Tomada de Preço 03/2019

Processo Administrativo n° 073/2019

Protocolo n°2939/2019

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da

Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde.

Abertura: 08/05/2019
Horário: 09h00min

VOL 08

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 069
Assinatura

ESQUADRA
ENGENHARIA

PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,
Ref. : Tomada de Preços nº. **03/2019**

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de **Tomada de Preços nº 03/2019**, que tem por com objeto **a Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.**

Item	Descrição	Valor Total Global
01	Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.	**R$ 1.114.296,12**

VALOR PROPOSTO = R$ 1.114.296,12 (Um milhão, cento e quatorze mil duzentos e noventa e seis reais e doze centavos).

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.

Fazenda Rio Grande, 08 de maio de 2019

Pedro Henrique Locatelli
RG. 6452805-0

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ESQUADRA ENGENHARIA

ITEM	UBS	TOTAL ITEM (R$)
1	JARDIM HORTÊNCIA	84.417,83
2	IGUAÇU	107.102,06
3	CANAÃ	131.466,31
4	GRALHA AZUL	101.647,29
5	VILA MARLI	276.498,51
6	NAÇÕES	96.905,78
7	SANTA MARIA	132.883,47
8	SANTA TEREZINHA	103.485,01
9	EUCALIPTOS	79.894,86
	VALOR TOTAL	R$ 1.114.296,12

Data: 08/05/2019

Pedro Henrique Locatelli
Engenheiro Civil
CREA-PR 70.093/D
RG: 6452805-0

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE — 1071 — Folha nº

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JARDIM HORTÊNCIA — LOCAL: RUA [illegible]

ITEM	TABELA	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MD.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL
3			CONSULTÓRIO 01					
3.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,01	12,24	111,12	
3.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,50	8,68	100,09	
3.3	SINAPI	103601	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	31,59	2,48	78,34	
3.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	31,59	8,68	274,20	
3.5	SINAPI	94657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
3.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
3								996,11
7			CONSULTÓRIO 02					
7.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,01	12,24	111,12	
7.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,60	8,68	100,69	
7.3	SINAPI	94657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
7.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
7.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	31,59	2,48	78,34	
7.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	31,59	8,68	274,20	
7								968,56
8			SALA DE ESTERILIZAÇÃO/ESTOCAGEM					
8.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,52	12,24	110,28	
8.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,00	8,68	69,44	
8.3	SINAPI	94657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	7,69	7,44	57,38	
8.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
8								305,55
4			SALA DE LAVAGEM E DESCONTAMINAÇÃO					
4.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,05	12,24	130,57	
4.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,60	8,68	67,51	
4.3	SINAPI	94657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
4.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
4								370,15
5			SALA DE IMUNIZAÇÃO					
5.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,05	12,24	110,77	
5.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	12,10	8,68	105,03	
5.3	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	0,96	9,92	9,52	
5.4	CURITIBA	080304U	AZULEJO 25X35 LA AZZURRO, C/ COLANTE	M2	0,96	85,88	64,04	
5.5	SINAPI	94657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
5.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
5								502,03
6			SALA DE TRIAGEM					
6.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	8,37	12,24	102,45	
6.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	10,70	8,68	92,88	
6.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	29,81	2,48	73,99	
6.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	29,81	8,68	255,45	
6.5	SINAPI	94657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
6.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
7								95,03
7			13. MASC					
7.1	SINAPI	94657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
7.2	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
8								95,83
8			12. FEMIN.					
8.1	SINAPI	94657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
8.2	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
9								456,86
9			CONSULTÓRIO 05					
9.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	8,24	12,24	217,50	
9.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,51	8,68	99,96	
9.3	SINAPI	94657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,00	7,44	37,05	
9.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,00	18,60	94,12	
9.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	31,05	2,48	77,00	
9.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	31,05	8,68	269,51	
9.7	SINAPI	95970	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, INTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	1,00	80,80	80,80	
10			CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM					913,84
10.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	10,18	12,24	124,58	
10.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	12,80	8,68	111,10	
10.3	SINAPI	94657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
10.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
10.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	32,98	2,48	81,54	
10.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	32,98	8,68	285,80	
11								212,41
11			15.					
11.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,00	12,24	99,30	
11.2	SINAPI	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	0,60	8,68	5,21	
11.3	SINAPI	94657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
11.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
12			SALA DE CURATIVO					656,00
12.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,00	12,24	180,54	

ITEM 1

4.2.26 - 4.2.29 (94.627-94.629)

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 72 Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JARDIM HORTENCIA — LOCAL: Rua Fernando Amaro Estrada

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
12.2	COTAÇÃO	4	RODAMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,70	9,68	75,51	
12.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	24,03	2,48	59,59	
12.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	24,03	8,68	208,58	
12.5	SINAPI	88497	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
12.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,11	
13			BANHEIRO ACESSÍVEL					111,76
13.1	SINAPI	88497	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
13.2	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,11	
14			CIRCULAÇÃO 02					1.741,50
14.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	28,25	32,26	911,36	
14.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	17,67	9,68	171,47	
14.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	94,28	2,48	147,03	
14.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	59,28	8,68	514,55	
15			E.S. FUNCIONÁRIOS					95,83
15.1	SINAPI	88497	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
15.2	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
16			D.M.L					441,08
16.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,88	32,26	92,89	
16.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,60	9,68	57,29	
16.3	SINAPI	88497	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
16.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
16.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	17,88	2,48	43,35	
16.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,48	8,68	151,73	
17			SALA ADMINISTRATIVA					739,75
17.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	6,60	32,26	212,78	
17.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,23	9,68	80,12	
17.3	SINAPI	88497	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
17.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
17.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	25,40	2,48	62,99	
17.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,40	8,68	220,47	
17.7	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	80,60	80,60	
18			COPA					1.830,71
18.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	9,81	16,48	
18.2	CURITIBA	3006081	REQUADRO ALVC 1 VEZ C/ ARGAMASSA MISTA	M	1,00	34,71	175,55	
18.3	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	1,68	806,00	1.354,08	
18.4	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	80,60	80,60	
18.5	SINAPI	73865/1	FUNDO PREPARADOR PARA BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	4,36	10,38	38,54	
18.6	SINAPI	73794/1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAUTE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (3 DEMÃOS)	M2	3,36	42,97	144,38	
18.7	SINAPI	88497	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
18.8	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,11	
19			CIRCULAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS					834,87
19.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	6,54	32,26	210,95	
19.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,00	9,68	78,13	
19.3	SINAPI	88497	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	9,24	7,44	68,75	
19.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	9,24	18,60	171,86	
19.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	26,45	2,48	65,62	
19.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,45	8,68	229,57	
20			RECEPÇÃO E ESPERA					9.280,79
20.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	55,49	32,26	1790,08	
20.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	20,13	9,68	174,73	
20.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	63,04	2,48	251,86	
20.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	63,04	8,68	548,51	
20.5	CURITIBA	030480	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO DE GRANITINA	M2	10,58	11,36	119,02	
20.6	SINAPI	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X9CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	9,80	17,29	336,80	
20.7	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	35,00	3,16	55,86	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Folha nº 273 Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JARDIM HORTÊNCIA LOCAL: Rua [illegible]

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
20.9	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	10,00	24,80	840,80	
20.7	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	9,00	130,20	1.171,80	
20.10	COTAÇÃO	3	BANCADA DE GRANITO - CORCINZA	UN	1,00	1720,00	1720,00	
20.11	CURITIBA	100396	PISO DE GRANITINA COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	8,08	86,80	788,24	
21			ESTRUTURAS BANCADA DE GRANITO					844,26
21.1	SINAPI	98109	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_01/2020	M	6,00	24,80	148,80	
21.2	SINAPI	95501	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO 1 POLEGADA. AF_11/2020	KG	8,55	6,82	56,95	
21.3	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,80	50,20	88,86	
21.4	CURITIBA	100302	CASTRO DE BRITA / APILOADO	M3	0,12	99,20	11,90	
21.5	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,10	43,40	221,34	
21.6	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,75	6,82	46,04	
21.7	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	15,00	6,82	102,30	
21.8	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,38	322,40	122,51	
21.9	SINAPI	96995	ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO COM SOQUETE. AF_12/2017	M3	0,02	48,52	45,95	
22			SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS					900,48
22.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,84	32,24	156,04	
22.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,00	8,68	68,52	
22.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
22.4	SINAPI	79065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	19,60	99,12	
22.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	11,87	2,48	54,34	
22.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,87	8,68	189,83	
23			FARMÁCIA					873,38
23.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	6,05	32,24	195,05	
23.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	5,10	8,68	38,99	
23.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
23.4	SINAPI	79065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
23.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	25,05	2,48	62,12	
23.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,05	8,68	217,43	
24			CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					3.169,38
24.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	18,49	32,24	867,35	
24.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	24,54	8,68	336,23	
24.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
24.4	SINAPI	79065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
24.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	39,79	2,48	98,68	
24.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	39,79	8,68	345,38	
25			SALA DE ACUPUNTURA					1.762,37
25.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	23,94	32,24	771,83	
25.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	22,80	8,68	395,22	
25.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	6,67	7,44	49,62	
25.4	SINAPI	79065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	6,67	18,60	124,06	
25.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	56,24	2,48	139,48	
25.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	56,24	8,68	488,16	
26			CIRCULAÇÃO 02					535,89
26.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	7,35	32,24	236,96	
26.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,00	8,68	60,76	
26.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	21,25	2,48	52,80	
26.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	21,25	8,68	184,80	
27			COMPRESSOR					300,02
27.1	CURITIBA	100123 FU	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA	M2	1,71	17,74	33,05	
27.2	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,27	110,73	29,89	
27.3	SINAPI	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1,71	37,20	63,61	
27.4	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,50	3,10	10,85	
27.5	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	3,50	31,00	108,50	
27.6	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	18,08	2,48	44,74	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 25 Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JARDIM HORTÊNCIA LOCAL: Rua Pinheiro Machado, Centro

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
27.1	SINAPI	77514/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	4,29	18,60	79,79	
28			DEPOSITO DE LIXO HOSPITALAR					133,94
28.1	SANEPAR	120601	PASSAGEM, USAMENTO E LIMPEZA	M2	16,60	2,48	41,17	
28.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,72	8,68	119,14	
28.3	SINAPI	77514/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	3,90	18,60	72,54	
29			ABRIGO DE RESPONSAVEL DE RESIDUO					113,00
29.1	SANEPAR	120401	RASPAGEM, USAMENTO E LIMPEZA	M2	24,58	2,48	60,96	
29.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,08	8,68	170,54	
29.3	SINAPI	77514/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	3,90	18,60	72,54	
30			AREA EXTERNA E GERAL					44.870,09
30.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	389,00	1.617,06	
30.2	COTAÇÃO	6	LIXEIRA, DE LIXO COM DUAS TAMPAS, 200X50X61 EM AÇO PINTADA	UN	3,00	1240,00	1.240,00	
30.3	COTAÇÃO	8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 30X15CM	UN	17,00	24,80	421,60	
30.4	COTAÇÃO	9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FACHADA 400X60CM	UN	1,00	310,00	310,00	
30.5	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2016	M3	0,36	91,67	29,40	
30.6	SINAPI	5786	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FACHO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2017	M2	3,63	43,40	70,76	
30.7	CURITIBA	1101011	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,12	99,80	11,90	
30.8	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7:0 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	0,12	322,40	38,69	
30.9	CURITIBA	1101441	RETIRADA DE TESTEIRA DE MADEIRA	M	121,71	4,49	546,13	
30.10	COMPOSIÇÃO	84093	TARJEIRA PARA BEIRAL 20 CM	M	121,71	31,00	3774,05	
30.11	SINAPI	7220	RECOBRIMENTO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIL CANALEIRA, APARAFUSADO	M2	1,20	33,13	39,76	
30.12	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	168,68	2,12	685,22	
30.13	SANEPAR	120401	RASPAGEM, USAMENTO E LIMPEZA	M2	207,24	2,48	513,96	
30.14	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	207,24	8,68	1798,64	
30.15	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) ALINHADAS A PRUMO, BOLEADEIRA EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	109,20	133,30	14556,04	
30.16	SANEPAR	120401	RASPAGEM, USAMENTO E LIMPEZA	M2	38,57	2,48	95,90	
30.17	SINAPI	88057	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	38,57	7,44	287,70	
30.18	SINAPI	74065/2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	38,57	18,60	717,70	
30.19	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	80,20	1,19	95,44	
30.20	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	24,35	9,92	241,55	
30.21	CURITIBA	1101279	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA	M2	1,10	27,54	30,30	
30.22	CURITIBA	1101041	GRADE PROTEÇÃO TIPO TELA/BAND. VR	M2	3,10	248,00	768,80	
30.23	SANEPAR	120401	RASPAGEM, USAMENTO E LIMPEZA	M2	65,87	2,48	163,31	
30.24	SINAPI	77926/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	65,87	18,60	1.080,58	
30.25	SANEPAR	120101	RETIRADA DE LAJOTA PRÉ-MOLDADA (GARFOS)	M2	108,54	9,43	1.037,04	
30.26	CURITIBA	1101011	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	5,45	99,80	581,64	
30.27	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7:0 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	5,85	322,40	1757,08	
30.28	SINAPI	73612/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	15,20	289,30	4.335,04	
30.29	SINAPI	74106/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM FECHADURA	M2	6,75	372,90	2.514,08	
30.30	SINAPI	77926/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	43,91	18,60	816,54	
30.31	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,00	8,68	52,08	
30.32	SINAPI	94039	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	33,70	58,28	1.680,30	
30.33	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	107,64	2,12	227,99	
30.34	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	107,64	8,68	934,43	
30.35	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	303,11	1,86	563,80	
30.36	SINAPI	73948/3	LIMPEZA AZULEJO	M2	9,81	4,56	44,68	
30.37	SINAPI	74086/1	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	31,00	12,40	380,80	
30.38	COTAÇÃO	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEDICULA TIPO ESPELHADA	M2	25,80	62,00	1599,20	
31			PROJETO ESTRUTURAL CERCA METÁLICA					3.405,82
31.1	SINAPI	96523	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_01/2019	M	10,50	11,00	115,50	
31.2	SINAPI	97581	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACA DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO > 20,0 MM. AF_11/2016	KG	15,35	6,82	104,69	
31.3	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PROFUNDIDADE DE 1,30 M. AF_06/2017	M3	1,19	76,20	90,71	
31.4	CURITIBA	1101011	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,09	99,80	7,54	
31.5	SINAPI	96558	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,51	43,40	239,13	
31.6	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	12,03	6,83	82,08	
31.7	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	17,00	6,83	116,11	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

FAZENDA RIO GRANDE — Folha nº 1075

ESQUADRIA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JARDIM HORTÊNCIA — LOCAL: Rua [illegible] - Estado

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
31.0	SINAPI	92754	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,87	5,68	44,91	
31.9	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,49	522,80	255,86	
31.10	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_01/2017	M3	0,83	49,52	41,10	
31.11	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SEMELHANTES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	3,30	43,40	143,22	
32			PROJETO HIDROSANITÁRIO					3.895,33
32.1	SINAPI	86883	LUVA DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 25 X 1.1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	22,25	232,91	
32.2	COTAÇÃO	5	ASSENTO ELEVADO BACIA SANITARIA - PNE	UN	1,00	200,76	200,76	
32.3	CURITIBA	0401051	ASSENTO PLASTICO P/ BACIA SANITARIA	UN	1,00	68,23	206,09	
32.4	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	43,40	260,40	
32.5	CURITIBA	0401182	TOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA	UN	6,00	68,23	409,39	
32.6	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, ASSENTO PLÁSTICO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	484,60	484,60	
32.7	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	33,29	199,74	
32.8	SINAPI	86900	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00	86,80	607,60	
32.9	CURITIBA	0403061	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO 1/2"	UN	5,00	124,00	620,00	
33			PROJETO ELETRICO					6.380,59
33.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	171,80	1,86	323,27	
33.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,55	2,17	450,84	
33.3	SINAPI	92866	CAIXA SOBREPOR 4" X 2", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	8,15	16,27	
33.4	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	38,60	444,42	
33.5	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	24,80	24,80	
33.6	SINAPI	91960	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00	18,60	669,60	
33.7	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	30,16	211,91	
33.8	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	18,60	316,20	
33.9	SINAPI	92007	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	32,14	64,29	
33.10	SINAPI	92012	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	33,56	100,67	
33.11	SINAPI	98307	TOMADA DE RUÍDO RUIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	22,00	37,29	820,40	
33.12	SINAPI	93209	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/2000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	35,50	71,00	
33.13	SINAPI	93960	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	43,40	173,60	
33.14	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	195,30	3,72	726,52	
33.15	SINAPI	93947	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	141,20	2,48	350,57	
33.16	SINAPI	97595	LUMINÁRIA APARENTE TIPO MEIA CUIA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	19,00	75,16	1428,40	
33.17	SINAPI	93943	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	73,00	2,48	181,13	
			VALOR TOTAL				R$	**84.417,83**

Data: 08/05/2019

Pedro Henrique Locatelli
Engenheiro Civil
CREA-PR 70.043/D
RG: 8457405-0

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1016 Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: RECEBIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BARRO LOCAL: Rua Rio Claro, 1984 - Barro

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
1			SALA DE ACOLHIMENTO					5.401,53
1.1	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE AMEIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,87	25,55	47,77	
1.2	SINAPI	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,87	37,30	69,76	
1.3	SINAPI	93183	VERGA PRÉ MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,50	14,66	28,27	
1.4	SINAPI	93185	CONTRAVERGA PRÉ MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,65	14,88	28,27	
1.5	SINAPI	93184	VERGA PRÉ MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,30	14,88	19,39	
1.6	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,74	3,10	11,59	
1.7	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,74	34,80	42,75	
1.8	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,80	530,90	997,62	
1.9	SINAPI	72113	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	1,80	177,76	319,94	
1.10	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,69	110,73	76,49	
1.11	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	15,10	32,24	744,74	
1.12	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	23,40	8,08	189,88	
1.13	SAMFAM	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	53,50	2,48	132,68	
1.14	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	53,50	8,08	464,58	
1.15	SINAPI	88637	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	6,44	7,44	47,91	
1.16	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	6,44	18,60	119,78	
1.17	SAMFAM	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	5,06	2,48	12,55	
1.18	SINAPI	77934/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	5,06	18,60	94,12	
2			FARMÁCIA					933,89
2.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,55	32,24	178,93	
2.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,50	8,68	82,46	
2.3	SINAPI	88637	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
2.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE, PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
2.5	SAMFAM	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	23,62	2,48	58,56	
2.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	23,62	8,68	205,12	
3			SALA DE IMUNIZAÇÃO					583,04
3.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,57	32,24	147,34	
3.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,60	8,68	74,65	
3.3	SINAPI	88637	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
3.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE, PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
3.5	SAMFAM	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	21,37	2,48	53,01	
3.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	21,37	8,68	185,49	
4			CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					1.156,35
4.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	14,40	32,24	464,26	
4.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	15,40	8,68	133,67	
4.3	SINAPI	88637	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
4.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
4.5	SAMFAM	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	38,50	2,48	95,48	
4.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	38,50	8,68	334,18	
5			CIRCULAÇÃO 01					849,08
5.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	7,67	32,24	247,28	
5.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,10	8,68	96,35	
5.3	SAMFAM	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	27,37	2,48	67,88	
5.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	27,37	8,68	237,57	
6			RECEPÇÃO E ESPERA					8.072,27
6.1	SINAPI	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	9,17	37,20	303,92	
6.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	17,16	3,10	53,20	
6.3	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	17,16	34,80	825,57	
6.4	COTAÇÃO	7	BANCADA DE GRANITO - CONFORME	UM	1,00	1720,00	1720,00	
6.5	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	54,00	32,24	1740,96	
6.6	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	25,70	8,68	223,11	
6.7	SAMFAM	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	5,55	2,48	14,01	
6.7	SINAPI	77934/2	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE	M2	5,55	18,93	105,04	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

FAZENDA RIO GRANDE — Folha nº 077 — Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO GUAICO — LOCAL: Rua Rio [illegible] - Guaico

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
6.8	SINAPI/AR	100402	MARCAÇÃO, LEVANTAMENTO E LIMPEZA	M2	71,27	2,48	176,81	
6.9	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	71,27	8,68	617,30	
6.10	SINAPI	87245	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE	M2	8,58	130,19	1117,32	
6.11	CUSTFGR	010248/01	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GARAGEM	M2	5,73	11,16	63,96	
6.12	CUSTFGR	100209/01	PISO DE GRAMITINA COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	UM	4,59	86,80	398,41	
7			ESTRUTURAL BANGALÔ DE GRANITO					818,83
7.1	SINAPI	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE 3,01 A 4 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_01/2018	M2	0,80	34,80	148,80	
7.2	SINAPI	95580	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016	M2	8,37	6,82	57,09	
7.3	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M2	1,19	68,20	81,16	
7.4	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	UM	1,25	43,80	317,85	
7.5	SINAPI	92761	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	M2	6,19	6,82	42,23	
7.6	SINAPI	92759	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	M	13,75	6,82	93,84	
7.7	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,80	322,80	258,96	
7.8	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_04/2016	M2	6,75	49,52	33,17	
8			COPA					1.369,96
8.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	6,25	32,24	201,50	
8.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,90	8,68	103,29	
8.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	8,81	14,80	
8.4	SINAPI/AR	110861	Porta pvc fabricada em chapa extrudada de 0,90 x 2,10 m	UM	1,00	744,00	744,00	
8.5	SINAPI	77024/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	5,06	18,60	94,12	
8.6	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
8.7	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,50	85,10	
8.8	CUSTFGR	010104/1	ALTE. REV. ESQ. LA ACRILICA / CIM COLANTE	M2	0,61	45,88	27,99	
9			SALA ADMINISTRATIVA					903,23
9.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,80	32,24	186,60	
9.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,70	8,68	84,20	
9.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
9.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
9.5	SANEPAR	120803	RASPAGEM, LIJAMENTO E LIMPEZA	M2	14,25	3,48	49,14	
9.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,25	8,68	310,49	
10			D.M.L.					428,07
10.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,59	32,24	83,50	
10.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,80	8,68	59,02	
10.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
10.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
10.5	SANEPAR	120803	RASPAGEM, LIJAMENTO E LIMPEZA	M2	11,90	3,48	41,16	
10.6	SANEPAR	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	17,00	8,68	147,56	
11			I.S. FEMININOS					234,48
11.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,47	32,24	79,63	
11.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,80	8,68	59,02	
11.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
11.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
12			CIRCULAÇÃO FUNCIONÁRIOS					699,61
12.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	6,85	32,24	219,07	
12.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	13,60	8,68	112,84	
12.3	SANEPAR	120803	RASPAGEM, LIJAMENTO E LIMPEZA	M2	12,50	3,48	90,60	
12.4	SANEPAR	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	32,50	8,68	282,10	
13			I.S. MASC.					234,66
13.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,30	32,24	74,15	
13.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,30	8,68	54,68	
13.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
13.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,50	68,45	
14			I.S. FEMINA					220,06
14.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,30	32,24	74,15	
14.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,30	8,68	54,68	
14.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
14.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
15			BANHEIRO ACESSÍVEL					185,32
15.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,16	32,24	101,88	
15.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,00	8,68	52,08	
15.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,06	7,44	37,45	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 107
Assinatura

ESQUADRIA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO IGUAÇU | LOCAL: Rua Rio Ivaí, 1988 - Iguaçu

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
21.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
16			SALA DE MEDICAÇÃO					668,71
16.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,40	32,24	174,10	
16.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	5,40	8,68	46,87	
16.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
16.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
16.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	23,10	2,48	58,28	
16.6	SANEPAR	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	23,10	8,68	204,58	
17			ACOLHIMENTO					825,94
17.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	8,37	32,24	269,85	
17.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,60	8,68	100,69	
17.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
17.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
17.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	29,00	2,48	71,92	
17.6	SANEPAR	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	29,00	8,68	253,72	
18			SALA DE CURATIVO					532,74
18.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	8,04	32,24	258,15	
18.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,80	8,68	102,42	
18.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
18.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
19			CONSULTÓRIO ENFERMAGEM					538,08
19.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	10,26	32,24	330,78	
19.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	15,01	8,68	112,84	
19.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
19.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
19.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	12,50	2,48	30,00	
19.6	SANEPAR	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	12,50	8,68	183,00	
20			LS					388,72
20.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,70	32,24	87,05	
20.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	5,90	8,68	59,89	
20.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
20.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,54	
21			SALA DE LAVAGEM E DESCONTAMINAÇÃO					339,31
21.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,05	32,24	130,57	
21.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,40	8,68	72,91	
21.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
21.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,47	
22			SALA DE ESTERILIZAÇÃO/ESTOCAGEM					331,29
22.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,40	32,24	141,79	
22.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,20	8,68	71,51	
22.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,68	7,44	37,68	
22.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,68	18,60	68,41	
23			CONSULTÓRIO 02					885,89
23.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,08	32,24	292,81	
23.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	12,10	8,68	105,03	
23.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
23.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
23.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	30,25	2,48	75,02	
23.6	SANEPAR	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	30,25	8,68	262,57	
24			CONSULTÓRIO 02					874,17
24.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,31	32,24	300,23	
24.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	12,20	8,68	105,90	
24.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
24.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
24.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	30,05	2,48	74,52	
24.6	SANEPAR	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	30,05	8,68	260,83	
25			CONSULTÓRIO 03					854,86
25.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,35	32,24	301,44	
25.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	12,20	8,68	105,90	
25.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
25.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
25.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	30,05	2,48	74,52	
25.6	SANEPAR	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	30,05	8,68	260,83	
26			CIRCULAÇÃO 02					2.756,82
26.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	27,59	32,24	889,50	
26.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	21,62	8,68	187,66	
26.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	61,08	2,48	151,48	
26.4	SANEPAR	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	61,08	8,68	530,17	
27			VARANDA					333,68
27.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	10,35	32,24	333,68	
28			COMPRESSÃO					335,89
28.1	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	4,32	2,48	10,71	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 279
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO GUAÇU

ITEM	FAMÍLIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
28.2	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	4,32	18,00	80,35	
28.3	SANEPAR	13042	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	16,36	2,48	40,57	
28.4	SANEPAR	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	16,36	8,68	142,00	
28.5	SANEPAR	13040	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	3,75	2,48	9,30	
28.6	SANEPAR	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	3,75	8,68	32,55	
29			ABRIGO DE RECIPIENTES DE RESÍDUO					3.737,28
29.1	CUBITABA	101137/U	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA	M2	3,00	17,74	53,22	
29.2	SINAPI	14674	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA, MEIO	M2	3,00	273,60	818,40	
29.3	SINAPI	13040/1	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	16,39	2,48	40,61	
29.4	SINAPI	91391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	19,64	34,54	708,79	
29.5	SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	0,21	34,66	7,36	
29.6	SINAPI	92760	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	3,29	0,82	7,16	
29.7	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,03	222,49	6,45	
30			ÁREA DE OBRA					65.921,15
30.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	186,18	837,81	
30.2	COTAÇÃO	1	LIXEIRA, TRELHE COM DUAS TAMPAS, 200X90X90 EM AÇO PINTADA	UM	1,00	1260,00	1260,00	
30.3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL	M3	0,36	83,67	29,40	
30.4	SINAPI	92266	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA RADIER,	M2	1,83	40,40	70,74	
30.5	CURITIBA	5201033	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,13	99,69	12,96	
30.6	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	0,13	222,49	28,63	
30.7	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE	M2	386,28	2,46	957,93	
30.8	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA	M2	32,65	6,09	198,52	
30.9	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ	M2	49,08	19,60	961,49	
30.10	CURITIBA	5101444	RETIRADA DE TESTEIRA DE MADEIRA	U	67,00	6,86	459,51	
30.11	COMPOSIÇÃO	84093	TABEIRA PARA BEIRAL 30 CM	M	95,00	51,00	4847,00	
30.12	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,	M2	389,95	11,00	4288,45	
30.13	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,	M	46,80	24,56	1149,41	
30.14	SINAPI	9611	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, BRANCO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	84,43	60,00	5.065,62	
30.15	SINAPI	94351	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM	M	32,70	31,00	992,62	
30.16	SINAPI	73855/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	273,83	2,12	592,59	
30.17	SANEPAR	13043	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	273,83	2,48	833,59	
30.18	SANEPAR	13043	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	5,17	2,48	12,82	
30.19	SINAPI	73924/3	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE	M2	5,17	18,50	95,70	
30.20	SANEPAR	13043	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	80,36	2,48	199,29	
30.21	SINAPI	73924/3	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE	M2	80,36	18,00	1446,70	
30.22	SANEPAR	13043	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	106,46	2,48	264,02	
30.23	SINAPI	73924/3	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE	M2	106,46	18,00	1916,28	
30.24	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	186,52	8,68	1618,90	
30.25	SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PISO UNIFO	M2	91,31	135,20	12.448,76	
30.26	COTAÇÃO	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA TIPO ESPELHADA	M2	24,80	62,00	1537,60	
30.27	SINAPI	9822/9	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE	M	6,00	31,00	186,00	
30.28	SINAPI	95740	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO	KG	8,75	6,81	59,68	
30.29	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	0,63	322,40	206,34	
30.30	SINAPI	9857/7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO	M3	3,09	68,20	58,58	
30.31	SINAPI	9655/6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	M2	3,80	49,80	180,20	
30.32	CURITIBA	5201033	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,08	99,20	3,97	
30.33	SINAPI	92760	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM	KG	2,96	6,82	20,19	
30.34	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM	KG	18,85	6,03	114,52	
30.35	SINAPI	96995	ADITIVO PARA CONCRETO, ADITIVO PLASTIFICANTE, AF_10/2012	M3	0,87	49,57	43,08	
30.36	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	M2	5,90	43,40	256,00	
30.37	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM	KG	24,37	5,58	135,93	
30.38	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	M2	3,16	45,40	237,14	
30.39	SINAPI	9822/9	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE	M	6,00	31,00	186,00	
30.40	SINAPI	95740	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO	KG	8,75	6,82	59,68	
30.41	SINAPI	9655/6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	M2	2,00	53,40	86,80	
30.42	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	M2	3,96	43,40	171,86	
30.43	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM	KG	9,51	5,58	53,62	
30.44	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA	M3	1,08	559,67	608,84	
30.45	SANEPAR	9881/7	RETIRADA E PORTAS COM REAPROVEITAMENTO	M2	6,30	18,37	115,73	
30.46	CURITIBA	5013102	MURO CINTO CONCRETO H=1,00M EST. E VIGA BALDRAME	M	5,90	272,60	646,24	
30.47	CURITIBA	PAV-52	FORNEC.ASSENT. DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM	M	5,50	37,20	140,20	
30.48	CURITIBA	PAV-53	ARRANC. DE MEIO FIO DE CONCRETO	M	5,50	13,25	42,89	
30.49	CURITIBA	5103010	GRADIL PROTEÇÃO TIPO TUBULAR C/ FERRO 3/8	M2	4,80	248,00	1190,40	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 080
Assinatura

ESQUADRIA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO IGUAÇU

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
30.50	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	259,06	1,86	556,25	
30.51	SINAPI	97631	REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM	M	85,01	1,24	105,42	
30.52	SINAPI	98229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	93,75	58,38	5.682,64	
30.53	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE	M2	7,00	15,36	107,54	
30.54	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL	M3	1,49	81,47	121,68	
30.55	CURITIBA	100101	ASTRO EM BRITA 2 APLICADO	M3	0,74	99,23	73,41	
30.56	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO [CALÇADA] OU PISO DE CONCRETO COM	M3	1,04	434,00	451,36	
30.57	SINAPI	73946/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA	M2	259,60	2,12	549,75	
30.58	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	259,00	8,68	2251,12	
30.59	SINAPI	73946/5	LIMPEZA AZULEJO	M2	70,30	4,96	348,69	
30.60	SINAPI	74086/2	LIMPEZA LOUÇÃO E METAIS	UM	10,00	32,40	324,00	
30.61	COTAÇÃO	8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 30x15 CM	UM	16,00	34,83	996,80	
30.62	COTAÇÃO	9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 400x600 cm	UM	1,00	332,00	332,00	
31			PROJETO HIDROSANITARIO					7.326,59
31.1	SINAPI	86885	JOELHO 90 GRAUS, LISO, EM PVC, JE, 1 1/2", FORNECIMENTO E	UM	12,00	12,21	264,52	
31.2	COTAÇÃO	5	ASSENTO ELEVADO BACIA SANITARIA - P.N.E.	UM	1,00	160,76	160,76	
31.3	CURITIBA	100201	ASSENTO PLASTICO P/ BACIA SANITARIA	UM	4,00	68,23	272,91	
31.4	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	UN	25,00	43,40	651,00	
31.5	CURITIBA	100113/0	TOALHEIRO PARA TOALHA DE PAPEL	UM	17,00	68,35	1156,40	
31.6	SINAPI	86902	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA	UM	2,00	483,60	967,20	
31.7	SINAPI	86870	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30 X 22 CM OU EQUIVALENTE	UM	2,00	682,00	1364,00	
31.8	COTAÇÃO	3	TORNEIRA CURTA CROMADA DE PAREDE 25 MM 1/2	UM	1,00	62,00	62,00	
31.9	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA	UM	6,00	86,80	520,80	
31.10	CURITIBA	100106/0	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO 1/2"	UM	15,00	134,00	1800,00	
32			AREA EXTERNA					5.264,89
32.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	222,00	3,17	678,34	
32.2	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	122,40	11,33	1386,74	
32.3	SINAPI	91994	CAIXA SECIONADA 1" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	8,13	65,00	
32.4	SINAPI	93209	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UM	2,00	35,50	71,00	
32.5	SINAPI	91951	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	20,00	18,60	372,00	
32.6	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	1,00	24,80	24,80	
32.7	SINAPI	91996	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	28,00	18,60	520,80	
32.8	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	13,00	26,80	348,40	
32.9	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	3,00	20,24	60,72	
32.10	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	1,00	32,16	32,16	
32.11	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	1,00	31,00	31,00	
32.12	SINAPI	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	1,00	41,28	82,56	
32.13	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UM	7,00	79,36	555,52	
32.14	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UM	2,00	43,40	86,80	
32.15	SINAPI	91818	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E	M	194,85	3,72	721,12	
32.16	SINAPI	95467	BRAÇO EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	141,35	3,46	510,55	
			VALOR TOTAL					R$ 107.102,06

Data: 08/05/2019

Pedro Henrique Locatelli
Engenheiro Civil
CREA-PR 70.093/D
RG: 6452805-0

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 084
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CANAÃ — LOCAL: Rua São Tomás nº 567 - Bairro Canaã

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	SUBTOTAL ITEM (R$)
1			SALA DE ACUPUNTURA					1.961,19
1.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	16,38	32,24	490,69	
1.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO DE RODAPÉ GRANITINA	M	23,40	8,64	202,11	
1.3	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	11,77	23,54	
1.4	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,54	9,92	5,32	
1.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	60,66	2,48	150,44	
1.6	SINAPI	91871	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	0,54	5,10	2,91	
1.7	SINAPI	98406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_05/2017	M2	0,54	32,00	17,28	
1.8	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	60,66	8,68	526,53	
1.9	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	6,44	7,44	47,91	
1.10	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	6,44	18,60	119,78	
2			CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					2.415,69
2.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	37,31	32,24	1.203,07	
2.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	24,80	8,68	215,26	
2.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	9,20	7,44	68,45	
2.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	9,20	18,60	171,12	
2.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	67,92	2,48	168,44	
2.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	67,92	8,68	589,56	
3			CONSULTÓRIO					737,81
3.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	7,01	32,24	226,09	
3.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,70	8,68	84,20	
3.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
3.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
3.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	26,51	2,48	65,74	
3.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,51	8,68	230,11	
4			FARMÁCIA					975,79
4.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	11,41	32,24	367,86	
4.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	13,00	8,68	112,84	
4.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
4.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
4.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	33,83	2,48	83,90	
4.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	33,83	8,68	293,51	
5			SALA DE INALAÇÃO					590,11
5.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	8,83	32,24	284,72	
5.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,90	8,68	68,57	
5.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	21,55	2,48	53,44	
5.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	21,55	8,68	186,71	
5.5	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
5.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
6			CIRCULAÇÃO 02					1.049,98
6.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	13,67	32,24	447,27	
6.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	14,60	8,68	126,73	
6.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	42,66	2,48	105,80	
6.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	42,66	8,68	370,19	
7			COPA					630,69
7.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	8,99	32,24	289,79	
7.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	10,30	8,68	89,40	
7.4	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	5,06	2,48	12,55	
7.4	SINAPI	77910/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	5,06	18,60	94,12	
7.5	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
7.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
7.7	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,50	9,92	4,96	
7.8	CURITIBA	0801/0401	AZULEJO LOUÇA BRANCO, C/ COLANTE	M2	0,50	43,98	21,99	
8			SALA ADMINISTRATIVA					707,28
8.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	6,62	32,24	213,43	
8.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,50	8,68	65,46	
8.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
8.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
8.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	26,13	2,48	64,80	
8.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,13	8,68	226,81	
9			DML					202,68
9.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,00	32,24	96,72	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE — Folha nº 082 — Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CANAÃ — LOCAL: Rua São Serafim nº 307 - Rio Grande

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNI	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL GERAL (R$)
9.2	COTAÇÃO	6	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,70	8,68	58,16	
9.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,14	7,48	30,96	
9.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,14	18,59	77,00	
10			EX. FUNCIONARIOS					262,68
10.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,00	32,24	96,72	
10.2	COTAÇÃO	6	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,70	8,68	58,16	
10.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,14	7,48	30,96	
10.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,14	18,59	77,00	
11			EXECUÇÃO FUNCIONARIOS					905,75
11.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	10,08	32,24	324,98	
11.2	COTAÇÃO	6	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,50	8,68	73,78	
11.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	9,20	7,48	68,85	
11.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	9,20	18,59	171,12	
11.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, TRAMENTO E LIMPEZA	M2	35,75	2,48	63,76	
11.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,72	8,68	223,36	
12			RECEPÇÃO E ESPERA					10.765,89
12.1	CURITIBA	010198/2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA	M2	13,60	11,26	218,74	
12.2	CURITIBA	010199/1	PISO DE GRANITINA COM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	18,25	86,80	1.583,57	
12.3	SINAPI	87505	ASSENTAMENTO DE PEÇA DE CERÂMICA OU PORCELANATO NA HORIZONTAL DE 11.501 ATÉ 14.520 CM (ESPESSURA 11,5 MM) DE PAREDES COM ÁREA DELIMITADA MAIOR QUE 5 M² E MENOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÉUS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	9,02	17,30	155,98	
12.4	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	18,10	5,10	90,11	
12.5	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES LIVRES DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	18,10	24,80	448,88	
12.6	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) ASSENTADAS A PRUMO. APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	9,00	130,20	1.171,82	
12.7	COTAÇÃO	7	BANCADA DE GRANITO - CINZA	UN	1,00	570,00	570,00	
12.8	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	54,15	32,24	1.746,44	
12.9	COTAÇÃO	6	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	23,55	8,68	204,41	
12.10	SANEPAR	120401	RASPAGEM, TRAMENTO E LIMPEZA	M2	77,36	2,48	191,90	
12.11	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	77,36	8,68	671,64	
12.12	SANEPAR	120401	RASPAGEM, TRAMENTO E LIMPEZA	M2	6,44	2,48	15,97	
12.13	SINAPI	74074/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	5,94	18,00	106,78	
13			EX. MASCULINO					331,57
13.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,52	32,24	81,24	
13.2	COTAÇÃO	6	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	5,80	8,68	50,34	
13.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	8,50	7,48	63,58	
13.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	8,50	18,00	85,50	
13.5	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	80,65	80,65	
14			EX. FEMININO					331,57
14.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,52	32,24	81,24	
14.2	COTAÇÃO	6	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	5,80	8,68	50,34	
14.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	8,60	7,48	64,32	
14.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	8,60	18,00	85,50	
14.5	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	80,65	80,65	
15			SALA DE ORADOR					857,67
15.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	8,68	32,24	279,84	
15.2	COTAÇÃO	6	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	10,90	8,68	94,61	
15.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, TRAMENTO E LIMPEZA	M2	29,70	2,48	73,66	
15.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,70	8,68	257,40	
15.5	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,48	37,85	
15.6	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,00	94,31	
16			SALA DE INFORMAÇÃO					887,01
16.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,48	32,24	302,41	
16.2	COTAÇÃO	6	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	12,30	8,68	106,76	
16.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, TRAMENTO E LIMPEZA	M2	31,01	2,48	76,90	
16.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	21,01	8,68	261,17	
16.5	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,48	37,85	
16.6	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,00	94,31	
17			SALA DE LAVAGEM E DESCONTAMINAÇÃO					548,33
17.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,20	32,24	135,41	
17.2	COTAÇÃO	6	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,80	8,68	67,70	
17.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, TRAMENTO E LIMPEZA	M2	35,01	2,48	86,82	
17.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,01	8,68	173,69	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1063
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CANAÃ — LOCAL: Rua Vitor [illegible] 567 - Santa Terezinha

ITEM	FAMILIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
17.1	SINAPI	88497	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	8,00	7,44	59,52	
17.2	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,50	18,60	83,70	
18			SALA DE ESTERILIZAÇÃO/ESTOQUE/M					640,73
18.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,18	12,24	167,00	
18.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,00	8,68	81,40	
18.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	23,43	2,48	58,13	
18.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	23,43	8,68	203,37	
18.5	SINAPI	88497	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,50	7,44	34,22	
18.6	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,50	18,60	83,70	
19			CONSULTÓRIO 02					909,20
19.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,92	12,24	310,82	
19.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,67	8,68	101,30	
19.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	31,57	2,48	78,29	
19.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	31,57	8,68	274,03	
19.5	SINAPI	88497	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
19.6	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
20			BANHEIRO ACESSIVEL					311,13
20.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,83	12,24	213,69	
20.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,70	8,68	66,84	
20.3	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	30,60	30,60	
20.4	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	5,06	2,48	12,55	
20.5	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
21			SALA DE CURATIVO					662,50
21.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,85	12,24	160,57	
21.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,90	8,68	77,25	
21.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	23,63	2,48	58,60	
21.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	23,63	8,68	205,12	
21.5	SINAPI	88497	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
21.6	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
22			CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM					853,52
22.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,52	12,24	306,93	
22.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	10,10	8,68	87,66	
22.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	28,67	2,48	71,10	
22.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	28,67	8,68	248,86	
22.5	SINAPI	88497	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
22.6	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
23			LS					378,86
23.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,76	12,24	68,98	
23.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,20	8,68	53,82	
23.3	SINAPI	88497	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,50	7,44	34,22	
23.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,50	18,60	83,70	
23.5	SINAPI	92122	VIGA RETA EM MADEIRA NÃO APARELHADA 6 X 12 CM (1 1/2 X 5 1/2 POLEGADAS), MASSARANDUBA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M3	0,08	2.553,43	204,27	
24			CONSULTÓRIO 3					878,97
24.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,18	12,24	63,43	
24.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,40	8,68	98,95	
24.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	30,59	2,48	75,86	
24.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	30,59	8,68	265,59	
24.5	SINAPI	88497	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
24.6	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
25			CIRCULAÇÃO 02					1.300,81
25.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	23,67	12,24	376,24	
25.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	13,57	8,68	117,79	
25.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	34,42	2,48	85,34	
25.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	34,42	8,68	298,80	
25.5	SINAPI	88497	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
25.6	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
26			CIRCULAÇÃO 02					1.816,85
26.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	29,00	12,24	355,28	
26.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	20,50	8,68	181,81	
26.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	62,72	2,48	155,55	
26.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	62,72	8,68	544,41	
27			VARANDA					935,28
27.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	29,11	12,24	935,28	
28			COMPRESSOR					999,11
28.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	7,09	12,24	86,72	
28.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,50	8,68	56,42	
28.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	13,38	2,48	33,18	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 2064 Assinatura

ESQUADRA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CANAÃ — LOCAL: Rua [illegible]

ITEM	FAMÍLIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
28.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,36	8,68	116,14	
28.5	SANEPAR	120403	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	5,96	2,46	14,75	
28.6	SINAPI	73926/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	5,96	18,50	94,22	
29			DEPÓSITO 01					418,70
29.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANÍTINA	M2	1,89	32,14	60,93	
29.2	COTAÇÃO	6	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANÍTINA	M	8,80	8,68	43,46	
29.3	SANEPAR	120403	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	11,91	2,46	29,52	
29.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,91	8,68	93,82	
29.5	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	80,80	80,80	
29.6	SANEPAR	120403	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	5,96	2,46	14,75	
29.7	SINAPI	73926/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	5,96	18,50	94,12	
30			DEPÓSITO 02					188,10
30.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANÍTINA	M	1,94	32,14	62,55	
30.2	COTAÇÃO	6	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANÍTINA	M2	4,15	8,68	36,02	
30.3	SANEPAR	120403	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	5,96	2,46	14,70	
30.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,96	8,68	46,45	
30.5	SANEPAR	120403	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	8,09	2,46	19,10	
30.6	SINAPI	73926/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	8,09	18,90	118,27	
31			ABRIGO DE RECIPIENTES DE RESÍDUO					743,71
31.1	COTAÇÃO	2	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANÍTINA	M	1,44	32,14	46,43	
31.2	COTAÇÃO	6	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANÍTINA	M2	3,85	8,68	34,29	
31.3	SANEPAR	120403	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	6,56	2,46	15,56	
31.4	SINAPI	87311	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA FAZENDA NOPLUS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	9,50	54,24	528,32	
31.5	SANEPAR	120403	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	4,18	2,46	10,27	
31.6	SINAPI	73926/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	4,18	18,60	77,75	
32			ÁREA EXTERNA					80.608,85
32.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,50	386,00	837,00	
32.2	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	4,80	32,14	154,75	
32.3	CURITIBA	010044U	RETIRADA DE TESOURA DE MADEIRA	M	122,07	4,49	547,56	
32.4	COMPOSIÇÃO	84093	TABEIRA PARA BEIRAL 20 CM	M	122,07	32,00	3784,19	
32.5	SANEPAR	120403	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	46,59	2,49	115,54	
32.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	46,59	18,60	866,57	
32.7	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO ATÉ MAIOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	16,79	16,79	
32.8	SINAPI	97597	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO CONTRAVENTAMENTO. AF_12/2015	UN	1,00	1488,00	1488,00	
32.9	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	21,80	9,92	216,26	
32.10	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	93,00	1,24	115,32	
32.11	SINAPI	73868/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA	M2	326,78	2,13	693,02	
32.12	CURITIBA	110103U	GRADE PROTEÇÃO TIPO TELHADO (2 FERRO 3/8")	M2	1,00	248,00	248,00	
32.13	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ASSENTADAS À PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	105,52	130,30	13868,90	
32.14	SANEPAR	120403	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	126,22	2,48	313,03	
32.15	SINAPI	73926/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	126,22	18,50	2347,69	
32.16	SANEPAR	120403	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	220,76	2,48	545,24	
32.17	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	220,76	8,68	1911,80	
32.18	SANEPAR	120403	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	78,38	2,46	194,08	
32.19	SINAPI	73926/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	78,38	18,50	1457,03	
32.20	SANEPAR	120403	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	25,03	2,48	30,89	
32.21	SINAPI	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	25,03	18,60	290,56	
32.22	COTAÇÃO	4	GRELHA, EM FERRO COM BARRAS TAMPÃO 300X600MM EM AÇO PINTADA	UN	1,00	1240,00	1240,00	
32.23	SINAPI	91168	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,36	81,67	29,40	
32.24	SINAPI	97686	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ARCOS EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	1,61	47,46	76,36	
32.25	CURITIBA	030101U	CALÇÃO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,23	96,20	21,99	
32.26	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,12	322,40	38,69	
32.27	COTAÇÃO	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO LAMINADO	M2	27,66	62,80	1697,72	
32.28	COTAÇÃO	8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SALAS 800,15 cm	UN	17,00	24,80	421,60	
32.29	COTAÇÃO	9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FACHADA 400x60 cm	UN	1,00	310,00	310,00	
32.30	CURITIBA	PAV 10	FORNECIMENT. BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER E 8,0 CM COR NATURAL	M2	517,86	57,04	29535,03	
32.31	CURITIBA	PAV 16	FORNECIMENT. DE GUIA EM CONCRETO PARA PAVER DE 12X35 CM	M	43,80	24,80	1086,24	
32.32	CURITIBA	CAP. 160	COLCHÃO DE AREIA	M3	15,86	98,30	1560,33	
32.33	CURITIBA	PAV 5	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE BRITA GRAUDA MÉDIA	M3	62,08	105,40	6545,03	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 085
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CANAÃ — LOCAL: Rua São Cristóvão nº 557 - Santa Terezinha

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
32.14	SINAPI	73961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	117,96	1,58	816,71	
32.15	CURITIBA	SAP 01	CAIXA DE CAPTAÇÃO CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO	UD	2,00	680,09	1.078,18	
32.16	SINAPI-PR	83074H	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,15	149,80	17,20	
32.17	SINAPI	73982/1	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	23,50	7,92	186,14	
32.18	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NO4 DO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2015	M	65,50	58,28	981,74	
32.19	SINAPI	73983/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DESAGUA	M2	191,19	3,13	618,40	
32.20	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	261,10	8,68	2526,75	
32.21	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	291,10	8,68	2526,75	
32.22	SINAPI	73948/1	LIMPEZA ACUMULO	M2	28,56	4,56	141,00	
32.23	SINAPI	74209/1	LIMPEZA GERAL E MOBIL	UN	23,00	12,45	285,21	
32.24	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	303,24	3,88	957,03	
33			ESTRUTURAL BANCADA DE CONCRETO					917,80
33.1	SINAPI	96228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_01/2020	M	7,50	24,80	186,00	
33.2	SINAPI	95560	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2015	KG	10,66	6,83	71,34	
33.3	SINAPI	92358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_01/2015	M3	1,31	81,67	107,80	
33.4	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,25	43,40	227,85	
33.5	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,40	322,40	128,96	
33.6	SINAPI	92760	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	8,50	5,83	47,06	
33.7	SINAPI	92761	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	11,29	6,83	104,28	
33.8	SINAPI	96995	REVESTIMENTO CERÂMICO APLICADO COM ARGAMASSA AC-III. AF_10/2017	M2	0,80	49,52	44,56	
34			ELETRICO					4.230,24
34.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	375,00	1,86	419,62	
34.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	325,00	2,17	714,52	
34.3	SINAPI	92806	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	8,13	40,67	
34.4	SINAPI	92808	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	11,00	33,00	
34.5	SINAPI	92800	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	16,60	208,60	
34.6	SINAPI	92796	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	10,16	30,16	
34.7	SINAPI	92801	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	18,60	148,80	
34.8	SINAPI	92797	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	12,34	12,34	
34.9	SINAPI	98310	TOMADA DE Rede RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	17,00	21,20	1.170,40	
34.10	SINAPI	91939	RELÉ FOTOELÉTRICO (F/) COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	35,50	71,00	
34.11	SINAPI	97665	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	11,00	70,96	672,96	
34.12	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	43,80	130,20	
34.13	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	69,93	69,93	
34.14	SINAPI	96447	BARRO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETRO MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	33,00	2,48	73,61	
35			HIDRO SANITARIO					5.553,49
35.1	SINAPI	86885	JOELHO 90 TIPO FLEXÍVEL SIMPLES, PVC, DE 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	17,11	368,57	
35.2	CURITIBA	100109/U	ASSENTO PLASTICO P/ BACIA SANITARIA	UN	4,00	68,23	272,91	
35.3	COTAÇÃO	1	ASSENTO ELEVADO BACIA SANITARIA - P.N.E.	UN	1,00	300,26	300,26	
35.4	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00	42,40	717,80	
35.5	CURITIBA	100113/U	TOALHEIRO PARA TOALHA DE PAPEL	UN	17,00	68,20	1.159,40	
35.6	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUINDO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40/50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	383,60	383,60	
35.7	SINAPI	86935	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	86,80	694,40	
35.8	CURITIBA	100208/U	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO 1/2"	UN	14,00	124,50	1.743,00	
			VALOR TOTAL				R$	131.466,31

Data: 08/05/2019

Pedro Henrique Locatelli
Engenheiro Civil
CREA-PR 70.093/D
RG: 6452805-0

PREFEITURA DO FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1086
Folha nº
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GRALHA AZUL — LOCAL: Avenida Portugal, s/n, Gralha Azul

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
1			CONSULTÓRIO 01					662,96
1.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	10,68	32,24	344,32	
1.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	12,90	8,68	111,97	
1.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	11,17	2,48	27,72	
1.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	35,17	8,68	305,30	
1.5	SINAPI	88057	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
1.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
2			CONSULTÓRIO 02					1.056,60
2.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	10,56	32,24	340,43	
2.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	12,80	8,68	111,10	
2.3	SINAPI	88057	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
2.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
2.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	15,10	2,48	37,45	
2.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	35,20	8,68	305,57	
2.7	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACIONAMENTO EXCÊNTRICO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	1,00	80,00	80,00	
3			CONSULTÓRIO 03					556,86
3.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	6,60	32,24	212,78	
3.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,24	8,68	80,20	
3.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	15,30	2,48	37,94	
3.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	35,30	8,68	230,65	
3.5	SINAPI	88057	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
3.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,55	
4			SALA DE INALAÇÃO					887,28
4.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,61	32,24	180,87	
4.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,60	8,68	74,65	
4.3	SINAPI	88057	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
4.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
5			SALA DE TRIAGEM					1.329,00
5.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	13,69	32,24	441,08	
5.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	14,30	8,68	115,35	
5.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	38,98	2,48	96,42	
5.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	38,98	8,68	337,88	
5.5	SINAPI	88057	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
5.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
6			ENFERMAGEM 01					666,35
6.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	8,92	32,24	287,58	
6.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,00	8,68	78,12	
6.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	26,98	2,48	66,83	
6.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	26,98	8,68	233,82	
7			COPA					1.224,29
7.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	7,60	32,24	245,02	
7.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,40	8,68	100,60	
7.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	1,68	8,63	14,50	
7.4	SANEPAR	110601	PORTA PRÉ FABRICADA EM CHAPA ESTRUTURADA (0,80 x 2,10 m)	UN	2,00	744,00	744,00	
7.5	SINAPI	88057	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
7.6	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	4,60	18,60	85,56	
8			SALA ADMINISTRATIVA					630,29
8.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,48	32,24	308,92	
8.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,40	8,68	81,59	
8.3	SINAPI	88057	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
8.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
9			CD. FUNCIONÁRIOS					345,97
9.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,89	32,24	92,85	
9.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,00	8,68	57,29	
9.3	SINAPI	88057	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
9.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
10			CD.					345,97
10.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,89	32,24	92,85	
10.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,00	8,68	57,29	
10.3	SINAPI	88057	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
10.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
11			RECEPÇÃO E ESPERA					9.499,52

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1057
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE GRALHA AZUL — LOCAL: Avenida Portugal, s/n, Gralha Azul

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
11.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	70,01	32,24	2257,12	
11.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	28,25	8,68	245,21	
11.3	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,30	110,73	33,21	
11.4	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	372,00	372,00	
11.5	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	6,60	7,44	34,21	
11.6	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
11.7	SINAPI	87906	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39CM (ESPESSURA 11,5 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	7,00	37,20	260,40	
11.8	SINAPI	87479	LIMPEZA MANUAL DA ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO (BOTA-FORA), COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	14,00	6,10	85,40	
11.9	SINAPI	87793	EMBOÇO COM MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS COM ÁREA MAIOR QUE 5 M², COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	14,00	31,00	434,00	
11.10	COTAÇÃO	7	BANCADA DE GRANITO - 0,60 CM DE	UN	1,00	3720,00	3720,00	
11.11	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	7,00	130,20	911,40	
11.12	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIMPEZA DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,00	11,16	78,12	
11.13	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	33,77	2,48	297,75	
11.14	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	83,77	8,68	727,13	
12			SALA DE ISOLAMENTO					883,33
12.8	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	6,05	32,24	195,05	
12.9	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,00	8,68	78,12	
12.10	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	34,84	2,48	93,03	
12.11	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34,84	8,68	235,61	
12.12	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
12.13	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
13			FARMACIA					868,90
13.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,07	32,24	292,42	
13.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,20	8,68	97,22	
13.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	30,79	2,48	76,33	
13.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,79	8,68	267,37	
13.5	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
13.6	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
14			SALA DE IMUNIZAÇÃO					332,79
14.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,90	32,24	319,18	
14.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	12,70	8,68	110,24	
14.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
14.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
14.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	32,40	2,48	80,35	
14.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	32,40	8,68	281,23	
15			CONSULTORIO ODONTOLOGICO					2.492,95
15.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	17,15	32,24	1194,89	
15.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	25,90	8,68	224,94	
15.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	70,74	2,48	175,44	
15.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	70,74	8,68	614,02	
15.5	SINAPI	72301	RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM RÉGUA DE PVC E PERFIL CANTONEIRA/REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	1,94	11,13	21,59	
15.6	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	10,13	7,44	75,36	
15.7	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	10,13	18,60	188,37	
16			BANHEIRO ACESSÍVEL					806,61
16.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,40	32,24	109,62	
16.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,40	8,68	64,23	
16.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,00	7,44	37,20	
16.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,00	18,60	94,12	
17			LS MANUTENÇÃO					352,71
17.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,40	32,24	77,38	
17.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,40	8,68	55,55	
17.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
17.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
18			LS TEMPERO					153,71
18.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,40	32,24	77,38	
18.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,40	8,68	55,55	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 288
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GRALHA AZUL — LOCAL: Avenida Portugal, s/n, Gralha Azul

ITEM	FAMILIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
18.3	SINAPI	88637	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	8,60	7,68	18,22	
18.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
19			CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM					883,16
19.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,45	31,24	304,67	
19.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	10,70	8,68	92,88	
19.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	29,91	2,48	74,18	
19.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	29,91	8,68	259,63	
19.5	SINAPI	88637	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,09	7,68	37,65	
19.6	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,09	18,60	94,12	
20			SS					268,58
20.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,75	32,24	88,66	
20.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,70	8,68	58,09	
20.3	SINAPI	88637	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,68	35,33	
20.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
21			SALA DE GRAGEM E DESCONTAMINAÇÃO					408,90
21.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,05	32,24	130,57	
21.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,60	8,68	65,97	
21.3	SINAPI	95830	EXECUTAR DE EMBUTIR COM CONDUTE ELETRICA, COMPOSTA DE ALVENARIA (NÃO INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO). AF. 08/2015	UN	1,00	80,60	80,60	
21.4	SINAPI	88637	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,09	7,68	37,65	
21.5	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,09	18,60	94,12	
22			SALA DE ESTERILIZAÇÃO/AUTOCLAGEM					690,09
22.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,86	32,24	156,69	
22.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,20	8,68	71,18	
22.3	SANEPAR	120401	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	12,62	2,48	30,10	
22.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	22,62	8,68	196,34	
22.5	SINAPI	88637	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,68	35,33	
22.6	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
23			SALA C					142,39
23.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,91	32,24	126,06	
23.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,92	8,68	68,76	
23.3	SINAPI	88637	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,68	35,33	
23.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
23.5	SANEPAR	120401	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	10,79	2,48	53,81	
23.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	22,71	8,68	179,84	
24			SALA DE A.C.S/REUNIÃO					1.979,59
24.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	22,24	32,24	717,60	
24.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	19,50	8,68	169,26	
24.3	SANEPAR	120401	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	48,87	2,48	121,20	
24.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	48,87	8,68	424,19	
24.5	SINAPI	88637	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	9,20	7,68	68,45	
24.6	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	9,20	18,60	171,12	
24.7	SINAPI	93660	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	11,58	1,24	14,37	
24.8	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUA DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P	M2	2,43	62,00	150,66	
24.9	SINAPI	93203	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS, COMO REMOÇÃO E REPOSICIONAMENTO DO MATERIAL	M2	10,00	11,13	111,29	
25			CIRCULAÇÃO 02					2.044,27
25.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	34,08	32,24	1098,74	
25.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	22,30	8,68	193,56	
25.3	SANEPAR	120401	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	67,87	2,48	167,33	
25.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	67,87	8,68	589,64	
26			VARANDA					953,47
26.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,69	32,24	312,41	
26.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	4,50	8,68	39,06	
27			COMPRESSOR					250,81
27.1	SANEPAR	120401	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,77	2,48	14,31	
27.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	5,77	8,68	44,90	
27.3	SANEPAR	120401	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	7,30	2,48	17,86	
27.4	SINAPI	74074/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	7,30	58,00	133,02	
28			ABRIGO DE RECIPIENTES DE RESÍDUOS					525,48
28.2	SANEPAR	120401	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	7,53	2,48	18,71	
28.3	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014	M2	7,53	54,56	410,84	
28.4	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	3,38	2,48	8,37	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE — Folha nº 19 — Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GRALHA AZUL — LOCAL: Avenida Portugal, s/n, Gralha Azul

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
28.5	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	3,36	18,60	62,50	
29			DEPOSITO					291,66
29.1	SANEPAR	12401	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	13,77	2,48	45,03	
29.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,77	8,68	171,66	
29.3	SANEPAR	12403	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	3,36	2,88	8,33	
29.4	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	3,36	18,60	62,50	
30			ÁREA EXTERNA					63.018,93
30.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	186,00	837,00	
30.2	COTAÇÃO	6	LIXEIRA DE COLETA COM DUAS TAMPAS, 300 LITROS EM AÇO PINTADA	UN	1,00	1.240,00	1.240,00	
30.3	COTAÇÃO	7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELICULA TIPO FURTA-COR	M2	20,83	62,00	1.290,94	
30.4	COTAÇÃO	8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SALAS 50X25 CM	UN	18,00	24,80	446,40	
30.5	COTAÇÃO	9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FACHADA 400mm cm	UN	1,00	310,00	310,00	
30.6	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,36	81,67	29,40	
30.7	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA MUROS EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,65	43,40	70,74	
30.8	CURITIBA	100101/1	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,22	95,20	11,90	
30.9	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,10	331,40	58,04	
30.10	CURITIBA	03/2016/1	RETIRADA DE TESTEIRA DE MADEIRA	M	5,30	8,89	18,35	
30.11	COMPOSIÇÃO	84691	TABEIRA PARA BEIRAL 20 CM	M	18,00	31,00	565,52	
30.12	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,24	1,24	2,78	
30.13	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUA DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	3,24	61,00	198,88	
30.14	SINAPI	73866/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	525,62	0,12	669,56	
30.15	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVEST CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	90,44	1,24	112,81	
30.16	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACA DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	124,63	130,20	16.015,10	
30.17	SANEPAR	12403	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	170,91	3,48	881,70	
30.18	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	153,91	8,68	1.315,94	
30.19	SANEPAR	12403	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	94,20	3,48	237,02	
30.20	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	94,20	18,60	1752,12	
30.21	SINAPI	12040/1	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	124,60	2,48	309,01	
30.22	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	124,60	18,60	2317,56	
30.23	SINAPI	74138/1	PORTÃO DE FERRO COM BARRA 1/2", COM REQUADRO	M2	3,00	372,09	1116,00	
30.24	SINAPI	73912/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 5/16"	KG	35,33	385,20	4614,46	
30.25	SANEPAR	12403	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	KG	55,44	3,48	237,85	
30.26	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	KG	55,44	18,60	1031,18	
31.27	SINAPI	94733	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	110,36	58,24	6810,60	
30.28	SINAPI	74086/1	LIMPEZA GERAIS E METAIS	UN	17,00	12,40	210,80	
30.29	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	406,26	1,86	681,24	
31			ÁREA DE SERVIÇO COBERTO					33.139,07
31.1	SINAPI	74077/1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	35,90	3,48	99,93	
31.2	CURITIBA	01/01/21	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M2	2,00	9,92	19,84	
31.3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	2,95	81,67	240,91	
31.4	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PADIOLA EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	16,12	41,40	699,02	
31.5	CURITIBA	100101/1	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,32	96,20	0,91	
31.6	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,03	322,40	648,02	
31.7	SINAPI	92781	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	28,20	6,82	195,73	
31.8	SINAPI	92769	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	95,00	6,81	470,54	
31.9	SINAPI	92774	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	49,00	5,58	273,04	
31.10	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	10,24	43,40	444,19	
31.11	SINAPI	92961	INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA, BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 20 M E MENORES OU IGUAIS A 40 M, INCLUSO ACESSÓRIOS. AF_12/2025	UN	1,00	474,15	548,50	
31.12	SINAPI	88057	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	98,30	7,24	711,69	
31.13	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	98,30	18,60	1829,50	
31.14	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	28,50	18,60	530,10	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1090
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GRALHA AZUL — LOCAL: Avenida Portugal, s/n, Gralha Azul

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
11.25	SINAPI	94207	TELAMENTO COM TELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	28,50	31,00	898,52	
11.26	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, TIPO FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	28,50	61,60	1767,60	
11.27	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	1,33	418,00	477,40	
11.28	CORTEBA	0301010	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	1,33	95,07	105,12	
12			ESTRUTURA/ BARRICADA DE GRANITO					707,80
12.1	SINAPI	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA. AF_10/2018	M	6,00	24,80	148,80	
12.2	SINAPI	95580	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR (DIÂMETRO = 20,0 MM). AF_12/2015	KG	7,00	6,82	47,81	
12.3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_01/2016	M3	1,00	81,87	81,90	
12.4	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,00	43,40	175,77	
12.5	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,33	322,47	99,94	
12.6	SINAPI	92790	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	5,00	6,82	96,49	
12.7	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	11,81	6,82	80,54	
12.8	SINAPI	92995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,71	81,52	95,06	
13			ELETRICO					9.175,88
13.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	327,00	1,86	608,41	
13.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	466,80	2,17	1012,96	
13.3	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	128,20	3,53	305,68	
13.4	SINAPI	92804	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	8,13	24,40	
13.5	SINAPI	92808	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	31,00	248,00	
13.6	SINAPI	92809	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,00	18,60	539,69	
13.7	SINAPI	92996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	50,16	250,79	
13.8	SINAPI	92803	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	28,00	392,40	
13.9	SINAPI	92997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	32,34	161,71	
13.10	SINAPI	92993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	41,28	165,10	
13.11	SINAPI	92991	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	28,00	390,50	
13.12	SINAPI	92927	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	31,00	62,00	
13.13	SINAPI	98307	TOMADA DE RUA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	22,00	37,20	818,40	
13.14	SINAPI	83399	RELÉ FOTOELÉTRICO 1/2 COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	35,50	71,00	
13.15	SINAPI	97685	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	14,00	75,16	952,12	
13.16	SINAPI	93603	EQUIPOTENCIALIZADOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	7,00	83,60	603,80	
13.17	SINAPI	93602	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	2,00	82,98	183,57	
13.18	SINAPI	91838	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	161,00	1,32	131,69	
13.19	SINAPI	97639	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	11,00	47,29	520,21	
13.20	SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	433,70	867,40	
13.21	SINAPI	93147	BAÚDE ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS NOMINAIS DE 15 MM A 40 MM. AF_05/2015	M	175,50	3,48	610,74	
14			HIDROSANITÁRIO					4.776,02
14.1	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	12,21	251,51	
14.2	CORTEBA	0601010	ASSENTO PLASTICO P/ BACIA SANITARIA	UN	5,00	68,23	341,14	
14.3	SINAPI	95547	SABONETEIRA PAREDE TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_12/2018	UN	15,00	43,40	651,08	
14.4	CORTEBA	0601130	TOALHEIRO PARA TOALHA DE PAPEL	UN	10,00	66,00	333,00	
14.5	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	66,80	267,20	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1091
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GRALHA AZUL — LOCAL: Avenida Portugal, s/n, Gralha Azul

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
34.6	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	683,00	683,00	
34.7	CURITIBA	16010HU	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO 1/2"	UN	12,00	124,00	1488,00	
34.8	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	11,77	11,77	
35			ESTRUTURAS CERCA 03 E 05					3.272,38
35.1	SINAPI	96626	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA	M	9,00	31,00	279,00	
35.2	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_12/2016	KG	12,90	6,82	88,93	
35.3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_06/2016	M3	1,75	81,62	142,91	
35.4	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	7,00	45,85	320,95	
35.5	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,53	322,40	170,87	
35.6	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	9,01	6,82	61,45	
35.8	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	20,06	6,82	136,81	
35.9	CURITIBA	10010103	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	23,06	44,33	1022,15	
			VALOR TOTAL				R$	101.647,29

Data: 08/05/2019

Pedro Henrique Locatelli
Engenheiro Civil
CREA-PR 70.093/D
RG: 6452805-0

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1092
Folha nº
Assinatura

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA MARLI — LOCAL: Rua Paraguai, nº1738, Nações

ITEM	FAMÍLIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
1			COPA					2.869,35
1.1	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,02	1,24	16,14	
1.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,94	8,81	25,89	
1.3	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	0,68	1,37	
1.4	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2,00	0,68	0,95	
1.5	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,68	1,37	
1.6	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	11,77	58,86	
1.7	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,10	53,95	113,30	
1.8	CURITIBA	100349	PISO DE GRANITINA COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	1,28	86,80	111,10	
1.9	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	13,80	32,24	444,91	
1.10	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,67	8,69	101,30	
1.11	SINAPI	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	0,60	37,00	22,32	
1.12	SINAPI	91334	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,10	14,88	16,37	
1.13	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1,00	3,10	3,71	
1.14	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,00	24,80	29,76	
1.15	CURITIBA	98010940	AZULEJO 15X15 CM - LA ASSENT. C/ARG. COLANTE	M2	3,04	45,88	139,48	
1.16	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	558,00	558,00	
1.17	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	13,00	62,00	805,60	
1.18	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	14,00	9,68	129,19	
1.19	SINAPI	88497	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	9,20	7,84	68,43	
1.20	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	9,20	18,60	171,12	
2			SALA ADMINISTRATIVA					1.170,86
2.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	12,00	32,24	386,88	
2.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	10,25	8,69	89,07	
2.3	SINAPI	72110	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	3,00	110,18	96,03	
2.4	CURITIBA	010240/1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA	M2	1,73	11,16	19,33	
2.5	CURITIBA	100309	PISO DE GRANITINA COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	1,73	80,80	140,10	
2.6	SANEPAR	120401	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	35,64	2,48	88,39	
2.7	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,64	8,68	309,36	
2.8	SINAPI	88497	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,00	7,84	37,63	
2.9	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,00	18,60	94,12	
3			COPA/LAVABO ODONTOLÓGICO / CIRURGIA					4.126,35
3.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	12,80	32,24	412,67	
3.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	16,95	8,69	147,19	
3.3	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,96	1,24	16,57	
3.4	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	8,81	24,80	
3.5	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	11,77	11,77	
3.6	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	8,57	17,13	
3.7	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1,10	0,87	0,96	
3.8	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	1,21	1,21	
3.9	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE SANCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,65	25,55	42,15	
3.10	SINAPI	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	7,70	37,80	297,23	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1093
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA MARLI — LOCAL: Rua Paraguai, nº1758, Nações

ITEM	TABELA	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO UNITARIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
3.11	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	13,51	3,10	41,88	
3.12	SINAPI	87530	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	13,51	24,80	335,05	
3.13	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,26	103,73	26,79	
3.14	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,00	14,88	29,76	
3.15	SINAPI	93185	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,00	14,88	29,76	
3.16	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,50	14,88	37,20	
3.17	CURITIBA	010248U	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA	M2	1,62	11,16	18,08	
3.18	CURITIBA	010309U	PISO DE GRANITINA COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	1,05	33,52	35,84	
3.19	SINAPI	94543	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,76	315,99	556,14	
3.20	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	556,00	556,00	
3.21	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	556,00	556,00	
3.22	CURITIBA	010400U	RODAPÉ DE GRANITINA H=8cm	M	3,71	37,20	138,01	
3.23	SABESPAR	080104U	AZUL BCO 15X15 CM - LA ASSENT. C/ ADESIVO	M2	0,24	45,86	11,01	
3.24	SABESPAR	120401	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	48,09	2,49	121,74	
3.25	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	48,09	8,84	426,10	
3.26	SINAPI	88637	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	9,66	7,44	71,87	
3.27	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	9,66	18,60	179,68	
4			LS. FUNDOMARIO					276,57
4.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,56	32,74	116,77	
4.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,60	8,69	65,97	
4.3	SINAPI	88637	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
4.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
5			CIRCULAÇÃO 01					1.693,85
5.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,71	32,74	154,95	
5.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,35	8,68	55,12	
5.3	CURITIBA	010248U	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA	M2	0,77	11,16	8,59	
5.4	CURITIBA	010309U	PISO DE GRANITINA COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	0,51	86,80	44,27	
5.5	SINAPI	87536	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,59	37,01	170,75	
5.6	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	5,40	3,10	16,74	
5.7	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,40	24,80	133,92	
5.8	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,30	14,88	19,34	
5.9	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	556,00	556,00	
5.10	SINAPI	1040401	RODAPÉ DE GRANITINA H=8cm	M	1,40	37,20	52,52	
5.11	SABESPAR	120401	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	20,09	2,49	49,82	
5.12	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,09	8,68	174,39	
5.13	SINAPI	88637	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	9,66	7,44	71,87	
5.14	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	9,66	18,60	179,68	
6			DML					1.693,48
6.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	6,84	32,74	220,52	
6.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,70	8,68	84,20	
6.3	SABESPAR	120401	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	25,12	2,49	62,54	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1099 Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA MARLI — LOCAL: Rua Paraguai, nº 2738, Nações

ITEM	TABELA	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
6.6	CURITIBA	1903/0401	AZULEJO 15X15 CM, 1A ASSENT. C/ COLANTE	M2	25,02	45,88	1.175,45	
6.5	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,80	7,44	34,12	
6.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,80	18,00	85,56	
7			RECEPÇÃO / ESPERA					9.736,52
7.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	76,48	32,24	2465,72	
7.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	29,35	8,68	253,02	
7.3	SINEPAR	120403	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	80,93	2,48	200,71	
7.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80,93	8,68	702,47	
7.5	CURITIBA	010104BU	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA	M2	4,30	11,16	46,97	
7.6	SINAPI	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	6,34	37,30	347,45	
7.7	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	18,08	3,15	57,01	
7.8	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	18,08	24,40	441,15	
7.9	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM FACHADA DE PORCELANATO 45 X 45 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	5,34	130,20	1.210,07	
7.10	COTAÇÃO	7	BANCADA DE GRANITO - COR CINZA	UN	1,00	370,00	370,00	
7.11	CURITIBA	1903/0601	PISO DE GRANITINA COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	2,80	86,80	243,04	
8			LS MASCULINO					192,30
8.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	1,70	32,24	54,81	
8.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	4,80	8,68	41,66	
8.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
8.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
9			LS FEMININO					192,30
9.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	1,70	32,24	54,81	
9.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	4,80	8,68	41,66	
9.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
9.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
10			ARQUIVO					147,60
10.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	7,48	32,24	241,16	
10.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	10,18	8,68	88,32	
10.3	SINEPAR	120403	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	29,76	2,48	90,36	
10.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,76	8,68	332,28	
10.5	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,80	7,44	38,12	
10.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,80	18,60	89,56	
11			CONSULTORIO DE ENFERMAGEM					728,44
11.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	7,01	32,24	226,00	
11.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,70	8,68	84,20	
11.3	SINEPAR	120403	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	25,07	2,48	62,18	
11.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,07	8,68	212,82	
11.5	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
11.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
12			BANHEIRO ACESSIVEL					295,12
12.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,20	32,24	103,17	
12.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,60	8,68	67,39	
12.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
12.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
13			SALA DE TRIAGEM					646,57
13.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,64	32,24	181,83	
13.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,70	8,68	75,52	
13.3	SINEPAR	120403	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	23,07	2,48	57,23	
13.4	COTAÇÃO	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	23,07	8,68	200,25	
13.5	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
13.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
14			SALA DE IMUNIZAÇÃO					570,44
14.2	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,12	32,24	257,20	
14.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,30	8,68	98,08	
14.3	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,52	9,82	5,13	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
005
Folha nº
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA MARLI — LOCAL: Rua Paraguai, nº1736, Nações

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
14.4	CURITIBA	080104/1	AZUL BCO 15X15 CM, 1A ASSENT., C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	0,92	45,88	42,21	
14.5	SINAPI	84917	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
14.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
15			CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM					907,88
15.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	10,45	32,24	336,93	
15.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,40	8,68	98,95	
15.3	SINAPI	84917	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
15.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
15.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	30,49	2,46	75,42	
15.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,49	8,69	264,95	
16			SL					265,38
16.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,42	32,24	80,91	
16.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,30	8,68	54,68	
16.3	SINAPI	84917	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,80	7,44	34,22	
16.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
17			SALA DE LAVAGEM E DESCONTAMINAÇÃO					412,58
17.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,73	32,24	111,15	
17.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,90	8,68	68,57	
17.3	SINAPI	84917	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,88	7,44	27,38	
17.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,88	18,60	68,40	
17.5	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,75	25,55	19,16	
17.6	SINAPI	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	0,69	37,20	25,67	
17.7	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1,38	3,03	4,28	
17.8	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,38	24,80	34,22	
17.9	CURITIBA	080108/1	AZUL BCO 10X10 CM, 1A ASSENT., C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	0,69	45,88	31,66	
18			CIRCULAÇÃO 04					1.402,43
18.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,70	32,24	151,43	
18.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	5,80	8,68	50,34	
18.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	15,08	2,49	37,40	
18.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,08	8,69	130,89	
18.5	CURITIBA	080109/1	PISO 1A GRANITINA COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	0,75	89,80	21,70	
18.6	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,66	110,72	73,07	
18.7	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,75	25,55	19,16	
18.8	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,26	8,81	11,10	
18.9	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,59	9,92	184,43	
18.10	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	25,08	3,10	81,75	
18.11	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	15,08	24,80	373,98	
18.12	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,08	11,16	168,29	
18.13	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,08	8,69	130,99	
19			CONSULTÓRIO 03					830,59
19.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,49	32,24	305,96	
19.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,35	8,68	98,52	
19.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	29,96	2,49	74,30	
19.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,96	8,69	260,35	
19.5	SINAPI	84917	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,00	7,44	37,65	
19.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,00	18,60	94,12	
20			CONSULTÓRIO 02					870,59
20.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,49	32,24	305,96	
20.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,35	8,68	98,52	
20.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	29,96	2,49	74,30	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 20 96
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA MARLI — LOCAL: Rua Paraguai, nº1.138, Nações

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
20.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	24,90	8,68	260,05	
20.5	SINAPI	88497	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
20.6	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
21			CONVIVÊNCIA 03					855,12
21.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,14	32,24	294,67	
21.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,24	8,68	97,58	
21.3	SANEPAR	13040/1	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	29,67	2,48	73,58	
21.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,67	8,68	257,54	
21.5	SINAPI	88497	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
21.6	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
22			CONVIVÊNCIA 03					1.539,85
22.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	24,84	32,24	800,84	
22.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	18,43	8,68	159,97	
22.3	SANEPAR	13040/1	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	51,84	2,48	128,56	
22.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	51,84	8,68	449,97	
23			VARANDA					410,91
23.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	11,34	32,24	365,60	
23.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	5,21	8,68	45,31	
24			DEPOSITO DE LIXO					2.384,99
24.1	CURITIBA	100220U	PISO DE GRANITINA COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	8,16	86,90	951,09	
24.2	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	11,44	54,56	623,62	
24.3	SINAPI	88497	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
24.4	SINAPI	74160/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	3,33	331,00	1.230,73	
24.5	SINAPI	74242/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	6,66	18,60	123,88	
25			AREA EXTERNA					44.738,91
25.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	186,00	837,00	
25.2	COTAÇÃO	6	CAIXA DE GUA COM DUAS TAMPAS, 2000X2000 EM AÇO PINTADA	UN	1,00	1.140,00	1.280,00	
25.3	COTAÇÃO	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DA TIPO EMPEDRADO	M2	26,18	57,00	1.023,16	
25.4	COTAÇÃO	6	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SALAS 50X15 cm	UN	11,00	24,80	320,80	
25.5	COTAÇÃO	9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FACHADA 400x60 cm	UN	1,00	510,00	510,00	
25.6	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,36	83,67	29,80	
25.7	SINAPI	87884	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PAREDE, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	1,61	41,40	70,74	
25.8	CURITIBA	100101U	LASTRO DE BRITA 2 APLICADO	M3	0,12	98,30	11,80	
25.9	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,12	323,80	38,86	
25.10	CURITIBA	01102480	RETIRADA DE TESTEIRA DE MADEIRA	M	82,07	4,49	463,65	
25.11	COMPOSIÇÃO	84993	TARJEIRA PARA BEIRAL 30 CM	M	53,10	51,00	1.956,30	
25.12	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	382,53	2,48	949,71	
25.13	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	77,35	1,24	95,96	
25.14	SINAPI	94216	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	65,30	62,00	4048,60	
25.15	SANEPAR	12040/1	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	18,72	2,48	46,43	
25.16	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	382,53	32,24	12268,29	
25.17	SINAPI	93660	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	40,00	6,20	248,00	
25.18	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E FRECHAIS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	40,00	49,60	1984,00	
25.19	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2	M	38,50	23,56	906,94	
25.20	CURITIBA	01102501	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS E CUMEEIRAS	M	14,75	7,87	116,14	
25.21	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	14,75	56,09	827,33	
25.22	SINAPI	73904/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA	M2	150,37	1,12	530,09	
25.23	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	57,31	1,24	71,06	
25.24	SANEPAR	12040/1	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	250,37	2,48	620,92	
25.25	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	160,73	8,68	1395,45	
25.26	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 20 X 20 CM) ALINHADAS A PRUMO.	M2	59,61	130,20	7.7616,43	
25.27	SANEPAR	12040/1	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	56,81	2,48	140,94	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1093
Folha nº
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA MARLI — LOCAL: Rua Paraguai, nº1198, Nações

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
25.28	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	58,41	38,60	1012,03	
25.29	SANEPAR	120811	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	14,25	2,48	35,34	
25.30	SINAPI	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	14,25	18,60	265,05	
25.31	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	77,52	3,16	244,75	
25.32	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	M2	77,52	3,10	240,31	
25.33	SINAPI	73801/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	228,40	2,17	495,68	
25.34	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	228,40	8,68	1982,51	
25.35	SINAPI	73948/1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	89,61	4,96	444,47	
25.36	SINAPI	74209/1	LIMPEZA LOUÇAS E METAIS	UN	10,00	12,40	124,00	
25.37	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	286,52	1,94	562,93	
26			ESTRUTURAL BANCADA DE GRANITO					891,03
26.1	SINAPI	99229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMAÇÃO. AF_04/2016	M	8,00	24,80	148,80	
26.2	SINAPI	95580	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACA DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016	KG	8,25	6,82	56,26	
26.3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_01/2016	M3	1,25	81,67	102,09	
26.4	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,61	41,40	149,47	
26.5	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,42	322,40	135,41	
26.6	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,32	6,82	49,92	
26.7	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	16,42	6,82	111,99	
26.8	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,84	89,52	81,55	
27			ESTRUTURAL CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO / CME_02					575,89
27.1	SINAPI	99229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMAÇÃO. AF_04/2016	M	3,00	24,80	74,40	
27.2	SINAPI	95580	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACA DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016	KG	4,17	6,82	28,44	
27.3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_01/2016	M3	0,50	81,67	40,83	
27.4	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,25	41,40	97,65	
27.5	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,16	322,40	51,58	
27.6	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	3,09	6,82	21,07	
27.7	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,60	6,82	45,01	
27.8	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,34	49,52	16,84	
27			ELETRICO					5.747,55
27.1	SINAPI	9350A	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,00	1,86	254,82	
27.2	SINAPI	9351A	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	503,00	2,17	1087,17	
27.3	SINAPI	9786A	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	8,13	65,07	
27.4	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	18,60	465,00	
27.5	SINAPI	92010	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	18,60	186,00	
27.6	SINAPI	92006	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	30,16	361,94	
27.7	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	23,00	240,00	
27.8	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	49,70	49,70	
27.9	SINAPI	91941	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	55,66	67,11	
27.10	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	38,00	27,50	1041,00	
27.11	SINAPI	41661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00	43,40	217,00	
27.12	SINAPI	91924	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	182,20	3,72	300,88	
27.13	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	9,00	47,09	425,63	

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1098
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA MARLI — LOCAL: Rua Paraguai, nº1738, Nações

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
27.14	SINAPI	90847	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	100,80	2,48	249,98	
27.15	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,03	24,80	99,94	
27.16	CURITIBA	10010403	AZULEJO 15X15 CM LA ASSENT. C/ARG./CIMENT.	M2	1,26	45,88	57,81	
28			HIDROSANITÁRIO					6.711,93
28.1	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1¼ X 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	12,21	195,29	
28.2	CURITIBA	10010704	ASSENTO PLASTICO P/ BACIA SANITARIA	UN	4,00	68,23	272,91	
28.3	COTAÇÃO	1	ASSENTO ELEVADO BACIA SANITÁRIA - P.N.E.	UN	1,00	200,76	200,76	
28.4	SINAPI	86547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00	43,40	737,80	
28.5	CURITIBA	10011130	SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL	UN	17,00	68,20	1159,40	
28.6	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	489,60	489,60	
28.7	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	682,00	682,00	
28.8	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	223,20	669,60	
28.9	SINAPI	86889	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	86,80	347,20	
28.10	SINAPI	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	37,20	111,60	
28.11	CURITIBA	10010810	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO 1/2"	UN	15,00	124,00	1860,00	
28.12	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	11,77	11,77	
			SERVIÇOS ÁREA A AMPLIAR					
29			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.394,40
29.1	SINAPI	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	9,90	43,40	429,66	
29.2	SINAPI	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	117,54	5,16	606,59	
29.3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_01/2016	M3	0,29	61,67	18,38	
29.4	CURITIBA	10021390	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,12	241,97	29,28	
29.5	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,98	49,52	48,42	
29.6	SINAPI	74077/2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES.	M2	117,53	2,48	291,47	
30			DEMOLIÇÕES					301,86
30.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,50	53,05	125,17	
30.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,05	2,48	10,04	
30.3	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,75	25,55	19,16	
30.4	SINAPI	97644	VERGA PRÉ MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,35	14,88	20,09	
30.5	SINAPI	97645	VERGA PRÉ MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,35	14,88	20,02	
30.6	SANEPAR	030703	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,03	244,00	496,48	
31			FUNDAÇÕES					18.556,02
31.1	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	30,05	68,20	2048,41	
31.2	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	5,56	68,20	379,19	
31.3	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	44,62	43,40	1936,51	
31.4	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	76,84	43,40	3334,86	
31.5	CURITIBA	10010510	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	1,46	99,20	144,83	
31.6	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	111,80	6,82	762,48	
31.7	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	16,80	6,82	117,79	
31.8	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	171,00	6,82	1166,22	
31.9	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	221,00	5,16	1015,18	
31.10	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	25,12	49,52	1243,97	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1089 Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA MARLI LOCAL: Rua Paraguai, nº1738, Nações

ITEM	FAMILIA	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO UNITARIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
31.11	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	12,18	322,40	3924,43	
32			IMPERMEABILIZAÇÃO					781,55
32.1	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	21,78	9,91	216,00	
32.2	SINAPI	68013	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRONS.	M2	103,91	4,96	515,49	
33			SUPRAESTRUTURA					13.559,51
33.1	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	71,55	43,40	3105,27	
33.2	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	62,69	43,40	2720,75	
33.3		92761	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	189,60	6,82	1372,63	
33.4		92759	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	171,10	6,62	1599,80	
33.5		92764	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	221,60	5,58	1286,73	
33.6		92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	3,28	24,80	56,54	
33.7		94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	7,57	322,40	2440,57	
33.8		92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	7,57	80,60	610,14	
34			ALVENARIA E FECHAMENTOS					8.872,97
34.1		87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X30X30CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	195,70	37,20	7280,58	
34.2		96558	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	9,58	80,60	772,15	
34.3		93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,70	14,88	69,94	
34.4		93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,80	14,88	235,10	
34.5		93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,70	14,88	69,94	
34.6		93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,80	14,88	235,10	
34.7		93197	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTÃO COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,14	14,88	210,40	
35			COBERTURA					17.378,29
35.1		92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	178,24	48,60	8635,74	
35.2		94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	178,24	32,24	5749,29	
35.3		94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 [illegible]. AF_06/2016	M	30,03	31,80	930,93	
35.4		94993	CALHA PARA RUFO 33 CM	M	53,65	51,00	1663,15	
35.5		94213	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	5,86	31,00	181,66	
35.6		94216	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	39,67	38,24	1517,07	
35.7		94218	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 150 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	132,32	58,24	7705,60	
36			DRENAGEM					2.547,81
36.1		93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,40	81,87	364,23	
36.2		73863/1	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 300 MM	M	63,82	7,92	505,59	
36.3		9852901	TUBO PVC PBA60 C/ PONTA SOLVA 150 MM	M	16,67	44,24	737,61	
36.4		74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	228,29	913,15	
36.5		96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,38	49,12	18,82	
37			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					7.272,82
37.1		1815001	CAIXA PVC 3"X3" OCTOGONAL CHAPA 20	UN	1,00	10,29	10,29	
37.2		91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	243,70	3,72	906,56	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1100 Assinatura

ESQUADRIA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA MARLI — LOCAL: Rua Paraguai, nº1738, Nações

ITEM	TABELA	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
37.3		91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	294,45	1,84	436,08	
37.4		91920	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	243,45	2,17	528,29	
37.5		91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	135,35	5,53	748,38	
37.6		91941	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,90	6,99	1.050,19	
37.7		91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	18,60	186,00	
37.8		91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	18,66	37,32	
37.9		92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	18,60	446,40	
37.10	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	18,60	167,40	
37.11	SINAPI	92997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	32,34	64,69	
37.12	SINAPI	92993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	41,28	247,65	
37.13	SINAPI	92807	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	17,00	37,20	632,40	
37.14	SINAPI	74130/2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	17,73	70,92	
37.15	SINAPI	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	27,98	164,89	
37.16	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	23,00	47,29	1087,75	
37.17	SINAPI	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 28 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	402,78	402,78	
38	SINAPI		INSTALAÇÕES HIDRÁULICA					2.947,94
38.1	SINAPI	89486	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,51	18,66	178,59	
38.2	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,96	40,36	189,94	
38.3	SINAPI	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	3,45	48,14	
38.4	SINAPI	89863	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	6,58	52,46	
38.5	SINAPI	89867	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	19,31	77,24	
38.6	SINAPI	89373	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	9,05	90,48	
38.7	SINAPI	89424	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	20,02	60,07	
38.8	SINAPI	89480	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	12,43	37,28	
38.9	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,00	40,36	80,72	
38.10	SINAPI	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	33,57	167,70	
38.11	SINAPI	92373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	12,44	87,08	
38.12	SINAPI	89399	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	40,23	40,23	
38.13	SINAPI	93633	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	44,18	44,18	
38.14	SINAPI	94494	ENGATE FLEXÍVEL EM POLIETILENO BRANCO, 1/2" E 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	9,75	74,00	
38.15	SINAPI	94499	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" E 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	35,21	70,42	
38.16	SINAPI	94353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	7,00	31,33	219,32	
39			PROJETO SANITÁRIO					3.577,37
39.1	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	128,29	384,86	
39.2	SINAPI	89952	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00	25,50	152,42	
39.3	SINAPI	89893	JOELHO TIPO FLEXÍVEL EM PVC DE 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	52,33	522,33	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA MARLI — LOCAL: Rua Paraguai, nº1738, Nações

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
33.4	SINAPI	86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	7,49	59,91	
33.5	SINAPI	89730	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40, MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	9,14	9,14	
33.6	SINAPI	89736	CURVA CURTA 45° PVC 40 MM ESGOTO	UN	2,00	14,49	28,97	
33.7	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40, MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,39	71,21	
33.8	SINAPI	89713	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50, MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	8,40	16,88	
33.9	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	6,66	73,27	
33.10	SINAPI	89743	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	15,76	31,52	
33.11	SINAPI	89721	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	9,09	127,08	
33.12	SINAPI	89729	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,36	66,84	
33.13	CURITIBA	0611361	JUNÇÃO INVERTIDA PVC 100 X 50 MM ESGOTO	UN	3,00	41,10	123,31	
33.14	SINAPI	89732	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	5,39	107,81	
33.15	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	6,98	139,57	
33.16	SINAPI	89721	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	13,19	17,93	236,55	
33.17	SINAPI	89732	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35,19	25,65	902,58	
33.18	SINAPI	89734	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	49,08	50,71	2464,01	
33.19	CURITIBA	0611430	TE SANITARIO 90 PVC 100 X 50 MM	UN	2,00	35,70	70,39	
33.20	CURITIBA	0611371	TE SANITARIO 90 PVC 50 X 50 MM	UN	6,00	20,22	121,34	
40			REVESTIMENTOS					14.457,69
40.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	122,04	5,10	1003,51	
40.2	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,25	3,10	6,98	
40.3	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	57,70	24,80	1430,96	
40.4	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	265,24	24,80	6577,95	
40.5	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PISO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_05/2015	M2	2,25	33,00	74,25	
40.6	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	59,40	45,88	2724,72	
40.7	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	167,83	5,10	1199,01	
40.8	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	167,83	31,03	5180,39	
40.9	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	46,80	130,20	6091,68	
40.10	SINAPI	94214	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	139,56	62,00	8652,72	
40.11	SINAPI	94213	ALAMBRADOS, PARA FORRO (NOVA FORRO EM PVC) E MEDIÇÃO E PLÁSTICOS. AF_05/2017	M	225,11	8,88	1999,00	
41			PAVIMENTAÇÃO					37.956,54
41.1	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,13	49,52	256,38	
41.2	CURITIBA	1001010	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	5,13	99,30	514,81	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1104 Visto

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA MARLI — LOCAL: Rua Paraguai, nº1738, Nações

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
41.3	SINAPI	98482	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2014	M2	103,93	24,80	2577,46	
41.4	CURITIBA	10020902	PISO DE GARAGETINA COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	203,55	86,80	9821,32	
41.5	CURITIBA	10080902	RODAPÉ DE GARAGETINA H= 8 CM	M	334,17	37,20	4347,32	
41.6	CURITIBA	10010010	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	2,15	99,00	213,29	
41.7	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,58	434,00	1119,72	
42			ESQUADRIAS					14.696,18
42.1	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9,00	558,00	5022,00	
42.2	SINAPI	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	558,00	1116,00	
42.3	SANEPAR	21080	PORTA PRÉ-FABRICADA EM CHAPA ESTRUTURADA DE FERRO 2,10 M	UN	4,00	744,00	2976,00	
42.4	SINAPI	74160/1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	2,21	371,00	822,32	
42.5	SINAPI	94541	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,30	537,85	1774,91	
42.6	SINAPI	94182	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	13,76	315,09	4334,98	
42.7	CURITIBA	11010010	GRADE PROTEÇÃO TIPO TAQUARAL 3/8	M2	37,42	248,00	9280,16	
43			METAIS E LOUÇAS					5.141,82
43.1	SINAPI	91942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00	223,00	1561,40	
43.2	CURITIBA	16011810	TAMPO EM AÇO INOX 1,10 X0,60 CM COM CUBA SIMPLES	UN	1,00	261,55	261,55	
43.3	SINAPI	95579	MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	44,58	89,15	
43.4	SINAPI	86913	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"	UN	2,00	483,60	967,20	
43.5	COTAÇÃO	5	ASSENTO ELEVADO BACIA SANITÁRIA - PNE	UN	2,00	200,76	401,51	
43.6	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00	43,40	303,80	
43.7	CURITIBA	16011310	TOALHEIRO PARA TOALHA DE PAPEL	UN	7,00	58,20	477,40	
43.8	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	86,80	86,80	
43.9	CURITIBA	16020810	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO 1/2"	UN	8,00	124,00	992,00	
44			PINTURA					12.408,32
44.1	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	275,18	31,16	8573,01	
44.2	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	275,18	2,48	682,45	
44.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	275,18	8,68	2388,56	
44.4	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,25	11,16	25,11	
44.5	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,25	2,48	5,58	
44.6	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,25	8,68	19,53	
44.7	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	300,39	31,16	9359,35	
44.8	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	300,39	2,48	745,97	
44.9	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	300,39	8,68	671,89	
44.10	SINAPI	84557	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	42,80	7,44	318,43	
44.11	SINAPI	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	42,80	18,44	796,08	
44.12	SINAPI	74094/1	FUNDO ANTICORROSIVO À BASE DE ÓXIDO DE FERRO (BARCAS), DUAS DEMÃOS	M2	85,45	14,88	1271,50	
44.13	SINAPI	73824/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	85,45	18,60	1589,37	
45			LIMPEZA FINAL DA OBRA					348,23
45.1	SINAPI	73948/3	LIMPEZA ACABADA	M2	58,46	4,96	289,92	
45.2	SINAPI	74086/1	LIMPEZA LOUÇAS E METAIS	UN	19,00	12,40	235,60	
45.3	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	237,53	1,86	718,51	
			VALOR TOTAL				R$	276.493,51

Data: 08/05/2019

Pedro Henrique Locatelli
Engenheiro Civil
CREA-PR 70.093/D
RG: 6452805-0

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1303
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAÇÕES — Rua Cel. Gl. Nações

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
1			SALA DE A.C.S/RECEPÇÃO					1.843,03
1.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	28,90	12,28	354,89	
1.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	20,70	9,68	200,38	
1.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	56,31	2,46	138,52	
1.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	56,31	8,68	488,77	
1.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	5,06	2,48	12,55	
1.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
1.7	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,69	5,91	16,12	
2			DEPOSITO					430,02
2.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	8,10	12,28	99,47	
2.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	5,33	9,68	51,95	
2.3	SINAPI	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	8,00	2,46	19,43	
2.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	4,60	18,60	85,56	
2.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	16,95	2,48	42,08	
2.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,95	8,68	147,13	
3			ABRIGO DE RECIPIENTES DE RESÍDUO					535,31
3.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	8,20	12,28	135,42	
3.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,40	9,68	64,23	
3.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	5,06	2,48	12,55	
3.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	5,06	18,60	94,12	
3.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	20,52	2,48	50,89	
3.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,52	8,68	178,11	
4			CORREDOR DIREITO/ESQUERDO					2.887,75
4.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	31,67	12,28	388,52	
4.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	21,80	9,68	211,09	
4.3	SINAPI	8465/7	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	10,12	7,44	75,29	
4.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	10,12	18,60	188,23	
4.5	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,93	8,81	12,38	
4.6	SINAPI	90844	01 DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	558,90	558,90	
4.7	UMEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	49,34	2,48	122,04	
4.8	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	63,34	8,68	549,75	
5			COPA					685,92
5.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,75	12,24	119,61	
5.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	12,30	8,68	106,76	
5.3	SINAPI	8465/7	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	10,12	7,44	75,29	
5.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	10,12	18,60	188,23	
6			D.M.L					260,00
6.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	1,00	12,24	59,64	
6.2	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	80,00	80,00	
6.3	SINAPI	8465/7	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,00	7,44	34,22	
6.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
7			I.S. FUNCIONÁRIO MASC.					364,33
7.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,05	12,24	162,81	
7.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,40	9,68	81,39	
7.3	SINAPI	8465/7	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	8,00	7,44	34,22	
7.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
8			I.S. FUNCIONÁRIO FEM.					412,39
8.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	6,95	12,24	124,07	
8.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	10,30	8,68	88,54	
8.3	SINAPI	8465/7	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,00	7,44	34,22	
8.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
9			SALA ADMINISTRATIVA					772,80
9.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,05	12,24	219,62	
9.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,90	8,68	85,93	
9.3	SINAPI	8465/7	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
9.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
9.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	27,21	2,48	67,48	
9.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	27,21	8,68	236,18	
10			ARQUIVO					364,37
10.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,05	12,24	182,81	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1164 Assinatura

ESQUADRIA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAÇÕES — Rua Egito, s/n, Nações

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
10.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,80	8,68	85,05	
10.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,90	7,44	36,45	
10.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,90	18,60	91,14	
11			CIRCULAÇÃO FUNCIONÁRIOS					360,57
11.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,78	32,24	121,87	
11.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	5,80	8,68	51,21	
11.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	16,89	2,48	41,89	
11.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	16,89	8,68	146,61	
12			CIRCULAÇÃO 02					1.008,05
12.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	18,00	32,24	580,32	
12.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	12,00	8,68	104,16	
12.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	36,70	2,48	91,02	
12.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	36,70	8,68	318,56	
13			I.S. FEMININO					237,36
13.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,22	32,24	71,57	
13.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	5,30	8,68	46,00	
13.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,90	7,44	36,22	
13.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,90	18,60	91,56	
14			I.S. MASCULINO					237,36
14.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,22	32,24	71,57	
14.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	5,30	8,68	46,00	
14.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,90	7,44	36,22	
14.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,90	18,60	91,56	
15			RECEPÇÃO / ESPERA					8.995,05
15.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	60,05	32,24	2.065,03	
15.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	24,80	8,68	215,26	
15.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	71,09	2,48	176,29	
15.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	71,09	8,68	625,74	
15.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	7,02	2,48	17,41	
15.6	SINAPI	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	7,02	18,60	130,57	
15.7	CURITIBA	87586	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA	M2	12,42	81,20	858,30	
15.8	SINAPI	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM	M2	7,65	57,20	384,58	
15.9	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES	M2	15,30	24,80	379,44	
15.10	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	M2	15,30	3,10	47,43	
15.11	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALTURA DAS A PRUMO.	M2	7,65	130,20	996,03	
15.12	COTAÇÃO	7	SOLEIRA DE GRANITO - COR CINZA	UN	1,00	3720,00	3720,00	
15.13	CURITIBA	100299	PISO DE GRANITINA COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	11,23	86,80	974,76	
16			FARMÁCIA					748,29
16.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	7,29	32,24	235,03	
16.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	10,00	8,68	86,80	
16.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,90	7,44	36,22	
16.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,90	18,60	91,14	
16.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	27,48	2,48	68,15	
16.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	27,48	8,68	238,53	
17			SALA DE CURATIVO					746,23
17.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	7,01	32,24	226,08	
17.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,70	8,68	84,20	
17.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
17.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
17.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	26,73	2,48	66,29	
17.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	26,73	8,68	232,03	
18			BANHEIRO ACESSÍVEL					398,42
18.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,47	32,24	111,87	
18.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,60	8,68	57,29	
18.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
18.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
19			SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS					657,26
19.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,54	32,24	181,83	
19.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,70	8,68	75,52	
19.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
19.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
19.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	34,03	2,48	70,55	
19.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	34,03	8,68	208,58	
20			CONSULTÓRIO ENFERMAGEM					868,90
20.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,89	32,24	305,86	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1105
Folha nº
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAÇÕES — Rua Egito, s/n, Nações

ITEM	FABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
20.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,50	8,68	99,82	
20.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	29,70	2,48	73,66	
20.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,70	8,68	257,80	
20.5	SINAPI	88057	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
20.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
21			LS					285,46
21.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,76	11,24	69,36	
21.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,00	8,68	53,82	
21.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	5,06	2,48	12,55	
21.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
22			SALA DE IMUNIZAÇÃO					859,81
22.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	8,66	11,24	179,20	
22.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,00	8,68	95,48	
22.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	28,94	2,48	71,77	
22.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	28,94	8,68	251,20	
22.5	SINAPI	88057	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
22.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
23			SALA DE LAVAGEM E DESCONTAMINAÇÃO					1.107,50
23.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	8,13	11,24	181,35	
23.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,00	8,68	60,76	
23.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	18,77	2,48	46,55	
23.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,77	8,68	162,92	
23.5	SINAPI	88057	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
23.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
23.7	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,50	8,83	22,26	
23.8	SINAPI	94913	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	568,00	568,00	
24			SALA DE ESTERILIZAÇÃO/ESTOCAGEM					615,36
24.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,08	11,24	166,10	
24.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,40	8,68	72,91	
24.3	SINAPI	88057	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
24.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
24.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	23,16	2,48	57,44	
24.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	23,16	8,68	201,03	
25			SALA DE TRIAGEM					1.440,88
25.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,21	11,24	296,93	
25.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,50	8,68	99,88	
25.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	30,45	2,48	75,52	
25.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,45	8,68	264,31	
25.5	SINAPI	88057	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
25.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
25.7	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,53	8,83	22,28	
25.8	SINAPI	94944	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:	UN	1,00	568,00	568,00	
26			CONSULTÓRIO 01					897,71
26.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,60	11,24	309,50	
26.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,43	8,68	99,21	
26.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	32,01	2,48	79,38	
26.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	32,01	8,68	277,85	
26.5	SINAPI	88057	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
26.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
27			CONSULTÓRIO 02					908,61
27.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,99	11,24	112,41	
27.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,43	8,68	99,21	
27.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	32,01	2,48	79,38	
27.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	32,01	8,68	277,85	
27.5	SINAPI	88057	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
27.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
28			CIRCULAÇÃO 02					3.815,93
28.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	26,40	11,24	451,78	
28.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	20,00	8,68	173,60	
28.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	52,85	2,48	131,07	
28.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	52,85	8,68	458,74	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 306
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAÇÕES — Rua Eginio, s/n, Nações

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
29			VARANDA					311,72
29.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,49	32,28	177,00	
29.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,00	6,68	34,72	
30			ÁREA EXTERNA					50.890,05
30.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	186,98	837,00	
30.2	COTAÇÃO	6	LIXEIRA, DECLIVE COM DUAS TAMPAS, 2000X980X1,0M, ALTO PINTADA	UN	1,00	1.140,00	1.140,00	
30.3	COTAÇÃO	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELICULA TIPO ESPELHADA	M2	28,99	62,00	1797,38	
30.4	COTAÇÃO	8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SALAS 30X25 cm	UN	18,00	24,80	446,40	
30.5	COTAÇÃO	9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FACHADA 400x60 cm	UN	1,00	110,00	110,00	
30.6	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_01/2016	M3	0,36	81,67	29,40	
30.7	SINAPI	97064	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017	M2	1,63	43,69	70,74	
30.8	CURITIBA	100101	LASTRO DE BRITA 2 APLICADO	M3	0,12	99,20	11,90	
30.9	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,12	122,40	14,69	
30.10	CURITIBA	01.03.040	RETIRADA DE TESOURA DE MADEIRA	M	41,00	4,45	183,31	
30.11	COMPOSIÇÃO	140781	TABEIRA PARA BEIRAL 20 CM	M	41,00	31,00	1271,00	
30.12	SINAPI	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,60	31,00	359,60	
30.13	SINAPI	92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO. AF_12/2017	M5	11,60	570,49	6640,85	
30.14	SINAPI	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	35,48	223,00	5987,14	
30.15	COTAÇÃO	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELICULA TIPO ESPELHADA	M2	12,74	62,00	789,88	
30.16	SANEPAR	12681	RASPAGEM, UNHAMENTO E LIMPEZA	M2	11,68	2,48	31,24	
30.17	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	11,68	18,60	372,09	
30.18	SANEPAR	12681	RASPAGEM, UNHAMENTO E LIMPEZA	M2	30,25	2,48	36,22	
30.19	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	30,25	18,60	376,65	
30.20	SINAPI	94114	FORRO EM PECAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	8,70	67,00	590,40	
30.21	SINAPI	94121	ACABAMENTOS PARA FORRO (PEÇA FORRO) EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO. AF_05/2017	M	24,70	8,68	214,46	
30.22	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	38,25	3,24	91,21	
30.23	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,85	9,92	306,03	
30.24	SINAPI	94220	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	302,90	58,38	5993,14	
30.25	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) ALINHADAS A PRUMO. APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	101,16	130,00	13150,07	
30.26	SINAPI	73906/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ART. ÁGUA	M2	300,43	2,32	696,27	
30.27	SANEPAR	12681	RASPAGEM, UNHAMENTO E LIMPEZA	M2	184,55	2,48	457,91	
30.28	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	184,55	8,68	1602,76	
30.29	SANEPAR	12681	RASPAGEM, UNHAMENTO E LIMPEZA	M2	91,71	2,48	375,36	
30.30	SINAPI	73929/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	72,71	18,00	1335,22	
30.31	SANEPAR	12681	RASPAGEM, UNHAMENTO E LIMPEZA	M2	8,38	2,69	20,73	
30.32	SINAPI	73928/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	8,38	18,00	155,50	
30.33	SINAPI	73906/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ART. ÁGUA	M2	272,54	2,32	577,15	
30.34	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	272,54	2,48	675,99	
30.35	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	272,54	8,68	2365,55	
30.36	SINAPI	73948/3	LIMPEZA AZULEJO	M2	28,56	4,90	143,06	
30.37	SINAPI	74084/1	LIMPEZA LOUÇAS E METAIS	UN	24,00	12,80	297,60	
30.38	SINAPI	95111	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	253,24	1,86	657,03	
31			ESTRUTURAL BANCADA DE GRANITO					373,27
31.1	SINAPI	96229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_01/2020	M	6,50	24,80	161,20	
31.2	SINAPI	95580	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACA DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2020	KG	8,75	6,80	59,68	
31.3	SINAPI	92358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_01/2016	M3	1,10	81,67	89,83	
31.4	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,43	43,80	193,99	
31.5	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,33	322,40	106,39	
31.6	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	5,63	6,80	38,30	
31.7	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	12,94	6,80	88,25	
31.8	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_01/2017	M3	0,72	49,52	35,73	
32			ELÉTRICO					8.501,66

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1107
Folha nº
Assinatura

ESQUADRIA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAÇÕES (Rua Eng. Urt. Nações)

ITEM	FAMÍLIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
32.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	346,85	1,86	654,14	
32.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	385,30	2,17	740,30	
32.3	SINAPI	91866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	8,11	32,14	
32.4	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	16,60	37,20	
32.5	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	31,54	32,14	
32.6	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	18,60	111,60	
32.7	SINAPI	91947	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	32,14	32,14	
32.8	SINAPI	92005	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	31,00	217,00	
32.9	SINAPI	98307	TOMADA RJ-45 CAT-6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	18,00	37,30	695,60	
32.10	SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000W/220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	35,50	71,00	
32.11	SINAPI	97905	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00	79,36	952,32	
32.12	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00	43,40	217,00	
32.13	SINAPI	91934	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	196,85	3,21	631,28	
32.14	SINAPI	97419	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	9,00	47,29	425,61	
32.15	SINAPI	97435	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00	79,36	952,32	
32.16	SINAPI	93447	BANJO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2016	M	94,00	2,88	270,72	
32.17	SINAPI	87519	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	94,80	24,80	2351,04	
32.18	CURITIBA	99131940	AZULEJO 15X15 CM, LA ASSENT. CIM/ COLANTE	M2	1,80	45,88	64,23	
33	HIDROSANITÁRIO							6.009,89
33.1	SINAPI	86901	SIFÃO DO TIPO I (COPO) EM PVC 1" X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	32,71	268,52	
33.2	CURITIBA	00039331	ASSENTO PLASTICO P/ BACIA SANITARIA	UN	5,00	68,75	343,74	
33.3	SINAPI	95745	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2016	UN	17,00	45,40	717,80	
33.4	CURITIBA	00011830	TOALHEIRO PARA TOALHA DE PAPEL	UN	17,00	18,20	1230,40	
33.5	SINAPI	95552	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 80 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	483,60	483,60	
33.6	SINAPI	86972	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30 CM EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	662,00	662,00	
33.7	SINAPI	86904	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	86,80	347,20	
33.8	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	27,20	111,60	
33.9	CURITIBA	00020810	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO 1/2"	UN	15,00	124,00	1860,00	
33.10	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	13,77	13,77	
							R$	96.905,78

Data: 08/05/2019

Pedro Henrique Locatelli
Engenheiro Civil
CREA-PR 70.093/D
RG: 6452805-0

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1305 Assinatura

ESQUADRIA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA MARIA

ITEM	TABELA	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO UNITARIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
1			COPA					655,34
1.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	7,90	32,24	254,70	
1.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,90	8,68	103,29	
1.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	4,60	2,48	11,41	
1.4	SINAPI	73974/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	4,60	18,60	85,56	
1.5	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
1.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
1.7	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	80,60	80,60	
2			SALA ADMINISTRATIVA					735,69
2.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	6,17	32,24	198,92	
2.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,70	8,68	84,20	
2.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
2.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
2.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	29,82	2,48	73,95	
2.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,82	8,68	258,84	
3			I.S. FUNCIONARIO					332,69
3.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,10	32,24	132,18	
3.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,30	8,68	80,72	
3.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
3.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
4			CIRCULAÇÃO FUNCIONARIOS					1492,29
4.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,83	32,24	124,11	
4.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,45	8,68	67,81	
4.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	9,24	7,44	68,75	
4.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	9,24	18,60	171,86	
4.5	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,09	8,81	18,41	
4.6	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	558,00	558,00	
4.7	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	20,28	2,48	50,29	
4.8	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,28	8,68	176,03	
4.9	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,30	53,95	16,19	
4.10	SINAPI	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,09	37,30	77,75	
4.11	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,18	3,10	12,96	
4.12	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,18	24,80	103,66	
4.13	DNIT/PR	100406U	RODAPÉ DE GRANITINA H=8CM	M	1,80	37,10	66,78	
5			SALA DE A.C.S/REUNIÃO					3413,79
5.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	20,13	32,24	648,99	
5.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	18,30	8,68	158,84	
5.3	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	80,60	80,60	
5.4	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	53,02	2,48	131,48	
5.5	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	53,21	8,68	460,13	
5.6	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
5.7	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
6			D.M.L.					836,24
6.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,10	32,24	99,94	
6.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,30	8,68	63,36	
6.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	23,58	2,48	58,48	
6.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	23,58	8,68	204,67	
6.5	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
6.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
6.7	COTAÇÃO	10	RENOVADOR DE AR COM SENSOR DE PRESENÇA	UN	1,00	310,00	310,00	
7			I.S. FEM./MASC.					558,95
7.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,04	32,24	65,77	
7.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	5,00	8,68	43,40	
7.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1209
Folha nº
Assinatura

ESQUADRIA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA MARIA

ITEM	TABELA	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
7.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
7.5	COTAÇÃO	10	RENOVADOR DE AR COM SENSOR DE PRESENÇA	UN	1,00	310,00	310,00	
8			ONDULAÇÃO GL					323,49
8.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,23	32,24	136,38	
8.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	4,20	8,68	36,46	
8.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	13,50	2,48	33,48	
8.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,50	8,68	117,18	
9			ABRIGO DE RECIPIENTES DE RESÍDUO					415,13
9.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,48	32,24	79,96	
9.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	4,80	8,68	41,66	
9.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	14,40	2,48	35,71	
9.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	14,40	8,68	124,99	
9.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	4,90	2,48	15,62	
9.6	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	6,30	18,60	117,18	
10			LAVANDERIA					406,58
10.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,70	32,24	87,05	
10.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	5,80	8,68	50,34	
10.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	4,60	2,48	11,41	
10.4	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	4,60	18,60	85,56	
10.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	18,12	2,48	44,94	
10.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,12	8,68	157,28	
11			ARQUIVO					552,89
11.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,00	32,24	128,96	
11.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,20	8,68	71,18	
11.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	4,60	2,48	11,41	
11.4	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	4,60	18,60	85,56	
11.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	22,92	2,48	56,84	
11.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	22,92	8,68	198,99	
12			ABRIGO DE RECIPIENTES DE RESÍDUO					546,81
12.1	SINAPI	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,00	32,24	128,96	
12.2	SINAPI	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,50	8,68	65,10	
12.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	22,92	2,48	56,84	
12.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	22,92	8,68	198,99	
12.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	4,60	2,48	11,41	
12.6	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	4,60	18,60	85,56	
13			RECEPÇÃO / ESPERA					7944,10
13.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	30,66	32,24	988,48	
13.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	15,78	8,68	136,97	
13.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	63,16	2,48	156,64	
13.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	65,16	8,68	548,23	
13.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	9,66	2,48	23,96	
13.6	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	9,66	18,60	179,68	
13.7	CURITIBA	C002485U	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA	M2	8,85	11,16	98,77	
13.8	SINAPI	97613	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,86	9,02	68,29	
13.9	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,57	53,95	30,75	
13.10	SINAPI	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM	M2	9,95	37,10	221,34	
13.11	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	M2	11,90	3,10	36,89	
13.12	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES	M2	11,90	24,80	295,12	
13.13	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) ALINHADAS À PRUMO.	M2	5,95	130,20	774,69	
13.14	COTAÇÃO	7	BANCADA DE GRANITO - COR CINZA	UN	1,00	3720,00	3720,00	
13.15	CURITIBA	000309U	PISO DE GRANITINA COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	8,00	80,80	694,40	
14			ESTRUTURAL BANCADA DE GRANITO					627,56
14.1	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_09/2018	M	6,00	24,80	148,80	
14.2	SINAPI	96580	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016	KG	7,01	6,81	47,81	
14.3	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,88	68,20	57,67	
14.4	CURITIBA	320105U	LASTRO DE BRITA 2 APLICADO	M3	0,09	99,30	8,96	
14.5	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,39	43,40	147,13	
14.6	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	4,50	6,82	30,69	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha 1110

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA MARIA — Avenida Curitiba, s/n, Estados

ITEM	TABELA	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
14.7	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	9,90	6,82	67,52	
14.8	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,25	322,40	80,60	
14.9	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,80	49,51	42,09	
15			SALA DE INALAÇÃO					986,73
15.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,05	32,24	130,57	
15.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,60	8,68	65,97	
15.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	4,80	2,48	11,41	
15.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
15.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	27,12	2,48	67,26	
15.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	27,12	8,68	235,40	
15.7	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	80,60	80,60	
15.8	COTAÇÃO	10	RENOVADOR DE AR COM SENSOR DE PRESENÇA	UN	1,00	310,00	310,00	
16			SALA DE CURATIVO					696,63
16.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,26	32,24	169,58	
16.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,60	8,68	74,65	
16.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
16.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
16.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	26,22	2,48	65,03	
16.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,22	8,68	227,59	
17			SALA DE IMUNIZAÇÃO					1346,96
17.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,05	32,24	291,77	
17.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,10	8,68	96,35	
17.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
17.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
17.5	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	973,00	973,00	
17.6	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	80,60	80,60	
17.7	SINAPI	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	34,62	2,48	85,86	
17.8	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34,62	8,68	300,50	
18			CONSULTÓRIO					974,96
18.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,05	32,24	291,77	
18.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,10	8,68	96,35	
18.3	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	80,60	80,60	
18.4	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	34,62	2,48	85,86	
18.5	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34,62	8,68	300,50	
18.6	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
18.7	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
19			BANHEIRO ACESSÍVEL					807,80
19.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,40	32,24	109,62	
19.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,50	8,68	56,42	
19.3	COTAÇÃO	10	RENOVADOR DE AR COM SENSOR DE PRESENÇA	UN	1,00	310,00	310,00	
19.4	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
19.5	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
20			CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM					895,09
20.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,07	32,24	292,42	
20.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,40	8,68	98,95	
20.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	33,33	2,48	82,66	
20.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	33,33	8,68	289,30	
20.5	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
20.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
21			LS					761,00
21.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,63	32,24	84,79	
21.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,50	8,68	56,42	
21.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
21.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
22			FARMÁCIA					911,84
22.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,07	32,24	292,42	
22.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,40	8,68	98,95	
22.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	35,01	2,48	86,82	
22.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,01	8,68	303,89	
22.5	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1131 Folha nº Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA MARIA — Avenida Curitiba, s/n, Estados

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
22.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
23			SALA DE TRIAGEM					994,44
23.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,07	32,24	292,42	
23.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPE GRANITINA	M	11,40	8,68	98,95	
23.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
23.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
23.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	35,01	2,48	86,82	
23.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,01	8,68	303,89	
23.7	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2014	UN	1,00	80,60	80,60	
24			CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					1158,17
24.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	13,51	32,24	435,56	
24.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPE GRANITINA	M	13,80	8,68	119,78	
24.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	42,21	2,48	104,68	
24.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	42,21	8,68	366,39	
24.5	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
24.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
25			CIRCULAÇÃO 02					1083,52
25.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	13,51	32,24	435,56	
25.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPE GRANITINA	M	20,16	8,68	174,90	
25.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	42,21	2,48	104,68	
25.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	42,21	8,68	366,38	
26			VARANDA 01					1540,04
26.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	27,54	32,24	887,89	
26.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPE GRANITINA	M	13,40	8,68	116,31	
26.3	CURITIBA	010148U	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA	M2	5,47	11,16	61,03	
26.4	CURITIBA	100109U	PISO DE GRANITINA COM JUNTAS DE DILATACAO	M2	5,47	86,80	474,80	
27			VARANDA 02					234,21
27.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,18	32,24	102,51	
27.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPE GRANITINA	M	3,63	8,68	31,48	
28			AREA EXTERNA					84679,71
28.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	186,00	837,00	
28.2	COTAÇÃO	8	LIXEIRA, DECLIVE COM DUAS TAMPAS, 300X90X90 EM AÇO PINTADA	UN	1,00	1240,00	1240,00	
28.3	COTAÇÃO	8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SALAS 30X15 cm	UN	12,00	24,80	297,60	
28.4	COTAÇÃO	9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FACHADA 400x60 cm	UN	1,00	510,00	510,00	
28.5	COTAÇÃO	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELICULA TIPO ESPELHADA	M2	35,01	62,00	2047,24	
28.6	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	87,80	32,24	2830,67	
28.7	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,36	81,67	29,40	
28.8	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	1,63	43,40	70,74	
28.9	CURITIBA	100101U	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,12	99,20	11,90	
28.10	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,12	322,40	38,69	
28.11	CURITIBA	010148U	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA	M2	11,83	11,16	132,01	
28.12	CURITIBA	100109U	PISO DE GRANITINA COM JUNTAS DE DILATACAO	M2	11,83	86,80	1026,84	
28.13	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,50	81,67	122,50	
28.14	CURITIBA	100101U	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,80	99,20	99,52	
28.15	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,90	434,00	390,60	
28.16	SINAPI	87705	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	5,88	31,00	182,28	
28.17	SINAPI	74105/1	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	7,00	410,17	2871,17	
28.18	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	275,26	2,12	582,91	
28.19	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	330,77	2,48	820,31	
28.20	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	196,89	8,68	1708,93	
28.21	SINAPI	88490	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	133,89	8,68	1162,17	
28.22	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.	M2	78,88	130,30	10109,08	
28.23	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	77,64	2,48	192,55	
28.24	SINAPI	79936/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	77,64	18,60	1444,10	
28.25	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	111,56	2,48	276,67	
28.26	SINAPI	79824/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	111,56	18,60	2075,02	
28.27	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	301,70	1,58	476,27	
28.28	CURITIBA	PAV-16	FORMA/ASSENT. DE GUIA EM CONCRETO PARA PAVER 06/09/20 CM	M	80,94	24,80	3007,31	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1112

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA MARIA — Obra: Curitiba, s/n, Estados

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
28.29	CURITIBA	PAI 10	FORM/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E: 8,0 CM COR NATURAL	M2	289,23	57,04	16497,11	
28.30	CURITIBA	010005U	RETIRADA DE ALAMBRADO C/ MOURAO DE CONCRETO	M	67,60	22,52	1508,83	
28.31	DRSE/SERGIPE	9327	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20x5cm, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60x40mm e= H 3,20 m) E ACESSÓRIOS	PÇ	27,00	1116,00	30157,00	
28.32	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,59	81,67	374,85	
28.33	SINAPI	73982/1	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM.	M	115,17	7,92	912,38	
28.34	SINAPI	83624	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	6,00	185,06	1110,34	
28.35	SINAPI	73948/1	LIMPEZA AZULEJO	M2	5,95	4,96	29,51	
28.36	SINAPI	74086/1	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	16,00	12,40	198,40	
28.37	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	250,97	1,86	466,80	
29			ESTRUTURAL ESCADA					5849,65
29.1	CURITIBA	100101U	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,09	99,20	8,93	
29.2	SINAPI	91936	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2017	M2	1,72	80,60	138,63	
29.3	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	17,81	6,81	118,17	
29.4	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	17,32	322,40	5583,97	
30			ESTRUTURAL VIGA BALDRAME CERCA GRADIL					4987,29
30.1	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_09/2019	M	19,00	24,80	470,40	
30.2	SINAPI	95580	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2020	KG	30,75	6,82	209,58	
30.3	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	5,60	68,03	381,02	
30.4	CURITIBA	100101U	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,46	99,20	45,63	
30.5	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	37,36	43,40	1622,29	
30.6	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	48,71	6,82	332,20	
30.7	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	108,19	6,82	737,86	
30.8	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,80	321,40	900,32	
30.9	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,72	49,52	189,69	
31			ELETRICO					5018,56
31.1	SINAPI	91953	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	59,70	11,33	608,40	
31.2	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	470,94	2,17	1021,94	
31.3	SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	8,13	56,94	
31.4	SINAPI	93006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	18,60	341,80	
31.5	SINAPI	91867	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	32,34	64,69	
31.6	SINAPI	93001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	18,60	223,20	
31.7	SINAPI	92993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	41,28	41,28	
31.8	SINAPI	92005	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	31,00	31,00	
31.9	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	11,00	37,20	409,20	
31.10	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	43,40	130,20	
31.11	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	74,12	74,12	
31.12	SINAPI	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 3305 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	155,05	155,05	
31.13	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	301,40	3,72	1121,21	
31.14	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00	47,29	567,50	
31.15	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	104,50	2,48	259,64	
31.16	CURITIBA	080304U	AZULEJO 15X15 CM 1A ASSENT. C/CIM.COLANTE	M2	0,27	45,88	12,39	
32			HIDROSANITARIO					3725,35
32.1	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1/2 1 1/2: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00	12,21	183,08	
32.2	CURITIBA	160105U	ASSENTO PLASTICO P/ BACIA SANITARIA	UN	3,00	68,23	204,68	
32.3	COTAÇÃO	5	ASSENTO ELEVADO BACIA SANITARIA - P.N.E.	UN	1,00	200,78	200,78	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 3153 Folha nº 9 Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA MARIA — Avenida Curitiba, s/n, Estados

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
32.4	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	12,22	24,43	
32.5	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	11,00	43,40	477,40	
32.6	CURITIBA	140113U	TOALHEIRO PARA TOALHA DE PAPEL	UN	11,00	68,20	750,20	
32.7	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	483,60	483,60	
32.8	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	86,80	347,20	
32.9	CURITIBA	140104U	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO 1/2"	UN	8,00	124,00	992,00	
32.10	SINAPI	2	TORNEIRA DUPLA CROMADA DE PAREDE 25 MM 1/2	UN	1,00	67,00	67,00	
			VALOR TOTAL				R$	132.883,47

Data: 08/05/2019

Pedro Henrique Locateli
Engenheiro Civil
CREA-PR 70.093/D
RG: 6457805-0

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 3119
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SANTA TEREZINHA — Av. Santa Monica, nº 486 - Santa Terezinha

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	CUSTO UNITARIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
1			FARMACIA / SALA ADMINISTRATIVA				4.535,50
1.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	14,88	32,24	479,75
1.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	15,70	8,88	139,29
1.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	8,41	14,80
1.4	SINAPI	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM DUAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	13,75	80,60	1108,25
1.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	37,68	2,48	93,45
1.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	37,68	8,68	327,08
1.7	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	9,20	7,44	68,45
1.8	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	9,20	18,80	173,11
1.9	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,17	110,72	18,82
1.10	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,40	14,88	20,83
1.11	SINAPI	93184	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,40	14,88	20,83
1.12	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1,12	3,10	3,47
1.13	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,12	24,80	27,78
1.14	SINAPI	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,20	482,51	541,76
1.15	CURITIBA	110301/U	GRADE PROTEÇÃO TIPO TIJOLINHO 3/8	M2	1,46	248,00	366,88
1.16	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	558,00	1116,00
2			I.S. FUNCIONARIOS				224,12
2.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,31	32,24	74,47
2.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,20	8,88	55,82
2.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38
2.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,80	68,45
3			I.S.				195,35
3.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	1,80	32,24	58,03
3.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	4,78	8,68	41,49
3.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38
3.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,80	68,45
4			COMPRESSOR				1.248,85
4.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,28	32,24	170,23
4.2	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	5,06	2,48	12,55
4.3	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	5,06	18,60	94,12
4.4	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	2,93	2,48	7,27
4.5	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	2,93	18,60	54,50
4.6	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	25,95	2,48	64,36
4.7	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,95	8,68	225,25
4.8	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	15,20	2,48	37,70
4.9	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	15,20	18,60	282,72
4.10	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	14,24	2,48	35,32
4.11	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	14,24	18,60	264,86
5			SALA DE ESPERA				1.787,74
5.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	25,61	32,24	825,67
5.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,57	8,68	74,39
5.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	5,28	2,48	13,09
5.4	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	5,28	18,60	98,21
5.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	42,20	2,48	104,66
5.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	42,20	8,68	366,30
5.7	CURITIBA	010248/U	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA	M2	3,22	11,16	35,94
5.8	CURITIBA	180309/U	PISO DE GRANITINA COM JUNTAS DE DILATACAO	M2	3,22	89,80	275,90
6			SALA DE ESTERILIZAÇÃO/ESTOCAGEM				249,71
6.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,05	32,24	98,33
6.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,40	8,68	55,55
6.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38
6.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,80	68,45
7			CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO				3.177,95

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1115
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SANTA TEREZINHA — Av. Santa Monica, nº 686 - Santa Terezinha

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
7.1	SINAPI	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	16,11	32,24	487,15	
7.2	SINAPI	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	15,00	8,68	130,20	
7.3	SANEPAR	12040.1	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	39,50	2,48	97,96	
7.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	39,50	8,68	342,86	
7.5	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
7.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
8			SALA DE ACS/REUNIÃO					1.894,55
8.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	30,42	32,24	980,74	
8.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	21,72	8,68	188,53	
8.3	SANEPAR	12040.1	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	4,60	2,48	11,41	
8.4	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	4,80	18,60	85,56	
8.5	SANEPAR	12040.1	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	56,80	2,48	139,62	
8.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	56,80	8,68	488,68	
9			COPA					1.213,98
9.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	13,23	32,24	426,54	
9.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	14,08	8,68	122,21	
9.3	SANEPAR	12040.1	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	32,79	2,48	81,32	
9.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	32,79	8,68	284,62	
9.5	SANEPAR	12040.1	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	4,60	2,48	11,41	
9.6	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	4,60	18,60	85,56	
9.7	CURITIBA	0803SINU	AZULEJO BCO 15X15 1a ASSENT. COM CIM. COLANTE	M2	4,41	46,88	202,33	
10			SALA DE TRIAGEM					1.148,54
10.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	6,24	32,24	201,18	
10.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,20	8,68	79,86	
10.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
10.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,11	
10.5	SANEPAR	12040.1	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	23,88	2,48	59,22	
10.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	23,88	8,68	207,28	
10.7	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,89	8,81	16,65	
10.8	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	372,00	372,00	
10.9	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	80,60	80,60	
11			SALA ADMINISTRATIVA					449,77
11.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,21	32,24	103,61	
11.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,60	8,68	57,29	
11.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
11.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
11.5	SANEPAR	12040.1	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	17,28	2,48	42,85	
11.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,28	8,68	149,99	
12			SALA DE TRIAGEM					540,52
12.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	7,89	32,24	252,44	
12.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	10,30	8,68	89,40	
12.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
12.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
12.5	SANEPAR	12040.1	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	24,99	2,48	61,98	
12.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	24,99	8,68	216,91	
13			D.M.L.					481,37
13.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	7,50	32,24	241,80	
13.2	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	9,20	7,44	68,45	
13.3	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	9,20	18,60	171,12	
14			DEPOSITO					534,64
14.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,82	32,24	123,16	
14.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,30	8,68	63,36	
14.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
14.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,11	
14.5	SANEPAR	12040.1	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	16,39	2,48	40,09	
14.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,89	8,68	169,41	
15			15 FUNCIONARIOS					270,08
15.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,06	32,24	98,63	
15.2	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
15.3	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE — Folha nº 1136 — Assinatura

ESQUADRIA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SANTA TEREZINHA — Av. Santa Mônica, nº 486 - Santa Terezinha

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		QUANT	CUSTO UNITARIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
15.4	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	80,60	80,60	
16			CIRC. DE FUNCIONARIOS					488,34
16.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,99	32,24	96,40	
16.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,10	8,68	52,95	
16.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
16.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
16.5	SANEPAR	110401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	12,42	2,48	30,80	
16.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,42	8,68	107,81	
16.7	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	80,60	80,60	
17			RECEPÇÃO E ESPERA					7.503,03
17.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	30,68	32,24	989,12	
17.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	15,90	8,68	138,01	
17.3	SANEPAR	110401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	6,72	2,48	16,67	
17.4	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	6,72	18,60	124,99	
17.5	SANEPAR	110401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	40,86	2,48	101,33	
17.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40,86	8,68	354,66	
17.7	CURITIBA	010248U	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA	M2	8,28	11,16	92,40	
17.8	CURITIBA	100109U	PISO DE GRANITINA COM JUNTAS DE DILATACAO	M2	7,20	86,80	624,96	
17.9	SINAPI	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	7,24	37,20	269,33	
17.10	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	14,48	6,20	44,89	
17.11	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	14,48	24,80	359,10	
17.12	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,24	8,68	62,84	
17.13	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) ALINHADAS A PRUMO. APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014	M2	7,46	130,20	971,29	
17.14	COTAÇÃO	7	BANCADA DE GRANITO - COR CINZA	UN	1,00	3720,00	3720,00	
18			ESTRUTURAL BANCADA DE GRANITO					779,84
18.1	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_05/2018	M	6,00	24,80	148,80	
18.2	SINAPI	95580	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016	KG	8,85	6,81	56,95	
18.3	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,40	68,22	95,48	
18.4	CURITIBA	100101U	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,05	99,20	4,96	
18.5	SINAPI	94539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,33	43,40	188,79	
18.6	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	5,60	6,82	38,40	
18.7	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	11,77	6,82	87,09	
18.8	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,93	322,40	296,39	
18.9	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,07	49,52	52,98	
19			I.S. MASCULINO					366,76
19.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,20	32,24	70,93	
19.2	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
19.3	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
20			I.S. FEMININO					366,76
20.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,20	32,24	70,93	
20.2	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,44	27,38	
20.3	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
21			BANHEIRO ACESSIVEL					234,29
21.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,87	32,24	92,53	
21.2	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
21.3	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
22			CONSULTÓRIO 01					664,53
22.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,96	32,24	192,15	

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1117
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SANTA TEREZINHA — Av. Santa Monica, nº 486 - Santa Terezinha

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
22.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,00	8,68	78,12
22.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65
22.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12
22.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	23,52	2,48	58,33
22.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	23,52	8,68	204,15
23			SALA DE CURATIVO				507,89
23.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,35	32,24	301,44
23.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,60	8,68	74,65
23.3	SANEPAR	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65
23.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12
24			SALA DE IMUNIZAÇÃO				399,55
24.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,91	32,24	280,54
24.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,90	8,68	77,25
24.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65
24.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12
25			CONSULTÓRIO 02				709,10
25.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	7,02	32,24	226,32
25.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,70	8,68	84,20
25.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	23,55	2,48	58,40
25.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	23,55	8,68	204,41
25.5	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65
25.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12
26			CONSULTÓRIO 03				867,48
26.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,40	32,24	303,06
26.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	12,20	8,68	105,90
26.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	29,29	2,48	72,61
26.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	29,28	8,68	254,15
26.5	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65
26.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12
27			CONSULTORIO DE ENFERMAGEM				867,48
27.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,40	32,24	303,06
27.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	12,20	8,68	105,90
27.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	29,29	2,48	72,61
27.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	29,28	8,68	254,15
27.5	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65
27.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12
28			CIRCULAÇÃO				936,13
28.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	16,14	32,24	520,15
28.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	10,37	8,68	90,01
28.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	29,19	2,48	72,39
28.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	29,19	8,68	253,57
29			AREA EXTERNA E GERAL				58.195,95
29.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	186,00	837,00
29.2	COTAÇÃO	6	LIXEIRA TIPO CONTAINER 300X90X80	UN	1,00	1240,00	1240,00
29.3	COTAÇÃO	8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 300X150M	UN	15,00	24,80	372,00
29.4	COTAÇÃO	9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FACHADA 400X600M	UN	1,00	510,00	510,00
29.5	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 01/2016	M3	0,36	81,67	29,40
29.6	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2017	M2	1,63	43,40	70,74
29.7	CURITIBA	100103U	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,12	99,20	11,90
29.8	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	0,12	322,40	38,68
29.9	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	104,06	2,48	258,07
29.10	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	4,74	6,20	29,39
29.11	SINAPI	92569	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,	M2	4,74	18,60	88,16
29.12	CURITIBA	010244U	RETIRADA DE TESTEIRA DE MADEIRA	M	55,00	4,48	246,71
29.13	COMPOSIÇÃO	84080	TABEIRA PARA BEIRAL 30 CM	M	55,00	31,00	1705,00
29.14	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	11,00	2,48	27,28
29.15	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 06/2016	M2	104,06	31,00	3225,86
29.16	SINAPI	94229	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF. 06/2016	M	6,00	23,56	141,36
29.17	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	39,55	1,24	49,04

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE — Folha nº 1118 — Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SANTA TEREZINHA — Av. Santa Monica, nº 486 - Santa Terezinha

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
29.18	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	38,56	42,00	2692,10	
29.19	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	9,00	31,00	279,00	
29.20	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	451,74	2,11	966,64	
29.21	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	453,74	2,48	1120,52	
29.22	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,	M2	347,17	8,68	3013,44	
29.23	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM	M	93,04	1,24	115,37	
29.24	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5,3 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) ALINHADAS A PRUMO. APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_08/2014	M2	104,57	140,10	13615,01	
29.25	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	185,60	2,48	460,29	
29.26	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	185,60	18,60	3452,16	
29.27	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M	125,90	2,48	312,23	
29.28	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	125,90	18,60	2341,74	
29.29	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	22,00	2,48	54,56	
29.30	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	22,00	18,60	409,20	
29.31	SINAPI	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	19,35	289,20	8370,62	
29.32	SINAPI	74300/1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	1,40	372,00	892,80	
29.33	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	63,50	2,48	157,48	
29.34	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	63,50	18,60	1181,10	
29.35	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	109,14	58,28	6360,68	
29.36	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	93,60	2,11	198,22	
29.37	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	93,60	8,68	812,45	
29.38	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	187,78	1,86	515,27	
29.39	SINAPI	73948/1	LIMPEZA AZULEJO	M2	4,72	4,96	23,41	
29.40	SINAPI	74086/1	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	21,00	12,40	260,40	
29.41	COTAÇÃO	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA TIPO ESPELHADA	M2	34,59	62,00	2140,96	
30			PROJETO ESTRUTURAL CERCA METÁLICA 01 E 02					2.003,98
30.1		98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_09/2018	M	12,00	31,00	372,00	
30.2		95581	MONTAGEM DE ARMAÇÃO LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_11/2018	KG	17,80	6,62	117,84	
30.3		96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,02	68,20	205,96	
30.4		100102U	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,16	99,20	15,87	
30.5		96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,20	43,40	529,48	
30.6		92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	16,48	6,82	112,24	
30.7		92783	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	36,96	6,82	252,07	
30.8		94963	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,91	322,40	293,38	
30.10		96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,12	49,52	104,97	
31			PROJETO HIDROSANITARIO					8.504,99
31.1		86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1X1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	32,21	244,11	
31.2		5	ASSENTO ELEVADO BACIA SANITARIA - P.N.E	UN	1,00	200,76	200,76	
31.3		260205U	ASSENTO PLASTICO P/ BACIA SANITARIA	UN	4,00	68,23	272,91	
31.4		89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,46	10,46	
31.5		89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	16,27	16,27	
31.6		89854	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	9,90	19,81	
31.7		89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,00	35,19	35,19	
31.8		260205U	ASSENTO PLASTICO P/ BACIA SANITARIA	UN	2,00	68,23	136,46	
31.9		95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2018	UN	16,00	43,40	694,40	
31.10		260113U	TOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA	UN	16,00	68,20	1091,20	
31.11		86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	483,60	967,20	
31.12		86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	682,00	682,00	
31.13		86900	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	223,20	446,40	
31.14		100204U	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO 1/2"	UN	13,00	124,00	1488,00	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1319
Folha nº
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SANTA TEREZINHA — Av. Santa Monica, nº 486 - Santa Terezinha

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
31.15		86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2013	UN	3,00	86,80	260,40	
31.16		86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	43,40	43,40	
31.17		200608/J	ABERT. RASGOS ALV. P/ PASSAGEM TUBOS 1/2" A 1"	M	1,70	7,41	12,60	
31.18		010248/J	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANFINA	M2	2,51	11,16	28,01	
31.19		100209/J	PISO DE GRANITINA COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	2,51	86,80	217,87	
31.20		93358	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,45 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO (E) DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016	UN	1,00	963,69	963,69	
31.21		97629	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,10	248,00	47,12	
31.22		94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,17	323,40	54,91	
31.23		89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	1,00	16,38	16,38	
31.24		89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	6,52	22,22	144,95	
31.25		89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	28,56	114,62	
31.26		89500	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	33,86	33,86	
31.27		89504	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	42,06	124,12	
31.28		89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	2,86	30,59	86,88	
31.29		89483	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00	25,60	51,21	
32			PROJETO ELÉTRICO					3.968,68
32.1		91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,90	1,84	108,44	
32.2		91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,80	2,17	86,37	
32.3		91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	18,60	446,40	
32.4	SINAPI	93023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	31,00	62,00	
32.5	SINAPI	93200	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	18,60	390,60	
32.6	SINAPI	93994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	30,19	392,05	
32.7	SINAPI	93001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	18,60	167,40	
32.8	SINAPI	93997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	32,34	129,37	
32.9	SINAPI	93983	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	41,28	41,28	
32.10	SINAPI	93008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	31,00	155,00	
32.11	SINAPI	93004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	49,70	49,70	
32.12	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	32,00	37,39	818,40	
32.13	SINAPI	83399	RELÉ FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	35,50	35,50	
32.14	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	43,40	86,80	
32.15	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	168,89	3,72	628,12	
32.16	SINAPI	90447	BASO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2015	M	21,70	2,48	53,82	
32.17	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	79,36	317,44	
			VALOR TOTAL					R$ 109.495,01

Data: 08/05/2019

Pedro Henrique Lacerda
Engenheiro Civil
CREA PR 10 095/D

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE — Folha nº 1120 / 9 — Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO EUCALIPTOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
1			SALA DE ACUPUNÇÃO					1.772,51
1.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	22,51	32,24	757,96	
1.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	21,80	8,68	189,22	
1.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	59,58	2,49	187,26	
1.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	59,58	8,68	517,19	
1.5	SINAPI	88497	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	6,16	7,44	45,83	
1.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	6,16	18,60	114,58	
2			CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					2.394,91
2.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	36,01	32,24	1161,60	
2.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	24,80	8,68	211,75	
2.3	SINAPI	88497	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	10,33	7,44	76,90	
2.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	10,33	18,60	188,23	
2.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	69,32	2,49	161,98	
2.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	68,32	8,68	572,10	
3			VESTIÁRIO					207,66
3.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	6,48	32,24	208,92	
3.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	5,30	8,68	90,73	
3.3	SINAPI	88497	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
3.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
3.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	25,03	2,49	63,03	
3.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,03	8,68	217,34	
4			SALA DE IMUNIZAÇÃO					911,86
4.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	6,35	32,24	204,72	
4.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,30	8,68	80,71	
4.3	SINAPI	88497	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,23	
4.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
4.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	24,51	2,49	60,78	
4.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	24,51	18,60	455,89	
5			FARMÁCIA					2.140,44
5.1	CURITIBA	100309/0	PISO DE GRANITINA COM ESPATAR DE ARGAMASSA	M2	6,34	86,80	29,51	
5.2	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,92	53,95	49,64	
5.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	8,81	18,50	
5.4	CURITIBA	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14,5X19X39CM (ESPESSURA 14,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,10	97,20	78,12	
5.5	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,20	3,10	13,02	
5.6	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	4,20	31,00	130,20	
5.7	SINAPI	97646	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,40	1,24	14,14	
5.8	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	11,40	62,01	706,80	
5.9	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	11,43	32,24	368,54	
5.10	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	13,70	8,68	118,92	
5.11	CURITIBA	100470/1	RODAPÉ DE GRANITINA CURVO TIPO HOSPITALAR H = 10 CM	M	1,60	90,68	145,89	
5.12	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	37,53	2,68	93,07	
5.13	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	37,53	8,68	325,76	
5.14	SINAPI	88497	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
5.15	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
6			CIRCULAÇÃO 01					1.088,57
6.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	13,80	32,24	444,91	
6.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	13,40	8,68	116,31	
6.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	40,08	2,48	99,40	
6.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40,08	8,68	347,95	
7			COPA					580,21
7.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	7,43	32,24	239,58	
7.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,70	8,68	84,20	
7.3	SINAPI	88497	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
7.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
7.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	5,00	2,48	12,55	
7.6	SINAPI	74084/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	5,06	18,60	94,12	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE — Folha nº 1121 — Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO EUCALIPTO(S) — Rua Seringueira, s/nº - Eucaliptos

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
8			SALA ADMINISTRATIVA					680,39
8.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	6,24	32,24	201,18	
8.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	9,20	8,68	79,86	
8.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	25,32	2,48	62,79	
8.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,32	8,68	219,78	
8.5	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	8,88	7,48	66,42	
8.6	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	8,60	18,60	85,56	
9			D.M.L.					251,17
9.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,88	32,24	92,85	
9.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,20	8,68	62,50	
9.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,48	27,58	
9.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
10			I.S. FUNCIONARIOS					251,17
10.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,88	32,24	92,85	
10.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,20	8,68	62,50	
10.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	7,48	27,58	
10.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,68	18,60	68,45	
11			CIRCULAÇÃO FUNCIONARIOS					556,09
11.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	6,10	32,24	196,66	
11.2	SINAPI	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M2	8,50	8,68	73,78	
11.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	25,59	2,48	63,46	
11.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,59	8,68	222,12	
12			RECEPÇÃO E ESPERA					3.226,54
12.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	53,64	32,24	1729,35	
12.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	30,23	8,68	262,33	
12.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	69,27	2,48	171,76	
12.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	69,27	8,68	601,26	
12.5	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	9,20	7,48	68,82	
12.6	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	9,20	18,60	171,12	
12.7	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	5,72	2,48	16,67	
12.8	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	6,72	18,60	124,99	
12.9	SINAPI	30830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	80,60	80,60	
13			I.S. MASCULINO					249,77
13.1	SINAPI	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,40	32,24	77,38	
13.2	SINAPI	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	5,80	8,68	48,51	
13.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,90	7,44	36,22	
13.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,90	18,60	85,56	
14			I.S. FEMININO					249,77
14.1	SINAPI	3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	2,40	32,24	77,38	
14.2	SINAPI	4	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	5,80	8,68	48,51	
14.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,90	7,44	36,22	
14.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,76	
15			SALA DE TRIAGEM					820,25
15.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	6,37	32,24	205,85	
15.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	10,70	8,68	92,88	
15.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
15.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
15.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	29,19	2,48	72,35	
15.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,19	8,68	253,37	
16			CONSULTORIO 01					813,29
16.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	6,37	32,24	205,85	
16.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	10,70	8,68	92,88	
16.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
16.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
16.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	29,19	2,48	72,35	
16.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,19	8,68	253,37	
17			SALA DE LAVAGEM E DESCONTAMINAÇÃO					587,81
17.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,89	32,24	156,99	
17.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,20	8,68	71,18	
17.3	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
17.4	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
17.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	21,52	2,48	53,37	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE — Folha nº 1177 — Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO EUCALIPTOS — Endereço: Rua Angelina, s/nº - Eucaliptos

ITEM	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
17.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,52	8,68	186,79	
18			SALA DE ESTERILIZAÇÃO/ESTOCAGEM					592,36
18.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,86	32,24	156,69	
18.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,20	8,68	71,19	
18.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
18.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
18.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	10,89	2,48	53,81	
18.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,89	8,68	181,73	
19			CONSULTÓRIO 02					871,72
19.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,57	32,24	402,09	
19.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,30	8,68	98,08	
19.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	10,03	2,48	75,96	
19.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,03	8,68	193,87	
19.5	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
19.6	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
20			BANHEIRO ACESSIVEL					304,15
20.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	3,57	32,24	115,10	
20.2	SINAPI	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	5,60	8,68	97,29	
20.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
20.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
21			SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS					406,25
21.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	5,67	32,24	182,80	
21.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	8,70	8,68	75,52	
21.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
21.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
21.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	24,09	2,48	59,75	
21.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	24,09	8,68	208,58	
22			CONSULTÓRIO ENFERMAGEM					873,33
22.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,18	32,24	295,88	
22.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,30	8,68	98,08	
22.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
22.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
22.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	11,05	2,48	27,40	
22.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,05	8,68	208,53	
23			I.S.					262,58
23.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	2,70	32,24	88,09	
23.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,20	8,68	53,82	
23.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	7,44	34,22	
23.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,60	18,60	85,56	
24			CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM					863,93
24.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,04	32,24	291,45	
24.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	11,20	8,68	97,22	
24.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
24.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
24.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	10,79	2,48	76,34	
24.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,79	8,68	267,37	
25			CONSULTÓRIO 03					976,33
25.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	10,67	32,24	353,67	
25.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	12,34	8,68	107,13	
25.3	SINAPI	88657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	7,44	37,65	
25.4	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,06	18,60	94,12	
25.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	10,89	2,48	85,95	
25.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,89	8,68	193,82	
26			CIRCULAÇÃO 01					1.010,43
26.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	28,17	32,24	980,84	
26.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	10,87	8,68	191,25	
26.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	62,62	2,48	155,30	
26.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	62,62	8,68	543,58	
27			VARANDA					341,29
27.1	COTAÇÃO	3	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	9,51	32,24	306,60	
27.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	6,30	8,68	54,68	

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1127 Assinatura

ESQUADRIA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO EUCALIPTOS — Rua Senegunta, s/nº - Eucaliptos

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
28			COMPRESSOR					339,81
28.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	1,91	32,24	61,72	
28.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	4,01	8,68	36,46	
28.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, UNAMENTO E LIMPEZA	M2	10,91	2,48	36,06	
28.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,90	8,68	91,14	
28.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, UNAMENTO E LIMPEZA	M2	5,88	2,48	14,58	
28.6	SINAPI	73926/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	5,88	18,60	109,37	
29			ARMÁRIO DE RECIPIENTES DE RESÍDUO					276,50
29.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	1,41	32,24	45,46	
29.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	3,46	8,68	29,51	
29.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, UNAMENTO E LIMPEZA	M2	8,50	2,48	21,08	
29.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,50	8,68	73,78	
29.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, UNAMENTO E LIMPEZA	M	5,06	2,48	12,55	
29.6	SINAPI	73926/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	5,06	18,60	94,12	
30			DEPÓSITO					522,02
30.1	COTAÇÃO	1	POLIMENTO EM PISO GRANITINA	M2	4,30	32,24	137,34	
30.2	COTAÇÃO	4	POLIMENTO EM RODAPÉ GRANITINA	M	7,50	8,68	65,07	
30.3	SANEPAR	120401	RASPAGEM, UNAMENTO E LIMPEZA	M2	19,00	2,48	47,12	
30.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,00	8,68	164,92	
30.5	SANEPAR	120401	RASPAGEM, UNAMENTO E LIMPEZA	M2	5,06	2,48	12,55	
30.6	SINAPI	73926/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	5,06	18,60	94,12	
31			ÁREA EXTERNA E GERAL					41.697,95
31.1	CURITIBA	7101440	RETIRADA DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M	25,24	6,89	156,07	
31.2	COMPOSIÇÃO	84351	TARJEMA PARA SERRAL 20 CM	M	35,44	31,00	1099,44	
31.3	SINAPI	9827	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	9,40	43,40	368,56	
31.4	SANEPAR	120401	RASPAGEM, UNAMENTO E LIMPEZA	M2	25,36	2,48	62,89	
31.5	SINAPI	98455/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	25,36	18,60	471,70	
31.6	SANEPAR	120401	RASPAGEM, UNAMENTO E LIMPEZA	M2	15,44	2,48	38,29	
31.7	SINAPI	98455/1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	15,44	18,60	287,18	
31.8	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	97,15	1,24	108,01	
31.9	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,08	9,92	308,11	
31.10	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) ALINHADAS A PRUMO. APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	89,70	130,20	11678,94	
31.11	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	207,24	8,68	1798,64	
31.12	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) ALINHADAS A PRUMO. APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	108,20	130,20	13346,09	
31.13	SINAPI	74906/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA	M2	271,57	2,12	575,76	
31.14	SANEPAR	120401	RASPAGEM, UNAMENTO E LIMPEZA	M2	183,27	2,48	454,51	
31.15	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	183,27	8,68	1590,76	
31.16	SANEPAR	120401	RASPAGEM, UNAMENTO E LIMPEZA	M2	86,04	2,48	213,38	
31.17	SINAPI	73926/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	86,04	18,60	1600,34	
31.18	SANEPAR	120401	RASPAGEM, UNAMENTO E LIMPEZA	M2	137,94	2,48	292,81	
31.19	SINAPI	73926/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	137,94	18,60	2333,68	
31.20	SINAPI	73906/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA	M2	191,93	2,12	409,98	
31.21	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	191,69	2,48	488,13	
31.22	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	191,69	8,68	1680,45	
31.23	SANEPAR	120401	RASPAGEM, UNAMENTO E LIMPEZA	M2	31,75	2,48	53,98	
31.24	SINAPI	73924/5	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	31,75	18,60	604,55	
31.25	SINAPI	6311	CAMPA DE CONCRETO ARMADO (GRADIS) MEDIA CAIXA	UN	1,00	26,17	26,17	
31.26	SINAPI	74209/3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	186,00	837,00	
31.27	COTAÇÃO	6	LIXEIRA, EM UVE COM DUAS TAMPAS, 200 PORTAS EM AÇO PINTADA	UM	1,00	1140,00	1140,00	
31.28	COTAÇÃO	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA TIPO ESPELHADA	M2	29,40	62,00	1822,80	
31.29	COTAÇÃO	8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 30X15CM	UN	18,00	24,80	446,40	
31.30	COTAÇÃO	9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FACHADA 800X60CM	UN	1,00	310,00	310,00	
31.31	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M2	0,36	81,67	29,40	
31.32	SINAPI	91986	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	1,61	43,80	70,52	
31.33	CURITIBA	3301550	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,11	99,20	11,90	
31.34	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,11	322,80	48,94	

PREFEITURA DO FAZENDA RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1124
Folha nº
Assinatura

ESQUADRIA ENGENHARIA

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO EUCALIPTOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
31.37	SINAPI	74246/1	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	20,00	12,40	248,00	
31.38	SINAPI	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO TIPO STAP I HAZAK	M2	26,83	62,00	1649,19	
32			PROJETO HIDROSANITARIO					6.154,01
32.1	SINAPI	86883	JOELHO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 90 G, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 (4"), PARA REDE COLETORA DE ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	12,21	317,94	
32.2	COTAÇÃO	1	ASSENTO ELEVADO BACIA SANITARIA - P.N.E	UN	1,00	100,76	100,76	
32.3	CURITIBA	10010761	ASSENTO PLASTICO P/ BACIA SANITARIA	UN	4,00	68,23	272,91	
32.4	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2016	UN	20,00	41,40	968,00	
32.5	CURITIBA	10011761	TOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA	UN	20,00	68,16	1364,00	
32.6	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	481,60	481,60	
32.7	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	41,60	62,40	
32.8	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	86,80	868,00	
32.9	CURITIBA	10009841	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO 1/2"	UN	14,00	124,00	1736,00	
33			PROJETO ELÉTRICO					3.748,73
33.1	SINAPI	93008	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	249,90	2,17	542,28	
33.2	SINAPI	91866	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	8,13	24,40	
33.3	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	16,60	83,00	
33.4	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	29,60	148,80	
33.5	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	22,24	22,24	
33.6	SINAPI	91952	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	39,20	78,40	
33.7	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	5,00	37,29	134,80	
33.8	SINAPI	93667	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	43,40	43,40	
33.9	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	84,30	5,72	535,83	
33.10	SINAPI	90447	ARAME GALVANIZADO PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	54,30	2,48	135,56	
			VALOR TOTAL				R$	29.894,86

Data: 08/05/2019

Pedro Henrique Locatelli
Engenheiro Civil
CREA-PR 70.093/D
RG: 6452805-0

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1125
Assinatura

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

CNPJ: 07.468.331/0001-08

RUA DOUTOR VITAL BRASIL Nº 99 – ARAUCÁRIA PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ENVELOPE Nº01 - HABILITAÇÃO

DATA: 08/05/2019

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Município de Contenda, Comarca da Lapa, Estado do Paraná
Avenida São João nº 456 · Centro · CEP: 83730-000 · Fone: (41)3625-1312
João Luiz Paulo Junior - Oficial Distrital

2º Tabelionato de Notas
CÍCERO LUIZ MOSCA
Agente Delegado
Dec. 671/2011
CPF 180.192.709-15
ARAUCÁRIA

PREFEITURA DA REGIÃO GRANDE
Folha 1126
Assinatura

LIVRO 55-P TRASLADO 14429 FOLHA 193/195

PROCURAÇÃO PÚBLICA, na forma abaixo declarada:

S A I B A M quantos este Público Instrumento de Procuração virem que, aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, (20/04/2018), neste Serviço Distrital, localizado na Avenida São João, 456, Centro, Município de Contenda, Comarca da Lapa, Estado do Paraná, perante mim, João Luiz Paulo Junior, Oficial Distrital: **1)** Da **Outorgante: 1.1) MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI - ME,** empresa individual com responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob n. 07.468.331/0001-08, Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 41 6 0063042-4, com sede na Rua Doutor Vital Brasil, 99, Estação, Araucária, Paraná. **1.1.1)** Apresentada o Contrato Social, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, em 1° de novembro de 2017, sob o número 41600630424, devidamente acompanhada de Certidão Simplificada, expedida pelo mesmo Órgão, em 18 de abril de 2018 e Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitida pela Receita Federal do Brasil, em 18 de abril de 2018. **1.1.2)** Neste ato a Outorgante está sendo presentada por **BALBINA MOREIRA DE RAMOS**, de nacionalidade brasileira, divorciada, empresária, filha de Manoel Moreira de Ramos e de Sebastiana Alves de Ramos, nascida no dia 7 de agosto de 1953, portadora da cédula de identidade n. 6.870.409-0, SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n. 023.245.309-88, residente e domiciliada na Rua Doutor Vital Brasil, 99, Estação, Araucária, Paraná; de passagem por este município de Contenda, Paraná. **1.1.3)** Declara a outorgante, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que o Contrato Social corresponde ao último protocolado na Junta Comercial e que não houve nenhuma alteração social arquivada desde quando emitida a que foi aqui apresentada. **1.3) Do reconhecimento da identidade:** A comparecente foi identificada por documento oficial e reconhecida por mim como pessoa juridicamente capaz para a prática do presente ato, conforme os documentos que me foram apresentados, cujas cópias ficam arquivadas sob a Pasta digital 159 do Arquivo de Documentos de Procurações Públicas, do que dou fé. **2) DO PROCURADOR:** Pela Outorgante, foi-me dito que nomeia e constitui como seu procurador: **JURANDIR LINO PEREIRA**, de nacionalidade brasileira, divorciado, empresário, filho de Miguel Lino Pereira e de Andreza Lino Pereira, nascido no dia 8 de dezembro de 1964, portador da carteira nacional de habilitação n. 01575672499, expedida pelo Detran/PR, na qual consta a cédula de identidade n. 3950341-7 SESP PR, inscrito no CPF/MF sob n. 523.925.389-72, residente e domiciliado na Rua Paraná, 787, Iguaçu, Araucária, Paraná. **3) DOS PODERES:** Ao procurador retro mencionado a Outorgante confere amplos e gerais poderes para o fim especial de gerir e administrar todos os bens, negócios e interesses da Outorgante; podendo, para tanto, dito procurador comprar quaisquer bens ou produtos; pagar e receber quantias, totais ou parciais; representar a Outorgante, apresentando-se perante Serviços de Notas, Registros de Imóveis e todos os demais Ofícios e Serventias de Justiça, perante Imobiliárias e/ou Administradoras de Bens e perante Repartições Públicas Federais,

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

EM BRANCO

Selo de autenticidade está afixado na última folha deste documento

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.

07 MAIO 2019

AUTENTICAÇÃO
2º TABELIÃO DE NOTAS
Araucária-PR F. (41) 3643-1818

Estaduais, Municipais e Autárquicas, notadamente, junto à Prefeitura Municipal, aí requerendo, alegando, promovendo e assinando o que necessário for; assinar instrumentos particulares ou rescindí-los; representar a Outorgante, apresentando-se perante quaisquer terceiros e, amplamente, perante Juntas Comerciais Estaduais e Serviços de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, aí podendo assinar contratos constitutivos, alterações contratuais, distratos sociais e quaisquer outros documentos que se fizerem necessários; concordar ou discordar com o que convier. Representar a Outorgante, apresentando-se perante Estabelecimentos Bancários em geral, em qualquer de suas Agências e Filiais, nesta Cidade de Contenda, Paraná, e fora dela, podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes e cadernetas de poupança, fazer depósitos e retiradas monetárias, solicitar saldos e extratos de contas correntes ou de aplicações, conferir saldos e valores, solicitar cartões, cadastrar e alterar respectivas senhas, conferir o que necessário for, efetuar aplicações de dinheiro e assinar todos os demais papéis necessários e suficientes ao giro bancário; representar a Outorgante, apresentando-se perante as Repartições Gerais de Correios e Telégrafos, aí podendo retirar mercadorias e correspondências. Representá-la perante o Ministério da Fazenda, especialmente perante a Secretaria da Receita Federal, e aí efetuar declarações de Imposto de Renda, pagar impostos e receber restituições; perante o Ministério do Trabalho, em quaisquer de suas Delegacias Regionais; perante as Companhias Telefônicas, de Saneamento Básico, de Iluminação Pública e outras, aí resolvendo quaisquer assuntos de seu interesse e conveniência; e perante o Departamento Estadual de Trânsito- DETRAN, aí podendo livremente requerer, assinar, e declarar o que for necessário aos interesses da Outorgante, inclusive podendo pagar taxas e requerer a Segunda Via de Documento Único de Transferência e de Autorização de Transferência de quaisquer veículos de sua titularidade. Representar a Outorgante, apresentando-se, também, no foro em geral, perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo mover ações e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, interpor recursos, requerer benefícios, prestar declarações, informações e esclarecimentos necessários, contratar advogados, utilizar-se inclusive dos poderes da cláusula *"ad-judicia"*, e mais, dos para transigir, desistir, firmar compromissos e fazer acordos; representar, mais, a Outorgante, apresentando-se perante quaisquer Consórcios de Bens, promovendo o que convier; perante Fundos de Pensão e Saúde e de Previdência Privada, e aí pagar taxas de seguro, mensalidades e outras, receber restituições e benefícios, apresentar e retirar documentos e fazer provas documentais; tudo ao bom e fiel desempenho deste mandato. **É vedado o substabelecimento. Os dados e a descrição do objeto deste mandato foram conferidos e declarados pela Outorgante, a qual se responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade. 4) DO ENCERRAMENTO:** Pela Outorgante, foi-me dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

EM BRANCO

Selo de autenticidade está afixado na última folha deste documento

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.

07 MAIO 2019

AUTENTICAÇÃO
2º TABELIÃO DE NOTAS
Araucária-PR F. (41) 3643-1818

em tudo conforme, outorga, aceita e assina. Dispensadas as testemunhas instrumentárias, com fundamento no art. 676 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná e nos moldes do art. 215, §5º do Código Civil. **4.1) DO FUNREJUS - Guia n. 14000000003517300-4, no valor de R$18,56 (dezoito reais e cinquenta e seis centavos), quitada no dia 20 de abril de 2018, no Banco Bradesco, autenticação 18388062**. Emolumentos: R$74,23, (VRC 384,62), Selo Funarpen: R$0,80, Funrejus: R$18,56, : Não incide. O presente ato encontra-se protocolado sob nº 231/2018 no Livro de Protocolo Geral. Eu, (a.), João Luiz Paulo Junior, Oficial Distrital, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Selo Digital nº YcUau.jNn6x.eCLzU, Controle: 6jcTn.LFKNf. Contenda-PR, 20 de abril de 2018. (aa.) MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI, BALBINA MOREIRA DE RAMOS, Representante do Outorgante. João Luiz Paulo Junior, Oficial Distrital.. Nada mais. Trasladada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, _____, João Luiz Paulo Junior, Oficial Distrital, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em Testº _____ da Verdade

Contenda-PR, 20 de abril de 2018

João Luiz Paulo Junior
Oficial Distrital

FUNARPEN
SELO DIGITAL Nº
YcUau.jNn6x.eCLzU
6jcTn.LFKNf
consulte esse selo em
http://funarpen.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
03 MAIO 2019
AUTENTICAÇÃO
2º TABELIÃO DE NOTAS
Araucária-PR F. (41) 3643-1818

Tabelionato de Notas
CICERO LUIZ MOSER
Agente Delegado
Dec. 871/2011
CPF 190.192.709-15
ARAUCÁRIA-PR

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FQJ74510

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 6.870.409-0



POLEGAR DIREITO



Ballina M Reis Ramos

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 6.870.409-0 DATA DE EXPEDIÇÃO: 25/04/2009

NOME: BALBINA MOREIRA DE RAMOS

FILIAÇÃO: MANOEL MOREIRA DE RAMOS
SEBASTIANA ALVES DE RAMOS

NATURALIDADE: CHOPINZINHO/PR DATA DE NASCIMENTO: 07/08/1953

DOC. ORIGEM: COMARCA=PALMAS/PR, PADRE PONCIANO
C.CAS.AV.DIV=108, LIVRO=B1, FOLHA=108

CPF: 023.245.309-68

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FP0117804

SERVIÇO DISTRITAL DE CONTENDA - PARANÁ JOÃO LUIZ PAULO JÚNIOR
Avenida São João, 856, Centro, Contenda, Paraná, Tel.: (41) 3625.1312, E-mail: cartorio@hotmail.com

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. Emolumentos: R$3,86, Selo Funarpen: R$0,80, Funrejus: R$0,96, FADEP: R$0,19, ISS: R$0,12 Total = R$5,93
Contenda-PR, 12 de abril de 2019.

Georgia Paulino Motter Leal da Veiga Paulo - Substituta

Serviço Distrital de Contenda - PR
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
FONE: (41) 3625-1312
Av. São João, 856 Centro Contenda-Pr Cep 83.720-000

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1329
Folha nº
Assinatura

EM BRANCO


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 3.950.341-7



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **3.950.341-7** DATA DE EXPEDIÇÃO: 06/02/2019

NOME: **JURANDIR LINO PEREIRA**

FILIAÇÃO: MIGUEL LINO PEREIRA
ANDREZA LINO PEREIRA

NATURALIDADE: JAPURA/PR DATA DE NASCIMENTO: 06/12/1964

DOC. ORIGEM: COMARCA=CIANORTE/PR; JAPURA
C.NASC=2726, LIVRO=1A, FOLHA=62

CPF: 523.925.389-72

CURITIBA/PR

MARCOS VINICIUS DA COSTA BIGELLOTTO

ASSINATURA DO DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Tabelionato de Notas
CÍCERO LUIZ MOSER
Agente Delegado
Dec. 871/2015
CPF: 188.198.709-15
Reconhecimento de Firmas
Mediante Semelhança
FGD08716

RELO FUNARPEN

CONFERE COM O ORIGINAL
APRESENTADO. DOU FÉ.
15 ABR. 2019
AUTENTICAÇÃO
2º TABELIÃO DE NOTAS
Araucária-PR F. (41) 3643-1818

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 130
Assinatura

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
MTECH EDIFICAÇÕES LTDA ME
CNPJ/MF: nº 07.468.331/0001-08

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 13 34
Assinatura

Pelo presente Ato Constitutivo de transformação de Sociedade Limitada para EIRELI.

1) SANDRA APARECIDA FERREIRA VAZ PADILHA, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Contenda - PR, do comércio, inscrita no CPF/MF sob nº. 058.944.279-16, portadora da carteira de identidade RG nº. 9.976.047-8/SSP-PR, expedida em 25/04/2009, residente e domiciliada na Rua Doutor Vital Brasil, 99, Bairro Estação, Araucária - PR, CEP: 83705-174.

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada MTECH EDIFICAÇÕES LTDA ME, com sede na Rua Doutor Vital Brasil, 99, Estação, CEP: 83705-174, Araucaria/PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 412.0688719-5 em 28/06/2005 e inscrita no CNPJ sob nº 07.468.331/0001-08 em 28/06/2005, ora transforma seu registro de Sociedade Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, que passará a ter um novo NIRE após o registro na Junta Comercial do Paraná, a qual se regerá doravante pelo Ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei 10.406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, sob a denominação de MTECH EDIFICAÇÃOES EIRELI ME, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - Nos termos do artigo 1033, IV, da lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, e o sócio remanescente assume a responsabilidade de reconstituir sua pluralidade no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contando a partir da data de aprovação na Junta Comercial, sob pena de dissolução.

CLÁUSULA TERCEIRA : O acervo desta Empresa, no valor de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais), dividido em 525.000 (quinhentas e vinte e cinco mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real), passa a constituir o capital da EIRELI mencionada na cláusula anterior.

21345

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
SANDRA APARECIDA FERREIRA VAZ PADILHA	100	525.000	525.000,00
Total	100	525.000	525.000,00

CLÁUSULA QUARTA: - DO INGRESSO DE SÓCIO: Ingressa na sociedade a sócia BALBINA MOREIRA DE RAMOS, brasileira, solteira, nascida em 07/08/1953,

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2017 15:11 SOB Nº 41600630424.
PROTOCOLO: 177408898 DE 30/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704262000. NIRE: 41600630424.
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI ME

JUNTA COMERCIAL

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1192
Folha nº
Assinatura

natural de Chopinzinho-PR, do comércio, inscrita no CPF/MF sob nº. 023.245.309-88, portadora da carteira de identidade civil nº. 6.870.409-0/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Doutor Vital Brasil, 99, Bairro Estação, Araucária - PR, CEP: 83705-174.

CLÁUSULA QUINTA: - A sócia ingressante declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA: - DA RETIRADA E INGRESSO DE SÓCIOS: Retira-se da sociedade a sócia SANDRA APARECIDA FERREIRA VAZ PADILHA, acima qualificada, transferindo por venda onerosa, com o consentimento dos outros sócios, as 525.000 (quinhentas e vinte e cinco mil) quotas integralizadas que possui pelo valor nominal de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais) a sócia ingressante BALBINA MOREIRA DE RAMOS, acima qualificada, dando plena quitação das quotas vendidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: - DA DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR: Fica destituida do cargo de administradora da sociedade a sócia Sandra Aparecida Ferreira Vaz Padilha, acima qualificada, a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da EIRELI caberá a titular BALBINA MOREIRA DE RAMOS, dispensada de caução, a quem caberá dentre as outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA: - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre os sócios :

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
BALBINA MOREIRA DE RAMOS	100	525.000	525.000,00
TOTAL	100	525.000	525.000,00

CLÁUSULA DÉCIMA : - O endereço comercial da empresa que era;- Rua Doutor Vital Brasil, 99, Estação, Araucária - PR, CEP: 83705-174., passa a ser Rua Doutor Vital Brasil, 99, Bairro Estação, Araucária - PR, CEP: 83705-174.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: - Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com teor seguinte:

JUNTA COMERCIAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2017 15:11 SOB Nº 41600630424.
PROTOCOLO: 177408898 DE 30/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11704262000. NIRE: 41600630424.
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI ME

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
MTECH EDIFICAÇÕES LTDA ME
CNPJ/MF: nº 07.468.331/0001-08

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1122
Folha nº
9
Assinatura
Folha 9 de 5

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOMINADA MTECH EDIFICAÇÃOES EIRELI

BALBINA MOREIRA DE RAMOS, brasileira, maior, solteira, nascida em 07/08/1963, natural de Chopinzinho-PR, Do Comércio, inscrita no CPF/MF sob nº. 023.245.309-88, portadora da carteira de identidade RG nº. 6.870.409-0/SSP/PR expedida em 25/04/2009, residente e domiciliada na Rua Doutor Vital Brasil, 99, Bairro Estação, Araucaria-PR, CEP: 83705-174, RESOLVE constituir uma EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, e que regerá mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade constituída sob a forma de Sociedade Empresária Limitada EIRELI, e com a denominação MTECH EDIFICAÇÃOES EIRELI ME, CNPJ sob nº 07.468.331/0001-08, data da constituição 28/06/2005, será regida por este Ato Constitutivo, pelo Código Civil, Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é 31.07.2017. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA TERCEIRA - A EIRELI terá a sua sede na Rua Doutor Vital Brasil, 99, Bairro Estação, CEP: 83705-174, Araucária/PR, que é seu domicílio, podendo a qualquer tempo, a critério do seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA QUARTA - O objeto social da EIRELI será: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO.

CLÁUSULA QUINTA - O capital da EIRELI na importância de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais), dividido em 525.000 (quinhentas e vinte e

JUNTA COMERCIAL
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2017 15:11 SOB Nº 41600630424.
PROTOCOLO: 177408898 DE 30/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704262000. NIRE: 41600630424.
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI ME

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1154
Assinatura
Folha 4 de 5

cinco mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
BALBINA MOREIRA DE RAMOS	100	525.000	525.000,00
Total	100	525.000	525.000,00

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da Empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da EIRELI caberá a titular BALBINA MOREIRA DE RAMOS, dispensada de caução, a quem caberá dentre as outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Primeiro: O titular poderá fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA - O término de cada exercício social encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apuração do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em abalanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação ao seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA - A titular declara sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem

JUNTA COMERCIAL
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2017 15:11 SOB Nº 41600630424.
PROTOCOLO: 177408898 DE 30/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704262000. NIRE: 41600630424.
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI ME

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1935
Assinatura

como não está impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O endereço da titular, constantes do ato constitutivo ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços e exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra empresa ou pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A titular elege o Foro da Comarca de Araucaraia/PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiados que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Araucaria - PR, 31 de julho de 2017

Sandra A. F. Vaz Padilha.

SANDRA APARECIDA FERREIRA VAZ PADILHA

Balbina Moreira de Ramos

BALBINA MOREIRA DE RAMOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2017 15:11 SOB Nº 41600630424.
PROTOCOLO: 177408898 DE 30/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704262000. NIRE: 41600630424.
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI ME

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 136
Assinatura

1º TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCÁRIA - PARANÁ
Rua Agrim. Carlos Hasselmann, 349 - (041)3643.1818
Selo Digital Nº neopq.fnxvN.eke7p-38Cc2.CtLbf
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por VERDADEIRA a(s) assinatura(s) de BALBINA MOREIRA DE RAMOS. Dou fé. Araucária-Paraná, 01 de agosto de 2017 "FCF7DX3VJ-66305A-11"
Em Test da Verdade
Cicero Luiz Moser Junior - Escrevente

2º Tabelionato de Notas
CÍCERO LUIZ MOSER
Agente Delegado
Dec. 5.471/2011
PR

2º TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCÁRIA - PARANÁ
Rua Agrim. Carlos Hasselmann, 349 - (041)3643.1818
Selo Digital Nº HeoyR.f6A2I.A1uXn-YevXx-i8KCn3
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por VERDADEIRA a(s) assinatura(s) de SANDRA APARECIDA FERREIRA VAZ PADILHA. Dou fé. Araucária-Paraná, 01 de agosto de 2017 "FCF7DWEBI-26946A-12"
Em Test da Verdade
Erick Vinicius Barbosa Moser - Escrevente

2º Tabelionato de Notas
CÍCERO LUIZ MOSER
Agente Delegado
Dec. 5.471/2011
ARAUCÁRIA-PR

JUNTA COMERCIAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2017 15:11 SOB Nº 41600630424.
PROTOCOLO: 177408898 DE 30/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704262000. NIRE: 41600630424.
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI ME

SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI - ME

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 6 0063042-4	07.468.331/0001-08	04/10/2010	28/06/2005

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distito, Município, UF, CEP)
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99, ESTACAO, ARAUCÁRIA, PR, 83.705-174

Objeto
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL
FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA
MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
OBRAS DE TERRAPLENAGEM
COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 525.000,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS)		
Capital Integralizado: R$ 525.000,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Titular

Nome/CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
BALBINA MOREIRA DE RAMOS 023.245.309-88	Sim	31/07/2017	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento	Situação
Data: 01/11/2017 Número: 20177408898 Ato: ALTERAÇÃO	REGISTRO ATIVO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Status XXXXXXXXXXXXXXXXX

ARAUCÁRIA - PR, 02 de abril de 2019

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

19/209654-4

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 137
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
04 ABR 2019
AUTENTICAÇÃO
2º TABELIÃO DE NOTAS
Araucária PR F. (41) 3643-1818

Tabelionato de Notas
Documento para Autenticação de Cópia
FQD08489

Samara Rosa dos Santos
Perito Juramentado
CPF: 077.254.469-18

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1638 Folha nº Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.468.331/0001-08 MATRIZ		28/06/2005

NOME EMPRESARIAL
MTECH EDIFICACOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MTECH EDIFICACOES	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR VITAL BRASIL	99	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.705-174	ESTACAO	ARAUCARIA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CGCCONTABILIDADE@IG.COM.BR	(41) 3382-9164 / (41) 9983-0325

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/06/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
Cadastro de Contribuintes do ICMS

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 29
Assinatura

CICAD

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90783807-29	07.468.331/0001-08	06/2018

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial: MTECH EDIFICACOES EIRELI - ME
Título do Estabelecimento: MTECH EDIFICACOES
Endereço do Estabelecimento: RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99, - ESTACAO - CEP 83705-174
FONE: (41) 3534-8263
Município de Instalação: ARAUCARIA - PR, DESDE 06/2018
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual: ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018
Natureza Jurídica: 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento: 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento:
- 2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL
- 2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
- 4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
- 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
- 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
- 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
- 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
- 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
- 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	023.245.309-88	BALBINA MOREIRA DE RAMOS	TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 30/06/2018.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90783807-29

Emitido Eletronicamente via Internet
15/06/2018 15:43:17

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
116
Folha nº
Assinatura

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empresa Fácil

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número: 14916758

Nome Fantasia: MTECH EDIFICAÇÕES

Razão Social: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 07.468.331/0001-08

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade (s) Secundária (s): 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal, 2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário

Município: Araucária **Endereço:** RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99, ESTACAO

CEP: 83705174

Processo: PRP1722725734

Local e data: Araucária, segunda, 06 de novembro de 2017

LAURO LUCIANO STALL
Secretaria Municipal de Finanças

Observação

Código de Autenticidade: **17JF1CNSAX**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL PARANÁ

Esse documento não autoriza o início de funcionamento da(s) atividade(s), indica apenas o Cadastro da empresa para fins de tributação.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1163
Folha nº
Assinatura

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07468331/0001-08
Razão Social: MTECH EDIFICACOES EIRELI ME
Nome Fantasia: MTECH EDIFICACOES
Endereço: R DOUTOR VITAL BRASIL 99 / ESTACAO / ARAUCARIA / PR / 83705-174

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/05/2019 a 02/06/2019

Certificação Número: 2019050401442585977063

Informação obtida em 06/05/2019, às 09:19:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 3142 Folha nº Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:18:47 do dia 19/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2019.
Código de controle da certidão: **4B35.6CB9.2172.973D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1143
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.468.331/0001-08
Certidão nº: 171933242/2019
Expedição: 06/05/2019, às 09:16:25
Validade: 01/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MTECH EDIFICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.468.331/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019861412-55

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 159
Assinatura

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.468.331/0001-08**
Nome: **MTECH EDIFICACOES EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 03/09/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (06/05/2019 09:10:21)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR
E-mail:
Home Page: https://araucaria.atende.net

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA
Nº 16615/2019

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1145
Folha nº
Assinatura

Nome do Requerente:
Razão Social: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Endereço: RUA DOUTOR VIT AL BRASIL **Nº:** 99
Bairro: ESTAÇAO
Complemento:
Cidade: Araucária - PR

Finalidade: DIVERSOS POR CONTRIBUINTE

Observação:

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR segunda-feira, 06 de maio de 2019 às 09:13 hs.

Certidão Válida até 05/06/2019

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-CQKBML-294833635 cadastrar instrução normativa
Emitida no Portal do Cidadão

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA FORO REGIONAL DE ARAUCARIA

OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua - Francisco Dranka, 991 - Vila Nova
ARAUCARIA/PR - 83702-270

TITULAR
ATILIO BAVARESCO
JURAMENTADOS
ISOLDA BAVARESCO
ELISANGELA DE SOUZA GONCALVES RIBEIRO
DEBORAH MYLENA LINHARES

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 11/6
Assinatura

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações: FALENCIA E CONCORDATA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NAO CONSTAR NENHUM registro CONTRA:

MTECH EDIFICACOES LTDA ME

CNPJ 07.468.331/0001-08,

ARAUCARIA/PR, 01 de Abril de 2019, 14:10:14

ATILIO BAVARESCO

PODER JUDICIÁRIO - Foro Regional de Araucária - Ofício Distribuidor, Contador, Avaliador, Partidor e Depr. Público Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - PR
ATÍLIO BAVARESCO
(41) 3642-7200
CEP 83703-110 - Rua Francisco Dranka, 991 - ARAUCÁRIA - PARANÁ

Tabelionato de Notas
Exclusivo para Autenticação de Cópia
FQD09483
CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
01 ABR 2019
AUTENTICAÇÃO
2º TABELIÃO DE NOTAS
Araucária-PR F (41) 3643-1818

Custas = R$ 32,73
Página 0001/0001

CERTIDAO EMITIDA REFERENTE A COMARCA DE ARAUCARIA - PR.

Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia FQD08641

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
04 ABR. 2019
AUTENTICAÇÃO
TABELIÃO DE NOTAS
Araucária-PR F. [illegible]

Samara Rosa dos Santos
Func. Juramentada
CPF: 077.254.469-18

Folha: 001

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1.147
Assinatura

ABERTURA

Contem esta encadernacao de formularios, continuos, 25 página(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 1 a 36 e que servira de Livro Diario de numero 1 na forma do paragrafo 1o. (primeiro), artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Empresa ..... : MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI - ME
Endereco ..... : RUA DR. VITAL BRASIL, 99
Cidade ..... : ARAUCÁRIA / PR
Bairro ..... : ESTAÇÃO CEP : 83.705-174
CNPJ..... : 07.468.331/0001-08
Inscr. Estadual . : ISENTO
Orgao de Inscricao: JUNTA COMERCIAL DO PARANA
No. da Inscricao : 41600630424, em 01 de Novembro de 2017

Sao Jose Dos Pinhais, 31 de Dezembro de 2017

Babina Moreira de Ramos

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI ME
BABINA MOREIRA RAMOS
Titular Proprietário

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

RUI CLAUDINO BARBOSA
Tec. Contabil - CRC/PR 0161677/O-1

AGÊNCIA REGIONAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGÊNCIA REGIONAL DE SÃO JOSE DOS PINHAIS
Boleto de Autenticação 18/043206-2
O presente instrumento, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
13 JUN. 2018
LEIZA ADRIANA POTRICH CELLA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
Lucas Araujo Braz
R.G.: 351558 - AC

RESSALVA:
Leia-se correto a data de constituição da empresa
04/10/2010

RUI CLAUDINO BARBOSA
Tec. Contabilidade CRC PR 016.167/O-1
Travessa Ary Abreu, 1564 - São Cristóvão
CEP: 83005-000 São José dos Pinhais

DIA	N.LANC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		10040005 MAT.P/ PREST SERVICOS		
31	273	A 41010019 Despesas com Material Aplicado na Prestação de Serviços Vlr Aprop. estoque apurado em 31/12/2016		467.456,96
		21030003 RESULTADO DO EXERCICIO	3.903,97	
31	274	A 41010001 SALARIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		3.903,97
		21030003 RESULTADO DO EXERCICIO	70,00	
31	275	A 40010001 VENDAS CANCELADAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		70,00
		30020001 SERVICOS PRESTADOS	674.941,67	
31	276	A 21030003 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		674.941,67
		21030003 RESULTADO DO EXERCICIO	14.721,35	
31	277	A 40020006 DESPESAS COM ISS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		14.721,35
		21030003 RESULTADO DO EXERCICIO	880,00	
31	278	A 42010002 RETIRADA PRO-LABORE Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		880,00
		21030003 RESULTADO DO EXERCICIO	544,28	
31	279	A 41010004 13§ SALARIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		544,28
		41010002 PREVIDENCIA SOCIAL	409,09	
31	280	A 21030003 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		409,09
		21030003 RESULTADO DO EXERCICIO	480.243,57	
31	281	A 41010019 Despesas com Material Aplicado na Prestação de Serviços Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		480.243,57
		21030003 RESULTADO DO EXERCICIO	174.987,59	
		A 21030002 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		174.987,59
		TOTAL DO DIA 31/12/2016	1.468.726,44	1.468.726,44
		TOTAL DO MÊS 12/2016	2.167.136,78	2.167.136,78

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1198
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
04 ABR. 2019
AUTENTICAÇÃO
2º TABELIÃO DE NOTAS
Araucária/PR F (41) 3643-1818

Selo de autenticidade está afixado na última folha deste documento.

Balancete de Verificação

Empresa: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ (MF): 07.468.331/0001-08 **Inscrição Estadual:** ISENTA

Folha: 028

PREF. FAZENDA RIO GRANDE — Folha nº 119 — Assinatura

Periodo: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	Ativo	0,00	1.409.146,11	727.034,34	682.113,77
2	1.1	3	Circulante	0,00	1.407.636,60	727.001,52	680.635,28
3	1.1.1	6	Disponível	0,00	999.972,27	585.483,41	414.488,86
4	1.1.1.01	0	Caixa	0,00	831.470,00	243.808,93	387.661,07
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa Geral	0,00	631.470,00	243.808,93	387.661,07
6	1.1.1.02	5	Bancos C/ Movimento	0,00	368.502,27	341.674,48	26.827,79
7	1.1.1.02.0001	3	Banco do Brasil	0,00	368.502,27	341.674,48	26.827,79
8	1.1.2	9	Clientes	0,00	407.664,53	141.518,11	266.146,42
9	1.1.2.01	3	Clientes Nacionais	0,00	407.664,53	141.518,11	266.146,42
10	1.1.2.01.0001	1	Duplicatas a Receber	0,00	407.664,53	141.518,11	266.146,42
45	1.2	5	Não Circulante	0,00	1.511,31	32,82	1.478,49
59	1.2.3	3	Imobilizado	0,00	1.511,31	32,82	1.478,49
70	1.2.3.04	1	Máquinas e Equipamentos	0,00	1.511,31	32,82	1.478,49
	1.2.3.04.0001	0	Máquinas e Equipamentos	0,00	1.511,31	0,00	1.511,31
	1.2.3.04.0002	8	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	32,82	-32,82
80	2	2	Passivo	0,00	1355.368,43	2.017.783,09	-662.414,66
81	2.1	4	Circulante	0,00	409.511,54	435.948,94	-26.437,40
82	2.1.1	7	Obrigações a Curto Prazo	0,00	409.511,54	435.948,94	-26.437,40
83	2.1.1.01	1	Fornecedores Nacionais	0,00	287.791,67	304.644,99	-16.853,32
84	2.1.1.01.0001	0	Fornecedor Diversos	0,00	287.791,67	304.644,99	-16.853,32
87	2.1.1.03	0	Obrigações Trabalhistas e Sociais	0,00	96.285,67	103.120,85	-6.835,18
88	2.1.1.03.0001	9	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	56.761,31	60.798,34	-4.037,03
90	2.1.1.03.0003	5	Pro labore a Pagar	0,00	18.992,00	20.752,00	-1.760,00
93	2.1.1.03.0006	0	Provisões p/ 13° Salário	0,00	4.037,09	4.222,91	-185,82
94	2.1.1.03.0007	8	INSS a Recolher	0,00	9.186,57	9.666,14	-480,57
95	2.1.1.03.0008	6	FGTS a Recolher	0,00	7.309,70	7681,46	-371,76
97	2.1.1.04	5	Impostos e Contribuições a Recolher	0,00	25.434,20	28.183,10	-2.748,90
104	2.1.1.04.0007	2	IRRF a Recolher	0,00	1.778,45	2.037,25	-258,80
106	2.1.1.04.0009	9	Simples Nacional a Recolher	0,00	23.655,75	26.146,85	-2.490,10
113	2.3	8	Patrimônio Líquido	0,00	945.856,89	1.581.834,15	-635.977,26
1	2.3.1	0	Capital Social	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
1	2.3.1.01	5	Capital Social Integralizado	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
116	2.3.1.01.0001	3	Capital Social Subscrito	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
124	2.3.3	6	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	945.856,89	1.491.834,15	-545.977,26
125	2.3.3.01	0	Lucros Acumulados	0,00	945.856,89	1.491.834,15	-545.977,26
126	2.3.3.01.0001	9	Lucros Acumulados à disposição	0,00	0,00	832.217,26	-832.217,26
127	2.3.3.01.0002	7	Lucros do Exercício Atual à disposição	0,00	659.616,89	659.616,89	0,00
262	2.3.3.01.0004	3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	286.240,00	0,00	286.240,00
132	3	3	Resultado Líquido do Período	0,00	309.529,30	329.228,41	-19.699,11
133	3.1	5	Resultado Operacional Bruto	0,00	145.479,09	318.173,88	-172.694,79
134	3.1.1	8	Receita Líquida	0,00	0,00	318.173,88	-318.173,88
135	3.1.1.01	2	Receita Bruta de Vendas	0,00	0,00	318.173,88	-318.173,88
138	3.1.1.01.0003	7	Venda de Serviços	0,00	0,00	318.173,88	-318.173,88
139	3.1.2	0	Deduções da Receita Líquida	0,00	145.479,09	0,00	145.479,09
140	3.1.2.01	5	Impostos Incidentes sobre Vendas	0,00	22.189,96	0,00	22.189,96
146	3.1.2.01.0006	4	Simples Nacional Sobre Vendas	0,00	22.189,96	0,00	22.189,96
147	3.1.2.02	0	Devoluções e Cancelamentos	0,00	123.289, 13	0,00	123.289, 13
264	3.1.2.02.0009	3	Material Aplicado na Prestação de Serviços	0,00	123.289, 13	0,00	123.289, 13

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
04 ABR. 2019
AUTENTICAÇÃO
2º TABELIÃO DE NOTAS
Araucária-PR F. (41) 3643-1818

Selo de autenticidade está afixado na última folha deste documento

Balancete de Verificação

Empresa: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ (MF): 07.468.331/0001-08 **Inscrição Estadual:** ISENTA

Folha: 029



Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	3.2	7	Custos e Despesas	0,00	157.411,28	11.054,53	146.356,75
160	3.2.1	0	Custos de Produção	0,00	103.562,65	6.971,03	96.591,62
164	3.2.1.02	9	Despesa com Pessoal Produção	0,00	77.164,10	6.971,03	70.193,07
165	3.2.1.02.0001	7	Salários e Ordenados	0,00	69.592,62	6.971,03	62.621,59
169	3.2.1.02.0005	0	INSS	0,00	2.894,64	0,00	2.894,64
170	3.2.1.02.0006	8	FGTS	0,00	4.676,64	0,00	4.676,64
175	3.2.1.03	3	Outros Custos de Produção	0,00	26.398,45	0,00	26.398,45
176	3.2.1.03.0003	6	Serviços Profissionais de Terceiros	0,00	1.892,19	0,00	1.892,19
178	3.2.1.03.0004	6	Fretes e Carretos	0,00	539,92	0,00	539,92
180	3.2.1.03.0005	4	Serviços de Manutenções e Reparos	0,00	14.256,99	0,00	14.256,99
182	3.2.1.03.0007	0	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	6.563,00	0,00	6.563,00
183	3.2.1.03.0008	9	Materiais de Uso e Consumo	0,00	3.147,36	0,00	3.147,36
188	3.2.2	2	Despesas Operacionais	0,00	53.848,73	4.083,50	49.765,23
189	3.2.2.01	7	Despesas com Pessoal	0,00	32.133,18	4.083,50	28.049,68
1	3.2.2.01.0002	3	Pro labore	0,00	22.512,00	1.760,00	20.752,00
193	3.2.2.01.0004	0	13.º Salário	0,00	7.156,36	2.323,50	4.832,86
195	3.2.2.01.0007	4	FGTS	0,00	2.464,80	0,00	2.464,80
198	3.2.2.02	1	Outras Despesas Operacionais	0,00	21.691,75	0,00	21.691,75
202	3.2.2.02.0004	4	Serviços de Manutenções e Reparos	0,00	582,00	0,00	582,00
203	3.2.2.02.0005	2	Energia Elétrica	0,00	6.182,12	0,00	6.182,12
204	3.2.2.02.0006	0	Água	0,00	644,66	0,00	644,66
205	3.2.2.02.0007	9	Telefone	0,00	2.757,02	0,00	2.757,02
207	3.2.2.02.0009	5	Seguros	0,00	826,84	0,00	826,84
209	3.2.2.02.0011	7	Material de Escritório	0,00	430,00	0,00	430,00
211	3.2.2.02.0013	3	Viagens e Estadias	0,00	704,57	0,00	704,57
212	3.2.2.02.0014	1	Cartorárias, legais e judiciais	0,00	63,85	0,00	63,85
261	3.2.2.02.0018	4	Despesas c/Pedagios e Estacionamento	0,00	1.250,69	0,00	1.250,69
263	3.2.2.02.0019	2	Despesas c/Honorarios Contábeis	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
215	3.2.2.03	6	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	23,80	0,00	23,80
218	3.2.2.03.0003	0	Emolumentos e Taxas Diversas	0,00	23,80	0,00	23,80
219	3.3	9	Resultado Financeiro Liquido	0,00	6.638,93	0,00	6.638,93
220	3.3.1	1	Receitas e Despesas Financeiras	0,00	6.638,93	0,00	6.638,93
226	3.3.02	0	Despesas Financeiras	0,00	6.638,93	0,00	6.638,93
229	3.3.02.0004	3	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	6.638,93	0,00	6.638,93
	TOTAL A DÉBITO			0,00	3.074.045,84	0,00	1.266.861,36
	TOTAL A CRÉDITO			0,00	0,00	3.074.045,84	-1.266.861,36

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
04 DEZ 2019
AUTENTICAÇÃO
2º TABELIÃO DE NOTAS
Araucária-PR F (41) 3643-1316

Selo de autenticidade está afixado na última folha deste documento

Diário

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI – ME
Rua Dr. Vital Brasil, 99 Estação - Araucária/ Pr. CEP 83.705-174 / 07.468.331/0001-08
REF:. 01.01.2017 a 31.12.2017

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1155
Folha nº
Assinatura

ATIVO

CIRCULANTE	781.354,70
DISPONIVEL	49.774,89
CAIXA	7.322,13
Banco Conta Movimento	42.452,76
DIREITOS A RECEBER	731.579,81
Clientes	729.757,84
Adiantamento a Funcionários	2.821,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.913,26
Realizavel a longo prazo	15.913,26
Aplicações Financeiras - Tit. Capitalização	15.913,26
ATIVO IMOBILIZADO	
Imobilizado	334.003,78
TOTAL DO ATIVO	1.131.271,74

São José Dos Pinhais, 31 de Dezembro de 2017

BALBINA MOREIRA RAMOS
CPF 023.245.309-88
TITULAR

RUI CLAUDINO BARBOSA
CPF 155.698.029-91
TEC CONTAB. CRC PR016167/O-1

CONFERE COM O ORIGINAL
APRESENTADO. DOU FÉ
04 ABR 2018
AUTENTICAÇÃO
2º TABELIÃO DE NOTAS
Araucária-PR F (41) 3643-1618

Selo de autenticidade está situado na última folha deste documento.

Diário

Folha: 031

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI – ME
Rua Dr. Vital Brasil, 99 Estação - Araucária/ Pr. CEP 83.705-174 / 07.468.33[illegible]/0001-08
REF:. 01.01.2017 a 31.12.2017

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2152
Assinatura

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	40.517,77
EXIGIVEL	40.517,77
FORNECEDORES	28.504,45
REMUNERACOES A PAGAR	2.569,88
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.969,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.474,06
PATRIMONIO LIQUIDO	1.090.753,57
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00
LUCROS ACUMULADOS	656.807,34
Lucro do Exercicio	133.946,23
T O T A L D O P A S S I V O	1.131.271,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2016, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 1.131.271,34 (Hum Milhão Centro e Trinta e Hum Mil, Duzentos e Setenta e Hum Reais e Trinta e Quatro Centavos).

Sao Jose Dos Pinhais, 31 de Dezembro de 2017

Balbina Moreira de Ramos

BALBINA MOREIRA RAMOS
CPF 023.245.309-88
TITULAR

RUI CLAUDINO BARBOSA
CPF 155.698.029-91
TEC CONTAB. CRC PR016167/O-1

Tabelionato de Notas Cícero Luiz Moser
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FQD08643

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO HOJE
TABELIÃO DE NOTAS
Araucária PR F (41) 3643-1318

Diário

Folha: 032

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1153
Folha nº
Assinatura

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI – ME
Rua Dr. Vital Brasil, 99 Estação - Araucária/ Pr. CEP 83.705-174 / 07.468.33·/0001-08
REF:. 01.01.2017 a 31.12.2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2017

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.043.360,60
REVENDA DE MERCADORIAS/SERVICOS VENDIDOS.....	1.043.360,60
CUSTO DIRETO S/SERVIÇOS PRESTADOS	746,631,21
MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO PRESTADO	420.184,03
CUSTO MÃO DE OBRA GERAL	290.607,18
DESPESAS COM DIRETORIA	35.840,00
MARGEM BRUTA	296.729,39
TRIBUTOS	126.086,65
ENCARGOS SOCIAIS	25.038,90
SIMPLES NACIONAL	101.047,75
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	170.642,74
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36,696,51
Despesas Administrativas	26.755,64
Despesas Financeiras	8.125,13
Despesas Tributárias.....	1.815,74
RESULTADO DO EXERCICIO	133.946,23

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de Dezembro de 2017.

Sao Jose Dos Pinhais, 31 de Dezembro de 2017

Balbina Moreira de Ramos

BALBINA MOREIRA RAMOS
CPF 023.245.309-88
TITULAR

RUI CLAUDINO BARBOSA
CPF 155.598.029-91
TEC CONTAB. CRC PR016167/O-1

1º Tabelionato de Notas
CÍCERO LUIZ MOSER
Agente Delegado
Dec. 87/2011
CPF: 190.182.709-15
ARAUCÁRIA - PR

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FQD08642

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
04 ABR 2019
TABELIÃO DE NOTAS
ARAUCÁRIA-PR F. (41) 3643-1818

Samara Rosa dos Santos
Func. Juramentada
CPF: 077.254.489-16

Samara Rosa dos Santos
Func. Juramentada
CPF: 077.254.489-16

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI – ME
Rua Dr. Vital Brasil, 99 Estação - Araucária/ Pr. CEP 83.705-174 /
07.468.331/0001-08
REF:. 01.01.2017 a 31.12.2017

Folha: 033

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 33 54
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI ME é uma sociedade empresária individual limitada, com sede e foro na cidade de Araucaria / Pr., tendo como objeto social SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, com início de atividades em 28/06/2005.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ
04 APR. 2019
TABELIÃO DE NOTAS
Araucária-PR F. (41) 3643-1818

Selo de autenticidade está afixado na última folha deste documento.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 0,00, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 50.000,00, dividido em 50.000 quotas de R 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio		participação percentual
BALBINA MOREIRA RAMOS.....	525.000,00	100%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.
Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R$ 0,00

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO POR
06/08/2019
AUTENTICAÇÃO
2º TABELIÃO DE NOTAS
Araucária-PR F. (41) 3643-1818

Selo de autenticidade está afixado na última folha deste documento

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 3156
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São José dos Pinhais, 31 de Dezembro de 2.013

Balbina moreira de Ramos

BALBINA MOREIRA RAMOS
TITULAR PROPRIETÁRIA
CPF: 023.245.309-88

RUI CLAUDINO BARBOSA
CRC PR 016.167/O-1
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 155.698.029-91

2º Tabelionato de Notas
CÍCERO LUIZ MOSER
Agente Delegado
ARAUCÁRIA - PR

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FQD08644

CONFERE COM O ORIGINAL
APRESENTADO. DOU FÉ
04 SET 2018
AUTENTICAÇÃO
2º TABELIÃO DE NOTAS
Araucária PR F (41) 3643-1818

Samara Rosa dos Santos
Func. Juramentada
CPF: 077.254.489-18

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1157
Folha nº
Assinatura

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem esta encadernacao de formularios continuos, página(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 1 a 36 e que serviu de Livro Diario de numero 1 na forma do paragrafo 2o. (segundo), artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 01/01/2017 a 31/12/2016.

36

Empresa ..... : MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI - ME
Endereco ..... : RUA DR. VITAL BRASIL, 99
Cidade ..... : ARAUCÁRIA / PR
Bairro ..... : ESTAÇÃO CEP : 83.705-174
CNPJ..... : 07.468.331/0001-08
Inscr. Estadual . : ISENTO
Orgao de Inscricao: JUNTA COMERCIAL DO PARANA
No. da Inscricao : 41600630424, em 01 de Novembro de 2017

São Jose Dos Pinhais, 31 de Dezembro de 2017

Babina moreira de Ramos

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI ME
BABINA MOREIRA RAMOS
Titular Proprietário

RUI CLAUDINO BARBOSA
Tec. Contabil - CRC/PR 0161677/O-1

Tabelionato de Notas 2º - Cícero Luiz Moser - Araucária - PR
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FGD08649

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
04 APR 2019
AUTENTICAÇÃO
TABELIÃO DE NOTAS
PR F 1411 3643-1818

Jamara Rosa dos Santos
Func. Juramentada
CPF: 077.254.489-18

MTECH Edificações Eireli - ME

Reformas, Construção de Obras e Acabamentos
Fones: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 3458
Assinatura

QUALIFICAÇÃO ECONOMICAO - FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES :

Tipo de Índice	Valor em reais	Índice
Índice Liquidez geral (ILG) - LG=(AC + RLP)/(PC + ELP)	781.354,70+15.913,26 / 40.517,77 + 0,00	19,67
Índice Liquidez Corrente (ILC) - LC=AC / PC	781.354,70/ 40.517,77	19,28
Participação de Cap..Terc PCT= PC + ELP/PL	40.517,77+0,00/ 1.090.753,57	0,04
Grau Endividamento (GE) GE = (PC+ELP) / (AC+RLP+AP=AT)	40.517,77 / 1.131.271,34	0,03

LG = Índice de Liquidez Geral
LC = Índice de Liquidez Corrente
PCT= Participação Capital de Terceiros
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo(ANC)
ELP= Exigível a Longo Prazo(PNC)
PC = Passivo Circulante
AT= Ativo Total

Araucaria, 05 de Maio de 2.019

07.468.331/0001-08

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99
ESTAÇÃO - CEP 83.705-174
ARAUCÁRIA - PR

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI – ME
Pp/Balbina Moreira Ramos
RG Nº 6.870.409-0 SSP/Pr. CPF Nº 023.245.309-88

RUI CLAUDINO BARBOSA
Técnico em Contabilidade
CRC 016.167/O-1

RUI CLAUDINO BARBOSA
Téc. Contabilidade CRC PR 016.167/O-1
Travessa Abel, 1564 - São Cristóvão
CEP: 83.705-000 - Araucária - Pinhais

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1159
Assinatura

Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **58855/2019** Validade: 06/06/2019

Nome Civil: ELBER SANDRO DUARTE
Carteira - CREA-SC Nº :SC-406780/D
Registro Nacional : 2505140618
Registrado(a) desde : 29/11/1996
Visto Nº : 078570
Dt. Expedição Visto : 12/01/2005
Filiação : SALATIEL IVO DUARTE
NILDA PEREIRA DUARTE
Data de Nascimento : 26/02/1969
Carteira de Identidade : 01841021574
CPF : 71712470906
Naturalidade : TUBARAO/SC

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Diplomação : 12/08/1995

Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
62765 - MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI - ME
Desde: 24/07/2018 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Possui débitos de anuidade.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 171342/2019.

Emitida via Internet em 07/05/2019 10:07:33

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1360
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1161
Folha nº
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 58856/2019 **Validade:** 06/06/2019

Razão Social: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 07468331000108
Num. Registro: 62765 **Registrada desde :** 20/02/2017
Capital Social: R$ 525.000,00
Endereço: RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99 ESTACAO
Município/Estado: ARAUCARIA-PR **CEP:** 83705174
Objetivo Social:
Construção de edifícios; Fabricação de esquadrias de metal; Fabricação de artigos de serralheria; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Comércio varejista de materiais de construção; Obras de terraplenagem; Comércio varejista de pedras para revestimentos; Comércio varejista de vidros; Obras de acabamento da construção; Comércio varejista de móveis; Montagem de estruturas metálicas; Reparação de artigos do mobiliário.
Restrição de Atividade : As atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições do seu responsável técnico.

Possui débitos de anuidade.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - ELBER SANDRO DUARTE
Carteira: SC-406780/D Data de Expedição: 29/11/1996
Desde: 24/07/2018 Carga Horária: 4: H/D
Visto Nº: 78570 Data do Visto: 12/01/2005
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 171343/2019, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de

- seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 07/05/2019 10:08:04

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1362
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1365
Folha nº
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
ELBER SANDRO DUARTE
Carteira Profissional:SC-406780/D
Acervo Técnico Nº.:**1012/2019**
Selos de autenticidade:**A 059950**

RNP Nº:2505140618
Protocolo Nº.:**2019/00080013**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1164
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico

ELBER SANDRO DUARTE
Carteira Profissional:SC-406780/D
Acervo Técnico Nº.:**1012/2019**
Selos de autenticidade:**A 059950**

RNP Nº.:2505140618
Protocolo Nº.:**2019/00080013**

ART Nº.....:20185280637 0..... Registrada:20/11/2018.....
Empresa Executora...:MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI - ME.....
Contratante(s).....:HOTEL SAN GABRIEL LTDA EPP - CNPJ/CPF:
10.840.214/0001-20.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:2.520,00 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:ROD BR-476, 7930 PORTO DAS LARANJEIRAS.....
Município/Estado....:ARAUCARIA/PR.....
Data de Início.....:27/07/2018..... Data de Conclusão:12/01/2019.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO CIVIL DE 2.520,00M² DE ÁREA
MOVIMENTO DE
TERRA.....348,90M³
FUNDAÇÃO EM ESTACAS PRÉ
MOLDADAS.....672,00M ESCAVAÇÃO
MANUAL DE
VALAS.....132,00M³..
FORMA DE
MADEIRA.....3.17
ARMADURA EM AÇO CA 60 E CA
50.....20.623,92KG.....
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO FCK
25MPA.....175,72M³ LAJE EM CONCRETO
ARMADO.....1.680,00M²
ALVENARIA DE TIJOLOS
FURADOS.....2081,40M².
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
14X19X39.....434,50M² EXECUÇÃO DE PAREDES
EM DRY WALL.....345,80M²
ESQUADRIAS DE
ALUMÍNIO.....75,84M²
COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO
E=6MM.....420,00M² ESTRUTURA
METÁLICA.....420,
COBERTURA DE TELHAS METÁLICAS
TERMOACÚSTICA.....420,00M² EXECUÇÃO DE CHAPISCO

DE CIMENTO E AREIA.....5.754,80M²
REBOCO DE PAREDES E
TETO.....4.728,72M²
EMBOÇO DE
PAREDES.....1026,
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BAIXA
TENSÃO.....2.100,00M².....
INSTALAÇÕES.....
HIDRÁULICAS.....2.100,00M
INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS
GLP.....235,60M.....
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES
TELEFÔNICAS.....2.100,00M².....
REVESTIMENTO CERÂMICO DE
PISO.....2.012,00M².....
REVESTIMENTO CERÂMICO EM
PAREDES.....1.026,08M².....
APLICAÇÃO DE MASSA
PVA.....4.670,00M²
PINTURA COM TINTA
ACRÍLICA.....3.078,64M²
PINTURA EN TINTA
PVA.....1.592,00M²
COLOCAÇÃO DE PAVER
8CM.....328,90M²
COLOCAÇÃO DE MEIO FIO
(SARGETA).....140,00M...
Observação.....

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 11 65 Folha nº Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
ELBER SANDRO DUARTE
Carteira Profissional: SC-406780/D
Acervo Técnico Nº.: **1012/2019**
Selos de autenticidade: **A 059950**

RNP Nº.: 2505140618
Protocolo Nº.: **2019/00080013**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2019/00080013.

Emitida via Internet em 05/04/2019 16:38:37 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1366
Assinatura

PMFRG FAZENDA RIO GRANDE
066
Folha nº
Assinatura

ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 06.291.743/0001-44
Rua Amadeu do Amaral, 1348 Curitiba - PR
contato@esquadraeng.com.br 41 3018 0040

TOMADA DE PREÇOS nº 003/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ENVELOPE NR. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

ABERTURA 08/05/2019

HOTEL & RESTAURANTE
SAN GABRIEL

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1167
Folha nº
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica operacional e profissional que a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI ME**, CNPJ 07.468.331/0001-08, registro no CREA PR 62765, sediada na rua Vital Brasil, 99, Estação , Araucária/PR CEP 83705-174, sendo responsável técnico pela mesma o Engenheiro Civil **Elber Sandro Duarte**, **CREA SC 406780/D e CREA PR 78570**/Visto, executou na totalidade os serviços quantificados e constantes na planilha em anexo, com área total de 2.520,00m², distribuídos em 5 pavimentos. A obra está localizada na Rod. BR 476, nº 7930 Araucária/PR para o **HOTEL SAN GABRIEL EPP**, **CNPJ 10.840.214/0001-20**

Período da Obra: Início em 27/07/2018

Término em 12/01/2019

ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) - 20185280637

Araucária do Paraná, 12 de janeiro de 2019

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
04 JAN 2019
AUTENTICAÇÃO
2º TABELIÃO DE NOTAS

Juliana Rosa dos Santos
Func. Juramentada
CPF: 077.254.449-16

SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FAD08058

2º Tabelionato de Notas
Cleuza Luiz Mussa

Carmelita Tino Zanoni

Hotel San Gabriel
Carmelita Tino Zanoni

CPF : 526.980.099-34
RG : 982.583-5 SSP/PR
CNPJ 10.840.214/0001-20

HOTEL SAN GABRIEL
CNPJ: 10.840.214/0001-20

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

SAN GABRIEL

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
04 AGO. 2019
AUTENTICAÇÃO
2º TABELIÃO DE NOTAS
Araucária PR F. (41) 3643-1818

Selo de autenticidade está situado na última folha deste documento.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 146
Assinatura

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,80
1.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	15,00
1.3	MOVIMENTO DE TERRA CORTE, ATERRO E COMPENSAÇÃO DE TERRENO	M3	348,56
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	429,00
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 9M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016	M	672,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	22,80
2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	457,71
2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	25,38
2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	298,50
2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	261,33
2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	668,26
2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	862,40
2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	668,20
2.10	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	18,50
2.11	PILARES FUNDAÇÃO		
2.12	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	241,92
2.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	666,26
2.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.744,00
2.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	308,13
2.16	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,90
2.17	BALDRAME		
2.18	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	112,00
2.19	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	354,20
2.20	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	23,13
2.21	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	669,73
2.22	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	247,55
2.23	PILARES TIPO		
2.24	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	705,60
2.25	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7.044,80
2.26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	929,60
2.27	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	35,56
2.28	VIGAS TIPO		
2.29	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	1.416,80
2.30	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	66,59
2.31	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,87
2.32	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.322,67
2.33	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.402,00
2.34	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.004,30
2.35	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	M2	39,36
2.36	PISO		
2.37	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 50M. AF_06/2014	M2	2.100,00
2.38	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	1.680,00
2.39	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 19 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	420,00
2.40	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	M2	39,36
3	COBERTURA		

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE
ESTÁ AFIXADO NA ÚLTIMA FOL

SAN GABRIEL

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
04 ABR. 2019
AUTENTICAÇÃO
2º TABELIÃO DE NOTAS
Araucária PR F. (41) 3643-1818

Selo de autenticidade está afixado na última folha deste documento.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1169
Folha nº
Assinatura

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	476,00
3.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	37,00
3.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	473,00
3.4	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	198,90
3.5	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TELHAS TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICAS VÃO DE ATÉ 15,00M	KG	4.920,00
3.6	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA E = 3 MM, COM COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	620,00
3.7	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E=0MM	M2	168,00
4	VEDAÇÃO		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9(19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 9M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2.061,40
4.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUCHO MADEIRA. AF_03/2016	M	54,00
4.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	345,90
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	456,90
5	ESQUADRIA		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	44,00
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	44,00
5.3	JANELA DE ALUMÍNIO CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	75,84
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	179,00
6.2	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44,00
6.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	88,00
6.4	Luminária de sobrepor com difusor, quadrada, para lâmpada compacta eletrônica 2 x 20w, linha pur, ref. RS 2231 da Revolux ou similar	UN	126,00
6.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
6.6	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	UN	44,00
6.7	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	UN	33,00
6.8	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (linha	UN	44,00
6.9	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (linha	UN	16,00
6.10	Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (linha	UN	1,00
6.11	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	UN	44,00
12	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 12 disjuntores unipolares + 12 bipolares + 1 tripolar + 12 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	5,00
6.13	Eletroduto de pvc rigido roscável, 1.1/2", inclusive curvas	M	3.500,00
6.14	Luminária de sobrepor p/lamp.led 40w, completa,	UN	124,00
6.15	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição - Fornecimento e Instalação.	M	85,60
6.16	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição - Fornecimento e Instalação.	M	128,60
6.17	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição - Fornecimento e Instalação.	M	890,60
6.18	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição - Fornecimento e Instalação.	M	2.640,50
6.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.680,96
6.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.962,30
6.21	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	252,00
6.22	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2015	M	
6.52	CABO DE REDE COAXIAL PARA DADOS	M	490,60
	ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO COPEL 250A - 8 66 MM	UN	1,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	266,00
7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	45,00
7.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	125,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE ESTÁ AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

SAN GABRIEL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
7.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	30,00
7.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	98,00
7.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	15,00
7.7	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL CURTA P/ ÁGUA FRIA Ø32 MM X 25MM - FORNEC. E INST.	UN	100,00
7.8	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P	UN	30,00
7.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	25,00
7.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	14,00
7.11	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	5,00
7.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P	UN	136,00
7.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	65,00
7.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	44,00
7.15	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	12,00
7.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	389,00
7.17	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	120,00
7.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	65,00
7.19	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PROF. ATÉ 1,50 M	M3	12,50
20	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	8,00
7.21	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
7.22	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 170
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
08 ABR 2019
AUTENTICAÇÃO
2º TABELIÃO DE NOTAS
Araucária-PR F. (41) 3643-1818

Selo de autenticidade está afixado na última folha desta documento.

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE ESTÁ AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1373
Folha nº
Assinatura

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: MTECH EDIFICAÇÕES ME CNPJ 07.468.331/0001-08 situada a rua Doutor Vital Brasil nº 99 Bairro Estação – Araucaria Paraná denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu procurador Sr Jurandir Lino Pereira brasileiro, solteiro empresário portador RG 3.950.341-7 Pr e CPF 523.925.389-72 domiciliado a rua Parana nº 787 Bairro Iguaçu Araucaria Paraná

CONTRATADO: ELBER SANDRO DUARTE divorciado, engenheiro Civil portado da carteira profissional do CREA nº SC 406780/D insc. CPF nº 717.124.709-06 e carteira de identidade nº 13.147.849-6 SSP/PR residente na travessa Venezuela nº 129 apto 101 bloco 05 Cidade Jardim São José dos Pinhais Paraná.

O presente contrato se regera pelas clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA : do objeto
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de engenharia Civil como responsável Técnico restritos as atribuições do contratado e contratante conforme previsto na legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária.
O contratado recebera o equivalente a R$ 3.816,00 (três mil oitocentos e dezesseis rerais) mensal sendo o valor reajustado anualmente pelo indice de reajusttye do salario minimo, para uma jornada diária de 4 (quatro) horas, conforme estabelecido na lei federal nº 4.950 A 66 .

CLAUSULA TERCEIRA: Do prazo
O prazo de validade deste contrato é de 3 (três) anos, podendo ser recendido a qualquer tempo por uma das partes desde que, comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA: Do Fórum
Fica eleito o fórum da comarca de Araucária para dirimir as questões decorrente deste contrato e por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor.
Araucária 16 de Julho de 2018

CONTRATANTE
MTECH EDIFICAÇÕES ME

CONTRATADO
ELBER SANDRO DUARTE

Tamara Rosa dos Santos
Func. Juramentada
CPF: 077.254.469-16

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
04 JUL 2019
AUTENTICAÇÃO
2º TABELIÃO DE NOTAS
Araucária-PR F. (41) 3643-1818

Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FQD08491

2º TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCÁRIA - PARANÁ
Rua Agrim. Carlos Hasselmann, 349 - (041).3643.1818
Selo Digital Nº H6292.vXqFd.zHanN-QoF2E.DAeTA
Valide este selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) de **JURANDIR LINO PEREIRA e ELBER SANDRO DUARTE**, em documento com valor declarado. Dou fé. Araucária-Paraná, 16 de julho de 2018. "F6RTJB6K-182978-10"
Em Test° da Verdade
Erick Vinicius Barbosa Moser - Escrevente

2º Tabelionato
CÍCERO LUIZ MOSER
Agente Delegado
Dec. 871/2011
CPF: 780.192.709-15
ARAUCÁRIA-PR

MTECH Edificações
Reformas, Construção de Obras e Acabamentos
Fones: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 117

07.468.331/0001-08

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99
ESTAÇÃO - CEP 83.705-174
ARAUCÁRIA - PR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de prponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **TOMADA DE PREÇOS nº 03/2019**, instaurado pela Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos, á eventuais averiguações que se façam necessárias.
b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;
d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio Grande.
e) Somos responsáveis direta e exclusivamente pela execução do objeto e consequentemente, respondendo civilmente, criminalmente por todos os danos e prejuízos que na execução dela, venha diretamente ou indiretamente causar a Prefeitura de Fazenda Rio Grande ou terceiros, sendo punida com sanções administrativas de acordo com a lei nº 8666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Araucária 07 de Maio de 2019

JURANDIR LINO PEREIRA
CPF: 523.925.389-72

MTECH Edificações
Reformas, Construção de Obras e Acabamentos
Fones: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1175
Folha nº
4

07.468.331/0001-08

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99
ESTAÇÃO - CEP 83.705-174
ARAUCÁRIA - PR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI, CNPJ: 07.468.331/0001-08, sediada a rua Doutor Vital Brasil nº 99, Bairro Estação em Araucária Pr , declarta para os fins de direito, na qualidade de Proponente do presente procedimento licitatório, instaurado por este municipio, que:

1- Não esta impedida de licitar ou contratar com a administração Publica, em qualquer de suas esferas
2- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no prersente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3- Não possui, em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos em observância ao inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal.
4- Não se encontra sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou suspensa de licitar ou declarada inidônea pela Administração Publica.
5- Não possui, em seu Quadro de Pessoal empregados sem registro formal (CTPS) e que se responsabiliza por todos os recolhimentos de contribuições previdenciárias e demais obrigações trabalhistas conforme da Constituição Federal.

Declaramos ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada sera imediatamente comunicada, por escrito, a comissão Permanente de Licitação do Municipio de Fazenda Rio Grande

Por ser expressão da verdade, firma o presente .

Araucária 07 de Maio de 2019

JURANDIR LINO PEREIRA
RG> 3.950.341-7

MTECH Edificações
Reformas, Construção de Obras e Acabamentos
Fones: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1176
Folha nº
Assinatura

07.468.331/0001-08

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99
ESTAÇÃO - CEP 83.705-174
ARAUCÁRIA - PR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICRO EMPREA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de Dezembro de 2006, Capitulo II, Artigo 3º "Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresa ou empresas de pequeno porte a sociedade simples e o empresário a que se refere o art.966 da Lei nº 10. 406, de 10 de janeiro de 2002, **devidamente registrados no Registro de Empresa Mercantis ou no Registro Civil de Pessoa Juridicas...**"

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF **sob nº 07.468.331/0001-08** com sede a rua Doutor Vital Brasil nº 99 Bairro Estação, Araucária Paraná, através de seu representante legal, para os fins da Lei complementar nº 123, de 14/12/2006, **DECLARA** estar inserida na condição de :

( ) microempresa –receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00(trezentos e sessenta mil reais);
(**X**)empresa de pequeno porte – receita anual superior a R$ 360.000,00(trezentos e sessenta mil reais); e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa esta registrada como Microempresa ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas .

DECLARA igualmente que:

I. De seu capital não participa outra pessoa jurídica;
II. Que não é filial, sucursal, agencia ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior ;
III. De seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 ou embora havendo participação, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
IV. Não possuir titular ou sócio que participe com mais de 10%(dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite que trata o inciso II do caput do art.3º da Lei Complementar nº 123/2006;
V. Não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídico com fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite que trata o inciso II do caput do art.3º da Lei complementar nº 123/2006;
VI. Não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;
VII. Não participa do capital de outra pessoa jurídica;
VIII. Não exerce atividade de banco comercial, de investimento e de desenvolvimento ou de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou distribuidora de títulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
IX. Não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5(cinco) anos-calendário anteriores;
X. Não é constituída sob a forma de sociedade por ações;

Por fim, **DECLARA**, que esta ciente que a inverdade relativa as declarações ora prestadas, sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório.

Araucária 07 de maio de 2019

JORANDIR LINO PEREIRA-RG: 3.930.341-7 SSP/PR

MTECH Edificações
Reformas, Construção de Obras e Acabamentos
Fones: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 167
Assinatura

07.468.331/0001-08

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2019

TOMADA DE PREÇOS 03/2019

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99
ESTAÇÃO - CEP 83.705-174
ARAUCÁRIA - PR

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

A
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Tomada de preços nº 03/2019

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reformas nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora contratados, conforme Planilha de serviços e Memorial Descritivo, em atendimento á solicitação da **Secretaria Municipal de Saúde**.

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações:

Declaramos que a proponente **MTECH EDIFICÇÕES EIRELI, inscrita no CNP sob o nº 07.468.331/0001-08.**

a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo um profissuinal indicando que atuará como responsável Técnico
b) Para fins de contratação, comprovara que o profissional indicado como reponsavel Técnico, pertence ao quadro permanente da empresa, através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada com a ficha registro de Empregado da Empresa. Caso Profissional em questão seja proprietário da empresa, devera fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos(estatudo, contrato social ou documento equivalente);
c) De que se vencedora, para fins de contratação, indicara um profissuinal que atuara como engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, á aplicação da penalidade prevista em edital e no contrato;
d) Dispõe de pessoal e equipamento necessários a perfeita e complexa execução do objeto desta licitação,
e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços.

Araucária 07 de Maio de 2019

JUBANDIR LINO PEREIRA-RG 3.950.341-7

MTECH Edificações
Reformas, Construção de Obras e Acabamentos
Fones: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1135
Assinatura

07.468.331/0001-08

PROCESSO ADMINISTRATIVO 073/2019

TOMADA DE PREÇOS 03/2019

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99
ESTAÇÃO - CEP 83.705-174
ARAUCÁRIA - PR

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de preponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019** instaurado pela Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande:

Possuímos pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições loais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para a execução **de reforma nas unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora contratos, conforme planilha de serviços e Memorial descritivo, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.**

Araucária 07 de Maio de 2019

JURANDIR LINO PEREIRA – RG: 3.950.341-7

MTECH Edificações
Reformas, Construção de Obras e Acabamentos
Fones: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012

07.468.331/0001-08

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99
ESTAÇÃO - CEP 83.705-174
ARAUCÁRIA - PR

PREF. FAZENDA GRANDE
Folha nº 11 29
Assinatura

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS , compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial descritivo, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia **DECLARAMOS**, que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação:

Nº	NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU Nº	DATA REGISTRO	ASSINATURARESP TÉCNICO
1	ELBER SANDRO DUARTE	ENGENHEIRO CIVIL	406780-D SC	29/11/1996	

Declaramos, outrossim que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais.

Araucária 07 de Maio de 2019

JURANDIR LINO PEREIRA RG: 3.950.341-7

À
PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA RIO GRANDE / PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 03/2019

ENVELOPE 2 - "PROPOSTA".

ADMI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 17.747.344/0001-61
AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1229
ATUBA – CURITIBA/PR
(41) 3257-2611
licitacoes@assessoriajsm.com.br



PRÉF. FAZENDA RIO GRANDE
1181
Folha nº
Assinatura

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
Tomada de Preços nº 03/2019

Aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2019, às 09h00min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeada por meio da Portaria nº 072/2019, reuniram-se para realizar a segunda sessão pública da Tomada de Preços nº 03/2019, a qual tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas unidades básicas de saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços. Em cumprimento ao item 10.1.e do edital, a presente sessão tem como finalidade proceder com a abertura do envelope de Proposta de Preços das empresas habilitadas. O Presidente declarou iniciada a sessão. Compareceu somente Jorge Luiz de Siqueira Falcão, representante da empresa ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MOVEIS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 30.854.458/0001-79. Os representantes das empresas ALBAMARES INCORPOORAÇÕES LTDA., pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 04.257.228/0001-12; ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 06.291.743/0001-44; MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 07.468.331/0001-88, e ADMI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 17.747.344/0001-61, não compareceram. Todos os presentes analisaram e comprovaram que os envelopes de Proposta de Preço permanecem inviolados e, em seguida, o Presidente realizou a abertura dos mesmos. A proponente **ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** resultou primeira colocada com o valor de R$ 1.114.296,12 (um milhão cento e quatorze mil duzentos e noventa e seis reais e doze centavos). A proponente **ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MOVEIS EIRELI,** resultou segunda colocada com o valor de R$ 1.245.684,16 (um milhão duzentos e quarenta e cinco mil seiscentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos). A proponente **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI** resultou terceira colocada com o valor de R$ 1.246.531,14 (um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos). A proponente **ALBAMARES INCORPOORAÇÕES LTDA**. resultou quarta colocada com o valor de R$ 1.386.556,56 (um milhão trezentos e oitenta e seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). O representante da empresa ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MOVEIS EIRELI analisou as propostas, não apresentou questionamentos e, em seguida, ausentou-se da sessão. O Presidente declarou que a Proposta de Preços e a Planilha Orçamentária serão encaminhadas à Secretaria

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 111
Assinatura

Municipal de Obras Públicas para análise por profissional técnico. O Julgamento da Proposta, resultante da análise, será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, em cumprimento ao Art. 109, §1º, da Lei 8.666/93. Nada mais havendo para tratar, o Presidente declarou encerrada a sessão.

Luiz Rafael Lopes
Presidente

Flaviano Nogueira Siedeliske
Membro

Priscila Lopes Alves
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1111
Assinatura

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2019
Processo Administrativo nº 073/2019 / Protocolo nº 2939/2019
Tipo de licitação: Menor Preço Global

À Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

Considerando as exigências estabelecidas nos itens 7.1 e 7.2 do edital de Tomada de Preços nº 03/2019, a qual tem como objeto a **contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo**, remetemos o processo para análise da Proposta de Preços e Planilha Orçamentária das seguintes licitantes:

- **ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.** primeira colocada com o valor de R$ 1.114.296,12 (um milhão cento e quatorze mil duzentos e noventa e seis reais e doze centavos).
- **ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MOVEIS EIRELI,** segunda colocada com o valor de R$ 1.245.684,16 (um milhão duzentos e quarenta e cinco mil seiscentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos).
- **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI** terceira colocada com o valor de R$ 1.246.531,14 (um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos).
- **ALBAMARES INCORPOORAÇÕES LTDA**. quarta colocada com o valor de R$ 1.386.556,56 (um milhão trezentos e oitenta e seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Fazenda Rio Grande, 15 de julho de 2019.

Luiz Rafael Lopes
Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 072/2019

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1044
Assinatura

TOMADA DE PREÇO Nº. 03/2019
Processo Administrativo nº 073/2019
Protocolo nº 2.939/2019
Tipo: Menor Preço - Global

Assunto: Análise das Propostas de Preço.

Parecer Técnico

Conforme o edital da licitação, os serviços deverão atender a demanda da Administração, e atenderão o propósito do objeto desse pleito "Contratação de empresa de Engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS. - Processo 073/2019, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".

Os serviços demandam de empresa qualificada e, responsável técnico com capacidade técnica comprovada nos órgãos competentes, conforme o que se pede no edital, assim foi identificado dos concorrentes:

ALBAMARES INCORPORAÇÕES LTDA: a empresa ALBAMARES INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita com o CNPJ nº 04.257.228/0001-12, identifica-se até a data de 21/05/2019, na documentação apresentada, as planilhas de preço para a execução dos serviços referente a esta tomada de preços conforme Edital, sendo que no item 10.7 – a), b), c), d), e) e f), está relacionado às condições para a desclassificação das planilhas apresentadas.

Através da análise das planilhas apresentadas pela empresa ALBAMARES INCORPORAÇÕES LTDA nos autos, com base no item 10.7 – d) – "**Cuja Proposta de Preço não demonstre os valores unitários de cada item integrante da correspondente planilha." Na planilha da Unidade Básica de Saúde Iguaçu o item: 1.16 está com o seu valor zerado.** O que torna a planilha **DESCLASSIFICADA,** para oferecer os serviços constantes no objeto de contratação dessa concorrência.

ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÓVEIS EIRELI: a empresa ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÓVEIS EIRELI, inscrita com o CNPJ nº 30.854.458/0001-79, identificam-se até a data de 21/05/2019, na documentação apresentada, as planilhas de preço para a execução dos serviços referente a esta tomada de preços conforme Edital, sendo que no item 10.7 – a), b), c), d), e) e f), está relacionado às condições para a desclassificação das planilhas apresentadas.

Através da análise das planilhas apresentadas pela empresa ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÓVEIS EIRELI nos autos, com base no item 10.7 – d) – "**Cuja Proposta de Preço**

RIO GRANDE
1185
nº
Assinatura

não demonstre os valores unitários de cada item integrante da correspondente planilha." Na planilha da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha está faltando o item: 32.12. O que torna a planilha **DESCLASSIFICADA,** para oferecer os serviços constantes no objeto de contratação dessa concorrência.

ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA: a empresa ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita com o CNPJ nº 06.291.743/0001-44, identificam-se até a data de 21/05/2019, na documentação apresentada, as planilhas de preço para a execução dos serviços referente a esta tomada de preços conforme Edital, sendo que no item 10.7 – a), b), c), d), e) e f), está relacionado às condições para a desclassificação das planilhas apresentadas.

Através da análise das planilhas apresentadas pela empresa ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA nos autos, com base no item 10.7 – b) – **"Contiver valor unitário (de um ou mais item) superior àquele estabelecido na Planilha de Valores Máximos (Projeto Básico), ainda que o valor total esteja compatível com a mesma. " Em todas as planilhas o item – POLIMENTO DE PISO GRANITINA está acima do valor do projeto básico.** O que torna a planilha **DESCLASSIFICADA,** para oferecer os serviços constantes no objeto de contratação dessa concorrência.

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI: a empresa MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI, inscrita com o CNPJ nº 07.468.331/0001-08, identificam-se até a data de 21/05/2019, na documentação apresentada, as planilhas de preço para a execução dos serviços referente a esta tomada de preços conforme Edital, sendo que no item 10.7 – a), b), c), d), e) e f), está relacionado às condições para a desclassificação das planilhas apresentadas.

Através da análise das planilhas apresentadas pela empresa MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI nos autos, com base no item 10.7 – a), b), c), d), e) e f). O que torna a planilha **CLASSIFICADA,** para oferecer os serviços constantes no objeto de contratação dessa concorrência.

Fazenda Rio Grande, 22 de julho de 2019.

Adelson Luiz Klem
Engº Civil – CREA-MS 1.064 / D
Matrícula 354.106

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1136
Assinatura

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitações do Município de Fazenda Rio Grande torna público o Julgamento das Propostas de Preços da licitação de modalidade Tomada de Preços nº 03/2019, a qual tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas unidades básicas de saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços, a saber:

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI resultou classificada com o valor global de R$ 1.246.531,14 (um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos), atendendo aos itens 7.1 e 7.2 do edital.

ALBAMARES INCORPORAÇÕES LTDA. resultou desclassificada por não apresentar valor para o item 1.16 da Planilha Orçamentária da Unidade Básica de Saúde Iguaçu, conforme item 10.7.d do edital.

ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MOVEIS EIRELI resultou desclassificada por não constar o item 32.12 na Planilha Orçamentária da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha.

A Proposta de Preços da licitante ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. resultou desclassificada por apresentar, em todas as Planilhas Orçamentárias, o valor do item "POLIMENTO EM PISO GRANITINA" acima do máximo estabelecido no Projeto Básico.

Todas as desclassificações decorrentes da aplicação do item 10.7 do edital, consoante Parecer Técnico de Engenheiro da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

Fazenda Rio Grande, 26 de julho de 2019.

Luiz Rafael Lopes
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 072/2019

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1183
Folha nº
Assinatura

ENC: Ato para Publicação - Julgamento das Propostas TP 03/2019

Licitações Fazenda Rio Grande
Sex, 26/07/2019 16:27
Para: André Felipe Comparin Machado <andrefelipe.frg@gmail.com>

1 anexos (226 KB)
Julgamento das Propostas de Preços - TP 03_2019 Reforma UBS.pdf;

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

Boa tarde, André

Segue, em anexo, Julgamento das Propostas Preços da TP 03/2019 - Reforma das Unidades Básicas de Saúde, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município.

At.

Luiz Rafael Lopes
Comissão Permanente de Licitações
Secretaria Municipal de Administração

Luiz Rafael Lopes
Comissão Permanente de Licitação
Matrícula: 348599

Luiz Rafael Lopes
Comissão Permanente de Licitação
348599

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1188
Folha nº

Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº145/2019 de 29 de julho de 2019 Página 4





PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ESQUADRA ENGENHARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1189
Folha nº
Assinatura

Ref.: Tomada de Preços nº. **03/2019**

ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, sociedade empresarial limitada, inscrita no CNPJ nº 06.291.743/0001-44, neste ato representada por seu sócio administrador Fabio Locatelli, inscrito no CPF nº 061.267.919-59, vem perante o Ilmo. Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande interpor **RECURSO** contra a decisão desta Comissão que desclassificou a referida empresa do certame, pelos fatos e fundamentos que a seguir passa a expor e, ao final, requerer:

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Tendo a decisão sido publicada no dia 29 de julho do corrente ano (segunda-feira), o prazo inicia-se no primeiro dia útil subsequente, dia 30 de julho (terça-feira) e encerra-se no dia 05 de agosto (segunda-feira). Assim, encontra-se tempestivo o presente recurso.

DAS RAZÕES DO RECURSO

1. A empresa Esquadra Engenharia e Construções Ltda foi devidamente habilitada para o objeto da presente Licitação, estando assim apta a continuar no Certame. Após abertura dos envelopes de propostas habilitadas constatou-se que o **MENOR PREÇO GLOBAL** para o objeto foi ofertado pela Esquadra Engenharia, ora recorrente, com uma diferença de R$ 131.388,04 (cento e trinta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e quatro centavos) para o segundo menor preço, o que representa 8,72% do valor máximo previsto no Edital. Durante a sessão pública para abertura das propostas, não houve questionamentos quanto a validade da Proposta, seja pelas outras empresas participantes do certame ou por membro da Comissão de Licitações, conforme Ata da Sessão do dia 12 de julho do corrente ano.

ESQUADRA ENGENHARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1190
Folha nº
Assinatura

2. Entretanto a proposta ofertada pela Empresa Recorrente foi desclassificada, sob o fundamento que "apresentou o valor do item "POLIMENTO EM PISO GRANITINA" acima do máximo estabelecido no Projeto Básico", conforme Parecer Técnico de Engenheiro da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.
3. Conforme descrito no Parecer Técnico, apenas um dos serviços das planilhas está em desconformidade com os preços do Projeto Básico. Uma vez que as planilhas orçamentárias contemplavam mais de 2.500 itens fica claro que trata-se de um mero Erro Material de preenchimento da Planilha.

   Não é incomum a ocorrência de pequenos equívocos na apresentação das planilhas de preços, o que se deve ao considerável grau de complexidade destes documentos, somado ao pequeno lapso temporal para sua elaboração.
4. Os valores apresentados para o serviço mencionado totalizam R$ 12.065,74 acima do apresentado no Projeto Básico, que corresponde a 0,8% do Preço Máximo do Edital. Fica claro que a diferença apresentada é irrisória em face ao montante da obra.
5. A planilha de custos funciona como parâmetro para que a Administração efetue uma contratação segura e exequível. Também é necessária para se evitar problemas durante a execução dos contratos e facilitar a análise da Administração Pública quando da ocorrência das alterações contratuais, a exemplo do que ocorre no reequilíbrio econômico financeiro do contrato.

   Todavia, é pacífica na jurisprudência do Tribunal de Contas da União que a planilha de custos e formação de preços possui caráter acessório, subsidiário, numa licitação em que o critério de avaliação das propostas é o de menor valor global.

   Neste sentido, o § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93, aplicável a todas as contratações públicas, confere ao licitante o direito de correção a sua planilha por diligência da comissão:

> *"Art. 43 (...) §3.É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta."*

   Embora a Lei utilize a expressão "facultada", o Tribunal de Contas da União já

entendeu que é DEVER da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na proposta, desde que não resulte no aumento do valor total já registrado:

> *"A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração contratantes realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).*

O mesmo Tribunal entende, ainda, que o erro no preenchimento da planilha de formação de preço da licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, reafirmando a impossibilidade de majoração do preço originalmente ofertado. Veja-se o que ficou registrado no seguinte julgamento:

> *"Erro no preenchimento da planilha de formação de preço da licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário)*

Persistir na desclassificação da ESQUADRA ENGENHARIA figura excesso de formalismo, fato que é repudiado pelos tribunais brasileiros porque afasta a possibilidade da Administração contratar com proposta mais favorável (menor valor):

> *"1.Em licitações instituídas na modalidade concorrência, cujo fim é a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, não se mostra razoável a exigência de requisitos outros senão aqueles indispensáveis ao cumprimento do objeto do contrato, o que, na hipótese, restou bem demonstrado pelo ora Agravante quando da apresentação dos documentos para a sua adjudicação, que atestem sua regularidade fiscal. 2.**Não se figura razoável privilegiar exigência***

ESQUADRA ENGENHARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1192
Assinatura

> ***meramente formal, em detrimento da escolha da oferta visivelmente mais proveitosa para a Administração, mormente em face da constatação de que o vencedor do procedimento detém condições reais de efetuar plenamente o objeto do contrato. Se assim fizesse, estar-se-ia reconhecendo a supremacia de um formalismo exacerbado, com claro prejuízo à finalidade maior de todo o ato administrativo, que é a satisfação do interesse público.*** *3.Pedido de reconsideração deferido para atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. (TRF-5 – AGTR: 74137 PE 2007.05.00.005385-2, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 22/03/2007, Terceira Turma, Data da Publicação: Fonte: Diário da Justiça – Data: 16/04/2007 – Página: 551 – Nº:72 – Ano:2007)*

O afastamento da proposta mais favorável à Administração é tão grave, que o TCU tem decidido responsabilizar os servidores administrativos que aplicam rigor excessivo para desclassificar propostas.

Veja-se o caso semelhante em que a comissão desclassificou licitante, sem a oportunidade de correção, fato que gerou prejuízo ao Erário por afastamento da proposta de menor valor gerando responsabilidade aos servidores:

> *"13.8.17. Com efeito, contraria a moral do homem médio abrir mão de uma proposta que ocasionaria um ganho de meia milhão de reais (R$ 500.386,92) diante de meras inconsistências formais perfeitamente sanáveis, para as quais se poderia, inclusive, utilizar o mecanismo da diligência, a fim de salvaguardar os escassos recursos públicos e atender ao princípio da eficiência, do que é corolário o princípio da economicidade e o da busca da proposta mais vantajosa para a Administração.*
>
> *(...)*

ESQUADRA
ENGENHARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1193
Folha nº
Assinatura

13.8.44. Assim, a conduta da Comissão Permanente de Licitação na condução do certame, bem como do Assessor Jurídico na emissão de parecer jurídico propondo o indeferimento dos recursos apresentados pelas empresas Modelle e Emot, contribuiu para a consumação da irregularidade. Destarte, conclui-se pela culpabilidade destes responsáveis, pelo que se propõe a aplicação de multa aos mesmos.

(...)

13.8.48.1. aplicar, individualmente, a multa capitulada no inciso III do art. 58 da Lei 8.443/1992 aos servidores descritos a seguir, envolvidos na desclassificação indevida das propostas de preços das empresas Modelle Construções e Comércio Ltda e Emot Serviços e Construções Ltda no procedimento licitatório concernente à Concorrência 91/2009, por afronta aos princípios do formalismo moderado, da economicidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da moralidade e da probidade administrativa, tendo em vista que as propostas de preços apresentadas pelas licitantes desclassificadas continham inconsistências meramente formais absolutamente sanáveis em alguns itens de seus orçamentos, as quais, todavia, não se demonstravam graves o suficiente para impor-lhes a desclassificação;

(TCU. Relatório de Auditoria. Acórdão AC-3278-54/11. Relator Min. Walton Alencar Rodrigues 07/12/2011)

Restou, portanto, evidenciada a responsabilidade da Sra. Priscila da Silva Melo, como membro da comissão de licitação que processou a Concorrência 91/2009, pela indevida

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1194
Folha nº
Assinatura

desclassificação das propostas de preços das empresas Modelle Construções e Comércio Ltda e Emot Serviços e Construções Ltda, em afronta aos princípios do formalismo moderado, da economicidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da moralidade e da probidade administrativa, uma vez que as propostas de preços apresentadas pelas licitantes desclassificadas abarcavam inconsistências meramente formais, em alguns itens de seus orçamentos, e absolutamente sanáveis, as quais, não se demonstravam graves o suficiente para impor-lhes a desclassificação;
(TCU. Relatório de Auditoria. Acórdão AC-3015/2015. Relator Min. Walton Alencar Rodrigues 25/11/2015)

A esse respeito, leciona Marçal Justen Filho, em "Comentários à lei de licitações e contratos administrativos", 13. Ed, p. 76 que deve se oportunizar ao licitante a correção do erro nas planilhas, tendo em vista que a "elaboração de propostas não se constituem em condutas ritualisticas":

"Nesse panorama, deve-se interpretar a Lei e o Edital, como veiculando exigências instrumentais. A apresentação de documentos, o preenchimento de formulários, a elaboração das propostas não se constituem em condutas ritualísticas. Não se trata de verificar a habilidade dos envolvidos em conduzir-se de modo mais conforme ao texto da lei. Todas as exigências são o meio de verificar se o licitante cumpre os requisitos de idoneidade e se sua proposta é satisfatória e vantajosa. Portanto, deve-se aceitar a conduta do sujeito que evidencie o preenchimento das exigências legais, ainda quando não seja adotada a estrita regulamentação originariamente imposta na Lei ou no Edital. Na medida do possível, deve

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1195
Folha nº
Assinatura

> *promover, mesmo de ofício, o suprimento de defeitos de menor monta. Não se deve conceber que toda e qualquer divergência entre o texto da Lei ou do Edital conduz à inviabilidade, à inabilitação ou à desclassificação."*

O autor continua justificando que a desclassificação de proposta por rigor formal excessivo da comissão é ato administrativo da comissão que atenta contra os princípios da moralidade e probidade (Marçal Justen Filho, em Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 13. Ed, p.73):

> *Em hipótese alguma, porém, a conduta adotada pela Administração ou pelo particular poderá ofender os valores fundamentais consagrados pelo sistema jurídico. Sob esse enfoque é que se interpretam os princípios da moralidade e da probidade. A ausência de disciplina legal não autoriza o administrador ou o particular a uma conduta ofensiva à ética e à moral. A moralidade soma-se à legalidade. Assim, uma conduta compatível com a lei, mas imoral, será inválida.*
>
> *(...)*
>
> *"na licitação, a conduta moralmente reprovável acarreta a nulidade do ato ou do procedimento. Existindo imoralidade, afasta-se a aparência de cumprimento à lei ou ao ato convocatório. A conduta do administrador público deve atentar para o disposto na regra legal e nas condições do ato convocatório. Isso é necessário, mas não suficiente para validade dos atos*

Importando destacar que a proposta da ESQUADRA ENGENHARIA foi R$131.388,04 (Cento e trinta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e quatro centavos) mais barata que a proposta classificada em segundo lugar. Valor que representa grande economia para o Município de Fazenda Rio Grande.

Portanto, a classificação da Recorrente é ato que se impõe ante as previsões legais de correção da proposta para preservar a condição mais favorável à

Administração, sob pena de se configurar ato administrativo em prejuizo ao Erário.

ESQUADRA ENGENHARIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1196
Folha nº
Assinatura

DO PEDIDO

Diante do exposto, na certeza de poder confiar na atuação proba desta Administração, com vistas ao atingimento das finalidades atinentes ao procedimento licitatório, requeremos o recebimento e provimento do recurso, considerando (i) que o motivo apresentado pela Comissão para a desclassificação foi mero erro no preenchimento da planilha orçamentária; (ii) o erro formal, quando corrigido, não implicará em nenhuma mudança na proposta; (iii) a legislação e os entendimentos dos tribunais brasileiros determinam que a Administração permita ao licitante retificar o erro na planilha e (iv) a correção do erro na planilha visa tutelar a proposta mais favorável à Administração.

São os termos em que pedimos e esperamos deferimento.

Fazenda Rio Grande, 05 de Agosto de 2019.

Esquadra Engenharia e Construções Ltda

Recurso Administrativo - Julgamento das Propostas - TP 03/2019

Licitações Fazenda Rio Grande

Ter, 06/08/2019 15:49

Para: licitacoes@assessoriajsm.com.br <licitacoes@assessoriajsm.com.br>; mtechobras@hotmail.com <mtechobras@hotmail.com>; Jorge Falcao <engefalconengenharia@gmail.com>; fabio@esquadraeng.com.br <fabio@esquadraeng.com.br>; albamares@terra.com.br <albamares@terra.com.br>

1 anexos (2 MB)

ESQUADRA - Recurso do Julgamento das Propostas - TP 03_2019.pdf;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1197
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

Em cumprimento ao **Art. 109, § 3° da Lei 8.666/93**, encaminha-se recurso administrativo interposto por ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., decorrente da desclassificação de sua Proposta de Preços na **TOMADA DE PREÇOS 03/2019**, com objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo.

Anexo: Recurso Administrativo

Participantes:
ADMI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
ALBAMARES INCORPORAÇÕES LTDA.
ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MOVEIS EIRELI
ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

At.

Luiz Rafael Lopes
Comissão Permanente de Licitações

Luiz Rafael Lopes
Comissão Permanente de Licitação
Matrícula: 348599

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1198
Assinatura

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2019
Processo Administrativo nº 073/2019 / Protocolo nº 2939/2019
Tipo de licitação: Menor Preço Global

À Procuradoria Geral do Município

A Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, RECEBE, sem acolhimento com fulcro nos termos do Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, recurso administrativo impetrado por ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MOVEIS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 30.854.458/0001-79, mediante apelação de direitos de petição assegurada conforme Art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal.

Considerando que o prazo para apresentação de recursos finalizou em 05 de agosto de 2019, a peça recebida trata-se de recurso administrativo intempestivo, na qual a recorrente se manifesta pela desclassificação de sua Proposta de Preços sob a alegação de que a análise técnica do Engenheiro Civil Adelson Luiz Klen, CREA-MS 1.064/D, resultou equivocada, visto que o valor do item 32.12 está implícito na proposta e Planilha Orçamentária da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha.

Diante dos fatos, remetemos a peça, em anexo, para análise e parecer quanto à sua aceitabilidade em fase posterior ao prazo estabelecido para recebimento de recursos, observando os preceitos legais da Lei Federal nº 8.666/1993.

Solicitamos, também, análise e parecer quanto ao recurso interposto por ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., a qual apresentou, em todas as Planilhas Orçamentárias, o valor do item "POLIMENTO EM PISO GRANITINA" acima do máximo estabelecido no Projeto Básico, tendo sua proposta desclassificada com base no item 10.7 letra "b" do edital. A recorrente alega mero erro formal no preenchimento da planilha orçamentária, sendo passivo de correção que não implicará na mudança da proposta, e que os tribunais brasileiros determinam que a Administração permita ao licitante retificar o erro na planilha.

Ressaltamos que o prazo para apresentação de contrarrazões de recurso encerrou em 12 de agosto de 2019, não havendo manifestação de nenhum dos participantes.

A Tomada de Preços nº 03/2019, tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS.

Fazenda Rio Grande, 14 de agosto de 2019.

Luiz Rafael Lopes
Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 072/2019

ENGEFALCON

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1199
Folha nº
Assinatura

RECURSO ACERCA DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Ilustríssimo Senhor, Luiz Rafael Lopes, Presidente da Comissão Permanente de Licitações, da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Ref.: Julgamento das Propostas da Tomada de Preços nº 03/2019.

A licitante **ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MOVEIS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.854.458/0001-79, com sede na Rua Peru, bairro Nações, no município de Fazenda Rio Grande, estado do Paraná, por seu representante legal, sócio administrador, infra assinado, vem, com fulcro na alínea "b", do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666/93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO,

contra a decisão dessa douta Comissão de Licitação que desclassificou a proposta da recorrente, o que faz declinando os motivos de seu inconformismo no articulado a seguir.

DO RECEBIMENTO,

O inciso XXXIV do Art. 5º da Carta Maior, garante a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1900
Assinatura

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
***a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder**; (grifos meus)*

Ainda, nesse contexto, segundo o mestre Marçal Justen Filho, a avaliação dos pressupostos recursais deverá ser realizada com mais largueza do que no direito processual, uma vez que vigora para a Administração Pública o poder-dever de revisar e sanar os atos viciados. Assim, é recomendado que mesmo um recurso defeituoso, como, por exemplo, intempestivo, seja conhecido pela Administração a título de direito de petição

Se entenda que a petição possa ser recebida e examinada como denúncia pela Administração Pública, pois esta deve irrestrita obediência aos princípios da legalidade e da autotutela.

Outrossim, poderia a Administração Pública, em caso de negar análise ao recurso, importar em "Desprezo ao interesse público", visto que a análise do presente recurso poderia sanar possíveis ilegalidades no procedimento licitatório.

Portanto, nota-se o dever da Administração Pública em fundamentar o ato administrativo a ser praticado, mesmo de ofício, como forma de dirimir possíveis dúvidas e evitar ilegalidades, mesmo que extemporâneos.

I – DOS FATOS SUBJACENTES

A licitante, ora recorrente, foi desclassificada, erroneamente, pelo motivo de não constar, na Planilha Orçamentária da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, o item 32.12 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - conforme foi exposto no Julgamento das Propostas de Preços, da licitação em epígrafe, conforme segue:

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MOVEIS EIRELI resultou desclassificada por não constar o item 32.12 na Planilha Orçamentária da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha.

Ocorre que, tal assertiva encontra-se despida de qualquer veracidade e, pelos fatos aquis expostos, a aludida desclassificação afigura-se como ato que fere aos princípios da legalidade, da probidade administrativa e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, como à frente ficará demonstrado.

II – DAS RAZÕES DA REFORMA

A decisão em comento merece ser reformada tendo em vista que a suposta ausência de informação já consta na Planilha Orçamentária da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha.

O presente procedimento licitatório trata da Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma em 09 (nove) Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS. São elas:

- Unidade Básica de Saúde Canaã
- Unidade Básica de Saúde Eucaliptos
- Unidade Básica de Saúde Gralha Azul
- Unidade Básica de Saúde Iguaçu
- Unidade Básica de Saúde Jardim Hortência
- Unidade Básica de Saúde Nações
- Unidade Básica de Saúde Santa Maria
- Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha
- Unidade Básica de Saúde Vila Marli

Para cada uma das 09 (nove) Unidades Básicas de Saúde é exigido uma Planilha Orçamentária, conforme solicita o item 7.2 do edital, e subitem 7.2.1.



> *7.2. A proposta de preço deverá apresentar os valores detalhados, conforme* ***Planilhas Orçamentárias*** *constante no* ***Projeto Básico****, sendo que a licitante poderá utilizar o MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO do Anexo VII.*
>
> ***7.2.1. Deverá ser apresentada uma planilha por cada Unidade de Saúde****. (grifos meus)*

Cada uma das Planilhas é composta por mais de 30 itens, cada um com diversos subitens, totalizando aproximadamente 300 valores unitários para cada uma das nova planilhas.

Pois bem, a recorrente apresentou Proposta de Preços cumprindo fielmente com as exigências do edital, apresentando cada uma das Planilhas Orçamentárias detalhando todos os valores unitários e totais, aplicando o percentual único e linear de 19% (dezenove por cento) sobre o valor máximo determinado no instrumento convocatório. Tal fato é facilmente verificado na proposta e nas planilhas, se comparada com os modelos constante no edital e projeto básico, através de calculo de porcentagem.

Entretanto, o Engenheiro Civil Adelson Luiz Klem, CREA-MS 1.064/D, através do Parecer Técnico da Análise das Propostas de Preço constatou que:

> Através da análise das planilhas apresentadas pela empresa ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÓVEIS EIRELI nos autos, com base no item 10.7 – d) – "**Cuja Proposta de Preço não demonstre os valores unitários de cada item integrante da correspondente planilha." Na planilha da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha está faltando o item: 32.12.** O que torna a planilha **DESCLASSIFICADA**, para oferecer os serviços constantes no objeto de contratação dessa concorrência.

No entanto, tal afirmação encontra-se equivocada, visto que o valor do item 32.12 está demonstrado na Planilha.

ENGEFALCON

PREFEITURA RIO GRANDE
1203
Folha nº
Assinatura

Pois bem, o item 32 - PROJETO ELÉTRICO - da Planilha Orçamentária da Unidade Básica Santa Terezinha possui 17 subitens, cada um com sua metragem, conforme Planilha disponibilizada junto ao Projeto Básico:

Planilha constante no Projeto Básico

32	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	PROJETO ELÉTRICO	UD	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	5.773,80
32.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,30	2,31	134,67	
32.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,80	3,34	132,93	
32.3	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	26,25	630,00	
32.4	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	46,56	93,12	
32.5	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	27,73	582,33	
32.6	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	31,33	407,29	
32.7	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	30,00	270,00	
32.8	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	33,60	134,40	
32.9	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	42,88	42,88	
32.10	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	44,43	222,15	
32.11	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	51,63	51,63	
32.12	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	22,00	47,24	1.039,28	

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1204
Assinatura

32.13	SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	36,88	36,88	
32.14	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	70,80	141,60	
32.15	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	168,85	8,15	1.376,13	
32.16	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	21,70	6,72	145,82	
32.17	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	83,17	332,68	

Como já tratado, a proponente ofertou percentual de desconto único e linear de 19% (dezenove por cento) sobre cada um dos valores máximos unitários, e totais determinados na Planilha. Ou seja, sendo o valor total do item 32 de R$ 5.773,80 (cinco mil setecentos e setenta e três reais e oitenta centavos), o valor constante no item 32 da recorrente é de 4.676,78 (quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos).

Se for averiguado cada valor unitário da Planilha apresentada pela ENGEFALCON e comparado com os valores máximos no edital, será verificado o referido percentual e desconto. O mesmo se aplica a todos os valores unitários e totais de todas as demais planilhas.

Planilha apresentada pela recorrente

32	TABELA	CÓDIGO DO SERVIÇO	PROJETO ELÉTRICO	UD	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL (R$)	4.676,78
32.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,30	1,87	109,09	
32.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	39,80	2,71	107,67	

ENGEFALCON

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1205
Assinatura

			AF_12/2015					
32.3	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	21,26	510,30	
32.4	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	37,71	75,43	
32.5	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	22,46	471,69	
32.6	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	25,38	329,90	
32.7	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	24,30	218,70	
32.8	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	27,22	108,86	
32.9	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	34,73	34,73	
32.10	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	35,99	179,94	
32.11	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	41,82	41,82	
32.12	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	22,00			
32.13	SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	29,87	29,87	
32.14	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	41,15	82,30	
32.15	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	168,85	6,60	1.114,66	
32.16	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	21,70	5,44	118,12	
32.17	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	67,37	269,47	

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1206
Folha nº
Assinatura

Conquanto, a ausência do valor unitário do item 32.12, se deve por equívoco na impressão do documento, o que de maneira nenhuma prejudica a análise das propostas, de modo que é fácil perceber que o preço unitário do item 32.12 encontra-se implícito na Proposta de Preços, bem como na Planilha Orçamentária da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha.

Se fosse somado todos os valores unitários referentes ao item 32 da Planilha Orçamentária, com exceção do item 32.12, resultaria no valor de aproximado de R$ 3.830,000 (três mil oitocentos e trinta reais), ou seja, haveria uma lacuna em relação ao preço total do item 32 apresentado na Planilha Orçamentária da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha da recorrente. Essa lacuna entre os valores é exatamente o valor máximo do item 32.12 registrado no edital (R$ 1.039,28), aplicado o desconto de 19% (dezenove por cento). Portanto, é fácil a constatação de que o valor do item 32.12 já encontra-se previsto no valor total do item 32, bem como o valor unitário encontra-se implícito na proposta.

Tal feito não altera o preço da Proposta de Preços, tampouco majora o preço ofertado, visto que o valor, desde o início já está incluso. Portanto, ressaltando que a proponente foi devidamente habilitada, inclusive acerca da comprovação da saúde financeira e da capacitação técnica, constata-se que é a proposta mais vantajosa para a administração.

Sobre tal fato, o Tribunal de Contas da União já mostrou sua manifestação:

> *É **irregular** a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo edital, **quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante** e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame. (Acórdão 1795/2015 – Plenário)*

A vista disso, a desclassificação da proposta da recorrente é irregular, haja vista que a informação supostamente faltante já consta de maneira implícita na Planilha.

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 1207
Assinatura

É importante compreender que não se trata de informação posterior, pois não aborda nenhum dado inédito ao certame. Apenas se restringe a esclarecer e a complementar as informações que já foram apresentadas tempestivamente pelo licitante.

Destarte, a proponente foi desclassificada pela suposta ausência da informação do preço unitário do item 32.12 da Planilha Orçamentária em comento. Elemento que se encontra implícito na proposta e que pode ser facilmente sanado, observando que é obvia a constatação do preço unitário em questão. Além de que é evidente que a proponente não buscou omitir nenhum preço.

Outrossim, a Corte de Contas também expõe sua posição através do Acórdão 3615/2013 – Plenário:

> *É irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão de informação de pouca relevância sem que tenha sido feita a diligência facultada pelo § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/1993. (Acórdão 3615/2013 – Plenário)*

Além de que, como já tratado, é importante notar que a recorrente é, no momento, a proposta mais vantajosa à administração, como constatado na fase de habilitação que a proponente usufrui de toda a regularidade jurídica e fiscal, boa saúde financeira e a devida capacitação técnica para execução dos serviços, além de ter oferecido preço relativamente mais baixo à empresa dada por ora como vencedora.

Sendo assim, dados os fatos, a Administração está renunciando ao menor preço de uma licitante devidamente qualificada, por simples **formalismo exagerado**, conforme ficou exposto.

Alias, em todo caso, se a administração almejasse, visando o interesse público, a busca da proposta mais vantajosa e a ampla competitividade, poderia fazer-se de diligência, conforme prevê o Art. 43, §3º, da Lei Federal 8.666/93.

> *Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:*

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1208
Assinatura

(...)
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Havendo alguma falha formal, omissão ou obscuridade nos documentos de habilitação e/ou na proposta há um **poder-dever** por parte da Comissão de Licitações em realizar a diligência, superando-se o dogma do formalismo excessivo e prestigiando a razoabilidade e a busca pela eficiência, ampliação da competitividade e a proposta mais vantajosa para a Administração, como bem apresentam os Acórdãos TCU nº 1.795/2015 - Plenário e nº 3615/2013 - Plenário, ambos supra, assim como o Acórdão nº 3.418/2014 - Plenário, do mesmo Tribunal:

> *Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, o responsável pela condução do certame deve promover diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de decisão da Administração (art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993)" (Acórdão TCU nº 3.418/2014-Plenário).*

Note-se, portanto, que a realização de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do procedimento licitatório independente de previsão em edital, sendo decorrente dos princípios da Administração Pública e da própria disposição legal contida no art. 43, §3º, da Lei Geral de Licitações.

Portanto, não é possível a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. Contudo, o caso é de que a informação já

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1309
Assinatura

consta originariamente da proposta sendo que a planilha contem de maneira implícita o elemento supostamente faltante.

De todo modo, a diligência promovida pela Comissão de Licitação apenas resultaria na produção informação que materializa uma situação já existente ao tempo da sessão de apresentação dos envelopes, portanto, não há que se falar em ilegalidade ou irregularidade.

III – DO PEDIDO

Em face do exposto e tendo em vista que não houve o desatendimento ao item 10.7 letra "d" do edital, pois conclui-se que o valor do item 32.12 encontra-se implícito na planilha, e considerando que a empresa foi devidamente habilitada, na devida conta que os preços ofertados pela recorrente são efetivamente os menores e, por conseguinte, os mais vantajosos para a Administração, requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para:

I. o recebimento da peça, através do direito de petição, visando a análise do presente recurso de modo a sanar possíveis ilegalidades no procedimento licitatório.

II. a análise dos argumentos aqui expostos, para determinar o provimento do recurso

III. determinar a classificação da proposta da recorrente, visto que não houve nenhum equivoco, apenas erro material de fácil saneamento.

IV. a adjudicação do objeto em favor da recorrente, tendo em vista que é a proposta mais vantajosa à Administração, conforme ficou exposto.

ENGEFALCON

Outrossim, amparada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir à autoridade superior em consonância com o previsto no § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93, comunicando-se aos demais licitantes para as devidas impugnações, se assim o desejarem, conforme previsto no § 3°, do mesmo artigo do Estatuto.

Nestes Termos

P. Deferimento

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 132
Assinatura

Fazenda rio grande, 12 de Agosto de 2019.

Jorge Luiz de Siqueira Falcão
CPF Nº 033.722.579-60
SÓCIO ADMINISTRADOR
ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MOVEIS EIRELI

ENGEFALCON EIRELI
CNPJ: 30.854.458/0001-79

ENGEFALCON EIRELI
CNPJ: 30.854.458/0001-79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Relatório de pareceres por processos

Data: 16/08/2019



Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 9
Número do processo: 0002939/2019

Número do processo: 0002939/2019 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 55017 - VANESSA CARRICO LEMES
Beneficiário:
Solicitação: 2 - Memorando

Código do parecer: 9 **Número do processo:** 0002939/2019
Local do parecer: 007.004.003 - Jurídico Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 16/08/2019 15:57:53

Parecer: Trata-se de solicitação da Comissão Permanente de Licitações de análise e Parecer Jurídico sobre recurso administrativo apresentado pela empresa Engefalcon Serviços de Construção e Comércio de Materiais de Construção e Móveis Eireli., sobre a desclassificação de sua proposta na Tomada de Preços 03/2019, conforme análise técnica de Engenheiro Civil da Secretaria interessada.

Observa-se que a decisão sobre a desclassificação foi publicada no dia 29 de julho de 2019, expirando o prazo recursal em 05 de agosto de 2019, conforme preceitua o art. 109, I, b da Lei 8.666/1.993:
Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
b) julgamento das propostas

Porém, o referido recurso foi protocolado somente em 12 de agosto de 2019, sendo claramente intempestivo, não se passando à analise acerca do mérito do mesmo.

Ainda, acerca do recurso apresentado pela empresa Esquadra Engenharia e Construções Ltda., que teve sua proposta desclassificada por apresentar proposta com valor maior que o estipulado para o item ¿Polimento em Piso Granitina¿, conforme item 10.7, b, do edital: Serão desclassificadas as propostas que: b) Contiver valor unitário (de um ou mais item) superior àquele estabelecido na Planilha de Valores Máximos (Projeto Básico), ainda que o valor total esteja compatível com a mesma. Assim, observa-se que a proposta apresentada contrariou tal dispositivo do ato convocatório, não assistindo razão ao recurso apresentado.

Fazenda Rio Grande - PR, 16 de Agosto de 2019.

Fábio Júlio Nogara

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1212
Folha nº
Assinatura

Ato para publicação - Decisão sobre recursos TP 03/2019

Licitações Fazenda Rio Grande
Qua, 21/08/2019 16:46
Para: Robinson Lima <robinsonfigueiredolima@gmail.com>

1 anexos (224 KB)
Decisão da CPL sobre Recursos Administrativos - (Ato Publicado) TP 03_2019.pdf;

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

Boa tarde

Segue, em anexo, decisão sobre recursos do Julgamento das Propostas TP 03/2019 - Reforma nas Unidades Básicas de Saúde, para publicação no Diário Oficial Eletrônico.

At.

Luiz Rafael Lopes
Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1213
Assinatura

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2019
Processo Administrativo nº 073/2019 / Protocolo nº 2939/2019

DECISÃO SOBRE RECURSOS DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

A Comissão Permanente de Licitações, em cumprimento ao Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, decide sobre recursos administrativos decorrentes do Julgamento das Propostas na Tomada de Preços nº 03/2019, a qual tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo.

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993 Julgamento das Propostas teve sua publicidade na Edição nº 145/2019, em 29 de julho de 2019, no Diário Oficial Eletrônico do Município. Os prazos para apresentação das razões e contrarrazões de recurso decorreram de 30 de julho a 12 de agosto de 2019.

A empresa ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. apresentou razões de recurso, tempestivamente, em 05 de agosto de 2019. A empresa ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MOVEIS EIRELI apresentou razões de recurso, intempestivamente, em 12 de agosto de 2019.

Decorridos os prazos legais, não houve apresentação de contrarrazões de recurso.

DAS RAZÕES DO RECURSO

A empresa ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 06.291.743/0001-44, teve sua proposta desclassificada por apresentar, em todas as Planilhas Orçamentárias, o valor do item "polimento em piso granitina" acima do máximo estabelecido no Projeto Básico, conforme resultado da análise técnica. A recorrente apresentou recurso administrativo acerca da desclassificação de sua proposta sob a alegação de mero erro formal no preenchimento da planilha orçamentária, sendo passivo de correção que não implicará na mudança da proposta, e que os tribunais brasileiros determinam que a Administração permita ao licitante retificar o erro na planilha.

A empresa ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MOVEIS EIRELI teve proposta desclassificada por não constar o item 32.12

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1214
Assinatura

na Planilha Orçamentária da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resultado da análise técnica. A recorrente apresentou recurso administrativo intempestivo, depois de finalizado o prazo legalmente estabelecido.

Considerando que as razões de recurso alegam direito legal de correção das propostas, a Comissão Permanente de Licitações encaminhou os recursos para análise e parecer da Procuradoria Geral do Município, a qual se manifesta conforme segue:

Código do parecer: 9 **Número do processo:** 0002939/2019
Local do parecer: 007.004.003 - Jurídico Compras
Conclusivo: Não
Data e hora: 16/08/2019 15:57:53

Parecer:
Trata-se de solicitação da Comissão Permanente de Licitações de análise e Parecer Jurídico sobre recurso administrativo apresentado pela empresa Engefalcon Serviços de Construção e Comércio de Materiais de Construção e Móveis Eireli., sobre a desclassificação de sua proposta na Tomada de Preços 03/2019, conforme análise técnica de Engenheiro Civil da Secretaria interessada.

Observa-se que a decisão sobre a desclassificação foi publicada no dia 29 de julho de 2019, expirando o prazo recursal em 05 de agosto de 2019, conforme preceitua o art. 109, I, b da Lei 8.666/1.993:
Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
b) julgamento das propostas

Porém, o referido recurso foi protocolado somente em 12 de agosto de 2019, sendo claramente intempestivo, não se passando à analise acerca do mérito do mesmo.

Ainda, acerca do recurso apresentado pela empresa Esquadra Engenharia e Construções Ltda., que teve sua proposta desclassificada por apresentar proposta com valor maior que o estipulado para o item ¿Polimento em Piso Granitina¿, conforme item 10.7, b, do edital: Serão desclassificadas as propostas que: b) Contiver valor unitário (de um ou mais item) superior àquele estabelecido na Planilha de Valores Máximos (Projeto Básico), ainda que o valor total esteja compatível com a mesma. Assim, observa-se que a proposta apresentada contrariou tal dispositivo do ato convocatório, não assistindo razão ao recurso apresentado.

DECISÃO

Diante da manifestação da Procuradoria Geral do Município, esta Comissão Permanente de Licitações decide:

Pela improcedência do recurso interposto por ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., considerando que a desclassificação decorre do não cumprimento de exigência prevista no ato convocatório, mantendo sua desclassificação por apresentar, em todas as Planilhas Orçamentárias, o valor do item "polimento em piso granitina" acima do máximo estabelecido no Projeto Básico, conforme resultado da análise técnica.

Pela intempestividade do recurso interposto pela empresa ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MOVEIS EIRELI, por apresentar a peça recursal depois do prazo legal para o devido recebimento, mantendo a

PREF. FAZENDA RIO G
Folha nº 1235
Assinatura

desclassificação da recorrente por não constar o item 32.12 na Planilha Orçamentária da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, conforme resultado da análise técnica.

Nos termos do §4º do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, remete-se o feito à Autoridade Superior – Prefeito Municipal, devidamente informado nos termos da Lei.

Fazenda Rio Grande, 19 de agosto de 2019.

Luiz Rafael Lopes
Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 072/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
GABINETE DO PREFEITO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 124
Assinatura

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019
DECISÃO SOBRE RECURSO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, na qualidade de AUTORIDADE SUPERIOR do Executivo Municipal, tendo recebido o recurso devidamente informado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, face ao Julgamento das Propostas da **Tomada de Preços nº 03/2019, com objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo**, DECIDE pela improcedência do recurso da empresa ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., considerando que teve proposta desclassificada por não atender exigência prevista no ato convocatório, de acordo com resultado de análise técnica expressa por engenheiro civil; e improcedência do recurso interposto pela empresa ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MOVEIS EIRELI por intempestividade na apresentação da peça recursal.

Decisão em concordância com a Comissão Permanente de Licitações pelos próprios fundamentos, consoante Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Parecer da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande, 20 de agosto de 2019.

MARCIO CLAUDIO WOZNIACK
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1217
Folha nº
Assinatura

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2019
Processo Administrativo nº 073/2019 / Protocolo nº 2939/2019
Tipo de Licitação: Menor Preço Global

DECISÃO SOBRE RECURSOS DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Em cumprimento ao Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitações torna pública a decisão sobre recurso administrativo interposto na Tomada de Preços nº 03/2019, a qual tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo.

Decide pela improcedência do recurso interposto por ESQUADRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., considerando que a desclassificação decorre do não cumprimento de exigência prevista no ato convocatório, mantendo sua desclassificação por apresentar, em todas as Planilhas Orçamentárias, o valor do item "polimento em piso granitina" acima do máximo estabelecido no Projeto Básico.

Decide pela intempestividade do recurso interposto pela empresa ENGEFALCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MOVEIS EIRELI, por apresentar a peça recursal depois do prazo legal para o devido recebimento, mantendo a desclassificação da recorrente por não constar o item 32.12 na Planilha Orçamentária da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha.

As decisões aplicadas pela Comissão Permanente de Licitações sobre os recursos acompanham o Parecer nº 09 Protocolo Fly, da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande, 21 de agosto de 2019.

Luiz Rafael Lopes
Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 072/2019

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1218
Folha nº
Assinatura



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº164/2019 de 22 de agosto de 2019 Página 7

FAZENDA RIO GRANDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 163/19
Processo Administrativo nº. 170/2019 | Protocolo nº 333042/19
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Empresa para Fornecimento de Gelo.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/1993 e 10.520/2002 | Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 2612/2006 e Decreto Municipal nº 1054/2015 e 1284/2018.

Data para entrega das envelopes de Propostas de Preços e de Habilitação: 03 de setembro de 2019, às 09h00min.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada à Rua Jacarandá, 300 - Nações – Sala de Licitações (térreo)

O edital completo estará à disposição dos interessados a partir de 22 de agosto de 2019, no endereço: http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na Secretaria Municipal de Administração – Setor de Licitações

Fazenda Rio Grande/PR, 21 de agosto de 2019.

Carlos Raphael Rosa dos Santos
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 2.201/19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibilidade de Licitação Nº 43/2019

PROTOCOLO: 311682/2019
Objeto: inexigibilidade de licitação para credenciamento de inscrição para o Congresso Parlamentar de Direito Administrativo, promovido pelo Instituto Parlamentar de Direito Administrativo - IPDA- que será realizado nos dias 27 a 30 de Agosto de 2019, conforme justificativa da Procuradoria Municipal do Município

PESSOA JURÍDICA: Instituto Parlamentar de Direito Administrativo - IPDA. CNPJ n 14.204.280/0001-80

VALOR: R$ 1.040,00 (Cinco mil e noventa e quatro e seis reais)

MODALIDADE/FUNDAMENTO: Inexigibilidade de Licitação, na forma do Art. 25, "caput", e seu Inciso II, da Lei Federal 8.666/93 combinado com os requisitos legais do Art. 26 da mesma lei.

AUTORIZAÇÃO: 21/08/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2019
Processo Administrativo nº 170/2019 | Protocolo nº 333042/19
Tipo de Licitação: Menor Preço Global

DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO OU ESCLARECIMENTO DAS PROPOSTAS

Em cumprimento ao Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitações vem julgar o pedido sobre recurso administrativo interposto na Tomada de Preços nº 05/2019, o qual tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, contendo Programa ARQUITETURA URBANISMO, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção, instalação, equipamentos, mão de obra, serviços complementares, transportes, entre outros objetivos que sejam necessários para a perfeita execução dos serviços nas Especificações conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo.

Objeto pela inexigibilidade de recurso interposto por EDIZIONE IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA, concernente que a desclassificação decorre do não cumprimento de exigência prevista no edital/convocatório, mantendo sua desclassificação por entender, conforme Parecer Jurídico/Contábil, o valor do item "pintura em aço galvanizado" acima do valor estabelecido no Projeto Básico.

Sendo esta intempestividade do recurso interposto pela empresa ENGENHARIA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MOVEIS EIRELI, não apresentar a peça recursal dentro do prazo legal para o direito recebimento, mantendo a desclassificação da recorrente por não constar o item 32.11 na Planilha Orçamentária da Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha.

Ao decidir, acolhe esta Comissão Permanente de Licitações todos os termos apresentados no Parecer nº 36/Protocolo 314, da Assessoria Jurídica do Município.

Fazenda Rio Grande, 21 de agosto de 2019.

Luiz Rafael Dalla
Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 2.201/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de Licitação nº 43/2019 que tem como objeto credenciamento de inscrição de servidores para o Congresso Parlamentar de Direito Administrativo, promovido pelo Instituto Parlamentar de Direito Administrativo- IPDA- que será realizado nos dias 27 a 30 de Agosto de 2019, conforme justificativa da Procuradoria Municipal do Município ; com base no proponente: Instituto Parlamentar de Direito Administrativo- IPDA. - CNPJ nº 14.204.280/0001-80 no valor total de R$ 1.040,00 (Cinco mil e noventa e quarenta e seis reais), com base no Art. 25, "caput", e seu Inciso II, da Lei Federal 8.666/93 combinado com os requisitos legais do Art. 26 da mesma lei, de acordo com parecer da Procuradoria Jurídica nº 69/2019, e tendo em vista os elementos que instruem o processo administrativo nº 311682/2019.

Marcio Cláudio Vecchio
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1219
Assinatura

TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2019

Protocolo nº 2939/2019

Processo Administrativo nº. 073/2019

Requerente: Secretaria Municipal de Saúde

À Secretaria Municipal de Saúde

Em cumprimento ao Art. 4º e Art. 5º do Decreto Municipal nº 4628/2017, remetemos o processo a Secretária Municipal de Saúde para análise e emissão de parecer de regularidade procedimental com a finalidade de homologar a Tomada de Preços n. 03/2019, a qual tem como objeto a "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas unidades básicas de saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços".

Nos termos do item 11.6 do edital, fica declarada como vencedora a licitante MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 07.468.331/0001-88, com o valor global de R$ 1.246.531,14 (um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos).

Fazenda Rio Grande/PR, 28 de Agosto de 2019.

Carlos Henrique Reis dos Santos
Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 72/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1220
Folha nº
Assinatura

Fazenda Rio Grande, 28 de Agosto de 2019.

A Comissão Permanente de Licitações

Na oportunidade, em cumprimento ao Art. 5° do Decreto Municipal nº 4628/2017, em análise ao procedimento licitatório em sua integralidade, declaro expressamente a minha CONCORDÂNCIA com a homologação da Tomada de Preços nº 03/2019, a qual tem como objeto a "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas unidades básicas de saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços".

Sem mais para a ocasião, reiteramos votos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1221
Folha nº
Assinatura

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2019
Processo Administrativo nº 073/2019 - Protocolo nº 2939/2019
Tipo de licitação: Menor Preço Global

À Procuradoria Geral do Município

Conforme concordância expressa da Secretaria Municipal de Saúde, remetemos o presente processo para análise e parecer acerca da homologação da licitação de modalidade Tomada de Preços nº 03/2019, a qual tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas unidades básicas de saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços.

Fazenda Rio Grande, 28 de agosto de 2019.

Luiz Rafael Lopes
Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 072/2019

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1232
Assinatura

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER N.º 631/2019

Processo n. 2939/2019

Interessados: Secretaria Municipal de Administração/Pregoeiro

Objeto: Homologação de licitação

Encaminha-nos a Secretaria Municipal de Administração, por meio do Presidente da Comissão Permanente de Licitações, pedido de parecer acerca da homologação da Tomada de Preço 03/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obras de reforma nas Unidades Básicas de Saúde.

Da análise do processo licitatório temos que:

A licitação em epígrafe teve início com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo o requerimento de abertura de licitação formulado pela Secretaria interessada, informando a descrição da obra a ser executada.

Foram informados os recursos orçamentários para o custeio das despesas, e, depois de avaliada a necessidade e conveniência do pedido, a abertura da licitação foi realizada, já que autorizada pelo Prefeito Municipal.

Designado Pregoeiro e equipe de apoio para a condução dos trabalhos, foram elaboradas as minutas do instrumento convocatório e do contrato (fls. 542 à 596), que foram submetidos à avaliação da Procuradoria Jurídica, e, por estarem em conformidade com os termos das Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02, Lei Municipal n.º 260/05 e Decretos Municipais n.º 1.095/05 e 1.254/06, foram aprovados.

A publicidade deu-se em conformidade com a legislação pertinente (fls. 601 à 607). Não houve impugnação ao Edital.

Da apreciação dos documentos apresentados pelas licitantes participantes relativos ao credenciamento, habilitação jurídica e fiscal, declarações firmadas e a proposta de preços, após acurado exame de sua compatibilidade com as exigências do instrumento convocatório, concluiu-se e atestou-se, pelo Comissão Permanente de Licitações e Equipe de Apoio, que a licitação foi processada e julgada com observância dos procedimentos estabelecidos no artigo 4º da Lei 10.520/02, na legislação municipal e na Lei 8.666/93.

Não houve manifestação de recurso. Houve manifestação da Secretária Municipal Saúde que é favorável à homologação. O processo foi encaminhado para parecer jurídico.

É o relatório.

Considerando que o ato de homologação é o ato de controle da regularidade de todo o procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se põe fim ao processo, e que o certame cumpriu o rito da legislação pertinente, cabe agora, à autoridade competente, a apreciação do feito no presente processo administrativo.

É o parecer.

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 123
Assinatura

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de setembro de 2019.

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR 41.224

Fabiano Dias dos Reis
Procurador-Geral do Município
Matrícula 354.837
OAB/PR 45.402

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1224
Assinatura

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2019
Processo Administrativo nº 073/2019 - Protocolo nº 2939/2019
Tipo de licitação: Menor Preço Global

Ao Gabinete do Prefeito

Em cumprimento ao Art. 8º do Decreto Municipal nº 4628/2017, remetemos o processo de Tomada de Preços nº 03/2019, a qual tem como objeto a *contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas unidades básicas de saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços*, para apreciação e homologação da licitação.

Fazenda Rio Grande, 04 de setembro de 2019.

Luiz Rafael Lopes
Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 072/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1225
Folha nº
Assinatura

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 03/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Tomada de Preços nº 03/2019, a qual tem como objeto a "contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas unidades básicas de saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços", e ADJUDICA o objeto em favor da empresa MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.468.331/0001-88, com o valor global de R$ 1.246.531,14 (um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos).

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 631/2019 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande, 04 de setembro de 2019.

MARCIO CLAUDIO WOZNIACK
Prefeito Municipal

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1226
Folha nº
Assinatura

Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº174/2019 de 05 de setembro de 2019 - Página 6

CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

AVISO Nº 063/2019
De 29 de agosto de 2019

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

HOMOLOGAR, a partir de 29 de agosto de 2019, a servidora [illegible], CPF nº [illegible], no cargo de comissão em comissão de Assessor Legislativo, símbolo CC-1 do quadro de pessoal desta Câmara Municipal.

Dada e fixada em 29 de agosto de 2019 pela Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande.

[illegible]
Presidente

[illegible]
1º Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o **Pregão Presencial** nº 93/2019, o qual teve como objeto a "contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação em painel de grande circulação locado/especial, do tipo de fixação a "ponta montada", e ADJUDICA o objeto em favor da empresa **REGI EMPRESA (NOME) INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº [illegible], com o valor unitário de R$ [illegible] (doze reais) para o item 01, e valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). O presente atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº [illegible] da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 02 de setembro de 2019.

MARCIO FLAVIO WERNECK
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o **Pregão Presencial** nº 93/2019, o qual teve como objeto a "Registro de Preços para aquisição de Uniformes, conforme solicitado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas: **ROSLEN E RUAS LTDA ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº [illegible], com o valor de R$ [illegible] (quatro mil duzentos e cinco reais e sessenta centavos); **POTENCIAL ASSESSORIA, PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº [illegible], com o valor de R$ [illegible] (quatro mil duzentos e cinco reais e sessenta centavos), e as itens 06, com o valor de R$ [illegible] (quatro mil duzentos e cinco reais e sessenta centavos); e as itens 09, com o valor de R$ [illegible] (quatro mil duzentos e cinco reais e sessenta centavos); **GRAFITE CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº [illegible], com o valor de R$ [illegible] (dois mil e trezentos e oito reais e oitenta e nove centavos) e **VITALE AGUAS PROVEEDAUAR LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº [illegible], com o valor de R$ [illegible] (dois mil e trezentos e oito reais e oitenta e nove centavos). O presente atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº [illegible] da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 06 de Setembro de 2019.

MARCIO FLAVIO WERNECK
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº [illegible]

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Tomada de Preços nº [illegible], o qual teve como objeto a "contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas unidades básicas de saúde, conforme Programa PRO2SAUDE - UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras necessárias que sejam necessárias para o perfeito execução dos serviços", e ADJUDICA o objeto em favor da empresa NITECH EDIFICAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº [illegible], com o valor global de R$ [illegible] (um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e nove e um reais e quarenta centavos).

O presente atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº [illegible] da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande, [illegible] de setembro de 2019.

MARCIO FLAVIO WERNECK
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1227
Folha nº
Assinatura

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2019
Processo Administrativo nº 073/2019 / Protocolo nº 2939/2019
Tipo de licitação: Menor Preço Global

À Coordenação de Contratos

Encaminhamos para emissão de contrato em favor da empresa MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.468.331/0001-88, vencedor com o valor global de R$ 1.246.531,14 (um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos), a Tomada de Preços nº 03/2019, com objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo.

Fazenda Rio Grande, 05 de setembro de 2019.

Luiz Rafael Lopes
Comissão permanente de Licitações
Portaria nº 72/2019

CONTRATO Nº 140/2019 **ID 3316**

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1205
Folha nº
Assinatura

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Marcio Claudio Wozniack**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município **Sr. Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF nº 603.389.469-34 e Secretário Municipal de Planejamento Urbano **Sandro Teixeira Ribeiro**, inscrito no CPF/MF sob o nº 921.551.709-04 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, nº 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de prestação de serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado no processo protocolado sob nº. 2939/2019, e que se regerá pela Lei n.º 8.666/9393, alem das clausulas e condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)

Cláusula Primeira – O objeto do presente contrato é a **Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.**

Parágrafo Primeiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital da TOMADA DE PREÇOS 03/2019 e seus anexos, bem como e o Projeto Básico, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir

PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 12.26
Assinatura

sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o **CONTRATADO** assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55,II, da Lei 8.666/93)
Cláusula Segunda – O objeto será executado indiretamente através de empreitada por preço global.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).
Cláusula Terceira – O valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de **R$ 1.246.531,14 (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)**, no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução das obras ora avençadas.

Cláusula Quarta - Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Cláusula Quinta - O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas às condições estabelecidas no contrato.

DO REAJUSTE DE PREÇO
Cláusula Sexta – Para reajuste de preço será considerado o INCC DI/FGV, o qual incidirá somente se e após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência

DO PAGAMENTO
Cláusula Sétima – A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado, deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários da execução dos serviços, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE, considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 8.666/93, com alterações subseqüentes.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será realizado através de medições de cada Ordem de Serviço emitida, via depósito bancário em até 30 dias contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no protocolo financeiro da Prefeitura, desde de que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano e pelo Engenheiro responsável pela fiscalização.

Parágrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também as Certidões de Regularidade junto ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da União, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica, ART e Relatório Técnico.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 12
Assinatura

Parágrafo Terceiro: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o material e equipamento necessário para a execução dos serviços.

Parágrafo Quarto: Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:

a) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do objeto contratado;

b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS;

d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário de intervalo de cada empregado;

e) A declaração mencionada na alínea "d" acima deverá trazer, ainda, a qualificação civil e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês.

Parágrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido no § 1° desta cláusula, o valor da nota fiscal deverá ser atualizado monetariamente considerando o INCC DI/FGV, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO (Art. 55, IV, Lei 8.666/93).

Cláusula Oitava – Após a assinatura do Contrato, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Contratada deverá apresentar Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva como pretende desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epígrafe.

Parágrafo Primeiro: O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia executiva a ser utilizada, plano logístico a ser adotado, o detalhamento do Cronograma Físico e Financeiro, e condições de segurança para execução do objeto.

Parágrafo Segundo: Na entrega do Plano de Trabalho será agendada a reunião de início de contrato, a ser realizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1791
Folha nº
Assinatura

Contrato, quando será procedida a análise do material apresentado para sua eventual adequação/validação, e apresentação das diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no decorrer do contrato.

Parágrafo Terceiro: A reunião deverá ser realizada com a presença do Engenheiro Responsável Técnico, designados pela Contratada.

Parágrafo Quarto: O documento gerado na reunião, devidamente consolidado, deverá ser apresentado em duas vias em até 3 (três) dias úteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte do Contrato.

Parágrafo Quinto: Para a reunião deverão ser apresentados os elementos relacionados abaixo:

- CEI – INSS;
- ART de execução da obra;
- Equipe Técnica e Administrativa da obra;
- Relação das subcontratadas, para apreciação e aprovação (se houver);
- Garantia de execução do Contrato;
- Cronograma de aquisição dos materiais.

Parágrafo Sexto: Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início de Contrato constarão em uma relação de "Documentações Pendentes" e terão prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Contrato para sua resolução. O não cumprimento ao estabelecido acima será fator impeditivo para realização do processo de medição de faturamento.

Parágrafo Sétimo: Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de relevância técnica e/ou contratual, poderá ser solicitado parecer de equipe de comissão técnica da Prefeitura para definições e determinações para garantir a continuidade do processo.

Parágrafo Oitavo: A empresa contratada deverá providenciar, antes do início da obra, a colocação de placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, conforme modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e sem ônus algum para esta Secretaria.

a) 01 (uma) placa para cada obra, conforme dimensões e descrição prevista no Memorial Descritivo, sendo que o texto será definido pela fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, quando da emissão da Ordem de Serviço.

b) A empresa contratada deverá providenciar, ainda, durante a execução das obras, a colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser apresentado: fitas e outros sinalizadores pertinentes.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1237
Assinatura

c) Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, se reserva o direito de aplicar à contratada multa de 1% (um por cento), sobre o valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Parágrafo Nono: Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA providenciar:

a) Os respectivos Alvarás junto aos órgãos competentes;

b) A contratada, neste ato, indica como responsável técnico **Elber Sandro Duarte**, inscrito no CREA/SC sob nº SC-406780/D – Visto n° 078570, RG: 25.051.406-18, CPF: 717.124.709-06, bem como apresenta o seguinte documento comprobatório de vínculo Ceridão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos do Concelho de Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná sob o nº 118489/2019; Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná sob nº 118490/2019 e Certidão de Acervo Técnico n° 1012/2019, tudo conforme declaraç ão emitida em sede de licitação.

Parágrafo Décimo: Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, o CONTRATANTE reserva-se o direito de cancelar a Ordem de Serviço expedida, com a conseqüente rescisão do contrato, fundamentada no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei n°8.666/93, com alte rações posteriores.

Parágrafo Décimo Primeiro: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá vir a efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes habilitadas na licitação (em ordem classificatória) ou, sendo impossível fazê-lo, poderá realizar contratação direta nos termos do Artigo 24, Inciso XI, da Lei n°8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Décimo Segundo: O presente Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com **prazo de execução de 08 (oito) meses, a contar da assinatura da Ordem de Serviço.**

Parágrafo Décimo Terceiro: Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais

b1) Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, é obrigação da contratada proceder à

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1233
Folha nº
Assinatura

reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

Cláusula Nona – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação:

Funcional	Fonte
15.02 10.301.0003 1.013.3.3.90.39	1494

DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Cláusula Décima – Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, garantia para a prestação dos serviços, no valor de **R$ 62.326,56 (Sessenta e dois mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis cenravos),** equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por intermédio de **Fiança Bancária.**

Parágrafo Primeiro: A garantia prestada será liberada quando decorridos 3 (três) meses da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas às exigências contratuais.

Parágrafo Segundo: A garantia citada nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do Contrato.

Parágrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e cláusulas do presente contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, VII e XIII, Lei 8.666/93)

Cláusula Décima Primeira – São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a contratação, às suas expensas, da mão de obra necessária à prestação de serviços em objeto. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer as especificações e serem aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, antes da utilização dos mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazê-lo sem ônus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

Parágrafo Primeiro: São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas no Edital de Tomada de Preços 003/2019:

a) Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas constantes no Projeto Básico, bem como implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais previamente determinados pela Contratante, deixando estes locais em perfeitas condições de utilização segundo a natureza dos serviços;
b) Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, inclusive veículos que forem necessários para a execução da obra, em especial aqueles

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1234
Folha nº
Assinatura

constantes nas declarações apresentadas no procedimento licitatório;

c) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto Básico, com profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela qualidade do material e da mão de obra;

d) Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execução da obra à prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando necessário, responsabilizando-se pela troca dos mesmos em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovação final;

e) Manter na obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de Ocorrências, que deverá ser entregue ao Município, quando da entrega final dos serviços, sendo que o mesmo não poderá conter rasura sob qualquer hipótese, o qual receberá o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma de fiscalização;

f) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na CTPS, com exames médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional;

g) Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos (EPI's e EPC's), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso obrigatório de crachás de identificação e uniforme;

h) Manter a disposição dos funcionários um banheiro móvel (químico);

i) Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO;

j) Obedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, tomando delas, expresso conhecimento;

k) Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as decisões da Fiscalização, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano; Respeitar, na execução das obras e serviços, as características ambientais da região, obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das obras e serviços;

l) Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislação municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execução;

m) Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do Contrato, sendo que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e justificadamente, sob pena de não aceitação e aplicação de penalidades;

n) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no

PMFRG FAZENDA RIO GRANDE 1935 Folha nº Assinatura

prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notificação da CONTRATANTE;

o) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços executados com erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema dentro de um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicação da CONTRATANTE;

p) Se necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente licitação;

q) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação específica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N°8.666/93, com alterações subseqüentes;

r) Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o fornecimento dos documentos exigidos na Cláusula Oitava, Parágrafo Oitavo do presente Contrato;

s) Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

t) Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto da presente licitação;

u) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do Contrato;

v) Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de correções feitas pela Contratante;

w) Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas com o objeto do contrato;

x) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de serviços executados por força do Contrato;

y) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos os pormenores dos serviços;

z) Responsabilizar-se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados;

aa) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA;

bb) A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,

PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 12
Assinatura

decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

cc) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der causa;

dd) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação;

ee) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.

ff) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do preço global, necessário para assinatura do presente instrumento mediante escolha da modalidade que mais lhe convier, de acordo com a cláusula décima deste contrato.

gg) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante:

a) Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e minuta do contrato;
c) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações especificas para a atuação da CONTRATADA;
d) Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os serviços, com adequações de locais próximos para armazenamento de todo o material utilizado pela contratada;
e) Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no desenvolvimento da obra;
f) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob pena de descumprimento contratual;
g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados.

Cláusula Décima Segunda – CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontratação total das obras objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, com lavratura de termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista Cláusula Décima deste Contrato.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1232
Assinatura

Parágrafo Primeiro: A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar parcialmente as obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA frente à CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem importará no estabelecimento de qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Parágrafo Segundo: Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitação.

Cláusula Décima Terceira – Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro: Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o custo dos mesmos será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;

Parágrafo Segundo: No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecidas às formalidades legais.

Cláusula Décima Quarta – A fiscalização da obra bem como a verificação do atendimento às especificações do Projeto Básico ficará a cargo do Engenheiro Civil Adelson Luiz Klem, CREA/MS 1064/D lotado na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

Parágrafo Primeiro: A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados, em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a execução do objeto contratado.

Parágrafo Segundo: O fiscal citado nesta cláusula responderá tecnicamente pelo Município e terá total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.

PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 4 Assinatura

Parágrafo Terceiro: A fiscalização e gestão do Contrato ficarão a cargo da servidora **Vanessa Carriço Lemes, matrícula 348428**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a execução das obras, examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir, bem como que verifiquem se estão disponíveis no canteiro das obras: os veículos, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA.

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o "Diário de Ocorrências" o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização.

Parágrafo Sexto: Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, tendo em vista a necessidade de verificação, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da obra concluída tem suporte técnico para receber a seqüência da obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos os ônus e custos decorrentes de tal verificação.

Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado pela fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários nas obras. As despesas decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Oitavo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reuniões de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuirá cópias da mesma aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida e informada por escrito.

Parágrafo Nono: Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser formalizada por escrito. Quando se tratar de "notificação", a mesma somente tornar-se-á efetiva após o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Décimo: A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigações contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-responsabilidade.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1259
Assinatura

Parágrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

Parágrafo Décimo Segundo: A FISCALIZAÇÃO realizará, dentre outras, as seguintes atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras;
b. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;
c. Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;
d. Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
e. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
f. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;
g. Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;
h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
i. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
j. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato, os quais deverão ser realizados às expensas da contratada.
k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
l. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 124
Assinatura

Parágrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e obras.

Parágrafo Décimo Quarto: A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de Ocorrências.

Parágrafo Décimo Quinto: As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

Cláusula Décima Quinta – Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar a disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários em quantidade e qualidade à execução do objeto do Contrato.

Parágrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilização de qualquer veículo, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que julgar impróprio para a execução do objeto do contrato.

Parágrafo Segundo: É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores em carrocerias de caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as normas de segurança do trabalho e do trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores deve obedecer as normas de segurança instituídas pelo Código Nacional de Transito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora nº. 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e expressa aprovação do CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de adesivo ou placa em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, sendo vedada a utilização de tais equipamentos/veículos com tal identificação em outras obras e/ou serviços que não correspondam ao objeto do presente Contrato.

Parágrafo Quinto: É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da P.M de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de "A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE", em serviços não contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento a este item, ficará a

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 12 53
Assinatura

CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Parágrafo Sexto: Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a serem utilizados na execução dos serviços somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo que as cargas e descargas de materiais de construção somente poderão ocorrer através de autorização, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminhões de dimensões e capacidade limitada de carga.

Parágrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o trafego dos veículos pesados em vias não autorizadas, a CONTRATADA será notificada e deverá recompor, às suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calçamento que por ventura venha a ser danificado em sua decorrência. Caso a CONTRATADA não venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida à CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita à aplicação das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatório e cláusulas do presente contrato.

Parágrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veículos pesados sobre a calçada existente entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma proteção especial em chapa de aço. No caso de ocorrência de qualquer dano em decorrência de tal trafego, obriga-se a CONTRATADA a repará-lo aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no parágrafo anterior.

Cláusula Décima Sexta – A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de sinalização os locais dos serviços, colocando no local dos trabalhos, antes de seu início, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalização, bem como placas indicativas das mesmas.

Parágrafo Único: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao item anterior, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Cláusula Décima Sétima – A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do contrato, nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos serviços, bem como pela execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os projetos, especificações e memoriais respectivos.

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em desacordo com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais respectivos.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1292
Assinatura

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possam surgir em decorrência.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Oitava – A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste edital.

Parágrafo Primeiro: A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a execução irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei.

Parágrafo Segundo: As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo legal.

Parágrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.

Parágrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade.

Parágrafo Quinto: Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a sanção prevista no "Parágrafo Sexto, letra "a", de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.

Parágrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

Parágrafo Sétimo: A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da autoridade

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1293-D Assinatura

danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais especificas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os serviços quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no projeto básico, verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o projeto básico. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 299
Assinatura

e) Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena "d" anterior e, com base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o projeto básico e/ou especificações, no prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea "d" anterior, incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico-financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea "f" anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no cronograma físico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo quando da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro que demonstre a finalização da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada não apresentando o novo cronograma físico-financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma não satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1245
Assinatura

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

i) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro para demonstrar a finalização da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal apresentação, não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico-financeiro no prazo, incorrerá a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

j) Em não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

k) Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. A realização de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 126
Assinatura

multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

Parágrafo Décimo Sexto: Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à contratada pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.

Parágrafo Décimo Sétimo: A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive responsabilização da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração.

Parágrafo Décimo Oitavo: A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda Rio Grande.

Parágrafo Décimo Nono: O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em dívida ativa e executado na forma da lei.

Parágrafo Vigésimo: As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Nona – O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93, garantido o contraditório e a prévia defesa.

Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS (Art. 55, XI, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima – O presente contrato está vinculado à Tomada de Preços 03/2019.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1297
Folha nº
Assinatura

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima Primeira – O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima Segunda – O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93).

Cláusula Vigésima Terceira – As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Fazenda Rio Grande, 05 de Setembro de 2019.

P/ Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Sandro Teixeira Ribeiro
Secretário de Planejamento Urbano

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR 45.402

P/Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

Simone A. A. Rodrigues
Matr. 352144

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1255
Folha nº
Assinatura

CERTIFICADO

REFERENTE: CARTA FIANÇA Nº 00003119/2019
Senha: MTECH

Prezados Senhores:
Para vossa informação e conferencia de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número 000031192019 no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para atende-los:
E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

Curitiba, 06 de Setembro de 2019

ROYAL MERCHANT BANK

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Marli Manera
manera.marli@gmail.com

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho 729 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81520330
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: contato@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-8770

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 129
Assinatura

CARTA FIANÇA

Nº 00003119/2019

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
Senha: MTECH

VALOR: R$ 62.326,56
(sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)

VIGENCIA: De 05 de Setembro de 2019 até 05 de Setembro de 2020

GARANTIDO: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Rua: DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ARAUCÁRIA/PR

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia de execução referente ao contrato nº 140/2019, ID 3316. Execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Royal Empresa Fiduciária Ltda., Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, a Rua Almirante Tamandaré, 2001, CEP 80040-110, CNPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador, com amparo jurídico/legal, e em conformidade com a Lei 556, de 25 de junho de 1850, Artigos 256 à 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1481 à 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 à 839, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa, e com lastro no patrimônio líquido devidamente integralizado, da empresa MTECH EDIFICACOES EIRELI, com sede no Município de ARAUCÁRIA, CNPJ nº 07.468.331/0001-08, até o limite de R$ 62.326,56 (sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto do garantia de execução referente ao contrato nº 140/2019, id 3316, ficando certo de V.S ªs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima fixado, exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetuar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrer ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específicos tais como: Multas, obrigações trabalhistas, de seguridade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados da empresa afiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada.

Curitiba, 06 de Setembro de 2019.

ROYAL MERCHANT BANK

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 0130
Assinatura

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo garantido no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

Encontram-se também garantidos por este contrato de fiança indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Multas e Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I. Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do garantido, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de fiança, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I. Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II. Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do garantido, este deverá ser imediatamente notificado pelo favorecido, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a ROYAL MERCHANT BANK, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do garantido, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

I. Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo garantido, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo favorecido e pelo garantido;
II. Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do garantido;
III. Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o favorecido e o garantido, relacionados à inadimplência do garantido;
IV. Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
V. Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 11
Assinatura

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a ROYAL MERCHANT BANK tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do garantido em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o relatório final de regulação;

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o afiançado, conforme os termos da carta fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I. Processos administrativos;
II. Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III. Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. Regulamentos administrativos

2. Definições:

Aplicam-se a esta fiança, as seguintes definições:

Carta Fiança: documento, assinado pela ROYAL MERCHANT BANK, que representa formalmente o contrato de Fiança.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de garantia fiduciária, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada favorecido.

Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (favorecido) e particulares (garantidos), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Carta Fiança.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a ROYAL MERCHANT BANK se responsabilizará perante o favorecido em função do pagamento de indenização.

Prêmio: importância devida pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, em função da cobertura da carta fiança;

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1252
Assinatura

Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a ROYAL MERCHANT BANK constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela carta fiança.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela ROYAL MERCHANT BANK no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

Favorecido: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

Garantido: devedor das obrigações por ele assumidas perante o favorecido.

ROYAL MERCHANT BANK: garantidora, nos termos da carta fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido.

Carta Fiança: Garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o favorecido, conforme seus termos.

Sinistro: o inadimplemento das obrigações do garantido cobertas pela carta fiança.

3. Aceitação:

A contratação/alteração do contrato de fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente e/ou seu representante. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

A ROYAL MERCHANT BANK fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

A ROYAL MERCHANT BANK terá o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fianças novas ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez.

Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a ROYAL MERCHANT BANK indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 7 (sete) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

No caso de não aceitação da proposta, a ROYAL MERCHANT BANK comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

A ausência de manifestação, por escrito, da ROYAL MERCHANT BANK, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da fiança.

A emissão da Carta Fiança será feita em até 7 (sete) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantido.

Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

4.3 Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1253
Folha nº
Assinatura

5. Prêmio:

O garantido é responsável pelo pagamento do prêmio à ROYAL MERCHANT BANK por todo o prazo de vigência da Carta Fiança.

Não paga pelo garantido, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a ROYAL MERCHANT BANK recorrer à execução do contrato de contra garantia.

Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6. Vigência:

Para as modalidades de Fiança nas quais haja a vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

A ROYAL MERCHANT BANK descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Com base em dúvida fundada e justificável, a ROYAL MERCHANT BANK poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 12 destas Condições Gerais.

Caso a ROYAL MERCHANT BANK conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao favorecido, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

Caracterizado o sinistro, a ROYAL MERCHANT BANK cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II. indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do garantido, cobertos pela Carta Fiança.

Royal Empresa Fiduciaria LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1259
Folha nº
Assinatura

Do prazo para o cumprimento da obrigação:

O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Carta Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de créditos do garantido no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do garantido no contrato principal, o favorecido obriga-se a devolver à ROYAL MERCHANT BANK qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Sub-Rogação:

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo garantido, a ROYAL MERCHANT BANK sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do favorecido contra o garantido, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

É ineficaz qualquer ato do favorecido que diminua ou extinga, em prejuízo do ROYAL MERCHANT BANK, os direitos a que se refere este item.

10. Perda de Direitos:

O favorecido perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do garantido decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do favorecido;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre favorecido e garantido, sem prévia anuência da ROYAL MERCHANT BANK;
IV. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo favorecido, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V. O favorecido não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato
VI. de fiança;
VII. Se o favorecido ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do garantido ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VIII. Se o favorecido agravar intencionalmente o risco;

11. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, em benefício do mesmo favorecido ou beneficiário, a ROYAL MERCHANT BANK

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therezio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-2

PREF. FAZENDA R/T... FRANCE
Folha nº 1155
Assinatura

responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. Extinção da Garantia:

A garantia expressa por esta fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo favorecido ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando o favorecido e a ROYAL MERCHANT BANK assim o acordarem;
III. Quando o pagamento da indenização ao favorecido atingir o limite máximo de garantia da Carta Fiança;
IV. Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos;
V. Quando do término de vigência prevista na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

13. Controvérsias:

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I. Por arbitragem; ou
II. Por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo favorecido por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o favorecido estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a ROYAL MERCHANT BANK por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

15. Foro:

As questões judiciais entre a ROYAL MERCHANT BANK e favorecido serão processadas no foro do domicílio de Curitiba, Estado do Paraná.

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

SEFAZ/RJ - SUBSECRETARIA DE FAZENDA RIO GRANDE
1256
Folha nº
Assinatura

16. Disposições Finais:

A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. As Cartas Fianças e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

Esta fiança é contratada a primeiro risco absoluto.

Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

ROYAL MERCHANT BANK

ICP Brasil Assinado digitalmente por Rosana Maria Lennert

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1257
Folha nº
Assinatura

CONTRATANTE: MTECH EDIFICAÇÕES ME CNPJ 07.468.331/0001-08 situada a rua Doutor Vital Brasil nº 99 Bairro Estação – Araucaria Paraná denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu procurador Sr Jurandir Lino Pereira brasileiro, solteiro empresario portador RG 3.950.341-7 Pr e CPF 523.925.389-72 domiciliado a rua Paraná nº 787 Bairro Iguaçu Araucaria Paraná

CONTRATADO: ELBER SANDRO DUARTE divorciado, engenheiro Civil portado da carteira profissional do CREA nº SC 406780/D insc. CPF nº 717.124.709-06 e carteira de identidade nº 13.147.849-6 SSP/PR residente na travessa Venezuela nº 129 apto 101 bloco 05 Cidade Jardim São José dos Pinhais Paraná.

O presente contrato se regera pelas clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA : do objeto
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de engenharia Civil como responsável Técnico restritos as atribuições do contratado e contratante conforme previsto na legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horaria.
O contratado recebera o equivalente a R$ 3.816,00 (três mil oitocentos e dezesseis reais) mensal sendo o valor reajustado anualmente pelo indice de reajusttye do salario minimo, para uma jornada diária de 4 (quatro) horas, conforme estabelecido na lei federal nº 4.950 A 66.

CLAUSULA TERCEIRA: Do prazo
O prazo de validade deste contrato é de 3 (três) anos, podendo ser recendido a qualquer tempo por uma das partes desde que, comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA: Do Fórum
Fica eleito o fórum da comarca de Araucária para dirimir as questões decorrente deste contrato e por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor.
Araucária 16 de Julho de 2018

CONTRATANTE
MTECH EDIFICAÇÕES ME

CONTRATADO
ELBER SANDRO DUARTE

1º TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCÁRIA - PARANÁ
Rua Agrim. Carlos Hasselmann, 349 - (041) 3642-1818
Selo Digital Nº. HM292.vXqFd.zHanN-QoF2f.0AeTA
Valide esse selo em https://funarpen.com.br
Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) de **JURANDIR LINO PEREIRA e ELBER SANDRO DUARTE**, em documento com valor declarado. Dou fé. Araucária-Paraná, 16 de julho de 2018 *FSRTJB6K-152978-10*
Em Test° da Verdade
Erick Vinicius Barbosa Moser - Escrevente

1º Tabelionato de Notas
CÍCERO LUIZ MOSER
Agente Delegado
Dec. 871/2011
CPF 140.192.709-15
ARAUCÁRIA-PR

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 4258
Assinatura

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: MTECH EDIFICAÇÕES ME CNPJ 07.468.331/0001-08 situada a rua Doutor Vital Brasil nº 99 Bairro Estação – Araucaria Paraná denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu procurador Sr Jurandir Lino Pereira brasileiro, solteiro empresario portador RG 3.950.341-7 Pr e CPF 523.925.389-72 domiciliado a rua Paraná nº 787 Bairro Iguaçu Araucaria Paraná

CONTRATADO: ELBER SANDRO DUARTE divorciado, engenheiro Civil portado da carteira profissional do CREA nº SC 406780/D insc. CPF nº 717.124.709-06 e carteira de identidade nº 13.147.849-6 SSP/PR residente na travessa Venezuela nº 129 apto 101 bloco 05 Cidade Jardim São José dos Pinhais Paraná.

O presente contrato se regera pelas clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA : do objeto
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de engenharia Civil como responsável Técnico restritos as atribuições do contratado e contratante conforme previsto na legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária.
O contratado recebera o equivalente a R$ 3.816,00 (três mil oitocentos e dezesseis reais) mensal sendo o valor reajustado anualmente pelo indice de reajusttye do salario minimo, para uma jornada diária de 4 (quatro) horas, conforme estabelecido na lei federal nº 4.950 A 66 .

CLAUSULA TERCEIRA: Do prazo
O prazo de validade deste contrato é de 3 (três) anos, podendo ser recendido a qualquer tempo por uma das partes desde que, comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA: Do Fórum
Fica eleito o fórum da comarca de Araucária para dirimir as questões decorrente deste contrato e por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor.
Araucária 16 de Julho de 2018

CONTRATANTE
MTECH EDIFICAÇÕES ME

CONTRATADO
ELBER SANDRO DUARTE

1º TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCÁRIA - PARANÁ
Rua Agrim. Carlos Hasselmann, 349 - (041)3642-1818
Selo Digital Nº H4292. vXqFd.zKanR.QoF2F.DlaTA
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) de **JURANDIR LINO PEREIRA e ELBER SANDRO DUARTE**, em documento com valor declarado. Dou fé. Araucária-Paraná, 18 de julho de 2018 "F8RTJ86K-182978-10"
Em Test° da Verdade
Erick Vinicius Barbosa Moser - Escrevente

1º Tabelionato de Notas
CÍCERO LUIZ MOSER
Agente Delegado
Dec. 8.71.2011
CPF 140.182.709-15
ARAUCÁRIA PR

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1259
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **118489/2019** Validade: 30/09/2019

Nome Civil: ELBER SANDRO DUARTE
Carteira - CREA-SC Nº :SC-406780/D
Registro Nacional : 2505140618
Registrado(a) desde : 29/11/1996
Filiação : SALATIEL IVO DUARTE
NILDA PEREIRA DUARTE
Data de Nascimento : 26/02/1969
Carteira de Identidade : 01841021574
Naturalidade : TUBARAO/SC

Visto Nº : 078570
Dt. Expedição Visto : 12/01/2005
CPF : 71712470906

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Diplomação : 12/08/1995
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
62765 - MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI - ME
Desde: 24/07/2018 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 325538/2019.

Emitida via Internet em 05/09/2019 12:17:19

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 14
Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 118490/2019 **Validade:** 30/09/2019

Razão Social: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 07468331000108
Num. Registro: 62765 **Registrada desde :** 20/02/2017
Capital Social: R$ 525.000,00
Endereço: RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99 ESTACAO
Município/Estado: ARAUCARIA-PR **CEP:** 83705174
Objetivo Social:
Construção de edifícios; Fabricação de esquadrias de metal; Fabricação de artigos de serralheria; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Comércio varejista de materiais de construção; Obras de terraplenagem; Comércio varejista de pedras para revestimentos; Comércio varejista de vidros; Obras de acabamento da construção; Comércio varejista de móveis; Montagem de estruturas metálicas; Reparação de artigos do mobiliário.
Restrição de Atividade : As atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições do seu responsável técnico.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - ELBER SANDRO DUARTE
Carteira: SC-406780/D Data de Expedição: 29/11/1996
Desde: 24/07/2018 Carga Horária: 4: H/D
Visto Nº: 78570 Data do Visto: 12/01/2005
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 325541/2019, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 05/09/2019 12:18:22

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1261 Folha nº Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:16 do dia 29/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/11/2019.
Código de controle da certidão: **03EC.C6DC.CF19.049A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Voltar Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.468.331/0001-08
Razão Social: MTECH EDIFICACOES EIRELI ME
Endereço: R DOUTOR VITAL BRASIL 99 / ESTACAO / ARAUCARIA / PR / 83705-174

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/08/2019 a 24/09/2019

Certificação Número: 2019082601492278720779

Informação obtida em 03/09/2019 16:38:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICIPIO DE ARAUCARIA
C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR
E-mail:
Home Page: https://araucaria.atende.net

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA Nº 34196/2019

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1263
Folha nº
Nº: 99 Assinatura

Nome do Requerente:	
Razão Social:	MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ:	07.468.331/0001-08
Endereço:	RUA DOUTOR VIT AL BRASIL
Bairro:	ESTAÇAO
Complemento:	casa
Cidade:	Araucária - PR
Finalidade:	DIVERSOS POR CONTRIBUINTE
Observação:	

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR terça-feira, 03 de setembro de 2019 às 16:17 hs.

Certidão Válida até 03/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1264
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 07.468.331/0001-08
Certidão nº: 182284958/2019
Expedição: 03/09/2019, às 16:34:03
Validade: 29/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MTECH EDIFICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.468.331/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 020549433-10

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1265
Folha nº
Assinatura

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.468.331/0001-08**
Nome: **MTECH EDIFICACOES EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/01/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 6
Assinatura

EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 3316

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI;
CNPJ: nº 07.468.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
FISCAL ADMINISTRATIVO: Vanessa Carriço Lemes;
MATRÍCULA: 348428;
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº 2939/2019;
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 73/2019;
VALOR TOTAL: R$ 1.246.531,14 (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos);
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses a contar da data de sua assinatura;
DATA DA ASSINATURA: 05/09/2019;

Simone Aparecida Ançay Rodrigues
Coordenação de Contratos

Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº184/2019 de 17 de setembro de 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação Nº 022/2019
PROTOCOLO: 329271/2019
Objeto: Dispensa de licitação para aquisição de medicamentos especiais para Farmácias Básicas em atendimento aos pedidos judiciais, conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE-PR.

PESSOA JURÍDICA: M B PELANDA & CIA LTDA-ME
CNPJ: 03.588.383/0001-10
VALOR: R$ 3.083,00 (Três mil, oitenta e três reais e vinte centavos)

AUTORIZAÇÃO: 19/08/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico por este termo, a Dispensa de licitação para aquisição de medicamentos especiais para Farmácias Básicas em atendimento aos pedidos judiciais, conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde, em favor da proponente: **M.B PELANDA & CIA LTDA-ME**, CNPJ nº 03.588.383/0001-10, no valor total de: 3.083,00 (Três mil, oitenta e três reais e vinte centavos), com base no Art. 24, IV da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações posteriores. A decisão com parecer da Procuradoria Jurídica nº 0352/2019, e tendo em vista os elementos que instruem o processo administrativo nº 0353/2019.

Marcio Cláudio Wanzuita
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação Nº 021/2019
PROTOCOLO: 328153/2019
Objeto: Dispensa Emergencial para aquisição de materiais médicos para atender ações judiciais. Conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE-PR.

PESSOA JURÍDICA: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ nº 07.[illegible]/0001-00
VALOR: R$ 1.[illegible] (Um mil e [illegible] reais)
AUTORIZAÇÃO: 19/08/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico por este termo, a Dispensa Emergencial para aquisição de materiais médicos para atender ações judiciais. Conforme contratação da Secretaria Municipal de Saúde, em favor da proponente: **SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº 07.[illegible]/0001-00, no valor total de: R$ 1.[illegible] (Um mil e [illegible] reais), com base no Art. 24 inc. IV da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações posteriores, no parecer com parecer da Procuradoria Jurídica nº 0351/2019, e tendo em vista os elementos que instruem o processo administrativo nº 0352/2019.

Marcio Cláudio Wanzuita
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CANCELAMENTO SEQUENCIAL DO CONTRATO [illegible]

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CONTRATADO: [illegible]
CNPJ: [illegible]
OBJETO: [illegible]
MODALIDADE: Dispensa de Licitação [illegible]
PROTOCOLO: [illegible]
MOTIVO CANCELAMENTO: [illegible]

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1267
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


EXTRATO DO CONTRATO Nº [illegible]

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CONTRATADO: [illegible]
CNPJ nº [illegible]
OBJETO: [illegible]
FISCAL ADMINISTRATIVO: [illegible]
MATRÍCULA nº [illegible]
MODALIDADE: [illegible]
PROTOCOLO: [illegible]
PROCESSO ADMINISTRATIVO: [illegible]
VALOR TOTAL: [illegible]
PRAZO DE VIGÊNCIA: [illegible]
DATA DA ASSINATURA: [illegible]

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº [illegible]

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CONTRATADO: [illegible]
CNPJ nº [illegible]
OBJETO: [illegible]
FISCAL ADMINISTRATIVO: [illegible]
MATRÍCULA nº [illegible]
FISCAL TÉCNICO: [illegible]
MATRÍCULA nº [illegible]
MODALIDADE: [illegible]
PROTOCOLO: [illegible]
PROCESSO ADMINISTRATIVO: [illegible]
VALOR TOTAL: [illegible]
PRAZO DE VIGÊNCIA: [illegible]
DATA DA ASSINATURA: [illegible]



PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1264
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA
RIO GRANDE

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1269
Folha nº
4
Assinatura

Protocolo: 7391/2019 **Requerente:** S. M. Saúde

Ao Compras/Paginação: Considerando que todos os trâmites legais deste processo foram finalizados, remetemos este para que seja devidamente paginado, digitalizado e arquivado.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues
Mat.: 352144
Coordenação de Contratos
17/09/19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo

Apensar
TP 03/2019

Filtros aplicados ao relatório

Período de abertura: Mês: 10, Ano: 2019
Número do processo: 39258/2019

Número do processo: 0039258/2019 **Número único: R2L.667.690-M0**

Protocolado em: 11/10/2019 08:29 Procedência: Interna Prioridade: Normal

Súmula: Indicação de servidor para fiscalização de contratos de obras e serviços de manutenção predial desta Secretaria Municipal de Saúde.

Requerente: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande CPF do requerente:

Endereço: Rua FRANCISCO CLAUDINO DOS SANTOS Nº 430 Bloco 0 Apto 0 - CEP: 83820-000

Complemento: Telefone:(41) 3608-7450

Município: Fazenda Rio Grande - PR Bairro: PIONEIROS

E-mail: saude@fazendariogrande.pr.gov.br

Beneficiário: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição	Número
1	COPIA DOCUMENTO	

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
120
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1271
Assinatura

Memorando n°636/SMS/2018

De: Fundo Municipal de Saúde
Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Assunto: Indicação de fiscal

Fazenda Rio Grande, 09 de Outubro de 2019.

Prezado (a) Senhor (a),

Na oportunidade em que cumprimento cordialmente, solicito a indicação da servidora Jenifer Amanda De Morais – matricula 355.806 para fiscalização de contratos de obras e serviços de manutenção predial desta secretaria municipal de saúde.

Sem mais para a ocasião, reiteramos votos de estima e consideração ao mesmo tempo em que colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Jenifer Amanda De Morais
matricula 355.806

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n°. 4960/2019

Rua: Francisco Claudino dos Santos, nº. 430 - Telefone: +55 (41) 3808-7450
Pioneiros - CEP 83.833-056 - Fazenda Rio Grande - Paraná
E-mail: saudefazenda@gmail.com

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1272
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 1
Número do processo: 0039258/2019

Número do processo: 0039258/2019 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Beneficiário: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 1 **Número do processo:** 0039258/2019
Local do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 11/10/2019 15:19:37
Parecer: À Secretaria Municipal Saúde, para informar em tabela, nome do servidor, matrícula, CPF, e-mail, numero e ano do contrato, objeto, informar também se é fiscal técnico ou administrativo. Após retorno.

Fazenda Rio Grande - PR, 21 de Outubro de 2019.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1223
Folha nº
Assinatura

Data: 21/10/2019

Filtros aplicados ao relatório:

Parecer: 2
Número do processo: 0039258/2019

Número do processo: 0039258/2019 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Beneficiário: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 2 **Número do processo:** 0039258/2019
Local do parecer: 003.001.015 - Assessoria Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 15/10/2019 16:33:05
Parecer: Segue documento anexo com as informações requisitadas.

Fazenda Rio Grande - PR, 21 de Outubro de 2019.

Danielle de Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1274
Assinatura

Fazenda Rio Grande, 14 de Outubro de 2019.

Ref. Protocolo Fly 39258/2019

Em atendimento ao parecer em movimento 1 do presente processo, segue tabela abaixo:

Servidora:	Jenifer Amanda de Morais
Matrícula:	355.806
CPF:	088.125.459-20
E-mail:	saudefazenda@gmail.com
Contrato nº.	140
Ano:	2019
Fiscal:	Administrativo
Objeto:	Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reformas nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa Requalifica UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão de obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora contratados, conforme planilha de serviços e memorial descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Sem mais para a ocasião, reiteramos votos de estima e consideração ao mesmo tempo em que colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº. 4960/2019

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 127
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 3
Número do processo: 0039258/2019

Número do processo: 0039258/2019 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Beneficiário: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 3 **Número do processo:** 0039258/2019
Local do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 17/10/2019 08:43:58
Parecer: Ao Jurídico, para análise e parecer. Em anexo cópia do contrato

Fazenda Rio Grande - PR, 21 de Outubro de 2019.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

CONTRATO Nº 140/2019

ID 3316

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1236 Assinatura

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Marcio Claudio Wozniack**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município **Sr. Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF nº 603.389.469-34 e Secretário Municipal de Planejamento Urbano **Sandro Teixeira Ribeiro**, inscrito no CPF/MF sob o nº 921.551.709-04 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, nº 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de prestação de serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado no processo protocolado sob nº. 2939/2019, e que se regerá pela Lei n.º 8.666/9393, alem das clausulas e condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)

Cláusula Primeira – O objeto do presente contrato é a **Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.**

Parágrafo Primeiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital da TOMADA DE PREÇOS 03/2019 e seus anexos, bem como e o Projeto Básico, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir

sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o **CONTRATADO** assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55,II, da Lei 8.666/93)
Cláusula Segunda – O objeto será executado indiretamente através de empreitada por preço global.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).
Cláusula Terceira – O valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de **R$ 1.246.531,14 (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)**, no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução das obras ora avençadas.

Cláusula Quarta - Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Cláusula Quinta - O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas às condições estabelecidas no contrato.

DO REAJUSTE DE PREÇO
Cláusula Sexta – Para reajuste de preço será considerado o INCC DI/FGV, o qual incidirá somente se e após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência

DO PAGAMENTO
Cláusula Sétima – A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado, deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários da execução dos serviços, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE, considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 8.666/93, com alterações subseqüentes.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será realizado através de medições de cada Ordem de Serviço emitida, via depósito bancário em até 30 dias contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no protocolo financeiro da Prefeitura, desde de que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano e pelo Engenheiro responsável pela fiscalização.

Parágrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também as Certidões de Regularidade junto ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da União, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica, ART e Relatório Técnico.

PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1215
Assinatura

Parágrafo Terceiro: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o material e equipamento necessário para a execução dos serviços.

Parágrafo Quarto: Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:

a) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do objeto contratado;

b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS;

d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário de intervalo de cada empregado;

e) A declaração mencionada na alínea "d" acima deverá trazer, ainda, a qualificação civil e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês.


Parágrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido no § 1° desta cláusula, o valor da nota fiscal deverá ser atualizado monetariamente considerando o INCC DI/FGV, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO (Art. 55, IV, Lei 8.666/93).

Cláusula Oitava – Após a assinatura do Contrato, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Contratada deverá apresentar Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva como pretende desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epígrafe.

Parágrafo Primeiro: O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia executiva a ser utilizada, plano logístico a ser adotado, o detalhamento do Cronograma Físico e Financeiro, e condições de segurança para execução do objeto.

Parágrafo Segundo: Na entrega do Plano de Trabalho será agendada a reunião de início de contrato, a ser realizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do



Contrato, quando será procedida a análise do material apresentado para sua eventual adequação/validação, e apresentação das diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no decorrer do contrato.

Parágrafo Terceiro: A reunião deverá ser realizada com a presença do Engenheiro Responsável Técnico, designados pela Contratada.

Parágrafo Quarto: O documento gerado na reunião, devidamente consolidado, deverá ser apresentado em duas vias em até 3 (três) dias úteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte do Contrato.

Parágrafo Quinto: Para a reunião deverão ser apresentados os elementos relacionados abaixo:

- CEI – INSS;
- ART de execução da obra;
- Equipe Técnica e Administrativa da obra;
- Relação das subcontratadas, para apreciação e aprovação (se houver);
- Garantia de execução do Contrato;
- Cronograma de aquisição dos materiais.

Parágrafo Sexto: Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início de Contrato constarão em uma relação de "Documentações Pendentes" e terão prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Contrato para sua resolução. O não cumprimento ao estabelecido acima será fator impeditivo para realização do processo de medição de faturamento.

Parágrafo Sétimo: Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de relevância técnica e/ou contratual, poderá ser solicitado parecer de equipe de comissão técnica da Prefeitura para definições e determinações para garantir a continuidade do processo.

Parágrafo Oitavo: A empresa contratada deverá providenciar, antes do início da obra, a colocação de placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, conforme modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e sem ônus algum para esta Secretaria.

a) 01 (uma) placa para cada obra, conforme dimensões e descrição prevista no Memorial Descritivo, sendo que o texto será definido pela fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, quando da emissão da Ordem de Serviço.

b) A empresa contratada deverá providenciar, ainda, durante a execução das obras, a colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser apresentado: fitas e outros sinalizadores pertinentes.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1282
Assinatura

c) Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, se reserva o direito de aplicar à contratada multa de 1% (um por cento), sobre o valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Parágrafo Nono: Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA providenciar:

a) Os respectivos Alvarás junto aos órgãos competentes;

b) A contratada, neste ato, indica como responsável técnico **Elber Sandro Duarte**, inscrito no CREA/SC sob nº SC-406780/D – Visto nº 078570, RG: 25.051.406-18, CPF: 717.124.709-06, bem como apresenta o seguinte documento comprobatório de vínculo Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos do Concelho de Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná sob o nº 118489/2019; Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná sob nº 118490/2019 e Certidão de Acervo Técnico nº1012/2019, tudo conforme declaração emitida em sede de licitação.

Parágrafo Décimo: Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, o CONTRATANTE reserva-se o direito de cancelar a Ordem de Serviço expedida, com a conseqüente rescisão do contrato, fundamentada no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei nº8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Décimo Primeiro: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá vir a efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes habilitadas na licitação (em ordem classificatória) ou, sendo impossível fazê-lo, poderá realizar contratação direta nos termos do Artigo 24, Inciso XI, da Lei nº8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Décimo Segundo: O presente Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com **prazo de execução de 08 (oito) meses, a contar da assinatura da Ordem de Serviço.**

Parágrafo Décimo Terceiro: Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais

b1) Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, é obrigação da contratada proceder à

reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

Cláusula Nona – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação:

Funcional	Fonte
15.02 10.301.0003 1.013.3.3.90.39	1494

DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Cláusula Décima – Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, garantia para a prestação dos serviços, no valor de **R$ 62.326,56 (Sessenta e dois mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis cenravos),** equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por intermédio de **Fiança Bancária.**

Parágrafo Primeiro: A garantia prestada será liberada quando decorridos 3 (três) meses da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas às exigências contratuais.

Parágrafo Segundo: A garantia citada nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do Contrato.

Parágrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e cláusulas do presente contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, VII e XIII, Lei 8.666/93)

Cláusula Décima Primeira – São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a contratação, às suas expensas, da mão de obra necessária à prestação de serviços em objeto. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer as especificações e serem aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, antes da utilização dos mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazê-lo sem ônus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

Parágrafo Primeiro: São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas no Edital de Tomada de Preços 003/2019:

a) Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas constantes no Projeto Básico, bem como implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais previamente determinados pela Contratante, deixando estes locais em perfeitas condições de utilização segundo a natureza dos serviços;
b) Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, inclusive veículos que forem necessários para a execução da obra, em especial aqueles

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1282
Assinatura

constantes nas declarações apresentadas no procedimento licitatório;

c) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto Básico, com profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela qualidade do material e da mão de obra;
d) Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execução da obra à prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando necessário, responsabilizando-se pela troca dos mesmos em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovação final;
e) Manter na obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de Ocorrências, que deverá ser entregue ao Município, quando da entrega final dos serviços, sendo que o mesmo não poderá conter rasura sob qualquer hipótese, o qual receberá o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma de fiscalização;
f) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na CTPS, com exames médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional;
g) Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos (EPI's e EPC's), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso obrigatório de crachás de identificação e uniforme;
h) Manter a disposição dos funcionários um banheiro móvel (químico);
i) Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO;
j) Obedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, tomando delas, expresso conhecimento;
k) Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as decisões da Fiscalização, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano; Respeitar, na execução das obras e serviços, as características ambientais da região, obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das obras e serviços;
l) Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislação municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execução;
m) Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do Contrato, sendo que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e justificadamente, sob pena de não aceitação e aplicação de penalidades;
n) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1283
Folha nº
Assinatura

prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notificação da CONTRATANTE;

o) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços executados com erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema dentro de um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicação da CONTRATANTE;

p) Se necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente licitação;

q) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação específica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N°8.666/93, com alterações subseqüentes;

r) Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o fornecimento dos documentos exigidos na Cláusula Oitava, Parágrafo Oitavo do presente Contrato;

s) Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

t) Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto da presente licitação;

u) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do Contrato;

v) Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de correções feitas pela Contratante;

w) Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas com o objeto do contrato;

x) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de serviços executados por força do Contrato;

y) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos os pormenores dos serviços;

z) Responsabilizar-se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados;

aa) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA;

bb) A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1284
Assinatura

decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

cc) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der causa;

dd) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação;

ee) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.

ff) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do preço global, necessário para assinatura do presente instrumento mediante escolha da modalidade que mais lhe convier, de acordo com a cláusula décima deste contrato.

gg) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante:

a) Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e minuta do contrato;
c) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da CONTRATADA;
d) Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os serviços, com adequações de locais próximos para armazenamento de todo o material utilizado pela contratada;
e) Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no desenvolvimento da obra;
f) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob pena de descumprimento contratual;
g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados.

Cláusula Décima Segunda – CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontratação total das obras objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, com lavratura de termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista Cláusula Décima deste Contrato.

Parágrafo Primeiro: A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar parcialmente as obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA frente à CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem importará no estabelecimento de qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Parágrafo Segundo: Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitação.

Cláusula Décima Terceira – Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro: Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o custo dos mesmos será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;

Parágrafo Segundo: No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecidas às formalidades legais.

Cláusula Décima Quarta – A fiscalização da obra bem como a verificação do atendimento às especificações do Projeto Básico ficará a cargo do Engenheiro Civil Adelson Luiz Klem, CREA/MS 1064/D lotado na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

Parágrafo Primeiro: A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados, em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a execução do objeto contratado.

Parágrafo Segundo: O fiscal citado nesta cláusula responderá tecnicamente pelo Município e terá total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 3286
Assinatura

Parágrafo Terceiro: A fiscalização e gestão do Contrato ficarão a cargo da servidora **Vanessa Carriço Lemes, matrícula 348428**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a execução das obras, examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir, bem como que verifiquem se estão disponíveis no canteiro das obras: os veículos, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA.

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o "Diário de Ocorrências" o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização.

Parágrafo Sexto: Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, tendo em vista a necessidade de verificação, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da obra concluída tem suporte técnico para receber a seqüência da obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos os ônus e custos decorrentes de tal verificação.

Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado pela fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários nas obras. As despesas decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Oitavo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reuniões de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuirá cópias da mesma aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida e informada por escrito.

Parágrafo Nono: Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser formalizada por escrito. Quando se tratar de "notificação", a mesma somente tornar-se-á efetiva após o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Décimo: A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigações contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-responsabilidade.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1287
Folha nº
Assinatura

Parágrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

Parágrafo Décimo Segundo: A FISCALIZAÇÃO realizará, dentre outras, as seguintes atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras;
b. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;
c. Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;
d. Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
e. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
f. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;
g. Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;
h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
i. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
j. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato, os quais deverão ser realizados às expensas da contratada.
k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
l. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1283
Assinatura

Parágrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e obras.

Parágrafo Décimo Quarto: A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de Ocorrências.

Parágrafo Décimo Quinto: As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

Cláusula Décima Quinta – Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar a disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários em quantidade e qualidade à execução do objeto do Contrato.

Parágrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilização de qualquer veículo, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que julgar impróprio para a execução do objeto do contrato.

Parágrafo Segundo: É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores em carrocerias de caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as normas de segurança do trabalho e do trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores deve obedecer as normas de segurança instituídas pelo Código Nacional de Transito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora nº. 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e expressa aprovação do CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de adesivo ou placa em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, sendo vedada a utilização de tais equipamentos/veículos com tal identificação em outras obras e/ou serviços que não correspondam ao objeto do presente Contrato.

Parágrafo Quinto: É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da P.M de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de "A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE", em serviços não contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento a este item, ficará a

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1289
Assinatura

CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Parágrafo Sexto: Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a serem utilizados na execução dos serviços somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo que as cargas e descargas de materiais de construção somente poderão ocorrer através de autorização, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminhões de dimensões e capacidade limitada de carga.

Parágrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o trafego dos veículos pesados em vias não autorizadas, a CONTRATADA será notificada e deverá recompor, às suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calçamento que por ventura venha a ser danificado em sua decorrência. Caso a CONTRATADA não venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida à CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita à aplicação das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatório e cláusulas do presente contrato.

Parágrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veículos pesados sobre a calçada existente entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma proteção especial em chapa de aço. No caso de ocorrência de qualquer dano em decorrência de tal trafego, obriga-se a CONTRATADA a repará-lo aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no parágrafo anterior.

Cláusula Décima Sexta – A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de sinalização os locais dos serviços, colocando no local dos trabalhos, antes de seu início, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalização, bem como placas indicativas das mesmas.

Parágrafo Único: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao item anterior, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Cláusula Décima Sétima – A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do contrato, nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos serviços, bem como pela execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os projetos, especificações e memoriais respectivos.

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em desacordo com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais respectivos.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1190 Assinatura

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possam surgir em decorrência.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Oitava – A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste edital.

Parágrafo Primeiro: A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a execução irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei.

Parágrafo Segundo: As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo legal.

Parágrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.

Parágrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade.

Parágrafo Quinto: Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a sanção prevista no "Parágrafo Sexto, letra "a", de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.

Parágrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

Parágrafo Sétimo: A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da autoridade

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1293
Assinatura

competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

Parágrafo Oitavo: A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nas alíneas "c" e "d" do Parágrafo Sexto da Clausula Décima Oitava, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com atraso injustificado.

Parágrafo Nono: A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Municipal destinam-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste.

Parágrafo Décimo: Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exercer a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Parágrafo Décimo Primeiro: A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de participar de Licitação, bem como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, durante o prazo fixado.

Parágrafo Décimo Segundo: A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade destina-se a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse público, de difícil ou impossível reversão.

Parágrafo Décimo Terceiro: A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimação.

Parágrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos prejuízos ao interesse público resultantes da sua ação faltosa.

Parágrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto do presente contrato, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos os dispostos neste item e **garantido o contraditório e a prévia defesa**, aplicar a contratada as seguintes sanções:

a) Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e

PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 129 Assinatura

danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais especificas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os serviços quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no projeto básico, verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o projeto básico. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1283 Assinatura

e) Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena "d" anterior e, com base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o projeto básico e/ou especificações, no prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea "d" anterior, incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico-financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea "f" anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no cronograma físico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo quando da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro que demonstre a finalização da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada não apresentando o novo cronograma físico-financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma não satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1294
Assinatura

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

i) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro para demonstrar a finalização da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal apresentação, não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico-financeiro no prazo, incorrerá a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

j) Em não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

k) Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. A realização de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das

multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

Parágrafo Décimo Sexto: Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à contratada pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.

Parágrafo Décimo Sétimo: A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive responsabilização da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração.

Parágrafo Décimo Oitavo: A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda Rio Grande.

Parágrafo Décimo Nono: O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em dívida ativa e executado na forma da lei.

Parágrafo Vigésimo: As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Nona – O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93, garantido o contraditório e a prévia defesa.

Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS (Art. 55, XI, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima – O presente contrato está vinculado à Tomada de Preços 03/2019.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1296
Assinatura

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima Primeira – O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima Segunda – O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93).

Cláusula Vigésima Terceira – As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Fazenda Rio Grande, 05 de Setembro de 2019.

P/ Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Sandro Teixeira Ribeiro
Secretário de Planejamento Urbano

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR 45.402

P/Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

Simone A. A. Rodrigues

PREF. FAZENDA
Folha nº 1297
Assinatura

ROYAL

Rua Alcides Theázio de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

REFERENTE: CARTA FIANÇA Nº 00003119/2019
Senha: MTECH

Prezados Senhores:
Para vossa informação e conferencia de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número **000031192019** no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para atende-los:
E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

Curitiba, 06 de Setembro de 2019

ROYAL MERCHANT BANK

Assinado digitalmente por
Marli Manera

www.royalmerchantbank.com.br

ROYAL

Rua Alcides Tinerézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81520230
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: contato@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-6770

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1958
Assinatura

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
Senha: MTECH

VALOR: R$ 62.326,56
(sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)

VIGENCIA: De 05 de Setembro de 2019 até 05 de Setembro de 2020

GARANTIDO: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Rua: DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ARAUCÁRIA/PR

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia de execução referente ao contrato nº 140/2019, ID 3316. Execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Royal Empresa Fiduciária Ltda.: Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, a Rua Almirante Tamandaré, 3001 CEP 80040-110 CNPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador com amparo jurídico/legal, e em conformidade com a Lei 555, de 25 de junho de 1850, Artigos 258 à 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1481 à 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 à 839, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa , e com lastro no patrimônio líquido devidamente integralizado, da empresa MTECH EDIFICACOES EIRELI , com sede no Município de ARAUCARIA, CNPJ nº 07.468.331/0001-08, até o limite de R$ 62.326,56 (sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto da garantia de execução referente ao contrato nº 140/2019, id 3316, ficando certo de V.S ªs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima fixado, exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetuar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrer, ficará o fiador desonerado de obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específicos tais como: Multas, obrigações trabalhistas, de seguridade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados da empresa afiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à excussão dos bens da afiançada.

Curitiba, 06 de Setembro de 2019.

ROYAL MERCHANT BANK

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert

www.royalmerchantbank.com.br

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1298

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo garantido no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

Encontram-se também garantidos por este contrato de fiança indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Multas e Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I. Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do garantido, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de fiança, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I. Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II. Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do garantido, este deverá ser imediatamente notificado pelo favorecido, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a ROYAL MERCHANT BANK, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo garantido a ROYAL MERCHANT BANK, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do garantido, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

I. Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo garantido, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo favorecido e pelo garantido;
II. Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do garantido;
III. Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o favorecido e o garantido, relacionados à inadimplência do garantido;
IV. Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
V. Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Parana - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 120
Assinatura

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a ROYAL MERCHANT BANK tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do garantido em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o relatório final de regulação;

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o afiançado, conforme os termos da carta fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I. Processos administrativos;
II. Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III. Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. Regulamentos administrativos.

2. Definições:

Aplicam-se a esta fiança, as seguintes definições:

Carta Fiança: documento, assinado pela ROYAL MERCHANT BANK, que representa formalmente o contrato de Fiança.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de garantia fiduciária, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada favorecido.

Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (favorecido) e particulares (garantidos), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Carta Fiança.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a ROYAL MERCHANT BANK se responsabilizará perante o favorecido em função do pagamento de indenização.

Prêmio: importância devida pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, em função da cobertura da carta fiança.

PREF. FAZENDA R... GRANDE
Folha nº 135
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Processo de Regulação do Sinistro: procedimento pelo qual a ROYAL MERCHANT BANK constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela carta fiança.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela ROYAL MERCHANT BANK no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

Favorecido: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

Garantido: devedor das obrigações por ele assumidas perante o favorecido.

ROYAL MERCHANT BANK: garantidora, nos termos da carta fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido.

Carta Fiança: Garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o favorecido, conforme seus termos.

Sinistro: o inadimplemento das obrigações do garantido cobertas pela carta fiança.

3. Aceitação:

A contratação/alteração do contrato de fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente e/ou seu representante. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

A ROYAL MERCHANT BANK fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

A ROYAL MERCHANT BANK terá o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fianças novas ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez.

Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a ROYAL MERCHANT BANK indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 7 (sete) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

No caso de não aceitação da proposta, a ROYAL MERCHANT BANK comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

A ausência de manifestação, por escrito, da ROYAL MERCHANT BANK, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da fiança.

A emissão da Carta Fiança será feita em até 7 (sete) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantido.

Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1302
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Parana - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

5. **Prêmio:**

O garantido é responsável pelo pagamento do prêmio à ROYAL MERCHANT BANK por todo o prazo de vigência da Carta Fiança.

Não paga pelo garantido, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a ROYAL MERCHANT BANK recorrer à execução do contrato de contra garantia.

Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6. **Vigência:**

Para as modalidades de Fiança nas quais haja a vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

7. **Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:**

A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

A ROYAL MERCHANT BANK descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Com base em dúvida fundada e justificável, a ROYAL MERCHANT BANK poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 12 destas Condições Gerais;

Caso a ROYAL MERCHANT BANK conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao favorecido, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. **Indenização:**

Caracterizado o sinistro, a ROYAL MERCHANT BANK cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II. indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do garantido, cobertos pela Carta Fiança.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1303
Folha nº
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Do prazo para o cumprimento da obrigação:

O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Carta Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de créditos do garantido no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do garantido no contrato principal, o favorecido obriga-se a devolver à ROYAL MERCHANT BANK qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Sub-Rogação:

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo garantido, a ROYAL MERCHANT BANK sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do favorecido contra o garantido, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

É ineficaz qualquer ato do favorecido que diminua ou extinga, em prejuízo do ROYAL MERCHANT BANK, os direitos a que se refere este item.

10. Perda de Direitos:

O favorecido perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do garantido decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do favorecido;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre favorecido e garantido, sem prévia anuência da ROYAL MERCHANT BANK;
IV. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo favorecido, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V. O favorecido não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato
VI. de fiança;
VII. Se o favorecido ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do garantido ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VIII. Se o favorecido agravar intencionalmente o risco;

11. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, em benefício do mesmo favorecido ou beneficiário, a ROYAL MERCHANT BANK

PGFN - FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1304
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária Ltda
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. Extinção da Garantia:

A garantia expressa por esta fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo favorecido ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando o favorecido e a ROYAL MERCHANT BANK assim o acordarem;
III. Quando o pagamento da indenização ao favorecido atingir o limite máximo de garantia da Carta Fiança;
IV. Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos;
V. Quando do término de vigência prevista na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

13. Controvérsias:

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I. Por arbitragem; ou
II. Por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo favorecido por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o favorecido estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a ROYAL MERCHANT BANK por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

15. Foro:

As questões judiciais entre a ROYAL MERCHANT BANK e favorecido serão processadas no foro do domicílio de Curitiba, Estado do Paraná.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1305
Folha nº
Assinatura

ROYAL

Royal Emarese Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

16. Disposições Finais:

A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. As Cartas Fianças e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

Esta fiança é contratada a primeiro risco absoluto.

Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

ROYAL MERCHANT BANK

Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 136
Assinatura

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER Nº 769/2019

Processo nº 39258/2019
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Objeto: Alteração de Fiscal

Trata-se de pedido realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, referente a diversos contratos cujo objeto são obras e manutenção predial nos quais pede-se a inclusão da servidora Jenifer Amanda de Moraes, matrícula 355.806, como fiscal.

Inexiste óbice à pretendida inclusão, a qual pode ser realizada nos termos do art. 65, § 8º, da Lei Federal 8.666/93. Para tanto, necessária a autorização do Prefeito Municipal.

Destaque-se, por fim, que o presente constitui-se meramente em um opinativo acerca dos aspectos jurídico-formais do caso apresentado no processo, não sendo da alçada deste a análise dos critérios de oportunidade e conveniência, os quais dizem respeito ao mérito administrativo.

É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 18 de outubro de 2019.

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR 41.224

Assinatura
Fabio

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1207
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 5
Número do processo: 0039258/2019

Número do processo: 0039258/2019 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Beneficiário: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 5 **Número do processo:** 0039258/2019
Local do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 21/10/2019 10:11:12
Parecer: Ao Jurídico, solicito informação se posso realmente fazer o apostilamento da troca de fiscal do contrato pois conforme parecer desta procuradoria o mesmo orientou no processo 36934/2019 fazer a troca de fiscal por termo aditivo.

Fazenda Rio Grande - PR, 21 de Outubro de 2019.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 138
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 6
Número do processo: 0039258/2019

Número do processo: 0039258/2019 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143436 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Beneficiário: 143436 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 6 **Número do processo:** 0039258/2019
Local do parecer: 007.004.003 - Jurídico Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 21/10/2019 13:36:03
Parecer: Sugiro a realização de alteração de fiscal via aditivo, eis que tal hipótese não está contemplado na possibilidade de apostilamento, conforme §8 do art. 65, da Lei 8.666/1993.

Fazenda Rio Grande - PR, 21 de Outubro de 2019.

Fábio Júlio Nogara

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA
RIO GRANDE

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1309
Assinatura

Ao Secretário Municipal de Administração,

Para análise, após encaminhar ao Gabinete para Autorização do Sr. Prefeito.

Simone Aparecida Arçay Rodrigues
Mat.: 352144
Coordenação de Contratos
21/10/19

Claudemir José Andrade
Secretário M. de Administração

AUTORIZADO
OBEDECIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS EM 21 / 10/19
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 130
Assinatura

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O **MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE,** pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, n.° 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Marcio Claudio Wozniack**, brasileiro, residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande, portador da Carteira de Identidade RG. n.° 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.° 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município Sr. **Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF n° 603.389.469-34 e Secretário Municipal de Planejamento Urbano **Sr. Claudemir José de Andrade** inscrito no CPF/MF sob o n° 633.107.329-91, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro como CONTRATADA a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.° 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado por meio do processo administrativo n.° 39258/2019, as partes resolvem firmar o 1° Termo Aditivo ao Contrato n.° 140/2019 ID 3316, celebrado em 05 de Setembro de 2019, originado da na modalidade Tomada de Preços 003/2019, mediante cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Substitui-se a fiscal do Contrato a Servidora Vanessa Carriço Lemes, matrícula sob n° 348428, ficando nomeado como Fiscal a servidora **Jenifer Amanda de Morais**, CPF sob n°088.125.459-20, Matrícula n°355-806.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1211
Assinatura

Cláusula Segunda: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Fazenda Rio Grande, 01 de Novembro de 2019.

Contratante-:

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal de Administração

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias Dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR nº 45.402

p/ Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testemunhas:-

Simone A. A. Rodrigues
Matr. 352146

PREF. FAZENDA RIO GR
Folha nº 1312
Assinatura

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 3316

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI;
CNPJ: nº 07.468.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº 39258/2019;
FISCAL ADMINISTRATIVO: Substitui-se a fiscal do Contrato a Servidora Vanessa Carriço Lemes, matrícula sob n° 348428, ficando nomeado como Fiscal a servidora **Jenifer Amanda de Morais**, CPF sob n° 088.125.459-20, Matrícula n° 355-806;
DATA ASSINATURA: 01/11/2019.

Coordenação de Contratos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1313
Folha nº
Assinatura

Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº225/2019 de 08 de novembro de 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 164/2019 - ID 2558

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CONTRATADO: 412/2019 DA MOLINA DAI ARENA LTDA
CNPJ nº 09.[illegible]/0001-87
OBJETO: Aquisição de Frasco Descartável de uso único - adquirido Sendo a vontade Judicial, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
FISCAL ADMINISTRATIVO: Roberto Wanderlei Rodrigues 35.000 e Vanessa Elaine Soares matrícula 33270.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação 132/2019
PROTOCOLO nº 137/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 240/2019.
VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 (cento mil e vinte reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município.
DATA DA ASSINATURA: 01/11/2019.

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 2570

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CONTRATADO: NITECH EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ nº 27.466.331/0001-08
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de mão e material de construção empregado, abrangendo todos os serviços complementares, inclusive, entre out os revestimentos que devem necessariamente ser a técnica execução dos serviços no Contrato, conforme Projeto de Serviços e Memorial Descritivo, ser plenamente e atividades da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 002/2019
PROTOCOLO nº 292/2019.
FISCAL ADMINISTRATIVO: Substituir a Natali Vic Gomes, a Secretária Vanessa Camargo Lemos, matrícula 606 nº 34949, Suente, nomeada pela Fiscal e secretária Jenifer Aparecida de Oliveira, 209, sob nº 605.125.459-30, Mat. sob nº 33[illegible]
DATA ASSINATURA: 01/11/2019

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2019 - ID 2567

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CONTRATADA: TELEQUIP SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº [illegible]
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza e conservação com fornecimento de mão de obra e todos os materiais de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à plenitude dos serviços, conforme solicitação nas Secretarias Municipais.
MODALIDADE: Pregão Presencial 132/2019
PROTOCOLO nº 1[illegible]/2019
FISCAL ADMINISTRATIVO: Substituir a fiscal da Secretaria Municipal de Administração, Thaynara Eslaine do Prado, Matrícula nº 305.230, fiscalizada pela Fiscal e servidora Zeneide Coelho Pereira, Matrícula nº 29487.
DATA DA ASSINATURA: 31/10/2019.


Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 5.[illegible]/2015 - ID 2560

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CONTRATADO: EMBRATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 33.[illegible]/0001-40
OBJETO: Contratação de empresa para a locação de Sistema de comunicação de voz e dados em fibra óptica para a implementação de novos troncos e ramais de voz sob do Município, incluindo o ponto executivo, equipamentos, serviços de instalação, configuração e manutenção de conectividade, QEOS e suporte
MODALIDADE: Concorrência Pública 002/2015
PROTOCOLO: nº[illegible]/2019
VALOR INCLUSO: R$ 4[illegible] (Considerando a vigência de 24 meses)
FISCAL DO CONTRATO: Substituir a fiscal no Contrato anterior Silvio Ismael Alves, matrícula 912.344, fiscaliza nomeado a Servidor (a) Leandro Lemos Dos Santos, matrícula nº 305.810, do Depto. de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Administração
DATA DE ASSINATURA: 31/10/2019

Coordenação de Contratos



PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 134
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA
RIO GRANDE

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 135
Assinatura

Protocolo: 39256/19 **Requerente:** S. M. Saúde

Ao Compras: Considerando que todos os trâmites legais deste processo foram finalizados, remetemos este para que seja devidamente paginado, digitalizado e arquivado.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues
Mat.: 352144
Coordenação de Contratos
14/11/19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo

Filtros aplicados ao relatório

Período de abertura: Mês: 4; Ano: 2020
Número do processo: 15521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Número único: H72.339.P6B-53**

Protocolado em: 08/04/2020 13:44 Procedência: Interna Prioridade: Normal

Súmula: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 140/2019

Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli CNPJ do requerente: 07.468.331/0001-08

Endereço: Rua RUA DOUTOR VITAL BRASIL Nº 99 - CEP: 83705-174

Complemento: Telefone:(41) 3382-9164

Município: Araucária - PR Bairro:

E-mail:

Beneficiário: CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição	Número
1	Requerimento	

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1316
Folha nº 19
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

Mtech Edificações

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1316
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1317
Folha nº
Assinatura

À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
À Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Att.: Sr. Eng. Sandro Teixeira Ribeiro
Fiscalização de Obras

Processo licitatório nº 80/2019
Tomada de Preços nº 13/2019
Contrato Administrativo nº 140/2019

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS.**

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 07.468.331/0001-08, com endereço na Rua Vital Brasil, 99 – Estação – Araucária – PR CEP 83705-174, vem à presença de Vossa Senhoria, por intermédio de seu representante legal Sr. Jurandir Lino Pereira, portador da carteira de identidade nº 3.950.341-7 SSP/PR, CPF 523.925.389-72, informar:

Aditivo de Prazo

Considerando evitar os problemas apresentados nas últimas UBS's entregues, isto é, ausência da contemplação de alguns serviços necessários para uma boa operação das unidades, apresentamos aditivos de serviço .

Também aqui solicitamos aditivo de prazo ao contrato citado acima, justificando:

- acréscimo de alguns serviços que nos levaram a buscar fornecedores, capazes de nos atender em datas de final de ano. Onde tivemos dificuldades de atendimento dos mesmo devido às férias coletivas destes;
- período de chuvas no início do mês de março que nos atrasou em uma obra específica e assim a não utilização da equipe para outra reforma;
- como o número de obras entregues e à entregar, houve a necessidade de atualização de nosso cronograma, isto é temos ainda 06 UBS's à realizarmos intervenções de reformas e consequentes aditivos de serviços;
- a situação atual de pandemia, que nos prejudica no que se refere a aquisição de materiais e serviços, bem como mobilidade de nossos colaboradores;

Portanto solicitamos o aditivo de prazo de 90 dias ao contrato 140/2019 que teve seu início em 05/09/2019 com término em 05/05/2020, para finalizar em 05/08/2020. Com isto teremos totais condições em atender as demandas do contrato e outras necessárias.

Sendo o que tinhamos para o momento, subscrevo-me

Araucária, 08 de abril de 2020.

Elber Sandro Duarte
Engenheiro Civil
CREA SC 406780/D

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1318
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1317
Folha nº
Assinatura

ADITIVO

OBRA:	PREFEITURA RIO GRANDE			DATA:	02/04/2020		
LOCAL:	REFORMAS DAS UNIDADES - 2019						
ITEM:	HORTÊNCIA						
ITEM	REF.	Nº SER	DESCRIÇÃO DA SERVIÇO	UNID	QUANT	UNIT.	VLR TOTAL
			COBERTURA				
	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	595,24	2,98	1.161,77
	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 6M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	102,25	102,25
	SINAPI	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_01/2019	UN	1,00	1.604,17	1.604,17
	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	595,24	94,69	13.871,35
	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	46,65	39,97	1.822,62
	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	66,40	70,50	3.876,20
			ESQUADRIAS				
	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00	91,91	919,10
	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2015	UN	2,00	78,39	156,78
	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	777,66	1.555,72
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	62,91	188,73
	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	22,85	114,25
	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	18,00	52,40	943,20
	SINAPI	97585	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11,00	1,35	14,85
	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00	80,08	880,88
			PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	457,67	1.830,68
	SINAPI	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00	174,67	174,67
	SINAPI	36084	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00	147,50	147,50
	SINAPI	100674	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	242,05	242,05
			ÁREA EXTERNA				
	SINAPI	7362/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	27,00	356,68	9.681,12
	SINAPI	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	1,50	497,22	745,83
	CURITIBA	10010011C	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	1,28	124,85	159,81
	SINAPI	94065	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,28	382,97	490,20
	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	32,15	41,25	1.326,43
	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	93,24	4,82	450,77
	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	93,24	12,11	1.129,14
	MERCADO		PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ	30,00	39,85	1.195,50
	MERCADO		PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ	6,00	42,85	257,10
			REVESTIMENTOS				
	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12,00	6,72	80,64
	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	0,24	36,16	8,68
	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	0,24	25,83	6,20
	SINAPI	88488	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	381,66	14,87	5.675,11
			TOTAL ADITIVO				50.722,25

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1318
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1319
Assinatura

ADITIVO

OBRA:	FAZENDA RIO GRANDE
	REFORMAS DAS UNIDADES - 2019
	HORTÊNCIA
DATA:	02/04/2020

ITEM	BANCO	Nº REF	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	UNIT.	PREÇO TOTAL
			COBERTURA				
1.1	SINAPI	96110	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	129,97	41,35	5.374,26
			ESQUADRIAS				
2.1	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	12,00	91,91	1.102,92
2.2	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	78,38	313,56
2.3	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	777,86	1.555,72
			PROJETO ELÉTRICO				
3.1	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	62,91	1.572,75
3.2	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	22,88	274,56
3.3	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	15,00	52,40	786,00
3.4	SINAPI	97956	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	13,00	1,35	17,55
3.5	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00	60,00	1.041,84
3.6	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	35,00	52,40	1.834,00
			PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
3.1	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	457,67	1.830,68
3.2	SINAPI	86881	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	174,67	349,34
3.3	SINAPI	86204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	147,50	147,50
3.4	SINAPI	100814	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	242,05	242,05
			ÁREA EXTERNA				
	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,21	519,06	3.742,57
	SINAPI	95228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2016	M	13,50	51,26	692,01
	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016	KG	22,40	5,95	133,28
	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,46	105,92	48,72
	CURITIBA	100101U	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,07	102,51	7,18
	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,00	49,57	51,00
	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	5,50	6,95	38,23
	SINAPI	92769	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	26,00	6,78	189,28
	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2019	M3	1,39	214,46	298,96
	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,89	42,24	122,07
4.1	SINAPI	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	39,27	336,58	9.419,37
4.2	SINAPI	74130/1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	9,10	497,22	4.524,70
4.3	CURITIBA	100100IU	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,10	124,85	12,36
4.4	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2019	M3	0,23	382,07	88,47
4.5	SINAPI	87508	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X190X190MM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,02	60,01	240,84
4.6	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,02	120,02	461,05
4.7	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	76,36	240,04	18.330,41
4.8	SINAPI	96110	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	27,29	41,35	1.127,35
4.9	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	192,19	14,87	2.857,43
4.10	MERCADO		PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ	16,00	39,95	639,20
4.11	MERCADO		PISO PODOTÁTIL ALERTA 35X35	PÇ	6,00	42,85	257,10
4.12	SINAPI	3322	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	103,76	6,50	674,44
4.13	CURITIBA	PAI-10	FORN/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E. 8,0 CM CORNATURAL	M2	155,23	71,65	11.159,07

4.14	CURITIBA	PAI-16	FORNAIMENT. DE GUIA EM CONCRETO PARA PAVER 5X10X20 CM	M	10,00	34,77	355,16
4.15	CURITIBA	SAP-150	COLCHÃO DE AREIA	M3	1,60	105,69	169,11
4.16	CURITIBA	PAV-5	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA	M3	4,70	96,04	451,37
4.17	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	164,29	1,35	209,03
4.18	CURITIBA	SAP-41	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD	1,00	587,81	587,81
			TOTAL GERAL				70.240,86

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1320
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1319
Folha nº
Assinatura

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 1
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 1 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 012.001.001 - Planejamento Urbano
Conclusivo: Não **Data e hora:** 14/04/2020 15:06:26
Parecer: Para prosseguimento.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1321
Folha nº
22
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1320
Folha nº
Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 29 de Abril de 2020.

Sandro Teixeira Ribeiro

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1321 Assinatura

PARECER TÉCNICO

Ref.: ***Pedido de indenização de serviços ao Contrato nº 140/2019:***
Empresa Contratada: MTECH Edificações Eireli.
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde.
Processo administrativo: 15.521/2020.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1321 Assinatura

Conforme solicitação da empresa, a contratada informa que são necessários para finalizar os serviços contratados os itens apontados na planilha em anexo, assim a mesma expressa o desejo de terminar os trabalhos garantindo a qualidade.

Através do conteúdo dos processos administrativos nº 15.521/2020, 7.836/2020, 7.834/2020 e 7.839/2020 esclarece que, é solicitado pela empresa o aditivo dos serviços, o prazo de vigência do contrato e execução, e a autorização para a execução de serviços que não faziam parte da planilha orçamentária.

Foram analisados os serviços contidos nas planilhas dos serviços por este fiscal, tanto na ocasião do início das atividades, quanto neste momento deste pedido.

Os itens que demandaram a alteração contratual observados pela empresa, estão contidos na planilha metafísica em anexo, onde ficam apontados os serviços à serem executados, que devem ser aditivados ao contrato, e os serviços a serem glosados ao contrato. Através da observação do projeto básico, não foi possível incluir no processo antes da assinatura do contrato, a inserção dos apontamentos dos referidos serviços.

Os serviços da planilha são devidos ao lapso temporal que ocorreu entre o início do levantamento para a contratação dos projetos dos itens a serem reformados, e o início efetivo da obra.

Quando observado na época do projeto por exemplo uma porta com problema, quando iniciou a obra já eram duas com problemas, tinha mais vidros quebrados, aumentaram as goteiras, e assim sucessivamente os problemas divergiram entre os de projetos e os reais.

Desta forma, acompanhado por este fiscal, foi observado a efetiva necessidade de executar os itens apontados na planilha metafísica para concluir a obra, e garantir a qualidade prolongando a vida útil da edificação.

Este fiscal após a análise dos serviços do orçamento original, acrescidos e glosados, aponta que em virtude dos serviços apresentados pela contratada, no que se refere ao valor de R$ 144.279,87 (cento e quarenta e quatro mil e duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), com o percentual de 11,57% em relação a proposta vencedora conforme contrato 140/2019, considera que os serviços são necessários para a conclusão da obra.

Assim, este fiscal ***concorda com o pedido da empresa***, para a alteração contratual do valor acrescido, e que seja aditivado por mais 180 (cento e oitenta) dias o prazo de vigência e execução deste contrato, considerando a ausência do repasse do Ministério da Saúde, com a autorização prévia, se assim a Secretária de Saúde achar pertinente. É o parecer.

Fazenda Rio Grande (PR), 14 de abril de 2020.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1328
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1328
Assinatura

Eng. Civil Sandro Teixeira Ribeiro
Fiscal da Obra - Crea 98.087/D - Mat 350.888

PREFEITURA DE RIO GRANDE
FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha 1323

PREFEITURA DE RIO GRANDE
FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PLANILHA METAFÍSICA - DEMOSNTRATIVO DE ADITIVOS E SUPRESSÕES

Munic.:	FAZENDA RIO GRANDE - RS	Data:
Projeto:	CONSTRUÇÃO DO REMINISCENTEDA U. B. DE SAÚDE SANTAMÃR	
Local:	RUA RÖGER, 179	

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ITENS CONTRATADOS NA LICITAÇÃO			ITENS À SEREM ADITIVADOS						ITENS À SEREM SUPRIMIDOS			
				QUANT (a)	PREÇO UNIT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNIT (R$) (b)		TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)			QUANT (a)	PREÇO UNIT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	
										R$	50.722,26					
1		UNIDADE DE SAÚDE JARDIM SORTÊNCIA														
1.1		COBERTURA														
1.1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2				385,24	R$	2,99	R$	1.181,77					
1.1.2	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN				1,00	R$	102,25	R$	102,25					
1.1.3	92550	APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN				1,00	R$	1.604,17	R$	1.604,17					
1.1.4	94210	RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2				395,24	R$	34,59	R$	13.671,35					
1.1.5	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M				46,45	R$	39,07	R$	1.822,62					
1.1.6	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M				56,40	R$	70,50	R$	3.976,20					
1.2		ESQUADRIAS														
1.2.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN				10,00	R$	91,91	R$	919,10					
1.2.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN				2,00	R$	78,39	R$	156,78					
1.2.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN				2,00	R$	777,86	R$	1.555,72					
1.3		PROJETO ELÉTRICO														
1.3.1	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN				3,00	R$	37,91	R$	113,73					
1.3.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN				5,00	R$	22,85	R$	114,25					
1.3.3	99307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN				18,00	R$	52,40	R$	943,20					
1.3.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN				11,00	R$	1,35	R$	14,85					
1.3.5	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN				12,00	R$	80,09	R$	960,89					
1.4		PROJETO HIDROSANITÁRIO														
1.4.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				4,00	R$	457,67	R$	1.830,68					
1.4.2	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN				1,00	R$	174,67	R$	174,67					
1.4.3	36206	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN				1,00	R$	147,50	R$	147,50					

1.4.4	100874	FIXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				1,0	$	243,05	R$	243,05					
1.5		ÁREA EXTERNA														
1.5.1	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2				27,00	R$	358,56	R$	9.681,12					
1.5.2	74100/1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2				1,50	R$	497,22	R$	745,83					
1.5.3	10010010	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3				1,28	R$	124,95	R$	159,93					
1.5.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,1:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3				1,28	R$	382,97	R$	490,20					
1.5.5	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2				32,15	R$	41,35	R$	1.329,40					
1.5.6	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2				93,24	R$	4,62	R$	430,77					
1.5.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2				93,24	R$	12,11	R$	1.129,14					
1.5.8	COT ENP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ				30,00	R$	39,95	R$	1.198,50					
1.5.9	COT ENP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ				6,00	R$	42,93	R$	257,58					
1.6		REVESTIMENTO														
1.6.1	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M				12,00	R$	6,72	R$	80,64					
1.6.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2				0,24	R$	36,16	R$	8,68					
1.6.3	93591	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2				0,24	R$	25,01	R$	6,00					
1.6.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2				381,85	R$	14,87	R$	5.678,11					
2		UNIDADE DE SAÚDE VILA MAILI								R$	73.240,95					
2.1		COBERTURA														
2.1.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2				129,87	R$	41,35	R$	5.374,26					
2.2		ESQUADRIAS														
2.2.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN				12,00	R$	91,91	R$	1.102,92					
2.2.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN				4,00	R$	78,39	R$	313,56					
2.2.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN				2,00	R$	777,86	R$	1.555,72					
2.3		PROJETO ELÉTRICO														
2.3.1	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN				25,00	R$	62,91	R$	1.572,75					
2.3.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN				12,00	R$	22,85	R$	274,20					
2.3.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN				15,00	R$	52,40	R$	786,00					
2.3.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN				13,00	R$	1,35	R$	17,55					
2.3.5	91593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN				13,00	R$	80,08	R$	1.041,04					
2.3.6	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN				35,00	R$	52,40	R$	1.834,00					
2.4		PROJETO HIDROSANITÁRIO														
2.4.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUINDO PARAFUSO FLUXÍVEL EM METAL CROMADO, 1,47 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				4,00	R$	457,67	R$	1.830,68					





2.4.2	36826	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MAIOR 3 CM	UN				2,00	R$	174,67	R$	349,34					
2.4.3	36827	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MAIOR 3 CM	UN				1,00	R$	147,50	R$	147,50					
2.4.4	100974	SUPORTE PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				1,00	R$	242,05	R$	242,05					
		ÁREA EXTERNA														
2.5.1	97635	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3				7,21	R$	518,08	R$	3.742,57					
2.5.2	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_01/2018	M				13,90	R$	51,26	R$	692,01					
2.5.3	95586	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016	KG				22,40	R$	5,95	R$	133,28					
2.5.4	96521	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3				0,86	R$	105,92	R$	88,72					
2.5.5	100103U	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3				0,07	R$	102,51	R$	7,18					
2.5.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2				1,03	R$	49,57	R$	51,06					
2.5.7	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG				5,50	R$	6,95	R$	38,23					
2.5.8	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG				28,00	R$	6,76	R$	189,28					
2.5.9	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3				1,38	R$	214,46	R$	295,95					
2.5.10	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3				2,89	R$	42,24	R$	122,07					
2.5.11	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2				26,27	R$	358,56	R$	9.419,37					
2.5.12	74100/1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2				9,36	R$	497,22	R$	4.524,70					
2.5.13	100100U	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3				0,10	R$	124,85	R$	12,36					
2.5.14	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3				0,23	R$	382,97	R$	88,47					
2.5.15	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2				4,02	R$	60,01	R$	241,24					
2.5.16	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2				4,02	R$	120,02	R$	482,48					
2.5.17	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2				76,36	R$	240,04	R$	18.330,41					
2.5.18	96114	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2				27,26	R$	41,35	R$	1.127,20					
2.5.19	95308	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2				192,14	R$	14,87	R$	2.857,42					
2.5.20	COT ENP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ				16,00	R$	39,95	R$	639,20					
2.5.21	COT ENP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ				6,00	R$	42,85	R$	257,10					
2.5.22	3322	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2				103,76	R$	6,50	R$	674,44					
2.5.23	PAI-10	FORN/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E: 8,0 CM COR NATURAL	M2				155,23	R$	71,89	R$	11.159,07					
2.5.24	PAI-16	FORN/ASSENT. DE GUIA EM CONCRETO PARA PAVER 8X19X39 CM	M				10,30	R$	24,77	R$	255,16					
2.5.25	GAP-160	COLCHÃO DE AREIA	M3				1,60	R$	105,69	R$	169,11					
2.5.26	BAV-5	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA	M3				4,70	R$	96,04	R$	451,37					
2.5.27	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2				155,23	R$	1,33	R$	206,03					

2.5.16	SRF-61	CAIXA DE CAPTAÇÃO C/GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD				1,0	1	387,81	R$	387,81						
3		UNIDADE DE SAÚDE CAIÇÁ								R$	14.336,41					R$	5.466,84
3.1		ÁREA EXTERNA															
3.1.1	010244U	RETIRADA DE TESTEIRA DE MADEIRA	M									122,07	R$	3,83	R$	467,68
3.1.2	84093	TARCEIRA PARA BEIRAL 30 CM	M									122,07	R$	40,96	R$	4.999,56
3.2		COBERTURA															
3.2.1	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2				167,17	R$	14,50	R$	2.423,97						
3.2.2	100390	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2				167,17	R$	38,26	R$	6.395,92						
3.2.3	4408	RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M				150,00	R$	4,58	R$	687,00						
3.3		ESQUADRIAS															
3.3.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN				19,00	R$	91,91	R$	1.746,29						
3.3.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN				2,00	R$	78,39	R$	156,78						
3.4		PROJETO ELÉTRICO															
3.4.1	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 20+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN				32,00	R$	52,01	R$	1.664,32						
3.4.2	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN				3,00	R$	62,91	R$	188,73						
3.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN				24,00	R$	22,85	R$	548,40						
3.4.4	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN				10,00	R$	52,40	R$	524,00						
4		UNIDADE DE SAÚDE CAIÇARA NOVA								R$	7.408,09						
4.1		ESQUADRIAS															
4.1.1	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN				4,00	R$	57,10	R$	228,40						
4.1.2	88739	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	UN				6,00	R$	78,39	R$	470,34						
4.1.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN				1,00	R$	100,82	R$	100,82						
4.2		FURO															
4.2.1	97640	REMOÇÃO DE FUROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UD				80,00	R$	1,44	R$	115,20						
4.2.2	94116	FURO EM RÉGUAS DE PVC, ENSAIO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2				90,00	R$	43,30	R$	3.464,00						
4.3		PROJETO HIDROSSANITÁRIO															
4.3.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN				1,00	R$	415,67	R$	415,67						
4.4		PROJETO ELÉTRICO															
4.4.1	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M				2,84	R$	189,60	R$	538,46						
4.4.2	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED - INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN				60,00	R$	34,60	R$	2.076,00						
5		UNIDADE DE SAÚDE SANTA TEREZINHA								R$	6.273,99					R$	5.240,20
5.1		ÁREA EXTERNA															
5.1.1	84393	TARCEIRA PARA BEIRAL 30 CM	M									53,00	R$	40,96	R$	2.170,88
5.1.2	010244U	RETIRADA DE TESTEIRA DE MADEIRA	M									55,00	R$	4,27	R$	234,85
5.1.3	73932/1	GRADE DE [illegible] CHAPA 3/16"	M2									9,38	R$	294,42	R$	2.762,76
5.2		ESQUADRIAS															





5.2.1	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN			6,00	R$	57,10	R$	342,60				
5.2.2	98739	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	UN			15,00	R$	78,39	R$	1.175,85				
5.2.3	98830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN			2,00	R$	100,02	R$	200,04				
5.3		FORRO												
5.3.1	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2			77,41	R$	1,44	R$	111,47				
5.3.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2			77,41	R$	43,30	R$	3.351,85				
5.4		PROJETO HIDROSANITÁRIO												
5.4.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN			3,00	R$	415,67	R$	1.247,01				
5.5		PROJETO ELÉTRICO												
5.5.1	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M			2,84	R$	189,60	R$	538,46				
5.5.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M			15,00	R$	15,38	R$	230,70				
5.5.3	97609	CAIXA SIFONADA PVC - INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN			60,00	R$	34,60	R$	2.076,00				
				TOTAL CONTRATADO		TOTAL ADITIVO			R$	154.986,70		TOTAL GLOSA	R$	10.706,84

NOTA: AS PLANILHAS UTILIZADAS PARA A COMPOSIÇÃO DESTE ORÇAMENTO TEM BASE NA SINAPI E PLANILHA CURITIBA DO MÊS DE 2020. DESTA FORMA, OS VALORES DOS ITENS ORÇAMENTÁRIOS FORAM ATUALIZADOS PARA EFETIVIDADE DESTA PLANILHA.

RESUMO			VALOR CONTRATADO		CONFORME LEI 8.666/1993
SERVIÇOS ADITIVADOS	R$	154.986,70	R$	1.246.531,14	11,57%
SERVIÇOS GLOSADOS	R$	10.706,84			
ALTERAÇÃO CONTRATUAL	R$	144.279,87			

Sandro Teixeira Ribeiro
Engenheiro Civil CREA PR- 98.597/D
Matrícula PMG-310888

PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU GRANDE
Assinatura
Folha 1332

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 2
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 2 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 003.001.017 - Secretária Municipal de Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 15/04/2020 08:58:21
Parecer: Ciente e Autorizado

Para providências.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1329
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1328
Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 29 de Abril de 2020.

Irani Aparecida dos Santos

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 3
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 3 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 003.001.015 - Assessoria Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 15/04/2020 15:54:21
Parecer: Solicito parecer jurídico, no que se refere ao aditivo solicitado.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1300
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1329
Folha nº
Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 29 de Abril de 2020.

Jenifer Amanda de Morais

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 4
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 4 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 007.004.003 - Jurídico Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 16/04/2020 13:50:21
Parecer: Para juntada do Contrato e seus aditivos; parecer técnico do fiscal da obra e certidões de regularidade fiscal da contratada.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1.391
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1330
Folha nº
Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 29 de Abril de 2020.

Fábio Júlio Nogara

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 5
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 5 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 003.001.015 - Assessoria Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 28/04/2020 14:45:59
Parecer: Segue conforme solicitado, informo também que o parecer técnico se encontra no mov 1.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 8
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1331
Folha nº 9
Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 29 de Abril de 2020.

Jenifer Amanda de Morais

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1338 Assinatura

CONTRATO Nº 140/2019 **ID 3316**

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1339 Assinatura

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Marcio Claudio Wozniack**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município **Sr. Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF nº 603.389.469-34 e Secretário Municipal de Planejamento Urbano **Sandro Teixeira Ribeiro**, inscrito no CPF/MF sob o nº 921.551.709-04 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, nº 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de prestação de serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado no processo protocolado sob nº. 2939/2019, e que se regerá pela Lei n.º 8.666/9393, alem das clausulas e condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)

Cláusula Primeira – O objeto do presente contrato é a **Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.**

Parágrafo Primeiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital da TOMADA DE PREÇOS 03/2019 e seus anexos, bem como e o Projeto Básico, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1334 Folha nº Assinatura

sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o **CONTRATADO** assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1333 Folha nº Assinatura

DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55,II, da Lei 8.666/93)
Cláusula Segunda – O objeto será executado indiretamente através de empreitada por preço global.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).
Cláusula Terceira – O valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de **R$ 1.246.531,14 (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)**, no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução das obras ora avençadas.

Cláusula Quarta - Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Cláusula Quinta - O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas às condições estabelecidas no contrato.

DO REAJUSTE DE PREÇO
Cláusula Sexta – Para reajuste de preço será considerado o INCC DI/FGV, o qual incidirá somente se e após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência

DO PAGAMENTO
Cláusula Sétima – A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado, deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários da execução dos serviços, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE, considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 8.666/93, com alterações subseqüentes.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será realizado através de medições de cada Ordem de Serviço emitida, via depósito bancário em até 30 dias contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no protocolo financeiro da Prefeitura, desde de que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano e pelo Engenheiro responsável pela fiscalização.

Parágrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também as Certidões de Regularidade junto ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da União, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica, ART e Relatório Técnico.

Parágrafo Terceiro: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o material e equipamento necessário para a execução dos serviços.

Parágrafo Quarto: Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:

a) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do objeto contratado;

b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS;

d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário de intervalo de cada empregado;

e) A declaração mencionada na alínea "d" acima deverá trazer, ainda, a qualificação civil e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês.

Parágrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido no § 1° desta cláusula, o valor da nota fiscal deverá ser atualizado monetariamente considerando o INCC DI/FGV, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO (Art. 55, IV, Lei 8.666/93).

Cláusula Oitava – Após a assinatura do Contrato, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Contratada deverá apresentar Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva como pretende desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epígrafe.

Parágrafo Primeiro: O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia executiva a ser utilizada, plano logístico a ser adotado, o detalhamento do Cronograma Físico e Financeiro, e condições de segurança para execução do objeto.

Parágrafo Segundo: Na entrega do Plano de Trabalho será agendada a reunião de início de contrato, a ser realizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do

Contrato, quando será procedida a análise do material apresentado para sua eventual adequação/validação, e apresentação das diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no decorrer do contrato.

Parágrafo Terceiro: A reunião deverá ser realizada com a presença do Engenheiro Responsável Técnico, designados pela Contratada.

Parágrafo Quarto: O documento gerado na reunião, devidamente consolidado, deverá ser apresentado em duas vias em até 3 (três) dias úteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte do Contrato.

Parágrafo Quinto: Para a reunião deverão ser apresentados os elementos relacionados abaixo:

- CEI – INSS;
- ART de execução da obra;
- Equipe Técnica e Administrativa da obra;
- Relação das subcontratadas, para apreciação e aprovação (se houver);
- Garantia de execução do Contrato;
- Cronograma de aquisição dos materiais.

Parágrafo Sexto: Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início de Contrato constarão em uma relação de "Documentações Pendentes" e terão prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Contrato para sua resolução. O não cumprimento ao estabelecido acima será fator impeditivo para realização do processo de medição de faturamento.

Parágrafo Sétimo: Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de relevância técnica e/ou contratual, poderá ser solicitado parecer de equipe de comissão técnica da Prefeitura para definições e determinações para garantir a continuidade do processo.

Parágrafo Oitavo: A empresa contratada deverá providenciar, antes do início da obra, a colocação de placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, conforme modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e sem ônus algum para esta Secretaria.

a) 01 (uma) placa para cada obra, conforme dimensões e descrição prevista no Memorial Descritivo, sendo que o texto será definido pela fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, quando da emissão da Ordem de Serviço.

b) A empresa contratada deverá providenciar, ainda, durante a execução das obras, a colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser apresentado: fitas e outros sinalizadores pertinentes.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1997
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 2336
Assinatura

c) Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, se reserva o direito de aplicar à contratada multa de 1% (um por cento), sobre o valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Parágrafo Nono: Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA providenciar:

a) Os respectivos Alvarás junto aos órgãos competentes;

b) A contratada, neste ato, indica como responsável técnico **Elber Sandro Duarte**, inscrito no CREA/SC sob nº SC-406780/D – Visto nº 078570, RG: 25.051.406-18, CPF: 717.124.709-06, bem como apresenta o seguinte documento comprobatório de vínculo Ceridão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos do Concelho de Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná sob o nº 118489/2019; Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná sob nº 118490/2019 e Certidão de Acervo Técnico nº 1012/2019, tudo conforme declaração emitida em sede de licitação.

Parágrafo Décimo: Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, o CONTRATANTE reserva-se o direito de cancelar a Ordem de Serviço expedida, com a conseqüente rescisão do contrato, fundamentada no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Décimo Primeiro: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá vir a efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes habilitadas na licitação (em ordem classificatória) ou, sendo impossível fazê-lo, poderá realizar contratação direta nos termos do Artigo 24, Inciso XI, da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Décimo Segundo: O presente Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com **prazo de execução de 08 (oito) meses, a contar da assinatura da Ordem de Serviço.** 11 de outubro 2019

Parágrafo Décimo Terceiro: Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais

b1) Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, é obrigação da contratada proceder à

reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

Cláusula Nona – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação:

Funcional	Fonte
15.02 10.301.0003 1.013.3.3.90.39	1494

DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Cláusula Décima – Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, garantia para a prestação dos serviços, no valor de **R$ 62.326,56 (Sessenta e dois mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis cenravos)**, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por intermédio de **Fiança Bancária.**

Parágrafo Primeiro: A garantia prestada será liberada quando decorridos 3 (três) meses da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas às exigências contratuais.

Parágrafo Segundo: A garantia citada nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do Contrato.

Parágrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e cláusulas do presente contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, VII e XIII, Lei 8.666/93)

Cláusula Décima Primeira – São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a contratação, às suas expensas, da mão de obra necessária à prestação de serviços em objeto. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer as especificações e serem aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, antes da utilização dos mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazê-lo sem ônus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

Parágrafo Primeiro: São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas no Edital de Tomada de Preços 003/2019:

a) Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas constantes no Projeto Básico, bem como implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais previamente determinados pela Contratante, deixando estes locais em perfeitas condições de utilização segundo a natureza dos serviços;
b) Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, inclusive veículos que forem necessários para a execução da obra, em especial aqueles

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1337
Assinatura

constantes nas declarações apresentadas no procedimento licitatório;

c) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto Básico, com profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela qualidade do material e da mão de obra;

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1336
Assinatura

d) Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execução da obra à prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando necessário, responsabilizando-se pela troca dos mesmos em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovação final;

e) Manter na obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de Ocorrências, que deverá ser entregue ao Município, quando da entrega final dos serviços, sendo que o mesmo não poderá conter rasura sob qualquer hipótese, o qual receberá o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma de fiscalização;

f) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na CTPS, com exames médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional;

g) Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos (EPI's e EPC's), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso obrigatório de crachás de identificação e uniforme;

h) Manter a disposição dos funcionários um banheiro móvel (químico);

i) Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO;

j) Obedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, tomando delas, expresso conhecimento;

k) Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as decisões da Fiscalização, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano; Respeitar, na execução das obras e serviços, as características ambientais da região, obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das obras e serviços;

l) Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislação municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execução;

m) Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do Contrato, sendo que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e justificadamente, sob pena de não aceitação e aplicação de penalidades;

n) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 9 Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 9339 Folha nº 9 Assinatura

prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notificação da CONTRATANTE;

o) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços executados com erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema dentro de um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicação da CONTRATANTE;

p) Se necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente licitação;

q) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação específica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1º, do Artigo 71, da Lei Nº 8.666/93, com alterações subseqüentes;

r) Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o fornecimento dos documentos exigidos na Cláusula Oitava, Parágrafo Oitavo do presente Contrato;

s) Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

t) Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto da presente licitação;

u) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do Contrato;

v) Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de correções feitas pela Contratante;

w) Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas com o objeto do contrato;

x) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de serviços executados por força do Contrato;

y) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos os pormenores dos serviços;

z) Responsabilizar-se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados;

aa) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA;

bb) A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 339 Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 340 Assinatura

decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

cc) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der causa;

dd) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação;

ee) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.

ff) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do preço global, necessário para assinatura do presente instrumento mediante escolha da modalidade que mais lhe convier, de acordo com a cláusula décima deste contrato.

gg) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante:

a) Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e minuta do contrato;
c) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da CONTRATADA;
d) Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os serviços, com adequações de locais próximos para armazenamento de todo o material utilizado pela contratada;
e) Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no desenvolvimento da obra;
f) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob pena de descumprimento contratual;
g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados.

Cláusula Décima Segunda – CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontratação total das obras objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, com lavratura de termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista Cláusula Décima deste Contrato.

Parágrafo Primeiro: A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar parcialmente as obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA frente à CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem importará no estabelecimento de qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Parágrafo Segundo: Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitação.

Cláusula Décima Terceira – Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro: Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o custo dos mesmos será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;

Parágrafo Segundo: No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecidas às formalidades legais.

Cláusula Décima Quarta – A fiscalização da obra bem como a verificação do atendimento às especificações do Projeto Básico ficará a cargo do Engenheiro Civil Adelson Luiz Klem, CREA/MS 1064/D lotado na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

Parágrafo Primeiro: A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados, em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a execução do objeto contratado.

Parágrafo Segundo: O fiscal citado nesta cláusula responderá tecnicamente pelo Município e terá total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.

Parágrafo Terceiro: A fiscalização e gestão do Contrato ficarão a cargo da servidora **Vanessa Carriço Lemes, matrícula 348428**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a execução das obras, examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir, bem como que verifiquem se estão disponíveis no canteiro das obras: os veículos, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA.

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o "Diário de Ocorrências" o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização.

Parágrafo Sexto: Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, tendo em vista a necessidade de verificação, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da obra concluída tem suporte técnico para receber a seqüência da obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos os ônus e custos decorrentes de tal verificação.

Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado pela fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários nas obras. As despesas decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Oitavo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reuniões de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuirá cópias da mesma aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida e informada por escrito.

Parágrafo Nono: Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser formalizada por escrito. Quando se tratar de "notificação", a mesma somente tornar-se-á efetiva após o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Décimo: A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigações contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-responsabilidade.

Parágrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

Parágrafo Décimo Segundo: A FISCALIZAÇÃO realizará, dentre outras, as seguintes atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras;
b. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;
c. Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;
d. Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
e. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
f. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;
g. Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;
h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
i. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
j. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato, os quais deverão ser realizados às expensas da contratada.
k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
l. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1359 Assinatura

Parágrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e obras.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1360 Assinatura

Parágrafo Décimo Quarto: A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de Ocorrências.

Parágrafo Décimo Quinto: As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

Cláusula Décima Quinta – Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar a disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários em quantidade e qualidade à execução do objeto do Contrato.

Parágrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilização de qualquer veiculo, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que julgar impróprio para a execução do objeto do contrato.

Parágrafo Segundo: É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores em carrocerias de caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as normas de segurança do trabalho e do trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores deve obedecer as normas de segurança instituídas pelo Código Nacional de Transito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora nº. 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e expressa aprovação do CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de adesivo ou placa em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, sendo vedada a utilização de tais equipamentos/veículos com tal identificação em outras obras e/ou serviços que não correspondam ao objeto do presente Contrato.

Parágrafo Quinto: É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da P.M de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de "A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE", em serviços não contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento a este item, ficará a

CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Parágrafo Sexto: Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a serem utilizados na execução dos serviços somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo que as cargas e descargas de materiais de construção somente poderão ocorrer através de autorização, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminhões de dimensões e capacidade limitada de carga.

Parágrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o trafego dos veículos pesados em vias não autorizadas, a CONTRATADA será notificada e deverá recompor, às suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calçamento que por ventura venha a ser danificado em sua decorrência. Caso a CONTRATADA não venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida à CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita à aplicação das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatório e cláusulas do presente contrato.

Parágrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veículos pesados sobre a calçada existente entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma proteção especial em chapa de aço. No caso da ocorrência de qualquer dano em decorrência de tal trafego, obriga-se a CONTRATADA a repará-lo aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no parágrafo anterior.

Cláusula Décima Sexta – A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de sinalização os locais dos serviços, colocando no local dos trabalhos, antes de seu inicio, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalização, bem como placas indicativas das mesmas.

Parágrafo Único: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao item anterior, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Cláusula Décima Sétima – A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do contrato, nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos serviços, bem como pela execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os projetos, especificações e memoriais respectivos.

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em desacordo com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais respectivos.

PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1347
Assinatura

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possam surgir em decorrência.

PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1346
Assinatura

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Oitava – A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste edital.

Parágrafo Primeiro: A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a execução irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei.

Parágrafo Segundo: As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo legal.

Parágrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.

Parágrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade.

Parágrafo Quinto: Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a sanção prevista no "Parágrafo Sexto, letra "a", de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.

Parágrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

Parágrafo Sétimo: A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da autoridade

competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

Parágrafo Oitavo: A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nas alíneas "c" e "d" do Parágrafo Sexto da Clausula Décima Oitava, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com atraso injustificado.

Parágrafo Nono: A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Municipal destinam-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste.

Parágrafo Décimo: Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exercer a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Parágrafo Décimo Primeiro: A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de participar de Licitação, bem como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, durante o prazo fixado.

Parágrafo Décimo Segundo: A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade destina-se a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse público, de difícil ou impossível reversão.

Parágrafo Décimo Terceiro: A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimação.

Parágrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos prejuízos ao interesse público resultantes da sua ação faltosa.

Parágrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto do presente contrato, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos os dispostos neste item e **garantido o contraditório e a prévia defesa**, aplicar a contratada as seguintes sanções:

a) Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e

FAZENDA RIO GRANDE 1349 Folha nº 29 Assinatura

danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os serviços quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

FAZENDA RIO GRANDE 1348 Folha nº 29 Assinatura

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no projeto básico, verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o projeto básico. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

e) Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena "d" anterior e, com base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o projeto básico e/ou especificações, no prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea "d" anterior, incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico-financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea "f" anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no cronograma físico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo quando da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro que demonstre a finalização da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada não apresentando o novo cronograma físico-financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma não satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1354
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1359
Assinatura

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

i) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro para demonstrar a finalização da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal apresentação, não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico-financeiro no prazo, incorrerá a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

j) Em não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

k) Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. A realização de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das

multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

Parágrafo Décimo Sexto: Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à contratada pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.

Parágrafo Décimo Sétimo: A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive responsabilização da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração.

Parágrafo Décimo Oitavo: A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda Rio Grande.

Parágrafo Décimo Nono: O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em dívida ativa e executado na forma da lei.

Parágrafo Vigésimo: As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Nona – O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93, garantido o contraditório e a prévia defesa.

Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS (Art. 55, XI, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima – O presente contrato está vinculado à Tomada de Preços 03/2019.

PMFR FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1350 Assinatura

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima Primeira – O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

PMFR FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1350 Assinatura

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima Segunda – O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93).

Cláusula Vigésima Terceira – As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Fazenda Rio Grande, 05 de Setembro de 2019.

P/ Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Sandro Teixeira Ribeiro
Secretário de Planejamento Urbano

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR 45.402

P/Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

Simone A. A. Rodrigues
Matr. 352144

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 135
Assinatura

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

CERTIFICADO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 135
Assinatura

REFERENTE: CARTA FIANÇA Nº 00003119/2019
Senha: MTECH

Prezados Senhores:
Para vossa informação e conferencia de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número **000031192019** no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para atende-los:
E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

Curitiba, 06 de Setembro de 2019.

ROYAL MERCHANT BANK

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Marli Manera
marlimanera@gmail.com

www.royalmerchantbank.com.br

ROYAL

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81520230
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: contato@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-8779

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1354
Assinatura

Nº 00003119/2019

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
Senha: MTECH

VALOR: R$ 62.326,56
(sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)

VIGENCIA: De 05 de Setembro de 2019 até 05 de Setembro de 2020

GARANTIDO: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Rua: DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ARAUCÁRIA/PR

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia de execução referente ao contrato nº 140/2019, ID 3316. Execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Royal Empresa Fiduciária Ltda., Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, a Rua Almirante Tamandaré, 2001 CEP 80040-110 C/CPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador com amparo jurídico/legal, e em conformidade com a Lei 556, de 25 de junho de 1850, Artigos 258 a 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1481 à 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 à 839, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa , e com lastro no patrimônio líquido devidamente integralizado, da empresa MTECH EDIFICACOES EIRELI , com sede no Município de ARAUCÁRIA, CNPJ nº 07.468.331/0001-08, até o limite de R$ 62.326,56 (sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto do garantia de execução referente ao contrato nº 140/2019, id 3316, ficando certo de V.S ªs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima fixado, exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrer ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específicos tais como: Multas, corgações trabalhistas, de seguridade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados da empresa afiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada.

Curitiba, 06 de Setembro de 2019.

ROYAL MERCHANT BANK

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert

www.royalmerchantbank.com.br

PREF. FAZENDA R. GRANDE
Folhas 135
Assinatura

PREF. FAZENDA R. GRANDE
Folhas 135
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo garantido no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

Encontram-se também garantidos por este contrato de fiança indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Multas e Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I. Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do garantido, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de fiança, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I. Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II. Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do garantido, este deverá ser imediatamente notificado pelo favorecido, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a ROYAL MERCHANT BANK, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do garantido, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

I. Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo garantido, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo favorecido e pelo garantido;
II. Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do garantido;
III. Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o favorecido e o garantido, relacionados à inadimplência do garantido;
IV. Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
V. Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therezio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1354
Assinatura

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a ROYAL MERCHANT BANK tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do garantido em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o relatório final de regulação;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1356
Assinatura

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o afiançado, conforme os termos da carta fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda às obrigações assumidas em função de:

I. Processos administrativos;
II. Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III. Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. Regulamentos administrativos.

2. Definições:

Aplicam-se a este fiança, as seguintes definições:

Carta Fiança: documento, assinado pela ROYAL MERCHANT BANK, que representa formalmente o contrato de Fiança.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de garantia fiduciária, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada favorecido.

Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (favorecido) e particulares (garantidos), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Carta Fiança.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a ROYAL MERCHANT BANK se responsabilizará perante o favorecido em função do pagamento de indenização.

Prêmio: importância devida pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, em função da cobertura da carta fiança;

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1358 Folha nº 20 Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1357 Folha nº 19 Assinatura

Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a ROYAL MERCHANT BANK constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela carta fiança.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela ROYAL MERCHANT BANK no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

Favorecido: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

Garantido: devedor das obrigações por ele assumidas perante o favorecido.

ROYAL MERCHANT BANK: garantidora, nos termos da carta fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido.

Carta Fiança: Garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o favorecido, conforme seus termos.

Sinistro: o inadimplemento das obrigações do garantido cobertas pela carta fiança.

3. Aceitação:

A contratação/alteração do contrato de fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente e/ou seu representante. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

A ROYAL MERCHANT BANK fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

A ROYAL MERCHANT BANK terá o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fianças novas ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez.

Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a ROYAL MERCHANT BANK indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 7 (sete) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

No caso de não aceitação da proposta, a ROYAL MERCHANT BANK comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

A ausência de manifestação, por escrito, da ROYAL MERCHANT BANK, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da fiança.

A emissão da Carta Fiança será feita em até 7 (sete) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantido.

Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Gerézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1358
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1358
Assinatura

5. Prêmio:

O garantido é responsável pelo pagamento do prêmio à ROYAL MERCHANT BANK por todo o prazo de vigência da Carta Fiança.

Não paga pelo garantido, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a ROYAL MERCHANT BANK recorrer à execução do contrato de contra garantia.

Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6. Vigência:

Para as modalidades de Fiança nas quais haja a vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

A ROYAL MERCHANT BANK descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Com base em dúvida fundada e justificável, a ROYAL MERCHANT BANK poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 12 destas Condições Gerais;

Caso a ROYAL MERCHANT BANK conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao favorecido, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

Caracterizado o sinistro, a ROYAL MERCHANT BANK cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II. indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do garantido, cobertos pela Carta Fiança.

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Do prazo para o cumprimento da obrigação:

O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Carta Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de créditos do garantido no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do garantido no contrato principal, o favorecido obriga-se a devolver à ROYAL MERCHANT BANK qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Sub-Rogação:

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo garantido, a ROYAL MERCHANT BANK sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do favorecido contra o garantido, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

É ineficaz qualquer ato do favorecido que diminua ou extinga, em prejuízo do ROYAL MERCHANT BANK, os direitos a que se refere este item.

10. Perda de Direitos:

O favorecido perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do garantido decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do favorecido;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre favorecido e garantido, sem prévia anuência da ROYAL MERCHANT BANK;
IV. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo favorecido, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V. O favorecido não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato
VI. de fiança;
VII. Se o favorecido ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do garantido ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VIII. Se o favorecido agravar intencionalmente o risco;

11. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, em benefício do mesmo favorecido ou beneficiário, a ROYAL MERCHANT BANK

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Nicolau Gerezio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 135
Assinatura

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 136
Assinatura

responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. Extinção da Garantia:

A garantia expressa por esta fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo favorecido ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando o favorecido e a ROYAL MERCHANT BANK assim o acordarem;
III. Quando o pagamento da indenização ao favorecido atingir o limite máximo de garantia da Carta Fiança;
IV. Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos;
V. Quando do término de vigência prevista na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

13. Controvérsias:

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I. Por arbitragem; ou
II. Por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo favorecido por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o favorecido estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a ROYAL MERCHANT BANK por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

15. Foro:

As questões judiciais entre a ROYAL MERCHANT BANK e favorecido serão processadas no foro do domicílio de Curitiba, Estado do Paraná.

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

16. Disposições Finais:

A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. As Cartas Fianças e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

Esta fiança é contratada a primeiro risco absoluto.

Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

ROYAL MERCHANT BANK

PREF. FAZENDA R. GRANDE
1360
Folha nº
Assinatura

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1361
Folha nº
Assinatura

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021833295-81

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.468.331/0001-08**
Nome: **MTECH EDIFICACOES EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 26/08/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (28/04/2020 09:41:28)

MUNICIPIO DE ARAUCARIA
C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR
E-mail:
Home Page: https://araucaria.atende.net

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA Nº 13653/2020

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1369
Assinatura

Nome do Requerente:	
Razão Social:	MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ:	07.468.331/0001-08
Endereço:	RUA DOUTOR VIT AL BRASIL
Bairro:	ESTAÇAO
Complemento:	casa
Cidade:	Araucária - PR
Finalidade:	DIVERSOS POR CONTRIBUINTE
Observação:	

Nº: 99

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1363
Assinatura

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão Válida até 28/05/2020

Araucária PR terça-feira, 28 de abril de 2020 às 09:51 hs.

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-VPKWIP-325767107
Emitida no Portal do Cidadão

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:42:23 do dia 06/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2020.
Código de controle da certidão: **2E86.38E9.2F33.4322**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1365
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1364
Assinatura

[redacted]

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1366
Ass.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1365
Assinatura

Inscrição: 07.468.331/0001-08
Razão Social: HITECH EDIFICACOES EIRELI ME
Endereço: R DOUTOR VITAL BRASIL 99 / ESTACAO / ARAUCARIA / PR / 83703-174

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032201441065527601

Informação obtida em 28/04/2020 09:44:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

[redacted]

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1366 Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1367 Assinatura

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER Nº 316/2020

Processo nº 15521/2020

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Aditivo de Prazo

O presente processo versa sobre pedido da Contratada, Mtech Edificações Eireli – ME, de aditivo de prazo, por 180 (cento e oitenta) dias para vigência e execução do Contrato 140/2019, cujo objeto é a reforma nas Unidades Básicas de Saúde. Em parecer fundamentado o engenheiro civil fiscal da obra acatou e justificou o pedido no fato de que houve atrasos nos repasses provenientes do governo federal.

Foi juntada cópia do contrato.. Há manifestação favorável à prorrogação pelo Engenheiro Civil fiscal da obra e anuência Secretário da pasta. Não há autorização do Prefeito Municipal. Observando-se o contrato, há cláusula de prorrogação expressa (cláusula sexta, parágrafo primeiro).

Cite-se a Lei 8.666/93:

> *Art. 57. (...) § 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: (...)*
> *II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;*
> *III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; (...)*
> *VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.*

Sendo assim, existe previsão legal para prorrogação do prazo de conclusão do contrato, na forma do disposto no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93. Para tanto, é imprescindível a prévia autorização da autoridade competente para a assinatura do Contrato.

Por fim, ressalte-se que o presente parecer tem cunho meramente jurídico-formal de análise da possibilidade de realização de prorrogação de prazo frente o disposto na Legislação pertinente, não considerando-se o mérito administrativo da oportunidade e conveniência, que não são objeto de análise. Em havendo omissão ou atraso na forma do dispositivo supracitado, necessária a apuração das responsabilidades.

É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 29 de abril de 2020.

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR nº 41.224

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 7
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 844457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 7 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 003.001.015 - Assessoria Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 29/04/2020 14:17:01
Parecer: Solicito parecer referente ao aditivo de valores, também citado no processo.





Fazenda Rio Grande - PR, 29 de Abril de 2020.

Jenifer Amanda de Morais

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1369 Folha nº Assinatura

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER Nº 316/2020

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1368 Folha nº Assinatura

Processo nº 15521/2020
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Objeto: Aditivo de Prazo

O presente processo versa sobre pedido da Contratada, Mtech Edificações Eireli – ME, de aditivo de prazo, por 180 (cento e oitenta) dias para vigência e execução do Contrato 140/2019, cujo objeto é a reforma nas Unidades Básicas de Saúde. Em parecer fundamentado o engenheiro civil fiscal da obra acatou e justificou o pedido no fato de que houve atrasos nos repasses provenientes do governo federal.

Foi juntada cópia do contrato.. Há manifestação favorável à prorrogação pelo Engenheiro Civil fiscal da obra e anuência Secretário da pasta. Não há autorização do Prefeito Municipal. Observando-se o contrato, há cláusula de prorrogação expressa (cláusula sexta, parágrafo primeiro).

Cite-se a Lei 8.666/93:

> *Art. 57. (...) § 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: (...)*
> *II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;*
> *III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; (...)*
> *VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.*

Sendo assim, existe previsão legal para prorrogação do prazo de conclusão do contrato, na forma do disposto no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93. Para tanto, é imprescindível a prévia autorização da autoridade competente para a assinatura do Contrato.

Quanto ao valor que se pretende aditar ao contrato, de R$ 144.279,87 (cento e quarenta e quatro reais, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), tal valor representa 11,57% do valor original das obras, e como não existe outro aditivo, o valor adequa-se à limitação legal determinada pelo § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93. Foi também juntada planilha detalhando os serviços a serem adequados.

Por fim, ressalte-se que o presente parecer tem cunho meramente jurídico-formal de análise da possibilidade de realização de prorrogação de prazo frente o disposto na Legislação

pertinente, não considerando-se o mérito administrativo da oportunidade e conveniência, que não são objeto de análise. Em havendo omissão ou atraso na forma do dispositivo supracitado, necessária a apuração das responsabilidades.

É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 29 de abril de 2020.

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR nº 41.224

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1330
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1369
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA
RIO GRANDE

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos

Ao Secretário Municipal de Administração,

Para análise após encaminhar ao Gabinete para Autorização do Sr. Prefeito.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues
Mat.: 352144
Coordenação de Contratos
29/04/2020

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1371
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1370
Folha nº
Assinatura

Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal de Administração
Decreto 5020/2019

AUTORIZADO
OBEDECIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS EM 29/04/2020
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 10
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 10 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 04/05/2020 16:15:33
Parecer: À Secretaria M. de Saúde, para indicação de Dotação Orçamentária, para anexar a Ordem de Serviço e Plano de Trabalho

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1372
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1371
Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 04 de Maio de 2020.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 11
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 11 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 003.001.015 - Assessoria Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 04/05/2020 16:30:59
Parecer: Solicito a abertura no orçamento do valor de R$ 253.461,86, remanescente das emendas parlamentares de reforma das unidades básicas de saúde.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1373
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1372
Folha nº
Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 18 de Maio de 2020.

Jenifer Amanda de Morais

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 13
Número do processo: 0007834/2020

Número do processo: 0007834/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 13 **Número do processo:** 0007834/2020
Local do parecer: 003.001.001 - DAC - SMS
Conclusivo: Não **Data e hora:** 05/05/2020 08:55:08
Parecer: Solicitação de suplementação, conforme memorando 380/SMS/2020(em anexo).

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 12
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 13
Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 18 de Maio de 2020.

Rosilene Ap.Cardoso Barankiewicz

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº. 380/SMS/2020

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 12 Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 9 Assinatura

De: Fundo Municipal de Saúde
Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Assunto: Suplementação Orçamentária

Fazenda Rio Grande, 05 de Maio de 2020

Prezado (a) Senhor (a),

Na oportunidade em que cumprimento cordialmente, solicito a suplementação orçamentária, abertura de crédito conforme Programa de Requalificação UBS. referente remanescente das propostas com relação ao valor empenhado (duzentos e cinqüenta e três mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos), suplementar conforme tabela abaixo:

Fonte de Recurso	Projeto Atividade	Valor (R$)	Descrição Elemento
494	1013	**253.461,86**	Outros Serviços de Terceiros – P.J.

Sem mais para a ocasião, reiteramos votos de estima e consideração ao mesmo tempo em que colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº. 4960/2019

Rua: Francisco Claudino dos Santos , nº. 430 - Telefone: +55 (41) 3608-7450
Pioneiros - CEP 83.833-056 - Fazenda Rio Grande - Paraná
E-mail: saudefazenda@gmail.com

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 14
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 14 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 008.001.007 - SMPF 06
Conclusivo: Não **Data e hora:** 07/05/2020 08:52:33
Parecer: Segue para abertura de excesso de arrecadação conforme solicitado pela SMS.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1376
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1375
Folha nº
Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 18 de Maio de 2020.

Cássia Cristina de Souza Almeida

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 15
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 15 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 008.001.003 - Planejamento e Finanças
Conclusivo: Não **Data e hora:** 14/05/2020 15:05:33
Parecer: Suplementação atendida através do decreto 5225/2020 de 14/05/2020.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1374
Folha nº
10
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1376
Folha nº
9
Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 18 de Maio de 2020.

Alessandra Bombachini da Silveira

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 16
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 16 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 003.001.001 - DAC - SMS
Conclusivo: Não **Data e hora:** 14/05/2020 15:51:28
Parecer: Conforme solicitado foi efetuada a suplementação através do decreto 5225/2020 e dotação orçamentária 1287, pode ser utilizada para suporte da despesa.



Fazenda Rio Grande - PR, 18 de Maio de 2020.

Rosilene Ap Cardoso Barankiewicz

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1379
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1378
Assinatura

ORDEM DE SERVIÇO DE OBRA E/OU SERVIÇO

CONTRATO: **140/2019** LICITAÇÃO: **ID 3316**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de saúde, conforme programa REQUALIFICA UBS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE VILA MARLI

LOCAL: Rua Paraguai, nº1738 – Nações - Fazenda Rio Grande, PR. DIMENSÃO: 404,05**M²**

VALOR DE LICITAÇÃO: **R$ 1.246.531,14** VALOR DA OBRA: **R$ 307.229,04**

EXECUÇÃO: **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.**
RESP. TÉC.: Elber Sandro Duarte - Eng. Civil
CPF: 717.124.709-06

CNPJ: 07.466.331/0001-08
CAU/CREA: SC-406780/D
VISTO Nº:078570
ART/RRT:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA O INICIO DA OBRA E/OU SERVIÇO** a contratada conforme valor abaixo descrito. Sendo obedecido às especificações e quantidades de serviços do projeto básico, edital de licitação, contrato e proposta de preços, sendo esses oriundos do protocolo 2939/2019,os quais passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

MOTIVO: **INICIO DE OBRA**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: Empenho ordinário **9815/2019** no valor de **R$ 1.246.531,14** (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: **R$ 307.229,04**
(Trezentos e sete mil duzentos e vinte e nove reais e quatro centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por medição mensal de serviços executados, 30 (trinta) dias após a autorização e emissão da nota fiscal correspondente e de acordo com as condições contidas na licitação, que passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2019.

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

De acordo, em: 14/10/2019

Responsável Execução ou representante legal

O presente termo será lavrado em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1380
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1370
Assinatura

ORDEM DE SERVIÇO DE OBRA E/OU SERVIÇO

CONTRATO: **140/2019** LICITAÇÃO: **ID 3316**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de saúde, conforme programa REQUALIFICA UBS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE CANAÃ

LOCAL: Rua São Teófilo, Nº 367 - Eucaliptos - Fazenda Rio Grande, PR. DIMENSÃO: **353,24M²**

VALOR DE LICITAÇÃO: R$ **1.246.531,14** VALOR DA OBRA: **R$ 149.082,32**

EXECUÇÃO: **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.**
RESP. TÉC.: Elber Sandro Duarte - Eng. Civil
CPF: 717.124.709-06

CNPJ: 07.468.331/0001-08
CAU/CREA: SC-406780/D
VISTO Nº:078570
ART/RRT:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA O INICIO DA OBRA E/OU SERVIÇO** a contratada conforme valor abaixo descrito. Sendo obedecido às especificações e quantidades de serviços do projeto básico, edital de licitação, contrato e proposta de preços, sendo esses oriundos do protocolo 2939/2019,os quais passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

MOTIVO: **INICIO DE OBRA**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: Empenho ordinário **9815/2019** no valor de **R$ 1.246.531,14** (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: **R$ 149.082,32**
(Cento e quarenta e nove mil oitenta e dois reais e trinta e dois centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por medição mensal de serviços executados, 30 (trinta) dias após a autorização e emissão da nota fiscal correspondente e de acordo com as condições contidas na licitação, que passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2019.

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

De acordo, em: 14/10/2019

Responsável Execução ou representante legal

O presente termo será lavrado em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folhas 1381
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folhas 1380
Assinatura

ORDEM DE SERVIÇO DE OBRA E/OU SERVIÇO

CONTRATO: **140/2019** LICITAÇÃO: **ID 3316**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de saúde, conforme programa REQUALIFICA UBS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE GRALHA AZUL

LOCAL: Av. Portugal, s/n – Gralha Azul - Fazenda Rio Grande, PR. DIMENSÃO: **366,26M²**

VALOR DE LICITAÇÃO: **R$ 1.246.531,14** VALOR DA OBRA: **R$ 115.702,26**

EXECUÇÃO: **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.**
RESP. TÉC.: Elber Sandro Duarte - Eng. Civil
CPF: 717.124.709-06

CNPJ: 07.468.331/0001-08
CAU/CREA: SC-406780/D
VISTO Nº:078570
ART/RRT:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA O INICIO DA OBRA E/OU SERVIÇO** a contratada conforme valor abaixo descrito. Sendo obedecido às especificações e quantidades de serviços do projeto básico, edital de licitação, contrato e proposta de preços, sendo esses oriundos do protocolo 2939/2019,os quais passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

MOTIVO: **INICIO DE OBRA**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: Empenho ordinário **9815/2019** no valor de **R$ 1.246.531,14** (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: **R$ 115.702,26**
(cento e quinze mil setecentos e dois reais e vinte e seis centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por medição mensal de serviços executados, 30 (trinta) dias após a autorização e emissão da nota fiscal correspondente e de acordo com as condições contidas na licitação, que passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2019.

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

De acordo, em: 14/10/2019

Responsável Execução ou representante legal

O presente termo será lavrado em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1380
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1381
Folha nº
Assinatura

ORDEM DE SERVIÇO DE OBRA E/OU SERVIÇO

CONTRATO: **140/2019** LICITAÇÃO: **ID 3316**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de saúde, conforme programa REQUALIFICA UBS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE EUCALIPTOS.

LOCAL: Av. Seringueira, s/nº- Eucaliptos - Fazenda Rio Grande, PR. DIMENSÃO: **341,96M²**

VALOR DE LICITAÇÃO: R$ **1.246.531,14** VALOR DA OBRA: **R$ 91.984,87**

EXECUÇÃO: **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.**
RESP. TÉC.: Elber Sandro Duarte - Eng. Civil
CPF: 717.124.709-06

CNPJ: 07.468.331/0001-08
CAU/CREA: SC-406780/D
VISTO Nº 078570
ART/RRT:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA O INICIO DA OBRA E/OU SERVIÇO** a contratada conforme valor abaixo descrito. Sendo obedecido às especificações e quantidades de serviços do projeto básico, edital de licitação, contrato e proposta de preços, sendo esses oriundos do protocolo 2939/2019,os quais passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

MOTIVO: **INICIO DE OBRA**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: Empenho ordinário **9815/2019** no valor de **R$ 1.246.531,14** (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: **R$ 91.984,87**
(Noventa e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por medição mensal de serviços executados, 30 (trinta) dias após a autorização e emissão da nota fiscal correspondente e de acordo com as condições contidas na licitação, que passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2019.

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

De acordo, em: 14/10/2019

Responsável Execução ou representante legal

O presente termo será lavrado em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1383
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1382
Assinatura

ORDEM DE SERVIÇO DE OBRA E/OU SERVIÇO

CONTRATO: **140/2019** LICITAÇÃO: **ID 3316**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de saúde, conforme programa REQUALIFICA UBS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE IGUAÇU

LOCAL: Rua Rio Tejo 1984, Iguaçu - Fazenda Rio Grande, PR. DIMENSÃO: **299,06M²**

VALOR DE LICITAÇÃO: **R$ 1.246.531,14** VALOR DA OBRA: **R$ 117.927,59**

EXECUÇÃO: **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.**
RESP. TÉC.: Elber Sandro Duarte - Eng. Civil
CPF: 717.124.709-06

CNPJ: 07.468.331/0001-08
CAU/CREA: SC-406780/D
VISTO Nº:078570
ART/RRT:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA O INICIO DA OBRA E/OU SERVIÇO** a contratada conforme valor abaixo descrito. Sendo obedecido às especificações e quantidades de serviços do projeto básico, edital de licitação, contrato e proposta de preços, sendo esses oriundos do protocolo 2939/2019,os quais passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

MOTIVO: **INICIO DE OBRA**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: Empenho ordinário **9815/2019** no valor de **R$ 1.246.531,14** (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: **R$ 117.927,59**
(cento e dezessete mil novecentos e vinte e sete reais e cinqüenta e nove centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por medição mensal de serviços executados, 30 (trinta) dias após a autorização e emissão da nota fiscal correspondente e de acordo com as condições contidas na licitação, que passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2019.

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

De acordo, em: 14/10/2019

Responsável Execução ou representante legal

O presente termo será lavrado em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

FAZENDA RIO GRANDE
1389
Folha nº
Assinatura

FAZENDA RIO GRANDE
1383
Folha nº
Assinatura

ORDEM DE SERVIÇO DE OBRA E/OU SERVIÇO

CONTRATO: **140/2019** LICITAÇÃO: **ID 3316**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de saúde, conforme programa REQUALIFICA UBS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE JARDIM HORTENCIA

LOCAL: Rua Pessegueiro, s/nº- Eucaliptos - Fazenda Rio Grande, PR. DIMENSÃO: **303,12M²**

VALOR DE LICITAÇÃO: R$ **1.246.531,14** VALOR DA OBRA: **R$ 94.983,01**

EXECUÇÃO: **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.**
RESP. TÉC.: Elber Sandro Duarte - Eng. Civil
CPF: 717.124.709-06

CNPJ: 07.468.331/0001-08
CAU/CREA: SC-406780/D
VISTO Nº:078570
ART/RRT:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA O INICIO DA OBRA E/OU SERVIÇO** a contratada conforme valor abaixo descrito. Sendo obedecido às especificações e quantidades de serviços do projeto básico, edital de licitação, contrato e proposta de preços, sendo esses oriundos do protocolo 2939/2019,os quais passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

MOTIVO: **INICIO DE OBRA**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: Empenho ordinário **9815/2019** no valor de **R$ 1.246.531,14** (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: **R$ 94.983,01**
(Noventa e quatro mil oitocentos e oitenta e três reais e um centavo)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por medição mensal de serviços executados, 30 (trinta) dias após a autorização e emissão da nota fiscal correspondente e de acordo com as condições contidas na licitação, que passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2019.

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

De acordo, em: 14/10/2019

Responsável Execução ou representante legal

O presente termo será lavrado em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 135
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 136
Assinatura

ORDEM DE SERVIÇO DE OBRA E/OU SERVIÇO

CONTRATO: **140/2019** LICITAÇÃO: **ID 3316**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de saúde, conforme programa REQUALIFICA UBS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE VILA MARLI

LOCAL: Rua Paraguai, nº1738 – Nações - Fazenda Rio Grande, PR. DIMENSÃO: 404,05**M²**

VALOR DE LICITAÇÃO: R$ **1.246.531,14** VALOR DA OBRA: **R$ 307.229,04**

EXECUÇÃO: **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.**
RESP. TÉC.: Elber Sandro Duarte - Eng. Civil
CPF: 717.124.709-06

CNPJ: 07.466.331/0001-08
CAU/CREA: SC-406780/D
VISTO Nº:078570
ART/RRT:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA O INICIO DA OBRA E/OU SERVIÇO** a contratada conforme valor abaixo descrito. Sendo obedecido às especificações e quantidades de serviços do projeto básico, edital de licitação, contrato e proposta de preços, sendo esses oriundos do protocolo 2939/2019,os quais passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

MOTIVO: **INICIO DE OBRA**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: Empenho ordinário **9815/2019** no valor de **R$ 1.246.531,14** (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: **R$ 307.229,04**
(Trezentos e sete mil duzentos e vinte e nove reais e quatro centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por medição mensal de serviços executados, 30 (trinta) dias após a autorização e emissão da nota fiscal correspondente e de acordo com as condições contidas na licitação, que passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2019.

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

De acordo, em: 14/10/2019

Responsável Execução ou representante legal

O presente termo será lavrado em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização, b) Empreiteira ou contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Fls. 1385
Assinatura

ORDEM DE SERVIÇO DE OBRA E/OU SERVIÇO

CONTRATO: **140/2019** LICITAÇÃO: **ID 3316**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de saúde, conforme programa REQUALIFICA UBS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE SANTA MARIA

LOCAL: Av. Curitiba, s/nº- Estados - Fazenda Rio Grande, PR. DIMENSÃO: **250,97M²**

VALOR DE LICITAÇÃO: R$ **1.246.531,14** VALOR DA OBRA: **R$ 145.548,97**

EXECUÇÃO: **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.**
RESP. TÉC.: Elber Sandro Duarte - Eng. Civil
CPF: 717.124.709-06

CNPJ: 07.468.331/0001-08
CAU/CREA: SC-406780/D
VISTO Nº:078570
ART/RRT:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA O INICIO DA OBRA E/OU SERVIÇO** a contratada conforme valor abaixo descrito. Sendo obedecido às especificações e quantidades de serviços do projeto básico, edital de licitação, contrato e proposta de preços, sendo esses oriundos do protocolo 2939/2019,os quais passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

MOTIVO: **INICIO DE OBRA**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: Empenho ordinário **9815/2019** no valor de **R$ 1.246.531,14** (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: **R$ 145.548,97**
(Cento e quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por medição mensal de serviços executados, 30 (trinta) dias após a autorização e emissão da nota fiscal correspondente e de acordo com as condições contidas na licitação, que passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2019.

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

De acordo, em: 14/10/2019

Responsável Execução ou representante legal

O presente termo será lavrado em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1387
Folha nº
Ass

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1388
Folha nº
Assinatura

ORDEM DE SERVIÇO DE OBRA E/OU SERVIÇO

CONTRATO: **140/2019** LICITAÇÃO: **ID 3316**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de saúde, conforme programa REQUALIFICA UBS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE NAÇÕES

LOCAL: Rua Pessegueiro, s/nº- Eucaliptos - Fazenda Rio Grande, PR. DIMENSÃO: **357,19M²**

VALOR DE LICITAÇÃO: R$ **1.246.531,14** VALOR DA OBRA: **R$ 108.260,50**

EXECUÇÃO: **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.**
RESP. TÉC.: Elber Sandro Duarte - Eng. Civil
CPF: 717.124.709-06

CNPJ: 07.468.331/0001-08
CAU/CREA: SC-406780/D
VISTO Nº:078570
ART/RRT:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA O INICIO DA OBRA E/OU SERVIÇO** a contratada conforme valor abaixo descrito. Sendo obedecido às especificações e quantidades de serviços do projeto básico, edital de licitação, contrato e proposta de preços, sendo esses oriundos do protocolo 2939/2019,os quais passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

MOTIVO: **ÍNICIO DE OBRA**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: Empenho ordinário **9815/2019** no valor de **R$ 1.246.531,14** (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: **R$ 108.260,50**
(Cento e oito mil duzentos e sessenta reais e cinqüenta centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por medição mensal de serviços executados, 30 (trinta) dias após a autorização e emissão da nota fiscal correspondente e de acordo com as condições contidas na licitação, que passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2019.

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

De acordo, em: 14/10/2019

Responsável Execução ou representante legal

O presente termo será lavrado em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.



Plano de Trabalho

UBS Santa Terezinha

Local	Serviços	Duração Dias
Área Externa/Prédios Anexos	demolições rodapés	25
	limpeza paredes e forro de PVC	
	pintura paredes	
	pintura de grades	
	pintura beiral	
	cerca metálica	
	colocação de pastilhas cerâmicas	
	Parede em dry wall	
	Grade metálica	
	Janela Metálica	
	pavimentação se houver	
Área Interna	Rasgos e tubulações de elétrica	35
	Fiaçaõ de tomadas	
	Tubulações hidráulicas/ sifões	
	Balcão de atendimento	
	Recuperação e preparação de paredes	
	Pintura de paredes internas	
	Lixamento /polimentode piso e rodapés	
	Pintura de portas	
	Instalações espelhos elétricos	
	Instalações de dispenseres	
	Acabamentos de pintura	
	Aplicação de película	



UBS Gralha Azul

Local	Serviços	Duração Dias
Área Externa/Prédios Anexos	demolições rodapés	25
	limpeza paredes e forro de PVC	
	pintura paredes	
	pintura de grades	
	pintura beiral	
	cerca metálica	
	colocação de pastilhas cerâmicas	
	Pátio externo coberto	
	pavimentação se houver	
Área Interna	Rasgos e tubulações de elétrica	35
	Fiaçaõ de tomadas	
	Tubulações hidráulicas/ sifões	
	Forro PVC recepção	
	Balcão de atendimento	
	Recuperação e preparação de paredes	
	Pintura de paredes internas	
	Lixamento /polimentode piso e rodapés	
	Pintura de portas	
	Instalações espelhos elétricos	
	Instalações de dispenseres	
	Acabamentos de pintura	
	Aplicação de película	

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 389
Ass
PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 388
Assinatura

UBS Canaã

Local	Serviços	Duração Dias
Área Externa/Prédios Anexos	demolições rodapés	20
	limpeza paredes e forro de PVC	
	pintura paredes	
	pintura de grades	
	pintura beiral	
	cerca metálica	
	colocação de pastilhas cerâmicas	
	execução de drenagem	
	pavimentação em paver	
	pavimentação se houver	
Área Interna	Rasgos e tubulações de elétrica	30
	Fiaçaõ de tomadas	
	Tubulações hidráulicas/ sifões	
	Forro PVC recepção	
	Balcão de atendimento	
	Recuperação e preparação de paredes	
	Pintura de paredes internas	
	Lixamento /polimentode piso e rodapés	
	Pintura de portas	
	Instalações espelhos elétricos	
	Instalações de dispenseres	
	Acabamentos de pintura	
	Aplicação de película	

UBS Hortência

Local	Serviços	Duração Dias
Área Externa/Prédios Anexos	demolições rodapés	30
	limpeza paredes e forro de PVC	
	pintura paredes	
	pintura de grades	
	pintura beiral	
	cerca metálica	
	colocação de pastilhas cerâmicas	
	execução pintura de muros	
	troca de cobertura	
	cerca metálica e acesso pavimentado em concreto	
Área Interna	Rasgos e tubulações de elétrica	30
	Fiaçaõ de tomadas	
	Tubulações hidráulicas/ sifões	
	Forro PVC recepção	
	Balcão de atendimento	
	Recuperação e preparação de paredes	
	Pintura de paredes internas	
	Lixamento /polimentode piso e rodapés	
	Pintura de portas	
	Instalações espelhos elétricos	
	Instalações de dispenseres	
	Acabamentos de pintura	
	Aplicação de película	



UBS Iguaçú

Local	Serviços	Duração Dias
Área Externa	demolições rodapés	15
	limpeza paredes e forro de PVC	
	pintura paredes	
	pintura de grades	
	pintura beiral	
	cerca metálica	
	colocação de pastilhas cerâmicas	
	pavimentação se houver	
Área Interna	Rasgos e tubulações de elétrica	30
	Fiaçaõ de tomadas	
	Tubulações hidráulicas/ sifões	
	Balcão de atendimento	
	Recuperação e preparação de paredes	
	Pintura de paredes internas	
	Lixamento /polimentode piso e rodapés	
	Pintura de portas	
	Instalações espelhos elétricos	
	Instalações de dispenseres	
	Acabamentos de pintura	
	Aplicação de película	



UBS Eucaliptos

Local	Serviços	Duração Dias
Área Externa	demolições rodapés	15
	limpeza paredes e forro de PVC	
	pintura paredes	
	pintura de grades	
	pintura beiral	
	cerca metálica	
	colocação de pastilhas cerâmicas	
	pavimentação se houver	
Área Interna	Rasgos e tubulações de elétrica	30
	Fiaçaõ de tomadas	
	Tubulações hidráulicas/ sifões	
	Balcão de atendimento	
	Recuperação e preparação de paredes	
	Pintura de paredes internas	
	Lixamento /polimentode piso e rodapés	
	Pintura de portas	
	Instalações espelhos elétricos	
	Instalações de dispenseres	
	Acabamentos de pintura	
	Aplicação de película	



UBS Santa Maria

Local	Serviços	Duração Dias
Área Externa	demolições rodapés	15
	limpeza paredes e forro de PVC	
	pintura paredes	
	pintura de grades	
	pintura beiral	
	cerca metálica	
	colocação de pastilhas cerâmicas	
	pavimentação se houver	
Área Interna	Rasgos e tubulações de elétrica	30
	Fiaçaõ de tomadas	
	Tubulações hidráulicas/ sifões	
	Balcão de atendimento	
	Recuperação e preparação de paredes	
	Pintura de paredes internas	
	Lixamento /polimentode piso e rodapés	
	Pintura de portas	
	Instalações espelhos elétricos	
	Instalações de dispenseres	
	Acabamentos de pintura	
	Aplicação de película	

UBS Nações

Local	Serviços	Duração Dias
Área Externa	demolições rodapés	15
	limpeza paredes e forro de PVC	
	pintura paredes	
	pintura de grades	
	pintura beiral	
	cerca metálica	
	colocação de pastilhas cerâmicas	
	pavimentação se houver	
Área Interna	Rasgos e tubulações de elétrica	30
	Fiaçaõ de tomadas	
	Tubulações hidráulicas/ sifões	
	Recuperação e preparação de paredes	
	Balcão de atendimento	
	Pintura de paredes internas	
	Lixamento /polimentode piso e rodapés	
	Pintura de portas	
	Instalações espelhos elétricos	
	Instalações de dispenseres	
	Acabamentos de pintura	
	Aplicação de película	

Outrossim, informamos que os serviços poderão sofrer alterações de quantidades e ou especificação ou tipo de uma UBS para outra, por isto mantemos este prazo e se possivel nos colocamos a disposição para execução de 02 UBS simultâneas.

2° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 140/2019 ID 3316 DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Marcio Claudio Wozniack**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município **Sr. Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF n° 603.389.469-34 e Secretário Mun icipal de Planejamento Urbano **Claudemir José de Andrade**, inscrito no CPF nº 633.107.329-91 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com a Lei Federal 8666/93, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado (processo administrativo nº 15521/2020), as partes resolvem Firmar o 2º Termo aditivo ao contrato 140/2019 – ID 3316, Celebrado em 05 de Setembro de 2019, originado da Tomada de Preço nº 003/2019, mediante Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 05/09/2020 e prazo de execução pelo mesmo período a contar de 14/06/2020.

Cláusula Segunda: Fica acrescido o percentual de 11,57% ao contrato original resultando no montante de **R$ 144.279,87 (Cento e e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.

Cláusula Terceira: Para suporte da despesa fica indicada a **Dotação Orçamentária**: 1287.

Cláusula Quarta: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Fazenda Rio Grande, 18 de Maio de 2020.

P/ Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Claudemir José de Andrade
Secretário de Planejamento Urbano

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR 45.402

P/Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1398 Folha nº 8 Assinatura

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therázio de Carvalho, 729 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81520230
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: contato@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-6770.

CARTA FIANÇA

Nº 00003370/2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
Senha: MTECH

VALOR: R$ 7.213,99
(sete mil, duzentos e treze reais e noventa e nove centavos)

FAZENDA RIO GRANDE 1393 Fls nº 02 ASS

FAZENDA RIO GRANDE 1393 Fls nº 01 Assinatura

VIGENCIA: De 18 de Maio de 2020 até 05 de Setembro de 2020

GARANTIDO: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Rua: DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ARAUCÁRIA/PR

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia de execução referente ao 2º Termo aditivo do contrato nº 140/2019. Complemento da carta fiança nº 3119/2019.

Royal Empresa Fiduciária Ltda.: Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, a Rua Almirante Tamandaré, 2001 CEP 80040-110 CNPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador com amparo jurídico/legal, e em conformidade com a Lei 556, de 25 de junho de 1850, Artigos 256 à 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1481 à 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 à 829, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa , e com lastro no patrimônio líquido devidamente integralizado, da empresa MTECH EDIFICACOES EIRELI , com sede no Município de ARAUCÁRIA, CNPJ nº 07.468.331/0001-08 ,até o limite de R$ 7.213,99 (sete mil, duzentos e treze reais e noventa e nove centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto do garantia de execução referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 140/2019, ficando certo de V.S ªs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima fixado, exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrer ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específicos tais como: Multas, obrigações trabalhistas, de seguridade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados da empresa afiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada.

Curitiba, 18 de Maio de 2020.

ROYAL MERCHANT BANK

Rosana Maria Lennert
Sócio: Rosana Maria Lennert

ICP Brasil
Assinado digitalmente por **Rosana Maria Lennert**
rosana@royalmerchantbank.com.br
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

CERTIFICADO

REFERENTE: CARTA FIANÇA Nº 00003370/2020
Senha: MTECH

Prezados Senhores:
Para vossa informação e conferencia de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número 000033702020 no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para atende-los:
E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

Curitiba, 18 de Maio de 2020.

PREFEITURA RIO GRANDE
1395
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA RIO GRANDE
1394
Folha nº
8
Assinatura

ROYAL MERCHANT BANK

Sócio: Marli Manera

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Marli Manera
maneramarli@gmail.com
válido ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therázio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 196
Assinatura

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo garantido no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

Encontram-se também garantidos por este contrato de fiança indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

Poderá ainda ser contratada, com verba especifica independente, a Cobertura Adicional de Multas e Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 195
Assinatura

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I. Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do garantido, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de fiança, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I. Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II. Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do garantido, este deverá ser imediatamente notificado pelo favorecido, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a ROYAL MERCHANT BANK, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do garantido, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

I. Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo garantido, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo favorecido e pelo garantido;
II. Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do garantido;
III. Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o favorecido e o garantido, relacionados à inadimplência do garantido;
IV. Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
V. Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a ROYAL MERCHANT BANK tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do garantido em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o relatório final de regulação;

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

SEFAZENDA RIO GRANDE
1397
Folha nº
Ass

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o afiançado, conforme os termos da carta fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

SEFAZENDA RIO GRANDE
1396
Folha nº
Assinatura

I. Processos administrativos;
II. Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III. Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. Regulamentos administrativos.

2. Definições:

Aplicam-se a esta fiança, as seguintes definições:

Carta Fiança: documento, assinado pela ROYAL MERCHANT BANK, que representa formalmente o contrato de Fiança.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de garantia fiduciária, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada favorecido.

Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (favorecido) e particulares (garantidos), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Carta Fiança.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a ROYAL MERCHANT BANK se responsabilizará perante o favorecido em função do pagamento de indenização.

Prêmio: importância devida pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, em função da cobertura da carta fiança;

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a ROYAL MERCHANT BANK constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela carta fiança.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela ROYAL MERCHANT BANK no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

Favorecido: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

Garantido: devedor das obrigações por ele assumidas perante o favorecido.

ROYAL MERCHANT BANK: garantidora, nos termos da carta fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido.

Carta Fiança: Garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o favorecido, conforme seus termos.

Sinistro: o inadimplemento das obrigações do garantido cobertas pela carta fiança.

3. Aceitação:

A contratação/alteração do contrato de fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente e/ou seu representante. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

A ROYAL MERCHANT BANK fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

A ROYAL MERCHANT BANK terá o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fianças novas ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez.

Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a ROYAL MERCHANT BANK indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 7 (sete) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

No caso de não aceitação da proposta, a ROYAL MERCHANT BANK comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

A ausência de manifestação, por escrito, da ROYAL MERCHANT BANK, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da fiança.

A emissão da Carta Fiança será feita em até 7 (sete) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor daGarantia:

O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantido.

Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1398
Assinatura

5. Prêmio:

O garantido é responsável pelo pagamento do prêmio à ROYAL MERCHANT BANK por todo o prazo de vigência da Carta Fiança.

Não paga pelo garantido, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a ROYAL MERCHANT BANK recorrer à execução do contrato de contra garantia.

Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6. Vigência:

Para as modalidades de Fiança nas quais haja a vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

A ROYAL MERCHANT BANK descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Com base em dúvida fundada e justificável, a ROYAL MERCHANT BANK poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 12 destas Condições Gerais;

Caso a ROYAL MERCHANT BANK conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao favorecido, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

Caracterizado o sinistro, a ROYAL MERCHANT BANK cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II. indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do garantido, cobertos pela Carta Fiança.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22





Do prazo para o cumprimento da obrigação:

O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Carta Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de créditos do garantido no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do garantido no contrato principal, o favorecido obriga-se a devolver à ROYAL MERCHANT BANK qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Sub-Rogação:

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo garantido, a ROYAL MERCHANT BANK sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do favorecido contra o garantido, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

É ineficaz qualquer ato do favorecido que diminua ou extinga, em prejuízo do ROYAL MERCHANT BANK, os direitos a que se refere este item.

10. Perda de Direitos:

O favorecido perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do garantido decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do favorecido;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre favorecido e garantido, sem prévia anuência da ROYAL MERCHANT BANK;
IV. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo favorecido, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V. O favorecido não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato
VI. de fiança;
VII. Se o favorecido ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do garantido ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VIII. Se o favorecido agravar intencionalmente o risco;

11. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, em benefício do mesmo favorecido ou beneficiário, a ROYAL MERCHANT BANK

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. Extinção da Garantia:

A garantia expressa por esta fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo favorecido ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando o favorecido e a ROYAL MERCHANT BANK assim o acordarem;
III. Quando o pagamento da indenização ao favorecido atingir o limite máximo de garantia da Carta Fiança;
IV. Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos;
V. Quando do término de vigência prevista na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

13. Controvérsias:

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I. Por arbitragem; ou
II. Por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo favorecido por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o favorecido estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a ROYAL MERCHANT BANK por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

15. Foro:

As questões judiciais entre a ROYAL MERCHANT BANK e favorecido serão processadas no foro do domicílio de Curitiba, Estado do Paraná.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

16. Disposições Finais:

A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. As Cartas Fianças e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

Esta fiança é contratada a primeiro risco absoluto.

Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

ROYAL MERCHANT BANK

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 405
Assinatura

Rosana Maria Lennert
Sócio: Rosana Maria Lennert

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
válido ✓ não-expirado ✓ não-revogado ✓

www.royalmerchantbank.com.br

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 405
Assinatura

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.468.331/0001-08
Razão Social: MTECH EDIFICACOES EIRELI ME
Endereço: R DOUTOR VITAL BRASIL 99 / ESTACAO / ARAUCARIA / PR / 83705-174

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032201441965527601

Informação obtida em 12/05/2020 12:57:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICIPIO DE ARAUCARIA
C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR
E-mail:
Home Page: https://araucaria.atende.net

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA Nº 15049/2020



Nome do Requerente:
Razão Social: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Endereço: RUA DOUTOR VIT AL BRASIL **Nº:** 99
Bairro: ESTAÇAO
Complemento: casa
Cidade: Araucária - PR



Finalidade: DIVERSOS POR CONTRIBUINTE

Observação:

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR terça-feira, 12 de maio de 2020 às 13:01 hs.

Certidão Válida até 11/06/2020

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-VIABNE-326988102
Emitida no Portal do Cidadão

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PGFN - FAZENDA RIO GRANDE
1405
Ass.

PGFN - FAZENDA RIO GRANDE
1405
Folha nº
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:42:23 do dia 06/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2020.
Código de controle da certidão: **2E86.38E9.2F33.4322**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.468.331/0001-08
Certidão nº: 8685555/2020
Expedição: 14/04/2020, às 09:07:45
Validade: 10/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MTECH EDIFICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.468.331/0001-08, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021658846-94

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.468.331/0001-08**
Nome: **MTECH EDIFICACOES EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/07/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (17/03/2020 08:37:38)

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 190
Assinatura

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 190
Assinatura

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 3316

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI;
CNPJ: nº 07.468.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento á solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº 15521/2020;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 05/09/2020;
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução por 180 (cento e oitenta) dias a contar da data 14/06/2020;
VALOR INCLUSO: Fica acrescido o percentual de 11,57% ao contrato original resultando no montante de **R$ 144.279,87 (Cento e e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.
DATA ASSINATURA: 18/05/2020.

Coordenação de Contratos

PMFR FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1409
Ass
PMFR FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 8
Assinatura

Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº125/2020 de 28 de maio de 2020 Página 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 162/2018 - 02.2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ: nº 07.466.329/0001-06
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa PEC/2017 nº 4281, compreendendo o fornecimento de todos o materiais de construção empregados, mão de obra, equipe complementar, ferramentas, entre outras exigidas para o perfeito execução dos serviços nos Contratos, conforme Plano de Serviços e Memorial Descritivo, com atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 002/2018
PROTOCOLO: nº 155212/2020
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 150 (cento e cinquenta) dias a contar do dia 09/04/2020.
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução por 180 (cento e oitenta) dias a contar do dia 14/05/2020.
VALOR INCLUSO: Fica acrescido o percentual de 11,57% ao valor do original resultando no montante de R$ 162.378,87 (Cento e e quarenta e duzentos oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), para execução da obra, incluindo os serviços e serviços executados.
DATA ASSINATURA: 19/05/2020

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

§1º - Os efeitos financeiros do reajuste para o reajuste são devidos a partir de Janeiro/2020 conforme art. 3º da Lei Municipal 1102/2013.

Cláusula Quinta: O valor inclusa referente ao reajuste é de R$1,01 (Dois reais e oitenta e um centavos), resultando no valor do desconto por trabalho de mentoria recebido pela empresa em R$73,01 (setenta e três reais e oito e um centavos).

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS Nº 001/2018

COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
COMPROMITENTE: LOTTO AMBIENTAL S/A
CNPJ: 03.141.553/0001-09
OBJETO: Fica mantido o presente a empresa COMPROMITENTE, conforme as leis Municipais da Lei Complementar Municipal 115/2013 e revistas pela Lei nº 1.218/2018 e suas Municipais, todos os resíduos sólidos urbanos no estado urbano do Município e sua posterior destinação e o COMPROMISSÁRIO, por sua vez, compromete-se no recebimento dos DITOS SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN pelo contratante, destinados ao tratamento de resíduos ecoeficientes para Município e residentes e/ou empresa.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 001/2018 por um período de 60 (sessenta) anos a contar de 02/06/2020.
DATA DA ASSINATURA: 12/05/2020.

REAJUSTE: Cláusula Segunda: Fica reajustado o valor do desconto concedido por conduta de serviço recebido pela empresa conforme variação acumulada no período de 2018/2019, referente à cláusula segunda do Termo de Compromisso utilizando como parâmetro o IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) referente ao mês de novembro/2019 com percentual fixo de 8,6940% (oito vírgula seis mil novecentos e quarenta décimos de milésimos pontos percentuais) seguindo 8/20.

§1º - Os efeitos financeiros do reajuste para o reajuste são devidos a partir de Janeiro/2019 conforme art. 3º da Lei Municipal 1102/2013.

Cláusula Terceira: O valor inclusa referente ao reajuste é de R$ 156,22 (cento cinco e vinte e dois centavos), resultando no valor do desconto por trabalho de mentoria recebido pela empresa em R$75,65 (setenta cinco e quarenta centavos).


Cláusula Quarta: Fica reajustado o valor do desconto concedido por trabalho de mentoria recebido pela empresa conforme variação acumulada no período 2018/2020, referente à cláusula segunda do Termo de Compromisso utilizando como parâmetro o IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) referente ao mês de novembro/2019 com percentual fixo de 8,6940% (oito vírgula seis mil novecentos e quarenta décimos de milésimos pontos percentuais) seguindo 8/20.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 004/2020

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
BANCO CONVENIADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 00.460.950/001-40
OBJETO: Constitui objeto deste Convênio a concessão, mediante autorização prévia e expressa dos servidores beneficiários do CONVENENTE de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, regendo-se o presente pelas disposições legais aplicáveis em especial a Lei Municipal nº 315/2007, com alterações estabelecidas pela Lei Municipal nº 1094/2018, Decreto Municipal nº 1674/2019 e Lei Federal nº 8.666/1993.
PROCESSO: 56441/2020.
VALOR TOTAL: Sem custeio de valores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses, contados da sua assinatura, prorrogáveis automaticamente, por mais 24 (vinte e quatro) meses, não havendo manifestação em contrário das quaisquer das partes, reservando, no entanto, as hipóteses de não haver prorrogação ou alteração e rescisões contratuais na sua vigência.
DATA DA ASSINATURA: 19/05/2020.

Coordenação de Contratos



PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Ass
Fone/Ramal
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA
RIO GRANDE

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos

FAZENDA RIO GRANDE 1415 Ass

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1410 Folha nº Assinatura

Protocolo: 15501/2020 **Requerente:** Mtech Edificações Eireli

Ao Compras: Considerando que todos os trâmites legais deste processo foram finalizados, remetemos este para que seja devidamente paginado, digitalizado e arquivado.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues
Mat.: 352144
Coordenação de Contratos
03/06/2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1411
Folha nº

Filtros aplicados ao relatório

Período de abertura: Mês: 9; Ano: 2020
Número do processo: 35613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Número único: 25G.9EU.179-00**

Protocolado em: 09/09/2020 16:19 Procedência: Interna Prioridade: Normal

Súmula: SOLICITA ADITIVO DE CUSTOS E PRAZO PROCESSO LICITATORIO 80/2019 TP 13/2019.

Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli CNPJ do requerente: 07.468.331/0001-08

Endereço: Rua RUA DOUTOR VITAL BRASIL Nº 99 - CEP: 83705-174

Complemento: Telefone:(41) 3382-9164

Município: Araucária - PR Bairro:

E-mail:

Beneficiário: CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição	Número
1	Requerimento	
2	Requerimento	

TP 013/19

Mtech Edificações

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1412
Folha nº

07.468.331/0001-08

À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
À Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Att.: Sr. Eng. Sandro Teixeira Ribeiro
Fiscalização de Obras

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99
ESTAÇÃO - CEP 83.705-174
ARAUCÁRIA - PR

Processo licitatório nº 80/2019
Tomada de Preços nº 13/2019
Contrato Administrativo nº 140/2019

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS.**

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 07.468.331/0001-08, com endereço na Rua Vital Brasil, 99 – Estação – Araucária – PR CEP 83705-174, vem à presença de Vossa Senhoria, por intermédio de seu representante legal Sr. Jurandir Lino Pereira, portador da carteira de identidade nº 3.950.341-7 SSP/PR, CPF 523.925.389-72, informar:

Aditivo de Custos e Prazo

Viemos por este solicitar um aditivo de custos e prazo no contrato citado acima, considerando os serviços que deverão ser acrescidos ao contratado, dando as unidades em questão um desempenho melhor quanto a sua operação bem coo a seu desempenho no atendimento.

A justificativa se dá devido :

- acréscimo de alguns serviços que nos levaram a buscar fornecedores, pois serão serviços fora do contrato;
- volume de serviços conforme planilha em anexo que deverão ser executados simultaneamente ao contratados;
- período de chuvas no meio de agosto que nos atrasou em uma obra devido aso serviços externos;
- como o número de obras entregues e à entregar, houve a necessidade de atualização de nosso cronograma, isto é temos ainda 03 UBS's à realizarmos intervenções de reforma;
- analisando projetos, planilha de serviços e visitas as obras, planejamos atuar em duas obras simultâneas;

Portanto solicitamos o aditivo de prazo de 60 dias ao contrato 140/2019 que teve seu início em 05/09/2019 com término prorrogado para em 07/11/2020, para finalizar em 01/01/2021.

Sendo assim, viemos informar que as providências requeridas na advertência, foram cumpridas e em razão dos aditivos estamos no prazo, no que se refere a UBS Canaã.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-me

Araucária, 26 de agosto de 2020.

07.468.331/0001-08

Jurandir Lino Pereira
CPF 523.925.389-72
CNPJ 07.468.331/0001-08

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99
ESTAÇÃO - CEP 83.705-174
ARAUCÁRIA - PR

PREFEITURA DE PASSO FUNDO 1412 Folha(s)

PLANILHA METAFÍSICA - DEMOSNTRATIVO DE ADITIVOS E SUPRESSÕES

Obra:	PASSO FUNDO - RS
Projeto:	REFORMAS DAS UNIDADES
Local:	VÁRIOS

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	ITENS CONTRATADOS NA LICITAÇÃO			ITENS À SEREM ADITIVADOS			ITENS À SEREM SUPRIMIDOS		
				QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI s/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)
1		UNIDADE DE MANUTENÇÃO							R$ 111.243,69			
1.1		COBERTURA										
1.1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2				36,30	R$ 2,99	R$ 107,64			
1.1.2	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN				1,00	R$ 102,25	R$ 102,25			
1.1.3	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN				1,00	R$ 1.604,17	R$ 1.604,17			
1.1.4	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2				36,00	R$ 34,56	R$ 1.245,24			
1.1.5	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	M				6,00	R$ 39,07	R$ 234,42			
1.1.6	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M				23,00	R$ 70,50	R$ 1.621,50			
1.2		ESQUADRIAS										
1.2.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN				10,00	R$ 91,93	R$ 919,10			
1.2.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$ 78,39	R$ 156,78			
1.2.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$ 777,86	R$ 1.555,72			
1.3		PROJETO ELÉTRICO										
1.3.1	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				3,00	R$ 62,91	R$ 188,73			
1.3.2	1815020	CAIXA PVC 3"X3" OCTOGONAL CHAPA 20	UN				1,00	R$ 8,78	R$ 8,78			
1.3.3	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				350,00	R$ 7,31	R$ 2.557,73			
1.3.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				231,00	R$ 1,80	R$ 414,19			
1.3.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				600,00	R$ 2,74	R$ 1.645,48			
1.3.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				80,00	R$ 4,36	R$ 348,80			
1.3.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				630,00	R$ 5,94	R$ 3.740,09			

Mtech Edificações

PREFEITURA RIO GRANDE 1414 Folha nº

PLANILHA METAFÍSICA - DEMOSNTRATIVO DE ADITIVOS E SUPRESSÕES

Obra:	FAZENDA RIO GRANDE - PR
Projeto:	REFORMAS DAS UNIDADES
Conteúdo:	VÁRIOS

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	ITENS CONTRATADOS NA LICITAÇÃO			ITENS À SEREM ADITIVADOS			ITENS À SEREM SUPRIMIDOS		
				QUANT (a)	PREÇO UNIT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNIT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNIT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)
1.3.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				2,00	R$ 21,55	R$ 43,11			
1.3.9	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				1,00	R$ 20,11	R$ 20,11			
1.3.10	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				15,00	R$ 22,77	R$ 341,54			
1.3.11	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				2,00	R$ 24,69	R$ 49,27			
1.3.12	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN				26,00	R$ 1,35	R$ 35,10			
1.3.13	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN				32,00	R$ 80,08	R$ 2.562,56			
1.4		BANHEIRO BIOSSANITÁRIO										
1.4.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				2,00	R$ 452,97	R$ 915,94			
1.4.2	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				1,00	R$ 174,67	R$ 174,67			
1.4.3	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				1,00	R$ 147,50	R$ 147,50			
1.4.4	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				1,00	R$ 242,05	R$ 242,05			
1.4.5	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020					7,20	R$ 415,69	R$ 3.080,34			
1.5		DRENAGEM										
1.5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 01/2016	M3				45,30	R$ 69,66	R$ 3.134,80			
1.5.2	7388/1	CAIXA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M				12,00	R$ 23,16	R$ 277,96			
1.5.3	1611908	TUBO PVC RIGIDO C/ PONTA BOLSA 150 MM	M				95,00	R$ 38,16	R$ 3.624,83			
1.5.4	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN				8,00	R$ 194,73	R$ 1.557,86			
1.5.5	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3				31,50	R$ 42,24	R$ 1.330,68			
1.5.6	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN				8,00	R$ 16,86	R$ 134,88			
1.5.7	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M				36,00	R$ 42,83	R$ 1.541,83			
1.6		ÁREA EXTERNA										
1.6.1	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2				21,00	R$ 148,53	R$ 3.120,36			
1.6.2	74100/1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM RECUADRO	M2				6,00	R$ 497,22	R$ 2.983,32			
1.6.3	10010010	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3				1,28	R$ 124,85	R$ 159,81			
1.6.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3				1,28	R$ 382,97	R$ 490,20			
1.6.5	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE SUSTENTAÇÃO DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2				32,35	R$ 41,25	R$ 1.329,40			

Mtech Edificações

PREFEITURA RIO GRANDE 1415 Folha

PLANILHA METAFÍSICA - DEMOSNTRATIVO DE ADITIVOS E SUPRESSÕES

Município:	PREFEITURA RIO GRANDE - RS
Projeto:	REFORMAS DAS UNIDADES
Orçamento:	VÁRIOS

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	ITENS CONTRATADOS NA LICITAÇÃO			ITENS À SEREM ADITIVADOS			ITENS À SEREM SUPRIMIDOS		
				QUANT (a)	PREÇO UNI (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (e)	PREÇO UNI (R$) (f)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNI (R$) (d)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)
1.6.6	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2				93,24	R$ 4,62	R$ 430,77			
1.6.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2				93,24	R$ 12,11	R$ 1.129,34			
1.6.8	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ				60,00	R$ 19,95	R$ 1.198,50			
1.6.9	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ				6,00	R$ 42,85	R$ 257,10			
1.6.10	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2				78,00	R$ 59,33	R$ 4.626,18			
1.6.11	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3				12,00	R$ 46,02	R$ 552,17			
1.6.12	9102480	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA	M2				36,00	R$ 11,71	R$ 421,52			
1.6.13	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2				69,00	R$ 18,42	R$ 1.270,79			
1.6.14	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M				36,00	R$ 2,10	R$ 75,67			
1.6.15	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2				59,00	R$ 2,69	R$ 158,90			
1.6.16	9102190	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3				1,50	R$ 608,11	R$ 912,16			
1.6.17	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3				2,30	R$ 468,92	R$ 1.078,53			
1.6.18	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 12/2015	M2				27,00	R$ 58,80	R$ 1.587,57			
1.6.19	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3				2,30	R$ 908,50	R$ 894,66			
1.7		REVESTIMENTO										
1.7.1	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M				68,00	R$ 5,72	R$ 436,80			
1.7.2	87702	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2				80,00	R$ 36,18	R$ 2.892,80			
1.7.3	93381	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2				30,00	R$ 23,83	R$ 714,90			
1.7.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PANOS, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2				125,60	R$ 14,87	R$ 1.867,67			
1.7.5	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2				69,00	R$ 24,00	R$ 1.657,41			
1.7.6	120401	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2				960,00	R$ 3,67	R$ 1.921,91			
1.7.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2				489,36	R$ 11,23	R$ 5.496,01			
1.7.8	95614	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2				489,36	R$ 1,54	R$ 753,61			
2		COBERTURA										
2.1.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 5 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	M2				10,00	R$ 32,48	R$ 324,83			

Mtech Edificações

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 146

PLANILHA METAFÍSICA - DEMOSNTRATIVO DE ADITIVOS E SUPRESSÕES

Município:	FAZENDA RIO GRANDE - PR
Projeto:	REFORMAS DAS UNIDADES
Local:	VÁRIOS

				ITENS CONTRATADOS NA LICITAÇÃO			ITENS À SEREM ADITIVADOS			ITENS À SEREM SUPRIMIDOS		
ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO UNIT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNIT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNIT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)
2.1.7	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M2				12,00	R$ 41,15	R$ 498,36			
2.2		ESQUADRIAS										
2.2.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN				8,00	R$ 91,91	R$ 735,28			
2.2.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$ 78,39	R$ 156,78			
2.2.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				1,00	R$ 777,86	R$ 777,86			
2.3		PROJETO ELÉTRICO										
2.3.1	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 20+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				6,00	R$ 62,91	R$ 377,46			
2.3.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 16A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				6,00	R$ 22,85	R$ 137,10			
2.3.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	UN				2,00	R$ 52,40	R$ 104,80			
2.3.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN				16,00	R$ 1,35	R$ 21,60			
2.3.5	97592	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN				16,00	R$ 80,08	R$ 1.281,28			
2.3.6	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	UN				2,00	R$ 52,40	R$ 104,80			
2.4		PROJETO HIDROSANITÁRIO										
2.4.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				1,00	R$ 457,67	R$ 457,67			
2.4.2	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MENINO 3 CM	UN				4,00	R$ 174,67	R$ 698,68			
2.4.3	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MENINO 3 CM	UN				4,00	R$ 147,50	R$ 590,00			
2.4.4	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				4,00	R$ 242,05	R$ 968,20			
2.5		ÁREA EXTERNA										
2.5.1	97625	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3				2,00	R$ 529,08	R$ 1.058,16			
2.5.2	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADA. AF 03/2018	M				73,20	R$ 51,26	R$ 3.752,23			
2.5.3	95580	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF 11/2014	KG				120,00	R$ 5,90	R$ 714,00			
2.5.4	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3				14,64	R$ 105,92	R$ 1.550,67			
2.5.5	100810	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3				12,00	R$ 102,51	R$ 1.230,12			

Mtech Edificações

PREFEITURA RIO GRANDE 1447

PLANILHA METAFÍSICA - DEMOSNTRATIVO DE ADITIVOS E SUPRESSÕES

OBRA: FAZENDA RIO GRANDE - PR
Fichário: RESERVAS DAS UNIDADES
Local: VÁRIOS

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	ITENS CONTRATADOS NA LICITAÇÃO			ITENS À SEREM ADITIVADOS				ITENS À SEREM SUPRIMIDOS			
				QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)		TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)		TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)
2.5.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2				80,00	R$	49,53	R$ 3.965,60				
2.5.7	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG				250,00	R$	6,95	R$ 1.737,50				
2.5.8	92783	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG				380,00	R$	8,78	R$ 3.336,40				
2.5.9	94995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3				48,00	R$	42,24	R$ 1.827,52				
2.5.10	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2				12,00	R$	358,56	R$ 4.302,72				
2.5.11	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2				9,00	R$	497,22	R$ 4.474,98				
2.5.12	10010810	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3				3,00	R$	124,85	R$ 374,55				
2.5.13	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3				37,12	R$	592,97	R$ 21.991,84				
2.5.14	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X15X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2				150,00	R$	60,01	R$ 9.001,50				
2.5.15	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2				300,00	R$	3,12	R$ 936,00				
2.5.16	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2				36,00	R$	6,24	R$ 224,64				
2.5.17	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2				300,00	R$	14,87	R$ 4.461,00				
2.5.18	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ				14,00	R$	39,95	R$ 559,30				
2.5.19	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ				6,00	R$	42,85	R$ 257,10				
2.5.20	3322	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2				360,00	R$	6,50	R$ 2.340,00				
2.5.21	PAI-10	FORN/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E: 8,0 CM COR NATURAL	M2				46,00	R$	71,89	R$ 3.306,81				
2.5.22	PAI-16	FORN/ASSENT. DE GUIA EM CONCRETO PARA PAVER 8X15X33 CM	M				33,00	R$	24,77	R$ 1.461,56				
2.5.23	SAP-160	COLCHÃO DE AREIA	M3				6,90	R$	105,69	R$ 729,27				
2.5.24	PAV-5	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA	M3				6,90	R$	96,04	R$ 662,68				
2.5.25	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2				40,00	R$	1,35	R$ 61,94				
2.5.26	CAP-61	CAIXA DE CAPTAÇÃO C/GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD				8,00	R$	587,81	R$ 4.702,48				
2.5.27	2001130	MURO PALITO CONCRETO H=1,80M EST. EVIGA BALDRAME	M				82,00	R$	293,69	R$ 24.082,67				
2.5.28	9327	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20x5cm, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60x40mm e= 0,3,20 m) E ACESSÓRIOS.	PÇ								27,00	R$ 1.063,01	R$	28.880,36
2.5.29	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ				30,00	R$	39,95	R$ 1.198,50				
2.5.30	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ				6,00	R$	42,85	R$ 257,10				
		CRUZADO DE ESTUDO SOCIAL E PSICO												
3.1		ÁREA EXTERNA												
3.1.1	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2				22,00	R$	358,56	R$ 7.888,32				
3.1.2	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2				3,00	R$	497,22	R$ 1.491,66				

Mtech Edificações

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
1418

PLANILHA METAFÍSICA - DEMOSNTRATIVO DE ADITIVOS E SUPRESSÕES

Município:	PREFEITURA RIO GRANDE - PR
Endereço:	REFORMAS DAS UNIDADES
Local:	VÁRIOS

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	ITENS CONTRATADOS NA LICITAÇÃO			ITENS À SEREM ADITIVADOS				ITENS À SEREM SUPRIMIDOS		
				QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a1)	PREÇO UNT (R$) (b)		TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)
3.1.3	120401	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2				360,00	R$	3,67	R$ 1.321,51			
3.1.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2				398,00	R$	11,23	R$ 4.470,59			
3.1.5	98814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2				398,00	R$	1,54	R$ 612,92			
3.2		COBERTURA											
3.2.1	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2				35,00	R$	14,30	R$ 507,50			
3.2.2	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2				35,00	R$	38,26	R$ 1.339,10			
3.2.3	6489	RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M				150,00	R$	4,58	R$ 687,00			
3.3		SECUNDÁRIA											
3.3.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN				33,00	R$	91,91	R$ 3.102,92			
3.3.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$	78,39	R$ 156,78			
3.4		PROJETO ELÉTRICO											
3.4.1	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				16,00	R$	52,01	R$ 832,16			
3.4.2	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				16,00	R$	63,91	R$ 1.009,56			
3.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				2,00	R$	22,85	R$ 45,70			
3.4.4	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	UN				10,00	R$	32,40	R$ 324,00			
3.4.5	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PC				90,00	R$	39,90	R$ 1.158,90			
3.4.6	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PC				6,00	R$	42,85	R$ 257,10			
3.5		PROJETO HIDROSANITÁRIO											
3.5.1	86932	PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2	UN				1,00	R$	415,67	R$ 415,67			
3.5.2	86932	PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2	UN				1,00	R$	457,67	R$ 457,67			
3.5.3	36081	DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				4,00	R$	174,67	R$ 698,68			
3.5.4	36204	DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				4,00	R$	147,90	R$ 591,00			
3.5.5	100874	INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				4,00	R$	142,05	R$ 568,20			
4		UNIDADE DE GRADE BÁSICO											
4.1		ESQUADRIAS											
4.1.1	91105	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$	57,10	R$ 114,20			

Mtech Edificações

FAZENDA RIO GRANDE 1419 folha

PLANILHA METAFÍSICA - DEMOSNTRATIVO DE ADITIVOS E SUPRESSÕES

Obra:	FAZENDA RIO GRANDE - PR
Projeto:	REFORMAS SAS UNIDADES
Local:	VARIOS

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	ITENS CONTRATADOS NA LICITAÇÃO			ITENS À SEREM ADITIVADOS			ITENS À SEREM SUPRIMIDOS		
				QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)
4.1.2	90739	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	UN				9,00	R$ 78,39	R$ 705,51			
4.1.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$ 100,03	R$ 200,04			
4.2		FORRO										
4.2.1	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2				12,00	R$ 90,97	R$ 1.091,64			
4.2.2	94116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2				80,00	R$ 43,30	R$ 1.464,00			
4.3		PROJETO HIDROSANITÁRIO										
4.3.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN				1,00	R$ 415,67	R$ 415,67			
4.4.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				1,00	R$ 457,67	R$ 457,67			
4.4.2	36881	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				4,00	R$ 174,67	R$ 698,68			
4.4.3	36206	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				4,00	R$ 147,50	R$ 590,00			
4.4.4	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				4,00	R$ 242,05	R$ 968,20			
4.5		PROJETO ELÉTRICO										
4.4.1	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M				2,84	R$ 189,60	R$ 538,46			
4.4.2	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED - INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN				60,00	R$ 34,60	R$ 2.076,00			
4.4.3	COT IMP	FIXO PODOPÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ				30,00	R$ 39,95	R$ 1.198,50			
4.4.4	COT IMP	FIXO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ				6,00	R$ 42,85	R$ 257,10			
				TOTAL CONTRATADO			TOTAL ADITIVO		R$ 225.844,08	TOTAL GLOSA		R$ 28.080,36

07.468.331/0001-08

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99
ESTAÇÃO - CEP 83.705-174
ARAUCÁRIA - PR

ARAUCÁRIA, 26 DE AGOSTO DE 2020.

SERVIÇOS ADITIVADOS	R$	225.844,08	R$ 1.246.531,14	18,87%
SERVIÇOS GLOSADOS	R$	28.080,36		
ALTERAÇÃO CONTRATUAL	R$	197.763,71		

Eng. Eiber Sandro Oliveira
CREA SC 406780/D
CREA PR 78578/Visto

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1420
Folha nº

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 1
Número do processo: 0035613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 844457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 1 **Número do processo:** 0035613/2020
Local do parecer: 012.001.007 - Planejamento Urbano - Diretoria
Conclusivo: Não **Data e hora:** 14/09/2020 13:21:06
Parecer: Encaminho parecer técnico referente ao pedido de aditivo de serviços ao contrato 140/2019 - empresa Mtech Edificações,para análise e providências.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Setembro de 2020.

Sandro Teixeira Ribeiro

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1421 Folha nº Assinatura

PARECER TÉCNICO

Ref.: ***Pedido de Aditivo de serviços ao Contrato nº 140/2019:***
Empresa Contratada: MTECH Edificações Eireli.
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde.
Processo administrativo: 35.613/2020.

Conforme solicitação da empresa, a contratada informa que são necessários para finalizar os serviços contratados os itens apontados na planilha em anexo, assim a mesma expressa o desejo de terminar os trabalhos garantindo a qualidade.

Através do conteúdo do processos administrativos nº 35.613/2020, esclarece que, é solicitado pela empresa o aditivo dos serviços, o prazo de vigência do contrato e execução, e a autorização para a execução de serviços que não faziam parte da planilha orçamentária.

Foram analisados os serviços contidos nas planilhas dos serviços por este fiscal, tanto na ocasião do início das atividades, quanto neste momento deste pedido.

Os itens que demandaram a alteração contratual observados pela empresa, estão contidos na planilha metafísica em anexo, onde ficam apontados os serviços à serem executados, que devem ser aditivados ao contrato, e os serviços a serem glosados ao contrato. Através da observação do projeto básico, não foi possível incluir no processo antes da assinatura do contrato, a inserção dos apontamentos dos referidos serviços.

Os serviços da planilha são devidos ao lapso temporal que ocorreu entre o início do levantamento para a contratação dos projetos dos itens a serem reformados, e o início efetivo da obra.

Quando observado na época do projeto por exemplo uma porta com problema, quando iniciou a obra já eram duas com problemas, tinha mais vidros quebrados, aumentaram as goteiras, e assim sucessivamente os problemas divergiram entre os de projetos e os reais.

SEC. FAZENDA RIO GRANDE
1422
Folha nº
Assinatura

Desta forma, acompanhado por este fiscal, foi observado a efetiva necessidade de executar os itens apontados na planilha metafísica para concluir a obra, e garantir a qualidade prolongando a vida útil da edificação.

Este fiscal após a análise dos serviços do orçamento original, acrescidos e glosados, aponta que em virtude dos serviços apresentados pela contratada, no que se refere ao valor de R$ 197.763,71 (cento e noventa e sete mil e setecentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos), com o percentual de 15,87% em relação a proposta vencedora conforme contrato 140/2019, considera que os serviços são necessários para a conclusão da obra.

Assim, este fiscal ***concorda com o pedido da empresa***, para a alteração contratual do valor acrescido, não necessitando de prazo para vigência e execução, com a autorização prévia, se assim a Secretária de Saúde achar pertinente. É o parecer.

Fazenda Rio Grande (PR), 14 de setembro de 2020.

Eng. Civil Sandro Teixeira Ribeiro
Fiscal da Obra - Crea 98.087/D - Mat 350.888

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PLANILHA METAFÍSICA - DEMOSNTRATIVO DE ADITIVOS E SUPRESSÕES

Munic.:	FAZENDA RIO GRANDE - PR
Projeto	REFORMAS DAS UNIDADES
Local:	VÁRIOS

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	ITENS CONTRATADOS NA LICITAÇÃO			ITENS À SEREM ADITIVADOS			ITENS À SEREM SUPRIMIDOS		
				QUANT (a)	PREÇO UNT(R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT(R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT(R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)
1		UNIDADE DE SAÚDE IGUAÇU							R$ 77.245,69			
1.1		COBERTURA										
1.1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2				36,00	R$ 2,99	R$ 107,64			
1.1.2	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 6M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN				1,00	R$ 102,25	R$ 102,25			
1.1.3	92550	ARMAÇÃO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN				1,00	R$ 1.604,17	R$ 1.604,17			
1.1.4	94210	RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2				36,00	R$ 34,59	R$ 1.245,24			
1.1.5	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	M				6,00	R$ 39,07	R$ 234,42			
1.1.6	94228	DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M				23,00	R$ 70,50	R$ 1.621,50			
1.2		ESQUADRIAS										
1.2.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN				10,00	R$ 91,91	R$ 919,10			
1.2.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$ 78,39	R$ 156,78			
1.2.3	90883	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$ 777,86	R$ 1.555,72			
1.3		PROJETO ELÉTRICO										
1.3.1	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				3,00	R$ 62,91	R$ 188,73			
1.3.2	1815020	CAIXA PVC 3"X3" OCTOGONAL CHAPA 20	UN				1,00	R$ 8,78	R$ 8,78			
1.3.3	91854	CIRCUITOS TERMINAIS: INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				350,00	R$ 7,81	R$ 2.557,73			
1.3.4	91924	V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				250,00	R$ 1,90	R$ 474,19			
1.3.5	91926	V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				600,00	R$ 2,74	R$ 1.645,48			
1.3.6	91928	V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				80,00	R$ 4,36	R$ 348,80			
1.3.7	91930	V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				930,00	R$ 8,04	R$ 8.740,09			
1.3.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				2,00	R$ 21,55	R$ 43,11			
1.3.9	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				1,00	R$ 20,11	R$ 20,11			



1.3.10	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				15,00	R$	22,77	R$	341,54					
1.3.11	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				2,00	R$	24,63	R$	49,27					
1.3.12	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN				26,00	R$	1,35	R$	35,10					
1.3.13	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	UN				32,00	R$	80,08	R$	2.562,56					
1.4		PROJETO HIDROSANITÁRIO														
1.4.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				2,00	R$	457,67	R$	915,34					
1.4.2	36061	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MENOR 3 CM	UN				1,00	R$	174,67	R$	174,67					
1.4.3	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MENOR 3 CM	UN				1,00	R$	147,50	R$	147,50					
1.4.4	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				1,00	R$	242,05	R$	242,05					
1.4.5	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020					7,30	R$	419,69	R$	3.065,74					
1.5		DRENAGEM														
1.5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3				45,00	R$	69,65	R$	3.134,80					
1.5.2	73982/1	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM	M				12,00	R$	23,16	R$	277,96					
1.5.3	1611900	TUBO PVC RÍGIDO C/ PONTA BOLSA 150 MM	M				90,00	R$	38,16	R$	3.434,85					
1.5.4	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN				8,00	R$	194,75	R$	1.557,86					
1.5.5	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3				31,50	R$	42,24	R$	1.330,48					
1.5.6	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN				8,00	R$	16,86	R$	134,88					
1.5.7	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M				36,00	R$	42,83	R$	1.541,83					
1.6		ÁREA EXTERNA														
1.6.1	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2				21,00	R$	358,50	R$	7.529,70					
1.6.2	74100/1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2				6,00	R$	497,22	R$	2.983,32					
1.6.3	10010010	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3				1,28	R$	124,85	R$	159,81					
1.6.4	94965	MÉDIA/ BRITA 2: - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3				1,28	R$	382,97	R$	490,20					
1.6.5	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2				82,15	R$	41,85	R$	1.829,40					
1.6.6	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2				84,24	R$	4,62	R$	480,77					
1.6.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2				96,24	R$	12,11	R$	1.329,14					
1.6.8	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ				30,00	R$	39,95	R$	1.198,50					
1.6.9	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ				6,00	R$	42,85	R$	257,10					
1.6.10	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2				78,00	R$	59,31	R$	4.626,18					
1.6.11	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3				12,00	R$	46,02	R$	552,27					
1.6.12	0102460	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA	M2				36,00	R$	11,71	R$	421,52					
1.6.13	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2				69,00	R$	18,42	R$	1.270,79					
1.6.14	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M				36,00	R$	2,10	R$	75,67					
1.6.15	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2				59,00	R$	2,69	R$	158,90					
1.6.16	0102190	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3				1,50	R$	208,11	R$	312,16					

1.6.17	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3					2,30	R$	468,92	R$	1.078,52					
1.6.18	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 12/2015	M2					27,00	R$	58,80	R$	1.587,57					
1.6.19	94971	MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3					2,90	R$	308,50	R$	894,66					
1.7		REVESTIMENTO															
1.7.1	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M					65,00	R$	6,72	R$	436,80					
1.7.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2					80,00	R$	36,16	R$	2.892,80					
1.7.3	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2					30,00	R$	25,83	R$	774,90					
1.7.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2					125,60	R$	14,87	R$	1.867,67					
1.7.5	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2					99,00	R$	24,60	R$	1.697,41					
1.7.6	120401	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2					360,00	R$	3,67	R$	1.321,91					
1.7.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2					489,36	R$	11,23	R$	5.496,81					
1.7.8	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2					489,36	R$	1,54	R$	753,81					
2		UNIDADE DE SAÚDE SANTA MARIA									R$	112.380,58					
2.1		COBERTURA															
2.1.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	M2					10,00	R$	32,48	R$	324,83					
2.1.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M2					12,00	R$	41,35	R$	496,20					
2.2		ESQUADRIAS															
2.2.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN					8,00	R$	91,91	R$	735,28					
2.2.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN					2,00	R$	78,39	R$	156,78					
2.2.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN					1,00	R$	777,86	R$	777,86					
2.3		PROJETO ELÉTRICO															
2.3.1	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN					6,00	R$	62,91	R$	377,46					
2.3.2	91853	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN					6,00	R$	22,85	R$	137,10					
2.3.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	UN					2,00	R$	52,40	R$	104,80					
2.3.4	91665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN					16,00	R$	1,35	R$	21,60					
2.3.5	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN					16,00	R$	80,08	R$	1.281,28					
2.3.6	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	UN					2,00	R$	52,40	R$	104,80					
2.4		PROJETO HIDROSANITÁRIO															
2.4.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN					1,00	R$	457,67	R$	457,67					
2.4.2	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN					4,00	R$	174,67	R$	698,68					

2.4.3	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				4,00	R$	147,50	R$	590,00						
2.4.4	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				4,00	R$	242,05	R$	968,20						
2.5		ÁREA EXTERNA															
2.5.1	97629	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3				2,00	R$	519,08	R$	1.038,16						
2.5.2	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF 03/2018	M				75,20	R$	51,26	R$	3.752,23						
2.5.3	95580	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF 11/2016	KG				120,00	R$	5,95	R$	714,00						
2.5.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3				14,64	R$	105,03	R$	1.550,67						
2.5.5	100161U	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3				12,00	R$	102,51	R$	1.230,12						
2.5.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2				80,00	R$	49,57	R$	3.965,60						
2.5.7	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG				250,00	R$	6,95	R$	1.737,50						
2.5.8	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG				560,00	R$	6,76	R$	3.785,60						
2.5.9	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3				48,00	R$	42,24	R$	2.027,52						
2.5.10	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2				12,00	R$	356,56	R$	4.302,72						
2.5.11	74100/1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2				9,00	R$	497,22	R$	4.474,98						
2.5.12	100100IU	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3				5,00	R$	124,85	R$	574,55						
2.5.13	94965	MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3				57,32	R$	382,87	R$	21.951,84						
2.5.14	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2				150,00	R$	60,01	R$	9.001,50						
2.5.15	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2				300,00	R$	3,12	R$	936,00						
2.5.16	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2				36,00	R$	6,24	R$	224,64						
2.5.17	88305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2				300,00	R$	14,87	R$	4.461,00						
2.5.18	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ				14,00	R$	39,95	R$	559,30						
2.5.19	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ				6,00	R$	42,85	R$	257,10						
2.5.20	3822	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2				360,00	R$	9,50	R$	3.240,00						
2.5.21	PAI-10	FORN/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E: 8,0 CM COR NATURAL	M2				46,00	R$	71,89	R$	3.306,82						
2.5.22	PAI-16	FORN/ASSENT. DE GUIA EM CONCRETO PARA PAVER 9X15X30 CM	M				59,00	R$	24,77	R$	1.461,58						
2.5.23	GAP-160	COLCHÃO DE AREIA	M3				0,50	R$	105,69	R$	729,27						
2.5.24	PAV-5	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA	M3				6,90	R$	96,04	R$	662,65						
2.5.25	72561	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2				46,00	R$	1,35	R$	61,94						
2.5.26	GAP-61	CAIXA DE CAPTAÇÃO C/GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD				8,00	R$	587,81	R$	4.702,48						
2.5.27	20011JU	MURO FAIXA CONCRETO H=1,00M ESP. EVIGA BALDRAME	M				82,00	R$	293,69	R$	24.082,67						
2.5.28	9327	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20x5cm, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60x40mm e= h3,20 m) E ACESSÓRIOS.	PÇ												27,00	R$ 1.040,01	R$ 28.080,26
2.5.29	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ				30,00	R$	39,95	R$	1.198,50						
2.5.30	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ				6,00	R$	42,85	R$	257,10						
3		UNIDADE DE SAÚDE EUCALIPTOS								R$	23.442,13					R$	-
3.1		ÁREA EXTERNA															
3.1.1	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2				22,00	R$	358,56	R$	7.888,32						

3.1.2	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2					3,00	R$	497,22	R$	1.491,66				
3.1.3	130401	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2					380,00	R$	3,67	R$	1.321,91				
3.1.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2					398,00	R$	11,23	R$	4.470,59				
3.1.5	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2					398,00	R$	1,54	R$	612,92				
3.2		COBERTURA														
3.2.1	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2					35,00	R$	14,50	R$	507,50				
3.2.2	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2					35,00	R$	38,26	R$	1.339,10				
3.2.3	4408	RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, MARUPI OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M					150,00	R$	4,58	R$	687,00				
3.3		ESQUADRIAS														
3.3.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN					12,00	R$	91,91	R$	1.102,92				
3.3.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN					2,00	R$	78,39	R$	156,78				
3.4		PROJETO ELÉTRICO														
3.4.1	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN					16,00	R$	52,01	R$	832,16				
3.4.2	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN					16,00	R$	62,91	R$	1.006,56				
3.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN					2,00	R$	22,85	R$	45,70				
3.4.4	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2019	UN					10,00	R$	52,40	R$	524,00				
3.4.5	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ					30,00	R$	39,95	R$	1.198,50				
3.4.6	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ					6,00	R$	42,85	R$	257,10				
3.5		PROJETO HIDROSANITÁRIO														
3.5.1	86932	PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2	UN					1,00	R$	415,67	R$	415,67				
3.5.2	86932	PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2	UN					1,00	R$	457,67	R$	457,67				
3.5.3	34081	DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN					4,00	R$	174,67	R$	698,68				
3.5.4	34204	DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN					4,00	R$	147,50	R$	590,00				
3.5.5	100874	INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN					4,00	R$	242,05	R$	968,20				
4		UNIDADE DE SAÚDE NAÇÕES									TO	12.775,67				
4.1		ESQUADRIAS														
4.1.1	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN					2,00	R$	57,10	R$	114,20				
4.1.2	88739	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	UN					9,00	R$	78,39	R$	705,51				
4.1.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN					2,00	R$	100,02	R$	200,04				
4.2		FORRO														
4.2.1	96339	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2					11,00	R$	99,97	R$	1.099,64				
4.2.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M2					80,00	R$	43,30	R$	3.464,00				
4.3		PROJETO HIDROSANITÁRIO														
4.3.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN					1,00	R$	415,67	R$	415,67				
4.3.1	86933	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN					1,00	R$	457,67	R$	457,67				



2.4.2	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				4,00	R$	174,67	R$	698,68			
2.4.3	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				4,00	R$	147,50	R$	590,00			
2.4.4	100674	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				4,00	R$	242,05	R$	968,20			
4.4		PROJETO ELÉTRICO												
4.4.1	98096	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M				1,84	R$	289,60	R$	538,46			
4.4.2	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED - INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN				60,00	R$	34,60	R$	2.076,00			
4.4.3	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PC				30,00	R$	39,95	R$	1.198,50			
4.4.4	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PC				6,00	R$	42,85	R$	257,10			
				TOTAL CONTRATADO			TOTAL ADITIVO			R$	225.844,08	TOTAL GLOSA		R$ 28.080,36

NOTA: AS PLANILHAS UTILISADAS PARA A COMPOSIÇÃO DESTE ORÇAMENTO TEM BASE NA SINAPI E PLANILHA CURITIBA DO ANO DE 2020, DESTA FORMA, OS VALORES DOS ITENS UNITÁRIOS FORAM ATUALIZADOS PARA EFETIVIDADE DESTA PLANILHA.

RESUMO			VALOR CONTRATADO		CONFORME LEI N.666/1993
SERVIÇOS ADITIVADOS	R$	225.844,08	R$	1.216.531,14	15,87%
SERVIÇOS GLOSADOS	R$	28.080,36			
ALTERAÇÃO CONTRATUAL	R$	197.763,71			

FAZENDA RIO GRANDE, 20 DE AGOSTO DE 2020.

Sandro Teixeira Ribeiro
Engenheiro Civil CREA PR - 96.067/D
Matrícula FRG-350890

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 04
ASSINATURA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

P.M.F. FAZENDA RIO GRANDE 1429 Folha nº Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 2
Número do processo: 0035613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 2 **Número do processo:** 0035613/2020
Local do parecer: 003.001.017 - Secretária Municipal de Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 16/09/2020 13:40:11
Parecer: Para providências.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Setembro de 2020.

Irani Aparecida dos Santos

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

FAZENDA RIO GRANDE 1430 Folha nº Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 3
Número do processo: 0035613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 3 **Número do processo:** 0035613/2020
Local do parecer: 003.001.013 - Administração Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 23/09/2020 13:38:15
Parecer: Segue para parecer jurídico.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Setembro de 2020.

Cleberson Zepechouka

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos



Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 4
Número do processo: 0035613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 4 **Número do processo:** 0035613/2020
Local do parecer: 007.004.003 - Jurídico Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 23/09/2020 14:04:59
Parecer: Para juntada do contrato e seus aditivos. Após retorne.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Setembro de 2020.

Fábio Júlio Nogara

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

P.M.F. FAZENDA RIO GRANDE 1432 Folha nº Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 5
Número do processo: 0035613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 5 **Número do processo:** 0035613/2020
Local do parecer: 003.001.013 - Administração Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 23/09/2020 16:22:16
Parecer: Contrato e termos aditivos em anexo.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Setembro de 2020.

Cleberson Zepechouka

1433
Folha nº

CONTRATO Nº 140/2019 **ID 3316**

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Marcio Claudio Wozniack**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município **Sr. Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF nº 603.389.469-34 e Secretário Municipal de Planejamento Urbano **Sandro Teixeira Ribeiro**, inscrito no CPF/MF sob o nº 921.551.709-04 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, nº 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de prestação de serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado no processo protocolado sob nº. 2939/2019, e que se regerá pela Lei n.º 8.666/9393, alem das clausulas e condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)

Cláusula Primeira – O objeto do presente contrato é a **Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.**

Parágrafo Primeiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital da TOMADA DE PREÇOS 03/2019 e seus anexos, bem como e o Projeto Básico, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir

sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o **CONTRATADO** assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55,II, da Lei 8.666/93)
Cláusula Segunda – O objeto será executado indiretamente através de empreitada por preço global.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).
Cláusula Terceira – O valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de **R$ 1.246.531,14 (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)**, no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução das obras ora avençadas.

Cláusula Quarta - Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Cláusula Quinta - O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas às condições estabelecidas no contrato.

DO REAJUSTE DE PREÇO
Cláusula Sexta – Para reajuste de preço será considerado o INCC DI/FGV, o qual incidirá somente se e após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência

DO PAGAMENTO
Cláusula Sétima – A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado, deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários da execução dos serviços, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE, considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 8.666/93, com alterações subseqüentes.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será realizado através de medições de cada Ordem de Serviço emitida, via depósito bancário em até 30 dias contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no protocolo financeiro da Prefeitura, desde de que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano e pelo Engenheiro responsável pela fiscalização.

Parágrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também as Certidões de Regularidade junto ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da União, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica, ART e Relatório Técnico.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1435
Folha nº
Assinatura

Parágrafo Terceiro: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o material e equipamento necessário para a execução dos serviços.

Parágrafo Quarto: Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:

a) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do objeto contratado;

b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS;

d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário de intervalo de cada empregado;

e) A declaração mencionada na alínea "d" acima deverá trazer, ainda, a qualificação civil e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês.

Parágrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido no § 1° desta cláusula, o valor da nota fiscal deverá ser atualizado monetariamente considerando o INCC DI/FGV, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO (Art. 55, IV, Lei 8.666/93).

Cláusula Oitava – Após a assinatura do Contrato, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Contratada deverá apresentar Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva como pretende desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epígrafe.

Parágrafo Primeiro: O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia executiva a ser utilizada, plano logístico a ser adotado, o detalhamento do Cronograma Físico e Financeiro, e condições de segurança para execução do objeto.

Parágrafo Segundo: Na entrega do Plano de Trabalho será agendada a reunião de início de contrato, a ser realizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do

Contrato, quando será procedida a análise do material apresentado para sua eventual adequação/validação, e apresentação das diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no decorrer do contrato.

Parágrafo Terceiro: A reunião deverá ser realizada com a presença do Engenheiro Responsável Técnico, designados pela Contratada.

Parágrafo Quarto: O documento gerado na reunião, devidamente consolidado, deverá ser apresentado em duas vias em até 3 (três) dias úteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte do Contrato.

Parágrafo Quinto: Para a reunião deverão ser apresentados os elementos relacionados abaixo:

- CEI – INSS;
- ART de execução da obra;
- Equipe Técnica e Administrativa da obra;
- Relação das subcontratadas, para apreciação e aprovação (se houver);
- Garantia de execução do Contrato;
- Cronograma de aquisição dos materiais.

Parágrafo Sexto: Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início de Contrato constarão em uma relação de "Documentações Pendentes" e terão prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Contrato para sua resolução. O não cumprimento ao estabelecido acima será fator impeditivo para realização do processo de medição de faturamento.

Parágrafo Sétimo: Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de relevância técnica e/ou contratual, poderá ser solicitado parecer de equipe de comissão técnica da Prefeitura para definições e determinações para garantir a continuidade do processo.

Parágrafo Oitavo: A empresa contratada deverá providenciar, antes do início da obra, a colocação de placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, conforme modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e sem ônus algum para esta Secretaria.

a) 01 (uma) placa para cada obra, conforme dimensões e descrição prevista no Memorial Descritivo, sendo que o texto será definido pela fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, quando da emissão da Ordem de Serviço.

b) A empresa contratada deverá providenciar, ainda, durante a execução das obras, a colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser apresentado: fitas e outros sinalizadores pertinentes.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1437 Folha nº Assinatura

c) Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, se reserva o direito de aplicar à contratada multa de 1% (um por cento), sobre o valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Parágrafo Nono: Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA providenciar:

a) Os respectivos Alvarás junto aos órgãos competentes;

b) A contratada, neste ato, indica como responsável técnico **Elber Sandro Duarte**, inscrito no CREA/SC sob nº SC-406780/D – Visto nº 078570, RG: 25.051.406-18, CPF: 717.124.709-06, bem como apresenta o seguinte documento comprobatório de vínculo Ceridão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos do Concelho de Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná sob o nº 118489/2019: Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná sob nº 118490/2019 e Certidão de Acervo Técnico nº 1012/2019, tudo conforme declaração emitida em sede de licitação.

Parágrafo Décimo: Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, o CONTRATANTE reserva-se o direito de cancelar a Ordem de Serviço expedida, com a conseqüente rescisão do contrato, fundamentada no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Décimo Primeiro: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá vir a efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes habilitadas na licitação (em ordem classificatória) ou, sendo impossível fazê-lo, poderá realizar contratação direta nos termos do Artigo 24, Inciso XI, da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Décimo Segundo: O presente Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com **prazo de execução de 08 (oito) meses, a contar da assinatura da Ordem de Serviço.**

Parágrafo Décimo Terceiro: Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais

b1) Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, é obrigação da contratada proceder à

reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

Cláusula Nona – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação:

Funcional	Fonte
15.02 10.301.0003 1.013.3.3.90.39	1494

DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Cláusula Décima – Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, garantia para a prestação dos serviços, no valor de **R$ 62.326,56 (Sessenta e dois mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis cenravos)**, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por intermédio de **Fiança Bancária.**

Parágrafo Primeiro: A garantia prestada será liberada quando decorridos 3 (três) meses da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas às exigências contratuais.

Parágrafo Segundo: A garantia citada nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do Contrato.

Parágrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e cláusulas do presente contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, VII e XIII, Lei 8.666/93)

Cláusula Décima Primeira – São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a contratação, às suas expensas, da mão de obra necessária à prestação de serviços em objeto. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer as especificações e serem aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, antes da utilização dos mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazê-lo sem ônus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

Parágrafo Primeiro: São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas no Edital de Tomada de Preços 003/2019:

a) Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas constantes no Projeto Básico, bem como implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais previamente determinados pela Contratante, deixando estes locais em perfeitas condições de utilização segundo a natureza dos serviços;
b) Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, inclusive veículos que forem necessários para a execução da obra, em especial aqueles

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1439 Folha nº Assinatura

constantes nas declarações apresentadas no procedimento licitatório;

c) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto Básico, com profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela qualidade do material e da mão de obra;

d) Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execução da obra à prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando necessário, responsabilizando-se pela troca dos mesmos em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovação final;

e) Manter na obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de Ocorrências, que deverá ser entregue ao Município, quando da entrega final dos serviços, sendo que o mesmo não poderá conter rasura sob qualquer hipótese, o qual receberá o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma de fiscalização;

f) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na CTPS, com exames médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional;

g) Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos (EPI's e EPC's), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso obrigatório de crachás de identificação e uniforme;

h) Manter a disposição dos funcionários um banheiro móvel (químico);

i) Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO;

j) Obedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, tomando delas, expresso conhecimento;

k) Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as decisões da Fiscalização, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano; Respeitar, na execução das obras e serviços, as características ambientais da região, obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das obras e serviços;

l) Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislação municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execução;

m) Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do Contrato, sendo que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e justificadamente, sob pena de não aceitação e aplicação de penalidades;

n) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no

prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notificação da CONTRATANTE;

o) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços executados com erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema dentro de um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicação da CONTRATANTE;

p) Se necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente licitação;

q) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação específica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N°8.666/93, com alterações subseqüentes;

r) Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o fornecimento dos documentos exigidos na Cláusula Oitava, Parágrafo Oitavo do presente Contrato;

s) Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

t) Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto da presente licitação;

u) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do Contrato;

v) Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de correções feitas pela Contratante;

w) Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas com o objeto do contrato;

x) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de serviços executados por força do Contrato;

y) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos os pormenores dos serviços;

z) Responsabilizar-se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados;

aa) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA;

bb) A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,

1441
Folha nº
Assinatura

decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

cc) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der causa;

dd) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação;

ee) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.

ff) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do preço global, necessário para assinatura do presente instrumento mediante escolha da modalidade que mais lhe convier, de acordo com a cláusula décima deste contrato.

gg) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante:

a) Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;

b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e minuta do contrato;

c) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da CONTRATADA;

d) Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os serviços, com adequações de locais próximos para armazenamento de todo o material utilizado pela contratada;

e) Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no desenvolvimento da obra;

f) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob pena de descumprimento contratual;

g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados.

Cláusula Décima Segunda – CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontratação total das obras objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, com lavratura de termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista Cláusula Décima deste Contrato.

Parágrafo Primeiro: A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar parcialmente as obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA frente à CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem importará no estabelecimento de qualquer vinculo entre o CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Parágrafo Segundo: Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitação.

Cláusula Décima Terceira – Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro: Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o custo dos mesmos será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;

Parágrafo Segundo: No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecidas às formalidades legais.

Cláusula Décima Quarta – A fiscalização da obra bem como a verificação do atendimento às especificações do Projeto Básico ficará a cargo do Engenheiro Civil Adelson Luiz Klem, CREA/MS 1064/D lotado na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

Parágrafo Primeiro: A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados, em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a execução do objeto contratado.

Parágrafo Segundo: O fiscal citado nesta cláusula responderá tecnicamente pelo Município e terá total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1443
Folha nº
Assinatura

Parágrafo Terceiro: A fiscalização e gestão do Contrato ficarão a cargo da servidora **Vanessa Carriço Lemes, matrícula 348428**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a execução das obras, examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir, bem como que verifiquem se estão disponíveis no canteiro das obras: os veículos, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA.

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o "Diário de Ocorrências" o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização.

Parágrafo Sexto: Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, tendo em vista a necessidade de verificação, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da obra concluída tem suporte técnico para receber a seqüência da obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos os ônus e custos decorrentes de tal verificação.

Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado pela fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários nas obras. As despesas decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Oitavo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reuniões de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuirá cópias da mesma aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida e informada por escrito.

Parágrafo Nono: Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser formalizada por escrito. Quando se tratar de "notificação", a mesma somente tornar-se-á efetiva após o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Décimo: A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigações contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-responsabilidade.

Parágrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

Parágrafo Décimo Segundo: A FISCALIZAÇÃO realizará, dentre outras, as seguintes atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras;
b. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;
c. Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;
d. Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
e. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
f. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;
g. Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;
h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
i. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
j. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato, os quais deverão ser realizados às expensas da contratada.
k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
l. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1445
Folhas
Assinatura

Parágrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e obras.

Parágrafo Décimo Quarto: A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de Ocorrências.

Parágrafo Décimo Quinto: As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

Cláusula Décima Quinta – Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar a disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários em quantidade e qualidade à execução do objeto do Contrato.

Parágrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilização de qualquer veículo, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que julgar impróprio para a execução do objeto do contrato.

Parágrafo Segundo: É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores em carrocerias de caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as normas de segurança do trabalho e do trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores deve obedecer as normas de segurança instituídas pelo Código Nacional de Transito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora nº. 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e expressa aprovação do CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de adesivo ou placa em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, sendo vedada a utilização de tais equipamentos/veículos com tal identificação em outras obras e/ou serviços que não correspondam ao objeto do presente Contrato.

Parágrafo Quinto: É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da P.M de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de "A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE", em serviços não contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento a este item, ficará a

CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Parágrafo Sexto: Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a serem utilizados na execução dos serviços somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo que as cargas e descarges de materiais de construção somente poderão ocorrer através de autorização, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminhões de dimensões e capacidade limitada de carga.

Parágrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o trafego dos veículos pesados em vias não autorizadas, a CONTRATADA será notificada e deverá recompor, às suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calçamento que por ventura venha a ser danificado em sua decorrência. Caso a CONTRATADA não venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida à CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita à aplicação das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatório e cláusulas do presente contrato.

Parágrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veículos pesados sobre a calçada existente entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma proteção especial em chapa de aço. No caso de ocorrência de qualquer dano em decorrência de tal trafego, obriga-se a CONTRATADA a repará-lo aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no parágrafo anterior.

Cláusula Décima Sexta – A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de sinalização os locais dos serviços, colocando no local dos trabalhos, antes de seu inicio, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalização, bem como placas indicativas das mesmas.

Parágrafo Único: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao item anterior, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Cláusula Décima Sétima – A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do contrato, nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos serviços, bem como pela execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os projetos, especificações e memoriais respectivos.

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em desacordo com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais respectivos.

FAZENDA RIO GRANDE
1447
Folha nº
Assinatura

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possam surgir em decorrência.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Oitava – A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste edital.

Parágrafo Primeiro: A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a execução irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei.

Parágrafo Segundo: As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo legal.

Parágrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.

Parágrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade.

Parágrafo Quinto: Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a sanção prevista no "Parágrafo Sexto, letra "a", de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.

Parágrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

Parágrafo Sétimo: A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da autoridade

competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

Parágrafo Oitavo: A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nas alíneas "c" e "d" do Parágrafo Sexto da Clausula Décima Oitava, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com atraso injustificado.

Parágrafo Nono: A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Municipal destinam-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste.

Parágrafo Décimo: Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exercer a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Parágrafo Décimo Primeiro: A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de participar de Licitação, bem como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, durante o prazo fixado.

Parágrafo Décimo Segundo: A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade destina-se a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse público, de difícil ou impossível reversão.

Parágrafo Décimo Terceiro: A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimação.

Parágrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos prejuízos ao interesse público resultantes da sua ação faltosa.

Parágrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto do presente contrato, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos os dispostos neste item e **garantido o contraditório e a prévia defesa**, aplicar a contratada as seguintes sanções:

a) Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e

FAZENDA RIO GRANDE
1449
Folha nº
Assinatura

danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais especificas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os serviços quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no projeto básico, verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o projeto básico. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

e) Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena "d" anterior e, com base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o projeto básico e/ou especificações, no prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea "d" anterior, incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico-financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea "f" anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no cronograma físico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo quando da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro que demonstre a finalização da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada não apresentando o novo cronograma físico-financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma não satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1451
Folha nº
Assinatura

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

i) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro para demonstrar a finalização da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal apresentação, não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico-financeiro no prazo, incorrerá a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

j) Em não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

k) Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. A realização de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das

multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

Parágrafo Décimo Sexto: Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à contratada pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.

Parágrafo Décimo Sétimo: A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive responsabilização da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração.

Parágrafo Décimo Oitavo: A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda Rio Grande.

Parágrafo Décimo Nono: O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em dívida ativa e executado na forma da lei.

Parágrafo Vigésimo: As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Nona – O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93, garantido o contraditório e a prévia defesa.

Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS (Art. 55, XI, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima – O presente contrato está vinculado à Tomada de Preços 03/2019.

1453
Folha nº
Assinatura

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima Primeira – O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima Segunda – O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93).

Cláusula Vigésima Terceira – As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Fazenda Rio Grande, 05 de Setembro de 2019.

P/ Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Sandro Teixeira Ribeiro
Secretário de Planejamento Urbano

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR 45.402

P/Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

Simone A. A. Rodrigues

1454

ROYAL

Rua Alcides Therezio de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

REFERENTE: CARTA FIANÇA Nº 00003119/2019
Senha: MTECH

Prezados Senhores:
Para vossa informação e conferencia de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número 000031192019 no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para atende-los:
E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

Curitiba, 06 de Setembro de 2019

ROYAL MERCHANT BANK

Assinado digitalmente por
Marli Manera

www.royalmerchantbank.com.br

ROYAL

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81520230
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: contato@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-6770

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1466
Assinatura

Nº 0003197/2019

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
Senha: MTECH

VALOR: R$ 62.326,56
(sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)

VIGENCIA: De 05 de Setembro de 2019 até 05 de Setembro de 2020

GARANTIDO: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.466.331/0001-08
Rua: DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ARAUCÁRIA/PR

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia de execução referente ao contrato nº 140/2019, ID 3316. Execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Royal Empresa Fiduciária Ltda.: Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, a Rua Almirante Tamandaré, 2001 CEP 80040-110 CNPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador com amparo jurídico/legal, e em conformidade com a Lei 556, de 25 de junho de 1850, Artigos 256 à 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1481 à 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 à 839, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa , e com lastro no patrimônio líquido devidamente integralizado, da empresa MTECH EDIFICACOES EIRELI , com sede no Município de ARAUCÁRIA, CNPJ nº 07.466.331/0001-08 até o limite de R$ 62.326,56 (sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto da garantia de execução referente ao contrato nº 140/2019, id 3316, ficando certo de V.S.ªs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima fixado, exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrer ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específicos tais como: Multas, obrigações trabalhistas, de seguridade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados da empresa afiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada.

Curitiba, 06 de Setembro de 2019.

ROYAL MERCHANT BANK

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert

SEFAZ RIO GRANDE
1466
Folha nº
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo garantido no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

Encontram-se também garantidos por este contrato de fiança indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Multas e Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I. Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do garantido, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de fiança, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I. Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II. Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do garantido, este deverá ser imediatamente notificado pelo favorecido, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a ROYAL MERCHANT BANK, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do garantido, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

I. Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo garantido, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo favorecido e pelo garantido;
II. Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do garantido;
III. Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o favorecido e o garantido, relacionados à inadimplência do garantido;
IV. Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
V. Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

SEF. FAZENDA RIO GRANDE
1461
Folha nº
Assinatura

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a ROYAL MERCHANT BANK tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do garantido em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o relatório final de regulação;

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o afiançado, conforme os termos da carta fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I. Processos administrativos;
II. Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III. Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. Regulamentos administrativos.

2. Definições:

Aplicam-se a esta fiança, as seguintes definições:

Carta Fiança: documento, assinado pela ROYAL MERCHANT BANK, que representa formalmente o contrato de Fiança.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de garantia fiduciária, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada favorecido.

Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (favorecido) e particulares (garantidos), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Carta Fiança.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a ROYAL MERCHANT BANK se responsabilizará perante o favorecido em função do pagamento de indenização.

Prêmio: importância devida pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, em função da cobertura da carta fiança;

1458
Folha nº
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a ROYAL MERCHANT BANK constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela carta fiança.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela ROYAL MERCHANT BANK no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

Favorecido: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

Garantido: devedor das obrigações por ele assumidas perante o favorecido.

ROYAL MERCHANT BANK: garantidora, nos termos da carta fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido.

Carta Fiança: Garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o favorecido, conforme seus termos.

Sinistro: o inadimplemento das obrigações do garantido cobertas pela carta fiança.

3. Aceitação:

A contratação/alteração do contrato de fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente e/ou seu representante. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

A ROYAL MERCHANT BANK fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

A ROYAL MERCHANT BANK terá o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fianças novas ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez.

Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a ROYAL MERCHANT BANK indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 7 (sete) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

No caso de não aceitação da proposta, a ROYAL MERCHANT BANK comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

A ausência de manifestação, por escrito, da ROYAL MERCHANT BANK, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da fiança.

A emissão da Carta Fiança será feita em até 7 (sete) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantido.

Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-

1469
Folha nº
Assinatura

5. Prêmio:

O garantido é responsável pelo pagamento do prêmio à ROYAL MERCHANT BANK por todo o prazo de vigência da Carta Fiança.

Não paga pelo garantido, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a ROYAL MERCHANT BANK recorrer à execução do contrato de contra garantia.

Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6. Vigência:

Para as modalidades de Fiança nas quais haja a vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo estebelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

A ROYAL MERCHANT BANK descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Com base em dúvida fundada e justificável, a ROYAL MERCHANT BANK poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 12 destas Condições Gerais;

Caso a ROYAL MERCHANT BANK conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao favorecido, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

Caracterizado o sinistro, a ROYAL MERCHANT BANK cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II. indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do garantido, cobertos pela Carta Fiança.

PGE FAZENDA RIO GRANDE
1460
Folha 7
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Gvabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Do prazo para o cumprimento da obrigação:

O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Carta Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de créditos do garantido no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do garantido no contrato principal, o favorecido obriga-se a devolver à ROYAL MERCHANT BANK qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. **Sub-Rogação:**

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo garantido, a ROYAL MERCHANT BANK sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do favorecido contra o garantido, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

É ineficaz qualquer ato do favorecido que diminua ou extinga, em prejuízo da ROYAL MERCHANT BANK, os direitos a que se refere este item.

10. **Perda de Direitos:**

O favorecido perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do garantido decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do favorecido;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre favorecido e garantido, sem prévia anuência da ROYAL MERCHANT BANK;
IV. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo favorecido, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V O favorecido não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato
VI. de fiança;
VII. Se o favorecido ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do garantido ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VIII. Se o favorecido agravar intencionalmente o risco.

11. **Concorrência de Garantias:**

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, em benefício do mesmo favorecido ou beneficiário, a ROYAL MERCHANT BANK

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Thorézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

SEFAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 446
Assinatura

responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. Extinção da Garantia:

A garantia expressa por esta fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo favorecido ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando o favorecido e a ROYAL MERCHANT BANK assim o acordarem;
III. Quando o pagamento da indenização ao favorecido atingir o limite máximo de garantia da Carta Fiança;
IV. Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos;
V. Quando do término de vigência prevista na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

13. Controvérsias:

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I. Por arbitragem; ou
II. Por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo favorecido por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o favorecido estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a ROYAL MERCHANT BANK por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

15. Foro:

As questões judiciais entre a ROYAL MERCHANT BANK e favorecido serão processadas no foro do domicílio de Curitiba, Estado do Paraná.

F.F. FAZENDA RIO GRANDE
1462
Folha
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

16. Disposições Finais:

A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. As Cartas Fianças e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

Esta fiança é contratada a primeiro risco absoluto.

Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

ROYAL MERCHANT BANK

Rosana Maria Lennert

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1463
Folha nº
Assinatura

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 140/2019 DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O **MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE,** pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, n.° 300, Bairro Nações, Inscrita no CNPJ n°. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Marcio Claudio Wozniack**, brasileiro, residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande, portador da Carteira de Identidade RG. n.° 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.° 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município Sr. **Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF n° 603.389.469-34 e Secretário Municipal de Planejamento Urbano **Sr. Claudemir José de Andrade** inscrito no CPF/MF sob o n° 633.107.329-91, doravante denominado **CONTRATANTE,** e de outro como CONTRATADA a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.° 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual n°. 90783807-29, Inscrição Municipal n°. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob n°. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado por meio do processo administrativo n.° 39258/2019, as partes resolvem firmar o 1° Termo Aditivo ao Contrato n.° 140/2019 ID 3316, celebrado em 05 de Setembro de 2019, originado da na modalidade Tomada de Preços 003/2019, mediante cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Substitui-se a fiscal do Contrato a Servidora Vanessa Carriço Lemes, matrícula sob n° 348428, ficando nomeado como Fiscal a servidora **Jenifer Amanda de Morais**, CPF sob n°088.125.459-20, Matricula n°355-806.

Cláusula Segunda: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Fazenda Rio Grande, 01 de Novembro de 2019.

Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal de Administração

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias Dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR nº 45.402

p/ Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testemunhas:-

Simone A. A. Rodrigues
Matr. 352140

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1465
Folha
Assinatura

2° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 140/2019 ID 3316 DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Marcio Claudio Wozniack**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município **Sr. Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF n° 603.389.469-34 e Secretário Municipal de Planejamento Urbano **Claudemir José de Andrade**, inscrito no CPF nº 633.107.329-91 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com a Lei Federal 8666/93, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado (processo administrativo nº 15521/2020), as partes resolvem Firmar o 2º Termo aditivo ao contrato 140/2019 – ID 3316, Celebrado em 05 de Setembro de 2019, originado da Tomada de Preço nº 003/2019, mediante Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 05/09/2020 e prazo de execução pelo mesmo período a contar de 14/06/2020.

Cláusula Segunda: Fica acrescido o percentual de 11,57% ao contrato original resultando no montante de **R$ 144.279,87 (Cento e e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.

Cláusula Terceira: Para suporte da despesa fica indicada a **Dotação Orçamentária:** 1287.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1466
Folha nº
Assinatura

Cláusula Quarta: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Fazenda Rio Grande, 18 de Maio de 2020.

P/ Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Claudemir José de Andrade
Secretário de Planejamento Urbano

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR 45.402

P/Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

1467
Folha nº
Assinatura

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 3316

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI;
CNPJ: nº 07.468.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº 15521/2020;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 05/09/2020;
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução por 180 (cento e oitenta) dias a contar da data 14/06/2020;
VALOR INCLUSO: Fica acrescido o percentual de 11,57% ao contrato original resultando no montante de **R$ 144.279,87 (Cento e e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.
DATA ASSINATURA: 18/05/2020.

Coordenação de Contratos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1468
Folha nº
Assinatura

Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº125/2020 de 28 de maio de 2020 Página 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2018 - O DIA

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ nº 07.465.591/0001-06
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, dentro do Programa REQUALIFICA UBS, incorporando a ferramentaria de ferro e material de construção (engrapre, hidráulica, marcenaria, serviços complementares, forro/gesso, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços nos Terrenos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, com observância à orientação da Secretaria Municipal de Saúde"
MODALIDADE: Tomada de Preço 002/2018;
PROTOCOLO: nº 150312/2020;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 02/12/2020;
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução por 180 (cento e oitenta) dias a contar da data 14/06/2020;
VALOR INCLUSO: Fica somando o percentual de 11,57% ao contrato original resultando no montante de R$ 144.376,97 (Cento e e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), data supracitada, conforme planilha mencionada as- sim com a ordem sequencial.
DATA ASSINATURA: 12/12/2020

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

§1º - Os efeitos financeiros do reajuste para o reajuste ora revisto a partir de janeiro/2020 conforme art. 3º da Lei Municipal 1150/2019.

Cláusula Quinta: O valor mensal referente ao reajuste é de R$0,01 (Dois reais e oitenta e um centavos), resultando no valor de desconto por fornecida de vale(s) resumo para empresa em R$15,01 (quatorze e vinte reais e oito e um centavos).

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO "TERMO DE COMPROMISSO DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS Nº 001/2018

COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
COMPROMITENTE: ECO'PIX AMBIENTAL SA;
CNPJ: 03.141.393/0015-80;
OBJETO: Fica assim fica alterado a cláusula COMPROMITENTE pela primeira, mas termos da Lei Complementar Municipal 115/2015, a receber para aterro sanitário o total de 6,0942% (seis vírgula zero nove quatro dois por cento) do montante de resíduos sólidos urbanos da zona urbana do Município que este encaminhar, e o COMPROMISSÁRIO, por sua vez, compromete-se ao repasse no valor do IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN proporcionalmente. Permitindo ao fiscalizar os veículos encaminhados pelo Município e monitorá-los em circuitos;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de Cessão inicial nº 001/2018 por um período de 30 (cento) anos a contar de 20/12/2018;
DATA DA ASSINATURA: 11/05/2020.

REAJUSTE: Cláusula Segunda: Fica reajustado o valor do desconto constante das aprovadas as receitas recebidas pela empresa contratada vencidas durante os períodos de 20/08/2019, referente à cláusula segunda do Termo de Compromisso Ambiental acima pactuado e IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) referente ao mês de novembro/2019 cuja percentual foi de 6,0942% (Seis vírgula zero um nove quatro dois por cento) incidente sobre o valor mensal, passando a vigorar o percentual seguinte 6%.

§1º - Os efeitos financeiros do reajuste para o reajuste ora revisto a partir de janeiro/2019 conforme art. 3º da Lei Municipal 1150/2019.

Cláusula Terceira: O valor mensal referente ao reajuste é de R$0,23 (dois reais e vinte e três centavos), resultando no valor do desconto por fornecida de vale(s) resumo para empresa em R$15,40 (quatorze reais e quarenta centavos).

Cláusula Quarta: Fica reajustado o valor do desconto constante por fornecida de vale(s) recebido pela empresa contratada variação acumulada do período 20/08/2019, referente à cláusula segunda do Termo de Compromisso ambiental acima pactuado e IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) referente ao mês de novembro/2019 cuja percentual foi de 3,9894% (Três vírgula nove oito nove quatro por cento) incidente sobre o valor mensal, passando a vigorar o percentual seguinte 6%.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 004/2020

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
BANCO CONVENIADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ nº 90.400.888/0142-42;
OBJETO: Convênio para fins consignar o concedido, mediante averbação para o mesmo dos servidores beneficiários do CONVENENTE de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, segundo as cláusulas legais aplicáveis, nos termos da Lei Municipal nº 1150/2015, com alterações estabelecidas pela Lei Municipal nº 1064/2018, Decreto Municipal nº 557/2019 e Lei Federal nº 8.666/1993;
PROCESSO: 59941/2020;
VALOR TOTAL: Sem valores de valores;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses, contados de sua assinatura, prorrogável, automaticamente por mais 24 (vinte e quatro) meses, não havendo manifestação em contrário de qualquer das partes, reservando, no entanto, os direitos de não haver prorrogação, os direitos e obrigações vencidos ou sua vigência;
DATA DA ASSINATURA: 15/05/2020.

Coordenação de Contratos

FAZENDA RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1469 Folhas Assinatura

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER Nº 772/2020

Processo nº 35613/2020

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Aditivo de Prazo

O presente processo versa sobre pedido da Contratada, Mtech Edificações Eireli – ME, de aditivo de prazo, por 60 (sessenta) dias para vigência e execução do Contrato 140/2019, cujo objeto é a reforma nas Unidades Básicas de Saúde. Em parecer fundamentado o engenheiro civil fiscal da obra acatou e justificou o pedido no fato de que houve atrasos nos repasses provenientes do governo federal.

Foi juntada cópia do contrato. Há manifestação desfavorável à prorrogação pelo Engenheiro Civil fiscal da obra.

Quanto ao valor que se pretende aditar ao contrato, de R$ 197,763,71 (cento e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos), tal valor representa 15,87% do valor original das obras. Observa-se que por tratar-se de reformas limitação legal de acréscimos determinada pelo § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93 é de até no máximo 50% (cinqüenta por cento), podendo ser concedido acréscimo. Foi também juntada planilha detalhando os serviços a serem adequados.

Por fim, ressalte-se que o presente parecer tem cunho meramente jurídico-formal de análise da possibilidade de realização de prorrogação de prazo frente o disposto na Legislação pertinente, não considerando-se o mérito administrativo da oportunidade e conveniência, que não são objeto de análise. Em havendo omissão ou atraso na forma do dispositivo supracitado, necessária a apuração das responsabilidades.

É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 24 de setembro de 2020.

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR nº 41.224

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1470
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 7
Número do processo: 0035613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 7 **Número do processo:** 0035613/2020
Local do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 25/09/2020 08:19:58
Parecer: Ao Secretário Municipal de administração, para análise após encaminhar ao Gabinete para autorização do Sr. Prefeito.

Simone A. A. Rodrigues
Mat: 252144
25/09/2020

Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal de Administração
Decreto 5020/2019

AUTORIZADO
OBEDECIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
EM 25/09/2020
PREFEITO MUNICIPAL

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Setembro de 2020.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1471
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 9
Número do processo: 0035613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 9 **Número do processo:** 0035613/2020
Local do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 28/09/2020 09:24:31
Parecer: À Secretaria de Saúde, para indicação de Dotação Orçamentária para suporte da Despesa.
Em anexo a autorização do Sr. Prefeito.

Fazenda Rio Grande - PR, 28 de Setembro de 2020.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1472
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 10
Número do processo: 0035613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 10 **Número do processo:** 0035613/2020
Local do parecer: 003.001.001 - DAC - SMS
Conclusivo: Não **Data e hora:** 28/09/2020 10:58:55
Parecer: Informo as dotações orçamentarias abaixo, para suporte da despesa.
1314-346-330-331.

Fazenda Rio Grande - PR, 28 de Setembro de 2020.

Rosilene Ap.Cardoso Barankiewicz

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1473
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 12
Número do processo: 0035613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 844457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 12 **Número do processo:** 0035613/2020
Local do parecer: 007.004.003 - Jurídico Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 28/09/2020 16:01:58
Parecer: Observo que no Parecer Jurídico 772/2020 foi indicado que, embora solicitado pela empresa, o Parecer Técnico do Fiscal da Obra foi desfavorável à concessão da prorrogação, devendo ser deferido apenas o acréscimo de valores.

Fazenda Rio Grande - PR, 28 de Setembro de 2020.

Fábio Júlio Nogara

1474
Folha nº
Assinatura

3° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 140/2019 ID 3316 DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Marcio Claudio Wozniack**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município **Sr. Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF n° 603.389.469-34 e Secretário Municipal de Planejamento Urbano **Claudemir José de Andrade**, inscrito no CPF nº 633.107.329-91 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com a Lei Federal 8666/93, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado (processo administrativo nº 35613/2020), as partes resolvem Firmar o 3º Termo aditivo ao contrato 140/2019 – ID 3316, Celebrado em 05 de Setembro de 2019, originado da Tomada de Preço nº 003/2019, mediante Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica acrescido o percentual de 15,87% ao contrato original resultando no montante de **R$ 197.763,71 (Cento e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.

FAZENDA RIO GRANDE 1475 Folha Assinatura

Cláusula Segunda: Para suporte da despesa fica indicada a **Dotação Orçamentária:** 1314, 346, 330, 331.

Cláusula Terceira: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Fazenda Rio Grande, 28 de Setembro de 2020.

P/ Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Claudemir José de Andrade
Secretário de Planejamento Urbano

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR 45.402

P/Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81520230
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: contato@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-6770.

P.M.F. FAZENDA RIO GRANDE
1476
Folha nº
Assinatura

CARTA FIANÇA

Nº 00003565/2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
Senha: MTECH

VALOR: R$ 9.888,19
(nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos)

VIGENCIA: De 05 de Setembro de 2020 até 04 de Março de 2021

GARANTIDO: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Rua: DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ARAUCÁRIA/PR

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia de execução referente ao 3º Termo aditivo do contrato nº 140/2019, ID 3316. Execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Royal Empresa Fiduciária Ltda.: Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, a Rua Almirante Tamandaré, 2001 CEP 80040-110 CNPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador com amparo jurídico/legal; e em conformidade com a Lei 556, de 25 de junho de 1850, Artigos 258 à 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1481 à 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 à 829, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa , e com lastro no patrimônio líquido devidamente integralizado, da empresa MTECH EDIFICACOES EIRELI , com sede no Município de ARAUCÁRIA, CNPJ nº 07.468.331/0001-08 ,até o limite de R$ 9.888,19 (nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto do garantia de execução referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 140/2019, id 3316, ficando certo de V.S ªs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima fixado; exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrar ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específica tais como: Multas, obrigações trabalhistas, de seguridade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados de empresa afiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar e fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada.

Curitiba, 30 de Setembro de 2020.

ROYAL MERCHANT BANK

Rosana Maria Lennert
Sócio: Rosana Maria Lennert

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

1477
Folha
Assinatura

CERTIFICADO

REFERENTE: CARTA FIANÇA Nº 00003565/2020
Senha: MTECH

Prezados Senhores:
Para vossa informação e conferencia de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número 000035652020 no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para atende-los:
E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

Curitiba, 30 de Setembro de 2020.

ROYAL MERCHANT BANK

Sócio: Marli Manera

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Marli Manera
maneramarli@gmail.com
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

SEF. FAZENDA RIO GRANDE
1478
Folha nº
Assinatura

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo garantido no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

Encontram-se também garantidos por este contrato de fiança indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Multas e Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I. Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do garantido, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de fiança, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I. Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II. Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do garantido, este deverá ser imediatamente notificado pelo favorecido, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a ROYAL MERCHANT BANK, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do garantido, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

I. Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo garantido, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo favorecido e pelo garantido;
II. Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do garantido;
III. Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o favorecido e o garantido, relacionados à inadimplência do garantido;
IV. Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
V. Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA MUNICIPAL GRANDE
1479
Folha nº
Assinatura

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a ROYAL MERCHANT BANK tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do garantido em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o relatório final de regulação;

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o afiançado, conforme os termos da carta fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I. Processos administrativos;
II. Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III. Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. Regulamentos administrativos.

2. Definições:

Aplicam-se a esta fiança, as seguintes definições:

Carta Fiança: documento, assinado pela ROYAL MERCHANT BANK, que representa formalmente o contrato de Fiança.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de garantia fiduciária, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada favorecido.

Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (favorecido) e particulares (garantidos), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Carta Fiança.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a ROYAL MERCHANT BANK se responsabilizará perante o favorecido em função do pagamento de indenização.

Prêmio: importância devida pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, em função da cobertura da carta fiança;

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a ROYAL MERCHANT BANK constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela carta fiança.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela ROYAL MERCHANT BANK no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

Favorecido: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

Garantido: devedor das obrigações por ele assumidas perante o favorecido.

ROYAL MERCHANT BANK: garantidora, nos termos da carta fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido.

Carta Fiança: Garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o favorecido, conforme seus termos.

Sinistro: o inadimplemento das obrigações do garantido cobertas pela carta fiança.

3. Aceitação:

A contratação/alteração do contrato de fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente e/ou seu representante. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

A ROYAL MERCHANT BANK fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

A ROYAL MERCHANT BANK terá o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fianças novas ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez.

Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a ROYAL MERCHANT BANK indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 7 (sete) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

No caso de não aceitação da proposta, a ROYAL MERCHANT BANK comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

A ausência de manifestação, por escrito, da ROYAL MERCHANT BANK, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da fiança.

A emissão da Carta Fiança será feita em até 7 (sete) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantido.

Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PGE. FAZENDA DO GRANDE
148
Folha
Assinatura

5. Prêmio:

O garantido é responsável pelo pagamento do prêmio à ROYAL MERCHANT BANK por todo o prazo de vigência da Carta Fiança.

Não paga pelo garantido, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a ROYAL MERCHANT BANK recorrer à execução do contrato de contra garantia.

Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6. Vigência:

Para as modalidades de Fiança nas quais haja a vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

A ROYAL MERCHANT BANK descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Com base em dúvida fundada e justificável, a ROYAL MERCHANT BANK poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 12 destas Condições Gerais;

Caso a ROYAL MERCHANT BANK conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao favorecido, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

Caracterizado o sinistro, a ROYAL MERCHANT BANK cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II. indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do garantido, cobertos pela Carta Fiança.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

SEFA FAZENDA
1482
Folha
Assinatura

Do prazo para o cumprimento da obrigação:

O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Carta Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de créditos do garantido no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do garantido no contrato principal, o favorecido obriga-se a devolver à ROYAL MERCHANT BANK qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Sub-Rogação:

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo garantido, a ROYAL MERCHANT BANK sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do favorecido contra o garantido, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

É ineficaz qualquer ato do favorecido que diminua ou extinga, em prejuízo do ROYAL MERCHANT BANK, os direitos a que se refere este item.

10. Perda de Direitos:

O favorecido perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do garantido decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do favorecido;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre favorecido e garantido, sem prévia anuência da ROYAL MERCHANT BANK;
IV. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo favorecido, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V. O favorecido não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato
VI. de fiança;
VII. Se o favorecido ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do garantido ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VIII. Se o favorecido agravar intencionalmente o risco;

11. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, em benefício do mesmo favorecido ou beneficiário, a ROYAL MERCHANT BANK

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

1483
Folha nº
Assinatura

responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. Extinção da Garantia:

A garantia expressa por esta fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo favorecido ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando o favorecido e a ROYAL MERCHANT BANK assim o acordarem;
III. Quando o pagamento da indenização ao favorecido atingir o limite máximo de garantia da Carta Fiança;
IV. Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos;
V. Quando do término de vigência prevista na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

13. Controvérsias:

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I. Por arbitragem; ou
II. Por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo favorecido por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o favorecido estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a ROYAL MERCHANT BANK por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

15. Foro:

As questões judiciais entre a ROYAL MERCHANT BANK e favorecido serão processadas no foro do domicílio de Curitiba, Estado do Paraná.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA DO GRANDE
148
Folha nº
Assinatura

16. Disposições Finais:

A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. As Cartas Fianças e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

Esta fiança é contratada a primeiro risco absoluto.

Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

ROYAL MERCHANT BANK

Rosana Maria Lennert

ICP Brasil

Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br

válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

MUNICIPIO DE ARAUCARIA
C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR
E-mail:
Home Page: https://araucaria.atende.net

1485
Folha nº
Assinatura

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA Nº 32442/2020

Nome do Requerente:
Razão Social: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Endereço: RUA DOUTOR VIT AL BRASIL **Nº:** 99
Bairro: ESTAÇAO
Complemento: casa
Cidade: Araucária - PR

Finalidade: DIVERSOS POR CONTRIBUINTE

Observação:

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 15:52 hs.

Certidão Válida até 30/10/2020

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-OMLSLLZWOJGRLO-1
Emitida no Portal do Cidadão

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PFE/FAZENDA NACIONAL 1486 Folha nº Assinatura

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:39:35 do dia 30/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2021.
Código de controle da certidão: **B661.E2D7.BDF0.BAA1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

FAZENDA RIO GRANDE
1487
Folha 09
Assinatura

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 022693299-29

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.468.331/0001-08**
Nome: **MTECH EDIFICACOES EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/01/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Voltar Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.468.331/0001-08
Razão Social: MTECH EDIFICACOES EIRELI ME
Endereço: R DOUTOR VITAL BRASIL 99 / ESTACAO / ARAUCARIA / PR / 83705-174

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/09/2020 a 22/10/2020

Certificação Número: 2020092302121830535483

Informação obtida em 30/09/2020 15:40:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1489
Folha nº
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Certidão nº: 24752403/2020
Expedição: 30/09/2020, às 15:43:09
Validade: 28/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MTECH EDIFICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.468.331/0001-08, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

PREF. PATENA DO SUL
490
Folhas
Assinatura

CERTIFICADO

REFERENTE: CARTA FIANÇA Nº 00003565/2020
Senha: MTECH

Prezados Senhores:
Para vossa informação e conferencia de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número 000035652020 no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para atende-los:
E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

Curitiba, 30 de Setembro de 2020.

ROYAL MERCHANT BANK

Sócio Marli Manera

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Marli Manera
maneramarli@gmail.com
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81520230
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: contato@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-6770.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1491
Folha nº
Assinatura

CARTA FIANÇA

Nº 00003565/2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
Senha: MTECH

VALOR: R$ 9.888,19
(nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos)

VIGENCIA: De 05 de Setembro de 2020 até 04 de Março de 2021

GARANTIDO: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Rua: DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ARAUCÁRIA/PR

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia de execução referente ao 3° Termo aditivo do contrato nº 140/2019, ID 3316. Execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Royal Empresa Fiduciária Ltda.: Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, a Rua Almirante Tamandaré, 2001 CEP 80040-110 CNPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador com amparo jurídico/legal, e em conformidade com a Lei 556, de 25 de junho de 1850, Artigos 256 a 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1481 à 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 à 839, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa , e com lastro no patrimônio líquido devidamente integralizado, da empresa MTECH EDIFICACOES EIRELI , com sede no Município de ARAUCÁRIA, CNPJ nº 07.468.331/0001-08 até o limite de R$ 9.888,19 (nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto do garantia de execução referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 140/2019, id 3316, ficando certo de V.S ªs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima fixado, exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrer ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específica tais como: Multas, obrigações trabalhistas, de seguridade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados da empresa afiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada.

Curitiba, 30 de Setembro de 2020.

ROYAL MERCHANT BANK

Sócio: Rosana Maria Lennert

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 15.274.078/0001-22

PREF. TAPEROÁ RIO GRANDE
1492
Folha nº
Assinatura

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo garantido no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

Encontram-se também garantidos por este contrato de fiança indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Multas e Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I. Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do garantido, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de fiança, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I. Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II. Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do garantido, este deverá ser imediatamente notificado pelo favorecido, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a ROYAL MERCHANT BANK, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do garantido, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

I. Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo garantido, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo favorecido e pelo garantido;
II. Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do garantido;
III. Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o favorecido e o garantido, relacionados à inadimplência do garantido;
IV. Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
V. Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 15.274.078/0001-22

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a ROYAL MERCHANT BANK tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do garantido em relação às obrigações cobertos pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o relatório final de regulação;

1493
Folha nº
Assinatura

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o afiançado, conforme os termos da carta fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s); em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I. Processos administrativos;
II. Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III. Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. Regulamentos administrativos.

2. Definições:

Aplicam-se a esta fiança, as seguintes definições:

Carta Fiança: documento, assinado pela ROYAL MERCHANT BANK, que representa formalmente o contrato de Fiança.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de garantia fiduciária, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada favorecido.

Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (favorecido) e particulares (garantidos), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Carta Fiança.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a ROYAL MERCHANT BANK se responsabilizará perante o favorecido em função do pagamento de indenização.

Prêmio: importância devida pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, em função da cobertura da carta fiança;

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-23
Fone: +55 41 3057-67
CNPJ: 19.274.078/0001-

1494
Folha nº
Assinatura

Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a ROYAL MERCHANT BANK constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela carta fiança.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela ROYAL MERCHANT BANK no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

Favorecido: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

Garantido: devedor das obrigações por ele assumidas perante o favorecido.

ROYAL MERCHANT BANK: garantidora, nos termos da carta fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido.

Carta Fiança: Garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o favorecido, conforme seus termos.

Sinistro: o inadimplemento das obrigações do garantido cobertas pela carta fiança.

3. Aceitação:

A contratação/alteração do contrato de fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente e/ou seu representante. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

A ROYAL MERCHANT BANK fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

A ROYAL MERCHANT BANK terá o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fianças novas ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez.

Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a ROYAL MERCHANT BANK indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 7 (sete) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

No caso de não aceitação da proposta, a ROYAL MERCHANT BANK comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

A ausência de manifestação, por escrito, da ROYAL MERCHANT BANK, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da fiança.

A emissão da Carta Fiança será feita em até 7 (sete) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantido.

Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-

1496
Folha nº
Assinatura

5. Prêmio:

O garantido é responsável pelo pagamento do prêmio à ROYAL MERCHANT BANK por todo o prazo de vigência da Carta Fiança.

Não paga pelo garantido, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a ROYAL MERCHANT BANK recorrer à execução do contrato de contra garantia.

Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6. Vigência:

Para as modalidades de Fiança nas quais haja a vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

A ROYAL MERCHANT BANK descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Com base em dúvida fundada e justificável, a ROYAL MERCHANT BANK poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 12 destas Condições Gerais;

Caso a ROYAL MERCHANT BANK conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao favorecido, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

Caracterizado o sinistro, a ROYAL MERCHANT BANK cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II. indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do garantido, cobertos pela Carta Fiança.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1496
Folha nº
Assinatura

Do prazo para o cumprimento da obrigação:

O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Carta Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de créditos do garantido no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do garantido no contrato principal, o favorecido obriga-se a devolver à ROYAL MERCHANT BANK qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Sub-Rogação:

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo garantido, a ROYAL MERCHANT BANK sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do favorecido contra o garantido, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

É ineficaz qualquer ato do favorecido que diminua ou extinga, em prejuízo do ROYAL MERCHANT BANK, os direitos a que se refere este item.

10. Perda de Direitos:

O favorecido perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do garantido decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do favorecido;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre favorecido e garantido, sem prévia anuência da ROYAL MERCHANT BANK;
IV. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo favorecido, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V. O favorecido não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato
VI. de fiança;
VII. Se o favorecido ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do garantido ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VIII. Se o favorecido agravar intencionalmente o risco;

11. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, em benefício do mesmo favorecido ou beneficiário, a ROYAL MERCHANT BANK

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA
1497
Folha nº
Assinatura

responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. Extinção da Garantia:

A garantia expressa por esta fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo favorecido ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando o favorecido e a ROYAL MERCHANT BANK assim o acordarem;
III. Quando o pagamento da indenização ao favorecido atingir o limite máximo de garantia da Carta Fiança;
IV. Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos;
V. Quando do término de vigência prevista na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

13. Controvérsias:

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I. Por arbitragem; ou
II. Por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo favorecido por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o favorecido estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a ROYAL MERCHANT BANK por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

15. Foro:

As questões judiciais entre a ROYAL MERCHANT BANK e favorecido serão processadas no foro do domicílio de Curitiba, Estado do Paraná.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

16. Disposições Finais:

A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. As Cartas Fianças e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

Esta fiança é contratada a primeiro risco absoluto.

Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

FED. FAZENDA RIO GRANDE
1498
Fls.
Assinatura

ROYAL MERCHANT BANK

Rosana Maria Lennert

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
válido ✓ não-expirado ✓ não-revogado ✓

www.royalmerchantbank.com.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1499
Folha nº
Assinatura

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 3316

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI;
CNPJ: nº 07.468.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº 35613/2020;
VALOR INCLUSO: Fica acrescido o percentual de 15,87% ao contrato original resultando no montante de **R$ 197.763,71 (Cento e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados
DATA ASSINATURA: 28/09/2020.

Coordenação de Contratos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1500
Folha nº
Assinatura

Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de Licitação nº 24/2020, que teve como objeto pagamento de inscrição para Curso de Capacitação - Piscilli - Lei 13.465/17 que será realizado de forma online no período de 19 a 23 e 26 a 29 de outubro/2020, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Habitação, em favor da proponente **URBALEGIS CONSULTORIA LTDA - CNPJ n. 09.828.888/0001-68**, no valor total de R$ 3.005,00 (Três mil reais), com base Art. 25 da Lei Federal 8.666/93, do acordo com parecer da Procuradoria jurídica nº 812/2020, o teores em vista os elementos que instruem o protocolo administrativo nº 369162/2020

Mario Cantilio Wozniack
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

ESTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 146/2018 - ID 3948

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: HITECH EDIFICAÇÕES EIRELI;
CNPJ n° 07.466.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras ellementos que sejam necessários para a perfeita execução dos serviços nos Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, sem atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde";
MODALIDADE: Tomada de Preço 000003/18
PROPOSTA/LOG nº 9951/0031;
VALOR INCLUÍDO: Fica acrescido o percentual de 15,87% ao contrato original reajustado no montante de R$ 187.762,71 (Cento e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos), para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados;
DATA ASSINATURA: 29/09/2020

Coordenação de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 082/20

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA o Pregão Eletrônico 082/20, o qual teve por objeto a "Contratação de empresa para realização de serviços laboratoriais de prestação social especial de alta complexidade para profissionais horticultura, conforme especificações constantes neste termo de referência", por interesse público, visto que a licitação envolveu materia, havaga e procedimento licitatório que sequer foi iniciado, conforme Parecer nº 430/2020 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 05 de outubro de 2020.

MARCELO LAUBER MORAES
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos


ESTRATO DO CONTRATO Nº 147/2020 - ID 4004

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: L.R. VALE & CIA LTDA;
CNPJ n: 76.732.076/0001-04;
OBJETO: "Contratação de empresa para prestar serviços de exames de Eletroneuromiografia, solicitação da Secretaria Municipal de Saúde";
FISCAL ADMINISTRATIVO: Vanessa Campo Lemes, matrícula nº 345.429;
MODALIDADE: Dispensa de Licitação Nº 65/2020;
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 349/2020;
PROTOCOLO: 508692/2020;
VALOR TOTAL: R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais);
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de Publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município;
DATA DA ASSINATURA: 11/09/2020

Coordenação de Contratos

DAYANNE CATHERINE WOZHIAK DE LIMA:08377858983

Assinado de forma digital por DAYANNE CATHERINE WOZHIAK DE LIMA:08377858983
Dados: 2020.10.06 09:15:06 -03'00'



P.E.F. FAZENDA RIO GRANDE
150
Folha
Rubrica

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1502
Folha nº
Assinatura

Protocolo: 356131/20 **Requerente:** Mtech edificações

Ao Compras: Considerando que todos os trâmites legais deste processo foram finalizados, remetemos este para que seja devidamente paginado, digitalizado e arquivado.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues
Mat.: 352144
Coordenação de Contratos
07/10/2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1411
Folha nº

Filtros aplicados ao relatório

Período de abertura: Mês: 9; Ano: 2020
Número do processo: 35613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Número único: 25G.9EU.179-00**

Protocolado em: 09/09/2020 16:19 Procedência: Interna Prioridade: Normal

Súmula: SOLICITA ADITIVO DE CUSTOS E PRAZO PROCESSO LICITATORIO 80/2019 TP 13/2019.

Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli CNPJ do requerente: 07.468.331/0001-08

Endereço: Rua RUA DOUTOR VITAL BRASIL Nº 99 - CEP: 83705-174

Complemento: Telefone: (41) 3382-9164

Município: Araucária - PR Bairro:

E-mail:

Beneficiário: CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição	Número
1	Requerimento	
2	Requerimento	

T80319

Mtech Edificações

07.468.331/0001-08

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99
ESTAÇÃO - CEP 83.705-174
ARAUCÁRIA - PR

1412

À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
À Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Att.: Sr. Eng. Sandro Teixeira Ribeiro
Fiscalização de Obras

Processo licitatório nº 80/2019
Tomada de Preços nº 13/2019
Contrato Administrativo nº 140/2019

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS.**

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 07.468.331/0001-08, com endereço na Rua Vital Brasil, 99 – Estação – Araucária – PR CEP 83705-174, vem à presença de Vossa Senhoria, por intermédio de seu representante legal Sr. Jurandir Lino Pereira, portador da carteira de identidade nº 3.950.341-7 SSP/PR, CPF 523.925.389-72, informar:

Aditivo de Custos e Prazo

Viemos por este solicitar um aditivo de custos e prazo no contrato citado acima, considerando os serviços que deverão ser acrescidos ao contratado, dando as unidades em questão um desempenho melhor quanto a sua operação bem coo a seu desempenho no atendimento.

A justificativa se dá devido :

- acréscimo de alguns serviços que nos levaram a buscar fornecedores, pois serão serviços fora do contrato;
- volume de serviços conforme planilha em anexo que deverão ser executados simultaneamente ao contratados;
- período de chuvas no meio de agosto que nos atrasou em uma obra devido aso serviços externos;
- como o número de obras entregues e à entregar, houve a necessidade de atualização de nosso cronograma, isto é temos ainda 03 UBS's à realizarmos intervenções de reforma;
- analisando projetos, planilha de serviços e visitas as obras, planejamos atuar em duas obras simultâneas;

Portanto solicitamos o aditivo de prazo de 60 dias ao contrato 140/2019 que teve seu início em 05/09/2019 com término prorrogado para em 07/11/2020, para finalizar em 01/01/2021.

Sendo assim, viemos informar que as providências requeridas na advertência, foram cumpridas e em razão dos aditivos estamos no prazo, no que se refere a UBS Canaã.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-me

Araucária, 26 de agosto de 2020.

07.468.331/0001-08

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99
ESTAÇÃO - CEP 83.705-174
ARAUCÁRIA - PR

Jurandir Lino Pereira
CPF 523.925.389-72
CNPJ 07.468.331/0001-08

Mtech Edificações

PREFEITURA DO RIO GRANDE 1413 Folha

PLANILHA METAFÍSICA - DEMOSNTRATIVO DE ADITIVOS E SUPRESSÕES

Município:	FAZENDA SÃO CHARBEL - RS
Projeto:	REFORMAS DAS UNIDADES
Local:	VÁRIOS

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	ITENS CONTRATADOS NA LICITAÇÃO			ITENS À SEREM ADITIVADOS			ITENS À SEREM SUPRIMIDOS		
				QUANT (a)	PREÇO UNIT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNIT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNIT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)
1		PROTEÇÃO DO TELHADO							R$ 177.249,62			
1.1		COBERTURA										
1.1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2				36,00	R$ 2,90	R$ 107,64			
1.1.2	97653	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN				1,00	R$ 102,25	R$ 102,25			
1.1.3	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN				1,00	R$ 1.604,17	R$ 1.604,17			
1.1.4	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2				36,00	R$ 34,59	R$ 1.245,24			
1.1.5	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	M				6,00	R$ 39,07	R$ 234,42			
1.1.6	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M				23,00	R$ 70,60	R$ 1.623,80			
1.2		ESQUADRIAS										
1.2.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN				10,00	R$ 91,93	R$ 919,30			
1.2.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$ 78,39	R$ 156,78			
1.2.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$ 727,66	R$ 1.455,32			
1.3		PROJETO ELÉTRICO										
1.3.1	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				3,00	R$ 62,91	R$ 188,73			
1.3.2	1815020	CAIXA PVC 3"X3" OCTOGONAL CHAPA 20	UN				1,00	R$ 8,78	R$ 8,78			
1.3.3	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				350,00	R$ 7,31	R$ 2.557,73			
1.3.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				250,00	R$ 1,90	R$ 474,19			
1.3.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				600,00	R$ 2,74	R$ 1.646,48			
1.3.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				80,00	R$ 4,36	R$ 348,80			
1.3.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				680,00	R$ 5,94	R$ 4.040,03			

Mtech Edificações

PREFEITURA RIO GRANDE 1414 Folha nº

PLANILHA METAFÍSICA - DEMOSNTRATIVO DE ADITIVOS E SUPRESSÕES

Obra:	PREFEITURA RIO GRANDE - RS
Endereço:	AVENIDAS DAS UNIDADES
Local:	Vários

				ITENS CONTRATADOS NA LICITAÇÃO			ITENS À SEREM ADITIVADOS			ITENS À SEREM SUPRIMIDOS		
ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO UNIT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI s/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNIT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI s/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNIT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI s/ desc (R$)
1.3.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				2,00	R$ 21,55	R$ 43,11			
1.3.9	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				1,00	R$ 20,11	R$ 20,11			
1.3.10	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				15,00	R$ 22,77	R$ 341,54			
1.3.11	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				2,00	R$ 34,64	R$ 69,27			
1.3.12	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN				26,00	R$ 1,33	R$ 35,10			
1.3.13	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN				32,00	R$ 81,08	R$ 2.561,56			
1.4		PROJETO HIDROSANITÁRIO										
1.4.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				2,00	R$ 457,67	R$ 915,34			
1.4.2	36091	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MENOR 3 CM	UN				1,00	R$ 174,67	R$ 174,67			
1.4.3	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MENOR 3 CM	UN				1,00	R$ 147,50	R$ 147,50			
1.4.4	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				1,00	R$ 242,05	R$ 242,05			
1.4.5	88889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020					7,90	R$ 419,69	R$ 1.063,74			
1.5		DRENAGEM										
1.5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3				45,00	R$ 69,66	R$ 3.134,80			
1.5.2	73982/1	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM	M				12,00	R$ 23,16	R$ 277,86			
1.5.3	1611500	TUBO PVC RÍGIDO C/ PONTA BOLSA 150 MM	M				90,00	R$ 38,55	R$ 3.434,88			
1.5.4	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA D= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN				8,00	R$ 194,73	R$ 1.557,86			
1.5.5	96995	ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3				31,50	R$ 42,24	R$ 1.330,49			
1.5.6	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN				8,00	R$ 16,86	R$ 134,89			
1.5.7	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M				36,00	R$ 42,89	R$ 1.541,83			
1.6		AREA EXTERNA										
1.6.1	73892/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2				21,00	R$ 348,50	R$ 7.319,76			
1.6.2	74100/1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2				8,00	R$ 977,22	R$ 3.883,80			
1.6.3	10010010	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3				1,20	R$ 124,85	R$ 159,81			
1.6.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3				1,28	R$ 382,97	R$ 490,20			
1.6.5	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2				22,10	R$ 81,85	R$ 1.329,40			

Mtech Edificações

PREFEITURA RIO GRANDE 1415

PLANILHA METAFÍSICA - DEMOSNTRATIVO DE ADITIVOS E SUPRESSÕES

Obra:	FAZENDA RIO GRANDE - PR
Projeto:	REFORMAS DAS UNIDADES
Local:	VÁRIOS

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	ITENS CONTRATADOS NA LICITAÇÃO			ITENS À SEREM ADITIVADOS			ITENS À SEREM SUPRIMIDOS		
				QUANT (a)	PREÇO UNI (R$) (b)	TOTAL C/ BDI s/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNI (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNI (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)
1.6.6	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2				93,24	R$ 4,62	R$ 430,77			
1.6.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2				93,24	R$ 12,11	R$ 3.129,14			
1.6.8	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PC				30,00	R$ 39,95	R$ 1.198,50			
1.6.9	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PC				6,00	R$ 42,85	R$ 257,10			
1.6.10	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2				78,00	R$ 59,31	R$ 4.628,18			
1.6.11	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3				12,00	R$ 46,02	R$ 552,17			
1.6.12	9102480	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA	M2				36,00	R$ 11,71	R$ 421,52			
1.6.13	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2				69,00	R$ 18,42	R$ 1.270,79			
1.6.14	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M				30,00	R$ 2,10	R$ 35,07			
1.6.15	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2				32,00	R$ 2,69	R$ 158,90			
1.6.16	9102190	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3				1,50	R$ 208,11	R$ 312,16			
1.6.17	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3				2,30	R$ 468,92	R$ 1.078,52			
1.6.18	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 12/2015	M2				27,00	R$ 58,80	R$ 1.587,57			
1.6.19	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3				2,90	R$ 304,50	R$ 854,66			
1.7		REVESTIMENTO										
1.7.1	80447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M				85,00	R$ 6,72	R$ 696,80			
1.7.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2				80,00	R$ 36,14	R$ 2.892,80			
1.7.3	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2				30,00	R$ 25,83	R$ 774,80			
1.7.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2				125,60	R$ 14,87	R$ 1.867,67			
1.7.5	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2				69,00	R$ 24,60	R$ 1.697,41			
1.7.6	120401	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2				360,00	R$ 3,67	R$ 1.321,31			
1.7.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2				489,34	R$ 11,23	R$ 5.496,81			
1.7.8	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2				489,34	R$ 3,54	R$ 732,61			
2.0		UNIDADE DE GUARDA CANA PORTA										
2.1		COBERTURA										
2.1.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	M2				10,00	R$ 32,48	R$ 324,83			

Mtech Edificações

PLANILHA METAFÍSICA - DEMOSNTRATIVO DE ADITIVOS E SUPRESSÕES

Município	FARROUPILHA RIO GRANDE - RS
Projeto	REFORMAS DAS UNIDADES
Local	VÁRIOS

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	ITENS CONTRATADOS NA LICITAÇÃO			ITENS À SEREM ADITIVADOS				ITENS À SEREM SUPRIMIDOS			
				QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)		QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	
2.1.2	98116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M2				12,00	R$	41,35	R$	496,20			
2.2		ESQUADRIAS												
2.2.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN				8,00	R$	91,91	R$	735,28			
2.2.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$	78,39	R$	156,78			
2.2.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				1,00	R$	777,80	R$	777,80			
2.3		PROJETO ELÉTRICO												
2.3.1	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				6,00	R$	62,91	R$	377,46			
2.3.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				6,00	R$	22,85	R$	137,10			
2.3.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	UN				2,00	R$	52,40	R$	104,80			
2.3.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN				16,00	R$	1,35	R$	21,60			
2.3.5	91593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN				16,00	R$	80,08	R$	1.281,28			
2.3.6	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	UN				2,00	R$	52,40	R$	104,80			
2.4		PROJETO HIDROSANITÁRIO												
2.4.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				1,00	R$	457,67	R$	457,67			
2.4.2	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN				4,00	R$	174,67	R$	698,68			
2.4.3	36084	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN				4,00	R$	147,50	R$	590,00			
2.4.4	100674	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				4,00	R$	242,05	R$	968,20			
2.5		ÁREA EXTERNA												
2.5.1	97625	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3				2,00	R$	519,08	R$	1.038,16			
2.5.2	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADA. AF 09/2018	M				73,20	R$	51,26	R$	3.752,23			
2.5.3	95580	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF 11/2016	KG				120,00	R$	5,95	R$	714,00			
2.5.4	96521	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3				14,64	R$	105,92	R$	1.550,67			
2.5.5	1031019	LASTRO DE BRITA 1 APILOADO	M3				12,00	R$	100,51	R$	1.230,12			

Mtech Edificações

FAZENDA RIO GRANDE 1417 Folhas

PLANILHA METAFÍSICA - DEMOSNTRATIVO DE ADITIVOS E SUPRESSÕES

Obra:	FAZENDA RIO GRANDE – PR
Projeto:	REFORMAS DAS UNIDADES
Local:	VÁRIOS

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	ITENS CONTRATADOS NA LICITAÇÃO			ITENS À SEREM ADITIVADOS						ITENS À SEREM SUPRIMIDOS					
				QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)		TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)			QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)		TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)		
2.5.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2				80,00	R$	49,57	R$	3.965,60							
2.5.7	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG				250,00	R$	6,95	R$	1.737,50							
2.5.8	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG				500,00	R$	6,76	R$	3.783,60							
2.5.9	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3				48,00	R$	42,24	R$	2.027,53							
2.5.10	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2				12,00	R$	358,56	R$	4.302,72							
2.5.11	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2				9,00	R$	497,22	R$	4.474,98							
2.5.12	10010010	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3				1,00	R$	124,85	R$	124,85							
2.5.13	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3				17,32	R$	382,97	R$	22.353,84							
2.5.14	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 12,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2018	M2				150,00	R$	60,01	R$	9.001,50							
2.5.15	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2				300,00	R$	3,12	R$	936,00							
2.5.16	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2				36,00	R$	6,24	R$	224,64							
2.5.17	95309	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 05/2018	M2				300,00	R$	14,87	R$	4.461,00							
2.5.18	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ				14,00	R$	39,95	R$	559,30							
2.5.19	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25x25	PÇ				6,00	R$	42,85	R$	257,10							
2.5.20	3322	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2				360,00	R$	6,50	R$	2.340,00							
2.5.21	PAI-10	FORM/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E: 8,0 CM COR NATURAL	M2				46,00	R$	71,89	R$	3.306,62							
2.5.22	PAI-16	FORM/ASSENT. DE GUIA EM CONCRETO PARA PAVER 9X19X39 CM	M				59,00	R$	24,77	R$	1.461,58							
2.5.23	GAP-160	COLCHÃO DE AREIA	M3				6,90	R$	105,69	R$	729,27							
2.5.24	PAV-5	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA	M3				6,90	R$	96,04	R$	662,68							
2.5.25	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2				46,00	R$	1,35	R$	61,94							
2.5.26	GAP-61	CAIXA DE CAPTAÇÃO C/GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD				8,00	R$	587,81	R$	4.702,48							
2.5.27	2501130	MURO FALSO CONCRETO H=1,90M EST. EVIGA BALDRAME	M				82,00	R$	299,69	R$	24.574,67							
2.5.28	9327	GRADIL MIGOFOR 3D, MALHA 20x5cm, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BEGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60x40mm e= h3,20 m) E ACESSÓRIOS.	PÇ										27,00	R$ 1.040,01		R$ 28.080,26		
2.5.29	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ				30,00	R$	39,95	R$	1.198,50							
2.5.30	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ				6,00	R$	42,85	R$	257,10							
3		MURADA DE GRADIL (TOTALITO)																
3.1		ÁREA EXTERNA																
3.1.1	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2				22,00	R$	358,56	R$	7.888,32							
3.1.2	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2				3,00	R$	497,22	R$	1.491,66							

Mtech Edificações

RIO GRANDE 1418

PLANILHA METAFÍSICA - DEMOSNTRATIVO DE ADITIVOS E SUPRESSÕES

Obra:	FAZENDA RIO GRANDE - PR
Projeto:	REFORMAS DAS UNIDADES
Local:	VÁRIOS

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	ITENS CONTRATADOS NA LICITAÇÃO			ITENS À SEREM ADITIVADOS				ITENS À SEREM SUPRIMIDOS			
				QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI C/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)		TOTAL C/ BDI C/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)		TOTAL C/ BDI C/ desc (R$)
3.1.3	120481	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2				360,00	R$	3,67	R$ 1.321,31				
3.1.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2				398,09	R$	11,23	R$ 4.470,59				
3.1.5	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2				208,00	R$	1,54	R$ 612,92				
3.2		COBERTURA												
3.2.1	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2				33,00	R$	14,90	R$ 367,90				
3.2.2	100398	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2				35,00	R$	38,26	R$ 1.339,10				
3.2.3	4608	RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M				150,00	R$	4,58	R$ 687,00				
3.3		ESQUADRIAS												
3.3.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN				12,00	R$	91,91	R$ 1.102,92				
3.3.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$	78,39	R$ 156,78				
3.4		ENGETO ELETRICO												
3.4.1	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				16,00	R$	53,01	R$ 852,16				
3.4.2	91397	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				18,00	R$	62,51	R$ 1.006,58				
3.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				2,00	R$	22,85	R$ 45,70				
3.4.4	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	UN				10,00	R$	52,40	R$ 524,00				
3.4.5	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PC				30,00	R$	39,95	R$ 1.198,50				
3.4.6	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PC				6,00	R$	42,05	R$ 252,30				
3.5		PROJETO HIDRÁULICO/TÉRMICO												
3.5.1	86932	PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2	UN				1,00	R$	413,67	R$ 413,67				
3.5.2	86932	PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2	UN				1,00	R$	457,67	R$ 457,67				
3.5.3	36081	DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				4,00	R$	174,67	R$ 698,68				
3.5.4	36284	DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				4,00	R$	147,50	R$ 590,00				
3.5.5	100874	INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				4,00	R$	241,05	R$ 964,20				
4.1		LOUÇAS E METAIS BANHEIRO												
4.1.1	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$	57,10	R$ 114,20				

Mtech Edificações

PREFEITURA RIO GRANDE — Folha 1419

PLANILHA METAFÍSICA - DEMOSNTRATIVO DE ADITIVOS E SUPRESSÕES

Obra:	FAZENDA RIO GRANDE - PR
Situação:	REFORMAS DAS UNIDADES
Período:	VÁRIOS

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ITENS CONTRATADOS NA LICITAÇÃO			ITENS À SEREM ADITIVADOS			ITENS À SEREM SUPRIMIDOS		
				QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)
4.1.2	90729	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	UN				3,00	R$ 78,89	R$ 205,51			
4.1.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN				2,00	R$ 100,00	R$ 260,04			
4.2		FORRO										
4.2.1	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2				12,00	R$ 90,97	R$ 1.091,64			
4.2.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2				80,00	R$ 43,30	R$ 3.464,00			
4.3		PROJETO HIDROSANITÁRIO										
4.3.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN				1,00	R$ 415,67	R$ 415,67			
4.4.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				1,00	R$ 457,67	R$ 457,67			
2.4.2	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				4,00	R$ 174,67	R$ 698,68			
2.4.3	36084	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				4,00	R$ 147,50	R$ 590,00			
2.4.4	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				4,00	R$ 242,05	R$ 968,20			
4.4		PROJETO ELÉTRICO										
4.4.1	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M				2,84	R$ 189,60	R$ 538,46			
4.4.2	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED - INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN				60,00	R$ 34,60	R$ 2.076,00			
4.4.3	COT SMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25425	PÇ				30,00	R$ 39,95	R$ 1.198,50			
4.4.4	COT SMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25425	PÇ				6,00	R$ 42,83	R$ 257,10			
				TOTAL CONTRATADO			TOTAL ADITIVO		R$ 225.844,08	TOTAL GLOSA		R$ 28.080,36

SERVIÇOS ADITIVADOS	R$	225.844,08	R$ 1.246.531,14	18,12%
SERVIÇOS GLOSADOS	R$	28.080,36		
ALTERAÇÃO CONTRATUAL	R$	197.763,71		

07.468.331/0001-08

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

ARAUCÁRIA, 20 DE AGOSTO DE 2020.

RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 99
ESTAÇÃO - CEP 83.705-174
ARAUCÁRIA - PR

Eng. Elber Sandro Oliveira
CREA SC 096780/D
CREA PR 78570/Visto

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1420
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 1
Número do processo: 0035613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 1 **Número do processo:** 0035613/2020
Local do parecer: 012.001.007 - Planejamento Urbano - Diretoria
Conclusivo: Não **Data e hora:** 14/09/2020 13:21:08
Parecer: Encaminho parecer técnico referente ao pedido de aditivo de serviços ao contrato 140/2019 - empresa Mtech Edificações,para análise e providências.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Setembro de 2020.

Sandro Teixeira Ribeiro

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

SEC. FAZENDA RIO GRANDE
1421
Folha nº
Assinatura

PARECER TÉCNICO

Ref.: ***Pedido de Aditivo de serviços ao Contrato nº 140/2019:***
Empresa Contratada: MTECH Edificações Eireli.
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde.
Processo administrativo: 35.613/2020.

Conforme solicitação da empresa, a contratada informa que são necessários para finalizar os serviços contratados os itens apontados na planilha em anexo, assim a mesma expressa o desejo de terminar os trabalhos garantindo a qualidade.

Através do conteúdo do processos administrativos nº 35.613/2020, esclarece que, é solicitado pela empresa o aditivo dos serviços, o prazo de vigência do contrato e execução, e a autorização para a execução de serviços que não faziam parte da planilha orçamentária.

Foram analisados os serviços contidos nas planilhas dos serviços por este fiscal, tanto na ocasião do início das atividades, quanto neste momento deste pedido.

Os itens que demandaram a alteração contratual observados pela empresa, estão contidos na planilha metafísica em anexo, onde ficam apontados os serviços à serem executados, que devem ser aditivados ao contrato, e os serviços a serem glosados ao contrato. Através da observação do projeto básico, não foi possível incluir no processo antes da assinatura do contrato, a inserção dos apontamentos dos referidos serviços.

Os serviços da planilha são devidos ao lapso temporal que ocorreu entre o início do levantamento para a contratação dos projetos dos itens a serem reformados, e o início efetivo da obra.

Quando observado na época do projeto por exemplo uma porta com problema, quando iniciou a obra já eram duas com problemas, tinha mais vidros quebrados, aumentaram as goteiras, e assim sucessivamente os problemas divergiram entre os de projetos e os reais.

SEC. FAZENDA RIO GRANDE
1422
Folha nº
Assinatura

Desta forma, acompanhado por este fiscal, foi observado a efetiva necessidade de executar os itens apontados na planilha metafísica para concluir a obra, e garantir a qualidade prolongando a vida útil da edificação.

Este fiscal após a análise dos serviços do orçamento original, acrescidos e glosados, aponta que em virtude dos serviços apresentados pela contratada, no que se refere ao valor de R$ 197.763,71 (cento e noventa e sete mil e setecentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos), com o percentual de 15,87% em relação a proposta vencedora conforme contrato 140/2019, considera que os serviços são necessários para a conclusão da obra.

Assim, este fiscal ***concorda com o pedido da empresa***, para a alteração contratual do valor acrescido, não necessitando de prazo para vigência e execução, com a autorização prévia, se assim a Secretária de Saúde achar pertinente. É o parecer.

Fazenda Rio Grande (PR), 14 de setembro de 2020.

Eng. Civil Sandro Teixeira Ribeiro
Fiscal da Obra - Crea 98.087/D - Mat 350.888

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PLANILHA METAFÍSICA - DEMOSNTRATIVO DE ADITIVOS E SUPRESSÕES

Município:	FAZENDA RIO GRANDE - PR
Projeto:	REFORMAS DAS UBIDADES
Local:	VÁRIOS

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	ITENS CONTRATADOS NA LICITAÇÃO			ITENS À SEREM ADITIVADOS			ITENS À SEREM SUPRIMIDOS		
				QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)
1		UNIDADE DE SAÚDE IGUAÇÚ							R$ 77.245,69			
1.1		COBERTURA										
1.1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2				58,00	R$ 2,99	R$ 107,64			
1.1.2	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN				1,00	R$ 102,25	R$ 102,25			
1.1.3	92550	ARANHELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICMENTO. AF 07/2019	UN				1,00	R$ 1.604,17	R$ 1.604,17			
1.1.4	94210	RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO	M2				36,00	R$ 34,59	R$ 1.245,24			
1.1.5	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICRMENTO. AF 07/2019	M				6,00	R$ 39,07	R$ 234,42			
1.1.6	94228	DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M				23,00	R$ 70,50	R$ 1.621,50			
1.2		ESQUADRIAS										
1.2.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN				10,00	R$ 91,91	R$ 919,10			
1.2.3	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$ 78,39	R$ 156,78			
1.2.4	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$ 777,86	R$ 1.555,72			
1.3		PROJETO ELÉTRICO										
1.3.1	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				3,00	R$ 62,91	R$ 188,73			
1.3.2	I8150CU	CAIXA PVC 3"X3" OCTOGONAL CHAPA 20	UN				1,00	R$ 8,78	R$ 8,78			
1.3.3	91854	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				350,00	R$ 7,31	R$ 2.557,79			
1.3.4	91924	V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				250,00	R$ 1,90	R$ 474,19			
1.3.5	91926	V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				600,00	R$ 2,74	R$ 1.645,48			
1.3.6	91928	V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				80,00	R$ 4,36	R$ 348,80			
1.3.7	91932	V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M				630,00	R$ 3,94	R$ 2.760,03			
1.3.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				2,00	R$ 21,55	R$ 43,11			
1.3.9	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				1,00	R$ 20,11	R$ 20,11			

I.C.E.F. VISTORIA RIO GRANDE

1.3.10	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				15,00	R$	22,77	R$	341,54					
1.3.11	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				2,00	R$	24,63	R$	49,27					
1.3.12	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN				26,00	R$	1,85	R$	35,10					
1.3.13	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2021	UN				32,00	R$	80,08	R$	2.562,56					
1.4		PROJETO HIDROSANITÁRIO														
1.4.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				2,00	R$	457,67	R$	915,34					
1.4.2	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN				1,00	R$	174,67	R$	174,67					
1.4.3	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN				1,00	R$	147,50	R$	147,50					
1.4.4	100814	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				1,00	R$	242,05	R$	242,05					
1.4.5	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020					7,90	R$	419,69	R$	3.063,74					
1.5		DRENAGEM														
1.5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3				45,00	R$	69,66	R$	3.134,80					
1.5.2	73882/1	CAIXA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM	M				12,00	R$	25,16	R$	277,96					
1.5.3	1611990	TUBO PVC RÍGIDO C/ PONTA BOLSA 150 MM	M				90,00	R$	38,16	R$	3.434,69					
1.5.4	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN				8,00	R$	194,73	R$	1.557,86					
1.5.5	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3				31,50	R$	42,24	R$	1.330,48					
1.5.6	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN				8,00	R$	16,86	R$	134,88					
1.5.7	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M				36,00	R$	42,83	R$	1.541,83					
1.6		ÁREA EXTERNA														
1.6.1	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2				21,00	R$	358,56	R$	7.529,79					
1.6.2	74100/1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2				6,00	R$	497,22	R$	2.983,32					
1.6.3	10010010	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3				1,28	R$	124,85	R$	159,81					
1.6.4	94965	MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3				1,28	R$	382,97	R$	490,20					
1.6.5	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2				32,15	R$	41,35	R$	1.329,40					
1.6.6	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2				93,24	R$	4,62	R$	430,77					
1.6.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2				93,14	R$	12,11	R$	1.128,14					
1.6.8	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ				30,00	R$	39,95	R$	1.198,50					
1.6.9	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ				6,00	R$	42,85	R$	257,10					
1.6.10	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2				78,00	R$	59,31	R$	4.626,18					
1.6.11	97627	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3				12,00	R$	46,02	R$	552,27					
1.6.12	9102480	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA	M2				36,00	R$	11,71	R$	421,52					
1.6.13	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2				69,00	R$	18,42	R$	1.270,79					
1.6.14	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M				36,00	R$	2,10	R$	75,67					
1.6.15	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2				59,00	R$	2,69	R$	158,90					
1.6.16	9102190	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3				1,50	R$	208,11	R$	312,16					

12

1.6.17	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3				2,90	R$	468,92	R$	1.078,52						
1.6.18	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 12/2015	M2				27,00	R$	58,80	R$	1.587,57						
1.6.19	94971	MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3				2,90	R$	308,50	R$	894,64						
1.7		REVESTIMENTO															
1.7.1	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M				65,00	R$	6,72	R$	436,80						
1.7.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2				80,00	R$	36,16	R$	2.892,80						
1.7.3	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2				30,00	R$	25,85	R$	774,50						
1.7.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2				125,60	R$	14,87	R$	1.867,67						
1.7.5	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2				69,00	R$	24,60	R$	1.697,41						
1.7.6	120401	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2				360,00	R$	3,67	R$	1.321,51						
1.7.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2				489,36	R$	11,24	R$	5.496,81						
1.7.8	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2				489,36	R$	1,54	R$	753,81						
2		UNIDADE DE SAÚDE SANTA MARIA								R$	112.380,56						
2.1		COBERTURA															
2.1.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	M2				10,00	R$	32,48	R$	324,80						
2.1.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2				12,00	R$	41,35	R$	496,20						
2.2		ESQUADRIAS															
2.2.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN				8,00	R$	91,91	R$	735,28						
2.2.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$	78,39	R$	156,78						
2.2.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				1,00	R$	777,86	R$	777,86						
2.3		PROJETO ELÉTRICO															
2.3.1	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				6,00	R$	62,01	R$	372,06						
2.3.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				6,00	R$	22,85	R$	137,10						
2.3.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	UN				2,00	R$	52,40	R$	104,80						
2.3.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN				16,00	R$	1,35	R$	21,60						
2.3.5	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN				16,00	R$	80,08	R$	1.281,28						
2.3.6	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	UN				2,00	R$	52,40	R$	104,80						
2.4		PROJETO HIDROSSANITÁRIO															
2.4.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 E 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				1,00	R$	457,67	R$	457,67						
2.4.2	86881	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MINIMO 3 CM	UN				4,00	R$	174,67	R$	698,68						

FOLHA 12

2.4.3	36264	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				4,00	R$	147,50	R$	590,00						
2.4.4	100874	PUXADOR PARA BCO, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				4,00	R$	242,05	R$	968,20						
2.5		ÁREA EXTERNA															
2.5.1	97625	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3				2,00	R$	519,08	R$	1.038,16						
2.5.2	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMAÇÃO. AF 03/2018	M				73,20	R$	51,26	R$	3.752,23						
2.5.3	95580	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF 11/2016	KG				120,00	R$	5,95	R$	714,00						
2.5.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3				14,64	R$	105,92	R$	1.550,67						
2.5.5	100910	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3				12,00	R$	102,51	R$	1.230,12						
2.5.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2				80,00	R$	49,57	R$	3.965,60						
2.5.7	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG				250,00	R$	6,95	R$	1.737,50						
2.5.8	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG				560,00	R$	6,76	R$	3.785,60						
2.5.9	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3				48,00	R$	42,24	R$	2.027,52						
2.5.10	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2				12,00	R$	358,56	R$	4.302,72						
2.5.11	74100/1	PORTÃO DE FERRO COM VANA 1/2", COM REQUADRO	M2				9,00	R$	497,22	R$	4.474,98						
2.5.12	10010010	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3				3,00	R$	124,85	R$	374,55						
2.5.13	94965	MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3				57,52	R$	382,97	R$	21.951,84						
2.5.14	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2				150,00	R$	60,01	R$	9.001,50						
2.5.15	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2				300,00	R$	3,12	R$	936,00						
2.5.16	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2				36,00	R$	6,24	R$	224,64						
2.5.17	95703	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2				300,00	R$	14,87	R$	4.461,00						
2.5.18	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ				14,00	R$	39,93	R$	559,30						
2.5.19	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ				6,00	R$	42,85	R$	257,10						
2.5.20	3322	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2				360,00	R$	6,90	R$	2.340,00						
2.5.21	PAI-10	FORN/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E= 8,0 CM COR NATURAL	M2				46,00	R$	71,89	R$	3.306,82						
2.5.22	PAI-16	FORN/ASSENT. DE GUIA EM CONCRETO PARA PAVER H=15X10 CM	M				59,00	R$	24,77	R$	1.461,58						
2.5.23	GAP-140	COLCHÃO DE AREIA	M3				6,90	R$	105,69	R$	729,27						
2.5.24	PAV-5	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA	M3				6,90	R$	96,04	R$	662,65						
2.5.25	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2				46,00	R$	1,35	R$	61,94						
2.5.26	GAP-61	CAIXA DE CAPTAÇÃO C/GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD				8,00	R$	587,81	R$	4.702,48						
2.5.27	2901130	MURO PALITO CONCRETO H=1,90M EST. EVIGA BALDRAME	M				82,00	R$	293,69	R$	24.082,67						
2.5.28	8327	GRADIL HELOFOR 3D, MALHA 20x5cm, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SEÇÃO 60x40mm e= h3,20 m) E ACESSÓRIOS.	PÇ											27,00	R$ 1.040,03	R$	28.080,36
2.5.29	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ				30,00	R$	39,93	R$	1.198,50						
2.5.30	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ				6,00	R$	42,85	R$	257,10						
3		UNIDADE DE SAÚDE EUCALIPTOS								R$	23.442,13					R$	
3.1		ÁREA EXTERNA															
3.1.1	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2				22,00	R$	358,56	R$	7.888,32						

3.1.2	74100/1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	KG				3,00	R$	497,22	R$	1.491,66					
3.1.3	120401	RASPAGEM E LIXAMENTO E LIMPEZA	M2				360,00	R$	3,67	R$	1.321,31					
3.1.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2				398,00	R$	11,19	R$	4.470,58					
3.1.5	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2				308,00	R$	1,54	R$	612,92					
3.2		COBERTURA														
3.2.1	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2				35,00	R$	14,50	R$	507,50					
3.2.2	100390	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2				55,00	R$	38,26	R$	1.339,10					
3.2.3	4408	RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA +1,5 X 5+ CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M				150,00	R$	4,58	R$	687,00					
3.3		ESQUADRIAS														
3.3.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN				12,00	R$	91,91	R$	1.102,92					
3.3.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$	78,39	R$	156,78					
3.4		PROJETO ELÉTRICO														
3.4.1	92500	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				16,00	R$	52,01	R$	832,16					
3.4.2	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				16,00	R$	62,91	R$	1.006,56					
3.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN				2,00	R$	22,85	R$	45,70					
3.4.4	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	UN				10,00	R$	52,40	R$	524,00					
3.4.5	CUT CMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PC				30,00	R$	39,95	R$	1.198,50					
3.4.6	CUT CMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PC				6,00	R$	42,85	R$	257,10					
3.5		PROJETO HIDROSANITÁRIO														
3.5.1	86932	PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2	UN				1,00	R$	415,67	R$	415,67					
3.5.2	86932	PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2	UN				1,00	R$	457,67	R$	457,67					
3.5.3	36081	DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				4,00	R$	174,67	R$	698,68					
3.5.4	36204	DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				4,00	R$	147,50	R$	590,00					
3.5.5	100874	INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				4,00	R$	242,05	R$	968,20					
4		UNIDADE DE SAÚDE NAÇÕES								R$	12.775,67					
4.1		ESQUADRIAS														
4.1.1	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$	57,10	R$	114,20					
4.1.2	98739	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	UN				9,00	R$	78,39	R$	705,51					
4.1.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				2,00	R$	100,02	R$	200,04					
4.2		FORRO														
4.2.1	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2				12,00	R$	90,97	R$	1.091,64					
4.2.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M2				80,00	R$	43,50	R$	1.464,00					
4.3		PROJETO HIDROSANITÁRIO														
4.3.1	86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN				1,00	R$	415,67	R$	415,67					
4.4.1	86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				1,00	R$	457,67	R$	457,67					

CREA PARANÁ 1422

2.4.2	36381	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				4,00	R$	174,67	R$	698,68			
2.4.3	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENDO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				4,00	R$	147,50	R$	590,00			
2.4.4	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				4,00	R$	242,05	R$	968,20			
4.4		PROJETO ELÉTRICO												
4.4.1	98396	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M				2,84	R$	189,60	R$	538,46			
4.4.2	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED - INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN				60,00	R$	34,60	R$	2.076,00			
4.4.3	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PC				30,00	R$	39,95	R$	1.198,50			
4.4.4	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PC				6,00	R$	42,85	R$	257,10			
				TOTAL CONTRATADO			TOTAL ADITIVO			R$	225.844,08	TOTAL GLOSA		R$ 28.080,36

NOTA: AS PLANILHAS UTILIZADAS PARA A COMPOSIÇÃO DESTE ORÇAMENTO TEM BASE NA SINAPI E PLANILHA CURITIBA DO ANO DE 2020, DESTA FORMA, OS VALORES DOS ITENS UNITÁRIOS FORAM ATUALIZADOS PARA EFETIVIDADE DESTA PLANILHA.

RESUMO			VALOR CONTRATADO		COMFORME LEI 8.666/1993
SERVIÇOS ADITIVADOS	R$	225.844,08	R$	1.216.531,14	18,87%
SERVIÇOS GLOSADOS	R$	28.080,36			
ALTERAÇÃO CONTRATUAL	R$	197.763,71			

FAZENDA RIO GRANDE, 30 DE AGOSTO DE 2020

Benilso Teixeira Ribeiro
Engenheiro Civil CREA PR - 98.087/D
Matrícula CEF-350868

CEF. FAZENDA RIO GRANDE

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1429
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 2
Número do processo: 0035613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 2 **Número do processo:** 0035613/2020
Local do parecer: 003.001.017 - Secretária Municipal de Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 16/09/2020 13:40:11
Parecer: Para providências.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Setembro de 2020.

Irani Aparecida dos Santos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1430
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 3
Número do processo: 0035613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 3 **Número do processo:** 0035613/2020
Local do parecer: 003.001.013 - Administração Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 23/09/2020 13:38:15
Parecer: Segue para parecer jurídico.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Setembro de 2020.

Cleberson Zepechouka

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos



Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 4
Número do processo: 0035613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 4 **Número do processo:** 0035613/2020
Local do parecer: 007.004.003 - Jurídico Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 23/09/2020 14:04:59
Parecer: Para juntada do contrato e seus aditivos. Após retorne.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Setembro de 2020.

Fábio Júlio Nogara

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

FAZENDA RIO GRANDE 1432 Folha nº Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 5
Número do processo: 0035613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 5 **Número do processo:** 0035613/2020
Local do parecer: 003.001.013 - Administração Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 23/09/2020 16:22:16
Parecer: Contrato e termos aditivos em anexo.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Setembro de 2020.

Cleberson Zepechouka

SEC. FAZENDA RIO GRANDE
1433
Folha nº
Assinatura

CONTRATO Nº 140/2019 ID 3316

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Marcio Claudio Wozniack**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município **Sr. Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF n° 603.389.469-34 e Secretário Municipal de Planejamento Urbano **Sandro Teixeira Ribeiro**, inscrito no CPF/MF sob o n° 921.551.709-04 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de prestação de serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado no processo protocolado sob nº. 2939/2019, e que se regerá pela Lei n.º 8.666/9393, alem das clausulas e condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)

Cláusula Primeira – O objeto do presente contrato é a **Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.**

Parágrafo Primeiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital da TOMADA DE PREÇOS 03/2019 e seus anexos, bem como e o Projeto Básico, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir

sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o **CONTRATADO** assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55,II, da Lei 8.666/93)
Cláusula Segunda – O objeto será executado indiretamente através de empreitada por preço global.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).
Cláusula Terceira – O valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de **R$ 1.246.531,14 (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)**, no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução das obras ora avençadas.

Cláusula Quarta - Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Cláusula Quinta - O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas às condições estabelecidas no contrato.

DO REAJUSTE DE PREÇO
Cláusula Sexta – Para reajuste de preço será considerado o INCC DI/FGV, o qual incidirá somente se e após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência

DO PAGAMENTO
Cláusula Sétima – A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado, deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários da execução dos serviços, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE, considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 8.666/93, com alterações subseqüentes.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será realizado através de medições de cada Ordem de Serviço emitida, via depósito bancário em até 30 dias contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no protocolo financeiro da Prefeitura, desde de que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano e pelo Engenheiro responsável pela fiscalização.

Parágrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também as Certidões de Regularidade junto ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da União, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica, ART e Relatório Técnico.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1435
Folha nº
Assinatura

Parágrafo Terceiro: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o material e equipamento necessário para a execução dos serviços.

Parágrafo Quarto: Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:

a) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do objeto contratado;

b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS;

d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário de intervalo de cada empregado;

e) A declaração mencionada na alínea "d" acima deverá trazer, ainda, a qualificação civil e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês.

Parágrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido no § 1° desta cláusula, o valor da nota fiscal deverá ser atualizado monetariamente considerando o INCC DI/FGV, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO (Art. 55, IV, Lei 8.666/93).

Cláusula Oitava – Após a assinatura do Contrato, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Contratada deverá apresentar Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva como pretende desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epígrafe.

Parágrafo Primeiro: O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia executiva a ser utilizada, plano logístico a ser adotado, o detalhamento do Cronograma Físico e Financeiro, e condições de segurança para execução do objeto.

Parágrafo Segundo: Na entrega do Plano de Trabalho será agendada a reunião de início de contrato, a ser realizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do

Contrato, quando será procedida a análise do material apresentado para sua eventual adequação/validação, e apresentação das diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no decorrer do contrato.

Parágrafo Terceiro: A reunião deverá ser realizada com a presença do Engenheiro Responsável Técnico, designados pela Contratada.

Parágrafo Quarto: O documento gerado na reunião, devidamente consolidado, deverá ser apresentado em duas vias em até 3 (três) dias úteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte do Contrato.

Parágrafo Quinto: Para a reunião deverão ser apresentados os elementos relacionados abaixo:

- CEI – INSS;
- ART de execução da obra;
- Equipe Técnica e Administrativa da obra;
- Relação das subcontratadas, para apreciação e aprovação (se houver);
- Garantia de execução do Contrato;
- Cronograma de aquisição dos materiais.

Parágrafo Sexto: Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início de Contrato constarão em uma relação de "Documentações Pendentes" e terão prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Contrato para sua resolução. O não cumprimento ao estabelecido acima será fator impeditivo para realização do processo de medição de faturamento.

Parágrafo Sétimo: Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de relevância técnica e/ou contratual, poderá ser solicitado parecer de equipe de comissão técnica da Prefeitura para definições e determinações para garantir a continuidade do processo.

Parágrafo Oitavo: A empresa contratada deverá providenciar, antes do início da obra, a colocação de placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, conforme modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e sem ônus algum para esta Secretaria.

a) 01 (uma) placa para cada obra, conforme dimensões e descrição prevista no Memorial Descritivo, sendo que o texto será definido pela fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, quando da emissão da Ordem de Serviço.

b) A empresa contratada deverá providenciar, ainda, durante a execução das obras, a colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser apresentado: fitas e outros sinalizadores pertinentes.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1497
Folha nº
Assinatura

c) Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, se reserva o direito de aplicar à contratada multa de 1% (um por cento), sobre o valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Parágrafo Nono: Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA providenciar:

a) Os respectivos Alvarás junto aos órgãos competentes;

b) A contratada, neste ato, indica como responsável técnico **Elber Sandro Duarte**, inscrito no CREA/SC sob nº SC-406780/D – Visto nº 078570, RG: 25.051.406-18, CPF: 717.124.709-06, bem como apresenta o seguinte documento comprobatório de vínculo Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos do Concelho de Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná sob o nº 118489/2019; Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná sob nº 118490/2019 e Certidão de Acervo Técnico nº 1012/2019, tudo conforme declaração emitida em sede de licitação.

Parágrafo Décimo: Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, o CONTRATANTE reserva-se o direito de cancelar a Ordem de Serviço expedida, com a conseqüente rescisão do contrato, fundamentada no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Décimo Primeiro: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá vir a efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes habilitadas na licitação (em ordem classificatória) ou, sendo impossível fazê-lo, poderá realizar contratação direta nos termos do Artigo 24, Inciso XI, da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Décimo Segundo: O presente Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com **prazo de execução de 08 (oito) meses, a contar da assinatura da Ordem de Serviço.**

Parágrafo Décimo Terceiro: Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais

b1) Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, é obrigação da contratada proceder à

reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

Cláusula Nona – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação:

Funcional	Fonte
15.02 10.301.0003 1.013.3.3.90.39	1494

DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Cláusula Décima – Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, garantia para a prestação dos serviços, no valor de **R$ 62.326,56 (Sessenta e dois mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis cenravos),** equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por intermédio de **Fiança Bancária.**

Parágrafo Primeiro: A garantia prestada será liberada quando decorridos 3 (três) meses da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas às exigências contratuais.

Parágrafo Segundo: A garantia citada nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do Contrato.

Parágrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e cláusulas do presente contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, VII e XIII, Lei 8.666/93)

Cláusula Décima Primeira – São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a contratação, às suas expensas, da mão de obra necessária à prestação de serviços em objeto. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer as especificações e serem aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, antes da utilização dos mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazê-lo sem ônus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

Parágrafo Primeiro: São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas no Edital de Tomada de Preços 003/2019:

a) Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas constantes no Projeto Básico, bem como implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais previamente determinados pela Contratante, deixando estes locais em perfeitas condições de utilização segundo a natureza dos serviços;
b) Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, inclusive veículos que forem necessários para a execução da obra, em especial aqueles

SECRETARIA RIO GRANDE
1439
Folha nº
Assinatura

constantes nas declarações apresentadas no procedimento licitatório;

c) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto Básico, com profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela qualidade do material e da mão de obra;

d) Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execução da obra à prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando necessário, responsabilizando-se pela troca dos mesmos em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovação final;

e) Manter na obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de Ocorrências, que deverá ser entregue ao Município, quando da entrega final dos serviços, sendo que o mesmo não poderá conter rasura sob qualquer hipótese, o qual receberá o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma de fiscalização;

f) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na CTPS, com exames médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional;

g) Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos (EPI's e EPC's), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso obrigatório de crachás de identificação e uniforme;

h) Manter a disposição dos funcionários um banheiro móvel (químico);

i) Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO;

j) Obedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, tomando delas, expresso conhecimento;

k) Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as decisões da Fiscalização, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano; Respeitar, na execução das obras e serviços, as características ambientais da região, obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das obras e serviços;

l) Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislação municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execução;

m) Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do Contrato, sendo que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e justificadamente, sob pena de não aceitação e aplicação de penalidades;

n) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1440
Folha
Assinatura

prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notificação da CONTRATANTE;

o) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços executados com erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema dentro de um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicação da CONTRATANTE;

p) Se necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente licitação;

q) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação especifica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N°8.666/93, com alterações subseqüentes;

r) Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o fornecimento dos documentos exigidos na Cláusula Oitava, Parágrafo Oitavo do presente Contrato;

s) Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

t) Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto da presente licitação;

u) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do Contrato;

v) Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de correções feitas pela Contratante;

w) Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas com o objeto do contrato;

x) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de serviços executados por força do Contrato;

y) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos os pormenores dos serviços;

z) Responsabilizar-se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados;

aa) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA;

bb) A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1441
Folha nº
Assinatura

decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

cc) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der causa;

dd) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação;

ee) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.

ff) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do preço global, necessário para assinatura do presente instrumento mediante escolha da modalidade que mais lhe convier, de acordo com a cláusula décima deste contrato.

gg) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante:

a) Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;

b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e minuta do contrato;

c) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da CONTRATADA;

d) Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os serviços, com adequações de locais próximos para armazenamento de todo o material utilizado pela contratada;

e) Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no desenvolvimento da obra;

f) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob pena de descumprimento contratual;

g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados.

Cláusula Décima Segunda – CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontratação total das obras objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, com lavratura de termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista Cláusula Décima deste Contrato.

Parágrafo Primeiro: A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar parcialmente as obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA frente à CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem importará no estabelecimento de qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Parágrafo Segundo: Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitação.

Cláusula Décima Terceira – Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro: Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o custo dos mesmos será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;

Parágrafo Segundo: No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecidas às formalidades legais.

Cláusula Décima Quarta – A fiscalização da obra bem como a verificação do atendimento às especificações do Projeto Básico ficará a cargo do Engenheiro Civil Adelson Luiz Klem, CREA/MS 1064/D lotado na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

Parágrafo Primeiro: A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados, em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a execução do objeto contratado.

Parágrafo Segundo: O fiscal citado nesta cláusula responderá tecnicamente pelo Município e terá total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1443
Folha nº
Assinatura

Parágrafo Terceiro: A fiscalização e gestão do Contrato ficarão a cargo da servidora **Vanessa Carriço Lemes, matricula 348428**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a execução das obras, examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir, bem como que verifiquem se estão disponíveis no canteiro das obras: os veículos, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA.

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o "Diário de Ocorrências" o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização.

Parágrafo Sexto: Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, tendo em vista a necessidade de verificação, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da obra concluída tem suporte técnico para receber a seqüência da obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos os ônus e custos decorrentes de tal verificação.

Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado pela fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários nas obras. As despesas decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Oitavo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reuniões de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuirá cópias da mesma aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida e informada por escrito.

Parágrafo Nono: Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser formalizada por escrito. Quando se tratar de "notificação", a mesma somente tornar-se-á efetiva após o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Décimo: A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigações contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-responsabilidade.

Parágrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

Parágrafo Décimo Segundo: A FISCALIZAÇÃO realizará, dentre outras, as seguintes atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras;
b. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;
c. Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;
d. Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
e. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
f. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;
g. Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;
h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
i. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
j. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato, os quais deverão ser realizados às expensas da contratada.
k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
l. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1445
Folha nº
Assinatura

Parágrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e obras.

Parágrafo Décimo Quarto: A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de Ocorrências.

Parágrafo Décimo Quinto: As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

Cláusula Décima Quinta – Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar a disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários em quantidade e qualidade à execução do objeto do Contrato.

Parágrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilização de qualquer veículo, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que julgar impróprio para a execução do objeto do contrato.

Parágrafo Segundo: É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores em carrocerias de caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as normas de segurança do trabalho e do trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores deve obedecer às normas de segurança instituídas pelo Código Nacional de Trânsito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora nº. 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e expressa aprovação do CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de adesivo ou placa em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, sendo vedada a utilização de tais equipamentos/veículos com tal identificação em outras obras e/ou serviços que não correspondam ao objeto do presente Contrato.

Parágrafo Quinto: É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da P.M de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de "A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE", em serviços não contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento a este item, ficará a

CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Parágrafo Sexto: Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a serem utilizados na execução dos serviços somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo que as cargas e descargas de materiais de construção somente poderão ocorrer através de autorização, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminhões de dimensões e capacidade limitada de carga.

Parágrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o trafego dos veículos pesados em vias não autorizadas, a CONTRATADA será notificada e deverá recompor, às suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calçamento que por ventura venha a ser danificado em sua decorrência. Caso a CONTRATADA não venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida à CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita à aplicação das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatório e cláusulas do presente contrato.

Parágrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veículos pesados sobre a calçada existente entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma proteção especial em chapa de aço. No caso de ocorrência de qualquer dano em decorrência de tal trafego, obriga-se a CONTRATADA a repará-lo aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no parágrafo anterior.

Cláusula Décima Sexta – A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de sinalização os locais dos serviços, colocando no local dos trabalhos, antes de seu inicio, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalização, bem como placas indicativas das mesmas.

Parágrafo Único: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao item anterior, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Cláusula Décima Sétima – A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do contrato, nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos serviços, bem como pela execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os projetos, especificações e memoriais respectivos.

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em desacordo com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais respectivos.

FAZENDA RIO GRANDE 1447 Folha nº Assinatura

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possam surgir em decorrência.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Oitava – A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste edital.

Parágrafo Primeiro: A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a execução irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei.

Parágrafo Segundo: As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo legal.

Parágrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.

Parágrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade.

Parágrafo Quinto: Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a sanção prevista no "Parágrafo Sexto, letra "a", de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.

Parágrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

Parágrafo Sétimo: A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da autoridade

competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

Parágrafo Oitavo: A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nas alíneas "c" e "d" do Parágrafo Sexto da Clausula Décima Oitava, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com atraso injustificado.

Parágrafo Nono: A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Municipal destinam-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste.

Parágrafo Décimo: Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exercer a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Parágrafo Décimo Primeiro: A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de participar de Licitação, bem como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, durante o prazo fixado.

Parágrafo Décimo Segundo: A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade destina-se a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse público, de difícil ou impossível reversão.

Parágrafo Décimo Terceiro: A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimação.

Parágrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos prejuízos ao interesse público resultantes da sua ação faltosa.

Parágrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto do presente contrato, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos os dispostos neste item e **garantido o contraditório e a prévia defesa**, aplicar a contratada as seguintes sanções:

a) Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e

FAZENDA RIO GRANDE
1449
Folha nº
Assinatura

danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais especificas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os serviços quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no projeto básico, verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o projeto básico. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

e) Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena "d" anterior e, com base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o projeto básico e/ou especificações, no prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea "d" anterior, incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico-financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea "f" anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no cronograma físico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo quando da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro que demonstre a finalização da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada não apresentando o novo cronograma físico-financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma não satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1451
Folha nº
Assinatura

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

i) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro para demonstrar a finalização da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal apresentação, não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico-financeiro no prazo, incorrerá a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

j) Em não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

k) Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. A realização de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das

multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

Parágrafo Décimo Sexto: Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à contratada pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.

Parágrafo Décimo Sétimo: A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive responsabilização da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração.

Parágrafo Décimo Oitavo: A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda Rio Grande.

Parágrafo Décimo Nono: O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em dívida ativa e executado na forma da lei.

Parágrafo Vigésimo: As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Nona – O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93, garantido o contraditório e a prévia defesa.

Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS (Art. 55, XI, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima – O presente contrato está vinculado à Tomada de Preços 03/2019.

FAZENDA RIO GRANDE 1453 Folha Assinatura

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima Primeira – O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima Segunda – O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DO FORO (Art. 55, § 2°, Lei 8.666/93).

Cláusula Vigésima Terceira – As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Fazenda Rio Grande, 05 de Setembro de 2019.

P/ Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Sandro Teixeira Ribeiro
Secretário de Planejamento Urbano

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR 45.402

P/Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

Simone A. A. Rodrigues
RG/IP 352144

1454

ROYAL

Rua Alcides Theraizo de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

REFERENTE: CARTA FIANÇA Nº 00003119/2019
Senha MTECH

Prezados Senhores:
Para vossa informação e conferencia de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número **000031192019** no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos á disposição para atende-los:
E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

Curitiba, 06 de Setembro de 2019.

ROYAL MERCHANT BANK

Assinado digitalmente por
Marli Manera

www.royalmerchantbank.com.br

ROYAL

Rua Acides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81520230
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: contato@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-6770

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1455
Folha nº
Assinatura

Nº 0003/09/2019

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
Senha: MTECH

VALOR: R$ 62.326,56
(sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)

VIGENCIA: De 05 de Setembro de 2019 até 05 de Setembro de 2020

GARANTIDO: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Rua: DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ARAUCÁRIA/PR

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia de execução referente ao contrato nº 140/2019, ID 3316. Execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Royal Empresa Fiduciária Ltda.: Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, à Rua Almirante Tamandaré, 2001 CEP 80040-110 CNPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador com amparo jurídico/legal, e em conformidade com a Lei 556, de 25 de junho de 1850, Artigos 256 à 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1481 à 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 à 829, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa , e com lastro no patrimônio líquido devidamente integralizado, da empresa MTECH EDIFICACOES EIRELI , com sede no Município de ARAUCÁRIA, CNPJ nº 07.468.331/0001-08, até o limite de R$ 62.326,56 (sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto do garantia de execução referente ao contrato nº 140/2019, id 3316, ficando certo de V.S.ªs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima findo, exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrer, ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específicos tais como: Multas, corgações trabalhistas, de seguridade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados da empresa afiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes e excussão dos bens da afiançada.

Curitiba, 06 de Setembro de 2019.

ROYAL MERCHANT BANK

ICP Royal
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert

www.royalmerchantbank.com.br

PGE. FAZENDA RIO GRANDE
1466
Folha 40
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo garantido no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

Encontram-se também garantidos por este contrato de fiança indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Multas e Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I. Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do garantido, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de fiança, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I. Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II. Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do garantido, este deverá ser imediatamente notificado pelo favorecido, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a ROYAL MERCHANT BANK, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do garantido, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

I. Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo garantido, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo favorecido e pelo garantido;
II. Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do garantido;
III. Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o favorecido e o garantido, relacionados à inadimplência do garantido;
IV. Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
V. Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

SEF. FAZENDA RIO GRANDE
1461
Folha nº
Assinatura

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a ROYAL MERCHANT BANK tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do garantido em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o relatório final de regulação;

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o afiançado, conforme os termos da carta fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I. Processos administrativos;
II. Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III. Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. Regulamentos administrativos.

2. Definições:

Aplicam-se a esta fiança, as seguintes definições:

Carta Fiança: documento, assinado pela ROYAL MERCHANT BANK, que representa formalmente o contrato de Fiança.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de garantia fiduciária, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada favorecido.

Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (favorecido) e particulares (garantidos), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Carta Fiança.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a ROYAL MERCHANT BANK se responsabilizará perante o favorecido em função do pagamento de indenização.

Prêmio: importância devida pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, em função da cobertura da carta fiança;

1453
Folha
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a ROYAL MERCHANT BANK constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela carta fiança.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela ROYAL MERCHANT BANK no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

Favorecido: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

Garantido: devedor das obrigações por ele assumidas perante o favorecido.

ROYAL MERCHANT BANK: garantidora, nos termos da carta fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido.

Carta Fiança: Garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o favorecido, conforme seus termos.

Sinistro: o inadimplemento das obrigações do garantido cobertas pela carta fiança.

3. Aceitação:

A contratação/alteração do contrato de fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente e/ou seu representante. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

A ROYAL MERCHANT BANK fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

A ROYAL MERCHANT BANK terá o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fianças novas ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez.

Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a ROYAL MERCHANT BANK indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 7 (sete) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

No caso de não aceitação da proposta, a ROYAL MERCHANT BANK comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

A ausência de manifestação, por escrito, da ROYAL MERCHANT BANK, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da fiança.

A emissão da Carta Fiança será feita em até 7 (sete) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor daGarantia:

O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantido.

Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-

1459
Folha nº
Assinatura

5. Prêmio:

O garantido é responsável pelo pagamento do prêmio à ROYAL MERCHANT BANK por todo o prazo de vigência da Carta Fiança.

Não paga pelo garantido, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a ROYAL MERCHANT BANK recorrer à execução do contrato de contra garantia.

Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6. Vigência:

Para as modalidades de Fiança nas quais haja a vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

A ROYAL MERCHANT BANK descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Com base em dúvida fundada e justificável, a ROYAL MERCHANT BANK poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 12 destas Condições Gerais;

Caso a ROYAL MERCHANT BANK conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao favorecido, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

Caracterizado o sinistro, a ROYAL MERCHANT BANK cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II. indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do garantido, cobertos pela Carta Fiança.

PGE. FAZENDA RIO GRANDE
1460
Folha nº
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Do prazo para o cumprimento da obrigação:

O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

No hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Carta Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de creditos do garantido no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do garantido no contrato principal, o favorecido obriga-se a devolver à ROYAL MERCHANT BANK qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. **Sub-Rogação:**

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo garantido, a ROYAL MERCHANT BANK sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do favorecido contra o garantido, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

É ineficaz qualquer ato do favorecido que diminua ou extinga, em prejuízo do ROYAL MERCHANT BANK, os direitos a que se refere este item.

10. **Perda de Direitos:**

O favorecido perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do garantido decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do favorecido;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre favorecido e garantido, sem prévia anuência da ROYAL MERCHANT BANK;
IV. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo favorecido, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V. O favorecido não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato
VI. de fiança;
VII. Se o favorecido ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de ma-fe circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do garantido ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VIII. Se o favorecido agravar intencionalmente o risco;

11. **Concorrência de Garantias:**

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, em benefício do mesmo favorecido ou beneficiário, a ROYAL MERCHANT BANK

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Parana - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 461
Assinatura

responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. Extinção da Garantia:

A garantia expressa por esta fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo favorecido ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando o favorecido e a ROYAL MERCHANT BANK assim o acordarem;
III. Quando o pagamento da indenização ao favorecido atingir o limite máximo de garantia da Carta Fiança;
IV. Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos;
V. Quando do término de vigência prevista na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

13. Controvérsias:

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I. Por arbitragem; ou
II. Por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo favorecido por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o favorecido estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a ROYAL MERCHANT BANK por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças profendas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

15. Foro:

As questões judiciais entre a ROYAL MERCHANT BANK e favorecido serão processadas no foro do domicílio de Curitiba, Estado do Paraná.

1467

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

16. Disposições Finais:

A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. As Cartas Fianças e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

Esta fiança é contratada a primeiro risco absoluto.

Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

ROYAL MERCHANT BANK

Rosaria Maria Lennert

FAZENDA RIO GRANDE 1463 Folha nº Assinatura

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 140/2019 DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O **MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE,** pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, n.° 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ n°. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Marcio Claudio Wozniack**, brasileiro, residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande, portador da Carteira de Identidade RG. n.° 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.° 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município Sr. **Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF n° 603.389.469-34 e Secretário Municipal de Planejamento Urbano **Sr. Claudemir José de Andrade** inscrito no CPF/MF sob o n° 633.107.329-91, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro como CONTRATADA a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.° 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual n°. 90783807-29, Inscrição Municipal n°. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob n°. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado por meio do processo administrativo n.° 39258/2019, as partes resolvem firmar o 1° Termo Aditivo ao Contrato n.° 140/2019 ID 3316, celebrado em 05 de Setembro de 2019, originado da na modalidade Tomada de Preços 003/2019, mediante cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Substitui-se a fiscal do Contrato a Servidora Vanessa Carriço Lemes, matrícula sob n° 348428, ficando nomeado como Fiscal a servidora **Jenifer Amanda de Morais**, CPF sob n°088.125.459-20, Matrícula n°355-806.



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Coordenação de Contratos

Cláusula Segunda: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Fazenda Rio Grande, 01 de Novembro de 2019.

Contratante-:

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal de Administração

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias Dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR nº 45.402

p/ Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testemunhas:-

Simone A. A. Rodrigues
Matr. 352144

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1465
Folha nº
Assinatura

2° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 140/2019 ID 3316 DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Marcio Claudio Wozniack**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município **Sr. Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF n°603.389.469-34 e Secretário Municipal de Planejamento Urbano **Claudemir José de Andrade,** inscrito no CPF nº 633.107.329-91 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com a Lei Federal 8666/93, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado (processo administrativo nº 15521/2020), as partes resolvem Firmar o 2º Termo aditivo ao contrato 140/2019 – ID 3316, Celebrado em 05 de Setembro de 2019, originado da Tomada de Preço nº 003/2019, mediante Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 05/09/2020 e prazo de execução pelo mesmo período a contar de 14/06/2020.

Cláusula Segunda: Fica acrescido o percentual de 11,57% ao contrato original resultando no montante de **R$ 144.279,87 (Cento e e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.

Cláusula Terceira: Para suporte da despesa fica indicada a **Dotação Orçamentária:** 1287.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1466 Folha nº Assinatura

Cláusula Quarta: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Fazenda Rio Grande, 18 de Maio de 2020.

P/ Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Claudemir José de Andrade
Secretário de Planejamento Urbano

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR 45.402

P/Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

1467
Folha nº
Assinatura

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 3316

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI;
CNPJ: nº 07.468.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº 15521/2020;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 05/09/2020;
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução por 180 (cento e oitenta) dias a contar da data 14/06/2020;
VALOR INCLUSO: Fica acrescido o percentual de 11,57% ao contrato original resultando no montante de **R$ 144.279,87 (Cento e e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.
DATA ASSINATURA: 18/05/2020.

Coordenação de Contratos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1468
Folha nº
Assinatura

Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº125/2020 de 28 de maio de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 160/2018 - D.2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ nº 07.468.324/0001-09
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, através do Programa REQUALIFICA UBS, incluindo também o fornecimento de todo o material de construção (equipamento, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transporte, entre outras atividades que sejam necessárias para o perfeito execução dos serviços ora Contratados, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, com Aditivamento e adequação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 002/2018
PROTOCOLO: nº 109210/2020
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do termo original por um período de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de 22/03/2020.
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução por 180 (cento e oitenta) dias a contar de data 19/09/2020.
VALOR INCLUSO: Fica acrescido o percentual de 11,57% ao contrato original resultando no montante de R$ 144.370,07 (Cento e e quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e sete centavos), para acréscimo de obra, conforme planilha demonstrativa em anexo com o termo aditivado.
DATA ASSINATURA: 19/03/2020.

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

§1º - Os efeitos financeiros do reajuste para o exercício são devidos a partir do mês de janeiro/2020 conforme art. 3º da Lei Municipal 1.102/2015.

Cláusula Quinta: O valor mensal referente ao reajuste é de R$2.241 (Dois mil e duzentos e um centavos), resultando no valor do Serviço por Unidade de Ligação quando pago pelo Município em R$15,01 (quinze e um reais e um centavos).

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS Nº 004/2015

COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
COMPROMITENTE: ESTRE AMBIENTAL S/A;
CNPJ (C) 14.736.040/0175-54;
OBJETO: Por meio do presente o arquivo COMPROMITENTE comprometeu, nos termos da Lei Complementar Municipal 193/2014, a receber, sem ônus para o solo Município, todos os resíduos sólidos urbanos da sobra urbana do Município que este encaminhar e o COMPROMISSÁRIO, por sua vez, compromete-se na isenção no valor do IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN proporcionalmente, conforme as toneladas de resíduos encaminhadas pelo Município e respectivo aterro instalado.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 03/2015 por um período de 60 (sessenta) anos a contar de 22/01/2020.
DATA DE ASSINATURA: 13/05/2020.

REAJUSTE: Cláusula Segunda: Fica reajustado o valor do desconto concedido ao tonelada de resíduo coletado pelo acordado conforme variação acumulada do período de 2018/2019, referente a cláusula segunda do Termo de Compromisso alterado pelo parágrafo 4 (IPA) (Índice Geral de Preços de Mercado) referente ao mês de novembro/2018 com percentual de 04,83425. Esse reajuste será até novamente a quarenta décimos ao milésimo ao mês percentual(s) segundo 0000.

§1º - Os efeitos financeiros do reajuste para o reajuste são devidos a partir de janeiro/2019 conforme art. 3º da Lei Municipal 1.102/2015.

Cláusula Terceira: O valor mensal referente ao reajuste é de R$6,22 (seis reais e vinte e dois centavos), resultando no valor do desconto por tonelada de resíduo sólido urbano pago em R$7,65 (sete reais e sessenta centavos).

Cláusula Quarta: Fica reajustado o valor do desconto concedido por tonelada de resíduo coletado pelo acordado conforme variação acumulada do período 2018/2019, referente à cláusula segunda do Termo de Compromisso alterado pelo parágrafo 4 (IPA) (Índice Geral de Preços de Mercado) referente ao mês de novembro/2018 com percentual de 04,83425. (Três vírgula cinco mil oitocentos e vinte e cinco décimos de milésimo ao mês percentual(s) segundo 0000.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 004/2020

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
BANCO CONVENIADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 03.402.901/001-42;
OBJETO: Convênio objeto deste Convênio a concessão, mediante permissão, pelo o repasse dos servidores beneficiários do CONVENENTE da CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, objetivando a presente para descontos legais aplicáveis, nos a Lei Municipal nº 1142/2017, com alterações estabelecidas pela Lei Municipal nº 1324/2019, Decreto Municipal nº 2914/2019 e Lei Federal nº 8.935/1992;
PROCESSO: 36041/2020;
VALOR TOTAL: Sem repasse de valores;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses, contados da sua assinatura, prorrogáveis automaticamente, por mais 24 (vinte e quatro) meses, não havendo manifestação em contrário de qualquer das partes, reservados, no entanto, os direitos de não haver prorrogação, ou dúvidas e ocorrências cometidas na sua vigência.
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020.

Coordenação de Contratos

FAZENDA RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1469
Folha nº
Assinatura

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER Nº 772/2020

Processo nº 35613/2020

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Aditivo de Prazo

O presente processo versa sobre pedido da Contratada, Mtech Edificações Eireli – ME, de aditivo de prazo, por 60 (sessenta) dias para vigência e execução do Contrato 140/2019, cujo objeto é a reforma nas Unidades Básicas de Saúde. Em parecer fundamentado o engenheiro civil fiscal da obra acatou e justificou o pedido no fato de que houve atrasos nos repasses provenientes do governo federal.

Foi juntada cópia do contrato. Há manifestação desfavorável à prorrogação pelo Engenheiro Civil fiscal da obra.

Quanto ao valor que se pretende aditar ao contrato, de R$ 197,763,71 (cento e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos), tal valor representa 15,87% do valor original das obras. Observa-se que por tratar-se de reformas limitação legal de acréscimos determinada pelo § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93 é de até no máximo 50% (cinqüenta por cento), podendo ser concedido acréscimo. Foi também juntada planilha detalhando os serviços a serem adequados.

Por fim, ressalte-se que o presente parecer tem cunho meramente jurídico-formal de análise da possibilidade de realização de prorrogação de prazo frente o disposto na Legislação pertinente, não considerando-se o mérito administrativo da oportunidade e conveniência, que não são objeto de análise. Em havendo omissão ou atraso na forma do dispositivo supracitado, necessária a apuração das responsabilidades.

É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 24 de setembro de 2020.

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR nº 41.224

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1470
Folha nº
Assinatura

Data: 25/09/2020

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 7
Número do processo: 0035613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 7 **Número do processo:** 0035613/2020
Local do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 25/09/2020 08:19:58
Parecer: Ao Secretário Municipal de administração, para análise após encaminhar ao Gabinete para autorização do Sr. Prefeito.

Simone A. A. Rodrigues
Matr. 352144
25/09/2020

Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal da Administração
Decreto 5020/2019

AUTORIZADO
OBEDECIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
EM 25/09/2020
PREFEITO MUNICIPAL

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Setembro de 2020.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PMFRG 1471 Folha nº

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 9
Número do processo: 0035613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 9 **Número do processo:** 0035613/2020
Local do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 28/09/2020 09:24:31
Parecer: À Secretaria de Saúde, para indicação de Dotação Orçamentária para suporte da Despesa.
Em anexo a autorização do Sr. Prefeito.

Fazenda Rio Grande - PR, 28 de Setembro de 2020.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1472
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 10
Número do processo: 0035613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 10 **Número do processo:** 0035613/2020
Local do parecer: 003.001.001 - DAC - SMS
Conclusivo: Não **Data e hora:** 28/09/2020 10:58:55
Parecer: Informo as dotações orçamentarias abaixo, para suporte da despesa.
1314-346-330-331.

Fazenda Rio Grande - PR, 28 de Setembro de 2020.

Rosilene Ap.Cardoso Barankiewicz

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1473 Folha nº Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 12
Número do processo: 0035613/2020

Número do processo: 0035613/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 844457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 12 **Número do processo:** 0035613/2020
Local do parecer: 007.004.003 - Jurídico Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 28/09/2020 16:01:58
Parecer: Observo que no Parecer Jurídico 772/2020 foi indicado que, embora solicitado pela empresa, o Parecer Técnico do Fiscal da Obra foi desfavorável à concessão da prorrogação, devendo ser deferido apenas o acréscimo de valores.

Fazenda Rio Grande - PR, 28 de Setembro de 2020.

Fábio Júlio Nogara

1474
Folha nº

3° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 140/2019 ID 3316 DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Marcio Claudio Wozniack**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município **Sr. Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF n° 603.389.469-34 e Secretário Municipal de Planejamento Urbano **Claudemir José de Andrade**, inscrito no CPF nº 633.107.329-91 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com a Lei Federal 8666/93, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado (processo administrativo nº 35613/2020), as partes resolvem Firmar o 3º Termo aditivo ao contrato 140/2019 – ID 3316, Celebrado em 05 de Setembro de 2019, originado da Tomada de Preço nº 003/2019, mediante Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica acrescido o percentual de 15,87% ao contrato original resultando no montante de **R$ 197.763,71 (Cento e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.

1475

Cláusula Segunda: Para suporte da despesa fica indicada a **Dotação Orçamentária:** 1314, 346, 330, 331.

Cláusula Terceira: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Fazenda Rio Grande, 28 de Setembro de 2020.

P/ Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Claudemir José de Andrade
Secretário de Planejamento Urbano

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiane Dias dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR 45.402

P/Contratada:-

Juranir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81520230
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: contato@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-6770

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1476
Folha nº
Assinatura

CARTA FIANÇA

Nº 00003565/2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
Senha: MTECH

VALOR: R$ 9.888,19
(nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos)

VIGENCIA: De 05 de Setembro de 2020 até 04 de Março de 2021

GARANTIDO: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Rua: DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ARAUCÁRIA/PR

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia de execução referente ao 3º Termo aditivo do contrato nº 140/2019, ID 3316. Execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Royal Empresa Fiduciária Ltda.: Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, a Rua Almirante Tamandaré, 2001 CEP 80040-110 CNPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador com amparo jurídico/legal, e em conformidade com a Lei 556, de 25 de junho de 1850, Artigos 256 à 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1461 à 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 à 829, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa , e com lastro no patrimônio líquido devidamente integralizado, da empresa MTECH EDIFICACOES EIRELI , com sede no Município de ARAUCÁRIA, CNPJ nº 07.468.331/0001-08 ,até o limite de R$ 9.888,19 (nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto do garantia de execução referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 140/2019, id 3316, ficando certo de V.S ªs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima fixado, exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrer ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específica tais como: Multas, obrigações trabalhistas, de seguridade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados da empresa afiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada.

Curitiba, 30 de Setembro de 2020.

ROYAL MERCHANT BANK

Rosana Maria Lennert
Sócio: Rosana Maria Lennert

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

1477

CERTIFICADO

REFERENTE: CARTA FIANÇA Nº 00003565/2020
Senha: MTECH

Prezados Senhores:
Para vossa informação e conferencia de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número 000035652020 no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para atende-los:
E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

Curitiba, 30 de Setembro de 2020.

ROYAL MERCHANT BANK

Assinado digitalmente por
Marli Manera
maneramarli@gmail.com
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

SEFAZ FAZENDA RIO GRANDE
1478
Folha nº
Assinatura

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo garantido no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

Encontram-se também garantidos por este contrato de fiança indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Multas e Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I. Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do garantido, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de fiança, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I. Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II. Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do garantido, este deverá ser imediatamente notificado pelo favorecido, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a ROYAL MERCHANT BANK, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do garantido, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

I. Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo garantido, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo favorecido e pelo garantido;
II. Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do garantido;
III. Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o favorecido e o garantido, relacionados à inadimplência do garantido;
IV. Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
V. Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PGFN/CRF
Folha nº 1479
Assinatura

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a ROYAL MERCHANT BANK tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do garantido em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o relatório final de regulação;

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o afiançado, conforme os termos da carta fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I. Processos administrativos;
II. Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III. Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. Regulamentos administrativos.

2. Definições:

Aplicam-se a esta fiança, as seguintes definições:

Carta Fiança: documento, assinado pela ROYAL MERCHANT BANK, que representa formalmente o contrato de Fiança.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de garantia fiduciária, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada favorecido.

Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (favorecido) e particulares (garantidos), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Carta Fiança.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a ROYAL MERCHANT BANK se responsabilizará perante o favorecido em função do pagamento de indenização.

Prêmio: importância devida pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, em função da cobertura da carta fiança;

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a ROYAL MERCHANT BANK constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela carta fiança.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela ROYAL MERCHANT BANK no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

Favorecido: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

Garantido: devedor das obrigações por ele assumidas perante o favorecido.

ROYAL MERCHANT BANK: garantidora, nos termos da carta fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido.

Carta Fiança: Garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o favorecido, conforme seus termos.

Sinistro: o inadimplemento das obrigações do garantido cobertas pela carta fiança.

3. Aceitação:

A contratação/alteração do contrato de fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente e/ou seu representante. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

A ROYAL MERCHANT BANK fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

A ROYAL MERCHANT BANK terá o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fianças novas ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez.

Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a ROYAL MERCHANT BANK indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 7 (sete) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

No caso de não aceitação da proposta, a ROYAL MERCHANT BANK comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

A ausência de manifestação, por escrito, da ROYAL MERCHANT BANK, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da fiança.

A emissão da Carta Fiança será feita em até 7 (sete) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor daGarantia:

O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantido.

Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

1488
Folha
Assinatura

5. Prêmio:

O garantido é responsável pelo pagamento do prêmio à ROYAL MERCHANT BANK por todo o prazo de vigência da Carta Fiança.

Não paga pelo garantido, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a ROYAL MERCHANT BANK recorrer à execução do contrato de contra garantia.

Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6. Vigência:

Para as modalidades de Fiança nas quais haja a vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

A ROYAL MERCHANT BANK descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Com base em dúvida fundada e justificável, a ROYAL MERCHANT BANK poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 12 destas Condições Gerais;

Caso a ROYAL MERCHANT BANK conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao favorecido, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

Caracterizado o sinistro, a ROYAL MERCHANT BANK cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II. indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do garantido, cobertos pela Carta Fiança.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA DO CENTRO
1482
Folha nº
Assinatura

Do prazo para o cumprimento da obrigação:

O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Carta Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de créditos do garantido no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do garantido no contrato principal, o favorecido obriga-se a devolver à ROYAL MERCHANT BANK qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Sub-Rogação:

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo garantido, a ROYAL MERCHANT BANK sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do favorecido contra o garantido, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

É ineficaz qualquer ato do favorecido que diminua ou extinga, em prejuízo do ROYAL MERCHANT BANK, os direitos a que se refere este item.

10. Perda de Direitos:

O favorecido perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do garantido decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do favorecido;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre favorecido e garantido, sem prévia anuência da ROYAL MERCHANT BANK;
IV. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo favorecido, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V. O favorecido não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato
VI. de fiança;
VII. Se o favorecido ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do garantido ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VIII. Se o favorecido agravar intencionalmente o risco;

11. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, em benefício do mesmo favorecido ou beneficiário, a ROYAL MERCHANT BANK

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

FCE. FAZENDA RIO GRANDE
1483
Folha nº
Assinatura

responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. Extinção da Garantia:

A garantia expressa por esta fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo favorecido ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando o favorecido e a ROYAL MERCHANT BANK assim o acordarem;
III. Quando o pagamento da indenização ao favorecido atingir o limite máximo de garantia da Carta Fiança;
IV. Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos;
V. Quando do término de vigência prevista na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

13. Controvérsias:

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I. Por arbitragem; ou
II. Por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo favorecido por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o favorecido estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a ROYAL MERCHANT BANK por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

15. Foro:

As questões judiciais entre a ROYAL MERCHANT BANK e favorecido serão processadas no foro do domicílio de Curitiba, Estado do Paraná.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

16. Disposições Finais:

A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. As Cartas Fianças e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

Esta fiança é contratada a primeiro risco absoluto.

Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

ROYAL MERCHANT BANK

2000 Rosana Maria Lennert

ICP Brasil Assinado digitalmente por Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
válido ✓ não-repudio ✓ não-revogado ✓

www.royalmerchantbank.com.br

MUNICIPIO DE ARAUCARIA
C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR
E-mail:
Home Page: https://araucaria.atende.net

1485
Folha
Assinatura

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA Nº 32442/2020

Nome do Requerente:

Razão Social:	MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI	
CNPJ:	07.468.331/0001-08	
Endereço:	RUA DOUTOR VIT AL BRASIL	**Nº:** 99
Bairro:	ESTAÇAO	
Complemento:	casa	
Cidade:	Araucária - PR	

Finalidade: DIVERSOS POR CONTRIBUINTE

Observação:

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 15:52 hs.

Certidão Válida até 30/10/2020

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-OMLSLLZWOJGRLO-1
Emitida no Portal do Cidadão

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL
1486
Folha nº
Assinatura

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:39:35 do dia 30/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2021.
Código de controle da certidão: **B661.E2D7.BDF0.BAA1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

FFEE. FAZENDA RIO GRANDE
1487
Folha nº
Assinatura

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022693299-29

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.468.331/0001-08**
Nome: **MTECH EDIFICACOES EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/01/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Voltar Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.468.331/0001-08
Razão Social: MTECH EDIFICACOES EIRELI ME
Endereço: R DOUTOR VITAL BRASIL 99 / ESTACAO / ARAUCARIA / PR / 83705-174

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/09/2020 a 22/10/2020

Certificação Número: 2020092302121830535483

Informação obtida em 30/09/2020 15:40:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREF. PATRIM. RIO GRANDE
1489
Folha nº
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Certidão nº: 24752403/2020
Expedição: 30/09/2020, às 15:43:09
Validade: 28/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MTECH EDIFICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.468.331/0001-08, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

SEFA FAZENDA RIO GRANDE
1490
Folha nº
Assinatura

CERTIFICADO

REFERENTE: CARTA FIANÇA Nº 00003565/2020
Senha: MTECH

Prezados Senhores:
Para vossa informação e conferencia de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número 000035652020 no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para atende-los:
E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

Curitiba, 30 de Setembro de 2020.

ROYAL MERCHANT BANK

Sócio: Marli Manera

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Marli Manera
maneramarli@gmail.com
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Theozio de Carvalho, 729 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81520230
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: contato@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-6770

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1491
Folha nº
Assinatura

CARTA FIANÇA

Nº 00003565/2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
Senha: MTECH

VALOR: R$ 9.888,19
(nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos)

VIGENCIA: De 05 de Setembro de 2020 até 04 de Março de 2021

GARANTIDO: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Rua: DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ARAUCÁRIA/PR

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia de execução referente ao 3º Termo aditivo do contrato nº 140/2019, ID 3316. Execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Royal Empresa Fiduciária Ltda.: Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, a Rua Almirante Tamandaré, 2001 CEP 80040-110 CNPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador com amparo jurídico/legal, e em conformidade com a Lei 556, de 25 de junho de 1850, Artigos 256 à 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1481 à 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 à 839, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa , e com lastro no patrimônio líquido devidamente integralizado, da empresa MTECH EDIFICACOES EIRELI , com sede no Município de ARAUCÁRIA, CNPJ nº 07.468.331/0001-08 até o limite de R$ 9.888,19 (nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto da garantia de execução referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 140/2019, id 3316, ficando certo de V.S ªs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima fixado, exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrer ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específica tais como: Multas, obrigações trabalhistas, de seguridade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados da empresa afiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada.

Curitiba, 30 de Setembro de 2020.

ROYAL MERCHANT BANK

Sócio: Rosana Maria Lennert

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PGE. FAZENDA RIO GRANDE
1492
Folha nº
Assinatura

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo garantido no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

Encontram-se também garantidos por este contrato de fiança indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Multas e Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I. Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do garantido, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de fiança, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I. Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II. Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do garantido, este deverá ser imediatamente notificado pelo favorecido, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a ROYAL MERCHANT BANK, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do garantido, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

I. Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo garantido, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo favorecido e pelo garantido;
II. Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do garantido;
III. Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o favorecido e o garantido, relacionados à inadimplência do garantido;
IV. Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
V. Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a ROYAL MERCHANT BANK tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do garantido em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o relatório final de regulação;

1493
Folha nº
Assinatura

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o afiançado, conforme os termos da carta fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I. Processos administrativos;
II. Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III. Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. Regulamentos administrativos.

2. Definições:

Aplicam-se a esta fiança, as seguintes definições:

Carta Fiança: documento, assinado pela ROYAL MERCHANT BANK, que representa formalmente o contrato de Fiança.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de garantia fiduciária, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada favorecido.

Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (favorecido) e particulares (garantidos), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Carta Fiança.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a ROYAL MERCHANT BANK se responsabilizará perante o favorecido em função do pagamento de indenização.

Prêmio: importância devida pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, em função da cobertura da carta fiança.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-23
Fone: +55 41 3057-67
CNPJ: 19.274.078/0001-

1494
Folha nº
Assinatura

Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a ROYAL MERCHANT BANK constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela carta fiança.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela ROYAL MERCHANT BANK no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

Favorecido: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

Garantido: devedor das obrigações por ele assumidas perante o favorecido.

ROYAL MERCHANT BANK: garantidora, nos termos da carta fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido.

Carta Fiança: Garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o favorecido, conforme seus termos.

Sinistro: o inadimplemento das obrigações do garantido cobertas pela carta fiança.

3. Aceitação:

A contratação/alteração do contrato de fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente e/ou seu representante. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

A ROYAL MERCHANT BANK fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

A ROYAL MERCHANT BANK terá o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fianças novas ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez.

Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a ROYAL MERCHANT BANK indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 7 (sete) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

No caso de não aceitação da proposta, a ROYAL MERCHANT BANK comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

A ausência de manifestação, por escrito, da ROYAL MERCHANT BANK, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da fiança.

A emissão da Carta Fiança será feita em até 7 (sete) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor daGarantia:

O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantido.

Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

1496
Folha nº
Assinatura

5. Prêmio:

O garantido é responsável pelo pagamento do prêmio à ROYAL MERCHANT BANK por todo o prazo de vigência da Carta Fiança.

Não paga pelo garantido, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a ROYAL MERCHANT BANK recorrer à execução do contrato de contra garantia.

Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6. Vigência:

Para as modalidades de Fiança nas quais haja a vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

A ROYAL MERCHANT BANK descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Com base em dúvida fundada e justificável, a ROYAL MERCHANT BANK poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 12 destas Condições Gerais;

Caso a ROYAL MERCHANT BANK conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao favorecido, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

Caracterizado o sinistro, a ROYAL MERCHANT BANK cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II. indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do garantido, cobertos pela Carta Fiança.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1496
Folha nº
Assinatura

Do prazo para o cumprimento da obrigação:

O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Carta Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de créditos do garantido no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do garantido no contrato principal, o favorecido obriga-se a devolver à ROYAL MERCHANT BANK qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Sub-Rogação:

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo garantido, a ROYAL MERCHANT BANK sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do favorecido contra o garantido, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

É ineficaz qualquer ato do favorecido que diminua ou extinga, em prejuízo do ROYAL MERCHANT BANK, os direitos a que se refere este item.

10. Perda de Direitos:

O favorecido perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do garantido decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do favorecido;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre favorecido e garantido, sem prévia anuência da ROYAL MERCHANT BANK;
IV. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo favorecido, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V. O favorecido não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato
VI. de fiança;
VII. Se o favorecido ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação do risco de inadimplência do garantido ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VIII. Se o favorecido agravar intencionalmente o risco;

11. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, em benefício do mesmo favorecido ou beneficiário, a ROYAL MERCHANT BANK

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

1497
Folha nº
Assinatura

responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. Extinção da Garantia:

A garantia expressa por esta fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo favorecido ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando o favorecido e a ROYAL MERCHANT BANK assim o acordarem;
III. Quando o pagamento da indenização ao favorecido atingir o limite máximo de garantia da Carta Fiança;
IV. Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos;
V. Quando do término de vigência prevista na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

13. Controvérsias:

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I. Por arbitragem; ou
II. Por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo favorecido por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o favorecido estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a ROYAL MERCHANT BANK por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

15. Foro:

As questões judiciais entre a ROYAL MERCHANT BANK e favorecido serão processadas no foro do domicílio de Curitiba, Estado do Paraná.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

16. Disposições Finais:

A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. As Cartas Fianças e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

Esta fiança é contratada a primeiro risco absoluto.

Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

PGFN/CAT/NUAR RIO GRANDE
1498
Folha nº
Assinatura

ROYAL MERCHANT BANK

Rosana Maria Lennert

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
validar ✓ não-expirado ✓ não-revogado ✓

www.royalmerchantbank.com.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1499
Folha nº
Assinatura

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 3316

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI;
CNPJ: nº 07.468.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº 35613/2020;
VALOR INCLUSO: Fica acrescido o percentual de 15,87% ao contrato original resultando no montante de **R$ 197.763,71 (Cento e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados
DATA ASSINATURA: 28/09/2020.

Coordenação de Contratos

PREFEITURA RIO GRANDE
1500
Folha nº
Assinatura

Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº234/2020 de 06 de outubro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico por este termo, a inexigibilidade de Licitação nº 24/2020, que tem como objeto pagamento de inscrição para Curso de Capacitação - Reciclo - Lei 13.655/17 que será realizado de forma online no período de 19 a 23 e de 26 a 29 de outubro/2020, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Habitação, em favor do(a)(s)(as) **ISRAEL EDUCACIONAL CONSULTORIA LTDA. - CNPJ nº. 09.529.438/0001-68**, no valor total de R$ 3.600,00 (Três mil reais), com base Art. 25 da Lei Federal 8.666/93, ao mesmo vem parecer da Procuradoria Jurídica nº 872/2020, e tendo em vista os elementos que instruem o protocolo administrativo nº 28078/2020.

Marcio Cezário Wozniak
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 146/2019 - ID 3316

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CONTRATADO: WELCH EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ nº 17.446.331/0001-98.
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, participe Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas, que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço (CONVITE)
PROTOCOLO: nº 39613/2020.
VALOR INICIAL: Fica acrescido o percentual de 19,97% ao contrato original totalizando no montante de **R$ 187.783,71 (Cento e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha descritiva de serviços a serem adequados.
DATA ASSINATURA: 29/09/2020.

Coordenação de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 96/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA o Pregão Eletrônico 96/2020, o qual tem por objeto a "Contratação de empresa para realização de campos oceanográficos de proteção (rede) nuvem de dez empreendedores para confinamento institucional, conforme especificações constantes neste termo de referência", por interesse público, vista que a licitação recebeu diversos recursos e o procedimento licitatório com alegado no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme Parecer nº 870/2020 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 29 de outubro de 2020.

MARCIO CEZARIO WOZNIAK
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos


EXTRATO DO CONTRATO Nº 147/2020 - ID 3908

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CONTRATADO: J. R. KHUE & CIA LTDA.
CNPJ Nº 76.720.079/0001-34
OBJETO: "Contratação de empresa para prestar serviços de exames de Ressonância conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
FISCAL ADMINISTRATIVO: Vanessa Camps Lemes, matrícula nº 349.438
MODALIDADE: Dispensa de Licitação Nº 95/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 31652/2020.
PROTOCOLO: 39869/2020.
VALOR TOTAL: R$ 123.850,00 (Cento e vinte mil reais).
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de Publicação no extrato do contrato no Diário Oficial do Município.
DATA DA ASSINATURA: 1/10/2020.

Coordenação de Contratos

DAYANNE CATHERINE WOZHIAK DE LIMA:08377858983

Assinado de forma digital por DAYANNE CATHERINE WOZHIAK DE LIMA:08377858983
Dados: 2020.10.06 09:15:06 -03'00'



FF.EF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 50
1501
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA
RIO GRANDE

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1502
Folha nº
Assinatura

Protocolo: 356131/20 **Requerente:** Mtech edificações

Ao Compras: Considerando que todos os trâmites legais deste processo foram finalizados, remetemos este para que seja devidamente paginado, digitalizado e arquivado.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues
Mat.: 352144
Coordenação de Contratos
07/10/2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo

Filtros aplicados ao relatório

Período de abertura: Mês: 2; Ano: 2021
Número do processo: 3760/2021

Apenso 4378/2021

Número único: 5C1.T45.01N-53

Número do processo: 0003760/2021

Protocolado em: 22/01/2021 11:36 Procedência: Interna Prioridade: Normal

Súmula: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas UBS, conforme Programa REQUALIFICA UBS.

Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli CNPJ do requerente: 07.468.331/0001-08

Endereço: Rua RUA DOUTOR VITAL BRASIL Nº 99 - CEP: 83705-174 Telefone: (41) 3382-9164

Complemento: Bairro:


Município: Araucária - PR

E-mail: mtechobras@hotmail.com

Beneficiário: CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição	Número
1	CÓPIA DOCUMENTO	



Mtech Edificações

Á Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
À Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Att.: Sr. Eng. Sandro Teixeira Ribeiro
Fiscalização de Obras

Processo licitatório nº 80/2019
Tomada de Preços nº 13/2019
Contrato Administrativo nº 140/2019

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS.**

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 07.468.331/0001-08, com endereço na Rua Vital Brasil, 99 – Estação – Araucária – PR CEP 83705-174, vem à presença de Vossa Senhoria, por intermédio de seu representante legal Sr. Jurandir Lino Pereira, portador da carteira de identidade nº 3.950.341-7 SSP/PR, CPF 523.925.389-72, informar:

Aditivo de Prazo

Considerando que, para atendermos a demanda dos serviços referente ao contrato acima citado, viemos por este solicitar um aditivo de prazo.

A justificativa se dá devido :

- acréscimo de alguns serviços necessários a boa operação das unidades de saúde, que nos levaram a buscar fornecedores, capazes de nos atender em datas de final de ano, bem como com produtos específicos;

- período de chuvas no início do ano que nos atrasa devido aos serviços serem em sua maioria na área externa;

- a não paralisação do atendimento nas unidades de saúde, reduzindo a velocidade na execução dos serviços, pois estamos trabalhando com as unidades de saúde funcionando;

Portanto solicitamos o aditivo de prazo de 180 dias ao contrato 140/2019 que teve seu início em 05/09/2019 com término aditivado para 01/01/2021,para finalizar em 07/07/2021.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-me

Araucária, 20 de janeiro de 2021.

Jurandir Lino Pereira
RG 3.950.341-7 SSP/PR
CPF 523.925.389-72

CNPJ 07.468.331/0001-08
Rua Vital Brasil, 99 - Estação - Araucária - PR
CEP 83705-174 - Fone:(41) 3048-0649 - email:mtechobras@hotmail.com

02

MUNICIPIO DE ARAUCARIA

C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR
E-mail:
Home Page: https://araucaria.atende.net

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA Nº 16438/2021

Nome/Razão Social:	MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI	
CPF/CNPJ:	07.468.331/0001-08	
Endereço:	RUA VITAL BRASIL DR	**Nº:** 99
Bairro:	EstaÃ§Ã£o	
Complemento:	casa	
Cidade:	Araucária - PR	
Finalidade:	DIVERSOS POR CONTRIBUINTE	
Observação:		

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

1505

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 às 09:28 hs.

Certidão Válida até 22/02/2021

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-WGGIMILZFVNCPY-1
Emitida no Portal do Cidadão

03

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Certidão nº: 2472014/2021
Expedição: 22/01/2021, às 09:24:21
Validade: 20/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MTECH EDIFICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.468.331/0001-08, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

04

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 023350941-22

Certidão fornecida para o CPF/MF: **717.124.709-06**
Nome: **ELBER SANDRO DUARTE**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 22/05/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (22/01/2021 09:22:51)

(05)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

1508

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:03 do dia 16/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/04/2021.
Código de controle da certidão: **C925.D549.5A7C.9C89**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA FORO REGIONAL DE ARAUCARIA

OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua - Francisco Dranka, 991 - Vila Nova
ARAUCARIA/PR - 83702-270

TITULAR
ATILIO BAVARESCO
JURAMENTADOS
GILMAR BAVARESCO
ELISANGELA DE SOUZA GONCALVES RIBEIRO
DEBORAH MYLENA LINHARES
FABIO BAVARESCO

FAZENDA NACIONAL
1509
Fls. Nº

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações: FALENCIA E CONCORDATA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NAO CONSTAR NENHUM registro CONTRA:

MTECH EDIFICACOES LTDA ME

CNPJ 07.468.331/0001-08,

ARAUCARIA/PR, 26 de Novembro de 2020, 14:07:21

FABIO BAVARESCO

PODER JUDICIÁRIO-Foro Regional de Araucária-Ofício 1
Distribuidor, Contador, Avaliador, Partidor e Com. Público
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR
ATILIO BAVARESCO
83702-270 - Rua Francisco Dranka, 991
CNPJ: 04.327.713/0001-02

Custas = R$ 33,66
Página 0001/0001

07



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projet REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUCALIPTOS

Local: Avenida Seringueira, s/n, Eucaliptos

Conve Ministério da Saude

ITEM	SERVIÇOS	MÊS VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
19	CONSULTÓRIO 02	993,81							0,00
		1,11%							100%
20	BANHEIRO ACESSÍVEL	343,03							0,00
		0,38%							100%
21	SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO	776,15							0,00
		0,87%							100%
22	CONSULTÓRIO ENFERMAGEM	995,84	0,00	0,00					0,00
		1,11%	0,00%	0,00%					100%
23	I.S.	303,43	0,00	0,00					0,00
		0,34%	0,00%	0,00%					100%
24	CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM	987,35	0,00	0,00					0,00
		1,10%	0,00%	0,00%					100%
25	CONSULTÓRIO 03	1.091,50		0,00	0,00				0,00
		1,21%		0,00%	0,00%				100%
26	CIRCULAÇÃO 02	1.562,50		0,00	0,00				0,00
		1,39%		0,00%	0,00%				100%
27	VARANDA	294,56		147,28	147,28				294,56
		0,33%		50,00%	50,00%				100%
28	COMPRESSOR	433,04			216,52	216,52			433,04
		0,48%			50,00%	50,00%			100%
29	ABRIGO DE RECEPIENTES DE RESÍDUO	356,22			178,11	178,11			356,22
		0,40%			50,00%	50,00%			100%
30	DEPOSITO	631,61			315,81	315,81			631,61
		0,70%			50,00%	50,00%			100%
31	AREA EXTERNA E GERAL	55.333,97	5.533,40	4.205,27	5.533,40	-	-	-	15.272,06
		59,59%	10,00%	7,60%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
32	PROJETO HIDROSANITARIO	5.286,16				-	-	-	0,00
		6,99%				0,00%	0,00%	0,00%	100%
33	PROJETO ELÉTRICO	2.388,57				955,43	716,57	716,57	2.388,57
		2,66%				40,00%	30,00%	30,00%	100%
TOTAL DO CUSTO		81.954,87	5.533,40	4.352,55	6.391,11	2.784,75	716,57	716,57	20.504,90
PERCENTUAL NO MES			6,02%	4,73%	6,95%	3,01%	0,78%	0,78%	
TOTAL ACUMULADO			5.533,40	9.885,95	16.277,05	19.071,82	19.788,39	20.504,96	20.504,90
PERCENTUAL ACUMULADO			10,14%	14,87%	21,82%	24,85%	25,64%	26,42%	100,00%

Resp. Téc. Elber Sandro Duarte
CREA SC 406780/D

Elber Sandro Duarte
Eng. Civil
CREA SC 406780/D
CREA PR 78570/Visto

08

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projeto: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAÇÕES
Local: Rua Egito, s/n, Nações
Convenio: Ministério da Saude

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	TOTAL
		VALOR							
1	SALA DE A.C.S/REUNIÃO	1.947,38	973,69	973,69					1.947,39
		1,80%	50,00%	50,00%					100%
2	DEPOSITO	543,94	271,97	271,97					543,94
		0,50%	50,00%	50,00%					100%
3	ABRIGO DE RECIPIENTES DE RESÍDUO	653,09	326,55	326,55					653,11
		0,60%	50,00%	50,00%					100%
4	CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO	3.235,85		1.617,93	1.617,93				3.235,85
		2,99%		50,00%	50,00%				100%
5	COPA	734,43		367,22	367,22				734,45
		0,68%		50,00%	50,00%				100%
6	D.M.L	296,11		148,05	148,05				296,10
		0,27%		50,00%	50,00%				100%
7	I.S. FUNCIONARIO MASC.	395,72			197,86	197,86			395,72
		0,37%			50,00%	50,00%			100%
8	IS. FUNCIOARIO FEM.	448,75			224,38	224,38			448,76
		0,41%			50,00%	50,00%			100%
9	SALA ADMINISTRATIVA	853,35			426,68	426,68			853,36
		0,79%			50,00%	50,00%			100%
10	ARQUIVO	395,72				197,86	197,86		395,72
		0,37%				50,00%	50,00%		100%
11	CIRCULAÇÃO FUNCIONARIOS	413,98				206,99	206,99		413,98
		0,38%				50,00%	50,00%		100%
12	CIRCULAÇÃO 01	1.109,94				554,97	554,97		1.109,93
		1,03%				50,00%	50,00%		100%
13	I.S. FEMININO	279,82				139,91	139,91		279,83
		0,26%				50,00%	50,00%		100%
14	I.S. MASCULINO	279,82					139,91	139,91	279,83
		0,26%					50,00%	50,00%	100%
15	RECEPÇÃO / ESPERA	9.468,44				3.787,38	2.840,53	2.840,53	9.468,44
		8,75%				40,00%	30,00%	30,00%	100%
16	FARMACIA	866,80					433,40	433,40	866,80
		0,80%					50,00%	50,00%	100%
17	SALA DE CURATIVO	861,65					430,83	430,83	861,67
		0,80%					50,00%	50,00%	100%
18	BANHEIRO ACESSÍVEL	340,77					170,39	170,39	340,78
		0,31%					50,00%	50,00%	100%
19	SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS	777,47					388,74	388,74	777,49
		0,72%					50,00%	50,00%	100%
20	CONSULTÓRIO ENFERMAGEM	985,09						985,09	985,09
		0,91%						100,00%	100%
21	I.S.	284,65						284,65	284,64
		0,26%						100,00%	100%
22	SALA DE IMUNIZAÇÃO	948,59							0,01
		0,88%							0%
23	SALA DE LAVAGEM E DESCONTAMINAÇÃO	1.458,47	729,73	729,73					1.459,46
		1,35%	50,00%	50,00%					100%
24	SALA DE ESTERILIZAÇÃO/ESTOCAGEM	731,94	365,97	365,97					731,98
		0,68%	50,00%	50,00%					100%
25	SALA DE TRIAGEM	1.844,77	922,38	922,38					1.844,76
		1,70%	50,00%	50,00%					100%
26	CONSULTÓRIO 01	1.021,39		510,70	510,70				1.021,41
		0,94%		50,00%	50,00%				100%
27	CONSULTÓRIO 02	1.023,42		511,71	511,71				1.023,42
		0,95%		50,00%	50,00%				100%
28	CIRCULAÇÃO 02	1.644,15		822,08	822,08				1.644,16
		1,52%		50,00%	50,00%				100%
29	VARANDA	174,65			87,33	87,33			174,67
		0,16%			50,00%	50,00%			100%
30	AREA EXTERNA	57.144,09	0	0	0	0	0	1.142,88	4.000,05
		52,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	7%
31	ESTRUTURAL BANCADA DE GRANITO	943,36			471,68	471,68			943,36
		0,87%			50,00%	50,00%			100%
32	ELETRICO	10.037,92				4.015,17	3.011,38	3.011,38	10.037,94
		9,27%				40,00%	30,00%	30,00%	100%
33	HIDROSANITARIO	6.113,94				2.445,58	1.834,18	1.834,18	6.113,94
		5,65%				40,00%	30,00%	30,00%	100%
TOTAL DO CUSTO		108.260,50	3.590,29	7.567,38	5.365,62	13.759,79	10.349,09	11.561,38	54.167,88
PERCENTUAL NO MÊS			3,3%	7,0%	5,0%	12,7%	9,6%	10,7%	50,0%
TOTAL ACUMULADO			3.590,29	11.158,27	16.523,89	29.283,68	39.632,77	51.194,15	54.167,88
PERCENTUAL ACUMULADO			3,3%	10,3%	15,3%	27,0%	36,6%	47,3%	50,0%

Elber Sandro Duarte
Engenheiro Civil CREA SC 406780/D


Elber Sandro Duarte
Eng. Civil
CREA SC 406780/D
CREA PR 78570/Visto

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projeto: **REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA MARIA**
Local: Avenida Curitiba, s/n, Estados
Convenio: Ministério da Saude

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	TOTAL
1	COPA	725,55	0,00	0,00					0,01
		0,50%	0,00%	0,00%					0%
2	SALA ADMINISTRATIVA	872,88	0,00	0,00					0,01
		0,60%	0,00%	0,00%					0%
3	I.S. FUNCIONARIO	373,02	0,00	0,00					-0,01
		0,26%	0,00%	0,00%					0%
4	CIRCULAÇÃO FUNCIONARIOS	1.939,43		0,00	0,00				-0,01
		1,33%		0,00%	0,00%				0%
5	SALA DE A.C.S/REUNIÃO	2.135,74		0	0				0,00
		1,47%		0,00%	0,00%				0%
6	D.M.L.	1.039,14		0	0				0,01
		0,72%		0,00%	0,00%				0%
7	I.S. FEM./MASC.	597,25			0	0			0,00
		0,41%			0,00%	0,00%			0%
8	CIRCULAÇÃO 01	351,61			0	0			0,00
		0,24%			0,00%	0,00%			0%
9	ABRIGO DE RECIPIENTES DE RESÍDUO	524,41			524,41	524,41			524,41
		0,36%			100,00%	100,00%			200%
10	LAVANDERIA	546,38				546,38	546,38		546,38
		0,38%				100,00%	100,00%		200%
11	ARQUIVO	678,31				0	0		678,31
		0,47%				0,00%	0,00%		0%
12	ABRIGO DE RECIPIENTES DE RESÍDUO	669,42				334,71	334,71		669,42
		0,46%				50,00%	50,00%		100%
13	RECPEÇÃO / ESPERA	7.067,45			0	0	0		7.067,45
		4,86%			0,00%	0,00%	0,00%		0%
14	ESTRUTURAL BANCADA DE GRANITO	825,17					0	0	825,17
		0,57%					0,00%	0,00%	0%
15	SALA DE INALAÇÃO	1.143,19					0	0	1.143,19
		0,79%					0,00%	0,00%	0%
16	SALA DE CURATIVO	784,29						0	-0,01
		0,54%						0,00%	0%
17	SALA DE IMUNIZAÇÃO	1.474,30						0	0,00
		1,01%						0,00%	0%
18	CONSULTÓRIO	1.119,68						0	1.119,68
		0,77%						0,00%	0%
19	BANHEIRO ACESSÍVEL	663,22							0,00
		0,46%							0%
20	CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM	1.028,89							1.028,89
		0,71%							0%
21	I.S.	304,31							0,01
		0,21%							0%
22	FARMACIA	1.054,13	0	0					1.054,13
		0,72%	0,00%	0,00%					0%
23	SALA DE TRIAGEM	1.146,04	0	0					0,00
		0,79%	0,00%	0,00%					0%
24	CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO	1.292,97	0	0					1.292,97
		0,89%	0,00%	0,00%					0%
25	CIRCULAÇÃO 02	1.197,80		0	0				-0,01
		0,82%		0,00%	0,00%				0%
26	VARANDA 01	1.285,75		0	0				1.285,75
		0,88%		0,00%	0,00%				0%
27	VARANDA 02	118,09		0	0				118,09
		0,08%		0,00%	0,00%				0%
28	AREA EXTERNA	92.758,16	10.308,10	18.551,63	18.551,63	0	0	0	47.911,42
		63,73%	11,65%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52%
29	ESTRUTURAL ESCADA	5.747,06				0	0	0	0,00
		3,95%				0,00%	0,00%	0,00%	0%
30	ESTRUTURAL VIGA BALDRAME CERCA GRADIL	5.962,68		2.385,07	1.788,80	1.788,80	0	0	5.962,68
		4,10%		40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100%
31	ELETRICO	6.471,09				1.941,33	0	0	1.941,33
		4,45%				30,00%	0,00%	0,00%	30%
32	HIDROSANITARIO	3.651,56	1.460,63	1.095,47	1.095,47	0	0	0	3.651,56
		2,51%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
TOTAL DO CUSTO		145.548,97	12.256,81	22.032,17	21.960,31	5.335,63	881,09	0,00	76.820,70
PERCENTUAL NO MÊS			8,42%	15,14%	15,09%	3,67%	0,61%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO			12.256,81	34.300,98	56.261,29	61.596,92	62.478,01	62.478,01	76.820,70
PERCENTUAL ACUMULADO			8,42%	23,57%	38,65%	42,32%	42,93%	42,93%	52,78%

Elber Sandro Duarte
Elber Sandro Duarte -Eng. Civil
Engenheiro Civil CREA SC 406780/D
CREA SC 406780/D
CREA PR 78570/Visto



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 1
Número do processo: 0003760/2021


Número do processo: 0003760/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 1 **Número do processo:** 0003760/2021
Local do parecer: 003.001.024 - Divisão de Gestão Estratégica Saúde
Data e hora: 22/01/2021 13:08:45
Conclusivo: Não
Parecer: Para análise técnica e providências.

FAZENDA RIO GRANDE
15/2
Fls nº

Fazenda Rio Grande - PR, 04 de Fevereiro de 2021.

Josemar Mascarenhas Floriano



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 2
Número do processo: 0003760/2021


Número do processo: 0003760/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 2 **Número do processo:** 0003760/2021
Local do parecer: 003.001.024 - Divisão de Gestão Estratégica Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 28/01/2021 11:48:01
Parecer: Apensado a este processo o fly 3760/2021, por estar com o documento em anexo solicitando aditivo de prazos de forma confusa pelo prestador de serviços.
Segue para providência.

Fazenda Rio Grande - PR, 04 de Fevereiro de 2021.

Josemar Mascarenhas Floriano

12



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo

FAZENDA RIO GRANDE
FL. 13/14
Nº

Filtros aplicados ao relatório

Período de abertura: Mês: 2; Ano: 2021
Número do processo: 4378/2021

Número único: 563.B30.A44-P9

Número do processo: 0004378/2021

Protocolado em: 28/01/2021 09:41 Procedência: Interna Prioridade: Normal

Súmula: ADITIVO DE PRAZO PROCESSO LICITATORIO 80/2019 TP 13/2019 CONTRATO ADM 140/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA REQUALIFICA UBS.

Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli CNPJ do requerente: 07.468.331/0001-08

Endereço: Rua RUA DOUTOR VITAL BRASIL Nº 99 - CEP: 83705-174

Complemento: Telefone: (41) 3382-9164

Município: Araucária - PR Bairro:


E-mail: mtechobras@hotmail.com

Beneficiário: CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição	Número
1	Requerimento	

13



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos



Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 3
Número do processo: 0003760/2021


Número do processo: 0003760/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 3 **Número do processo:** 0003760/2021
Local do parecer: 030.001.001 - Manutencao Predial
Conclusivo: Não **Data e hora:** 02/02/2021 15:38:42
Parecer: Segue o parecer

Fazenda Rio Grande - PR, 04 de Fevereiro de 2021.

Sandro Teixeira Ribeiro

d4



PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

15 16

PARECER TÉCNICO

Ref.: ***Pedido de Aditivo de serviços ao Contrato nº 140/2019:***
Empresa Contratada: MTECH Edificações Eireli.
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde.
Processo adm elet: 4.378/2021 apenso 3.760/2021.

Conforme solicitação da empresa, a contratada informa que é necessário prazo para finalizar os serviços contratados, assim a mesma expressa a garantia de terminar os trabalhos com qualidade.

Foi observado que algumas Unidades de Saúde não foram desocupadas para as frentes de trabalhos da obra, por motivação e justificativa da Secretaria de Saúde, isto é, devido a comunidade depender constantemente e sua carência em deslocamento até outra Unidade mais próxima, despendia de compartilhar o atendimento da Unidade de Saúde e a obra.

Garantindo a sanidade dos serviços de saúde, foi observado um prazo maior de execução, levando a contratada a demorar mais para efetivar seus referidos serviços.

Cabe salientar que os serviços externos também foram prejudicados pelo acumulo de chuvas no período de novembro/dezembro de 2020, conforme demonstrado pelo SIMEPAR em boletim parcial (citado no corpo deste parecer).

15

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Boletim Climático - Primavera 2020

BOLETIM CLIMÁTICO PARA A PRIMAVERA 2020

Início: dia 22 de setembro de 2020 às 10h31 / Término: dia 21 de dezembro de 2020 às 07h02

Características climáticas da primavera no Paraná

Chuva: de acordo com os registros da climatologia, durante a primavera é observado um aumento natural na quantidade de eventos e no volume das chuvas em todo o Paraná. As chuvas são causadas principalmente pela passagem de sistemas frontais (frentes frias ou quentes) e de outras formas de instabilidade de curta duração que se desenvolvem no Estado em função das temperaturas altas e da maior quantidade de umidade no ar. Nesta estação também são esperadas a atuação dos chamados Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM), que são aglomerados de nuvens de tempestade que se formam na região do Paraguai e ingressam no Paraná ou se desenvolvem dentro da área do próprio Estado. Por ser considerada uma estação de transição entre os regimes climáticos do inverno e do verão, a primavera favorece a ocorrência de eventos meteorológicos severos como rajadas de ventos fortes, granizos e grande quantidade de raios. A previsibilidade da ocorrência e da intensidade desses eventos severos é muito difícil de ser realizada com grande antecedência. Dessa forma, o monitoramento sistemático da situação meteorológica na área do Paraná e seus arredores e a emissão de alertas de curto prazo (da ordem de poucas horas) para eventos dessa natureza são essenciais para as ações de prevenção e mitigação dos efeitos desses eventos severos na sociedade.

(continua).....

A tabela a seguir mostra os valores das médias históricas de chuva (faixa de variação), temperatura mínima e temperatura máxima para cada região do Paraná nos meses de outubro, novembro e dezembro.

Região	Outubro			Novembro			Dezembro		
	Chuva (mm/mês)	TMIN °C	TMAX °C	Chuva (mm/mês)	TMIN °C	TMAX °C	Chuva (mm/mês)	TMIN °C	TMAX °C
Litoral	140-180	16,8	25,2	120-200	18,3	27,4	190-260	19,8	29,1
RMC	100-140	12,3	22,0	70-130	13,8	23,8	110-190	15,4	25,2
Centro	140-200	12,9	24,0	100-150	14,3	25,6	130-200	15,8	26,4
Sul	160-210	12,9	24,0	90-140	14,3	25,9	120-170	15,6	26,8
Sudoeste	180-240	14,5	25,6	120-200	16,0	27,4	140-200	17,5	28,5
Oeste	170-230	15,8	26,3	110-190	16,4	26,9	120-180	18,6	28,3
Norte	100-180	16,0	25,3	110-160	17,5	27,8	150-230	18,5	27,9

Fonte: Rede Agroclimatológica IDR Paraná

Assim para viabilizar a seqüência que se refere à conclusão e encerramento das atividades dos serviços contratados, e considerando que os fatos descritos na solicitação da empresa foram observados por este fiscal, conclui-se:

4

(46)

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE


SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

Este fiscal sugere que se ***Proceda o Aditamento de Prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a vigência e execução dos serviços sem objeção técnica,*** para viabilizar o término do objeto do contrato, com a devida qualidade e segurança, se assim o Secretário de Saúde entender pertinente o seguimento deste contrato. É o parecer.

Fazenda Rio Grande (PR), 01 de fevereiro de 2021.

Sandro Teixeira Ribeiro
Eng. Civil – CREA PR 98.087/D
Mat: 350.888
Fiscal da Obra

17



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 4
Número do processo: 0003760/2021


Número do processo: 0003760/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 4 **Número do processo:** 0003760/2021
Local do parecer: 003.001.024 - Divisão de Gestão Estratégica Saúde
Data e hora: 04/02/2021 11:08:37
Conclusivo: Não
Parecer: Solicitação de renovação de prazos de vigência e execução - ofício 087/2021. Contrato e aditivos em anexo.

Fazenda Rio Grande - PR, 04 de Fevereiro de 2021.

Josemar Mascarenhas Floriano

18



Fazenda Rio Grande, 03 de fevereiro de 2021.

Ofício nº 87/2021 – Secretaria Municipal de Saúde


Assunto: Renovação de Prazos – Empresa Mtech Edificações – Contrato 140/2019

A Secretaria Municipal de Saúde, através do presente instrumento, solicita a renovação dos prazos de execução e vigência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme documentos protocolados no processo nº 4.378/2021 e apenso 3.760/2021 juntamente com o parecer técnico do fiscal da obra, para viabilizar o término do objeto contratado – Reforma das Unidades Basicas de Saúde.

Atenciosamente,

ANDERSON DE REZENDE
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº. 5498/2021

Ilmo Sr.
Maurício Fernando Cunha Smijtink
Secretário Municipal de Administração



CONTRATO Nº 140/2019

ID 3316

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Marcio Claudio Wozniack**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município **Sr. Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF n° 603.389.469-34 e Secretário Municipal de Planejamento Urbano **Sandro Teixeira Ribeiro**, inscrito no CPF/MF sob o n° 921.551.709-04 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de prestação de serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado no processo protocolado sob nº. 2939/2019, e que se regerá pela Lei n.º 8.666/9393, alem das clausulas e condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)

Cláusula Primeira – O objeto do presente contrato é a **Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.**

Parágrafo Primeiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital da TOMADA DE PREÇOS 03/2019 e seus anexos, bem como e o Projeto Básico, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir

sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o **CONTRATADO** assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55,II, da Lei 8.666/93)
Cláusula Segunda – O objeto será executado indiretamente através de empreitada por preço global.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).
Cláusula Terceira – O valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de **R$ 1.246.531,14 (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)**, no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução das obras ora avençadas.

Cláusula Quarta - Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Cláusula Quinta - O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas às condições estabelecidas no contrato.

DO REAJUSTE DE PREÇO
Cláusula Sexta – Para reajuste de preço será considerado o INCC DI/FGV, o qual incidirá somente se e após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência

DO PAGAMENTO
Cláusula Sétima – A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado, deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários da execução dos serviços, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE, considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 8.666/93, com alterações subseqüentes.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será realizado através de medições de cada Ordem de Serviço emitida, via depósito bancário em até 30 dias contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no protocolo financeiro da Prefeitura, desde de que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano e pelo Engenheiro responsável pela fiscalização.

Parágrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também as Certidões de Regularidade junto ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da União, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica, ART e Relatório Técnico.

Parágrafo Terceiro: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o material e equipamento necessário para a execução dos serviços.

Parágrafo Quarto: Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:

a) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do objeto contratado;

b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS;

d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário de intervalo de cada empregado;

e) A declaração mencionada na alínea "d" acima deverá trazer, ainda, a qualificação civil e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês.

Parágrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido no § 1° desta cláusula, o valor da nota fiscal deverá ser atualizado monetariamente considerando o INCC DI/FGV, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO (Art. 55, IV, Lei 8.666/93).

Cláusula Oitava – Após a assinatura do Contrato, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Contratada deverá apresentar Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva como pretende desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epígrafe.

Parágrafo Primeiro: O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia executiva a ser utilizada, plano logístico a ser adotado, o detalhamento do Cronograma Físico e Financeiro, e condições de segurança para execução do objeto.

Parágrafo Segundo: Na entrega do Plano de Trabalho será agendada a reunião de início de contrato, a ser realizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do

Contrato, quando será procedida a análise do material apresentado para sua eventual adequação/validação, e apresentação das diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no decorrer do contrato.

Parágrafo Terceiro: A reunião deverá ser realizada com a presença do Engenheiro Responsável Técnico, designados pela Contratada.

Parágrafo Quarto: O documento gerado na reunião, devidamente consolidado, deverá ser apresentado em duas vias em até 3 (três) dias úteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte do Contrato.

Parágrafo Quinto: Para a reunião deverão ser apresentados os elementos relacionados abaixo:

- CEI – INSS;
- ART de execução da obra;
- Equipe Técnica e Administrativa da obra;
- Relação das subcontratadas, para apreciação e aprovação (se houver);
- Garantia de execução do Contrato;
- Cronograma de aquisição dos materiais.

Parágrafo Sexto: Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início de Contrato constarão em uma relação de "Documentações Pendentes" e terão prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Contrato para sua resolução. O não cumprimento ao estabelecido acima será fator impeditivo para realização do processo de medição de faturamento.

Parágrafo Sétimo: Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de relevância técnica e/ou contratual, poderá ser solicitado parecer de equipe de comissão técnica da Prefeitura para definições e determinações para garantir a continuidade do processo.

Parágrafo Oitavo: A empresa contratada deverá providenciar, antes do início da obra, a colocação de placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, conforme modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e sem ônus algum para esta Secretaria.

a) 01 (uma) placa para cada obra, conforme dimensões e descrição prevista no Memorial Descritivo, sendo que o texto será definido pela fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, quando da emissão da Ordem de Serviço.

b) A empresa contratada deverá providenciar, ainda, durante a execução das obras, a colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser apresentado: fitas e outros sinalizadores pertinentes.

c) Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, se reserva o direito de aplicar à contratada multa de 1% (um por cento), sobre o valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Parágrafo Nono: Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA providenciar:

a) Os respectivos Alvarás junto aos órgãos competentes;

b) A contratada, neste ato, indica como responsável técnico **Elber Sandro Duarte**, inscrito no CREA/SC sob nº SC-406780/D – Visto nº 078570, RC: 25.051.406-18, CPF: 717.124.709-06, bem como apresenta o seguinte documento comprobatório de vínculo Ceridão de Registro de Pessoa Física e Posítiva de Débitos do Concelho de Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná sob o nº 118489/2019; Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná sob nº 118490/2019 e Certidão de Acervo Técnico n° 1012/2019, tudo conforme declaração emitida em sede de licitação.

Parágrafo Décimo: Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, o CONTRATANTE reserva-se o direito de cancelar a Ordem de Serviço expedida, com a conseqüente rescisão do contrato, fundamentada no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei n°8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Décimo Primeiro: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá vir a efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes habilitadas na licitação (em ordem classificatória) ou, sendo impossível fazê-lo, poderá realizar contratação direta nos termos do Artigo 24, Inciso XI, da Lei n°8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Décimo Segundo: O presente Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com **prazo de execução de 08 (oito) meses, a contar da assinatura da Ordem de Serviço.**

Parágrafo Décimo Terceiro: Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais

b1) Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, é obrigação da contratada proceder à

reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

Cláusula Nona – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação:

Funcional	Fonte
15.02 10.301.0003 1.013.3.3.90.39	1494

DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Cláusula Décima – Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, garantia para a prestação dos serviços, no valor de **R$ 62.326,56 (Sessenta e dois mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis cenravos)**, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por intermédio de **Fiança Bancária.**

Parágrafo Primeiro: A garantia prestada será liberada quando decorridos 3 (três) meses da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas às exigências contratuais.

Parágrafo Segundo: A garantia citada nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do Contrato.

Parágrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e cláusulas do presente contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, VII e XIII, Lei 8.666/93)

Cláusula Décima Primeira – São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a contratação, às suas expensas, da mão de obra necessária à prestação de serviços em objeto. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer as especificações e serem aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, antes da utilização dos mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazê-lo sem ônus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

Parágrafo Primeiro: São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas no Edital de Tomada de Preços 003/2019:

a) Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas constantes no Projeto Básico, bem como implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais previamente determinados pela Contratante, deixando estes locais em perfeitas condições de utilização segundo a natureza dos serviços;
b) Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, inclusive veículos que forem necessários para a execução da obra, em especial aqueles

(25)

1527
Fls nº

constantes nas declarações apresentadas no procedimento licitatório;

c) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto Básico, com profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela qualidade do material e da mão de obra;
d) Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execução da obra à prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando necessário, responsabilizando-se pela troca dos mesmos em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovação final;
e) Manter na obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de Ocorrências, que deverá ser entregue ao Município, quando da entrega final dos serviços, sendo que o mesmo não poderá conter rasura sob qualquer hipótese, o qual receberá o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma de fiscalização;
f) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na CTPS, com exames médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional;
g) Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos (EPI's e EPC's), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso obrigatório de crachás de identificação e uniforme;
h) Manter a disposição dos funcionários um banheiro móvel (químico);
i) Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO;
j) Obedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, tomando delas, expresso conhecimento;
k) Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as decisões da Fiscalização, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano; Respeitar, na execução das obras e serviços, as características ambientais da região, obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das obras e serviços;
l) Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislação municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execução;
m) Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do Contrato, sendo que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e justificadamente, sob pena de não aceitação e aplicação de penalidades;
n) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no

26

prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notificação da CONTRATANTE;

o) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços executados com erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema dentro de um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicação da CONTRATANTE;

p) Se necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente licitação;

q) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação específica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N°8.666/93, com alterações subseqüentes ;

r) Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o fornecimento dos documentos exigidos na Cláusula Oitava, Parágrafo Oitavo do presente Contrato;

s) Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

t) Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto da presente licitação;

u) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do Contrato;

v) Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de correções feitas pela Contratante;

w) Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas com o objeto do contrato;

x) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de serviços executados por força do Contrato;

y) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos os pormenores dos serviços;

z) Responsabilizar-se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados;

aa) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA;

bb) A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,

(27)

1429

decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

cc) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der causa;

dd) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação;

ee) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.

ff) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do preço global, necessário para assinatura do presente instrumento mediante escolha da modalidade que mais lhe convier, de acordo com a cláusula décima deste contrato.

gg) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante:

a) Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;

b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e minuta do contrato;

c) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da CONTRATADA;

d) Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os serviços, com adequações de locais próximos para armazenamento de todo o material utilizado pela contratada;

e) Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no desenvolvimento da obra;

f) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob pena de descumprimento contratual;

g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados.

Cláusula Décima Segunda – CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontratação total das obras objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, com lavratura de termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista Cláusula Décima deste Contrato.

28

Parágrafo Primeiro: A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar parcialmente as obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA frente à CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem importará no estabelecimento de qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Parágrafo Segundo: Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitação.

Cláusula Décima Terceira – Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro: Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o custo dos mesmos será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;

Parágrafo Segundo: No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecidas às formalidades legais.

Cláusula Décima Quarta – A fiscalização da obra bem como a verificação do atendimento às especificações do Projeto Básico ficará a cargo do Engenheiro Civil Adelson Luiz Klem, CREA/MS 1064/D lotado na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

Parágrafo Primeiro: A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados, em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a execução do objeto contratado.

Parágrafo Segundo: O fiscal citado nesta cláusula responderá tecnicamente pelo Município e terá total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.

FL 531 nº

Parágrafo Terceiro: A fiscalização e gestão do Contrato ficarão a cargo da servidora **Vanessa Carriço Lemes, matrícula 348428**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a execução das obras, examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir, bem como que verifiquem se estão disponíveis no canteiro das obras: os veículos, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA.

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o "Diário de Ocorrências" o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização.

Parágrafo Sexto: Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, tendo em vista a necessidade de verificação, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da obra concluída tem suporte técnico para receber a seqüência da obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos os ônus e custos decorrentes de tal verificação.

Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado pela fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários nas obras. As despesas decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Oitavo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reuniões de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuirá cópias da mesma aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida e informada por escrito.

Parágrafo Nono: Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser formalizada por escrito. Quando se tratar de "notificação", a mesma somente tornar-se-á efetiva após o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Décimo: A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigações contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-responsabilidade.

Parágrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

Parágrafo Décimo Segundo: A FISCALIZAÇÃO realizará, dentre outras, as seguintes atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras;
b. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;
c. Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;
d. Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
e. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
f. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;
g. Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;
h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
i. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
j. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato, os quais deverão ser realizados às expensas da contratada.
k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
l. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

1333

Parágrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e obras.

Parágrafo Décimo Quarto: A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de Ocorrências.

Parágrafo Décimo Quinto: As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

Cláusula Décima Quinta – Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar a disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários em quantidade e qualidade à execução do objeto do Contrato.

Parágrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilização de qualquer veículo, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que julgar impróprio para a execução do objeto do contrato.

Parágrafo Segundo: É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores em carrocerias de caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as normas de segurança do trabalho e do trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores deve obedecer as normas de segurança instituídas pelo Código Nacional de Transito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora nº. 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e expressa aprovação do CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de adesivo ou placa em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, sendo vedada a utilização de tais equipamentos/veículos com tal identificação em outras obras e/ou serviços que não correspondam ao objeto do presente Contrato.

Parágrafo Quinto: É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da P.M de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de "A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE", em serviços não contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento a este item, ficará a

32

1534

CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Parágrafo Sexto: Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a serem utilizados na execução dos serviços somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo que as cargas e descargas de materiais de construção somente poderão ocorrer através de autorização, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminhões de dimensões e capacidade limitada de carga.

Parágrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o trafego dos veículos pesados em vias não autorizadas, a CONTRATADA será notificada e deverá recompor, às suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calçamento que por ventura venha a ser danificado em sua decorrência. Caso a CONTRATADA não venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida à CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita à aplicação das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatório e cláusulas do presente contrato.

Parágrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veículos pesados sobre a calçada existente entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma proteção especial em chapa de aço. No caso de ocorrência de qualquer dano em decorrência de tal trafego, obriga-se a CONTRATADA a repará-lo aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no parágrafo anterior.

Cláusula Décima Sexta – A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de sinalização os locais dos serviços, colocando no local dos trabalhos, antes de seu inicio, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalização, bem como placas indicativas das mesmas.

Parágrafo Único: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao item anterior, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Cláusula Décima Sétima – A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do contrato, nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos serviços, bem como pela execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os projetos, especificações e memoriais respectivos.

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em desacordo com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais respectivos.

23

1535

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possam surgir em decorrência.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Oitava – A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste edital.

Parágrafo Primeiro: A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a execução irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei.

Parágrafo Segundo: As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo legal.

Parágrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.

Parágrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade.

Parágrafo Quinto: Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a sanção prevista no "Parágrafo Sexto, letra "a", de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.

Parágrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

Parágrafo Sétimo: A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da autoridade

34

1536

competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

Parágrafo Oitavo: A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nas alíneas "c" e "d" do Parágrafo Sexto da Clausula Décima Oitava, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com atraso injustificado.

Parágrafo Nono: A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Municipal destinam-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste.

Parágrafo Décimo: Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exercer a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Parágrafo Décimo Primeiro: A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de participar de Licitação, bem como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, durante o prazo fixado.

Parágrafo Décimo Segundo: A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade destina-se a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse público, de difícil ou impossível reversão.

Parágrafo Décimo Terceiro: A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimação.

Parágrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos prejuízos ao interesse público resultantes da sua ação faltosa.

Parágrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto do presente contrato, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos os dispostos neste item e **garantido o contraditório e a prévia defesa**, aplicar a contratada as seguintes sanções:

a) Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e

35

1537

danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os serviços quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no projeto básico, verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o projeto básico. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

e) Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena "d" anterior e, com base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o projeto básico e/ou especificações, no prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea "d" anterior, incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico-financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea "f" anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no cronograma físico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo quando da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro que demonstre a finalização da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada não apresentando o novo cronograma físico-financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma não satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal

(37)

1539

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

i) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro para demonstrar a finalização da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal apresentação, não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico-financeiro no prazo, incorrerá a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

j) Em não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

k) Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. A realização de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das

38

multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

Parágrafo Décimo Sexto: Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à contratada pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.

1540

Parágrafo Décimo Sétimo: A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive responsabilização da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração.

Parágrafo Décimo Oitavo: A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda Rio Grande.

Parágrafo Décimo Nono: O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em dívida ativa e executado na forma da lei.

Parágrafo Vigésimo: As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Nona – O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93, garantido o contraditório e a prévia defesa.

Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS (Art. 55, XI, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima – O presente contrato está vinculado à Tomada de Preços 03/2019.

39

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima Primeira – O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima Segunda – O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93).

Cláusula Vigésima Terceira – As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Fazenda Rio Grande, 05 de Setembro de 2019.

154

P/ Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Sandro Teixeira Ribeiro
Secretário de Planejamento Urbano

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR 45.402

P/Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

Simone A. A. Rodrigues
Matr. 352144

40

ROYAL

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

REFERENTE: CARTA FIANÇA Nº 00003119/2019
Senha: MTECH

Prezados Senhores:
Para vossa informação e conferencia de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número **000031192019** no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para atende-los:
E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

Curitiba, 06 de Setembro de 2019.

ROYAL MERCHANT BANK

Assinado digitalmente por
Marli Manera
manera.marli@gmail.com

www.royalmerchantbank.com.br

ROYAL

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81520230
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: contato@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-6770

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
Senha: MTECH

VALOR: R$ 62.326,56
(sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)

VIGENCIA: De 05 de Setembro de 2019 até 05 de Setembro de 2020

GARANTIDO: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Rua: DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ARAUCÁRIA/PR

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia de execução referente ao contrato nº 140/2019, ID 3316. Execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Royal Empresa Fiduciária Ltda.: Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, a Rua Almirante Tamandaré, 2001 CEP 80040-110 CNPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador com amparo jurídico/legal, e em conformidade com a Lei 556, de 25 de junho de 1850, Artigos 256 á 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1481 á 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 á 829, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa , e com lastro no patrimônio líquido devidamente integralizado, da empresa MTECH EDIFICACOES EIRELI , com sede no Município de ARAUCÁRIA, CNPJ nº 07.468.331/0001-08 ,até o limite de R$ 62.326,56 (sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto do garantia de execução referente ao contrato nº 140/2019, id 3316, ficando certo de V.S ªs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima fixado, exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrer ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específica tais como: Multas, obrigações trabalhistas, de seguridade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados da empresa afiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada.

Curitiba, 06 de Setembro de 2019.

ROYAL MERCHANT BANK

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
[illegible]

www.royalmerchantbank.com.br

42

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

1544

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo garantido no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

Encontram-se também garantidos por este contrato de fiança indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Multas e Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I. Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do garantido, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de fiança, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I. Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II. Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do garantido, este deverá ser imediatamente notificado pelo favorecido, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a ROYAL MERCHANT BANK, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do garantido, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

I. Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo garantido, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo favorecido e pelo garantido;
II. Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do garantido;
III. Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o favorecido e o garantido, relacionados à inadimplência do garantido;
IV. Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
V. Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

43

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a ROYAL MERCHANT BANK tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do garantido em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o relatório final de regulação;

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

1545

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o afiançado, conforme os termos da carta fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I. Processos administrativos;
II. Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III. Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. Regulamentos administrativos.

2. Definições:

Aplicam-se a esta fiança, as seguintes definições:

Carta Fiança: documento, assinado pela ROYAL MERCHANT BANK, que representa formalmente o contrato de Fiança.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de garantia fiduciária, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada favorecido.

Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (favorecido) e particulares (garantidos), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Carta Fiança.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a ROYAL MERCHANT BANK se responsabilizará perante o favorecido em função do pagamento de indenização.

Prêmio: importância devida pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, em função da cobertura da carta fiança;

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

1548

Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a ROYAL MERCHANT BANK constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela carta fiança.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela ROYAL MERCHANT BANK no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

Favorecido: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

Garantido: devedor das obrigações por ele assumidas perante o favorecido.

ROYAL MERCHANT BANK: garantidora, nos termos da carta fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido.

Carta Fiança: Garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o favorecido, conforme seus termos.

Sinistro: o inadimplemento das obrigações do garantido cobertas pela carta fiança.

3. Aceitação:

A contratação/alteração do contrato de fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente e/ou seu representante. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

A ROYAL MERCHANT BANK fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

A ROYAL MERCHANT BANK terá o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fianças novas ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez.

Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a ROYAL MERCHANT BANK indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 7 (sete) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

No caso de não aceitação da proposta, a ROYAL MERCHANT BANK comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

A ausência de manifestação, por escrito, da ROYAL MERCHANT BANK, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da fiança.

A emissão da Carta Fiança será feita em até 7 (sete) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantido.

Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

(245)

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

1547

5. Prêmio:

O garantido é responsável pelo pagamento do prêmio à ROYAL MERCHANT BANK por todo o prazo de vigência da Carta Fiança.

Não paga pelo garantido, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a ROYAL MERCHANT BANK recorrer à execução do contrato de contra garantia.

Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6. Vigência:

Para as modalidades de Fiança nas quais haja a vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

A ROYAL MERCHANT BANK descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Com base em dúvida fundada e justificável, a ROYAL MERCHANT BANK poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 12 destas Condições Gerais;

Caso a ROYAL MERCHANT BANK conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao favorecido, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

Caracterizado o sinistro, a ROYAL MERCHANT BANK cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II. indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do garantido, cobertos pela Carta Fiança.

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Do prazo para o cumprimento da obrigação:

O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Carta Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de créditos do garantido no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do garantido no contrato principal, o favorecido obriga-se a devolver à ROYAL MERCHANT BANK qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Sub-Rogação:

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo garantido, a ROYAL MERCHANT BANK sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do favorecido contra o garantido, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

É ineficaz qualquer ato do favorecido que diminua ou extinga, em prejuízo do ROYAL MERCHANT BANK, os direitos a que se refere este item.

10. Perda de Direitos:

O favorecido perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do garantido decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do favorecido;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre favorecido e garantido, sem prévia anuência da ROYAL MERCHANT BANK;
IV. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo favorecido, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V. O favorecido não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato
VI. de fiança;
VII. Se o favorecido ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do garantido ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VIII. Se o favorecido agravar intencionalmente o risco;

11. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, em benefício do mesmo favorecido ou beneficiário, a ROYAL MERCHANT BANK

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. Extinção da Garantia:

A garantia expressa por esta fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo favorecido ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando o favorecido e a ROYAL MERCHANT BANK assim o acordarem;
III. Quando o pagamento da indenização ao favorecido atingir o limite máximo de garantia da Carta Fiança;
IV. Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos;
V. Quando do término de vigência prevista na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

13. Controvérsias:

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I. Por arbitragem; ou
II. Por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo favorecido por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o favorecido estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a ROYAL MERCHANT BANK por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

15. Foro:

As questões judiciais entre a ROYAL MERCHANT BANK e favorecido serão processadas no foro do domicílio de Curitiba, Estado do Paraná.

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

16. Disposições Finais:

A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. As Cartas Fianças e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

Esta fiança é contratada a primeiro risco absoluto.

Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

ROYAL MERCHANT BANK

Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert

www.royalmerchantbank.com.br

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 140/2019 DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O **MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE,** pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, n.º 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Marcio Claudio Wozniack,** brasileiro, residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande, portador da Carteira de Identidade RG. n.º 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município Sr. **Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF n° 603.389.469-34 e Secretário Municipal de Planejamento Urbano **Sr. Claudemir José de Andrade** inscrito no CPF/MF sob o n° 633.107.329-91, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro como CONTRATADA a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado por meio do processo administrativo n.º 39258/2019, as partes resolvem firmar o 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 140/2019 ID 3316, celebrado em 05 de Setembro de 2019, originado da na modalidade Tomada de Preços 003/2019, mediante cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Substitui-se a fiscal do Contrato a Servidora Vanessa Carriço Lemes, matrícula sob n° 348428, ficando nomeado como Fiscal a servidora **Jenifer Amanda de Morais**, CPF sob n°088.125.459-20, Matrícula n°355-806.

50

Cláusula Segunda: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

1552

Fazenda Rio Grande, 01 de Novembro de 2019.

Contratante-:

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal de Administração

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias Dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR nº 45.402

p/ Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testemunhas:-

Simone A. A. Rodrigues

Matr. 352144

51

1563

2° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 140/2019 ID 3316 DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Marcio Claudio Wozniack**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.° 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município **Sr. Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF n° 603.389.469-34 e Secretário Mun icipal de Planejamento Urbano **Claudemir José de Andrade**, inscrito no CPF nº 633.107.329-91 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.° 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com a Lei Federal 8666/93, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado (processo administrativo nº 15521/2020), as partes resolvem Firmar o 2º Termo aditivo ao contrato 140/2019 – ID 3316, Celebrado em 05 de Setembro de 2019, originado da Tomada de Preço nº 003/2019, mediante Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 05/09/2020 e prazo de execução pelo mesmo período a contar de 14/06/2020.

Cláusula Segunda: Fica acrescido o percentual de 11,57% ao contrato original resultando no montante de **R$ 144.279,87 (Cento e e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.

Cláusula Terceira: Para suporte da despesa fica indicada a **Dotação Orçamentária:** 1287.

52

Cláusula Quarta: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Fazenda Rio Grande, 18 de Maio de 2020.

P/ Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Claudemir José de Andrade
Secretário de Planejamento Urbano

1594

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde


Fabiano Dias dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR 45.402

P/Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

53




1553

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 3316

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI;
CNPJ: nº 07.468.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº 15521/2020;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 05/09/2020;
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução por 180 (cento e oitenta) dias a contar da data 14/06/2020;
VALOR INCLUSO: Fica acrescido o percentual de 11,57% ao contrato original resultando no montante de **R$ 144.279,87 (Cento e e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.
DATA ASSINATURA: 18/05/2020.

Coordenação de Contratos



Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº125/2020 de 28 de maio de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 3216

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ: nº 07.468.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de mão e material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, enfim todas despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratados, conforme a Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº 15621/2020;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do 08/09/2020.
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução por 180 (cento e oitenta) dias a contar de data 14/09/2020;
VALOR INCLUSO: Fica acrescido o percentual de 11,57% ao contrato original resultando no montante de R$ 164.278,67 (Cento e e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.
DATA ASSINATURA: 18/05/2020.

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

§1º - Os efeitos financeiros do reajuste para o reajuste são devidos a partir de Janeiro/2020 conforme art. 3º da Lei Municipal 116/2019.

Cláusula Quinta: O valor incluso referente ao reajuste é de **R$2,81** (Dois reais e oitenta e um centavos), resultando no valor do desconto por tonelada de resíduo recebido pela empresa em **R$73,21** (setenta e três reais e vinte e um centavos).

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS Nº 001/2015

COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
COMPROMITENTE: ESTRE AMBIENTAL SA;
CNPJ: 03.147.360/AM15-94;
OBJETO: Por meio do presente a empresa COMPROMITENTE compromete-se, nos termos da Lei Complementar Municipal 110/2015, a receber, sem ônus para o ente Municipal, todos os resíduos sólidos urbanos da coleta urbana do Município que este encaminhar, e o COMPROMISSÁRIO, por sua vez, compromete-se na redução no valor do IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN proporcionalmente, conforme as toneladas de resíduos encaminhadas pelo Município e recebidas pela empresa;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 001/2015 por um período de 06 (cinco) anos a contar de 22/05/2020.
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2020.

REAJUSTE: Cláusula Segunda: Fica reajustado o valor do desconto concedido por tonelada de resíduo recebido pela empresa conforme variação acumulada do período de 2018/2019, referente à cláusula segunda do Termo de Compromisso utilizando como parâmetro o IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) referente ao mês de novembro/2018 cuja percentual foi de 9,6940% (nove vírgula seis mil novecentos e quarenta décimos de milésimos pontos percentuais) segundo IBGE.

§1º - Os efeitos financeiros do reajuste para o reajuste são devidos a partir de Janeiro/2019 conforme art. 3º da Lei Municipal 110/2015.

Cláusula Terceira: O valor incluso referente ao reajuste é de R$6,22 (seis reais e vinte e dois centavos), resultando no valor do desconto por tonelada de resíduo recebido pela empresa em R$70,40 (setenta reais e quarenta centavos).

Cláusula Quarta: Fica reajustado o valor do desconto concedido por tonelada de resíduo recebido pela empresa, conforme variação acumulada do período 2019/2020, referente à cláusula segunda do Termo de Compromisso utilizando como parâmetro o IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) referente ao mês de novembro/2019 cujo percentual foi de 3,0856% (Três vírgula zero mil oitocentos e cinquenta e seis décimos de milésimos décimo percentuais) segundo IBGE.


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 604/2020

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
BANCO CONVENIADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 90.400.888/0001-42;
OBJETO: Constitui objeto deste Convênio a concessão, mediante autorização prévia e outorga dos servidores beneficiários do CONVENENTE de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, regendo-se a presente pelas disposições legais aplicáveis, isto é, Lei Municipal nº 519/2007, com alterações estabelecidas pela Lei Municipal nº 1024/2015, Decreto Municipal nº 3874/2015 e Lei Federal nº 8.600/19932;
PROCESSO: 39041/2020;
VALOR TOTAL: Sem repasse de valores;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses, contados da sua assinatura, prorrogáveis, automaticamente, por mais 24 (vinte e quatro) meses, não havendo manifestação em contrário de qualquer das partes, resalvadas, no entanto, na hipótese de não haver prorrogação, os direitos e obrigações exercidos na sua vigência.
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020.

Coordenação de Contratos

55



1567

3° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 140/2019 ID 3316 DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Marcio Claudio Wozniack**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município **Sr. Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF n° 603.389.469-34 e Secretário Municipal de Planejamento Urbano **Claudemir José de Andrade**, inscrito no CPF nº 633.107.329-91 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com a Lei Federal 8666/93, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado (processo administrativo nº 35613/2020), as partes resolvem Firmar o 3º Termo aditivo ao contrato 140/2019 – ID 3316, Celebrado em 05 de Setembro de 2019, originado da Tomada de Preço nº 003/2019, mediante Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica acrescido o percentual de 15,87% ao contrato original resultando no montante de **R$ 197.763,71 (Cento e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.

56

Cláusula Segunda: Para suporte da despesa fica indicada a **Dotação Orçamentária:** 1314, 346, 330, 331.

Cláusula Terceira: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Fazenda Rio Grande, 28 de Setembro de 2020.

P/ Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Claudemir José de Andrade
Secretário de Planejamento Urbano

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR 45.402

P/Contratada:-

Juranak Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

57

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81520230
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: contato@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-6770.

CARTA FIANÇA

Nº 00003565/2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
Senha: MTECH

VALOR: R$ 9.888,19
(nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos)

VIGENCIA: De 05 de Setembro de 2020 até 04 de Março de 2021

GARANTIDO: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Rua: DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ARAUCÁRIA/PR

1359

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia de execução referente ao 3º Termo aditivo do contrato nº 140/2019, ID 3316. Execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Royal Empresa Fiduciária Ltda.: Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, a Rua Almirante Tamandaré, 2001 CEP 80040-110 CNPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador com amparo jurídico/legal, e em conformidade com a Lei 556, de 25 de junho de 1850, Artigos 256 à 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1481 à 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 à 829, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa , e com lastro no patrimônio liquido devidamente integralizado, da empresa MTECH EDIFICACOES EIRELI , com sede no Município de ARAUCÁRIA, CNPJ nº 07.468.331/0001-08 ,até o limite de R$ 9.888,19 (nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto do garantia de execução referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 140/2019, id 3316, ficando certo de V.S ªs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima fixado, exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrer ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específica tais como: Multas, obrigações trabalhistas, de seguridade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados da empresa afiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada.

Curitiba, 30 de Setembro de 2020.

ROYAL MERCHANT BANK

Sócio: Rosana Maria Lennert

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

58

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

CERTIFICADO

REFERENTE: CARTA FIANÇA Nº 00003565/2020
Senha: MTECH

Prezados Senhores:
Para vossa informação e conferencia de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número 000035652020 no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para atende-los:
E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

Curitiba, 30 de Setembro de 2020.

ROYAL MERCHANT BANK

Sócio Marli Manera

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Marli Manera
maneramarli@gmail.com
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

www.royalmerchantbank.com.br

59

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo garantido no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

Encontram-se também garantidos por este contrato de fiança indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Multas e Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I. Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do garantido, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de fiança, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I. Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II. Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do garantido, este deverá ser imediatamente notificado pelo favorecido, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a ROYAL MERCHANT BANK, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do garantido, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

I. Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo garantido, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo favorecido e pelo garantido;
II. Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do garantido;
III. Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o favorecido e o garantido, relacionados à inadimplência do garantido;
IV. Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
V. Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

60

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a ROYAL MERCHANT BANK tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do garantido em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o relatório final de regulação;

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

1562

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o afiançado, conforme os termos da carta fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I. Processos administrativos;
II. Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III. Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. Regulamentos administrativos.

2. Definições:

Aplicam-se a esta fiança, as seguintes definições:

Carta Fiança: documento, assinado pela ROYAL MERCHANT BANK, que representa formalmente o contrato de Fiança.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de garantia fiduciária, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada favorecido.

Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (favorecido) e particulares (garantidos), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Carta Fiança.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a ROYAL MERCHANT BANK se responsabilizará perante o favorecido em função do pagamento de indenização.

Prêmio: importância devida pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, em função da cobertura da carta fiança;

61

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a ROYAL MERCHANT BANK constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela carta fiança.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela ROYAL MERCHANT BANK no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

Favorecido: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

Garantido: devedor das obrigações por ele assumidas perante o favorecido.

ROYAL MERCHANT BANK: garantidora, nos termos da carta fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido.

Carta Fiança: Garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o favorecido, conforme seus termos.

Sinistro: o inadimplemento das obrigações do garantido cobertas pela carta fiança.

1363

3. Aceitação:

A contratação/alteração do contrato de fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente e/ou seu representante. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

A ROYAL MERCHANT BANK fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

A ROYAL MERCHANT BANK terá o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fianças novas ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez.

Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a ROYAL MERCHANT BANK indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 7 (sete) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

No caso de não aceitação da proposta, a ROYAL MERCHANT BANK comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

A ausência de manifestação, por escrito, da ROYAL MERCHANT BANK, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da fiança.

A emissão da Carta Fiança será feita em até 7 (sete) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor daGarantia:

O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantido.

Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

62

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

1369

5. Prêmio:

O garantido é responsável pelo pagamento do prêmio à ROYAL MERCHANT BANK por todo o prazo de vigência da Carta Fiança.

Não paga pelo garantido, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a ROYAL MERCHANT BANK recorrer à execução do contrato de contra garantia.

Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6. Vigência:

Para as modalidades de Fiança nas quais haja a vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

A ROYAL MERCHANT BANK descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Com base em dúvida fundada e justificável, a ROYAL MERCHANT BANK poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 12 destas Condições Gerais;

Caso a ROYAL MERCHANT BANK conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao favorecido, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

Caracterizado o sinistro, a ROYAL MERCHANT BANK cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II. indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do garantido, cobertos pela Carta Fiança.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

1565

Do prazo para o cumprimento da obrigação:

O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Carta Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de créditos do garantido no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do garantido no contrato principal, o favorecido obriga-se a devolver à ROYAL MERCHANT BANK qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Sub-Rogação:

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo garantido, a ROYAL MERCHANT BANK sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do favorecido contra o garantido, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

É ineficaz qualquer ato do favorecido que diminua ou extinga, em prejuízo do ROYAL MERCHANT BANK, os direitos a que se refere este item.

10. Perda de Direitos:

O favorecido perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do garantido decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do favorecido;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre favorecido e garantido, sem prévia anuência da ROYAL MERCHANT BANK;
IV. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo favorecido, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V. O favorecido não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato
VI. de fiança;
VII. Se o favorecido ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do garantido ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VIII. Se o favorecido agravar intencionalmente o risco;

11. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, em benefício do mesmo favorecido ou beneficiário, a ROYAL MERCHANT BANK

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

1566

responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. Extinção da Garantia:

A garantia expressa por esta fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo favorecido ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando o favorecido e a ROYAL MERCHANT BANK assim o acordarem;
III. Quando o pagamento da indenização ao favorecido atingir o limite máximo de garantia da Carta Fiança;
IV. Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos;
V. Quando do término de vigência prevista na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

13. Controvérsias:

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I. Por arbitragem; ou
II. Por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo favorecido por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o favorecido estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a ROYAL MERCHANT BANK por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

15. Foro:

As questões judiciais entre a ROYAL MERCHANT BANK e favorecido serão processadas no foro do domicílio de Curitiba, Estado do Paraná.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

16. Disposições Finais:

A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. As Cartas Fianças e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

Esta fiança é contratada a primeiro risco absoluto.

Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

ROYAL MERCHANT BANK

Rosana Maria Lennert

ICP Brasil Assinado digitalmente por Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

1567
Fls. nº

MUNICIPIO DE ARAUCARIA

C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99

RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR

E-mail:

Home Page: https://araucaria.atende.net

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA Nº 32442/2020

Nome do Requerente:

Razão Social: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

CNPJ: 07.468.331/0001-08

Endereço: RUA DOUTOR VIT AL BRASIL

Bairro: ESTAÇAO

Complemento: casa

Cidade: Araucária - PR

Finalidade: DIVERSOS POR CONTRIBUINTE

Observação:

Nº: 99

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão Válida até 30/10/2020

Araucária PR quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 15:52 hs.

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-OMLSLLZWOJGRLO-1
Emitida no Portal do Cidadão

67

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:39:35 do dia 30/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2021.
Código de controle da certidão: **B661.E2D7.BDF0.BAA1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022693299-29

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.468.331/0001-08**
Nome: **MTECH EDIFICACOES EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/01/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (30/09/2020 15:41:42)

(69)

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

1571

Inscrição: 07.468.331/0001-08
Razão Social: MTECH EDIFICACOES EIRELI ME
Endereço: R DOUTOR VITAL BRASIL 99 / ESTACAO / ARAUCARIA / PR / 83705-174

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/09/2020 a 22/10/2020

Certificação Número: 2020092302121830535483

Informação obtida em 30/09/2020 15:40:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

70

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Certidão nº: 24752403/2020
Expedição: 30/09/2020, às 15:43:09
Validade: 28/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MTECH EDIFICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.468.331/0001-08, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

CERTIFICADO

REFERENTE: **CARTA FIANÇA Nº** 00003565/2020
Senha: MTECH

Prezados Senhores:
Para vossa informação e conferencia de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número 000035652020 no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para atende-los:
E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

Curitiba, 30 de Setembro de 2020.

ROYAL MERCHANT BANK

Sócio: Marli Manera

ICP Brasil

Assinado digitalmente por
Marli Manera
maneramarli@gmail.com
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

www.royalmerchantbank.com.br

72

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81520230
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: contato@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-6770.

CARTA FIANÇA

Nº 00003565/2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
Senha: MTECH

VALOR: R$ 9.888,19
(nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos)

VIGENCIA: De 05 de Setembro de 2020 até 04 de Março de 2021

GARANTIDO: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Rua: DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ARAUCÁRIA/PR

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia de execução referente ao 3º Termo aditivo do contrato nº 140/2019, ID 3316. Execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Royal Empresa Fiduciária Ltda.: Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, a Rua Almirante Tamandaré, 2001 CEP 80040-110 CNPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador com amparo jurídico/legal, e em conformidade com a Lei 556, de 25 de junho de 1850, Artigos 256 à 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1481 à 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 à 829, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa , e com lastro no patrimônio líquido devidamente integralizado, da empresa MTECH EDIFICACOES EIRELI , com sede no Município de ARAUCÁRIA, CNPJ nº 07.468.331/0001-08 ,até o limite de R$ 9.888,19 (nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto do garantia de execução referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 140/2019, id 3316, ficando certo de V.S ªs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima fixado, exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrer ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específica tais como: Multas, obrigações trabalhistas, de seguridade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados da empresa afiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada.

Curitiba, 30 de Setembro de 2020.

ROYAL MERCHANT BANK

Sócio: Rosana Maria Lennert

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

73

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo garantido no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

Encontram-se também garantidos por este contrato de fiança indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Multas e Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I. Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do garantido, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de fiança, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I. Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II. Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do garantido, este deverá ser imediatamente notificado pelo favorecido, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a ROYAL MERCHANT BANK, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do garantido, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

I. Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo garantido, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo favorecido e pelo garantido;
II. Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do garantido;
III. Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o favorecido e o garantido, relacionados à inadimplência do garantido;
IV. Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
V. Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a ROYAL MERCHANT BANK tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do garantido em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o relatório final de regulação;

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

1578

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o afiançado, conforme os termos da carta fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I. Processos administrativos;
II. Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III. Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. Regulamentos administrativos.

2. Definições:

Aplicam-se a esta fiança, as seguintes definições:

Carta Fiança: documento, assinado pela ROYAL MERCHANT BANK, que representa formalmente o contrato de Fiança.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de garantia fiduciária, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada favorecido.

Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (favorecido) e particulares (garantidos), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Carta Fiança.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a ROYAL MERCHANT BANK se responsabilizará perante o favorecido em função do pagamento de indenização.

Prêmio: importância devida pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, em função da cobertura da carta fiança;

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a ROYAL MERCHANT BANK constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela carta fiança.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela ROYAL MERCHANT BANK no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

Favorecido: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

Garantido: devedor das obrigações por ele assumidas perante o favorecido.

ROYAL MERCHANT BANK: garantidora, nos termos da carta fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido.

Carta Fiança: Garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o favorecido, conforme seus termos.

Sinistro: o inadimplemento das obrigações do garantido cobertas pela carta fiança.

1572

3. Aceitação:

A contratação/alteração do contrato de fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente e/ou seu representante. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

A ROYAL MERCHANT BANK fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

A ROYAL MERCHANT BANK terá o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fianças novas ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez.

Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a ROYAL MERCHANT BANK indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 7 (sete) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

No caso de não aceitação da proposta, a ROYAL MERCHANT BANK comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

A ausência de manifestação, por escrito, da ROYAL MERCHANT BANK, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da fiança.

A emissão da Carta Fiança será feita em até 7 (sete) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor daGarantia:

O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantido.

Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

5. Prêmio:

O garantido é responsável pelo pagamento do prêmio à ROYAL MERCHANT BANK por todo o prazo de vigência da Carta Fiança.

Não paga pelo garantido, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a ROYAL MERCHANT BANK recorrer à execução do contrato de contra garantia.

Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6. Vigência:

Para as modalidades de Fiança nas quais haja a vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

A ROYAL MERCHANT BANK descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Com base em dúvida fundada e justificável, a ROYAL MERCHANT BANK poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 12 destas Condições Gerais;

Caso a ROYAL MERCHANT BANK conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao favorecido, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

Caracterizado o sinistro, a ROYAL MERCHANT BANK cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II. indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do garantido, cobertos pela Carta Fiança.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Do prazo para o cumprimento da obrigação:

O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Carta Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de créditos do garantido no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do garantido no contrato principal, o favorecido obriga-se a devolver à ROYAL MERCHANT BANK qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

1579

9. Sub-Rogação:

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo garantido, a ROYAL MERCHANT BANK sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do favorecido contra o garantido, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

É ineficaz qualquer ato do favorecido que diminua ou extinga, em prejuízo do ROYAL MERCHANT BANK, os direitos a que se refere este item.

10. Perda de Direitos:

O favorecido perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do garantido decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do favorecido;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre favorecido e garantido, sem prévia anuência da ROYAL MERCHANT BANK;
IV. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo favorecido, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V. O favorecido não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato
VI. de fiança;
VII. Se o favorecido ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do garantido ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VIII. Se o favorecido agravar intencionalmente o risco;

11. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, em benefício do mesmo favorecido ou beneficiário, a ROYAL MERCHANT BANK

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. Extinção da Garantia:

A garantia expressa por esta fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo favorecido ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando o favorecido e a ROYAL MERCHANT BANK assim o acordarem;
III. Quando o pagamento da indenização ao favorecido atingir o limite máximo de garantia da Carta Fiança;
IV. Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos;
V. Quando do término de vigência prevista na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

13. Controvérsias:

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I. Por arbitragem; ou
II. Por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo favorecido por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o favorecido estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a ROYAL MERCHANT BANK por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

15. Foro:

As questões judiciais entre a ROYAL MERCHANT BANK e favorecido serão processadas no foro do domicílio de Curitiba, Estado do Paraná.

(79)

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

16. Disposições Finais:

A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. As Cartas Fianças e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

Esta fiança é contratada a primeiro risco absoluto.

Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

ROYAL MERCHANT BANK

Sócio Rosana Maria Lennert

ICP Brasil Assinado digitalmente por Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
valido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

www.royalmerchantbank.com.br

80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de Licitação nº 240/2020, que tem como objeto pagamento de inscrição para Curso de Capacitação - Reurb - Lei 13.465/17 que será realizado de forma online no período de 19 a 22 e 26 a 29 de outubro/2020, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Habitação, em favor da proponente URBALEGIS CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 09.526.606/0001-68, no valor total de R$ 3.000,00 (Três mil reais), com base Art. 25 da Lei Federal 8.666/93, de acordo com parecer da Procuradoria Jurídica nº 812/2020, e sendo em vista os elementos que instruem o processo administrativo nº 38510/2020.

Márcio Cláudio Wozniack
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 3316

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI;
CNPJ: nº 07.468.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº 35613/2020;
VALOR INCLUSO: Fica acrescido o percentual de 15,87% ao contrato original resultando no montante de R$ 197.763,71 (Cento e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos), para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados
DATA ASSINATURA: 28/09/2020.

Coordenação de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 98/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA o Pregão Eletrônico 98/2020, o qual tem por objeto a "Contratação de empresa para realização de serviços socioassistenciais de proteção social especial de alta complexidade para acolhimento institucional, conforme especificações constantes neste termo de referência", por interesse público, visto que a licitação resultou deserta. Revogo o procedimento licitatório com amparo no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93/93, conforme Parecer nº 809/2020 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 05 de outubro de 2020.

MARCIO CLAUDIO WOZNIACK
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 147/2020 - ID 3505

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: J.R. EHLKE & CIA LTDA;
CNPJ: 76.230.076/0001-34;
OBJETO: "Contratação de empresa para prestar serviços de exames de Gasometria, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde";
FISCAL ADMINISTRATIVO: Vanessa Carrilo Lemes, matrícula nº 348.420;
MODALIDADE: Dispensa de Licitação Nº 85/2020;
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 249/2020;
PROTOCOLO: 30/09/2020;
VALOR TOTAL: R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais);
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de Publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município;
DATA DA ASSINATURA: 11/09/2020.

Coordenação de Contratos

DAYANNE CATHERINE WOZHIAK DE LIMA:08377858983

Assinado de forma digital por DAYANNE CATHERINE WOZHIAK DE LIMA:08377858983
Dados: 2020.10.06 09:15:06 -03'00'

81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 5
Número do processo: 0003760/2021

Número do processo: 0003760/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento


Código do parecer: 5 **Número do processo:** 0003760/2021
Local do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 04/02/2021 11:38:06
Parecer: Ao Jurídico, para análise e parecer.

1583
Fº

Fazenda Rio Grande - PR, 04 de Fevereiro de 2021.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

82



PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER Nº 054/2021

Processo nº 3760/2021

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Aditivo de Prazo

O presente processo versa sobre pedido da Contratada, Mtech Edificações Eireli – ME, de aditivo de prazo, por 180 (cento e oitenta) dias para vigência e execução do Contrato 140/2019, cujo objeto é a reforma nas Unidades Básicas de Saúde. Em parecer fundamentado o engenheiro civil fiscal da obra acatou e justificou o pedido devido ao período de grande precipitação pluviométrica.

Foi juntada cópia do contrato e de seus três aditivos. Há manifestação favorável à prorrogação pelo Engenheiro Civil fiscal da obra e anuência do Secretário da pasta interessada. Não consta autorização do Prefeito Municipal. Observando-se o contrato, há cláusula de prorrogação expressa (cláusula sexta, parágrafo primeiro).

Cite-se a Lei 8.666/93:

> *Art. 57. (...) § 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: (...)*
> *II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;*


Sendo assim, existe previsão legal para prorrogação do prazo de conclusão do contrato, na forma do disposto no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93. Para tanto, é imprescindível a autorização da autoridade competente para a assinatura do Contrato.

Por fim, ressalte-se que o presente parecer tem cunho meramente jurídico-formal de análise da possibilidade de realização de prorrogação de prazo frente o disposto na Legislação pertinente, não considerando-se o mérito administrativo da oportunidade e conveniência, que não são objeto de análise. Em havendo omissão ou atraso na forma do dispositivo supracitado, necessária a apuração das responsabilidades.

É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de fevereiro de 2021.

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR nº 41.224



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 7
Número do processo: 0003760/2021

Número do processo: 0003760/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 7 **Número do processo:** 0003760/2021
Local do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 04/02/2021 16:04:00
Parecer: Ao Secretário Municipal de Administração, para análise após encaminhar ao Gabinete para Autorização do Sr. Prefeito.
SÚMULA: Aditivo de Prazo de Vigência do Contrato 140/2019 - TP 003/2019 - reformas das Unidades Básicas de Saúde.

Simone A. A. Rodrigues
Matr. 352144
04/02/2021

Nassib Kassem Hammad
Prefeito Municipal
Matrícula 358.540


Erian Macuco
Diretor de Compras - SMA
Decreto nº 5496/2021

Fazenda Rio Grande - PR, 04 de Fevereiro de 2021.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

Sistema: Protocolo Fly / Usuário: simone.ancay / Relatório de pareceres por processos


84



4° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 140/2019 ID 3316 DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Nassib Kassem Hammad,** portador da Carteira de Identidade RG sob nº. 4.165.940-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 640.846.399-15, neste ato assistido pelo Procurador-Geral do Município Sr. **Marcelo Rodrigo Molinari**, OAB/PR 44.039, em conjunto com o Secretário Municipal de Saúde, **Anderson de Rezende** portador do CPF n° 017.603.939-24, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com a Lei Federal 8666/93, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado (processo administrativo nº 3760/2021 apenso 4378/2021), as partes resolvem Firmar o 4º Termo aditivo ao contrato 140/2019 – ID 3316, Celebrado em 05 de Setembro de 2019, originado da Tomada de Preço nº 003/2019, mediante Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 04/03/2021 e prazo de execução pelo mesmo período a contar de 11/12/2020.



1582

Cláusula Segunda: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Fazenda Rio Grande, 08 de Fevereiro de 2021.

P/ contratante:

Nassib Kassem Hammad
Prefeito Municipal

Anderson de Rezende
Secretário Municipal de Saúde


Marcelo Rodrigo Molinari
Procurador Geral do Município
OAB/PR 44039

P/ Contratante:

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

85



EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 3316

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI;
CNPJ: nº 07.468.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº 3760/2021;
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECULÇÃO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 04/03/2021 e prazo de execução pelo mesmo período a contar de 11/12/2020.
DATA ASSINATURA: 08/02/2021.

Coordenação de Contratos



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2019 - ID 3220

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: LINEA MIDIA COMUNICAÇÕES LTDA – ME;
CNPJ: 14.630.783/0001-00;
OBJETO: O objeto do presente Contrato é o fornecimento de equipamentos para Gerenciamento de Canal Eletrônico de Comunicação, Instalação e Manutenção de equipamentos para transmissão diária de informação;
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 105/2018;
PROTOCOLO: nº 8664/2021;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o contrato original por um período de 12 (doze) meses a contar de 19/02/2021.
VALOR INCLUSO: Soma-se ao valor global do contrato o montante de 28.044,00 (vinte e oito mil e quarenta e quatro reais), resultante do reajuste do item, para prestação dos serviços do item, para prestação de serviço pelo período correspondente, passando a vigorar o valor de R$ 535.032,00 (quinhentos e trinta e cinco mil e trinta e dois reais), até o vencimento do contrato.
DATA DA ASSINATURA: 19/02/2021;

Fica reajustado o valor do contrato retro tornando-se como base a variação acumulada do INPC (Índice Nacional de preços ao Consumidor) relativo Ao período compreendido entre os meses de Fevereiro/2020 a Janeiro/2021, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE) cujo índice apurado foi o percentual de 5,5315% (cinco vírgula cinco mil, trezentos e quinze décimos de milésimos pontos percentuais).

Substitui o fiscal Administrativo do contrato Original **Ana Cláudia Konart**, inscrito no CPF sob o nº026.913.309-74, ficando nomeado o Assessor **Luiz Gustavo Rodrigues da Paz**, Decreto nº 5496/2021.

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 3316

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI;
CNPJ: nº 07.468.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº 3760/2021;
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECULÇÃO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 04/03/2021 e prazo de execução pelo mesmo período a contar de 11/12/2020.
DATA ASSINATURA: 08/02/2021.

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2020 - ID 3414

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: CTG CONSTRUTORA EIRELI;
CNPJ: 28.390.929/0001-93;
OBJETO: "Execução pavimentação de via urbana em CBUQ com área de 3.273,13 m², incluindo os serviços preliminares, terraplanagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem e ensaios tecnológicos";
MODALIDADE: Concorrência Pública 05/2019;
PROTOCOLO: 39727/2020;
VALOR INCLUSO: Fica incluso ao contrato original retro o montante **R$ 38.941,55 (trinta e oito mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)**, para melhor adequação técnica.
DATA DA ASSINATURA: 05/02/2021.

Coordenação de Contratos

1589

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2021

Objeto: "Registro de Preços para aquisição de Medicamentos Manipulados, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.";
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses;
Processo Administrativo: 03/2021;
Protocolo: 31679/2020;
Data da Assinatura: 19/02/2021;

Detentor: FARMACIA M2M EIRELI;
CNPJ: 10.868.144/0003-80;
Inscrição Estadual: 87.315.878;
Endereço: Rua Esmeraldino Bandeira, nº 67, Riachuelo/RJ;
Administrador: Edimar Nobre Moreira;
CPF nº: 105.346.687-04;
Valor Total: R$ 12.055,00 (doze mil e cinquenta e cinco reais).

Detentor: FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA;
CNPJ: 08.145.933/0001-89;
Inscrição Estadual: 9037848-95;
Endereço: Rua Doutor Marcelino Nogueira, nº 215, Térreo, Centro – São José dos Pinhais/PR;
Administrador: Eduardo Emich Batista de Almeida;
CPF nº: 043.866.599-60;
Valor Total: R$ 7.042,00 (sete mil e quarenta e dois reais).

Detentor: FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA;
CNPJ: 04.522.343/0001-77;
Inscrição Estadual: 635.455.871.112;
Endereço: Rua Príncipe Humberto, nº 140, Centro – São Bernardo do Campo/SP;
Administrador: Pedro Paulo Grandeza;
CPF nº: 263.820.818-93;
Valor Total: R$ 13.842,00 (treze mil oitocentos e quarenta e dois reais).

Coordenação de Contratos

Rua Jacarandá, 300 – Nações – Fazenda Rio Grande – PR – CEP 83823-000 – Fone/Fax (0xx41) 627-8500

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 132/2020

Objeto: "Registro de Preços para Aquisição de Carimbos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.";
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de publicação do extrato no DOE do município;
Processo Administrativo: 280/2020;
Protocolo: 39160/2020;
Data da Assinatura: 23/02/2021.


Detentor: SOBRAL – CHAVES E CARIMBOS LTDA;
CNPJ: 01.088.055/0001-68;
Inscrição Estadual: 28.285.665-4;
Endereço: Rua 26 de agosto, nº 216, Centro - Campo Grande/MS;
Administrador: Cícero Prado Sobral;
CPF nº: 231.077.401-44;
Valor Total: R$ 15.675,89 (quinze mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Detentor: LUANA KARINE AUSWALDT 10404952909;
CNPJ: 34.498.900/0001-22;
Inscrição Estadual: Isento;
Inscrição Municipal: 219207;
Endereço: Rua Expedicionário Adir Jorge, nº 623, Rio Negro/PR;
Administrador: Luana Karine Auswaldt;
CPF nº: 104.049.529-09;
Valor Total: R$ 7.916,05 (sete mil novecentos e dezesseis reais e cinco centavos).

Coordenação de Contratos

Rua Jacarandá, 300 – Nações – Fazenda Rio Grande – PR – CEP 83823-000 – Fone/Fax (0xx41) 627-8500

87


Betha Compras - Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE - Usuário: carol.iung
Controle Arquivos Solicitações Coletas Compras Diretas Processos Registro de Preços Contratos Relatórios Utilitários Janela Ajuda
Ano atual: 2021
Aditamentos Dados Complementares Histórico Cronogramas
Nº Sequencial: 5852
Natureza: Aditivo de Prazo
Nome do PDF:
Nº Protocolo / Ano: 3760 2021 Ata Reg. Preços
Cód. Seq. Principal: 4931 140/2019
Nº Contrato/Aditivo: 1/2021
Tipo de Aditivo: REFORMA UNIDADES BÁSICAS SA
Origem do Aditivo: Própria Entidade
Tipo Pagamento: 0 - Nenhum
Forma Pagamento:
Origem do Processo: Da entidade
Entidade do Processo: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Processo / Ano: 73 2019 Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
Compra Direta / Ano:
Controlar pelo Valor:
Renovação (Serviços Continuados)
Fornecedor: 14479 Listar MTECH EDIFICACOES EIRELI
Datas
Data da Assinatura: 08/02/2021
Data da Vigência de 04/03/2021 à 30/08/2021
Data do Cancelamento do Aditivo: 00/00/0000
Valores
Valor do Aditivo: 0,00
Acréscimos (+): 0,00
Supressões (-): 0,00
Total: 0,00
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saude, conforme Programa REQUALIFICA UBS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
Observações: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR UM PERÍODO DE 180 DIAS A CONTAR DA DATA DE 04/03/2021 E PRAZO DE EXECUÇÃO PELO MESMO PERÍODO A CONTAR DE 11/12/2020.
Publicações de Contratos e Aditivos
Contrato: 5852
Código
Nome do Veículo de Comunicação
Data da Publicação
Tipo Meio Comunicação
264
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO G
02/03/2021
Jornal de Circulação Municipal
Atendimento (0)
PT
13:39
03/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA
RIO GRANDE

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos


Protocolo: 37601/2021 **Requerente:** Mtech edificações

PREFEITURA RIO G...
Fls. 159

Ao Compras: Considerando que todos os trâmites legais deste processo foram finalizados, remetemos este para que seja devidamente paginado, digitalizado e arquivado.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues
Mat.: 352144
Coordenação de Contratos
03/03/2021.

89



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo

PM FAZENDA RIO GRANDE 1592 Folha nº Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Período de abertura: Mês: 8; Ano: 2021
Número do processo: 42369/2021

Número do processo: 0042369/2021 **Número único: O34.708.3FW-00**

Protocolado em: 11/08/2021 13:48 Procedência: Interna Prioridade: Normal

Súmula: aditivo de prazo programa requalifica ubs

Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli CNPJ do requerente: 07.468.331/0001-08

Endereço: Rua RUA DOUTOR VITAL BRASIL Nº 99 - CEP: 83705-174

Complemento: Telefone:(41) 3382-9164

Município: Araucária - PR Bairro:

E-mail:

Beneficiário: CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição	Número
1	Requerimento	

TP 03119

Mtech Edificações

07.468.331/0001-08
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
Rua Pardal nº 351 - Pontal do Sul
CEP 83255-000
Pontal do Paraná - PR

Á Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Â Secretaria Municipal de Saúde
Divisão de Gestão Estratégica de SaúdeFiscalização de Obras

Processo licitatório nº 80/2019
Tomada de Preços nº 13/2019
Contrato Administrativo nº 140/2019

PM FAZENDA RIO GRANDE
1593
Folha nº
Assinatura

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS.**

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 07.468.331/0001-08, com endereço na Rua Vital Brasil, 99 – Estação – Araucária – PR CEP 83705-174, vem à presença de Vossa Senhoria, por intermédio de seu representante legal Sr. Jurandir Lino Pereira, portador da carteira de identidade nº 3.950.341-7 SSP/PR, CPF 523.925.389-72, informar:

Aditivo de Prazo

Considerando que, para atendermos a demanda dos serviços referente ao contrato acima citado, viemos por este solicitar um aditivo de prazo.

A justificativa se dá devido :

- ao agravamento da pandemia do Corona Vírus, onde houve um aumento significativo de casos e infecções, sendo que as UBS´s ficaram impossibilitadas de receberem as intervenções de reforma, pois o atendimento foi intensificado para controle da mesma.

Portanto solicitamos o aditivo de prazo de vigência de 90 dias ao contrato 140/2019 a partir de 04/09/2021 e de execução de 120 dias a partir de 11/06/2021.

Sendo o que tínhamos para o momento, pedimos deferimento

Pontal do Paraná, 10 de agosto de 2021.

Jurandir Lino Pereira
RG 3.950.341-7 SSP/PR
CPF 523.925.389-72

Jurandir Lino Pereira
CPF 523.925.389-72
Procurador

PM FAZENDA GRANDE
1394
Folha nº
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MTECH EDIFICACOES LTDA
CNPJ: 07.468.331/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:56:57 do dia 10/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/12/2021.
Código de controle da certidão: **A957.A6E0.9752.55CD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PM FAZENDA RIO GRANDE
1595
Folha
Assinatura

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 024614651-76

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.468.331/0001-08**
Nome: **MTECH EDIFICACOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 24/11/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (27/07/2021 08:55:07)

PM FAZENDA RIO GRANDE
1596
Folha nº
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.468.331/0001-08
Razão Social: MTECH EDIFICACOES EIRELI ME
Endereço: R DOUTOR VITAL BRASIL 99 / ESTACAO / ARAUCARIA / PR / 83705-174

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/04/2021 a 17/08/2021

Certificação Número: 2021042001260322821430

Informação obtida em 28/07/2021 10:41:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PM FAZENDA RIO GRANDE
1597
Folha
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MTECH EDIFICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Certidão nº: 21351093/2021
Expedição: 06/07/2021, às 16:45:14
Validade: 01/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MTECH EDIFICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.468.331/0001-08, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PM FAZENDA RIO GRANDE
1398
Folha nº
Assinatura

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débitos Nº 7431 / 2021

CONTRIBUINTE GLOBAL

Contribuinte:	MTECH EDIFICACOES LTDA
CPF/CNPJ	07.468.331/0001-08

CÓDIGO VALIDAÇÃO: 61A60CAB51BAA946EA6D471EE53D3D2D

Finalidade LICITAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, para o contribuinte acima descrito.

Em firmeza do que eu passei e digitei a presente certidão, que não apresentando rasuras, emendas ou entrelinhas, vai por mim conferida, visada e assinada.

Reserva-se o direito da Secretaria de Finanças a cobrar quaisquer dívidas ou responsabilidades constatadas posteriormente, do contribuinte acima, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta, de acordo com a Lei nº 080/1997.

A presente CERTIDÃO é válida por 30 (Trinta) dias.

Pontal do Paraná, 06 de agosto de 2021.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE 1599 Folha nº Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 1
Número do processo: 0042369/2021

Número do processo: 0042369/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 1 **Número do processo:** 0042369/2021
Local do parecer: 030.001.001 - Manutencao Predial
Conclusivo: Não **Data e hora:** 16/08/2021 16:27:54
Parecer: Segue para análise e prosseguimento do secretário de saúde.

Fazenda Rio Grande - PR, 30 de Agosto de 2021.

Maynara Aparecida Drunoski dos Santos

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

PM FAZENDA RIO GRANDE
1600
Folha nº
Assinatura

PARECER TÉCNICO

Ref.: ***Pedido de Aditivo de serviços ao Contrato nº 140/2019:***
Empresa Contratada: MTECH Edificações Eireli.
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde.
Processo adm elet: 43.369/2021.

Conforme solicitação da empresa, a contratada informa que é necessário mais prazo para finalizar os serviços contratados, assim a mesma expressa a garantia de terminar os trabalhos com qualidade.

Foi observado que algumas Unidades de Saúde não foram desocupadas para as frentes de trabalhos da obra, por motivação e justificativa da Secretaria de Saúde, isto é, devido a comunidade depender das referidas unidades para o atendimento de combate ao COVID.

Garantindo a sanidade dos serviços de saúde, foi observado um prazo maior de execução, levando a contratada à demorar mais para efetivar seus referidos serviços.

Assim para viabilizar a seqüência que se refere à conclusão e encerramento das atividades, este fiscal sugere que se ***proceda o aditamento de vigência do contrato para 90 (noventa) dias e 30 (trinta) dias para a execução dos serviços sem objeção técnica.*** Observa-se o interesse do Secretário de Saúde, se o mesmo entender pertinente o seguimento deste contrato. É o parecer.

Fazenda Rio Grande (PR), 16 de agosto de 2021.

Sandro Teixeira Ribeiro
Eng. Civil – CREA PR 98.087/D
Mat: 350.888 Fiscal da Obra

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo

PM FAZENDA RIO GRANDE 1601 Folha nº Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Período de abertura: Mês: 8; Ano: 2021
Número do processo: 29735/2021

Número do processo: 0029735/2021 **Número único: P34.655.JG5-15**

Protocolado em: 07/06/2021 13:23 Procedência: Interna Prioridade: Normal

Súmula: A Coordenação de Contratos da Secretaria Municipal de Administração, informa o vencimento do contrato abaixo descrito, e solicita manifestação da secretaria quanto a intenção de prorrogação, no caso afirmativo e desde que esteja de acordo com prazos permitidos/estabelecidos por Lei, favor tramitar neste mesmo processo, conforme parâmetros estabelecidos no Art. 11 e 12 do Decreto 4628/2017, no caso de abertura de nova modalidade todos os trâmites relacionados estão dispostos no Decreto 5497/2021, Decreto 4628/2017 e suas alterações pelo Decreto 4951/2019. Cabe ainda salientar sobre as Atas de Registro de Preço, das quais tem vigência de 12 meses e não são prorrogáveis, tornando necessário abertura de licitação, para aferição desses prazos basta acessar a pasta pública >Coordenação de Contratos > vigência de ARP, desta forma haverá tempo hábil para o trâmite processual conforme decreto supramencionado.

Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CPF do requerente:

Endereço: Rua JACARANDA

Complemento: Telefone:

Município: Fazenda Rio Grande - PR Bairro:

Email:

Beneficiário: CPF do beneficiário:

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE 1602 Folha nº Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 1
Número do processo: 0029735/2021

Número do processo: 0029735/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Beneficiário:
Solicitação: 8 - Processo

Código do parecer: 1 **Número do processo:** 0029735/2021
Local do parecer: 007.004.020 - Vigência de contratos
Conclusivo: Não **Data e hora:** 07/06/2021 13:33:27

Parecer: A Coordenação de Contratos da Secretaria Municipal de Administração, informa o vencimento do contrato abaixo descrito, e solicita manifestação da secretaria quanto a intenção de prorrogação, no caso afirmativo e desde que esteja de acordo com prazos permitidos/estabelecidos por Lei, favor tramitar neste mesmo processo, conforme parâmetros estabelecidos no Art. 11 e 12 do Decreto 4628/2017, no caso de abertura de nova modalidade todos os trâmites relacionados estão dispostos no Decreto 5497/2021, Decreto 4628/2017 e suas alterações pelo Decreto 4951/2019. Cabe ainda salientar sobre as Atas de Registro de Preço, das quais tem vigência de 12 meses e não são prorrogáveis, tornando necessário abertura de licitação, para aferição desses prazos basta acessar a pasta pública >Coordenação de Contratos > vigência de ARP, desta forma haverá tempo hábil para o trâmite processual conforme decreto supramencionado.

Nº Contrato: 140/2019 Vencimento:05/09/2020 Empresa: MTECH EDIFICACOES EIRELI Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saude, conforme Programa REQUALIFICA UBS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Qualquer dúvida estamos á disposição para maiores esclarecimentos. Atte: Equipe
Coordenação de Contratos

Fazenda Rio Grande - PR, 30 de Agosto de 2021.

rozana aparecida da silva

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE 1603 Folha nº Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 3
Número do processo: 0029735/2021

Número do processo: 0029735/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Beneficiário:
Solicitação: 8 - Processo

Código do parecer: 3 **Número do processo:** 0029735/2021
Local do parecer: 003.001.013 - Administração Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 15/06/2021 10:44:43
Parecer: Para analise e providências.

Fazenda Rio Grande - PR, 30 de Agosto de 2021.

andreia teodoro pinto

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE
1604
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 4
Número do processo: 0029735/2021

Número do processo: 0029735/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Beneficiário:
Solicitação: 8 - Processo

Código do parecer: 4 **Número do processo:** 0029735/2021
Local do parecer: 030.001.001 - Manutencao Predial
Conclusivo: Não **Data e hora:** 21/06/2021 13:33:08
Parecer: Este fiscal de obras apenas gerencia questões de "obras", não tenho conhecimento do interesse ou não da continuidade deste contrato por parte da Saúde (não estou lotado na mesma), nem tão pouco observei manifestação do (a) fiscal de contrato, sendo assim, solicito que a Secretaria de Saúde aponte o fiscal de contrato e que o mesmo se manifeste me questionando, se a obra esta pronta? Não esta pronta? Falta muito? Falta pouco? O que esta acontecendo? O que precisa para terminar ou concluir? Favor anexar o contrato e suas alterações (aditivos) para analise.

Fazenda Rio Grande - PR, 30 de Agosto de 2021.

Sandro Teixeira Ribeiro

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE 1605 Folhas Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 5
Número do processo: 0029735/2021

Número do processo: 0029735/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Beneficiário:
Solicitação: 8 - Processo

Código do parecer: 5 **Número do processo:** 0029735/2021
Local do parecer: 007.004.020 - Vigência de contratos
Conclusivo: Não **Data e hora:** 22/06/2021 07:47:55
Parecer: À secretária de Saúde, para manifestação considerando o parecer 4 do fly. Em anexo cópia do contrato e seus aditivos.

Fazenda Rio Grande - PR, 30 de Agosto de 2021.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

PM FAZENDA RIO GRANDE 1606 Folha nº Assinatura

CONTRATO Nº 140/2019 ID 3316

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Marcio Claudio Wozniack**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município **Sr. Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF n° 603.389.469-34 e Secretário Mun icipal de Planejamento Urbano **Sandro Teixeira Ribeiro**, inscrito no CPF/MF sob o n° 921.551.709-04 dorava nte denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de prestação de serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado no processo protocolado sob nº. 2939/2019, e que se regerá pela Lei n.º 8.666/9393, alem das clausulas e condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)

Cláusula Primeira – O objeto do presente contrato é a **Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.**

Parágrafo Primeiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital da TOMADA DE PREÇOS 03/2019 e seus anexos, bem como e o Projeto Básico, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir

sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o **CONTRATADO** assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55,II, da Lei 8.666/93)
Cláusula Segunda – O objeto será executado indiretamente através de empreitada por preço global.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).
Cláusula Terceira – O valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de **R$ 1.246.531,14 (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)**, no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução das obras ora avençadas.

Cláusula Quarta - Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Cláusula Quinta - O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas às condições estabelecidas no contrato.

DO REAJUSTE DE PREÇO
Cláusula Sexta – Para reajuste de preço será considerado o INCC DI/FGV, o qual incidirá somente se e após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência

DO PAGAMENTO
Cláusula Sétima – A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado, deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários da execução dos serviços, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE, considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 8.666/93, com alterações subseqüentes.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será realizado através de medições de cada Ordem de Serviço emitida, via depósito bancário em até 30 dias contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no protocolo financeiro da Prefeitura, desde de que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano e pelo Engenheiro responsável pela fiscalização.

Parágrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também as Certidões de Regularidade junto ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da União, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica, ART e Relatório Técnico.

PM FAZENDA RIO GRANDE 1608 Folha Assinatura

Parágrafo Terceiro: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o material e equipamento necessário para a execução dos serviços.

Parágrafo Quarto: Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:

a) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do objeto contratado;

b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS;

d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário de intervalo de cada empregado;

e) A declaração mencionada na alínea "d" acima deverá trazer, ainda, a qualificação civil e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês.

Parágrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido no § 1° desta cláusula, o valor da nota fiscal deverá ser atualizado monetariamente considerando o INCC DI/FGV, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO (Art. 55, IV, Lei 8.666/93).

Cláusula Oitava – Após a assinatura do Contrato, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Contratada deverá apresentar Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva como pretende desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epígrafe.

Parágrafo Primeiro: O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia executiva a ser utilizada, plano logístico a ser adotado, o detalhamento do Cronograma Físico e Financeiro, e condições de segurança para execução do objeto.

Parágrafo Segundo: Na entrega do Plano de Trabalho será agendada a reunião de início de contrato, a ser realizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do

Contrato, quando será procedida a análise do material apresentado para sua eventual adequação/validação, e apresentação das diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no decorrer do contrato.

Parágrafo Terceiro: A reunião deverá ser realizada com a presença do Engenheiro Responsável Técnico, designados pela Contratada.

Parágrafo Quarto: O documento gerado na reunião, devidamente consolidado, deverá ser apresentado em duas vias em até 3 (três) dias úteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte do Contrato.

Parágrafo Quinto: Para a reunião deverão ser apresentados os elementos relacionados abaixo:

- CEI – INSS;
- ART de execução da obra;
- Equipe Técnica e Administrativa da obra;
- Relação das subcontratadas, para apreciação e aprovação (se houver);
- Garantia de execução do Contrato;
- Cronograma de aquisição dos materiais.

Parágrafo Sexto: Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início de Contrato constarão em uma relação de "Documentações Pendentes" e terão prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Contrato para sua resolução. O não cumprimento ao estabelecido acima será fator impeditivo para realização do processo de medição de faturamento.

Parágrafo Sétimo: Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de relevância técnica e/ou contratual, poderá ser solicitado parecer de equipe de comissão técnica da Prefeitura para definições e determinações para garantir a continuidade do processo.

Parágrafo Oitavo: A empresa contratada deverá providenciar, antes do início da obra, a colocação de placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, conforme modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e sem ônus algum para esta Secretaria.

a) 01 (uma) placa para cada obra, conforme dimensões e descrição prevista no Memorial Descritivo, sendo que o texto será definido pela fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, quando da emissão da Ordem de Serviço.

b) A empresa contratada deverá providenciar, ainda, durante a execução das obras, a colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser apresentado: fitas e outros sinalizadores pertinentes.

c) Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, se reserva o direito de aplicar à contratada multa de 1% (um por cento), sobre o valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Parágrafo Nono: Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA providenciar:

a) Os respectivos Alvarás junto aos órgãos competentes;

b) A contratada, neste ato, indica como responsável técnico **Elber Sandro Duarte**, inscrito no CREA/SC sob nº SC-406780/D – Visto nº 078570, RG: 25.051.406-18, CPF: 717.124.709-06, bem como apresenta o seguinte documento comprobatório de vínculo Ceridão de Registro de Pessoa Física e Posítiva de Débitos do Concelho de Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná sob o nº 118489/2019; Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná sob nº 118490/2019 e Certidão de Acervo Técnico nº 1012/2019, tudo conforme declaraç ão emitida em sede de licitação.

Parágrafo Décimo: Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, o CONTRATANTE reserva-se o direito de cancelar a Ordem de Serviço expedida, com a conseqüente rescisão do contrato, fundamentada no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei nº 8.666/93, com alte rações posteriores.

Parágrafo Décimo Primeiro: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá vir a efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes habilitadas na licitação (em ordem classificatória) ou, sendo impossível fazê-lo, poderá realizar contratação direta nos termos do Artigo 24, Inciso XI, da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Décimo Segundo: O presente Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com **prazo de execução de 08 (oito) meses, a contar da assinatura da Ordem de Serviço.**

Parágrafo Décimo Terceiro: Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais

b1) Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, é obrigação da contratada proceder à

reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

Cláusula Nona – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação:

Funcional	Fonte
15.02 10.301.0003 1.013.3.3.90.39	1494

DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Cláusula Décima – Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, garantia para a prestação dos serviços, no valor de **R$ 62.326,56 (Sessenta e dois mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis cenravos),** equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por intermédio de **Fiança Bancária.**

Parágrafo Primeiro: A garantia prestada será liberada quando decorridos 3 (três) meses da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas às exigências contratuais.

Parágrafo Segundo: A garantia citada nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do Contrato.

Parágrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e cláusulas do presente contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, VII e XIII, Lei 8.666/93)

Cláusula Décima Primeira – São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a contratação, às suas expensas, da mão de obra necessária à prestação de serviços em objeto. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer as especificações e serem aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, antes da utilização dos mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazê-lo sem ônus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

Parágrafo Primeiro: São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas no Edital de Tomada de Preços 003/2019:

a) Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas constantes no Projeto Básico, bem como implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais previamente determinados pela Contratante, deixando estes locais em perfeitas condições de utilização segundo a natureza dos serviços;
b) Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, inclusive veículos que forem necessários para a execução da obra, em especial aqueles

PM FAZENDA RIO GRANDE 1612 Folha nº Assinatura

constantes nas declarações apresentadas no procedimento licitatório;

c) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto Básico, com profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela qualidade do material e da mão de obra;

d) Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execução da obra à prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando necessário, responsabilizando-se pela troca dos mesmos em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovação final;

e) Manter na obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de Ocorrências, que deverá ser entregue ao Município, quando da entrega final dos serviços, sendo que o mesmo não poderá conter rasura sob qualquer hipótese, o qual receberá o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma de fiscalização;

f) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na CTPS, com exames médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional;

g) Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos (EPI's e EPC's), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso obrigatório de crachás de identificação e uniforme;

h) Manter a disposição dos funcionários um banheiro móvel (químico);

i) Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO;

j) Obedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, tomando delas, expresso conhecimento;

k) Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as decisões da Fiscalização, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano; Respeitar, na execução das obras e serviços, as características ambientais da região, obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das obras e serviços;

l) Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislação municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execução;

m) Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do Contrato, sendo que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e justificadamente, sob pena de não aceitação e aplicação de penalidades;

n) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no

PM FAZENDA RIO GRANDE 1613 Folha nº Assinatura

prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notificação da CONTRATANTE;

o) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços executados com erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema dentro de um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicação da CONTRATANTE;

p) Se necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente licitação;

q) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação específica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N°8.666/93, com alterações subseqüentes ;

r) Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o fornecimento dos documentos exigidos na Cláusula Oitava, Parágrafo Oitavo do presente Contrato;

s) Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

t) Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto da presente licitação;

u) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do Contrato;

v) Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de correções feitas pela Contratante;

w) Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas com o objeto do contrato;

x) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de serviços executados por força do Contrato;

y) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos os pormenores dos serviços;

z) Responsabilizar-se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados;

aa) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA;

bb) A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,

PM FAZENDA RIO GRANDE 1614 Folha Assinatura

decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

cc) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der causa;

dd) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação;

ee) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.

ff) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do preço global, necessário para assinatura do presente instrumento mediante escolha da modalidade que mais lhe convier, de acordo com a cláusula décima deste contrato.

gg) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante:

a) Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e minuta do contrato;
c) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da CONTRATADA;
d) Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os serviços, com adequações de locais próximos para armazenamento de todo o material utilizado pela contratada;
e) Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no desenvolvimento da obra;
f) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob pena de descumprimento contratual;
g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados.

Cláusula Décima Segunda – CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontratação total das obras objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, com lavratura de termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista Cláusula Décima deste Contrato.

Parágrafo Primeiro: A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar parcialmente as obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA frente à CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem importará no estabelecimento de qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Parágrafo Segundo: Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitação.

Cláusula Décima Terceira – Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro: Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o custo dos mesmos será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;

Parágrafo Segundo: No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecidas às formalidades legais.

Cláusula Décima Quarta – A fiscalização da obra bem como a verificação do atendimento às especificações do Projeto Básico ficará a cargo do Engenheiro Civil Adelson Luiz Klem, CREA/MS 1064/D lotado na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

Parágrafo Primeiro: A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados, em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a execução do objeto contratado.

Parágrafo Segundo: O fiscal citado nesta cláusula responderá tecnicamente pelo Município e terá total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.

PM FAZENDA RIO GRANDE 1616 Folha Assinatura

Parágrafo Terceiro: A fiscalização e gestão do Contrato ficarão a cargo da servidora **Vanessa Carriço Lemes, matrícula 348428**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a execução das obras, examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir, bem como que verifiquem se estão disponíveis no canteiro das obras: os veículos, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA.

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o "Diário de Ocorrências" o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização.

Parágrafo Sexto: Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, tendo em vista a necessidade de verificação, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da obra concluída tem suporte técnico para receber a seqüência da obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos os ônus e custos decorrentes de tal verificação.

Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado pela fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários nas obras. As despesas decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Oitavo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reuniões de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuirá cópias da mesma aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida e informada por escrito.

Parágrafo Nono: Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser formalizada por escrito. Quando se tratar de "notificação", a mesma somente tornar-se-á efetiva após o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Décimo: A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigações contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-responsabilidade.

Parágrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

Parágrafo Décimo Segundo: A FISCALIZAÇÃO realizará, dentre outras, as seguintes atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras;
b. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;
c. Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;
d. Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
e. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
f. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;
g. Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;
h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
i. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
j. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato, os quais deverão ser realizados às expensas da contratada.
k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
l. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

PM FAZENDA RIO GRANDE 1618 Folha Assinatura

Parágrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e obras.

Parágrafo Décimo Quarto: A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de Ocorrências.

Parágrafo Décimo Quinto: As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

Cláusula Décima Quinta – Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar a disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários em quantidade e qualidade à execução do objeto do Contrato.

Parágrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilização de qualquer veículo, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que julgar impróprio para a execução do objeto do contrato.

Parágrafo Segundo: É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores em carrocerias de caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as normas de segurança do trabalho e do trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores deve obedecer as normas de segurança instituídas pelo Código Nacional de Transito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora nº. 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e expressa aprovação do CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de adesivo ou placa em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, sendo vedada a utilização de tais equipamentos/veículos com tal identificação em outras obras e/ou serviços que não correspondam ao objeto do presente Contrato.

Parágrafo Quinto: É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da P.M de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de "A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE", em serviços não contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento a este item, ficará a

CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Parágrafo Sexto: Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a serem utilizados na execução dos serviços somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo que as cargas e descargas de materiais de construção somente poderão ocorrer através de autorização, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminhões de dimensões e capacidade limitada de carga.

Parágrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o trafego dos veículos pesados em vias não autorizadas, a CONTRATADA será notificada e deverá recompor, às suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calçamento que por ventura venha a ser danificado em sua decorrência. Caso a CONTRATADA não venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida à CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita à aplicação das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatório e cláusulas do presente contrato.

Parágrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veículos pesados sobre a calçada existente entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma proteção especial em chapa de aço. No caso de ocorrência de qualquer dano em decorrência de tal trafego, obriga-se a CONTRATADA a repará-lo aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no parágrafo anterior.

Cláusula Décima Sexta – A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de sinalização os locais dos serviços, colocando no local dos trabalhos, antes de seu inicio, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalização, bem como placas indicativas das mesmas.

Parágrafo Único: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao item anterior, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Cláusula Décima Sétima – A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do contrato, nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos serviços, bem como pela execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os projetos, especificações e memoriais respectivos.

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em desacordo com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais respectivos.

PM FAZENDA RIO GRANDE 1620 Folha nº Assinatura

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possam surgir em decorrência.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Oitava – A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste edital.

Parágrafo Primeiro: A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a execução irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei.

Parágrafo Segundo: As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo legal.

Parágrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.

Parágrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade.

Parágrafo Quinto: Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a sanção prevista no "Parágrafo Sexto, letra "a", de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.

Parágrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

Parágrafo Sétimo: A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da autoridade

competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

Parágrafo Oitavo: A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nas alíneas "c" e "d" do Parágrafo Sexto da Clausula Décima Oitava, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com atraso injustificado.

Parágrafo Nono: A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Municipal destinam-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste.

Parágrafo Décimo: Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exercer a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Parágrafo Décimo Primeiro: A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de participar de Licitação, bem como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, durante o prazo fixado.

Parágrafo Décimo Segundo: A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade destina-se a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse público, de difícil ou impossível reversão.

Parágrafo Décimo Terceiro: A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimação.

Parágrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos prejuízos ao interesse público resultantes da sua ação faltosa.

Parágrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto do presente contrato, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos os dispostos neste item e **garantido o contraditório e a prévia defesa**, aplicar a contratada as seguintes sanções:

a) Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e

PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE 1622 Folha(s) Assinatura

danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os serviços quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no projeto básico, verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o projeto básico. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

PM FAZENDA RIO GRANDE
1623
Folha nº
Assinatura

e) Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena "d" anterior e, com base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o projeto básico e/ou especificações, no prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea "d" anterior, incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico-financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea "f" anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no cronograma físico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo quando da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro que demonstre a finalização da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada não apresentando o novo cronograma físico-financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma não satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal

PM FAZENDA RIO GRANDE
1624
Folha nº
Assinatura

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

i) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro para demonstrar a finalização da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal apresentação, não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico-financeiro no prazo, incorrerá a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

j) Em não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

k) Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de perdas e danos. Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. A realização de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das

1625

multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

Parágrafo Décimo Sexto: Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à contratada pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.

Parágrafo Décimo Sétimo: A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive responsabilização da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração.

Parágrafo Décimo Oitavo: A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda Rio Grande.

Parágrafo Décimo Nono: O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em dívida ativa e executado na forma da lei.

Parágrafo Vigésimo: As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Nona – O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93, garantido o contraditório e a prévia defesa.

Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS (Art. 55, XI, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima – O presente contrato está vinculado à Tomada de Preços 03/2019.

PM FAZENDA RIO GRANDE 1626 Folha nº Assinatura

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima Primeira – O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima Segunda – O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93).

Cláusula Vigésima Terceira – As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Fazenda Rio Grande, 05 de Setembro de 2019.

P/ Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Sandro Teixeira Ribeiro
Secretário de Planejamento Urbano

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR 45.402

P/Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

Simone A. A. Rodrigues
Matr. 352144

PM FAZENDA RIO GRANDE
1627
Folha nº
Assinatura

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

CERTIFICADO

REFERENTE: CARTA FIANÇA Nº 00003119/2019
Senha: MTECH

Prezados Senhores:
Para vossa informação e conferencia de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número **000031192019** no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para atende-los:
E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

Curitiba, 06 de Setembro de 2019.

ROYAL MERCHANT BANK

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Marli Manera
maneramarli@gmail.com

www.royalmerchantbank.com.br

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81520230
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: contato@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-6770

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha 1628
Assinatura

Nº 00003119/2019

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
Senha: MTECH

VALOR: R$ 62.326,56
(sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)

VIGENCIA: De 05 de Setembro de 2019 até 05 de Setembro de 2020

GARANTIDO: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Rua: DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ARAUCÁRIA/PR

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia de execução referente ao contrato nº 140/2019, ID 3316. Execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Royal Empresa Fiduciária Ltda.: Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, a Rua Almirante Tamandaré, 2001 CEP 80040-110 CNPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador com amparo jurídico/legal, e em conformidade com a Lei 556, de 25 de junho de 1850, Artigos 256 à 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1481 à 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 à 829, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa , e com lastro no patrimônio líquido devidamente integralizado, da empresa MTECH EDIFICACOES EIRELI , com sede no Município de ARAUCÁRIA, CNPJ nº 07.468.331/0001-08 ,até o limite de R$ 62.326,56 (sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto do garantia de execução referente ao contrato nº 140/2019, id 3316, ficando certo de V.S ªs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima fixado, exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrer ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específica tais como: Multas, obrigações trabalhistas, de segurdade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados da empresa afiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada.

Curitiba, 06 de Setembro de 2019.

ROYAL MERCHANT BANK

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
válido não expirado não revogado

PM FAZENDA RIO GRANDE
1629
Folh
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo garantido no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

Encontram-se também garantidos por este contrato de fiança indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Multas e Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I. Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do garantido, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de fiança, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I. Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II. Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do garantido, este deverá ser imediatamente notificado pelo favorecido, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a ROYAL MERCHANT BANK, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do garantido, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

I. Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo garantido, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo favorecido e pelo garantido;
II. Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do garantido;
III. Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o favorecido e o garantido, relacionados à inadimplência do garantido;
IV. Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
V. Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PM FAZENDA RIO GRANDE
1630
Folha
Assinatura

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a ROYAL MERCHANT BANK tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do garantido em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o relatório final de regulação;

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o afiançado, conforme os termos da carta fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I. Processos administrativos;
II. Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III. Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. Regulamentos administrativos.

2. Definições:

Aplicam-se a esta fiança, as seguintes definições:

Carta Fiança: documento, assinado pela ROYAL MERCHANT BANK, que representa formalmente o contrato de Fiança.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de garantia fiduciária, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada favorecido.

Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (favorecido) e particulares (garantidos), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Indenização: pagamento dos prejuizos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Carta Fiança.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a ROYAL MERCHANT BANK se responsabilizará perante o favorecido em função do pagamento de indenização.

Prêmio: importância devida pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, em função da cobertura da carta fiança;

PM FAZENDA RIO GRANDE
1631
Folha nº
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a ROYAL MERCHANT BANK constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela carta fiança.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela ROYAL MERCHANT BANK no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

Favorecido: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

Garantido: devedor das obrigações por ele assumidas perante o favorecido.

ROYAL MERCHANT BANK: garantidora, nos termos da carta fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido.

Carta Fiança: Garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o favorecido, conforme seus termos.

Sinistro: o inadimplemento das obrigações do garantido cobertas pela carta fiança.

3. Aceitação:

A contratação/alteração do contrato de fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente e/ou seu representante. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

A ROYAL MERCHANT BANK fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

A ROYAL MERCHANT BANK terá o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fianças novas ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez.

Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a ROYAL MERCHANT BANK indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 7 (sete) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

No caso de não aceitação da proposta, a ROYAL MERCHANT BANK comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

A ausência de manifestação, por escrito, da ROYAL MERCHANT BANK, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da fiança.

A emissão da Carta Fiança será feita em até 7 (sete) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantido.

Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PM FAZENDA 1632 Folha Assinatura

5. **Prêmio:**

O garantido é responsável pelo pagamento do prêmio à ROYAL MERCHANT BANK por todo o prazo de vigência da Carta Fiança.

Não paga pelo garantido, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a ROYAL MERCHANT BANK recorrer à execução do contrato de contra garantia.

Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6. **Vigência:**

Para as modalidades de Fiança nas quais haja a vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

7. **Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:**

A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

A ROYAL MERCHANT BANK descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Com base em dúvida fundada e justificável, a ROYAL MERCHANT BANK poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 12 destas Condições Gerais;

Caso a ROYAL MERCHANT BANK conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao favorecido, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. **Indenização:**

Caracterizado o sinistro, a ROYAL MERCHANT BANK cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II. indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do garantido, cobertos pela Carta Fiança.

PM FAZENDA NACIONAL
1633
Folha nº
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Do prazo para o cumprimento da obrigação:

O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Carta Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de créditos do garantido no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do garantido no contrato principal, o favorecido obriga-se a devolver à ROYAL MERCHANT BANK qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Sub-Rogação:

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo garantido, a ROYAL MERCHANT BANK sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do favorecido contra o garantido, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

É ineficaz qualquer ato do favorecido que diminua ou extinga, em prejuízo do ROYAL MERCHANT BANK, os direitos a que se refere este item.

10. Perda de Direitos:

O favorecido perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do garantido decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do favorecido;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre favorecido e garantido, sem prévia anuência da ROYAL MERCHANT BANK;
IV. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo favorecido, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V. O favorecido não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato
VI. de fiança;
VII. Se o favorecido ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do garantido ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VIII. Se o favorecido agravar intencionalmente o risco;

11. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, em benefício do mesmo favorecido ou beneficiário, a ROYAL MERCHANT BANK

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PM FAZENDA RIO GRANDE
1634
FOLHA
Assinatura

responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. Extinção da Garantia:

A garantia expressa por esta fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo favorecido ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando o favorecido e a ROYAL MERCHANT BANK assim o acordarem;
III. Quando o pagamento da indenização ao favorecido atingir o limite máximo de garantia da Carta Fiança;
IV. Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos;
V. Quando do término de vigência prevista na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

13. Controvérsias:

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I. Por arbitragem; ou
II. Por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo favorecido por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o favorecido estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a ROYAL MERCHANT BANK por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

15. Foro:

As questões judiciais entre a ROYAL MERCHANT BANK e favorecido serão processadas no foro do domicílio de Curitiba, Estado do Paraná.

PM FAZENDA RIO GRANDE
1635
Folha nº
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

16. Disposições Finais:

A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. As Cartas Fianças e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

Esta fiança é contratada a primeiro risco absoluto.

Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

ROYAL MERCHANT BANK

Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert

PM FAZENDA RIO GRANDE
1636
Folha nº
Assinatura

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 140/2019 DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O **MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE,** pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, n.º 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Marcio Claudio Wozniack**, brasileiro, residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande, portador da Carteira de Identidade RG. n.º 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município Sr. **Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF n° 603.389.469-34 e Secretário Municipal de Planejamento Urbano **Sr. Claudemir José de Andrade** inscrito no CPF/MF sob o n° 633.107.329-91, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro como CONTRATADA a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado por meio do processo administrativo n.º 39258/2019, as partes resolvem firmar o 1° Termo Aditivo ao Contrato n.º 140/2019 ID 3316, celebrado em 05 de Setembro de 2019, originado da na modalidade Tomada de Preços 003/2019, mediante cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Substitui-se a fiscal do Contrato a Servidora Vanessa Carriço Lemes, matrícula sob n° 348428, ficando nomeado como Fiscal a servidora **Jenifer Amanda de Morais**, CPF sob n°088.125.459-20, Matrícula n°355-806.

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Coordenação de Contratos

1637
Folha nº
Assinatura

Cláusula Segunda: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Fazenda Rio Grande, 01 de Novembro de 2019.

Contratante-: **Marcio Claudio Wozniack**
Prefeito Municipal

Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal de Administração

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias Dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR nº 45.402

p/ Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testemunhas:-

Simone A. A. Rodrigues

Matr. 352144

PM FAZENDA RIO GRANDE 1638 Folha Assinatura

2° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 140/2019 ID 3316 DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Marcio Claudio Wozniack**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.° 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município **Sr. Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF n° 603.389.469-34 e Secretário Mun icipal de Planejamento Urbano **Claudemir José de Andrade**, inscrito no CPF nº 633.107.329-91 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.° 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com a Lei Federal 8666/93, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado (processo administrativo nº 15521/2020), as partes resolvem Firmar o 2° Termo aditivo ao contrato 140/2019 – ID 3316, Celebrado em 05 de Setembro de 2019, originado da Tomada de Preço nº 003/2019, mediante Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 05/09/2020 e prazo de execução pelo mesmo período a contar de 14/06/2020.

Cláusula Segunda: Fica acrescido o percentual de 11,57% ao contrato original resultando no montante de **R$ 144.279,87 (Cento e e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.

Cláusula Terceira: Para suporte da despesa fica indicada a **Dotação Orçamentária:** 1287.

PM FAZENDA RIO GRANDE
1639
Folha nº
Assinatura

Cláusula Quarta: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Fazenda Rio Grande, 18 de Maio de 2020.

P/ Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Claudemir José de Andrade
Secretário de Planejamento Urbano

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR 45.402

P/Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1640
Assinatura

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 3316

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI;
CNPJ: nº 07.468.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº 15521/2020;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 05/09/2020;
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução por 180 (cento e oitenta) dias a contar da data 14/06/2020;
VALOR INCLUSO: Fica acrescido o percentual de 11,57% ao contrato original resultando no montante de **R$ 144.279,87 (Cento e e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.
DATA ASSINATURA: 18/05/2020.

Coordenação de Contratos

PM FAZENDA RIO GRANDE
1641
Folha nº
Assinatura

Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 5318

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI;
CNPJ: nº 07.488.331/0001-06;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para o perfeito execução dos serviços dos Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº 19521/2020;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 05/09/2020;
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução por 180 (cento e oitenta) dias a contar da data 14/05/2020;
VALOR INCLUSO: Fica acrescido o percentual de 11,57% ao contrato original resultando no montante de **R$ 144.279,97 (Cento e o quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.
DATA ASSINATURA: 18/05/2020.

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

§1º - Os efeitos financeiros do reajuste para o reajuste são devidos a partir de Janeiro/2020 conforme art. 3º da Lei Municipal 110/2015.

Cláusula Quinta: O valor incluso referente ao reajuste é de **R$2,81 (Dois reais e oitenta e um centavos)**, resultando no valor do desconto por tonelada de resíduo recebido pela empresa em **R$73,21 (setenta e três reais e vinte e um centavos)**.

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS Nº 001/2015

COMPROMISSÁRIO: MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
COMPROMITENTE: ESTRE AMBIENTAL S/A;
CNPJ: 03.147.363/0015-54;
OBJETO: Por meio do presente a empresa COMPROMITENTE compromete-se, nos termos da Lei Complementar Municipal 110/2015, a receber, sem ônus para o ente Municipal, todos os resíduos sólidos urbanos da coleta urbana do Município que este encaminhar, e o COMPROMISSÁRIO, por sua vez, compromete-se na redução no valor do IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN proporcionalmente, conforme as toneladas de resíduos encaminhadas pelo Município e recebidas pela empresa;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 001/2015 por um período de 05 (cinco) anos a contar de 22/05/2020.
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2020.

REAJUSTE: **Cláusula Segunda:** Fica reajustado o valor do desconto concedido por tonelada de resíduo recebido pela empresa conforme variação acumulada do período de **2018/2019**, referente à cláusula segunda do Termo de Compromisso utilizando como parâmetro o IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) referente ao mês de novembro/2018 cujo percentual foi de 9,6940% (nove vírgula seis mil novecentos e quarenta dezenas de milesimos pontos percentuais) segundo IBGE.

§1º - Os efeitos financeiros do reajuste para o reajuste são devidos a partir de Janeiro/2019 conforme art. 3º da Lei Municipal 110/2015.

Cláusula Terceira: O valor incluso referente ao reajuste é de **R$6,22** (seis reais e vinte e dois centavos), resultando no valor do desconto por tonelada de resíduo recebido pela empresa em **R$70,43 (setenta reais e quarenta centavos).**

Cláusula Quarta: Fica reajustado o valor do desconto concedido por tonelada de resíduo recebido pela empresa conforme variação acumulada do período **2019/2020**, referente à cláusula segunda do Termo de Compromisso utilizando como parâmetro o IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) referente ao mês de novembro/2019 cujo percentual foi de **3,9656%** (Três vírgula nove mil oitocentos e cinquenta e seis décimos de milesimos pontos percentuais) segundo IBGE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 004/2020

CONVENENTE: MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
BANCO CONVENIADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 90.400.888/0001-42;
OBJETO: Constitui objeto deste Convênio a concessão, mediante autorização prévia e expressa dos servidores beneficiários do **CONVENENTE de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO**, regendo-se o presente pelas disposições legais aplicáveis, isto é, Lei Municipal nº 516/2007, com alterações estabelecidas pela Lei Municipal nº 1054/2015, Decreto Municipal nº 3974/2015 e Lei Federal nº 8.666/1993.;
PROCESSO: 39/041/2020;
VALOR TOTAL: Sem repasse de valores;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses, contados da sua assinatura, prorrogáveis, automaticamente, por mais 24 (vinte e quatro) meses, não havendo manifestação em contrário de qualquer das partes, resolvidos, no entanto, na hipótese de não haver prorrogação, os direitos e obrigações consistos na sua vigência;
DATA DA ASSINATURA: 19/05/2020.

Coordenação de Contratos

PM FAZENDA RIO GRANDE
1642
Folha nº
Assinatura

3° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 140/2019 ID 3316 DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Marcio Claudio Wozniack**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município **Sr. Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF n° 603.389.469-34 e Secretário Municipal de Planejamento Urbano **Claudemir José de Andrade**, inscrito no CPF nº 633.107.329-91 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com a Lei Federal 8666/93, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado (processo administrativo nº 35613/2020), as partes resolvem Firmar o 3º Termo aditivo ao contrato 140/2019 – ID 3316, Celebrado em 05 de Setembro de 2019, originado da Tomada de Preço nº 003/2019, mediante Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica acrescido o percentual de 15,87% ao contrato original resultando no montante de **R$ 197.763,71 (Cento e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.

PM FAZENDA RIO GRANDE 1643 Folha nº Assinatura

Cláusula Segunda: Para suporte da despesa fica indicada a **Dotação Orçamentária:** 1314, 346, 330, 331.

Cláusula Terceira: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Fazenda Rio Grande, 28 de Setembro de 2020.

P/ Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Claudemir José de Andrade
Secretário de Planejamento Urbano

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR 45.402

P/Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81520230
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: contato@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-6770.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
1644
Folha nº
Assinatura

CARTA FIANÇA

Nº 00003565/2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
Senha: MTECH

VALOR: R$ 9.888,19
(nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos)

VIGENCIA: De 05 de Setembro de 2020 até 04 de Março de 2021

GARANTIDO: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Rua: DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ARAUCÁRIA/PR

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia de execução referente ao 3º Termo aditivo do contrato nº 140/2019, ID 3316. Execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Royal Empresa Fiduciária Ltda.: Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, a Rua Almirante Tamandaré, 2001 CEP 80040-110 CNPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador com amparo jurídico/legal, e em conformidade com a Lei 556, de 25 de junho de 1850, Artigos 256 à 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1481 à 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 à 829, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa , e com lastro no patrimônio liquido devidamente integralizado, da empresa MTECH EDIFICACOES EIRELI , com sede no Município de ARAUCÁRIA, CNPJ nº 07.468.331/0001-08 ,até o limite de R$ 9.888,19 (nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto do garantia de execução referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 140/2019, id 3316, ficando certo de V.S ªs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima fixado, exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrer ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específica tais como: Multas, obrigações trabalhistas, de seguridade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados da empresa afiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada.

Curitiba, 30 de Setembro de 2020.

ROYAL MERCHANT BANK

Rosana Maria Lennert
Sócio: Rosana Maria Lennert

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

PM FAZENDA RIO GRANDE
1695
Folha nº
Assinatura

CERTIFICADO

REFERENTE: CARTA FIANÇA Nº 00003565/2020
Senha: MTECH

Prezados Senhores:
Para vossa informação e conferencia de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número 000035652020 no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para atende-los:
E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

Curitiba, 30 de Setembro de 2020.

ROYAL MERCHANT BANK

Socio Marli Manera

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Marli Manera
maneramarli@gmail.com
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

www.royalmerchantbank.com.br

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PM FAZENDA RIO GRANDE
1646
Folha nº
Assinatura

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo garantido no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

Encontram-se também garantidos por este contrato de fiança indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Multas e Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I. Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do garantido, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de fiança, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I. Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II. Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do garantido, este deverá ser imediatamente notificado pelo favorecido, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a ROYAL MERCHANT BANK, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do garantido, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

I. Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo garantido, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo favorecido e pelo garantido;
II. Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do garantido;
III. Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o favorecido e o garantido, relacionados à inadimplência do garantido;
IV. Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
V. Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

PM FAZENDA RIO GRANDE
1647
Folha
Assinatura

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a ROYAL MERCHANT BANK tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do garantido em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o relatório final de regulação;

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o afiançado, conforme os termos da carta fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I. Processos administrativos;
II. Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III. Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. Regulamentos administrativos.

2. Definições:

Aplicam-se a esta fiança, as seguintes definições:

Carta Fiança: documento, assinado pela ROYAL MERCHANT BANK, que representa formalmente o contrato de Fiança.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de garantia fiduciária, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada favorecido.

Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (favorecido) e particulares (garantidos), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Carta Fiança.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a ROYAL MERCHANT BANK se responsabilizará perante o favorecido em função do pagamento de indenização.

Prêmio: importância devida pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, em função da cobertura da carta fiança;

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PM FAZENDA RIO GRANDE 1648

Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a ROYAL MERCHANT BANK constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela carta fiança.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela ROYAL MERCHANT BANK no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

Favorecido: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

Garantido: devedor das obrigações por ele assumidas perante o favorecido.

ROYAL MERCHANT BANK: garantidora, nos termos da carta fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido.

Carta Fiança: Garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o favorecido, conforme seus termos.

Sinistro: o inadimplemento das obrigações do garantido cobertas pela carta fiança.

3. Aceitação:

A contratação/alteração do contrato de fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente e/ou seu representante. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

A ROYAL MERCHANT BANK fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

A ROYAL MERCHANT BANK terá o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fianças novas ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez.

Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a ROYAL MERCHANT BANK indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 7 (sete) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

No caso de não aceitação da proposta, a ROYAL MERCHANT BANK comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

A ausência de manifestação, por escrito, da ROYAL MERCHANT BANK, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da fiança.

A emissão da Carta Fiança será feita em até 7 (sete) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor daGarantia:

O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantido.

Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

1649

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

5. Prêmio:

O garantido é responsável pelo pagamento do prêmio à ROYAL MERCHANT BANK por todo o prazo de vigência da Carta Fiança.

Não paga pelo garantido, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a ROYAL MERCHANT BANK recorrer à execução do contrato de contra garantia.

Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6. Vigência:

Para as modalidades de Fiança nas quais haja a vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

A ROYAL MERCHANT BANK descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Com base em dúvida fundada e justificável, a ROYAL MERCHANT BANK poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 12 destas Condições Gerais;

Caso a ROYAL MERCHANT BANK conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao favorecido, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

Caracterizado o sinistro, a ROYAL MERCHANT BANK cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II. indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do garantido, cobertos pela Carta Fiança.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PM FAZENDA RIO GRANDE
1650
Folha nº
Assinatura

Do prazo para o cumprimento da obrigação:

O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Carta Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de créditos do garantido no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do garantido no contrato principal, o favorecido obriga-se a devolver à ROYAL MERCHANT BANK qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Sub-Rogação:

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo garantido, a ROYAL MERCHANT BANK sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do favorecido contra o garantido, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

É ineficaz qualquer ato do favorecido que diminua ou extinga, em prejuízo do ROYAL MERCHANT BANK, os direitos a que se refere este item.

10. Perda de Direitos:

O favorecido perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do garantido decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do favorecido;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre favorecido e garantido, sem prévia anuência da ROYAL MERCHANT BANK;
IV. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo favorecido, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V. O favorecido não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato
VI. de fiança;
VII. Se o favorecido ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do garantido ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VIII. Se o favorecido agravar intencionalmente o risco;

11. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, em benefício do mesmo favorecido ou beneficiário, a ROYAL MERCHANT BANK

1651
Folha

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. Extinção da Garantia:

A garantia expressa por esta fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo favorecido ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando o favorecido e a ROYAL MERCHANT BANK assim o acordarem;
III. Quando o pagamento da indenização ao favorecido atingir o limite máximo de garantia da Carta Fiança;
IV. Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos;
V. Quando do término de vigência prevista na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

13. Controvérsias:

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I. Por arbitragem; ou
II. Por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo favorecido por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o favorecido estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a ROYAL MERCHANT BANK por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

15. Foro:

As questões judiciais entre a ROYAL MERCHANT BANK e favorecido serão processadas no foro do domicílio de Curitiba, Estado do Paraná.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PM FAZENDA PÚBLICA GRANDE
1652
Rubrica

16. Disposições Finais:

A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. As Cartas Fianças e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

Esta fiança é contratada a primeiro risco absoluto.

Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

ROYAL MERCHANT BANK

Sócio: Rosana Maria Lennert

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

MUNICIPIO DE ARAUCARIA
C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR
E-mail:
Home Page: https://araucaria.atende.net

PM FAZENDA RIO GRANDE
1653
Folha nº
Assinatura

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA Nº 32442/2020

Nome do Requerente:
Razão Social: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Endereço: RUA DOUTOR VIT AL BRASIL **Nº:** 99
Bairro: ESTAÇAO
Complemento: casa
Cidade: Araucária - PR

Finalidade: DIVERSOS POR CONTRIBUINTE

Observação:

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão Válida até 30/10/2020

Araucária PR quarta-feira, 30 de setembro de 2020 às 15:52 hs.

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-OMLSLLZWOJGRLO-1
Emitida no Portal do Cidadão

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PM FAZENDA RIO GRANDE
1654
Folha nº
Assinatura

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:39:35 do dia 30/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2021.
Código de controle da certidão: **B661.E2D7.BDF0.BAA1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PM FAZENDA RIO GRANDE
1655
Folha
Assinatura

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022693299-29

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.468.331/0001-08**
Nome: **MTECH EDIFICACOES EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/01/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (30/09/2020 15:41:42)

PM FAZENDA RIO GRANDE
1656
Folha
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.468.331/0001-08
Razão Social: MTECH EDIFICACOES EIRELI ME
Endereço: R DOUTOR VITAL BRASIL 99 / ESTACAO / ARAUCARIA / PR / 83705-174

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/09/2020 a 22/10/2020

Certificação Número: 2020092302121830535483

Informação obtida em 30/09/2020 15:40:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PM FAZENDA RIO GRANDE
1657
Folha nº
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Certidão nº: 24752403/2020
Expedição: 30/09/2020, às 15:43:09
Validade: 28/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MTECH EDIFICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.468.331/0001-08, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

PM FAZENDA RIO GRANDE
1658
Folha
Assinatura

CERTIFICADO

REFERENTE: CARTA FIANÇA Nº 00003565/2020
Senha: MTECH

Prezados Senhores:
Para vossa informação e conferencia de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número 000035652020 no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para atende-los:
E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

Curitiba, 30 de Setembro de 2020.

ROYAL MERCHANT BANK

Sócio Marli Manera

ICP Brasil

Assinado digitalmente por
Marli Manera
maneramarli@gmail.com
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81520230
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: contato@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-6770.

PM FAZENDA RIO GRANDE 1639 Fls Assinatura

CARTA FIANÇA

Nº 00003565/2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
Senha: MTECH

VALOR: R$ 9.888,19
(nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos)

VIGENCIA: De 05 de Setembro de 2020 até 04 de Março de 2021

GARANTIDO: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Rua: DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ARAUCÁRIA/PR

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia de execução referente ao 3º Termo aditivo do contrato nº 140/2019, ID 3316. Execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Royal Empresa Fiduciária Ltda.: Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, a Rua Almirante Tamandaré, 2001 CEP 80040-110 CNPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador com amparo jurídico/legal, e em conformidade com a Lei 556, de 25 de junho de 1850, Artigos 256 à 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1481 à 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 à 829, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa , e com lastro no patrimônio líquido devidamente integralizado, da empresa MTECH EDIFICACOES EIRELI , com sede no Município de ARAUCÁRIA, CNPJ nº 07.468.331/0001-08 ,até o limite de R$ 9.888,19 (nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto do garantia de execução referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 140/2019, id 3316, ficando certo de V.Sªs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima fixado, exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrer ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específica tais como: Multas, obrigações trabalhistas, de seguridade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados da empresa afiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada.

Curitiba, 30 de Setembro de 2020.

ROYAL MERCHANT BANK

Sócio: Rosana Maria Lennert

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

FM FAZENDA 1660 Folha nº Assinatura

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo garantido no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

Encontram-se também garantidos por este contrato de fiança indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Multas e Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I. Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do garantido, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de fiança, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I. Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II. Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do garantido, este deverá ser imediatamente notificado pelo favorecido, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a ROYAL MERCHANT BANK, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do garantido, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

I. Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo garantido, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo favorecido e pelo garantido;
II. Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do garantido;
III. Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o favorecido e o garantido, relacionados à inadimplência do garantido;
IV. Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
V. Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

PM FAZENDA RIO GRANDE
1661

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a ROYAL MERCHANT BANK tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do garantido em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o relatório final de regulação;

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o afiançado, conforme os termos da carta fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I. Processos administrativos;
II. Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III. Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. Regulamentos administrativos.

2. Definições:

Aplicam-se a esta fiança, as seguintes definições:

Carta Fiança: documento, assinado pela ROYAL MERCHANT BANK, que representa formalmente o contrato de Fiança.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de garantia fiduciária, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada favorecido.

Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (favorecido) e particulares (garantidos), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Carta Fiança.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a ROYAL MERCHANT BANK se responsabilizará perante o favorecido em função do pagamento de indenização.

Prêmio: importância devida pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, em função da cobertura da carta fiança;

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PGM FAZENDA RIO GRANDE
1662
Folha nº
Assinatura

Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a ROYAL MERCHANT BANK constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela carta fiança.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela ROYAL MERCHANT BANK no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

Favorecido: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

Garantido: devedor das obrigações por ele assumidas perante o favorecido.

ROYAL MERCHANT BANK: garantidora, nos termos da carta fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido.

Carta Fiança: Garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o favorecido, conforme seus termos.

Sinistro: o inadimplemento das obrigações do garantido cobertas pela carta fiança.

3. Aceitação:

A contratação/alteração do contrato de fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente e/ou seu representante. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

A ROYAL MERCHANT BANK fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

A ROYAL MERCHANT BANK terá o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fianças novas ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez.

Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a ROYAL MERCHANT BANK indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 7 (sete) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

No caso de não aceitação da proposta, a ROYAL MERCHANT BANK comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

A ausência de manifestação, por escrito, da ROYAL MERCHANT BANK, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da fiança.

A emissão da Carta Fiança será feita em até 7 (sete) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor daGarantia:

O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantido.

Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

5. Prêmio:

O garantido é responsável pelo pagamento do prêmio à ROYAL MERCHANT BANK por todo o prazo de vigência da Carta Fiança.

Não paga pelo garantido, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a ROYAL MERCHANT BANK recorrer à execução do contrato de contra garantia.

Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6. Vigência:

Para as modalidades de Fiança nas quais haja a vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

A ROYAL MERCHANT BANK descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Com base em dúvida fundada e justificável, a ROYAL MERCHANT BANK poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 12 destas Condições Gerais;

Caso a ROYAL MERCHANT BANK conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao favorecido, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

Caracterizado o sinistro, a ROYAL MERCHANT BANK cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II. indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do garantido, cobertos pela Carta Fiança.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PM FAZENDA... 1664 Folha nº Assinatura

Do prazo para o cumprimento da obrigação:

O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Carta Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de créditos do garantido no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do garantido no contrato principal, o favorecido obriga-se a devolver à ROYAL MERCHANT BANK qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Sub-Rogação:

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo garantido, a ROYAL MERCHANT BANK sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do favorecido contra o garantido, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

É ineficaz qualquer ato do favorecido que diminua ou extinga, em prejuízo do ROYAL MERCHANT BANK, os direitos a que se refere este item.

10. Perda de Direitos:

O favorecido perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do garantido decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do favorecido;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre favorecido e garantido, sem prévia anuência da ROYAL MERCHANT BANK;
IV. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo favorecido, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V. O favorecido não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato
VI. de fiança;
VII. Se o favorecido ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do garantido ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VIII. Se o favorecido agravar intencionalmente o risco;

11. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, em benefício do mesmo favorecido ou beneficiário, a ROYAL MERCHANT BANK

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

1665
Folha
Assinatura

responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. Extinção da Garantia:

A garantia expressa por esta fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo favorecido ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando o favorecido e a ROYAL MERCHANT BANK assim o acordarem;
III. Quando o pagamento da indenização ao favorecido atingir o limite máximo de garantia da Carta Fiança;
IV. Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos;
V. Quando do término de vigência prevista na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

13. Controvérsias:

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I. Por arbitragem; ou
II. Por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo favorecido por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o favorecido estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a ROYAL MERCHANT BANK por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

15. Foro:

As questões judiciais entre a ROYAL MERCHANT BANK e favorecido serão processadas no foro do domicílio de Curitiba, Estado do Paraná.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

16. **Disposições Finais:**

A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. As Cartas Fianças e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

Esta fiança é contratada a primeiro risco absoluto.

Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

PM FAZENDA GRANDE
1666
Folha(s)
Assinatura

ROYAL MERCHANT BANK

Sócio Rosana Maria Lennert

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
valido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

www.royalmerchantbank.com.br

PM FAZENDA RIO GRANDE
1667
Folha nº
Assinatura

Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº234/2020 de 06 de outubro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de Licitação nº 24/2020, que tem como objeto pagamento da inscrição para Curso de Capacitação - Reurb - Lei 13.465/17 que será realizado de forma online no período de 19 a 22 e 26 a 29 de outubro/2020, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Habitação, em favor da proponente **URBALEGIS CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 05.528.608/0001-68**, no valor total de R$ 3.000,00 (Três mil reais), com base Art. 25 da Lei Federal 8.666/93, de acordo com parecer da Procuradoria Jurídica nº 812/2020, e tendo em vista os elementos que instruem o protocolo administrativo nº 38518/2020.

Marcio Cláudio Wozniack
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 3316

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI;
CNPJ: nº 07.468.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento do todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº 35513/2020;
VALOR INCLUSO: Fica acrescido o percentual de 16,87% ao contrato original resultando no montante de R$ 197.763,71 (Cento e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos), para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados
DATA ASSINATURA: 28/09/2020.

Coordenação de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 55/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA o Pregão Eletrônico 55/2020, o qual tem por objeto a "Contratação de empresa para realização de serviços socioassistenciais de proteção social especial de alta complexidade para acolhimento institucional, conforme especificações constantes neste termo de referência", por interesse público, visto que a licitação resultou deserta. Revogo o procedimento licitatório com amparo no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme Parecer nº 816/2020 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 05 de outubro de 2020.

MARCIO CLAUDIO WOZNIAK
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 147/2020 - ID 3505

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: J.R. EHLKE & CIA LTDA;
CNPJ: 76.730.079/0001-34;
OBJETO: "Contratação de empresa para prestar serviços de exames de Gasometria, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde";
FISCAL ADMINISTRATIVO: Vanessa Carrijo Lemes, matrícula nº 348.428;
MODALIDADE: Dispensa de Licitação Nº 65/2020;
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 246/2020;
PROTOCOLO: 36859/2020;
VALOR TOTAL: R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais);
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de Publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município;
DATA DA ASSINATURA: 11/09/2020.

Coordenação de Contratos

DAYANNE CATHERINE WOZHIAK DE LIMA:08377858983
Assinado de forma digital por DAYANNE CATHERINE WOZHIAK DE LIMA:08377858983
Dados: 2020.10.06 09:15:06 -03'00'

PM FAZENDA RIO GRANDE 1668 Folha Nº Assinatura

4° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 140/2019 ID 3316 DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Nassib Kassem Hammad**, portador da Carteira de Identidade RG sob nº. 4.165.940-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 640.846.399-15, neste ato assistido pelo Procurador-Geral do Município Sr. **Marcelo Rodrigo Molinari**, OAB/PR 44.039, em conjunto com o Secretário Municipal de Saúde, **Anderson de Rezende** portador do CPF n° 017.603.939-24, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com a Lei Federal 8666/93, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado (processo administrativo nº 3760/2021 apenso 4378/2021), as partes resolvem Firmar o 4º Termo aditivo ao contrato 140/2019 – ID 3316, Celebrado em 05 de Setembro de 2019, originado da Tomada de Preço nº 003/2019, mediante Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 04/03/2021 e prazo de execução pelo mesmo período a contar de 11/12/2020.

PM FAZENDA RIO GRANDE 1669 Polícia Assessoria

Cláusula Segunda: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Fazenda Rio Grande, 08 de Fevereiro de 2021.

P/ contratante:

Nassib Kassem Hammad
Prefeito Municipal

Anderson de Rezende
Secretário Municipal de Saúde

Marcelo Rodrigo Molinari
Procurador Geral do Município
OAB/PR 44039

P/ Contratante:

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

FM FAZENDA RIO GRANDE 1670 Folha Administração

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 6
Número do processo: 0029735/2021

Número do processo: 0029735/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Beneficiário:
Solicitação: 8 - Processo

Código do parecer: 6 **Número do processo:** 0029735/2021
Local do parecer: 003.001.013 - Administração Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 22/06/2021 17:01:23
Parecer: Para analise e providencias.

Fazenda Rio Grande - PR, 30 de Agosto de 2021.

andreia teodoro pinto

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE 1671 Folha Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 7
Número do processo: 0029735/2021

Número do processo: 0029735/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Beneficiário:
Solicitação: 8 - Processo

Código do parecer: 7 **Número do processo:** 0029735/2021
Local do parecer: 003.001.075 - Contratos Saude - SMS
Conclusivo: Não **Data e hora:** 20/08/2021 13:37:40
Parecer: Conforme solicitação setor de Contratos, e orientação da diretoria geral, segue o processo para resposta referente ao parecer quatro (4), após retornar ao setor de contratos para devidas providencias

Fazenda Rio Grande - PR, 30 de Agosto de 2021.

Sérgio Cernescu

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE 1672 Folha Agricultura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 8
Número do processo: 0029735/2021

Número do processo: 0029735/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Beneficiário:
Solicitação: 8 - Processo

Código do parecer: 8 **Número do processo:** 0029735/2021
Local do parecer: 003.001.024 - Divisão de Gestão Estratégica Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 20/08/2021 14:25:57
Parecer: Solicito a Divisão de Atenção básica que indique fiscal administrativo, para realizar aditivo por 30 dias do contrato com a empresa referida (Mtech), para que o mesmo possa concluir os trabalhos.

Fazenda Rio Grande - PR, 30 de Agosto de 2021.

STELLA MARIS BARON BEGGI RIBEIRO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE 1673 Folha nº Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 9
Número do processo: 0029735/2021

Número do processo: 0029735/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Beneficiário:
Solicitação: 8 - Processo

Código do parecer: 9 **Número do processo:** 0029735/2021
Local do parecer: 003.001.002 - Divisão de Atenção Básica - DAB
Conclusivo: Não **Data e hora:** 23/08/2021 13:35:10
Parecer: Indico como fiscal da obra a enfermeira coordenadora da UBS Nações Cristiane Aparecida Ribeiro Matrícula 357959.

Fazenda Rio Grande - PR, 30 de Agosto de 2021.

ROBERTA SANTIAGO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE
1674
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 10
Número do processo: 0029735/2021

Número do processo: 0029735/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Beneficiário:
Solicitação: 8 - Processo

Código do parecer: 10 **Número do processo:** 0029735/2021
Local do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 24/08/2021 11:15:44
Parecer: Retorno autos para nomeação da servidora indicada, conforme decreto 5497/2021, após retorne com cópia da publicação do Diário.

Obrigada

Fazenda Rio Grande - PR, 30 de Agosto de 2021.

rozana aparecida da silva

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE 1675 Folha Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 11
Número do processo: 0029735/2021

Número do processo: 0029735/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Beneficiário:
Solicitação: 8 - Processo

Código do parecer: 11 **Número do processo:** 0029735/2021
Local do parecer: 003.001.017 - Secretário Municipal de Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 26/08/2021 15:10:43
Parecer: Informamos que foi enviado para publicação conforme o fly 4493/2021, segue cópia.

Dr Paulo Coelho

Fazenda Rio Grande - PR, 30 de Agosto de 2021.

PAULO FRANCISCO COELHO SOARES

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PM FAZENDA RIO GRANDE 1676 Folha Assinatura

PORTARIA N.º 008/2021.
De 26 de agosto de 2021.

Súmula: *"Dispõe sobra a substituição fiscal de Contrato".*

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FAZENDA RIO GRANDE, *no uso de suas atribuições legais e constitucionais, que lhe são conferidas:*

RESOLVE

Art. 1º *Fica nomeado como novo Fiscal Administrativo do contrato de nº 140/2019 MTECH EDIFICAÇÕES EILERI, a servidora municipal* ***CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO – Matrícula nº 357.959*** *ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.*

Art. 2º *Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.*

Fazenda Rio Grande, 26 de agosto de 2021.

Francisco Damas Soares Junior

FRANCISCO EXPEDITO DAMAS SOARES JUNIOR
DIRETOR GERAL DE SAÚDE
DECRETO Nº 5499/2021

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE 1677 Folha nº Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 12
Número do processo: 0029735/2021

Número do processo: 0029735/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Beneficiário:
Solicitação: 8 - Processo

Código do parecer: 12 **Número do processo:** 0029735/2021
Local do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 27/08/2021 13:15:32
Parecer: Considerando que este contrato terá sua vigência expirada em 30/08/2021 e não foi informado sobre o possível prorrogação. Remeto os autos para manifestação pois está coordenação não terá tempo hábil para os trâmites legais para andamento no processo.

Fazenda Rio Grande - PR, 30 de Agosto de 2021.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

FM FAZENDA RIO GRANDE 1628 Folha Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 12
Número do processo: 0029735/2021

Número do processo: 0029735/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Beneficiário:
Solicitação: 8 - Processo

Código do parecer: 12 **Número do processo:** 0029735/2021
Local do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 27/08/2021 13:15:32
Parecer: Considerando que este contrato terá sua vigência expirada em 30/08/2021 e não foi informado sobre o possível prorrogação. Remeto os autos para manifestação pois está coordenação não terá tempo hábil para os trâmites legais para andamento no processo.

Fazenda Rio Grande - PR, 30 de Agosto de 2021.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE
1679
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 13
Número do processo: 0029735/2021

Número do processo: 0029735/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Beneficiário:
Solicitação: 8 - Processo

Código do parecer: 13 **Número do processo:** 0029735/2021
Local do parecer: 003.001.017 - Secretário Municipal de Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 27/08/2021 16:22:06
Parecer: É necessário a renovação do contrato por mais 6 (seis) meses.

Dr Paulo Coelho

Fazenda Rio Grande - PR, 30 de Agosto de 2021.

PAULO FRANCISCO COELHO SOARES

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE 1680 Folha Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 2
Número do processo: 0042369/2021

Número do processo: 0042369/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 2 **Número do processo:** 0042369/2021
Local do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 30/08/2021 14:00:31
Parecer: Ao Jurídico, para análise e parecer.

Fazenda Rio Grande - PR, 30 de Agosto de 2021.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

PM FAZENDA RIO GRANDE
1681
Folha
Assinatura

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER Nº 573/2021

Processo nº 29735/2021
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Objeto: Aditivo de Prazo

O presente processo versa sobre pedido da Contratada, Mtech Edificações Eireli – ME, de aditivo de prazo, por 90 (noventa) dias para vigência e 30 (trinta) dias para execução do Contrato 140/2019, cujo objeto é a reforma nas Unidades Básicas de Saúde. Em parecer fundamentado o engenheiro civil fiscal da obra acatou o pedido e o justificou, alegando que algumas das Unidades não foram desocupadas pelo município para as frentes da obra, o que impossibilitou o cumprimento de prazo pela contratada.

Foi juntada cópia do contrato e de seus três aditivos. Há manifestação favorável à prorrogação pelo Engenheiro Civil fiscal da obra e anuência do Secretário da pasta interessada. Não consta autorização do Prefeito Municipal.

Cite-se a Lei 8.666/93:

Art. 57. (...) § 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
(...)
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.;

Sendo assim, existe previsão legal para prorrogação do prazo de conclusão do contrato, na forma do disposto no § 1º, VI, do art. 57 da Lei 8.666/93. Para tanto, é imprescindível a autorização da autoridade competente para a assinatura do Contrato.

Ainda, quanto ao prezo para prorrogação, embora exista divergência entre o solicitado pelo Fiscal da Obra e do Secretário Municipal de Saúde, sugiro que sejam adotados os prazos propostos pelo primeiro.

Por fim, ressalte-se que o presente parecer tem cunho meramente jurídico-formal de análise da possibilidade de realização de prorrogação de prazo frente o disposto

na Legislação pertinente, não considerando-se o mérito administrativo da oportunidade e conveniência, que não são objeto de análise. Em havendo omissão ou atraso na forma do dispositivo supracitado, necessária a apuração das responsabilidades.

É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 30 de agosto de 2021.

PM FAZENDA RIO GRANDE 1682 Folha Assinatura

FABIO JULIO NOGARA

Assinado de forma digital por FABIO JULIO NOGARA
Dados: 2021.08.30 14:35:33 -03'00'

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR nº 41.224

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE 1683 Polí... Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 4
Número do processo: 0042369/2021

Número do processo: 0042369/2021 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 4 **Número do processo:** 0042369/2021
Local do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 30/08/2021 15:46:10
Parecer: À Diretora de Compras, para análise após encaminhar ao Gabinete para autorização do Sr. Prefeito.

Fazenda Rio Grande - PR, 30 de Agosto de 2021.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1684
Assinatura

Protocolo nº 42369/2019

Contrato nº 0140/2019
Tomada de Preço 003/2019

Fazenda Rio Grande, 30 de Agosto de 2.021.

Considerando o ofício inicial, informações da Secretaria Municipal de Saúde, Parecer Técnico, Parecer Jurídico, e informações contidas no presente processo, **AUTORIZO** a realização de Aditamento de prazo de vigência por 90 (noventa) dias a contar de 30/08/2021e prazo de execução 30 (trinta) dias a contar de 30/08/2021 **junto a proponente**, **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI LTDA**, que tem por objeto a "**Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.**"

Fica atribuída a responsabilidade aos fiscais do contrato observar os prazos e ao responsável contábil aos cálculos, com fiel observância à legislação e formalidades pertinentes em vigor.

Encaminhe-se para as providências necessárias.

Atenciosamente.

Nassib Kassem Hammad
Prefeito Municipal

PM FAZENDA RIO GRANDE 1685 Folha Assinatura

5° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 140/2019 ID 3316 DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Nassib Kassem Hammad**, portador da Carteira de Identidade RG sob nº. 4.165.940-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 640.846.399-15, neste ato assistido pelo Procurador-Geral do Município Sr. **Marcelo Rodrigo Molinari**, OAB/PR 44.039, em conjunto com o Secretário Municipal de Saúde, **Paulo Francisco Coelho Soares,** inscrito no CPF/MF sob o n° 411.813.440-34, RG: 202.209.193-4, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com a Lei Federal 8666/93, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado (processo administrativo nº 42369/2021 apenso 29735/2021), as partes resolvem Firmar o 5º Termo aditivo ao contrato 140/2019 – ID 3316, Celebrado em 05 de Setembro de 2019, originado da Tomada de Preço nº 003/2019, mediante Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 90 (noventa) dias a contar da data de 30/08/2021 e prazo de execução por 30 (trinta) dia a contar de 30/08/2021.

PM FAZENDA RIO GRANDE 1686 Folha nº Assinatura

Cláusula Segunda: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Fazenda Rio Grande, 30 de Agosto de 2021.

P/ contratante:

Nassib Kassem Hammad
Prefeito Municipal

Paulo Francisco Coelho Soares
Secretário Municipal de Saúde

Marcelo Rodrigo Molinari
Procurador Geral do Município
OAB/PR 44039

P/ Contratante:

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

Simone A. A. Rodrigues
Metr. 352144

PM FAZENDA RIO GRANDE 1687 Assinatura

EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 3316

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI;
CNPJ: nº 07.468.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº42369/2021 apenso 29735/2021;
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECULÇÃO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 90 (noventa) dias a contar da data de 30/08/2021 e prazo de execução por 30 (trinta) dia a contar de 30/08/2021.
DATA ASSINATURA: 30/08/2021.

Coordenação de Contratos

PM FAZENDA RIO GRANDE
1688
Folha nº
Assinatura

Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição EXTRA nº191/2021 de 03 de setembro de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL 006/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 044/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
DETENTORA: LETTECH INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 13.258.144/0001-94;
OBJETO: "Registro de preços para aquisição de mobiliários para atender as necessidades dos secretarios municipais."
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 44/2020;
PROTOCOLO: 41992/2021;
DATA DA ASSINATURA: 27/08/2021;

- Fica rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, a partir de 27 de Agosto de 2021, a Ata de Registro de Preços de nº 065/2020 – Pregão Eletrônico 44/2020, com o objeto **"Registro de preços para aquisição de mobiliários para atender as necessidades das secretarias municipais".**
- As partes mutuamente reconhecem e declaram não haver nenhuma prestação ou contra prestação decorrente da referida Ata de Registro de Preço, seja qualquer tipo de penalidade ou demanda judicial nada mais havendo a reclamar ou pleitear a respeito do mesmo

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL 007/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 044/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
DETENTORA: RFP MAQUINAS E EMREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 31.762.716/0001-50;
OBJETO: "Aquisição de Veiculo de transporte Sanitário – 16 lugares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde."
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 058/2020;
PROTOCOLO: 42823/2021;
DATA DA ASSINATURA: 27/08/2021;

- Fica rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, a partir de 27 de Agosto de 2021, Contrato" 067/2020 – Pregão Eletrônico 58/2020, com o objeto "Aquisição de Veiculo de transporte Sanitário – 16 lugares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde."
- As partes mutuamente reconhecem e declaram não haver nenhuma prestação ou contra prestação decorrente do referido contrato, seja qualquer tipo de penalidade ou demanda judicial nada mais havendo a reclamar ou pleitear a respeito do mesmo.


Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 3316

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI;
CNPJ: nº 07.468.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº42369/2021 apenso 29735/2021;
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECULÇÃO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 90 (noventa) dias a contar da data de 30/08/2021 e prazo de execução por 30 (trinta) dia a contar de 30/08/2021.
DATA ASSINATURA: 30/08/2021.

Coordenação de Contratos



PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 16 89
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA
RIO GRANDE

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos

Protocolo: 42369/2021 **Requerente:** Mtech Edificações EIRELI

Ao Compras: Considerando que todos os trâmites legais deste processo foram finalizados, remetemos este para que seja devidamente paginado, digitalizado e arquivado.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues
Mat.: 352144
Coordenação de Contratos
08/09/2021.

PM FAZENDA RIO GRANDE
1690
Folha
Assinatura

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo

Filtros aplicados ao relatório

Período de abertura: Mês: 4; Ano: 2020
Número do processo: 15521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Número único: H72.339.P6B-53**

Protocolado em: 08/04/2020 13:44 Procedência: Interna Prioridade: Normal

Súmula: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 140/2019

Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli CNPJ do requerente: 07.468.331/0001-08

Endereço: Rua RUA DOUTOR VITAL BRASIL Nº 99 - CEP: 83705-174

Complemento: Telefone:(41) 3382-9164

Município: Araucária - PR Bairro:

E-mail:

Beneficiário: CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição	Número
1	Requerimento	

TP 03/19

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1316 Folha nº 10 Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1691 Folha nº 10 Assinatura

Mtech Edificações

Compras e Licitações 1692 Fls Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1317 Folha nº Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 316 Folha nº Assinatura

Á Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
À Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Att.: Sr. Eng. Sandro Teixeira Ribeiro
Fiscalização de Obras

Processo licitatório nº 80/2019
Tomada de Preços nº 13/2019
Contrato Administrativo nº 140/2019

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS.**

MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 07.468.331/0001-08, com endereço na Rua Vital Brasil, 99 – Estação – Araucária – PR CEP 83705-174, vem à presença de Vossa Senhoria, por intermédio de seu representante legal Sr. Jurandir Lino Pereira, portador da carteira de identidade nº 3.950.341-7 SSP/PR, CPF 523.925.389-72, informar:

Aditivo de Prazo

Considerando evitar os problemas apresentados nas últimas UBS´s entregues, isto é, ausência da contemplação de alguns serviços necessários para uma boa operação das unidades, apresentamos aditivos de serviço .

Também aqui solicitamos aditivo de prazo ao contrato citado acima, justificando:

- acréscimo de alguns serviços que nos levaram a buscar fornecedores, capazes de nos atender em datas de final de ano. Onde tivemos dificuldades de atendimento dos mesmo devido às férias coletivas destes;
- período de chuvas no início do mês de março que nos atrasou em uma obra específica e assim a não utilização da equipe para outra reforma;
- como o número de obras entregues e à entregar, houve a necessidade de atualização de nosso cronograma, isto é temos ainda 06 UBS´s à realizarmos intervenções de reformas e consequentes aditivos de serviços;
- a situação atual de pandemia, que nos prejudica no que se refere a aquisição de materiais e serviços, bem como mobilidade de nossos colaboradores;

Portanto solicitamos o aditivo de prazo de 90 dias ao contrato 140/2019 que teve seu início em 05/09/2019 com término em 05/05/2020, para finalizar em 05/08/2020. Com isto teremos totais condições em atender as demandas do contrato e outras necessárias.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-me

Araucária, 08 de abril de 2020.

Elber Sandro Duarte
Engenheiro Civil
CREA SC 406780/D

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1318
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1317
Assinatura

Compras e Licitações
1693
Fls.
Rubrica

ADITIVO

OBRA:	FAZENDA RIO GRANDE			DATA:	02/04/2020		
	REFORMAS DAS UNIDADES - 2019						
	HORTÊNCIA						
ITEM	REF.	Nº REF	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT.	SUB TOTAL
			COBERTURA				
	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	395,24	2,99	1.181,77
	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	102,25	102,25
	SINAPI	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00	1.604,17	1.604,17
	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	395,24	34,59	13.671,35
	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	46,65	39,07	1.822,62
	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	56,40	70,50	3.976,20
			ESQUADRIAS				
	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00	91,91	919,10
	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	78,39	156,78
	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	777,86	1.555,72
			PROJETO ELÉTRICO				
	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	62,91	188,73
	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	22,85	114,25
	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	18,00	52,40	943,20
	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11,00	1,35	14,85
	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00	80,08	880,88
			PROJETO HIDROSANITÁRIO				
	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	457,67	1.830,68
	SINAPI	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	174,67	174,67
	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	147,50	147,50
	SINAPI	100674	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	242,05	242,05
			ÁREA EXTERNA				
	SINAPI	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	27,00	358,56	9.681,12
	SINAPI	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	1,50	497,22	745,83
	CURITIBA	1001001U	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	1,28	124,85	159,81
	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,28	382,97	490,20
	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	32,15	41,35	1.329,40
	SANEPAR	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	93,24	4,62	430,77
	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	93,24	12,11	1.129,14
	MERCADO		PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ	30,00	39,95	1.198,50
	MERCADO		PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ	6,00	42,85	257,10
			REVESTIMENTOS				
	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12,00	6,72	80,64
	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	0,24	36,16	8,68
	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	0,24	25,83	6,20
	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	381,85	14,87	5.678,11
			TOTAL ADITIVO				50.722,26

Compras e Licitações
1694
Fls.
Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1318
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1319
Folha nº
Assinatura

ADITIVO

OBRA:	FAZENDA RIO GRANDE
PROJETO:	REFORMAS DAS UNIDADES - 2019
LOCAL:	HORTÊNCIA
DATA:	02/04/2020

ITEM	REF.	Nº REF	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT.	SUB TOTAL
			COBERTURA				
1.1	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	129,97	41,35	5.374,26
			ESQUADRIAS				
2.1	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	12,00	91,91	1.102,92
2.2	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	78,39	313,56
2.3	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	777,86	1.555,72
			PROJETO ELÉTRICO				
3.1	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	62,91	1.572,75
3.2	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	22,85	274,20
3.3	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	15,00	52,40	786,00
3.4	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	13,00	1,35	17,55
3.5	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00	80,08	1.041,04
3.6	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	35,00	52,40	1.834,00
			PROJETO HIDROSANITÁRIO				
3.1	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	457,67	1.830,68
3.2	SINAPI	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	174,67	349,34
3.3	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	147,50	147,50
3.4	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	242,05	242,05
			ÁREA EXTERNA				
	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,21	519,08	3.742,57
	SINAPI	96228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2016	M	13,50	51,26	692,01
	SINAPI	95580	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016	KG	22,40	5,95	133,28
	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,46	105,92	48,72
	CURITIB A	100101U	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,07	102,51	7,18
	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,03	49,57	51,06
	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	5,50	6,95	38,23
	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	28,00	6,76	189,28
	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,38	214,46	295,95
	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,89	42,24	122,07
4.1	SINAPI	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	26,27	358,56	9.419,37
4.2	SINAPI	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	9,10	497,22	4.524,70
4.3	CURITIBA	1001001U	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3	0,10	124,85	12,36
4.4	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,23	382,97	88,47
4.5	SINAPI	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,02	60,01	240,94
4.6	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,02	120,02	481,88
4.7	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	76,36	240,04	18.330,41
4.8	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	27,26	41,35	1.127,20
4.9	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	192,16	14,87	2.857,42
4.10	MERCADO		PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ	16,00	39,95	639,20
4.11	MERCADO		PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ	6,00	42,85	257,10
4.12	SINAPI	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	103,76	6,50	674,44
4.13	CURITIBA	PAI-10	FORN/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E: 8,0 CM CORNATURAL	M2	155,23	71,89	11.159,07

4.14	CURITIBA	PAI-16	FORN/ASSENT. DE GUIA EM CONCRETO PARA PAVER 9X19X39 CM	M	10,30	24,77	255,16
4.15	CURITIBA	GAP-160	COLCHÃO DE AREIA	M3	1,60	105,69	169,11
4.16	CURITIBA	PAV-5	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA	M3	4,70	96,04	451,37
4.17	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DEESPESSURA	M2	155,23	1,35	209,03
4.18	CURITIBA	GAP-61	CAIXA DE CAPTAÇÃO C/GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD	1,00	587,81	587,81
TOTAL ADITIVO							73.246,96

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1320
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1319
Folha nº
Assinatura

Compras e Licitações
1695
Fls.
Rubrica

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 1
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 1 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 012.001.001 - Planejamento Urbano
Conclusivo: Não **Data e hora:** 14/04/2020 15:06:26
Parecer: Para prosseguimento.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1321 Assinatura 20

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1320 Assinatura 20

Compras e Licitações Fls. 1696 Rubrica

Fazenda Rio Grande - PR, 29 de Abril de 2020.

Sandro Teixeira Ribeiro

Compras e Licitações
1697
Fls
Rubrica

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1322
Folha nº
Assinatura

PARECER TÉCNICO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1321
Folha nº
Assinatura

Ref.: ***Pedido de indenização de serviços ao Contrato nº 140/2019:***
Empresa Contratada: MTECH Edificações Eireli.
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde.
Processo administrativo: 15.521/2020.

Conforme solicitação da empresa, a contratada informa que são necessários para finalizar os serviços contratados os itens apontados na planilha em anexo, assim a mesma expressa o desejo de terminar os trabalhos garantindo a qualidade.

Através do conteúdo dos processos administrativos nº 15.521/2020, 7.836/2020, 7.834/2020 e 7.839/2020 esclarece que, é solicitado pela empresa o aditivo dos serviços, o prazo de vigência do contrato e execução, e a autorização para a execução de serviços que não faziam parte da planilha orçamentária.

Foram analisados os serviços contidos nas planilhas dos serviços por este fiscal, tanto na ocasião do início das atividades, quanto neste momento deste pedido.

Os itens que demandaram a alteração contratual observados pela empresa, estão contidos na planilha metafísica em anexo, onde ficam apontados os serviços à serem executados, que devem ser aditivados ao contrato, e os serviços a serem glosados ao contrato. Através da observação do projeto básico, não foi possível incluir no processo antes da assinatura do contrato, a inserção dos apontamentos dos referidos serviços.

Os serviços da planilha são devidos ao lapso temporal que ocorreu entre o início do levantamento para a contratação dos projetos dos itens a serem reformados, e o início efetivo da obra.

Quando observado na época do projeto por exemplo uma porta com problema, quando iniciou a obra já eram duas com problemas, tinha mais vidros quebrados, aumentaram as goteiras, e assim sucessivamente os problemas divergiram entre os de projetos e os reais.

Compras e Licitações
1698
Fls
Rubrica

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

Desta forma, acompanhado por este fiscal, foi observado a efetiva necessidade de executar os itens apontados na planilha metafísica para concluir a obra, e garantir a qualidade prolongando a vida útil da edificação.

Este fiscal após a análise dos serviços do orçamento original, acrescidos e glosados, aponta que em virtude dos serviços apresentados pela contratada, no que se refere ao valor de R$ 144.279,87 (cento e quarenta e quatro mil e duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), com o percentual de 11,57% em relação a proposta vencedora conforme contrato 140/2019, considera que os serviços são necessários para a conclusão da obra.

Assim, este fiscal ***concorda com o pedido da empresa***, para a alteração contratual do valor acrescido, e que seja aditivado por mais 180 (cento e oitenta) dias o prazo de vigência e execução deste contrato, considerando a ausência do repasse do Ministério da Saúde, com a autorização prévia, se assim a Secretária de Saúde achar pertinente. É o parecer.

Fazenda Rio Grande (PR), 14 de abril de 2020.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1323
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1362
Assinatura

Eng. Civil Sandro Teixeira Ribeiro
Fiscal da Obra - Crea 98.087/D - Mat 350.888

Compras e Licitações 1699 Fls Rubrica
PREF. FAZENDA RIO GRANDE Fazenda Assinatura
PREF. FAZENDA RIO GRANDE Fazenda Assinatura

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PLANILHA METAFÍSICA - DEMOSNTRATIVO DE ADITIVOS E SUPRESSÕES

Munic.:	FAZENDA RIO GRANDE - PR	Data:
Projeto	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTEDA U. B. DE SAÚDE SANTARÉM	
Local:	RUA NÍGER, 179	

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	ITENS CONTRATADOS NA LICITAÇÃO			ITENS À SEREM ADITIVADOS			ITENS À SEREM SUPRIMIDOS		
				QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)	QUANT (a)	PREÇO UNT (R$) (b)	TOTAL C/ BDI c/ desc (R$)
									R$ 50.722,26			
1		UNIDADE DE SAÚDE JARDIM HORTÊNCIA										
1.1		COBERTURA										
1.1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2				395,24	R$ 2,99	R$ 1.181,77			
1.1.2	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN				1,00	R$ 102,25	R$ 102,25			
1.1.3	92550	APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN				1,00	R$ 1.604,17	R$ 1.604,17			
1.1.4	94210	RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2				395,24	R$ 34,59	R$ 13.671,35			
1.1.5	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M				46,65	R$ 39,07	R$ 1.822,62			
1.1.6	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M				56,40	R$ 70,50	R$ 3.976,20			
1.2		ESQUADRIAS										
1.2.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN				10,00	R$ 91,91	R$ 919,10			
1.2.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN				2,00	R$ 78,39	R$ 156,78			
1.2.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN				2,00	R$ 777,86	R$ 1.555,72			
1.3		PROJETO ELÉTRICO										
1.3.1	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN				3,00	R$ 62,91	R$ 188,73			
1.3.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN				5,00	R$ 22,85	R$ 114,25			
1.3.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN				18,00	R$ 52,40	R$ 943,20			
1.3.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN				11,00	R$ 1,35	R$ 14,85			
1.3.5	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN				11,00	R$ 80,08	R$ 880,88			
1.4		PROJETO HIDROSANITÁRIO										
1.4.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				4,00	R$ 457,67	R$ 1.830,68			
1.4.2	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				1,00	R$ 174,67	R$ 174,67			
1.4.3	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN				1,00	R$ 147,50	R$ 147,50			

1.4.4	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				1,0	$	242,05	R$	242,05						
1.5		ÁREA EXTERNA															
1.5.1	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2				27,00	R$	358,56	R$	9.681,12						
1.5.2	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2				1,50	R$	497,22	R$	745,83						
1.5.3	1001001U	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3				1,28	R$	124,85	R$	159,81						
1.5.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3				1,28	R$	382,97	R$	490,20						
1.5.5	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2				32,15	R$	41,35	R$	1.329,40						
1.5.6	120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2				93,24	R$	4,62	R$	430,77						
1.5.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2				93,24	R$	12,11	R$	1.129,14						
1.5.8	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ				30,00	R$	39,95	R$	1.198,50						
1.5.9	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ				6,00	R$	42,85	R$	257,10						
1.6		REVESTIMENTO															
1.6.1	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M				12,00	R$	6,72	R$	80,64						
1.6.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2				0,24	R$	36,16	R$	8,68						
1.6.3	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2				0,24	R$	25,83	R$	6,20						
1.6.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2				381,85	R$	14,87	R$	5.678,11						
2		UNIDADE DE SAÚDE VILA MARLI								R$	73.246,95						
2.1		COBERTURA															
2.1.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2				129,97	R$	41,35	R$	5.374,26						
2.2		ESQUADRIAS															
2.2.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN				12,00	R$	91,91	R$	1.102,92						
2.2.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN				4,00	R$	78,39	R$	313,56						
2.2.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN				2,00	R$	777,86	R$	1.555,72						
2.3		PROJETO ELÉTRICO															
2.3.1	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN				25,00	R$	62,91	R$	1.572,75						
2.3.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN				12,00	R$	22,85	R$	274,20						
2.3.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN				15,00	R$	52,40	R$	786,00						
2.3.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN				13,00	R$	1,35	R$	17,55						
2.3.5	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN				13,00	R$	80,08	R$	1.041,04						
2.3.6	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN				35,00	R$	52,40	R$	1.834,00						
2.4		PROJETO HIDROSANITÉRIO															
2.4.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1,40 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN				4,00	R$	457,67	R$	1.830,68						

Compras e Licitações
Rubrica
Folha nº 32
PREF. FAZENDA RIO
Assinatura

2.4.2	36084	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN					2,00	R$	174,67	R$	349,34				
2.4.3	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN					1,00	R$	147,50	R$	147,50				
2.4.4	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN					1,00	R$	242,05	R$	242,05				
		ÁREA EXTERNA														
2.5.1	97625	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3					7,21	R$	519,08	R$	3.742,57				
2.5.2	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M					13,50	R$	51,26	R$	692,01				
2.5.3	95580	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016	KG					22,40	R$	5,95	R$	133,28				
2.5.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3					0,46	R$	105,92	R$	48,72				
2.5.5	100101U	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3					0,07	R$	102,51	R$	7,18				
2.5.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2					1,03	R$	49,57	R$	51,06				
2.5.7	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG					5,50	R$	6,95	R$	38,23				
2.5.8	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG					28,00	R$	6,76	R$	189,28				
2.5.9	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3					1,38	R$	214,46	R$	295,95				
2.5.10	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3					2,89	R$	42,24	R$	122,07				
2.5.11	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2					26,27	R$	358,56	R$	9.419,37				
2.5.12	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2					9,10	R$	497,22	R$	4.524,70				
2.5.13	1001001U	LASTRO DE BRITA 2 APILOADO	M3					0,10	R$	124,85	R$	12,36				
2.5.14	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3					0,23	R$	382,97	R$	88,47				
2.5.15	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2					4,02	R$	60,01	R$	240,94				
2.5.16	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2					4,02	R$	120,02	R$	481,88				
2.5.17	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2					76,36	R$	240,04	R$	18.330,41				
2.5.18	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2					27,26	R$	41,35	R$	1.127,20				
2.5.19	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2					192,16	R$	14,87	R$	2.857,42				
2.5.20	COT EMP	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25	PÇ					16,00	R$	39,95	R$	639,20				
2.5.21	COT EMP	PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25	PÇ					6,00	R$	42,85	R$	257,10				
2.5.22	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2					103,76	R$	6,50	R$	674,44				
2.5.23	PAI-10	FORN/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E: 8,0 CM COR NATURAL	M2					155,23	R$	71,89	R$	11.159,07				
2.5.24	PAI-16	FORN/ASSENT. DE GUIA EM CONCRETO PARA PAVER 9X19X39 CM	M					10,30	R$	24,77	R$	255,16				
2.5.25	GAP-160	COLCHÃO DE AREIA	M3					1,60	R$	105,69	R$	169,11				
2.5.26	PAV-5	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA	M3					4,70	R$	96,04	R$	451,37				
2.5.27	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2					155,23	R$	1,35	R$	209,03				

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
FAZENDA
Assinatura
Rubrica
Fls 1370
Fls 1335

2.5.28	GAP-61	CAIXA DE CAPTAÇÃO C/GRELHA DE CONCRETO ARMADO	UD				1,0	R$	587,81	R$	587,81						
3		UNIDADE DE SAÚDE CANAÃ								R$	14.335,41					R$	5.466,64
3.1		ÁREA EXTERNA															
3.1.1	010244U	RETIRADA DE TESTEIRA DE MADEIRA	M									122,07	R$	3,83	R$	467,08	
3.1.2	84093	TABEIRA PARA BEIRAL 20 CM	M									122,07	R$	40,96	R$	4.999,56	
3.2		COBERTURA															
3.2.1	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2				167,17	R$	14,50	R$	2.423,97						
3.2.2	100390	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2				167,17	R$	38,26	R$	6.395,92						
3.2.3	4408	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M				150,00	R$	4,58	R$	687,00						
3.3		ESQUADRIAS															
3.3.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN				19,00	R$	91,91	R$	1.746,29						
3.3.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN				2,00	R$	78,39	R$	156,78						
3.4		PROJETO ELÉTRICO															
3.4.1	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN				32,00	R$	52,01	R$	1.664,32						
3.4.2	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN				3,00	R$	62,91	R$	188,73						
3.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN				24,00	R$	22,85	R$	548,40						
3.4.4	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN				10,00	R$	52,40	R$	524,00						
4		UNIDADE DE SAÚDE GRALHA AZUL								R$	7.408,09						
4.1		ESQUADRIAS															
4.1.1	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN				4,00	R$	57,10	R$	228,40						
4.1.2	98739	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	UN				6,00	R$	78,39	R$	470,34						
4.1.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN				1,00	R$	100,02	R$	100,02						
4.2		FORRO															
4.2.1	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2				80,00	R$	1,44	R$	115,20						
4.2.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2				80,00	R$	43,30	R$	3.464,00						
4.3		PROJETO HIDROSANITÉRIO															
4.3.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN				1,00	R$	415,67	R$	415,67						
4.4		PROJETO ELÉTRICO															
4.4.1	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M				2,84	R$	189,60	R$	538,46						
4.4.2	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED - INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN				60,00	R$	34,60	R$	2.076,00						
5		UNIDADE DE SAÚDE SANTA TEREZINHA								R$	9.273,99					R$	5.240,20
5.1		ÁREA EXTERNA															
5.1.1	84093	TABEIRA PARA BEIRAL 20 CM	M									55,00	R$	40,96	R$	2.252,61	
5.1.2	010244U	RETIRADA DE TESTEIRA DE MADEIRA	M									55,00	R$	4,27	R$	234,83	
5.1.3	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2									9,35	R$	294,41	R$	2.752,76	
5.2		ESQUADRIAS															

Compras e Licitações 1702 Fls. 12 Rubrica
PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha 1322 Assinatura
PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha 1322 Assinatura

5.2.1	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN				6,00	R$	57,10	R$	342,60		
5.2.2	98739	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	UN				15,00	R$	78,39	R$	1.175,85		
5.2.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN				2,00	R$	100,02	R$	200,04		
5.3		FORRO											
5.3.1	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2				77,41	R$	1,44	R$	111,47		
5.3.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2				77,41	R$	43,30	R$	3.351,85		
5.4		PROJETO HIDROSANITÉRIO											
5.4.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN				3,00	R$	415,67	R$	1.247,01		
5.5		PROJETO ELÉTRICO											
5.5.1	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M				2,84	R$	189,60	R$	538,46		
5.5.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M				15,00	R$	15,38	R$	230,70		
5.5.3	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED - INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN				60,00	R$	34,60	R$	2.076,00		
				TOTAL CONTRATADO			TOTAL ADITIVO			R$	154.986,70	TOTAL GLOSA	R$ 10.706,84

NOTA: AS PLANILHAS UTILIZADAS PARA A COMPOSIÇÃO DESTE ORÇAMENTO TEM BASE NA SINAPI E PLANILHA CURITIBA DO ANO DE 2020, DESTA FORMA, OS VALORES DOS ITENS UNITÁRIOS FORAM ATUALIZADOS PARA EFETIVIDADE DESTA PLANILHA.

RESUMO			VALOR CONTRATADO	CONFORME LEI 8.666/1993
SERVISOS ADITIVADOS	R$	154.986,70	R$ 1.246.531,14	11,57%
SERVISOS GLOSADOS	R$	10.706,84		
ALTERAÇÃO CONTRATUAL	R$	144.279,87		

Sandro Teixeira Ribeiro
Engenheiro Civil CREA PR 98.087/D
Matrícula FRG-350888

Compras e Licitações Fls 1703 Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha 1733 Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha 1733 Assinatura

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
Fls 1707
Rubrica

Data: 29/04/2020

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 2
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 2 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 003.001.017 - Secretária Municipal de Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 15/04/2020 08:58:21
Parecer: Ciente e Autorizado.

Para providências.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1709
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1708
Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 29 de Abril de 2020.

Irani Aparecida dos Santos

Compras e Licitações
1705
Fls
1
Rubrica

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 3
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 3 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 003.001.015 - Assessoria Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 15/04/2020 15:54:21
Parecer: Solicito parecer jurídico, no que se refere ao aditivo solicitado.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1306
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1307
Folha nº
Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 29 de Abril de 2020.

Jenifer Amanda de Morais

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
1706
Fls.
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 4
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 4 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 007.004.003 - Jurídico Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 16/04/2020 13:50:21
Parecer: Para juntada do Contrato e seus aditivos; parecer técnico do fiscal da obra e certidões de regularidade fiscal da contratada.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1391
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1330
Folha nº
Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 29 de Abril de 2020.

Fábio Júlio Nogara

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
1407
Fls.
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 5
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 5 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 003.001.015 - Assessoria Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 28/04/2020 14:45:59
Parecer: Segue conforme solicitado, informo também que o parecer técnico se encontra no mov 1.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1332
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1331
Folha nº
Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 29 de Abril de 2020.

Jenifer Amanda de Morais

Compras e Licitações Fls 1408 Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1330 Assinatura

CONTRATO Nº 140/2019

ID 3316

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1330 Assinatura

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Marcio Claudio Wozniack**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município **Sr. Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF nº 603.389.469-34 e Secretário Municipal de Planejamento Urbano **Sandro Teixeira Ribeiro**, inscrito no CPF/MF sob o nº 921.551.709-04 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, nº 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de prestação de serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado no processo protocolado sob nº. 2939/2019, e que se regerá pela Lei n.º 8.666/9393, alem das clausulas e condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)

Cláusula Primeira – O objeto do presente contrato é a **Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.**

Parágrafo Primeiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital da TOMADA DE PREÇOS 03/2019 e seus anexos, bem como e o Projeto Básico, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir

sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o **CONTRATADO** assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55,II, da Lei 8.666/93)
Cláusula Segunda – O objeto será executado indiretamente através de empreitada por preço global.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).
Cláusula Terceira – O valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de **R$ 1.246.531,14 (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)**, no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução das obras ora avençadas.

Cláusula Quarta - Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Cláusula Quinta - O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas às condições estabelecidas no contrato.

DO REAJUSTE DE PREÇO
Cláusula Sexta – Para reajuste de preço será considerado o INCC DI/FGV, o qual incidirá somente se e após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência

DO PAGAMENTO
Cláusula Sétima – A CONTRATADA, por ocasião do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado, deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários da execução dos serviços, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE, considerando o que dispõe o § 2º, do Artigo 71, da Lei nº. 8.666/93, com alterações subseqüentes.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será realizado através de medições de cada Ordem de Serviço emitida, via depósito bancário em até 30 dias contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no protocolo financeiro da Prefeitura, desde de que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano e pelo Engenheiro responsável pela fiscalização.

Parágrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também as Certidões de Regularidade junto ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Certidão Conjunta da União, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica, ART e Relatório Técnico.

Compras e Licitações 1720 Fls Rubrica
PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1393 Folha nº Assinatura
PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1394 Folha nº Assinatura

Parágrafo Terceiro: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o material e equipamento necessário para a execução dos serviços.

Parágrafo Quarto: Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:

a) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do objeto contratado;

b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS;

d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário de intervalo de cada empregado;

e) A declaração mencionada na alínea "d" acima deverá trazer, ainda, a qualificação civil e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês.

Parágrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido no § 1° desta cláusula, o valor da nota fiscal deverá ser atualizado monetariamente considerando o INCC DI/FGV, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO (Art. 55, IV, Lei 8.666/93).

Cláusula Oitava – Após a assinatura do Contrato, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Contratada deverá apresentar Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva como pretende desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epígrafe.

Parágrafo Primeiro: O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia executiva a ser utilizada, plano logístico a ser adotado, o detalhamento do Cronograma Físico e Financeiro, e condições de segurança para execução do objeto.

Parágrafo Segundo: Na entrega do Plano de Trabalho será agendada a reunião de início de contrato, a ser realizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do

Contrato, quando será procedida a análise do material apresentado para sua eventual adequação/validação, e apresentação das diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no decorrer do contrato.

Parágrafo Terceiro: A reunião deverá ser realizada com a presença do Engenheiro Responsável Técnico, designados pela Contratada.

Parágrafo Quarto: O documento gerado na reunião, devidamente consolidado, deverá ser apresentado em duas vias em até 3 (três) dias úteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte do Contrato.

Parágrafo Quinto: Para a reunião deverão ser apresentados os elementos relacionados abaixo:

- CEI – INSS;
- ART de execução da obra;
- Equipe Técnica e Administrativa da obra;
- Relação das subcontratadas, para apreciação e aprovação (se houver);
- Garantia de execução do Contrato;
- Cronograma de aquisição dos materiais.

Parágrafo Sexto: Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início de Contrato constarão em uma relação de "Documentações Pendentes" e terão prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Contrato para sua resolução. O não cumprimento ao estabelecido acima será fator impeditivo para realização do processo de medição de faturamento.

Parágrafo Sétimo: Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de relevância técnica e/ou contratual, poderá ser solicitado parecer de equipe de comissão técnica da Prefeitura para definições e determinações para garantir a continuidade do processo.

Parágrafo Oitavo: A empresa contratada deverá providenciar, antes do início da obra, a colocação de placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, conforme modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e sem ônus algum para esta Secretaria.

a) 01 (uma) placa para cada obra, conforme dimensões e descrição prevista no Memorial Descritivo, sendo que o texto será definido pela fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, quando da emissão da Ordem de Serviço.

b) A empresa contratada deverá providenciar, ainda, durante a execução das obras, a colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser apresentado: fitas e outros sinalizadores pertinentes.

Compras e Licitações Fls. 1712 Rubrica
PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1337 Assinatura
PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1338 Assinatura

c) Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, se reserva o direito de aplicar à contratada multa de 1% (um por cento), sobre o valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Parágrafo Nono: Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA providenciar:

a) Os respectivos Alvarás junto aos órgãos competentes;

b) A contratada, neste ato, indica como responsável técnico **Elber Sandro Duarte**, inscrito no CREA/SC sob nº SC-406780/D – Visto nº 078570, RG: 25.051.406-18, CPF: 717.124.709-06, bem como apresenta o seguinte documento comprobatório de vínculo Ceridão de Registro de Pessoa Física e Posítiva de Débitos do Concelho de Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná sob o nº 118489/2019; Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná sob nº 118490/2019 e Certidão de Acervo Técnico nº 1012/2019, tudo conforme declaraç ão emitida em sede de licitação.

Parágrafo Décimo: Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, o CONTRATANTE reserva-se o direito de cancelar a Ordem de Serviço expedida, com a conseqüente rescisão do contrato, fundamentada no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei nº 8.666/93, com alte rações posteriores.

Parágrafo Décimo Primeiro: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá vir a efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes habilitadas na licitação (em ordem classificatória) ou, sendo impossível fazê-lo, poderá realizar contratação direta nos termos do Artigo 24, Inciso XI, da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Décimo Segundo: O presente Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com **prazo de execução de 08 (oito) meses, a contar da assinatura da Ordem de Serviço.** 11 de outubro 2019

Parágrafo Décimo Terceiro: Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais

b1) Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, é obrigação da contratada proceder à

reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

Cláusula Nona – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação:

Funcional	Fonte
15.02 10.301.0003 1.013.3.3.90.39	1494

DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Cláusula Décima – Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, garantia para a prestação dos serviços, no valor de **R$ 62.326,56 (Sessenta e dois mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis cenravos),** equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por intermédio de **Fiança Bancária.**

Parágrafo Primeiro: A garantia prestada será liberada quando decorridos 3 (três) meses da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas às exigências contratuais.

Parágrafo Segundo: A garantia citada nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do Contrato.

Parágrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e cláusulas do presente contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, VII e XIII, Lei 8.666/93)

Cláusula Décima Primeira – São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a contratação, às suas expensas, da mão de obra necessária à prestação de serviços em objeto. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer as especificações e serem aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, antes da utilização dos mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazê-lo sem ônus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

Parágrafo Primeiro: São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas no Edital de Tomada de Preços 003/2019:

a) Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas constantes no Projeto Básico, bem como implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais previamente determinados pela Contratante, deixando estes locais em perfeitas condições de utilização segundo a natureza dos serviços;
b) Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, inclusive veículos que forem necessários para a execução da obra, em especial aqueles

Compras e Licitações 1714 Rio Rubrica
Pref. Fazenda Rio Grande Folha nº 1339 Assinatura
Pref. Fazenda Rio Grande Folha nº 1336 Assinatura

constantes nas declarações apresentadas no procedimento licitatório;

c) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto Básico, com profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela qualidade do material e da mão de obra;
d) Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execução da obra à prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando necessário, responsabilizando-se pela troca dos mesmos em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovação final;
e) Manter na obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de Ocorrências, que deverá ser entregue ao Município, quando da entrega final dos serviços, sendo que o mesmo não poderá conter rasura sob qualquer hipótese, o qual receberá o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma de fiscalização;
f) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na CTPS, com exames médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional;
g) Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos (EPI's e EPC's), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso obrigatório de crachás de identificação e uniforme;
h) Manter a disposição dos funcionários um banheiro móvel (químico);
i) Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO;
j) Obedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, tomando delas, expresso conhecimento;
k) Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as decisões da Fiscalização, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano; Respeitar, na execução das obras e serviços, as características ambientais da região, obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das obras e serviços;
l) Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislação municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execução;
m) Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do Contrato, sendo que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e justificadamente, sob pena de não aceitação e aplicação de penalidades;
n) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1330
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1329
Assinatura

prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notificação da CONTRATANTE;

o) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços executados com erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema dentro de um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicação da CONTRATANTE;

p) Se necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente licitação;

q) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação específica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N°8.666/93, com alterações subseqüentes ;

r) Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o fornecimento dos documentos exigidos na Cláusula Oitava, Parágrafo Oitavo do presente Contrato;

s) Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

t) Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto da presente licitação;

u) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do Contrato;

v) Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de correções feitas pela Contratante;

w) Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas com o objeto do contrato;

x) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de serviços executados por força do Contrato;

y) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos os pormenores dos serviços;

z) Responsabilizar-se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados;

aa) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA;

bb) A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,

Compras e Licitações 1716 Fls Rubrica
PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1391 Folha nº Assinatura
PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1340 Folha nº Assinatura

decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

cc) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der causa;

dd) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação;

ee) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.

ff) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do preço global, necessário para assinatura do presente instrumento mediante escolha da modalidade que mais lhe convier, de acordo com a cláusula décima deste contrato.

gg) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante:

a) Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e minuta do contrato;
c) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da CONTRATADA;
d) Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os serviços, com adequações de locais próximos para armazenamento de todo o material utilizado pela contratada;
e) Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no desenvolvimento da obra;
f) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob pena de descumprimento contratual;
g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados.

Cláusula Décima Segunda – CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontratação total das obras objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, com lavratura de termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista Cláusula Décima deste Contrato.

Compras e Licitações 1717 Fls. Rubrica
PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1344 Folha nº Assinatura
PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1344 Folha nº Assinatura

Parágrafo Primeiro: A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar parcialmente as obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA frente à CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem importará no estabelecimento de qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Parágrafo Segundo: Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitação.

Cláusula Décima Terceira – Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro: Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o custo dos mesmos será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;

Parágrafo Segundo: No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecidas às formalidades legais.

Cláusula Décima Quarta – A fiscalização da obra bem como a verificação do atendimento às especificações do Projeto Básico ficará a cargo do Engenheiro Civil Adelson Luiz Klem, CREA/MS 1064/D lotado na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

Parágrafo Primeiro: A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados, em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a execução do objeto contratado.

Parágrafo Segundo: O fiscal citado nesta cláusula responderá tecnicamente pelo Município e terá total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.

Compras e Licitações 1718 Fls. Rubrica
PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE 1345 Folha nº Assinatura

Parágrafo Terceiro: A fiscalização e gestão do Contrato ficarão a cargo da servidora **Vanessa Carriço Lemes, matrícula 348428**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a execução das obras, examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir, bem como que verifiquem se estão disponíveis no canteiro das obras: os veículos, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA.

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o "Diário de Ocorrências" o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização.

Parágrafo Sexto: Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, tendo em vista a necessidade de verificação, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da obra concluída tem suporte técnico para receber a seqüência da obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos os ônus e custos decorrentes de tal verificação.

Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado pela fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários nas obras. As despesas decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Oitavo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reuniões de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuirá cópias da mesma aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida e informada por escrito.

Parágrafo Nono: Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser formalizada por escrito. Quando se tratar de "notificação", a mesma somente tornar-se-á efetiva após o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Décimo: A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigações contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-responsabilidade.

Parágrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

Parágrafo Décimo Segundo: A FISCALIZAÇÃO realizará, dentre outras, as seguintes atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras;
b. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;
c. Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;
d. Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
e. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
f. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;
g. Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;
h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
i. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
j. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato, os quais deverão ser realizados às expensas da contratada.
k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
l. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

Compras e Licitações 1420 Fls. Rubrica
PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1359 Folha nº Assinatura
PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1354 Folha nº Assinatura

Parágrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e obras.

Parágrafo Décimo Quarto: A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de Ocorrências.

Parágrafo Décimo Quinto: As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

Cláusula Décima Quinta – Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar a disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários em quantidade e qualidade à execução do objeto do Contrato.

Parágrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilização de qualquer veículo, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que julgar impróprio para a execução do objeto do contrato.

Parágrafo Segundo: É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores em carrocerias de caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as normas de segurança do trabalho e do trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores deve obedecer as normas de segurança instituídas pelo Código Nacional de Transito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora nº. 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e expressa aprovação do CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de adesivo ou placa em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, sendo vedada a utilização de tais equipamentos/veículos com tal identificação em outras obras e/ou serviços que não correspondam ao objeto do presente Contrato.

Parágrafo Quinto: É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da P.M de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de "A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE", em serviços não contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento a este item, ficará a

CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Parágrafo Sexto: Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a serem utilizados na execução dos serviços somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo que as cargas e descargas de materiais de construção somente poderão ocorrer através de autorização, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminhões de dimensões e capacidade limitada de carga.

Parágrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o trafego dos veículos pesados em vias não autorizadas, a CONTRATADA será notificada e deverá recompor, às suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calçamento que por ventura venha a ser danificado em sua decorrência. Caso a CONTRATADA não venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida à CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita à aplicação das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatório e cláusulas do presente contrato.

Parágrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veículos pesados sobre a calçada existente entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma proteção especial em chapa de aço. No caso de ocorrência de qualquer dano em decorrência de tal trafego, obriga-se a CONTRATADA a repará-lo aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no parágrafo anterior.

Cláusula Décima Sexta – A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de sinalização os locais dos serviços, colocando no local dos trabalhos, antes de seu inicio, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalização, bem como placas indicativas das mesmas.

Parágrafo Único: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao item anterior, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Cláusula Décima Sétima – A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do contrato, nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos serviços, bem como pela execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os projetos, especificações e memoriais respectivos.

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em desacordo com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais respectivos.

Compras e Licitações 1422 Fls. Rubrica
PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1347 Folha nº 10 Assinatura

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possam surgir em decorrência.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1346 Folha nº 10 Assinatura

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Oitava – A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste edital.

Parágrafo Primeiro: A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a execução irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei.

Parágrafo Segundo: As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo legal.

Parágrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.

Parágrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade.

Parágrafo Quinto: Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a sanção prevista no "Parágrafo Sexto, letra "a", de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.

Parágrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

Parágrafo Sétimo: A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da autoridade

competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

Parágrafo Oitavo: A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nas alíneas "c" e "d" do Parágrafo Sexto da Clausula Décima Oitava, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com atraso injustificado.

Parágrafo Nono: A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Municipal destinam-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste.

Parágrafo Décimo: Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exercer a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Parágrafo Décimo Primeiro: A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de participar de Licitação, bem como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, durante o prazo fixado.

Parágrafo Décimo Segundo: A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade destina-se a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse público, de difícil ou impossível reversão.

Parágrafo Décimo Terceiro: A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimação.

Parágrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos prejuízos ao interesse público resultantes da sua ação faltosa.

Parágrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto do presente contrato, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos os dispostos neste item e **garantido o contraditório e a prévia defesa**, aplicar a contratada as seguintes sanções:

a) Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e

Comp. Licitações 1724 Fls. Rubrica
PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE 1349 Folha nº Assinatura
PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE 1348 Folha nº Assinatura

danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os serviços quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no projeto básico, verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por alteração, acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o projeto básico. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1350
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1324
Folha nº
Assinatura

e) Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena "d" anterior e, com base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o projeto básico e/ou especificações, no prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea "d" anterior, incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico-financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea "f" anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no cronograma físico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo quando da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro que demonstre a finalização da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada não apresentando o novo cronograma físico-financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma não satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal

Compras e Licitações 1426 Fls
PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1351 Folha nº Assinatura
PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1350 Folha nº Assinatura

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

i) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro para demonstrar a finalização da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, após tal apresentação, não realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma físico-financeiro no prazo, incorrerá a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

j) Em não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

k) Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. A realização de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das

multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clausula Décima Oitava, Parágrafo Sexto, alíneas "c" e "d";

Parágrafo Décimo Sexto: Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à contratada pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.

Parágrafo Décimo Sétimo: A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive responsabilização da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração.

Parágrafo Décimo Oitavo: A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda Rio Grande.

Parágrafo Décimo Nono: O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em dívida ativa e executado na forma da lei.

Parágrafo Vigésimo: As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Nona – O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93, garantido o contraditório e a prévia defesa.

Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS (Art. 55, XI, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima – O presente contrato está vinculado à Tomada de Preços 03/2019.

1728 Fls (2) Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1350 Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1350 Assinatura

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima Primeira – O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93)

Cláusula Vigésima Segunda – O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93).

Cláusula Vigésima Terceira – As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Fazenda Rio Grande, 05 de Setembro de 2019.

P/ Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Sandro Teixeira Ribeiro
Secretário de Planejamento Urbano

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR 45.402

P/Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

Testumunhas:

Simone A. A. Rodrigues
Matr. 352144

Compras e Licitações
1729
Fls
Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1354
Folha nº
Assinatura

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

CERTIFICADO [redacted]

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1355
Folha nº
Assinatura

REFERENTE: CARTA FIANÇA Nº 00003119/2019
Senha: MTECH

Prezados Senhores:
Para vossa informação e conferencia de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número 000031192019 no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para atende-los:
E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

Curitiba, 06 de Setembro de 2019.

ROYAL MERCHANT BANK

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Marli Manera
maneramarli@gmail.com

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81520230
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: rosana@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-6770

Compras e Licitações
1730
Fls.
Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1355
Folha nº
Assinatura

CARTA FIANÇA Nº 00003119/2019

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1354
Folha nº
Assinatura

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
Senha: MTECH

VALOR: R$ 62.326,56
(sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)

VIGENCIA: De 05 de Setembro de 2019 até 05 de Setembro de 2020

GARANTIDO: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Rua: DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ARAUCÁRIA/PR

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia de execução referente ao contrato nº 140/2019, ID 3316. Execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Royal Empresa Fiduciária Ltda.: Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, a Rua Almirante Tamandaré, 2001 CEP 80040-110 CNPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador com amparo jurídico/legal, e em conformidade com a Lei 556, de 25 de junho de 1850, Artigos 256 à 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1481 à 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 à 829, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa , e com lastro no patrimônio líquido devidamente integralizado, da empresa MTECH EDIFICACOES EIRELI , com sede no Município de ARAUCÁRIA, CNPJ nº 07.468.331/0001-08 ,até o limite de R$ 62.326,56 (sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto do garantia de execução referente ao contrato nº 140/2019, id 3316, ficando certo de V.S ªs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima fixado, exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrer ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específica tais como: Multas, obrigações trabalhistas, de seguridade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados da empresa afiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada.

Curitiba, 06 de Setembro de 2019.

ROYAL MERCHANT BANK

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
valido não expirado não revogado

Compras e Licitações
1731
Folha nº
Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1356
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1356
Folha nº
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo garantido no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

Encontram-se também garantidos por este contrato de fiança indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Multas e Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I. Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do garantido, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de fiança, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I. Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II. Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do garantido, este deverá ser imediatamente notificado pelo favorecido, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a ROYAL MERCHANT BANK, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do garantido, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

I. Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo garantido, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo favorecido e pelo garantido;
II. Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do garantido;
III. Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o favorecido e o garantido, relacionados à inadimplência do garantido;
IV. Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
V. Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

Compras e Licitações
Fls. 1732
Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1954
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1956
Assinatura

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a ROYAL MERCHANT BANK tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do garantido em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o relatório final de regulação;

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o afiançado, conforme os termos da carta fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I. Processos administrativos;
II. Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III. Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. Regulamentos administrativos.

2. Definições:

Aplicam-se a esta fiança, as seguintes definições:

Carta Fiança: documento, assinado pela ROYAL MERCHANT BANK, que representa formalmente o contrato de Fiança.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de garantia fiduciária, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada favorecido.

Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (favorecido) e particulares (garantidos), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Carta Fiança.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a ROYAL MERCHANT BANK se responsabilizará perante o favorecido em função do pagamento de indenização.

Prêmio: importância devida pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, em função da cobertura da carta fiança;

Compras e Licitações
1733
Fls.
Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1358
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1357
Folha nº
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a ROYAL MERCHANT BANK constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela carta fiança.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela ROYAL MERCHANT BANK no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

Favorecido: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

Garantido: devedor das obrigações por ele assumidas perante o favorecido.

ROYAL MERCHANT BANK: garantidora, nos termos da carta fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido.

Carta Fiança: Garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o favorecido, conforme seus termos.

Sinistro: o inadimplemento das obrigações do garantido cobertas pela carta fiança.

3. Aceitação:

A contratação/alteração do contrato de fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente e/ou seu representante. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

A ROYAL MERCHANT BANK fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

A ROYAL MERCHANT BANK terá o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fianças novas ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez.

Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a ROYAL MERCHANT BANK indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 7 (sete) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

No caso de não aceitação da proposta, a ROYAL MERCHANT BANK comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

A ausência de manifestação, por escrito, da ROYAL MERCHANT BANK, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da fiança.

A emissão da Carta Fiança será feita em até 7 (sete) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor daGarantia:

O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantido.

Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

Compras e Licitações
1734
Fls.
Rubrica

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1354
Folha nº
Assinatura
PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1356
Folha nº
Assinatura

5. Prêmio:

O garantido é responsável pelo pagamento do prêmio à ROYAL MERCHANT BANK por todo o prazo de vigência da Carta Fiança.

Não paga pelo garantido, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a ROYAL MERCHANT BANK recorrer à execução do contrato de contra garantia.

Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6. Vigência:

Para as modalidades de Fiança nas quais haja a vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

A ROYAL MERCHANT BANK descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Com base em dúvida fundada e justificável, a ROYAL MERCHANT BANK poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 12 destas Condições Gerais;

Caso a ROYAL MERCHANT BANK conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao favorecido, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

Caracterizado o sinistro, a ROYAL MERCHANT BANK cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II. indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do garantido, cobertos pela Carta Fiança.

Compras e Licitações
1735
Rubrica
PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1359
Folha nº
Assinatura

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1360
Folha nº
Assinatura

Do prazo para o cumprimento da obrigação:

O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Carta Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de créditos do garantido no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do garantido no contrato principal, o favorecido obriga-se a devolver à ROYAL MERCHANT BANK qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Sub-Rogação:

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo garantido, a ROYAL MERCHANT BANK sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do favorecido contra o garantido, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

É ineficaz qualquer ato do favorecido que diminua ou extinga, em prejuízo do ROYAL MERCHANT BANK, os direitos a que se refere este item.

10. Perda de Direitos:

O favorecido perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do garantido decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do favorecido;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre favorecido e garantido, sem prévia anuência da ROYAL MERCHANT BANK;
IV. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo favorecido, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V. O favorecido não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato
VI. de fiança;
VII. Se o favorecido ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do garantido ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VIII. Se o favorecido agravar intencionalmente o risco;

11. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, em benefício do mesmo favorecido ou beneficiário, a ROYAL MERCHANT BANK

Compras e Licitações
1736
Fls
Rubrica

PGE FAZENDA RIO GRANDE
1365
Folha nº
19
Assinatura

FAZENDA RIO GRANDE
1366
Folha nº
20
Assinatura

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Acidalio Perezio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. Extinção da Garantia:

A garantia expressa por esta fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo favorecido ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando o favorecido e a ROYAL MERCHANT BANK assim o acordarem;
III. Quando o pagamento da indenização ao favorecido atingir o limite máximo de garantia da Carta Fiança;
IV. Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos;
V. Quando do término de vigência prevista na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

13. Controvérsias:

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I. Por arbitragem; ou
II. Por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo favorecido por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o favorecido estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a ROYAL MERCHANT BANK por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

15. Foro:

As questões judiciais entre a ROYAL MERCHANT BANK e favorecido serão processadas no foro do domicílio de Curitiba, Estado do Paraná.

Compras e Licitações
1737
Fls
Rubrica

ROYAL

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

16. Disposições Finais:

A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. As Cartas Fianças e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

Esta fiança é contratada a primeiro risco absoluto.

Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1360
Assinatura

ROYAL MERCHANT BANK

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1361
Assinatura

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Compras e Licitações
1738
Fls.
Rubrica

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021833295-81

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1353
Folha nº
Assinatura

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.468.331/0001-08**
Nome: **MTECH EDIFICACOES EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 26/08/2020 - Fornecimento Gratuito

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1369
Folha nº
Assinatura

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (28/04/2020 09:41:29)

MUNICIPIO DE ARAUCARIA
C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR
E-mail:
Home Page: https://araucaria.atende.net

Compras e Licitações
1739
Fls
Rubrica

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA Nº 13653/2020

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1369
Folha nº
Assinatura

Nº: 99

Nome do Requerente:
Razão Social: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Endereço: RUA DOUTOR VIT AL BRASIL
Bairro: ESTAÇAO
Complemento: casa
Cidade: Araucária - PR

Finalidade: DIVERSOS POR CONTRIBUINTE

Observação:

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1363
Folha nº
Assinatura

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão Válida até 28/05/2020

Araucária PR terça-feira, 28 de abril de 2020 às 09:51 hs.

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-VPKWIP-325767107
Emitida no Portal do Cidadão

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Compras e Licitações
1740
Fls.
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:42:23 do dia 06/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2020.
Código de controle da certidão: **2E86.38E9.2F33.4322**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

[redacted]

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Compras e Licitações
174
Fls.
Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:	07.468.331/0001-08
Razão Social:	MTECH EDIFICACOES EIRELI ME
Endereço:	R DOUTOR VITAL BRASIL 99 / ESTACAO / ARAUCARIA / PR / 83705-174

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032201441965527601

Informação obtida em 28/04/2020 09:44:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA
RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

Compras e Licitações
Fls. 1742
Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1363
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1366
Assinatura

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER Nº 316/2020

Processo nº 15521/2020

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Aditivo de Prazo

O presente processo versa sobre pedido da Contratada, Mtech Edificações Eireli – ME, de aditivo de prazo, por 180 (cento e oitenta) dias para vigência e execução do Contrato 140/2019, cujo objeto é a reforma nas Unidades Básicas de Saúde. Em parecer fundamentado o engenheiro civil fiscal da obra acatou e justificou o pedido no fato de que houve atrasos nos repasses provenientes do governo federal.

Foi juntada cópia do contrato.. Há manifestação favorável à prorrogação pelo Engenheiro Civil fiscal da obra e anuência Secretário da pasta. Não há autorização do Prefeito Municipal. Observando-se o contrato, há cláusula de prorrogação expressa (cláusula sexta, parágrafo primeiro).

Cite-se a Lei 8.666/93:

> *Art. 57. (...) § 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: (...)*
> *II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;*
> *III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; (...)*
> *VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.*

Sendo assim, existe previsão legal para prorrogação do prazo de conclusão do contrato, na forma do disposto no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93. Para tanto, é imprescindível a prévia autorização da autoridade competente para a assinatura do Contrato.

Por fim, ressalte-se que o presente parecer tem cunho meramente jurídico-formal de análise da possibilidade de realização de prorrogação de prazo frente o disposto na Legislação pertinente, não considerando-se o mérito administrativo da oportunidade e conveniência, que não são objeto de análise. Em havendo omissão ou atraso na forma do dispositivo supracitado, necessária a apuração das responsabilidades.

É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 29 de abril de 2020.

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR nº 41.224

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
1793
Fls
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 7
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 7 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 003.001.015 - Assessoria Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 29/04/2020 14:17:01
Parecer: Solicito parecer referente ao aditivo de valores, também citado no processo.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1366
Folha nº
20
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1367
Folha nº
Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 29 de Abril de 2020.

Jenifer Amanda de Morais

Compras e Licitações
1799
Fls
Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1369
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1368
Folha nº
Assinatura

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER Nº 316/2020

Processo nº 15521/2020
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Objeto: Aditivo de Prazo

O presente processo versa sobre pedido da Contratada, Mtech Edificações Eireli – ME, de aditivo de prazo, por 180 (cento e oitenta) dias para vigência e execução do Contrato 140/2019, cujo objeto é a reforma nas Unidades Básicas de Saúde. Em parecer fundamentado o engenheiro civil fiscal da obra acatou e justificou o pedido no fato de que houve atrasos nos repasses provenientes do governo federal.

Foi juntada cópia do contrato.. Há manifestação favorável à prorrogação pelo Engenheiro Civil fiscal da obra e anuência Secretário da pasta. Não há autorização do Prefeito Municipal. Observando-se o contrato, há cláusula de prorrogação expressa (cláusula sexta, parágrafo primeiro).

Cite-se a Lei 8.666/93:

> *Art. 57. (...) § 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: (...)*
> *II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;*
> *III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; (...)*
> *VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.*

Sendo assim, existe previsão legal para prorrogação do prazo de conclusão do contrato, na forma do disposto no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93. Para tanto, é imprescindível a prévia autorização da autoridade competente para a assinatura do Contrato.

Quanto ao valor que se pretende aditar ao contrato, de R$ 144.279,87 (cento e quarenta e quatro reais, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), tal valor representa 11,57% do valor original das obras, e como não existe outro aditivo, o valor adequa-se à limitação legal determinada pelo § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93. Foi também juntada planilha detalhando os serviços a serem adequados.

Por fim, ressalte-se que o presente parecer tem cunho meramente jurídico-formal de análise da possibilidade de realização de prorrogação de prazo frente o disposto na Legislação

pertinente, não considerando-se o mérito administrativo da oportunidade e conveniência, que não são objeto de análise. Em havendo omissão ou atraso na forma do dispositivo supracitado, necessária a apuração das responsabilidades.

É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 29 de abril de 2020.

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR nº 41.224

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1370
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1369
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA
RIO GRANDE

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos

Compras e Licitações
1716
Fls
Rubrica

Ao Secretário Municipal de Administração,

Para análise após encaminhar ao Gabinete para Autorização do Sr. Prefeito.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues
Mat.: 352144
Coordenação de Contratos
29/04/2020

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1371
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1370
Folha nº
Assinatura

Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal de Administração
Decreto 5020/2019

AUTORIZADO
OBEDECIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS. EM 29/04/2020
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
Fls. 1497
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 10
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 10 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 04/05/2020 16:15:33
Parecer: À Secretaria M. de Saúde, para indicação de Dotação Orçamentária, para anexar a Ordem de Serviço e Plano de Trabalho

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1372
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1371
Folha nº
Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 04 de Maio de 2020.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

Compras e Licitações 1798 Fls Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 11
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 11 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 003.001.015 - Assessoria Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 04/05/2020 16:30:59
Parecer: Solicito a abertura no orçamento do valor de R$ 253.461,86, remanescente das emendas parlamentares de reforma das unidades básicas de saúde.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1373 Folha nº Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1372 Folha nº Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 18 de Maio de 2020.

Jenifer Amanda de Morais

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
1799
Fls
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 13
Número do processo: 0007834/2020

Número do processo: 0007834/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 13 **Número do processo:** 0007834/2020
Local do parecer: 003.001.001 - DAC - SMS
Conclusivo: Não **Data e hora:** 05/05/2020 08:55:08
Parecer: Solicitação de suplementação, conforme memorando 380/SMS/2020(em anexo).

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 12
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1373
Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 18 de Maio de 2020.

Rosilene Ap.Cardoso Barankiewicz

Compras e Licitações
1750
Fls
Rubrica

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1274
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1274
Folha nº
Assinatura

Memorando nº. 380/SMS/2020

De: Fundo Municipal de Saúde
Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Assunto: Suplementação Orçamentária

Fazenda Rio Grande, 05 de Maio de 2020

Prezado (a) Senhor (a),

Na oportunidade em que cumprimento cordialmente, solicito a suplementação orçamentária, abertura de crédito conforme Programa de Requalificação UBS, referente remanescente das propostas com relação ao valor empenhado (duzentos e cinqüenta e três mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos), suplementar conforme tabela abaixo:

Fonte de Recurso	Projeto Atividade	Valor (R$)	Descrição Elemento
494	1013	**253.461,86**	Outros Serviços de Terceiros – P.J.

Sem mais para a ocasião, reiteramos votos de estima e consideração ao mesmo tempo em que colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº. 4960/2019

Rua: Francisco Claudino dos Santos , nº. 430 - Telefone: +55 (41) 3608-7450
Pioneiros - CEP 83.833-056 - Fazenda Rio Grande - Paraná
E-mail: saudefazenda@gmail.com

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações 1751 Fls Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 14
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 14 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 008.001.007 - SMPF 06
Conclusivo: Não **Data e hora:** 07/05/2020 08:52:33
Parecer: Segue para abertura de excesso de arrecadação conforme solicitado pela SMS.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1376 Folha nº Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1375 Folha nº Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 18 de Maio de 2020.

Cássia Cristina de Souza Almeida

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações 1752 Fls. Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 15
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 15 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 008.001.003 - Planejamento e Finanças
Conclusivo: Não **Data e hora:** 14/05/2020 15:05:33
Parecer: Suplementação atendida através do decreto 5225/2020 de 14/05/2020.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1374 Folha nº Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1376 Folha nº Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 18 de Maio de 2020.

Alessandra Bombachini da Silveira

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
Fls. 1753
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 16
Número do processo: 0015521/2020

Número do processo: 0015521/2020 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 644457514 - MTECH edificacoes eireli
Beneficiário:
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 16 **Número do processo:** 0015521/2020
Local do parecer: 003.001.001 - DAC - SMS
Conclusivo: Não **Data e hora:** 14/05/2020 15:51:28
Parecer: Conforme solicitado foi efetuada a suplementação através do decreto 5225/2020 e dotação orçamentária 1287, pode ser utilizada para suporte da despesa.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1378
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1374
Folha nº
Assinatura

Fazenda Rio Grande - PR, 18 de Maio de 2020.

Rosilene Ap.Cardoso Barankiewicz

Compras e Licitações
1754
Fls.
Rubrica

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1370
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1378
Folha nº
Assinatura

ORDEM DE SERVIÇO DE OBRA E/OU SERVIÇO

CONTRATO: **140/2019** LICITAÇÃO: **ID 3316**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de saúde, conforme programa REQUALIFICA UBS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE VILA MARLI

LOCAL: Rua Paraguai, nº1738 – Nações - Fazenda Rio Grande, PR. DIMENSÃO: 404,05**M²**

VALOR DE LICITAÇÃO: **R$ 1.246.531,14** VALOR DA OBRA: **R$ 307.229,04**

EXECUÇÃO: **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.**
RESP. TÉC.: Elber Sandro Duarte - Eng. Civil
CPF: 717.124.709-06

CNPJ: 07.468.331/0001-08
CAU/CREA: SC-406780/D
VISTO Nº:078570
ART/RRT:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA O INICIO DA OBRA E/OU SERVIÇO** a contratada conforme valor abaixo descrito. Sendo obedecido às especificações e quantidades de serviços do projeto básico, edital de licitação, contrato e proposta de preços, sendo esses oriundos do protocolo 2939/2019,os quais passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

MOTIVO: **ÍNICIO DE OBRA**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: Empenho ordinário **9815/2019** no valor de **R$ 1.246.531,14** (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: **R$ 307.229,04**
(Trezentos e sete mil duzentos e vinte e nove reais e quatro centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por medição mensal de serviços executados, 30 (trinta) dias após a autorização e emissão da nota fiscal correspondente e de acordo com as condições contidas na licitação, que passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2019.

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

De acordo, em: 14/10/2019

Responsável Execução ou representante legal

O presente termo será lavrado em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

Compras e Licitações
455
Fls.
Rubrica

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1350
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1370
Assinatura

ORDEM DE SERVIÇO DE OBRA E/OU SERVIÇO

CONTRATO: **140/2019** LICITAÇÃO: **ID 3316**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de saúde, conforme programa REQUALIFICA UBS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE CANAÃ

LOCAL: Rua São Teófilo, Nº 367 - Eucaliptos - Fazenda Rio Grande, PR. DIMENSÃO: **353,24M²**

VALOR DE LICITAÇÃO: **R$ 1.246.531,14** VALOR DA OBRA: **R$ 149.082,32**

EXECUÇÃO: **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.**
RESP. TÉC.: Elber Sandro Duarte - Eng. Civil
CPF: 717.124.709-06

CNPJ: 07.468.331/0001-08
CAU/CREA: SC-406780/D
VISTO Nº:078570
ART/RRT:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA O INICIO DA OBRA E/OU SERVIÇO** a contratada conforme valor abaixo descrito. Sendo obedecido às especificações e quantidades de serviços do projeto básico, edital de licitação, contrato e proposta de preços, sendo esses oriundos do protocolo 2939/2019,os quais passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

MOTIVO: **ÍNICIO DE OBRA**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: Empenho ordinário **9815/2019** no valor de **R$ 1.246.531,14** (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: **R$ 149.082,32**
(Cento e quarenta e nove mil oitenta e dois reais e trinta e dois centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por medição mensal de serviços executados, 30 (trinta) dias após a autorização e emissão da nota fiscal correspondente e de acordo com as condições contidas na licitação, que passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2019.

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

De acordo, em: 14/10/2019

Responsável Execução ou representante legal

O presente termo será lavrado em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

Compras e Licitações 1756 Fls Rubrica

PREFEITURA DE
FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1381 Folha nº Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1380 Folha nº Assinatura

ORDEM DE SERVIÇO DE OBRA E/OU SERVIÇO

CONTRATO: **140/2019** LICITAÇÃO: **ID 3316**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de saúde, conforme programa REQUALIFICA UBS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE GRALHA AZUL

LOCAL: Av. Portugal, s/n – Gralha Azul - Fazenda Rio Grande, PR. DIMENSÃO: **366,26M²**

VALOR DE LICITAÇÃO: **R$ 1.246.531,14** VALOR DA OBRA: **R$ 115.702,26**

EXECUÇÃO: **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.**
RESP. TÉC.: Elber Sandro Duarte - Eng. Civil
CPF: 717.124.709-06

CNPJ: 07.468.331/0001-08
CAU/CREA: SC-406780/D
VISTO Nº:078570
ART/RRT:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA O INICIO DA OBRA E/OU SERVIÇO** a contratada conforme valor abaixo descrito. Sendo obedecido às especificações e quantidades de serviços do projeto básico, edital de licitação, contrato e proposta de preços, sendo esses oriundos do protocolo 2939/2019,os quais passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

MOTIVO: **ÍNICIO DE OBRA**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: Empenho ordinário **9815/2019** no valor de **R$ 1.246.531,14** (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: **R$ 115.702.26**
(cento e quinze mil setecentos e dois reais e vinte e seis centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por medição mensal de serviços executados, 30 (trinta) dias após a autorização e emissão da nota fiscal correspondente e de acordo com as condições contidas na licitação, que passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2019.

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

De acordo, em: 14/10/2019

Responsável Execução ou representante legal

O presente termo será lavrado em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

Compras e Licitações
1757
Fls.
Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
138
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
138
Folha nº
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ORDEM DE SERVIÇO DE OBRA E/OU SERVIÇO

CONTRATO: **140/2019** LICITAÇÃO: **ID 3316**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de saúde, conforme programa REQUALIFICA UBS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE EUCALIPTOS.

LOCAL: Av. Seringueira, s/nº- Eucaliptos - Fazenda Rio Grande, PR. DIMENSÃO: **341,96M²**

VALOR DE LICITAÇÃO: **R$ 1.246.531,14** VALOR DA OBRA: **R$ 91.984,87**

EXECUÇÃO: **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.**
RESP. TÉC.: Elber Sandro Duarte - Eng. Civil
CPF: 717.124.709-06

CNPJ: 07.468.331/0001-08
CAU/CREA: SC-406780/D
VISTO Nº:078570
ART/RRT:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA O INICIO DA OBRA E/OU SERVIÇO** a contratada conforme valor abaixo descrito. Sendo obedecido às especificações e quantidades de serviços do projeto básico, edital de licitação, contrato e proposta de preços, sendo esses oriundos do protocolo 2939/2019,os quais passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

MOTIVO: **ÍNICIO DE OBRA**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: Empenho ordinário **9815/2019** no valor de **R$ 1.246.531,14** (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: **R$ 91.984,87**
(Noventa e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por medição mensal de serviços executados, 30 (trinta) dias após a autorização e emissão da nota fiscal correspondente e de acordo com as condições contidas na licitação, que passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2019.

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

De acordo, em: 14/10/2019

Responsável Execução ou representante legal

O presente termo será lavrado em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

Compras e Licitações
Fls. 1758
Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1753
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1380
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ORDEM DE SERVIÇO DE OBRA E/OU SERVIÇO

CONTRATO: **140/2019** LICITAÇÃO: **ID 3316**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de saúde, conforme programa REQUALIFICA UBS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE IGUAÇU

LOCAL: Rua Rio Tejo 1984, Iguaçu - Fazenda Rio Grande, PR. DIMENSÃO: **299,06M²**

VALOR DE LICITAÇÃO: **R$ 1.246.531,14** VALOR DA OBRA: **R$ 117.927,59**

EXECUÇÃO: **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.**
RESP. TÉC.: Elber Sandro Duarte - Eng. Civil
CPF: 717.124.709-06

CNPJ: 07.468.331/0001-08
CAU/CREA: SC-406780/D
VISTO Nº:078570
ART/RRT:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA O INICIO DA OBRA E/OU SERVIÇO** a contratada conforme valor abaixo descrito. Sendo obedecido às especificações e quantidades de serviços do projeto básico, edital de licitação, contrato e proposta de preços, sendo esses oriundos do protocolo 2939/2019,os quais passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

MOTIVO: **ÍNICIO DE OBRA**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: Empenho ordinário **9815/2019** no valor de **R$ 1.246.531,14** (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: **R$ 117.927,59**
(cento e dezessete mil novecentos e vinte e sete reais e cinqüenta e nove centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por medição mensal de serviços executados, 30 (trinta) dias após a autorização e emissão da nota fiscal correspondente e de acordo com as condições contidas na licitação, que passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2019.

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

De acordo, em: 14/10/2019

Responsável Execução ou representante legal

O presente termo será lavrado em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

Compras e Licitações 1759 Fls. (2) Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1989 Folha nº 89 Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1388 Folha nº 88 Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ORDEM DE SERVIÇO DE OBRA E/OU SERVIÇO

CONTRATO: **140/2019** LICITAÇÃO: **ID 3316**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de saúde, conforme programa REQUALIFICA UBS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE JARDIM HORTENCIA

LOCAL: Rua Pessegueiro, s/nº- Eucaliptos - Fazenda Rio Grande, PR. DIMENSÃO: **303,12M²**

VALOR DE LICITAÇÃO: **R$ 1.246.531,14** VALOR DA OBRA: **R$ 94.983,01**

EXECUÇÃO: **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.**
RESP. TÉC.: Elber Sandro Duarte - Eng. Civil
CPF: 717.124.709-06

CNPJ: 07.468.331/0001-08
CAU/CREA: SC-406780/D
VISTO Nº:078570
ART/RRT:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA O INICIO DA OBRA E/OU SERVIÇO** a contratada conforme valor abaixo descrito. Sendo obedecido às especificações e quantidades de serviços do projeto básico, edital de licitação, contrato e proposta de preços, sendo esses oriundos do protocolo 2939/2019,os quais passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

MOTIVO: **ÍNICIO DE OBRA**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: Empenho ordinário **9815/2019** no valor de **R$ 1.246.531,14** (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: **R$ 94.983,01**
(Noventa e quatro mil oitocentos e oitenta e três reais e um centavo)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por medição mensal de serviços executados, 30 (trinta) dias após a autorização e emissão da nota fiscal correspondente e de acordo com as condições contidas na licitação, que passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2019.

Irani Apa. dos Santos

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

De acordo, em: 14/10/2019

Responsável Execução ou representante legal

O presente termo será lavrado em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

Compras e Licitações 1760 Fls Fabrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1353 Folha nº 20 Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1354 Folha nº Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ORDEM DE SERVIÇO DE OBRA E/OU SERVIÇO

CONTRATO: **140/2019** LICITAÇÃO: **ID 3316**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de saúde, conforme programa REQUALIFICA UBS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE VILA MARLI

LOCAL: Rua Paraguai, nº1738 – Nações - Fazenda Rio Grande, PR. DIMENSÃO: 404,05**M²**

VALOR DE LICITAÇÃO: **R$ 1.246.531,14** VALOR DA OBRA: **R$ 307.229,04**

EXECUÇÃO: **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.**
RESP. TÉC.: Elber Sandro Duarte - Eng. Civil
CPF: 717.124.709-06

CNPJ: 07.468.331/0001-08
CAU/CREA: SC-406780/D
VISTO Nº:078570
ART/RRT:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA O INICIO DA OBRA E/OU SERVIÇO** a contratada conforme valor abaixo descrito. Sendo obedecido às especificações e quantidades de serviços do projeto básico, edital de licitação, contrato e proposta de preços, sendo esses oriundos do protocolo 2939/2019,os quais passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

MOTIVO: **ÍNICIO DE OBRA**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: Empenho ordinário **9815/2019** no valor de **R$ 1.246.531,14** (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: **R$ 307.229,04**
(Trezentos e sete mil duzentos e vinte e nove reais e quatro centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por medição mensal de serviços executados, 30 (trinta) dias após a autorização e emissão da nota fiscal correspondente e de acordo com as condições contidas na licitação, que passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2019.

Irani Apa dos Santos

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

De acordo, em: 14/10/2019

Responsável Execução ou representante legal

O presente termo será lavrado em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização, b) Empreiteira ou contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

Compras e Licitações
Fls 176
Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1350
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1385
Assinatura

ORDEM DE SERVIÇO DE OBRA E/OU SERVIÇO

CONTRATO: **140/2019** LICITAÇÃO: **ID 3316**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de saúde, conforme programa REQUALIFICA UBS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE SANTA MARIA

LOCAL: Av. Curitiba, s/nº- Estados - Fazenda Rio Grande, PR. DIMENSÃO: **250,97M²**

VALOR DE LICITAÇÃO: **R$ 1.246.531,14** VALOR DA OBRA: **R$ 145.548,97**

EXECUÇÃO: **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.**
RESP. TÉC.: Elber Sandro Duarte - Eng. Civil
CPF: 717.124.709-06

CNPJ: 07.468.331/0001-08
CAU/CREA: SC-406780/D
VISTO Nº:078570
ART/RRT:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA O INICIO DA OBRA E/OU SERVIÇO** a contratada conforme valor abaixo descrito. Sendo obedecido às especificações e quantidades de serviços do projeto básico, edital de licitação, contrato e proposta de preços, sendo esses oriundos do protocolo 2939/2019,os quais passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

MOTIVO: **ÍNICIO DE OBRA**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: Empenho ordinário **9815/2019** no valor de **R$ 1.246.531,14** (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: **R$ 145.548,97**
(Cento e quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por medição mensal de serviços executados, 30 (trinta) dias após a autorização e emissão da nota fiscal correspondente e de acordo com as condições contidas na licitação, que passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2019.

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

De acordo, em: 14/10/2019

Responsável Execução ou representante legal

O presente termo será lavrado em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

Compras e Licitações 1762 Fls. Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1387 Folha nº Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1388 Folha nº Assinatura

ORDEM DE SERVIÇO DE OBRA E/OU SERVIÇO

CONTRATO: **140/2019** LICITAÇÃO: **ID 3316**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de saúde, conforme programa REQUALIFICA UBS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE NAÇÕES

LOCAL: Rua Pessegueiro, s/nº- Eucaliptos - Fazenda Rio Grande, PR. DIMENSÃO: **357,19M²**

VALOR DE LICITAÇÃO: **R$ 1.246.531,14** VALOR DA OBRA: **R$ 108.260,50**

EXECUÇÃO: **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.**
RESP. TÉC.: Elber Sandro Duarte - Eng. Civil
CPF: 717.124.709-06

CNPJ: 07.468.331/0001-08
CAU/CREA: SC-406780/D
VISTO Nº:078570
ART/RRT:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZA O INICIO DA OBRA E/OU SERVIÇO** a contratada conforme valor abaixo descrito. Sendo obedecido às especificações e quantidades de serviços do projeto básico, edital de licitação, contrato e proposta de preços, sendo esses oriundos do protocolo 2939/2019,os quais passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

MOTIVO: **ÍNICIO DE OBRA**

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: Empenho ordinário **9815/2019** no valor de **R$ 1.246.531,14** (Um milhão duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos)
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: **R$ 108.260,50**
(Cento e oito mil duzentos e sessenta reais e cinqüenta centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por medição mensal de serviços executados, 30 (trinta) dias após a autorização e emissão da nota fiscal correspondente e de acordo com as condições contidas na licitação, que passam a fazer parte desta Ordem de Serviço.

Fazenda Rio Grande, 09 de outubro de 2019.

IRANI APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

De acordo, em: 14/10/2019

Responsável Execução ou representante legal

O presente termo será lavrado em 5 (cinco) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

Compras e Licitações 1763 Fls. Rubrica
PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1388 Folha nº Assinatura

Plano de Trabalho

UBS Santa Terezinha

Local	Serviços	Duração Dias
Área Externa/Prédios Anexos	demolições rodapés	25
	limpeza paredes e forro de PVC	
	pintura paredes	
	pintura de grades	
	pintura beiral	
	cerca metálica	
	colocação de pastilhas cerâmicas	
	Parede em dry wall	
	Grade metálica	
	Janela Metálica	
	pavimentação se houver	
Área Interna	Rasgos e tubulações de elétrica	35
	Fiaçaõ de tomadas	
	Tubulações hidráulicas/ sifões	
	Balcão de atendimento	
	Recuperação e preparação de paredes	
	Pintura de paredes internas	
	Lixamento /polimentode piso e rodapés	
	Pintura de portas	
	Instalações espelhos elétricos	
	Instalações de dispenseres	
	Acabamentos de pintura	
	Aplicação de película	

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1387 Folha nº Assinatura

UBS Gralha Azul

Local	Serviços	Duração Dias
Área Externa/Prédios Anexos	demolições rodapés	25
	limpeza paredes e forro de PVC	
	pintura paredes	
	pintura de grades	
	pintura beiral	
	cerca metálica	
	colocação de pastilhas cerâmicas	
	Pátio externo coberto	
	pavimentação se houver	
Área Interna	Rasgos e tubulações de elétrica	35
	Fiaçaõ de tomadas	
	Tubulações hidráulicas/ sifões	
	Forro PVC recepção	
	Balcão de atendimento	
	Recuperação e preparação de paredes	
	Pintura de paredes internas	
	Lixamento /polimentode piso e rodapés	
	Pintura de portas	
	Instalações espelhos elétricos	
	Instalações de dispenseres	
	Acabamentos de pintura	
	Aplicação de película	

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1389 Folha nº Assinatura
PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1388 Folha nº Assinatura
Compras e Licitações 1764 Fls (2) Rubrica

UBS Canaã

Local	Serviços	Duração Dias
Área Externa/Prédios Anexos	demolições rodapés	20
	limpeza paredes e forro de PVC	
	pintura paredes	
	pintura de grades	
	pintura beiral	
	cerca metálica	
	colocação de pastilhas cerâmicas	
	execução de drenagem	
	pavimentação em paver	
	pavimentação se houver	
Área Interna	Rasgos e tubulações de elétrica	30
	Fiaçaõ de tomadas	
	Tubulações hidráulicas/ sifões	
	Forro PVC recepção	
	Balcão de atendimento	
	Recuperação e preparação de paredes	
	Pintura de paredes internas	
	Lixamento /polimentode piso e rodapés	
	Pintura de portas	
	Instalações espelhos elétricos	
	Instalações de dispenseres	
	Acabamentos de pintura	
	Aplicação de película	

UBS Hortência

Local	Serviços	Duração Dias
Área Externa/Prédios Anexos	demolições rodapés	30
	limpeza paredes e forro de PVC	
	pintura paredes	
	pintura de grades	
	pintura beiral	
	cerca metálica	
	colocação de pastilhas cerâmicas	
	execução pintura de muros	
	troca de cobertura	
	cerca metálica e acesso pavimentado em concreto	
Área Interna	Rasgos e tubulações de elétrica	30
	Fiaçaõ de tomadas	
	Tubulações hidráulicas/ sifões	
	Forro PVC recepção	
	Balcão de atendimento	
	Recuperação e preparação de paredes	
	Pintura de paredes internas	
	Lixamento /polimentode piso e rodapés	
	Pintura de portas	
	Instalações espelhos elétricos	
	Instalações de dispenseres	
	Acabamentos de pintura	
	Aplicação de película	

Compras e Licitações
1765
Fls.
Rubrica
FAZENDA RIO GRANDE
1390
Folha nº
Ass

UBS Iguaçú

Local	Serviços	Duração Dias
Área Externa	demolições rodapés	15
	limpeza paredes e forro de PVC	
	pintura paredes	
	pintura de grades	
	pintura beiral	
	cerca metálica	
	colocação de pastilhas cerâmicas	
	pavimentação se houver	
Área Interna	Rasgos e tubulações de elétrica	30
	Fiaçaõ de tomadas	
	Tubulações hidráulicas/ sifões	
	Balcão de atendimento	
	Recuperação e preparação de paredes	
	Pintura de paredes internas	
	Lixamento /polimentode piso e rodapés	
	Pintura de portas	
	Instalações espelhos elétricos	
	Instalações de dispenseres	
	Acabamentos de pintura	
	Aplicação de película	

FAZENDA RIO GRANDE
1391
Folha nº
Assinatura

UBS Eucalíptos

Local	Serviços	Duração Dias
Área Externa	demolições rodapés	15
	limpeza paredes e forro de PVC	
	pintura paredes	
	pintura de grades	
	pintura beiral	
	cerca metálica	
	colocação de pastilhas cerâmicas	
	pavimentação se houver	
Área Interna	Rasgos e tubulações de elétrica	30
	Fiaçaõ de tomadas	
	Tubulações hidráulicas/ sifões	
	Balcão de atendimento	
	Recuperação e preparação de paredes	
	Pintura de paredes internas	
	Lixamento /polimentode piso e rodapés	
	Pintura de portas	
	Instalações espelhos elétricos	
	Instalações de dispenseres	
	Acabamentos de pintura	
	Aplicação de película	

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1391 Folha nº 20 Assinatura
PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1390 Folha nº 20 Assinatura
Compras e Licitações 1766 Fls 20 Rubrica

UBS Santa Maria

Local	Serviços	Duração Dias
Área Externa	demolições rodapés	15
	limpeza paredes e forro de PVC	
	pintura paredes	
	pintura de grades	
	pintura beiral	
	cerca metálica	
	colocação de pastilhas cerâmicas	
	pavimentação se houver	
Área Interna	Rasgos e tubulações de elétrica	30
	Fiaçaõ de tomadas	
	Tubulações hidráulicas/ sifões	
	Balcão de atendimento	
	Recuperação e preparação de paredes	
	Pintura de paredes internas	
	Lixamento /polimentode piso e rodapés	
	Pintura de portas	
	Instalações espelhos elétricos	
	Instalações de dispenseres	
	Acabamentos de pintura	
	Aplicação de película	

UBS Nações

Local	Serviços	Duração Dias
Área Externa	demolições rodapés	15
	limpeza paredes e forro de PVC	
	pintura paredes	
	pintura de grades	
	pintura beiral	
	cerca metálica	
	colocação de pastilhas cerâmicas	
	pavimentação se houver	
Área Interna	Rasgos e tubulações de elétrica	30
	Fiaçaõ de tomadas	
	Tubulações hidráulicas/ sifões	
	Recuperação e preparação de paredes	
	Balcão de atendimento	
	Pintura de paredes internas	
	Lixamento /polimentode piso e rodapés	
	Pintura de portas	
	Instalações espelhos elétricos	
	Instalações de dispenseres	
	Acabamentos de pintura	
	Aplicação de película	

Outrossim, informamos que os serviços poderão sofrer alterações de quantidades e ou especificação ou tipo de uma UBS para outra, por isto mantemos este prazo e se possível nos colocamos a disposição para execução de 02 UBS simultâneas.

Compras e Licitações 1767 Fls. Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1391 Folha nº Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1392 Folha nº Assinatura

2° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 140/2019 ID 3316 DE EXECUÇÃO DE REFORMA QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **Marcio Claudio Wozniack**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Município **Sr. Fabiano Dias dos Reis**, OAB/PR 45.402 e em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, **Irani Aparecida Dos Santos** portadora do CPF n° 603.389.469-34 e Secretário Mun icipal de Planejamento Urbano **Claudemir José de Andrade**, inscrito no CPF nº 633.107.329-91 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 07.468.331/0001-08, Inscrição Estadual nº. 90783807-29, Inscrição Municipal nº. 14916758, estabelecida na Rua Doutor Vital Brasil, n° 99, Estação, Araucária/PR, CEP: 83705-174, Fone: (41) 3048-0649 / (41) 99910-8012 por seu representante legal, **Sr. Jurandir Lino Pereira**, inscrito no CPF sob nº. 523.925.389-72, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com a Lei Federal 8666/93, e, tendo em vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado (processo administrativo nº 15521/2020), as partes resolvem Firmar o 2º Termo aditivo ao contrato 140/2019 – ID 3316, Celebrado em 05 de Setembro de 2019, originado da Tomada de Preço nº 003/2019, mediante Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 05/09/2020 e prazo de execução pelo mesmo período a contar de 14/06/2020.

Cláusula Segunda: Fica acrescido o percentual de 11,57% ao contrato original resultando no montante de **R$ 144.279,87 (Cento e e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.

Cláusula Terceira: Para suporte da despesa fica indicada a **Dotação Orçamentária:** 1287.

Compras e Licitações 1768 Fls Rubrica

Cláusula Quarta: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Fazenda Rio Grande, 18 de Maio de 2020.

P/ Contratante:-

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

Claudemir José de Andrade
Secretário de Planejamento Urbano

Irani Aparecida dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Fabiano Dias dos Reis
Procurador Geral do Município
OAB/PR 45.402

P/Contratada:-

Jurandir Lino Pereira
MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI

FAZENDA RIO GRANDE 1398 Folha nº Assinatura

Testumunhas:

FAZENDA RIO GRANDE 1399 Folha nº Assinatura

Eliane A. A. Rodrigues
Matr. 252144

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81520230
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: contato@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-6770.

Compras e Licitações 1769 Fls. Rubrica

CARTA FIANÇA

Nº 00003370/2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
Senha: MTECH

VALOR: R$ 7.213,99
(sete mil, duzentos e treze reais e noventa e nove centavos)

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Fls. nº 139 Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Fls. nº 139 Assinatura

VIGENCIA: De 18 de Maio de 2020 até 05 de Setembro de 2020

GARANTIDO: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Rua: DOUTOR VITAL BRASIL, 99 - ARAUCÁRIA/PR

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia de execução referente ao 2º Termo aditivo do contrato nº 140/2019. Complemento da carta fiança nº 3119/2019.

Royal Empresa Fiduciária Ltda.: Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, a Rua Almirante Tamandaré, 2001 CEP 80040-110 CNPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador com amparo jurídico/legal, e em conformidade com a Lei 556, de 25 de junho de 1850, Artigos 256 à 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1481 à 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 à 829, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa , e com lastro no patrimônio liquido devidamente integralizado, da empresa MTECH EDIFICACOES EIRELI , com sede no Município de ARAUCÁRIA, CNPJ nº 07.468.331/0001-08 ,até o limite de R$ 7.213,99 (sete mil, duzentos e treze reais e noventa e nove centavos). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto do garantia de execução referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 140/2019, ficando certo de V.S ªs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima fixado, exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso afiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrer ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específica tais como: Multas, obrigações trabalhistas, de seguridade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados da empresa afiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada.

Curitiba, 18 de Maio de 2020.

ROYAL MERCHANT BANK

Rosana Maria Lennert
Sócio: Rosana Maria Lennert

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

ROYAL
Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

Compras e Licitações
1770
Fls.
Rubrica

CERTIFICADO

REFERENTE: CARTA FIANÇA Nº 00003370/2020
Senha: MTECH

Prezados Senhores:
Para vossa informação e conferencia de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número 000033702020 no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para atende-los:
E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1395
Assinatura

Curitiba, 18 de Maio de 2020.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1394
Assinatura

ROYAL MERCHANT BANK

Sócio: Marli Manera

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Marli Manera
maneramarli@gmail.com
válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Compras e Licitações
1771
Fls.
Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
396
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
395
Folha nº
Assinatura

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo garantido no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

Encontram-se também garantidos por este contrato de fiança indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Multas e Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I. Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do garantido, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de fiança, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

A vigência da Carta Fiança será fixada de acordo com as seguintes regras:

I. Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II. Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do garantido, este deverá ser imediatamente notificado pelo favorecido, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a ROYAL MERCHANT BANK, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do garantido, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

I. Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo garantido, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo favorecido e pelo garantido;
II. Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do garantido;
III. Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o favorecido e o garantido, relacionados à inadimplência do garantido;
IV. Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
V. Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a ROYAL MERCHANT BANK tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do garantido em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança, o sinistro ficará caracterizado, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o relatório final de regulação;

Compras e Licitações 1772 Fls. Rubrica

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1304 Folha nº 70 Assinatura

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. Objeto:

Este contrato de fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o afiançado, conforme os termos da carta fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1386 Folha nº Assinatura

I. Processos administrativos;
II. Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III. Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV. Regulamentos administrativos.

2. Definições:

Aplicam-se a esta fiança, as seguintes definições:

Carta Fiança: documento, assinado pela ROYAL MERCHANT BANK, que representa formalmente o contrato de Fiança.

Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de garantia, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de garantia fiduciária, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada favorecido.

Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (favorecido) e particulares (garantidos), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pela Carta Fiança.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a ROYAL MERCHANT BANK se responsabilizará perante o favorecido em função do pagamento de indenização.

Prêmio: importância devida pelo garantido à ROYAL MERCHANT BANK, em função da cobertura da carta fiança;

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a ROYAL MERCHANT BANK constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela carta fiança.

Relatório Final de Regulação: documento emitido pela ROYAL MERCHANT BANK no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

Favorecido: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

Garantido: devedor das obrigações por ele assumidas perante o favorecido.

ROYAL MERCHANT BANK: garantidora, nos termos da carta fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido.

Carta Fiança: Garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo garantido perante o favorecido, conforme seus termos.

Sinistro: o inadimplemento das obrigações do garantido cobertas pela carta fiança.

3. Aceitação:

A contratação/alteração do contrato de fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente e/ou seu representante. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

A ROYAL MERCHANT BANK fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

A ROYAL MERCHANT BANK terá o prazo de 7 (sete) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fianças novas ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

Caso o proponente da fiança seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez.

Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a ROYAL MERCHANT BANK indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 7 (sete) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

No caso de não aceitação da proposta, a ROYAL MERCHANT BANK comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

A ausência de manifestação, por escrito, da ROYAL MERCHANT BANK, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita da fiança.

A emissão da Carta Fiança será feita em até 7 (sete) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor daGarantia:

O valor da garantia desta Carta Fiança é o valor máximo nominal por ela garantido.

Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1399 Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1398 Assinatura

Compras e Licitações 1774 Fls Rubrica

5. Prêmio:

O garantido é responsável pelo pagamento do prêmio à ROYAL MERCHANT BANK por todo o prazo de vigência da Carta Fiança.

Não paga pelo garantido, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a ROYAL MERCHANT BANK recorrer à execução do contrato de contra garantia.

Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6. Vigência:

Para as modalidades de Fiança nas quais haja a vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

Para as demais modalidades, a vigência da Carta Fiança será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, a vigência da Carta Fiança acompanhará tais modificações, devendo a ROYAL MERCHANT BANK emitir o respectivo endosso.

Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela ROYAL MERCHANT BANK, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Carta Fiança, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela ROYAL MERCHANT BANK, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

A ROYAL MERCHANT BANK descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

Com base em dúvida fundada e justificável, a ROYAL MERCHANT BANK poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Carta Fiança poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 12 destas Condições Gerais;

Caso a ROYAL MERCHANT BANK conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao favorecido, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

Caracterizado o sinistro, a ROYAL MERCHANT BANK cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II. indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do garantido, cobertos pela Carta Fiança.

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Compras e Licitações
1775
Fls.
Rubrica
PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura
PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1398
Folha nº
Assinatura

Do prazo para o cumprimento da obrigação:

O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Carta Fiança, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

Nos casos em que haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, todos os saldos de créditos do garantido no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do garantido no contrato principal, o favorecido obriga-se a devolver à ROYAL MERCHANT BANK qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Sub-Rogação:

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo garantido, a ROYAL MERCHANT BANK sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do favorecido contra o garantido, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

É ineficaz qualquer ato do favorecido que diminua ou extinga, em prejuízo do ROYAL MERCHANT BANK, os direitos a que se refere este item.

10. Perda de Direitos:

O favorecido perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do garantido decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do favorecido;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre favorecido e garantido, sem prévia anuência da ROYAL MERCHANT BANK;
IV. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo favorecido, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V. O favorecido não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato
VI. de fiança;
VII. Se o favorecido ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do garantido ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VIII. Se o favorecido agravar intencionalmente o risco;

11. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, em benefício do mesmo favorecido ou beneficiário, a ROYAL MERCHANT BANK

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1405
Fls nº
Assinatura

Compras e Licitações
1776
Fls
Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1400
Fls nº
Assinatura

responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. Extinção da Garantia:

A garantia expressa por esta fiança extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo favorecido ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando o favorecido e a ROYAL MERCHANT BANK assim o acordarem;
III. Quando o pagamento da indenização ao favorecido atingir o limite máximo de garantia da Carta Fiança;
IV. Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Carta Fiança a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos;
V. Quando do término de vigência prevista na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Carta Fiança recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

13. Controvérsias:

As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I. Por arbitragem; ou
II. Por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na Carta Fiança, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo favorecido por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o favorecido estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a ROYAL MERCHANT BANK por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

14. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

15. Foro:

As questões judiciais entre a ROYAL MERCHANT BANK e favorecido serão processadas no foro do domicílio de Curitiba, Estado do Paraná.

ROYAL
Merchant Bank

Royal Empresa Fiduciária LTDA
Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirotuba
Curitiba – Paraná - CEP: 81520-230
Fone: +55 41 3057-6770
CNPJ: 19.274.078/0001-22

Compras e Licitações
1777
Fls.
Rubrica

16. Disposições Finais:

A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco. As Cartas Fianças e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

Esta fiança é contratada a primeiro risco absoluto.

Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Carta Fiança.

ROYAL MERCHANT BANK

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1402
Assinatura

Sócio: Rosana Maria Lennert

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br
valido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1403
Assinatura

www.royalmerchantbank.com.br

Voltar Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.468.331/0001-08
Razão Social: MTECH EDIFICACOES EIRELI ME
Endereço: R DOUTOR VITAL BRASIL 99 / ESTACAO / ARAUCARIA / PR / 83705-174

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032201441965527601

Informação obtida em 12/05/2020 12:57:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICIPIO DE ARAUCARIA
C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR
E-mail:
Home Page: https://araucaria.atende.net

Compras e Licitações
1779
Fls.
Rubrica

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA Nº 15049/2020

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1505
Folha nº
29
Assinatura

Nº: 99

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1903
Folha nº
Assinatura

Nome do Requerente:
Razão Social: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08
Endereço: RUA DOUTOR VIT AL BRASIL
Bairro: ESTAÇAO
Complemento: casa
Cidade: Araucária - PR

Finalidade: DIVERSOS POR CONTRIBUINTE

Observação:

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR terça-feira, 12 de maio de 2020 às 13:01 hs.

Certidão Válida até 11/06/2020

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-VIABNE-326988102
Emitida no Portal do Cidadão

Compras e Licitações
1780
Fls.
Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 07.468.331/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:42:23 do dia 06/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2020.
Código de controle da certidão: **2E86.38E9.2F33.4322**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Compras e Licitações 1781 Fls Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1406 Folha nº Assinatura

PREFEITURA DA RIO GRANDE 1405 Folha nº Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MTECH EDIFICACOES EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.468.331/0001-08
Certidão nº: 8685555/2020
Expedição: 14/04/2020, às 09:07:45
Validade: 10/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MTECH EDIFICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.468.331/0001-08, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021658846-94

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.468.331/0001-08**
Nome: **MTECH EDIFICACOES EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/07/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (17/03/2020 08:37:38)

Compras e Licitações 1783 Fls Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1908 Folha nº 12 Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 1907 Folha nº 10 Assinatura

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 3316

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI;
CNPJ: nº 07.468.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº 15521/2020;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 05/09/2020;
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução por 180 (cento e oitenta) dias a contar da data 14/06/2020;
VALOR INCLUSO: Fica acrescido o percentual de 11,57% ao contrato original resultando no montante de **R$ 144.279,87 (Cento e e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.
DATA ASSINATURA: 18/05/2020.

Coordenação de Contratos

Compras e Licitações
1784
Fls.
Rubrica

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1409
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1408
Assinatura



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº125/2020 de 28 de maio de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2019 - ID 3316

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MTECH EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ: nº 07.468.331/0001-08;
OBJETO: "Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Programa REQUALIFICA UBS, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora Contratos, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2019;
PROTOCOLO: nº 15521/2020;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por um período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 05/09/2020;
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução por 180 (cento e oitenta) dias a contar da data 14/06/2020;
VALOR INCLUSO: Fica acrescido o percentual de 11,57% ao contrato original resultando no montante de **R$ 144.279,87 (Cento e e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, para conclusão da obra, conforme planilha detalhando os serviços a serem adequados.
DATA ASSINATURA: 18/05/2020.

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

§1º - Os efeitos financeiros do reajuste para o reajuste são devidos a partir de Janeiro/2020 conforme art. 3º da Lei Municipal 110/2015.

Cláusula Quinta: O valor incluso referente ao reajuste é de **R$2,81 (Dois reais e oitenta e um centavos)**, resultando no valor do desconto por tonelada de resíduo recebido pela empresa em **R$73,21 (setenta e três reais e vinte e um centavos).**

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS Nº 001/2015

COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
COMPROMITENTE: ESTRE AMBIENTAL S/A;
CNPJ: 03.147.393/0015-54;
OBJETO: Por meio do presente a empresa COMPROMITENTE compromete-se, nos termos da Lei Complementar Municipal 110/2015, a recolher, **sem ônus para o ente Municipal**, todos os resíduos sólidos urbanos da coleta urbana do Município que este encaminhar, e o COMPROMISSÁRIO, por sua vez, compromete-se na redução no valor do IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN proporcionalmente, conforme as toneladas de resíduos encaminhadas pelo Município e recebidas pela empresa;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 001/2015 por um período de 05 (cinco) anos a contar de 22/05/2020.
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2020.

REAJUSTE: **Cláusula Segunda:** Fica reajustado o valor do desconto concedido por tonelada de resíduo recebido pela empresa conforme variação acumulada do período de **2018/2019**, referente à cláusula segunda do Termo de Compromisso utilizando como parâmetro o IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) referente ao mês de **novembro/2018** cujo percentual foi de 9,6940% (nove vírgula seis mil novecentos e quarenta décimos de milésimos pontos percentuais) segundo IGGE.

§1º - Os efeitos financeiros do reajuste para o reajuste são devidos a partir de Janeiro/2019 conforme art. 3º da Lei Municipal 110/2015.

Cláusula Terceira: O valor incluso referente ao reajuste é de **R$6,22 (seis reais e vinte e dois centavos)**, resultando no valor do desconto por tonelada de resíduo recebido pela empresa em **R$70,40 (setenta reais e quarenta centavos).**


Cláusula Quarta: Fica reajustado o valor do desconto concedido por tonelada de resíduo recebido pela empresa conforme variação acumulada do período **2019/2020**, referente à cláusula segunda do Termo de Compromisso utilizando como parâmetro o IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) referente ao mês de novembro/2019 cujo percentual foi de **3,9856%** (Três vírgula nove mil oitocentos e cinquenta e seis décimos de milésimos pontos percentuais) segundo IGGE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 004/2020

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
BANCO CONVENIADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 90.400.888/001-42;
OBJETO: Constitui objeto deste Convênio a concessão, mediante autorização prévia e expressa dos servidores beneficiários do **CONVENENTE de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO**, regendo-se o presente pelas disposições legais aplicáveis, isto é, Lei Municipal nº 516/2007, com alterações estabelecidas pela Lei Municipal nº 1064/2015, Decreto Municipal nº 3974/2015 e Lei Federal nº 8.666/1993.;
PROCESSO: 39041/2020;
VALOR TOTAL: Sem repasse de valores;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses, contados da sua assinatura, prorrogáveis, automaticamente, por mais 24 (vinte e quatro) meses, não havendo manifestação em contrário de qualquer das partes, ressalvados, no entanto, na hipótese de não haver prorrogação, os direitos e obrigações contraídos na sua vigência,
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020.

Coordenação de Contratos



Compras e Licitações
Rubrica
Fls 175

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Fls 140

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Fls 140

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA RIO GRANDE

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1411
Folha nº
Assinatura

Protocolo: 15501/2020 **Requerente:** Mtech Edificações Eireli

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1410
Folha nº
Assinatura

Ao Compras: Considerando que todos os trâmites legais deste processo foram finalizados, remetemos este para que seja devidamente paginado, digitalizado e arquivado.

Compras e Licitações
1786
Fls.
Rubrica

Simone Aparecida Ançay Rodrigues
Mat.: 352144
Coordenação de Contratos
03/06/2020