
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE MARIA CAPRIO POLARINI 
LOCAL: RUA DIREITOS HUMANOS, 2164 - CENTRO, CEP: 15748-000. 
CIDADE: MESÓPOLIS/SP. 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 O presente memorial e as especificações têm por finalidade estabelecer as 
diretrizes mínimas e fixar as características técnicas a serem observados na 
apresentação das propostas técnicas para a execução das obras e serviços do 
objeto em questão. 
 Os serviços serão executados com a utilização de materiais de primeira 
qualidade e mão de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas 
Normas vigentes. 
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

 Será implantada, placa de identificação da obra no padrão do Estado de São 
Paulo para obras em lona com impressão digital e requadro em metalon. Seguir 
rigorosamente o padrão do Estado.  
 

2. DEMOLIÇÕES 
 

Toda superfície externa onde o revestimento se encontrar degradado, 
devido a alguma patologia, será necessário demolir e em seguida transportar todo 
entulho gerado pelo serviço até um local apropriado. 

Nas áreas internas serão reparadas somente as áreas que apresentarem 
degradação, visto que o recurso não possibilita a manutenção e reparação geral 
do prédio. 
  

3. COBERTURA 
 

Toda a cobertura do prédio passara por reparos, sendo removidos alguns 
rufos que não comportam a sua funcionalidade, onde será instalado novos rufos, 
eliminando infiltrações e goteiras do prédio.  
 

4. PINTURA DE ESQUADRIAS 
 



 
 

Para a pintura das portas e janelas da edificação, em estado de degradação, 
toda a superfície deverá estar limpa e isenta de sujeira, oleosidade ou quaisquer 
anomalias que possa prejudicar a durabilidade e o acabamento final. 

Todas as superfícies que não receberam pintura, tais como vidros e 
fechaduras, deverão ser envelopadas para que não entre em contato com a tinta 
no momento de sua aplicação. 

A aplicação do esmalte nas esquadrias metálicas deverá ser aplicada com a 
utilização do compressor e pistola para pintura. 

Serão reparadas e pintadas somente as portas nas quais apresentem 
degradação, com total de 10 portas em madeira nas áreas internas. 

Serão reparados  e pintadas todas as esquadrias que confrontem com o 
lado externo da obra. 
 

5. PINTURA INTERNA 
 

Será executado a limpeza de toda a superfície e remoção de pinturas 
destacadas, na qual apresenta imperfeições, fungos e demais anomalias. As 
trincas e fissuras existentes na edificação, serão tratadas com uso de fita 
autoadesiva em poliéster de 5 cm, com utilização de emulsão acrílica para 
vedação e posteriormente a aplicação de impermeabilizante acrílico. 

Todas as superfícies danificadas que for receber a pintura, deverão ser 
reparadas com duas ou três demãos de massa corrida PVA e em seguida lixadas 
para perfeito acabamento. 

Para a preparação das superfícies, será aplicado uma demão de fundo 
preparador e em seguida duas demãos de tinta látex antimofo, permanecendo um 
barrado de 1,50 metros de altura por todo interior do prédio, onde será aplicado 
duas demãos de tinta esmalte a base de água. 

Nas áreas internas serão reparadas somente os locais que apresentarem 
degradação e infiltrações do telhado, visto que o recurso não possibilita a 
manutenção e reparação geral do prédio. 

 
6. PINTURA EXTERNA 

 
Será executado a limpeza com hidrojateamento de toda a superfície e 

remoção de pinturas destacadas, na qual apresenta imperfeições, fungos e demais 
anomalias. As trincas e fissuras existentes na edificação, serão tratadas com uso 
de fita autoadesiva em poliéster de 5 cm, com utilização de emulsão acrílica para 
vedação e posteriormente a aplicação de impermeabilizante acrílico. 



 
 

Todas as superfícies danificadas que for receber a pintura, deverão ser 
reparadas com duas ou três demãos de massa corrida ACRÍLICA e em seguida 
lixadas para perfeito acabamento. 

Para a preparação das superfícies, será aplicado uma demão de fundo 
preparador e em seguida duas demãos de tinta acrílica antimofo, permanecendo 
um barrado de 1,50 metros de altura, apenas nos locais que se encontra o 
barrado existente, onde será aplicado duas demãos de tinta esmalte a base de 
água. 

O responsável pelo setor de obras deste munícipio, ficará responsável por 
escolher as cores que serão aplicadas. 

 
Mesópolis-SP, 03 de abril de 2023 

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
José Carlos da Silva 

Prefeito Municipal de Mesópolis-SP 
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    Alan Rodrigo Lio 
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C.N.P.J. Nº 65.712.069/0001-93
Rua José Galice n° 1785 - Centro - CEP 15748-000 
E-mail: gabinete@mesopolis.sp.gov.br
Telefone/Fax  (17) 3638-8700

OBRA:
Local: 

Item
SINAP 05/2023 - 

CDHU 191
Descrição un Quant.

Material e 
Mão-de-Obra

Preço Total do 
Item

Preço Total do 
Item com BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES Sub Total 1.409,94 1.762,43
1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 4,50 313,32 1.409,94 1.762,43
2 DEMOLIÇÕES Sub Total 102,08 127,60

2.1 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 28,20 3,62 102,08 127,60
3 COBERTURA Sub Total 9.964,01 12.455,01

3.1 CDHU- 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 43,56 7,06 307,53 384,41

3.2 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 m 22,60 62,79 1.419,05 1.773,81

3.3 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 m 25,80 85,43 2.204,09 2.755,11

3.4 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 m 28,00 164,90 4.617,20 5.771,50

3.5 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 12,00 47,88 574,56 718,20

3.6 CDHU- 16.40.140 Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado m² 43,56 19,32 841,58 1.051,98
4 PINTURA ESQUADRIAS Sub Total 3.742,43 4.678,04

4.1 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 42,90 10,88 466,75 583,44
4.2 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m² 78,40 2,27 177,97 222,46

4.3 102209 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 m² 78,40 9,29 728,34 910,43

4.4 100762
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 m² 42,90 55,23 2.369,37 2.961,71

5 PINTURA INTERNA Sub Total 6.722,31 8.402,89

5.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m² 11,70 4,65 54,41 68,01

5.2 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 m² 11,70 52,16 610,27 762,84

5.3 CDHU- 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento m² 26,89 5,49 147,63 184,54
5.4 CDHU- 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa m 6,38 48,82 311,47 389,34
5.5 CDHU- 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica m² 7,18 15,58 111,86 139,83
5.6 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 179,71 9,88 1.775,53 2.219,41
5.7 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 m² 89,21 41,60 3.711,14 4.638,93
6 PINTURA EXTERNA Sub Total 18.058,88 22.573,60

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA CAPRIO POLARINI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS-SP

REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA CAPRIO POLARINI
Rua Direitos Humanos, 2164 - Centro, Marinópolis-SP

BDI=25,00%
Área  a reformar= 850,16 m²



6.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m² 9,71 4,65 45,15 56,44

6.2 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 m² 9,71 52,16 506,47 633,09

6.3 CDHU- 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento m² 77,36 5,49 424,71 530,89
6.4 CDHU- 55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento m² 193,40 6,92 1.338,33 1.672,91
6.5 CDHU- 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa m 27,50 48,82 1.342,55 1.678,19
6.6 CDHU- 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrílica m² 88,09 15,58 1.372,44 1.715,55
6.7 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 468,70 9,88 4.630,76 5.788,45
6.8 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 m² 169,80 41,60 7.063,68 8.829,60
6.9 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 135,10 9,88 1.334,79 1.668,49

39.999,65          49.999,57

 

De acordo:

ENG CIVIL ALAN RODRIGO LIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Observações: Foram utilizados itens referncia CDHU, visto nos quais a referencia SINAPI não contempla na unidade de medida proposta pela CDHU e adequada a proposta apresentada.

CREA/SP 506.991.078-7

JOSÉ CARLOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL DE MESÓPOLIS-SP

Município de Mesópolis-SP, em 06 de dezembro de 2023

ALAN 
RODRIGO 
LIO:42051
534810

Assinado de forma 
digital por ALAN 
RODRIGO 
LIO:42051534810 
Dados: 2024.02.20 
16:04:03 -03'00'



DISCRIMINAÇÃO VALOR %REL. % 30 DIAS % 60 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.762,43 3,52% 100% R$ 1.762,43 0% R$ 0,00

2 DEMOLIÇÕES R$ 127,60 0,26% 100% R$ 127,60 0% R$ 0,00

3 COBERTURA R$ 12.455,01 24,91% 100% R$ 12.455,01 0% R$ 0,00

4 PINTURA ESQUADRIAS R$ 4.678,04 9,36% 100% R$ 4.678,04 0% R$ 0,00

5 PINTURA INTERNA R$ 8.402,89 16,81% 71% R$ 5.976,71 29% R$ 2.426,18

6 PINTURA ESXTRENA R$ 22.573,60 45,15% 0% R$ 0,00 100% R$ 22.573,60

TOTAL GERAL R$ 49.999,57 100,00%

TOTAL PARCIAL 50,00% R$ 24.999,79 50,00% R$ 24.999,78

TOTAL ACUMULADO 50,00% R$ 24.999,79 100,00% R$ 49.999,57

BOLETIM CDHU: Nº191-SINAPI 05.2023, COM DESONERAÇÃO       BDI= 25,00%

CREA(SP) 506.991.078-7

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS-SP

OBRA: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA CAPRIO POLARINI

LOCALIDADE: RUA DOS DIREITOS HUMANOS, 2164 - CENTRO - CEP 15748-000 - MESÓPOLIS

Prefeito Municipal

José Carlos da Silva

Responsável Técnico

Eng. Civil Alan Rodrigo Lio 

Mesópolis-SP, 03 de abril de 2023

ALAN RODRIGO 
LIO:4205153481
0

Assinado de forma digital 
por ALAN RODRIGO 
LIO:42051534810 
Dados: 2024.02.20 
16:04:22 -03'00'



OBRA: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA CAPRIO POLARINI
LOCALIDADE: RUA DOS DIREITOS HUMANOS, 2164 - CENTRO - CEP 15748-000 - MESÓPOLIS
Prazo de Execução: 60 dias         

K1 3,00%
K2 0,80%
R 1,00%

DF 0,70%
K3 5,25%
CP 3,65%
ISS 2,50%

CPRB 4,50%

BDI PAD 18,99%

BDI DES 25,00%

Observações:

Data

Nome: Eng° Civil Alan Rodrigo Lio
CREA/CAU: 5069910787

% 
Adotado

Administração Central

Proponente: Prefeitura Municipal de Mesópolis

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o 
ISS: 100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Seguro e Garantia

BDI 1

Construção e reformas de edificios

Itens Siglas

Risco
Despesas Financeiras

Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI = (1+K1+K2)*(1+K3)  - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Responsável Técnico

QUADRO DE COMPOSIÇÃO BDI

TIPO DE OBRA

Mesópolis-SP 05 de dezembro de 2023
Local

ALAN 
RODRIGO 
LIO:420515348
10

Assinado de forma 
digital por ALAN 
RODRIGO 
LIO:42051534810 
Dados: 2024.02.20 
16:05:07 -03'00'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
 MESÓPOLIS - SP

CNPJ: 65.712.069/0001-93

O�JETO:

 Escala: ͳ:ͳͲͲ

 FOLHA:

lNICAEDIFICAÇÃO

  CIDADE: MESÓPOLIS- SP
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OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA CAPRIO POLARINI 
LOCAL: RUA DIREITOS HUMANOS, 2164 - CENTRO, CEP: 15748-000. 
CIDADE: MESÓPOLIS/SP. 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Mesópolis-SP, 05 de dezembro de 2023. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
José Carlos da Silva 

Prefeito Municipal de Mesópolis-SP 
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    Alan Rodrigo Lio 
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230231952758

1. Responsável Técnico

ALAN RODRIGO LIO
Título Profissional: Engenheiro Civil RNP:

Registro: 5069910787-SP

2616036886

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS CPF/CNPJ:65.712.069/0001-93

Rua JOSÉ GALICE N°: 1785
PREFEITURAComplemento:

Cidade: Mesópolis UF:

Bairro: CENTRO

SP CEP: 15748-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Execução
1 Projeto de reforma de edificação 850,16000 metro quadrado

Fiscalização de obra de reforma de edificação 850,16000 metro quadrado

Direção de obra de reforma de edificação 850,16000 metro quadrado

Elaboração de orçamento de reforma de edificação 850,16000 metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 01/12/2023
Valor: R$ 1,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua DIREITOS HUMANOS N°: 2164

Complemento: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Bairro: CENTRO

Cidade: Mesópolis UF: SP CEP: 15748-000

Data de Início: 01/12/2023

Previsão de Término: 01/12/2024

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Saúde Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

ESSA ART REFERE-SE A EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA CAPRIO POLARINI.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:96,62 08/12/2023 96,62 28027230231952758 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS - CPF/CNPJ: 65.712.069/0001-93

ALAN RODRIGO LIO - CPF: 420.515.348-10

Nenhuma

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 20/02/2024 16:09:38
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