



## Resumo - Planilha Material e Mão de Obra

Obra = Praça Recanto do Jaguari  
Município = São João da Boa Vista - SP.

Data = 10/02/2012

Etapas Construtivas	(%)	Total Etapas - Obra - (R\$)
<b>PRAÇA RECANTO DO JAGUARI</b>		
1. Serviços Preliminares	1%	5.128,51
2. Serviços em terra	6%	60.874,84
3. Locação da Obra	3%	28.831,87
4. Piso	28%	268.425,72
5. Acessibilidade	0%	4.756,78
6. Serviços Complementares	0%	1.254,00
7. Instalações	16%	155.781,47
8. Paisagismo	11%	103.826,40
9. Mobiliário Urbano	8%	73.008,21
10. Playground	2%	23.251,86
11. Academia Urbana	2%	23.859,98
12. Quadra Poliesportiva	5%	44.091,19
13. Pergolado	2%	14.705,11
14. Corrimãos e Guarda-Corpos	0%	2.737,59
15. Deck de madeira	2%	17.480,81
16. Barco \ Banco	1%	12.198,31
17. Pontes de madeira	5%	43.933,56
18. Canal de Pedra	8%	75.000,00
19. Limpeza de Obra	1%	5.242,16
Total	100%	964.388,37
<b>Valor Total da Obra - (R\$)</b>	<b>100%</b>	<b>964.388,37</b>

São João da Boa Vista, 10 de fevereiro de 2012

Município de São João da Boa Vista  
Fernando José Pereira Guena  
Diretor da Assessoria de Planejamento

Peterson Garcia Zenun  
Eng. Civil - Crea - 5063276246  
Assessoria de Planejamento

Paula Maria Magalhães Teixeira  
Arquiteta - Crea - 0685111000  
Assessoria de Planejamento