
Leis Sociais (%) 118,32
25,00

Valor Valor

Unitário Unit. (R$)

Argamassa 0,002 m³/m 0,39 0,78

Tubo de concreto - PS1 - PB 1,00 ml 46,73 46,73

Escavação 0,90 m³/m 10,87 9,78

Reaterro com controle adensado 0,90 m³/m 14,03 12,63

Pedreiro 0,40 h 12,88 11,25

Servente 1,52 h 9,38 31,13

42,38

112,30

Argamassa 0,004 m³/m 0,39 1,56

Tubo de concreto - PS1 - PB 1,00 m 81,38 81,38

Escavação 1,20 m³/m 10,87 13,04

Reaterro com controle adensado 1,20 m³/m 14,03 16,84

112,82

Pedreiro 0,70 h 12,88 19,68

Servente 2,54 h 9,38 52,02

71,70

184,52

Argamassa 0,008 m³/m 0,39 3,12

Tubo de concreto - PA1 - PB 1,00 m 151,55 151,55

Escavação 2,00 m³/m 10,87 21,74

Reaterro com controle adensado 2,00 m³/m 9,38 18,76

195,17

Pedreiro 1,00 h 12,88 28,12

Servente 3,68 h 9,38 75,36

103,48

298,66

Argamassa 0,015 m³/m R$ 0,39 5,85

Tubo de concreto - PA1 - PB 1,00 m R$ 231,93 231,93

Escavação 2,40 m³/m R$ 10,87 26,09

Reaterro com controle adensado 2,40 m³/m R$ 9,38 22,51

286,38

Pedreiro 1,50 h R$ 12,88 42,18

Servente 6,60 h R$ 9,38 135,16

177,34

463,72

Valor total serviço Tub-Dn- 600mm

Total Mão-de-Obra

 - Tubulação Dn-1000mm

Valor total serviço Tub-Dn- 800mm

BDI (%) 

Data        = 15/04/2.014.

Valor total serviço Tub-Dn- 400mm

Total Mão-de-Obra

Total Material/Serviço

Consumo
Material / Serviço

BDI (%) 

Total Material/Serviço

Total Material/Serviço

Custo da Mão de Obra

Custo da Mão de Obra

 - Tubulação Dn-600mm

 - Tubulação Dn-800mm

Total Mão-de-Obra

Custo da Mão de Obra

Obra        = Galerias de Águas Pluviais - Vila Santa Edwirges 
Local       = Av. Oscar Pirajá Martins e Rua Ramiro Gianelli.
Município = São João da Boa Vista - SP

69,92

Obra

Total Material/Serviço

Custo da Mão de Obra

Orçamento - Galerias Águas Pluviais

 - Tubulação Dn-400mm

Total Mão-de-Obra

Valor total serviço Tub-Dn- 1000mm

Setor Planejamento Técnico



Argamassa 0,025 m³/m R$ 0,39 9,75

Tubo de concreto - PA2 - PB 1,00 m R$ 495,79 495,79

Escavação 6,25 m³/m R$ 10,87 67,94

Reaterro com controle adensado 6,25 m³/m R$ 9,38 58,63

632,10

Pedreiro 3,00 h R$ 12,88 84,36

Servente 8,20 h R$ 9,38 167,92

252,28

884,39

Material Consumo Unid. V. Unit. V. Total

Aço CA-50 de Ø 1" (1 barra) 47,16 Kg 3,34 157,51

Eletroldo OK 46 - 4 mm 0,50 Kg 16,34 8,17

Tubo Preto esp. 3 mm - 1½" 0,71 Kg 31,33 22,24

Disco Policorte 0,20 unid 4,5 0,90

188,83

Serralheiro/Soldador 2,00 h 12,88 56,24

Ajudante Geral 2,00 h 9,38 40,96

97,20

286,03

Un. Valor Valor

Unit. (R$) Total (R$)

m³ 54,87 23,59

m³ 55,50 31,64

sc 22,04 88,16

un 0,37 253,82

m³ 33,00 4,62

Kg 3,47 38,17

unidade 286,03 286,03

726,03

Pedreiro 8,30 h 12,88 233,39

Servente 16,60 h 9,38 339,94

573,33

1.299,37

Un. Preço Valor

Unit. (R$) Total. (R$)

un 468,52 468,52

un 0,37 925,00

m³ 55,50 66,60

Kg 3,05 183,00

sc 22,04 220,40

m³ 54,87 65,84

1.929,36     

0,57

4,00

686

Consumo

Obra

Consumo

Obra

0,43

Total Mão-de-Obra

Valor total grade articulável

Grade Articulável

Confecção Grade Articulável

Total Material/Serviço

2500

1,20

60

1,20

Custo da Mão de Obra

0,14

11

1

Confecção - Boca de Lobo - 1 Unidade

Valor total - Boca de Lobo

Tampão - ferro fundido (T-137)

Tijolos maciço

Áreia média

Custo Unitário Material - Boca de Lobo

Custo da MDO - Boca de Lobo

Total Mão-de-Obra

1,00

10

Confecção - Poço de Visita - 1 Unidade

Ferro - Dn-5/8"- CA-50B

Cimento

Valor total Material - Poço de Visita

Saibro

Material

Brita - 01

Áreia média

Tijolos maciço

Cimento

Ferro # - 3/8" - CA-50B

Material

Valor total serviço Tub-Dn- 1500mm

Brita - 01

 - Tubulação Dn-1500mm

Total Material/Serviço

Custo da Mão de Obra

Total Mão-de-Obra

Setor Planejamento Técnico



Pedreiro 12,30 h 12,88 345,87

Servente 19,62 h 9,38 401,79

747,66

2.677,03

Un. Preço Valor

Unit. (R$) Total. (R$)

m³ 55,50 388,50

m³ 54,87 246,92

Kg 3,47 173,50

Kg 3,47 156,15

sc 22,04 925,68

m³ 54,87 384,09

2.274,84     

Pedreiro 16,00 h R$ 12,88 449,91

Servente 22,62 h R$ 9,38 463,22

913,14

3.187,98

Valor

Un.(R$)

Tubulação de 400 mm m 112,30

Tubulação de 600 mm m 184,52

Tubulação de 800 mm m 298,66

Boca de Lobo un 1.299,37

Poço de Visita un 2.677,03

Muro Ala un 3.187,98

Serviços + BDI (R$)

 Valor Total 

58,00

26,00

Valor total da Obra

Quant. Total

Obra

406,00

7.969,95

56.992,25

99.179,50

2,00

Confecção - Muro Ala - 1 Unidade

21.652,85

258.140,67

Unid.

CREA n. - 0600942981 - SP.

São João da Boa Vista, 15 de Abril de 2.014.

Resp.Tecnico:Lucien Donizetti Silva

__________________________________

RESUMO GERAL OBRA

Custo da Mão de Obra

Valor total - Poço de Visita

Total Mão-de-Obra

Material
Consumo

Obra

Áreia média 7,00

Pedra Marroada 4,50

Ferro - Dn-5/16"- CA-50B 50,00

Ferro - Dn-3/8"- CA-50B 45,00

Cimento 42,00

9,00 30.116,59

Brita - 01 7,00

Valor total Material - Muro Ala

Custo da Mão de Obra

Total Mão-de-Obra

Valor total - Muro Ala

42.229,53

430,00

Setor Planejamento Técnico


