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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5666/2024 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2024
EDITAL Nº 71/2024


OBJETO
[bookmark: _Hlk159942619][bookmark: _Hlk169884847][bookmark: _Hlk169882311]Contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura para abertura de Avenidas Marginais

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
R$ 34.276.999,15 (trinta e quatro milhões duzentos e setenta e seis mil novecentos e noventa e nove reais e quinze centavos)


DATA DA SESSÃO PÚBLICA 			Data: 05 de agosto de 2024
Cadastro das Propostas até:			05/08/2024		 08h50min
Abertura das Propostas:				05/08/2024		 09 horas
Início da Concorrência (fase competitiva)	05/08/2024		 09h30min


CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
Menor Preço Global, executado pelo regime de empreitada por preço unitário

MODO DE DISPUTA:
Aberto


PREFERÊNCIA ME/EPP
NÃO


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5666/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2024
EDITAL Nº 71/2024
Torna-se público que a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, por meio da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, sediada à Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jardim de Luca, Itatiba/SP, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA ABERTURA DE AVENIDAS MARGINAIS, por execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário, tudo em conformidade com os projetos, memorial, planilha e demais condições apresentadas no edital desta licitação e em seus anexos.
1.2. A executora deverá fornecer todos os equipamentos, veículos, ferramentas, material e mão de obra necessários à execução da obra.
1.3. A obra será suportada com recursos oriundos de Financiamento – FINISA, recursos federais e recursos próprios.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
1.4. Poderão participar do certame, empresários, sociedades empresárias e outros entes os quais legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação e que atendam às condições de credenciamento do presente edital.
1.5. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar da licitação, diretamente no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento. 
1.6. A participação na licitação está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no edital. 
1.7. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade.
1.8. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
1.9. [bookmark: _Ref117000692]Não poderão disputar esta licitação:
1.9.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
1.9.2. [bookmark: _Ref114659912][bookmark: _Ref113883338]autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
1.9.3. [bookmark: _Ref114659913][bookmark: _Ref113883339]empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 
1.9.4. [bookmark: _Ref113883003]pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
1.9.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
1.9.6. [bookmark: _Ref113883579]empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
1.9.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
1.9.8. [bookmark: _Ref113962336]agente público do órgão ou entidade licitante;
1.9.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
1.9.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.
1.10. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
1.11. [bookmark: art14§2]A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
1.12. [bookmark: art14§3]Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
1.13. [bookmark: art14§4]O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
1.14. [bookmark: art14§5]Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.
1.15. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1.16. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 
1.17. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br.
1.18. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.novobbmnet.com.br.
1.19. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, por meio do sistema eletrônico no sítio www.novobbmnet.com.br, opção “Login” opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”.
1.20. [bookmark: _Ref113886867]Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
1.21. [bookmark: _Ref113968921]No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
1.21.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
1.21.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
1.21.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
1.21.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
1.22. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
1.23. [bookmark: _Ref117000019]O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 
1.24. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.6 ou 3.8 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
1.25. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
1.26. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
1.27. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
1.28. [bookmark: _Ref116992247]Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta. 
1.29. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
1.29.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
1.29.2.  percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
1.30. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 
1.31. Caso haja desconexão com o Agente de Contratação no decorrer da etapa competitiva da concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Agente de Contratação, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
1.32. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão da concorrência será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.
1.33. Caso exista a necessidade de ser suspenso a licitação, tendo em vista a quantidade de itens, o Agente de Contratação designará novo dia e horário para a continuidade do certame.
1.34. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.novobbmnet.com.br, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento
1.35. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
	
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
1.36. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, do valor total de sua proposta, e anexar em campo próprio a planilha de formação de preços e cronograma, quando solicitado pelo Agente de Contratação, conforme modelo disponibilizado juntamente com o Edital. 
1.37. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
1.38. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
1.39. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
1.40. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 
1.41. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
1.42. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
1.43. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
[bookmark: _Ref164957386]5.1.1. - Cada licitante – isto é, todas as licitantes individuais e cada uma das consorciadas, no caso de participação em consórcio – deverá comprovar os seguintes requisitos:
a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-enegocios/pt-br/empreendedor;
c) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
e) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedidos pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
g) Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 
h) No caso de participação em consórcio:
h.1) comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
h.2) indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração.
5.2 - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL e TRABALHISTA
[bookmark: _Ref165030636]5.2.1 - Para fins de comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, cada licitante – isto é, todas as licitantes individuais e cada uma das consorciadas, no caso de participação em consórcio – deverá apresentar:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e a Dívida Ativa da União.
c) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Municipal, da sede/ domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação.
d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de Negativa;
f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida nas alíneas “a”, “b”, “c”, d” e “e” deste item, mesmo que os documentos exigidos em tais itens apresentem ressalvas ou restrições.
5.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
5.3.1 - Para fins de qualificação econômico-financeira, cada licitante – isto é, todas as licitantes individuais e cada uma das consorciadas, no caso de participação em consórcio – deverá apresentar:
a) Balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:
a.1) Na hipótese de empresa constituída há menos de 12 meses, deverá apresentar balanço de abertura.
b) Indicadores L1, L2 e L3, referentes ao último exercício, dentro dos parâmetros abaixo especificados:

L1: Índice Geral de Liquidez, correspondente ao quociente da divisão da soma do ativo Circulante mais realizável a longo prazo, pelo valor do passivo circulante mais exigível a longo prazo.
L1 =    (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)
               (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO)

L2: Índice de Endividamento Total, correspondente a relação entre o capital de terceiros, representado pela soma do passivo circulante e exigível a longo prazo e o Ativo Total 
L2 = (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO)
 			(ATIVO TOTAL)

L3: Índice de liquidez corrente, representado pela divisão do ativo circulante pelo passivo circulante.
L3 = (ATIVO CIRCULANTE)
       (PASSIVO CIRCULANTE)

b.1) Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no mínimo os seguintes índices: L1 = maior ou igual a 1,0; L2 = menor ou igual 0,50; e, L3 = maior ou igual a 1,0.
b.2) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e
b.3) Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
c) As empresas deverão obrigatoriamente comprovar, para efeito de cumprimento das exigências de qualificação econômico-financeira, através das contas apresentadas no Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, que possuem Patrimônio Líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação pretendida, correspondente a importância de R$ 3.427.699,91 (três milhões quatrocentos e vinte e sete mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos). Com relação aos CONSÓRCIOS que participem da LICITAÇÃO, patrimônio exigido, acrescido de 10% (dez por cento) nos termos do artigo 15, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, poderá ser atendido, isoladamente, pela empresa líder do CONSÓRCIO ou, em conjunto, por todas as CONSORCIADAS.
d) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor.
5.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.3.1 - Para fins de qualificação técnica, cada licitante – isto é, todas as licitantes individuais e cada uma das consorciadas, no caso de participação em consórcio – deverá apresentar: 
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), válida na data da abertura da Licitação, considerando a responsabilidade técnica de cada Conselho, sendo que no caso de participação de licitante individual somente será aceito Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), tendo em vista a natureza do objeto licitado.
b) Comprovação de capacidade técnico-profissional, através de prova do licitante possuir na data prevista para realização do certame, profissional(is) detentor (es) de CAT (s) – Certidão (ões) de Acervo Técnico, devidamente registrada na entidade profissional competente, que demonstre experiência de serviços que envolvam: execução de obras de pavimentação asfáltica, execução de pontes e tratamento de canais de cursos dá água em geral.
b.1) Deverá ser comprovado vínculo entre o profissional técnico detentor da Certidão de Acervo Técnico – CAT, exigida na alínea “b”, e a empresa licitante. A comprovação far-se-á mediante a apresentação da respectiva ficha de registro de empregados, se o profissional compuser o quadro permanente da empresa, ou, por meio da apresentação do respectivo contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou, ainda, por outro documento idôneo à demonstração de que a interessada se pode valer da capacidade técnica do profissional indicado para a consecução da obra objeto da futura contratação. Se o atestado estiver em nome de sócio da empresa licitante, a comprovação do vínculo far-se-á por meio do contrato social em vigor.
c) Comprovação de capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação do subscritor, demostrando a execução pretérita pela licitante de serviços compatíveis em características e quantidades com os serviços licitados, devendo, para efeito de demonstração de compatibilidade, demonstrar a execução pretérita dos seguintes quantitativos mínimos de serviço, que equivalem a 50% do total contratado:
c.1) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – 683,14 m³ ou 1.639,54 T ou 17.078,50 m²
c.2) BASE E/OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO – 7.028,06 m³
c.3) CONCRETO PROJETADO – 14.083,39 m² ou 985,84 m³
c.4) FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURTA METÁLCIA EM OBRA DE ARTE ESPECIAL – 25.518,84 kg – para este item há necessidade em se comprovar a aplicação deste item em pelo menos uma obra ou conjunto de obras ou conjunto de obras de arte especiais – viadutos, pontes e passarelas.
c.5) REDE DE ÁGUA E/OU ESGOTO – 2.100,00 m
c.6) Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.
d) Para fins de qualificação técnica, cada licitante individual ou, ao menos, uma consorciada, no caso de participação em consórcio, deverá apresentar atestado emitido em nome da licitante, por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado com a qual não possua nenhum vínculo societário, certificando a execução adequada, em momento passado ou presente, de atividade pertinente e compatível com o objeto desta LICITAÇÃO em características e em atendimento às alíneas “b” e “c”
5.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
5.5.1 - Cada licitante – isto é, todas as licitantes individuais e cada uma das consorciadas, no caso de participação em consórcio – deverá apresentar:
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo III).

ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
1.44. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
1.45. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
1.45.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
1.45.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
1.45.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
1.46. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
1.47. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.
1.48. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
1.49. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL.
1.50. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
1.51. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
1.52. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
1.53. [bookmark: _Hlk113697759]Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
1.53.1. [bookmark: _Hlk113697759_Copia_1]A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
1.53.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
1.53.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
1.53.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
1.53.5. [bookmark: _Hlk113697816]Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários. 
1.54. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
1.55. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
1.56. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
1.57. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
1.58. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
1.59. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
1.60. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
1.60.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
1.60.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
1.60.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem no mesmo intervalo, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
1.60.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
1.61. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
1.61.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
1.61.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
1.61.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório
1.62. [bookmark: _Hlk114646655]Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
[bookmark: _Hlk82473550]
DA FASE DE JULGAMENTO
1.63. [bookmark: _Ref117019424]Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.
1.64. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
1.65. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício.
1.66. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos
1.67. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
1.67.1. contiver vícios insanáveis;
1.67.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
1.67.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
1.67.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
1.67.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
1.67.6. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
1.67.7. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
1.68. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
1.69. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
1.69.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, dentro do prazo estipulado pelo Agente de Contratação.
1.70. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de Contratação, desde que não haja majoração do preço.
1.70.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
1.70.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
1.71. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

DA FASE DE HABILITAÇÃO
1.72. Os documentos previstos no item 05, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.
1.73. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
1.73.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
1.74. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.
1.74.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.
1.75. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada, através do sistema da BBMnet.
1.76. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
1.76.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado, através do telefone 11 3183-0760, diretamente na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.
1.76.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
1.77. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
1.77.1. [bookmark: _Ref114663151]Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do Agente de Contratação.
1.78. A exigência das documentações de habilitação somente será feita em relação ao licitante vencedor.
1.78.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
1.79. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64)
1.79.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
1.79.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
1.80. [bookmark: _Ref114670319]Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.
1.81. [bookmark: _Ref114665528]Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.6.1.
1.82. [bookmark: _Ref114665515]Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

DOS RECURSOS
1.83. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
1.84. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
1.85. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
1.85.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
1.85.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos;
1.85.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
1.86. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
1.87. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
1.88. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
1.89. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
1.90. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
1.91. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
1.92. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Seção de Licitações, localizada na Avenida Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca, Itatiba/SP.

[bookmark: _Hlk160695069]DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
1.93. Procedida a classificação e o julgamento, nos termos dos critérios de avaliação deste Edital, o processo será encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a quem competirá proceder à adjudicação do objeto licitado e à homologação do procedimento. O vencedor será oportunamente convocado, via correspondência eletrônica ou outro meio de comunicação equivalente, para assinar o contrato, no prazo e nas condições previstas neste Edital.

DA CONTRATAÇÃO
A Contratação decorrente da presente licitação vigorará até o recebimento definitivo do objeto do contrato.
1.94. A adjudicatária será convocada via endereço eletrônico (e-mail) ou meio equivalente para assinatura do contrato e terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para atendimento, contados da data de transmissão da convocação. Na ocasião, ser-lhe-ão exigidos os seguintes documentos:
a) Comprovante de depósito da garantia;
b) Indicação, por escrito, dentre os responsáveis técnicos constantes do(s) atestado(s) ou certidão(ões) de qualificação técnica, daquele que será responsável pela execução do serviço objeto do contrato, bem como do preposto que a representará no local dos trabalhos;
c) Comprovante de recolhimento da taxa correspondente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), com averbação do registro do CREA-SP na hipótese de o mesmo ser de outra região, de acordo com a lei 5.194/66;
d) Indicação, por escrito, de endereço de e-mail para a realização de quaisquer comunicações sobre a execução do contrato;
e) Apresentar o(s) documento(s) de identidade, R.G. e CPF, do(s) sócio(s) ou procurador(es) que assinará(ao) o contrato com a Prefeitura do Município de Itatiba;
f) Quando a empresa se fizer representar por procurador, este deverá apresentar procuração, por instrumento público ou particular com firma reconhecida, que lhe confira poderes para assinar contrato. Ou deverá trazer cópia simples acompanhada do documento original para autenticação por servidor.
1.95. Tratando-se a adjudicatária de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal e trabalhista tenha indicado restrições ou ressalvas à época da etapa de habilitação, deverá comprovar previamente à assinatura do contrato o suprimento da(s) pendência(s) constante(s) do(s) documento(s) apresentado(s) e, em consequência, comprovar a sua regularidade fiscal, no prazo de cinco dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério desta Administração, contados da data da declaração do vencedor, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da imposição das sanções previstas neste edital.
[bookmark: _Hlk160695069_Copia_1]
DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
12.1.	Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 
12.1.1.	deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação/a durante o certame;
12.1.2.	Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
12.1.2.1.	não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
12.1.2.2.	recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
12.1.2.3.	pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
12.1.2.4.	deixar de apresentar amostra;
1.1.2.5.	apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 
12.1.3.	não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.3.1.	recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
12.1.4.	apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
12.1.5.	fraudar a licitação
12.1.6.	comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.6.1.	agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
12.1.6.2.	induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
12.1.6.3.	apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 
12.1.7.	praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
12.1.8.	praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
12.2.	Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 
12.2.1.	advertência; 
12.2.2.	multa;
12.2.3.	impedimento de licitar e contratar e
12.2.4.	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3.	Na aplicação das sanções serão considerados:
12.3.1.	a natureza e a gravidade da infração cometida.
12.3.2.	as peculiaridades do caso concreto.
12.3.3.	as circunstâncias agravantes ou atenuantes.
12.3.4.	os danos que dela provierem para a Administração Pública.
12.3.5.	a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
12.4.	A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação oficial. 
12.4.1.	Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
12.4.2.	Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
12.5.	As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
12.6.	Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
12.7.	A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
12.8.	Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
12.9.	A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 
12.10.	A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
12.11.	Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
12.12.	Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
12.13.	O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
[bookmark: _Hlk170228138]12.14.	A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados
[bookmark: _Hlk168638538] 

A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
1.96. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame.
1.97. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
1.98. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através do sistema da BBMnet ou e-mail; licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br.
1.99. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
1.99.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.100. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
1.101. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.
1.102. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
1.103. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
1.104. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
1.105. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
1.106. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
1.107. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
1.108. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
1.109. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br.
1.110. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO II – Modelo de Procuração
ANEXO III – Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração
ANEXO IV – Modelo de Declaração de qualificação microempresa ou empresa de pequeno porte
ANEXO V – Modelo de Proposta
ANEXO VI - Minuta de Contrato


Itatiba, 17 de julho de 2024.

[bookmark: _Hlk82473550_Copia_1]
ADILSON FRANCO PENTEADO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos





ANEXO I
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5666/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2024
EDITAL Nº 71/2024

TERMO DE REFERÊNCIA
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA – LICITAÇÃO
[bookmark: _Hlk172111773]
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
1.1 Contratação de OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA ABERTURA DE AVENIDAS MARGINAIS, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
1.2 O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3 O prazo de vigência da contratação é de 8 MESES contados A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2.1 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
2.2 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024 conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 
[bookmark: _Ref121236534]3.1 A descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
Sustentabilidade
4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
4.1.1 Prevenção e gestão de resíduos produzidos.
4.2 Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, será exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato.
Subcontratação
4.3 Não será admitida a subcontratação do objeto.
Consórcio
4.4 Considerando o prazo de execução da obra, bem como as frentes de trabalho que serão necessárias para a execução do objeto total, além da natureza de alguns serviços licitados (a exemplo de: sinalização, concreto projetado, execução de pontes, dentre outros), não fica vedada a participação de consórcios de empresas, ampliando-se, desta forma, a competitividade do certame.
4.4.1 Ainda, com fundamento no artigo 15, parágrafo 4º, da Lei Federal n. 14.133/21, e em consonância com entendimentos sedimentado do Tribunal de Constas da União, e em caráter excepcional, visando garantir que não haja prejuízo à fiscalização da execução da obra, bem como de modo a evitar a pulverização de responsabilidades, autoriza-se a participação de consórcio limitado a 3 (três) empresas consorciadas, resguardando-se o interesse público originário da contratação em questão.
Garantia da contratação
4.5 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, em percentual correspondente a 5% e condições descritas nas cláusulas do contrato.
4.6 Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.
4.7 A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.
4.8 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.
Vistoria
4.9 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas às 16 horas.
4.10 O interessado deverá efetuar o agendamento da visita, junto a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, por meio do telefone 3183-0760.
4.11 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.12 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
4.12.1 Observe-se, por relevante, que a visita técnica se justifica na medida em que referida obra é de complexidade e, portanto, com características próprias e, desta forma, se mostra razoável e prudente. A visita técnica dará segurança a todos os proponentes, permitindo que ofereçam suas propostas dentro da realidade do local e considerando que todos os licitantes devem comprovar ter aptidão técnica para a execução do objeto licitado, bem como demonstrar o conhecimento das áreas de execução das obras e prestação dos serviços, é razoável que se exija. Também importante registrar que os recursos são decorrentes de financiamento, o que indica que as propostas devem estar dentro mais próximas da realidade orçamentária, o que também justifica a visita, como meio de não deixar dúvidas para eventuais aditivos ou modificações;
4.12.2 A finalidade vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o exame, a conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para que ele tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e execução do objeto;
4.12.3 Nesse contexto, a visita técnica aqui definida visa possibilitar que os licitantes conheçam o local onde será realizado o objeto do contrato e veja a real necessidade dos serviços, permitindo que seja elaborada proposta muito mais assertiva;
4.12.4 Ademais, a vistoria física dará à municipalidade a certeza e a comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, em consequência, que suas propostas de preços refletirão com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características dos bens licitados, resguardando a Entidade de possíveis inexecuções contratuais;
4.12.5 A exigência de visita técnica converge com o direito do particular de conferir sua própria capacidade técnica para executar o encargo, e de formular sua proposta de preço com base na realidade da contratação, uma vez que, ao realizar a visita técnica, o licitante tem a oportunidade de extrair detalhes do local de execução da obra ou do serviço, notadamente em se tratando, como é o caso, de uma obra de grande porte, que apresenta aspectos peculiares devido às características topográficas do local e às diversas frentes de obras que serão executadas simultaneamente ou em sequência, e cujos serviços estão inter-relacionados, tais como: demolições, limpezas de áreas, drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica de vias, sinalização viária e concepção de estruturas de contenção para margens dos cursos d’água;
4.13 Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
4.14 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Condições de execução
5.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
5.1.1 Início da execução do objeto: 5 dias da emissão da ordem de serviço;
5.1.2 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas;
5.1.2.1 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
5.1.2.2 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
5.1.2.3 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
5.1.2.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
5.1.2.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
5.1.2.6 O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
5.1.2.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
5.1.2.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;
5.1.2.9 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
5.1.2.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
5.1.2.11 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
5.1.2.12 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
5.1.2.13 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;
5.1.2.14 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
5.1.2.15 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
5.1.2.16 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
5.1.2.17 Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;
5.1.2.18 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
5.1.2.19 A equipe de trabalho deverá ter qualificação e quantidade de funcionários suficientes para a execução dos serviços, com aplicação do material asfáltico em temperatura compatível com a presente especificação técnica;
5.1.2.20 A Contratada deverá fornecer e exigir dos seus funcionários o uso de uniformes, bem como de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor.
Local e horário da prestação dos serviços
5.2 Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Município de Itatiba, área central, lindeira aos cursos d’água Rio Atibaia, Ribeirão Jacaré, Córrego dos Operários e Córrego dos Cocais.
5.3 Os serviços poderão ser prestados no seguinte horário: Segunda á Domingo, das 6:00h às 22:00h. 
Materiais a serem disponibilizados
5.4 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:
5.4.1 A Contratada deverá disponibilizar equipamentos, veículos, ferramentas e o que mais se fizer necessário para a execução integral dos serviços, devendo os equipamentos, combustível, veículos e ferramentas estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a Contratada a substituir aqueles que não atenderem às exigências;
5.4.2 Os equipamentos e ferramentas deverão ser suficientes para a execução dos serviços dentro das especificações técnicas solicitadas;
5.4.3 Os veículos/equipamentos disponibilizados pela Contratada deverão atender as normas exigidas pela legislação de trânsito;
5.4.3.1 Os veículos deverão conter nas portas, adesivo ou pintura com o nome da contratada e um número de telefone para eventuais reclamações e deverão colocadas placas (ou equivalente) em ambas as laterais, com os dizeres: “A SERVIÇO DA PREFEITURA  MUNICIPAL DE ITATIBA”.
Informações relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5 A demanda do órgão tem como base as seguintes características:
5.5.1 Que sejam observados, no próprio local das obras, os acessos aos trechos de intervenção, bem como se verifiquem que as vias próximas se trata de vias centrais, de alto fluxo de veículos e pedestres.
5.5.2 Da necessidade de se verificar as condições das construções a serem demolidas, visando não prejudicar edificações vizinhas ou áreas remanescentes. Fatores estes que justificam a importância da vistoria física pelas licitantes para que tais características sejam atentadas quando da elaboração das propostas;
5.5.3 Que as empresas verifiquem a logística necessária para a execução dos serviços, o deslocamento de veículos, equipamentos e máquinas e a melhor localização do canteiro de obras, com o objetivo de que sejam respeitados os prazos definidos no cronograma de execução de obras, que os serviços sejam executados de acordo com os projetos executivos, que atendam aos padrões de qualidade exigidos pela municipalidade e que não seja prejudicado o acesso dos moradores, o fluxo de veículos particulares e as linhas de ônibus de transporte coletivo que atendem a região. 
Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)
5.6 O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
Procedimentos de transição e finalização do contrato
5.7 Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

6 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
Preposto
6.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.
6.7 A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período em que for exigido.
6.8 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.
Fiscalização
6.9 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
Fiscalização Técnica
6.10 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);
6.11 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
6.12 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III); 
6.13 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);
6.14 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);
6.15 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).
Fiscalização Administrativa
6.16 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).
6.17 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato
6.18 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).
6.19 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II). 
6.20 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III). 
6.21 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 
6.22 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X). 
6.23 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI). 
6.24 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
7.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto.
7.1.1 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
7.1.1.1 Não produzir os resultados acordados,
7.1.1.2 Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
7.1.1.3 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
7.2 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
7.3 A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:
7.3.1 A aferição será mensal;
7.3.2 A liberação da aferição ficará condicionada à apresentação mensal dos seguintes documentos: (a) comprovação dos recolhimentos do FGTS; (b) comprovação dos recolhimentos das contribuições ao INSS;
7.3.3 A contratada deverá apresentar a aferição dos serviços executados sob a forma de documento escrito à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, instruído com a documentação necessária a verificação da respectiva medição, com a juntada, inclusive, se for o caso, dos certificados, laudos e ensaios dos serviços executados ou materiais empregados;
7.3.4 O valor de cada aferição será apurado com base nas quantidades de obras e serviços, aplicando-se às respectivas quantidades executadas os preços unitários contratuais correspondentes;
7.3.5 No caso de não aceitação da aferição realizada, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos a devolverá à Contratada para retificação devendo ser emitida nova medição, no prazo de 05 (cinco) dias. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos terá novamente o prazo de cinco dias para confirmar ou não o aceite;
7.3.6 As aferições processadas e aprovadas serão encaminhadas ao Departamento Financeiro, que solicitará o faturamento da medição;
7.3.7 Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão a aceitação dos serviços ou obras.
Do recebimento
7.4 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.
7.4.1 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.4.2 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.
7.5 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).
7.5.1 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.
7.5.2 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).
7.5.3 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)
7.5.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.5.5 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.5.6 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
7.5.7 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
7.5.8 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)
7.5.9 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
7.5.10 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
7.6 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.7 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo aos seguintes procedimentos:
7.7.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).
7.7.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
7.7.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
7.7.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
7.7.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
7.8 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
7.9 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
7.10 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
Liquidação
7.11 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, a liquidação se dará, em até 10 dias úteis.
7.12 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a)	o prazo de validade;
b)	a data da emissão;
c)	os dados do contrato e do órgão contratante;
d)	o período respectivo de execução do contrato;
e)	o valor a pagar; e
f)	eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.13 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;
7.14 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
7.15 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
7.16 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
7.17 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
7.18 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
7.19 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 
Prazo de pagamento
7.20 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, conforme item 7.11.
7.21 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em relação do atraso verificado.
Forma de pagamento
7.22 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta correntes indicadas pelo contratado.
7.23 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.24 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.24.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.25 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

 



OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA – AVENIDAS MARGINAIS
MEMORIAL DESCRITIVO

· CONSIDERAÇÕES GERAIS
1.1 A fiscalização dos serviços será executada diretamente pela Prefeitura Municipal.
1.2 O local das obras deverá estar em condições permanentes de ordem e segurança no que se refere a materiais, instalações, canteiro de serviços, bem como no que se refere ao pessoal de serviço.
1.3 Todos os dados indicados no projeto deverão ser comparados às condições reais encontradas no local. Caso haja discrepância, deverá ser comunicada à fiscalização para as providências necessárias.
1.4 Os materiais designados como reaproveitáveis deverão ser removidos com o máximo cuidado e armazenados em local a ser indicado pela Prefeitura.
1.5 A obra deverá ser mantida sempre limpa de entulhos ou de outros detritos.
1.6 Os materiais, equipamentos e ferramentas serão mantidos limpos e racionalmente dispostos, de forma a permitir livre trânsito pessoal e máxima eficiência dos trabalhos.
1.7 Todos os entendimentos, comunicações, ordens, reclamações e autorizações entre a empresa contratada e a fiscalização deverão constar da caderneta de ocorrência, considerada o livro da obra.
1.8 Esses lançamentos serão reconhecidos pelo fiscal da obra pela aposição de sua rubrica no livro.
1.9 Todas as ocorrências serão objeto de comunicação escrita para a Prefeitura dentro do prazo de 24 horas.
1.10 Todos os serviços deverão ser executados em obediência à legislação pertinente, federal, estadual e municipal e em atendimento às normas e regulamento da ABNT e das concessionárias de serviços públicos, mesmo no caso de haver indicações em contrário nos desenhos ou especificações. Neste caso, a Contratada deverá se encarregar de realizar as modificações necessárias para enquadrar todos os serviços dentro destas normas ou regulamentos, submetendo tais alterações a aprovação da Prefeitura.
1.11 SEGUIR OS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO (ESPECIFICAÇÕES E QUALIDADE DO PRODUTO/SERVIÇO) CONFORME AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS BASE.
1.12 Para o adequado cumprimento de todos os serviços, seguir as Normas Regulamentadoras:
NR 04 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 
NR 05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
NR 06 – Equipamento de Proteção Individual
NR 07 – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 
NR 08 – Edificações
NR 09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos
NR 17 – Ergonomia
NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 
NR 26 – Sinalização de Segurança 
LEI Nº 5.064, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017 - “Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de madeira de origem legal nas obras de construção civil, na forma que especifica”. 
1.13 A contratada se obrigará a manter na obra, um encarregado responsável pela execução das obras estritamente dentro dos prazos estabelecidos e conforme todas as cláusulas e condições constantes do edital e demais documentos que o integram. Deverá ainda este encarregado prestar qualquer esclarecimento requisitado pela fiscalização ou por pessoal da Prefeitura em visita às obras e a respeito do desenvolvimento dos serviços ou providências necessárias para esse desenvolvimento.
1.14 A contratada é responsável, nos termos da legislação em vigor, pela prestação de toda a assistência técnica e administrativa que se fizerem necessárias ao perfeito cumprimento do contrato.
1.15 Todas as interferências e imprevistos que porventura vierem a ocorrer durante a execução das obras deverão ser resolvidos pela contratada.
1.16 Nenhum serviço ou material constante da planilha quantitativa ou do memorial descritivo poderá ser alterado sem a prévia autorização por escrito do fiscal da obra. Caso essa alteração ocorra sem a autorização da fiscalização, a empresa será penalizada com o não pagamento do serviço ou material, até que o mesmo seja refeito ou substituído de acordo com o especificado pela municipalidade.
1.17 A contratada se obriga a manter o local das obras em condições permanentes de ordem e segurança no que se refere a materiais, instalações, canteiro de serviços, bem como no que se refere ao pessoal de serviço seu, da Prefeitura ou de terceiros.
1.18 A obra deverá ser mantida sempre limpa de entulhos ou de outros detritos.
1.19 Os materiais designados como reaproveitáveis deverão ser removidos com o máximo cuidado e armazenados em local a ser indicado pela Prefeitura.
1.20 Os materiais, equipamentos e ferramentas serão mantidos limpos e racionalmente dispostos, de forma a permitir livre trânsito pessoal e máxima eficiência dos trabalhos.
1.21 A fiscalização dos serviços será executada pela Prefeitura Municipal diretamente ou através de firma especializada.
1.22 Todos os entendimentos, comunicações, ordens, reclamações e autorizações entre a empresa contratada e a fiscalização deverão constar da caderneta de ocorrência, considerada o livro da obra.
1.23 Esses lançamentos serão reconhecidos pelo fiscal da obra pela aposição de sua rubrica no livro.
1.24 Todas as ocorrências serão objeto de comunicação escrita para a Prefeitura dentro do prazo de 24 horas.


· ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1.1 As presentes especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e fixar as características técnicas a serem observadas para execução das obras e serviços de construção. Todos os materiais empregados e suas instalações deverão obedecer às normas técnicas vigentes. A construtora terá integral responsabilidade pelo levantamento de materiais necessários para os serviços em escopo, conforme indicado nos desenhos, incluindo todos os itens necessários à conclusão da obra, como também os complementares, que constem ou não nos desenhos.
1.2 Será de sua responsabilidade todo o fornecimento, transporte, armazenagem e manuseio dos materiais durante a obra.

· INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
2.1. Projeto
3.1.1  A EMPRESA CONSTRUTORA, antes de iniciar qualquer trabalho com relação ao Canteiro de Obras, deverá apresentar a Prefeitura, para aprovação, projeto simplificado constando de:
a) Planta geral de Localização, indicando:
 – Localização do Terreno;
 – Acessos;
 – Redes de energia elétrica e água;
 – Localização das construções;
 – Localização dos pátios.
b) Desenhos das construções, detalhamento:
 – Plantas;
 – Cortes;
 – Especificações dos materiais a serem empregados nas construções.
3.2. Localização
3.3.1 A área escolhida para construção do canteiro de obras deverá estar localizada próxima à frente de trabalho.
3.3. Acessos
3.4.1 Será de responsabilidade da EMPRESA CONSTRUTORA a abertura e manutenção dos acessos à área do canteiro de obras.
3.4. Construções
3.4.1 Será de responsabilidade da EMPRESA CONSTRUTORA a construção das instalações mínimas do canteiro de obras.
3.4.2 Consideram-se como instalações mínimas aquelas necessárias ao desenvolvimento dos serviços técnicos e administrativos da obra, assim como ao atendimento do pessoal empregado: Escritório, Almoxarifado, Instalações Sanitárias para o pessoal do campo, pátio para estocagem e preparo de materiais, redes de distribuição de água e energia elétrica.
3.4.3 O dimensionamento e o padrão das mesmas, assim como a construção de outras instalações, ficam a critério da EMPRESA CONSTRUTORA, em função do porte das obras.
3.4.4 Será de responsabilidade da EMPRESA CONSTRUTORA a construção de um escritório para uso da FISCALIZAÇÃO. O dimensionamento e os padrões de construção deverão ser os mesmos observados para o escritório da EMPRESA CONSTRUTORA.
3.5. Água e Energia Elétrica
3.5.1 Será de responsabilidade da EMPRESA CONSTRUTORA o abastecimento de água, industrial e potável, e de energia elétrica para abastecimento do canteiro de obras. No caso de eventual falta de suprimento pela rede pública, deverá a EMPRESA CONSTRUTORA estar aparelhada para tal eventualidade, com produção de energia mediante geradores e abastecimento de água mediante caminhões pipas.
3.6. Manutenção, Higiene e Segurança
3.6.1 Será de responsabilidade da EMPRESA CONSTRUTORA, até o final da obra, a manutenção do canteiro de obras, quer sobre o aspecto físico como o de ordem interna e a observação dos cuidados higiênicos e de segurança pessoal.

· COLOCAÇÃO DE PLACAS
4.1 A contratada providenciará a execução e colocação, além de suas placas, das placas da Prefeitura, cujos modelos serão fornecidos pela mesma.
4.2 Será executada uma placa de obra em chapa de aço galvanizado cuja as descrições e modelos serão fornecidos pela prefeitura municipal de Itatiba, por trecho de intervenção.

· LOCAÇÃO DA OBRA
5.1 Os serviços de topografia referentes a locação da obra correrão por conta e serão de inteira responsabilidade da empresa contratada.
5.2 A contratada deverá verificar todos os dados indicados no projeto de sua autoria, comparando-os com as condições reais encontradas no terreno. Caso constate alguma discrepância deverá comunicá-la à fiscalização para as providências necessárias e solução imediata.
5.3 A ocorrência de erro na locação implicará a obrigação da contratada de proceder por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições que se façam necessárias para a perfeita adequação das obras ao projeto, sem prejuízo de quaisquer sanções contratuais, multas e penalidades a que estiver sujeita.

· MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
6.1 Ficará por conta da contratada o fornecimento de equipamento mecânico e ferramentas necessários à execução dos serviços.

· LIMPEZA
7.1 Será removido todo o entulho e restos de materiais do terreno e do canteiro de obras; os espaços deverão estar limpos e preparados para sua reutilização.

· TRÂNSITO
8.1 Sinalização de trânsito, tapume, travessias e outras obras de segurança.
8.2. Prevenção contra acidentes
8.2.1 Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes com o pessoal da EMPRESA CONSTRUTORA e com terceiros, independente da transferência deste risco a companhias ou institutos seguradores.
8.2.2 Para isso a EMPRESA CONSTRUTORA deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação nacional concernente a segurança e higiene do trabalho, bem como obedecer a todas às normas próprias e específicas para a segurança de cada serviço.
8.2.3 Em caso de acidente no canteiro de obras, a EMPRESA CONSTRUTORA deverá:
a) Prestar socorro imediato às vítimas;
b) Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de não alterar as circunstâncias relacionadas com o mesmo;
c)Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no local da ocorrência.
8.3. Equipamentos de Segurança
8.3.1 Será de responsabilidade da EMPRESA CONSTRUTORA a segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra.
8.4. Vigilância
8.4.1 A EMPRESA CONSTRUTORA deverá manter permanentemente, durante 24 horas, sistema de vigilância efetuado por pessoal devidamente habilitado e uniformizado.
8.5. Trânsito
8.5.1. Faixas de Segurança 
8.5.1.1 Deverão ser providenciadas faixas de segurança para o livre trânsito de pedestres, especialmente junto a escolas, hospitais e outros polos de concentração, em perfeitas condições de segurança durante o dia e a noite.
8.5.2. Passagens Provisórias
8.5.2.1 Deverão ser construídas passagens provisórias nos cruzamentos de ruas e pontes de acesso para veículos defronte a estacionamentos e garagens. Nas saídas e entradas de veículos, áreas de empréstimo, bota-fora ou frentes de serviços, deverá ser providenciada sinalização adequada, conforme normas municipais. 
8.5.3. Fechamento de vias e acessos
8.5.3.1 As vias de acesso fechadas ao trânsito deverão ser protegidas com barreiras e com a devida sinalização e indicação de desvio, devendo, durante a noite, serem iluminadas e em casos especiais, deverão ser postados vigias ou sinaleiros devidamente equipados.
8.5.3.2 Nos cruzamentos ou em outros locais onde não for possível utilizar desvios, o serviço deverá ser efetuado de modo a não interromper o trânsito.
8.6. Sinalização
8.6.1 A sinalização deverá obedecer às posturas municipais e/ou concessionárias de serviços. 
8.6.2 Neste caso, independente do que por assim for exigido, a Prefeitura exigirá, no mínimo, a sinalização preventiva cavaletes e placas de barragem e iluminação ao longo da obra.

· OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 A Contratada se obrigará, as suas expensas, o fornecimento de transportes, alojamentos e alimentações para seus funcionários;
9.2 Providenciar por suas custas, assistências a suas máquinas, equipamentos, veículos e pessoal;
9.3 Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI’s), ferramentas e uniformes de identificação para todos os seus funcionários;
9.4 Disponibilizar documentação de todos os seus funcionários: carteiras de habilitação, compatíveis com as máquinas que serão utilizadas, certificado do curso de operação da máquina, CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) atualizado, PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais).
9.5 Assumir o ônus financeiro decorrente de falhas, omissões, defeitos e outros prejuízos derivados de má execução do contrato;
9.6 Assumir a responsabilidade pelos danos decorrentes da execução do contrato, independentemente da existência de culpa ou dolo de sua parte, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
9.7 Assegurar ao Município o direito de fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços contratados;
9.8 Providenciar a limpeza das vias públicas que eventualmente sujarem em razão do transporte de resíduos para o bota-fora, as suas expensas.
9.9 Controlar a execução dos serviços, verificando se os recursos de pessoal, veículos, ferramentas e equipamentos são suficientes para a realização dos mesmos; 

· RESPONSABILIDADES
10.1 A Contratada será responsável integralmente por danos causados à Prefeitura Municipal e terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissões, no período contratual ou decorrente deste;
10.2 A Contratada obriga-se a manter a Contratante à margem de todas e quaisquer reivindicações e/ou indenizações decorrentes de sinistro de qualquer natureza, de danos ou avarias causados a terceiros, danos pessoais causados a empregados da Contratada ou a terceiros, em decorrência do Contrato. Tais prejuízos serão inteiramente assumidos pela Contratada e serão de sua exclusiva responsabilidade, sem qualquer ônus para a Contratante. 
10.3 À fiscalização, ficam concedidos poderes de embargo às máquinas, impedir ou preterir pessoal da Contratada, em qualquer nível funcional quando for constatado desobediência ostensiva a estas especificações, quando constatar incompetência comprovada para desempenho da função ou comportamento inconveniente; 
10.4 A fiscalização compete, também, observações, advertência ou qualquer outro tipo de comunicação a Contratada; 

· FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização exercida pelo município terá poderes para: 
11.1 Suspender a execução de qualquer trabalho em desacordo com as normas, padrões e instruções do município; 
11.2 Suspender a execução de qualquer trabalho que esteja em desacordo com os critérios de segurança individual, coletivo e/ou de terceiros; 
11.3 A presença da fiscalização na obra não exime a responsabilidade da contratada na execução dos serviços e nos aspectos voltados à segurança; 
11.4 A contratada deverá facilitar o trabalho da fiscalização em todas as suas fases, fornecendo todos os esclarecimentos que se fizerem necessários.

· PRAZO
 12.1 O prazo para execução da obra é de 8 (oito) meses.

· DESCRIÇÃO
O projeto consiste na execução de demolição de construções e elementos que se veem em área de influência, execução de limpeza e nivelamento de área, execução de redes de infraestrutura de fornecimento de água potável, execução de redes de infraestrutura de coleta de esgoto, execução de redes de drenagem de águas pluviais, execução de elementos de contenção e qualificação de margens de córregos urbanos, drenagem, execução de pavimentação asfáltica, execução de pontes sobre córregos, construção de passeio, iluminação, execução e instalação de elementos de sinalização viária e paisagismo.
OBS.: Ressalta-se que ficará sob responsabilidade desta PMI, tanto a apresentação das licenças ambientais, quanto as eventuais desapropriações, as quais se fazem necessárias para a total concepção das obras conforme planejadas.
13.1 Serviços Preliminares
Deverá ser executado um canteiro de obras provido com refeitório executado em madeira compensada, contêiner deposito, contêiner do tipo sanitário e contêiner do tipo escritório. Serão distribuídos banheiros químicos nas frentes da obra, todos providos de água e energia com instalações provisórias.
13.2 Administração Local
Será mantida em obra uma equipe técnica provida de engenheiro civil pleno, auxiliar técnico de engenharia, topógrafo, auxiliar de topógrafo e encarregado de obras, estando disponíveis nos dias e horas solicitados. A remuneração do item será feita de forma proporcional ao andamento da obra (evolução financeira).
13.3 Demolições, Limpeza, Nivelamento de Área e Fechamentos
Será efetuado a demolição de construções e demais elementos que se veem locados internamente ao perímetro de intervenção. Tais deverão ser indicadas pela equipe de topografia da contratada, com base no projeto apresentado pela PMI, e posteriormente homologadas pela equipe de fiscalização. Está previsto em contrato equipamentos e mão de obra – por meio de horas de escavadeira hidráulica, caminhão basculante e servente – direcionados aos serviços de demolições em geral. Além de itens pertinentes e específicos a fresagens, demolições de asfalto, demolições de concreto armado e retirada de defensa metálica. Haverá a necessidade de se efetuar fechamentos das divisas da avenida projetada, para com os remanescentes de lotes lindeiros, considerado para tais elementos construtivos em alambrado ou alvenaria, detendo ainda a possibilidade de se efetuar tais condições estruturadas, para situações em que se veja necessário demolição parcial do imóvel afetado.
Também deverá ser realizado a supressão de árvores, conforme licenças ambientais que serão apresentadas pela PMI.
Os locais destinados a receber os resíduos provenientes das demolições, limpezas e nivelamento e supressão de árvores serão o Viveiro Municipal de Mudas, a área pública localizada na Rua Guerino Grisotti, s/nº (informalmente conhecida como estacionamento do Parque da Juventude) e a área pública localizada ao fim da Rua Ida Maria Cenci Angelon, Parque da Colina I.
13.4 Rede de Água Potável e de Esgoto Sanitário
Será executado, nos trechos em que houver abertura de novas vias, a rede de distribuição de água potável, e de coleta de esgoto sanitário, por meio de escavação e assentamento de tubos de acordo com as dimensões calculadas, bem como conexão destas com as redes lindeiras existentes, a fim de garantir a funcionalidade dos sistemas. O orçamento elaborado, com base na planilha exposta pela concessionária de infraestrutura hidráulica, é sintético, ou seja, resumido, devendo desta forma ser considerado que os serviços orçados, contemplam todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários para execução das redes. Tudo, ainda, mediante homologação junto a tal concessionária, cumprindo as normas técnicas em vigência de boas práticas de obras correlatas. Os projetos para tais intervenções serão elaborados e fornecidos pela concessionária em questão.
13.5 Drenagem de Águas Pluviais
Será executada em obra o sistema de drenagem de águas pluviais das novas avenidas, devendo ser aberta as valas conforme normas de segurança. De acordo com o projeto serão assentados tubos de concreto, sendo a rede provida de poços de visita nos locais predefinidos, com chaminés e tampão de ferro fundido. Constam também bocas de lobo, a fim de receber a água captada e despejá-la conforme projeto de drenagem. O despejo, quando que em encostas não revestidas, serão acompanhados de muros alas.
13.6 Contenção e Qualificação de Margens dos Córregos
Haverá a execução de jateamento em concreto e execução de estruturas de contenção nos taludes e encostas de córregos e ribeirões. O acesso as áreas molhadas dos cursos d’águas, bem como a confecção de caminhos de serviço para trânsito das equipes será executado por meio de equipamentos e mão de obra – entende-se horas de escavadeira hidráulica, caminhão basculante e servente – constantes no contrato.
13.6.1 Jateamento de Taludes
Deverá ser efetuada a correta compactação de taludes existentes, em ângulos demarcados em projeto, nas margens dos córregos os quais há avenidas marginais a serem abertas, ou ainda já consolidadas. Posteriormente deverá ser efetuado o jateamento de tais taludes, com concreto armado, garantindo o revestimento e a manutenção das encostas, tudo conforme as normas técnicas em vigência para serviços correlatos. Tal jateamento será efetuado em concreto projetado, com espessura de 7 cm, constando de armadura em aço e/ou polipropileno, devendo a definição de tal material ser estabelecida por meio do projeto estrutural a ser realizado pela contratada.
13.6.2 Muro em Pedra
Deverá ser executado muro em pedra argamassada, conforme projeto, em locais determinados pelo mesmo, a fim de garantir a sustentabilidade da via a ser aberta as margens do local em questão. Tudo conforme normas construtivas em vigência, devendo a definição de tal estrutura ser estabelecida por meio do projeto estrutural a ser realizado pela contratada.
13.6.3 Jateamento de Muros em Pedra ou Gabiões
Deverá ser executada a limpeza/roçada manual antes de ser efetuado o jateamento em concreto projetado com armadura em aço e/ou polipropileno, em muros de pedras ou muros em gabiões existentes ou a serem executados, adicionando-se grampeamento, tudo conforme necessidades a serem estabelecidas por meio do projeto estrutural a ser realizado pela contratada. Isso a fim de garantir que a vazão do córrego beneficiado se veja qualificada. Tais eventos estão indicados em projeto e devem seguir as normas técnicas em vigência.
13.6.4 Canalização em Aduelas
Deverá ser efetuado canalização de canal por meio de instalação de aduelas em concreto, iniciadas por meio de execução de base de sustentação, posterior assentamento das peças em concreto, e finalmente a execução de sobrebase. Isso para garantir que haja possibilidade de efetuar tráfego de veículos nos locais onde haverá tais intervenções, concretizando assim a concepção de pontes ou alargamento /abertura de avenidas, sejam elas a serem abertas ou já consolidadas. Ressaltando que haverá aplicação de massa asfáltica sobre tais elementos. 
13.7 Pavimentação asfáltica
13.7.1 Terraplanagem
Será executada a limpeza e o nivelamento do terreno a ser destinado a abertura da via marginal, para execução de pavimentação asfáltica, por meio de equipamentos e mão de obra – entende-se horas de escavadeira hidráulica, caminhão basculante e servente – constantes no contrato. Será feita escavação com posterior compactação de solo para base, tendo o material excedente, destino definido conforme projeto ou depositado em local definido pela Prefeitura Municipal de Itatiba, por meio de equipamentos e mão de obra – entende-se horas de escavadeira hidráulica, caminhão basculante e servente – constantes no contrato.
13.7.2 Guias e Sarjetas
Serão executados guias e sarjetas extrusadas em toda extensão da pavimentação como demonstrado em projeto. 
13.7.3 Calçadas
Será executado calçada, conforme projeto, atendendo as normas de acessibilidade, executado em piso intertravado nas praças e concreto nos demais passeios. Serão efetuadas rampas de acessibilidade, moldadas in loco, em locais indicados em projeto, nas avenidas marginais, a fim de promover a acessibilidade universal para a via.
13.7.4 Asfalto
Será executado pavimento asfáltico, tipo asfalto borracha graduação IV, sendo que as especificações técnicas, deverão atender aos critérios do DER. A base será executada por meio de aplicação de camadas de macadame e brita, além de imprimações em toda a área demarcada em projeto com contemplação de eventos de abertura de vias. Haverá necessidade de se efetuar linhas de dreno sob o pavimento em questão, ao lado da via em que se veja maior eficiência, a fim de garantir o escoamento das águas subterrâneas. As espessuras de dimensionamento para cada um dos elementos indicados foram fornecidas e deverão ser cumpridas.
13.8 Pontes
Serão executadas pontes, sobre curso d'água, em estrutura mista – concreto armado e aço – detendo ainda pavimento asfáltico, calçadas e guarda corpos, todos consideradas para a estrutura em questão. O projeto executivo de tais estruturas deverão ser elaborados por parte da contratada e apresentados conforme o cronograma.
13.9 Iluminação 
Deverá ser apresentado o projeto de ampliação da rede e da iluminação pública das avenidas, para aprovação nas concessionárias locais. 
[bookmark: _Hlk161728537]Obs.: O posteamento e a ampliação da rede, bem como a iluminação pública das avenidas marginais serão executados pelas concessionárias locais.

13.10 Sinalização de Trânsito
Será realizada sinalização de trânsito horizontal, com pintura de solo com tinta reflexiva e resina acrílica, além da instalação de placas de sinalização e tachas, conforme projeto.
13.11 Ensaios Tecnológicos
No preço total proposto deverão estar inclusos todos os ensaios tecnológicos necessários para execução da obra e/ou solicitados pela fiscalização. Estes deverão ser apresentados de forma escrita com a devida ART embarcada.
13.12 Paisagismo
Haverá plantio de grama, tipo esmeralda, curitibana ou são carlos, a serem definidas por parte da contratante, além de mudas de árvores, conjuntos de mesa e bancos em concreto, lixeiras e demais itens indicados em projeto.
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ANEXO II 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2024
EDITAL Nº 71/2024
Processo nº 5666/2024
                   	
MODELO DE CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO

                                                          (nome da empresa), (CNPJ n.º), com sede à (endereço completo), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de concorrência n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, assinar contratos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).
					..........................   , .... de ............... de 2024.

______________________________________
					Assinatura do representante legal
           Nome
           RG nº...................................
ANEXO III
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2024
EDITAL Nº 71/2024
Processo nº 5666/2024
                   	

DECLARAÇÃO


 	
                                               Eu, ............(nome)..........., CPF: ____________representante legal da firma ..........................., CNPJ__________ interessada em participar no Processo Licitatório (Concorrência nº 05/2024), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA,  DECLARO,  sob as penas da Lei, que, nos termos do item 6.1.5, subitem 6.1.5.1 do Edital,  que inexiste impedimento legal contra a firma ____________para licitar ou contratar com a Administração



                   			  	 ...........................   , .... de ............... de 2024.



 ______________________________________
					Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................


ANEXO IV 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2024
EDITAL Nº 71/2024
Processo nº 5666/2024

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA 
OU
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a empresa ________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado mediante___(modalidade/nº)____, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da adjudicação do objeto, sob pena de decair do direito à contratação, que esta empresa, na presente data enquadra-se como:
(  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006. 
(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.
					..............................  , .... de ............... de 2024.

_______________________________________
Assinatura do representante legal
Nome
            	RG nº...................................
ANEXO V
MODELO - Proposta
Concorrência nº 05/2024
Edital nº 71/2024
Processo nº 5666/2024

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Fornecedor: ____________________________________ CNPJ nº ________________________ Endereço:__________________________________ nº________ Complemento: _____________ Bairro: ______________ Cidade: _______________ Estado: _________ CEP _______________ 
E-mail: _______________________________________________________________________
Banco: ____ - ________________ Agência: ____ - ______ Conta:________________________
Telefone para contato ____________________________________________________________

1.Segue nossa planilha/proposta para a execução do objeto licitado: 

DEVERÁ SEGUIR COMO MODELO A PLANILHA DE CUSTO DO ANEXO I
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	TOTAL
	VALOR UNIT. S/ BDI
	VALOR UNIT. C/ BDI 
	VALOR TOTAL
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	...
	 
	



1.1.  O valor global proposto para execução do objeto licitado é de R$ .................. (..............................................................................).
1.1.1- No valor proposto, foi aplicado o percentual de BDI de …........%, com a seguinte composição:
OBS.: Se houver variação de BDI, indicar o(s) item(ns), o(s) percentual(is) aplicado(s) e a respectiva composição.         

OBS.: Solicitamos que a empresa participante verifique os totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).


...........................   , .... de ............... de 2024.



 _____________________________________
					Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................

















ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº  XX/2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
SECRETARIA xxxxx
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5666/2024
Concorrência Eletrônica 05/2024



A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, através da SECRETARIA DA XXXXX, representada por xxxxxxxxxxxxxxx, Prefeito Municipal, neste ato assistido por xxxxxxxx, Secretário de xxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por .................................. (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, inscrita no CNPJ sob o nº ................., sediado (a) ..........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)
1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de .........................., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
1.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.2.1 O Termo de Referência;
1.2.2 O Edital da Licitação;
1.2.3 A Proposta do contratado;
1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
2.1 O prazo de vigência da contratação é de 08 (oito) meses contados da expedição da Ordem de Serviço, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
2.2 O prazo de execução dos serviços será de 08 (oito) meses, conforme cronograma elaborado pela Administração, a partir do qual a contratada deverá elaborar cronograma executivo detalhado. O prazo de execução poderá ser prorrogado de acordo com a Lei Federal 14.133/2021, mediante Termo Aditivo.
2.3 Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias, contados da emissão da ordem de serviço.
2.4 A contratação vigorará até o recebimento definitivo do objeto do contrato.

3 CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)
3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, que fica fazendo parte integrante deste Contrato.

4 CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto.

5 CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 O valor total da contratação é de R$.......... (.....)
5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.
5.4 Para fazer frente às despesas do presente contrato, existem recursos orçamentários reservados, onerando a dotação classificada na Natureza da nº ______. Unidade Orçamentária: __________

6 CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O faturamento será mensal, entretanto, as condições de pagamento estarão vinculadas com o cronograma físico-financeiro, e estarão eventualmente sujeitas a liberação por parte do órgão concedente.
6.2 A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação mensal dos seguintes documentos: (a) comprovação dos recolhimentos do FGTS; (b) comprovação dos recolhimentos das contribuições ao INSS.
6.3 O pagamento será realizado através de medições dos serviços.
6.4 A contratada deverá apresentar a medição dos serviços executados sob forma de documento escrito e processadas regularmente pela área técnica da Prefeitura, desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da respectiva medição, com a juntada, inclusive, se for o caso, dos certificados, laudos e ensaios dos serviços executados ou materiais empregados.
6.5 A área técnica da Prefeitura terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para emitir manifestação sobre as medições entregues pela contratada.
6.6 Em caso de não aceitação da medição, a área técnica da Prefeitura a devolverá à Contratada para retificação, devendo esta última emitir nova medição, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, que deverá ser reanalisada pela Prefeitura em igual prazo.
6.7 O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de obras e serviços efetivamente executados, aplicando-se às respectivas quantidades os preços unitários contratuais correspondentes.
6.8  As medições processadas e aprovadas serão encaminhadas ao Departamento Financeiro, que solicitará o faturamento da medição, sendo que o pagamento da fatura dar-se-á no prazo de até 10 (dez) dias, contados de sua apresentação.
6.9 Havendo erro na fatura ou descumprimento de condições, a tramitação da fatura será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias à sua regularização. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura.
6.10 Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 6.7.

7 CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado. O orçamento estimado pela Administração baseou-se na planilha referencial.
7.2 [bookmark: _Hlk159940758]Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice de variação do INCC - Índice Nacional de Custo da Construção, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
7.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

8 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
8.1 São obrigações do Contratante:
8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e Termo de Referência, o qual fica fazendo parte integrante desse Contrato;
8.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
8.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
8.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
8.6 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
8.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
8.8 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
8.9 Cientificar o órgão responsável para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
8.10 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
8.10.1  A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 
8.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
8.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
8.13 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021
8.14 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.15 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.
8.16 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
8.17 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
8.18 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.
8.19 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
8.20 Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.21 Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

9 CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
9.2 Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.
9.2.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
9.3 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);
9.4 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7 Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis,
9.8 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.9 O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 
9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
9.12 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
9.13 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.14 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
9.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
9.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18  Fica a contratada ciente de que deverá manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, bem como todas as condições de qualificação exigidas para a habilitação dessa contratação. 
9.19 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
9.21 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.22 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
9.24 Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços;
9.25 Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado.
9.26 Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
9.27 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
9.28 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
9.29 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.30 Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
9.31 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.32 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
9.33 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
9.34 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
9.35 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade, quando necessário.
9.36 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável, quando necessário.
9.37 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
9.38 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

10 CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)
10.1   A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.
10.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá manter a validade durante toda a vigência do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.
10.3 A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
10.4 Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.6 deste contrato.
10.5 Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
10.6 [bookmark: _Ref118297051]Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
10.7 [bookmark: _Ref118297166]A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
10.7.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
10.7.2 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  
10.7.3 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.
10.8 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.7, observada a legislação que rege a matéria. 
10.9 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica, com correção monetária.
10.10 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
10.11 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
10.12 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 
10.13 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.
10.14 O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
10.14.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).
10.14.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
10.15 Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
10.16 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 
10.17 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.
10.18 Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, a presente contratação possui previsão de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutenção e assistência técnica, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.
10.18.1 A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referência.
11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
iv. Multa:
(1) moratória de 0,10% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
(2) moratória de 0,25% sobre o valor do contrato por descumprimento de clausula ou obrigação contratual não especifica no item anterior
(3) Havendo rescisão do contrato, poderá ser aplicada multa de 10% sobre o valor remanescente do Contrato.
11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
11.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
11.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
11.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
11.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)
11.9  O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)
11.10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
11.11 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.
12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
12.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
12.1.1 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e  
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
12.2 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.2.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.2.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.2.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
12.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.3.3 Indenizações e multas.
12.4 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 
13 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)
13.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
14 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES
14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
14.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
15.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

16 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)
16.1 Fica eleito o Foro da Justiça Federal em ......, Seção Judiciária de...... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.
16.2 E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e na presença de duas testemunhas abaixo indicadas.
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
_________________________
Representante legal do CONTRATANTE
_________________________
Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-                                                                                     2- 
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VALOR 

UNITÁRIO COM 

BDI

TOTAL

24,23% R$ 34.276.999,15

1 R$ 3.506.037,03

1.1 PMSP EDIF 17030002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 88,00 R$ 388,52 R$ 482,66 R$ 42.474,08

1.2 CDHU 02.03.110 Tapume móvel para fechamento de áreas M2 1.250,00 R$ 105,77 R$ 131,40 R$ 164.250,00

1.3 SINAPI-I 10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, 

PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 

LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES    24,00 R$ 931,04 R$ 1.156,63 R$ 27.759,12

1.4 CDHU 02.02.120

Locação de container tipo alojamento - área mínima de 

13,80 m²

UNMES 24,00 R$ 873,15 R$ 1.084,71 R$ 26.033,04

1.5 SINAPI-I 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 

PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 

SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MES    24,00 R$ 640,62 R$ 795,84 R$ 19.100,16
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1.6 CDHU 02.01.180

Banheiro químico modelo Standard, com manutenção 

conforme exigências da CETESB

UNMES 48,00 R$ 1.065,32 R$ 1.323,45 R$ 63.525,60

1.7 SINAPI 101498

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 

BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 

DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 11,00 R$ 1.856,46 R$ 2.306,28 R$ 25.369,08

1.8 PMSP EDIF 9080004

POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 

7,5M/300DAN

UN 11,00 R$ 1.506,48 R$ 1.871,50 R$ 20.586,50

1.9 SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 

DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 288,00 R$ 318,77 R$ 396,01 R$ 114.050,88

1.10 SINAPI 95635

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 11,00 R$ 220,72 R$ 274,20 R$ 3.016,20

1.11 SINAPI 95675

HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN 11,00 R$ 159,60 R$ 198,27 R$ 2.180,97

1.12 CDHU 46.01.020

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 

inclusive conexões

M 36,00 R$ 31,20 R$ 38,76 R$ 1.395,36

1.13 CDHU 46.05.020

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, 

DN= 100 mm, inclusive conexões

M 36,00 R$ 50,98 R$ 63,33 R$ 2.279,88

1.14 SINAPI 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3,00 R$ 608,47 R$ 755,90 R$ 2.267,70
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1.15 CDHU 01.21.010

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos 

para execução de sondagem

TX 10,00 R$ 1.250,72 R$ 1.553,77 R$ 15.537,70

1.16 CDHU 01.21.090

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos 

para execução de sondagem rotativa

TX 3,00 R$ 6.382,49 R$ 7.928,97 R$ 23.786,91

1.17 CDHU 01.21.110 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 3.870,00 R$ 87,92 R$ 109,22 R$ 422.681,40

1.18 CDHU 01.21.120 Sondagem do terreno rotativa em solo M 1.170,00 R$ 380,10 R$ 472,20 R$ 552.474,00

1.19 PMSP INFRA 4033012

CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 

INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM

UN 405,00 R$ 682,13 R$ 847,41 R$ 343.201,05

1.20 PMSP EDIF 18070041

TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DAP MAIOR OU 

IGUAL A 30CM

UN 10,00 R$ 10.587,27 R$ 13.152,57 R$ 131.525,70

1.21 PMSP EDIF 1001008

LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE 

COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM 

TRANSPORTE

M2 4.999,12 R$ 5,76 R$ 7,16 R$ 35.793,70

1.22 SINAPI 88907

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 

CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 

POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1.800,00 R$ 250,98 R$ 311,79 R$ 561.222,00

1.23 SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2.700,00 R$ 269,97 R$ 335,38 R$ 905.526,00

2 R$ 1.426.889,12

2.1 SINAPI-I 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   H      1.760,00 R$ 119,60 R$ 148,58 R$ 261.500,80



Administração Local
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2.2 SINAPI-I 532

AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA 

(HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

H      5.280,00 R$ 34,16 R$ 42,44 R$ 224.083,20

2.3 SINAPI-I 7592 TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H      880,00 R$ 67,67 R$ 84,07 R$ 73.981,60

2.4 SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            H      1.760,00 R$ 30,45 R$ 37,83 R$ 66.580,80

2.5 SINAPI-I 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       H      5.280,00 R$ 44,07 R$ 54,75 R$ 289.080,00

2.6 SINAPI-I 34345 VIGIA DIURNO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H      2.304,00 R$ 21,68 R$ 26,93 R$ 62.046,72

2.7 DER 34.04.06 VIG.12H NOTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO                                           postoxdia 720,00 R$ 333,61 R$ 414,44 R$ 298.396,80

2.8 PMSP INFRA 12011000 SERVENTE H 5.280,00 R$ 23,05 R$ 28,64 R$ 151.219,20

3 R$ 127.110,26

3.1 Composição 3

ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS

UNID 28,00 R$ 263,35 R$ 327,16 R$ 9.160,48

3.2 PMSP EDIF 20003021

DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO 

TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1

UN 7,00 R$ 1.586,00 R$ 1.970,29 R$ 13.792,03

3.3 CDHU 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 27,00 R$ 2.400,17 R$ 2.981,73 R$ 80.506,71

3.4 CDHU 01.17.121 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 UN 12,00 R$ 1.586,51 R$ 1.970,92 R$ 23.651,04

4 R$ 368.692,91

4.1 CDHU 03.07.050

Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 

cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro 

e descarregamento

M2 609,67 R$ 12,64 R$ 15,70 R$ 9.571,82



Projetos e Controle Tecnológico



Demolições e retiradas
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4.2 CDHU 03.07.030

Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento 

asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do 

material

M2 3.600,86 R$ 26,47 R$ 32,88 R$ 118.396,28

4.3 CDHU 03.01.210

Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive 

fragmentação e acomodação do material

M3 23,60 R$ 570,14 R$ 708,28 R$ 16.715,41

4.4 PMSP INFRA 5088000

RETIRADA DE DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI-

MALEÁVEL SIMPLES

M 55,58 R$ 34,30 R$ 42,61 R$ 2.368,26

4.5 CDHU 04.02.140 Retirada de estrutura metálica KG 12.080,00 R$ 2,28 R$ 2,83 R$ 34.186,40

4.6 CDHU 04.02.070

Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil 

qualquer

M2 4.944,00 R$ 20,32 R$ 25,24 R$ 124.786,56

4.7 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro M2 2.342,00 R$ 16,29 R$ 20,24 R$ 47.402,08

4.8 CDHU 04.03.040

Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto 

barro

M2 1.510,00 R$ 8,14 R$ 10,11 R$ 15.266,10

5 R$ 6.708.401,29

5.1 CDHU 07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com 

profundidade de até 2 m

M3 5.181,53 R$ 11,17 R$ 13,88 R$ 71.919,64

5.2 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 228,14 R$ 245,68 R$ 305,21 R$ 69.630,61

5.3 CDHU 08.01.060 Escoramento de solo pontaletado M2 7.225,44 R$ 22,00 R$ 27,33 R$ 197.471,28

5.4 PMSP INFRA 6022004 BOCA DE LOBO DUPLA UN 81,00 R$ 4.026,74 R$ 5.002,42 R$ 405.196,02

5.5 CDHU 49.12.110 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 6,00 R$ 6.409,00 R$ 7.961,90 R$ 47.771,40

5.6 CDHU 49.12.120

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, 

diâmetro interno 70 cm - pescoço

M 6,00 R$ 680,24 R$ 845,06 R$ 5.070,36



Drenagem de águas pluviais
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5.7 CDHU 49.06.480

Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 

600 mm, classe 15 (ruptura > 1500 kg)

UN 6,00 R$ 369,46 R$ 458,98 R$ 2.753,88

5.8 CDHU 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 1.382,65 R$ 267,91 R$ 332,82 R$ 460.173,57

5.9 Composição 1 Muro ala  unid 16,00 R$ 1.392,90 R$ 1.730,40 R$ 27.686,40

5.10 CDHU 07.11.020

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 

compactador

M3 4.398,67 R$ 6,86 R$ 8,52 R$ 37.476,67

5.11 SINAPI 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 

100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO 

COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 3.607,16 R$ 59,11 R$ 73,43 R$ 264.873,76

5.12 SINAPI 104492

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE 

CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR 

INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 

CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E 

FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 489,00 R$ 5.256,56 R$ 6.530,22 R$ 3.193.277,58

5.13 SINAPI 104491

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE 

CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR 

INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 

CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E 

FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 84,00 R$ 4.203,71 R$ 5.222,27 R$ 438.670,68

5.14 Composição 2

Instalação de aduelas de concreto 4,50m x 4,00 m 

(medidas internas) x 1,00m paredes de 0,30m

m 32,00 R$ 16.971,39 R$ 21.083,56 R$ 674.673,92

5.15 CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 2.040,00 R$ 234,95 R$ 291,88 R$ 595.435,20
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5.16 SINAPI 96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_01/2024

M3 136,00 R$ 674,19 R$ 837,55 R$ 113.906,80

5.17 PMSP EDIF 1002002 CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 1.128,00 R$ 57,63 R$ 71,59 R$ 80.753,52

5.18 PMSP EDIF 1003006 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 2.280,00 R$ 7,65 R$ 9,50 R$ 21.660,00

6 R$ 6.440.047,71

6.1 PMSP INFRA 5011000

ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI 

ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E 

PREPARO DO SUB-LEITO

M2 26.074,84 R$ 23,32 R$ 28,97 R$ 755.388,11

6.2 SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE 

CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 

AF_01/2024

M 7.900,36 R$ 56,01 R$ 69,58 R$ 549.707,05

6.3 DER 23.04.06.03SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO                                               m3 11.143,35 R$ 194,01 R$ 241,02 R$ 2.685.770,22

6.4 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 2.785,84 R$ 245,68 R$ 305,21 R$ 850.266,23

6.5 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 24.080,82 R$ 7,47 R$ 9,28 R$ 223.470,01

6.6 DER 23.08.06.04

CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, 

GRADUACAO IV                          

m3 963,22 R$ 1.148,54 R$ 1.426,83 R$ 1.374.351,19

6.7 PMSP INFRA 6021000

LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO 

DE POÇO DE VISITA

UN 5,00 R$ 176,27 R$ 218,98 R$ 1.094,90



Pavimentação Asfáltica - Avenida
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7 R$ 365.767,95

7.1 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 135,64 R$ 100,14 R$ 124,40 R$ 16.873,62

7.2 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 2.792,24 R$ 10,65 R$ 13,23 R$ 36.941,34

7.3 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 253,84 R$ 475,24 R$ 590,39 R$ 149.864,60

7.4 CDHU 11.16.080

Lançamento e adensamento de concreto ou massa por 

bombeamento

M3 253,84 R$ 124,98 R$ 155,26 R$ 39.411,20

7.5 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 126,92 R$ 245,68 R$ 305,21 R$ 38.737,25

7.6 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 1.239,20 R$ 7,47 R$ 9,28 R$ 11.499,78

7.7 DER 23.08.06.04

CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, 

GRADUACAO IV                          

m3 50,77 R$ 1.148,54 R$ 1.426,83 R$ 72.440,16

8 R$ 616.057,72

8.1 CDHU 03.07.050

Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 

cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro 

e descarregamento

M2 1.935,62 R$ 12,64 R$ 15,70 R$ 30.389,23

8.2 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 8.946,64 R$ 7,47 R$ 9,28 R$ 83.024,82

8.3 DER 23.08.06.04

CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, 

GRADUACAO IV                          

m3 352,28 R$ 1.148,54 R$ 1.426,83 R$ 502.643,67

9 R$ 1.430.867,71

Pavimentação Asfáltica - Sobre Aduelas



Recapeamento Asfáltico



Passeio 
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9.1 PMSP INFRA 5011000

ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI 

ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E 

PREPARO DO SUB-LEITO

M2 2.263,25 R$ 23,32 R$ 28,97 R$ 65.566,35

9.2 PMSP EDIF 17002042

NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, 

INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA

M3 936,79 R$ 807,30 R$ 1.002,91 R$ 939.516,06

9.3 CDHU 54.04.340

Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 

6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 

16 faces, com rejunte em areia

M2 2.216,56 R$ 111,39 R$ 138,38 R$ 306.727,57

9.4 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 221,66 R$ 245,68 R$ 305,21 R$ 67.652,85

9.5 PMSP EDIF 17002054 REBAIXAMENTO DE GUIA M 508,10 R$ 37,84 R$ 47,01 R$ 23.885,78

9.6 CDHU 30.04.030

Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 

(25x25cm), assentado com argamassa mista

M2 166,52 R$ 133,03 R$ 165,26 R$ 27.519,10

10 R$ 1.599.608,50

10.1 SINAPI 98522

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM 

TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE 

MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 927,99 R$ 172,61 R$ 214,43 R$ 198.988,90

10.2 PMSP EDIF 17001082

FV15/16 - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. 

CONCRETO FUND. EM BROCAS (H=2,5M)

M 963,98 R$ 1.020,36 R$ 1.267,59 R$ 1.221.931,41

10.3 CDHU 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 17,00 R$ 1.790,01 R$ 2.223,73 R$ 37.803,41



Proteção e fechamentos
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10.4 CDHU 12.01.041

Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - 

completa

M 490,00 R$ 77,39 R$ 96,14 R$ 47.108,60

10.5 CDHU 14.11.271

Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe 

A

M2 517,50 R$ 145,87 R$ 181,21 R$ 93.776,18

11 R$ 1.440.576,36

11.1 CDHU 70.02.016

Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente 

por extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas

M2 3.318,97 R$ 114,14 R$ 141,80 R$ 470.629,95

11.2 CDHU 70.02.014

Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente 

por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas

M2 1.062,35 R$ 74,00 R$ 91,93 R$ 97.661,84

11.3 CDHU 70.02.022

Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica 

emulsionada em água

M2 25,00 R$ 41,03 R$ 50,97 R$ 1.274,25

11.4 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 1.266,30 R$ 41,60 R$ 51,68 R$ 65.442,38

11.5 CDHU 70.03.012

Placa para sinalização viária em alumínio composto, 

totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²

M2 96,92 R$ 1.722,17 R$ 2.139,45 R$ 207.355,49

11.6 CDHU 70.04.001

Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento 

de 3,6 m

UN 289,00 R$ 1.301,71 R$ 1.617,11 R$ 467.344,79

11.7 CDHU 70.06.011 Tacha tipo I bidirecional refletiva UN 24,00 R$ 32,52 R$ 40,40 R$ 969,60



Sinalização Viária
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11.8 CDHU 70.06.012 Tacha tipo I monodirecional refletiva UN 1.401,00 R$ 28,41 R$ 35,29 R$ 49.441,29

11.9 CDHU 70.20.010

Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada 

tipo "A" - conservação de vias urbanas sem execução de 

recapeamento

M2 62,00 R$ 265,41 R$ 329,72 R$ 20.442,64

11.10 CDHU 04.41.001 Retirada de placa de solo M2 87,00 R$ 63,15 R$ 78,45 R$ 6.825,15

11.11 DER 21.03.11.03

REMOCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL POR 

FRESAGEM                                 

m2 741,00 R$ 57,78 R$ 71,78 R$ 53.188,98

12 R$ 343.712,63

12.1 R$ 87.881,60

12.1.1 CDHU 01.17.121 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 UN 1,00 R$ 1.586,51 R$ 1.970,92 R$ 1.970,92

12.1.2 PMSP EDIF 9001054

LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E 

TELEFONE - 17 À 20KVA

UN 1,00 R$ 3.897,62 R$ 4.842,01 R$ 4.842,01

12.1.3 CDHU 39.21.060

Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - 

isolação HEPR 90°C

M 480,00 R$ 15,57 R$ 19,34 R$ 9.283,20

12.1.4 SINAPI 97891

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 26,00 R$ 218,47 R$ 271,41 R$ 7.056,66

12.1.5 CDHU 38.13.030

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, 

DN= 75 mm, com acessórios

M 200,00 R$ 17,49 R$ 21,73 R$ 4.346,00



Iluminação 

Praça


image14.wmf
12.1.6 CDHU 38.19.030

Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro 

externo de 25 mm

M 78,00 R$ 17,67 R$ 21,95 R$ 1.712,10

12.1.7 CDHU 41.10.410

Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a 

fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m

UN 26,00 R$ 754,72 R$ 937,59 R$ 24.377,34

12.1.8 CDHU 37.13.630

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 

10 A até 50 A

UN 1,00 R$ 136,16 R$ 169,15 R$ 169,15

12.1.9 PMSP EDIF 9003075

CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 

1,5MM2

M 156,00 R$ 6,30 R$ 7,83 R$ 1.221,48

12.1.10 CDHU 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 26,00 R$ 200,42 R$ 248,98 R$ 6.473,48

12.1.11 CDHU 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ UN 26,00 R$ 22,87 R$ 28,41 R$ 738,66

12.1.12 CDHU 41.11.450

Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias 

tipo pétala

UN 26,00 R$ 130,49 R$ 162,11 R$ 4.214,86

12.1.13 CDHU 41.11.116

Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 

5000 a 5500 lm - potência de 50W

UN 52,00 R$ 287,78 R$ 357,51 R$ 18.590,52

12.1.14 CDHU 40.11.010

Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, 

completo

UN 26,00 R$ 89,33 R$ 110,97 R$ 2.885,22

12.2 R$ 255.831,03

12.2.1 CDHU 01.17.121 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 UN 1,00 R$ 1.586,51 R$ 1.970,92 R$ 1.970,92

12.2.2 PMSP EDIF 9001054

LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E 

TELEFONE - 17 À 20KVA

UN 1,00 R$ 3.897,62 R$ 4.842,01 R$ 4.842,01

12.2.3 CDHU 39.21.060

Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - 

isolação HEPR 90°C

M 1.800,00 R$ 15,57 R$ 19,34 R$ 34.812,00

Parque Linear
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12.2.4 SINAPI 97891

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 59,00 R$ 218,47 R$ 271,41 R$ 16.013,19

12.2.5 CDHU 38.13.030

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, 

DN= 75 mm, com acessórios

M 600,00 R$ 17,49 R$ 21,73 R$ 13.038,00

12.2.6 CDHU 38.19.030

Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro 

externo de 25 mm

M 338,00 R$ 17,67 R$ 21,95 R$ 7.419,10

12.2.7 CDHU 41.10.330

Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 

galvanizado a fogo, altura de 10,00 m

UN 23,00 R$ 2.512,00 R$ 3.120,66 R$ 71.775,18

12.2.8 CDHU 41.10.410

Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a 

fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m

UN 36,00 R$ 754,72 R$ 937,59 R$ 33.753,24

12.2.9 CDHU 37.13.630

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 

10 A até 50 A

UN 2,00 R$ 136,16 R$ 169,15 R$ 338,30

12.2.10 PMSP EDIF 9003075

CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 

1,5MM2

M 338,00 R$ 6,30 R$ 7,83 R$ 2.646,54

12.2.11 CDHU 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 59,00 R$ 200,42 R$ 248,98 R$ 14.689,82

12.2.12 CDHU 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ UN 59,00 R$ 22,87 R$ 28,41 R$ 1.676,19

12.2.13 CDHU 41.11.440

Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo 

pétala

UN 23,00 R$ 96,85 R$ 120,32 R$ 2.767,36

12.2.14 CDHU 41.11.450

Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias 

tipo pétala

UN 36,00 R$ 130,49 R$ 162,11 R$ 5.835,96

12.2.15 CDHU 41.11.703

Luminária pública LED retangular para poste, fluxo 

luminoso de 14200 a 18000 lm, eficiência mínima de 120 

lm/W - potência de 100 W/120 W

UN 23,00 R$ 869,20 R$ 1.079,81 R$ 24.835,63
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12.2.16 CDHU 41.11.116

Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 

5000 a 5500 lm - potência de 50W

UN 36,00 R$ 287,78 R$ 357,51 R$ 12.870,36

12.2.17 CDHU 40.11.010

Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, 

completo

UN 59,00 R$ 89,33 R$ 110,97 R$ 6.547,23

13 R$ 1.011.033,88

13.1 CDHU 08.07.090

Esgotamento de águas superficiais com bomba de 

superfície ou submersa

HPXh 5.280,00 R$ 6,80 R$ 8,45 R$ 44.616,00

13.2 CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 184,00 R$ 234,95 R$ 291,88 R$ 53.705,92

13.3 CDHU 08.10.060 Enrocamento com pedra assentada M3 878,65 R$ 559,84 R$ 695,49 R$ 611.092,29

13.4 CDHU 54.04.050

Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de 

cimento e areia 1:3

M2 604,16 R$ 16,45 R$ 20,44 R$ 12.349,03

13.5 CDHU 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 118,02 R$ 1.790,01 R$ 2.223,73 R$ 262.444,61

13.6 SINAPI 102726

DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL 

DRENANTE. AF_07/2021

UN 302,00 R$ 29,67 R$ 36,86 R$ 11.131,72

13.7 CDHU 07.12.020

Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, 

sem fornecimento de solo em campo aberto

M3 959,31 R$ 13,17 R$ 16,36 R$ 15.694,31

14 R$ 3.644.448,18



Muro de pedra



Concreto projetado
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14.1 SINAPI 91069

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO 

PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO 

COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO 

DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

M2 14.083,35 R$ 111,37 R$ 138,35 R$ 1.948.431,47

14.2 PMSP INFRA 10007003

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE 

CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - 

FCK = 25MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO

M3 985,84 R$ 963,57 R$ 1.197,04 R$ 1.180.089,91

14.3 SINAPI 93953

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO 

COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU 

IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO 

COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 

DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

M 1.860,00 R$ 223,28 R$ 277,38 R$ 515.926,80

15 R$ 503.544,14

15.1 CDHU 07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com 

profundidade de até 2 m

M3 1,01 R$ 11,17 R$ 13,88 R$ 14,02

15.2 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 2,11 R$ 245,68 R$ 305,21 R$ 643,99

15.3 SINAPI 94266

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE 

X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

M 33,64 R$ 53,97 R$ 67,05 R$ 2.255,56

15.4 SINAPI 92391

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 

15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 46,69 R$ 77,63 R$ 96,44 R$ 4.502,78



Serviços Complementares
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15.5 SINAPI 103946

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS 

OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

M2 5.527,46 R$ 22,54 R$ 28,00 R$ 154.768,88

15.6 CDHU 34.04.130 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m UN 77,00 R$ 130,70 R$ 162,37 R$ 12.502,49

15.7 PMSP EDIF 18002019 IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) UN 33,00 R$ 266,33 R$ 330,86 R$ 10.918,38

15.8 CDHU 34.03.150 Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m UN 18,00 R$ 63,16 R$ 78,46 R$ 1.412,28

15.9 PMSP EDIF 18002020

IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS 

UMBELLATUS)

UN 58,00 R$ 300,14 R$ 372,86 R$ 21.625,88

15.10 CDHU 34.04.164 Árvore ornamental tipo Falso barbatimão - h= 2,00 m UN 59,00 R$ 247,42 R$ 307,37 R$ 18.134,83

15.11 PMSP EDIF 18002005 GUARITÁ  (ASTRONIUM GRAVEOLENS) UN 47,00 R$ 292,07 R$ 362,84 R$ 17.053,48

15.12 PMSP EDIF 18002040 PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) UN 6,00 R$ 304,67 R$ 378,49 R$ 2.270,94

15.13 PMSP EDIF 18002036 CAMBUÍ (MYRCIA SELLOI) UN 5,00 R$ 216,02 R$ 268,36 R$ 1.341,80

15.14 PMSP EDIF 18002065 COLINIA (CHAMAEDOREA ELEGANS) UN 100,00 R$ 284,34 R$ 353,24 R$ 35.324,00

15.15 PMSP EDIF 18002063 BURITI (MAURITIA VINIFERA) UN 4,00 R$ 277,89 R$ 345,22 R$ 1.380,88

15.16 PMSP EDIF 18002018 PITANGUEIRA ( EUGENIA UNIFLORA) UN 4,00 R$ 226,34 R$ 281,18 R$ 1.124,72

15.17 PMSP EDIF 18002091 QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) UN 3,00 R$ 324,44 R$ 403,05 R$ 1.209,15

15.18 PMSP EDIF 18002077

SEAFORTIA (ARCHONTO PHOENIX 

CUNNINGHAMIANA)

UN 4,00 R$ 152,37 R$ 189,29 R$ 757,16
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15.19 PMSP EDIF 18002022 INGÁ FEIJÃO (INGA MARGINATA) UN 3,00 R$ 303,27 R$ 376,75 R$ 1.130,25

15.20 PMSP EDIF 18002004 GOIABA DA SERRA (ACCA SELLOWIANA) UN 2,00 R$ 312,26 R$ 387,92 R$ 775,84

15.21 PMSP EDIF 18002009 GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA) UN 2,00 R$ 216,51 R$ 268,97 R$ 537,94

15.22 PMSP EDIF 18002061 ARECA BAMBU (CHRYSALIDO CARPUS LUTESCENS) UN 1,00 R$ 84,99 R$ 105,58 R$ 105,58

15.23 PMSP EDIF 18002008 CAMBUCI (CAMPOMANESIA PHAEA) UN 2,00 R$ 259,25 R$ 322,07 R$ 644,14

15.24 PMSP EDIF 18002017 UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS) UN 2,00 R$ 384,61 R$ 477,80 R$ 955,60

15.25 CDHU 34.04.166 Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m UN 2,00 R$ 115,53 R$ 143,52 R$ 287,04

15.26 PMSP EDIF 18002075 LATÂNIA (LATANIA SPP) UN 4,00 R$ 156,02 R$ 193,82 R$ 775,28

15.27 PMSP EDIF 18002055 TIPUANA (TIPUANA TIPU) UN 2,00 R$ 337,05 R$ 418,72 R$ 837,44

15.28 PMSP EDIF 18002090 PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA) UN 2,00 R$ 321,54 R$ 399,45 R$ 798,90

15.29 PMSP EDIF 18002035 PAINEIRA (CHORISIA SPECIOSA) UN 2,00 R$ 330,50 R$ 410,58 R$ 821,16

15.30 PMSP EDIF 18002050 SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) UN 1,00 R$ 328,12 R$ 407,62 R$ 407,62

15.31 PMSP EDIF 18002037 PAU-BRASIL (CAESALPINIA ECHINATA) UN 1,00 R$ 312,21 R$ 387,86 R$ 387,86

15.32 PMSP EDIF 18002067 COQUEIRO (COCOS NUCIFERA) UN 5,00 R$ 208,49 R$ 259,01 R$ 1.295,05

15.33 PMSP EDIF 18002023 JACARANDÁ DE MINAS (JACARANDA CUSPIDIFOLIA) UN 1,00 R$ 231,67 R$ 287,80 R$ 287,80

15.34 PMSP EDIF 18002031

JACARANDÁ DO CAMPO (MICHAERIUM 

ACUTIFOLIUM)

UN 1,00 R$ 172,35 R$ 214,11 R$ 214,11
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15.35 PMSP EDIF 18002024 CAROBÃO (JACARANDA MICRANTHA) UN 44,00 R$ 256,34 R$ 318,45 R$ 14.011,80

15.36 PMSP EDIF 18002040 PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) UN 1,00 R$ 304,67 R$ 378,49 R$ 378,49

15.37 PMSP EDIF 18002010 CASSIA (CASSIA MULTIJUGA) UN 1,00 R$ 306,89 R$ 381,25 R$ 381,25

15.38 CDHU 34.04.280 Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00 m UN 1,00 R$ 101,21 R$ 125,73 R$ 125,73

15.39 PMSP EDIF 18002052 SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA) UN 3,00 R$ 175,08 R$ 217,50 R$ 652,50

15.40 PMSP EDIF 18002039 CABREÚVA ( MIROXYLON PERUIFERUM) UN 42,00 R$ 349,70 R$ 434,43 R$ 18.246,06

15.41 PMSP EDIF 18002027 IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) UN 91,00 R$ 319,42 R$ 396,82 R$ 36.110,62

15.42 PMSP EDIF 18002026 IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) UN 6,00 R$ 335,08 R$ 416,27 R$ 2.497,62

15.43 PMSP EDIF 18012002 IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ 14,00 R$ 1.783,93 R$ 2.216,18 R$ 31.026,52

15.44 CDHU 35.04.120 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm UN 70,00 R$ 565,84 R$ 702,94 R$ 49.205,80

15.45 PMSP EDIF 18016020 LIXEIRA DUPLA UN 36,00 R$ 1.194,13 R$ 1.483,47 R$ 53.404,92

16 R$ 3.171.844,83

16.1 R$ 1.091.558,09

16.1.1 CDHU 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 473,45 R$ 16,73 R$ 20,78 R$ 9.838,29



Pontes

Fundação/Mesoestrutura
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16.1.2 CDHU 12.04.080

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos 

para execução de estaca pré-moldada

TX 1,00 R$ 26.685,12 R$ 33.150,92 R$ 33.150,92

16.1.3 CDHU 12.07.010

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos 

para execução de estaca tipo Raiz em solo

TX 2,00 R$ 22.742,10 R$ 28.252,51 R$ 56.505,02

16.1.4 CDHU 12.04.084 Estaca pré-moldada protendida cravada para 50t M 288,00 R$ 224,77 R$ 279,23 R$ 80.418,24

16.1.5 PMSP EDIF 2001062 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF M 840,00 R$ 455,34 R$ 565,67 R$ 475.162,80

16.1.6 CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 17,35 R$ 234,95 R$ 291,88 R$ 5.064,12

16.1.7 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 5,78 R$ 195,86 R$ 243,32 R$ 1.406,39

16.1.8 CDHU 11.02.020

Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento 

/ m³

M3 5,78 R$ 496,65 R$ 616,99 R$ 3.566,20

16.1.9 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 151,35 R$ 498,29 R$ 619,03 R$ 93.690,19

16.1.10 CDHU 11.16.040

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação

M3 157,13 R$ 171,74 R$ 213,35 R$ 33.523,69

16.1.11 CDHU 10.01.040

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 

MPa

KG 12.561,89 R$ 10,46 R$ 12,99 R$ 163.178,95

16.1.12PMSP INFRA 8015001

FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE 

CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 3M

M2 1.059,44 R$ 103,37 R$ 128,42 R$ 136.053,28

16.2 R$ 1.752.919,80

16.2.1 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 108,90 R$ 498,29 R$ 619,03 R$ 67.412,37

16.2.2 CDHU 11.16.040

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação

M3 108,90 R$ 171,74 R$ 213,35 R$ 23.233,82

Laje/Tabuleiro
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16.2.3 CDHU 10.01.040

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 

MPa

KG 3.157,90 R$ 10,46 R$ 12,99 R$ 41.021,12

16.2.4 PMSP INFRA 8015001

FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE 

CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 3M

M2 32,67 R$ 103,37 R$ 128,42 R$ 4.195,48

16.2.5 CDHU 15.03.030

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-

A36, sem pintura

KG 51.037,67 R$ 24,79 R$ 30,80 R$ 1.571.960,24

16.2.6 CDHU 32.08.160 Junta elástica estrutural de neoprene M 173,79 R$ 208,88 R$ 259,49 R$ 45.096,77

16.3 R$ 75.781,58

16.3.1 CDHU 02.10.050 Locação para muros, cercas e alambrados M 98,98 R$ 1,42 R$ 1,76 R$ 174,20

16.3.2 CDHU 38.13.010

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, 

DN= 30 mm, com acessórios

M 240,00 R$ 8,18 R$ 10,16 R$ 2.438,40

16.3.3 PMSP EDIF 17005024 DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO M 98,98 R$ 83,62 R$ 103,88 R$ 10.282,04

16.3.4 DER 26.11.08.01

BARREIRA DE SEGURANçA PARA O.A.E CONF. PP-

DE-C01/293                           

m 98,98 R$ 511,43 R$ 635,35 R$ 62.886,94

16.4 R$ 125.040,93

16.4.1 PMSP EDIF 9001054

LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E 

TELEFONE - 17 À 20KVA

UN 3,00 R$ 3.897,62 R$ 4.842,01 R$ 14.526,03

16.4.2 CDHU 39.21.060

Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - 

isolação HEPR 90°C

M 360,00 R$ 15,57 R$ 19,34 R$ 6.962,40

New Jersey e Guarda Corpo

Iluminação
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16.4.3 SINAPI 97891

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 20,00 R$ 218,47 R$ 271,41 R$ 5.428,20

16.4.4 CDHU 38.13.030

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, 

DN= 75 mm, com acessórios

M 380,00 R$ 17,49 R$ 21,73 R$ 8.257,40

16.4.5 CDHU 41.10.330

Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 

galvanizado a fogo, altura de 10,00 m

UN 20,00 R$ 2.512,00 R$ 3.120,66 R$ 62.413,20

16.4.6 CDHU 37.13.630

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 

10 A até 50 A

UN 6,00 R$ 136,16 R$ 169,15 R$ 1.014,90

16.4.7 PMSP EDIF 9003005

CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - 

CLASSE 4 - FLEXÍVEL

M 600,00 R$ 3,68 R$ 4,57 R$ 2.742,00

16.4.8 CDHU 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 20,00 R$ 200,42 R$ 248,98 R$ 4.979,60

16.4.9 CDHU 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ UN 20,00 R$ 22,87 R$ 28,41 R$ 568,20

16.4.10 CDHU 41.10.060

Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para 

fixação de uma luminária

UN 20,00 R$ 118,20 R$ 146,84 R$ 2.936,80

16.4.11 CDHU 41.11.440

Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo 

pétala

UN 20,00 R$ 96,85 R$ 120,32 R$ 2.406,40

16.4.12 CDHU 41.11.060

Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala 

pequena

UN 20,00 R$ 515,41 R$ 640,29 R$ 12.805,80

16.5 R$ 21.878,84

16.5.1 CDHU 33.03.780 Verniz de proteção antipichação M2 346,02 R$ 50,90 R$ 63,23 R$ 21.878,84

16.6 R$ 104.665,59

Tratamento superficial de concreto (new jersey)

Pintura em perfis metálicos e corrimão
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16.6.1 SINAPI 100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 

ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

M2 1.420,35 R$ 11,84 R$ 14,71 R$ 20.893,35

16.6.2 CDHU 33.11.050

Esmalte à base água em superfície metálica, 

inclusive preparo

M2 1.420,35 R$ 47,48 R$ 58,98 R$ 83.772,24

17 R$ 1.572.358,93

17.1 CDHU 07.02.020

Escavação mecanizada de valas ou cavas com 

profundidade de até 2 m

M3 5040,00 R$ 11,17 R$ 13,88 R$ 69.955,20

17.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 672,00 R$ 195,86 R$ 243,32 R$ 163.511,04

17.3 CDHU 07.11.020

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 

compactador

M3 3506,66 R$ 6,86 R$ 8,52 R$ 29.876,74

17.4 EMBASA 07.93.37

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA DE 1,5 A 

2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI 

MATERIAL (ESCAVAÇÃO INTERNA AO BLINDADO)

M2 6300,00 R$ 35,85 R$ 44,54 R$ 280.602,00

17.5 EMBASA 07.93.40

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR 

OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE  2,5 M - EXECUÇÃO E 

FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL (ESCAVAÇÃO 

INTERNA AO BLINDADO)

M2 6300,00 R$ 19,56 R$ 24,30 R$ 153.090,00

17.6 CDHU 49.12.110 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 37,00 R$ 6.409,00 R$ 7.961,90 R$ 294.590,30

17.7 CDHU 49.12.120

Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, 

diâmetro interno 70 cm - pescoço

M 14,80 R$ 680,24 R$ 845,06 R$ 12.506,89



Rede de água e esgoto SABESP
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17.8 CDHU 49.06.410

Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 

300 (ruptura > 300 kN)

UN 37,00 R$ 478,53 R$ 594,48 R$ 21.995,76

17.9 CDHU 46.04.020

Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, 

(DE= 85mm), inclusive conexões

M 2100,00 R$ 65,33 R$ 81,16 R$ 170.436,00

17.10 CDHU 46.05.050

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, 

DN= 200 mm, inclusive conexões

M 2100,00 R$ 144,05 R$ 178,95 R$ 375.795,00



TOTAL R$ 34.276.999,15
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TOTAL DO ITEM PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO QUINTO SEXTO SETIMO OITAVO

( % / R$ ) MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

10,23% 38,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 2,00%

3.506.037,03 1.332.294,07 350.603,70 350.603,70 350.603,70 350.603,70 350.603,70 350.603,70 70.120,74

4,16% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.426.889,12 178.361,14 178.361,14 178.361,14 178.361,14 178.361,14 178.361,14 178.361,14 178.361,14

0,37% 100,00%

127.110,26 127.110,26

1,08% 30,00% 70,00%

368.692,91 110.607,87 258.085,04

19,57% 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%

6.708.401,29 335.420,06 1.341.680,26 1.341.680,26 1.341.680,26 1.341.680,26 1.006.260,19

18,79% 35,00% 35,00% 10,00% 10,00% 10,00%

6.440.047,71 2.254.016,70 2.254.016,70 644.004,77 644.004,77 644.004,77

1,07% 60,00% 40,00%

365.767,95 219.460,77 146.307,18

1,80% 40,00% 60,00%

616.057,72 246.423,09 369.634,63

4,17% 60,00% 30,00% 10,00%

1.430.867,71 858.520,63 429.260,31 143.086,77

4,67% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

1.599.608,50 319.921,70 479.882,55 479.882,55 319.921,70

4,20% 40,00% 60,00%

1.440.576,36 576.230,54 864.345,82

1,00% 60,00% 30,00% 10,00%

343.712,63 206.227,58 103.113,79 34.371,26

2,95% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%

1.011.033,88 202.206,78 303.310,16 202.206,78 202.206,78 101.103,39

10,63% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

3.644.448,18 728.889,64 728.889,64 728.889,64 728.889,64 728.889,64

1,47% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%

503.544,14 100.708,83 100.708,83 201.417,66 100.708,83

9,25% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

3.171.844,83 317.184,48 317.184,48 634.368,97 634.368,97 634.368,97 634.368,97

4,59% 40,00% 30,00% 30,00%

1.572.358,93 628.943,57 471.707,68 471.707,68

34.276.999,15

MENSAL  R$ 2.403.715,11 R$ 3.856.893,58 R$ 4.328.855,51 R$ 6.687.984,13 R$ 7.690.061,96 R$ 4.723.874,01 R$ 2.728.073,55 R$ 1.857.541,30

ACUM. R$ 2.403.715,11 R$ 6.260.608,69 R$ 10.589.464,20 R$ 17.277.448,33 R$ 24.967.510,29 R$ 29.691.384,30 R$ 32.419.457,85 R$ 34.276.999,15

MENSAL 7,01% 11,25% 12,63% 19,51% 22,44% 13,78% 7,96% 5,42%

ACUM. 7,01% 18,26% 30,89% 50,41% 72,84% 86,62% 94,58% 100,00%



CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA MARGINAL



ITEM DISCRIMINAÇÃO

01

Serviços Preliminares

02

Administração Local

03

Projetos e Controle Tecnológico

04

Demolições e retiradas

05

Drenagem de águas pluviais

06

Pavimentação Asfáltica - Avenida

07

Pavimentação Asfáltica - Sobre 

Aduelas

08

Recapeamento Asfáltico

09

Passeio 

10

Proteção e fechamentos

11

Sinalização Viária

12

Iluminação 

DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$):

13

Muro de pedra

14

Concreto projetado

15

Serviços Complementares

PERCENTUAL:

16

Pontes

17

Rede de água e esgoto SABESP

TOTAL GERAL:
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50%

5%

DETALHAMENTO DO BDI

%

SEM 

DESONERAÇÃO

1.1 Administração Central AC 4,90%

1.2 Seguro e Garantias SG 1,00%

1.3 Risco R 1,27%

1.4 Despesas Financeiras DF 1,39%

1.5 Lucro L 7,30%

1.6

Tributos (Impostos 

COFINS 3% e PIS 0,65%)

CP 3,65%

1.7 Tributos (ISS) ISS 2,50%

1.8

Tributos (Contribuição 

Previdenciária de Receita 

Bruta)

CPRB 0,00%

1.9 BDI CALCULADO 24,23%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA



OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA 

AVENIDA MARGINAL



Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual 

da base de cálculo para o ISS:

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 

5%):



Item Descrição dos Serviços Siglas
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