



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP

(016) 3301 - 1942 | documentoslicitacao@educararaquara.com

ESCLARECIMENTO 01

TOMADA DE PREÇOS RETIFICADA N° 030/2023
PROCESSO N° 3610/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, DESCRITOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Vimos através deste apresentar as respostas aos esclarecimentos apresentados pela licitante Helena Ayoub Silva & Arquitetos Associados:

Questão 01: É necessário que um representante da empresa esteja presente para a entrega dos envelopes ou se é permitida a entrega por correios de forma antecipada à sessão?

Resp: A entrega dos envelopes pode ser de forma antecipada por qualquer meio de entrega disponível, não sendo obrigatória a presença de representante no ato da entrega tampouco na abertura da sessão.

Questão 02: No item 19.7 do Termo de Referência são apresentados os cronogramas para cada um dos lotes, entendemos que o número de dias para a execução de cada um dos serviços deve ser somado para que se chegue ao prazo total de execução dos serviços para cada uma das intervenções. Por exemplo, no cronograma apresentado para as intervenções do lote 1: 10 dias para o levantamento planialtimétrico cadastral, 20 dias para o projeto preliminar de arquitetura, interiores e paisagismo, 30 dias para anteprojeto de arquitetura e complementares de engenharia e 45 dias para projeto legal, projeto executivo de arquitetura e complementares de engenharia e memorial descritivo/planilha de quantitativos e preços unitários, cronograma físico-financeiro e modelo de proposta/planilha de composição de encargos sociais, totalizando 105 dias, ou seja, 10+20+30+45. O entendimento está correto?

Resp: O entendimento não está correto. Usando o exemplo apresentado pela empresa, os projetos das unidades dispostas no lote 01 deverão ser entregues no prazo total de 45 dias. Portanto, a empresa dentro do prazo total de execução, deverá apresentar cada item no prazo estipulado, ou seja, em 10 dias apresentar o levantamento planialtimétrico cadastral, em 20 dias apresentar o projeto preliminar de arquitetura, interiores e paisagismo, em 30 dias o anteprojeto de arquitetura e complementares de engenharia, e ao final dos 45 dias, deverá entregar o projeto legal projeto executivo de arquitetura e complementares de engenharia memorial descritivo/planilha de quantitativos e preços unitários, cronograma físico-financeiro e modelo de proposta/ planilha de composição de encargos sociais.

Insta destacar os prazos individuais de cada lote: Lote 01: 45 dias; lote 02: 90 dias; e lote 03: 45 dias.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier

CEP 14.810-038. Araraquara - SP

(016) 3301 - 1942 | documentoslicitacao@educararaquara.com

Questão 03: No Objeto da licitação e nas planilhas de preço do Anexo X as etapas de projeto a serem contratadas são Projeto Básico e Projeto Executivo, porém nos cronogramas apresentados no item 19.7 do Termo de Referência estão citadas as etapas de Projeto Preliminar, Anteprojeto e Projeto Executivo, gostaríamos de saber qual das duas relações de etapas está correta.

Resp: A relação a ser seguida é a disposta no item 19.7 do Termo de Referência.

Subcomissão de Licitação
Secretaria Municipal da Educação