



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar - Centro – Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5066 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

ESCLARECIMENTO II

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025

PROCESSO 5005/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.635/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED - LOCAL:- DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL.

Vimos, através deste, ESCLARECER o que segue:

Questões:

- a) Considerando que o cronograma físico-financeiro estipulado pelo Edital contém como prazo de execução e desembolso um período de 12 meses.
- b) Considerando a possibilidade dos serviços objeto da presente contratação serem executados em um prazo muito inferior ao previsto.
- c) Sendo assim, caso a empresa contratada manifeste interesse em antecipar o cronograma físico-financeiro previsto para execução das obras, será garantido a antecipação dos valores previstos de desembolso/empenhos pelo Município?

ESCLARECIMENTO: De acordo com manifestação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos temos que:

- Quanto ao questinamento, informamos que a empresa não pode antecipar o cronograma por inteiro, isso porque a demanda será enviada conforme a necessidade do município, e nem todos os pontos estarão disponíveis para instalação logo no primeiro mes do contrato, podendo depender de fatores externos, como abertura de vias, instalação de postes pela CPFL ou extensão de rede secundária.
- Pode até haver alguma alteração de cronograma, por volta de 15 a 30%, porem não de se executar o percentual todo no primeiro ou primeiros meses.

Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 06 de março de 2025.

LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO

Agente de Contratação