



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

ESCLARECIMENTO IV

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL 072/2024 – RETIFICADO I
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 8.342/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 102.482/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE EXECUÇÃO DE ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICAS PARA PROTEÇÃO DA ARQUIBANCADA EM PRÉ-MOLDADO EXISTENTE NO LOCAL (SOBRE FUNDAÇÕES JÁ FINALIZADAS) DO ESTÁDIO MUNICIPAL “DR. CÂNDIDO DE BARROS” - LOCAL: RUA DR. GENNARO GRANNATTA – JARDIM BOTÂNICO – ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

Vimos, através deste, tendo em vista pedido de esclarecimentos, expor o que segue:

QUESTÕES:

1. Confirmação formal sobre a data-base exata dos preços utilizados como referência para os itens constantes da planilha estimativa do edital;
2. Informação sobre a possibilidade de revisão ou atualização dos preços referenciais, à luz do disposto no art. 23 da Lei nº 14.133/2021, ou mesmo eventual retificação do edital, em razão de distorção sensível dos custos de mercado;
3. Caso não haja previsão de retificação, solicita-se orientação expressa da Administração sobre como deverão ser tratados os casos em que os custos reais atuais forem superiores aos valores orçados, sem prejuízo da regra do art. 59, §4º da Lei nº 14.133/2021 (exequibilidade).
4. Como será pago a diferença, visto que, após quase 6 meses, muitos preços sofreram alterações ?

RESPOSTA:

O Processo Licitatório em tela encontra-se vinculado ao Contrato de Repasse OGU/MESP/CAIXA 948360/2023, que possui como origem dos recursos o Ministério do Esporte e como Mandatária da União (gestora dos recursos financeiros) a Caixa Econômica Federal.

Na qualidade de Mandatária, e em se tratando de Obras de Engenharia, a CAIXA vistoria, verifica, analisa e aprova Projeto Básico, Projeto Executivo, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, Cronograma de Execução e demais documentos técnicos e administrativos previamente ao processo licitatório, atestando a consistência dos mesmos e a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

exequilibrade da intervenção planejada.

Sendo assim, toda a documentação técnica acostada ao processo já passou pelo crivo do Setor de Engenharia da CAIXA, que atestou sua viabilidade, de tal sorte que mudanças como a pretendida pela indagante são inviáveis nesta etapa, sob pena de adulteração de projeto previamente aprovado, o que viria a causar a recusa da CAIXA na etapa de Verificação do Resultado de Processo Licitatório, inerente a todos os Contratos de Repasse geridos pela Mandatária e passo necessário a aprovação do processo no âmbito do convênio e posterior liberação dos recursos financeiros.

Portanto, não há possibilidade, nesta etapa, de atualização dos preços unitários, além disso a data-base principal da planilha orçamentária é do SINAPI 10/2024 que está dentro dos valores praticados no mercado atual.

Inclusive, quando da publicação da nova licitação foi consultada a Secretaria de Obras sobre o assunto, que atestou não haver alteração significativa que justifique nova atualização.

Quanto a orientação pleiteada, a empresa deverá seguir os valores na planilha orçamentária.

Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 12 de junho de 2025.

Lucas Kailer Boni
Agente de contratação