



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

ESCLARECIMENTO III

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL 072/2024 – RETIFICADO I PROCESSO LICITATÓRIO N.º 8.342/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 102.482/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE EXECUÇÃO DE ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICAS PARA PROTEÇÃO DA ARQUIBANCADA EM PRÉ-MOLDADO EXISTENTE NO LOCAL (SOBRE FUNDAÇÕES JÁ FINALIZADAS) DO ESTÁDIO MUNICIPAL “DR. CÂNDIDO DE BARROS” - LOCAL: RUA DR. GENNARO GRANNATTA – JARDIM BOTÂNICO – ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

Vimos, através deste, tendo em vista pedido de esclarecimentos, expor o que segue:

QUESTÃO:

Solicitamos esclarecimentos quanto à possibilidade de revisão e/ou prorrogação do prazo de execução estabelecido no Edital, para que o mesmo reflita a realidade operacional do mercado e garanta a ampla e justa participação de empresas interessadas, sem comprometer a qualidade e a segurança da execução dos serviços contratados. Reforçamos que a adequação do cronograma à realidade técnica do objeto é medida que prestigia o interesse público, evita a formalização de aditivos contratuais desnecessários e assegura o cumprimento efetivo das obrigações contratuais assumidas.

RESPOSTA:

O Processo Licitatório em tela encontra-se vinculado ao Contrato de Repasse OGU/MESP/CAIXA 948360/2023, que possui como origem dos recursos o Ministério do Esporte e como Mandatária da União (gestora dos recursos financeiros) a Caixa Econômica Federal.

Na qualidade de Mandatária, e em se tratando de Obras de Engenharia, a CAIXA vistoria, verifica, analisa e aprova Projeto Básico, Projeto Executivo, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, Cronograma de Execução e demais documentos técnicos e administrativos previamente ao processo licitatório, atestando a consistência dos mesmos e a exequibilidade da intervenção planejada.

Sendo assim, toda a documentação técnica acostada ao processo já passou pelo crivo do Setor de Engenharia da CAIXA, que atestou sua viabilidade, de tal sorte que mudanças como a pretendida pela indagante são inviáveis nesta etapa, sob pena de adulteração de projeto previamente aprovado, o que viria a causar a recusa da CAIXA na etapa de Verificação do Resultado de Processo Licitatório, inerente a todos os Contratos de Repasse geridos pela



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

Mandatária e passo necessário a aprovação do processo no âmbito do convênio e posterior liberação dos recursos financeiros.

Portanto, não há possibilidade, nesta etapa, de dilação do prazo de execução para além dos 90 (noventa) dias previamente aprovados.

Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 09 de junho de 2025.

Lucas Kailer Boni

Agente de contratação