PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITACAO
Paco Municipal — Rua S&o Bento, 840 — centro — Cep.14.801.901 - Fone: (16) 3301-5116
Site: http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-
administracao E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

“EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 023/2023”
“DE: 19 de JULHO de 2.023”

EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3123/2023

GUICHE N.° 34.282/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTACOES DE SERVICOS DE APOIO TECNICO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ELABORACAO
E/OU REVISAO DE PROJETOS DE SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTACAO DE
EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIPIO
DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

TIPO DE LICITACAO: TECNICA E PRECO

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Preco Global;

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 10:00 horas do dia 07 de AGOSTO de 2023.

SESSAO PUBLICA DE ABERTURA: as 10:00 horas do dia 07 de AGOSTO de 2023.
FUNDAMENTO LEGAL.: Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar Federal n® 123/2006, Decreto
Federal n° 8.538/15 e Lei Organica do Municipio de Araraquara alteragdes posteriores.

O Municipio de Araraquara, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, representado
por seu Secretario Anténio Adriano Altieri, ordenador de despesa e autoridade competente, faz publico,
para conhecimento dos interessados, que realizard a licitagdo em epigrafe e recebera os envelopes “01”
(HABILITACAO), “02” (PROPOSTA TECNICA) e “03” (PROPOSTA DE PRECO) OS QUAIS
DEVERAO SER PROTOCOLIZADOS no Paco Municipal - Rua S3o Bento, n° 840 — Centro - 3°
andar, em Araraquara-SP.

Este edital assim como seus anexos, poderdo ser retirados pelo link do site:
https://araraguara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-
transparencia-planejamento-e-financas.

|- DO OBJETO

01.01. O objeto da presente licitacdo é a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTACOES DE SERVICOS DE APOIO TECNI(;O
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ELABORACAO
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E/OU REVISAO DE PROJETOS DE SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTAQAO’ DE
EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIPIO
DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Il - DOS RECURSOS FINANCEIROS

02.01. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo propria, prevista no
orcamento do Municipio de Araraquara para o exercicio de 2023 codificada sob o n°:

1662 — 12.01.4.4.90.51.08.244.0072.1.216.01.1100000
1657 - 12.01.14.4.90.51.08.241.0073.1.022.01.5100000
1115-09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.01.3100000
1830 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.8000015
218 —13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000
349 -12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000
718 — 11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.059.01.1100000

111 - DA LEGISLACAO
03.01. A presente licitagdo é regulamentada pelos seguintes dispositivos legais:

Lei Federal n°. 8.666/1993, atualizada pelas legislacBes posteriores;

Lei Complementar Federal n°® 123/2006, atualizada pelas legislacdes posteriores;
Lei Complementar Federal n® 101/2000;

Lei Organica do Municipio de Araraquara;

1V - DOS ENVELOPES

04.01. Os envelopes contendo os documentos referentes 8 HABILITACAO, PROPOSTA TECNICA E
PROPOSTA DE PRECO, fechados de modo inviolavel, dever&o referir:

A

Prefeitura do Municipio de Araraquara
TOMADA DE PRECOS n.° 023/2023

PROC. LIC. n°3123/2023

Envelope n.° 01- HABILITACAO

RAZAO SOCIAL (se ja ndo estiver impressa):
A

Prefeitura do Municipio de Araraquara
TOMADA DE PRECOS n.° 023/2023

PROC. LIC. n°3123/2023

Envelope n.° 02- PROPOSTA TECNICA
RAZAO SOCIAL (se ja ndo estiver impressa):
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A

Prefeitura do Municipio de Araraquara
TOMADA DE PRECOS n.° 023/2023

PROC. LIC. n° 3123/2023

Envelope n.° 03- PROPOSTA DE PRECO
RAZAO SOCIAL (se ja ndo estiver impressa):

V - DAS CONDIGCOES DE PARTICIPACAO

05.01. Poderdo participar desta licitagdo os interessados que atendam aos requisitos deste Edital e seus
anexos e que tenham o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo Municipio de
Araraquara/SP (subitem 07.01.01 deste edital), ou que demonstrem atender, até 3 (trés) dias antes do
recebimento das propostas todas as condigdes exigidas para o cadastramento, observada a necessaria
qualificacéo.

05.02. Estardo impedidos de participar da presente licitacao:

05.02.01. Os interessados apenados com suspensdo do direito de participar de licitacbes e 0s
impedidos de contratar com a Administragdo, nos termos do art. 87, 111 da Lei Federal n° 8.666/1993 e
do art. 12 da Lei Federal n° 8.429/1992.

05.02.02. Os interessados que tenham sido declarados iniddneos por ato do Poder Pablico, nos termos
do artigo 87, 1V da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alteragoes;

05.02.03. Os interessados que estiverem em regime de faléncia, concordatas ainda vigentes nos termos
da legislagdo anterior, de dissolug&o, liquidacdo ou concurso de credores;

05.02.03.01. As empresas em recuperacdo judicial deverdo apresentar, no envelope de n° 01 —
Habilitacdo, Plano de Recuperacdo j& homologado pelo Juiz competente e em pleno vigor, sem
prejuizo do atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeiro estabelecidos no
edital, conforme Simula 50 do TCE/SP. Sera permitida a participacdo de empresas em recuperacao
extrajudicial com plano homologado, nas formas da Lei.

VI - DO CREDENCIAMENTO
06.01. O credenciamento é condicdo obrigatoria para efetiva participacdo dos licitantes na sessdo de
habilitacdo, julgamento e classificacdo do processo licitatério, bem como para a manifestacdo sobre

outros atos pertinentes ao certame.

06.02. Para o credenciamento deverdo ser apresentados fora dos ENVELOPES n° 01, n° 02 e n.° 03 os
seguintes documentos:

06.02.01. Caso o interessado seja representado por s6cio ou empresario:
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06.02.01.01. Copia autenticada do certificado de MEI, requerimento de empresario, contrato social
ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrados na Junta Comercial, no qual
estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigaces em decorréncia de tal
investidura.

06.02.01.02. Documento de constituicdo da empresa e as alteragcbes posteriores e atualizadas
guando houver.

06.02.01.03. Cépia autenticada do RG e CPF do s6cio ou empresario;

06.02.02. Caso o interessado seja representado por procurador:
06.02.02.01. Procuracdo por instrumento publico ou particular, da qual constem poderes
especificos para negociar preco, interpor recursos, desistir de sua interposicao e praticar todos 0s
demais atos pertinentes ao certame;

06.02.02.02. Copia autenticada do RG e CPF do procurador;

06.03. A falta do credenciamento acima mencionado, ndo inabilita a licitante, ficando, porém, o seu
representante, impedido de se manifestar durante a sessdo da licitacéo.

VII - DA HABILITACAO (ENVELOPE n° 01)

07.01. 07.01. Para participar da licitacdo os interessados deverdo apresentar, em envelope proprio e nos
moldes do item IV, os seguintes documentos:

07.01.01. Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Prefeitura do Municipio de
Araraquara/SP.

07.01.01.01. Para obter o Certificado de Registro Cadastral, a empresa devera acessar 0 endereco:
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-
licitacoes-e-contratos consultar os documentos necessarios e preencher o CRC Digital em até 03
(trés) dias anteriores a data da abertura dos envelopes. Duvidas poderdo ser sanadas através do
telefone (16) 3301-5091, com Winia.

07.01.01.02. Os concorrentes ja inscritos, cujas certiddes negativas estiverem vencidas, deverdo
fazer a atualizacdo do Certificado de Registro Cadastral até & data marcada para abertura dos
envelopes.

07.01.01.03. A atualizacdo poderd ser requerida preferencialmente no endereco:
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-
licitacoes-e-contratos , ou ainda por comparecimento a Prefeitura do Municipio de Araraguara, no
3° andar, Geréncia de Licitacdo, munidos dos documentos necessarios.

07.01.01.04. A auséncia de atualizagdo das certidbes que compGem o Certificado de Registro
Cadastral (CRC), bem como o ndo atendimento de qualquer requisito legal de habilitacdo que deva
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ser comprovado para fins de expedicdo do Certificado de Registro Cadastral (CRC), implicara na
INABILITACAO DA LICITANTE.

07.01.02. Registro ou inscricdo da empresa na Entidade profissional competente (CREA, CAU ou
CRTs — Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais).

07.01.03. Atestado de visita técnica emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Municipio
de Araraquara/SP.

07.01.03.01. A visita técnica é facultativa e possui 0 conddo de garantir que as empresas licitantes
coletem todas as informagOes e elementos técnicos necessarios para a execugdo dos servigos e
elaboracdo de suas propostas. Para tanto, as visitas poderdo ser realizadas em até 01(um) dia util,
anterior a data de apresentacdo das propostas, sendo necessario prévio agendamento pelo
responsavel técnico, através do telefone: (16) 3301.5292, no horario das 10h as 16h.

07.01.03.02. Uma mesma pessoa ndo poderad efetuar visita técnica para mais de uma empresa
interessada.

07.01.03.03. A licitante que optar por realizar a visita técnica devera apresentar em seu envelope de
habilitacdo, em papel timbrado, a declaracdo constante do ANEXO 1 do edital.

07.01.03.04. A falta da visita técnica prevista no item 07.01.03 ndo poderéa resultar na inabilitacdo
da licitante.

07.01.03.05. Optando ou ndo por realizar a visita técnica, a futura contratada ndo podera
posteriormente alegar desconhecimento de quaisquer condi¢cbes dos locais e requisitos para
realizagéo das obras e servigos para justificar possiveis inexecugoes, retardamentos ou reequilibrios
econdmico-financeiros, devendo assinar declaracdo que dispensa a visita técnica, conforme modelo
ANEXO III-A.

07.01.04. Comprovacéo de capacidade técnico-operacional da licitante, demonstrando aptidao para
o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com 0
objeto desta licitacdo, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devidamente registrado (s) na entidade profissional competente (CREA, CAU e/ou CRTs —
Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais).

07.01.05. Comprovacédo de capacidade técnico-profissional do responsavel técnico, pertencente ao
quadro permanente da licitante, para executar 0s servi¢os objeto do certame, através de Certiddo de
Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA, CAU e/ou CRTs — Conselhos Regionais dos Técnicos
Industriais, demonstrando responsabilidade técnica por execucdo de servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto desta licitacdo. Serdo admitidos Certiddo de Acervo Técnico e Termo de
Responsabilidade Técnica expedidos pelo sistema pelo CREA, CAU e/ou CRTs — Conselhos
Regionais dos Técnicos Industriais.

07.01.05.01. A licitante devera comprovar que o(s) referido(s) profissional(ais) pertence(m) ao seu
quadro permanente de pessoal, podendo apresentar, para tanto, contrato social, registro na carteira
profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratacdo de
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profissional autbnomo que preencha o0s requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execucao
dos servicos (Sumula n 25 do TCESP).

07.01.06. Declaracdo da empresa de gue ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s)
menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal e artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93.
(Conforme Anexo III).

07.01.07. Declaracéo que possui ou possuird instalagOes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados
e disponiveis, para a realizagdo do objeto da Licitagao.

07.01.08. Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contébeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis,
mencionando expressamente em cada balango, nimero do livro Diério e das folhas em que se encontra
transcrito e o numero do registro do livro da Junta Comercial, seguindo as normas de contabilidade, de
modo a comprovar a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03
(trés) meses da data da apresentacéo da proposta.

07.01.08.01. S&o considerados aceitos na forma da Lei, o Balango Patrimonial e Demonstracoes
Contabeis assim apresentadas:

. Publicado em Diéario Oficial; ou
= Publicado em jornal; ou

. Por copia ou fotocOpia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante; ou

. Por cépia ou fotocdpia do Livro Diario devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante, ou outro érgdo equivalente inclusive com os Termos de Abertura
e Encerramento;

07.01.08.02. O Balango Patrimonial deverd conter as assinaturas dos sdcios e do contador ou
técnico de contabilidade, nos moldes do disposto no art. 12, caput, | e Il, do Decreto-Lei n.
9.295/1946;

07.01.08.03. No caso da empresa estar enquadrada na obrigatoriedade de efetuar a Escrituracdo
Contébil Digital, consequentemente transmitida através do Sistema Publico de Escrituracdo
Contabil Digital (SPED), este substituira os documentos exigidos.

07.02. A empresa deverd apresentar as formulas dos itens 07.02.01 e 07.02.02, devidamente assinadas
pelo sdcio e pelo contador ou técnico de contabilidade, nos moldes do disposto no art. 12, caput, I e Il,
do Decreto-Lei n® 9.295/1946, para a comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa, que dar-se-a,
sob pena de inabilitacéo, por indices que atendam aos limites estabelecidos abaixo:

ILG
ISG

Indice de Liquidez Geral
Indice de Solvéncia Geral
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ILC
IE

[ndice de Liquidez Corrente
Indice de Endividamento

07.02.01. As formulas para os indices ILG, ISG e ILC, sdo as que seguem abaixo, sendo que 0
resultado dos trés indices deve ser igual ou maior a 1,0 (um):

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ISG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

07.02.02. A formula para o IE é a que segue abaixo, sendo que o resultado devera ser menor ou igual a
0,70 (setenta centésimos).

IE = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

07.03. DECLARACAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA COM OS TERMOS DO EDITAL
(ANEXO VIID.

07.04. DECLARAQAO DE MICROEMPRESA /EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES (ANEXO 1X), se for o caso.

07.05. Os documentos referentes a Habilitacdo deverdo estar devidamente autenticados, conforme art.
32, da Lei 8666/93. Caso o interessado deseje autenticar sua documentacdo atraves do servidor da
Administracdo deverd comparecer ao 3° andar do Paco Municipal — Geréncia de Licitacdo, até 01:00
hora antes da abertura do certame, a fim de evitar aglomeracdo e comprometimento a abertura da sesséo.

VIII - DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

08.01. A comprovacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de assinatura do contrato, no entanto, quando da participacdo no certame, deverdo
apresentar toda a documentacgdo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restricao.

08.01.01. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado, as ME e
EPP, prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que 0
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério do PODER
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PUBLICO, para a regularizacio da documentagio, pagamento ou parcelamento do débito, e emissio
de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de certiddo negativa.

08.01.02. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto implicara decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangles previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/1993, sendo
facultado a0 PODER PUBLICO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para
a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

08.02. Nesta licitacdo € assegurada, como critério de desempate, a preferéncia pela contratacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte, desde que observados os critérios, condi¢des e prerrogativas
previstas no art. 45 e seguintes da Lei Complementar Federal n.° 123/2006.

IX - DA PROPOSTA TECNICA (ENVELOPE N°02)

09.01. A Proposta Técnica devera ser apresentada em 01 (uma) via, de forma clara, concisa e objetiva,
conforme disposto no Termo de Referéncia (ANEXO | do Edital) e cuja nota final (NPT) sera o
somatorio resultante das notas atribuidas aos itens DOS TOPICOS ABAIXO:

PONTUACAO MAXIMA PROPOSTA TECNICA

10,00 A “DESCRICAO DO TOPICO”

45,00 B “CAPACIDADE TECNICA DA LICITANTE”

45,00 C “CAPACIDADE DA EQUIPE TECNICA DA LICITANTE”

09.01.01. NO QUESITO “A” — DESCRICAO DO TOPICO: A licitante devera trazer
informacdes da sua empresa, demonstrar e esclarecer a prestacdo dos servigos de forma
detalhada, o que serd, como sera organizado a execugdo a prestacdo dos servicos. Nesse
devera conter a visdo estratégica, o diferencial trazido na contratacdo. Este deverd ser
organizado de forma clara, objetiva.

09.01.02. NO QUESITO “B” - CAPACIDADE TECNICA DA LICITANTE: A licitante
deverd demonstrar a experiéncia da empresa através de atestados técnicos emitidos por pessoa
de direito publico ou privado e devidamente comprovados através das Certiddes de Acervo
Técnico (CAT) expedidas pelo CREA. OS _ATESTADOS AQUI APRESENTADOS
DEVERAO SER DISTINTOS DOS APRESENTADOS PARA HABILITACAO,
CONFORME SUMULA 22 DO TCE/SP.

09.01.03. NO QUESITO “C” - CAPACIDADE DA EQUIPE TECNICA DA LICITANTE

09.01.04. A licitante, no momento da licitagdo, no quesito “C” devera indicar a equipe técnica
devidamente dimensionada a ser alocada aos servicos, e devera comprovar as indicacdes no
momento da assinatura do contrato, demonstrando seu vinculo com a empresa e o nivel de
experiéncia de cada um dos seus membros por meio de atestados técnicos emitidos por pessoa
juridica de direito pablico ou privado e devidamente comprovados através das Certiddes de
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Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA. No caso do profissional Arquiteto/Urbanista a
comprovagdo de trabalhos compativeis e similares ao objeto da licitacdo se dara através de
atestados técnicos emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado e devidamente
comprovados através de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) expedidas pelo CAU.
Também serdo aceitas Certiddes de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA.

09.01.05. A proposta técnica serd avaliada pela pontuacdo no intervalo de 0 (zero) a 100
(cem). A Nota final da Proposta Técnica (NPT) serd o somatério resultante das notas
atribuidas aos itens acima descritos. Ainda a Comissdo terd como elementos para a afericdo
das notas a forma apresentada:

a) Indice, contendo os principais elementos de sua proposta e o nimero da pagina;

b) Apresentacdo da Proposta, com a denominacdo da licitante e a informacéo do objetivo e
namero do processo licitatorio;

¢) Corpo da Proposta, detalhado os itens “A”, “B” ¢ “C”.

09.01.06. As Propostas Técnicas conterdo todos os atestados, declaragdes, e quaisquer outros
documentos necessarios para afericdo de sua pontuacdo técnica. A Comisséo podera, a seu
critério, exigir esclarecimentos adicionais e/ou a proposta técnica ndo devera apresentar
precos. A licitante que ndo cumprir a esta instrucdo terd sua proposta desclassificada. Serdo
desclassificadas as licitantes que deixarem de apresentar quaisquer documentos exigidos, ou
o0s apresentarem em desacordo ao estabelecido neste termo. A Proposta Técnica ndo podera,
sob pena de desclassificacdo, conter nenhuma informacdo financeira relativa a oferta
apresentada pela licitante

X - DA PROPOSTA DE PRECO (envelope n° 03)

10.01. As propostas deverdo ser entregues em envelopes fechados, rubricadas e assinadas, datilografadas
ou impressas, sem emendas ou rasuras, principalmente no que tange a valores e nimeros suscetiveis de
gerar duvidas quanto a sua autenticidade e deverdo contemplar:

a)  Todos os dados necessarios a perfeita caracterizacdo dos servicos;

b)  Quantidades, preco total, j& computadas todas as despesas, tais como: transporte,
material, mao de obra e demais encargos.

c)  Valor total da proposta com registro numérico e por extenso. Havendo divergéncia nestes
valores na proposta, sera considerado o valor por extenso.

d)  Validade da proposta: (60 dias da data de entrega dos envelopes).

e) Da execucdo dos servigos: A licitante vencedora devera executar os servicos referentes aos
projetos, em conformidade com os termos do Anexo | do edital. O Projeto devera ser
completamente desenvolvido e entregue conforme item 7.2 do termo de referéncia, a partir
da ordem de servico emitida pelo Gestor do Contrato, podendo ser prorrogado, sem
penalidades a contratada, nos termos do artigo Art. 57, § 10 e incisos, da lei 8.666/93,;
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f) Reajustes: ndo serdo concedidos.
Nota: ndo serdo aceitos documentos ou propostas em papel de fax.
10.02. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) Nao atenderem aos termos do Edital e seus anexos;

b) Revelarem-se manifestamente inexequiveis;

c) Cuja documentagdo apresentar emendas, rasuras, entrelinhas ou inscrigdes a margem;

d) Que apresentem divergéncias entre o resultado da multiplica¢do da quantidade estimada pelo
preco unitério e o prego total;

e) As propostas gque ultrapassarem o valor estimado;

10.03. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiros.

10.04. O prego ofertado entende-se liquido de sorte que, por conta e responsabilidade exclusiva do
proponente correrdo todos os onus fiscais, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuigdes ou
responsabilidades, sejam de carater trabalhista, previdenciario comercial ou social, sejam de competéncia
fazendéria ou outros.

10.05. A proposta ofertada vincula o proponente, sendo de sua inteira responsabilidade o prego e demais
condicBes apresentadas, salvo se houver desisténcia e esta se der até o final da fase de habilitacdo ou se,
na forma do art. 43, 86° da Lei Federal n°® 8.666/1993, restar provado motivo justo decorrente de fato
superveniente, aceito pelo PODER PUBLICO, oportunidades em que havera a liberagdo do licitante da
proposta apresentada.

X1. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

11.01. Os servicos contratados serdo medidos na forma do Cronograma Fisico-Financeiro apresentado
pela CONTRATADA quando de sua proposta, ap6s a notificagio formal do PODER PUBLICO acerca do
adimplemento total ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a CONTRATADA fornecer
a competente fatura relativa a prestacao dos servigos e a execucdo integral da obra ou de sua parcela.

11.02. O pagamento somente serd autorizado ap6s recebimento definitivo do objeto.

11.02.01. A conferéncia, fiscalizacdo e o acompanhamento da execucao do contrato ficardo a cargo da
Coordenadora Executiva de Planejamento Urbano Marcela Vergilio Raimundo, CAU 24704-9, CPF n
169.911.078-67.

11.02.02. Para liberacdo do pagamento das faturas apresentadas, a CONTRATADA devera anexar
copias autenticadas de sua folha de pagamento e das guias de recolhimento dos encargos
previdenciarios (GPS e GFIP) devidamente adimplidas, que deverdo ser emitidos especificamente para
a execucao do servico, objeto da presente licitacao.

11.03. Efetuada a conferéncia e o deferimento da medigdo pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano,
0s pagamentos decorrentes dos servi¢os executados ocorrerdo em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias,
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contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela da obra ou servico e emissao
da devida fatura fiscal.

11.03.01. Na hipédtese de serem detectadas incorre¢bes, o0 prazo acima ficara sobrestado até a efetiva
regularizacdo por parte da CONTRATADA, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

11.04. Fica vedado gqualquer faturamento por parte de terceiro.

11.05. Havendo penalizagdes por eventuais atrasos na execucgdo do objeto, multas de qualquer espécie ou
prejuizos causados pela CONTRATADA ao PODER PUBLICO, e desde que estes sejam devidamente
apurados no processo administrativo, sera efetuada compensacao financeira destes importes a conta do
pagamento devido a contratada, conforme autoriza o art. 40, inciso XIV, alinea “d” e o art. 86, § 3° da Lei
Federal n.° 8.666/1993.

11.06. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura mensal, o valor devido pelo PODER PUBLICO sera
atualizado pela variacao “pro-rata die” pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo
pagamento, sem prejuizo da incidéncia de juros moratérios fixados em 0,2% devidos nas mesmas
condigdes.

XI1. DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE
12.01. Serdo desclassificadas as propostas que:

12.01.01. Nao atenderem as exigéncias, condicOes e especificacbes do presente edital;

12.01.02. Ultrapassarem o valor global estimado no item XIII ou que contenham pregos irrisorios ou
manifestamente inexequiveis, conforme art. 48, inciso Il da Lei Federal n° 8.666/1993;

12.01.02.02. Havendo licitantes classificados cujo valor global da proposta seja inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as letras “a” € “b” do subitem 12.01.02.01, sera
exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no 81° do art. 56 da Lei Federal n® 8.666/1993, igual a diferenca entre o valor resultante
das letras do item 12.01.02.01 e o valor da proposta.

XI11. DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATACAO.

13.01. O valor total estimado para a contratacdo decorrente da presente licitacdo é de R$ 3.087.683,33
(trés milhdes oitenta e sete mil seiscentos e oitenta e trés reais trinta e trés centavos), encontrando-se
em conformidade com estimativa de precos, aferida mediante orcamento junto ao mercado, devidamente
arrolada ao processo administrativo, pelo qual corre o presente certame, sendo:

LOTE 01: R$ 1.311.966,67 (um milh&o trezentos e onze mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta
e sete centavos);

LOTE 02: R$ 724.266,67 (setecentos e vinte e quatro mil duzentos e sessenta a seis reais sessenta e sete
centavos);
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LOTE 03: R$ 163.733,33 (cento e sessenta e trés mil setecentos e trinta e trés reais trinta e trés
centavos);

LOTE 04: R$ 149.100,00 (cento e quarenta e nove mil cem reais);

LOTE 05: R$ 506.933,33 (quinhentos e seis mil novecentos e trinta e trés reais trinta e trés centavos);
LOTE 06: R$ 231.683,33 ( duzentos e trinta e um mil seiscentos e oitenta e trés reias trinta e trés
centavos).

XIV. DO PROCEDIMENTO

14.01. No local indicado no preambulo do presente edital, o Presidente da COMISSAO PERMANENTE
DE LICITACOES apregoara a abertura da sessio de HABILITACAO e JULGAMENTO do
procedimento licitatério, dando inicio aos respectivos trabalhos e determinara a abertura dos Envelopes n®
01, relativo a prova das condic¢des de habilitacdo exigidas no item VII do edital.

14.02. Aberto o envelope de n° 01, a Comissdo Permanente de Licitagbes procederd ao exame do
preenchimento dos requisitos de habilitacéo, habilitando ou inabilitando os licitantes, conforme o caso.

14.03. Analisados os documentos das licitantes, todas as paginas serdo rubricadas pelos membros da
Comisséo Permanente de LicitacGes e pelos representantes legais dos participantes presentes no ato.

14.04. Sera elaborada ata circunstanciada que sera assinada pelos presentes a sessao.

14.05. Estando presentes todos os licitantes e havendo desisténcia expressa e individual do direito de
interpor recurso administrativo em face da decisdo de inabilitagdo ou de habilitacdo, serdo abertos os
Envelopes de n° 02 — PROPOSTAS TECNICAS, cujos documentos serdo rubricados pelos componentes
da Comisséo Permanente de LicitacGes e pelos representantes legais presentes no ato.

14.06. Sendo suspenso o0 certame para analise dos Envelopes de n® 01, referente
a Habilitacdo ou em caso de interposicdo de recurso administrativo, os envelopes n° 02 e n° 03 contendo
as propostas técnicas e as propostas de precos das licitantes, serdo rubricados, no seu fecho, por todos 0s
presentes a sessdo, visando garantir-lhes a inviolabilidade.

14.07. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertos os envelopes contendo as propostas técnicas, nao
caberd desclassificacdo dos licitantes por motivo de habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apds o julgamento.

14.08. A documentacdo técnica sera encaminha & Comissdo Especial designada para sua devida analise.
Apos a conclusdo da andlise, o resultado serd disponibilizado as licitantes, para que, querendo, impetrem
recursos administrativos. Resolvidos os recursos, sera designada a data para a abertura dos envelopes de
n° 03 — Propostas de Precos.

14.09. E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdes ou & autoridade competente, em qualquer fase
do procedimento licitatério, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugédo
do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originalmente
da proposta.

TP N° 023-2023 — PROJETOS 12


http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITACAO
Paco Municipal — Rua S&o Bento, 840 — centro — Cep.14.801.901 - Fone: (16) 3301-5116
Site: http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-
administracao E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

14.10. Serdo devolvidos pelo correio aos licitantes inabilitados, os envelopes fechados que
contenham suas propostas técnicas e propostas de precos, desde que ndo tenha havido recurso, ou
apos sua denegacao.

XV. DA CLASSIFICAGAO E DO JULGAMENTO.

15.01. O julgamento desta licitacdo sera feito pelo critério de “TECNICA E PRECO”, aferido de acordo
com as qualificagbes constantes nos anexos deste edital, levando-se em consideragdo a proposta mais
vantajosa para a contratagdo, observadas as exigéncias deste Convite.

15.02. Apos a verificacdo dos ajustes, a Comissao de Licitacdo analisara a PROPOSTA DE PRECOS das
licitantes habilitadas e classificadas na Proposta Técnica, que sera avaliada pelo processo de pontuagao de
acordo com a seguinte formula:

NPP = MPVO/P

Sendo:

NPP = Nota da Proposta de Precos;

MPVO = Menor Precgo Véalido Ofertado;P = Valor da Proposta em exame;

O arredondamento sera feito até a quarta casa decimal apds a virgula. A nota deprecos dos servicos
totalizara no maximo 100 (cem) pontos.

XVI1 - DA CLASSIFICACAO FINAL

16.01.A nota final serd de acordo com a média ponderada das notas das Propostas Técnicas e de Preco,
da seguinte forma:

NF = 0,60 x NPT + 0,40 x NPP

Sendo:

NF = Valor da Nota Final da Proposta; NPT = Nota da Proposta Técnica; NPP = Nota da Proposta de
Precos.

16.02. Com a Classificacdo Final, a Comissdo de Licitacdo, proferira o julgamento final da licitagdo,
declarando a licitante com a melhor técnica e preco para a Administracdo no certame, pendente todo o
processo a autoridade superior para homologacao e posterior adjudicacao.

16.03. A decisdo da Comissdo de Licitacdo somente serd considerada definitiva apés homologagéo e
adjudicacéo da licitacdo pela autoridade competente.

16.04. A adjudicacdo do objeto desta Tomada de preco sera feita, pela comisséo, a licitante que, tendo
atendido a todas as condicOes e exigéncias deste edital e seus anexos, obtiver a Maior NF (Valor da Nota
Final da Proposta).

16.05. Durante o prazo de julgamento, a Comissdo podera promover diligéncia destinada a esclarecer ou
complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documentos que deveriam constar
originariamente da proposta, podendo ainda solicitar de seus 6rgdos internos, pareceres técnicos para
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apoio de sua decisao.

16.06. Nao serd levado em conta, para efeito de julgamento qualquer oferta ou vantagem nao prevista
neste Edital.

16.07. O julgamento desta licitagio sera feito pelo critério de “TECNICA E PRECO”, aferido de acordo
com as qualificacdes constantes nos anexos deste edital, levando-se em consideracdo a proposta mais
vantajosa para a contratacao, observadas as exigéncias deste Edital.

XVII. DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

17.01. Julgadas as propostas, classificados os licitantes, bem como emitido parecer da Comisséo
Permanente de Licitacdes, os autos do processo licitatorio serdo remetidos para a deliberagcdo da
autoridade competente, que aferird a legalidade dos atos realizados no decorrer do certame e o
homologara, anulara ou revogard, conforme o caso.

17.02. Homologado o certame, a autoridade competente procedera com a adjudicacdo do objeto da
licitacdo ao licitante vencedor.

XVIIIL. DO CONTRATO

18.01. Para assinatura do contrato administrativo, ficara o adjudicatario do objeto desta licitacdo obrigado
a comparecer em 05 (cinco) dias a contar de sua convocacao, sob pena de incorrer em multa de 10% (dez
por cento) do valor do contrato e de decair o direito a contratacao.

18.02. O prazo de assinatura do contrato podera ser prorrogado por igual periodo, se justificado e aceito
pelo PODER PUBLICO.

18.03. Como condic¢do para assinatura do contrato administrativo, o adjudicatario devera, ainda, proceder
com a prestacdo da garantia a que se refere o item XIX deste Edital.

18.04. O contrato administrativo a ser firmado futuramente com o licitante vencedor terd como parte
integrante e indissociavel, além das disposi¢des previstas no presente Edital, os preceitos aplicaveis da
legislagdo mencionada no item 03.01 e os termos da proposta apresentada e o termo de referéncia.

18.05. NO CASO DE A EMPRESA VENCEDORA SER SEDIADA EM OUTRO ESTADO,
HAVERA A NECESSIDADE DA APRESENTACAOQO DO VISTO DO C.R.E.A. DO ESTADO DE
SAO PAULO A TITULO DE CONTRATACAO.

XIX. DAS GARANTIAS NA CONTRATACAO

19.01. O adjudicatario do objeto da presente licitacdo devera entregar ou depositar na Tesouraria
Municipal (2° andar), a importancia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a titulo de
garantia e como condigdo para assinatura do instrumento contratual, dentre as modalidades previstas no
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81° do art. 56 da Lei Federal 8.666/93, quais sejam: garantia em dinheiro, titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancéria.

19.02. A garantia do contrato devera abranger um periodo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia
contratual e assegurara a cobertura de todos os eventos ocorridos durante sua validade, ainda que o
sinistro seja comunicado ap0s expirado o prazo de vigéncia da contratacdo ou de validade da garantia.
19.03. A garantia de execucdo contratual caucionara o pagamento de:

19.03.01. Prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

19.03.02. Prejuizos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execugdo do objeto do
contrato;

19.03.03. Multas, morat6rias e compensatorias aplicadas ao contratado;

19.03.04. ObrigagOes trabalhistas e previdenciarias relativas ao contrato administrativo e ndo
adimplidas pelo contratado;

19.04. N&o serdo aceitas garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade civil, penal ou
administrativa, salvo as seguintes:

19.04.01. Caso fortuito ou forga maior;

19.04.02. Descumprimento das obrigacBes por atos ou fatos imputados exclusivamente ao Poder
Publico;

19.05. Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execugdo, a garantia deverad ser
readequada nas mesmas condigoes.

19.05.01. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer
obrigacdo, a contratada devera efetuar a respectiva reposicdo no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Gteis, contados da data em que for notificada pelo PODER PUBLICO para fazé-lo.
19.06. Constatado o cumprimento integral de todas as obrigagdes contratuais, a garantia sera considerada
extinta com a devolugdo da apolice, da carta-fianga ou com autorizagdo concedida pelo PODER
PUBLICO para que a contratada realize o levantamento do dep6sito em dinheiro.
19.07. A garantia sera liberada ou restituida pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias contados da satisfacéo
de todas as obrigacdes contratuais, e, se em dinheiro, sera atualizada monetariamente, de acordo com 0s
ditames da Lei Federal n° 8.666/1993.
XX. DA REALIZACAO DOS SERVICO
20.01. Os servicos obedecerao as respectivas especificaces constantes dos anexos deste edital.

20.02. O regime de execucdo dos servicos sera o de execugdo indireta sob empreitada por preco global.
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20.03. A medicdo dos servigos sera realizada e paga pelas quantidades atestadas como devidamente
executadas.

20.04. O prazo de entrega dos servigos é de acordo com o item 7.2 do termo de referéncia, a partir do
recebimento da Ordem de Servigo — OS, vedada a prorrogagdo ou o retardamento imotivado do prazo de
execucdo do objeto, salvo se houver atraso na liberagdo dos recursos provenientes da operacdo de crédito
e nas hipéteses previstas pelos incisos do § 1°, do art. 57 da Lei Federal n® 8.666/1993, desde que, neste
Gltimo caso, ndo haja penalidade ou fatos imputaveis ao contratado.

20.05. A CONTRATADA tera 05 (cinco) dias para inicio da execugdo das atividades e trabalhos apos a
notificacdo da expedicdo da respectiva ordem de servico, emitida pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, devidamente chancelada pelo Comité de Controle de Gestdo do Municipio.

20.06. Havendo atraso ou antecipacao na execucgdo dos servicos por parte da CONTRATADA, por culpa
ou dolo, a ser verificado através de comparacdo entre a execu¢do faturada e a prevista no Cronograma
Fisico-Financeiro para a etapa respectiva, serdo medidos o0s servi¢cos somente os efetivamente executados
ficando a cargo da fiscalizacdo a sua liberagéo.

20.07. Quando concedida prorrogacdo de prazo de execugdo, de conclusdo ou de inicio dos servicos, as
medicOes serdo realizadas com base no Cronograma Fisico-Financeiro devidamente atualizado e
aprovado pelo PODER PUBLICO.

XXI1. DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
21.01. O recebimento do objeto da presente licitacdo se daré:

21.01.01. Provisoriamente: pelo servidor técnico responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, Marcela Vergilio Raimundo, CAU 24704-9, CPF n. 169.911.078-67, mediante lavratura
de termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita da
contratada acerca do término dos trabalhos.

21.01.02. Definitivamente: pelo llma. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, mediante
emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos vistoria do 6rgdo municipal competente,
gue comprove estar o objeto do contrato em conformidade com os termos contratuais.

21.02. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do contratado, pela
solidez e seguranca da obra nem a ético-profissional, pela execucdo do contrato, na forma do art. 73, §2°
da Lei Federal n° 8.666/1993.
XXI1I. DAS PENALIDADES

22.01. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto do contrato, o PODER PUBLICO pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sances:
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22.01.01. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacfes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

22.01.02. Multa de:

22.01.02.01. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
da etapa do servigco em caso de atraso imotivado na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a
15 (quinze) dias;

Ap6s o decurso do 15° (décimo quinto) dia e a critério do PODER PUBLICO, no caso de execugio
com atraso, podera ocorrer a nao aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

22.01.02.02. 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da etapa do servi¢o, em
caso de atraso imotivado na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacéo assumida;

22.01.02.03. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do contrato,
em caso de inexecucdo total da obrigagdo assumida;

22.01.02.04 0,2% (dois décimos por cento) até 1,6 % (um inteiro e seis décimos por cento) por dia
sobre o valor do item ndo executado, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 do item
20.02;

22.01.03. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 06rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos; e

22.01.04. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir o
PODER PUBLICO pelos prejuizos causados;

22.02. Para efeito de aplicacdo de multas referidas no subitem 20.01.02.04, as infracOes s&o atribuidos
graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor do item ndo executado

0,4% ao dia sobre o valor do item ndo executado

0,8% ao dia sobre o valor do item ndo executado

Ajlow(iN

1,6% ao dia sobre o valor do item ndo executado
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Tabela 2
INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situag@o que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 04
por ocorréncia;

Manter funcionéario sem qualificacdo para executar 0s

2 servicos contratados, por empregado e por dia; 03
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
3 Cumprir determinacdo formal ou instrugado 02

complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
4 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia

S formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por 03
item e por ocorréncia;
6 Indicar e manter durante a execugdo do contrato 0s 01

prepostos previstos no edital/contrato;

22.03. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

22.04. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei Federal n° 8.666/1993, as
empresas ou profissionais que:

22.04.01. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

22.04.02. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

22.04.03. demonstrem nédo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

22.05. Se, durante o procedimento de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética de infracéo
tipificada pela Lei n° 12.846/2013 como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira,
deverdo ser remetidas a autoridade competente copias do processo administrativo respectivo, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR, na forma da Lei Municipal n® 9.181/2018.
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22.06. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa & CONTRATADA, cujo procedimento
observaré o previsto na Lei Federal n° 8.666/1993.

22.07. A autoridade competente, na aplicacdo das sancOes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo Pdblica,
observado o principio da proporcionalidade, podendo releva-las em caso de ato, omissdo ou culpa
exclusiva do PODER PUBLICO.

22.08. As multas devidas e prejuizos causados a0 PODER PUBLICO serdo glosados e retidos do valor a
ser pago a CONTRATADA, recolhidos em favor do Municipio no prazo de 15 (quinze) dias contados da
notificacdo para pagamento, deduzidos da garantia, ou, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa
do Municipio e cobrados judicialmente.

22.09. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, 0 PODER PUBLICO poderéa cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do
Cadigo Civil.

XXI11l. ESCLARECIMENTOS E RECURSOS

23.01. Serdo aceitas impugnac6es, pedidos de esclarecimentos, representacdes ou recursos recebidos no
e-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. Contudo, tais documentos deverdo ser devidamente identificados,

assinados e digitalizados, com a devida comprovagdo de que o requerente tem poderes para pleitear em
nome da empresa interessada no certame.

23.02. As impugnacOes deverdo ser interpostas dentro do prazo e do rito legal (art. 41 da Lei Federal n°
8.666/1993) e, caso deseje, poderdo ser protocoladas na Secretaria de Planejamento e Financas (Geréncia
de Licitagdo), 3° andar, no Paco Municipal, sito na Rua Sdo Bento, n°® 840, nesta cidade de
Araraquara/SP.

23.03. Todo e qualquer pedido de esclarecimento referente a presente licitagdo também podera ser
protocolado na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas (Geréncia de Licitagdo), 3° andar, no
Paco Municipal, sito na Rua S&o Bento, n° 840, nesta cidade de Araraquara/SP.

23.04. Eventuais recursos administrativos poderdo ser protocolados na Secretaria Municipal de
Planejamento e Finangas (Geréncia de Licitacdo), 3° andar, no Pago Municipal, sito na Rua S&o Bento, n°
840, nesta cidade de Araraquara/SP, mediante peticdo fundamentada, constando identificacdo do sécio
(acompanhada do instrumento do ato constitutivo em vigor) ou de seu representante legal (acompanhada
da respectiva procuragao), e interposto no prazo legal, observado o rito, o cabimento, as formalidades e
todas as demais disposi¢des contidas no art. 109 da Lei Federal 8.666/1993.

23.05. Dos atos realizados pela Comissdo Permanente de Licitacdo cabem recursos, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis a contar da intimag&o do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

23.05.01. Habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;
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23.05.02. Julgamento das propostas.

23.06. Interposto recurso contra ato praticado pela Comissdo Permanente de Licitagdo, as demais
licitantes serdo comunicadas, através de publicacdo e poderdo impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias
ateis.

23.07. A intimacdo dos atos referidos no subitem 23.06 podera ser feita por comunicagdo direta aos
interessados, lavrada em ata, desde que presentes 0s prepostos de todas as licitantes no ato em que foi
adotada a decis@o ou mediante publicag&o.

23.08. Os recursos administrativos acima elencados terdo efeito suspensivo.

23.09. Caberd, ainda, representacdo em face de decisdo relacionada com o objeto da licitacdo ou do
contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da data da
intimac&o da deciséo.

23.10. Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideragdo inicia-se ou corre sem que
0s autos do processo estejam com vista ao interessado.

23.11. Para efeito de contagem de prazos legais, serdo considerados dias Uteis aqueles em que houver
expediente normal da Prefeitura do Municipio de Araraquara, quais sejam: segunda a sexta-feira, das
10:00h as 16:30h.

XXIV. DAS OBRIGACOES DO PODER PUBLICO

24.01. Cabera ao PODER PUBLICO, dentre outras atribuicdes legais previstas pela Lei Federal n°
8.666/1993 e estabelecidas pelo regime juridico administrativo de Direito Publico, o seguinte:

24.01.01. Emitir ordem de servigo para a execucao dos Sservicos;
24.01.02. Providenciar os pagamentos das faturas apresentadas no prazo estabelecido;

24.01.03. Promover a notificacdo formal da CONTRATADA acerca de irregularidades e de defeitos
encontrados na execucao dos servigos, fixando prazos razodveis para sua correcao;

24.01.04. Natificar formalmente a CONTRATADA, da aplicacdo de eventuais multas de notas de
débitos e da suspensdo da prestacdo dos servicos;

24.01.05. Fiscalizar a execucéo do objeto contratual e os demais aspectos da contratacao;

24.02. Cabera o Municipio providenciar todas as informagGes necessérias e esclarecimentos que forem
devidos para a plena e regular execucdo do objeto contratual, em prazos compativeis com a execugdo dos
Servigos.

24.03. A Contratante somente aceitaré servi¢os que atendam as especificagdes técnicas pertinentes, sendo
referéncia as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as descri¢des deste Anexo I,
e as Instrucbes de Trabalho (ITs) do Sistema de Gestdo da Qualidade (SGQ) do DAAE, e outras
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legislacBes, deliberages e instrucdes na Federal, Estadual, Municipal e Institucional relacionadas a todas
etapas utilizadas na realizacdo completa dos servicos contratados.

24.04. Fornecer a CONTRATADA os elementos basicos, especificacbes e instru¢cbes complementares,
suficientes e necessarios a execugdo dos servigos.

24.05. Emitir a Ordem de Servico a CONTRATADA para execuc¢do dos servicos de engenharia indicados
no edital.

24.06. Fiscalizar a execucdo dos servicos por meio de um representante designado para essa funcéo (fiscal
do contrato), que determinara o que for necessario para regularizar as faltas ou defeitos observados na
entrega dos produtos, submetendo a autoridade competente o que ultrapassar a sua competéncia, em
tempo habil, para adocao das medidas convenientes.

24.07. Emitir oficio, por solicitacdo da fiscalizagdo do contrato, e desde que esteja de acordo, notificando
a CONTRATADA, caso haja o descumprimento de clausulas contratuais.

24.08. Realizar o pagamento dos servigos nos prazos estabelecidos no Contrato, mediante a apresentacéo
dos documentos habeis pela CONTRATADA para prética de tal ato.

24.09. Emitir Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos ap6s o encerramento do contrato, com base
em documentos que demonstrem sua efetiva conclusao e corre¢do de vicios, quando necessario.

24.10. A CONTRATANTE, por meio de seu representante designado (fiscal do contrato), tera também as
seguintes atribuices:

24.10.01. Representar a CONTRATANTE junto a8 CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes a
execucgdo dos servicos objeto do Contrato;

24.10.02. Analisar e aprovar a programagcao de atividades elaborada pela CONTRATADA;

24.10.03. Determinar o afastamento do pessoal da CONTRATADA mobilizado para a execucdo dos
servicos, em caso de conduta improépria, a seu exclusivo critério;

24.10.04. Dirimir as davidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execu¢do dos servicos,
com relacdo a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato;

24.10.05. Aceitar, para fins de medicdo e pagamento, 0s servicos bem executados e rejeitar 0s servigos
gue ndo estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a substituicdo, reparo ou
refazimento daquilo que for rejeitado;

24.10.06. Acompanhar a CONTRATADA na medicao dos servigos executados e aceitos, determinando
0s servigos a serem inseridos nos Boletins de Medi¢do e autorizando a CONTRATADA a apresentar as
faturas correspondentes para pagamento;
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24.10.07. Conferir e atestar as faturas correspondentes as medi¢Oes de servicos executados,
encaminhando-as para pagamento;

24.10.08. Informar a autoridade competente quaisquer alteracdes de escopo ou prazo do contrato com
antecedéncia e em tempo habil para que sejam tomadas as providéncias necessarias e cabiveis;

24.10.09. Informar quanto ao andamento dos servigos por meio de relatérios a qualquer tempo quando
solicitados pela autoridade competente;

24.10.10. Emitir relatorio a autoridade competente, informando por meio de Comunicacdo Interna (CI)
caso haja descumprimento de clausulas contratuais por parte da CONTRATADA, com as devidas
justificativas para a solicitagdo de emissao de notificagao;

24.10.11. Emitir Termo de Recebimento Provisorio de Servico apds a concluséo dos servigos contratados,
informando a autoridade competente quanto ao mesmo por meio de relatério detalhado que demonstre a
sua conclusdo e a necessidade de correcao de vicios, quando necessario.

XXV. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
25.01. A CONTRATADA devera:

25.01.01. Submeter a aprovagio do PODER PUBLICO todo e qualquer material necessario a
execucdo dos servicos que ndo estiver especificado no orcamento basico ou na proposta da
CONTRATADA, podendo o0 PODER PUBLICO exigir analises, ensaios, demais provas tecnoldgicas
ou o que se faca mister, a seu critério;

25.01.02. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas exclusivas expensas, tudo
quanto apresentar defeito, vicio ou incorrecéo, relacionado com a execugéo dos servigos de engenharia
contratados, formal e devidamente apontado pelo PODER PUBLICO ou pela fiscalizacdo do 6rgio
federal concedente.

25.01.03. Fornecer os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execugdo das
obras e servigos contratados, previstos em leis e regulamentos concernentes a seguranca, a higiene e a
medicina do trabalho, sob pena de multa e paralisagdo dos servicos pelo 6rgdo fiscalizador, mantendo-
se inalterado o prazo estipulado para entrega da obra.

25.01.04. Fornecer equipamentos de protecdo individual, tais como capacete, luvas, capas, 6culos e
outros adequados a prevencdo de acidentes, bem como, uniformes adequados e identidade funcional
aos seus funcionarios.

25.01.05. Observar, na execugdo dos servigos e obra, o projeto k;ésico, as normas da ABNT, as
especificagdes técnicas e as determinacdes prescritas pelo PODER PUBLICO.

25.01.06. Custear as suas exclusivas expensas todo e qualquer teste ou ensaios e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais para boa execugéo do servico.
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25.01.07. Informar ao PODER PUBLICO qualquer parte, detalhe ou elemento omisso no projeto
basico, no memorial descrito ou nas plantas relativas a obra ou aos servigos, ndo sendo aceitas
posteriormente reclamacdes ou inclusBes de itens extraordinarios por parte da contratada;

25.01.08. Manter durante toda execucdo do objeto contratual as condi¢fes de habilitacdo e
qualificacdo que Ihe foram exigidas na presente licitagao.

25.01.09. A Contratada assumird integral responsabilidade civil e penal pela boa execucéo e eficiéncia
dos servicos que realizar, de acordo com o presente Termo de Referéncia e seus Anexos, bem como
pelos danos decorrentes, quando da realizagdo dos referidos trabalhos ou decorrentes do ndo
atendimento dos servicos previstos, inclusive quanto a terceiros.

25.02. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos, processos e meios de
inspecdo, verificagdo e controles a serem adotados pelo PODER PUBLICO.

25.03. Constituem obrigacbes da CONTRATADA, além de outras previstas no Termo de Referéncia /
Projeto Basico e na legislacdo pertinente, as seguintes:

25.03.01. Cumprir fielmente o Contrato, de modo que, no prazo estabelecido em contrato, 0s servigos
sejam inteiramente concluidos e entregues.

25.03.02. Manter durante toda a execucdo dos servigos contratados todas as condicGes de habilitacdo e
qualificacdo da empresa exigidas no edital, em compatibilidade com as obrigaces assumidas.

25.03.03. Possuir em seu quadro de empregados profissional responsavel técnico que, ap6s a
homologacdo do contrato e a emissdo de Ordem de Servico, apresente ART/RRT de execugdo do objeto
do Contrato.

25.03.04. Realizar as despesas com mao-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigacfes previstas na
legislagdo fiscal, social e trabalhista, apresentando & CONTRATANTE, quando exigida, copia dos
documentos de quitag&o.

25.03.05. Responder por todos os dnus referentes aos servigos ora contratados, desde os salarios do
pessoal neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais,
gue venham a incidir sobre o Contrato.

25.03.06. Assumir integral a responsabilidade pela cobertura de acidentes de trabalho aos seus
empregados e prepostos, e perdas e danos a terceiros e 8 CONTRATANTE porventura resultantes de suas
atividades.

25.03.07. Dar acesso ao escritorio e pleno atendimento & equipe de fiscalizagdo do Contrato, designada
pela Administracdo Municipal, todas as vezes que for solicitada.

25.03.08. Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representa-la na execucdo do
Contrato.
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25.03.09. Designar oficialmente o responsavel pela coordenacdo geral do Contrato. Se por motivo de
forca maior o profissional qualificado na licitagdo ndo puder assumir, a CONTRATADA devera
apresentar documentagdo que comprove as mesmas qualificacdes para aprovacéao de outro profissional.

25.03.10. E obrigatéria a participagdo do Coordenador Geral em todas as reunides agendadas pela SDU —
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, inclusive as reunies que tenham a participacdo da comunidade
(quando for o caso).

25.03.11. Efetuar despesas com o0s servicos na forma em que estdo descritos e especificados no Termo de
Referéncia / Projeto Bésico e Planilha de Servicos do Contrato.

25.03.12. Dar integral cumprimento ao que foi acordado por meio de sua Proposta e nos termos do
Edital, que passam a integrar o Contrato, independentemente de transcricao.

25.03.13. Fornecer todas as informac@es de interesse para execucao das obras que a CONTRATANTE
julgar necessario conhecer ou analisar.

25.03.14. Apresentar-se as convocagfes da CONTRATANTE em seus escritorios ou no local de
servicos, em todas as ocasifes em que for requisitada, através de seu representante, de modo que
nenhuma operacao possa ser retardada ou suspensa devido a sua auséncia, cabendo a CONTRATADA o0s
onus ocasionados pelo ndo-atendimento da convocag&o.

25.03.15. Proporcionar a CONTRATANTE, a qualquer tempo, livre acesso aos servigos que estiverem
em andamento.

25.04. Ao final do contrato a CONTRATADA devera reunir e organizar todos os documentos gerados em
sua versdo final, compativeis com a obra executada, na forma de desenhos e relatérios que integram 0s
projetos basicos e executivos, acompanhados de indice de documentos, conforme item 11.4 do termo de
referéncia.

XXVI. DA RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS, SEGUROS

26.01. E dever da CONTRATADA arcar com todos 0s encargos incidentes em decorréncia da legislacio
vigente e da execugdo do contrato, sejam de natureza trabalhista, tributaria, fiscal, securitaria,
previdenciaria, comercial, civil, criminal, relativos a acidentes de trabalho, ou indenizacGes de qualquer
natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de
licitacdo, bem como responder por todos e quaisquer danos ou prejuizos porventura causados ao PODER
PUBLICO ou a terceiros, eximindo expressamente o0 PODER PUBLICO de qualquer responsabilidade
solidaria ou subsidiéria.

26.01.02 A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transfere a0 PODER PUBLICO a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edifica¢des, inclusive perante o
Registro de Imoveis.
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26.02. A CONTRATADA administrara a execucao do objeto contratual assim como melhor Ihe aprouver,
arcando exclusivamente com todas as despesas e 6nus decorrentes de eventual execugdo de trabalho em
horério extraordinario (diurno, noturno, domingos e feriados).

XXVII. DA SUBCONTRATAGAO

27.01. Sera admitida a subcontratacdo dos servi¢os no quantitativo de até 30% do objeto contratual, ndo
sendo permitida a subcontratacdo nos itens relevantes para qualificagdo técnica da empresa, e desde que
previamente submetida a aprovagdo da CONTRATANTE mediante comunicagao por escrito devidamente
justificada e formalmente autorizada pela fiscalizagdo do contrato. Responderd a CONTRATADA isolada
e diretamente, sob todos 0s aspectos, por todas as etapas executivas e por todos 0s prazos e Servigos
executados pela subcontratada.

XXVIII - DA QUALIFICAGCAO TECNICA

28.01. DA EMPRESA

28.01.01. Para qualificagdo técnica da empresa, deverdo ser apresentados os seguintes documentos: a.
CERTIDAO DE REGISTRO DA EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido Conselho da regido
da sede da empresa, com indicacdo do respectivo responsavel técnico devidamente habilitado para o
desempenho dos servicos a serem contratados; b. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA:
Comprovacdo de que a empresa presta ou prestou, sem restri¢do, servico de natureza compativel com o
objeto deste Termo de Referéncia / Projeto Basico. A comprovacao sera feita por meio de apresentacdo de
atestado(s), devidamente assinado(s), carimbado(s) e, preferencialmente, em papel timbrado da empresa.

28.02. DOS PROFISSIONAIS

28.02.01. A CONTRATADA e os profissionais de sua equipe técnica deverdo estar legalmente
habilitados para cada tipo de projeto e servico contratado pelos respectivos Conselhos Profissionais
(CREA e/ou CAU). Para Qualificacdo Técnica dos profissionais da empresa, deverdo ser apresentados 0s
seguintes documentos: a. CERTIDAO(OES) DE ACERVO TECNICO (CAT) do(s) profissional(is)
responsavel(is), indicando as atribui¢fes do(s) mesmo(s) com prestacdo de 0s servigos executados
compativeis com o objeto deste Termo de Referéncia / Projeto Basico. A CAT deverd estar acompanhada
do respectivo Atestado de Capacidade Técnica.

28.03. ALTERACOES NA EQUIPE TECNICA

28.03.01. Os profissionais relacionados na documentacdo da CAT deverdo efetivamente trabalhar na
execucdo do Contrato. A eventual substituicdo de algum deles s6 sera possivel mediante comunicagdo por
escrito a Secretaria Contratante, devidamente justificada e formalmente autorizada pela fiscalizacdo do
contrato. A Administracdo Municipal poderd a qualquer tempo, e a seu critério, solicitar a
CONTRATADA a substituicdo de profissionais que julgar necessario, mediante justificativa e aviso
prévio minimo de 15 (quinze) dias corridos.
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28.03.02. Do profissional substituto deverdo ser apresentados documentos comprovando a qualificacdo
técnica compativel com a do profissional substituido. Os documentos a serem apresentados sdo 0S
mesmos exigidos para o profissional a ser substituido.

XXIV - DA REGULARIZACAO DA ATIVIDADE, DOS PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS E INSTRUCOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

29.01. Cumprird a cada area técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto especifico
correspondente. O Projeto completo, constituido por todos os projetos especificos devidamente
compatibilizados entre si, devera ser coordenado pelo responsavel técnico do Projeto de Arquitetura com
responsabilidade técnica perante o CAU, de modo a promover ou facilitar as consultas e informacoes
entre os autores do Projeto e solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da
edificacéo.

29.02. O recebimento do projeto por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ndo
transfere a responsabilidade técnica e nem libera da obrigagéo pelas revisdes decorrentes de falhas do
proprio Projeto de Arquitetura e Projetos Complementares, interferéncias de concessionarias de servigos
publicos e problemas verificados durante o orgamento ou durante a obra. A Licitante vencedora, entéo
Contratada e responsavel técnica pelo projeto, responde solidariamente administrativa, civel e penalmente
pelos prejuizos causados por falhas no projeto ou pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos.
29.03. Deverdao ser obedecidas as seguintes e normas:

A. Normas da ABNT das disciplinas correspondentes;
Legislagdo Municipal, Estadual ou Federal pertinente ao fim a que se destina a obra;
Lei Complementar 850/2014 e alteragdes (Plano Diretor);
Cadigo de Obras Municipal em vigor;

Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo;

mTmo o

Normas das concessionarias de servigos publicos;
G. NBR 9050/2020.

29.04. Toda formatacdo dos Projetos e Servicos Técnicos contratados deve estar de acordo com o
estabelecido pela legislagdo pertinente a Licitacfes de Obras Publicas e os mesmos deverdo ser entregues
impressos, plotados, devidamente assinados pelos Responsaveis Técnicos e acompanhados de suas
respectivas ARTs ou RRTSs.

29.05. Todas as pecas gréficas que compdem os projetos especificos deverdo conter o nome completo, o
n°® do CREA/CAU e a rubrica dos profissionais responsaveis. Qualquer alteracdo necessaria que possa
interferir no projeto de arquitetura, ou que venha a descaracteriza-lo, devera ser submetida para aprovacao
da FISCALIZACAO.

29.06. A CONTRATADA devera entregar todos os documentos complementares que tenham embasado o
material final da licitacdo da obra sendo, plantas, fotos, ensaios etc., para que 0 municipio possa usé-los

TP N° 023-2023 — PROJETOS 26


http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITACAO
Paco Municipal — Rua S&o Bento, 840 — centro — Cep.14.801.901 - Fone: (16) 3301-5116
Site: http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-
administracao E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

como registro e banco de dados referente a edificacdo. Esta parte do material deve estar registrada em
meio digital PEN DRIVE. O custo referente a coOpias, ferramentas, bem como taxas e emolumentos
deverdo ser por conta da CONTRATADA.

29.07.0s projetos realizados pela contratada passardo a ser de propriedade do Municipio, podendo este
fazer uso deles em mais de uma ocasido em local que lhe convier, levando em consideragdo as
caracteristicas do local da implantacdo, e com a possibilidade de pequenas alteracdes, sem direito a
pagamento de extras e de Direito Autoral do projeto por parte da contratada.

29.08.Todos os projetos deverdo ser aprovados e licenciados em todas as instancias necessarias (Orgaos
Publicos, Secretarias, Conselhos, Comiss@es etc.).

29.09.0s projetos de diferentes especialidades deverdo passar por procedimento de compatibilizacGes,
refletidas também nos memoriais e planilhas orgamentarias do conjunto, de modo a ndo suscitar duvidas,
omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua integral execucdo no momento
das obras. Esta compatibilizacdo entre os projetos deve ficar sob a responsabilidade de membro da equipe
contratada.

29.10.Todos os levantamentos necessarios a elaboracdo dos projetos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

29.11.A empresa CONTRATADA devera:

A Garantir que toda a edificagdo, em todos 0s seus ambientes, internos e externos, ndo
possua obstaculos a livre mobilidade de portadores de necessidades especiais, sendo
adotadas solugdes técnicas de acordo com o que determina a NBR 9050/2022,

B. Atender as legislagdes especificas de acordo com as atividades de uso propostas para a
edificagdo,

C. Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e
as condic@es do local de implantagé&o,

D. Utilizar materiais e métodos construtivos com um minimo de trés fabricantes ou

representantes no estado. No caso de haver excecao, justifica-la através de parecer técnico
de indicagd@o por desempenho ou uso excepcional (a ser avaliada, passivel de aprovacao
ou ndo pelos setores técnicos e juridicos da CONTRATANTE),

E. Adotar solugdes construtivas racionais, elegendo sempre que possivel sistema de
modulagdo e padronizagdo compativeis com as caracteristicas do empreendimento, dando
preferéncia as solugbes com menor impacto ambiental, com diretrizes de sustentabilidade
durante a obra e na sua manutencéo,

F. Adotar solugbes que oferecam facilidade de operacdo e manutencdo dos diversos
componentes e sistemas da edificagéo,

G. Adotar solucdes técnicas que considerem as disponibilidades econémicas e financeiras do
municipio para a implantagdo do empreendimento,

H. Adotar solucbes técnicas que oferecam segurancga aos funciondrios e usuarios e prote¢do

contra roubos, furtos e vandalismo,
l. Adotar solucBes técnicas que minimizem os custos de operacdo, conservacdo e de
manutencéo das instalacGes,
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J. Adotar solugdes (espago fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de &agua,
energia elétrica, esgoto, gas etc.) adequadas as instalagcbes de todos 0s equipamentos e
mobiliarios, cujas quantidades e especificacBes técnicas serdo pactuadas entre as partes.

29.12.Na elaboragdo dos projetos a CONTRATADA devera observar a conformidade com as posturas
municipais e/ou outras legislagdes aplicaveis, obtendo as documentacGes preliminares exigidas e a
aprovacao junto aos Orgdos Publicos e Concessionarias.

29.13.Toda documentacdo técnica elaborada deverd apresentar conformidade com os modelos
especificados neste contrato e orientacfes complementares, emanadas pelos técnicos da SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCACAO (S.M.E.) e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICO (S.M.0.S.P.), com os detalhamentos que se fizerem necessarios para o atendimento aos atos
normativos, a clareza e a boa técnica.

29.14.A elaboracdo dos projetos devera primar ainda pela racionalizagdo de custos e aproveitamento de
recursos que propiciem maximizacao de eficiéncia energética e menor impacto ambiental.

29.15.Compreendem, para todas as especialidades, a solucdo definitiva do projeto, apds apresentacdo e
aprovagio pelos técnicos da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO (S.M.E.) e SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO (S.M.0.S.P.), do anteprojeto, devidamente aprovado
nos 6rgdos competentes, contemplando todas as interferéncias dos projetos de cada especialidade,
definidas, incorporadas e compatibilizadas com o projeto arquitetonico.

29.16.Projeto Executivo conforme defini¢do contida nos incisos 1X e X do artigo 6° da Lei 8.666/93 a
qual reproduz-se: X - Projeto Executivo — “o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT”.

29.17.Todos os Projetos Executivos virdo acompanhados das Especificacbes Técnicas e Memorial
Descritivo.

29.18.Todos os projetos devem, quando exigido pelas concessionarias publicas e/ou os Orgaos
municipais, estaduais ou federais, obter as aprovacdes requeridas, ficando as despesas decorrentes deste
procedimento a cargo da CONTRATADA.

XXX. DA RESCISAO

30.01. A inexecucdo total ou parcial de clausulas ou do objeto do contrato enseja a sua rescisdo, com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento, na forma do art. 77 da Lei n. 8.666/1993.

30.02. O contrato administrativo sera rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de
liquidacdo, dissolugcdo ou concordatas ainda vigentes nos termos da legislacdo anterior, recuperacdo
judicial e extrajudicial e decretacdo de faléncia da CONTRATADA.

30.03. O negacio juridico de Direito Publico também podera ser rescindido de pleno direito pelo PODER
PUBLICO por forca de alteracdo estrutural na empresa, de modificagdo da razdo social ou na hip6tese de
substancial reorganizagdo empresarial, seja via fusdo, cisdo ou incorporacéo, desde que coloque em risco
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a execucdo do contrato, apds constatagdo do PODER PUBLICO pela impossibilidade de continuidade das
relagOes contratuais.

30.04. Cabera, ainda, a rescisdo contratual nas hipdteses do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/1993, desde
que formalmente motivados nos autos do processo administrativo respectivo, assegurada a ampla defesa e
o contraditdrio.

30.05. A rescisdo contratual podera ser determinada por ato administrativo unilateral e escrito do PODER
PUBLICO, nos casos do art. 78, inciso | a XII e XVII da Lei Federal n° 8.666/1993, ou de forma
amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia por parte da Administragdo, ou ainda
judicialmente, nos termos da lei regente.

30.06. A rescisdo contratual, por culpa da CONTRATADA podera acarretar a aplicacdo de multa
equivalente a 3% (trés por cento) do valor atualizado do contrato, independentemente das demais
penalidades administrativas a serem impostas por infragcbes contratuais especificas.

30.07. O ato de rescisdo contratual poderd ser objeto de recurso administrativo, desde que seja
protocolado na Secretaria de Planejamento e Financas (Geréncia de Licitacdo), 3° andar, no Pago
Municipal, sito na Rua S&o Bento, n° 840, nesta cidade de Araraquara/SP, mediante peticdo
fundamentada, constando identificagdo do socio (acompanhada do instrumento do ato social constitutivo
em vigor) ou de seu representante legal (acompanhada da respectiva procuragéo), e interposto no prazo
legal, observado o rito, o cabimento, as formalidades e todas as demais disposi¢des contidas no art. 109
da Lei Federal 8.666/1993.

XXXI1 - DO DIREITO DA PROPRIEDADE

31.01.A CONTRATADA cederd a Prefeitura Municipal de Araraquara, o direito patrimonial e a
propriedade intelectual em carater definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos
decorrentes desta contratacdo, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatérios, descricdes
técnicas, prototipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos c6digos
dos programas em qualquer midia, paginas na Intranet e Internet e qualquer outra documentacdo
produzida no escopo da presente contratacdo, em papel ou em midia eletronica.

XXXII. DAS DISPOSICOES GERAIS

32.01. O PODER PUBLICO MUNICIPAL podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico
decorrentes de fatos supervenientes ou anula-la em virtude de ilegalidade, nos moldes do art. 49 da Lei
Federal n° 8.666/1993.

32.02. Na contagem de prazos procedimentais, excluir-se-4& o dia de inicio e computar-se-4 o de
vencimento, salvo se neste dia ndo houver expediente, caso em que se prorrogara até o dia Gtil que se lhe
sequir.

32.03. As demais diavidas e o0s casos omissos serdo solucionados pela Comissdo Permanente de
Licitacbes, com base na disposicdo da legislacdo brasileira em vigor, mormente na Lei Federal n°
8.666/1993, sem prejuizo do auxilio do érgdo de assessoramento juridico da Administragdo.
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32.04. O texto integral deste edital e de seus anexos, bem como quaisquer outras informacGes
complementares ou esclarecimentos poderdo ser obtidos na Secretaria Municipal de Planejamento e
Financas (Geréncia de Licita¢do), 3° andar, no Paco Municipal, sito na Rua Sdo Bento, n° 840, nesta
cidade de Araraquara/SP ou através do e-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

32.05. Para amplo conhecimento puablico, expede-se o presente EDITAL, que sera devidamente afixado
no andar térreo do Pago Municipal, publicado em Jornal Local (Atos Oficiais) de Grande Circulag&o,
Jornal de Grande Circulagdo no Estado de S&o Paulo, no Diéario Oficial do Estado e Portal da
Transparéncia:https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-
contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas..

32.06. Fica eleito o Foro da Comarca de Araraquara/SP para dirimir eventuais ddvidas e casos omissos
referente ao certame.

32.07. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos:
ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA
ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO I11 - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA
ANEXO I11-A - DECLARACAO DE DECLINACAO DE VISTORIA

ANEXO IV — MODELO DE DECLARLACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC.
XXXI111 DO ART 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

ANEXO V — DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE OU DE REENQUADRAMENTO

ANEXO VI — DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TRIBUNAL
ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA

ANEXO VIII - DECLARACAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA COM OS TERMOS DO
EDITAL

ANEXO I1X - MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA/EPP E INEXISTENCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES;

ANEXO X — PLANILHA DE PRECOS.
Araraquara/SP, 19 de JULHO de 2.023.

ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretario Municipal de Planejamento e Financas
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°023/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 3123/2023

TERMO DE REFERENCIA / PROJETOS BASICO E EXECUTIVO

1. OBJETO

Este Termo de Referéncia / Projeto Basico e Executivo tem por objetivo estabelecer as exigéncias
técnicas e a metodologia para a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ARQUITETURA/ENGENHARIA VISANDO A PRESTACOES DE SERVICOS DE APOIO TECNICO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ELABORACAO E/OU
REVISAO DE PROJETOS DE SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTACAO DE
EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE
ARARAQUARA.

2. INTRODUCAO E JUSTIFICATIVA

O presente Termo de Referéncia / Projeto Basico e Executivo contém os elementos técnicos e conceituais
que orientardo a empresa participante da licitagdo publica na elaboracéo e apresentacdo de sua proposta
técnica para atuar na prestagdo de servigos a serem contratados. Neste documento, serdo apresentados 0s
elementos que contribuirdo para que a empresa participante da licitacdo publica possa conhecer melhor
quais as atividades que podera vir a realizar visando o atendimento a Administragdo Pablica Municipal na
elaboracdo de estudos, projetos e orcamentos de engenharia, arquitetura e urbanismo.

A empresa CONTRATADA para o desenvolvimento das atividades devera prestar servicos de apoio
técnico especializado de carater multidisciplinar as demandas advindas da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, e deverd elaborar e/ou revisar e desenvolver projetos basicos e/ou executivos, planos funcionais,
estudos e orcamentos para as demandas deste setor. Justifica-se a contratacdo de empresa especializada
em arquitetura/engenharia para a prestacdo de servicos de apoio técnico tendo em vista a estrutura
reduzida da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a qual ndo tem corpo técnico
especializado para o desenvolvimento de projetos especificos como: projetos de estruturas metalicas, de

estruturas de concreto, de estruturas de madeira, projetos de fundagdes, projetos elétricos, projetos de
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cabeamento estruturado, projeto de SPDA, projeto hidrossanitario e projeto preventivo de combate a
incéndio entre outros especificados neste termo compreendidos nessa demanda extraordinaria e, por
consequéncia, a impossibilidade de celebracéo de convénios Estaduais e Federais tendo em vista que para
tal celebragdo ha necessidade de desenvolvimento de projetos e afins para formalizagdo dos mesmaos, € ai
gue nos socorremos na iniciativa privada, para a contratagdo destes servi¢os que demonstram-se vitais ao
bom funcionamento da maquina publica municipal de Araraquara.

Outro ponto importante a se considerar é a necessidade da contratacdo desses servicos para atendimento a
mais de um 6rgdo ou entidade, em atendimento a grande demanda das demais Secretarias da
Administracdo Municipal. Além disso, esse sistema de contratagdo traz inimeras vantagens, dentre as
quais podem ser citadas a desburocratizacéo e o uso do poder de compra, 0s quais possibilitam a obtengéo
de menores precos nas contratagdes da Administracdo Publica.

A opcédo de contratar todos os projetos de forma unificada também se justifica, pois o incremento na
integracdo dos diversos projetistas de uma edificacdo, integrados a uma equipe multidisciplinar, é eficaz
para reduzir custos na obra, permitindo colaboracdo dos demais profissionais com as decisdes do projeto
de arquitetura. Além disso, também se deve considerar o fato de que a contratacdo de empresa Unica para
0 desenvolvimento de todos os projetos reduz de forma significativa os problemas com a

compatibilizacdo dos projetos e otimiza sua coordenacao.

3. CONTRATACAO

Pretende-se a contratagdo de empresa (s) especializada (s) para elaboracao de projetos arquiteténicos e de
engenharia, executivos e/ou complementares, memoriais e planilhas orgamentarias conforme disposto no
presente Termo de Referéncia, assessoria e acompanhamento técnico de execucdo de obras realizadas
pela Prefeitura através das suas Secretarias.

A divisdo em lotes foi feita visando ampliar a participacdo de empresas no certame conforme a
qualificacdo das mesmas para cada tipologia de projeto. Para cada tipo de projeto ha requisitos técnicos
especificos para seu desenvolvimento, e a partir do Programa de Necessidades, o projeto serd elaborado

seguindo o uso ao qual serd dado ao mesmo.

3.1 LOTE 01 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
A futura contratada deverd apresentar para a Prefeitura de Araraquara, incluindo os servigos de topografia

e sondagens, o0s seguintes projetos e documentos:
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311 REFORMA DO ESTADIO DO PARQUE BOTANICO COM AS ADEQUACOES
NECESSARIAS PARA EMISSAO DE AVCB, CONSTRUCAO DE NOVOS SANITARIOS,
DEPOSITOS E SALA ANTIDOPING, AMPLIACAO DA ARQUIBANCADA E COBERTURA,
REFORMA DE EDIFICACAO PARA AREA ADMINISTRATIVA, REVISAO DO SISTEMA DE
REFLETORES, INSTALACAO DE PLACAR ELETRONICO, BEBEDOUROS E REFORMA DO
CAMPO DE FUTEBOL.
A contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara 0s seguintes projetos basicos e executivos:

A.  Revisdo e Elaboracédo de Projeto Arquitetdnico,

B.  Revisdo e Elaboracédo de Projeto Paisagistico,

C. Revisédo e Elaboragéo de Projeto Estrutural,

D Revisdo e Elaboracdo de Projeto de Elétrica incluindo SPDA e de energia voltaica ou
similar de auto sustentabilidade energética do prédio,
Elaboracéo Projeto de Sistema de Seguranca Patrimonial -CFTV,
Revisédo e Elaborag&o de Projeto Instalagbes Hidraulicas e Drenagem,

Revisdo e Elaboragéo de Projeto de AVCB (Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros),

T e mm

Todos os Projetos Técnicos deverdo ser acompanhados de Memorial Descritivo, ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica)/ RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e
Planilha de quantitativos e precgos estimados em Tabelas Oficiais (SINAPI, CDHU);

I Relatérios de visitas técnicas realizadas durante a execucdo da obra para verificacdo da
conformidade entre execugdo e projeto e solucdo de eventuais conflitos entre execucéo e

projeto.

3.1.2 CONSTRUCAO DE VESTIARIOS E ADEQUACOES NECESSARIAS PARA
TRANSFORMACAO DA QUADRA COBERTA DA PRACA SCALAMANDRE SOBRINHO EM
GINASIO DE ESPORTES OFICIAL.

A contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara 0s seguintes projetos basicos e executivos:

A. Revisdo e Elaboracéo de Projeto Arquitetdnico

B Revisdo e Elaboragdo de Projeto de Fundagéo

C. Reviséo e Elaboracdo de Projeto Estrutural

D Revisdo e Elaboracdo de Projeto de Elétrica incluindo SPDA e de energia voltaica ou

similar de auto sustentabilidade energética do prédio
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Elaboragdo Projeto de sistema de seguranca patrimonial —-CFTV

Revisdo e Elaboracdo de Projeto InstalacGes Hidraulicas e Drenagem

Revisdo e Elaboracdo de Projeto de AVCB (Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros)
Todos os Projetos Técnicos deverdo ser acompanhados de Memorial Descritivo, ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica)/ RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e
Planilha de quantitativos e pregos estimados em Tabelas Oficiais (SINAPI, CDHU)

3.1.3 REFORMA E AMPLIAGCAO DE PISTAS DE SKATE - PISTA DA PRACA
SCALAMANDRE SOBRINHO (ADEQUAR PARA COMPETICOES OFICIAIS), PISTA DO
CEU DAS ARTES, PISTA DA PRACA MEMORIAL DA LIBERDADE E PISTA DO PARQUE
PINHEIRINHO.

A contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara 0s seguintes projetos basicos e executivos:

A

moow

Revisdo e Elaboracéo de Projeto Arquitetonico

Revisdo e Elaboragéo de Projeto de Paisagismo

Revisdo e Elaboracéo de Projeto de Fundacéo

Revisdo e Elaboracéo de Projeto Estrutural

Todos os Projetos Técnicos deverdo ser acompanhados de Memorial Descritivo, ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica)/ RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e
Planilha de quantitativos e precgos estimados em Tabelas Oficiais (SINAPI, CDHU)

3.1.4 REFORMA DA PISTA DE BMX PARA PADRAO DE COMPETICAO OFICIAL-
PARQUE PINHEIRINHO.

A contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara 0s seguintes projetos basicos e executivos:

A.

IO mOooOw®

Levantamento Planialtimétrico

Revisdo e Elaboracdo de Projeto de Terraplanagem

Revisdo e Elaboracéo de Projeto Arquiteténico

Reviséo e Elaboracdo de Projeto de Fundagéo

Reviséo e Elaboracéo de Projeto Estrutural

Revisdo e Elaboracédo de Projeto InstalacGes Hidraulicas e Drenagem
Revisdo e Elaboracéo de Projeto de Elétrica incluindo SPDA
Elaboragdo Projeto de sistema de seguranca patrimonial —-CFTV

Reviséo e Elaboracdo de Projeto de AVCB (Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros)
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Todos os Projetos Técnicos deverdo ser acompanhados de Memorial Descritivo, ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica)/ RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e
Planilha de quantitativos e pregos estimados em Tabelas Oficiais (SINAPI, CDHU)

3.1.5 REFORMA DA AREA DE LAZER E CAMPO DA ATLETICA
A contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara 0s seguintes projetos basicos e executivos:

A

I o mOoOow®

[

Levantamento Planialtimétrico

Revisdo e Elaboragéo de Projeto Arquiteténico

Projeto Paisagistico

Revisdo e Elaboracéo de Projeto de Fundacéo

Revisdo e Elaboragéo de Projeto Estrutural

Revisdo e Elaboracéo de Projeto InstalacGes Hidraulicas e Drenagem

Revisdo e Elaboracéo de Projeto de Elétrica incluindo SPDA

Elaborag&o Projeto de sistema de seguranga patrimonial -CFTV

Revisdo e Elaboracéo de Projeto de AVCB (Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros)
Todos os Projetos Técnicos deverdo ser acompanhados de Memorial Descritivo, ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica)/ RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e
Planilha de quantitativos e precgos estimados em Tabelas Oficiais (SINAPI, CDHU)

3.2 LOTE 02 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

A futura contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara, incluindo os servicos de topografia

e sondagens, 0s seguintes projetos e documentos:

3.21 CONSTRUCAO DE GINASIO ESPORTIVO OFICIAL E MULTIUSO PARA GINASTICA
RITMICA E MELHOR IDADE NO PARQUE PINHEIRINHO.

A contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara 0s seguintes projetos basicos e executivos:

A

moow

Projeto Arquitetdnico

Projeto Paisagistico

Projeto de Fundagéo

Projeto Estrutural

Projeto de Elétrica incluindo SPDA e de energia voltaica ou similar de auto

sustentabilidade energética do prédio
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Elaboragéo Projeto de Sistema de Seguranca Patrimonial — CFTV

Projeto Instalagdes Hidraulicas e Drenagem

Projeto de AVCB (Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros)

Todos os Projetos Técnicos deverdo ser acompanhados de Memorial Descritivo, ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica)/ RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e
Planilha de quantitativos e pregos estimados em Tabelas Oficiais (SINAPI, CIDHU)

3.2.2 CONSTRUGCAO DE GINASIO DE ESPORTES PARA GINASTICA ARTISTICA NO
PARQUE PINHEIRINHO.

A contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara os seguintes projetos basicos e executivos:

A

moow

T o m

Projeto Arquitetbnico

Projeto Paisagistico

Projeto de Fundacéo

Projeto Estrutural

Projeto de Elétrica incluindo SPDA e de energia voltaica ou similar de auto
sustentabilidade energética do prédio

Elaborag&o Projeto de sistema de seguranga patrimonial -CFTV

Projeto Instalacdes Hidraulicas e Drenagem

Projeto de AVCB (Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros)

Todos os Projetos Técnicos deverdo ser acompanhados de Memorial Descritivo, ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica)/ RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e
Planilha de quantitativos e pregos estimados em Tabelas Oficiais (SINAPI, CDHU)

3.2.3 CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO E CONJUNTO
DE VESTIARIO NO PARQUE PINHEIRINHO.

A contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara 0s seguintes projetos basicos e executivos:

A

moow

Projeto Arquitetdnico,

Projeto Paisagistico,

Projeto de Fundacéo,

Projeto Estrutural,

Projeto de Elétrica incluindo SPDA e de energia voltaica ou similar de auto

sustentabilidade energética do prédio,
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F. Projeto de Instalagfes Hidraulicas e Drenagem,

G. Todos os Projetos Técnicos deverdo ser acompanhados de Memorial Descritivo, ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica)/ RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e
Planilha de quantitativos e pregos estimados em Tabelas Oficiais (SINAPI, CDHU);

3.3 LOTE 03 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
A futura contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara, incluindo os servicos de topografia
e sondagens, 0s seguintes projetos e documentos:

3.3.1 REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL GUILHERME FRAGOSO FERRAO (GINASIO
DA PISTA) - REFORMA DO TELHADO, CALHAS, CONDUTORES, REDE ELETRICA,
ILUMINACAO, PINTURA E ADEQUACOES DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA PADRAO
DE COMPETICAO OFICIAL.

A contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara 0s seguintes projetos basicos e executivos:

A. Revisdo e Elaboragéo de Projeto Arquitetdnico,
B. Revisdo e Elaboracéo de Projeto Estrutural,
C. Revisdo e Elaboracdo de Projeto de Elétrica incluindo SPDA e de energia voltaica ou

similar de auto sustentabilidade energética do prédio,
Revisdo e Elaboracéo de Projeto InstalagcGes Hidraulicas e Drenagem,

E. Todos os Projetos Técnicos deverdo ser acompanhados de Memorial Descritivo, ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica)/ RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e
Planilha de quantitativos e pregos estimados em Tabelas Oficiais (SINAPI, CDHU);

3.3.2 REFORMA DA COBERTURA DO PALCO DO PARQUE PINHEIRINHO.

A contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara 0s seguintes projetos basicos e executivos:

A Revisdo e elaboragdo dos projetos de estruturas da cobertura do palco

B Revisdo e elaboracdo de projetos de instalagGes elétricas;

C. Elaborac&o de projetos de instalacdes elétricas de cabeamento estruturado (dados e voz);

D Revisdo e elaboragdo de projetos dos sistemas de protecdo a descargas atmosféricas -
SPDA,

E. Revisdo e elaboracdo do projeto de prevencdo e combate a incéndios, assim como sua

aprovacéo pelo corpo de bombeiros;
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F. Elaboracdo de todos os projetos técnicos sendo um conjunto de: plantas, elevages,
cortes, detalhes, especificacOes técnicas;

3.4. LOTE 04 - EQUIPAMENTOS DA CULTURA:
A futura contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara, incluindo os servicos de topografia
e sondagens, 0s seguintes projetos e documentos:

341 CASADOHIPHOP.

Sera construida no Conjunto do CEU das Artes do Jardim América na atual area de lazer do mesmo

bairro.

A contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara os seguintes projetos basicos e executivos:
A. Elaboracéo de Projeto Arquiteténico

Elaboracéo de Projeto Paisagistico

Elaboracéo de Projeto de Fundagéo

Elaboracéo de Projeto Estrutural

moow

Elaboracdo de Projeto de Elétrica incluindo SPDA e de energia voltaica ou similar de auto
sustentabilidade energética do prédio

Elaboragdo de Projeto de Sistema de Seguranca Patrimonial — CFTV

Elaboracdo de Projeto Instalagcdes Hidraulicas e Drenagem

T o m

Elaboragdo de Projeto de AVCB (Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros)

I. Todos os Projetos Técnicos deverao ser acompanhados de Memorial Descritivo, ART (Anotacdo
de Responsabilidade Técnica)ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)/ RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) e Planilha de quantitativos e precos estimados em Tabelas Oficiais
(SINAPI, C|DHU)

35. LOTE 05- EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:
A futura contratada deverd apresentar para a Prefeitura de Araraquara, incluindo os servicos de topografia

e sondagens, o0s seguintes projetos e documentos:

351 CRASDO JARDIM AMERICA.
Sera construido no Conjunto do CEU das Artes do Jardim América na atual area de lazer do mesmo

bairro.
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A contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara 0s seguintes projetos basicos e executivos:

moow>»

T o m

Revisdo e Elaboracdo de Projeto Arquitetnico

Elaboracéo de Projeto Paisagistico

Reviséo e Elaboracdo de Projeto de Fundagéo

Revisdo e Elaboracéo de Projeto Estrutural

Revisdo e Elaboracdo de Projeto de Elétrica incluindo SPDA e de energia voltaica ou
similar de auto sustentabilidade energética do prédio

Revisdo e Elaboracao de Projeto de Sistema de Seguranca Patrimonial — CFTV

Revisédo e Elaboragéo de Projeto Instalagbes Hidraulicas e Drenagem

Reviséo e Elaboragéo de Projeto de AVCB (Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros)
Todos os Projetos Técnicos deverdo ser acompanhados de Memorial Descritivo, ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica)ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica)/
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e Planilha de quantitativos e precos
estimados em Tabelas Oficiais (SINAPI, CIDHU)

3.52 CENTRODIADO IDOSO DA VILA NINA.

Sera construido na Area Institucional da V1la Nina esquina da Rua Caetano Nigro com a Avenida Prof.

Vespasiano Veiga.

A contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara 0s seguintes projetos basicos e executivos:

A.
B.

m o o

T o m

Revisdo e Elaboracdo de Projeto Arquitetonico

Elaboracdo de Projeto Paisagistico

Revisdo e Elaboracdo de Projeto de Fundagéo

Revisdo e Elaboracao de Projeto Estrutural

Revisdo e Elaboracdo de Projeto de Elétrica incluindo SPDA e de energia voltaica ou
similar de auto sustentabilidade energética do prédio

Revisdo e Elaboracao de Projeto de Sistema de Seguranga Patrimonial — CFTV

Revisdo e Elaboragdo de Projeto InstalacGes Hidraulicas e Drenagem

Reviséo e Elaboracdo de Projeto de AVCB (Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros)
Aprovacao do projeto nos drgaos competentes de Vigilancia Sanitéria.

Todos os Projetos Técnicos deverdo ser acompanhados de Memorial Descritivo, ART

(Anotacdo de Responsabilidade Técnica)ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)/
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RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e Planilha de quantitativos e precos
estimados em Tabelas Oficiais (SINAPI, CIDHU)

3.5.3 CENTRO DIA DO IDOSO DA REGIAO NORTE
Ser4 construido na Area Institucional 11 do Jardim Residencial Valle Verde.

A contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara 0s seguintes projetos basicos e executivos:

A.

mo O W

T o m

Revisdo e Elaboracdo de Projeto Arquiteténico

Elaboracdo de Projeto Paisagistico

Revisédo e Elaboracéo de Projeto de Fundacéo

Revisédo e Elaborag&o de Projeto Estrutural

Revisdo e Elaboracdo de Projeto de Elétrica incluindo SPDA e de energia voltaica ou
similar de auto sustentabilidade energética do prédio

Revisédo e Elaboragéo de Projeto de Sistema de Seguranca Patrimonial — CFTV

Revisédo e Elaboragéo de Projeto InstalagGes Hidraulicas e Drenagem

Revisdo e Elaboragéo de Projeto de AVCB (Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros)
Aprovacao do projeto nos 6rgaos competentes de Vigilancia Sanitéria.

Todos os Projetos Técnicos deverdo ser acompanhados de Memorial Descritivo, ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica)ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)/
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e Planilha de quantitativos e precos
estimados em Tabelas Oficiais (SINAPI, CIDHU)

3.6. LOTE 06 - EQUIPAMENTOS DA SAUDE:

A futura contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara, incluindo os servicos de topografia

e sondagens, 0s seguintes projetos e documentos:

3.6.1 REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR. JOSE NIGRO -
PARQUE DAS HORTENCIAS.

A contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara 0s seguintes projetos basicos e executivos:

A
B.
C.
D.

Revisdo e Elaboragdo de Projeto Arquitetdnico
Elaboracéo de Projeto Paisagistico
Reviséo e Elaboracdo de Projeto de Fundagéo

Reviséo e Elaboracéo de Projeto Estrutural
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Revisdo e Elaboracdo de Projeto de Elétrica incluindo SPDA e de energia voltaica ou
similar de auto sustentabilidade energética do prédio

Revisdo e Elaboracdo de Projeto de Sistema de Seguranga Patrimonial — CFTV

Revisdo e Elaboracdo de Projeto InstalacGes Hidraulicas e Drenagem

Revisdo e Elaboracdo de Projeto de AVCB (Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros)
Aprovacao do projeto nos 6rgaos competentes de Vigilancia Sanitaria.

Todos os Projetos Técnicos deverdo ser acompanhados de Memorial Descritivo, ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica)ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)/
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e Planilha de quantitativos e precos
estimados em Tabelas Oficiais (SINAPI, C|DHU)

3.6.2 REFORMA E AMPLIACAO DA UPA CENTRAL.

A contratada devera apresentar para a Prefeitura de Araraquara 0s seguintes projetos basicos e executivos:

A.

mo oW

T o m

Revisdo e Elaborag&o de Projeto Arquitetdnico

Elaboracéo de Projeto Paisagistico

Revisédo e Elaboracéo de Projeto de Fundacéo

Revisdo e Elaboracéo de Projeto Estrutural

Revisdo e Elaboracdo de Projeto de Elétrica incluindo SPDA e de energia voltaica ou
similar de auto sustentabilidade energética do prédio

Revisdo e Elaboracao de Projeto de Sistema de Seguranga Patrimonial — CFTV

Revisdo e Elaboracdo de Projeto InstalacGes Hidraulicas e Drenagem

Revisdo e Elaboracdo de Projeto de AVCB (Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros)
Aprovacao do projeto nos 6rgaos competentes de Vigilancia Sanitaria.

Todos os Projetos Técnicos deverdo ser acompanhados de Memorial Descritivo, ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica)ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)/
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e Planilha de quantitativos e precos
estimados em Tabelas Oficiais (SINAPI, CIDHU);
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LOTE 01 - EQUIPAMENTOS AREAS (M?)
ESPORTIVOS

REFORMA AMPLIACAO

1| REFORMA DO ESTADIO DO | 1.640 m? (arquibancada, | 1.200 m2 (arquibancada
A sanitarios e cabines de aprox. 2400 lugares)
PARQUE BNOTANICO CO,M AS imprensa existentes) 300 m2 (apoio
ADEQUACOES NECESSARIAS | 65 m? (bar e bilheteria) vestiario)
= 12.672 m2 (campo, fosso | 10.300 m?
PARA EMINSSAO DE AVCB, e alambrados) (estacionamento e
CONSTRUCAO DE NOVOS circulacéo)
Total = 14.377 m?

SANITARIOS, DEPOSITOS E Total = 12,600 m?
SALA ANTIDOPING,
AMPLIACAO DA
ARQUIBANCADA E

COBERTURA, REFORMA DE
EDIFICACAO PARA AREA
ADMINISTRATIVA, REVISAO
DO SISTEMA DE REFLETORES,
INSTALACAO DE PLACAR
ELETRONICO, BEBEDOUROS
E REFORMA DO CAMPO DE
FUTEBOL.

2 | CONSTRUCAO DE | 1.484 m2 (quadra coberta | 170 m2 (vestiarios e
VESTIARIOS E ADEQUACOES | € drauibancada) apoio)
NECESSARIAS PARA
TRANSFORMACAO DA
QUADRA COBERTA DA PRACA
SCALAMANDRE  SOBRINHO
EM GINASIO DE ESPORTES
OFICIAL

3 | REFORMA E AMPLIACAO DE | 970 m2 900 m? (&rea livre
adjacente a pista
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PISTAS DE SKATE - PISTA DA existente)
PRACA SCALAMANDRE
SOBRINHO (ADEQUAR PARA
COMPETICOES  OFICIAIS),
PISTA DO CEU DAS ARTES,
PISTA DA PRACA MEMORIAL
DA LIBERDADE E PISTA DO
PARQUE PINHEIRINHO.

4 | REFORMA DA PISTA DE BMX | 1.862 mz (pista existente) | 517 m? (ampliagdo da
~ 160 m2 (vestiario) pista)

PARA — PADRAO DE | 10.000 m? (area livre)

COMPETICAO OFICIAL-

PARQUE PINHEIRINHO.

5| REFORMA DA AREA DE | 8215 m2(campo)

616 m? (edificacdo
LAZI?R E CAMPO DA existente)
ATLETICA

LOTE 02 - EQUIPAMENTOS AREAS (M?)
ESPORTIVOS

REFORMA AMPLIACAO

1 | CONSTRUCAO DE 1.615 m?
GINASIO ESPORTIVO
OFICIAL E MULTIUSO
PARA GINASTICA
RITMICA E MELHOR
IDADE NO PARQUE
PINHEIRINHO.

2 | CONSTRUCAO DE 1.615 m?
GINASIO DE ESPORTES
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PARA GINASTICA
ARTISTICA NO PARQUE
PINHEIRINHO.

3 | CONSTRUCAO DE CAMPO 8.547 m?

100 m? (vestiarios e

DE FUTEBOL COM sanitarios)
GRAMADO SINTETICO E total
CONJUNTO PE Total= 8.647 m?
VESTIARIO NO PARQUE
PINHEIRINHO.

LOTE 03 - EQUIPAMENTOS AREAS (M?)

ESPORTIVOS

REFORMA AMPLIACAO

1 | REFORMA DO GINASIO | 1.330 m? (Ginasio)
MUNICIPAL GUILHERME
FRAGOSO FERRAO (GINASIO
DA PISTA) — REFORMA DO

235 m? (Vestiarios)

Total = 1.565 m2

TELHADO, CALHAS,
CONDUTORES, REDE
ELETRICA, ILUMINACAO,

PINTURA E ADEQUACOES DA
QUADRA POLIESPORTIVA PARA
PADRAO DE COMPETICAO
OFICIAL.

2 | REFORMA DA COBERTURA DO | 456 m?
PALCO DO PARQUE
PINHEIRINHO.
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LOTE 04 - EQUIPAMENTOS AREAS (M?)
CULTURA
REFORMA AMPLIACAO
1 | CASADOHIPHOP 600 450
LOTE 05 - EQUIPAMENTOS AREAS (M?)
DA ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENT IAL -
S © 0 soc TERRENO CONSTRUCAO
1 | CRAS DO JARDIM 260
AMERICA
2 | CENTRO DIA DO IDOSO | 2.181,12 340
DA VILA NINA
3 | CENTRO DIA DO IDOSO | 1.780 340
DA REGIAO NORTE
LOTE 06 - EQUIPAMENTOS DA AREAS (M?)
SAUDE
REFORMA AMPLIACAO
1 | REFORMA E AMPLIACAO DA | 392 m? 200
UNIDADE DE SAUDE DA
FAMILIA DR. JOSE NIGRO -
PARQUE DAS HORTENCIAS
2 | REFORMA E AMPLIACAO DA | 1.008 m? 300
UPA CENTRAL
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4. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCOES PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS

Cumprira a cada area técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto especifico correspondente.
O Projeto completo, constituido por todos os projetos especificos devidamente compatibilizados entre si,
devera ser coordenado pelo responséavel técnico do Projeto de Arquitetura com responsabilidade técnica
perante o CAU, de modo a promover ou facilitar as consultas e informacdes entre os autores do Projeto e
solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da edificacéo.

O recebimento do projeto por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA néo transfere a
responsabilidade técnica e nem libera da obrigacéo pelas revisdes decorrentes de falhas do proprio Projeto
de Arquitetura e Projetos Complementares, interferéncias de concessionarias de servigos publicos e
problemas verificados durante o orcamento ou durante a obra. A Licitante vencedora, entdo Contratada e
responsavel técnica pelo projeto, responde solidariamente administrativa, civel e penalmente pelos

prejuizos causados por falhas no projeto ou pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos.

4.1 Deverao ser obedecidas as seguintes e normas:

Normas da ABNT das disciplinas correspondentes;

Legislacdo Municipal, Estadual ou Federal pertinente ao fim a que se destina a obra;
Lei Complementar 850/2014 e alteracGes (Plano Diretor);

Codigo de Obras Municipal em vigor;

Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo;

mmoowy

Normas das concessionarias de servicos publicos;

G. NBR 9050/2020.
Toda formatagdo dos Projetos e Servigcos Técnicos contratados deve estar de acordo com o estabelecido
pela legislacdo pertinente a Licitagdes de Obras Publicas e os mesmos deverdo ser entregues impressos,
plotados, devidamente assinados pelos Responsaveis Técnicos e acompanhados de suas respectivas ARTs
ou RRTSs.
Todas as pecas graficas que compdem o0s projetos especificos deverdo conter o nome completo, o n° do
CREAJ/CAU e a rubrica dos profissionais responsaveis. Qualquer alteracdo necessaria que possa interferir
no projeto de arquitetura, ou que venha a descaracteriza-lo, devera ser submetida para aprovacdo da
FISCALIZACAO.
A CONTRATADA devera entregar todos os documentos complementares que tenham embasado o

material final da licitacdo da obra sendo, plantas, fotos, ensaios etc., para que 0 municipio possa usa-los
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como registro e banco de dados referente a edificagdo. Esta parte do material deve estar registrada em
meio digital PEN DRIVE. O custo referente a copias, ferramentas, bem como taxas e emolumentos
deverdo ser por conta da CONTRATADA.
Os projetos realizados pela contratada passardo a ser de propriedade do Municipio, podendo este fazer
uso deles em mais de uma ocasido em local que Ihe convier, levando em consideracdo as caracteristicas
do local da implantacdo, e com a possibilidade de pequenas alteracdes, sem direito a pagamento de extras
e de Direito Autoral do projeto por parte da contratada.
Todos os projetos deverdo ser aprovados e licenciados em todas as instancias necesséarias (Orgéos
Publicos, Secretarias, Conselhos, Comisses etc.).
Os projetos de diferentes especialidades deverdo passar por procedimento de compatibilizac@es, refletidas
também nos memoriais e planilhas orcamentérias do conjunto, de modo a néo suscitar duvidas, omissoes,
conflitos ou outras interpretaces que venham a prejudicar sua integral execugdo no momento das obras.
Esta compatibilizacdo entre os projetos deve ficar sob a responsabilidade de membro da equipe
contratada.
Todos os levantamentos necessarios a elaboracdo dos projetos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.
A empresa CONTRATADA devera:

A Garantir que toda a edificacdo, em todos os seus ambientes, internos e externos, néo

possua obstaculos a livre mobilidade de portadores de necessidades especiais, sendo

adotadas solugdes técnicas de acordo com o que determina a NBR 9050/2022,

B. Atender as legislacdes especificas de acordo com as atividades de uso propostas para a
edificacéo,
C. Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e

as condicdes do local de implantacéo,

D. Utilizar materiais e métodos construtivos com um minimo de trés fabricantes ou
representantes no estado. No caso de haver excecao, justifica-la através de parecer técnico
de indicagdo por desempenho ou uso excepcional (a ser avaliada, passivel de aprovacao
ou ndo pelos setores técnicos e juridicos da CONTRATANTE),

E. Adotar solugdes construtivas racionais, elegendo sempre que possivel sistema de
modulagéo e padronizagdo compativeis com as caracteristicas do empreendimento, dando
preferéncia as solugbes com menor impacto ambiental, com diretrizes de sustentabilidade

durante a obra e na sua manutencao,
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F. Adotar solucdes que oferecam facilidade de operacdo e manutencdo dos diversos
componentes e sistemas da edificacéo,

G. Adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econdémicas e financeiras do
municipio para a implantagdo do empreendimento,

H. Adotar soluges técnicas que oferecam segurancga aos funcionarios e usuarios e protecao
contra roubos, furtos e vandalismo,

l. Adotar solugdes técnicas que minimizem os custos de operagdo, conservacdo e de
manutencdo das instalacdes,

J. Adotar solugdes (espago fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de &gua,
energia elétrica, esgoto, gas etc.) adequadas as instalacfes de todos os equipamentos e
mobiliarios, cujas quantidades e especificagdes técnicas serdo pactuadas entre as partes,

Na elaboragdo dos projetos a CONTRATADA deverd observar a conformidade com as posturas
municipais e/ou outras legislacGes aplicaveis, obtendo as documentacdes preliminares exigidas e a
aprovagao junto aos Orgéos Publicos e Concessionarias.

Toda documentacdo técnica elaborada devera apresentar conformidade com os modelos especificados
neste contrato e orientagdes complementares, emanadas pelos técnicos da SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO URBANO, SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO (S.M.E.),
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE e
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO (S.M.0.S.P.), com os detalhamentos
que se fizerem necessarios para o atendimento aos atos normativos, a clareza e a boa técnica.

A elaboracéo dos projetos devera primar ainda pela racionalizacdo de custos e aproveitamento de recursos
que propiciem maximizacdo de eficiéncia energética e menor impacto ambiental.

Compreendem, para todas as especialidades, a solucdo definitiva do projeto, apds apresentacdo e
aprovacao pelos técnicos da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO,
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO (S.M.E.), SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVICOS PUBLICO (S.M.0.S.P.), do anteprojeto, devidamente aprovado nos 6rgdos competentes,
contemplando todas as interferéncias dos projetos de cada especialidade, definidas, incorporadas e
compatibilizadas com o projeto arquitetdnico.

Projeto Executivo conforme definicdo contida nos incisos IX e X do artigo 6° da Lei 8.666/93 a qual

reproduz-se: X - Projeto Executivo — “o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo

TP N° 023-2023 — PROJETOS 48


http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITACAO
Paco Municipal — Rua S&o Bento, 840 — centro — Cep.14.801.901 - Fone: (16) 3301-5116
Site: http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-
administracao E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT”;

Todos o0s Projetos Executivos virdo acompanhados das EspecificacGes Técnicas e Memorial Descritivo.
Todos os projetos devem, quando exigido pelas concessionarias publicas e/ou os érgdos municipais,
estaduais ou federais, obter as aprovacdes requeridas, ficando as despesas decorrentes deste procedimento
a cargo da CONTRATADA.

5. PROJETOS EM NIVEL EXECUTIVO:
Todos os projetos que forem elaborados pela CONTRATADA devem ser elaborados em nivel executivo,
seguindo o seguinte roteiro minimo para cada tipo de projeto, exigido conforme a necessidade dos
equipamentos listados nos Lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06.
5.1 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL
O levantamento planialtimétrico cadastral deverd conter informagdes georreferenciadas a fim de
possibilitar compreensdo objetiva do terreno em questéo, de acordo com NBR 13.133/94 e documentos
complementares;
A Contratada devera realizar o levantamento planialtimétrico levando em conta as curvas de niveis
existentes de metro a metro, bem como todos os pontos notaveis do terreno, além da medicdo das
poligonais e eventuais nivelamentos a serem feitos no terreno.
O Levantamento Planialtimétrico Cadastral devera abranger toda a area onde se situa as edificagOes e
conter informag6es de elementos fisicos existentes no terreno, como:

A. Levantamento georreferenciado com indicagdo de Norte, em formato PDF e DWG, em

escala compativel,
B. Divisas da area,

Calcadas e estacionamentos do entorno,

D. Perimetro das edificaces compreendidas na area do levantamento e projecdo das
coberturas,
E. Posicdo e cotas das soleiras das edificagdes,

Curvas de nivel em toda area e indicacdo de niveis de pontos notaveis (inicio e final de
rampa, escadas, muros, portdes, arvores, etc.),

G. Rampas, escadas, marquises (indicar em projecao), pilares, muros, muretas, alambrados,
portbes, pisos e calcamentos existentes, bem como as guias e sarjetas,

H. Muros de arrimo e taludes existentes com indicacao de cotas de topo e pé de talude,
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I Localizacdo de arvores e seu DAP (diametro a altura do peito),

J. Indicacdo de éreas ajardinadas,

K. Indicacdo e identificacdo das redes de infraestrutura existentes (rede elétrica,
telefonia/logica, &gua fria, esgoto, incéndio, aguas pluviais) e seus complementos:
luminérias, postes, drenos, grelhas, bocas de lobo, canaletas etc.,

L. Levantamento cadastral e arquitetonico das edificagdes existentes, tendo como produto a
elaboracdo de Planta Baixa e Planta de Cobertura, Cortes e Fachadas. As pegas gréficas
deverdo representar os ambientes e suas dimensdes (cotas, cota de nivel, pé-direito),
layout dos sanitarios, cozinha e salas, especificagdo dos materiais, desenhos das
esquadrias (largura x altura x peitoril), alvenarias, pisos, escadas, rampas, divisorias,
forros, pilares, vigas e tesoura, localizagdo do reservatorio de agua e demais informacdes
relevantes;

M. Legenda que permita a perfeita compreensdo dos dados levantados.

5.2 PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA, INTERIORES E PROJETO
PAISAGISTICO

Os projetos para a ampliacéo e/ou reforma e adequacgéo das edificagdes ou conjunto de edificagdes seréo
elaborados em quatro etapas sucessivas: Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Legal e Projeto
Executivo. O desenvolvimento consecutivo destas etapas terd como ponto de partida o Programa de
Necessidades, que definira as caracteristicas de todos os espagos necessarios a realizacdo das atividades
previstas para o adequado funcionamento da unidade.

Permanecera, porém, a obrigacdo da licitante vencedora de alterar o PROJETO DE ARQUITETURA,
INTERIORES E PROJETO PAISAGISTICO no que for apontado como auséncia de detalhe ou
informacdo incompleta, em fungdo de viabilizar a elaboragdo definitiva da planilha de quantitativos e
custos unitarios, inclusive com a emissdo da nova documentacao fisica de revisao, devidamente assinada,
e com o fornecimento dos arquivos eletrdnicos revistos.

O profissional responsavel pelo PROJETO DE ARQUITETURA, deverd manter-se a disposi¢do e em
estreito relacionamento com os profissionais responsaveis pelos PROJETOS COMPLEMENTARES que
comporao o conjunto de elementos necessarios e suficientes a completa execucéo da obra.

Os projetos deverdo atender a Norma Brasileira NBR-9050 de 2020 - Acessibilidade de pessoas

portadoras de deficiéncias a edificacdes, espaco, mobiliario e equipamentos urbanos.
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5.2.1 ESTUDO PRELIMINAR

O Estudo Preliminar visa a analise e escolha da solu¢cdo que melhor responda ao Programa de
Necessidades, sob os aspectos de durabilidade, qualidade espacial, funcionalidade, técnico, sustentavel e
que atendam critérios de custo-beneficio da obra.

5.2.2 ANTEPROJETO

O anteprojeto devera demonstrar as solugdes técnicas sugeridas e aprovadas no estudo preliminar, através
de desenhos em escala apropriada, que possibilitem a visualizagdo e avaliacdo do contratante.

Nesta fase 0 contratante avaliara além da solucdo técnica, a qualidade espacial, a funcionalidade e
proposta paisagistica, sendo assim, deverdo ser apresentados todos os elementos necessarios para esta
avaliacdo, como plantas, implantacGes, cortes, fachadas, imagens 3D, detalhes, plano de pinturas etc.

O projeto devera conter o layout, que é a distribuigdo fisica dos equipamentos num determinado espaco
da edificacdo, dispostos de modo a permitir aos usuarios efetivos o fluxo de funcionamento das atividades
e 0 manuseio dos materiais pertinentes.

A aprovacdo do anteprojeto dara partida aos projetos complementares (estrutural, hidrossanitario, elétrico,
SPDA, ...) para posterior compatibilizacdo entre eles, sendo que os projetos complementares devem se
manter fiéis ao projeto arquitetdbnico o méximo possivel. Qualquer alteragdo significativa deve ser
apresentada a contratante para aprovagao.

A aprovacdo final do anteprojeto, j& compatibilizado com os projetos complementares, dard partida ao

projeto legal e projeto executivo.

5.2.3 PROJETO LEGAL

O Projeto Legal deverd ser feito dentro do que a legislacdo vigente de cada 6rgdo exige. O
encaminhamento para aprovagdo formal nos diversos orgédos de fiscalizagdo e controle, como Prefeitura
Municipal, Corpo de Bombeiros e entidades de prote¢do Sanitaria e do Meio Ambiente, sera de
responsabilidade da contratada, bem como os custos, taxas, cdpias, inclusive o refazimento parcial e/ou
integral, quando necessario.

A aprovacdo do Projeto ndo eximird os autores do Projeto das responsabilidades estabelecidas pelas

normas, regulamentos e legislacéo pertinentes as atividades profissionais.

524 PROJETO EXECUTIVO
O Projeto Executivo deverd apresentar todos os elementos necessarios a execucdo da obra, detalhando

todas as interfaces dos sistemas e seus componentes.
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Deverdo estar graficamente representados, no minimo:

A

r

A orientagdo da planta com a indicagdo do Norte verdadeiro ou magnético e as geratrizes
da implantacéo;

A representacdo do terreno, com as caracteristicas planialtimétricas, compreendendo
medidas e angulos dos lados e curvas de nivel, e localizagdo de arvores, postes, hidrantes
e outros elementos construidos, existentes;

As areas de corte e aterro, com a localizacdo e indicagdo da inclinagdo de taludes e
arrimos;

Os eixos das paredes externas das edificagdes, cotados em relacdo a referéncia
preestabelecida e bem identificada;

As cotas de nivel do terrapleno das edificagbes e dos pontos significativos das areas
externas (calgadas, acessos, patamares, rampas e outros);

A localizacdo dos elementos externos, construidos, como estacionamentos, constru¢des
auxiliares e outros;

Plantas de todos os pavimentos, com indicacdo e medidas internas de todos os ambientes,
espessura de paredes, material e tipo de acabamento, e indicagOes de cortes, elevagdes,
ampliaces e detalhes;

Dimensdes e cotas relativas de todas as aberturas, vdos de portas e janelas, altura dos
peitorais e sentido de abertura;

Escoamento das aguas, a posicao das calhas, condutores e beirais, reservatorios, “domus”,
rufos e demais e elementos, juntas de dilatacdo e aberturas, sempre com indicacdo de
material e demais informacdes necessarias;

Todas as elevagdes indicando aberturas e materiais de acabamento;

Cortes das edificacdes onde fique demonstrado o pé direito dos compartimentos, alturas
das paredes e barras impermeaveis, altura de platibandas, cotas de nivel de escadas e
patamares, cotas de piso acabado, com indicacdo clara dos respectivos materiais de
execucéo e acabamento;

Impermeabilizacéo de paredes e outros elementos de protecdo contra a umidade;
Ampliacdes, de &reas molhadas ou especiais, com indicacdo de equipamentos e aparelhos
hidraulico sanitérios, indicando seu tipo e detalhes necessarios;

Esquadrias, o material componente, o tipo de vidro, fechaduras, fechos, dobradicgas, o

acabamento e o movimento das pecas;
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0. Todos os detalhes que se fizerem necessarios para a perfeita compreensdo da obra, como
coberturas, pecas de concreto aparente, escadas, bancadas, balcdes e outros planos de
trabalho, armérios, divisdrias, equipamentos de seguranga e todos o0s arremates
Necessarios.

P. Distribuicdo fisica dos equipamentos e mobiliarios num determinado espaco, dispostos de
modo a permitir aos seus usuarios efetivar o fluxo de funcionamento das atividades e o
manuseio dos materiais pertinentes;

Q. Maquetes e perspectivas eletronicas;

R. Projeto luminotécnico, especificando as medidas, tipo de luminaria, lampada a ser
utilizada e demais informagdes pertinentes a compreensao do projeto;

S. Projeto paisagistico das areas externas, com indicacdo e detalhamento de todos os
elementos construtivos e indicacdo das espécies vegetativas utilizadas;

T. Indicacdo da Drenagem de Aguas Pluviais nas areas externas.

Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos elaborados com base no Anteprojeto
aprovado, o Projeto Executivo sera constituido por memorial descritivo e de célculo.

O Projeto Executivo contera ainda o quantitativo detalhado dos servi¢os necessarios a execugdo da obra
ou servico, fundamentado no detalhamento e nos eventuais ajustes realizados no Anteprojeto, sendo

entregue planilha com as férmulas especificando os quantitativos.

5.3 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS E FUNDACOES

Os Projetos Estruturais deverdo ser projetados por profissional habilitado, com a respectiva RRT,
seguindo o projeto de arquitetura e seu respectivo memorial descritivo.

Deverdo ser realizados projetos para ampliagOes e para as adaptacdes de edificagdes ja construidas.

As referéncias apresentadas para o projeto de fundacéo e estrutura ttm como base o sistema de concreto
armado, podendo, no entanto, ser adotada a execucdo de outro sistema estrutural tais como: estruturas
pré-fabricadas, pré-moldadas, metalicas etc., desde que tal sistema seja previamente aprovado pela
Fiscalizacdo na fase de anteprojeto.

Além de todos os quantitativos, deve ser apresentada a orcamentacdo dos elementos estruturais

projetados.

531 PROJETO DE FUNDACOES
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Devera satisfazer integralmente as Normas da ABNT pertinentes ao assunto e vigentes, em especial, a
NBR 6122 e de outros servicos a ela relacionados.
Deverdo compor o Projeto de Fundagdes:

A. Fornecimento do Ensaio de Sondagem realizado pelo projetista com nimero de furos de

acordo com as normas pertinentes;

B. Locacdo dos elementos de apoio das fundagbes (sapatas, estacas etc.) referentes ao
prédio;
C. Nome de todas as pecas estruturais; numeracdo das estacas de 01 a “n”, indicando o tipo

de estaca e profundidade;
D. Dimensionamento de todas as pegas estruturais (Sapatas, brocas, estacas, baldrames,

blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado, se houver);

E. Detalhes de todos os elementos estruturais;

F. Indicacéo de cargas e momentos nas fundacdes;

G. Indicacéo do fck do concreto;

H. Sapatas: indicar a taxa de solo, conforme indicacdo do consultor de fundagdes;

I Estacas: especificar o tipo, quantidade, dimensdo e capacidade de carga nominal;

J. Indicacéo de niveis:

a Face superior dos baldrames em relacéo aos pisos acabados;

b. Sapatas isoladas: indicar a profundidade méxima e minima de apoio que foram
consideradas no calculo da estrutura. Devera constar do projeto: "O construtor devera
consultar o projetista, caso seja ultrapassada a profundidade maxima de apoio
considerada”;

C. Estacas: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relagcdo aos pisos
acabados; cota de arrasamento das estacas.

K. ARTs de seus responsaveis técnicos pelo projeto de fundacdo e pelo relatério de

sondagem.

5.3.2 PROJETO ESTRUTURAL

Devera satisfazer integralmente as Normas da ABNT pertinentes ao assunto e vigentes, em especial as:
NBR 6118 — Projeto de Estrutura de Concreto; NBR 6120 — Cargas para o Calculo de Estrutura; NBR
6123 — Forgas Devidas ao Vento; NBR 8681 — Acbes e Segurancas nas Estruturas.

Deverdo compor o projeto estrutural:
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Planta de Locagdo e Carga dos Pilares (Eixos e niveis compatibilizados com o projeto de
arquitetura);

Planta de Formas;

Nomes e dimensionamento de todas as pecas estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas);
Cortes e elevacOes totais e/ou parciais; indicacao de eixos das armaduras;

Apresentar todos os detalhamentos (pilares, vigas, lajes, escadas, rampas etc.);

Lajes: local/ tipo e, dimensbes, (no caso de laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e
tijolos cerdmicos indicar em planta o sentido das vigotas e a carga acidental; fazer corte
tipo da laje indicando; distancia entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da
capa);

Indicacéo do fck do concreto;

Deveréa o cobrimento da armadura estar de acordo com o fck especificado em projeto;
Indicacéo da sobrecarga da cobertura e dos pisos;

Indicacédo de paredes portantes (pilares, cintas e ferragens de amarragéo);

Indicacéo de pilaretes e cinta de amarracdo em oitdes de alvenaria;

Brises (se houver): dimensionamento de pecas estruturais; detalhes de fixac&o;

Para estruturas de madeira e metalicas:

a. Plantas e elevacdes em escalas convenientes;
b. Dimens&o e sec¢do de todas as pecas;
C. Detalhes ampliados de nos de ligacdo com todos 0s elementos, tais como chapas,

pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes, indicar o tipo de solda e

espessura, e o tipo de eletrodo;

d. Detalhe dos chumbadores de fixa¢éo;
e. Tipo de telha, tipo de madeira, tipo de ago;
f. No caso de estrutura metalica fornecer: tabela resumo de todas as pecas, peso

total do ago, metragem quadrada da estrutura em projecdo e peso por metro
guadrado;

g. No Projeto de Estrutura Metalica devem ser definidas as ligaces dos elementos
estruturais. O nivel de detalhamento deve ser de fabricagdo e montagem.

Todos os projetos e pranchas deverdo conter a planilha de volumes por tipo de material

(aco, forma, concreto, entre outros);
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0. Memorial Descritivo, especificaces técnicas, planilhas de quantitativos de materiais e
servicos, planilhas de cargas, legendas e outras informagdes que se fizerem necessarias

visando facilitar o entendimento dos projetos.

5.3.3 PROJETO DE ARMACAO DAS FUNDACOES, ARMACAO DAS VIGAS E PILARES,
DO SISTEMA DE COBERTURA QUANDO FOR O CASO E DOS MUROS DE ARRIMO.
Os produtos graficos dos projetos de armagdo deverdo conter:

A. Indicagdo do nome e armacao de todas as pecas estruturais;

B. Desenho do gabarito de todas as pegas com esquema e indica¢do de todas as ferragens;

C. Representacdo das vigas com indicagdo dos eixos ou nomes dos pilares de apoio.

D. Indicacéo da relagdo de aco;

E. Indicacdo, separadamente, dos resumos de armadura referentes a infraestrutura e a
superestrutura (das vigas, lajes, pilares, escadas e rampas, separadamente);

F. Indicacdo apenas das quantidades reais de material empregado ndo considerando as
perdas.

G. Indicacdo do volume de concreto.

H. Indicacéo da area de formas.

5.34 PROJETO DE RESERVATORIOS D’AGUA (QUANDO FOR O CASO).
Deverao compor o projeto de reservatério d’agua:
A. Plantas, cortes e elevagoes;
Dimensoes dos elementos estruturais;
Detalhamento da forma e armadura;
Detalhamento da impermeabilizacéo;
Outros desenhos especificos;

Memoria de Célculo;

®© "Moo w

Memoria de todas as pecas estruturais de concreto, madeira e metalicas.

5.3.5 PRODUTOS GRAFICOS E DOCUMENTACAO DOS PROJETOS ESTRUTURAIS
Os produtos graficos dos projetos estruturais deverdo ser compostos de:
A Locacdo das fundacdes e pilares;

B. Locacdo e carga dos pilares;
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Forma das fundacgdes;

Forma dos pavimentos, da cobertura;

Armagdo das fundagdes;

Armacao dos pavimentos (vigas, pilares e Lages), da cobertura, dos muros de arrimo;
Reservatérios de dgua (capacidade);

I o mmoo

Memoria de calculo;

Outros elementos graficos e documentos a serem definidos pela Fiscalizacdo do
Contrato.

54 PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO

O projeto Hidréaulico e Sanitario compreende os seguintes projetos:

A. Instalagdes de agua fria,
B. Instalagdes de agua quente,
C. Esgoto sanitario.

Deverdo ser realizados projetos para ampliagOes e para as adaptagdes de edificagdes ja construidas.

5.4.1 PROJETO AGUA FRIA
Conjunto de elementos gréaficos, como memoriais, desenhos e especificaces, que visam definir e
disciplinar a instalacdo de sistemas de recebimento, alimentacgdo, reservacéo e distribuicdo de &gua fria
nas edificagdes.
Deverdo ser apresentados 0s seguintes produtos graficos e memoriais:
A Planta de situag&o ao nivel da rua, indicando a localizag&o de todas as tubulagdes externas
e as redes existentes das concessiondrias e demais equipamentos como cavalete para
hidrdbmetro e outros; Planta de cada nivel da edificacdo, preferencialmente em escala
1:50, contendo indicacdo das tubula¢cBes quanto a comprimentos, material, diametro e
elevacdo, quer horizontais ou verticais, localizacdo precisa dos aparelhos sanitarios e
pontos de consumo, reservatorios, po¢os, bombas, equipamentos como instalacdes
hidropneumaticas, estacdo redutora de pressdo e outros; tubos, vazles, pressdes nos
pontos principais ou criticos, cotas, conexdes, registros, valvulas e outros elementos
B. Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e de todas as pecas a
serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metalicas, para passagem e

suporte da instalacéo.
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C. Lista detalhada de materiais e equipamentos; quantitativos e especificacdes técnicas de

materiais, servigos e equipamentos; relatorio técnico, conforme Prética Geral de Projeto.

O Projeto devera estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalacdes, observando a

ndo interferéncia entre elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso para

inspecdo e manutencao das instalacfes hidraulicas de agua fria.

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverédo ser elaborados em conjunto, de forma a

ficarem perfeitamente harmonizados entre si.

Os projetos de Instalagdes Hidraulicas de Agua Fria deverdo também atender as seguintes Normas e

Praticas Complementares:

A. Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais; NBR 5580

- Tubos de Ago Carbono para Rosca Whitworth Gas, para Uso Comum na Condugdo de
Fluidos; NBR 5626 - Instalagdes Prediais de Agua Fria — Procedimento; NBR 5648 -
Tubo de PVC rigido para instalagdes prediais de Agua Fria - Especificagdo; NBR 5651 -
Recebimento de Instalagdes Prediais de Agua Fria — Especificacdo; NBR 5657 -
Verificagdo da Estanqueidade & Pressdo Interna de Instalagbes Prediais de Agua Fria -
Método de Ensaio; NBR 5658 - Determinacdo das CondicGes de Funcionamento das
Pecas de Utilizacdo de uma Instalacdo Predial de Agua Fria - Método de Ensaio; NBR
9256 - Montagem de Tubos e Conexdes Galvanizadas para Instalagdes Prediais de Agua
Fria; NBR 10067 - Principios Gerais de Representacdo em Desenho Técnico; Normas
Regulamentadoras do Capitulo V - Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranca e Medicina
do Trabalho: NR 24 - Condicbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos; Instrucdes e Resolugdes dos Orgdos do
Sistema CREA-CONFEA.

5.4.2 PROJETO AGUA QUENTE
Conjunto de elementos graficos, como memoriais, desenhos e especificaces, que visam definir e
disciplinar a instalacdo de sistemas de aquecimento, reservacdo e distribuicdo de agua quente nas
edificages.
Deverao ser apresentados os seguintes produtos graficos:

A Planta para cada nivel da edificacdo, contendo indicacdo das canaliza¢cBes quanto a

comprimentos, material, didmetro e elevagdo, localizacdo precisa dos aparelhos

TP N° 023-2023 — PROJETOS o8


http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITACAO

Paco Municipal — Rua S&o Bento, 840 — centro — Cep.14.801.901 - Fone: (16) 3301-5116
Site: http://www.araraguara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-

administracao E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

sanitarios, equipamentos, reservatorios, bombas, pontos de consumo e outros elementos;
Desenhos da instalacdo de agua quente em representacdo isométrica, referentes aos
grupos sanitarios e a rede geral, com indicacdo do diametro e comprimentos dos tubos,
vazdes, pressdes nos pontos principais ou criticos, cotas, conexdes, registros, valvulas e
outros elementos; Plantas dos conjuntos sanitarios ou ambientes com consumo de agua
quente, preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento da instalacdo; Esquema
geral/isométricos dos sanitarios.

Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e de todas as pecas a
serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metalicas, para passagem e
suporte da instalacéo.

Quantitativos e especificacbes técnicas de materiais, servicos e equipamentos; Lista
detalhada de materiais e equipamentos; Relatério técnico, conforme Prética Geral de

Projeto.

O Projeto deverd estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalacdes, observando a

ndo interferéncia entre elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso para

inspecdo e manutencdo das instalacfes hidraulicas de agua quente.

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverdo ser elaborados em conjunto, de forma a

ficarem perfeitamente harmonizados entre si.

Os projetos de Instalagdes Hidraulicas de Agua Quente deverdo também atender as seguintes Normas e

Praticas Complementares:

A.

Préaticas de Projeto, Construcdo e Manutencédo de Edificios Publicos Federais; NBR 5030
- Tubo de Cobre sem Costura para Usos Gerais; NBR 5626 - Instalaces Prediais de Agua
Fria — Procedimento; NBR 5899 - Aquecedor de Agua a Gés Tipo Instantaneo —
Terminologia; NBR 7198 - Projeto e Execucdo de Instalacdes Prediais de Agua Quente;
NBR 7417 - Tubo Extra Leve de Cobre sem Costura para Conducdo de Agua e outros
Fluidos; NBR 7542 - Tubo de Cobre Médio e Pesado, sem Costura, para Conducdo de
Agua; NBR 8130 - Aquecedores de Agua a Gas Tipo Instantaneo — Especificacio; NBR
10067 - Principios Gerais de Representagdo em Desenho Técnico; NBR 10184 -
Coletores Solares Planos Liquidos - Determinagdo do Rendimento Térmico - Método de
ensaio; NBR 10185 - Reservatorios Teérmicos para Liquidos Destinados a Sistema de
Energia Solar — Determinacdo do Desempenho Térmico - Método de ensaio; NBR 10540

- Aquecedores de Agua a Gas tipo Acumulagio — Terminologia; NBR 10674 - Aparelhos

TP N° 023-2023 — PROJETOS 59


http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITACAO
Paco Municipal — Rua S&o Bento, 840 — centro — Cep.14.801.901 - Fone: (16) 3301-5116
Site: http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-
administracao E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

Eletrodomésticos de Aquecimento de Agua N&o-instantaneo — Especificagio; NBR 11720
- Conexdes para Unir Tubos de Cobre por Soldagem ou Brasagem Capilar; NBR 12269 -
Execucéo de Instalagdes de Sistemas de Energia Solar que Utilizam Coletores Solares
Planos para Aquecimento de Agua — Procedimento; NBR 13206 - Tubo de Cobre Leve,
Médio e Pesado sem Costura, para Conducio de Agua e outros Fluidos; NBR 14955 -
Tubo flexivel de borracha para uso em instalagées de GLP/GN - Requisitos e métodos de
ensaio; NBR 11708 - Valvulas de seguranca para recipientes transportaveis, para gases
liquefeitos de petréleo — Especificacdo; NBR 14177 - Tubo flexivel metélico para
instalagbes de gas combustivel de baixa pressdo; Caddigos, Leis, Decretos, Portarias e
Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias de

servigos pUblicos; Instrucdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREA-CONFEA.

5.4.3 PROJETO ESGOTOS SANITARIOS

Conjunto de elementos graficos, como memoriais, desenhos e especificagdes, que visam definir e

disciplinar a instalagdo de sistemas de coleta, conducéo e afastamento dos despejos de esgotos sanitarios

das edificagoes.

Deverdo ser apresentados 0s seguintes produtos gréaficos:

A. Planta de situacdo ao nivel da rua, indicando a localizagdo de todas as tubulagdes externas

e as redes existentes das concessionarias e demais equipamentos de interesse; Planta de
cada nivel da edificacdo, contendo indicacdo das tubulagdes quanto a comprimentos,
material, diametro e elevacdo, localizacdo precisa dos aparelhos sanitarios, ralos e caixas
sifonadas, pecas e caixas de inspecdo, tubos de ventilacdo, caixas coletoras e instalacGes
de bombeamento, se houver, caixas separadoras e outros; Plantas dos conjuntos de
sanitarios ou ambientes com despejos de agua, preferencialmente em escala 1:20, com o
detalhamento das instalaces; Desenhos da instalacdo de esgoto sanitario em
representacdo isomeétrica referentes a rede geral, com indicacdo de diametro e
comprimento dos tubos, ramais, coletores e subcoletores; Detalhes de todas as caixas,
pecas de inspecgéo, instalagdes de bombeamento, montagem de equipamentos e outros que
se fizerem necessérios. Detalhamento dos sistemas de tratamento de esgoto, fossa, filtro,

sumidouro, estacdo compacta de tratamento de efluentes, conforme necessidade.
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Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e de todas as pecas a
serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metélicas, para passagem e
suporte da instalacéo.

Lista detalhada de materiais e equipamentos; quantitativos e especificacdes técnicas de
materiais, servigos e equipamentos; Relatorio Técnico, conforme Prética Geral de Projeto.

O Projeto devera estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalacdes, observando a

ndo interferéncia entre elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso para

inspecdo e manutencao das instalacfes hidraulicas de esgotos sanitarios.

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverdo ser elaborados em conjunto, de forma a

ficarem perfeitamente harmonizados entre si.

Os projetos de Instalagdes Hidraulicas de Esgotos Sanitarios deverdo também atender as seguintes

Normas e Praticas Complementares:

A

Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais; NBR 5580
- Tubos de Aco Carbono para Rosca Whitworth; Gas para Usos Comuns na Condugéo de
Fluidos — Especificagdo; NBR 5645 - Tubo cerdmico para Canaliza¢Ges — Especificagdes;
NBR 5688 - Tubo e Conexfes de PVC Rigido para Esgoto Predial e Ventilacdo -
Especificacdo; NBR 6943 - Conexdes de Ferro Fundido, Maleavel, com Rosca para
TubulagGes - Padronizagdo; NBR 7229 - Projeto, Construcdo e Operacdo de Sistemas de
Tanques Sépticos; NBR 7362 - Tubo de PVC Rigido com Junta Elastica, Coletor de
Esgoto — Especificacdo; NBR 8160 - Instalagdes Prediais de Esgotos Sanitarios; NBR
10067 - Principios Gerais de Representagdo em Desenho Técnico; NBR 8161 - Tubos e
Conexdes de Ferro Fundido, para Esgoto e Ventilagdo - Padronizacdo. Normas
Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranca e Medicina do
Trabalho: NR 24 - CondigBes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho; Cédigos,
Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionarias de servicos publicos; Instrucdes e Resoluces dos Orgéos do Sistema
CREA-CONFEA.

5.5 PROJETO EXECUTIVO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM

A

B.

Distribuicdo em planta dos ramais primarios e secundarios de escoamento dos efluentes
de esgoto de aguas pluviais, tanto do prédio quanto do terreno.

Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores com Memorial de Célculo.
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C. Projeto de coleta de aguas pluviais.
D. Projetos com ou sem bacias de detencdo/retencdo respeitadas exigéncias da legislacdo
municipal.

5.6 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS E ENTRADA DE ENERGIA
Deverdo ser realizados projetos para ampliacOes e para as adaptagdes de edificacdes ja construidas.

5.6.1 O Projeto executivo de instalagdes elétricas devera:

A. Realizar e apresentar o projeto de acordo com as normas aplicaveis da ABNT, observar as
instru¢Oes das normas ABNT NBR 5410, CPFL GED 13, GED 119, GED 2855, contando
também com uma visdo moderna e gerenciamento e eficiéncia energética;

B. Prever o aproveitamento da estrutura existente, quando esta medida for avaliada adequada

em conjunto com a fiscalizagéo;

C. Apresentar o Caderno de Encargos com todas as especifica¢des necessarias a execugdo da
obra;
D. Realizar reunido com os responsaveis da S.M.E. e S.M.O.S.P. e da fiscaliza¢&o do projeto

para definicdo de um programa de necessidades, que estabelecerd as cargas necessarias e
sua distribuicdo nos ambientes da edificag&o;
E. Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuicdo e forca, com

respectivos quadros de cargas.

5.6.2 Deverdo compor o projeto executivo de instalacGes elétricas:
A. Memorial de célculo de carga instalada e de demanda;
Memorial descritivo;
Projeto de tomadas de uso geral e forca;
Projeto de distribui¢do aérea e de piso;
Projeto dos alimentadores dos quadros;

Diagrama unifilar geral,

®© Mmoo

Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribuicdo e forca

(QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha Unica;
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H. Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para correcdo de fator de poténcia,
quando necessario;
I Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacées, fixacfes e

outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

5.6.3 O projeto executivo deverd compreender todas as informacdes e detalhamentos para o perfeito
entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado da seguinte forma:

A. Projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrdo conforme exigéncia da
concessionaria CPFL GED 13, GED 119, GED 2855 ) seja ela em baixa tensdo ou em
média tensdo;

B. Projeto unifilar com diagrama unifilar da entrada, com respectivos quadros de cargas;
Memorial de calculo de demanda, memorial descritivo no formato solicitado pelas GEDs
CPFL;

Planta de localizacéo;
E. Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacoes e

outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

5.7 PROJETO LUMINOTECNICO

O projeto luminotécnico também devera ser elaborado em conformidade com o “Regulamento Técnico da
Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servigos e Pblicos”, anexo da Portaria
n° 163/2009 do INMETRO, da ABNT NBR 5413, para os espacos internos e ABNT NBR 5101 para 0s
espacos externos, sendo que o nivel de eficiéncia energética do sistema de iluminacdo pretendido devera

atender aos requisitos do “Nivel A” do Regulamento do INMETRO.

5.7.1 O projeto devera compreender todas as informac6es e detalhamentos para o perfeito entendimento
da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
A Memorial do calculo luminotécnico, incluindo modelagem 3d e diagrama de cores falsas
(para os ambientes internos e externos separadamente)
B. Memorial descritivo completo;
Projeto de iluminacgdo (incluindo iluminagdo de emergéncia e balizamento de rotas de
fuga conforme exigéncias do Corpo de Bombeiros);

D. Dimensionamento elétrico e especificacdo dos materiais.
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5.8 PROJETO DE TELEFONIA, REDE, LOGICA E CFTV
O projeto executivo devera compreender todas as informagdes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

A

I o mm

Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrdo conforme exigéncias da
Concessionaria local) e pontos de telefonia internos;

Detalhamento dos quadros de telefonia;

Projeto de cabeamento estruturado, contendo todos os pontos de rede, inclusive de
roteadores wireless;

Projeto de sistema de monitoramento — CFTV, incluindo pontos, cameras, cabos,
gravador etc.;

Projeto de alarme de intrusdo;

Projeto de instalacdo da sala do servidor (rack, central telefénica, servidor etc.);

Memorial de célculo;

O projeto de alarme de seguranca devera atender as diretrizes da Guarda Municipal
quanto a marca e especificacdes dos equipamentos, bem como posicionamentos e tipos de
sensores e outras informacgoes;

O projeto de alarme acustico para protecdo contra incéndio deverd ser elaborado de
acordo com as indicac6es do PPCI;

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacfes, fixacGes e

outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.

5.9 PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

(SPDA)

O projeto executivo devera compreender todas as informacdes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, observando 0s seguintes quesitos:

A

m o O W

No projeto de aterramento devera ser contemplada a construcdo de malha
equipotencializada em ponto comum (BEP).

Devera ser elaborado e dimensionado segundo ABNT NBR 5419 partes 1, 2, 3 e 4.
Calculo da andlise de risco.

Projeto completo do aterramento e equipotencializacéo.

Projeto dos sistemas de descida e captacdo, definicdo dos materiais e métodos de

instalacéo.
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F. Memorial descritivo, inclusive com instruces sobre opera¢do e manutencdo béasica do
sistema.
O projeto deverd ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacGes e outros elementos

necessarios a compreensao da execucdo, em escala adequada.

5.10 PROJETO DE CLIMATIZACAO

Conjunto de elementos graficos, como memoriais, desenhos e especificacdes, que visam definir e
disciplinar a instalagdo de sistemas de captacdo, tratamento e distribuicdo de ar condicionado em
ambientes fechados da edificacao.

Consiste na definicdo, dimensionamento e representacdo de todos os seus componentes.

Deverao ser realizados projetos para ampliacGes e para as adaptacOes de edificacdes ja construidas.

5.10.1 Deverdo ser apresentados os seguintes produtos graficos:

A. Planta de cada nivel da edificagdo e cortes, contendo indicagdo dos dutos de insuflamento
e retorno de ar, canalizacbes de agua gelada e condensacdo, quanto a materiais,
comprimentos e dimensdes, com elevagfes; bocas de insuflamento e retorno, com
ampliagBes (quando necessérias), cortes e detalhes, indicacdo de tipos, modelos e
fabricantes de todos os dispositivos, suportes e acessorios;

B. Localizacdo precisa dos equipamentos, aberturas para tomadas e saidas de ar, pontos de
consumo InterligacGes elétricas, comando e sinalizacdo e outros elementos;

C. Desenhos do sistema de instalacdo de ar condicionado em representagdo isométrica, com
a indicacdo de dimensfes, didmetros e comprimentos dos dutos e canalizagOes, vazdes,
pressdes nos pontos principais ou criticos, cotas, conexdes, registros, valvulas e outros
elementos.

Detalhes das salas para condicionadores e outros elementos;

E. Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

F. Detalhes da instalagéo de todos os equipamentos, com indicacdo dos modelos, capacidade
e fabricantes;

G. Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servi¢os e equipamentos;

H. Lista detalhada de materiais e equipamentos;

l. Relatorio técnico, conforme préatica geral de projeto.
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O Projeto devera estar harmonizado com o0s projetos de Arquitetura, Estrutura e demais Instalagdes
observando a ndo interferéncia entre elementos dos diversos projetos e a necessidade de acesso para
inspecdo e manutencéo das instalagoes.

Os detalhes que interfiram com outros sistemas deverdo ser elaborados em conjunto, para que fiqguem

perfeitamente harmonizados entre si.

5.11 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Consistem na definicdo, dimensionamento e representacdo do Sistema de Prevengdo e Combate a
Incéndio aprovado no Estudo Preliminar, incluindo a localizagdo precisa dos componentes, caracteristicas
técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de agua, as indicacGes necessarias a execucao das
instalacBes, bem como a instalagdo de dispositivos de detecgéo e alarme de incéndio.

Deverdo ser realizados projetos para ampliacGes e para as edificacdes ja construidas.

O Projeto compreendera a documentacdo necessaria a apresentacdo e aprovacdo pelo Corpo de
Bombeiros local e, se for exigido pelo Contratante, a documentacdo pertinente ao pedido de concesséo
dos descontos a que se refere o item 2 do artigo 16 da Tarifa de Seguro - Incéndio do Brasil do Instituto
de Resseguros do Brasil.

Deverdo ser encaminhados os licenciamentos necessarios aos 6rgaos municipais e estaduais, de acordo
com os padrdes por estes exigidos.

Deverdo ser feitos todos os laudos, estudos, vistorias, relatorios, etc, enfim, todos os encaminhamentos e
comparecimentos necessarios até a aprovacao final e o licenciamento do PPCI.

Todas as taxas dos 6rgdos ou Secretarias, de ARTs, de RRTs ou outros emolumentos necessarios a estes
encaminhamentos correrdo por conta da CONTRATADA. O autor devera se responsabilizar a realizar os
ajustes de projetos necessarios até o licenciamento pleno do P.P.C.1I. junto ao Corpo de Bombeiros de Séo
Paulo.

Devem ser previstos em Projeto de Licenciamento e Projetos Executivos para Obras dotados de
orcamentacdo, todas as medidas necessarias para a adequacédo da Edificacdo a legislacdo em vigor.

Em edificacOes existentes, no caso de inviabilidade do pleno atendimento, em virtude de a edificacdo ser
prévia a legislacdo atual, todas as justificativas técnicas e medidas compensatérias devem estar incluidas
no P.P.C.1., devidamente encaminhados para a apreciacéo e licenciamento do Corpo de Bombeiros de Séo

Paulo.
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As medidas de preven¢do, compensatdrias, protetivas, de manutencdo, novos equipamentos e substituicdo

de materiais, quando exigidos para o licenciamento do P.P.C.I. da edificagdo em questdo, devem estar

contemplados nos Projetos Executivos apresentados.

5.11.1 Deverdo ser apresentados os seguintes produtos gréaficos:

A

I e mm

Planta de situacdo, em escala adequada, com indicacdo das canalizacfes externas,
inclusive redes existentes das concessionarias e outras de interesse;

Planta geral para cada nivel da edificagdo, contendo indicacdo das tubulaces,
comprimentos, vazdes, pressdes nos pontos de interesse, cotas de elevacao, registros,
valvulas, extintores, especificagdes dos materiais basicos e indicacbes dos de todos os
detalhes dos dispositivos, suportes e acessorios;

Representacdo isométrica, em escala adequada, dos sistemas de hidrantes ou mangotinho,
chuveiros automaticos, com indicacdo de diametros, comprimentos dos tubos e das
mangueiras, vazdes nos pontos principais, cotas de elevacao e outros;

Detalhes de execucdo ou instalagdo dos hidrantes, chuveiros automaticos, extintores,
sinalizagdes e iluminagdo de emergéncia, sala de bombas, reservatorios, abrigos e outros;
Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e suporte da

instalacdo, e das pegas a ser embutidas;

Lista detalhada de materiais e equipamentos;

Desenhos esquematicos referentes a sala de bombas, reservatorios e abrigos;

Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servigos e equipamentos.

5.11.2 Para o projeto de deteccdo e alarme de incéndio, deverdo ser apresentados os seguintes produtos

gréaficos:

A

Planta de todas as areas que possuam instalacdo de deteccgdo e alarme de incéndio, onde
estejam perfeitamente caracterizados e locados todo tipo de detectores, rede de dutos,
rede de fios, indicacdo dos ramais, locagdo dos alarmes manuais, painel central e painéis
repetidores;

Cortes gerais para indicar o posicionamento de componentes; “Layout” do painel central
e dos painéis repetidores; Detalhes de instalacdo dos detectores;

Detalhe de instalacdo dos painéis; Diagrama de interligacdo entre todos os equipamentos

aplicaveis; Esquema elétrico da fonte de alimentag&o;
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Lista detalhada de equipamentos e materiais da instalacéo;

Quadro resumo da instalacdo, conforme item 5.1.6 e Tabelas 2 e 3 Anexo B da

Norma NBR 9441;

Calculo da bateria para a corrente maxima exigida e com autonomia para garantir tempo
de abandono, conforme item 5.1.6.e/f da Norma NBR 9441;

Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servi¢os e equipamentos;

Os Projetos deverdo estar compatibilizados com os projetos de Arquitetura, Estrutura e InstalacGes,

observando a ndo interferéncia entre elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de

acesso para inspecdo e manutencéo das instalagdes prevencdo e combate a incéndio.

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverdo ser elaborados em conjunto, de forma a

estarem perfeitamente harmonizados entre si.

5.11.3 Os Projetos devem seguir as seguintes as normas do Corpo de Bombeiros de S&o Paulo, e suas

atualizacGes posteriores:

A
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IT 01/2019 — Procedimentos administrativos;

IT 02/2019 — Conceitos basicos de seguranga contra incéndio;

IT 03/2019 — Terminologia de seguranca contra Incéndio;

IT 04/2019 — Simbolos gréficos para projeto de seguranga contra incéndio;
IT 05/2019 — Seguranca contra incéndio — urbanistica;

IT 06/2019 — Acesso de viatura na edificagdo e areas de risco;

IT 07/2019 — Separacéo entre edificagdes (isolamento de risco);

IT 08/2019 — Resisténcia ao fogo dos elementos de construgéo;

IT 09/2019 — Compartimentacao horizontal e compartimentag&o vertical;
IT 10/2019 — Controle de material acabado e revestimento;

IT 11/2019 — Saidas de emergéncia;

IT 14/2019 — Carga de incéndio nas edificacOes e areas de risco;

IT 16/2019 - Gerenciamento de riscos de incéndio;

IT 17/2019 — Brigada de incéndio;

IT 18/2019 — lluminacao de emergéncia;

IT 19/2019 — Sistema de deteccdo e alarme de incéndio;

IT 20/2019 — Sinalizacdo de emergéncia;

IT 21/2019 — Sistema de prote¢éo por extintores de incéndio;
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S. IT 22/2019 — Sistema de hidrantes e mangotinhos para combate ao incéndio;
T. IT 43/2019 — Adaptacdo as normas de seguranca contra incéndio — edificagcdes existentes.

5.12 MEMORIAL DESCRITIVO

O memorial descritivo tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos 0s materiais e componentes
envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define
integralmente o projeto executivo e suas particularidades. Este documento deve explicitar, na forma de
um texto, as informacgdes mais importantes que constam do projeto.

Constam do memorial a descricdo dos elementos constituintes do projeto arquitetonico e demais projetos

complementares, com suas respectivas sequéncias executivas.

5.12.1 Dentre inimeros outros tépicos, deve conter:
A. Conceituacédo do projeto;
B. Premissas basicas adotadas durante o projeto;
C. Obijetivos do projeto;

D. Todos os detalhes importantes para o entendimento completo do
projeto;
E. Sistemas construtivos a serem aplicados e 0 modo como serdo executados cada um dos

servicos especificos e peculiaridades apontados no projeto;
F. Critérios para medig&o dos servicos executados.
Constam também do Memorial a citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, codigos
referentes a construcdo civil emitidos por 6rgdos publicos federais, estaduais e municipais, ou por

concessionarias de servigos publicos que foram aplicados na elaborac&o do projeto.

6. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS, CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO E MODELO DE PROPOSTA
Escopo minimo dos servicos:

A. Planilha Orcamentéria e Cronograma Fisico - Financeiro, formatados de acordo com a
legislagdo vigente, origem verba- obra e orientacbes do TCU, de todos os projetos da
presente contratacdo e projeto arquitetdnico fornecido pela contratante;

B. Utilizagdo de Tabelas de referéncia SINAPI, CDHU etc., conforme orientagdo da
SMOSP;.
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C. B.D.I. de acordo com legislagéo/TCU,;
Curva ABC,
E. O cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado em conjunto com a S.M.E. e
S.M.0.S.P. para que sejam adequadas as fases da obra que devera ser executada.

A planilha or¢camentaria por itens e o cronograma fisico-financeiro (de todos os projetos da presente
contratacdo e projeto arquitetonico fornecido pela contratante), deverdo ser elaborados conforme modelo
disponibilizado pela Fiscalizagdo Técnica da S.M.O.S.P., ao longo do desenvolvimento dos servigos,
observando na sua montagem a indicacéo de todos os itens e subitens que compdem as etapas e servicos
da Obra.
Deverdo ser apresentadas na ordem sequencial da execugdo dos servicos e terdo a mesma numeracdo
constantes nas especificagfes técnicas, segundo as mesmas subdivisdes.
Devem ser considerados todos os regramentos aplicaveis emitidos pelo Tribunal de Contas da Unido e
Estado, no que diz respeito a sua formatag&o.
Na elaboracdo da planilha deverdo ser consideradas referéncias de valores das tabelas do SINAPI e
CDHU, ou outra tabela requerida. Serdo fornecidos dois orcamentos com referéncia Estadual e Federal de
maneira a facilitar a obtengdo de convénios para a execugdo das obras projetadas.
Os servigos ndo constantes nas tabelas padréo serdo levantados através de valores de mercado (média ou
mediana), com trés fontes diferentes, para cada item e subitens de servigos elencados. As cotacGes devem
ser padronizadas, e deverdo vir com suas composicGes abertas.
Os valores unitarios expressos na planilha deverdo estar compativeis com o quantitativo a que
correspondem (mz2, m3, unidade etc.), tanto para material como para méo-de-obra.
N&o deverdo ser utilizadas composi¢des de itens ou subitens com indicagdo de verba, priorizando sempre
a aplicacdo de parametros e grandezas que permitam facil mensuracao.
Deverdo ser incluidos na planilha de quantitativos e precos unitarios o projeto de mobilizagdo da obra, ou
seja, 0 conjunto das estruturas temporarias necessarias a execugdo dos servicos (ex: tapumes, andaimes,
escritorio, instalacdes sanitarias, de energia e telefonia provisorias etc.), bem como os equipamentos que
se incorporardo diretamente a sua execugdo (martelete, guindaste, retroescavadeira).
Estes projetos, juntamente com a defini¢do do regime de trabalho, possibilitardo estabelecer o cronograma
da obra.
Sobre o valor dos custos de cada item, devera estar incluido o percentual de B.D.l. — Bonificacdo de
Despesas Indiretas. O percentual de B.D.l. utilizado devera ser calculado de acordo com as orientagdes do

TCU para valores de referéncia de taxas de Bonificagdes e Despesas Indiretas — B.D.I. das obras publicas.
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Todo o material deve estar de acordo com os Acorddos do TCU, em especial os n° 3938/2013 e n°
2622/2013, e regulamentacgbes posteriores.

Cada item da planilha devera ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir facil visualizacdo dos custos
desagregados.

Todas as paginas da planilha deverdo conter a logomarca da CONTRATADA e da Prefeitura Municipal
de Araraquara e deverao ser rubricadas pelo coordenador da CONTRATADA sob carimbo identificador.
O cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado, observando o prazo estipulado e tecnicamente
necessario para a execugdo do servico.

Em todas as obras e servicos, independentemente do prazo, sera obrigatéria a confec¢do do cronograma
fisico-financeiro.

O cronograma devera espelhar fielmente a planilha orcamentéaria com a mesma composic¢éo dos seus itens
principais segundo modelo disponibilizado pela S.M.O.S.P.

Para cada etapa prevista deverdo ser feitas as totalizagOes de valores e percentuais, programando assim 0s
desembolsos a serem realizados para o servico.

O cronograma devera conter a logomarca da CONTRATADA e a rubrica do fiscal da CONTRATADA

sob carimbo identificador

6.1 PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

A Contratada devera apresentar planilha que demonstre a composi¢do dos Encargos Sociais sobre precos
da méo-de-obra horista e mensalista.

7. ETAPAS E PRAZOS DE ENTREGA DOS SERVICOS

7.1 O objeto contratado contemplara as seguintes etapas:

A. Visita Técnica obrigatéria aos equipamentos publicos pelo Responsavel Técnico pelo
projeto indicado pela licitante vencedora e equipe, em conjunto com técnicos designados
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA.

B. Emissdo da Ordem de Servico (O.S.) pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA acompanhada de documento contendo as diretrizes do PROJETO
EXECUTIVO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA,
inclusive o programa a ser cumprido, que sera recebido pela licitante vencedora, ficando
uma via do recebimento arquivada no processo licitatério. Caso existam documentos
referentes a edificagdo a ser reformada, estes também serdo entregues a licitante

vencedora por ocasido da emissdo da O.S..
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E de responsabilidade da Licitante vencedora a anélise dessa documentacdo e a verificacio de

falhas, omissdes ou erros com relacéo as leis, as normas e a boa técnica e particularmente ao que

dispde o inciso IX do art. 6° da Lei 8666/93.

Apbs a Ordem de Servigo, a entrega dos servigos objetos deste Termo de Referéncia devera

seguir o seguinte roteiro:

A Reunido para apresentagdo e entrega de ESTUDO PRELIMINAR- Etapa de
desenvolvimento;

B. Revisdo por parte das SECRETARIAS envolvidas e SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (S.M.0.S.P.) (quantas se fizerem necessarias até a
aceitacdo da etapa pela fiscalizagao);

C. Reunido para apresentacdo e entrega do ANTEPROJETO - Etapa de desenvolvimento;

D. Revisdo por parte da S.M.E. e S.M.O.S.P. (quantas se fizerem necessarias até a aceitagdo
da etapa pela fiscalizacao);

E. Entrega dos PROJETOS EXECUTIVOS e PROJETO LEGAL e DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES - Etapa de desenvolvimento, podendo ser entregue em meio
digital;

F. Revisdo Final por parte da S.M.E. e S.M.O.S.P. (quantas se fizerem necessarias até a
aceitagdo da etapa pela fiscalizacao)

G. Entrega Final- Entrega completa, cépias digitais e Impressas, formatadas para Termo de
Referéncias para Licitacdo de Obra, em 3 vias.

Os servigos e projetos e seu respectivo orcamento detalhado somente serdo aceitos e considerados
concluidos quando aprovados pela FISCALIZAGCAO TECNICA, ai entdo poderdo ser medidos para fins
de pagamento.
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7.2 PRAZO DE ENTREGA DOS SERVICOS:

Lote 01: Equipamentos Esportivos

EXECUCAO DOS SERVICOS: DIAS

10 20 30 60

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
CADASTRAL

PROJETO PRELIMINAR DE ARQUITETURA,
INTERIORES E PAISAGISMO

ANTEPROJETO DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA

PROJETO LEGAL

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO/ PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E MODELO
DE PROPOSTA/ PLANILHA DE COMPOSICAO DE
ENCARGOS SOCIAIS
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Lote 02 - Equipamentos Esportivos

EXECUCAO DOS SERVICOS:

DIAS

10

20

30

60

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

CADASTRAL

PROJETO PRELIMINAR DE ARQUITETURA,
INTERIORES E PAISAGISMO

ANTEPROJETO DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA

PROJETO LEGAL

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO/ PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E MODELO
DE PROPOSTA/ PLANILHA DE COMPOSICAO DE
ENCARGOS SOCIAIS
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Lote 03 - Equipamento Esportivos

EXECUCAO DOS SERVICOS: DIAS

10 20 30 45

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
CADASTRAL

PROJETO PRELIMINAR DE ARQUITETURA,
INTERIORES E PAISAGISMO

ANTEPROJETO DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA

PROJETO LEGAL

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO/ PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E MODELO
DE PROPOSTA/ PLANILHA DE COMPOSICAO DE
ENCARGOS SOCIAIS

TP N° 023-2023 — PROJETOS 75


http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITACAO
Paco Municipal — Rua S&o Bento, 840 — centro — Cep.14.801.901 - Fone: (16) 3301-5116
Site: http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-
administracao E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

Lote 04: Equipamentos da Cultura

EXECUCAO DOS SERVICOS: DIAS

10 20 30 45

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
CADASTRAL

PROJETO PRELIMINAR DE ARQUITETURA,
INTERIORES E PAISAGISMO

ANTEPROJETO DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA

PROJETO LEGAL

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO/ PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E MODELO
DE PROPOSTA/ PLANILHA DE COMPOSICAO DE
ENCARGOS SOCIAIS
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Lote 05: Equipamentos da Assisténcia e Desenvolvimento Social

EXECUCAO DOS SERVICOS: DIAS

10 20 30 60

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
CADASTRAL

PROJETO PRELIMINAR DE ARQUITETURA,
INTERIORES E PAISAGISMO

ANTEPROJETO DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA

PROJETO LEGAL

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO/ PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E MODELO
DE PROPOSTA/ PLANILHA DE COMPOSICAO DE
ENCARGOS SOCIAIS
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Lote 06: Equipamentos da Saude

EXECUCAO DOS SERVICOS: DIAS

10 20 30 60

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
CADASTRAL

PROJETO PRELIMINAR DE ARQUITETURA,
INTERIORES E PAISAGISMO

ANTEPROJETO DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA

PROJETO LEGAL

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO/ PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E MODELO
DE PROPOSTA/ PLANILHA DE COMPOSICAO DE
ENCARGOS SOCIAIS

8. QUALIFICACAO TECNICA

8.1. DA EMPRESA

Para qualificagdo técnica da empresa, deverdo ser apresentados os seguintes documentos: a. CERTIDAO
DE REGISTRO DA EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido Conselho da regido da sede da
empresa, com indicacdo do respectivo responsavel técnico devidamente habilitado para o desempenho
dos servicos a serem contratados; b. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA: Comprovacio de que a

empresa presta ou prestou, sem restricao, servico de natureza compativel com o objeto deste Termo de
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Referéncia / Projeto Bésico. A comprovacdo serd feita por meio de apresentacdo de atestado(s),
devidamente assinado(s), carimbado(s) e, preferencialmente, em papel timbrado da empresa.

8.2. DOS PROFISSIONAIS

A CONTRATADA e os profissionais de sua equipe técnica deverdo estar legalmente habilitados para
cada tipo de projeto e servi¢o contratado pelos respectivos Conselhos Profissionais (CREA e/ou CAU).
Para Qualificacdo Técnica dos profissionais da empresa, deverdo ser apresentados o0s seguintes
documentos: a. CERTIDAO(OES) DE ACERVO TECNICO (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is),
indicando as atribuicdes do(s) mesmo(s) com prestacdo de os servigos executados compativeis com o
objeto deste Termo de Referéncia / Projeto Basico. A CAT devera estar acompanhada do respectivo

Atestado de Capacidade Técnica.

8.3. ALTERACOES NA EQUIPE TECNICA

Os profissionais relacionados na documentacdo da CAT deverdo efetivamente trabalhar na execucéo do
Contrato. A eventual substituicdo de algum deles s6 sera possivel mediante comunicagdo por escrito a
Secretaria Contratante, devidamente justificada e formalmente autorizada pela fiscalizacdo do contrato. A
Administracdo Municipal poderd a qualquer tempo, e a seu critério, solicitar a CONTRATADA a
substituicdo de profissionais que julgar necessério, mediante justificativa e aviso prévio minimo de 15
(quinze) dias corridos.

Do profissional substituto deverdo ser apresentados documentos comprovando a qualificacdo técnica
compativel com a do profissional substituido. Os documentos a serem apresentados sdo 0S mesmos
exigidos para o profissional a ser substituido.

8.4. SUBCONTRATACAO

Sera admitida a subcontratacdo dos servigos no quantitativo de até 30% do objeto contratual, ndo sendo
permitida a subcontratacdo nos itens relevantes para qualificacdo técnica da empresa, e desde que
previamente submetida a aprova¢do da CONTRATANTE mediante comunicagao por escrito devidamente
justificada e formalmente autorizada pela fiscalizacdo do contrato. Responderda a CONTRATADA isolada
e diretamente, sob todos os aspectos, por todas as etapas executivas e por todos 0s prazos e Servigos
executados pela subcontratada.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

a. Fornecer & CONTRATADA os elementos basicos, especificagdes e instrugcbes complementares,

suficientes e necessarios & execucao dos servigos;
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b. Emitir a Ordem de Servico a CONTRATADA para execu¢do dos servi¢os de engenharia indicados no
edital;

c. Fiscalizar a execucédo dos servicos por meio de um representante designado para essa funcdo (fiscal do
contrato), que determinara o que for necessario para regularizar as faltas ou defeitos observados na
entrega dos produtos, submetendo & autoridade competente o que ultrapassar a sua competéncia, em
tempo habil, para adocdo das medidas convenientes;

d. Emitir oficio, por solicitacdo da fiscalizacdo do contrato, e desde que esteja de acordo, notificando a
CONTRATADA, caso haja o descumprimento de clausulas contratuais;

e. Realizar o pagamento dos servigos nos prazos estabelecidos no Contrato, mediante a apresentacdo dos
documentos hébeis pela CONTRATADA para prética de tal ato;

f. Emitir Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos apds o encerramento do contrato, com base em
documentos que demonstrem sua efetiva conclusdo e correcdo de vicios, quando necessario.

A CONTRATANTE, por meio de seu representante designado (fiscal do contrato), terd também as
seguintes atribuicoes:

a. Representar a CONTRATANTE junto 8 CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes a execugao
dos servicos objeto do Contrato;

b. Analisar e aprovar a programacao de atividades elaborada pela CONTRATADA,;

c. Determinar o afastamento do pessoal da CONTRATADA mobilizado para a execuc¢do dos servicos, em
caso de conduta impropria, a seu exclusivo critério;

d. Dirimir as duvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execugdo dos servi¢cos, com
relacdo a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato;

e. Aceitar, para fins de medicdo e pagamento, 0s servigos bem executados e rejeitar 0s servigos que ndo
estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a substituicdo, reparo ou refazimento
daquilo que for rejeitado;

f. Acompanhar a CONTRATADA na medicdo dos servicos executados e aceitos, determinando os
servicos a serem inseridos nos Boletins de Medicdo e autorizando a CONTRATADA a apresentar as
faturas correspondentes para pagamento;

g. Conferir e atestar as faturas correspondentes as medicOes de servigos executados, encaminhando-as
para pagamento;

h. Informar a autoridade competente quaisquer alteracfes de escopo ou prazo do contrato com

antecedéncia e em tempo habil para que sejam tomadas as providéncias necessarias e cabiveis;
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i. Informar quanto ao andamento dos servicos por meio de relatdrios a qualquer tempo quando solicitados
pela autoridade competente;
j. Emitir relatério a autoridade competente, informando por meio de Comunicagdo Interna (Cl) caso haja
descumprimento de clausulas contratuais por parte da CONTRATADA, com as devidas justificativas para
a solicitacao de emissdo de notificacéo;

k. Emitir Termo de Recebimento Provisério de Servico apds a conclusdo dos servigos contratados,
informando a autoridade competente quanto ao mesmo por meio de relatério detalhado que demonstre a

sua conclusdo e a necessidade de correcao de vicios, quando necessario.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA, além de outras previstas neste Termo de Referéncia / Projeto
Basico e na legislagéo pertinente, as seguintes

a. Cumprir fielmente o Contrato, de modo que, no prazo estabelecido em contrato, 0s servigos sejam
inteiramente concluidos e entregues;

b. Manter durante toda a execugdo dos servicos contratados todas as condi¢fes de habilitagdo e
qualificacdo da empresa exigidas no edital, em compatibilidade com as obriga¢6es assumidas;

c. Possuir em seu quadro de empregados profissional responsavel técnico que, apés a homologagdo do
contrato e a emissdo de Ordem de Servico, apresente ART/RRT de execucdo do objeto do Contrato.

d. Realizar as despesas com méao-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigacdes previstas na legislacéo
fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando exigida, copia dos documentos de
quitacao;

e. Responder por todos os 6nus referentes aos servigos ora contratados, desde os salarios do pessoal neles
empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, que venham a
incidir sobre o Contrato;

f. Assumir integral a responsabilidade pela cobertura de acidentes de trabalho aos seus empregados e
prepostos, e perdas e danos a terceiros e 8 CONTRATANTE porventura resultantes de suas atividades;

g. Dar acesso ao escritério e pleno atendimento a equipe de fiscalizacdo do Contrato, designada pela
Administracdo Municipal, todas as vezes que for solicitada;

h. Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representa-la na execugdo do Contrato;

i. Designar oficialmente o responsavel pela coordenagédo geral do Contrato. Se por motivo de forga maior
o profissional qualificado na licitagdo ndo puder assumir, a CONTRATADA devera apresentar

documentacdo que comprove as mesmas qualificagdes para aprovacédo de outro profissional;
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j. E obrigatéria a participagio do Coordenador Geral em todas as reunides agendadas pela SDU —
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, inclusive as reunifes que tenham a participacdo da comunidade
(quando for o caso);

k. Efetuar despesas com os servigos na forma em que estdo descritos e especificados no Termo de
Referéncia / Projeto Béasico e Planilha de Servigos do Contrato;

I. Dar integral cumprimento ao que foi acordado por meio de sua Proposta e nos termos do Edital, que
passam a integrar o Contrato, independentemente de transcricao;

m. Fornecer todas as informacGes de interesse para execucdo das obras que a CONTRATANTE julgar
necessario conhecer ou analisar;

n. Apresentar-se as convocagdes da CONTRATANTE em seus escritorios ou no local de servigos, em
todas as ocasides em que for requisitada, através de seu representante, de modo que nenhuma operagao
possa ser retardada ou suspensa devido a sua auséncia, cabendo a CONTRATADA os 6nus ocasionados
pelo ndo-atendimento da convocagéo;

0. Proporcionar & CONTRATANTE, a qualquer tempo, livre acesso aos servigos que estiverem em

andamento.

11. DIRETRIZES GERAIS DO CONTRATO

A prestacao dos servigos sera realizada de acordo com o Contrato e em consonancia com presente Projeto
Bésico e todos os seus anexos. A CONTRATANTE poderé contratar projetos distintos simultaneamente
por lote, cabendo a CONTRATADA prover 0s meios necessarios para elaboracdo e entrega dos servigos
contratados dentro do escopo e dos prazos estabelecidos. Para cada servico a ser realizado pela
CONTRATADA, sera emitida uma Ordem de Execucdo de Servico, datada e assinada pelo
CONTRATANTE, estabelecendo o prazo de entrega para 0s servi¢os e observando a urgéncia que o
servico demandado requer. Além da emissdo de ART/RRT de coordenacdo de servi¢os do contrato, a
cada ordem de servigo a contratada devera emitir as ART’s/RRT’s referentes aos servi¢os contratados em
cada Ordem de Servico. As ARTS/RRTs emitidas devem cobrir todos os projetos solicitados, e deverdo
ser entregues em até 10 dias apds a emissdo da Ordem de Servigo.

Em acordo com a natureza de cada projeto, as etapas de entrega poderdo ser fracionadas ou agrupadas
conforme plano de trabalho estabelecido inicialmente no detalhamento da Ordem de Servigo. O prazo de
execucdo de cada Ordem de Servigo serd contado em dias corridos para cada projeto contratado, a partir
da data de recebimento da mesma. O prazo de execugdo dos servicos descritos na Ordem de Servigo

poderd ser prorrogado, desde que devidamente justificados os motivos. Para os fins previstos acima a
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contratada devera protocolar o seu pedido devidamente justificado antes do vencimento do prazo
inicialmente estabelecido. Caberd 8 CONTRATADA a inteira responsabilidade pela qualidade dos
servicos junto ao CONTRATANTE, devendo observar as normas técnicas e as competéncias
profissionais pertinentes.

11.1. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO CONTRATO

As atividades a serem realizadas no contrato ser&o:

a. Elaboracdo, revisdo e/ou adequagdo de projetos basicos e/ou executivos, metodologias de execugdo,
eventualmente propondo alternativas, recomendacdes e pareceres técnicos;

b. Elaboracdo, revisdo e/ou adequacdo de projetos basicos e/ou executivos de obras em andamento, ndo
iniciadas e/ou a contratar, sempre que necessario e demandado pela administracdo municipal, incluindo a
andlise e compatibilizacdo com a realidade de campo;

c. Elaboracdo, revisdo e/ou adequacdo dos elementos técnicos necessarios aos licenciamento ambiental
junto aos drgdos competentes visando agilizar a obtengdo das licengas necessarias a execucdo de todas as
etapas das obras — licencas ambientais Prévias - LP, de Instalacéo - LI e de Operagéo - LO;

d. Elaboragdo, revisdo e/ou adequagdo dos elementos técnicos necessarios e acompanhamento junto a
Secretaria Contratante dos processos de desapropriac@es de areas, necessarias a execugdo das obras;

e. Acompanhamento, controle, avaliacdo e apresentacdo de informacdes técnicas de forma permanente de
todas as atividades, verificando a elaboracdo dos projetos basicos e executivos a cargo de projetistas, de
forma que os projetos desenvolvidos contemplem todos os elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, como: Caracterizar a obra ou servigo com base nas indicagdes dos estudos técnicos
funcionais; assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento; e possibilitar a avaliacdo do custo da obra, a definicdo dos métodos construtivos e o
cumprimento do prazo de execucdo;

f. Verificacdo e acompanhamento de todos os servicos de levantamento topografico e controle
tecnoldgico e geotécnico necessarios a execucdo dos projetos demandados pela administracdo pablica. Os
levantamentos topogréficos, batimétricos, sondagens e ensaios que forem necessérios aos projetos e
produtos serdo contratados e fornecidos pela empresa CONTRATADA.

OBSERVACOES IMPORTANTES: Na existéncia de projetos ja elaborados onde houver a necessidade
de pequenas adequacdes / alteracBes por parte da CONTRATADA, sera apenas considerado, para efeito
de medicdo, a revisdo dos mesmos aplicando-se o percentual de até 35% do valor integral do projeto,

desde que devidamente justificado em memorial de calculo. Caso 0s projetos estejam muito
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desatualizados — com mais de 05 (cinco) anos de elaboracéo, e/ou que néo estejam em conformidade com
as legislacGes vigentes - ficard a cargo da fiscalizagdo do contrato considerar, para efeito de medicéo, o
percentual de até 50% do valor integral do projeto, desde que devidamente justificado em memorial de
calculo. Nos projetos ja elaborados deveré ser feita a analise das consideragdes levantadas por ocasido da
elaboracdo quanto a utilizagdo da edificacdo: se o programa de necessidades atende & demanda atual e
prevista para o horizonte de no minimo 15 (quinze) anos, incluindo os estudos geotécnicos e
levantamentos topogréaficos, se necessarios. Essa avaliacdo serd realizada pela Fiscalizagdo do Contrato
conjuntamente com o Coordenador Geral da CONTRATADA, e somente sera autorizada a elaboracéo de

novo projeto caso se entenda realmente necessario.

11.2. DIRETRIZES GERAIS DE PROJETO

A CONTRATADA devera observar as seguintes diretrizes para elaboragéo dos projetos: a. Avaliacdo das
areas de influéncia do projeto, as caracteristicas da topografia do terreno e as redes de infraestrutura
existentes no entorno;

b. Especificagdo de métodos construtivos, sistemas estruturais, utilizagdo de materiais e instalagdes
adequados as condigdes do local da implantacéo;

c. Concepcdo de projeto com critérios em que devam ser considerados aspectos como: historicos e
culturais, seguranca, acessibilidade, iluminagdo e ventilacdo (natural e artificial) abastecimento de agua e
energia (elétrica, solar, gas, etc.), sistemas adequados de saneamento e areas para recreacao ao ar livre;

d. Implantacdo em conformidade com a topografia dos terrenos, permitindo uma melhor execucdo dos
taludes e da drenagem. Em caso de cortes do terreno deve ser previsto o controle de erosdo, com a
construcdo de barreiras de controle ao redor dos referidos cortes e/ou com vegetacdo dos taludes para
contencdo de sedimentos liberados na movimentacao de terra e evitando assoreamento de cursos d'agua.

e. ldentificacdo de areas inundaveis, Areas de Preservacdo Permanente (APP), areas de relevante valor
ecolégico e areas com vegetacdo nativa arbdrea. As areas de interesse ambiental localizadas das no
entorno das obras devem ter seus componentes bi6ticos e abidticos preservados;

f. Gestdo dos efluentes sanitérios: ligagdo dos efluentes na rede publica disponivel

g. Estabelecer solugdes técnicas e de materiais que considerem as disponibilidades econdmicas e
financeiras para a implantagdo da obra, solucBes construtivas racionais que oferecam facilidades de
operacdo e manutencdo dos diversos componentes e sistemas da edificacdo e também tenham baixo

impacto ambiental, ndo s6 na sua produgdo, mas também ao longo da sua vida Util;
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h. Concepcdo de edificacbes que incluam aspectos historicos e culturais, seguranca, acessibilidade,
iluminacéo e ventilacdo (natural e artificial) abastecimento de
agua e energia (elétrica, solar, gas, etc.) e sistemas adequados de saneamento;

i. Sustentabilidade da edificacdo: deve ser capaz de funcionar e se manter com 0 menor volume de
recursos possiveis, de prever o aproveitamento da &gua da chuva e a posicdo das aberturas para o
recebimento e o melhor aproveitamento da ventilagdo e luz solar; j. Prever a utilizacdo Passiva da
edificacdo (recursos de projeto, tais como implantacdo adequada, ventilacdo e iluminacdo natural e etc.) e
Ativa da edificacdo (tecnologias para aproveitamento das aguas pluviais e cinzas, luz solar para
aquecimento da agua, telhados com cobertura vegetal e etc.);

k. A utilizacdo de telhas, reservatorios e demais elementos construtivos que contenham amianto néo é

permitida.

11.3. PRODUTOS E FORMA DE APRESENTACAO

Para cada Ordem de Servico (OS) emitida pela CONTRATANTE, deverdo ser entregues pela
CONTRATADA os seguintes produtos, com respectivo resumo do seu contetdo:

a. Midia digital (CD-R e Dispositivo de Armazenamento Externo USB) contendo todos os documentos
gerados em sua versdo final, em formatos editaveis (extensbes .DWG, .XLS, .DOC, etc.) e em formato
para impressdo (extensdo .PDF), conforme modelos de padronizacdo de Carimbo pela Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, além de tratativas de e-mail, atas de reunido e demais documentos pertinentes
e relevantes a elaboragdo do projeto;

b. Volumes impressos de Projeto contendo Plantas e Desenhos nas escalas definidas neste Termo de
Referéncia, Memorial Justificativo da concepcdo dos Projetos Basicos e/ou Executivos, Relatorio
Fotografico, Memoriais de Calculo, Plano de execucdo de obras, Especificacdes técnicas dos servicos a
executar, Planilha Orcamentaria, Cronograma fisico-financeiro, Relatério de Curva ABC, Relatério de
BDI, Minuta de Termo de Referéncia para contratacdo da execucgdo das obras objeto do projeto, e demais
documentos pertinentes e relevantes a elaboracdo do projeto.
Todas as pecas técnicas que compdem os projetos deverdo conter o nome completo, nimero de registro
do profissional no conselho de classe, e a assinatura dos respectivos responsaveis técnicos. Estes
responsaveis técnicos deverdo apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica - CREA) ou RRT
(Registro de Responsabilidade Técnica - CAU) de cada servigo ou projeto na entrega final dos mesmos,
ficando as despesas decorrentes deste ou outros emolumentos e taxas a cargo da CONTRATADA. Os

demais arquivos gréficos, o aplicativo e extensdo a serem utilizados e ndo descritos acima deverdo ser
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acordados previamente com a Fiscalizacdo do Contrato. As midias digitais deverdo ser devidamente
identificadas com rétulo da capa, onde devera constar:

a. Identificacdo da empresa ou profissional contratado;

b. Data da gravacéo;

c. Identificacdo do projeto a que se refere a midia;

d. Indicagdo dos arquivos que contém na midia. As midias impressas em formato A4 deverdo conter o
timbre da CONTRATADA e o logotipo padrdo (brasdo) da Prefeitura Municipal de Araraquara, devendo
ser rubricadas pelo Responsavel Técnico pela elaboragcdo do mesmo. As cdpias de projetos deverdo ser
plotadas em papel sulfite em escala, devidamente dobradas, contendo a assinatura e identificacdo do
responsavel técnico pela elaboragdo do mesmo. Todos os custos de impressdo e reproducdo de
documentos de apresentacdo dos produtos serdo de responsabilidade da CONTRATADA. Na elaboragao
dos desenhos em AUTOCAD, deve-se observar:

a. A unidade basica de medida serd 0 METRO (m); b. A defini¢cdo de espessura segundo as cores das

penas devera seguir ser indicada na margem esquerda de pranchas de projeto.

11.4. ORGANIZAC}AO DOS DOCUMENTOS FINAIS

Ao final do contrato a CONTRATADA devera reunir e organizar todos os documentos gerados em sua
versdo final, compativeis com a obra executada, na forma de desenhos e relatorios que integram 0s
projetos basicos e executivos, acompanhados de indice de documentos. Os documentos a que se refere o
paragrafo anterior deverdo ser gravados em midia digital (CD-R ou Dispositivo de Armazenamento
Externo USB), em formatos editaveis (extensdes .DWG, .XLS, .DOC, etc.) e em formato para impressdo
(extensdo .PDF), conforme modelos de padronizacdo de Carimbo adotado pela Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, além de tratativas de e-mail, atas de reunido e demais documentos pertinentes
e relevantes a elaboracdo do projeto, e disponibilizados e entregues a Secretaria de Desenvolvimento
Urbano. As midias digitais deverdo ser devidamente identificadas com rétulo da capa, onde devera
constar:

a. Identificacio da empresa ou profissional contratado;

b. Data da gravacéo;

c. Identificacdo do projeto a que se refere a midia;

d. Indicacdo dos arquivos que contém na midia.
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11.5. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICACAO

Sempre que se exigir, a comunicagdo entre o Gestor do Contrato e/ou Fiscal do Contrato e a
CONTRATADA deveréa ser formal, considerando-se como documentos formais, além de documentos do
tipo oficio, as comunicacBes por correio eletrénico. O Gestor do Contrato e a CONTRATADA
responderdo todas as questfes sobre o Contrato a ser firmado, procurando solucionar todos os problemas
que defrontarem, dentro dos limites legais e da razoabilidade.

11.6. DIREITO DA PROPRIEDADE

A CONTRATADA cedera a Prefeitura Municipal de Araraquara, o direito patrimonial e a propriedade
intelectual em carater definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes desta
contratacdo, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatdrios, descri¢fes técnicas, prototipos,
dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos codigos dos programas em
qualquer midia, paginas na Intranet e Internet e qualquer outra documentacdo produzida no escopo da

presente contratacdo, em papel ou em midia eletronica.

11.7. FORNECIMENTO DE INFORMAC}()ES

Para 0 levantamento e coleta de dados e informagfes, a CONTRATANTE estabelecerd contato com
outros érgaos/entidades da Administracdo Publica, instituicdes diversas e empresas no sentido de
disponibilizar as informagdes existentes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos. Em todos os
casos, a CONTRATADA seréa responsavel pelo recolhimento, reproducéo e devolugdo dos processos e
documentos disponibilizados. Todo material colhido nas Concessionarias, Secretarias Municipais e
Setores da Administracdo Municipal sé podera ser usado Unica e exclusivamente para este Contrato, ndo
podendo ser vendido ou disponibilizado total ou parcialmente para nenhum outro fim, ficando a empresa

CONTRATADA totalmente responsavel por qualquer desvio/uso incorreto desse material.

Salua Kairuz Manoel Poleto
Secretéaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
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ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° xxxx-2022 - Livro XXX- Folhas n® xxxxx a XxXxXxXx

I- PODER PUBLICO:

MUNICIPIO DE ARARAQUARA, pessoa juridica de direito pablico interno, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.° 45.276.128/0001-10, com sede a Rua Sao Bento, n.° 840, Centro, CEP. 14801-901, através da Secretaria
Municipal de Planejamento e Financas, representada pela Secretario Municipal Sr., ANTONIO ADRIANO
ALTIERI, brasileiro, portador do RG n.? XXXX SSP/SP, CPF/MF n.2 XXXXXXXX, ordenador de despesa
e autoridade competente devidamente designada pelo Decreto Municipal n°® xxx/2021 e pela Portaria n°
xXxx/2021, ambos de lavra do Exmo. Prefeito Municipal.

Il - CONTRATADA:
, inscrita no CNPJ sob N°__, LLE. ___, estabelecida a , N°_— bairro - cidade___, representada
pelo Sr. , brasileiro,__, portador do RG n° , CPF/MF n° )

Em virtude do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS DE N° 023/2023, do MUNICIPIO DE
ARARAQUARA, levado a efeito através do PROCESSO LICITATORIO N° 3123/2023, de XX de
XXXXXXXXXX de 2023, ADJUDICADO a CONTRATADA por decisdo da Administracdo através
despacho de ----- de ---e-eemmememeeeee de 2023, publicado em ----- de ------emmeemeeeeee de 2023,
mutuamente obrigam as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

01.01. O objeto contratual é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTACOES DE SERVICOS DE APOIO TECNICO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ELABORACAO
E/OU REVISAO DE PROJETOS DE SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTACAO DE
EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIPIO
DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

01.02.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E REGIME DE EXECUCAO

02.01. O regime de execucdo dos servicos ora contratados sera o de execucgao indireta sob empreitada por
preco global.

02.02. O prazo de entrega dos servigos é de acordo com o item 7.2 do termo de referéncia, contados a
partir da ordem de servigo conforme termo de referéncia, vedada a prorrogacdo ou o retardamento
imotivado do prazo de execucdo do objeto, salvo nas hipéteses previstas pelos incisos do § 1°, do art. 57
da Lei Federal n° 8.666/1993, desde que, ndo haja penalidade ou fatos imputaveis ao contratado. .

02.03. A vigéncia das obrigacdes contratuais tera o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir
da assinatura do contrato.
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02.04. A prorrogacdo dos prazos de execucdo do objeto somente serd admitida caso seja precedida de
justificativa e autorizacdo da autoridade competente, nas hipdteses dos incisos do § 1°, do art. 57 da Lei
Federal n° 8.666/93, desde que, neste Ultimo caso, ndo haja penalidade ou irregularidade imputéaveis ao
contratado, mediante formalizag&o nos autos do processo administrativo.

02.04.01. Quando concedida prorrogacdo de prazo de execucgdo, de conclusdo ou de inicio das obras e
dos servicos de engenharia contratados, serd necessario adequar o cronograma fisico-financeiro de
execucao as novas realidades da obra ou servico.

02.04.02. A elaboragdo do Cronograma Fisico-Financeiro sera encargo da CONTRATADA, que o
remetera para aprovacao expressa do PODER PUBLICO.

02.04.03. As medigBes seguintes relacionadas as etapas e execucdo de servigos realizados
posteriormente a modificacdo contratual serdo efetuadas com base no cronograma fisico-financeiro
devidamente atualizado e aprovado pelo PODER PUBLICO.

02.05. O PODER PUBLICO podera interromper ou suspender a execucio do objeto do contrato por ato
motivado em processo administrativo, mediante notificacdo formal da CONTRATADA, esclarecendo
quais obrigacOes, deveres e responsabilidades permanecerdo vigentes e exigiveis durante o periodo
sustado e devolvendo-se o prazo a contar da notificagdo da CONTRATADA para a retomada da execugao
contratual.

CLAUSULA TERCEIRA — DA REALIZACAO DOS SERVICOS
03.01. Os servicos obedecerdo as respectivas especificacdes constantes dos anexos deste edital.
03.02. O regime de execucdo dos servicos serd o de execucdo indireta sob empreitada por prego global.

03.03. A medicdo dos servigos sera realizada e paga pelas quantidades atestadas como devidamente
executadas.

03.04. O prazo de entrega dos servigos é de acordo com o item 7.2 do termo de referéncia, a partir do
recebimento da Ordem de Servigo — OS, vedada a prorrogagdo ou o retardamento imotivado do prazo de
execucdo do objeto, salvo se houver atraso na liberagdo dos recursos provenientes da operacéo de crédito
e nas hipoteses previstas pelos incisos do § 1°, do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/1993, desde que, neste
altimo caso, ndo haja penalidade ou fatos imputaveis ao contratado.

03.05. A CONTRATADA tera 05 (cinco) dias para inicio da execucdo das atividades e trabalhos apds a
notificacdo da expedicdo da respectiva ordem de servico, emitida pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, devidamente chancelada pelo Comité de Controle de Gestdo do Municipio.

03.06. Havendo atraso ou antecipacdo na execucao dos servicos por parte da CONTRATADA, por culpa
ou dolo, a ser verificado através de comparacdo entre a execugdo faturada e a prevista no Cronograma
Fisico-Financeiro para a etapa respectiva, serdo medidos o0s servigcos somente os efetivamente executados
ficando a cargo da fiscalizacdo a sua liberagéo.
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03.07. Quando concedida prorrogacao de prazo de execucdo, de conclusdo ou de inicio dos servigos, as
medicOes serdo realizadas com base no Cronograma Fisico-Financeiro devidamente atualizado e
aprovado pelo PODER PUBLICO.

CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
04.01. O recebimento do objeto da presente licitagdo se dara:

04.01.01. Provisoriamente: pelo servidor técnico responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, Marcela Vergilio Raimundo, CAU 24704-9, CPF n. 169.911.078-67, mediante lavratura
de termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da
contratada acerca do término dos trabalhos.

04.01.02. Definitivamente: pelo llma. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, mediante
emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s vistoria do 6rgdo municipal competente,
gue comprove estar o objeto do contrato em conformidade com os termos contratuais.

04.02. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do contratado, pela
solidez e seguranca da obra nem a ético-profissional, pela execucdo do contrato, na forma do art. 73, §2°
da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA QUINTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS

05.01. 02.01. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo prépria, prevista no
orcamento do Municipio de Araraquara para o exercicio de 2023 codificada sob o n°:

1662 —12.01.4.4.90.51.08.244.0072.1.216.01.1100000
1657 —12.01.14.4.90.51.08.241.0073.1.022.01.5100000
1115-09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.01.3100000
1830 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.8000015
218 —13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000
349 —-12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000
718 — 11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.059.01.1100000

CLAUSULA SEXTA - DA LEGISLACAO DE REGENCIA

06.01. O presente contrato administrativo é regido pela Lei Federal n° 8.666/1993 e pelas normas
juridicas elencadas no item Il do Edital, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposic¢oes de direito privado.

CLAUSULA SETIMA - DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

07.01. O valor pecuniério devido pela prestacdo dos servigos de engenharia e pela execugdo das obras
objeto deste contrato é de R$ , em conformidade com a proposta apresentada pela

TP N° 023-2023 — PROJETOS 90


http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITACAO
Paco Municipal — Rua S&o Bento, 840 — centro — Cep.14.801.901 - Fone: (16) 3301-5116
Site: http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-
administracao E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

CONTRATADA, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento de contrato, nos termos do
inciso XI, do art. 55, da Lei Federal n° 8.666/1993.

VALOR UNITARIO | VALOR GLOBAL DOS

LOTE 1 POR AREA (R$) SERVICOS (R$)

1| REFORMA DO ESTADIO DO
PARQUE BOTANICO COM AS
ADEQUACOES  NECESSARIAS
PARA EMISSAO DE AVCB,
CONSTRUCAO DE NOVOS
SANITARIOS, DEPOSITOS E

SALA _ ANTIDOPING,
AMPLIACAO DA
ARQUIBANCADA E

COBERTURA, REFORMA DE
EDIFICACAO PARA  AREA
ADMINISTRATIVA, REVISAO DO
SISTEMA DE REFLETORES,
INSTALACAO DE  PLACAR
ELETRONICO, BEBEDOUROS E
REFORMA DO CAMPO DE
FUTEBOL.

2 | CONSTRUCAO DE VESTIARIOS
E ADEQUACOES NECESSARIAS
PARA TRANSFORMACAO DA
QUADRA COBERTA DA PRACA
SCALAMANDRE SOBRINHO EM
GINASIO DE ESPORTES OFICIAL

3 | REFORMA E AMPLIACAO DE
PISTAS DE SKATE - PISTA DA
PRACA SCALAMANDRE
SOBRINHO (ADEQUAR PARA
COMPETICOES OFICIAIS), PISTA
DO CEU DAS ARTES, PISTA DA
PRACA MEMORIAL DA
LIBERDADE E PISTA DO
PARQUE PINHEIRINHO.

4 | REFORMA DA PISTA DE BMX
PARA PADRAO DE
COMPETICAO OFICIAL-
PARQUE PINHEIRINHO.
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5 | REFORMA DA AR[EA DE LAZER
E CAMPO DA ATLETICA

VALOR UNITARIO VALOR GLOBAL DOS

LOTE 2 POR AREA (R$) SERVICOS (R$)

1| CONSTRUCAO DE GINASIO
ESPORTIVO  OFICIAL  E
MULTIUSO PARA GINASTICA
RITMICA E MELHOR IDADE NO
PARQUE PINHEIRINHO.

2 | CONSTRUCAO DE GINASIO DE
ESPORTES PARA GINASTICA
ARTISTICA NO PARQUE
PINHEIRINHO.

3 | CONSTRUCAO DE CAMPO DE
FUTEBOL COM GRAMADO
SINTETICO E CONJUNTO DE
VESTIARIO NO  PARQUE
PINHEIRINHO.

VALOR UNITARIO POR | VALOR GLOBAL DOS

LOTE3 AREA (R$) SERVICOS (R$)

1|REFORMA DO  GINASIO
MUNICIPAL GUILHERME
FRAGOSO FERRAO (GINASIO
DA PISTA) - REFORMA DO

TELHADO, CALHAS,
CONDUTORES, REDE
ELETRICA, ILUMINACADOQ,

PINTURA E ADEQUACOES DA
QUADRA POLIESPORTIVA
PARA PADRAO DE
COMPETICAO OFICIAL.

2 | REFORMA DA COBERTURA
DO PALCO DO PARQUE

TP N° 023-2023 — PROJETOS 92


http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITACAO

Paco Municipal — Rua S&o Bento, 840 — centro — Cep.14.801.901 - Fone: (16) 3301-5116
Site: http://www.araraguara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-

administracao E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

PINHEIRINHO.

LOTE 4

VALOR UNITARIO POR
AREA (R$)

VALOR GLOBAL DOS
SERVICOS (R$)

CASA DO HIP HOP

LOTES

VALOR UNITARIO POR
AREA (R$)

VALOR GLOBAL DOS
SERVICOS (R$)

CRAS DO JARDIM AMERICA

CENTRO DIA DO IDOSO DA
VILA NINA

CENTRO DIA DO IDOSO DA
REGIAO NORTE

LOTE 6

VALOR UNITARIO
POR AREA (R$)

VALOR GLOBAL DOS
SERVICOS (R$)

REFORMA E AMPLIACAO DA
UNIDADE DE SAUDE DA
FAMILIA DR. JOSE NIGRO -
PARQUE DAS HORTENCIAS

REFORMA E AMPLIACAO DA
UPA CENTRAL

07.04.01. A conferéncia, fiscalizacdo e 0 acompanhamento da execugdo do contrato ficardo a cargo da
Coordenadora Executiva de Planejamento Urbano Marcela Vergilio Raimundo, CAU 24704-9, CPF n

169.911.078-67.

07.02. O preco indicado na clausula 07.01 é fixo e irreajustavel.

07.03. Os servicos contratados serdo medidos por projeto executado apresentado pela CONTRATADA
quando de sua proposta, apds a notificagio formal do PODER PUBLICO acerca do adimplemento total
ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a CONTRATADA fornecer a competente fatura
relativa a prestacdo dos servicos.

07.04. O pagamento somente sera autorizado apos o recebimento definitivo do objeto.
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07.04.02. Para liberacdo do pagamento das faturas apresentadas, a CONTRATADA deveré anexar
cOpias autenticadas de sua folha de pagamento e das guias de recolhimento dos encargos
previdenciarios (GPS e GFIP) devidamente adimplidas, que deverao ser emitidos especificamente para
a execucdo do servico, objeto da presente licitacdo.

07.05. Efetuada a conferéncia e o deferimento do servico pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, os
pagamentos decorrentes dos servigos executados ocorrerdo em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela da obra ou servigo e emissao
da devida fatura fiscal.

07.05.01. Na hipdtese de serem detectadas incorrecdes, 0 prazo acima ficara sobrestado até a efetiva
regularizacdo por parte da CONTRATADA, sem prejuizo das san¢des cabiveis.

07.06. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.

07.07. Havendo penalizagGes por eventuais atrasos na execucdo do objeto, multas de qualquer espécie ou
prejuizos causados pela CONTRATADA ao PODER PUBLICO, e desde que estes sejam devidamente
apurados no processo administrativo, sera efetuada compensacao financeira destes importes a conta do
pagamento devido a contratada, conforme autoriza o art. 40, inciso XIV, alinea “d” e o art. 86, § 3° da Lei
Federal n.° 8.666/1993.

07.08. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura ou nota fiscal, o valor devido pelo MUNICIPIO sera
atualizado pela variagdo “pro-rata die” pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo
pagamento, sem prejuizo da incidéncia de juros moratérios equivalentes a caderneta de poupanca, na
forma do art.1-F da Lei Federal n°9.494/1997, devidos nas mesmas condicdes.

CLAUSULA OITAVA — DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

08.01. A CONTRATADA devera manter depositada perante a Tesouraria Municipal (2° andar), a
importancia de 5% (cinco por_cento) do valor do presente contrato, a titulo de garantia, dentre as
modalidades previstas no 81° do art. 56 da Lei Federal 8.666/1993, quais sejam: garantia em dinheiro,
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

08.02. A garantia do contrato devera abranger um periodo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia
contratual e assegurara a cobertura de todos os eventos ocorridos durante sua validade, ainda que o
sinistro seja comunicado ap0s expirado o prazo de vigéncia da contratacdo ou de validade da garantia.
08.03. A garantia de execucdo contratual caucionara o pagamento de:

08.03.01. Prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

08.03.02. Prejuizos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execucdo do objeto do
contrato;

08.03.03. Multas, moratérias e compensatdrias aplicadas ao contratado;
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08.03.04. ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias relativas ao contrato administrativo e ndo
adimplidas pelo contratado;

08.04. Nao serdo aceitas garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade civil, penal ou
administrativa, salvo as seguintes:

08.04.01. Caso fortuito ou forca maior;

08.04.02. Descumprimento das obrigacGes por atos ou fatos imputados exclusivamente ao Poder
Publico;

08.05. Alterado o valor do contrato ou prorrogados 0s prazos de execugdo, a garantia devera ser
readequada nas mesmas condigoes.

08.05.01. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA devera efetuar a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 05 (cinco)
dias Uteis, contados da data em que for notificada pelo PODER PUBLICO para fazé-lo.
08.06. Constatado o cumprimento integral de todas as obrigacfes contratuais, a garantia sera considerada
extinta com a devolucdo da apolice, da carta-fianca ou com autorizacdo concedida pelo PODER
PUBLICO para que a contratada realize o levantamento do depésito em dinheiro.
08.07. A garantia seréa liberada ou restituida pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias contados da satisfacdo
de todas as obrigagdes contratuais, e, se em dinheiro, serd atualizada monetariamente, de acordo com 0s
ditames da Lei Federal 8.666/1993.
CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DO PODER PUBLICO

09.01. Cabera ao PODER PUBLICO, dentre outras atribuicdes legais previstas pela Lei Federal n°
8.666/1993 e estabelecidas pelo regime juridico administrativo de Direito Publico, o seguinte:

09.01.01. Emitir nota de empenho e autorizar a execuc¢ao dos servigos;
09.01.02. Providenciar os pagamentos das faturas apresentadas no prazo estabelecido;

09.01.03. Promover a notificagdo formal da CONTRATADA acerca de irregularidades e de defeitos
encontrados na execucao dos servigos, fixando prazos razodveis para sua correcao;

09.01.04. Notificar formalmente a CONTRATADA, da aplicacdo de eventuais multas de notas de
débitos e da suspensdo da prestacdo dos servicos;

09.01.05. Fiscalizar a execucdo do objeto contratual e os demais aspectos da contratacao;
09.02. Cabera o Municipio providenciar todas as informacgdes necessarias e esclarecimentos que forem

devidos para a plena e regular execugdo do objeto contratual, em prazos compativeis com a execugdo dos
Servigos.
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09.03. A Contratante somente aceitara servigos que atendam as especificacBes técnicas pertinentes, sendo
referéncia as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as descri¢Bes deste Anexo I,
e as Instrucdes de Trabalho (ITs) do Sistema de Gestdo da Qualidade (SGQ) do DAAE, e outras
legislac@es, deliberagbes e instrucdes na Federal, Estadual, Municipal e Institucional relacionadas a todas
etapas utilizadas na realizacdo completa dos servigos contratados.

09.04. A Contratante ndo efetuara nenhuma intervencédo para a realizacdo dos estudos, obras e anélises,
cabendo & contratada incluir em sua proposta 0s custos que considerar necessario a execucdo completa
dos servicos.

09.05. Fornecer 8 CONTRATADA os elementos bésicos, especificaces e instru¢cbes complementares,
suficientes e necessarios a execugdo dos servigos.

09.06. Emitir a Ordem de Servico 8 CONTRATADA para execucao dos servigos de engenharia indicados
no edital.

09.07. Fiscalizar a execucéo dos servigos por meio de um representante designado para essa funcéo (fiscal
do contrato), que determinara o que for necessario para regularizar as faltas ou defeitos observados na
entrega dos produtos, submetendo a autoridade competente o que ultrapassar a sua competéncia, em
tempo habil, para adocéo das medidas convenientes.

09.08. Emitir oficio, por solicitagdo da fiscalizacdo do contrato, e desde que esteja de acordo, notificando
a CONTRATADA, caso haja o descumprimento de clausulas contratuais.

09.09. Realizar o pagamento dos servigos nos prazos estabelecidos no Contrato, mediante a apresentacéo
dos documentos habeis pela CONTRATADA para prética de tal ato.

09.10. Emitir Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos apos o encerramento do contrato, com base
em documentos que demonstrem sua efetiva conclusao e correcdo de vicios, quando necessario.

09.11. A CONTRATANTE, por meio de seu representante designado (fiscal do contrato), tera também as
seguintes atribuigdes:

09.11.01. Representar a CONTRATANTE junto 8 CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes a
execucdo dos servicos objeto do Contrato;

09.11.02. Analisar e aprovar a programacéo de atividades elaborada pela CONTRATADA,

09.11.03. Determinar o afastamento do pessoal da CONTRATADA mobilizado para a execucdo dos
servicos, em caso de conduta imprdpria, a seu exclusivo critério;

09.11.04. Dirimir as davidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execucao dos servicos,
com relacdo a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato;

09.11.05. Aceitar, para fins de medicdo e pagamento, 0s servigos bem executados e rejeitar 0S servigos
gue nao estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a substituicdo, reparo ou
refazimento daquilo que for rejeitado;
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09.11.06. Acompanhar a CONTRATADA na medicdo dos servicos executados e aceitos, determinando
0s servicos a serem inseridos nos Boletins de Medicdo e autorizando a CONTRATADA a apresentar as
faturas correspondentes para pagamento;

09.11.07. Conferir e atestar as faturas correspondentes as medicfes de servicos executados,
encaminhando-as para pagamento;

09.11.08. Informar a autoridade competente quaisquer alteracdes de escopo ou prazo do contrato com
antecedéncia e em tempo habil para que sejam tomadas as providéncias necessarias e cabiveis;

09.11.09. Informar quanto ao andamento dos servi¢os por meio de relatérios a qualquer tempo quando
solicitados pela autoridade competente;

09.11.10. Emitir relatorio a autoridade competente, informando por meio de Comunicacao Interna (CI)
caso haja descumprimento de clausulas contratuais por parte da CONTRATADA, com as devidas
justificativas para a solicitacdo de emisséo de notificacéo;

09.11.11. Emitir Termo de Recebimento Provisério de Servigo apés a conclusdo dos servigos contratados,
informando a autoridade competente quanto ao mesmo por meio de relatério detalhado que demonstre a
sua conclusdo e a necessidade de correcdo de vicios, quando necessario.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES A CONTRATADA

10.01. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto do contrato, 0 PODER PUBLICO pode aplicar &
CONTRATADA as seguintes sancdes:

10.01.01. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

10.01.02. Multa de:

10.01.02.01. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
da etapa da obra em caso de atraso imotivado na execucdo dos servigos e das obras, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias;

10.01.02.01.01. Ap6s o decurso do 15° (décimo quinto) dia e a critério do PODER PUBLICO,
no caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer a ndo aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenga;

10.01.02.02. 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da etapa da obra, em caso
de atraso imotivado na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;
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10.01.02.03. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do contrato,
em caso de inexecucéo total da obrigagdo assumida;

10.01.02.04. 0,2% (dois décimos por cento) até 1,6 % (um inteiro e seis décimos por cento) por dia
sobre o valor do item ndo executado, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 do item
10.02;

10.01.03. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos; e

10.01.04. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdao Publica, enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir o
PODER PUBLICO pelos prejuizos causados;

10.02. Para efeito de aplicacdo de multas referidas no subitem 10.01.02.04, as infragdes séo atribuidos
graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor do item ndo executado

0,4% ao dia sobre o valor do item ndo executado

0,8% ao dia sobre o valor do item ndo executado

Aflw |-

1,6% ao dia sobre o valor do item ndo executado

Tabela 2
INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 04
por ocorréncia;

5 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dig;
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
3 Cumprir determinacdo formal ou instrucéo 02

complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

TP N° 023-2023 — PROJETOS 98


http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITACAO
Paco Municipal — Rua S&o Bento, 840 — centro — Cep.14.801.901 - Fone: (16) 3301-5116
Site: http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-
administracao E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

Substituir empregado que se conduza de modo
4 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nado previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia

5 formalmente notificada pelo érgdo fiscalizador, por 03
item e por ocorréncia;
6 Indicar e manter durante a execugdo do contrato 0s 01

prepostos previstos no edital/contrato;

10.03. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

10.04. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei Federal n° 8.666/1993, as
empresas ou profissionais que:

10.04.01. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

10.04.02. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

10.04.03. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

10.05. Se, durante o procedimento de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracéo
tipificada pela Lei n°® 12.846/2013 como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira,
deverdo ser remetidas a autoridade competente cépias do processo administrativo respectivo, com
despacho fundamentado, para ciéncia e deciséo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR, na forma da Lei Municipal n®9.181/2018.

10.06. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, cujo procedimento
observara o previsto na Lei Federal n° 8.666/1993.

10.07. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administracdo Publica,
observado o principio da proporcionalidade, podendo releva-las em caso de ato, omissdo ou culpa
exclusiva do PODER PUBLICO.

10.08. As multas devidas e prejuizos causados a0 PODER PUBLICO serdo glosados e retidos do valor a
ser pago a CONTRATADA, recolhidos em favor do Municipio no prazo de 15 (quinze) dias contados da
notificacdo para pagamento, deduzidos da garantia, ou, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa
do Municipio e cobrados judicialmente.
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10.09. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, 0o PODER PUBLICO podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do
Cadigo Civil.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SUBCONTRATACAO

11.01. Sera admitida a subcontratacdo dos servi¢os no gquantitativo de até 30% do objeto contratual, ndo
sendo permitida a subcontratacdo nos itens relevantes para qualificacdo técnica da empresa, e desde que
previamente submetida a aprovagdo da CONTRATANTE mediante comunicagao por escrito devidamente
justificada e formalmente autorizada pela fiscalizagdo do contrato. Responderd a CONTRATADA isolada
e diretamente, sob todos o0s aspectos, por todas as etapas executivas e por todos 0s prazos e Servigos
executados pela subcontratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - QUALIFICACAO TECNICA

12.01. DA EMPRESA

12.01.01. Para qualificacdo técnica da empresa, deverdo ser apresentados os seguintes documentos: a.
CERTIDAO DE REGISTRO DA EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido Conselho da regido
da sede da empresa, com indicacdo do respectivo responsavel técnico devidamente habilitado para o
desempenho dos servicos a serem contratados; b. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA:
Comprovacdo de que a empresa presta ou prestou, sem restri¢do, servico de natureza compativel com o
objeto deste Termo de Referéncia / Projeto Bésico. A comprovacéo sera feita por meio de apresentagdo de
atestado(s), devidamente assinado(s), carimbado(s) e, preferencialmente, em papel timbrado da empresa.

12.02. DOS PROFISSIONAIS

12.02.01. A CONTRATADA e os profissionais de sua equipe técnica deverdo estar legalmente
habilitados para cada tipo de projeto e servico contratado pelos respectivos Conselhos Profissionais
(CREA e/ou CAU). Para Qualificagdo Técnica dos profissionais da empresa, deverdo ser apresentados 0s
seguintes documentos: a. CERTIDAO(OES) DE ACERVO TECNICO (CAT) do(s) profissional(is)
responsavel(is), indicando as atribuicdes do(s) mesmo(s) com prestacdo de 0s servigos executados
compativeis com o objeto deste Termo de Referéncia / Projeto Basico. A CAT deveréa estar acompanhada
do respectivo Atestado de Capacidade Técnica.

12.03. ALTERACOES NA EQUIPE TECNICA

12.03.01. Os profissionais relacionados na documentacdo da CAT deverdo efetivamente trabalhar na
execucdo do Contrato. A eventual substituicdo de algum deles s6 sera possivel mediante comunicacgéo por
escrito & Secretaria Contratante, devidamente justificada e formalmente autorizada pela fiscalizacdo do
contrato. A Administracdo Municipal podera a qualquer tempo, e a seu critério, solicitar a
CONTRATADA a substituicdo de profissionais que julgar necessario, mediante justificativa e aviso
prévio minimo de 15 (quinze) dias corridos.

TP N° 023-2023 — PROJETOS 100


http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITACAO
Paco Municipal — Rua S&o Bento, 840 — centro — Cep.14.801.901 - Fone: (16) 3301-5116
Site: http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-
administracao E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

12.03.02. Do profissional substituto deverdo ser apresentados documentos comprovando a qualificacdo
técnica compativel com a do profissional substituido. Os documentos a serem apresentados S&o 0s
mesmos exigidos para o profissional a ser substituido.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA REGULARIZACAO DA ATIVIDADE, DOS
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCOES PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS

13.01. Cumprird a cada &rea técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto especifico
correspondente. O Projeto completo, constituido por todos os projetos especificos devidamente
compatibilizados entre si, devera ser coordenado pelo responsavel técnico do Projeto de Arquitetura com
responsabilidade técnica perante o CAU, de modo a promover ou facilitar as consultas e informacdes
entre os autores do Projeto e solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da
edificacdo.

13.02. O recebimento do projeto por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ndo
transfere a responsabilidade técnica e nem libera da obrigagéo pelas revisdes decorrentes de falhas do
proprio Projeto de Arquitetura e Projetos Complementares, interferéncias de concessionarias de servigos
publicos e problemas verificados durante o orgamento ou durante a obra. A Licitante vencedora, entdo
Contratada e responsavel técnica pelo projeto, responde solidariamente administrativa, civel e penalmente
pelos prejuizos causados por falhas no projeto ou pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos.

13.03. Deverdo ser obedecidas as seguintes e normas:
A - Normas da ABNT das disciplinas correspondentes;
B - Legislagdo Municipal, Estadual ou Federal pertinente ao fim a que se destina a obra;
C - Lei Complementar 850/2014 e alteractes (Plano Diretor);
D - Cdédigo de Obras Municipal em vigor;
E - Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado de S&o Paulo;
F - Normas das concessionarias de servigos publicos;
G - NBR 9050/2020.

13.04. Toda formatacdo dos Projetos e Servicos Técnicos contratados deve estar de acordo com o
estabelecido pela legislacdo pertinente a Licitaces de Obras Publicas e os mesmos deverdo ser entregues
impressos, plotados, devidamente assinados pelos Responsaveis Técnicos e acompanhados de suas
respectivas ARTs ou RRTSs.

13.05. Todas as pegas graficas que compdem os projetos especificos deverdo conter o nome completo, o
n°® do CREA/CAU e a rubrica dos profissionais responsaveis. Qualquer alteragdo necessaria que possa
interferir no projeto de arquitetura, ou que venha a descaracteriza-lo, devera ser submetida para aprovacédo
da FISCALIZACAO.

TP N° 023-2023 — PROJETOS 101


http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITACAO
Paco Municipal — Rua S&o Bento, 840 — centro — Cep.14.801.901 - Fone: (16) 3301-5116
Site: http://www.araraguara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-
administracao E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

13.06. A CONTRATADA deveréa entregar todos os documentos complementares que tenham embasado o
material final da licitacdo da obra sendo, plantas, fotos, ensaios etc., para que 0 municipio possa usa-los
como registro e banco de dados referente a edificacdo. Esta parte do material deve estar registrada em
meio digital PEN DRIVE. O custo referente a coOpias, ferramentas, bem como taxas e emolumentos
deverdo ser por conta da CONTRATADA.

13.07.0s projetos realizados pela contratada passardo a ser de propriedade do Municipio, podendo este
fazer uso deles em mais de uma ocasido em local que lhe convier, levando em consideragdo as
caracteristicas do local da implantagdo, e com a possibilidade de pequenas alteragfes, sem direito a
pagamento de extras e de Direito Autoral do projeto por parte da contratada.

13.08.Todos os projetos deverdo ser aprovados e licenciados em todas as instancias necessarias (Orgaos
Publicos, Secretarias, Conselhos, Comissdes etc.).

13.09.0s projetos de diferentes especialidades deverdo passar por procedimento de compatibilizacdes,
refletidas também nos memoriais e planilhas orgamentéarias do conjunto, de modo a ndo suscitar duvidas,
omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua integral execu¢gdo no momento
das obras. Esta compatibilizacdo entre os projetos deve ficar sob a responsabilidade de membro da equipe
contratada.

13.10.Todos o0s levantamentos necessarios a elaboracdo dos projetos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

13.11.A empresa CONTRATADA devera:

A - Garantir que toda a edificagdo, em todos 0s seus ambientes, internos e externos, ndo possua
obstaculos a livre mobilidade de portadores de necessidades especiais, sendo adotadas solucGes
técnicas de acordo com o que determina a NBR 9050/2022,

B - Atender as legislagdes especificas de acordo com as atividades de uso propostas para a edificacéo,
C - Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as
condicdes do local de implantacéo,

D - Utilizar materiais e métodos construtivos com um minimo de trés fabricantes ou representantes no
estado. No caso de haver excecdo, justificd-la através de parecer técnico de indicacdo por
desempenho ou uso excepcional (a ser avaliada, passivel de aprovacdo ou néo pelos setores técnicos e
juridicos da CONTRATANTE),

E - Adotar solugBes construtivas racionais, elegendo sempre que possivel sistema de modulagéo e
padronizagdo compativeis com as caracteristicas do empreendimento, dando preferéncia as solugdes
com menor impacto ambiental, com diretrizes de sustentabilidade durante a obra e na sua
manutencao,

F - Adotar solugdes que oferecam facilidade de operacdo e manutencdo dos diversos componentes e
sistemas da edificacéo,

G - Adotar solucGes técnicas que considerem as disponibilidades econémicas e financeiras do
municipio para a implantacdo do empreendimento,

H - Adotar solucGes técnicas que oferecam seguranca aos funcionarios e usurios e protecdo contra
roubos, furtos e vandalismo,
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| - Adotar solucdes técnicas que minimizem o0s custos de operacao, conservacao e de manutencao das
instalacdes,

J - Adotar solugdes (espaco fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de agua, energia elétrica,
esgoto, gas etc.) adequadas as instalacGes de todos os equipamentos e mobiliarios, cujas quantidades
e especificacOes técnicas serdo pactuadas entre as partes.

13.12.Na elaboracdo dos projetos a CONTRATADA deveré observar a conformidade com as posturas
municipais e/ou outras legislacdes aplicaveis, obtendo as documentacGes preliminares exigidas e a
aprovacao junto aos Orgaos Publicos e Concessionarias.

13.13.Toda documentacdo técnica elaborada deverd apresentar conformidade com os modelos
especificados neste contrato e orientacbes complementares, emanadas pelos técnicos da SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCACAO (S.M.E.) e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICO (S.M.0.S.P.), com os detalhamentos que se fizerem necessarios para o atendimento aos atos
normativos, a clareza e a boa técnica.

13.14.A elaboragdo dos projetos deverd primar ainda pela racionalizacdo de custos e aproveitamento de
recursos que propiciem maximizacédo de eficiéncia energética e menor impacto ambiental.

13.15.Compreendem, para todas as especialidades, a solugdo definitiva do projeto, apos apresentagdo e
aprovacdo pelos técnicos da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO (S.M.E.) e SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO (S.M.0.S.P.), do anteprojeto, devidamente aprovado
nos Orgaos competentes, contemplando todas as interferéncias dos projetos de cada especialidade,
definidas, incorporadas e compatibilizadas com o projeto arquiteténico.

13.16.Projeto Executivo conforme definicdo contida nos incisos IX e X do artigo 6° da Lei 8.666/93 a
qual reproduz-se: X - Projeto Executivo — “o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT”.

13.17.Todos os Projetos Executivos virdo acompanhados das Especificacfes Técnicas e Memorial
Descritivo.

13.18.Todos o0s projetos devem, quando exigido pelas concessionarias publicas e/ou os 6érgdos
municipais, estaduais ou federais, obter as aprovacfes requeridas, ficando as despesas decorrentes deste
procedimento a cargo da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

14.01. A CONTRATADA devera:
14.01.01. Submeter a aprovacdo do PODER PUBLICO todo e qualquer material necessario a
execucdo dos servicos que ndo estiver especificado no orcamento basico ou na proposta da

CONTRATADA, podendo 0 PODER PUBLICO exigir analises, ensaios, demais provas tecnoldgicas
ou o que se faca mister, a seu critério;
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14.01.02. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas exclusivas expensas, tudo
quanto apresentar defeito, vicio ou incorregdo, relacionado com a execugao dos servicos de engenharia
contratados, formal e devidamente apontado pelo PODER PUBLICO ou pela fiscalizagdo do 6rgéo
federal concedente.

14.01.03. Fornecer os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execucao das
obras e servigos contratados, previstos em leis e regulamentos concernentes a seguranga, a higiene e a
medicina do trabalho, sob pena de multa e paralisagéo dos servicos pelo 6rgéo fiscalizador, mantendo-
se inalterado o prazo estipulado para entrega da obra.

14.01.04. Fornecer equipamentos de prote¢do individual, tais como capacete, luvas, capas, dculos e
outros adequados a prevencdo de acidentes, bem como, uniformes adequados e identidade funcional
aos seus funcionarios.

14.01.05. Observar, na execucdo dos servigos e obra, o projeto basico, as normas da ABNT, as
especificagdes técnicas e as determinagdes prescritas pelo PODER PUBLICO.

14.01.06. Custear as suas exclusivas expensas todo e qualquer teste ou ensaios e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais para boa execu¢éo do servico.

14.01.07. Manter as areas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos,
detritos, materiais imprestaveis, refugados ou sucatas.

14.01.08. Informar ao PODER PUBLICO qualquer parte, detalhe ou elemento omisso no projeto
basico, no memorial descrito ou nas plantas relativas a obra ou aos servicos, ndo sendo aceitas
posteriormente reclamacdes ou inclusdes de itens extraordinarios por parte da contratada;

14.01.09. Manter durante toda execucdo do objeto contratual as condi¢des de habilitagdo e
qualificacdo que lhe foram exigidas na presente licitacdo.

14.01.10. A Contratada assumira integral responsabilidade civil e penal pela boa execucéo e eficiéncia
dos servicos que realizar, de acordo com o Termo de Referéncia e seus Anexos, bem como pelos
danos decorrentes, quando da realizacdo dos referidos trabalhos ou decorrentes do ndo atendimento
dos servicos previstos, inclusive quanto a terceiros.

14.02. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos, processos e meios de
inspecéo, verificacdo e controles a serem adotados pelo PODER PUBLICO.

14.03. As demais obrigacGes da Contratada sao as estabelecidas no ANEXO | - Termo de Referéncia.

14.04. Cumprir fielmente o Contrato, de modo que, no prazo estabelecido em contrato, 0s servi¢os sejam
inteiramente concluidos e entregues.

14.05. Manter durante toda a execucdo dos servigos contratados todas as condigdes de habilitacdo e
qualificacdo da empresa exigidas no edital, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas.

TP N° 023-2023 — PROJETOS 104


http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITACAO
Paco Municipal — Rua S&o Bento, 840 — centro — Cep.14.801.901 - Fone: (16) 3301-5116
Site: http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-
administracao E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

14.06. Possuir em seu quadro de empregados profissional responsavel técnico que, apds a homologacgéo
do contrato e a emissdo de Ordem de Servigo, apresente ART/RRT de execucdo do objeto do Contrato.

14.07. Realizar as despesas com mdao-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigacBes previstas na
legislagdo fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando exigida, cépia dos
documentos de quitagéo.

14.08. Responder por todos os dnus referentes aos servicos ora contratados, desde os salarios do pessoal
neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, que
venham a incidir sobre o Contrato.

14.09. Assumir integral a responsabilidade pela cobertura de acidentes de trabalho aos seus empregados e
prepostos, e perdas e danos a terceiros e a CONTRATANTE porventura resultantes de suas atividades.

14.10. Dar acesso ao escritério e pleno atendimento a equipe de fiscalizagdo do Contrato, designada pela
Administracdo Municipal, todas as vezes que for solicitada.

14.11. Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representa-la na execugdo do Contrato.

14.12. Designar oficialmente o responsavel pela coordenagdo geral do Contrato. Se por motivo de forga
maior o profissional qualificado na licitagdo ndo puder assumir, a CONTRATADA devera apresentar
documentacdo que comprove as mesmas qualificacdes para aprovacdo de outro profissional.

14.13. E obrigatoria a participacdo do Coordenador Geral em todas as reunides agendadas pela SDU —
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, inclusive as reunides que tenham a participacdo da comunidade
(quando for o caso).

14.14. Efetuar despesas com 0s servi¢os na forma em que estdo descritos e especificados no Termo de
Referéncia / Projeto Béasico e Planilha de Servigos do Contrato.

14.15. Dar integral cumprimento ao que foi acordado por meio de sua Proposta e nos termos do Edital,
gue passam a integrar o Contrato, independentemente de transcricéo.

14.16. Fornecer todas as informagfes de interesse para execucdo das obras que a CONTRATANTE
julgar necessario conhecer ou analisar.

14.17. Apresentar-se as convocagdes da CONTRATANTE em seus escritorios ou no local de servicos,
em todas as ocasifes em que for requisitada, através de seu representante, de modo que nenhuma
operacdo possa ser retardada ou suspensa devido a sua auséncia, cabendo a CONTRATADA os énus
ocasionados pelo ndo-atendimento da convocagao.

14.18. Proporcionar a CONTRATANTE, a qualquer tempo, livre acesso aos servigos que estiverem em
andamento.

14.19. Ao final do contrato a CONTRATADA devera reunir e organizar todos os documentos gerados em
sua versao final, compativeis com a obra executada, na forma de desenhos e relatorios que integram o0s
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projetos basicos e executivos, acompanhados de indice de documentos, conforme item 11.4 do termo de
referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ENCARGOS / TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS

15.01. E dever da CONTRATADA arcar com todos os encargos incidentes em decorréncia da legislacio
vigente e da execucdo do contrato, sejam de natureza trabalhista, tributaria, fiscal, securitaria,
previdenciaria, comercial, civil, criminal, relativos a acidentes de trabalho, ou indenizac¢6es de qualquer
natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de
licitagcdo, bem como responder por todos e quaisquer danos ou prejuizos porventura causados ao PODER
PUBLICO ou a terceiros, eximindo expressamente 0 PODER PUBLICO de qualquer responsabilidade
solidaria ou subsidiaria.

15.01.02. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nio transfere ao PODER PUBLICO a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizagdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive
perante o Registro de Imdveis.

15.02. A CONTRATADA administrard a execucdo do objeto contratual como melhor Ihe aprouver,
arcando exclusivamente com todas as despesas e 6nus decorrentes de eventual execugdo de trabalho em
horério extraordinario (diurno, noturno, domingos e feriados).

15.03. A CONTRATADA entregara, até a data de inicio da execucdo das obras e dos servicos, a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou o Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT),
devidamente recolhida e em nome do técnico da CONTRATADA responsavel pela execu¢do do objeto.
Serd aceita a apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico e Termo de Responsabilidade Técnica
expedidos pelo sistema CFT/CRT.

15.03.01. A documentacdo de responsabilidade técnica acima mencionada, bem como todas as
ademais, relativas aos projetos complementares, deverdo ser entregues ao PODER PUBLICO, por
meio do fiscal do contrato, a Coordenadora Executiva de Planejamento Urbano Marcela Vergilio
Raimundo, CAU 24704-9, CPF n 169.911.078-67.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO

16.01. A inexecucao total ou parcial de clausulas ou do objeto deste contrato enseja sua rescisao, com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento, na forma do art. 77 da Lei n.° 8.666/1993.

16.02. O contrato administrativo sera rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de
liquidacdo, dissolucdo ou concordatas ainda vigentes nos termos da legislacdo anterior, recuperacéo
judicial e extrajudicial e decretacdo de faléncia da CONTRATADA.

16.03. O negédcio juridico de Direito Publico também podera ser rescindido de pleno direito pelo PODER
PUBLICO por forca de alteracio estrutural na empresa, de modificacio da raz&o social ou na hipdtese de
substancial reorganizagdo empresarial, seja via fuséo, cisdo ou incorporacéo, desde que coloque em risco
a execucado do contrato, ap6s constatacio do PODER PUBLICO pela impossibilidade de continuidade das
relagdes contratuais.
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16.04. Cabera, ainda, a rescisdo contratual nas hipéteses do art. 78 da Lei Federal n°® 8.666/1993, desde
gue formalmente motivados nos autos do processo administrativo respectivo, assegurada a ampla defesa e
o contraditdrio.

16.05. A rescisdo contratual podera ser determinada por ato administrativo unilateral e escrito do PODER
PUBLICO, nos casos do art. 78, inciso | a XII e XVII da Lei Federal n° 8.666/1993; de forma amigavel,
por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia por parte do PODER PUBLICO, ou
judicialmente, nos termos da lei regente.

16.06. A rescisdo contratual, por culpa da CONTRATADA poderd acarretar a aplicagdo de multa
equivalente a 3% (trés por cento) do valor atualizado do contrato, independentemente das demais
penalidades administrativas a serem impostas por infracdes contratuais especificas.

16.07. O ato de rescisdo contratual poderda ser objeto de recurso administrativo, desde que seja
protocolado na Secretaria de Planejamento e Finangas (Geréncia de Licitagdo), 3° andar, no Pago
Municipal, sito na Rua S& Bento, n° 840, nesta cidade de Araraquara/SP, mediante peti¢do
fundamentada, constando identificacdo do socio (acompanhada do instrumento do ato social constitutivo
em vigor) ou de seu representante legal (acompanhada da respectiva procuracdo), e interposto no prazo
legal, observado o rito, o cabimento, as formalidades e todas as demais disposi¢des contidas no art. 109
da Lei Federal 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DIREITO DA PROPRIEDADE

17.01. A CONTRATADA cedera a Prefeitura Municipal de Araraquara, o direito patrimonial e a
propriedade intelectual em carater definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos
decorrentes desta contratacdo, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatérios, descricdes
técnicas, protétipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos cédigos
dos programas em qualquer midia, paginas na Intranet e Internet e qualquer outra documentagdo
produzida no escopo da presente contratacdo, em papel ou em midia eletronica.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.01. As partes elegem o Foro da Comarca de Araraquara/SP para dirimir quaisquer duvidas ou questdes
oriundas do contrato que se vincula a este edital, qualquer que seja a natureza da acdo competente,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, na presenca de 2 (duas) testemunhas, que assinam abaixo.

Araraquara, de de 2.023.

ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretario Municipal de Planejamento e Financas

CONTRATADA
CNPJ. N©:
TESTEMUNHAS:
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ANEXO IlI1

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 023/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 3123/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTAGCOES DE SERVICOS DE APOIO TECNICO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ELABORACAO
E/OU REVISAO DE PROJETOS DE SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTACAO DE
EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIPIO
DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Atestamos que 0 representante da EMPreSa .....c.ccvvvvvveiervereeriereseseereesesesreeneens
vistoriou os locais referentes ao objeto da TOMADA DE PRECOS N° 023/2023, e que ndo foram
observados erros, omissdes ou discrepancias nas pecas que compdem o edital, para efeito de elaboracéo
da Proposta de Preco.

Araraquara, de de 2023.

REPRESENTANTE DA LICITANTE:

NOME:
CARGO:
ASSINATURA:
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ANEXO I11-A

DECLARACAO DE DECLINACAO DE VISTORIA

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 023/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 3123/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTACOES DE SERVICOS DE APOIO TECNICO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ELABORACAO
E/OU REVISAO DE PROJETOS DE SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTACAO DE
EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIPIO
DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

ALEStaMOS QUE @ EMPIESA .ooveveireireiieriesiesteeree e eresresreeeesreereenas optou, por deliberagdo propria, ndo
vistoriar os locais referentes ao objeto da TOMADA DE PRECOS N° 023/2023, para efeitos de
elaboracdo da Proposta de Preco, declarando, outrossim, que referida decisdo ndo interferird nos valores
propostos, tampouco na execucao dos servigos, em caso de éxito no certame.

Araraguara, de de 2023.

REPRESENTANTE DA LICITANTE:

NOME:

CARGO:

ASSINATURA:

TP N°023-2023 — PROJETOS 109


http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITACAO
Paco Municipal — Rua S&o Bento, 840 — centro — Cep.14.801.901 - Fone: (16) 3301-5116
Site: http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-
administracao E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAQ DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXI11 DO ART
7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 023/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 3123/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTACOES DE SERVICOS DE APOIO TECNICO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ELABORACAO
E/OU REVISAO DE PROJETOS DE SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTACAO DE
EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIPIO
DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Al BIMPIESA ottt , com sede na
........................................................................................................ , N .,  C.INPJ nO
........................................................................... , por intermédio de seu representante legal
......................................................... portador(a) do R.G. n°. .......cccceevveeeee. €dO CPF N, o

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993
acrescido pela lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ( )
Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Araraguara, de de 2023.

Assinatura do responsavel pela empresa proponente
Nome Legivel:
RG:

OBS.: esta declaracao deverd ser no original e em papel timbrado da empresa.
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ANEXO V

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU DE REENQUADRAMENTO

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°023/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 3123/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTACOES DE SERVICOS DE APOIO TECNICO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ELABORACAO
E/OU REVISAO DE PROJETOS DE SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTACAO DE
EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIPIO
DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

.................................................................. , inscrita no CNPJ no )
....................... , por intermédio de seu representante legal, o (@) Sr. (@) .................
....................... , portador (a) da Carteira de Identidaden®............,.../[...edo CNPF

N , DECLARA, para fins de participacdo na TOMADA DE PRECOS
023/2023, sob as san¢bes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente
data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n° 123,
de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006;

() REENQUADRAMENTO.

Declara ainda que a empresa esta excluida das vedagdes constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

(representante legal)
OBSERVACOES:

1) Assinalar com um “X” a condigdo da empresa.
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ANEXO VI

DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TRIBUNAL

(ESTE DOCUMENTO SO SERA PREENCHIDO NA OCASIAO DA ASSINATURA DO
CONTRATO)

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 023/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 3123/2023

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTACOES DE SERVICOS DE APOIO TECNICO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ELABORACAO
E/OU REVISAO DE PROJETOS DE SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTACAO DE
EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIPIO
DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

CONTRATANTE:
CNPJ Ne°:

CONTRATADA:
CNPJ Ne°:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGENCIA:

VALOR (R$):

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 0s demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo processo
administrativo arquivado na origem a disposi¢do do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e serdo
remetidos quando requisitados.

LOCAL e DATA: ARARAQUARA,

RESPONSAVEL:

CARGO:
E-MAIL:
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ANEXO VII

MODELO DE PROPOSTA

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 023/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 3123/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTACOES DE SERVICOS DE APOIO TECNICO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ELABORACAO
E/OU REVISAO DE PROJETOS DE SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTACAO DE
EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIPIO
DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

A empresa (razdo social), devidamente inscrita no

Ministério da Fazenda sob 0 CNPJ n° com sede na

(endereco completo), por intermédio se seu representante

legal, infra-assinado, apresenta a seguinte proposta comercial:

VALOR VALOR GLOBAL DOS
LOTE 1 UNITARIO POR | SERVICOS (R$)
AREA (R$)

1 | REFORMA DO ESTADIO DO PARQUE
BOTANICO COM AS ADEQUACOES
NECESSARIAS PARA EMISSAO DE
AVCB, CONSTRUCAO DE NOVOS
SANITARIOS, DEPOSITOS E SALA
ANTIDOPING, = AMPLIACAO DA
ARQUIBANCADA E COBERTURA,
REFORMA DE EDIFICACAO PARA
AREA ADMINISTRATIVA, REVISAO
DO SISTEMA DE REFLETORES,
INSTALACAO DE PLACAR
ELETRONICO, BEBEDOUROS E
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL.
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2 | CONSTRUCAO DE VESTIARIOS E
ADEQUACOES NECESSARIAS PARA
TRANSFORMACAO DA QUADRA
COBERTA DA PRACA SCALAMANDRE
SOBRINHO EM  GINASIO DE
ESPORTES OFICIAL

3 | REFORMA E AMPLIACAO DE PISTAS
DE SKATE - PISTA DA PRACA
SCALAMANDRE SOBRINHO
(ADEQUAR PARA COMPETICOES
OFICIAIS), PISTA DO CEU DAS ARTES,
PISTA DA PRACA MEMORIAL DA
LIBERDADE E PISTA DO PARQUE
PINHEIRINHO.

4 | REFORMA DA PISTA DE BMX PARA
PADRAO DE COMPETICAO OFICIAL-
PARQUE PINHEIRINHO.

5 | REFORMA DA AREA DE LAZER E
CAMPO DA ATLETICA

LOTE 2

VALOR
UNITARIO POR
AREA (R$)

VALOR GLOBAL DOS
SERVICOS (R$)

1 | CONSTRUGAO DE GINASIO
ESPORTIVO OFICIAL E MULTIUSO
PARA  GINASTICA RITMICA E
MELHOR IDADE NO PARQUE
PINHEIRINHO.

2 | CONSTRUCAO DE GINASIO DE
ESPORTES PARA GINASTICA
ARTISTICA NO PARQUE
PINHEIRINHO.

3| CONSTRUCAO DE CAMPO DE
FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO
E CONJUNTO DE VESTIARIO NO
PARQUE PINHEIRINHO.
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VALOR VALOR GLOBAL DOS
LOTE 3 UNITARIO SERVICOS (R$)
POR AREA (R$)
REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL
GUILHERME ~ FRAGOSO  FERRAO
(GINASIO DA PISTA) — REFORMA DO
TELHADO, CALHAS, CONDUTORES,
REDE  ELETRICA, _ ILUMINAGAO,
PINTURA E ADEQUAGCOES DA QUADRA
POLIESPORTIVA PARA PADRAO DE
COMPETICAO OFICIAL.
REFORMA DA COBERTURA DO PALCO
DO PARQUE PINHEIRINHO.
VALOR VALOR GLOBAL DOS
LOTE 4 UNITARIO SERVICOS (R$)
POR AREA (R$)
CASA DO HIP HOP
VALOR VALOR GLOBAL DOS
LOTES5 UNITARIO SERVICOS (R$)
POR AREA (R$)

CRAS DO JARDIM AMERICA

CENTRO DIA DO IDOSO DA VILA NINA

CENTRO DIA DO IDOSO DA REGIAO
NORTE
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VALOR VALOR GLOBAL DOS
LOTE 6 UNITARIO SERVICOS (R$)
POR AREA (R$)

1 | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE
DE SAUDE DA FAMILIA DR. JOSE NIGRO
- PARQUE DAS HORTENCIAS

2 | REFORMA E AMPLIACAO DA UPA
CENTRAL

Considerando que a divisdo em lotes foi feita visando a participagdo de empresas no certame conforme a
qualificacdo das mesmas para cada tipologia de projeto ou servicos.

Os Servicos a que se refere essa proposta comercial compreendem as definicdes descritas no ANEXO | —
Termo de Referéncia.

Nos valores propostos acima, estdo inclusos todos e quaisquer encargos inerentes ao fornecimento do
objeto desta proposta, tais como: tributos, taxas, mobilizagdo de pessoal e equipamentos, encargos
sociais, trabalhistas, e outros que, direta e indiretamente, incidam sobre o perfeito e integral cumprimento

da proposta apresentada.

CONDICOES DE PAGAMENTO: O pagamento deveré ser efetuado em até 30 (trinta) dias contados a
partir da data da entrega e recebimento definitivo do servico, sendo que o mesmo devera ser sempre
acompanhado da respectiva Nota Fiscal, e com o aceite das Secretaria de Desenvolvimento Urbano do
Municipio de Araraquara / SP, Secretaria de Obras e Servigos Publicos e a Secretaria da pasta envolvida

na requisicao dos servigos, através de seus Secretarios.

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados a partir da data da
apresentacdo desta proposta, sendo considerado prorrogado automaticamente este prazo, por iguais e
sucessivos periodos até o término do processamento da respectiva licitacéo.

DECLARO que os produtos constantes desta proposta comercial ofertada atendem fielmente as

Especificacbes Técnicas constantes do Termo de Referéncia — Anexo | do respectivo Edital.
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, de de 2023.

ASSINATURA DO RESPONSAVEL LEGAL

NOME:
RG Ne°. CPF Ne.
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ANEXO VIII

DECLARACAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 023/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 3123/2023

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTACOES DE SERVICOS DE APOIO TECNICO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ELABORACAO
E/OU REVISAO DE PROJETOS DE SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTACAO DE
EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIPIO
DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Declaro, para todos os fins de direito, estar ciente e de acordo com os termos do
edital e seus anexos, especificamente os itens e clausulas acerca dos prazos contratuais e das obrigaces
da contratada, assim como das penalidades previstas em caso de infragdo as mesmas.

Nome da empresa

Assinatura do responsavel

Obs.: esta declaracao devera ser apresentada juntamente com os documentos de habilitacdo

TP N°023-2023 — PROJETOS 118


http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITACAO
Paco Municipal — Rua S&o Bento, 840 — centro — Cep.14.801.901 - Fone: (16) 3301-5116
Site: http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-
administracao E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

ANEXO IX

MODELO DE DECLARACAQ DE MICROEMPRESA /EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 023/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 3123/2023

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTACOES DE SERVICOS DE APOIO TECNICO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ELABORACAO
E/OU REVISAO DE PROJETOS DE SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTACAO DE
EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIPIO
DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

F N =110 o =T OSSR , inscrita no CNPJ sob
0.ttt ettt , por intermédio de seu representante legal infra-assinado, Sr(a).
...................................................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade
MOt €dO CPF N .o , DECLARA, sob as penas do artigo 299 do

Cddigo Penal, que se enquadra na situacdo de microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da
Lei Complementar n°® 123/06, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu
desenquadramento desta situacgao.

Araraquara, ___ de de 2023.

Representante legal da empresa
Nome:

RG.:

End.:

Cargo:

CONTADOR ou TECNICO DE CONTABILIDADE da EMPRESA
Nome:

RG.:

End.:

CRC ne:

OBS.: esta declaracao devera ser no original e em papel timbrado da empresa.
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ANEXO X - PLANILHA DE PRECOS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 023/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 3123/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTACOES DE SERVICOS DE APOIO TECNICO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ELABORACAO
E/OU REVISAO DE PROJETOS DE SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTACAO DE
EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIPIO
DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

VALOR VALOR GLOBAL DOS
LOTE 1 UNITARIO POR | SERVIGOS
AREA (R$)

1 | REFORMA DO ESTADIO DO PARQUE | R$ 621.800,00
BOTANICO COM AS ADEQUACOES
NECESSARIAS PARA EMISSAO DE
AVCB, CONSTRUCAO DE NOVOS
SANITARIOS, DEPOSITOS E SALA
ANTIDOPING, AMPLIACAO DA
ARQUIBANCADA E COBERTURA,
REFORMA DE EDIFICACAO PARA
AREA ADMINISTRATIVA, REVISAO
DO SISTEMA DE REFLETORES,
INSTALACAO DE PLACAR
ELETRONICO, BEBEDOUROS E R$ 1.311.966,67
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL.

2 | CONSTRUCAO DE VESTIARIOS E | R$139.583,33
ADEQUACOES NECESSARIAS PARA
TRANSFORMACAO DA QUADRA
COBERTA DA PRACA
SCALAMANDRE SOBRINHO EM
GINASIO DE ESPORTES OFICIAL

3 | REFORMA E AMPLIACAO DE PISTAS | R$ 162.200,00
DE SKATE - PISTA DA PRACA
SCALAMANDRE SOBRINHO
(ADEQUAR PARA COMPETICOES
OFICIAIS), PISTA DO CEU DAS
ARTES, PISTA DA PRACA
MEMORIAL DA LIBERDADE E PISTA
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DO PARQUE PINHEIRINHO.

REFORMA DA PISTA DE BMX PARA
PADRAO DE COMPETICAO OFICIAL-
PARQUE PINHEIRINHO.

R$ 213.366,67

REFORMA DA AREA DE LAZER E
CAMPO DA ATLETICA

R$ 175.016,67

LOTE 2

VALOR
UNITARIO POR
AREA (R$)

VALOR GLOBAL DOS
SERVICOS (R$)

CONSTRUCAO DE  GINASIO
ESPORTIVO OFICIAL E MULTIUSO
PARA GINASTICA RITMICA E
MELHOR IDADE NO PARQUE
PINHEIRINHO.

R$ 211.216,67

CONSTRUCAO DE GINASIO DE
ESPORTES  PARA  GINASTICA
ARTISTICA NO PARQUE
PINHEIRINHO.

R$ 211.216,67

CONSTRUCAO DE CAMPO DE
FUTEBOL COM GRAMADO
SINTETICO E CONJUNTO DE
VESTIARIO NO PARQUE
PINHEIRINHO.

R$ 301.833,33

R$ 724.266,67

LOTE 3

VALOR
gNlTARlo POR
AREA (R$)

VALOR GLOBAL DOS
SERVICOS (R$)

REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL
GUILHERME FRAGOSO FERRAO
(GINASIO DA PISTA) — REFORMA DO
TELHADO, CALHAS, CONDUTORES,
REDE ELETRICA, ILUMINACAO,

R$ 143.650,00

R$ 163.733,33
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PINTURA E ADEQUACOES DA
QUADRA  POLIESPORTIVA  PARA
PADRAO DE COMPETICAO OFICIAL.

2 | REFORMA DA COBERTURA DO | R$20.083,33
PALCO DO PARQUE PINHEIRINHO.

VALOR VALOR GLOBAL DOS
LOTE 4 UNITARIO POR | SERVIGOS (R$)
AREA (R$)
1 | CASA DO HIP HOP R$ 149.100,00 R$ 149.100,00
VALOR VALOR GLOBAL DOS
LOTES5 UNITARIO POR | SERVIGOS (R$)
AREA (R$)
1 | CRAS DO JARDIM AMERICA R$ 57.000,00
2 | CENTRO DIA DO IDOSO DA VILA | R$ 240.816,67 R$ 506.933,33
NINA
3 | CENTRO DIA DO IDOSO DA REGIAO | R$ 209.116,67
NORTE
VALOR VALOR GLOBAL DOS
LOTE6 UNITARIO POR | SERVIGOS (R$)
AREA (R$)

1| REFORMA E AMPLIACAO DA |R$78.183,33
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA
DR. JOSE NIGRO - PARQUE DAS R$ 231.683,33
HORTENCIAS

2 | REFORMA E AMPLIACAO DA UPA | R$ 153.500,00
CENTRAL

VALOR TOTAL DOS LOTES : R$ 3.087.683,33 ( TRES MILHOES OITENTA E SETE MIL
SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS TRINTA E TRES CENTAVOS)
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