



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34373/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ALEXANDRE ROBERTO SALSE DITTERT		
Registro:	1996121709	Data de Registro:	14/11/1996
Carteira:	RJ-145766/D	Emitida em:	05/11/1999
CPF:	016.659.887-97		
RNP:	2003711597		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 01/07/1996

ANOTAÇÕES:

CONCLUIU NA AREA DE HABILITADA CIVIL, A HABILITACAO ENGENHARIA CIVIL ENFASE ESTRUTURAS, CONFORME APOSTILA NO VERSO DO DIPLOMA DATADA DE 28 DE OUTUBRO DE 1997.

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34373/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:07 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.661085071026074

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37835/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: ANA RENATA DE ZARATE
Registro: 2020108004
Carteira: SP-/D
CPF: 353.780.398-27
RNP: 2607634741

Data de Registro: 14/08/2009
Emitida em: 24/09/2014

Título: ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuições:

ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447/2000, DO CONFEA

Formada pelo(a): CENTRO UNIVERSITARIO FUNDACAO SANTO ANDRE

Data colação de grau: 09/03/2009

Título: ENGENHEIRA SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições:

RESOLUÇÃO CONFEA 359/1991 CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 1040/2012

Formada pelo(a): CENTRO UNIVERSITARIO FUNDACAO SANTO ANDRE

Data colação de grau: 29/08/2013

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37835/2024

Emitida às: 12/03/2024 16:53 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.2975442034984934

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34375/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: ANTONIO CARLOS FONSECA
DEICHMANN

Registro: 2010118992

Carteira: PR-34330/D

CPF: 017.081.949-32

RNP: 1703489403

Data de Registro: 29/04/2010

Emitida em: 06/05/1999

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições:

RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)

RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Data colação de grau: 15/04/1999

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34375/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:09 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.835073438403029

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34377/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: ANTONIO CARLOS PITTA

Registro: 2008146266

Data de Registro: 13/08/1990

Carteira: RS-RS073314/D

Emitida em: 13/08/1990

CPF: 483.949.800-82

RNP: 2206337398

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO G DO SUL

Data colação de grau: 21/07/1990

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34377/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:09 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.7211444811195307

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Válida em todo território nacional.

06/03/2024
13:09
V J



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34381/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA	
Registro:	1998104764	Data de Registro: 27/12/1979
Carteira:	SP-105546/D	Emitida em: 29/03/1983
CPF:	014.186.328-56	
RNP:	2601896221	

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): FAC DE ENGENHARIA-FUND ARMANDO ALVARES PENTEADO

Data colação de grau: 27/12/1979

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34381/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:11 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.4255083944482303

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34386/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: ARIOVALDO DOS SANTOS
Registro: 1998104763
Carteira: RS-RS047276/D
CPF: 855.986.748-15
RNP: 2203383208

Data de Registro: 17/02/1983
Emitida em: 17/02/1983

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 7(EX.PROJ ARQ)

Formado pelo(a): FAC DE ENGENHARIA-FUND ARMANDO ALVARES PENTEADO

Data colação de grau: 28/12/1978

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34386/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:11 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9109537060906717

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 03/04/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

49083/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	DIEGO ALVES DA SILVA	
Registro:	2023100002	Data de Registro: 16/03/2016
Carteira:	SP-5069735610/D	Emitida em: 16/03/2016
CPF:	229.465.798-59	
RNP:	2615237594	

Título: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuições:

PROVISÓRIAS DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 235 DE 09/10/1975, DO CONFEA

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE SANTO AMARO

Data colação de grau: 31/12/2020

Título: TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL

Atribuições:

ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUCAO Nº 313 1986-CONFEA, CIRCUNSCRITAS AO AMBITO DE SUA RESPECTIVA MODALIDADE PROFISSIONAL.

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE SANTO AMARO

Data colação de grau: 06/08/2015

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 49083/2024

Emitida às: 03/04/2024 15:10 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.6210183161966423

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34387/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: EDIANE ROSA
Registro: 2013102134
Carteira: SC-S172065/D
CPF: 005.903.269-37
RNP: 2507106204

Data de Registro: 23/01/2013
Emitida em: 28/02/2005

Título: ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuições:

RES 310/86

ATRIBUIÇÕES DA RESOLUÇÃO 447/2000, DO CONFEA.

DEC 90922/85 DE CONF. C/ O PARAG. UNICO DO ART 84 DA LEI 5194/66.

Formada pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Data colação de grau: 16/10/2004

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34387/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:13 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.547347646660096

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34388/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	EDNALDO FERREIRA DE MORAIS	
Registro:	2021105164	Data de Registro: 01/10/2013
Carteira:	SP-5069160720/D	Emitida em: 01/10/2013
CPF:	113.360.128-62	
RNP:	2612505660	

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): CENTRO UNIV NOVE DE JULHO - UNIDADE MEMORIAL

Data colação de grau: 06/08/2013

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34388/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:14 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.3170781409384563

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

114

208



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34389/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: EDUARDO JORGE MIANA
Registro: 1969100864
Carteira: RJ-17428/D
CPF: 150.204.876-00
RNP: 2003368710

Data de Registro: 17/02/1971
Emitida em: 17/02/1971

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK)

Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA-UNIV FED DE JUIZ DE FORA

Data colação de grau: 21/11/1969

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34389/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:15 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5732667606830609

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

115

Handwritten signature



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34390/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	JOAO VITOR DE SOUZA TEIXEIRA	
Registro:	2017130776	Data de Registro: 27/12/2017
Carteira:	RJ-/D	Emitida em: 31/01/2018
CPF:	106.478.317-16	
RNP:	2017077720	

Título: ENGENHEIRO QUÍMICO

Atribuições:

RES 218/73 - ART 17(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 03/02/2016

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34390/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:15 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5349547125816564

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

28



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34391/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: JOSE ALCURE NETO
Registro: 1969100413
Carteira: RJ-15599/D
CPF: 046.181.657-15
RNP: 2001591098

Data de Registro: 19/09/1969
Emitida em: 06/10/2021

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS)

DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS)

Formado pelo(a): ESCOLA POLITECNICA-PUC RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 07/11/1968

CURSO(S) PÓS-GRADUAÇÃO:

ENGENHARIA ECONOMICA E ADMINISTRACAO INDUSTRIAL

Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Data de Início: 01/08/1971 Data de Término: 01/07/1972

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34391/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:16 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9424190831968513

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34392/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	MARCIO ALEXANDRINO BRASILEIRO	
Registro:	2014134825	Data de Registro: 26/01/1987
Carteira:	MG-MG0000046254D/D	Emitida em: 26/01/1987
CPF:	650.137.786-20	
RNP:	1404352872	

Título: ENGENHEIRO METALURGISTA

Atribuições:

RES 218/73 - ART 13(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA-UNIV FEDERAL DE MINAS GERAIS

Data colação de grau: 13/12/1986

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34392/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:17 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.6761969513666295

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34394/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITO	
Registro:	2022107021	Data de Registro: 21/07/2022
Carteira:	MG-MG0000080118D/D	Emitida em: 31/12/2001
CPF:	246.276.838-63	
RNP:	1416336117	

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições:

RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)

RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA

Data colação de grau: 29/12/2001

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34394/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:18 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.41649811799808645

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34395/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: MARIA BEATRIZ BURLAMAQUI
Registro: 1994100227
Carteira: RJ-135594/D
CPF: 004.281.957-17
RNP: 2002399883

Data de Registro: 02/02/1994
Emitida em: 04/08/1997

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formada pelo(a): UNIVERSIDADE SANTA URSULA

Data colação de grau: 21/01/1994

Título: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições:

RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Formada pelo(a): UNIVERSIDADE IGUACU - UNIG

Data colação de grau: 09/10/2010

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34395/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:18 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.4129071956848167

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

120
V
8



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34396/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	PAULO FERNANDO ARAUJO DA SILVA		
Registro:	2001105266	Data de Registro:	11/06/2001
Carteira:	MG-44480/D	Emitida em:	23/07/1987
CPF:	464.662.746-91		
RNP:	1403368740		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA-UNIV FED DE JUIZ DE FORA

Data colação de grau: 25/07/1986

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34396/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:19 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.7073829712568419

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

Handwritten signature



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34397/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES	
Registro:	1981115391	Data de Registro: 07/11/1975
Carteira:	RJ-28026/D	Emitida em: 07/11/1975
CPF:	264.885.827-04	
RNP:	2002862206	

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições:

RES 139/64 - ART 03(ABCDEF)

Formado pelo(a): PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 19/12/1974

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34397/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:20 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.08018834357316551

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34398/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: RAFAEL LUÍS RABUSKE
Registro: 2010108720
Carteira: RS-RS120201/D
CPF: 739.848.920-04
RNP: 2202987258

Data de Registro: 15/06/2002
Emitida em: 15/06/2002

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Data colação de grau: 15/06/2002

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34398/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:21 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.2862449827702117

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37840/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: ANTONIO BOSCO ALBUQUERQUE
CAMILO

Registro: 2014136350

Data de Registro: 14/11/1985

Carteira: CE-7621D/D

Emitida em: 14/11/1985

CPF: 153.512.463-68

RNP: 0601835379

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Data colação de grau: 29/03/1985

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37840/2024

Emitida às: 12/03/2024 16:59 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9216233959573692

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37842/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ANTONIO FERNANDO DO LIVRAMENTO MARTINS		
Registro:	1992101892	Data de Registro:	17/01/1979
Carteira:	SP-SP72268/D	Emitida em:	03/01/1980
CPF:	764.845.648-68		
RNP:	2603548620		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA MAUA-INST MAUA DE TECNOLOGIA

Data colação de grau: 17/01/1979

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37842/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:00 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.7924605254167572

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37843/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: AUGUSTO CESAR FABRIN
Registro: 2010139959
Carteira: SP-089573/D
CPF: 535.164.008-20
RNP: 2607912369

Data de Registro: 13/01/1979
Emitida em: 13/01/1979

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 7(EX.AER/P RLAM)

Formado pelo(a): CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOL-UNIV DE TAUBATE

Data colação de grau: 13/01/1979

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37843/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:01 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.008258185304076626

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37847/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: BRUNO DALIBOR NEVES
Registro: 2021106473
Carteira: RS-RS202907/D
CPF: 004.431.180-00
RNP: 2212949260

Data de Registro: 21/02/2014
Emitida em: 21/02/2014

Título: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuições:

ARTIGO 2 DA RES 447/2000 E ART 1 DA RES 310/86

Formado pelo(a): FACULDADE DOM BOSCO DE PORTO ALEGRE

Data colação de grau: 10/01/2014

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37847/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:05 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.801036837786271

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37855/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	CARLOS HENRIQUE PIRES LEANDRO	
Registro:	2020110160	Data de Registro: 01/06/2000
Carteira:	CE-/D	Emitida em: 01/06/2000
CPF:	765.380.103-00	
RNP:	0605876002	

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Data colação de grau: 12/01/1999

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37855/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:12 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.2189671276919719

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

Handwritten signature



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37858/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: CLAUDIA RODRIGUES DE ARAUJO
Registro: 2022101978 Data de Registro: 04/12/1991
Carteira: AL-4178/D Emitida em:
CPF: 462.810.454-91
RNP: 0206663510

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formada pelo(a): ESCOLA POLITECNICA-FUND ENSINO SUP DE PERNAMBUCO

Data colação de grau: 04/09/1990

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37858/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:16 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.4011682299395891

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 13/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

38244/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/08/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ERICO JOSE DE SOUZA DEMOSTHENES		
Registro:	2023101110	Data de Registro:	14/11/1997
Carteira:	AM-6315/D	Emitida em:	14/11/1997
CPF:	436.559.042-15		
RNP:	0408346906		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES A PORTOS E AEROPORTOS.

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Data colação de grau: 08/11/1997

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 38244/2024

Emitida às: 13/03/2024 11:25 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9695425965126666

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37859/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	GONTRAN THIAGO TIBERY LIMA MALUF		
Registro:	2015119962	Data de Registro:	26/01/2004
Carteira:	DF-12097/D	Emitida em:	26/01/2004
CPF:	051.437.436-56		
RNP:	0701859792		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE

Data colação de grau: 26/01/2004

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37859/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:16 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.6792949284530877

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37861/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	GUSTAVO SILVA DO PRADO		
Registro:	2013102498	Data de Registro:	17/12/1999
Carteira:	SP-5060730256/D	Emitida em:	15/09/2005
CPF:	260.946.928-45		
RNP:	2603852256		

Título: NAO INFORMADO

Atribuições:

*** TÍTULO DO CREA NAO CADASTRADO PARA O PROFISSIONAL ***

Formado pelo(a): NENHUMA

Data colação de grau: 17/12/1999

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA CAMPUS ILHA SOLTEIRA UNESP

Data colação de grau: 17/12/1999

ANOTAÇÕES:

CONCEDIDA ANOTAÇÃO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DOUTORADO EM ENGENHARIA CIVIL NA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO HIDRÁULICA ,REALIZADO EM 15/09/2006, CONFORME DIPLOMA EXPEDIDO PELA ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS D UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.TODAVIA REGISTRANDO-SE QUE TAL ANOTAÇÃO NÃO CONFERE ATRIBUIÇÕES LEGAIS ALÉM DAS QUE JÁ ESTIVEREM ESPECIFICADAS NO REGISTRO PROFISSIONAL.;;

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37861/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:17 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.4304714605296419

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

132

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37865/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: JORGE LUIZ DOS SANTOS TELES
Registro: 2021102895 Data de Registro: 22/02/2013
Carteira: PE-PE051519/D Emitida em:
CPF: 573.734.935-72
RNP: 1811723063

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE CATOLICA DE PERNAMBUCO

Data colação de grau: 28/01/2013

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37865/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:19 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.7562338165435946

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37866/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: JOSE ANTONIO FERNANDES

Registro: 1990103797

Data de Registro: 21/09/1990

Carteira: RJ-901037975/D

Emitida em: 09/01/1991

CPF: 846.243.377-00

RNP: 2001681178

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Data colação de grau: 04/08/1990

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37866/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:21 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.3425502870061119

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37870/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	JOSE LUIZ DE BORGES GARCIA FILHO		
Registro:	2021105945	Data de Registro:	07/12/2001
Carteira:	MT-09400/D	Emitida em:	07/12/2001
CPF:	471.704.841-53		
RNP:	1205243615		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE

Data colação de grau: 13/01/1999

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37870/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:22 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5999582882006551

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37872/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: JOSE MARCOS GUIMARAES ADRIANO
Registro: 2007110272 Data de Registro: 02/05/2007
Carteira: RJ-/D Emitida em:
CPF: 052.300.217-30
RNP: 2002486085

Título: ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuições:

RES 218/73 - ART 04(AT.01A12,14A18)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 14/05/2005

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37872/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:23 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9836576901360278

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

Handwritten signature



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37878/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: JOSE RODOLFO RODRIGUES

Registro: 2023106839

Data de Registro: 20/01/2003

Carteira: SP-5061622746/D

Emitida em: 26/05/2011

CPF: 225.490.918-50

RNP: 2609673175

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE SAO FRANCISCO

Data colação de grau: 22/03/2012

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37878/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:29 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.06044640981681859

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 15/05/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

66021/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	LEANDRO WAGNER MENDES MOTA		
Registro:	2020104095	Data de Registro:	02/04/2020
Carteira:	DF-29325/D	Emitida em:	02/04/2020
CPF:	017.436.521-78		
RNP:	0719307740		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART 28 DO DEC 23.569/1933, ALÍNEAS A A K, E ART. 7 DA LEI 5.194/66, COM RESTRICOES DAS ATIVIDADES 02, 03 E 08 DO ART. 1 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA, PARA BARRAGENS, DIQUES, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO.

Formado pelo(a): INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA

Data colação de grau: 17/12/2019

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 66021/2024

Emitida às: 15/05/2024 12:23 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.775088163149846

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37879/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: LUCIANO LAZZARI
Registro: 2023104698
Carteira: RS-RS109404/D
CPF: 663.512.780-15
RNP: 2201068178

Data de Registro: 25/08/2000
Emitida em: 25/08/2000

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RESOLUCAO 218/73, ART. 7º, EM CONSONANCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA-UNIV FED DO RIO GRANDE DO SUL

Data colação de grau: 25/08/2000

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37879/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:30 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8851478672923403

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37882/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: MARCELO MAXIMO DA COSTA

Registro: 2019110259

Data de Registro: 25/09/1997

Carteira: MG-MG0000070916/D

Emitida em: 20/06/2018

CPF: 651.868.006-78

RNP: 1403436738

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY

Data colação de grau: 28/11/1996

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37882/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:36 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.18692717178069418

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37883/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: MARCIO TAGLIARI

Registro: 2019100221

Data de Registro: 17/01/1978

Carteira: SP-063864/D

Emitida em: 17/01/1978

CPF: 872.904.568-15

RNP: 2603595571

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS)

DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS)

Formado pelo(a): ESCOLA POLITECNICA-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Data colação de grau: 17/01/1978

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37883/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:37 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5413792674450174

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37884/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: MARIANE GASQUEL COELHO
Registro: 2023105650
Carteira: MG-169123/D
CPF: 080.106.586-00
RNP: 1412361320

Data de Registro: 12/08/2013
Emitida em: 12/08/2013

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Formada pelo(a): UNIVERSIDADE FUMEC

Data colação de grau: 10/08/2013

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37884/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:39 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5374346719385172

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37885/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	MARIO LUIS LOURENÇO DE SOUZA	
Registro:	2017113364	Data de Registro: 11/02/2015
Carteira:	SP-5069482387/D	Emitida em:
CPF:	392.033.898-73	
RNP:	2614026565	

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ARTIGO 7º, DA LEI 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, NAS COMPETÊNCIAS ESPECIFICADAS PELO ARTIGO 7º, DA
RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, SEM PREJUÍZO AO ARTIGO 28, DO DECRETO
FEDERAL 23.569, DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO
Data colação de grau: 08/01/2015

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37885/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:41 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.6910129508405367

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37886/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: MONICA DE OLIVEIRA SANTOS MENDES
Registro: 2008136686 Data de Registro: 03/09/2008
Carteira: RJ-/D Emitida em:
CPF: 108.014.927-93
RNP: 2006489488

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formada pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 25/01/2008

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37886/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:42 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5620911158343483

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37887/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	PAULO JOSE CAFE RIBEIRO DOS SANTOS		
Registro:	2004105579	Data de Registro:	10/08/2004
Carteira:	RJ-182429/D	Emitida em:	10/07/2017
CPF:	729.114.685-20		
RNP:	2000223982		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 04/06/2004

ANOTAÇÕES:

CONCLUIU NA AREA DE HABILITACAO CIVIL, A HBILITACAO ENGENHARIA CIVIL ENFSE ESTRUTURAS, CONFORME APOSTILA DATADA DE 06/08/2007.

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37887/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:43 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.08000120745214634

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

Handwritten signature



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37888/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	PEDRO HENRIQUE SANTA ROSA CORREIA		
Registro:	2018125864	Data de Registro:	11/10/2018
Carteira:	RJ-/D	Emitida em:	03/12/2019
CPF:	148.012.117-71		
RNP:	2017993310		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 11/10/2018

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37888/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:44 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.777223771068922

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37890/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	POLLYANA GIL CUNHA AMARAL		
Registro:	2022106759	Data de Registro:	27/02/2008
Carteira:	SP-/D	Emitida em:	27/02/2008
CPF:	222.454.468-52		
RNP:	2605540790		

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Formada pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS-USP

Data colação de grau: 27/02/2008

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37890/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:45 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.6077884404780324

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37891/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: RAFAEL CHAVES OPITZ
Registro: 2013103295
Carteira: RS-RS111837/D
CPF: 940.711.010-91
RNP: 2200527004

Data de Registro: 07/07/2001
Emitida em: 24/05/2012

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA DA PUCRGS

Data colação de grau: 07/01/2001

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37891/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:46 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.995146332443384

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37894/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	RODRIGO TADEU DOS SANTOS		
Registro:	2019107183	Data de Registro:	15/12/2005
Carteira:	SP-5062200512/D	Emitida em:	14/05/2019
CPF:	302.104.068-36		
RNP:	2618561180		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS-USP

Data colação de grau: 15/12/2005

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37894/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:47 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5758135124627789

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37895/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	RONALDO SCHINAIDER DE SOUZA		
Registro:	2018125952	Data de Registro:	27/03/2017
Carteira:	SP-5069968799/D	Emitida em:	27/03/2017
CPF:	380.407.108-20		
RNP:	2616293927		

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições:

RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES-CAMPUS VILLA LOBOS

Data colação de grau: 31/01/2017

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37895/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:48 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.07340046739450312

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

130

2

8



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 13/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

38240/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: SAULO VIEIRA GOULART
Registro: 2019112345
Carteira: SC-S1 1293556/D
CPF: 045.196.269-94
RNP: 2513492404

Data de Registro: 13/08/2014
Emitida em: 13/08/2014

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições:

RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO

Data colação de grau: 12/02/2015

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 38240/2024

Emitida às: 13/03/2024 11:23 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.15579287180510148

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000928620



20240000928620

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 14/05/2024 - 10/11/2024

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 21/05/2021

Data de Registro: 04/11/1958

Registro CAU : PJ14214-0

CNPJ: 33.146.648/0001-20

Objeto Social: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA, MEIO AMBIENTE, ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E MECÂNICA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E PROJETOS EXECUTIVOS; EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E PREVENTIVA E DE QUALQUER NATUREZA; O CONTROLE DE QUALIDADE DE PROJETOS; A FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS; O GERENCIAMENTO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS; A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, TESTES E ANÁLISE DE MATERIAIS E PRODUTOS, INCLUSIVE INSPEÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE; A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, SONDAGENS E CONGÊNERES; A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS; A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO OU REFORÇO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÕES, PONTES E CONGÊNERES; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS SOCIAL E AMBIENTAL; A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PRIVADOS E PÚBLICOS EM GERAL, CONSULTORIA EMPRESARIAL, PODENDO PARTICIPAR DE OUTRAS SOCIEDADES NO INTERESSE DE SEUS OBJETIVOS.

Atividades econômicas:

- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
- ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS

Capital social: R\$ 233.722.369,35

Última atualização do capital: 22/02/2017

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: WALMOR JOSE PRUDENCIO

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 04/11/1958

Número do RRT:

Tipo de Vínculo:

152



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000928620



20240000928620

Designação:

Nome: FERNANDA CURY KASTRUP

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 09/07/2015

Número do RRT: 3633303

Tipo de Vínculo:

Designação:

Nome: MELISSA YOSHIE NAKAHARA

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 09/08/2013

Número do RRT: 1176538

Tipo de Vínculo: EMPREGADO

Designação: ARQUITETA I

Nome: LUCAS CIRILO BORBA

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 20/07/2023

Número do RRT: 13034325

Tipo de Vínculo:

Designação:

Nome: JOSE DANIEL VANEGAS ARGUELLO

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 25/09/2012

Número do RRT: 611253

Tipo de Vínculo: SÓCIO

Designação:

Nome: VIVIANE FERNANDES LIMA

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 27/04/2016

Número do RRT: 4435037

Tipo de Vínculo:

Designação:

Nome: DIOGO ENOQUE FERREIRA DE LIMA

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 30/03/2016

Número do RRT: 4438217

Tipo de Vínculo:

Designação:

QUADRO TÉCNICO

Nome: KARINA DE PAIVA FERREIRA

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

153

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA****Nº 0000000928620**

20240000928620

Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)**Início do Contrato:** 16/10/2018**Número do RRT:** 7345818**Tipo de Vínculo:** EMPREGADO**Designação:** Prestadora de serviço de responsabilidade técnica de arquitetura**Nome:** LUIZA MELO COSTANTIN**Título:**

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 16/10/2018**Número do RRT:** 7345961**Tipo de Vínculo:****Designação:****Nome:** LIV DREHER VANZAN**Título:**

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 16/10/2018**Número do RRT:** 7345951**Tipo de Vínculo:** EMPREGADO**Designação:** Prestadora de serviço de responsabilidade técnica de arquitetura**OBSERVAÇÕES**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 928620/2024

Expedida em 14/05/2024, RIO DE JANEIRO/RJ, CAU/RJ

Chave de Impressão: 0B4751

154

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000000921476****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 29/04/2024 - 26/10/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional WALMOR JOSE PRUDENCIO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** WALMOR JOSE PRUDENCIO**CPF:** 003.057.077-87**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A0043-4**Data de obtenção de Títulos:** 10/01/1955**Data de Registro nacional profissional:** 22/01/1951**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 921476/2024

Expedida em 29/04/2024, Rio de Janeiro/RJ, CAU/RJ

Chave de Impressão: DAZAB0

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000000888140**

20240000888140

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 16/01/2024 - 30/06/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional FERNANDA CURY KASTRUP encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** FERNANDA CURY KASTRUP**CPF:** 087.458.577-50**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A161684-6**Data de obtenção de Títulos:** 09/05/2003**Data de Registro nacional profissional:** 19/08/2003**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 888140/2024

Expedida em 16/01/2024, NITERÓI/RJ, CAU/RJ

Chave de Impressão: 9268ZW

156

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000000921483



20240000921483

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 29/04/2024 - 26/10/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional MELISSA YOSHIE NAKAHARA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: MELISSA YOSHIE NAKAHARA

CPF: 273.062.198-98

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Registro CAU : A34876-7

Data de obtenção de Títulos: 06/02/2002

Data de Registro nacional profissional: 29/06/2000

Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Situação de registro: ATIVO

Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 921483/2024

Expedida em 29/04/2024, São Paulo/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: W70457

157

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Nº 0000000928625

2024000928625

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 14/05/2024 - 10/11/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional LUCAS CIRILO BORBA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** LUCAS CIRILO BORBA**CPF:** 317.011.708-41**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A49575-1**Data de obtenção de Títulos:** 18/08/2007**Data de Registro nacional profissional:** 18/10/2007**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 928625/2024

Expedida em 14/05/2024, SÃO PAULO/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: 7YC5AA

158

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Nº 0000000921478

2024000921478

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 29/04/2024 - 26/10/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional JOSE DANIEL VANEGAS ARGUELLO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** JOSE DANIEL VANEGAS ARGUELLO **CPF:** 016.831.048-11**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A100234-1**Data de obtenção de Títulos:** 10/01/1986**Data de Registro nacional profissional:** 05/10/1987**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 921478/2024

Expedida em 29/04/2024, Campinas/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: ABDY09

159

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000000888146****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 16/01/2024 - 30/06/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional VIVIANE FERNANDES LIMA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** VIVIANE FERNANDES LIMA**CPF:** 744.534.163-34**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A39993-0**Data de obtenção de Títulos:** 21/01/2004**Data de Registro nacional profissional:** 14/10/2004**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 888146/2024

Expedida em 16/01/2024, FORTALEZA/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: 3DB511

100

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000000921479****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 29/04/2024 - 26/10/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional DIOGO ENOQUE FERREIRA DE LIMA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** DIOGO ENOQUE FERREIRA DE LIMA **CPF:** 130.588.347-05**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A89738-8**Data de obtenção de Títulos:** 12/07/2013**Data de Registro nacional profissional:** 16/09/2013**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Primeiro Registro

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 921479/2024

Expedida em 29/04/2024, SÃO PAULO/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: W5Z8Z5

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000000888187****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 16/01/2024 - 30/06/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional KARINA DE PAIVA FERREIRA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:**KARINA DE PAIVA FERREIRA**CPF:** 917.770.704-49**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)**Registro CAU :** A112199-5**Data de obtenção de Títulos:** 18/06/2002**Data de Registro nacional profissional:** 04/03/1998**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

- Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 888187/2024

Expedida em 16/01/2024, BRASÍLIA/DF, CAU/DF

Chave de Impressão: C6CCZA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000000888166



20240000888166

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 16/01/2024 - 30/06/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional LUIZA MELO COSTANTIN encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: LUIZA MELO COSTANTIN

CPF: 022.289.161-02

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Registro CAU : A115024-3

Data de obtenção de Títulos: 17/09/2015

Data de Registro nacional profissional: 22/09/2015

Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Situação de registro: ATIVO

Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 888166/2024

Expedida em 16/01/2024, NÚCLEO BANDEIRANTE/DF, CAU/DF

Chave de Impressão: 5ZB3D2

163

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000000888164****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 16/01/2024 - 30/06/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional LIV DREHER VANZAN encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** LIV DREHER VANZAN**CPF:** 033.765.501-40**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A93002-4**Data de obtenção de Títulos:** 16/08/2013**Data de Registro nacional profissional:** 27/08/2013**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 888164/2024

Expedida em 16/01/2024, BRASÍLIA/DF, CAU/DF

Chave de Impressão: Z5ZDBZ

4.2.PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) ***

*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 5 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 8928/2006

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA
CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:.....

ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
Registro.....: 1998104764.....
Titulo do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AM50658 - de 12.01.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
EXECUTANTE.: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.....Reg.: 1958200028.....
Contratante: ASSOCIACAO DAS EMP. DE C. ELISEOS-ASSECAMPE.....
Endereco....: RODOVIA WASHINGTON LUIZ - PARTE [SESI/SESMT] S/N KM 113,7 CAMPOS E
DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Atividade Tecnica (1): CONSULTORIA.....
(2): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): OUTROS.....

Informacao Complementar:

SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO DE ENGENHARIA
CIVIL PARA IMPLANTACAO DO ANEL VIARIO DE CAMPOS ELISEOS.....

Data do Inicio: 30.09.2005.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....135 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.898.739,07.....

Endereco da Obra: RODOVIA WASHINGTON LUIZ - PARTE [SESI/SESMT] S/N KM 113,7.....
CAMPOS ELISEOS - DUQUE DE CAXIAS/RJ 25225010.....

CONCLUSAO em 04.12.2006.....

Vinculada a ART principal no. AM50619 - Data de pagto.: 09.01.2006.....

Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....

Carteira No. RJ-53764/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

RESSALVA.....

O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional
para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA[PROJETO DE
ILUMINACAO] E ARQUITETURA[PROJETO DE ARQUITETURA E DE PAISAGISMO]
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade
um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ARQUITETO.....

[Handwritten signature]

(CONTINUA)





Folhas: 2/2

Arquiteta CYNTHIA ATTIE
Coordenadora de Acervo Tecnico
(Por Delegacao)

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, executou para a Associação de Empresas de Campos Eliseos – ASSECAMPE, o Projeto Básico de Engenharia para Implantação do Anel Viário de Campos Eliseos, no Município de Duque de Caxias – RJ.

1 Objeto do Contrato:

Revalidação do estudo conceitual básico; Elaboração do Projeto Funcional e do Projeto Básico para implantação do Anel Viário de Campos Eliseos. Apresentam-se a seguir as vias que compõem o Anel viário e suas características funcionais:

Trecho	Largura das Pistas (m)		Extensão (m)				Largura Total da Via - Calçada Central / Calçada (m)	TOTAL GERAL	
			Vias		Pontes / Viadutos L=20 m	Rótulas / Interseções			
	Pista Simples	Pista Dupla	Implantação (Nove)	Melhorias / Restauração					
EIXO PRINCIPAL									
7	Acesso à REDUC	8 / 10,5 m	-	1.370	1.713	-	-	11 / 13,5	
6	Av. Faber	-	8 m cada	-	3.427	-	-	20	
	Rótulas Saara	8 / 10 m	-	-	-	-	437	11 / 13	
	Rótula Transpetro	10 m	-	-	-	-	822	13	
	Av. Faber / Mançu	7 m	-	-	242	-	-	9 / 10	
3	Trecho Virgem - Implantação	-	8 m cada	5.440	-	980	-	20	
	Interseção com a BR-116	10 m no retorno e 8 m nos demais ramos	-	-	-	-	1.690	10	
	Rótula Terrabrás	10 m no retorno e 8 m nos demais ramos	-	-	-	-	1.561	10	
	Rótula Ana Clara	7 / 8 m	-	-	-	-	791	10	
EIXO SECUNDÁRIO									
6	Rua Saara	8 m	-	-	722	-	-	11	
5	Av. Actura	10 / 7,60 m	-	899	1.995	-	-	9,60 / 13	
	Rua Jequitinhonha/Av. Afonso Celso	7 m	-	-	-	-	445	9 / 10	
5a	Rua Barão de Mauá	9 / 9,40 m	-	-	985	-	-	11 / 12,40	
OUTROS LOGRADOUROS									
1d	Final da rua Marumbi	7 m	-	-	570	-	-	9 / 10	
2	Acesso à White Martins	8 m	-	-	400	-	-	11	
7a	Implantação do Truck Center - Área 55.000 m² (Acesso à BR-040)	6 / 8 m	-	1.417	224	-	-	9 / 11	
TOTAL		Pista Simples Variável 6 m a 10,5 m		3.686	6.851	-	5.746	-	16.283
		Pista Dupla 8 m cada		5.440	3.427	980	-	-	9.847
TOTAL GERAL				9.126	10.278	980	5.746	-	26.130

27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELÃO
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO, DOU FE

S. Paulo.

27º 16 MAI 2024



2 Serviços executados

Estudos de tráfego – Através dos estudos de tráfego foram definidos os volumes e fluxos atuais do tráfego do trecho e das interseções ao longo do trecho; as projeções para o período de vida útil do projeto, as capacidades e níveis de serventia de tráfego em metros necessários ao dimensionamento do pavimento da nova pista e a revalidação do dimensionamento existente;

Estudos geotécnicos - Foram realizadas sondagens a percussão e mistas, a trado e o poço de inspeção, realizadas em cortes e subleito, fundações de atarô (solo compactado),

Rodovia Washington Luiz; Km 112
CEP: 25225-010 - Campos Eliseos
Telefone: (21) 2676-0585 - Telefax.: 267



fundações de OAC e OAE, ocorrências de materiais- jazidas de solos/materiais granulares, pedreiras, areais e áreas de empréstimos de materiais para a terraplanagem e os ensaios de laboratórios – ensaios de adensamento, triaxial UU e caracterização completa, levadas a efeito em campanha conduzida especificamente para subsidiar a remodelação do Anel Viário de Campos Eliseos;

Estudos topográficos – Foram executados o levantamento planimétrico e cadastral detalhado para permitir o desenvolvimento do projeto geométrico, assim como os demais projetos correlatos. Equipamentos e Software Utilizados: Taqueômetros Eletrônicos (Estação Total) Leica TC 403 L; Equipamento Geoprocessador (GPS) Geodésico Leica System 200; Níveis Óticos Automáticos Leica NA 820; Software Auto Cad R.14 (Autodesk); Software de cálculo e desenho topográfico (POSIÇÃO);

Estudos hidrológicos – Foram desenvolvidos e serviram de base para o dimensionamento do sistema de drenagem pluvial e das obras-de-arte, bem como da verificação das estruturas já existentes. Os trabalhos seguiram as diretrizes básicas do DNIT/DNER, e se fundamentam nos levantamentos de campo e nas restituições aerofotogramétricas da região;

Estudos ambientais - Elaboração do Relatório de Controle ambiental (RCA); elaboração do EIA-RIMA, estudo executado por equipe técnica multidisciplinar conforme Instrução Técnica emitida pela Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA, em atendimento às exigências estabelecidas na Resolução CONAMA nº 001/86, na Lei 1.356/88 e na DZ-041.RV13 - Diretriz para Realização de Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), aprovada pela Deliberação CECA nº 3.586/96; EIA - RIMA em acordo com a legislação ambiental em vigor no Estado do Rio de Janeiro, tem por objetivo dar embasamento à avaliação técnica para concessão da LP – Licença Prévia do empreendimento em questão, dentro do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras – SLAP, da FEEMA;

Projeto Geométrico - O projeto Geométrico tratou de dois tipos de trechos: 1 - de características urbanas, onde se promove a pavimentação de ruas atualmente em terra e de melhoria das faixas de rolamento de ruas pavimentadas existentes; e 2 - de implantação de vias em terrenos virgens, de características diferenciadas, já que se inserem em áreas menos povoadas e de características mais rurais. O projeto foi desenvolvido tomando-se como base os Manuais do DNIT relativos à geometria aplicada às rodovias rurais e Interseções. As características seguidas no projeto dizem respeito, na maioria das vezes, as de rodovia classe I, características facilmente conseguidas dada a topografia francamente favorável da região. A seguir as principais características geométricas:

VIAS DE CARACTERÍSTICAS URBANAS	
Velocidade Diretriz	40 a 60 Km/h
Largura da pista de rolamento	7 a 9 m
Raio mínimo das esquinas projetadas	10 m
Calamento transversal da pista	2%
Superelevação máxima em retornos	4%
VIAS DE CARACTERÍSTICAS RURAIS	
Velocidade Diretriz	80 km/h
Largura da pista de rolamento	8 m
Raio mínimo	500 m
Calamento transversal da pista	2%
Superelevação máxima	4,5%
Rampa máxima	6%
Valor de K para curvas verticais côncavas	18
Valor de K para curvas verticais convexas	16

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPRODUZIDA EXTRAÍDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.

S. Paulo.

27º 16 MAI 2024

R\$ 4,78
1 AUT.



Projeto geotécnico (fundação de aterros) – A solução adotada em região de solos moles, foi a implantação de aterros com dispositivos de aceleração de recalque de geogrelha 200/30 e 110/110 KN, 49.031 m²; dreno fibro-químico 100x5 para drenagem de água, 38.503 m²; para o encontro de pontes, foi a adoção de aterro estaqueado com estacas de concreto para carga de 600 KN, 28.800 m.

Rodovia Washington
CEP: 25225-010 -
Telefone: (21) 2676-0585 - Te



Projeto de terraplenagem – O projeto de terraplenagem foi elaborado a partir dos Estudos Geotécnicos, do Projeto Básico Geométrico e do Projeto Básico de Pavimentação e desenvolvido na base magnética gerada pelos pontos obtidos no levantamento topográfico executado na área de interesse, com os seguintes quantitativos: aterros compactados 445.838 m³; escavação de 1ª categoria 78.126 m³; envolvendo alterações geométricas, travessias urbanas, interseções, acostamentos, dispositivos de drenagem e obras-de-arte correntes;

Projetos de drenagem e OAC – Foi desenvolvido um sistema de esgotamento de águas pluviais, dentro dos seguintes parâmetros técnicos: Escoamento por gravidade; Facilidade de implantação e manutenção; As menores profundidades possíveis na rede coletora e nos demais equipamentos; Escoamento preferencial pelos talvegues naturais ou artificiais existentes na área de intervenção e adjacências; Admissão de tempos de recorrência para cada equipamento ou estrutura, de acordo com as diretrizes básicas DNIT/DNER; Aproveitamento dos trechos de rede existentes que atendam às necessidades locais; a seguir os principais quantitativos: 18.993 metros de sarjetas; 963 metros de descidas d'água em degraus; 10.038 metros em canaletas de concreto; 573 metros de bueiros tipo ARMCO Ø 600 a Ø 2.400 mm; 4.319 m bueiros de tubos de concreto com diâmetros de 60 a 1.000 mm; 2.583 m³ de revestimento em gabiões dos canais das Pontes Leib Rubim e Farias.

Projeto de pavimentação – As estruturas foram dimensionadas pelo Método do DNIT. Foi adotada a capacidade de suporte admitida como mínima (CBR = 7%), para que o pavimento suporte o tráfego de projeto (N). As estruturas de pavimento, para os parâmetros adotados de projeto, são:

	eixo padrão	N	estrutura do pavimento			trechos
Tráfego pesado	8.2 Tf	5x10 ⁷	Revestimento	CBUQ	10 cm	3-Virgem
			Base	BGS	20 cm	6-Av. Fabor
			Sub-base	Bica corrida	20 cm	7ª-Acesso ao Truck Center
Tráfego leve	8.2 Tf	1x10 ⁷	Revestimento	CBUQ	8 cm	5-Av. Actura (retificada)
			Base	BGS	20 cm	7-Novo acesso BR040/REDUC
			Sub-base	Bica corrida	30 cm	2-Acesso a White Martins 1d-final da rua Marumbi

Foram adotados para os reparos profundos a substituição da base por bica corrida e a reposição da capa, na espessura de 5 cm – Os reforços ou recapeamentos terão espessura de 5cm, em função da faixa de tráfego a que estará sujeita a via; Pavimento de bloco intertravado de concreto – Para o dimensionamento da estrutura de pavimento no pátio de estacionamento de veículos – Truck Center, adotou-se a metodologia sugerido pela ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland, método CCA, aplicado a instalações industriais submetida a tráfego de veículos comerciais pesados, com a estrutura: Bloco = 8 cm, Areia de assentamento = 3 cm, BGS = 15 cm, Bica corrida = 20 cm, Subleito CBR > 7%. A seguir apresenta-se um resumo dos quantitativos: 4.463 m³ de reforço em CBUQ; implantação de 190.446 m² de pavimento em CBUQ; 55.000 m² de pavimento bloco intertravado de concreto de 8 cm; base de brita graduada simples 46.341 m³; sub-base de bica corrida 55.773 m³;

Projetos de obras-de-arte especiais – Viaduto s/ BR-116 com extensão de 400 m, Viaduto s/ a RFFSA com extensão de 460 m, Ponte s/ o Canal Leib Rubim com extensão de 90 m e Ponte s/ o Canal do Farias com extensão de 30 m, obras em concreto protendido com extensão total de 980 metros e área de 19.600 m², constituídas de 26 vãos de 30 m em concreto protendido, 4 vãos de 30 m em aço e 2 vãos de 40 m em aço – tendo 6 vigas por vão em concreto ou aço; estacas pré-moldada de concreto para carga de 1700 KN 13.680 m; formas 63.568 m²; concreto fck 25 a 35 Mpa 14.547 m³; aço CA-50 A Ø 6,3 mm a 12,5 mm 1.421.210 kg; cabo de aço para 6 cordoalhas de 12,5 mm 320.320 kg;

Projeto de sinalização – sinalização vertical 345 m²; sinalização horizontal 7.030 m²; todos os projetos de sinalização de ruas, avenidas, rótulas, interseções e vias implantadas em todos os trechos de obras complementares – Foram utilizadas 1.350 m² de sinalização vertical e 7.030 m² de sinalização horizontal.

Projetos de obras complementares – Foram utilizadas 1.350 m² de sinalização vertical e 7.030 m² de sinalização horizontal.

Projeto de iluminação – Foram adotadas instalações elétricas subterrâneas nos trechos de maior densidade de tráfego. Nas ruas onde já existia o sistema de iluminação, optou-se pela



troca das luminárias. Foram elaborados projetos tipo em função do uso de cada uma das vias, existindo também variações de solução técnica em função da seção transversal adotada; postes de aço e concreto c/ luminárias LRJ - 37 (1xVS 250) 1.148 und.; eletroduto espiral flexível Ø 3" e 4" 21.040 m; cabos de alumínio 1kv, 35 mm², XLPE 86.350 m e cabos de cobre flexível 750 v, 3x1,5 mm² 17.450 m;

Projeto das interferências - Foram levantadas as Interferências/Intervenções ao longo do eixo das vias, sendo: 6 (seis) intervenções na Av. Fabor, 3 (três) na Rótula da Transpetro, 4 (quatro) na Rótula e Rua Saara e 1(uma) no trecho 3 - Virgem, tomando-se como base as Normas da Petrobrás - N - 2177 - Rev.B - Jun/2002 - Projeto de Cruzamento e Travessia de Duto Terrestre; N - 2432 - Rev.A - Set/2004 - Revestimento Externo de Concreto para Dutos Terrestres e Submarinos; N - 464 - Rev.H - Dez/2004 - Construção, Montagem e Condicionamento de Duto Terrestre; interferências com os dutos da Transpetro/Petrobrás e das Concessionárias CEG e Telemar com proteção com tubos camisa de Ø 20" a 50" e jaquetas de concreto;

Projeto de Paisagismo - Foram adotadas nas rótulas e interseções, plantação de grama em rolos do tipo Esmeralda, com jardins compostos de árvores do tipo Amendoeira, Castanheira e Ipê Roxo e arbustos tipo Lantan, Hibisco e Cedrinho, protegidos por uma cerca de 40 cm de altura e fixadas em cordões de concreto simples moldados no local totalizando uma área de 166.950 m².

Projeto de Arquitetura - Foi desenvolvido o projeto de arquitetura das edificações de apoio do Truck Center. No projeto foi destinado uma área de estacionamento para caminhões e edificações de facilidades / apoio para os seus motoristas. O projeto engloba 04 edificações de um pavimento e terão estrutura em concreto, fechamento e divisórias em alvenarias, revestimento em massa ou azulejo, coberturas em telhas metálicas, esquadrias de alumínio e padrão de acabamento simples, conforme determinado no Edital. As edificações englobam: 1 - Guarita de segurança elevada (piso a 5m de altura), com área total de 26m²; 2 - Sanitários masculino e feminino, com área total de 300 m²; 3 - Prédio de administração / apoio, com área total de 200m²; 4 - Refeitório / cozinha com área de 300m²;

Projeto de desapropriação - Foi realizado cadastro individual das benfeitorias e dos proprietários dos imóveis localizados dentro das faixas de domínio, e pesquisa de mercado, resultando nos seguintes quantitativos das áreas a desapropriar - Edificações Residenciais 9.548 m²; Edificações Comerciais 3.649,5 m²; Terrenos 504.958 m²;

Especificações e preparação dos editais para concorrência - Foram elaborados 3 (três) editais, por partícipes (Prefeitura Municipal de Caxias, Governo do Estado e a ASSECAMPE), para a contratação das obras;

Orçamento - Na elaboração das planilhas orçamentárias dos trechos que compõem o Anel Viário foram adotados os preços unitários dos sistemas de custos da empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP) e para Obras e Serviços de Engenharia da Prefeitura do Rio de Janeiro (SCO-Rio); Na ocorrência de itens que não constavam destes sistemas foram adotados preços médios de mercado; Os custos com royalties de utilização de material de jazida de solo (empréstimos) e de área para depósito de materiais provenientes de escavação (bota-fora) foram obtidos a partir de composições de preços unitários adotados pelo DER-RJ.

3 Características do Contrato

Contratante: Associação das Empresas de Campos Elíseos - ASSECAMPE, com sede Rodovia Washington Luiz, Km 113,7 - Parte (SESI/SESMT) Campos Elíseos - Duque de Caxias - RJ

Contratada: CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, com sede na rua Euclides da Cunha, 106, São Cristóvão, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20.940-060, inscrita no CNPJ sob o nº 33.146.648/0001-20.


Data da assinatura do Contrato: 30 de setembro de 2005

Data básica do preço: setembro de 2005.

Período de execução: 30/09/2005 a 30/06/2006

Valor do serviço: R\$ 1.898.739,07 (Um milhão, oitocentos e noventa e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e sete centavos)

Rodovia Washington Luiz, Km 113,7 - Parte (SESI/SESMT)
 CEP: 25225-010 - Camp
 Telefone: (21) 2676-0585 - Telefax.:



4 Equipe Técnica:

Gerente do Contrato	Alexandre Curado G. de Lemos	CREA/RJ 145765-D
Coordenador Geral	Gilberto Gomes Gonçalves	CREA/RJ - 53.764/D
Coordenador Técnico	Orlando Peixoto Esteves	CREA/RJ 16832-D
Coordenadora adjunta	Rosângela de Miranda Caldeira	CREA/RJ 941041990
Coordenador de Campo	Nicanor Ferreira da Costa	CREA/PR 1886-D
Proj. Geométrico, Terraplenagem e Sinalização	Luiz Adolfo Moraes Cordeiro	CREA/RJ 21324-D
Proj. de Hidrologia e Drenagem	Sérgio Aníbal Gonzáles Alonso	CREA/RJ 861058748-D
Proj. de Arquitetura e Paisagismo	Priscila Fernandes de Oliveira	CREA/RJ 2003100234
Proj. de Pavimentação	Paulo Roberto Belisário de Souza	CREA/SP 189408-D
Orçamento	Rosina Godinho Costa	CREA/RJ 881032116-D
Documentos para Licitação	Maria Eloísa Silva e Souza	CREA/RJ 35278-D

5 Responsáveis Técnicos:

Gilberto Gomes Gonçalves	CREA-RJ - 53.764/D
Alain Yves François David	CREA-RJ - 149.133/D
Antônio Cosme I. D'Elia	CREA-RJ - 105.546/D
Ariovaldo dos Santos	CREA-RS - 47.276/D

Daniel Teixeira Machado
Daniel Teixeira Machado
CPF 314.113.989-04
Presidente da ASSECAMPE

Sérgio Fernandes
Sérgio Fernandes
CPF 018.005.538-03
Coord. do Projeto Anel Viário de Campos
Eliseos

27- TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELÃO
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.

16 MAI 2024



SOMENTE COM SELO DE FISCALIZAÇÃO
1o Ofício D. Caxias, Prata Roberto Silveira no 23
Barbara Toledo A. e Silva. Reconheço, por semelhança,
ma de SÉRGIO FERNANDES
de Caxias - RJ. 01/11/2006 Conf. por :
Em testemunho da verdade.

No Barbara Toledo A. e Siva - Tabelaia



Custas
+20%FEIJ

27- TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JOSÉ AUGUSTO ALVES BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.

NOV. 2005

AUTENTICACÃO
ALEXANDRE GONÇALVES DE LIMA
(Escr. Autorizado)
LEI 8886/94
1040A05762
CUSTAS CONTRIB. P-VERBA
VLR 0,50 R\$

Rodovia Washington Luiz, Km 11
CEP: 25225-010 - Campos Eliseos
Telefone: (21) 2676-0585 - Telefax.: 2676-2582



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230002373
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL LUIS RABUSKE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL LUIS RABUSKE**
Registro: 5063325570-SP RNP: 2202987258
Título Profissional: Engenheiro Civil
Número ART: 28027230230247626 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/02/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230222079028, 28027230190574287
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: CONCREMAT-ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - MSBC
PRAÇA SAMUEL SABATINI No.: 50
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Bernardo do Campo UF: SP CEP: 09750700 . PAIS: BRASIL
Contrato: 038/2019 Celebrado em: 25/04/2019
Vinculado à ART: 28027230221348629, 28027230222079161, 28027230222079877
Valor do Contrato: R\$ 14.191.591,26 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Endereço da Obra/serviço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA No.: 1461
Complemento: CONJUNTO 181 - 18º ANDAR Bairro: JARDIM PAULISTANO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01452002 . PAIS: BRASIL
Data de início: 08/05/2019 Conclusão Efetiva: 06/01/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - MSBC CNPJ: 46.523.239/0001-47
Atividade Técnica: 1) Coordenação, Projeto executivo, Tráfego Público. 481,00 dia.

Observações

Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia para seis (6) Corredores de ônibus, uma (1) alça de acesso e um (1) Viaduto, para o Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II. CONSÓRCIO PLANSEVI (40%) / CONCREMAT (30%) / GEOMÉTRICA (30%).

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Os serviços objeto da ART acima foram realizados pela empresa contratada através do Consórcio Planservi/Concremat/Geométrica (CNPJ 34.443.017/0001-72), o qual não estava cadastrado no Crea-SP na época da realização.
O percentual de participação da empresa contratada no consórcio foi de 30%.
O contrato esteve paralisado no período de 04/05/2020 a 03/09/2020.
Valor inicial do contrato: R\$ 14.191.591,26.
Termo Aditivo (03/09/2020): R\$ 2.708.867,47.
Reajuste Contratual: R\$ 141.947,18.
Valor do contrato após aditivo/reajuste: R\$ 17.042.405,91.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 24 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230002373
22/03/2023 13:32:11
Autenticação Digital: 3xJBnagsC1zBCaAa03BCUnkTIsJFsa

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

173



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

CERTIDÃO Nº 189/2022

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA, Diretora do Departamento de Licitações e Materiais do Município de São Bernardo do Campo, inscrito CNPJ nº 46.523.239/0001-47, na forma da Lei, a pedido de **CONSÓRCIO PLANSEVI / CONCREMAT / GEOMÉTRICA** – CNPJ 33.443.0170001-72, constituído pelas empresas **PLANSEVI ENGENHARIA LTDA** – CNPJ 65.525.404/0001-44, sediada à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, 18º andar, conj 181, Torre Sul – São Paulo-SP; **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA** – CNPJ nº 33.146.648/0001-20, sediada à Rua Euclides da Cunha, nº 106, São Cristóvão – Rio de Janeiro - RJ; **GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS** – CNPJ nº 55.069.736/0001-08, sediada à Rua Loefgren, nº 1.057, 14º andar, conj 1401 e 1402, Vila Clementino – São Paulo-SP, conforme Processo de Emissão de Certidão nº 1391/2022 e de conformidade com as informações fornecidas pelo Gabinete da Secretaria de Transportes e Vias Públicas – GST, **CERTIFICA** que a requerente encontra-se inscrita no Cadastro de Fornecedores deste Município sob nº 37.967, executou através do contrato 038/2019, os serviços abaixo descritos:

Objeto:

"Contratação de Empresa para elaboração de projetos executivos de engenharia para seis corredores de ônibus, uma alça de acesso e um viaduto, para o programa de transporte urbano de São Bernardo do Campo II".

Contrato nº 038/2019

- Ordem de Serviço nº 01/2019
..... 08/05/2019
- Valor Contratual R\$ 14.191.591,26
- Prazo de conclusão dos serviços 12 meses
- Prazo de vigência do contrato: 16 meses

Aditivo:

- Alteração do valor global do contrato R\$
2.703.867,47
- Prorrogação de prazo do contrato 4 meses
- Novo Valor Contratual R\$ 17.042.405,91

Participação das Empresas na composição do Consórcio Planservi / Concremat / Geométrica:

- "PLANSEVI": 40,00%;
- "CONCREMAT": 30,00%;



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

- o "GEOMÉTRICA": 30,00%;

1 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Os trabalhos a serem desenvolvidos no âmbito do contrato nº 038/2019, têm como objetivo Serviços de Consultoria para Elaboração de projetos executivos de engenharia para seis (6) corredores de ônibus, uma (1) alça de acesso e um (1) viaduto para o Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II, numa extensão aproximada de 24km.

Os projetos dos corredores de ônibus promoveram modificações significativas, não só nas vias que receberão os corredores, mas em todo o seu entorno, alterando expressivamente o tráfego e o transporte urbano do município. As intervenções ao longo dessas vias interligarão os principais eixos de transportes, proporcionando interfaces e conexões entre os corredores novos e os já existentes.

Corredor 31 de Março

O Corredor 31 de Março desenvolve-se na Avenida 31 de Março, com início no entroncamento da Avenida Taboão e término na Avenida César Magnani I Alfred Jurzykowski, no Município de São Bernardo do Campo, com extensão aproximada de 2,14 quilômetros.

Corredor Capitão Casa

O corredor Capitão Casa tem seu início na Estrada dos Alvarengas e término na Rodovia Anchieta, numa extensão total de 5,50 km.

Em estudos relacionados ao projeto verificou-se a melhoria viária com o desenvolvimento do projeto do Corredor Café Filho, localizado na Avenida Presidente João Café Filho com o intuito de fazer um binário com o Corredor Capitão Casa. Com 1,2 km de extensão, tem início na Rua Jikishi Makimoto e término na proximidade com a Rodovia Anchieta, logo após a Rua Com. Alípio Pedro Ronchetti.

Corredor Faria Lima

O Corredor Faria Lima, tem início no Paço Municipal da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e o término no Terminal Ferrazópolis, numa extensão aproximada de 3,0 km.

Corredor Montanhão Selecta

Localizado na região sul do município de São Bernardo do Campo, o corredor é formado pelas seguintes vias, a partir do sentido bairro-centro: Av. Pedro Mendes; Av. Sérgio Trevisan; Estrada do Montanhão; Av. General Barreto de Menezes e Av. Doutor José Fornari.

Com extensão aproximada de 5,33 km, o corredor é o principal acesso ao bairro Parque Selecta, onde se inicia nas proximidades do cruzamento da Rua Ernesto Rosa



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

da Silva com a Av. Pedro Mendes e termina junto à Praça Miguel Etchenique, no bairro de Vila Alcântara.

Corredor Robert Kennedy

Localizada no lado oeste da cidade de São Bernardo do Campo, a Avenida Robert Kennedy é uma importante conexão viária entre a Praça Giovani Breda e a Avenida Piraporinha, já na divisa com Diadema, com extensão aproximada de 3,80 km.

Corredor Taboão

O Corredor Taboão desenvolve-se nas Avenidas Taboão, Luis Carlos Prestes (no município de Diadema), com início no entroncamento da Avenida Doutor Rudge Ramos e término na interface da Avenida Água Funda, que faz divisa com o município de Diadema, contando com uma extensão de aproximadamente 5,10 km.

Viaduto eixo Av. Robert Kennedy x Av. Piraporinha

O local onde será implantado o Viaduto Robert Kennedy é uma região plana, na confluência do Córrego Jurubatuba com o Ribeirão dos Couros e, conseqüentemente, entre as Avenidas Piraporinha e Robert Kennedy.

Alça de Acesso à Rodovia Anchieta

A alça de acesso da rodovia Anchieta que fará conexão com a Av. Lions (que faz parte do Anel Viário Metropolitano), integrará o trevo existente no km 16 da Via Anchieta.

2 Especificação dos Serviços

Os serviços contratados foram elaborados com base nas diretrizes da contratante procurando a sua adequação ao sistema viário existente e às diretrizes municipais e regionais e a assegurando sua viabilidade técnica e a avaliação dos custos das obras e do prazo de execução.

Os projetos foram desenvolvidos de forma integrada e apresentados em conjuntos separados de acordo com a intervenção.

O desenvolvimento dos serviços está dividido nas seguintes macroatividades:

- **Plano de Trabalho**
- **Pesquisa de Tráfego**
- **Levantamentos de Campo, Estudos e Análise dos Projetos Existentes:**
 - Serviços Topográficos
 - Investigações Geológico-Geotécnicas
 - Avaliação Estrutural e Funcional do pavimento existente
- **Estudos e Projeto Funcional**
 - Relatório de Estudos de Tráfego



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

- Relatório de Caracterização Urbana
- Relatório de Estudos de Segurança
- Relatório de Projeto Operacional
- Relatório de Estudos Hidrológicos
- Projeto Funcional
- **Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica**
- **Projeto Básico**
- **Projeto Executivo:**
 - Projeto Geométrico
 - Projeto de Terraplenagem
 - Projeto de Geologia e Geotecnia
 - Projeto de Cadastro e Remanejamento de Interferências
 - Projeto de Urbanismo
 - Projeto de Arquitetura
 - Projeto de Paisagismo
 - Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes
 - Projeto de Pavimentação
 - Projeto de Estruturas
 - Projeto de Sinalização e Dispositivos de Segurança
 - Projeto de Desvio de Tráfego
 - Projeto de Iluminação Pública
 - Projeto de Desapropriação
 - Projeto de Tecnologia de Informação
 - Orçamento e Relatório Final.
- **Relatório Síntese**

Abaixo segue o detalhamento das atividades desenvolvidas

3 Plano de Trabalho

Considerando que o escopo envolve um número grande de intervenções, foi elaborado um plano de trabalho para cada intervenção. Esse relatório estabelece plano de estudos para a execução dos projetos onde foram definidas as prioridades de execução do projeto. Foram definidos os levantamentos e pesquisas a serem realizados com relação a dados de interesse, abrangendo aspectos topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, dentre outros.

4 Pesquisa de Tráfego

Para subsidiar a realização das análises de tráfego, foram realizadas pesquisas de contagem volumétrica de tráfego com o objetivo de obter informações sobre a



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação

Departamento de Licitações e Materiais

quantidade, a direção e a composição do fluxo de veículos que utilizam as interseções do sistema viário objeto dos estudos.

5 Levantamentos de Campo, Estudos e Análise dos Projetos Existentes

6 Serviços Topográficos

A origem planimétrica foi determinada através do processamento de coordenadas pelo sistema de Posicionamento por Ponto Preciso (PPP), executado no site <http://www.ppp.ibge.gov.br/ppp.htm> do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O transporte de coordenadas referiu-se ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) no "DATUM" horizontal SIRGAS2000. As bases (vértices) de origem utilizadas para poligonal foram: GPS-04 ; GPS-06.

O levantamento planialtimétrico cadastral abrangeu toda a área da via entre os limites delimitados, com cadastramento das interferências existentes, placas de sinalização, postes, canteiro central, guias, sarjetas, árvores com seus diâmetros, elementos de segurança, Bocas de Lobo, Leão, Poços de Visita de águas pluviais e esgoto e todo sistema de drenagem existente, obras de arte especiais, alinhamentos prediais, testadas, divisas e soleiras e demais elementos necessários para elaboração do projeto executivo.

Para a caracterização do terreno em áreas privadas foi realizado levantamento aerofotogramétrico com drone quando necessário.

Foram elaborados desenhos na escala 1:500 e relatórios dos serviços topográficos e cadastros de dispositivos de drenagem.

Principais quantidades de serviços topográficos:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES EXECUTADAS
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M²	1.233.045,59
LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA	M²	25.961,62
ELEMENTOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA DE ARTE	M/EIXO	722,07
TRANSPORTE DE COTA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL	M	28.372,64
CADASTRO ESPECIAL DE GALERIA MOLDADA (1:500)	M	0,00
NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE FUNDO DE CANAL OU CÓRREGO	M	1.082,49
CADASTRO E AMARRAÇÃO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO	UNIDADE	1.104,00
CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV	UNIDADE	1.083,00
CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV RECOBERTO	UNIDADE	0,00
TRANSPORTE DE COORDENADAS	M	28.249,81
DETER. COORDENADAS COM GPS2 (CONTROLE BÁSICO) PRECISAO MINIMA DE 2 ORD. NUMA EXTENSÃO DE 2.200,00 METROS = 4 MARCOS OU CHAPAS DE METAL CRAVADAS EM LOCAL SEGURO	UNIDADE	39,00



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação

Departamento de Licitações e Materiais

7 Investigações Geológico-Geotécnicas

Investigações geotécnicas – sondagens a trado, poços e ensaios

Os serviços consistiram em sondagens à trado e abertura de cavas no pavimento para identificação dos materiais componentes das camadas estruturais do pavimento e suas respectivas espessuras, bem como identificar as características geológica-geotécnicas e a capacidade de suporte do solo que compõe o subleito local. Foram realizados os ensaios de compactação, capacidade de suporte e expansão, granulometria por peneiramento, umidade natural e limites de consistência (LL e LP).

As sondagens foram realizadas até a profundidade programada de 1,50 m e apresentam espaçamento médio de 100 m entre os trados manuais e 500 m entre as cavas no pavimento.

Investigações geotécnicas – sondagens á percussão

Para a execução das investigações geotécnicas (sondagens a percussão) foram seguidas as metodologias, os equipamentos e procedimentos de execução são prescritos pela NBR 6484 (2001) - "Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - Métodos de Ensaio.

O ensaio de penetração padronizado, denominado Standard Penetration Test (SPT), é executado durante o transcorrer da sondagem e tem como objetivo medir o índice de resistência à penetração do solo. O ensaio é executado a cada metro, a partir de 1 m de profundidade da sondagem.

Principais quantidades de investigações geológico geotécnico:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL EXECUTADA
SONDAGEM À PERCUSSÃO	M	1.686,25
SONDAGEM ROTATIVA EM SOLO NX	M	59,45
SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHAS DECOMPOSTA NX	M	5,95
SONDAGEM A TRADO COM COLETA DE AMOSTRAS	UNIDADE	195,00
POÇOS DE INSPEÇÃO - NOTURNO	M	24,06
POÇOS DE INSPEÇÃO - DIURNO	M	45,85
UMIDADE NATURAL	ENSAIO	224,00
LIMITE DE LIQUIDEZ	ENSAIO	224,00
LIMITE DE PLASTICIDADE	ENSAIO	224,00
COMPACTAÇÃO	ENSAIO	224,00
GRANULOMETRIA	ENSAIO	224,00
CBR 5 PONTOS	ENSAIO	224,00

8 Avaliação Estrutural e Funcional do pavimento existente

Avaliação estrutural do pavimento existente



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

Esta avaliação teve por objetivo verificar o comportamento estrutural do pavimento, de modo a subsidiar a tomada de decisões quanto ao tipo de solução de restauração a ser aplicada e, ainda, fornecer informações importantes ao dimensionamento dos reforços. O Levantamento Deflectométrico foi realizado com o emprego do Falling Weight Deflectometer (FWD), que é um deflectômetro de impacto projetado para simular o efeito de cargas de roda em movimento. Tal levantamento foi executado num trecho de 53,54km.

Avaliação funcional do pavimento existente

Esta avaliação tem por objetivo verificar o estágio de deterioração da superfície do pavimento e dar indícios das prováveis “falhas” funcionais e estruturais ocorridas no pavimento ao longo do período de operação

A avaliação objetiva da superfície dos pavimentos asfálticos foi realizada em todas as faixas de rolamento do trecho em questão, a fim de se determinar a gravidade dos defeitos em função da ocorrência de seus tipos na superfície do pavimento e das deformações permanentes observadas nas trilhas de roda. Tal levantamento foi executado num trecho de 53,54km.

9 Estudos e Projeto Funcional

10 Relatório de Estudos de Tráfego

Os estudos de tráfego foram realizados em 2 etapas: Situação Atual e Análise de demanda e oferta.

A etapa de análise da Situação atual apresenta a descrição da intervenção e a caracterização da área de influência da mesma, foram apresentadas as informações que configuram o tráfego motorizado e não motorizado, bem como a rede de transporte coletivo municipal e intermunicipal.

A etapa de Análise de Demanda e Oferta foram utilizadas as matrizes expandidas de embarque e desembarque ao longo dos itinerários e a matriz de origem / destino de viagens de transporte coletivo para identificar os desejos de viagem dos usuários. Este comportamento espacial da demanda permitiu, por um lado, a definição das ligações perimetrais e diametrais a serem mantidas ou eliminadas, e, por outro, o dimensionamento da oferta da nova rede de transportes.

11 Relatório de Caracterização Urbana

Os estudos relacionados à caracterização urbana analisam o entorno direto da intervenção de acordo com aspectos urbanos de relevância tendo como objetivo o produto final um relatório com diagnóstico no Meio Biótico, Meio Antrópico e Meio físico na área de estudo.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

12 Relatório de Estudos de Segurança

Foi elaborado relatório detalhado tratando a segurança viária. Foram abordadas as questões dos acidentes de trânsito da área de influência, análise das principais causas e medidas mitigadoras para prevenir e reduzir os acidentes de trânsito nas vias.

13 Relatório de Projeto Operacional

Foi elaborado relatório abordando os seguintes temas: Concepção do modelo operacional (Modelo de Rede) e Estrutura da Rede da intervenção abordando a visão geral, apresentação das linhas propostas (caso exista) e oferta da rede de transporte.

14 Relatório de Estudos Hidrológicos

Os relatórios dos estudos hidrológicos foram elaborados para as Intervenções tiveram como objetivo fornecer os subsídios e critérios necessários à determinação das vazões para dimensionamento hidráulico das novas obras de drenagem e verificação das obras existentes.

15 Projeto Funcional

Foram desenvolvidas as alternativas para a compreensão da concepção do traçado e funcionamento dos Corredores em questão. No desenvolvimento dos estudos, foram avaliadas alternativas de traçado para a definição das soluções mais apropriadas. A alternativa escolhida foi consolidada.

16 Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica

O Estudo foi baseado na melhoria do subsistema de transporte coletivo constituído por seis corredores viários e mais o Viaduto Robert Kenedy e a Alça do km 16 da Rodovia Anchieta, com tratamento preferencial ao transporte coletivo, que contribuirão para reestruturar as condições de mobilidade e acessibilidade do município. Em todo o processo de reestruturação do sistema de transporte coletivo no Município, foram observadas as diretrizes do PDTU.

A partir dos custos operacionais atuais e projetados para os horizontes de análise, os resultados da avaliação econômica apontam que: os custos globais de investimentos e benefícios econômicos estimados foram calculados os indicadores de viabilidade econômica considerando-se os 34 anos, sendo 4 anos de execução das obras e 30 anos de vida útil dos empreendimentos, correspondendo a 34 anos como horizonte de análise. Além disso, destaca-se que os investimentos foram referenciados de forma linear nos primeiros 4 anos do fluxo de caixa. A Tabela 27 apresenta os valores obtidos para a Taxa de Retorno Econômico (TIRE), Valor Presente Líquido (VPL) e Relação Benefício/Custo (B/C), referentes às alternativas estudadas, considerando-se uma taxa de desconto de 6%.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação

Departamento de Licitações e Materiais

17 Projeto Básico

Projeto Geométrico Básico desenvolvido a partir do projeto funcional consolidado aprovado anteriormente.

O projeto básico de engenharia é o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço. O produto entregue assegurou a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento.

18 Projeto Executivo:

19 Projeto Geométrico

O projeto geométrico envolveu a definição geométrica de cada uma das vias projetadas, de forma a permitir a sua implantação no local a partir de elementos precisos.

O projeto foi elaborado de acordo com as instruções adotadas pelos principais órgãos rodoviários do país e está representado através de desenhos em planta escala 1:500 e em perfil elaborados nas escalas 1:500 (H) e 1:50 (V).

20 Projeto de Terraplenagem

Em algumas intervenções o movimento de terra foi inexistente, pois toda a intervenção trata de vias pavimentadas. Foram elaboradas Notas de Serviço de pavimento acabado na escala 1:200.

21 Projeto de Geologia e Geotecnia

Foram apresentados os desenhos referentes a programação de sondagem, mapeamento e perfil geológico geotécnico (em escala 1:100) e os estudos geológico geotécnico para as paradas de ônibus (escalas variadas). Foram elaborados relatórios dos estudos geotécnicos e dos perfis individuais de sondagem.

Nas Paradas de ônibus foram estudadas trocas de solo sob o pavimento projetado, nos Abrigo e totem foram estudadas e projetadas as fundações.

Rampas e passarelas, como no caso do Corredor 31 de Março, foram dimensionadas e projetadas as fundações.

22 Projeto de Cadastro e Remanejamento de Interferências

Durante o desenvolvimento do trabalho, todas as interferências existentes foram identificadas por meio de consulta aos cadastros das empresas concessionárias de serviços públicos e, quando foi necessário, as informações obtidas foram complementadas com dados coletados em visitas a campo. Com base nas informações coletadas e atualizadas, foram então elaborados os desenhos do cadastro de interferências e desenvolvidos o projeto de remanejamento de interferências. Foram



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação

Departamento de Licitações e Materiais

identificadas, desta maneira, as possíveis interferências existentes com as obras das intervenções. O produto final foi o cadastro e remanejamento unificado de interferências, apresentado na escala 1:500.

23 Projeto de Urbanismo

O Projeto de Urbanismo implantou de novas estruturas modulares de cobertura para os pontos de ônibus. Estes módulos são compostos por mobiliários integrados na estrutura, como bancos, lixeiras e barra de apoio, sob a cobertura e está contemplado espaço reservado para cadeirante aguardar o embarque sem interferir com a circulação dos pedestres.

Estes módulos para os pontos de ônibus foram adotados como padrão ao longo de todos os corredores de ônibus, constantes neste contrato, com faixa prioritária ao transporte coletivo. A padronização do mesmo abrigo dos pontos para os novos corredores objetiva reforçar a integração dos corredores de transporte coletivo em rede contínua no Município.

Para as passarelas existentes no Corredor 31 de março, foi detalhada a adequação dos acessos para atendimento a Norma da ABNT NBR9050/15.

Os desenhos em planta foram apresentados na escala 1:500 e detalhes em escalas diversas. Também foi elaborado o relatório de urbanismo

O projeto de urbanismo contemplou uma extensão aproximada de 26,70km.

24 Projeto de Arquitetura

O projeto de Arquitetura cadastrou os pontos de ônibus existentes e consolidou o posicionamento dos novos módulos para os pontos de ônibus considerando os dados de demanda de passageiros e o atendimento as diretrizes da Prefeitura.

A nova estrutura para o ponto de ônibus tem adequação da área necessária para plataforma de embarque e desembarque, tendo como parâmetros: nível adequado, comprimento mínimo necessário e sinalização de piso tátil de alerta e direcional de acordo com as recomendações da NBR9050/15.

O novo módulo do abrigo de ônibus tem mobiliários acoplados à estrutura da cobertura como bancos, lixeiras, barra de apoio lombar, além de luminárias em LED acopladas na cobertura para garantir boa visibilidade do equipamento e a segurança dos usuários no local. Foram projetados no total 104 abrigos de ônibus.

Os desenhos em planta foram apresentados na escala 1:500 e detalhes em escalas diversas.

25 Projeto de Paisagismo

O Projeto de Paisagismo apresentou as Plantas de Manejo Arbóreo complementada pelo levantamento do cadastro arbóreo fitossanitário da área de influência do projeto e



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

desenvolveu um tratamento paisagístico próprio, respeitando as características locais do entorno, buscando sempre a integração e harmonia com a paisagem encontrada e a valorização do ambiente urbano local.

No projeto de paisagismo optou-se por espécies (arbóreas nativas, arbustivas e forrações) já incorporadas à flora nacional e com ampla utilização em paisagismo, de grande valor ornamental e que melhor se adaptem as condições ambientais locais. A vegetação selecionada objetiva criar efeitos de cores e volumes, sendo alguns exemplares propostos das mesmas espécies nativas existentes no local, possibilitando uma harmonia visual, mas também foram propostas novas espécies, a fim de criar uma maior diversidade.

Os desenhos em planta foram apresentados na escala 1:500 e detalhes em escalas diversas. Também foi elaborado o relatório de paisagismo.

26 Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes

O Projeto de drenagem superficial foram utilizados os dispositivos como bocas de lobo duplas e triplas, bocas de leão duplas e poços de visita.

O Projeto de Drenagem Subsuperficial foram projetados drenos longitudinais de pavimento nas bordas mais baixas da pista, com lançamentos em bocas de lobo ou leão.

Os desenhos de Planta de Bacias e Hidrologia foram apresentados na escala 1:10000, os desenhos em planta foram apresentados na escala 1:500 e detalhes em escalas diversas. Também foi elaborado o relatório de memória de cálculo de drenagem.

27 Projeto de Pavimentação

As intervenções propuseram a implantação de novas estruturas de pavimento para as paradas de ônibus e nos locais onde houver a necessidade de readequação geométrica, bem como, a restauração do viário existente e implantação dos corredores de ônibus.

Os desenhos em planta foram apresentados na escala 1:500, seções na escala 1:200 e detalhes em escalas diversas. Também foi elaborado o relatório de memória de cálculo de pavimentação e relatório dos ensaios geotécnicos para pavimentação.

Principais quantidades de pavimentação:



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

TIPO DE PAVIMENTO	área (m2)
Pavimento Rígido	28.783,57
Pavimento Semi-Rígido	101.050,06
Pavimento Semi-Rígido (SMA)	52.197,59
Pavimento Flexível	3.884,41
Restauração de Pavimento Existente	240.896,78
Restauração de Pavimento Existente (SMA)	54.593,34
Implantação de Ciclovia	8.982,56
Revestimento sobre O.A.E.	9.696,97

28 Projeto de Estruturas

Abrigo Típico nas plataformas

Foi desenvolvido um projeto típico para os abrigos concebida totalmente em estruturas metálicas, incluindo os pilares. A cobertura é composta por estrutura em tubo de aço e fechamento em vidro temperado incolor, na cobertura e painéis no fundo. Foram elaborados projetos de estrutura de concreto para a fundação do abrigo e do totem e também de estrutura metálica do abrigo típico.

Rampas de acesso à passarela existente na Rua Pacaembu – Corredor 31 de Março

Foi desenvolvido projeto de estrutura das rampas circulares com raio mínimo e desenvolvimento necessário para garantir o gabarito necessário para circulação dos usuários até a passarela de uso público existente na rua Pacaembu, nos dois lados da avenida 31 de Março. As novas rampas têm geometria helicoidal e 9 patamares cada uma. Possuem diâmetro externo de 14,62m e interno de 10,02m, resultando em uma rampa com largura efetiva de 2,30m.

Prolongamento da passarela – Corredor 31 de Março

O prolongamento da passarela consiste no segmento entre a rampa helicoidal e a passarela existente. O trecho que tem geometria em planta em formato de L se trata de uma laje de 25cm apoiado sobre 2 vigas / capiteis. Assim como na rampa, as bordas laterais receberão uma mureta de 20cm para instalação do guarda-corpo.

Viaduto Robert Kennedy/Piraporinha

O Viaduto sobre a Avenida Piraporinha é composto de trecho estaiado e viadutos de acesso em concreto protendido e concreto armado.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação

Departamento de Licitações e Materiais

- Trecho Estaiado:
 - Extensão do trecho estaiado: 217,11m;
 - Número de vãos: 2 vãos de 54,75m e 2 vãos de 53,805m;
 - Largura do tabuleiro: 20,61m;
 - Área dos tabuleiros: 4.474,64 m²;
 - Superestrutura: aduelas de concreto protendidas e estaiadas;
 - Mesoestrutura: 2 mastros de concreto; e,
 - Fundações: 2 blocos de apoio, sobre 14 tubulões Ø1,60m em cada bloco.
- Viadutos de Acesso:
 - Extensão dos viadutos de acessos: 664,64m;
 - Número de vãos: 2 vãos de 39,55m;
 - Largura do tabuleiro: 17,38m e 8,80m;
 - Área dos tabuleiros: 5.811,41m²;
 - Superestrutura: vigas pré-moldadas de concreto armado;
 - Mesoestrutura: estações Ø1,40m e viga travessa em concreto armado; e,
 - Fundações: Bloco de apoio sobre estacas pré-moldas Ø0,60 e Ø0,80m.

Projeto de contenções:

- Muro Estaqueado - Projetado com estacas metálicas cravadas em linha, entre as estacas serão colocadas placas pré-moldadas de concreto armado para a contenção do terreno. As placas pré-moldadas serão colocadas em etapas de acordo com a evolução do aterro:
Comprimento do muro= 47,00 metros;
Altura do muro = variável entre 1,10 a 2,85 metros;
- Muro à Flexão – Alvenaria de Bloco Estrutural apoiada em cinta inferior e brocas com diâmetro de 25 cm e comprimento de 2,00 metros:
Comprimento do muro= 10,90 metros;
Altura do muro= 1,25m (máx.).
- Muro à Flexão em concreto armado. Para sua implantação o terreno existente será cortado; após a execução do muro será feito o reaterro para recomposição do terreno existente:
Comprimento = 97,46 metros;
Altura = Variável entre 1,24 e 2,88 metros.
- Muro Estaqueado - Projetado com estacas metálicas cravadas em linha. Entre as estacas serão colocadas placas pré-moldadas de concreto armado para a



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação

Departamento de Licitações e Materiais

contenção do terreno. As placas pré-moldadas serão colocadas em etapas de acordo com a evolução do corte. Sobre as estacas será executada uma viga de coroamento em concreto armado que servirá para o apoio da alvenaria de fechamento do terreno particular:

Comprimento = 113,20 metros;

Altura = Variável entre 1,30 e 2,80 metros;

- Muro Estaqueado - Projetado com estacas metálicas cravadas em linha. Entre as estacas serão colocadas placas pré-moldadas de concreto armado para a contenção do terreno. As placas pré-moldadas serão colocadas em etapas de acordo com a evolução do aterro. Sobre as estacas será executada uma viga de coroamento em concreto armado que servirá para o apoio da alvenaria de fechamento do terreno particular:

Comprimento = 16,80 metros;

Altura = Variável entre 0,50 e 1,30 metros;

- Muro Estaqueado - Projetado com estacas metálicas cravadas em linha. Entre as estacas serão colocadas placas pré-moldadas de concreto armado para a contenção do terreno. As placas pré-moldadas serão colocadas em etapas de acordo com a evolução do aterro. Sobre as estacas será executada uma viga de coroamento em concreto armado que servirá para o apoio da alvenaria de fechamento do terreno particular:

Comprimento = 74,82 metros;

Altura = Variável entre 0,80 e 3,30 metros

29 Projeto de Sinalização e Dispositivos de Segurança

O projeto de sinalização foi elaborado de acordo com a legislação vigente, especialmente o Código de Trânsito Brasileiro, bem como as normas da ABNT, DNIT e DER.

Sua concepção procurou privilegiar aspectos associados à segurança dos usuários do sistema viário, tanto motoristas como pedestres.

Foram apresentados projetos de Sinalização Horizontal, Vertical, Semafórica e Banco de Dutos de semafórica interligadas as valas técnicas do projeto de Tecnologia da informação.

Os desenhos em planta foram apresentados na escala 1:500 e detalhes em escalas diversas.

30 Projeto de Desvio de Tráfego

O projeto de desvio de tráfego determina o esquema de circulação que transfere parte ou todo o fluxo de veículos de uma via para outras, estabelecendo-se um novo itinerário para a circulação de veículos durante a execução da obra. Nele estão



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação

Departamento de Licitações e Materiais

previstas as diversas possibilidades de ocorrências e necessidades que poderão surgir durante a execução das obras de implantação das intervenções. Os desenhos foram apresentados em escalas diversas.

31 Projeto de Iluminação Pública

O projeto de iluminação pública foi desenvolvido conforme a determinação das normas técnicas da ABNT, onde aplicáveis e, em especial as normas: NBR 5101 – Iluminação Pública – Procedimento; NBR 5461 – Iluminação – Terminologia; NBR 5123 – Relé Fotoelétrico para iluminação Pública – Especificação; e, NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

De acordo com a norma de iluminação pública ABNT NBR 5101:2018, considerou-se classificar a via quanto à iluminação para tráfego de veículos como: vias coletoras; vias de tráfego importante; vias radiais e urbanas de interligação entre bairros, com tráfego de pedestres elevado.

Os desenhos em planta foram apresentados na escala 1:500 e detalhes em escalas diversas.

O projeto de iluminação contemplou uma extensão aproximada de 26,70km.

32 Projeto de Desapropriação

Para o projeto de desapropriação foram obtidas as matrículas dos imóveis, essas foram reconstituídas em planta, sobrepostas ao levantamento planialtimétrico cadastral e ao projeto, determinando assim o perímetro documentado de cada imóvel. Foi analisado o avanço do limite do passeio projetado sobre os imóveis a serem desapropriados. Em algumas intervenções não houve necessidade de desapropriação.

Os desenhos em planta foram apresentados em escalas diversas juntamente com o relatório de desapropriação.

33 Projeto de Tecnologia de Informação

O Projeto de Tecnologia da Informação trata da instalação da rede de dutos sob passeios, canteiros, praças e travessias de vias. Envolvem os dutos da interligação da rede de dutos ao longo do corredor e a interligação com os dutos de sinalização semafórica.

A locação da infraestrutura de rede de dutos para transmissão de dados de tráfego foi apresentada em planta em escala 1:500 no projeto de valas (galerias) técnicas com extensão de 26.770m; também foi apresentada a locação das caixas de passagens e outros elementos de obras civis necessários para implantação futura da rede.

34 Orçamento e Relatório Final.

Para subsidiar a elaboração da Planilha de Quantidades e Preços, inicialmente foram elaboradas as Memórias de Cálculo de Quantidades de todos os projetos para cada intervenção. Posteriormente foram elaboradas as Planilhas de Quantidades e Preços (Orçamento), por intervenção.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação

Departamento de Licitações e Materiais

Foi realizado o levantamento de quantidades de todos os serviços e materiais necessários à execução das obras de implantação dos corredores de ônibus. A elaboração da planilha de quantidades e orçamentos considerou, preferencialmente, preços unitários de referência da PMSP por meio da SIURB – Secretaria de Infraestrutura Urbana (INFRA e EDIF). Na ausência destes, foram considerados valores indicados no Boletim Referencial de Custos – CPOS, nas tabelas de preços unitários do Departamento de Estrada e Rodagem de São Paulo - DER/SP e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI. Ainda, foram elaboradas composições a partir da adoção dos custos unitários de insumos de tabelas oficiais e realizadas cotações de mercado.

35 Relatório Síntese

O Relatório Síntese apresenta um resumo completo das atividades desenvolvidas no projeto. Apresenta as etapas de projeto, os serviços realizados e os produtos desenvolvidos.

36 Utilização da Metodologia BIM

Descrição dos Serviços

Para a elaboração do Projeto Funcional, Básico e Executivo de Geometria e dos Projetos Executivos de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Paisagismo, Arquitetura e Estrutura dos Corredores Taboão, Capitão Casa e Café Filho foi utilizada a metodologia BIM (Building Information Modeling ou Modelagem da Informação da Construção) que consiste em um trabalho baseado em modelos 3D com informações atreladas aos elementos, embasada na troca e compartilhamento de informações entre todos os envolvidos.

Todos os projetos foram elaborados interligados entre si nos seus softwares nativos e acompanhados com um modelo federado ou modelo central que se trata de um arquivo centralizador de informações, nele foram verificadas interferências, possíveis conflitos e avanço dos projetos. Foram realizadas reuniões periódicas com base no modelo federado para identificar e sanar previamente todos os problemas.

As planilhas de quantidades foram extraídas dos modelos, gerando maior precisão e rastreabilidade das informações apresentadas.

Todos os modelos foram elaborados se baseando no sistema de classificação definido pela AIA (American Institute of Architects) e disseminados pelo BIM Forum internacional, o LOD ou Level of Development (Nível de desenvolvimento) nele são retratados como os elementos deverão ser representados de acordo com a etapa do projeto, para o executivo foi utilizado o LOD 300.

A Metodologia BIM foi utilizada no projeto visando o decreto Nº 10.306, DE 2 DE ABRIL DE 2020 onde se estabelece a utilização do Building Information Modelling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal. Este decreto tem por objetivo a



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

disseminação do BIM no Brasil como uma metodologia única de trabalho inicialmente para os projetos.

Softwares

Para a elaboração dos projetos foram utilizados os seguintes softwares:

Disciplina	Software
Edificações e Estruturas	Autodesk Revit
Infraestrutura Civil	Autodesk Civil 3D
Modelo de cálculo de estruturas	SCIA Engineer
Modelo de Estudo	Autodesk Inroadworks
Modelo Federado	Autodesk Navisworks

Todos os arquivos foram disponibilizados para o cliente na sua versão nativa, exportados para Autocad e no formato de plotagem, assim como todos os elementos utilizados na elaboração dos projetos.

37 EQUIPE RESPONSÁVEL PELO CONTRATO – CONSÓRCIO PLANSEVI / CONCREMAT / GEOMÉTRICA

Relaciona-se a seguir os profissionais Representante Legal, Responsáveis Técnicos e equipe técnica qualificada pelo Consórcio Projetista para prestação dos serviços no contrato:

38 PLANSEVI Engenharia Ltda.

39 Representante legal do Consórcio Projetista

- Valter Boulos – Engenheiro Civil
CREA/SP nº 0600.265.224, RNP 2602268232.

40 Responsável Técnico

- Carlos Yukio Suzuki – Engenheiro Civil
CREA/SP nº 0600.666.800, RNP 2602222704.

41 Coordenação Técnica e Administrativa

- Fernando Antonio Garcia – Engenheiro Civil
CREA/SP nº 0600.549.609, RNP 2602255777.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação

Departamento de Licitações e Materiais

42 Concremat Engenharia e Tecnologia.

43 Responsável Técnico

- **Rafael Luis Rabuske - Engenheiro Civil**

CREA/SP nº 5063325570

- Arthur Oliveira Costa Souza - Engenheiro Civil

CREA/SP nº 5069463800

44 Geométrica Engenharia de Projetos.

45 Responsável Técnico

- Leonardo Pedro Lorenzo - Engenheiro Civil

CREA/SP nº 0601838572, RNP 2604880644

46 Equipe Técnica

NOME	CREA / CAU	RNP	FUNÇÃO
Carlos Yukio Suzuki	0600666800	2602222704	Responsável Técnico e Coordenador de projeto
Felipe Issa Kabbach Junior	0600450748	2602305154	Coordenador de projeto
Edison dos Santos	0600403213	2602236934	Coordenador de projeto
Fernando Antonio Garcia	0600549609	2602255777	Coordenador Técnico e Administrativo
Lauro Katashi Hiramoto	0600894320	2603294059	Coordenador do Projeto de Geometria e Terraplenagem
Ni ke Ming	0601752860	2602542679	Projeto de Geometria
Henrique Foster de Oliveira	5063156633	2608086853	Projeto de Geometria
Glória Akemi Nakamura	5060057638	2604628457	Coordenador de Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem
Liliane Lopes C. Alves Pinto	0601959265	2605953483	Estudos hidrológicos
William de Jesus Brandolim	5061948544	2605782247	Projeto de Drenagem e Projeto de Interferências
Caio Rubens G. Santos	5061404328	2609492898	Coordenador do Projeto de Pavimentação



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação

Departamento de Licitações e Materiais

NOME	CREA / CAU	RNP	FUNÇÃO
Flaviane Melo Lopes Vallejo	5062255411	2603043552	Projeto de Pavimentação
Gabriel Garcia de Abreu Lima	5063931192	2610628650	Projeto de Pavimentação
Jhonny Higa	5063343551	2609459572	Coordenador do Projeto de Sinalização
Mauricio Hiromi Yamaji	0601861727	2602364304	Coordenador de Estudos Geotécnicos e do Projeto de Contenção
Mariana Tiisel Yamamoto	5063373289	2609322640	Estudos Geotécnicos e do Projeto de Contenção
Antonio Carlos Garcia	0600363290	2603269801	Coordenador do Projeto de estrutura
Andreia Yamasaki	5060644130	2609177615	Projeto de estrutura
Rosemary Duque de Paiva	A77994-6 (CAU)		Coordenador do Projeto de Arquitetura, Paisagismo e Urbanismo
Flávio Matsuyama	0601074341	260310891-3	Coordenador do Projeto de Iluminação Pública
Rafael Luis Rabuske	CREA 5063325570		Coordenador Geral
Pollyana Gil Cunha Amaral	CREA 5062601375		Gerente do Contrato
Luciana Ferraro	CREA 5061078594		Coordenadora Técnica
Carlos Henrique Pires Leandro	CREA 19379/D-DF		Coordenador de Pesquisas e Estudos de Tráfego, Sinalização Viária e Plano Operacional
José Marcos Guimarães Adriano	CREA 2007110272 RJ-/D		Coordenador – Levantamentos de Campo / Serviços Topográficos Geometria/ Terraplenagem/ Sinalização/ Desvio de Tráfego
Jaqueline do Carmo Ferreira Resque	CREA 16423/D-DF		Coordenadora Estudos e Projetos de Geotecnia
Leandro Madi	CREA 5061370950		Coordenador Pavimentação
Mônica Gislaïne Rocha dos Santos Haenel	CREA 0601958649-D		Estudos Hidrológicos/ Drenagem/OAC e Interferências
Otávio Eugenio Gonçalves	CREA 5069432041/SP		Coordenador Estruturas



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação

Departamento de Licitações e Materiais

NOME	CREA / CAU	RNP	FUNÇÃO
Bruno Gustavo Queiros de Oliveira	CREA 27.680/D-DF		Coordenador – Desapropriação
Hudson Neves Rodrigues	CREA 21082-D/DF		Coordenador Orçamento
Michele Taveira	CAU A53250-9		Coordenadora – Arquitetura / Urbanismo e Paisagismo
Lucas Cirilo Borba	CAU A49575-1		Coordenador – BIM
Carlos Henrique Pires Leandro	CREA 19379/D-DF		Estudos e Pesquisas de Tráfego, Segurança Viária, Plano Operacional.
Jaqueline do Carmo Ferreira Resque	CREA 16423/D-DF		Estudos e Projetos de Geologia e Geotecnia
Marcelo Sarachini	CREA 5069091670/SP		Projetos Geométrico e Terraplenagem
Leandro Madi	CREA 5061370950		Avaliação Estrutural e Funcional do Pavimento / Projeto de Pavimentação
Mônica Gislaine Rocha dos Santos Haenel	CREA 0601958649		Estudos Hidrológicos / Projetos de Drenagem e OAC / Cadastro e Remanejamento de Interferências
Otávio Eugenio Gonçalves	CREA 5069432041/SP		Projeto Estrutural
Michele Taveira	CAU A53250-9		Arquitetura e Urbanismo / Caracterização Urbana e Paisagismo
Lucas Cirilo Borba	CAU A49575-1		Arquitetura e Urbanismo / BIM
Antônio Carlos Fonseca Deichmann	CREA 5062818436		Projeto de Iluminação
Mariane Gasquel	CREA 169123/MG		Planejamento

Nada constando em nossos arquivos que a desabone.
Nada mais certifica.

São Bernardo do Campo, em 5 de julho de 2022.

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA

Diretora do Departamento de Licitações e Materiais

DELSON JOSÉ AMADOR

Engenheiro Responsável – CREA nº 0600523748


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

RERRATIFICAÇÃO DA CERTIDÃO Nº 189/2022

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA, Diretora do Departamento de Licitações e Materiais do Município de São Bernardo do Campo, inscrito CNPJ nº 46.523.239/0001-47, na forma da Lei, a pedido de **CONSÓRCIO PLANSEVI / CONCREMAT / GEOMÉTRICA** – CNPJ 33.443.0170001-72, constituído pelas empresas **PLANSEVI ENGENHARIA LTDA** – CNPJ 65.525.404/0001-44, sediada à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, 18º andar, conj 181, Torre Sul – São Paulo-SP; **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA** – CNPJ nº 33.146.648/0001-20, sediada à Rua Euclides da Cunha, nº 106, São Cristóvão – Rio de Janeiro - RJ; **GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS** – CNPJ nº 55.069.736/0001-08, sediada à Rua Loefgren, nº 1.057, 14º andar, conj 1401 e 1402, Vila Clementino – São Paulo-SP, conforme Processo de Emissão de Certidão nº 1391/2022 e de conformidade com as informações fornecidas pelo Gabinete da Secretaria de Transportes e Vias Públicas – GST, **CERTIFICA** que a requerente encontra-se inscrita no Cadastro de Fornecedores deste Município sob nº 37.967, acrescenta-se à certidão emitida em 05/07/2022 os seguintes componentes da equipe técnica:

NOME	CREA / CAU	RNP	FUNÇÃO
LEONARDO PEDRO LORENZO	CREA 0601838572	2604880644	Responsável Técnico / Coordenador Geral
ROSANA CANDIDA DE OLIVEIRA	CREA 0601838580 CAU A51736-4	2602609684	Responsável Técnica / Coordenadora de Orçamentos / Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo
ORLANDO MASSAAKI HOKAMA	CREA 0600962007	2603258621	Coordenador Setorial - Drenagem
JULIANA GODOI	CREA 5061989252	2603268945	Coordenadora Técnica / Coordenadora Setorial Pavimentação
BEATRIZ ALIBERTE DA CONCEIÇÃO	CREA 5070712302	2619495300	Projeto de Pavimentação
RAFAEL FRANCISCONI BIZETTO	CREA 5062851206	1407193120	Coordenador Setorial - Geometria e Terraplenagem
BRUNO COSTA DE ALBUQUERQUE	CREA 5069346715	2613597399	Projeto de Geometria
DANILA FUZARO E LESSA	CREA 5061381205	2602455113	Planejamento



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação

Departamento de Licitações e Materiais

NOME	CREA / CAU	RNP	FUNÇÃO
JAMILE HERNANDES ALVEZ	CREA 5063348832	2609246447	Orçamento e Custos
BEATRIZ BELLINI CORTEZ	CREA 5070720965	2619533694	Orçamento e Custos
TAINÃ DA SILVA FEITOSA	CREA 5070182969	2617251349	Levantamento de Quantidades

Nada constando em nossos arquivos que a desabone.
Nada mais certifica.

São Bernardo do Campo, em 21 de setembro de 2022.

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA

Diretora do Departamento de Licitações e Materiais

DELSON JOSÉ AMADOR

Engenheiro Responsável – CREA nº 0600523748



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

2ª RERRATIFICAÇÃO DA CERTIDÃO Nº 189/2022

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA, Diretora do Departamento de Licitações e Materiais do Município de São Bernardo do Campo, inscrito CNPJ nº 46.523.239/0001-47, na forma da Lei, a pedido de **CONSÓRCIO PLANSEVI / CONCREMAT / GEOMÉTRICA** – CNPJ 33.443.0170001-72, constituído pelas empresas **PLANSEVI ENGENHARIA LTDA** – CNPJ 65.525.404/0001-44, sediada à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, 18º andar, conj 181, Torre Sul – São Paulo-SP; **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA** – CNPJ nº 33.146.648/0001-20, sediada à Rua Euclides da Cunha, nº 106, São Cristóvão – Rio de Janeiro - RJ; **GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS** – CNPJ nº 55.069.736/0001-08, sediada à Rua Loefgren, nº 1.057, 14º andar, conj 1401 e 1402, Vila Clementino – São Paulo-SP, conforme Processo de Emissão de Certidão nº 1391/2022 e de conformidade com as informações fornecidas pelo Gabinete da Secretaria de Transportes e Vias Públicas – GST, **CERTIFICA** que a requerente encontra-se inscrita no Cadastro de Fornecedores deste Município sob nº 37.967, retifica-se e acrescenta-se à certidão emitida em 05/07/2022 os seguintes Dados Contratuais:

Contrato nº 038/2019

Início Contratual

- Assinatura: 25/04/2019
- Valor R\$ 14.191.591,26
- Ordem de Serviço nº 01/2019: 08/05/2019
- Prazo de conclusão dos serviços: 12 meses (08/05/2019 a 07/05/2020)
- Prazo de vigência do contrato: 16 meses

Ordem de Paralisação: 04/05/2020

– 1º Período execução: 08/05/2019 a 03/05/2020 (361 dias)

Retomada da Execução Contratual (Ofício nº 143/2020 – ST)

– A partir de 03/09/2020

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

Termo de Aditamento nº 168/2020 em 03/09/2020

- Prorrogação de Prazo: 04 meses
– 2º Período execução: 03/09/2020 a 06/01/2021 (124 dias)
- Supressão R\$ 91.225,09
- Acréscimo R\$ 2.800.092,56

Reajuste Contratual: R\$ 141.947,18

Valor Contratual Total: R\$ 16.900.458,73

Período Total de Execução: 481 dias

Nada constando em nossos arquivos que a desabone.

Nada mais certifica.

São Bernardo do Campo, em 07 de dezembro de 2022.

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA

Diretora do Departamento de Licitações e Materiais

DELSON JOSÉ AMADOR

Engenheiro Responsável – CREA nº 0600523748



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **OSA-00716**

Folha(s) nº: 1 de 2

Referente à(s) ART(s) 92221220070923992, 92221220070924186

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional ARIOVALDO DOS SANTOS

Título(s) Engenheiro Civil

CREASP Nº 0800472763

Atribuições do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA, exceto projetos arquitetônicos.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Coordenação e Projeto na área da Engenharia Civil - Coordenação dos Projetos, na elaboração do projeto executivo de obras viárias para o lote 03, trecho 12 Rodovia PR-417 (Rodovia da Uva), trecho 13 Rua Jacob Macanhã, trecho 14 Interseção PR-415 (entre Rua Camilo de Lellis e Rua Jacob Macanhã) e trecho 15 Rua Camilo de Lellis e Rua Europa, extensão total 18,09 Km.

Quantificação Especificada conforme atestado anexo, limitada às atribuições acima.

Local da obra/serviço Av. das Nações Unidas 13771 - Bloco 01, 2.º andar

Cidade São Paulo **Estado** SP

Valor Inicial R\$ 357.089,50 (outubro/03)
Aditivo: R\$ 80.479,50 (dezembro/03)
Total R\$ 473.569,00

Período 07/10/2003 a 30/05/2004

Contratante COMEC - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba

Contratada Concremat - Engenharia e Tecnologia S/A

CREASP Nº 0147569

****O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)****

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional

ARIOVALDO DOS SANTOS

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

CONFERÊNCIA EXTRAJUDICIAL
CONFORME UNIFORME DE REGISTRO DO CREA-SP

S. Paulo,

27 16 MAI 2024

RS 4.78 1 AUT.



198



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **OSA-00716**

Folha(s) nº: 2 de 2

Osasco, quinta-feira, 13 de dezembro de 2007

Joelma V. da Cruz
Assinatura: Joelma V. da Cruz

Engº Nilton Roberto Peres Domingues
Assinatura: Engº Nilton Roberto Peres Domingues
conforme Portaria U4/2007



IMPORTANTE: A presente certidão é válida
somente como acervo técnico do profissional

ARIOVALDO DOS SANTOS

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida
do profissional, compatível com suas atribuições legais, não
cabendo qualquer limitação temporal a sua validade

27ª TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL

CONFORME ORIENTAÇÃO DO CREA-SP

27ª 1 6 MAI 2024



199

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA



ATESTADO

Atesto que a empresa **CONCREMAT – Engenharia e Tecnologia S. A.** elaborou em cumprimento ao contrato nº 08/03 celebrado com a **COMEC – Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba**, os serviços técnicos especializados de engenharia:

Objeto:

Projeto Executivo de Obras Viárias para o Lote 03, de acordo com o seguinte quadro de referencia:

LOTE 3	
Trecho	Extensão Projetada (km)
Trecho 12 Rodovia PR-417 (Rodovia da Uva)	10,44
Trecho 13 Rua Jacob Macanhan	4,50
Trecho 14 Interseção PR-415 (entre Rua Camilo de Lellis e Rua Jacob Macanhan)	1,90
Trecho 15 Rua Camilo de Lellis e Rua Europa	1,25
Extensão Total:	18,09

Dados Contratuais:

Edital: Tomada de Preços nº 01/2003 – COMEC

Contrato 08/2003 – COMEC assinado em 06/10/2003

Ordem de Serviço nº 001/03 de 06/10/2003

Local da Obra: Região Metropolitana de Curitiba

Prazo Contratual: 150 dias

Valor Contratual: R\$ 357.089,50

Termo Aditivo: acréscimo de R\$ 80.479,50

Valor Total: R\$ 473.569,00

Período de Execução: Início: 07/10/2003 - Final: 30/05/2004



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 054 00716

Osasco, 13/12/07

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Chefe da Seccional de Osasco

27ª TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELÃO
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.

S. Paulo:

279 16 MAI 2024

RS 4.78
1 AUT



Escopo dos Trabalhos:

- Estudos de Tráfego;
- Estudos de Avaliação Ambiental;
- Estudo Topográfico Cadastral;
- Estudos de Interferências;
- Estudos Geológicos / Geotécnicos;
- Estudos Hidrológicos;
- Projeto de Drenagem e OAC;
- Projetos Geométricos;
- Projetos de Pavimentação (pavimentos rígidos e flexíveis) e Reabilitação de Pavimentos;
- Projetos de Terraplenagem;
- Projeto de Paisagismo
- Projetos de Interseções;
- Projeto de Sinalização Horizontal, Vertical e Pontos de Parada de Transporte Coletivo;
- Projeto de Obras de Arte Especiais : 350,0m² (alargamento de Ponte sobre Rio Atuba)
- Projeto de Remanejamento de Interferências;
- Projeto de Iluminação Pública;
- Projeto de Desapropriações;
- Orçamentos;
- Especificações de Serviço e Plano de Execução de Obras;
- Relatórios.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N°

05A 00716

Osasco, 13/12/07

Quantitativos de Serviços dos Projetos:

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456728
Chefe da Seccional de Osasco

1. TERRAPLENAGEM

Destocamento de árvore D=0,15 a 0,30m	ud	169,00
Destocamento de árvore D>0,30m	ud	210,00
Desmantamento e limpeza diam. até 30 cm	m2	80.615,45
Compactação de aterros 100% PN	m3	10.959,19
Compactação de aterros 95% PN	m3	15.883,76
Compactação de aterros com controle visual	m3	42.165,71
Esc. Carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	63.220,14
Esc. Carga e transp. 1a. cat. 200-400m	m3	20.466,41
Esc. Carga e transp. 1a. cat. 400-600m	m3	15.148,89
Esc. Carga e transp. 1a. cat. 600-800m	m3	9.380,67
Esc. Carga e transp. 1a. cat. 800-1000m	m3	15.763,09

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONCALVES KASAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.

S. Paulo,


27/1 16 MAI 2024



SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA



Esc. Carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m	m3	3.124,01
Esc. Carga e transp. 1a. cat. 3000-4000m	m3	5.523,18
Esc. Carga e transp. 2a. cat. 400-600m	m3	4.100,00
Carga e transp. 1a. cat. 0-200m (canteiro central)	m3	13.336,24
Carga e transp. 1a. cat. 200-400m (canteiro central)	m3	3.161,17
Carga e transp. 1a. cat. 400-600m (canteiro central)	m3	5.032,99
Carga e transp. 1a. cat. 600-800m (canteiro central)	m3	2.187,43
Carga e transp. 1a. cat. 800-1000m (canteiro central)	m3	3.235,97
Carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m (canteiro central)	m3	3.829,54
2. PAVIMENTAÇÃO		
Demolição do pavimento	m3	21.156,08
Regularização e compactação do subleito 100%PN (B)	m2	122.124,80
Regularização do subleito sem compactação	m2	41.307,32
Regularização e compactação de camada granular 100% PI	m2	47.723,46
Solo estab. S/mist.100% PN (2ª. Cat.)	m3	12.714,76
Solo estab. S/mist.100% PI (2ª. Cat.)	m3	30.313,04
Imprimação Impermeabilizante c/fornec. de CM-30	m2	59.729,02
Imprimação Impermeabilizante s/fornec. de CM-30	m2	145.990,10
Fornecimento de asfalto diluído CM-30 (imprimação)	t	321,34
Brita graduada tratada com cimento (Mr=1,0 Mpa)	m3	23.582,40
Brita graduada tratada com cimento (Mr=1,5 Mpa)	m3	16.081,38
Pintura de ligação s/fornec. de CM-30	m2	192.057,66
Pintura de Ligação, s/fornec. da emulsão RR-1C	m2	180.767,93
Pintura de Ligação, s/fornec. da emulsão RR-1C (CT)	m2	451.068,01
Fornecimento de emulsão RR-1C (CT)	t	228,64
Brita Graduada 100% PM	m3	18.007,45
CBUQ s/fornec. de CAP-20	t	17.894,62
Fornecimento de CAP-20		3.939,69
TSD c/ emulsão modificada com polímero	m2	104.995,65
CBUQ com asfalto modificado por borracha, s/fornec.		61.314,70
Fornecimento de asfalto modificado por borracha		1.832,04
Fresagem a frio (e=10,0 cm)	m2	3.566,41
Fresagem a frio (e=5,0 cm)	m2	7.654,08



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
DE UM ACERVO DE CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 05A 00716

Osasco, 13/12/07

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Chefe da Seccional de Osasco



272 TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONCALVES KASSAMA TABELÃO
AV. SÃO LUIS Nº 53 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P PARTE
COMPOSICAO ORIGINAL APRESENTADO, DOU FE.

16 MAI 2024
RS 4.78
1 AUT.

AU1040DD0283616
DANILO DA SILVA SOUZA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94

CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALOR SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

202

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA



Placas de Concreto fck = 4,5 Mpa c/ adição fibras de polipropileno	m3	552,36
Placas de Concreto fck = 25 Mpa	m3	336,31
Placas de Concreto fck = 25 Mpa c/ adição fibras de polipropileno	m3	20,59
Juntas transversais 25 mm (c/ fornecim. aço, serragem e selagem)	m	752,64
Juntas de pré-fissuração (sobre camadas cimentadas)	m	34.857,66
Serragem e selagem de juntas em bases cimentadas	m	4.037,38
Juntas de Expansão	m	535,60
Aço CA-60 (fom., dobragem e colocação)	m	9.404,93
Cura das placas de concreto (química e hidráulica)	m	4.060,84
3. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
Corpo de BSTC 0,40m sem berço	m	6.757,00
Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	8.550,00
Corpo de BSTC 0,60m com berço	m	3.506,00
Corpo de BSTC 0,80m sem berço	m	948,00
Corpo de BSTC 0,80m com berço	m	356,00
Corpo de BSTC 1,00 m com berço	m	92,00
Boca de BSTC 0,60m	ud	15,00
Boca de BSTC 0,80m	ud	6,00
Boca de BSTC 1,00m	ud	3,00
Lastro de Brita para assentamento de bueiro	m3	2.001,00
Lastro de Pedra Amarrada para assentamento de bueiro	m3	365,00
Escavação de bueiros em 1ª categoria	m3	33.838,00
Reaterro e Apiloamento mecânico	m3	20.485,00
Apiloamento manual	m3	82,00
Concreto fck = 11MPa	m3	28,00
Demolição de concreto armado	m3	27,00
Demolição de concreto simples	m3	38,00
Dreno profundo em solo - tipo 6 (GNT)	m	602,00
Dreno sub-superficial - tipo 1	m	890,00
Enrocamento de pedra de mão arrumada	m3	25,00
Escavação manual de valas 1ª cat	m3	37,00
Limpeza e desobstrução de bueiros simples	m	262,00
Remoção de bueiro 0,40m	m	985,00



O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 054 00714

Osasco. 13/12/07

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456728
Chefe da Seccional de Osasco



S. Paulo. 279 16 MAI 2024 R\$ 4,78 1 AUT.


DANILO DA SILVA SOUZA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA



GOVERNO DO
PARANÁ

BOCA DE LOBO SIMPLES (786ud)		786,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	440,86
Formas de madeira comum	m2	5.468,64
Concreto magro	m3	66,33
Grelha ferro p/ boca de lobo	ud	796,00
BOCA DE LOBO DUPLA (26ud)		26,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	21,00
Formas de madeira comum	m2	227,00
Concreto magro	m3	5,00
Grelha ferro p/ boca de lobo	ud	52,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CONCRETO ARMADO (253ud)		253,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	367,00
Formas de madeira comum	m2	3.183,00
Aço CA-50, fornec., dobragem e colocação	Kg	1.105,00
POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO (205ud)		205,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	394,00
Alvenaria de tijolos maciços	m2	816,00
Formas de madeira comum	m2	3.525,00
Aço CA-50, fornec., dobragem e colocação	Kg	5.853,00
Fornecimento / colocação de Tampa	ud	205,00
DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS (19m)		19,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	11,00
Formas de madeira comum	m2	58,00
DESCIDA RÁPIDA TIPO RÁPIDA (30m)		30,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	6,00
Formas de madeira comum	m2	44,00
DISCIPADORES DE ENERGIA (6ud)		6,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	10,00
Formas de madeira comum	m2	59,00
Alvenaria de pedra de mão argamassada	m3	13,00
DRENAGEM DO CANTEIRO CENTRAL		
Lastro de Brita	m3	963,00
Lona plástica preta	m2	40.660,61



Osasco,

13/12/07

AUTORIZADO POR: RUI PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Chefe de Seção de Osasco

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
Nº 19 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P. PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.

S. Paulo,

27 16 MAI 2024

R\$ 4,78
1 AUT.

DANILLO DA SILVA SOUZA

(AUTORIZADO)

LEI 8935/94

CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



204

204

204

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA



GOVERNO DO
PARANÁ

Fornec.colocação geotextil tecido(GT)	m2	9.934,00
Imprimação impermeab.s/fornec. do CM-30	m2	43.549,39
Fornecimento asfalto diluído CM-30	t	81,94

4. OBRA DE ARTE ESPECIAL

INFRAESTRUTURA - BLOCOS E VIGAS

Estacas metálicas duplo TR 37 (48 ud)	m	600,00
Formas de madeira resinada	m2	107,15
Concreto fck = 20 Mpa	m3	40,25
Aço CA-50 forn. Dobr. Colocação	kg	4.013,00

MESOESTRUTURA - PILARES

Formas de madeira resinada	m2	80,45
Concreto fck = 25 Mpa	m3	16,10
Aço CA-50 forn. Dobr. Colocação	kg	1.778,00

SUPERESTRUTURA

Cimbramento	m3	1.400,00
LAJES + TRANSVERSINAS+ LONGARINAS+ CORRIAS E ABRAÇOS	m2	791,70
Formas de madeira resinada	m2	135,10
Concreto fck = 25 Mpa	m3	27.668,00
Aço CA-50 forn. Dobr. Colocação	kg	

DEFENSAS + GUARDA CORPOS

Formas de madeira resinada	m2	162,00
Concreto fck = 20 Mpa	m3	11,00
Aço CA-50 forn. Dobr. Colocação	kg	1.164,00
Demolição de concreto armado	m3	18,00
Perfuração em concreto armado d=40,0mm	ud	20,00
Perfuração em concreto armado d=25,0mm	ud	130,00
Pintura a cimento e limpeza	m2	1.541,90
Dreno ferro galvanizado 0,40m 4"	ud	12,00
Dreno ferro galvanizado 0,40m 3"	ud	12,00

5. SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Pintura termoplástica extrusado	m2	7.224,37
Faixa de sinalização horizontal (hot spray)	m2	18.940,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 05A 00716

Osasco.

13/12/07

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Chefe da Seccional de Osasco

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA DA PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.

S. Paulo.

279 16 MAI 2024



205

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA



GOVERNO DO
PARANÁ

Tacha refletiva monodirecional branca	un	9.742,00
Tacha refletiva monodirecional amarela	un	1.951,00
Tachão refletivo monodirecional branco	un	2.629,00
Tachão refletivo bidirecional amarelo	un	432,00
SINALIZAÇÃO VERTICAL		
Remoção de pórtico	ud	11,00
Remoção de placa de sinalização	m2	210,00
Placa de sinalização com película refletiva	m2	440,70
Suporte metálico para placa de sinalização	un	637,00
Semi-pórtico simples 8,30 p/ placa até 12 m2 (exclusive placa)	un	12,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Arrancamento de meio-fio de concreto	m	40.026,43
Arrancamento de lajota de concreto	m2	33.803,00
Remoção de ponto de ônibus	ud	53,00
Remoção de casa de alvenaria	m2	2.192,65
Remoção de casa de madeira	m2	44,26
Remoção e recolocação de cercas de aramê	m	1.503,32
Demolição de alvenaria	m3	1.524,27
Abrigo para ponto de ônibus Tipo Chapéu Chinês	un	68,00
Defensa de concreto (barreira) simples	m	470,00
Rampa de acesso p/ pessoas c/ dificult. de locomoção, inclusive pintura	ud	786,00
Meio-fio de concreto Tipo 2	m	37.740,61
Meio-fio de concreto Tipo 4	m	33.490,68
Meio fio de concreto Tipo 7	m	1.452,75
Concreto magro	m3	433,56
Remoção de defesa metálica	m	16,00
Remanejamento de defesa metálica	m	50,00
Hidrossemeadura	m2	6.672,50

SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS / REDE DE COM. DE DADOS

Controlador médio porte, 4F, conforme especificação PMP	ud	1,00
Controlador médio porte, 16/10F, conforme especificação PMP	ud	1,00
Módulo detetor 4 canais (tipo plug-in) p/ controlador médio porte 4F	ud	1,00

GOVERNO DO
PARANÁ

ESTRUTURA METÁLICAS SEMAFÓRICAS

Pedestal de controlador	ud	2,00
Coluna conica composta h=5,20 m	ud	15,00
Coluna conica simples h=4,50 m	ud	3,00
Braço projetado, cônico, de 4,00 m	ud	6,00
Braço projetado, cônico, de 5,00 m	ud	9,00

Porta-focos principal, veicular, tipo I, com anteparo 50 x 100 cm, 1 x 3 x 200 mm, suporte e ferragens	ud	16,00
Porta-focos repetidor, veicular, 1 x 3 x 200 mm, com suporte p/afixação em coluna semafórica	ud	19,00
Porta-focos para pedestres, 2 x 250 x 250 mm, com suporte para afixação em torre/coluna semafórica	ud	19,00
Módulo sistema LED d=200mm - 127V - vermelho	ud	17,00
Módulo sistema LED d=200mm - 127V - amarelo	ud	17,00
Módulo sistema LED d=200mm - 127V - verde	ud	17,00

Cabo condutor PP, anti-chama, 2 x 1,0 mm ²	268,30
Cabo condutor PP, anti-chama, 2 x 4,0 mm ²	94,10
Cabo condutor PP, anti-chama, 3 x 1,5 mm ²	1.247,90
Cabo condutor PP, anti-chama, 4 x 1,5 mm ²	1.857,00
Cabo de sincronismo CCE-APL 50x2p	351,00
Botão de acionamento manual, Blindex	6,00

Botão de acionamento manual, Blindex

Exec.de travessia subterrânea pelo método de abertura de vala , com 1 tubo de PEAD d=50mm, tipo Kanalex, sob calçada.	m	170,00
Exec.de travessia subterrânea pelo método de abertura de vala , com 1 tubo de PEAD d=75mm, tipo Kanalex, sob calçada.	m	38,50
Exec.de travessia subterrânea pelo método de abertura de vala , com 1 tubo de PEAD d=100mm, tipo Kanalex, sob calçada.	m	56,10
Exec.de travessia subterrânea pelo método de abertura de vala , com 1 tubo de PEAD d=75mm, tipo Kanalex, sob asfalto.	m	225,80
Exec.de travessia subterrânea pelo método de abertura de vala , com 1 tubo de PEAD d=100mm, tipo Kanalex, sob asfalto.	m	28,20

27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KAMATA
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.

S. Paulo, 27^a 16 MAI 2024 225,80 28,20

DANILO DA SILVA SOUZA
(ESCR. AUTORIZADO)

350 100 SON EN EL SELO DE AUTENTICIDAD

000002826000

As a result, the authors conclude that the use of the proposed model for the prediction of the shear capacity of RC beams is more accurate than the use of the existing models.

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA



Exec. de travessia subterrânea com 1 tubo de PEAD/PDA d=275 mm, tipo Kanalex por cravação. 46,60

Exec. de travessia subterrânea pelo método de abertura de vala, com 1 tubo de PEAD d= 50 mm, tipo Kanalex, sob calçada. 33,80

Fornecimento e instalação de caixa de passagem padrão CTA, armada, 60 x 60 x 50, para uso com tampa em FF, articulada. ud 2,00

Quadro metálico para caixa de passagem, 60 x 60 cm, tampa 50 x 50 cm, articulada, em FF°, anel de concreto moldado no local. ud 2,00

Fornecimento e instalação de caixa de passagem padrão CTA, armada, 40 x 40 x 45, para uso com tampa em FF, articulada. ud 31,00

Quadro metálico para caixa de passagem, 40 x 40 cm, tampa 30 x 30 cm, articulada, em FF°, anel de concreto moldado no local. ud 31,00

Sinalização de rede de comunicação com fita de advertência L=70mm e e=100u m 150,00

IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Colocação de coluna cônica composta, h=3,20 m, para braço projetado de 4,00 ou 5,0 m 15,00

Colocação de pedestal de controlador 2,00

Colocação de coluna cônica simples, h=4,50 m ud 3,00

Colocação de braço projetado cônico, de 4,00 ou 5,00 m ud 15,00

Instalação de porta-focos principal em braço projetado cônico ud 16,00

Instalação de porta-focos repetidor em coluna ud 19,00

Instalação de porta-focos de pedestres em torre/coluna ud 19,00

Instalação de cabo condutor 2 x 1,0 mm2, para ligação de botoeiras m 268,30

Instalação de cabo condutor 2 x 4,0 mm2, ligação AC m 94,10

Instalação de cabo condutor 3 x 1,5 mm2, para ligação de porta-focos de pedestres m 1.247,90

Instalação de cabo condutor 4 x 1,5 mm2, para ligação de porta-focos veiculares m 1.857,00

Instalação de controlador de tráfego ud 2,00

Instalação de cabo de sincronismo CCE-APL 50x02p m 230,00

Instalação de módulo LED d=200mm vermelho/amarelo/verde ud 51,00

Instalação para ligação de energia 127v CA, aérea ou subter. com cabo 2x4mm² ud 2,00

Instalação de botoeira p/ pedestres em coluna, inclusive confecção da máscara. ud 6,00

Afixação de adesivo de pedestre (modelo PMC), inclusive fornecimento ud 4,00

Afixação de placa de semáforo p/ pedestre, inclusive fornecimento ud 8,00

Retirada de controlador de tráfego ud 2,00

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA



Retirada de porta-focos principal em braço projeto conico	ud	12,00
Retirada de porta-focos repetidor em coluna	ud	11,00
Retirada de porta-focos de pedestres	ud	3,00
Retirada de braço projetado de 4,00 ou 5,00 m	ud	11,00
Retirada de coluna conica composta h=5,20 m/6,00 m	ud	11,00
Retirada de coluna conica simples h=4,50 m	ud	2,00
Retirada de pedestal de controlador - tubular metálico - inclusive recomposição do piso e bota-fora	ud	2,00
Retirada de instalação elétrica aérea 110~127V CA	ud	2,00
Retirada e acondicionamento de cabos aéreos e subterrâneos	ud	1.631,00

6. PAISAGISMO

CANTEIRO CENTRAL


Fornecimento e plantio de árvores	ud	829,00
Enleivamento	m2	204.012,68
Arbusto Tipo Pingo de Ouro (cant. Central) 1ud/metro	ud	14.700,00
Regularização manual de passeios (preenchimento canteiro central)	m2	17735,23+671,36

CALÇAMENTO

Arrancamento e Reassentamento de petit-pavet	m2	1.800,00
Colchão de areia para paralelepípedo	m3	90,00
Regularização e compactação manual dos passeios	m2	68.875,56
Solo estab. S/mist. 100% PN (2ª. Cat.)	m3	5.764,26
Solo estab. S/mist. 100% PI (2ª. Cat.)	m3	3.076,32
Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM-30	m2	51.052,20
CBUQ exclusive fornecimento de CAP	t	4.906,37
Forn/Assent Blocos de Concreto Tipo Paver e=6cm (cor natural)	m2	17.023,35
Fornecimento asfalto diluído CM-30	t	61,26
Fornecimento de CAP-20	t	4.638,12

7. ILUMINAÇÃO

Reator externo RES-250	ud	570,00
Reator interno AFP 250VSO	ud	278,00
Isolador roldana	ud	31,00
Armação sec. Com 1 estribo	ud	31,00
Poste de concreto 15m conicidade reduzida	ud	19,00



O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 05A 00716

Osasco, 13/12/07

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 6600456726
Chefe da Seccional de Osasco

27ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONCALVES KASSARA - TABELA
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPRODUZIDA EXTRAIDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO, DOU FE.

S. Paulo, 18 MAI 2024
RS 4.78 AUT. 31,00




209

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA



GOVERNO DO
PARANÁ

Poste com 15/200/15m para ilum. Pública	ud	31,00
Poste curvo duplo 10m engastado aço galvanizado a fogo	ud	139,00
Fita elétrica alta tensão R 10m	ud	4,00
Fita elétrica alta tensão R 20m	ud	35,00
Fita isolante preta R 20m	ud	82,50
Fita de aço inox 1/2 Fusimec	m	74,00
Fecho p/ fita fusimec	ud	61,00
Massa de calafetar cinza	Kg	6,50
Fio rígido (10mm²)	m	10.466,00
Rele fotoelétrico RF-10A	ud	848,00
Braço ilum. Pública tipo BR-2	ud	570,00
Lâmpada Ovoide VSO-250w	ud	848,00
Lâmpada Tubular vsa-400w	ud	93,00
Luminaria tipo Im-3	ud	570,00
Conector Cunha	ud	42,00
Conector Cunha tipo a ip e ramal	ud	536,00
Conector Cunha tipo c ip e ramal	ud	12,00
Conector Split-Bolt (25mm²)	ud	596,00
Cabo de cobre isolado 0,6 /1kv 10mm2	m	460,00
Cabo cobre xlpe 0,6/1kv 2 x 2,5mm	m	2.565,00
Cabo PP 2x2,5mm²	m	4.050,00
Parafuso de cabeça quadrada 250mm	ud	8,00
Parafuso de rosca dupla 250mm	ud	278,00
Parafuso de rosca dupla 300mm	ud	565,00
Parafuso de rosca dupla 350mm	ud	8,00
Arruela quadrada	ud	1.720,00
Laco pre-formado roldana ca 2 awg	ud	32,00
Luminária tipo pétala 3x400W	ud	49,00
Luminária alumínio fundido c/ alojamento e base rele	ud	278,00
Lâmpada Vapor de Sódio 400W - GE	ud	147,00
Reator uso interno AFP 400VSO	ud	150,00
Eletroduto de ferro galvanizado 1"	br	59,00
Mangueir lisa 1"	m	5.032,00



O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 054 00916

Ossco. 13/12/07

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600458726

Chefe da Seccional de Obras da CAPITAL

27ª TABELA DE NOVA ORÇAMENTAL
ALEXANDRE GONCALVES MASSAMA - TABELA
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P. PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.

275 16 MAI 2024



210

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA



GOVERNO DO
PARANÁ

Caixa de passagem 30x30x30 c/ tampa de concreto	ud	170,00
Caixa de comando	ud	7,00
8. REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS		
Iluminação (remanejamento e ampliação da capacidade)	Km	18,09
Telefonia	Km	18,09
Água e Esgoto	Km	18,09
9. DESAPROPRIAÇÃO		
Lotes (benfeitorias + terrenos)	ud	128,00

Responsáveis Técnicos pela Empresa:

Nome	Cargo ou Atribuição	ART
Eng. Civil Antonio Cosme Iazzetti D Elia	Responsável Técnico	2003019514-0
Eng. Civil Gilberto Gomes Goncalves	Responsável Técnico	2003019504-3
Eng. Civil Adayr Cabral Filho	Responsável Técnico	2003019929-4
Eng. Civil Jose Alcure Neto	Responsável Técnico	2003019643-0

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 054 00776

Equipe Técnica:

Osasco, 18/12/07

Nome	Cargo ou Atribuição	CREA Nº
Eng. Civil Ariovaldo dos Santos	Coordenador do Projeto	47.276/D
Eng. Civil José Alcure Neto	Engº Projetista de O.A.E.	15.599/D
Eng. Civil Guaracy Teixeira de Castro	Engº Chefe de Equipe - Estudos Geológicos e Geotécnicos	20.865/D
Eng. Civil Marcos Aurélio Paixão Araújo	Engº Chefe de Equipe do Projeto de Pavimentação e/ou Restauração de Pavimento	27.276/D
Eng. Civil Luiz Augusto Pinheiro	Serviços de Campo – Engenheiro Residente	31.261/D

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - Matr. 000456725
Chefe da Seccional de Osasco

27ª TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ANDRE GONCALVES ASSAMA - TABELÃO
Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA E VALIDA EM PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO POR 12

27/12/07 10:00
DANILO DA SILVA SOUZA
(ESCRITÓRIO AUTORIZADO)
12359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0283625




GOVERNO DO
PARANÁ

Os serviços foram executados a contento e entregues de acordo com as normas técnicas e demais condições estabelecidas pela COMEC – Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba.

Curitiba, 17 de setembro de 2004

LUCAS BACH ADADA
DIRETOR TÉCNICO



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 05A 00716

Osasco, 13/12/07

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456728
Chefe da Seccional de Osasco

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSIMA - TABELIÃO
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.
S. Paulo.

Reconhecido por SEMELHANÇA,
assinatura de LUCAS BACH ADADA,
visto a autenticidade da parte de
conformidade com o data 11.6.7.4.
Dou fe. 07 de setembro de 2004.
Em Teste da Verdade

Mário César Simões
Escrivão

0007 (524660)






Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

CREA-SP

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º AL-0003/2001



Folha (s) n.º (s) 1 de 2

REFERENTE A(S) ART(S) N.(S) 1497272

CERTIFICAMOS,

para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução n.º 317 do CONFEA, que consta em nossos arquivos, o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional JOSÉ DANIEL VANEGAS ARGUELLO

Título(s) Arquiteto

CREASP N.º 0601544785

Atribuições do artigo 02, da Resolução 218/73, do CONFEA.

Atividade Técnica Projeto - Ramo da Arquitetura.

Natureza Elaboração de Projeto Executivo da Escola de Administração da USP.

Objeto do Contrato Elaboração de Projeto Executivo da Escola de Administração Fazendária – Faculdade de Economia da USP.

Quantificação Especificados conforme Atestado anexo, limitadas às atribuições acima.

Local da Obra Rua da Reitoria, 109 – Cidade Universitária

Cidade São Paulo **Estado** SP

Valor R\$ 11.850,00 (Setembro/2000)

Período setembro/89 até março/90

Contratante Fundo de Construção da Universidade de São Paulo – Universidade de São Paulo - USP

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como O Acervo Técnico é toda experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não do acervo técnico do profissional certificado. cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

JOSÉ DANIEL VANEGAS ARGUELLO





CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º AL-0003/2001

Folha (s) n.º (s) 2 de 2

Contratada Concremat – Engenharia e Tecnologia S/A

CREASP N.º 014.756-9

Demais participantes declarados:

Profissional Ariovaldo dos Santos

CREASP n.º 0800472763

Título Engenheiro Civil

ART 360602

CERTIFICAMOS,

finalmente que, faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) Documento(s) emitido(s) pela contratante e ou Órgão Público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele consta, cuja cópia encontra-se arquivada neste Conselho no processo A-170.003/2001

São Paulo, 20 de fevereiro de 2001

Conferido:

Elza Arruda Novais Figueiredo
Téc. Serv. Adm.
DRCA

Elza Arruda Novais Figueiredo
Conforme Portaria n.º 030/2000
DRCA

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como do acervo técnico do profissional certificado.

JOSÉ DANIEL VANEGAS ARGUELLO

O Acervo Técnico é toda experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.



214





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (FUNDUSP)
 CIDADE UNIVERSITÁRIA - BUTANTÃ - FONE: 211-0011 (PARX) FAX: 813-5414
 RUA DA REITORIA, 109 - BLOCO K - C.G.C. Nº 50.256.825/0001-40

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, a pedido da firma interessada, que o FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FUNDUSP, contratou com a **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.**, a elaboração do projeto executivo da Escola de Administração Fazendária - Faculdade de Economia e Administração da USP, consistindo seus trabalhos das seguintes áreas de atuação.

1) **ARQUITETURA:** projetos executivos do prédio, com 4 pavimentos térreo e subsolo:

- **Pavimento Térreo:** composto de auditório para 250 lugares, secretaria, copa, cantina, gráfica, almoxarifado e sanitários/vestiários;
- **1º Pavimento:** cabines de tradução simultânea do auditório, secretaria, biblioteca, diretoria e sala de reuniões, sanitários;
- **2º Pavimento:** sala de aula (10), salas de micro computadores e sanitários;
- **3º Pavimento:** sala de professores, assessores, estudos, gerências e sanitários;
- **4º Pavimento:** salão para eventos, terracos, copa/bar e sanitários/inferiores;

SUBSOLO - casa de máquinas de ar condicionado e sanitários inferiores.

URBANIZAÇÃO: acessos, estacionamento e paisagismo de entorno.

2) **ESTRUTURA E FUNDAÇÃO**

Projetos executivos da estrutura de concreto e fundações.

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO
 IDADA FÉLIX Nº 003 N.º 02-0003/2001
 1 SOMENTE SERÁ VÁLIDA A PARTIR DA DATA DA REFERIDA CERTIDÃO
 SÃO PAULO 30 02/2001

Fábio Portugal Neto
 Tec. Serv. Adm.
 DRCA





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (FUNDUSP)
CIDADE UNIVERSITÁRIA - BUTANTÃ - FONE: 211-0011 (PARX) FAX: 013-5454
RUA DA REITORIA, 109 - BLOCO K - C.G.C. Nº 50.256.025/0001-40

- 3) INSTALAÇÕES PREDIAIS: projeto executivo de instalações hidráulicas (água potável, águas pluviais e Incêndio); instalações elétricas (quadros, luminárias); sistema de ar condicionado central.
- 4) PROJETOS LEGAIS: os projetos foram executados e aprovados junto aos órgãos públicos (TELESP - CORPO DE BOMBEIROS - ELETRO PAULO)

5) DADOS DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO: 1.320,00 m²
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 4.916,51 m²

6) DADOS DO CONTRATO:

Nº DO CONTRATO : 84/89
VALOR CONTRATUAL: Cr\$ 309.880,00
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/89 à 03/90

Cidade Universitária, 24 de outubro de 1.994

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACEPTAÇÃO
TÉCNICA EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º AL-0003/2001
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SÃO PAULO 24 / 10 / 2001

Fábio Portugal Neto
Téc. Serv. Adm.
DRCA

Sergio Luiz de Assumpção

ARATO SERGIO LUIZ DE ASSUMPCÃO
DIRETOR DO DEPTO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO FÍSICO





FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FUNDUSP

CIDADE UNIVERSITÁRIA - BUTANTÃ - FONE: 813-5284 FAX: 813-5414

R. DA REITORIA, 100 BLOCO 1C - CEP 05508-900 - C.G.C. Nº 50.250.825/0001-40

A T E S T A D O

FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FUNDUSP, atesta, para os devidos fins, e em complementação ao Atestado de Capacidade Técnica referente à obra da Escola de Administração Fazendária - Faculdade de Economia e Administração da USP - SÃO PAULO emitido por este órgão em 30 de setembro de 1.993, que a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A através do contrato nº 84/89, elaborou projeto executivo da referida obra, e que no item 3 do mesmo atestado, onde consta sistema de ar condicionado central, tais serviços abrangeram os projetos de engenharia de climatização, com central de ar condicionado.

Cidade Universitária, 16 de janeiro de 1995

Sergio Luiz de Assumpção

Arqtº Sergio Luiz de Assumpção
Diretor do Deptº Técnico de Planejamento Físico

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERTOS
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º AL-0003/2001
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SÃO PAULO 16/01/2001

Fábio Portugal Neto
Téc. Serv. Adm.
DRCA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3103/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **SÉRGIO BARRETTO ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SÉRGIO BARRETTO ROCHA**
Registro: **0506757480BA** RNP: **0506757480**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20190042546** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/03/2019 Baixada em: 25/03/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **03.083.492/0001-14**
Endereço do contratante: **AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES** Nº: **3.244**
Complemento: **Edif Empresarial Thomé de Souza** Bairro: **PITUBA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41800700**
Contrato: **003/2013** Celebrado em: **13/11/2013**
Valor do contrato: **R\$ 8.394.511,37** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **UNIDADE DIVERSOS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40020010**
Data de início: **13/11/2013** Conclusão efetiva: **13/01/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **03.083.492/0001-14**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 22 - Estudo 164093.89 METRO QUADRADO;**

Observações

Prestação de serviços em consultoria e assessoria técnica de engenharia concernentes a infraestrutura, equipamentos urbanos, mobilidade/acessibilidade, urbanização de áreas públicas e na área ambiental, elaboração de estudos, planos e projetos no Município de Salvador.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SPDA, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA E GÁS APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. Excluir
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES AS ENGENHARIAS MECÂNICA, ELÉTRICA.
- O PROFISSIONAL POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A EMPRESA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, CNPJ: 33.146.648/0001-20 DESDE 01/09/2013 CONFORME ART DE CARGO/FUNÇÃO:BA2013.342831.



218 *Ja*



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3103/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3103/2019

26/03/2019, 18:08

bD3dx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bD3dx

219 *U*



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia





ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR – CASA CIVIL, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.083.492/0001-14, com sede à Av. ACM, nº 3.244, Edf. Empresarial Thomé de Souza, 19º andar - CEP 41.800-700, Salvador, Bahia, Brasil, por seus representantes ao fim assinados, atesta para os devidos fins que a empresa **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A**, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.146.648/0001-20, executou a contento, durante o período de 13/11/2013 a 13/01/2015, em conformidade com o Contrato n.º 003/2013 firmado com esta Casa Civil em 13/11/2013, os serviços em consultoria e assessoria técnica de Arquitetura concernentes a infraestrutura, equipamentos urbanos, mobilidade/acessibilidade, urbanização de áreas públicas e na área ambiental, elaboração de estudos, planos e projetos no Município de Salvador.

1. Informações do Contrato

Nº do contrato: 003/2013

Valor total do Contrato: R\$ 8.394.511,37

Data da assinatura do Contrato: 13/11/2013

Data de início do Contrato: 13/11/2013

Data de término do Contrato: 13/01/2015

Descrição dos Serviços e área total: 164.093,89m²

Ordem de Serviço	Descrição/Projeto	Área total (m²)
004/2014	Projeto Executivo Implantação do Mercado e respectivos projetos complementares além do Projeto de Requalificação da Praça General Inocêncio Galvão.	820,17
007/2014	Elaboração de Projetos complementares de Engenharia visando a implantação do Mercado de Cajazeiras.	3.971,00
011/2014	Elaboração de Projeto Executivo de Requalificação da Orla, no intervalo compreendido entre a Av. Oceânica (trecho da Praia da Paciência), no Rio Vermelho, e a Praça dos Ex-Combatentes (Rua Marquês de Monte Santo), Amaralina.	158.776,37
022/2014	Elaboração de Projetos Arquitetônico e Complementares de Reforma do Mercado da Liberdade.	526,35
TOTAL	Área total	164.093,89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 3103/2019, emitida em 26/03/2019



Certidão nº 3103/2019
09/03/2021, 13:07

Chave de Impressão: bD3dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2019 e contém 5 folhas

1



240 2



2. Descrição dos Serviços

A CONCREMAT atuou nos serviços de coordenação de equipe multidisciplinar para elaboração dos projetos de arquitetura, urbanismo, engenharias, orçamento, aprovação nos órgãos públicos e prestadoras de serviços, elaboração e compatibilização de projetos de arquitetura e engenharias, elaboração de orçamentos, assessoria técnica e elaboração de relatórios técnicos.

Descrição dos serviços e características dos projetos:

2.1 004/2014 - Projeto Executivo Implantação do Mercado Público e respectivos projetos complementares além do Projeto de Requalificação Urbana da Praça General Inocêncio Galvão, Bairro Dois de Julho.

Área de Construção: 820,17m²

Escopo:

- Projetos Conceituais, Básicos, Executivos;
- Projeto Arquitetônico do Mercado Público;
- Projeto Urbanístico: Praça, Largo e Feira;
- Projeto de Mobiliário Urbano;
- Projeto de Arquitetura Paisagística;
- Projeto de Rede de Água, Águas Pluviais e Esgoto;
- Projeto de Proteção Contra Incêndio e Pânico;
- Projeto de Estrutura de Concreto Armado e Estrutura Metálica;
- Projeto de Instalações Elétricas em Baixa Tensão, inclusive Projeto de Iluminação Pública;
- Projeto de Telefonia;
- Memorial Descritivo;
- Caderno de Especificações Técnicas;
- Elaboração de Orçamento;
- Coordenação e Compatibilização de Projetos, e de equipe multidisciplinar, de arquitetura, urbanismo, engenharias, orçamento, e Projetos Legais, para aprovação em órgãos públicos com atendimento as normas de acessibilidade (Decreto-Lei nº 5296/2004).

2.2 007/2014 - Elaboração de Projetos complementares de Engenharia visando a implantação do Mercado de Cajazeiras, Bairro Cajazeiras.

Área de Construção: 3.971,00m²

Escopo:

- Projetos Básicos e Executivos;
- Projeto de Rede de Água, Águas Pluviais e Esgoto;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 3103/2019, emitida em 26/03/2019



Certidão nº 3103/2019
09/03/2021, 13:07
Chave de Impressão: bD3dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2019 e contém 5 folhas



221 78



- Projeto de Proteção Contra Incêndio e Pânico;
- Projeto de Estrutura de Concreto Armado e Estrutura de Concreto Pré-moldado;
- Projeto de Muros de Contenção;
- Projeto de Fundações Profundas;
- Projeto de Instalações Elétricas em Baixa Tensão;
- Projeto de Instalações Elétricas em Média Tensão - Classe 15KV, inclusive subestação abrigada de energia de uso coletivo de 150KVA;
- Projeto de Tubulação e Cableagem Telefônica Predial;
- Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA;
- Projeto de Instalação de GLP (Gás Canalizado);
- Projeto de Impermeabilização;
- Projeto de Comunicação Visual para Edificações;
- Memorial Descritivo;
- Caderno de Especificações Técnicas;
- Elaboração de Orçamento;
- Coordenação e Compatibilização de Projetos, e de equipe multidisciplinar, de arquitetura, engenharias, orçamento, e Projetos Legais, para aprovação em órgãos públicos com atendimento as normas de acessibilidade (Decreto-Lei nº 5296/2004).

2.3011/2014 - Elaboração de Projeto Executivo de Requalificação da Orla, no intervalo compreendido entre a Av. Oceânica (trecho da Praia da Paciência), no Rio Vermelho, e a Praça dos Ex-Combatentes (Rua Marquês de Monte Santo), Amaralina.

Área de Construção: 158.776,37m²

Escopo:

- Projetos Conceituais, Básicos e Executivos:
- Projeto Urbanístico, com áreas de convivência, lazer, esporte, contemplação, áreas livres e verdes, detalhamento de mobiliário urbano e projeto de limpeza urbana;
- Projeto Geométrico;
- Projeto de Terraplenagem;
- Projeto de Drenagem;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Vala Única – para rebaixamento de redes aéreas de eletricidade, telefonia, dados;
- Projeto de Paisagismo;
- Memorial Descritivo;
- Elaboração de Orçamento;
- Coordenação e Compatibilização de Projetos, e de equipe multidisciplinar, de urbanismo, engenharias, orçamento, e Projetos Legais, para aprovação em órgãos públicos com atendimento as normas de acessibilidade (Decreto-Lei nº 5296/2004).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 3103/2019, emitida em 26/03/2019



Certidão nº 3103/2019
09/03/2021, 13:07

Chave de Impressão: bD3dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2019 e contém 5 folhas





2.4022/2014 - Elaboração de Projetos Arquitetônico e Complementares de Reforma do Mercado da Liberdade, Bairro Liberdade.

Área de Construção: 526,35m²

Escopo:

- Projetos Básicos e Executivos:
- Projeto Arquitetônico de Reforma;
- Projeto de Arquitetura Paisagística;
- Projeto de Impermeabilização;
- Projeto de Comunicação Visual para Edificações;
- Projeto de Rede de Água, Águas Pluviais e Esgoto;
- Projeto de Proteção Contra Incêndio e Pânico;
- Projeto de Estrutura de Concreto Armado, Estrutura Metálica e Madeira;
- Projeto de Instalações Elétricas em Baixa Tensão;
- Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA;
- Projeto de Telefonia;
- Projeto de HVAC, incluindo câmaras frigoríficas, ar condicionado e exaustão.
- Memorial Descritivo;
- Caderno de Especificações Técnicas;
- Elaboração de Orçamento;
- Coordenação e Compatibilização de Projetos, e de equipe multidisciplinar, de arquitetura, urbanismo, engenharias, orçamento, e Projetos Legais, para aprovação em órgãos públicos com atendimento as normas de acessibilidade (Decreto-Lei nº 5296/2004).

3. Equipe Técnica Utilizada para Execução dos Serviços

EQUIPE TÉCNICA

PROFISSIONAL	RNP	FUNÇÃO
Mariana Lopes Nunes	A39234-0	Consultoria, Coordenação e Compatibilização de Projetos / Arquiteta Urbanista
Carlos Eduardo Souza	0506385949	Engenheiro Eletricista
Maria Rita Isele	A55318-2	Arquiteta Urbanista
Livia Maria Roriz de Carvalho Pereira	500015708	Engenheira Civil
Roberto Filgueiras de Macedo	500192561	Engenheiro Civil
Fernando Diniz Marcondes	2604094541	Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 3103/2019, emitida em 26/03/2019



Certidão nº 3103/2019
09/03/2021, 13:07

Chave de Impressão: bD3dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2019 e contém 5 folhas





Iala Santana Caires	A75642-3	Arquiteta Urbanista
Fábio Bittencourt Chastinet	A29125-0	Arquiteto Urbanista
Sidney Quintela Oliveira	A28021-6	Arquiteto Urbanista
William Donizete Carvalho	2605691020	Técnico em Eletrotécnica
Antonio Gabriel Souza Almeida	0500747962	Engenheiro Mecânico
Aline Pereira Araújo	A66044-2	Arquiteta Urbanista

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PROFISSIONAL	RNP	FUNÇÃO
Elizeu Alvarez de Lima	2603365584	Engenheiro Civil
Cristiana Couceiro De Freitas Cavalcanti	1803699019	Engenheira Civil
Sérgio Barretto Rocha	0506757480	Engenheiro Civil
Mariana Lopes Nunes	A39234-0	Arquiteta Urbanista

Os serviços estão sendo executados dentro dos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente às necessidades e solicitações, não havendo nada que desabone a atuação, bem como a qualidade dos serviços.


Salvador, 28 de janeiro de 2015.

Representante da Prefeitura Municipal de Salvador: Tania Maria Scofield de Souza Almeida

Presidente da Fundação Mário Leal Ferreira

Presidente da Comissão Técnica do Contrato 003/2013

Gestora do Contrato



5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 3103/2019, emitida em 26/03/2019



Certidão nº 3103/2019
09/03/2021, 13:07

Chave de Impressão: bD3dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2019 e contém 5 folhas

224





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

850210/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CLAUDIA RODRIGUES DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLAUDIA RODRIGUES DE ARAUJO**
Registro: **105620MA** RNP: **0206663510**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20200345611** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: VILA JOÃO PAULO II Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: FORQUILHA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 084/2017 Celebrado em: 04/10/2017
Valor do contrato: R\$ 11.257.061,93 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VILA JOÃO PAULO II Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: FORQUILHA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65051200
Coordenadas Geográficas: -2.546366, -44.273363
Data de início: 27/12/2017 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 92 - ASSESSORIA**
351.00 dia;

Observações

2º TERMO ADITIVO (PRAZO) - Prestação dos Serviços de Apoio e Assessoramento Técnico as ações de competência das Secretarias Adjuntas de Obras Cíveis - SEAOC, de Obras Setoriais - SEAOS e de Projetos - SEAPROJ, da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA - Prorrogando o prazo de execução a contar do dia 18/10/2018 com término previsto para 04/10/2019

Número da ART: **MA20200345613** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: VILA JOÃO PAULO II Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: FORQUILHA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65051200
Contrato: 084/2017 Celebrado em: 04/10/2017
Valor do contrato: R\$ 11.949.371,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VILA JOÃO PAULO II Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: FORQUILHA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65051200
Coordenadas Geográficas: -2.546366, -44.273363
Data de início: 27/12/2017 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 92 - ASSESSORIA**
351.00 dia;

Observações

3º TERMO ADITIVO (VALOR) - Prestação dos Serviços de Apoio e Assessoramento Técnico as ações de competência das Secretarias Adjuntas de Obras Cíveis - SEAOC, de Obras Setoriais - SEAOS e de Projetos - SEAPROJ, da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA - Acréscimo Financeiro de R\$ 692.309,21.

Número da ART: **MA20200345614** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/08/2021 às 10:50



225



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

850210/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa contratada: **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SINFRA**

CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Endereço do contratante: **VILA JOÃO PAULO II**

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: **FORQUILHA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65051200**

Contrato: **084/2017**

Celebrado em: **04/10/2017**

Valor do contrato: **R\$ 12.350.869,97**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **VILA JOÃO PAULO II**

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: **FORQUILHA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65051200**

Coordenadas Geográficas: **-2.546366, -44.273363**

Data de início: **27/12/2017**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SINFRA**

CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 92 - ASSESSORIA**
365.00 dia;

Observações

4º TERMO ADITIVO (PRAZO E VALOR) - Prestação dos Serviços de Apoio e Assessoramento Técnico as ações de competência das Secretarias Adjuntas de Obras Cíveis - SEAOC, de Obras Setoriais - SEAOS e de Projetos - SEAPROJ, da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA - Acréscimo Financeiro de R\$ 401.498,83 e Prorrogando o prazo de execução por mais 12(doze) meses a contar do dia 04/10/2019 com término previsto para 04/10/2020.

Número da ART: **MA20200377220**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **18/11/2020**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SINFRA**

CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Endereço do contratante: **VILA JOÃO PAULO II**

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: **FORQUILHA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65051200**

Contrato: **084/2017**

Celebrado em: **04/10/2017**

Valor do contrato: **R\$ 12.891.838,06**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **VILA JOÃO PAULO II**

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: **FORQUILHA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65051200**

Coordenadas Geográficas: **-2.546366, -44.273363**

Data de início: **27/12/2017**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SINFRA**

CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 92 - ASSESSORIA**
294.00 dia;

Observações

5º TERMO ADITIVO (PRAZO E VALOR) - Prestação dos Serviços de Apoio e Assessoramento Técnico as ações de competência das Secretarias Adjuntas de Obras Cíveis - SEAOC, de Obras Setoriais - SEAOS e de Projetos - SEAPROJ, da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA - Acréscimo Financeiro de R\$ 540.968,09 e Prorrogando o prazo de execução por mais 12(doze) meses a contar do dia 05/10/2020 com término previsto para 04/10/2022

Número da ART: **MA20210439641**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **28/07/2021**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SINFRA**

CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Endereço do contratante: **VILA JOÃO PAULO II**

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: **FORQUILHA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65051200**

Contrato: **084/2017**

Celebrado em: **04/10/2017**

Valor do contrato: **R\$ 9.603.122,09**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax. + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/08/2021, às 10 50



226²



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

850210/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: VILA JOÃO PAULO II

Complemento:

Cidade: SÃO LUÍS

Coordenadas Geográficas: -2.546366, -44.273363

Data de início: 27/12/2017

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Outro

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SINFRA

Nº: S/Nº

Bairro: FORQUILHA

UF: MA

CEP: 65051200

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **10 - Coordenação #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 83 - Supervisão 281.00 dia;**

Observações

Prestação dos Serviços de Apoio e Assessoramento Técnico as ações de competência das Secretarias Adjuntas de Obras Civis - SEAOC, de Obras Setoriais - SEAOS e de Projetos - SEAPROJ, da Secretaria de Estado da INFRAESTRUTURA - SINFRA.

Número da ART: **MA20210439935**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/07/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SINFRA**

CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Endereço do contratante: VILA JOÃO PAULO II

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: FORQUILHA

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65051200

Contrato: 084/2017

Celebrado em: 04/10/2017

Valor do contrato: R\$ 11.257.061,93

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: VILA JOÃO PAULO II

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: FORQUILHA

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65051200

Coordenadas Geográficas: -2.546366, -44.273363

Data de início: 27/12/2017

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Outro

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SINFRA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **10 - Coordenação #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 83 - Supervisão 281.00 dia;**

Observações

1º TERMO ADITIVO (Acréscimo Financeiro de R\$ 1.653.939,84) - Prestação dos Serviços de Apoio e Assessoramento Técnico as ações de competência das Secretarias Adjuntas de Obras Civis - SEAOC, de Obras Setoriais - SEAOS e de Projetos - SEAPROJ, da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 850210/2021
30/07/2021, 19:06
1d4xC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1d4xC





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MARANHÃO – SINFRA/MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.892.295/0001-60, com sede à Av. Jerônimo de Albuquerque s/nº, Edifício Clodomir Millet, 3º andar, Calhau, São Luís - MA, por seu representante ao fim assinado, atesta para os devidos fins que a empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.146.648/0001-20, com sede na Rua Euclides da Cunha, Nº 106, São Cristóvão – Rio de Janeiro/RJ – CEP.: 20.940-060, executou os serviços em conformidade com o Contrato nº 084/2017/SINFRA firmado com esta Secretaria, cujo objeto é *Contratação de Serviços de Apoio e Assessoramento Técnico às Ações de competência das Secretarias Adjuntas de Obras Cíveis – SEAOC, de Obras Setoriais – SEAOS e de Projetos – SEAPROJ, da Secretaria de Estado da Infraestrutura do Maranhão – SINFRA.*

1. Informações do Contrato

Nº do contrato: 084/2017/SINFRA

Valor total do Contrato: R\$ 9.603.122,09

Data da assinatura do Contrato: 04/10/2017

1º Termo Aditivo ao Contrato, em 03/09/2018: R\$ 1.653.939,84

2º Termo Aditivo ao Contrato, em 05/10/2018: prazo de 12 meses

3º Termo Aditivo ao Contrato, em 26/10/2018: R\$ 11.949.371,14

4º Termo Aditivo ao Contrato, em 04/10/2019: R\$ 12.350.869,97

5º Termo Aditivo ao Contrato, em 05/10/2020: R\$ 12.891.838,06

Período de realização dos serviços: 04/10/2017 a 29/03/2021

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Millet, 3º andar – Calhau – São Luís - MA - CEP 65.051-200 –
Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021 emitida



Certidão nº 850210/2021
02/08/2021, 10:50

Chave de Impressão: 1d4xc
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

2. Responsáveis Técnicos:

PROFISSIONAL	CREA	TÍTULO PROFISSIONAL	FUNÇÃO
Elizeu Alvarez de Lima	RNP: 2603365584	Engenheiro Civil	Responsável Técnico e Coordenação Geral 04/10/2017 a 04/10/2020
Arthur Oliveira Costa Sousa	RNP: 0605184496	Engenheiro Civil	Responsável Técnico e Coordenação Geral A partir de 05/10/2020
Cláudia Rodrigues de Araújo	RNP: 020666351-0	Engenheira Civil	Responsável Técnico / Coordenação Adjunta
Érico José de Souza Demosthenes	RNP: 040834690-6	Engenheiro Civil	Responsável Técnico Projetos Especiais e Meio Ambiente
Eduardo Barilli de Arruda	RNP: 260576617-9	Engenheiro Civil	Coordenação Adjunta (período de 04/10/2017 a 06/06/2019)
Sérgio Carvalho Ravanelli	RNP: 200261696-5	Engenheiro Civil	Coordenação Adjunta (período de 10/07/2019 a 10/12/2019)
Felipe Brites Kronhardt	RNP: 071102891-5	Engenheiro Civil	Coordenação Adjunta (período de 15/12/2019 a data atual)
José Daniel Vanegas Arguello	CAU: A100234-1	Arquiteto	Arquiteto
André Gustavo Teobaldo de Moraes	CAU: A169938-5	Arquiteto	Arquiteto
Antonio Carlos Fonseca Deichmann	RNP: 201011899-2	Engenheiro Eletricista	Engenheiro Eletricista
Ronaldo Shinaider de Souza	RNP: 201812595-2	Engenheiro Mecânico	Engenheiro Mecânico
Kilson Djaine Guimaraes Silva	RNP: 1101414723	Engenheiro Civil	Engenheiro Civil Orçamentista (período de 16/10/2019 a data atual)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021



Certidão nº 850210/2021
02/08/2021, 10:50
Chave de Impressão: 1d4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar – Calhau – São Luís - MA - CEP 65.051-200 –
Fone: (98) 3218-8003





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

3. Relação dos Serviços:

3.1 Levantamentos Topográficos

Nº PTA	Nome	Descrição	Quantidades
07	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E LOCAÇÃO DE LOTES, NA ÁREA DE INVASÃO, NO PAÇO DO LUMIAR – MA	Levantamento de dados topográfico cadastral, de solos e de instalações existentes.	70.068,62 m²
11	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DOS VOLUMES DE TERRAPLENAGEM, NA ÁREA DO IEMA DE CHAPADINHA – MA	Levantamento de dados topográfico cadastral Emissão de parecer técnico sobre o movimento de terra da obra, com apresentação dos perfis de terraplenagem e cálculo dos volumes de corte e aterro.	Área Construída 5.577,39 m² Área do Terreno 19.375,96 m²
13	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DOS VOLUMES E TERRAPLENAGEM, NA ÁREA DO IEMA DE COLINAS – MA	Levantamento de dados topográfico cadastral Emissão de parecer técnico sobre o movimento de terra da obra, com apresentação dos perfis de terraplenagem e cálculo dos volumes de corte e aterro.	18.651,89 m²
21	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL, EM TERRENO LOCALIZADO EM TIMOM – MA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLICIAL	Levantamento de dados topográfico cadastral	2.246,00 m²
22	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL, SONDAGENS A PERCUSSÃO E PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, NO TERRENO DO IEMA EM BOM JESUS DA SELVA - MA	Levantamento de dados topográfico cadastral e sondagens. Elaboração de parecer técnico de fundações.	SPT = 8 furos – 255,00 m Topo = 20.000,00 m²
23	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL, EM TERRENO DO HOSPITAL ADÉLIA MATOS EM ITAPECURU - MIRIM – MA	Levantamentos topográficos, com cadastramento dos elementos e existente na poligonal; Consolidação das bases topográficas e cadastrais.	16.000 m²

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar – Calhau – São Luís – MA – CEP 65.051-200 –
Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021



Certidão nº 850210/2021
02/08/2021, 10:50

Chave de Impressão: 1d4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

26	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL, NO HOSPITAL DO SERVIDOR.	Levantamentos topográficos.	1.697 m
27	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL, NA ÁREA DA FUNAC EM TIMON – MA	Levantamento de dados topográfico cadastral	1,8350 hectares
56	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO, INCLUINDO MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM IMPLANTAÇÃO DE MARCOS GEODÉSICOS EM ÁREA ANEXA AO HOSPITAL DO SERVIDOR, NA CIDADE DE SÃO LUÍS	Levantamentos topográficos	78.598,50 m²
58	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO, INCLUINDO MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM IMPLANTAÇÃO DE MARCOS GEODÉSICOS EM ÁREA ALTERADA ANEXA AO HOSPITAL HCM/SERVIDOR, NA CIDADE DE SÃO LUÍS – MA	Levantamentos topográficos complementares, para fins de regularização de imóvel patrimonial do Estado.	14.477,97 m²
60	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL E SONDAGENS DE RECONHECIMENTO DO SOLO, EM ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL DO SERVIDOR EM SÃO LUÍS – MA	Topografia; Levantamento planialtimétrico para obtenção de dados para elaboração do projeto do estacionamento; Sondagens percussivas de investigação do solo	SPT = 9 furos – 165,14 m Topo = 3,980 hectares
86	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL E SONDAGENS DE RECONHECIMENTO DO SOLO, NO CAMPUS DA UEMA SUL EM AÇAILÂNDIA-MA.	Levantamento de dados topográfico cadastral e de solos. Sondagens percussivas de investigação do solo; Elaboração de perfis geológicos e geotécnicos;	Sond= 16 furos – 167,2 m Topo = 11.345,39 m²
87	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL E	Levantamento de dados topográfico cadastral e de solos.	Sond= 20 furos – 172,92 m

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar – Calhau – São Luís - MA - CEP 65.051-200 –
Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021



Certidão nº 850210/2021
02/08/2021, 10:50

Chave de Impressão: 1d4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas

231





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

	SONDAGENS DE RECONHECIMENTO DO SOLO, NA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO IEMA DE TUNTUM-MA.	Sondagens percussivas de investigação do solo; Elaboração de perfis geológicos e geotécnicos;	Topo = 20.000,00 m²
93	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL E SONDAGENS DE RECONHECIMENTO DO SOLO, NA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL SOCORRÃO E DA UEMASUL EM IMPERATRIZ-MA.	Levantamento de dados topográfico cadastral e de solos. Sondagens percussivas de investigação do solo; Elaboração de perfis geológicos e geotécnicos;	Sond= 46 furos – 506,00 m Topo = 131.800,00 m²
106	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM 12 IMÓVEIS DA FUNAC NO ESTADO DO MARANHÃO	Levantamento topográfico cadastral.	Top. = 62.038,15 m²

3.2 Estudos Geotécnicos

Nº PTA	Nome	Descrição	Quantidades
01	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL, SONDAGENS A PERCUSSÃO E PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES DO HOSPITAL DA ILHA	Levantamento de dados topográfico cadastral, de solos e avaliação geotécnica para definição de fundações.	Sond= 14 furos – 178,98 m Topo = 61.308,028 m²
06	EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL, SONDAGENS A PERCUSSÃO E PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES	Levantamento de dados topográfico cadastral, de solos e avaliação geotécnica para definição de fundações.	Sond= 07 furos – 85,39 m Topo = 5.367,96 m²
51	EXECUÇÃO DAS SONDAGENS, NO TERRENO DO IEMA DE COLINAS – MA	Sondagens percussivas de investigação do solo; Elaboração de perfis geológicos e geotécnicos;	06 furos = 78,12 m
55	EXECUÇÃO DE SONDAGENS À PERCUSSÃO, NO TERRENO DO IEMA DE SÃO MATEUS – MA	Sondagens percussivas de investigação do solo; Elaboração de perfis geológicos e geotécnicos.	10 furos = 94,53 m
69	EXECUÇÃO DE SONDAGENS A PERCUSSÃO, NO TERRENO	Sondagens percussivas de investigação do solo; Elaboração de perfis geológicos e geotécnicos;	21 furos = 175,49 m

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Millet, 3º andar – Calhau – São Luís – MA – CEP 65.051-200 –
Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021 emitida em



Certidão nº 850210/2021

02/08/2021, 10:50

Chave de Impressão: 1d4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

	DO IEMA DE PASTOS BONS – MA		
75	EXECUÇÃO DE SONDAgens A PERCUSSÃO, NO TERRENO DOS IEMA'S DE TUTÓIA, SANTA LUZIA E VITÓRIA DO MEARIM – MA	Sondagens percussivas de investigação do solo; Elaboração de perfis geológicos e geotécnicos.	19 furos = 527,30 m
88	EXECUÇÃO DE SONDAgens A PERCUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SOLO ATERRADO NA OBRA DO IEMA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA	Sondagens percussivas de investigação do solo; Elaboração de perfis geológicos e geotécnicos; Caracterização de solos.	Sond= 9 furos – 49,76 m Caract. = 9 und
94	EXECUÇÃO DE SONDAgens A PERCUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SOLO EM BREJO - MA	Sondagens percussivas de investigação do solo; Elaboração de perfis geológicos e geotécnicos;	Sond. = 5 furos – 52,25 m

3.3 Edificações de Saúde

Nº PTA	Nome	Descrição	Quantidades
02	READEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA E FUNDAÇÃO COM REVISÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLETA DOS PROJETOS DO HOSPITAL DA ILHA	Projeto de Implantação; Projeto de Arquitetura e Complementares da nova Portaria; Projeto de Fundação para nova implantação.	Área Construída 33.262,45 m² Área do Terreno 61.169,00 m²
03	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REVISÃO GERAL DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO QUE ATENDERÃO AO HOSPITAL DA ILHA	Projeto de Iluminação Externa: Estudo de luminotécnica e dimensionamento. Revisão dos Projetos De Instalações Elétricas De Baixa Tensão; avaliação do dimensionamento, layout e locação dos Quadros Gerais de Baixa Tensão e dos Quadros de Distribuição.	Área Construída 33.262,45 m² Área do Terreno 61.169,00 m²
08	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR NO PRÉDIO DO HCM	Projeto Executivo; Orçamento e Especificações técnicas.	171,50 TR
09	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DA	Projeto de Fundações, Estruturas, Instalações Elétricas, Instalações	1.978,84 m²

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar – Calhau – São Luís - MA - CEP 65.051-200
Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021



Certidão nº 850210/2021
02/08/2021, 10:50
Chave de Impressão: 1d4xC
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES	Hidros sanitárias e Captação de Águas Pluviais, Instalações de Prevenção e Combate de Incêndio, Cabeamento Estruturado, lógica, Orçamento e Especificações técnicas.	
15	PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HOSPITAL DA ILHA	Projeto Executivos de Arquitetura e Engenharia.	Área construída 33.262,45 m² Área do terreno 61.169,00 m²
16	PROJETOS DE GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL ADÉLIA MATOS EM ITAPECURU MIRIM – MA	Projeto Básico/Executivo (fase 01) das redes de gases medicinais: Oxigênio; Ar comprimido; Vácuo; Óxido Nitroso.	2.834,65 m²
19	ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ADÉLIA MATOS DAS FASES 2,3 E 4.	Elaboração de sondagens a percussão; Projeto de Fundações, Estruturas, Instalações Elétricas, Instalações Hidrossanitárias, Captação de Águas Pluviais, Instalações de Prevenção e Combate de Incêndio, Climatização, Cabeamento Estruturado, Lógica, Instalações de Gases Medicinais, ETE, Orçamento e Especificações Técnicas	Área construída 7.740,00 m² 271,00 TR
32	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ADÉLIA MATOS DAS FASES 2,3 E 4	Projeto de Instalações de Prevenção e Combate de Incêndio.	5.295,81 m²
47	PROJETOS DE EMISSÁRIOS DE EFLUENTES SANITÁRIOS NOS HOSPITAIS DE CAXIAS, PINHEIRO E SANTA INÊS – MA	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário.	10,3 km
50	ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO, 3º E 4º ETAPA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL MAMEDE TROVÃO, EM COROATÁ – MA	Atualização do Orçamento e Especificações Técnicas; Revisão das Composições de Preços Unitários e do Mapa das Cotações; Revisão dos memoriais descritivos e dos cadernos de encargos.	560,00 m²
53	ADITIVOS DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E	Revisão dos Projetos executivos de Arquitetura, Instalações, Fundações e Estruturas de Concreto em função da inclusão do 4º andar de UTI	Área construída = 35.503,51m²

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar – Calhau – São Luís - MA - CEP 65.051-200
Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021



Certidão nº 850210/2021
02/08/2021, 10:50

Chave de Impressão: 1d4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas

234





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

	COMPLEMENTARES DO HOSPITAL DA ILHA	(Bloco E), Heliponto e outras adequações de layout.	Área do terreno = 61.308,02m²
78	ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, EM IMPERATRIZ – MA	Atualização do Orçamento e Especificações Técnicas; Revisão das Composições de Preços Unitários e do Mapa das Cotações; Revisão dos memoriais descritivos e dos cadernos de encargos.	897,58 m²
96	ALTERAÇÕES NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA OBRA DO HOSPITAL DA ILHA EM FUNÇÃO DA MAÇONARIA	Alterações no projeto arquitetônico, em função da área da mçonaria (2.300m²), a qual o Estado decidiu pelo seu desmembramento em relação a área do terreno.	Área construída 35.490,70 m² Área do terreno 58.028,02m²
100	ANÁLISE DO EFLUENTE DO HOSPITAL DE CHAPADINHA – MA	Análise do efluente do Hospital de Chapadinha, para verificação da qualidade do efluente na entrada e na saída da ETE do Hospital.	-
105	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO PRÉDIO DO HEMOMAR EM SÃO LUIS	Projeto de sistemas de prevenção e combate a incêndio.	3.113,26 m²
108	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA DESTINAÇÃO DO EFLUENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE CHAPADINHA - MA	Projeto para destinação do efluente.	7,73 m³/s
125	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E CADASTRO DO HELIPONTO PRIVADO A SER CONSTRUÍDO NO HOSPITAL DA ILHA - SÃO LUÍS MA.	Estudos e projetos, com requerimento à ANAC, para operação visual diurna / noturna do Heliponto.	544,75 m²
128	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURA DA RAMPA NO HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ MA	Serviços de elaboração executivos para estrutura da rampa de acesso a UTI's após alteração conceitual da arquitetura.	184 m²
138	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ELÉTRICA, CLIMATIZAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA RAMPA NO HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ - MA.	Elaboração de projetos elétricos, climatização, combate a incêndio e orçamento	184 m²

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar – Calhau – São Luís – MA – CEP 65.051-200 –
Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021 emitida



Certidão nº 850210/2021
02/08/2021, 10:50

Chave de Impressão: 1d4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

140	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA REGIÃO TOCANTINA, LOCALIZADO EM IMPERATRIZ - MA	Projetos básicos e executivos de engenharia, incluindo orçamento.	16.950,17 m²
160	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE PARA MUDANÇA DO LOCAL PROPOSTO PARA O POÇO ARTESIANO Nº 02 DO HOSPITAL DA ILHA, EM SÃO LUÍS - MA	Avaliação Hidrogeológica com levantamento Geofísico e Hidrogeológico.	Profund. = 96 m

3.4 Edificações Educacionais

Nº PTA	Nome	Descrição	Quantidades
04	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL, SONDAGENS A PERCUSSÃO E PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, NO TERRENO DO IEMA EM ANAPURUS – MA	Levantamento de dados topográfico cadastral, sondagens e projeto de fundações.	Top. = 20.045,00 m² SPT = 14 furos Fund. = 69,42 m³
05	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL, SONDAGENS A PERCUSSÃO E PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, NO TERRENO DO IEMA EM PASTOS	Levantamento de dados topográfico cadastral, sondagens e projeto de fundações profundas.	Top. = 20.000,00 m² SPT = 14 furos Fund. = 518,38 m³
12	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DEFINIÇÃO DO LANÇAMENTO DO EFLUENTE NO IEMA DE CURURUPU – MA	Projeto Estação de Tratamento de Esgoto.	32,50 m³/dia
20	PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DOS IEMA'S DE PASTOS BONS, ANAPURUS E BOM JESUS DA SELVA – MA	Projeto executivo de arquitetura e engenharia, incluindo orçamento	5.577,00 m² Anapurus 5.577,00 m² Bom Jesus da Selva 5.577,39 m² Pastos Bons

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar – Calhau – São Luís - MA - CEP 65.051-200 –
Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021



Certidão nº 850210/2021

02/08/2021, 10:50

Chave de Impressão: 1d4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

24	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PARA DEFICIENTES AUDITIVOS MARIA DA GLORIA ARCANGELI, NO BAIRRO ALEMANHA, EM SÃO LUÍS – MA	Elaboração de sondagens a percussão Projeto de Fundações, Estruturas, Instalações Elétricas, Instalações Hidrossanitárias e Captação de Águas Pluviais, Instalações de Prevenção e Combate de Incêndio, Climatização, Cabeamento Estruturado, Lógica, Instalações de GLP, Orçamento e Especificações Técnicas.	1.156,35 m²
25	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE SUMIDOURO E/OU VALA DE INFILTRAÇÃO PARA LANÇAMENTO DO EFLUENTE NO IEMA DE MATÕES – MA	Execução de ensaio de percolação do solo e projeto de sistema de destinação final dos efluentes por sumidouros e vala de infiltração.	2,03 m³/h
39	LEVANTAMENTO, TOPOGRAFIA, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE CIÊNCIAS DA UEMA, EM CAXIAS – MA	Levantamento topográfico cadastral; Projeto de Fundações, Estruturas, Instalações Elétricas, Subestação de energia elétrica, Instalações Hidrossanitárias e Captação de Águas Pluviais, Instalações de Prevenção e Combate de Incêndio, Climatização, Cabeamento Estruturado; Lógica, Orçamento e Especificações técnicas.	3.078,33 m²
40	REVISÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES PARA AS ESCOLAS DIGNAS 8 E 10 SALAS	Projeto de Fundações. Revisão dos Projetos de Arquitetônicos e Estruturais; Instalações Elétricas; proteção contra descargas atmosféricas, subestação de energia elétrica e geradores, se necessários. Revisão dos projetos de Instalações Hidrossanitárias e Captação de Águas Pluviais, projetos de Instalações de Prevenção e Combate de Incêndio, Cabeamento Estruturado, Orçamento e Especificações Técnicas.	2.428,87 m²
49	ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS CONFORME NORMA DE ACESSIBILIDADE DOS IEMA'S DE PASTOS BONS, ANAPURUS E BOM JESUS DA SELVA – MA	Adequações dos projetos para acessibilidade, conforme NBR 9050.	5.577,00 m² Anapurus 5.577,00 m² Bom Jesus da Selva 5.577,39 m² Pastos Bons
54	ADITIVO CONTRATUAL PARA REVISÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES PARA AS	Revisão dos Projetos de Arquitetônicos e Estruturais; Instalações Elétricas; Instalações Hidrossanitárias e Captação de Águas Pluviais; Instalações de Prevenção e	2.428,87 m²

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar – Calhau – São Luís - MA - CEP 65.051-200 –
Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021 emitida



Certidão nº 850210/2021
02/08/2021, 10:50

Chave de Impressão: 1d4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas

237





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

	ESCOLAS DIGNAS 8 E 10 SALAS	Combate de Incêndio; Cabeamento Estruturado; Revisão do Orçamento e Especificações Técnicas; Modelagem e compatibilização com metodologia BIM	
59	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE POÇOS PROFUNDOS DE UNIDADES DOS IEMA'S DE BALSAS, SANTA HELENA E SÃO MATEUS – MA	Estudos da geologia e hidrogeologia da área, mapa de localização e detalhe relatório técnico características litológicas e construtivas, assim como hidrodinâmicas; Projeto Básico.	820 m
63	EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO NOS PRÉDIOS DA UEMA SUL EM IMPERATRIZ-MA	Projeto elétrico para adequação do sistema existente, incluindo laudo de SPDA e aterramento.	9.196,77 m²
80	ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO IEMA DE CHAPADINHA – MA	Atualização do Orçamento e Especificações Técnicas; Revisão das Composições de Preços Unitários e do Mapa das Cotações; Revisão dos memoriais descritivos e dos cadernos de encargos.	5.577,39 m²
82	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO EDIFÍCIO DO IEMA DE SÃO LUÍS - MA	Levantamentos da estrutura existente, verificando estado geral; Ensaios de Esclerômetro para verificação da resistência dos elementos estruturais; Ensaio de Pacometria para verificação da armadura; Prospecção na fundação existente para avaliar o elemento estrutural utilizado; Cálculo estrutural para simular os carregamentos e comportamento das tensões nos elementos; Ensaios de Carbonatação e lixiviação; Recomendações de recuperação.	3.060,06 m²
85	ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DO IEMA DE SÃO DOMINGOS – MA.	Atualização do Orçamento e Especificações Técnicas; Revisão das Composições de Preços Unitários e do Mapa das Cotações; Revisão dos memoriais descritivos e dos cadernos de encargos.	5.577,39 m²
92	ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO SOBRE FUNDAÇÕES DO IEMA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA	Projeto estrutural das sapatas dos blocos.	445,87 m³
97	EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UEMASUL EM AÇAILÂNDIA - MA.	Fundações, Estrutural Concreto Armado e Protendido, Estrutura Metálica, Instalações Elétricas de Baixa Tensão, SPDA, Instalações Hidráulicas, Instalações Sanitárias, Drenagem e Pluvial, Lógica, CFTV, Instalações de Combate a Incêndio e	Área construída 4.826,25 m² Área do terreno 10.215,21 m²

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar – Calhau – São Luís - MA - CEP 65.051-200 –
Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021 emitida



Certidão nº 850210/2021
02/08/2021, 10:50

Chave de Impressão: 1d4xK

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINRA

		Pânico, Climatização, Gás GLP, Especificações Técnicas e Orçamento	
99	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONCLUSÃO DAS ESCOLAS DIGNAS DE OLINDA NOVA E LAGOA DO MATO – MA	Elaboração de orçamento do saldo remanescente das obras inacabadas nos municípios de Olinda Nova e Lagoa do Mato.	Lagoa do mato = 2.450,00 m ² Olinda Nova = 3.150,00 m ²
135	ORÇAMENTO DA OBRA DO IEMA DE SÃO MATEUS - MA	Elaboração de Planilha Orçamentária para fins de licitação.	5.577,39 m ²

3.5 Obras de Artes

Nº PTA	Nome	Descrição	Quantidades
14	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO DO CAFÉ	Relatório de Inspeção; Projeto de recuperação e reforço estrutural. Elaboração da Planilha Orçamentária.	56,12 m
33	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE FERREIRA GOULART	Relatório com laudos dos ensaios realizados; Projeto executivo de reforço e recuperação estrutural do viaduto de 105 metros de vão; Orçamento.	2.545,15 m ²
161	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL E SONDAGEM TIPO SPT PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA	Relatório de Sondagem SPT; Projetos Básicos e Executivos de Estrutura de Concreto e Orçamento.	Sond= 9 furos – 49,76 m 30 m ²

3.6 Patrimônio Histórico

Nº PTA	Nome	Descrição	Quantidades
17	PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DE 7 CASAS NA RUA DOS BARQUEIROS - CENTRO HISTÓRICO - SÃO LUÍS – MA	Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia com aprovação no IPHAN	1.101,163 m ²

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar – Calhau – São Luís – MA – CEP 65.051-200 –
Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021



Certidão nº 850210/2021
02/08/2021, 10:50
Chave de Impressão: 1d4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas

239





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

61	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DO MIRANTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ESTRELA 124, (MUSEU DO REGGAE) CENTRO HISTÓRICO SÃO LUÍS - MA	Avaliação da estrutura existente, com prospecção com remoção do reboco para avaliação do sistema construtivo e identificação dos materiais e elementos estruturais; Diagnóstico das manifestações patológicas; Projeto de recuperação aprovado pelo IPHAN; Orçamento.	961,70 m²
34	PROJETO DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 2 CASARÕES NA RUA 28 DE JUNHO Nº 476 E NA RUA DA PALMA Nº 489 - CENTRO HISTÓRICO - SÃO LUÍS - MA	Projeto de cálculo estrutural; Projetos Complementares Hidrossanitárias e elétrico; Memoriais e Caderno de Encargos; Orçamento; Aprovação no IPHAN	1.489,32 m²
35	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO EGITO Nº 64, CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS - MA	Projeto de cálculo estrutural incluindo de estabilização da edificação, recuperação da cobertura, da fachada e do piso do imóvel; Memoriais e Caderno de Encargos; Orçamento; Aprovação no IPHAN	227,50 m²
91	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV BARÃO DO RIO BRANCO 404, CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS	Projeto de cálculo estrutural; Projetos Complementares Hidrossanitárias e elétrico; Memoriais e Caderno de Encargos; Orçamento; Aprovação no IPHAN	496,00 m²
116	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBRA DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO MUSEU DO REGGAE, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA - SÃO LUÍS MA.	Prospecção estrutural, relatório de conservação e de riscos estruturais, projeto de estabilização e projeto de recuperação estrutural de elementos de concreto armado e orçamento executivo.	50,00 m²
136	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - ANTIGO CASARÃO DA OLEAMA EM SÃO LUÍS - MA	Levantamento do existente e análise da estabilidade da edificação, análise geotécnica e verificação da estabilidade das fundações existentes e anteprojeto estrutural e projeto executivo com os detalhamentos e especificações necessários.	1.471,00 m²

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar - Calhau - São Luís - MA - CEP 65.051-200 -
Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, emitida em 30/07/2021



Certidão nº 850210/2021
02/08/2021, 10:50

Chave de impressão: 1d4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas

240





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

3.7 Edificações de Segurança Pública

Nº PTA	Nome	Descrição	Quantidades
28	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL, SONDAGENS A PERCUSSÃO, ELABORAÇÃO DE PERFIS E PARECERES GEOTÉCNICO E GEOLÓGICOS, NOVO TERRENO DA OBRA DA FUNAC, EM PAÇO DO LUMIAR-MA	Levantamento de dados topográficos e de solo; Levantamentos topográficos, com cadastramento dos elementos e existente na poligonal; Consolidação das bases topográficas e cadastrais; Sondagens percussivas de investigação do solo; Elaboração de perfis geológicos e geotécnicos.	408.571,50 m²
29	LEVANTAMENTO, TOPOGRÁFICA, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DO 28º BPM DE ANAJATUBA – MA	Levantamento topográfico cadastral; Sondagens a percussão; Projeto de Fundações, Instalações Elétricas, Instalações Hidrossanitárias e Águas Pluviais, Instalações de Prevenção e Combate de Incêndio, Climatização, Cabeamento Estruturado, Lógica; Orçamento e Especificações técnicas.	371,46 m²
36	EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLICIAL LOCALIZADO EM TIMON – MA	Elaboração de sondagens a percussão; Projeto de Estruturas; Projeto de Instalações Elétricas; Projeto de tubulações para telefonia/Dados, contendo esquemas gerais de tubulações para telefonia; Projeto de Instalações Hidrossanitárias e Captação de Águas Pluviais; Projeto de Instalações de Prevenção e Combate de Incêndio; Projeto de climatização; Projetos de Cabeamento Estruturado; Projeto de lógica; Projeto de Instalações de GLP; Orçamento e Especificações técnicas.	2.246,00 m²
44	EXECUÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES DA OBRA DA FUNAC EM PAÇO DO LUMIAR – MA	Levantamento das cargas da edificação; Análise dos perfis geológicos e geotécnicos; Elaboração do projeto das fundações e blocos de coroamento em concreto armado.	2.664,00 m
101	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONCLUSÃO DA FUNAC DE IMPERATRIZ – MA	Levantamento da construção existente e preparação de um orçamento para nova licitação para conclusão da obra	6.210,60 m²
104	EXECUÇÃO DE SONDAGENS A PERCUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SOLO E PROJETO DE FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO	Sondagens percussivas de investigação do solo; Elaboração de perfis geológicos e geotécnicos. Projeto de fundação.	Sond. = 2 furos – 12,50 m 27,00 m²

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar – Calhau – São Luís - MA - CEP 65.051-200 – Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021



Certidão nº 850210/2021

02/08/2021, 10:50

Chave de Impressão: 1d4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

	NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - MA		
114	EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA OBRA DE REFORMA DA SEDE DA FUNAC EM SÃO LUÍS - MA, PARA IMPLANTAÇÃO DO REGIME "SEMILIBERDADE"	Projetos de arquitetura, complementares e orçamento. Sondagens percussivas de investigação do solo; Elaboração de perfis geológicos e geotécnicos. Projeto de fundação.	1.318,84 m²
157	PROJETOS DE DESMEMBRAMENTO DA ÁREA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FUNAC), EM SÃO LUÍS - MA	Projetos de Desmembramento Planta da área a ser desmembrada; Planta da área remanescente; Planta da área de implantação, de situação e de localização	7.610,75 m²

3.8 Engenharia de Avaliações

Nº PTA	Nome	Descrição	Quantidades
30	EMIÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE 2 IMÓVEIS, COMPREENDENDO O HOSPITAL HCM CARLOS MACIEIRA E SERVIDOR EM SÃO LUÍS - MA	Laudos; Croqui de localização do imóvel; Documentação fotográfica; Caracterização dos elementos amostrais; Tratamento dos elementos amostrais, cálculo das benfeitorias.	40.315,97 m²
31	EMIÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE TERRAS DE PROPRIEDADE DO FEPA EM SÃO LUÍS - MA	Laudo de avaliação	58.000,00 m²
71	EMIÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE TERRAS - SOCORRÃO IMPERATRIZ - MA	Laudo de avaliação; Deslocamentos; Estudo do mercado imobiliário; Descrição das características do bem avaliando, da microrregião do imóvel.	65.188,90 m²
84	EMIÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE 1 IMÓVEL AO LADO DA OBRA DO HOSPITAL DA ILHA, NA AV SÃO LUIS REI DE FRANÇA, EM SÃO LUÍS - MA.	Laudos; Croqui de localização do imóvel; Documentação fotográfica; Caracterização dos elementos amostrais; Tratamento dos elementos amostrais, cálculo das benfeitorias	1.011,45 m²
89	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E TOPOGRAFIA EM 15 LOTES, NA QUADRA 30, LOTEAMENTO	Levantamento de dados topográfico cadastral. Laudos; Croqui de localização do imóvel; Documentação fotográfica;	Topo = 16.636,50 m²

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar - Calhau - São Luís - MA - CEP 65.051-200 - Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021



Certidão nº 850210/2021

02/08/2021, 10:50

Chave de Impressão: 1d4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas

242





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

	CALHAU (ÁREAS DA FEPA) EM SÃO LUIS - MA	Caracterização dos elementos amostrais; Tratamento dos elementos amostrais, cálculo das benfeitorias	
112	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E TOPOGRAFIA NAS ÁREAS DA FEPA, EM SÃO LUIS - MA.	Levantamento de dados topográfico cadastral. Laudos; Croqui de localização do imóvel; Documentação fotográfica; Caracterização dos elementos amostrais; Tratamento dos elementos amostrais, cálculo das benfeitorias	Topo = 3.650.976,63 m²
119	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, EM SÃO LUIS - MA.	Laudos; Croqui de localização do imóvel; Documentação fotográfica; Caracterização dos elementos amostrais; Tratamento dos elementos amostrais, cálculo das benfeitorias	10.728,25 m²
123	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA MA 201, EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA.	Laudos; Croqui de localização do imóvel; Documentação fotográfica; Caracterização dos elementos amostrais; Tratamento dos elementos amostrais, cálculo das benfeitorias	498,24 m²
133	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NA ÁREA 2 DO ANGELIM - FEPA, EM SÃO LUIS - MA.	Laudos; Croqui de localização do imóvel; Documentação fotográfica; Caracterização dos elementos amostrais; Tratamento dos elementos amostrais, cálculo das benfeitorias	7.759,68 m²
159	ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UEMASUL, EM IMPERATRIZ - MA	Laudos; Croqui de localização do imóvel; Documentação fotográfica; Caracterização dos elementos amostrais; Tratamento dos elementos amostrais, cálculo das benfeitorias	26.334,48 m²
164	ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO UEMASUL DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, EM IMPERATRIZ – MA (FACULDADE PITÁGORAS)	Laudos; Croqui de localização do imóvel; Documentação fotográfica; Caracterização dos elementos amostrais; Tratamento dos elementos amostrais, cálculo das benfeitorias	16.894,83 m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021 emitida



3.9 Saneamento

Nº PTA	Nome	Descrição	Quantidades
62	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE SUMIDOURO E/OU VALA DE INFILTRAÇÃO PARA LANÇAMENTO DO EFLUENTE	Execução de ensaio de percolação do solo; Levantamento: das vazões de contribuição, saída do sistema de tratamento; Dimensionamento; Definição do sistema; Detalhamento hidráulico da tubulação (planta baixa) dos órgãos acessórios do sistema;	468,80 m²

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar – Calhau – São Luís - MA - CEP 65.051-200 – Fone: (98) 3218-8003

Certidão nº 850210/2021
02/08/2021, 10:50

Chave de Impressão: 1d4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

		Detalhes Genéricos; Detalhes Específicos do Projeto; Memorial Descritivo; Memórias de Cálculo; Relação de Materiais.	
64	PROJETO ESTRUTURAL PARA UM RESERVATÓRIO ELEVADO/INFERIOR LOCALIZADO NA FEIRA DA CIDADE OPERÁRIA, EM SÃO LUÍS – MA	Execução de sondagens para reconhecimento do solo e capacidade de suporte do mesmo; Elaboração de projeto estrutural; Orçamento para fins de licitação.	225 m²
76	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 2 TAU'S - TANQUES DE ALÍVIO UNIDIRECIONAL PARA CAEMA EM SÃO LUÍS – MA	Execução de 2 furos de sondagem; Execução de levantamentos topográfico cadastrais; Projeto de fundação; Projeto Básico-Executivo de duas unidades do Sistema de Abastecimento de Água de São Luís, quais sejam; TAU-1 da adutora de água bruta; localizada no Km 52 da BR-135; TAU-2 da adutora de água tratada; localizada no Km 52 da BR-135.	0,9 hectares
107	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ESTRATÉGICO PARA PADRONIZAÇÃO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO HÍDRICA DO LAGO DO BACANGA, EM SÃO LUÍS-MA	Assessoramento técnico e estratégico para padronização do processo de renovação hídrica do Lago do Bacanga.	N/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021 emitida



3.10 Edificações Esportivas

Nº PTA	Nome	Descrição	Quantidades
42	ORÇAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO COMPLEXO ESPORTIVO OUTEIRO DA CRUZ, EM SÃO LUÍS – MA	Levantamentos Complementares; Cotações e elucidação da metodologia construtiva da piscina olímpica de padrão internacional. Conferência de todos os quantitativos existentes na planilha orçamentária existente; Atualização do Orçamento e Especificações Técnicas.	6.113,53 m²
102	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DO ESTÁDIO DO CASTELÃO - SÃO LUÍS - MA	Elaboração dos laudos técnicos de vistoria de engenharia e arquitetura, acessibilidade e conforto do estádio do Castelão em São Luís.	-
121	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE DURABILIDADE DAS	Análise das condições de durabilidade das estruturas de concreto.	25.000 m²

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar - Calhau - São Luís - MA - CEP 65.051-200 - Fone: (98) 3218-8003

Certidão nº 850210/2021
02/08/2021, 10:50

Chave de Impressão: 1d4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

	ESTRUTURAS DE CONCRETO DO ESTÁDIO GOVERNADOR JOÃO CASTELO - CASTELÃO EM SÃO LUÍS MA.		
131	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO GEORGIANA PFLUEGER – CASTELINHO EM SÃO LUÍS MA.	Elaboração de projetos de recuperação, levantamento cadastral, projeto arquitetura, estrutura metálica, laudo de verificação de estrutura de concreto, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos e eletrônicos, sistema de prevenção e combate, climatização, sondagem, projeto fundação e orçamento.	6.200,00 m²

3.11 Urbanismo

Nº PTA	Nome	Descrição	Quantidades
68	ORÇAMENTO PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO VINHAIS INCLUINDO PROJETOS COMPLEMENTARES, EM SÃO LUÍS – MA	Levantamentos Complementares; Projeto arquitetônico, elétrico executivo; Atualização do Orçamento e Especificações Técnicas; Revisão dos memoriais descritivos, TR e dos cadernos de encargos.	4.204,85 m²
74	ORÇAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DA JUVENTUDE, EM SÃO LUÍS – MA	Levantamentos Complementares, conferência de todos os quantitativos existentes na planilha orçamentária existente (CEF); Atualização do Orçamento e Especificações Técnicas. Revisão dos memoriais descritivos e dos cadernos de encargos, adaptados para o real escopo da licitação para conclusão das obras; Elaboração do termo de referência (TR).	46.658,58 m²
127	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO ESTRUTURAL DAS PRAÇAS DA JUVENTUDE SÃO LUÍS MA.	Elaboração de laudo estrutural com verificação de integridade estrutural e funcional, incluindo estruturas em concreto e metálicas, alvenarias, instalações, fundações e drenagem.	97.368,00 m²

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar – Calhau – São Luís - MA - CEP 65.051-200 –
Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021



Certidão nº 850210/2021
02/08/2021, 10:50

Chave de Impressão: 1d4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas

245





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

3.12 Meio Ambiente

Nº PTA	Nome	Descrição	Quantidades
18	REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO FLORESTAL E PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL (PEF), PARA ÁREA DO ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA SÃO LUÍS – MA	- Mapa da propriedade com as áreas de preservação permanente, hidrografia, confrontantes, coordenadas geográficas. - Carta imagem atualizada com a delimitação da poligonal do empreendimento. - Anuências dos processos junto aos órgãos competentes.	2,3669 hectares
48	REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO FLORESTAL E PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL (PEF), PARA NOVA ÁREA DO ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA EM SÃO LUÍS – MA	Inventário Florestal e o PEF (Plano de Exploração Florestal), Carta imagem atualizada com a delimitação da poligonal do empreendimento; Anuências dos processos junto aos órgãos competentes.	1,7744 hectares
57	LICENÇA AMBIENTAL DE 3 ETE'S NOS HOSPITAIS DE CAXIAS, PINHEIRO E SANTA INÊS	Elaboração de Relatório Ambiental Simplificado - RAS.	6.900,00 m
72	REALIZAÇÃO DE PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL (PEF) INVENTÁRIO FLORESTAL E INCLUSÃO DE DECLARAÇÃO DO DESTINO LENHOSO NO TRECHO DO NOVO TRAÇADO DA MA 320	Inventário Florestal e o PEF (Plano de Exploração Florestal); Mapa da propriedade plotando as áreas de preservação permanente, hidrografia, confrontantes, coordenadas geográficas, escala e convenções; Carta imagem atualizada com a delimitação da poligonal do empreendimento.	59,42 hectares

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar – Calhau – São Luís - MA - CEP 65.051-200 –
Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021



Certidão nº 850210/2021
02/08/2021, 10:50

Chave de Impressão: 1d4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

3.13 Edificações Públicas

Nº PTA	Nome	Descrição	Quantidades
73	EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO NO PRÉDIO SEDE DA CAEMA EM SÃO LUÍS – MA	Projeto de instalações elétricas baixa tensão 110v/220v/380v; Projeto SPDA; Projeto rede de lógica; Projeto de sistema de combate a incêndios; Projeto de sistemas de CFTV; Projeto de iluminação externa; Projeto de climatização; Orçamento.	473.313,00 m²
98	ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL PARA A COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SÃO LUÍS - MA	Avaliação das causas do rompimento das barras da treliça, relatório do estado de conservação e de riscos estruturais, projeto de escoramento provisório, projeto de recuperação dos pilares frontais e caderno de especificações.	17.500,00 m²
103	ELABORAÇÃO DE ESCANEAMENTO E IMAGEAMENTO COM DRONE E ORTOMOSAICO DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA	Escaneamento e imageamento com drone e ortomosaico da rodoviária do município de São Luís – MA.	17.500,00 m²
126	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA CONTÍGUA AO CANAL DO VERTEDOURO DAS COMPORTAS DA BARRAGEM DO BACANGA, SÃO LUÍS MA.	Serviços de levantamento topográfico, investigação geotécnica, elaboração de projetos executivos	Sond. = 11 furos – 194,14 m14 Top. = 1 ha
137	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÉTRICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COM VETORIZAÇÃO DO AEROPORTO + ENTRADA DE BARREIRINHAS	Levantamento aerofotogramétrico planialtimétrico cadastral com vetorização do aeroporto de Barreirinhas – MA.	Top. = 178 ha
149	SONDAGEM E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA OS 04 CANAIS LOCALIZADOS À MARGEM DIREITA DA AVENIDA QUARTO CENTENÁRIO, SENTIDO CAMBOA/ALEMANHA	Elaboração de sondagem SPT + topografia para 04 canais	SPT = 12 furos – 176,79 m Top. = 32.842,00 m²

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar – Calhau – São Luís - MA - CEP 65.051-200
Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021 emitida



Certidão nº 850210/2021
02/08/2021, 10:50

Chave de Impressão: 1d4xC
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas

247





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

146	PREENCHIMENTO DE FICHA CADASTRAL DE ATIVIDADE (FCA) E ELABORAÇÃO DE MAPAS PARA A LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA DO HOSPITAL DA REGIÃO TOCANTINA - MA	Preenchimento de ficha cadastral de atividade (FCA) e elaboração de mapas para a licença ambiental prévia.	62.117,69 m²
147	ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL (ASV) DO TERRENO DO HOSPITAL DA REGIÃO TOCANTINA EM IMPERATRIZ - MA	Elaboração de peças técnicas para obtenção da autorização de Supressão Vegetal (ASV).	62.117,69 m²
150	ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC) PARA A OBRA DO HOSPITAL DA REGIÃO TOCANTINA, EM IMPERATRIZ-MA	Elaboração de plano de controle ambiental (PCA) e plano de gerenciamento dos resíduos da construção civil (PGRCC).	62.117,69 m²
162	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CAPACIDADE HIDRÁULICA DO CANAL DO RIO GANGAN, BAIRRO TURÚ, EM SÃO LUÍS – MA, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES DO HOSPITAL DA ILHA	Estudo Hidrológico da Bacia do rio Gangan; Estudo da Capacidade Hidráulica do Canal do Rio Gangan; Elaboração de pranchas com mapas de bacias, plantas, perfis e seções do rio Gangan. Relatório conclusivo sobre viabilidade do lançamento dos efluentes do Hospital da Ilha no canal do rio Gangan; Anuência de Outorga.	-
163	ELABORAÇÃO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO GANGAN, EM SÃO LUÍS - MA	Coleta de amostra de água do Rio Gangan em 02 pontos; Análise Água; Elaboração de Relatório com Parecer Técnico da Análise da Qualidade da Água.	-

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar – Calhau – São Luís - MA - CEP 65.051-200 –
Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, em 30/07/2021 emitida



Certidão nº 850210/2021
02/08/2021, 10:50

Chave de Impressão: 104xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas






GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA


Os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade contratados e em exato cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, nada havendo que a desabone.

São Luís, 29 de Março de 2021




Secretaria de Estado da Infraestrutura do Maranhão – SINFRA
Jorge Fumio Kusaba
Secretário Adjunto de Projetos
RNP: 260801287-6




Secretaria de Estado da Infraestrutura do Maranhão – SINFRA
José Ribamar Santana
Superintendente de Projeto
RNP: 1105076695

José Ribamar Santana
Superintendente de Projetos
Mat. 2455483-SINFRA
CREA-716-D MA
Nacional: 1105076669-5

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N. Ed. Clodomir Milet, 3º andar – Calhau – São Luís - MA - CEP 65.051-200 –
Fone: (98) 3218-8003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850210/2021, emitida em 30/07/2021



Certidão nº 850210/2021
02/08/2021, 10:50
Chave de Impressão: 1d4xC
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 22 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

315480/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **GONTRAN THIAGO TIBERY LIMA MALUF** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GONTRAN THIAGO TIBERY LIMA MALUF**
Registro: **15964_v PA** RNP: **0701859792**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20190451549** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO - RES.** Registrada em: **30/06/2022**
1.050 - FORA DE ÉPOCA

Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSÓRCIO TRONCAL BELÉM**

Contratante: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO** CPF/CNPJ: **14.773.454/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT** Nº: **1539**

Complemento: Bairro: **NAZARÉ**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66040172**

Contrato: **002/2014-NGTM** Celebrado em: **03/02/2014**
Valor do contrato: **R\$ 19.589.802,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT** Nº: **1539**

Complemento: Bairro: **NAZARÉ**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66040172**

Data de início: **13/02/2014** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO** CPF/CNPJ: **14.773.454/0001-00**

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1248.00 dia; 4 - CONSULTORIA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1248.00 dia;**

Observações

Prestação de Serviços de Consultoria Geral à Elaboração de Estudos e Projetos, Gerenciamento Geral e Supervisão de Obras do Empreendimento Corredor BR-316 / Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém (Ação Metrópole - 2ª Etapa)

Número da ART: **PA20231012892** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/10/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **CONSÓRCIO TRONCAL BELÉM**

Contratante: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO** CPF/CNPJ: **14.773.454/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT** Nº: **1539**

Complemento: Bairro: **NAZARÉ**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66040172**

Contrato: **002/2014-NGTM** Celebrado em: **03/02/2014**
Valor do contrato: **R\$ 19.589.802,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT** Nº: **1539**

Complemento: Bairro: **NAZARÉ**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66040172**

Data de início: **13/02/2014** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO** CPF/CNPJ: **14.773.454/0001-00**

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1248.00 dia; 4 - CONSULTORIA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1248.00 dia;**

Observações

Prestação de Serviços de Consultoria Geral à Elaboração de Estudos e Projetos, Gerenciamento Geral e Supervisão de Obras do Empreendimento Corredor BR-316 / Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém (Ação Metrópole - 2ª Etapa)
Aditivo: **1º Aditivo - Não Há Alteração**

Número da ART: **PA20231012901** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/10/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **CONSÓRCIO TRONCAL BELÉM**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

315480/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Contratante: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

CPF/CNPJ: **14.773.454/0001-00**

Endereço do contratante: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT**

Nº: **1539**

Complemento:

Bairro: **NAZARÉ**

Cidade: **BELÉM**

UF: **PA**

CEP: **66040172**

Contrato: **002/2014-NGTM**

Celebrado em: **03/02/2014**

Valor do contrato: **R\$ 4.958.313,24**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT**

Nº: **1539**

Complemento:

Bairro: **NAZARÉ**

Cidade: **BELÉM**

UF: **PA**

CEP: **66040172**

Coordenadas Geográficas: **-1.454709, -48.478901**

Data de início: **13/02/2014**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

CPF/CNPJ: **14.773.454/0001-00**

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1248.00 dia; 4 - CONSULTORIA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1248.00 dia;**

Observações

Esta ART refere-se ao segundo termo de aditivo de valor ao contrato de prestação de Serviços de Consultoria Geral à Elaboração de Estudos e Projetos, Gerenciamento Geral e Supervisão de Obras do Empreendimento Corredor BR-316 / Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém (Ação Metrópole - 2ª Etapa) - Período: 13/02/2014 à 12/07/2017.

Número da ART: **PA20231012918**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **11/10/2023**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **CONSÓRCIO TRONCAL BELÉM**

Contratante: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

CPF/CNPJ: **14.773.454/0001-00**

Endereço do contratante: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT**

Nº: **1539**

Complemento:

Bairro: **NAZARÉ**

Cidade: **BELÉM**

UF: **PA**

CEP: **66040172**

Contrato: **002/2014-NGTM**

Celebrado em: **03/02/2014**

Valor do contrato: **R\$ 238.436,05**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT**

Nº: **1539**

Complemento:

Bairro: **NAZARÉ**

Cidade: **BELÉM**

UF: **PA**

CEP: **66040172**

Coordenadas Geográficas: **-1.454709, -48.478901**

Data de início: **13/02/2014**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

CPF/CNPJ: **14.773.454/0001-00**

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1248.00 dia; 4 - CONSULTORIA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 1248.00 dia;**

Observações

Esta ART refere-se ao terceiro termo de aditivo de valor ao contrato de prestação de Serviços de Consultoria Geral à Elaboração de Estudos e Projetos, Gerenciamento Geral e Supervisão de Obras do Empreendimento Corredor BR-316 / Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém (Ação Metrópole - 2ª Etapa) - Período: 13/02/2014 à 12/07/2017.

Número da ART: **PA20231012929**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **11/10/2023**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **CONSÓRCIO TRONCAL BELÉM**

Contratante: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

CPF/CNPJ: **14.773.454/0001-00**

Endereço do contratante: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT**

Nº: **1539**

Complemento:

Bairro: **NAZARÉ**

Cidade: **BELÉM**

UF: **PA**

CEP: **66040172**

Contrato: **002/2014-NGTM**

Celebrado em: **03/02/2014**

Valor do contrato: **R\$ 19.589.802,22**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT**

Nº: **1539**

Complemento:

Bairro: **NAZARÉ**

Cidade: **BELÉM**

UF: **PA**

CEP: **66040172**

Coordenadas Geográficas: **-1.454709, -48.478901**

Data de início: **12/07/2017**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Pará

Impresso em 17/10/2023, às 13:08





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

315480/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO

CPF/CNPJ: 14.773.454/0001-00

Atividade Técnica: 11 - SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 853.00 dia; 4 - CONSULTORIA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 853.00 dia;

Observações

Esta ART refere-se ao Quarto Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Prestação de Serviços de Consultoria Geral à Elaboração de Estudos e Projetos, Gerenciamento Geral e Supervisão de Obras do Empreendimento Corredor BR-316 / Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém (Ação Metrópole - 2ª Etapa)

Número da ART: **PA20231012931** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSÓRCIO TRONCAL BELÉM**

Contratante: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO** CPF/CNPJ: **14.773.454/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA GENTIL BITTENCOURT Nº: 1539
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66040172
Contrato: 002/2014-NGTM Celebrado em: 30/08/2018
Valor do contrato: R\$ 17.111.903,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GENTIL BITTENCOURT Nº: 1539
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66040172
Coordenadas Geográficas: -1.454709, -48.478901
Data de início: 12/11/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO CPF/CNPJ: 14.773.454/0001-00

Atividade Técnica: 11 - SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 231.00 dia; 4 - CONSULTORIA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 231.00 dia;

Observações

Esta ART refere-se ao Quinto Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato de Prestação dos Serviços de Consultoria Geral à Elaboração de Estudos e Projetos, Gerenciamento Geral e Supervisão de Obras do Empreendimento Corredor BR-316 / Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém (Ação Metrópole - 2ª Etapa)

Número da ART: **PA20231012934** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSÓRCIO TRONCAL BELÉM**

Contratante: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO** CPF/CNPJ: **14.773.454/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA GENTIL BITTENCOURT Nº: 1539
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66040172
Contrato: 002/2014-NGTM Celebrado em: 28/06/2019
Valor do contrato: R\$ 680.715,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GENTIL BITTENCOURT Nº: 1539
Complemento: Bairro: NAZARÉ
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66040172
Coordenadas Geográficas: -1.454709, -48.478901
Data de início: 12/11/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO CPF/CNPJ: 14.773.454/0001-00

Atividade Técnica: 11 - SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 231.00 dia; 4 - CONSULTORIA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 231.00 dia;

Observações

Esta ART refere-se ao Sexto Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação dos Serviços de Consultoria Geral à Elaboração de Estudos e Projetos, Gerenciamento Geral e Supervisão de Obras do Empreendimento Corredor BR-316 / Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém (Ação Metrópole - 2ª Etapa)

Número da ART: **PA20231013322** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSÓRCIO TRONCAL BELÉM**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

315480/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Contratante: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

Endereço do contratante: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT**

Complemento:

Cidade: **BELÉM**

Contrato: **002/2014-NGTM**

Valor do contrato: **R\$ 128.648,62**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT**

Complemento:

Cidade: **BELÉM**

Coordenadas Geográficas: **-1.454709, -48.478901**

Data de início: **12/11/2019**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

CPF/CNPJ: **14.773.454/0001-00**

Nº: **1539**

Bairro: **NAZARÉ**

UF: **PA**

CEP: **66040172**

Celebrado em: **03/04/2020**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Nº: **1539**

Bairro: **NAZARÉ**

UF: **PA**

CEP: **66040172**

CPF/CNPJ: **14.773.454/0001-00**

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 231.00 dia; 4 - CONSULTORIA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 231.00 dia;**

Observações

Esta ART refere-se ao Sétimo Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação dos Serviços de Consultoria Geral à Elaboração de Estudos e Projetos, Gerenciamento Geral e Supervisão de Obras do Empreendimento Corredor BR-316 / Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém (Ação Metrópole - 2ª Etapa)

Número da ART: **PA20231013397**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **16/10/2023**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **CONSÓRCIO TRONCAL BELÉM**

Contratante: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

Endereço do contratante: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT**

Complemento:

Cidade: **BELÉM**

Contrato: **002/2014-NGTM**

Valor do contrato: **R\$ 5.483.544,31**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT**

Complemento:

Cidade: **BELÉM**

Coordenadas Geográficas: **-1.454709, -48.478901**

Data de início: **12/11/2019**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

CPF/CNPJ: **14.773.454/0001-00**

Nº: **1539**

Bairro: **NAZARÉ**

UF: **PA**

CEP: **66040172**

Celebrado em: **29/05/2020**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Nº: **1539**

Bairro: **NAZARÉ**

UF: **PA**

CEP: **66040172**

CPF/CNPJ: **14.773.454/0001-00**

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 231.00 dia; 4 - CONSULTORIA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 231.00 dia;**

Observações

Esta ART refere-se ao Oitavo Termo Aditivo de Valor ao Contrato de Prestação dos Serviços de Consultoria Geral à Elaboração de Estudos e Projetos, Gerenciamento Geral e Supervisão de Obras do Empreendimento Corredor BR-316 / Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém (Ação Metrópole - 2ª Etapa) - Período: 12/11/2019 à 30/06/2020.

Número da ART: **PA20231013417**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **16/10/2023**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **CONSÓRCIO TRONCAL BELÉM**

Contratante: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

Endereço do contratante: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT**

Complemento:

Cidade: **BELÉM**

Contrato: **002/2014-NGTM**

Valor do contrato: **R\$ 12.406.127,42**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT**

Complemento:

Cidade: **BELÉM**

Coordenadas Geográficas: **-1.454709, -48.478901**

Data de início: **30/06/2020**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **NAZARÉ**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **14.773.454/0001-00**

Nº: **1539**

CEP: **66040172**

Celebrado em: **22/12/2020**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Nº: **1539**

Bairro: **NAZARÉ**

UF: **PA**

CEP: **66040172**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Pará

Impresso em 17/10/2023, às 13:08





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

315480/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO

CPF/CNPJ: 14.773.454/0001-00

Atividade Técnica: 11 - SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 639.00 dia; 4 - CONSULTORIA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 639.00 dia;

Observações

Esta ART refere-se ao Nono Termo Aditivo de Valor e Prazo ao Contrato de Prestação dos Serviços de Consultoria Geral à Elaboração de Estudos e Projetos, Gerenciamento Geral e Supervisão de Obras do Empreendimento Corredor BR-316 / Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém (Ação Metrópole - 2ª Etapa) - Período: 30/06/2020 à 31/03/2022.

Número da ART: **PA20231013429**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/10/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONSÓRCIO TRONCAL BELÉM**

Contratante: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

CPF/CNPJ: 14.773.454/0001-00

Endereço do contratante: AVENIDA GENTIL BITTENCOURT

Nº: 1539

Complemento:

Bairro: NAZARÉ

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66040172

Contrato: 002/2014-NGTM

Celebrado em: 21/03/2022

Valor do contrato: R\$ 12.653.169,04

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GENTIL BITTENCOURT

Nº: 1539

Complemento:

Bairro: NAZARÉ

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66040172

Coordenadas Geográficas: -1.454709, -48.478901

Data de início: 31/03/2022

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO

CPF/CNPJ: 14.773.454/0001-00

Atividade Técnica: 11 - SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 454.00 dia; 4 - CONSULTORIA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 454.00 dia;

Observações

Esta ART refere-se ao Décimo Termo Aditivo de Valor e Prazo ao Contrato de Prestação dos Serviços de Consultoria Geral à Elaboração de Estudos e Projetos, Gerenciamento Geral e Supervisão de Obras do Empreendimento Corredor BR-316 / Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém (Ação Metrópole - 2ª Etapa - Período: 31/03/2022 à 28/06/2023).

Número da ART: **PA20231013438**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/10/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONSÓRCIO TRONCAL BELÉM**

Contratante: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

CPF/CNPJ: 14.773.454/0001-00

Endereço do contratante: AVENIDA GENTIL BITTENCOURT

Nº: 1539

Complemento:

Bairro: NAZARÉ

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66040172

Contrato: 002/2014-NGTM

Celebrado em: 01/12/2022

Valor do contrato: R\$ 6.009.340,43

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GENTIL BITTENCOURT

Nº: 1539

Complemento:

Bairro: NAZARÉ

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66040172

Coordenadas Geográficas: -1.454709, -48.478901

Data de início: 31/03/2022

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO

CPF/CNPJ: 14.773.454/0001-00

Atividade Técnica: 11 - SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 454.00 dia; 4 - CONSULTORIA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 454.00 dia;

Observações

Esta ART refere-se ao Décimo Primeiro Termo Aditivo de Valor e Prazo ao Contrato de Prestação dos Serviços de Consultoria Geral à Elaboração de Estudos e Projetos, Gerenciamento Geral e Supervisão de Obras do Empreendimento Corredor BR-316 / Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém (Ação Metrópole - 2ª Etapa - Período: 31/03/2022 à 28/06/2023).

Número da ART: **PA20231013442**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/10/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **CONSÓRCIO TRONCAL BELÉM**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br



CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Pará

Impresso em 17/10/2023, às 13 08





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

315480/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Contratante: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

Endereço do contratante: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT**

Complemento:

Cidade: **BELÉM**

Contrato: **002/2014-NGTM**

Valor do contrato: **R\$ 13.714.501,06**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GENTIL BITTENCOURT**

Complemento:

Cidade: **BELÉM**

Coordenadas Geográficas: **-1.454709, -48.478901**

Data de início: **28/06/2023**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

CPF/CNPJ: **14.773.454/0001-00**

Nº: **1539**

Bairro: **NAZARÉ**

UF: **PA**

CEP: **66040172**

Celebrado em: **27/06/2023**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Nº: **1539**

Bairro: **NAZARÉ**

UF: **PA**

CEP: **66040172**

CPF/CNPJ: **14.773.454/0001-00**

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 552.00 dia; 4 - CONSULTORIA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - TRAFEGO 24 - Projeto 552.00 dia;**

Observações

Esta ART refere-se ao Décimo Segundo Termo Aditivo de Valor e Prazo ao Contrato de Prestação dos Serviços de Consultoria Geral à Elaboração de Estudos e Projetos, Gerenciamento Geral e Supervisão de Obras do Empreendimento Corredor BR-316 / Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém (Ação Metrópole - 2ª Etapa).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 44 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 315480/2023
17/10/2023, 12:55
2AC1x

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2AC1x

255

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Pará

Impresso em 17/10/2023, às 13 08



ATESTADO PROVISÓRIO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o **CONSÓRCIO TRONCAL BELÉM**, com sede na cidade de São Paulo/SP, Brasil, na Avenida das Nações Unidas nº 13.771, Bloco I - 5º andar, Chácara Itaim, inscrito no CNPJ/MF sob nº 20.548.950/0001-62, constituído pelas empresas **CONCREMAT ENGENHARIA TECNOLOGIA S.A.**, com sede à Rua Euclides da Cunha nº 106 - São Cristóvão - cidade do Rio de Janeiro/RJ., CEP 20940-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.146.648/0001-20, líder do Consórcio, a empresa **SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, com sede na Avenida Olimpíadas, 100 segundo andar - Vila Olímpia - cidade de São Paulo/SP, CEP 04551-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.635.422/0001-37 e a empresa **YACHIYO ENGINEERING CO. LTD.**, empresa japonesa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.944.335/0001-11, com sede na cidade de Tóquio, Japão, em 18-12-2-Chome Nishiichiai, Shinjuku-ku, 161-8575 e **CHODAI CO. LTD.**, empresa japonesa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.612.385/0001-76, com sede na cidade de Tóquio, Japão, em 20-4, 1-Chome, Nihonbashi-Kakigiaracho, Chou-ku, 103-0014, está executando através do contrato nº 002/2014-NGTM, em cujo objeto constam os serviços de **Consultoria Geral à Elaboração de Estudos e Projetos, Gerenciamento Geral e Supervisão de Obras do Empreendimento Corredor BR-316**, firmado em 03 de fevereiro de 2014, com o **NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO - NGTM**, inscrito sob o CNPJ/MF sob o nº 14.773.454/0001-00, com sede na Avenida Gentil Bittencourt nº 1539 - Nazaré - cidade de Belém/PA, em conformidade com o Contrato de Empréstimo nº BZ-P20, firmado entre o Estado do Pará e a **Agência de Cooperação Internacional do Japão - JICA**, o **Projeto do Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém (Plano Ação Metrópole - Segunda Etapa - conjunto de empreendimentos a serem realizados pelo Estado do Pará, através do NGTM, destinados à melhoria da mobilidade interna na RMB, incluindo o empreendimento Corredor BR-316)**.

Constituição do CONSÓRCIO TRONCAL BELÉM

- a) CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S.A. - (Membro Líder). Participação: 49,55 %
- b) SYSTRA Engenharia e Consultoria Ltda - Participação: 29,56 %
- c) YACHIYO Engineering Co. Ltd. - Participação: 8,91 %
- d) CHODAI Co. Ltd. - Participação: 11,98 %

1. Valor do Contrato e Prazo

Valor inicial - Parte em moeda local: R\$ 19.589.802,22 (dezenove milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e dois reais e vinte e dois centavos)

Valor inicial - Parte em moeda estrangeira: ¥ 231.424.710 (duzentos e trinta e um milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil e setecentos e dez ienes japoneses)

1º Termo Aditivo - Sistemática de desconto do pagamento antecipado

2º Termo Aditivo - Valor - R\$ 4.958.313,24 e Y\$ 33.032.633

3º Termo Aditivo - Valor - R\$ 238.436,05

4º Termo Aditivo - Prazo - Término: 12/11/2019

5º Termo Aditivo - Valor/Prazo - R\$ 16.958.956,91 e Y\$ 6.480.808 - Término: 30/06/2020

6º Termo Aditivo - Valor - R\$ 680.715,71

O valor atual do contrato é de R\$ 42.426.224,13 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e treze centavos) em moeda local e ¥

Avenida Gentil Bittencourt, nº 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas



270.938.151 (duzentos e setenta milhões, novecentos e trinta e oito mil, cento e cinquenta e um ienes japoneses) em moeda estrangeira.

O prazo contratual é de 77 (setenta e sete meses) meses com vigência de em 13/02/2014 à 30/06/2020.

2. Caracterização do Corredor BR-316

A Região Metropolitana de Belém (RMB) situa-se no Estado do Pará, Região Norte do Brasil, e é composta pelos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará e Castanhal. Com uma população de aproximadamente 2,1 milhões de habitantes (IBGE, 2010), equivalente a quase um terço da população do Estado, a RMB concentra 35,8 % do Produto Interno Bruto do Estado (IBGE, 2005).

O Corredor BR-316 abrange os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, integrantes da RMB, região urbana densamente povoada. De acordo com o Censo Demográfico IBGE 2010 Belém possui 1.393.399, Ananindeua 471.980 e Marituba 108.246 habitantes, respectivamente, totalizando 1.973.625 habitantes, cerca de 94 % da RMB.

3. Escopo dos serviços

Os serviços abrangem a elaboração de estudos e projetos de infraestrutura física, a elaboração de modelo de gestão e de projeto operacional e o gerenciamento geral e supervisão de obras do Empreendimento Corredor BR-316, destinados à melhoria da mobilidade interna na RMB.

Os serviços prestados foram divididos em três grupos de trabalho, a seguir descritos:

3.1. Grupo 1 - Gerenciamento Geral e Supervisão de Obras do Sistema Troncal:

- ✓ Atividades Iniciais e de Coordenação do contrato
- ✓ Planejamento controle e monitoramento
- ✓ Serviços Técnicos e Administrativos
- ✓ Assistência à Gestão de Contratos
- ✓ Processo de Licitação das Obras

3.2. Grupo 2 - Elaboração de modelo de gestão e do projeto operacional do Corredor BR-316:

- ✓ Estudos preliminares
- ✓ Alternativas de modelo de gestão e de projeto operacional
- ✓ Detalhamento do modelo de gestão e do projeto operacional selecionados

3.3. Grupo 3 - Elaboração de estudos e projetos da infraestrutura física do Corredor BR-316:

- ✓ Estudos hidrológicos
- ✓ Estudos geológicos e geotécnicos
- ✓ Estudos topográficos
- ✓ Estudos de interferências urbanas
- ✓ Projetos de arquitetura
- ✓ Projetos de terraplenagem
- ✓ Projetos geométricos

Avenida Gentil Britencourt, nº 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP: 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas



- ✓ Projetos de pavimentos
- ✓ Projetos de drenagem pluvial
- ✓ Projetos de urbanização e paisagismo
- ✓ Projetos de estruturas e fundações
- ✓ Projetos hidrossanitários
- ✓ Projetos de instalações de prevenção e combate a incêndio
- ✓ Projetos de instalações elétricas e sistemas de proteção contra descargas atmosféricas
- ✓ Projetos de iluminação pública
- ✓ Projetos de infraestrutura ele telecomunicações, sonorização / video e circuito fechado de televisão
- ✓ Projetos de climatização
- ✓ Projetos de instalações de gás
- ✓ Projetos de sinalização ele trânsito
- ✓ Projetos de comunicação visual e sinalização
- ✓ Projetos de remanejamento de interferências
- ✓ Projetos de desapropriação
- ✓ Projetos de obras complementares
- ✓ Especificações técnicas, quantitativos e orçamento
- ✓ Plano de execução
- ✓ Plano de Controle Ambiental
- ✓ Maquetes eletrônicas
- ✓ Manuais de operação e de manutenção do Sistema Troncal

3.3.1. Centro de Controle Operacional

Edificação localizada à Rodovia Augusto Montenegro, Km 9, com 1.479,90 m² de área construída. A implantação considera um terreno com área de 4.095,83 m², com 67 (sessenta e sete) vagas para veículos e 20 (vinte) vagas para motocicletas.

Como anexos foram previstos guarita para controle de acesso com 13,25 m², abrigo de resíduos compartimentado para resíduo orgânico e resíduo reciclável com 18,62 m² e subestação com dois transformadores de 300kVA – 13800V / 220V, sala dos medidores e área para grupo gerador com 68,59 m².

No térreo da edificação fica o pavimento funcional com o acesso principal, onde foi projetado uma sala de segurança / CFTV, área técnica para climatização, almoxarifado, arquivo morto, sala do motorista com sanitário, depósito de material de limpeza DML, sala de terceirizados, com dois banheiros, um masculino e outro feminino, refeitório com lugar para 48 lugares e copa de apoio. Na área de acesso principal temos um hall de entrada, recepção e espera com sanitários públicos adaptados para uso por pessoa com deficiência PCD masculino e feminino, sala de no break e escada de acesso aos pavimentos com elevador panorâmico sem casa de máquinas para 3 (três) pessoas.

No primeiro pavimento fica a sala de controle operacional com 56 (cinquenta e seis) postos de trabalho e painel de monitores LED de 55", com sala de crise, área para potencial expansão, sala de planejamento operacional, conjunto de sanitários masculino e feminino e 02 (dois) sanitários adaptados para uso por PCD masculino e feminino, uma copa de apoio, sala de descanso, almoxarifado, sala de TI / Manutenção, sala dos HACKs e Servidores, sala de "Lockers" (Guarda volumes de funcionários), arquivo, gerência administrativo, financeiro e auditório / sala de imprensa com lugar para 82 pessoas.

Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

258



No pavimento superior fica a área de diretoria com uma recepção, sala de espera / "lounge", conjunto de sanitários adaptados para uso por PCD, área de apoio para café, salas de assessoria de imprensa, reuniões, gerente administrativo-financeiro, gabinete, sala da gerência geral com sanitário privativo. Este pavimento se projeta parcialmente sobre o térreo, criando na sala de Controle um mezanino, que possibilita às gerências, a visualização das atividades que ocorrem nesta sala. Neste piso encontra-se ainda uma área verde, que nada mais é do que a cobertura ecológica do primeiro pavimento, este espaço visa proporcionar aos usuários da edificação um local de contemplação além de contribuir para a diminuição da poluição ambiental, ampliação do conforto acústico, melhoria nas condições térmicas internas do edifício; controle da umidade relativa do ar nas áreas próximas ao telhado verde e melhora do aspecto visual, através do paisagismo, da edificação. Neste local foram previstas também, áreas para instalação de placas fotovoltaicas e uma laje técnica para posicionamento das máquinas condensadoras de climatização.

O sistema construtivo prevê execução em estrutura de concreto armado (590m³), com lajes nervuradas e alvenaria, sendo que nas fachadas, em alguns trechos foram pensados fechamentos em fachada cortina sobre estrutura de alumínio anodizado preto fosco e fechamento em vidro "lowe" laminado 5+5 mm e película pvb na cor prata reflexiva, os trechos de alvenaria serão revestidos por chapa de alumínio composto nas dimensões de 0,60 x 2,00 m com espessura de 0,5 mm em quatro cores diferentes, branca, cinza grafitti, amarelo caterpillar e padrão amadeirado, conforme indicação do projeto arquitetônico.

A cobertura será executada em telha termoacústica de espessura 6 cm, na cor branca, assentada sobre subcobertura aluminizada, com isolamento de lã de rocha abaixo no entre forro.

Foram previstas também duas faixas de cobertura de vidro para iluminação zenital.

O Centro de Controle Operacional foi desenvolvido com vistas à certificação ambiental LEED® [Leadership in Energy and Environmental Design®], do USGBC® [U.S. Green Building Council®], na modalidade "LEED® New Construction & Major Renovation" (Novas Construções e Grandes Reformas) para atender a Certificação Silver, contemplando os seguintes serviços:

- ✓ Registro do Projeto junto ao site do USGBC (pagamento da taxa de registro junto ao órgão fica como responsabilidade do cliente);
- ✓ Acompanhamento e análise para dos projetos de acordo com os Pré-Requisitos e créditos das categorias, SS Sítio Sustentável, WE Consumo de água, EA Energia e Atmosfera, MR Materiais e Recursos, IEQ Qualidade do Ambiente Interno, ID Inovação em Projeto;
- ✓ Acompanhamento, e análise para revisão dos projetos de acordo com os Pré-Requisitos e créditos das categorias, EA Energia e Atmosfera, IEQ Qualidade do Ambiente Interno: Créditos considerados (EAp2, EAp3, EAc1, EAc4, EAc5, IEQp1, IEQc1, IEQc2, IEQc6.1, IEQc6.2, IEQc7.1, IEQc7.2, IEQc8.1); e
- ✓ Simulação Energética: Créditos considerados (EAp2, EAp3, EAc1, EAc4, EAc5, IEQp1, IEQc1, IEQc2, IEQc6.1, IEQc6.2, IEQc7.1, IEQc7.2, IEQc8.1).

3.3.2. Terminal Ananindeua e Terminal Marituba

Os Terminais de Ananindeua e Marituba são parte integrante das obras destinadas a implantação do Sistema Troncal e são compostos por três blocos de edificações.

Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP: 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

259



No primeiro bloco será implantada a área administrativa e de serviços públicos com a instalação de uma Estação Cidadania do Governo do Estado do Pará, para atendimento ao cidadão através do acesso às concessionárias de serviços e outros órgãos públicos como segurança e emissão de documentos. Para esse atendimento o uso será externo ao terminal sem a necessidade de pagamento de tarifa ou utilização do transporte público para obtê-lo.

O segundo bloco compreende a primeira plataforma, reservada ao embarque e desembarque de passageiros do sistema de transporte Troncal, onde serão atendidos veículos articulados de 20,63m e biarticulados de 28,00m, em seis pontos de embarque e desembarque. Para o atendimento desses dois modelos de veículos, serão implantados portais para alinhamento dos veículos a cada configuração de porta, de modo a atender às duas tipologias.

O terceiro bloco compreende a(s) plataforma(s) reservada(s) ao embarque e desembarque de passageiros do Sistema de Transporte Alimentador. Nelas serão atendidos veículos convencionais de 12,00m em doze pontos de embarque e desembarque.

Para propiciar a circulação e distribuição dos passageiros entre as edificações foi projetada uma galeria elevada (passarela) destinada à ligação entre as plataformas e estas com a parte administrativa dos terminais e que contará com lojas para atendimento aos passageiros em transbordo. O acesso a esta galeria contará com três modais de circulação vertical: elevador, escada e rampas acessíveis, com o objetivo de dar plena acessibilidade a todas as edificações dos Terminais.

As edificações e a galeria terão cobertura em telha termo acústica sobre estrutura metálica em arco contínuo.

Complementando a estrutura operacional dos terminais serão implantadas edificações de apoio e infraestrutura com área de apoio aos motoristas, área de estocagem de veículos alimentadores, central de resíduos, reservatórios de água, estação compacta de tratamento de esgoto, abrigo para gerador de energia, subestação MT de energia elétrica e fechamento/proteção nas laterais e fundos da área do terminal.

Como medidas de compensação ambiental, foram incorporados ao projeto princípios ambientais de eficiência energética e reutilização de recursos tais como sistema de iluminação com lâmpadas LED na área interna e externa dos terminais e um sistema de reutilização de parte da água pluvial, a qual será recolhida, tratada, armazenada e utilizada em sanitários e mictórios.

Os projetos básicos e executivos desenvolvidos para os terminais são compostos das seguintes disciplinas: projeto de arquitetura, urbanismo, paisagismo, acessibilidade, mobiliário urbano, hidrossanitário, elétrico, climatização, projeto de dados, CFTV, SPDA, telecomunicações, combate a incêndio, estruturas, terraplenagem, geométrico, pavimentação, drenagem pluvial, interferências urbanas, sinalização e segurança viária e remanejamento de interferências.

Os principais quantitativos para os terminais Marituba e Ananindeua são.

Parâmetro	Terminal Ananindeua	Terminal Marituba
ÁREA DO TERRENO (M²)	104 817,36	68 672,12
ÁREA DE PROJEÇÃO DO TERMINAL (M²)	7 890,61	6 651,76
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL (M²)	5 919,61	5 812,35
TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	7,54	9,69

Avenida Gentil Bittencourt, nº 1 539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas



Obra	Parâmetro	Unidade	Quantidade
TERMINAL MARITUBA	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	3.523,45
TERMINAL MARITUBA	ARMAÇÃO AÇO CA50	kg	937.901,64
TERMINAL MARITUBA	FORMA DE CHAPA DE MADEIRA	m²	10.833,04
TERMINAL MARITUBA	ESTRUTURA METÁLICA AÇO ASTM A36	kg	122.036,24
TERMINAL MARITUBA	ESTRUTURA METÁLICA AÇO ASTM A572	kg	43.046,00
TERMINAL ANANINDEUA	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	2.603,44
TERMINAL ANANINDEUA	ARMAÇÃO AÇO CA50	kg	186.502,00
TERMINAL ANANINDEUA	FORMA DE CHAPA DE MADEIRA	m²	12.088,93
TERMINAL ANANINDEUA	ESTRUTURA METÁLICA AÇO ASTM A36	kg	164.204,50
TERMINAL ANANINDEUA	ESTRUTURA METÁLICA AÇO ASTM A572	kg	60.144,10

3.3.3. Viaduto Ananindeua

Foi desenvolvido projeto de viaduto em estrutura mista de concreto e aço com tabuleiro de (128,70 x 24,70)m², transpondo a BR316 junto ao terminal Ananindeua e acessando a Avenida Ananin. Para permitir acessos e retornos à BR316, constam 04 alças projetadas em terra armada em sistema de escamas e soleiras de concreto e caixa estaqueadas com muralhas de concreto assentes em blocos de concreto armado e estacas hélices contínuas. As caixas estaqueadas foram utilizadas em situações que solicitaram maiores esforços de estabilização de taludes. Algumas das alças foram resolvidas com taludes gramados com inclinações da ordem de 2:3.

Ramo 200 - será executado em terra armada (h=8,14m), e caixa estaqueada (32 estacas hélices contínuas ø90cm – 4000kN), e terá um comprimento total de 135m.

Ramo 300 - será executado em terra armada (h=7,12m), e terá um comprimento total de 81,1m.

Ramo 500 - será executado em terra armada (h=6,23m), e terá um comprimento total de 97,2m.

Ramo 600 - será executado em terra armada (h=6,32m), e terá um comprimento total de 185,6m.

Os principais quantitativos do Viaduto Ananindeua são:

Obra	Parâmetro	Unidade	Quantidade
VIADUTO ANANINDEUA	ARMAÇÃO AÇO CA50	kg	441.775,00
VIADUTO ANANINDEUA	FORMA DE CHAPA DE MADEIRA	m²	5.193,18
VIADUTO ANANINDEUA	ESTRUTURA METÁLICA AÇO ASTM A36	kg	1.161.260,00

Avenida Gentil Bittencourt, nº 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

261



3.3.4. Passagens Inferiores

As passagens inferiores foram projetadas com a finalidade de permitir que os veículos do Sistema Troncal acessem aos dois terminais modais e vice-versa sem cruzar a rodovia BR-316 a nível.

Para fazer a composição dos quatro corredores submersos, dois para cada estação de mudança de modal, foi previsto a execução de duas contenções em estacas secantes (h média de 12m), permitindo a escavação entre elas para implantação do greide de projeto e fazendo a cobertura de parte dos túneis, conforme prevista no projeto geométrico.

O tabuleiro é formado por uma laje de concreto armado ($h=25\text{cm}$), que se apoia um conjunto de vigas, que se estendem aos limites do alinhamento da cortina de contenção, com continuidade de armadura junto às vigas de coroamento das estacas secantes ($\phi 420\text{mm}$), que compõem o paramento vertical (paredes laterais da passagem inferior). São usados tirantes de aço ($\phi 32\text{mm}$), como apoios laterais junto às estacas e também para auxiliar na resistência de sub pressão das lajes de fundo ($h=50\text{cm}$).

As passagens inferiores terão suas escavações atingindo profundidades de 8,0m portanto, parte das escavações acontecerão abaixo do nível do lençol freático.

O perfil litográfico do terreno indica solos com coeficientes de permeabilidade elevados.

Foi indicado o uso de sistemas de ponteiros que são cravadas com jatos de água e utilizando bombas de vácuo para fazer a retirada da água do subsolo.

Deverão ser instaladas 140 ponteiros secantes e 04 bombas.

Os principais quantitativos para as Passagens Inferiores são:

Parâmetro	Passagem inferior de Ananindeua	Passagem inferior de Marituba
EXTENSÃO COBERTA COM LAJE (M)	179,51	157,08
EXTENSÃO SEM LAJE DE COBERTURA (M)	313,99	313,99
EXTENSÃO CONSTRUÍDA TOTAL (M)	463,05	471,07

Obra	Parâmetro	Unidade	Quantidade
PASSAGENS INFERIORES	ESTACAS SECANTES	m	90 224,00
PASSAGENS INFERIORES	CONCRETO ESTRUTURAL	m³	11 779,00
PASSAGENS INFERIORES	ARMAÇÃO AÇO CA 50	kg	490 424,00
PASSAGENS INFERIORES	FORMA DE CHAPA DE MADEIRA	m²	14 639,00
PASSAGENS INFERIORES	PERFIL METÁLICO ASTM A572 W310X32,7	kg	1 912 164,00
PASSAGENS INFERIORES	TIRANTES DE AÇO $\phi 32\text{mm}$	m	18 948,00

Avenida Gentil Britencourt, n.º 1.539 • Nazare • Belém • Pará • Brasil • CEP: 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas



3.3.5. Rodovia BR-316 (10,7km)

3.3.5.1. Projeto Geométrico

A caixa normal para o BRT é constituída de duas pistas com sentidos contrários de 4,00m de largura separadas por um canteiro central. Nas estações esta pista é alargada sendo criada uma baía de 3,00m de largura permitindo o estacionamento de um ônibus e a passagem de outro, com isto a pista total nestes locais será de 7,00m. Também com o mesmo tipo de seção foram criadas as baias de manutenção, que permitem a retirada de um veículo em pane para um local seguro sem afetar a trafegabilidade dos demais veículos em operação.

Complementando a geometria para o pavimento do BRT serão implantadas quatro travessias, que darão condições de retorno para veículos que trafegam na via (BR-316).

As pistas para o BRT ficarão situadas na parte central da rodovia.

Para a via (BR-316) verificamos que a seção tipo será constituída de duas pistas, em sentidos contrários, separadas pelas pistas do BRT e um canteiro central. Cada pista tem a seguinte configuração:

- ✓ Faixa de segurança no lado interno (segregador), ao lado da pista do BRT: 0,50 m;
- ✓ Pista de rolamento: três faixas com 3,50 m, cada;
- ✓ Faixa de segurança no lado externo: 0,50 m;
- ✓ Ciclovia: 2,50 m;
- ✓ Passeio: 3,50 m;
- ✓ Largura total da seção para cada pista: 17,50 m.

Nos locais onde existe retorno, em número de quatro, existe uma quarta faixa com largura de 3,50 m.

Para garantir uma melhor segregação entre a canaleta de circulação do Sistema Troncal e as faixas de circulação convencional da rodovia foi especificado um elemento segregador em concreto pré-moldado fixado no pavimento rígido da canaleta. Este elemento prismático será implantado com espaçamento tal que permita o escoamento pluvial da via.

A geometria desses elementos permitirá o eventual desvio dos Veículos BRT em caso de interrupção por pane ou choque na faixa exclusiva, sem prejudicar a operação de todo o sistema de transporte e sem comprometer a integridade da estrutura da via.

O projeto ainda contará com um conjunto de baias de emergência para manutenção quando não houver a necessidade de remoção ou o problema for identificado antecipadamente pelo operador do veículo

3.3.5.2. Pavimentação

Para os passeios foi especificado piso em bloco pré-moldado de concreto (tipo tijolinho com 8cm de espessura e resistência mecânica de 35MPa) de 6 faces, meio-fio pré-moldado de concreto e ciclovia pavimentada em asfalto (CBUQ).

O Pavimento rígido das canaletas destinadas ao BRT será em concreto de cimento Portland (BRT), com 24,00 cm de espessura, sobre sub-base em brita graduada (CBR > 30%, 15 cm)

Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP. 68040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

263



e resistência ≥ 25 MPa, com extensão de 21,4 km, largura de 6,00 metros, em duas pistas, e características executivas complementares abaixo indicadas:

- ✓ Junta transversal: junta de retração serrada com espessura de 3 mm e profundidade de 50 mm, com barras de transferência;
- ✓ Junta longitudinal: junta de articulação, serrada com espessura de 3 mm e profundidade de 50 mm, com barras de ligação;
- ✓ Barras de ligação: com aço CA-50, bitola 12,5 mm, 94 cm de comprimento, espaçamento de 30 cm entre as barras, posicionada na metade da espessura da placa (12 cm);
- ✓ Barras de transferência: com aço CA-25, bitola $\varnothing$ 32 mm, 46 cm de comprimento, barra com 25 mm, pintada e engraxada, espaçamento de 30 cm entre as barras, posicionada na metade da espessura da placa (12 cm).

O Pavimento flexível das pistas destinadas ao tráfego convencional (extensão total de 21,4km), tratam da reabilitação do pavimento, com melhorias na geometria da via e terá revestimento asfáltico tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e espessura de 12,5 cm (adotada conforme manual de pavimentação do DNIT), composta de binder (7,5 cm) e rolamento (5 cm).

Os principais quantitativos dos serviços de Pavimentação são:

Obra	Parâmetro	Unidade	Quantidade
BR316 - PAVIMENTO FLEXIVEL	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	m²	36 459,14
BR316 - PAVIMENTO FLEXIVEL	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC - FAIXA "C"	t	43 299,59
BR316 - PAVIMENTO FLEXIVEL	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - AQUISIÇÃO	t	4710,24
BR316 - PAVIMENTO FLEXIVEL	ASFALTO DILUIDO CM-30 - AQUISIÇÃO	t	480,30
BR316 - PAVIMENTO RIGIDO	SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO, MISTURA EM USINA	m³	20 076,23
BR316 - PAVIMENTO RIGIDO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM FORMA DESLIZANTE AC/BC	m³	29 489,84
BR316 - PAVIMENTO RIGIDO	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	410 964,77
BR316 - PAVIMENTO RIGIDO	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO EM FORMAS DO AÇO CA50	kg	513 995,04

3.3.5.3. Terraplanagem

A terraplanagem, cortes e aterros, serão executados em todos os 21,4 km da via (BR-316) na parte central, para implantação do BRT, e nos locais necessários ao alargamento da pista existente para poder compor as três faixas previstas na seção normal, e na criação da quarta faixa nos retornos.

Na parte central teremos como principais serviços o desmatamento, destocamento e limpeza e posteriormente o rebaixo para retirada do solo de baixo suporte. Posteriormente será executado um aterro até atingir a cota inferior da pavimentação executado com solo da caixa de empréstimo.

Nos alargamentos da via (BR-316) a predominância será de rebaixo para que sejam executadas as camadas da pavimentação que irão compor a nova seção.

Os principais quantitativos de movimento de terra são:

Avenida Gentil Bitencourt, n.º 1 539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP: 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

[Handwritten signature]

264



Obra	Parâmetro	Unidade	Quantidade
BR316	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	232 233,22
BR316	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE DE MATERIAL DE AQUISIÇÃO	m³	56 165,49
BR316	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1,5 A 2,5M PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M. COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m³	159 598,12

3.3.5.4. Sinalização e Segurança Viária

O projeto de sinalização de trânsito para o Sistema Troncal contempla a elaboração dos projetos típicos, as especificações e diagramações bem com suas respectivas quantificações.

O projeto de sinalização vertical, horizontal e semaforica é composto de Projetos Típicos e Especificações Técnicas.

- ✓ Placas em chapas metálicas galvanizadas com pintura eletrostática nas duas faces.
- ✓ Pintura de sinalização com resina acrílica à base de água.
- ✓ Faixas de trânsito em termoplástico de alto reevo por processo de extrusão mecânica
- ✓ Tachas refletivas Tipo III monodirecionais.
- ✓ Tachões refletivos Tipo III com pino metálico com resistência mecânica de 15000kgf.
- ✓ Super tachão código Munsel 10YR 5/14.

Quantitativos do Projeto Proposto:

Obra	Parâmetro	Unidade	Quantidade
BR316	MARCAS LONGITUDINAIS (PINTURA)	m²	89 245,74
BR316	MARCAS TRANSVERSAIS (PINTURA)	m²	2 589,95
BR316	MARCAS DE CANALIZAÇÃO (PINTURA)	m²	765,75
BR316	INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO	m²	6 557,92
BR316	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (PLACAS)	m²	50,75
BR316	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PLACAS)	m²	289,79
BR316	SINALIZAÇÃO DE PLACAS COMPOSTAS (PLACAS)	m²	576,75
BR316	SINALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES (PLACAS)	m²	11,28
BR316	DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA	m²	53,19
BR316	DISPOSITIVOS AUXILIARES (TACHAS E TACHÕES)	m²	7 343,00
BR316	SUPORTE DE PLACAS	m²	1 035,00

Avenida Gentil Bittencourt, nº 1 539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria. + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas



3.3.6. Estações e Passarelas

3.3.6.1. Estações.

As 26 Estações (1800 usuários/hora/estação), serão instaladas no canteiro central, sendo que cada estação funcionará em dois módulos independentes, um módulo para cada sentido da via (simples ataque), e com bilhetagem prévia. As estações possuem seção padrão, porém posições invertidas de acordo com o sentido da via.

Foram concebidas em estrutura metálica de aço e coberta de telha termo acústica, vedada por chapas expandidas tipo losangular de alumínio para maior ventilação das Estações, com exceção da área de embarque, cuja vedação é feita por panos de vidro com portas automáticas

A estação possui estrutura modular de (4,00 x 5,00) metros, em cinco módulos, totalizando uma volumetria de (25,00 x 4,00) metros. A cobertura possui inclinação invertida favorecendo uma maior altura para o veículo realizar o embarque e o desembarque. O acesso é feito por uma porta com 3,80m de largura em uma das faces da estação, com fechamento em porta automática de enrolar onde se localizará a bilheteria, a bateria de catracas e as máquinas de autoatendimento.

Internamente cada estação terá uma bilheteria climatizada com proteção contra furto e armas de fogo, uma sala para copa e hack, além de um banheiro. Toda a infraestrutura de abastecimento, alimentação e apoio será implantada sobre o forro.

A área de espera para embarque e desembarque corresponde a quatro módulos de (5,00 x 4,00) metros e terão bancos metálicos, lixeiras, comunicação visual por placas informativas de sentido e pontos de parada e uma saída de emergência para situações de pane.

As Estações estão dimensionadas para atender a veículos articulados com 20,63 metros e espaçamento de portas de acordo com o Ofício Circular FABUS 074/2011. Para o atendimento das plataformas o veículo articulado terá um berço reservado junto à plataforma de embarque e desembarque, permitindo a ultrapassagem de outro veículo BRT que seguir na pista segregada.

Das 26 Estações a serem implantadas, 22 estarão associadas a uma Passarela de ligação entre o canteiro central e as bordas da via. Nas outras 04 estações, o acesso será feito por meio de faixas de pedestre semaforizadas (travessia em nível com a rodovia).

3.3.6.2. Passarelas

As 13 Passarelas foram projetadas assentadas sobre torres de concreto pré-moldado locados nos bordos da via e no canteiro central, quando houver. A estrutura de travessia (tabuleiro) será em treliça metálica alta, composta por tubos de aço para dar maior leveza, estabilidade e rigidez a estrutura, além de possibilitar maior transparência. O piso será em placas pré-moldadas de concreto e o fechamento lateral será em chapa expandida de alumínio pintado.

As rampas serão em concreto pré-moldados encaixados sobre pilares centrais e misulas de apoio. Para garantir e respeitar a legislação de acessibilidade às rampas foram distribuídas em quatro lances e oito patamares. Junto às rampas será implantada escada metálica.

Avenida Gentil Bittencourt, nº 1 539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

266



A estrutura receberá guarda corpo com corrimão em dupla altura nas rampas e apoio nos tabuleiros.

Associado ao canteiro central será instalado um bicicletário.

Principais quantitativos:

Obra	Parâmetro	Unidade	Quantidade
ESTAÇÕES	ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL (26 ESTAÇÕES)	m²	8 829.60
PASSARELAS	ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL (13 PASSARELAS)	m²	10 968.75
ESTAÇÕES PASSARELAS	E CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	9832.83
ESTAÇÕES PASSARELAS	E ARMAÇÃO AÇO CA50	kg	4.555 000.00
ESTAÇÕES PASSARELAS	E FORMA DE CHAPÁ DE MADEIRA	m²	36 493.00
ESTAÇÕES PASSARELAS	E PERFIS DE AÇO ASTM A36	kg	452 077.00
ESTAÇÕES PASSARELAS	E CHAPAS DE AÇO ASTM A36	kg	142 979.08

3.3.7. Complexo de Garagens e Oficinas de Marituba

Em Marituba foi reservada área de 15.076.838m², para a construção de pátio de oficinas e garagens, composto de galpão com baias de manutenção sobre valas, escritórios, áreas para pintura, vistorias, abastecimento, lavagem, repouso dos motoristas, garagens abrigadas e garagens descobertas.

Principais quantitativos:

Obra	Parâmetro	Unidade	Quantidade
GARAGEM	ÁREA CONSTRUÍDA PREDIO DE CONTROLE	m²	798.00
GARAGEM	ÁREA CONSTRUÍDA OFICINAS	m²	3280.32
GARAGEM	ÁREA CONSTRUÍDA SUBESTAÇÕES	m²	34.40
GARAGEM	ÁREA CONSTRUÍDA ETE	m²	117.00
GARAGEM	ÁREA CONSTRUÍDA TANQUE SEPARADOR	m²	28.00
GARAGEM	ÁREA CONSTRUÍDA FUTURA EXPANSÃO	m²	1356.88

4. Período de Abrangência deste Atestado

De 12 de fevereiro de 2014 a 31 de julho de 2019 (totalizando 66 – sessenta e seis meses), correspondendo a 85% do prazo total estimado para o contrato (77 – setenta e sete meses, contemplados no 5º Aditivo).

5. Serviços executados no período de 12/02/2014 à 31/07/2019

5.1. Grupo 1 - Gerenciamento Geral e Supervisão de Obras do Sistema Troncal:

5.1.1. Atividades Iniciais e de Coordenação do contrato

Elaboração de Plano de Qualidade para o contrato, definindo a forma de atuação da equipe do consórcio (Consultoria Geral), a partir da definição de sua organização, atribuições e responsabilidades, caracterizadas por tarefas e correspondentes normas, procedimentos e rotinas;

Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas



Elaboração de Manual de Coordenação e Planejamento, definindo a forma como irão se relacionar o NGTM; o consórcio; a(s) construtora(s); o(s) fornecedor(es) e demais prestadores de serviços.

5.1.2. Planejamento controle e monitoramento

Coordenação geral das atividades relacionadas à elaboração dos estudos e projetos;

Planejamento, controle e monitoramento físico e financeiro das atividades necessárias à elaboração dos estudos e projetos;

Desenvolvimento, instalação e manutenção de software gerencial de controle, monitoramento e acompanhamento das atividades necessárias à elaboração dos estudos e projetos, incluindo realização de treinamento a usuários do NGTM. Toda gestão documental e publicação dos módulos do SIG (Sistema Integrado Gerencial) realizado via web;

Realização de registros históricos, catalogando todos os elementos dos estudos e projetos realizados para a implantação do Empreendimento Corredor BR-316, formando relatórios com seus dados históricos; e

Realização dos procedimentos para desapropriações, com levantamentos de áreas, monitoramento dos prazos e das condições físicas de liberação dos imóveis nos termos ajustados nas negociações.

5.1.3. Serviços Técnicos e Administrativos

Suporte técnico e participação em reuniões com representantes do agente financiador e garantidor do empréstimo externo, com órgãos públicos e/ou privados, concessionárias de serviços públicos e outras entidades, assim como em audiências e/ou consultas públicas, auxiliando nas metodologias de participação popular no desenvolvimento de estudos de mobilização Urbana, apoio nos procedimentos Jurídicos, criação de animação gráfica, na elaboração de atas, desenvolvimento do site e demais registros. As audiências públicas aconteceram nos municípios de Ananindeua e Marituba nos dias 17 e 18 de junho de 2015 respectivamente.

5.1.4. Assistência à Gestão de Contratos

Assistência ao gerenciamento do contrato de empréstimo externo.

5.1.5. Coordenação de Processos de Licitação

Coordenação de todas as licitações envolvendo a compilação das informações advindas dos estudos técnicos para a concepção operacional do Corredor BR316, bem como dos estudos e projetos de infraestrutura. A coordenação atenderá aos preceitos legais necessários para elaboração dos processos de licitações nacionais e internacionais, havendo um cuidado especial na elaboração dos cronogramas de execução dos serviços.

A primeira etapa desses processos de licitação culminaram em 29.11.2016, com o lançamento do Edital de Licitação Pública Internacional nº 001/2016-NGTM cujo objeto é a "Execução de obras do Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém, incluindo a implantação de seu sistema de controle operacional, a ser financiada pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA)". Encerrando-se em 06/06/2017, por

Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP: 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Direto: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas



não haver proposta técnica substancialmente adequada às exigências ao Edital de Licitação.

Na segunda etapa desses processos de licitação houve o lançamento do Edital de Licitação Pública Internacional nº 001/2017-NGTM cujo objeto é a "Execução de obras do Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém, incluindo a implantação de seu sistema de controle operacional, a ser financiada pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA)". Em 16/01/2018 o NGTM recebeu a não objeção da JICA do Relatório de Avaliação das propostas técnicas da Licitação Pública Internacional Nº 001/2017-NGTM. e em 07/08/2018 o NGTM recebeu a não objeção da JICA do Relatório de Avaliação das propostas de preço da Licitação Pública Internacional Nº 001/2017-NGTM. Em 24/09/2018 foi assinado o contrato de Nº 006/2018 – NGTM, com a Empresa Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A. (OECI), à execução das obras do Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém, incluindo a implantação do seu Sistema de Controle Operacional (10,7 km), de valor aceito do Contrato de R\$ 384.607.698,55.

5.1.6. Assistência a Gestão do Contrato

- ✓ Assistência ao gerenciamento administrativo e financeiro da execução dos contratos;
- ✓ Assistência ao gerenciamento do contrato de empréstimo externo;
- ✓ Realização de atividades referentes ao ordenamento das documentações necessárias ao encerramento dos contratos de execução de serviços e de obras;
- ✓ Controle tecnológico, controle topográfico e controle de não conformidades dos serviços executados pela(s) construtora(s);
- ✓ Análise de modificação de contrato; suspensão inicial ou total de serviços, execução de serviços não previstos; modificações de preços unitários e elaboração de preços de novos serviços; e
- ✓ Monitoramento de subcontratações efetuadas pela(s) construtora(s), a fim de que se cumpram as condições definidas nos editais e nos contratos de execução das obras.

5.2. Grupo 2 - Elaboração de modelo de gestão e do projeto operacional do Corredor BR-316:

- ✓ Estudos preliminares
- ✓ Transporte e tráfego

Foram realizados os seguintes levantamentos, considerando os seguintes níveis de abrangência e considerando também a área de influência dos corredores de ônibus do Município de Belém que venham a interferir no Corredor BR-316:

- ✓ Área de influência dos municípios envolvidos: área demarcada pelas vias do itinerário de todas as linhas existentes do serviço convencional (intermunicipais metropolitanas e internas nos municípios envolvidos), incluindo a área de influência direta do Corredor BR-316 e
- ✓ Área de influência direta do Corredor BR-316: área demarcada pelas vias do itinerário de todas as linhas existentes do serviço convencional (intermunicipais metropolitanas e internas nos municípios envolvidos) que: (i) circulam, total ou parcialmente, na Rodovia BR-316, e (ii) cruzam ou chegam até uma distância mínima de 500m desse trecho de Rodovia.

Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP: 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

269



Elencam-se, a seguir, os levantamentos realizados pelo consórcio referentes ao transporte e ao tráfego na área de influência dos municípios envolvidos:

- ✓ Pesquisa de *cordon line*;
- ✓ Pesquisa de oferta de 180 linhas do serviço convencional, contendo: nome, itinerários, horários, frequência, demanda, frota, tipo de veículo e tarifa, incluindo linhas do Município de Belém, e
- ✓ Levantamento de custos fixos e variáveis que compõem a estrutura tarifária do serviço convencional, bem como isenções e descontos tarifários

Elencam-se, a seguir, os levantamentos realizados pelo consórcio referentes ao transporte e ao tráfego na área de influência direta do Corredor BR-316:

- ✓ Pesquisa de *screen line*;
- ✓ Levantamento de localização e identificação de pontos de parada de ônibus de linhas do serviço convencional, incluindo pontos de parada de ônibus de linhas dos Corredores Almirante Barroso e Centro Expandido de Belém;
- ✓ Pesquisa de embarque e desembarque de passageiros de linhas do serviço convencional, por trecho e/ou ponto de parada de ônibus, incluindo pesquisa de velocidade operacional, com pesquisador embarcado, em amostra de 75 linhas, incluindo linhas dos Corredores Almirante Barroso, Centro Expandido de Belém e Augusto Montenegro;
- ✓ Levantamento de principais características e estado de conservação de vias integrantes dos itinerários das linhas do serviço convencional, incluindo aquelas vias relativas aos Corredores Centro Expandido de Belém e Augusto Montenegro;
- ✓ Entrevista com passageiros de linhas do serviço convencional e do serviço alternativo, incluindo aqueles passageiros de veículo à margem da regulamentação (veículo não autorizado), em 20 pontos de ônibus, durante os períodos de pico (4 horas por pico) para obtenção de dados de origem/destino, tempo médio de deslocamento, motivo da viagem, modo de transporte utilizado, etc.;
- ✓ Pesquisa visual de ocupação de ônibus do serviço convencional e do serviço alternativo, incluindo aqueles à margem da regulamentação (veículo não autorizado), em 7 pontos, durante os períodos de pico (4 horas por pico);
- ✓ Contagem volumétrica classificada e direcionada de tráfego, em 7 pontos, durante os períodos de pico (4 horas por pico); e
- ✓ Auditoria de segurança viária, contendo o histórico de acidentes, o diagnóstico com identificação dos principais problemas de mobilidade e os conflitos de tráfego, a análise de capacidade e nível de serviço, por meio de micro simulações, a análise de conflitos, raios de giro, demanda nos retornos, demanda de travessia de pedestres e as recomendações de medidas mitigadoras.

Atualização da matriz origem/destino de viagens

O consórcio atualizou a matriz origem/destino de viagens do ano 2010 para o ano 2014.

Legislação, delegações e gestão.

O consórcio realizou a análise e Diagnóstico do Modelo Atual de Gestão do STP da RMB, precedida de reuniões de trabalho com o NGTM e de levantamentos de material e legislação e da realização de entrevistas com a ARCON, SEURB, SEMOB, SESAN, SEMUTRAN e SETRANSBEL. O consórcio também desenvolveu a Proposta para o Modelo de Gestão do Sistema de Transporte Coletivo da RMB – Região Metropolitana de Belém, compreendendo

Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

270



o Modelo Conceitual e de Negócio do Sistema Integrado de Transporte Coletivo da RMB e o desenho básico da entidade gestora para este Sistema, sob a forma de dois modelos.

Diagnóstico

A partir da análise dos dados e informações levantados, O Consórcio elaborou um diagnóstico da situação das linhas pesquisadas, incluindo aquelas à margem de regulamentação. O diagnóstico abrangeu oferta e demanda, perfil da ocupação, trechos críticos, velocidade operacional, tempo médio de percurso, das vias integrantes dos seus itinerários, delegações, regulamentação e modelo de gestão

Além dessa abordagem de transporte público, o diagnóstico analisou o volume e a composição do tráfego no trecho da Rodovia BR-316, diante da sua capacidade. Foram analisadas as capacidades físicas e operacionais do corredor Almirante Barroso.

Projeção de demanda futura

O consórcio realizou levantamento de série histórica de dados socioeconômicos (renda média familiar e população) da RMB com base nos censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da pesquisa domiciliar realizada em 2001, que permitiram a projeção dos mesmos para os anos 2016, 2020 e 2030.

Para a projeção de demanda, o consórcio considerou, além dos dados socioeconômicos anteriormente citados, dados das pesquisas de cordon line e screen line e da atualização da matriz origem/destino de viagens realizada em 2010 para o ano 2014. Esses dados foram processados por meio de macro modelagem de projeção de demanda adotado pelo Consórcio.

Projeto conceitual do prolongamento da infraestrutura física do Corredor BR-316

Com base nos resultados do diagnóstico e da projeção de demanda futura, o Consórcio realizou estudos e analisou a viabilidade técnica e econômica de prolongar a infraestrutura física do Corredor BR-316, além do trecho proposto no Estudo Preparatório.

A viabilidade e a caracterização inicial do prolongamento da infraestrutura física do Corredor BR-316 foram concebidas a partir da elaboração de projeto conceitual, do qual fez parte a configuração básica do prolongamento de 5,2 km da infraestrutura física do Corredor BR-316, com localização dos seus componentes, acessos principais e interações com outros empreendimentos ou estruturas urbanas no entorno;

Projeto conceitual do sistema de controle operacional do Corredor BR-316

O consórcio analisou a viabilidade técnica e econômica do sistema de controle operacional da infraestrutura física do Corredor BR-316 (terminais, estações, sistema viário) e frota das linhas do Corredor BR-316 (ônibus dos serviços troncal, alimentador e convencional racionalizado) com os principais objetivos das funcionalidades apresentadas a seguir:

Avenida Gentil Bitencourt, nº 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP: 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

271



- ✓ Monitoramento de transporte público: obter informações sobre oferta, demanda transportada e receita, por linha, por viagem (com e sem integração), por faixa horária, por categoria de usuário e por nível tarifário;
- ✓ Monitoramento de trânsito: detectar a presença de veículo não autorizado na canaleta do Corredor BR-316 e documentar o fato ao órgão de trânsito competente para as providências devidas;
- ✓ Monitoramento de segurança pública: detectar a presença de vândalos e demais infratores no interior dos ônibus do serviço troncal, alimentador e convencional racionalizado e na infraestrutura física do Corredor BR-316, e documentar o fato ao órgão competente para as providências devidas;
- ✓ Priorização ao transporte público: priorizar interseções semaforizadas e outras interferências operacionais para os ônibus do serviço troncal no Corredor BR-316;
- ✓ Bilhetagem eletrônica: viabilizar a operação de bilhetagem eletrônica do serviço troncal, alimentador e convencional racionalizado, assim como o controle dessa operação e a integração tarifária entre as linhas do serviço troncal e alimentador;
- ✓ Informações aos usuários: fornecer aos usuários informações sobre a previsão de chegada dos ônibus do serviço troncal em seus pontos de embarque; e
- ✓ A viabilidade e a caracterização inicial do sistema de controle operacional do Corredor BR-316 foram concebidas a partir da elaboração de projeto conceitual, do qual fez parte a configuração básica do sistema de controle operacional, com suas interações físicas, operacionais e institucionais com o sistema de controle operacional dos Corredores Almirante Barroso.

Alternativas de modelo de gestão e de projeto operacional

Após a realização dos estudos preliminares, o consórcio elaborou alternativas de modelo de gestão e de projeto operacional do Corredor BR-316 – amparadas em análise de viabilidade.

No desenvolvimento das atividades, o consórcio considerou as seguintes diretrizes:

- ✓ Serviços e linhas de transporte público por ônibus
- ✓ O conjunto de serviços de transporte público por ônibus do Corredor BR-316 foi composto pelo serviço troncal, alimentador e convencional racionalizado;
- ✓ O sistema integrado do Corredor BR-316 foi composto por linhas do serviço troncal e do serviço alimentador (intermunicipais metropolitanas e internas nos municípios envolvidos);
- ✓ As linhas do serviço alimentador fazem ligações entre bairros dos municípios envolvidos e os terminais, conectando-se às linhas do serviço troncal nesses pontos;
- ✓ As linhas do serviço convencional existente foram objeto de alteração, fusão ou extinção.
- ✓ Tarifa
- ✓ Não foi adotado subsídio governamental ao custeio da operação das linhas do Corredor BR-316;
- ✓ A tarifa integrada das linhas do serviço troncal e alimentador será arrecadada no interior dos ônibus das linhas do serviço alimentador, nas estações e nos terminais. Em itinerário flexibilizado do serviço troncal e em pontos de embarque em via(s) externa(s) ao Corredor BR-316, a tarifa deverá ser arrecadada no interior dos ônibus do serviço troncal; e
- ✓ A arrecadação tarifária das linhas do serviço convencional racionalizado será realizada no interior dos respectivos ônibus.
- ✓ Ônibus

Avenida Gentil Britencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP. 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

272



- ✓ Os veículos das linhas do serviço troncal foram ônibus articulados com capacidade para 178 passageiros e bi-articulados com capacidade para 240 passageiros, portas do lado esquerdo, altura do piso nivelada com aquela das plataformas dos terminais e estações. Além desses requisitos mínimos, os ônibus do serviço troncal, com itinerário flexibilizado, apresentam portas do lado direito semelhantes àquelas dos ônibus do serviço convencional;
- ✓ Os ônibus do serviço troncal foram considerados de ar condicionado, resguardada a modicidade tarifária; e
- ✓ Os veículos das linhas do serviço alimentador e convencional racionalizado serão ônibus com média e/ou baixa capacidade com 2 portas do lado direito.
- ✓ Controle operacional
- ✓ Os ônibus das linhas do Corredor BR-316, assim como a infraestrutura física desse Corredor, foram dotados de sistema de controle operacional destinado ao monitoramento da operação e à informação aos usuários; e
- ✓ Gestão e delegação
- ✓ As linhas do Corredor BR-316, assim como a infraestrutura física desse Corredor, serão gerenciadas e reguladas por uma única entidade gestora;
- ✓ As linhas do Corredor BR-316 serão objeto de licitação e exploradas por empresa(s) ou Consórcio de empresas;
- ✓ A exploração das linhas do sistema integrado do Corredor BR-316 deverá estar condicionada, dentre outras, à aquisição de ônibus, dotados de tecnologia embarcada ao controle da operação, pelo licitante vencedor;
- ✓ A exploração das linhas do serviço troncal do Corredor BR-316 deverá estar condicionada, dentre outras, à construção de garagem pelo licitante vencedor, assim como à manutenção dessa instalação física durante a vigência do contrato de concessão dessas linhas; e
- ✓ A garagem será construída em terreno de propriedade do Estado do Pará e, como bem reversível, retornará a esse ente público ao término do contrato de concessão das linhas do serviço troncal.

Modelo de gestão

As alternativas de modelo institucional à gestão do Corredor BR-316 – compreendendo a gestão de sua infraestrutura física (terminais e estações e canaletas) e operacional (linhas dos serviços troncal, alimentador e convencional racionalizado e sistema de controle operacional) – abrangeram, pelo menos:

- ✓ Configuração geral do modelo de gestão do Corredor BR-316, identificando os papéis e funções a serem desempenhados e os diversos atores envolvidos; e
- ✓ Identificação das atribuições e atividades a serem desenvolvidas pela entidade gestora.

O consórcio apresentou comparativo das alternativas propostas e recomendação da opção considerada ideal.

Projetos de serviços

A gerência do contrato revisou a proposta de rede de serviço troncal do Estudo Preparatório e elaborou alternativas de projeto dos serviços troncal, alimentador e convencional racionalizado, as quais abrangeram os elementos necessários à (i) regulamentação dos serviços troncal e alimentador, (ii) revisão da regulamentação do serviço convencional

Avenida Gentil Bittencourt, nº 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas



existente, de modo a compatibilizá-la, no que couber, com a regulamentação dos serviços troncal e alimentador; e (iii) definição dos parâmetros operacionais das linhas dos serviços troncal, alimentador e convencional racionalizado.

As alternativas dos serviços troncal, alimentador e convencional racionalizado incluíram, pelo menos, os seguintes elementos:

- ✓ Configuração da rede de serviços;
- ✓ Caracterização dos serviços;
- ✓ Delegação;
- ✓ Isenções e descontos tarifários;
- ✓ Estruturas tarifárias e arrecadação; e
- ✓ Indicadores de qualidade, por exemplo: taxa de passageiros em pé (pass./m²).

Projeto de linhas

O consórcio realizou macro modelagens para elaborar alternativas de linhas dos serviços troncal e alimentador e analisou as linhas do serviço convencional existente. O consórcio recomendou extinção, alteração ou fusão de linhas do serviço convencional existente, cujos itinerários concorriam ao desequilíbrio econômico-financeiro das linhas propostas dos serviços troncal e alimentador.

O consórcio analisou os possíveis impactos decorrentes de extinções, alterações ou fusões de linhas do serviço convencional existente, no que diz respeito aos recursos humanos atualmente empregados na administração e operação dessas linhas, assim como apresentou as soluções alternativas para mitigá-lo.

As alternativas propostas às linhas do serviço alimentador e convencional racionalizado indicaram o conjunto de intervenções à adequação e/ou implantação da infraestrutura física necessária e à priorização ao trânsito dos ônibus dessas linhas.

A GC revisou a proposta de tipo de ônibus do Estudo Preparatório, considerando a disponibilidade das tecnologias mais recentes.

O consórcio elaborou os seguintes parâmetros operacionais às alternativas de linhas dos serviços troncal, alimentador e convencional racionalizado, abrangendo, no mínimo:

- ✓ Itinerário, extensão e tempo médio de percurso;
- ✓ Oferta de viagens, horários por dias úteis, sábados, domingos e feriados;
- ✓ Estimativa de passageiros transportados, estratificados nas seguintes categorias: (i) com pagamento integral de tarifa; (ii) com isenção tarifária; e (iii) com desconto tarifário.
- ✓ Especificação de ônibus e dimensionamento da frota, operacional e reserva; e
- ✓ Tarifa(s).

O consórcio deverá comparar as alternativas de linhas dos serviços troncal, alimentador e convencional racionalizado e recomendou a opção ideal, considerando o tempo de transferência e o balanço da demanda de ônibus do serviço troncal e de ônibus do serviço convencional.

Projeto de sistema de controle operacional

Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1 539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP: 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Direto: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

274



Com base no projeto conceitual do sistema de controle operacional, O Consórcio elaborou alternativas para o sistema de controle operacional dos serviços troncal, alimentador e convencional racionalizado, assim como da infraestrutura física do Corredor BR-316, no que diz respeito às funcionalidades e sua abrangência; aos respectivos equipamentos, serviços e instalações demandados.

O consórcio apresentou comparativo das alternativas propostas e recomendação da opção considerada ideal.

Detalhamento do modelo de gestão e do projeto operacional selecionados

Contém a análise das contribuições das audiências públicas além do detalhamento das alternativas selecionadas no que diz respeito ao modelo de gestão, aos projetos dos serviços e das respectivas linhas, e ao sistema de controle operacional selecionados.

Modelo de gestão

O detalhamento da alternativa selecionada contém os elementos necessários e suficientes à regulamentação do modelo de gestão e à implantação da entidade gestora do Corredor BR-316, contendo, no mínimo:

- ✓ Estrutura organizacional da entidade gestora;
- ✓ Minutas de projetos de leis ou de qualquer outro regulamento, e demais documentos indispensáveis à viabilidade do modelo de gestão selecionado, priorizando-se aqueles que deverão ser encaminhados aos respectivos legislativos estadual e municipais;
- ✓ Justificativa dos projetos de leis;
- ✓ Estimativa do valor total para implantação da entidade gestora; e
- ✓ Plano de implantação da entidade gestora.

Projeto de serviços

O detalhamento da alternativa selecionada contém os elementos necessários e suficientes à definição da rede dos serviços do Corredor BR-316 e à regulamentação desses serviços, contendo, no mínimo:

- ✓ Rede de serviços;
- ✓ Minutas de projetos de leis e demais documentos indispensáveis à regulamentação proposta ao serviço troncal, alimentador e convencional racionalizado, priorizando-se aqueles que deverão ser encaminhados aos respectivos legislativos estadual e municipais;
- ✓ Justificativa dos projetos; e
- ✓ Plano de implantação da regulamentação dos serviços.

Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1 539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

275



Projeto de linhas

O detalhamento da alternativa selecionada contém os elementos necessários e suficientes à licitação das linhas do Corredor BR-316, contendo, no mínimo:

- ✓ Parâmetros operacionais das linhas do serviço troncal; das linhas do serviço alimentador e das linhas do serviço convencional racionalizado;
- ✓ Conjuntos de linhas do Corredor BR-316, com equilíbrio econômico-financeiro, à licitação;
- ✓ Projetos das linhas de cada conjunto, a integrar edital de licitação;
- ✓ Memória justificativa; e
- ✓ Plano de implantação das linhas do Corredor BR-316.

Projeto de sistema de controle operacional

O detalhamento da alternativa selecionada contém as especificações técnicas necessárias e suficientes à execução do sistema de controle operacional do Corredor BR-316.

5.3. Grupo 3 – Estudos Técnicos, Relatórios, Projetos Básicos e projetos Executivos:

As tabelas integrantes deste Atestado possuem as seguintes abreviaturas:

DE	Desenhos
MD	Memorial descritivo
ET	Especificação técnica
MC	Memorial de cálculo

5.3.1. Estudos hidrológicos:

Para avaliar regime de chuvas e tempo de recorrência dos eventos, para determinar as vazões de projeto, ao longo da bacia de contribuição da BR316.

5.3.2. Estudos geológicos e geotécnicos:

Realizadas sondagens à percussão (SPT) e sondagens à trado, com o objetivo de avaliar as condições do solo para as fundações e também o estado dos elementos de base e sub base para execução de terraplenagem e pavimentação:

	Rodovia BR316	Terminal Ananindeua	Terminal Marituba
SPT	126 furos	76 furos	59 furos
Poços de inspeção	99 furos	27 furos	15 furos

Após a execução dos trabalhos de campo foram feitos ensaios de laboratório o que gerou relatórios devidamente registrados por profissional geólogo ou profissional de mecânica dos solos.

Av. Genl. Bittencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Direto: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Impresso em: 17/10/2023, às 13:08.

276



5.3.3. Estudos topográficos:

Realizados levantamentos topográficos cadastrais e planialtimetria ao longo dos 21,4km da rodovia BR316, e imóveis destinados aos terminais Ananindeua e Marituba e imóveis dentro da faixa de domínio da rodovia, para auxiliar nos processos de desapropriação.

Os trabalhos de campo foram precedidos de identificação de marcos geodésicos, o que promoveu relatórios devidamente assinados por profissionais de topografia / cartografia.

5.3.4. Estudos de interferências urbanas:

Com base nos levantamentos cadastrais, reuniões e verificações em campo, com concessionárias e órgãos locais:

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
200	Terminal Ananindeua	63	Remanejamento de Interferências	1	-	1	-	-
300	Terminal Marituba	63	Remanejamento de Interferências	1	-	1	-	-
500	Rodovia BR316	63	Desapropriação	2	-	2	-	-
500	Rodovia BR316	63	Remanejamento de Interferências	17	17	-	-	-
600	Estações e Passarelas	63	Remanejamento de Interferências	15	15	-	-	-

5.3.5. Projetos de arquitetura:

Foram desenvolvidos trabalhos por equipes de profissionais de arquitetura em todas as obras do empreendimento, nas áreas de mobiliário urbano, urbanismo, paisagismo, arquitetura, comunicação visual, tratamento urbanístico para promover acesso a cadeirantes e deficientes visuais, além de apresentação em 3D.

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
150	Centro de Controle Operacional	123	Arquitetura	18	18	1	1	-
200	Terminal Ananindeua	62	Book de Apresentação	1	1	-	-	-
200	Terminal Ananindeua	101	Comunicação Visual	1	1	-	-	-
200	Terminal Ananindeua	102	Acessibilidade	3	3	-	-	-
200	Terminal Ananindeua	105	Mobiliário	5	5	-	-	-
200	Terminal Ananindeua	115	Paisagismo	3	3	-	-	-
200	Terminal Ananindeua	121	Urbanismo	11	11	-	-	-
200	Terminal Ananindeua	123	Arquitetura	61	69	1	1	-
200	Terminal Ananindeua	170	Impermeabilização	3	3	-	-	-
300	Terminal Marituba	62	Book de Apresentação	1	1	-	-	-
300	Terminal Marituba	101	Comunicação Visual	1	1	-	-	-
300	Terminal Marituba	102	Acessibilidade	3	3	-	-	-
300	Terminal Marituba	105	Mobiliário	3	3	-	-	-
300	Terminal Marituba	115	Paisagismo	2	2	-	-	-
300	Terminal Marituba	121	Urbanismo	14	14	-	-	-
300	Terminal Marituba	123	Arquitetura	58	56	1	1	-
300	Terminal Marituba	170	Impermeabilização	2	2	-	-	-
500	Rodovia BR316	62	Book de Apresentação	1	1	-	-	-
500	Rodovia BR316	102	Acessibilidade	26	26	-	-	-
500	Rodovia BR316	105	Mobiliário	38	38	-	-	-
500	Rodovia BR316	115	Paisagismo	38	38	-	-	-

Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP: 86040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Direto: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas



Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
500	Rodovia BR316	121	Urbanismo	51	49	1	1	-
600	Estações e Passarelas	62	Book de Apresentação	1	1	-	-	-
600	Estações e Passarelas	101	Comunicação Visual	1	1	-	-	-
600	Estações e Passarelas	105	Mobiliário	1	1	-	-	-
600	Estações e Passarelas	115	Paisagismo	13	13	-	-	-
600	Estações e Passarelas	123	Arquitetura	90	88	1	1	-
800	Almirante Barroso	123	Arquitetura	86	85	-	1	-

5.3.6. Projetos de terraplenagem:

Com base nos levantamentos topográficos, estudos de traçado do viário, concepção urbanística e insumos advindos dos estudos geotécnicos:

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
200	Terminal Ananindeua	812	Terraplenagem	15	15	1	-	-
250	Viaduto Ananindeua	812	Terraplenagem	14	14	-	-	-
300	Terminal Marituba	812	Terraplenagem	12	11	1	-	-
500	Rodovia BR316	812	Terraplenagem	213	212	1	-	-
900	Lançamentos de Drenagem	812	Terraplenagem	17	17	-	-	-

5.3.7. Projetos geométricos:

Com base nos levantamentos topográficos e em conjunto com os conceitos estabelecidos pelo urbanismo, normas de zoneamento urbano e normas do DNIT para faixas de domínio em rodovias federais, foram desenvolvidos os projetos de geometria dos viários.

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
200	Terminal Ananindeua	814	Geométrico	4	4	-	-	-
250	Viaduto Ananindeua	814	Geométrico	5	5	-	-	-
260	Passagens Inferiores Ananindeua	814	Geométrico	1	1	-	-	-
300	Terminal Marituba	814	Geométrico	5	5	-	-	-
360	Passagens Inferiores Marituba	814	Geométrico	1	1	-	-	-
500	Rodovia BR316	814	Geométrico	20	20	-	-	-
900	Lançamentos de Drenagem	814	Geométrico	10	10	-	-	-

5.3.8. Projetos de pavimentos:

Avenida Gentil Bitencourt n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP. 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08
Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas



Núcleo de Gerenciamento
de Transporte Metropolitano



Página 24 de 43

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
200	Terminal Ananindeua	811	Pavimentação	6	5	1	-	-
250	Viaduto Ananindeua	811	Pavimentação	6	6	-	-	-
300	Terminal Marituba	811	Pavimentação	8	7	1	-	-
500	Rodovia BR316	811	Pavimentação	32	31	1	-	-
900	Lançamentos de Drenagem	811	Pavimentação	6	6	-	-	-

5.3.9. Projetos de drenagem pluvial:

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
200	Terminal Ananindeua	803	Drenagem	16	15	1	-	-
250	Viaduto Ananindeua	803	Drenagem	2	2	-	-	-
300	Terminal Marituba	803	Drenagem	13	12	1	-	-
500	Rodovia BR316	803	Drenagem	21	20	1	-	-
900	Lançamentos de Drenagem	803	Drenagem	17	16	1	-	-

5.3.10. Projetos de estruturas e fundações:

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
150	Centro de Controle Operacional	153	Estrutura Metálica	15	14	1	-	-
150	Centro de Controle Operacional	162	Fundações	3	2	1	-	-
150	Centro de Controle Operacional	169	Estrutura Mista Concreto Metálica	38	37	1	-	-
200	Terminal Ananindeua	152	Armadura Forma	97	88	-	-	9
200	Terminal Ananindeua	153	Estrutura Metálica	23	20	-	-	3
200	Terminal Ananindeua	158	Estrutura de Concreto	23	15	-	-	8
200	Terminal Ananindeua	162	Fundações	27	27	-	-	-
250	Viaduto Ananindeua	152	Armadura Forma	24	24	-	-	-
250	Viaduto Ananindeua	153	Estrutura Metálica	15	14	-	-	1
250	Viaduto Ananindeua	158	Estrutura de Concreto	2	-	-	-	2
250	Viaduto Ananindeua	810	Solo Reforçado	12	11	-	-	1
260	Passagens Inferiores Ananindeua	152	Armadura Forma	3	3	-	-	-
260	Passagens Inferiores Ananindeua	158	Estrutura de Concreto	17	16	-	-	1
300	Terminal Marituba	152	Armadura Forma	80	70	-	-	10
300	Terminal Marituba	153	Estrutura Metálica	23	20	-	-	3
300	Terminal Marituba	158	Estrutura de Concreto	22	14	-	-	8
300	Terminal Marituba	162	Fundações	21	21	-	-	-
360	Passagens Inferiores Marituba	152	Armadura Forma	3	3	-	-	-
360	Passagens Inferiores Marituba	158	Estrutura de Concreto	17	16	-	-	1
600	Estações e Passarelas	152	Armadura Forma	491	491	-	-	-
600	Estações e Passarelas	153	Estrutura Metálica	100	100	-	-	-

Avenida Gentil Bittencourt, nº 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

47

279

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 17/10/2023, às 13:08



Núcleo de Gerenciamento
de Transporte Metropolitano



Página 25 de 43

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
600	Estações e Passarelas	162	Fundações	74	74	-	-	-
600	Estações e Passarelas	169	Estrutura Mistá Concreto Metálica	57	52	-	-	5

5.3.11. Projetos hidrossanitários:

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
150	Centro de Controle Operacional	159	Instalações Hidráulicas	16	15	1	-	-
200	Terminal Ananindeua	159	Instalações Hidráulicas	14	13	1	-	-
200	Terminal Ananindeua	711	Sistema de Esgoto Sanitário	14	13	1	-	-
300	Terminal Marituba	159	Instalações Hidráulicas	17	16	1	-	-
300	Terminal Marituba	711	Sistema de Esgoto Sanitário	13	12	1	-	-
600	Estações e Passarelas	159	Instalações Hidráulicas	4	3	1	-	-
600	Estações e Passarelas	711	Sistema de Esgoto Sanitário	14	14	-	-	-

5.3.12. Projetos de instalações de prevenção e combate a incêndio:

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
150	Centro de Controle Operacional	151	Prevenção e Combate a Incêndio	5	4	1	-	-
200	Terminal Ananindeua	151	Prevenção e Combate a Incêndio	6	5	1	-	-
300	Terminal Marituba	151	Prevenção e Combate a Incêndio	7	6	1	-	-
600	Estações e Passarelas	151	Prevenção e Combate a Incêndio	3	2	1	-	-
800	Almirante Barroso	151	Prevenção e Combate a Incêndio	7	7	-	-	-

5.3.13. Projetos de instalações elétricas e sistemas de proteção contra descargas atmosféricas:

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
150	Centro de Controle Operacional	220	Elétrica	19	18	1	-	-
200	Terminal Ananindeua	202	Aterramento SPDA	8	7	1	-	-
200	Terminal Ananindeua	220	Elétrica	36	35	1	-	-
300	Terminal Marituba	202	Aterramento SPDA	6	5	1	-	-
300	Terminal Marituba	220	Elétrica	26	25	1	-	-
600	Estações e Passarelas	202	Aterramento SPDA	23	22	1	-	-
600	Estações e Passarelas	220	Elétrica	26	24	1	-	1

Avenida Getúlio Bittencourt, nº 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

2

280



5.3.14. Projetos de iluminação pública:

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
250	Viaduto Ananindeua	224	Iluminação	2	2	-	-	-
500	Rodovia BR316	224	Iluminação	13	10	1	1	1
800	Almirante Barroso	224	Iluminação	1	-	1	-	-

5.3.15. Projetos de infraestrutura, telecomunicações, sonorização / vídeo e circuito fechado de televisão:

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
150	Centro de Controle Operacional	204	Infraestrutura de Telecomunicações, Sonorização e Circuito Fechado de TV	19	18	1	-	-
200	Terminal Ananindeua	204	Infraestrutura de Telecomunicações, Sonorização e Circuito Fechado de TV	19	18	1	-	-
300	Terminal Marituba	204	Infraestrutura de Telecomunicações, Sonorização e Circuito Fechado de TV	17	16	1	-	-
500	Rodovia BR316	204	Infraestrutura de Telecomunicações, Sonorização e Circuito Fechado de TV	6	6	-	-	-
600	Estações e Passarelas	204	Infraestrutura de Telecomunicações, Sonorização e Circuito Fechado de TV	24	23	1	-	-
800	Almirante Barroso	204	Infraestrutura de Telecomunicações, Sonorização e Circuito Fechado de TV	13	13	-	-	-

5.3.16. Projetos de climatização:

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
150	Centro de Controle Operacional	402	Climatização	5	4	1	-	-
200	Terminal Ananindeua	402	Climatização	7	6	1	-	-
300	Terminal Marituba	402	Climatização	7	6	1	-	-
600	Estações e Passarelas	402	Climatização	3	2	1	-	-

5.3.17. Projetos de sinalização de trânsito:

Com base na auditoria de segurança viária realizada em todo o Corredor BR-316, foram desenvolvidos os projetos de sinalização de trânsito.

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
200	Terminal Ananindeua	817	Sinalização Viária	6	4	1	1	-
300	Terminal Marituba	817	Sinalização Viária	5	3	1	1	-
500	Rodovia BR316	817	Sinalização Viária	123	122	-	1	-

Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1 539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08
Chave de Impressão: 2AC1x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Impresso em: 17/10/2023, às 13:08



5.3.18. Projetos de comunicação visual:

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
200	Terminal Ananindeua	101	Comunicação Visual	1	1	-	-	-
300	Terminal Marituba	101	Comunicação Visual	1	1	-	-	-
600	Estações e Passarelas	101	Comunicação Visual	1	1	-	-	-

5.3.19. Projetos de obras complementares:

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
250	Viaduto Ananindeua	808	Obras Complementares	2	2	-	-	-
260	Passagens Inferiores Ananindeua	808	Obras Complementares	6	6	-	-	-
360	Passagens Inferiores Marituba	808	Obras Complementares	6	6	-	-	-

5.3.20. Maquetes eletrônicas.

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
200	Terminal Ananindeua	62	Book de Apresentação	1	1	-	-	-
300	Terminal Marituba	62	Book de Apresentação	1	1	-	-	-
500	Rodovia BR316	62	Book de Apresentação	1	1	-	-	-
600	Estações e Passarelas	62	Book de Apresentação	1	1	-	-	-

5.3.21. Garagem - Projeto Básico

Código	Obra	SIG	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
700	Garagem	121	Arquitetura	6	6	-	-	-
700	Garagem	123	Arquitetura	24	24	-	-	-

5.3.22. Relatório de Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental

A elaboração do RCA/PCA teve como objetivo atender aos procedimentos e os critérios definidos na solicitação do órgão e que resultou na Licença Prévia (LP) nº 1442/2014 visando a implantação do corredor BR-316. Para tanto, o RCA contemplou o diagnóstico acerca dos fatores ambientais da sua área de influência dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico, identificando, analisando e avaliando os impactos ambientais decorrentes da implantação das obras do corredor BR-316 nos trechos destacados, bem como propor as devidas medidas mitigadoras e planos e programas de monitoramento e controle dos impactos e passivos ambientais identificados.

Avenida Gentil Bitencourt, nº 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP: 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

282



O PCA identificou e detalhou os sistemas e procedimentos de controle previstos, incluindo as ações de monitoramento, bem como, detalhou as ações de mitigação relacionadas como necessárias no RCA. Neste sentido, foi elaborado um RCA/PCA para o empreendimento, conforme os moldes exigidos pelo órgão licenciador (SEMAS), separado em três volumes, da seguinte forma:

- ✓ VOLUMES I e II – Relatório de Controle Ambiental (RCA)
- ✓ VOLUME III – Plano de Controle Ambiental (PCA)

O Relatório de Controle Ambiental – RCA do Trecho 01 - compreendido entre os km 0+000 ao km 10+800 da Rodovia BR – 316, visa a obtenção de Licença de Instalação – LI para o projeto de implantação do corredor e terminais de ônibus do empreendimento denominado Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém (Corredor BR – 316).

O Plano de Controle Ambiental – PCA tem por objetivo a identificação, descrição e a análise dos prováveis impactos ambientais associados ou provocados pelo empreendimento, em qualquer uma de suas etapas, sobre os meios físico, biótico e socioeconômico.

Os impactos ambientais deste estudo foram caracterizados conforme a Resolução CONAMA nº 01/86 e a Norma ISO NBR 14.001 de 2004.

Obtenção das demais Autorizações Ambientais

Elaboração de estudo que contemplaram a obtenção de Autorizações de Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e corte de vegetação (fragmentos e/ou indivíduos isolados) foram desenvolvidas as atividades listadas a seguir:

- ✓ Vistoria Técnica da Área Diretamente Afetada (ADA) para elaboração do Inventário Florestal, incluindo as atividades de caracterização quantitativa e qualitativa dos fragmentos florestais das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e dos exemplares arbóreos isolados alvo de intervenção por parte do empreendimento;
- ✓ Elaboração de Laudo de Caracterização Ambiental de forma a atender todas as exigências dos órgãos licenciadores incluindo:
 - Montagem e preenchimento do requerimento padrão a ser encaminhado ao Órgão Ambiental para obtenção de autorizações;
 - Protocolo e acompanhamento da tramitação dos processos dentro dos Órgãos licenciadores até a obtenção das referidas autorizações.

A seguir quadro das Licenças Atualizadas cujo monitoramento está incluso nas atividades do Contrato nº 002/2014-NGTM:

Trecho	Descrição	Tipo de documento	Título	Nº do processo	Validade	Dias validade	Dias restant
Geral	Alvará: Belém; Obra, 019; 2019.	Alvará	Alvará da Obra Nº 019/2019	Nº 019/2019	13/02/2019 - 13/02/2020	365	184
Geral	VIABILIDADE 91/19, CCO, COSANPA	Licença	ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA	91/2019	27/05/2019 - 27/05/2020	366	288

Avenida Gentil Bittencourt nº 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Direto + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

283



Núcleo de Gerenciamento
de Transporte Metropolitano



Página 29 de 43

Trecho	Descrição	Tipo de documento	Título	Nº do processo	Validade	Dias validade	Dias restantes
Geral	Autorização, Licença de Instalação 2793/2017; CCO	Licença	Autorização - AU-N-4029-2019	4029-2019	17/05/2019 - 16/05/2020	365	277
Trecho entre 00-01[0,0 - 0,55 km]	VIABILIDADE 89/19, Estações do BRT COSANPA	Licença	ATESTADO DE VIABILIDADE E TÉCNICA	89/19	24/05/2019 - 24/05/2020	366	285
Geral	Alvará: Marituba; Construção; 02; 2019.	Alvará	Alvará de Construção Nº 02/2019, Marituba	Nº 02/2019	25/02/2019 - 25/02/2021	731	562
Geral	Alvará, Ananindeua; 4823; 2019	Alvará	Alvará de Construção Nº 4823/2019	4823-2019	26/02/2019 - 26/02/2020	365	197
Geral	AU-N-4095-2019; NGTM, Cerâmica, Rio Maguari Indústria e Comércio Eirele; Termo de Doação; Autorização Supressão Vegetal, Madeira em lenha	Licença	AU Nº 4095-2019	2019-0000027094	03/07/2019 - 23/07/2019	20	-21
Geral	Área da Receita Federal, Supressão Vegetal	Licença	AU Nº 4088-2019	2015/0000022579	09/07/2019 - 07/10/2019	90	55
Geral	LI 2932-2019; Desvio Receita Federal, Fluxo	Licença	LI Nº 2932-2019	2015-0000022579	09/07/2019 - 07/10/2019	90	55
Geral	TERMO DE EMBARGO / INTERDIÇÃO Hidrosam; Motosserras;	Licença	TERMO DE EMBARGO / INTERDIÇÃO Nº 005/2019	005-2019	30/05/2019 - 30/05/2020	366	291
Trecho entre 09-10[5,67 - 7,4 km]	VIABILIDADE N 087 - 2019, COSANPA	Licença	ATESTADO DE VIABILIDADE E TÉCNICA	87/19	24/05/2019 - 24/05/2020	366	285

Avenida Gentil Bitencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP: 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em 17/10/2023, às 13 08



Trecho	Descrição	Tipo de documento	Título	Nº do processo	Validade	Dias validade	Dias restantes
Trecho entre 13-14/9,42 - 10,3 km	VIABILIDADE N 88/2019; COSANPA	Licença	ATESTADO DE VIABILIDADE E TÉCNICA	88/19	24/05/2019 - 24/05/2020	366	285

A seguir quadro resumo de indivíduos arbóreos contemplados nas Autorizações de Supressões Vegetais (AU):

FISIONAMENTO/DETALHAMENTO	SUPRESSÃO	COMPENSAÇÃO
Total de Indivíduos arbóreos Nativos	600	680
Total de Indivíduos arbóreos Protegido/ameaçado	44	132
Total de Indivíduos arbóreos Exótico	549	30
TOTAL	1.193	842

5.3.23. Relatório de Alternativas de Modelo de Gestão

Este relatório trata das mudanças no Sistema de Transporte Público Coletivo - STPC da Região Metropolitana de Belém - RMB e Requisitos para sua Gestão.

Fazem parte integrante deste relatório:

- 5.3.23.1 Objetivos Gerais e Específicos da Gestão do STPC da RMB
- 5.3.23.2 Princípios e Diretrizes para a Gestão Integrada do STPC da RMB
- 5.3.23.3 O Ambiente e os Atores na Gestão do STPC da RMB
- 5.3.23.4 Modelo de Negócio do Sistema de Transporte Coletivo da RMB

5.3.24. Relatório de Alternativas do Controle Operacional

O Relatório de Alternativas do Controle Operacional - Projeto Conceitual do Sistema de Controle Operacional do Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém/PA foi desenvolvido de acordo com os conceitos de sistemas inteligentes de transporte, sendo que o monitoramento e controle da oferta de transporte (gestão da frota), e o monitoramento da demanda de usuários do transporte (gestão da demanda) são realizados através de sistemas automatizados e integrados.

Nestas condições tanto o operador do sistema de transporte como o gestor público terão condições de tomar decisões no sentido de otimizar o sistema ofertado, de acordo com padrões operacionais de desempenho pré-estabelecidos entre as partes, e monitorar os

Av. Gentil Britencourt n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP: 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretora: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1X

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

285



eventuais desvios no atendimento, corrigindo-os de modo a atender os níveis de serviço e conforto contratados para a prestação dos serviços.

As soluções de projeto estudadas podem variar dentro do universo de soluções possíveis, onde há elementos essenciais para que este monitoramento e controle possam ser realizados, e outros que são importantes, porém não essenciais para alcançar o objetivo

O presente relatório técnico, desenvolvido com base nos conceitos do projeto conceitual acima mencionado, apresenta o estudo de alternativas de solução para os subsistemas componentes do projeto de Sistema de Controle Operacional do Sistema Troncal de Ônibus da Região Metropolitana de Belém, com suas características funcionais, estimativas de preço, análises das alternativas de solução indicadas, e recomendações sobre a solução a ser adotada para o conjunto.

5.3.25. Relatório de Detalhamento da Alternativa Selecionada do Projeto Operacional

Este relatório foi estruturado em oito capítulos:

Capítulo 1 – Memorial Descritivo do Sistema

Descrição geral dos subsistemas componentes de todo o Sistema de Controle Operacional, suas funcionalidades e inter-relações.

Capítulo 2 – Sistema de Apoio à Gestão do Transporte Coletivo – SGTC

Este capítulo tem por objetivo estabelecer as características mínimas do Sistema de Apoio à Gestão da Operação do Transporte Coletivo – SGTC - e do processo de customização, adaptação e configuração de sistemas que o compõe, além dos procedimentos a serem adotados e os insumos a serem fornecidos para sua completa implantação, compreendendo o fornecimento, serviços de instalação, testes e comissionamento, operação assistida e garantias.

Capítulo 3 – Sistema de Portas Automáticas e de Contagem de Passageiros

Este capítulo contém o memorial descritivo e as especificações técnicas do sistema de portas automáticas e do sistema de contagem de passageiros junto às portas automáticas, integrantes do projeto do Sistema Troncal.

Capítulo 4 – Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis de Informação ao Usuário

Os Painéis de Mensagem Variável – Fixos (PMV) deverão ser implantados nos terminais e nas estações, indicando a situação operacional de cada ônibus como tempos de espera, partidas e destinos. A função essencial dos PMV's é oferecer ao usuário informações instantâneas e atualizadas sobre as condições de operação das linhas.

Capítulo 5 – Sistema de Controle Semafórico

O projeto do sistema de controle semafórico do BRT Metropolitano BR 316 contém a descrição geral do sistema, as especificações técnicas de equipamentos, programas, materiais e serviços, e as quantidades estimadas para fornecimento.

Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas



Capítulo 6 – Sistema de Bloqueios para Acesso a Estações e Terminais

Os equipamentos de Controle de Acesso são compostos por bloqueios de alto fluxo de usuário. Os bloqueios eletrônicos deverão ser gabinetes do tipo catraca de 03 braços de estrutura robusta, que ofereça conforto ao usuário e permita controles operacionais integrados de alta tecnologia.

Capítulo 7 – Sistema de Conectividade, Circuito Fechado de Televisão e Infraestrutura do CCO.

Este capítulo descreve as especificações técnicas para fornecimento de materiais e serviços referentes à:

- ✓ Rede de comunicação em fibra ótica compondo um sistema de backbone óptico e rede interna para conectividade IP;
- ✓ Circuito fechado de televisão – CFTV - para monitoramento das estações, terminais e sistema viário;
- ✓ Infraestrutura de alimentação e rede do CCO.

Capítulo 8 – Sistema de Bilhetagem Eletrônica

Implantação de software de controle de passageiros contemplando total controle dos tipos de passageiros, todos por cartão com chip ("smart-card"), incluindo a possibilidade de utilização de sistema de "integração temporal";

5.7.26. Relatório de Indicação do Projeto de Desapropriação de Imóveis

O Relatório de Indicação do Projeto de Desapropriação de Imóveis trata da posição das estações e indicação de áreas de desapropriação, referente aos projetos de infraestrutura do Sistema Troncal de Ônibus da Região metropolitana de Belém/PA.

Este relatório tem por objetivo apresentar o reconhecimento do trecho da Rodovia BR-316 ao longo do segmento em estudo a fim de definir a implantação das estações do Sistema Troncal Metropolitano onde serão implantadas as suas passarelas de acesso, identificação dos lotes que necessitarão de desapropriação por impactar no projeto de urbanismo da via e demarcação dos terrenos de implantação dos Terminais Marituba e Ananindeua, associado ao Viaduto de Ananím.

Ao todo foram feitos estudos para a avaliação de 53 imóveis em uma área total de 187.436,35 m². Sendo 69.639,05 de área de situação de posse de propriedade não edificada, 115.622,19 m² área de situação de posse de propriedade mista e 2.175,11 m² em área de situação de posse.

5.3.27. Sistema de Controle Operacional

Foi projetado sistema para monitorar todas estações e terminais de ônibus, além de todo o fluxo de veículos na BR316.

O macro sistema foi desenhado:

- ✓ Controle de CFTV das entradas, saídas e catracas das estações e terminais;
- ✓ Controle de abertura e fechamento de portas das estações e terminais;

Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

287



- ✓ Controle dos semáforos ao longo da BR316 e nas duas travessias em nível previstas;
- ✓ Controle dos painéis com mensagens ao público, instalados nas estações e terminais;
- ✓ Integração de todos os sistemas à salas nos terminais e ao centro de controle operacional, bem como integração com Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar do Estado do Pará.

6. Pesquisas e Estudos de Mobilidade Realizados na Região Metropolitana Objeto do Contrato

Pesquisa	Pasta	Conteúdo
1 Estudos Preliminares de Transporte e Tráfego		
Pesquisas de Transporte e Tráfego	1.1-1_Volume de Tráfego	1 1.1-1.1_Cordon Line Pesquisa de Cordon Line
		2 1.1-1.2_Screen Line Pesquisa de Screen Line
		3 1.1-1.3_Principais vias Pesquisa de contagem volumétrica de tráfego em principais vias
		4 1.1-1.4_Ondas Apresentado para a cidade de Belém
	2 1.1-2_Embarkar e Desembarque	Pesquisa de embarque e desembarque de passageiros de linhas de ônibus convencional em pontos de ônibus
	3 1.1-3_Velocidade Operacional	Pesquisa de velocidade operacional
	4 1.1-4_Entrevistas	Entrevistas com Passageiros de Ônibus
	5 1.1-5_Inventário	1 1.1-5-1_Am. Bando Levantamento de inventário (Localização e identificação de Pontos de Ônibus
		2 1.1-5-2_BR-316 Convencionais, características principais e condições de conservação das vias
		3 1.1-5-3_Programamento nas rotas de ônibus convencionais)
		4 1.1-5-4_Centro
		5 1.1-5-5_Barras
	6 1.1-6_Serviço de Ônibus Convencional	1 1.1-6-1_Dados de Operação (SeMOTB) Coleta de informação sobre 180 linhas de ônibus
		2 1.1-6-2_Controle Operacional Pesquisa de campo em amostra representativa
	7 1.1-7_Estrutura das tarifas	Pesquisa de Custos Fixos e Variáveis (Pesquisa sobre a Estrutura das tarifas dos ônibus)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

Avenida Gentil Bitencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria + 55 91 3110 8453



Núcleo de Gerenciamento
de Transporte Metropolitano



Página 34 de 43

2. Previsão de Demanda			
1. Matriz OD	1. 2-1-1_OD2014		2014 Público (viagem); 2014 Privado (PCU e viagem) *) Zona de Tráfego e Macrozona
	2. 2-1-2_OD2016		2016 Público (viagem); 2016 Privado (PCU e viagem) *) Zona de Tráfego e Macrozona
	3. 2-1-3_OD2020		2020 Público (viagem); 2020 Privado (PCU e viagem) *) Zona de Tráfego e Macrozona
	4. 2-1-4_OD2030		2030 Público (viagem); 2030 Privado (PCU e viagem) *) Zona de Tráfego e Macrozona
	5. 2-1-5_Zona		Tabela Código da zona Mesa da zona de tráfego e macrozona
2. Resultados Ano: 2016 2220 2030 *) Hora de pico (Caso) Alternativa-1 Tentativa Alternativa-1 Alternativa 3	1. 2-2-1_Sumário	1. 2.2.1.1_Planos Operacionais 1	Número de passageiros e frequência e intervalo dos ônibus troncal na seção principal. Frequência e Número de usuários por terminal de integração. Número de usuários dos ônibus troncal por parada de ônibus. (Plano
		2. 2.2.1.2_Planos Operacionais 2	Número de passageiros e frequência e intervalo dos ônibus troncal na seção principal. Frequência e Número de usuários por terminal de integração. Número de usuários dos ônibus troncal por parada de ônibus. (Plano
	2. 2-2-2_Resultados de cada caso	1. 2-2-2-1_Alternativa-1(Tentativa)	Número de passageiros e frequência e intervalo dos ônibus troncal na seção principal. Frequência e Número de usuários por terminal de integração. Número de usuários dos ônibus troncal por parada de ônibus. (Alternativa-1) Fluxo de passageiros por linha de ônibus Troncal. (Alternativa-1 Tentativa)
		2. 2-2-2-2_Alternativa-1	Número de passageiros e frequência e intervalo dos ônibus troncal na seção principal. Frequência e Número de usuários por terminal de integração. Número de usuários dos ônibus troncal por parada de ônibus. (Alternativa-1) Fluxo de passageiros por linha de ônibus Troncal. (Alternativa-1)
		3. 2-2-2-3_Alternativa-3	Número de passageiros e frequência e intervalo dos ônibus troncal na seção principal. Frequência e Número de usuários por terminal de integração. Número de usuários dos ônibus troncal por parada de ônibus. (Alternativa-3) Fluxo de passageiros por linha de ônibus Troncal. (Alternativa-3)
	3. 2-2-3_Base de dados	1. 2-2-3-1_Alternativa-1(Tentativa)	Os dados originais dos resultados dos cálculos
		2. 2-2-3-2_Alternativa-1	
		3. 2-2-3-3_Alternativa-3	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

Avenida Gentil Brittencourt, nº 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP: 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 17/10/2023, às 13:08

289



Núcleo de Gerenciamento
de Transporte Metropolitano



Página 35 de 43

3	Dados linha de ônibus	1	2-3-1_Rede Rodoviária		Dados da Rede Rodoviária	
		2	2-3-2_Troncal		Linhas de Ônibus Troncal	
		3	2-3-3_Alimentador		Linhas de Ônibus Alimentador	
		4	2-3-4_Convenção		Linhas de Ônibus Convencional	
		5	2-3-5_Transferência	1	2-3-5-1_Surano	Plano de transferência de extinta linhas
				2	2-3-5-2_Shape	
4	Lotação	6	2-3-6_Planos de Belém	1	2-3-6-1_Plano	Os dados coletados a partir de Belém Grande
				2	2-3-6-2_Alimentador	
3 Projeto Operacional						
1	Passageiros e Frequência por	1	3-1-1_Passageiros		Passageiros por Linha e Hora (Alternativa 1 Tentativa)	
		2	3-1-2_Frequência		Passageiros por Linha e Hora (Alternativa-1) Passageiros por Linha e Hora (Alternativa-3) Percentual de Passageiros por Hora Frequência por Linhas e Hora (Alternativa 1 Tentativa, não corrigida) Frequência por Linhas e Hora (Alternativa-1 Tentativa, corrigida) Frequência por Linhas e Hora (Alternativa-1, não corrigida) Frequência por Linhas e Hora (Alternativa-1, corrigida) Frequência por Linhas e Hora (Alternativa-3, não corrigida) Frequência por Linhas e Hora (Alternativa-3, corrigida)	
2	Rentabilidade	1	3-2-1_Rentabilidade		Calculo do Custo, Receita e Rentabilidade	
4 Apresentação						
1	Apresentação	1	4-1-1_Apresentação		Apresentação do Linhas Ônibus Atual (Convencional) Apresentação da Tabela OD em 2014 Apresentação da Tabela OD em 2020 Apresentação do Efeito de Sistema Troncal Apresentação do Sistema de Tarifa Apresentação do Alternativa 1 e Alternativa 2 Apresentação do Alternativa 1 e Alternativa 1 Tentativa Apresentação do Alternativa 1 e Alternativa 1 Tentativa com Plano de Belém Apresentação do custos sem o Plano de Belém e com o Plano de Belém Apresentação do Tráfego no Centro Apresentação do Plano de Implementação	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

Avonida Gentil Blitencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP. 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Direto + 55 91 3110 8453

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 17/10/2023, às 13:08



290

7. Principais Produtos Entregues até 31/07/2019

ITEM	GRUPO / PRODUTO	ENTREGA
GRUPO 1		
1	RELATÓRIO DE PLANO DE TRABALHO DO GRUPO 1	fevereiro-14
2	PLANO DE QUALIDADE PARA O CONTRATO	abril-14
3	MANUAL DE COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO	abril-14
4	PLANO DE SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO	abril-14
5	SOFTWARE(S) GERENCIAL(AIS)	
5.1	PROJETOS E GED	maio-14
5.2	MEDIÇÃO E SETOR PESSOAL	julho-14
5.3	LICITAÇÕES	nov-16 e ago-17
5.4	WORK FLOW	out-14 e dez-14
5.5	ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS	março-15
5.6	OBRAS (SIGWORKS)	dezembro-18
6	MANUAL DO USUÁRIO E TREINAMENTO	
6.1	PROJETOS E GED	junho-14
6.2	MEDIÇÃO E SETOR PESSOAL	agosto-14
6.3	LICITAÇÕES	novembro-16
6.4	WORK FLOW	dezembro-14
6.5	ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS	maio-15
7	RA - CG: RELATÓRIO DE ANDAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DA CONSULTORIA GERAL	mensal
8	RA - JICA: RELATÓRIO DE ANDAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO	trimestral
9	DOCUMENTOS À LICITAÇÃO - OBRAS	outubro-16
10	MANUAL DE FISCALIZAÇÃO	julho-19
11	RELATÓRIO(S) DE AVALIAÇÃO DE LICITAÇÃO - OBRAS	julho-18
12	RA - MEDIÇÃO DE OBRAS	mensal
13	REGISTROS HISTÓRICOS	semestral
14	RELATÓRIOS COM FOTOGRAFIAS E VÍDEOS DAS OBRAS	bimestral

ITEM	GRUPO / PRODUTO	ENTREGA
GRUPO 2		
1	PLANO DE TRABALHO DO GRUPO 2	junho-14
2	RELATÓRIO DE ESTUDOS PRELIMINARES	agosto-14
3	ANÁLISE DE VIABILIDADE DA EXTENSÃO DO CORREDOR BR-316	agosto-14
4	ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DO MODELO ATUAL DE GESTÃO DO STP DA RMB	novembro-14
5	RELATÓRIO DE ALTERNATIVAS DE MODELO DE GESTÃO	janeiro-15
6	RELATÓRIOS DE ALTERNATIVAS DE PROJETO OPERACIONAL	dezembro-14
7	RELATÓRIOS DE DETALHAMENTO DA ALTERNATIVA SELECIONADA DO PROJETO OPERACIONAL	fevereiro-15
8	RELATÓRIOS DE ALTERNATIVAS DO CONTROLE OPERACIONAL	jan-15 e mar-15
9	RELATÓRIOS DE DETALHAMENTO DA ALTERNATIVA SELECIONADA DO CONTROLE OPERACIONAL (Sistema de Controle Operacional)	maio-15
	9.1) Capítulo 1 – Memorial Descritivo do Sistema	
	9.2) Capítulo 2 – Sistema de Apoio à Gestão de Transporte Coletivo – SGTC	
	9.3) Capítulo 3 – Sistema de Portas Automáticas e de Contagem de Passageiros	
	9.4) Capítulo 4 – Sistemas de Painéis de Mensagens Variáveis de Informação ao Usuário	
	9.5) Capítulo 5 – Sistema de Controle Semafórico	

Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Direto: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

291



Núcleo de Gerenciamento
de Transporte Metropolitano



Página 37 de 43

GRUPO / PRODUTO	
9.6) Capítulo 6 – Sistemas de Bloqueio de Acesso a Estações e Terminais	
9.7) Capítulo 7 – Sistema de Conectividade, Circuito Fechado de Televisão e Infraestrutura do CCO	
9.8) Capítulo 8 – Sistema de Bilhetagem Eletrônica	
10 RELATÓRIOS DE ANDAMENTO GRUPO 2	mensal (até out-14)

GRUPO / PRODUTO	
ITEM	ENTREGA
1 RELATÓRIO DE PLANO DE TRABALHO GRUPO 3	fevereiro-14
2 RELATÓRIOS DE ANDAMENTO	mensal
PROJETO BÁSICO	
3 PROJETO BÁSICO	outubro-16
4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO	outubro-16
5 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	junho-14
6 COMPONENTE AMBIENTAL / PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL	outubro-14
7 RELATÓRIO PRELIMINAR DE PCA	agosto-14
PROJETO EXECUTIVO	
8 PROJETO EXECUTIVO	out-16 e mai-17
9 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO	out-16 e mai-17
10 RELATÓRIO FINAL DE PCA	julho-15
11 RELATÓRIO DE DESAPROPRIAÇÃO	agosto-14
12 RELATÓRIO DE AUDITORIA DE SEGURANÇA VIÁRIA	agosto-14
13 RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL - RCA	abril-15

Lista dos projetos – Grupo 3.

Obra	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
Centro de Controle Operacional						
Centro de Controle Operacional	Arquitetura	19	17	1	1	-
Centro de Controle Operacional	Estrutura Metálica	15	14	1	-	-
Centro de Controle Operacional	Fundações	3	2	1	-	-
Centro de Controle Operacional	Estrutura Mista Concreto Metálica	38	37	1	-	-
Centro de Controle Operacional	Instalações Hidráulicas	16	15	1	-	-
Centro de Controle Operacional	Prevenção e Combate a Incêndio	5	4	1	-	-
Centro de Controle Operacional	Eletrica	19	18	1	-	-
Centro de Controle Operacional	Sistemas Especiais (Fotovoltaico)	9	8	1	-	-
Centro de Controle Operacional	Infraestrutura de Telecomunicações Sonorização e Circuito Fechado de TV	19	18	1	-	-
Centro de Controle Operacional	Climatização	5	4	1	-	-

Avenida Gentil Bittencourt, nº 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

292



Núcleo de Gerenciamento
de Transporte Metropolitano



Página 38 de 43

Obra	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
Terminal Ananindeua						
Terminal Ananindeua	Topografia Batimetria	1		1		
Terminal Ananindeua	Remanejamento de Interferências	1	-	1	-	-
Terminal Ananindeua	Book de Apresentação	1	1	-	-	-
Terminal Ananindeua	Comunicação Visual	1	1	-	-	-
Terminal Ananindeua	Acessibilidade	3	3	-	-	-
Terminal Ananindeua	Mobiliário	5	5	-	-	-
Terminal Ananindeua	Paisagismo	3	3	-	-	-
Terminal Ananindeua	Urbanismo	11	11	-	-	-
Terminal Ananindeua	Arquitetura	61	59	1	1	-
Terminal Ananindeua	Impermeabilização	3	3	-	-	-
Terminal Ananindeua	Geométrico	4	4	-	-	-
Terminal Ananindeua	Pavimentação	6	5	1	-	-
Terminal Ananindeua	Drenagem	16	15	1	-	-
Terminal Ananindeua	Armadura Forma	97	88	-	-	9
Terminal Ananindeua	Estrutura Metálica	23	20	-	-	3
Terminal Ananindeua	Estrutura de Concreto	23	15	-	-	8
Terminal Ananindeua	Fundações	27	27	-	-	-
Terminal Ananindeua	Instalações Hidráulicas	14	13	1	-	-
Terminal Ananindeua	Sistema de Esgoto Sanitário	14	13	1	-	-
Terminal Ananindeua	Prevenção e Combate a Incêndio	6	5	1	-	-
Terminal Ananindeua	Aterramento SPDA	6	7	1	-	-
Terminal Ananindeua	Elétrica	36	35	1	-	-
Terminal Ananindeua	Infraestrutura de Telecomunicações, Sonorização e Circuito Fechado de TV	19	18	1	-	-
Terminal Ananindeua	Climatização	7	6	1	-	-
Terminal Ananindeua	Sinalização Viária	6	4	1	1	-
Viaduto Ananindeua						
Viaduto Ananindeua	Geométrico	5	5	-	-	-
Viaduto Ananindeua	Terraplanagem	14				
Viaduto Ananindeua	Pavimentação	6	6	-	-	-
Viaduto Ananindeua	Drenagem	2	2	-	-	-
Viaduto Ananindeua	Armadura Forma	24	24	-	-	-
Viaduto Ananindeua	Estrutura Metálica	15	14	-	-	1
Viaduto Ananindeua	Estrutura de Concreto	2	-	-	-	2
Viaduto Ananindeua	Solo Reforçado	12	11	-	-	1
Viaduto Ananindeua	Iluminação	2	2	-	-	-
Viaduto Ananindeua	Obras Complementares	2	2	-	-	-
Passagens Inferiores Ananindeua						
Passagens Inferiores Ananindeua	Geométrico	1	1	-	-	-

Avenida Gentil Bittencourt, nº 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP: 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 17/10/2023, às 13:08

293



Núcleo de Gerenciamento
de Transporte Metropolitano



Página 39 de 43

Obra	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
Passagens Inferiores Ananindeua	Armadura Forma	3	3	-	-	-
Passagens Inferiores Ananindeua	Estrutura de Concreto	17	16	-	-	1
Passagens Inferiores Ananindeua	Obras Complementares	6	6	-	-	-
Terminal Marituba						
Terminal Marituba	Topografia Batimétrica	1		1		
Terminal Marituba	Remanejamento de Interferências	1	-	1	-	-
Terminal Marituba	Book de Apresentação	1	1	-	-	-
Terminal Marituba	Comunicação Visual	1	1	-	-	-
Terminal Marituba	Acessibilidade	3	3	-	-	-
Terminal Marituba	Mobiliário	3	3	-	-	-
Terminal Marituba	Paisagismo	2	2	-	-	-
Terminal Marituba	Urbanismo	14	14	-	-	-
Terminal Marituba	Arquitetura	58	56	1	1	-
Terminal Marituba	Impermeabilização	2	2	-	-	-
Terminal Marituba	Terraplenagem	12	11	1		
Terminal Marituba	Geométrico	5	5	-	-	-
Terminal Marituba	Pavimentação	8	7	1	-	-
Terminal Marituba	Drenagem	13	12	1	-	-
Terminal Marituba	Armadura Forma	80	70	-	-	10
Terminal Marituba	Estrutura Metálica	23	20	-	-	3
Terminal Marituba	Drenagem Pluvial	8	7	1		
Terminal Marituba	Estrutura de Concreto	22	14	-	-	8
Terminal Marituba	Fundações	21	21	-	-	-
Terminal Marituba	Instalações Hidráulicas	17	16	1	-	-
Terminal Marituba	Sistema de Esgoto Sanitário	13	12	1	-	-
Terminal Marituba	Prevenção e Combate a Incêndio	7	6	1	-	-
Terminal Marituba	Impermeabilização	2	2			
Terminal Marituba	Aterramento SPDA	6	5	1	-	-
Terminal Marituba	Elétrica	26	25	1	-	-
Terminal Marituba	Infraestrutura de Telecomunicações, Sonorização e Circuito Fechado de TV	17	16	1	-	-
Terminal Marituba	Sistema de Rede de Dados	9	8	1		
Terminal Marituba	Climatização	7	6	1	-	-
Terminal Marituba	Sinalização Viária	5	3	1	1	-
Passagens Inferiores Marituba						
Passagens Inferiores Marituba	Geométrico	1	1	-	-	-
Passagens Inferiores Marituba	Armadura Forma	3	3	-	-	-
Passagens Inferiores Marituba	Estrutura de Concreto	17	16	-	-	1

Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1.538 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP: 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

294

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 17/10/2023, às 13:08



Núcleo de Gerenciamento
de Transporte Metropolitano



Página 40 de 43

Obra	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
Passagens Inferiores Marituba	Obras Complementares	6	6	-	-	-
Rodovia BR316						
Rodovia BR316	Desapropriação	2	-	2	-	-
Rodovia BR316	Remanejamento de Interferências	17	17	-	-	-
Rodovia BR316	Book de Apresentação	1	1	-	-	-
Rodovia BR316	Acessibilidade	26	26	-	-	-
Rodovia BR316	Mobiliário	38	38	-	-	-
Rodovia BR316	Paisagismo	38	38	-	-	-
Rodovia BR316	Urbanismo	51	49	1	1	-
Rodovia BR316	Geométrico	20	20	-	-	-
Rodovia BR316	Pavimentação	32	31	1	-	-
Rodovia BR316	Drenagem	21	20	1	-	-
Rodovia BR316	Iluminação	13	10	1	1	1
Rodovia BR316	Infraestrutura de Telecomunicações, Sonorização e Circuito Fechado de TV	6	6	-	-	-
Rodovia BR316	Sinalização Viária	123	122	-	1	-
Estações e Passarelas						
Estações e Passarelas	Topografia Batimetria	1		1		
Estações e Passarelas	Remanejamento de interferências	15	15	-	-	-
Estações e Passarelas	Book de Apresentação	1	1	-	-	-
Estações e Passarelas	Comunicação Visual	1	1	-	-	-
Estações e Passarelas	Mobiliário	1	1	-	-	-
Estações e Passarelas	Paisagismo	13	13	-	-	-
Estações e Passarelas	Arquitetura	90	88	1	1	-
Estações e Passarelas	Armadura Forma	491	491	-	-	-
Estações e Passarelas	Estrutura Metálica	100	100	-	-	-
Estações e Passarelas	Fundações	74	74	-	-	-
Estações e Passarelas	Estrutura Mista Concreto Metálica	57	52	-	-	5
Estações e Passarelas	Instalações Hidráulicas	4	3	1	-	-
Estações e Passarelas	Sistema de Esgoto Sanitário	14	14	-	-	-
Estações e Passarelas	Prevenção e Combate a Incêndio	3	2	1	-	-
Estações e Passarelas	Aterramento SPDA	23	22	1	-	-
Estações e Passarelas	Elétrica	26	24	1	-	1
Estações e Passarelas	Infraestrutura de Telecomunicações, Sonorização e Circuito Fechado de TV	24	23	1	-	-
Estações e Passarelas	Climatização	3	2	1	-	-
Garagem	Arquitetura	6	6	-	-	-
Garagem	Arquitetura	24	24	-	-	-
Almirante Barroso						
Almirante Barroso	Topografia Batimetria (Levantamento Topográfico)	7	7			
Almirante Barroso	Arquitetura	86	85	-	1	-

Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

295



Obra	Disciplina	Nº de Documentos	DE	MD	ET	MC
Almirante Barroso	Prevenção e Combate a Incêndio	7	7	-	-	-
Almirante Barroso	Amadurecimento (Projeto Executivo de Estrutura)	65	65			
Almirante Barroso	Estrutura Metálica (Projeto Executivo Estrutural)	39	39			
Almirante Barroso	Infraestrutura de Telecomunicações Sonorização e Circuito Fechado de TV	13	13	-	-	-
Almirante Barroso	Elétrica (Projeto Executivo de Instalação Elétrica)	20	20			
Almirante Barroso	Iluminação	1	-	1	-	-
Lançamentos de Drenagem						
Lançamentos de Drenagem	Terraplenagem	17	17			
Lançamentos de Drenagem	Geométrico	10	10	-	-	-
Lançamentos de Drenagem	Pavimentação	6	6	-	-	-
Lançamentos de Drenagem	Drenagem	17	16	1	-	-

8. Equipe Técnica na realização dos serviços

NOME	FORMAÇÃO	CARGO	EMPRESA
Luiz Sérgio Campos Lisboa	Engenharia Civil	Coordenador de Contrato (A partir de 01.04.2017)	Concremat
Carlos Henrique Pires Leandro	Engenharia Civil	Coordenador Geral (até 31.03.2017)	Concremat
Anderson Freitas Cavalcante	Analista de Sistemas	Técnico de Planejamento (até 31.03.2017)	Concremat
José Diego Nascimento Rufino	Analista de Sistemas	Técnico de Planejamento (até 31.03.2017)	Concremat
Rafael Luis Rabuske	Engenheiro Civil	Coordenador Geral Meio Ambiente (até 31.03.2017)	Concremat
Germano Travassos Moreira e Silva	Engenharia Civil e Economia	Coordenador de Planejamento e Regulação de Transporte Público por Ônibus (até 31.03.2017)	YEC
Joicy Kerry Martins de Oliveira	Engenharia Civil	Engenheiro de Planejamento Puro (até 31.03.2017) Coordenador de Planejamento e Controle (a partir de 01.04.2017)	Concremat
André Luis Guimarães da Costa	Engenharia Civil	Engenheiro Médio (até 31.03.2017) Engenheiro de Projetos (a partir de 01.04.2017)	Concremat
Marlon Ubaldino Pinto Cardoso	Engenharia Elétrica	Engenheiro Médio (até 31.03.2017) Engenheiro de Interferência/Meio Ambiente (a partir de 01.04.2017)	Sysstra
Elizabeth Tocantins Margallo	Técnico de Edificações	Estagiária (até 31.03.2017) Técnico de Interferência (a partir de 17.12.2018)	Concremat

Avenida Gentil Bittencourt, nº 1.538 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, às 13:08

Chave de Impressão: 2AC1X

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas



NOME	FORMAÇÃO	CARGO	EMPRESA
Daniel Barbosa da Cruz	Técnico Proc. de Dados	Cadista (até 31.03.2017) Técnico de Planejamento (a partir de 01.04.2017)	Sysstra
Tanynei Silva Ataíde	Técnico em Estradas	Técnico de Planejamento (até 31.03.2017) Técnico de Arquivo (a partir de 01.04.2017)	Concremat
Lucas Ferreira dos Santos	Arquitetura	Arquiteto Júnior	Concremat
Cácia Danusia Monteiro dos Santos	Administração de Empresas	Chefe de escritório	Concremat
Thiago Machado	Biólogo	Coordenador Técnico Meio Ambiente	Concremat
Silvio neves Baptista Filho	Direito	Advogado	YEC
Emerson Medeiros Emerenciano	Direito	Advogado	YEC
Daimar Vitor Vinciprova Faria Netto	Direito	Projetos de Sistema de Controle Operacional	YEC
Marcos Sávio Menezes Laurencço	Engenharia Civil	Coord. de Sup. de Obras de Infra. de Transp. Pub. por ônibus (a partir de 01/04/2017)	Concremat
Rodrigo Maia	Engenharia Civil	Engenheiro Fiscal Pleno (a partir de 01/04/2017)	Concremat
Carlos André Barata	Engenharia Civil	Engenheiro de Planejamento Pleno (a partir de março/2019)	Concremat
João Cancio	Engenharia Civil	Engenheiro de Planejamento Pleno (a partir de março/2019)	Sysstra
Eduardo Pires	Engenharia Civil	Engenheiro de Medição (a partir de dezembro/2018)	Concremat
Diego Ribeiro da Conceição	Engenharia Civil	Engenheiro Fiscal Pleno (a partir de março/2019)	Concremat
Fulvio Adonis Coelho Sá	Engenharia Civil	Engenheiro de Qualidade (a partir de abril/2019)	Sysstra
Raimundo Mário Protázio da Silva	Técnico Edificações	Técnico Fiscal Sênior (a partir de fevereiro/2019)	Concremat
Natalia Fayal	Assistente Social	Assistente Social (a partir de março/2019)	Sysstra
Regieudo Nobre de Freitas	Laboratorista	Laboratorista (janeiro/2019)	Concremat
Francisco de Sousa	Laboratorista	Laboratorista (a partir de junho/2019)	Concremat
Isaac Ferreira Lima	Topógrafo	Topógrafo (a partir de dezembro /2018)	Concremat
Haroldo Barros	Técnico de Edificações	Técnico Fiscal Médio (a partir de março/2019)	Sysstra
Silvana dos Santos	Técnicas de Meio Ambiente	Técnico Meio Ambiente (a partir de março/2019)	Sysstra
Aruá Melo Magalhães	Analista de Sistemas	Técnico de Arquivo (a partir de julho/2018)	Concremat
Diones Queiroz da Conceição	Ensino Médio	Auxiliar Administrativo (a partir de janeiro/2019)	Concremat
Luz Edson da Silva	Auxiliar de Laboratório	Auxiliares de laboratório (a partir de junho/2019)	Concremat
Antônio Henrique Rodrigues de Sousa	Auxiliares de topografia	Auxiliares de topografia (a partir de dezembro/2018)	Concremat
Mardonio Ferreira Almeida	Auxiliares de topografia	Auxiliares de topografia (a partir de dezembro/2018)	Concremat
David Cavalheiro Barbosa	Ensino Médio	Auxiliar de Serviços (a partir de novembro/2018)	Concremat
Reinaldo Machado de Moura Júnior	Ensino Médio	Auxiliar de Serviços (a partir de maio/2019)	Concremat
Diego Batista Sabino de Oliveira	Estudante de Eng. Civil	Estagiário (a partir de março/2019)	Concremat
Marcia Melo da Silva	Estudante de Ciências Contábeis	Estagiário (a partir de outubro/2018)	Concremat
Marcos Vinícios Martins Favacho	Estudante de Eng. Civil	Estagiário (a partir de março/2019)	Concremat
Michele Carvalho Costa	Estudante de Arquitetura	Estagiário (a partir de outubro/2018)	Concremat
Paulo Maurício Cício Correa	Estudante de Eng. Civil	Estagiário (a partir de março/2019)	Concremat

Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP: 66040-172
Telefone Geral + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023

17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

207



NOME	FORMAÇÃO	CARGO	EMPRESA
Yuri Vinícius Duarte Grão	Estudante de Eng. Civil	Estagiário (a partir de julho/2019)	Concremat

Coordenação do Contrato

Nome do Profissional	Profissão	Cargo	RNP
Antônio Bosco Albuquerque Camilo	Engenheiro Civil	Coordenador Geral	060183537-9

Gestão do Contrato

Nome do Profissional	Profissão	Cargo	RNP
Gontran Thiago Tibery Lima Maluf	Engenheiro Civil	Gestor de Contrato	060183537-9

9. Responsáveis Técnicos

Concremat Engenharia e Tecnologia S/A

Nome do Profissional	Profissão	RNP
Antônio Bosco Albuquerque Camilo	Engenheiro Civil	060183537-9
Arthur Oliveira Costa Sousa	Engenheiro Civil	060518449-6
Carlos Henrique Costa Jardim	Engenheiro Geólogo	140336672-1
Gontran Thiago Tibery Lima Maluf	Engenheiro Civil	070185979-2

Systa Engenharia e Consultoria Ltda

Nome do Profissional	Profissão	RNP
Ettore José Bottura	Engenheiro Civil	260395614-0
Victor Abel Grostein	Engenheiro Civil	260395658-2
Roberto de Araújo Pereira	Engenheiro Civil	260402005-0

Os serviços foram executados dentro das cláusulas contratuais e das especificações técnicas existentes, não constando qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica da Contratada.

Belém, 29 de agosto de 2019

Conduzido

Eduardo de Castro Ribeiro Júnior
Diretor Geral
NGTM – Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano
Engenheiro Civil
CREA 6221-D PA
RNP Nº 1510843477

Cláudio L. R. Conde
Diretor de Planejamento
NGTM

Avenida Gentil Bittencourt, n.º 1.539 • Nazaré • Belém • Pará • Brasil • CEP 66040-172
Telefone Geral: + 55 91 3110 8450 • Telefone Diretoria: + 55 91 3110 8453

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315480/2023, emitida em 17/10/2023



Certório Condoré
4º Ofício de Notas
Belém - PA

Trav. Três de Maio, 1503 • São João • CEP 66065-303 • Fone: (91) 3209.4018 / 3243.1205

Reginaldo Pinheiro da Cunha - Tabelião

Reconheço a semelhança da **Assinatura** de **EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR**

Dou fé. Em test. da veracidade. RGS 38-640- RSP 14

Belém-PA, 04/09/2019 13:24 H021243328

Larissa Ketre Rodrigues Cardoso - ESCRIVENTE

Larissa Ketre Rodrigues Cardoso
Escrivente Autorizada

024.243.329

Certidão nº 315480/2023
17/10/2023, 13:08

Chave de Impressão: 2AC1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 44 folhas

299

2



TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME I

3008

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME I

Os Documentos de Habilitação da CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A., para a licitação em referência, é composta por 2 (dois) volumes identificados como Volume I e Volume II.

O presente **Volume I** encerra-se aqui e tem **301** páginas numeradas e rubricadas, incluindo esta.

São Paulo, 27 de maio de 2024.

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A.

CNPJ nº 83.146.648/0001-20

Antonio Carlos Pitta

Diretor Operacional

CONFEA/CREA nº 220633739-8

RG nº 7028027601 SSP/RS

CPF nº 483.949.800-82

301

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Subcomissão de Licitação da Administração Geral

CONCORRÊNCIA Nº 023/2023 - RETIFICADO

● CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROJETOS DE OBRAS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA, NO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS URBANAS E DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E RESIDENCIAIS DE INTERESSE SOCIAL (HIS) NA CIDADE DE ARARAQUARA

**DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO**

VOLUME II

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Subcomissão de Licitação da Administração Geral

CONCORRÊNCIA Nº 023/2023 - RETIFICADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROJETOS DE OBRAS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA, NO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS URBANAS E DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E RESIDENCIAIS DE INTERESSE SOCIAL (HIS) NA CIDADE DE ARARAQUARA

**DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO**

VOLUME II

ÍNDICE

302

ÍNDICE

PÁG.

Volume II

4.2. Prova de Capacidade Técnica Operacional (continuação)	304
4.3. Prova de Capacidade Técnica Profissional	447
4.4. Prova de Vínculo	469
5. Declarações	514
5.1. Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação–Anexo IV	515
5.2. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo – Anexo V	517
5.3. Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal – Anexo VI	519
5.4. Declaração de que os Funcionários, Dirigentes ou Acionistas Detentores do Controle do Estabelecimento Participante Desta Licitação, não Possuem Qualquer Vínculo Direto ou Indireto com a Prefeitura do Município de Araraquara – Anexo VIII	521
Termo de Encerramento do Volume II	523

2

303

4.2. PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL (CONTINUAÇÃO)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

286361/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **GONTRAN THIAGO TIBERY LIMA MALUF** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GONTRAN THIAGO TIBERY LIMA MALUF**
Registro: **45053CE** RNP: **0701859792**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **CE20200643742** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/06/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **04.889.850/0001-43**
Endereço do contratante: **AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA** Nº: **1343**
Complemento: Bairro: **CAJAZEIRAS**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60864310**
Contrato: **53/2020 - SEINF** Celebrado em: **25/05/2020**
Valor do contrato: **R\$ 2.489.220,06** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA** Nº: **1343**
Complemento: Bairro: **CAJAZEIRAS**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60864310**
Coordenadas Geográficas: **-3.725391, -38.523090**
Data de início: **25/05/2020** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **04.889.850/0001-43**

Atividade Técnica: **10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 25 - Coordenação 1.00 unidade; 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 25 - Coordenação 1.00 unidade;**

Observações

Serviços Técnicos para o Programa de Infraestrutura em educação e saneamento de Fortaleza - PROINFRA LOTE 03 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DO PROINFRA - LOTE 03.

Número da ART: **CE20220954055** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/03/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **04.889.850/0001-43**
Endereço do contratante: **AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA** Nº: **1343**
Complemento: Bairro: **CAJAZEIRAS**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60864310**
Contrato: **53/2020 - SEINF** Celebrado em: **25/05/2020**
Valor do contrato: **R\$ 3.111.234,59** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA** Nº: **1343**
Complemento: Bairro: **CAJAZEIRAS**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60864310**
Coordenadas Geográficas: **-3.725391, -38.523090**
Data de início: **25/05/2020** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **04.889.850/0001-43**

Atividade Técnica: **10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 25 - Coordenação 1.00 unidade; 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 25 - Coordenação 1.00 unidade;**

Observações

Referente 2º Aditivo no valor de R\$ 622.014,53 - Total do contrato R\$ 3.111.234,59. Serviços Técnicos para o Programa de Infraestrutura em educação e saneamento de Fortaleza - PROINFRA LOTE 03 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DO PROINFRA - LOTE 03.

Número da ART: **CE20220984307** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/05/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel + 55 (85) 3453-5800 Fax + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Impresso em: 08/12/2022, às 10:05



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

286361/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Empresa contratada: **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF**

CPF/CNPJ: **04.889.850/0001-43**

Endereço do contratante: **AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA**

Nº: **1343**

Complemento:

Bairro: **CAJAZEIRAS**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60864310**

Contrato: **53/2020 - SEINF**

Celebrado em: **25/05/2020**

Valor do contrato: **R\$ 3.111.234,59**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA**

Nº: **1343**

Complemento:

Bairro: **CAJAZEIRAS**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60864310**

Coordenadas Geográficas: **-3.725391, -38.523090**

Data de início: **25/05/2020**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF**

CPF/CNPJ: **04.889.850/0001-43**

Atividade Técnica: **10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 25 - Coordenação 1.00 unidade; 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 25 - Coordenação 1.00 unidade;**

Observações

Referente 3º Termo Aditivo - Prorrogação de 12 meses. Serviços Técnicos para o Programa de Infraestrutura em educação e saneamento de Fortaleza - PROINFRA LOTE 03 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DO PROINFRA - LOTE 03.

Número da ART: **CE20221107032**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **01/12/2022**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF**

CPF/CNPJ: **04.889.850/0001-43**

Endereço do contratante: **AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA**

Nº: **1343**

Complemento:

Bairro: **CAJAZEIRAS**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60864310**

Contrato: **53/2020 - SEINF**

Celebrado em: **25/05/2020**

Valor do contrato: **R\$ 2.489.220,06**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA**

Nº: **1343**

Complemento:

Bairro: **CAJAZEIRAS**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60864310**

Coordenadas Geográficas: **-3.725391, -38.523090**

Data de início: **25/05/2020**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF**

CPF/CNPJ: **04.889.850/0001-43**

Atividade Técnica: **10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 25 - Coordenação 1.00 unidade; 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 25 - Coordenação 1.00 unidade;**

Observações

1º Termo Aditivo - Prorrogação do Prazo por mais 12 (doze) meses - Serviços Técnicos para o Programa de Infraestrutura em educação e saneamento de Fortaleza - PROINFRA LOTE 03 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DO PROINFRA - LOTE 03.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

306 2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Ceará



Impresso em: 08/12/2022, às 10:05



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

286361/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes

Certidão de Acervo Técnico nº 286361/2022
08/12/2022, 09:24
Y9wZz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y9wZz

307





ATESTADO TÉCNICO

Emitido em: 08/09/2022

Atestamos para os fins de COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO que a empresa/consórcio **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A**, com sede na Av. Santos Dumont, n.º 1789, Bairro: Aldeota, Fortaleza/CE, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 33.146.648/0001-20, com o(s) Responsável(is) Técnico(s): Eng Civil **Antônio Bosco Albuquerque Camilo**, CREA n.º 15649-D/CE e RNP n.º 601835379, Eng Civil **Gustavo Dantas de Castro Lima**, CREA n.º 14376-D/CE e RNP n.º 605436193, Eng Civil **Gontran Thiago Tibery Lima Maluf**, CREA n.º 45053-D/CE e RNP n.º 701859792, Eng Civil **Manoel Pedro da Silva Neto**, CREA n.º 26263-D/CE e RNP n.º 2101136929, Eng Civil **Wilkie Correia Martins**, CREA n.º 0608869180/CE e RNP n.º 608869180, executou para a **Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF**, representada pelo(a) SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA EM EXERCÍCIO Engº Civil José Roberto de Resende, inscrito(a) CREA 060969/D - SP e RNP n.º 2607669740, no âmbito do Contrato n.º **053/2020-SEINF** cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA O PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM EDUCAÇÃO E SANEAMENTO DE FORTALEZA – PROINFRA. LOTE 03.

Registramos que os itens e quantitativos relacionados a seguir na planilha são aqueles executados, reconhecidos e medidos pela fiscalização até a data de emissão deste atestado, possuindo, portanto, qualidade satisfatória.

Atestado: Parcial

Tipo: • Gerenciamento

Localização: Av. Deputado Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras, Fortaleza-Ce

Data / Refº do Contrato: Contrato n.º 053/2020-SEINF, assinado em 25/05/2020

Data de Início: 11/06/2020

Valor do Contrato: R\$ 3.111.234,59 (três milhões, cento e onze mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

1 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão n.º 286361/2022, emitida em 08/12/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão n.º 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão n.º 286361/2022
08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

308





Fortaleza
PREFEITURA

Infraestrutura

Valor Total Medido: R\$ 508.281,91 (quinhentos e oito mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos). Valor acumulado do boletim de medição de nº 26, referente ao período de 01/07/2022 à 31/07/2022.

Observação:

José Roberto de Resende

CREA 060969/D - SP

RNP nº 2607669740

Engº Civil

SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA
EM EXERCÍCIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022
08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022

2 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079



**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

Antônio Bosco Albuquerque Camilo	Engenheiro Civil	RNP 060183537-9
Gustavo Dantas de Castro Lima	Engenheiro Civil	RNP 060543619-3
Gontran Thiago Tibery Lima Maluf	Engenheiro Civil	RNP 070185979-2
Manoel Pedro da Silva Neto	Engenheiro Civil	RNP 210113692-9
Wilkie Correia Martins	Engenheiro Civil	RNP 060886918-0

EQUIPE TÉCNICA

Antônio Bosco Albuquerque Camilo	Engenheiro Civil	RNP 060183537-9
<i>Coordenador Geral e Gestor do Contrato</i>		
Manoel Pedro da Silva Neto	Engenheiro Civil	RNP 210113692-9
<i>Coordenador do Contrato</i>		
WILKIE CORREIA MARTINS	Engenheiro Civil	RNP 060886918-0
<i>Coordenador Técnico</i>		
Gustavo Dantas de Castro Lima	Engenheiro Civil	RNP 060543619-3
<i>Gestor do Contrato</i>		
Gontran Thiago Tibery Lima Maluf	Engenheiro Civil	RNP 070185979-2
<i>Gestor do Contrato</i>		

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS:

Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia S/A.

Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINF.

Contrato: N° 053/2020- SEINF

Objeto: contratação de empresa especializada em execução de serviços técnicos para o Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza – PROINFRA. LOTE 03 (GERENCIAMENTO)

Prazo: O prazo contratual é de 12 meses. Atualmente o contrato está no 3º aditivo, prorrogando o prazo de execução por mais 12 meses, passando o prazo total para 36 meses, com início em 11/06/2020 e final em 11/06/2023.

Valor do Contrato: R\$ 3.111.234,59 (Três milhões, cento e onze mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROGRAMA PROINFRA:

O Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza – PROINFRA se caracteriza como um conjunto de ações, em concordância com os programas idealizados pelo

3 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número R8CC06GG. Para conferir o original, acesse o site https://assinaja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o malote 1668181 e código R8CC06GG.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022

08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

310





Fortaleza

PREFEITURA

Infraestrutura

município, propondo intervenções complementares àquelas já estruturadas nas áreas de promoção à educação, saúde e infraestrutura urbana.

Tratam-se de intervenções aderentes com o planejamento futuro para Fortaleza, através do Plano Fortaleza 2040, envolvendo temáticas estruturantes e fundamentais alicerces para o processo de melhoria da qualidade de vida da população.

O PROINFRA tem como Órgão Executor a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza – SEINF e como mutuário do empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) o Município de Fortaleza e como garantidor da operação de crédito internacional a União.

2 - RESUMO EXECUTIVO

2.1 - Objetivo do Programa

O objetivo geral do PROINFRA é possibilitar o desenvolvimento socioeconômico de Fortaleza, por meio de projetos de intervenções relacionadas a saneamento básico, pavimentação e urbanização, além da ampliação do número de escolas de tempo integral e centros de educação infantil, e da urbanização e requalificação de campos de futebol em comunidades, assim como melhoria da mobilidade urbana com a implantação de corredores de BRTs, o que se traduz em melhorar as condições de vida da população de Fortaleza e promover a resiliência da cidade frente às mudanças climáticas, através da construção de infraestrutura de saneamento básico e drenagem, educação e mobilidade urbana.

Os objetivos específicos do Programa são:

1. Incrementar o número de alunos atendidos pela rede escolar municipal em horário integral;
2. Melhorar as condições de moradia da população nas áreas de influência dos projetos de água, saneamento e drenagem de águas pluviais do Programa;
3. Reduzir a vulnerabilidade da cidade frente aos efeitos das mudanças climáticas.

2.1.1 - Metas do Programa

As metas previstas no programa, conforme Due Diligence (dez/2014) são:

- Incremento de alunos matriculados nos centros de educação infantil da rede municipal, passando de 36.472 para 51.960; e
- Incremento de alunos matriculados nas escolas de tempo integral da rede municipal, passando de zero para 13.050.

4 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número R8CCO6GG. Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o malote 1568181 e código R8CCO6GG.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022

08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas





3 - CONTRATO 053/2020 – CONCREMAT/SEINF

3.1 - Objeto

O Contrato Nº 053/2020, celebrado entre o Município de Fortaleza, por intermédio da Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEINF e a Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, tem como objeto a contratação de empresa especializada em execução de serviços técnicos para o Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza – **PROINFRA. LOTE 03 (Gerenciamento).**

3.1.1. Escopo do Contrato

O Contrato contempla, originalmente, o escopo do Plano de Trabalho apresentado na Proposta Técnica da Concremat no certame licitatório que deu origem ao contrato, no qual estão detalhadas as seguintes principais atividades como de sua responsabilidade:

- Coordenação Geral e Gerenciamento do Programa;
- Planejamento e Monitoramento da Implantação do Programa;
- Atividades Relacionadas ao Suporte Técnico;
- Atividades de Apoio à Supervisão e Fiscalização de Obras;
- Atividades relacionadas ao Suporte Financeiro junto aos Órgãos Financiadores do Programa (Corporação Andina de Fomento – CAF e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES)
- Atividades Relacionamentos ao Gestão Ambiental;

4 - SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DO GERENCIAMENTO

As atividades em desenvolvimento pela CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A compreendem a execução de serviços técnicos de gerenciamento e gestão da implantação do Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento – PROINFRA e apoio técnico na execução das obras e serviços de urbanização, terraplenagem, pavimentação, restauração, fundações, sinalização, equipamentos urbanos, obras civis complementares, obras de proteção ambiental, obras especiais, concretagens, vedações, revestimentos e outros, conforme constam, nos projetos executivos de engenharia.

4.1 - Gerenciamento das Obras e do Programa

- Apoio no controle, acompanhamento e execução dos contratos firmados no âmbito do Programa;
- Planejamento do Programa com a elaboração de documentos padrões da CAF;
- Controle de fluxo, catalogação e guarda de documentos gerados na execução do Programa;

5 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número RBCCO06GGG. Para conferir o original, acesse o site https://assinaja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o número 1668181 e código RBCCO06GGG.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022

08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

312





- Promover a interface entre a Supervisão e a Fiscalização de fornecedores / construtoras;
- Análise de documentos dos processos licitatórios, quanto ao enquadramento às normas legais vigentes, às normas da CAF e à prevalência de umas ou outras;
- Elaborar critérios e procedimentos para a licitação e contratação de obras e serviços;
- Realizar monitoramento e diligenciamento na supervisão dos procedimentos licitatórios relacionados ao Programa, como apoio na elaboração de editais, atas, publicações legais, divulgação de resultados, análise e deliberação de recursos;
- Controle de riscos do Programa e cumprimento de Cláusulas Contratuais;
- Gerenciamento dos Contratos em execução, com o controle de serviços executados e previstos e acompanhamento financeiro/pagamentos;
- Assessoramento ao CONTRATANTE nas questões técnicas e jurídicas relativas ao contrato de financiamento;
- Estabelecer a sistemática de comunicação.
- Execução de todos os serviços concernentes ao gerenciamento / gestão das obras do Programa;
- Acompanhamento da execução dos serviços em relação ao cronograma físico-financeiro;
- Assessoramento à equipe de fiscalização da SEINF na supervisão técnica e na aprovação dos serviços;
- Análise das planilhas de quantidades executadas e compatibilização com as especificações do projeto e normas de medição e pagamento;
- Apoio ao contratante na preparação de documentos técnicos e pareceres;
- Acompanhamento junto ao contratante da implantação das medidas mitigadoras;
- Avaliação técnica de todos os serviços de engenharia componentes do projeto;
- Elaboração de relatórios técnicos.
- Auxiliar na fiscalização de modo a proporcionar o cumprimento das obrigações contratuais pela Construtora responsável pela execução da obra, informando à Fiscalização eventuais discordâncias;
- Preparar informes técnicos ou de qualquer outro tipo que sejam solicitados sobre as obras;
- Acompanhar a eficácia das medidas adotadas para promover a segurança de trânsito na fase de obras.
- Assessoria Técnica às Obras e aos Serviços – ATO

6 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número R8CC06GGG
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o malote 1668181 e código R8CC06GGG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022
08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

313





4.2 - Planejamento Monitoramento e Controle

Atividade que compreende a coleta, consistência, análise e interpretação dos elementos de projeto de dados relativos à execução das intervenções físicas, consultorias e outras ações previstas no Programa, assim como do desempenho deste em relação às metas físicas, de escopo e prazos estabelecidos em contrato de empréstimo, além de planejamento alternativo para o acompanhamento, conforme detalhado a seguir:

- Elaboração de um plano de monitoramento e avaliação do Programa, com a identificação dos serviços e eventos a serem monitorados de acordo com o marco lógico;
- Apoio a SEINF na identificação de estudos e pesquisas necessárias ao desenvolvimento do Programa, além de levantamento de dados e obtenção de indicadores básicos de caráter sócio econômicos e técnicos, que sirva para avaliação da situação atual dos segmentos e áreas abrangidas pelo Programa, criando condições para a implantação da avaliação posterior;
- Desenvolvimento das atividades de programação e controle das obras e fornecimentos de forma a atingir metas e prazos pré-estabelecidos;
- Coordenar a elaboração do relatório mensal com dados de avanço do programa;
- Coordenar a elaboração do relatório de progresso e desempenho do programa para apresentação a CAF;
- Coordenar a elaboração de relatórios especiais para atendimento as solicitações da SEINF e/ou CAF;
- Apoiar e emitir o relatório final do programa.
- Prover aconselhamento estratégico para tomada de decisão por meio do desenvolvimento de um modelo de gestão replicável e escalável para SEINF com desenvolvimento de ferramentas digitais (softwares) e de processos de gerenciamento.

4.3 - Controle Financeiro

- Apoio na elaboração, execução, controle e monitoramento da programação financeira do Programa;
- Acompanhamento da movimentação financeira dos recursos da CAF conforme as contas bancárias do Programa e controle da gestão de recursos, disponibilidades, necessidades, orçamento geral do empréstimo, conciliações bancárias e cenários de previsão de gastos;
- Controle das solicitações de desembolsos (adiantamentos de recurso e reembolsos) e prestações de contas realizadas junto à CAF, demonstrativos financeiros, saldos de

7 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 - Cajazeiras - CEP 60.864-311 - Fortaleza, Ceará, Brasil - Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022
08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

314





Infraestrutura

contas, rendimentos mensais, saldos por componentes, fundos pendentes de justificativa e pagamentos de encargos financeiros do Programa;

- Análise dos processos de pagamento das medições do Programa, realização dos cálculos dos empenhos por fontes de recursos e controle das deduções legais;
- Controle e atualização, das planilhas contábeis e financeiras do programa, monitoramento e registros de todos os gastos efetuados com recursos da contrapartida local e do financiamento da CAF;
- Atualização mensal do avanço físico dos contratos de consultoria e auditoria externa no Sistema de Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários de Fortaleza – MAPFOR;
- Gestão e acompanhamento da execução dos serviços de auditoria externa do Programa de acordo com os requisitos do órgão financiador e elaboração das demonstrações financeiras anuais para compor o Relatório de Auditoria;
- Controle de toda a documentação financeira do Programa para suporte e evidências junto às auditorias externas anuais;
- Elaboração dos pedidos de desembolso do Programa e acompanhamento dos trâmites de contratação de câmbio e internalização dos recursos da CAF junto ao Banco do Brasil e Secretaria de Finanças do Município (SEFIN);
- Elaboração das prestações de contas do Programa relativas às fontes Aporte Local e CAF, conforme o contrato de empréstimo;
- Acompanhamento das previsões e execuções orçamentárias do Programa, em apoio à SEINF, para viabilizar os recursos orçamentários junto aos sistemas corporativos do Município de Fortaleza, quanto aos valores contratados, aditivados, apostilados, empenhados e pagos;
- Acompanhamento do cumprimento e atualização do controle de cláusulas contratuais do contrato de empréstimo da CAF;
- Análise dos pedidos de reajustamento aos contratos de obras e serviços do Programa.

4.4 - Gestão Ambiental

- Gerenciamento das atividades de implantação das intervenções do Programa, nas áreas de gestão de obras, interferências, transporte, trânsito, integração de projetos e aspectos socioambientais, em consonância com as demais instituições envolvidas com o Programa, de forma a atender as normas Federal, Estadual e Municipal (Marco Jurídico).
- Requerer o Licenciamento Ambiental junto aos órgãos competentes.

8 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número R8CCO8GG. Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 1668181 e código R8CCO8GG.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022

08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

315



Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura

- Apoio à UGP na fase de edital, quanto aos aspectos ambientais, além do acompanhamento dos serviços executados pelas construtoras, fazendo a interface com as supervisoras.
- Elaboração dos relatórios de implantação de obras e socioambientais durante a execução dos Programas.
- Elaboração e/ou acompanhamento de estudos ambientais, constantes nas condicionantes das licenças ambientais.
- Acompanhar a implementação de todas as ações e medidas de gestão necessárias para controlar, reduzir, mitigar e/ou compensar, adequada e oportunamente esses impactos, a fim de preservar a integridade das comunidades e dos ecossistemas envolvidos, nas áreas de influência das obras do Programa.
- Verificar o cumprimento das medidas especificadas no programa de saúde e segurança do Programa de Gestão Ambiental e Social (PMAS) e as medidas aplicáveis contempladas no Regulamento de Segurança e Saúde dos Trabalhadores e Melhoria do Ambiente de Trabalho, Regulamento do Seguro Geral de Riscos do Trabalho, e outros de todas as obras executadas no escopo do Programa.
- Requerer Autorização de Supressão vegetal/transplântio, antes de executar os trabalhos de retirada das árvores para implantação da infraestrutura.
- Acompanhamento da implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, do responsável pelo transporte dos resíduos, a certificação de que a empresa contratada da SCSP, e o Manifesto de Transporte de Resíduos (MRT) e demais Licenças/Autorizações emitidas pela PMF, em especial a SEUMA – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.
- Elaboração do Relatório Semestral de Progresso da Implantação do Programa.
- Elaboração de quaisquer outros relatórios que venham a ser solicitados pela CAF ou pelo contratante, durante a execução do Contrato.
- Elaboração de Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental dos Programas e obras, relativos às atividades ambientais.
- Elaboração de Relatórios Mensais de Progresso da Implantação dos Programas.
- Elaboração do Relatório de Conservação e Manutenção de Obras/Plano de Manutenção.
- Assessoria à UGP na condução dos procedimentos necessários para desapropriações e remoção de interferências na execução das obras.

9 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número R8CC06GG. Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepceg.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o número 1668181 e código R8CC06GG.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022

08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

316





Infraestrutura

- Apoio e instrumentação técnica à UGP na condução das ações de implantação dos Programas, com expertise em transportes, trânsito e integração de projetos.
- Assessoria à UGP na integração de projetos de engenharia.
- Apoio ao gerenciamento ambiental das obras, verificando a conformidade com as exigências estabelecidas nas licitações pela SEINF/PMF.
- Acompanhamento do desenvolvimento dos projetos de engenharia e controle da implantação das medidas mitigadoras conforme o Plano de Controle Ambiental (PCA) e o Plano Básico Ambiental (PBA).
- Acompanhamento permanente das atividades de construção, em articulação com as supervisoras, verificando a ocorrência de impactos às comunidades lindeiras e aos usuários dos trechos viários em obras.
- Acompanhar a elaboração de projetos garantindo que os mesmos sejam regidos pela legislação ambiental e social da República, e atenderão as Salvaguardas Ambientais e Sociais acordadas com a CAF.
- Apoio à UGP na realização de auditorias ambientais e sociais.
- Assessoria e apoio à UGP no componente de desapropriação e trabalho social.
- Assessoria à UGP na preparação e revisão dos editais para a execução dos Programas.
- Auxílio à UGP no monitoramento ambiental e avaliação da execução dos projetos e das obras, por meio de vistorias periódicas em campo.
- Auxílio à UGP na liberação de medição final, após a aprovação do Relatório de Vistoria Ambiental de conclusão das obras.
- Assessoria aos técnicos da UGP, supervisoras de obras e empreiteiras nas questões relacionadas ao meio ambiente.
- Controle e informação mensal do número de técnicos capacitados previstos pelo Programa.

4.5 - Software de Gerenciamento de Portfólio de Projetos e Programas

A CONCREMAT desenvolveu e implementou funcionalidades de um Software customizado em Gerenciamento de Projetos e Programas - SysPlenus, com desenvolvimento contínuo, que atendeu às seguintes necessidades da contratante:

- **Gestão de Contratos:** Cadastro e monitoramento de contratos administrativos de obras, consultorias e fornecimento de bens e equipamentos, controlando prazos, custos e aditivos.

10 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número RBCCO6GG. Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 1668181 e código RBCCO6GG.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022

08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

317





- **Medições de Contratos:** Gestão de medições de contratos administrativos de diversas naturezas (obras, consultorias e fornecimento de bens e equipamentos, etc.), através da criação e implantação de fluxo processual informatizado, para cadastro, elaboração, análise, edição e aprovação de boletins de medição.
- **Relatórios Gerenciais:** Elaboração de relatórios gerenciais e dashboards (painéis de controle) para controle das intervenções físicas (obras) realizadas pela contratante.
- **Gestão de Projetos de Engenharia:** Implementação de módulo de gestão para controle e arquivamento de projetos técnicos e engenharia.
- **Gestão Financeira:** Adoção das rotinas exigidas pelo agente financiador (BID) para realização das solicitações necessárias para gestão financeira e contábil de operações de crédito (solicitações de desembolsos, contabilização de pagamentos, demonstrativos de gastos, prestações de contas e relatórios).

4.6 - Atividades de Apoio Técnico

- Suporte às equipes da SEINF para elaboração de documentos técnicos;
- Apoio na elaboração, consolidação e manutenção da documentação técnica, inclusive manuais de operação, necessários ao cumprimento das condições do contrato de empréstimo com a CAF.
- Prestação de serviços de assessoria técnica, quando solicitado pela SEINF, referente a todos os projetos de engenharia e execução de obras necessários para o cumprimento das metas da SEINF.

4.7 - Equipe Técnica Executora dos Serviços de Gerenciamento

A equipe utilizada para a realização dos serviços de gerenciamento de acordo com a estrutura das atividades é a seguinte:

Profissional	Função	Formação
Gerenciamento		
Manoel Pedro da Silva Neto	Coordenador do Contrato	Engenheiro Civil
Planejamento, Monitoramento e Controle		
Wilkie Correia Martins	Coordenador Técnico e de Planejamento	Engenheiro Civil
Felipe Meneses de Vasconcelos	Gestão do Contrato de Empréstimo	Engenheiro Civil
Gilton de Abreu Silva	Gestão do Contrato de Empréstimo	Advogado
Controle Financeiro		

11 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022

08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

318



Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura

Profissional	Função	Formação
Edna Monteiro Lira	Gestão do Contrato de Empréstimo	Administradora de Empresas
Alessandra Rebouças de Albuquerque	Gestão do Contrato de Empréstimo	Contadora
Fabiane da Silva Vieira Gadelha	Técnica de Nível Médio	Técnica de Nível Médio
Gestão Ambiental		
Rita de Cássia e Silva Kesselring	Gestão do Contrato de Empréstimo	Geóloga
Denise Maria Nogueira Melo Barros	Técnica de Nível Médio	Técnica de Nível Médio
Customização e Operação do Software		
Anderson Freitas Cavalcante	Técnico Nível Médio	Analista de Sistemas
Alânio Araujo Nunes	Técnico Nível Médio	Programador
Apoio Técnico Administrativo		
Francisca Conceição Nobre	Técnica Nível Médio	Técnica Nível Médio
Sabrina dos Santos Alves	Chefe de Escritório	Chefe de Escritório
Clébio Jardim da Silva	Técnico Nível Médio	Assistente Administrativo
Maria Luiza Lima	Contínuo	Serviços Gerais

5 - CONTRATOS GERENCIADOS NO PERÍODO DE 11/06/2020 A 31/05/2022

CONTRATO	OBJETO	VALOR
052/2020-SEINF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA O PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM EDUCAÇÃO E SANEAMENTO DE FORTALEZA - PROINFRA	7.221.620,49
016/2017	SERVIÇOS TÉCNICOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	16.788.289,76
057/2014	ETI PLANALTO AIRTON SENNA - RUA SANTO AMARO, S/N	7.578.309,26
058/2014	ETI PRESIDENTE VARGAS - AVENIDA CÔNEGO DE CASTRO, S/N	7.556.813,51
094/2015	ETI SIQUEIRA - RUA ALVES BEZERRA, S/N	8.726.178,22
099/2015	ETI MONDUBIM - RUA E, S/N	8.766.993,63
097/2015	ETI MESSEJANA - RUA CEL JOÃO OLIVEIRA, S/N	8.766.993,63
100/2015	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PLANALTO AIRTON SENNA	8.682.803,42
090/2017 - SEINF/FME	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SIQUEIRA TEBAS	4.514.593,13
095/2015	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SIQUERA LUIS MONTENEGRO	8.726.178,22
054/2019	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NOVO MONDUBIM	8.682.803,42
055/2019	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI BARROSO	8.640.774,48
045/2019	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - PRESIDENTE VARGAS	8.391.653,18
056/2019	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - AUTRAN NUNES	8.767.993,63

12 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022

08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

319



Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura

CONTRATO	OBJETO	VALOR
058/2019 - SME	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL CAIS DO PORTO	8.767.993,63
087/2017	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VILA VELHA	5.257.479,61
088/2017	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL CURIÓ	5.221.493,37
089/2017	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI CONJUNTO CEARÁ	5.929.217,68
008/2022	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS - NOVA LICITAÇÃO	7.726.500,00
008/2020-FME-I/SEINF	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL- EEF RESIDENCIAL CIDADE JARDIM I - LOTE 01	7.497.891,76
09/2020-FME-I/SEINF	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 2A - LOTE 02	7.073.113,11
10/2020-FME-I/SEINF	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF - JOSÉ WALTER - LOTE 3	6.906.215,39
13/2020-FME-I/SEINF	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF - BAIRRO PEDRAS - LOTE 1	6.948.868,92
015/2020-FME-I/SEINF	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF - BAIRRO PEDRAS - LOTE 2	7.216.653,37
14/2020-FME-I/SEINF	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF - JANGURUSSU - LOTE 3	6.871.118,31
11/2020-FME-I/SEINF	ESCOLA 01 - 02 (DUAS) ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF, NOS BAIROS GRANJA PORTUGAL E PAUPINA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE	6.686.573,92
012/2020 - FME-I/SEI	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF PAUPINA	7.354.286,74
012/2020-SEINF	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL- EEF CLÁUDIO MARTINS	6.790.695,25
019/2020 - FME-I/SEI	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF - BAIRRO ANTONIO BEZERRA - LOTE 1 (SÃO VICENTE DE PAULA)	6.464.162,55
020/2020-FME-I/SEINF	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (EEF) PARQUE DOIS IRMÃOS	6.282.935,71
112/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - EEF NO BAIRRO SÃO BENTO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE	7.137.500,08
002/2019-FME-I/SEINF	ETI GRANJA LISBOA - RUA XAVIER DA SILVEIRA, S/N	8.758.756,82
171/2015	CEI SIQUEIRA - AVENIDA ENG LUIZ MONTENEGRO, CEI GRANJA LISBOA - RUA H	4.853.437,12

13 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número RBCCO6GGG. Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o malote 1668181 e código RBCCO6GGG.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022

08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

320



Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura

CONTRATO	OBJETO	VALOR
097/2016	CEI CONJUNTO CEARÁ - RUA 202, S/N	2.035.680,86
001/2019	CEI SÃO BENTO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI SÃO BENTO (Rua Seis), CEI GUAJERÚ E OUTROS	6.056.800,48
158/2015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ALTO DA BALANÇA, CEI AEROPORTO, CEI LUCIANO CAVALCANTE	7.173.983,83
168/2015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESIDENTE VARGAS, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CANIDEZINHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVO MONDUBIM	6.908.614,94
169/2015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SERRINHA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - DIAS MACEDO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PASSARÉ	5.634.881,52
048/2017	CEI CONJUNTO PALMEIRAS - AV. CASTELO DE CASTRO, S/N	2.012.703,91
071/2016	CEI CONJUNTO CEARÁ - RUA 910, S/N, CEI CONJUNTO CEARÁ - RUA 725, S/N, CEI JANGURUSSU - RUA 313, S/N	3.139.864,40
96/2016	CEI PARQUE DOIS IRMÃOS - RUA E, S/N	2.033.831,68
152/2015	CEI PEDRAS 35 - ALAMEDA DAS PALMEIRAS 1 - RUA COLETORA CENTRAL 2, S/N, CEI PEDRAS 36 - ALAMEDA DAS PALMEIRAS 2 - RUA COLETORA CENTRAL 3, S/N	4.763.960,02
156/2015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JANGURUSSU, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - BARROSO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ANCURI	7.418.005,23
157/2015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VILA VELHA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FLORESTA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - BARRA DO CEARÁ	7.466.279,87
165/2015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - DENDÊ (RUA HOLANDA), CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - DENDÊ (RUA CARLOS JUAÇABA), CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PARQUE DOIS IRMÃOS	7.436.758,43
006/2018	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOSÉ WALTER - AV. K	2.278.445,45
002/2021-SEINF	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO CAMPINHO DO LEITE	1.235.660,24
98/2016	CEI LAGOA REDONDA - RUA GERARDO LIMA, S/N	2.013.391,70
014/2022 - SEINF	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PASSARÉ	1.101.663,58
148/2018	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PAPICU, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VICENTE PINZON	5.010.455,95
70/2016	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOSÉ WALTER (37), CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PLANALTO AYRTON SENNA 01, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOSÉ WALTER (38)	7.055.183,63
33/2022	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CANIDEZINHO	5.098.596,60
149/2018	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EDSON QUEIROZ (12), CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CIDADE 2000 (16), CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EDSON QUEIROZ (48)	7.512.109,88

14 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número R8CC06GGG. Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.ortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o malote 1668181 e código R8CC06GGG.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022

08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

321



Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura

CONTRATO	OBJETO	VALOR
150/2018	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SÃO BERNARDO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SAPIRANGA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - LAGOA REDONDA	6.775.682,19
003/2020-FME-I/SEINF	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI RESIDÊNCIA JOSÉ EUCLIDES	3.181.285,93
07/2020 - FME-I	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) PROFESSOR HERIBALDO COSTA, NO BAIRRO HENRIQUE JORGE, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE	3.675.234,89
005/2020-SEINF	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI CAIS DO PORTO	3.069.676,97
102/2019	CEI RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 1 - PREFEITO JOSÉ WALTER	2.499.451,05
29/2022	CEI RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 1 - PREFEITO JOSÉ WALTER	3.047.269,82
103/2019	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOSÉ WALTER - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 2	2.473.129,11
28/2022	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOSÉ WALTER - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 2	2.887.305,01
007/2020-SEINF	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA	2.959.901,70
008/2020 - SEINF	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI JANGURUSSU - RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA	3.375.938,80
025/2020-SEINF	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI RESIDENCIAL ALTO DA PAZ, CAIS DO PORTO	3.057.650,26
024/2020-SEINF	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, BONSUCESSO	2.303.280,87
021/2020-FME-I/SEINF	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), NO BAIRRO ITAPERI, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE.	4.949.024,05
023/2020-SEINF	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOSÉ WALTER - RESIDENCIAL MONTENEGRO	2.936.438,83
87/2020	CEI GRANJA LISBOA - LOTE 01	3.447.908,73
088/2020-SEINF	CEI GRANJA PORTUGAL - LOTE 02	3.332.503,89
085/2020-SEINF	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO RAIMUNDO, LOCALIZADO NO BAIRRO RODOLFO TEÓFILO	3.457.916,95
007/2016	ARENINHA BOM JARDIM	3.600.000,00
50/2015	ARENINHA PARQUE DOIS IRMÃOS (RUA 7 COM RUA D), ARENINHA PIRAMBU AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO C RUA JACINTO MATOS), CAMPO DO GRÊMIO (RUA DOS HOLANDESES COM RUA DOS ABOLICIONISTAS), CAMPO DO NOVO IDEAL, PRESIDENTE CASTELO BRANCO (CARTÓDROMO), CAMPO DO ARACAPÉ RUA MIGUEL	6.586.272,53

15 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022

08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura

CONTRATO	OBJETO	VALOR
	ARAGÃO COM ACESSO PÚBLICO BAIRRO ARACAPÉ), CAMPO DO VILA UNIÃO TRAVESSA MOREIRA GOMES C RUA OTONI LOPES DE OLIVEIRA), CSU - CÉSAR CALS - PICI (AV. CEL MATOS DOURADO COM RUA FRANCO ROCHA)	
44/2016	ARENINHA BEIRA RIO, BAIRRO BARRA DO CEARÁ (RUA SANTIAGO COM RUA CECI), ARENINHA VILA BETÂNIA (RUA ANTONIO BANDEIRA ENTRE AS RUAS CASSEMIRO DE ABREU E FAGUNDES VARELA), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS	6.500.000,00
06/2016	ARENINHA BARROSO (RUA DAURA COM MARIA PERDIGÃO), CAMPO DO REMO, CAMPO SÃO BERNARDO	3.483.750,00
22/2015	POLO DE LAZER DO CONJUNTO CEARÁ (AV. B PRÓXIMO A AV. MINISTRO ALBUQUERQUE LIMA E AO CSU LÚCIO ALCANTARA), CAMPO DO SERVILHA RUA JOSÉ MENDONÇA C RUA DR PERÍLIO TEIXEIRA TRAVESSA JOSÉ MENDONÇA), CAMPO DO CONJUNTO ESPERANÇA AV. CONTORNO NORTE C AV. PENETRAÇÃO OESTE), CAMPO DO SÍTIO SÃO JOÃO (RUA CATOLÉ COM RUA 44), CAMPO DO DRAGÃO	4.546.634,82
43/2015	CAMPO THAUZER PARENTE (RUA PEDRO SAMPAIO COM RUA GEORGE CAVALCANTE BAIRRO JARDIM GUANABARA)	1.027.278,32
07/2016	CSU - JOSÉ WALTER (AVENIDA D COM RUA 69), GRANJA LISBOA, PLANALTO AYRTON SENNA	3.600.000,00
020/2019 - SEINF	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS - LOTE 01 (ARENINHA LAGOA DA ZEZA)	960.347,48
021/2019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS - LOTE 02 (ARENINHA PRAÇA DA JUVENTUDE)	1.694.959,50
022/2019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS - LOTE 03 (ARENINHA DO VIOLETA)	986.624,68
023/2019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS - LOTE 04 (ARENINHA DO ALTO ALEGRE)	1.192.540,80
024/2019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS EM DIVERSOS BAIRROS - LOTE 05 (ARENINHA ANTONY COSTA)	1.638.053,55
25/2019 - SEINF	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS - LOTE 06 (ARENINHA DO SERRINHA)	1.620.886,86
26/2019 - SEINF	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 12 (DOZE) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS E CAMPINHOS, EM DIVERSOS BAIRROS - LOTE 07 (ARENINHA DO SDO - GRANJA PORTUGAL)	792.934,31

16 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Coqueiros • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022

08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

323



Fortaleza
 PREFEITURA
Infraestrutura

CONTRATO	OBJETO	VALOR
027/2019	LOTE 8 - CAMPINHO SDO MONDUBIM / LOCAL: RUA QUARTZO, S/N - MONDUBIM, CAMPINHO LIONS JANGURUSSU / LOCAL: RUA DOMINGOS ALVES RIBEIRO S/N - JANGURUSSU	983.054,44
028/2019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS - LOTE 09 - CAMPINHO AEROPORTO - RUA DO SOL, S/N, CAMPINHO CRISTO REDENTOR - RUA SANTA ELISA, S/N, CAMPINHO AEROPORTO - RUA LAURO VIEIRA CHAVES, S/N	570.820,33
031/2019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS. LOTE 01 (ARENINHA DO BAIRRO PARQUE DOIS IRMÃOS)	1.070.857,86
32/2019-SEINF	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS. LOTE 02 (ARENINHA DO BAIRRO NOVO MONDUBIM)	789.004,76
033/2019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS. LOTE 03 (ARENINHA CAMPO DO ITAOCA- BAIRRO SERRINHA)	1.396.914,82
034/2019	ARENINHA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (SDO) - BAIRRO BONSUCESSO	18.116.611,30
038/2019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETOS ARENINHAS. LOTE 01 (ARENINHA CAMPO DO SANTA MARIA - PARQUE SANTA MARIA - SR VI)	627.000,00
39/2019-SEINF	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA CAMPO DO TIGRÃO - BAIRRO: RODOLFO TEÓFILO - SER III	923.000,00
040/2019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03-ARENINHA CAMPO DO SÃO PAULO-BAIRRO: VILA MANOEL SÁTIRO- SR V	800.000,00
041/2019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 04 - ARENINHA CAMPO LAGOA DO URUBU- BAIRRO: FLORESTA- SR I	825.000,00
092/2019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 01 - ARENINHA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL - BAIRRO: BOA VISTA	821.383,62
093/2019 - SEINF	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL - BAIRRO: PASSARÉ	1.799.773,66
094/2019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 03 - ARENINHA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL - BAIRRO: CONJUNTO ESPERANÇA	1.057.825,11

17 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número R8CCO6GG. Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o malote 1668181 e código R8CCO6GG.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022

08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

324



Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura

CONTRATO	OBJETO	VALOR
095/2019 - SEINF	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 04 - ARENINHA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL - BAIRRO: CONJUNTO CEARÁ	873.780,25
096/2019 - SEINF	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMPOS DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 05 - ARENINHA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL - BAIRRO: MESSEJANA	1.306.753,20
085/2019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 01 - ARENINHA EMLURB - BAIRRO: BENFICA	1.412.553,31
086/2019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS. LOTE 02 - ARENINHA SDO - BAIRRO: MONDUBIM	916.000,00
087/2019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS, EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE. LOTE 03.	937.616,28
088/2019 - SEINF	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 04. ARENINHA MURILÃO. BAIRRO MESSEJANA. SER VI	1.672.493,05
098/2019 - SEINF	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 01. ARENINHA SÍTIO CÔRREGO - BAIRRO MONDUBIM	926.494,12
099/2019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 02. ARENINHA ALTO DA PAZ - BAIRRO JARDIM CEARENSE	766.953,75
100/2019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 03. ARENINHA SDO - BAIRRO PEDRAS - SR VI	1.305.520,77
101/2019- SEINF	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL- PROJETO ARENINHAS. LOTE 04	1.509.327,59
84/2020	OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO VALDIR BEZERRA - PROJETO ARENINHAS, BAIRRO SAPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE	1.809.487,93
035/2020	OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO ARENINHAS, NO BAIRRO PARQUE DOIS IRMÃOS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE	994.000,00
65/2020 - SEINF	ARENINHA TANCREDO NEVES - BAIRRO VILA VELHA	683.500,00
066/2020- SEINF	ARENINHA ALVORADA - BAIRRO SAPIRANGA	976.713,28
067/2020- SEINF	CAMPINHO SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (SDO) - BAIRRO NOVO MONDUBIM	906.156,72
068/2020- SEINF	CAMPINHO JOÃO PAULO II - BAIRRO BARROSO	850.000,00

18 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022
08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

325



Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura

CONTRATO	OBJETO	VALOR
069/2020-SEINF	CAMPINHO SÃO MIGUEL – BAIRRO LAGOA REDONDA	775.000,00
070/2020-SEINF	CAMPINHO DO ESTRELA – BAIRRO JANGURUSSU, CAMPINHO DOS CAJUEIROS – BAIRRO JANGURUSSU	694.844,79
092/2020-SEINF	OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CAMPINHO DOS UNIDOS, BAIRRO DENDÊ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE	1.162.597,83
099/2020-SEINF	ARENINHA BOA VISTA	1.644.575,92
100/2020-SEINF	CAMPINHO DO RIO	617.139,76
101/2020-SEINF	CAMPINHO CARRAPICHO	566.179,47
102/2020-SEINF	CAMPINHO PRAÇA DA JUVENTUDE: TRAVESSA RIO DE JANEIRO	948.834,82
103/2020-SEINF	CAMPINHO POR DO SOL: RUA NELSON MANDELA, S/Nº, BAIRRO COAÇU	432.084,57
073/2020-SEINF	CAMPINHO CONJUNTO ESPERANÇA III: RUA GUILHERMINA ROCHA, S/Nº, BAIRRO MONDUBIM	634.473,75
074/2020-SEINF	ARENINHA TOCANTINS: RUA PROFESSOR VIEIRA, S/Nº, BAIRRO AUTRAN NUNES	356.652,52
109/2020-SEINF	CAMPINHO - BAIRRO ALTO DA BALANÇA	622.367,48
046/2018	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS	10.145.234,37
058/2019	GRAMA SINTÉTICA II	12.604.762,93
110/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL – PROJETO CAMPINHOS, BAIRRO PASSARÉ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE.	352.112,96
24/2020 - FME - I	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CANIDEZINHO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVO MONDUBIM	4.077.843,15
26/2020- FME - I	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PASSARÉ	1.692.310,85
025/2020- FME-I	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - DENDÊ (RUA CARLOS JUAÇABA), CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PARQUE DOIS IRMÃOS	4.644.095,02
002/2021- FME-I	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE 02 (DUAS) ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	1.998.279,98
162/2015	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - GUAJERU	7.265.413,95
47/2019- SME	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS (E.M. MANOELITO GUIMARAES DOMINGUES)	406.036,58
059/2018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CUCA PICI	26.349.871,36

19 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022

Certidão nº 286361/2022
08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

326



Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura

CONTRATO	OBJETO	VALOR
065/2018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO LOCALIZADO NA RUA 69, Nº 191, NO BAIRRO JOSÉ WALTER, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CEARÁ	33.666.811,48
027/2021 - SEINF	ESCOLA ARENINHA MONDUBIM, ESCOLA ARENINHA ARACAPÉ, ESCOLA ARENINHA PARQUE DOIS IRMÃOS, ESCOLA ARENINHA ESTÁDIO MURILÃO, ESCOLA ARENINHA ALTO ALEGRE	5.137.984,12
03/2022-FMEI	CEI PIRAMBU	4.570.019,91
003/2021	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA AS ARENINHAS	1.946.899,79
082/2019	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO - BAIRRO PRESIDENTE VARGAS - LOTE 1 - RUAS DO PRESIDENTE VARGAS	22.033.928,21
083/2019	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO - BAIRRO PRESIDENTE VARGAS - LOTE 2 - RUAS DO MARIA TOMÁSIA, SÍTIO SÃO JOÃO E JAGATÁ	37.818.721,99
116/2020-SEINF	ETE GRANDE CANINDEZINHO E EEE PREDIDENTE VARGAS	13.299.195,80
097/2019	COMUNIDADE 7 DE SETEMBRO	6.891.507,00
106/2019-SEINF	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA RUAS DO BAIRRO ANCURI	14.222.227,43
89/2020 - SEINF	COMUNIDADE 3 DE JUNHO	5.649.590,04
018/2020-SEINF	RUAS DO ALTO ALEGRE NO BAIRRO SÃO BENTO	8.874.033,90
046/2020	RUAS DO SÃO MIGUEL - CURIÓ	20.603.042,83
76/2020-SEINF	RUAS DO RENASCER	8.599.000,70
77/2020-SEINF	RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS II	8.750.426,58
055/2020-SEINF	RUAS DA GRANJA LISBOA 1	30.869.214,44
056/2020-SEINF	RUAS DA GRANJA LISBOA 2	25.373.397,27
98/2020	RUAS DO MARROCOS	20.749.306,94
43/2020 - SEINF	RUAS DO GENIBAÚ	3.131.323,13
17/2020 - SEINF	OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE URBANO LAGOA DA VIÚVA	9.770.847,51
057/2020-SEINF	LAGOA DO MONDUBIM	2.991.716,48
17/2022	LAGOA DO MONDUBIM	4.688.937,05
058/2020-SEINF	LAGOA DO PASSARÉ	9.144.347,88

20 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022
08/12/2022, 10:05
Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas



Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura

CONTRATO	OBJETO	VALOR
049/2019	RUAS DO MONDUBIM	28.088.693,17
107/2019-SEINF	RUA ADONIAS CARNEIRO, RUA DOM LUSTOSA, RUAS POLIGONAL NELSON COELHO TRAVESSA FLAMENGUINHO, RUAS DO ARACAPÉ, RUA JOSÉ MILTON, RUAS DO CAMPO VILA VELHA, RUA WILLYS SARAIVA, RUA GERALDINA MARIA DA SILVA, RUAS ALAMEDAS, RUA OSMAR VIANA, RUA CAVAN, RUA 87, RUA COMPARTILHADA CÂNDIDO JUCÁ, RUA D E, RUA M, RUA MATIAS BARBOSA, RUAS DO ENTORNO DO LAGO, TRAVESSAS LAGOA REDONDA, RUA PROF. AÍ DA BALAIÓ, RUA LUIZ FRANCISCO XAVIER, RUA TAQUARI E ARAÇÁ, TRAVESSA ALOÍSIO COELHO, ACESSO CUCÁ PICI	14.000.000,00
035/2021	OBRAS DE SANEAMENTO E DRENAGEM NAS COMUNIDADES MARIA TOMÁSIA, SÍTIO SÃO JOÃO E JAGATÁ	54.295.321,19
29/2020 - SEINF	RUA DOS COQUEIROS E DAS MANGUEIRAS	1.671.183,47
38/2020 - SEINF	RUAS DO MATADOURO E OUTRAS	1.291.748,70
054/2020-SEINF	RUAS DIONÍSIO LEONEL ALENCAR E OUTRAS	4.011.582,78
83/2020	RUAS DA COMUNIDADE PEDRAS	7.665.800,28
50/2019	RUAS DA COMUNIDADE CHE GUEVARA E UNIDOS VENCEREMOS	16.908.597,09
59/2019	RUAS DO CANINDEZINHO	36.058.361,22
104/2020-SEINF	RUAS DO GIRASSOL E RUAS DA SERRINHA	1.162.405,52
90/2020	INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA RUAS DO GENIBAÚ (TRECHO II), NO BAIRRO GENIBAÚ	14.020.313,15
37/2020 - SEINF	RUAS DO BARROSO	33.348.725,41
22/2020 - SEINF	DRENAGEM DA AV. JULIO JORGE VIEIRA	1.639.882,52
007/2022-SEINF	COMUNIDADE 7 DE SETEMBRO (COMPLEMENTO)	5.506.686,44
37/2021	DRENAGEM DA AV. JULIO JORGE VIEIRA	3.394.469,57
013/2014	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVESTIMENTO E CAPEAMENTO DA MALHA VIÁRIA DE FORTALEZA	39.433.030,23
042/2018	DRENAGEM E REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ENTORNO DA LAGOA DA PARANGABA	4.368.690,55
058/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO IPEC, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- CE.	202.841,78
138/2018	DRENAGEM DA CRI. JOSÉ WALTER	698.500,49

21 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número R8CC06GG. Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o protocolo 1668181 e código R8CC06GG.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022
08/12/2022, 10:05
Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

328



Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura

CONTRATO	OBJETO	VALOR
56/2019	DRENAGEM AV. RUI BARBOSA E RUA DEPUTADO MOREIRA DA ROCHA	569.116,53
080/2020	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SETEMBRINA	4.406.518,37
044/2017	DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DAS RUAS RUFINO DE ALENCAR E BORIS	637.355,17
020/2020	DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. ERNESTO MONTEIRO	6.282.935,71
022/2017	LOGRADOUROS 22/2017 - ATHOS	6.570.000,00
029/2019	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AV. VICENTE DE CASTRO	9.019.981,64
048/2018	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SANTOS DUMONT	8.529.722,45
068/2015	SERVIÇO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA VIA DE CONTOURNO DO BAIRRO CAIS DO PORTO (MORRO CAIS DO PORTO)	9.413.145,58
044/2018	OBRA DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ JATAHY TRECHO 2 (JACARECANGA)	1.998.063,31
005/2015	REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS, INCLUINDO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO, DA RUA DOS TABAJARAS E VIAS ADJACENTES, LOCALIZADAS NA PRAIA DE IRACEMA, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SECRETARIA REGIONAL II	3.491.519,67
011/2019	DRENAGEM DO CANAL DOM LUSTOSA	155.795,00
012/2015	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ROTARY E OUTRAS	4.494.380,84
07-A /2010	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA ELIZEU UCHOA BECO	31.384.497,45
05-A/2010	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: SISTEMA DUQUE DE CAXIAS CANAL DO PAJEÚ DRENAGEM DO CANAL DO RIACHO PAJEÚ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO CANAL DO RIACHO JACARECANGA 2 ETAPA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO CANAL DO SISTEMA DUQUE DE CAXIAS	26.673.474,31
06-A/2010	OBRA 24 - CANAL DO RIACHO JARDIM GUANABARA SER I OBRA 23 - SERVIÇO DE MACRODRENAGEM DO RIACHO ALAGADIÇO	33.962.460,33
093/2020	DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA, ENTRE A AV. BORGES DE MELO E A RUA JOÃO ARARIPE.	3.169.184,93
30/2021 - SEINF	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPERVISÃO DE OBRAS PARA O PROGRAMA - PROINFRA	10.350.749,01
053/2020-SEINF	APOIO AO GERENCIAMENTO - PROINFRA CAF	2.489.220,06
123/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE PARA O PROGRAMA - PROINFRA	354.217,71
65/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E DE TRATAMENTO PARA ESGOTO NOS BAIRROS	18.750.962,90

22 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 - Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número RBCC06GGG. Para conferir o original, acesse o site https://assinaja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o malote 1668181 e código RBCC06GGG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022

08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

329



Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura

CONTRATO	OBJETO	VALOR
	CANINDEZINHO, MONDUBIM E BARROSO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA.	
	TOTAL	1.315.475.568,64

6 - PLANILHA QUANTITATIVA

Principais serviços de obras em areninhas, campinhos, centros de educação infantil, escolas de ensino fundamental, escolas de tempo integral, saneamento básico e drenagem.

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
1	ALVENARIA DE PEDRA	m³	14.191,45
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	m²	61.599,56
3	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO	m³	1.238,99
4	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO FURADO	m³	834,35
5	ARMADURA DE ESTACA	Kg	22.908,43
6	ARMADURA EM AÇO	m²	1.789.638,82
7	ATERRO E REATERRO	m³	862.965,50
8	CAIAÇÃO DE MEIO FIO	m²	21.774,22
9	CALÇADA EM CONCRETO	m²	311.681,69
10	CARGA E DESCARGA	m³	1.081.148,49
11	CHAPISCO	m²	224.813,78
12	CIMBRAMENTO/ESCORAMENTO	m³	2.396,20
13	COMPACTAÇÃO DE SOLOS	m³	265.347,66
14	COMPACTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	m²	29,68
15	CONCRETO ESTRUTURAL	m³	2.787,84
16	CONCRETO FCK DE 10 MPA A 40 MPA	m³	8.771,89
17	CONCRETO FUNDAÇÕES	m³	2.867,12
18	CONCRETO SIMPLES	m³	11.981,00
19	CONCRETO USINADO	m³	22.637,96
20	CONTROLE E RECEBIMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	m³	599.693,97
21	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m³	19.090,27
22	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO	m³	7.349,04
23	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	m²	18.611,10
24	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	96.609,43
25	EMBASAMENTO COM PEDRA	m³	2.494,01
26	EMBOÇO CIMENTO CAL AREIA	m²	77.474,09
27	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLOS	m³	775.262,42
28	ESGOTAMENTO COM BOMBA ELÉTRICA	m³	11.039,78
29	ESTRUTURA METÁLICA	m²	198.555,56

23 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número R8CCO6GG
Para conferir o original, acesse o site https://assinaja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o malote 1688181 e código R8CCO6GG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022

08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

330



Fortaleza
PREFEITURA
Infraestrutura

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
68	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA	m ²	21.655,31
69	TELAS DE AÇO, ARAME, NYLON, PLÁSTICA, ETC.	m ²	2.992.203,45
70	TELHAMENTO	m ²	69.935,46
71	TEXTURA ACRÍLICA	m ²	5.675,13

25 / 25

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número R8CCO6GG
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 1668181 e código R8CCO6GG

Certidão nº 286361/2022
08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



332





Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número R8CCO6GG
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 1668181 e código R8CCO6GG

ASSINADO POR:

Assinado por: JOSE ROBERTO DE RESENDE.71206437887 em 08/09/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286361/2022, emitida em 08/12/2022



Certidão nº 286361/2022
08/12/2022, 10:05

Chave de Impressão: Y9wZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2022 e contém 26 folhas

333





CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SZO-81967**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 8210200302227691

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA

Título(s) Engenheiro Civil

EASP Nº 0601055468

Atribuições Artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Co-Responsável Técnico por Coordenação e Serviço Técnico na Área da Engenharia Civil - Reformas Gerais / básicas e reforma de pequeno porte de prédios escolares.

Quantificação Especificada Conforme Atestado anexo.

Local da obra/serviço Rua Rodolfo Miranda, n.º 636

Cidade São Paulo

Estado SP

Valor Contratual: R\$ 3.033.033,76 (Dezembro/03).
Aditivo: R\$ 423.044,09 (Março/06)

Período 10/12/03 a 09/08/06

Contratante Fundação Para o Desenvolvimento da Educação - FDE

Contratada Concremat - Engenharia e Tecnologia S/A

EASP Nº 0147569



****O profissional declarou que houve a participação de outros profissionais****

**** A presente Certidão de Acervo Técnico cancela e substitui a anteriormente emitida por este Conselho em 30/05/2007, sob o n.º SZO-75799 ****

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, quinta-feira, 15 de maio de 2008

Conferido: Sonia Maria Alteman - GRE5 - Oeste

Tec. Genaro São Marcos Lopes - UGI/Oeste
CREASP 5062526566



334

PORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
TRABALHANDO POR VOCÊ

SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que o Consórcio constituído pelas empresas,

- **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A**, com sede à Rua Euclides da Cunha, no. 106 – São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob no. 33.146.648/0001-20, CREA no. 0147569-SP, com participação de 50% e líder do consórcio;
- **LBR Engenharia e Consultoria Ltda**, com sede à Rua Genebra, no. 278, 4º.a andar, conjunto 46 – Bela Vista, na cidade de São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob no. 01.573.246/0001-15, CREA no. 0491605-SP, com participação de 25%;
- **JHE CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA**, com sede à Rua General Jardim, no. 623, G1, conjunto 12 – Vila Buarque, na cidade de São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob no. 00.810.083/0001-84, CREA no. 0450310-SP, com participação de 25%.

desenvolveram para a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, através do contrato 05/8593/02/01, os **"SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS NOVAS, AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE EMBRIÕES, REFORMAS GERAIS/BÁSICAS E REFORMAS DE PEQUENO PORTE DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, situada na Região II, Grande São Paulo Oeste"** que fazem parte do rol de escolas em anexo (folhas 1/4 a 4/4).

Resumo da áreas gerenciadas: (Conforme relação anexa, folhas 1/4 a 4/4)

Quadro Resumo por Tipo Intervenção		
Intervenção	Nº Obras	Área M2
Reforma de Pequeno Porte	17	43.442
Reforma Geral - Básica	19	47.767
Substituição/Retirada sala	1	2.639
Acessibilidade	28	70.229
Adequação	8	14.772
Adequação sem acresc área	36	69.056
Ampliação	7	8.111
Embrião	1	778
Obra Nova	14	41.793
Total	131	298.587

Valores do contrato

Valor do contrato: R\$ 3.033.033,76
Valor aditivo: R\$ 423.044,09
Valor total: R\$ 3.456.077,85 (base de Fevereiro/2003)

Vigência do contrato:

O período de vigência do referido contrato é de 10 de dezembro de 2003 a 09 de Agosto de 2006.

Santa Maria Arhemar
Agente Administrativo I
LUI Capital - Oeste Reg. 3000



335

Rua Rodolfo Miranda, 636
Bom Retiro – 01121-900
São Paulo – SP
Tel. (11) 3327.4000
Fax (11) 3311.7314
<http://www.fde.sp.gov.br>



Equipe Principal:

Responsáveis Técnicos:

- Antonio Cosme Iazzetti D'elia - CREA nº 0601055468
- José Alcure Neto - CREA nº 0500155990
- Mauricio Cardoso Moretti - CREA nº 0600695970
- Elizeu Alvarez de Lima - CREA nº 0601075561
- Fernando Sefair de Brito - CREA nº 5060377016
- Hélio Alves de Azeredo Jr - CREA no. 0600431180
- William de Jesus Barbosa - CREA nº 0600867838

Coordenador Geral

- Mauricio Cardoso Moretti - CREA nº 0600695970

Coordenador

De dezembro de 2003 até dezembro de 2004:

- Hélio Alves de Azeredo Jr - CREA no. 0600431180

De janeiro de 2005 até agosto de 2006:

- Fernando Sefair de Brito - CREA nº 5060377016

São Paulo, 11 de abril de 2007


ANDRÉ LUÍS RAMALHO VILANI

Gerente de Obras


BRUNO RIBEIRO

Diretor de Obras e Serviços

Este documento é parte integrante da certidão de acervo técnico expedida nesta data pelo CREA-SP sob nº 520 81967

São Paulo, 15 / 05 / 08

Sônia Maria Griesman
Agente Administrativo I
UCI Capital - Ceste Reg. 3009



336
Rua Rodolfo Miranda, 636
Bom Retiro - 01121-900
São Paulo - SP
Tel. (11) 3327.4000
Fax (11) 3311.7314
<http://www.fde.sp.gov.br>

Contrato: 01.93/02/01

CONSORCIO CONCREMAT - JHE - LBR

Listagem de Obras Gerenciadas

Nº da OS	Nº do PI	Código	Nome da Escola	Município	Intervenção	Órgão Executor	Data Início	Data Término	Área Construída
028304	200000836	0112122	TERRENO CHAC CAMPONESA JASSOURAS	FRANCISCO MORATO	Obra Nova	FDE	22/11/04	22/02/06	2.115
027604	200005610	0059172	EE CDOR MIGUEL MALUHY	SAO PAULO	Adequação sem acresc área	FDE	30/08/04	28/07/05	2.035
028804	200102322	0124114	EE PROF JOSE LIBERATTI	OSASCO	Adequação sem acresc área	FDE	14/08/04	14/08/05	2.591
000106	200102325	0124158	EE PROF ARMANDO GABAN	OSASCO	Substituição/Retirada sala	FDE	13/12/05	20/07/06	2.839
028104	200103953	0005105	EE DR AUGUSTO DE MACEDO COSTA	SAO PAULO	Adequação sem acresc área	FDE	18/11/04	13/07/05	1.388
025904	200200990	0109111	EE DR EDUARDO VAZ	EMBU	Adequação sem acresc área	FDE	12/08/04	17/05/05	1.878
025604	200200990	0106144	EE MARIA DE LOURDES TEIXEIRA	CARAPICUBA	Reforma Geral - Básica	FDE	19/07/04	30/11/04	2.825
021505	200201550	0059188	TERRENO JD UMIJARAMMOACYR DE CASTRO FERRAZ	SAO PAULO	Obra Nova	FDE	30/08/04	03/01/06	3.796
018105	200201551	0059022	TERRENO PRO FERNANDA	SAO PAULO	Obra Nova	FDE	08/06/05	30/08/06	2.285
000405	200201558	0082105	EE PROF CANDIDO DE OLIVEIRA	SAO PAULO	Obra Nova	FDE	05/01/05	24/03/06	593
026504	200201564	0003132	TERRENO JD IPANEMACHB JARAGUA CF	SAO PAULO	Obra Nova	FDE	03/08/04	17/01/06	3.953
026704	200201681	0107109	EE JD STA ANGELA	COTIA	Adequação sem acresc área	FDE	09/09/04	16/01/06	1.204
003505	200201684	0121201	EE PROF NIDE ZAIM CARDOSO	MAIRIPORA	Adequação	FDE	11/11/05	28/08/06	2.087
027204	200202269	0113131	TERRENO JD LUZAVILA DOS COMERCIAIOS	FRANCO DA ROCHA	Obra Nova	FDE	20/09/04	31/03/06	3.251
003005	200202493	0104103	EE PROF FRANCISCO GONCALVES VIEIRA	CAIEIRAS	Adequação sem acresc área	FDE	21/09/05	31/03/06	1.550
002805	200202532	0124126	EE PROF GLORIA AZEVEDO BONETTI	OSASCO	Adequação sem acresc área	FDE	21/09/05	31/03/06	2.594
002905	200202605	0107112	EE PROF ANTONIETA DI LASCIO OZEKI	COTIA	Adequação sem acresc área	FDE	28/08/05	18/12/05	1.674
003105	200202612	0107218	EE PROF EROTIDES APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	COTIA	Adequação sem acresc área	FDE	01/10/05	15/03/06	953
022804	200203003	0008104	EE CASTRO ALVES	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	26/07/04	04/02/05	3.004
022904	200203004	0008108	EE REPUBLICA DA BOLIVIA	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	30/01/04	12/01/05	1.819
023004	200203005	0008125	EE MAJ JOSE MARCELINO DA FONSECA	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	28/07/04	31/01/05	2.765
023104	200203008	0010201	EE TOLEDO BARBOSA	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	30/01/04	28/02/05	2.453
001105	200203032	0042103	EE MIN COSTA MANO	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	08/03/05	31/01/06	4.618
028404	200203034	0042204	EE/CEFAM PROF CECILIANO JOSE ENNES/CEFAM ITAM BIBI	SAO PAULO	Adequação sem acresc área	FDE	12/11/04	27/12/04	5.159
023904	200203037	0043209	EE THOMAZ GALHARDO	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	28/01/04	13/12/04	2.592
001206	200203045	0058108	EE PROF PAULO ROSSI	SAO PAULO	Adequação	FDE	18/01/06	30/08/06	2.554
024904	200203047	0059189	EE PRO CLAUDIA	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	28/01/04	11/03/05	2.192
000905	200203052	0085114	EE PROF PEDRO FONSECA	SAO PAULO	Adequação sem acresc área	FDE	18/01/05	28/09/05	1.640
023504	200203055	0113101	EE BENEDITO FAGUNDES MARQUES	FRANCO DA ROCHA	Acessibilidade	FDE	28/01/04	18/02/05	3.954
023604	200203056	0113102	EE PROF DOMINGOS CAMBAGHI	FRANCO DA ROCHA	Acessibilidade	FDE	28/01/04	18/02/05	1.908
023704	200203326	0011110	EE PROF MAXIMO RIBEIRO NUNES	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	19/11/04	13/04/05	1.428
028604	200203654	0113205	EE PE EGTIO JOSE PORTO	FRANCO DA ROCHA	Adequação sem acresc área	FDE	23/08/04	30/08/05	1.163
028104	200203669	0137113	TERRENO TULCO PRETO II	VARGEM GRANDE PAULISTA	Obra Nova	PAC	08/12/04	23/02/06	1.043
000805	200203706	0081022	EE PROF MARLENE ADIA FORTUNATO	SAO PAULO	Ampliação	FDE	18/11/04	23/02/06	2.945
028204	200203727	0110102	EE ALEXANDRE RODRIGUES NOGUEIRA	EMBU-GUAJU	Adequação sem acresc área	FDE	16/08/04	12/07/06	2.085
028904 - 028006	200203808	0116114	EE SOPHIA MARIA JANUARIA AMARAL	ITAPECERICA DA SERRA	Adequação	FDE	12/12/05	30/08/06	2.626
0002106	200203830	0057122	EE PROF MARIA PETRONILA LIMEIRA DOS MILAGRES MONTEIRO	SAO PAULO	Adequação sem acresc área	FDE	22/08/04	05/04/05	2.161
027304	200203896	0057114	EE GUIMAR NOVAES	ITAPECERICA DA SERRA	Adequação sem acresc área	FDE	19/11/04	28/12/05	1.958
028504	200203902	0117117	EE PROF RACEMA RAUEN MACIEL	CARAPICUBA	Adequação sem acresc área	FDE	21/08/05	16/02/06	2.045
002705	200204230	0106151	EE PROF JOSE MARIA PEREZ FERREIRA	COTIA	Adequação sem acresc área	FDE	27/08/05	24/02/06	1.409
002805	200204235	0107706	EE SIDRONIA NUNES PIRES	SAO PAULO	Adequação sem acresc área	FDE	08/08/05	15/03/06	1.812
002105	200204491	0081138	EE ROBERTO MANGE	SAO PAULO	Adequação sem acresc área	FDE	19/08/05	03/05/06	2.370
002405	200204493	0081109	EE LEVI CARNEIRO	SAO PAULO	Ampliação	FDE	20/08/05	03/05/06	600
002505	200204499	0061124	EE CALHIM MANOEL ABUD	SAO PAULO	Obra Nova	FDE	11/08/04	03/01/06	2.351
025804	200204888	0058025	TERRENO JD SAO JOAQUIM DIRAPUERA	SAO PAULO	Obra Nova	FDE			



Contrato: 05/2008
 CONSÓRCIO CONCREMAT - JHE - LBR

Nº da OS	Nº do PI	Código	Nome da Escola	Município	Intervenção	Órgão Executor	Data Início	Data Término	Área Construída
027804	200205864	0124104	EE DR IVAN FLURY MERILLES	OSASCO	Adequação sem acresc área	FDE	30/09/04	18/10/04	1.090
022604	200205772	0004106	EE ANTONIO DE SAUT EXURRY	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	02/02/04	12/01/05	2.757
022704	200205773	0004107	EE PROF MARIO TEIXEIRA MARIANO	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	28/01/04	28/02/05	3.151
023804	200205785	0043102	EE ALFREDO PAULINO	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	28/01/04	13/01/05	2.437
007705	200205786	0104111	EE ARMANDO SESTINI	CAIEIRAS	Adequação sem acresc área	FDE	11/01/05	11/01/06	2.052
024604	200205787	0109143	EE PROF EDILIA COUTINHO PORFIRIO	EMBU	Acessibilidade	FDE	03/02/04	30/11/04	816
024404	200205788	0116102	EE JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA	ITAPECERICA DA SERRA	Acessibilidade	FDE	02/02/04	11/01/05	2.327
027704	200205831	0059180	EE PROF NAR HIROKO KONNO HASHIMOTO	SAO PAULO	Adequação sem acresc área	FDE	30/09/04	23/12/05	2.037
025104	200205832	0081028	EE PROF FLAVIO LA SELVA	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	28/01/04	19/08/05	1.703
024104	200205834	0085118	EE PROF ARCHITICLINO SANTOS	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	28/01/04	15/12/04	4.501
024504	200205836	0119112	EE DOLORES GARCIA PASCHOALIN	JANDIRA	Acessibilidade	FDE	28/01/04	15/12/04	2.009
024804	200206050	0059175	EE PROF CARAN APPARECIDO GONCALVES	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	28/01/04	14/02/05	3.698
024304	200206097	0107101	EE BATISTA CEPELOS	COTIA	Acessibilidade	FDE	03/02/04	30/11/04	2.494
025304	200206098	0085125	EE PROF LOURIVAL GOMES MACHADO	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	28/01/04	08/04/05	2.382
023404	200208211	0105704	EE JD SAO LUIZ	CAJAMAR	Acessibilidade	FDE	28/01/04	28/02/05	1.852
023304	200208224	0105105	EMEF PROF A ODIR GARCIA ARAUJO	CAJAMAR	Acessibilidade	FDE	28/01/04	08/04/05	2.038
024204	200208228	0085181	EE RIO PEQUENO	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	30/01/04	14/03/05	3.633
024704	200208228	0085153	EE PROF RONALDO GARIBALDI PEREIRA	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	28/01/04	19/08/05	2.985
025204	200208449	0081059	EE JD ARACATI II	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	02/02/04	11/05/05	1.520
024004	200208560	0085115	EE PROF ADOLFINO ARRUDA CASTANHO	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	28/01/04	14/03/05	2.361
027904	200207133	0112123	EE JD SILVIA II	FRANCISCO MORATO	Adequação sem acresc área	FDE	08/10/04	06/07/05	2.115
028004	200207134	0059166	EE DIB AUDI	SAO PAULO	Adequação sem acresc área	FDE	20/10/04	20/10/05	2.132
023204	200207202	0039102	EE PROF MARINA CINTRA	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	28/01/04	10/03/05	3.883
026004	200207204	0059214	EE MAL EURICO GASPARI DUTRA	SAO PAULO	Acessibilidade	FDE	28/01/04	03/03/05	1.410
001305	200207439	0102133	TERRENO JD MUTINGA I	BARUERI	Acessibilidade	FDE	23/05/05	20/07/06	3.819
001705	200207440	0102131	TERRENO JD MARIA HELENA III	BARUERI	Obra Nova	FDE	04/07/05	31/05/06	3.391
028204	200207553	0081080	TERRENO JD PLANALTOFEE JOSE RAUL POLETTI	BARUERI	Obra Nova	FDE	23/08/04	03/01/06	3.091
001005	200207565	0124144	EE JOSE GERALDO VIEIRA	OSASCO	Adequação sem acresc área	FDE	10/02/05	15/07/06	1.578
001805	200207666	0085164	TERRENO VILA ANDRADE/PROF HOMERO DOS SANTOS FORTES	SAO PAULO	Obra Nova	FDE	04/07/05	01/08/06	2.826
000706	200207687	0059144	EE PROF RENATA GRAZIANO OLIVEIRA PRADO	SAO PAULO	Adequação sem acresc área	FDE	18/12/05	30/08/06	1.960
000906	200300044	0124177	EE PROF FERNANDO BUONADUCE	OSASCO	Adequação	FDE	02/01/06	01/08/06	1.882
001405	200300176	0124027	TERRENO JD STA MARIA III	OSASCO	Obra Nova	FDE	01/08/05	3/02/05	3.025
027404	200300746	0109102	EE IRMA IRIA KUNZ	EMBU	Reforma Geral - Básica	FDE	23/09/04	23/02/05	2.404
000105	200300880	0009163	TERRENO JD ATALIBA LEONEL PEDRO DE MORAES VICTOR	SAO PAULO	Obra Nova	FDE	21/12/04	28/02/06	4.210
001205	200300952	0059140	EE SINHA PANTOJA	SAO PAULO	Reforma Geral - Básica	FDE	19/03/05	14/09/05	2.546
027504	200300953	0081107	EE VICENTE LEPORACE	SAO PAULO	Reforma Geral - Básica	FDE	28/08/04	04/07/05	5.200
025704	200300984	0085110	EE ALBERTO TORRES	SAO PAULO	Reforma de Pequeno Porte	FDE	20/07/04	11/11/04	4.713
001806 - 027706	200301174	0108204	EE PROF OSVALDO ELCI	OSASCO	Reforma de Pequeno Porte	FDE	28/04/06	31/03/08	1.507
003605	200301264	0124148	EE ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR	OSASCO	Reforma de Pequeno Porte	FDE	29/11/05	08/09/05	3.048
027004	200301346	0136122	EE GILBERTO FREIRE	ITAPECERICA DA SERRA	Reforma de Pequeno Porte	FDE	17/08/04	08/09/05	2.003
025404	200301533	0116402	EE MATILDE MARIA CREMIM	ITAPECERICA DA SERRA	Reforma de Pequeno Porte	FDE	04/08/04	09/11/04	1.765
026804	200301534	0116110	EE JULIA DE CASTRO CARNEIRO	ITAPECERICA DA SERRA	Reforma de Pequeno Porte	FDE	07/08/04	03/08/05	1.802
000305	200301640	0112121	EE JD DAS ROSAS	FRANCISCO MORATO	Reforma de Pequeno Porte	FDE	04/01/05	08/07/05	2.519
026004	200301790	0136115	EE DEP HEITOR CAVALCANTI ALENCAR FURTADO	ITAPECERICA DA SERRA	Reforma Geral - Básica	FDE	18/08/04	08/07/05	1.708
027104	200302084	0117104	EE PROF DIMAPAES ANTONIO SANDEI	ITAPECICA	Adequação sem acresc área	FDE	17/09/04	05/04/05	1.708
001706	200302196	0109142	EE CHB EMBU "N"	EMBU	Adequação	FDE	18/04/06	30/08/06	1.708



Listagem de Obras Gerenciadas

Nº da OS	Nº do PI	Código	Nome da Escola	Município	Intervenção	Órgão Executor	Data Início	Data Término	Área Construída
002005	200302334	0059127	EE DR FRANCISCO BRASILENSE FUSCO	SAO PAULO	Reforma de Pequeno Porte	FDE	03/01/05	19/05/05	2.349
001508	200302440	0117269	EE AMERICO VALENTIN CHRISTIANINI	ITAPEVI	Ampliação	FDE	13/03/08	30/06/08	1.732
002406	200302518	0007113	EE PROF MARILENA PUMBATO CHAPARRO	SAO PAULO	Adequação sem acresc área	FDE	10/05/08	30/06/08	1.568
026404	200302599	0137102	EE LEONARDO SOARES RODRIGUES	VARGEM GRANDE PAULISTA	Reforma de Pequeno Porte	FDE	02/09/04	08/11/04	1.821
000605	200302689	0109120	EE GAL RUBEM CARLOS LUDWIG	EMBU	Adequação sem acresc área	FDE	08/01/05	31/08/05	1.281
001406	200302790	0117215	EE ELZA DE OLIVEIRA RIBEIRO	ITAPEVI	Ampliação	FDE	10/03/08	30/06/08	1.368
003405	200302832	0119201	EE MARIA CRISTINA LOPES	JANDIRA	Adequação sem acresc área	FDE	31/10/05	29/05/08	850
002508	200302803	0116302	EE INST MARIA MACULADA	ITAPECERICA DA SERRA	Adequação	FDE	19/12/05	19/12/05	357
001006	200302916	0057145	EE PE PASQUALE FILIPPELLI	SAO PAULO	Ampliação	FDE	02/01/08	30/06/08	1.973
001805	200303372	0065135	EE PROF HOMERO DOS SANTOS FORTES	SAO PAULO	Ampliação	FDE	04/07/05	01/06/08	804
025504	200303546	0061145	EE JORGE SARAIMA	CARAPICUBA	Adequação sem acresc área	FDE	13/07/04	11/03/05	2.802
002005	200401210	0106156	EE VILA STA LUZIA	SAO PAULO	Adequação sem acresc área	FDE	27/07/05	03/11/05	972
002305	200401430	0065107	EE PROF JACYRA MOYA MARTINS CARVALHO	CARAPICUBA	Adequação sem acresc área	FDE	18/09/05	23/03/08	1.158
000505	200401808	0061027	EE DRA ROSA PAVONE PINOT	SAO PAULO	Adequação sem acresc área	FDE	05/01/05	17/05/05	1.852
003205	200402228	0106169	TERRENO RES RODOANEL CARAPICUBA	CARAPICUBA	Embrão	FDE	05/10/05	28/03/08	778
003705	200402554	0110402	EE FRANCISCO DE PAULA TEIXEIRA	EMBU-GUACU	Adequação sem acresc área	FDE	09/11/05	06/05/08	851
002108	200403395	0002107	EE CAP PEDRO MONTEIRO DO AMARAL	SAO PAULO	Reforma de Pequeno Porte	FDE	02/05/08	30/06/08	4.234
000606	200403412	0061130	EE CDOR ALFREDO VIANELLO GREGORIO	SAO PAULO	Adequação	FDE	12/12/05	30/06/08	2.987
000406	200500058	0109141	EE JD MAGALI	EMBU	Reforma Geral - Básica	FDE	02/12/05	29/06/08	1.057
001906	200500263	0002102	EE PROF AUGUSTO MEIRELLES REIS FILHO	SAO PAULO	Reforma Geral - Básica	FDE	02/05/08	30/06/08	3.465
000806	200500268	0116302	EE INST MARIA MACULADA	ITAPECERICA DA SERRA	Adequação	FDE	19/12/05	03/07/08	781
003805	200500278	0124110	EE ANTONIO RAPOSO TAVARES	OSASCO	Reforma de Pequeno Porte	FDE	25/11/05	17/05/08	5.351
003905	200500281	0056109	EE PROF REDUCINO DE OLIVEIRA LARA	SAO PAULO	Reforma Geral - Básica	FDE	09/11/05	23/06/08	2.489
004005	200500282	0059130	EE PROF CAROLINA CINTRA DA SILVEIRA	SAO PAULO	Reforma Geral - Básica	FDE	01/11/05	30/06/08	3.788
001106	200500283	0062122	EE PROF JESUS JOSE ATTAB	SAO PAULO	Reforma Geral - Básica	FDE	03/01/08	21/06/08	2.115
003305	200500285	0109203	EE BRASILINA VALENTE	EMBU	Reforma Geral - Básica	FDE	25/10/05	23/06/08	1.536
004105	200500286	0112118	EE PEDRO PAULO DE AGUIAR	FRANCISCO MORATO	Reforma de Pequeno Porte	FDE	23/11/05	30/06/08	3.785
000306	200500287	0106130	EE JORGE JULIAN	CARAPICUBA	Reforma Geral - Básica	FDE	22/12/05	22/05/08	2.414
004205	200500289	0065128	EE SAMUEL KLABIN	SAO PAULO	Reforma Geral - Básica	FDE	11/11/05	28/03/08	882
002306	200500293	0110402	EE FRANCISCO DE PAULA TEIXEIRA	EMBU-GUACU	Reforma Geral - Básica	FDE	10/05/08	20/07/08	851
000506	200500294	0102103	EE PROF IVANI MARIA PAES	BARUERI	Reforma Geral - Básica	FDE	12/12/05	08/06/08	5.888
004305	200500302	0007101	EE PROF MARIANO DE OLIVEIRA	SAO PAULO	Reforma Geral - Básica	FDE	01/11/05	15/03/08	2.302
004405	200500307	0057102	EE MANUEL BORBA GATO	SAO PAULO	Reforma Geral - Básica	FDE	01/11/05	17/04/08	1.583
002008	200500308	0059108	EE PROF FRANCISCO ANTONIO MARTINS JUNIOR	SAO PAULO	Reforma Geral - Básica	FDE	02/05/08	30/06/08	2.658
004505	200500309	0061147	EE PROF MARIO ARIMIANTE	SAO PAULO	Reforma Geral - Básica	FDE	01/11/05	08/06/08	1.517
002205	200500607	0124109	EE MAJ TELMO COELHO FILHO	OSASCO	Reforma de Pequeno Porte	FDE	14/09/05	09/12/05	1.595
002206	200500990	0065104	EE PROF ADALGIZA SEGURADO DA SILVEIRA	SAO PAULO	Reforma de Pequeno Porte	FDE	09/12/05	18/06/08	1.109
001606	200501419	0138101	EE ANTONIO INACIO MACIEL	TABOAO DA SERRA	Reforma de Pequeno Porte	FDE	16/03/08	28/06/08	2.804
001306	200501993	0106143	EE SUP PAULO IDEVAR FERRAREZI	CARAPICUBA	Reforma de Pequeno Porte	FDE	09/02/08	25/05/08	3.130
									298.587

Quadro Resumo por Tipo Intervenção		
Intervenção	Nº Obras	Área M2
Reforma de Pequeno Porte	17	43.442

15.05.08

Assinado digitalmente por:
 Assessor Administrativo I
 UCI Capital Oeste Reg. 3009

Listagem de Obras Gerenciadas

Nº da OS	Nº do PI	Código	Nome da Escola	Município	Intervenção	Órgão Executor	Data Início	Data Término	Área Construída
					Reforma Geral - Básica			19	47.767
					Substituição/Retirada sala			1	2.639
					Acessibilidade			28	70.229
					Adequação			8	14.772
					Adequação sem acresc área			36	69.056
					Ampliação			7	8.111
					Embrão			1	778
					Obra Nova			14	41.793
					Total			131	298.587

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CARTILHA DE ACERVO TÉCNICO DA FUNDAÇÃO, DATA PELO CREA Nº 320 81967

SÃO PAULO, 15/05/08

27º TABELÃO DE NOTAS DA
 ALEXANDRE GONÇALVES KASSAB
 AV. SÃO LUIS Nº 39 - JARDIM PRESIDENTE
 COPIA REPROGRÁFICA EXIBIDA P PARTE
 CONFORME ORIGINAL APRESENTADO
 S. Paulo,
 279
 DANILLO
 (ESCRITÓRIO)
 CUSTAS COM (R\$) P/ VERBA
 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
 112359
 AU1040DD0270908

Ofício nº 17/Alameda
 Ag. 01/01/2008
 1º Of. C. 01/01/2008



340

Atestado de Capacidade Técnica Complementar

Contrato 05/8593/02/01


Atestamos em complementação ao Atestado emitido em 11 de abril de 2007, que o Consórcio constituído pelas empresas **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A**, com sede à Rua Euclides da Cunha, no. 106 - São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob no. 33.146.648/0001-20, CREA no. 0147569-SP, com participação de 50% e líder do consórcio; **LBR Engenharia e Consultoria Ltda**, com sede à Rua Genebra, no. 278, 4º.a andar, conjunto 46 - Bela Vista, na cidade de São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob no. 01.573.246/0001-15, CREA no. 0491605-SP, com participação de 25% e **JHE CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA**, com sede à Rua General Jardim, no. 623, G1, conjunto 12 - Vila Buarque, na cidade de São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob no. 00.810.083/0001-84, CREA nº 0450310-SP, com participação de 25%, desenvolveu para a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, através do contrato 05/8593/02/01, os "SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS NOVAS, AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE EMBRIÕES, REFORMAS GERAIS/BÁSICAS E REFORMAS DE PEQUENO PORTE DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, situada na Região II, Grande São Paulo Oeste", compreendendo:

- Gerenciamento e fiscalização simultânea das obras descentralizadas geograficamente;
- Controle de qualidade da execução simultânea das obras descentralizadas geograficamente; e
- Fiscalização das obras de reformas, com implantação simultânea das obras descentralizadas geograficamente.

São Paulo, 01 de novembro de 2007.

ESTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXISTENTE NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 520.81967

São Paulo, 15 / 05 / 08


DÉCIO JORGE TABACH
Gerente de Obras


BRUNO RIBEIRO
Diretor de Obras e Serviços





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620150008616

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO COSME IAZZETTI DELIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI DELIA

Registro: 601055468-SP

RNP: 2601896221

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220151070437 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 06/08/2015 Baixada em: 18/08/2015

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220080934064, 92221220140252495

Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220080933971

Empresa Contratada: CONCREMAT-ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Contratante: FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO . CNPJ: 60.509.015/0001-01

AVENIDA SÃO LUÍS . No.: 99

Complemento: . Bairro: CENTRO

Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 01046001 . PAIS: BRASIL

Contrato: 05/0881/08/01 . Celebrado em: 15/08/2008

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 2.027.817,99 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR DE SÃO PAULO . No.:

Complemento: DIVERSAS ESCOLAS . Bairro: DIVERSOS

Cidade: . UF: . CEP: . PAIS: BRASIL

Data de início: 15/08/2008 Conclusão Efetiva: 30/09/2012 . Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Gerenciamento, Fiscalização, Edificação, Alvenaria, 3038152,92000 metro quadrado.

Observações

Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia para o Gerenciamento e Fiscalização de Obras Novas, Ampliações, Adequações, Reformas e Serviços de Manutenção de Prédios Escolares da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo Situados na Região II - Unidades Escolares Contidas nas DERs: Bauru / Apiaí / Itapeva / Itararé / Botucatu / Piraju / Votorantim / Avaré / Itapetininga / São Roque / Sorocaba / Lins / Itu e Jaú.

Informações Complementares

"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil".

"O Consórcio Consórcio Concremat - Tejofran não estava cadastrado no Crea-SP na época da realização da obra ou serviço."

"O valor de R\$ 2.027.817,99, contido na presente Certidão, refere-se ao percentual de participação da empresa Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, uma das integrantes do consórcio, no valor do contrato."

"Consta planilha anexa ao atestado contendo 24 folhas".

Aditivos - Percentual de participação da empresa

R\$ 506.954,50 (Dezembro/2009)

R\$ 2.534.772,49 (Janeiro/2012)

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 27 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 06/08/2013, devidamente assinado por Luiz Haroldo da Silva Freire, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico No.2620150008616

19/08/2015 10:18:01

Autenticação Digital: FgfCIUU0136CnnJG1C5IfkUlxBf15T0

[Assinatura]

Téc. Genaro São Marcos Lopes
CREASP 5062526566
Chefe IIGI SUL - Reg. nº 0266



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

342



ATESTADO

A **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE**, com sede nesta capital, inscrita no CNPJ sob no. 60.509.015/0001-01, por seu representante ao fim assinado, atesta para os devidos fins que o **CONSÓRCIO CONCREMAT - TEJOFRAN**, composto pelas empresas **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A**, inscrita no CNPJ sob no. 33.146.648/0001-20 e com filial em São Paulo, à Rua Madre Emilie de Villeneuve, 434, inscrita no CNPJ sob o nº 33.146.648/0003-91, empresa líder do consórcio com participação de 50% e **EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob no. 61.288.437/0001-67, com participação de 50%, executou os **"SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOVAS, AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES, REFORMAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO SITUADOS NA REGIÃO II – Unidades Escolares contidas nas DERs: Bauru / Apiaí / Itapeva / Itararé / Botucatu / Piraju / Votorantim / Avaré / Itapetininga / São Roque / Sorocaba / Lins / Itu e Jaú"**, situados nas regiões sudoeste do Estado de São Paulo, através do contrato no. 05/0881/08/01.

A – ESCOPO DOS SERVIÇOS

O **CONSÓRCIO** deu suporte técnico às atividades de planejamento, programação, acompanhamento, controle e fiscalização de cada uma das obras contratadas pela **FDE** e sob sua responsabilidade, conforme listagem de obras anexa, compreendendo especialmente:

- análise crítica dos projetos, inclusive seu cronograma de execução, oferecendo comentários e sugestões para o seu aperfeiçoamento;
- vistoria inicial do terreno e, quando foi o caso, do andamento da obra e das condições das edificações já existentes;
- controle da qualidade dos serviços e obras realizadas e dos materiais utilizados, em obediência ao projeto, às normas técnicas e condições de segurança dos usuários, quando foi o caso, aplicou as penalidades à empresa responsável pela execução das obras;
- análise dos resultados dos ensaios de controle de qualidade de materiais e serviços realizados pela construtora, bem como exigiu os respectivos tratamentos estatísticos;
- acompanhamento dos serviços de topografia realizados pelas construtoras;
- acompanhamento físico e financeiro da obra;
- acompanhamento e controle da execução dos contratos de obras civis (obra nova, ampliação, adequação, reforma geral / básica ou reforma de pequeno porte);
- verificação da conformidade das obras e serviços com os projetos e especificação;
- elaboração dos apontamentos de serviços e quantidades executadas, para posterior acompanhamento das medições dos serviços, em conformidade com os valores contratuais;
- levantamento de quantidades de serviços adicionais não constantes do escopo original contratado com a construtora, cuja necessidade se verificou durante o andamento da obra;



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACRESCIMENTO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA, POR SEU REPRESENTANTE
N.º 2620-150008636
19/08/15
Agente Administrativo - Reg. 4271
UOI SUL/CREA-SP

343



- k) fiscalização das construtoras no que se refere ao cumprimento do contrato, segurança e responsabilidade técnica;
- l) comunicação prévia devidamente fundamentada à FDE, tão cedo quanto verificada, da necessidade de aditivos ao contrato da construtora;
- m) recebimento provisório das obras, incluindo a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP), tomando providências junto às construtoras para a execução de eventuais reparos até o recebimento definitivo das mesmas;
- n) recebimento definitivo das obras, incluindo a emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), que se deu após a execução das ligações definitivas das concessionárias, quando assim estabelecido pela FDE;
- o) fornecimento de informações digitalizadas sobre os serviços executados, visando alimentar as bases de dados operadas pela FDE;
- p) fornecimento de relatórios de acompanhamento e gerenciais referentes aos serviços realizados.

O **CONSÓRCIO** deu suporte técnico às atividades de fiscalização de cada uma das obras realizadas através de convênios com as Prefeituras por meio dos PAC's e sob sua responsabilidade, conforme listagem de obras anexa, compreendendo especialmente:

- a) verificação do cumprimento do objeto do convênio.
- b) avaliação da conformidade das obras e serviços com os projetos e especificações, avaliou a qualidade dos serviços e dos materiais utilizados em obediência aos projetos e às normas técnicas, bem como avaliou as condições de segurança dos usuários, sendo responsabilidade do **CONSÓRCIO** propor à FDE, quando fosse o caso, adotar medidas que visassem sanar as falhas detectadas.
- c) acompanhamento da evolução física da obra com avaliação do percentual de avanço físico executado.
- d) fornecimento de informações digitalizadas sobre os serviços executados visando alimentar as bases de dados operadas pela FDE.
- e) fornecimento de relatório de acompanhamento referente aos serviços realizados.

B - QUADRO RESUMO DE OBRAS E ÁREAS GERENCIADAS

Intervenções	Nº Obras	Área (m2)
Reforma	1433	2.785.976,63 m2
Adequação	140	230.020,26 m2
Ampliação	03	3.663,15 m2
Restauo	01	4.527,00 m2
Obra Nova	02	5.858,44 m2
Substituição de Ambientes	03	4.023,30 m2
Substituição de Prédios	02	4.084,14 m2
Total	1.584	3.038.152,92 m2

(*) conforme relação anexa.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DO CONTRATO DE
ACORDO DE COLABORAÇÃO Nº 1/2014

Agente Administrativo - Reg. 4271
LUIZ SUL/CREA-SP





C – QUALIDADE DOS SERVICOS

Os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade exigidos e em cumprimento das obrigações assumidas pelo **CONSÓRCIO**.

D - DADOS DO CONTRATO

Valor inicial do contrato: R\$ 4.055.635,98
Valor total dos aditivos: R\$ 6.083.453,96
Valor total do contrato: R\$ 10.139.089,94
Prazo de execução: 15/08/2008 a 30/09/2012

Local de execução dos serviços: interior de São Paulo - Bauru, Apiaí, Itapeva, Itararé, Botucatu, Piraju, Votorantim, Avaré, Itapetininga, São Roque, Sorocaba, Lins, Itú e Jaú.



E – EQUIPE PRINCIPAL:

Responsáveis Técnicos:

- Antonio Cosme Iazzetti D'Elia - CREA nº 0601055468
- Maurício Cardoso Moretti - CREA nº 0600695970
- José Alcure Neto - CREA nº 0500155990
- Fernando Sefair de Brito - CREA nº 5060377016
- Elizeu Alvarez de Lima - CREA nº 0601075561
- Alain Yves David – CREA nº 5060929882
- Telmo Giolito Porto - CREA nº 0600733830

Coordenador Geral:

- **Maurício Cardoso Moretti** - CREA nº 0600695970

Coordenador Técnica:

- **Fernando Sefair de Brito – CREA no. 5060377016**

Coordenador:

- Horácio Soares Neto - CREA nº 0601621487

São Paulo, 06 de agosto de 2018

LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE

Gerente de Obras do Interior

CREA 601427860

Barro Preto por semelhança a(s) firma(s) de: AD098763

LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE

~~XX~~

Sao Paulo, 9/8/2013

Em testemunho da Verdade

14131629111208 MARIA LUCIA MARTINI-8935/94

Seu valor economico R\$ 4.25

TABELA DE NOTAS DA CAPITAL

JORGE AUGUSTO ALDAMI BOTEELHO FERREIRA

AV. SÃO LUÍS, 35 - NEPULÇA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 1144.000 - CEP: 01500-000

Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Avenida São Luís, 99 Centro 01046-001 Tel. (11) 3158.4000
www.fde.sp.gov.br



3452

Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Serviços Solicitados	Orgão Executor	Data Início	Data Fim
LINS	728108	21 DE ABRIL, EE	4254	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		24/11/2009
LINS	728108	21 DE ABRIL, EE	4254	Reforma	Substituição de equipamentos, reparos nos cabos e de alunos, cobertura da quadra e sistema de combate a cobertura.	FDE	15/08/2012	31/07/2012
BOTUCATU	467224	24 DE MAIO, EE PRQ RES	966,36	Ampliação	Ampliação de 02 salas de aula e sistema de combate a incêndio + SPDA e acessibilidade.	FDE	15/12/2010	04/06/2010
BOTUCATU	467224	24 DE MAIO, EE PRQ RES	966,36	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	30/04/2009	15/04/2009
BOTUCATU	467224	24 DE MAIO, EE PRQ RES	966,36	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		22/01/2010
RIBEIRÃO BRANCO	449501	ABDIEL LOPES MONTEIRO, EE PROF	619	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		16/04/2010
RIBEIRÃO BRANCO	449501	ABDIEL LOPES MONTEIRO, EE PROF	619	Reforma	Substituição dos portões de entrada, revisão elétrica, na parte hidráulica, cobertura da unidade, sanitários, nos pisos, na cobertura da quadra de esportes e reparos na cozinha.	FDE	06/02/2012	18/04/2012
ITAPETININGA	431112	ABILIO FONTES, EE PROF	1572,7	Reforma	Revisão em coberturas, luminárias Impemebatização das calhas de concreto. Recomposição das juntas de dilatação Substituição das inst. hidráulica Deslocamento de quadro de luz, Reconstrução de piso, muros Execução de muro de arrimo Pintura.	FDE	24/09/2008	24/09/2008
ITAPETININGA	431112	ABILIO FONTES, EE PROF	1572,7	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	20/12/2009	18/12/2009
ITAPETININGA	431112	ABILIO FONTES, EE PROF	1572,7	Reforma	Revisão do muro de fecho.	FDE	31/10/2010	12/11/2010
ITAPETININGA	431112	ABILIO FONTES, EE PROF	1572,7	Adequação	Acessibilidade + Sistema de Combate a Incêndio + SPDA	FDE	19/06/2012	16/05/2012
ITAÍ	457103	ABILIO RAPOSO FERRAZ JUNIOR, EE	1364,64	Reforma	Reforma Geral	FDE	10/08/2010	04/06/2010
ITAÍ	457103	ABILIO RAPOSO FERRAZ JUNIOR, EE	1364,64	Reforma	Reforma de Ambiente para Sala de Leitura	FDE		14/01/2010
ITAÍ	457103	ABILIO RAPOSO FERRAZ JUNIOR, EE	1364,64	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		21/01/2010
SOROCABA	415193	ACACIO VASCONCELOS CAMARGO, EE PROF	0	Substituição de Prédio	Substituição de prédio precário com 10 salas.	FDE	15/05/2009	20/03/2009
SALTO	411106	ACYLINO AMARAL GURGEL, EE PROF	4965	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	15/09/2009	19/01/2010
SALTO	411106	ACYLINO AMARAL GURGEL, EE PROF	4965	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	16/05/2009	08/05/2009
SALTO	411106	ACYLINO AMARAL GURGEL, EE PROF	4965	Reforma	Pintura da Unidade.	FDE	03/03/2012	08/03/2012
SALTO	411106	ACYLINO AMARAL GURGEL, EE PROF	4965	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		19/04/2010
SALTO	411106	ACYLINO AMARAL GURGEL, EE PROF	4965	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		20/05/2010
BAURU	705150	ADA CARIANI AVALONE, EE PROFA	2679,68	Reforma	Revisão do sanitário e troca da pia da cozinha e revisão nos para-raios da unidade.	FDE	15/05/2010	22/04/2010
BAURU	705150	ADA CARIANI AVALONE, EE PROFA	2679,68	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		22/03/2010
ITAPETININGA	431108	ADHERBAL DE PAULA FERREIRA, EE	3485	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	20/01/2010	13/01/2010
CAPELÂNDIA	723102	AFONSO PENA, EE PRES	1960	Reforma	Pintura Geral	FDE	26/05/2009	26/05/2009
CAPELÂNDIA	723102	AFONSO PENA, EE PRES	1960	Reforma	Revisão nos pisos do páio.	FDE	30/10/2011	19/10/2011
SALTO DE PIRAPORA	412101	AFONSO VERGUEIRO, EE DR	4160	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		05/01/2010
SOROCABA	415110	AGGEO PEREIRA DO AMARAL, EE PROF	2494	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	15/08/2009	26/11/2009
SOROCABA	415110	AGGEO PEREIRA DO AMARAL, EE PROF	2494	Reforma	Revisão das caçalotas do pátio e reforma no depósito e sanitário feminino.	FDE	30/10/2011	23/09/2011
SOROCABA	415110	AGGEO PEREIRA DO AMARAL, EE PROF	2494	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	13/04/2011	05/07/2011
TIETÊ	426109	AGLASSI ELINDA FERNANDES RODRIGUES, EMES PROFA	1167,08	Reforma	Reforma de Ambiente para Sala de Leitura	FDE	17/05/2009	10/03/2009
TIETÊ	426109	AGLASSI ELINDA FERNANDES RODRIGUES, EMES PROFA	1167,08	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/09/2009	07/08/2009
TATUI	425122	ALAN ALVES DE ARAUJO, EMEF PROF	2400	Obra Nova	ON/8	Prefeitura	01/10/2009	08/10/2009
ITABERÁ	445201	ALBERTO PEREIRA, EE PROF	769	Reforma	Revisão do muro + Reforma Geral.	FDE	24/11/2010	18/11/2010
ITABERÁ	445201	ALBERTO PEREIRA, EE PROF	769	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	30/08/2011	30/08/2011
ITAPETININGA	431125	ALCEU GOMES DA SILVA, EE PROF	1325,57	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/11/2009	11/11/2009
AVAI	703402	ALDEIA EKERUA, EEI	40	Substituição	Obra Nova de 01 sala de aula.	FDE	16/10/2009	16/10/2009
AVAI	703503	ALDEIA KOPENOTI, EEI	260,7	Reforma	Pintura Geral	FDE	02/06/2009	02/06/2009
AVAI	703503	ALDEIA KOPENOTI, EEI	260,7	Reforma	Instalação de alambrado + reforma da cobertura e pintura.	FDE	17/09/2010	05/07/2010
AVAI	703502	ALDEIA NIMUENDAU, EEI	260,7	Reforma	Pintura Geral	FDE	02/06/2009	02/06/2009
AVAI	703502	ALDEIA NIMUENDAU, EEI	260,7	Reforma	Reforma.	FDE	01/08/2010	13/08/2010
AVAI	703502	ALDEIA NIMUENDAU, EEI	260,7	Reforma	Pintura Geral	FDE	02/06/2009	02/06/2009
AVAI	703002	ALDEIA TEREZIA - EXTENSAO, EEI	50	Reforma	Pintura Geral	FDE	07/05/2009	07/05/2009
AVAI	703403	ALDEIA TEREZIA, EEI	0	Obra Nova	ON/01	FDE		
PORANGABA	470102	ALDO ANGELINI, EE	1592	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		22/01/2010
PORANGABA	470102	ALDO ANGELINI, EE	1592	Reforma	Verificação de infiltração de bombas Revisão do alambrado da quadra de esportes.	FDE	15/08/2011	13/08/2011
GETULINA	724103	ALFREDO MARCONDES CABRAL, EE CEL	1266	Reforma	Reforma dos muros externos.	FDE	30/08/2011	05/10/2011
GETULINA	724103	ALFREDO MARCONDES CABRAL, EE CEL	1266	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		08/12/2009
PRAJUI	714103	ALFREDO PUJOL, EE DR	3579	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/06/2009	18/06/2009
PRAJUI	714103	ALFREDO PUJOL, EE DR	3579	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		25/01/2010
PRAJUI	714103	ALFREDO PUJOL, EE DR	3579	Reforma	Reforma.	FDE	20/11/2010	17/11/2010
VOTORANTIM	417232	ALICE ROUM DE MOURA HOLTZ, EE PROFA	1634,85	Reforma	Pintura Geral	FDE		02/02/2010
VOTORANTIM	417232	ALICE ROUM DE MOURA HOLTZ, EE PROFA	1634,85	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		13/01/2010
SOROCABA	415137	ALTAMIR GONCALVES, EE PROF	2315	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	16/07/2012	06/07/2012
SOROCABA	415137	ALTAMIR GONCALVES, EE PROF	2315	Reforma	Execução de rampa de acesso, implantação de sanitário acessível, revisão dos sanitários de alvenaria, substituição de pisos danificados e de hidrantes, substituição do sistema de iluminação, instalação de fechamentos em quadra e sobre muro de divisa, instalação de caçalotas de captação e pintura geral da unidade.	FDE		
MAIRINQUE	407102	ALTINA JULIA DE OLIVEIRA, EE/CEL PROFA	3692	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	05/09/2009	05/08/2009
MAIRINQUE	407102	ALTINA JULIA DE OLIVEIRA, EE/CEL PROFA	3692	Reforma	Reforma de Ambiente para Sala de Leitura	FDE	30/06/2009	08/07/2009
MAIRINQUE	407102	ALTINA JULIA DE OLIVEIRA, EE/CEL PROFA	3692	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/11/2009	08/12/2009
TATUI	425104	ALTINA MAYNARDES ARAUJO, EE PROFA	1601,24	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	28/05/2009	28/05/2009
TATUI	425104	ALTINA MAYNARDES ARAUJO, EE PROFA	1601,24	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/11/2009	12/11/2009
TATUI	425104	ALTINA MAYNARDES ARAUJO, EE PROFA	1601,24	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		26/02/2010
TATUI	425104	ALTINA MAYNARDES ARAUJO, EE PROFA	1601,24	Reforma	Revisão no telhado da unidade+ reparos elétricos.	FDE	22/03/2012	02/03/2012
PEDERNEIRAS	713104	ALVA FABRI MIRANDA, EE/EMEF PROFA	1490,92	Reforma	Reforma Geral	FDE	31/12/2009	26/11/2009
PEDERNEIRAS	713104	ALVA FABRI MIRANDA, EE/EMEF PROFA	1490,92	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		03/02/2010
JAÚ	741115	ALVARO FRAGA MOREIRA, EE	2662	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	12/02/2010	03/02/2010
JAÚ	741115	ALVARO FRAGA MOREIRA, EE	2662	Reforma	Construção de rampas.	FDE	20/03/2012	08/03/2012
BOTUCATU	467225	ALVARO JOSE DE SOUZA, EE	693,09	Adequação	Construção de quadra de esportes.	FDE	15/09/2009	20/08/2009
BOTUCATU	467225	ALVARO JOSE DE SOUZA, EE	693,09	Reforma	Instalação de para-raios + Reforma Geral	FDE	15/08/2010	05/08/2010
APIAI	435703	AMBROSINA DE OLIVEIRA MATTOS, EE PROFA	1824,29	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/05/2009	05/05/2009
APIAI	435703	AMBROSINA DE OLIVEIRA MATTOS, EE PROFA	1824,29	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		27/04/2010
APIAI	435703	AMBROSINA DE OLIVEIRA MATTOS, EE PROFA	1824,29	Reforma	Reforma.	FDE	10/11/2011	28/01/2012

Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Serviços Solicitados	Órgão Executor	Data Início	Data Fim
APIÁI	435703	AMBROSINA DE OLIVEIRA MATTOS, EE PROFA	1824,29	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		25/02/2010
APIÁI	435703	AMBROSINA DE OLIVEIRA MATTOS, EE PROFA	1824,29	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		14/05/2010
SOROCABA	415152	AMELIA CESAR MACHADO DE ARAUJO, EE PROFA	681	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	20/10/2009	13/10/2009
BOTUCATU	467107	AMERICO VIRGINIO DOS SANTOS, EE/EMEF PROF	2186,4	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		22/01/2010
SOROCABA	415182	ANA CECILIA MARTINS, EE PROFA	1754,15	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	24/07/2009	22/06/2009
SOROCABA	415182	ANA CECILIA MARTINS, EE PROFA	1754,15	Reforma	Reconstrução do muro lateral da unidade.	FDE	20/09/2010	06/08/2010
CABREÚVA	402701	ANA MESQUITA LAURINI, EE	1280	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	10/05/2009	08/05/2009
CABREÚVA	402701	ANA MESQUITA LAURINI, EE	1280	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/09/2009	01/10/2009
CABREÚVA	402701	ANA MESQUITA LAURINI, EE	1280	Reforma	Revisão do espaço físico da Unidade e reforma da quadra de esportes.	FDE	31/01/2012	06/03/2012
CABREÚVA	402701	ANA MESQUITA LAURINI, EE	1280	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		04/05/2010
CABREÚVA	402701	ANA MESQUITA LAURINI, EE	1280	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		20/05/2010
BAURU	705208	ANA ROSA ZUCKER D ANNUNZIATA, EE PROFA	1306,08	Reforma	Reparos no telhado + Reforma Geral.	FDE	02/08/2009	02/06/2009
BAURU	705208	ANA ROSA ZUCKER D ANNUNZIATA, EE PROFA	1306,08	Adequação	Construção de quadra coberta	FDE	15/10/2010	08/10/2010
PILAR DO SUL	409104	ANCHIETA, EE PE	2564,11	Reforma	Pintura Geral	FDE	25/01/2010	05/01/2010
PILAR DO SUL	409104	ANCHIETA, EE PE	2564,11	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE		18/02/2010
PEDERNEIRAS	713103	ANCHIETA/URIAS FERREIRA (CL ACES. ESC), EE/ETEC/CEL	2341,21	Reforma	Reforma de ambientes para Sala de Informática	FDE	30/12/2009	07/05/2009
PEDERNEIRAS	713103	ANCHIETA/URIAS FERREIRA (CL ACES. ESC), EE/ETEC/CEL	2341,21	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/05/2009	07/05/2009
PEDERNEIRAS	713103	ANCHIETA/URIAS FERREIRA (CL ACES. ESC), EE/ETEC/CEL	2341,21	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		03/02/2010
PEDERNEIRAS	713103	ANCHIETA/URIAS FERREIRA (CL ACES. ESC), EE/ETEC/CEL	2341,21	Reforma	Reparos nos sanitários, revisão hidráulica, elétrica e de esportes reforma do piso da sala de professores	FDE	04/10/2011	06/09/2011
ITAÓCA	435406	ANEZIA AMORIM MARTINS, EE PROFA	362,15	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra	FDE	24/11/2010	24/12/2010
ITAÓCA	435406	ANEZIA AMORIM MARTINS, EE PROFA	362,15	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		27/04/2010
ITAÓCA	435406	ANEZIA AMORIM MARTINS, EE PROFA	362,15	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		14/05/2010
IGARAÇU DO TIETÊ	738101	ANGELO DOMEZI, EMEF PREF	963	Adequação	Adequação, Reforma Geral, Acessibilidade e Sistema de Proteção Contra Incêndio	Prefeitura	15/07/2009	09/09/2009
IGARAÇU DO TIETÊ	738101	ANGELO DOMEZI, EMEF PREF	963	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	28/02/2010	01/03/2010
IGARAÇU DO TIETÊ	738101	ANGELO DOMEZI, EMEF PREF	963	Reforma	Reforma	Prefeitura	28/02/2011	24/03/2011
AVAI	703101	ANIS DABUS, EE DR	2022,15	Adequação	Acessibilidade	FDE	15/09/2009	19/08/2009
AVAI	703101	ANIS DABUS, EE DR	2022,15	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		25/03/2010
CONCHAS	468102	ANIZIO FERRAZ GODINHO, EE PROF	2393	Adequação	Acessibilidade + Combate a Incêndio + SPDA	FDE	30/08/2012	13/06/2012
CONCHAS	468102	ANIZIO FERRAZ GODINHO, EE PROF	2393	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		22/01/2010
SALTO DE PIAPORA	412106	ANNA CUEVAS GUIMARAES, EE	1112,64	Reforma	Revisão do muro de fecho.	FDE	15/03/2010	23/03/2010
SALTO DE PIAPORA	412106	ANNA CUEVAS GUIMARAES, EE	1112,64	Reforma	Execução de cobertura do canalete.	FDE	30/09/2011	23/09/2011
BOFETE	466102	ANGELMO BERTONCINI, EE	2917	Adequação	Acessibilidade + Combate a Incêndio + SPDA	FDE	31/03/2010	20/05/2010
BOFETE	466102	ANGELMO BERTONCINI, EE	2917	Reforma	Revisão da caixa d'água e da calha lateral da Unidade.	FDE	10/09/2011	15/09/2011
BOFETE	466102	ANGELMO BERTONCINI, EE	2917	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		22/01/2010
ITU	406001	ANTHENOR FRUET (CAIC), EE PROF	3313,97	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	10/05/2009	17/04/2009
ITU	406001	ANTHENOR FRUET (CAIC), EE PROF	3313,97	Reforma	Substituição do alambreado ao redor da escola + Revisão no sistema de escoamento de águas pluviais + Reforma de uma sala de aula.	FDE	29/10/2011	13/10/2011
ITU	406001	ANTHENOR FRUET (CAIC), EE PROF	3313,97	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		19/04/2010
ITU	406001	ANTHENOR FRUET (CAIC), EE PROF	3313,97	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		28/05/2010
APIÁI	435103	ANTONIA BAPTISTA CALAZANS LUZ, EE PROFA	2118,2	Reforma	Pintura Geral	FDE	13/03/2009	13/03/2009
APIÁI	435103	ANTONIA BAPTISTA CALAZANS LUZ, EE PROFA	2118,2	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		22/04/2010
APIÁI	435103	ANTONIA BAPTISTA CALAZANS LUZ, EE PROFA	2118,2	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		25/02/2010
APIÁI	435103	ANTONIA BAPTISTA CALAZANS LUZ, EE PROFA	2118,2	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		14/05/2010
APIÁI	435103	ANTONIA BAPTISTA CALAZANS LUZ, EE PROFA	2118,2	Reforma	Reforma.	FDE	30/08/2012	24/08/2012
SOROCABA	415149	ANTONIA LUCCHESI, EE PROFA	733	Reforma	Revisão no muro da unidade + Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		28/06/2010
VOTORANTIM	417113	ANTONIEIRA FERREASE, EE PROFA	832,12	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		18/02/2010
LENÇÓIS PAULISTA	710203	ANTONIETA GRASSI MALATRAZI, EE PROFA	918	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		10/12/2009
ITU	406108	ANTONIO BERRETA/ITU-REDE DO SABER/OFICINA PEDAGOGICA, EE/DER PROF	4551	Reforma	Reforma da rede de alimentação de água e esgoto. Reforma dos sanitários e das instalações elétricas.	FDE	30/01/2009	27/01/2009
ITU	406108	ANTONIO BERRETA/ITU-REDE DO SABER/OFICINA PEDAGOGICA, EE/DER PROF	4551	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	28/12/2008	08/10/2008
ITU	406108	ANTONIO BERRETA/ITU-REDE DO SABER/OFICINA PEDAGOGICA, EE/DER PROF	4551	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	10/05/2009	17/04/2009
ITU	406108	ANTONIO BERRETA/ITU-REDE DO SABER/OFICINA PEDAGOGICA, EE/DER PROF	4551	Reforma	Pintura Geral	FDE	26/05/2009	26/05/2009
ITU	406108	ANTONIO BERRETA/ITU-REDE DO SABER/OFICINA PEDAGOGICA, EE/DER PROF	4551	Reforma	Reforma.	FDE	15/07/2010	22/01/2010
ITU	406108	ANTONIO BERRETA/ITU-REDE DO SABER/OFICINA PEDAGOGICA, EE/DER PROF	4551	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		28/05/2010
ITU	406108	ANTONIO BERRETA/ITU-REDE DO SABER/OFICINA PEDAGOGICA, EE/DER PROF	4551	Adequação	Adequação do ambiente para sala de informática e reforma de itu.	FDE	30/12/2011	11/01/2012
SOROCABA	415139	ANTONIO CORDEIRO, EE PROF	2470,97	Reforma	Reforma do telhado e das instalações hidráulicas, revisão nos sanitários reforma da quadra de esportes com instalação de alambreado elevação da altura dos muros de divisa construção de canaletas acerto de taludes pintura parcial.	FDE	30/12/2008	22/12/2008
SOROCABA	415139	ANTONIO CORDEIRO, EE PROF	2470,97	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	14/12/2009	26/11/2009
ITAPEVA	446554	ANTONIO DEFFUNE/MIN SERGIO MOTTA, EE/EM DR	725,76	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/09/2009	30/11/2009
ITAPEVA	446554	ANTONIO DEFFUNE/MIN SERGIO MOTTA, EE/EM DR	725,76	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	25/05/2010	20/05/2010
ITAPEVA	446554	ANTONIO DEFFUNE/MIN SERGIO MOTTA, EE/EM DR	725,76	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		20/04/2010
MINEROS DO TIETÊ	742101	ANTONIO FERRAZ, EE	2540,14	Adequação	Adequação (Refeitório, Cozinha e Sanitário).	Prefeitura	17/10/2008	17/10/2008
MINEROS DO TIETÊ	742101	ANTONIO FERRAZ, EE	2540,14	Adequação	Acessibilidade	FDE	30/08/2011	01/09/2011
MINEROS DO TIETÊ	742101	ANTONIO FERRAZ, EE	2540,14	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/09/2009	04/11/2009
MINEROS DO TIETÊ	742101	ANTONIO FERRAZ, EE	2540,14	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	20/03/2010	07/06/2010
BAURU	705141	ANTONIO FERREIRA DE MENEZES, EE/VER	1280	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	20/12/2008	21/11/2008

Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Descrição da Obra	Órgão Executor	Data Início	Data Fim
BAURU	705141	ANTONIO FERREIRA DE MENEZES, EE VER	1280	Reforma	Reforma de pintura e revisão do muro da quadra de esportes	FDE	14/04/2011	05/04/2011
BAURU	705141	ANTONIO FERREIRA DE MENEZES, EE VER	1280	Reforma	Serviços na sala de informática	FDE		17/03/2010
BAURU	705141	ANTONIO FERREIRA DE MENEZES, EE VER	1280	Reforma	Execução de passarela coberta, reparos nos pilares e revisão da cobertura, execução de canaletas para águas pluviais, pavimentação de taludes, setorização do bloco da secretaria, reparos na quadra de esportes, demolição e reexecução do muro de divisa.	FDE	10/08/2012	17/08/2012
PROMISSÃO	729104	ANTONIO FIGUEIREDO NAVAS, EE CDOR	5439	Reforma	Revisão do telhado de uma das salas de aula - diversos serviços de reforma.	FDE	15/12/2010	21/12/2010
PROMISSÃO	729104	ANTONIO FIGUEIREDO NAVAS, EE CDOR	5439	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		08/12/2009
GUAIÇARA	725102	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JR, EE	2363,11	Reforma	Reforma de Ambiente para Sala de Leitura	FDE		30/06/2009
GUAIÇARA	725102	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JR, EE	2363,11	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/08/2009	01/09/2009
GUAIÇARA	725102	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JR, EE	2363,11	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		08/12/2009
GUAIÇARA	725102	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JR, EE	2363,11	Reforma	Reforma.	FDE	15/11/2010	12/11/2010
GUAIÇARA	725102	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JR, EE	2363,11	Reforma	Reforma da quadra de esportes, reparos nos pilares e colocação de canaletas para águas pluviais nas laterais da quadra.	FDE	08/10/2011	11/10/2011
BAURU	705137	ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO, EE PROF	1237	Reforma	Revisão do muro.	FDE	26/03/2010	24/03/2010
BAURU	705137	ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO, EE PROF	1237	Reforma	Reforma de Ambiente para Sala de Informática	FDE	31/08/2009	30/04/2009
BAURU	705137	ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO, EE PROF	1237	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/05/2009	07/05/2009
BAURU	705137	ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO, EE PROF	1237	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		17/03/2010
BAURU	705137	ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO, EE PROF	1237	Reforma	Reforma da cobertura e pintura	FDE	15/08/2010	05/08/2010
BAURU	705154	ANTONIO JORGE LIMA, EE PE	1458,9	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/05/2009	07/05/2009
BAURU	705154	ANTONIO JORGE LIMA, EE PE	1458,9	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	26/03/2010	11/03/2010
BAURU	705154	ANTONIO JORGE LIMA, EE PE	1458,9	Reforma	Reforma.	FDE	28/07/2010	04/08/2010
TORRINHA	538102	ANTONIO LUCIANO DA FONSECA, EE CEL	1659	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra	FDE	16/10/2008	16/10/2008
TORRINHA	538102	ANTONIO LUCIANO DA FONSECA, EE CEL	1659	Reforma	Reforma de Predicção Solar.	FDE	15/11/2008	03/11/2008
TORRINHA	538102	ANTONIO LUCIANO DA FONSECA, EE CEL	1659	Reforma	Reforma.	Prefeitura	30/05/2011	21/05/2011
PARANAPANEMA	459102	ANTONIO LUIZ DUARTE, EE/EMEF	1315	Reforma	Pintura Geral	FDE	25/09/2009	09/09/2009
PARANAPANEMA	459102	ANTONIO LUIZ DUARTE, EE/EMEF	1315	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	25/03/2010	16/03/2010
SOROCABA	415119	ANTONIO MIGUEL PEREIRA JUNIOR, EE	1174,31	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	17/12/2009	26/11/2009
SOROCABA	415119	ANTONIO MIGUEL PEREIRA JUNIOR, EE	1174,31	Reforma	Pintura Geral	FDE	16/07/2009	25/06/2009
SOROCABA	415119	ANTONIO MIGUEL PEREIRA JUNIOR, EE	1174,31	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		23/07/2010
CABREÚVA	402805	ANTONIO ODILON FRANCESCHINI, EE PREF	1585,3	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	28/02/2009	30/01/2009
CABREÚVA	402805	ANTONIO ODILON FRANCESCHINI, EE PREF	1585,3	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	08/05/2009	08/05/2009
CABREÚVA	402805	ANTONIO ODILON FRANCESCHINI, EE PREF	1585,3	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/09/2009	03/09/2009
CABREÚVA	402805	ANTONIO ODILON FRANCESCHINI, EE PREF	1585,3	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		19/04/2010
SOROCABA	415194	ANTONIO PADILHA, EE/CEL	4357	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	15/09/2009	27/11/2009
SOROCABA	415194	ANTONIO PADILHA, EE/CEL	4357	Reforma	Pintura Geral	FDE	16/08/2010	12/08/2010
CAFELÂNDIA	723101	ANTONIO RUBI GIMENES, EMEF PROF	2328	Reforma	Pintura Geral	FDE	16/06/2009	26/05/2009
CAFELÂNDIA	723101	ANTONIO RUBI GIMENES, EMEF PROF	2328	Reforma	Reforma.	FDE	15/11/2010	09/11/2010
BALBINOS	704101	ANTONIO SANCHES LOPES/BALBINOS, EE/EMEF	651	Adequação	Acessibilidade	FDE	16/08/2009	15/07/2009
BALBINOS	704101	ANTONIO SANCHES LOPES/BALBINOS, EE/EMEF	651	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		25/03/2010
BAURU	705131	ANTONIO SERRALVO SOBRINHO, EE PROF	2023	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	31/10/2009	06/11/2009
JAÚ	741127	ANTONIO TEREZO MENDES PEKOTO, EE PROF	2365	Reforma	Obra Nova	Prefeitura	11/03/2011	08/09/2011
JAÚ	741127	ANTONIO TEREZO MENDES PEKOTO, EE PROF	2365	Reforma	Pintura Geral	FDE	24/07/2010	21/07/2010
JAÚ	741127	ANTONIO TEREZO MENDES PEKOTO, EE PROF	2365	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/01/2011	28/01/2011
JAÚ	741127	ANTONIO TEREZO MENDES PEKOTO, EE PROF	2365	Reforma	Substituição de portas, telhas, reparos na cobertura, pintura, bebedouros, reposição das tabelas da quadra, colocação de corrimão, ferro e reparos no laboratório.	FDE	30/06/2012	20/06/2012
CORONEL MACEDO	456101	ANTONIO TONON, EE	1708	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	30/04/2010	28/04/2010
CORONEL MACEDO	456101	ANTONIO TONON, EE	1708	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		20/04/2010
SOROCABA	415165	ANTONIO VIEIRA CAMPOS, EE PROF	2969	Reforma	Revisão elétrica e hidráulica + Reforma Geral.	FDE	30/07/2010	19/04/2010
SOROCABA	415165	ANTONIO VIEIRA CAMPOS, EE PROF	2969	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	15/08/2009	19/06/2009
BAURU	705113	ANTONIO XAVIER DE MENDONÇA, EE PROF	1745	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	30/10/2009	06/11/2009
BAURU	705113	ANTONIO XAVIER DE MENDONÇA, EE PROF	1745	Reforma	Revisão do telhado.	FDE	11/06/2011	10/05/2011
BOM SUCESSO DE ITARARÉ	448701	APARICIO BIGLIA FILHO, EE PROF	1370,88	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/09/2009	12/08/2009
BOM SUCESSO DE ITARARÉ	448701	APARICIO BIGLIA FILHO, EE PROF	1370,88	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	30/04/2010	28/04/2010
APIÁI	435101	APIAI - SEDE, DER	796	Reforma	Reforma.	FDE	20/08/2009	28/07/2009
APIÁI	435101	APIAI - SEDE, DER	796	Reforma	Adequação das instalações da Rede do Saber.	FDE	20/08/2010	18/08/2010
PAULISTÂNIA	701702	ARACY SANTINHO BARBERI, EE PROF	1186,5	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		05/10/2010
CESÁRIO LANGE	422101	ARISTEU VASCONCELOS LEITE, EE	2488	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		13/01/2010
CESÁRIO LANGE	422101	ARISTEU VASCONCELOS LEITE, EE	2488	Adequação	Reforma de cozinha e despensa.	FDE	31/07/2011	29/07/2011
CAPÃO BONITO	437102	ARLINDO VIEIRA, EE PE	2658	Adequação	Reforma no prédio e adequação dos sanitários.	Prefeitura	30/09/2011	15/02/2011
CAPÃO BONITO	437102	ARLINDO VIEIRA, EE PE	2658	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		08/04/2010
CAPÃO BONITO	437102	ARLINDO VIEIRA, EE PE	2658	Reforma	Reparos na quadra de esportes, no telhado da unidade, na parte elétrica e verificação de rachaduras nas paredes.	FDE	30/06/2012	29/06/2012
BOTUCATU	467202	ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, EE DR	2152,2	Reforma	Reforma de pára-raios + Reforma da zeladoria	FDE	20/07/2011	15/07/2011
BOTUCATU	467202	ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, EE DR	2152,2	Reforma	Reparos no ferro, nas vigas de apoio do telhado, na cobertura e revisão dos sanitários.	FDE	15/12/2009	20/11/2009
BOTUCATU	467202	ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, EE DR	2152,2	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		22/01/2010
VOTORANTIM	417102	ARMANDO RIZZO, EE PROF	2307	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	30/05/2010	13/05/2010
VOTORANTIM	417102	ARMANDO RIZZO, EE PROF	2307	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	28/02/2010	18/02/2010
VOTORANTIM	417102	ARMANDO RIZZO, EE PROF	2307	Reforma	Revisão da caixa d'água + Revisão Hidráulica.	FDE	06/05/2011	19/04/2011
VOTORANTIM	417102	ARMANDO RIZZO, EE PROF	2307	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		22/10/2010
BAURU	705130	ARMINDA SBRUSSIA, EE IRMA	2943,38	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/08/2009	18/06/2009
BAURU	705130	ARMINDA SBRUSSIA, EE IRMA	2943,38	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		11/12/2009
BAURU	705130	ARMINDA SBRUSSIA, EE IRMA	2943,38	Reforma	Revisão no portão de entrada e saída dos alunos + Revisão no muro da unidade.	FDE	05/11/2010	06/11/2010
SOROCABA	415105	ARQUIMINIO MARQUES DA SILVA, EE PROF	2459	Reforma	Revisão elétrica e reparos no telhado	FDE	15/09/2009	27/11/2009
SOROCABA	415105	ARQUIMINIO MARQUES DA SILVA, EE PROF	2459	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	20/04/2010	05/07/2010
SOROCABA	415105	ARQUIMINIO MARQUES DA SILVA, EE PROF	2459	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/08/2009	21/05/2009
SOROCABA	415117	ARTHUR CYRILLO FREIRE, EE DR	2155,5	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	30/07/2009	22/05/2009



Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Serviços Gerenciados	Órgão Executor	Data Início	Data Fim
SOROCABA	415117	ARTHUR CYRILLO FREIRE, EE DR	2155,5	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		24/02/2010
CERQUILHO	421101	ARTHUR DA SILVA BERNARDES, EE PRES	2269,86	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	26/05/2009	26/05/2009
CERQUILHO	421101	ARTHUR DA SILVA BERNARDES, EE PRES	2269,86	Reforma	Pintura Geral	FDE	14/08/2009	16/07/2009
CERQUILHO	421101	ARTHUR DA SILVA BERNARDES, EE PRES	2269,86	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		19/04/2010
CERQUILHO	421101	ARTHUR DA SILVA BERNARDES, EE PRES	2269,86	Adequação	Reforma de cozinha e despensa.	FDE	10/02/2012	06/03/2012
CERQUILHO	421101	ARTHUR DA SILVA BERNARDES, EE PRES	2269,86	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		28/05/2010
TATUÍ	425103	ARY DE ALMEIDA SINISGALLI, EE PROF	2724,76	Reforma	Pintura Geral	FDE	04/06/2009	04/06/2009
TATUÍ	425103	ARY DE ALMEIDA SINISGALLI, EE PROF	2724,76	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	20/02/2010	19/02/2010
TATUÍ	425103	ARY DE ALMEIDA SINISGALLI, EE PROF	2724,76	Reforma	Revisão elétrica.	FDE	20/09/2011	30/09/2011
ITAPETININGA	431118	ASTOR VASQUES LOPES, EE PROF	648	Reforma	Revisão elétrica	FDE	15/11/2009	05/11/2009
ITAPETININGA	431118	ASTOR VASQUES LOPES, EE PROF	648	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	08/11/2009	26/10/2009
ITAPETININGA	431118	ASTOR VASQUES LOPES, EE PROF	648	Reforma	Revisão na cobertura da unidade.	FDE	15/02/2012	14/02/2012
ITAPETININGA	431116	ATALIBA JULIO DE OLIVEIRA, EE PROF	1872	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/09/2009	09/10/2009
PIRAJU	1138102	ATALIBA LEONEL, EE	1159	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	05/05/2009	05/05/2009
PIRAJU	1138102	ATALIBA LEONEL, EE	1159	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	24/08/2010	03/08/2010
SÃO MANUEL	471104	ATILIO INNOCENTI, EE PROF	1608	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	30/04/2009	15/04/2009
SÃO MANUEL	471104	ATILIO INNOCENTI, EE PROF	1608	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		21/01/2010
SÃO MANUEL	471104	ATILIO INNOCENTI, EE PROF	1608	Reforma	Revisão elétrica e no sistema de escoamento das águas pluviais + Revisão no muro de arrimo	FDE	15/08/2011	04/08/2011
SOROCABA	415501	AUGUSTO DA SILVA DOURADO, EE REV	400	Reforma	Revisão dos pisos e instalação de aula e laboratório	FDE	15/02/2012	10/02/2012
AVARÉ	454114	AVARE - SEDE, DER	3957	Reforma	Reforma.	FDE	15/09/2009	15/12/2009
AVARÉ	454114	AVARE - SEDE, DER	3957	Reforma	Adequação das instalações da Rede elétrica	FDE	25/07/2010	28/07/2010
IARAS	460701	AVELINO APARECIDO RIBEIRO/JUJETA BUCHDID CARVALHO, EE/EMEF DR	1213	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		22/01/2010
IARAS	460701	AVELINO APARECIDO RIBEIRO/JUJETA BUCHDID CARVALHO, EE/EMEF DR	1213	Reforma	Revisão no telhado de duas salas de aula e no telhado próximo ao pátio.	FDE	07/01/2011	21/12/2010
BAURU	705118	AYRTON BUSCH, EE PROF	2296,38	Reforma	Serviços de Manutenção.	FDE	30/01/2010	21/01/2010
BAURU	705118	AYRTON BUSCH, EE PROF	2296,38	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		17/03/2010
BAURU	705129	AZARIAS LEITE, EE	2423	Reforma	Reposição de fiação.	FDE	15/02/2009	06/02/2009
BAURU	705129	AZARIAS LEITE, EE	2423	Reforma	Pintura Geral	FDE	19/06/2009	19/06/2009
BAURU	705129	AZARIAS LEITE, EE	2423	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		24/02/2010
VOTORANTIM	417109	AZARIAS MENDES, EE PROF	698	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		10/02/2010
VOTORANTIM	417109	AZARIAS MENDES, EE PROF	698	Reforma	Revisão Elétrica, hidráulica e no telhado da unidade + Pequenos serviços de reparos.	FDE	10/03/2011	24/03/2011
SOROCABA	415124	BALTASAR FERNANDES, EE	1534,56	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	10/11/2009	12/11/2009
ITABERÁ	445701	BARBARA VIDAL CESAR, EE	975	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	18/08/2009	04/08/2009
ITABERÁ	445701	BARBARA VIDAL CESAR, EE	975	Reforma	Reforma	FDE	25/08/2010	03/08/2010
ITABERÁ	445701	BARBARA VIDAL CESAR, EE	975	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	30/04/2010	19/04/2010
SALTO DE PIRAPORA	412506	BARRA, EE B.	1580	Reforma	Revisão da cobertura, revisão de elétrica, troca de piso, reforma dos sanitários, reforma da quadra e pintura geral.	FDE	30/12/2009	08/12/2009
BAURU	705148	BAURU - SEDE, DER	9792	Reforma	Reforma.	FDE	15/02/2010	07/06/2010
BAURU	705148	BAURU - SEDE, DER	9792	Reforma	Adequação das instalações da Rede do Sabar.	FDE	30/07/2010	04/08/2010
SOROCABA	415166	BEATHRIS CAIXEIRO DEL CISTIA, EE PROFA	3598,54	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	18/12/2009	27/11/2009
SOROCABA	415166	BEATHRIS CAIXEIRO DEL CISTIA, EE PROFA	3598,54	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/09/2009	03/09/2009
SOROCABA	415166	BEATHRIS CAIXEIRO DEL CISTIA, EE PROFA	3598,54	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		21/06/2010
PROMISSÃO	729106	BELA VISTA, EE JO	1338,04	Obra Nova	OBRA NOVA DE 08 SALAS DE AULA	Prefeitura	15/05/2009	14/05/2009
PROMISSÃO	729106	BELA VISTA, EE JO	1338,04	Reforma	Colocação de lousas, murais, protetores nas paredes e ventiladores. Revisão elétrica, das janelas, das grades de proteção e das portas da Unidade.	FDE	30/09/2012	11/09/2012
CAPELÂNDIA	723503	BELEM, EMEF VILA	725	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	24/11/2008	24/11/2008
CAPELÂNDIA	723503	BELEM, EMEF VILA	725	Reforma	Reforma	FDE	30/10/2009	10/11/2009
AVARÉ	454102	BENE ANDRADE, EE DONA	1267	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	10/10/2008	10/10/2008
AVARÉ	454102	BENE ANDRADE, EE DONA	1267	Reforma	Reparos no ralado da cozinha.	FDE	21/12/2010	23/12/2010
ITU	406122	BENE TEIXEIRA DA FONSECA DO AMARAL GURSEL, EE PROFA	2437,08	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	17/05/2009	11/03/2009
ITU	406122	BENE TEIXEIRA DA FONSECA DO AMARAL GURSEL, EE PROFA	2437,08	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/09/2009	23/03/2010
ITU	406122	BENE TEIXEIRA DA FONSECA DO AMARAL GURSEL, EE PROFA	2437,08	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		28/05/2010
SALTO DE PIRAPORA	412103	BENEDITO LEME VIEIRA NETO, EE PROF	2118	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	28/02/2010	23/03/2010
SALTO DE PIRAPORA	412103	BENEDITO LEME VIEIRA NETO, EE PROF	2118	Reforma	Reforma e instalação de portais e grades no pátio. Instalação de caletas e substituição de calhas na quadra de esportes.	FDE	10/03/2011	16/03/2011
JAÚ	741114	BENEDITO MONTENEGRO, EE PROF DR	3262	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	29/01/2010	13/01/2010
SALTO DE PIRAPORA	412104	BENEDITO RODRIGUES, EE/CEL PROF	1198,36	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	26/11/2009	27/11/2009
SALTO	411105	BENEDITA DE REZENDE, EE PROFA	1990,38	Reforma	Pintura Geral	FDE	23/06/2009	23/06/2009
SALTO	411105	BENEDITA DE REZENDE, EE PROFA	1990,38	Reforma	Revisão hidráulica, aumento dos banheiros, reparos nos bebedouros e alteração de local.	FDE	30/05/2012	25/05/2012
SALTO	411105	BENEDITA DE REZENDE, EE PROFA	1990,38	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		19/04/2010
SALTO	411105	BENEDITA DE REZENDE, EE PROFA	1990,38	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		20/05/2010
DOIS Córregos	737103	BENEDITO DOS SANTOS GUERREIRO, EE/EMEF	1497,09	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	25/01/2010	13/01/2010
DUARTINA	707102	BENEDITO GEBARA, EE	2208	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	26/03/2010	04/03/2010
ITU	406114	BENEDITO LAZARO DE CAMPOS, EE DR	1393	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	02/05/2009	10/03/2009
ITU	406114	BENEDITO LAZARO DE CAMPOS, EE DR	1393	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/07/2009	21/07/2009
ITU	406114	BENEDITO LAZARO DE CAMPOS, EE DR	1393	Reforma	Revisão Elétrica.	FDE	20/04/2012	13/04/2012
ITU	406114	BENEDITO LAZARO DE CAMPOS, EE DR	1393	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		19/04/2010
ITU	406114	BENEDITO LAZARO DE CAMPOS, EE DR	1393	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		28/05/2010
TIMBURI	1146102	BENTO DE QUEIROZ, EE PE	1572	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		07/04/2010
TIMBURI	1146102	BENTO DE QUEIROZ, EE PE	1572	Reforma	Reforma.	FDE	31/07/2011	15/07/2011
ITAPETININGA	431109	BERNARDES JUNIOR, EE DES	1959,6	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/09/2009	14/09/2009
ITAPETININGA	431109	BERNARDES JUNIOR, EE DES	1959,6	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/11/2009	27/11/2009
RIBEIRÃO GRANDE	437211	BOA VISTA INTERVALS/JOAQUIM EZEQUEL DA COSTA, EE/EMEF B.	105	Reforma	Reforma.	Prefeitura	16/11/2008	01/10/2008
RIBEIRÃO GRANDE	437211	BOA VISTA INTERVALS/JOAQUIM EZEQUEL DA COSTA, EE/EMEF B.	105	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/09/2009	30/11/2009

Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Órgão Executor	Data Início	Data Fim
RIBEIRÃO GRANDE	437211	BOA VISTA INTERVALS/JOAQUIM EZEQUIEL DA COSTA, EE/EMEF B.	105	Reforma	Pequenos serviços de manutenção e conservação do prédio escolar.	FDE	20/04/2010
BOTUCATU	467102	BOTUCATU - SEDE, DER	2313	Reforma	Revisão da cobertura.	FDE	31/07/2009
ITAÍ	457204	BRASIL, EMEF ID	2313	Reforma	Reforma.	FDE	15/08/2010
ITAÓCA	435503	CACILDA LAGES PEREIRA CAVANI, EE PROFA	455,34	Reforma	Pintura Geral	FDE	13/03/2009
ITAÓCA	435503	CACILDA LAGES PEREIRA CAVANI, EE PROFA	455,34	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	16/04/2010
ITAÓCA	435503	CACILDA LAGES PEREIRA CAVANI, EE PROFA	455,34	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	14/05/2010
ITARARÉ	448107	CAETANO CARBONE, EE/EM PROF	1993	Reforma	Reforma de Ambiente para Sala de Leitura	FDE	21/05/2009
ITARARÉ	448107	CAETANO CARBONE, EE/EM PROF	1993	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	30/04/2010
ITARARÉ	448107	CAETANO CARBONE, EE/EM PROF	1993	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	20/04/2010
ITARARÉ	448107	CAETANO CARBONE, EE/EM PROF	1993	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	14/05/2010
ITARARÉ	448107	CAETANO CARBONE, EE/EM PROF	1993	Reforma	Revisão hidráulica.	FDE	15/03/2012
IAU	741108	CAETANO LOURENÇO DE CAMARGO, EE	4700	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	12/02/2010
IAU	741108	CAETANO LOURENÇO DE CAMARGO, EE	4700	Reforma	Revisão da Cobertura e dos equipamentos de climatização.	FDE	30/04/2011
IAU	741108	CAETANO LOURENÇO DE CAMARGO, EE	4700	Reforma	Construção de rampas - Ação para inclusão de pessoas com deficiência.	FDE	30/05/2012
IAU	741107	CAETANO PERLATI, EMEF	1257	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	20/07/2009
IAU	741107	CAETANO PERLATI, EMEF	1257	Reforma	Reparos nas salas dos professores e secretaria, pintura de forro no pátio e reforma do muro de divis.	FDE	30/11/2009
ÓLEO	1136101	CALVINO BARBOSA FERRAZ, EE	1216	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	07/04/2010
ÓLEO	1136101	CALVINO BARBOSA FERRAZ, EE	1216	Reforma	Revisão Elétrica.	FDE	30/08/2011
IGARAÇU DO TIETÊ	738103	CAMILO SAHADE, EE	1785,24	Reforma	Rev. da zeladoria, elétrica dos sanitários, construção de rampas de acessibilidade, cobertura das passagens de acesso às salas de aula, instalação de caixa d'água, extin de combi. e incêndio - Reforma Geral	FDE	10/11/2010
IGARAÇU DO TIETÊ	738103	CAMILO SAHADE, EE	1785,24	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	29/03/2010
IGARAÇU DO TIETÊ	738103	CAMILO SAHADE, EE	1785,24	Reforma	Reparos no telhado, no forro e coleta de águas de proteção na sala de Acesso Escola.	FDE	03/02/2012
BOTUCATU	467101	CARDOSO DE ALMEIDA/DOMINGOS MINICUCCI FILHO (CL DESCENTR), EE/ETEC	5358	Adequação	Plano de acessibilidade 5º grupo. Encaminhado projeto de acessibilidade para aprovação do Condophaat através da CI 46/4578/01.	FDE	03/11/2008
BOTUCATU	467101	CARDOSO DE ALMEIDA/DOMINGOS MINICUCCI FILHO (CL DESCENTR), EE/ETEC	5358	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	10/07/2010
BOTUCATU	467101	CARDOSO DE ALMEIDA/DOMINGOS MINICUCCI FILHO (CL DESCENTR), EE/ETEC	5358	Reforma	Reforma do laboratório de informática e de gestão.	FDE	31/08/2012
TIETÊ	426103	CARLINA ALVES DE LIMA, EMEB PROFA	1875,04	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	12/11/2008
PIEDADE	408101	CARLOS AUGUSTO DE CAMARGO, EE PROF	2387,37	Reforma	Manutenção.	FDE	20/03/2011
PIEDADE	408101	CARLOS AUGUSTO DE CAMARGO, EE PROF	2387,37	Reforma	Pintura Geral	FDE	28/02/2010
PIEDADE	408101	CARLOS AUGUSTO DE CAMARGO, EE PROF	2387,37	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	28/01/2010
PIEDADE	408101	CARLOS AUGUSTO DE CAMARGO, EE PROF	2387,37	Reforma	Revisão do muro de divis.	FDE	30/04/2012
BAURU	705138	CARLOS CHAGAS, EE DR	1704	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	17/05/2010
BAURU	705138	CARLOS CHAGAS, EE DR	1704	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	24/02/2010
BAURU	705138	CARLOS CHAGAS, EE DR	1704	Reforma	Revisão Hidráulica + reforma dos sanitários.	FDE	11/10/2011
REGINÓPOLIS	718101	CARLOS CORREIA VIANNA, EE PROF	2358	Adequação	Acessibilidade + Pára-raios (SPDA)	FDE	28/02/2010
REGINÓPOLIS	718101	CARLOS CORREIA VIANNA, EE PROF	2358	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	25/03/2010
ITAPETININGA	431110	CARLOS EDUARDO MATTARAZZO CARREIRA, EE PROF	1461,52	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	06/01/2009
ITAPETININGA	431110	CARLOS EDUARDO MATTARAZZO CARREIRA, EE PROF	1461,52	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/10/2009
ITAPETININGA	431110	CARLOS EDUARDO MATTARAZZO CARREIRA, EE PROF	1461,52	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	22/01/2010
IBIRUNA	404528	CARMO MESSIAS, EE B.	470	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	15/08/2009
IBIRUNA	404528	CARMO MESSIAS, EE B.	470	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	26/10/2009
BAURU	705124	CAROLINA LOPES DE ALMEIDA, EE PROFA	1084	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	07/11/2008
BAURU	705124	CAROLINA LOPES DE ALMEIDA, EE PROFA	1084	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	24/02/2010
BAURU	705124	CAROLINA LOPES DE ALMEIDA, EE PROFA	1084	Reforma	Revisão Hidráulica + Revisão elétrica + Revisão de cobertura.	FDE	15/04/2011
BAURU	705124	CAROLINA LOPES DE ALMEIDA, EE PROFA	1084	Reforma	Revisão no telhado e na parte elétrica.	FDE	30/06/2012
GUARÉ	430102	CASTANHO DE ALMEIDA, EE CEL	1666,24	Reforma	Reforma do piso e portão.	FDE	30/11/2008
GUARÉ	430102	CASTANHO DE ALMEIDA, EE CEL	1666,24	Reforma	Pintura Geral	FDE	13/12/2009
GUARÉ	430102	CASTANHO DE ALMEIDA, EE CEL	1666,24	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	13/11/2009
LUCIANÓPOLIS	711301	CELIA PRIMO CALIL, EE PROFA	915	Reforma	Revisão estrutural da quadra de esportes	FDE	18/02/2010
LUCIANÓPOLIS	711301	CELIA PRIMO CALIL, EE PROFA	915	Reforma	Pintura Geral	FDE	07/05/2010
LUCIANÓPOLIS	711301	CELIA PRIMO CALIL, EE PROFA	915	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	20/05/2010
TAQUARIVAI	446702	CELIA VASQUES FERRARI DUCH/ MARIA ESTELA GUIMARÊS BARROS, EE/EM PROFA	2280,52	Reforma	Pintura Geral	FDE	11/06/2009
TAQUARIVAI	446702	CELIA VASQUES FERRARI DUCH/ MARIA ESTELA GUIMARÊS BARROS, EE/EM PROFA	2280,52	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	28/03/2010
TAQUARIVAI	446702	CELIA VASQUES FERRARI DUCH/ MARIA ESTELA GUIMARÊS BARROS, EE/EM PROFA	2280,52	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	30/08/2009
TAQUARIVAI	446702	CELIA VASQUES FERRARI DUCH/ MARIA ESTELA GUIMARÊS BARROS, EE/EM PROFA	2280,52	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/04/2010
AVARÉ	454115	CELSO FERREIRA DA SILVA, EE PROF	704,33	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	24/03/2010
AVARÉ	454115	CELSO FERREIRA DA SILVA, EE PROF	704,33	Reforma	Revisão elétrica.	FDE	20/01/2010
AVARÉ	454115	CELSO FERREIRA DA SILVA, EE PROF	704,33	Reforma	Reparos na cozinha e no telhado da área administrativa.	FDE	20/11/2009
AVARÉ	454115	CELSO FERREIRA DA SILVA, EE PROF	704,33	Reforma	Reparos na cozinha e no telhado da área administrativa.	FDE	16/02/2011
SOROCABA	415169	CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, P. ADM	3100	Reforma	Reforma.	FDE	28/02/2010
SOROCABA	415169	CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, P. ADM	3100	Reforma	Adequação das instalações da Rede do Saber	FDE	26/02/2010
SOROCABA	415169	CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, P. ADM	3100	Reforma	Adequação das instalações da Rede do Saber	FDE	30/07/2010
IAJÁ	741117	CENTRO EST. DE ENS. JOVENS E ADULTOS DEIAU/ORDINA PEDAGOGICA- DER DE IAU, CEEJA/PRED. ADM	5707	Reforma	Adequação das instalações da Rede do Saber	FDE	27/07/2010
IAJÁ	741117	CENTRO EST. DE ENS. JOVENS E ADULTOS DEIAU/ORDINA PEDAGOGICA- DER DE IAU, CEEJA/PRED. ADM	5707	Reforma	Revisão hidráulica, elétrica, reforma dos sanitários, substituição de pisos e do sistema de escoamento de águas pluviais.	FDE	12/08/2010
IAJÁ	741117	CENTRO EST. DE ENS. JOVENS E ADULTOS DEIAU/ORDINA PEDAGOGICA- DER DE IAU, CEEJA/PRED. ADM	5707	Reforma	Revisão hidráulica, elétrica, reforma dos sanitários, substituição de pisos e do sistema de escoamento de águas pluviais.	FDE	15/04/2012
LARANJAL PAULISTA	423301	CESÁRIO CARLOS DE ALMEIDA/SALLES GOMES (CL. ACES. ESC.), EE/ETEC	1901	Reforma	Reforma	FDE	31/07/2011
LARANJAL PAULISTA	423301	CESÁRIO CARLOS DE ALMEIDA/SALLES GOMES (CL. ACES. ESC.), EE/ETEC	1901	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	15/07/2011
ITU	406109	CESÁRIO MOTTA, EE DR	2064	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	21/01/2010
ITU	406109	CESÁRIO MOTTA, EE DR	2064	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/10/2008
ITU	406109	CESÁRIO MOTTA, EE DR	2064	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	14/10/2008
ITU	406109	CESÁRIO MOTTA, EE DR	2064	Reforma	Pintura Geral	FDE	25/05/2009
ITU	406109	CESÁRIO MOTTA, EE DR	2064	Reforma	Pintura Geral	FDE	16/03/2009
ITU	406109	CESÁRIO MOTTA, EE DR	2064	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	26/05/2009
ITU	406109	CESÁRIO MOTTA, EE DR	2064	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	28/05/2010
TATUI	415107	CHICO PEREIRA, EE/CEL	3504,09	Reforma	Reforma Geral	FDE	26/03/2010
TATUI	415107	CHICO PEREIRA, EE/CEL	3504,09	Reforma	Reforma Geral	FDE	15/08/2010
TATUI	415107	CHICO PEREIRA, EE/CEL	3504,09	Reforma	Reforma Geral	FDE	26/03/2010



Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Órgão Executor	Data Início	Data Fim
TATUI	425107	CHICO PEREIRA, EE/CEL	3504,09	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	20/02/2010
ITARARÉ	448420	CHRISTIANO MARQUES BONILHA/ROSEMARI L.F.BIGLIA, EE/EM PROF	948,88	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/09/2009
ITARARÉ	448420	CHRISTIANO MARQUES BONILHA/ROSEMARI L.F.BIGLIA, EE/EM PROF	948,88	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	30/04/2010
ITARARÉ	448420	CHRISTIANO MARQUES BONILHA/ROSEMARI L.F.BIGLIA, EE/EM PROF	948,88	Reforma	Revisão na cobertura e no piso do péti, no beiral do telhado das salas e na calçada ao redor da escola.	FDE	30/09/2011
BAURU	705115	CHRISTINO CABRAL/ASTOR DE MATTOS CARVALHO (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL PROF	7589	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/06/2009
BAURU	705115	CHRISTINO CABRAL/ASTOR DE MATTOS CARVALHO (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL PROF	7589	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	10/12/2009
BAURU	705115	CHRISTINO CABRAL/ASTOR DE MATTOS CARVALHO (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL PROF	7589	Reforma	Reforma do laboratório de informática e de gestão.	FDE	13/02/2010
BAURU	705115	CHRISTINO CABRAL/ASTOR DE MATTOS CARVALHO (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL PROF	7589	Reforma	Reforma.	FDE	20/10/2010
ITU	406103	CICERO SIQUEIRA CAMPOS, EE PROF	4790	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	30/07/2010
ITU	406103	CICERO SIQUEIRA CAMPOS, EE PROF	4790	Reforma	Pintura Geral	FDE	22/07/2009
ITU	406103	CICERO SIQUEIRA CAMPOS, EE PROF	4790	Reforma	Revisão elétrica Troca do telhado, dos vidros e do piso da zeladoria. Reforma do banheiro da zeladoria. Revisão no muro lateral da escola.	FDE	15/07/2012
ITU	406103	CICERO SIQUEIRA CAMPOS, EE PROF	4790	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	19/04/2010
ITAPEVA	446804	CINIRA DANIEL DA SILVA/DIRCE LARA DA SILVA, EE/EM PROFA	1024	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/05/2009
ITAPEVA	446804	CINIRA DANIEL DA SILVA/DIRCE LARA DA SILVA, EE/EM PROFA	1024	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	15/08/2010
SALTO	411101	CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, EE PROF	2588	Adequação	Plano de acessibilidade - 8º grupo	FDE	30/03/2009
SALTO	411101	CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, EE PROF	2588	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra	FDE	25/09/2009
SALTO	411101	CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, EE PROF	2588	Reforma	Pintura Geral	FDE	31/08/2009
PIEDADE	408504	CLEMENTINO VIEIRA CORDEIRO, EE	414	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	30/09/2009
PIEDADE	408504	CLEMENTINO VIEIRA CORDEIRO, EE	414	Reforma	Reforma.	FDE	31/01/2012
PIEDADE	408504	CLEMENTINO VIEIRA CORDEIRO, EE	414	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	22/10/2010
VOTORANTIM	417103	CLOTILDE BELINE CAPITANI, EE PROFA	2118,8	Reforma	Reforma Geral	FDE	01/10/2010
VOTORANTIM	417103	CLOTILDE BELINE CAPITANI, EE PROFA	2118,8	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/03/2010
PROMISSÃO	729509	COMUNIDADE NSA SRA APARECIDA, EE	479	Reforma	Execução de duas novas fossas e reparo nas existentes.	FDE	28/07/2009
PROMISSÃO	729509	COMUNIDADE NSA SRA APARECIDA, EE	479	Reforma	Pintura Geral	FDE	17/12/2009
PROMISSÃO	729509	COMUNIDADE NSA SRA APARECIDA, EE	479	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	08/12/2009
PROMISSÃO	729509	COMUNIDADE NSA SRA APARECIDA, EE	479	Reforma	Execução de muro na escola.	FDE	19/09/2010
PROMISSÃO	729509	COMUNIDADE NSA SRA APARECIDA, EE	479	Reforma	Revisão no telhado da unidade.	FDE	11/10/2011
ITAPETININGA	431105	CORINA CACAPAVA BARTH, EE PROFA	3185	Reforma	Reforma Geral	FDE	20/03/2010
ITAPETININGA	431105	CORINA CACAPAVA BARTH, EE PROFA	3185	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	20/12/2009
AVARÉ	454111	COTA LEONEL, EE DONA	862	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	12/11/2008
AVARÉ	454111	COTA LEONEL, EE DONA	862	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	21/01/2010
AVARÉ	454111	COTA LEONEL, EE DONA	862	Reforma	Substituição da pia da cozinha e revisão da janela onde é passada a merenda.	FDE	28/02/2011
SALTO DE PIRAPORA	412102	DANIEL DAVID HADDAD, EE JD	2172	Reforma	Manutenção.	FDE	30/12/2009
SALTO DE PIRAPORA	412102	DANIEL DAVID HADDAD, EE JD	2172	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	29/02/2012
SALTO DE PIRAPORA	412102	DANIEL DAVID HADDAD, EE JD	2172	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	28/01/2010
SALTO DE PIRAPORA	412102	DANIEL DAVID HADDAD, EE JD	2172	Reforma	Reconstrução do muro de arrimo, reparos na arquibancada, nos pisos e canaletas de águas pluviais + Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	15/04/2011
VOTORANTIM	417101	DANIEL VERANO/VOTORANTIM (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL PROF	7181	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	17/01/2010
VOTORANTIM	417101	DANIEL VERANO/VOTORANTIM (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL PROF	7181	Reforma	Reforma do laboratório de informática e de gestão.	FDE	25/04/2010
VOTORANTIM	417101	DANIEL VERANO/VOTORANTIM (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL PROF	7181	Reforma	Adequação das instalações da Rede do Saber.	FDE	21/07/2010
VOTORANTIM	417101	DANIEL VERANO/VOTORANTIM (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL PROF	7181	Reforma	Reforma das canaletas de captação das águas pluviais+ reparos elétricos, hidráulicos, telhado e piso.	FDE	15/05/2012
ITATINGA	458101	DANUZA DE SANTI, EE PROFA	2478	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	22/01/2010
ITAPETININGA	431113	DARCY VIEIRA /ITAPETININGA-REDE DO SABER, EE/DER	2557,8	Reforma	Pintura Geral	FDE	15/05/2009
ITAPETININGA	431113	DARCY VIEIRA /ITAPETININGA-REDE DO SABER, EE/DER	2557,8	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	20/12/2009
ITAPETININGA	431113	DARCY VIEIRA /ITAPETININGA-REDE DO SABER, EE/DER	2557,8	Reforma	Revisão elétrica e hidráulica	FDE	20/01/2012
ITAPETININGA	431113	DARCY VIEIRA /ITAPETININGA-REDE DO SABER, EE/DER	2557,8	Adequação	Acessibilidade (Paralelepípedos)	FDE	05/03/2012
LINS	728113	DECIA LOURDES MACHADO DOS SANTOS, EE PROFA	528	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	17/03/2010
LINS	728113	DECIA LOURDES MACHADO DOS SANTOS, EE PROFA	528	Reforma	Revisão no telhado da unidade	FDE	25/07/2011
TATUI	425118	DEOCLES VIEIRA DE CAMARGO, EE PROF	1458,9	Adequação	Acessibilidade.	FDE	23/12/2008
TATUI	425118	DEOCLES VIEIRA DE CAMARGO, EE PROF	1458,9	Reforma	Pintura Geral	FDE	05/06/2009
TATUI	425118	DEOCLES VIEIRA DE CAMARGO, EE PROF	1458,9	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	20/02/2010
TAQUARITUBA	461103	DIMAS MOZART E SILVA, EE PROF	909,5	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	22/01/2010
TAQUARITUBA	461103	DIMAS MOZART E SILVA, EE PROF	909,5	Reforma	Reforma.	FDE	15/08/2011
PIEDADE	408557	DIMPINA ROCHA LOPES, EE PROFA	385	Reforma	Manutenção.	FDE	30/09/2009
PIEDADE	408557	DIMPINA ROCHA LOPES, EE PROFA	385	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	23/11/2009
PEDERNEIRAS	713108	DINAH DE MORAES E SEDAS, EE PROFA	1113,89	Adequação	Cobertura e reforma de quadra.	FDE	31/05/2009
PEDERNEIRAS	713108	DINAH DE MORAES E SEDAS, EE PROFA	1113,89	Reforma	Pintura Geral	FDE	16/08/2010
PEDERNEIRAS	713108	DINAH DE MORAES E SEDAS, EE PROFA	1113,89	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	12/02/2010
BROTAS	552101	DINAH LUCIA BALESTRERO, EE PROFA	2367	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	13/01/2010
SOROCABA	415209	DIOGENES ALMEIDA MARINS, EE PROF	263	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	01/12/2008
SOROCABA	415209	DIOGENES ALMEIDA MARINS, EE PROF	263	Reforma	Revisão da rede de esgoto.	FDE	20/12/2009
SOROCABA	415209	DIOGENES ALMEIDA MARINS, EE PROF	263	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	21/06/2010
RIBEIRA	440102	DIOGENES RIBEIRO DE LIMA, EE	1420	Adequação	Acessibilidade	FDE	16/12/2009
RIBEIRA	440102	DIOGENES RIBEIRO DE LIMA, EE	1420	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	02/06/2010
SOROCABA	415167	DIONYSIO VIEIRA, EE PROF	2760,56	Reforma	Manutenção.	FDE	15/12/2009
SOROCABA	415167	DIONYSIO VIEIRA, EE PROF	2760,56	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	30/07/2009
SALTO	411109	DOLORES ANTUNES DA SILVA, EE PROFA	4350	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	17/05/2009



Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Serviços Solicitados	Órgão Executor	Data Início	Data Fim
SALTO	411109	DOLORES ANTUNES DA SILVA, EE PROFA	4350	Reforma	Revisão elétrica e hidráulica, serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	14/04/2010	13/04/2010
SALTO	411109	DOLORES ANTUNES DA SILVA, EE PROFA	4350	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		19/04/2010
IAU	741105	DOMINGOS DE MAGALHAES, EE DR	3173	Reforma	Revisão da cobertura	FDE	30/06/2009	29/05/2009
IAU	741105	DOMINGOS DE MAGALHAES, EE DR	3173	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE		13/01/2010
IAU	741105	DOMINGOS DE MAGALHAES, EE DR	3173	Reforma	Reforma da cozinha + Revisão da caixa d'água.	FDE	25/10/2010	22/10/2010
IAU	741105	DOMINGOS DE MAGALHAES, EE DR	3173	Reforma	Revisão nos muros da unidade.	FDE	28/08/2011	15/08/2011
IAU	741105	DOMINGOS DE MAGALHAES, EE DR	3173	Reforma	Reexecução do muro.	FDE	25/03/2012	20/03/2012
LINS	728103	DORIVAL CALAZANS LUZ, EE PROF	1300	Reforma	Reforma Geral	FDE	19/10/2010	13/10/2010
LINS	728103	DORIVAL CALAZANS LUZ, EE PROF	1300	Reforma	Execução de layout e reparos gerais para instalação do acesso escola.	FDE	15/08/2012	07/08/2012
SOROCABA	415133	DORIVAL DIAS DE CARVALHO, EE PROF	559	Reforma	Troca do poste de luz e retirada de árvore.	FDE	30/08/2009	31/07/2009
SOROCABA	415133	DORIVAL DIAS DE CARVALHO, EE PROF	559	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	20/10/2009	13/10/2009
ITABERÁ	445202	DOROTY DAVID MUZEL, EE PROFA	1070	Reforma	Reforma (saldo remanescente)	Prefeitura	10/11/2008	10/11/2008
ITABERÁ	445202	DOROTY DAVID MUZEL, EE PROFA	1070	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	30/09/2011	30/09/2011
ITABERÁ	445202	DOROTY DAVID MUZEL, EE PROFA	1070	Reforma	Revisão da caixa d'água e de parte elétrica	FDE		28/10/2010
AVARÉ	454205	DURLO GAMBINI, EMEB CHB	539	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	10/07/2011	13/07/2011
SOROCABA	415185	DULCE ESMERALDA BASILE FERREIRA, EE PROFA	2917,14	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	20/09/2009	01/09/2009
SOROCABA	415185	DULCE ESMERALDA BASILE FERREIRA, EE PROFA	2917,14	Reforma	Pintura Geral	FDE	15/12/2009	10/11/2009
SOROCABA	415185	DULCE ESMERALDA BASILE FERREIRA, EE PROFA	2917,14	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		21/06/2010
SOROCABA	415185	DULCE ESMERALDA BASILE FERREIRA, EE PROFA	2917,14	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		21/06/2010
BAURU	705136	DURVAL GUEDES DE AZEVEDO, EE PROF	2742	Reforma	Revisão do muro de fecho e reforma de parte da quadra de esportes	FDE	10/10/2009	14/09/2009
BAURU	705136	DURVAL GUEDES DE AZEVEDO, EE PROF	2742	Reforma	Pintura Geral	FDE	17/06/2009	17/06/2009
BAURU	705136	DURVAL GUEDES DE AZEVEDO, EE PROF	2742	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE		24/02/2010
BAURU	705136	DURVAL GUEDES DE AZEVEDO, EE PROF	2742	Reforma	Revisão do para-raios.	FDE	15/09/2010	20/09/2010
BAURU	705136	DURVAL GUEDES DE AZEVEDO, EE PROF	2742	Reforma	Revisão elétrica.	FDE	15/07/2012	16/07/2012
SARUTAIÁ	1143101	EDGARDO CARDOSO, EE DR	1336	Adequação	Acessibilidade + Para-raios (SPDA) + Reforma Geral	FDE	25/08/2010	17/08/2010
SARUTAIÁ	1143101	EDGARDO CARDOSO, EE DR	1336	Reforma	Serviços na Sala de informática.	FDE		18/02/2010
BORACÉIA	736101	EDIR HELEN SGAVIOLI FACCIOLI / BORACÉIA, EE/EMEF PROFA	2671,64	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	11/02/2010	03/02/2010
BAURU	705142	EDISON BASTOS GASPARINI, EE PREF	2634	Reforma	Serviços na Sala de informática.	FDE		24/02/2010
BAURU	705142	EDISON BASTOS GASPARINI, EE PREF	2634	Reforma	Revisão da iluminação da Unidade, colocação de portas e de vasos sanitários.	FDE	20/01/2011	28/01/2011
LINS	728207	EDUARDO REBOUCAS DE CARVALHO, EE PE	1603,86	Reforma	Pintura Geral	FDE	31/07/2009	17/07/2009
LINS	728207	EDUARDO REBOUCAS DE CARVALHO, EE PE	1603,86	Reforma	Serviços na Sala de informática.	FDE		24/11/2009
LINS	728207	EDUARDO REBOUCAS DE CARVALHO, EE PE	1603,86	Reforma	Reforma dos sanitários dos alunos, execução de piso de concreto para calçadas externas/internas e pátios, reparos na sala de leitura e na quadra coberta, colocação de forro em hall principal e corredor e substituição de alamedros e de piso cerâmico em cinco salas de aula.	FDE	30/06/2012	28/06/2012
ALAMBARÍ	431703	EDUARDO SOARES, EE PROF	1290,17	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/12/2009	17/02/2010
ALAMBARÍ	431703	EDUARDO SOARES, EE PROF	1290,17	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	10/11/2009	22/01/2010
BAURU	705125	EDUARDO VELHO FILHO, EE PROF	1227	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	30/09/2008	01/09/2008
BAURU	705125	EDUARDO VELHO FILHO, EE PROF	1227	Reforma	Serviços na Sala de informática.	FDE		11/03/2010
PIRATININGA	715201	EDUARDO VELHO FILHO, EE PROF	3488	Reforma	Reforma	Prefeitura	30/09/2009	28/08/2009
PIRATININGA	715201	EDUARDO VELHO FILHO, EE PROF	3488	Reforma	Serviços na Sala de informática.	FDE	26/03/2010	04/03/2010
PIRATININGA	715201	EDUARDO VELHO FILHO, EE PROF	3488	Reforma	Reforma da quadra de esportes.	FDE	15/09/2012	24/09/2012
BAURU	705152	EDWIRGES, EE PRQ STA	1845	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	30/09/2008	01/09/2008
BAURU	705152	EDWIRGES, EE PRQ STA	1845	Reforma	Substituição de três lousas, revisão das telhas, colinas, dos vidros e troca de vidros, pintura interna da Unidade e execução de alamedro na quadra de esportes.	FDE	31/08/2011	30/08/2011
BAURU	705152	EDWIRGES, EE PRQ STA	1845	Reforma	Serviços na sala de informática.	FDE		22/03/2010
PEREIRAS	424102	EGILDO PASCHOALUCCI, EE VER	2115,78	Adequação	Acessibilidade.	FDE	28/11/2009	19/11/2009
PEREIRAS	424102	EGILDO PASCHOALUCCI, EE VER	2115,78	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	30/11/2009	09/12/2009
TIETÊ	426104	ELEUTERIO JOSE MOREIRA, EMEB PROF	1765,08	Reforma	Pintura Geral	FDE	31/07/2009	16/07/2009
VARGEM GRANDE PAULISTA	137104	ELIAS ALVES DA COSTA, EE BEL	1360,8	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	30/08/2009	04/08/2009
VARGEM GRANDE PAULISTA	137104	ELIAS ALVES DA COSTA, EE BEL	1360,8	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	30/09/2009	30/07/2009
VARGEM GRANDE PAULISTA	137104	ELIAS ALVES DA COSTA, EE BEL	1360,8	Reforma	Substituição da caixa d'água.	FDE	19/06/2012	01/06/2012
ITAOCÁ	435701	ELIAS LAGES DE MAGALHAES, EE PROF	1650,4	Adequação	Acessibilidade + Para-raios (SPDA)	FDE	20/12/2011	19/01/2011
ITAOCÁ	435701	ELIAS LAGES DE MAGALHAES, EE PROF	1650,4	Reforma	Pintura Geral	FDE	25/05/2009	29/04/2009
ITAOCÁ	435701	ELIAS LAGES DE MAGALHAES, EE PROF	1650,4	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE		27/04/2010
ITAOCÁ	435701	ELIAS LAGES DE MAGALHAES, EE PROF	1650,4	Reforma	Revisão do forro da Unidade	FDE	30/03/2011	25/04/2011
ITAPORANGA	447203	ELISA DE CAMPOS LIMA NOVELLI, EE DONA	611,03	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/12/2009	04/01/2010
ITAPORANGA	447203	ELISA DE CAMPOS LIMA NOVELLI, EE DONA	611,03	Reforma	Serviços na Sala de informática.	FDE	30/04/2010	28/04/2010
ITAPETININGA	431114	ELISARIO MARTINS DE MELLO, EE PROF	3238	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	08/11/2009	23/10/2009
ITAPETININGA	431114	ELISARIO MARTINS DE MELLO, EE PROF	3238	Reforma	Revisão elétrica e reparos no para-raios.	FDE	15/05/2010	12/05/2010
ITAPETININGA	431114	ELISARIO MARTINS DE MELLO, EE PROF	3238	Reforma	Reforma dos sanitários dos alunos.	FDE	26/10/2011	21/10/2011
BARRA DO CHAPÉU	435517	ELOI CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO, EMEF	158,75	Reforma	Reforma.	Prefeitura	28/07/2011	06/07/2011
SOROCABA	415148	ELZA SALVESTRO BONILHA, EE PROFA	1260,28	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	17/11/2008	17/11/2008
SOROCABA	415148	ELZA SALVESTRO BONILHA, EE PROFA	1260,28	Reforma	Serviços de Manutenção.	FDE	25/09/2009	31/08/2009
SOROCABA	415148	ELZA SALVESTRO BONILHA, EE PROFA	1260,28	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	24/07/2009	25/06/2009
PONGAI	716101	ELZIRA GARBINO PAGANI, EE PROFA	2526	Adequação	Acessibilidade.	FDE	15/08/2012	10/08/2012
PONGAI	716101	ELZIRA GARBINO PAGANI, EE PROFA	2526	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/09/2009	01/09/2009
PONGAI	716101	ELZIRA GARBINO PAGANI, EE PROFA	2526	Reforma	Serviços na Sala de informática.	FDE		01/12/2009
AVARÉ	454108	EMILIO IMMOIS, EE PE	2356	Reforma	Reforma Geral	FDE	15/08/2010	04/08/2010
AVARÉ	454108	EMILIO IMMOIS, EE PE	2356	Reforma	Revisão dos sanitários feminino e masculino, dos alamedros, rede elétrica e hidráulica, reforma da sala de leitura e da cozinha, execução de pisos externos e arquibancadas, reparos na quadra de esportes, instalação de corrimãos em rampas externas e pintura parcial da unidade.	FDE	31/08/2012	15/08/2012
SOROCABA	415116	ENEAS PROENÇA DE ARRUDA, EE PROF	2004	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	28/04/2010	16/04/2010
SOROCABA	415116	ENEAS PROENÇA DE ARRUDA, EE PROF	2004	Reforma	Reconstrução do muro de fecho + revisão do telhado e laje de uma sala de aula que encontra-se interditada.	FDE	30/08/2011	14/07/2011

Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Descrição	Órgão Executor	Data Início	Data Fim
SÃO ROQUE	413701	EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, EE PROF	1554	Reforma	Substituição de pisos externos e pintura externa em execução de canaletas de drenagem e calhas de gôndola e instalação de esgotos nos sanitários de alunos execução de revestimento de degraus e de piso no galpão execução de muros de arrimo e fechão	FDE	30/05/2010	28/05/2010
SÃO ROQUE	413701	EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, EE PROF	1554	Reforma	Reforma (Pisos externos, coberturas, cabalhões, sanitários, cozinha e sistema de prevenção e combate a incêndio)	Prefeitura	30/09/2010	22/02/2011
SÃO ROQUE	413701	EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, EE PROF	1554	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	15/09/2009	27/08/2009
ITABARÉ	448104	EPAMINONDAS FERREIRA LOBO, EE/CEL DR	3206,1	Adequação	Acessibilidade para portadores de necessidades especiais.	FDE	01/09/2008	01/09/2008
ITABARÉ	448104	EPAMINONDAS FERREIRA LOBO, EE/CEL DR	3206,1	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/05/2009	04/05/2009
ITABARÉ	448104	EPAMINONDAS FERREIRA LOBO, EE/CEL DR	3206,1	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	30/04/2010	01/04/2010
ITABARÉ	448104	EPAMINONDAS FERREIRA LOBO, EE/CEL DR	3206,1	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		20/04/2010
ITABARÉ	448104	EPAMINONDAS FERREIRA LOBO, EE/CEL DR	3206,1	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		13/05/2010
BARIRI	733104	EPHIGENIA CARDOSO MACHADO FORTUNATO, EE PROFA	2809	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	12/02/2010	03/02/2010
BARIRI	733104	EPHIGENIA CARDOSO MACHADO FORTUNATO, EE PROFA	2809	Reforma	Substituição do telhado da Unidade.	FDE	30/09/2011	01/11/2011
ITAPORANGA	447102	EPITACIO PESSOA, EE	2143	Reforma	Reforma Geral	FDE	08/09/2010	09/09/2010
ITAPORANGA	447102	EPITACIO PESSOA, EE	2143	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	31/08/2010	16/07/2010
ITAU	739101	ERASTO CASTANHO DE ANDRADE, EE/EMEF PROF	1458	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	12/02/2010	03/02/2010
ITAPETININGA	431104	ERNESTA XAVIER RABELO ORSI, EE/CEL PROFA	3106	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	10/02/2010	12/02/2010
ITAPETININGA	431104	ERNESTA XAVIER RABELO ORSI, EE/CEL PROFA	3106	Reforma	Pintura externa da unidade - Revisão no telhado da unidade	FDE	20/10/2010	14/10/2010
ITAPETININGA	431119	ERNESTINA LOUREIRO MIRANDA, EE PROFA	2210,5	Reforma	Reparos na cobertura, na calha d'água, revisão do muro da divisa, da rede elétrica e dos sanitários.	FDE	31/01/2010	03/02/2010
ITAPETININGA	431119	ERNESTINA LOUREIRO MIRANDA, EE PROFA	2210,5	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		22/01/2010
ITAPETININGA	431119	ERNESTINA LOUREIRO MIRANDA, EE PROFA	2210,5	Reforma	Revisão hidráulica, na bomba d'água e no muro da unidade.	FDE	20/03/2012	13/03/2012
BAURU	705119	ERNESTO MONTE RODRIGUES DE ABREU (CL DESCENTRAL), EE/ETEC	5333	Reforma	Reforma Geral.	FDE	30/04/2011	18/04/2011
BAURU	705119	ERNESTO MONTE RODRIGUES DE ABREU (CL DESCENTRAL), EE/ETEC	5333	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		17/03/2010
BAURU	705119	ERNESTO MONTE RODRIGUES DE ABREU (CL DESCENTRAL), EE/ETEC	5333	Reforma	Reforma do laboratório de informática e de gestão.	FDE	15/02/2010	19/02/2010
AVARÉ	454113	ERUCE PAULUCCI, EE/EMEB PROF	742	Reforma	Reforma.	FDE	31/07/2011	12/07/2011
SOROCABA	415122	ESCOLASTICA ROSA DE ALMEIDA, EE PROFA	1552	Reforma Pequeno Porte	Reforma geral	Prefeitura	30/05/2010	20/09/2011
SOROCABA	415122	ESCOLASTICA ROSA DE ALMEIDA, EE PROFA	1552	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	30/07/2009	19/06/2009
SOROCABA	415122	ESCOLASTICA ROSA DE ALMEIDA, EE PROFA	1552	Reforma	Reforma	FDE	20/04/2011	20/04/2011
MAIRINQUE	407502	ESTACAO DONA CATARINA, EE	800	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	30/12/2009	16/12/2009
ITABARÉ	448108	ESTHER CARPINELLI RIBAS, EE/EM PROFA	1390,4	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	04/05/2009	04/05/2009
ITABARÉ	448108	ESTHER CARPINELLI RIBAS, EE/EM PROFA	1390,4	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/05/2009	30/04/2009
ITABARÉ	448108	ESTHER CARPINELLI RIBAS, EE/EM PROFA	1390,4	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	30/04/2010	01/04/2010
ITABARÉ	448108	ESTHER CARPINELLI RIBAS, EE/EM PROFA	1390,4	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		20/04/2010
PORTO FELIZ	410107	ESTHER MAURINO RODRIGUES, EE PROFA	1102	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	30/07/2010	30/10/2009
PORTO FELIZ	410107	ESTHER MAURINO RODRIGUES, EE PROFA	1102	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	17/05/2009	30/04/2009
PORTO FELIZ	410107	ESTHER MAURINO RODRIGUES, EE PROFA	1102	Reforma	Reforma Geral	FDE	30/05/2010	01/06/2010
PORTO FELIZ	410107	ESTHER MAURINO RODRIGUES, EE PROFA	1102	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		19/04/2010
BOTUCATU	467109	EULIDES DE CARVALHO CAMPOS, EE PROF	2538,84	Reforma	Execução de reforço de fundação e de tratamento de trincas em paredes do bloco da adm/cozinha sanitários revisão em coberturas e calhas substituição total dos pisos internos e externos reforma da cozinha e despensa reparos nos sanitários.	FDE	15/03/2009	20/02/2009
BOTUCATU	467109	EULIDES DE CARVALHO CAMPOS, EE PROF	2538,84	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		22/01/2010
BOTUCATU	467109	EULIDES DE CARVALHO CAMPOS, EE PROF	2538,84	Reforma	Reforma.	FDE	04/10/2011	12/08/2011
IBIRUNA	404502	EULIDES MARIA BORBA, EE	591,92	Adequação	Cobertura de Quadra + Reforma	FDE	15/09/2012	24/09/2012
CABREÚVA	402102	EUGENIA FERRAREZI NUNES, EE	1621,6	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	10/05/2009	08/05/2009
CABREÚVA	402102	EUGENIA FERRAREZI NUNES, EE	1621,6	Reforma	Pintura Geral	FDE	15/09/2009	03/09/2009
CABREÚVA	402102	EUGENIA FERRAREZI NUNES, EE	1621,6	Reforma	Revisão de pintura	FDE	03/02/2012	15/12/2011
CABREÚVA	402102	EUGENIA FERRAREZI NUNES, EE	1621,6	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		23/05/2010
PORTO FELIZ	410103	EUGENIO EULYDES PEREIRA DA MOTTA / ZILDA TOME DE MORAES, EE/EMEF CEL	2005	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	30/01/2009	30/01/2009
PORTO FELIZ	410103	EUGENIO EULYDES PEREIRA DA MOTTA / ZILDA TOME DE MORAES, EE/EMEF CEL	2005	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	17/05/2009	06/05/2009
PORTO FELIZ	410103	EUGENIO EULYDES PEREIRA DA MOTTA / ZILDA TOME DE MORAES, EE/EMEF CEL	2005	Reforma	Pintura Geral	FDE	31/08/2009	04/05/2009
PORTO FELIZ	410103	EUGENIO EULYDES PEREIRA DA MOTTA / ZILDA TOME DE MORAES, EE/EMEF CEL	2005	Reforma	Reforma Geral	FDE	15/12/2009	16/12/2009
ITAPETININGA	431421	EURINY DE SOUZA VIEIRA, EE PROFA	591,04	Reforma	Pintura Geral	FDE	07/11/2009	11/11/2009
VOTORANTIM	417111	EVALAZO DE GOES VIEIRA, EE	1529,32	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	15/07/2009	03/07/2009
VOTORANTIM	417111	EVALAZO DE GOES VIEIRA, EE	1529,32	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		23/03/2010
VOTORANTIM	417111	EVALAZO DE GOES VIEIRA, EE	1529,32	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		22/10/2010
ITAPETININGA	431507	EVONIO MARQUES, EE PROF	1526	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		22/01/2010
ITAPETININGA	431507	EVONIO MARQUES, EE PROF	1526	Reforma	Revisão na cobertura da área administrativa e pedagógica.	FDE	29/02/2012	23/02/2012
GUARÉ	430101	EZEQUIEL CASTANHO, EE PROF	1397	Reforma	Pintura Geral	FDE	15/11/2009	13/11/2009
SOROCABA	415126	EZEQUIEL MACHADO NASCIMENTO, EE PROF	3357,37	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	15/08/2009	19/06/2009
SOROCABA	415126	EZEQUIEL MACHADO NASCIMENTO, EE PROF	3357,37	Reforma	Reparos na sala de leitura e no muro da unidade.	FDE	30/06/2012	06/06/2012
MACATUBA	712103	FANNY ALFARIM MACIEL, EE PROFA	2093	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		03/02/2010
AGUDOS	701105	FARID FAYAD, EE PROF	1510	Reforma	Pintura Geral	FDE	18/06/2009	18/06/2009
AGUDOS	701105	FARID FAYAD, EE PROF	1510	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		11/03/2010
AGUDOS	701105	FARID FAYAD, EE PROF	1510	Reforma	Reforma.	FDE	10/08/2010	04/08/2010
LINS	728107	FERNANDO COSTA/LINS (CL DESCENTRAL), EE/ETEC/CEL	7320	Reforma	Revisão na bomba d'água e no sistema de alarme de Unidade.	FDE	10/05/2009	15/12/2009
LINS	728107	FERNANDO COSTA/LINS (CL DESCENTRAL), EE/ETEC/CEL	7320	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		15/12/2009
LINS	728107	FERNANDO COSTA/LINS (CL DESCENTRAL), EE/ETEC/CEL	7320	Reforma	Reforma do laboratório de informática e de gestão.	FDE	15/02/2010	26/02/2010

Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Orgão Executor	Data Início	Data Fim
LINS	728107	FERNANDO COSTA/LINS (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL	7320	Reforma	FDE	30/09/2012	11/09/2012
TATUI	425204	FERNANDO GUEDES DE MORAES, EE PROF	1820,6	Reforma	FDE	20/09/2009	11/09/2009
TATUI	425204	FERNANDO GUEDES DE MORAES, EE PROF	1820,6	Reforma	FDE	25/03/2010	
TATUI	425204	FERNANDO GUEDES DE MORAES, EE PROF	1820,6	Reforma	FDE	15/07/2012	04/07/2012
ITAPETININGA	431103	FERNANDO PRESTES, EE CEL	1381	Reforma	FDE	30/08/2009	18/08/2009
ITAPETININGA	431103	FERNANDO PRESTES, EE CEL	1381	Reforma	FDE	30/06/2010	
ITAPETININGA	431103	FERNANDO PRESTES, EE CEL	1381	Reforma	FDE	25/10/2010	27/10/2010
MACATUBA	712102	FERNANDO VALEZI, EE	2418	Reforma	FDE	15/12/2009	01/02/2010
MACATUBA	712102	FERNANDO VALEZI, EE	2418	Reforma	FDE	09/12/2009	
MACATUBA	712102	FERNANDO VALEZI, EE	2418	Reforma	FDE	10/10/2010	06/10/2010
RIBEIRÃO GRANDE	437208	FERRERIRA DOS MATOS / DONA MARIA FRANCISCA FERRERIRA, EE/EMEF B.	713	Adequação	Prefeitura	20/04/2012	19/04/2012
RIBEIRÃO GRANDE	437208	FERRERIRA DOS MATOS / DONA MARIA FRANCISCA FERRERIRA, EE/EMEF B.	713	Reforma	FDE	10/05/2009	13/03/2009
RIBEIRÃO GRANDE	437208	FERRERIRA DOS MATOS / DONA MARIA FRANCISCA FERRERIRA, EE/EMEF B.	713	Reforma	FDE	26/04/2010	
RIBEIRÃO GRANDE	437208	FERRERIRA DOS MATOS / DONA MARIA FRANCISCA FERRERIRA, EE/EMEF B.	713	Reforma	FDE	20/04/2010	
SOROCABA	415146	FLAVIO GAGLIARDI, EE PROF	955,8	Reforma	FDE	28/02/2012	15/02/2012
SOROCABA	415146	FLAVIO GAGLIARDI, EE PROF	955,8	Reforma	FDE	16/07/2009	22/06/2009
SARAPUI	414101	FLORA PRESTES CESAR, EE PROFA	1585,6	Reforma	FDE	15/09/2009	09/09/2009
SARAPUI	414101	FLORA PRESTES CESAR, EE PROFA	1585,6	Reforma	FDE	15/02/2010	23/02/2010
ITAPETININGA	431102	FONSECA, EE MAJ	766,6	Reforma	FDE	30/06/2009	05/06/2009
ITAPETININGA	431102	FONSECA, EE MAJ	766,6	Reforma	FDE	28/02/2011	03/03/2011
BAURU	705701	FRAGA, EE MAJ	1707,46	Reforma	FDE	21/09/2009	11/11/2009
BAURU	705701	FRAGA, EE MAJ	1707,46	Reforma	FDE	30/07/2010	04/03/2010
BAURU	705701	FRAGA, EE MAJ	1707,46	Reforma	FDE	05/05/2011	09/05/2011
BURI	444101	FRANCELINA FRANCO, EE/EM PROFA	2982,4	Reforma	FDE	10/05/2009	04/05/2009
BURI	444101	FRANCELINA FRANCO, EE/EM PROFA	2982,4	Reforma	FDE	30/04/2010	19/04/2010
BURI	444101	FRANCELINA FRANCO, EE/EM PROFA	2982,4	Reforma	FDE	28/04/2010	28/04/2010
BURI	444101	FRANCELINA FRANCO, EE/EM PROFA	2982,4	Reforma	FDE	20/04/2010	
BAURU	705134	FRANCISCO ALVES BRIZOLA, EE PROF	2970	Reforma	FDE	24/02/2010	
SOROCABA	415127	FRANCISCO CAMARGO CESAR, EE	2637,87	Reforma	FDE	01/08/2009	22/06/2009
SOROCABA	415127	FRANCISCO CAMARGO CESAR, EE	2637,87	Reforma	FDE	20/07/2009	01/06/2009
SOROCABA	415127	FRANCISCO CAMARGO CESAR, EE	2637,87	Reforma	FDE	05/12/2010	08/12/2010
SOROCABA	415127	FRANCISCO CAMARGO CESAR, EE	2637,87	Reforma	FDE	30/08/2012	21/08/2012
SOROCABA	415702	FRANCISCO COCCARO, EE PROF	1411	Reforma	FDE	15/01/2009	06/01/2009
SOROCABA	415702	FRANCISCO COCCARO, EE PROF	1411	Reforma	FDE	20/09/2009	14/07/2009
SOROCABA	415702	FRANCISCO COCCARO, EE PROF	1411	Reforma	FDE	15/02/2012	27/01/2012
SÃO MANUEL	471305	FRANCISCO DE OLIVEIRA FARACO, EE/CEL PROF	3509,24	Reforma	FDE	28/02/2011	23/08/2011
SÃO MANUEL	471305	FRANCISCO DE OLIVEIRA FARACO, EE/CEL PROF	3509,24	Reforma	FDE	22/01/2010	
UBIRAJARA	719102	FRANCISCO DE P. ABREU SODRE, EE DR	2157,07	Reforma	FDE	18/06/2009	18/06/2009
UBIRAJARA	719102	FRANCISCO DE P. ABREU SODRE, EE DR	2157,07	Reforma	FDE	22/02/2010	04/03/2010
UBIRAJARA	719102	FRANCISCO DE P. ABREU SODRE, EE DR	2157,07	Reforma	FDE	28/02/2011	03/02/2011
SOROCABA	415114	FRANCISCO EUPHRASIO MONTEIRO, EE	2648,04	Reforma	FDE	10/09/2009	01/09/2009
SOROCABA	415114	FRANCISCO EUPHRASIO MONTEIRO, EE	2648,04	Reforma	FDE	21/06/2010	
SOROCABA	415114	FRANCISCO EUPHRASIO MONTEIRO, EE	2648,04	Reforma	FDE	25/04/2011	11/05/2011
BARRA BONITA	739107	FRANCISCO FERREIRA DELGADO JR, EE CONEGO	1930	Reforma	FDE	25/01/2010	13/01/2010
BOTUCATU	467116	FRANCISCO GUEDELHA, EE/EMEF PROF	1535	Reforma	FDE	21/03/2009	23/03/2009
BOTUCATU	467116	FRANCISCO GUEDELHA, EE/EMEF PROF	1535	Reforma	FDE	22/01/2010	
ITU	406104	FRANCISCO NARDY FILHO, EE	2251	Adequação	FDE	22/05/2009	31/10/2008
ITU	406104	FRANCISCO NARDY FILHO, EE	2251	Reforma	FDE	10/05/2009	13/04/2009
ITU	406104	FRANCISCO NARDY FILHO, EE	2251	Reforma	FDE	20/05/2009	20/05/2009
ITU	406104	FRANCISCO NARDY FILHO, EE	2251	Reforma	FDE	10/02/2012	17/02/2012
ITU	406104	FRANCISCO NARDY FILHO, EE	2251	Reforma	FDE	19/04/2010	
SALTO	411001	FRANCISCO RIGOLIN (CAIC), EE PE	0	Reforma	FDE	30/07/2009	22/06/2009
SALTO	411001	FRANCISCO RIGOLIN (CAIC), EE PE	0	Reforma	FDE	10/05/2009	08/05/2009
SALTO	411001	FRANCISCO RIGOLIN (CAIC), EE PE	0	Reforma	FDE	22/07/2009	23/06/2009
SALTO	411001	FRANCISCO RIGOLIN (CAIC), EE PE	0	Reforma	FDE	18/02/2010	22/02/2010
SALTO	411001	FRANCISCO RIGOLIN (CAIC), EE PE	0	Reforma	FDE	20/05/2010	
ITAPEVA	446560	FRANCO MONTORO/AGROVILA, EE/EM GOV	390,8	Reforma	FDE	30/04/2010	28/04/2010
ITAPEVA	446560	FRANCO MONTORO/AGROVILA, EE/EM GOV	390,8	Reforma	FDE	20/04/2010	
IBIUNA	404503	FREDERICO MARCANO, EE	1230,16	Reforma	FDE	30/09/2009	27/08/2009
IBIUNA	404503	FREDERICO MARCANO, EE	1230,16	Reforma	FDE	20/09/2009	27/08/2009
IBIUNA	404503	FREDERICO MARCANO, EE	1230,16	Reforma	FDE	20/04/2011	27/04/2011
ITABERÁ	445201	GABRIEL PINTO DE FARIA, EE PROF	832	Reforma	FDE	02/12/2009	01/02/2010
JAÚ	741701	GALVAO, EE FREI	1098	Reforma	FDE	30/12/2009	07/05/2009
JAÚ	741701	GALVAO, EE FREI	1098	Reforma	FDE	03/02/2010	
JAÚ	741701	GALVAO, EE FREI	1098	Reforma	FDE	30/03/2012	08/03/2012
IPERÓ	405101	GASPAR RICARDO JUNIOR/ELISA MOREIRA DOS SANTOS, EE/EM DR	2244,44	Reforma	FDE	26/05/2008	26/05/2008
IPERÓ	405101	GASPAR RICARDO JUNIOR/ELISA MOREIRA DOS SANTOS, EE/EM DR	2244,44	Reforma	FDE	30/09/2009	28/07/2009
IPERÓ	405101	GASPAR RICARDO JUNIOR/ELISA MOREIRA DOS SANTOS, EE/EM DR	2244,44	Reforma	FDE	25/09/2011	28/09/2011
IPERÓ	405101	GASPAR RICARDO JUNIOR/ELISA MOREIRA DOS SANTOS, EE/EM DR	2244,44	Reforma	FDE	25/05/2010	

Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Órgão Executor	Data Início	Data Fim	
SOROCABA	415115	GENESIO MACHADO, EE PROF	3094	Reforma	Substituição total do piso em 15 salas de aula, reforma elétrica e cobertura adequação p/ sala de professores sanitários/vestibulares e informática pintura em esquadrias paredes novas reforma dos reservatórios de água, calçada e escada	FDE	18/02/2009	05/02/2008
SOROCABA	415115	GENESIO MACHADO, EE PROF	3094	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	15/09/2009	14/07/2009
SOROCABA	415159	GENEZIA ISABEL CARDOSO MENCACCI, EE PROFA	1182,31	Reforma	Pintura Geral	FDE	31/07/2009	07/07/2009
LINS	728105	GENOVEVA JUNQUEIRA, EE DONA	1892	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	15/01/2010	30/12/2009
LINS	728105	GENOVEVA JUNQUEIRA, EE DONA	1892	Reforma	Revisão do telhado da unidade e no ferro do pátio.	FDE	22/06/2011	15/06/2011
IPERÓ	405504	GEORGE OETTERER/ZILMA TIBES MELO, EE/EM ESTACAO	1220	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	15/08/2009	05/08/2009
IPERÓ	405504	GEORGE OETTERER/ZILMA TIBES MELO, EE/EM ESTACAO	1220	Reforma	Reforma Geral	FDE	03/09/2010	03/09/2010
BARRA BONITA	734105	GERALDO PEREIRA DE BARROS, EE DR	2239	Adequação	Cobertura e reforma de quadra	FDE	31/05/2009	22/05/2009
BARRA BONITA	734105	GERALDO PEREIRA DE BARROS, EE DR	2239	Reforma	Revisão dos sanitários	FDE	31/08/2011	07/07/2011
BARRA BONITA	734105	GERALDO PEREIRA DE BARROS, EE DR	2239	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE		13/01/2010
SÃO ROQUE	413104	GERMANO NEGRINI, EE PROF	1389	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	15/09/2009	08/10/2009
SÃO ROQUE	413104	GERMANO NEGRINI, EE PROF	1389	Reforma	Pintura Geral	FDE	11/12/2009	15/12/2009
SÃO ROQUE	413104	GERMANO NEGRINI, EE PROF	1389	Reforma	Adequação das instalações de Rede do Saber.	FDE	15/06/2010	17/06/2010
ITAPEVA	446501	GERSON DE BARROS MARGARIDO/JOAO GILBERTO DE ALMEIDA CORREA, EE/EMEF PROF	430,7	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/05/2009	30/04/2009
ITAPEVA	446501	GERSON DE BARROS MARGARIDO/JOAO GILBERTO DE ALMEIDA CORREA, EE/EMEF PROF	430,7	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	02/06/2010	02/06/2010
ITAPEVA	446501	GERSON DE BARROS MARGARIDO/JOAO GILBERTO DE ALMEIDA CORREA, EE/EMEF PROF	430,7	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		06/05/2010
SOROCABA	415703	GUALBERTO MOREIRA, EE DR	2054,72	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE		10/11/2009
SOROCABA	415703	GUALBERTO MOREIRA, EE DR	2054,72	Reforma	Reforma da calçada, revisão elétrica e do telhado.	FDE	20/10/2009	12/11/2009
BAURU	705155	GUIA LOPES, EE	0	Obra Nova	OM/10 salas de aula + 3 salas ambiente + Quadra coberta + Construção de zeladoria + Acessibilidade.	FDE	30/05/2011	25/05/2011
TAQUARITUBA	461402	GUIDO DIAS DE ALMEIDA, EE PROF	2902	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	30/06/2010	30/06/2010
TAQUARITUBA	461402	GUIDO DIAS DE ALMEIDA, EE PROF	2902	Reforma	Desmontagem da cobertura da quadra + Reforma.	FDE	31/07/2011	29/07/2011
SOROCABA	415145	GUIOMAR CAMOLES SOUZA, EE PROFA	2587	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	01/08/2009	22/06/2009
SOROCABA	415145	GUIOMAR CAMOLES SOUZA, EE PROFA	2587	Reforma	Reforma.	FDE	18/02/2010	18/02/2010
SOROCABA	415145	GUIOMAR CAMOLES SOUZA, EE PROFA	2587	Reforma	Reparos na calçada do prédio administrativo e revisão da estrutura da quadra de esportes.	FDE	25/02/2012	17/02/2012
SOROCABA	415132	GUMERCINDO GONCALVES, EE	761	Reforma	Revisão elétrica, hidráulica e na rede pluvial.	FDE	30/10/2011	14/10/2011
SOROCABA	415132	GUMERCINDO GONCALVES, EE	761	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	30/05/2010	10/06/2010
ITARARÉ	448106	HEITOR GUIMARAES CORTES, EE/EM	2140	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	04/05/2009	04/05/2009
ITARARÉ	448106	HEITOR GUIMARAES CORTES, EE/EM	2140	Reforma	Manutenção.	FDE	26/11/2008	26/11/2008
ITARARÉ	448106	HEITOR GUIMARAES CORTES, EE/EM	2140	Reforma	Reforma do Ambiente para Sala de Leitura	FDE	24/05/2009	21/05/2009
ITARARÉ	448106	HEITOR GUIMARAES CORTES, EE/EM	2140	Reforma	Pintura Geral	FDE	02/06/2009	01/04/2009
ITARARÉ	448106	HEITOR GUIMARAES CORTES, EE/EM	2140	Reforma	Serviços na Sala de informática.	FDE	30/04/2010	28/04/2010
ITARARÉ	448106	HEITOR GUIMARAES CORTES, EE/EM	2140	Reforma	Adequação das instalações da Rede do Saber.	FDE	22/08/2010	13/08/2010
ITARARÉ	448106	HEITOR GUIMARAES CORTES, EE/EM	2140	Reforma	Reparos na sala de apoio, sala de informática e sala de vídeo conferência.	FDE	15/08/2012	21/08/2012
CABREÚVA	402201	HELADIO CORREA LAURINI, EE MNS	305	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	06/05/2009	06/05/2009
CABREÚVA	402201	HELADIO CORREA LAURINI, EE MNS	305	Reforma	Reforma Geral	FDE	21/10/2010	03/11/2010
SOROCABA	415192	HELIO DEL CISTIA, EE	2143,23	Reforma	Revisão nas instalações hidráulicas Instalação de chave geral Substituição de portas e fechaduras Revisão nas esquadrias metálicas Revisão sanitários alunos Pintura de peças metálicas instalação de alambrado Reparos em pisos e paredes.	FDE	10/11/2008	08/10/2008
SOROCABA	415192	HELIO DEL CISTIA, EE	2143,23	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	30/07/2010	22/06/2008
SOROCABA	415192	HELIO DEL CISTIA, EE	2143,23	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/07/2009	22/06/2009
SOROCABA	415192	HELIO DEL CISTIA, EE	2143,23	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		07/05/2010
BAURU	705106	HENRIQUE BERTOLUCCI, EE PROF	1466	Reforma	Reforma das calçadas Reconstrução das caixas de drenagem, de esgoto, de gordura e das canalizações Reforço de fundação da sala 11 Reforma do bloco 1, cozinha e cantina Revisão elétrica e cobertura da biblioteca e corredor Constr. de muro Pintura.	FDE	15/02/2009	22/01/2008
BAURU	705106	HENRIQUE BERTOLUCCI, EE PROF	1466	Adequação	Cobertura e reforma da quadra, revisão da caixa d'água, instalação de alambrado sobre o muro de divisa e do muro de arrimo lateral e pintura dos muros.	FDE	15/02/2010	25/02/2010
GUAIÇARA	725101	HENRIQUE HUNGER, EMEF PROF	813	Adequação	Adequação de cozinha e sanitários e reforma.	Prefeitura	31/08/2010	22/07/2010
BOCAINA	735102	HENRIQUE MONTENEGRO, EE CAP	2579,3	Adequação	Acessibilidade + SPDA e reforma	FDE	15/02/2012	15/02/2012
BOCAINA	735102	HENRIQUE MONTENEGRO, EE CAP	2579,3	Reforma	Pintura Geral	FDE	06/04/2010	23/03/2010
BOCAINA	735102	HENRIQUE MONTENEGRO, EE CAP	2579,3	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE		01/03/2010
LINS	728110	HENRIQUE MOURAO, EE DOM	3659	Reforma	Serviços na Sala de informática.	FDE		24/11/2009
LINS	728110	HENRIQUE MOURAO, EE DOM	3659	Reforma	Revisão do sistema de pintura e pintura interna e externa da unidade.	FDE	25/08/2011	03/08/2011
LINS	728110	HENRIQUE MOURAO, EE DOM	3659	Reforma	Reforma.	FDE	30/09/2012	25/09/2012
BAURU	705157	HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE, EE PROF	0	Obra Nova	OM/8	FDE	25/02/2012	16/07/2012
ITARARÉ	448103	HERCULANO PIMENTEL, EE DR	2203	Reforma	Revisão da cobertura	FDE	30/07/2009	20/08/2009
ITARARÉ	448103	HERCULANO PIMENTEL, EE DR	2203	Reforma	Reforma e Pintura.	FDE		02/06/2010
ITARARÉ	448103	HERCULANO PIMENTEL, EE DR	2203	Reforma	Serviços na Sala de informática.	FDE	30/04/2010	01/04/2010
BARRA DO CHAPÉU	435408	HERMINIA DA SILVA MELLO, EE/EMEF DONA	1116	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/06/2009	24/06/2009
BARRA DO CHAPÉU	435408	HERMINIA DA SILVA MELLO, EE/EMEF DONA	1116	Reforma	Serviços na Sala de informática.	FDE		28/04/2010
BARRA DO CHAPÉU	435408	HERMINIA DA SILVA MELLO, EE/EMEF DONA	1116	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		03/02/2010
BARRA DO CHAPÉU	435408	HERMINIA DA SILVA MELLO, EE/EMEF DONA	1116	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		10/05/2010
RIBEIRÃO BRANCO	449601	HIROSHI KOSUGE, EE	1201	Adequação	Cobertura de quadra.	FDE	26/08/2009	04/08/2009
RIBEIRÃO BRANCO	449601	HIROSHI KOSUGE, EE	1201	Reforma	Serviços na Sala de informática.	FDE		28/04/2010
PARANAPANEMA	459701	HOLAMBRA II, EE/EMEF	2636,88	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	20/03/2010	17/03/2010
RIBEIRÃO BRANCO	449502	HONORATO FERREIRA DA SILVA, EE/EMEF	1509,43	Ampliação	Ampliação + Cobertura de Quadra + Sala de informática + Reforma	FDE	05/09/2011	22/09/2011
RIBEIRÃO BRANCO	449502	HONORATO FERREIRA DA SILVA, EE/EMEF	1509,43	Reforma	Serviços na Sala de informática.	FDE	30/08/2011	19/08/2011
ALUMÍNIO	407104	HONORINA RIOS DE CARVALHO MELLO, EE	3172,75	Adequação	Acessibilidade	FDE	30/05/2010	30/04/2010



Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Serviços Solicitados	Órgão Executor	Data Início	Data Fim
ALUMÍNIO	407104	HONORINA RIOS DE CARVALHO MELLO, EE	3122,75	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	20/09/2009	21/09/2009
ALUMÍNIO	407104	HONORINA RIOS DE CARVALHO MELLO, EE	3122,75	Reforma	Revisão da pilastria do portão e do muro de fechamento	FDE	15/09/2011	05/10/2011
SÃO ROQUE	413103	HORACIO MANLEY LANE, EE/CEL	4116	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/12/2009	15/12/2009
SÃO ROQUE	413103	HORACIO MANLEY LANE, EE/CEL	4116	Reforma	Revisão da cobertura.	FDE	20/06/2011	15/06/2011
PROMISSÃO	729801	HUGO GAMBETTI, EE PROF	449	Adequação	Cobertura e reforma da quadra.	FDE	10/11/2008	04/11/2008
PROMISSÃO	729801	HUGO GAMBETTI, EE PROF	449	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/07/2010	18/06/2009
PROMISSÃO	729801	HUGO GAMBETTI, EE PROF	449	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		08/12/2009
PROMISSÃO	729801	HUGO GAMBETTI, EE PROF	449	Reforma	Revisão da cobertura + complementação de pintura	FDE	01/10/2010	05/10/2010
SOROCABA	415118	HUMBERTO DE CAMPOS, EE	2321	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/07/2009	22/06/2009
SOROCABA	415118	HUMBERTO DE CAMPOS, EE	2321	Reforma	Pintura Geral	FDE	18/07/2009	22/06/2009
ARAÇARIGUAMA	413802	HUMBERTO VICTORAZZO, EE PROF	1299,3	Substituição do Ambiente	Acessibilidade	FDE	30/08/2009	25/08/2009
ARAÇARIGUAMA	413802	HUMBERTO VICTORAZZO, EE PROF	1299,3	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	15/09/2009	28/09/2009
ARAÇARIGUAMA	413802	HUMBERTO VICTORAZZO, EE PROF	1299,3	Reforma	Revisão da estrutura e do telhado da U.E.	FDE	15/02/2012	31/01/2012
SOROCABA	415150	IDA YOLANDA LANZONI DE BARROS, EE PROFA	1491	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	19/09/2008	19/09/2008
SOROCABA	415150	IDA YOLANDA LANZONI DE BARROS, EE PROFA	1491	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	31/07/2009	25/06/2009
SOROCABA	415150	IDA YOLANDA LANZONI DE BARROS, EE PROFA	1491	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		24/02/2010
SOROCABA	415150	IDA YOLANDA LANZONI DE BARROS, EE PROFA	1491	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		21/06/2010
BARIRI	733102	IDALINA VIANA FERRO, EE PROFA	2243,4	Reforma	Pára-raios	FDE	15/09/2010	15/04/2010
BARIRI	733102	IDALINA VIANA FERRO, EE PROFA	2243,4	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/12/2009	11/12/2009
BARIRI	733102	IDALINA VIANA FERRO, EE PROFA	2243,4	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/10/2009	09/12/2009
BARIRI	733102	IDALINA VIANA FERRO, EE PROFA	2243,4	Reforma	Reforma.	FDE	30/07/2010	18/08/2010
BARRA DO CHAPÉU	435506	ILMA DE ASSIS/CHAPEZINHO VERMELHO, EMEF/EMEF PROFA	323	Reforma	Reforma.	Prefeitura	28/07/2011	08/07/2011
ITATINGA	458103	INAH LOPES DE OLIVEIRA MACEDO, EE PROFA	553	Reforma	Reforma de Ambiente para Sala de Leitura	FDE	31/08/2009	18/06/2009
ITATINGA	458103	INAH LOPES DE OLIVEIRA MACEDO, EE PROFA	553	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	16/02/2010	02/02/2010
ITATINGA	458103	INAH LOPES DE OLIVEIRA MACEDO, EE PROFA	553	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		22/01/2010
ITABERÁ	445203	INÉS, EE ID STA	882	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/05/2009	13/03/2009
ITABERÁ	445203	INÉS, EE ID STA	882	Adequação	Adequação de sanitário especial	FDE	30/10/2012	28/09/2012
BAURU	705126	IRACEMA DE CASTRO AMARANTE, EE PROFA	1683	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra	FDE	20/12/2008	11/12/2008
BAURU	705126	IRACEMA DE CASTRO AMARANTE, EE PROFA	1683	Reforma	Reparos na parede da escola + Reforma Geral	FDE	20/12/2009	18/12/2009
BOREBI	710701	IRACEMA LEITE E SILVA, EE/EMEF PROFA	1314	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/05/2009	17/06/2009
BOREBI	710701	IRACEMA LEITE E SILVA, EE/EMEF PROFA	1314	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		09/02/2010
BOREBI	710701	IRACEMA LEITE E SILVA, EE/EMEF PROFA	1314	Reforma	Reforma.	Prefeitura	30/10/2011	04/11/2011
SALTO	411112	IRACEMA PINHEIRO FRANCO, EE PROFA	1026,3	Adequação	Reforma e Cobertura de quadra	FDE	30/08/2009	21/08/2009
SALTO	411112	IRACEMA PINHEIRO FRANCO, EE PROFA	1026,3	Reforma	Pintura Geral	FDE	15/09/2009	11/09/2009
SALTO	411112	IRACEMA PINHEIRO FRANCO, EE PROFA	1026,3	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		19/04/2010
SALTO	411112	IRACEMA PINHEIRO FRANCO, EE PROFA	1026,3	Reforma	Revisão na cobertura da unidade e no Sistema de escoamento de águas pluviais.	FDE	10/05/2011	26/05/2011
TEJUPÁ	1145504	ISABEL CRISTINA FAVARO PALMA, EE PROFA	830	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		04/02/2010
TEJUPÁ	1145504	ISABEL CRISTINA FAVARO PALMA, EE PROFA	830	Reforma	Revisão do telhado da Unidade.	FDE	31/08/2011	12/08/2011
SOROCABA	415155	ISABEL LOPES MONTEIRO, EE PROFA	506	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	28/02/2009	09/02/2009
SOROCABA	415155	ISABEL LOPES MONTEIRO, EE PROFA	506	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/07/2009	22/06/2009
SOROCABA	415155	ISABEL LOPES MONTEIRO, EE PROFA	506	Reforma	Reforma.	FDE	10/10/2010	22/10/2010
ITAPEVA	446114	ITAPEVA - SEDE, DER	2311,7	Adequação	Reparos/Adequações nos sanitários de uso público e da administração, Gabinete do Dirigente, Cozinha, Coberturas, Recepção, Forros, instalações elétricas, Pisos externos, Rebedouro e Biblioteca/Auditorio	FDE	04/11/2008	04/11/2008
ITAPEVA	446114	ITAPEVA - SEDE, DER	2311,7	Reforma	Reforma do estacionamento e pintura da Unidade.	FDE	24/08/2010	17/08/2010
ITAPEVA	446114	ITAPEVA - SEDE, DER	2311,7	Reforma	Adequação das instalações da Rede do Saber.	FDE	10/08/2010	03/08/2010
ANGATUBA	429103	IVENS VIEIRA, EE	4523,1	Reforma	Pintura Geral	FDE	15/09/2009	11/09/2009
ANGATUBA	429103	IVENS VIEIRA, EE	4523,1	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		22/01/2010
SOROCABA	415802	IZABEL RODRIGUES GALVAO, EE PROFA	757	Reforma	Revisão elétrica, hidráulica, do esgoto, reparos no piso e telhado + Reforma Geral.	FDE	10/04/2010	14/04/2010
SOROCABA	415802	IZABEL RODRIGUES GALVAO, EE PROFA	757	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	15/08/2009	25/06/2009
SOROCABA	415802	IZABEL RODRIGUES GALVAO, EE PROFA	757	Reforma	Revisão na cobertura do pátio.	FDE	30/06/2012	04/06/2012
BROTAS	552103	IZABEL SILVEIRA MELLO SOARES(D.SINHA), EE DONA	1702	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		13/01/2010
BROTAS	552103	IZABEL SILVEIRA MELLO SOARES(D.SINHA), EE DONA	1702	Reforma	Colocação de calha entre a quadra e parede da Unidade e reparos na calçada da mesma.	FDE	11/06/2012	13/06/2012
PIRATININGA	715101	JACYRA MOTTA MENDES, EMEF PROFA	981	Reforma	Reforma.	Prefeitura	10/02/2009	22/01/2009
PIRATININGA	715101	JACYRA MOTTA MENDES, EMEF PROFA	981	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	25/06/2010	28/06/2010
PIRATININGA	715101	JACYRA MOTTA MENDES, EMEF PROFA	981	Reforma	Reforma.	Prefeitura	05/10/2010	28/10/2010
BARRA DO CHAPÉU	435505	JAIME DE OLIVEIRA, EE/EMEF PROF	620,67	Reforma	Pintura Geral	FDE	24/06/2009	24/06/2009
BARRA DO CHAPÉU	435505	JAIME DE OLIVEIRA, EE/EMEF PROF	620,67	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		27/04/2010
BARRA DO CHAPÉU	435505	JAIME DE OLIVEIRA, EE/EMEF PROF	620,67	Reforma	Revisão da fossa da Unidade + Revisão no sistema de esgoto.	FDE	22/10/2011	30/09/2011
BARRA DO CHAPÉU	435505	JAIME DE OLIVEIRA, EE/EMEF PROF	620,67	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		20/04/2010
BARRA DO CHAPÉU	435505	JAIME DE OLIVEIRA, EE/EMEF PROF	620,67	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		18/05/2010
ITAPETININGA	431117	JAIR BARTH, EE PROF	1126,33	Reforma	Pintura Geral	FDE	15/12/2009	26/11/2009
ITAPETININGA	431117	JAIR BARTH, EE PROF	1126,33	Reforma	Reforma.	FDE	15/06/2010	09/06/2010
ITAPETININGA	431117	JAIR BARTH, EE PROF	1126,33	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/12/2009	26/11/2009
CAELÂNDIA	723801	JANDIRA DE MORAES NUNO, EE PROFA	520	Reforma	Pintura Geral	FDE	16/09/2009	16/06/2009
CAELÂNDIA	723801	JANDIRA DE MORAES NUNO, EE PROFA	520	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		24/11/2009
CAELÂNDIA	723801	JANDIRA DE MORAES NUNO, EE PROFA	520	Reforma	Revisão do telhado e da parte elétrica.	FDE	30/07/2010	10/11/2009
BARRA DO CHAPÉU	435515	JANDIRA SARTI DO AMARAL, EMEF	75,23	Reforma	Reforma.	Prefeitura	29/07/2011	08/07/2011
SALTO DE PIAPORA	412507	JAYME FERREIRA DA FONSECA, EMEF	187	Reforma	Revisão Elétrica	FDE	30/02/2012	08/02/2012
JUMIRIM	426105	JEFFERSON SOARES DE SOUZA, EE PROF	1549,74	Adequação	Acessibilidade	FDE	30/03/2010	30/03/2010
JUMIRIM	426105	JEFFERSON SOARES DE SOUZA, EE PROF	1549,74	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	21/08/2009	28/07/2009
JUMIRIM	426105	JEFFERSON SOARES DE SOUZA, EE PROF	1549,74	Reforma	Pintura Geral	FDE	01/09/2009	16/07/2009
ITAPEVA	446105	JEMINIANO DAVID MUZZEL, EE	2664	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/04/2010	19/03/2010
ITAPEVA	446105	JEMINIANO DAVID MUZZEL, EE	2664	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		25/02/2010
ITAPEVA	446105	JEMINIANO DAVID MUZZEL, EE	2664	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		11/05/2010
ITAPEVA	446105	JEMINIANO DAVID MUZZEL, EE	2664	Reforma	Sistema de Proteção e Combate a Incêndio.	FDE	30/01/2012	16/02/2012
ITU	406129	JOAO ANTONIO MOTTA NAVARRO, EE PROF	0	Obra Nova	OBRAS NOVAS DE 12 SALAS DE AULA	Prefeitura	30/07/2010	14/10/2010

Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Serviços Solicitados	Origem Executor	Data Início	Data Fim
ITU	406129	JOAO ANTONIO MOTTA NAVARRO, EE PROF	0	Reforma	Execução de calçamento, reparos, substituição de grade, pavimentação de acesso, instalação de rampa e revisão da sala de leitura, de informática e de laboratório.	FDE	15/06/2012	21/06/2012
GUAPIARA	438102	JOAO ANTUNES ALEXANDRE, EE	3256	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/05/2009	13/03/2009
GUAPIARA	438102	JOAO ANTUNES ALEXANDRE, EE	3256	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	24/03/2010	
GUAPIARA	438102	JOAO ANTUNES ALEXANDRE, EE	3256	Reforma	Execução de muro de fecho e revisão do sistema de escoamento de águas pluviais.	FDE	30/12/2011	20/01/2012
GUAPIARA	438102	JOAO ANTUNES ALEXANDRE, EE	3256	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		20/04/2010
GUAPIARA	438102	JOAO ANTUNES ALEXANDRE, EE	3256	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		18/05/2010
CAPÃO BONITO	437201	JOAO BAPTISTA DO AMARAL VASCONCELOS, EE PROF	4040	Reforma	Reforma Geral	FDE	24/12/2010	24/11/2010
CAPÃO BONITO	437201	JOAO BAPTISTA DO AMARAL VASCONCELOS, EE PROF	4040	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		18/02/2010
AGUDOS	701103	JOAO BATISTA DE AQUINO, EE PE	2691	Adequação	Acessibilidade + SPDA	FDE	06/05/2010	06/05/2010
AGUDOS	701103	JOAO BATISTA DE AQUINO, EE PE	2691	Reforma	Pintura Geral	FDE	07/08/2009	19/06/2009
AGUDOS	701103	JOAO BATISTA DE AQUINO, EE PE	2691	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	26/03/2010	11/03/2010
AGUDOS	701103	JOAO BATISTA DE AQUINO, EE PE	2691	Reforma	Revisão no telhado da unidade e substituição de telhas.	FDE	30/05/2012	21/05/2012
CONCHAS	468101	JOAO BATISTA DE CAMARGO BARROS, EE CEL	1364	Reforma	Reforma do prédio para atendimento em período integral.	FDE	10/10/2008	10/10/2008
CONCHAS	468101	JOAO BATISTA DE CAMARGO BARROS, EE CEL	1364	Adequação	Acessibilidade + Pára-raios (SPDA)	FDE	22/05/2012	19/03/2012
CONCHAS	468101	JOAO BATISTA DE CAMARGO BARROS, EE CEL	1364	Reforma	Revisão na calçada da unidade.	FDE	31/07/2011	29/07/2011
AGUDOS	701102	JOAO BATISTA RIBEIRO, EE/CEL	2590	Reforma	Pintura Geral	FDE	18/06/2009	18/06/2009
AGUDOS	701102	JOAO BATISTA RIBEIRO, EE/CEL	2590	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		06/05/2010
AGUDOS	701102	JOAO BATISTA RIBEIRO, EE/CEL	2590	Reforma	Reforma.	FDE	10/09/2010	21/09/2010
AGUDOS	701102	JOAO BATISTA RIBEIRO, EE/CEL	2590	Reforma	Revisão hidráulica elétrica, substituição do piso do prédio principal, reforma da cozinha e revisão da estrutura da escola.	FDE	30/05/2012	08/06/2012
SABINO	730102	JOAO CANDIDO FERNANDES FILHO, EE PROF	1552	Adequação	Acessibilidade + Pára-raios (SPDA)	FDE	08/02/2010	09/02/2010
SABINO	730102	JOAO CANDIDO FERNANDES FILHO, EE PROF	1552	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		24/11/2009
SABINO	730102	JOAO CANDIDO FERNANDES FILHO, EE PROF	1552	Reforma	Reforma do laboratório, da cobertura, execução de calhas e condutores na quadra coberta, revisão do sistema de escoamento de águas pluviais, reparos hidráulicos, elétricos, na calharia e substituição de bebedouro.	FDE	30/07/2012	10/08/2012
PEDERNÉBRAS	713105	JOAO CHAMMAS/ZILDA MASCARO, EE/EMEF CDOR	1845	Adequação	Cobertura e reforma da quadra.	FDE	31/05/2009	12/05/2009
PEDERNÉBRAS	713105	JOAO CHAMMAS/ZILDA MASCARO, EE/EMEF CDOR	1845	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/11/2009	01/02/2010
PEDERNÉBRAS	713105	JOAO CHAMMAS/ZILDA MASCARO, EE/EMEF CDOR	1845	Reforma	Reforma.	FDE	15/10/2010	18/08/2010
SOROCABA	415102	JOAO CLIMACO DE CAMARGO PIRES, EE	1993,6	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	25/07/2009	25/06/2009
SOROCABA	415102	JOAO CLIMACO DE CAMARGO PIRES, EE	1993,6	Reforma	Reforma Geral.	FDE	05/06/2010	23/04/2010
AVARÉ	454105	JOAO CRUZ/FAUSTO MAZZOLA (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL CEL	3588	Reforma	Revisão do muro de fecho.	FDE	19/04/2009	29/04/2009
AVARÉ	454105	JOAO CRUZ/FAUSTO MAZZOLA (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL CEL	3588	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		21/01/2010
AVARÉ	454105	JOAO CRUZ/FAUSTO MAZZOLA (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL CEL	3588	Reforma	Reforma do laboratório de informática e de física.	FDE	25/04/2010	13/05/2010
AVARÉ	454105	JOAO CRUZ/FAUSTO MAZZOLA (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL CEL	3588	Reforma	Revisão elétrica.	FDE	25/07/2011	22/07/2011
PROMISSÃO	729102	JOAO FRANCISCO COELHO, EE CEL	754	Reforma	Execução de piso, tabelas de barquete e fechamento dos fundos e laterais da quadra de esportes.	FDE	01/10/2008	01/10/2008
PROMISSÃO	729102	JOAO FRANCISCO COELHO, EE CEL	754	Reforma	Reforma Geral	FDE	15/10/2010	13/10/2010
PROMISSÃO	729102	JOAO FRANCISCO COELHO, EE CEL	754	Reforma	Demolição e execução de piso de concreto do pátio, fechamento de pilares metálicos da quadra, substituição de portas e portão de acesso de alunos, adequação da sala de informática e execução de bebedouro.	FDE	30/05/2012	23/05/2012
TAGUAÍ	1144101	JOAO GOBBO SOBRINHO, EE	3277,5	Adequação	Acessibilidade + Pára-raios (SPDA)	FDE	20/08/2010	07/04/2010
TAGUAÍ	1144101	JOAO GOBBO SOBRINHO, EE	3277,5	Reforma	Revisão elétrica e colocação de alamedra na quadra de esportes.	FDE	20/07/2011	15/07/2011
TAGUAÍ	1144101	JOAO GOBBO SOBRINHO, EE	3277,5	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	22/02/2010	12/02/2010
GETULINA	724101	JOAO LEONEL BERBERT, EMEF	725	Reforma	Reforma	Prefeitura	17/03/2009	16/03/2009
SOROCABA	415144	JOAO MACHADO DE ARAUJO, EE DIR	1209,33	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	05/04/2010	19/03/2010
TIETÊ	426108	JOAO MARCOS BAPTISTA MARCUZ, EMEB PROF	1134	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/08/2009	28/07/2009
BAURU	705133	JOAO MARINGONI, EE	3270	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/05/2009	07/05/2009
BAURU	705133	JOAO MARINGONI, EE	3270	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		11/03/2010
BAURU	705133	JOAO MARINGONI, EE	3270	Reforma	Reparos nos banheiros, Revisão no piso da quadra de esportes e no muro da unidade.	FDE	30/09/2010	20/09/2010
BAURU	705133	JOAO MARINGONI, EE	3270	Reforma	Reforma da quadra e dos sanitários do local.	FDE	15/08/2012	17/08/2012
ITAÍ	457102	JOAO MICHELIN, EE	3359	Reforma	Reforma.	FDE	04/12/2009	18/01/2010
ITAÍ	457102	JOAO MICHELIN, EE	3359	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		21/01/2010
ITAÍ	457102	JOAO MICHELIN, EE	3359	Reforma	Troca do assoalho, reparos hidráulicos e verificação de infiltrações na zeladoria.	FDE	15/08/2011	29/07/2011
BOITUVA	420103	JOAO MORETTI, EE	706	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	08/05/2009	27/03/2009
BOITUVA	420103	JOAO MORETTI, EE	706	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	06/06/2009	25/05/2009
BOITUVA	420103	JOAO MORETTI, EE	706	Reforma	Reforma de Ambiente para Sala de Leitura	FDE		21/10/2010
BOITUVA	420103	JOAO MORETTI, EE	706	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/07/2010	12/02/2010
BOITUVA	420103	JOAO MORETTI, EE	706	Reforma	Reconstrução do muro.	FDE	30/01/2010	22/01/2010
BOITUVA	420103	JOAO MORETTI, EE	706	Reforma	Reforma do telhado da Unidade + Revisão do muro da unidade.	FDE	30/06/2011	29/06/2011
JAÚ	741403	JOAO PACHECO DE ALMEIDA PRADO, EE/EMEF	908	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	31/07/2009	30/06/2009
JAÚ	741403	JOAO PACHECO DE ALMEIDA PRADO, EE/EMEF	908	Reforma	Reforma	FDE	30/06/2009	29/05/2009
JAÚ	741403	JOAO PACHECO DE ALMEIDA PRADO, EE/EMEF	908	Reforma	Revisão dos sanitários dos alunos.	FDE	30/07/2010	14/04/2010
JAÚ	741403	JOAO PACHECO DE ALMEIDA PRADO, EE/EMEF	908	Reforma	Construção de rampas.	FDE	30/03/2012	29/03/2012
RIBEIRÃO BRANCO	449203	JOAO PAULO II, EE PAPA	622,08	Reforma	Reforma de Ambiente para Sala de Leitura	FDE		30/06/2009
RIBEIRÃO BRANCO	449203	JOAO PAULO II, EE PAPA	622,08	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	30/06/2010	16/06/2010
RIBEIRÃO BRANCO	449203	JOAO PAULO II, EE PAPA	622,08	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		27/04/2010
APIÁI	435203	JOAO PEDRO DO NASCIMENTO, EE PROF	744	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	16/01/2010	30/12/2009
APIÁI	435203	JOAO PEDRO DO NASCIMENTO, EE PROF	744	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/05/2009	20/01/2009
APIÁI	435203	JOAO PEDRO DO NASCIMENTO, EE PROF	744	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		19/01/2010
BAURU	705145	JOAO PEDRO FERNANDES, EE	699,84	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	30/10/2009	04/11/2009

Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Orgão Executor	Data Início	Data Fim
BAURU	705145	JOAO PEDRO FERNANDES, EE	699,84	Reforma	Pintura Geral	FDE	18/06/2009
BAURU	705145	JOAO PEDRO FERNANDES, EE	699,84	Reforma	Reforma	FDE	10/08/2010
BOTUCATU	467701	JOAO QUEIROZ MARQUES, EE/EMEF PROF	1187,36	Ampliação	Ampliação de 4 salas de aula e adequação da infraestrutura - combate à incidência - SFDA e acessibilidade	FDE	15/06/2011
BOTUCATU	467701	JOAO QUEIROZ MARQUES, EE/EMEF PROF	1187,36	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	22/01/2010
SOROCABA	415151	JOAO RODRIGUES BUENO, EE	1022,11	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	14/12/2009
SOROCABA	415151	JOAO RODRIGUES BUENO, EE	1022,11	Reforma	Revisão hidráulica	FDE	15/02/2012
TAPIRÁ	415102	JOAO ROSA, EE/CEL CEL	1780	Adequação	Acessibilidade + Reforma	FDE	30/11/2010
TAPIRÁ	415102	JOAO ROSA, EE/CEL CEL	1780	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	11/11/2009
TAPIRÁ	415102	JOAO ROSA, EE/CEL CEL	1780	Reforma	Reparos na quadra de esportes	FDE	04/10/2011
BAURU	705140	JOAO SIMOES NETTO, EE PROF	319	Reforma	Colocação de grades na porta e vitro da sala de informática.	FDE	14/11/2009
SOROCABA	415125	JOAO SOARES, EE MNS	1747	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	15/11/2010
SOROCABA	415125	JOAO SOARES, EE MNS	1747	Reforma	Revisão do piso de uma sala de aula.	FDE	30/10/2011
AVARÉ	454116	JOAO TEIXEIRA DE ARAUJO, EE PROF	2106,98	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	21/01/2010
AVARÉ	454116	JOAO TEIXEIRA DE ARAUJO, EE PROF	2106,98	Reforma	Reparos na cozinha.	FDE	31/07/2011
IGARAÇU DO TIETÊ	738202	JOAO TUSCHI, EM	0	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra	FDE	31/05/2009
IGARAÇU DO TIETÊ	738202	JOAO TUSCHI, EM	0	Reforma	Revisão elétrica, saguões da Unidade, substituição das calhas e condutores	FDE	30/09/2009
IGARAÇU DO TIETÊ	738202	JOAO TUSCHI, EM	0	Reforma	Reforma	Prefeitura	01/10/2010
BAURU	705121	JOAQUIM DE MICHELII, EE PROF	1985	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	25/10/2010
PIRAÍ	714101	JOAQUIM DE TOLEDO PIZA E ALMEIDA, EMEF CEL	1105	Adequação	Reforma e cobertura da quadra	FDE	01/12/2009
PIRAÍ	714101	JOAQUIM DE TOLEDO PIZA E ALMEIDA, EMEF CEL	1105	Reforma	Reforma Geral	FDE	15/11/2010
PIRAÍ	1138101	JOAQUIM GUILHERME MOREIRA PORTO, EE DR	1434	Reforma	Reparos no muro de alvenaria, verificação de infiltrações nas paredes das salas de aula e revisão da cobertura da Unidade	FDE	04/10/2011
SOROCABA	415138	JOAQUIM IZIDORO MARINS/FERNANDO PRESTES (CL DESCENTE), EE/ETEC PROF	2868	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/07/2009
SOROCABA	415138	JOAQUIM IZIDORO MARINS/FERNANDO PRESTES (CL DESCENTE), EE/ETEC PROF	2868	Reforma	Reforma de Ambiente para Sala de Leitura	FDE	30/06/2009
SOROCABA	415138	JOAQUIM IZIDORO MARINS/FERNANDO PRESTES (CL DESCENTE), EE/ETEC PROF	2868	Reforma	Revisão hidráulica + Revisão no telhado da unidade.	FDE	29/02/2012
SOROCABA	415138	JOAQUIM IZIDORO MARINS/FERNANDO PRESTES (CL DESCENTE), EE/ETEC PROF	2868	Reforma	Reforma do laboratório de informática e de gestão.	FDE	20/06/2010
SOROCABA	415138	JOAQUIM IZIDORO MARINS/FERNANDO PRESTES (CL DESCENTE), EE/ETEC PROF	2868	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	07/05/2010
BAURU	705109	JOAQUIM RODRIGUES MADUREIRA, EE	2442	Reforma	Reforma do banheiro.	FDE	30/01/2012
BAURU	705109	JOAQUIM RODRIGUES MADUREIRA, EE	2442	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	11/03/2010
SOROCABA	415129	JORDINA AMARAL ARRUDA, EE PROFA	1210	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	17/07/2009
SOROCABA	415129	JORDINA AMARAL ARRUDA, EE PROFA	1210	Reforma	Reforma de Ambiente para Sala de Leitura	FDE	30/06/2009
SOROCABA	415129	JORDINA AMARAL ARRUDA, EE PROFA	1210	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	21/06/2010
LINS	728109	JORGE AMERICANO, EE PROF	2096	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/07/2009
LINS	728109	JORGE AMERICANO, EE PROF	2096	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	05/05/2010
LINS	728109	JORGE AMERICANO, EE PROF	2096	Reforma	Verificação de infiltrações no jardim e revisão da cobertura da Unidade.	FDE	05/02/2011
SOROCABA	415158	JORGE MADUREIRA, EE PROF	1447,68	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	24/07/2009
SOROCABA	415158	JORGE MADUREIRA, EE PROF	1447,68	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	21/06/2010
IACANGA	709102	JORGE MATTAR, EE PE	4410	Reforma	Substituição total da cobertura, substituição das válvulas de descarga dos sanitários de alunos e fechamento lateral da quadra coberta.	FDE	06/05/2009
IACANGA	709102	JORGE MATTAR, EE PE	4410	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	25/03/2010
IACANGA	709102	JORGE MATTAR, EE PE	4410	Reforma	Revisão hidráulica.	FDE	21/12/2010
DOIS CÔRREGOS	737102	JOSE ALVES MIRA, EE/CEL	4454	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	13/01/2010
DOIS CÔRREGOS	737102	JOSE ALVES MIRA, EE/CEL	4454	Reforma	Revisão do telhado e da rede elétrica.	FDE	15/09/2012
TAQUARITUBA	461401	JOSE APARECIDO CASTELUCCI, EE PROF	503	Reforma	Construção de muro de divisa. Revisão nas instalações elétricas	FDE	18/09/2008
TAQUARITUBA	461401	JOSE APARECIDO CASTELUCCI, EE PROF	503	Reforma	Execução de piso em concreto para novo acesso. Reforma do piso da quadra.	FDE	18/09/2008
TAQUARITUBA	461401	JOSE APARECIDO CASTELUCCI, EE PROF	503	Reforma	Revisão da cobertura e janelas.	FDE	30/08/2009
TAQUARITUBA	461401	JOSE APARECIDO CASTELUCCI, EE PROF	503	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/06/2010
BAURU	705122	JOSE APARECIDO GUEDES DE AZEVEDO, EE PROF	3561	Adequação	Revisão Elétrica.	FDE	31/07/2011
BAURU	705122	JOSE APARECIDO GUEDES DE AZEVEDO, EE PROF	3561	Adequação	Cobertura de quadra.	FDE	10/02/2009
BAURU	705122	JOSE APARECIDO GUEDES DE AZEVEDO, EE PROF	3561	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	22/03/2010
BAURU	705122	JOSE APARECIDO GUEDES DE AZEVEDO, EE PROF	3561	Reforma	Revisão elétrica e hidráulica.	FDE	21/05/2012
LINS	728104	JOSE ARIANO RODRIGUES, EE	1293	Reforma	Subst. do piso da sala de aula, reforma do laboratório, impermeabilização do pavimento, revisão da cobertura, reforma da cozinha, substituição de portas, substituição de telhas de basquet, execução de novo piso da quadra, revisão elétrica e vidros.	FDE	01/12/2008
LINS	728104	JOSE ARIANO RODRIGUES, EE	1293	Reforma	Pintura Geral	FDE	05/06/2009
LINS	728104	JOSE ARIANO RODRIGUES, EE	1293	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	30/03/2010
SÃO MIGUEL ARCÂNIO	432701	JOSE BALTAR DE SOUZA, EE	1219,98	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	22/01/2010
SÃO MIGUEL ARCÂNIO	432701	JOSE BALTAR DE SOUZA, EE	1219,98	Reforma	Reforma.	FDE	20/04/2012
GUAIMBÉ	726102	JOSE BELMIRO DA ROCHA, EE	2005	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	08/12/2009
TATUI	425117	JOSE CELSO DE MELLO, EE PROF	2437,08	Reforma	Pintura Geral	FDE	15/09/2009
TATUI	425117	JOSE CELSO DE MELLO, EE PROF	2437,08	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	19/02/2010
IGARAÇU DO TIETÊ	738102	JOSE CONTI, EE/CEL	5346	Reforma	Reforma Geral	FDE	27/11/2009
IGARAÇU DO TIETÊ	738102	JOSE CONTI, EE/CEL	5346	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	25/01/2010
IGARAÇU DO TIETÊ	738102	JOSE CONTI, EE/CEL	5346	Reforma	Revisão no muro da unidade.	FDE	30/05/2012
ITAPETININGA	431501	JOSE DA CONCEICAO HOLTZ, EE PROF	816,38	Substituição	Construção de refeitório em substituição a 2 salas de madeira utilizadas como refeitório + Acessibilidade e Reforma.	FDE	31/07/2009
ITAPETININGA	431501	JOSE DA CONCEICAO HOLTZ, EE PROF	816,38	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	07/05/2009
ITAPETININGA	431501	JOSE DA CONCEICAO HOLTZ, EE PROF	816,38	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	13/01/2010
ITAPETININGA	431501	JOSE DA CONCEICAO HOLTZ, EE PROF	816,38	Reforma	Demolição e execução de novo muro, de canaleta e fechamento parcial de tagume.	FDE	31/05/2012
GUARANTÁ	708101	JOSE EGEA, EE PROF	2948,68	Reforma	Reforma Geral	FDE	28/02/2010
GUARANTÁ	708101	JOSE EGEA, EE PROF	2948,68	Reforma	Reforma de Ambiente para Sala de Leitura	FDE	30/06/2009
GUARANTÁ	708101	JOSE EGEA, EE PROF	2948,68	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	15/12/2009
VOTORANTIM	417301	JOSE ERMIRIO DE MORAES, EE SEN	818	Adequação	Cobertura de Quadra.	FDE	10/10/2008

Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Orgão Executor	Data Início	Data fim
VOTORANTIM	417301	JOSE ERMIRIO DE MORAES, EE SEN	818	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	13/01/2010
VOTORANTIM	417301	JOSE ERMIRIO DE MORAES, EE SEN	818	Reforma	Revisão no telhado da unidade.	FDE	05/07/2011 04/07/2011
VOTORANTIM	417301	JOSE ERMIRIO DE MORAES, EE SEN	818	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	22/10/2010
CERQUEIRA CÉSAR	455102	JOSE LEITE PINHEIRO, EE PROF	4293	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	04/01/2010
CERQUEIRA CÉSAR	455102	JOSE LEITE PINHEIRO, EE PROF	4293	Reforma	Reforma do telhado da Unidade.	FDE	28/08/2010 04/08/2010
CERQUEIRA CÉSAR	455102	JOSE LEITE PINHEIRO, EE PROF	4293	Reforma	Reforma do telhado e do piso da quadra de esportes.	FDE	20/07/2011 15/07/2011
ITU	406111	JOSE LEITE PINHEIRO JUNIOR, EE PROF	1554	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	30/11/2009 30/12/2009
ITU	406111	JOSE LEITE PINHEIRO JUNIOR, EE PROF	1554	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	02/05/2009 10/03/2009
ITU	406111	JOSE LEITE PINHEIRO JUNIOR, EE PROF	1554	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/09/2009 30/11/2009
ITU	406111	JOSE LEITE PINHEIRO JUNIOR, EE PROF	1554	Reforma	Revisão da cobertura da Unidade.	FDE	03/09/2010 03/09/2010
ITU	406111	JOSE LEITE PINHEIRO JUNIOR, EE PROF	1554	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	28/05/2010
ITU	406111	JOSE LEITE PINHEIRO JUNIOR, EE PROF	1554	Reforma	Revisão elétrica.	FDE	25/02/2012 29/02/2012
JAÚ	741116	JOSE NICOLAU PIRAGINE, EE PROF	1522	Adequação	Cobertura e reforma da quadra.	FDE	31/05/2009 22/05/2009
JAÚ	741116	JOSE NICOLAU PIRAGINE, EE PROF	1522	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	22/02/2010 22/02/2010
JAÚ	741116	JOSE NICOLAU PIRAGINE, EE PROF	1522	Reforma	Construção de rampas.	FDE	15/03/2012 08/03/2012
SOROCABA	415113	JOSE ODIN DE ARRUDA, EE PROF	1470	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	15/09/2009 03/09/2009
SOROCABA	415113	JOSE ODIN DE ARRUDA, EE PROF	1470	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	15/12/2009 26/11/2009
SOROCABA	415113	JOSE ODIN DE ARRUDA, EE PROF	1470	Reforma	Pintura Geral	FDE	11/12/2009 26/11/2009
SOROCABA	415143	JOSE OSORIO DE CAMPOS MAIA E ALMEIDA, EE PROF	732	Reforma	Pintura Geral	FDE	02/02/2010 30/11/2009
SOROCABA	415143	JOSE OSORIO DE CAMPOS MAIA E ALMEIDA, EE PROF	732	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	10/04/2010 31/03/2010
BOTUCATU	457111	JOSE PEDRETTI NETTO, EE PROF	2754	Reforma	Instalação de gradangas no telhado	FDE	21/09/2010 19/08/2010
BOTUCATU	457111	JOSE PEDRETTI NETTO, EE PROF	2754	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	22/01/2010
TAQUARITUBA	461102	JOSE PENNA, EE	3184	Reforma	Revisão no telhado.	FDE	04/06/2009 04/06/2009
TAQUARITUBA	461102	JOSE PENNA, EE	3184	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	22/03/2010
GETULINA	724702	JOSE PIMENTA DE PADUA, EE/EMEF	631	Reforma	Reforma	FDE	25/10/2009 16/09/2009
GETULINA	724702	JOSE PIMENTA DE PADUA, EE/EMEF	631	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	08/12/2009
MAURINQUE	407107	JOSE PINTO DO AMARAL, EE PROF	1041	Adequação	Reforma geral do prédio e Adequação de sanitários, cozinha e dispensa.	Prefeitura	30/01/2009 07/04/2010
MAURINQUE	407107	JOSE PINTO DO AMARAL, EE PROF	1041	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	20/09/2009 06/11/2009
TAQUARITUBA	461105	JOSE PIRES DE CARVALHO, EE DR	1786	Reforma	Reforma.	Prefeitura	18/08/2010 04/08/2010
TAQUARITUBA	461105	JOSE PIRES DE CARVALHO, EE DR	1786	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/06/2010 30/06/2010
TAQUARITUBA	461105	JOSE PIRES DE CARVALHO, EE DR	1786	Reforma	Reforma.	FDE	31/07/2011 15/07/2011
SOROCABA	415704	JOSE QUEVEDO, EE PROF	1803,6	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	30/05/2010 05/07/2010
SOROCABA	415704	JOSE QUEVEDO, EE PROF	1803,6	Reforma	Canalização do gás de cozinha, reparos no muro e telhado + Reforma Geral.	FDE	30/07/2010 06/07/2010
SOROCABA	415704	JOSE QUEVEDO, EE PROF	1803,6	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	15/12/2009 30/11/2009
SOROCABA	415704	JOSE QUEVEDO, EE PROF	1803,6	Reforma	Reforma.	FDE	31/05/2012 30/05/2012
BAURU	705132	JOSE RANIERI, EE PROF	1442	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	28/02/2010 15/03/2010
BAURU	705132	JOSE RANIERI, EE PROF	1442	Reforma	Revisão da cobertura do bloco 2.	FDE	09/10/2011 26/07/2011
SOROCABA	415120	JOSE REGINATO, EE PROF	1335	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	11/12/2009 30/11/2009
SOROCABA	415120	JOSE REGINATO, EE PROF	1335	Reforma	Reparos no muro da Unidade + Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	20/11/2010 18/11/2010
SOROCABA	415153	JOSE ROQUE DE ALMEIDA ROSA, EE PROF	1474	Reforma	Reforma.	FDE	24/01/2009 24/12/2008
FARTURA	1133103	JOSE TROMBI, EE MNS	2059	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	18/02/2010
ITAPEVA	446109	JOSE VASQUES FERRARI, EE/EMEF PROF	3130	Reforma	Reforma Geral	FDE	12/05/2010 20/05/2010
ITAPEVA	446109	JOSE VASQUES FERRARI, EE/EMEF PROF	3130	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	30/04/2010 19/03/2010
BAURU	705128	JOSE VIRANDA, EE PROF	2215	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	31/12/2008 11/12/2008
BAURU	705128	JOSE VIRANDA, EE PROF	2215	Reforma	Revisão dos sanitários masculino e feminino dos alunos, dos professores somente o masculino, reparos no telhado	FDE	22/02/2011 22/02/2011
BAURU	705128	JOSE VIRANDA, EE PROF	2215	Reforma	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	31/12/2008 11/12/2008
BAURU	705128	JOSE VIRANDA, EE PROF	2215	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	10/12/2009
SALTO	411107	JOSEANO COSTA PINTO, EE PROF	1886	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	17/05/2009 30/04/2009
RIBEIRA	440408	JULIA DA SILVEIRA MELLO, EE PROFA	327,29	Reforma	Melhoria em sala de madeira + Reforma	FDE	30/07/2011 05/08/2011
RIBEIRA	440408	JULIA DA SILVEIRA MELLO, EE PROFA	327,29	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	21/10/2010
GUARANTÁ	708102	JULIA FERREIRA LEITE/LOURDES BARALDI VIANA, EE/EMEF PROFA	990	Reforma	Pintura Geral + Revisão do telhado e da rede elétrica e	FDE	26/08/2009 18/08/2009
GUARANTÁ	708102	JULIA FERREIRA LEITE/LOURDES BARALDI VIANA, EE/EMEF PROFA	990	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	15/03/2010 16/03/2010
APIÁI	435513	JULIA RIBEIRO BRETAS, EE PROFA	1179,7	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	15/11/2008 12/11/2008
APIÁI	435513	JULIA RIBEIRO BRETAS, EE PROFA	1179,7	Reforma	Pintura Geral	FDE	13/03/2009 13/03/2009
APIÁI	435513	JULIA RIBEIRO BRETAS, EE PROFA	1179,7	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	30/04/2010
APIÁI	435513	JULIA RIBEIRO BRETAS, EE PROFA	1179,7	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	03/02/2010
APIÁI	435513	JULIA RIBEIRO BRETAS, EE PROFA	1179,7	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	20/04/2010
APIÁI	435513	JULIA RIBEIRO BRETAS, EE PROFA	1179,7	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	18/05/2010
SOROCABA	415104	JULIO BIERRENBACH LIMA, EE PROF	2546	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	15/09/2009 01/09/2009
SOROCABA	415104	JULIO BIERRENBACH LIMA, EE PROF	2546	Reforma	Reconstrução da infraestrutura da quadra de esportes.	FDE	30/06/2011 13/07/2011
SOROCABA	415104	JULIO BIERRENBACH LIMA, EE PROF	2546	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	15/09/2009 25/06/2009
ITAPEATINGA	431422	JUVENAL PAVIA PEREIRA, EE PROF	935,46	Reforma	Pintura Geral	FDE	25/09/2009 09/09/2009
ITAPEATINGA	431422	JUVENAL PAVIA PEREIRA, EE PROF	935,46	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	20/02/2010 12/02/2010
VARGEM GRANDE PAULISTA	137110	LAERCIO SURIM, EE	1147,87	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	30/07/2009 29/06/2009
VARGEM GRANDE PAULISTA	137110	LAERCIO SURIM, EE	1147,87	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	28/11/2009 28/10/2009
BARRA DO CHAPÉU	435407	LASORINHA, EMEF B.	141,75	Reforma	Reforma.	Prefeitura	04/10/2011 07/05/2012
SOROCABA	415212	LAILA GALEP SACKER, EE PROFA	448	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	07/05/2010
SOROCABA	415212	LAILA GALEP SACKER, EE PROFA	448	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	21/06/2010
IBIÚNA	404103	LAURINDA VIEIRA PINTO, EE PROFA	2075	Reforma	Demolição sala de informática - Execução de fechamento em	FDE	28/12/2008 19/08/2008
IBIÚNA	404103	LAURINDA VIEIRA PINTO, EE PROFA	2075	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	08/02/2010 16/03/2010
IBIÚNA	404103	LAURINDA VIEIRA PINTO, EE PROFA	2075	Reforma	Revisão da cobertura, das paredes, reparos elétricos, hidráulicos e retrada de árvores + Revisão no muro da unidade.	FDE	30/07/2011 15/07/2011
BARRA BONITA	734103	LAURINDO BATTAGLIA, EE	1987	Reforma	Manutenção.	FDE	20/12/2008 18/12/2008
BARRA BONITA	734103	LAURINDO BATTAGLIA, EE	1987	Reforma	Pintura Geral	FDE	02/06/2009 17/06/2009
BARRA BONITA	734103	LAURINDO BATTAGLIA, EE	1987	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/10/2009 09/12/2009

Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Órgão Executor	Data Início	Data Fim
BARRA BONITA	734103	LAURINDO BATTIOLA, EE	1987	Reforma	FDE	30/07/2010	28/07/2010
BARRA BONITA	734103	LAURINDO BATTIOLA, EE	1987	Reforma	FDE	30/05/2012	10/05/2012
SOROCABA	415123	LAURO SANCHEZ, EE PROF	2154	Reforma	FDE	25/09/2009	01/09/2009
SOROCABA	415123	LAURO SANCHEZ, EE PROF	2154	Reforma	FDE	16/05/2009	25/08/2009
SOROCABA	415123	LAURO SANCHEZ, EE PROF	2154	Reforma	FDE		23/06/2010
SOROCABA	415123	LAURO SANCHEZ, EE PROF	2154	Reforma	FDE	30/08/2012	22/08/2012
TORRINHA	538101	LAZARO FRANCO DE MORAES, EE	2441	Reforma	FDE	31/01/2010	30/11/2009
TORRINHA	538101	LAZARO FRANCO DE MORAES, EE	2441	Reforma	FDE		09/12/2009
RIVERSUL	450101	LAZARO SOARES, EE PROF	1810,72	Adequação	FDE	15/09/2010	14/09/2010
RIVERSUL	450101	LAZARO SOARES, EE PROF	1810,72	Reforma	FDE	14/05/2009	14/05/2009
RIVERSUL	450101	LAZARO SOARES, EE PROF	1810,72	Reforma	FDE	30/04/2010	19/04/2010
GUAPIARA	438602	LEILA MARISA PASSARO, EE PROFA	907,42	Reforma	FDE	10/05/2009	13/03/2009
GUAPIARA	438602	LEILA MARISA PASSARO, EE PROFA	907,42	Reforma	FDE		24/03/2010
GUAPIARA	438602	LEILA MARISA PASSARO, EE PROFA	907,42	Reforma	FDE		14/05/2010
VARGEM GRANDE PAULISTA	137102	LEONARDO SOARES RODRIGUES, EE	1621	Reforma	FDE	30/07/2009	14/07/2009
VARGEM GRANDE PAULISTA	137102	LEONARDO SOARES RODRIGUES, EE	1621	Reforma	FDE	15/09/2009	01/09/2009
ITABERÁ	445102	LEONCIO PIMENTEL, EE	2017,1	Reforma	FDE	10/05/2009	08/05/2009
ITABERÁ	445102	LEONCIO PIMENTEL, EE	2017,1	Reforma	FDE	22/04/2010	19/04/2010
ITABERÁ	445102	LEONCIO PIMENTEL, EE	2017,1	Reforma	FDE		20/04/2010
LENÇÓIS PAULISTA	710204	LEONINA ALVES CONEGLIAN, EE PROFA	1944	Adequação	FDE	19/10/2009	10/09/2009
LENÇÓIS PAULISTA	710204	LEONINA ALVES CONEGLIAN, EE PROFA	1944	Reforma	Prefeitura	23/06/2009	04/05/2009
LENÇÓIS PAULISTA	710204	LEONINA ALVES CONEGLIAN, EE PROFA	1944	Reforma	FDE		10/12/2009
SALTO	411104	LEONOR FERNANDES DA SILVA, EE PROFA	6686	Reforma	FDE	17/05/2009	30/04/2009
SALTO	411104	LEONOR FERNANDES DA SILVA, EE PROFA	6686	Reforma	FDE	28/02/2012	01/03/2012
SALTO	411104	LEONOR FERNANDES DA SILVA, EE PROFA	6686	Reforma	FDE		20/05/2010
PIEDADE	408509	LEONOR OLIVEIRA MARTINS, EE PROFA	408	Adequação	FDE	30/05/2010	28/04/2010
PIEDADE	408509	LEONOR OLIVEIRA MARTINS, EE PROFA	408	Reforma	FDE		30/06/2009
PIEDADE	408509	LEONOR OLIVEIRA MARTINS, EE PROFA	408	Reforma	FDE	28/02/2011	18/02/2011
PIEDADE	408509	LEONOR OLIVEIRA MARTINS, EE PROFA	408	Reforma	FDE	15/11/2010	26/11/2010
APIÁI	435410	LEOPOLDO LEME VERNECK, EE	854,16	Adequação	FDE	12/11/2008	12/11/2008
APIÁI	435410	LEOPOLDO LEME VERNECK, EE	854,16	Reforma	FDE	19/06/2010	17/05/2010
APIÁI	435410	LEOPOLDO LEME VERNECK, EE	854,16	Reforma	FDE		27/04/2010
APIÁI	435410	LEOPOLDO LEME VERNECK, EE	854,16	Reforma	FDE		20/04/2010
TATUI	425111	LIENETTE AVALONE RIBEIRO, EE PROFA	2625	Reforma	FDE	30/12/2010	28/12/2010
TATUI	425111	LIENETTE AVALONE RIBEIRO, EE PROFA	2625	Reforma	FDE	18/02/2010	18/02/2010
IBIÚNA	404504	LINO VIEIRA RUVO, EE	707	Reforma	FDE		27/08/2009
IBIÚNA	404504	LINO VIEIRA RUVO, EE	707	Adequação	FDE	10/12/2010	07/12/2010
LINS	728102	LINS - SEDE, DER	2150	Reforma	FDE	30/05/2010	24/05/2010
LINS	728102	LINS - SEDE, DER	2150	Reforma	FDE	30/07/2010	12/08/2010
JAÚ	741101	LOPES RODRIGUES, EE DR	965	Reforma	FDE	12/08/2011	15/08/2011
JAÚ	741101	LOPES RODRIGUES, EE DR	965	Reforma	FDE	12/02/2010	03/02/2010
JAÚ	741101	LOPES RODRIGUES, EE DR	965	Reforma	FDE	26/03/2012	08/03/2012
VARGEM GRANDE PAULISTA	137106	LUCAS, EE JD SAO	1874	Adequação	FDE	30/08/2009	04/08/2009
VARGEM GRANDE PAULISTA	137106	LUCAS, EE JD SAO	1874	Reforma	FDE	20/09/2009	17/09/2009
VARGEM GRANDE PAULISTA	137106	LUCAS, EE JD SAO	1874	Reforma	FDE	31/05/2011	27/05/2011
VARGEM GRANDE PAULISTA	137112	LUCIA HELENA CESAR, EE PROFA	845,39	Adequação	FDE	14/03/2009	14/03/2009
VARGEM GRANDE PAULISTA	137112	LUCIA HELENA CESAR, EE PROFA	845,39	Reforma	FDE	15/09/2009	22/10/2009
VARGEM GRANDE PAULISTA	137112	LUCIA HELENA CESAR, EE PROFA	845,39	Reforma	FDE		28/05/2010
VARGEM GRANDE PAULISTA	137112	LUCIA HELENA CESAR, EE PROFA	845,39	Reforma	FDE	30/10/2009	22/10/2009
VARGEM GRANDE PAULISTA	137112	LUCIA HELENA CESAR, EE PROFA	845,39	Reforma	FDE	30/08/2012	07/08/2012
JAÚ	741702	LUCIA SAMPAIO GALVAO, EMEF PROFA	4103	Adequação	FDE	30/06/2009	19/06/2009
JAÚ	741702	LUCIA SAMPAIO GALVAO, EMEF PROFA	4103	Reforma	FDE	31/07/2009	01/07/2010
CABREÚVA	402101	LUCIDIO MOTTA NAVARRO, EE	2399	Reforma	FDE	08/05/2009	08/05/2009
CABREÚVA	402101	LUCIDIO MOTTA NAVARRO, EE	2399	Reforma	FDE	05/09/2009	14/10/2009
CABREÚVA	402101	LUCIDIO MOTTA NAVARRO, EE	2399	Reforma	FDE	30/07/2011	30/06/2011
ITU	406125	LUCINDA, EE VILA	3770	Obra Nova	ON/12	18/09/2008	18/09/2008
ITU	406125	LUCINDA, EE VILA	3770	Reforma	FDE	07/08/2009	22/07/2009
ITU	406125	LUCINDA, EE VILA	3770	Reforma	FDE		19/04/2010
ITU	406125	LUCINDA, EE VILA	3770	Reforma	FDE		28/05/2010
BOTUCATU	467106	LUCIO ANTUNES DE SOUZA, EE/CEL DOM	2137	Reforma	FDE		22/01/2010
BOTUCATU	467106	LUCIO ANTUNES DE SOUZA, EE/CEL DOM	2137	Reforma	FDE	31/07/2011	15/07/2011
TIETÊ	426102	LUIZ ANTUNES, EMEB	2221,51	Adequação	FDE	30/03/2010	12/05/2010
TIETÊ	426102	LUIZ ANTUNES, EMEB	2221,51	Reforma	FDE	02/05/2009	01/04/2009
BAURU	705127	LUIZ BRAGA, EE PROF	1224	Reforma	FDE	30/11/2009	20/11/2009
BAURU	705127	LUIZ BRAGA, EE PROF	1224	Adequação	FDE	12/01/2010	29/12/2009
ARANJAL PAULISTA	423102	LUIZ CAMPACCI, EE/CEL	1972	Reforma	FDE		21/01/2010
BAURU	705143	LUIZ CARLOS GOMES, EE	635	Adequação	FDE	23/03/2009	13/03/2009
BAURU	705143	LUIZ CARLOS GOMES, EE	635	Reforma	FDE	29/04/2009	29/04/2009
BAURU	705117	LUIZ CASTANHO DE ALMEIDA, EE PROF	1715	Adequação	FDE	15/11/2008	30/10/2008
BAURU	705117	LUIZ CASTANHO DE ALMEIDA, EE PROF	1715	Reforma	FDE		10/12/2009
SOROCABA	415186	LUIZ GONZAGA DE CAMARGO FLEURY, EE	1730,63	Reforma	FDE	30/08/2009	25/06/2009
RIBEIRÃO BRANCO	449102	LUIZ JOSE DIAS, EE PROF	2028	Reforma	FDE	28/12/2009	14/12/2009
RIBEIRÃO BRANCO	449102	LUIZ JOSE DIAS, EE PROF	2028	Reforma	FDE	12/05/2009	12/05/2009
RIBEIRÃO BRANCO	449102	LUIZ JOSE DIAS, EE PROF	2028	Reforma	FDE		28/04/2010
RIBEIRÃO BRANCO	449102	LUIZ JOSE DIAS, EE PROF	2028	Reforma	FDE	30/04/2011	06/04/2011
SOROCABA	415108	LUIZ NOGUEIRA MARTINS, EE SEN	1945	Reforma	FDE	25/08/2009	22/06/2009

Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Descrição da Obra	Órgão	Data Início	Data Fim
SOROCABA	415108	LUIZ NOGUEIRA MARTINS, EE SEN	1945	Reforma	Reforma do muro da quadra de esportes.	FDE	20/09/2009	27/11/2009
SOROCABA	415108	LUIZ NOGUEIRA MARTINS, EE SEN	1945	Reforma	Revisão elétrica e no telhado da unidade.	FDE	31/10/2012	18/09/2012
SOROCABA	415108	LUIZ NOGUEIRA MARTINS, EE SEN	1945	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		21/06/2010
BAURU	705120	LUIZ ZUJANI, EE DR	4236	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		04/03/2010
BAURU	705120	LUIZ ZUJANI, EE DR	4236	Reforma	Reconstrução do muro, revisão da cobertura, reforma da cozinha e dos sanitários, reparos no piso e estrutura metálica da cobertura da quadra de esportes.	FDE	30/01/2011	31/01/2011
IBIÚNA	404801	LURDES PENNA CARMELO, EE PROFA	1792,06	Reforma	Reforma.	FDE	30/11/2011	07/04/2011
TIETÊ	426107	LYRIA DE TOLEDO PASQUALI, EMEB PROFA	2364	Reforma	Serviços na Sala de informática.	FDE	26/05/2009	26/05/2009
TIETÊ	426107	LYRIA DE TOLEDO PASQUALI, EMEB PROFA	2364	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/08/2009	28/07/2009
ITABERÁ	445702	MAIA II, EE B.ENG	1927	Obra Nova	Obra Nova de 08 Salas de aula para 34 alunos.	Prefeitura	25/07/2011	19/08/2011
AGUDOS	701104	MANOEL GONÇALVES, EE PROF	2630	Reforma	Pintura Geral	FDE	18/06/2009	18/06/2009
AGUDOS	701104	MANOEL GONÇALVES, EE PROF	2630	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	26/03/2010	11/03/2010
AGUDOS	701104	MANOEL GONÇALVES, EE PROF	2630	Reforma	Reforma.	FDE	30/08/2010	27/08/2010
SÃO MANUEL	471102	MANUEL JOSE CHAVES, EE DR	4896,37	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	13/01/2010	13/01/2010
SOROCABA	415168	MARCO ANTONIO MENCACCI, EE PROF	1935	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra	FDE	30/08/2009	06/08/2009
SOROCABA	415168	MARCO ANTONIO MENCACCI, EE PROF	1935	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	20/09/2009	01/09/2009
SOROCABA	415168	MARCO ANTONIO MENCACCI, EE PROF	1935	Reforma	Pintura Geral	FDE	15/08/2009	22/06/2009
SOROCABA	415168	MARCO ANTONIO MENCACCI, EE PROF	1935	Reforma	Revisão no sistema de esgoto e no telhado da Unidade. Verificação de infiltrações.	FDE	28/10/2011	22/09/2011
SOROCABA	415168	MARCO ANTONIO MENCACCI, EE PROF	1935	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		21/06/2010
FARTURA	1133101	MARCOS RIBEIRO, EE CEL	1644	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra	FDE	17/11/2008	17/11/2008
FARTURA	1133101	MARCOS RIBEIRO, EE CEL	1644	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	08/07/2010	08/07/2010
ARAÇOIABA DA SERRA	401102	MARIA ANGELICA BAILLOT, EE/CEL PROFA	2121	Adequação	Acessibilidade	FDE	30/09/2009	30/10/2009
ARAÇOIABA DA SERRA	401102	MARIA ANGELICA BAILLOT, EE/CEL PROFA	2121	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		13/01/2010
PIRAJUI	714102	MARIA ANGEULA MARCONDES, EE PROFA	3308,33	Reforma	Revisão do muro da quadra de esportes.	FDE	15/08/2009	29/07/2009
PIRAJUI	714102	MARIA ANGEULA MARCONDES, EE PROFA	3308,33	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		25/03/2010
IBIÚNA	404101	MARIA ANGERAMI SCALAMANDRE, EE/CEL	2077,74	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	20/09/2009	27/08/2009
PRESIDENTE ALVES	717102	MARIA APARECIDA COIMBRA, EE PROFA	1947,33	Reforma	Revisão do telhado, da rede de esgoto e reparos nos sanitários masculinos.	FDE	27/12/2011	20/12/2011
PRESIDENTE ALVES	717102	MARIA APARECIDA COIMBRA, EE PROFA	1947,33	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		25/03/2010
PORTO FELIZ	410201	MARIA APARECIDA FERNANDES LEITE, EE/EMEF PROFA	191	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	06/06/2009	30/04/2009
PORTO FELIZ	410201	MARIA APARECIDA FERNANDES LEITE, EE/EMEF PROFA	191	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/07/2010	28/11/2009
PRATÂNIA	471702	MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR, EE PROFA	1986,02	Adequação	Acessibilidade	FDE	15/11/2009	17/11/2009
PRATÂNIA	471702	MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR, EE PROFA	1986,02	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		22/01/2010
PRATÂNIA	471702	MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR, EE PROFA	1986,02	Reforma	Reforma.	FDE	20/07/2011	12/07/2011
PILAR DO SUL	409107	MARIA APARECIDA RECHINEU MODANEZI, EE PROFA	1383,75	Reforma	Reparos no calha d'água.	FDE	20/12/2010	29/12/2010
PILAR DO SUL	409107	MARIA APARECIDA RECHINEU MODANEZI, EE PROFA	1383,75	Reforma	Reforma e Pintura	FDE	09/08/2012	10/08/2012
PILAR DO SUL	409107	MARIA APARECIDA RECHINEU MODANEZI, EE PROFA	1383,75	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		05/01/2010
PILAR DO SUL	409108	MARIA APARECIDA MENDES SILVA LACERDA, EE PROFA	1264,8	Reforma	Reforma de Ambiente para Sala de Leitura	FDE	28/07/2009	30/06/2009
PILAR DO SUL	409108	MARIA APARECIDA MENDES SILVA LACERDA, EE PROFA	1264,8	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/01/2010	06/01/2010
PILAR DO SUL	409108	MARIA APARECIDA MENDES SILVA LACERDA, EE PROFA	1264,8	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		05/01/2010
PILAR DO SUL	409108	MARIA APARECIDA MENDES SILVA LACERDA, EE PROFA	1264,8	Reforma	Revisão nas calhas da unidade.	FDE	30/08/2011	15/07/2011
AGUDOS	701701	MARIA BATAGUN DELAZARI/SEBASTIAO FUNCHAL, EE/EMEF	1057	Reforma	Reforma	FDE	10/10/2009	19/10/2009
AGUDOS	701701	MARIA BATAGUN DELAZARI/SEBASTIAO FUNCHAL, EE/EMEF	1057	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		04/03/2010
SÃO MANUEL	471701	MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA, EE PROFA	1321	Reforma	Fechamento, limpeza e desinfecção das áreas atingidas por bombas.	FDE		03/08/2009
SÃO MANUEL	471701	MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA, EE PROFA	1321	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		22/01/2010
SÃO MANUEL	471701	MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA, EE PROFA	1321	Reforma	Reparos nos pisos, pintura, substituição de portas, fechaduras e batentes de 10 salas de aula, reforma da cozinha, refazimento da pintura da quadra de esportes e revisão elétrica.	FDE	10/03/2011	17/03/2011
SÃO MANUEL	471701	MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA, EE PROFA	1321	Reforma	Revisão do piso do pátio externo, dos muros, do escoamento de águas pluviais, sanitários dos alunos e verificação de bombas.	FDE	20/08/2012	16/08/2012
ITAPIRAPUÃ PAULISTA	440414	MARIA BERNADETI FERNANDES RODRIGUES/ GILBERTO DE OLIVEIRA, EE/EMEF PROFA	588,72	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		24/06/2010
SOROCABA	415208	MARIA CANDIDA DE BARROS ARAUJO, EE PROFA	664	Reforma	Execução de reparos em trincas nas paredes das salas de aula e do corredor do pátio de recreio, reconstituição de pisos e revestimentos c/ aplicação de pintura nas áreas reparadas.	FDE	18/12/2008	01/10/2008
SALTO	411113	MARIA CONSTANCA DE MIRANDA CAMPOS, EE PROFA	842	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	05/01/2010	26/02/2010
SALTO	411113	MARIA CONSTANCA DE MIRANDA CAMPOS, EE PROFA	842	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		19/04/2010
ITAPIRAPUÃ PAULISTA	440801	MARIA DE ALBUQUERQUE DIAS BAPTISTA, EE PROFA	2022	Adequação	Acessibilidade + Pára-raios (SPDA)	FDE	24/11/2010	18/11/2010
ITAPIRAPUÃ PAULISTA	440801	MARIA DE ALBUQUERQUE DIAS BAPTISTA, EE PROFA	2022	Reforma	Reforma de Ambiente para Sala de Leitura	FDE	24/07/2009	30/06/2009
ITAPIRAPUÃ PAULISTA	440801	MARIA DE ALBUQUERQUE DIAS BAPTISTA, EE PROFA	2022	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	08/06/2010	27/05/2010
PEDERNEIRAS	713701	MARIA DE CAMPOS PIRES MACIEL/PROF ANTONIO SIMOES, EE/EMEF PROFA	631	Reforma	Revisão dos sanitários, da cobertura, da rede elétrica, substituição de pisos, adequação do sanitário dos professores, execução de bebedouro, abrigio de gás e canalizações de águas pluviais.	FDE	05/08/2012	08/08/2012
ITAPETININGA	431121	MARIA DE LOURDES BARREIROS CARVALHO, EE PROFA	2211	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/07/2010	15/04/2010
ITAPETININGA	431121	MARIA DE LOURDES BARREIROS CARVALHO, EE PROFA	2211	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		22/01/2010
SALTO	411110	MARIA DE LOURDES MORAES COSTELA, EE PROFA	1303	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	17/05/2009	30/04/2009
SALTO	411110	MARIA DE LOURDES MORAES COSTELA, EE PROFA	1303	Reforma	Pintura Geral	FDE	15/09/2009	19/08/2009
SALTO	411110	MARIA DE LOURDES MORAES COSTELA, EE PROFA	1303	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		12/05/2010

Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Serviços Solicitados	Órgão Executor	Data Início	Data Fim
SALTO	411110	MARIA DE LOURDES MORAES COSTELA, EE PROFA	1303	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		20/05/2010
MAIRINQUE	407106	MARIA DE OLIVEIRA LELLIS ITO, EE PROFA	1947	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	30/08/2009	05/08/2009
MAIRINQUE	407106	MARIA DE OLIVEIRA LELLIS ITO, EE PROFA	1947	Reforma	Reforma do piso do pátio, sanitários e construção de rampa para acessibilidade.	FDE	20/04/2010	28/04/2010
MAIRINQUE	407106	MARIA DE OLIVEIRA LELLIS ITO, EE PROFA	1947	Reforma	Reforma de Ambiente para Sala de Leitura	FDE		30/05/2009
MAIRINQUE	407106	MARIA DE OLIVEIRA LELLIS ITO, EE PROFA	1947	Reforma	Revisão da rede de esgoto e da parte elétrica.	FDE	15/04/2012	29/03/2012
SÃO MIGUEL ARCANJO	432104	MARIA ELISA DE OLIVEIRA, EE PROFA	2418,7	Reforma	Execução de isolante térmico na Unidade e revisão da caixa d'água - Desratização - Revisão na estrutura metálica da quadra, colocação de forros ou exaustores, drenagem da água do pátio e calçamento moderno.	FDE	19/12/2011	13/12/2011
SÃO MIGUEL ARCANJO	432104	MARIA ELISA DE OLIVEIRA, EE PROFA	2418,7	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE		22/01/2010
SÃO MIGUEL ARCANJO	432105	MARIA FRANCISCA DEOLCEIO ARRIVABENE, EE PROFA	1065,59	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	27/05/2009	27/05/2009
SÃO MIGUEL ARCANJO	432105	MARIA FRANCISCA DEOLCEIO ARRIVABENE, EE PROFA	1065,59	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE		22/01/2010
PIRAJUI	1138107	MARIA GONCALVES DA MOTTA, EE	1490	Reforma	Revisão da cobertura.	FDE	05/09/2009	17/09/2010
PIRAJUI	1138107	MARIA GONCALVES DA MOTTA, EE	1490	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE		18/02/2010
PIEDADE	408501	MARIA HELENA SIKORSKI CERQUEIRA CESAR, EE PROFA	603	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	30/03/2010	18/02/2010
PIEDADE	408501	MARIA HELENA SIKORSKI CERQUEIRA CESAR, EE PROFA	603	Reforma	Troca da bomba do poço e revisão elétrica - Banheiro masculino na parte externa.	FDE	15/06/2011	15/06/2011
PIEDADE	408501	MARIA HELENA SIKORSKI CERQUEIRA CESAR, EE PROFA	603	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	13/02/2010	04/02/2010
PIEDADE	408107	MARIA IGNEZ ARAUJO DE PAULA SANTOS, EE PROFA	1166,4	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/03/2010	02/02/2010
PIEDADE	408107	MARIA IGNEZ ARAUJO DE PAULA SANTOS, EE PROFA	1166,4	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	30/12/2009	04/02/2010
SARAPUÍ	414102	MARIA IMACULADA CERQUEIRA BORHER, EE PROFA	1192,2	Reforma	Serviços de Manutenção.	FDE	30/04/2010	29/04/2010
SARAPUÍ	414102	MARIA IMACULADA CERQUEIRA BORHER, EE PROFA	1192,2	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	15/02/2010	24/02/2010
AVARÉ	454107	MARIA IZABEL CRUZ PIMENTEL, EE DONA	2511	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE		21/01/2010
AVARÉ	454107	MARIA IZABEL CRUZ PIMENTEL, EE DONA	2511	Reforma	Revisão de telhas, Pára-raios, calhas e condutores.	FDE	30/07/2010	23/02/2010
AVARÉ	454107	MARIA IZABEL CRUZ PIMENTEL, EE DONA	2511	Reforma	Reforma.	FDE	31/07/2011	19/07/2011
PIRATININGA	715604	MARIA JOSE DE CAMPOS VASQUES, EMEF	0	Adequação	Reforma e adequação.	Prefeitura	04/10/2011	26/09/2011
BARRA BONITA	734106	MARIA LUIZA FERREIRA ZAMBELLO, EE PROFA	1295	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE		13/01/2010
SALTO	411108	MARIA NAZARENA CORREA, EE IRMA	2562	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	17/05/2009	08/05/2009
SALTO	411108	MARIA NAZARENA CORREA, EE IRMA	2562	Reforma	Reforma da quadra de esportes.	FDE	30/11/2009	25/11/2009
SALTO	411108	MARIA NAZARENA CORREA, EE IRMA	2562	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		19/04/2010
SALTO	411108	MARIA NAZARENA CORREA, EE IRMA	2562	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		27/05/2010
SALTO	411108	MARIA NAZARENA CORREA, EE IRMA	2562	Reforma	Revisão hidráulica, na parte elétrica e substituição de 11 portas das salas.	FDE	15/02/2012	09/02/2012
PIEDADE	408103	MARIA PAULA RAMALHO PAES, EE PROFA	2355	Adequação	Acessibilidade para portadores de necessidades especiais - 7º grupo.	FDE	16/02/2009	14/01/2009
PIEDADE	408103	MARIA PAULA RAMALHO PAES, EE PROFA	2355	Reforma	Reforma Geral	FDE	20/03/2010	10/02/2010
PIEDADE	408103	MARIA PAULA RAMALHO PAES, EE PROFA	2355	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE		10/02/2010
PIEDADE	408519	MARIA TERESA DO ESPIRITO SANTO, EE	177	Reforma	Reforma Geral	FDE	30/05/2010	28/04/2010
PIEDADE	408519	MARIA TERESA DO ESPIRITO SANTO, EE	177	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	27/02/2010	23/03/2010
ITABERÁ	445103	MARIA TEREZA DE SOUZA FALCARELI, EE PROFA	1508,94	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/09/2009	14/10/2009
ITABERÁ	445103	MARIA TEREZA DE SOUZA FALCARELI, EE PROFA	1508,94	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	22/04/2010	20/04/2010
SALTO	411111	MARIA TEREZA GUIMARAES DE ANGELO, EE PROFA	1450	Reforma	Revisão do quebra-sol.	FDE	12/05/2009	08/05/2009
SALTO	411111	MARIA TEREZA GUIMARAES DE ANGELO, EE PROFA	1450	Reforma	Pintura Geral	FDE	05/10/2009	30/09/2009
SALTO	411111	MARIA TEREZA GUIMARAES DE ANGELO, EE PROFA	1450	Reforma	Revisão Elétrica e Revisão do sistema de gás.	FDE	20/10/2010	22/10/2010
SOROCABA	415134	MARINA GROHMANN SOARES FERNANDES, EE PROFA	755	Reforma	Reconstrução do muro de fundação - 427.	FDE	10/11/2009	12/11/2009
SOROCABA	415134	MARINA GROHMANN SOARES FERNANDES, EE PROFA	755	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	25/05/2010	01/06/2010
SOROCABA	415147	MARIO GUILHERME NOTARI, EE	2196,97	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		21/06/2010
SOROCABA	415147	MARIO GUILHERME NOTARI, EE	2196,97	Reforma	Manutenção.	FDE	16/11/2008	22/08/2008
SOROCABA	415147	MARIO GUILHERME NOTARI, EE	2196,97	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	15/09/2009	01/09/2009
SOROCABA	415147	MARIO GUILHERME NOTARI, EE	2196,97	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		24/02/2010
SOROCABA	415147	MARIO GUILHERME NOTARI, EE	2196,97	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		21/08/2010
BOITUVA	420101	MARIO PEDRO VERCELLINO, EE ALF	2582,24	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	02/05/2009	17/04/2009
BOITUVA	420101	MARIO PEDRO VERCELLINO, EE ALF	2582,24	Reforma	Pintura Geral	FDE	28/07/2008	28/07/2009
BOITUVA	420101	MARIO PEDRO VERCELLINO, EE ALF	2582,24	Reforma	Adequação de ambiente para Sala de Leitura.	FDE	20/12/2009	06/01/2010
BOITUVA	420101	MARIO PEDRO VERCELLINO, EE ALF	2582,24	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		28/05/2010
BOITUVA	420101	MARIO PEDRO VERCELLINO, EE ALF	2582,24	Reforma	Acerto de terreno, reparos no muro e piso, execução de tapume de fechamento, revisão do sistema de captação de águas pluviais e do calçamento e substituição de portão de acesso.	FDE	30/04/2012	04/05/2012
BAURU	705001	MARTA APARECIDA HUERTQUIST BARBOSA (CAIC), EE PROFA	6384	Reforma	Revisão nas canaletas de águas pluviais e reforma da unidade.	FDE	30/10/2011	24/10/2011
BOTUCATU	467104	MARTINHO NOGUEIRA, EMEF PROF	1576	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	30/12/2009	10/11/2009
SÃO MIGUEL ARCANJO	432601	MASSANORI KARAZAWA, EE/EMEF	1576	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/09/2009	10/09/2009
SÃO MIGUEL ARCANJO	432601	MASSANORI KARAZAWA, EE/EMEF	1576	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE		11/02/2010
AVARÉ	454101	MATILDE VIEIRA, EE	2226	Adequação	Revisão da quadra.	FDE	11/09/2009	01/10/2009
AVARÉ	454101	MATILDE VIEIRA, EE	2226	Reforma	Revisão da cobertura.	FDE	30/11/2009	04/12/2009
BAURU	705104	MERCEDES PAZ BUENO, EE PROFA	1719	Reforma	Revisão da rede elétrica e substituição de fiação.	FDE	30/07/2010	07/06/2010
BAURU	705104	MERCEDES PAZ BUENO, EE PROFA	1719	Reforma	Reforma de Ambiente para Sala de Leitura	FDE	31/08/2009	30/04/2009
ITU	406123	MERCIA MARIA CAZARIN, EE PROFA	1213,62	Adequação	Reforma e adequação da Quadra de Esportes.	FDE	30/12/2008	04/12/2008
ITU	406123	MERCIA MARIA CAZARIN, EE PROFA	1213,62	Reforma	Reforma + Revisão da parte externa, pintura e calçada.	FDE	30/07/2010	04/04/2010
ITU	406123	MERCIA MARIA CAZARIN, EE PROFA	1213,62	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	25/05/2009	01/04/2009

DANILO DA SILVA
(Escrivão Notarial)
CUSTAS
VALIDO SOMENTE
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0270894



Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Orgão Executor	Data Início	Data Fim
ITU	406123	MERCIA MARIA CAZARINI, EE PROFA	1213,62	Reforma	FDE	15/07/2012	04/07/2012
LINS	728106	MIECIO CAVALHEIRO BONILHA, EE PROF	1623	Adequação	FDE	15/03/2010	22/03/2010
LINS	728106	MIECIO CAVALHEIRO BONILHA, EE PROF	1623	Reforma	FDE	30/11/2009	10/12/2009
LINS	728106	MIECIO CAVALHEIRO BONILHA, EE PROF	1623	Reforma	FDE	10/12/2010	11/12/2010
LINS	728106	MIECIO CAVALHEIRO BONILHA, EE PROF	1623	Reforma	FDE	15/08/2012	31/07/2012
RIVERSUL	450501	MIGUEL JOAO PEREIRA PADILHA, EE	1292,5	Reforma	FDE	30/04/2010	19/04/2010
RIVERSUL	450501	MIGUEL JOAO PEREIRA PADILHA, EE	1292,5	Reforma	FDE	15/06/2012	12/06/2012
RIVERSUL	450501	MIGUEL JOAO PEREIRA PADILHA, EE	1292,5	Reforma	FDE		20/04/2010
MANDURI	1135101	MIGUEL MARVULLO, EE	1674	Reforma	FDE		07/04/2010
MANDURI	1135101	MIGUEL MARVULLO, EE	1674	Reforma	FDE	31/08/2011	12/08/2011
PIEDADE	408543	MIGUEL PIRES GODINHO, EE	748,4	Reforma	FDE	10/03/2010	02/02/2010
PIEDADE	408543	MIGUEL PIRES GODINHO, EE	748,4	Adequação	FDE	30/07/2011	19/07/2011
PIEDADE	408543	MIGUEL PIRES GODINHO, EE	748,4	Reforma	FDE		10/02/2010
PIEDADE	408543	MIGUEL PIRES GODINHO, EE	748,4	Reforma	FDE	29/02/2012	10/02/2012
GUAPIARA	438601	MINERADORA PAGLIATO, EE	432,3	Reforma	FDE	19/06/2010	16/12/2009
GUAPIARA	438601	MINERADORA PAGLIATO, EE	432,3	Reforma	FDE		14/04/2010
GUAPIARA	438601	MINERADORA PAGLIATO, EE	432,3	Reforma	FDE	14/05/2010	
GUAPIARA	438601	MINERADORA PAGLIATO, EE	432,3	Reforma	FDE	30/11/2011	02/12/2011
LINS	728101	MINERVINA SANT'ANNA CARNEIRO, EE PROFA	855	Reforma	FDE	30/07/2010	18/05/2010
LINS	728101	MINERVINA SANT'ANNA CARNEIRO, EE PROFA	855	Reforma	FDE	10/08/2010	12/08/2010
LINS	728101	MINERVINA SANT'ANNA CARNEIRO, EE PROFA	855	Reforma	FDE	25/10/2011	24/10/2011
SALTO	411203	MIRINHA TONELLO, EE	840	Reforma	FDE	17/05/2009	30/04/2009
SALTO	411203	MIRINHA TONELLO, EE	840	Reforma	FDE	30/07/2011	29/07/2011
BARIRI	733103	MODESTO MASSON, EMEF PREF	2138	Reforma	FDE	15/12/2010	02/12/2010
BARIRI	733103	MODESTO MASSON, EMEF PREF	2138	Reforma	FDE	18/06/2009	18/06/2009
BARIRI	733103	MODESTO MASSON, EMEF PREF	2138	Reforma	FDE	30/10/2009	09/12/2009
ITAPETININGA	431106	MODESTO TAVARES DE LIMA/ ITAPETININGA - SEDE, EE/DER PROF	5076	Reforma	FDE	30/05/2009	26/05/2009
ITAPETININGA	431106	MODESTO TAVARES DE LIMA/ ITAPETININGA - SEDE, EE/DER PROF	5076	Reforma	FDE	14/02/2011	11/02/2011
ITAPETININGA	431106	MODESTO TAVARES DE LIMA/ ITAPETININGA - SEDE, EE/DER PROF	5076	Reforma	FDE	15/12/2009	22/01/2010
PIRAJU	1138106	MONICA BERNABE GARROTE, EE	598	Reforma	FDE	20/07/2011	15/07/2011
PIRAJU	1138106	MONICA BERNABE GARROTE, EE	598	Reforma	FDE		18/02/2010
SOROCABA	415401	MONTEIRO LOBATO, EE	1242	Reforma	FDE	20/09/2009	01/09/2009
BAURU	705116	MORAIS PACHECO, EE PROF	2273	Adequação	FDE	30/09/2008	01/09/2008
BAURU	705116	MORAIS PACHECO, EE PROF	2273	Reforma	FDE	20/09/2010	20/09/2010
BAURU	705116	MORAIS PACHECO, EE PROF	2273	Reforma	FDE		11/03/2010
PARDINHO	469101	NAPOLEAO CORULE, EE	1344	Substituição de Ambiente	FDE	30/01/2010	23/02/2010
PARDINHO	469101	NAPOLEAO CORULE, EE	1344	Reforma	FDE		22/01/2010
PARDINHO	469101	NAPOLEAO CORULE, EE	1344	Reforma	FDE	14/02/2011	22/02/2011
IPORANGA	439102	NASCIMENTO SATIRO DA SILVA, EE/EMEF	1411	Adequação	FDE	30/07/2010	15/06/2010
IPORANGA	439102	NASCIMENTO SATIRO DA SILVA, EE/EMEF	1411	Reforma	FDE	18/12/2009	30/11/2009
IPORANGA	439102	NASCIMENTO SATIRO DA SILVA, EE/EMEF	1411	Reforma	FDE		27/05/2010
IPORANGA	439102	NASCIMENTO SATIRO DA SILVA, EE/EMEF	1411	Reforma	FDE		18/05/2010
SOROCABA	415164	HAZIRA NAGIB JORGE MURAD RODRIGUES, EE PROFA	1720	Reforma	FDE	30/08/2009	31/07/2009
SOROCABA	415164	HAZIRA NAGIB JORGE MURAD RODRIGUES, EE PROFA	1720	Reforma	FDE	04/08/2011	12/07/2011
SÃO MIGUEL ARCANJO	432102	NESTOR FOGACA, EE	3014,03	Reforma	FDE	30/11/2009	22/12/2009
SÃO MIGUEL ARCANJO	432102	NESTOR FOGACA, EE	3014,03	Reforma	FDE		22/01/2010
SÃO MIGUEL ARCANJO	432102	NESTOR FOGACA, EE	3014,03	Reforma	FDE	30/09/2011	14/10/2011
PEDERNEIRAS	713102	NEUSA CESTARI FABRI, EE PROFA	1753	Reforma	FDE	31/03/2009	24/03/2009
PEDERNEIRAS	713102	NEUSA CESTARI FABRI, EE PROFA	1753	Reforma	FDE	19/08/2010	12/08/2010
PEDERNEIRAS	713102	NEUSA CESTARI FABRI, EE PROFA	1753	Reforma	FDE		03/02/2010
PEDERNEIRAS	713102	NEUSA CESTARI FABRI, EE PROFA	1753	Reforma	FDE	30/06/2012	26/06/2012
PIRAJU	1138103	NHONHO BRAGA, EE/CEL CEL	4322	Reforma	FDE	10/10/2011	12/08/2011
PIRAJU	1138103	NHONHO BRAGA, EE/CEL CEL	4322	Reforma	FDE		19/02/2010
ITAPEVA	446106	NICOTA SOARES, EE/CEL PROFA	2424	Reforma	FDE	30/04/2010	19/03/2010
ITAPEVA	446106	NICOTA SOARES, EE/CEL PROFA	2424	Reforma	FDE		09/02/2010
AGUDOS	701106	NIIZA MARIA SANTAREM PASCHOAL, EE PROFA	1713,18	Reforma	FDE	18/06/2009	18/06/2009
AGUDOS	701106	NIIZA MARIA SANTAREM PASCHOAL, EE PROFA	1713,18	Reforma	FDE		11/03/2010
AGUDOS	701106	NIIZA MARIA SANTAREM PASCHOAL, EE PROFA	1713,18	Reforma	FDE	10/08/2010	04/08/2010
SOROCABA	415217	NOBERTO SOARES RAMOS, CEEJA PROF	532	Reforma	FDE	14/08/2009	22/06/2009
SOROCABA	415217	NOBERTO SOARES RAMOS, CEEJA PROF	532	Reforma	FDE	18/08/2011	12/07/2011
LINS	728202	OCTACILIO DE OLIVEIRA, EE PE	393	Reforma	FDE	15/11/2010	09/11/2010
LINS	728202	OCTACILIO DE OLIVEIRA, EE PE	393	Reforma	FDE	30/11/2009	01/02/2010

Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Serviços Solicitados	Órgão Executor	Data Início	Data Fim
LINS	728111	OCTACILIO SANT ANNA, EE PROF	2364	Reforma	Manutenção	FDE	07/12/2008	01/11/2008
LINS	728111	OCTACILIO SANT ANNA, EE PROF	2364	Reforma	Reforma Geral	FDE	16/02/2010	19/02/2010
LINS	728111	OCTACILIO SANT ANNA, EE PROF	2364	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	24/11/2009	24/11/2009
ITAPORANGA	447401	OCTAVIO DE ALMEIDA BUENO, EE PROF	1131,3	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra	FDE	27/10/2010	19/10/2010
ITAPORANGA	447401	OCTAVIO DE ALMEIDA BUENO, EE PROF	1131,3	Reforma	Reforma	FDE	25/11/2010	18/11/2010
ITAPORANGA	447401	OCTAVIO DE ALMEIDA BUENO, EE PROF	1131,3	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/04/2010	19/04/2010
PILAR DO SUL	409101	ODILON BATISTA JORDAO, EE/CEL VER	2666,08	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/01/2010	05/01/2010
PILAR DO SUL	409101	ODILON BATISTA JORDAO, EE/CEL VER	2666,08	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	05/01/2010	05/01/2010
PILAR DO SUL	409101	ODILON BATISTA JORDAO, EE/CEL VER	2666,08	Reforma	Revisão Elétrica, Alçamento do muro e Substituição do piso da quadra de esportes+ Revisão no muro da unidade	FDE	31/01/2012	03/02/2012
IGARAÇU DO TIETÊ	738104	ODYNER MAGANHA, EM	642	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	15/03/2010	17/03/2010
IGARAÇU DO TIETÊ	738104	ODYNER MAGANHA, EM	642	Reforma	Reforma	Prefeitura	01/11/2010	15/09/2010
PIRAJUI	714304	OLAVO BILAC, EMEF	2239	Adequação	Reforma e cobertura da quadra	FDE	28/02/2010	10/02/2010
PIRAJUI	714304	OLAVO BILAC, EMEF	2239	Reforma	Reforma Geral	FDE	15/02/2010	19/02/2010
IBIUNA	404105	OLIMPIA FALCI, EE DONA	1558,4	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	20/09/2009	27/08/2009
IBIUNA	404105	OLIMPIA FALCI, EE DONA	1558,4	Adequação	Quadra de esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	28/02/2010	08/04/2010
IBIUNA	404105	OLIMPIA FALCI, EE DONA	1558,4	Reforma	Revisão normal da unidade	FDE	30/10/2011	03/02/2012
ANGATUBA	429104	ORESTES ORIS DE ALBUQUERQUE, EE PROF	2386,6	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/12/2009	20/05/2010
ANGATUBA	429104	ORESTES ORIS DE ALBUQUERQUE, EE PROF	2386,6	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/11/2009	28/11/2009
TEJUPÁ	1145101	ORIZENA DE SOUZA ELENA, EE PROFA	1195,72	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	07/04/2010	07/04/2010
TEJUPÁ	1145101	ORIZENA DE SOUZA ELENA, EE PROFA	1195,72	Reforma	Reforma	FDE	31/08/2011	12/08/2011
PROMISSÃO	729103	ORLANDO DONDÁ, EE PROF	627	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/09/2009	25/08/2009
PROMISSÃO	729103	ORLANDO DONDÁ, EE PROF	627	Reforma	Revisão elétrica e reparos na quadra de esportes	FDE	30/08/2009	19/08/2009
PROMISSÃO	729103	ORLANDO DONDÁ, EE PROF	627	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	08/12/2009	08/12/2009
PROMISSÃO	729103	ORLANDO DONDÁ, EE PROF	627	Reforma	Reforma	FDE	30/07/2010	22/07/2010
PROMISSÃO	729103	ORLANDO DONDÁ, EE PROF	627	Reforma	Reforma da sala de leitura, manutenção de telhas e do transformador, reparos nos sanitários dos alunos, reforma dos quadros de distribuição, revisão do muro de divisa e do piso de concreto do estacionamento.	FDE	10/06/2012	06/06/2012
VARGEM GRANDE PAULISTA	137103	ORLANDO ELLERO, EE PROF	1695	Adequação	Reforma Geral e Cobertura da Quadra de Esportes	Prefeitura	22/12/2010	16/12/2010
VARGEM GRANDE PAULISTA	137103	ORLANDO ELLERO, EE PROF	1695	Reforma	Revisão hidráulica	FDE	29/10/2009	11/11/2009
VARGEM GRANDE PAULISTA	137103	ORLANDO ELLERO, EE PROF	1695	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	05/06/2009	05/06/2009
VARGEM GRANDE PAULISTA	137103	ORLANDO ELLERO, EE PROF	1695	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/09/2009	25/09/2009
RIBEIRÃO GRANDE	437701	OSCAR KURTZ CAMARGO, EE	1495	Adequação	Reforma + Adequação	Prefeitura	30/12/2011	08/12/2011
RIBEIRÃO GRANDE	437701	OSCAR KURTZ CAMARGO, EE	1495	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	26/04/2010	26/04/2010
MACATUBA	712104	OSMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, EE DR	1700,84	Obra Nova	Obra Nova de 10 salas	Prefeitura	09/06/2009	09/06/2009
MACATUBA	712104	OSMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, EE DR	1700,84	Reforma	Pintura Geral	FDE	24/07/2009	17/06/2009
MACATUBA	712104	OSMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, EE DR	1700,84	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	03/02/2010	03/02/2010
MACATUBA	712104	OSMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, EE DR	1700,84	Reforma	Reforma	FDE	30/08/2010	06/09/2010
SOROCABA	415121	OSSIS SALVESTRINI MENDES, EE PROFA	1225	Reforma	Reforma	Prefeitura	30/12/2009	20/09/2011
SOROCABA	415121	OSSIS SALVESTRINI MENDES, EE PROFA	1225	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra	FDE	30/11/2008	24/10/2008
SOROCABA	415121	OSSIS SALVESTRINI MENDES, EE PROFA	1225	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	15/09/2009	01/09/2009
APIÁI	435405	OSWALDINA SANTOS, EE PROFA	1259	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra	FDE	15/11/2008	12/11/2008
APIÁI	435405	OSWALDINA SANTOS, EE PROFA	1259	Reforma	Pintura Geral	FDE	12/05/2009	12/05/2009
APIÁI	435405	OSWALDINA SANTOS, EE PROFA	1259	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	28/04/2010	28/04/2010
APIÁI	435405	OSWALDINA SANTOS, EE PROFA	1259	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	03/02/2010	03/02/2010
APIÁI	435405	OSWALDINA SANTOS, EE PROFA	1259	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	20/04/2010	20/04/2010
APIÁI	435405	OSWALDINA SANTOS, EE PROFA	1259	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	13/05/2010	13/05/2010
APIÁI	435405	OSWALDINA SANTOS, EE PROFA	1259	Reforma	Reparos na cobertura da quadra de esportes.	FDE	15/04/2012	10/04/2012
ITAPEVA	446102	OTAVIO FERRARI/DEMETRIO AZEVEDO JUNIOR (CL DESCENTR), EE/ETEC	3650,58	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/05/2009	27/03/2009
ITAPEVA	446102	OTAVIO FERRARI/DEMETRIO AZEVEDO JUNIOR (CL DESCENTR), EE/ETEC	3650,58	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/04/2010	19/03/2010
ITAPEVA	446102	OTAVIO FERRARI/DEMETRIO AZEVEDO JUNIOR (CL DESCENTR), EE/ETEC	3650,58	Reforma	Reforma do laboratório de Informática e de gestão	FDE	08/04/2010	08/04/2010
ITAPEVA	446102	OTAVIO FERRARI/DEMETRIO AZEVEDO JUNIOR (CL DESCENTR), EE/ETEC	3650,58	Reforma	Colocação de alambreado no muro perto da quadra de esportes, alçamento e colocação de alambreado em outro muro, execução de arquibancadas, revisão elétrica, na cobertura e no piso das quadras de esportes.	FDE	30/11/2011	25/11/2011
ITAPEVA	446102	OTAVIO FERRARI/DEMETRIO AZEVEDO JUNIOR (CL DESCENTR), EE/ETEC	3650,58	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	07/05/2010	07/05/2010
SALTO	411114	OTILIA DE PAULA LEITE, EE PROFA	648	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra	FDE	30/07/2009	29/07/2009
SALTO	411114	OTILIA DE PAULA LEITE, EE PROFA	648	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	17/05/2009	30/04/2009
SALTO	411114	OTILIA DE PAULA LEITE, EE PROFA	648	Reforma	Revisão da cobertura e em rachadura que divide salas de aula	FDE	13/09/2009	07/08/2009
SALTO	411114	OTILIA DE PAULA LEITE, EE PROFA	648	Reforma	Revisão nas cumeleiras da cobertura da quadra de esportes, nas lousas e janelas de duas salas de aula e na parte elétrica	FDE	31/03/2012	16/03/2012
SALTO	411114	OTILIA DE PAULA LEITE, EE PROFA	648	Reforma	Revisão no muro da unidade	FDE	04/05/2010	04/05/2010
SALTO	411114	OTILIA DE PAULA LEITE, EE PROFA	648	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	19/05/2010	19/05/2010
SOROCABA	415157	OVIDIO ANTONIO DE SOUZA, EE REV	1574	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra	FDE	30/11/2008	17/11/2008
SOROCABA	415157	OVIDIO ANTONIO DE SOUZA, EE REV	1574	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	15/08/2009	25/06/2009
SOROCABA	415157	OVIDIO ANTONIO DE SOUZA, EE REV	1574	Reforma	Pintura Geral	FDE	16/07/2009	20/06/2009
SOROCABA	415157	OVIDIO ANTONIO DE SOUZA, EE REV	1574	Reforma	Reparos emergenciais decorrentes de vandalismo	FDE	10/07/2010	06/07/2010
SOROCABA	415157	OVIDIO ANTONIO DE SOUZA, EE REV	1574	Reforma	Reforma	FDE	05/07/2012	06/07/2012
GUAPIARA	438506	PAES/ANSIO SALVA DE OLIVEIRA, EE/EMEIEF B.	864,24	Reforma	Pintura Geral	FDE	12/05/2009	12/05/2009
GUAPIARA	438506	PAES/ANSIO SALVA DE OLIVEIRA, EE/EMEIEF B.	864,24	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	20/08/2010	20/08/2010
GUAPIARA	438506	PAES/ANSIO SALVA DE OLIVEIRA, EE/EMEIEF B.	864,24	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	13/05/2010	13/05/2010
LURU	720101	PASCHOAL FLAMINO, EE	589	Reforma	Pintura Geral	FDE	16/06/2009	16/06/2009
LURU	720101	PASCHOAL FLAMINO, EE	589	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	01/12/2009	01/12/2009
LURU	720101	PASCHOAL FLAMINO, EE	589	Reforma	Reforma	FDE	25/11/2010	23/11/2010
SALTO	411102	PAULA SANTOS, EE PROF	4470	Adequação	Acessibilidade e Sistema de combate a Incêndio e Para-raios	FDE	28/02/2011	14/07/2011
SALTO	411102	PAULA SANTOS, EE PROF	4470	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	17/05/2009	08/05/2009

Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Serviços a serem executados	Órgão Executor	Data Início	Data Fim
SALTO	411102	PAULA SANTOS, EE PROF	4470	Reforma	Revisão no muro da unidade.	FDE	24/11/2010	12/11/2010
SALTO	411102	PAULA SANTOS, EE PROF	4470	Reforma	Revisão da cobertura do pátio, das salas de aula e condutores de águas pluviais.	FDE	19/10/2011	27/10/2011
RIBEIRÃO BRANCO	449503	PAULINA DE MORAES, EE/EMEF PROFA	1793,1	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	16/04/2010	16/04/2010
AVARÉ	454104	PAULO ARAUJO NOVAES, EE DR	4923	Reforma	Reparos no piso da quadra de esportes + revisão do telhado.	FDE	11/08/2011	12/08/2011
AVARÉ	454104	PAULO ARAUJO NOVAES, EE DR	4923	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	31/08/2010	16/06/2010
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA	460101	PAULO DELUCIO, EE	2359,6	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	22/01/2010	22/01/2010
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA	460101	PAULO DELUCIO, EE	2359,6	Reforma	Revisão do piso de assoalho, da Cobertura do bloco principal, das válvulas dos sanitários dos alunos e pintura da estrutura metálica da quadra de esportes.	FDE	20/02/2010	03/03/2010
BARRA DO CHAPÉU	435702	PAULO FRANCISCO DE ASSIS, EE PROF	1674,47	Adequação	Acessibilidade + SPDA	FDE	30/12/2009	03/12/2009
BARRA DO CHAPÉU	435702	PAULO FRANCISCO DE ASSIS, EE PROF	1674,47	Reforma	Reforma de Ambiente para sala de aula	FDE	30/06/2009	30/06/2009
BARRA DO CHAPÉU	435702	PAULO FRANCISCO DE ASSIS, EE PROF	1674,47	Reforma	Reforma da cobertura e manutenção	FDE	30/11/2011	28/03/2012
BARRA DO CHAPÉU	435702	PAULO FRANCISCO DE ASSIS, EE PROF	1674,47	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	28/04/2010	28/04/2010
BARRA DO CHAPÉU	435702	PAULO FRANCISCO DE ASSIS, EE PROF	1674,47	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	20/04/2010	20/04/2010
BARRA DO CHAPÉU	435702	PAULO FRANCISCO DE ASSIS, EE PROF	1674,47	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	23/05/2010	23/05/2010
BOTUCATU	467115	PAULO GUIMARAES, EMEF PROF	1290	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	30/11/2009	10/11/2009
VARGEM GRANDE PAULISTA	137202	PAULO SOARES DA SILVA, EE	1343,28	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/07/2009	18/06/2009
VARGEM GRANDE PAULISTA	137202	PAULO SOARES DA SILVA, EE	1343,28	Reforma	Revisão do telhado e do ferro do basquetebol	FDE	15/08/2011	08/08/2011
VARGEM GRANDE PAULISTA	137202	PAULO SOARES DA SILVA, EE	1343,28	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	20/05/2010	16/04/2010
LENÇÓIS PAULISTA	710101	PAULO ZILLO, EE DR	2190	Reforma	Revisão elétrica, no telhado e no ferro e reparos na quadra de esportes.	FDE	14/10/2010	09/08/2010
LENÇÓIS PAULISTA	710101	PAULO ZILLO, EE DR	2190	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	09/12/2009	09/12/2009
ARADÓPOUS	465201	PEDRO AUGUSTO BARRETO, EE PROF	1959,15	Adequação	Acessibilidade Sistema de Combate a Incêndio.	FDE	30/07/2010	11/08/2010
ARADÓPOUS	465201	PEDRO AUGUSTO BARRETO, EE PROF	1959,15	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	22/01/2010	22/01/2010
ARADÓPOUS	465201	PEDRO AUGUSTO BARRETO, EE PROF	1959,15	Adequação	Reforma de cozinha e despensa.	FDE	15/07/2011	12/07/2011
VOTORANTIM	417106	PEDRO AUGUSTO RANGEL FILHO, EE PROF	2535	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	18/02/2010	18/02/2010
VOTORANTIM	417106	PEDRO AUGUSTO RANGEL FILHO, EE PROF	2535	Reforma	Revisão Elétrica + reparos na calçada + Revisão no telhado da Unidade e no ferro de madeira do setor administrativo + revisão da calça d água e hidráulica + Reparos no muro.	FDE	17/09/2010	08/10/2010
VOTORANTIM	417106	PEDRO AUGUSTO RANGEL FILHO, EE PROF	2535	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	22/10/2010	22/10/2010
ARANDU	453101	PEDRO BENTO ALVES, EE	1827,68	Adequação	Acessibilidade	FDE	23/03/2010	25/03/2010
ARANDU	453101	PEDRO BENTO ALVES, EE	1827,68	Reforma	Substituição dos pisos das salas de aula e das enquadrias dos vitros.	FDE	31/07/2011	29/07/2011
ARANDU	453101	PEDRO BENTO ALVES, EE	1827,68	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	31/08/2010	16/06/2010
CAPELA DO ALTO	403101	PEDRO DIAS DE CAMPOS/VOTORANTIM (CL. ACES. ESC.), EE/ETEC/CEL CEL	1342,75	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	26/11/2009	26/11/2009
PORTO FELIZ	410102	PEDRO FERNANDES DE CAMARGO, EE PROF	844	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/05/2009	30/04/2009
PORTO FELIZ	410102	PEDRO FERNANDES DE CAMARGO, EE PROF	844	Reforma	Pintura Geral	FDE	31/08/2009	10/06/2009
PORTO FELIZ	410102	PEDRO FERNANDES DE CAMARGO, EE PROF	844	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	19/04/2010	19/04/2010
PORTO FELIZ	410102	PEDRO FERNANDES DE CAMARGO, EE PROF	844	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	20/05/2010	20/05/2010
BOTUCATU	467112	PEDRO TORRES, EE/CEL PROF	2246	Reforma	Reforma de pára-raios + manutenção	FDE	20/07/2011	15/07/2011
BOTUCATU	467112	PEDRO TORRES, EE/CEL PROF	2246	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	22/01/2010	22/01/2010
BOTUCATU	467112	PEDRO TORRES, EE/CEL PROF	2246	Reforma	Reconstrução parcial de muro de cimento.	FDE	20/03/2010	17/09/2010
ITAPETININGA	431107	PEREIRA INACIO, EE	4527	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	16/12/2009	18/12/2009
ITAPETININGA	431107	PEREIRA INACIO, EE	4527	Restauração	Pintura Geral	FDE	15/05/2010	21/05/2010
ITAPETININGA	431107	PEREIRA INACIO, EE	4527	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	11/12/2011	03/09/2012
VOTORANTIM	417107	PEREIRA INACIO, EE CDOR	3084	Reforma	Manutenção	FDE	30/07/2009	30/06/2009
VOTORANTIM	417107	PEREIRA INACIO, EE CDOR	3084	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	18/02/2010	18/02/2010
VOTORANTIM	417107	PEREIRA INACIO, EE CDOR	3084	Reforma	Revisão da caixa d'água	FDE	20/04/2012	27/04/2012
ITAPETININGA	431123	PERICLES GALVAO, EE PROF	1717,26	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/11/2009	27/11/2009
ITAPETININGA	431123	PERICLES GALVAO, EE PROF	1717,26	Reforma	Revisão elétrica.	FDE	10/07/2010	06/07/2010
ITU	406113	PERY GUARANY BLACKMAN, EE PROF	2450	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	02/05/2009	20/03/2009
ITU	406113	PERY GUARANY BLACKMAN, EE PROF	2450	Reforma	Pintura Geral	FDE	13/05/2009	13/05/2009
ITU	406113	PERY GUARANY BLACKMAN, EE PROF	2450	Reforma	Adequação das instalações da rede de água	FDE	15/09/2010	04/10/2010
ITU	406113	PERY GUARANY BLACKMAN, EE PROF	2450	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	28/05/2010	28/05/2010
LENÇÓIS PAULISTA	710702	PHILOMENA BRIQUISI BOSQ, EMEF PROFA	615	Reforma	Reforma	FDE	28/07/2009	19/06/2009
PIRAJUÍ	1138105	PIRAJUÍ - SEDE, DER	889,89	Reforma	Adequação das instalações da Rede do Saber.	FDE	23/07/2010	03/08/2010
PIRAJUÍ	1138105	PIRAJUÍ - SEDE, DER	889,89	Reforma	Revisão elétrica.	FDE	20/04/2011	04/05/2011
BAURU	705123	PUNIO FERRAZ, EE	1895	Reforma	Reforma da cobertura	FDE	20/02/2009	20/02/2009
BAURU	705123	PUNIO FERRAZ, EE	1895	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	09/04/2010	09/04/2010
TIETÊ	426101	PUNIO RODRIGUES DE MORAIS, EE	4378	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	14/08/2009	30/07/2009
TIETÊ	426101	PUNIO RODRIGUES DE MORAIS, EE	4378	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/07/2010	15/03/2010
TIETÊ	426101	PUNIO RODRIGUES DE MORAIS, EE	4378	Reforma	Revisão no telhado da unidade + Revisão no piso do corredor de acesso as salas de aula.	FDE	06/01/2012	06/01/2012
SOROCABA	415103	PORTO SEGURO, EE VISC	1850	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	20/03/2011	07/03/2012
SOROCABA	415103	PORTO SEGURO, EE VISC	1850	Reforma	Revisão da cobertura da cozinha.	FDE	10/11/2009	12/11/2009
JAÚ	741102	PRADO, EE/CEL MAJ	2387	Reforma	Manutenção Corretiva.	FDE	03/11/2008	03/11/2008
JAÚ	741102	PRADO, EE/CEL MAJ	2387	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	23/08/2010	23/08/2010
RIBEIRA	440413	PRÉDIO DEVOLVIDO, P.DEVOLVIDO	482,08	Reforma	Substituição do veda de madeira por alvenaria.	FDE	20/04/2010	11/03/2010
SALTO DE PIRAPORA	412506	PREDIO VAGO, P.VAGO	608,78	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/02/2010	12/04/2010
SALTO DE PIRAPORA	412506	PREDIO VAGO, P.VAGO	608,78	Reforma	Revisão na rede elétrica da unidade.	FDE	15/01/2012	06/01/2012
SALTO DE PIRAPORA	412203	PRIMAVERA, EE JD	785	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	15/12/2009	15/12/2009
SALTO DE PIRAPORA	412203	PRIMAVERA, EE JD	785	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	22/10/2010	22/10/2010
CERQUEIRA CÉSAR	455104	PRIMAVERA, EE JD	1113,84	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	19/02/2009	19/02/2009
CERQUEIRA CÉSAR	455104	PRIMAVERA, EE JD	1113,84	Reforma	Execução de muro de fecho.	FDE	31/08/2011	04/08/2011
CERQUEIRA CÉSAR	455104	PRIMAVERA, EE JD	1113,84	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	21/01/2010	21/01/2010
QUADRA	425702	QUADRA, EE	293,55	Adequação	Acessibilidade + Sistema de combate a incêndio + Para-raios (SPDA) + Reforma.	FDE	31/07/2009	31/08/2009
QUADRA	425702	QUADRA, EE	293,55	Reforma	Reforma Geral	FDE	15/08/2010	06/08/2010
QUADRA	425702	QUADRA, EE	293,55	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	21/01/2010	21/01/2010
APIAI	435417	QUEMADAS, EE B.	119,5	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	20/04/2010	20/04/2010



Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Serviços Solicitados	Órgão Executor	Data Início	Data Fim
APIÁI	435417	QUEIMADAS, EE B.	119,5	Reforma	Demolição de sala de aula e execução de piso de concreto em área demolida, restauração e pintura.	FDE	23/03/2012	23/03/2012
PIRAJU	1138104	QUINZINHO CAMARGO, EE PREF	867	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	11/09/2008	11/09/2008
PIRAJU	1138104	QUINZINHO CAMARGO, EE PREF	867	Reforma	Reparos no muro de fecho	FDE	17/03/2010	18/03/2010
PIRAJU	1138104	QUINZINHO CAMARGO, EE PREF	867	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	17/03/2010	18/03/2010
PIRAJU	1138104	QUINZINHO CAMARGO, EE PREF	867	Reforma	Execução de grades nas janelas, sobre o muro e revisão do muro lateral.	FDE	10/05/2012	09/05/2012
SOROCABA	415170	RAFAEL ORSI FILHO, EE PROF	2141,16	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/07/2010	22/06/2009
SOROCABA	415170	RAFAEL ORSI FILHO, EE PROF	2141,16	Reforma	Revisão da instalação elétrica.	FDE	10/07/2009	25/06/2009
CAPÃO BONITO	437103	RAUL VENTURELLI/CEL SO CHARURI (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL DR	4260	Reforma	Manutenção.	FDE	28/02/2009	20/02/2009
CAPÃO BONITO	437103	RAUL VENTURELLI/CEL SO CHARURI (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL DR	4260	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		26/03/2010
CAPÃO BONITO	437103	RAUL VENTURELLI/CEL SO CHARURI (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL DR	4260	Reforma	Reforma do laboratório de informática e de gestão.	FDE		14/12/2009
CAPÃO BONITO	437103	RAUL VENTURELLI/CEL SO CHARURI (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL DR	4260	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		03/01/2010
BAURI	705108	RAYMI OLIVEIRA BAPTISTA PEREIRA, EE PROFA	631	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	27/03/2009	27/03/2009
BAURI	705108	RAYMI OLIVEIRA BAPTISTA PEREIRA, EE PROFA	631	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		10/12/2009
BOTUCATU	467702	RAYMUNDO CINTRA, EE/EMEF PROF	1299,96	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	28/02/2009	05/02/2009
BOTUCATU	467702	RAYMUNDO CINTRA, EE/EMEF PROF	1299,96	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		13/01/2010
ITU	406106	REGENTE FEIO/MARTINO DI CIERO (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL DR	5102	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	22/05/2009	27/08/2009
ITU	406106	REGENTE FEIO/MARTINO DI CIERO (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL DR	5102	Reforma	Reforma da quadra de esportes.	FDE	30/07/2010	14/08/2010
ITU	406106	REGENTE FEIO/MARTINO DI CIERO (CL DESCENTR), EE/ETEC/CEL DR	5102	Reforma	Reforma do laboratório de informática e de gestão.	FDE	16/08/2010	14/07/2010
APIÁI	435104	REGINA DIAS ANTUNES DA SILVA, EE/CEL PROFA	2080	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/05/2009	20/03/2009
APIÁI	435104	REGINA DIAS ANTUNES DA SILVA, EE/CEL PROFA	2080	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		26/04/2010
APIÁI	435104	REGINA DIAS ANTUNES DA SILVA, EE/CEL PROFA	2080	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		20/04/2010
APIÁI	435104	REGINA DIAS ANTUNES DA SILVA, EE/CEL PROFA	2080	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		23/05/2010
APIÁI	435104	REGINA DIAS ANTUNES DA SILVA, EE/CEL PROFA	2080	Reforma	Reforma.	FDE	24/08/2012	24/08/2012
TORRE DE PEDRA	470701	RENATO ANGELINI/LUIS CARLOS CORACAO, EE/EMEF PROF	1618	Adequação	Acessibilidade + combate a incêndio + SPDA.	FDE	19/03/2010	20/05/2010
TORRE DE PEDRA	470701	RENATO ANGELINI/LUIS CARLOS CORACAO, EE/EMEF PROF	1618	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		22/01/2010
CAMPINA DO MONTE ALEGRE	429701	RENATO DA ROCHA MIRANDA, EE	2064,8	Adequação	Acessibilidade	FDE	31/01/2010	18/01/2010
CAMPINA DO MONTE ALEGRE	429701	RENATO DA ROCHA MIRANDA, EE	2064,8	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/09/2009	09/10/2009
CAMPINA DO MONTE ALEGRE	429701	RENATO DA ROCHA MIRANDA, EE	2064,8	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/03/2010	12/03/2010
SOROCABA	415131	RENATO SENECA DE SA FLEURY, EE PROF	913	Reforma	Reparos na quadra de esportes.	FDE	10/10/2011	22/09/2011
NOVA CAMPINA	446703	RICARDO CAMPOLIM DE ALMEIDA NETO, EE/EMEF	454,2	Reforma	Reforma de Ambiente para Sala de Aula	FDE		30/06/2009
NOVA CAMPINA	446703	RICARDO CAMPOLIM DE ALMEIDA NETO, EE/EMEF	454,2	Reforma	Pintura Geral	FDE	15/08/2009	15/07/2009
NOVA CAMPINA	446703	RICARDO CAMPOLIM DE ALMEIDA NETO, EE/EMEF	454,2	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/04/2010	26/03/2010
NOVA CAMPINA	446703	RICARDO CAMPOLIM DE ALMEIDA NETO, EE/EMEF	454,2	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		03/02/2010
NOVA CAMPINA	446703	RICARDO CAMPOLIM DE ALMEIDA NETO, EE/EMEF	454,2	Reforma	Revisão do telhado, do escoamento de águas pluviais, reparos nos revestimentos da parede em salas de aula, rede elétrica, piso do pátio e nos portões de acesso à frente e fundos.	FDE	30/07/2012	20/07/2012
SOROCABA	415107	ROBERTO PASCHOALICK/RUBENS DE FARIA E SOUZA (CL DESCENTR), EE/ETEC PROF	4511	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/07/2009	06/06/2009
SOROCABA	415107	ROBERTO PASCHOALICK/RUBENS DE FARIA E SOUZA (CL DESCENTR), EE/ETEC PROF	4511	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/08/2009	22/06/2009
SOROCABA	415107	ROBERTO PASCHOALICK/RUBENS DE FARIA E SOUZA (CL DESCENTR), EE/ETEC PROF	4511	Reforma	Reforma do laboratório de informática e de gestão.	FDE	18/02/2010	18/02/2010
SOROCABA	415107	ROBERTO PASCHOALICK/RUBENS DE FARIA E SOUZA (CL DESCENTR), EE/ETEC PROF	4511	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		24/02/2010
SOROCABA	415107	ROBERTO PASCHOALICK/RUBENS DE FARIA E SOUZA (CL DESCENTR), EE/ETEC PROF	4511	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		21/06/2010
SOROCABA	415107	ROBERTO PASCHOALICK/RUBENS DE FARIA E SOUZA (CL DESCENTR), EE/ETEC PROF	4511	Reforma	Reforma dos sanitários.	FDE	30/10/2011	27/10/2011
CABRÁLIA PAULISTA	706101	RODOLFO MIRANDA/NARI COTOBAS PIMENTEL MARANHÃO PROFA EMEF, EE/EMEF SEN	1895	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	26/03/2010	04/03/2010
ITU	406117	ROGERIO LAZARO TOCCHETON, EE PROF	1657	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	30/08/2008	19/08/2008
ITU	406117	ROGERIO LAZARO TOCCHETON, EE PROF	1657	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	02/05/2009	17/07/2009
ITU	406117	ROGERIO LAZARO TOCCHETON, EE PROF	1657	Reforma	Reforma e Pintura + Revisão da cobertura, do ferro da Unidade e da parte elétrica.	FDE	10/12/2011	07/12/2011
ITU	406117	ROGERIO LAZARO TOCCHETON, EE PROF	1657	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		28/05/2010
IBIÚNA	404104	ROQUE BASTOS, EE PROF	1295	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	20/09/2009	14/09/2009
IBIÚNA	404104	ROQUE BASTOS, EE PROF	1295	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	20/04/2010	16/04/2010
IBIÚNA	404104	ROQUE BASTOS, EE PROF	1295	Reforma	Reparos nos sanitários dos alunos e no telhado da Unidade.	FDE	15/06/2011	15/06/2011
SOROCABA	415215	ROQUE CONCEICAO MARTINS, EE PROF	1660	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	20/09/2009	01/09/2009
SOROCABA	415215	ROQUE CONCEICAO MARTINS, EE PROF	1660	Reforma	Reforma da biblioteca e revisão hidráulica- Colocação de ferro no pátio e nos beirais das salas.	FDE	10/09/2010	31/08/2010
ITU	406121	ROSA MARIA MADEIRA MARQUES FREIRE, EE PROFA	2690,88	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	25/05/2009	25/05/2009
ITU	406121	ROSA MARIA MADEIRA MARQUES FREIRE, EE PROFA	2690,88	Reforma	Pintura Geral	FDE	18/05/2009	13/05/2009
ITU	406121	ROSA MARIA MADEIRA MARQUES FREIRE, EE PROFA	2690,88	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		28/05/2010
GETULINA	724102	ROSA SALLES LEITE PENTEADO, EE PROFA	591	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/09/2009	01/09/2009
GETULINA	724102	ROSA SALLES LEITE PENTEADO, EE PROFA	591	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		08/12/2009
GETULINA	724102	ROSA SALLES LEITE PENTEADO, EE PROFA	591	Reforma	Execução de cobertura do pátio, Reparos no piso e Verificação das portas dos banheiros.	FDE	30/11/2010	07/12/2010
APIÁI	435502	ROSARIA JANUZZI, EE PROFA	787,95	Adequação	Cobertura e reforma da quadra de esportes	FDE	30/12/2009	03/12/2009
APIÁI	435502	ROSARIA JANUZZI, EE PROFA	787,95	Reforma	Reforma Geral	FDE	24/02/2010	15/12/2009
APIÁI	435502	ROSARIA JANUZZI, EE PROFA	787,95	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		27/04/2010



Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Serviços Solicitados	Órgão Executor	Data Início	Data Fim
APIÁI	435502	ROSARIA JANUZZI, EE PROFA	787,95	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	14/05/2010	
APIÁI	435502	ROSARIA JANUZZI, EE PROFA	787,95	Reforma	Substituição de vidros + Revestimento no telhado, muros e no pátio externo.	FDE	24/08/2012	24/08/2012
SOROCABA	415216	ROSEMARY DE MELLO MOREIRA PEREIRA, EE PROFA	1808	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	14/07/2009	22/06/2009
SOROCABA	415216	ROSEMARY DE MELLO MOREIRA PEREIRA, EE PROFA	1808	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/09/2009	11/11/2009
SOROCABA	415216	ROSEMARY DE MELLO MOREIRA PEREIRA, EE PROFA	1808	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		21/06/2010
LENÇÓIS PAULISTA	710104	RUBENS PIETRARROIA, EE	3336,34	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/08/2009	18/05/2009
LENÇÓIS PAULISTA	710104	RUBENS PIETRARROIA, EE	3336,34	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		11/12/2009
LENÇÓIS PAULISTA	710104	RUBENS PIETRARROIA, EE	3336,34	Reforma	Revisão no telhado e no par da unidade.	FDE	30/06/2012	18/07/2012
SÃO MIGUEL ARCANJO	432403	SADAMITA IVASSAKI, EE	997,6	Reforma	Pintura Geral	FDE	15/09/2009	10/09/2009
SÃO MIGUEL ARCANJO	432403	SADAMITA IVASSAKI, EE	997,6	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	15/02/2010	11/02/2010
ITU	406110	SALATHIEL VAZ DE TOLEDO, EE PROF	2213	Reforma	Reforma.	Prefeitura	28/02/2011	18/02/2011
ITU	406110	SALATHIEL VAZ DE TOLEDO, EE PROF	2213	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	25/05/2009	16/03/2009
ITU	406110	SALATHIEL VAZ DE TOLEDO, EE PROF	2213	Reforma	Revisão da sala de aula + Revisão do telhado da Unidade.	FDE	17/08/2012	16/08/2012
ITU	406110	SALATHIEL VAZ DE TOLEDO, EE PROF	2213	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		19/04/2010
ITU	406110	SALATHIEL VAZ DE TOLEDO, EE PROF	2213	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		28/05/2010
RIBEIRA	440405	SALTINHO, EE B.	389,63	Reforma	Adequação do prédio em obra dos vedos de madeira, Revisão nas esquadrias de madeira e metálicas, Cobertura, na instalação hidráulica e elétrica, nos revestimentos de paredes e piso e pintura geral.	FDE	25/07/2010	30/07/2010
BAURU	705111	SALVADOR FILARDI, EE	1600	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	04/07/2010	05/07/2010
BAURU	705111	SALVADOR FILARDI, EE	1600	Reforma	Reforma de rampa para acesso dos portadores de necessidades especiais.	FDE		20/05/2010
SOROCABA	415705	SALVADOR ORTEGA FERNANDES, EE PROF	416	Reforma	Reforma	FDE	30/09/2009	31/08/2009
ITAÍ	457104	SANDRA APARECIDA DE ARAUJO, EE PROFA	0	Obra Nova	ON/10	Prefeitura	08/08/2012	06/08/2012
BARÃO DE ANTONINA	443102	SANDRA REGINA PIRES, EE PROFA	846	Reforma	Reforma da quadra de esportes coberta e dos sanitários/vestibulários.	FDE	05/01/2009	05/01/2009
BARÃO DE ANTONINA	443102	SANDRA REGINA PIRES, EE PROFA	846	Adequação	Acessibilidade + Combate a Incêndio + SPDA	FDE	15/07/2010	28/06/2010
BARÃO DE ANTONINA	443102	SANDRA REGINA PIRES, EE PROFA	846	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/04/2010	20/04/2010
SÃO ROQUE	413112	SÃO ROQUE - SEDE, DER	504,81	Reforma	Revisão na cobertura.	FDE	10/03/2011	16/03/2011
SOROCABA	415179	SARAH SALVESTRO, EE PROFA	1102	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	15/08/2009	19/08/2009
SOROCABA	415179	SARAH SALVESTRO, EE PROFA	1102	Reforma	Reforma Geral	FDE	30/06/2011	16/12/2011
BAURU	705156	SEBASTIANA VALDIRIA PEREIRA DA SILVA, EE PROFA	933,12	Reforma	Alteamento do muro.	FDE	07/07/2010	05/07/2010
BAURU	705156	SEBASTIANA VALDIRIA PEREIRA DA SILVA, EE PROFA	933,12	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/05/2009	07/05/2009
BAURU	705156	SEBASTIANA VALDIRIA PEREIRA DA SILVA, EE PROFA	933,12	Reforma	Reforma de cobertura e pintura.	FDE	05/09/2010	20/09/2010
AREALVA	702101	SEBASTIAO INOC ASSUMPCAO, EE PROF	1085	Adequação	Acessibilidade + Parques (SPDA)	FDE	30/03/2010	23/03/2010
AREALVA	702101	SEBASTIAO INOC ASSUMPCAO, EE PROF	1085	Reforma	Pintura Geral	FDE	18/06/2009	18/06/2009
AREALVA	702101	SEBASTIAO INOC ASSUMPCAO, EE PROF	1085	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		25/03/2010
AREALVA	702101	SEBASTIAO INOC ASSUMPCAO, EE PROF	1085	Reforma	Alteamento do muro de administração - Reforma	FDE	01/08/2010	04/08/2010
ITAPETININGA	431111	SEBASTIAO PINTO, EE PROF	3652	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura) + Recuperação do revestimento interno da Unidade, colocação de pisos nas salas de aula, de iluminação externa, reparos na calçada, no muro e execução de bebedouro na quadra de esportes.	FDE	30/12/2009	28/12/2009
ITAPETININGA	431111	SEBASTIAO PINTO, EE PROF	3652	Reforma	Reforma	FDE	14/02/2011	10/02/2011
ITAPETININGA	431101	SEBASTIAO VILLACA, EE PROF	1767	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/08/2009	09/10/2009
ITAPETININGA	431101	SEBASTIAO VILLACA, EE PROF	1767	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	15/02/2010	12/02/2010
ITAPETININGA	431101	SEBASTIAO VILLACA, EE PROF	1767	Reforma	Revisão do telhado da quadra e de uma sala de aula.	FDE	31/03/2012	12/03/2012
PORTO FELIZ	410104	SECKLER, EE/CEL MNS	4177,4	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	17/05/2009	24/04/2009
PORTO FELIZ	410104	SECKLER, EE/CEL MNS	4177,4	Reforma	Pintura Geral	FDE	02/06/2009	03/04/2009
PORTO FELIZ	410104	SECKLER, EE/CEL MNS	4177,4	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		19/05/2010
VOTORANTIM	417116	SELMA MARIA MARTINS CUNHA, EE PROFA	3526	Obra Nova	ON/8	FDE	15/11/2008	10/10/2008
VOTORANTIM	417116	SELMA MARIA MARTINS CUNHA, EE PROFA	3526	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		13/01/2010
VOTORANTIM	417116	SELMA MARIA MARTINS CUNHA, EE PROFA	3526	Reforma	Revisão em duas portas, um vidro da sala de direção, nos quadros de luz e hidrantes, Substituição de lâmpadas.	FDE	15/03/2012	07/03/2012
TATUI	425202	SEMIRAMIS TURELLI AZEVEDO, EE PROFA	1224	Reforma	Reforma	FDE	30/12/2009	30/12/2009
TATUI	425202	SEMIRAMIS TURELLI AZEVEDO, EE PROFA	1224	Reforma	Reforma de Ambiente para Sala de Leitura	FDE		30/06/2009
TATUI	425202	SEMIRAMIS TURELLI AZEVEDO, EE PROFA	1224	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	30/07/2010	23/02/2010
TATUI	425202	SEMIRAMIS TURELLI AZEVEDO, EE PROFA	1224	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	10/02/2010	25/02/2010
ITAPEVA	446502	SILVERIO MONTEIRO/JOSÉ MOKARZEL, EE/EM PROF	284	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/05/2009	30/04/2009
ITAPEVA	446502	SILVERIO MONTEIRO/JOSÉ MOKARZEL, EE/EM PROF	284	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	16/08/2010	02/06/2010
ITAPEVA	446502	SILVERIO MONTEIRO/JOSÉ MOKARZEL, EE/EM PROF	284	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		07/05/2010
ITAPEVA	446502	SILVERIO MONTEIRO/JOSÉ MOKARZEL, EE/EM PROF	284	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		14/05/2010
BAURU	705107	SILVERIO SAO JOAO, EE PROF	1572	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	12/06/2010	10/06/2010
BOM SUCESSO DE ITARARÉ	448702	SILVINA, EMEFE DONA	607,24	Ampliação	Ampliação 03 Salas de Aula, adequação, acessibilidade e combate a incêndio.	Prefeitura	28/12/2008	18/12/2008
PROMISSÃO	729105	SILVIO DE ALMEIDA, EE PROF	1039	Pintura Geral	Pintura Geral	FDE	30/09/2009	27/11/2009
PROMISSÃO	729105	SILVIO DE ALMEIDA, EE PROF	1039	Reforma	Reforma.	FDE	15/12/2010	09/12/2010
PROMISSÃO	729105	SILVIO DE ALMEIDA, EE PROF	1039	Reforma	Execução de muro, de calçada em torno da Unidade e verificação do portão de entrada dos alunos.	FDE	15/03/2012	20/03/2012
NOVA CAMPINA	446801	SIMPPLICIANO C DE ALMEIDA/ARI ANTUNES DE MOURA, EE/EMEF	1253	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	30/12/2009	26/11/2009
NOVA CAMPINA	446801	SIMPPLICIANO C DE ALMEIDA/ARI ANTUNES DE MOURA, EE/EMEF	1253	Reforma	Pintura Geral	FDE	02/06/2009	01/04/2009
NOVA CAMPINA	446801	SIMPPLICIANO C DE ALMEIDA/ARI ANTUNES DE MOURA, EE/EMEF	1253	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/04/2010	26/03/2010
NOVA CAMPINA	446801	SIMPPLICIANO C DE ALMEIDA/ARI ANTUNES DE MOURA, EE/EMEF	1253	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		20/04/2010
NOVA CAMPINA	446801	SIMPPLICIANO C DE ALMEIDA/ARI ANTUNES DE MOURA, EE/EMEF	1253	Reforma	Reparos em um banheiro dos alunos, pintura da unidade, da quadra de esportes e muro reforma do refeitório e execução de cobertura no pátio.	FDE	15/07/2012	06/07/2012



72º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES
AV. SÃO LUIZ, 1000 - JARDIM
COPILAR - FONE: (65) 3333-1111
CÓPIA PARA O TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
EXTRAIÇÃO PRESENCIAL
P. 18/18
DOU FE

Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Serviços Solicitados	Origem	Data Início	Data Fim
BOTUCATU	467113	SOPHIA GABRIEL DE OLIVEIRA/ BOTUCATU, EE/CEEJA PROFA	2162	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	12/01/2010	
BOTUCATU	467113	SOPHIA GABRIEL DE OLIVEIRA/ BOTUCATU, EE/CEEJA PROFA	2162	Reforma	Revisão no telhado da unidade.	FDE	15/06/2011	29/07/2011
BAURU	705110	STELA MACHADO, EE PROFA	4449	Reforma	Revisão de hidráulica.	FDE	27/02/2009	27/02/2009
BAURU	705110	STELA MACHADO, EE PROFA	4449	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		11/12/2009
BAURU	705110	STELA MACHADO, EE PROFA	4449	Reforma	Substituição do piso da Unidade.	FDE	11/11/2009	20/11/2009
BAURU	705110	STELA MACHADO, EE PROFA	4449	Reforma	Reforma.	FDE	30/05/2012	18/05/2012
BAURU	705263	SUELI APARECIDA SE ROSA, EE PROFA	1701,5	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/05/2009	07/05/2009
BAURU	705263	SUELI APARECIDA SE ROSA, EE PROFA	1701,5	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		17/03/2010
BAURU	705263	SUELI APARECIDA SE ROSA, EE PROFA	1701,5	Reforma	Revisão do alambreado da quadra de esportes.	FDE	30/09/2010	24/09/2010
TATUI	425105	SURUI, EE BARAO	5200	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		13/01/2010
TATUI	425105	SURUI, EE BARAO	5200	Reforma	Revisão da caixa d'água e Repages nos banheiros dos alunos.	FDE	20/04/2012	12/04/2012
SALTO DE PIRAPORA	412503	SUZANA WALTER, EE	187	Adequação	Construção de quadra coberta.	FDE	25/08/2010	30/08/2010
SALTO DE PIRAPORA	412503	SUZANA WALTER, EE	187	Reforma	Revisão Elétrica + Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE	10/03/2011	16/03/2011
ITU	406116	SYLVIA DE PAULA LEITE BAUER, EE	1320	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	22/05/2009	31/10/2008
ITU	406116	SYLVIA DE PAULA LEITE BAUER, EE	1320	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	02/05/2009	10/03/2009
ITU	406116	SYLVIA DE PAULA LEITE BAUER, EE	1320	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/07/2009	28/07/2009
ITU	406116	SYLVIA DE PAULA LEITE BAUER, EE	1320	Reforma	Revisão Elétrica e no telhado das salas de aula, cozinha e sala de leitura.	FDE	11/08/2011	17/08/2011
ITU	406116	SYLVIA DE PAULA LEITE BAUER, EE	1320	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		19/04/2010
ITU	406116	SYLVIA DE PAULA LEITE BAUER, EE	1320	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		28/05/2010
APIAI	435204	SYLVIA NOEMIA DE ALBUQUERQUE MARTINS, EE PROFA	1494	Reforma	Pintura Geral + Troca de forro do pátio interno.	FDE	30/12/2009	15/12/2009
APIAI	435204	SYLVIA NOEMIA DE ALBUQUERQUE MARTINS, EE PROFA	1494	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		26/04/2010
SALTO	411103	TANCREDO DO AMARAL, EE	1514	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	15/09/2009	04/08/2009
SALTO	411103	TANCREDO DO AMARAL, EE	1514	Reforma	Revisão do telhado	FDE	31/08/2009	01/06/2009
BAURU	705206	TANCREDO NEVES, CEEJA PRES	450	Reforma	Verificação de rachaduras e infiltrações.	FDE	12/11/2011	05/12/2011
PIEDADE	408104	THEODORA DE CAMARGO AYRES, EE PROFA	985	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	02/09/2012	06/09/2012
PIEDADE	408104	THEODORA DE CAMARGO AYRES, EE PROFA	985	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		18/02/2010
GUAPIARA	438101	THEREZINHA SACCOMANO PASSARO, EE PROFA	1313	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/05/2009	30/04/2009
GUAPIARA	438101	THEREZINHA SACCOMANO PASSARO, EE PROFA	1313	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		29/03/2010
GUAPIARA	438101	THEREZINHA SACCOMANO PASSARO, EE PROFA	1313	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar.	FDE		14/05/2010
SOROCABA	415701	TOBIAS, EE BRG	1831,76	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	24/07/2009	22/06/2009
SOROCABA	415701	TOBIAS, EE BRG	1831,76	Reforma	Pintura Geral	FDE	15/07/2009	22/06/2009
SOROCABA	415701	TOBIAS, EE BRG	1831,76	Reforma	Reforma do piso da cozinha e da despensa+ Revisão do para-raios+ Revisão Elétrica.	FDE	15/08/2010	20/08/2010
JAU	741112	TOLENTINO MIRAGUA, EE DR	2190	Adequação	Cobertura e reforma de quadra.	FDE	30/06/2009	22/05/2009
JAU	741112	TOLENTINO MIRAGUA, EE DR	2190	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	12/02/2010	03/02/2010
ITABERA	445528	TOME, EE B.	1223	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/05/2009	13/03/2009
ITARARE	448102	TOME TEIXEIRA, EE	1204	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	12/07/2010	12/07/2010
BAURU	705101	TORQUATO MINOTO, EE	1087	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	15/06/2010	10/06/2010
BAURU	705101	TORQUATO MINOTO, EE	1087	Reforma	Revisão no sistema de gás.	FDE	08/07/2011	13/07/2011
GUAPIARA	438407	TOSHIMARO KACUTA, EE CDOR	0	Obra Nova	OBRA NOVA DE 05 SALAS DE AULA.	Prefeitura	15/12/2011	13/01/2012
JAU	741110	TULLIO ESPINDOLA DE CASTRO/JOAQUIM FERREIRA DO AMARAL (CL DESCENTR), EE/ETEC PROF	5197	Reforma	Pintura Geral	FDE	24/08/2010	24/06/2010
JAU	741110	TULLIO ESPINDOLA DE CASTRO/JOAQUIM FERREIRA DO AMARAL (CL DESCENTR), EE/ETEC PROF	5197	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		04/03/2010
JAU	741110	TULLIO ESPINDOLA DE CASTRO/JOAQUIM FERREIRA DO AMARAL (CL DESCENTR), EE/ETEC PROF	5197	Reforma	Reforma do laboratório de informática de gestão.	FDE	30/01/2010	04/03/2010
CAPÃO BONITO	437411	TURVO DOS ALMEIDAS/GOV ANDRE FRANCO MONTORO, EE/EMEF B.	1358,97	Reforma	Reforma de Ambiente para sala de leitura.	FDE		30/06/2009
CAPÃO BONITO	437411	TURVO DOS ALMEIDAS/GOV ANDRE FRANCO MONTORO, EE/EMEF B.	1358,97	Reforma	Pintura Geral	FDE	10/05/2009	30/04/2009
CAPÃO BONITO	437411	TURVO DOS ALMEIDAS/GOV ANDRE FRANCO MONTORO, EE/EMEF B.	1358,97	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE	02/06/2010	02/06/2010
DOIS Córregos	737104	VALDOMIRO CASAGRANDE, EMEF PROF	885	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra.	FDE	28/02/2010	26/02/2010
DOIS Córregos	737104	VALDOMIRO CASAGRANDE, EMEF PROF	885	Ampliação	Ampliação de 03 salas de aula + Acessibilidade + Combate a Incêndio + Para-raios	Prefeitura	25/03/2017	05/04/2012
CAFELÂNDIA	723103	VALDOMIRO SILVEIRA, EE	3115	Reforma	Serviços na Sala de Informática.	FDE		01/12/2009
CAFELÂNDIA	723103	VALDOMIRO SILVEIRA, EE	3115	Reforma	Reforma da cobertura do galpão, dos sanitários, reparos no piso do refeitório, na quadra de esportes, execução de canaletas para escoamento das águas pluviais e substituição de portas.	FDE	30/06/2012	15/06/2012
VARGEM GRANDE PAULISTA	137107	VALENCIO SOARES RODRIGUES, EE/CEL	2485	Reforma	Reparos elétricos	FDE	30/09/2009	01/09/2009
VARGEM GRANDE PAULISTA	137107	VALENCIO SOARES RODRIGUES, EE/CEL	2485	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE	11/08/2009	05/06/2009
VARGEM GRANDE PAULISTA	137107	VALENCIO SOARES RODRIGUES, EE/CEL	2485	Reforma	Pintura Geral	FDE	15/09/2009	31/07/2009
VARGEM GRANDE PAULISTA	137107	VALENCIO SOARES RODRIGUES, EE/CEL	2485	Reforma	Revisão da caixa d'água, da parte elétrica, alteração do muro de fecho e fechamento do estacionamento da escola.	FDE	31/01/2012	08/02/2012
ANHEMBI	464702	VALENTIM DO AMARAL - (EXTENSÃO)/DAIVA CALHIM ABUD PROFA, EE/EMEF	1209	Obra Nova	Obra Nova de 6 salas de aula.	Prefeitura	31/07/2009	01/07/2009
ANHEMBI	464702	VALENTIM DO AMARAL - (EXTENSÃO)/DAIVA CALHIM ABUD PROFA, EE/EMEF	1209	Reforma	Execução de passarela, piso e substituição de tampas de concreto danificadas.	FDE	20/10/2011	14/10/2011
ANHEMBI	464101	VALENTIM DO AMARAL/GOV MARIO COVAS, EE/EMEF	1426,28	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	16/02/2010	18/01/2010
ANHEMBI	464101	VALENTIM DO AMARAL/GOV MARIO COVAS, EE/EMEF	1426,28	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		22/01/2010
ANHEMBI	464101	VALENTIM DO AMARAL/GOV MARIO COVAS, EE/EMEF	1426,28	Adequação	Reforma e adequação (Construção de sanitários de alunos, galpão, centro de leitura e sala de vídeo).	Prefeitura	30/08/2012	06/07/2012
ANHEMBI	464103	VALENTIM DO AMARAL/GOVERNADOR MARIO COVAS, EE/EMEF B.	2500	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		22/01/2010
ANHEMBI	464103	VALENTIM DO AMARAL/GOVERNADOR MARIO COVAS, EE/EMEF B.	2500	Reforma	Reforma.	Prefeitura	28/02/2011	25/03/2011
IBIUNA	404538	VARGEM, EE B.	720,1	Reforma	Serviços na Sala de informática	FDE		27/08/2009
LENÇÓIS PAULISTA	710107	VERA BRAGA FRANCO GIACOMINI, EE/CEL PROFA	2919	Reforma	Pintura Geral	FDE	19/06/2009	19/06/2009

Município	Cod. Prédio	Nome	Área Constr. (m²)	Intervenção	Serviços Solicitados	Órgão Executor	Data Início	Data Fim
LENÇÓIS PAULISTA	710107	VERA BRAGA FRANCO GIACOMINI, EE/CEL PROFA	2919	Reforma	Reforma Geral	FDE	20/10/2010	20/10/2010
LENÇÓIS PAULISTA	710107	VERA BRAGA FRANCO GIACOMINI, EE/CEL PROFA	2919	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		09/12/2009
BAURU	705102	VERA CAMPAGNANI, EE PROFA	1205	Reforma	Reforma Geral	FDE	25/10/2010	20/10/2010
BAURU	705102	VERA CAMPAGNANI, EE PROFA	1205	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		12/04/2010
APIÁ	435514	VERA LUCIA COSMO LUCENA, EE PROFA	565,02	Reforma	Reparos de parte do muro de fecho (erosão)	FDE	25/10/2009	08/10/2009
IBÁJUNA	404533	VERAVA, EE B.	504,3	Reforma	Execução de sistema de tratamento de esgoto constituído de fossa séptica e filtros anaeróbios. Construção de sistema de coleta e escoamento de águas pluviais. Reconstrução do piso de concreto da área de recreio externa.	FDE	10/03/2009	10/03/2009
SOROCABA	415112	VERGUEIRO, EE SEN	1973	Reforma	Revisão da cobertura	FDE	15/08/2009	22/07/2009
SOROCABA	415112	VERGUEIRO, EE SEN	1973	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	15/09/2009	01/09/2009
SOROCABA	415112	VERGUEIRO, EE SEN	1973	Reforma	Reforma Geral	FDE	15/10/2010	22/10/2010
ITAPUÍ	740102	VICENTE PRADO, EE SEN	1629,4	Reforma	Troca da cobertura e reparos dos vedamentos. Reforma do piso, da instalação elétrica dos vestiários e pontos completos com recuperação da estrutura metálica dos telhados.	FDE	31/01/2009	23/01/2009
ITAPUÍ	740102	VICENTE PRADO, EE SEN	1629,4	Reforma	Reforma Geral	FDE	25/11/2010	23/11/2010
ITAPUÍ	740102	VICENTE PRADO, EE SEN	1629,4	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	12/02/2010	03/02/2010
CERQUILHO	421106	VICTORIA MARCON BELLUCCI, EE PROFA	1102	Reforma	Manutenção	FDE	30/12/2008	09/12/2008
CERQUILHO	421106	VICTORIA MARCON BELLUCCI, EE PROFA	1102	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	25/05/2009	20/03/2009
CERQUILHO	421106	VICTORIA MARCON BELLUCCI, EE PROFA	1102	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/08/2009	22/07/2009
CERQUILHO	421106	VICTORIA MARCON BELLUCCI, EE PROFA	1102	Reforma	Revisão hidráulica e no sistema de escoamento de águas pluviais	FDE	20/10/2011	21/10/2011
CERQUILHO	421106	VICTORIA MARCON BELLUCCI, EE PROFA	1102	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar	FDE		19/04/2010
CERQUILHO	421106	VICTORIA MARCON BELLUCCI, EE PROFA	1102	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar	FDE		28/05/2010
LENÇÓIS PAULISTA	710103	VIRGILIO CAPOANI/SEBASTIANA DE BARROS (CL DESCENTRAL, EE/ETEC)	4275	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		11/12/2009
LENÇÓIS PAULISTA	710103	VIRGILIO CAPOANI/SEBASTIANA DE BARROS (CL DESCENTRAL, EE/ETEC)	4275	Reforma	Reforma do Laboratório de Informática e de gestão	FDE	12/02/2010	18/02/2010
ITAPETININGA	431701	VIRGILIO SILVEIRA, EE PROF	1366,8	Reforma	Pintura Geral	FDE	20/12/2009	16/12/2009
ITAPETININGA	431701	VIRGILIO SILVEIRA, EE PROF	1366,8	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	18/02/2010	18/02/2010
ITAPETININGA	431701	VIRGILIO SILVEIRA, EE PROF	1366,8	Reforma	Reforma	FDE	15/05/2010	18/05/2010
CABREÚVA	402401	VITORIO TOGNI, EE CAP	953	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	11/05/2009	08/05/2009
CABREÚVA	402401	VITORIO TOGNI, EE CAP	953	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/09/2009	06/10/2009
CABREÚVA	402401	VITORIO TOGNI, EE CAP	953	Reforma	Reforma	FDE	30/04/2012	26/04/2012
CABREÚVA	402401	VITORIO TOGNI, EE CAP	953	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar	FDE		27/05/2010
SOROCABA	415130	WALDEMAR DE FREITAS ROSA, EE PROF	1755	Reforma	Revisão do sistema de esgoto da parte hidráulica. Reparo de canaletas de escoamento das águas pluviais, reparos elétricos, nas calhas e mangueiras de hidrômetro, substituição de telhas, reforma do sanitário administrativo, da escada e do muro de fecho.	FDE	20/03/2012	12/03/2012
SOROCABA	415130	WALDEMAR DE FREITAS ROSA, EE PROF	1755	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar	FDE		21/06/2010
BAURU	705139	WALTER BARRETO MELCHERT, EE PROF	1849	Reforma	Revisão da cobertura	FDE	15/02/2010	22/02/2010
BAURU	705139	WALTER BARRETO MELCHERT, EE PROF	1849	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/07/2010	18/08/2010
SÃO MANUEL	471110	WALTER CARRER, EE PROF	1262,7	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra	FDE	15/09/2009	17/11/2009
SÃO MANUEL	471110	WALTER CARRER, EE PROF	1262,7	Reforma	SPDA, reparos e colocação de grades e tela de proteção nas janelas	FDE	30/09/2009	15/01/2010
SÃO MANUEL	471110	WALTER CARRER, EE PROF	1262,7	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		13/01/2010
SOROCABA	415190	WANDA COSTA DAHER, EE PROFA	2114,91	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra	FDE	15/02/2009	03/02/2009
SOROCABA	415190	WANDA COSTA DAHER, EE PROFA	2114,91	Reforma	Reforma	FDE	15/09/2009	01/09/2009
SOROCABA	415190	WANDA COSTA DAHER, EE PROFA	2114,91	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	20/07/2009	22/06/2009
SOROCABA	415190	WANDA COSTA DAHER, EE PROFA	2114,91	Reforma	Colocação de telas de proteção nas salas de aula e na cozinha	FDE	30/10/2011	14/10/2011
SOROCABA	415190	WANDA COSTA DAHER, EE PROFA	2114,91	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar	FDE		07/05/2010
SOROCABA	415190	WANDA COSTA DAHER, EE PROFA	2114,91	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar	FDE		21/06/2010
SOROCABA	415190	WANDA COSTA DAHER, EE PROFA	2114,91	Reforma	Reforma dos sanitários, guêchê da secretaria, reparos no passeio público, alteração de acesso para a lateral do estacionamento, concretagem no piso do local, revisão das canaletas de escoamento das águas pluviais, parte elétrica e pintura	FDE	06/08/2012	22/08/2012
VOTORANTIM	417208	WILSON PRESTES MIRAMONTES, EE PROF	1122	Adequação	Reforma e Cobertura da Quadra	FDE	30/03/2010	13/04/2010
VOTORANTIM	417208	WILSON PRESTES MIRAMONTES, EE PROF	1122	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		18/02/2010
VOTORANTIM	417208	WILSON PRESTES MIRAMONTES, EE PROF	1122	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar	FDE		22/10/2010
SOROCABA	415156	WILSON RAMOS BRANDAO, EE PROF	789	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	24/07/2009	22/06/2009
SOROCABA	415156	WILSON RAMOS BRANDAO, EE PROF	789	Reforma	Revisão do telhado, banheiros, na parte hidráulica e elétrica e verificação de rachaduras entre a calçada e a parede das salas	FDE	30/03/2012	13/03/2012
SOROCABA	415156	WILSON RAMOS BRANDAO, EE PROF	789	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar	FDE		21/06/2010
CAFELÂNDIA	723701	WOLNEY RADIGHIERI, EE PROF	491	Reforma	Pintura Geral	FDE	30/11/2009	19/01/2010
CAFELÂNDIA	723701	WOLNEY RADIGHIERI, EE PROF	491	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE		19/01/2010
CAFELÂNDIA	723701	WOLNEY RADIGHIERI, EE PROF	491	Reforma	Reparos na sala de Informática	FDE	03/10/2011	05/10/2011
SOROCABA	415154	ZELIA DULCE DE CAMPOS MAIA, EE PROFA	1380	Substituição de Ambiente	Substituição de 1 sala de madeira e construção de 1 sala de informática	FDE	20/09/2009	17/06/2009
SOROCABA	415154	ZELIA DULCE DE CAMPOS MAIA, EE PROFA	1380	Adequação	Quadra de Esportes (Reforma + Cobertura)	FDE	20/02/2012	17/02/2012
SOROCABA	415154	ZELIA DULCE DE CAMPOS MAIA, EE PROFA	1380	Reforma	Reparos e substituição de telhas no telhado, ferro, nas portas e janelas e substituição de peças elétricas	FDE	05/11/2011	14/10/2011
ITAPEVA	446104	ZULMIRA DE OLIVEIRA, EE PROFA	2264	Reforma	Serviços na Sala de Informática	FDE	30/04/2010	19/03/2010
ITAPEVA	446104	ZULMIRA DE OLIVEIRA, EE PROFA	2264	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar	FDE		03/02/2010
ITAPEVA	446104	ZULMIRA DE OLIVEIRA, EE PROFA	2264	Reforma	Pequenos serviços de reparos e conservação do prédio escolar	FDE		07/05/2010
ITAPEVA	446104	ZULMIRA DE OLIVEIRA, EE PROFA	2264	Reforma	Revisão elétrica, hidráulica da cobertura, reparos em banheiros, nos sanitários, reforma dos muros de proteção	FDE	15/07/2012	01/08/2012



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420150004054
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional ARIIVALDO DOS SANTOS.....
..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **ARIIVALDO DOS SANTOS**.....
Registro: 08.0.0000047276..... RNP: 2203383208.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....

Número da ART: 14201400000002097089 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 17/11/2014..... Baixada em: 30/4/2015.....
Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Equipe.....
Empresa Contratada: CONSORCIO CL CULTURA II.....

Contratante: CODEMIG - CIA. DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 19791581000155
Logradouro: RUA MANAUS..... Nº: 467...

Complemento: Bairro: SÃO LUCAS.....

Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30150-350

Contrato: 3704..... celebrado em Vinculado à ART: 14201400000002094242

Valor do contrato: R\$ 3997110,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA UBERABA..... Nº: 865...

Complemento: Bairro: BARRO PRETO.....

Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30180-080

Início: 3/3/2014.. Conclusão efetiva: 30/4/2015.... Coord. Geográficas:

Finalidade: COMERCIAL..... Código:

Proprietário: CODEMIG - CIA DE DESENV. ECONOMICO DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 19791581000155

Atividade Técnica: CONSULTORIA FISCALIZAÇÃO EDIFICAÇÕES CONJUNTO COMERCIAL, Quantidade 396,00
, Unidade d; COORDENAÇÃO FISCALIZAÇÃO EDIFICAÇÕES CONJUNTO COMERCIAL, Quantidade 396,00,
Unidade d.....



Observações

SERV. TÉC. DE CONSULTORIA EM ENGª P/ SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DOS SERV. DE ENGENHARIA DO PRÉDIO DA RADIO E TV,
PÉRGOLA E REFORMA CASA TOMBADA.....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1800 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-001

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

CREA-MG

370

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420150004054

Atividade concluída

Número da ART: 1420150000002312258 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 25/3/2015..... Baixada em: 30/4/2015.....
Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: CONSORCIO CL CULTURA II.....
Contratante: CODEMIG - CIA. DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 19791581000155
Logradouro: RUA MANAUS..... Nº: 467...
Complemento: Bairro: SÃO LUCAS.....
Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30150-350
Contrato: 3704..... celebrado em Vinculado à ART: 14201400000002097089
Valor do contrato: R\$ 39757,18..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA UBERABA..... Nº: 865...
Complemento: Bairro: BARRO PRETO.....
Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30180-080
Início: 22/7/2014. Conclusão efetiva: 30/4/2015... Coord. Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL..... Código:
Proprietário: CODEMIG - CIA DE DESENV. ECONOMICO DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 19791581000155
Atividade Técnica: CONSULTORIA FISCALIZAÇÃO EDIFICAÇÕES CONJUNTO COMERCIAL, Quantidade 255,00
, Unidade d; COORDENAÇÃO FISCALIZAÇÃO EDIFICAÇÕES CONJUNTO COMERCIAL, Quantidade 255,00,
Unidade d.....

**Observações**

1º TERMO ADT REF AOS SERV. TÉC. DE CONSULTORIA EM ENGª P/ SUPERV., FISCALIZ. E APOIO TÉC NO ACOMP DA EXEC DAS OBRAS DOS SERV. DE ENG DO PRÉDIO DA RADIO E TV, PÉRGOLA E REFORM CASA TOMBADA.....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-001

Telefone: (31)3298-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



371



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420150004054
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Número da ART: 1420150000002455852 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 26/5/2015..... Baixada em: 30/4/2015.....
Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: CONSORCIO CL CULTURA II.....
Contratante: CODEMIG - CIA. DE DESENV. ECONÔMICO DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 19791581000155
Logradouro: RUA MANAUS..... Nº: 467...
Complemento: Bairro: SÃO LUCAS.....
Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30150-350
Contrato: 3704..... celebrado em Vinculado à ART: 14201400000002097089
Valor do contrato: R\$ 995303,99..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA UBERABA..... Nº: 865...
Complemento: Bairro: BARRO PRETO.....
Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30180-080
Início: 18/12/2014 Conclusão efetiva: 30/4/2015... Coord. Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL..... Código:
Proprietário: CODEMIG - CIA DE DESENV. ECONOMICO DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 19791581000155
Atividade Técnica: CONSULTORIA FISCALIZAÇÃO EDIFICAÇÕES CONJUNTO COMERCIAL, Quantidade 106,00
, Unidade d; COORDENAÇÃO FISCALIZAÇÃO EDIFICAÇÕES CONJUNTO COMERCIAL, Quantidade 106,00,
Unidade d.....

Observações

2º TERMO ADITIVO REF SERV. TÉC. DE CONSULT EM ENGª P/ SUPERV, FISCALIZ E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DA EXEC DAS OBRAS DOS SERV. DE ENG DO PRÉDIO DA RADIO E TV, PÉRGOLA E REFORMA CASA TOMBADA.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0142736 a 0142744, o documento contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150004054/2015

29/06/2015, 11:17:14

1420150004054

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticação e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1800 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - CEP 30170-001
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 021 7732 - www.crea-mg.org.br

CREA-MG



372



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO

1. CARACTERIZAÇÃO

Atestamos para os devidos fins, que o **CONSÓRCIO CL CULTURA II**, com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida João Pinheiro, 274 - 2º andar - Lourdes, CNPJ/MF nº 19.687.427/0001-38, executou para a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia, CNPJ/MF nº 19.791.581/0001-55, os serviços técnicos de consultoria em Engenharia para Supervisão, Fiscalização e Apoio Técnico no Acompanhamento da Execução das Obras de Implantação do Prédio da Rádio e TV, Pérgola e Reforma da Casa Tombada, situada em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O **CONSÓRCIO CL CULTURA II** foi constituído pelas empresas **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.**, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Euclides da Cunha nº 106, São Cristóvão, CNPJ/MF nº 33.146.648/0001-20, e **LEME ENGENHARIA LTDA.**, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida dos Andradas, 3000 - 13º andar - Boulevard Corporate Tower - Santa Efigênia, CNPJ/MF nº 33.633.561/0001-87, na proporção de 50% para cada empresa. Os serviços foram executados por uma equipe única, formada por técnicos altamente qualificados em suas especialidades, em consonância com a norma dos Sistemas de Gestão da Qualidade baseado na Norma ABNT NBR ISO 9001:2008.

A liderança do consórcio foi exercida pela **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.**

2. CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

Valor Contrato	R\$ 5.032.171,17 (Cinco milhões, trinta e dois mil, cento e setenta e um reais e dezessete centavos)
Valor Empreendimento	R\$ 81.402.026,37 (oitenta e um milhões, quatrocentos e dois mil, vinte e seis reais e trinta e sete centavos)
Período de Execução	01/03/2014 a 30/04/2015
Nº do Contrato	3704/2014 - 12 de fevereiro de 2014

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

O **CONSÓRCIO CL CULTURA II**, desenvolveu e implantou uma sistema de informações gerenciais as quais garantiram ao longo da vigência do Contrato dentro dos requisitos pre-estabelecidos pela CODEMIG no que diz respeito ao escopo, prazo, qualidade e aos serviços.






norteado pelas boas práticas de gerenciamento de projetos preconizada pelo PMBOK® - "A Guide to The Project Management Body of Knowledge" do Project Management Institute - PMI, com implantação e utilização de software para as seguintes áreas de conhecimento:

- Gestão da integração - Processos e atividades que integram os vários elementos da gestão de projetos;
- Gestão do escopo - Processos necessários para assegurar que o projeto inclua todo o trabalho requerido para que seja concluído com sucesso;
- Gestão do prazo - Processos utilizados para garantir o cumprimento do prazo estabelecido para a finalização do projeto;
- Gestão do custo - Processos envolvidos no planejamento, estimativa, orçamentação e controle de custos, de modo que o projeto termine dentro do orçamento aprovado;
- Gestão da qualidade - Processos envolvidos no planejamento, monitoração, controle e na garantia de que o projeto irá satisfazer os objetivos para os quais foi realizado;
- Gestão de recursos humanos - Processos que organizam, adquirem, desenvolvem e gerenciam a equipe do projeto;
- Gestão da comunicação - Processos relativos à geração, coleta, disseminação, armazenamento e destinação final das informações de projeto de forma oportuna e adequada;
- Gestão de riscos - Processos relativos à identificação, análise e controle de riscos para o projeto;
- Gestão das aquisições - Processos relativos a compras ou aquisição de produtos, serviços ou resultados para o projeto, além dos processos de gerenciamento de contratos.

O início efetivo dos trabalhos foi precedido de Reunião de Partida com a CODEMIG quando foi apresentada a equipe do CONSÓRCIO CL CULTURA II, sendo também na ocasião colhidas todas as informações necessárias ao perfeito entendimento das obras e discutidos todos os aspectos relacionados com o início dos trabalhos.

O Apoio aos planejamento, orçamento e gestão do empreendimento, foi realizado de forma contínua ao longo de todo o período de vigência do contrato, bem como o monitoramento das ações e o acompanhamento físico e financeiro, de modo a permitir que as atividades fossem conduzidas a contento, no âmbito do projeto, permitindo a consecução das atividades previstas no Cronograma. Foram mensurados os parâmetros de desempenho do empreendimento, comparando-os aos parâmetros significativos do projeto, permitindo a identificação dos pontos de melhoria e a apuração dos desvios existentes, solicitando da construtora a reformulação do Cronograma.





Além do avanço físico também foi monitorado o desenvolvimento financeiro do empreendimento, em conjunto com a CODEMIG. O CONSÓRCIO CL CULTURA II elaborou e revisou o Plano de Contas para o empreendimento com base nas categorias de investimento que compõem o custo do mesmo. Tal acompanhamento e avaliação do cronograma físico-financeiro da obra e eventuais reformulações, visaram manter os controles atualizados, possibilitando à fiscalização da CODEMIG conhecer tempestivamente e a cada momento o andamento cronológico, quantitativo e financeiro da obra, assegurando-lhes as necessárias condições de decidir em tempo hábil as medidas adequadas.

Foram elaborados relatórios mensais de acompanhamento de projetos e obras, contendo informações técnicas, administrativas e financeiras, registrando-se os principais fatos ocorridos nos contratos de projetos e obras, os desempenhos verificados e suas implicações na programação geral do empreendimento. Os relatórios mensais de acompanhamento, além de textos, foram constituídos de quadros e gráficos, contendo o seguinte conteúdo: informações administrativas e financeiras sobre o andamento da obra, informações sobre o real andamento das diversas etapas da obra, os problemas verificados e as providências adotadas para sanar os problemas e as medidas necessárias a serem tomadas, contendo entre outros temas: situação dos estudos e das revisões e elaboração dos projetos executivos; a evolução da situação físico-financeira das obras; análise dos relatórios de controles tecnológicos realizados; ocorrências observadas, conforme apontado no Diário de Obra, e soluções adotadas; arquivo fotográfico das frentes de serviço; indicação da situação das áreas a serem desapropriadas ou liberadas por órgãos públicos, necessárias à implantação das obras, sendo referenciados aos percentuais de avanço, físicos e financeiros, estabelecidos com critérios pré-determinado, conforme a Estrutura Analítica do Projeto.

O CONSÓRCIO CL CULTURA II atuou apoiando diretamente a CODEMIG nas atividades necessárias ao adequado desenvolvimento e aplicação das práticas e procedimentos ambientais e na supervisão ambiental do empreendimento. O trabalho foi articulado com a Construtora, acompanhando, continuamente, as ações referentes à Gestão Ambiental, observando o atendimento às exigências e recomendações dos órgãos ambientais, dos normativos do setor, das diretrizes e especificações ambientais do projeto, em relação às medidas mitigadoras, planos e programas ambientais exigidos pelos órgãos ambientais a serem desenvolvidos durante a execução das obras, com a elaboração de relatório de conformidade sendo o mesmo apresentado a CODEMIG. Foi feito o acompanhamento, controle, avaliação e apresentação de informações, verificando o cumprimento das condições previstas nas licenças ambientais para execução das obras.

O CONSÓRCIO CL CULTURA II elaborou o Relatório Final da Obra, informando o histórico da mesma e seus antecedentes, desde a fase de projeto até o de encerramento do contrato deste consórcio, relacionando os eventos técnicos relevantes ocorridos, administrativos, físicos e financeiros, com indicação das recomendações para manutenção preventiva.

Os serviços foram desenvolvidos com a utilização dos programas como o AutoCAD, Pacote Office textos, MS Project e Excel, para elaboração de cronogramas, planejamento e acompanhamento das obras, disponibilização de documentos e projetos, Google Drive, armazenagem na nuvem e Webmail para envio de documentos e projetos.



375 26

4. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento está localizado na rua Gonçalves Dias, nº 3.333, Bairro Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte, Minas Gerais.

O projeto conceitual de arquitetura foi concebido para implantação do complexo que incorpora as sedes da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, da Rádio Inconfidência e Rede Minas e Edifício tombado pelo Patrimônio histórico, em um terreno com área de 14.478 m², sendo que o objeto do contrato abordado neste documento, trata da construção de uma edificação de múltiplos pavimentos, com 8.444,21 m² de área construída, com 7 pavimentos o qual abrigará as sedes da Rádio Inconfidência e da TV Minas, situando-se ao lado deste prédio, a Casa Tombada, com 1.300,10 m² de área construída, na qual foi realizado o restauro de sua fachada tombada e recuperação da edificação existente. Ainda constante no escopo desse contrato, está a construção de um grande pergolado unificando a Sala de Concertos e o Prédio da Rádio e TV, executado em estrutura metálica com peso total de 240.963,70 Kg, com módulos compostos por cobertura de brises.

Prédio Rádio TV:


A principal edificação, o Prédio da Rádio TV destinado a nova sede da Radio Inconfidência e da TV Minas, executado em estrutura de concreto, com 5.056,82 m³ de concreto armado moldado in loco. Foi executada cortina de contenção com 4m. de altura, totalizando 286,67 m³ de concreto no subsolo junto aos prédios da garagem e da CUT, assim como próximo a Casa Tombada. Junto ao alinhamento foi executada escavação variando de 6 a 13 m de profundidade em 120m de extensão, numa área de 3.860 m², totalizando o volume 36.670 m³ de escavação, com paredes de contenção formadas por 223 estacas justapostas, com diâmetro de 0,50m, e altura variando de 16 a 20,00 m, em concreto armado fck = 35Mpa, totalizando 286,67 m³ de concreto, para alocar os 2 níveis de subsolo. O padrão adotado nas lajes é nervurado com uma estrutura central por meio de um grande pilar em forma de "H" em torno dos elevadores e uma parede cortina escada com 113,56 m³ de concreto, ao lado da escada. O resto dos pilares são perimetrais junto à fachada do prédio.

As paredes externas do prédio da radio são executadas em blocos de concreto com revestimento externo em quartzito com cores e espessuras variadas.

As paredes internas simples e duplas, foram executadas em blocos de concreto preenchidos com groute, drywall acústico, blocos de concreto sem função acústica e paredes de concreto armado aparente, dependendo de sua localização no edifício.

Os pisos foram revestidos em carpete, piso vinílico, granito, cimento, cerâmica e concreto aparente. Já os forros foram executados com revestimento acústico composto com gesso e placas de fibra mineral, madeira e metal.

A distribuição de energia se dá na tensão de 380/220V, onde as instalações elétricas são realizadas nos quadros de distribuição e força. A distribuição de energia é feita por meio de cabos de cobre, com isolamento em PVC, e os pontos de distribuição são protegidos por dispositivos de proteção contra sobrecarga e curto-circuito.



A climatização da edificação se dá através de sistema central automatizado de forma a controlar temperatura, horários de acionamento e desligamento formado por insufladores individuais e troca de calor através de água gelada. Os equipamentos (chillers) para preparação da água gelada serão instalados na cobertura. Os chillers contam com sistema de condensação a ar utilizando fluido refrigerante isento de CFC.

Os ambientes dos níveis inferiores (níveis 0 e 4) serão atendidos com climatizadores do tipo Cassete hidrônicos, individualizando sua operação conforme o ambiente.

Uma unidade de tratamento de ar exterior (AHU) que tratará (filtragem e resfriamento) é responsável pela renovação do ar exterior. O equipamento é dotado de dispositivos especiais (heat pipe) para promover troca térmica entre o ar de exaustão de sanitários e o ar exterior antes do tratamento final no AHU.

AR CONDICIONADO			
DESCRIÇÃO	POTÊNCIA		
GAG 1 e 2	70 TR	130 KVA	840000 BTU/h
GAG 3	140 TR	204 KVA	1680000 BTU/h

O sistema de alarme e sinalização previsto é composto de uma central por edifício, estas centrais são interligadas entre si, contando com acionadores manuais, alertadores sonoros e visuais, detectores de fumaça ópticos, detectores de fumaça lineares, detectores termovelocimétricos, módulos de supervisão de chaves de fluxo dos sistemas de hidrantes e sprinkler, módulos de supervisão dos quadros de comando das bombas de hidrantes e sprinklers, módulos de supervisão dos detectores de fumaça lineares. Todos os dispositivos são endereçados junto a central.

A edificação, possui 5 níveis distintos mais a cobertura, os quais abrigarão os diversos setores.

- Nível 0: Contempla TV - Oficina, Controle de acesso, Rádio TV - Setor de Transporte, sanitários masculinos, femininos e para portadores de necessidades especiais; TV - Externa, circulações, TV - Figurino, TV - Almoxarifado Técnico, Acesso CUT, DG Fibra Ótica e Equipamento, TV - Manutenção Elétrica, TV - Camarim Feminino e Masculino, shafts, Acesso antecâmara estúdio A e B, TV - Depósito Cenário, Estúdio A e B;
- Nível 4: Contempla TV - Arquivo Morto, TV - CEDOC, TV - Rádio Refeitório, TV - Depósito Imobilizado, TV - Gerência Técnica, TV - Coordenação, Supervisão e Operação, TV - Manutenção Técnica, TV - Controle Mestre, Satélite Up Link, sanitários masculinos, femininos e para portadores de necessidades especiais, TV Operação Estúdio A e B, TV - Controle Estúdio A e B, TV - Sala Rack Estúdio A e B, shafts e TV Operação áudio Estúdio A e B;
- Nível 7,5: Contempla TV - Redação, shafts, copas, sanitários masculinos, femininos e para portadores de necessidades especiais, DMI, salas de TV, TV - Direção, TV - Reunião, TV - Informática, TV - Almoxarifado de Materiais, Escritório, TV - Diretoria, TV - Gerência, TV - Redação Planeta Minas, TV - Jornalismo Rede, TV - Jornalismo Rede, TV - Jornalismo





Controle Estúdio C, TV - Jornalismo Apuração, TV - Jornalismo Coordenação, TV Xerox, TV Controle Estúdio C, TV Cabine de Locução, TV Ilha de Áudio, circulações:

- Nível 13: Contempla escadas, sanitários masculinos, femininos e para portadores de necessidades especiais, circulação, TV Marketing, TV Rádio Reuniões, Recepção Depósito, TV Rádio Varanda, Copa, DML, Shafts, TV Produção Diretorias, TV Ilhas de Edição.
- Nível 18: Contempla Rádio Laboratório de Informática, Radio Almojarifado, Radio Jurídico Auditoria, Radio RH, Radio Diretoria Administrativo Financeira, DML, Shafts, sanitários masculinos, femininos e para portadores de necessidades especiais, Copa, TV Jurídico e Auditoria, TV Asses e Expansão, EV Direção Técnica/Adm/Financeira, TV Vice Presidência, TV Chefe de Gabinete, TV Presidência, TV Radio Reuniões, Radio Presidência:
- Nível 23: Contempla escada, elevador, copa, circulação sanitários masculinos, femininos e para portadores de necessidades especiais, Rádio Gravação - Esporte Locução, Rádio Gravação - Jornalismo Locução, Rádio Operação Auxiliar, Rádio Locução Auxiliar, Rádio - Sala de Espera AM, Rádio Locução AM, Rádio Operação AM, Rádio - Central Operacional, Rádio Operação FM, Rádio Locução FM, Rádio Sala Espera, Rádio Central Técnica, Radio CPD, Rádio Gravação - Produção Operação e Produção Locução, Rádio Coordenação Produção e Esportes:

O Prédio Rádio TV possui em projeto completa infraestrutura para gravações de áudio e vídeo, interligados ao prédio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, adjacente a este. As instalações de infraestrutura como energia, subestação e gerador, reservatórios de água de consumo, reuso e detenção de águas pluviais, instalações de ar condicionado serão todos abrigados em prédio contíguo. Esta edificação, chamada de Central de Utilidades, e com nome abreviado de CUT está situada entre o prédio da Rádio TV, e o prédio da Orquestra Filarmônica e contíguo ao edifício garagem. As instalações e garagens serão compartilhadas pela Rádio/TV e Casa de Concertos em prédios subterrâneos.

Casa Tombada existente, a ser restaurada

A edificação Casa Tombada além do restauro de sua fachada, teve suas alvenarias estruturais retiradas em sua zona central nos dois pavimentos. Foram adicionadas estruturas de aço para reforçar a laje existente no segundo pavimento e estrutura de concreto para a laje central da cobertura que serve como bacia de detenção de águas pluviais. Foram utilizados pilares de aço para apoio da laje do segundo pavimento e da cobertura que tiveram seus arcos de alvenaria estrutural retirados. As novas escadas são de estruturas metálicas. A Casa Tombada possui 2 níveis distintos.

- Nível 3,60: Contempla hall de entrada, café mesa, lanchonete masculinos, femininos e para portadores de necessidades especiais, circulação, recepção e sala de preparo cozinha.
- Nível 7,86: Contempla sanitários masculinos, femininos e para portadores de necessidades especiais, escadas, elevador e um salão.





Pergolado:

Elemento de composição da fachada, integrando o prédio da orquestra (casa de concertos) com o prédio da Rádio TV. Executado em estrutura metálica, se situa a 18 metros acima do piso da praça, constituído de brises metálicos em alguns módulos para o sombreamento e se integra com o gazebo.

A Estrutura do Pergolado foi projetada em treliças de aço com modulação de 3,75 x 3,75 metros com 1,50 metros de altura, revestida em ACM (Aluminium Composite Material) na espessura de 3 mm, na cor branca. Na parte superior da treliça um fechamento conformando pingadeiras visam minimizar o efeito da sujeira e poluição na superfície lateral.

Sua estrutura é apoiada em três pilares de concreto na cobertura do prédio da Rádio/TV, em um grande pilar cônico de aço apoiado no piso da praça e também em nove pilares de aço na cobertura do prédio da Casa de Concertos). Esta estrutura tem dimensões principais de 56,25 x 41,25 metros tendo um prolongamento acima da entrada principal da Sala de Concertos com 11,25 x 30,00 metros (fachada leste orquestra).

Para iluminação foram instaladas três grandes "caixas de luz" suspensas na treliça. Tais caixas de luz são formadas por estruturas metálicas revestidas com vidro laminado com PVB branco e PVB amarelo, contendo iluminação internamente, fazendo parte da composição de fachada do conjunto.

Uma das caixas de luz possui as dimensões de 3,75 x 3,75 m em seu eixo, com 10,12 m de altura, revestida com vidros laminados com PVB amarelo. Já as outras duas caixas de luz serão de 3,75 x 3,75 m em seu eixo, com 5,22 m de altura, revestidas com vidros laminados com PVB branco.

Também constituinte do pergolado, o Gazebo possui a mesma linguagem arquitetônica de estrutura metálica, com vidro e brises do conjunto, sendo ligado ao pergolado por quatro perfis metálicos de seção "H" de 45x17,5 cm, fazendo a função de pilares, porém em realidade sem função estrutural. É revestido com vidros laminados neutros colados na estrutura metálica tanto nas paredes como na cobertura. Na parte virada para a fachada oeste está instalado um único sanitário adaptado para uso de PNE e um depósito. Estes espaços são construídos em drywall revestido internamente com gesso acartonado e externamente com chapas de fibrocimento com revestimento Quadrolines 15x10, branco neve.

Acima da cobertura há outra estrutura metálica que recebe um conjunto de brises de alumínio com função de sombreamento do gazebo. O acesso se dá pelo seu lado sul, por meio de duas rampas de concreto aparente.

5. EQUIPE TÉCNICA

Foram utilizadas pelo consórcio de 648 homem horas para a execução do objeto do contrato.



CÓPIA COLORIDA




380



6. DECLARAÇÃO

Os serviços foram executados dentro dos padrões exigidos e em exato cumprimento das obrigações assumidas pelo CONSÓRCIO CL CULTURA II, a contento de nossa Organização e sem penalidades, ressaltando o elevado nível técnico da equipe residente, de coordenação e de supervisão.

Belo Horizonte, 18 de junho de 2015.



José Machado Lopes Cançado
CREA MG 33170/D
GERENTE DE APOIO TÉCNICO



Capitório do 5º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) indicada de:
(BVZ06436) JOSE MACHADO LOPES CANCADO *****
Belo Horizonte, 19/06/2015 15:39:19 19588
Em Testemunho _____ da verdade.

KASSIA LOPES ARAUJO AMORIM - ESCRIVENTE
Total: R\$5,27

Av. João Pinheiro, 152 / CEP 30130-180 / Belo Horizonte / MG (31) 3224-2303



Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BVZ 06436





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
CREA/DF
SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (061) 321-3001, FAX (061) 321-1581 - CEP 70390-010 - Brasília-DF

Fls.: 02

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0729/2000

Carteira Nº: RJ-000000015599/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: DEC 23569/33 ART 28 (ABCDEFHIJK).
Serviços: Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

f) Nome: **ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA**
Carteira Nº: SP-000000105546/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Serviços: Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE

PROPRIETÁRIO: MINISTÉRIO DA SAÚDE

EMPRESA CONTRATADA: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: DIVERSOS - ESCRITÓRIO CENTRAL BSB - BRASILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:


ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 10/05/2000, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 5 folha(s).

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:


CERTIFICO, AINDA, QUE DE CONFORMIDADE COM ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PASSADO PELO CONTRATANTE EM 10/05/2000, OS SERVIÇOS VINHAM SENDO PRESTADOS.


Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.


LUCIANA DE PAULA VIEIRA TIVERON
Arqª Gerente da Divisão de Cadastro

(Continua em Fls.: 03)


EDSON CARLOS DE REZENDE
Técnico Administrativo



383



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
CREA/DF
SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (061) 321-3001, FAX (061) 321-1581 - CEP 70390-010 - Brasília-DF

Fls.: 03


CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0729/2000

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF-----.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.-----

Brasília-DF, 11 de Maio de 2000.

DE ACORDO:


LUCIANA DE PAULA VIEIRA TIVERON
Arqª Gerente da Divisão de Cadastro
CREA-DF nº 8532/D


EDSON CARLOS DE REZENDE
Técnico Administrativo
Matrícula nº 157

VISTO:


ALICE DORA DA CUNHA E SILVA
Engª Gerente do Deptº de Documentação
CREA-BA nº 1561/D



384



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA-EXECUTIVA
REFORÇO À REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REFORsus
COORDENAÇÃO-GERAL

Atestado de Execução de Serviços

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S.A.**, por meio da sua Divisão de Edificações Públicas, está executando para o Ministério da Saúde os serviços de apoio ao gerenciamento na supervisão das obras de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde integrantes do Projeto REFORsus, até a presente data dentro dos padrões de qualidade, custo e prazo por nós estabelecidos, e em exato cumprimento às obrigações contratuais assumidas e, desta forma, satisfatória para o contratante.

O REFORsus é um projeto do Ministério da Saúde, no valor de US\$ 650.000.000,00 financiado pelo Banco Mundial-BIRD e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID. O projeto está dividido em 3 (três) categorias de investimento:

- Obras - conclusão de Estabelecimentos de Saúde inacabados, reformas e ampliações civis das instalações físicas;
- Equipamentos – aquisição de equipamentos para aparelhamento dos Estabelecimentos de Saúde; e
- Modernização Gerencial dos Estabelecimentos de Saúde: aquisição de equipamentos de informática e consultoria.

A área de obras que tem como finalidade primordial colocar em funcionamento Estabelecimentos de Saúde abrangendo um total de 560 obras com investimentos de US\$ 135.000.000,00.

Descrição dos Serviços

Os serviços caracterizam-se pelo apoio ao gerenciamento do Projeto REFORsus na área de engenharia, mediante a supervisão in loco das obras, tendo como produtos o planejamento, a supervisão, relatórios de acompanhamento de evolução física, financeira e acompanhamento dos prazos.

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO
PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO Nº 0729/2008 EXPEDIDA EM 11/05/2008"
FL. 04108 VISTO: _____
CERENTE DA DIVISÃO DE CADASTRO



As atividades compreendem:

- Análise dos projetos arquitetônicos, estruturais, instalações hidro-sanitárias, instalações elétricas, instalações elétricas de emergência, instalações telefônicas, instalações de segurança contra incêndio, instalações de lógica, proteção de pára-raios, instalações de ar-condicionado e câmara fria;
- Análise da conformidade às Normas Técnicas;
- Avaliação e análise documental / administrativa dos sub-projetos;
- Acompanhamento do desenvolvimento físico e dos desembolsos financeiros dos subprojetos;
- Atuação como interface entre os diversos organismos envolvidos, tais como Ministério da Saúde, Coordenação do Projeto REFORSUS, Secretarias de Saúde Estaduais, Prefeituras, Instituições Filantrópicas, etc.);
- Orientação dos procedimentos construtivos quanto à qualidade de execução dos serviços;
- Procedimento de controle de uso, estocagem e utilização de materiais e equipamentos;
- Análise e emissão de pareceres de autorização de serviços complementares;
- Realização de check-list das unidades, aceitação/rejeição dos serviços e emissão dos termos de recebimento provisório.

Características das Obras

A atuação da supervisão do projeto é de abrangência nacional, sendo que a distribuição das 177 obras do contrato está dividida em 4 (quatro) lotes:

Lote 1: BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE, PI e MA;

Lote 2: MG, ES e RJ;

Lote 3: SP, PR, SC e RS; e

Lote 4: MT, MS, GO, TO, AM, RO e AP.

Para o desenvolvimento dessa atividade estão sendo utilizadas a capacidade técnica da empresa, a disponibilização dos recursos humanos, o desenvolvimento do planejamento/operacionalização da infra-estrutura e da metodologia adequada à consecução dos serviços.

As supervisões são realizadas mensalmente mediante a alocação de profissionais de engenharia e arquitetura que são obrigados a disponibilizar informações objetivas e confiáveis, em tempo real, do andamento dos subprojetos.

Até esta data foram realizadas 1008 (mil e oito) supervisões, compreendendo obras que representam um total de 181.167,06 m², conforme discriminadas a seguir:

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CANCELADO
PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIFICAÇÃO
TÉCNICO Nº 0729/2003 EXPEDIDA EM 12/05/2003
FL. Nº: 0508 VISTO: 12/05/2003
GERENTE DA DIVISÃO DE CADASTRO



Obras em andamento:

Instituição Beneficiária	Município	Data Início da Obra	Valor da Obra	M2	Tipo de Obra	Data término da Obra
Unidade de Emergência Armando Lages	Maceió	10/08/99	587.328,38	5.526,47	ampliação e reforma	16/06/00
SESAB - Hospital Otávio Mangabeira	Salvador	16/07/99	548.463,95	2.604,80	ampliação e reforma	11/06/00
Hospital Clériston Andrade - SESAB	Feira de Santana	30/05/99	273.956,91	612,00	ampliação e reforma	10/04/00
Hospital Santa Izabel	Salvador	12/01/99	688.963,73	1.840,00	ampliação e reforma	28/05/00
Centro de Saúde Mental Mario Leal	Salvador	15/07/99	437.102,30	2.533,57	ampliação e reforma	30/07/00
Cent. Ped. Prof. Hosannah Oliveira	Salvador	01/10/99	393.686,34	710,98	ampliação e reforma	30/04/00
Hospital Manoel Novaes	Itabuna	02/08/99	444.398,11	1.165,01	ampliação	22/07/00
Hospital Medeiros Neto	Medeiros Neto	10/08/99	328.791,71	7.530,00	reforma	30/04/00
Hospital Maternidade Albert Sabin	Salvador	18/06/99	647.936,22	1.863,53	ampliação e reforma	28/06/00
Inst. De Perinatologia da Bahia-IPERBA	Salvador	15/07/99	423.500,24	988,49	ampliação e reforma	09/10/00
Hospital Livramento de Nossa Senhora	Liv. do Brumado	11/05/99	257.986,02	1.045,39	ampliação e reforma	02/04/00
Hospital Geral de Candeias	Candeias	24/05/99	494.467,13	2.572,90	ampliação e reforma	24/03/00
SESAB - Hospital Geral Ernesto S. Filho	Salvador	24/05/99	393.715,36	2.096,54	ampliação e reforma	20/03/00
Hospital Geral de Itaparica	Itaparica	26/07/99	562.393,18	1.231,80	ampliação e reforma	29/06/00
SESAB - Hospital Castro Alves	Castro Alves	29/05/99	335.109,92	1.660,00	ampliação e reforma	10/03/00
Hospital Geral Roberto Santos	Salvador	15/05/99	1.281.457,51	5.803,00	ampliação e reforma	30/06/00
Instituto Dr. José Frota	Fortaleza	02/06/99	1.315.370,42	1.261,00	ampliação e reforma	28/02/00
Hospital São José de Doenças Infecciosas	Fortaleza	06/09/99	545.435,50	942,23	ampliação e reforma	
Lacen	Fortaleza	06/09/99	376.197,69	1.087,50	ampliação e reforma	10/06/00
HEMOCE	Fortaleza	29/06/99	392.595,64	1.300,00	ampliação e reforma	30/04/00
HEMOMAR	São Luis	22/04/00	626.380,00	541,00	conclusão	22/04/00
Hospital Odorico Amaral de Mattos	São Luis	30/12/99	343.303,47	938,45	ampliação e reforma	21/07/00
Nazira Asub. - Maternidade	São Luis	02/08/99	193.207,31	765,06	ampliação e reforma	29/06/00
Hospital Municipal Elda Ribeiro Fonseca	Humberto de Campos	22/06/99	339.868,94	1.071,14	ampliação e reforma	22/04/00
Hemomar - Posto de Coletas	Viana	18/01/00	97.689,50	233,08	ampliação	20/06/00
Maternidade Barros Lima	Recife	18/11/99	306.101,94	1.025,56	reforma	06/09/00
Maternidade do Iburá	Recife	30/12/99	2.349.500,00	2.591,30	ampliação e reforma	30/12/00
Maternidade Bandeira Filho	Recife	24/11/99	607.963,30	3.645,00	ampliação e reforma	22/07/00
Unidade Mista Torres Galvão	Paulista	14/07/99	160.500,43	267,07	ampliação e reforma	28/07/00
Fundação Manoel Almeida	Recife	26/07/99	622.361,68	2.090,00	ampliação e reforma	28/06/00
Centro de Saúde A. Luis de Souza	Camaraigibe	29/03/99	707.155,29	1.539,00	ampliação e reforma	27/03/00
Hospital Barrão de Lucena	Recife	19/07/99	213.638,41	2.386,64	ampliação e reforma	29/02/00
Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP	Recife	05/05/99	782.167,50	2.022,80	ampliação	06/04/00
Hospital Geral Otávio Freitas	Recife	17/08/99	244.593,21	1.060,60	reforma	16/05/00
Hemocentro de Natal	Natal	26/07/99	116.547,14	93,78	ampliação	23/06/00
Hospital de Cirurgia	Aracaju	13/09/99	399.006,45	3.686,25	reforma	07/09/00
Instituto Parreiras Horta - LACEN	Aracaju	20/08/99	446.693,24	1.763,63	ampliação e reforma	31/05/00
Hosp. Evangélico de Cachoeiro do Itapemirim	Cachoeiro Itapemirim	08/03/99	399.517,58	379,02	ampliação	12/06/00
Laboratório Central do Espírito Santo	Vitória	01/10/99	795.417,35	814,30	reforma	01/08/00
Hospital Municipal de Simonésia	Simonésia	26/10/98	317.985,76	1.440,00	conclusão	23/03/00
Hospital Nossa Senhora das Dores	Itabira	07/01/00	257.264,62	1.517,00	conclusão	23/04/00
Hospital Eduardo Menezes	Belo Horizonte	27/01/99	263.344,16	945,00	ampliação e reforma	19/07/99
Fund. Ezequiel Dias - LACEN	Belo Horizonte	10/11/99	489.517,44	721,50	ampliação	15/06/00
Hospital M. Conde Modesto Leal	Maricá	08/03/99	689.598,99	506,91	ampliação e reforma	08/06/00
Hospital Nossa Senhora das Dores	Areal	09/02/99	414.322,85	735,70	ampliação e reforma	23/05/00
Hospital Alcides Carneiro	Petrópolis	22/02/99	609.970,00	850,00	ampliação	11/06/00
Hospital e Maternidade Codrato de Vilhena	Angra dos Reis	01/07/00	301.247,99	415,90	ampliação e reforma	01/08/00
Hospital Luis Palmier	São Gonçalo	19/04/99	449.890,00	492,42	ampliação e reforma	03/07/00
Assoc. Prot. Infância Mat. Resende-APMIR	Resende	23/11/98	409.441,65	763,00	ampliação e reforma	13/07/00
Hospital José Sálguero	Cardoso Moreira	12/07/99	350.924,40	869,20	conclusão	05/04/00
Hospital Municipal Juscelino Kubitschek	Nitópolis	20/07/99	381.699,06	925,00	ampliação e reforma	25/03/00
Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth	Saquarema	22/12/98	604.304,57	934,15	ampliação e reforma	19/07/00
Hospital Universitário Antônio Pedro	Niterói	22/04/99	319.846,20	545,23	ampliação e reforma	22/04/00
Centro de emergência Médica	Barra Mansa	08/07/99	1.132.921,01	3.160,13	ampliação e reforma	08/06/00
Hospital Escola Jarbas Passarinho	Vassouras	02/02/99	397.460,00	735,70	ampliação e reforma	08/07/99
Fund. Hosp. Maternidade Santa Terezinha	S. J. V. Rio Preto	01/02/99	588.342,71	1.303,46	ampliação e reforma	01/06/00
Hospital N. Sra. do Carmo	Carmo	19/07/99	321.321,25	1.840,01	ampliação e reforma	19/09/00
S. C. de Misericórdia Campo Mourão	Campo Mourão	09/10/99	634.738,30	3.127,10	conclusão	05/06/00
Hospital Universitário São Francisco de Paula	Pelotas	08/03/00	929.116,39	1.491,32	conclusão	02/12/00
C.T.I. da Sta. Casa de Caridade	São Gabriel	21/01/00	216.382,02	515,00	ampliação e reforma	17/11/00
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt	Joinville	15/01/99	914.972,15	18.000,00	reforma	15/06/00
Hospital Regional São Paulo - ASSEC	Xanxerê	07/01/99	555.944,09	2.772,62	ampliação	26/07/00
Hospital Regional de Chapecó	Chapecó	01/12/99	177.614,37	752,95	conclusão	29/08/00
HEMOSC	São Miguel d'Oeste	20/09/99	64.713,56	190,00	ampliação e reforma	20/05/00
Hospital São Vicente de Paulo	Mafra	21/07/99	366.666,66	739,45	ampliação e reforma	19/06/00
Unidade Hospitalar Mista de Bertoga	Bertoga	05/08/99	1.115.409,80	2.575,82	ampliação e reforma	05/10/00
Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro	Cruzeiro	31/07/99	434.499,00	1.878,49	ampliação e reforma	26/07/00
Santa Casa de Caridade e Mat. de Ibitinga	Ibitinga	02/08/99	322.231,81	535,20	ampliação e reforma	18/07/00
Assoc. Hosp. Sagrado Coração de Jesus	Monte Mor	22/04/99	948.597,17	1.114,95	ampliação e reforma	09/06/00
Hospital Público de Diadema	Diadema	22/07/99	314.826,21	300,00	ampliação	19/05/00
Irmandade de Misericórdia de Jaú	Jaú	01/03/99	276.831,28	912,00	ampliação e reforma	31/07/00
Hospital Municipal de Bebedouro	Bebedouro	14/03/00	678.624,00	3.527,86	conclusão	01/06/00
Hospital São Lucas	Ribeirão Pires	20/12/98	905.693,06	3.112,00	reforma	27/05/00
Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini	Mauá	12/05/99	591.216,11	1.738,00	ampliação e reforma	25/06/00
Pronto Socorro - P. S. Urgência e Emergência	Franca	16/08/99	452.129,03	1.341,50	ampliação e reforma	15/08/00
Interiorização do Hemocentro	Botucatu	01/06/99	910.000,00	1.654,00	ampliação	25/07/00
Hemocnúcleo Regional de Jaú	Jaú	01/08/99	1.109.977,77	1.853,00	ampliação e reforma	19/06/00
Unidade Mista de Itacotiara	Itacotiara	08/04/99	347.548,98	760,66	ampliação e reforma	17/04/00
Unidade Mista de Humaitá	Humaitá	09/04/99	556.029,91	764,32	ampliação e reforma	30/06/00
Pronto Socorro Osvaldo Cruz	Macapá	20/01/99	644.048,60	1.574,31	ampliação e reforma	13/06/00
Laboratório de Saúde	Goiânia	14/10/99	502.557,09	3.460,00	ampliação e reforma	11/06/00
Laboratório Central de Saúde Pública	Campo Grande	19/04/99	895.176,29	3.636,19	ampliação e reforma	11/07/00
Hospital Municipal de Laguna Carapá	Laguna Carapá	01/10/98	692.511,16	907,38	conclusão	06/06/00
Hospital de Guia Lopes da Laguna	Guia Lopes	14/02/00	534.021,54	1.605,40	conclusão	11/09/00
Hospital de Rio Negro	Rio Negro	15/02/00	467.987,73	1.206,11	conclusão	12/09/00
Hospital Universitário	Campo Grande	15/04/99	499.649,71	1.194,57	ampliação	11/06/00
Hospital Universitário Júlio Muller	Cuiabá	26/04/98	280.204,20	304,95	ampliação	04/06/00
Fund. Santa Casa de Misericórdia do Pará	Belém	16/04/99	324.559,84	1.145,20	ampliação e reforma	16/04/00
Hospital Municipal de Ji-Paraná	Ji-Paraná	23/06/99	394.433,73	4.350,00	ampliação e reforma	30/04/00
Hemocentro Regional de Vilhena	Vilhena	10/01/00	362.826,90	961,61	ampliação e reforma	10/06/00
Unidade Mista de Cerejeiras	Cerejeiras	21/09/99	225.192,69	2.220,01	ampliação e reforma	10/05/00
Sec. Estado da Saúde de TO - LACEN	Palmas	06/07/99	1.130.558,79	2.261,53	conclusão	30/05/00

"VALIDO COMO AGENDAMENTO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE AGENDAMENTO TÉCNICO Nº 0729/2008 E EMITIDA EM 11/05/2008 FL. 06/08 VISTO: [assinatura] SECRETARIA DE CADASTRO"

COPIA REPRODUZIDA DE NOTAS DA CAPMIL
CÓPIA REPRODUZIDA DE NOTAS DA CAPMIL
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO
S. Paulo.
279
DANILO [assinatura]
13 MAI 2024
12359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0270859

387

Obras concluídas:

Instituição Beneficiária	Município	Data Início da Obra	Valor da Obra	M2	Tipo de Obra	Data término da Obra
Santa Casa Misericórdia de Valença	Valença	12/01/99	338.919,77	815,09	ampliação	30/10/99
Unid. Cardiologia e Cirurgia Cardio Vascular	Salvador	29/04/99	1.213.808,76	1.720,00	ampliação e reforma	21/12/99
Maternidade Clímério de Oliveira	Salvador	16/03/99	561.171,73	3.321,00	ampliação e reforma	10/03/00
Hospital Geral de Eunápolis	Eunápolis	08/03/99	356.990,71	705,00	ampliação e reforma	15/03/00
Hemocentro Regional de Eunápolis	Eunápolis	01/03/99	679.999,15	864,00	conclusão	23/03/00
Hospital Mat. Maria Suelly Nogueira Pinheiro	Solonópole	05/04/99	215.561,33	1.858,40	ampliação e reforma	02/09/99
Hospital Regional F. Galvão Oliveira	Morada Nova	01/04/99	629.939,40	2.315,00	conclusão	25/02/00
Hospital Evangélico do Esp. Santo - UTI	Vila Velha	17/03/99	136.793,81	317,52	ampliação e reforma	17/08/99
Hospital São Vicente de Paulo	Afonso Cláudio	01/03/99	90.950,14	138,14	conclusão	18/11/99
Hosp. Evangélico do Esp. Santo Hemodíalise	Vila Velha	17/03/99	146.922,27	295,24	ampliação	17/08/99
Hemonúcleo de Campo Mourão	Campo Mourão	29/03/99	227.163,55	436,01	ampliação e reforma	23/12/99
Pronto Atendimento Municipal	Santo Ângelo	01/06/99	106.998,90	266,97	ampliação e reforma	28/12/99
Hospital Miguel Couto	Ibirama	01/02/99	334.528,70	520,70	ampliação	01/09/99
Pronto Socorro Municipal 28 de Agosto	Manaus	12/04/99	635.320,41	1.050,00	ampliação e reforma	01/12/99
Centro de Especialidade de Bataguassu	Bataguassu	15/06/99	387.635,63	664,00	conclusão	23/12/99
Fund. e Hemoterapia e Hematologia do Pará	Castanhal	01/06/99	90.092,70	314,00	ampliação e reforma	20/12/99
LACEN - Dr. Costa Alvarenga	Teresina	29/01/99	466.999,70	1.103,32	ampliação e reforma	20/04/00

Caracterização do Contrato

Número do Contrato: Contrato segue o modelo padrão para os serviços de consultoria, sem número, datado de 28 de abril de 1999.

Valor total do contrato: R\$ 2.483.610,73 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e dez reais e setenta e três centavos), distribuídos em 4 (quatro) lotes:

- Lote 1 – R\$ 876.171,84;
- Lote 2 – R\$ 490.178,34;
- Lote 3 – R\$ 690.979,44; e
- Lote 4 – R\$ 426.281,11.


Prazo do contrato: 18 (dezoito) meses.

Data de início do contrato: 11 de maio de 1999.

Equipe

Equipe técnica envolvida nos trabalhos de planejamento, coordenação e execução dos serviços, até esta data :

Categoria Profissional	Homens/hora
Coordenação	4.752
Engenheiro Civil Sênior	12.504
Engenheiro Elétrico Sênior	240
Engenheiro Mecânico Sênior	432
Arquiteto Sênior	2.592
Engenheiro Civil Médio	6.624
Engenheiro Civil Júnior	4.048



Responsável Técnico:

José Alcure Neto - CREA nº 15.599/D-RJ

Co-Responsáveis Técnicos:

Arq. Walmor José Prudêncio - CREA nº 7840/d-RJ

Eng. Antônio Cosme Iazetti D'Elia - CREA nº 105.546/D-SP

Eng. Renato Afonso Amorim - CREA nº 7.887/D-DF

Eng. Guaracy de Matos Klein - CREA nº 5.954/D-DF

Eng. Antônio Elisio Cancela - CREA nº 10.342/D-MG

Eng. Paulo Meira de V. Chaves - CREA nº 28.026/D-RJ


Gestor de Contrato:

Engº Guaracy de Matos Klein CREA nº 5.954/D-DF.

Brasília, 10 de maio de 2000.


João Adson Macedo Rodrigues
Coordenador da Unidade de
Engenharia e Arquitetura


GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Coordenador-Geral do Projeto REFORSUS





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620130011533

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO COSME IAZZETTI DELIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO COSME IAZZETTI DELIA**

Registro: 601055468-SP RNP: 2601896221

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220131417425 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/10/2013 Baixada em: 18/10/2013

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220131395396, 92221220090820761

Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220090814246

Empresa Contratada: CONCREMAT-ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE CNPJ: 47.865.597/0001-09

RUA BOA VISTA No.: 170

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01014000 PAIS: BRASIL

Contrato: 9.01.03.00/6.00.00.00/071/09 Celebrado em: 20/05/2009

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 11.823.336,72 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: SETOR REGIÃO DE RMSP OESTE/ SÃO PAULO - CENTRO - NORTE - NOROESTE - No.:

Complemento: Bairro: DIVERSOS LOUGRADOUROS

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01014000 PAIS: BRASIL

Data de início: 01/06/2009 Conclusão Efetiva: 31/01/2013 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Fiscalização, Fiscalização, Edificação de Materiais Mistos, Edificação. 276039,50 homem hora.

Observações

Prestação de serviços técnicos especializados para apoio à Fiscalização de Obras e empreendimentos Habitacionais da CDHU no Estado de São Paulo, envolvendo atividades de engenharia - Lote 06, Região de RMSP OESTE/ São Paulo - Centro - Norte - Noroeste - Sudoeste. CMAT 90%.

Informações Complementares

"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil."

"O Consorcio Concremat - Planservi não estava cadastrado no CREA-SP na época da realização da obra ou serviço."

"O valor de R\$ 11.823.336,72, contido na presente certidão, refere-se ao percentual de participação da empresa Concremat - Engenharia e Tecnologia S/A, uma das integrantes do Consorcio, no valor do contrato."

"Constam planilhas anexas ao atestado contendo 11(onze) folhas."

Aditivo - Percentual de participação da empresa:

R\$ 14.638.000,26 (Novembro/2011)

Valor Medido:

R\$ 21.262.390,54 (Janeiro/2013)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo a(s) obra(s) executada(s) pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações constantes.



Certidão de Acervo Técnico No. 2620130011533

18/10/2013 10:43:36

y1zf0J0Cfa3JBF

[Handwritten signature]

Téc. Genaro São Marcos Lopes
CREASP 5062516566
Chefe UGI SUL - Reg. nº 0266



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

390

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FINAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.**, sediada à Rua Euclides da Cunha nº 106, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20940-060, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.146.648/0001-20, consorciada com a empresa **PLANSERVI ENGENHARIA LTDA.**, com sede na Av. Professor Ascendino Reis nº 725, Vila Clementino, São Paulo/SP – CEP. 04027-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 65.525.404/0001-44, na proporcionalidade de 90% (noventa) e 10% (dez) respectivamente, desenvolveu para esta CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbanismo do Estado de São Paulo), através do contrato nº 9.01.03.00/6.00.00.00/071/09 – “Contrato de Prestação de Serviços Técnicos especializados para Apoio à Fiscalização de Obras de Empreendimentos Habitacionais da CDHU no Estado de São Paulo, envolvendo Atividades de Engenharia – Lote 6, Região de RMSP OESTE / São Paulo – Centro – Norte – Noroeste – Sudoeste, compreendendo os serviços abaixo relacionados.

O contrato em pauta teve a duração inicial de 30 meses, com início em 01/06/2009 e no valor total de R\$ 13.137.040,80 (treze milhões, cento e trinta e sete mil, quarenta reais e oitenta centavos). Em novembro de 2011 o contrato foi aditado para um total de 60 meses de vigência e R\$ 29.401.485,53 (vinte e nove milhões, quatrocentos e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) de valor, na data base maio 2007, sendo 26.461.336,98 referentes à empresa **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.** e R\$ 2.940.148,55 referentes à empresa **PLANSERVI ENGENHARIA LTDA.**

1) SERVIÇOS

- Análise crítica da documentação dos empreendimentos, envolvendo projetos, contratos, memoriais, especificações, orçamentos, cronogramas e outros documentos necessários à execução das obras;
- Apoio à programação inicial de execução das obras e serviços com as empresas contratadas pela CDHU e com as demais intervenientes;
- Apoio à fiscalização e acompanhamento técnico da execução das obras e serviços segundo o projeto e controle da qualidade de materiais e serviços;
- Supervisão ambiental e controle da segurança, higiene e medicina do trabalho;
- Levantamentos topográficos de conferência;
- Elaboração de medições das obras e serviços efetivamente executados, em conformidade com os projetos, contratos e especificações.

Q PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELA CDHU/SP.

Nº 262013CON/533

SÃO PAULO, 18/10/13

27º TABELA (RUA) França I tudo

ALEXANDRE G. DE M. FRANÇA

AV. SÃO ANTONIO, 4271

COPIA AUTENTICADA

COPIA ORIGINAL APRESENTADA

S. Paulo, 27/9/14

14 MAI 2014

DANILO DA SILVA SOUZA

12359

AUTENTICAÇÃO

AU1040DD0270737

CDHU



CONSÓRCIO CONCREMAT/PLANSERV

- Acompanhamento, diagnóstico e análise crítica do desenvolvimento dos empreendimentos, visando o fiel cumprimento do cronograma físico-financeiro;
- Apoio à gestão, acompanhamento e diligenciamento dos serviços de responsabilidade das Prefeituras Municipais, das Concessionárias de Serviços Públicos, das Entidades de Mutirão e dos demais órgãos públicos envolvidos para consecução das metas dos empreendimentos;
- Apoio à administração dos contratos e convênios para execução das obras e serviços;
- Fornecimento de informações à CDHU e às Gerenciadoras, referentes ao andamento das obras e contratos;
- Apoio ao recebimento parcial e total das obras e serviços, encerramento do contrato de empreitada e apoio técnico na entrega das unidades aos mutuários;
- Diligenciamento para obtenção e consolidação da documentação final da obra, inclusive projeto "como construído";
- Prestação de serviços técnicos de "ocupação assistida" durante o período de pós-entrega dos empreendimentos fiscalizados, acompanhando e exigindo das contratadas a execução de manutenção e reparos técnicos, quando necessários e pertinentes;
- Prestação de serviços de acompanhamento e apoio à gestão do processo de atendimento às solicitações de moradores em empreendimentos entregues pela CDHU;
- Análise e conferência das prestações de contas apresentadas pelas Prefeituras Municipais e Entidades de Mutirão destinadas à execução dos Programas Pró-Lar Autoconstrução e Mutirão Associativo;
- Acompanhamento, anotação e assinatura do Diário de Obras de cada empreendimento fiscalizado, disponibilizando em meio eletrônico as informações à CDHU no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;
- Acompanhamento, verificação e execução, quando se fez necessário, de ensaios de engenharia complementares e para contraprova com ênfase nas disciplinas de geologia, geotecnia, materiais e investigação ambiental;
- Alimentar e manter atualizado o sistema para acompanhamento via Web, com registro de prazos e eventos relevantes ocorridos na obra;

392

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP
N.º 2620130011533
SÃO PAULO, 18 de 10 de 13
Assinado digitalmente por
Agente Administrativo - Reg. 4271
UGI SUL/CREA-SP



- Realização de sete trabalhos de diagnóstico e avaliação ambiental de áreas de interesse da Companhia de Desenvolvidimentos Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) onde se pretende instalar unidades habitacionais, conforme detalhado no Anexo III (01/01 fl);
- Identificação e monitoramento de áreas sob risco geológico e a fiscalização de serviços para sua recuperação.

Para o desenvolvimento dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados, foi alocada pela **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.** e pela **PLANSERVI ENGENHARIA LTDA.**, a seguinte equipe:

Consultor	4.756,00	h/h
Coordenador Geral	7.102,00	h/h
Supervisor de Obras	13.804,00	h/h
Técnico Nível Superior Sênior	30.617,00	h/h
Técnico Nível Superior Pleno	18.088,50	h/h
Técnico Nível Superior Junior	26.724,00	h/h
Técnico Especializado Sênior	40.457,00	h/h
Técnico Especializado Pleno	23.740,00	h/h
Técnico Especializado Junior	24.974,00	h/h
Assistente Administrativo	55.576,00	h/h
Mestre de Obras	13.699,00	h/h
Secretária	7.277,50	h/h
Digitador/ Arrolador/ Pesquisador	9.224,50	h/h
TOTAL	276.039,50	h/h

27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES ASSAMA - TABELÃO
AV. SÃO LUIS Nº 39 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA DA PARTE
CONFORME IMPRESSÃO APRESENTADA. DOU FE.

S. Paulo,

279 14 MAI 2024

DANTLO DA SILVA SOUZA
(ESCR. LEI 8935/94
USTAS CONF. 05
ASSINANTE: 05/05/2024)

112359
AUTENTICAÇÃO

AU1040DD0270739

Os Serviços aqui referidos foram desenvolvidos no período de 01 de junho de 2009 a 31 de janeiro de 2013, nos Conjuntos Habitacionais relacionados em Anexo, sendo o valor contratual utilizado (medição nº. 44 Complementar – janeiro/13) de R\$ R\$ 21.262.390,54 (vinte e um milhões, duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) na data base I₀ = Maio/07.

- Engº. Antonio Cosme Iazzetti D'Elia CREA 0601055468 – ART 92221220090820761
- Engº. Ariovaldo dos Santos CREA 0800472763 – ART 92221220090820817
- Engº. Maurício Cardoso Moretti CREA 0600695970 – ART 92221220090814246
- Engº. Elizeu Alvarez de Lima CREA 0601075561 – ART 92221220090820701
- Engº. José Alcure Neto CREA 0500155990 – ART 92221220110330811
- Engº. Fernando Sefair de Brito CREA 5060377016 – ART 92221220090820642
- Engº. Edison dos Santos CREA 0600403213 – ART 92221220091176232

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
SECRETARIA DA HABITAÇÃO
 Rua Boa Vista, 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
 E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
 Marcos Rodrigues Penido – 002/2013

Página 3 de 4

Coordenador Geral

- Engº Elizeu Alvarez de Lima
- Engº Fernando Sefair de Brito

CREA 0601075561 – ART 92221220090820701
CREA 5060377016 – ART 92221220090820642

Coordenador

- Arqº Roberto Miranda Rezende

CREA 0600714255 – ART 92221220100934040
CAU 9217-7 – RRT 0000000678341

5) RESUMO DO ATESTADO

- Quantidade de Unidades Habitacionais (U.H.) Fiscalizadas	= 15.330 UH's
- Quantidade de U.H.s Entregues (junho/2009 a janeiro/2013)	= 6.121 UH's
- Quantidade de Conjuntos Habitacionais Fiscalizados	= 78
- Quantidade de Contratos Fiscalizados	= 188
- População Atendida com Moradias entregues	= 30.605 pessoas
- Quantidade de Famílias Atendidas	= 6.121 famílias
- Área Construída Fiscalizada	= 174.691,58 m²
- Quantidade de famílias - Atendimentos a Pós-Ocupação	= 575 famílias
- Valor Total dos Contratos Gerenciados	= R\$ 439.832.715,06
- Quantidade de Horas Técnicas Dispendidas no Contrato	= 276.039,50 h/h

6) RELAÇÃO E QUANTIDADES DOS EMPREENDIMENTOS FISCALIZADOS:

Conforme planilha, anexo I, (01/08 fls)

anexo II, (01/03 fls)



Finalmente declaramos que os serviços desenvolvidos de Gerenciamento de Empreendimentos são implantados segundo o Sistema de Gestão da Qualidade, em conformidade com os requisitos do mais alto nível de certificação do Programa Setorial de Qualidade Habitacional – QUALIHAB, e que os serviços e quantidades acima descritos foram realizados com estrita obediência às diretrizes especificadas pela Contratante, satisfazendo plenamente os anseios da CDHU – Companhia de desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo.

São Paulo, 09 de Agosto de 2013



ENG.º MARCOS RODRIGUES PENIDO
DIRETOR TÉCNICO
C.R.E.A. 50603670/26

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EFETUADA NESTA DATA 09/08/2013
Nº 2620/3001533
18/08/13
SÃO PAULO
Rafael França Prado
Agente Administrativo Reg. 4271
UGI SUL/CREA-SP



ANEXO I - CONTRATOS FISCALIZADOS

CDHU

EMPREENDIMENTO	Nº DO CONTRATO	DATA CONTR.	OIS	MODALIDADE	Nº UH's	CONTRATADA	VALOR ATUAL	ÁREA CONSTRUIDA TOTAL (m²)
Bela Vista A	0213/09	24/7/2009	26/8/2009	Empreitada Global - Turn Key	57	Ximango	R\$ 2.294.741,87	3.000,62
Bela Vista D	0720/08	3/12/2008	10/12/2008	Empreitada Global - Turn Key	158	Coccaro	R\$ 3.499.929,36	3.771,80
Bela Vista G	0285/12	14/8/2012	3/12/2012	Empreitada Global - Turn Key	104	ECG	R\$ 11.429.559,69	-
Bom Retiro C	0008/09	28/1/2009	9/3/2009	Empreitada Global - Turn Key	73	Coccaro	R\$ 2.771.183,71	3.497,72
Bom Retiro D	0199/09	21/7/2009	1/12/2009	Empreitada Global - Turn Key	63	Consitec	R\$ 3.059.024,60	3.489,85
Brás F01	64/8L6-001	22/6/2009	22/6/2009	RP Reformas	-	Astéria	R\$ 137.201,38	
Brás F01/F02	043/10-003	19/4/2011	19/4/2011	RP Reformas	-	Construtora Ferraz	R\$ 146.652,22	
Brás F01/F02	0201/12	28/6/2012	2/7/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 182.345,37	
Brás F01/F02	0200/12	16/7/2012	16/7/2012	RP Reformas	-	Construtora Ferraz	R\$ 284.116,79	
Brás F02	64/8L6-002	22/6/2009	22/6/2009	RP Reformas	-	Astéria	R\$ 138.368,63	
Brás L	0199/12	28/6/2012	2/7/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 158.936,46	
Brasília A	0682/08	23/10/2008	3/12/2008	Regularização	-	FORPLAN	R\$ 760.710,24	
Brasília A	0289/12	22/8/2012	17/9/2012	Reparos	-	MC Construções	R\$ 1.598.000,00	
Brasília B	0723/08	3/12/2008	5/1/2009	Infraestrutura	-	A.G.A. Constr.	R\$ 281.068,00	
Brasília B	09/9L6-005	3/2/2010	3/2/2010	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 1.037.070,22	
Brasília B	0086/10	24/3/2010	24/3/2010	Contratações de Emergência	-	Tecnogeo	R\$ 1.377.943,97	
Brasília B	15/11L6-03	16/3/2012	16/3/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 55.588,80	
Brasília B01 à 07/13/14/17 à 19	0195/11	28/6/2011	1/9/2011	Regularização	-	Elecon	R\$ 17.737.681,74	
Brasília B02	0336/07	21/9/2007	22/10/2007	Regularização	-	A TONANNI	R\$ 1.580.879,52	-
Brasília B02	09/9L6-015	20/5/2010	20/5/2010	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 46.312,91	-
Brasília B04	0182/12	28/6/2012	19/7/2012	Infraestrutura	-	Almeida Sapata	R\$ 42.522,05	-
Brasília B06	07/11/08	24/1/2008	10/12/2008	Regularização	-	Ohana (ex FFN)	R\$ 1.086.580,04	-
Brasília B09	0848/05	5/1/2006	30/1/2006	Reparos	-	Garça Construções	R\$ 481.712,00	-
Brasília B09	09/9L6-011	10/5/2010	10/5/2010	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 453.045,71	-
Brasília B10	09/9L6-012	14/5/2010	14/5/2010	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 482.410,66	-



ANEXO I - CONTRATOS FISCALIZADOS

CDHU

EMPREENDIMENTO	Nº DO CONTRATO	DATA CONTR.	OIS	MODALIDADE	Nº UH's	CONTR. / ADA	VALOR ATUAL	ÁREA CONSTRUIDA TOTAL (m²)
Brasilândia B10	0850/05	5/1/2006	30/1/2006	Infraestrutura	-	Garça Construções	R\$ 530.332,00	-
Brasilândia B11	0087/09	22/5/2009	21/8/2009	Regularização	-	MC Construções	R\$ 980.275,38	-
Brasilândia B12	0626/08	2/9/2008	17/9/2008	Regularização	-	ESTIO	R\$ 1.144.583,43	-
Brasilândia B16	0703/08	24/11/2008	3/12/2008	Regularização	-	Ohana (ex FFN)	R\$ 733.402,86	-
Brasilândia B20	0648/06	19/12/2006	13/3/2008	Infraestrutura	-	L. Anna D. Lata	R\$ 547.008,57	-
Brasilândia B21	0493/03	18/11/2003	8/11/2004	Mutirão	128	Ass. Res. Lória	R\$ 3.046.820,46	7.797,40
Brasilândia B21 / 22 / 23	0722/08	3/12/2008	8/12/2008	Regularização	-	Blancini	R\$ 269.588,44	-
Brasilândia B23	0188/12	2/7/2012	2/7/2012	RP Reformas	-	HEMA	R\$ 153.824,67	-
Brasilândia B24	0464/10	30/12/2010	12/1/2011	Empreitada Global	-	Astéria	R\$ 1.252.307,55	-
Brasilândia B24 / B26 / B30	15/11L6-13	3/7/2012	3/7/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 149.231,52	-
Brasilândia B26	0136/10	1/6/2010	10/11/2010	Empreitada Global - Turn Key	-	CRR	R\$ 126.144,59	-
Brasilândia B28	0017/10	3/3/2010	19/4/2010	Empreitada Global	32	Terra Nova Enr.	R\$ 311.571,76	-
Brasilândia B30	0085/11	6/4/2011	16/5/2011	Infraestrutura	-	EPT Engenharia	R\$ 319.773,98	-
Brasilândia B30	15/11L6-16	20/8/2012	20/8/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 73.272,32	-
Brasilândia B30	0583/08	31/7/2008	7/8/2008	Empreitada Global - Turn Key	224	SIMÉTRICA	R\$ 11.810,50	13.201,64
Brasilândia B30	032/10-013	14/3/2011	14/3/2011	RP Infraestrutura	-	H.E. Engenharia	R\$ 10.136,64	-
Brasilândia B34	0511L6-17	22/8/2012	22/8/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 102.033,29	-
Brasilândia E	008/10-013	2/3/2011	2/3/2011	RP Paisagismo Urbano	-	Ambiente Brasil	R\$ 1.800,00	-
Butantã D	01511L6-22	22/10/2012	22/10/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 36.123,38	-
Butantã D01/D02	0185/09	21/7/2009	16/11/2009	Regularização	-	BMC Engenharia	R\$ 581.533,88	-
Butantã D01/D02	032/10-014	1/4/2011	1/4/2011	RP Infraestrutura	-	H.E. Engenharia	R\$ 14.131,45	-
Butantã D03	669/02-07	5/8/2002	10/10/2002	Pré Moldados/Fundações	-	Alusa/Brastubo/Serlu	R\$ 1.715.572,09	-
Butantã D03/D04	0283/12	3/8/2012	3/8/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 497.674,61	-
Butantã D04	0679/08	14/10/2008	3/11/2008	Regularização	-	BLM	R\$ 63.565,00	-
Cambuci A	0108/09	17/6/2009	15/7/2009	Regularização	-	Astéria	R\$ 167.971,44	-





ANEXO I - CONTRATOS FISCALIZADOS

CDHU

EMPREENDIMENTO	Nº DO CONTRATO	DATA CONTR.	OIS	MODALIDADE	Nº UH's	CONTRATADA	VALOR ATUAL	ÁREA CONSTRUIDA TOTAL (m²)
Campo Belo A	0103/12	27/4/2012	27/4/2012	Empreitada Global	-	CPOS	R\$ 143.274,24	
Carapicuíba - PEQUIÁ	0481/08	17/2/2008	25/6/2012	Convênio PM	196	PM de Carapicuíba	-	
Carapicuíba - TAMBORY	0481/08	17/2/2008	25/6/2012	Convênio PM	532	PM de Carapicuíba	R\$ 16.472.257,58	
Carapicuíba C/D	15/11L6-14	6/8/2012	6/8/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 141.850,84	
Carapicuíba E	0300/10	22/9/2010	22/9/2010	RP Infraestrutura	-	H.E Engenharia	R\$ 159.389,98	
Carapicuíba F	0298/10	17/9/2010	17/9/2010	RP Infraestrutura	-	H.E Engenharia	R\$ 32.874,35	
Carapicuíba G01	0297/10	17/9/2010	17/9/2010	RP Infraestrutura	-	H.E Engenharia	R\$ 248.657,58	
Carapicuíba H01/H02/H03	0296/10	17/9/2010	17/9/2010	RP Infraestrutura	-	H.E Engenharia	R\$ 157.878,45	27.179,88
Cotia C	086/02	5/4/2002	10/6/2003	Empreitada Integral	-	tecnosul	R\$ 5.127.144,96	10.113,64
Cotia C	0058/08	14/2/2008	18/2/2008	Infraestrutura	-	COJAM Ltda	R\$ 223.827,35	
Cotia C	15/11L6-08	22/5/2012	22/5/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 133.547,33	
Cotia F	0491/10	30/12/2010	6/1/2011	RP Infraestrutura	-	H.E Engenharia	R\$ 493.609,58	
Cotia F	032/10-012	28/2/2011	28/2/2011	RP Infraestrutura	-	H.E Engenharia	R\$ 132.016,37	
Embu K01/K03	0235/12	10/7/2012	10/7/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 677.390,57	
Embu K02	0106/09	17/6/2009	15/7/2009	Empreitada Global	42	Silveira	R\$ 2.541.650,76	
Embu K02	64/8L6-006	18/5/2010	18/5/2010	RP Reformas	-	Infra	R\$ 619.950,86	
Embu K03	0363/08	15/5/2008	2/6/2008	Infraestrutura	-	Oliveira (ex FFN)	R\$ 140.791,93	2.140,39
Embu K03	64/8L6-004	6/7/2009	6/7/2009	RP Reformas	-	Infra	R\$ 217.243,47	
Embu K03	09/9L6-018	15/7/2010	15/7/2010	RP Infraestrutura	-	Villano Engenharia	R\$ 1.153.262,08	
Embu K03	0222/11	1/8/2011	5/9/2011	Infraestrutura	-	Preserva Engenharia Ltda.	R\$ 298.598,88	
Embu N01	0286/09	17/11/2009	12/4/2010	Regularização	-	ENGE	R\$ 968.486,63	
Embu N02/03/04/06/08/13	0655/08	24/9/2008	13/10/2008	Regularização	168	ENGE	R\$ 774.811,06	
Embu N05	669/02-02	5/8/2002	19/8/2002	Pré Moldados/Fundação	-	Alusa/Boston/Sergus	R\$ 1.762.141,44	
Embu N05	0013/06	16/1/2006	16/6/2008	Mutirão	160	Ass. Taquara da Serra	R\$ 2.139.138,56	
Embu N05	0002/09	20/1/2009	9/2/2009	Conclusão Mutirão	-	Cooper	R\$ 711.008,84	

27ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONCALVES CASSANO
AV. SÃO LUIS Nº 58 - JARDIM SÃO CARLOS
COPIA REPRODUZIDA CONFORME ORIGINAL
S. Paulo
112359
AUTENTICACAO
MAY 2024
AU1040DD08220743



ANEXO I - CONTRATOS FISCALIZADOS

CDHU

EMPREENDIMENTO	Nº DO CONTRATO	DATA CONTR.	OIS	MODALIDADE	Nº UH's	CONTRATADA	VALOR ATUAL	ÁREA CONSTRUIDA TOTAL (m²)
Embu N05	0337/10	15/10/2010	15/10/2010	RP Reformas	-	Construtora Ferraz	R\$ 374.750,54	7.238,00
Embu N06	0101/11	10/5/2011	10/5/2011	RP Infraestrutura	-	H.E. Engenharia	R\$ 429.761,31	
Embu N07	0093/04	5/4/2004	12/4/2005	Mutirão	140	Mov. Unif. Com. Z. Sul	R\$ 1.131.963,03	
Embu N07	0587/08	1/8/2008	10/9/2008	Regularização	-	Engepassos	R\$ 1.670.631,94	6.333,60
Embu N07	09/9L6-006	8/2/2010	8/2/2010	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 79.355,32	
Embu N09	0329/08	29/4/2008	2/6/2008	Regularização	-	Círculo (ex-Consturual)	R\$ 1.056.662,14	
Embu N09	09/9L6-017	20/5/2010	20/5/2010	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 31.381,50	
Embu N10	0531/03	18/12/2003	16/1/2006	Mutirão	112	União Sete de Setembro	R\$ 1.529.927,78	
Embu N10	0328/08	28/4/2008	1/7/2008	Infraestrutura	-	ESTETO	R\$ 420.650,00	5.985,56
Embu N10	09/9L6-001	2/9/2009	2/9/2009	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 43.488,05	
Embu N10	032/10-016	3/5/2011	3/5/2011	RP Infraestrutura	-	H.E. Engenharia	R\$ 97.094,21	
Embu N10	032/10-023	5/9/2011	5/9/2011	RP Infraestrutura	-	H.E. Engenharia	R\$ 76.350,33	
Embu N13	04/8L6-003	6/7/2009	6/7/2009	RP Reformas	-	Astéria	R\$ 33.342,08	
Embu N13	15/11L6-09	22/5/2012	22/5/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 126.198,76	
Fazenda Tizzo	0074/09	12/5/2009	15/7/2009	Equipamento Comunitário	-	EPPO	R\$ 510.254,30	
Fazenda Tizzo	032/10-011	25/2/2011	25/2/2011	RP Infraestrutura	-	H.E. Engenharia	R\$ 143.976,88	
Fazenda Tizzo	0273/11	30/8/2011	1/9/2011	RP Infraestrutura	-	H.E. Engenharia	R\$ 352.251,75	
Fazenda Tizzo	0334/12	19/10/2012	19/10/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 2.177.279,23	
Fazenda Tizzo / Rap. Tavares B	006/10-026	1/12/2011	1/12/2011	RP Paisagismo Urbano	-	Ambiente Brasil	R\$ 3.864,00	
Francisco Morato C	032/10-019	18/7/2011	18/7/2011	RP Infraestrutura	-	H.E. Engenharia	R\$ 125.799,69	
Francisco Morato F	0621/06	15/9/2006	18/9/2006	Infraestrutura	-	MC Construções	R\$ 347.004,80	
Franco da Rocha E	351/01	14/12/2001	19/8/2002	Empreitada Integral	-	Cal	R\$ 3.760.686,72	
Franco da Rocha F	079/02	26/3/2002	9/6/2003	Empreitada Integral	-	Coccaro	R\$ 3.803.261,28	
Franco da Rocha F/G	09/9L6-002	8/10/2009	8/10/2009	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 244.758,15	
Franco da Rocha G/H	0086/11	6/4/2011	26/4/2011	Infraestrutura	-	Preserva Engenharia Ltda.	R\$ 9.180.846,01	





ANEXO I - CONTRATOS FISCALIZADOS

CDHU

EMPREENDIMENTO	Nº DO CONTRATO	DATA CONTR.	OIS	MODALIDADE	Nº UH's	CONTRATADA	VALOR ATUAL	ÁREA CONSTRUIDA TOTAL (m²)
Franco da Rocha G/H/I/J	09/9L6-007	20/1/2010	20/1/2010	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 853.241,86	
Franco da Rocha G/H/I/J	09/9L6-019	15/7/2010	15/7/2010	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 131.548,50	
Franco da Rocha G01/G02	0081/11	16/3/2011	16/3/2011	Reparos	-	CODASP	R\$ 138.854,83	
Franco da Rocha G02	0074/12	19/3/2012	19/3/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 703.140,23	
Franco da Rocha H	0084/10	30/3/2010	30/3/2010	Contratações de Emergência	-	Preserva Engenharia Ltda.	R\$ 7.058.717,91	
Itapeverica da Serra C	09/9L6-014	25/5/2010	25/5/2010	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 348.377,30	
Itapevi E	09/9L6-004	7/12/2009	7/12/2009	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 426.735,16	
Itapevi E	0308/12	11/10/2012	11/10/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 178.840,61	
Itapevi G01/G02	1006/02	2/12/2002	30/6/2003	Empreitada Integral	-	Scopus Construtora	R\$ 5.635.990,80	
Jandira B	009/02	7/3/2002	20/1/2002	Empreitada Integral	-	Consórcio Mitto/Planova	R\$ 6.100.600,00	
Jaraguá A01 à A13	0290/09	10/1/2009	18/1/2009	Regularização	-	Elecon	R\$ 12.301.008,65	
Jaraguá A01/A14/A15	0511/08	2/7/2008	4/8/2008	Infraestrutura	-	BMC Engenharia	R\$ 981.000,00	
Jaraguá A10/PRESENTE DOCUMENTO É PARTE DE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE REGISTRO DE OBRAS	0091/04	5/4/2004	8/11/2004	Mutirão	96	Ass. Benef. Sonho Nosso	R\$ 1.193.602,40	
Jaraguá C/CERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA	0624/08	8/9/2008	15/9/2008	Regularização	-	Ohana (ex FFN)	R\$ 1.425.321,44	-
Jaraguá F02	0676/06	13/6/2006	11/2/2008	Mutirão	-	ASS. Trab. Res. V. Flores	R\$ 1.810.876,05	
Jaraguá F02	0202/11	7/7/2011	1/8/2011	Conclusão Mutirão	84	B ESSE Construtora	R\$ 5.276.047,05	
Jaraguá H	0657/08	30/9/2008	5/11/2008	Reparos	-	B ESSE Construtora	R\$ 362.819,09	-
Jaraguá I	0177/12	14/6/2012	14/6/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 211.833,71	
Limão C - Lidiane	0093/11	15/6/2011	21/11/2011	Convênio com SEHAB SP	235	SEHAB - Sec.Hab.Munic. SP	R\$ 14.696.957,24	
Nova Jaguaré	0512/06	28/6/2006	28/6/2006	Convênio com SEHAB SP	992	SEHAB - Sec.Hab.Munic. SP	R\$ 95.710.288,78	-
Osasco D	0637/08	12/9/2008	1/10/2008	Regularização	-	B ESSE Construtora	R\$ 2.331.201,61	33.400,00
Osasco D	0321/10-025	26/9/2011	26/9/2011	RP Infraestrutura	-	H.E. Engenharia	R\$ 30.797,45	
Osasco F	0619/08	26/8/2008	8/9/2008	Regularização	-	MC Construções	R\$ 808.043,64	
Osasco	328/96	2/7/1996	15/7/1996	Mutirão	480	Ass. Pro M. RVL Remédios	R\$ 6.439.392,75	
Osasco	0114/08	31/3/2008	5/5/2008	Regularização	-	Ohana (ex FFN)	R\$ 188.712,72	-



ANEXO I - CONTRATOS FISCALIZADOS

CDHU

EMPREENDIMENTO	Nº DO CONTRATO	DATA CONTR.	OIS	MODALIDADE	Nº UH's	CONTRATADA	VALOR ATUAL	ÁREA CONSTRUIDA TOTAL (m²)
Osasco U102	0147/10	2/6/2010	1/9/2010	Regularização	480	Elecon	R\$ 20.229.464,80	
Osasco C/P	008/02	15/1/2002	10/5/2002	Empreitada Integral	-	Dourado	R\$ 7.962.704,00	-
Osasco O/P	0058/09	12/5/2009	15/7/2009	Regularização	-	A.G.A. Constr.	R\$ 73.703,86	
Osasco Q/R	004/02	22/2/2002	11/11/2002	Empreitada Integral	-	Cal	R\$ 4.044.035,56	
Osasco U1/2	858/02	30/9/2002	21/11/2002	Empreitada Integral	-	Dourado	R\$ 8.229.132,00	
Pari A	0168/12	12/6/2012	12/6/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 196.615,80	
Pari A/A02	00725/08	10/12/2008	5/1/2009	Regularização	-	Ohana (ex FFN)	R\$ 1.316.823,82	
Pari A02	201116-02	10/5/2012	10/5/2012	RP Reformas	-	Construtora Ferraz	R\$ 98.064,20	
Pari E	0053/10	17/3/2010	21/6/2010	Empreitada Global - Tum Key	51	Lima de Castro	R\$ 2.899.853,98	
Perus A/B	0293/12	13/9/2012	17/9/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 2.163.791,51	2.837,62
Pirituba A	0004/09	10/2/2009	2/3/2009	Reparos	-	FM Rodrigues	R\$ 384.945,84	
Raposo Tavares C	0447/08	2/7/2008	4/8/2008	Infraestrutura	-	Círculo (ex-Construal)	R\$ 1.295.218,11	
Raposo Tavares C/D	0019/10	21/5/2010	21/5/2010	Infraestrutura	-	IMBIL Ind. Manut. Bombas	R\$ 279.820,00	
Raposo Tavares C/D	00349/10	15/10/2010	15/10/2010	RP Infraestrutura	-	H.E. Engenharia	R\$ 831.353,71	
Raposo Tavares C/D	0032/10-016	24/5/2011	24/5/2011	RP Infraestrutura	-	H.E. Engenharia	R\$ 147.885,52	
Raposo Tavares C/D	0078/12	13/3/2012	27/3/2012	RP Reformas	420	Construtora Ferraz	R\$ 282.992,50	24.416,98
Raposo Tavares C/D	0073/12	19/3/2012	19/3/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 302.640,91	
Raposo Tavares C/D	0086/12	5/4/2012	5/4/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 657.681,93	
Raposo Tavares C/D	0090/12-003	18/11/2009	18/11/2009	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 541.525,37	
Raposo Tavares E	0241/02	6/5/2002	6/5/2002	Convênio COHAB SP	-	COHAB	R\$ 8.843.806,68	
Santa Cecília A	0054/09	28/4/2009	13/5/2009	Reparos	-	Bianchini	R\$ 99.493,89	
Santa Cecília C	0241/11	17/8/2011	23/8/2011	RP Infraestrutura	-	H.E. Engenharia	R\$ 421.698,32	
Santana de Parnaíba A	0479/07	3/12/2007	1/4/2008	Infraestrutura	-	Engescav	R\$ 679.855,13	
Santana de Parnaíba A	0104/08	20/3/2008	5/5/2008	Empreitada Global	244	Círculo (ex-Construal)	R\$ 2.498.436,46	15.571,50
Santana de Parnaíba A	006/10-003	21/6/2010	21/6/2010	RP Paisagismo Urbano	-	Ambiente Brasil	R\$ 1.800,00	



ANEXO I - CONTRATOS FISCALIZADOS

CDHU

EMPREENHIMENTO	Nº DO CONTRATO	DATA CONTR.	OIS	MODALIDADE	Nº UH's	CONTRATADA	VALOR ATUAL	ÁREA CONSTRUIDA TOTAL (m²)
Santana do Parnaíba A	09/9L6-021	20/7/2010	20/7/2010	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 390.880,96	
Santana do Parnaíba A	0334/10	15/10/2010	15/10/2010	RP Reformas	-	Construtora Ferraz	R\$ 586.929,82	
Taboão da Serra C	09/9L6-016	20/5/2010	20/5/2010	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 87.859,50	
Taboão da Serra C	0304/10	22/9/2010	22/9/2010	RP Infraestrutura	-	H.E. Engenharia	R\$ 899.850,20	
Taboão da Serra C	0034/11	10/2/2011	14/2/2011	RP Infraestrutura	-	H.E. Engenharia	R\$ 290.708,61	
Taboão da Serra F	0200/07	20/4/2007	7/5/2007	Paisagismo	-	Pavesan	R\$ 87.773,87	
Taboão da Serra F	0101/09	3/6/2009	1/4/2010	Empreitada Global - Turn Key	76	MAXI	R\$ 3.377.731,21	4.715,45
Taboão da Serra F	0199/10	30/6/2010	11/7/2013	Mutirão	-	Mov. Pro M. Taboão Serra	R\$ 50.745,94	
Taboão da Serra F	0307/12	26/9/2012	26/9/2012	RP Infraestrutura	-	HEMA	R\$ 261.891,82	
Taboão da Serra F	0304/12	26/9/2012	26/9/2012	RP Reformas	-	Construtora Ferraz	R\$ 665.997,31	
Taboão da Serra F	032/10-001	4/10/2010	4/10/2010	RP Infraestrutura	-	H.E. Engenharia	R\$ 109.097,26	
Tucuruvi B	0085/10	14/4/2010	14/4/2010	Contratações de Emergência	-	Saned	R\$ 3.817.002,03	
Tucuruvi B	0322/12	19/10/2012	14/1/2013	Infraestrutura	-	Preserva Engenharia Ltda.	R\$ 2.481.323,89	
Tucuruvi B03	0635/08	17/9/2008	6/10/2008	Infraestrutura	-	A.G.A. Constr.	R\$ 105.037,02	
Tucuruvi B06	0122/11	30/5/2011	30/5/2011	RP Infraestrutura	-	H.E. Engenharia	R\$ 550.099,98	
Tucuruvi B06A06C07/09	0028/09	2/4/2009	15/4/2009	Regularização	-	Saned	R\$ 13.729.902,34	
Tucuruvi B06C	0793/05	16/1/2006	5/5/2008	Mutirão	32	Ass. Vila Penteado	R\$ 466.844,31	-
Tucuruvi B06C/B1/B18	0151/12	15/6/2012	4/7/2012	Reparos	-	Impacto Gouveia	R\$ 2.135.685,11	
Tucuruvi B08	0122/14	7/11/2004	16/1/2006	Mutirão	-	Centro Soc. Ben. Bernardes	R\$ 1.221.072,78	
Tucuruvi B08	0608/08	3/11/2008	10/11/2008	Conclusão Mutirão	96	Chana (ex FFN)	R\$ 311.923,12	-
Tucuruvi B08	0478/16-005	15/12/2009	15/12/2009	RP Reformas	-	Astéria	R\$ 613.295,19	
Tucuruvi B09	0794/05	16/1/2006	4/12/2006	Mutirão	140	Ass. Vila Penteado	R\$ 3.537.028,63	-
Tucuruvi B10/B12	0124/11	27/5/2011	1/7/2011	Infraestrutura	-	Almeida Sapata	R\$ 8.018.677,49	
Tucuruvi B11	0480/06	13/6/2006	12/11/2008	Mutirão	56	Ass. Nova Conquista	R\$ 1.207.454,08	-
Tucuruvi B13	0624/06	12/9/2006	20/8/2007	Mutirão	56	Ass. Viver Melhor	R\$ 1.328.130,29	-

ANEXO I - CONTRATOS FISCALIZADOS

CDHU

EMPREENDIMENTO	Nº DO CONTRATO	DATA CONTR.	OIS	MODALIDADE	Nº UH's	CONTRATADA	VALOR ATUAL	ÁREA CONSTRUIDA TOTAL (m²)
Tucuruvi B13	09/9L6-013	26/5/2010	26/5/2010	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 840.983,93	
Tucuruvi B15	0224/06	30/3/2006	24/4/2006	Pré Moldados/Fundações	-	A TONANNI	R\$ 231.279,39	
Tucuruvi B16/B17	0416/04	7/11/2004	12/4/2005	Mutirão	140	Ass. Amigos Jd. Pery Alto	R\$ 3.207.139,24	-
Tucuruvi B16/B17	0114/09	25/6/2009	17/8/2009	Regularização	-	Construtural	R\$ 553.261,79	
Tucuruvi B16/B17	09/9L6-009	11/3/2010	11/3/2010	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 638.063,56	
Tucuruvi B16/B17	09/9L6-010	16/3/2010	16/3/2010	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 766.512,46	
Tucuruvi B16/B17	09/9L6-020	15/7/2010	15/7/2010	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 76.428,38	
Tucuruvi B16/B17	0354/10	26/10/2010	26/10/2010	RP Infraestrutura	-	H.E. Engenharia	R\$ 405.979,54	
Tucuruvi B18	0481/06	13/6/2006	12/11/2008	Mutirão	28	Ass. Nova Conquista	R\$ 788.105,84	-
Tucuruvi B19	0092/04	5/4/2004	8/11/2004	Mutirão	84	Ass. Creche Peq. Seareiro	R\$ 1.116.434,21	-
Vila Maria A	09/9L6-008	20/1/2010	20/1/2010	RP Infraestrutura	-	Villanova Engenharia	R\$ 174.245,46	
Vila Maria A	032/10-020	18/7/2011	18/7/2011	RP Infraestrutura	-	H.E. Engenharia	R\$ 20.412,53	
Vila Nilo	0544/06	28/6/2006	28/6/2006	Convênio com SEHAB SP	142	SEHAB - Sec. Hab. Munic. SP	R\$ 6.718.981,69	
188							R\$ 439.832.715,06	174.691,58
Contratos Fiscalizados							Valor Total dos Contratos	Área Construída Total (m²)
6.121							Unidades Habitacionais Novas	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA POR SEHAB-SP SOB N.º 2013011533

SÃO PAULO, 16/05/2013
Kátia Franches Prado
Agente Administrativo - Reg. 4271
UGI SULCREA-SP

27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONCALVES KASSABA - TABELÃO
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO POR TE
S. Paulo.
279
4 MAR 2024
DANILLO DA SILVA SOUZA
CUSTAS DE AUTORIZAÇÃO
VALOR SOMENTE
112369402
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0270747

ANEXO II - CONTRATOS - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

CDHU

EMPREENDIMENTO	PROG	CONTRATO		TERRAPLENAGEM		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (m²)	PARAGUISMO (m²)	CONTENÇÃO (m³)	ÁGUA CONDOMINIAL/ VIÁRIO			RESERVATÓRIO		ESGOTO CONDOMINIAL/ VIÁRIO			DRENAGEM CONDOMINIAL/ VIÁRIO		
		Nº	CONTRATADA	OBJETO	Corte (m²)	Aterro (m²)			Materia	Diâmetro	Extensão (m)	Materia	Capacidade (L)	Materia	Diâmetro	Extensão (m)	Materia	Diâmetro	Extensão (m)
BELA VISTA A	EI	213/09	Xinargo	Edificação, infra-estrutura e urbanismo	811,60		15,50	236,00											
BOM RETIRO C	TK	006/09	Cocoro	Edificação e infra-estrutura			314,10	268,72											
BOM RETIRO D	TK	198/09	Consheac	Edificação, infra-estrutura e urbanismo				105,15											
BRÁS F2	EG	64/06-002	Asteria	Reparo e Manutenção				3.518,00											
BRASILÂNDIA A	EG	682/08	Forpán	Obras complementares	2.405,50	861,00	1.927,40	3.518,00	388,40					Tubo de PVC	200 mm	144,80			
BRASILÂNDIA B	ATA	09/06-005 Ala Reg	AGA	Fechamento de área verde															
			Vilanova	Interligação de esgoto			1.800,00	755,00											
	EG	0086/10	Tecnogeo	Contenção de taludes e drenagem															
BRASILÂNDIA B2	EG	336/07	A. Tonanni	Regularização															
	ATA	09/06-015 Ala Reg	Vilanova	Urbanização e infra-estrutura			521,00	2.200,00											
BRASILÂNDIA B3	EG	711/08	FFN	Regularização			227,50	3.700,00	75,00										
BRASILÂNDIA B9	ATA	09/06-011 Ala Reg	Vilanova	AVCB	2.626,05	5.013,25													
BRASILÂNDIA B10	ATA	09/06-012 Ala Reg	Vilanova	Reparo e AVCB	2.626,05	5.013,25													
BRASILÂNDIA B11	EG	0087/09	MC	Regularização	90,00	80,00	186,00	2.427,85	448,17										
BRASILÂNDIA B12	EG	625/08	Esato	Regularização	600,00	132,00	671,33	1.750,00	94,88										
BRASILÂNDIA B16	EG	705/08	FFN	Regularização				3.600,00						Tubo PVC	150 mm	290,80	Tubo PVC	150 mm	158,10
BRASILÂNDIA B20	EG	648/08	L. Amunziella	Regularização				1.550,00											
BRASILÂNDIA B30/B34	TK	583/08	Sinifica	Edificação e infra-estrutura	18.410,00	12.270,00	3.358,88	2.238,80	2.436,75	75 mm	214,10	Concreto	210.000,00			588,50	Tubo de Concreto	30 mm 40 mm	9,18 31,73
BUTANTÁ D10/D2	EG	185/09	BMC	Regularização															
BUTANTÁ D4	EG	975/08	BLM	Conclusão de empreendimento		90,00		1.150,00									Tubo PVC	100 mm	28,00

27ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONCALVES RASVANA - TABELA
AV. SAO LUIS Nº 55 - AUTENTICAÇÃO
COPIA REPRODUZIDA EM PRESENÇA
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE

14 MAI 2024

112359

AU1040DD0270748

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXTRAÍDA NESTA
DATA 14/05/2024

10/13/1

Agent Administrativo - R/g- 4271

UGI SUL CREA-SP



ANEXO II - CONTRATOS - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

CDHU

EMPREENDIMENTO	PROG	CONTRATO		OBJETO	TERRAPLENAGEM		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (m²)	PAISAGISMO (m²)	CONTENÇÃO (m²)	ÁGUA CONDOMINIAL/ VIÁRIO			RESERVATÓRIO	ESGOTO CONDOMINIAL/ VIÁRIO			DRENAGEM CONDOMINIAL/ VIÁRIO		
		Nº	CONTRATADA		Corte (m²)	Aterro (m²)				Material	Dímetro	Extensão (m)		Material	Dímetro	Extensão (m)	Material	Dímetro	Extensão (m)
EMBU K2	ATA	64/26-005 Ata Reg	Asteria	Melhoria	.														
	EG	106/09	S. Figueiredo	Edificação	41,05		452,78	300,00	62,30	Tubo PVC	25 mm 50 mm 75 mm	37 140 36		Concreto	150 mm 200 mm	184,10 70,00			
EMBU K3	EG	363/08	FFN	Pavimentação de serviço															
	EG	004/09 Ata Reg	Asteria	Conservação e limpeza	1.240,40	433,50	2.220,00	2.200,00		Tubo PVC	20 mm	200,00							
	ATA	09/16-018 Ata Reg	Vilanova	Urbanização e Infra-estrutura															
EMBU N1	EG	026/09	SP Enge	Regularização e AVCB			375,00	500,00											
EMBU N5	EG	002/09	Coccaro	Infra-estrutura															
	Mul	013/05	Associação Fria-Moradia Taboão da Serra	Edificação	1.207,08	1.542,00	2.192,50	4.081,49		Tubo PVC	25 mm 50 mm 75 mm	299,00 304,00 212,00		Concreto	100 mm 150 mm	250,00 125,00	Tubo de Concreto	100 mm	108,00
EMBU N7	EG	537/03	Engessass	Conclusão de empreendimento															
	ATA	09/16-006 Ata Reg	Vilanova	Urbanização e Infra-estrutura	1.595,53					Tubo PVC	25 mm 32 mm 50 mm	70,00 420,00 59,00		Concreto	40 mm 50 mm 75 mm 100 mm	70,00 70,00 21,00 30,00	Tubo de PVC	75 mm	56,00
EMBU N9	EG	329/08	Ciccolo	Conclusão de empreendimento															
	ATA	09/16-017 Ata Reg	Vilanova	Urbanização e Infra-estrutura	353,04		958,80	1.580,00		Tubo PVC	25 mm 32 mm 50 mm	40,00 24,00 32,00		Concreto	40 mm 50 mm 75 mm 100 mm	40,00 40,00 12,00 20,00			
EMBU N10	EG	320/08	Esleto	Terraplenagem e Infra-estrutura															
	ATA	09/16-001 Ata Reg	Vilanova	Edificação	2.184,00		504,80	4.946,30	110,00	Tubo PVC	25 mm 32 mm 50 mm	575,00 96,00 75,00 67,71				112,00 133,00 140,00 140,00			
FAZENDA TIJO	EG	074/09	EPPO	Obras remanescentes															
FRANCO DA ROCHA F/6	ATA	009/09 Ata Reg	Vilanova	Serviço de rede de esgoto			214,95												
JARAGUÁ A1/A14/A16	EG	511/08	BMC	Infra-estrutura			870,00	2.840,12											
OSASCO F	EG	819/03	MC	Regularização				600,00											
OSASCO I	EG	0114/08	FFN	Alumbrado e plantio de grama				2.218,38											
OSASCO O/P	EG	058/09	AGA	Conclusão de empreendimento			3,00	250,00											





ANEXO II - CONTRATOS - SERVIÇOS

ESTRUTURA

CDHU

EMPREENHIMENTO	PROG	CONTRATO		TERRAPLENAGEM		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (m²)	PAISAGISMO (m²)	CONTEN. (m³)	INICIAL		RESERVATÓRIO		ESGOTO CONDOMINIAL/ VIÁRIO		DRENAGEM CONDOMINIAL/ VIÁRIO	
		Nº	CONTRATADA	OBJETO	Corte (m²)	Almo (m²)			Extensão (m)	Material	Capacidade (L)	Material	Diâmetro (mm)	Extensão (m)	Material	Extensão (m)
PARI A/A2	EG	72503	FFN	Conclusão de empreendimento			1.257,53									
PERTUBA A	EG	00409	F.M. Rodrigues & Cia Ltda.	Recuperação de conjunto habitacional			1.280,00									
RAPOSO TAVARES C	EG	44708	Círculo	Infra-estrutura			40,00									
RAPOSO TAVARES CID	ATA	00906-003 Ata Reg	Vilanova	AVCS			98,00									
REPÚBLICA	EI	008305	Círculo	Conclusão de empreendimento												
	EG	00808	Esleto	Infra-estrutura			884,52									
SANTANA DO PARNAIBA A	EG	029207	HE	Infra-estrutura												
	EG	10408	Círculo	Conclusão de empreendimento												
	ATA	00906-021 Ata Reg	Vilanova	Urbanização e infra-estrutura												
TABOÃO DA SERRA F	EG	20007	Pavesan	Paisagismo			1.700,00									
	EG	10109	Max Engenharia	Edificação	710,77	1.200,00										
TUCURUVI B - EMERG.	EG	0083010	Senad	Contenção de talude e drenagem			2.400,00									
	Mut	41804	Ass. Amigos Jd. Peny Alto	Edificação												
	ATA	00809	Vilanova	Urbanização e infra-estrutura												
	ATA	00906-010 Ata Reg	Vilanova	Urbanização e infra-estrutura	672,75	672,50	448,80	1.120,00	276,00	Tubo PVC 25 mm	276,00	Concreto	20 mm 30 mm 40 mm	302,00	Tubo de Concreto	36,00 15,50 1,85
TUCURUVI B6 C	EG	11409	Construtural	Conclusão de empreendimento												
	MUT	79306	Ass. Vila Penteado	Infra-estrutura												
	MUT	42707	Centro Social Benedita Bernardes	Edificação												
	EG	64093-003 Ata Reg	Ass. Vila Penteado	Conclusão de empreendimento			658,00									
	ATA	64093-003 Ata Reg	Asteria	Melhoria do empreendimento												
TOTAL					35.557,72	27.287,50	19.107,27	56.007,58	3.370,50	4.151,02	902.000,00		3.320,10		550,36	

279 TABELA DE VALORES DA CAPITAL
CUSTAS AUTORIZADAS
VALIDO PARA O ANO DE 2015
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD04270750

DANKO DA SILVA
TESOR. MUNIC. DE SÃO PAULO

279 TABELA DE VALORES DA CAPITAL
CUSTAS AUTORIZADAS
VALIDO PARA O ANO DE 2015
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD04270750

ANEXO III - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL

Realização de sete (7) trabalhos de diagnóstico e avaliação ambiental, conforme Decisão de Diretoria da CETESB 103/2007 (Procedimentos para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas) e normas técnicas nacionais e internacionais, de áreas de interesse da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) onde se pretende instalar unidades habitacionais.

A seguir estão relacionadas as áreas que foram objeto dos sete trabalhos executados:

1. Freguesia do Ó - área 7.231,54 (m²);
2. Perú D - área 19.700 (m²);
3. Jaraguá Q - área 43.087,98 (m²);
4. Brasilândia E - área 88.080,7 (m²);
5. Campo Belo A/B - área 7.470,26 (m²);
6. Campo Belo C - área 4.206,58 (m²);
7. Itapeverica da Serra C - área 25.441 (m²);

O detalhamento dos trabalhos realizados, para cada uma das sete (7) áreas relacionadas anteriormente, encontra-se a seguir:

a) Investigação Ambiental Preliminar (Fase I), considerando: levantamento da documentação e dados de ocupação disponíveis sobre a área; levantamento aerofotogramétrico temporal; inspeções de reconhecimento; informações coletadas em entrevistas com funcionários e moradores do entorno; "Ficha Cadastral de Áreas Contaminadas"; elaboração de modelo conceitual; levantamento planialtimétricos. e

b) Investigação Ambiental Confirmatória (Fase II) considerando: pesquisa de voláteis no solo; perfuração de sondagens de investigação no solo; amostragem e análises do solo; plano e instalação de poços de monitoramento; amostragem e análises da água subterrânea; ensaios hidrogeológicos; nivelamento topográfico; investigação ambiental detalhada e análise de risco à saúde humana e; elaboração de relatório técnico. Em cada um dos sete (7) relatórios técnicos foram apresentados: síntese do problema; mapas de localização e situação da área; mapas dos serviços executados; resultados obtidos pela investigação ambiental detalhada (análises químicas); descrição geológica da área; caracterização hidrogeológica da área (mapa potenciométrico indicando o sentido do fluxo da água subterrânea) e seção geológico-hidrogeológica; comparação dos resultados com os valores orientadores (CETESB, USEPA e Lista Holandesa); plumas de contaminação, caso necessário; conclusões; recomendações de orientação, contemplando medidas complementares de investigação, ações de intervenção emergenciais (caso necessário), ações de remediação e estimativa de custos e prazos para implementação das ações.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
Nº 20130011533

SÃO PAULO, 18/10/2013

Kátia França Prado
Agente Administrativo - Reg. 4271
UGI SUL/CREA-SP





Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 1/13

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000348728



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: **TIBERIO VALSECCHI JUNIOR**

Título do Profissional: **Arquiteto e Urbanista**

Registro Nacional: **Registro CAU nº 000A982113**

Validade: **Indefinida**

Número do RRT: **5306065**

Tipo do RRT: **DERIVADO**

Registrado em:

Forma de Registro: **RETIFICADOR à 5289526**

Participação Técnica: **INDIVIDUAL**

Descrição: **CONT. N. 9.01.03.00/6.00.00.00/0652/08 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO DAS ATIV. DE ELAB.DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DA EXECUÇÃO DE OBRAS, BEM COMO A ELAB. E IMPLANT. DE PROJETOS DE DESENV. SOCIAL E ECON. SUSTENTAVEL NOS EMP. HABIT., NOS LOT. NAS INT., EM AREAS DE OCUPACAO IRREG. NO EST. DE SP. E DEMAIS PROD. DA CDHU.**

Contratante: **Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo**
CPF/CNPJ: **47865597000109**

RUA BOA VISTA

Nº 170

Complemento: **4 ao 13 andar**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO PAULO**

UF: **SP**

CEP: **01014001**

Contrato: **9.01.03.00/6.00.00.00/0652/08**

Celebrado em **10/10/2008**

Valor do Contrato: **R\$ 45.916.740,38**

Tipo do Contratante: **Pessoa jurídica de direito público**

Data de Início: **10/10/2008**

Data de Fim: **31/01/2013**

Atividade Técnica

3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS , 19015.00 un - unidade ;

Endereço da obra/serviço

RUA BOA VISTA

Complemento:

Cidade: **SÃO PAULO**

UF: **SP**

Coordenadas Geográficas: **0 0**

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas





Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO
Nº 0000000348728

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 348728/2016

12/12/2016, 09:42

Chave de Impressão: A9A3ADBBAY27A9D73113



408

**CDHU**

CONSÓRCIO CONCREMAT/JNS

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
FINAL**

Atestamos para os devidos fins que o **CONSÓRCIO CONCREMAT/JNS**, formado pelas empresas **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A**, com sede na Rua Euclides da Cunha nº 106, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20940-060, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.146.648/0001-20, e **JNS ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA.**, com sede na Av. Pedroso de Moraes nº 433, 11º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05419-902, inscrita no CNPJ/MF sob nº 57.135.758/0001-54, executou para a **CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo**, serviços técnicos especializados no Gerenciamento das atividades de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia e da execução de obras, bem como a elaboração e implantação de projetos de desenvolvimento social e econômico sustentável nos empreendimentos habitacionais, nos loteamentos, nas intervenções em áreas de ocupação irregular no Estado de São Paulo e demais produtos da CDHU, referente ao Lote 5 - Região de Sorocaba / Campinas.

1. DADOS DE CONTRATO

Participação das empresas: 50% Concremat Engenharia e Tecnologia S/A e 50% JNS Engenharia, Consultoria e Gerenciamento Ltda.

Líder do Consórcio: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Contrato: nº 9.01.03.00/6.00.00.00/0652/08

Local de atuação: Região de Sorocaba / Campinas

Assinatura do contrato: 10/10/2008

Emissão de OIS: 10/10/2008

Término original: 11/04/2011

Término com aditivos: 31/01/2013

Valor contratual original a Po: R\$ 20.409.565,00 (maio/07)

Valor contratual atual com aditivo: R\$ 45.916.740,38 (maio/07)

Regime de execução: empreitada por preços unitários

Os serviços de gerenciamento prestados compreendem as seguintes atividades:

- Apoio técnico para a elaboração dos termos de referência para a implantação dos projetos e obras;
- Diligenciar a execução dos contratos para produção de projetos (arquitetura, urbanismo, engenharia, aprovação, de desenvolvimento social) e obras, produzindo informações e parâmetros que permitam à Direção garantir a aplicação dos modelos de gestão de contratos definidos pela CDHU, contendo os seguintes componentes: informações sobre os procedimentos administrativos, informações financeiras, registros de ocorrências, prazos, aspectos técnicos;
- Acompanhamento das informações técnicas, com relato dos avanços dos projetos, obras e serviços oferecendo parâmetros para que o corpo técnico da CDHU possa avaliar o desempenho dos diversos prestadores de serviços;
- Tratamento das informações técnicas, com relato dos avanços dos Projetos, Obras e Serviços oferecendo parâmetros para que o corpo técnico da CDHU possa avaliar o desempenho dos diversos prestadores de serviços;

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

SECRETARIA DA HABITAÇÃO

Rua Boa Vista, 170 - SE - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2805-2000 - FAX 2508-4222

E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br

Marcos Rodrigues Penido - 006/2013

Página 1 de 10



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão L. Acervo Técnico Com Atestado nº 348728, emitida em 12/12/2016



CONSÓRCIO CONCREMAT/JNS

Utilização de profissionais graduados em nível superior	Quantidade	Unidade
ENGENHEIRO COM DOUTORADO - Consultor IV	960	horas
ENGENHEIRO - Coordenador Geral (SENIOR III)	8.264	horas
ENGENHEIRO - Coordenador Setorial (SENIOR)	6.574	horas
ARQUITETO - Coordenador Setorial (SENIOR)	18.639	horas
SERVIÇO SOCIAL - Coordenador Setorial (SENIOR)	9.403	horas
ENGENHEIRO - Técnico Nível Superior Senior I	45.068	horas
ARQUITETO - Técnico Nível Superior Senior I	50.327	horas
ADVOGADO - Técnico Nível Superior Senior I	13.508	horas
SERVIÇO SOCIAL - Técnico Nível Superior Senior I	7.667	horas
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS - Técnico Nível Superior Senior I	6.237	horas
ECONOMISTA - Técnico Nível Superior Senior I	1.304	horas
CIÊNCIAS ECONOMICAS - Técnico Nível Superior Senior I	318	horas
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Técnico Nível Superior Senior I	3.838	horas
ENGENHEIRO - Técnico Nível Superior Pleno I	20.536	horas
ARQUITETO - Técnico Nível Superior Pleno I	30.110	horas
ADVOGADO - Técnico Nível Superior Pleno I	7.279	horas
SERVIÇO SOCIAL - Técnico Nível Superior Pleno I	10.803	horas
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS - Técnico Nível Superior Pleno I	4.016	horas
SOCIÓLOGO - Técnico Nível Superior Pleno I	5.204	horas
PSICÓLOGO - Técnico Nível Superior Pleno I	1.496	horas
ENGENHEIRO - Técnico Nível Superior Junior I	5.922	horas
ARQUITETO - Técnico Nível Superior Junior I	20.324	horas
ADVOGADO - Técnico Nível Superior Junior I	13.524	horas
SERVIÇO SOCIAL - Técnico Nível Superior Junior I	23.796	horas
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS - Técnico Nível Superior Junior I	4.704	horas
ECONOMISTA - Técnico Nível Superior Junior I	2.465	horas
SOCIÓLOGO - Técnico Nível Superior Junior I	2.064	horas
GEÓGRAFO - Técnico Nível Superior Junior I	18.405	horas
ANALISTA DE SISTEMA - Técnico Nível Superior Junior I	4.161	horas
Subtotal	344.914	horas

Utilização de profissionais de outras categorias	Quantidade	Unidade
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (ensino médio)	40.868	horas
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I (ensino médio)	9.606	horas
TÉCNICO ESPECIALIZADO PLENO I (curso técnico)	82.014	horas
TÉCNICO ESPECIALIZADO JUNIOR I (curso técnico)	3.672	horas
SECRETÁRIA (secretariado)	9.120	horas
DIGITADOR / ARROLADOR / PESQUISADOR (ensino médio)	19.350	horas
Subtotal	164.628	horas

TOTAL GERAL 509.542 horas

3 GERENCIAMENTO

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
SECRETARIA DA HABITAÇÃO
 Rua Boa Vista, 170 - SE - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - Fax 2505-2222
 E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
 Marcos Rodrigues Penido - 005/2013 Página 3 de 10





CONSÓRCIO CONCREMAT/JNS

Quantidade de Contratos	371 contratos
Valor Atual dos Contratos	R\$ 606.715.566,72
Valor Gerenciado (31/jan/13)	R\$ 408.508.398,11

4 DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 PLANEJAMENTO

- Análise técnica e fundiária dos processos de seleção e obtenção de terrenos, em conformidade com critérios técnicos, urbanísticos e as determinações legais;
- Programação financeira da produção e das ações de obras e serviços necessários para a implementação do atendimento habitacional dos programas, projetos e ações da CDHU;
- Implementação do sistema informatizado unificado de controle técnico e administrativo do andamento das obras;
- Desenvolvimento de plano de execução, com ênfase na compatibilização de prazos de elaboração de projetos, serviços de engenharia e obras;
- Elaboração do plano de trabalho do lote envolvendo projeto, fiscalização e obras;
- Revisão e adequação do Plano de Execução;
- Elaboração de documentos complementares, quando necessários à precisa caracterização dos projetos e obras;
- Apoio técnico para elaboração dos Termos de referência e Especificações Técnicas para obras e serviços;
- Diagnóstico e análise crítica do desenvolvimento físico-financeiro do empreendimento, com avaliação de eventuais atrasos, interferências, desvios e descumprimento de normas e especificações acordadas;
- Estudo de alternativas visando a melhoria e ampliação de unidades habitacionais.

	Quantidade	Unidade
Quantidade de empreendimentos	137	empreend.
Quantidade de unidades habitacionais	19.015	unidades
Quantidade de área de edificação	1.403.132,42	m²
Quantidade de área abrangida de empreendimentos	10.200.149,59	m²

4.2 PROJETO

- Análise da compatibilidade e da adequação do Projeto ao Plano de Qualidade da Obra;
- Apoio Técnico para elaboração dos Termos de Referência para elaboração de projetos;
- Gerenciamento e controle técnico de alterações e ajustes em desenhos, plantas e demais documentos;
- Gerenciamento do processo de desenvolvimento dos projetos básicos, dos projetos executivos e projetos de aprovação;
- Implementação de técnicas e procedimentos de Engenharia de Projeto e Racionalização de Projetos;
- Análise técnica e apoio à supervisão da verificação da adequação da documentação do projeto, indicando as relações/interferências do projeto arquitetônico com os demais projetos, inclusive os de infra-estrutura;
- Apoio Técnico para a elaboração de projetos;
- Elaboração de pastas técnicas contendo documentação de cada empreendimento (Data-book);

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
SECRETARIA DA HABITAÇÃO

Rua Boa Vista, 170 - SE - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX - 2505-2222
E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
Marcos Rodrigues Penido - 005/2013

Página 4 de 10





CONSÓRCIO CONCREMAT/JNS

- i) Apoio à elaboração de peças técnicas para registro imobiliário;
- j) Análise de pastas técnicas de viabilização de empreendimentos;

	Quantidade	Unidade
Quantidade de empreendimentos	98	empreend.
Quantidade de unidades habitacionais	12.751	unidades
Quantidade de área de edificação	761.160,39	m²
Quantidade de área abrangida de empreendimentos	4.844.240,62	m²
Análises de pastas técnicas para viabilização de empreendimentos	34	análises

4.3 OBRA

- a) Diligenciamento das atividades desde o encaminhamento até a aprovação de serviços de responsabilidade das Prefeituras Municipais e/ou Concessionárias de Serviços Públicos;
- b) Verificação do atendimento às normas, às especificações técnicas e à conformidade com padrões de qualidade da CDHU dos serviços e obras objeto do Gerenciamento;
- c) Revisão e adequação do Plano de Execução;
- d) Articulação de atividades de prestadoras de serviços, construtoras e demais intervenientes;
- e) Avaliação das condições de conservação e manutenção das unidades habitacionais e demais edificações, bem como das áreas comuns e equipamentos dos condomínios e espaços públicos de áreas urbanizadas e dos loteamentos;
- f) Elaboração de documentos complementares, quando necessários à precisa caracterização dos projetos e obras;
- g) Diagnóstico e análise crítica do desenvolvimento físico-financeiro do empreendimento, com avaliação de eventuais atrasos, interferências, desvios e descumprimento de normas e especificações acordadas;
- h) Fornecimento de informações à CDHU referentes ao andamento das obras e contratos e aos serviços realizados pela Fiscalizadora;
- i) Acompanhamento, avaliações e verificação dos termos aditivos de contratos e convênios elaborados pela Fiscalizadora referente à execução de obras e serviços;
- j) Gestão junto à Fiscalizadora de que os prazos dos contratos e convênios sejam rigorosamente cumpridos, de acordo com o cronograma físico-financeiro;
- k) Acompanhamento, avaliação e verificação das medições mensais de contratos e convênios apresentados pela Fiscalizadora, referente à execução de obras e serviços.

	Quantidade	Unidade
Quantidade de empreendimentos	112	empreend.
Quantidade de unidades habitacionais	12.428	unidades
Quantidade de área de edificação	641.972,03	m²
Quantidade de área abrangida de empreendimentos	5.355.908,97	m²

4.3.1 QUANTITATIVO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Terraplenagem Hortolândia A01/A02

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
 SECRETARIA DA HABITAÇÃO
 Rua Boa Vista, 170 - SE - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX - 2505-2222
 E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
 Marcos Rodrigues Penido - 005/2013

Página 5 de 10





CDHU

CONSÓRCIO CONCREMAT/JNS

Corte de material de 1ª. categoria, carga, transporte, descarga e espatamento medido no corte	69.798,63	m³
Compactação de aterro em camadas de 0.20m de espessura com grau de compactação >= a 95% pn	26.929,19	m³
Drenagem Sistema Viário Hortolândia A01/A02		
Fornecimento e assentamento de tubos	4.110,69	m
Guia e sarjeta executada in loco fck=25mp	16.503,50	m
Urbanismo Hortolândia A01/A02		
Calçada padrão moldada in loco conforme projeto fp01b	21.543,94	m²
Piso externo padrão com lastro de brita e=5cm	7.006,29	m²
Paisagismo Hortolândia A01/A02		
Árvores ornamental inclusive adubação h=2.00m	8.354,00	unidades
Plantio de grama em placas	22.017,89	m²
Pavimentação e pisos Hortolândia A01/A02		
Pavimentação	68.422,96	m²
Rede pública de esgoto Hortolândia A01/A02		
Fornecimento e assentamento de tubos	13.306,85	m
Ramais de ligação, com escavação e reaterro	23.979,40	m
Ramal domiciliar de esgoto 4" pvc coletor com escavação e reaterro	1.352,00	unidades
Canalização do córrego – travessa Hortolândia A01/A02		
Gabiões	4.011,88	m³
Troca de solo	59.910,56	m³
Recuperação ambiental - Hortolândia A01/A02		
Reflorestamento	4,83	Ha

4.4 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

- Apoio nos trabalhos de aprovação, de regularização e de organização dos novos condomínios, em conformidade com a Lei 4.591/64 e demais legislações vigentes.
- Apoio nos trabalhos de vistoria da regularidade de ocupação das novas unidades e da substituição dos termos de permissão de uso, quando for o caso, no período definido para o acompanhamento da pós-ocupação.
- Apoio ao atendimento das diretrizes legais referida na Lei 6.766/79, no que se referem às áreas institucionais, de lazer, áreas verdes e comerciais.
- Apoio na formalização dos instrumentos jurídicos de acesso ao atendimento habitacional.

	Quantidade	Unidade
Quantidade de empreendimentos	124	empreend.
Quantidade de unidades habitacionais	24.179	unidades
Área total dos empreendimentos	9.510.309,52	m²

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU

SECRETARIA DA HABITAÇÃO

Rua Boa Vista, 170 – SE – CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222

E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br – www.cdhu.sp.gov.br

Marcos Rodrigues Penido – 005/2013

Página 6 de 10





CONSÓRCIO CONCREMAT/JNS

Produto	Nº de C.H's	Nº de U.H's	Área em m²
P 1 Relatório Preliminar	122	24.179	
P 2.1 Levantamento Planialtimétrico Cadastral	111	22.944	9.510.310
P 2.2 Implantação de marcos GPS	102	21.774	
P 3.1 Relatório Diagnóstico	120	24.102	
P 3.2 Peça Técnica (orient. Retif/unif/desm)	40	9.257	
P 4.1 Parcelamento do Solo e Implantação	85	18.836	
P 4.2 Planta Instituição Condomínio	21	10.560	
P 4.3 Memorial Descritivo de Registro Imobiliário	94	21.028	
P 4.4 Planta de Perfis	12	2.371	
P 4.5 Drenagem	0	0	
P 4.6 Localização	19	3.413	
P 4.7 ETE – Estação de Tratamento de Esgoto	0	0	
P 4.8 Combate a Incêndio	11	5.314	
P 4.9 Edificação	80	18.022	
P 4.10 Paisagismo	18	3.914	
P 5 Matrículas retificadas	7	1.181	
P 6 Matrículas unificadas	1	83	
P 7 Matrículas desmembradas	0	0	
P 8 Protocolo Prefeitura	85	18.553	
P 9 Projeto Aprovado Prefeitura	73	11.751	
P 10 Anuência Estadual	41	9.298	
P 11 Protocolo Registro Imóveis	48	10.150	
P 12 Matrículas Registradas	19	2.601	
P 13 CNPJ do Condomínio e Atas	0	0	

4.5 VIABILIZAÇÃO TÉCNICA/FINANCEIRA

- Elaboração de laudos de avaliação de imóveis ou análise de laudos elaborados por terceiros, visando subsidiar estudos de viabilidade, ajuizamento e acompanhamento de ações de aquisição por desapropriação, alienações ou permutas de terrenos em geral.
- Apoio na montagem de processos de celebração de convênios e/ou contratos com órgãos de fomento nacionais ou internacionais, nas áreas de habitação, infraestrutura e urbanização, para obtenção de recursos a "fundo perdido" ou financiados.

4.6 TRABALHO TÉCNICO SOCIAL

- Apoio na inscrição, habilitação e aferição de renda dos potenciais beneficiários;
- Apoio técnico no atendimento às reclamações dos beneficiários, relacionados ao pós-ocupação;

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
 SECRETARIA DA HABITAÇÃO
 Rua Boa Vista, 170 - SÉ - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX - 2505-2222
 E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
 Marcos Rodrigues Penido - 006/2013

Página 7 de 10



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão L Acervo Técnico Com Atestado nº 348728, emitida em 12/12/2016



CONSÓRCIO CONCREMAT/JNS

- c) Execução de atividades de educação comunitária, social, ambiental e de geração de renda visando a boa adaptação das famílias às moradas verticalizadas;
- d) Implantação de projetos de educação sanitária e ambiental que fomentem o uso racional da água, energia elétrica, gás e conservação da edificação e demais áreas do empreendimento;
- e) Implantação de ações para o desenvolvimento da organização comunitária: capacitação dos grupos representativos, articulação com setores públicos e privados para estabelecimento de parcerias e implantação de ações socioeducativas;
- f) Capacitação do corpo diretivo para a gestão condominial;
- g) Execução de atividades de administração condominial e capacitação dos moradores dos empreendimentos habitacionais;
- h) Orientações sobre a boa gestão condominial e adequado cumprimento da legislação, da convenção condominial e regulamento interno;
- i) Realização da assembleia de instalação de condomínio – elaboração do edital de convocação, ata e registro em cartório;
- j) Apoio ao corpo diretivo para abertura da conta corrente do condomínio e cadastro do CNPJ na receita federal
- k) Reconhecimento da área e identificação das lideranças locais nos programas de urbanização;
- l) Pactuação do projeto de urbanização com a população;
- m) Apresentação da intervenção às instâncias representativas da comunidade e negociação com parceiros institucionais e lideranças locais;
- n) Realização do Diagnóstico Social/Inicial (aplicação dos instrumentais de arrolamento, caracterização socioeconômica, identificação dos equipamentos sociais, lideranças locais etc.)
- o) Capacitação de representantes para acompanhamento e suporte à intervenção;
- p) Equacionamento dos grupos a serem removidos e encaminhamento de famílias para comercialização de uh's, preparação para a mudança e acompanhamento da remoção;
- q) Acompanhamento e suporte técnico social às obras de urbanização;
- r) Captação/estabelecimento de parcerias e implementação dos Projetos Sociais escolhidos conjuntamente com a comunidade, nas seguintes áreas: socioambiental, geração de trabalho e renda e exercício da cidadania/organização sociocomunitária;
- s) Reuniões para formar e capacitar as comissões de moradores dos setores urbanizados, visando organização sociocomunitária e preservação das melhorias executadas;
- t) Reuniões com os moradores dos setores urbanizados para apresentar e discutir as propostas técnicas de parcelamento e regularização fundiária;
- u) Atualização do arrolamento para subsidiar o processo de regularização dos lotes;
- v) Elaboração e execução do Plano de Monitoramento da população durante processos de intervenção em áreas de ocupação irregular;
- w) Levantamento de vocações e potencialidades sociais e econômicas da população beneficiária, tanto dos empreendimentos habitacionais como das áreas de ocupação irregular, para elaboração de projetos de desenvolvimento social e econômico sustentável;

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
SECRETARIA DA HABITAÇÃO
 Rua Boa Vista, 170 - SE - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX - 2505-2222
 E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
 Marcos Rodrigues Penido - 006/2013

Página 8 de 10





CONSÓRCIO CONCREMAT/JNS

4.6.1 PRÉ-OCUPAÇÃO

Atividades	C.H's Horizontais		C.H's Verticais	
	Qtde Empreend.	Nº Famílias	Qtde Empreend.	Nº Famílias
Diagnóstico de Entorno do Empreendimento	49	8.259	16	2.409
Acompanhamento da comercialização das Unidades habitacionais	49	8.259	16	2.409
Ordenação da entrega e ocupação das unidades habitacionais (plantões, orientações para uso e manutenção das áreas e equipamentos comuns)	49	8.259	16	2.409
Reuniões sobre Noções Gerais de Convivência e Manutenção, Conservação e Melhorias dos Conjuntos Habitacionais	-	-	16	2.409

4.6.2 PÓS OCUPAÇÃO

Atividades	C.H's Horizontais		C.H's Verticais	
	Qtde Empreend.	Nº Famílias	Qtde Empreend.	Nº Famílias
Participação em atividades ou projetos sociais de qualificação profissional e geração de renda (cursos de artesanato, grafite, inclusão digital)	-	-	2	176
Participação em atividades ou projetos de educação sanitária e ambiental	10	1.346	4	1.968
Capacitação para Gestão Condominial e Instalação de Condomínio;	-	-	37	7.361
Acompanhamento social nas obras e serviços de adequação para averbação dos conjuntos habitacionais	-	-	6	4.230
Monitoramento da Gestão Condominial (Pesquisas amostrais com corpo diretivo e moradores)	-	-	16	-
Monitoramento da ocupação e da satisfação dos moradores	49	8.259	16	-

4.6.3 GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Características da área de intervenção - Hortolândia A1 e A2	Quantidade	Unidade
Total de edificações	1.848	unidades
Total de domicílios	1.600	unidades
Total de área abrangida pelos assentamentos irregulares	887.429,38	m²
Quantidade de novas unidades habitacionais dentro da área	22	unidades
Quantidade de remoções de famílias	470	unidades
Quantidade de reforma de domicílios para adequação da área ao projeto	467	unidades
Total de moradias demolidas	89	unidades

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
SECRETARIA DA HABITAÇÃO
 Rua Boa Vista, 170 - SÉ - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX - 2505-2222
 E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
 Marcos Rodrigues Perido - 005/2013

Página 8 de 10





CONSÓRCIO CONCREMAT/JNS

Presença Institucional em Campo	Quantidade	Unidade
Reuniões com lideranças	55	reuniões
Atendimento em plantão social	841	atendimentos
Atendimentos Individuais para equacionamento do grupo de remoção	165	atendimentos
Realização de vistorias para acompanhamento das obras de urbanização	450	vistorias
Orientações sobre o funcionamento do sistema de aquecimento solar nas novas unidades habitacionais	4	orientações
Mobilização dos moradores para adesão aos projetos socioambientais e educativos	2.080	mobilizações
Atividades socioeducativas, ambientais e de geração de renda	Quantidade	Unidade
Reuniões para captação de parceiros para desenvolvimento de projetos socioambientais e com população	31	reuniões
Implantação de ECOPONTOS para coleta de óleo de cozinha usado	11	ecopontos
Oficina de Memória e Comunicação	12	oficinas
Oficinas de Mosaico	45	oficinas
Oficina de Educação Ambiental/Capacitação dos moradores	14	oficinas
Plantio, ajardinamento dos domicílios da área de intervenção	438	plantios
Oficina de Graffitiagem	13	oficinas
Oficina de artesanato	08	oficinas
Oficinas "Cinema no Bairro"	08	oficinas
Oficinas de construção de instrumentos musicais – Meio Ambiente e Música	08	oficinas
Oficina de construção de brinquedos a partir de materiais recicláveis	01	oficinas

Atestamos que os serviços desenvolvidos de Gerenciamento de Empreendimentos foram executados segundo o Sistema de Gestão da Qualidade, em conformidade com os requisitos do mais alto nível de certificação do Programa Setorial de Qualidade Habitacional – QUALIHAB, e que os serviços e quantidades acima descritos foram realizados com estrita obediência às diretrizes especificadas pela Contratante, satisfazendo plenamente os anseios da CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo.

O presente Atestado de Execução de Serviços – Final, substitui e cancela o Atestado de Execução de Serviços – Parcial, emitido pela CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, em 01 de dezembro de 2010.

São Paulo, 02 de Dezembro de 2013



ENG.º MARCOS RODRIGUES PENIDO
DIRETOR TÉCNICO
C.R.E.A. 50603670/26

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Rua Boa Vista, 170 - SE - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX 2505-2222
E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
Marcos Rodrigues Penido - 005/2013 Página 10 de 10



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão L Acervo Técnico Com Atestado nº 348728, emitida em 12/12/2016




24º Tabelião de Notas • Tullio Formicola
Rua Aragoas, 170 - Centro - São Paulo - SP
Cep 01012-000 - Fone: (11) 3242-1200/3333 - Fax: (11) 3167-6333

Reconheço por permissão, a firma de **MARCOSS RODRIGUES PENDO**, a qual confere com o ass. de arquivado em Cartório, **Valdo Bonicatti com São de Autoridade**.

Nº 201213013508 - São Paulo, 20 de Dezembro de 2013.
Em Testemunho da Verdade:

Firma R\$ 4,25
Total R\$ 4,25

Elton Joanes Laranja Rinaldu - Escrevente



Handwritten marks: a stylized 'W' and a signature.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620110003687

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO COSME IAZZETTI DELIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI DELIA
Registro: 601055468-SP RNP: 2601896221
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220110610343 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/06/2011 Baixada em: 15/06/2011
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220110504120
Participação Técnica: EQUIPE à 94282720020334643

Contratante: CDHU - CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL UR CNPJ: 47.865.597/0001-09
RUA BOA VISTA No.: 170
Complemento: Bairro: SÉ
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01014000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 1.03.03.00/6.00.00.00/052/03 Celebrado em : 03/03/2003
Vinculado à ART: 94282720020283170
Valor do Contrato: R\$ 12.030.593,76 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01000000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/03/2003 Conclusão Efetiva: 15/12/2008 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. EDIFICIOS RESIDENCIAIS. 20,00 Hora/Semana. Servico Tecnico
Obs: SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO, NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE
EMPREENHIMENTOS HABITACIONAIS DA CDHU NO ESTADO DE SAO PAULO, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE
ENGENHARIA LOTE 2 - RMSP.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

A presente certidão substitui e cancela a anteriormente registrada por este Conselho sob nºSZC-13389, emitida em 02/06/2008, cujo atestado a ela anexo foi registrado sob vigência da Resolução 317 de 31 de outubro de 1986, do Confea.

O consórcio esteve registrado no CREA-SP no período de 31/08/2000 a 29/05/2006.

Consta planilha anexa ao atestado contendo 07 folhas.

Aditivo de R\$ 277.153,90 datado de 18/03/2004.

Aditivo de R\$ 1.911.578,41 datado de 06/07/2006.

Aditivo de R\$ 2.745.279,20 datado de 15/12/2006.


Aditivo de R\$ 659.013,33 datado de 03/03/2007.

Aditivo de R\$ 2.536.271,46 datado de 31/07/2007.

Aditivo de R\$ 668.366,32 datado de 18/12/2007.

Aditivo de R\$ 2.875.067,83 datado de 18/02/2008.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme o(s) documento(s) contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico No.2620110003687
22/06/2011 11:54:25
TKFkaUnU55BF650

Téc. Benedito Carlos de Souza
CREASP nº 0641937212
Cadastrado UGI CENTRO - CREA-SP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo
R VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 10º ANDAR REPUBLICA SAO PAULO-SP CEP 01041000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br ou opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP



440

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
N.º 2022112023087

SÃO PAULO, 22/06/2024

JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3002
UOI CENTRO - CREA-SP



Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.**, sediada à Rua Euclides da Cunha, 106 Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.146.648/0003-20, consorciada com a empresa JNS Engenharia, Consultoria e Gerenciamento S/C Ltda, sediada à Av. Pedroso de Moraes, 433 São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 57.135.758/0001-54 na proporcionalidade de 86% (oitenta e seis por cento) e 14% (quatorze por cento) respectivamente, desenvolveu para esta CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), através do contrato nº 1.03.03.00/6.00.00.00/052/03 - "Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Gerenciamento de Empreendimentos Habitacionais da CDHU no Estado de São Paulo, Envolvendo Atividades de Engenharia - Lote 2 - RMSP 2 (Região Metropolitana de São Paulo)", os seguintes serviços:

1) SERVIÇOS

a) Assessoria Técnica ao Macroplanejamento, Controle e Viabilização de Programas e Empreendimentos, Apoio à Comercialização e Desenvolvimento Social:

a1) Assessoria Técnica no Levantamento da Demanda Habitacional das Populações de Baixa Renda do Estado de São Paulo, compreendendo as atividades de coleta e disponibilização de estudos sobre oferta e demanda de unidades habitacionais para população de baixa renda, identificação e caracterização sócio-econômica das famílias selecionadas, apresentação e divulgação do programa habitacional às famílias interessadas;

a2) Apoio ao Planejamento Geral e Controle dos Programas Habitacionais através de acompanhamento de todos os dados físicos e financeiros relativos aos empreendimentos em execução;

a3) Apoio ao Cadastro, Vistoria, Análise e Seleção de Áreas para Implantação de Empreendimentos realizando estudos para identificação de terrenos disponíveis, nas

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Rua Boa Vista, 170 - SE - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX - 2505-2222
E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
João Abukater Neto - 011/2010

Página 1 de 6



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVOTÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
N.º 26.221.0003681

SÃO PAULO, 22/06/2010

JOSE PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3532
UGI CENTRO - CREA-SP



Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano

áreas de interesse, bem como análise legal, das glebas ofertadas, junto aos órgãos competentes;

- a4) Diligenciamento do Processo de Aprovação Institucional dos Empreendimentos junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais e do Processo de Averbação compreendendo o acompanhamento dos trâmites técnicos e administrativos de todo o processo de obtenção das aprovações necessárias para legalização do empreendimento;
- a5) Apoio para a Regularização de Empreendimentos compreendendo o apoio técnico para a consolidação da documentação necessária, que possibilite a averbação das unidades habitacionais nos Cartórios de Registros de Imóveis;
- a6) Apoio à Gestão do Processo de Assistência Técnica aos mutuários no pós-ocupação. Atendimento às reclamações e solicitações dos mutuários através de um sistema informatizado, com emissão de relatórios técnicos e atuação junto às contratadas para realização de eventuais manutenções ou reparos durante o período de garantia;
- a7) Apoio à Comercialização dos Empreendimentos, relativos às etapas de inscrição, sorteio, processo de assinatura do contrato e entrega das chaves;
- a8) Apoio ao Desenvolvimento Social quanto à orientação das famílias participantes dos programas habitacionais e capacitação, com vista a autogestão condominial dos moradores dos conjuntos, bem como a viabilização de remoções e obtenção de adesão dos moradores de área objeto de intervenção e recuperação urbana.

b) Gerenciamento de Empreendimentos na Fase de Execução de Obras

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Rua Boa Vista, 170 - SÉ - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX - 2505-2222
E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
João Abukater Neto - 011/2010

Página 2 de 6






O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
N.º 26.20.10003084

SÃO PAULO, 22/06/2011

JOSE PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3962
UGI CENTRO - CREA-SP



- b1) Análise Técnica da Documentação de projeto englobando a obtenção e verificação de toda a documentação necessária para execução dos serviços, tais como: edital, contrato, caderno de encargos, projeto executivo (implantação, arquitetura, fundações, superestrutura, instalações hidráulicas, elétricas, pára-raio, telefonia, gás, etc), memoriais, planilha orçamentária, Ordem de Início de Serviço (OIS), Plano de Qualidade da Obra (PQO) elaborado pela contratada, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Plano de Controle de Materiais (PCMAT), Plano de Controle Tecnológico (PCT), Autorização do DPRN (quando necessário) e realização da reunião de início dos serviços com os construtores;
- Gerenciamento dos projetos e serviços de infra-estrutura (redes de água, redes de esgoto, drenagem, energia elétrica, telefonia, contenções de encostas, pavimentação, terraplenagem, urbanismo e paisagismo), bem como elaboração de projetos complementares, para aprovação junto às prefeituras e concessionárias de serviços públicos;
- b2) Programação Inicial de Execução com a Contratada para execução das obras e demais intervenientes, compreendendo a análise técnica e aprovação do cronograma executivo da obra (edificação e infra-estrutura), bem como do planejamento executivo dos serviços;
- b3) Fiscalização da Execução segundo o Projeto e Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços, compreendendo a Fiscalização, Planejamento e Acompanhamento das Obras, Anotações em Caderneta de Ocorrências, Serviços Topográficos para Conferências, Controle de Qualidade dos Serviços e Materiais através da análise dos resultados dos ensaios e solicitando, sempre que necessário, a realização de ensaios tecnológicos complementares aqueles já previstos em contrato;

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Rua Boa Vista, 170 - SÉ - CEP 01014-000 - São Paulo, SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX - 2505-2222
E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
João Abukater Neto - 011/2010

Página 3 de 6



423

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERTOS TÉCNICOS EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 20.20110003984

SÃO PAULO, 22/06/2011

JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3852
UGI CENTRO - CREA-SP



- b4) Levantamento Topográfico de Conferência, compreendendo a verificação planialtimétrica cadastral do primitivo, bem como das locações dos lotes, das edificações e das ruas implantadas;
- b5) Elaboração de Medição de Serviços, compreendendo o levantamento, em campo, das quantidades de serviços realizados no período e lançamento em planilha físico-financeira, para a liberação do pagamento dos serviços executados;
- b6) Diligenciamento dos serviços de responsabilidade das Prefeituras Municipais e/ou das Concessionárias de Serviços Públicos;
- b7) Administração dos Contratos de Empreitada, compreendendo o acompanhamento das condições contratuais, incluindo o controle de prazos e valores, bem como a análise, elaboração e encaminhamento dos processos de aditamento ou supressão de serviços;
- b8) Recebimento Parcial e Total das Obras e Serviços, Encerramento do Contrato de Empreitada e Apoio Técnico na Entrega das Unidades aos Mutuários e
- b9) Diligenciamento e Consolidação da Documentação Final da Obra, inclusive Projeto "Como Construído".

2) EQUIPE TÉCNICA

Para o desenvolvimento dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados, foi alocadas pela CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A e JNS Engenharia, Consultoria e Gerenciamento S/C Ltda, a seguinte equipe:

03	Engenheiros Civil Sênior com utilização de	50.160	h/h
15	Engenheiros Pleno com utilização de	76.068	h/h
04	Arquitetos Pleno com utilização de	24.174	h/h
01	Técnico Social com utilização de	27.016	h/h
01	Técnico de Segurança do Trabalho com utilização de	11.880	h/h
01	Técnico de Informática com utilização de	10.648	h/h
06	Tecnólogos com utilização de	40.480	h/h
08	Técnicos de Edificações com utilização de	58.432	h/h
09	Mestres de Obras com utilização de	53.944	h/h
01	Topógrafo com utilização de	12.144	h/h
01	Técnico Administrativo com utilização de	10.208	h/h
01	Técnico Especializado com utilização de	10.208	h/h
01	Secretária com utilização de	10.208	h/h
01	Auxiliar Administrativo com utilização de	7.392	h/h
01	Estagiário com utilização de	2.960	h/h

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Rua Boa Vista, 170 - SE - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX - 2505-2222
E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
João Abukater Neto - 011/2010

Página 4 de 6



424

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
N.º 262011000368

SÃO PAULO, 22/06/2010

JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3962

UGI CENTRO - CREA-SP

Total de homens/hora utilizado até dezembro/08 407.022 h/h



3) VALOR CONTRATUAL ATÉ DEZEMBRO/2008

Os Serviços aqui referidos foram desenvolvidos no período de março de 2.003 até Dezembro 2008 nos Conjuntos Habitacionais relacionados em Anexo, sendo o valor contratual utilizado até o momento (medição nº 70 – Dezembro/08) de R\$ 23.703.324,21 (vinte e três milhões, setecentos e três mil, trezentos e vinte quatro reais e vinte e um centavos) na data base I₀ = Maio/02.

4) RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

- Engº. Antonio Cosme Iazzetti D'Elia CREA 0601055468 – ART 94282720020283170
- Engº. Nelson Luis Nucci CREA 0600142843 – ART 8210200507673200
- Engº. José Alcure Neto CREA 0500155990 – ART 94282720020334679

Coordenador Geral

- Engº. Maurício Cardoso Moretti CREA 0600695970 – ART 94282720020334643

Coordenador de Obras

- Engº. Ayrton Petri CREA 0600366166 - ART 92221220060632328
- Engº Fernando Sefair de Brito CREA 5060377016 - ART 92221220090085009
- Arq.º Tibério Valsechi Junior CREA 5660780729 - ART 92221220101571144

5) RESUMO DO ATESTADO

- Quantidade de Unidades Habitacionais (U.H.) Gerenciadas = 15.330 U.H.
- Quantidade de U.H.s Entregues (Março/2003 a Dezembro/2008) = 6.946 U.H.
- Quantidade de Conjuntos Habitacionais Gerenciados = 78
- População Atendida com Moradias entregues = 34.730 pessoas
- Área Construída Gerenciada = 443.134,29 m²
- Atendimentos a Moradores Pós-Ocupação = 3.718
- Valor Total dos Contratos Gerenciados = R\$ 273.710.114,86
- Quantidade de Horas Técnicas Dispendidas no Contrato = 407.022 h/h

6) RELAÇÃO E QUANTIDADES DOS EMPREENDIMENTOS GERENCIADOS E

FISCALIZADOS: Vide anexo planilha folhas 01/07 a 07/07

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Rua Boa Vista, 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br – www.cdhu.sp.gov.br
João Abukater Neto – 011/2010

Página 5 de 6



425



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
N.º 2020.110023684

SÃO PAULO, 22/06/2011

JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3962

UGI CENTRO - CREA-SP




Finalmente declaramos que os serviços desenvolvidos de Gerenciamento de Empreendimentos são implantados segundo o Sistema de Gestão da Qualidade, em conformidade com os requisitos do mais alto nível de certificação do Programa Setorial de Qualidade Habitacional - QUALIHAB, e que os serviços e quantidades acima descritos foram realizados com estrita obediência às diretrizes especificadas pela Contratante, satisfazendo plenamente os anseios da CDHU - Companhia de desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo.

São Paulo, 25 de Maio de 2010



ENG.º JOÃO ABUKATER NETO
DIRETOR TÉCNICO
C.R.E.A. 060057959-0/SP

Anexas planilhas constantes de folhas 1 a 7.



Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Rua Boa Vista, 170 - SE - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (FAX) 2505-2000 - FAX 2505-2222
E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
João Abukater Neto - 011/2010

Página 6 de 6



426

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU

SECRETARIA DA HABITAÇÃO

Rua Boa Vista, 170 - SE - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (11) 3061-2000 -

E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br

José Albuquerque - 01/12/2010


No. 107-108A-SP SOE

SÃO PAULO 3 - 1

01-08-1962
JOSÉ PERERA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3962
UGI CENTRO - OFEA SP

Relação de Empreendimentos Gerenciados e Fiscalizados

EMPREENHIMENTO	PROG	CONTRATO		Nº U.H.	TIPOLOGIA	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	ÁREA CONSTRuíDA TOTAL RESIDENCIAL (m²)	VALOR DO CONTRATO GERENCIADO (R\$)	TERRAPLENAGEM			ESTRUTURA METÁLICA (Kg)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (m²)	PLANTIO DE GRAMA (m²)
		Nº	CONTRATADA						Área Terraplenada (m²)	Corte (m³)	Aterro (m³)			
BRASILÂNDIA B29	EG	24007	LJA		Fechamento			R\$ 75.524,04						
BRASILÂNDIA D102	EG	05303	Tebecon	748	Urbanismo			R\$ 78.228,28						
BUTANTÃ D	EG	17002	JWA	924	Regularização			R\$ 1.595.255,94			3.182,50		6.284,00	
	EG	10002	Vemaz		Terraplenagem, Quadra Poliesportiva e Passeigiro			R\$ 202.622,71						
	EG	18003	Codaap		Terraplenagem / Drenagem			R\$ 46.481,65		3.371,46	5.895,46			4.280,00
BUTANTÃ D3	EG	66902	Consórcio Alusa/Brasub/Sergus		Estruturas e Alvenaria de fechamento			R\$ 1.779.587,79						
BUTANTÃ D4	EG	66902	Consórcio Alusa/Brasub/Sergus		Estruturas e Alvenaria de fechamento			R\$ 1.943.296,52				229.845,00		
	EG	67908	BLM		Serviços de Conclusão			R\$ 51.698,00	1.150,00		90,00			1.150,00
	EG	55705	Conecon		Infra estrutura			R\$ 1.889.886,75		5.426,18			4.203,18	18.842,58
BUTANTÃ D3D4	MUT	18903	União dos Sem Teto do Butantã	150	Alvenarias internas, instalações e acabamentos	48,43	9.483,20							
				140	V072 Cozinha	46,73	7.750,80	R\$ 3.545.324,40						
CAJAMAR B4	EG	13901	Múltipla	80	Edificação, instalações, acabamentos e infra-estrutura	44,72	2.883,20							828,30
				80	Edificação, instalações, acabamentos e infra-estrutura	46,01	3.600,80	R\$ 2.834.032,83						
CAJAMAR D	EI	08402	Conecon	200	Edificação, instalações, acabamentos e infra-estrutura	50,56	10.118,00	R\$ 4.515.934,00						
CARAPICUBA C1C2	EI	50302	Múltipla	240	Edificação, instalações, acabamentos e infra-estrutura	44,89	11.923,04	R\$ 8.000.885,20	4.321,00				3.146,50	3.086,69
CARAPICUBA D102	EI	71202	Múltipla	276	Edificação, instalações, acabamentos e infra-estrutura	44,86	13.691,81	R\$ 6.901.028,48					4.430,00	4.319,99
CARAPICUBA E	EI	66902	Passarelli	320	Edificação, instalações, acabamentos e infra-estrutura	51,14	16.354,16	R\$ 7.978.582,40						
CARAPICUBA F	EI	01803	Consórcio Tecnosu / Múltipla	158	Edificação, instalações, acabamentos e infra-estrutura	44,89	7.910,88	R\$ 10.101.551,02						2.625,42



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVAMENTO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 2620110003087

SÃO PAULO, 22/12/2014
JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3962
UGI CENTRO - CREA-SP



Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Rua Boa Vista, 170 - SE - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 3248-2000 - FAX - 3248-2223
E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
João Abulstar Neto

Relação de Empreendimentos Gerenciados e Fiscalizados

EMPREENDIMENTO	PROG	CONTRATO		Nº U.H.	TIPOLOGIA	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	ÁREA TOTAL RESIDENCIAL (m²)	VALOR DO CONTRATO GERENCIADO (R\$)	TERRAPLENAGEM			ESTRUTURA METÁLICA (Kg)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (m²)	PLANTIO DE GRAMA (m²)
		Nº	CONTRATADA						Área Terraplenada (m²)	Corta (m³)	Atorro (m³)			
CARAPICUBA G1/G2	EI	01803	Consórcio Tecnosul / Múltipla	220	V022-F (V2)	44,88	3.986,38	R\$ 10.101.551,02	2.061,00				3.363,75	2.399,15
	EI	1022/02	Múltipla	474	V022-F (V2)	44,88	23.432,58	R\$ 12.667.024,32	5.203,75				6.268,20	8.649,30
COTIA C	EI	088/02	Tecnosul	224	V072	48,81	11.598,88	R\$ 5.127.144,96	2.240,50				2.339,00	1.568,00
	EG	058/08	Cojam		Contenção			R\$ 223.827,35	1.288,80	589,40	2.461,22			971,03
EMBU K	EG	012/08	Quali Prod	304	Reforma/Regularização			R\$ 1.808.256,24		2.899,85			1.270,00	5.760,80
EMBU K2	EG	098/08	HE Eng.	28	V072A-02	50,86	1084,85	R\$ 2.381.314,87		5.118,61	17.765,31			8.000,00
EMBU K3	EG	121/08	HE Eng.	32	V052I-01	38,97	1.247,04	R\$ 1.775.370,40		8.973,41	150,00			755,00
	EG			18	V042C-01	44,72	1.347,77							
EMBU N	EG	363/08	FTN		Pavimentação dos Estacionamentos		-	R\$ 140.781,64	2.200,00	410,00				
	EG	429/04	Atio		Urbanismo		-	R\$ 218.740,24		400,27			4.239,27	
EMBU N4	EG	505/03	Borlin	10	Alojamento			R\$ 93.845,39						
	EG	014/08	HM		Infra-estrutura		-	R\$ 3.212.441,08					8.586,07	27.530,59
EMBU (N4, N5, N7, N9 e N10)	EG	069/08	JUZ		Serviços Complementares		-	R\$ 235.019,09						
	EG	655/08	Esleto		Paisagem Cond. e Viário, Urb. e Terraplenagem		-	R\$ 761.992,00	648,00					1.020,00
EMBU N2/N3/N4/N5/N6/N13	EG	669/02	Consórcio Alusa/Brastubo/Sergus		Estruturas e Alvenaria de fechamento			R\$ 1.515.922,82				183.636,00		
	MUT	535/03	Sociedade Amigos do Jd. Irene	112	V072 Cospa	46,73	6.184,84	R\$ 1.442.262,79						
EMBU N4	EG	039/08	Alencar		Paisagem Cond. e Viário, Urb. e Terraplenagem			R\$ 255.977,37						
	EG	669/02	Consórcio Alusa/Brastubo/Sergus		Estruturas e Alvenaria de fechamento			R\$ 1.782.141,44						
EMBU N5	EG	180/03	Codasp		Terraplenagem e Drenagem			R\$ 234.804,30						6.613,40
	MUT	013/08	Associação Pró-Moradia de Taboão da Serra	100	V052 Cospa			R\$ 2.139.136,58						

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU

SECRETARIA DA HABITAÇÃO

Rua João Vitor, 170 - SE - CEP: 04014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX - 2505-2222

E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br

João Alkasser Neto - 011/2010

279

8160/2000001010V

8160/2000001010V

8160/2000001010V

8160/2000001010V

279

8160/2000001010V

8160/2000001010V

8160/2000001010V

8160/2000001010V

279

8160/2000001010V

8160/2000001010V

8160/2000001010V

8160/2000001010V

279

8160/2000001010V

8160/2000001010V

8160/2000001010V

8160/2000001010V

Relação de Empreendimentos Gerenciados e Fiscalizados

EMPREENDIMENTO	PROG	CONTRATO		Nº UH	TIPOLOGIA	ÁREA CONSTRUIDA (m²)	ÁREA CONSTRUIDA TOTAL RESIDENCIAL (m²)	VALOR DO CONTRATO GERENCIADO (R\$)	TERRAPLENAGEM			ESTRUTURA METÁLICA (Kg)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (m²)	PLANTIO DE GRAMA (m²)
		Nº	CONTRATADA						Área Terraplenada (m²)	Corte (m³)	Atorro (m³)			
EMBU N6	EG	66902	Consórcio Alusa/Brastubo/Sergus					R\$ 1.331.928,87				155.136,00		
	MUT	53003	Núcleo Baital	120	V052 Cosipa	44,82	6.089,80	R\$ 1.304.997,90						
	EG	32508	Estelo					R\$ 183.958,30						
	EG	66802	Consórcio Alusa/Brastubo/Sergus					R\$ 1.537.440,06				74.778,00		
EMBU N7	MUT	09304	Movimento Unificado Comunitário da Zona Sul	100	V052 Cosipa	44,82	5.078,00	R\$ 1.131.983,03						
				40	V052 Cavan	48,43	2.370,72							
EMBU N8	EG	58706	Engapassos					R\$ 1.440.593,29					1.780,29	6.304,00
	EG	13003	HO					R\$ 287.438,89		540,80	104,80			
	MUT	26703	Associação Vento Leste	140	V022K	50,71	8.134,00	R\$ 3.338.153,08						
	EG	66802	Consórcio Alusa/Brastubo/Sergus					R\$ 887.851,25				103.424,00		
EMBU N9	MUT	09004	Movimento Unificado Comunitário da Zona Sul	80	V052 Cosipa	44,82	4.082,40	R\$ 610.807,36						
	EG	32808	Círculo					R\$ 1.048.421,53					956,60	1.580,00
	EG	66902	Consórcio Alusa/Brastubo/Sergus					R\$ 1.510.374,72				137.727,00		
	MUT	53103	União dos Moradores da Comunidade São de Setembro	84	V072 Cosipa	46,73	4.838,48	R\$ 1.522.338,68						
EMBU N10	EG	32808	Estelo											
	EG	48007	L. Amansiala	28	V072 Cavan	52,86	1.714,72							
	EG	16106	SANED					R\$ 420.650,00	1.104,50					4.846,50
	EG							R\$ 172.978,36						
EMBU N13	EG			56	V072C-01	50,71	2.839,76	R\$ 1.793.713,79						

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARREVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 26.20.115.000.3681

SÃO PAULO, 22/10/2024

JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3962
UGI CENTRO - CREA-SP


27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPM
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAB
AV. SÃO LUIS Nº 19 - AUTENTICAÇÃO
CÓPIA REPROGRÁFICA EXATÍSSIMA
CONFORME ORIGINAL IMPRESSO
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0270240

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
SECRETARIA DA HABITACÃO
Rua Boa Vista, 170 - SE - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2605-2000 FAX - 2605-2222
E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
João Abukater Neto - 01/12/2010

Relação de Empreendimentos Gerenciados e Fiscalizados

EMPREENHIMENTO	PROG	CONTRATO		OBJETO	Nº U.H.	TIPOLOGIA	ÁREA CONSTRUIDA (m²)	ÁREA CONSTRUIDA TOTAL RESIDENCIAL (m²)	VALOR DO CONTRATO GERENCIADO (R\$)	TERRAPLENAGEM			ESTRUTURA METÁLICA (Kg)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (m²)	PLANTIO DE GRAMA (m²)
		Nº	CONTRATADA							Área Terraplenada (m²)	Corte (m³)	Alcorno (m³)			
EMBU-GUAÇU A	EG	302/08	ENGESCAV	Ratoma	10	SG05-A	25,60	258,80	R\$ 258.219,41					28,00	1.150,00
ITAPEVI A	EG	212/07	Estato	Recup. de Taludes, Reparos nas redes de esg e dren. Condorinhal	4	FS22-A	41,82	187,28	R\$ 172.879,40						680,00
ITAPEVI E	EI	298/02	Consórcio Crom-HM	Edificação, instalações, acabamentos e infra-estrutura	600	V122-F (V2)	44,89	21.726,78	R\$ 10.882.542,00					5.102,75	1.800,00
ITAPEVI F	EI	090/02	HM	Edificação, instalações, acabamentos e infra-estrutura	440	V122-F (V2)	52,03	13.528,19	R\$ 6.338.256,90						11.235,00
ITAPEVI G	EI	1009/02	Scopus	Edificação, instalações, acabamentos e infra-estrutura	260	V122-F (V2)	44,89	11.328,46	R\$ 5.835.990,80					2.753,50	2.455,98
JANDIRA B	EI	008/02	Consórcio Milto/Planova	Edificação, instalações, acabamentos e infra-estrutura	220	V122-F (V2)	44,89	1.975,16	R\$ 8.100.600,00	3.252,50				2.690,25	7.660,88
JARAGUÁ A I/II/III/IV/15	EG	014/06	BMC	Construção infraestrutura	40	V072	48,61	10.121,31	R\$ 881.000,00	5.385,21	4.546,14	1.401,50		2.500,00	
JARAGUÁ A I/1.2	EG	320/03	Alpha	Muro de contenção / drenagem					R\$ 25.218,23	18,03	7,50		51.712,00		45,00
JARAGUÁ A I/4	EG	668/02	Consórcio Alusa/Brasub/Sergus	Estruturas e Alvenaria de fechamento					R\$ 458.270,09						
JARAGUÁ A I/4	MUT	091/04	Associação Beneficente Sorho Nosso	Alvenarias Internas, Instalações e acabamentos	40	V052 Cosipa	44,62	2.031,20	R\$ 452.394,73						
JARAGUÁ A I/5	EG	668/02	Consórcio Alusa/Brasub/Sergus	Estruturas e Alvenaria de fechamento					R\$ 757.488,48				91.818,00		
JARAGUÁ B I/ B2 / B3	MUT	091/04	Associação Beneficente Sorho Nosso	Alvenarias Internas, Instalações e acabamentos	56	V072 Cosipa	48,73	3.082,32	R\$ 784.851,45						
JARAGUÁ B I/ B3	EG	110/05	Mollinari	Impermeabilização					R\$ 48.851,84						
JARAGUÁ B I/ B3	EG	070/02	Fedes	Conclusão/Regularização	200	V122-B (V2)	45,35	9.072,00	R\$ 2.031.490,35					204,96	8.580,33
JARAGUÁ C e F	EG	307/03	Wieve	Urbanização	1180				R\$ 329,81						
JARAGUÁ C e F	EG	624/08	FFN	Serviços Complementares					R\$ 1.249.000,16						6.375,43
JARAGUÁ F2	MUT	478/08	Ass. Dos Trabalhadores do Conj. Residencial Vale das Flores	Edificação					R\$ 1.818.578,85						

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA LICITAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 20.220-0003681



SÃO PAULO 22/06/2011
P.D. 11.11.11
JOSÉ PEDRO DA SILVA DELMONDES NETO



Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Rua Boa Vista, 170 - SE - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - Fax 2505-2222
E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
José Abukater Neto - 011/21010

Relação de Empreendimentos Gerenciados e Fiscalizados

EMPREENHIMENTO	PROG	CONTRATO		Nº U.H.	TIPOLOGIA	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	ÁREA TOTAL RESIDENCIAL (m²)	VALOR DO CONTRATO GERENCIADO (R\$)	TERRAPLENAGEM			ESTRUTURA METÁLICA (Kg)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (m²)	PLANTIO DE GRAMA (m²)
		Nº	CONTRATADA						Área Terraplenada (m³)	Corte (m³)	Aterro (m³)			
RAPOSO TAVARES C	EG	44708	Círculo					R\$ 1.143.099,00	4.715,80	7.255,89	2.129,90		2.128,00	40,00
	EG	85902	Dall'Acqua	112	P122-F	45,48	8.384,40	R\$ 4.287.596,17						
					Edificação, instalações, acabamentos									
				72	V052-A	71,79	5.188,88							
				38	SR23-A	49,43	1.743,48							
SANTANA DO PARNAÍBA A				24	SB22-B	58,08	1.520,84							15.117,87
	EG	68705	Terrabasil					R\$ 842.504,39						310,50
	EG	28208	HE Eng.					R\$ 2.592.350,21					12.788,18	14.817,00
	EG	10408	Círculo					R\$ 2.004.340,00						
	EG	47807	Engescav					R\$ 678.865,13	42,00	128,00			211,00	
SÍTIO DOS FRANCOIS (BRASILÂNDIA "A")	EG	20002	S. Figueiredo	608	VG22-A			R\$ 609.083,90						8.983,00
								R\$ 142.842,08					1.404,54	1.620,00
TABOÃO DA SERRA F	EG	18003	Codasp					R\$ 43.812,04						
	EG	08105	Construmedit											
	EG	20007	Pavement Engª e Saneamento Ltda					R\$ 87.773,87						1.700,00
TOTAL				15.330			443.134,29	273.710.114,86	143.295,54	221.498,84	136.201,44	1.739.821,00	109.408,92	288.847,82

PROGRAMA EG (EMPRESA GLOBAL)	PROGRAMA EI (EMPRESA INTEGRAL)	PROGRAMA PAULISTA (MUTUÁRIO)	TOTAL
8.492	5.028	1.890	15.330
66.696,83	248.232,48	104.806,28	443.134,29
105.398.962,10	149.801.515,00	27.809.257,76	282.999.734,86



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 20.20.10002687

SÃO PAULO, 22/06/2011
JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3962
UGI CENTRO - CREA-SP



2ª TABELA
ALEXANDRE GOMES
AL. S. LUIS VAS
CONFORME ORIGINAL
DANILLO DA SILVA SOUZA
(ESCR. AUTORIZADO)
CUSTAS DE CONTRATO P/ VERBA
MÚLTIPLO SANEAMENTO DO SECTOR DE AUTENTICAÇÃO
1 AUT.

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Rua Boa Vista, 170 - SE - CEP 01014-000 - São Paulo - SP - Tel (PABX) 2505-2000 - FAX 2505-2070
E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
João Abukar Netto - 011/2010



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 20220110003087

SÃO PAULO, 22/06/2011
JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3962
 UOI CENTRO - CREA-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA COMPLEMENTAR

Em complementação ao atestado emitido pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO – CDHU, datado de 25 de maio de 2010, referente ao contrato nº 1.03.03.00/6.00.00.00/052/03 com o Consórcio Concremat / JNS para Prestação de Serviços Técnicos de Gerenciamento de Empreendimentos Habitacionais da CDHU no Estado de São Paulo, envolvendo Atividades de Engenharia – Lote 2 – RMSP 2 (Região Metropolitana de São Paulo) declaramos que os serviços foram desenvolvidos no período de 03/03/2003 a 15/12/2008, em conformidade com os requisitos de certificação do Programa Setorial de Qualidade Habitacional – QUALIHAB e de acordo com as diretrizes especificadas pela CDHU.

São Paulo, 28 de abril de 2011



ENG.º MARCOS RODRIGUES PENIDO
DIRETOR TÉCNICO
C.R.E.A. 50603670/26



24º

Tabellão de Notas - Tullio Formicola
 Rua Álvares Penteado, 97 - Centro - S/Loja - São Paulo - SP
 Cep 01012-000 - Fone: (11) 3242-1400/8333 - Fax: (11) 3107-4339

Reconheço por semelhança, a firma de: **MARCOS RODRIGUES PENIDO**, a qual confere com o padrão arquivado em Cartório. Válido Somente com Selo de Autenticidade.

Nº 030511565917 São Paulo, 28 de Maio de 2011.

Firma R\$ 3,50
 Total R\$ 3,50
 Lucílio Cinelli Dias - Escrevente

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA

CREA/BA

Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40.243-620 - Fone: (071) 381-9055 - Fax: (071) 244-6155

Home-page: <http://www.crecba.org.br> e-mail: crecba@crecba.gov.br

No. CAT: 1129/1999

Página 1

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Professional : JOSE ALCURE NETO

Número da Carteira RJ 00015599-D

Visto CREA : 8486

CREA de Origem :RIO DE JANEIRO

Título : ENGENHEIRO CIVIL

Número ART : 402419 Série: A

Data de Anotação :22/03/1999

No. ART Vinculada : 402401A MARCOS AURELIO PAIXAO ARAUJO

Empresa Contratada : CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Nome Contratante **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**

Nome Proprietário **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**

Endereço da Obra: AV. PARALELA

Valor da Obra : R\$ 149.957,80

Cidade : SALVADOR-BA

Participação : Co-Responsável

Tipo : Normal

Data da Baixa : 18/05/1999

Motivo da Baixa : CONCLUSÃO.

Período : 08/07/1998 à 07/10/1998

*****Observações*****

CONTRATO S/N DE 18.06.98.

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : PROJETO

Quantidade:90,00

Descrição: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Unidade :HORA(S)/DIA

Nível : **ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA**

*****DESCRICÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : PROJETO

Quantidade:90,00

Descrição: ESTRUTURA METALICA

Unidade :HORA(S)/DIA

Nível : ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA



435



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA
CREA/BA

Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40.243-620 - Fone: (071) 381-9055 - Fax: (071) 244-6155
Home-page: <http://www.creaba.org.br> e-mail: creaba@creaba.gov.br

No. CAT: 1129/1999

Página 2

Número ART : 402420 Série: A
Data de Anotação : 23/04/1999
No. ART Vinculada : 284081A MARCOS AURELIO PAIXAO ARAUJO
Empresa Contratada : CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Nome Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Nome Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Endereço da Obra : TRAV. DA AJUDA 3 E 2ª ANDAR - CENTRO
Valor da Obra : R\$ 149.975,00
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Co-Responsável
Tipo : Normal
Data da Baixa : 18/05/1999
Motivo da Baixa : CONCLUSÃO.
Período : 29/08/1997 à 29/12/1997

*****Observações*****


CONTRATO S/N DE 29/08/97

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : PROJETO Quantidade: 120,00
Descrição: RODOVIA Unidade : HORA(S)/DIA
Nível : ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA

Número ART : 402422 Série: A
Data de Anotação : 11/04/1999
No. ART Vinculada : 284080A MARCOS AURELIO PAIXAO ARAUJO
Empresa Contratada : CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Nome Contratante : HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS
Nome Proprietário : HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS
Endereço da Obra : AV. EDGARD SANTOS, S/N-NARANDIBA
Valor da Obra : R\$ 1.302.760,00
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Co-Responsável
Tipo : Normal
Data da Baixa : 18/05/1999
Motivo da Baixa : CONCLUSÃO.
Período : 08/09/1997 à 13/05/1998

*****Observações*****



*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : FISCALIZACAO Quantidade: 1,00
Descrição: INSTALACOES INFRA-ESTRUTURA URBANA Unidade : ANO(S)
Nível : SUPERVISAO OU COORDENACAO



[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA
CREA/BA

Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40.243-620 - Fone: (071) 381-9055 - Fax: (071) 244-6155
Home-page: <http://www.crea.ba.org.br> e-mail: creaba@creaba.gov.br

No. CAT: 1129/1999

Página 3

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolção, nos termos da alínea "B" do artigo 6º. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão, conforme delegação de poderes constantes na Portaria No. 022/96 da presidência do CREA/BA.

Salvador, 21/06/1999



MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
Supervisor(a) de Registro e Cadastro



437



urbis

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A

Av. Edgar Santos, s/nº - Nandiba - Tel.: 372-6700 - Salvador - Bahia



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.**, através da sua Divisão Gerenciamento de Infra-estrutura, executou para a URBIS – Urbanização e Habitação da Bahia S.A. os serviços de Consultoria, Fiscalização, Planejamento e Acompanhamento de Obras de Engenharia, visando a recuperação de Áreas Urbanas na Região Metropolitana de Salvador, estes dentro dos padrões de qualidade custo e prazo por nós estabelecidos, em exato cumprimento às suas obrigações contratuais assumidas e, desta forma, a contento de nossa organização.

I. SERVIÇOS EXECUTADOS

Atividades de Coordenação

- Vistorias técnicas nas áreas a serem revitalizadas com diagnósticos da situação encontrada abordando aspectos técnicos, econômicos, financeiros e sociais, apresentando à URBIS sugestões quanto aos métodos que poderão ser utilizados para um melhor andamento dos serviços; (vide item comentários desse relatório). As interfaces e interferências vem sendo alertadas à URBIS pela consultoria no sentido de se evitar descontinuidade no processo executivo das obras e assegurar o cumprimento das metas e de prazos estabelecidos.
- Apoio à URBIS na elaboração de plantas digitalizadas de projetos arquitetônicos, projetos complementares de módulos habitacionais e obras correlatas citando como exemplo o mercado (centro abastecimento), como também análise das especificações, serviços técnicos e métodos construtivos.
- Emissão de relatórios mensais de serviços incluindo documentário fotográfico.
- Elaboração de serviços técnicos especializados de consultoria solicitados pela Diretoria Técnica.
- Monitoramento dos problemas econômicos e financeiros.
- Planejamento programação e controle da qualidade das obras civis.
- Administração do contrato CONCREMAT/URBIS.

Serviços de Engenharia

- Locação de técnicos de edificações e estradas para fiscalização e acompanhamento das obras em apoio à URBIS.
- Ensaios tecnológicos complementares dos materiais quando solicitados pela URBIS, em complementação à implantação de alguns serviços.
- Ensaios geotécnicos em apoio ao estudo de projetos inerentes à cada obra quando se fizerem necessários e solicitados pela contratante..
- Controle geométrico e topográfico nos trabalhos de medições de serviços em apoio à URBIS.
- Controle dos serviços de terraplanagem.
- Controle de execução de obras lineares.
- Controle das obras de acesso e pavimentação.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 1129/99

Maria das Graças Calhau de Freitas
Supervisora SUREC



- Controle das obras de drenagem.
- Controle da execução dos sistemas hidro-sanitários.
- Controle de urbanização e tratamento paisagístico e proteção de taludes.
- Controle da execução das obras de edificações.
- Controle da execução das fundações e estruturas de concreto.
- Controle de medições e conferências em campo.

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA / BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT Nº 1129/99

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisora SUREC

Acções Sociais

a) Caracterização da Área dos Projetos

- Vistoria à área;
- Contatos com os moradores possíveis lideranças e grupos representativos das áreas a serem recuperadas;
- Levantamento inicial de recursos de equipamentos comunitários sociais e culturais existentes
Levantamento de entidades ou grupos atuantes;
- Identificação das remoções ou remanejamentos;
- Análise de projetos habitacionais no seu aspecto sócio-econômico;
- Informação sobre a implantação do projeto e possíveis trabalhos a serem desenvolvidos de uma reunião com a população;
- Elaboração, aplicação e análise de pesquisas sócio-econômicas e de caracterização das áreas através de visitas domiciliares e entrevistas individuais com abordagem dos seguintes tópicos;
 - *Características gerais da população (idade, ocupação e renda, composição familiar, etc.);*
 - *Caracterização dos domicílios (esgotamento sanitário, serviços de coleta de lixo, condições de habitação, etc.);*
 - *Identificação de recursos comunitários (escola, postos de saúde, etc.);*
 - *Organização social (identificação de associações, lideranças, etc.).*

b) Preparação da População para a fase de Implantação do Projeto

- Preparação da comunidade com vistas à implantação do projeto, criando condições propícias para levar a população a discutir e definir possíveis alternativas tecnicamente viáveis que estejam de acordo com as características das áreas;
- Levantamento inicial da planta da favela, de limites naturais, ou seja, das quadras para apreciação e decisão dos moradores em reuniões a serem realizadas em pequenos grupos;
- Apresentação do resultado da pesquisa sócio-econômica e de caracterização da área à população;
- Organização de reuniões com a comunidade com apresentação de subsídios para discussão e definições sobre as alternativas de intervenção;
- Organização de grupos de vizinhança para a implantação de sistemas condominiais de esgoto;
- Promoção de reuniões de grupo para demonstração da proposta de implantação dos sistemas condominiais;
- Desenvolvimento de trabalho de convencimento junto à população a ser remanejada ou removida;



- Proposição de opções dentro da capacidade e de disponibilidade de recursos existentes;
- Análise dos projetos habitacionais para cada caso de remoção ou remanejamento;
- Organização e manutenção de um plantão sistemático na área para atendimento a população;
- Entrevistas e visitas domiciliares individual para esclarecimento de dúvidas sobre as informações passadas à comunidade;
- Fomento à articulação dos recursos sociais através dos grupos formais e informais da área para uma ação integrada;

c) Implantação do Projeto

- Apresentação do Projeto à população em geral em conjunto com o engenheiro da obra, solicitando compreensão e colaboração em casas de eventuais transtornos que a obra possa trazer para algumas famílias;
- Identificação de nomes dos representantes para composição da comissão de moradores;
- Promoção da integração junto aos órgãos que desempenham funções semelhantes para melhor desempenho dos programas;
- Divulgação de Informação sobre a questão de segurança durante a execução de obras com vistas a prevenção de acidentes;
- Promoção de reuniões com crianças e a comissão de moradores em torno de máquinas e/ou locais onde tiverem sido iniciadas as obras, com a presença do encarregado da obra;
- Fomento à formação de comissão de moradores para acompanhamento da obra;
- Promoção de reuniões para apresentação e discussão do papel da comissão;
- Identificação e capacitação, da comissão de moradores e de agentes multiplicadores para fomento à participação comunitária;
- Elaboração de materiais de apoio ao desenvolvimento dos trabalhos de educação ambiental e sanitária;
- Promoção de reuniões com representantes de moradores, entidades sociais e culturais da área para discussão e definição dos materiais a serem elaborados;
- Contatos com órgãos públicos e privados para obtenção de materiais em questão;
- Divulgação de informações periódicas sobre o andamento do projeto;
- Organização e desenvolvimento de atividades relativas a Educação Sanitária e Ambiental fomentado a participação dos representantes de escola, igrejas etc., para uma ação conjunta;
- Fomento à criação e desenvolvimento de atividades que revertam em rendas suplementares para a comunidade;
- Promoção de reuniões com todos os representantes da comunidade para estudo e busca de alternativas viáveis para o local;
- Organização de grupos para solução e destino do lixo discutindo suas consequências;
- Promoção de contatos e visitas a empresas que mantém o sistema de coleta de lixo seletivo e reciclagem;
- Avaliação do projeto executado em termos de obra;

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 1129/99

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisora SUREC





urbis

CREA-BA

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S//

Av. Edgar Santos, s/n° - Nandiba - Tel.: 372-6700 - Salvador - Bah

d) Consolidação de Trabalho de Participação Comunitária e Educação Sanitária

- Consolidação dos trabalhos executados e intensificação das ações de capacitação dos agentes multiplicadores visando a continuidade do trabalho após saída dos técnicos;
- Organização de eventos com temas relativos à educação sanitária e ambiental abrangendo:
 - Saneamento e Saúde
 - Reciclagem do lixo;
 - Preservação ambiental e outros;
- Realização de atividades através de atividades culturais fomentando à consciência nas crianças e adultos;
- Elaboração de programação de atividades de geração de renda;
- Orientação sobre a utilização correta e manutenção dos sistemas de saneamento implantado;
- Organização de reuniões de discussão de assunto a partir de fatos concretos identificados, como por exemplo, o entupimento do esgoto causado pelo uso incorreto;
- Formação e capacitação de lideranças e entidades representativas, através de técnicas de treinamento de papéis e funções a desempenhar;

e) Avaliação

- Avaliação de todo processo de trabalho para prosseguimento, correção ou mudança de alternativa proposta, se viável tecnicamente.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 1129/99

f) Campanha de Divulgação e Informação

- Elaboração de peças compostas basicamente por:

FOLDER INSTITUCIONAL (10.000 UNIDADES)

- Livroto onde o programa é descrito em todos os seus itens e subitens. Dirigido à divulgação do programa a nível institucional.

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisora SUREC

FOLDER INFORMATIVO DE CAMPANHA (25.000 UNIDADES)

- Livroto onde o programa é apresentado às comunidades envolvidas. Dirigido ao público usuário, a sua distribuição precede às ações de campo a serem desenvolvidas pelas equipes de cadastradores, assistentes sociais, etc.

CARTILHA COLORIDA (10.000 UNIDADES)

- Cartilha educativa, em forma de História em Quadrinhos onde é contada a história da evolução de uma invasão após a implantação do programa na área. A ser distribuída entre a população usuária e de áreas onde o programa deverá ser implementado, apresenta de maneira didática todos os passos da evolução das áreas bem como orientações de educação sócio-cultural-ambiental.



441



urbis

CREA-BA

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A

Av. Edgar Santos, s/nº - Nandiba - Tel.: 372-6700 - Salvador - Bahia


CARTILHA MONOCROMÁTICA (15.000 unidades)

- A mesma cartilha acima, impressa em tons de cinza, a ser distribuída nas escolas de alfabetização e primeiro grau, juntamente com uma caixa de lápis de cor. Visa levar as informações de maneira indireta às crianças das áreas.

CALENDÁRIO PARA INFORMAÇÕES (5.000 unidades)

- O calendário foi a maneira encontrada para passar à comunidade os telefones dos principais órgãos de apoio, defesa do consumidor, prestadores de serviços, concessionárias de água e luz, etc., tendo em vista a perspectiva do seu uso durante todo um ano e do aproveitamento posterior da parte de informações.

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA / BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT Nº 1129/99


Maria das Graças Calhau de Freitas
Supervisora SUREC



4422



urbis

CREA-BA

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A

Av. Edgar Santos, s/nº - Narandiba - Tel.: 372-6700 - Salvador - Bahia

II. QUANTIDADE DE HOMENS/HORA UTILIZADA

• Consultores.....	524	H/h
• Engenheiro Sênior.....	5.984	H/h
• Engenheiro Médio.....	8.782	H/h
• Técnico Nível Médio.....	31.608	H/h
• Sociólogo.....	11.647	H/h
• Assistente Social Sênior.....	12.225	H/h
• Assistente Social Júnior.....	6.160	H/h
• Topógrafo.....	6.291	H/h
• Auxiliar de Topografia.....	11.740	H/h
• Digitadores.....	17.452	H/h
• Auxiliar de Escritório.....	5.473	H/h

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA / BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT Nº 1129/99

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisora SUREC

III. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

O Programa "Viver Melhor" que objetiva a melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda residentes em áreas de risco possui as seguintes características técnicas:

PRÓ-MORADIA 1ª, 2ª E 3ª ETAPAS

ÁREA	VALOR INVESTIMENTO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	SERVIÇOS EXECUTADOS						
			PAVIMENTAÇÃO (m)	ESGOT. SANITÁRIO (m)	DRENAGEM (m)	ABAST. D'ÁGUA (m)	UNIDADES COMUNITÁRIAS	UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADES SANITÁRIAS
ALTERNATIVA	566.813,17	224	-	-	-	-	-	13	200
BOCA DA MATA	1.259.889,62	540	-	-	-	-	-	20	408
CAJAZEIRA XI	715.169,07	119	849	1.200	1.302	1.215	1	91	-
COLINA DO MAR	1.056.522,28	505	1.627	3.918	1.855	2.478	4	193	194
DEMOCRÁTICA	1.565.656,51	360	374	4.662	2.823	4.206	3	54	333
DIREITO DE MORAR	1.611.861,00	550	998	4.489	4.400	4.742	5	55	417
DOM LUCAS NEVES	936.668,60	398	-	-	-	-	-	22	150
FAZENDA GRANDE IV	2.687.444,03	342	369	3.202	1.253	2.760	2	281	86
MOSCOU I e II	629.351,06	391	3.896	6.800	3.226	3.882	-	15	-
NOVO BRASIL	896.397,33	279	1.281	2.421	2.286	1.869	3	54	114



443



urbis

CREA-BA

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S//

Av. Edgar Santos, s/n° - Naranjinha - Tel.: 372-6700 - Salvador - Bahia

ÁREA	VALOR INVESTIMENTO	FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS	SERVIÇOS EXECUTADOS						
			PAVIMENTAÇÃO (m)	ESGOTO SANITÁRIO (m)	DRENAGEM (m)	ABAST. D'ÁGUA (m)	UNIDADES COMUNITÁRIAS	UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADES SANITÁRIAS
S. CRISTÓVÃO I	1.861.788,71	405	5.549	4.377	3.463	3.532	1	25	364
S. CRISTÓVÃO II	1.383.765,00	258	-	-	-	-	-	58	200
SILVIO LEAL	3.902.478,54	1.020	2.286	7.132	5.065	6.882	5	132	400
NOVOS ALAGADOS	2.641.085,45	500	1.000	3.000	800	2.500	2	-	-
ALTO DE S. JOÃO I e II	1.635.136,55	650	3.660	4.714	791	3.313	4	9	606
BAIXA DO CAJUEIRO	1.481.506,18	415	2.805	6.387	2.324	2.611	5	60	240
BAIXA DO FISCAL	401.568,10	232	826	2.594	66	627	-	-	93
BAIX. Sto. ANTONIO	3.025.210,50	568	1.165	4.441	2.790	2.341	5	236	100
BATE CORAÇÃO I	2.128.521,72	852	4.811	5.016	839	5.697	-	90	237
BATE CORAÇÃO II	2.319.415,71	939	5.319	5.935	1.146	3.087	-	50	334
CAJAZEIRA II - REM.	2.545.195,16	362	2.090	7.051	686	4.785	4	179	183
CALABETÃO de BAIXO	1.275.788,26	750	3.817	3.641	974	720	1	-	250
CRISTO É VIDA	1.803.151,19	450	3.364	4.421	3.012	3.881	6	25	255
DANIEL GOMES	3.725.233,11	963	7.203	8.709	4.705	6.335	6	104	534
DIQUE PEQUENO	383.028,24	195	948	900	347	1.183	1	12	71
IRMÃ DULCE	2.534.443,14	560	4.739	5.329	2.862	4.130	5	63	299
JAGUARIBE I ST.B	3.395.941,38	522	4.188	4.544	1.273	3.807	2	352	-
JAGUARIBE I ST.D	2.805.110,25	478	3.305	1.524	2.500	2.688	1	398	-
JOANES CENTRO OESTE	1.826.789,90	819	2.378	4.309	321	4.309	-	194	53
JOÃO DE BARRO I e II	3.089.323,60	872	5.636	7.774	4.202	6.105	6	79	350
NOVA SUSSUARANA	2.418.755,32	1.176	231	8.042	292	6.804	5	60	570
SÃO MARCOS	800.502,00	406	698	3.181	2.293	3.099	2	28	241
SANTA FÉ	780.919,79	213	2.000	776	1.500	1.065	1	50	80
SOUZA GÓES	786.887,42	138	1.630	1.217	1.256	1.258	2	72	50
TOTAL	60.877.317,89	17.368	79.011	131.706	60.652	101.911	78	2.895	7.229
1a., 2a. e 3a. Etapas									



Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 1129/99

Maria das Graças Calhau de Freitas
Supervisora SUREC

444



urbis

CREA-BA

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A

Av. Edgar Santos, s/nº - Nandiba - Tel.: 372-6700 - Salvador - Bahia

V. EQUIPE E EQUIPAMENTOS

EQUIPE PRINCIPAL

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Eng.º José Alcure Neto

Eng.º Marcos Aurélio P. Araújo

PROFISSIONAIS NÍVEL SÊNIOR:

Eng.º Kleber de Souza Moura

Eng.º Otávio Henrique C. Galvão

ENG.º / ARQ. MÉDIO:

04 (quatro)

SOCIÓLOGO:

01 (um)

ASSISTENTE SOCIAL:

04 (quatro)

TÉCNICOS NÍVEL MÉDIO- OBRAS

10 (dez)

TOPÓGRAFOS:

03 (três)

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 1129/99

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisora SUREC

VI. EQUIPAMENTOS

- 03 Equipamentos topográficos completos compostos por teodolito, nível e complementos.
- 04 Microcomputadores Pentium 133, HD 2.0 GB
- 02 Impressoras HP 820 cxi
- 01 Plotter HP 750 C
- 03 Veículos Gol
- 02 Veículos Tipo Kombi
- Equipamentos e mobiliário de escritório completo

Salvador, 19 de Agosto de 1998

RAIMUNDO PAIVA DE C. M. FILHO
Diretor Técnico



416

4.3. PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

4.3. PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

A comprovação de Capacidade Técnica dos Responsáveis Técnicos indicados para este certame, são os mesmos atestados apresentados no item 4.2. Prova de Capacidade Técnica Operacional.



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
260189622-1

Nome

ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA

Filiação

ANTONIO D'ELIA

CLARA IAZZETTI D'ELIA

C.P.F.

Documento de Identidade

Tipo Sang.

016.186.328-56

7.785.822-SP SSP/SP

Nascimento

Naturalidade

UF

Nacionalidade

19/09/1955

SAO PAULO

SP

BRASILEIRA

Crea de Registro

Emissão

Data de Registro

CREA-SP

25/05/2012

27/12/1979

Ass. Presidente

Registro no Crea

0601055468



Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Valer como Documento de Identidade e toca Fô Pública (S2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONCALVES KASSARA - TABELÃO
AT. SÃO LUIS Nº 58 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO - 08/07/2024

S. Paulo
27

16 MAI 2024

DANILO COSTA SOUZA
TÉCNICO DE REGISTRO

GUSTAVO ALVES P. VERBA
VALIDADOR DE VERBA



449



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34381/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA	Data de Registro:	27/12/1979
Registro:	1998104764	Emitida em:	29/03/1983
Carteira:	SP-105546/D		
CPF:	014.186.328-56		
RNP:	2601896221		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): FAC DE ENGENHARIA-FUND ARMANDO ALVARES PENTEADO

Data colação de grau: 27/12/1979

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34381/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:11 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.4255083944482303

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

4508



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

220298725-8

Nome

RAFAEL LUÍS RABUSKE

Filiação

ROQUE AFONSO RABUSKE

CLASY MARIA RABUSKE

C.P.F.

739.848.920-04

Documento de Identidade

8054661635 SJS-RS

Tipo Sang.

Nascimento

06/06/1972

Naturalidade

SANTA CRUZ DO SUL

UF

RS

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-RS

Emissão

21/02/2014

Data de Registro

15/06/2002

Ass. Presidente

Registro no Crea

RS120201



Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (S2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/06 e Lei nº 6206 de 07/05/76)



279 TABELÃO DE LOTES DE CAP...
ACESSO E CONCESSÃO DE LOTES DE CAP...
AV. SÃO LUIZ Nº 112356 - AUTENTICAÇÃO
CÓPIA REPROGRÁFICA - EXIBIR EM CONJUNTO
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO
S. Paulo, 16 MAI 2024

DANILO DA SILVA SOUZA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

29
451



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34398/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: RAFAEL LUÍS RABUSKE
Registro: 2010108720
Carteira: RS-RS120201/D
CPF: 739.848.920-04
RNP: 2202987258

Data de Registro: 15/06/2002
Emitida em: 15/06/2002

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Data colação de grau: 15/06/2002

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34398/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:21 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.2862449827702117

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
220338320-8

Nome

ARIOVALDO DOS SANTOS

Filiação

JOAQUIM FRANCISCO DOS SANTOS

ANA MARTINHA DOS SANTOS

C.P.F.

855.986.748-15

Documento de Identidade

6.007.658 SSP-SP

Tipo Sang.

A+

Nascimento

18/05/1953

Naturalidade

SAO PAULO

UF

SP

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-RS

Emissão

20/04/2013

Data de Registro

17/02/1983

Ass. Presidente

Registro no Crea

RS047276



27º TABELÃO DE REGISTRO DA CAPITAL
ALEXANDRE DONATO DA SILVA TABELÃO
AV. SÃO LUIZ, 55 - APT. 100 - PRESE
COPIA REPROGRÁFICA AUTORIZADA P. PA
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DO

S. Paulo

27

17 MAI 2024

DANILLO DA SILVA SOUZA
(ESCR. AUTORIZADO)

LEI 8935/94

CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



Título Profissional

Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Vala como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º da art. 36 da Lei nº 5184 de 24/12/66 e Lei nº 6208 de 07/05/75)

453



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34386/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: ARIOVALDO DOS SANTOS
Registro: 1998104763
Carteira: RS-RS047276/D
CPF: 855.986.748-15
RNP: 2203383208

Data de Registro: 17/02/1983
Emitida em: 17/02/1983

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 7(EX.PROJ ARQ)

Formado pelo(a): FAC DE ENGENHARIA-FUND ARMANDO ALVARES PENTEADO

Data colação de grau: 28/12/1978

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34386/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:11 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9109537060906717

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

454



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

200336871-0



Nome

EDUARDO JORGE MIANA

Filiação

MIANA JORGE MIANA

ZENOPIA DA COSTA MIANA

C.P.F.

150.204.876-00

Documento de Identidade

9.037.161 SSP/SP

Tipo Sang.

Nascimento

26/11/1946

Naturalidade

JUIZ DE FORA

UF

MG

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-RJ

Emissão

23/08/2013

Data de Registro

17/02/1971

Ass. Presidente

Eduardo Jorge Miana

Registro no Crea

17428



Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Eduardo Jorge Miana

27º TABELÃO DE NOTAS
ALEXANDRE GONÇALVES MATEUS
AV. SÃO LUIS Nº 55 - AUTENTICO A PRES
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE

S. Paulo.

27

17 MAI 2024

RS 4.78
1 AUT.

DANILO DA SILVA SOUZA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94

CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDA SOMENTE COM O SELO DE AUTENT.

Valida como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 58 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 8206 de 07/05/75)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34389/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: EDUARDO JORGE MIANA
Registro: 1969100864
Carteira: RJ-17428/D
CPF: 150.204.876-00
RNP: 2003368710

Data de Registro: 17/02/1971
Emitida em: 17/02/1971

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK)

Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA-UNIV FED DE JUIZ DE FORA

Data colação de grau: 21/11/1969

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34389/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:15 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5732667606830609

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

456



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
050675748-0



Nome			
SÉRGIO BARRETO ROCHA			
Filiação			
LEOPOLDO JOAQUIM SOUZA ROCHA			
SELMA HELENA BARRETO ROCHA			
C.P.F.		Documento de Identidade	Tipo Sang.
699.639.595-04		0398925224 SSP/BA	
Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
28/06/1974	SALVADOR	BA	BRASILEIRA
Crea de Registro		Emissão	Data de Registro
CREA-BA		01/04/2014	06/11/2000

Ass. Presidente

Marcos Aurélio

Registro no Crea
33262



27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELÃO
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.

S. Paulo,

27 6 MAI 2024

RS 4.78
1 AUT.

DANILLO DA SILVA SOUZA
(ESCRITÓRIO AUTORIZADO)

28/06/1974

CUSTAS DO REGISTRO P/ VERBA
VALIDO SEMPRE COM O SELO AUTENTICIDADE

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Sérgio Barreto Rocha

Vala como Documento de Identidade o tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6205 de 07/06/75)



457 8



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 227068/2024
Emissão: 02/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: C4Wz1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: SÉRGIO BARRETTO ROCHA

Registro: 0506757480

CPF: 699.***-04

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/11/2000

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL

Data de Formação: 21/08/1999

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Registro: 0000025430

CNPJ: 33.146.648/0017-97

Data Início: 08/04/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

458





República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
200159109-8



Nome

JOSE ALCURE NETO

Filiação

FATALA ALCURE

IDALINA ALCURE

C.P.F.

046 181 657-15

Documento de Identidade

1916668

FP/RJ

Tipo Sang.

O+

Nascimento

08/12/1945

Naturalidade

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-RJ

Emissão

18/07/2012


Data de Registro

19/09/1969

Ass. Presidente

Registro no Crea

1969100413



27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES ASSAMA - TABELÃO
AV. SÃO LUIS N. 55 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.
S. Paulo.
27 16 MAI 2024

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 06/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34391/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: JOSE ALCURE NETO
Registro: 1969100413
Carteira: RJ-15599/D
CPF: 046.181.657-15
RNP: 2001591098

Data de Registro: 19/09/1969
Emitida em: 06/10/2021

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS)

DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS)

Formado pelo(a): ESCOLA POLITECNICA-PUC RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 07/11/1968

CURSO(S) PÓS-GRADUAÇÃO:

ENGENHARIA ECONOMICA E ADMINISTRACAO INDUSTRIAL

Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Data de Início: 01/08/1971 Data de Término: 01/07/1972

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34391/2024

Emitida às: 06/03/2024 13:16 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9424190831968513

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

460

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAUBR
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

NOME
JOSE DANIEL VANEGAS
ARGUELLO

SEXO
MASCULINO

NATURALIDADE
JIMOTEPE/MG

DATA DE NASCIMENTO
09/02/1966

ASSINATURA

ARQUITETO E URBANISTA

CARTEIRA DE IDENTIDADE COM FÉ PÚBLICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

IDENTIDADE-NG
V023595-1 CGPI

CPF
016.831.040-11

OBSERVAÇÕES
DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS

FILIAÇÃO
JOSE DANIEL VANEGAS
CASTILLO
CONSUELO ARGUELLO DE
VANEGAS

EXPEDIÇÃO-CAUB
31/08/2015

ANO DE FORMATURA
1986

TIPO SANGÜÍNEO
NÃO INFORMADO

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ
PRESIDENTE DO CAUBR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL - LEI 12.378, DE 31/12/2010.



27º TABELÃO DE NOTAS DA
ALEXANDRE GONÇALVES PASSARIM
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. 00076

S. Paulo.

27

17 MAI 2024

R\$ 4,78
1 AUT.

DANILO DA SILVA SOUZA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94

GUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VÁLIDA SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

461

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000000921478**

20240000921478

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 29/04/2024 - 26/10/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional JOSE DANIEL VANEGAS ARGUELLO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: JOSE DANIEL VANEGAS ARGUELLO CPF: 016.831.048-11
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A100234-1
Data de obtenção de Títulos: 10/01/1986
Data de Registro nacional profissional: 05/10/1987
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 921478/2024

Expedida em 29/04/2024, Campinas/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: ABDY09

4628



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
020666351-0

Nome

CLAUDIA RODRIGUES DE ARAUJO

Filiação

ROBERTO BELLO RODRIGUES DE ARAUJO

SONIA RODRIGUES DE ARAUJO

C.P.F.

Documento de Identidade

Tipo Sang.

462.810.454-91

3024302 SSP-PE

Nascimento

Naturalidade

UF

Nacionalidade

07/08/1967

RECIFE

PE

BRASILEIRA

Crea de Registro

Emissão

Data de Registro

CREA-AL

01/09/2014

04/12/1991

Ass. Presidente

Registro no Crea

João A. Silva

4178-D



Título Profissional
Engenheira Civil

Ass. do Profissional

Claudia B. Araujo



27º TABELÃO DE NOTAS DE CAPI AL
ALEXANDRE OLIVEIRA LUIZ N.º 112359
AV. SÃO LUIS, N.º 55 - AUTENTICAÇÃO
COPIA REPROGRAFICA CRIADA EM PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE

S. Paulo

27º

17 MAI 2024

R\$ 4,78
1 AUT.

DANILO DA SILVA SOUZA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94

CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDA SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

463



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37858/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: CLAUDIA RODRIGUES DE ARAUJO
Registro: 2022101978 Data de Registro: 04/12/1991
Carteira: AL-4178/D Emitida em:
CPF: 462.810.454-91
RNP: 0206663510

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formada pelo(a): ESCOLA POLITECNICA-FUND ENSINO SUP DE PERNAMBUCO

Data colação de grau: 04/09/1990

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37858/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:16 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.4011682299395891

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

464



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

070185979-2

Nome

GONTRAN THIAGO TIBERY LIMA MALUF

Filiação

NAGIB MALUF NETO

REJANE TIBERY LIMA MALUF

C.P.F.

Documento de Identidade

Tipo Sang.

051.437.436-56

1708080 SSP-DF

A+

Nascimento

Naturalidade

UF

Nacionalidade

21/11/1978

BRASILIA

DF

BRASILEIRA

Crea de Registro

Emissão

Data de Registro

CREA-DF

17/10/2012

26/01/2004

Ass. Presidente

Registro no Crea

DF-12097/D



Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

[Assinatura]

27^º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPI
ALEXANDRE BOACIAVES MARQUES
AV. SÃO LUIS, N. 56 - AUT. 112359
CÓPIA REPROGRÁFICA EXATAMENTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE

S. Paulo.

27 17 MAI 2024

RS 4,78
1 AUT.

DANILO DA SILVA SOUZA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94

CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE

Valor como Documento de Identidade e tem Fé Pública (52^º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

465



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 12/03/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37859/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	GONTRAN THIAGO TIBERY LIMA MALUF		
Registro:	2015119962	Data de Registro:	26/01/2004
Carteira:	DF-12097/D	Emitida em:	26/01/2004
CPF:	051.437.436-56		
RNP:	0701859792		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE

Data colação de grau: 26/01/2004

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37859/2024

Emitida às: 12/03/2024 17:16 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.6792949284530877

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

436

Ve

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAUBR
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

NOME
TIBERNO VALSECCHI JUNIOR

SEXO
MASCULINO

NATURALIDADE
SAO PAULO/SP

DATA DE NASCIMENTO
27/02/1974

ASSINATURA

ARQUITETO E URBANISTA

REGISTRO CAUB Nº
A98211-3

CAPTURA DE IDENTIDADE COM FÉ PÚBLICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

IDENTIDADE-RG
15.837.057-0 SSP/SP

CPF
173.243.378-05

OBSERVAÇÕES
DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS

EXPECIÇÃO - CAU/BR
03/07/2014

ANO DE FORMATURA
1998

TIPO SANGÜÍNEO
O POSITIVO

PLIAÇÃO
TIBERNO VALSECCHI

MARIA EDITH PUGLIESE VALSECCHI

HAROLD PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ
PRESIDENTE DO CAUBR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL - LEI 12.378, DE 21/12/2010.

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo

112359
AUTENTICAÇÃO

AU1040DD0283826

279 TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONCALVES KASSAMA - TABELA
Nº. SÃO LUIS W. 59 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P PARTE
DO ORIGINAL APRESENTADO DOU FE.

16 MAI 2024

DANILO DA SILVA SOUZA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

467

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000000929714**

20240000929714

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 17/05/2024 - 13/11/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional TIBERIO VALSECCHI JUNIOR encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** TIBERIO VALSECCHI JUNIOR**CPF:** 173.243.378-05**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A98211-3**Data de obtenção de Títulos:** 20/02/1998**Data de Registro nacional profissional:** 26/03/1998**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 929714/2024

Expedida em 17/05/2024, São Paulo/SP, CAU/SP


Chave de Impressão: 63Z02D

468

4.4. PROVA DE VÍNCULO

469

470



33.3.0006631-4

Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2024/00312868-0

08/04/2024 17:31:33

JUCERIA

Último arquivamento:

00006166983 - 05/04/2024

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Boleto(s): 104688131

Hash: 6DCABE5F-5428-4AA9-9561-2D8CE495AE44

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

201

[illegible]**Requerente**

Nome:	Sergio Calheia da Silva
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2131999550
E-mail:	sergiocalheia@scalpt.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	08/04/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

08/04/2024

Data



2024/00312868-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00312868-0 Data do protocolo: 08/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/04/2024 SOB O NÚMERO 00006173653 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C2967301E6C6B05562330EBD9398AB5D90CA9F4E689821545B99C98908BEF50B

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Page 2/5

471

Parágrafo 1º-Para prestação de serviços de engenharia e arquitetura, a Sociedade terá obrigatoriamente um representante no Conselho Administrativo, com responsabilidade cabida ao Profissional diplomado em grau superior, conforme o termo do Decreto-Lei nº 23.256 de 11 de dezembro de 1983, a da Lei nº 5.104, de 14 de dezembro de 1966. Parágrafo 2º-A parte técnica dos referidos serviços de engenharia e arquitetura da Sociedade ficará a cargo dos responsáveis técnicos devidamente legalizados em exercício de profissão. O Engenheiro responsável técnico que assumir a direção executiva e fiscalização de todos os serviços contratados, com plena e total autonomia. Parágrafo 3º-O conselho de administração será constituído por até 5 (cinco) membros efetivos eleitos pela assembleia geral para um mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos, designados previamente pelo Conselho Administrativo, sendo obrigatoriamente designado 1 (um) membro honorário sem direito a voto nas deliberações do conselho, eleito pela assembleia geral, que determinará o prazo do seu mandato, podendo ser reeleito a ser designado presidente do Conselho Administrativo. Parágrafo 4º-O Conselho de Administração determinará a assembleia geral. Parágrafo 5º-O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 4 (quatro) vezes ao ano e, extraordinariamente quando convocado por seu presidente ou vice-presidente, por iniciativa própria ou mediante solicitação dos membros do Conselho Administrativo. As atas a serem fixadas pelo presidente do Conselho de Administração. Parágrafo 7º-Os membros do Conselho designado entre si, um membro que levará as atas do conselho no livro competente, devendo tais atas serem assinadas por todos os presentes. Parágrafo 8º-O aviso para as reuniões deverá ser dado por escrito, com antecedência de 15 (quinze) dias, para que todos os membros compareçam. Parágrafo 9º-Os membros que todos os membros renunciam, por escrito, a esse aviso prévio. Parágrafo 9º-A fim de que o Conselho de Administração possa se reunir de maneira válida será necessária a presença da maioria dos seus membros efetivos eleitos. O Conselho Administrará por maioria simples. Parágrafo 10º-O Conselho Administrativo terá direito a voto sobre aprovação de qualquer das matérias previstas no Parágrafo 10º deste Artigo do Estatuto Social, e sendo certo que o presidente de honra não possui direito a voto nas reuniões do Conselho de Administração. Parágrafo 11º-Compete ao Conselho de Administração a) Aprovar ou rejeitar as bases das atividades sociais e econômicas da Sociedade; b) Aprovar o plano anual de investimentos e de mobilização financeira da Sociedade; c) Aprovar o orçamento anual da Sociedade e acompanhar sua execução; d) Eleger e destituir os diretores da Sociedade, ficando-lhes atribuídas as funções de administração e fiscalização da Sociedade; e) Atribuir bens do ativo da Sociedade ou sobre eles criar ou alienar o que os mesmos bens exceder de 10% (dez por cento) do capital

[illegible]

deixar de exercer a mencionada atribuição. Artigo 18- Os membros da diretoria terão atribuições previstas neste artigo. Parágrafo 1- O presidente executivo corresponderá ao representante legal da entidade, fora do Brasil, e coordenará, em nome da diretoria, o funcionamento da mesma. Parágrafo 2- Os membros da diretoria terão as seguintes atribuições: a) Definir as metas da entidade; b) Definir as prioridades da entidade; c) Definir as estratégias da entidade; d) Definir as políticas da entidade; e) Definir as normas da entidade; f) Definir as regras da entidade; g) Definir as diretrizes da entidade; h) Definir as orientações da entidade; i) Definir as ações da entidade; j) Definir as atividades da entidade; k) Definir os projetos da entidade; l) Definir os programas da entidade; m) Definir os serviços da entidade; n) Definir os produtos da entidade; o) Definir os processos da entidade; p) Definir os procedimentos da entidade; q) Definir os métodos da entidade; r) Definir os meios da entidade; s) Definir os recursos da entidade; t) Definir os instrumentos da entidade; u) Definir os mecanismos da entidade; v) Definir os sistemas da entidade; w) Definir os dispositivos da entidade; x) Definir os modos da entidade; y) Definir os modos da entidade; z) Definir os modos da entidade. Artigo 19- O presidente executivo corresponderá ao representante legal da entidade, fora do Brasil, e coordenará, em nome da diretoria, o funcionamento da mesma. Parágrafo 1- O presidente executivo corresponderá ao representante legal da entidade, fora do Brasil, e coordenará, em nome da diretoria, o funcionamento da mesma. Parágrafo 2- Os membros da diretoria terão as seguintes atribuições: a) Definir as metas da entidade; b) Definir as prioridades da entidade; c) Definir as estratégias da entidade; d) Definir as políticas da entidade; e) Definir as normas da entidade; f) Definir as regras da entidade; g) Definir as diretrizes da entidade; h) Definir as orientações da entidade; i) Definir as ações da entidade; j) Definir as atividades da entidade; k) Definir os projetos da entidade; l) Definir os programas da entidade; m) Definir os serviços da entidade; n) Definir os produtos da entidade; o) Definir os processos da entidade; p) Definir os procedimentos da entidade; q) Definir os métodos da entidade; r) Definir os meios da entidade; s) Definir os recursos da entidade; t) Definir os instrumentos da entidade; u) Definir os mecanismos da entidade; v) Definir os sistemas da entidade; w) Definir os dispositivos da entidade; x) Definir os modos da entidade; y) Definir os modos da entidade; z) Definir os modos da entidade.

472

do social da empresa, sendo certo que os conselheiros poderão dar parte para a conferência telefônica, videoconferência ou utilização de equipamentos de comunicação similar, que permita a comunicação entre todos os presentes, bem como que estes possam se identificar, apresentar manifestações e ouvir os demais participantes com clareza. Serão considerados como pessoalmente presentes os membros do Conselho de Administração que estiverem presentes na conferência telefônica, videoconferência ou equipamento similar de comunicação. O voto dado por qualquer membro do Conselho de Administração através dos referidos meios, deverá ser confirmado por escrito. Parágrafo Terceiro - Cada conselheiro terá o direito de convocar uma reunião do Conselho de Administração, desde que tenha sido aprovado em Assembleia Geral, com a maioria dos mais conselheiros, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em primeira convocação, ou 2 (dois) dias úteis, em segunda convocação. As convocatórias de reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas por meio de envio de correspondências eletrônicas, desde que os dados necessários para a identificação dos mais conselheiros, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em primeira convocação, ou 2 (dois) dias úteis contados da data em que se realizará a reunião do Conselho de Administração. A convocatória de reuniões poderá ser feita também por meio de envio de uma cópia da planilha de lista das matérias a serem consideradas pelo Conselho de Administração na referida reunião e de cópia de todos os documentos a serem apresentados aos discutidos. Parágrafo Quarto - Na reunião do Conselho de Administração poderá ter início ou prosseguir a discussão de qualquer matéria, desde que o mesmo não estiver presente no início de toda reunião. O quórum mínimo para a convocação, a totalidade dos conselheiros presentes. As reuniões de segunda convocação, no mínimo 3 (três) conselheiros presentes. As reuniões do Conselho de Administração serão presididas por um dos membros indicado a cada eleição do Conselho de Administração. O secretário do Conselho de Administração será escolhido pelo Conselho de Administração. Parágrafo Quinto - Todas as matérias sujeitas à aprovação do Conselho de Administração de Companhia somente serão consideradas aprovadas mediante o voto favorável da maioria dos conselheiros presentes na respectiva reunião, sempre observado, os termos do Acordo de Acionistas arquivado na sua sede, bem como o disposto no Parágrafo Sexto. Parágrafo Sexto - Os atos do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração e assinadas pelos membros presentes. Parágrafo Sétimo - Além de outras atribuições previstas em lei, neste Estatuto e no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, os membros do Conselho de Administração terão as seguintes atribuições: (i) representar a Companhia em nome do Conselho de Administração cabendo ao Presidente do Conselho de Administração o voto de desempate; (ii) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; (iii) aprovação do orçamento da Companhia; (iv) aprovação da distribuição de dividendos, com o limite máximo de 20% (vinte por cento) superior o valor de R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (v) alienação, cessão, transferência, cessão fiduciária ou oneração de bens do ativo não circulante da Companhia, em operações que contemplam, por operação ou em conjunto por exercício anual, valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (vi) alienação, cessão fiduciária ou oneração de bens do ativo não circulante alienado para garantir (i) o financiamento da aquisição desse bem; (ii) processos judiciais movidos por ou em favor da Companhia; (vii) aquisição de bens para o ativo não circulante da Companhia, em operações que contemplam, por operação ou em conjunto por exercício anual, valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (viii) celebração de contratos de qualquer natureza pelo Conselho não relacionados ao curso normal dos seus negócios, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (ix) celebração de contratos por prazo determinado com terceiros, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (x) celebração de contratos de qualquer natureza pelo Conselho com o mesmo controlador societário dos Acionistas, (xi) contratas ou contratas dívidas ou indiretamente por qualquer dos Acionistas, (xii) acionistas, quotistas e administradores dos Acionistas, (xiii) fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a Companhia ou os Acionistas tenham alguma dependência econômica, econômica ou financeira; (xv) aquisição de qualquer empresa ou o cancelamento de qualquer garantia real ou pessoal pela Companhia, ou qualquer outra operação que implique em responsabilidade da Companhia, em valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); por prazo determinado com terceiros, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xvi) aquisição de bens para o ativo não circulante da Companhia, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xvii) celebração de contratos de qualquer natureza pelo Conselho com o mesmo controlador societário dos Acionistas, (xviii) contratas ou contratas dívidas ou indiretamente por qualquer dos Acionistas, (xix) acionistas, quotistas e administradores dos Acionistas, (xx) fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a Companhia ou os Acionistas tenham alguma dependência econômica, econômica ou financeira; (xxi) aquisição de qualquer empresa ou o cancelamento de qualquer garantia real ou pessoal pela Companhia, ou qualquer outra operação que implique em responsabilidade da Companhia, em valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); por prazo determinado com terceiros, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xxii) aquisição de bens para o ativo não circulante da Companhia, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xxiii) celebração de contratos de qualquer natureza pelo Conselho com o mesmo controlador societário dos Acionistas, (xxiv) contratas ou contratas dívidas ou indiretamente por qualquer dos Acionistas, (xxv) acionistas, quotistas e administradores dos Acionistas, (xxvi) fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a Companhia ou os Acionistas tenham alguma dependência econômica, econômica ou financeira; (xxvii) aquisição de qualquer empresa ou o cancelamento de qualquer garantia real ou pessoal pela Companhia, ou qualquer outra operação que implique em responsabilidade da Companhia, em valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); por prazo determinado com terceiros, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xxviii) aquisição de bens para o ativo não circulante da Companhia, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xxix) celebração de contratos de qualquer natureza pelo Conselho com o mesmo controlador societário dos Acionistas, (xxx) contratas ou contratas dívidas ou indiretamente por qualquer dos Acionistas, (xxxi) acionistas, quotistas e administradores dos Acionistas, (xxxii) fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a Companhia ou os Acionistas tenham alguma dependência econômica, econômica ou financeira; (xxxiii) aquisição de qualquer empresa ou o cancelamento de qualquer garantia real ou pessoal pela Companhia, ou qualquer outra operação que implique em responsabilidade da Companhia, em valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); por prazo determinado com terceiros, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xxxiv) aquisição de bens para o ativo não circulante da Companhia, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xxxv) celebração de contratos de qualquer natureza pelo Conselho com o mesmo controlador societário dos Acionistas, (xxxvi) contratas ou contratas dívidas ou indiretamente por qualquer dos Acionistas, (xxxvii) acionistas, quotistas e administradores dos Acionistas, (xxxviii) fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a Companhia ou os Acionistas tenham alguma dependência econômica, econômica ou financeira; (xxxix) aquisição de qualquer empresa ou o cancelamento de qualquer garantia real ou pessoal pela Companhia, ou qualquer outra operação que implique em responsabilidade da Companhia, em valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); por prazo determinado com terceiros, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xl) aquisição de bens para o ativo não circulante da Companhia, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xli) celebração de contratos de qualquer natureza pelo Conselho com o mesmo controlador societário dos Acionistas, (xlii) contratas ou contratas dívidas ou indiretamente por qualquer dos Acionistas, (xliii) acionistas, quotistas e administradores dos Acionistas, (xliv) fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a Companhia ou os Acionistas tenham alguma dependência econômica, econômica ou financeira; (xlv) aquisição de qualquer empresa ou o cancelamento de qualquer garantia real ou pessoal pela Companhia, ou qualquer outra operação que implique em responsabilidade da Companhia, em valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); por prazo determinado com terceiros, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xlvi) aquisição de bens para o ativo não circulante da Companhia, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xlvii) celebração de contratos de qualquer natureza pelo Conselho com o mesmo controlador societário dos Acionistas, (xlviii) contratas ou contratas dívidas ou indiretamente por qualquer dos Acionistas, (xlviii) acionistas, quotistas e administradores dos Acionistas, (xlviii) fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a Companhia ou os Acionistas tenham alguma dependência econômica, econômica ou financeira; (xlviii) aquisição de qualquer empresa ou o cancelamento de qualquer garantia real ou pessoal pela Companhia, ou qualquer outra operação que implique em responsabilidade da Companhia, em valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); por prazo determinado com terceiros, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xlviii) aquisição de bens para o ativo não circulante da Companhia, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xlviii) celebração de contratos de qualquer natureza pelo Conselho com o mesmo controlador societário dos Acionistas, (xlviii) contratas ou contratas dívidas ou indiretamente por qualquer dos Acionistas, (xlviii) acionistas, quotistas e administradores dos Acionistas, (xlviii) fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a Companhia ou os Acionistas tenham alguma dependência econômica, econômica ou financeira; (xlviii) aquisição de qualquer empresa ou o cancelamento de qualquer garantia real ou pessoal pela Companhia, ou qualquer outra operação que implique em responsabilidade da Companhia, em valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); por prazo determinado com terceiros, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xlviii) aquisição de bens para o ativo não circulante da Companhia, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xlviii) celebração de contratos de qualquer natureza pelo Conselho com o mesmo controlador societário dos Acionistas, (xlviii) contratas ou contratas dívidas ou indiretamente por qualquer dos Acionistas, (xlviii) acionistas, quotistas e administradores dos Acionistas, (xlviii) fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a Companhia ou os Acionistas tenham alguma dependência econômica, econômica ou financeira; (xlviii) aquisição de qualquer empresa ou o cancelamento de qualquer garantia real ou pessoal pela Companhia, ou qualquer outra operação que implique em responsabilidade da Companhia, em valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); por prazo determinado com terceiros, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xlviii) aquisição de bens para o ativo não circulante da Companhia, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xlviii) celebração de contratos de qualquer natureza pelo Conselho com o mesmo controlador societário dos Acionistas, (xlviii) contratas ou contratas dívidas ou indiretamente por qualquer dos Acionistas, (xlviii) acionistas, quotistas e administradores dos Acionistas, (xlviii) fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a Companhia ou os Acionistas tenham alguma dependência econômica, econômica ou financeira; (xlviii) aquisição de qualquer empresa ou o cancelamento de qualquer garantia real ou pessoal pela Companhia, ou qualquer outra operação que implique em responsabilidade da Companhia, em valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); por prazo determinado com terceiros, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xlviii) aquisição de bens para o ativo não circulante da Companhia, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xlviii) celebração de contratos de qualquer natureza pelo Conselho com o mesmo controlador societário dos Acionistas, (xlviii) contratas ou contratas dívidas ou indiretamente por qualquer dos Acionistas, (xlviii) acionistas, quotistas e administradores dos Acionistas, (xlviii) fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a Companhia ou os Acionistas tenham alguma dependência econômica, econômica ou financeira; (xlviii) aquisição de qualquer empresa ou o cancelamento de qualquer garantia real ou pessoal pela Companhia, ou qualquer outra operação que implique em responsabilidade da Companhia, em valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); por prazo determinado com terceiros, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xlviii) aquisição de bens para o ativo não circulante da Companhia, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xlviii) celebração de contratos de qualquer natureza pelo Conselho com o mesmo controlador societário dos Acionistas, (xlviii) contratas ou contratas dívidas ou indiretamente por qualquer dos Acionistas, (xlviii) acionistas, quotistas e administradores dos Acionistas, (xlviii) fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a Companhia ou os Acionistas tenham alguma dependência econômica, econômica ou financeira; (xlviii) aquisição de qualquer empresa ou o cancelamento de qualquer garantia real ou pessoal pela Companhia, ou qualquer outra operação que implique em responsabilidade da Companhia, em valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); por prazo determinado com terceiros, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xlviii) aquisição de bens para o ativo não circulante da Companhia, em operações que contemplam, por operação, anualmente valores superiores a R\$ 100.000.000,00 (cem mil reais); (xlviii) celebração de contratos de qualquer natureza pelo Conselho com o mesmo controlador societário dos Acionistas, (xlviii) contratas ou contratas dívidas ou indiretamente por qualquer dos Acionistas, (xlviii) acionistas, quotistas e administradores dos Acionistas, (xlviii) fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a Companhia ou os Acionistas tenham alguma dependência econômica, econômica ou financeira

[illegible]



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2024/00312868-0, ARQUIVADO EM 10/04/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006173653, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

10 de abril de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00312868-0 Data do protocolo: 08/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/04/2024 SOB O NÚMERO 00006173653 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C2967301E6C6B05562330EBD939BAB5D90CA9F4E689821545B99C98909BEF50B

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 5/5

474



475

A renda fixa e a proximidade do início do ciclo de baixa da Selic

Por Jorge Priori

Conversamos com Clara Sodré, especialista em investimentos e analista de alocação e fundos da XP Inc, sobre como se posicionar na renda fixa considerando a proximidade do início do ciclo de baixa da Selic.

Segundo o último boletim Focus, o mercado financeiro tem a expectativa de que a Selic, que hoje se encontra em 13,75% ao ano (a.a.), termine 2023 no patamar de 12,50% a.a. As próximas reuniões do Copom estão programadas para os dias 20 e 21 de junho; 1º e 2 de agosto; 19 e 20 de setembro; 31 de outubro e 12 e 13 de dezembro.

Como um investidor deve se posicionar na renda fixa considerando a aproximação do início do ciclo de baixa da Selic?

Um ponto importante é saber como investir e o momento certo de investir. Como acertar esse momento não é uma tarefa trivial, a recomendação inicial, para qualquer investidor, é diversificar. Como nós montamos as nossas teses e recomendações olhando para o cenário macroeconômico, indicadores e tendências, nesse momento nós temos uma visão positiva para alocação em renda fixa e inflação, pois, ao contrário do que muitos investidores pensam, o melhor momento para se colocar em inflação não é quando ela está subindo.

Os títulos de inflação possuem dois componentes, o IPCA e a taxa prefixada, sendo que essa taxa passa por um efeito contínuo. Quando a inflação está subindo, nós temos uma perspectiva de aumento da taxa de juros para combatê-la. Se a taxa de juros aumentar, a taxa prefixada passa por um ciclo de aumento, e se ela aumenta, os preços dos títulos caem. Ou seja, na verdade, acontece o movimento inverso.

Agora, quando estamos olhando para uma tendência de queda da inflação, é justamente nesse momento que os títulos IPCA+ passam por um movimento de alta, já que a tendência é que eles subam por causa da marcação a mercado.

O nosso time de economia do research acredita que a inflação vai continuar seguindo na sua trajetória de queda gradual até 2024, na estera do movimento global que está acontecendo e dos ajustes que o Banco Central está fazendo, mas ainda com alguns cuidados em relação à política fiscal um pouco mais expansionista e ao comportamento do núcleo de inflação.

Por mais que não seja tão simples assim fazer com que a inflação caia, o investidor consegue se proteger através da diversificação e investindo em ativos que consigam resguardá-lo de movimentos contrários do mercado.

Títulos prefixados ou pós-fixados?

Nós continuamos ensinando a alocação em títulos pós-fixados como positiva, ainda mais com os juros em patamares elevados, o que traz para o investidor rendimentos positivos com riscos mais reduzidos, mas, nesse mês em específico, com sinais mais claros de que a inflação está arrefecendo e de que as taxas de juros vão começar a ser reduzidas, nós aumentamos a alocação de prefixados nas nossas carteiras recomendadas.

Isso não quer dizer que um investidor tem que escolher um indexador, pois a diversificação tem que existir, só que nesse momento, na hora de fazer a alocação, o investidor pode olhar para as taxas prefixadas com bons olhos, algo que não estávamos recomendando há um tempo atrás.

Em renda fixa, um investidor tem que dividir a sua carteira em pós, pré e inflação, mas isso também depende do horizonte de investimento. Se o investidor vai investir no curto prazo, pós-fixado, pois não adianta colocar em inflação, olhando para perspectivas positivas, se ele vai resgatar em até seis meses, já que o cenário ainda está muito incerto, mas no médio e longo prazo, estruturalmente, ele já deve ter inflação na carteira.

Para o investidor de curto prazo, se ele quiser colocar pré, que coloque uma posição pequena. A nossa carteira mais conservadora, que tem um horizonte de seis meses, tem uma alocação recomendada de apenas 2% de prefixados, 3% de inflação e 95% de pós-fixado. Essa proporção é alterada dependendo do horizonte de investimento do investidor.

Títulos do governo ou títulos privados?

Desde o início do ano, nós estamos acompanhando muita volatilidade no mercado de crédito, mas se compararmos com os Estados Unidos, que também está passando por muita volatilidade, existem alguns componentes diferentes. Lá, quando as taxas de juros começaram a subir, os títulos, que em sua maioria são prefixados, começaram a cair. Aqui, quando os ju-



Clara Sodré

ros começaram a subir, os investidores começaram a entrar para o crédito, sem entender que o custo mais alto traz desafios e compromete a saúde financeira das empresas. Assim, é necessário selecionar e diversificar. É por isso que recomendamos a alocação em crédito através de fundos de investimento, pois entendemos que os gestores e suas equipes conseguem fazer essa seleção.

Nós continuamos com uma perspectiva positiva para alocação em high grade e high yield, mas os investidores que estão pensando no curto prazo devem olhar os títulos públicos.

Um investidor mais conservador vai ter mais títulos públicos na carteira e, em tamanho menor, crédito. Já os mais agressivos terão mais crédito. Isso porque o crédito é um fator de risco. Se você está colocando crédito na carteira, você está aumentando o risco de receber, por exemplo, um calote. Só que esse risco não vem sozinho, pois ele é atrelado a mais retorno. Na hora de dar uma turbulência na renda fixa, trazendo um retorno acima do CDI, o crédito tem o seu papel.

É importante pontuar que as Americanas não foi um evento de crédito, mas trouxe sensibilidade para o mercado. A precificação de risco da Light também afetou o mercado, mas já estamos acompanhando a sua normalização, que vem acompanhada de spreads mais altos. Nós fizemos uma pesquisa com gestores de crédito que estão nas nossas recomendações e verificamos que, em comparação a dezembro, os carregos, que é aquela taxa paga acima do CDI, estão bem atrativos.

Se o investidor for mais conservador e o dinheiro é da sua reserva de emergência, então ele não deve ter crédito. Agora, se ele tiver uma tolerância maior e entender que, nesse momen-

to, apesar da volatilidade, ele pode ganhar mais com crédito, então esse é o momento de colocar crédito na carteira.

Um ponto importante: não é hora de resgatar, realizando assim a perda, pois daqui a pouco o movimento de recuperação terá início.

Na sua visão, e de uma forma geral, as pessoas entendem o que é marcação a mercado e o seu impacto?

Infelizmente, ainda não com a clareza que deveriam. Quando nós olhamos para a marcação a mercado dentro da renda fixa, e ainda mais para dentro do crédito, muitos investidores pensam que os títulos pós-fixados, por não terem um componente pré, não tem marcação a mercado. Sim, eles têm através dos spreads de crédito. Se em um momento está mais caro tomar dívida, e o investidor tem na carteira vários títulos que pegaram a dívida quando ela estava mais barata, esses títulos são mais arriscados, o que faz com que uma carteira pós-fixada possa ter esse tipo de movimentação.

Um investidor não deve olhar para a marcação do mercado como algo negativo. Pelo contrário, ele pode se beneficiar dessa marcação, como é o caso agora dos prefixados. Se eu coloco em pré quando a Selic está em 13,75%, e ela começa a ter um movimento de queda, a marcação a mercado vai jogar a meu favor, já que eu tenho na minha carteira um título que vai ser mais alto do que os que serão emitidos daqui para frente, já que a taxa de juros vai cair. É importante entender essa dinâmica para não fazer algo negativo para a sua carteira, mas como algo que reflete as perspectivas do mercado.

A íntegra desta entrevista está disponível em montemercantil.com.br/a-renda-fixa-e-a-proximidade-do-inicio-do-ciclo-de-baixa-da-selic

Light pede recuperação judicial de dívida estimada em R\$ 11 bi

PA companhia Light S.A. anunciou, nesta sexta-feira, o ajuizamento de um pedido de recuperação judicial. A estimativa da dívida apresentada foi de R\$ 11 bilhões. Constituída por empresas que atuam na geração, distribuição, comercialização e soluções de energia elétrica, a companhia atua em mais de 30 municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo comunicado divulgado pela Light ao mercado, o pedido foi apresentado à 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJR). "A companhia vem, em conjunto com seus assessores financeiros e legais, avaliando alternativas e empreendendo esforços na busca do equacionamento de obrigações financeiras próprias e de outras pelas quais é também coobrigada, inclusive mediante tratativas com certos credores no âmbito de procedimento de mediação devidamente instaurado e em curso na presente data."

A recuperação judicial é solicitada quando uma empresa se encontra em dificuldades financeiras. Se o pedido for aceito pela Justiça, eventuais execuções de dívidas são paralisadas e a empresa ganha prazo para elaborar uma proposta que inclua formas de pagamento aos credores e uma reorganização administrativa, para evitar que a situação se agrave e chegue a um cenário de falência.

No comunicado, a Light

afirma ainda que, apesar de esforços empreendidos nos últimos meses, a situação econômico-financeira vem se agravando, o que demandava a tomada urgente de novas medidas para garantir os serviços prestados no âmbito das concessões de sua titularidade e a continuidade do cumprimento das suas obrigações.

"A companhia mantém e reafirma a confiança em sua capacidade operacional e comercial para a negociação e aprovação de um plano de recuperação que lhe permita implementar o pretendido equacionamento e, com isso, restabelecer o seu equilíbrio econômico-financeiro."

Em seu portal, a Anel divulgou uma nota de esclarecimento. Conforme o texto, o pedido foi interposto pela Light S.A. e não pela Light Serviços de Eletricidade S.A., subsidiária responsável pela distribuição de energia no Rio de Janeiro. De acordo com a Anel, a legislação estabelece que os regimes de recuperação judicial e extrajudicial não se aplicam as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica.

"Informamos que nenhuma obrigação intrasessional teve seus pagamentos suspensos ou postergados, o que inclui contratos da distribuidora com geradoras, transmissoras e o pagamento dos encargos setoriais. Também estão preservadas integralmente as obrigações com fornecedores de serviços, equipamentos, mão de obra e funcionários", registra a nota.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ nº 33.148.848/0001-20 - NIRE Nº 33.3.000691-4
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 14/05/2023.
(i)-Data, hora e local: 27/04/23, às 14 horas, na sede social da Companhia, na Rua Joaquim Pinheiro, 40, Torre Sul 5º andar, Estácio, RJ, Estado do RJ. (ii)-Membros da Assembleia: Sr. Zhimin Hu, como Presidente, Sr. Lin Li, Sr. Mauro Viegas Neto, Sr. Carlos Henrique Costa Jardim, Sr. Elzeu Alvarez de Lima, Sr. Márcio Alexandre Brasileiro, Sr. Maria José Maria Rayna Kurtz, Sr. Rafael Luis Rabuske, Sr. Claudio Henrique e Sr. Raula. (iii)-Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 130, parágrafo quarto, da Lei nº 6.404, de 15/12/2016, conforme alterada, "Lei das Sociedades por Ações", tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia detentores de ações correspondentes à totalidade do capital social da Companhia, conforme consta das constantes do livro de registro de presença de acionistas, sob o nº 12.022. (iv)-Examinar, decidir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022. (v)-Examinar, decidir e votar a proposta de destinação de lucros e reservas. (vi)-Examinar, decidir e votar a renúncia de membros do conselho de administração da Companhia e a eleição do seu substituto. (vii)-Deliberações: Foi deliberada, pelos acionistas presentes, por unanimidade, em todo e por inteiro, a seguinte resolução: (a) Aprovar a renúncia de membros do conselho de administração da Companhia e a eleição do seu substituto. (b) Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022. (c) Em razão do prejuízo do exercício em valor total de R\$ 78.383.132,24 (setenta e oito milhões trezentos e oitenta e três mil cento e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), não há resultado positivo a distribuir. (d) Aprovar a renúncia do Sr. Jianjie Jiang, casado, brasileiro, portador do passaporte nº PE 1252916, expedido pela República Popular da China, residente e domiciliado na China, cidade de Beijing, na Rua Guozhuan, nº 28, do cargo de membro efetivo do conselho de administração, a partir da presente data. (e) Aprovar a eleição do Sr. Cai Wei, chinês, casado, engenheiro, portador do passaporte nº PE 2243462, expedido pela República Popular da China, residente e domiciliado na China, cidade de Beijing, na Rua Guozhuan, nº 28, Distrito de Dongcheng, Beijing, China, para o cargo de membro efetivo do conselho de administração da Companhia eleito por meio deste ato deliberado, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por qualquer motivo, e que não foi condenado por qualquer crime, e não está sob os efeitos de qualquer condenação, que possa impedir, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, nem foi condenado por crime eleitoral, de prevaricação, pela ou suborno, perseguição ou qualquer crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e que atendam aos requisitos de reputação libada estabelecidos pelo artigo 147, parágrafo terceiro, da Lei das Sociedades por Ações. Bem como que não ocupam qualquer cargo em outra sociedade que possa ser considerado em conflito de interesses com a Companhia. Ainda, estão cientes de que a sua competência como membros do conselho de administração da Companhia estará limitada em todo e por inteiro ao que dispuser o estatuto social da Companhia e as políticas e diretrizes aprovadas pela assembleia geral da Companhia, incluindo, sem limitação, as disposições sobre a competência do conselho de administração da Companhia. (vi)-Publicações: Na forma do artigo 133, § 4º e art. 289, I, do Estatuto da Companhia, com a redação dada pela Lei nº 13.078/16, a administração sobre as negociações sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo, a origem das demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes foram publicadas no Jornal Monitor Mercantil e disponibilizadas na página do mesmo jornal na internet, no dia 27/04/23. (viii)-Encerramento: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária do artigo 130, parágrafo 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a tratar e, como nenhum outro ponto foi levantado, a assembleia foi suspensa durante o período necessário para a presente ata de lavratura, qual, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. (ix)-Presenças: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário; Sr. Carlos Henrique Costa Jardim, Sr. Elzeu Alvarez de Lima, Sr. Márcio Alexandre Brasileiro, Sr. Maria José Maria Rayna Kurtz, Sr. Rafael Luis Rabuske, Sr. Claudio Henrique e Sr. Raula. (x)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xi)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xiv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xvi)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xx)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxi)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxiv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxvi)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxx)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxxi)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxxii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxxiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxxiv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxxv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxxvi)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxxvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxxviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xxxix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xl)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvi)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlv)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlvii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlviii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlix)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xli)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xlii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliiii)-Assinaturas: Sr. Zhimin Hu, Presidente; Sr. Lin Li, Secretário. (xliv)-Assinaturas



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2024/00319693-7, ARQUIVADO EM 10/04/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006175307, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

10 de abril de 2024.


Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00319693-7 Data do protocolo: 10/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/04/2024 SOB O NÚMERO 00006175307 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 616F527E753E2DA7772240179DB2F4831FCC413FA1E41B7B163229413BF9FE55

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 4/4

478

Handwritten signature



33.3.0006631-4

Synónimo

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Código Ato

Eventos

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER, ELIZABETH DE ALMEIDA DOS SANTOS E WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 09/04/2024 e arquivado em 09/04/2024

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

4

1/1

Observação:

Gabriel Oliveira de Souza Vio
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00312847-8 Data do protocolo: 08/04/2024

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 09/04/2024 SOB O NÚMERO 00006172267 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 313BFD09028B2480E0D37BCC835C7F6D47D115CD9C58E034EC0ACA7256F9C6A7

Para validar o documento acesse <https://www.juceria.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Page 1/4

479

Produtividade: conceito, entendimento e análise

Por Jorge Priori

Conversamos sobre produtividade com Nelson Rosamília, coordenador de MBA em Gerenciamento de Projetos e Gestão de Negócios da Trevisan Escola de Negócios.

O que é produtividade?

Produtividade é uma empresa entregar valor ao mercado. Quando isso ocorre, o mercado compra e paga o preço que for. Por exemplo, a Apple é produtiva, pois entrega muito mais valor que a Samsung, só que a Samsung produz muito mais. A produtividade tem uma relação muito forte com a entrega de valor, e não com a capacidade de produção. Essa percepção de valor vai trazer maior capacidade de geração de receita, maior margem de lucro e, consequentemente, maiores investimentos.

Só que por trás dessa capacidade, existe uma coisa chamada educação. A ação educacional das empresas é muito ruim. Recentemente, ou li uma reportagem do World Economic Forum que relacionava as principais habilidades que serão demandadas pelo mercado até 2027, como inteligência artificial, análise de dados, projetos e computação. Com isso, as empresas precisariam requalificar os profissionais nos próximos 6 meses a 12 meses para que eles sejam mais produtivos.

Aqui, ser produtivo é as empresas saberem utilizar as ferramentas que têm à disposição para entregar maior valor ao mercado. Como uma empresa é feita por pessoas, as práticas, as técnicas e as ferramentas são necessárias para que se aumente a produtividade.

Por exemplo, não adianta

um país ser o maior exportador mundial de commodities se ele não é produtivo em tecnologia de ponta. Só que para isso, nos precisamos de uma base educacional muito forte, o que não passa apenas pelo governo, mas também pelas empresas. Contudo, quantas delas investem em educação para se tornarem mais produtivas e entregarem valor ao mercado?

As empresas entendem o que é produtividade?

Muitas empresas não entendem o que é produtividade. Para elas, produtividade é vender mais, mas isso não é ser produtivo. A empresa pode estar vendendo mais com um preço ruim ou para um mercado estagnado. Eu não vejo as empresas entendendo a produtividade como a entrega de valor aos clientes, exceto as multinacionais que têm que responder aos seus investidores.

Em termos de país, como você avalia a produtividade brasileira?

O PIB per capita é um indicador importante para fazermos essa comparação, pois dessa forma se compara maça com maça. A produtividade brasileira, quando comparada com a chilena ou colombiana, não é boa, principalmente quando consideramos o tamanho do país e da massa de mão de obra, mas quando comparamos determinados segmentos da economia, nós podemos afirmar que a produtividade brasileira é muito boa. No agronegócio, a produtividade brasileira é excelente, mas, nesse caso, a produtividade é o volume produzido.

O que afeta a produtividade brasileira?

A nossa cultura é im-



Divulgação Trevisan Escola de Negócios

Nelson Rosamília

distista. No Brasil, não se faz um planejamento de 2 a 3 anos para se aumentar a produtividade. Da mesma forma, existem terríveis barreiras de crédito para se investir em produtividade. Por mais que o governo diga que nós temos linhas disponíveis, vão ao BNDES para ver quanto tempo leva para se obter uma delas.

Investir em produtividade não é só investir em máquinas, mas também em pessoas. Não se pode cobrar produtividade de uma empresa através do investimento em uma máquina se não houver capacidade para operá-la ou gerenciá-la. Essa cultura imediatista e a falta de capacidade de gestão para olhar para o futuro atrapalha demais as empresas brasileiras.

Como a questão da produtividade deveria ser analisada?

É necessário aproximar mais as universidades das empresas. Às vezes, uma empresa tenta resolver um

desafio de produção de forma interna ou através da contratação de uma consultoria. Ok, mas por que não aproximar as câmaras setoriais ou as empresas das universidades, tanto as públicas quanto as particulares? Nos Estados Unidos, existem vários centros de pesquisa que são bancados pelas próprias empresas.

Essa é uma discussão que tem que ser feita entre empresários e academia. Isso porque enquanto o empresário tem uma coisa que a academia não tem, a praticidade, a academia tem uma coisa que o empresário não tem, a teoria. Essas duas vertentes precisam gerar discussões nas câmaras setoriais. Eu falo das câmaras, pois elas possuem contextos diferentes, o que permite trabalhar esse futuro mais planejado.

Falta essa aproximação. Por exemplo, muitos acadêmicos observam casos de sucesso e publicam materiais que não são discutidos pelos empresários.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ nº 33.148.648/0001-20 - NIRE 33.303.006831-4
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2023. 1. Data, Hora e Local: Em 14 de setembro de 2023, às 14:00 horas, na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A., localizada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP 22.020-080, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro ("Companhia"), convocada para a realização da Assembleia Geral Extraordinária, conforme assembléias lançadas em livro próprio. 2. Mesa: Presidente: Lin Li e Secretária: Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto. 4. Deliberações: A seguinte matéria foi deliberada e aprovada por unanimidade: 4.1. Foi aprovada a alteração do endereço da filial da Companhia localizada no município de São Paulo, anteriormente situada na Avenida das Nações Unidas, nº 13.771, 4º e 5º andares, bairro Geórgulas, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.794-000 para a Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre B3, 11º andar, conjuntos 111, 112, 113 e 114, bairro Vila Geórgulas, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.794-000. 4.2. O Conselho de Administração autorizou e determinou a realização de todas as providências e formalidades necessárias para a realização do presente ato. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se lavrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. 6. Assinaturas: Mesa: Lin Li, Presidente; Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto, Secretária. Consoantes presentes: Zhimmi Hu, Lin Li e Cai Wei. Confira com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2023. Lin Li - Presidente; Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto - Secretária. Jureta nº 5723796 em 03/10/2023.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ nº 33.148.648/0001-20 - NIRE 33.303.006831-4
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2023. 1. Data, Hora e Local: Em 11 de setembro de 2023, às 14:00 horas, na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP 22.020-080, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, convocada para a realização da Assembleia Geral Extraordinária, conforme assembléias lançadas em livro próprio. 2. Mesa: Presidente: Lin Li e Secretária: Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto. 4. Deliberações: A seguinte matéria foi deliberada e aprovada por unanimidade: 4.1. Foi aprovada a alteração do endereço da filial da Companhia localizada no município de São Paulo, anteriormente situada na Avenida das Nações Unidas, nº 13.771, 4º e 5º andares, bairro Geórgulas, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.794-000 para a Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre B3, 11º andar, conjuntos 111, 112, 113 e 114, bairro Vila Geórgulas, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.794-000. 4.2. O Conselho de Administração autorizou e determinou a realização de todas as providências e formalidades necessárias para a realização do presente ato. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se lavrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. 6. Assinaturas: Mesa: Lin Li, Presidente; Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto, Secretária. Consoantes presentes: Zhimmi Hu, Lin Li e Cai Wei. Confira com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2023. Lin Li - Presidente; Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto - Secretária. Jureta nº 5723796 em 03/10/2023.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ nº 33.148.648/0001-20 - NIRE 33.303.006831-4
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2023. 1. Data, Hora e Local: Em 11 de setembro de 2023, às 14:00 horas, na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP 22.020-080, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, convocada para a realização da Assembleia Geral Extraordinária, conforme assembléias lançadas em livro próprio. 2. Mesa: Presidente: Lin Li e Secretária: Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto. 4. Deliberações: A seguinte matéria foi deliberada e aprovada por unanimidade: 4.1. Foi aprovada a alteração do endereço da filial da Companhia localizada no município de São Paulo, anteriormente situada na Avenida das Nações Unidas, nº 13.771, 4º e 5º andares, bairro Geórgulas, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.794-000 para a Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre B3, 11º andar, conjuntos 111, 112, 113 e 114, bairro Vila Geórgulas, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.794-000. 4.2. O Conselho de Administração autorizou e determinou a realização de todas as providências e formalidades necessárias para a realização do presente ato. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se lavrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. 6. Assinaturas: Mesa: Lin Li, Presidente; Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto, Secretária. Consoantes presentes: Zhimmi Hu, Lin Li e Cai Wei. Confira com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2023. Lin Li - Presidente; Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto - Secretária. Jureta nº 5723796 em 03/10/2023.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ nº 33.148.648/0001-20 - NIRE 33.303.006831-4
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2023. 1. Data, Hora e Local: Em 11 de setembro de 2023, às 14:00 horas, na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP 22.020-080, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, convocada para a realização da Assembleia Geral Extraordinária, conforme assembléias lançadas em livro próprio. 2. Mesa: Presidente: Lin Li e Secretária: Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto. 4. Deliberações: A seguinte matéria foi deliberada e aprovada por unanimidade: 4.1. Foi aprovada a alteração do endereço da filial da Companhia localizada no município de São Paulo, anteriormente situada na Avenida das Nações Unidas, nº 13.771, 4º e 5º andares, bairro Geórgulas, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.794-000 para a Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre B3, 11º andar, conjuntos 111, 112, 113 e 114, bairro Vila Geórgulas, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.794-000. 4.2. O Conselho de Administração autorizou e determinou a realização de todas as providências e formalidades necessárias para a realização do presente ato. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se lavrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. 6. Assinaturas: Mesa: Lin Li, Presidente; Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto, Secretária. Consoantes presentes: Zhimmi Hu, Lin Li e Cai Wei. Confira com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2023. Lin Li - Presidente; Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto - Secretária. Jureta nº 5723796 em 03/10/2023.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ nº 33.148.648/0001-20 - NIRE 33.303.006831-4
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2023. 1. Data, Hora e Local: Em 11 de setembro de 2023, às 14:00 horas, na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP 22.020-080, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, convocada para a realização da Assembleia Geral Extraordinária, conforme assembléias lançadas em livro próprio. 2. Mesa: Presidente: Lin Li e Secretária: Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto. 4. Deliberações: A seguinte matéria foi deliberada e aprovada por unanimidade: 4.1. Foi aprovada a alteração do endereço da filial da Companhia localizada no município de São Paulo, anteriormente situada na Avenida das Nações Unidas, nº 13.771, 4º e 5º andares, bairro Geórgulas, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.794-000 para a Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre B3, 11º andar, conjuntos 111, 112, 113 e 114, bairro Vila Geórgulas, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.794-000. 4.2. O Conselho de Administração autorizou e determinou a realização de todas as providências e formalidades necessárias para a realização do presente ato. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se lavrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. 6. Assinaturas: Mesa: Lin Li, Presidente; Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto, Secretária. Consoantes presentes: Zhimmi Hu, Lin Li e Cai Wei. Confira com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2023. Lin Li - Presidente; Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto - Secretária. Jureta nº 5723796 em 03/10/2023.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ nº 33.148.648/0001-20 - NIRE 33.303.006831-4
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2023. 1. Data, Hora e Local: Em 11 de setembro de 2023, às 14:00 horas, na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP 22.020-080, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, convocada para a realização da Assembleia Geral Extraordinária, conforme assembléias lançadas em livro próprio. 2. Mesa: Presidente: Lin Li e Secretária: Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto. 4. Deliberações: A seguinte matéria foi deliberada e aprovada por unanimidade: 4.1. Foi aprovada a alteração do endereço da filial da Companhia localizada no município de São Paulo, anteriormente situada na Avenida das Nações Unidas, nº 13.771, 4º e 5º andares, bairro Geórgulas, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.794-000 para a Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre B3, 11º andar, conjuntos 111, 112, 113 e 114, bairro Vila Geórgulas, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.794-000. 4.2. O Conselho de Administração autorizou e determinou a realização de todas as providências e formalidades necessárias para a realização do presente ato. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se lavrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. 6. Assinaturas: Mesa: Lin Li, Presidente; Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto, Secretária. Consoantes presentes: Zhimmi Hu, Lin Li e Cai Wei. Confira com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2023. Lin Li - Presidente; Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto - Secretária. Jureta nº 5723796 em 03/10/2023.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ nº 33.148.648/0001-20 - NIRE 33.303.006831-4
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2023. 1. Data, Hora e Local: Em 11 de setembro de 2023, às 14:00 horas, na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP 22.020-080, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, convocada para a realização da Assembleia Geral Extraordinária, conforme assembléias lançadas em livro próprio. 2. Mesa: Presidente: Lin Li e Secretária: Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto. 4. Deliberações: A seguinte matéria foi deliberada e aprovada por unanimidade: 4.1. Foi aprovada a alteração do endereço da filial da Companhia localizada no município de São Paulo, anteriormente situada na Avenida das Nações Unidas, nº 13.771, 4º e 5º andares, bairro Geórgulas, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.794-000 para a Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre B3, 11º andar, conjuntos 111, 112, 113 e 114, bairro Vila Geórgulas, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.794-000. 4.2. O Conselho de Administração autorizou e determinou a realização de todas as providências e formalidades necessárias para a realização do presente ato. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se lavrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. 6. Assinaturas: Mesa: Lin Li, Presidente; Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto, Secretária. Consoantes presentes: Zhimmi Hu, Lin Li e Cai Wei. Confira com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2023. Lin Li - Presidente; Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto - Secretária. Jureta nº 5723796 em 03/10/2023.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ nº 33.148.648/0001-20 - NIRE 33.303.006831-4
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2023. 1. Data, Hora e Local: Em 11 de setembro de 2023, às 14:00 horas, na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP 22.020-080, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, convocada para a realização da Assembleia Geral Extraordinária, conforme assembléias lançadas em livro próprio. 2. Mesa: Presidente: Lin Li e Secretária: Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto. 4. Deliberações: A seguinte matéria foi deliberada e aprovada por unanimidade: 4.1. Foi aprovada a alteração do endereço da filial da Companhia localizada no município de São Paulo, anteriormente situada na Avenida das Nações Unidas, nº 13.771, 4º e 5º andares, bairro Geórgulas, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.794-000 para a Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre B3, 11º andar, conjuntos 111, 112, 113 e 114, bairro Vila Geórgulas, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.794-000. 4.2. O Conselho de Administração autorizou e determinou a realização de todas as providências e formalidades necessárias para a realização do presente ato. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se lavrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. 6. Assinaturas: Mesa: Lin Li, Presidente; Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto, Secretária. Consoantes presentes: Zhimmi Hu, Lin Li e Cai Wei. Confira com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2023. Lin Li - Presidente; Ana Julia Brandimanti Vaz Pinto - Secretária. Jureta nº 5723796 em 03/10/2023.

ACCIOLY FITNESS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 07.535.521/0001-82 - NIRE 33.303.006831-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
Ficam convocados os acionistas da Accioly Fitness Participações S.A. ("Companhia") para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") no dia 10/10/2023, às 10h30, de modo exclusivamente digital, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) discutir e deliberar sobre a destituição do Sr. Julio Fernando Colombo Labadie do cargo de membro do Conselho de Administração; (ii) sobre a aprovação do item (i), eleger 1 (um) membro para compor o Conselho de Administração; (iii) sobre a aprovação do item (ii), ratificar a composição do Conselho de Administração; e (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das medidas objeto da Ordem do Dia. A AGE ocorrerá de forma remota, por meio da plataforma "Zoom" e será gravada. Os acionistas que desejarem participar da AGE deverão acessar o link de acesso à plataforma através do e-mail: juridico@acciolymg.com.br ou pelo telefone: (11) 3031-1000. Rio de Janeiro, 02/10/2023. Luiz Carlos Costeira Urquiza - Presidente do Conselho de Administração.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIAIS
AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento das interessadas, que, no dia 24 de outubro de 2023 às 10h00min, no auditório do DETRO situado à Rua Albuquerque, 118 - 8º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, realizará o leilão APD/ETRO/2023, na forma on-line e presencial, dos veículos apreendidos ou removidos a qualquer título, classificados como conservados e não reclamados por seus proprietários dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da data do recebimento, conforme Portaria DETRO/PRES nº 1537 de 04 de agosto de 2020, tendo como leiloeiro o Sr. GEILSON ALMEIDA devidamente matriculado na JUCERJA nº 001 de 28/7. A cópia do edital poderá ser consultada através dos sites www.detro.rj.gov.br / www.apdileiloes.com.br.

Assine o jornal Monitor Mercantil
(21) 3849-6444

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresas CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
NIRE: 33.303.006831-4 - Endereço: Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP 22.020-080, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
CNPJ: 33.148.648/0001-20 - NIRE: 33.303.006831-4 - Endereço: Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP 22.020-080, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
Para: JUCERJA - JURETA - 5723796 em 03/10/2023.

JUCERJA
JURETA nº 5723796 em 03/10/2023

481



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE
33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2024/00312847-8, ARQUIVADO EM 09/04/2024, SOB O
NÚMERO (S) 00006172267, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

09 de abril de 2024.


Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

482

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00312847-8 Data do protocolo: 08/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/04/2024 SOB O NÚMERO 00006172267 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 313BFD09028B2480E0D37BCC835C7F6D47D115CD9C58E034EC0ACA7256F9C6A7

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 4/4



Normal

Hash: 4C15900F-D6A8-4BCB-B712-074507BF5894

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DNRC	0,00	0,00

201

[illegible][illegible]

1/1

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 1/4

483

Quase metade da conta de luz vai para encargos e tributos

Taxação sobre a conta de luz aumentou mesmo com ICMS menor

Quase metade do valor total pago pelo consumidor final na conta de luz no Brasil é destinada a tributos e encargos setoriais. O percentual chega a 48,1%, de acordo com estudo realizado em parceria da PwC Brasil com o Instituto Acende Brasil que analisou dados de empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia do país em 2022.

O "Estudo sobre a carga de tributos e encargos do setor elétrico brasileiro" analisou dados de tributos e encargos recolhidos por 45 empresas do setor, que representam uma amostra correspondente a 70% de todo o mercado nacional.

Em relação ao ano anterior, os números mostram que o peso de encargos e tributos na conta de luz aumentou para o consumidor brasileiro em 46% em 2021 e subiu 2,1 pontos percentuais em 2022, dada dos últimos balanços publicados pelas empresas.

"A variação mais relevante aconteceu nos encargos setoriais, liderada pelo aumento da CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), cujo orçamento de arrecadação e destinação é definido pela Ancel (Agência Nacional de Energia

Elétrica). Além do aumento da carga na amostra analisada, houve um alívio relevante no peso dos tributos estaduais em decorrência da redução da alíquota do ICMS no setor de energia, ocorrida no segundo semestre de 2022", explica o sócio da PwC Brasil, Vandrê Pereira.

A decomposição dos dados revela que a variação de 2021 para 2022 foi maior nos encargos setoriais, de 4,8%. Já a carga dos tributos federais cresceu 0,8%, enquanto os estaduais registraram queda de 3,4%, e os municipais, de 0,1%.

"O ano de 2022 poderia ter sido um ano de celebração para o consumidor de energia elétrica em função da redução média do ICMS estadual sobre a conta de luz. Esta redução ocorreu a partir da antecipação do reconhecimento da energia elétrica como serviço essencial por meio da Lei Complementar 194/2022, diminuição da tarifa de fornecimento em meados de abril de 2022, quando passou a vigorar a "Bandeira Verde" no lugar da "Bandeira de Escassez Hídrica", e estagnação do consumo entre os consumidores regulados (de 43,86 MWh/méd para 42,769 MWh/méd). Por sua vez, a geração aumentou sua participação de 19% para 25%.

"No entanto, o aumento de 4,8% de encargos setoriais anulou por completo

esse benefício, e ainda acabou aumentando em 2,1% a carga consolidada de tributos e encargos que onera tantos as empresas quanto os consumidores do setor elétrico", conclui.

O estudo da PwC e do Instituto Acende Brasil identificou um aumento na arrecadação dos tributos e encargos setoriais recolhidos pelas empresas selecionadas de R\$ 2,2 bilhões, somando de R\$ 106,1 bilhões em 2021 para R\$ 108,3 bilhões em 2022.

Houve uma queda na participação da arrecadação das empresas de distribuição de 73% (2021) para 68% (2022). Essa variação se deve aos seguintes fatores: redução do ICMS a partir de julho de 2022, devido à Lei Complementar 194/2022; diminuição da tarifa de fornecimento em meados de abril de 2022, quando passou a vigorar a "Bandeira Verde" no lugar da "Bandeira de Escassez Hídrica", e estagnação do consumo entre os consumidores regulados (de 43,86 MWh/méd para 42,769 MWh/méd). Por sua vez, a geração aumentou sua participação de 19% para 25%.

Metodologia do estudo

O estudo foi elaborado

com base na carga tributária e de encargos setoriais efetivamente arrecadados por 45 empresas do setor elétrico brasileiro, que representam cerca de 70% do mercado GTD (Geradoras, Transmissoras e Distribuidoras). A PwC Brasil e o Instituto Acende Brasil analisaram o peso dos seguintes impostos para realizar a pesquisa: IRPJ, PIS/Pasep, Cofins, CSLL, ICMS, ISS e encargos trabalhistas (INSS e FGTS).

Também observaram o comportamento dos seguintes encargos do setor elétrico: CFURH – Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos, CDE – Conta de Desenvolvimento Energético, RGR – Reserva Global de Reversão, TFSSE – Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica, FSN – Encargos de Serviços do Sistema, ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico, Proinfa – Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, P&D – Pesquisa e Desenvolvimento, PEE – Programa de Eficiência Energética, EPE – Empresa de Pesquisa Energética e FNDCT – Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

REPÓSIC SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.884/0001-08 - NIRE nº 33300016853-0
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16/11/2023. Data, Local e Horário: Ao 16/11/2023, às 09:00h (BRT), na sede da Companhia, localizada à Praia de Botafogo, nº 200, salas 501 e 502, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Alexandre José Ponce Bueno – Presidente e Sra. Carolina Assano Massacoto Escobar – Secretária. Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia: Deliberar sobre a Submissão à aprovação da Assembleia Geral de pagamento de juros sobre o capital próprio da Companhia relativos aos exercícios sociais anteriores. Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, a submissão à aprovação da Assembleia Geral de proposta para pagamento de juros sobre o capital próprio, relativos aos exercícios sociais de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, nos termos da Resolução 01/2023, conforme alterada, no valor total de R\$ 201.000.000,00 (duzentos e um milhões de reais), a ser registrada nas demonstrações financeiras da Companhia em Novembro/23, os quais serão pagos em até 30 dias após a data de aprovação. Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Alexandre José Ponce Bueno – Presidente e Carolina Assano Massacoto Escobar – Secretária. Francisco José Gonsalves do Riquelme – Zélio de Azevedo – José Carlos de Vicente Bravo – Pablo Luis Gay-Ger – Wu Chengliang, Leonardo Moreira de Paiva Junqueira – Wang Ping, Mariano Bento Zaninaghi, Lânhus Viegas, e Alexandre José Ponce Bueno. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, RJ 16/11/23, Carolina Assano Massacoto Escobar – Secretária. Juceja nº 5687472 em 21/11/2023.

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBANSP
CNPJ 22.113.449/0001-07 / NIRE:33400053996
O Presidente da Sociedade Cooperativa COOPBANSP, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Especial, que realizará-se em nossa sede, no dia 09 de dezembro de 2023. Em primeira convocação às 19:00 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados em segunda convocação às 20:00 horas, no mesmo dia e local com a presença de metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 21:00 horas, com a presença mínima de 50% dos Cooperados associados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1º - Assembleia Geral Especial. 1. Gestão. 2. Descrição. 3. Diretos e Deveres dos Cooperados Associados. 4. Planejamento e Resultado Econômico. Niterói, 24 de novembro de 2023. SINALDO COUTINHO DE SIQUEIRA FILHO DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O Juiz de Direito, Dr(a) Ranan Pereira Ferrari, Juiz Titular do Cartório da Vara Única da Comarca de Carapicuíba/Quatzenau, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias vierem ao conhecimento, e interessar, para que, por este Juiz, que funciona a Estrada do Cordeiro Imperial, 1003 CEP 20735-000 – Pádua – Cidade do Rio de Janeiro, 022-27689400 e-mail: caquinh@tj.rj.br, sejam os autos da Classe Assunto Faltosa de Empresas, Sociedades, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Requerimento – Requerimento nº 0000824-08/2018, movida por DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de FRIGGIFISH COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PESCADOS, citado em presente CITAÇÃO. Assim, pois, apresenta-se o Edital de FRIGGIFISH COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE PESCADOS LTDA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para o prazo de quinze dias para contestação no pedido inicial, querendo, ficando ciente de que, presumido-se o acerto dos fatos alegados (Art. 344, CPC), caso não ofereça contestação, a de que permanecendo revel será nomeado curador especial (Art. 267, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Carapicuíba, aos dez dias do mês de setembro do ano de 2023, eu, Daniela Machado Agostinho Teixeira, Técnico/Auxiliar Judiciário – GEP – Matr. 0118948, digital e eu, Sérgio Ricardo Oliveira da Silva – Responsável pelo Expediente – Matr. 0125928, e subscrito.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIAS S.A.
CNPJ nº 33.146.648/0001-20 NIRE 333000631-4
ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16/11/2023. 1. Data, Hora e Local: Assembleia realizada em 16/11/2023, às 14h, na sede da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. (Concremat), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua João de Deus, nº 40, Torre Sul, 5º andar. Estarão: CEP 20250-090. 2. Convocação e Presença: A convocação foi dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo quarto, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (Lei nº 13.076, de 18/09/2015), tendo em vista a presença da totalidade dos associados da Companhia detentores de ações correspondentes à maioria absoluta do capital social. 3. Ordem do Dia: (I) autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários em nome apropriados para a Lei e execução das deliberações propostas na ordem do dia; (II) Deliberações: A totalidade dos associados da Companhia aprovou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, por unanimidade de votos, e sem qualquer restrição, o quanto segue: 5.1. Aprovar a renúncia dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (II) Sra. Zhenn Hu, chinesa, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade RNM nº F8004047 expedida pela DPF, inscrita no CPF sob nº 719.548.961-33, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 13.771, Bloco 1, 6º andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04744-904, para o cargo de presidente do conselho de administração; (III) Sr. Lian Chen, chinês, casado, administrador, portador da carteira de identidade RNE nº V417081-R, expedida por CGO/DIREX/DPF, inscrita no CPF sob nº 061.057.887-11, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 13.771, Bloco 1, 6º andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04744-904, para o cargo de membro titular do conselho de administração; e (IV) Cai Wei, chinês, casado, engenheiro, portador do passaporte nº 970124402, expedido pela República Popular da China, residente e domiciliado na China, cidade de Beijing, na Rua Guizhuang, nº 28, Distrito de Dongcheng, Beijing, China, para o cargo de membro titular do conselho de administração; em conjunto Comendatária de Conselho de Administração, a todos os mandatos unificados de 1 (um) ano a contar da presente data, permitida a reeleição, na forma do Parágrafo 3º do Artigo 10º do Estatuto Social da Companhia. 5.1. Os membros do Conselho de Administração da Companhia eleitos por meio deste ato declaram, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por qualquer motivo especial, e que não foram condenados por qualquer crime, e não estão sob os efeitos de qualquer condenação, que possa impedir-lhes, ainda que temporariamente, ao assumir o cargo público, nem foram condenados por crime de falcatória, de prevaricação, petto ou suborno, peculato ou qualquer outro crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e que atendem aos requisitos de reputação lida estabelecidos pelo artigo 147, parágrafo terceiro, da Lei das Sociedades por Ações, bem como que não ocupam qualquer cargo em outra sociedade que possa ser considerada consoante da Companhia e que não possuem conflito de interesses com a Companhia. Ainda, estão cientes de que a sua competência como membros do conselho de administração da Companhia estará limitada em todo e qualquer aspecto ao que estiver o estatuto social da Companhia e as políticas e diretrizes aprovadas pela assembleia geral da Companhia, incluindo, sem limitação, as disposições sobre a competência do conselho de administração da Companhia. 5.2. Ficar a remuneração global anual da administração da Companhia em R\$ 14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais), conforme disposto no artigo 152, Lei nº 6.404/1976. 5.3. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as providências, adotar todas e quaisquer medidas e firmar todos os documentos necessários à realização, formalização e efetivação das deliberações tomadas neste ato. 6. Encerramento: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a tratar e, como nenhum outro ponto foi levantado, a assembleia foi suspensa durante o período necessário para a presente ata ser lavrada, a qual, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sra. Zhenn Hu e Secretária: Ana Julia Brandimani Vaz Pinto. Assentados: (a) COOPCOOP Sociedade Regional Cooperativa S.A. (b) ZCLPD Luxembourg S.A. (c) COOPCOOP Sociedade Regional Cooperativa S.A. (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)

Usina de biometano deve evitar 14 mil toneladas de CO2

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) contratou financiamento no valor de R\$ 157 milhões para a construção de uma usina de biometano em Trunfo, no Rio Grande do Sul. Dessa quantia, R\$ 79,8 milhões são provenientes do Programa Fundo Clima. A estimativa é de que a unidade tenha capacidade de produção de 13 milhões de metros cúbicos de biometano ao ano e evite a emissão de mais de 14 mil toneladas de CO2 equivalente/ano na atmosfera. O investimento total previsto na unidade, consideradas outras fontes de recursos além do BNDES, é de R\$ 196 milhões.

Produziu com resíduos industriais, gás natural reno-

vável o biometano será comercializado com o Sulgás. Tecnicamente equivalente ao gás natural, o biometano é um combustível renovável produzido a partir da decomposição de matéria orgânica em biodigestores que utilizam microrganismos de ação anaeróbica. Sua produção evita a emissão de gases poluentes na atmosfera, assim como seu uso, já que é um substituto para o gás natural de origem fóssil.

O apoio do BNDES ao empreendimento da Bio Holding S.A. foi estruturado como Project Finance, modelo em que as garantias são o próprio ativo e o fluxo de caixa do empreendimento.

De acordo com a diretoria de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Lau-

ciana Costa, "a operação faz parte do esforço do Banco de ampliar sua atuação no setor de biometano, usando recursos do Fundo Clima". Ela destaca que o BNDES também avança em financiamentos a novos mercados associados à transição energética, como fertilizantes verdes e CO2 purificado.

A produção de biometano será proveniente de insumos orgânicos de indústrias da região, de setores como frigorífico, papel e celulose e raramente de efluentes e outros. O gás será comercializado com a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – Sulgás, que o distribuirá para todo o estado via gasoduto.

Modelo Segundo o BN-

DES, o projeto, que tem previsão de gerar 153 empregos diretos e indiretos na fase de construção e 118 após sua entrada em operação, é aderente ao conceito de economia circular e inclui a produção de fertilizantes orgânicos e CO2. O gás carbônico é gerado naturalmente no processo da usina e, em vez de ser desperdiçado no meio ambiente, será purificado para aproveitamento industrial.

Bio Holding S.A. – A empresa é controlada pela Cótica Energia, que também atua no setor de biogás através da Schiag Cótica, e pelo Fundo de Investimento em Participações eB Transição Energética. Multissetorial, gerido pela eB Capital Gestão de Recursos.

LENETZAH HOLDING S.A.
Aviso de Extrato de Livros Societários
Conforme o artigo 10º do Decreto nº 486 de 1999, LENETZAH HOLDING S.A. insere no CNPJ sob nº 08.126.422/0001-48, com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA sob o NIRE nº 33300051230, com sede na Rua Jardim Botânico nº 657, sala 201, Jardim Botânico, CEP 22.470-050, Rio de Janeiro, RJ, comunica à praça e ao mercado em geral para diversos fins o extrato dos seguintes livros societários: a) Livro de Registro de Ações Normativas, número de ordem 1, autenticado na JUCERJA em 28/08/2009 sob o nº 08/019181-7; b) Livro de Transferência de Ações Normativas, número de ordem 1, autenticado em 28/08/2009 sob o nº 08/019181-5; c) Livro de Presença de Ações, número de ordem 1, autenticado em 28/08/2009 sob o nº 08/019148-0; d) Livro de Atas de Assembleia Geral, número de ordem 1, autenticado em 28/08/2009 sob o nº 08/019157-9.
Rio de Janeiro, RJ, 21 de novembro de 2023.
Luciano Brochmann – Diretor

LICENÇA AMBIENTAL DE MUNICIPAL
A MADUREIRA SHOPPING LTDA (CNPJ nº 08.825.443/0001-39, forma pública que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação – SMEDES através do processo nº EIA



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2024/00312833-8, ARQUIVADO EM 09/04/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006172152, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

09 de abril de 2024.


Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00312833-8 Data do protocolo: 08/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/04/2024 SOB O NÚMERO 00006172152 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D38FD3FA30646D1714EB3606A41AFFFC5E824138ECC8B4CFF37119180A3FD0

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 4/4

486







33.3.0006631-4

Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Código Ato

Eventos

201

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALBERTO MACHADO SOARES E ANTONIO DE PADUA ALPINO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 09/04/2024 e arquivado em 09/04/2024

Gabriel Oliveira de Souza Voi

SECRETÁRIO GERAL

Observação:

Nº de Páginas

Capa	Nº	Páginas
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

4

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00312857-5 Data do protocolo: 08/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/04/2024 SOB O NÚMERO 00006171664 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DC003B208997E374BEEC9EE40CF0137BAE4C16A4BCB24455BA15F70B55E45D07


Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCENIA
assunção digitalmente

Pag. 1/4

487



33.3.0006631-4

juridico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2024/00312857-5

08/04/2024 17:23:51

JUCERJA

Último arquivamento:

00006166983 - 05/04/2024

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Boleto(s): 104688126

Hash: 7A53051E-8DA8-4E1C-AFFD-627741A7EB67

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

201

[illegible]**Requerente**

Rio de Janeiro

Local

08/04/2024

Data

Nome:	Sergio Calheia da Silva
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2131999550
E-mail:	sergiocalheia@scalpl.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	08/04/2024
Data da 1ª entrada:	



2024/00312857-5

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00312857-5 Data do protocolo: 08/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/04/2024 SOB O NÚMERO 00006171664 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DC003B208997E3748EEC9EE40CF01378AE4C16A4BCB24455BA15F70B55E45D07

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Page 2/4

488

BNDES: alta nos desembolsos e no lucro recorrente no 3º trimestre

Os valores desm-bolados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no terceiro trimestre de 2023 chegaram a R\$ 34,8 bilhões, o que corresponde a um crescimento de 18,4% na comparação com o mesmo período de 2022. De janeiro a setembro houve aumento em todas as bases de operação do banco na comparação com 2022, as consultas chegaram a R\$ 199,2 bilhões (alta de 94%), as contratações atingiram R\$ 34,2 bilhões (aumento de 43%) e os desembolsos totalizaram R\$ 75,4 bilhões (crescimento de 20%).

☐ incremento ocorreu

também em todos os setores econômicos: agropecuária, mineração, indústria, comércio e serviços. O desenvolvimento das exportações, de R\$ 7,2 bilhões, cresceu 243% em relação a 2022. As cooperativas também foram destaque, respondendo por 28% dos desembolsos indiretos do Banco, um recorde. “O aumento das consultas é importante porque aponta para o investimento futuro, o que é um sinal de confiança nos fundamentos da economia brasileira”, disse o presidente do BNDES, Alonzo Mercadante.

Segundo Mercadante, também houve fortalecimento ao apoio às micro, pequenas e médias empre-

sas. "Viabilizamos mais de R\$ 65 bilhões em financiamentos até outubro, seja por crédito aos clientes através dos agentes financeiros repassadores do BNDES, ou financiamentos apoiados pelos nossos fundos garantidores, FGI e FGI-PEAC".

De acordo com o balanço do banco, o lucro líquido no terceiro trimestre de 2023 foi de R\$ 2,9 bilhões, ante R\$ 2,4 bilhões no mesmo período do ano passado, alta de 21%. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, o lucro líquido recorrente foi de R\$ 6,6 bilhões. O lucro líquido no terceiro trimestre foi de R\$ 4,9 bilhões, acumulando R\$ 14,4 bi-

lhões nos nove primeiros meses do ano. Segundo o BNDES, o lucro de R\$ 14,4 bilhões foi impactado por receitas de R\$ 7 bilhões de dividendos e juros sobre Capital Próprio (JCP), da Petrobras e reversão de provisões de crédito.

Os dados mostram ainda que os ativos totais do Sistema BNDES somaram R\$ 719,3 bilhões em 30 de setembro de 2023, aumento de R\$ 35,5 bilhões (5,2%) em relação a dezembro de 2022, destacando o acréscimo de R\$ 15,7 bilhões na carteira de crédito expandida e o aumento de R\$ 8,9 bilhões na carteira de participações societárias.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIAIS
AVISO DE LEILÃO
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIAIS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO nome para: cumprimento dos interesses,
que, no dia 12 de dezembro de 2020, no auditório de DETRO,
situated Rua Uruguaiana, 118 - 6º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, reali-
zará o leilão **APLDETRO39-23** na forma online e presencial, dos veículos
apreendidos ou removidos a qualquer título, classificados como conservados
e não classificados, e não classificados, e não classificados, e não classificados,
de acordo com a contagem da data do recolhimento, conforme Portaria DETROPRES
nº 1537 de 04 de agosto de 2020, tendo como leiloeira a Sra. ELIZABETH
CHRISTINA ANDRADE DE ALMEIDA, devidamente matriculada na JUCECERJA
sob o nº 10.000.000/2020, inscrita no CNPJ nº 16.068.240/0001-00, de acordo
com o site www.detro.rj.gov.br e www.aplloleaoes.com.br

ENEVA S.A.
CNPJ/ME nº 04.423.567/0001-21 - NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta

[illegible]

Em três anos de funcionamento, Pix só amplia número de usuários

Dados do Banco Central mostram que de 16 de novembro de 2020, data em que o Pix começou a funcionar no país, até o último dia 30 de outubro foram 66,1 bilhões de transações feitas no sistema financeiro nacional, com valores transacionados atingindo R\$ 29,5 milhões.

“Ao longo de três anos de funcionamento, o Pix se consolidou como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros, revelando a eficiência e grande aceitação popular da ferramenta, que trouxe conveniência e facilidade

dades para os clientes em suas transações financeiras do dia a dia", afirma a Federação Brasileira de Bancos (Febrab).

Levantamento feito pela federação, com base em dados divulgados pelo Banco Central e pela Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços (Abecs), no primeiro semestre deste ano o Pix registrou 17,6 bilhões de transações, o que representa 93% de todas as outras opções juntas somadas: operações com cartão de crédito, débito, TED/DOC/TEC, cheques e bo-

letos totalizaram juntas 18,8 bilhões. Durante todo o ano de 2022, o Pix registrou 24,1 bilhões de transações.

Em relação ao volume transacionado no mesmo período, o Pix totalizou R\$ 7,3 trilhões, ficando apenas atrás da TED, que somou R\$ 20,5 trilhões. "Nosso levantamento mostra que as transações com o Pix continuam em ascensão e que a população está usando o Pix como meio de pagamento de menor valor, como foi previsto à época do lançamento da ferramenta, para pagamentos rotineiros do dia a dia, deixando a TED

para pagamentos de maior valor", analisa Isaac Sidney, presidente da Febraban.

Outro levantamento da Febraban, com base em números do Banco Central, mostra que em seu primeiro mês de funcionamento, o Pix ultrapassou as transações feitas com DOC (Documento de Crédito). Em janeiro de 2021, superou as transações com TED (Transferência Eletrônica Disponível). Em março do mesmo ano passou na frente em número de transações feitas com boletos. Já no mês seguinte (maio), o Pix ultrapassou a soma de todos eles.

JUIZ DE DIREITO DA 27ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
ED. Nº 191 - Lelloeiro Eletrônico - Informação: arquivados
dos autos da Ação de DESPESAS CONDOMINIAIS,
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DAS VITRINES
em face de ISOR DE GUEDES RODRIGUES, processo
nº 0104310-1/2016-15-150001, na forma abaixo:
A Dra. ELISABETE FRANCO LONGOBARDI, Juiz de Vara
Cível, do Juízo de Direito da 27ª Vara Cível do Rio de
Janeiro, informa que, em 29/11/2016, foram
todos os interessados especialmente a ISOR DE GUEDES
RODRIGUES, que em 29/11/2013, às 11:00 hs., no site do leiloeiro,
www.manuarteil.br, o Lelloeiro MILTON MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II
do CPC, não havendo licitação, no dia 30/11/2013, no site do
leiloeiro, o imóvel registrado no nº 0104310-1/2016-15-150001 do
NFCP, o imóvel registrado no 5º RG, matrícula nº 15690, Rua
Santa Clara - nº 70 - Copacabana - RJ, avaliado as R\$494.956
em 01/06/2022, por R\$ 400.000,00 Condições Gerais da
Alienação constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e
no site do Juízo de Direito da 27ª Vara Cível do Rio de
Janeiro e custos de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação
ou remissão O interessado em adquirir o bem em prestações,
deverá apresentar ao Juízo, por escrito, até o início do primeiro
ou do segundo leilão, proposta de aquisição do bem, na forma do
Artigo 995 do CPC. Caso a proposta para venda parcelada tenha
sido aceita, o interessado deverá apresentar ao Juízo de Direito
de 5% ao Leiloeiro Para cominheção de todos os expedientes
este, entre na entrega estará afixado no local de costume e na
este do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Natureza
Pública se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça,
de acordo com o Edital, no dia 30/11/2013, às 11:00 hs., no site
do leiloeiro e passado nesta cidade, em 17/11/2013, Dr. Luciano Tronco
da Costa, Chefe de Serventia, o digital e subscrever (ass)
Dra. ELISABETE FRANCO LONGOBARDI, Juiz de Direito

[illegible]

para representação do fundo e (c) documento de identificação com foto dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, com o nome e o sobrenome em letras maiúsculas e minúsculas.

Atém dos documentos acima para fins de comprovação da titularidade de suas ações, os acionistas deverão enviar comprovante de depósito em nome próprio das ações em uma das seguintes situações:

a) quando o acionista não for titular de ações em nome próprio, a Companhia conforme suas ações estejam ou não depositadas em depósito central; O acionista que sua pessoa física poderá ser titular de ações em nome próprio, desde que não seja menor de idade, não constituído na menos de (1) ano que seja (i) acionista (ii) advogado constituído (iii) representante legal de pessoa jurídica (iv) representante de uma pessoa jurídica ou fundo de investimento poderá ser representado por procurador constituído na forma prevista em seu respectivo estatuto social e (v) representante legal de pessoa jurídica constituída no Brasil;

b) quando o acionista for titular de ações em nome próprio, a Companhia acionista, instituição financeira ou administradora da Companhia em nome próprio, deverá apresentar o documento de identificação do acionista, em nome próprio, em conformidade com o artigo 1.º da Lei nº 10.406/2002 (a procuração deve conter indicação do lugar onde foi outorgado; qualificação completa do outorgante e do outorgado, com o nome e o sobrenome em letras maiúsculas e minúsculas, o endereço dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante ou, alternativamente, assinatura digital, e a data e o local de outorga, e o nome e o sobrenome em letras maiúsculas e minúsculas, o endereço e a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil) ou assinatura eletrônica certificada em conformidade com a Lei nº 10.670/2003, e a data e o local de outorga, a integridade do documento e dos signatários. Para facilitar a participação dos acionistas, a Companhia dispensará a notificação, consularização, apostila e reconhecimento da firma do outorgante, desde que o outorgante expedir fora do País. É necessário contudo, que haja identificação clara do nome dos seus signatários, para fins de comprovação dos poderes e da assinatura dos signatários, para fins de identificação dos signatários, e para a língua portuguesa. Os acionistas que não manifestarem ou não apresentarem documento de identificação, não poderão participar dos documentos de participação necessários no prazo aqui exigido não estarão aptos a participar na AGE. As informações detalhadas sobre as regras e procedimentos para a participação dos acionistas estrangeiros, incluindo o participar e votar a distância na AGE incluindo informações para acesso e utilização de sistema por meio do qual será realizada a AGE, estão disponíveis no site www.cvm.gov.br e no Manual de procedimentos para a AGE, as matrizes se foram examinadas e deliberadas na AGE incluindo a Proposta de Ações Ordinárias e o Manual, se encontram disponíveis na seção de informações da AGE.

Art. 10. Se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

a) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

i) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

ii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

iii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

iv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

v) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

vi) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

vii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

viii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

ix) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

x) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xi) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xiii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xiv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xvi) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xvii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xviii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xix) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xx) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxi) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxiii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxiv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxvi) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxvii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxviii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxix) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxx) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxxi) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxxii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxxiii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxxiv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxxv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxxvi) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxxvii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxxviii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xxxix) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xl) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xli) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xlii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xliiii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xliv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xlv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xlvi) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xlvii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xlviii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

xlvix) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

l) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

li) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

liiii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

liv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lvi) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lvii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lviii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lvix) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxi) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxiii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxiv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxvi) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxvii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxviii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxvix) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxx) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxi) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxiii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxiv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxvi) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxvii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxviii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxvix) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxx) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxxi) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxxii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxxiii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxxiv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxxv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxxvi) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxxvii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxxviii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxxvix) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxxx) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxxxi) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxxxii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxxxiii) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxxxiv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxxxv) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no item 9.1, os seguintes documentos:

lxxxxvi) se o acionista não for brasileiro, deverá apresentar

DEL CASTILLO PARTICIPAÇÕES S.A.									
CNPJ/ME 31.617.616/0001-62									
Balancos Patrimoniais em 31/12/22 e 2021 (Em Reais)					Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em Reais)				
Ativo	Nota	31/12/22	31/12/21			Capital Social	Prejuízos Acumulados		Total
Circulante			(Não auditado)			1.000	(818)		182
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.001	1.001		Saldo em 31/12/20 (não auditado)		(382)		(382)
Total Ativo Circulante		1.001	1.001		Prejuízo do exercício				
Total do ativo		1.001	1.001		Saldo em 31/12/21 (não auditado)	1.000	(1.000)		(1.000)
Passivo	Nota	31/12/22	31/12/21		Sobra das ações da Agnô Brasil Partners	(1.000)			(1.000)
Circulante			(Não auditado)		Transferência das ações para a Melati Brasil Partners				
Partes relacionadas	5	1.000	1.000		Prejuízo do exercício				
Dívidas contas a pagar					Saldo em 31/12/22	1.000	(1.000)		
Total Passivo Circulante		1.001	1.001						
Patrimônio Líquido	8				As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.				
Capital social		1.000	1.000		Demonstrações do resultado abrangente				
Prejuízos acumulados		(1.000)	(1.000)		(Exercícios findos em 31/12/22 e 2021 (Em milhares de Reais))				
Total do passivo e patrimônio líquido		1.001	1.001			2022	2021	31/12/22	31/12/21
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.					(Não auditado)	(382)		(Não auditado)	(382)
Demonstrações do resultado em 31/12/22 e 2021 (Em Reais)							Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Despesas operacionais	31/12/22	(Não auditado)			Prejuízo do exercício				
Despesas financeiras			(382)		Outros resultados abrangentes a serem reclassificados para o resultado do exercício em períodos subsequentes		Caixa Líquido consumido pelas atividades operacionais		(382)
Resultado financeiro líquido			(382)		Total do resultado abrangente do exercício		Redução do caixa e equivalentes de caixa		
Prejuízo do exercício			(382)			(382)	Variações no capital circulante		
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.							No início do exercício	1.001	1.383
							No final do exercício	1.001	1.001
							Redução do caixa e equivalentes de caixa		(381)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.					Maurício Azevedo Rodrigues - CRC RJ 068203 - O-4				

[illegible]



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2024/00312857-5, ARQUIVADO EM 09/04/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006171664, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

09 de abril de 2024.


Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

NIRE: 33.3.0006631-4 Protocolo: 2024/00312857-5 Data do protocolo: 08/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/04/2024 SOB O NÚMERO 00006171664 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DC003B209997E374BEEC9EE40CF0137BAE4C16A4BCB24455BA15F70B55E45D07

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 4/4

490

A redução da Selic para 11,25% e os investimentos

Por Jorge Priori

Conversamos sobre a redução da Selic para 11,25% e os investimentos com Bruno Perottoni, diretor de tesouraria do Briza Bank.

Em conformidade com o seu comunicado, o Banco Central disse que "em se confirmando o cenário esperado, os membros do Comitê, unanimemente, antevêm redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário".

Segundo o último boletim Focus, divulgado no dia 30 de janeiro, o mercado tem a expectativa de que a Selic feche 2024 em 9%, e 2025 e 2026, em 8,5%. A próxima reunião do Copom está programada para os dias 19 e 20 de março.

Quais seriam os investimentos mais indicados considerando a última redução da Selic e as perspectivas de novas reduções para as próximas reuniões?

Particularmente, eu considero que se nós não estamos no fim das reduções da Selic, nós podemos estar próximos do fim. Eu digo isso, pois as pressões inflacionárias ao redor do mundo ainda são bastante consideráveis. A economia americana está muito robusta e existem ganhos para a inflação relacionados a questões geopolíticas, como as que envolvem Israel, Rússia e Ucrânia. Por exemplo, o fechamento de um porto pode impactar a inflação ou a expansão do conflito no Oriente Médio pode afetar a distribuição do petróleo, consequentemente gás e combustíveis.

Eu faço esse preâmbulo, pois eu vejo um risco bastante considerável de inflação, e quando nos temos esse risco aliado a um cenário em que podemos estar chegando a um patamar de equilíbrio de juros, eu não aconselharia, nesse momento, uma posição em títulos públicos prefixados. Se você se posicionar dessa forma e a inflação subir, você passa a ter um ganho real menor. É por isso que eu vejo esse momento com um pouco de cautela.

Para quem entende um



Bruno Perottoni

pouco mais, o primeiro paradigma a ser quebrado é que renda fixa não é fixa. Existem títulos que são atrelados à inflação, como as NTN-B, que possuem um ganho real acima do IPCA. Esse é um investimento mais seguro, pois não incorre em perdas. O

que pode acontecer é que a variação do preço desse título numa marcação a mercado pode representar, graficamente, uma variação e um prejuízo na carteira da pessoa, mas, no longo prazo, esse é um título que sempre vai te botar acima do benchmark da inflação no mercado.

Resumidamente, eu teno muito cuidado com prefixados e olharia alguma coisa de pós-fixados ou atrelados à inflação, pois se for confirmado o cenário de alta de inflação ao redor do mundo, pelo menos você está acompanhando o mercado e não fica defasado.

Como assim a renda
fixa não é fixa?

As pessoas falam que renda fixa é fixa e é livre de riscos, quando na verdade ela não é. Imagine que você comprou um título prefixado a 11%, o mercado mudou completamente e a Selic voltou a flutuar para 14%. Nesse caso, por mais que você esteja na renda fixa, você vai amargar um prejuízo.

O mesmo acontece quando você entra num prefixado e tem uma disparada da inflação. Na época de Selic muito baixa, nós chegamos a ter uma inflação maior que a Selic, o que fazia com que o juro real fosse negativo.

Outro motivo para eu falar que renda fixa não é fixa é que se nós pegarmos as NTN-B, que é o IPCA mais um indexador, nós tivemos momentos de retração da economia em que o IPCA foi negativo, o que fez com que as pessoas que tinham esses títulos tivessem prejuízos.

Quando eu falo que renda fixa não é fixa é muito mais uma provocação do que uma afirmação acadêmica, mas é interessante colocá-la para as pessoas.

Você disse que "se nós não estamos no fim das reduções da Selic, nós podemos estar próximos do fim". Você não acredita que a Selic chegue ao final do ano em 9%?

Existem dois grandes pontos para discutirmos nessa história: o que o Copom vai fazer e o que o Copom deverá fazer. Se nós olharmos hoje para as condições de mercado, economia, crescimento, fluxos cambiais, balança e fisco fiscal, o mercado vê uma certa acomodação da taxa de juros num patamar de 10% a 10,5%. Essa seria uma faixa de aterragem da Selic com segurança. Se o Copom forçar muito abaixo disso, ele pode causar um pouco de estresse no mercado, o que poderia refletir numa eventual saída de capitais do Brasil.

Daqui a seis meses, se a economia estiver forte, a inflação estiver caindo naturalmente, e os preços dos combustíveis estiverem ok, aí sim nós poderemos falar numa faixa de acomodação mais baixa.

Considerando as at-

uais perspectivas, quais seriam os prazos que os investidores deveriam assumir na renda fixa?

Eu sou bastante cauteloso ao fazer esse tipo de recomendação, pois as aplicações dependem muito das necessidades das pessoas. Em geral, os títulos indexados à inflação, que eu vejo como os mais seguros para muita gente, possuem prazos de vencimento mais longos, agora, se você recomenda a pessoa fazer uma aplicação num título de longo prazo, mais ela tem uma necessidade de caixa daqui a três meses, ela pode pegar uma variação do título e ficar prejudicado por isso. É por isso que é bom ter uma reserva de emergência, com liquidez mais imediata, num ativo mais curto e mais líquido, nem que ele seja indexado a própria Selic, como um CDB.

Em operações um pouco mais alongadas, podem ser utilizados títulos com uma variação maior de vencimentos ou que podem ser guardados até o vencimento para serem resgatados, mas isso depende da estrutura que a pessoa tem. Se a pessoa tem uma idade mais avançada e está numa fase da vida em que não gera muita renda, talvez ela precise de uma reserva de emergência maior e não se preocupe tanto com vencimentos de 30 anos, mas para um cara jovem, em plena atividade e em fase de geração de receita, talvez a reserva seja menor, o que lhe permite colocar suas apostas em títulos mais longos. Isso vai muito do momento da vida da pessoa.

CLUBE MONTE LIBANO
CNPJ/MF nº 34 038 434/0001-63
ELIMINAÇÃO DE TÍTULOS
Comunicamos a eliminação dos títulos de nº 8 - 440 - 498 - 594 - 1573
do nosso Quadro Social Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2024

Trestin & Cisotto Serviços de Informática e Multimídia Ltda.
CNPJ nº 17.074.374/0001-54

[illegible]

Omicron Even Rio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE 33.508.206.202 - CNPJ ME nº 12.452.833/0001-73

Extrato da 22ª Assembleia e Consolidação do Contrato Social
Por considerarmos que o capital social e o exercício do objeto da sociedade, as ações aprovaram a redução de R\$ 2.637.074,00 para R\$ 600.000,00 sendo a redução de R\$ 2.637.074,00 realizada mediante o cancelamento de 130.000 ações, sendo 100.000 ações de R\$ 1,00 cada e 30.000 ações de R\$ 1,00 cada. Será restituído o capital em dinheiro no valor de R\$ 2.637.074,00. A ação Ever Construtora e Incorporadora S.A. Ação Ever Participações e Sociedades Ltda. declara sua expressa concordância com a devolução do dinheiro em decorrência de sua participação minoritária no capital social. A redução implicará a diminuição proporcional do número de quotas, que passarão a ser de 600.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada. Alterado o Contrato Social em 22 de Janeiro de 2021. **Sócia Ever Participações e Incorporadora S.A. Ever Participações Societárias Ltda.**

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTUNAÍBA S.A.
CNPJ 1415 nº 02 012 100/0001-18 NIRE 222 00165 01 0

[illegible]

ÁGUAS DE NITERÓI S.A.
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIF 33.3.0026182-6

[illegible]

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.

[illegible]

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS
PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES
E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO
MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ - ENCAMINHAMENTO
DE Pauta para Discussão de Reivindicações**

PARA COT 2024/2025
E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022/2023

O Sindicato dos Proprietários e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Município de Teresopolis/RJ - CNPJ nº 14.896.034/0001-59 - Cidade Sindical, Rua São José, 105 - Sala 105 Teresopolis - RJ convoca todos os propagandistas, propagandistas vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 16 de fevereiro de 2024, às 10h00 em primeira convocação e às 11 horas em segunda convocação, com o seguinte tema:

ASSERTEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - para ser realizada no dia 16 de fevereiro de 2024, às 10h00 em primeira convocação e às 11 horas em segunda convocação, com o seguinte tema:

UMA CONVOCACÃO COM QUALQUER NÚMERO de presentes para se reunir em sua sede, para discutir e votar a seguinte pauta:

(I) Discussão e votação da pauta de indicação que será apresentada pelo SINFAR RJ - 02 (duas);

a) Diretoria do Sindicato dos Propagandistas; Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Município de Teresopolis/RJ;

b) Propostas para serem encaminhadas aos Sindicatos e aprovadas pela assembleia geral referente a CCT 2024/2025 bem como representar os trabalhadores nas negociações com o Sindicato dos Trabalhadores em Comércio Varejista de Teresopolis e Trabalho e/ou Convenção Coletiva de Trabalho e, no caso de malogro nos entendimentos para susantar Discreto Coletivo perante o Ministério do Trabalho e Emprego, para apresentar propostas de contas do exercício de 2022/2023 com previsão dos gastos para o período de 2024.

Sua presença é obrigatória.

Teresopolis, 02 de fevereiro de 2024.

CPF nº 052.447.522

Assine o jornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2024/00312862-1, ARQUIVADO EM 10/04/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006173708, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

10 de abril de 2024.


Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00312862-1 Data do protocolo: 08/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/04/2024 SOB O NÚMERO 00006173708 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 44514D3217072B63D64EBF2C98D2D6DCD2F27BEDE1198C291069F4DF43034B27

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 4/4

494

20
X



Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Código Ato

Eventos

201

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR CORINTHO DE ARRUDA FALCAO FILHO, JOSE LUIZ ROMERO TOME E JOSÉ ROBERTO BORGES SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 12/04/2024 e arquivado em 12/04/2024

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

4

1/1

Gabriel Oliveira de Souza *Voi*

SECRETÁRIO GERAL

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00324806-6 Data do protocolo: 11/04/2024

CERTIFICADO DE ARQUIVAMENTO em 12/04/2024 SOB O NÚMERO 00006179427 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 57F5DB1C8A84932223BF50090248C6E7B5508B1B8FD8B4EF3A6E28201EADDEE60

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 1/4

495



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2024/00324806-6, ARQUIVADO EM 12/04/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006179427, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

12 de abril de 2024.


Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00324806-6 Data do protocolo: 11/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/04/2024 SOB O NÚMERO 00006179427 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 57F5DB1C8A8493223BF50090248C6E7B5508B1B8FDB4EF3A6E28201EADDE60

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 4/4

498

A CARTEIRA PROFISSIONAL

Por menos que pareça e por mais trabalho que dê ao interessado, a carteira profissional é um documento indispensável à proteção do trabalhador.

Elemento de qualificação civil e de habilitação profissional, a carteira representa também título originário para a colocação, para a inscrição sindical e, ainda, um instrumento prático do contrato individual de trabalho.

A carteira, pelos lançamentos que recebe, configura a história de uma vida. Quem a examinar, logo verá se o portador é um temperamento aquilado ou versátil; se ama a profissão escolhida ou ainda não encontrou a própria vocação; se andou de fábrica em fábrica, como uma abelha, ou permaneceu no mesmo estabelecimento, subindo a escala profissional. Pode ser um padrão de honra. Pode ser uma advertência.

(a) Alexandre Marcondes Filho



S. Paulo,

27 16 MAI 2024

R\$ 4,78
1 AUT.

DANILO DA SILVA SOUZA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94

CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE MÃO-DE-OBRA
DIVISÃO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO PROFISSIONAL

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Série 485a

Série



Alexandre Marcondes Filho



ASSINATURA DO PORTADOR

Alexandre Marcondes Filho

27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELÃO
AV. SÃO LUIS Nº 39 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA P. PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.

S. Paulo,

27 16 MAI 2024

R\$ 4,78
1 AUT.



112359

AUTENTICACAO

DANILO DA SILVA SOUZA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94

AU1040DD0283817 - CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

409

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Antônio Carneiro
Lazzatti 20/06/55
 Loc. Nasc. cap
 Est. SP Data 19/9/55
 Filiação Antônio Carneiro
20/06/55
Lazzatti
 Est. Civil cel Doc. N.º 4
 Fls. 14 Reg. Civil 4
 Outro doc. 14
 Situação Militar: Doc. 3006
 N.º 2-RM Orgão 2-CM Est. 4
 Naturalizado Dec. N.º 4 Em 1/1/1

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em 1/3/75
 Doc. Ident. N.º 4 Exp. em 1/3/75
 Estado SP
 Obs. 1/3/75
 Data Emissão 1/3/75 DRT SP

Salina Fayad Barba
 Assinatura Salina Fayad Barba



279 16 MAI 2024



DANILO DA SILVA SOUZA
 (ESCR. AUTORIZADO)
 LEI 8935/94
 CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE (Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome Antônio Carneiro
 Doc. 4
 Nome Antônio Carneiro
 Doc. 4
 Nome Antônio Carneiro
 Doc. 4
 Nome Antônio Carneiro
 Doc. 4
 Est. Civil cel
 Doc. 4
 Est. Civil cel
 Doc. 4
 Nascimento 19/9/55
 Doc. 4

279 TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 ALEXANDRE GONCALVES KASSAMA: TABELÃO
 AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
 COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P PARTE
 CONFORME ORIGINAL APRESENTADO DOU FE.

S. PAULO:

279 16 MAI 2024



33.146.648/0003-91

14

CONCREMAT ENGENHARIA E
TECNOLOGIA S/A

Empregador

RUA MADRE EMILIE DEVILLENEUVE, 434

Rua JD. PRUDENCIA - CEP 04387-090

Município SÃO PAULO - SP Est. SP

Esp. do estabelecimento

Cargo ENGENHEIRO CIVIL

C.B.O. nº

Data admissão 02 de DEZEMBRO de 2013

Registro nº

Remuneração especificada R\$ 6.000,00 (SEIS MIL
REAIS) POR MÊS

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Ass. do empregador ou a rgo c/ test.

1º

2º

Data saída

Ass. do empregador ou a rgo c/ test.

1º

2º

Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0283820

DANILLO DE OLIVEIRA SOUZA
SCR. AUTORIZADO
LEI 8935/94
NOTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALOR SOLENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE

CONTRATO DE TRABALHO

15

Empregador

Rua Nº

Município Est.

Esp. do estabelecimento

Cargo

C.B.O. nº

Data admissão de de 19

Registro nº Fls/Ficha

Remuneração especificada

Ass. do empregador ou a rgo c/ test.

1º

2º

Data saída

Ass. do empregador ou a rgo c/ test.

1º

2º

Colégio Notarial do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
AU1040DD0283821

DANILLO DE OLIVEIRA SOUZA
SCR. AUTORIZADO
LEI 8935/94
NOTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALOR SOLENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE

501

(Atestado médico, alteração do contrato de trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

Este Contrato tem início na data da assinatura terminando em 31/11/14. Se o contrato continuar após esta data, se considerará automaticamente prorrogado até o dia 01/03/14, e findo esse prazo se converterá em prazo indeterminado.
São Paulo, 02 de Dezembro de 2013

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE CORREIA DE ASSIS
AL SÃO LUIS Nº 99 - AUTENTICAÇÃO PRESENTE
CÓPIA REPROGRAFICA ENTREGUE P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO 2007/12

S. Paulo:

279

DANILLO DA SILVA SOUZA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
AS CONTRAS. P. VERBA



112359
AUTENTICAÇÃO

AU1040DD0283822

ANOTAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL

Cabe exclusivamente ao INPS fazer as anotações das folhas desta Seção, bem como as ressalvas das emendas ou rasuras que acaso se tornem necessárias.

Os registros relativos à declaração de dependentes têm efeito meramente declaratório, exigindo a respectiva qualificação por ocasião da habilitação às prestações, em qualquer época.

A importância e o significado dos registros contidos na CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL tornam obrigatória a sua posse, mesmo para os segurados sem vínculo empregatício, como os trabalhadores autônomos, empregadores e funcionários vinculados à previdência por força de legislação especial.

RECOMENDAÇÕES

O portador desta carteira deverá ter o máximo empenho em sua conservação, pois deste documento dependerá o rápido atendimento junto a qualquer órgão do INPS.

Na hipótese de o segurado em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez retornar ao trabalho antes do prazo fixado pelo Instituto, essa volta deverá ser comunicada imediatamente ao INPS.

Se o segurado aposentado por idade e/ou tempo de serviço retornar ao trabalho, ficará sujeito à contribuição para o Instituto passando a ter direito a um pecúlio especial, que lhe será concedido no caso de afastamento definitivo da atividade, ou, por sua morte, aos respectivos dependentes.

IMPORTANTE

* Responderá solidariamente com o beneficiário, perante o INPS, pela restituição de cotas de benefícios pagas, bem como de despesas resultantes da prestação de serviços médicos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, aquele que inserir ou fizer inserir:

I — Nas folhas de pagamento de benefícios, passíveis que não possuam, efetivamente, condições de segurado;

II — Na CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL do empregado, declaração falsa de que de fato deveria ser escrito;

III — Em qualquer ocasião, a concessão ou pagamento de prestações aos beneficiários, declaração falsa ou diversa da que deveria ser registrada.

(ART. 152 DO REGULAMENTO GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO Nº 60.501 DE 04/03/67).



112359

AUTENTICAÇÃO

AU1040DD0283823

A CARTEIRA PROFISSIONAL

Por menos que pareça e por mais trabalho que dê ao interessado, a carteira profissional é um documento indispensável à proteção do trabalhador.

Elemento de qualificação civil e de habilitação profissional, a carteira representa também título originário para a colocação, para a inscrição sindical e, ainda, um instrumento prático do contrato individual de trabalho.

A carteira, pelos lançamentos que recebe, configura a história de uma vida. Quem a examina, logo verá se o portador é um temperamento aquietado ou versátil; se ama a profissão escolhida ou ainda não encontrou a própria vocação; se andou de fábrica em fábrica, como uma abelha, ou permaneceu no mesmo estabelecimento, subindo a escala profissional. Pode ser um padrão de honra. Pode ser uma advertência.

27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELÃO
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTENTICO A PRESENTE
(a) Alexandre Macedo, Filho
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO.

S. Paulo,

27ª 16 MAI 2024

RS 4.7B
1 AUT.



MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

468a

Série

Número 024793



Posteado Direito



ASSINATURA DO PORTADOR

27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELÃO
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA P. PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO, DOU FE.

S. Paulo,

27ª 16 MAI 2024

RS 4.7B
1 AUT.



Nome Amiraldo dos Santos
 Loc. Nasc. S. Paulo
 Est. SP Data 18/5/53
 Filiação Joaquim Francisco dos Santos e Ana Maria dos Santos
 Est. Civil solteiro Doc. N.º
 Fls. Liv. Reg. Civil
 Outro doc.
 Situação Militar: Doc.
 N.º Orgão Est. SP
 Naturalizado Dec. N.º Em.

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em
 Doc. Ident. N.º Exp. em.
 Estado
 Obs.
 Data Emissão 17/5/16 DTA SP

27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 ALEXANDRE GONÇALVES KASZIMA - TABELÃO
 AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
 COPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA P. PARTE
 CONFORME ORIGINAL APRESENTADO DOU FE.

S. Paulo

279 16 MAI 2024

RS 4.78
1 AUT.

DANILO DA SILVA SOUZA
 (SCR. AUTORIZADO)
 LEI 8935/94
 CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome
 Doc.
 Nome
 Doc.
 Nome
 Doc.
 Est. Civil
 Doc.
 Nascimento
 Doc.

27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 ALEXANDRE GONÇALVES KASZIMA - TABELÃO
 AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
 COPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA P. PARTE
 CONFORME ORIGINAL APRESENTADO DOU FE.

S. Paulo

279 16 MAI 2024

RS 4.78
1 AUT.

DANILO DA SILVA SOUZA
 (SCR. AUTORIZADO)
 LEI 8935/94
 CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

10 **CONVÊNIO INAMPS ASSISTÊNCIA MÉDICA**
CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: **CONCREMAT-Engenharia e Tecnologia S.A.**
Rua: **Barão de Suruí,** N.º **143**
Município: **São Paulo** Estado: **S. Paulo**
Esp. do estabelecimento: **LAB. TÊC. DE MATERIAIS**
Cargo: **"ENGENHEIRO CIVIL"**
C.B.O. n.º **021.10**
Data admissão: **02** de **JANEIRO** de 19. **79**
Registro n.º: Fls/Ficha **767**
Remuneração especificada **R\$ 12.000,00**
(DOZE MIL QUINHENTOS E 00 REAIS MÊS)
CONCREMAT-Engenharia e Tecnologia S.A.

Ass. do empregador ou a rogo c/ test:

1.º
2.º
Data saída **30** de **ABRIL** de 19. **90**

CONCREMAT-Engenharia e Tecnologia S.A.
Ass. do empregador ou a rogo c/ test:
Adm. Central de Pessoal

1.º
2.º
27ª TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELÃO
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.

S. Paulo.

27 16 MAI 2024

RS 4-78
1 AUT.



11 **CONTRATO DE TRABALHO**

Empr: **CONCREMAT ENH. E TEC. S/A**
CIC/MF: **30146618/0001-20**
RUA **EUCLIDES DA CUNHA 105**
Município: **RIO DE JANEIRO** RJ
Espeo. Estab: **LAB TÊC MATERIAIS**
Cargo: **ENGENHEIRO**
C.B.O.: **0.21-10**

Data A Missão: **03/01/00**
Registro: **Ac: 8382**
Fls/Folha:
Remuneração Específica:
R\$ 12.000,00 (DOZE MIL E 000 REAIS)
DEZEN MILS REAIS *****
) mensal.

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A

1.º
2.º
Data saída **30** de **ABRIL** de 19. **90**

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A
Ass. do empregador ou a rogo c/ test:

1.º
2.º
27ª TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELÃO
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.

S. Paulo.

27 16 MAI 2024

RS 4-78
1 AUT.



NOME DA EMPRESA: CONCREMAT ENGENHARIA E
TECNOLOGIA S/A
CNPJ DA EMPRESA 33.146.648/0003-91
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
END. EMPRESA: R MADRE EMILIE DE VILLENEUVE Nº 434, JD
PRUDENCIA
CARGO: ENGENHEIRO
ID: 171776
DT. ADMISSÃO: 03/03/2015
SALÁRIO CONT: R\$ 6.698,00
EXTENSO: SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS


Valdir Gomes de Oliveira

CONCREMAT ENGENHARIA E
TECNOLOGIA S/A

1.º
2.º
Data saída de de 19.....

Ass. do empregador ou a cargo de test.
1.º
2.º
S. Paulo, 27^º 16 MAI 2024
RS 4.78
1 AUT.



Empregador.....
Rua..... N.º.....
Município..... Est.....
Esp. do estabelecimento.....
Cargo.....
C.B.O. n.º.....
Data admissão..... de de 19.....
Registro n.º..... Fls/Ficha.....
Remuneração especificada.....
Ass. do empregador ou a cargo de test.

1.º
2.º
Data saída de de 19.....

Ass. do empregador ou a cargo de test.
1.º
2.º
S. Paulo, 27^º 16 MAI 2024
RS 4.78
1 AUT.



INSCRIÇÃO DE SEGURADO, DE SEUS DEPENDENTES E DESIGNAÇÃO, EQUIPARAÇÃO E CONCORRÊNCIA DE DEPENDENTES

REGISTRO DE INSCRIÇÕES

LEIA-SO REMUNERAÇÃO
ESPECÍFICA:

R\$ 900,00 (NOVECENTOS
REAIS) MENSAL.

75 757
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A

27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES MASSAMA - TABELÃO
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.

S. Paulo.

27º 16 MAI 2024

RS 4.78
1 AUT.

DANILO DA SILVA SOUZA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94

112359
AUTENTICAÇÃO
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALÍDAS SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

AU1040DD0283803

INSCRIÇÃO DE SEGURADO, DE SEUS DEPENDENTES E DESIGNAÇÃO, EQUIPARAÇÃO E CONCORRÊNCIA DE DEPENDENTES

REGISTRO DE INSCRIÇÕES

O PORTADOR DA PRESENTE CTPS ESTÁ SENDO ADMITIDO EM CARÁTER EXPERIMENTAL DE 45 DIAS, PODENDO SER RENOVADO POR MAIS 45 DIAS, FINDO ESSE PRAZO O CONTRATO DE TRABALHO TORNA-SE-A POR PRAZO INDETERMINADO.

03 de março de 2015

Valdir Gomes de Oliveira

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES MASSAMA - TABELÃO
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.

S. Paulo.

27º 16 MAI 2024

RS 4.78
1 AUT.

112359
AUTENTICAÇÃO
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALÍDAS SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

AU1040DD0283804

A CARTEIRA PROFISSIONAL

Por menos que pareça e por mais trabalho que dê ao interessado, a carteira profissional é um documento indispensável à proteção do trabalhador.

Elemento de qualificação civil e de habilitação profissional, a carteira representa também título originário para a colocação, para a inscrição sindical e, ainda, um instrumento prático do contrato individual de trabalho.

A carteira, pelos lançamentos que recebe, configura a história de uma vida. Quem a examina, logo verá se o portador é um temperamento aquilado ou versátil; se ama a profissão escolhida ou ainda não encontrou a própria vocação; se andou de fábrica em fábrica, como uma abelha, ou permaneceu no mesmo estabelecimento, subindo a escala profissional. Pode ser um padrão de honra. Pode ser uma advertência.



27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE MARCONDES FILHO
AV. SÃO JOSE - 49 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA P. PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.
S. Paulo, 16 MAI 2024
DANILO DA SILVA SOUZA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



MINISTÉRIO DO TRABALHO SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número... 26483
Série... 007RJ



Polegar Direito



27º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE MARCONDES FILHO
AV. SÃO JOSE - 49 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA P. PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.
S. Paulo, 16 MAI 2024



DANILO DA SILVA SOUZA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE


ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome João Alcure Neto
 Loc. Nasc. R. Janeiro
 Est. R. Janeiro Data 8/12/1945
 Filiação Fátala Alcure e
Idalina Alcure
 Est. Civil Casado Doc. N° 10350
 Fls. 56 Liv. BR.35 Reg. Civil RJ
 Outro doc. _____
 Situação Militar: Doc. Disp. Incap.
 N° 05215 Órgão J. A. R. M. Est. RJ
 Naturalizado Dec. N° _____ Em _____

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em _____
 Doc. Ident. N° _____ Exp. em _____/_____/_____
 Estado _____
 Obs. _____
 Data Emissão _____

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome _____
 Doc. _____
 Nome _____
 Doc. _____
 Nome _____
 Doc. _____
 Nome _____
 Doc. _____
 Est. Civil _____
 Doc. _____
 Nascimento _____
 Doc. _____



CONTRATO DE TRABALHO

E NOME DA EMPRESA: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
CNPJ DA EMPRESA 33.146.648/0001-20
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
REND. EMPRESA: R EUCLIDES DA CUNHA Nº 106, SAO CRISTOVAO
E CARGO: ENGENHEIRO
CBO: 2142-05
ID: 680
DT. ADMISSÃO: 01/02/2019
SALÁRIO CONT: R\$ 7.000,00
EXTENSO: SETE MIL REAIS


Valdir Gomes de Oliveira

CONCREMAT ENGENHARIA E
 TECNOLOGIA S/A



CONTRATO DE TRABALHO

Empregador
 Rua Nº
 Município Est.
 Esp. do estabelecimento
 Cargo
 C.B.O. nº
 Data admissão de de 19
 Registro nº Fls/Ficha
 Remuneração especificada

 Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1º
 2º
 Data saída de
 Ass. do empregador ou a rogo c/ test.



Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" corrompam para o agravamento de sua lesão.

Se você não é electricista, não se meta a fazer serviços de electricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Converse e discussão no trabalho predispoem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manuseio dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DO TRABALHO - SNT
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número

075773

Série

00188-SP

Mário Calvochi Junior
ASSINATURA DO PORTADOR



279 TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONCALVES KASSAB - TABELÃO
Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.

S. Paulo.

16 MAI 2024

279



279 TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONCALVES KASSAB - TABELÃO
Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.

S. Paulo.

16 MAI 2024

279



QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Tizario Val Secchi Junior
 Loc. Nasc. S. Paulo SP Est. SP Data 27.02.74
 Filiação Tizario Val Secchi
Maria Tathia Pugliese Val Secchi
 Doc. n.º 025 15 837.057-0 SP 26.3.88


ESTRANGEIROS

Doc. Ident. n.º

Estado

Residência ao Brasil em

26.8.93



DRT

Assinatura do Funcionário



DANILO DA SILVA SOUZA
 (ESCR. AUTORIZADO)
 LEI 8935/94
 CUSTAS CONTRIB. PI VERBA
 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

27ª TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 ALEXANDRE GONCALVES PASSAMA - TABELIAO
 AV. SAO LUIS N. 59 - AUTENTICADA
 COPIA RETROGRADA EXTRAIDA DA
 CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOUFE

S. Paulo

16 MAI 2024

16 MAI 2024

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
 (Com relação nome, est. civil e data nasc.)

9

Nome
 Doc.
 Nome
 Doc.
 Nome
 Doc.
 Est. Civil
 Doc.
 Est. Civil
 Doc.
 Nascimento
 Doc.

27ª TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 ALEXANDRE GONCALVES PASSAMA - TABELIAO
 AV. SAO LUIS N. 59 - AUTENTICADA
 COPIA RETROGRADA EXTRAIDA DA
 CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOUFE

S. Paulo

16 MAI 2024



DANILO DA SILVA SOUZA
 (ESCR. AUTORIZADO)
 LEI 8935/94
 CUSTAS CONTRIB. PI VERBA
 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

512

12 57.135.758/0001-54

Empregador **JNS-ENG. CONSULTORIA E GERENCIAMENTO S/C LTDA.**

CGC/MF **Av. Padroso de Matos, 433**

Rua **11.º/12.º And. Cjs. 72-81 e 82**

Município **Pinhais - CEP 05419-902**

Estado **SAO PAULO - SP**

Esp. do estabelecimento **PROJETOS PLENO**

Cargo **PROJETOS PLENO**

CBO nº **22**

Data admissão **28** de **FEVEREIRO** de **2003**

Registro nº **222**

Remuneração especificada **R\$ 2200,00 (Dois mil e duzentos reais) MES**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

33.146.648/0003-91 13

Empregador **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A**

CGC/MF **RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE, 434**

Rua **JD. PRUDENCIA - CEP 04367-090**

Município **SAO PAULO - SP**

Esp. do estabelecimento **Coordenador Control**

CBO nº **22**

Data admissão **03** de **setembro** de **2013**

Registro nº **222**

Remuneração especificada **R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) MES**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**

Ass. do empregador ou a cargo c/test. **h. Ona**

1º **14** de **14** de **2013**

2º **14** de **14** de **2013**

Com. Dispensa CD **16 MAI 2024**



W

t

5. DECLARAÇÕES

u

514

5.1.DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO – ANEXO IV

515

**DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
ANEXO IV**

**EDITAL CONCORRÊNCIA - TÉCNICA E PREÇO Nº 023/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5240/2023**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROJETOS DE OBRAS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA, NO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS URBANAS E DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E RESIDENCIAIS DE INTERESSE SOCIAL (HIS) NA CIDADE DE ARARAQUARA.

Pela presente, CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, inscrita no CNPJ sob nº 33.146.648/0001-33 sediada na Rua Joaquim Palhares nº 40, Torre Sul, 5º andar, Bairro Estácio, Rio de Janeiro/RJ, declara, sob as penas da lei que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital de CONCORRÊNCIA Nº 023/2023.

São Paulo, 27 de maio de 2024.

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A.

CNPJ nº 33.146.648/0001-20

Antonio Carlos Pitta

Diretor Operacional

CONFEA/CREA nº 220633739-8

RG nº 7028027601 SSP/RS

CPF nº 483.949.800-82

5.2.DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO – ANEXO V

517

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
ANEXO V**

**EDITAL CONCORRÊNCIA - TÉCNICA E PREÇO Nº 023/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5240/2023**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROJETOS DE OBRAS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA, NO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS URBANAS E DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E RESIDENCIAIS DE INTERESSE SOCIAL (HIS) NA CIDADE DE ARARAQUARA.

Pela presente, CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, inscrita no CNPJ sob nº 33.146.648/0001-33 sediada na Rua Joaquim Palhares nº 40, Torre Sul, 5º andar, Bairro Estácio, Rio de Janeiro/RJ, por intermédio de seu representante legal o Sr. Antonio Carlos Pitta, portador da Carteira de Identidade nº 7028027601 SSP/RS e do CPF nº 483.949.800-82 declara, sob as penas de lei, a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

São Paulo, 27 de maio de 2024.

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A.

CNPJ nº 33.146.648/0001-20

Antonio Carlos Pitta

Diretor Operacional

CONFEA/CREA nº 220633739-8

RG nº 7028027601 SSP/RS

CPF nº 483.949.800-82

5.3.DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ANEXO VI

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII
DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ANEXO VI**

**EDITAL CONCORRÊNCIA - TÉCNICA E PREÇO Nº 023/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5240/2023**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROJETOS DE OBRAS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA, NO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS URBANAS E DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E RESIDENCIAIS DE INTERESSE SOCIAL (HIS) NA CIDADE DE ARARAQUARA.

A empresa CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, com sede na Rua Joaquim Palhares nº 40, Torre Sul, 5º andar, Bairro Estácio, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob nº 33.146.648/0001-33, por intermédio de seu representante legal o Sr. Antonio Carlos Pitta, portador da Carteira de Identidade nº 7028027601 SSP/RS e do CPF nº 483.949.800-82, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Ressalva: (X) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

São Paulo, 27 de maio de 2024.

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A.

CNPJ nº 33.146.648/0001-20

Antonio Carlos Pitta

Diretor Operacional

CONFEA/CREA nº 220633739-8

RG nº 7028027601 SSP/RS

CPF nº 483.949.800-82

520

**5.4.DECLARAÇÃO DE QUE OS FUNCIONÁRIOS,
DIRIGENTES OU ACIONISTAS DETENTORES DO
CONTROLE DO ESTABELECIMENTO PARTICIPANTE
DESTA LICITAÇÃO, NÃO POSSUEM QUALQUER
VÍNCULO DIRETO OU INDIRETO COM A PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA – ANEXO VIII**

DECLARAÇÃO DE QUE OS FUNCIONÁRIOS, DIRIGENTES OU ACIONISTAS DETENTORES DO CONTROLE DO ESTABELECIMENTO PARTICIPANTE DESTA LICITAÇÃO, NÃO POSSUEM QUALQUER VÍNCULO DIRETO OU INDIRETO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ANEXO VIII

EDITAL CONCORRÊNCIA - TÉCNICA E PREÇO Nº 023/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5240/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROJETOS DE OBRAS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA, NO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS URBANAS E DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E RESIDENCIAIS DE INTERESSE SOCIAL (HIS) NA CIDADE DE ARARAQUARA.

A entidade/empresa CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, inscrita no CNPJ sob nº 33.146.648/0001-33, com sede na Rua Joaquim Palhares nº 40, Torre Sul, 5º andar, Bairro Estácio, Rio de Janeiro/RJ, por intermédio de seu representante legal, Sr. Antonio Carlos Pitta, portador da Carteira de Identidade nº 7028027601 SSP/RS e do CPF nº 483.949.800-82, DECLARA QUE SEUS PROPRIETÁRIOS, DIRETORES E SÓCIOS NÃO PERTENCEM AO QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NEM EXERCEM CARGO DE CHEFIA E/OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

São Paulo, 27 de maio de 2024.

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A.

CNPJ nº 33.146.648/0001-20

Antonio Carlos Pitta

Diretor Operacional

CONFEA/CREA nº 220633739-8

RG nº 7028027601 SSP/RS

CPF nº 483.949.800-82

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME II

523

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME II

Os Documentos de Habilitação da CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A., para a licitação em referência, é composta por 2 (dois) volumes identificados como Volume I e Volume II.

O presente **Volume II** encerra-se aqui e tem **223** páginas numeradas e rubricadas, incluindo esta.

São Paulo, 27 de maio de 2024.

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A.

CNPJ nº 33.146.648/0001-20

Antonio Carlos Pitta

Diretor Operacional

CONFEA/CREA nº 220633739-8

RG nº 7028027601 SSP/RS

CPF nº 483.949.800-82

À
Prefeitura Municipal de Araraquara
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Subcomissão de Licitação da Administração Geral
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º andar centro – CEP 14.801-901

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA (TÉCNICA E PREÇO) Nº 023/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROJETOS DE OBRAS DE ARQUITETURA/ENGENGERIA, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS URBANAS E DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E RESIDENCIAIS DE INTERESSE SOCIAL NA CIDADE DE ARARAQUARA

27 de MAIO às 15:00 horas

Razão Social: **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A**

Endereço: Rua Joaquim Palhares, 40, Torre Sul, 5º andar, Bairro Estácio, CEP 20260-080, Rio de Janeiro/RJ

CNPJ: Nº 33.146.648/0001-20

***** PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA *****

13:06 27/05/2024 019099 SEC. ADMINIST. DIV. COMPRAS/LICITAÇÕES




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ATA DE ABERTURA

(Envelope nº 01 - Habilitação)

CONCORRÊNCIA Nº 023/2023 - RETIFICADO
PROCESSO Nº 5240/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 31.171/2023

Às 15:00 horas do dia 27 do mês maio de dois mil e vinte e quatro, conforme Processo Licitatório nº 5240/2023, foi iniciada pela Comissão Permanente de Licitações, cujos membros presentes assinam a ata, a Licitação que se destina **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROJETOS DE OBRAS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA, NO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS URBANAS E DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E RESIDENCIAIS DE INTERESSE SOCIAL (HIS) NA CIDADE DE ARARAQUARA"**, conforme segue:

- 1 - COBRAPE Cia Brasileira de Projetos e Empreendimentos – Represent. por Everton Panzarin 
- 2 - Planal Engenharia Ltda. – Repres. por Valdemir Miranda Sobrinho 
- 3 - Consórcio INFRA ARARAQUARA – Repres. por Thiago Barbosa Figueiredo Vilas Boas 
- 4 - Hidroconsult Consultoria, estudos e Projetos Ltda. – Repres. por Vitor Akio Yamada Kikuchi 
- 5 - GEOMÉTRICA Engenharia de Projetos Ltda. – Repres. por Hercules Candido de Oliveira 
- 6 - CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A – Repres. por Fellipe Cavalli Gaudensi 
- 7 - Ambiente Brasil Engenharia Ltda. – Repres. por Paulo Valili Neto 
- 8 - Consórcio Maubertec - ENGEPLAN – Repres. por Eduardo Benjamin Elias Abi Reched 

Iniciados os trabalhos, a Subcomissão de Licitação da Administração Geral, constatou a presença de oito interessadas no certame.

Com a condordância de todos os presentes com os credenciamentos, a Subcomissão de Licitação da Administração Geral deu sequencia ao processo. Dentre os participantes, em consenso geral, decidiu-se pelos representantes Paulo Valili Neto e Vitor Akio Yamada Kikuchi para assinarem os documentos de habilitação. Devido a quantidade de documentos a serem analisados, e posterior encaminhamento dos atestados técnicos para análise da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a Subcomissão de Licitação da Administração Geral, resolve suspender a Sessão Pública, devendo encaminhar aos licitantes, comunicado sobre a referida análise e abertura para interposição de recursos e abertura dos envelopes n.º 02 – Propostas Técnicas. Os envelopes números 02 (Proposta Técnica) e 03 (Propostas de Preços) dos licitantes serão guardados em envelopes lacrados de modo inviolável para serem abertos na devida oportunidade.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ATA DE ABERTURA, que segue assinada pela CPL, na forma da Lei.

Araraquara, 27 de maio de 2024.



PAULO EDUARDO DA SILVA
Subcomissão de Licitação
Presidente



DANIELA DE FÁTIMA PETRÔNIO MARIANO
Subcomissão de Licitação



ELIANE FEITOSA CALAFATI
Subcomissão de Licitação