

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:
18,92%

Encargo Social Mensalista:
71,46%

Data:
09/11/2024

Bancos:
SINAPI (07/2024) - CPOS/CDHU (06/2024) - SCO (07/2024) - ORSE (06/2024) - SEINFRA (028) -
SEINFRA MG -SETOP (04/2024) - IOPEs (06/2024) - EMOP (07/2024) - SUDECAP (04/2024)

BDI Equipamentos:
11,40%

Encargo Social Horista:
115,54%

Revisão:
00

ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$	107.399,02	5,21%
2	FUNDAÇÃO	R\$	411.316,59	19,95%
3	ESTRUTURA	R\$	263.924,06	12,80%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$	178.128,66	8,64%
5	COBERTURA	R\$	85.183,71	4,13%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	12.874,70	0,62%
7	ESQUADRIAS	R\$	169.234,88	8,21%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$	64.553,57	3,13%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$	99.404,38	4,82%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$	18.411,25	0,89%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$	30.249,00	1,47%
12	PINTURA	R\$	72.790,21	3,53%
13	MARMORARIA	R\$	10.724,17	0,52%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$	57.955,85	2,81%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	128.914,67	6,25%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	227.652,08	11,04%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$	89.982,42	4,36%
18	DADOS E VOZ	R\$	7.885,12	0,38%
19	GASES MEDICINAIS	R\$	14.362,09	0,70%
20	URBANIZAÇÃO	R\$	5.641,02	0,27%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	5.316,65	0,26%
TOTAL			R\$ 2.061.904,13	100,00%

Notas:

Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macac, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, compressor odontológico e bomba de vácuo odontológico portáteis e equipamentos de ar condicionado.

Breno Oliveira Mendes
Engenheiro civil - CREA 246311/D