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’ CONSTRUINDO O FUTURO

VT AC Departamento de Compras e Suprimentos

EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 005/2026
PROCESSO LICITATORIO N.2 031/2026

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA RETOMADA E

CONCLUSAO DA REVITALIZACAO DA ESTACAO FERROVIARIA DE MATAO, DO GALPAO ANEXO E DA

AREA Do ENTORNO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E

FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA SUA PERFEITA EXECUCAQ”, para o Departamento de Educagéo

da Secretaria Municipal de Educagéao e Cultura da Prefeitura de Matao/SP.

1

2.1

PREAMBULO

A Prefeitura do Municipio de Matao (UASG 986687), Estado de Sao Paulo, Pessoa Juridica
de Direito Puablico Interno, inscrita no CNPJ sob n.? 45.270.188/0001-26, torna publico que fara
realizar licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR
VALOR GLOBAL, regido pela Lei Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021, a ser conduzido
pelo Presidente da Comissao de Contratagéo e Equipe de Apoio designados pela Portaria n.®
15.591, de 03 de janeiro de 2024, e nas condigbes fixadas neste edital e seus anexos.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DA
SESSAO PUBLICA

O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitacao, abertura e disputa de
precos, sera exclusivamente por meio eletrénico, no endereco
www.comprasgovernamentais.gov.br.

2.2

A abertura da sessao ptiblicada CONCORRENCIA ELETRONICA ocorrera no dia 10 de junho
de 2026, as 09h00min, no site www.comprasqovernamentais.gov.br, nos termos das
condigcdes descritas neste Edital.

2.3

Para todas as referéncias de tempo, observar-se-a o horario de Brasilia (DF).

3-DO OBJETO

3.1

2.5

3.3

3.4

O objeto desta CONCORRENCIA ELETRONICA ¢é a “CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA RETOMADA E CONCLUSAO DA REVITALIZACAO
DA _ESTACAO FERROVIARIA DE MATA0, Do GALPAO ANEXO E DA AREA Do ENTORNO, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS
NECESSARIAS PARA _SUA PERFEITA EXECUCAO”, para o Departamento de Educacdo da
Secretaria Municipal de Educacao e Cultura da Prefeitura de Matao/SP.

3.2 O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos através da Internet pelos enderecos
eletrbnicos: www.matao.sp.gov.br, www.comprasgovernamentais.qov.br e no PNCP -
Portal Nacional de Compras Publicas (https:/www.gov.br/pncp.br).

As informagdes administrativas relativas a este Edital poderdo ser obtidas junto ao
Departamento de Compras e Suprimentos pelo telefone pelos telefones (16) 3383-4035, 3383-
4056, 3383-4067, 3383-4068 e 3383-4070.

A licitacdo contém 1 item em disputa, conforme ANEXO | do Edital.
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3.5 Em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste objeto descrito no Catalogo
do compras.gov.br (https://catalogo.compras.qgov.br/cnbs-web/busca) e as

especificacdes constantes deste Edital, prevalecerdo as ultimas, ou seja, do TERMO DE
REFERENCIA DO PRESENTE EDITAL.
3.6 As informagdes administrativas relativas a este Edital poderdo ser obtidas junto ao

Departamento de Compras e Suprimentos pelo telefone pelos telefones (16) 3383-4035, 3383-
4056, 3383-4067, 3383-4068 e 3383-4070.

4 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

4.1 O critério de julgamento sera o de MENOR VALOR GLOBAL, observada as especificacdes
técnicas constantes do Anexo | e demais condi¢des definidas neste Edital.

4.2 Sera utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarao lances
publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5— DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
5.1 Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou
providéncias em relagdo a presente CONCORRENCIA, ou ainda para impugnar este Edital,
desde que o fagca com antecedéncia de até 03 (trés) dias uteis, da data fixada para a abertura
da sessao publica do certame, e serao processadas nos termos do § Unico do Art. 164 da Lei
Federal 14.133/21.
5.1.1 As impugnagdes ao Edital deverdo ser dirigidas o Presidente da Comissdao de
Contratagdo por meio de e-mail (compras@matao.sp.gov.br) do Departamento de

Compras e Suprimentos e devera conter a razdo social da empresa, endereco
completo, telefone e endereco eletrénico (e-mail) para resposta.

5.1.2 Cabera ao Chefe do Poder executivo decidir sobre a impugnagao nos termos do § Unico
do Art. 164 da Lei Federal 14.133/21.

5.1.3 Quando o acolhimento da impugnacao implicar alteracdo do Edital capaz de afetar a
formulagdo das propostas, sera designada nova data para a realizacdo desta
CONCORRENCIA.

5.2 A impugnacdo devera, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando
de pessoa fisica, e de CNPJ, em se tratando de pessoa juridica (por documento original ou
copia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuragédo, na hipétese de
procurador, que comprove que o signatario, efetivamente, representa e possui poderes de
representacéo da impugnante.

5.8 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deveréo ser enviados o

Presidente da Comissdo de Contratacdo, exclusivamente por meio eletrdnico via internet,

enderecados exclusivamente ao e-mail: compras@matao.sp.qov.br.
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5.3.1 A resposta aos pedidos de esclarecimentos se dar4 nos termos da Lei Federal
14.133/21, e poderédo ser requisitados subsidios formais aos responsaveis pela
elaboracdo do edital e dos anexos.

5.4 As impugnagbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

5.4.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacédo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Presidente da Comissdo de Contratagdo, nos autos do processo de
licitagéo.

5.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e

vincularao os participantes e a administracéo.

DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITAGAO
6.1 A participacdo nesta Licitacao € ampla, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto na Instrugdo Normativa SLTI/MPOG

n® 3, de 26 de abril de 2018.

6.1.1 Na presente licitagao sera observado o quanto previsto no inciso Il do artigo 4° da Lei
Federal n? 14.133.

6.1.2 As empresas nao cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar da
presente CONCORRENCIA, deverdo providenciar o seu cadastramento e sua
habilitacdo de acordo com as orientacbes que seguem no link:
www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf, até o terceiro dia Gtil a data do

recebimento das propostas.
6.1.3 A regularidade do cadastramento do licitante sera confirmada por meio de consulta ao
Portal COMPRASNET, no ato da abertura da Licitacao.

6.2 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragédo
dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

6.2.1 A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificagcao
no momento da habilitagéo.

6.3 Nos limites previstos no art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de tratamento favorecido
para as microempresas e empresas de pequeno porte.

6.4 Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento favorecido para
as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:
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6.4.1 Para o item Unico dessa licitacdo a participacdo é ampla, sendo aplicaveis as regras de
tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
observado o disposto no § 2° do art. 42 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.5 Sera vedada a participagdo de empresas:

6.5.1 que nao atendam as condigdes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

6.5.2 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagcdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados, observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da Lei n? 14.133, de 2021;

6.5.3 empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra,
servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos §§ 2° e
42 do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021;

6.5.4 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

6.5.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por

afinidade, até o terceiro grau;

6.5.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

6.5.7 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

6.5.8 agente publico do érgao ou entidade licitante;

6.5.9 aquele que ndo tenha representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.6 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucao do contrato agente

publico do érgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situacdes que

possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
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nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n® 14.133, de
2021.

6.6.1 Avedacao de participacao de agente publico do 6rgao ou entidade licitante ou contratante
de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro que auxilie a condugédo da
contratagcédo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

O impedimento decorrente de imposi¢cdo de sangdo de que trata o item 6.6.4 sera também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

No que concerne aos itens 6.6.2 e 6.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econdémico.

N&o poderao disputar esta licitagcdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art.
16 da Lei n2 14.133, de 2021, e no art. 52 da Lei n? 12.690, de 2012.

6.9.1 Levou-se em conta que cooperativas ndo podem ser utilizadas como instrumento para

intermediacdo de mao de obra trabalhistas em contratos que demandam dedicagéo
técnica e responsabilidade profissional individualizada.

6.9.2 Assim, entende-se que o objeto é incompativel com o regime cooperado, pois 0 contrato
demanda assuncdo integral de responsabilidade técnica pela contratada, o que
normalmente s6 pode ser prestado por sociedades empresarias com profissionais
vinculados por ART. Assim, seria ndo recomendavel admitir cooperativas.

DO CREDENCIAMENTO
O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participagao
dos interessados na modalidade licitatoria, em sua forma eletrénica.
O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela

Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes a esta CONCORRENCIA.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6érgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de

uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5
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7.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF
e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a corregcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados.

7.5.1 A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagao no
momento da habilitacéo.

8 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 Na presente licitagao, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e
lances e de julgamento.

8.2 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
Preco Global, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

8.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante iniciar4 pelo TERMO DE ACEITACAO onde
declarara cumprimento e ciéncia de todas as declaracbes nele contidos, o que inclui, mas nao
esta, necessariamente, restrito a:

8.3.1 Concordancia com as condi¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a
proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

8.3.2 Cumprimento aos requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

8.3.3 Inexisténcia de fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

8.3.4 Cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

8.3.5 Ciéncia em relagao a todos as informagdes e condigdes locais para o cumprimento das
obrigacbes objeto da licitacéo;

8.3.6 N&o emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao Federal;

8.3.7 Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

8.3.8 Cumprimento de reserva de cargos em lei para aprendiz, bem como as reservas de
cargos em outras normas especificas, quando cabivel;
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8.3.9 Fica desde ja consignado que qualquer declaragao falsa relativa ao cumprimento de

qualquer condigao sujeitara o licitante as sangdes previstas em lei e neste Edital.

8.4. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar,

ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo

3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido

estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 3% do art. 42 da Lei n.2

14.133, de 2021, excetuada a hipotese de se verificar uma das excegdes dos §§ 12 ao 32 do art.

49 supracitado, conforme especificado nos itens 8.4.1 e 8.4.2 subsequentes.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

N&o se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n® 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite
estabelecido nos §§ 12 e 32 do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, regras concernentes a tratamento favorecido para as
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte que,
no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, tenham celebrado contratos com a
Administragéo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2° do art.
4° da Lei n? 14.133, de 2021.

Na hipétese de se verificar uma das excegdes especificadas no item 8.4.1 ou no item 8.4.2,
o licitante devera assinalar o campo “ndo”, por nao ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006.

Na hipétese de item para participagéo exclusiva de microempresas, empresas de pequeno
porte e equiparadas, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item.

Na hipo6tese de itens em que a participagdo ndo seja exclusiva para microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalacdo do campo “ndo” apenas
produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

8.5. A falsidade da declaragdo de que tratam os itens 8.3 e 8.4 sujeitara o licitante as sangdes

previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e neste Edital.

8.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a

abertura da sesséao publica.

8.7. Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentacao da proposta pelo licitante, o que

ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de

lances.
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8.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

8.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconex&o.

8.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

8.11 Se for o caso, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, apds observado o art. 4%, §§
12 ao 3? da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, deverao encaminhar a documentacao de
habilitagao, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § 12 da LC n® 123, de 2006.

8.12 Os precos propostos sdo de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo,
sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

8.13 Ao oferecer sua proposta no sistema eletronico, o licitante devera observar rigorosamente a
descricdo dos itens e considerar as condi¢cbes estabelecidas no Edital e seus anexos,
descrevendo detalhadamente as caracteristicas do objeto cotado, em campo préprio do
sistema, prego com até duas casas decimais apds a virgula.

8.14 A validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
sessdo publica da Licitagao.

8.15 Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrbnico durante a sessao
publica da Licitacao, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.16 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apos a realizagdo dos procedimentos de negociagéo e
julgamento da proposta.

8.17 Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serao disponibilizados para avaliacdo do Presidente da Comissado de Contratacao e
para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

8.18 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

8.18.1. Valor Total Geral com BDI;

8.19 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

8.20 Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,

trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na

execugao do objeto.
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8.21 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.22 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacao
legal de retengao de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que sejam
estabelecidos na legislacdo vigente.

8.23 As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional,
ante as vedacodes previstas na Lei Complementar n? 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os
beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-
la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

8.23.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situagdo descrita na
subdivisdo acima devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do Simples
Nacional até o dltimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situacao de vedacao,
nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 12, inc. Il, da Lei Complementar n® 123, de 2006,
apresentando a Administragcdo a comprovagao da exclusao ou o seu respectivo protocolo.
8.23.2. Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo
acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao érgéo fazendario competente,
solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art. 29,
inc. I, da Lei Complementar n? 123, de 2006.

8.24 A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde a documentacdo que integra este Edital,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

8.25 Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.

8.26 O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizacao pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo legal, gerar
as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33,
inc. X, da Constituicdo do Estado de Sao Paulo; ou condenacdo dos agentes publicos
responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizagdo pelos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.
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9 DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

9.1

9.2

No dia 10 de junho de 2026 as 09h00min, horario de Brasilia-DF, a sessao publica na internet
serd aberta por comando do Presidente da Comissdo de Contratagdo, com a divulgagcao das
propostas eletrénicas recebidas e inicio da etapa de lances.

Ato continuo se verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou nao apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia,
inclusive a proposta maior que o valor estimada no item 17.1, conforme ANEXO |l - MODELO
PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL deste Edital.

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.2.1 Também sera desclassificada a proposta (eletronica) que identifique o licitante.

9.2.2 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.2.3 A nao desclassificagdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarao da fase de lances.

O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Presidente da

Comissao de Contratacao e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio

do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor

consignado no registro.

9.5.1 O lance devera ser ofertado pelo valor global da obra licitada.

Os licitantes poderéao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura

da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos

lances intermediarios quanto em relagcdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser

ofertado de forma livre, desde que respeitado o minimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte (20)

segundos e o intervalo entre lances nao podera ser inferior a trés (3) segundos, sob pena de

serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

Sera adotado, para o envio de lances na presente concorréncia eletrénica, o modo de

disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos,

com prorrogacoes.
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A etapa de lances da sessdo publica tera duracado de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediérios.

Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema, podera o
Presidente da Comisséo de Contratacdo, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da sesséo publica de lances, em prol da consecugédo do melhor preco.

Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao ser
desconsiderados pelo Presidente da Comissdo de Contratagdo, devendo a ocorréncia ser
comunicada imediatamente a Secretaria de Gestao do Ministério da Economia.

Na hipo6tese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em campo proprio do sistema.
Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

No caso de desconexao com o Presidente da Comissao de Contratacdo no decorrer da etapa
competitiva do Pregéao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

Quando a desconexdo do sistema eletrénico persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacéao do fato pelo Presidente da Comissao de Contratagdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagéo.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60, § 12 da Lei Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021.

Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas empatadas.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Presidente da Comissao de
Contratagédo devera encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em
condicdes diferentes das previstas neste Edital.

9.24 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
11
Rua Oreste Bozelli, 1165 16 3383-4077

Centro » 15990-900 « Matdo-SP www.matao.sp.gov.br



¢ ; Palacio da Independéncia
y " l

ngO Secretaria de Administracao e Financas
b consraunoo o rurino Departamento de Compras e Suprimentos

9.25 O Presidente da Comissao de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no
prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

9.26 Apébs a negociacao do preco, o Presidente da Comissdo de Contratacdo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

10 - DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
10.1Encerrada a etapa de negociagéo, sera examinada a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado
para contratacao neste Edital e em seus anexos.
10.2 Sera desclassificada a proposta vencedora que:
10.2.1 contiver vicios insanaveis;
10.2.2 nao obedecer as especificagbes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus
Anexos;
10.2.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado definido
para a contratagao:
a) As licitantes, nos termos do inciso IV do artigo 59 da Lei 14.133/21 estdo obrigadas a
demonstrar a exequibilidade dos precos apresentados especificando em Planilha
(conforme modelo disposto no Anexo II-A deste Edital).
b) Essa Planilha servira de referéncia para os efeitos do previsto no § 4° do artigo 59 da
Lei 14.133/21. A nao apresentacao da Planilha devidamente preenchida implica na
desclassificacao da proposta. Nao havendo discordancia do conteldo das mesmas,
bem como ndo havendo manifestacdo das licitantes, a Comissao fara a declaracao de
conformidade e classificagdo das propostas nos termos da Lei.
10.2.4 n&o tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
10.2.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
Anexos, desde que insanavel.
10.3 Além das disposicoes acima, a andlise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:
10.3.1 A caracterizacao do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado e pela
superacao de custo unitario tido como relevante, quando esses forem estipulados.
10.3.2 Caso 0s pregos unitarios apresentados pela licitante vencedora para os itens relevantes
estejam acima dos valores de aceitabilidade fixados no edital, sera concedida a licitante
a oportunidade de ajustar os pregos unitarios aos limites aceitaveis.
10.3.3 O ajuste dos precgos unitarios devera ser realizado sem qualquer majoracdo do preco
global ofertado, de modo a garantir que o valor total da proposta permanecga inalterado.
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Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, observado o seguinte:
A inexequibilidade, na hip6tese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administracio, sé sera considerada apés diligéncia do(a)
agente/comissao de contratacao, facultando ao licitante comprovar, no prazo assinalado
pela Administracéo, a viabilidade dos pregcos constantes em sua proposta, sob pena de
desclassificacéo.
Quando exigida garantia contratual, essa sera majorada quando a proposta do
licitante vencedor for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela
Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que o
licitante comprove a exequibilidade da proposta.
Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em
seus respectivos custos unitarios, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.
O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracao, por meio eletrénico,
as planilhas com indicacao dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracdo conforme documentagcédo anexada a este Edital, bem como
com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos
termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.3.10 Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacdo da

proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoracao do preco € que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratacao.

10.3.11 O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que

nao alterem a substancia das propostas.

10.3.12 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacao de

recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

10.3.13 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,

podera ser colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante ou da area especializada
no objeto.
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10.4 Nahipétese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata.

10.5 O Presidente da Comisséo de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas)
horas, sob pena de nao aceitagéo da proposta.

10.5.1 O prazo estabelecido podera ser prorrogado por solicitacdo escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Prefeitura.

10.6 Havendo necessidade, podera ser suspensa a sessao, informando no “chaf” a nova data e
horério para a sua continuidade.

10.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, passa-se a examinar a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

10.8 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a) agente/comissao
de contratacao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 8.4 e seus
subitens deste Edital.

10.9 Verificadas as condigbes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o(a)

agente/comissao de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequagéao ao objeto e a compatibilidade do pre¢o em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus Anexos.

10.10 Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o

item 10.6, o(a) agente/comissdo de contratacdo passara a verificacdo da documentagéo de
habilitagdo do licitante conforme disposi¢des do item 11.

11 DA HABILITACAO
11.1 Como condi¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado eventual descumprimento das
condicbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
11.1.1 SICAF.

11.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido

11.2

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br /

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancoes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de

14
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contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

11.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o(a) agente/comissao de contratacao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificacéo.

11.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

11.4 Considerando que na presente licitacdo a avaliacdo prévia do local de execucao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condigbes de realizagdo do objeto da licitagdo, assegurado a ele o direito de realizagéo
de vistoria prévia, ou de apresentar declaracao de conhecimento pleno das condicées e
peculiaridades da contratacdo.

11.5 Os documentos exigidos para habilitacao serao enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado
da solicitacao do(a) agente/comissao de contratacao.

11.6 A documentagcao relativa 8 HABILITAGAO JURIDICA consistira em:

a) Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificacao da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.? 77, de 18 de margo de 2020;

e) Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

g) Sociedade cooperativa: ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado
na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empreséaria ou cooperativa, devendo o
estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado a Lei Federal n? 12.690/2012;

h) Documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades empresarias ou cooperativas;

i) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste
certame, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para fins de comprovacao de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao;

i.1) Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de cinco dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
administracao publica, para regularizacao da documentacao, para pagamento ou parcelamento
do débito e para emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa;

i.2) A nao-regularizacao da documentacéo, no prazo previsto no subitem “i.1” implicara na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes legais, procedendo-se a
convocagao dos licitantes para, em sesséo publica, retomar os atos referentes ao procedimento
licitatorio.

11.07 Da Regularidade Fiscal:
a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;
b) Prova de Inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto licitado;
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, como
segue:
c.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através das Certiddes
Negativas de Débito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN e da
Receita Federal do Brasil — RFB (que agora sdo conjuntas), ou seja, sdo
fornecidas em um sé documento, por forca do Decreto n.? 5.512, de 15 de
agosto de 2005);
c.2 CND Estadual pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos
relacionados com o objeto licitado;
c.3 CND da Divida Ativa do Estado;
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c.4 Municipal através de Certiddo Negativa de Débitos referentes a tributos,
impostos, taxas, tarifas e similares, expedida pela Secretaria Municipal da
Fazenda ou Finangas do domicilio ou sede do licitante;
OBSERVACAO: Serio aceitas como prova de reqularidade para com as Fazendas, certiddes

positivas com efeito de neqativas e certidoes positivas que hoticiem em seu corpo que os

débitos estao judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

d) Certidao de inexisténcia de débitos para com o Sistema de Seguridade Social —
CND e Certidao de Regularidade de Situagao para com o Fundo de Garantia de
Tempo de Servigo (FGTS).

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentacao de certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT),
nos termos da lei federal n.? 12.440, de 07/07/2011.

Da Qualificacao Técnica
11.08 Deverd ser apresentada:

11.08.1 Declaragao de conhecimento do local da obra, por meio da qual o licitante afirmara
ter ciéncia das condicdes fisicas, técnicas e operacionais necessarias ao
cumprimento das obrigagbes contratuais, assegurado o direito a realizagdo de
vistoria prévia.

11.08.2 A declaracdo podera ser substituida por manifestacdo formal assinada pelo
responsavel técnico da empresa, atestando o pleno conhecimento das condigdes
da contratacéo.

11.08.3 Certidao de Registro da pessoa juridica junto ao CREA ou CAU, dentro do prazo
de validade.
11.08.3.1 No caso de empresa estrangeira, a comprovagdo podera ocorrer

mediante solicitacdo de registro perante o conselho profissional
competente no Brasil, a ser apresentada até a celebragao do contrato.

11.08.4 Sera exigida a indicagcdo de profissional(is) devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, com atribuicdo compativel com o objeto da
contratacdo, especialmente engenheiro civil ou arquiteto.

11.08.5 O(s) profissional(is) indicado(s) devera(ao) comprovar experiéncia anterior em
execucao de obra de edificacdo com caracteristicas semelhantes, mediante
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico (CAT) acompanhada da respectiva
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), conforme o caso.

11.08.6 A comprovagao devera demonstrar experiéncia compativel com a execugao de:
11.08.6.1 Fechamento (gradil)

11.08.6.2 Instalacao elétrica (soma dos itens do prédio + implantacao externa)
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11.08.6.3 Pavimentacao / concreto
11.08.6.4 Reforgo estrutural
11.08.6.5 Esquadria metélica
11.08.6.6 Rampa
11.08.6.7 Cobertura — calhas
O(s) profissional(is) indicado(s) devera(ao) participar efetivamente da execucéo
contratual, admitindo-se substituicao apenas por outro de experiéncia equivalente
ou superior, mediante prévia aprovacao da Administragao.
A comprovacao do vinculo com o profissional sera exigida no momento da
assinatura do contrato, podendo ocorrer por meio de contrato social (em caso
de socio), contrato de trabalho, registro em CTPS ou contrato de prestagédo de
Servigos.
Serao exigidos atestados referentes as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto, assim consideradas aquelas que possuam valor individual
igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratagao.
Com fundamento nesse parametro legal, foram identificadas como parcelas de
valor significativo:
11.08.10.1 Fechamento (gradis) — 25,47%
11.08.10.2 Instalagdo elétrica (soma dos itens do prédio + implantacdo
externa) — 13,41%
11.08.10.3 Pavimentagéo / concreto — 12,47%
11.08.10.4 Reforgo estrutural — 7,34%
11.08.10.5 Esquadria metalica — 6,98%
11.08.10.6 Rampa —4,87%
11.08.10.7 Cobertura — calhas — 4,68%
Assim, a licitante devera comprovar que ja executou servigos compativeis com as
referidas etapas, mediante apresentacdo de atestado(s) ou certidao(des)
expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em seu nome.
Os guantitativos minimos a serem exigidos sao de 50% do quantitativo previsto
para cada parcela na presente contratagéo.
11.08.12.1 No caso dos atestados nao detalharem e quantifiquem o
fornecimento, podera o licitante, complementarmente aos
documentos, apresentar cdpia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(ais).
11.08.12.2 Serao admitidos, para fins de comprovacao de quantitativo minimo
de fornecimento similar, a apresentagéo e o somatério de diferentes
certiddes ou atestados de fornecimentos executados de forma

concomitante.
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11.08.12.3 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em
nome da matriz ou da filial do fornecedor;

11.08.12.4 O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a
comprovagdo da legitimidade do(s) atestado(s), apresentando,
quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu
suporte a contratacao, endereco atual do contratante e local em que
foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Da Qualificacao Financeira:

11.09Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);
11.10Balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragbes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:
11.10.1.1 indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) devem ser iguais ou
superiores a 1 (um); e o indice de Endividamento (IE) deve ser igual ou inferior a
0,5 (zero virgula cinco).
11.10.1.2 indice de Liquidez Geral (LG): LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)
+ (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo) devera ser igual ou superior a
1,00.
11.10.1.3 indice de Liquidez Corrente (LC): LC = Ativo Circulante = Passivo Circulante
Devera ser igual ou superior a 1,00.
11.10.1.4 indice de Endividamento (IE): IE = Passivo Total + Ativo Total Devera ser igual
ou inferior a 0,50.
11.10.2As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacido e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, § 19).
11.10.30s documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida h4 menos de 2 (dois) anos.
11.10.40 atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §19)

11.11 Os documentos apresentados deverdo ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excecao dos
documentos que sao validos para matriz e todas as filiais.

11.12 Os documentos deverao estar com prazo de validade em vigor na data prevista para a entrega
dos envelopes; aqueles que nao tiverem validade expressa nos proprios impressos, deverao
ser emitidos até 60 (sessenta) dias da data prevista para a abertura dos documentos para
HABILITACAO.
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11.13 Apbds a habilitagao, podera a licitante ser inabilitada por motivo relacionado com a capacidade
juridica, regularidade fiscal, qualificagdo econdmico-financeira, qualificagcao técnica e/ou
inidoneidade, em razao de fatos supervenientes ou somente conhecidos apds o julgamento.

11.14 Os documentos acima mencionados poderao ser apresentados por qualquer processo de
cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragdo (mediante a
apresentacao do original), ou publicacdo em 6rgao da imprensa oficial. Relativamente as CND
do INSS e FGTS emitida via Internet, serao obedecidas as normas vigentes e aplicaveis.

11.15 No julgamento da habilitacdo, podera ser sanado erros ou falhas que nao alterem a substancia
das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo lhes validade e eficacia para fins de
habilitagéo e classificagao.

11.16 O nao atendimento das exigéncias constantes do item 11 deste Edital implicara a inabilitacao
do licitante.

11.17 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

12 APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES DE HABILITAGAO

12.1 Encerrada a etapa de lances, a vencedora sera convocada para que faga juntar no sistema, a
PROPOSTA DE PRECOS COM A PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS DEVIDAMENTE
AJUSTADA, em conformidade com o ultimo lance ofertado. Para tanto, se fara uso da
ferramenta “CONVOCAR ANEXQO”, devendo o licitante anexar o documento utilizando o link
“ANEXAR?” disponivel apenas para o licitante/vencedor.

12.2 A validade da proposta ajustada sera de no minimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua apresentacgéo.

12.3 A proposta ajustada devera ser apresentada nos moldes do Anexo Il e lI-A e dela devera constar:
a) Nome e numero da Instituicao Financeira, Agéncia e n.2 da Conta-Corrente para a

efetivagdo dos pagamentos.

12.4 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao complementares,
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas,

sob pena de inabilitacao.
12.5 O licitante devera anexar a Proposta de Pregos Ajustada, num prazo de até 02 (duas) HORAS
de efetivo funcionamento do 6rgao publico, ou seja, das 08h00min as 17h00min, contados da

convocagao.
12.6 Em caso de indisponibilidade do sistema, sera aceito o envio da proposta ajustada por meio do

e-mail: compras@matao.sp.gov.br. Apds o envio do e-mail, o responsavel pelo envio devera
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entrar em contato com o Presidente da Comissao de Contratacao para confirmar o recebimento

do e-mail e do seu conteudo. A prefeitura ndo se responsabilizara por e-mails que, por qualquer

motivo, ndo forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do

Municipio de Matéao quanto do emissor.

12.6.1

12.6.2

12.6.3

12.6.4

A fim de aplicar o principio da isonomia entre as licitantes, ap6s transcorrido o prazo
de 02 (duas) horas, ndo serdo considerados, para fins de analise, sob qualquer
alegacao, o envio da Proposta de Preco, sendo realizado, pelo Presidente da
Comissao de Contratacao, o registro da ndo aceitacdo da proposta.

Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante devera solicitar,
dentro do prazo estipulado, preferencialmente, via chat a prorrogagédo do mesmo.
E facultado o Presidente da Comissdo de Contratagdo ou & autoridade competente,
em qualquer fase da licitagdo, a promog¢do de diligéncia destinada a esclarecer ou
complementar a instrugéo do processo, vedada a inclusao posterior de documento
ou informacéao que deveria constar do processo desde a realizacédo da sesséao
publica.

Se a proposta nao for aceitavel ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de

Precos atualizada ou nao atender as exigéncias habilitatérias, a Comissao
DESCLASSIFICARA e examinara a proposta subsequente e, assim, sucessivamente,
na ordem de classificacao, até a apuragdo de uma proposta que atenda a este Edital.

12.7 A proposta devera conter:

12.7.1

12.7.2

12.7.3

12.7.4

12.7.5

12.7.6

12.7.6

Proposta de precos, conforme modelo constante do (Anexo IlI) do presente Edital,
vedado o preenchimento desta com dados aleatérios, sob pena de desclassificagéo
da proposta;

Planilha com precos unitarios e total, em moeda corrente nacional, em algarismo e
por extenso, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria;
A apresentacdao da proposta implicara na plena aceitacdo das condicoes
estabelecidas neste edital e seus anexos.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
estipulada para a abertura do presente certame.

O preco proposto devera ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até
duas casas decimais (0,00).

A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrénico, deve atender
todas as especificagbes técnicas obrigatérias do Edital e Anexos sob pena de
desclassificacéo.

O Presidente da Comissao de Contratagao reserva o direito de realizar diligéncias
para instrugcao do processo sobre informacdes que nao estejam claras, bem como de
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solicitar documentos complementares que julgar necessarios para 0s respectivos
esclarecimentos.
12.7.8 A proposta apresentada tera que refletir precos equivalentes aos praticados no
mercado no dia de sua apresentagao.
A Prefeitura Municipal podera solicitar ao licitante a prorrogagédo do prazo de validade da
PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitacdo quanto a aceitacao serao
formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no
caso de concordancia, a PROPOSTA nao podera ser modificada.

DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTACAO ORIGINAL
A documentagéo constante no item 11, caso solicitado, devera ser encaminhada em original
ou cdpia autenticada, juntamente com a proposta final também original, no prazo maximo de
03 (trés) dias uteis, contados da solicitagdo do Presidente da Comissdo de Contratagao no
sistema eletrbnico, no seguinte endereco: Rua Oreste Bozelli, n.2 1.165 — Centro —
MATAO/SP — CEP 15990-900. Aos cuidados do Departamento de Compras e Suprimentos. O

envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou

empresario individual, numero do CNPJ, nimero e ano da Concorréncia Eletrdnica.
Consideradas cumpridas todas as exigéncias do edital quanto a apresentacdo da
documentagao de habilitacdo e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o
Presidente da Comissao de Contratacao o declarara vencedor.

Ocorrendo a inabilitagdo, o Presidente da Comissado de Contratacdo convocara o autor do
segundo menor lance para apresentar sua documentagdo de habilitacdo e, se necessério,
observada a ordem crescente de preco, os autores dos demais lances, desde que atendam ao
critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatério, ou podera revogar a
licitagéo.

14 - DOS RECURSOS

14.1

14.2

14.3

Declarado o vencedor, a presidente da Comissao abrira prazo, durante o qual, qualquer
licitante podera de forma motivada, em campo proéprio do sistema, manifestar sua intencao de
recorrer.
A falta de manifestacao motivada quanto a intengao de recorrer importara na decadéncia desse
direito.
Uma vez aceita a intengcdo de recurso sera concedido o prazo de 03 (irés) dias para a
apresentacao das razbes de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentarem as contrarrazdes em igual prazo, que comegara a contar do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa dos seus interesses.
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14.4 Os recursos e contrarrazdes deverao ser manifestados exclusivamente por meio eletronico via

internet, no site: http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp

14.5 O recurso contra decisdo do Presidente da Comissdo de Contratacdo nao tera efeito
suspensivo.

14.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazdes, o Presidente da Comissao de
Contratacao tera até 5 (cinco) dias para:

14.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivagao ou fora do prazo
estabelecido;

14.6.2 Motivadamente, reconsiderar a decisao;

14.6.3 Manter a decisao, encaminhando o recurso a autoridade competente;

14.7 O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudicara o objeto e homologara o processo licitatério para determinar a
contratacéo.

14.9 Nao havendo recurso, o Presidente da Comissdo de Contratacdo adjudicarda o objeto ao
licitante vencedor e encaminhara o procedimento a autoridade superior para homologagao.

15 — DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
15.1 A sesséo publica podera ser reaberta:

15.1.1 Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacido de atos anteriores a
realizacdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao
publica, situagdo em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.1.2 Quando houver erro na aceitagao do prego melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou
nao comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1°da LC
n® 123/2006. Nessas hipodteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

15.2 Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

15.2.1 A convocacao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail, de acordo
com a fase do procedimento licitatério.

15.2.2 A convocacdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
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16 — DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

16.1 Constatado o atendimento das exigéncias fixadas neste Edital, o licitante classificado em
primeiro lugar sera declarado vencedor.

16.1.1  Se o primeiro proponente classificado ndo atender as exigéncias de habilitagao, sera
examinada a documentagdo do segundo proponente classificado, na ordem de
classificacao, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a
todas as exigéncias do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a
ele adjudicado o objeto da licitacdo.

16.2 A homologacéao do resultado da licitagdo € de responsabilidade da autoridade competente e s6
podera ser realizada depois da adjudicacao do objeto ao proponente vencedor pelo Presidente
da Comissao de Contratacado, ou, quando houver recurso, pela prépria autoridade competente.
16.2.1 A homologacéao do resultado desta licitacdo nao obriga esta Administragao a aquisicao

do objeto licitado.

17 — VALOR MAXIMO DA LICITAGAO E DO PAGAMENTO
17.1 O valor maximo a ser pago pelo Municipio para a execugao da obra sera de R$ 901.733,610

(Novecentos e um mil, setecentos e trinta e trés reais e sessenta e um centavos), tudo em

conformidade ao indicado no Termo de Referéncia (Anexo I) e nos demais documentos do

presente Edital que dele fazem parte independentemente de sua transcricdo, como se aqui
estivesse descrito.
17.2 O pagamento serd efetuado através de transferéncia eletronica para a conta bancéaria da

Contratada indicada pela mesma, conforme disposto no Anexo Il.

17.3 Para fins de pagamento, as medi¢cdes dos servicos executados deverdo ser protocoladas pela
contratada junto a Prefeitura Municipal de Matdo sempre no ultimo dia util de cada més.

17.4 A conferéncia das medi¢des sera realizada no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, sob
responsabilidade da Secretaria de Saude, com apoio técnico da equipe de engenharia do

Municipio ou de servidor formalmente designado.

17.4.1 Apds conferéncia e aceite da medicéo, sera emitido o ateste técnico, que servira de
base para encaminhamento a Secretaria de Administragdo e Finangas, responsavel
pelos procedimentos de pagamento.

17.4.2 A contratada deverd apresentar a Nota Fiscal correspondente aos servicos
executados, apds o respectivo ateste técnico.

17.4.3 A Nota Fiscal sera conferida e atestada pelo responsavel designado, no prazo de 05
dias uteis, em seguida, encaminhada a Secretaria de Administracao e Financas para
liquidagéo e pagamento.
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17.4.4 O pagamento sera realizado em até 15 (quinze) dias Uteis contados do ateste da
nota fiscal, ou no primeiro dia Uutil seguinte quando coincidir com feriado ou fim de
semana.

17.5 No corpo da Nota Fiscal devera ser informado o numero da licitagdo e do contrato
correspondente.

17.6 Quando o Municipio atrasar o pagamento de contas decorrentes das contratagbes sera
aplicado o indice oficial IPCA/IBGE para atualizagdo monetaria.

17.7 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no érgao licitante, o
pagamento devera ser efetuado no 1° dia util subsequente.

17.8 Quaisquer erros ou omissdes ocorridos na documentacao fiscal sera motivo de correcéo por
parte da adjudicataria e havera em decorréncia, suspensao do prazo de pagamento até que o
problema seja definitivamente sanado.

17.9 Os recursos financeiros para as despesas com a execugao dos servigos serdo atendidos pela
dotacao prépria do orcamento vigente classificada e codificado sob a funcional programatica
n.2 10.122.13.392.2509.1.001, categoria econdmica n.° 4.4.90.51.00, ficha n.2 409, sub
elemento da despesa n.® 91, vinculos n.? 01.110.0000 e 05.802.0002, Processo Eletrénico n.°
6529/2026, requisicao de servigos n.° 1373/2026 e nota de reserva n.? 7618 e 7619, de
13/05/2026, do Departamento de Educacao da Secretaria Municipal de Educacéao e Cultura.
17.9.1 Trata-se de licitacao realizada em face de recursos previstos previsto na Lei Municipal

n? 6.263/2025 (P.P.A), Lei Municipal n? 6.267/25 (L.D.O.), cujas dotacGes inicias
programadas e, posteriormente atualizadas e previstas na L.O.A. para 2025 (Lei
Municipal n2 6.294 /2025), atendendo assim aos artigos 16 e 17 da LRF.

Execucao de obra para retomada e conclusao da revitalizacao da estacao ferroviaria de matao, do
galpao anexo e da area do entorno, com fornecimento de material, insumos, equipamentos,
maquinas e ferramentas necessarias para sua perfeita execucao

Descricao Valor Yo
Receita Corrente Liquida prevista para 2.026 R$ 445.146.409,00 100,00%
Valor de Dotagao/;(r)ez\g)sto na LOA (6.294 R$ 1.061.202,06 0,2384%
Valor Estimado da Obra R$ 901.733,610 0,2027%

17.10 A fiscalizagdo do Contrato, nas funcdes atinentes a fiscalizacdo e gestao contratual ficardo a
cargo da Secretaria de Educagéao e Cultura.

17.11 A contratada devera depositar até a data de assinatura do contrato, a garantia no valor de 5%
do valor do contrato por qualquer dos meios permitidos pela Lei 14.133/21.

18 — DO REAJUSTE DE PRECOS E REEQUILIBRIO

18.1 Os precos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado
da assinatura do contrato, quando ultrapassado tal prazo sera admitido o reajuste, pelo
IPCA/IBGE.
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18.2 Sera admitida, nos termos dos artigos 124, inciso Il, alinea “d”, Lei n® 14.133/2021, a realizacao
de reequilibrio econdémico-financeiro da futura contratagdo, visando a recomposicao da
equacao original proposta, sempre que houver fatos supervenientes que, de forma
comprovada, onerem excessivamente a execugdo contratual, desde que ndo configurados
como riscos assumidos pelo futuro contratado, conforme matriz de riscos ou em razao da
natureza do objeto, se aplicavel.

18.3 Poderao ensejar a analise de reequilibrio, entre outras hipoteses legalmente admitidas:

18.3.1 Fatos imprevisiveis, ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, alheios a vontade

das partes;

18.3.2 Ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, nos termos da legislagao civil aplicavel;

18.3.3 Ato do Poder Publico que repercuta direta ou indiretamente sobre as condigbes
originalmente pactuadas (fato do principe);

18.3.4 Ato ou omissdo da Administragdo que interfira na regular execugao contratual (fato da
administracio).

18.4 Para a andlise do pleito, o interessado devera formalizar solicitacdo especifica,
necessariamente, instruida por:

18.4.1 Justificativa detalhada do fato gerador do desequilibrio;
18.4.2 Memodria de célculo e documentos comprobatdérios da variagdo de custos ou encargos;
18.4.3 Comparativo entre os termos originalmente propostos e a situacao superveniente.

18.5 Os pedidos de eventual solicitacdo de recomposi¢ao de valores deverao ser protocolados junto
ao Protocolo Municipal da Prefeitura Municipal de Matédo, a quem competira a analise e decisao,
sempre observado o artigo 124 da Lei 14.133/21.

18.6 Os pedidos de eventual solicitagdo recomposicao de valores devera ser protocolado somente
no Protocolo Municipal da Prefeitura Municipal de Matédo, a quem competira a analise e decisao,
sempre observado o artigo 124 da Lei 14.133/21.

19 — DA CONTRATACAO E DO PRAZO DE VIGENCIA

19.1 Apéds a adjudicacdo e a homologacgao, sera celebrado o contrato, cuja minuta constitui o
ANEXO IV — MINUTA DE CONTRATO deste Edital.

19.2 O Contrato sera encaminhado através de correio eletrdnico, para o endereco de e-mail
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitacdo, competindo ao Contratado a impressao e
assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no
Departamento de Compras e Suprimentos da Prefeitura Municipal de Matao, sito a Rua Orestes
Bozelli, n.? 1.165 — Centro — Matdo/SP — CEP: 15990-900, em até 05 (cinco) dias Uteis apos
0 seu recebimento.

19.2.1 A nao assinatura no prazo estabelecido sera punida com multa de 5% do valor

do estimado do contrato.
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19.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, sera
disponibilizada por correio eletrdnico, na forma do item antecedente, ou para retirada no
Departamento de Compras e Suprimentos da Prefeitura Municipal de Matao, sito a Rua Orestes
Bozelli, n.2 1.165 — Centro — Matao/SP — CEP: 15990-900, a partir de 05 (cinco) dias Uteis ap6s
o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

19.4 O prazo de execucao da obra sera de 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do
contrato, conforme Cronograma disposto no Edital. A vigéncia do contrato sera de 210
(duzentos e dez) dias, contados a partir de sua assinatura, para fins de entrega definitiva e
pagamentos finais.

19.5 Considerando a natureza do objeto sera adotado o regime de empreitada por preco unitario,
nos termos do art. 62, XXVIIl da Lei n? 14.133/2021.
19.5.1Nesse regime, a contratada se obriga a executar a obra conforme os precos unitarios

contratados, com pagamentos vinculados as medigdes dos quantitativos efetivamente
executados, segundo o cronograma fisico-financeiro. Para tanto, deverdo ser
apresentadas planilhas detalhadas com quantitativos, custos unitarios, BDI e
encargos sociais, que servirao de referéncia para a execugao e eventuais aditamentos.

19.6 O atraso na entrega da obra sujeita a contratada a multa de 10% do valor global, independente
de notificacao extra ou judicial ou administrativa e, aplicado em dobro em atraso reincidente. A
aplicacdo de multa em dobro nao trara prejuizo ainda da aplicacdo de outras penalidades,
inclusive a rescisao contratual e declaragao de inidoneidade e de proibicdo de contratar com o
Poder Publico, observado a ampla defesa e o contraditério, em especial o quanto previsto nos
artigos 155 a 160 da Lei Federal 14.133/21.

19.6.1 As multas poderao ser descontadas da NF.

19.6.2 A multa aqui disposta s6 ndo seréd cobrada em caso de absoluto caso fortuito, a ser
comprovado pela contratada, sendo os prazos de entregas conhecidos no presente
Edital, ndo se admitindo o seu descumprimento em hipétese alguma, salvo nas

condicbes aqui estabelecidas.

20 — DAS PENALIDADES

20.1 O contratado ou a licitante sera responsabilizado administrativamente nos termos da Lei
Federal 14.133/21.

20.2 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao contratado (a), observando-se o
procedimento previsto nos artigos 155 a 160 da Lei Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021.

20.3 A autoridade competente, na aplicacao das sangdes, levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.
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20.4 O Municipio podera exigir indenizagao suplementar, caso o descumprimento das obrigacoes
da contratada cause prejuizos que excedam ao valor das multas ora previstas.

21 — DA REVOGAGAO E ANULAGAO

21.1 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Matao o direito de revogar a licitagéao por razdes de
interesse publico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anula-la em
virtude de vicio insanavel.

21.2 A declaracao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade dos
atos que diretamente dele dependam.

21.3 Quando da declaracao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente
indicara expressamente os atos a que ela se estende.

21.4 A nulidade do procedimento de licitacdo ndo gera obrigacédo de indenizar pela Administracao.

21.5 A nulidade da contratacao opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos.

21.6 Nenhum ato sera declarado nulo se do vicio ndo resultar prejuizo ao interesse publico ou aos
demais interessados.

21.7 A revogagdo ou anulagdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

21.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitagcao é o Prefeito Municipal de Matéo.

22 — DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

22.1 A partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupcao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429/1992), a Lei
Federal n® 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execucao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensacao, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrupgdao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma

forma.

23 — DAS DISPOSICOES GERAIS
23.1 O resultado e demais atos do presente certame sera divulgado no Diario Oficial do Estado de
Sao Paulo — DOE, no Diério Oficial da Unido — DOU, no Diario Oficial do Municipio (Jornal A
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23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

23.10

23.11

23.12

Comarca) e no Portal da Prefeitura Municipal de Matdo, através do enderego eletrénico
www.matao.sp.gov.br e, no PNCP-Portal Nacional de Compras Publicas

(https://www.gov.br/pncp.br).

As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo
da disputa entre os interessados, desde que a interpretagdo nédo viole a lei e ndo comprometa
o interesse da Administracao, a finalidade e a seguranga da contratacao.
O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Presidente da
Comissao de Contratacao a e os licitantes.
Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo
no prazo determinado pelo Presidente da Comissao de Contratacao.
Serd facultado a Comissao de Contratacdo ou a autoridade superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucao do
processo, inclusive parecer técnico a Secretaria requerente do certame com relagéo a obra
contratada, bem como solicitar aos érgdos competentes, elaboracdo de parecer técnico
destinado a fundamentar a decisao.
A Presidente da Comissao podera, ainda, relevar erros formais, ou simples omissées em
quaisquer documentos, para fins de habilitagéo e classificacdo da proponente, desde que sejam
irrelevantes, nao firam o entendimento da proposta e o ato ndo acarrete violagao aos principios
bésicos da licitagcdo e ndo gerem a majora¢ao do prego proposto.
Os licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operag¢des no
sistema eletronico, inclusive mensagem via chat, sendo responsavel pelo énus decorrente da
perda de negécios diante da inobservancia de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo
Sistema ou de sua desconexdao, bem como sera responsavel pela apresentacdo dos
documentos solicitados nos prazos previstos.
Nenhuma indenizacdo sera devida as licitantes pela elaboracdo ou pela apresentagdo de
documentagao referente ao presente Edital.
A homologacéo do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratagao.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento, observando-se que sé se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal
na Prefeitura Municipal de Matao, exceto quando explicitamente disposto em contrario.
A autoridade competente podera revogar a presente licitagao por razées de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba as Licitantes
direito a indenizagao.
A anulagédo do procedimento licitatério induz a do Contrato, ressalvado o disposto no
paragrafo Unico, art. 147 da Lei Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021.
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O resultado da licitagdo sera divulgado pelo Portal PNCP do Governo Federal e no site da
Prefeitura de Matao, além das publicagbes oficiais.

No caso de alteracdo deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizagdo do
Concorréncia, este prazo sera reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragédo nao
afetar a formulagdo das propostas.

E obrigagdo da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases
do certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o
conteldo destes, desobrigando totalmente o érgao licitador, por interpretacoes errbneas oeu
inobservancias.

A proponente devera indicar o Presidente da Comissédo de Contratagdo todos os meios de
contato (telefone/endereco eletrdnico (e-mail), para comunicagao, e obriga-se a manter os
dados devidamente atualizados durante todo o decurso processual. Sera de sua inteira
responsabilidade o retorno imediato de todos os atos comunicados, 0os quais serao
considerados recebidos, ndo lhe cabendo qualquer alegacdo de ndo recebimentos dos
documentos.

O Presidente da Comissado de Contratacdo ndo se responsabilizara por e-mails que, por
qualgquer motivo, ndo forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador,
tanto do Municipio de Matao quanto do emissor.

Incumbira ao Licitante acompanhar as operacées no Sistema Eletrénico, sendo responsavel
pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem
enviada e emitida pelo Sistema ou de sua desconexao.

Caso o sistema eletrénico desconectar para o Presidente da Comissao de Contratagdo no
decorrer da etapa de lances da sessao publica, e permanecendo acessiveis aos licitantes, os
lances continuardo sendo recebidos, sem 0 prejuizo dos atos realizados.

Se a desconexao do Presidente da Comissao de Contratacao persistir por tempo superior a
10min (dez minutos), a sessdo publica sera suspensa e sO podera ser reiniciada apds
decorrido, no minimo 24h (vinte e quatro horas), apds a comunicacao do fato aos participantes
em campo proprio no sistema eletrénico.

CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORARIO DE EXPEDIENTE, A
LICITACGAO SERA SUSPENSA E RETORNARA NO HORARIO INFORMADO PELO
PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONTRATAGAO.

Nao havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo
indisponibilidade no Sistema que impega a realizagdo do certame na data e horario marcado,
a sessao publica sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
horario estabelecido neste Edital, desde que nao haja comunicagdo da Presidente da

Comissdo em contrario.
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Na hipétese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizacao de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata.

Os casos omissos serao resolvidos pelo Presidente da Comissao de Contratagao.

Do futuro contrato constardo exclusivamente clausulas e condicdes previstas no presente
processo e na(s) proposta(s) da(s) licitante(s), as quais fardo parte integrante do pacto,
independente da transcrigao inclusive da Minuta de Contrato em anexo, bem como ficando a
futura contratada ciente da obrigacao de realizar do cadastro no CadTCESP, conforme a
alinea “a”, do inciso lll ou no inciso VIII, ambos do artigo 2° da Resolucado n? 21/22 do
TCE/SP.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO I-A — PLANILHA DE COMPOSICAO DE QUANTITATIVOS E PRECOS

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL;

ANEXO II-A — PLANILHA DE COMPOSICAO DOS PRECOS

ANEXO IIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

ANEXO IV — MINUTA DE CONTRATO;

ANEXO V - TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

24 - DO FORO

24 1

Fica eleito o Foro da Comarca de Matéo, renunciando a outros por mais privilegiados que
sejam, para dirimir, na esfera judicial, as questdes oriundas do presente Edital.

Matao, 21 de maio de 2026.

APARECIDO FERRARI
PREFEITO DE MATAO
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA
(inciso XXIII do artigo 62 da Lei 14.133/2021)

01. Da natureza do objeto, prazos e quantitativos:

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacao de empresa especializada para

“EXECUGAO DE OBRA PARA RETOMADA E CONCLUSAO DA REVITALIZAGAO DA ESTACAO

FERROVIARIA DE MATAO, DO GALPAO ANEXO E DA AREA DO ENTORNO, COM

FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS

NECESSARIAS PARA SUA PERFEITA EXECUGCAO”, conforme condicdes e especificacdes

estabelecidas neste documento.

01.01. A contratada devera dispor de infraestrutura e capacidade técnica suficientes para atender
as necessidades da Administracdo, observando os quantitativos estimados indicados no
quadro abaixo:

ltem Descricao Unidade Valor Total Médio (R$)

Execucao de obra para retomada e
conclusao da revitalizacao da estacao
ferroviaria de matao, do galpao anexo e da
1 || area do entorno, com fornecimento de un. R$ 901.733,61
material, insumos, equipamentos, maquinas
e ferramentas necessarias para sua perfeita
execucao

01.02. Em caso de eventual divergéncia entre a descricao do item do catalogo do sistema
Compras.gov.br e as disposi¢des deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposicdes
deste Termo de Referéncia.

01.03. O objeto desta contratagdo nao inclui o emprego de bens de luxo.

01.04. Os servicos objeto desta contratacao sao caracterizados como obra, conforme o art. 62,
inciso XII, da Lei n® 14.133/2021.

01.05. O prazo de vigéncia do contrato é de 210 (duzentos e dez) dias, contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 e 111 da Lei n°® 14.133, de 2021.

01.05.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, desde
que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusado do objeto, caso em que
devera a Administracdo providenciar a readequagao do cronograma fixado para

0 contrato.
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01.06. O prazo para execucao e conclusao da obra sera de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme

estabelecido no cronograma fisico-financeiro integrante do projeto basico/executivo.
Subcontratacao

01.07. Nostermos do art. 122 da Lei n® 14.133/2021, admite-se a subcontratagédo parcial do objeto,
desde que limitada a parcelas acessérias ou especializadas da obra, que ndo comprometam
a unidade técnica, a responsabilidade global da contratada e o controle da execucao.

01.08. Poderao ser objeto de subcontratacdo, em carater excepcional, servicos de menor
complexidade técnica e natureza complementar, tais como pinturas, paisagismo, instalagao
de vidros, forro em PVC e demais acabamentos similares, permanecendo a contratada
integralmente responsavel pela coordenagéo da obra, compatibilidade dos servicos, controle
de qualidade, cumprimento dos prazos e resultado final da execugao.

01.09. Fica vedada a subcontratacdo das parcelas consideradas essenciais, estruturantes ou
economicamente relevantes da contratacao, especialmente administracao local e servigos
preliminares, demolicoes e retiradas, reforgo estrutural, esquadrias metalicas, cobertura e
calhas, instalacdes hidraulicas principais, instalacdes elétricas, pavimentacao/concreto,
drenagem, rampas e demais servigos integrantes do nucleo técnico da intervencao.

01.10. A eventual subcontratacdo dependera de prévia analise e aprovacdo da Administracao,
devendo a contratada apresentar identificacdo da empresa subcontratada, documentagao
comprobatéria de sua capacidade técnica e demais elementos necesséarios a adequada
fiscalizagao contratual.

01.10.1. A subcontratagcdo ndo autorizada ou realizada em desacordo com as condigdes
estabelecidas podera ensejar a aplicagdo de penalidades e, se for o caso, a

extincao do contrato, nos termos do art. 137, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

02. Da Fundamentacao:
02.01. Descricdo da Necessidade da Contratagéo:

02.01.1. A contratagéo pretendida decorre da necessidade de retomada e conclusdo das
obras de revitalizagcao da Estagéo Ferroviaria de Matéo, do galpao anexo e da area
do entorno, bens integrantes do patriménio publico municipal e detentores de
relevante valor histérico, cultural, turistico e social para o Municipio, especialmente
em razao do tombamento da Estagcao Ferroviaria como patriménio histérico e cultural
municipal pela Lei Municipal n? 2.914, de 08 de agosto de 2003.

02.01.2. A interveng&o visa resguardar, recuperar e requalificar funcionalmente o imével,
permitindo sua adequada preservacao fisica, arquitetdnica e funcional, bem como
sua futura utilizagdo para fins culturais, educacionais, artisticos, turisticos e
comunitarios, em consonancia com o interesse publico e com a destinagédo coletiva

pretendida para o espaco.
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Com a descontinuidade do transporte ferroviario de passageiros e a perda gradual
de sua utilizagdo original, a edificacdo passou a sofrer processo progressivo de
deterioracao fisica em decorréncia da acao do tempo, da exposicao as intempéries
e da auséncia de uso continuo, circunstancias que demandaram sucessivas
iniciativas administrativas voltadas a sua preservacgao e recuperacao.
Ressalta-se que a execugdo anteriormente contratada nao foi concluida, tendo o
Contrato n® 500/2023 sido extinto em 27/06/2025, conforme informado pelo
Memorando Interno n® 123/2025 da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Tal
situagdo tornou necesséria a retomada dos procedimentos administrativos, com
atualizagdo dos elementos técnicos, do planejamento da contratacdo e das
condi¢des executivas necessarias a continuidade da obra.
A solucdo pretendida contempla a continuidade e conclusdo das intervengbes
estruturais, funcionais e de acabamento necessarias a recuperagdo da Estacéo
Ferroviaria e do galpdo anexo, abrangendo servicos indispensaveis a preservagao
patrimonial, segurancga, acessibilidade, funcionalidade e adequada utilizagéo publica
do espaco.
Entre as principais intervencdes previstas destacam-se os servigos relacionados ao
fechamento da edificacdo, reforco estrutural, instalacées elétricas, cobertura,
pavimentagdo, drenagem e adequacdes de acessibilidade, considerados essenciais
para assegurar estabilidade, protecdo patrimonial, seguranca das instalagbes e
plena operacionalizagdo do equipamento publico. Considerando tratar-se de
intervengcdo em imdvel antigo e tombado, a execugdo devera observar cautela
técnica compativel com as caracteristicas construtivas existentes, inclusive quanto
a preservagao dos elementos arquitetdnicos e estruturais relevantes.
A contratacdo também se justifica pela necessidade de resguardar os investimentos
publicos anteriormente realizados, evitando a deterioracdo das estruturas ja
executadas e o consequente agravamento dos custos futuros de recuperacao.
Os principais interessados na contratagdo s&o a Administracao Municipal, os érgaos
responsaveis pelas politicas publicas de cultura e educagdo e a coletividade
matonense, que sera diretamente beneficiada com a recuperacao e requalificacao
do imével.
Dessa forma, a necessidade da contratacido mostra-se compativel com o disposto
no art. 18, §19, inciso |, da Lei n® 14.133/2021, ao evidenciar o problema a ser
solucionado sob a perspectiva do interesse publico, consistente na paralisacéo e
degradacdo progressiva de bem patrimonial relevante, cuja recuperagdo e
destinacdo social demandam intervengao técnica adequada e planejamento
compativel com a solugdo mais vantajosa para a Administracao.
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A presente contratacao encontra fundamento nos arts. 23, lll e IV, 30, | e IX, 37, caput, 215 e
216 da Constituicao Federal, na Lei Municipal n® 2.914/2003, bem como nas disposi¢des da
Lei n® 14.133/2021, especialmente em seus arts. 62, XIl, 11 e 18, §1°, inciso |, visando a
preservacao do patrimdnio publico e cultural municipal, a adequada destinagado social do
imével e a continuidade das intervengbes necessarias a recuperagdo e revitalizagdo da
Estacdo Ferroviaria de Matdo. A solugdo também observa os principios da eficiéncia,
economicidade, planejamento e interesse publico, buscando resguardar os investimentos
publicos anteriormente realizados e evitar a progressiva deterioracdo da estrutura
parcialmente executada. A execugdo da obra devera observar, ainda, as normas técnicas
aplicaveis a construgédo civil, engenharia e seguranca das edificacdes, especialmente as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, as disposicdes relativas a
acessibilidade, seguranca do trabalho, instalagbes prediais, desempenho das edificagdes,
prevengao contra incéndio, posturas municipais € demais regulamentos técnicos e legais

pertinentes a natureza da contratacao e aos servigcos a serem executados.

03. Descricdao Da Solucao Como Um Todo

03.01.

03.02.

03.03.

A solucéo a ser contratada consiste na execucédo da obra para retomada e conclusédo da
revitalizagdo da Estagao Ferroviaria de Matéo, localizada na Rua Castro Alves, n® 53, Vila
Mariani, Matao-SP, bem tombado como patriménio histérico e cultural do Municipio pela Lei
Municipal n?® 2.914/2003, abrangendo também o galpdo anexo e a area do entorno,
compreendendo o conjunto de servicos necessarios a recuperacdo, preservagao,
requalificacdo, adequacao funcional e conclusdo das intervencdes previstas nos projetos
técnicos, de forma integrada e compativel com a finalidade publica pretendida.
Trata-se de solugdo de engenharia executada sob o regime de empreitada por prego
unitario, envolvendo o fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas,
insumos, transporte, administragéo local, controle tecnoldgico, acompanhamento técnico e
demais recursos necessarios a completa execucao do objeto, observadas as disposicoes
constantes dos projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-
financeiro e normas técnicas aplicaveis, inclusive aquelas relacionadas a preservacgao,
recuperacao e intervengao em edificacdes de interesse historico e cultural.

De modo geral, a solugao contempla, entre outros, os seguintes servigos:

03.03.1. administracdo local e servigos preliminares;

03.03.2. demolicbes e retiradas necessarias;

03.03.3. reforgo estrutural;

03.03.4. recuperagao e execugao de cobertura e calhas;

03.03.5. esquadrias metalicas, vidros e elementos de fechamento;

03.03.6. revestimentos, forros e acabamentos;
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03.03.7. instalagbes hidraulicas e elétricas;
03.03.8. pavimentagéo, concreto, drenagem e rampas;
03.03.9. pintura;
03.03.10. servigos externos e complementares de implantagao e paisagismo.
Integram ainda a solugéo as atividades de:
03.04.1. fornecimento e aplicagdo dos materiais, componentes e sistemas previstos nos
projetos e especificacdes técnicas;
03.04.2. realizacao de testes, verificagdes, regulagens e ajustes necessarios ao adequado
funcionamento das instalagdes e sistemas executados;
03.04.3. limpeza final da obra e remogéao de residuos provenientes da execugao;
03.04.4. entrega da documentagéo técnica pertinente, incluindo ART/RRT, relatérios, laudos,
manuais e, quando cabivel, projetos “as built”;
03.04.5. prestacdo de garantia legal e contratual dos servigos executados, bem como
assisténcia técnica necessaria durante o periodo aplicavel.
Nao integram o0 escopo da contratagdo atividades de natureza exclusivamente
administrativa ou institucional atribuidas a Administragéo Publica, tais como atos internos de
gestao patrimonial, providéncias administrativas estranhas ao objeto executivo da obra e
demais medidas nao relacionadas diretamente a execuc¢ao dos servicos contratados.
A solugdo foi estruturada de forma a assegurar a retomada e conclusdo da obra com
adequada integragdo técnica entre as etapas executivas, maior controle da execugao,
compatibilidade funcional entre os sistemas implantados e observancia das condicbes
necessarias a preservacgao patrimonial, seguranga, acessibilidade e futura utilizagao publica
do espaco.
Considerando tratar-se de intervencdo em imdvel antigo e tombado, a execugao devera
observar cautela técnica compativel com as caracteristicas construtivas existentes, inclusive
quanto a preservagao dos elementos arquitetdnicos, estruturais e construtivos relevantes,
devendo eventuais necessidades de adequacdes técnicas supervenientes ser submetidas
previamente a fiscalizacdo e aos setores técnicos competentes da Administragao.

04. Dos requisitos para contratacao:

Critérios de Sustentabilidade

04.01.

A execucado da obra de retomada e conclusdo da revitalizacdo da Estacdo Ferroviaria de
Matdo, do galpdo anexo e das areas externas correlatas, embora caracterizada como
intervencao em edificagédo existente, podera gerar impactos ambientais tipicos das atividades
da construgao civil, especialmente em razdo da movimentacao de materiais, execugao de

servigcos estruturais, adequacdes de infraestrutura e intervengdes necessarias a recuperacao

fisica e funcional do conjunto tombado.
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Considerando a natureza do imével e seu reconhecimento como patriménio histérico e cultural
do Municipio, nos termos da Lei Municipal n® 2.914/2003, a execugao contratual devera
observar cuidados especificos voltados a preservagdo das caracteristicas arquiteténicas,
construtivas e visuais da edificacdo e dos elementos correlatos abrangidos pela intervencao.

Entre os principais impactos ambientais e operacionais potenciais relacionados a execu¢ao

da obra, destacam-se:

04.03.1. geracdo de residuos da construgédo civil provenientes de demoli¢des, retiradas,
substituicdes pontuais, sobras de materiais, embalagens e demais atividades
executivas;

04.03.2. emissao de poeira e particulas decorrentes da movimentacao de materiais, cortes,
remogoes e intervengdes construtivas;

04.03.3. geracao de ruidos ocasionados pela utilizacdo de equipamentos, ferramentas e
maquinas durante a execugao dos servigos;

04.03.4. consumo de agua e energia elétrica necessarios as atividades da obra;

04.03.5. risco de armazenamento inadequado de materiais e acumulo irregular de residuos
no canteiro de obras;

04.03.6. riscos de danos acidentais a elementos existentes da edificagdo, especialmente
componentes arquitetbnicos, estruturais ou construtivos vinculados a preservacao
patrimonial;

04.03.7. impactos temporarios na circulagdo, utilizacdo e percepgado visual do entorno
imediato durante a execucgéo dos servigos.

Os impactos identificados possuem carater predominantemente temporario, localizado e

controlavel, podendo ser mitigados mediante adocdo de medidas adequadas de gestao

ambiental, organizagéo do canteiro e execu¢do compativel com as caracteristicas do imével
objeto da intervencgéo.

Para mitigacao dos impactos decorrentes da execugao da obra, a contratada devera adotar,

no minimo, as seguintes medidas:

04.05.1. promover a segregacdo, acondicionamento, armazenamento temporario e
destinagao ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil, observando
a legislacao e normas aplicaveis;

04.05.2. manter permanentemente a limpeza, organiza¢do e segurancga do canteiro de obras
e areas adjacentes;

04.05.3. adotar medidas de controle de poeira e materiais particulados, incluindo umidificagao
de superficies quando necessario e adequada cobertura e acondicionamento de
materiais;

04.05.4. utilizar racionalmente os recursos hidricos e energéticos durante a execugao
contratual;
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04.05.5. observar as normas aplicaveis de seguranca do trabalho, salde ocupacional e
controle de ruidos;

04.05.6. adotar medidas destinadas a prevencdo de danos as estruturas existentes,
preservando, sempre que tecnicamente possivel, as caracteristicas arquiteténicas,
construtivas e visuais do imével e dos elementos abrangidos pela intervengao;

04.05.7. executar os servicos em conformidade com os projetos, memoriais, especificacdes
técnicas e diretrizes de preservagao patrimonial aplicaveis ao objeto;

04.05.8. comunicar imediatamente a fiscalizacdo qualquer ocorréncia que envolva risco de
dano, comprometimento estrutural, descaracterizagao ou interferéncia relevante em
elementos do patriménio existente;

04.05.9. atender integralmente a legislacdo ambiental, urbanistica, trabalhista, técnica e
patrimonial aplicavel a execugéo da obra, bem como as orientagdes eventualmente
expedidas pelos 6rgaos competentes e pela fiscalizagao contratual.

A adogéao das medidas indicadas contribui para a execugao da obra de forma ambientalmente

responsavel e compativel com a preservacao do patriménio histérico municipal, reduzindo

impactos ao entorno, minimizando riscos de descaracterizacao da edificacdo e assegurando

maior adequagao aos principios da sustentabilidade, eficiéncia, preservagao patrimonial e

interesse publico.

Das garantias Contratuais

04.07.

04.08.

04.09.

04.10.

Considerando a natureza da presente contratacdo, que envolve a execucao direta de obra
publica com fornecimento de materiais, mao de obra, maquinas e equipamentos, sera
exigida garantia contratual, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n® 14.133/2021.

O contratado podera optar por uma das seguintes modalidades, conforme o art. 96, §1° da

Lei n® 14.133/2021:

04.08.1. Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica;

04.08.2. Seguro-garantia;

04.08.3. Fianca bancaria.

A garantia sera exigida no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,

em conformidade com o caput do art. 98 da Lei n® 14.133/2021, considerando a moderada

complexidade técnica e o risco associado a execucao da obra.

04.09.1. Caso a proposta vencedora apresente valor inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor estimado pela Administracdo, sera exigida garantia adicional
correspondente a diferencga entre o valor orgado e o valor da proposta vencedora.

A garantia sera liberada apds a conclusao da obra e o recebimento definitivo, mediante

fiel execugdo do contrato, ou em caso de extingdo contratual por culpa exclusiva da

Administracdo, em conformidade com o art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

16.1. Daindicacao ou vedacao de marcas
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Na presente contratacdo ndo sdo aplicaveis a possibilidade de indicacdo de marcas e,
tampouco, a sua vedagéao.
04.11.1. As especificacdes técnicas foram definidas com base nos projetos, memoriais
descritivos, planilhas orcamentarias e referéncias oficiais de custos, como o
SINAPI e demais composi¢des utilizadas pela Administragdo, com o objetivo de
assegurar parametros objetivos quanto a execucdo da obra. Assim, eventuais
mengoes a marcas, fabricantes ou modelos constantes neste Termo de Referéncia
tém carater meramente ilustrativo, sendo utilizadas exclusivamente para fins de
definicdo das especificagbes técnicas minimas exigidas, nao representando, em
hipétese alguma, direcionamento ou restricao indevida a competitividade.
A contratada devera apresentar, quando solicitado pela fiscalizagdo, catalogos, fichas
técnicas e certificados dos materiais a serem empregados, de modo a comprovar a
conformidade com as especificagdes constantes dos projetos, memoriais e planilhas
orcamentarias. Caso necessario, poderao ser exigidos ensaios laboratoriais para atestar a
qualidade dos materiais empregados na obra.

05. Da forma de execucao e fiscalizagao:

05.01.

05.02.

A execucdo contratual serd regida pelos artigos 115 a 123 da Lei n® 14.133/2021,

observando os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e plena responsabilidade

da contratada. O objeto sera executado diretamente pela empresa contratada, que devera
atender integralmente as especificacdes técnicas, prazos e condi¢des estabelecidas.

05.01.1. Considerando a natureza do objeto sera adotado o regime de empreitada por prego
unitério, nos termos do art. 62, XXVIIl da Lei n? 14.133/2021.

05.01.2. Nesse regime, a contratada se obriga a executar a obra conforme os precgos
unitarios contratados, com pagamentos vinculados as medicoes dos quantitativos
efetivamente executados, segundo o cronograma fisico-financeiro. Para tanto,
deverao ser apresentadas planilhas detalhadas com quantitativos, custos unitarios,
BDI e encargos sociais, que servirao de referéncia para a execugao e eventuais
aditamentos.

A execugao ocorrera no imével situado na Rua Castro Alves, n® 53, Vila Mariani, Matao-SP,

conforme delimitado nos projetos e memoriais anexos.

05.02.1. Considerando que o imdével objeto da intervencao é bem integrante do patriménio
histérico e cultural do Municipio, nos termos da Lei Municipal n® 2.914/2003, a
execucgao dos servigos devera observar cuidados compativeis com a preservacao
das caracteristicas arquitetdnicas, construtivas e visuais existentes, vedadas
intervengbes que promovam descaracterizagdo indevida dos elementos

abrangidos pelos projetos e especificacdes técnicas.
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A contratada devera executar os servicos de forma compativel com a natureza da
edificacdo existente, adotando procedimentos executivos adequados as
intervencbes em estruturas ja implantadas e em elementos construtivos
preexistentes, responsabilizando-se pelos danos decorrentes de execug¢ado

inadequada, imprudente ou incompativel com as condigées do imovel.

05.03. A contratada devera comunicar imediatamente a Secretaria de Educagéo e Cultura qualquer

intercorréncia que configure risco de atraso, descumprimento de prazo ou inexecucao

parcial ou total do contrato, apresentando plano de acéo corretivo.

05.03.1.

05.03.2.

A contratada devera analisar previamente os projetos, memoriais, planilhas,
especificagdes e demais documentos técnicos disponibilizados pela
Administracdo, comunicando formalmente a fiscalizagdo, antes da execugao da
respectiva etapa, qualgquer inconsisténcia, incompatibilidade, omissao, divergéncia
de quantitativos ou condigdo executiva que possa comprometer a qualidade,
seguranca, estabilidade, funcionalidade ou regular execucao da obra.

A auséncia de manifestagdo tempestiva da contratada quanto as inconsisténcias
tecnicamente identificaveis nos documentos da contratacao podera caracterizar
responsabilidade concorrente pelos vicios, falhas ou prejuizos decorrentes da
execucao inadequada.

05.04. A contratada sera integralmente responsavel por:

05.04.1.

05.04.2.

05.04.3.

05.04.4.

05.04.5.

fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e ferramentas necessarios

a execucao da obra;

reparagao, substituicdo ou correcdo, as suas expensas, de quaisquer servigos ou

materiais em desacordo com as especificacdes técnicas;

cumprimento das normas de seguranga do trabalho (NRs), ambientais e de

acessibilidade;

05.04.3.1. nos servicos que envolvam demolicbes, remocdes, perfuracdes,
reforgos estruturais ou intervengcdes em elementos existentes, a
contratada devera adotar cautela executiva compativel com a natureza
do imovel, utilizando métodos adequados para minimizar riscos de
danos as estruturas remanescentes e aos elementos vinculados a
preservacao patrimonial.

reparacao de danos, perdas e prejuizos causados a Administracao ou a terceiros

por acdo ou omissao de seus empregados, prepostos ou subcontratados;

transporte e destinacdo ambientalmente adequados de entulhos e residuos da

construgao civil.

05.05. Sem prejuizo das demais garantias estabelecidas em contrato ou legalmente aplicaveis, a

contratada é responsavel pela solidez e seguranga do servigo, nos termos do artigo 618 do
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Cédigo Civil Brasileiro (Lei n? 10.406/2002), que fixa em 05 (cinco) anos o prazo para
responder pela solidez e seguranca do trabalho executado, sem prejuizo da
responsabilizacdo civil, criminal e administrativa do futuro contratado pelo fato que der
causa.

05.05.1. Tal responsabilidade abrange, inclusive, eventuais defeitos relacionados aos
materiais utilizados e ao solo, contados a partir do recebimento definitivo da obra
pela Administragao.

05.06. A contratada devera ainda:

05.06.1. utilizar exclusivamente materiais novos, de primeiro uso, vedada a utilizagao de
pecas ou insumos remanufaturados ou recondicionados;

05.06.2. responder as solicitagbes da fiscalizagdo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, realizando intervencdo imediata nos casos de risco a seguranca da
edificacdo ou dos usuarios;

05.06.3. a Administracdo designara gestor e fiscais para acompanhar a execug¢ao, manter
registros de ocorréncias e exigir corregoes. Estes terdo autoridade para suspender
ou rejeitar servicos executados em desacordo com as exigéncias do contrato,
aplicando-se as penalidades cabiveis;

05.06.4. Estrutura Operacional da Contratada: como condi¢do para assinatura do contrato,
a contratada devera comprovar que dispde de estrutura técnica, equipamentos e
equipe qualificada compativeis com o objeto, mediante documentos como alvard
de funcionamento, licencas e relacao de profissionais e equipamentos;

05.06.5. nenhuma alteracao relevante de método executivo, solugdo construtiva, material
especificado ou elemento arquitetdbnico podera ser realizada sem prévia anuéncia
formal da fiscalizagdo e dos responsaveis técnicos da Administragao;

05.06.6. a contratada devera manter, durante toda a execugdo contratual, responsavel
técnico habilitado acompanhando os servigos, com emissdo das respectivas
ARTs/RRTs vinculadas as atividades executadas;

05.06.7. a contratada sera responsavel pela preservacao, protecdo e integridade das
estruturas, instalacdes e servicos ja executados anteriormente a retomada da obra,
devendo adotar as medidas necessarias para evitar deterioragdes, danos, perdas

ou comprometimento das etapas preexistentes durante a execucéo contratual.

06. Da gestao e fiscalizacao do contrato
06.01. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14,133, de 2021, e cada parte respondera pelas

consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
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06.02. As comunicacdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para
esse fim.

06.03. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adog¢ao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

06.04. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

06.05. Afiscalizacao e a gestao contratual ficardo sob responsabilidade da Secretaria de Educagao
e Cultura, por intermédio da Secretaria da pasta, com apoio de servidores técnicos e, para
0s aspectos técnicos da fiscalizacao, de profissionais da area de engenharia integrantes do
quadro da Prefeitura.

06.05.1. Considerando tratar-se de intervencao em imével integrante do patrimonio histérico
e cultural do Municipio, nos termos da Lei Municipal n® 2.914/2003, a fiscalizacao
deverad atuar também na preservacdo das caracteristicas arquitetdnicas,
construtivas e funcionais da edificagdo, acompanhando a compatibilidade entre os
servicos executados e as diretrizes técnicas estabelecidas nos projetos, memoriais
e demais documentos da contratagéao.

06.06. Os procedimentos de fiscalizacdo e gestdo contratual poderdo contar com apoio dos
quadros técnicos da secretaria solicitante, ou ainda, de outras secretarias que contem com
profissionais cujas atribuigcbes sejam pertinentes ao objeto da contratacao.

06.07. Para os fins dessa contratacdo, sdo atividades de fiscalizagdo: acompanhar a execugao do
contrato e verificar o cumprimento das condi¢des estabelecidas; registrar as ocorréncias
relacionadas a execucgao, indicando, quando necessario, medidas corretivas e prazos para
aregularizagao de falhas ou impropriedades; atestar o fornecimento dos bens ou a execugao
dos servicos para fins de liquidacao da despesa; adotar medidas preventivas de controle da
execugao contratual; acompanhar os aspectos formais e documentais da execugéo
contratual, verificando a manutencao das condicbes de habilitagdo do contratado, o
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e fiscais, bem como os
procedimentos relacionados a empenho, pagamento, garantias, glosas, apostilamentos e
termos aditivos, solicitando, sempre que necessario, a apresentacdo de documentos
comprobatérios.

06.07.1. No aspecto técnico da fiscalizacao, deverao ser acompanhadas todas as etapas
da obra, conforme projetos, memoriais descritivos, especificagbes técnicas,
planilhas orgcamentarias e cronograma fisico-financeiro, verificando-se a
conformidade dos servigos executados com as exigéncias contratuais € normas

técnicas aplicaveis.

42

Rua Oreste Bozell, 1165 16 3383-4077
Centro » 15990-900 « Matdo-SP www.matao.sp.gov.br



06.07.2.

06.07.3.

06.07.4.

06.07.5.

06.07.6.

mg-l-ﬁo Palacio da Independéncia

B CONSTRUIND® O FUT O Secretaria de Administracao e F_inangas
Departamento de Compras e Suprimentos

A fiscalizagdo deverda acompanhar especificamente as intervengdes incidentes
sobre estruturas existentes, elementos remanescentes e servigos anteriormente
executados, verificando sua integridade, compatibilidade e adequada preservacao
durante a retomada da obra.
Cabera a fiscalizagao avaliar e registrar formalmente eventuais inconsisténcias
técnicas, incompatibilidades executivas, divergéncias de quantitativos,
necessidade de adequagdes ou ocorréncias supervenientes identificadas durante
a execucgao contratual, adotando as providéncias administrativas cabiveis.
A fiscalizagao devera acompanhar as condi¢gées de armazenamento de materiais,
protecdo das areas ja executadas e organizacao do canteiro, especialmente em
razao da natureza da edificacdo e da necessidade de preservagao patrimonial.
Verificado o descumprimento de obrigacdes contratuais, a fiscalizacdo devera
atuar de forma tempestiva para a solugao das inconsisténcias, podendo determinar
a correcao, suspensao ou rejeicdo de servigos executados em desacordo com as
exigéncias contratuais, comunicando o gestor do contrato quando a situagao
ultrapassar sua competéncia.
Nenhuma alteragéo relevante de método executivo, solugdo construtiva, material
especificado ou elemento arquitetbnico abrangido pela intervencdo podera ser
executada sem prévia andlise e anuéncia formal da fiscalizacao e dos responsaveis

técnicos da Administragao.

06.08. Para os fins dessa contratacdo, sdo atividades de gestdo do contrato: acompanhar a

execucao global do ajuste, avaliar a necessidade de prorrogagao, alteragéo, reequilibrio

econdémico-financeiro, suspenséo ou extingdo do contrato, autorizar pagamentos, zelar pela

manutencdo das condigdes de habilitagdo do contratado e adotar as providéncias

necessarias a apuracao de responsabilidades e a eventual aplicacdo de sangdes, nos
termos da Lei n? 14.133/2021.
06.08.1. A gestdo contratual deverd acompanhar as condigdes gerais de

preservagao patrimonial do imével durante toda a execugéo contratual,
visando minimizar riscos de descaracterizagdo, deterioracao ou danos as
estruturas existentes e assegurar a compatibilidade da execugado com a
finalidade publica da intervencao.

06.08.2. Ao final da execucdo contratual, o gestor devera elaborar relatério

conclusivo quanto ao alcance dos objetivos da contratagao, registrando

eventuais ocorréncias relevantes, condicionantes verificadas
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07. Dos Critérios de Medicao e Pagamento:

07.01. Nos termos do art. 140, inciso |, alineas "a" e "b", da Lei n? 14.133/2021, a execucao da

obra publica objeto deste contrato— sera submetida as etapas de recebimento provisorio

e definitivo, de forma a garantir a conformidade técnica, contratual e legal da entrega.

07.01.1. O recebimento provisorio ocorrera apds a conclusao dos servigcos contratados

ou de etapas especificas previstas no cronograma fisico-financeiro. Sera

formalizado mediante lavratura de termo detalhado, , quando verificado o

cumprimento das exigéncias de carater técnico.

07.01.1.1. Eventuais pendéncias ou inconformidades serao registradas no termo
de recebimento provisério, devendo a contratada promover as
corregdes no prazo fixado pela fiscalizagao.

07.01.1.2. A Nesta etapa, serdo verificados, entre outros aspectos:

07.01.1.2.1. a conformidade dos servigos com os projetos arquitetonico, estrutural
e complementares;

07.01.1.2.2.0 atendimento as especificagdes constantes do memorial descritivo e
demais documentos técnicos;

07.01.1.2.3.a regular execugdo das etapas de reforgo estrutural, cobertura,
esquadrias, revestimentos, pavimentagéo, pintura e demais servigos
previstos;

07.01.1.2.4.a verificacdo das instalagcdes hidraulicas, sanitarias e elétricas,
inclusive testes de funcionamento, quando aplicaveis;

07.01.1.2.5.a conferéncia das quantidades executadas, conforme medicdes
realizadas;

07.01.1.2.6.a verificagcao das condi¢des de seguranga da edificagao;

07.01.1.2.7.a limpeza da obra e a adequada destinagao de residuos;

07.01.1.2.8.a entrega de ARTSs, laudos técnicos, manuais, garantias e demais

documentos exigidos contratualmente.

07.01.2. O recebimento provis6rio nao implica aceitacdo definitiva da obra nem exonera a

contratada de suas responsabilidades legais e contratuais.

07.01.3. O recebimento definitivo sera realizado apds a verificagdo da regularidade e

conformidade integral da obra, incluindo a corregdo de eventuais falhas ou
imperfei¢cdes constatadas no recebimento provisoério.

07.02. Cabera a servidor ou comissao formalmente designada proceder a vistoria final, avaliando

a execucdo conforme os projetos arquitetonicos e complementares, memoriais

descritivos, especificacdes técnicas, normas técnicas e clausulas contratuais.

07.03. Somente apds a emissdo do termo de recebimento definitivo a obra serd considerada

integralmente aceita, podendo a Administrac@o liberar eventuais garantias contratuais,
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07.04.

07.05.

07.06.

07.07.

07.08.

07.09.

07.10.

07.11.

registrar o objeto como bem publico permanente e dar inicio a contagem do prazo de

garantia, nos termos do art. 141 da Lei n? 14.133/2021.

O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,

guando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na

proposta, devendo ser substituidos no prazo de fixado pela administragéo (coerente com a

dimensao da parcela recusada), as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

07.04.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregbes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicao de fornecimento até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugcao do

contrato.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerda enquanto pendente a solugéo, pelo Contratado, de

inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranca.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil sobre o

fornecimento nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Para fins de liquidag&o, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de

cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do

documento, tais como, caso aplicaveis:

07.08.1. o prazo de validade;

07.08.2. a data da emissao;

07.08.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

07.08.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

07.08.5. o valor a pagar; e

07.08.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacao da nota fiscal, ou instrumento de cobranca equivalente, ou

circunstancia que impeca a liquidagcdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o

Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao

da regularizacao da situacdo, sem O6nus ao Contratante.

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente

acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios

eletrénicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n214.133. de 2021.

A Administragdo devera realizar consulta a fim de: a) verificar a manutencao das condigdes
de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a contratagéo, no
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07.12.

07.13.

07.14.

07.15.

07.16.

07.17.

07.18.

07.19.

ambito do 6rgao ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.
Constatando-se, a situacdo de irregularidade do Contratado, serda providenciada sua
notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do Contratante.
Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.
Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingcao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado
a ampla defesa.
Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela extingdo do contrato, caso o Contratado nao regularize sua situacgao.
A medicao dos servigos contratados sera realizada mensalmente, com base nos quantitativos
efetivamente executados e aferidos em campo pela fiscalizacdo, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro aprovado. Os critérios a seguir norteardo a apuracédo e a
liquidagao das despesas:
07.16.1. Procedimentos de Medigéo:
07.16.1.1. As medigdes dos servigos executados deverao ser protocoladas pela
contratada junto a Prefeitura Municipal de Matdo sempre no primeiro
dia util de cada més.
A conferéncia das medicdes sera realizada no prazo maximo de cinco (5) dias uteis, sob
responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, com apoio técnico
da equipe de engenharia do Municipio ou de servidor formalmente designado.
A verificagdo consistira no cotejamento entre os servigos efetivamente executados e a
medicdo apresentada, observando-se:
07.18.1. os critérios técnicos descritos neste Termo de Referéncia;
07.18.2. o cronograma fisico-financeiro aprovado;
07.18.3. os quantitativos e valores unitarios previstos no contrato;
07.18.4. as especificagcdes normativas de qualidade e seguranca aplicaveis.
Ateste e Encaminhamento para Pagamento
07.19.1. Apods conferéncia e aceite da medicao, sera emitido o ateste técnico, que servira
de base para encaminhamento a Secretaria de Administragdo e Financas,
responsavel pelos procedimentos de pagamento.
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07.20.

07.21.

07.22.

07.23.

07.24.

07.25.

07.26.

07.27.

07.19.2. A contratada devera apresentar a Nota Fiscal correspondente aos servigos
executados, apos o respectivo ateste técnico.

07.19.3. A Nota Fiscal sera conferida e atestada pelo responsavel designado, no prazo de 05
dias uteis, em seguida, encaminhada a Secretaria de Administragéo e Finangas para
liquidagc&o e pagamento.

07.19.4. O pagamento sera realizado em até 15 (quinze) dias uteis contados do ateste da
nota fiscal, ou no primeiro dia Gtil seguinte quando coincidir com feriado ou fim de
semana.

07.19.5. A auséncia de ateste técnico impedira a liquidacao da despesa.

Alteragao de Quantitativos e Valores

07.20.1. Durante a execugao contratual, ndo sera admitida a alteragao dos valores unitarios
contratados.

07.20.2. O valor global do contrato somente podera ser alterado por meio de aditamento
formal, em caso de acréscimo ou supressdo de quantitativos devidamente
justificados, respeitados os limites previstos no art. 125 da Lei n? 14.133/2021.

Eventual pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado pela contratada
e instruido com documentagao técnica e econdmica que comprove a ocorréncia de fato
superveniente e imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis, nos termos da
legislacéo.

O pedido sera analisado pela Administracao, observando-se os critérios legais e contratuais
pertinentes.

Ocorrendo atraso no pagamento, a Prefeitura fica sujeita a corregdo monetaria pelo indice

IPCA/IBGE.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para depdsito em conta corrente

bancaria em nome do Contratado, a ser indicada pela contratada ja no momento da

apresentacao da proposta.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria

para pagamento.

O Contratante podera, por ocasiao do pagamento, efetuar a retengéo de tributos determinada

por lei, ainda que ndo haja indicagdo de retencao na nota fiscal apresentada ou que se refira

a retengdes nao realizadas em meses anteriores.

07.26.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagcdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar

n® 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuicoes

abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado a apresentagao
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de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.
16.2.

08. Da forma e critérios de selecao do fornecedor:

08.01. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacao

08.02. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das segbes
subsequentes deste item 8, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitagcao juridica

08.03. Empresario individual: inscricdo no Registro PlUblico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

08.04. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

08.05. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.% 77, de 18 de margo de 2020;

08.06. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

08.07. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem sede a matriz;

08.08. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidac¢ao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

08.09. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

08.10. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
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Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de
maio de 1943;
Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operacdes
relativas a Circulacdo de Mercadorias e sobre prestagbes de Servicos de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicagéao - ICMS, do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual,
em relacao aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal
condigdo mediante a apresentagao de declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
16.3. Qualificagao Econémico-Financeira
Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso ll);
Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:
08.17.1. indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) devem ser iguais ou
superiores a 1 (um); e o indice de Endividamento (IE) deve ser igual ou inferior a 0,5
(zero virgula cinco).
08.17.1.1. indice de Liquidez Geral (LG): LG = (Ativo Circulante + Realizavel a
Longo Prazo) + (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo) devera
ser igual ou superior a 1,00.
08.17.1.2. indice de Liquidez Corrente (LC): LC = Ativo Circulante + Passivo
Circulante Devera ser igual ou superior a 1,00.
08.17.1.3. indice de Endividamento (IE): IE = Passivo Total = Ativo Total Devera
ser igual ou inferior a 0,50.
08.17.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, § 19).
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08.17.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

08.17.4. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 69, §19)

16.4. Qualificacao Técnica
08.18. Devera ser apresentada:

08.18.1. Declaracao de conhecimento do local da obra, por meio da qual o licitante afirmara
ter ciéncia das condigbes fisicas, técnicas e operacionais necessdarias ao
cumprimento das obrigacdes contratuais, assegurado o direito a realizacao de
vistoria prévia.

08.18.2. A declaracdo podera ser substituida por manifestacdo formal assinada pelo
responsavel técnico da empresa, atestando o pleno conhecimento das condigdes
da contratacéo.

08.18.3. Certiddo de Registro da pessoa juridica junto ao CREA ou CAU, dentro do prazo
de validade.
08.18.3.1. No caso de empresa estrangeira, a comprovagdo podera ocorrer

mediante solicitacdo de registro perante o conselho profissional
competente no Brasil, a ser apresentada até a celebragdo do contrato.

08.18.4. Sera exigida a indicacao de profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, com atribuicdo compativel com o objeto da contratacao,
especialmente engenheiro civil ou arquiteto.

08.18.5. O(s) profissional(is) indicado(s) devera(ao) comprovar experiéncia anterior em
execugcdo de obra de edificagdo com caracteristicas semelhantes, mediante
apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) acompanhada da respectiva
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), conforme o caso.

08.18.6. A comprovacao devera demonstrar experiéncia compativel com a execugao de:
08.18.6.1. Fechamento (gradil)
08.18.6.2. Instalacao elétrica (soma dos itens do prédio + implantagéo externa)
08.18.6.3. Pavimentacéo / concreto
08.18.6.4. Reforgo estrutural
08.18.6.5. Esquadria metalica
08.18.6.6. Rampa
08.18.6.7. Cobertura — calhas

50

Rua Oreste Bozell, 1165 16 3383-4077
Centro » 15990-900 « Matdo-SP www.matao.sp.gov.br



i;ii(‘((\ ‘

Y

MATA O

08.18.7.

08.18.8.

08.18.9.

08.18.10.

08.18.11.

08.18.12.

m gTﬂ O Secref;ﬁ!lédii cA)dg‘l?n!gtge"pengé nela
¢ao e Financas

b consraunoo o rurino Departamento de Compras e Suprimentos
O(s) profissional(is) indicado(s) devera(ao) participar efetivamente da execucao
contratual, admitindo-se substituicdo apenas por outro de experiéncia equivalente
ou superior, mediante prévia aprovagao da Administragao.
A comprovacgao do vinculo com o profissional sera exigida no momento da
assinatura do contrato, podendo ocorrer por meio de contrato social (em caso de
sécio), contrato de trabalho, registro em CTPS ou contrato de prestacdo de
Servicos.
Serao exigidos atestados referentes as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto, assim consideradas aquelas que possuam valor individual
igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratagéo.

Com fundamento nesse parametro legal, foram identificadas como parcelas
de valor significativo:
08.18.10.1. Fechamento (gradis) — 25,47%
08.18.10.2. Instalacao elétrica (soma dos itens do prédio + implantacao externa) —

13,41%

08.18.10.3. Pavimentacéo / concreto — 12,47%
08.18.10.4. Reforgo estrutural — 7,34%
08.18.10.5. Esquadria metalica — 6,98%
08.18.10.6. Rampa — 4,87%
08.18.10.7. Cobertura — calhas — 4,68%
Assim, a licitante devera comprovar que ja executou servicos compativeis com
as referidas etapas, mediante apresentacdo de atestado(s) ou certidao(Ges)
expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em seu nome.
Os quantitativos minimos a serem exigidos sao de 50% do quantitativo previsto
para cada parcela na presente contratagéo.

09. Das Disposicoes Gerais e Riscos

09.01. A execucdo da presente contratagdo observara diretrizes de alocagao de riscos entre a

Administracdo e a futura contratada, nos termos do art. 22, inciso lll, e do art. 103 da Lei n®

14.133/2021, com o objetivo de assegurar adequada distribuicdo de responsabilidades,

maior previsibilidade na execugcao contratual e preservagdo do equilibrio econémico-

financeiro do ajuste, considerando tratar-se de obra de revitalizagao incidente sobre imovel

tombado como patriménio histérico e cultural do Municipio de Maté@o, nos termos da Lei
Municipal n® 2.914/2003.
09.02. A matriz de alocagéo de riscos da contratacdo sera apresentada de forma detalhada na

minuta de contrato, integrante do presente processo licitatério, na qual constardao a
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identificagdo dos eventos de risco, a atribuicdo de responsabilidades e os mecanismos de
tratamento aplicaveis.
De forma geral, entretanto, os riscos associados a execucdo da obra poderdo ser
classificados em trés categorias: riscos do Contratante, riscos do Contratado e riscos
compartilhados.
Serao considerados, em regra, riscos do Contratante aqueles decorrentes de atos da
Administracdo que impactem diretamente a execugdo contratual, tais como alteragbes
unilaterais do contrato, atrasos injustificados na disponibilizagdo de informacgdes, projetos
ou condigdes necessarias a execugao da obra, bem como eventual descumprimento de
obrigacbes contratuais por parte da Administracao.
Por sua vez, constituem riscos do Contratado os eventos relacionados a organizagéo e a
execucao dos servicos, incluindo falhas de planejamento, erros técnicos, inadimplemento
de obrigagbes trabalhistas, previdencidrias ou fiscais, perdas ou danos a materiais e
equipamentos sob sua responsabilidade, bem como os custos logisticos, operacionais e
demais encargos necessarios ao cumprimento do objeto contratual, inclusive aqueles
relacionados a adequada protecao das estruturas existentes e a observancia dos cuidados
técnicos compativeis com a preservagao patrimonial do imével.
Poderao ainda ocorrer riscos compartilhados, decorrentes de eventos imprevisiveis ou de
dificil identificagao prévia, cuja ocorréncia ndo possa ser atribuida exclusivamente a uma
das partes, como a descoberta de interferéncias ndo mapeadas, passivos ambientais nao
identificados, fatores geotécnicos relevantes ndo detectaveis a partir das sondagens
disponiveis ou a identificagdo de condi¢cdes estruturais relevantes em partes da obra
anteriormente executadas que nao possam ser constatadas por inspegao técnica ordinaria,
bem como situagcbes relacionadas as caracteristicas construtivas, arquitetbnicas e
estruturais do imével tombado que demandem adequacdes técnicas, medidas adicionais de
preservagao ou ajustes executivos no decorrer da obra.
Considerando tratar-se de obra de revitalizagao e recuperacao de imével antigo e tombado,
reconhece-se que determinadas condi¢des estruturais, construtivas ou arquitetdnicas
poderdao somente ser integralmente identificadas durante a execugdo dos servicos,
especialmente apds desmontagens, remogdes, escavagoes ou intervengdes em elementos
existentes, hipétese em que cabera a fiscalizacao técnica avaliar os impactos decorrentes e
definir as providéncias administrativas e executivas cabiveis.
Na hipétese de materializagdo de risco classificado como compartilhado, cabera a
fiscalizacdo contratual proceder a analise técnica dos impactos decorrentes e adotar as
medidas administrativas cabiveis, observadas as disposi¢cbes legais aplicaveis, inclusive
quanto a eventual recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do contrato, quando

demonstrados os pressupostos legais.
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10. Estimativas do Valor da Contratacao
10.01. O valor estimado total da contratacdo é de R$ 901.733,610 (Novecentos e um mil,
setecentos e trinta e trés reais e sessenta e um centavos), conforme custos unitarios apostos

na tabela constante do item 1.2.

11. Da dotacao Orcamentaria
11.01. A presente licitagdo compatibiliza-se com as leis orcamentarias, sendo atendida pela
dotacdo 2026-409, com vinculos 01.110.0000, e 05.802.0002 Natureza de Despesas:

4.4.90.51.00
Matao, 20 de maio de 2026.
ADREANA PAULA SANTANA
SECRETARIA DE EDUCAGAO E CULTURA
DANILO GOMES DOS SANTOS
GERENTE DE FORMAGAO CULTURAL
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ANEXO I-A

PLANILHA DE COMPOSICAO DE QUANTITATIVOS E PRECOS

CONSTA DA PASTA DE ARQUIVOS DA LICITAGAO
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ANEXOII
MODELO PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL

(uso obrigatorio por todas as licitantes) (papel timbrado da licitante)
EDITAL N2 005/2026
PROCESSO LICITATORIO N2 031/2026
MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL

OBJETO: “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA RETOMADA E
CoNcLUSAO DA REVITALIZACAO DA ESTACAO FERROVIARIA DE MATAO, DO GALPAO ANEXO E DA AREA
Do ENTORNO, Com FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E
FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA SUA PERFEITA EXECUCAQ”, para o Departamento de Educacgao da
Secretaria Municipal de Educacao e Cultura da Prefeitura de Matao/SP.

A empresa ....ccccccceeeeeeeeiieeeennnn. , estabelecida na (endereco completo, telefone, e endereco
eletrénico), inscrita no CNPJ sob n® ...........cccoee. , neste ato representada por ......ccccccceevviieeenne. ,
cargo, RG................ , CPF. , (endereco), vem por meio desta, apresentar Proposta de

Pregos ao EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA Ne¢ 005/2026, conforme segue:

ITEM DESCRIGAO VALOR TOTAL
EXECUCAO DE OBRA PARA RETOMADA E CONCLUSAO
DA REVITALIZACAO DA ESTACAO FERROVIARIA DE
MATAO, DO GALPAO ANEXO E DA AREA DO ENTORNO,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSUMOS,
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS
NECESSARIAS PARA SUA PERFEITA EXECUCAO

01

Anexo a presente Proposta segue a Planilha de Composicdo de Precgos, conforme anexo I-A do
Edital.

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessao
publica da CONCORRENCIA ELETRONICA.

A apresentacdo da proposta implicara na plena aceitacdo das condicdes estabelecidas no edital e
seus anexos, inclusive o prazo de execugado de 365 dias e penalidades por descumprimento nos
termos do Edital.

, aos de de 2026.
Dados da Instituicao Financeira:
Nome )
Agéncia ;
N2 Conta-Corrente
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Indicacao do representante habilitado para assinatura do Contrato:
Nome:

Nacionalidade:

Estado civil:

Profissao:
RG.:
CPF.:

Enderego completo:

NOME /RG e CPF
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ANEXO II-A
PLANILHA DE COMPOSICAQO DOS PRECOS

(A nao apresentacao desta Planilha implica na DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA)

CONSTA DA PASTA DE ARQUIVOS DA LICITAGAO
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ANEXO il
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

CONSTA DA PASTA DE ARQUIVOS DA LICITACAO
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ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Aos ......... dias do més de .............. do ano de dois mil e vinte e seis,
nesta cidade de Matao, no Estado do Sao Paulo, no Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, na presenca
de duas testemunhas no final assinadas, compareceram as partes, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE MATAO, pessoa juridica de direito publico interno, com sede nesta cidade de Matao,
no Estado de Sao Paulo, a Rua Oreste Bozelli, n.2 1.165 — Centro, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.2
45.270.188/0001-26, neste ato legalmente representada pelo seu PREFEITO MUNICIPAL, o SR.
APARECIDO FERRARI, brasileiro, casado, metallurgico aposentado, residente e domiciliado nesta
cidade de Matao, a Rua Vereador José Tortorello, n.2 1782 — Park do Imperador — CEP 15.991.280,
portador do R.G. n.2 9.525.173 SSP/SP e do C.P.F. n.2 019.969.658-67 daqui por diante denominada
simplesmente “CONTRATANTE”, e, de outro lado a sociedade empreSaria ....ccccceessesseerresssssnnens ,

estabelecida na cidade de ................. ,ho Estado de ................ , a Rua/Avenida .............. I o T
- Bairro/dardim ................ , CEP ........... , inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob 0 n.? .eeeerrereerrneeneee e
Inscricao Estadual n.% ..cceevcerrvemnsnsnsennns , heste ato representada pelo seu representante no final

nomeado e assinado, daqui por diante denominada simplesmente “CONTRATADA”, em face da
classificagdo das propostas apresentada na CONCORRENCIA ELETRONICA N2 005/2026, de 21
de maio de 2026, levado a efeito através do Processo Licitatorio n.2 031/2026, devidamente
homologada e publicada no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo, resolvem celebrar o presente
instrumento, observadas as condicbes do Edital que rege o Pregdo e aquelas enunciadas nas
clausulas que se seguem.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ExecucAo DE OBRA PARA RETOMADA E CONCLUSAO DA REVITALIZACAO DA ESTAcAO
FERROVIARIA DE MATAO, DO GALPAO ANEXO E DA AREA DO ENTORNO, CoM FORNECIMENTO
DE MATERIAL, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA SUA
PERFEITA EXECUCAQ”, para o Departamento de Educacdo da Secretaria Municipal de
Educacéao e Cultura da Prefeitura de Matao/SP.

1.1.01 Objeto da Contratacao

ITEM DESCRIGAO VALOR TOTAL

“EXECUCAO DE OBRA PARA RETOMADA E CONCLUSAO
DA REVITALIZACAO DA ESTACAO FERROVIARIA DE
MATAO, DO GALPAO ANEXO E DA AREA DO ENTORNO,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSUMOS,
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E FERRAMENTAS
NECESSARIAS PARA SUA PERFEITA EXECUCAQ”

01

1.2 O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagao, que se considera parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcri¢do:
1.2.01 O Termo de Referéncia/Projeto Basico;
1.2.02 O Edital da Licitacao;
1.2.03 A Proposta do Contratado; e
1.2.04 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3 O regime de execucao é o de empreitada por pre¢o unitario.
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CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO
O prazo de vigéncia da contratacao é de 210 (duzentos e dez) dias contados da sua assinatura, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
O prazo podera ser automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto nao for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo necessario
a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.
Quando a nao conclusao do objeto da contratacdo decorrer de culpa do Contratado:
2.3.1.1 O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancbes
administrativas;
2.3.1.2 O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotarq as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual, nos termos do paragrafo Unico
do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.
Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia nos
exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato estard sujeita a condicdo resolutiva,
consubstanciada essa na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgcamentarias de
cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugao do contrato, com base
na condicdo estipulada nesta subdivisdo, o Contratado ndo tera direito a qualquer espécie de
indenizagéo.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII

e XV

A fiscalizagdo e gestao contratual ficardo a cargo da Secretaria de Educagdo e Cultura, que

acompanhara todas as etapas da reforma e, seré responsavel pelo acompanhamento e anotacdes

que se fizerem necessarias, incluindo a notificacdo e adverténcia no caso da contratada descumprir

o previsto neste Termo, no Edital e no contrato.

Esta disposigao define a matriz de alocagao de riscos entre o Contratante e o Contratado, nos termos

das subdivisdes subsequentes.

3.2.01 A alocagado dos riscos tem por finalidade promover maior previsibilidade na execucéo
contratual, reduzir controvérsias e assegurar adequada distribuicdo de responsabilidades
entre as partes.

Constituem riscos de responsabilidade exclusiva do Contratado:

3.3.01 falhas de planejamento, erros de execug¢do ou deficiéncias técnicas na realizagdo dos
SErvigos;

3.3.02 inadimplemento de obrigagbes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e de
seguranga do trabalho;

3.3.03 deterioracado, perda ou avaria de materiais, equipamentos e estruturas sob sua guarda ou
responsabilidade;

3.3.04 danos causados a terceiros em decorréncia de atos ou omissbes de seus empregados,
prepostos ou subcontratados;

3.3.05 custos de mobilizagao, desmobilizagao, transporte, armazenamento e logistica necessarios a
execugao dos servigos;

3.3.06 custos e encargos relativos a seguros exigidos contratualmente;

3.3.07 execugao de servigos em desacordo com o0s projetos, especificacées técnicas, normas
aplicaveis ou com os cuidados técnicos compativeis com a preservagao patrimonial do imovel
tombado;

3.3.08 execucdo de intervengcbes em desacordo com o0s projetos, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas ou orientacoes da fiscalizagao, resultando em descaracterizagao,
dano, alteracao indevida ou comprometimento da fachada e dos elementos arquitetdnicos da
Estagao Ferroviaria.
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3.3.09 erros ou omissdes na elaboracdo da proposta, inclusive quanto a adequada avaliagédo dos
custos e das condi¢des necessarias a execugao do objeto;

3.3.10 problemas, atrasos ou inconsisténcias no fornecimento de materiais, insumos ou servigos
necessarios a execugao da obra;

3.3.11 roubos, furtos, invasdes, destruicdo ou avarias ocorridas no canteiro de obras, desde que néo
decorrentes de ato ou fato imputavel ao Contratante;

3.3.12 custos decorrentes da necessidade de substituicdo de materiais ou servicos executados em
desacordo com as especificagcdes contratuais;

3.3.13 eventos de caso fortuito ou forca maior seguraveis, até o limite das coberturas normalmente
praticadas no mercado securitario;

3.3.14 danos causados as estruturas existentes, elementos arquitetbnicos, acabamentos,
componentes construtivos ou caracteristicas relevantes do imoével em decorréncia de
procedimentos executivos inadequados, negligéncia, imprudéncia, impericia ou
inobservancia das orientagdes da fiscalizagao;

3.3.15 descumprimento de determinacdes técnicas expedidas pela fiscalizacdo relacionadas a
preservacao, protecdo ou integridade das estruturas e elementos existentes do imével.

Serdo considerados riscos compartilhados entre o Contratante e o Contratado, mediante

comprovagao técnica e documental, os seguintes eventos:

3.4.01 identificacdo de passivos ambientais ndo detectados em estudos ou cadastros publicos
disponiveis a época da contratagao;

3.4.02 interferéncias em redes, estruturas ou instalagées subterraneas, aéreas ou submersas nao
mapeadas e nao informadas pelo Contratante, cujas informacdes nao estivessem disponiveis
em cadastros publicos;

3.4.03 fatores geotécnicos relevantes nao identificaveis a partir das sondagens ou dados técnicos
disponiveis no momento da contratagéo;

3.4.04 identificacdo de condigbes estruturais relevantes na parte da obra anteriormente executada
que nao possam ser detectadas por inspecao técnica ordinaria antes do inicio da execugao
contratual;

3.4.05 identificacdo, durante a execugédo da obra, de patologias ocultas, fragilidades estruturais,
interferéncias construtivas, elementos arquiteténicos relevantes ou condigdes técnicas nao
detectaveis por inspecdo ordindria prévia, especialmente em razdo da antiguidade e das
caracteristicas do imével tombado;

3.4.06 necessidade superveniente de adequagdes técnicas, reforgos, ajustes executivos ou medidas
adicionais de preservacao patrimonial decorrentes de condigbes verificadas apenas durante
a execugao dos servicos.

Nos casos de riscos compartilhados, os custos adicionais eventualmente decorrentes serdo

analisados pela Administragdo, podendo ensejar reequilibrio econémico-financeiro do contrato,

observado o disposto na legislagdo aplicavel.

O Contratado devera demonstrar a ocorréncia do evento e seus impactos mediante relatérios

técnicos, registros de obra, memoriais descritivos e documentag¢éo comprobatéria dos custos.

Reconhecida a ocorréncia de evento caracterizado como risco compartilhado, a Administragao

adotard as medidas administrativas necessarias para recomposicdo do equilibrio econdmico-

financeiro do contrato, nos termos da legislacao vigente.

O Contratado devera adotar todas as medidas razoaveis para mitigar os efeitos do evento, sob pena

de perda do direito ao ressarcimento da parcela de responsabilidade do Contratante.

A identificacdo, gestdo e comunicacdo tempestiva dos riscos constituem deveres reciprocos das

partes, devendo Contratante e Contratado atuar de forma cooperativa para a mitigacao de impactos

e para a preservacao do equilibrio econémico-financeiro do contrato.

3.10 Considerando tratar-se de intervencdo em imével tombado como patriménio histérico e cultural do

Municipio de Matao, o Contratado devera executar os servigos com cautela técnica compativel com
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a natureza da edificagcdo, comunicando imediatamente a fiscalizacao a identificagdo de situagdes que
possam comprometer a integridade estrutural, arquitetdnica ou patrimonial do imével.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1Nos termos do art. 122 da Lei n? 14.133/2021, admite-se a subcontratacdo parcial do objeto, desde que
limitada a parcelas acessorias ou especializadas da obra, que ndo comprometam a unidade técnica, a
responsabilidade global da contratada e o controle da execucgéo.

4.2Poderao ser objeto de subcontratacdo, em carater excepcional, servicos de menor complexidade
técnica e natureza complementar, tais como pinturas, paisagismo, instalacdo de vidros, forro em PVC
e demais acabamentos similares, permanecendo a contratada integralmente responsavel pela
coordenacao da obra, compatibilidade dos servigos, controle de qualidade, cumprimento dos prazos e
resultado final da execugao.

4 3Fica vedada a subcontratagdo das parcelas consideradas essenciais, estruturantes ou
economicamente relevantes da contratagdo, especialmente administracdo local e servigos
preliminares, demoligbes e retiradas, reforgo estrutural, esquadrias metdlicas, cobertura e calhas,
instalac6es hidraulicas principais, instalagdes elétricas, pavimentagdo/concreto, drenagem, rampas e
demais servigos integrantes do nucleo técnico da intervencao.

4. 4A eventual subcontratagdo dependera de prévia andlise e aprovacdo da Administragdo, devendo a
contratada apresentar identificacdo da empresa subcontratada, documentagdo comprobatoria de sua
capacidade técnica e demais elementos necessarios a adequada fiscalizagao contratual.

4.4.01 A subcontratacdo ndo autorizada ou realizada em desacordo com as condi¢des estabelecidas
podera ensejar a aplicacao de penalidades e, se for o caso, a extingdo do contrato, nos termos
do art. 137, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagédo é de R$.......... (-nnv)

5.2. No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéao.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. Para fins de pagamento, as medicoes dos servicos executados deverdo ser protocoladas pela
contratada junto a Prefeitura Municipal de Matdo sempre no ultimo dia util de cada més.

6.2. A conferéncia das medicbes sera realizada no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, sob
responsabilidade da Secretaria de Salude, com apoio técnico da equipe de engenharia do Municipio
ou de servidor formalmente designado.

6.2.1. Apds conferéncia e aceite da medicao, sera emitido o ateste técnico, que servira de base para
encaminhamento a Secretaria de Administracdo e Financas, responsavel pelos procedimentos
de pagamento.

6.2.2. A contratada devera apresentar a Nota Fiscal correspondente aos servigcos executados,
apds o respectivo ateste técnico.

6.2.3. O pagamento sera realizado em até 15 (quinze) dias Uteis contados do ateste da nota fiscal,
que devera ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou no primeiro dia Util seguinte quando
coincidir com feriado ou fim de semana.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE (art. 92, V)
7.1. Os precos inicialmente ajustados sdo fixos e irreajustaveis pelo de 01 (um) ano contado da data
contado da assinatura do contrato.
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7.2. Apos sera possivel o reajuste dos pregos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de
execucao do objeto contratual ultrapasse seu prazo inicial, a contar da data de sua assinatura, e
mediante solicitagdo do Contratado, os pregos iniciais serao reajustados, mediante a aplicagao, pelo
Contratante, do indice IPCA/IBGE.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento integral de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato, o Termo de Referéncia, os projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas
orgcamentdrias e demais documentos que integram a contratacao.

8.1.2. Disponibilizar ao Contratado o imével objeto da intervengdo, bem como os projetos,
documentos técnicos e informagdes necessarias a adequada execugéo da obra.

8.1.3. Receber o objeto no prazo e nas condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia e nos
documentos técnicos que instruem a contratacdo, apds a realizacdo de avaliacdo técnica
quanto a conformidade dos servigos executados, observando-se os procedimentos de
recebimento provisério e definitivo previstos na Lei n® 14.133/2021.

8.1.4. Quando aplicavel, exigir, para fins de recebimento definitivo, a apresentagéo da documentagéao
técnica pertinente a obra, conforme previsto nos projetos, memoriais e normas aplicaveis.

8.1.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre falhas, vicios, defeitos, incorre¢cdes ou imperfeigdes
constatadas na execugao da obra, fixando prazo para sua corre¢ao, substituicdo ou adequacéo.

8.1.6. Acompanhar e fiscalizar a execugédo do contrato, por meio de gestor e fiscais formalmente
designados, com apoio técnico quando necessario, registrando ocorréncias, determinando
corregOes e avaliando a conformidade dos servi¢os executados.

8.1.7. Realizar a conferéncia das medicOes apresentadas pelo Contratado, promover o ateste técnico
dos servigos efetivamente executados e encaminhar para fins de liquidagao e pagamento, nos
prazos e condicdes estabelecidos no contrato.

8.1.8. Emitir decisao fundamentada sobre solicitagées, reclamagdes ou pedidos de restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro formulados pelo Contratado, observando os prazos legais e
contratuais.
8.1.8.1. 0 prazo para resposta aos pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-

financeiro ndo se iniciara enquanto o Contratado nao apresentar a documentagao
necessaria a adequada instrugdo do requerimento.

8.1.9. Promover, quando necessario, a readequacdo do cronograma fisico-financeiro,

especialmente nos casos de prorrogacdo de prazo devidamente justificada, visando
assegurar a continuidade e concluséo do objeto.
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Observar, no tratamento de dados pessoais eventualmente envolvidos na execugao

contratual, a legislagao aplicavel, especialmente a Lei n® 13.709/2018.

Adotar as medidas cabiveis em caso de descumprimento contratual, inclusive aplicagéo de

sancoes, instauracao de processos administrativos e comunicagdo aos 6rgaos competentes,

nos termos da Lei n? 14.133/2021.

Informar formalmente ao Contratado que o imével objeto da intervencao é bem tombado como

patriménio histérico e cultural do Municipio de Matéo, nos termos da Lei Municipal n® 2.914,

de 08 de agosto de 2003, devendo a execucgdo observar as restricoes, cuidados e diretrizes

de preservacao aplicaveis ao bem.

Disponibilizar ao Contratado os elementos técnicos, projetos, documentos e informacdes

disponiveis relacionados ao imével e as intervengdes anteriormente executadas, sem prejuizo

da responsabilidade técnica da contratada pela verificagdo das condi¢cdes executivas
necessarias a realizagdo dos servigos.

Comunicar ao Contratado eventuais orientacées, recomendagdes ou determinagdes

expedidas pelos 6rgdos municipais competentes relacionadas a preservacao do patriménio

histérico durante a execucgao da obra.

8.2. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentagao que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a
seguir dispostas:

9.1.1.

9.1.7.

Designar e manter preposto formalmente indicado e aceito pelo Contratante, responsavel pela
interlocucdo com a Administracdo durante a execucdo contratual, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e garantindo acesso da fiscalizagdo aos locais de execugéo e a
documentacao pertinente.

Disponibilizar e manter equipe técnica devidamente qualificada, com profissionais habilitados
e registrados nos conselhos competentes, assegurando sua efetiva participagdo na execugao
da obra, nos termos da legislacao aplicavel.

Executar a obra em conformidade com os projetos, memoriais descritivos, planilhas
orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos que integram a
contratacdo, observando as normas técnicas aplicaveis, especialmente as da ABNT.
Executar os servigcos com especial cautela em razdo da natureza histérica e cultural do imével,
adotando medidas destinadas a preservacao das caracteristicas construtivas existentes e a
prevencao de danos ao patriménio tombado.

Fornecer todos os materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas e insumos necessarios
a perfeita execucdo do objeto, garantindo que sejam novos, de primeiro uso e em
conformidade com as especificagdes técnicas exigidas.

Cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro, comunicando imediatamente ao
Contratante quaisquer intercorréncias que possam comprometer prazos, custos ou a
qualidade da execucgao, apresentando plano de agao corretivo.

Corrigir, reparar, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos
executados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, inclusive durante o prazo
de garantia legal e contratual.

Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados a Administracdo, ao imével objeto
da intervencao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato,
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bem como por acidentes de trabalho envolvendo seus empregados, prepostos ou
subcontratados.

Executar os servigos preservando integralmente as caracteristicas arquiteténicas, estéticas e
funcionais da fachada e dos elementos construtivos definidos nos projetos e documentos
técnicos da contratacdo, abstendo-se de promover alteragoes, supressdes ou intervencdes
nao autorizadas pela fiscalizagéo.

Cumprir integralmente as normas de segurancga do trabalho, salde ocupacional e prevengéao
de acidentes, especialmente as Normas Regulamentadoras (NRs), bem como as normas
ambientais, de acessibilidade e de preservacado patrimonial aplicaveis.

Realizar a adequada gestao dos residuos da construgao civil, promovendo sua segregagéo,
acondicionamento, transporte e destinagao final em conformidade com a legislagdo ambiental
vigente e normas municipais aplicaveis.

Manter, durante toda a execugdo do contrato, a regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciaria, bem como cumprir as obrigacées relativas a legislagao social, inclusive quanto
a proibicao de trabalho infantil e irregular.

Manter atualizados e disponiveis para a fiscalizacdo os registros da execucdo da obra,
incluindo medigbes, relatérios técnicos, diario de obra, Anotagcdo ou Registro de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT) e demais documentos exigidos.

Responsabilizar-se pela analise das condigbes da obra parcialmente executada, devendo
comunicar formalmente a Administracdo a identificacdo de eventuais inconsisténcias,
patologias, fragilidades estruturais ou interferéncias que possam impactar a continuidade da
execucao.

Comunicar imediatamente a fiscalizagao a identificagao de qualquer elemento, caracteristica
construtiva, dano, vestigio ou situagdo que possa demandar avaliagdo especifica quanto a
preservacao do patriménio histérico e cultural do imével.

Obter e manter, quando de sua responsabilidade, licencas, autorizagbes e registros
necessarios a execucao dos servicos, bem como atender as exigéncias de concessiondrias
e 6rgaos competentes.

Submeter a fiscalizacdo, quando solicitado, catalogos, fichas técnicas, certificados e, se
necessario, ensaios laboratoriais dos materiais a serem empregados, comprovando sua
conformidade com as especificagdes técnicas.

Participar de reuniao inicial de alinhamento com a Administragdo, quando convocado, para
definicao de diretrizes operacionais, cronograma e procedimentos de execugao.

Observar as disposicoes da Lei n® 14.133/2021 e da Lei n® 12.846/2013, abstendo-se de
oferecer, prometer ou conceder vantagem indevida a agente publico, bem como de praticar
atos lesivos a Administragao Publica.

Nao promover alteragdes executivas, demoligcdes, remogdes ou intervengdes ndo previstas
nos projetos e documentos técnicos sem prévia ciéncia e autorizagdo da fiscalizacao
contratual.

9.2. O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitard o Contratado as sancgdes
administrativas, civis e penais cabiveis, podendo ensejar a extingao unilateral do contrato, nos termos
da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10.1. A contratagdo conta com garantia de execugao prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da

Lei n2 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, no valor de R$ , correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a definicdo e aplicacdo desse
percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido diploma legal.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92,
X1V)

11.1 Comete As penalidades a serem aplicadas sdo aquelas previstas no item 23 e subitens do Edital de
licitagcao que deu origem a este Contrato, observado sempre a ampla defesa e o contraditorio.

11.2 O atraso na entrega da obra sujeita a contratada a multa de 10% do valor global, independente de
notificacdo extra ou judicial ou administrativa e, aplicado em dobro em atraso reincidente. A aplicacao
de multa em dobro nao trard prejuizo ainda da aplicagao de outras penalidades, inclusive a rescisao
contratual e declaracdo de inidoneidade e de proibicdo de contratar com o Poder Publico, observado
a ampla defesa e o contraditério, em especial o quanto previsto nos artigos 155 a 160 da Lei Federal
14.133/21.

11.2.1 As multas poderao ser descontadas da NF.

11.2.2 A multa aqui disposta s6 nao sera cobrada em caso de absoluto caso fortuito, a ser
comprovado pela contratada, sendo os prazos de entregas conhecidos no presente Edital,
nao se admitindo o seu descumprimento em hip6tese alguma, salvo nas condi¢des aqui
estabelecidas.

11.3 Constitui infragao contratual a execugao de intervengdes que impliquem descaracterizagao, alteracao
indevida, supressao ou comprometimento das caracteristicas arquiteténicas, estéticas ou funcionais
da fachada da Estacéo Ferroviaria de Matao, bem como de elementos construtivos e visuais definidos
nos projetos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas da contratacao.

11.3.1 A constatacdo de intervencdo executada em desacordo com os projetos ou que resulte em
descaracterizacdo da fachada ou dos elementos arquitetbnicos protegidos sujeitara a
contratada:
11.3.1.1 a obrigacao de recomposigao integral do elemento afetado, as suas expensas;
11.3.1.2 a aplicacao de multa especifica correspondente a até 2% (dois por cento) do valor

inicial atualizado do contrato;
11.3.1.3 a responsabilizagdo por eventuais perdas e danos decorrentes da intervengao
irregular, sem prejuizo das demais san¢des administrativas cabiveis.
11.3.2 A aplicacédo da penalidade prevista nesta clausula ndo afasta o dever de reparagao integral
da irregularidade constatada, nem impede a adocao das demais medidas administrativas
destinadas a adequada protecao do patriménio publico e a fiel execucao contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos
137a139e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingao por
ato unilateral da Administragcéo, prevista no artigo 138 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n?
14.133, de 2021, devendo a extincado ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.1.3. A alteragéo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
a extingdo contratual se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.1.3.1. Se a operacao societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanga em

pessoa juridica contratada, devera ser formalizada alteragédo subjetiva por termo
aditivo.
12.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicagao de:
12.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.2.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.2.3. Indenizagdes e multas.
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12.3. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento de eventual desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério
(art. 131, caput, da Lei n.? 14.133, de 2021).

12.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugéo contratual, caso nao
seja possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensao da execugao ou sobre
a declaracéo de nulidade do contrato somente sera adotada na hip6tese em que se revelar medida
de interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n® 14.133, de 2021,
conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia manifestagao e participagéo na instrugéo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orcamento do Estado, na dotagéo abaixo discriminada:
Os recursos financeiros para as despesas com a execugao dos servigos serdao atendidos pela
dotagéo prépria do orgamento vigente classificada e codificado sob a funcional programatica n.?
10.122.13.392.2509.1.001, categoria econémica n.? 4.4.90.51.00, ficha n.% 409, sub elemento da
despesa n.? 91, vinculos n.? 01.110.0000 e 05.802.0002, Processo Eletronico n.2 6529/2026,
requisicdo de servigos n.? 1373/2026 e nota de reserva n.? 7618 e 7619, de 13/05/2026, do
Departamento de Educagao da Secretaria Municipal de Educacéo e Cultura.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DOS CASOS OMISSOS (art. 92, i)
14.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposi¢des
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢des contidas na Lei n? 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 — Cédigo Civil — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracOes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n®
14.133, de 2021.

15.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite
estabelecido no artigo 125 da Lei n? 14.133, de 2021.

15.3. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicagao da relacao geral entre os valores da proposta
e o do orgamento-base da Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na
data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.4. Na presente contratacdo, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentaria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.5. Eventuais alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
respeitadas as disposicdes da Lei n? 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipagao de seus efeitos, a formalizagao do aditivo ocorra no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.6. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

15.7. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAOQ
16.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
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oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao art. 8% § 2° da Lei
n® 12.527, de 2011, c¢/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §19)
17.1. Fica eleito o Foro da Comarca Matéo para dirimir quaisquer questoes que decorrerem deste Termo
de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, § 12, da Lei
n? 14.133, de 2021.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o
presente contrato, na presencga de duas testemunhas adiante assinadas.

Matao, .....de ....c............. de 2026.
P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO P/
“CONTRATANTE” “CONTRATADA”
SR. APARECIDO FERRARI SR.:
PREFEITO DE MATAO RG.:
CPF.:
TESTEMUNHAS:
1) 2)
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ANEXO V
TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 005/2026
PROCESSO LICITATORIO N.2 031/2026

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA RETOMADA E
CONCLUSAO DA REVITALIZACAO DA ESTACAO FERROVIARIA DE MATAO, DO GALPAO ANEXO E DA
AREA Do ENTORNO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E

FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA SUA PERFEITA EXECUCAQ”, para o Departamento de
Educacgao da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura da Prefeitura de Matao/SP.

RAZAO SOCIAL:

C.N.P.J.N.2

I.E.

ENDERECO:

BAIRRO:

CIDADE: ESTADO: CEP:

TELEFONE: CONTATO:

EMAIL:

Recebi da Prefeitura Municipal de Matio a copia do EDITAL DE CONCORRENCIA
ELETRONICA N.2 005/2026 e seus Anexos, cuja a abertura sera realizada dia 10/06/2026 as
09h00min.

Matao, de de 2026.

Nome do responsavel da Empresa

*A falta do preenchimento e remessa do recibo do Edital ao Departamento de Compras e
Suprimentos da Prefeitura Municipal de Matao/SP, exime a Administracdao da comunicacao
de eventuais retificacoes ocorridas no instrumento convocatério e de quaisquer
informacoes adicionais.
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