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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA TOMADA DE PRECO N. 2 22/2022 Processo n.2
1910/2022 - OBJETO: Contratagdo de empresa para execugao de obra de Construgdo do
Centro Cultural no municipio de Piracaia.

Aos 03 (treze) dias do més de novembro ano de 2022, as 10:00hs, no Departamento de
Administracdo desta Prefeitura Municipal de Piracaia, reuniu-se a Comissdo Permanente de
Licitacdo, presente os membros: Simone Salgado, Daniela Tolentino Ariane e Benedito
Donizete de Oliveira, que decidem que o primeiro presidird os trabalhos na presente licitagdo.
Presentes também o Sr. Etulain Cartolano Junior — Arquiteto, Diretor do Departamento de
Obras. Iniciando os trabalhos procederam a rubrica nos envelopes de “Documentos de
Habilitacdo” e “Proposta Comercial”, das proponentes: MBG ENGENHARIA E CONSTRUCAO E
COMERCIO LTDA, representante Sr. Heitor Domingues Gayer, CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA
EPP, representada pela Sra. Vanessa de Souza Cordeiro, VITDA REGULARIZACOES E
ENGENHARIA LTDA representado pelo Sr. Carlos Augusto Leclerc Bastos, DE PAULA MENEZES
CONSTRUCOES LTDA, representado pelo Sr. Vlademir de Arruda Moreira Junior, ARCOMEG
CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI, representada pela Sra. Ana Maria da Silva, BOMBARDIER
GROUP LOCACAO E SERVICOS EIRELI, representada pelo Sr. Edmilson Mazzon Garcia,
GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP, ausente seu representante, HEBRON
CONSTRUTORA 7 LTDA EPP, ausente seu representante. Apos foi realizada a abertura dos
envelopes “Documentos de Habilitagdo”, sendo vistado por todos os presentes. Apos analise
dos documentos de habilitagdo a CPL decide Habilitar as empresas MBG ENGENHARIA E
CONSTRUCAOE COMERCIO LTDA, , CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA EPP, GLAUCIO ANTONIO
INFANTI JUNIOR EPP, HEBRON CONSTRUTORA 7 LTDA EPP e Inabilitar a empresa
BOMBARDIER GROUP LOCACAO E SERVICOS EIRELI por ndo atendimentos aos itens 2.2.2 fe g
(declaragdo de procedimento de controle ambiental e Procedéncia Legal da Madeira ) e a
empresa ARCOMEG CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI por ndo atendimento aos itens 2.2.2
“e “ e “f ( declaragio de procedimento de controle ambiental e Procedéncia Legal da
Madeira), inabilitar a empresa DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LTDA, por ndo
atendimento ao item 2.2.4 d.2 do indice de relevancia ( corrimdo duplo de ago galvanizado),
INABILITAR a empresa VITDA REGULARIZACOES E ENGENHARIA LTDA , por ndo atendimento
ao item 2.2.4 d2 do indice de relevancia ( esquadria de aluminio e lumindria de LED). O
representante da empresa VITDA solicita que se faga constar em ata que a Construtora
Cordeiro Ltda EPP deixou de apresentar o iten 2.2.4 “ F1”, a Empresa Hebron apresenta os
documentos autenticados por um cartério que estd suspenso de conferencia, a Empresa
GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP ndo atende ao item 2.2.4 g ( relagdo formal e
aceitacdo dos membros dando aceitagdo). Fica estabelecido o prazo de 5 dias Uteis para
recurso nos termos do art.109 da LF 8666/93. Nada a mais a constar, deu-se por encerrada a
presente reunido, da qual foi lavrada a presente ata.
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