



**CIDADE TURÍSTICA DE PIRACAIA**  
**“Paço Municipal DR. CÉLIO GAYER”**  
**Convênios**

Av. Dr. Candido Rodrigues, nº 120 -Fone: (011) 4036-7025  
www.piracaia.sp.gov.br  
e-mail: prefeitura@piracaia.sp

Piracaia, 30 de Setembro de 2021.

**De: Divisão de Convênios**

**Para: Divisão de Licitação**

**TP07/2021 – REFORMA NA EMEF AMARO PEREIRA LEITE, NO MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

**PROCESSO: 1064/2021**

**PROTOCOLO: 8265**

Prezada senhora,

Vimos por meio deste informar que os apontamentos do tópico (1) feitos pela empresa, não foram acatados, uma vez que a planilha base utilizada encontra-se vigente, CDHU 181.

A planilha orçamentária da TP 07 foi retificada e alguns destes itens citados já foram solucionados no que compete à essa administração, os demais itens que não serão remunerados.

Atenciosamente,

  
Samantha Soares

Assessora de Articulação Institucional

## QUESTIONAMENTOS REFERENTE AO EDITAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA  
EMEF AMARO PEREIRA LEITE, NO MUNICÍPIO DE PIRACAIA.

EDITAL No 72/2021

TP: 07/2021

PROCESSO: 1064/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA

PROTOCOLO GERAL Nº 8265

PROCESSO Nº .....

DATA 24/09/21

**ABERTURA: 05 DE OUTUBRO DE 2021 ÀS 10:00 HORAS**

Devido ao apontado em letras grifadas no Edital referido:

**A visita técnica é item obrigatório devendo ser realizada pelo responsável da empresa, com vínculo comprovado da participante da licitação. O atestado de visita técnica só será emitido após a concordância do representante da empresa, de todas as peças técnicas (planilha orçamentária, cronograma, projeto e memorial descritivo).**

**Os itens acima passarão a fazer parte de declaração que deverá ser assinada pelo representante da empresa, e a mesma só receberá o atestado de visita técnica mediante a apresentação da declaração devidamente assinada.**

Temos os seguintes questionamentos:

- 1) A planilha precisa de imediata revisão devido a data do edital, planilha base de preços como fevereiro/2021. Acreditamos que essa administração tem conhecimento que os preços da construção civil sofreram grandes ajustes em meio a pandemia, desta forma uma revisão imediata da planilha de preços, especialmente ao que se refere aos itens de aço, concreto, entre outros, abaixo os itens que estão com preços fora de mercado, onde estamos no fim de setembro:
  - Armadura em barra de aço
  - Concreto
- 2) Do que se trata as unidades dos itens: 2.1, 2.4, 2.5, 3.1 e 3.2?
- 3) Solicitamos esclarecimentos para saber qual item da planilha remunera os serviços a seguir:
  - a. Canteiro de Obras
  - b. Locação da Obra
  - c. Lançamento de concreto
  - d. Limpeza da Obra
  - e. Retirada de entulho durante a execução da obra (caçambas).
  - f. Escavação da fossa
  - g. Itens da composição do custo de execução da junta construtiva conforme memorial.
- 4) Itens 6.12 e 6.13 serão apenas 1 unidade? Em caso de afirmação seria possível discriminar cada custo, porque há divergência do memorial descritivo e da planilha.
- 5) Nos itens compostos por serviço de elétrica como foi previsto o cabeamento (Eletroduto, aéreo)? E os itens que a compõem para sua execução? Sua forma de acionamento, disjuntor, fotocélula etc.?

Desta forma, diante dos questionamentos apresentados, solicitamos urgentes esclarecimentos.

Att.

Limeira, 23 de setembro de 2021.

**FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**