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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  LOTE 2

PROGRAMA - SDR: CALÇADA ACESSÍVEL  MUNICIPIO  CAÇAPAVA - SP

DEMANDA Nº:

LOCAL DA OBRA: RUA JOSÉ ORESTES DO PRADO - JARDIM CAMPO GRANDE

DATA BASE: NOVEMBRO/2022 - CDHU 188 BDI 20,00  % 

Item Código DISCRIMINAÇÃO Unid.  Quant. 

MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

 Quant. 
Unit. 

Vr. Unit. R$ TOTAL R$ 

        

01 CALÇADAS ACESSÍVEIS COM LARGURA INFERIOR A 2,50M -DETALHE 2  

01.01 RAMPA - DETALHE 2 UN                    1,00                 1.710,69 

largura m          1,50       

comprimento m          5,70       

01.01.01 04.40.030 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M          5,70                    5,70                        7,79                      44,40 

01.01.02 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3          0,42                    0,42                   214,17                      89,95 

01.01.03 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3          1,11                    1,11                     58,41                      64,84 

01.01.04 05.07.040 M3          1,94                    1,94                     94,33                    183,00 

01.01.05 11.18.040 Lastro de pedra britada M3          0,25                    0,25                   171,37                      42,84 

01.01.06 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG          8,29                    8,29                     14,64                    121,37 

01.01.07 17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa M3          0,59                    0,59                   960,67                    566,80 

01.01.08 17.03.020 Cimentado desempenado M2          7,20                    7,20                     33,22                    239,18 

01.01.09 30.04.032 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista M2          1,35                    1,35                   153,40                    207,09 

01.01.10 54.06.110 Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3          0,05                    0,05                   558,71                      27,94 

01.01.11 54.20.100 Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva M          5,70                    5,70                     21,63                    123,29 

     

02 CALÇADAS ACESSÍVEIS COM LARGURA SUPERIOR A 2,50M  

02.01 RAMPA -DETALHE 1 UN                    8,00                 5.555,95 

largura m          1,80    

comprimento menor m          1,50    

comprimento maior m          2,50    

02.01.01 04.40.030 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M          2,50                  20,00                        7,79                    155,80 

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  LOTE 2

PROGRAMA - SDR: CALÇADA ACESSÍVEL  MUNICIPIO  CAÇAPAVA - SP

DEMANDA Nº:

LOCAL DA OBRA: RUA JOSÉ ORESTES DO PRADO - JARDIM CAMPO GRANDE

DATA BASE: NOVEMBRO/2022 - CDHU 188 BDI 20,00  % 

Item Código DISCRIMINAÇÃO Unid.  Quant. 

MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

 Quant. 
Unit. 

Vr. Unit. R$ TOTAL R$ 

02.01.02 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3          0,18                    1,44                   214,17                    308,40 

02.01.03 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3          0,46                    3,68                     58,41                    214,95 

02.01.04 05.07.040 M3          0,81                    6,48                     94,33                    611,26 

02.01.05 11.18.040 Lastro de pedra britada M3          0,10                    0,80                   171,37                    137,10 

02.01.06 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG          3,49                  27,92                     14,64                    408,75 

02.01.07 17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa M3          0,25                    2,00                   960,67                 1.921,34 

02.01.08 17.03.020 Cimentado desempenado M2          2,85                  22,80                     33,22                    757,42 

02.01.09 30.04.032 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista M2          0,75                    6,00                   153,40                    920,40 

02.01.10 54.06.110 Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3          0,02                    0,16                   558,71                      89,39 

02.01.11 54.20.100 Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva M          0,18                    1,44                     21,63                      31,15 

                          -   

02.02 CALÇADA - DETALHE M2             1.403,01                           -               199.165,22 

02.02.01 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3          0,08                112,24                   214,17               24.038,60 

02.02.02 05.07.040 M3          0,09                126,27                     94,33               11.911,13 

02.02.03 11.18.040 Lastro de pedra britada M3          0,03                  42,09                   171,37                 7.213,01 

02.02.04 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG          0,97             1.360,92                     14,64               19.923,85 

02.02.05 17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa M3          0,07                  98,21                   960,67               94.348,01 

02.02.06 17.03.020 Cimentado desempenado M2             1.256,19                     33,22               41.730,63 

                          -   

02.03 PISO PODOTÁTIL 30x30cm M                489,39                           -                 22.521,81 

02.03.01 30.04.032 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista M2          0,30                146,82                   153,40               22.521,81 

     

02.04 PISO PODOTÁTIL 30x30cm SOBRE CONCRETO EXISTENTE M                  14,10                           -                      915,96 

02.04.01 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3          0,03                    0,42                   214,17                      90,59 

02.04.02 05.07.040 M3          0,03                    0,42                     94,33                      39,90 

02.04.03 17.01.060 Regularização de piso com nata de cimento e bianco M2          0,30                    4,23                     32,29                    136,59 

02.04.04 30.04.032 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista M2          0,30                    4,23                   153,40                    648,88 

                          -   

 TOTAL SEM BDI          229.869,64 

 BDI  20,00%            45.973,93 

 TOTAL COM BDI          275.843,57 

ENG° CIVL: EMERSON KIOGI TANAKA

Eng.  Responsável

 CREA: 5062053931

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal



Município de Caçapava
Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 2

Nº do CT Proponente / Tomador Empreendimento (nome/apelido)

MUNICIPIO DE CAÇAPAVA Revitalização de Praça da Biblia (Lote 1)

Item Discriminação Valor R$ Peso %

mês 01 mês 02 mês 03
Executado Executado Acumulado Executado Acumulado

Total % Total % R$ % Total % R$ %

1 RAMPA - DETALHE 2 2.052,83 0,74%              410,57 20,00% 1.334,34 65,00% 1.744,91 85,00% 307,92 15,00% 2.052,83 100,00%

2 RAMPA -DETALHE 1 6.667,14 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 0,00 0,00% 6.667,14 100,00% 6.667,14 100,00%

3 CALÇADA - DETALHE 238.998,26 86,64%         95.599,30 40,00% 95.599,30 40,00% 191.198,61 80,00% 47.799,65 20,00% 238.998,26 100,00%

4 PISO PODOTÁTIL 30x30cm 27.026,17 9,80% 0 0,00% 0 0,00% 0,00 0,00% 27.026,17 100,00% 27.026,17 100,00%

5 1.099,16 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0,00 0,00% 1.099,16 100,00% 1.099,16 100,00%

0

0
0

Total Simples         96.009,87 34,81%         96.933,65 35,14%         82.900,05 30,05%

Total Acumulado      275.843,57 100,00%       192.943,52 69,95%       275.843,57 100,00%

Data: Caçapava,30 de Janeiro 2023

ENG° CIVL: EMERSON KIOGI TANAKA

Eng.  Responsável

 CREA: 5062053931

PISO PODOTÁTIL 30x30cm SOBRE 
CONCRETO EXISTENTE 
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