



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS - SMEOS



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – E. T. P.

E.T.P. SMEOS 001/2024

OBJETO:

Contratação de Serviços de Infraestrutura Urbana: Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização Viária – Rua Guanabara – Balneário Adriana

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (*)

A Pavimentação da Rua Guanabara – Balneário Adriana visa melhorar a mobilidade urbana, promover a segurança viária e valorizar a região. A rua em seu estado atual apresenta condições precárias, que se agravam no período chuvoso, causando transtornos aos moradores e aos usuários da via.

A ampliação das Vias Pavimentadas da malha viária do Município, traz: reflexos na melhoria do fluxo das vias Principais, com mais uma via Secundária como opção, redução dos Custos com Manutenção de Vias e dos riscos de acidentes e resgate da Imagem da Administração Municipal.

A pavimentação asfáltica e as obras complementares em uma via de grande acesso, irá garantir uma série de avanços, tais como: melhor Trafegabilidade: melhora sobremaneira os acessos aos locais beneficiados; Segurança: com acessos melhores, é possível um policiamento mais ostensivo e efetivo; Saúde: diminuição do nível de material particulado suspenso (poeira), diminuindo as doenças respiratórias; Social: melhora a auto-estima da população, considerando ainda, que esta via encontra-se em um dos Balneários mais populosos do município.

2. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (*)

As quantidades foram levantadas e calculadas por profissional habilitado em Engenharia Pavimentação, utilizando métodos e técnicas reconhecidas na área. Tais informações constam em Memória de Cálculo Detalhada, que estará disponível para consulta e verificação durante o processo licitatório. Este cuidado técnico garante que as estimativas sejam precisas e adequadas às necessidades da obra, proporcionando uma execução eficiente e dentro dos padrões de qualidade estabelecidos.

Anexo 1 – Planilha de Memória de Cálculo Detalhada

3. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO (*)

*O Preço da Contratação foi formado com base na Planilha de Memória de Cálculo Detalhada (Anexo), e na Planilha Orçamentária (Anexo), e fez uso da base os preços pesquisados e divulgados pelo **CDHU** edição nº 195 com desoneração – ago/2024, totalizando R\$ 637.455,99 (seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos).*

Anexo 1 – Planilha de Memória de Cálculo Detalhada

Anexo 2 – Planilha Orçamentária

4. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (*)

*Com base na disponibilidade de Recursos do Convênio nº100709/2024, R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) firmado com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais, e Recursos Próprio, R\$ 137.455,99 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), na disponibilidade de Prestadores de Serviços Locais, com capacidade técnica, agilidade e expertise, e a necessidade de rápida resposta aos reclames da população e manutenção da Imagem do Poder Público, concluímos que é viável a Contratação de Serviços, com fornecimento de Material, Equipamentos e Mão de Obra, para **Infraestrutura Urbana: Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização Viária – Rua Guanabara – Balneário Adriana.***

Nelson Colombo Junior
Responsável Técnico
CREA.SP 0601604879

Município de Iguape, 13 de dezembro de 2024.