



3.2.1.	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	158,51			R\$ 18,80	R\$ 2.979,99		R\$ 2.979,99
3.2.2.	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	69,30			R\$ 14,78	R\$ 1.024,25		R\$ 1.024,25
3.2.3.	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	89,21			R\$ 7,48	R\$ 667,29		R\$ 667,29
<b>3.3.</b>	<b>CARNEIRAS</b>								
3.3.1.	Lastro de pedra britada	M3	6,16			R\$ 218,67	R\$ 1.347,01		R\$ 1.347,01
3.3.2.	Forma em madeira comum para fundação	M2	3,62			R\$ 108,22	R\$ 391,76		R\$ 391,76
3.3.3.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	12,11			R\$ 409,24	R\$ 4.955,90		R\$ 4.955,90
3.3.4.	Armadura em tela soldada de aço	KG	182,22			R\$ 10,42	R\$ 1.898,73		R\$ 1.898,73
3.3.5.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	37,92			R\$ 10,85	R\$ 411,43		R\$ 411,43
3.3.6.	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm	M2	129,60			R\$ 88,47	R\$ 11.465,71		R\$ 11.465,71
3.3.7.	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C	M2	43,20			R\$ 80,91	R\$ 3.495,31		R\$ 3.495,31
3.3.8.	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	335,04			R\$ 6,71	R\$ 2.248,12		R\$ 2.248,12
3.3.9.	Reboco	M2	335,04			R\$ 14,29	R\$ 4.787,72		R\$ 4.787,72
<b>3.4.</b>	<b>TAMPAS</b>								
3.4.1.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	12,25			R\$ 409,24	R\$ 5.013,19		R\$ 5.013,19
3.4.2.	Armadura em tela soldada de aço	KG	550,10			R\$ 10,42	R\$ 5.732,04		R\$ 5.732,04
3.4.3.	Forma em madeira comum para fundação	M2	8,00			R\$ 108,22	R\$ 865,76		R\$ 865,76
3.4.4.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	28,44			R\$ 10,85	R\$ 308,57		R\$ 308,57
<b>3.5.</b>	<b>CALÇADA ENTORNO</b>								
3.5.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,07			R\$ 686,86	R\$ 3.482,38		R\$ 3.482,38

**R\$ 365.349,06**

Guariba, 22 de abril de 2026

\_\_\_\_\_  
**RAFAEL FRANCISCO FAVERO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
FISCAL DE CONTRATOS