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LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER CONTENDO 

1.582,86 M², NO RESIDENCIAL BELA VISTA
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1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO TOMADOR 

Tomador: Prefeitura Municipal de Guariba 

Endereço: Avenida Evaristo Vaz Nº 1190, Centro 

CEP.: 14.840-388 – Guariba/SP 

CNPJ nº 48.664.304/0001-80 

Telefone: (16) 3251.9422 

Website: www.guariba.sp,gov.br 

E-mail institucional: guariba@guariba.sp.gov.br 

 

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO: 

Contratação de empresa, com fornecimento de material e mão de obra 

especializada, por empreitada por lote, para a execução dos seguintes lotes, nesta 

cidade de Guariba, Estado de São Paulo: 

• LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO DE 35,00 m² PARA UM 

CAMPO DE FUTEBOL, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. 

• LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER 

CONTENDO 1.582,86 M², NO RESIDENCIAL BELA VISTA 

 

3. JUSTIFICATIVA 

A construção de espaços públicos de lazer em Guariba/SP é essencial para 
promover o bem-estar e a integração da comunidade. O vestiário no bairro São 
Francisco aumentará a utilidade do campo de futebol, facilitando a prática esportiva 
e promovendo um estilo de vida ativo. Por fim, a construção da praça com campo 
de futebol no terceiro lote beneficiará diretamente um bairro carente de 
equipamentos públicos, proporcionando um espaço de convivência e atividade 
física para os residentes, contribuindo para a qualidade de vida e o fortalecimento 
dos laços comunitários. Essas iniciativas não apenas satisfazem as necessidades 
recreativas da população, mas também impulsionam o desenvolvimento 
socioeconômico da cidade, tornando-a mais atrativa e sustentável para seus 
habitantes. 

http://www.guariba.sp,gov.br/
mailto:guariba@guariba.sp.gov.br
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4. DELIMITAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA OU OBJETO 

DO EMPREENDIMENTO: 

Lote 01: O empreendimento será implantado numa área institucional, 

compreendida na Av. Ernesto de Ângelis S/N, Bairro São Francisco. 

 

Latitude 21° 22' 18" S 

Longitude 48° 14' 35" W 

Mapa da obra, com as coordenadas do ponto de intervenção. 
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Lote 02: A praça será implantada numa área institucional, compreendida na 

Av. Hélio Dela Corte, S/N, Residencial Bela Vista. 

 

Latitude 21°22'.22.14" S 

Longitude 48°12'59.55" W 

Mapa da obra, com as coordenadas do ponto de intervenção. 

 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em 

Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.  

Lote 02: O projeto consiste na construção de um vestiário de 35,00 m² para um 
campo de futebol, no Bairro São Francisco. 

Para solucionar o problema da necessidade de um vestiário serão necessárias as 
seguintes etapas:  

a) Locação da obra; 

b) Perfuração das brocas e vigas baldrames; 

c) Construção de toda alvenaria (supraestrutura, infraestrutura); 
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d) Cobertura; 

e) Esquadrias;  

f) Instalações elétricas e hidráulicas; 

g) Revestimentos; 

h) Instalação de acessórios e pintura. 

 

Lote 02: O projeto consiste na construção de uma praça completa, composta por 
postes de iluminação, bem como a implementação de um campo de futebol, dotado 
de postes equipados com projetores de iluminação. Por tanto, serão necessárias 
as seguintes etapas: 

a) Terraplanagem do local da construção; 

b) Locação da obra; 

c) Concretagem do passeio e instalação das guias (meio-fio) 

d) Instalação dos postes de concreto; 

e) Delimitação das áreas do campo de futebol 

f) Instalação das placas de grama; 

g) Instalações elétricas dos postes de iluminação 

 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

COMPLETA): 

Os concorrentes interessados deverão comprovar a qualificação técnica, 

através dos seguintes documentos: 

Certidão de registro ou inscrição da empresa e de seus responsáveis 

técnicos no CREA/CAU correspondente à sede da concorrente interessada, 

devidamente visado pela entidade profissional competente, CREA/CAU, 

comprovando sua habilitação legal para participação nesta licitação. 
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Capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentação 

de Certidões de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 

CAU, conforme o caso, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da 

equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - 

RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior 

relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

 

• Itens de maior relevância: 

Art. 67. - § 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior 

relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que 

tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total 

estimado da contratação. 

Art. 67. - § 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será 

admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta 

por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de 

tempo e de locais específicos relativas aos atestados. 

Lote 01 

Descrição Unidade Qtd Qtd-exigida % total 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A 
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 

           
102,96  

               
51,48  7,29% 

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota 
cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 
25 MPa M2 

             
50,60  

               
25,30  6,77% 

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 
cm M2 

             
85,20  

               
42,60  6,70% 

Divisória em placas de granilite com espessura 
de 4 cm M2 

             
19,20  

                  
9,60  6,06% 

Telha sanduíche chapa de aço zincado, perfil 
trapezoidal, pré-pintada, esp. 0,50 mm, miolo 
poliestireno expandido classe F2, espessura de 
30 mm; ref. MBP / Eucatex ou equivalente m² 

             
50,60  

               
25,30  4,77% 
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Lote 02 

Descrição Unidade Qtd Qtd-exigida % total 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 M3 

             
35,00  

               
17,50  22,22% 

Plantio de grama esmeralda em placas (jardins 
e canteiros) M2 

           
800,00  

             
400,00  13,48% 

Telha sanduíche chapa de aço zincado, perfil 
trapezoidal, pré-pintada, esp. 0,50 mm m² 

           
163,00  

               
81,50  12,90% 

Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m UN 
                
6,00  

                  
3,00  10,39% 

Luminária pública LED retangular para poste, 
fluxo luminoso de 14200 a 18000 lm, eficiência 
mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 
W UN 

                
9,00  

                  
4,50  7,41% 

Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m UN 
                
3,00  

                  
1,50  6,58% 

Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 
lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 
W UN 

                
6,00  

                  
3,00  5,65% 

Banheiro químico modelo Standard, com 
manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 

                
4,00  

                  
2,00  4,04% 

 

• Apresentação de Atestados de Capacidade Técnica expedidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados 

(s) no CREA/CAU, (ACERVO TÉCNICO) comprovando a execução 

de obra (s), devendo os referidos acervos serem semelhantes com os 

métodos construtivos, características e materiais utilizados. 

 

Serão aceitos atestados de capacitação técnica comprobatórios de aptidão 

emitidos em nome do proprietário ou sócio-diretor da empresa licitante, desde que 

a mesma junte documento idôneo, que confirme essa condição de titularidade, ou 

faça a indicação no próprio contrato social. Os referidos atestados também poderão 

ser apresentados em nome de um profissional que detenha Acervo Técnico pela 

execução da obra. Neste último caso, será necessário que o licitante comprove que 

o referido profissional, integra seu Quadro Permanente de Pessoal, ou ainda, ser 

contratado para prestar serviços de engenharia, com responsabilidades técnicas 

sobre os respectivos serviços. 
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Nestes atestados deverão constar, necessariamente, as seguintes 

informações: 

• Especificação do tipo da obra; 

• Certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, contendo as 

especificações mencionadas na alínea anterior. 

• A comprovação de que o profissional indicado pertença ao quadro 

permanente da empresa será feita através de fotocópia da CTPS e 

“Ficha de Empregado”, ou constante do Contrato Social da empresa 

devidamente registrada, no caso de proprietário, sócio ou diretor; e, 

poderá ainda, ser feita a comprovação através de Contrato de 

Prestação de Serviços, onde conste o profissional como responsável 

técnico, devendo o Contrato de Prestação de Serviços, estar 

acompanhado da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do 

CREA/CAU, indicando também o profissional como responsável 

técnico. 

• Indicação das instalações; 

• Indicação do aparelhamento;  

• Indicação do pessoal técnico adequado e disponíveis para realização 

do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

• Declaração (da proponente) de que recebeu os documentos e de que 

tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

Art. 67. - § 6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I 

e III do caput deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, 

e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada pela Administração. 

 

7. DA ENTREGA E PRAZOS: 

Lote 01: 
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Para a execução das obras será de 4 meses. 

Para vigência do contrato será de 12 meses. 

Lote 02: 

Para a execução das obras será de 4 meses. 

Para vigência do contrato será de 12 meses. 

8.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (DA GARANTIA E APRESENTAÇÃO DA 

ART) 

A empresa vencedora da licitação é obrigada a oferecer garantia completa 

para a execução da obra, correspondente a 5,0% do valor total atualizado do 

contrato, conforme o Capítulo II – Das Garantias, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

No caso de seguro garantia ou fiança bancária, é necessário que tenha validade 

correspondente ao período total do contrato e seja renovado em caso de 

prorrogação contratual. 

Se a empresa vencedora, por culpa total ou parcial, não cumprir com suas 

obrigações, perderá a garantia em favor da contratante, além de estar sujeita a 

outras sanções e multas previstas no contrato e na legislação aplicável. 

Na ocasião da formalização do contrato, a empresa vencedora deverá 

apresentar um cronograma físico-financeiro minucioso, abrangendo todas as fases 

da empreitada, com a explicitação de valores e percentuais relativos à execução 

mensal; essa mesma deverá ser aprovada pela Secretaria Municipal de 

Planejamento, Obras e Serviços Públicos. Adicionalmente, será exigida a 

apresentação de uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro 

de Responsabilidade Técnica (RRT) referente à Execução Definitiva, atestando a 

responsabilidade técnica pelos trabalhos realizados. 

A contratada é responsável por fornecer um Diário de Obra em duas vias, 

disponível no escritório da obra desde o início até a conclusão do projeto. O Diário 

de Obra é o principal instrumento para comprovar, registrar e avaliar todos os 

eventos e aspectos relacionados à execução do projeto. 

Competir à contratada manter uma equipe de trabalho no canteiro de obras, 

com número e habilidades compatíveis com a natureza da obra e o seu 

cronograma. Essa equipe deve ser dimensionada para garantir a produtividade 

necessária para cumprir os prazos contratuais. 
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Durante toda a vigência da obra até o Recebimento Provisório pela 

fiscalização, é necessário que a contratada mantenha um mestre de obras em 

tempo integral. Este profissional deve possuir conhecimento e experiência para 

liderar equipes de trabalho e atender às demandas de fiscalização. 

A contratada deve manter um quadro de controle de mão-de-obra no 

escritório do canteiro de serviços, em local visível e de fácil acesso para a 

fiscalização. Esse quadro deve ser atualizado diariamente no diário de trabalho, 

fornecendo informações sobre a qualificação e o número de pessoas que trabalham 

na obra a cada dia. 

É fundamental destacar que toda a mão-de-obra empregada pela contratada 

na execução dos serviços deve possuir qualificações que garantam a entrega de 

produtos finais com qualidade técnica e acabamento adequado." 

 
9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:  

9.1. Para viabilizar a estruturação operacional da empresa, a Ordem de 
Início de Serviço será emitida, autorizando a Contratada a iniciar os 
trabalhos, dentro de um prazo de 10 dias corridos contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviço. 

 
9.2. A contagem de prazo de execução do contrato será iniciada na data prevista 

na Ordem de Início de Serviço. 
 

9.3. A contratada deverá observar criteriosamente as normas técnicas 
pertinentes, citadas abaixo: 

 

• LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021. 

• RESOLUÇÃO CONAMA Nº 307/2002 E SUAS ALTERAÇÕES. 

NORMAS TÉCNICAS 

• NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA 

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 

• ABNT. NBR 5.732:1991 - Cimento Portland comum 

• ABNT. NBR 5.733:1991 - Cimento Portland de alta resistência inicial 

• ABNT. NBR 5.736:1991 - Cimento Portland de pozolânico. 
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• ABNT NBR 6.459:2016 - Solo - Determinação do limite de liquidez 

• ABNT NBR 6.118:2014 Estruturas de Concreto Armado 

• ABNT NBR 7.180:2016 - Solo — Determinação do limite de 

plasticidade 

• ABNT NBR 7.181:2016 - Solo - Análise granulométrica 

• ABNT NBR 7.182:2016 - Solo — Ensaio de compactação 

• ABNT. NBR 7.211:2009 - Agregados para concreto – Especificação. 

• ABNT NBR 9.050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos. 

• ABNT NBR 7170:1983 – Tijolo maciço cerâmico para alvenaria. 

• ABNT NBR 8041: 1983 – Tijolo maciço cerâmico para alvenaria – 

Forma e dimensões - Padronização 

• ABNT. NBR 11.578:1991 - Cimento Portland composto – 

especificação. 

• ABNT. NBR 6122 – Projeto e execução de fundações 

• ABNT. NBR 6118 - Estruturas de Concreto Armado – Projeto de 

estruturas de concreto 

• ABNT. NBR 7480 – Barras e fios de aço destinados a armaduras para 

concreto armado 

• ABNT. NBR 6136 – Blocos vazados de concreto simples para 

alvenaria – Requisitos 

• NBR 13245:2011 – Tintas para construção civil — Execução de 

pinturas em edificações não industriais — Preparação de superfície 

• NBR 15463:2007 – “Placas cerâmicas para revestimento – 

Porcelanato”. 

• ABNT. NBR 8.800 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas 

mistas de aço e concreto de edifícios 

• NBR 14951:2003 – Sistemas de pintura em superfícies metálicas –

Defeitos e correções 
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• ABNT NBR 15.112: 2004 - Resíduos da construção civil e resíduos 

volumosos - Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, 

implantação e operação 

• ABNT NBR 15.113:2004 - Resíduos sólidos da construção civil e 

resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e 

operação 

• ABNT NBR 15.114:2004 - Resíduos sólidos da construção civil – 

Áreas de reciclagem – Diretrizes para projeto, implantação e 

operação 

 

9.4. A execução dos serviços deverá seguir conforme especificado no 
cronograma físico-financeiro contratado. 

 

10. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO  

A gestão do contrato será feita pela Secretaria de Planejamento, Obras e 

Serviços Públicos que designara o gestor e os fiscais do contrato. 

A comunicação entre a Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços 

Públicos e o prestador de serviço será através de reuniões presenciais e via e-mail.  

O pagamento dos serviços será efetuado conforme andamento da obra 

estipulado no cronograma físico financeiro. As obras serão iniciadas 

simultaneamente. 

 

LOTE 01 

Gestor do Contrato: SIDNEI DA SILVA 

Fiscal do Contrato: WALTER GAGLIARDI NETO 

 

LOTE 02 

Gestor do Contrato: SIDNEI DA SILVA 

Fiscal do Contrato: MURILO HENRIQUE SOUZA SPAGNOL 
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11. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO (REGIME): 

A Contratação será por EMPREITADA POR LOTE. 

O regime de apuração de preços, para efeito de pagamento será unitário por 

serviço executado; conforme planilha de eventos e quantitativos e preços unitários 

P.O 

A Administração CONTRATANTE pagará à empresa CONTRATADA o valor 

referente às obras e serviços efetivamente executados, medidos e aprovados, 

mensalmente, relativamente às etapas constantes do cronograma físico-financeiro, 

vedados quaisquer adiantamentos. 

Os valores para pagamento das medições mensais serão obtidos de maneira 

proporcional aos serviços medidos com base no preço da respectiva etapa, 

conquanto este obtido na forma do subitem anterior. 

11.1  

11.1.1 A licitante vencedora deverá emitir a nota fiscal após a liberação do 

fiscal do contrato e a aprovação dos documentos exigidos no Contrato, pela 

Comissão de Contratação, obedecido o disposto na legislação. 

A liberação do pagamento da primeira medição ficará condicionada à 

apresentação da comprovação da colocação de placa de identificação da obra e da 

abertura da CNO (Cadastro Nacional de Obras) junto à Receita Federal pela 

empresa CONTRATADA. 

 

12.  ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 

MÉDIO ESTIMADO: 

Lote 01: 

O Valor “estimado” para contratação será de R$ 144.714,23 

A planilha de orçamento apresentada foi elaborada com quantitativos e 

custos unitários de referência do CDHU 193 (02/2024), SINAPI/SP (02/2024) e – 

BDI de 19,61% 

O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após a emissão da  
nota fiscal. 
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Lote 02: 

O Valor “estimado” para contratação será de R$ 116.350,85 

A planilha de orçamento apresentada foi elaborada com quantitativos e 

custos unitários de referência do CDHU 193 (02/2024), SINAPI/SP (02/2024) e – 

BDI de 20,44%. 

 

13. PROPOSTA 

O “possível” desconto ofertado pelos proponentes; DEVE ser linear para 

todos os itens da planilha orçamentária (P.O.). 

Para a classificação da proposta vencedora, a Secretaria de Planejamento, 

Obras e Serviços Públicos deverá fazer uma análise técnica da proposta e planilha 

(PO) ofertada, a qual deverá ser entregue em dois formatos; sendo 01 (uma) via 

em formato impresso (assinado) e 01 (uma) via em meio digital via arquivo 

eletrônico para a comissão de contratação. 

 

14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

A alocação de recursos financeiros necessários para a execução da obra já 

foi estimada e assegurada pelo setor da contabilidade, conforme evidenciado pela 

declaração anexada ao processo. 

 

15. DA SUBCONTRATAÇÃO  

Dentro da vigência do contrato e em conformidade com as responsabilidades 

contratuais e legais pertinentes, é permitido à Contratada subcontratar partes da 

obra, serviço ou fornecimento, desde que apresente uma justificativa técnica 

substancial e assegure que essa subcontratação não prejudica a qualidade da obra. 

A aprovação da Administração é obrigatória para efetivar a subcontratação. O 

percentual permitido para subcontratação será determinado após a avaliação do 

Contratante. 

Após o pedido de subcontratação, a Contratante terá o prazo de 1 mês para 

analisar os documentos relevantes apresentados e decidir, podendo ser prorrogado 

por igual período com motivo justificado. 
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Para efetuar o pagamento, a Contratante deverá fornecer todos os 

documentos em conformidade com a Lei 14.133 referentes à subcontratada." 

 

16. PRODUTOS E RESULTADOS ESPERADOS 

LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO DE 35,00 m² PARA UM 

CAMPO DE FUTEBOL, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. 

Benefícios Gerados: A construção de um vestiário para o campo de futebol 

no Bairro São Francisco, é essencial por várias razões fundamentais que atendem 

às necessidades e expectativas da comunidade local. Alguns desses benefícios 

incluem: 

• Incentivo à prática esportiva: Ao fornecer instalações adequadas 

para os praticantes de futebol, um vestiário pode incentivar mais 

pessoas a participarem do esporte, promovendo um estilo de vida 

ativo e saudável na comunidade. 

• Valorização do patrimônio: A construção de um vestiário de 

qualidade pode contribuir para a valorização do patrimônio do clube 

ou da instituição, agregando um ativo tangível que pode ser 

considerado um investimento de longo prazo. 

• Melhoria da imagem institucional: Investir em infraestrutura 

adequada demonstra comprometimento com o bem-estar dos atletas 

e com o desenvolvimento do esporte na comunidade, o que pode 

melhorar a imagem pública do clube ou da instituição. 

• Facilidade de organização de eventos: Com um vestiário 

adequado, torna-se mais fácil e eficiente organizar eventos esportivos 

no campo de futebol, incluindo torneios, campeonatos e jogos 

amistosos. 

• Rentabilização do espaço: Um vestiário bem projetado pode incluir 

espaços adicionais para armazenamento de equipamentos 

esportivos, áreas de aquecimento ou até mesmo espaços para 

eventos sociais, aumentando a utilidade do espaço físico. 
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LOTE 2: CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER 

CONTENDO 1.582,86 M², NO RESIDENCIAL BELA VISTA 

Benefícios Gerados: A construção de uma praça pública e campo de 

futebol no bairro residencial Bela Vista é essencial por várias razões fundamentais 

que atendem às necessidades e expectativas da comunidade local. Alguns desses 

benefícios incluem: 

• Suprimento de Necessidades Básicas: O bairro residencial Bela 

Vista é novo na cidade e atualmente carece de infraestrutura pública 

de lazer e recreação. A ausência de espaços dedicados à prática 

esportiva e ao convívio social prejudica o bem-estar e a qualidade de 

vida dos moradores. 

• Promoção da Saúde e Bem-Estar: A instalação de uma academia 

ao ar livre oferecerá oportunidades para a prática de exercícios físicos 

gratuitos e acessíveis, contribuindo para a promoção da saúde e o 

combate ao sedentarismo na comunidade. Além disso, a existência 

de um playground proporcionará um espaço seguro e adequado para 

o lazer das crianças, estimulando o desenvolvimento motor e social. 

• Fomento à Integração Comunitária: A construção de uma praça 

pública com múltiplas atividades de lazer e esportivas servirá como 

um ponto de encontro para os moradores do bairro. Isso promoverá a 

integração comunitária, fortalecendo os laços sociais e incentivando 

a participação cívica e o senso de pertencimento. 

• Valorização do Espaço Urbano: A presença de espaços públicos 

bem-cuidados e equipados, como uma praça com academia, 

playground e campo de futebol, tende a valorizar o ambiente urbano 

do bairro. Isso pode atrair novos moradores e investimentos, além de 

contribuir para a melhoria da imagem e da atratividade da região como 

um todo. 

• Atendimento à Demanda Emergente: Com o crescimento 

populacional e a expansão urbana, é imperativo que o poder público 
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se antecipe às demandas emergentes da comunidade. A construção 

desses equipamentos públicos atenderá a uma necessidade 

premente dos residentes do bairro Bela Vista, proporcionando-lhes 

espaços de convívio e recreação próximos às suas residências. 

 

17. VISTORIA TÉCNICA: 

O local onde serão executados os serviços permanecerão franqueados à 

visita técnica, desde a data de publicação do edital até o segundo dia útil anterior à 

data da sessão pública de entrega dos envelopes de documentos de habilitação e 

de proposta de preço. 

As licitantes interessadas na visita técnica que pretenderem o 

acompanhamento de um servidor representante da Secretaria Municipal de 

Planejamento, Obras e Serviços Públicos deverão agendar com pelo menos um dia 

de antecedência, pelo telefone (16) 3251.2521, no horário normal de expediente. 

Para efeito de visita técnica poderá comparecer o responsável técnico da 

empresa ou qualquer pessoa formalmente credenciada para a finalidade, que 

poderá obter a comprovação mediante atestado que será fornecido pelo servidor 

da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, cuja 

respectiva repartição permanecerá à inteira disposição dos interessados para 

prestar todo e qualquer esclarecimento necessário. 

Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria ou não pelos 

interessados, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e 

do grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações 

assumidas em decorrência deste procedimento licitatório. 

 

18. PARA PAGAMENTO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO 

Apresentar Manual de uso da edificação de obras públicas e termo de 

garantia de acordo com as normas da ABNT NBR 15575. 

CND (Certidão Negativa de Débitos) da obra. 

Declaração, expedida pelas respectivas entidades prestadoras ou 

fornecedoras, de quitação das contas de água, energia elétrica e todas as demais 

devidas; 
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Declaração de quitação total quanto a custos indiretos eventualmente não 

previstos na proposta de preço da licitante vencedora, liberando a Administração 

CONTRATANTE de qualquer pagamento futuro relativamente ao presente 

contrato; 

Nenhum pagamento isentará a empresa CONTRATADA das 

responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará em aprovação 

definitiva das obras e serviços executados, total ou parcialmente. 

 

 

Guariba/SP, 14 de maio de 2.024. 

 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO LOTE 1  
WALTER GAGLIARDI NETO 

ARQUITETO URBANISTA 
CAU/SP: A1726099 

 
 

 
 

 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO LOTE 2 
MURILO HENRIQUE SOUZA SPAGNOL 

ARQUITETO URBANISTA 
CAU/SP A266972-2 

 
 
 
 
 

ANTÔNIO JOSÉ BICHARA 
SEC. DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 


