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1.  OBJETO

O objetivo desse anteprojeto é planejar e orientar a contratação de empresa especializada 

para execução de obras de engenharia e arquitetura referente a construção da creche e escola de  

educação infantil jardim Jacarandás, localizada entre as ruas Armando Landiva e Davi Trioni, de 

propriedade do município de São João da Boa Vista – SP.

2.  SOLUÇÕES TÉCNICAS

Com a finalidade de atender  ao usuário principal,  no caso,  as  crianças na faixa etária 

definida, o projeto adotou os seguintes critérios:

    • Facilidade de acesso entre os blocos;

    • Adoção de recursos de sustentabilidade, tais como: captação e reúso de água da chuva, 

torneiras automáticas de pressão, válvulas de descarga com duplo acionamento, pisos permeáveis e 

previsão de placas de energia fotovoltaica;

    • Segurança física dos alunos com restrição de acesso de pessoas não autorizadas a áreas 

como: cozinha, lavanderia, castelo d’água, central de gás, luz e telefonia;

    •  Circulação  entre  os  blocos  em  consonância  com  os  critérios  de  acessibilidade 

estabelecidos  pela  ABNT  NBR  9050  –  Acessibilidade  a  edificações,  mobiliário,  espaços  e 

equipamentos urbanos;

    • Atendimento aos princípios do desenho universal, considerando o uso e ocupação por 

todos  os  usuários,  independentemente  de  suas  características  físicas,  habilidades  e  faixa  etária, 

proporcionando uma melhor ergonomia para todos, prevendo uso equitativo, flexível,  simples e 

intuitivo;

    • Setorização por faixa etária, com a adoção de salas de atividades exclusivas, para a  

promoção de atividades específicas de acordo com as necessidades pedagógicas;
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    • Salas de aula com ventilação cruzada, iluminação natural e área externa contígua para 

atividades ao ar livre;

    • Ambientes com possibilidade de integração e convívio entre os alunos de diferentes 

faixas etárias como: pátio coberto, refeitório, quadra poliesportiva, playground e áreas externas;

    • Interação visual por meio de elementos de transparência como instalação de visores 

nas portas e elementos vazados;

    •  Equipamentos  destinados  ao  uso  e  escala  infantil,  respeitando  as  dimensões  de 

instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em geral.

Tais  critérios  destinam-se  a  assegurar  o  conforto,  saúde  e  segurança  dos  usuários  na 

edificação, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

3.  TIPOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR E DOS MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS A INCORPORAR

Os serviços e materiais a serem aplicados na obra são classificados em “obra comum”, 

assim caracterizados devido a baixa complexidade de execução e devido a utilização de materiais de 

amplo conhecimento no mercado da construção civil.

4.  MÉTODOS CONSTRUTIVOS, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E 
ORGANIZAÇÃO

Os  métodos  construtivos  empregados  são  o  concreto  simples  e  armado.  Quanto  às 

instalações  provisórias,  serão  necessários  quadro  geral  elétrico  e  hidrômetro,  ambos  instalados 

conforme exigências das concessionárias locais. 

A empresa vencedora do certame deverá manter os materiais e equipamentos alojados em 

compartimentos próprios, livre de umidade e a prova de vandalismo e roubo. Os responsáveis pelos 

materiais e equipamentos serão os próprios funcionários da contratada. O canteiro de obra e toda a 

área que sofrerá intervenção deverá ser limpa o máximo que for possível, evitando acúmulo de 

resíduos sólidos, líquidos e orgânicos. Sempre que for necessário, a empresa deverá irrigar a área 
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com água de reúso, para minimizar a poluição do ar devido a movimentação de terra nos serviços de 

terraplanagem, regularização e revolvimento de solo para plantio.

5.  SUBSÍDIOS PARA LICITAÇÃO E GESTÃO DA OBRA

É sugerido que o modo de contratação do serviço/obra de engenharia seja pela modalidade 

empreitada por preço global. Nessa modalidade é delegado à empresa responsável, os riscos do 

valor total do empreendimento, mesmo que a obra seja dividida em etapas. Ainda dentro desse 

contexto de preço global, a entrega dos itens, peças, equipamentos, materiais básicos, e demais 

materiais especificados na planilha orçamentária e nos projetos básicos e executivos, é de inteira  

responsabilidade da empreiteira.

6.  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ORÇAMENTO 

O orçamento detalhado/analítico e o cronograma físico-financeiro constam anexos a este 

Projeto Básico.

São João da Boa Vista, SP, 02 de junho de 2025.

______________________________________
Milton Cavalcante Filho

Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento
Prefeitura de São João da Boa Vista

______________________________________ ______________________________________
Luis Ricardo Spinoza Molina Luciano Lopes Gonçalez

Eng. Eletricista CREA SP 5069259241

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Engenheiro Civil CREA 5070531801

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Prefeitura de São João da Boa Vista Prefeitura de São João da Boa Vista
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______________________________________
Fabiano C. Nassin

Engenheiro Civil CREA 5070719209

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Prefeitura de São João da Boa Vista
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