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un 1,00        

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. 

UNIT.(R$)

PR. 

UNIT.(R$) 

C/ BDI

TOTAL 

SEM BDI

TOTAL 

COM BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.802,07 5,41%

1.1 16.06.078 FDE Fornecimento e Instalação  de Placa de Obra m² 6,00       347,83     427,83      2.086,98     2.566,99

1.2 01.10.001 FDE
GABARITO DE MADEIRA esquadrado e nivelado para locação da 

obra
m 80,00     17,80       21,89        1.424,00     1.751,52

1.3 02.50.001 FDE Demolição concreto simples CANALETA EXISTENTE M3 2,00       196,57     241,78      393,14        483,56

2.0 ALAMBRADO 42.313,92 47,70%

2.5 06.03.067 FDE FQ-05 Alambrado para Quadra Coberta  Terrea (broca) m 40,00     822,28     1.011,40   32.891,20   40.456,18

2.6 74238/2 SINAPI

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 

MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM UMA FOLHA DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS
M2 2,00       755,18 928,87      1.510,36     1.857,74

3.0 CANALETA 19.418,24 21,89%

3.1 01.05.001 FDE ESCAVACAO MANUAL PROF. ATE 1,8M M3 2,00       41,10       50,55        82,20          101,11

3.2 16.05.032 FDE
CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO 30CM

M 41,00 132,71 163,23      5.441,11     6.692,57

3.3 16.08.028 FDE CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO UNID. 4,00 517,92 637,04      2.071,68     2.548,17

3.4 16.05.031 FDE CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO 20CM M 20,00 127,45 156,76      2.549,00     3.135,27

3.5 16.05.043 FDE
TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P 

CANALETA 20CM M 20,00 282,16 347,06      5.643,20     6.941,14

4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO MURO / LAJE 16.381,80 18,47%

4.1 01.05.001 FDE ESCAVACAO MANUAL PROF. ATE 1,8M M3 4,00       41,10       50,55        164,40        202,21

4.2 32.15.080 CPOS

Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 

mm, face exposta em geotêxtil, com membrana acrílica LAJE E 

MURO
m²      64,00 115,46 142,02      7.389,44     9.089,01

16.80.097 FDE CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UNID.        3,00 511,08 628,63      1.533,24     1.885,89

4.3 01.06.005 FDE REATERRO INTERNO  APILOADO M3        4,00 62,54 76,92        250,16        307,70

 BDI 23% 
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4.4 16.05.032 FDE CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO 30CM M 30,00 132,71 163,23      3.981,30     4.897,00

5.0 ESQUADRIAS 688,55 0,78%

5.1 06.80.049 FDE LUBRIFICAÇÃO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES M2 60,00     9,33         11,48        559,80        688,55

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.110,34 5,76%

6.1 16.02.066 FDE
Piso de CONCRETO ARMADO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO 

MECANICO E=10CM
m² 45,00     64,55       79,40        2.904,75     3.572,84

6.2 16.11.005 FDE Limpeza geral m² 100,00   12,50       15,38        1.250,00     1.537,50

72.125,96   

16.588,97   

88.714,93   100,00%

Bofete, 20 de agosto de 2020

MARCIA HELENA ROSSATTO

ARQUITETA URBANISTA CAU A 15246-3

TOTAL GERAL 

Custo TOTAL SEM  BDI

VALOR BDI  23%


