Tomada de Preco
15/2020

Protocolo n° 26413/2020

Objeto: Contratacdo de empresa para execugao
de obras de pavimentacdao urbana na Rua Rio
Curua, Rio Mucuri, Rua Rio Pardo e Rua Rio
Preto, no Bairro Iguacu, com extensao total de
671,50 metros, compreendendo o fornecimento
de todo o material de construcao empregado,
equipamentos, mao-de-obra, Servicos
complementares, transportes, entre outras
despesas que sejam necessarias para perfeita
execucao dos servicos ora contratados, conforme
Planilha de Servicos e Memorial Descritivo.

Solicitante: Secretaria Municipal de Obras

Abertura: 14/08/2020
Horario: 09h00min
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Numero do processo: 0026413/2020

Assinatura

Numero do processo: 0026413/2020
Solicitagao: 3 - Oficio
Numero do documento: Oficio 377/2020

Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Beneficiario: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Enderego: Rua AVENIDA VENEZUELA N° 247 - 83820-554
Complemento:

Loteamento: Condominio:

Telefone: (41) 3608-0081 Celular:

E-mail: secretariadeobrasfrg@gmail.com

Local da protocolizagao: 015.001.016 - Diretora Geral - SMOP
015.001.016 - Diretora Geral - SMOP
007.004.002 - Abertura Licitagao

Localizagao atual:
Qrr s destino:

ki slado por: Paula Roberta Pedriconi Bronkow
Situagao: N&o analisado Em tramite: Sim

Protocolado em: 17/07/2020 15:15 Previsto para:

Procedéncia: Interna

Namero Unico: 52V.767.4L8-R7
Ndmero do protocolo: 117468

CPF/CNPJ do requerente:
CPFI/CNPJ do beneficiario:

Bairro: BAIRRO NACOES
Municipio: Fazenda Rio Grande - PR
Fax:

Notificado por: E-mail

Atualmente com: Paula Roberta Pedriconi Bronkow

Prioridade: Normal

Concluido em:

Sumula: Solicitagao de abertura de processo licitatério para contratagao de empresa para execugao de pavimentagao urbana _Rua Rio

Curua, Rua Rio mucuri, Rua Rio Pardo e Rua rio Preto.

Observagao: Oficio no anexo.

Paula Roberta Pedriconi Bronkow
(Protocolado por)

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

(Requerente)

Hora: 15:15:31

Sistema: Protocolo Fly / Usuario: paula2309 / Relatério de Comprovante de Abertura de Processos




. Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

FAZENDA Secretaria Municipal de Obras Publicas
Rlo GRANDE Av. Venezuela, 247 - Nacdes - CEP 83.820-554

Fone: (41) 3627-85

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PUBLICAS

OFICIO N° 377 — SMOP Fazenda Rio Grande, 10 de julho de 2020.

Ref.: Contratacdao de empresa para execugdao pavimentagdo urbana —
Ruas Rio Curua, Rua Rio Mucuri, Rua Rio Pardo e Rua Rio Preto, no
Bairro Iguacu.

Senhor Secretario

A Secretaria Municipal de Obras Publicas visando a contratacdo de pessoa
juridica para execugao das obras de pavimentagcdo urbana — Ruas Rio Curua,
Rua Rio Mucuri, Rua Rio Pardo e Rua Rio Preto, no Bairro Iguacgu, solicita a
abertura de Procedimento Licitatério de acordo com as especificagdes contidas

abaixo e nos anexos.

OBJETO:

O objeto do presente € a abertura de licitagdo, para contratagédo de
empresa para execugao das obras de pavimentagcao urbana nas Ruas Rio Curua,
Rua Rio Mucuri, Rua Rio Pardo e Rua Rio Preto, no Bairro Iguagu, com
extensdo total de 671,50 metros, compreendendo o fornecimento de todo o
material de construgdo empregado, equipamentos, mao-de-obra, servigcos
complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para
a perfeita execugao dos servigos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e
Memorial Descritivo.

O objeto do presente & a abertura de licitacao, tem por objeto a execucao,
sob regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, da (s) seguinte (s)
obra (s):

Trechos:

Local: Bairro Iguagu

Objeto: Pavimentagao de vias urbanas em CBUQ com area de 4.682,24 m?, incluindo
os servigcos preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e
sarjeta, servicos de urbanizagao, sinalizacdao de transito, iluminagao publica,

drenagem e ensaios tecnologicos.
Trechos:
¢ Rua Rio Curua entre a Travessa Rio Guaporé ao fim de rua.
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e Rua Rio Mucuri entre a Travessa Rio Guaporé ao fim de rua.
e Rua Rio Pardo entre Rua Rio Amazonas a Rua Rio Preto.
¢ Rua Rio Preto entre a Rua Rio Tejo ao fim de rua.
Area Pavimentada: 4.682,24 m2, com extensao de 671,50 m.
Colocacgao de placas de comunicagéo visual.
Prazo de execugao: 05 (cinco) meses.
Prazo de vigéncia: 12 (doze) Meses.

Preco maximo: R$1.120.102,02 (Um milhao, cento e vinte mil, cento e dois reais com

dois centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificagoes

técnicas, memoriais e demais documentos.

JUSTIFICATIVA:

A presente obra tem por finalidade a execugdo da infraestrutura urbana e

pavimentagao urbana nas Ruas Rio Curua, Rua Rio Mucuri, Rua Rio Pardo e
Rua Rio Preto, no Bairro Iguacgu, tendo por objetivo melhorar as condicoes de
vida para a populagdo no entorno das vias a receberem as benfeitorias e dar

continuidade aos projetos contratados através do financiamento em vigéncia.

DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS SERVICOS:

O contrato devera ter prazo de execucao de 05 (cinco) meses a contar
da assinatura da ordem de servicos, conforme cronograma Fisico e Financeiro
contido no memorial descritivo (Os servigos deverao ser iniciados no maximo
até 11° (décimo primeiro) dia contado a partir da data da assinatura da ordem
de servicos).

O Prazo de vigéncia de contrato devera ter duracao de 12 (doze)

meses, contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Somente sera admitida a alteragao do prazo de execugao diante:

a) da alteragao do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades iniciaimente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupgao da execugao do contrato ou diminuigao do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contempordneo a sua
ocorréncia;
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partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucgao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

Salvo excegodes legais, as paralisagoes da execug¢ao do contrato somente
podem ser determinadas pela CONTRATANTE no seu interesse, e os
documentos que as formalizam servirao como fundamento para a
readequacgao/alteragao dos prazos pactuados.

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugao da obra, devera
comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome
as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na
CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao
poderao ser alegados como justificativa.

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra
com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas
as condicoes da licitacdo, nao cabendo direito a CONTRATADA de formular
qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

FISCALIZACAO DO CONTRATO:
A fiscalizagao da OBRA ficara a cargo do Engenheiro Civil Gustavo
Gongales Quadros CREA PR 72.224/D e Raphael Pudeulko Junior, CREA-PR

102.694/D, sendo este como fiscal substituto, ambos lotados na Secretaria

Municipal de Obras Publicas, bem como a verificagcdo de suas especificagdes, de
acordo com as definidas no memorial descritivo em anexo.

A gestao do contrato ficara a cargo da servidora Paula Roberta Pedriconi
Bronkow, matricula 351.242, e a fiscalizagdo administrativa do contrato ficara a
cargo da servidora Karolline Rodrigues Custédio de Oliveira Ribas,
matricula:358390, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras Publicas, bem
como a verificagdo de suas especificagbes, de acordo com as definidas no
memorial descritivo em anexo.

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado atraves de medigdes mensais, via deposito

bancario, em até 30 dias contados da apresentacdo da nota fiscal/fatura, no
protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestado pelo
Secretario Municipal de Obras Publicas, pelo engenheiro responsavel pela

fiscalizacdo do contrato e anexado as provas de regularidade com a Previdéncia
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/SS% INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS, bem como toda
A p

Mentagéo exigida no edital de licitagao.

RECURSOS FINANCEIROS:
O presente objeto esta contemplado no PVL: 17944.100369/2020-16,

Credor: Caixa Econdmica Federal. A definicao da fonte de despesa a ser utilizada

com o recurso de convénio sera: DO - 171.

Para a assinatura da Ordem de Servigo pelo SMOP, deverdo ser emitidos
os empenhos de contrapartida e de financiamento, cujo a soma destes totalize o
valor total a ser contratado. Sem estes, a obra e os servicos nao poderao ser
autorizados para inicio.

O orgamento e seus pregos de referéncia utilizados em anexo estao
atualizados, tendo em vista que os valores referenciados sdo os mesmos

praticados em licitagdes atuais junto ao agente financiador Paranacidade.

HABILITACAO TECNICA:

- A Proponente devera comprovar experiéncia por meio de atestado(s) e/ou
declaragao(s) de execugado e conclusdo bem sucedida, emitidos em seu
nome, fornecidos por pessoa de direito publico ou privado, de obras de
mesma natureza, em quantidades iguais ou superiores as parcelas de
maior relevancia do objeto da presente Licitagdo, discriminadas no quadro

abaixo:

:- Execugao de 231,30 Toneladas de Revestimento em Concreto Betuminoso

Pré-Misturado Usinado a Quente (Faixa C).

OBS: Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de
cada um dos servicos devera ser atendida em um do (s) atestado (s) ou de-
claragao (6es), sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo ser-
vigo com a apresentacao de, no maximo, 3 (trés) atestados ou declaragoes.

- A empresa devera realizar os ensaios e controle tecnolégico conforme

especificado no memorial descritvo e quantidades previstas na planilha

(1
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orcamentaria. A fiscalizagdo podera ainda solicitar ensaios complementares™

visando a garantir a qualidade da obra.

ESPECIFICACOES:

Segue em anexo especificagdes para execugado dos servigos, projetos e

memorial descritivo.
Ressalta-se que os elementos técnicos contidos (Memorial, Projetos e
orcamentos), foram submetidos e considerados viaveis sob os aspectos de |

engenharia estando aptos para continuidade do processo licitatério.

CONSIDERACOES GERAIS:

Na entrega do Plano de Trabalho, sera agendada a reuniao de inicio de
contrato, a ser realizada até no maximo o décimo dia apdés a assinatura do
Contrato, quando sera procedida a analise do material apresentado para sua
eventual adequacéo/ validagédo, e apresentacdo das diretrizes do contrato e da
fiscalizagao as quais deverao ser cumpridas no decorrer do contrato.
A reuniao devera ser realizada com a presengca do Eng® Responsavel
Técnico, designados pela Contratada. |
O documento gerado, devidamente consolidado, devera ser apresentado ‘
em duas vias em até 3 (trés) uteis, para assinatura das partes, passando a fazer |
parte do Contrato.

Nesta mesma reuniao serao apresentados os elementos relacionados
abaixo:
CEI - INSS;
ART de execugao da obra;
Equipe Técnica e Administrativa da obra;
Relagao das subcontratadas, para apreciagao e aprovacao (se houver); "
Garantia de execucgao do Contrato; \B(
Cronograma de aquisi¢ao dos materiais. ~

Eventuais pendéncias nao solucionadas na reunido de inicio de Contrato
constardo em uma relagcéo de “Documentagées Pendentes” e terdo prazo de até
30 dias contados da assinatura do Contrato para sua resolugdo. O néo
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cumprimento ao estabelecido acima sera fator impeditivo para realizagdo do
processo de medigao de faturamento.

Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de relevancia
técnica e/ou contratual podera ser solicitado parecer de equipe de comissao
técnica da Prefeitura para definicées e determinagdes para garantir a continuidade
do processo.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposicao para eventuais
esclarecimentos.

Atenciosamente;

Secretario Municipal de Obras Publicas
Decreto 5249/2020

/-\n
/]
V4 /

,./ !/ /
Rapbrael Pudeulko Junior Gustavo-Gongalés Quadros
genheiro Civil - Engenheiro Civil
Fiscalizagao Substituta da Obra Fiscalizagao da Obra
CREA PR 102.694/D CREA PR 72.224/D

matricula 35142 M’ﬂ@

Karolline Rodrigues Custodio de Oliveira Ribas
Fiscal Administrativo do contrato
Matricula:358390

lim°. Senhor
Claudemir José de Andrade
Secretario Municipal de Administragao
OFICIO N° 377/2020 — SMOP — Pagina 6/6




PAVIMENTACAO
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE Empréstimo 1.120.102,02 | 100,00%
Projeto :  PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 01/08/2020 Contrapartida do Proponente
Quantidade: ] CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 1.120.102,02| 100,00%
GRUPO [SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 5 1 2 3 [l 5 ITEM (RS) | TOTAL
Data Inicio 1/8/20 1/9/20 2/10/20 2/11/20 3/12/20
Data Fim 31/8/20 1/10/20 1/11/20 2/12/20 2/1/21
I SERVICOS PRELIMINARES 40 30 25 5 2.392.83 021
2 TERRAPLENAGEM 30 30 30 10 19.672,46 1,76
3 BASE / SUB-BASE 10 30 30 25 5 232.761,34|  20.78)
4 REVESTIMENTO 15 30 30 25 246.611,77]  22.02
5 MEIO-FIO E SARJETA 25 33 33 5 57.119.13 5.10
6 PAISAGISMO / URBANISMO 5 40 30 25 263.62023] 2354
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 10 35 35 20 9.275,64. 0,83
[l ILUMINACAQ PUBLICA 10 35 33 20
10 DRENAGEM 25 30 30 15 279.027.25] 2491
1 ENSAIOS TECNOLOGICOS 7 21 27 28 17 9.621.37 0.86
TOTAIS TOTAIS [ 1120 102 02] 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/
1 2 3 4 5 MESES TEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES  |[FINANCIAMENTO RS 957,13 717,85 598,21 119,64 4 239283] 021%
1c CONTRAPARTIDA [RS
27 TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO _|RS 5.901,74 5.901,74 5.901,74 1.967,25 4 19.672.46]  1.76%
2C CONTRAPARTIDA |RS
ar BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO _[RS 2327613| 6982840] 6982840 5819034 11,638,07 5 232.761,34| 20,78%
3c CONTRAPARTIDA |RS$
4T REVESTIMENTO FINANCIAMENTO _[RS 36.991,77 73.983,53]  73.983,53]  61.652,94 4 246.611,77| 22.02%
4C CONTRAPARTIDA [RS
5T MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO _[RS 14.279,78 19.991,70 19.991,70 2 855,96 4 57.119.13] 5,10%]
5C CONTRAPARTIDA |RS
6T PAISAGISMO / URBANISMO [FINANCIAMENTO _|RS 13.181,01] 105448.09]  79.086.07|  65.905,06 4 263620,23| 23.54%
6C CONTRAPARTIDA |RS
7T SINALIZAGAO DE TRANSITO [FINANCIAMENTO RS 927,56 3.246,47 3.246,47 1.855,13 4 9.27564| 0,83%
7c CONTRAPARTIDA |R$
8T ILUMINAGAO PUBLICA FINANCIAMENTO _[RS
8C CONTRAPARTIDA |RS
9T SERVIGOS DIVERSOS FINANCIAMENTO _[RS
9C CONTRAPARTIDA |RS
10T DRENAGEM FINANCIAMENTO _[RS 69.756,81 83.708,18]  83.708,18  41.854,00 4 279.027,25] 24,91%
10C CONTRAPARTIDA |R$
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS  |FINANCIAMENTO _|R$ 673,50 2.020,49 2597,77 2 693,98 163563 5 9621,37] 0,86%
11C CONTRAPARTIDA |RS
_T_roms [FINANCIAMENTO [RS | 100.565.31] 227.556.78] 365304,08] 281.133,06] 145 542.78] 1 . 1§ | | I || T_1.120.102,02] 100.00%
C |coNTRAPARTIDA |Rs | | | | | | 1l IL
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$| 10056531] 22755678] 36530408] 281133.08] 145.542.78 1.120.102,02] 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % RS 8,98% 20,32% 32,61% 25,10% 12,99% 1.120.102.02] 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % RS 8,98% 29,29% 61,91% 87,01% 100,00% OK
Resp. Técnico: | Assinatura: Prefeito: |Assinatura: d’T:
H )
/]
v
7o
Gusts noales Quadros
o @il - Malr 349338

' %REA-?R 72.224/D




PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO

Municipio: :FAZENDA RIO GRANDE
Projeto: :PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
Local da Obra: GLOBAL
Caodigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS ub ORCAMENTO APROVADO
(R$)-PM
QUANT UNIT (R$)-PM TOTAIS
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.392,83
820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 un 1,00 2.392 83| 2.392 83
2 = TERRAPLENAGEM 19.672,46
520100 DER Escavacdo, Carga e Transp. de jazida 1° Cat. m3 1.701,77 11,56] 19.672,46
3 BASE /| SUB-BASE — 232.761,34
511100 DER Regularizacdo compac.subleito 100% PN m2 5.390,24 3,28 17.679,99
530200 DER Brita 4A m3 1.076,53 108,10 116.372,89
531000 DER Brita Graduada m3 702,34 138,71 97.421,58
COMPOSICa0 PMFRG |Saibro Compactado CBR>=20 (Reforco de sub-leito, Base ou Sub-Base) - Pregao 62/2019 m3 16,08 80,03 1.286,88
4 REVESTIMENTO _ 246.611,77
560100B DER Imprimacao com Emulsdo EAI - exclusive emulsdo m2 4.682,24 0,37 1.732,43
560100A DER Fornecimento de Emuls&o EAI - imprimacéo ton 5,15 3.074,37 15.834,43
561100 DER Pintura de Ligacdo com RR-1C - exclusive emulsdo m2 4.682 24 0,26 1.217,38
561100 DER Fornecimento de Emulsdo RR-1C - pintura de ligacip ton 2,34 2.664.78 6.238,57
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 561,87 182,76 102.687,36
170500 DER mat |Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 32,03 3.712,59 118.901,60
5 MEIO-FIO E SARJETA 57.119,13
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado m 975,54 4542 44.309,03
810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado m 334,38 38,31 12.810,10
6 SERVICOS DE URBANIZACAO 263.620,23
810250A DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) m 1.213,86 18,44 22.383,58
603300 DER Aco CA-60 Dobr. e Colocacao kg 2.454 .04 15,62 38.332,10
605000 DER Calgada Concreto (e = 5,00 cm ) m2 1.531,37 27,08 41.469,50
605000 DER Calcada Concreto (e = 8,00 cm ) m2 1.115.47 4222 47.095,14
511100 DER Regularizacdo e Compactacao 100% PN - Passeio com Pavimento m2 5.040,82 3,28 16.533,89
411000 DER Aterro ¢/ mat. do canteiro (escav 1* CAT+transp+compact) - Passeio m3 777,47 14,69 11.421,03
A DER Brita Graduada - Passeio m3 264,69 138,71 36.715,15
73967/2 SEIL Plantio de Aarvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm un 75,00 132,03 9.902,25
74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas m2 1.707,81 8,22 14.038,20
605000A DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 un 15,00 392,75 5.891,25
605000E DER Rampa para PNE com Piso Tétil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7.65 m2 un 5,00 452,79 2.263,95
PAI-012 Curitiba Fornecimento e assentamento de lajota tatil de alerta ou direcional, medindo 40 X 40 X 3.0 cm m2 135,53 115,25 15.619,83
97114 SINAPI Execucéo de juntas - calcadas 1.146,79 043 493,12
3777 SINAPI Lona plastica preta , E= 150 Micra 1.115,45 1.31 1.461,24
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 9.275,64
822000 DER Faixa de Sinalizacdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 152,98 29,33 4.486,90
820000E DER Placa sinalizacdo refletiva-circulo (0.1964 m2/ud) + suporte METALICO un 5,00 338,10 1.690,50
820000G DER Placa sinalizacdo refletiva-octégono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO un 5,00 346,96 1.734,80
820000H DER Placa sinalizacao refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICO un 4,00 340,86 1.363.44
10 DRENAGEM
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Codigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS uD ORCAMENTO APROVADO
QUANT UNIT (R$)-PM
600300 DER __|Escavacéo de Bueiros em 1 Categoria m3 841.82 8.61 7.248.07] | \L
630400 DER Remocao de bueiro 0,40m m 506,00 16,17 8.182,02] ' \ {j’
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecénico m3 559,47 29,20 16.336,52
620000 DER Boca (Ala) de BSTC 2 0.40 m un 3,00 834,06 2.502,18
620100 DER Boca (Ala) de BSTC @ 0,60 m un 1,00 11137 1.117.37 3
6510400a DER Corpo de BSTC @ 0,40 sem Berco e sem Armacao m 562,00 80,58 45.285,96 -
610600a DER Corpo de BSTC g 0,60 sem Berco e sem Armacéao m 68,00 139,98 9.518,64
610400c DER Corpo de BSTC @ 0,40 Sem Berco ¢/ Armacéo Simples CA-1 m 193,00 121,52 23.453,36
BLSC120 DER B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m un 46,00 1.650,41 75.918,86
CLC040 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,40 un 15,00 785,84 11.787 .60
CLCO060 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,60 un 2,00 1.228,04 2.456,08
PVCHB80 DER P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m un 5,00 2.749,11 13.745,55
PVCH100 DER P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1.00 m un 1,00 3.035,56 3.035,56
composicdo PMFRG  |Saibro Compactado CBR>=20 - Pregéo 62/2019 m3 607,96 80,03 48.655,04
89512 SINAPI I\L;b?;;/&:érie R, agua pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 26,00 54,85 1.426.10
89529 SINAPI Joelho 90 graus, PVC, série R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em 13.00 32.23 418.99
ramal de encaminhamento. AF 12/2014
83626 SINAPI Fornecimento e Assentamento de Grelha em PVC RIGIDO 13X100 41,60 149,28 6.210,05
96536 SINAPI Fabricac,éo.‘ Montagem e Desmontagem de Forma para Viga Baldrame, em Madeira Serrada, e = 16.64 6774 112719
25mm. 4 utilizacdes
94970 SINAPI  |Concreto Fck = 20 Mpa 1,72 350,65 602,11
ENSAIOS TECNOLOGICOS
11 (Os custos com mobilizacao e desmobilizagao de equipe e equipamentos para a extracao de 9.621,37
amostras para os ensaios tecnoldgicos, exceto da capa asfaitica, serdao de responsabilidade
\
8.1 DAER/RS Et;zii;g: Massa Especifica - In Situ - 1Mii:°d° Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - G 11.00 128.35 1.411.85
acdo e Compactacdo do Sublei
81 DAER/RS EnBsaa;: de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - Sub-base - 11.00 128,35 1.411.85
5.1 DAER/RS |Ensaio de Granulometria do Agregado un 11,00 130,86 1.439 46
7.4 DAER/RS |Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 11,00 155,43 1.709,73
74022/53 SEIL/2016 [Ensaio de Controle do Grau de Compactacdo da Mistura Asfaltica un 11,00 115,98 1.275,78
74022/56 SEIL/2016 |Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 11,00 94,52 1.039,72
7.4 DAER/RS |Extracio de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com Sonda Rotativa un 11,00 121,18 1.332,98
PRECO GLOBAL 1.120.102,02 1.120.102,02
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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO

Municipio: "FAZENDA RIO GRANDE
Projeto: :PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
Local da Obra: RUA RIO PARDO
Codigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS ub ORCAMENTO APROVADO
(R$)-PM
QUANT UNIT (R$)-PM TOTAIS
2 TERRAPLENAGEM 8.494,06
520100 DER Escavacao, Carga e Transp. de jazida 1° Cat. m3 734,78 1166 8.494 06
3 BASE / SUB-BASE 81.681,59
511100 DER Regularizacdo compac.subleito 100% PN m2 1.896,76 3,28 6.221,37
530200 DER Brita 4A m3 379,36 108,10 41.008,82
531000 DER Brita Graduada m3 248,37 138,71 34.451,40
4 REVESTIMENTO 87.207,64
5601008 DER Imprimacao com Emulsdo EAI - exclusive emulsao m2 1.655,77 0,37 612,63
560100A DER Fornecimento de Emulsdo EAIl - imprimacéo ton 1,82 3.074,37 5.599,49
561100 DER Pintura de Ligacdo com RR-1C - exclusive emulsio m2 1.655,77 0,26 430,50
561100 DER Fornecimento de Emulsdo RR-1C - pintura de ligacap ton 0,83 2.664,78 2.206,13
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 198,69 182,76 36.312,58
170500 DER mat [Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 11,33 3.712,59 42.046,31
[] MEIO-FIO E SARJETA 19.942,05
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado m 337,00 4542 15.306,54
810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado m 121,00 38,31 463551
6 SERVICOS DE URBANIZACAO _ 82.567,65
810250A DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) m 377,92 18,44 6.968,84
603300 DER Aco CA-60 Dobr. e Colocacéo kg 729,37 15,62 11.392,76
605000 DER Calcada Concreto (e = 5,00 cm ) m2 474 91 27,08 12.860,56
605000 DER Calcada Concreto (e =8,00 cm ) m2 331,53 42 22 13.997.20
511100 DER Regularizacido e Compactacdo 100% PN - Passeio com Pavimento m2 1.577,35 3,28 5.173,71
411000 DER Aterro ¢/ mat. do canteiro (escav 12 CAT +transp+compact) - Passeio m3 391,36 14,69 5.749,08
A DER Brita Graduada - Passeio m3 80,64 138,71 11.185,57
73967/2 SEIL Plantio de Aarvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm un 26,00 132,03 3.432,78
74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas m2 44776 8,22 3.680,59
605000A DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 un 6,00 392,75 2.356,50
SERVICOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO
PAI-012 Curitiba  |Fornecimento e assentamento de lajota tatil de alerta ou direcional, medindo 40 X 40 X 3,0 cm m2 44 80 115.25 5.163,20
97114 SINAPI Execucéo de juntas - calcadas m 401,36 0,43 172,58
3777 SINAPI__|Lona plastica preta . E= 150 Micra m2 331,51 1,31 434,28
7 SINALIZACAO DE TRANSITO
822000 DER Faixa de Sinalizacdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 47 34 2933 1.388,48
820000E DER Placa sinalizacéo refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO un 2,00 338,10 676,20
820000G DER Placa sinalizacéo refletiva-octégono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO un 1,00 346,96 346,96
820000H DER Placa sinalizagéo refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICO un 1,00 340,86 340,86
10 DRENAGEM
600300 DER Escavacao de Bueiros em 1? Categoria m3 270,70 8,61 2.330,73
630400 DER Remocéo de bueiro 0,40m m 156,00 16,17 2.522.52
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecanico m3 182,30 29,20 5.323,16
620000 DER Boca (Ala) de BSTC 2 0,40 m un 1,00 834,06 834,06
610400a DER Corpo de BSTC @ 0,40 sem Berco e sem Armacéao m 226,00 80,58 18.211,08
610400c DER Corpo de BSTC @ 0,40 Sem Berco ¢/ Armacéo Simples CA-1 m 64,00 121,52 7.777,28
)
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Codigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS ub ORCAMENTO APROVADO
(R$)-P
QUANT UNIT (R$)-PM TOT t PR
BLSC120 DER B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m un 14,00 1.650.41 23.105,74 &3 W| ]
CLC040 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,40 un 5,00 785,84 3.929,20 = -
PVCH80 DER P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m un 2,00 2.749 11 5.498,22 ) }0
COmMposicao PMFRG  |Saibro Compactado CBR>=20 - Pregéo 62/2019 m3 186,95 80,03 14.961,61 \
89512 SINAPI ;t;bc:;\zlaqsene R, agua pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. | 12.00 54.85 658.20 b .
89529 SINAPI Joelho 90 graus, PVC, série R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em il 6.00 3223 193.38
ramal de encaminhamento. AF 12/2014
83626 SINAPI Fornecimento e Assentamento de Grelha em PVC RIGIDO 13X100 m 19,20 149,28 2.866,18
96536 SINAPI Fabricac;éo: VMontagern e Desmontagem de Forma para Viga Baldrame, em Madeira Serrada, e = - 768 67.74 520.24
25mm. 4 utilizacdes
94970 SINAPI Concreto Fck = 20 Mpa m3 0,79 350,65 277,90
ENSAIOS TECNOLOGICOS
11 (Os custos com mobilizagdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos para a extracdo de 2.624.01
amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdo de responsabilidade ’
dacmnrasa axacutora da ohea)
8.1 DAER/RS Ensaio Qe M_assa Especiﬁca_— In Situ - M'étodo Frasco de Areia (Grau de Compactacgéo) - un 3.00 128.35 385.05
Regularizacdo e Compactacao do Sublelto
81 DAER/RS Erg,:si; de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - Sub-base it 3.00 128,35 385,05
5.1 DAER/RS |Ensaio de Granulometria do Agregado un 3,00 130,86 392,58
7.4 DAER/RS |Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 3.00 155,43 466,29
74022/53 SEIL/2016 |Ensaio de Controle do Grau de Compactagdo da Mistura Asfaltica un 3,00 115,98 347,94
74022/56 SEIL/2016 |Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 3,00 94,52 283,56
7:3 DAER/RS _|Extracao de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com Sonda Rotativa un 3,00 121,18 363,54
PRECO GLOBAL 374.279,00 374.279,00




PLANILHA DE SERVICOS -

PAVIMENTACAO

Municipio: {FAZENDA RIO GRANDE
Projeto: :PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
Local da Obra: :RUA RIO MUCURI _ L
Caédigo Origem DESCRIGCAO DOS SERVICOS uD ORCAMENTO APROVADO
(R$)-PM
QUANT UNIT (R$)-PM TOTAIS
2 — TERRAPLENAGEM 1.170,33
520100 DER Escavacao,_Carga e Transp. de jazida 1? Cat m3 101,24} 11,56| 1.170,33
3 BASE / SUB-BASE 21.650,41
511100 DER Regularizagéo compac.subleito 100% PN m2 544 00 3,28 1.784,32
530200 DER Brita 4A m3 81,60 108,10 8.820,96
531000 DER Brita Graduada m3 70,35 138,71 9.758,25
composicao PMFRG __|Saibro Compactado CBR>=20 (Reforco de sub-leito, Base ou Sub-Base) - Pregdo 62/2019 m3 16,08 80,03 1.286,88
4 REVESTIMENTO 24.701,95
5601008 DER Imprimacéo com Emulsdo EAI - exclusive emulsdo m2 468,99 0,37 173,53
560100A DER Fornecimento de Emulsdo EAI - imprimacio ton 0,52 3.074,37 1.586,03
561100 DER Pintura de Ligacdo com RR-1C - exclusive emulsdo m2 468,99 0,26 121,94
561100 DER Fornecimento de Emulsdo RR-1C - pintura de ligacap ton 0,23 2.664,78 624,88
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 56,28 182,76 10.285,73
170500 DER mat [Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 3,21 3.712,59 11.909,84
5 MEIO-FIO E SARJETA 5.865,87
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado m 103,00 45 42 4.678,26
810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado m 31,00 38,31 1.187 61
6 SERVICOS DE URBANIZACAQO 27.306,43
810250A DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0.0171m3/m) m 132,65 18,44 2.446,07
603300 DER Aco CA-60 Dobr. e Colocacdo kg 237,05 15,62 3.702,72
605000 DER Calgcada Concreto (e =5.00cm ) m2 168,10 27,08 4552 15
605000 DER Calcada Concreto ( e = 8,00 cm ) m2 107,75 4222 4.549 21
511100 DER Reqularizacdo e Compactacdo 100% PN - Passeio com Pavimento m2 469,00 3,28 1.538,32
411000 DER Aterro ¢/ mat. do canteiro (escav 1* CAT+transp+compact) - Passeio m3 97,61 14,69 1.433,89
A DER Brita Graduada - Passeio m3 27,59 138,71 3.827,01
73967/2 SEIL Plantio de Aarvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm un 10,00 132,03 1.320,30
74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas m2 175,24 8,22 1.440.47 ﬁ
605000E DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 un 2,00 452 79 905,58 V4 PRE 3
SERVICOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO £
PAI-012 Curitiba |Fornecimento e assentamento de lajota tatil de alerta ou direcional, medindo 40 X 40 X 3,0 cm m2 12,14 115,25 1.399,14 / 2 5'}
97114 SINAPI__|Execuco de juntas - calcadas m 117,25 043 5042 f ZT/NT
3777 SINAPI Lona plastica preta , E= 150 Micra m2 107,75 1.31 141,15 A £ 5
7 SINALIZACAO DE TRANSITO ‘ f1.144,“5£
822000 DER Faixa de Sinalizacdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 15,58 29,33 456,96 ’q N;"f
820000G DER Placa sinalizacao refletiva-octégono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO un 1,00 346,96 346,96 e
820000H DER Placa sinalizacéo refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICO un 1,00 340,86 340,86
10 DRENAGEM 34.361,04
600300 DER Escavacao de Bueiros em 1* Categoria m3 149 34 8.61 1.285,82
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecanico m3 101,91 29,20 2.975,77
620100 DER Boca (Ala) de BSTC @ 0.60 m un 1,00 1.117,37 1.117,37
610400a DER Corpo de BSTC @ 0,40 sem Berco e sem Armacéo m 3,00 80,58 241,74




Codigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS uD ORCAMENTO APROVADO V !
L 4 —_— L
%) - |
QUANT UNIT (Rs)-pm [ (RS)L-PY {\”'
-C
610600a DER Corpo de BSTC @ 0,60 sem Berco e sem Armacéo m 68,00 139,98 9.518,64 .
610400c DER Corpo de BSTC # 0,40 Sem Berco ¢/ Armacao Simples CA-1 m 21,00 121,52 2.551,92 S5
BLSC120 DER B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m un 6,00 1.650,41 9.902 46
CLC060 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,60 un 2,00 1.228,04 2.456,08
PVCH100 DER P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m un 1,00 3.035,56 3.035,56
composicio PMFRG |Saibro Compactado CBR>=20 - Pregédo 62/2019 m3 15,94 80,03 1.275,68
ENSAIOS TECNOLOGICOS
T (Os custos com mobilizagdo e desmobilizagdo de equipe e equipamentos para a extragio de 1.749.34
amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdo de responsabilidade
da emnraca avacutora da obral - -
8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Espeuflca_- In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - - 2.00 128.35 256,70
Requlari ctacao do Subleito ;
8.1 DAER/RS Srés:;c; de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - Sub-base un 200 128.35 256.70
51 DAER/RS |Ensaio de Granulometria do Agregado un 2,00 130,86 261,72
7.4 DAER/RS |Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 2,00 155,43 310,86
74022/53 SEIL/2016 |Ensaio de Controle do Grau de Compactacio da Mistura Asfaltica un 2,00 115,98 231,96
74022/56 SEIL/2016 |Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 2,00 94,52 189,04
7 DAER/RS |Extracdo de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com Sonda Rotativa un 2,00 121,18 242 36
PRECO GLOBAL 117.950,15 117.950,15
‘-\K
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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO
Municipio: 'FAZENDA RIO GRANDE _
Projeto: :PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
|Local da Obra: :RUA RIO PRETO
Codigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS ub ORCAMENTO APROVADO
(R$)-PM
QUANT UNIT (R$)-PM TOTAIS
2 TERRAPLENAGEM 6.841,55
520100 DER Escavacdo, Carga e Transp. de jazida 1* Cat. m3 591,83 11,56 6.841,55
3 BASE / SUB-BASE 99.557,26
511100 DER Regularizacdo compac.subleito 100% PN m2 2.317,48 3,28 7.601,33
530200 DER Brita 4A m3 463,50 108,10 50.104,35
531000 DER Brita Graduada m3 301,72 138,71 41.851,58
4 REVESTIMENTO - 105.944,62
5601008 DER Imprimacao com Emulsdo EAI - exclusive emulsao m2 2.011,48 0,37 744,25
560100A DER Fornecimento de Emulsdo EAI - imprimacéo ton 221 3.074,37 6.802,44
561100 DER Pintura de Ligacdo com RR-1C - exclusive emulsdo m2 2.011,48 0,26 522,98
561100 DER Fornecimento de Emulsdo RR-1C - pintura de ligacap ton 1,01 2.664,78 2.680,08
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 241,38 182,76 44.114 61
170500 DER mat |Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 13,76 3.712,59 51.080,26
5 MEIO-FIO E SARJETA _ 24.453,.21
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado m 411,54 4542 18.692,15
810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado m 150,38 38,31 5.761,06
6 SERV QOS DE URBANIZAQI'\O 126.681,08
810250A DER Fincadinha de concreto - (9x19x39¢m-0,0171m3/m) m 549,08 18,44 10.125,04
603300 DER Aco CA-60 Dobr. e Colocacdo kg 1.276,20 15,62 19.934 24
605000 DER Calcada Concreto (e = 5,00 cm ) m2 688,36 27,08 18.640,79
605000 DER Calcada Concreto (e = 8,00 cm ) m2 580,09 4222 24.491 40
511100 DER Regularizacdo e Compactacdo 100% PN - Passeio com Pavimento m2 2.449 16 3,28 8.033,24
411000 DER Aterro ¢/ mat. do canteiro (escav 1* CAT+transp+compact) - Passeio m3 273,87 14,69 4.023,15
A DER Brita Graduada - Passeio m3 126,85 138,71 17.595,36
73967/2 SEIL Plantio de Aarvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm un 28,00 132,03 3.696,84
74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas m2 901,00 8,22 7.406,22
605000A DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 un 9,00 392,75 3.534,75
605000E DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7.65 m2 un 1,00 452 79 452,79
SERVICOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO
PAI-012 Curitiba Fornecimento e assentamento de lajota tatil de alerta ou direcional, medindo 40 X 40 X 3.0 cm m2 67,47 115,25 7.775,92
97114 SINAPI Execucao de juntas - calcadas m 491,68 0,43 211,42
3777 SINAPI Lona plastica preta , E= 150 Micra m?2 580,09 131 759,92
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 4.217,15
822000 DER Faixa de Sinalizacdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 73,92 29,33 2.168,07
820000E DER Placa sinalizacao refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO un 3,00 338,10 1.014,30
8200006 DER Placa sinalizacéo refletiva-octégono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO un 2,00 346,96 693,92
820000H DER Placa sinalizacéo refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICO un 1,00 340,86 340,86 1
10 DRENAGEM / 2128.994
600300 DER Escavacéo de Bueiros em 1? Categoria m3 338,68 8,61 2.916,03 = o
630400 DER Remocao de bueiro 0,.40m m 350,00 16,17 5.659,50]
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecanico m3 223,84 29,20 6.536,13
620000 DER Boca (Ala) de BSTC 2 040 m un 1,00 834,06 834,06
610400a DER Corpo de BSTC @ 0,40 sem Berco e sem Armacéo m 264,00 80,58 21.273 12




Cédigo Origem DESCRICAO DOS SERVIGOS up ORCAMENTO APROVA
QUANT UNIT (R$) -
610400c DER Corpo de BSTC @ 0,40 Sem Berco ¢/ Armacio Simples CA-1 m 87,00 121,52 10.572R4H m.‘@' #
BLSC120 DER___ [B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m un 20,00 1.650,41 33.008, 20 7"
CLC040 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,40 un 8,00 785,84 6.286,72,
DER P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m un 2,00 2.749,11 5.498,22
composicdo PMFRG _[Saibro Compactado CBR>=20 - Preg&o 62/2019 m3 389,13 80,03 31.142,07
89512 SINAPI ;:b:;\zlé_‘:{;érie R, agua pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. - 14.00 54,85 767.90
89529 SINAPI Joelho 90 graus._ PVC, série R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em o 7.00 3223 225 61
ramal de encaminhamento. AF 12/2014
83626 SINAPI _ |Fornecimento e Assentamento de Grelha em PVC RIGIDO 13X100 m 22,40 149,28 3.343.87
96536 SINAPI Fabricat;ao: _Montagem e Desmontagem de Forma para Viga Baldrame, em Madeira Serrada, e = m2 8.96 67.74 606.95
25mm. 4 utilizacées
94970 SINAPI _ |Concreto Fck = 20 Mpa m3 0,92 350,65 324,21
ENSAIOS TECNOLOGICOS
1 (Os custos com mobilizagdo e desmobilizagdo de equipe e equipamentos para a extragao de 3.498.68
amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdo de responsabilidade ’
da omnrasca axacutara da ahra)
81 DAER/RS Ensaio qe M_assa Especifica - In Situ - M_é!odo Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - - 4.00 128.35 513.40
Reqularizacdo e Compactacéo do Subleito
8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - Sub-base - 4.00 128,35 513.40
5.1 DAER/RS |Ensaio de Granulometria do Agregado un 4,00 130,86 523,44
7.4 DAER/RS |Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 4,00 155,43 621,72
74022/53 SEIL/2016 |Ensaio de Controle do Grau de Compactacdo da Mistura Asfaltica un 4,00 115,98 463,92
74022/56 SEIL/2016 |Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 4,00 94,52 378,08
7.1 DAER/RS |Extracdo de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com Sonda Rotativa un 4,00 12118 484,72
X PRECO GLOBAL 500.188,38 500.188,38




PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO

Municipio: :FAZENDA RIO GRANDE
Projeto: {PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
Local da Obra: :RUA RIO CURUA
Cdadigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS ub ORCAMENTO APROVADO
(R$)-PM
QUANT UNIT (R$)-PM TOTAIS
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.392,83
820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 un 1,00 2.392.83 2.392 83
2 TERRAPLENAGEM 3.166,52
520100 DER Escavacdo Carga e Transp. de jazida 1° Cat. m3 273,92 11,56 3.166,52
3 BASE / SUB-BASE 29.872,08
511100 DER Regularizacdo compac.subleito 100% PN m2 632,00 3,28 2.072,96
530200 DER Brita 4A m3 152,07 108,10 16.438,77
531000 DER Brita Graduada m3 81,90 138,71 11.360,35
4 REVESTIMENTO s 28.757,56
5601008 DER mprimacao com Emulsdo EAI - exclusive emulsdo m2 546,00 0,37 202,02
560100A DER Fornecimento de Emulsdo EAI - imprimacao ton 0,60 3.074,37 1.846,47
561100 DER Pintura de Ligacdo com RR-1C - exclusive emulsdo m2 546,00 0,26 141,96
561100 DER Fo_rnecimento de Emulsdo RR-1C - pintura de ligacdp ton 0,27 2.664,78 727 48
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 65,52 182,76 11.974 44
170500 DER mat |Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 3,73 3.712,59 13.865,19
5 MEIO-FIO E SARJETA 6.858,00
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado m 124,00 45 42 5.632,08
810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado m 32,00 38,31 1.225 92
6 SERVICOS DE URBANIZAQI'\O 27.065,08
810250A DER Fincadinha de concreto - (9x19x39¢cm-0,0171m3/m) m 154,21 18,44 2.843 63
603300 DER Aco CA-60 Dobr. e Colocacio kg 211,42 15,62 3.302,38
605000 DER Calcada Concreto (e = 5,00 cm ) m2 200,00 27,08 5.416,00
605000 DER Calcada Concreto (e = 8,00 cm ) m2 96,10 42 22 4.057 34
511100 DER Regularizacdo e Compactacdo 100% PN - Passeio com Pavimento m2 545,31 3,28 1.788,62
411000 DER Aterro ¢/ mat. do canteiro (escav 1 CAT +transp+compact) - Passeio m3 14,63 14,69 214,91
A DER Brita Graduada - Passeio m3 29,61 138,71 4.107,20
73967/2 SEIL Plantio de Aarvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm un 11,00 132,03 1.452,33
74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas m2 183,81 8,22 1.510,92
605000E DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 un 2,00 452 79 905,58
PAI-012 Curitiba Fornecimento e assentamento de lajota tatil de alerta ou direcional, medindo 40 X 40 X 3.0 cm m2 11,12 11525 1.281,58
97114 SINAPI Execucdo de juntas - calcadas m 136,50 0,43 58,70
arr7 SINAPI Lona plastica preta , E= 150 Micra m2 96,10 1.3 125,89 o
7 SINALIZACAO DE TRANSITO AT
822000 DER Faixa de Sinalizacéo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0.034 m2/m2) m2 16,14 29,33 473, Py Z
820000G DER Placa sinalizacéo refletiva-octégono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO un 1,00 346,96 346 36| % O;‘a
820000H DER Placa sinalizac#o refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICO un 1,00 340,86 3408612 ot
10 DRENAGEM = 251661
600300 DER Escavacéo de Bueiros em 12 Categoria m3 83,10 8,61 7154 7 o
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecanico m3 51,42 29,20 1.501.46 Jany
620000 DER Boca (Ala) de BSTC 8 0.40 m un 1,00 834,06 834,06
610400a DER Corpo de BSTC @ 0,40 sem Berco e sem Armacéo m 69.00 80,58 5.560,02
610400c DER Corpo de BSTC @ 0,40 Sem Berco ¢/ Armacéo Simples CA-1 m 21,00 121,62 2.551.92 ¥




Cédigo Origem DESCRICAO DOS SERVIGOS uD ORCAMENTO APROVADO
QUANT UNIT (R$)-PM
BLSC120 DER B.L. Simples concreto armado H até 1.20 m un 6,00 1.650,41 9.902 46
CLC040 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,40 un 2,00 785,84 1.571,68
PVCHB0 DER P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m un 1,00 2.749,11 2.749,11
composicdo PMFRG |Saibro Compactado CBR>=20 - Pregao 62/2019 m3 15,94 80,03 1.275,68
ENSAIOS TECNOLOGICOS
11 (Os custos com mobilizagdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos para a extragao de 1.749.34
amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdo de responsabilidade -
da amnracs avacutora da aheal - - -
8 1 DAER/RS Er;s;iulo :: Massa Especmca_- In Situ - 'Me;odo Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - uh 200 128.35 256,70
larizacéo e Compactacao do Subleite :
81 DAER/RS 5?35:;2 de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - Sub-base - 2.00 128,35 256.70
5.1 DAER/RS |Ensaio de Granulometria do Agregado un 2,00 130,86 261,72
7.4 DAER/RS |Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 2,00 155,43 310,86
74022/53 SEIL/2016 |Ensaio de Controle do Grau de Compactacio da Mistura Asféltica un 2,00 115,98 231,96
74022/56 SEIL/2016 |Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 2,00 94,52 189,04
7.1 DAER/RS ExtraE"o de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com Sonda Rotativa un 2,00 121,18 242 36
X PRECO GLOBAL 127.684,50 127.684,50
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1. APRESENTACAO

W AsSinatura

ADA ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA, entrega nesta oportunidade o presente
Relatério e Memorial de Estudos Preliminares, para a Prefeitura Municipal da Fazenda Rio
Grande, conforme segue:

Ruas: Ruas Rio Curua, Rua Rio Mucuri, Rua Rio Pardo, Rua Rio Preto, que se encontram
localizadas no Municipio de Fazenda Rio Grande/PR.

Os trechos a serem projetados das ruas possuem eixo geométrico com extensdo total
de 671,50 m.

Otrabalho em questdo apresenta como escopo os seguintes Estudos:

. Estudo Topografico;
® Estudo Hidrologico;
. Estudo Geotécnico;
. Estudo de Tréfego;

. Projeto Topografico;

. Projeto Geométrico;
. Projeto de Pavimentacao;
. Projeto de Drenagem Pluvial;

. Projeto de Sinalizagdo;

. Projeto de Obras Complementares.

Na proxima etapa serdo apresentados os memoriais e os projetos de cada disciplina

solicitada, conforme termo de referéncia fornecido.




2.PLANTA DE SITUACAO

Municipios do entorno imediato
de Fazenda Rio Grande




3. MAPA DE LOCALIZACAO
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4.ESTUDO TOPOGRAFICO

Os estudos topograficos necessarios a execu¢do do projeto consistem em
levantamentos planialtimétrico cadastral e georreferenciado, visando fornecer a base
cartografica do projeto, pelos quais se caracterizam fielmente o terreno e as condicdes

locais, alvo do estudo, pela ética planialtimétrica.
Os servigos topograficos executados foram constituidos de trés fases:

* Implantagdo de marcos de apoio basicos georreferenciado;
* Llevantamento planialtimétrico georreferenciado dos pontos caracteristicos
ecadastrais.
® Processamento dos dados de campo, em escritério, através de software
especifico para topografia e projetos viarios.
Os estudos topograficos foram iniciados com a implantacdo de marcos com placa
com um ponto de referéncia, definidos pela prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande,
estrategicamente localizados, dando sequéncia com o levantamento de todos os pontos de

interesse, objetivando o melhor reconhecimento possivel do terreno e das condigoes locais.

Os marcos de apoio servirdo para a futura implantacdo para execucdo do projeto em

questdo, estao devidamente marcados com suas coordenadas representados em projeto.

As coordenadas geograficas obtidas neste processamento, foram transformadas em
coordenadas de origem UTM, a partir do DatumOficial Brasileiro (SIRGAS-2000), para
permitir a locagdo de qualquer ponto do projeto, de maneira rapida, durante a construcio,
nestes marcos foi atribuido um sistema de coordenadas local — LTM, onde ndo serdo

necessarias corre¢des de angulos e distancias do sistema UTM.

Apos a implantacdo dos marcos de apoio, iniciou-se o levantamento propriamente
dito, onde foram levantadas caracteristicas do terreno (planimétrica e altimétrica). Nestes
levantamentos foram cadastradas as seguintes informagdes: cercas, edificacbes, entradas
residenciais e comerciais, corregos, valetas, pocos de visita, taludes, caixas, bordo de pistas,
eixo da pista, faixa com material pétreo na pista, postes, pontos de 6nibus, canaletas,
orelhdo, sinalizagbes, tubulagdes e pontos notaveis para garantir a correta representacio do

relevo e das interferéncias possiveis no projeto, concluida assim etapa de campo.




com a geragdo das curvas de nivel e da caracterizagdo encontrada em campo.



5.ESTUDO HIDROLOGICO

Dentro deste estudo hidroldgico, foi buscado o maximo aproveitamento da rede de

drenagem existente.

Para elaboragdo dos estudos foi considerado o célculo por rua e pela area de
contribuicdo de cada uma e se no final da rede existente a tubulagdo esta de acordo com os
calculos, e no tubo final da rede, de desagie, foi verificado se o tubo de saida esta de acordo

com todo o volume das vias em questao.

O resultado completo dos estudos vai ser apresentado através do Projeto de Drenagem,
onde sera apresentado o que sera reaproveitado, o que sera demolido, e ainda se sera
necessario novas caixas e tubulagées, mostrando assim o resultado completo dos estudos

hidrologicos.

Ainda neste estudo hidroldgico foi avaliado uma compatibilizagdo com o projeto
geométrico, em funcdo da cota do novo greide, para realizagdo ou ndo de drenagem na
soleiras existentes, para assim indicar os locais onde seriam necessaria a construgao de
captacdo de agua com vala, grelha e tubulagdo de PVC para escoamento até a caixa de
ligacdo mais proxima, evitando assim problemas para os moradores. Conforme o resultado
demonstramos as grelhas e as soluc6es adotadas para cada caso, através do projeto de

Drenagem.

Com base no que foi apresentado até agora, pode-se afirmar que o estudo hidrolégico
elaborado ao longo da bacia em estudo, foi desenvolvido com objetivo de definir as vazdes
de dimensionamento. Como método de calculo utilizou o Método Racional, onde a vazao
maxima é estimada com base na precipitacdo. Os principios basicos desta metodologia sao

0s seguintes:

a) considera a duracdo da precipitacdo intensa de projeto igual ao tempo de

concentragdo;

b) adota um coeficiente unico de perdas, denominando C, estimado com base nas

caracteristicas da bacia;

¢) ndo avalia o volume da cheia e a distribui¢do temporal das vazdes.



adotado o Método Racional.

Assinatird /

O Método Racional consiste da seguinte formula:

Q = (CxixA)/0,36

Onde: Q =vazdoem I/s;

C = coeficiente de escoamento superficial (adimensional);
i = intensidade da chuva em mm/h;

A = area de contribui¢do em ha;

0,36 é a conversao de mm/h para I/sxha.

Coeficiente de Escoamento Superficial - C

Os coeficientes de escoamento superficial recomendados para projetos de drenagem
pluvial urbana obedecem aos valores de 0,30 a 1,00 para superficies permedveis e
impermeaveis respectivamente. Como ocorrem areas mistas, tomamos a média aritmética

destes valores, ou seja, C = 0,65.

Intensidade da Chuva
Calcula-se a intensidade da chuva, através da formula de chuvas intensas de Curitiba,
que corresponde a regido mais proxima da bacia hidrogréfica em estudo para a qual existem

dados. A equagdo é a seguinte:

i = (3.221,07xT"%*%)/(td+26) °%°




. Onde: i =intensidade de precipitacdo maxima média (mm/h);
“Jtd = tempo de duracdo da chuva ( min);

Tr = tempo de recorréncia (anos).

Tempo de duragdo da chuva

No Método Racional o tempo de duracao da chuva é considerado igual ao tempo de
concentracdo da bacia. Para o estudo de se¢des de fundos de vale (travessias) o tempo de

concentragao é expresso pela seguinte formula:

tc = 57x(L*/H)**®

Onde:

tc = tempo de concentragdo (min);

L = comprimento do talvegue principal (km);
H = desnivel do talvegue principal (m);

Ja para o dimensionamento de tubulagdes (galerias de aguas pluviais em geral), o tempo de

concentrac¢do é obtido através da seguinte formula:
tc=ti+tp

Onde:

tc = tempo de concentragdo (min);

ti =tempo de escoamento superficial (inlet-time”’) (min);

tp = tempo de percurso dentro da galeria (min);

Para o calculo de galerias de aguas pluviais o tempo de concentragdo €

compreendido entre 5 e 20 minutos. Para este projeto foi adotado igual a 12 minutos.




Tempo de Recorréncia

O Tempo de Recorréncia utilizado para o dimensionamento tubulagio efou.
travessias, neste projeto, sera de 10 anos. Por outro lado, para célculo das galerias de 4dguas

pluviais o Tgsera de 5 anos.

Area de Contribuigdo

A d@rea de contribuigéo foi calculada com base no levantamento aerofotogramétrico

pelo método de divisdo em areas conforme as curvas de nivel das bacias.

Capacidade de Vazdo

A capacidade de vazdo da tubulacdo e/ou travessias foi calculada através da formula

de Manning:

Q = (1/n)xRh*3xi*xA

Onde:

Q = vazdo (m®/s);

n = coeficiente de Manning;
Rh = raio hidraulico (m);

i = declividade do tubo (m/m);

A = drea molhada (m?);

Coeficiente de Manning—n

O valor do coeficiente “n” de Manning leva em conta a natureza das paredes, sendo

que para tubos de concreto o valor de “n” é igual a 0,015.

Raio Hidraulico e Area Molhada

O Raio Hidraulico é obtido através da seguinte formula:




A = area molhada (mz);

P = perimetro molhado.

Declividade

Dnde: Rh = raio hidraulico (m);

terrenos, ou seja, nas cotas e extensodes dos trechos estudados.

Velocidade

plena, ou seja, toda ela sendo usada para o escoamento.

Resultados

trecho.

A declividade do tubo é calculada com base nas informagbes topograficas dos

O calculo da velocidade na secdo é calculado considerando-se escoamento a secao

Com base no que foi exposto segue abaixo os cdlculos das dreas de contribuigdo por

PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

POGO DE VISITA CALCULO DO DEFLUVIO DIMENSIONAMENTO DA TUBULACAO
ome otss Topogrificss |Extan | Decliv. do Area de Contribuigho Intensi- | Vazio Didm Didm. | Declivid Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Profund. da Tempa de
da ano (m) Terrenc {ha} dade | (m'/s) | Tedrica | Tube | doTubo | sesho plena | secic plena {m) Soleira(m) Percursa {min)
ua fmim) | €] & | cxA) | Ficeal] pstna) fem) {em) [m/m) (m'/s) {m/s) mant jus. mont. | jus mont. | na trecho
S 44 ] 00973 |065| 0,08 | 0042 343,915 | 00243 | 1009 40 05615 4,458 96,284 | 93,461 | 2.200| 1,200 0,108
) 2| oosss |oss| a2z | 0151 342929 | 00662 | 17.87 w0 0.5572 4434 93,461 | so681 | 1.200| 1200 0,109
ui
R -" 00830 |oss| 032 | 0248 341941 | 01508 | 2514 4 0,5185 4126 90,681 | 90,017 | 1.200| 1200 0,032
Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA PR 68.917/D
PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
POCO DE VISITA CALCULO DO DEFLUVIO DIMENSIONAMENTO DA TUBULACAO
m tas 1 Extan { Decliv. do Area de Contribuicho intensi- | vario | Didm. | Diém. | Deciivid. | Capacidade | velocidade | Cota da Soleira Profund. da Tempo de
5o | Terreno (ha) dade | (m'/s) | Teorico | Tubo | doTubo | secdoplena | secdo plena (m) Soleiralm) Percursa (min)
Fua (m/im) | € A | (cxa) | sicxai] g /stha) fem) {em) (m/m) m'f3) (m/s) mont jus. mont | jus mont. | no trechol
v": 01343 |oss| 295 | 1918 343,915 | 06585 | 4073 80 1.8457 6528 96,100 | 92,470 | 1.900 | 1500 0,077
- nco| 00573 |oss| 0.33| 0217 343,216 | 0,7325 | 48,73 60 12705 4493 92,470 | 90,750 | 1.500| 1,500 0,111
'A” A 2,28 1 00466 |065| 0,92 | 059 342,206 | 09342 | 5550 60 04 1,457 4,052 90,750 | 90,377 | 1,500 1500 0,033
uc

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA PR 68.917/D

11




PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

POGO DE VISITA CALCULO DO DEFLUVIO DIMENSIONAMENTO DA Eucc.}bmm_. 5 -
o tas ralicas |Exten | Decliv. do Area de Contribuicho Intensi - Vazdo Dim. Didm. Declivid. Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Proful Tem;
. Terreno ?- dade _3.‘.-_ Tedrico Tube do Tubo | secho plena | seclo plena {m) Soleira(m) r$0 (min) _|
Aua fmim) | €] & Jicear[zicea] psna) (em) | fem) (m'/s) [mis) mont. | jus. fmont| s | mont Joogmoy o
PR 00412 |O6S| 012 0,075 0.07% 343915 | o.0258 1478 40 0.3652 2,906 110,108 | 108,708 | 1.200 1.200 12.000 *-0,195 *
2 08 75 | 340 00688 | 065 7 0172 )24 342.14) | 00846 20,97 w0 D686 047148 3,751 108,708 | 106,375 | 1,200 | 1,200 12,195 0,151
L] 4.00] 00383 |065] 0.24 0,155 A0, 340,780 | 0.1363 28,03 40 983 03522 2802 106,375 | 105,073 | 1,200 | 1.200 12.348 0,202
182 0 00321 |0.65] 0.22 0,145 ).547 338,975 | 01854 32,46 40 12 03224 2,565 105,073 | 103,982 | 1,200 1,200 12,548 0,221
,. 182 03,500 § 34,00 00495 |065] 0.21 0,136 0.68 337,024 | 0.2300 32,45 a0 00495 0,4003 3,185 103,982 | 102,300 | 1,200 | 1,200 12.769 0178
- a 50N 101,842 | 34,00 00488 |065]| 0,20 | 0,128 0810 335,469 | 02718 34,64 40 0,0488 03974 3,162 102,300 | 100,642 | 1,200 | 1,200 12,947 0,179
:..L, 1 455 00 00462 |06S) 024 | 0,156 ),967 333,917 | 03228 37,82 a0 0462 0,3870 3079 100,642 99,255 1,200 | 1,200 13,126 0,162
Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA PR 68.917/D
PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS _
POCO DE VISITA CALCULO DO DEFLUVIO DIMENSIONAMENTO DA TUBULACAO
Nome Co Deciiv. do Area de Contribuigho Intensi - Vario Didm. Didm. Declivid. Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Profund. da Tempo de
= Terrena (ha) dade | (m'/s) | Tesrico | Tuba | doTube | seclo plena | seclo plena (m) Percurso (min)
us {m/m} < A Jlexa)fTlcxai] (i/s"ha) em) {em) {m/m] m'/s) (mfs) mont, . mont Jus. mont. | no trecho|
112.59 2900] 00928 |065] 0.07 | 0,049 0,049 343,915 | 0,0167 10,80 40 00928 05481 4362 114,082 | 111,992 | 1,200 1,200 12,000 o111
70 | 34,0 00948 065 0.1 0,137 0,1%% 342905 | 00638 17,76 40 00948 05580 4,409 111,392 | 108,170 | 1,200 1,200 12,111 0,129
06. 6 9.00) 00924 |065 51 0,164 0.3% 341,740 | 02195 | 22.58 “0 J.0924 05471 4354 108,170 | 105,490 | 1.200 | 1,200 | 12.23% | o111
R Y W, 381 | 28.0 00796 |06S| 0.22 0,142 0,492 340,741 | 01677 26.36 40 0796 05078 4041 105,490 | 103,181 | 1,200 1,200 12,350 0,120
“ 4,381 104,184 | 6,00 00328 |065] 0,14 ] 0,09 0582 339,671 | 01976 3310 40 0,0328 0,3261 2,595 103,181 | 102,984 | 1,200 1,200 12,470 0,039
148 30,00 00755 |065] 006 | 0,038 0,038 343,915 | 0,0129 10,18 40 00758 04944 3934 100,682 98,418 1,200 | 1,200 12,000 0127
a 618 98,945 000] 00224 |06S5] 0,16 | 0,105 0.142 342,757 | 0,0487 21,03 a0 0,0224 10,2695 2,145 98,418 97,745 1,200 | 1,200 12127 0,233
Han LE 9| 98945 98,65 0,00] 00098 |065] 0.16] 0,101 0,243 340,653 | 00829 | 28,37 40 00132 10,2065 1643 97,745 97,350 | 1,200 | 1,%00 | 12,360 0,304
% 98,650 98,507 000) 00048 |06S) 017 0,112 1355 337,946 | 01201 3347 40 00114 01924 1531 97,350 §7.007 1,300 1,500 12,664 0,327
98,50 8,300 400] 00086 |0.65 4] 0,094 ),44% 335087 | 01505 35,67 40 00128 0,2038 1620 97,007 96,700 | 1,500 | 1,600 12,991 0,247

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA PR 68.917/D
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.ESTUDO GEOTECNICO

O Estudo Geotécnico objetivou o detalhamento das condigdes do subleito, visando a
caracterizagdo qualitativa e quantitativa das condicionantes e problemas geotécnicos
existentes, para fins de dimensionamento do pavimento. Para o estudo geotécnico do
presente trecho, foi prevista coleta de amostra para ensaios laboratoriais de caracterizagao

e compactagdo com determinagdo do ISC.

Estudos do Subleito

As amostras coletadas foram processadas no laboratdrio, tendo sido executados
ensaios de granulometria por peneiramento, limite de liquidez, limite de plasticidade,
compactagao, expansao e |.S.C.

Na sequéncia sdo apresentadas as planilhas com os calculos e os relatérios de ensaio

de:

a) Analise granulométrica simples;
b) Curva granulomeétrica;

c) Limite de Plasticidade e Liquidez;
d) Ensaio de compactagao;

e) Ensaio de expansibilidade;

f) Ensaio de ISC.

Abaixo sdo apresentados os resultados dos ensaios:

13
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PRESTADORADE SERVIC 05 RODOVIARIOS

ESTUDO GEOTECNICO
QUADRO RESUMO DE ENSAIOS

SERVICO: ESTUDO GEOTECNICO LABORATORISTA:CLEYTON L. DE LARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE DATA: 16/1/2015
LOCAL: FAZENDA RIO GRANDE -PR.
FURO N ST-01 ST-02 ST-03 ST-04 ST-05 ST-06 ST-07 ST-08 ST-09 ST-10
TRAV.RIO | TRAV.RIO RUA_RIO
rwrwessa  [TACSAA| AR | A | Cooume | Choua | AL | Rmo | muamo | iun, | TR
COMARUA | COMARUA COMA RUA
RIO MUCURI | RIO PRETO RIO PRETO
PROFUNDIDADE (m) 017a1,50 [ 0202160 | 0252160 | 040a16 | 080a155 [ 0,45a1,50 | 0,05a 1,60 | 0,50a150 | 0,32a1,50 | 0,10a 1,50
; ; : Silte argiloso | ., : , . e . . g o
MATERIAL Silte argiloso | Silte argiloso senarsle Sﬂte_argaloso Silte _arglloso Argila siltosa Argila Argila variegado | Argila siltosa
amarelo vemelho : variegado variegado marron vermelha vermelha amarelo e marron
variegado
vermelho
§ 2" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
< ;J 112" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3 w 1" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
'E' ; 314" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
S o 3/8" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 99,1 100,0
= g n°4 99,1 99,5 98.3 99,0 98,9 98.8 99,3 98 .4 98,2 99,1
& @ 10 98,6 98,0 97.4 98.3 97,0 97,4 98,8 96,2 955 97,0
= n° 40 95,4 9217 94,9 93,4 92,2 94,1 96,9 94,6 92,8 955
R n°® 200 89,2 85,5 87,7 90,6 88,6 90,6 91,8 91.1 879 90,0
Pedregulho (%) 09 0,5 1.7 1.0 1.3 1.2 07 1.6 18 0,9
Areia Grossa (%) 0,5 1.5 0,9 0,7 1.9 1.4 0,5 2,2 2.7 21
Areia Média (%) 3.2 6,3 25 49 48 33 1.9 1,6 27 1.5
Areia Fina (%) 6,2 6,2 72 2.8 3,6 3.5 51 35 49 55
Pass. N° 200 (%) 89,2 85,5 87,7 90,6 88,6 90,6 91,8 91,1 87,9 90.0
LL (%) 44,6 51,0 53,3 50,9 481 52,1 56,6 54,7 616 48,0
LP (%) 33,6 40,2 412 40,7 344 36,3 431 40,9 39,9 37,5
P (%) 11,0 10,8 12,1 10,2 13,7 158 13,5 138 1.6 10,5
INDICE DE GRUPO 9 1 12 10 1 13 13 12 1 10
Classificagio TR.B A-7-5 A5 A-7-5 A-5 A-7-5 A-7-5 A-T-5 A-7-5 A-T-5
DENSIDADE MAXIMA (g/cm?) 1,492 1,522 1.517 1,459 1,468 1,482 1,441 1,452 1,504
UMIDADE OTIMA (%) 276 244 253 294 288 28,2 295 292 26,5
EXPANSAQ (%) 1,8 16 1.4 1,1 1.7 19 1,1 1,0 18
ISC (%) 6,1 7.0 55 5,1 5,8 6,5 6,6 7.1 6.4
UMIDADE NATURAL (%) 30,4 26,3 294 28,3 26,0 30,7 32,2 30,9 314
ENERGIA DE COMPACTAGAO Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
ENSAIO Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo’




recomendagdes e formulas do Método de Projetos de Pavimentagao Flexivel, do IPR/DNIT.

De acordo com citada norma temos a seguinte formula:

s
CBRy = CBRmeair ~ 1,29 % —= |

Onde,

S = Desvio Padrao

n = numero de amostras
CBRp= CBR de projeto |
A excecdo é feita nas ruas de pouca extensdo, onde é feito apenas um ensaio, que para

tanto o resultado é o CBR de projeto.



7.CONCLUSAO ETAPA PRELIMINAR — FASE 1

Esta etapa inicial compreendeu toda a fase de estudos que embasaram na proxima
etapa, as decisdes de projeto, em cada uma das modalidades.

Para tanto foi elaborado o estudo topografico de todas as vias em questio, atualizando
os dados topogréficos de cada uma das Ruas. Adquirindo assim os dados necessarios para o

estudo hidroldgico.



Os pavimentos s3dao dimensionados para um periodo de tempo

8. ESTUDO DE TRAFEGO

HPH

em anos,

considerando o trafego inicial e previsdao do trafego final. O trafego vai aumentando com o

passar do tempo e para isto é previsto um crescimento de trafego, que pode ser em

progressao aritmética ou geométrica.

Para o projeto em questdo foi adotado um periodo de projeto de 10 anos e uma taxa

de crescimento linear de 5%.

8.1 VMD - Volume Médio Diario

Para o estudo de trafego em questdo foi adotado como parametro uma estimativa de

volume de veiculos que passa pela rua.

Em visita ao local de implantagdo e observagdo do transito gerou-se uma planilha de

contagem de trafego.

Segue abaixo dados dos veiculos de projeto:

siMmeoLo CONFIGURAGAD DESCRIGAC
ﬂ, Adtomovel
uzsitano
2c Onious
2¢ Caminhao
L] Camnhao
4c Camnnraz

281

Semi-retoque

252

Semi-retoque

Semi-retogue

le2

Semi-retogue

383

Semi-rebogque

Rebogue

Rebogue
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Numero N

O numero “N” é um parametro para o dimensionamento do pavimento fle
definido pelo numero de repeticdes de um eixo-padrdo de 8,2 t (18.000 Ib ou 80 kN),

durante o periodo de vida util definido em projeto.

Para determinar o nimero N é necessario se conhecer o trafego de veiculos, volume

médio diario de trafego, periodo de vida (til, fatores de veiculo e climaticos.

De acordo com a classificagdo do método da Prefeitura de Sdo Paulo e com a planilha

de contagem de trafego, temos as seguintes caracteristicas para o lote em questdo:

Trafego Leve
Ruas de caracteristicas essencialmente residenciais, para as quais ndo é previsto o
trafego de 6nibus, podendo existir ocasionalmente passagens de caminhdes e énibus em
numero ndo superior a 20 por dia, por faixa de trafego, caracterizado por um nimero "N"
tipico de 10° solicitagdes do eixo simples padrio (80 kN) para o periodo de projeto de 10

anos.

7.4 - Classificagao das Vias

Item Logradouro Trafego
1 Rua Rio Curud Leve
2 Rua Rio Mucuri Leve
3 Rua Rio Pardo Leve
4 Rua Rio Preto Leve




9.PROJETO GEOMETRICO

O Projeto Geométrico teve como objetivo a definicdo das caracteristicas
planimétricas e altimétricas da via, a fim de que apresente as condi¢des adequadas de

seguranca e conforto para seus usuarios.

O estudo do tracado previu a correcdo minima do leito existente da rua, para

permitir maior mobilidade e rapidez no transporte local.

9.1 Defini¢do do Tragado

O estudo e definigdo do tracado foram feitos com auxilio de levantamento
topografico e em seguida submetidos a anélise da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio
Grande. Apos aprovacgdo dos estudos apresentados para a secretaria de obras.Passou-se ao
desenvolvimento do Projeto Geomeétrico propriamente dito, que também servira de base
para o desenvolvimento dos projetos de pavimentagdo, drenagem, obras complementares e

sinalizagao.

9.2 Planimétria

A planimetria foi realizado de forma a utilizar-se da maneira adequada a plataforma e
os alinhamentos prediais existente, com os dados obtidos da topografia foram geradas as
plantas, nas plantas foram definidos os tragados com a determinagdo do eixo de locagdo e a
implantagdo do estaqueamento de 20 em 20 metros, além dos pontos notaveis inicio e final

de curvas e dos pontos de interse¢do horizontal.

Os projetos preveem a construgdo de pistas de rolamento com largura indicado em

planta de 7,00 metros, com plataforma com duas faixas de 3,50 metros em se¢do detalhado.

Nos cruzamentos entre as ruas, os raios de concordancias adotados para o futuro

passeio de 5,00 m, ou quando diferente deste, conforme indicado na planta.
A declividade transversal da pista e de 2%, do centro para as bordas.

9.3 Altimetria

Para a altimetria aplicada procurou-se que o nivel do greide projetado estivesse o

mais proximo o possivel do terreno natural das residéncias dos cruzamentos com as demais

vias.
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9.4 Apresenta¢do nas pranchas

Em plantas estdo representados, na escala 1:500:

e Eixo do projeto estagueamento de 20,00 em 20,00 metros;
e Plataforma contendo largura das pistas e da area destinado aos passeios;
e Elementos cadastrado como: alinhamento predial, arvores, postes, poco de

inspegao, etc.
No perfil Longitudinal em escala vertical 1:50 e horizontal 1:500 estdo apresentados;

e O terreno Natural;

e O greide de Pavimentacado;

e Inclinagdo e distancia;

e Comprimento das proje¢des horizontal das curvas de concordancia vertical;
e (Cotas PCV, PIV e PTV, elevagao de cada curva vertical;

e [Estaqueamento.

9.5 Caracteristicas da Via

Na definicdo das caracteristicas da via foi considerado:

- Tratados como via local de baixa velocidade (40 km/h). Nesses trechos as
caracteristicas geométricas de projeto foram condicionadas as condigdes atuais, objetivando

a minima interferéncia com as propriedades confinantes.

Para o dimensionamento da largura de pistas e raio minimo de curvas, foram
utilizados os conteudos de normas vigentes, adotados por orgdos oficiais gestores de
sistemas viarios lei Complementar N2 81/2013 do Municipio de Fazenda Rio Grande,

considerando também a circulagdo de veiculos pesados, como 6nibus e Caminhdes.
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10. PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

O desenvolvimento do Projeto de Drenagem contempla solucbes e dispositivos
dimensionados para conducdo e descarga orientada das aguas superficiais, de forma a se
adequar as caracteristicas de ocupacao dos espacos lindeiros.

Com base no estudo o presente projeto considerou as questdes levantadas e
verificadas in loco, e para as ruas onde se verificou que as condicées do posicionamento da
tubulagdo, diametro, cotas e condigdes apresentadas no referido relatério eram possiveis de
reutilizacao, foi considerada a tubulagao existente e caixas de ligagao quando em condigoes.

Para os casos em que um dos aspectos citados ndo foi possivel e/ou ainda a vazédo
calculada conforme apresentado neste memorial no estudo hidroldgico em comparagdo com
a drenagem existente ndo foi possivel, foi considerado reforgo da drenagem e/ou a
demolicdo da tubulagdo e/ou caixa existente e posterior execugdo da nova tubulagdo
conforme projetos em anexo.

Para as casas que devido ao greide da pista ficaram abaixo do nivel da pista, foi
considerado solucao de canaleta em concreto, com fechamento da abertura da canaleta em
grelha de PVC Rigido e tubulacdo e conexdes para escoamento superficial da agua pluvial, as
ruas e imoveis que foram considerados sdao apresentados no projeto de drenagem e obras
complementares. Também foi considerado as saidas identificadas em verificagdo in loco das
tubulacdes provenientes de calhas das coberturas provenientes de agua de chuva, as quais
deverdo ser conectadas aos dispositivos de drenagem e/ou a serem interligados na sarjeta
de modo a garantir o escoamento destas.

Portanto para as novas edificagbes estas devem se adequar as condiges da via a ser
implantada, considerando que o projeto visa o contexto global e ndo apenas pontual de
imoveis desocupados.

Novas edificagcbes sdao objeto de tramitacdao de projeto dentro da prefeitura e na
secretaria de urbanismo aonde serdo apresentadas as situagdes das obras e projetos de
pavimentacdo e ainda a compatibilizagdo que o construtor devera atentar-se.

O Projeto de drenagem contempla trés cores para as convencdes das caixas de ligacdo/
captagao e tubulagdo a serem representadas, sendo:

- Cor Preta, correspondente aos dispositivos e/ou tubulagdo novas a serem executadas

e/ou demolidas e refeitas;
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- Cor Azul, correspondente aos dispositivos e/ou tubulagdo a serem removid
ser atentado o local da remogdo sendo que a recomposicao serd com saibro para &
situados na pista, e com terra natural para elementos posicionados na calcada.

- Cor Laranja, corresponde aos dispositivos (caixas de captacdo e/ou tubulacdo), em
que se verificou a existéncia e a possibilidade da utilizacdo identificado “in loco”, através da
prospeccdorealizadaem campo junto com a equipe da secretaria de obras da Prefeitura
Municipal. Porém ressalta-se que a empresa executora deveré verificar as condi¢des durante
a execugdo e informar caso ocorra divergéncia e/ou situa¢des diferente do apresentado em
projeto.

Para algumas ruas verificou-se ha necessidade de drenagens complementares para a
captacdo das canaletas das casas baixas identificadas sendo apresentadas no projeto de
obras complementares. Para estas foram consideradas tubulacées com didmetro DN100 mm
ou DN150 mm até a caixa de captacao e/ou ligagdo mais proxima, de modo a garantir que as

aguas sejam corretamente direcionadas, sendo apresentado no projeto de drenagem.

assssss———— P\/C 100mm

TUBULAGAO PVC A P TR

11.1 Dispositivos de Drenagem Urbana

Utilizou-se dispositivos de drenagem urbana conforme planta de detalhes de
drenagem em anexo ao memorial. O posicionamento dos dispositivos utilizados foi definido
em planta, contendo os comprimentos, didmetro e declividade das mesmas, assim como

Caixas de Ligagdo (CL) e Bocas de Lobo (BL) ou Caixa de Captacdo.

11.2 Meios-fios

Foi prevista a utilizacdao de Meio-Fio com Sarjeta em Concreto pré-moldado em todos
os trechos e serao os dispositivos de condugdo dos fluxos superficiais até as caixas de
captacdo. Também estdo previstas guias retas de menor altura como elementos de
acabamento nas interse¢des e nas entradas de veiculos para as residéncias e comércios

locais.
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11.3 Obras de Arte Correntes
Foram utilizados e/ou considerado a execug¢do de novos bueiros tubulares com

diametros comerciais de 0,40m e 0,60m.
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11. PROJETO DE PAVIMENTACAO

Assinatura

O pavimento é uma estrutura com uma ou mais camadas, com caracteristicas para
receber as cargas aplicadas na superficie e distribui-las, de maneira que as tensdes
resultantes figuem abaixo das tensdes admissiveis dos materiais que constituem a estrutura.

Toda a base de calculo de dimensionamento da espessura das camadas sera feita pelo
Método DNIT, entretanto a execugdo das camadas dimensionadas devera ser respeitada as
Normas de Servicos do DER PR.

Para elaboracdo do dimensionamento das camadas foi efetuada sondagem ans ruas
Rio lapo e Rio lguagu, com 10 furos de sondagem na Rio lapd e 07 furos de sondagem na Rio
lguagl para determinagdo das camadas existentes de material, considerando ter sido
executado um anti-po nessas vias. A média das espessuras foi de 17,60 cm para a Rua Rio
lapo e 19,14 cm para a Rua Rio lguagu, considerando a significativa variagao da espessura ao
longo dos pontos de sondagem, para efeitos de dimensionamento foram adotados os
menores valores encontrados na pista. A camada existente no local serd considerada no
dimensionamento do pavimento como reforco do sub-leito e sua espessura serd

considerada no Hm de projeto de cada via.

12.1 Pavimento Flexivel

O pavimento flexivel é aquele em que todas as camadas sofrem uma deformacgdo
elastica sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas
aproximadamente equivalentes entre as camadas. A Figura 12.1 ilustra todas as camadas

possiveis para a estrutura de um pavimento flexivel.

Revestimento

Base
Sub-base
=7 Reforgo do Subleito

Regularizagio do Subleito

SENEE Subleito

Figura 12.1- Camadas de um pavimento flexivel.



as as camadas tém a funcdo de resistir e distribuir os esforcos verticais, com a

do subleito que deve absorver definitivamente esses esforgos. Quanto mais

perior estiver a camada, maiores serdo as suas caracteristicas tecnoldégicas na medida em

que maiores serdo as solicitacdes incidentes.

Subleito
E o terreno de fundagdo do pavimento. A camada préxima da superficie (aprox. 1,5m
de prof.) é considerada subleito, pois, a medida que se aprofunda no macigo, as pressdes

exercidas pelo trafego sdo reduzidas a ponto de serem consideradas despreziveis.

Regularizacdo do Subleito

E a camada de espessura irregular, construida sobre o subleito e destinada a
conforma-lo, transversal e longitudinalmente, de acordo com o projeto geométrico. Deve ser
executada preferencialmente em aterro evitando cortes em material ja compactado pelo
trafego de anos e substituicdo de uma camada ja compactada naturalmente por outra a ser
compactada. O preparo do subleito pode comprometer todo o trabalho de pavimentagdo,
caso ndo seja executado corretamente, principalmente com relagao ao grau de compactagdo

exigido.

Sub-base

Camada complementar a base, quando, por circunstancias técnicas e econémicas, ndo
for aconselhavel construir a base diretamente sobre a regularizacdo ou refor¢o do subleito.
A sub-base, além de fungbes estruturais, apresenta outras secundarias como:

. Prevenir a intrusdo ou bombeamento do solo (que depende da frequéncia de
cargas pesadas, presenca de solo de granulometria fina que possa ser
carregado pela dgua e presenga de agua livre no pavimento, geralmente
oriunda de infiltragdes) do subleito na base, levando o pavimento a ruina;

. Prevenir o acimulo de agua livre no pavimento;

" Proporcionar uma plataforma de trabalho para os equipamentos pesados
utilizados na fase de construcdao do pavimento.

A sub-base deve ter: estabilidade, capacidade de suporte, otima capacidade drenante
e reduzida suscetibilidade as variagdes volumétricas. Tem sido mais frequente o emprego de

materiais granulares ou estabilizados na sub-base.
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Base

los. A base deve reduzir as tensdes de compressdao no subleito e na sub-base a niveis
aceitaveis, de modo a minimizar ou eliminar as deformagdes de consolidagdo e cisalhamento
no subleito e/ou sub-base.
Além disso, deve garantir que a magnitude das tensées de flex3o no revestimento nio
o leve ao trincamento prematuro. Portanto, as especificacdes para os materiais dessa
camada sao mais rigorosas em termos de resisténcia, plasticidade, graduagdo e durabilidade.
Nestes projetos optou se pela utilizagdo de brita graduada simples granitica ou

basaltica.

Revestimento

E a camada final do pavimento, fica na superficie e recebe diretamente a acao do
trafego, tem como fungdo melhorar a superficie de rolamento quanto as condigbes de
conforto e seguranga, além de resistir ao desgaste.

E importante que os revestimentos sejam adequadamente compactados durante a
construgdo, evitando-se defeitos posteriores como afundamento nas trilhas de rodas,
desagregacdo e deterioracdo devido ao excesso de infiltracdo de dgua. E necessario cuidado
na fixacao da espessura do revestimento, pois representa a camada de maior custo unitdrio,
com grande margem de diferenca em relacdo as demais.

Para todas as ruas a espessura visou estabelecer um padrdo de execucdo com a
espessura de 5,0 centimetro em CBUQ, e também considerando que o asfalto possui um
coeficiente estrutural 2, possibilitando a redugdo de outras camadas, ainda a que considerar
que esta espessura tem se mostrado mais adequada para execu¢do dos servicos de

compactacdo sendo estes um dos parametros de avaliacao de qualidade.

12.2 - Dimensionamento do Pavimento Asfaltico - Método DNIT.

Um dos primeiros métodos de dimensionamento de pavimentos deve-se ao
engenheiro O. J. Porter, diretor da Divisdao de Materiais do Califérnia HighwayDepartment,
por volta de 1930. Estudos subsequentes foram elaborados pelo U. S. CorpsofEngineers, que

culminaram com os trabalhos apresentados em 1962, cujos abacos foram adaptados no
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Estradas de Rodagem - DNER.

étodo de dimensionamento de pavimentos flexiveis do antigo Departamento Nacional de

O método do DNER baseia-se na capacidade de suporte (CBR) do subleito e dos

materiais integrantes do pavimento, no niumero de repeti¢cdes do eixo padrdo (numero N)

determinado no estudo de trafego e nos coeficientes de equivaléncia estrutural dos

materiais adotados coerentemente com os resultados da pista experimental da AASHTO.

Caracteristicas dos Materiais

Paro o dimensionamento das camadas é necessario se conhecer as caracteristicas dos

materiais, classificados conforme o coeficiente de equivaléncia estrutural que é a razdo da

espessura granular para uma unidade de espessura do material considerado. A Tabela 12.1

fornece seus valores.

Nas camadas do pavimento o material a ser utilizado deve ter certas caracteristicas,

como segue:

° Sub-base: os materiais para sub-base devem possuir CBR maior ou igual a

20%, indice de grupo igual a 0, e expansdo menor ou igual a 1%;

L] Base: para esta camada os materiais devem apresentar um CBR maior ou igual

a 80%, uma expansdao menor ou igual a 0,5%, limite de liquidez menor ou igual

a 25% e indice de plasticidade menor ou igual a 6%.

Tabela 12.1 - Coeficientes de equivaléncia estrutural.

Componentes do Pavimento K
Concreto betuminoso usinado a quente 2,0
Revestimento e |Pré-misturado a quente 1,7
bases betuminosas |Pré misturado a frio 1,4
Macadame betuminoso de penetragdo 1,2
Base de macadame hidraulico
Base estabilizada granulometricamente (solo,
Camadas Granulares [mistura de solos, solo- brita, brita graduada)
(ndo cimentadas, |Base de solo melhorado com cimento 1,0
ndo betuminosas) |Sub-base estabilizada granulometricamente
Sub-base de solo melhorado com cimento
Reforgo subleito
Rcs, 7 dias, superior a 45 kfg/cm? 1,7
Solo-cimento Rcs, 7 dias, entre 45e 28 kfg/cm? 1,4
Rcs, 7 dias, entre 28 e 21 kfg/cm? 1,2

Obs.: Para as camadas de revestimento primario analisado a serem utilizadas para o

calculo e dimensionamento o coeficiente estrutural utilizado foi 0,77.
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Dimensionamento da Estrutura do Pavimento

Conforme mostra o Estudo de Trafego, o nimero (N) para cara rua foiadotado foi de;

Trafego Numero “N”

Leve 1,00E+05

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento flexivel, deste projeto, foram

utilizadas as seguintes equacdes:

RKr+BKb>H20(1)

RKr+BKb+h20Ks>Hm(2)

Onde:

R = espessura real da camada de rolamento

B = espessura real da camada de base

h20 = espessura real da camada de sub-base

Kr = coeficiente estrutural da camada de rolamento

Kb = coeficiente estrutural da camada de base

Ks = coeficiente estrutural da camada de sub-base

H20 = espessura estrutural do pavimento necessaria acima da sub-base |

Hm = espessura estrutural do pavimento necessaria acima do subleito

Os H’s (espessura da soma das camadas, situadas sobre camada de material com CBR

especifico) sdo obtidos através de Valores tabelados e de abacos que dependem do valor do

CBR.

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento foram utilizados materiais com as

caracteristicas apresentadas na Tabela 12.2.
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12.3

Utilizando os parametros mencionados, foi dimensionado o pavimento, sendo as

Camada do Pavimento

Caracteristicas

Subleito

- CBR > 2,0%;
- Expansdo < 2%;

Reforgo

- CBR 2 10 %;
- 1G = 0 (indice de grupo);
- Expansdo < 2,0%.

Sub-base

- CBR 2 20%;
-1G = 0 (indice de grupo);
- Expansdo < 1,0%.

Base

- CBR 2 80%;
- Expansdo < 0,50%;
- Limite de liquidez < 25%;

- indice de plasticidade < 6%.

Dessa forma, dimensionando temos:

Rua Rio Curua— H,,= 48,81 para CBR= 5,50%;

Rua Rio Mucuri-Hp,= 51,07 para CBR=5,10%;

Rua Rio Pardo—H,= 44,58 para CBR= 6,40%;

Rua Rio Preto—H.,= 44,58 para CBR= 6,40%;

- Resultado do Dimensionamento

espessuras e os calculos das camadas demonstrados abaixo:

Rua Rio Curua

e Sub-base Brita 4A = 24,00 cm;

e Base em Brita graduada simples = 15,00 cm;

e Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

Rua Rio Mucuri

e Reforgo do sub-leito existente = 16,0 cm;

e Sub-base Brita 4A = 15,00 cm;

e Base em Brita graduada simples = 15,00 cm;

e Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

Rua Rio Pardo
e Sub-base Brita 4A = 20,00 cm;

e Base em Brita graduada simples = 15,00 cm;

e Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.
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Rua Rio Preto
e Sub-base Brita 4A = 20,00 cm; Assinatura

e Base em Brita graduada simples = 15,00 cm; |

e Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

30




13. PROJETO DE SINALIZACAO

O projeto de sinalizagdo foi desenvolvido segundo as orientacdes e recomendacdes
preconizadas nas Especificagées e Normas dos seguintes manuais:

. “Manual de Sinalizagao Rodoviaria” - Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem - DNER, edigdo 1999.

. Volume | “Sinalizagdo Vertical de Regulamentacdo” - Conselho Nacional de
Transito - CONTRAN, edicdo 2005.

. Volume Il “Sinalizacdo Vertical de Adverténcia” - Conselho Nacional de
Transito - CONTRAN, edigdo 2007.

. Volume IV “Sinalizagdo Horizontal” - Conselho Nacional de Transito -
CONTRAN, edicao 2007.

Quanto a sinalizacao vertical, o projeto definiu as dimensdes de placas e suas
respectivas localizagdes garantindo uma maior fluidez, segurancga e conforto ao trafego.

O projeto de sinalizagdo que consta no presente volume, mostra os desenhos e
detalhes dos dispositivos de sinalizagao.

A sinalizagdo vertical contém placas de regulamentacdo e placas de adverténcia.

As placas serdo totalmente refletivas com pelicula Grau Técnico e as demarcagdes em
pista serdo realizadas com aplicagao de termoplastico em processo a quente, através do
processo de aspersdo, durabilidade 3 anos.

A sinalizagdao devera ser executada conforme as seguintes especificagdes:

e DER/PR-ES-OC 01/18 - Sinalizagdo horizontal.
e DER/PR-ES -OC 09/18 - Sinalizacado vertical;

31



CNDA B/g

A
14. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES (s

Folha n®

As obras complementares podem ser definidas como estruturas executadas o
da via de forma a proteger a faixa que fica entre o alinhamento predial até o meio-fio e a
definir a circulagdo de pessoas e a definir a entrada de veiculos nos diversos imdveis

localizados ao longo da via.

O desenvolvimento do projeto de obras complementares fica definido como a
definicdo da faixa de calgada, faixa de grama, acesso aos imdveis, rampa para pessoas com
deficiéncia e ainda qualquer outro dispositivo que garanta a perfeita locomogdo dos

pedestres de forma segura ao longo da via.

Em conjunto com a equipe técnica da Prefeitura Municipal, e de acordo com o
manual técnico de calgadas da Associagdo Brasileira de Cimento Portland — ABCP, ficou
definido que o acabamento da calgada das ruas, sera em concreto Fck 20 Mpa com
espessura de 5,0 cm, o concreto devera ser usinado. O acabamento entre a calcada de
concreto e o alinhamento serd feito em grama, devera ser aplicada em placas até o
alinhamento predial, nos casos que forem necessarios. E entre a calgada e a grama sera feito
em fincadinha de concreto com elevagdo de 5,0 centimetro mais alto que a calgada acabada.
As rampas para pessoas com deficiéncia serdo feitas em concreto moldado in-loco,
entretanto as pec¢as do piso tatil alerta, deverdo ser em concreto pré-moldado. Para a

execugdo das rampas esta previsto em projeto os modelos a serem seguidos.

Calgada em Concreto Fck 20 Mpa

No projeto em questdo foi adotado a resisténcia caracteristica a tragdo na flexdo do
concreto em 20 MPa. Para implantacao das calgadas o subleito, que pode ser constituido de
solo natural ou proveniente da propria via, devera estar compactado adequadamente e com
geometria adequada a implantagao da mesma.

Para o Projeto em questdo a base foi definida em material granular tipo brita
graduada simples compactada com 10 cm.

No caso da entrada de imdveis, acesso dos veiculos, além da base de brita da cal¢cada
de pedestres, devera ter uma tela de nervuras Q138 — Ago CA60 4,2mm # 10x10cm, e lona
plastica preta e=150 micra, aplicada diretamente no solo, e concreto usinado sera 8,00

centimetros Fck 20 Mpa.
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1 RUA MARTINICA ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FIM:

2 RUA COSTA DO MARFIM ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FIM:

3RUA GUINE ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FIM;

4 RUA CANCUN ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FIM;

5.RUA LITUANIA ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FIM;

6.TRAV. CROACIA ENTRE A AV. ISLANDIA E RUA ESCOCIA,

7.RUA TENERIFE ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FIM;

8RUA FLAMINGOS ENTRE A AV. PORTUGAL E RUA ROMENIA;

9.TRAV. CUBA ENTRE A AV. PORTUGAL E RUA ROMENIA;

10.RUA ROMENIA ENTRE A RUA FLAMINGOS E AV. HOLANDA;

11.TRAV. BIRMANIA ENTRE A RUA ESCOCIA E AV. HOLANDA,

12.RUA ESCOCIA ENTRE A AV. ESTADOS UNIDOS E TRAV. BIRMANIA:

13.TRAV. INDONESIA 01 ENTRE A AV. HOLANDA ATE O FIM;

14.TRAV. INDONESIA 02 ENTRE A AV. HOLANDA E RUA ESCOCIA;

15.RUA RIO IAPO ENTRE A RUA RIO IRAI ATE O FIM:; Insp.: 4230
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18.RUA RIO IRAI ENTRE A RUA RIO IGUATEMI ATE O FIM;

19.RUA RIO IRIRI ENTRE A RUA RIO PARANAPANEMA ATE O FIM;

20.RUA RIO OIAPOQUE ENTRE A RUA RIO PARANAIBA E RUA DO AREAL;

21 RUA RIO PARANAIBA ENTRE A RUA RIO OIAPOQUE ATE O FIM:

22 RUA RIO PIQUIRI ENTRE A RUA RIO TIETE ATE O FIM:

23 RUA RIO TIMBO ENTRE A RUA NELSON C. DOS SANTOS E RUA RIO DESPIQUE;
24 RUA RIO DESPIQUE ENTRE A RUA RIO TIMBO E TRAV. RIO VERDE:

25 RUA RIO TIBAGI ENTRE A RUA RIO TIMBO E RUA RIO MAURICIO,

26.AV. RIO AMAZONAS ENTRE A RUA NELSON C. DOS SANTOS E RUA RIO TIBAGI;
27.TRAV. RIO VERDE ENTRE A RUA RIO DESPIQUE E NELSON C. DOS SANTOS:
28 RUA RIO MAURICIO ENTRE A RUA RIO MADEIRA E RUA RIO TIBAGI;

29.TRAV. RIO ORINOCO ENTRE A RUA RIO TIGRE E RUA RIO MADEIRA:

30.RUA RIO RIBEIRINHA ENTRE RUA RIO TIBAGI ATE O FIM:

31.RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS ATE RUA RIO MAURICIO;

32 RUA RIO AGUNGUI ENTRE A RUA RIO MANDAGAI E RUA RIO PALMITAL;

33 TRAV. RIO CACHOEIRA ENTRE A RUA RIO AGUNGU! E RUA RIO PALMITAL:
34.TRAV. RIO MOINHO ENTRE A RUA RIO AGUNGUI ATE FIM;

35.TRAV. RIO MANDAGAI ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO PALMITAL;

36.RUA RIO PALMITAL ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO MIRINGUAVA;

37.RUA RIO DA PRATA ENTRE A RUA RIO MIRINGUAVA E RUA RIO JAU;

38.TRAV. RIO PIRAQUARA ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO DA PRATA:

39 RUA RIO MIRINGUAVA ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO PALMITAL;
40.TRAV. RIO BETARA ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO DA PRATA;

41.RUA RIO JAU ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO DA PRATA:

42 RUA RIO FORMOSO ENTRE A RUA RIO IVAl E RUA RIO XINGU:

43 RUA RIO PINHAO ENTRE A RUA RIO IVAI E RUA RIO XINGU;

44 RUA RIO PASSAUNA ENTRE A RUA RIO IVAI E AV. RIO AMAZONAS:

45 RUA RIO PALMEIRINHA ENTRE A RUA RIO IVAI E AV. RIO AMAZONAS:

48 RUA RIO NHUNDIAQUARA ENTRE A RUA RIO IVAI E AV. RIO AMAZONAS;

47 RUA JOSE MIRANDA ENTRE A RUA SILVANO JOSE BALDAM E A AV. CARLOS EDUARDO NICHELE:
48 RUA MANOEL C. BARBOSA ENTRE A RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS E RUA RIO GRANDE:
48 RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ ENTRE A AV. PARANA E AV. CARLOS EDUARDO NICHELE;
50 RUA JOSE A. CLAUDINO ENTRE A RUA SILVANO JOSE BALDAM E AV. CARLOS EDUARDO NICHELE:
51 RUA RIO PITANGA ENTRE A RUA RIO TAQUARI E RIO XINGU:

52 RUA SANTA AGATA ENTRE A RUA SAO ROMUALDO E RUA SAO NICOLAU.

53 TRAV. SANTA PERPETUA ENTRE RUA RIO TEJO E RUA SANTA AGATA.

54 RUA SAO JANUARIO ENTRE A RUA SANTA ANGELA DO MERECI ATE O FIM;

55 RUA SAO ROMUALDO ENTRE A RUA RIO TEJO E AV. NOSSA SENHORA APARECIDA;
58 RUA SAO SIMPLICIO ENTRE A RUA SANTA ANGELA DO MEREC! E RUA RIO GUAJUVIRA;
57 TRAV. SAD RICARDO ENTRE A RUA SAO ROMUALDO E RUA SAO NICOLAU;

58 RUA SANTA PRISCILA ENTRE A RUA SAO ROMUALDO E RUA SAO NICOLAU;
58.TRAV. RIO MEKONG ENTRE A RUA RIO TEJO ATE O FIM;

80.RUA RIO PARDO ENTRE A RUA RIO PRETO ATE O FIM;

61.RUA RIO PRETO ENTRE A RUA RIO TEJO ATE O FIM;

62.RUA RIO DO MEIO ENTRE A RIO MEKONGUE ATE O FIM;

63 RUA RIO GUAPORE 01 ENTRE A RUA RIO IVAI ATE O FIM;

64 RUA RIO GUAPORE 02 ENTRE A RUA RIO IVAI ATE O FIM:

65 RUA RIO MURICI ENTRE A RUA RIO GUAPORE ATE O FIM;

66 RUA RIO CURUA ENTRE A RUA RIO GUAPORE ATE O FIM;

67 RUA RIO JORDAO ENTRE A AV. RIO AMAZONAS ATE O FIM;

68 RUA RIO EUFRATES ENTRE A RUA RIO VOLGA A RUA RIO IVAL;

80 RUA GUAPURUVU ENTRE A RUA URUGUAI A RUA EQUADOR;

70.TRAVESSA VIOLETA ENTRE A RUA GUAPUR TE O FIM;

71.TRAVESSA IMBUIA ENTRE A RUA GOIABEIRA O FIM;

72.RUA BUTIA ENTRE RUA GOIABEIRA E AV. CEDRO;

73.RUA GERIVA TRECHO 01 ENTRE A RUA IPE E RUA VIDEIRA,;

74 RUA GERIVA TRECHO 02 ENTRE A RUA SERINGUEIRA ATE O FIM;

75.RUA COPAIBA ENTRE A RUA ARAUCARIA E RUA JATOBA:

76.RUA MACAUBA ENTRE A RUA PAINEIRAS E RUA CEDRO;

77.RUA ALECRIM ENTRE A RUA PINHEIRO ATE O FIM;

78.RUA SAPUCAIA ENTRE A RUA PINHEIRO ATE O FIM;

79. TRAVESSA MOGAMBIQUE ENTRE AV. VENEZUELA E RUA COLOMBIA

80 RUA ABACATEIRO ENTRE A RUA OLIVEIRA ATE SUA EXTENSAO DE 143.74M;

81.RUA COQUEIRO ENTRE A RUA JUAZEIRO E RUA GERIVA;
82 RUA QUARESMEIRA ENTRE A RUA JUAZEIRO E RUA GERIVA; 22 f
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RELAGAO DAS

smmmmmaav ISLANDIA ATE O FIM;

2 RUA COSTA DO MARFIM ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FIM;
3RUA GUINE ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FIM;

4.RUA CANCUN ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FiM,

5 RUA LITUANIA ENTRE A AV ISLANDIA ATE O FIM;

6 TRAV. CROACIA ENTRE A AV. ISLANDIA £ RUA ESCOCIA;
7.RUA TENERIFE ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FIM,

B RUA FLAMINGOS ENTRE A AV. PORTUGAL E RUA ROMENIA;
n.mv.mwm A AV. PORTUGAL E RUA ROMENIA;

13.TRAV. INDONESIA 01 ENTRE A AV. HOLANDA ATE O FIM;

14 TRAV. INDONESIA 02 ENTRE A AV. HOLANDA E RUA ESCOCIA:
ISMHOIAFOEWAMNOIMA'EOFIM Insp. 4230
16.RUA RIO IGUAQU ENTRE A RUA RIO OIAPOQUE ATE O 19022015

17.RUA RIO IGUATEMI ENTRE A RUA RIO IRAI ATE O FIM; /fé’z CreaWeb 1.08
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ART N°. 20150698463 - Informacdes a serem impressas no verso da ART

18.RUA RIO IRAI ENTRE A RUA RIO IGUATEMI ATE O FIM:

19 RUA RIO IRIRI ENTRE A RUA RIO PARANAPANEMA ATE O FIM:

20 RUA RIO OIAPOQUE ENTRE A RUA RIO PARANAIBA E RUA DO AREAL:

21 RUA RIO PARANAIBA ENTRE A RUA RIO OIAPOQUE ATE O FIM:

22 RUA RIO PIQUIRI ENTRE A RUA RIO TIETE ATE O FIM.

23 RUA RIO TIMBO ENTRE A RUA NELSON C. DOS SANTOS E RUA RIO DESPIQUE;
24 RUA RIO DESPIQUE ENTRE A RUA RIO TIMBO E TRAV. RIO VERDE:

25 RUA RIO TIBAGI ENTRE A RUA RIO TIMBO E RUA RIO MAURICIO:

26 AV. RIO AMAZONAS ENTRE A RUA NELSON C. DOS SANTOS E RUA RIO TIBAGH
27 TRAV. RIO VERDE ENTRE A RUA RIO DESPIQUE E NELSON C. DOS SANTOS;
28 RUA RIO MAURICIO ENTRE A RUA RIO MADEIRA E RUA RIO TIBAGI
29.TRAV. RIO ORINOCO ENTRE A RUA RIO TIGRE E RUA RIO MADEIRA:

30 RUA RIO RIBEIRINHA ENTRE RUA RIO TIBAGI ATE O FIM;

31 RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS ATE RUA RIO MAURICIO:

32 RUA RIO AGUNGUI ENTRE A RUA RIO MANDAGAI E RUA RIO PALMITAL;

33 TRAV. RIO CACHOEIRA ENTRE A RUA RIO AGUNGUI E RUA RIO PALMITAL:
34 TRAV. RIO MOINHO ENTRE A RUA RIO AGUNGUI ATE FIM,

35 TRAV. RIO MANDAGA| ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO PALMITAL;

36 RUA RIO PALMITAL ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO MIRINGUAVA;

37 .RUA RIO DA PRATA ENTRE A RUA RIO MIRINGUAVA E RUA RIO JAU:

38 TRAV. RIO PIRAQUARA ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO DA PRATA:
39.RUA RIO MIRINGUAVA ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO PALMITAL:
40.TRAV. RIO BETARA ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO DA PRATA;
41.RUA RIO JAU ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO DA PRATA;

42 RUA RIO FORMOSO ENTRE A RUA RIO IVAI E RUA RIO XINGU;

43 RUA RIO PINHAO ENTRE A RUA RIO IVAI E RUA RIO XINGU;,

44 RUA RIO PASSAUNA ENTRE A RUA RIO IVAI E AV. RIO AMAZONAS;

45 RUA RIO PALMEIRINHA ENTRE A RUA RIO IVAI E AV. RIO AMAZONAS:

46 RUA RIO NHUNDIAQUARA ENTRE A RUA RIO IVAI E AV. RIO AMAZONAS:
47 RUA JOSE MIRANDA ENTRE A RUA SILVANO JOSE BALDAM E A AV. CARLOS EDUARDO NICHELE;
48 RUA MANOEL C. BARBOSA ENTRE A RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS E RUA RIO GRANDE:
49 RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ ENTRE A AV. PARANA E AV. CARLOS EDUARDO NICHELE:
50.RUA JOSE A. CLAUDINO ENTRE A RUA SILVANO JOSE BALDAM E AV. CARLOS EDUARDO NICHELE:
51.RUA RIO PITANGA ENTRE A RUA RIO TAQUARI E RIO XINGU:

52 RUA SANTA AGATA ENTRE A RUA SAO ROMUALDO E RUA SAO NICOLAU.

53 TRAV. SANTA PERPETUA ENTRE RUA RIO TEJO E RUA SANTA AGATA.

54 RUA SAO JANUARIO ENTRE A RUA SANTA ANGELA DO MERECI ATE O FIM;

55 RUA SAO ROMUALDO ENTRE A RUA RIO TEJO E AV. NOSSA SENHORA APARECIDA;

56 RUA SAQ SIMPLICIO ENTRE A RUA SANTA ANGELA DO MERECI E RUA RIO GUAJUVIRA:

57 TRAV. SAC RICARDO ENTRE A RUA SAO ROMUALDO E RUA SAO NICOLAU:

58 RUA SANTA PRISCILA ENTRE A RUA SAO ROMUALDO E RUA SAO NICOLAU;

59. TRAV. RIO MEKONG ENTRE A RUA RIO TEJO ATE O FIM;

60.RUA RIO PARDO ENTRE A RUA RIO PRETO ATE O FIM:

61.RUA RIO PRETO ENTRE A RUA RIO TEJO ATE O FIM;

62.RUA RIO DO MEIO ENTRE A RIO MEKONGUE ATE O FIM:

63 RUA RIO GUAPORE 01 ENTRE A RUA RIO IVAI ATE O FIM:;

B4 RUA RIO GUAPORE 02 ENTRE A RUA RIO IVAI ATE O FIM:

65.RUA RIO MURICI ENTRE A RUA RIO GUAPORE ATE O FIM;

66 RUA RIO CURUA ENTRE A RUA RIO GUAPORE ATE O FIM;

67 RUA RIO JORDAO ENTRE A AV. RIO AMAZONAS ATE O FIM;

68.RUA RIO EUFRATES ENTRE A RUA RIO VOLGA A RUA RIO IVAL;

89 RUA GUAPURUVU ENTRE A RUA URUGUAI A RUA EQUADOR:

70. TRAVESSA VIOLETA ENTRE A RUA GUAPURUVU ATE O FIM;

71 TRAVESSA IMBUIA ENTRE A RUA GOIABEIRA ATE O FIM;

72 RUA BUTIA ENTRE RUA GOIABEIRA E AV. CEDRO;

73.RUA GERIVA TRECHO 01 ENTRE A RUA IPE E RUA VIDEIRA;

74 RUA GERIVA TRECHO 02 ENTRE A RUA SERINGUEIRA ATE O FIM;

75.RUA COPAIBA ENTRE A RUA ARAUCARIA E RUA JATOBA

76 RUA MACAUBA ENTRE A RUA PAINEIRAS E RUA CEDRO;

77.RUA ALECRIM ENTRE A RUA PINHEIRO ATE O FIM;

78.RUA SAPUCAIA ENTRE A RUA PINHEIRO ATE O FIM:

79, TRAVESSA MOCAMBIQUE ENTRE AV. VENEZUELA E RUA COLOMBIA

80.RUA ABACATEIRO ENTRE A RUA OLIVEIRA ATE SUA EXTENSAO DE 143,74M;

81 RUA COQUEIRO ENTRE A RUA JUAZEIRO E RUA GERIVA,

82 RUA QUARESMEIRA ENTRE A RUA JUAZEIRO E RUA GERIVA;

83 RUA IPE ENTRE A RUA JUAZEIRO E
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16. PROJETO




7. PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

O plano de execugdo das obras consiste na elucidacao de todas as fases executivas do
empreendimento no que tange:
° Servigos Preliminares;
. Drenagem Pluvial;
° Pavimentacao;
° Obras Complementares;

. Sinalizacdo Viaria.

Tais servicos sdao alvos de detalhamento no referido projeto, estando dispostos,

quanto a sua execugdo, em conformidade com o cronograma sequencialmente apresentado.

Servigos Preliminares

Compreende nesta fase a instalagdo de placa de obra, a placa devera ser do tipo

metalica, e sera instalada em local definido pela fiscalizagdo da obra.

Fase onde sera executada a retirada dos tubos e caixas de captacdo de aguas pluviais
existente nas ruas que necessitar conforme ja mencionado nos projetos de drenagem. Para a
abertura da vala e remogdo de tubulagdo na pista, a recomposicdo devera ser na sua
totalidade com saibro compactado em camadas de 20 cm. Para a abertura da vala e
remocdo de tubulagdo existente compreendida e posicionada no passeio e com distancia
superior a 0,50m da posicao do meio fio projetado para o alinhamento predial, a

recomposi¢do devera ser na sua totalidade com terra.

Para as ruas onde esta prevista a faixa de servigo em grama, os postes existentes

deverdo preferencialmente ficar contido nesta faixa conforme projetos em anexo.

O remanejamento dos postes com posterior recolocacdo, também sera feita nesta
etapa, os postes que se localizam dentro da pista deverdo ser remanejados conforme mostra

0 projeto geométrico de cada rua.

Fase onde sera executada a retirada das calgadas existentes dos passeios e entradas

de residéncias que for necessaria.
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Todos os materiais serdo removidos do passeio, que foi feito pelo morador,
exemplo (Paver, lajotas e similares) que forem reutilizaveis serdo disponibilizados para os
moradores, os entulhos serdo destinados para area de bota-fora em area licenciada a ser
indicada pela empresa responsavel pela execugdo. Para os meio-fio existentes e
revestimento asfaltico a serem removidos, os mesmos deverdo serem retirados e destinados
a Secretaria Municipal de Obras Publicas (SMOP-FRG) e/ou em local a ser informado pela
fiscalizagdo para futuro reaproveitamento das pecas que estiverem em condigdes de

reutilizagdo.

Drenagem Pluvial

Execugdo de dispositivos para direcionar o fluxo das aguas precipitadas para regies de
desague, composto de bocas de lobo com abertura na guia, caixas coletoras de
captacdo/boca de lobo, caixa de ligagdo, poco de visita, tubulagdo de concreto e ala para
BSTC.

Todas as valas abertas para tubos de travessia ou tubos que ficaram sob a pista de

rolamento deverdo ter seu preenchimento/reaterro feitos em saibro compactado.

Também nesta Fase, serd executada a retirada dos tubos e caixas de captagdo
existente, que serdao inutilizadas, nas ruas que necessitar. O preenchimento das valas
abertas, que ndo terdo mais os tubos, devera ser feito na sua totalidade com saibro
compactado em camadas de 20 cm quando estiver situado na pista. Para as valas abertas no
passeio que ndo terdo mais os tubos, devera ser feito na sua totalidade com terra

proveniente da propria escavagdo, conforme informado nos quantitativos dos projetos.

Pavimentacao

Etapas da obra onde sdo executadas as camadas de pavimentacdo, sendo:
regularizacdo, camada de sub-base (brita 4A), camada de base (brita graduada simples
compactada), imprimagdo EAI, pintura de ligagdo e revestimento concreto asfaltico usinado
a quente Faixa C.

A imprimacdo EAIl sera executada quando a base estiver compactada e liberada,
visando a impermeabilizacdo desta camada, para liberagdo da proxima camada devera ser

observado o tempo minimo de cura, segunda norma especifica do DER PR, s depois deste
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po sera aplicada a pintura de ligagdo - RR 1C, que é a camada preliminar a aplicacdo do

Obras Complementares

Consiste na colocagdo de meio-fio com sarjeta, conforme mostrado em projeto. Nas
entradas de veiculo devera ser colocado o meio-fio rebaixado, no restante o meio-fio sera
normal, conforme indicacdo de projeto.

As calgadas (Obras Complementares) serdao executadas em Concreto Fkc 20Mpa com

|
\
|
base de brita graduada simples bem compactada, delimitada pelo meio-fio no lado da pista e
por fincadinha de Concreto no outro.

Em algumas ruas tera uma faixa de servico (grama) entre o meio-fio e a calgada, e
entre a calgada e o alinhamento esta previsto uma fincadinha de concreto com elevagdo de }
5,00 centimetros, em toda extensdo da rua, apenas um dos lados da cal¢ada, para as |
entradas de veiculos ndo tera a fincadinha mais esta previsto uma faixa de piso tatil
direcional em placas de concreto, assentado com argamassa AC-1Il. |

O objetivo da fincadinha tem por finalidade se servir como orientacdo direcional (linha !
guia/elemento edificado) ao pedestre com deficiéncia parcial ou total, e ainda visa atentar
as questdes da NBR 9050 e NBR 16537/206, visando ainda atentar a economicidade pois foi
previsto em apenas um dos lados conforme indicado nos projetos como linha guia e outro
lado com faixa de servigos (grama) com orientagao natural.

Para as casas que ficarem abaixo do nivel da rua, estd previsto a execugao da canaleta
em concreto moldado in loco, grelha em PVC Rigido e tubulagdo/ conexdo para escoamento
da agua, conforme detalhe genérico na prancha de obras complementares e projeto de
drenagem.

As rampas para deficiente serdo em concreto usinado, com as laterais e centro em piso
tatil alerta, sendo estes assentado com argamassa AC-lll conforme demonstrado em
projeto.A execu¢do da rampa devera ser sobrecamada de base de brita graduada simples
compactada, na espessura de 10 cm.

Entre as fincadinha de concreto e o alinhamento predial e também na faixa de servigo,
o acabamento sera com grama em placas devendo ser aplicado em solo com boas
caracteristicas com a utilizacdo de terra preta, devendo ainda ser plantada de modo a
garantir que estas sejam irrigadas de forma adequada nos primeiros 30 dias conforme as

condigdes climaticas.
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As entradas dos Moradores serdao executadas com camada de base (brita
simples compactada), entre o solo e a base de brita sera aplicada uma lona plast
E=150 micra, essa lona sera colocada apds a compactacdo da entrada, e como form
suplementa a mesma tera uma tela de nervuras Q138-ACO CA60 4,2mm #10x10 cm, e
aplicacao do concreto Fkc 20Mpa com espessura de 8,00 centimetro.

Em toda a extensdo das vias, a entrada do morador serd executada até o alinhamento
predial na largura de sua entrada, conforme mostrado em projeto.

As rampas para deficiente serdo em concreto usinado, com piso tatil alerta conforme
demonstrado no detalhe na prancha do projeto de obras complementares, para a perfeita
execug¢ao nas ruas.

Foi previsto o plantio de mudas de drvores no presente projeto. As arvores a serem
plantadas, deverdo respeitar as recomendacgdes para plantio do anexo IV, a qual apresenta
os aspectos a serem observadas, espécies para plantio e demais informacgdes necessarias

para o correto plantio das mudas.

Sinalizacdo Viaria
Fase onde sera executada a pintura das faixas, coloca¢do de placas de adverténcia e

placas de regulamentacao.

Observagoes Gerais

Em caso de conflitos ou divergéncias entre informacgdes dos diversos projetos, o
projeto Geométrico é que deve ser seguido e observado primeiro, antes de verificar os
outros, entretanto a fiscalizagdo devera ser consultada sobre estes conflitos.

No caso de conflitos de quantitativos, entre projetos e planilhas, devera ser respeitado
o quantitativo dos projetos, verificando sempre se o0 mesmo se apresenta com a ultima

revisao.
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18. ESQUEMA OPERACIONAL

Por ocasido da execucdo da obra a empresa construtora devera providenciar os
devidos caminhos de servicos e desvios para permitir acesso para 0s usuarios normais e

moradores confinantes.

A obra apresenta um cronograma executivo como apresentado, pelo seu porte e os
volumes levantados, oferece plenas condi¢bes de diminuigdo do prazo executivo proposto,
minimizando também as interferéncias com a rua existente no que diz respeito aos usuarios

desta.

Sinalizacdao de Obras
A sinalizagdo de obras na pista devera:

® Advertir, com a necessaria antecedéncia, a existéncia de obras em andamento
e a situagdo da pista;

. Regulamentar a velocidade e outras condigdes para a circulagao segura nas
proximidades das obras;

- Canalizar e ordenar o fluxo de veiculos junto a obra de modo a evitar
movimentos conflitantes, reduzir o risco de acidentes e minimizar o quanto
possivel os congestionamentos;

] Fornecer informacdes corretas, claras e padronizadas aos usuarios da via.

Relagdo de Equipamentos

A mobilizagdo dos equipamentos podera ser feita de acordo com o cronograma
detalhado, para as diversas frentes de servigos. Todo equipamento sera inspecionado pela
fiscalizagdo antes do inicio do servigo, e quando solicitado devera ser substituido no prazo

de 48 horas. Segue abaixo relagdo minima de equipamentos:

Moto niveladora 140 HP

Carregadeira frontal de pneus 170 HP

Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP
Rolo vibratério liso autopropelido 11 t

Rolo tandem liso 6-8 t




Rolo pneus autopropelido 20 t

Retroescavadeira 62 HP

Escavadeira Hidraulica

Caminhdo tanque 10.000 |

Caminhdo espargidor de asfalto 6.000 |
Caminhado basculante 10,0 m3

Tanque depdsito asfalto a frio 20.000 |
Tanque deposito asfalto magarico 20.000 |
Usina solos brita graduada simples compactada 350 t/h
Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h
Vibro acabadora esteiras 98 t/h

Vassoura mecanica rebocével 11

Distribuidor de agregados - rebocavel

A quantidade necesséria de cada equipamento para a perfeita execugdo de servico
sera de responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a mesma atenda o

cronograma previsto para a obra.

Relagdo de Profissionais

Sob responsabilidade da CONTRATADA, estd a disponibilizacio de toda m3o de obra
necessaria a execucdo dos servigos, porém sdo profissionais que compdem a equipe minima

responsavel pelo acompanhamento e bom andamento da realizagdo dos servigos em campo:

e Engenheiro Responsavel Técnico;
* Engenheiro Preposto;
e Topodgrafo e/ou técnico em agrimensura;

e Mestre de obras.

Face particularidades relacionadas a produtividade das equipes o dimensionamento, tanto
destas equipes bem como dos equipamentos necessarios ao atendimento do cronograma visando a

implantacdo da obra dentro do prazo, fica sob responsabilidade da empresa CONTRATADA.
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9. ESPECIFICAGOES EXECUTIVAS

+..do DER/PR. Os particulares a esta obra foram descritos na sequéncia.
SERVICOS DE PAVIMENTACAO
DER/PR ES-P 05/18 - Brita graduada simples compactada.
DER/PR ES-P 07/09 - Camadas Estabilizadas Granulometricamente (Sub-base);
DER/PR ES-P 03/09 — Macadame Seco (Sub-base);
DER/PR ES-P 17/17 - Pinturas Asfalticas;
DER/PR ES-P 21/17 - Concreto Asfaltico Usinado a Quente.

SERVICOS DE DRENAGEM

DER/PR ES-P 27/05 — Demoli¢ao de Pavimento;

DER/PR ES-D 11/18 — Demoligdo de Dispositivos de Concreto;

DER/PR ES-D 01/18 - Sarjetas e Valetas;

DER/PR ES-D 04/18 — Dissipadores de Energia;

DER/PR ES-D 05/18 - Caixas Coletoras;

DER/PR ES-D 09/18 - Bueiros Tubulares de Concreto;

DER/PR ES-D 12/18 - Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana.

DER/PR ES-D 13/18 — Restauracdo de Dispositivos de Drenagem Danificadas;
DER/PR ES-D 14/18 — Limpeza e Obstrucdo de Dispositivos de Drenagem;
DER/PR ES-OA 08/05 — Estrutura de Concreto Armado;

DER/PR ES-OA 06/05 — Escoramentos de Vala.

DER/PR ES-OA 02/05 — Concretos e Argamassas.

SERVICOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

DER/PR ES-OC 13/18 - Meios-Fios;
DER/PR ES-P 07/05 - Camadas Estabilizadas Granulometricamente (Sub-base);

DER/PR ES-0C 15/05 — Protecdo Vegetal (Grama).

As especificacGes listadas encontram-se no Manual de Especificacdes de Servigos Rodoviarios
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SERVIGOS DE SINALIZACAO VIARIA

em Agua, Retrorefletiva;

DER/PR ES-OC 09/18 — Fornecimento e Instalagdo de Placas Laterais para Sinalizacdo Vertical;

SERVICOS NAO RELACIONADOS

19.3.1 PISO TATIL

Deverao ser de concreto, possuir resisténcia, dimensdes e aspecto estético para o fim
a qual se destina.

As pecgas deverdo apresentar sinalizacdo tatil de acordo com a NBR 9050, com
sinalizagdo tatil de alerta em trechos com alteragdo no sentido de deslocamento e
sinalizagao tatil direcional em trechos retilineos.

O piso tatil devera ser executado apés a base de brita graduada simples compactada,
prevista sob as calgadas. Sobre a superficie regularizada e compactada, devera ser langado
um lastro de argamassa, com espessura adequada para posterior assentamento de piso tatil,
conferindo assim o nivel adequado.

O assentamento das pegas devera ser feito obedecendo ao espagamento definido em
projeto. Deverdo ser obedecidos o nivelamento e o caimento. As juntas resultantes do
assentamento deverdo ser preenchidas com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, com
fator agua cimento de 0,30.

As pegas quebradas durante o processo de posicionamento deverdo ser substituidas
antes da execuc¢do do rejunte.

A superficie deve apresentar-se regularizada, ndo se admitindo diferengas
acentuadas de nivel que possibilitem o acumulo de agua.

Os servigos rejeitados serdo complementados, corrigidos ou refeitos sem 6nus para a

Contratante.

19.3.2 FINCADINHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO/LINHA GUIA

Para o perfeito travamento das calcadas, devera ser colocada nas bordas fincadinha

de concreto pré-moldado, com rejunte de argamassa de comento e areia na proporgao 1:3.
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MATERIAIS

As fincadinha utilizadas para este acabamento deverdo ser de concreto, e que
atendam as normas técnicas pertinentes e as resisténcias necessarias para a perfeita
utilizacdo a que se destina a obra.

Nao sera tolerado o assentamento das pecas rachadas, emendadas ou com retoques
visiveis de massa, capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou ainda

com qualquer outro tipo de defeito.

19.3.3 CALCADA EM CONCRETO USINADO

Estabelecer as formas, dimensdes, especificacbes e recomendagdes técnicas para
execucdo de passeios publicos, envolvendo os seguintes aspectos, Passeio de concreto
usinado, com os rebaixos permitidos para rampas de garagem e com a concordancia das

calcadas nas intersecdes de vias publicas.
ESPECIFICACOES TECNICAS

As normas para a execucdo de rebaixos e para concordancias, serdo aplicadas a todas

as vias publicas, conforme indicagdo do projeto.

O concreto deverd ser do tipo usinado com Fck = 20,0 MPa vibrado, sarrafeado e

desempenado;
JUNTAS

O passeio de concreto usinado tera juntas secas espagadas de 2,00m, no caso das
calcadas em geral, no caso das entradas de moradores, sera em concreto armado com junta
a cada 3,20m. A profundidade do corte sera de 3 c¢m, feito antes do endurecimento do

concreto, utilizando-se ferramentas especificas para este fim.
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DIVERSOS

regularizada deverd ser aplicada a camada de base em Brita graduada simplescompactada,
em toda a calcada. Os rebaixos e concordancias de passeios deverdo ser executados

estritamente dentro do estabelecido pela padronizacdo.

METODOLOGIA DE EXECUCAO

Sera realizada a limpeza da drea onde o passeio sera executado, visando a retirada de
detritos, entulhos, restos de massa e qualquer outro material indesejavel.O terreno sera

devidamente nivelado, regularizado e compactado.

Para a perfeita execugdo do alinhamento da calgcada, deverad ser usada formas de
madeira adequadas e perfeitamente alinhadas com o meio fio, garantindo assim as

dimensdées de projeto e evitando sinuosidades ao longo da cal¢ada.

Nas entradas dos moradores e comércios, devera antes da concretagem ser
posicionada a lona plasticapreta e a tela nervurada Q138, com fio CA60 de 4.2mm e

espacamento 10x10cm.

O concreto usinado Fck=20 Mpa sera langado, apds estes procedimentos, com
espessura final de 8,0 cm nas entradas de moradores e comércios e com espessura final de 5
cm no restante da cal¢ada, conforme projeto. O concreto sera devidamente adensado com o

uso de vibradores de imersdo.

O acabamento serd executado utilizando-se desempenadeira mecénica até que se
obtenha uma superficie lisa, equivalente a superficie feltrada, obtida no acabamento

manual.

Sera efetuada a cura do passeio, submetendo-o a aspersdo continua de 4gua, nas 3

horas subsequentes a concretagem e durante os 14 dias seguintes.



19.3.4 RAMPA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)

As rampas PNE definidas em projeto serdo em concreto usinado 20MPa,

desempenado a régua, junta de isopor ou madeira. As rampas PNE deverdo ser executadas

apos a execuc¢do da rede de galerias pluviais, respeitando as dimensdes e espessuras do

projeto. Todas as rampas deverao ser executadas mediante o seguinte procedimento:

Regulariza¢do e compactacdo do leito existente;

Execugdo de lastro de brita graduada simples compactada, espessura de 10 cm;
Colocacao de Piso Tatil, assentado sob argamassa;

Lancamento do lastro de concreto usinado, espessura de 5,00 cm;

Execucdo de acabamento respeitando o detalhamento de projeto;
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20. CONTROLE TECNOLOGICO

Compete a empresa executante a realizagdo de teste de ensaios em quantidade
especificada, que demonstrem a sele¢do adequada dos insumos e a realizacdo de servicos de
boa qualidade e em conformidade com as especificagdes DER/PR, citadas anteriormente. Se
eventualmente ndo forem encontradas metodologias adequadas nas normas do DER PR,
podera ser utilizado ensaio de acordo com as especificagdes do DNIT.

As quantidades de ensaios estdo contidas no orgamento e deverdo ser realizadas para
controle interno de execugdo, referem-se as quantidades minimas aceitdveis, podendo a
critério da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande ou da empresa executante, serem
ampliados para garantia da qualidade da obra.

Os ensaios e as quantidades necessarias constam nas normas ja mencionadas do
DER/PR, que compdem o presente memorial.

Os custos relativos a tais procedimentos estdo incluidos na planilha de servicos onde
estdo discriminados os ensaios e quantidades respectivas a serem realizadas por rua.

Para os ensaios relativos ao CBUQ a empresa devera apresentar preliminarmente para
aprovacdo da fiscalizagdo o projeto de dosagem asfaltica da mistura, a qual devera respeitar
os limites das faixas definidas para o projeto (Faixas C) estando em acordo com as normas
DER PR, que deverdo ser aprovadas pela fiscalizagao.

Para critérios de medicdo cada etapa deverda apresentar os ensaios respectivos
constantes na planilha de medi¢do para fiscalizagdo. A medicdo sera realizada somente apds
a apresentagdo dos ensaios acompanhados de laudo e ART desde que atendam os valores

estabelecidos em norma.
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1. CANTEIRO DE OBRAS

A empresa Executante da obra serd responsavel por fornecimento e montagem, no
local da obra, de todo o equipamento necessario a execucdo dos servicos, inclusive a
eventual instalacdo de depdsitos, bem como a construgdo de alojamentos, escritdrios e
outras instalagdes necessarias ao trabalho.

Ndo havera qualquer pagamento em separado para o canteiro de obras. Seus custos
deverdo ser incluidos nos pregos propostos para os varios itens de servigo, constantes no
Quadro de Quantidades.

Toda aquisi¢do de terreno, direitos de exploragao, serviddes, facilidades ou direitos de
acesso que venham a serem necessarios para pedreiras, jazidas ou outras finalidades, que
estejam além dos limites da faixa de dominio, deverao ser adquiridos pela Executante e o

seu custo incluido nos pregos propostos para os varios itens de servigos.
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e etaria Municipal de Urbanismo
CAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO % 2t APRQVADO

PARA PISTA DE 7,00m DE LARGURA: '\“Ei'é?m“;x“J;s“/
ocesso n°. Data

— REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 100% P.N.

Ay
Ao Caibose

| ¢a Urbanisme
$2/2019

— SUB—-BASE EM BRITA 4A COMPACTADA e= 20,0 cm

— BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 15,0cm

— IMPRIMAGAO COM EMULSAO EAl / PINTURA DE LIGAGAO RR-1C |
— CBUQ FAIXA "C"- ESP. = 5,0cm |
— MEIO-FIO DE CONCRETO C/SARJETA TIPO 02

ATERRO DE PASSEI0 C/ SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA
— REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO SUBLEITO 100% P.N.

— BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA ESP. = 10,0cm

— CALCADA EM CONCRETO Fck 20Mpa ( ESP. = 5,00 cm )

— FINCADINHA DE CONCRETO

— GRAMA EM PLACAS

SISIBI0I0ICIOIGIOIOIOS

QUADRO QUANTITATIVO RUA RIO PARDO
SUB—BASE EM BRITA 4A 379,36 m3
BASE EM BRITA GRADUADA COMPACTADA 248,37 m3
IMPRIMAGAO COM EMULSAO EAl 1.655,77 m2
PINTURA DE LIGAGAD RR-1C 1.655,77 m2
CBUQ FAIXA "C" 198,69 ton
EXTENSAO TOTAL DA RUA 230,00 m
LARGURA 7,00 m
N

¥ o PREFEITURA MUNICIPAL
T FAZENDA £ ADA
5 R’o GRANDE .‘w&umw‘_.ﬂh gggs#aﬂ‘?onlls
21 OBRA:
- PAVIMENTAGAO URBANA :: RUA RIO PARDO
i;'é.’.j-:i PROPRIETARIO: ASSINATURA:
Q. PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
i CNPJ: 95.422.986,/0001-02
LS : ASSINATU
" "RDAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA  ENGENHERO GV w% //Z__
o CREA PR 68.917/D ART n*: )
% Ty - L SEQUENCIA:
; PROJETO PAVIMENTAGCAO O’]
SEGAO TIPO E DETALHES /01
ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAQ:
‘Rua Rio Pardo — Pavimentag&o.dwg K.K. JANEIRO|2015 1:100 00



MEIU [V REDAIAAUY
— MEIO FIO EXISTENTE

-—- PAVIMENTAGAO PREVISTA
72 CAIXA DE CAPTAGAO A SER RETIRADA

® CAIXA DE LIGAGAO A SER RETIRADA
"""""" TUBULAGAO A SER RETIRADA
CAIXA DE CAPTAGAO A EXECUTAR

| PONTO DE ONIBUS
) TELEFONE PUBLICO

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
) Secretaria Municipal de Urbanismo
APRQVADO
s Processo n®. Data

Dec Jtiul‘ ]&/2 15

RIO G ANDE s GONSTRUGAO
P AVIME ENTAGAO URBANA RUA RIO_PARDO

| PROPRIETARIO: SINATORA: N -
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE k
CNPJ: 95.422.986,/0001-02

ASENGENHARIA E: CONSTRUGAO LT

i AUTOR DQ_PROJETO: ASSINATURAZ)

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA 'é/
1 ENGENHEIRO CIML — CREA PR 68.917/D ART n*: ) !
§ PRANCHA: v SEQUENCIA:
PROJETO GEOMETRICO O’]
PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL /01
% | ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAO:
§Rua Rio Pardo — Geométrico.dwg I.M.S. MAIO|2020 1: 500 00
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Final: 114+10.00 \
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDARIO GRANDE
Gecretaria Municipal de Urbanismo

APRQVADO

|

Processo n®, Data

anc ?C’)
ratatio I"csrf/' ?L Urbanisimo

<

OBRA:

.~ PAVIMENTAGAO URBANA F{“qmnoo

e

NATORAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE !
CNPJ: 95.422.986/0001-02 ,.

! AUTOR DO PROJET ASSINATU
x ADAIL 0N ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL /M/_
CREA PR 68.917/D ART n*: :
= SEQUENGIA:

PRANCHA:

PROJETO OBRAS COMPLEMENTARE@’] Vo,

PLANTA E DETALHES
8 ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAQ:
o Rio Pardo — Obras ComplementaresS.dwg J.B.F. MA|0/2020 1: 250 00

[ ADA ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA -




e e <
Folhan? 2
N %

7 POSTES NAO REALOCADOS

\! Y
W, ————rebe

ASSInaturs

Jd POSTES A REALOCAR

P POSTES REALOCADOS

QUADRO QUANTITATIVO RUA RIO PARDO
ESCAVAGAO MEC. DE VALAS 270,70 m3
REATERRO APILOADO MECANICAMENTE 182,30 m3
| REATERRO COM SAIBRO 37,19 m3
REATERRO COM SAIBRO - TUBULAGAO EXISTENTE 149,76 m3
RETIRADA DE TUBULAGAO EXISTENTE 156,00 m
BSTC #40 S 226
BSTC 940 A 64 CAIXA LIG. 40 05
BSTC @60 S 00 CAIXA LIG. 60 00
BSTC #60 A 00 CAIXA LIG. 80 00
i i
POCO DE VISIT. 40 02 ALA DE BSTC 40 01
POGO DE VISIT. 60 00 ALA DE BSTC 60 00
CAIXA CAPTACAO 14

RIO GRANDE Wi

" PAVIMENTAGAO URBANA :: RUA R0 PARDO

' PROPRIETARIO: ASSINATURA: |~ \
S PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE \ \/
CNPJ: 95.422,986 /0001-02 Al

¥ ASSINA s
| VTN "ROAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA % /
ENGENHEIRO CIML — CREA PR 68.917/D ART n*: . -
| PRANCHA: 57 SEQUENCIA:
PROJETO DE DRENAGEM O |
PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL /01
ARQUIVO: DESENHO: DATA: REVISAQ:

A ENGENHARIA E CONSTRUGAG LT

jRua Rio Pardo — Drenagem.dwd LAV, MAIQ|2020 00




L
1 200 1 400 1 200 1 400 | 200 L
| | | | [ |
Lo Sotmne s s o e i e ST
-~ COR : AMARELA — e=15cm \

FAIXA TRACEJADA AMARELA

ESCALA 1:100

y COR : BRANCA - e=15cm

AIXA CONTINUA BRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL

NZENDAN

RIO GRANDE i,
" PAVIMENTAGAO URBANA . RUA-RID (RRETO

~ PROPRIETARIO: ASSINATURA: /
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

AUTOR DO PROJETO: ASSINATY
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIML — CREA PR 68.917/D ART n*: P
SEQUENCIA

PRANCH

PROJETO SINALIZAGCAO

PLANTA E DETALHES /01
ARQUIVO: : DATA:
! Rua Rio Preto — Sinalizag&o.dwg K. MAIO|2020 ; 00
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— X—Q . Assinatura
98
97
96
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
. Secretaria Municipal de Urbanismo
e APRQVADO
+lo
4 9
8 Processo n®. Data
Fancogpdon carLosa
N N n M 00 =2} o S :cretarig Mukjcipal o U-canismo
B 8 % © © 8 8 Uetreto I 45520015
o oo} 00 o o 0 0
o o o o o o o
o 2] ©0 =2} o~ un 0
< o 0 o (=2 'g) -
@ =) © 0 ~ ~ ~
0 0 be] 0 © o) o
()] (=] o (o)} (o2} (=] o]
13 1%
260 280

A ENGENHARIA E CONSTRUGAO. LT

RIO GRANDE “wiii -
"™ PAVIMENTAGAO URBANA :: RUA RIO PRETO

Y PROPRIETARIO: ASSINATURA: [ Y
% PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE w

CNPJ: 95.422.986/0001-02

AUTOR DO PROJETO: ASSINATURA/
: ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA %/
; ENGENHEIRO CIVIL — CREA PF'Q_BB.917/D ART n*: / '
N

§ PRANCHA:

SEQUENCIA:

PUNA £ PR o <O Ol so

+ ARQUIVO: DESENHO: DATA:
Rua Rio Preto — Geométrico.dwq I.M.S. MAIO|2020 00




[c] eoiricagao com
[P] eoiFicagko pus c‘{:_

\‘\-
\
TERRENO BALDIO S\ Assinatura
EDIFICAGAO COMERCIAL/R CIAL

RESUMO DOS LOTES
LOTES RESIDENGATS 36
— LOTES COMERCIAIS 00
- LOTES PUBLICOS 00
3 LOTES MISTOS 02
N TOTAL DE LOTES OCUPADOS 38
3
o LOTES BALDIOS 02
320 §
TOTAL DE LOTES 40
R PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Urbanismo j
APROVADO
Processo n°, Data |
A
FEptC)AMe o Barlosa
Urtanismo

/2015

s ciéisrio afidoa\de
Uecreto fi2

Fu MUNE_ND/‘ N \\I l[ ;

R’o GRANDE p RN

" PAVIMENTACAO URBANA .. : RUA Rk° [PRETO

- PROPRIETARIO ASSINATURA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986,/0001-02

AUTOR DO PROJETO ASSINA
| ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO GIVIL W W
CREA PR 68. 917/0 ART n*:

PRANCHA: SEQUENCIA:

PROJETO OBRAS COMPLEMENTARESOZ Yor,

&

Sl i

PLANTA E DETALHES
" ARQUIVO:
Rua Rio Preto — Obras Complementares.dwg

DESENHO:
R.M.

DATA: ESCALA: REVISAQ:
MAIO /2020

A ENGENHARIA £ CONSTRUGAO LT




CAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO PREFEITURA MUNICIPA
PARA PISTA DE 7,00m DE LARGURA: Secretaria Munidjgal d&

PROEO®IEO@®W®O

— REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 100% P.N. APR

— SUB-BASE EM BRITA 4A COMPACTADA e= 20,0 cm

[§]
— BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 15,0cr 10C€sS0n°.

"0 BarLosa
de Urbanisme

/2015

— IMPRIMAGAO COM EMULSAO EAl / PINTURA DE LIGAGAO RR—1C  Fancfi
- C.B.U.Q. FAIXA "C"- ESP. = 5,0cm >
~ MEIO—FIO DE CONCRETO C/SARJETA TIPO 02

ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA
— REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO SUBLEITO 100% P.N.

~ BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTA— ESP. = 10,0cm

— CALGADA EM CONCRETO Fck 20Mpa ( ESP. = 5,00 cm )

~ ~ FINCADINHA DE CONCRETO
~ GRAMA EM PLACAS
QUADRO QUANTITATIVO RUA RIO PRETO
SUB-BASE EM BRITA 4A COMPACTADA 463,50 m3
BASE EM BRITA GRADUADA COMPACTADA 301,72 m3
IMPRIMAGAO COM EMULSAO EAI 2.011,48 m2
PINTURA DE LIGAGAO RR-1C 2.011,48 m2
CBUQ FAIXA "C" 241,38 ton
EXTENSAO TOTAL DA RUA 296,50 m
LARGURA 7,00 m
CARACTERIZAGAO DO TRAFEGO
8

A ENGENHARIA E CONSTRUGAD, LT

LEVE (CONFORME IP 04/2004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO);
N CARACTERISTICO = 1X10ES;
CBR DE PROJETO 5,00 (CONFORME ENSAIOS TECNOLOGICOS REALIZADOS).

i OBRA

EAZENDAN A ADA

RIO GRANDE Wi -
" PAVIMENTAGAO URBANA :: RUA RIQ"PRETO

L PROPRIETARIO: ASSINATURA:[ 1
i PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE (M

CNPJ: 95.422.986/0001-02

¥ AUTOR DO _PROJETO!

| PRANCHA:

ASSINA
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL W%\_‘
CREA PR 68.917/!) — ART n*: % /
g

SEQUENCIA:

PROJETO PAVIMENTACAO O’l
SEGAO TIPO E DETALHES /01
= ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAO
§Rua Rio Preto — Pavimentagdo.dwg K.K. MAI0|2020 1:100 00
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PREFEITURA MUNICIPAL

ENDAHM

8 RIO GRANDE ‘i
PAVIMENTAGAO URBANA | RUA RIO/PRETO

- PROPRIETARIO: ASSINATURA:
e PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE \)@\)

¥ 0BRA:

CNPJ: 95.422.986 /000102

| AUTOR DO _PROJETO: ASSINATU

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR 868. 217/0 ART n*: -
'S5 | PRANCHA: SEQUENCIA:

S PLANTA E SEGOES TRANSVERSAIS
VR ARQUIVO: : DATA: ESCALA: REVISAO

#¥Rua Rio Preto — Terraplanagem.dwg K. MAIO|2020 INDICADA

\
PROJETO DE TERRAPLENAGEM O’] /2
i



' 96

% Assinaturg

102

100

98

96

| RIO GRANDE i,
Foonn: PAVIMENTACAO URBANA | RUA pgo ﬂ!E

" PROPRIETARIO: ASSINATURA:
; PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986,/0001-02

AUTOR DO _PROJETO: ASSINATU
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHERO CIML %/Z
CREA PR 68. 917/D ART n*:

i PRANCHA: SEQUENCIA:

ROUEIQ b ERRAPLENAGE () ()

bk ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAO:
Et- Rio Preto — Terraplanagem.dw K.K. MAIO|2020 INDICADA 00

ENHARIA E CONSTRUCKO LT
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 FAZENDA 2\ ADA
RIO GRANDE “wiin. ENGENHAR)

¢ OBRA:

" PAVIMENTAGAO URBANA RUA RIO PRETO

" PROPRIETARIO: ASSINATURA{ )}
; PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE ( X

CNPJ: 95.422.986 /0001-02

ENGENHARIA' E CONSTRUGAO LT

AUTOR DO PROJETO: ASSINARIRA:
| ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA M‘/Z X
. ENGENHEIRO CIMIL — CREA PR 68.917/D ART n*: > .
| PRANCHA: ot SEQUENCIA;
PROJETO DE DRENAGEM
| PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL /01
: ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAQ:

®Rua Rio Preto — Drenagem.dwg lLA.V. MAI0|2020 1: 500 00

N
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RO ISR RIS OeTeROne oan \_ )
AL. PREDIAL
NOME CIENTIFICO PORTE DIM/ COVA
LAGERSTROEMIA INDICA | BAIXA 50 x 50 cm
HANDROANTHUS ALBUS | ALTA 50 x 50 cm PREFEITURAML{NICIPALDEFAZENDARIOGRANDE
Secretaria Municipal de Urbanismo
APRQVADO
DIRETAMENTE
SOBRE A
ZOYSIA JAPONICA PLACA B S e Bl
PREPARADO
Fancrin ] .
i He]

S.cretario M

PREFEITURA MUNICIPAL

ENDAN

R’O GRA NDE Wl e

| OBRA:

PAVIMENTACAO URBANA

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

AUTOR DO PROJETO:

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL — CREA PR 68.917/D

ASSIN

ART n*:

* PRANCHA:

SEQUENCIA:
DETALHES OBRAS COMPLEMENTA
DETALHES
o ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAO:
Ihes — Obras Complementares — LOTE 04.ng K.K. JANE|RO/2020 INDICADA 00




JUNTA SERRADA

nGS
& CALGADA EM CONCRETO ~
o VAR,
FINCADINHA
G
‘‘‘‘ ) + F + : . i ) X + : + L
! ¢ ! + * + + + + + % ' f
""" s e GRAMA

ESPACO ORGAOS PUBLICOS

PREFEITURAMUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Urbanismo
APRQVADO

Processo n°.

. . ~
Fanczgh W
pal g

S «cretarid Mun pe Urb:
Decreto i £962/2013

FAZENDAN A MDA

RIO GRANDE il

"™ PAVIMENTAGCAO URBANA

AUTOR DO PROJETO: ASSINA
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIML — CREA PR 68.917/D

A A
PROPRIETARIO: ASSINATURA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986,/0001-02

s

;

£ ENGENHARIA £ CONSTRUGAG LT

PRANCHA: SEQUENCIA:
DETALHES OBRAS COMPLEMENTA@?
DETALHES /02

ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAOQ:

tolhes — Obras Complementares — LOTE 04.Hwg K.K. JANEIRO /2020 INDICADA 00
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[24]
" = SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
[ oy 2T R STUNADE AV. VENEZUELA, 247 :: EUCALIPTOS
@tfe FAZENDA FAZENDA RIO GRANDE :: CEP:
: @l RIO GRANDE R

| PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE :: PARANA

(41) 3608-0081 :: (41) 3608-2774

" OBRA:

PAVIMENTAGAO URBANA

A Y0 W /w

PROPRIETARIO:

CNPJ: 95.422,986 /0001-02

ASSINATURA: [ |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE /

| AUTOR PROAI'TON ROGERIO DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIMIL — CREA PR 68.917/D
PRANCHA:

ART n*:

ASSINAT'U

SEQUENCIA:

PROJETO DE DETALHE DA DRENAGEM 02 o2

§ ARQUIVO:

DESENHO:
Detalhes — Drenagem — LOTE 02.dwg

DATA:
DEZEMBRO|2017

REVISAQ:
01

ESCALA:
1:20
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TAMPA EM CONCRETO — FCK=15MPa
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PREFEITURA DE

afe FAZENDA

RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
AV. VENEZUELA, 247 ::
FAZENDA RIO GRANDE

EUCALIPTOS
s CEP:
83.820-554

(41) 3608-0081 :: (41) 3608-2774

" OBRA:

' PAVIMENTAGAO

URBANA

220 N\ (\)

-1 PROPRIETARIO:

CNPJ: 95.422.986 /0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ASSINATURA( )

"8 AUTOR DO PROGE

-y PRANCHA:

TO:

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA

SEQUENCIA:

PROJETO DE DETALHE DA DRENAGEM O’I

B ARQUIVO:

Malalk s ~

VA= Am

JDESENHO.

[DATA

IREVISAO.



ESTADO DO PARANA i

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Relagao das Coletas de Precos (Geral) (Periodo de 01/07/2020 a 20/07/2020)

Numero Coleta Data Coleta Validade Item Fornecedor Nome da Marca Quantidade Prego Unitario Prego Total Venceu

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264, 1,000 1.120.102,0200 1.120.102,02 Sim o
Prego Médio --> 1.120.102,02 1.120.102,02
Total Prego Médio —> 1.120.102,02 1.120.102,02




| ?_.
PREFEITURA MUNICIPAL \‘[L :
FAZENDﬁ MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRAW

ESTADO DO PARANA

RIO GRANDE & DIVISAO DE COMPRAS E LICITACOES

PROTOCOLO N° 26413/2020
INFORMACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS

l‘( ) Convite () Concorréncia ‘
() Pregao Presencial () Concurso |
I( ) Pregéao Eletrénico () Dispensa de Licitagéo |
|(x) Tomada de Pregos () Inexigibilidade de Licitagédo

1) OBJETO: Abertura de Licitagéo para contratagdo de empresa para execugéo das
obras de pavimentagéo urbana nas Ruas Rio Curua, Rua Rio Mucuri, Rua Rio pardo

e Rua Rio Preto, no Bairro Iguagu conforme solicitagdo da Secretaria Municipal de
Obras Publicas

2) VALOR MEDIO ESTIMADO: R$ 1.120,102,02 (Um milh&o cento e vinte mil, cento
e dois reais e dois centavos ).

3) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias apés emissdo de Nota Fiscal e
de acordo com a disponibilidade Financeira.

4) DOTAGAO ORCAMENTARIA: Conforme PPA 2018 a 2021

Codigo Funcional Fonte Recurso
Reduzido
171 08.01 15.451.0010 1.003.4.4.90.51 1601 Federal
5) RECURSOS FINANCEIROS

(X) Ha previs&o de recursos financeiros e sera incluido na Programagéo de acordo
com a disponibilidade

( ) Nao ha previsao recursos financeiros

6) Declaramos que a andlise da regularidade orgamentéria e legal é feita pelo érgdo
solicitante, de acordo com as informagdes constantes no processo e epigrafe, em
conformidade com o que dispdes os Arts. 16 e 17 da LC 101/00.

Fazenda Rio Grande, 20/07/2020.

D@NQ‘ Q,W&(AAQ.

Daniel Ribeiro Nardoto ’ M)a%o»ﬂﬁténlo Pedroso
Compras e Licitagdes atricula - 349.586
Matricula 358.099 Contador CRC/PR 044724/0-9

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Cep: 83823-901 - Telefone: (41) 3627-8500
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PROTOCOLO N°26413/2020
OFICIOO N° 377/2020
REQUERENTE: Secretaria Municipal de Obras Publicas

Ao Juridico.
Considerando que ndo ha Processo/Contrato/Ata de Registro de Prego vigente com

objeto_semelhante, e por se tratar de contratacdo de empresa para execucdo de

pavimentacdo urbana nas Ruas Rio Curua, Rua Rio Mucuri, Rua Rio pardo e Rua Rio

Preto, no Bairro Iguacu, remeto o processo para andlise e parecer, para que verifique a

possibilidade de realizar a Abertura de licitagdo, atendendo o solicitado.

Daniel Hileio Wacdodo
A\ (04/2020

4 pdime X2
Do Seceranio oeid ondlise
DRSS quc.?rwm‘k?r\ Ao f‘-ri\fjw-"'is(‘
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" {Jcljé% de Andratie
- o AdmniSlACA0
" ecrato 502012019

Rua Jacaranda, 300 - Nagbes — Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83823-901.
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PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
5(4(32;5)\%?4 ESTADO DO PARANA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PARECER N° 568/2020

Processo n° 26413/2020
Interessado: Secretaria Municipal de Obras
Objeto: Modalidade de licitagao

Pretende o Municipio de Fazenda Rio Grande, consoante requerimento da Secretaria
Municipal de Obras Publicas, abrir processo licitatdrio para a contratacdo de empresas para executar
obras de pavimentacdo urbana das Ruas Rio Curua, Rio Mucuri, Rio Pardo e Rio Preto, todas
localizadas no Bairro Iguacu.

Da andlise do processo administrativo, temos que:

O processo teve inicio com as requisigdes da Secretaria, a Contabilidade informou a
dotagdo orcamentaria correspondente e o processo ainda nao foi autorizado pelo Prefeito.

Constam Projetos Basicos assinados e aprovados pelo Engenheiros Civil do Municipio e
Secretério Municipais de Obras e Urbanismo, bem como do Prefeito Municipal. Nao foram objeto de
analise os critérios de ordem técnica, eis que fogem da alcada juridica.

Isto posto, esta Procuradoria verifica que, nos termos legais, nao ha dbice para que a
licitagdo ocorra pela modalidade tomada de precos, desde que seja sendo obedecido o disposto no §
50 do art. 23 da Lei 8.666/93: “§ 5 F vedada a utilizagio da modalidade "convite” ou "tomada de
pregos’, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou servigo, ou ainda para obras e
servicos da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente, sempre que o somatorio de seus valores caracterizar o caso de "tomada de
precos” ou "concorréncia”, respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de
natureza especifica que possam Ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa
daquela do executor da obra ou servigo.” Observado tal requisito, inexiste dbice ao prosseguimento
do processo pela modalidade de tomada de precos. Para tanto, deve haver autorizacdo da autoridade
competente.

Ressalte-se que os critérios e a analise de mérito (oportunidade e conveniéncia do
pedido) constituem andlise técnica da Secretaria solicitante, bem como, a verificacdo das dotacbes
orgamentarias e especificidade ou cumulacdo do objeto do procedimento licitatdrio, pelo que, o
presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos juridicos formais do caso em comento.

E o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 21 de julho de 2020

Fabio Julio Nogara
Procurador do Municipio
Matricula 350.950
OAB/PR n° 41,224

Rua Jacaranda, 300 — Nagbes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr
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PROTOCOLO N° 26413/2020
MEMORANDO N° 377/2020
REQUERENTE: Secretaria Municipal de Obras Publicas.
Ao Editais
Apds, autorizacdo do Sr. Prefeito, seqgue para elaboracdo do edital.

I~ uome Teoaio

20/ 0¥/200

Rua Jacarand4, 300 — Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83823-901.
Fone/Fax (41) 3627-8500
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TOMADA DE PRECOS N2, 015/2020
Protocolo n® 26413/2020
Processo Administrativo n2. 206/2020
Tipo: Menor Prego — Global

1 - PREAMBULO

1.1. A Comissdo Permanente de Licitagdes do Municipio da Fazenda Rio Grande, Estado do
Parand, torna publico a presente licitagdo na modalidade Tomada de Precos, do tipo Menor
Preco Global, a realizar-se as 09h00min do dia 14 de Agosto de 2020, na sede desta
Prefeitura, situada a Rua Jacarandd, 300 — Nagdes, visando a Contratagdo de empresa para
execugdo de obras de pavimentagdo urbana na Rua Rio Curud, Rio Mucuri, Rua Rio Pardo e
Rua Rio Preto, no Bairro lguagu, com extensdo total de 671,50 metros, compreendendo o
fornecimento de todo o material de construgdo empregado, equipamentos, mao-de-obra,
servicos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessdrias para
perfeita execugdo dos servigos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial
Descritivo.

1.2. A presente licitagdo sera regida pela Lei n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes
subseqiientes, Lei Complementar 123/2006, bem como pelas condigdes contidas neste
instrumento convocatdrio e no processo administrativo em epigrafe.

1.3. A licitagdo serd conduzida pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacdes,
nomeados através da Portaria 055/2020.

1.4. TIPO DE LICITACAO: O tipo de licitagdo serd o de MENOR PRECO POR GLOBAL, em
conformidade com o disposto no Inciso I, § 1°, Art. 45, da Lei n® 8.666/93, ou seja: serd
vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificagdes do edital e
ofertar o menor preco global.

1.5. O contrato originado da presente licitagdo sera efetuado através de execugdo indireta
por meio de empreitada por prego global.

1.6. Os envelopes contendo os “Documentos de Habilitagdo” e “Proposta de Pregos”
deverdo ser entregues simultaneamente diretamente a Comissdao Permanente de Licitagdes
situada na sede da Prefeitura, até as 09h00min da data fixada no item 1.1 deste Preambulo,
para a abertura da sess3o.

2 - DO OBIJETO E DO PRECO

2.1. A presente licitagdo tem por objeto a Contratagdo de empresa para execugdo de obras
de pavimentag¢do urbana na Rua Rio Curua, Rio Mucuri, Rua Rio Pardo e Rua Rio Preto, no
Bairro Iguagu, com extensdo total de 671,50 metros, compreendendo o fornecimento de
todo o material de construgdo empregado, equipamentos, mao-de-obra, servigos

Rua Jacaranda, 300 - Nagbes ~ Fazenda Rio Grande/PR -~ CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.
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complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para perfeita
execucao dos servicos ora contratados, conforme Planilha de Servicos e Memorial
Descritivo.

2.2. O valor global maximo admitido sera de RS 1.120.102,02 (um milhdo cento e vinte mil
cento e dois reais e dois centavos).

3 - DO EDITAL E PROJETO BASICO

3.1. O Projeto Basico constitui anexo do presente edital podendo ser examinado e obtido
na Comissdo Permanente de Licitagdes, localizada na sede da Prefeitura Municipal, situada
a Rua Jacaranda, 300 - Bairro Nagbes, ou através do endereco eletrdnico da Prefeitura
www.fazendariogrande.pr.gov.br no Portal da Transparéncia — Licitacdo, a partir de 30 de
Julho de 2020.

3.2. O Edital ndo tera qualquer custo sendo que os interessados em obté-lo deverdo apenas
portar midia gravavel para a cdpia das informagdes por meio digitalizado na Prefeitura ou
efetuar o download através do site da Prefeitura.

3.3. No Projeto Basico estd contida a Planilha Orgamentéria pela qual as proponentes
deverdo embasar-se para elaboragdo de suas respectivas Propostas de Preco, sendo que
qualquer subitem cotado em sua proposta que esteja acima do valor previsto na planilha
sera imediatamente desclassificada.

3.4. Qualquer alteragdo do Edital serd divulgada no endereco eletrénico da Prefeitura
www.fazendariogrande.pr.gov.br, no Mural de Licitagdes.

4 - ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

4.1. £ facultada a qualquer interessado a apresentacdo de pedido de esclarecimentos sobre
o presente edital e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitacdo de copias da
legislagdo disciplinadora do procedimento, cujo custo da reproducdo grafica sera cobrado,
observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data fixada para
recebimento das propostas.

4.1.1. O pedido de esclarecimento sobre o instrumento convocatorio pode ser
formalizado por meio de requerimento enderegado a autoridade subscritora do EDITAL,
devidamente protocolado junto a Comissao Permanente de Licitagdes, situada na Rua
Jacaranda, n® 300, Bairro NagOes, durante o expediente normal do orgdo licitante, das
08:30 as 11:30 horas e das 13:00 as 16:30 horas, ou através do email:
licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no assunto: “Esclarecimento
ao edital de Tomada de Pregos 015/2020".

4.1.2. As duvidas feitas por telefone serdo somente aquelas de carater estritamente
informal.

Rua Jacaranda, 300 - Nagbes - Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.
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4.1.3. Os esclarecimentos deverdo ser prestados no prazo de 01 (um) dia util, a contar do
recebimento da solicitacdo por parte da Comissdo Permanente de Licitagoes, passando a
integrar os autos do processo, dando-se ciéncia as demais licitantes.

5 — DO DIREITO DE IMPUGNAGAO DO EDITAL

5.1. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar o presente edital de licitagdo por
irregularidade na aplicacdo da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido em até 05
(cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo.

5.1.1. A apresentacdo de impugnacgdo ao ato convocatdrio devera ser formalizada por
meio de requerimento protocolado junto a Comissdo Permanente de Licitagdes, situada
na Rua Jacaranda, n° 300, Bairro Nagdes, durante o expediente normal do drgdo
licitante, das 08:30 as 11:30 horas e das 13:00 as 16:30 horas ou por e-mail ou outro
dispositivo eletrénico, carta registrada ou através de qualquer meio idoneo.

5.1.1.1. A impugnacdo apresentada por meio eletrdnico devera ser formalizada
através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no
assunto: “Impugnacdo ao edital de Tomada de Pregos 015/2020".

5.1.1.2. Para efeito de recebimento, a impugnagdo apresentada através de email
devera conter todos os documentos referentes a impugnagdo devidamente
anexados e autenticados por meio eletrdnico, ou conter assinatura eletrdnica
do(s) responsavel(is).

5.2. A Administragdo julgara e respondera a impugnagdo em até 03 (trés) dias uteis, sem
prejuizo, ao impugnante, da faculdade prevista no §12 do art. 113 da Lei 8.666/93.

5.3. Decaira do direito de impugnar os termos do Edital (por falhas, irregularidades ou
vicios), perante a Comissdo Permanente de Licitagdes, o licitante que ndo o fizer até o
segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, hipétese em que tal
comunicagdo ndo tera efeito de impugnacgao.

5.4. A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar do
processo licitatdrio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

6 — CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo as empresas devidamente habilitadas a
executar o objeto desta Tomada de Precos, na forma estabelecida na Lei 8.666/93 e Lei
123/2006.

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.
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6.2. A proponente devera entregar os envelopes de Habilitacdo e Proposta de Precos
diretamente a Comissdo Permanente de Licitacbes, situada na Sede da Prefeitura, até as
09h00min no enderego e data citados no item 1.1 do Predmbulo deste edital.

6.3. S6 poderao participar desta licitagdo as empresas cujo objeto social ou ramo de atuacdo
sejam pertinentes ao objeto deste edital e desde que atendam a todos os requisitos
estabelecidos nesta Tomada de Pregos, seus anexos e legislacio em vigor.

6.4. N3o poderdo participar desta licitagdo as empresas interessadas que se encontrem sob
faléncia, concordata, recuperagéo judicial, concurso de credores, dissolucdo e liquidacdo.

6.5. Ndo sera admitida a subcontratagdo total dos servicos licitados. Somente sera admitida
subcontratagdo parcial mediante prévia e expressa autorizagdo da Administragdo Publica.

6.6. Esta impedido de participar da licitagdo:

6.6.1. O autor do projeto basico ou executivo da obra, referente 3 licitacio em
apreco, pessoa fisica ou juridica;

6.6.2. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou executivo da(s) obra(s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

6.6.3. Empresa que tenha dirigente, sdcio, responsavel técnico ou legal que seja
servidor publico, funcionario, empregado ou ocupante de cargo comissionado na
Administragao Publica Direta ou Indireta do Municipio de Fazenda Rio Grande:;

6.6.4. Consorcio ou coligacdo de empresas;

6.6.5. Empresa expressamente declarada inidénea ou suspensa do direito de licitar
por qualquer 6rgdo da Administragdo Direta ou Indireta da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municipios, nos termos do art. 87, incisos Ill e IV, da Lei

8.666/93;

7 - CREDENCIAMENTO

7.1. As licitantes que desejarem se fazer representar durante as sessdes da presente
licitagdo deverdo apresentar credenciamento junto a Comissdao Permanente de Licitacdes,
por representante devidamente munido de documento que o habilite a participar deste
procedimento licitatério, podendo responder por sua representada, devendo, ainda, no ato
de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento de identificagdo com foto.

Rua Jacarandé, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PA

—A
RIO GRANDE Wi COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES ssinaturs ;

7.2. O credenciamento far-se-4 por meio de instrumento publico de mandato ou
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos
pertinentes ao certame, em nome da proponente. Em sendo sdcio-proprietario, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, devera apresentar copia autenticada do respectivo
Estatuto, Firma Individual, Contrato Social ou documento equivalente no qual estejam
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigacdes.

7.2.1. Na hipdtese de apresentacdo de procuragdo por instrumento particular, esta
deverda vir acompanhada do contrato social, estatuto, requerimento do empresario ou
outro instrumento constitutivo da proponente, em que seja expressa a
capacidade/competéncia do outorgante para constituir mandatario.

7.3. As empresas proponentes enquadraveis na definicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte estabelecida pelo art. 32 da Lei Complementar 123/2006 que desejarem
fazer uso dos beneficios conferidos pelo citado diploma legal, deverdo apresentar
juntamente com os documentos de habilitagdo, declaragdo de enquadramento na condigdo
de microempresa ou empresa de pequeno porte, em conformidade com o “MODELO DE
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA CONDICAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE” constante no ANEXO VI deste Edital.

8. PROPOSTA E DOCUMENTAGAO

8.1. A Proposta de Preco e os documentos de Habilitagdo deverdo ser entregues em 01
(uma) via, em envelopes fechados, colados e/ou lacrados, datadas e assinadas na Gltima
folha, bem como rubricadas em todas as demais pelo representante legal da proponente. A
proposta deve ser redigida em Lingua Portuguesa, escrita com clareza em papel da licitante,
timbrado ou equivalente.

8.2. Os envelopes, respectivamente DOCUMENTOS DE HABILITACAO (Envelope n2. 01) e
PROPOSTA DE PRECOS (Envelope n®. 02) deverdo ser apresentados fechados e
indevassaveis, contendo, em sua parte externa, as seguintes informagdes:

(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DA PROPONENTE)
TOMADA DE PREGOS Ne. 015/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE N2. 01 — HABILITAGAO

(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DA PROPONENTE)
TOMADA DE PRECOS N2. 015/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE N2. 02 — PROPOSTAS DE PRECOS

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 ~ Fone/Fax (41) 3627-8500.
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9. DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO

9.1. Para habilitar-se no presente processo de licitagdo, a proponente tera de apresentar os
seguintes documentos (Envelope 01):

9.1.1. DOCUMENTAGAO RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA

a. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta

Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de
sociedade por ag¢des, de documento de eleigdo de seus atuais administradores;
inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade empresarial, acompanhado
de prova da diretoria em exercicio; ou decreto de autorizacao, em se tratando de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, em vigor;

a.1. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual:

. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da

Fazenda (CNPJ-MF), a qual podera ter sua veracidade confirmada pelo
Presidente da Comissao Permanente de Licitagdes, através de busca na internet;

9.1.2. DOCUMENTAGAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL

a. Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade, compativel com o objeto da presente licitagdo;

b. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de servico
(FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

c. Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
referente a todos os tributos federais e a Divida Ativa da Unido - DAU,
abrangendo inclusive as contribuicGes sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do
paragrafo Unico do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991

d. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante apresentacdo de Certiddo Negativa emitida pelo site do Tribunal
Superior do Trabalho.

e. Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais;

f. Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais;

9.1.2.1. As microempresas ou empresas de pequeno porte, enquadradas nos
termos definidos na Lei Complementar Federal n2123/06, que queiram usufruir

Rua Jacaranda, 300 - Nagbes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.
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dos beneficios previstos no art. 43 deverdo apresentar, juntamente com a
documentacao fiscal sem regularidade:

. Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opgdo pelo SIMPLES
obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal;

b. Quando ndo optante pelo SIMPLES nacional: declaragdo de Imposto de Renda ou

Balanco Patrimonial e demonstragdo do resultado do exercicio — DRE, ou, ainda
Registro do estatuto ou ato constitutivo na Junta Comercial comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il, do artigo 32, da
Lei Complementar n2123/06.

Observacdo: A participacdo nas condigdes previstas nesta alinea implica no reconhecimento
de ndo se encontrar em nenhuma das situacdes previstas no paragrafo quarto, do artigo 3¢,
da Lei Complementar n2123/06.

9.1.2.2. A comprovagdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato,
devendo, porém, apresentar toda a documentagdo exigida no item 9.1.2, mesmo
que apresente alguma restricdo, sendo-lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, prorrogéveis por igual periodo, para providenciar regularizacdo, conforme
os preceitos do art. 42 e 43, § 12 e 22 da Lei Complementar ne. 123/06.

9.1.2.3. As empresas de pequeno porte e microempresas, por ocasido da Lei
Complementar 123/06, deverdo apresentar toda a documentagdo acima
requisitada para efeito da comprovagdo da regularidade fiscal ainda que com
alguma restricdo. Destaca-se que ndo serdo aceitos, em hipdtese alguma,
documentos com prazo de validade vencido.

9.1.2.4. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo fixado, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°
8.666/93.

a. Certiddo Negativa de recuperacdo Judicial, faléncia ou Concordata, expedida

pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em vigor, com data de emissdo ndo
superior a 90 (noventa) dias antes da abertura do certame;

b. Balango Patrimonial, devidamente acompanhados das Notas Explicativas, e

demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da Lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
conforme indices descritos a seguir, vedada a sua substituicao por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizado por indices oficiais quando
encerrada ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.
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Observagdo: O balango das sociedades anénimas ou por a¢des devera ser apresentado em
publicagdo no Didrio Oficial. O Balanco das demais empresas vir acompanhado dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Didrio, devidamente registrados e assinados por
profissional responsével (Contador).

b1. O Balango Patrimonial solicitado na alinea “b” do subitem 9.1.3 devera ser
acompanhado da demonstragdo dos célculos dos indices elencados abaixo:

Ativo Circulante +
Realizavel a Longo Prazo

Indices de Liquidez Geral - ILG = ~--------eememomemeeeee > 1,00

Passivo Circulante +
Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

indices de Liquidez Corrente - ILC = -- . . Semem— W01

Passivo Circulante

Ativo Total
indice de Solvéncia Geral - ISG = ~-------eermeem e 21,00

Passivo Circulante +
Exigivel a Longo Prazo

Observagdo: Os documentos acima aludidos deverdo estar dentro de seus prazos de
validade.

a) Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade.

a.1) Empresas que forem sediadas em outra jurisdi¢do e, conseqiientemente,

inscritas no CREA de origem, se vencedor, deverdo apresentar,
obrigatoriamente, visto junto ao CREA/PR, em conformidade com o que dispde
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a Lei 5.194/66, em consonancia com a Resolugdo n?. 413, de 27/06/97 do
CONFEA, somente quando da assinatura do Contrato.

| b) Declaracdo formal, assinada pelo representante legal da empresa, indicando
um profissional habilitado, para responder tecnicamente pelos servigos
previstos no Edital, (indicar o nome e nimero de inscrigdo junto ao CREA e/ou
CAU), cujo nome vira a constar da Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART relativo a obra em questao.

b.1) A comprovagdo de vinculo do profissional que atuarad como Responsavel
| Técnico se dard quando da assinatura do contrato, por meio idéneo (copia
| da carteira de trabalho ou da Ficha de Registro de Empregado da Empresa e
| caso o(s) profissional(is) seja(m) proprietédrio(s) da empresa, devera(ao) fazer

prova mediante apresentagdo de atos constitutivos — estatuto, contrato

social ou documento equivalente).

c¢) Certificado de Registro de Regularidade do Responsavel técnico junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade.

d) Atestado(s) ou Declaragdo(des), devidamente registrado(s) no CREA/CAU,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a
execucdo e conclusdo bem sucedida, emitido(s) em nome do Responsavel
Técnico indicado consoante item 9.1.4 “b”, de execugdo de obra(s) de mesma
natureza, em quantidades iguais ou superiores a parcela de maior relevancia do
objeto da presente licitagdo, discriminada no quadro abaixo:

- Execugdo de 231,30 Toneladas de Revestimento em Concreto Betuminoso
Pre-Misturado Usinado a Quente (Faixa C).

d.1.) Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de
cada um dos servicos devera ser atendida em um do (s) atestados ou
declaragdo (des), sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo
servico com a apresentacdo de, no maximo, 03 (trés) atestados ou
declaragdes.

e) Declaracdo de que, se vencedora: (Anexo X)

e.l. Manterd, durante toda a execug¢do da obra, no minimo, um Profissional
indicando que atuara como Responsavel Técnico;

e.2. Para fins de contratagdo, comprovara através de cépia autenticada da Carteira
de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que
o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsavel(is) Técnico(s), pertence(m)
ao quadro permanente da empresa. Caso ofs) Profissional(is) em questdo
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seja(m) proprietdrio(s) da empresa, devera fazer prova mediante apresentagio
de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);

e.3. Para fins de contratagdo, indicara um Profissional que atuard como
Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, a aplicacdo
da penalidade prevista na clausula Décima Sexta, paragrafo sexto, da Minuta
do Contrato (Anexo XIV);

e.4. Mantera o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitagdo durante
toda a execugao do objeto desta licitagdo;

e.5. Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execucdo dos
Servicos;

f) Atestado de Visita Técnica expedido pelo licitador comprovando que a
proponente efetuou vistoria nos local onde sera executada a obra e de que
tem pleno conhecimento do estado do mesmao.

f.1. A proponente, através de equipe técnica devidamente habilitada junto ao
CREA, quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva
responsabilidade, toda a informagdo necessdria para o preparo de sua
proposta.

f.2. A Visita Técnica ao local devera ser agendada pelo telefone: (41) 3627-8519 e
ocorrerd até 2 (dois) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da
sessao, entre as 09h00min e 16h00min, sendo que tal comprovacdo se dara
através de atestado emitido pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e
devera ser assinado pelo Servidor Municipal responsavel por acompanhar a
visita e pelo responsavel técnico da licitante ou representante legal ou pessoa
com procuragao (devendo copia desta ser juntada no envelope de
Habilitacdo).

f.3. A declaragdo de Visita Técnica sera emitida conforme modelo constante no
Anexo IX.

f.4. No caso de ndo comparecimento na Visita Técnica, o interessado devera
apresentar a Declaracdo de Pleno Conhecimento, conforme modelo do Anexo
Xl do edital.

g) Declaracdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos, modelo
Anexo Xll, a serem utilizados/disponibilizados para a execu¢do da(s) obra(s),
devendo apresentar sua relacdo conforme analise do projeto, constando no
minimo: a quantidade, tipo do equipamento, marca e ano de fabricacdo,
assinada pelo representante legal.
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Quantidade - Item
¢ Moto niveladora 140 HP

» Carregadeira frontal de pneus 170 HP

* Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP
e Rolo vibratdrio liso autopropelido 11t

* Rolo tandem liso 6-8 t

* Rolo pneus autopropelido 20 t

e Retroescavadeira 62 HP

e Escavadeira Hidraulica

e Caminhdo tanque 10.000 |

e Caminhéo espargidor de asfalto 6.000 |

e Caminhdo basculante 10,0 m3

e Tanque depdsito asfalto a frio 20.000 |

e Tanque depdsito asfalto magarico 20.000 |

» Usina solos brita graduada simples compactada 350 t/h
e Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h

* Vibro acabadora esteiras 98 t/h

e Vassoura mecanica rebocdvel 11

¢ Distribuidor de agregados — rebocavel

g.1) A comprovacdo de disponibilidade dos equipamentos devera ser realizada
diretamente ao fiscal da obra, quando do inicio dos servigos, e devera atender
todas as especificagdes do Projeto Basico.

| g.2) A guantidade necessaria de cada equipamento para a perfeita execucdo de
servico sera de responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a
mesma atenda o cronograma previsto para a obra.

h) Declaragdo de Equipe Técnica, conforme Anexo XlII, sob penas de Lei, de que
dispde, em seu quadro permanente, no minimo:

e Engenheiro Responsdvel Técnico;

e Engenheiro Preposto;

e Topodgrafo e/ou técnico em agrimensura;
e Mestre de Obras.

h.1) Os profissionais indicados deverdo participar da obra ou servigo
objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pelos fiscais de
contrato.

h.2) A comprovacdo de disponibilidade dos profissionais deverd ser
realizada diretamente ao fiscal da obras, quando do inicio dos servigos.
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9.1.5. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a. Declaracdo de responsabilidade da empresa, conforme modelo constante no
ANEXO IV do presente edital;

b. Declaracdo de enquadramento na condigdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, podendo, para tanto, utilizar-se do constante no ANEXO VI
do presente edital; caso a empresa se encaixe nesta condicdo e queira
usufruir dos beneficios da lei 123/2006;

¢. Declaracdo de Ndo Impedimento que, para tanto, podera ser utilizado o
modelo constante no ANEXO VIl do presente edital:

d. OPCIONALMENTE a proponente poderd apresentar o termo de rendncia
que, para tanto, podera ser utilizado o modelo constante no ANEXO V do
presente edital;

Observagdo: As declaragdes deverdo ser feitas em papel timbrado da empresa licitante,
devidamente assinadas por seu representante legal ou preposto legalmente reconhecido.

9.2. Os documentos necessarios a habilitagdo deverdo estar dentro do prazo da sua validade
e sua apresentacdo podera ser feita através de fotocdpia autenticada em Cartério ou pelo
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, com a apresentacdo do original, em
5essao.

9.3. Inexistindo prazo de validade nas Certiddes, serdo aceitas aquelas cujas
expedi¢cGes/emissdes ndo ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos
envelopes.

9.4. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em lingua
estrangeira, deverdo ser autenticados por autoridade brasileira no pais de origem e
traduzidos para o portugués por tradutor publico juramentado.

9.5. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentacdo em
desconformidade com o presente edital implicard na inabilitacdo da licitante, mesmo se
tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, ressalvado os documentos
relativos a regularidade fiscal contidos no item 9.1.2, devendo ser observado o contido no
item 9.1.2.3.

9.6. A inabilitacao do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

9.7. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pela Comissdao Permanente de
Licitagdes, substitui os documentos referentes a Habilitagdo Juridica e Fiscal, desde que na
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Assir

data de abertura da sessdo estejam em plena vigéncia, sendo que a licitante podera
adicionar ao envelope, em anexo ao referido Certificado, os documentos que nele constem
vencidos.

9.7.1. Qualquer empresa podera solicitar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL,
antecedente 3 data de abertura da licitagdo, desde que esta apresente na forma
exigida por este edital, todos os documentos necessarios para sua habilitagdo juridica
e fiscal.

9.8. A documentagdo podera ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo a seguinte regra:

9.8.1. Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a
documentacdo devera ser relativa a ela;

9.8.2. Se a filial for executar o contrato ou instrumento equivalente, devera ser
apresentado documento da filial e da matriz.

9.8.3. Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lei, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10. PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os documentos constantes no Envelope n2. 02 — Proposta de Precos deverdo ser
apresentados de forma impressa, em 01 (uma) via, redigidos com clareza, em lingua
portuguesa, salvo quanto as expressdes técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas
que prejudiquem a sua analise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na ultima
folha e conter o seguinte:

a. Cotacdo de pregos expresso em RS (reais), tanto em algarismos como por
extenso, prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergéncia.

b. Proposta com prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data prevista para abertura dos envelopes mencionada no Preambulo desde
Edital. Decorrido esse prazo, sem que haja convocagdo para a contratagao, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos (Artigo 64, § 3°, da Lei N°
8.666-93).

c. A Proposta de Preco deverd estar rubricada em todas as suas folhas e assinada na
ultima, por aquele com poderes especificos para tanto.

10.2. A proposta de preco devera vir acompanhada de:
a. PLANILHA ORCAMENTARIA, apresentando os valores detalhados, conforme

“Planilha Orcamentaria para “Contratagdo de empresa para execu¢do de obras
de pavimentagdo urbana na Rua Rio Curud, Rio Mucuri, Rua Rio Pardo e Rua
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Rio Preto, no Bairro Iguagu, com extensio total de 671,50 metros” constante no
Projeto Basico;

b. CRONOGRAMA FiSiCO-FINANCEIRO, conforme “CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PROPOSTO” constante no Projeto Bésico;

10.3. A licitante somente poderd retirar sua proposta, antes da abertura dos respectivos
envelopes, mediante requerimento escrito 8 Comissdo Permanente de LicitacGes, desde que
caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissio.

10.4. Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo dos mesmos, sob a alegacdo de erro,
omissdo ou qualquer outra justificativa.

10.5. Deverdo estar inclusos nos valores unitarios todos os custos da execucio do objeto,
como materiais, equipamentos, frete e/ou transporte, instalacdes, mio-de-obra, bem como
0s encargos trabalhistas e sociais, tributos ou outros valores de natureza direta ou indireta,
necessarios a plena execucdo do objeto da licitacdo, ndo sendo admitidos acréscimos,
encargos ou quaisquer outras despesas.

10.6. No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, a Comiss3o Permanente
de Licitacbes entendera como sendo igual ao minimo exigido neste edital.

10.7. Para elaboracdo da proposta de precos, a empresa proponente deverd observar
rigorosamente as especificacées dos materiais, servicos e detalhes diversos.

10.8. A proposta devera conter, obrigatoriamente, percentual de desconto diferente de zero
para todos os pregos unitarios constantes na PLANILHA ORCAMENTARIA, apresentada no
Projeto Basico. Deverdo ser aplicados percentuais de desconto com apenas 02 (duas) casas
decimais apds a virgula. Caso o percentual de desconto aplicado contenha mais de 02 (duas)
casas decimais apos a virgula, os valores serdo arredondados.

10.9. Apds a fase de habilitagdo ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitagdes (Artigo
43, § 6°, da Lei N° 8.666/93).

10.10. Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno porte,
resultante de novo valor em decorréncia do empate ficto, apds o encerramento da “Sessdo
Publica”, esta devera encaminhar, em até 01 (um) dia atil, a(s) Proposta(s) de Pregcos com os
respectivos valores dos itens readequados proporcionalmente ao valor total ofertado,
representado pelo valor vencedor, caso ndo possa ser feita readequag¢do na prépria sessao
de licitagao.
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10.11. Na recomposi¢do final, os pregos dos itens que compdem o anexo ndo poderdo
ultrapassar os valores maximos que estdo fixados neste edital, bem como ndo poderdo ser
majorados os valores unitdrios consignados na proposta inicial.

10.12. Os precos propostos serdo considerados completos e suficientes para a execugdo do
objeto licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicagdo de pagamento adicional
devido a erro ou ma interpretacdo de parte da licitante. O valor cotado é de inteira
responsabilidade da licitante, devendo observar com rigor, quando da elaboragdo da
proposta, para que n3o ocorram erros de digitacdo, especificagdes incompletas, equivocos
de marcas ou valores cotados erroneamente, estando sujeito a desclassificagdo da proposta.

11. CRITERIOS PARA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRECO

11.1. A empresa vencedora da licitagio devera, quando solicitado pela Comissdo
Permanente de Licitacdes, sob pena de desclassificagdo de sua Proposta de Pregos,
apresentar as planilhas detalhando o preco unitdrio proposto, contendo a composicado de
custos (destacando os custos de material, mdo de obra, leis sociais, equipamentos e BDI -
Beneficios e Despesas Indiretas), devendo apropriar os custos e as distancias reais de
transporte independente daquelas indicadas no projeto bésico da obra.

11.2. Para a Contratada que ird realizar a obra, a administragdo local, instalagdo de canteiro,
acampamento, mobilizacdo e desmobilizacdo (de mao-de-obra e de equipamentos) devem
compor a planilha orcamentéria da obra, ficando vedada sua inclusdo na composi¢do do BDI.

11.3. Para a Contratada, no detalhamento da composicdo do seu BDI - Beneficios e
Despesas Indiretas (despesas indiretas + lucro operacional + tributos) e os respectivos
percentuais praticados, fica vedada a inclusdo de tributos de natureza direta e
personalissima que oneram pessoalmente o contrato, tais como o IR (Imposto de Renda) e
CSLL (Contribuicdo Sobre o Lucro Liguido), ndo podendo ser repassado ao contratante,
mesmo se atendida a faixa de admissibilidade de 20% a 30% (vinte a trinta por cento).

11.4. A proponente devera observar a aliquota vigente no Municipio e o regime tributario a
gue esta enquadrado, bem como, caso solicitado, devera comprovar sua situagdo através do
Contrato Social ou documento equivalente.

11.5. Considerar-se-a que os precos fixados pela licitante sdo completos e suficientes para
assegurar a justa remuneracdo de todas as etapas de execucdo do objeto contratado, da
utilizacdo dos equipamentos e da aquisicdo de materiais. Desta forma, a ndo indica¢io no
conjunto _de composicdes de custos unitdrios de gqualquer insumo ou componente
necessario para a execucdo dos servicos, conforme projetos significa tacitamente que seu
custo esta diluido pelos demais itens componentes dos custos unitdrios, itens estes
julgados necessarios e suficientes, e ndo ensejardo qualquer alteracdo contratual sob esta
alegacdo, ressalvados os casos excepcionais previstos em lei.
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11.6. Para a elaboragdo da Proposta de Preco, as licitantes deverdo observar, entre outros
critérios, que os materiais a serem empregados na execu¢do da obra serdo fornecidos pela
empresa contratada e todos os custos de aquisicdo, transporte, armazenamento e utilizacdo
deverdo estar inclusos nos pregos unitarios propostos para os diferentes servicos. Os
materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecer as especificacdes e serem aprovados
pela fiscalizagdo do Departamento competente.

11.7. A apresentacao da proposta sera considerada como evidéncia de que a empresa
proponente:

a) Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou entre si
e obteve informagdes sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-la;

b) Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e
completa execugdo dos servigos.

c) Considerou que os elementos desta licitagdo Ihe permitiram a elaboracdo de uma
proposta totalmente satisfatoria.

12. PROCESSAMENTO DA LICITACAO

12.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitagdo (envelope n° 1) e proposta de
preco (envelope n° 2) deverdo ser entregues simultaneamente 3 COMISSAO PERMANENTE
DE LICITAGOES, até as 09h00min do dia 14 de Agosto de 2020.

12.2. Vencido o horario para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta sera
recebida, sob nenhuma justificativa.

12.3. Ndo serdo aceitas propostas abertas ou por via FAX ou E-MAIL.

12.4. Salvo o disposto no item 12.5 abaixo, ndo sera concedido prazo para apresentagdo ou
complementagdo da documentagdo exigida e nao inserida nos envelopes 01 e 02. No
entanto, a seu exclusivo critério, a Comissdo Permanente de licitagdo podera solicitar
informacdes e esclarecimentos adicionais que julgar necessarios, de conformidade com o
Artigo 43. § 32, da Lei Federal n2 8.666/93.

12.5. Quando todos os solicitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Administracdo podera fixar o prazo de oito dias uteis para apresentagdo
de nova documentagdo ou de outras propostas, nos termos do § 32, do Art. 48 da Lei Federal
8.666/93.

12.6. No local, data e horario apontados no Preambulo deste Edital, a Comissdao Permanente

de Licitacdes se reunird em sessdo publica, recebendo de cada um dos representantes a
carta de credenciamento, procedendo em seguida a abertura dos envelopes com o titulo
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“HABILITACAO”, submetendo a documentagdo neles contida ao exame e rubrica dos
representantes das empresas participantes, presentes ao ato.

12.6.1. Para ter o direito de participar ativamente das sessdes, a empresa dever3,
obrigatoriamente, nomear um representante que deverd ser credenciado,
conforme instrugdes contidas no item 7 deste Edital.

12.7. Das reunides de abertura dos envelopes, serdo lavradas atas circunstanciadas, que
serdo assinadas pela Comissdo Permanente de Licitag0es e os representantes legais das

empresas participantes.

12.8. Declarada aberta a sessdo pelo Presidente da Comissdo Permanente de LicitagOes, ndo
mais serdo admitidos novos participantes.

13. JULGAMENTO DA HABILITACAO E DA PROPOSTA DE PRECOS

13.1. A Comissdo Permanente de Licitagdes, de posse dos envelopes contendo o0s
documentos para habilitacdo e as propostas de pregos, em sessdo publica processarad o
julgamento, obedecendo a seguinte sequéncia:

a. Abertura e andlise dos ENVELOPES N°. 01 — HABILITACAO, sendo os documentos
neles contidos submetidos ao exame e rubrica dos representantes das empresas
licitantes presentes e membros da Comissdo Permanente de LicitagOes;

b. Julgamento da habilitagdo pela Comissdo Permanente de Licitacdes, com
divulgacdo do resultado das empresas habilitadas.

c. Devolugdo dos ENVELOPES N2. 02 — PROPOSTA DE PRECOS aos representantes
das empresas inabilitadas, uma vez transcorrido o prazo para interposicao de
recursos administrativos cabiveis ou com a denegagdo ou desisténcia dos
eventualmente interpostos ou, ainda, havendo expressa renuncia de recursos
por parte de todas as empresas participantes;

d. Havendo desisténcia expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em |
relagdo a fase de habilitagdo, terd inicio a segunda fase da reunido;

e. Abertura dos ENVELOPES N°. 02 — PROPOSTA DE PRECOS das empresas
habilitadas, uma vez transcorrido o prazo para interposigdo de recursos
administrativos cabiveis ou com o julgamento ou desisténcia dos eventualmente
interpostos ou, ainda, havendo expressa renuncia de recursos por parte de todas
as empresas participantes.

f. Havendo interposicdo de recurso relacionado com o julgamento da habilitagdo,

somente apds apreciacdo e julgamento do mesmo e transcorrido o prazo legal é
que se passara para a fase de abertura do envelope 02 — PROPOSTA DE PRECOS;
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g- Ocorrendo adiamento da abertura dos envelopes das propostas, os mesmo serio
rubricados pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagdes e pelos
representantes das licitantes, os quais ficardo mantidos fechados, sob a guarda
da Comissdo, até que sejam solucionados os problemas que motivaram o
interregno.

13.2. No julgamento das propostas sera observado o percentual de desconto proposto para
0s pregos unitarios constantes na PLANILHA ORGCAMENTARIA do Projeto Basico,
apresentado para a execugdo dos servicos ou para a venda dos equipamentos/materiais de
consumo, sendo esta licitagdo do tipo “menor prego”, bem como serdo observados os
termos da Lei Complementar n2. 123/2006.

13.2.1. Havendo erros aritméticos nos orgamentos apresentados pelas licitantes, os
mesmos serao corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer,
prevalecendo sempre o valor unitdrio grafado, reservando-se & Comiss3o de
Permanente Licitacdes o direito de levar em consideragdo o valor corrigido para
efeito de julgamento.

13.3. Na forma da Lei Complementar 123/2006, sera dada preferéncia de contratagdo para
as microempresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas ofertas.

13.3.1. Entende-se por empate aquelas situagbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou
até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, desde que
esta tenha sido apresentada por licitante ndo enquadrado como microempresa ou
empresa de pequeno porte.

13.4. Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o
empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar em ato publico, no dia e hora indicados na “CONVOCACAQ” a ser
expedida, a proposta de pre¢o inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b. Ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma da alinea “a” supra, serdo convocadas as remanescentes que se
enquadrem na hipdtese do § 12 do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na

ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

c. No caso de equivaléncia (igualdade) dos valores apresentados por microempresas
ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no §
12 do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, serd realizado sorteio em ato
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publico entre as mesmas, para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta;

d. N3o ocorrendo apresentacdo de proposta inferior a vencedora pela
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serdo
convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que por
ventura se enquadrem no intervalo estabelecido no § 12 do Artigo 44 da Lei
Complementar 123/2006, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo
direito.

13.5. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no intervalo
estabelecido no § 12 do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 apresentar proposta
inferior a vencedora, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

13.6. O disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 somente se aplicara quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

13.7. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) Nio atenderem a qualquer disposi¢do deste Edital e seus Anexos, bem como
aos itens que compdem a proposta, conforme dispde o Projeto Basico;

b) Conterem valor unitério (de um ou mais itens) superior aquele estabelecido
na Planilha Orcamentéria (Projeto Basico), ainda que o valor total esteja
compativel com a mesma.

¢) Resultarem em valor total superior ao limite estabelecido ao correspondente
conforme Planilha Orgcamentaria;

d) Nio demonstrem os valores unitdrios de cada item integrante da
correspondente planilha.

e) Demonstrem-se manifestante inexequiveis, observando o disposto no Artigo
48, da Lei n? 8666/93 com alteragGes posteriores.

13.8. No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissdo Permanente de Licitagbes
realizard sorteio entre as mesmas, para defini¢do da empresa vencedora, observado o item
10.4 supra.

13.9. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a

Administracdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova
documentacdo ou proposta.
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14. CRITERIOS DE JULGAMENTO

14.1. A presente licitacdo sera julgada pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

14.2. As proponentes que ndo atenderem todas as exigéncias desta Tomada de Precos e
seus anexos serao desclassificadas.

14.3. Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem dos licitantes que ndo esteja
especificada na proposta de prego, nem de preco ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes.

14.4. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido
ao disposto no § 29, do Art. 32, da Lei 8.666/93, a classificagdo se fara, obrigatoriamente, por
sorteio, na sessao.

14.5. A Comissdo, em seu exclusivo juizo, podera suspender a audiéncia para melhor exame
e avaliacdo das propostas apresentadas, designando, desde logo, nova data para
prosseguimento e divulgacdo do julgamento, independentemente de publicagdo. O nido
comparecimento de qualquer licitante ao prosseguimento da audiéncia ndo impedird que
a mesma se realize, ndo cabendo, nesta hipétese, qualquer protesto ou reclamacio
posterior.

14.6. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, a licitante que ofertar o
menor preco global sera declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

14.7. Da reunido lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas as ocorréncias
relevantes e que, ao final, serd assinada pela Comissdo Permanente de Licitacdes e pelas
proponentes presentes.

14.8. Apos a emissdo do relatdrio de julgamento e decorrido o prazo recursal previsto em lei,
a Comissdo submeterd o processo licitatorio ao Secretdrio Municipal da pasta e a
Procuradoria Geral do Municipio, para parecer juridico, e, apds, ao Prefeito Municipal para
fins de adjudicacdo e homologacdo, revogagao ou anulagao desta licitacdo.

14.9. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias deste edital, com
precos manifestamente inexequiveis, conforme paragrafo 19, artigo 48 da Lei 8.666/93,

modificada pela Lei 9.648/98.

14.10. Serd declarada vencedora a proponente que, apos atender todas as exigéncias
previstas neste edital, apresentar o menor preco global.

15. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. E facultado a qualquer licitante formular observagdes no transcurso das sessdes da
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licitagdo, devendo constar em Ata dos trabalhos todas as observagdes pertinentes.

15.2. Das decisdes da Comissdo Permanente de Licitagdes caberd recurso, nos termos do
Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alteragdes subsequentes.

15.2.1. Os recursos e contrarrazdes poderdo ser realizados através de qualquer meio
idéneo, como e-mail, carta registrada e/ou outro dispositivo eletrénico.

15.2.1.1. Os recursos apresentados por meio eletrénico deverdo ser
formalizados através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com,
devendo constar no assunto: “Recurso Referente ao Tomada de Precos

15/2020".

15.2.1.2. Para efeito de recebimento, os recursos apresentados através de e-
mail deverdo conter todos os documentos referentes ao recurso devidamente
anexados e autenticados por meio eletrénico, ou conter assinatura eletrdnica
do(s) responsavel(is).

15.3. Se houver interposicdo de recurso, todos os licitantes serdo comunicados, para o0s
efeitos do previsto no Paragrafo 3° do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alteracbes
subsequentes.

15.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, na
Secretaria Municipal de Administragdo, junto a Comissdo Permanente de Licitagdes da
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, com sede a Rua Jacaranda, n®. 300, Nag¢des, das
08h30 as 11h30 e das 13h00 as 16h30.

15.5. Os recursos terdo efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importard na
invalidacdo dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.6. Apds a apresentacdo das contrarrazdes ou do decurso do prazo estabelecido para
tanto, a Comissdo Permanente de Licitagbes examinard o recurso, podendo reformar sua

decisdo ou encaminha-lo, devidamente informado, a autoridade competente para decisao.

15.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo considerados.

16. CONDICOES CONTRATUAIS

16.1. Findo o processo licitatorio e para a execugdo do objeto a este destinado, sera firmado
contrato entre o Municipio de Fazenda Rio Grande e a licitante vencedora de acordo com a
minuta de Contrato, ANEXO XIV do Edital, do qual fardo parte integrante, como se nele
estivessem integral e expressamente reproduzidas, o presente Edital e seus anexos, 0
Projeto Basico e a proposta da empresa vencedora.
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16.2. O objeto desta licitagdo deverd ser rigorosamente executado pela proponente
conforme determinagbes do Municipio de Fazenda Rio Grande, conforme memorial
descritivo e dentro das cldusulas estabelecidas no respectivo contrato.

16.3. Se a licitante vencedora ndo comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados
da regular convocagdo para a assinatura do contrato, ensejard a aplicagdo das penalidades
previstas no edital.

16.4. Durante toda a sua vigéncia, o Contrato devera ser executado rigorosamente de
acordo com o pactuado entre as partes no ato de sua assinatura, nio sendo permitido
iniciar mudancgas neste, fora daquelas em que a Legislacdo vigente permitir e apds
assinatura de Aditivo de Contrato.

16.5. Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora podera ser
desclassificada se o Municipio de Fazenda Rio Grande tiver conhecimento de fato
desabonador a sua habilitagdo, conhecido apés julgamento.

16.5.1. Ocorrendo a desclassificagdo da proposta da licitante vencedora por fatos
referidos no item anterior, 0 Municipio de Fazenda Rio Grande podera convocar as
licitantes remanescentes por ordem de classificagdo.

16.6. O Contrato a ser firmado em decorréncia desta licitagdo poderd ser rescindido a
qualquer tempo, independentemente de notificagdes ou interpelagbes judiciais ou
extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos Arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei
n2. 8.666/93.

16.7. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, devera apresentar garantia de !
execuc¢do conforme item 18 do presente edital.

16.8. A licitante vencedora que ndo cumprir as obrigagdes pactuadas sofrerd aplicacdo das
penalidades previstas na Lei n2. 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes.

16.9. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, devera apresentar na
Coordenacdo de Contratos da Prefeitura todas as Certiddes de Regularidade Fiscal e
Trabalhista exigidas na habilitagdo atualizadas e em plena vigéncia. O ndo cumprimento
implicara na imediata inabilitacdo da empresa, conforme art. 55, Xlll, da Lei 8666/93, bem
como na analise da classificagao/habilitagdo dos remanescentes, se houver, na respectiva
ordem.

16.9.1. A convocacao referida pode ser formalizada por qualquer meio de
comunicagdo que comprove a data do correspondente recebimento.
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17. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

17.1. O objeto contratado deverd ser desenvolvido e entregue em consonancia com a
minuta de contrato e projeto basico presente neste Edital.

17.2. Fica estabelecido o prazo de, no maximo 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da
ordem de servigo para o inicio da obra, sendo sua execugao total efetivada sera de 05 (cinco)
meses contar da assinatura do Contrato, sendo que a vigéncia do Contrato serd de 12 (doze)
meses a contar de sua assinatura, podendo seu prazo ser prorrogado caso haja necessidade
e conveniéncia por parte da Contratante, respeitada a legislagdo em vigor.

17.3. Os prazos de vigéncia e de execugdo do contrato poderdo ser prorrogados de acordo
com a Lei n2. 8666/93, caso haja necessidade e conveniéncia do Municipio.

18. GARANTIA DE EXECUCAO

18.1. A empresa devera apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a titulo de garantia de
execucdo dos servicos, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do
pactuado entre as partes, pelo que garantira a fiel observancia dos termos do contrato.

18.2. Ficaréa a critério de empresa escolher uma das seguintes modalidades de Garantia:

a) Caugao em dinheiro

b) Titulos da Divida Ativa;
¢) Fianca bancdria;

d) Seguro Garantia.

18.2.1. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “Caugdo em dinheiro” esta
deverd ser depositada com antecedéncia, através do Banco do Brasil, Agéncia 4314-1,
Conta Corrente 7633-3. APOS O DEPOSITO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR, JUNTO
AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,
O COMPROVANTE DE DEPOSITO, SENDO QUE ESTE SETOR EMITIRA A EMPRESA
DECLARACﬂO COMPROVANDO A GARANTIA.

18.3. A validade da garantia devera ter condicdes legais necessdrias durante toda a vigéncia
do Contrato.

19. PREVENGAO DE ACIDENTES DE TRABALHO

19.1. A CONTRATADA devera assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades
no que se refere as obrigacdes fiscais, comerciais, trabalhistas e previdencidrias, bem como
as que dizem respeito as normas de seguranca do trabalho, previstas na legislagao
especifica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto
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do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93, com alteracdes
subsequentes;

19.2. A CONTRATADA devera providenciar, sob as penas cabiveis, o uso de equipamentos de
seguranca obrigatdrios, de acordo com as normas legais pertinentes, bem como de
conformidade com o “MANUAL DE EPIs” do Ministério do Trabalho e sindicatos deste
segmento.

19.3. Durante a execug¢do dos Trabalhos, A CONTRATADA devera apresentar, a Fiscalizacdo
do Departamento competente da Secretaria Municipal de Obras Publicas, os seguintes
documentos:

a) Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA deverd apresentar ao
Departamento competente, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apos a
ocorréncia, cdpia da CAT — Comunicagdo de Acidente do Trabalho, providéncias
tomadas, relatério do acidente efetuado pelo SESMET, investigacdo do acidente
pela CIPA;

b) No caso de acidente grave ou fatal, a CONTRATADA deverd informar
imediatamente a ocorréncia a fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras

Publicas.

20. DAS NORMAS AMBIENTAIS A SEREM SEGUIDAS

20.1. A empresa Contratada devera cumprir com todas as exigéncias ambientais, no que se
refere as Legislagdes a Nivel Municipal, Estadual e Federal relacionadas ao Controle de
Emissdes Atmosféricas, bem como as relacionadas com os aspectos do Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil - RCC, de acordo com as Legislacbes pertinentes.

21. DAS SANCOES

21.1. A aplicagdo das san¢bes de natureza pecunidria e restritivas de direitos, a que se
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alteracdes dela decorrentes,
obedecera as normas estabelecidas neste edital.

21.2. A inexecucdo total ou parcial das obrigagbes assumidas, bem como a execucdo
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a aplicagdo combinada das
penalidades de natureza pecunidria e restritiva de direitos, previstas em lei.

21.3. As sangOes deverdo ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos principios da
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida

a prévia defesa e o devido processo legal.

21.4. Configurado o descumprimento de obrigagdo contratual, a contratada sera notificada
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da infracdo e da penalidade correspondente para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
apresentar defesa.

21.5. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverd se manifestar, motivadamente,
sobre o acolhimento ou rejeigdo das razdes apresentadas, concluindo pela imposi¢do ou nao
de penalidade.

21.6. Da decisdo caberda recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da intimagao,
ressalvada a sancdo prevista no “subitem 21.8”, de cuja decisdo cabe pedido de
reconsidera¢do, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato.

21.7. Garantida a prévia defesa, a inexecugdo total ou parcial do contrato, assim como a
execucdo irregular ou com atraso injustificado, sujeitara a Contratada a aplicagdo das
seguintes sangoes:
a) Adverténcia;
b) Multa.
c) Suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Municipal por prazo ndo superior a dois anos.
d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punigdo ou até que seja promovida
a reabilitacdo.

21.8. A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adogdo das
necessarias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das
obrigacdes assumidas ou desatender a determinagdes da autoridade competente incumbida
para acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato.

21.9. A pena pecunidria de multa, propria para a punigdo de atrasos injustificados ou para o
descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as
sangdes restritivas de direitos, previstas nas alineas “c” e “d” do subitem 21.7 supra, nos
casos de inexecuc¢do total ou parcial do contrato, execucdo irregular ou com atraso
injustificado.

21.10. A pena de suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administragdo Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em faltas ja apenadas com
adverténcia ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem
ensejar a rescisdo contratual, quando vigente o ajuste.

21.11. Na fixagdo do prazo de suspensdo dos direitos do contratado, que ndo podera exercer
a dois anos, deverdo ser considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o
prejuizo pecuniario decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os
principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

21.12. A pena de suspensdo dos direitos impede o contratado de participar de Licitagdo,
bem como de contratar com os Orgdos da Administragdo Municipal, durante o prazo fixado.
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21.13. A declaragdo de inidoneidade, sancdo de méaxima intensidade, destina-se a punir
faltas gravissimas de natureza dolosa, das quais decorra prejuizo ao interesse publico, de
dificil ou impossivel reversao.

21.14. A declaragdo de inidoneidade é de competéncia exclusiva do Prefeito Municipal,
facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
intimagao.

21.15. Decorridos dois anos da declaragdo de inidoneidade, o interessado podera requerer a
sua reabilitacdo, cujo deferimento estara condicionado ao ressarcimento dos prejuizos ao
interesse publico resultantes da sua agdo faltosa.

21.16. No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente Tomada de
Pregos, a Administracdo do Municipio de Fazenda Rio Grande poderd, observados todos os
dispostos neste item e garantido o contraditério e a prévia defesa, aplicar 3 licitante
vencedora as seguintes sancdes:

a) Pelo atraso no inicio das obras, sera aplicada multa de mora de 1% (um por cento)
do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vinte) dias, findo os
quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato podera
ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratdria, sera aplicada multa
sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais san¢des previstas no
item 21.7, subitens “c” e “d”;

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cldusulas contratuais
especificas, ou em cumprir determinagdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou
apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por
cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez
por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente
ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em
iniciar os servigcos quando, apos devidamente notificada do decurso do prazo para
inicio da realizagdo das obras condigdes da aquisicdo dos imdveis objeto da
alienagdo, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar
imediatamente os trabalhos. A realizagdo, ainda que Unica, de quaisquer condutas
previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrerd a
contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sangdes previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”;

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cldusulas contratuais, ou de
determinagdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela ndo apresentagao
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de
condigdes do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do
valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento)
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do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorréncia, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que Unica, de quaisquer
condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sangdes previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”;

Pelo descumprimento de qualquer especificagdo da obra prevista no projeto basico,
verificada quando da medigdo mensal ou da fiscalizacdo de rotina, seja por
alteracdo, acréscimo, supressao ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por
cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 1% (um
por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente
ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e da obrigagdo de desfazer a
parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o projeto basico. A realizacdo, ainda que
Unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além
da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da
rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das
perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item 21.7, subitens “c” e o 13
Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base
na mesma, aplicada a penalidade prevista, em ndo realizada a obrigacdo de desfazer
a parte n3o aceita e refazé-la de acordo com o projeto bdsico e/ou especificacdes,
no prazo maximo de 20 (vinte) dias da aplicagdo da penalidade da alinea “d”
anterior, incorrera a contratada em multa de 5% (cinco por cento) do valor integral
do contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que uma
lnica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além da multa jé aplicada, incorrerd a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sancdes previstas no item 21.7, subitens “c” e “d".

Qualquer verificacdo de atraso injustificado no cumprimento do cronograma fisico-
financeiro importard em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do
contrato, por verificagdo observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. O
atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando,
notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério
da administracdo publica, ndo é aceita, ou quando a empresa contratada ndo
apresenta justificativa no prazo consignado na notificagdo para tanto. A realizacao,
ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais san¢des previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”.

Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consondncia com o disposto na
alinea “f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicagdo da penalidade,
no cronograma fisico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo
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mesmo quando da realizagdo da préxima medigdo mensal, ou pelas demais,
incorrerd a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato,
sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizacao, ainda que uma Unica vez,
de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal),
ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em
multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancées
previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”.

Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da
medi¢do mensal da obra, independentemente da aplicagdo de penalidade, e em
sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificacdo (de
cinco dias corridos ou mais), novo cronograma fisico-financeiro que demonstre a
finalizagdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada n3o
apresentando o novo cronograma fisico-financeiro no prazo, ou em o apresentando
de forma ndo satisfatdria a critério da administracio publica do municipio, incorrera
a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais sancdes. A realizagdo, ainda que
uma unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrerd a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sangdes previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”.

Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da
medicdo mensal da obra, independentemente da aplicacdo de penalidade, e em
sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificacdo (de
cinco dias corridos ou mais), novo cronograma fisico-financeiro para demonstrar a
finalizagdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada,
apés tal apresentagdo, ndo realizando o rigoroso cumprimento do novo
cronograma fisico-financeiro no prazo, incorrera a contratada em multa de 4%
(quatro por cento) do valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais san¢des. A realizagdo, ainda que
uma unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a
contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sancdes previstas no item 21.7, subitens “c” e “d".

Dada a previsdao da cldusula quinta do contrato (Anexo XIV do Edital), em ndo
apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessarios para a
realizagdo do pagamento, no prazo necessario, ou a apresentacdo de documento
incompleto, insatisfatério ou irregular, incorrera a contratada em multa de 0,5%
(meio por cento) do valor integral do contrato, por verificacdo observada, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. Apds a notificacdo da contratada, nos termos
do disposto na presente alinea, para a apresenta¢do dos documentos, a mesma terd
o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenta-los, findos os quais, incorrerd a
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por
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semana de atraso. A realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a
critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), ensejar rescisao, caso em
que, além da multa ja aplicada, incorrerd a contratada em multa sancionatodria
decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item 21.7,
subitens “c” e “d”.

k) Quando da realizagio da ultima medi¢do, o pagamento relativo a mesma somente
serd realizado apds a apresentacdo da certiddo negativa de débitos da obra,
documento que a contratada deverd apresentar, impreterivelmente, no prazo
maximo de 90 (noventa) dias da Ultima medigdo. A ndo apresentagdo da certiddo
negativa de débitos da obra, no prazo maximo de 90 (noventa) dias da ultima
medicdo, ensejaréd aplicagdo de multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do
contrato, sem prejuizo de perdas e danos. Neste caso, em ndo apresentando, a
contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da
aplicagdo da multa, incorrerd a contratada em nova multa de 5% (cinco por cento)
do valor integral do contrato, sem prejuizo de perdas e danos. A realizagdo de tal
conduta pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), ensejar
rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrerd a contratada em
multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes
previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”.

21.17. Poderd, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada a contratada pena de
suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com o
Municipio de Fazenda Rio Grande por prazo de até 02 (dois) anos; ou declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢do, ou até que seja promovida a reabilitacdo, perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a contratada
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes, decorrido o prazo da sangdo aplicada.

21.18. A aplicagdo das san¢des previstas nesta licitagdo ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo de outras, previstas na Lei Federal n2. 8.666/93, inclusive responsabilizacdo da
contratada por eventuais perdas e danos causados a Administracao.

21.19. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicacdo enviada pelo Municipio de Fazenda Rio Grande.

21.20. O valor da multa podera ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao
Municipio de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa
seja superior ao crédito existente, o débito, se ndo adimplido, sera inscrito em divida ativa e
executado na forma da lei.

21.21. A Contratante poderd utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se
ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigacdes inadimplidas da Contratada.
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21.22. As multas e outras san¢des aplicadas so poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

21.23. Independentemente das sangGes previstas nos itens anteriores, em conformidade
com o disposto nos Arts. 58, inciso I, 78 e 79, inciso |, da Lei Federal 8666/93, a critério da
autoridade competente para assinatura do contrato, haverd rescisdo unilateral do contrato
quando for constatado:

I =0 ndo cumprimento de especificagfes, projetos, prazos e clausulas contratuais;

Il — o cumprimento irregular de especificagGes, projetos e clausulas contratuais;

Ill - a lentid3o do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade
da conclusdo da obra nos prazos estipulados

IV — o atraso injustificado no inicio da obra, sendo critério da autoridade competente para
finalizar o contrato a aceitacdo ou ndo da justificativa eventualmente apresentada;

V — a paralisacdo da obra, sem justa causa, a critério da Secretaria Municipal de Obras
Publicas e prévia comunicagao do Municipio;

VI - a subcontratacdo total ou parcial do objeto, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial,
bem como a cisdo, fusdo ou incorporagdo nido admitidos expressamente no Edital e no
Contrato;

VIl - o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execug¢do, assim como as de seus superiores;
VIIl - o cometimento reiterado de faltas na execugdo do contrato, anotados em registro

proprio, em conformidade com o art. 67, inciso 12, da Lei 8666/93;

IX — a decretacdo de faléncia ou a dissolugdo da sociedade;

X — a alteracdo da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a execu¢do
do contrato;

Xl — razdes de interesse publico, de alta relevdancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa do Municipio e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

XIl — a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucdo do contrato;

21.24. A rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo das demais sangGes previstas no
Edital, no contrato e na Lei 8666/93, acarreta as seguintes consequéncias:

| — assung¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por alto
proprio da Administragao;

Il — ocupagdo e utilizacdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucao do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do art. 58,
V, da Lei 8666/93;

IIl — execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do Municipio, e dos valores das
multas e indenizagdes ao Municipio devido;

IV- retencdo dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
administragao.

21.25. Os itens 21.23 e 21.24 serdo aplicados em conformidade com o disposto da Lei
8666/93.
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22 - DA FISCALIZACAO

22.1. A fiscalizagdo da obra, bem como a verificagdo do atendimento as especificacdes do
projeto basico, ficard a cargo do Engenheiro Gustavo Gongalves Quadros CREA PR 72.224/D
e Raphael Pudelko Junior, CREA-PR 102.694/D, sendo como fiscal substituto, ambos lotados
na Secretaria Municipal de Obras Publicas, para fiscalizagdo de execugdo de onde contempla
o acompanhamento da execucdo, fiscalizagdo de todos os materiais e mdo de obra
empregados na obra, atestar as notas fiscais referentes a execugdo e responder por todos 0s
assuntos relacionados a execucgao.

22.2. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo, através de servidores previamente designados,
em nada restringem a responsabilidade, Unica, integral e exclusiva da(s) licitante(s)
vencedora(s), no que concerne a execuc¢do do objeto contratado.

22.3. O fiscal citado no subitem 22.1. respondera tecnicamente pelo Municipio e terd total
direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou
desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questdo.

22.4. A gestdo do Contrato ficard a cargo do servidor Paula Roberta Pedriconi Bronkow,
matricula 351.242, e a fiscalizagdo administrativa do contrato ficard a cargo da servidora
Karolline Rodrigues Cuistédio e Oliveira Ribas, a qual ficard responsavel pelo
acompanhamento e controle da vigéncia do contrato, controle de saldo de contrato e
controle de saldo de empenho.

23 - DO PAGAMENTO

23.1. A CONTRATADA, por ocasido do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado,
deverd, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciarios da
execugao dos servicos, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidaria do
CONTRATANTE, considerando o que dispde o § 22, do Artigo 71, da Lei n2. 8.666/93, com
alteragdes subsequentes.

23.2. O pagamento serd realizado em até 30 dias da apresentagdo da Nota Fiscal atestada

com o recebimento definitivo da pasta, a ser emitida apds a realiza¢do de cada medic¢do da
obra.

23.3. Os pagamentos serdo realizados por medicdo de servigos efetivamente executados os
quais ocorrerdo a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente apos o inicio das obras.

23.4. Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverd enviar também as Provas de
Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de servico (FGTS), aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, aos Tributos Estaduais e Municipais e Prova de
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, podendo a contratante
confirmar a veracidade das provas pela internet.
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23.5. No preco pago pela CONTRATANTE & CONTRATADA ji estardo incluidos todos os
impostos, encargos, taxas, frete, manutencdo, leis sociais, instalacdo, bem como todo o
material e equipamento necessario para a execucdo dos servigos.

23.6. Para fins de efetivagdo do pagamento, devera constar também:

a) Copia autenticada das folhas de saldrio dos empregados envolvidos na
execugdo do objeto contratado;

b) Declaragdo do responsdvel legal pela empresa dando conta da regular
quitacdo de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Copia dos termos de rescisdo contratual firmados no periodo e
correspondente termo de quitagdo das verbas rescisérias e recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servicos — FGTS;

d) Declaragdo do responsadvel legal da empresa, contendo indicagdo dos
empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato
por posto de trabalho e periodo, integral ou parcial, de atuacdo no més de
apuragdo, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de
trabalho e horério de intervalo de cada empregado;

e) A declaragdo mencionada na alinea “d” acima deverd trazer, ainda, a
qualificagdo civil e nimero da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS de
cada um dos empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento
durante o més.

24 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

24.1. As despesas decorrentes da presente licitagdo decorrem das dota¢des orcamentarias:

Funcional Fonte
08.01 15.451.0010 1.003.4.4.90.51 1601

25 - DAS DISPOSICOES FINAIS

25.1. Para emissdo da Ordem de Servico, a empresa Contratada compromete-se a
apresentar, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, a respectiva ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) relativa ao objeto
licitado, do Profissional Habilitado indicado como Responsével Técnico conforme alinea “b”
do subitem 5.1.4 do presente Edital, acompanhada de informagdes relativas ao niumero de
inscrigdo junto ao CREA/CAU, nimero da Cédula de Identidade (RG) e numero do CPF/MF,
bem como devera ser apresentado prova de registro e quitacdo junto ao CREA/CAU.

25.2. A empresa contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Obras Publicas,

quando da conclusdo das obras, a “Built”, ou seja, um relatério com a revisdo final nos
desenhos de projeto, incorporando todas as adaptagdes feitas no canteiro de obras, para
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espelharem fielmente o que foi efetivamente construido e que venha a refletir as
condigdes finais da obra.

25.3. Ao término da execucdo dos servigos, o local dos mesmos deverd se apresentar limpo,
sem qualquer espécie de entulho, devendo os custos inerentes ser previstos e ja inclusos nos
pregos propostos.

25.3.1. Reserva-se ao Municipio, ainda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer
tempo a execucdo dos servigos contratados, desde que haja conveniéncia para o
Municipio, devidamente autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa
contratada terad direito a receber os servicos efetivamente executados e demais
ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93.

25.4. A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da
presente licitagdo, além das san¢des legais previstas, sera responsabilizada civilmente pelos
danos e prejuizos causados a entidade licitante, derivado da ndo conclusdo do processo
licitatério, bem como do objeto pretendido.

25.5. O Municipio podera revogar a presente licitagdo, por interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal
conduta, devendo anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando, nesse ultimo caso,
desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no pardgrafo Unico do art. 59 da Lei ne.
8.666/93.

25.5.1. Serdo assegurados aos envolvidos o contraditério e a ampla defesa nos
casos tratados no item anterior.

25.6. O objeto licitado podera sofrer acréscimos ou supressdes em conformidade com o
estabelecido no art. 65 da Lei n?. 8.666/93.

25.7. A Comissdo Permanente de Licitacdes resolvera os casos omissos com base na
legislagdo vigente, mais precisamente, na Lei 8.666/1993.

25.8. As normas disciplinadoras desta Tomada de Pregos serdo interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem
comprometimento do interesse publico, da finalidade e da segurancga do contrato.

25.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-d4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-d0 os dias consecutivos, exceto quando for

explicitamente disposto em contrario.

25.9.1. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente
no 6rgao ou na entidade.

Rua Jacaranda, 300 - Nagbes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.
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Assinatura

25.9.2. Ndo havendo expediente no orgdo licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato
superveniente que impega a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia (til subsequente, no horario e local
estabelecidos neste EDITAL, desde que ndo haja comunicagdo da Comissdo
Permanente de Licitagdes em sentido contrario.

25.10. O desatendimento de exigéncias formais n3o essenciais deixara de importar no
afastamento da proponente, desde gue possiveis a exata compreens3o de sua proposta e a
afericdo da sua qualificacdo, durante a realizacdo da sessdo publica do PREGAO.

25.11. As decisbes da Comissdo Permanente de Licitacdes serdo consideradas definitivas
somente apds homologagdo pelo Prefeito Municipal.

25.12. A participacdo e a ndo impugnacao deste instrumento pela licitante implica aceitacdo
de todos os termos deste edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a
matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as
disposi¢des contidas nesta licitagdo.

25.13. Todos os documentos deverdo ser apresentados, se possivel, em folha tamanho A4.

25.14. Todas as Declaracdes que formam os anexos desta licitacdo deverdo ser assinadas por
pessoa com comprovados poderes para tanto.

25.15. Em caso de paralisacdo (greve) dos servidores de 6rgdos publicos Federais, Estaduais
e Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judicidrio), que impeca a
expedicdo de documentos oficiais, a habilitacio da licitante ficard condicionada a
apresentacdo do documento que ndo pode ser apresentado na data da abertura dos
envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias Uteis apds encerramento da greve,

25.16. No caso de apresentagdo de certiddo positiva (ou documento que demonstre que a
licitante estd irregular perante determinado érgdo), havers a inabilitacdo em razdo de
descumprimento das exigéncias do Edital, de acordo com o previsto no artigo 43,
paragrafo 52 da Lei n2. 8.666/93, observando-se neste caso o subitem 9.1.2.1.

25.17. Demais esclarecimentos sobre esta Tomada de Pregos serdo prestados pela Comissio
Permanente de Licitagbes e poderdo ser obtidos mediante solicitacio por escrito, nos
termos do item 4 deste edital.

25.18. Fazem parte do presente instrumento convocatério os seguintes anexos:
Anexo | = Memorial Técnico Descritivo

Anexo Il —Placa Indicativa da Obra

Anexo Ill = Carta Credencial

Anexo IV — Declaragdo de Responsabilidade

Anexo V — Termo de Rentncia

Rua Jacaranda, 300 -~ Nagbes ~ Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.
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Anexo VI - Declaragdo de Enquadramento na condi¢do de Micro Empresa ou Empresa de
Pequeno Porte

Anexo VIl - Declaragdo de Ndo Impedimento

Anexo VIl - Modelo de Proposta de Pregos

Anexo IX — Atestado de Visita Técnica

Anexo X — Declaragdo de que mantera Profissional que atuara como responsavel técnico
Anexo Xl - Declaracdo de Pleno Conhecimento

Anexo XIl - Declaragdo de disponibilidade de Equipamentos e Ferramentas;

Anexo Xl = Declaracdo de disponibilidade de Equipe Técnica;

Anexo XIV- Minuta do Contrato.

Fazenda Rio Grande/PR, 27 de Julho de 2020.

Priscila Lopes Alves
Comissdo Permanente de Licitagdes
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PARECER N° 598/2020

Processo n°® 26413/2020
Interessado: Secretaria Municipal de Obras Publicas
Objeto: Avaliacdao de minuta de edital de licitacdo

Requer a Comissdao de Licitacdo a anadlise da minuta do edital de
licitagdo modalidade Tomada de Precos e respectiva Minuta de Contrato, para executar
obras de pavimentacdo urbana das Ruas Rio Curua, Rio Mucuri, Rio Pardo e Rio Preto,
todas localizadas no Bairro Iguacu.

Da andlise da minuta do edital e respectivo Contrato de Execugao de
Obras apresentados, conclui-se que foi observada a legislacdo pertinente, artigo 40 da
Lei n® 8.666/93, razdo pela qual esta Procuradoria, analisando os aspectos
estritamente juridicos, sem apreciacdo do mérito administrativo, ndo opde qualguer
obice ao prosseguimento do certame.

Saliente-se, contudo, que os critérios e a andlise de meérito
(oportunidade e conveniéncia do pedido) constituem andlise técnica da Secretaria
solicitante, bem como, a verificagdo das dotagbes orgamentarias e especificidade ou
cumulagao do objeto do procedimento licitatdrio, pelo que, o presente opinativo cinge-
se exclusivamente aos contornos juridicos formais do caso em comento.

E o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 28 de julho de 2020.

‘-‘gt?ﬁ >
\,)\--____-'
Fabio Jalio Nogara
Procurador do Municipio
Matricula 350.950
OAB/PR 41.224
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FAZENDA

= Comissdo Permanente de Licitagfes
RIO GRANDE

TOMADA DE PRECOS N°. 015/2020
Processo Administrativo n° 206/2020 / Protocolo n° 26413/2020
Tipo de licitagdo: Menor Preco Global

OBJETO: Contratagdo de empresa para execugao de obras de pavimentagdo urbana na Rua
Rio Curud, Rio Mucuri, Rua Rio Pardo e Rua Rio Preto, no Bairro Iguagu, com extensdo total de
671,50 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construgdo empregado,
equipamentos, mao-de-obra, servicos complementares, transportes, entre outras despesas que
sejam necessarias para perfeita execucdo dos servigos ora contratados, conforme Planilha de
Servigos e Memorial Descritivo, conforme solicitagéo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

LEGISLAGAO: Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alteragdes introduzidas pela Lei
n. 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 e pela
Lei n°. 9.648, de 28 de abril de 1.998.

Horério/Data da Abertura: &s 09h00min do dia 14 de Agosto de 2020.

Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - Rua Jacaranda, 300 — Nagdes - Sala de
LicitagGes - Térreo.

O edital completo estara a disposi¢do dos interessados a partir de 30 de Julho de 2020, no
endereco eletrnico http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na Secretaria Municipal de
Administracéo — Setor de Licitagdes.

Fazenda Rio Grande/PR, 29 de Julho de 2020.

Assinado de forma digital por
CARLOS HENRlQUE CARLOS HENRIQUE REIS DOS

REIS DOS SANTOS:08481666980
Dados: 2020.07.29 11:52:52
SANTOS:08481666980 Ozgos

Carlos Henrique Reis dos Santos
Presidente CPL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAG

Compras & Liciagbes

TERMO DE RATIFICAGAO

Ratifico por este termo. 8 Dispensa de Licitac#o Emergencial n* TO/2020. que tem como
Obeto 8 BTUEKES 08 Calxas WrMicas com termdmetrs scoplado. conforme solicitacho da
Secretaria Municipal de Saide, em favor da proponents MEDEFE PRODUTOS MEDICOS-
HOSPITALARES LTDA ME CNPJ; 25.481.374/0001-74 no valor total de R§T 840,00 (Sete
mil seiscenios & quarents reais), com base no At 24. 1 da Lei Fecers! § 884/83 ¢ suas
Afteractes posienons, de BcoMIO COM parecer da Procuradoria Juridica n® B01/2020, ¢

Tendo am vists o elementos que instruem o protocoic adminstrativo i 25356/2020

M

Mark dio Woznisck

Prefoto Munces!

e PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
FAZENDA ESTADO DO PARANA
RIO GRANDE i
AVISO DE NOVA DATA
PREGAD ELETRONICO NY. £4/2020

PROTOCOLO 7770/1020
Processo Administrative af. 101/2020

OBJETO: Ragrsirc de progos para squisiclo de mobiianios 12ra sender as recessidedes das
sacretates muncipa. Edital disponivel o she: www comprasnet govtr Entrega das procostes
8 pat g NOOTROX & 0BhO0 no wife wwwoomprasnelgovts Adetra des Propostsy
DA2020 i 0SR30rwn (Porino e Braslia) e st YR TR

Fazenca Ric Grence™R. 29 oo o de 020

anrde la o <
¥E0rcd Dl ebabiirane” &
Sugoara Mancpn

': PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
| ESTADO DO PARANA

REVOGAGAC DF LCITAGAD
Pregho flevdnico a* 352020

O PREFETTO DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Etado do Parand, no uso de
sum atribuiches legals, REVOGA o Praglo Eletrnico 552020, o qual tem por objeto o
“Ragstrs de Precos aquivicho de Cama T 2 pars Acondickonamento Se Vacings e demas
materian, conforme solicitagho da Secr 3 Municiosl da Saude’, por interesse piblico,
Wchtagho resultou fracassada Revego o procedimento lcitatdrio com amp
ederal nt 86641993, conforme Parecer o4 599/2020 da Procuradori

(¥asendd Rie Grande/PR, 28 de Julha de 2020,

(g

X

MARC)H D10 WOTNACK
Prefalo Municipal

PARANA

F m PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE -
Comessdo Permanente de Liotaces

RIO GRANDE Wi

TOMADA DE PRECOS M. 0152020
Processo Adminirative n* 2062020 | Protocolo n* 264132020
Tipo de licitagho: Menor Preco Global

ORJETD Convumiacho de empresa para mwecucho de
o Cunsd, Ao Mucur, Rua Rio Pardo & Rus Ri Pretg
67150 mevos, compreendento o formecimenta de tode o materal de construclo emor gado
equpanenics. mio-de-0bra. SEIVKOS COMpleMentaies TNTPONES SR OUTAS DRSS L8
s4% recessiras DA Divieta erecuclo (03 enaces ot CowmaScs. Conforme Planiha de
Servicos ¢ Mamoral Descrtiva. conforme solceacko dh Secretaa Munceal e Obras Plbkcas.

LEGISLAGAO: Lei 1. 8666, de 21 de jurho de 1.99:
¥ 8853 de OB de junbo de 1994, Lei Complementas
Le . 0648 ge 28 de abel de 1996,

" & abwactes introduridas pela Lei
e 14 de dezemte de 2006 ¢ peba

Horirioata da Abertura. is 09h00min co da 14 de Agosto de 2020

Local Prefeturs Murcoal de Fazends Rio Gerande - Rua Jacersndd. 300 - Nagtes - Sala de
Lctagtes - Temen

il complets estard & disposiclo dos interessados a pans de 30 de Jubo de 2020, no
slevdnico hp flwwa Sazendariogrirde r goviel ¢ na Secwiwia Muncipal e
AOPTVTA) - Se'x Oe LRI,

Fagenda Ro Grande/PR 25 de Julho oe 2020
CARLOS HENRIQUE oo
REIS DOS s
SANTOS/0B481666980 T

Carkos Herrgue fes oos Sewos
Prescents CPL

acoes, Fazenda Rio Grande - PR - Fone/Fax: (41)3627.8500 - Jornalista responsavel: Jilio Cesar
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Quinta-feira, 30 de julho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL

AVIS NO
PREGAO ELETRONICO N* 4412020
Processo Administrative n®. 103/2020 / Protocolo n® 7T770/2020
OBJETO R mn” el hf:c’l:’ﬂ”’n’:sﬂi tndo
o um m aqui o rics para atender
:s:.v conforme

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FAZENDA RIO GRANDE
REVOGAGAO DE LICITACAD
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIC GRANDE,
Estado do Parana, no uso de suas atribuigbes legais, REVOGA o Pregio

Eletrdnico n* 552020, ¢ qual tem como objeto o *Registro de Pregos
lqumqbo de le Tirmlon para Acondicionamento de Vacinas ¢ demais

e n;:i,- l-rrnﬂ de referéncia, Edlll
dispon! noﬂlu www.comprasnel.gov.br, Entrega das propostas. a par-
tir de 30/07/2020 és 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 11082020 &s 08h30min (hordro de Brasika) no site W,

‘azenda Rio Grande/PR, 29 de julho de 2020,
Eduardo Duarte Scheivaraski - Pragoeiro Municipal

8o da Secretaria Municipal da Sadde”, por
interesse pubicn visto que a Fcitagdo resultou fracassada. Revogo o pro-
cedimento lcitatdrio com amparo no Ar, 49 da Lel Federal n® 8.866/1893,
conforme Parecer n® 588/2020 da Procuradoria Geral do Municipio.

Fazenda Ric Grande/PR, 29 de Julho de 2020.
Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal
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2* SERVICO DE REGISTRO CIVIL E 14° TABELIONATO DE NOTAS
LAIRTON ROCHA RESENDE - OFICIAL
AV, CANDIDO DE ABREU, N 651, CENTRO CIVICO, CURITIBA-PR
TELFAX:41-32220933/32335451 -

EDITAL DE PROCLAMAS
mssaszsssasssssssssssassas

Faz saber que pretendem casar-se neste Candrio os contraentes:
1-CAMILO LOPES DA SILVA NETO e JULIANA PEREIRA MUNHOZ

Se alguem souber de algum impedimento, oponhe-o na forma da Lel, no
prazo de 15 dias, a contar da data deste Edital.

Curitiba, 29 de julho de 2020.

LAIRTON ROCHA RESENDE
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FAZENDA RIO GRANDE

ﬂ TOMADA DE PRECOS N°. 01572020
Processo Administrativo n®, 206/2020 / Protocolo n®
0

Tipo: Menor Pncn Blolul
OBJETO: C de
tagho urbana na Rua Rio Curud, Rm Mucuri Rua Rb ano o Rua Rio
Preto, no Bairro lguagu, com extensdo total de 871,50 metros, compre-
endendo o fornecimento de todo o material de oonluuclo empregado
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, mio-de-obra, servios tares, transportes,
entro oulras despesas que sej parn perfeita 1
dos servigos ora contratados, conforme Planilha de Servigos @ Memorial
o, conforme solictacdo da Secretara Municipal de Obras
Publcas. LEGISLAGAO: Lei n®. 8.885, de 21 de junho de 1.993, com as
ﬂmmwodundn pela Lei n®, 8,883, de 08 de junho de 1,084, Lel
ntar n*123, de 14 de dezembro de 2006 e pela Lei n®, 9.648
de 28 de abril de 1.998, Horario/Data da Abertura: 4s 09h00min do dia
14 de Agosto de 2020. Local: Prefeitura Municipa io
, Rua Jacarandd, 300 - Nagdes - Sala de Licitagdes - Térreo, O edi-
08

tal o partir de 30 de .iulm
de 2020, no enderego eletrénico
na Secretaria Municipel de Administracio - Setor de Licitagbes,
Fazenda Rio Grande/PR, 29 de Julho de 2020,
Carlos Henrique Reis dos Santos
Presidente CPL
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Comércio, Inddsiria e Serviges

I Coronel Vivida

i Farol

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
AVISO DE LICITACAOQ-EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 73/2020
T1PO MENOR PRECO POR LOTE - MEl, ME E EPP

Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MATERIAL
PARA COMPOR A DECORAGAO NATALINA DE 2020. Inicio do cadastro
das propostas: a partir das 08h0Omin do dia 31 de julho de 2020 até as
08h00min do dia 12 de agosto de 2020. Abertura das propostas apos as
08h00min do dia 12 de agosto de 2020. Inicio da disputa de pregos as 1 1h00min
do dia 12 de agosto de 2020, VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO: RS
207.017.26. Prazo de vigéneia: 12 (doze) meses. Os procedimentos para acesso
ao Pregdo Eletronico estdo disponiveis no site www licitacoes-¢.com. br. O edital
esta disponivel nos sites www coronelvivida pr govbr ou www licitacoes-
ceombr Informagdes: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 29 de Julho de 2020
Ademir Antonio Aziliero - Presidente da CPL

66556/2020

I Diamante do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL-PARANA
AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N"023 /2020

Prefeitura Municipal de Diamante do Sul, Estado do Parand, através de seu pregoeiro,
torna publico que fara realizar-se as 09h:00min do dia 12 de agosto de 2020, licitagdo
na modalidade Pregao Eletronico N°023/2020, cujo objeto ¢ AQUISIGAO DE IM-
PLEMENTOS AGRICOLAS NOVOS, SENDO 01(UM) TRATOR 02(DOIS) ARA-
DOS SUBSOLADOR, 02(DUAS) GRADES ARADORAS COM PNEU, 01{UMA)
PLANTADEIRA DE ARRASTO, 01(UMA) COLHEDORA DE FORRAGENS,
02(DUAS) CARRETAS AGRICOLAS, CAPACIDADE 06 TONELADAS, PARA
USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CON-
VENIO 8843582019/MAPA, conforme Ler Municipal n° 493/2009 de 28/12/72009,
Lei Complementar 123/2006 com itens exclusivos para micro empresas e empresas de
pequeno porte, LICITACAO EXCLUSIVA PARA ME-EPP - LEI COMPLEMEN-
TAR 1472014, conforme especificagdes do Anexo 1. A integra do instrumento acima
poderd ser obtida através do site da Prefeitura Municipal de Diamante do Sul www
diamantedosul pr.govbr, Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgo-
vernamentais.gov.br e junto a Departamento de licitagdes desta Prefeitura 4 Avenida
Getilio Vargas s/n no hordrio das 8:00 as 16:00h. de segunda a sexta~feira
Diamante do Sul. 29 de julho de 2020

Valmir Nenevé Carvalho
Pregoeiro
66631/2020

0 Dois Vizinhos

MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS
AVISO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO N.° 104/2020

Objeto: Aquisigio de equipamentos para a Secretaria de Assisténcia Social para
implantagdo de uma Panificadora Escola no Municipio de Dois Vizinhos - PR - com
recursos oriundos do Convénio 110/2019 - SEAB - exclusivo para microempresa
e empresa de pequeno porte
Inicio da Sessdo Pablica: Dia: 12 de agosto de 2020, Hora: as 8 horas - Hordrio
de Brasilia
Valor: RS 49.911,34 (quarenta ¢ nove mil, novecentos e onze reais, tnnta e
quatro centavos)
O cdital estara a disposigdo dos interessados no Departamento de Licitagdes, no
site www.doisvizinhos pr gov.br servigos/licitagdes ¢ no sitc www.comprasgov-
ernamentais. gov br
Informaches complementares atraves do fone: (46) 3536 §R4K

Dois Vizinhos, 29 de jultho de 2020

Raul Camilo Isotton
Prefeito
66436/2020

MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS
AVISO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO N." 105/2020

Objeto: Registro de Pregos objetivando a futura e eventual aquisigdo de medica-
mentos para atender as demandas judiciais
Inicio da Sessio Publica: Dia: 12 de agosto de 2020, Hora: s 13 horas ¢ 30
minutos - Horano de Brasilia
Valor: RS 7 664,54 (sete mil, seiscentos e sessenta ¢ quatro reais, cinquenta e
quatro centavos)
O edital estara & disposigdo dos interessados no Departamento de Licitagdes, no
site www.doisvizinhos.pr.gov.br servigos/licitagdes e no site www.comprasgover-
namentais.gov.br
Informagdes complementares através do fone: (46) 3536 8848

Dois Vizinhos, 29 de julho de 2020

Raul Camilo Isotton
Prefeito
66516/2020

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N* 49/2020

O Municipio de Farol, Estado do Parand, torna publico que fara realizar, em sua
sede 4s 14:00h do dia 10 de Agosto de 2020, a licitagio N° 49/2020, modalidade
Pregdio Eletrdnico do tipo “menor prego por item”, para a: AQUISICAO DE ES-
CAVADEIRA HIDRAULICA PARA FORTALECIMENTO DA AQUICUL-
TURA, OBJETO VINCULADO AO CONVENIO MAPA N° 891911/2019/
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
—~ MUNICIPIO DE FAROL/PR , conforme relacionado (s) no ANEXO [ do Edi-
tal O edital completo ¢ maiores informagdes poderdo ser obtidos na Prefeitura
Municipal de Farol - PR, no Setor de Licitagdo. Tel. (44) 3563-1101. Ou ainda em
licitacaofarol@gmail.com e em nosso no site: https://www.farol.pr.gov.br/index.
php (aba servigo, menu licitagdes)

HORARIO DE PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS: Até as 14:00 horas do
dia 10 de agosto de 2020. Nao serdo aceitos protocolos com hordrio posterior, sob

pena de credenciamento indeferido
Farol, 29 de julho 2020

Willian José Marques Costa

Pregoeiro
66660/2020

I Fazenda Rio Grande

AVISO DE NOVA DATA
PREGAO ELETRONICO N* 44/2020
Processo Administrativo n®, 103/2020 / Protocolo n® 7770/2020
Tipo: Menor Preco Por Item

OBJETO: Registro de pregos para aquisicio de mobilidrios para atender as
necessidades das secretarias municipais, conforme localizagdo, especificagdes e
quantitativos descritos neste termo de referéncia. Edital disponivel no site: www
comprasnet.gov.br. Entrega das propostas: a partir de 30/07/2020 as 08h00 no site
www.comprasnet gov br. Abertura das Propostas: 11/08/2020 as 09h30min (hordrio
de Brasilia) no site: www.comprasnet.gov.br

Fazenda Rio Grande/PR, 29 de julho de 2020

Eduardo Duarte Scheivaraski
Pregoeiro Municipal .
66345/2020

TOMADA DE PRECOS N°. 01572020
Processo Administrative n®, 206/2020 / Protocolo n® 26413/2020
Tipo: Menaor Preco Global

OBJETO: Contratagdo de empresa para execugdo de obras de pavimentagdo
urbana na Rua Rio Curud, Rio Mucuri, Rua Rio Pardo e Rua Rio Preto, no Bairro
Iguagu, com extensdo total de 671,50 metros, compreendendo o fornecimento de
todo o material de construgdo empregado, equipamentos, mao-de-obra, servigos
complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessdrias para
perfeita execugdo dos servigos ora contratados, conforme Planilha de Servigos
e Memorial Descritivo, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal de Obras
Piiblicas. LEGISLAGAO: Lei n°. 8,666, de 21 de junho de 1.993, com as al-
teragdes introduzidas pela Lei n° 8 883, de 08 de junho de 1994, Lei Comple-
mentar n°123, de 14 de dezembro de 2006 e pela Lei n® 9.648, de 28 de abnl
de 1 998. Horario/Data da Abertura: as 09h00min do dia 14 de Agosto de
2020. Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rie Grande, Rua Jacaranda,
300 - Nagdes - Sala de Licitagdes - Térreo. O edital completo estard 4 disposi¢io
dos interessados a partir de 30 de Julho de 2020, no enderego eletrbnico http://
www.fazendariogrande pr.gov.br/ e na Secretaria Municipal de Administra¢do
= Setor de Licitagdes
Fazenda Rio Grande/PR, 29 de Julho de 2020

Carlos Henrique Reis dos Santos
Presidente CPL
66521/2020

REVOGACAO DE LICITACAD

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Parana,
no uso de suas atribuigdes legais, REVOGA o Pregio Eletronico n® §5/2020, o qual
tem como objeto o “Registro de Pregos aquisigio de Caixa Térmica para Acondi-
cionamento de Vacinas ¢ demais materiais, conforme solicitagdo da Secretaria
Municipal da Saide™, por interesse piblico, visto que a licitagdo resultou fracas-
sada, Revogo o procedimento licitatério com amparo no Art. 49 da Lei Federal n®
8.666/1993, conforme Parecer n® 599/2020 da Procuradoria Geral do Municipio
Fazenda Rio Grande/PR, 29 de Julho de 2020

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal
66424/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

AVISO DE ALTERACAO
PREGAO ELETRONICO N¢ 44/2020

Processo Adm. n®. 103/2020 / Prot. n® 7770/2020. Tipo: Menor Preco Por item. OBIETO:
Registro de pregos para aquisicdo de mobilidrios para atender as necessidades das
secretarias municipais. Edital disponivel no site;: www.comprasnet.gov.br. Entrega das
propostas: a partir de 30/07/2020 as 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 11/08/2020 as 09h30min (horario de Brasilia) no site:
www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande-PR 29 de julho de 2020
EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Pregoeiro

AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N 15/2020

Processo Administrativo n® 206/2020 - Protocole n®26413/2020. Tipo: Menor Prege Global,
OBJETO: Contratagdo de empresa para execugdo de obras de pavimentagdo urbana na Rua
Rio Curud, Rio Mucuri, Rua Rio Pardo e Rua Rio Preto, no Bairro Iguagu, com extensdo total
de 671,50 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construcdo
empregado, equipamentos, mao-de-obra, servigos complementares, transportes, entre
outras despesas gque sejam necessdrias para perfeita execugdo dos servigos ora
contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo, conforme solicitagio da
Secretaria Municipal de Obras Publicas. LEGISLAGAO: Lel n®. 8.666, de 21 de junho de
1.993, com as alteragbes introduzidas pela Lei n?. 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei
Complementar n?123, de 14 de dezemhbro de 2006 e pela Lei n?. 9,648, de 28 de Abril de
1.998. Hordrio/Data da Abertura: as 09h0Omin do dia 14 de Agosto de 2020. Local:
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - Rua Jacaranda, 300 - Nacdes - Sala de
Licitagdes - Térreo. O edital completo estara 4 disposicio dos interessados a partir de 30
de Julho de 2020, no enderego eletronico http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na
Secretaria Municipal de Administragio - Setor de Licitagdes.

Fazenda Rio Grande-PR, 29 de julho de 2020
CARLOS HENRIQUE REIS DOS SANTOS
Presidente da Comissdo

AVISO DE REVOGACAD
PREGAO ELETRONICO Nt 55/2020

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estade do Parand, no
uso de suas atribuicdes legais, REVOGA o Pregdc Eletrénico n® 55/2020, com objeto o
"Registro de Precos aquisicio de Caixa Térmica para Acondicionamento de Vacinas e
demais materials, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal da Satde", por interesse
publico, visto que a licitagio resultou fracassada Revogo o procedimento licitatério com
amparo ne Art. 49 da Lei Federal n® 8.666/1993, conforme Parecer n® 599/2020 da
Procuradoria Geral do Municipio.

Fazenda Rio Grande-PR, 29 de julho de 2020.
MARCIO CLAUDID WOZNIACK

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO Ne 37/2020

PROCESSO N 98/2020 - MUNICIPIO DE FLORESTA/PARANA.

O Municipio de Floresta, Estado do Parana, torna publico para conhecimento de
quantos possam interessar que fard realizar licitagdo na modalidade Pregdo Eletrdnico, do
tipo Menor Prego Por Lote, de acordo com a Lei n?. 8.666/93 e suas alteragdes, Lei n®
10.520/02, Lel Complementar n®. 123/06, Decreto Municipal n®. 122/2015, além das
demais legislagbes aplicdveis, visando & selegdo da proposta mais vantajosa para a
aquisicio de uma cadeira odontolégica completa, Programa Saude Bucal, Recurso Federal,
para manutencdc do Departamento de Saude, Data de Abertura: ABERTURA E
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:30 horas do dia 30/07/2020 as 08:30 horas do dia
13/08/2020. INICIO DA SESSAQ DE DISPUTA DE PREGOS: &s 09hs:30min. do dia 13/08/2020,
por meio da utilizagdo de recursos de tecnologla da informagdo - INTERNET, no enderego
eletrdnico:  www.bll.org.br “Acesso Identificado”, licitagdo na modalidade PRFGAD
ELETRONICO. Informagbes: O Edital de Licitagdo com detalhes do Pregdo Eletrdnico n®
037/2020 estard & disposigio dos interessados a partir do dia 21 de Fevereiro de 2020, no
endereco eletrbnico: www.bll.org.br endereco eletrénico www.floresta.pr.gov.br em
“Portal da Transparéncia”

Floresta-PR, 24 de julho de 2020.
ROSILENE MARTINS RAVALLI
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N® 131/2020

TIPO MENOR PRECO - TIPO DE JULGAMENTO - GLOBAL

Sistema de Registro de Precos, visando aquisigdo de Kits de géneros
alimenticios n3o pereciveis, para os alunos matriculados na rede municipal de ensino de
Guaira e Creches atendidas por este municipio, em virtude da suspensdo das atividades,
motivada pela pandemia - COVID 19.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até ds 08h00 min. do dia 12/08/2020

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08hO1min. s 08h59min do dia 12/08/2020

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: 09h0Omin, do dia 12/08/2020

O edital e seus anexos poderio ser obtidos através do site
Www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatérios ou pelo site www.bll.org.br no link BLL
Compras. Demais informagdes: no Departamento de Compras e Licitagbes do Municipio de
Gualra, de segunda a sexta-feira, em hordric normal de expediente. Fone (44) 3642-9924
- e-mail compras@guaira.pr.gov.br,

Guaira-PR, 29 de julho de 2020.
MARIA JOSE RODRIGUES 50U2A
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Pregos n? 0B/2020. Dbjeto: Contratagdo de Empresa Especlalizada para
Execugdo de Pavimentagdo na Coldnia Vitéria e Jorddozinho, Contendo os Servigos de
Pavimentagdo, Meio Fio, Sinalizacde, Paisagismo e Acessibilidade por Meio do Contrato de
Financiamento N® 0512.845-56 Celebrado Entre a Caixa Econdmica Federal e o Municipio
de Guarapuava. Conforme Memorial Descritivo, Orgamento e Cronograma Fisico Financeiro
Anexo. Secretaria de Obras, Viagdo e Servigos Urbanos. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE
GUARAPUAVA. CONTRATO N°': 186/2020. CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA. VALOR TOTAL: RS 985.726,12 (Novecentos e oitenta e cinco mil
setecentos @ vinte e seis reais e doze centavos). VIGENCIA: 05 Icincal meses. DATA DA

AVISO DE HOMOLOGAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N¥ 5/2020

Processo n.®: 163/2020.

O Diretor de LicitagBes e Formalizagdo de Contratos do Municipio de
Guarapuava, no uso das atribuicBes que |he sdo conferidas, através do Decreto n.?
7062/2018, de 07 de Dezembro de 2018, com base na Lei 8.666/93 e alteragdes posteriores,
analisando o processo licitatério, realizado na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA n2
05/2020, cujo objeto & a "CONTRATACAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERTURA DE
VIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAGAQ ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, BUEIRO CELULAR,
CALGADAS, ACESSIBILIDADE, GRAMAS, ROTATORIAS E SINALIZACAD VIARIA NA AV, BEIRA
RIO, TRECHO ENTRE A TRINCHEIRA DA PR 466 A MARGINAL DA BR277 NO BAIRRO
INDUSTRIAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE N? 884767/2019/MDR/CAIXA
CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE GUARAPUAVA,
CONFORME PROJETO, ORCAMENTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E MEMORIAL
DESCRITIVO. SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAQ E SERVIGOS URBANOS", considerando a Ata de
Julgamento, emitida pela Comissdo Permanente de Licitagbes, e ainda autorizagio do
PARANACIDADE, HOMOLOGA o presente para a empresa DALBA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, com ¢ valor total de RS54.740.947,15 (Quatro milhdes,
setecentos e quarenta mil, novecentos e quarenta e sete reais e quinze centavos).

Guarapuava-PR, 28 de |ulho de 2020.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO PRESENCIAL N 48/2020 - SRP

A Prefeitura Municipal de Icaraima torna publico que fara realizar, s 09h0Omin
do dia 18 de agosto do ano de 2020, na Avenida Hermes Vissoto n® B10, Icaraima, Parana,
licitagio na modalidade PREGAQ PRESENCIAL, do tipo MENOR PRECO POR LOTE,
objetivando a Celebragio de ata de registro de pregos visando futuras e eventuais
contratacBes de empresa para aquisicdes de filtros e lubrificantes automotivos (com mio
de obra de instalagdo inclusa), conforme relagdo com guantidade e especificagdes
constantes no anexo | que integra o edital. VALOR MAXIMO ESTIMADO: RS 454.345,92
(quatrocentos e cinguenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e
deis centavos), conforme relacdo com quantidade e especificacdes constantes no ANEXO |
deste edital. PRAZO DE VIGENCIA: serd de 12 meses contados a partir da data de
assinatura do contrato. O edital e demais documentos pertinentes a presente licitagio
poderdo ser apreciados e fornecidos aos interessados mediante copias impressas ou copias
em midia digital (pen-drive, CD, DVD), no horério das 08h0Omin h 4s 12h00min e 13h30min
as 17h30min e no telefone (44) 3665-8000, ou pelo site www.icaraima.pr.gov.br, conforme
art. 32 da Llel Federal B.666/93. Informagdes adicionais, duvidas e pedidos de
esclarecimente deverdo ser dirigidos ao Departamento de Licitagdo na Avenida Hermes
Vissoto n.810, na Cidade de Icaraima ou por Telefone: (44) 3665-8011 - E-mail:
planejamento@icaraima.pr.gov.br.

Icaraima-PR, 28 de julho de 2020.
JOAO GILSON PRADO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAU

AVISO DE HOMOLOGAGAQ
PREGAO PRESENCIAL N° 13/2020

HOMOLOGO o procedimento licitatdrio - Pregda n® 13/2020 para a empresa
KOHLER & FILHOS LTDA o lote 2 e para empresa CLEIA E K THUROW ME o lote 1 para que
produza os seus juridicos e legais efeitos. Ciéncia aos interessados observando as previsdes
legais pertinentes

Em 14 de abril de 2020.
LAUIR DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

AVISO DE LICITAGAD N2 103/2020
PREGAD ELETRONICO N¢ 68/2020

PROCFSSO FLETRONICO N® 047/2020. (Leis Federais n* B.666/93 e 10.024/19 Tipo de
licitagdo: MENOR PRECO. OBJETO: Aquisicdo de um veicule tipo Van, zero km para transporte
de pacientes. Resolugdo 644/2020- Secretaria Municipal de Saide. Dotagdo Orgamentaria
08001103011001103844905200000 1592, 08001103011001103844905200000 1591
10002267822601107344905200000 3200. Data limite para acolhimento de PROPOSTA
12/08/2020 - 09:00hs. Data de inicio da fase de LANCES: 12/08/2020 - a partir das 09:30 hs.
Endereco eletrdnico: http: www.blicompras.org.br. Local para informagdes e obtengio do
instrumenta convocatorio e seus anexos: Setor de LicitagBes da PREFEITURA MUNICIPAL DE
IVAI - PR, - Rua Rui Barbosa, 632 - Centro - Ival - Pr - fone - (42) 32471222 ramal 216
site: www.ivai.pr.gov.br.

Ival-PR, 29 de julho de 2020.
WELTON ADEMIR FERREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE

AVISO DE LICITAGAO
PREGAD N¥ 26/2020

O Municipio de Ivaté, Parand, CNP) 95.640.553/0001-15, sediado na Av. Rio de
Janeiro, 2758, 5ala 03, Ivaté-PR, torna publico que realizard, no dia 17 de agosto de 2020,
s 09:00 horas, pregdo para o seguinte objeto. Aquisicdo de equipamentos e mobiliarios
para serem utilizades no CME|I Santa Terezinha do municipio de Ivaté, conforme
especificagdes e quantidades constantes no edital e seus anexos. Recurso: Termo de
Compromisso FNDE. banco: 1 - agéncia: 645 - conta: 479926. Prazo de entrega: 10 (dez)
dias. A Cépia do Edital e seus anexos poderdo ser obtidos através do endereco eletrdnico
www.vate.pr.gov.br. Ou no endereco supramencionado.

Ivaté-PR, 28 de julho de 2020.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA
EXTRATO DE CONTRATO Ne 78/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO 134/2020. DISPENSA DE LICITAGCAQ N® 34/2020. Contrato Ne:
78/2020. Natureza: Principal

Tipo de contrato: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Licitagdo: Dispensa de Licitagdo N®034/2020 (Art. 24. Inc. XiI da Lei 8666/93)
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA.

Contratada: R MUCHENISKI - ME, com sede & Av. Paulino Ferreira Messias 1382, na cidade
de Mamboré-PR, CEP 87.340-000, inscrita no CNPJ/MF sob n® 28.839.620/0001-38.




30/07/2020

Mural de Licitagbes Municipais

Detalhes processo licitatério

Entidade Executora

Ano®

N@ licitagao/dispensa/inexigibilidade*
Modalidade™

Numero edital/processo*

Informagdes Gerais

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
2020

15

Tomada de Pregos

206

Instituigdo Financeira

Contrato de Empréstimo

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito

Descricao Resumida do Objeto*

Forma de Avalicao

Dotagdo Or¢amentaria™

Contratagdo de empresa para execugdo de obras de pavimentacao urbana na Rua
Rio Curug, Rio Mucuri, Rua Rio Pardo e Rua Rio Preto, no Bairro Iguacu, com
extensdo total de 671,50 metros, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal de
Obras Publicas,

Menor Prego v

0801100344905100000000000000

Preco méximo/Referéncia de prego - 1.120.102,02
R$*
Data de Lancamento do Edital | 30/07/2020
Data da Abertura das Propostas | 14/08/2020 Data Registro 30/07/2020
NOVA Data da Abertura das Propostas Data Registro
Data de Lancamento do Edital
Data da Abertura das Propostas
Ha itens exclusivos para EPP/ME? Nao v
Ha cota de participagdo para EPP/ME? Néo v Percentual de participagdo: g op
Trata-se de obra com exigéncia de subcontratagao de EPP/ME? Nao v
Ha prioridade para aquisicdes de microempresas regionais ou locais? N&o 4

Data Cancelamento

CPF: 5572081906 (Logout)

hnps:h’servicos.tce.pr.gov.brltcepr/municipalfamlfDetaIhesProcessoCompra.aspx
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