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SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO'

OFlc1o N° 21/2023/SMPU Fazenda Rio Grande, 16 de agosto de 2023. i

Ao senhor

Secretario Municipal de Administragio
Departamento de Licitagoes

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR

Assunto: Abertura de 'Licitagéo construgio Praga Santa Maria. ~Rssinalura

Senhor Secretario, :
!

R A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano vem através do presente, solicitar que
seja realizada abertura de Licitagio para a implantago de infraestrutura esportiva, recreativa
e de lazer em drea ociosa do municipio.

DO OBJETO Y

O.objeto da presente licitagdo € a contratacio de empresa especializada para a Exe-
cucdo da Praca Santa Maria, compreendendo a implantacdo de infraestrutura esportiva, re-
creativa e de lazer em 4rea ociosa do municipio de modo a fomentar &reas de lazer e insercio
cultural e social pela populagdo. O projeto visa & promocao da acessibilidade universal; implari-
tacdo de infraestrutura e de equipamentos para uma quadra poliesportiva em concreto arma-
do e revestimento com piso modular com alambrado destinado & pratica de futsal, handebol,
voleibol e basquetebol; espacos de permanéncia com mobilidrio especifico e paraciclos:
Playground com equipamentos lidicos, interativos e inclusivos assim como a execugio de pai-
sagismo condizente com a proposta do projeto.

JUSTIFICATIVA

Justificamas a solicitagdo em razdo da necessidade de manter a cidade em perfeitas
condigGes, principalmente quanto 4 manutencio das dreas plblicas. Em razio.da necessidade
da implantacio de estrutura esportiva; recreativa e de lazer em area ociosa do Municipio. Pe
modo a preservar areas de lazer apropriagdo cultural e social para a populagio.

FISCALIZACAO

A gestdo do confrato ficara a cargo da servidora Eliane Freitag dos Santos, matricula.
358.325, e a fiscalizagdo da execugdo dos servigos ficardo a cargo de Rafael Gbur Cardoso,’
matricula 360.202. i
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SECRETARIA MUNICIPAL DE O PUBLICA

PLANEJAMENTO UREANO

DA ENTREGA E VIGENCIA DO CONTRATO

Assinatura

O prazo de vigéncia do contrato desta licitagio serd de doze meses, contados da assina-
tura do contrato, e o prazo de execucgdo sera de 120 dias a contar' da data da .assinatura da
Ordem de Servigos.

DOTAGAO ORCAMENTARIA:

Para suprir as despesas decorrentes desta licitacdo indicamos a seguinte Dotagao Or-
gamentaria _
D. 0. 759 - 4.4.90.51 = Obras e Instalagdes - 1601.

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:

Os pagamentos de responsabilidade da contratante serdo efetuados em até 30 dias
ap6s a emissdao da Nota Fiscal/Fatura, no protocalo financeiro da Prefeltura desde que devi-
damente atestada pelo Secretario Municipal e anexadas as certiddes. negatlvas vigentes: Certi-
dao Negativa Trabalhista, FGTS, Certidao Negativa Federal, Certiddo Negativa Estadual e Certi-
dao Negativa Municipal.

 Waboel Gl Cordose
Rafael Gbur Cardoso
Matricula: 360202

Fiscal de execucao

ot o deo oo
Matricula: 358325
Gestora de contrato

Q)wfa NVC-‘"\ \‘Uﬁ—go’“

Bruno Martins dos Santos
Secretario Municipal de Planejamento Urbano
Decreto n®.6462/2022






Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande Memorial Técnico Descritivo
Secretaria Mun. de Planejamento Urbano Execugéo Praga Santa Maria

Fol?a n°

Assinatura

O presente Memorial Descritivo € parte técnica integrante do Projeto Basico de
Implantagdo e Construgdo da Praga Santa Maria. O contelido desse documento
foi produzido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano com referéncias de
execucdo de obras anteriormente executadas e nas normas técnicas e legislagéo
vigente.
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Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande Memorial Técnico Descyjtive—C e
Secretaria Mun. de Planejamento Urbano Execugdo Praca Santa Magid ss""

1 DO OBJETO

O presente Memorial Descritivo € parte técnica integrante do Projeto Basico
de Execugdo da Praga Santa Maria, compreendendo a implantagdo de:
infraestrutura esportiva, recreativa e de lazer em area ociosa do municipio de modof
a fomentar areas de lazer e inser¢ao cultural e social pela populaggo. O projeto visa
a promogdo da acessibilidade universal, implantagdo de infraestrutura e de
equipamentos para uma quadra poliesportiva em concreto armado e revestimento
com piso modular com alambrado destinado a pratica de futsal, handebol, voleibol e
basquetebol; espagos de permanéncia com mobilidrio especifico e para ciclos;
Playground com equipamentos ltudicos, interativos e inclusivos assim como a

execug&o e execugdo de paisagismo condizente com a proposta do projeto.

Figura 1 —3D da Praga Santa Maria
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Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande Memarial Técnico Descritiyo

Secretaria Mun. de Planejamento Urbano Execugdo Praga Santa Mari_ Assinalra

Prazo de Execugdo: 120 (cento e vinte) dias a contar da data da emissédo da Ordem
de Inicio dos Servigos.

Figura 3 - Posigdo do Municipio na Regifio Metropolitana de Curitiba
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Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Secretaria Mun. de Planejamento Urbano

Execugio Praga Santa Maria
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Figura b - Posigao do objeto no Municipio

1.1 LOCALIZAGAO DA PRAGA SANTA MARIA

Rua Natal esquina com Rua Caxias do Sul

Bairro: Santa Maria, Municipio de Fazenda Rio Grande - PR.
Latitude: 25°41'08"S

Longitude; 49°19'39"W

Area aproximada de Intervenggo: 2.001,31 m2
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Prefeitura Mun. de Fazenda Ric Grande
Secretaria Mun. de Planejamento Urbano

Memorial Técnico Des
Execugo Praga Santa

Figura 10 — Vista do talude na esquina

Figura 11 — Vista dos fundos do terreno
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Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande Memarial Técnico Descritivo
Secretaria Mun. de Planejamento Urbano Execugdo Praga Santa Maria

1.3 AREAS

A area total utilizada tem formato irregular e esta totalmente dentro de lote
de propriedade da Prefeitura de Fazenda Rio Grande, pela praga possui cerca de.
2001,60 m2. Sendo 702,83 m? de area a ser construlda, da seguinte forma:
- Quadra poliesportiva (considerando viga do alambrado): 461,76 m%

- Playground: 156,00 m?;

- Pistas de caminhada: 84,62 m?;

Assinatura

- Paraciclo: 5,73 m?
Ficando a drea permeavel, em grama, com 789,25 m? (considerando a area
plana) e 504,27 m? de grama a ser plantada no talude na regido da esquina.
Além disso, 306,62 m? de grama nas regides dos demais taludes, de modo a
evitar erosdo dos mesmos.

2 CONSIDERAGOES !

2.1 GERAIS

A empresa contratada deverd executar a obra em conformidade com as
Normas Técnicas da ABNT (NBRs) pertinentes, especificagdes do edital de licitagao,
projeto basico, termo de referéncia e havendo dtividas ou fatos ndo previstos devera
solicitar e acatar orientagdo da fiscalizagdo das obras a ser designada pela
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Fazenda Rio Grande, ou outra que
a venha substituir, A empresa tem ainda por objetivo estabelecer e determinar
condigbes e tipos de materiais a serem empregados conforme especificado em
projeto, assim como fornecer informagdes acerca da qualidade dos servigos por
meio de ensaios e testes que poderao vir a ser solicitados. i

Parte-se do pressuposto que todo material a ser utilizado na gbra sera de boa
qualidade. A méo de obra devera ser iddnea, de modo a reunir uma equipé
homogénea que assegure o bom andamento dos servicos e que a CONTRATADA
devera ter no canteiro todo equipamento mecénico e ferramental necessario ao
desempenho dos servigos. Qualquer discrepancia entre estas especificacdes e d
projeto sera dirimida pela fiscalizagao.

A CONTRATADA devera manter profissional Arquiteto e Urbanista ou

Engenheiro Civil, Responséavel Técnico pela execugdo da obra, em permanente
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Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Secretaria Mun. de Planejamento Urbano

acompanhamento da mesma. Da mesma forma, deverd manter um mestre de obras,
um arquiteto ou engenheiro civil preposto. Os servicos deverdo ser dirigidos por
encarregado da CONTRATADA, o qual ficara responsével pelos operarios.

A CONTRATADA devera obedecer a todas as medidas preventivas e
recomendagGes com relagdo a Seguranca e Medicina do Trabalho, contidas nas
Normas Regulamentadoras (NR). Ficara a cargo da empresa executora durante o

prazo de execugéo o controle, fiscalizacio e distribuicdio de EPI's (Equipamento de
Protec@o Individual), sob pena de suspensdo dos servicos pela Fiscalizagdo em
caso de n&o cumprimento dessas medidas.

Aspectos relacionados ao Plano de Agédo das Obras, e consequentemente a
sequéncia de execugdo dos servigos sfo de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA que devera dimensionar a equipe e frentes de servigos de maneira a
cumprir o cronograma proposto na licitagéo.

2.2 HIERARQUIA DE DOCUMENTOS

Qualquer discrepéncia entre estas especificagbes e o projeto sera dirimida
pela fiscalizagdo, mantendo-se a prioridade das pranchas de projeto sob memorial
técnico descritivo e este sobre a estimativa orgamentaria da obra.

Qualquer_inconsisténcia entre especificagdes de planilha orcamentaria,

projeto e memorial devera ser contestada pela participante do certame, ainda

no_ periodo_da licitacdo, devendo todo e qualquer questionamento ser

mencionado previamente & assinatura do contrato, sob pena de nio aceitacio

pela fiscalizagdo de questionamentos futuros.

Sera de inteira responsabilidade do proponente, a compatibilizagéo entre os
projetos de arquitetura com os projetos complementares, assim como o local de
construgdo (topografia local) e ainda entre os diversos projetos e a infraestrutura
existente e projetada das concessiondrias (redes publicas).

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da
obra uma cépia de todos os projetos, memorial técnico descritivo, além do didrio de
obras assinados pelo responsavel técnico, ARTs/RRTs e demais documentos
referentes a obra.
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Prefeitura Mun. de Fazenda Ric Grande Memorial Técnico Descritivo
Secretaria Mun. de Planejamento Urbano Execugdo Praga Santa Maria

As etapas da construgdo deverdo estar de acordo com a documentagao que i
compdem o Projeto Basico: Projetos, Memorial Técnico Descritivo e Estimativa |
Orgamentaria, naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com 0s !
projetos técnicos apresentados, atendendo as orientagbes contidas nos seguintes
conteudos e pranchas de projeto:

2.21 PROJETOS:

- Levantamento topografico e Implantagéo geral;

- Projeto de quadra poliesportiva e playground;

- Projeto de detalhamento. Fesnalura

2.2.2 MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO:

O Presente memorial técnico descritivo tem por finalidade estabelecer
detalhes de execugdo, acabamento, tipo e qualidade dos materiais e servicos a
serem empregados no empreendimento, assim como critérios de aceitagdo e
aferigdo. As marcas aqui indicadas servirdo como elementos referenciais
determinados em definitivo pdr ocasido da concorréncia de aquisicdo. Serdo
toleradas alteragdes desde que os materiais a serem empregados sejam de

especificagbes e qualidades similares ou superiores ao aqui definido.
2.2.3 ESTIMATIVA ORGAMENTARIA:

Planilha de servigos para construgéo civil separada por itens e subitens com
custos unitarios destinados a execug@o da Pragca Santa Maria. O orgamento teve
como origem principal na tabela SINAPI modelo Caixa Econdmica Federal, custos
oriundos de cotagdes realizadas pela Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, e
ainda composigbes elaboradas de forma a atender todas as descrigbes. Sobre o
custo unitario incidiu se o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas conforme
composicdo abaixo para os itens relacionados a servicos e insumos de obra;
apresentando, no entanto, BDI especifico para o fornecimento e instalagéo del‘

equipamentos, conforme recomendado pelo Tribunal de Contas da Unido:
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Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande Memorial Técnico Descritivo

Secretaria Mun. de Planejamento Urbana Execugdo Praga Santa Maria
BDI- ACORDAO N° 262212013 -~ TCU
EDIFICAGAO
ISS=;___ 2,00
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CRPB = 4,50
TOTAL = 10,15

TIPO DE SERVIGOD OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,93 150 Assinatura
RISCOS 0,50 0,56 ~
SEGUROS E GRANTIAS 0,32 0.30
DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 . 0,85
LUGRO 6,64 - 3,50
BDI {OBRA OU MATERIAIS/EQUIP,) 25,59 16,32
BDRa{{{{(1+(C8+C3+ C10)1 00)*(1+ C111100)*(1+C12/1 00))/ (1-C A/ 00)}-1)*100)
EDI (OBRA) | 25,59%
|BDI (MATER!AIS E EQUIPAMENTOS) | 16,32% |

Figura 12 - Composigéc do BDI dos servigos e equipamentos

De modo que o BDI diferenciado € utilizado para servigos especializados. De
acordo com o Acorddo n° 2622/201, recomenda-se ao orgamentista utilizar BDI
reduzido aos servigos totalmente terceirizaveis, de natureza especifica e que
possam ser utilizados por empresas com especialidades proprias. Neste caso a
contratada atua como mera intermediaria na produgéo do servigo.Para a formulagéo
deste BDI diferenciado, deve-se utilizar as mesmas parcelas do BDI. Contudo, nesse
caso, retira-se a parcela de ISS.

2.3 EXIGENCIAS E REQUISITOS TECNICOS DA EXECUTORA
2.3.1 EQUIPAMENTOS MINIMOS

Sao equipamento(s) minimo(s) e necessério(s) a realizagéo dos servigos:
a. Caminhéao basculante;
b. Caminhéo carroceria:
¢. Veiculo para acompanhamento da obra, bem como para transportes de
materiais e equipamentos em geral;
d. Equipamento tipo mini escavadeira, referéncia Bobcat ou similar;
e. Retroescavadeira;

f. Rolo vibratérioliso;
g. Placa vibratéria para bloco Intertravado;
h. Compactador de percussao;
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Fal i ma

i. Serra Clipper; i

j- Conjunto de equipamentos topograficos: Para a execugdo dos servigos:

deverao ser utilizadas miras, teodolitos, nivel eletrbnico e acessorios com.

equivalente com precis@o igual ou superior).

2.3.2 EQUIPE TECNICA MINIMA

Assinalura

Sob a responsabilidade da CONTRATADA, estara a disponibilizagao de toda
mao de obra necessaria a execugdo dos servigos com quantidade a ser definida.

pela contratada. Porém s&o profissionais que compdem a equipe minima’
responsavel pelo acompanhamento e bom andamento da realizagéo dos servigos
em campo:

a. Arquiteto e/ou Engenheiro Civil: responsavel técnico o qual recolhera
ART/RRT de execucéo e respondera tecnicamente pela obra assim comol
o unico com atribuigbes para discussfes e esclarecimento de medigcdes.
efetuadas;

b. Arquiteto e/ou Engenheiro Civil Preposto: responsavel técnico o qual
recolhera ART/RRT Vinculada de execug&o e respondera tecnicamente
pela obra quando da auséncia do responsave! técnico principal, podendo
ser dispensado a existéncia do preposto, quando esta atividade for
desempenhada pelo responsave] técnico principal; |

c. Mestre de Obras: gerenciamento sobre os encarregados e interlocutor
com o arquiteto/engenheiro da contratada, assim também com o
responsavei técnico da fiscalizagao;

d. Encarregados: Fundagdo, Forma, Armagdo, Concretagem, Pedreiro,
Elétrica;

e. Especialistas: Carpinteiros, Armadores, Pedreiro, Pedreiro acabamento,
Eletricistas, Serralheiro, soldador/montador; !

f. Ajudantes/serventes: Fundagdo, Forma, Armagéo, Concretagem!|

Pedreiro, Acabamento, Elétrica, Soldador/montador; !

g. Servigos especializados: Pintores, Instalador de alvenaria de
revestimento, demais necessarios.
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I
A equipe de execugdo poderd ser adaptada conforme necessidade e

disponibilidade da empresa contratada, sendo os encarregados, especialistas e

ajudantes/serventes responsaveis por uma ou mais dreas de atuagao, entrefd

devera seguir o cronograma, parte integrante desse processo licitatério.

2.3.3 IDENTIFICAGAO E UNIFORMIZAGCAO

Assinatura

Todos os funciondrios de atuacdo permanente na obra deverdio atuar
devidamente uniformizados e identificados além de utilizarem se dos equipamentos
de seguranga necessarios. O fornecimento e gestdo da uniformizagdo é dever da
empresa contratada. Eventuais funcionarios de empresas terceirizadas quando da .
realizagho de servigos no canteiro de obras também deverso estar devidamente
identificados e portarem respectivos EPI's.

2.3.4 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de protecio
individual - "E.P.l.” - necessarios a execugdo dos servigos, sendo estes em bom
estado de conservacdo. Serdo observadas as normas pertinentes ao assunto.
Podera ser exigida pelo contratante, de acordo com o porte da obra, a presenca em
tempo integral no canteiro, de um profissional que seja efetivo membro da "CIPA".
Devera ainda ser previsto no canteiro de obras a colocagdo de extintores de
incéndio em locais estratégicos. Com relagdo ao transporte vertical, é
terminantemente proibido o transporte simuitaneo de pessoas e cargas no mesmo
equipamento. Fica estabelecido ainda que o CONTRATANTE nio sera

responsabilizado por qualquer acidente ocorrido em execucgio de obra.

2,4 REGIME DE TRABALHO

Os servigos deverdo ser executados conforme horaric de trabalho
compativel da fiscalizag&o de obra, para que esse seja devidamente acompanhado.
A prorroga¢do do horario de trabalho ou trabalho durante os fins de semana e
feriados devera ser aprovada pela fiscalizagéo da Prefeitura Municipal de Fazenda
Rio Grande,
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Sera assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 (vinte e i
quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniéncia publica ou
necessidade imperiosa do servigo, devera coincidir com o domingo, no todo ou em f
parte (Art. 67 da CLT).

Os trabalhadores atuantes na obra deverao estar registrados em Carteira ;'

¢

Profissional com o pagamento do salario minimo correspondente ao cargo,
assim como receber os vencimentos e beneficios em acordo com a Convengdo
Coletiva do SINTRACON-PR - Sindicato dos Trabalhadores na Construgao Civil.

2.5 FISCALIZAGAO DA CONTRATANTE

A CONTRATADA se comprometera a dar & FISCALIZACAO no cumprimento
de suas fungbes, livre acesso a todos as informag¢des durante o andamento dos
trabalhos. A FISCALIZACAO fica assegurado o direito de:

a. EXxigir o cumprimento de todos os itens desta especifica¢ao tecnica;

b. Recusar todo e qualquer servico de ma qualidade ou né&oc
especificado. Esses, entdo, deverdo ser refeitos obedecendo as
normas técnicas contidas na legislagdo brasileira, tais como normas
da ABNT, demais legislagbes e normas pertinentes sem qualquer
onus para a contratante.

¢. Solicitar a substituicdo de equipamento ou pessoal empenhado nos
trabalhos sempre que julga-los sem condicdes operacionais e
técnicas;

d. A CONTRATANTE DA OBRA, Prefeitura Municipal de Fazenda Rio
Grande compromete se a disponibilizar veiculo automotor em
perfeitas condigdes de utilizagéio para a Fiscalizagdo da Obra.

2.6 AFERIGAO, MEDIGAO E PAGAMENTOS.

As afericbes serdo mensais a cada 30 dias (uma a cada més) com
autorizacgao expressa do fiscal de obra designado. ~
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2.7 ADMINISTRACAO DA OBRA

Antes do inicio dos servigos, devera ser realizada uma Reunido Gerencial
com registro em ata com o RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO DA
OBRA sendo esse funcionario da empresa vencedora do processo licitatério, com o
RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO DE OBRA, funcionario da
Prefeitura Municipal de Fazenda rio Grande e um representante da CONTRATANTE,
visando o conhecimento das normas internas, documentagdo do projeto basico. Esta
reuni&o devera constar no cronograma de execucio da obra.

A contratada devera dispor de Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil
Preposto para atuag8o constante e periddica na execugdo da obra. A critério da
contratada podera ter atuagdo como preposto o mesmo profissional responsavel
tecnico pela execugéo da obra. Sera exigida a presenga minima do Preposto uma
vez por semana (de execugdo de obra) junto ao canteiro de obras efou ainda em
reunides gerenciais na Secretaria competente que realize a fiscalizagfio de obras.

Toda orientagéo, apontamentos, mitigagdo de duvidas e adverténcias
relacionadas & execugéo da obra por parte da FISCALIZACAO DE OBRAS, sera
somente dirigida ao PREPOSTO DA CONTRATADA e ao responsavel técnico pela
execugao.

A contratada devera manter no local da obra, além de toda a documentaggo
técnica correspondente ao projeto basico e licenciamentos obtidos, um livio de
ocorréncias a ser preenchido diariamente pelo preposto, responsavel técnico da
execucio da obra e ainda pela FISCALIZACAO. Nesse livio devera ter o contelido
minimo de data, dia da semana, condices climaticas do dia e ou periodos, servicos
executados, funcionarios atuantes no dia (mesmo as terceirizadas) e equipamentos
utilizados, sendo vedado a anotagdo de quantidades executadas, visto que a
afericdo & responsabilidade da fiscalizagdo quando da realizacio das vistorias de
rotina e elaboragéo de boletins de medicéo. Fica assegurado & FISCALIZACAO o
direito de ordenar a suspenséo das obras e servigos sempre que estes estiverem em
desacordo com os projetos e especificagdes.

A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente apoés o
recebimento da comunicagdo em diério de obra, qualquer empregado que venha a
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demonstrar conduta nociva ou incapacidade teécnica. E dever da contratada manter a,

ordem e limpeza da obra, sob direito de a fiscalizag&o solicitar apoio tatico policial.

3 SERVICOS PRELIMINARES

3.1 IDENTIFICAGAO DA OBRA

Para a perfeita [dentificagdo da obra, no local devera ser implantada a placa.
de obra, em local visivel, com dimensdes de 2,00m (largura) x 1,125m (altura). A
placa deveré ser em chapa de aco #22 tratada previamente com antioxidante. Fundoll
pintado em tinta automotiva branca. Faixas de cor e textos produzidos com vinil
adesivo de recorte ou pintados, conforme necessidade, podendo ter iluminagio.
Front Light. Bandeira do Estado e Brasdo do municipio produzidos em impresséo
digital em jato de tinta sobre vinil adesivo. Vinil: espessura 0,170mm. A manutengdo
das placas devera ser periédica. Impressd@o e vinil para aplicagdes em exteriores,
resistentes a agua e a raios ultravioletas. Referéncia de fornecedores: Avery e
Imprimax, ou similar. O padréo a ser definido da placa de obras seré fornecido pela
fiscalizagdo de obras efou ainda sob orfentagdio da Secretaria Municipal de
Comunicag&o Social ou outra que venha a requerer/informar tal padréo.

3.2 REMOGAO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES

Fica a cargo da CONTRATADA a retirada dos equipamentos existentes que
se encontrem no local, neste caso os dois postes de iluminagéo publica,

3.3 LOCACAO DA OBRA

Este servico consiste na marcagio topografica das areas a sererﬁ
executadas, locando todos os elementos necessarios & execugdio e constantes no
projeto. Devera prever a utilizagdo de equipamentos topograficos ou outros
equipamentos adequados & perfeita marcagdo dos projetos e greides, bem comc:)
para a locagdo e execugdo dos servigos de acordo com as locagbes e os niveisI
estabelecidos nos projetos. A medigdo deste servico somente serd aferida apos

realizada a locag@o integral dos equipamentos e elementos construtivos, sendo para
isso estimada em horas de topografia.
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A obra devera ser locada, com a utilizagdo de trena, niveis, com o auxilio de
equipamentos topograficos, estacas e piquetes. A locagdo devera ser em tabuas
perfeitamente niveladas, demarcando todo o confornc da obra, sendo esta
demarcagéo passivel de verificagdo. E de responsabilidade da CONTRATADA o
estabelecimento de todos os marcos e levantamentos necessarios, bem como
fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e mio de obra requerida para a
realizag&o dos trabalhos de locagéo e controle de topografia quando necessario.

A fiscalizag8o de obra ainda podera solicitar arquivos digitais de locagdo
assim como a presenga do topdgrafo da contratada para eventuais afericdes e
conferéncias. A ndo execucdo do servigo de locagdo de obra em acordo com o
especificado, ou na auséncla parcial de locagdc de acordo com o previsto,
impossibilitara a continuidade, promovendo a paralisagio da obra até solugdo do
atendimento com respectiva responsabilizagio da contratada.

3.4 LIGACOES PROVISORIAS
3.4.1 ABRIGO PARA CAVALETE DE AGUA

De modo a ndo comprometer o cronograma de execugao, antes do inicio da
obra e demais servigos a serem executados, devera ser instalado abrigo para
cavalete e hidrometro, estas instalagbes deverdo ser executadas com acabamento
perfeito, isentas de quaisquer defeitos que possam influir no funcionamento. As
tubulag¢des, aparelhos e equipamentos deverdo ser bem fixados e protegidos contra
acidentes e agbes de pessoas n&o habilitadas e estranhas ao ambiente. A instalagéo
devera ser executada de acordo com as normas da concessionaria de local, por
profissionais devidamente habilitados e seguindo as normas pertinentes. Fica sob
responsabilidade da CONTRATADA a solicitagao de ligagéo, vistorias, aprovagdo e
atendimento as alteragbes e exigéncias, com comunicagio prévia 8 SANEPAR.

3.4.2 INSTALAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

De modo a ndo comprometer o cronograma de execugéo, antes do inicio da
obra e demais servicos a serem executados, devera ser executada instalagéo
provisoria de energia elétrica em acordo com as normas e solicitagbes da

concessionaria do Municipio. A energia elétrica subsidiara a execugéo de diversos
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Assinatura

servigos com o uso de ferramentas elétricas em especial ao fornecimento,,i
montagem e execugdo do alambrado que devera ser confeccionado no local para I'
que seja possivel a fixagdo de acordo com o definido em projeto. Fica sob::
responsabilidade da CONTRATADA a solicitagéo de ligagdo, vistorias, aprovagéo e:

atendimento as alteragGes e exigéncias, com comunicagao prévia a COPEL.

3.5 BARRACO DE OBRA

Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. A CONTRATADA devera.
elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple toda quadra e apresentar
& FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovagado, sendo que o mesmo deverd
ser provido de instalagbes sanitarias, abrigo de materiais. E proibida a confecgdo de
refeicbes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutengdo do canteiro séo
responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera definir junto a
FISCALIZAGAO da CONTRATANTE Jlocal Gnico para instalagdo de ponto elétrico,::
sendo que séo responsabilidades da CONTRATADA as derivagbes e instalagdes’
necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera interligar c esgoto proveniente
de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do local e na impossibilidade
utilizarem sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como "esgoto" os dejetos
gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisiologicas de excre¢do. Para
quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera trata-los conforme
determina a Resolugdo 307 do CONAMA. A execugdo de barraco de obra ou
banheiros em desacordo com o especificado ira gerar a paralisagdo da obra até
atendimento das especificagdes.

3.6 REMOGAO DE VEGETAGAO

A empresa executora devera realizar limpeza mecanizada em toda a érea de
implantag@o da praga, inclusive regularizando o terreno e eventuais desniveis. A
atual area ndo apresenta vegetacdo, porém, caso seja encontrada no terreno,:
devera ser removida pela CONTRATADA. '

3.7 LIMPEZA DE TERRENO E MOVIMENTAGAO DE TERRA

O inicio das atividades esta condicionado a execucgao do servigo de limpeza
e nivelamento do terreno, onde deverao ser obedecidas as cotas e niveis previstos
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em projeto. Toda vegetacdo de porte arbérec Ontrada nas proximidades deve ser
mantida.As dreas que receberdo pavimentagao, independentemente do tipo de
revestimento, além da raspagem e limpeza descritas acima, deverdo sofrer
regularizagdo e compactagio do subleito.

A empresa contratada devera realizar controle tecnoldgico a ser definido
pelo arquiteto/engenheiro fiscal e um ensaio de Procter normal 90% mais ou menos
2%.

Durante a execugéo da obra, deverdo ser asseguradas as condigbes de
acesso (guias rebaixadas) as propriedades localizadas ao longo do segmento de

projeto, assim como dos passeios e vias confrontantes a obra.
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4 PADRAO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

4.1 CONCRETO ESTRUTURAL

4.1.1 FORMAS Assinatura :

Na execugdo das formas, faz-se necessdria a verificacdo destas com
relagdo ao correto posicionamento na obra, quanto as dimensdes das pegas
especificadas no projeto, quanto a capacidade de resistir esforgos evitando a
deformidade das pegas, quanto a estanqueidade e absorg¢éo, limpeza, aplicagio de
desmoldantes e critérios de reaproveitamento.

4.1.2 ARMADURA

As armaduras para concreto armado deverdo ser constituidas por barras de
ago que atendam em suas respectivas categorias, as regulamentagdes normativas.
que define as condigbes de utilizagdo destes materiais em cada caso. Além das
armaduras deverdo ser utilizados arames, espagadores, pastilhas, bainhas e
dispositivos de ancoragem para garantir o cobrimento, espagcamento e o
posicionamento das barras. A CONTRATADA deve receber os agos e efetuar
inspecao rigorosa do material, verificando a procedéncia, tipo e bitola. Devera ainda,
estocar separadamente o material, em local protegido contra intempéries e
contaminagdes.

4.1.3 CONCRETO- DOSAGEM E LANCAMENTO

Nos casos em que o concreto ndo seja especificado em orgamento como
usinado, deverao ser adotadas as orientagbes a seguir para mistura na obra.

4.1.3.1 AGREGADO MIUDO: :

O agregado mitdo pode ser areia, pé de pedra ou mistura de ambos, suas

particulas individuais deverd@o ser resistentes, apresentar moderada granulometria;
livies de torrdes de argila e substincias nocivas, devendo apresentar um
Equivalente de Areia igual ou superior a 35%.
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4.1.3.2 AGREGADO GRAUDO PARA CONCRETO

Podera ser pedra ou cascalho, britados, ou ainda, em outro material tendo
caracteristicas semelhantes. Devera ser composto de pegas duras, fortes e duraveis,
limpas e isentas de ps, matéria organica e de quaisquer outros materiais prejudiciais
e apresentar uma porcentagem de desgaste menor que 50% quando ensaiado pelo
meétodo (DNER/ME 035/94).

4.1.3.3 CIMENTO
Os cimentos devem satisfazer as especificagdes brasileiras, podendo ser de
qualquer tipo ou classe, desde que o projeto néo prefira ou faga restrigéo.

4.1.3.4 AGUA
Devera ser clara, limpa e isenta de Oleos, &cidos, Aalcalis, aglcares,
substéncias vegetais e quaisquer outros materiais prejudiciais.

No preparo do concreto estrutural deverdo ser observadas as seguintes
etapas: dosagem mistura transporte, langamento, adensamento e cura, ainda, cada
uma das etapas deverd ser executada com rigoroso controle por parte da
CONTRATA de maneira a garantir a resisténcia especificada bem como a qualidade
esperada do produto final. Quanto ao cimento, deve estar acondicionado em locais
Secos e com pouca umidade, com empilhamento maximo e demais condi¢cbes
especificadas pelo fabricante.Para os agregados devera ser garantida a uniforme
distribuicdo granulométrica, evitando-se a segregacdo. Todos os materiais devem
estar isentos de impurezas. Evitar o manuseio quando ocorréncias adversas
puderem carrear o material fino. A agua utilizada devera ser isenta de contaminacéo
de algum material incompativel com o cimento ou ago se for material estrutural. A
mistura deverd ser feita por um equipamento mecanico, observando tempo de
mistura, velocidade do equipamento e colocagéo dos materiais de maneira a garantir
a homogeneidade da mistura, quando ndo usinado. Quando do langamento do
concreto nas formas, garantir a qualidade de execugso observando aspectos como o
arrasto a distancias muito grandes para néo provocar a perda de materiais durante o
arrasto e evitar o langamento de alturas que possibilitem a segregagéo. Sempre que

necessario fazer o uso de calhas ou mangotes para o langamento. Devera ser
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realizado adensamento para eliminagdo dos vazios de maneira a torhar a mlstura'l:
mais compacta, menos permedvel e, portanto, mais eficaz. Realizar a cura do!
concreto pelo perfodo adequado de maneira a evitar a retragdo hidraulica e de.

maneira a garantir que o processo fissuragéo das pegas ndo acontega. |

4.2 PISO TATIL

Os pisos devem ter superficies uniformes, regulares, estavel e
antiderrapante sob qualquer condigéo, que néo provoque trepidagio em dispositivos
com rodas, conforme NBR 9050/2020. A composigao de sinalizagao tatil de alerta ei
direcional devera seguir rigorosamente o especificado em projeto. O piso tatil de‘:,
alerta deve ser utilizado para sinalizar situagdes que envolvam risco de seguranga,
ser cromo diferenciado ou deve estar associado a faixa de cor contrastante com o
piso adjacente. O piso tétil direcional deve ser utilizado em éareas de circulagéo,
indicando a direcéo a ser seguida ou quando houver mudangas de diregéo.

As placas de piso tatil deverdo ser em concreto com as seguintes dimensbes
minimas 40x40x5cm e apresentar o detalhamento abaixo. A coloragao escolhida e
definida em projeto devera ser na tonalidade a ser previamente aprovada pela’

fiscalizagao.
35242
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Figura 14 - Piso tatil alerta
Figura 13 - Piso titil direcional i
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4.2.1 CALCADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Na implantacio geral do objeto, estdo previstos a execugdo de pistas de
caminhada com 1,50 de largura e rampas de acessibilidade de forma a possibilitar
acesso ao equipamento pulblico a qualquer pessoa de mobilidade reduzida. O
projeto também foi concebido para que ndo houvesse degraus ou saliéncias e que
toda rota de acesso apresentasse inclinagdo maxima de 8,33% de acordo com a
NBR-9050/2020. N&o havera tolerdncia de erro de execugdo, devendo ser
observados os limites maximos de inclinagdes e dimensées.

As rampas de acessibilidade serdo executadas em concreto estrutural FCK
25Mpa com 6cm de espessura em conjunto com malha metélica Q-92, sob uma
base de brita graduada de 7cm conforme seg&o abaixo. Terdo o piso desempenado
e executado de acordo com as inclinagbes especificadas em projeto. Ndo esta
previsto a execugdo de pintura com o simbolo universal de acessibilidade, entretanto
estdo previstos o assentamento/execugdo de piso tatil de alerta, sempre que houver
algum desnivel adjacente a rampa.

O passeio devera ter pintura acrilica na cor cinza nos locais em que nao
existir piso tatil direcional ou de alerta.

CONGRETO:MOLDADO

NG LOCAL 6cm /
r : i 3
BASE DE BG —I555r :
ESPESSURA [ —1 = —
= S
PI=—) T ) et ] ] L] 1 =——1lEsPACADOR
\ METALICO QU
SOLO NATURAL \— TELA SOLDADA PLASTICO
Q42-4.2mm
MALHA MINIMA

HX16em

A1 DETALHAMENTO GE CALGADA

E5CALA 36,

Figura 15-Detalhamento de calgadas e rampas
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5 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E MOBILIARIO URBANO
Assinall;"a
5.1 BANCOS EXTERNOS (ACESSIVEIS) .

O mobiliario do espago de permanéncia sera composto em bancos de praga
com encosto feito em ago carbono revestido com pintura eletrostatica, com 1,60 m
de comprimento.

O equipamento deve seguir o disposto nas normas NBR NM 87/ 2000, NBR
10443/2008, NBR 11003/1990, NBR 8094/83. De modo a ser compativel com os’
seguintes requisitos: Banco com encosto, fabricado com tubos de ago carbono de no
minimo 2" x 2,00mm e 1 2" x 1,50mm; chapa de no minimo 2,00mm para fixagdo do
equipamento. chumbador parabout de no minimo 3/8" x 2 %" tratamento de
superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliéster termo-
endurecivel colorido com sistema de deposigdo de po eletrostatico, solda mig. |

Em relagdo ao seu processo executivo, este deve ser [ocado, na sequéncia
devem ser realizado furos nos locais para sua fixagdo (fixagdo do equipamento
sobre a base com chumbador mecanico).

As medidas de cada banco deverdo atender ao especificado em projeto,
assim como sua locagao/posi¢cdo em relagdo ao espago de permanéncia, de modo a
atenderem uma largura minima de 620 mm e altura minima de 880 mm. A tipologia
de mobiliario sera de acordo com a figura abaixo:

—m— = = -

Figura 16 — Modelo banco acessivel
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5.2 PARACICLO, LIXEIRAS E POSTE DE ILUMINAGAO

O paraciclo consiste em um agrupamento de suportes assentado sob piso
de concreto moldado in loco ou ainda usinado. O suporte tipo "U” devera ser fixado
sob estacas escavadas e concretadas in loco e ira apoiar 0os quadros das bicicletas
conforme prancha de detalhes fornecida. O suporte tipo “U” invertido, de ferro
galvanizado diam.: 2" com altura de 80cm, e 3m de comprimento pintado em tinta
epoxi na cor vermelha. O suporte deverda ser chumbado sobre o piso a uma
profundidade minima de 50cm para evitar vandalismo. O espagamento minimo entre
um suporte e outro sera de 75 cm, a fim de permitir o espaco para que duas
bicicletas sejam amarradas. Observar os detalhes de execugado conforme prancha
de detalhes fornecida.

TUBO EM AGD
r——£&52° GALYAN, COM

) PINTURA EPOXT
.’ - .
s

.,&Jﬂ:i‘;\b‘xnh
w . L
S K L_—.‘_: ;‘-“ L R "“‘-«_,:\‘._‘
— ARG e \:
H ” ‘I RS 3 g
BASE DE BG w ® Y 1 e ;
ESPESSURA— by B R H
10em Ty ebel’ Y S5
R P e et e e e ] !
e e e e T e )
ESPAGADOR DE
—METALICO =
PISO EM CONC. L4 U PLASTICO
DEsEMR.USO | EE e
JUNTA CONF. Q82 - 42mm BASE EM CONCRETD
DETALHE MALHA MINTMA £0,20m PROF.:-0,50m

15x15¢m

Figura 17-Paraciclo: Corte Esquematico

Em relagdo & lixeira, deve ser instalada lixeira dupla, com capacidade
volumétrica de 60, fabricada em tubo de aco carbono, cestos em chapa de ago e

pintura no processo eletrostatico. Conforme figura que segue:
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Figura 18 — Lixeira dupla com 60l de capacidade

Alem disso, serdo instalados 6 postes de iluminagdo em ago tubular com 2,5
m de altura e 80 centimetros de largura, com uma [ampada LED de 70 W, para’
luminagéo publica em locais indicados em planta. De modo a oferecer iluminagéo
para a populagao que utiliza o local.

)}
Y
=

\ /

— ——

Figura 199 — Poste para l[luminagio da Praga

-

Pagina 27 de 49




_ , , <
w Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande ‘EL ,&j_/ emorial Técnico Descritive
- Secretaria Mun. de Planejamento Urbanol& ™ Exgcugdo Praga Santa Maria

AR e Y

5.3 PLAYGROUND

A implantagao do Playground e seus equipamentos é um projeto voltado ao
estimulo da pratica de exercicios em pessoas em idade inicial, compreende um
conjunto de equipamentos, especificados no projeto, que serd instalada no bairro
Santa Maria e devera seguir as orientagdes descritas na sequéncia deste memorial.
Tal modelo de brinquedo segue o padréo definido pela gestsio municipal, com outros
elementos ja instalados em pragas e parques municipais, tal como na praga da
Prefeitura.

O projeto arquitetnico prevé a implantacio dos equipamentos conforme as
areas dos médulos disponiveis em Projeto, e paginagéo ja definida. O calgcamento
inicial previsto segue determinagdo da norma NBR 16071-2021, que prevé um
minimo de 30 ¢cm de camada de areia, que dessa forma proporcionem segurancga
das criangas e auxiliem no desenvolvimento psicomotor. A Figura 15 apresenta sua
estrutura e o equipamento previsto.

Na lateral préxima & quadra poliesportiva, deve ser executado (conforme
projeto)

A empresa CONTRATADA ira fornecer o equipamento instalado,
apresentando obrigatoriamente os documentos da fabricante com certificagdo ABNT
NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Seguranga, que tem
como objetivo estabelecer diretrizes que garantam a seguranga dos brinquedos e do
local de instalagdo. Deve também apresentar Laudo de Névoa Salina de no minimo
2800 horas, atendendo as exigéncias da ABNT NBR 8094/1983; Apresentar Laudo
Anti-UV da matéria prima de no minimo 1000 horas, atendendo as exigéncias da
ASTM G 155. Apresentando ainda Laudo da matéria prima de Resisténcia a
Condutividade Elétrica (antiestatico), atendendo as exigéncias da ABNT NBR
14922:2013.
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2= Totre MP H1400MM

1- Torre MP H'IZOOMM

3: Cob: chinesa MP

1- Escorregador feto duplo Hi400MM
1- Escalada de cordas' H1400MM

1~ Passarela’ negatlva L2000MM MP

1- Guarda corpojogo da velha

1- Passarela tubo L1I6OOMM

1- Balan¢o tubb de agd anexo torre MP
1- Escorregador reto H1I200MM
1-Escada s degraus H’IZOOMM

1= Guarda corpo. fochamento

1- Barra traneversal duplo MP-

1-"Par pega mioMp

‘2 - Portal d-seguianga tipo arco MP Altuta Platstérmis Torios: 140

3- Flange MP Altura Piataforma &/balango: 1,20m
1-'Pontelra se¢3o de salds:

“1- Curva sfencaixe 90°
1- Curva cfencaixe $0°
- Cénjunto assento ROT
"1 - Corririvio VD escada 5 degraus MP
1: Eséalada 6 apoios extemos HI400MM
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Y, COMPRIMENTO: 10M-
” LARGURA: 10M

 Area necessaria p/ circulagsio
13X13IM - 169m?2

) Para maforesda
11 +D3ANOS atd 12 ANOS

Figura 20~ Playground: Estrutura e Equipamentos

5.3.1 EQUIPAMENTOS

Devera ser observada a correta locagdo dos equipamentos, assim como
orientacdes dos fabricantes quanto a correta fixagéo dos equipamentos.

5.3.1.1 ESTRUTURA PRINCIPAL

O Playground infantil colorido ser4 composto por uma estrutura principal com:
colunas de madeira plastica medindo 110mm x110mm e parede de 20mm revestida
com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itatiba e 2 (duas):"
plataformas, tipo MP, com 4 (quatro) colunas em plastico reciclado medindo 110 mm
x 110 mm; E 1(um) patamar confeccionado com estrutura em ago galvanizado e
assoalho em plastico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm sendé
a altura do patamar em relagdo ao nivel do solo 1400mm.
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Figura 201- Playground: Modelo Colunas de Madelra Plastica

Flgura 212 - Playground: Modelo Patamar

5.3.1.2 TELHADOS

O Playground serdo composto por 3 (irés) telnados em formato de piramide
quadrangular, estilo cobertura chinesa em madeira plastica, com dimenséo de
1300mm x 1300mm x 650mm em polietilenc rotomoldado parede simples cor
colorido; contendo 1 (uma) plataforma, tipo MP, com 4 (quatro) colunas em pléstico
reciclado medindo 110 mm x 110 mm e 1 (um) patamar confeccionado com estrutura
em aco galvanizado e assoalho em plastico reciclado, medindo aproximado de 1050

mm x 1050 mm e a altura do patamar em relagéo ao nivel do solo deve ser 1200mm.
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Figura 22 — Playground: Telhados

5.3.1.3 BALANCO ,

O Balango deve ser um equipamento projetado atendendo os requisitos das
Normas de Seguranga para Playground NBR 16071, o mesmo sera fixado na 2@
(segunda) torre de madeira plastica, conforme modelo da Figura 20, com estrutura
em ago tubular com diametro de 42,4 mm, sem angulos retos, contendo 2 (dois)
assentos modelo aberto, com dimensdo de 460mm x 225mm de polietileno
rotomoldado, parede dupla cor colorido com encaixe de fixagdo e suspensos por
correntes galvanizadas. '

S ——
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Figura 23-Playground: Balango

5.3.1.4 RAMPA DE CORDAS

A Rampa de Cordas deve ser com pega méo de seguranca com dimenséo de
1570mm x 800mm, em estrutura em ago tubular galvanizado, com diametro de
42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, cor colorido sem angulos retos, com
angulo de inclinacéo de 40° e pintura eletrostatica, e a corda em material PET de

didmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.

Figura 24 - Playground: Rampa de Cordas
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5.3.1.5 RAMPA DE ESCALADA

:

A Rampa de escalada deve ter portal de seguranga em polietileno i:
rotomoldado cor colorido com dimensdo 1600mm x 690mm com 6 degraus em;‘:

polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido. '

Figura 25 — Playground: Rampa de Escalada

5.3.1.6 TOBOGA DUAS CURVAS

O Playground também contém em seu projeto 1 (um) Tobogéd com 2(duas)
curvas com angulo de 90°, de didmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor
colorido; 1(uma) Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de
750mm em polietileno rotomoldado cor colorido com 1(uma) ponteira segdo de saidafl
com didmetro interno de 750mm e parede dupla de polietileno rotomoldado cor:
colorido. !

j '
|
:
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Figura 26— Playground: Toboga

5.3.1.7 TUBO RETO

O Tubo reto 1600mm com didmetro interno de 750mm em polietileno
rotomoldado cor colorido com 2(duas) Flange (Painel) medida externa 940mm x
1020mm e furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido.

|
|

Figura 27 — Playground: Tubo Reto
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O Playground contemplara uma passarela-negativa rotomoldada estrutura em

forma céncava, comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centimetros e 84

centimetros de altura. A estrutura deve ser em ago estrutural com revestimento em

zinco e pintura epdxi eletroestatica, assoalho em madeira plastica e guarda corpos

fabricados com polimero de baixa densidade, com uma cobertura de UV e seus

elementos de fixagéo zincados.

Figura 28 — Playground: Passarela

5.3.1.9 ESCADA

A Escada do Playground contém: 5 degraus, dimensdo aproximada de 1650

mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla

cor colorido com corrim&o (Guarda corpo) em ago tubular galvanizado e com pintura
eletrostatica com diametro de 25,40mm e espessura de 1,95mm.

Pagina 35 de 49

.
:
i
[}
!

)



Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande Memorial Técnico Descritivo
Secretaria Mun. de Planejamento Urbano Execucdo Praga Santa Maria

Figura 29 - Playground: Escada

5.3.1.10 KIT JOGO DA VELHA

O Kit jogo da velha do Playground deve ser composto por 9 cilindros em
polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e 0O, com diadmetro
165mm x 210mm de altura, haste superior e inferlor em ago galvanizado pintura
eletrostatica com dimenséo de 820mm de comprimento € com um guarda corpo
dimens&o 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.

Figura 30 - Playground: Kit Jogo da Velha
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5.3.1.11 ESCORREGADORES

Equipamento destinado a diversos usuarios para uso alternados, sendo,
destinado ao plblico infantil e suas atividades recreacionais.
No projeto do Playground deverd haver 02 (dois) escorregadores, um"
escorregador ondulado com dimensdo de 2350mm x 540mm de largura, se¢éo de
deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado,
cor colorido e contendo portal de seguranga em polietileno rotomoldado cor colorido,
conforme representando na Figura 26. E um escorregador duplo com dimenséao de
2600mm de comprimento x 900mm de largura com cada se¢ao de deslizamento de
390mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido com barra transversal

de seguranca em polietileno rotomoldado cor colorido representado na Figura 27.

N

Figura 31— Playground: Escorregador Qndulado i
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Figura 32~ Playground: Escorregador duplo

54 QUADRA POLIESPORTIVA
5.4.1 Piso modular

Sob toda a area da quadra, deveréd ser executada compactagdo mecanica
{(com comprovagéo via ensaio a ser apresentado para a fiscalizacéo) e execugao de
base em brita graduada com espessura de 10cm. O volume de material sera contido
através de viga baldrame nas 4 faces do perimetro. Sobre o qual serd executado
piso em concreto FCK 25MPA com 10 cm.

Piso da Quadra: Antes do inicio da execugdo da quadra a empresa
executora devera observar o caimento minimo de 2% para ambos os lados,
partindo do eixo da quadra; de modo a promover a drenagem superficial do piso.
Nesse caso, o caimento se dara para a area na qual existe dispositivo de drenagem
que ja atende ao talude existente e também area iateral de gramado.
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Figura 33 — Quadra Esportiva: Piso

Conforme solicitagdo da gestdo municipal, de modo a maximizar a
durabilidade do revestimento dos pisos das quadras poliesportivas, a quadra tera’
revestimento de piso modular outdoor (areas externas) com material de
polipropileno copolimero de alto impacto e alta resisténcia com aditivos de protegdo
UV, antiderrapante, e com dimensbées de 250mm x 250mm X 12mm com
altura/espessura de 12 mm e capacidade de carga de no minimo 10tn/m?, com
pintura das linhas esmalte P.U, separando cada esporte por cores, com aspecto
emborrachado, a fim de se obter uma quadra impermeavel, resistentes a umidade e
aos desgastes com cor firme e duradoura.

O piso modular esportivo para a quadra descoberta devera atender as
caracteristicas basicas que seguem: '

» Feitos de polipropileno copolimerizado.

» Aprovados para todos os esportes coletivos: futsal, basquete, voleibol, handebol
e hockey-in-line; ;

+ Instalagdo através de encaixes do tipo macho e fémea;

« Sistema de amortecimento que reduz o impacto articular e o de quedas;

« Possuir amortecedores de borracha (TPE);
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+ Resistente & agua e umidade;
+ Piso auto-drenante: superficie vazada para escoamento rapido de agua;

« Instalagéo devera ocorrer sobre contrapiso nivelado com caimento de 2%;

« N&o devem espanar nem soltam farpas;

» Garantia condizente com o mercado.

Assinatura
E necessario, ainda que o piso instalado atenda aos seguintes requisitos técnicbs:
* Suportar minimamente a capacidade de carga de 10 ton/m?, conforme testes de

compressao que precisam ser comprovados pelo fabricante.

Figura 34 — Exemplo para teste de capacidade de carga.

» Coeficiente de atrito dinamico (seco): 0,8;
» Coeficiente de atrito dinamico (molhado): 0,7:

« Indice de retorno da bola de 100%;

e Possuir resisténcia 4 umidade de 100%;

» Ter indice de deformag&o vertical variando entre 1,5 e 1,8 mm:;
* Deve possui trava antifurto;

» Presenca de Aditivo Antiestatica (nfio causa descarga por acimulo de energia
estatica);

» Aditivo anti-oxidacdo (para que possui caracteristica antioxidante);
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» Resisténcia & alta temperatura (60°C por 72Hrs);

¢ Aditivo anti-UV de para maior permanéncia de cores;

;
]
1
i
|

Sendo assim, a montagem ocorre conforme o seguinte esquema,
respeitando sempre as indicagdes de instalagdo do fabricante e com o caimento
adequado para a base cimentada:

_ﬁ_é:l_. i
Piso }
Drepagem de Agua L
Contrapiso nivelado

Flgura 35 - Execugéio do piso

Desse modo, resultando em uma superficie plana e drenante, conforme
especificado em projeto.

As faixas deverdo ser pintadas segundo especificagdes do projeto,
com pintura feita com tinta PU (que possui alta durabilidade e resisténcia as
intempéries) e deve ser feita por equipe especializada. De modo que a pintura de

faixas de demarcagéo da quadra ja esta inserida no item de instalagéo da quadra.
5.4.2 Fechamento - Alambrados

Conforme especificagbes do projeto, os servigos de serralheria seréof'.
executados de acordo com as boas normas indicadas e serdo confeccionadas em
perfis metalicos tubulares. A montagem dos perfis tubulares DEVERA SER:.
EXECUTADA IN LOCO através de solda TIG, uma vez que alguns perfis dd"
alambrado serdo embutidos juntamente com as estacas em concreto dé
sustentacéo. O alambrado da quadra poliesportiva terd 2,00 metros de altura naé
laterais e 4,00 metros atrés das traves/tabelas, tendo ainda sistemas de

contraventamento e um portdo do tipo abrir para acesso a quadra esportiva. Devera
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ser executada a fundag&o, com estacas e vigas Bafffame em concreto armado sem
ressalto acima do piso e 20cm de largura, margeando toda a quadra, para
contencéo de camada de base drenante e fixagao do alambrado.

As estacas de fundagdo terdo didmetro de 20cm e profundidade de 1,50m,
espacadas conforme distancia entre os tubos verticais de sustentagdo do alambrado
estipuladas conforme Projeto Arquitetdnico vigente. As estacas localizadas nos
cantos do alambrado e em locais de aterro deverio apresentar, no minimo, 2,50m
de profundidade. As cantonheiras de travamentos serdo compostas por tubos com
bitolas idénticas acs montantes verticais.

O alambrado dever4 ser executado com tela losangular de arame
galvanizado, malha 2", fio BWG 14, arrematado na parte superior com um tubo de
ago galvanizado com didmetro de 2”. Na face inferior, entrelagar a malha com um
dos ferros superiores da viga baldrame. Suas estruturas tubulares deverdo ser
galvanizadas internamente nas suas paredes. Os montantes verticais serdo
compostos de tubos com bitola de 3" chumbados e os montantes horizontais serdo
instalados em toda a extens@o do alambrado, em tubos com bitola de 1 4" com &
parte inferior contendo fiada de tubo de 1 %4 “.

Os travamentos superiores serdo compostos por tubos com bitola de1 1/4”
dispostos nas extremidades do alambrado.

Devera ser realizada pintura anticorrosiva sobre pontos de solda, soldas
estas que deverdo ser executadas com o rigor das normas técnicas vigentes,
seguindo em pintura de esmalte sintético na cor aluminio sobre as mesmas. N&o
serdo tolerados e aceitos servigos de solda somente com pontos Gnicos. As soldas
dever&o correr os pontos de contato entre tubos de forma completa para que as
soldas déem coeséo ao fortalecimento da estrutura do alambrado.

5.4.3 Portao Tubo Tela

Construgéo de 2 portdes em tubos de 2”, “galvanizados internamente nas
suas paredes com tela de arame galvanizado, malha 2", fic 12, na dimensio de 1,00
x 2,10m, dotados de tranca e cadeados, conforme Projeto Arquitetdnico vigente.
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5.4.4 Traves com Redes

Confeccionadas em estrutura tubular de ago galvanizado 3" com requadro
em tubo de 1" polegada, na medida oficial de 3,00 m x2,00m internos, pintura em.
primer e acabamento com tinta esmalte sintético cor branca. Acompanha par de.
redes de nylon de fio 8,00mm, com prote¢do U.V., oficial, sextavadas, também na

cor branca que sera presa em ganchos de fixagdo soldados a cada 10cm.
5.4.5 Tabelas de Basquete

O suporte das tabelas devera ser confeccionado com tubos e barras em ago
galvanizado pintados com fundo antioxidanteDN 4" e acabamentc com pintura
automotiva cor branca, de forma que resista a todos os esforgos devidos ao peso
proprio somado com as agles devidas ao uso. Acompanha tabela em madeira,
sendo em compensado naval prensado com resina fendlica resistente a umidade,’
com requadro em ago galvanizado protetor, acabamento com massa acrilica
niveladora e pintura em tinta esmalte sintético brithante, nas medidas oficiais (1,20 x
1,80). Aro retratil com molas espirais em ago galvanizado, devendo ser instalado na
altura de 3,05m do piso, pintado com fundo antioxidante e acabamento com pintura
automotiva cor vermelha. Rede em polipropileno fio 3, com protegdo U.V., oficial,
sextavadas, na cor branca.

A Tabela devera ser instalada alinhada com a trave, conforme previsto em
projeto, dado que é fixa e ndo articulada.

6 PAISAGISMO

Por se tratar de uma drea ociosa do Municipio o qual decidiu pela
implantagdo de uma praga para melhoria da infraestrutura esportiva, recreativa e dé:
lazer, a CONTRATADA devera executar os servigos de paisagismo de acordo com 6
especificado em projeto e orientagdes da fiscalizagio. Apds realizadas as etapa's:
anteriores condicionantes a execugéo do Paisagismo, a contratada devera iniciar fr‘)
plantio de grama conforme segue. |
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Apds execucdo de todas as demais intervengdes e dreas revestidas e
pavimentadas, vias, caminhos e taludes, os espacos e canteiros destinados a
vegetagao deveréo receber tratamento adequado para o plantio das mudas, estando
livre de plantas daninhas, vegetac&o néo prevista em projeto, com o terreno limpo de
residuos de obras civis e lixo.

As espécies vegetais ap6s implantadas deverdo ser constantemente
regadas e tutoradas de modo a manter seu estado fitossanitario adequado até o
recebimento definitivo da obra, podendo haver necessidade de replantio caso a
fiscalizag&o de obras julgue necessario ou caso haja vandalismo antes da enfrega
'da obra.

6.1 PLANTIO DE FORRAGAOD

6.1.1 REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO

Para o preparc inicial, a CONTRATADA devera realizar ;.“'rwemog:éo da
vegetag&o que possa ser encontrada e ou obstaculos para a implantagéo do plantio
das espécies previstas em projeto. Considerando que a presenga de camadas
compactadas no solo, causa uma série de problemas que podem reduzir a
produtividade, devera a CONTRATADA realizar o revolvimento manual do solo em
camadas de profundidade de area 20 centimetros de modo a aerar o solo e permitir
melhor pega das espécies vegetais.

6.1.2 PLANTIO DE GRAMA

ApoOs a realizagdo do revolvimento manual do solo, devera ser realizada a
regularizagdo da area destinada ao plantio de grama, do tipo Sdo Carlos
(AxonopusCompressus), em placas de 40x40cm conforme consta no projeto (nas
areas livres e também nos taludes). Devera haver o preparo do solo, com escavacio
mecéanica descrita no item anterior e posterior preparo da terra vegetal com adubo
orgénico mineral. Se o solo apresentar eventuais deficiéncias, estas devem ser
corrigidas da maneira adequada antes da implantagéo da espécie. Para controle do
solo, podera ser solicitado a CONTRATADA um ensaio de solos que apresente a
alcalinidade do mesmo de modo a orientar as eventuais corregdes.
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6.2 PLANTIO DE ARVORES E ARBUSTOS

Ainda verificar que serao fornecidas e plantadas mudas de Aarvores e
arbustos com local a ser definido na implantag@o dos demais equipamentos, sempre
respeitando se as orientagdes da FISCALIZACAO e da Secretaria Municipal de Meio

em item especifico do orgamento.

6.2.1 PLANTIO DE ARBUSTO

As mudas deverdo ser entregues em perfeita condigao fitossanitaria,
de pragas e doengas. Devem ser observadas as caracteristicas especificadas no
memorial descritivo e projeto tal como porte, coloragéo, quantidade e espagamento
de plantio e poderéo ser rejeitadas parcial ou integralmente pela FISCALIZACAQ.

As mudas deverdo ser entregues em perfeita condigdo fitossanitarias, livres
de pragas e doengas. Devem ser observadas as caracteristicas especificadas no
memorial descritivo e projeto tal como porte, coloragéo, quantidade e espagamento
de plantio e poderao ser rejeitadas parcial ou integralmente pela FISCALIZACAO.

As covas para arbustos devem possuir dimensao minima de 0,40x0, 40x0,
40 (m), e a terra retirada devera preparar a mistura de adubagéo para reaterro das
covas nas seguintes proporgges: Calcario — 300g; Adubo orgéanico — 8 litros; Adubo
mineral — 150g. Para canteiros, estes deverdo ter profundidade minima de 0,15m a
0,20m e a adubagdo devera seguir a seguinte composigdo: Calcario — 300g/m?
Adubo orgénico — camada de § cm; Adubo mineral — 150g/m? .

Apés a abertura das covas e inser¢do dos insumos de adubag&o, essa
devera ser irrigada em abundéancia, antes do plantio das espécies definidas em
projeto. O plantio das espécies deve ser feito, preferencialmente, no inicio da manha
ou final da tarde, quando a temperatura e o sol séo mais amenos. Apos realizado o
plantio todas as mudas e o solo devem ser regados, de forma a abranger inclusive o
sistema radicular.

Deverdo ser plantadas espécies arboreas na faixa de preservag:éd:
permanente de modo a recompor a mata ciliar. |
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As mudas deverdo ser entregues em perfeita condicdo fitossanitarias, livres
de pragas e doengas. Devem ser observadas as caracteristicas especificadas no
memoriai descritivo e projeto tal como porte, colorag8o, quantidade e espacamento
de plantio e poderédo ser rejeitadas parcial ou integralmente pela FISCALIZACAO.

A contratada deverd determinar a locagdo dos elementos isolados com
estaca ou piquetes.

As covas para arvores devem possuir dimensioc de no minimo
0,60x0,60x0,60 (m), sendo que a terra retirada devera preparar uma mistura de
adubag@o com calcrio, adubo organico e adubo mineral NPK 6-30-6, nas seguintes
proporgbes: Caicario — 400g; Adubo organico — 10 litros: Adubo mineral — 200g

Apos a abertura das covas e insergdo dos insumos de adubac¢ao, essa
devera ser irrigada em abundancia antes do plantio das especies definidas,

Quando do plantio das arvores, estas devem ser providas de
TUTORAMENTO para auxiliar no crescimento inicial e adaptacdo ao novo solo.
Todas as mudas de &rvores deverdo ser tutoradas. Sendo que a estaca devera ser
maior do que a planta, de madeira ou bambu e ser fincada aoc lado da
espécie/torrdo. O amarrio devera ser feito em fio de réfia, barbante, sisal, arame
galvanizado (com revestimento em borracha) ou similar, devera ser executada em 2
ou 3 pontos, sendo interlacada, e ligeiramente solta respeitando o crescimento
posterior do caule.
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Figura 36 —Paisagismo: Esquema de Tutoramento

7 LIMPEZA GERAL

Limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui a remogdo do
entulho, material ndo aproveitavel efou de propriedade da contratada, limpeza dos
canteiros e das pavimentagdes externas. Apds a conclusdo dos servigos, a obra
devera ser totalmente limpa. O fornecimento de mdo de obra e equipamentos
necessarios para execugdo dos trabalhos, de forma tal a se efetivar a entrega final
da obra devidamente limpa e desobstruida de todo e qualquer material estranho, é
de inteira responsabilidade da empresa contratada,

8 DECLARAGOES FINAIS

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendagbes da ABNT ¢
das concessionarias de servigos locais e ainda, devera atender aos requisitos da
NBR-9.050/2020 e NBR-16.537/2018, que se refere as condigdes de acessibilidade,
além das demais NBRs referentes aos demais servicos a serem executados.
Possiveis acréscimos de servigos a sersm executados, desde que devidamentt%
justificados e apresentada a documentagfio necessaria pelo executor, deverdo ser

de prévio conhecimento e aprovag@o por escrito da fiscalizagdo a qual dar & ciéncia
a Secretaria competente.,
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A CONTRATADA responsabiliza-se ecucado e oOnus financeiro de
eventuais servicos extras, indispensaveis & perfeita utilizagéio e/ou habitabilidade da

construgao, mesmo que nao constem no projeto, memorial e orgamento.

8.1 SINALIZAGAO DE OBRA

A execugdo de obras e servigos adjacentes a via pode ocasionar fatores que
determinam o surgimento de problemas de fluidez e seguranga na circulagéo de
pedestres e veiculos. Situagbes deste tipo constituem-se em fatos imprevistos para
guem esta dirigindo ao longo da via, em condi¢cdes de velocidade relativamente
constantes. Visando minimizar os impactos na circulagio local, é responsabilidade
da CONTRATADA comunicar a FazTrans — Orgédo Municipal de Transito, com no
minimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, sempre que as agfes no local
(carga e descarga de material, manobras de maquinas na pista e outros)
ocasionarem transtono ao trafego. Devera também ser garantida a circulagdo, de
forma segura, aos pedestres de demais transeuntes.

8.2 CONTROLE TECNOLOGICO

Ainda, a critério da fiscalizagéo e contratante, poderé ser solicitado ensaios
destrutivos e n&o-destrutivos, relatérios, testes e sondagens de carater tecnoldgico
por meio de fornecimento de laudo e documentagdo de ART/RRT do profissional
responsavel pelo atesto da qualidade ou informagZo prestada deste laudo técnico
especifico. Desde que devidamente fundamentado pela fiscalizagéio de obras e nao
havendo alternativas técnicas na comprovagdo da integridade, qualidade ou
verificagéo da execug@o esses servigos deverdo ser arcados pelo contratado, sem
prejuizo ou aditamentos ao contratante, cabendo o énus ao contratado. A data de
recebimento da obra serd marcada durante a verificaggo final.

8.3 RECEBIMENTO DA OBRA

O recebimento da obra se dard quando o construtor atender todas as
exigéncias de projeto, memorial descritivo, especificagbes e recomendagdes da
fiscalizag&o. Ter concluido todos os servigas, inclusive os solicitados na verificacdo e
afericdo de medigdes ou na fiscalizagéo de rotina. O recebimento da obra nfo exime
a Contratada das garantias asseguradas ao Contratante pelo cddigo civil. A data
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- i
para garantia da obra iniciara com a data da assinatura do Termo de Recebimento \
definitivo. Ao termino da obra ou em qualquer momento, poderd ser emitido’
Relatorio de Obra realizado pela fiscalizagdo com eventuais apontamentos e

solicitagbes de corregdes e imperfeigdes da execugio da obra,

MARCO ANTONIO & Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO MARCONDES
MARCONDES ¢ }SILYA:0431868891 7

SILVA:04318688917 {5,/‘{ " Dados: 2023.08.14 13:58:33 -03'00"

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito de Fazenda Rio Grande/PR

Assinado de forma digital por

BRUNO MARTINS DOS&  BRUNO MARTINS DOS
SANTOS:078125 869 36 SANTOS:07812586936

Dads: 2023.08.14 13:42:16 -03'00"

Assinatura

BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Secretario Municipal de Planejamento Urbano

Documento assinado digitalmente

ﬁt"b RAFAEL GBUR CARDOSO
g & Data: 14/08/2023 12:10:12-0300
Verifique em hitps:ffvatidar.iti.gov.br

RAFAEL GBUR CARDOSO
Engenheiro Civil
CREA PR 152.016/D
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SECRETARIA MUNICIPAL DE >
PLANEJAMENTO URBANO a
BDI:  2559% | @
OBJETO: CONSTRUGAQ DA PRAGA SANTA MARIA BDI2: 16,32% 5
ENDEREGO: RUA NATAL ESQUINA COM RUA CAXIAS DO SUL - BAIRRO SANTA MARIA - FAZENDA RIO GRANDE PR
1REFERENCIA: SINAPI e SINAPI-| - COM DESONERAGAD - JUN/2023 - PARANA

ORGAMENTO
PREGO
ITEM | CODIGO | ORKGEM DESCRICAC DOS SERVIGOS U | pirArie ra| B QUANTIDADE i PREGO TOTAL (RS)
COMED (RS)

IR | SN | 51D 0T PRELMINARTS & ADMINISTRACAD muam—mﬂ BA53.72]
- T [SERVIGOS PRELIMINARES (D T BASLI

1.4 SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLAGA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_O3/2022_PS Mz | R§ 30946} BDIT' 225 RS _ 36866 R$ 574,48
112 98525 | SINAPI |LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRQ DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATCR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 | RS 03] Bon 200,00 RS 049 RS 97,95
11,3 55534 SINAPI |KIT CAVALETE PARA MEDICAD DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 20 (%"} FORNECIMENTO E iNSTAIACAD (EXCLUSIVE HIDRAOMETRO). AF_11/ 2016 UN RS 232,40 8Dl1 1,00 RS 291,88 | RS 231,88
114 95573 | SINAPI |HIDROMETRO DN 20 (%), 1,6 MYH FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_11/2016 UN | RS 11551 BDI- 100 RS 14545 | R§ 145,45
115 COMP 001 ENTRADA DE ENERGIA PADRAO COPEL 70-100A COM POSTE DE 10 M E DEMAIS INSFALAOOES UN RS 243457 BDI. 1,00 R$ 3.05764| RS 3,057,684
116 99058 SINAP| [LOCAGAQ DE PONTQ PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF 1072018 uN RS 12,00 BDIZ 7,72 RS 1356 | RS 107,76
117 | 1000576 | SINAP] |REGULARIZAGAO E COMPACTAGRQ DE SUBLE[TQ CE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSD. AF 1172013 Mz | R§ 247 BOn 60,00 RS 30| RS 186,13
148 10775 | SINAPI [LOCACAD DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRTORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAG INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES [Rs  7as00| BoM 490 RS 92310| R$ 3.602.02
N - B | GLLADRA POLIESPORTIVA Cf PISC MODULAR m [ . 7 7 55, +
) 21, COMPACTAGADIEXECUGAO DA PISO B -R$ . _ 41.791,83
2.1 7053 | SINARI |COMPAGTAGAD MECARICA DE SOLO PARA EXECUGAD DE RADIER, PIS0 DE GONGRETO OU LAJE SOBRE S0L0, COM COMPAGTADDR DE SOL0S A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 | R 350]  6on 42827 RS 4,40] RS 1.970.48
202 | 100324 | SINAPI |LASTRRO COM MATERIAL GRANLILAR (PEDRA BRITADA N, E PEDRA BRITADA N2, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE ™10 CM". AF_07/2019 M3 | Rs 11249 EDH 4483 RS 14128] RS 8.333,11
2.3 95878 | SINAP! |TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 10 MY, EM VIA URBANA FAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM [UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM | R§ 148| BN 4827 RS 1.86| R$ 833,23
214 LCOMP J02 FABRICAGAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS E PILARES, EM MADEIRA SERRADA, En25 MM, 4 UTILIZACOES, M2 RS 39,40 BDH" 8,40 R$ 4949 | R$ 415,70
245 21131 | SINAPI |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CASD, 092, {1,48 KGMZ), IAMETRD DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15X 15 CM w2 | rRs 1268 Bout: 448,27 RS 1683 RS 7.138,75
218 38405 | SINAPH |CONCRETG USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RES/STENCIA 25, COMBRITA 0 E 1, SLUMP o 130 +- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NER 8953) W3 | RS 43457 3 22,33 RS 545791 RS 24.365,99
217 | 103673 | SINAPI |LANGAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022 M3 | RS 4367 | BOH 44,83 RS 54.85| RS 245859
218 97114 | SINAPI |EXECUGAC DE JUNTAS DE CONTRAGAQ PARA PAVIMENTOS DE CONCRETC. AF_04/2022 M| RS 033  BDAl 353.40 RS 049] RS 176.04
22 . . {|REVESTIMENTO DE PISO E CONJUNTOS DE TRAVE DE FUTSAL E TABELA DE BASQUETE S o . - . 7922671

221 cotachotz P10 MODULAR ESEORTIVO OUTOGGR GBM FLACAS DE 25 CM, INCLUSD PINTURA PU PARA FADIAS DE DEMARCAGAO {807} E ACABAMENTO LATERAL FORNGEGIMENTO E w |rs  izmas| ooz st & 14553] RS c5.281.95

INSTALACAO COMPLETOS
P - . " | M

222 s | s mggtm zgrgﬁzé E&E:;.r :éxg g& ;_rgi\g"sos ggilﬁa DE 2,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3° COM REQUADROS EM TUBO DE 1% PINTURA EM PRIMER COM TINTA un | RS aaser| eoi 100 Rs 5s0222| ms ssa222
2.2 COMP 004 CONJUNTOS ESTRUTURAL METALICO PARA TABELAS DE BASQUETE (COMPLETA E COM FIXAGAD AQ ALAMBRADO)_FORNECIMENTO E INSTALACAQ M| R§ _ 23s82| eon 1250 WS 2s994] RS 2.740.25
224 101473 | SINAPI |ESTAGA BROGA DE CONGRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESGAVAGAD MANUAL COM TRADD CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020 M| Rs 60.13| _ BoI1 4,50 RS 7552 A3 339,83
226 96527 | SINAPI |ESCAVAGAD MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAD DE FORMAS). AF_06r2017 M3 | Rs _ 13653]  BON. 0,13 RS 17147 | RS 2195
226 COMP 002 FABRICAGAC, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS E PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2_ | RS 39.40]  BOI 200 RS 4949 RS 98,33
22,0 02760 | SINAPI |ARMAGAG DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG__| A3 13,53 o 8,00 RS 1699] A% 13594
228 1527 SINAFI ?VOBNRC;;E;O USINADO DOMBEAVEL. CLASSE DE RESISTENCIA €25, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (CISPONIBILIZACAG DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO M3 RS 453,34 96" 013 RE 56936 | RS 72,88
228 | 103769 | SINAPI |PARDE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FGRNECIMENTO E INSTALACRO. AF_042072 UN_|Rs_ 343211]  BON 1,00 RS 2.0933.69| RS 2.933.60
23 ALAMBRADO .. ] 3 ] ] T BEEXE

231 101173 | SINAPI |ESTAGA BROTCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 206H, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADG CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANGUE. AF_ 052070 M| RS 60.13] B0 75,00 RS 7552] R$ 5,663.90
232 COMP 002 FABRICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS E PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTIUZACOES, Mz | R$ 3840| =01 13,21 RS 4545| RS 950,67
2.3.3 92759 SINAPI |ARMAGAD DE PILAR OU VJGA DE ESTRUTURA CCNVENCIONAL DE CONCRETO ARMADD UTILIZANDO AGO CA-6( DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG R3 14,45 BOi1 95,90 R$ 18,16] RS 1,740,40
234 92760 | SINAPI [ARMACAO DE FILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO GA-S0 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_05/2022 XG_| RS 13.53| _ son 103,02 RS 1699| R$ 1.750.75
235 30405 | SINAPIH |CONGRETO USINADG BOMBEAVEL, GLASSE DE RESISTENCIA G25, COM BRITAD € 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTC (NBR 5353) M3 | R$ __ 43457] _ BDH 475 RS 54579| RS 2.550.31
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n L] -
a1 covpom | NSTALGRO DEANCO HETALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AGO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO o [rs 125080] sou 200 w 157050] 68 et
IS TALACAQ DS LIETRA METALIGA DUPLA, CAPACIDADE DE 0L, EM TUBG DE AGO GAREONO E GESTOS EM CHAPA DE AGO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DB
82 | 103307 | SINAPI |or CRETO EXISTENTE. AF_1112021 UN |R% 133574] Bou 10 Rs 168201 | RS 168281
83 20814 | SINAPI |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAD. AF_04/2019 M2 | R 2,04 BDH 552,41 R 25| RS 1.414,55
TOTAL (COM BDI) [ s 22163128
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At DA
! RID GRANDE
MUNICIPIO / UF IDATA BASE DESCRICAO DO LOTE BDI1 BDI 2 SECRETARIA MUNICPALDE
Fazenda Rio Grande J06-23 (DES.) - PARANA _ Construgio da Praga Santa Maria | * _2550% - |- 1632% - PLANEIAMENTO URBANO
K o ‘ 'CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO : o
” .D ’ = - ,1 - L. 2 . ..._5 __4
em eserigao — 3 das 50 dias G0dias__| 120 dias
ORGAMENTO SANTA MARIA R$ 321.631,28 12,16% 22,26% 21,99% 43,59%
1. ' SERVIGOS PRELIMINARES MINIS A0 D - . 1 672% 10.9% 10,8%. 10,9%
RVIGOS £ ADMINISTRAGAO DA OBRA- RS A T R o R oo RS 92510
8.9% 26.9% — 21.9% 42,3%
) 2, QUADRA POLIESPORTIVA Cf PISO MODULAR RS 187.386.73 | oo eorar | R 5059030 | RE 4119005 | RS s o577
i T 2l 14.9% 0.0% 10.3% 74.8%
> PLAYGROUND R$ 65.998,44 o' ge5.62 [ RS RS 6.782.00 | RS 40.359.03
7.0% 52.8% 0,0% 0.0%
4. PISTA DE CAMINHADA RS 12.399.96 |ee S ioma | R e B0 ST RS — .
il - 0.0% 3% 57.1% 11.6%
. 5. URBANIZAGAO - , RS 38.339,13 I - |5 1199937 RS 21.895.61 | RS 4.444.21
" 100,0% 0.0% 0,0% 0,0%
6. REMOGAQ DE 2 POSTES RS 101672 el o — s — -
- : — -— — — — T
- 7. PARACICLO R (RS IR A T R i AT
0,0% 0.0% 0,0% 100,0%
8. MOBILIARIO URBANO E SERVICOS FINAIS R$ 6.238,97 | == — s — s — R~ 623557
TOTAL . { R$39.115,26 | R$ 71.592,05 | R$ 70.731,04 | R$ 140.192,93
12,16% 22,26% 21,99% 43,59%
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OBSERVAGOES:

A5 UEDIDAS L RER AL

OC0. AS MATUAS

DESCRITAS EM PROETO E LEGHSLACAD WIGENTE:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA Rt GRANDIE DEVE GERL RESPONIAVEL PELA
R ANCL 3

]

ESPECIAL A LIMPEZA, L

VISUAL, SONORA (ALARMES) E TATIL ATSIM COMO SIALIZACAG VIARIA

~MUDANGAS DE DIRECAD KA SINALIZACAO TATIL NIFH18.437,2010 -« ITEM £.4.2; GUANDG HANVER

LAIDANGA DE FORMANDE ANGULL ENTRE 180 € 180", NAD £ MECESSARID EIMALLZAR &

DESVIO COM SRIALIZAGAD VATIL DE ALERTA!

» GORTES E EMENDAS N STHAL TACAO TATL: TEM LSS

HOUVER A REALIZAGAO DE CORTES £ EMENDAS NG IS TATIL £ REQONENDAVEL PRESERVAR

Vo, NO P50 [TEM 852, PARA TATIL DE

LEV0. PODERAD SER

ALERTA, DEVE SER PEGASHO.
CORTADAS A ULTBAM E A PENULTRUA PECAS, COM MIIMO DF 10cm;
41 PISOC TAT, SERA EM CORCRETO COM ESPESSURA MIMAMA DE Sem. SER REGULAR.
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20MFa,
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GLULASICADE! DESCON MDA
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DEVERA O s OES 0O

DETER TROS DE PADRAD T
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ESTRUTURA PE DREITO PARA

BLOCO DE CONG
40%R40cm

OFICIAL 180X 120cm
EM LAMINADO NAVAL e=2C0

TABELA DE BASQUETE

ESTACA BROCA B
20cm, C=1,50m

ESTRUTURA PE DIREITO PARA

FIXAGAD DE TABELA DE

BASQUETE EM TUBO DEAGD G 4"
A

N
E5MALTE SINTETICO NA COR
VERDE

BARRA ACO DE FIXAGAG DG
" ALAMBRADO
\ COM ESTRUTURA DE CESTAG 2"
TURQ DEACQ €] 1"PARA
REFORGO TIPO bXO FRANCE §A

P-1-F]

VISTA LATERAL TABELA E CESTA DE BASQUETE

ESCALA 1.50

BARRA AZO DE FIXAGAD DO
ALAMDRADG

COM ESTRUTURADE CESTAD 27

ESTRUTURA PE DIREITO PARA
FIXAGAD DE TAGELADE

* BASQUETE EM TUBO DE AGD &4
COMPINTURA COM TINTA
ESMALTE SINTETICO NACOR
VERDE

PLANTA TABELA E CESTA DE BASQUETE

ESCALA 150

PLANTA TRAVE

ESCALA 150

1 Fi11

REDE PARA TRAVE CE FUT3AL EM
5] 4.00mm

REQUADROS EM TUBG

[~ kM

TRAVE EMTUBO DE AGO
M PINTURA

EMFRIMER COM TINTA ESMALTE
BINTETICO

TRAVE EM TUBQ DE
GALVANIZADO O 5 GOM FINTURA

VISTA TRAVE

ESCALA 1:5D

EM PRIMER COM TINTA ESMALTE
SINTETICO

REDE PARA TRAVE DE FUTSAL EM
POLIETILENG FIG 4,00mm

RFQUADRCS EM TUBQ @ 1°

FDUAGAD DE TABELA DE
BASQUETE EM TUBC DE AQD @ 4
COM PINTURA COM TINTA
ESMALTE SINTETICC NA COR
VEROE

e
TRAVE EMTUBO DEAGO By
GALVANIZADO @ 3° COM l
EM PREJER COM TINTAES|
SINTETIC

BARRA AGO DE EDAGAQ DO
ALAMSRADO COM ESTRUTURA DE
CESTA10CM
oz

& 1"PARA
FRANCESA

TUBO DEA
REFORGO 190

FIXAGAD POR 4 PARAFUSOS

REDE PARA TRAVE DE FUTSAL EM _11"

TUBO EM ACO GALVANIZADO & 3~
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AREA DE PTSCE 43847
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A5G ESPORTIVO EXTERNO
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10 1912
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BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

PREFTITURA D&

" RIO GRANDE

= EDIFICAGAO. . L
. ) : L ‘ SECRETARIA MUNICIPAL DE
188 =} 200 PLANEJAMENTO URBANC
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CRPB = 4,50
TOTAL = 10,15
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRAGAO CENTRAL 393 T80
RISCOS 0,50, = 0,96
SEGUROS E GRANTIAS 0,32 | 0,30
DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 0,85 RESUMO
LUCRO 6,64 3,50 BDI1 BD{ 2
BDI {OBRA QU MATERIAIS/EQUIP.) 25,59 16,32 02559 | 0,1632
BDI={{{((1+(CE+CO+CI0Y100) {1+ C11/100)"(1+C12100))/(1-C61100)}-1)*100)
BDI {OBRA) | 25,59%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 16,32% |
1 - Solicitar 0 vator do 133 do municiplo - 2,00 |%
2- Sclicitar a “Basa da CAleula™ {% do mio de Obra) 1 00'00 %
3. Férmula do cilculo do 1SS & base de calculo|%
4-Valordo [SS ealculade 2,00|%
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA ]
TIPOS DE OBRA 1° Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUGAQ DE EDIFICIOS 20.34% 32,15% 25,00%
CONSTRUCEQ DE RODOVIAS E FERROVIAS 19.60% 20,95% 24.23%
CONSTRUCAQD DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, o 5 x>
COLETA DE ESGOTO £ CONSTRUGOES CORRELATAS 20.76% 24.18% 26.44% B
CONSTRUGKO E MANUTENGAD DE ESTAGOES E REDES . B
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA 24,00% 2580% 2786% £
OBRAS PORTUARIAS. MARITIMAS E FLUVIAIS 22.50% 27.48% 30,55% )
BDI PARA ITENS DE MERC FORNECIMENTO DE |____1° Quart] ] Médio [ 5" Quarti
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS { 11,16% | 14,02% | 16.80% |
TIPOS DE OBRA ADMINISTRAGAD CENTRAL RISCO SEGURD + GARANTIA DESPESA FINANCEIRA LUCRO
1° Quartl Medio 3 Quartil | 1 Quarkit | _Medio | 3° Quartil | 1°Quartil | _M&dio | 3° Quartll | 1- Quartd | Medio | 3* Quartil | 1°Quarlil | _Wédio | 3 Guartil
CONSIRUCKD DE EDIFICIOS 3.00% 4.00% 5,50% 0,97% 127% 127% 0.80% 0.80% 1,00% 0.59% 1.23% 139% 6.16% 7 40% 8,96%
CONSTRUCAC DE RODOVIAS E FERROVIAS 3.80% 2 01% 287% 0,50% 0,56% 0,97% 0,32% 0,40% 0.74% 1.02% 1,11% 1.21% 6,64% 7.30% 8,69%




CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, . o . . " , . . . . "
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS 3,43% 493% &71% 1,00% 1,39% 1,74% 0,28% 0,49% 0,75% 0,94% 0,99% 117% 6.74% 8,04% 9,40%
CONSTRUGAD E MANUTENGAO DE ESTAGUES E REDES . o .
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRIGA 529% 5.92% 7.93% 1,00% 148% 1,97% 0,25% 0,51% 0,56% 1,01% 1,07% 111% 8,00% 8,31% 9.51%
GBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 2,00% 5.52% 7.85% 1,46% 2.32% 3,16% 0.81% 1.22% 1,99% 0.94% 1.02% 1,33% 714% B,40% 10,43%
BDI PARA ITENS DE MEROG FORNEGIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BD 1° Quartil Medio 3 Quartil
ADMINISTRACAD CENTRAL 1,50% 3,45% 4.48%
SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,45% 0,52%
RISCO 0,56% 0,65% 0,89%
DESPESA FINANCEIRA 0,85% 0,85% 111%
LUCRO 3,50% 5, 11% 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAGAO LOGAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO™
TIPOS DE OBRA 1° Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUGAQC DE EDIFICIOS 3,49% 6,23% B,67%
CONSTRUCAQ DE RODOVIAS E FERROVIAS 1.98% 6.99% 10,66%
CONSTRUGAC DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, . .
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS 413% 764% 10.89%
CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE ESTAGOES E REDES o o o
DE DISTRIBUIGAQ DE ENERGIA ELETRICA 185% 505% 7.45%
GBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS €.23% 7.48% 9.09%
; Assinado de forma digital
Documento assinado digitatmente 4
BRUNO MARTINS DOS. Por BRUNO MARTINS DOS
ﬁubr RAFAEL GBUR CARDOSO ¢ \SANTOS:07812586936
g 4 Data: 14/08/2023 13:10:12-0300 SANTOS:0781 2586936 6’3:{0‘5. 2023.08,14 13:49:41
Verifique em https://validar.iti.gov.be - - itad i
A o300
RAFAEL GBUR CARDOSO BRUNG MARTIN 5_0_05 SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIG GRANDE SECRETARIO MUNICIPAL BE PLANEJAMENTO URBANO
CREA PR:152.016/D . DECRETO N° 6462/2022
T




Servigo Registral | de Imoveis

o e

an

_ | Foro Regional de Fazenda Rio GrandeiParani, com érea total de 18.922,71 metros quadrados, de

" .TiTULOfAOUISI’l‘IVO: Repistro'] da Matricula n° 192623 desta Serventft.-- -« -<-- -

T . 4
Lo Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba FRG )
: Foro Regional de Fazenda Rio Grande-PR ) BB X
CNPI n° 02.952. 816/0001-40 3 poEm .
. Horério - GSh 30as 17 00h .
, Bel. Hermas Eurides Branddo. Jumor s ;
‘Agente Delegado !
" CERTIDAO |
. (.‘um:uru dsdni'_‘gl’?h — . - Ficha I
etropolitana de Caritiba RN REG S’I‘R E ] [ . .655 J
 REGISTRO BE IMOUEIS [ REGISTRO GERAL, || . 19:.65601
rieRigs e e e R
Hermas Eurides Branddo Junior LMaln:uIa w I9. 656 . [ J
OFICIAL DO REGISTRO —
™~ Assinatura

IMOVEL Atea de terreno denominada Arez 15 {quinze), oriunda da subdivisias do Lote L2,
situado nesta Cidade de Fazenda Rin Grande; da Comarea da Regido Metropolitana de Curitiba -

l'urmato rregular, localizndo do lndn par daHua Caxias do Sul, n® 596, esquina com a Rua Natal,
| seni benfeltorias, com os seguintés medidas e confrontagBes: medindo 349,04 netros de frente parm a
Rus Caxlas do Sul, em quatro trechos, sendo 137,96 metros, 34,38 metros, 129,51 metros ¢ 47,19
metros, do lzdo dircito do quem di referida rua observa o imével, mede 78,70 metros e confronts
com a Rua Natal, do'lado esquerdo maede 29,72 metros, confrontando com-a previsilo de passagem da
Rua Goldnin, e pela linha de fundos meda 434 R1 metros, seguindo pelo edrmego, confrontando com
a drea dos herdelros de Manocl da Cruz. Mcdidas- o confrontagdes elaborades por Fabiano
Assumpgdo, arquiteto € urbanisia - CREA-PR 33,756/ ¢ Anotagiio de Respunmbllxd.:dn. Técnica -
ART n° 20094878775~ ==« =acecmmecncann R R R CL L P T L PP TP PP

JNSCRICAQ IMOBILI RlA'nﬁocnnsia-—g--.----: ...............................

QESF;BVAS;AO' Os clementos omissos no registro -antédor (metragens e confrontagdes) foram
supridns ne titule apresentado por’ declainglo e responsabilidade das parles conforme ouforiza o .
vanmcnm ATy 103 P R et R LT E L

PROPRILTARIO; MUNICIPIO DE FAZENDA RIO_GRANDE . pessan, juridica .de dircitn

v
27

O'réfeiido é verdads e dou fé. Fazenda Rio Grande, 22 de janeiro de 2010.() <=

(Bel. DENILSON LUIZ NEGRAQ DIAS - Escrevente Substituto do Registro de Iméveis).vikm:
Av-l_- Matrfcula n° 19.656 - Protocelo n° 28.062 datado de 29/12/2009 ;- Reingresso.cm
30/12/2009 - CONDICOES - Consoante artigo n” 230 da I.c1 6.015/73, procedo esta averbagdo para
conslar que recai 50b o imével objets ds presemte Matrdculn CONBICOES DE PAGAMENTO,
conforme R 19,6 entia. Deixa de apresentac FUNREJUS conforme aLei
ido & verdade e dou F, Fazenda Rio Grande, 22 de

janeiro de 2010,(a) el. DENTLSON LULZ NEGRAO DIAS - Escrevenie
Substituto do Registro de Imévexs‘l rag
Ay-2 - Matriculn n® 19.656 - Protocolo n° 44.685 datado de 27/04/2012 -CANCELAMENTO.

Consoante requeriments datado de 12 de dezembro de 2011, devidamente assinado com firma
reconhecida ¢ documenios probatrios que ficam arquivados nesta Serventia, AVERBA-SE O
CANCELAMENTO DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO constante da Av-] da presente
mathcula ¢ R-1/M-19.623 desta Serventia. FUNREJUS rdo incidente, conforme artigo 3°, VI, b, 4|

da Le 1‘98 com a’s modlﬁcagﬁes du Lei 12.604/99. Cusias: 630 VRC = R$-88,83. O referido ¢
dou Rio  Grande, de  maio de  2012(a)
1 DENTLSON LUIZ NEGRAO DIAS Oficial Substituto do Registro

de Imévels). vikm

pubht:o mtemo, com sede na Rua Jucarandd n® 300, nesta Cidade de Fezenda Rio Grandc—l"ﬂ. c
J inserite na  CNPI/ME 1° 95.422.98G/0001-02. == = = e s e o c e e e cmcmrec e vammmmmmaan T

SEGUE NO VERSG—

REGITTAD
.oa \BOYELS
HERUAS
pRARDAD IR

]

-

Il

Atengdo qualquer rasura ou emenda invalidara este documento

e
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IR Servigo Registral de Imévels _

SroE Comarca da Regifio Metropolitana de Cutitiba.

ol ’ Foro Regional de Fazenda Rio Grande-PR
CNPJ n®02.952, 816/0001-40

Horério - 084 30 as [7:00h. mmm :
Bel. Hermas Eurides Brandio Jumor ) .
S Agente Delegado
CERTIDAO

CERTIFICO E DOU FE QUE A PRESENTE E REPRODUCAO FIEL DA MATRICULA N°
19.656, DO DOCUMENTO ORIGINAL ARQUIVADO NESTASERVENTIA.

. CERTIFICO AINDA, que a préSente cemdao retrata a sutuacao Jundma do imével objeto
desta matricula, cf. art. 19 § 9° da Lei 6.015/73.

Fazenda Rio Grande, 28 de jutho de 2023.

T .. Esciévente Substituto (Port. 09!99)
@IOVANA TAIS LEMOS DA CRUZ-
Escrevente Substituta (Port45/17).. |
-FLAVIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO- -
Escrevente Indicada (Port.12/21) $oa
-ANA CHRISTINA FREITAS QUEIROZ BRANDAO- : ’
[Escrevente Substituta (Port. 21f21)

ut0|5110
AR TATTIHE
RERRAS.

aaauuku:k

139,17 VRC =R$-34,24 - Certidéio

6,00 VRC =R$-1,48 - Buscas.

Funrejus: RY 8,56 :

Selo FUNARPEN = R$-8,50 (art.2° letra C,Lei Est.6149/70 ¢ art.9° da Lei Estadual 13228101y . | 4 -l
Solicitada ds  13:51:41 do dia 28/07/2023 | ﬁ mm

Ateng3o: qualquer Fasura ou emenda invalidard.este documeuto. o
https://funarpen.com.br/consulta_selo _digital/ !
Funarpen - Lei-13,.228 de-18/07/2001 - Selo Digital N° SFRI2. YSmsv.M44WN—JPer.F464q
Consulte a autent:cudacle deste selo em itp: Iffunarpen.com br

e

g

L. e dam

Atengao qualquer rasura ou emenda mvalldara este documento.
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SECRETARIA

AR MUNICIPALDE =1 ne. 1.”2023 '
FREFEITURA DE, . MEIQ AMBIENTE 4 .. A
a':fo\zeiﬁ.n?ﬁAE T ... Validade: 02/08/2024

k)

ORIZAQAG AMB[ENTAL

coL . Protocolo: 47377/2023 | |

A Secretarla Mumcupa! do Meio Ambtente de Fazenda' Ric ‘Grande.. de acordo com: a

Resolug:ao CEMAN® 123, de 18/04/2023; Resolugao CEMAN® 110, de 04/05!2021 expede“

a presente Autor[zag:ao Ambiental a:

01. IDENTIFICAQAO DQ AUTORIZADO

‘ Razao "Social ~ Pessoa Juridica/ Nome — Pessoa F|S|ca o
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02 - . . o .
Enderego: * ¢ .- T 0 T T N -
Rua Jacaranda n° 300 ! Lo : ;
-{ Bairro: _ .. . Mummplo S UF . Cep
Eucal:ptos . --|Fazenda Rio Grande . 1PR . |83832- 901 R
- |02 IDENTIFICAGAG DO EMPREENDIMENTO - [
. jTipo.de empreendgmento/atlwdade. ) N o : BN
oo O’bras~diversas-.—l_mpian_tag,a“osde praga i 7 ’

.|Enderego: - o {Bairro

" |Rug’Natal ¢/ Rua Cax1as do-Sul - . . iSantaMaria - .
Muniéipio - =~ - - - " |Cep-

‘ Fazehda Rio Grande . ' ) 83820-293 .
| Carpo Hidrico do Entorno oL A ~ iBacia H:drogréf’ca o
**********'x*ir** . - " N ‘; . ’ ) . Iguagu .

Destmo do Esgoto Sanltarro Lo . ‘Destlno do Efluerite Fmal

| \03 REQUISITOS DA?L'_;____;ENQA AMBIENTAL -

; .-'_MUNICIPIO FazendaRIOGrande PR . . o o

- Deta[hamento dos requisitos-de licenciamerito. '

NUMERO DO PROCESSO:; 47377/2023 . .
MODALIDADE Autonzagao Amblental ' ; ‘ ot

TIPO DE EMPREENDIMENTOIATIVIDAIE ‘Obras dlversas Implantagao de praga
_INTERESSADO Prefeitura Municipal deé Fazenda RJO Grande ,
|ASSUNTO: Obras. diversas — Implanta¢éo de praga™ - ¢
LOCAL DO EMPREENDIMENTO -Rua Nata[ ¢/ Rua Caxigs: do Suj; balrro Santa Maria* .

S S
. v

PARECER TECNICO

Trata—se de processo admlmstratlvo para solicitagio de Autorlzagao Amblental para y

[mplantag:ao de praca, protocolado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano; em

favor da Prefeltura Mumcupal de. Fazenda Ric Grande CNPJ 95: 422 986/0001 02. A e

D

-



i ) emstentes no imével,. O projeto- de implantacdo da prag:a e memor|a1 descrltwo foram

atl\ndade atmglra imovel urbaho de matr[cula 19.658, com area total de 18.922,71 m2 -
. |localizado na Rua Natal ¢/ Rua Caxias do Sul, balrro Santa Maria, no munlcipio de Fazenda|
_ |Rio Grande —- PR,

. |AS atmldades de exet:ugao 'da praga denommada “‘Praga Santa Mana” con315tlrao nal "
implantagao de infraestrutura esportiva, recreativa e dé !azer numa area de 2. 002 19 m?,
sendo uma quadra pohesportlva de 461,76 m?, playground de' 156,00 m?, pistas’ de _
caminhada de 83,83 m* e um paraciclo .de-5,73 m? totalizando 707, 32 m? de areaj,
‘| donstruida. O restante. séra de area permeavél, com grama e espécies arbdreas.- Havera
: mowmentagao de solo de até 100 m®, apenas para aplainar.a area'a ser realizada a
'atlv;dade Nao haverd intervengdes nas éareas de Preservagao Permanente — APP

jelaborados pelo Engenhelro Civil Rafael Gbur Cardoso.

Considerando a documéntagéo e projetos anexados ao presente processo, bem como’s
Artlgo 3°, Ineiso IX da Resolugao CEMA n° 107, de 09/09/2020, item 4.4 do Anexo | da|
Resolugao CEMA n° 110/2021, & Resolugdo CEMA n°®-123, de 18/04/2023, emito pafecer|
|FAVORAVEL a efmissao da Autorizagdo Ambiental para Obras diversas — Implantagao de
praca, em favor da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande CNPJ 85.422:986/0001-
102, na Rua Natal ¢ Rua Caxias do Sul bairro Santa Marta no mun|0|p|o de.Fazenda Rio

Grande PR ot : -

: CONDICIONANTES

-

: 1) Est’a'lbiutorizagao Ambiental é valida para Obras divé‘rsa_s - lmplantagao d PES_‘E_:%:‘; .
“Praga Santa Maria","em favor da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande,
CNPJ 95.422. 986/0001 02, na Rua Natal c/ Rua Caxias do Sul, bairro Santa Maria,
‘numa érea de 2002 19 m?, sendo ‘uma quadra poliesportiva de 461, \76. m2, |-

¢ playground de 156,00 m2, plstas de caminhada de 83,83 m? e um paraciclo de 5,73|
m2, total:zando 707 32 m2dé area construida eo restante sera de area permeavel .
_ .com grama e espécies arboreas. : ‘
. 2) Podera $er realizada movamentagao de solo de até 100 m?, apenas para aplalnar al
. &rea a ser realizada.a atividade. L :
3) A lmplantar,:ao da praga devera obedecer ao prOJeto arqmtetonlco e memorlal
descritivo elaborados pelo Engenheiro. Civil Rafael Gbur Cardoso. . :
- 4) Devero ser executadas medidas especificas de controle amblental tais como:
minimizar a emlssao de ruudos € poeiras; protegao .de recursos, ,naturais (aguas |
,"subterraneas e supen“ cial, florestas e fauna); controle na atlwdade de transporte -
(metodo de carregamento e descarregamento) smahzagao sistematica, i
+  minimizagac de mcomodo a vizinhanga; adotar medidas de seguranga técnica e| &
operacmnal viabilizar plano de emergéncia para eventuals ac;dentes ocorndos nojf -~
s;stema de infraestrutura e operacional. ' N . ' ’
5) A movimentagao e deslocamento de solo devera ocorrer somente nos locais|
‘ definidos no projeto, e ; ‘
* 6) E protbzdo gualquer 1ipo de mtervencao ou supressao em Areas de Preservacéo|

-~

o0

Permanenta " . Lo S . -




.
A

‘.!'.‘:r; . <. et

A ¥ F -7 3

7) A execugao de qualquer outra atlwdade dlferente da autonzada por esta Llcenga
somente poderd ser tealizada mediante hcencaamento ambiental. " [

1
¥

9) Esta Autorlzagao Ambiental NAO contempla qualquer tipo de supressao vegetal
10)A concessao desta Autorlzagao »Ambiental 'nao -impedira exigéncias futuras

o conforme o Decreto estadual N° 857f79 —Artigo 7°, paragrafo,2°.
11)0 néo cumprimento:da: legislagao amblental vigente, bem como das condnc;onantes
desta licenga, SUJeltaré a.empresa: efou seu representante as sangoes prewstas na

Leine g. 605!98 regulamentada pelo Decreto ri° 6.514/08. ‘
1 Z)Observar ngorosamente 0 prazo de vahdade da presente autonzag:ao esta. possivel
renovacéq, durante esse praza. E .

13)Uma copia desta autonzagao devera permanecer no Iocal das atlvxdades
14)A présente Autorrzagao Ambiental tém vahdade de UM ano." :

8) A utlllzagao de qualquer materlal devera ser provemente de, Iocal prewamenta
- _autorizado por esta Secretaria, ou pelo IAT = Inistituto Agua e Terra - -

Fazenda RIO Grande 02.de agosto de 2023 R . , y e L

TF = T T T

de
A

RAFAELNUNESICATIPANER

LlVIAM L. GOULART ",

. deccrrentes do avango tecnologico ou da modifi cag:ao das condlc;oes ‘ambientais, |, '

. Engenhelra Florestal "} “Secretario Muntcnpal do Meio Amblente\
- Matricula 359,337 N Decreto n° 6292/2022 N
l 7 S . . L . ; \-&\) N\“ \C\Q&
¥ . " : «,k . , w{gﬁ_ .\hs\° b cn\_@
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Pagina 1/1
do d hilidade Técnica - ART : '
s i s CREA-PR [ ARTde obra ou senico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

— 1. Responsdve] Técnico

RAFAEL GBUR CARDOSO i

|
Titulo profissional; RNP: 1715154827 !
ENGENHEIRO CIVIL Carteira; PR=152016/D

2. Dados do Contrato -
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIQO GRANDE CNP.J: 95.422,988/0001-02
R JACARANDA, 300 - PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE, 300 !
NACOES - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83823-901
Contrato: (Sem ndmero) Calebrado em: 01/08/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurfdica {Direito Publico) brasileira
Ag3o Institucional: Orgdo Publico (Servidor’Empregado)

~— 3. Dados da Obra/fServigo
R CAX1AS DO SUL, 808
ESTADOS - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83830-688

Data de Infcio:  01/08/2023 Previsdo de férmino: 31/08/2023 Coordenadas Geogrificas: -25,685800 x -49,327598

Finalidade: Outro

Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95.422,986/0001-02
— &, Atividade Técnica —————- '
Elaboragdo Quantidade Unidade
{Elaboragao de orgamento, Projeto arquiteténico] de implantagso de elemento urbanistico de equipamento e 2002,19 M2

acessdrio urbano
1

i Apés a conclusiio das atividades técnicas o profissional deverd proceder a balxa desta ART

— 5. Observagfles —M———
Elaboragdo de projeto de implantagdo e orgamento da Praga Santa Maria, por solicitagdo da PMFRG {p/ Licitagéa)

—— b. Declaragdes

Acessibilidade; Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagio especifica e no Decreto n® 5,296, de 2 de dezembro de
2004, as atividades profisslonals acima relzcionadas.

—7, AssInaturas r— 8. Informagdes
« A ART & vdlida somente quando quitada, conforme Informagdes no
rodapé deste fermulério ou confer@ncia no slte www.crea-pr.org.br.

-A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea-pr.org.br ou www.confea.arg.br

- A guarda da via assinada da ART sers de resp bilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL GBUR CARDOSO, reglstro
Crea-PR PR-152016/D, na drea restrita do profissional com uso de login e senha,
na data 04/08/2023 e hora 09h43.

BRUN(S MARTINS DOS i Assinado de forma digital por BRUNO

f" MARTINS DOS SANTOS:07812586936
SANTOS;0781 2586936 V ‘Dados: 2023.08.14 13:41:47 03'00° Atesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento; 0800 041 0067

PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE- CNPJ: 95.422,.986/0001-02

Valor da ART: RS 96,62 Registrada em : 10/08/2023 Valor Pago:R$ 96,62 Nosso nimero: 2410101720234044164

-

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em; 11/08/2023 16:40:09

Www.crea-pr.org.br CREA"PR
Cneeriog Rngrural dy hrgarturls




FAZENDA HLUMINACAO

SN 1IN/
U] RIO GRANDE O‘ﬁ\ PUBLICA
SECRETARIA MUNICIFAL DE .
PLANEJAMENTO URBANO.
OFICIO N° 22/2023/SMPU Fazenda Rio Grande, 16 de agosto de 2023. ;
Ao senhor

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal
Prefejtura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR

Assinatura
Assunto: Autorizacao de Licitagdo sob o regime juridico Lei Federal n. 8.666/93

Senhor Prefeito,

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano vem através do presente, solicitar
autorizacdo para abertura de licitagdo para a contratagio de empresa especializada para a
Execugdo da Praca Santa Maria, compreendendo a implantagio de infraestrutura esportiva,
recreativa e de lazer .em area ociosa do municipio de modo a fomentar dreas de lazer e
inser¢do cultural e social pela populagdo. O projeto visa 3 promogdo da acessibilidade
universal; implantagdo de infraestrutura e de equipamentos para uma quadra poliesportiva
em concreto armado e revestimento com piso modular com alambrado destinado 3 pratica de
futsal, handebol, voleibol e basquetebol; espagos de permanéncia com mobilirio especifico e
paraciclos; Playground com equipamentos lGdicos, interativos e inclusivos. assim como a
execugao de paisagismo condizente com a proposta do projeto.

Justificamos que considerando o Decreto Municipal n® 6893/2023, a transicio de
legislagdo quanto ao procedimento licitatério, solicitamos que este processo licitatério
seja realizado conforme a Lei Federal n° 8666/93 e suas alteracbes bem como a
legislagdes correlatas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposi¢io para eventuais
esclarecimentos.

Atenciosamente,

-

:)-.\,w-a ~ ;\T --f\ L’ﬁ goj )

Bruno Martins dos Santos
. Secretario Municipal de Planejamento Urbano

Decreto 6462/2022

—— ——



Pagina: 1/ 1
ESTADO DO PARANA Data;  18/08/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DElFAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Dados Processo:

Assinatura

Nimero do Processo: 000050509/2023 _ | N

"fE!qul.'imero.Unico': EROKEMOGE-TE

Requerente:  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO Procedéncia: Interna
Assunto: Solicitagédo Situagao: Em andlise

Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM

Dados Parecer:

!Organograma: Gabinete do Prefeito Encerrou Processo? Nio

: Descrigdo Parecer: Data Parecer: 16/08/2023 3:43 PM
Segue autorizo do Sr. Prefeito.

Ana Claudia



PREFEITURA OF

AZENDA
|, RIO'GRANDE

GABINETE DO PREFEITO Resinalra
PROTOCOLO: 50509/2023 SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano

DOCUMENTO: Autorizag&o para contratagéo de empresa para Construgéo da Praca Santa
Maria.

A sMPU,

¥

Conforme solicitado pela Secretaria Muntmpal de Planejamento Urbano, bem como justificado
pelo Secretario da pasta, con5|derando se ;tratar de processo de Itcnagao para constru¢do da
Praga Maria, autorlzo a reallzagao do certame nos termos da Lel n°® 8666/93 e demais

ST R TS
Ieglslaﬁoes correlata’smg M %wff & mJ .
s.. . ';‘s; .7 31 *
Y - e s "”‘M A
Tty el e Fazenda Rio Grande;?16- de:agsto der2023
L mm@v%’?& f::;m—m;: e
£ ._,,.f,;»f;ﬁ“] e = 5‘“@:«@&T {o
P
o el W mg * xm.\—f’.:.g B2
o g | EET TN, ] o ‘ e R
L P L vy { Assmadodeformadlgltalpor i—_gvs‘,,m,._a;m" e T
REVR = 3 ey MARCO ANTONIO - MARCO ANTONIO MARCONDES =5 ¢ om0 1™
I E "—f\}lARCONDES - SILVAi04318688917, © - l;f-’*“ '
Dados; 2023.0816,15:4120 ¢
g | SILVA:04318688917 Sipe >1814120 ¢
; — :
] MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA )
l' ’ Prefeito Munlmpal ': P ;
o . SRER O " I
4 i g - 1y :
] 3! . e I
§ Ll
! o £
}E I s : L4 o
;;. '-""“z. . ‘ 3 %w;w. ) ;
. ﬁ aii-".f)‘?‘i; g “Ev}- Mﬂw%’m— TR wﬁur""' el By w:«* “é’}
ﬁ“gi_ M i i %35 3 -Nz,, R w T 11 j‘i;,, k
e I J ;y‘* . ,""‘E.%% %ﬁ‘fy ey
w0, 017 @ﬁ ng it ;r‘ ik
B I T,

Gabinete do Prefeito - Rua: Jacaranda, n® 300 — Nagdes — Fazenda Rio Grande — PR — CEP: 83.823-901
Fone: (41) 3627-8550 / 362-8518 - CNPJ 95.422,986/0001-02
11
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: Pagina; 1/ 1
ESTADO DO PARANA " Data:  11/09/2023

Dados Processo:

Assinaura
Nimero do Processo: .000050509/2023 N

Nuimers Unico: ERO.KEM.OGE-TE

&

Requerente:  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO Procedéncia: Interna
Assunto: Solicitagdo Situagao: Em andlise
Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM

Dados Parecer:

Organograma: Aberiura Licitagdo Encerrou Processo? Nao

R

Descrigdo Parecer: Data Parecer: 22/08/2023 1:26 PM
Retorno o processo a secretarla para que:

] 2 RS * Seja encaminhado o anexo |; '
. T e + Realizar a solicitagao de compra, no sistema hetha compras; !
S * Encaminhar as pranchas flsicas devidamente assinadas, ao setor de compras e licitagbes;

« Realizar o blogqueio da dotagao;

* Informar se o processo atende a Instrugdo normativa 001/2023 sobre a sustentabilidade.

Kethelyn Millena



’ Pagina: 17 1
ESTADO DO PARANA Data 11/09/2023

[FCPR] - Comprovante de Parecer 72 ‘E
l a n°

Dados Processo: ASS‘“"“‘”&

Nimero-do Processo: . 00@50509.‘2023 o ;'-; 3 a6 S ’ ‘
Nimero Unico: ERO,KEM.OCE-TE !
=Ie'

Requerente;  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTQ URBANO Procedéncia: Interna
Assunto: Solicitacio Situagdo: Em andlise
Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM

Dados Parecer:
Organograma: Planejamento Urbano - Engenharia Il Encerrou Processo? Nio

Descrigao Parecer: Data Parecer: 28/08/2023 1:19 PM

Retornamos as seguintes respostas sobre as solicitagées:

- Em relagéo ao anexo |, Informamos que o memorial enviado descreve os servigos a serem realizados na obra, trazendo
descrigGes das estruluras previstas e squipamentos que devem ser Instalados e entregues. Sendo nacessério documento
.= | complementar ao memorial, favor indicar,

- Quanto ao atendimente & instrugsio normativa 001/2023 sobre a sustentabilidade, temos a informar o seguinte:

* O projeto em questdo destina-se & construgfo de quadra poliesportiva, paisagismo, playground e pista de caminhada.
N&o sendo, portanto, atividade considerada efetiva ou potencialmente poluidora e sim fomentando um ambiente de lazer
em area ociosa do municipio, centribuindo com a promog3o de dreas de lazer e insercéo cultural/social pela a populacso,
O projeto visa ainda a promog&o da acessibilidade universal,

* Fol sclicitada e emitida previamente a Autonzar;ao Ambiental para a construg&o da Praga, conforme enviado.

* O material utilizado para o revestimento do piso auto drenante da quadra é ecolégico, néo gera residucs e & reciclavel.
J& o Playground possui madeira plastica ecoldgica e plastico reciclado, seguindo ainda as determinagfes da NBR ‘[6071—
2:2021 - Playgrounds (conforme paginas 24/49,29/49 e 30/49 do memorial técnico enviado).

* Os residuos gerados pela obra deverdo ser correlamente separados e ter sua destinago amblental adequada, bemj
como indica a Resolugio CONAMA n° 307 de 05 de julho de 2002 (conforme definido na pagina 19/49 do memorial
técnico).

* Por fim, o guia de contratagdes sustentévels ainda solicita adequago as normas de acessibilidade, Sendo assim,
informames que os projetos elaborados seguiram parametros técnicos para rampas e acessos estabelecidos na Norma
Brasileira de Acessibilidade a edificagBes, mabilidrio, espagos e equipamentos urbanos — NBR 9050/2020 (o que pode ser
observado nas paginas 5/49, 24/49, 25/49 e 47/4% do memorial técnica). \

- As pranchas fisicas assinadas digitalmente estao sendo providenciadas e os demais itens salicilados j4 foram
verificados,

= sy -

Rafael Gbur
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RECONSTRUCAQ; i
- PARA ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAGOES DE PRQOJETO E GARANTIA DOS SERVICOS !

- PRESTADOS, DEVERA O EXECUTOR SEGUIR AS INFORMAGOES DO FABRICANTE/FORNECEDOR

' DOS MATERIAIS E DETER NO MINIMO DADOS QUANTO A PARAMETROS DE RUGOSIDADE, PADRAO
DE CORES, LUMINANCIA (LRV) E RESISTENCIA A ESFORGOS. =

[ -0 PLANTIO DE GRAMA EM TALUDES DEVERA SER REALIZADO COM AUX!LIO DE PIQUETES

- DIFERENGAS VERIFICADAS IN LOCO PARA COTAS E NIVEIS DEVEM SER INFORMADAS PARAA
FISCALIZAGAO DA EXECUCAO;

-APOS COMPACTAGAO DAS AREAS DESTINADAS A QUADRA E PASSEIOS DEVERA SER
APRESENTADO ENSAIO PROCTOR NORMAL PARA VERIFICAGAQ DA COMPACTACAO:

- POSSIVEIS OMISSOES DE DETALHES A SEREM EXECUTADOS DEVERAO SER COMUN[CADOS A

[ FISCALIZACAO PARA ANALISE PREVIA, ANTERIORMENTE A EXECUGAQ.

Assinatura  /

CBRA:

PRACA SANTA MARIA
PROPRIETARIO; MARCO ANTONIO AssInado de forma digital por
MARCONDES COATDIE oot
SILVA:04318688917 Dados: 2023.08.28 13:54:28 -03'00"
PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE
C.N.P.J, 85.422.886/0001-02 | P ""ﬁﬁ A
PRANCHA IMPLANTAGAO PRAGA SANTA MARIA ' RIO GRANDE
A-1/1 SECRET. ARIA MUNICIPAL DE
Documento assinado digitaimente PLANEJAMENTO URBANO
sosomm | GOV S s |




1
CORTE TRAVE
A ESCALA 1:50 !
K ‘
1
| {3
BRA:
PRACA SANTA MARIA
AOPRIETAR[: MARCO ANTONIO Ausnadodeforma it por ;
MARCONDES CO ANTONIO MARCOND :
SILVA:04318688917 gl::c':“: 331?285833 13:53:37 0Tor :
PREFEITURA FAZENDA RO GRANDE ;i
C.N.P,J. 95.422.086/0001-02 ‘n ‘é‘ﬁ‘l
RANCHA CORTE E DETALHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA, RIO GRA!
CESTA DE BASQUETE E TRAVE o } -
A-1/2 SECRETARIA MUNICIPA!
Dacumento assinodo digitalmente PLANEJAMENTO URBA
081072023 w E?.PIF:AEL GB'UR‘CA-R:DO.SO r
[osrea O P — !'
. INDICADA ENG. CIVIl CRFA PRARY NMAM '



Assinatura

EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

OBRA: ’
PRACA SANTA MARIA
PROPRIETARIC: MARCO ANTONIO Assinado de forma dlgital por i
MARCONDES Sivasstaesay e b
SILVA:04318688917 Dadlos: 2023,08.28 13:53:05 -03'00' b
PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE s
C.MN.P.J. 85.422 886/0004-02 s by oo
FRANCHA FAZENDA
DETALHAMENTG DE ALAMBRADO RIO GRANDE
E PINTURA DE QUADRA R T
A-1/3 SECRETARIA MUNICIPAL DE
Decumcento assinado digitatmente PLANE’AMENTO URBANO
AGOSTOZ023 TPOVIRY Does omrmnss momemsson
ESCALAS: SP, TECH Verifique em https:/fvalidar.itf. gov.hr DESENHO:
175 ENG, CIVIL. CREA PRAGZ.0T6D
) RAFAEL GBUR CARDQOSO ——




Assinatura

)1
ZM ESCALA

iSO MODULAR POR ENCAIXE
IS0 COM EXPESSURA DE 12mm

IS0 COM 20 ENCAIXES LATERAIS (10 MACHOS E 10 FEMEAS)

1 PINOS AMORTECEDORES

JNTA DE DILATAGAOD

OM PROTEGAOQ UV, ANTIOXIDANTE, SISTEMA ANTIFURTOQ,
ICNOLOGIA ANTIDERRAPANTE E ABERTURA DE ESCOAMENTO

LEGENDAS
JUNTA DE DILATAGAO

[l
1 PISO TATIL

PROPRIETARO: MARCO ANTONIO  asstnada de forma digital por
MARCONDES Uigiigicons

SILVA:04318688977 Dades:2023.08.28 13:52:30-0300
PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE

C.N.P.J. 05.422,886/0001-02 %% F"“‘" fumd
PRANCHA PAGINAGAO DE PISO E JUNTA DE DILATAGAO DE QUADRA i RIO GRA!
POLIESPORTIVA E CALCADAS PASSEIC R
A.1 [4 SECRETARIA MUNICIPA
. Documento assinado digitalmente PLANEJAMENTO URB‘
. b,r RAFAEL GDUR CARDDSO
AGOSTO/2023 Data: 14/08/2023 13:05:14-0300 .
ESCALAS: RESP, TE Vearifique em httpss/fvalidardti.govbr DESENKO: B
INDICADA ENG, CIVIL CREA PR-152.016/D
- RAFAEL GEUR CARDOSO




\, Assinalura /

MARCO ANTONIO Asslnado de forma digital pe;
VARCONDES ~  facsioiomoios

SILVA-043 1 868891 7 Dados: 2023.08.28 13:51:40 -03'00" .
PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE i

C.N.P.J. B5,422.686/001-02 3 B iy fea

X l ~ NDA
PLANTA E CORTE PLAYGROUND ¥ RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
5 Documente assinado digitalmente pLANEJAMENTO URBANG
it u RAFAEL GBUR CARDOSO

. - Rm@ Data: 14/08/2023 13:05:14-0300

Verifique em httpszivalidar.iti.gov.br DESENHO:

ENG, CIVIL CREA PR-152.016/D
RAFAEL GBUR CARDOSO '
e —




ESPAGADOR
LA SOLDADA METALICO oU

ALHA MINIMA

' TO DE CALCADA PASSEIO

ANGE TODAS AS CALGADAS PASSEIO

Assinatura

J—
B
= PROPRIETARIO; stinado e forma ar
m;gg,g\ggm iﬁo.&omficouﬁéé“’” HAsco
- SILVA:04318688917 é‘:ﬁﬁ;?iiiiiif; Taseao 000"
PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE .
C.N.P.J. 85.422.986/0001-02 n ‘é‘ﬁé‘A
P DETALHAMENTO DE DRENAGEM PLAYGROUND, CORTE, PLANTA i . RIO GRANDE
E DETALHAMENTO DE CALCADA PASSEID " i _
A-1/6 SECRETARIA MUNICIPAL DE
Documento ossinado digltalmente PLANEJAMENTO URBANO
Goubr pors swramose |
ESCALAS: SP, }~ Verifique am https:/jvalidar.it.gov.br DESENHO:
ENG, CIVIL CREA PR-152.016D
RAFAEL GBUR CARDOSO

INDICADA
[ |




Assinatuta

PROPRIETARIO: MARCO ANTONIO Assinado de forma digital par
MARCONDES ol ol
SILVA:04318688917 Dados: 2023.08,28 13:49:25 -03'00' :
PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE i
C.N.P.J. 95.422.986/0001-02 i ",;’-. gl "“’“ﬁ A
PRANCHA PLANTA CORTE E DETALHAMENTO DE PODOTATIL E PARACICLO ' A L, RIO GRANDE
A-1/7 SECRETARIA MUNICIPAL DE
Doc te assinado digital PLANEJAMENTO URBANO
AGOSTO/023 v A ros Lo
ESCALAS: REEP igcgg E:IafI::ioeslfnz:;;::?u?r;?:a?.?g?gnv.hr DESENHO:
INDICADA ENG. CIVIL CREA PR-152,016/D
RAFAEL GBUR CARDOSO
| —— I —




o.-P's RIG
/"(o\* c)

e, %

Folha n

PM &5

_ A0
Assinatura

"ROPRIETARIO: MARCO ANTONIO Assinado de forma digital por
MARCONDES SO
SILVA:04318688917  Dados: 2023.08.28 13:47:42-03'00"
PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE
C.N.P.J. 65.422.886/0001-02 Fﬁé‘ﬁ‘ﬁ A
RANGHA PLANTA, CORTE E DETALHAMENTO DE BANCO E LIXEIRA P RIO GRANDE
A-1/8 SECRETARIA MUNICIPAL DE
Documento sasinada digitalmente PLANEJAMENTO URBANO
m- RAFAEL GOUR CARDOSO i
30S5TO2023 g’fm Data: 1470812023 13:07:02-0300 :u
Z6CALAS: 5P, TECI Verifique em hitps:ffvalidarit. govbr DESENHO: !E
INDICADA r

RAFAEL GBUR CARDOSO
I

ENG. CIVIL CREA PR-152.016/D




Pagina: 1/ 1
ESTADO DO PARANA Dala:  22/09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer

Dados Processo: Assinatura
o T “*.-;_.,-_-"_..,-./"i .

Ntimero.dé Processo: 0000505092023
Namero Unica: ERO.KEM.OCE-TE _ ;

Procedéncia: Intema .

Requerente:  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTC URBANO

Assunto: Solicitagdo
Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM

Situagdo: Em analise

Dados Parecer;

| Organograma: Abertura Licitagdo Encerrou Processo? Néo
Data Parecer: 13/09/2023 2:35 PM

Descrigao Parecer:
Rettera o parscer n°2 que solicita que seja encaminhado o anexo | com a descrigao do item a ser licitado, abrir a

soficitagdo de compra no sistema betha compras e reallzar o bloqueip da dotagao.

4

Kethelyn Millena



Pagina: 11 1
ESTADO DO PARANA Data:  22/09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE ORRIOS R
[FCPR] - Comprovante de Parecer f 3 ¢ ‘f’n
e Fohan®,
2L
Dados Processo: Assmalur?
‘Numero do'Processo: 000050509/2023 -~ - «4 » ) - Eows T e R
Nimero Unico: ]ERO.KEM.OC_E—TE_ L - ,( "
i
Requerente: =~ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO Procedéncia: Interna !
1
Assunto: Solicitagao Situagéo: Em andlise .
Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM
Dados Parecer:
Organograma: Geslor da Contratos - Sec Planejamento Urbano Encerrou Processo? Nao
. Descrigao Parecer: Data Parecer: 14/09/2023 12:07 PM -
Solicitag@o de compras nimero: 498, '

Eliane Freitag dos



RIO GRANDE
T

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FLANEJAMENTC URBANO

ILUMINACAO
¢ PUBLICA

Anexo 1: Praga Santa Maria

Assinaturla
!

'] ‘r s w - - " - Saaaat)
O projeto elaborado é referente & implantagao da Praga Santa Maria, com infraestrutura
esportiva, recreativa e de lazer. Sera construida em Area ociosa de terreno pertencente a
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, conforme segue a localizagao: '

< Rua Natal esquina com Rua Caxias do Sul;

- Bairro: Santa Maria - Fazenda Rio Grande - Parana;

- Latitude: 25°41'08"S Longitude: 49°19'39"W.

Os servigos a serem executados sao:

- Quadra poliesportiva (considerando viga do alambrado): 461,76 m*;
- Postes de lluminagéo;

- Instalagao de liieiras;;

- Paisagismo com plantio de cerca viva e mudas;

- Playground: 156,00 m?;

- Pistas de caminhada: 84,62 m*;

- Paraciclo: 5,73 m% -

- Plantio de grama na area plana e talude da esquina (rea util): 1.293,49 m™.

- Plantio de grama nos taludes laterais {ndo fazendo parte da érea utilizavel futura): 306,62

mZ.

Totalizando assim 2001,60 m? de #rea titil para utiliza¢do posterior e 306,62 m* de drea em
taludes laterais isolados para o acesso da popula¢éo, na qual ocorrera apenas plantio de
grama para a minimizagio dos processos erosivos.

'\’\:)__, e aes — L‘?"’Sﬁ:l-%

Bruno Martins dos Santos
Secretsrio Municipal de Planejamento Urbano

Decreto 6462/2022



Pégina: 1/ 1
Data: 14/09/2023
Usudrio: freitagsantos

ESTADO DO PARANA

= PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
NOTA DE BLOQUEIO

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Municipio: FAZENDA RIO GRANDE

Assinatura N° do Blogueio: 437359/2023

Data do Bloqueio: 13/09/2023

Orgao: 28.000 SECRETARIA MUNICIAL DE PLANEJAMENTO URBANC
Unidade: 28.001 SM de Planejamenta Urbano .
Funcional: 15.451.0048 Infra-Estrutura Urbana }J
Projeto/Atividade:  1.071 Investimentos em Infraestrulura |
I

Elemento: 4.4,80,51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAGOES y
Codigo reduzido: 759 .

Informamos que o saldo da dotagdo encontra-se suficiente l

e ja foi bloqueado, conforme descrito abaixo
Histérico Data Blogueio Processo administrativo  Saldo da Dolagdo Valor Blogueado Saldo Atual

00601.01009.05.99.03.15.1  13/09/2023 33.000,00 33.000,00 0,00

construgdio da Praga Santa Maria. bloqueado parclal pois serd pedido recurso ao Finisa,

Fonte de Recursos:
Nomero: Descrigao: Valor:

00601.01009.05.99.03,15.1 Pavimentacao Asfaltica - Operacao de Credito 33.000,00

Siglama Contabil - Betha Sistemas. Usudrio: freitagsantos. Emissio: 1410972023, As 11:55:10. Protocolo: 499249e9-6¢i13-47T1-a973-404132s20cidS



Pagina: 1/ 1
ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer

Assinatura

Dados Processo:

Nimerc do Processo: 000050509/2023 - ..~ . .. oo “E
Niimero Unico: ERO,kEM.OCE-‘I‘E ’

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTQ URBANO Procedéncia: Intemma i

Assunto: Solicitagéo Situagao: Em analise [

Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM

Dados Parecer:

Organograma: Abertura Licitagéo Encerrou Processo? Néo

Descrigdo Parecer: Data Parecer: 18/09/2023 4:21 PM .
Segue cddigo do item: 93011530, para finalizagdo da Solicitagdo de compras no sistema,

rmpm—— —

Kethelyn Millena
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ESTADO DO PARANA Data:  22108/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Cemprovante de Parecer

Dados Processo:

- Nimero.do Procésso: 000050509/2023

Nimero Unico: .ERO:KEM.OCE-TE

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO Procedéncia: Interna |
Assunto: Solicitagdo Situagao: Em andlise .

Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM

Dados Parecer:

Organograma: Gestor de Contratos - Sec Planejamento Urbano Encerrou Processo? Nio

| Desecrigao Parecer: Data Parecer: 22/09/2023 11:38 AM

Solicitagdo de compras realizada nimero 498,

i

meema o

- —

Eliane Freitag dos



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande
CEP: 83823-201 CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627-8500

E-mail: fiscalfrg@hotmail.com Site: http:/fiwww.fazendariogrande.pr.gov.br

Pagina:1 [ 1

Ass'[natufa

Solicitagdo de Compra N° 498/2023

N

Solicitante:
Organograma:
Local de Entrega:
Objeto:
Justificativa:

Eliane Freitag dos Santos
2800100000 - SM de Planejamento Urbano

outros

Execugéo da Praga Santa Maria, compreendendo a implantagéo de infraestrutura esportiva.
Justificamos a solicitagéo em raz&o da necessidade de manter a cidade em perfeitas condigfes,

ptincipalmente quanto a manutengdo das areas publicas. Em razdo da necessidade da
implantagdc de estrutura esportiva, recreativa e de lazer em drea ociosa do Municipio. De modo

Data da Solicitagao: 28/08/2023

a preservar areas de lazer apropriagdo cultural e social para a populagéo,

Observagoes: Protocolo n.° 50509/2023.
Desdobramento;
ndamento Legal;
wustificativa Valores:
Prazo Execugéao:
Modalidade:
Itens solicitados:
tem| Cédigo Qtd. | Unid. Especificagao Pégﬁ‘r’ngé‘g Praco Total
1 99011530-1 1,00 UN Implantagéc da Praga Santa Maria, com infraestrutura esporiiva, recreativa  321.631,2800 321.631,28
e de lazer, Totalizando 2001,60m? de drea Util para utilizagdo posterior &
306,62m? de drea em taludes isclados para o acesso da populagio.
| Preco Total; 321.631,28 |
Dotagoes Utilizadas:
Dotagio Descricio | Recurso | Valor Previsto: |
759-28.001.15.451.0048.10714.4.80.561.00  Investimentos em Infraestrutura 00601.01009.05.99, 33.000,00

Fazenda Rio Grande, 28 de Agosto de 2023.

03.15.1.754.0000

Assinatura do Responsavel



Dados Processo:

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Pagina: 17 1
Data:  22/09/2023

GRANDE

-

Assinatura

P

Numero do Pro

cesso! 000050500/2023

** Némero Unico:  ERO:KEM.OCE-TE L .

s

e

Requerente:
Assunto:

Data Abertura:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTC URBANO
Solicitagéo

16/08/2023 1:07 PM

Procedéncia: Intema L
|

Situagio: Em andlise }

Dados Parecer:

Organograma:

Abertura Licitagéo

Descrigdo Parecer:
Encaminho o processo ao contabil para andlise e parecer.

Encerrou Processo? Nao

Data Parecer: 22/09/2023 3:50 PM

Kethelyn Millena



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA R1O GRANDE

ESTADO DO PARANA

DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO
Assinatura
Protocolo n® 50509/2023 o

Fazenda Rio Grande, 22 de setembro de 2023 °

Da Divisdo de Compras e Licitagéo
Para: Divisao Contabil
Mauro Antonio Pedroso CRC/PR 044724/0-9

Solicito informagbes se o objeto solicitado estd de acordo com a ordem
orgamentaria - LOA e compativel com o PPA e LDO e informagbes de ordem
financeira, se ha previséo de recursos ORCAMENTARIOS e FINANCEIROS, para

realizagdo do procedimento Licitatorio e ainda, se ha dotagdo federal dentre as
indicadas abaixo; '

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para a execugéo da obra da
Praca Santa Maria, com infraestrutura esportiva, recreativa e de lazer. Na Rua Natal
esquina com Rua Caxias do Sul, totalizando 2001,60m?* de area util. Conforme

solicitagdo da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano,

Valor: R$ 321.631,28 (trezentos e vinte e um mil seiscentos e trinta e um
reais e vinte e oito centavos)

Forma de Pagamento: em até 30 (trinta) dias apds a emisséo da NF e de

acordo com a disponibilidade financeira.

Dotagdes Orgamentarias:

Caodigo Funcional
Reduzido unciona Fonte | Bloqueado

759 28.001.15.451.0048.1071.4.4.90.51 | 1601 |R$33.000,00
Declaramos que a andlise da regularidade orcamentaria e legal é feita pelo drgéao

solicitante, de acordo com as informagdes constantes no processo e epigrafe em
conformidade com o que dispde os Art. 16 e 17 da LC 101/00. '

Documento assinado digitaimente Kethelyn Millena Colaco de Oliveira
govby s coucosseuems Compras e Licitagéo
Verifique em hitps:ffvalidar.itl.gov.br M atri CUIa : 360201

Rua Jacarands, 300 Nagdes — Cep 83823-901 — telefone (41) 3627 8500



ESTADO DO PARANA fr
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Pagina:1 / 1

Rua Jacaranda, 300 - Nagfes - Fazenda Rlo Grande - PR
CEP: 83823-901 CNPJ: 85.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627-8500
E-mail: fiscalfrg@hotmail.com Site: www.fazendariogrande.pr.gov.br

IJ" Coleta Data da Coleta  Data da Validade  llem Fornecedor Marca Quantidade Prego Unitdrio Prego Total Venceu

Material: 99-01-1530-Implantagdo da Praga Santa Maria, com infraestrutura esportiva, recreativa e de lazer. Totalizando 2001,60

317/2023 19/08/2023 19/11/2023 1 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 1.00 321.631,28 321.631,28 Sim ***
Prego Médio —> 321.631,28 321.631,28

== - -

Prego Médio Total - 321,631,28

&
@,
3
e
£
o

321,631,28
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ESTADO DO PARANA Data:  27/09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Dados Processo:

_ i —_— . Y Assmatura' /
Namero do Processo: 000050509/2023 | N

" “Niimero Unicor ERO.KEM.OCE-TE IR E .

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO Procedéncia: Intema ,|
ol
Assunto: Solicitagdo Situagao: Em andlise

Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM

Dados Parecer: .

Organograma: Contabilidade Compras Encerrou Processo? Nao
!
Descrigio Parecer: Data Parecer: 26/09/2023 8:56 AM N
Ao Secretario de Finangas para suplementar o valor da Dotagdo Orgamentaria 759, na qual consta apenas R$ 33.000, 00
9 | bloqueado para utilizagéo na execugdo do objeto da licitagdo,

MAURO ANTCNIO



Pégina: 1/ 1
ESTADO DO PARANA Data:  27/09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer

Dades Processo: Assinaluré
Numero do Processo: 000050509/2023 :
;
Nimero Unlco:  ERO,KEM.OCE-TE ) : _ e
!
Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO Procedéncia: Intema ;
Assunto: Solicitagao Situagéo: Em andlise "
Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM /
Dados Parecer:
Organograma: SMF 09 Encerrou Processo? Nio
Descrig@o Parecer: Data Parecer: 26/09/2023 1:31 PM
segue para atendimento,
1 0 . » Informa-se que néo possui excesso de arrecadagio na fonte 601;
' * para atendimanto devera ser realizado por anulagéo de D.Q

Givanildo F Pego
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ESTADO DO PARANA Data:  27/09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

QoA RfOEO !
[FCPR] - Comprovante de Parecer {3’@ ¢
« %
E qg m
Folpan® i
Dados Processo: b
— - — - . — - : ool
" Ntmero do Processo: 000050509/2023 S
Namero Unico:  ERO.KEM.OCE-TE 1
' [
Requerente: ~ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO Procedéncia: Intema :‘
Assunto: Solicitagdo Situagao: Em andlise i
!
Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM /
Dados Parecer: i
; Organograma: SMF 06 Encerrou Processo? Nio
Descrigdo Parecer: Data Parecer: 27/09/2023 8:23 AM
_ Solicitagdo de suplementagdo atendida através do Decreto 7081/2023. :
11 '

—_——

A e e = -

Cassia Cristina de
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ESTADO DO PARANA Data:  27/09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovénte de Parecer

Assinatura

Namero.do Processd: '0‘000'50509;’202.3 o ‘ J “"“"""’(

Dados Processo:

“Niimero-Unico: ERO.KEM:OCE-TE

Requerente: = SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO Procedéncia: Interna §
Assunto: Solicitagao Situagao: Em andlise .

Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM

Dados Parecer:

‘ Organograma: Contabilidade Compras Encerrou Processo? N&o !

(R

Descrigao Parecer: Data Parecer: 27/08/2023 8:48 AM

12

e e ==
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MAURO ANTONIO



ESTADO DO PARANA ¢ Pagina: 1 /

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE Data de emissao: 27/09/2023
Relag¢édo de D Exercicio de 2023
= elagdo ce Uespesas Despesa: Bloqueada
o A"  ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESPECIFICA ES LO UEADA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIC GRANDE
28.001 - SECRETARIA MUNICIAL DE PLANEJAMENTC URBANO / SM DE PLANEJAMENTO URBANO 321.631,28
i 1.071- INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA 321.631,28
759 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAGOES 00601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - PAVIMENTACA ASFALTICA - OPERACA DE 321.631,28
Total Entidade: 321.631,28
Total Geral: 321.631,28

Fazenda Rio Grande, 27/09/2023

Em analise 4 dotagdo inclusa no processo de Abertura de
Licitag&o, informo que o elemento da despesa foi considerado
corretamente podendo dar andamento ao certame, Para o
confrato foi bloqueado o valor de R$ 321.631,28

Assinado de
forma digital
por MAURO
ANTONIO
PEDROSO:428
35437991
Dados:
2023.09.27
08:47:56
-03'00

&
8,
5
o
)
£
s

Sistema Contébil - etha Sistemas. Usudrio: Mauro.Pedroso. Emissio: 27/09/2023, As 08:42:15, Protocolo: ef4208aa-499a-1864-8c2a-a0fc 99{72e



Pagina; 1/ 1
ESTADO DO PARANA Date:  27/09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Dados Processo:

Ntimero do Processo: 000050508/2023 = - R s
‘Ntmero Unfco:  ERO.KEM.OCE-TE o e é a
Requerente:  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO Procedéncia: Interna “

Assunto: Solicitagao . Situagao: Em analise ||

Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM

Dados Parecer:

Organograma: Abertura Licitagdo Encerrou Processo? Nio - ,

.| Descrigdo Parecer: Data Parecer: 27/09/2023 10:17 AM

Encaminho o processo ao juridica para analise e parecer,

13

M ey emm—— e
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Kethelyn Millena



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RiO GRANDE
Secretaria Municipal de Administracdo

Divisédo de Compras e Licitagoes

Protocolo n®: 50509/2023
Oficio n®: 21/2023/SMPU
Requerente: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

Ao Juridico,

Considerando que ndo ha Processo/Contrato/Ata de Reqistro de Preco vigente,

tampouco outro processo licitatorio em tramite com objeto semelhante. e por tratar-se de
Contratacfo de empresa especializada para_a execucio da obra da Praca Santa Maria,
m inf] r iva, I iv Rua N i Xi
1, total

de Planejamento Urbano, remeto o processo para andlise e parecer. co opdsito de

verificar a possibilidade de atender o solicitado.

Fazenda Rio Grande, 27 de setembro de 2023.

Documento assinado digitalmente

aubr KETHELYN MILLENA COLACO DE OLIVELRA
g W Data: 27/09/2023 10017 31-0300

Verifique em https:/fvalidar.itigov.br

Kethelyn Millena Colago de Oliveira
Matricula 360201
Divisao de Compras e Licitagbes

Rua Jacaranda, 300 — Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83823-901.
Fone/Fax (41) 3627-8500
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ESTADO DO PARANA Data:  27/09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer

Dados Processo;

Nitrnero do Processo: '000050500/2023

#Numero Unico: ERO.KEM.OCE-TE

Requerente: = SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO Procedéncia: Intema
Assunto: Solicitagéo Situagdo: Em andlise i
I

Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM

Dados Parecer:

Organograma: Juridico Compras Encerrou Processo? Néao

Data Parecer: 27/09/2023 11:36 AM '

Descrigdo Parecer:

14

Fabio Julio Nogara \



'_MUNICfPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

PREFEITURA DE

F.2002 FAZENDA ESTADO DO PARANA
m@L RIO-GRANDE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

/&
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO _;_éy
PARECER N° 650/2023 \"~ “Folpan’
Processo n° 50509/2023

Interessado: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

Objeto: Modalidade de licitacdo

Pretende o Municipio de Fazenda Rio Grande, consoante requerimento da
Secretaria Municipal de Plangjamento Urbano, a contrata¢do de empresa especializada para
a execucdo da Praca Santa Maria, compreendendo a implantac8o de infraestrutura esportiva,
recreativa e de lazer em area ociosa do Municipio.

Da andlise do processo administrativo, temos que:

O processo teve inicio com as requisicbes da Secretaria, a Contabilidade
informou a dotagdo orgamentaria correspondente. Foram acostados ao processo memorial
descritivo da obra a ser executada, cronograma fisico-financeiro, pranchas assinadas pelo
Prefeito Municipal, e também pelo Engenheiro responsével, além de autorizagéio do Prefeito
Municipal para a realizacdo do certame.

Constata-se pelas informagdes do processo, € em conformidade com a
legislagdo que regula a contratagdo de servigos dessa natureza, a possibilidade de realizacdo
do certame por meio de Tomada de Precgos, eis que ¢ valor maximo estimado para a -
contratagao encontra-se conforme o estabelecido no art. 23, inc. I, "b” da Lei de LicitagBes. |

Isto posto, esta Procuradoria Especializada verifica que, nos termos legais,
ndo hé dbice para que a licitagdo ocorra pela modalidade pretendida, porém, desde que se .
obedeca ao disposto no § 5° do art. 23 da Lei 8.666/93: “§ 5 £ vedada a utilizacdo da '’
modalidade ‘convite" ou “fomada de pregos”, conforme o caso, para parcelas de uma'!
mesma obra ou servico, ou ainda para obras e servigos da mesma natureza e no mesmo
local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatorio de !
seus valores caracterizar o caso de "tomada de pregos” ou "concorréncia”, respectivamente,
nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza especifica que possam ser

Rua Jacaranda, 300 — Nagbes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr

Assinatura

3a!



MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ENDA ESTADO DO PARANA
RIO GRANDE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FREFEITURA DE

Ressalte-se, por fim, que os critérios e a andlise de mérito {oportunidade e
conveniéncia do pedido) constituem andlise técnica da Secretaria solicitante, bem como, a
verificagdo das dotages orcamentdrias e especificidade ou cumulacdo do objeto do
procedimento licitatério, pelo que, o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos

contornos juridicos formais do caso em comento.,

E o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 27 de setembro de 2023.

{" Assinado de forma

FABIO JULIQ, ¢igital por Fasio Juwio

‘NOGARA

NOGARA f"{«{‘)\adds; 2023.09.27
[éf 11:33:20-03'00"
Fabio Jilio Nogara
Procurador do Municipio
Matricula 350.950

OAB/PR 41.224

Rua Jacarandd, 300 — Nagdes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr
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ESTADO DO PARANA Data:  27/09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE:FAZENDA RIO GRANDE foﬁ RiQ @’i’y
Z
[FCPR] - Comprovante de Parecer 4 )
!

A
Assinatufa 1

Dados Processo:

Ntmero do Processo: 000050509/2023 o

Numero Unica:  ERO.KEM.OCE-TE

Requerente:  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO Procedéncia: Interna
Assunto: Solicitagéo Situagao: Em andlise

Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM

Dados Parecer:

_ Organograma: Abertura Licitagdo Encerrou Processo? Nao
Descrigdo Parecer: Data Parecer: 27/09/2023 11:44 AM
: Solicito que sefa informado qual a qualificagdo técnica necessaria para fins de habilitag3o, e se havera visita técnicaea .
1 5 qual forma de contato para agendamento caso tenha.
Tendo em vista que as informagGes citadas acima néo constam no memorial deseritivo e no oficlo constantes neste

processo se faz necessaro que tais informagdes sejam ingeridas via offcio.

Kethelyn Millena
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ESTADO DO PARANA . Data:  28/09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE 'FAZEN DA RIO GRANDE @‘;DP-RIOG :
FCPR] - Comprovante de f‘-‘arecer tZ"]I 'ﬁ%
[FCPRI P s 402 9
e Foll}@ e |
[
Dados Precesso: Assinatura

Y ' a— i

Numero do Processo:  000050509/2023 - i v

‘Numero Unico: ERO.KEM.OCE-TE ' LS n ok
. !

Requerente:  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO Procedéncia: Interna i
Assunto: Solicitagao Situagao: Em andlise ’
Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM .

Dados Parecer:

Organograma: Gestor de Contratos - Sec Planejamento Urbano Encerrou Processo? N&o :
1 Descrigdo Parecer: Data Parecer: 28/09/2023 2:32 PM ":

segue oficio.

16

Eliane Freitag dos



PRESEITONL OF

ILUMINACAO

IO GRANDE 7 PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBAND
OFICIO N° 42/2023/SMPU Fazenda Rio Grande, 28 de setembro de 2023.

Secretaria Municipal de Administracio/Licita¢6es
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR

Assunto: QUALIFICAGAO TECNICA E VISITA TECNICA.
Protocolo n° 50509/2023.
Licitacdo construgiio Praca Santa Maria.

QUALIFICAGAO TECNICA

Certificado de Registro de Regularidade da empresa junte ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro
de seu prazo de validade.

Empresas que forem sediadas em outra jurisdi¢io e, consequentemente, inscritas no CREA
de origem, se vencedor, deverio apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA/PR, em
conformidade com o que dispSe a Lei 5.194/66, em consondncia com a Resolugdo n°. 413,
de 27/06/97 do CONFEA, somente quando da assinatura do Contrato.

Comprovagdo da qualificacfio técnica da Empresa, mediante apresentacio de atesto ou
certiddo de acervo técnico expedido pelo CAU ou pelo CREA, comprovando ter executado
diretamente, servicos de engenharia compativeis e/ou semelhantes ao objeto da presente
licitagBo. No caso de atestado ou certiddo fornecido por pessoa de direito privado o mesmo
deverd estar devidamente registrado junto ao conselho competente.

Comprovagdo da qualificagdo técnica do Profissional indicado como técnice habilitado,
mediante apresentagdo de atesto ou certiddo de acervo técnica expedida pelo CAU ou pelo
CREA, comprovando ter executado diretamente, servigos de engenharia compativeis e/ou
semelhantes em caracteristicas ao objeto da presente licitagio. No caso de atestado ou
certiddo fornecido por pessoa de direito privado o mesmo deverd estar devidamente
registrado junto aoc CAU ou CREA. Tal comprovagio devera ser individual do profissional.
Consideram-se servigos de engenharia compativeis e/ou semelhantes ao objeto da presente
licitagHo, a execugdo de obras de qualquer 4rea e servigos contendo no mfnimo:

A comprovagdo da execugdo de servigos semelhantes podera ser dada em documento tinico
ou no conjunto de cbras diversas.

Declarago formal, assinada pelo representante legal da empresa, indicando um profissional
habilitado para responder tecnicamente pelos servicos previstos no Edital, indicar o nome e ‘
numero de inscri¢do junto a0 CREA ou CAU, cujo nome vird a constar da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART relativo & obra em questio.
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Assinalura

A comprovagio de vinculo do profissional que atuard como Responsavel Técnico se dara
quando da assinatura do contrato, por meio idéneo (copia da carteira de trabalho ou da Ficha
de Registro de Empregado da Empresa e caso o(s) profissional (is) seja(m) proprietdrio(s) da
empresa, deverd (8o) fazer prova mediante apresentacdo de atos constitutivos — estatuto,
contrato social ou documento equivalente).

VISITA TECNICA

As empresas interessadas poderdo realizar vistoria nos locais e instalacdes do fornecimento
e da prestacdo dos servigos, de forma a obterem pleno conhecimento das condigdes e
eventuais dificuldades para a sua execugdo, bem como de todas as informagdes necessarias a
formulagio da sua proposta de pregos.

A vistoria sera agendada por meio do telefone (41) 3608-7638 da Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano em datas e hordrio definido por esta, durante periodo estabelecido no
edital,

A empresa que realizar a vistoria deverd apresentar Declaragiio, conforme modelo disponivel
em ANEXO, de que vistoriou, por intermédio de sen Representante, os locais e instalagSes
da prestagdo dos servigos, tendo entdo pleno conhecimento das condi¢Bes e eventuais
dificuldades para a execugdo dos mesmos, bem como de todas as informagdes necessarias a
formulagio da sua proposta de pregos, devendo tal vistoria ser realizada até 02 (dois) dias
liteis antes da data fixada para a sessdio piiblica, ndo sendo admitidas, em hipdtese alguma,
alegacBes posteriores de desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas néo
previstas.

Mesmo ciente da importincia da realizagdo de visita técnica ao local de execugdo dos
servigos, as empresas participantes do certame licitatério podero declinar do ato, contudo
devendo apresentar declaragio de dispensa de visita técnica em modelo a ser fornecido no
edital da licitagio.

A realizagdo da vistoria ndo se consubstancia em condigéo para a participagdo na Licitag8o,
ficando, contudo, as LICITANTES cientes de que apds apresentagdo das propostas nio serdo
admitidas, em hipétese alguma, alegacdes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir
com as obrigagoes, face ao desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas ndo
previstas.

As empresas interessadas poderfio dirimir suas dividas e solicitar cépias digitais do Projeto
Bésico desde que esse seja em arquivo ndo editavel.

BRUNO MARTINS DOS;Mu;m?;mm
SANTOS:0781 25869}6 Cader J0T3.0578 143108 00

Bruno Martins dos Santos
Secretario Municipal de Planejamento Urbano

Decreto 6462/2022

2



Protocolo n2 50509/2023 Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Oficio n°; 21/2023/SMPU

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Assinatura

A diretora de compras, segue para andlise, apds encaminhar ao gabinete para

autorizacado do prefeito.

Documento assinada digitalmente
) KETHELYN MILLENA COLACO DE OLIVEIRA
gouhor
Kethelyn Millena Colago de Oliveira
Matricula 360201
Divisao de Compras e Licitagbes

ADENDO: Informo que no processo ja consta a autorizagdo do prefeito para que seja

realizado pela lei 8.666/1993 na pagina 75.
Segue agora para autorizacdo do tramite.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Dados Processo!

NGmero do Processo: 000050509/2023

--»:ﬁ'ﬁnﬁbro_.l'}'nii:o:_ ERO._K_EM;._OCE-TE

Requerente:  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO Procedéncia: Interna i
Assunto: Solicitagéo Situagao: Em andlise

Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM

Dados Parecer: !

Organograma: Abertura Licitagao Encerrou Processo? N&o

g Descrigao Parecer: Data Parecer: 29/09/2023 1:14 PM

Ao edital para prosseguimento,

Kethelyn Millena
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' Em 28 de setemb[o de 2023
Ao Gabinete do Prefeito: T
Marco Antonio Marcondes Silva Py &
i P t ! é|
Senhor Prefeito, : o { < T
i ii v

Em atengdo ac Protocolo n° 50509/23, de 18. 08 2023 que sohmta a

realizagdo de “Contratagao de empresa especlallzada para a' execugao'da obra
! i

da Praca Santa Maria, com infraestrutura esportiva, recreatlva e de, lazer Na |

Rua Natal esquina com Rua Caxnas do Sul, totalizando 2001 60m2 ?e agea utll
Conforme solicitagao da Secretana Municipal de Planejamento Urbano" ’e ;
considerando, que o mesmo tramitou pelos setores’ competentes emi iwstas g éltendeu ao };;
Decreto Municipal n° 4628/2017com.a apresentagéo de: . .1| ” FEE E , . i
1. Memorando inicial, termo de'referéncia, documentagao e cemdoes i ; ' “ b
2. Mapa comparativo de pregos; . !: ! : P i
3. Indicagdo de recursos de Ordem Orgamentaria e Financeira; : ; i , P ;
4. Parecer do procedimento I|C|tator|o indicando a regulandade moda‘l gade eo tlpo_ .
de licitagdo do certame; ' I BRI 'i 1: i {‘
, " ! : .
| ' T L o
Consnderando o Decreto n° 6893/23, que “dispde sobre &' ‘marco temporal de .
transicdo dos regimes juridicos de contratacdes publlcas ) autorlga?o pt?!o _e:;c!ecutn}/og i
municipal, constante na pagina 75 deste processo. S O ’ b

Solicito autorizagdo para realizagéo do procedimento licitatério nqsfteﬁ'mos;Qag i

I

Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragbes, conforme segue: : o _
' . Fo : i il ' I E‘ ’
) | i 4||.!§ ) “,! §| :3 |
Modalidade: Tomada de prego. . b o i
Valor Maximo: R$ 321.631,28 (trezentos e vinte e um mil selscentos'fe ?ririta efi .
um reais e vinte e oito centavos) e i el
AtenC|Osamente ’ Documento assinado digitalmente i .i;! H =i' :; ' ‘;; i "i
gowlor gmmecmmre,, b T
i Veriﬁqueemhnpswvalitfar.ili.gov.br ‘l ';g! : i g . Yy
] A o o
is AT I X [
Geovana Maria Cordeiro g L Pl
Diretora de Compras e Licitagdo. SN } o |
i : : : & C i
i ooy : :
TN FH R
poioo n
i ' i S i l i )
1l - ih oty ’
| : 3 9 :I | ! |§
i Ly
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANA

GABINETE DO PREFEITO

Fazenda Rio Grande, 28 de setembro 2.023
TERMO DE AUTORIZAGAO DE PROCEDIMENTO LICITATORIO

Protocolo n® 50509/2023, de 16.08.2023

Considerando o oficio inicial, termo de referéncia do processoe cotagdes,
informagdes da divisdo de compras, parecer juridico e informagGes de ordem orgamentarias
contidos no presente processo e autorizaglo atendendo ao Decreto 6893/2023, que
“dispbe sobre o marco temporal de transigao dos regimes juridicos de contratagdes
publicas”. Conforme ja autorizado na pagina 75.

AUTORIZO a realizagdo do procedimento licitatério nos termos da Lei
Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, para a realizagio da “Contratagdo de empresa
especializada para a execucdo da obra da Praga Santa Maria, com
infraestrutura esportiva, recreativa e de lazer. Na Rua Natal esquina com Rua
Caxias do Sul, totalizando 2001,60m? de area ttil. Conforme solicita¢do da
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano”.

Modalidade: Tomada de preco.

Valor Maximo: R$ 321.631,28 (trezentos e vinte e um mil seiscentos e trinta e
um reais e vinte e oito centavos)

Fica o Departamento Juridico observar a modalidade da licitagdo, com fiel
observéncia a legislagio e formalidades pertinentes em vigor.

Encaminhe-se para as providéncias necessarias,

AtenCiosamente- MARCO ANTON |O" Assinado de forma digital

MARCONDES }kﬁi{;ﬂﬁ'ﬁ,ﬁ;‘m‘mm

SILVA:0431868891 SILVAQ4318688917
39

Dados:2023.09.29 09:28:03
7 S o3
Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

EROKEMOCETE =~ . .~ SR .

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO Procedéncla: Interna :

Assunto: Solicitagdo Situagdo: Em analise,

Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM

Dados Parecer:

Jrganograma;: Editais Compras Encerrou Processe? Nio

] Descrigio Parecer: Data Parecer: 20/09/2023 4:02 PM
.| ASecretaria Municipal de Planejamento Urbana,
18~

Analisando atentamente o offcio e memoarial deseritive encaminhados para base da elaboragfo de edital de licitagéo,
verificou-se o seguinte:

* No Offcio n° 42/2023/SMPU quando das exigéncias de qualificag&o técnica solicitou que o atestado de capacidade ,

técnica a ser fornecido pela empresa licitants possulsse registro dos respectives atastados nas antidades profissionais
competentes.

Saliento que em consulta aos 6rgdos de controle, verlficou-se que 6 possivel sollcitar para fins de habilitagéo o atestado’

de capacidade técnica da empresa, no entanto, & vedada a exigéncla de registro nas entidades profissionals dos !
atestados das empresas.

Para tanto colaciono trecho da declséo proferida ho acérdso ne B28/19.d& TribURal Pleho ehi Eansiing realizags pelo
Municinig de Sefiges:

1
t

4
1
[N

"... O relator destacou que ndo h4 justificativa para a exigéncla de registro dos respectivos atestados nas entidades '
profissionais compelentes, para a comprovagso da qualificagdc técnico operacional, j& que a propria Lei n® 8.666/93
admite a comprovagéo de aptiddo por meio de certiddes ou atestados de obras ou servigos similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

Linhares frisou que o TCU ja-decidiu que, por falta de previsdo legal e regulamentar, também néo & possivel a exigéncia
de que os atestados necessariamente estejam acompanhados de Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) do
engenheiro que acompanhou o servigo; e que esse entendimento & reforgade pela Confea,

Finalmente, o canselheiro afirmou que o registro dos atestados de capacidade técnico-profissional somente pode ser
exigido em licitagBes de obras e servigos de engenharia, pois apenas nestas atividades ha a obrigagdo legal de que o
profissional detentor da responsabilidade técnica comunique cada atuagio ao Crea e ao CAU; ou quando o registro i
dacorrer de previs&o legal. J4 os atestados de capacidade técnico-operacional ndo demandam regisiro nas entidades |
profissionais compstentes, pois & vedada a exigéncia de CAT de pessoa Juridica...)

* Ainda, verificou-se a auséncia de indicagso de prazo méximo para inicio da prestagdio dos servigos. I

Desta forma, devolve o procasso para andlise e para, se for o caso, retificagic do documento. f

Gislaine Erardrt
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Dados Processo: Rubrica / f
Niumero do'Processo: 000050509/2023
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1
Requerente: ~ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO Procedéncia: Interna |
Assunto: Solicitagdo Situagdo: Em andlise '
Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM
Dados Parecer:
Organograma: Gestor de Contratos - Sec Planejamento Urbano Encerrou Processo? Nao E
Descrigdo Parecer: Data Parecer: 02/10/2023 2:30 PM !3
' seque '
19

U

Eliane Freitag dos
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Fazenda Rio Grande, 02 de utubrgf de 2023.
Rubica
Secretaria Municipal de Administracdo/Licitacbes et

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR

Assunto: QUALIFICAGAO TECNICA E VISITA TECNICA.
Protocolo n° 50509/2023.
Licitagdo construgao Praga Santa Maria.

QUALIFICAGAQ TECNICA

Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro
de seu prazo de validade.

Empresas que forem sediadas em outra jurisdi¢o e, consequentemente, inscritas no CREA
de origem, se vencedor, deverdo apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA/PR, em
conformidade com o que dispde a Lei 5.194/66, em consondncia com a Resolucdo n°. 413,
de 27/06/97 do CONFEA, somente quando da assinatura do Contrato.

Comprovagdo da qualificagdo técnica da Empresa, mediante apresentagio de atesto,
comprovando ter executado diretamente, servicos de engenharia compativeis e/ou
semelhantes ao objeto da presente licitagdo. No caso de atestado ou certiddo fornecido por
pessoa de direito privado o mesmo deverd estar devidamente assinado e carimbado.

Comprovagdo da qualificacdo técnica do Profissional indicado como técnico habilitado,
mediante apresentagio de atesto ou certiddo de acervo técnica expedida pelo CAU ou pelo
CREA, comprovando ter executado diretamente, servicos de engenharia compativeis e/ou
semelhantes em caracteristicas ao objeto da presente licitagio. No caso de atestado on
certiddo fornecido por pessoa de direito privado o mesmo deverd estar devidamente
registrado junto ao CAU ou CREA. Tal comprovagio deverd ser individual do profissional.
Consideram-se servicos de engenharia compativeis e/ou semelhantes ao objeto da presente
licitagdo, a execugdo de abras de qualquer drea e servigos contendo no minimo:

A comprovagdo da execugio de servi¢os semelhantes podera ser dada em documento tinico
ou no conjunto de obras diversas.

Declaragdo formal, assinada pelo representante legal da empresa, indicando um profissional
habilitado para responder tecnicamente pelos servigos previstos no Edital, indicar o nome e
nimero de inscri¢do junto ao CREA ou CAU, cujo nome vird a constar da Anotagio de
Responsabilidade Técnica — ART relativo a obra em questdo.
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A comprovagio de vinculo do profissional que atnard cenfd*Respondavel Técnico se dard
quando da assinatura do contrato, por meio idoneo (copia dacarteifa de trabalho ou da Ficha
de Registro de Empregado da Empresa e caso o(s) profissional (is) seja{m) proprietario(s) da
empresa, devera (do) fazer prova mediante apresentagdo de atos constitutivos — estatuto,
contrato social ou documento equivalente).

VISITA TECNICA

As empresas interessadas poderdo realizar vistoria nos locais e instala¢bes do fornecimento
e da prestagdo dos servicos, de forma a obterem pleno conhecimento das condi¢fes e
eventuais dificuldades para a sua execugdo, bem como de todas as informagdes necessdrias a
formulagdo da sua proposta de precos.

A vistoria serd agendada por meio do telefone (41) 3608-7638 da Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano em datas e hordrio definido por esta, durante periodo estabelecido no
edital.

A empresa que realizar a vistoria devera apresentar Declaragfo, conforme modelo disponivel
em ANEXO, de que vistoriou, por intermédio de seu Representante, os locais e instalagGes
da prestagdo dos servigos, tendo entdo pleno conhecimento das condi¢Ges e eventuais
dificuldades para a execugiio dos mesmos, bem como de todas as informag@es necessarias a
formulacdo da sua proposta de pregos, devendo tal vistoria ser realizada até 02 (dois) dias
liteis antes da data fixada para a sessdo piiblica, ndo sendo admitidas, em hipétese alguma,
alegacbes posteriores de desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas nio
previstas.

Mesmo ciente da importincia da realizacdo de visita técnica ao local de execugio dos
servigos, as empresas participantes do certame licitatério poderdo declinar do ato, contudo
devendo apresentar declaragdo de dispensa de visita técnica em modelo a ser fornecido no
edital da licitagdo.

A realizagdo da vistoria ndo se consubstancia em condigdc para a participacdo na Licitago,
ficando, contudo, as LICITANTES cientes de que apds apresenta¢do das propostas nfo serdo
admitidas, em hipotese alguma, alegagtes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir
com as obrigacOes, face ao desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas ndo
previstas,
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As empresas interessadas poderdo dirimir suas dividas e solicitar cépias digitais do Projeto
Basico desde que esse seja em arquivo ndo editavel. -
L]

i

Prazo de Inicio: em até 10 dias apés a emisséo do empenho. ‘
~ . [}

Prazo de Execugdo: 120 dias. '

Assinado de forma digital por

BRUNO MARTINS DOS};\BRUNO MARTINS DOS
. _SANTOS5:07812586936
SANTOS:0781 25862; 6 ados: 20231002 14:26:43-0300
Bruno Martins dos Santos
Secretario Municipal de Planejamento Urbano

Decreto 6462/2022
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Dados Processo:

Ntimero do Processo: 000050509/2023

Ntmero Unico:  ERO.KEM.OCE-TE

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO Procedéncia: Interna

Assunto: Solicitagéo Situagao: Em analise

Data Abertura: 16/08/2023 1:07 PM

e s vosa ]

Dados Parecer:
! .

janograma: Editais Compras Encerrou Processo? Néo
Descricdo Parecer: Data Parecer: 03/10/2023 2:16 PM :

| A Procuradoria Juridica, ;

il

20

Encaminho para anélise & parecer acerca das minutas de edital e contrato.

Apods, retorne.

[CSPIP

xs

Gislaine Erardrt :
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIQ GE%“D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST eﬁsﬁr /

DIVISAQ SETORIAL DE COMPRAS E LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N°. XXX/2023
PROTOCOLO N°. 50509/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 209/2023

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, portador de CNPJ N° 95.422.986/0001-
02, por solicitagfio da Secretdria Municipal de Saiide, através da Comissiio Permanente de
Licitacdes, nomeada da pela Portaria n° 110/2023 e de conformidade com a Lei n® 8.666 de
21 de junho de 1993, suas alteragBes e demais legislagBes aplicaveis, torna piblico a realizagéo
de licitagdo, no dia XX de Outubro de 2023, s 9h30min, na Sala de Licitagdes da Prefeitura
Municipal de Fazenda Rio Grande, Rua Jacarand4, 300 — Bairro Nagdes, nas condigdes
enunciadas na modalidade TOMADA DE PRECOS N° XX/2023, objetivando a Contratagfo
de empresa especializada para a execugdo da obra da Praga Santa Maria, nas condigdes fixadas

neste Edital, sendo o critério de julgamento: Menor Preco Global,

1. OBJETO

1.1 O MUNICiPIO DE FAZENDA RIO GRANDE torna publico, a licitagio para
“Contrataciio de empresa especializada para a execugfiio da obra da Praca Santa Maria,
com infraestrutura esportiva, recreativa ¢ de lazer de acordo com as disposi¢bes do
memorial descritivo e seus anexos, em atendimento a solicitagio da Secretaria Municipal

de Planejamento Urbano”.

2. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL, OBJETOQ ¢ REGIME DE CONTRATACAO

2.1 O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, portador do CNPJ n°
95.422.986/0001-02, sita a Rua Jacarand4, 300 — Bairro Nages, Municipio de Fazenda Rio
Grande, Parani, ora denominado licitador, integrada por membros indicados pelo o6rgdo
instaurador da licitag8o, através de documento habil, receberd documentago e propostas para a

contratagfo de empresa especializada para a execugdo da obra da Praga Santa Maria, com
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DIVISAO SETORIAL BE:COMPRAS E LICITACAO

infraestrutura esportiva, recreativa e de lazer de acord m a$§ disposi¢bes do memorial
descritivo e seus anexos, em atendimento é\s@ﬁ Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano. Esta licitagio, sob regime de empreitada global, critério de
julgamento: global, a pregos fixos e sem reajuste, sera regida pela Constituig8o do Estado do
Parana, Artigo 27, Inciso XXI, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei n°
8.666 ¢ suas alteragBes posteriores, pelas disposigSes deste Edital e pelo modelo de Contrato

€m ancxo.

3. INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E ALTERACAO DO EDITAL

3.1 Informagdes e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos poderdo
ser solicitados, por escrito, a Comissdo de Licitagdo, até 05 (cinco) dias fiteis antes da data
limite para o recebimento das propostas (envelopes n°l e n°2), sendo que as respostas serfio
enviadas por eserito a todas as proponentes, até 02 (dois) dias uteis antes do recebimento das

propostas, sem identificar a proponente que deu origem 4 consulta.

3.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n°.1
e n%2), o licitador poderd, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum
esclarecimento solicitado por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, mediante a emissdo de um

adendo.

3.3 Nos casos em que a alteragfio do Edital importe em modificagfio das propostas, o licitador

prorrogara o prazo de entrega das mesmas.

4. OBJETO, REGIME DE EXECUCAO, TIPO, PRAZO DE EXECUCAO,
CAPACIDADE DE EXECUCAOQ
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Rubrica
4.1 A presente licitagio tem por objeto a execugdio, sob regime de empreitada por pregu global,
critério de julgamento: menor preco global, a precos fixos e sem reajuste da(s) seguinte(s)
obra(s):

Objeto: Contratagiio de empresa especializada para a execugfio da obra da Praga Santa Maria,
com infraestrutura esportiva, recreativa e de lazer de acordo com as disposi¢es do memorial
descritivo e seus anexos, em atendimento & solicitagdo da Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano.

Pre¢co Maximo Global: R$ 321.631,28 (trezentos e vinte e um mil seiscentos e trinta € um
reais e vinte e oito centavos),

Prazo de execugdio: 120 (cento e vinte dias) conforme cronograma, a contar da
emissfo/assinatura da ordem de servigo para inicio da obra;

Prazo de vigéncia contratual: 12 (doze) meses contar da assinatura do contrato.

4.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional

equivalente ou superior em caracteristicas ao objeto da presente licitaggo;

4.3 O valor do subtotal da planilha de servigos, de cada grande item, deverd respeitar o
percentual pré-estabelecido, admitindo uma margem de variagdo para mais em até 30%. O
valor que exceder esse percentual serd pago junto com a Gltima parcela do cronograma fisico-

financeiro,

4.4 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada item, o prego global da

proposta ndo poderd ultrapassar o Preco Maximo estabelecido no item 04.1, sob pena de

desclassificagdo.

4.5 O prazo de execugfo da obra sera de 120 (cento e vinte) dias, iniciando o prazo a partir da

emissfio/assinatura da ordem de servigo para inicio da obra.
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5.INDICES FINANCEIROS

3.1 A proponente devera comprovar, sua capacidade financeira mediante a apresentagfio dos
indices de liquidez geral (ILG), liquidez corrente (LLC) e indice de solvéncia geral (ISG), cujos

valores limites s@o os a seguir estabelecidos:

(ILG) (valor minimo) (ILC) (valor minimo) (ISG) (valor minimo)
1,00 1,00 1,00
6. RECURSOS FINANCEIROS.

6.1 As despesas com a execugfio do objeto serdo financiadas com recursos oriundos da

Resolugdo da SESA e recurso préprio do Municipio para contrapartida.

6.1.1 Para suprir as despesas decorrentes desta licitagao:

Codigo Reduzido Funcional

759 28.001.15.451.0048.1071.4.4.90.51.00
00601.01009.05.99. 03.15.1.754.0000

07. PASTA TECNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES.

7.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos
estard disponivel junto ao edital ou podera ser examinada no enderego mencionado no item 02
em horario comercial (08h00 4s 11h30min — 13h30min 4s 16h30min). O licitador nfo assume
responsabilidade com a proposta da proponente que nfio recebeu este edital, seus modelos e
anexos diretamente do licitador. Neste caso, ndo serdio aceitos protestos ou reclamagées de

empresas em relagfio a tais documentos, principalmente no que concerne ao item 3.2.

7.2 S#o parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer

adendos posteriores emitidos de acordo com o item 3.2:
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Anexo I - declaragdio, sob penas da lei, que nfo mantém em seu quadro de pe;‘}omfor_es;de
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18 (dezoito) anos em hordrio noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo
mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigio de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

Anexo II - declaragdo de compromisso de utilizag8o de produtos e subprodutos de madeira de
origem exotica ou de origem nativa de procedéncia legal;

Anexo III - declarag@o de sustentabilidade ambiental

Anexo IV — declaragéio de responsabilidade técnica;

Anexo V —declaragio de recebimento de documentos;

Anexo VI - atestado de Visita;

Anexo VII - relagéio de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos;

Anexo VIII - cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos;

Anexo IX - relagfio de disponibilidade de equipe técnica minima;

Anexo X — declaragio vinculo servidor publico

Anexo XI - capacidade financeira; "
Anexo XII - declaragio de sujeicdo ao edital e inexisténcia de fato ou fatos supervenientes *
impeditivos da habilitagdo; :
Anexo XIII - modelo de termo de rentincia
Anexo X1V- carta-proposta de pregos;
Anexo XV — memorial descritivo;

Anexo XVI - planilha de orgamento;

Anexo XVII - cronograma fisico-financeiro;
Anexo XVIII - Projetos !
Anexo XTIX - carta credencial
Anexo XX — declaragfio de pleno conhecimento '
Anexo XXI —modelo de contrato de empreitada i
Anexo XXII - declaragio proponente vencedora - Cnae

Anexo XXIII - relagéo de documentos para Cadastro
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8. CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1 Poderdo participar da presente licitagio as empresas interessadas regularmente

estabelecidas no pais e que satisfaga, integralmente as condigdes deste Edital e seus Anexos,
nos termos do art. 22, § 2° da Lei n° 8.666/93.

8.1.1 O cadastro devera ser realizado junto ao Departamento de Licitagdes, da Prefeitura
Municipal de Fazenda Rio Grande, com o envio da documentagiio preferencialmente, com
antecedéncia minima até 4s 15:00 horas do dia anterior a data da abertura da licitagio,
executando-se sdbados, domingos e feriados, informagdes somente por e-mail —

licitacoesfazendariogrande@hotmail.com (ANEXO XXIII - Relagdo de documentos para a

realizagfio do Cadastro Municipal).

8.2 Estéio impedidos (a) de participar da licitag3o:

8.2.1 o autor do projeto bésico ou executivo da obra;

8.2.2 empresa ou consércio de empresas responsdvel pela elaboragdo do projeto basico ou
executivo da obra ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsavel técnico ou
subcontratado;

8.2.3 empresa expressamente declarada inidénea por qualquer érgio da administragfio direta ou
indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida
de contratar com o licitador.

8.2.4 servidor ou dirigente vinculado ao licitador;

8.2.5 conséreio de empresas.

8.2.6 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar

somente uma Gnica proposta, sob pena de rejeigdo de todas.
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9.1 A proponente arcard com todos os custos relativos & elaboragfio e submissddo de sua

proposta. O licitador néo sera responsavel direta ou indiretamente por nenhum desses custos,
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9. APRESENTACAO E ENTREGA DAS PROPOSTAS " Rubiios )

independentemente do desenvolvimento do processo licitatério.

9.2 A proponente deverd entregar 8 Comissdo de Licitag8o no local, data e hora fixados neste

edital, os envelopes: ‘

a) ENVELOPE N°. 1 - HABILITACAO PRELIMINAR;
b) ENVELOPE N°, 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

Os envelopes deverdo ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e

frontal os dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE |
TOMADA DE PRECOS N°. xxx/2023 '
RAZAO SOCIAL |
ENVELOPE N°. 1 — HABILITACAO PRELIMINAR ,
DATA: /2023 "

OBJETO: contratagdo de empresa especializada para a execugdio da obra da Praga Santa

Maria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
TOMADA DE PRECOS N°. XXX/2023

RAZAO SOCIAL ?-
ENVELOPE N°. 2 - PROPOSTA DE PRECOS
DATA: __ / /2023 }

OBJETO: contratagiio de empresa especializada para a execugdo da obra da Praga Santa

Maria.
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9.3"A proposta (envelopes n°01 e n°02) poderé ser entregue diretamiéhte pela proponente a
Rubrica

Comisséo de Licitagdo ou enviada pelo correio ou outro s\;ﬁigq de_.efitrega. Entretanto, a

Comisséo de Licitaglo ndo serd responsavel por qualquer perda de proposta (envelopes n°01 e

n°02) enviada pelo correio ou outro servigo de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma.

9.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondéncia trocada entre a
proponente e o licitador deverdo ser escritos em Iingua portuguesa. Documentos de apoio como
ilustragGes, catdlogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma desde

que acompanhados de tradugéo (por tradutor juramentado) para o idioma portugués.

9.5 No horario estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra(s)

proposta(s) (envelopes n° 01 e n° 02) serd(do) recebida(s)

10. HABILITACAO PRELIMINAR - ENVELOPE N° 1

10.1 Os documentos necessdrios & habilitagio poderfio ser apresentados em original, cépia
autenticada (em tabelidio de notas ou pelo Presidente da Comissfio Permanente de Licitagdes em
confronto com o original), ou publicagdo em dérgfo de imprensa e deverfio estar com prazo de
validade em vigor. Quando o prazo de validade nfio estiver expresso no documento, o
mesmo seri aceito desde que a data de emissio nio seja anterior a 60 (sessenta) dias da
data limite para o recebimento das propostas. As folhas deverio, preferencialmente, estar

numeradas em ordem crescente e rubricadas pela proponente.

10.2 Deverio estar inseridos no ENVELOPE n°. 01:

1) Quanto 2 HABILITACAO JURIDICA:

a) 1 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com alterac¢bes oun consolidado,
devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais, ¢ acompanhado, no caso de

sociedades por agdes, dos documentos de eleigdo de seus administradores, sendo que, a




PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO

. *.DIVISAO SETORIAL DE COMPRAS E LICIT%%@Q%

- 00;%0&&‘\
atividade da empx?'esa devera ser conexa com o objeto licitado; ou 2 - inscrig:g@io ato
constitutivo, no ‘caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em q\?e’r—ciéimu 3
- decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrélﬁ_g?éfra em
funcionamento no pais;

a)1. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

b) declaragio, sob penas da lei, que nio mantém em seu quadro de pessoal menores de 18
(dezoito) anos em horério noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, néo
mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Lei 10.097/00). (ANEXO I)

¢) declaragiio de compromisso de utilizagio de produtos e subprodutos de madeira de

origem ex6tica, ou de origem nativa de procedéncia legal. (ANEXO II).

d) declaraciio de sustentabilidade ambiental. (ANEXO III).

e) Declaraciio de que a proponente se enquadra como microempresa, empresa de pequeno .

porte ou equiparadas, para fins de aplicagiio da Lei Complementar Federal n. ° 123/2006,

quando for o caso.

2) Quanto 28 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Jurfdicas do Ministério da Fazenda — .

CNPJ;

b) prova de regularidade conjunta, relativa a Tributos Federais, Divida Ativa da Unifio,

e Prova de regularidade relativa & Seguridade Social - INSS, expedida pelo Ministério da

Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal, do -

domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.

3
i
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¢) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual“Tiédiafite apresentaciio de

Certiddo de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio

ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.

d) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentagio de
Certiddo Negativa de Débitos Municipais, do domicilio ou sede do proponente, na forma da

Lei. Finalidade: Licitagio

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,

demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

OBS: No caso da proponente pretender executar o contrato através de filial, deverfio ser

apresentados todos os documentos acima tanto da matriz quanto da filial.
g) Prova de Inexisténcia de Débitos Trabalhistas, através da apresentagio da Certidio
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme prevé a Lei Federal n°. 12.440, de

07/07/2011.

3) Quanto 3 QUALIFICACAQ TECNICA:

a) Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de

seu prazo de validade.

a.1) Empresas que forem sediadas em outra jurisdigio e, consequentemente, inscritas no CREA
de origem, se vencedor, deverdo apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA/PR, em

conformidade com o que dispde a Lei 5.194/66, em consonincia com a Resolugéio n° 413, de

10
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assinatura do Contrato, -

b) Comprovagdo da qualificagdo técnica da Empresa, mediante apresentagio de atestado de
capacidade técnica fornecido(s) por pessoa juridica de direito piblico ou privado, declarando
ter a empresa licitante prestado servigos compativel(eis) em caracter{sticas, quantidades e

prazos com objeto do edital, de forma satisfatdria.
b.1) O atestado/certiddo devera estar devidamente assinado e carimbado.

b.2) Sera sempre admitida a comprovagfio de aptiddo através de certiddes ou atestados de

servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

¢) Declaragfio formal, assinada pelo representante legal da empresa, indicando um profissional
habilitado, para responder tecnicamente pelos servigos previstos no Edital, (indicar o nome e
numero de inscrigdo junto ao CREA e/ou CAU), cujo nome vird a constar da Anotagio de

Responsabilidade Técnica — ART relativo 3 obra em questﬁo' (Anexo IV).

c.1) A comprovagdo de vinculo do profissional que atuard como Responsével Técnico se dard
quando da assinatura do contrato, por meio idéneo (cdpia da carteira de trabalho, Ficha de
Registro de Empregado da Empresa, contrato de prestagio de servicos e caso o(s)
profissional(is) seja(m) proprietirio(s) da empresa, deveri(do) fazer prova mediante

apresentacdo de atos constitutivos — estatuto, contrato social ou documento equivalente).
d) Certificado de Registro de Regularidade do Responsavel técnico (indicado na alinea ‘c”)

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura

e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade.

11
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-e) -Comprovagio da qualificagio técnica do Profissional indicadoﬁﬁg‘xg;e—t' nico habilitado,
mediante apresentagdo de atesto ou certiddo de acervo técnica eXpedidf pelo CAU ou pelo
CREA, comprovando ter executado diretamente, servigos de engenharia compativeis e/ou
semelhantes em caracteristicas ao objeto da presente licitacdo. No caso de atestado ou
certiddo fornecido por pessoa de direito privado 0 mesmo devera estar devidamente registrado

junto ao CAU ou CREA. Tal comprovagéo deveré ser individual do profissiona.

e.1) Consideram-se servicos de engenharia a execu¢iio de, no minimo, uma obra de
semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior 4 solicitada no

item 1.1.

e.1.1) Considera-se para comprovagfio de aptidiio para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades, prazos com o objeto da licitagfo, indicaciio das
instalagdes, do aparelhamento, do pessoal técnico adequado e disponiveis para a realizagiio do

objeto da licitag#o.
f) Declaragfo de recebimento de documentos (ANEXO V),

g) Atestado de Visita Técnica (ANEXO VI), expedido pelo licitador comprovando que a
proponente efetuou vistoria no local onde serd executada a obra e de que tem pleno

conhecimento do estado deste.
g.1) A proponente, através de equipe técnica devidamente habilitada junto ao CREA, quando
da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informagdo

necessdria para o preparo de sua proposta.

g.2) A Visita Técnica ao local devera ser agendada pelo telefone: (41) 3608-7638, entre as 08h

e 12h e as 13h 17h, e ocorrera até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da

12
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sessfo, sendo’ que tal: comprovago se dard através de atestado (Anexo VI) emitido-péla
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e devera ser assinado pelo Servidor Municipal
responsavel por acompanhar a visita € pelo responsavel técnico da licitante ou representante

legal ou pessoa com procuragdo (devendo copia desta ser juntada no envelope de Habilitagéo).

2.3) No caso de ndo comparecimento na Visita Técnica, o interessado devera apresentar a

Declaraciio de Pleno Conhecimento, conforme modelo do Anexo XX do edital.

h) Relagiio de disponibilidade de veiculos, mdquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execugio da obra, a proponente deverd apresentar sua relagdo de
veiculos, maquinas, equipamentos e ferramentas bésicas e conforme andlise do projeto,
constando o nome, niimero do RG, assinatura do responsavel legal € nome, nimero do registro
no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado, com declaragdo expressa de sua
disponibilidade durante a execugdo (ANEXO VII);
h.1) Relagéo minima de equipamento:
e Caminhéo basculante;
¢  Caminhdo carroceria;
e Veiculo para acompanhamento da obra, bem como para transportes de materiais
e equipamentos em geral;
¢ Equipamento tipo mini escavadeira, referéncia Bobcat ou similar; e.
Retroescavadeira;
o Rolo vibratérioliso;
»  Placa vibratdria para bloco Intertravado;
e Compactador de percusséo;
» Serra Clipper;
o Conjunto de equipamentos topograficos: Para a execugfio dos servigos deveréo

ser utilizadas miras, teodolitos, nivel eletrdnico e acessdrios com precisio de

13
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e décimo de milimetro ou estagdo total (ou equ pamen%ulva ente com precisdo

igual ou superior). ~ Rubrica

h.2) A quantidade necessdria de cada equipamento para a perfeita execugfio de servigo sera de
responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a mesma atenda o cronograma

previsto para a obra.

i) Cronograma de utilizagio de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXQ VIII),
devidamente preenchido, com base na relagio de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n°. RG e assinatura do responsivel legal pela empresa ¢ nome, nimero do registro no

CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;

i) Rela¢do de disponibilidade de equipe técnica minima a ser disponibilizada para a
execugdo da obra, a proponente devera apresentar declaragéio expressa que dispora da relagfio
minima de equipe técnica durante a execugo dos servigos (ANEXO IX):
¢ Arquiteto e/ou Engenheiro Civil: responsdvel técnico o qual recolherd
ART/RRT de execugiio e responderé tecnicamente pela obra assim como o tinico
com atribui¢des para discussdes e esclarecimento de medi¢des efetuadas;
¢ Arquiteto e/ou Engenheiro Civil Preposto: responsével técnico o qual
recolhera ART/RRT Vinculada de execugfio e responderd tecnicamente pela
obra quando da auséncia do responsdvel técnico principal, podendo ser
dispensado a existéncia do preposto, quando esta atividade for desempenhada
pelo responsdvel técnico principal;
® Mestre de Obras: gerenciamento sobre os encarregados e interlocutor com o
arquiteto/engenheiro da contratada, assim também com o responséavel técnico da
fiscalizagdo;

¢ Encarregados: Fundagfio, Forma, Armagfio, Concretagem, Pedreiro, Elétrica;

14




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAQ .

08k,

] s :
. DIVISAO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAGAD ____(li c\u?;

- 7
‘-—-—-‘_‘—-—
. Especmhstas Carpinteiros, Armadores, Pedreiro, Pedreiro a @nto /
Eletricistas, Serralheiro, soldador/montador; |
o Ajudantes/serventes: Fundagfo, Forma, Armagfio, Concretagem, Pedreiro,
Acabamento, Elétrica, Soldador/montador;
e Servicos especializados: Pintores, Instalador de alvenaria de revestimento,

demais necessarios.

k) Modelo de declaragéo de nfio vinculo com servidor piblico - (ANEXO X)

4) Quanto 3 QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA:

a) Certiddo Negativa de recuperagdo Judicial, faléncia ou Concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, em vigor, com data de emissdo ndo superior a 90

(noventa) dias antes da abertura do certame;

b) prova de capacidade financeira, (ANEXO XI), apresentando as demonstragdes contabeis
do 1iltimo exercicio social. Deverdo ser apresentados os indices de:

- Liquidez Geral (LG): (AC +RLP)/(PC + ELP)==> 1,00

- Liquidez Corrente (LC): (AC/ PC) > 1,00

- Indice de Solvéncia (ISG): (AT /PC + ELP)> 1,00

Onde: LG = Liquidez Geral; AC = Ativo Circulante; RLP = Realizavel a Longo Prazo; PC =
Passivo Circulante; ELP = Exigivel a Longo Prazo; LC = Liquidez Corrente; ISG = indice '

Solvéncia Geral; AT = Ativo Total; ELP = Exigivel a Longo Prazo;

Os indices deverdio ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as

demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05;

15
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¢) demonstragdes financeiras do iiltimo exercicio social (i alango rimgnial anual com
demonstragdes contdbeis de resultados). O balango patrlmonlal“anugl Pcao as demonstragdes
contdbeis devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de
Contabilidade € o representante legal da empresa, deverd vir acompanhado dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Didrio, devidamente registrados e assinados. O balango
das sociedades andnimas ou por agBes deverd ser apresentado em publicacdo em diario de
grande circulagdo. Comprovado documentalmente a nfo existéncia do fechamento das
demonstragbes financeiras do ultimo exercicio, serd aceito, somente para este caso, o do

exercicio anterior.

d) Declaragio de que concorda com todas as condigdes estabelecidas no presente edital e

documentos pertinentes, bem como, de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da
habilitagdo (ANEXO XII).

e) Termo de Rentincia da fase habilitatéria (ANEXO XIII), referente aos documentos
preliminares, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e
concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatério, passando-se a
abertura dos envelopes propostas dos proponentes habilitados. (NAQ E OBRIGATORIA A
APRESENTACAO ANTECIPADA).

10.3 E vedada, sob pena de inabilitagfo, a indicagdio de um mesmo responsdvel técnico ou

utilizagfo de seu acervo técnico por mais de uma proponente.

11. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 2
11.1 Deveré ser apresentado um envelope n°. 2, devidamente fechado e inviolado, contendo os
documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverfio ser, preferivelmente,

numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente.
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1) Proposta de Pregos (ANEXO XIV), datilografada ou impressa sem rasura e@as{
Cada proponente deverd apresentar somente uma Unica proposta de pregos que devera conter:
a) razdo social, CPNJ, enderego, telefone, “fac-simile”, e-mail, etc; b) data; c) prego global do
objeto, em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso; d) prazo de
execugdo do objeto em dias; e) prazo de validade da proposta (minimo de 60 dias), contados a
partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n°l e n°2) pela
Comissio de Licitagdo e f) nome do titular ou do representante legalmente constituido com

respectiva assinatura;

OBS: Em casos excepcionais, previamente 3 expiragdo do prazo original de validade da
proposta, o licitador poder4 solicitar s proponentes uma prorrogacio especifica no prazo de
validade. A solicitagdo e as respostas deverfio ser formuladas por escrito. No caso da
proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta sera rejeitada.
Caso a proponente concorde com a dilagéo do prazo solicitado, néo sera permitido modificar a

respectiva proposta, nem ser motivo para argiiir futuramente qualquer alteragfo de pregos.

2) Planilha de Orgamento, datilografada ou impressa sem rasura e entrelinhas, e devera ser
preenchida conforme ANEXO XVI,;

3) Cronograma Fisico-Financeiro (ANEXO XVII) devidamente preenchido, com o
respectivo equilfbrio fisico-financeiro constando o nome, nimero do registro no CREA e
assinatura do responsavel técnico indicado € o nome, nimero do RG e assinatura do

responsavel legal pela empresa.

12. DISPOSICOES REFERENTES A PROPOSTA DE PRECOS
12.1 A apresentagfio da proposta de pregos na licitagdo serd considerada como evidéncia de que
a proponente examinou completamente os projetos, as especificagdes e demais documentos,

que os comparou entre si, que obteve as informagBes necessarias sobre qualquer ponto

17
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completa e satisfatéria. \‘n.

12.2 Os servigos deverdo ser relacionados na planilha de Servigos, na coluna “DESCRICAO”.

12.3 As quantidades deverdo ser relacionadas na Planilha de Servigos, na coluna
“QUANTIDADES”.

12.4 Os pregos unitarios propostos deverfio ser relacionados na Planilha de Servigos, na coluna
“PREGCO UNITARIO”, e deverfio ser apresentados para cada servigo, de conformidade com o

projeto, as especificagfes e as demais pegas fornecidas pelo licitador.

12.5 Deverdo estar incluidos nos pregos unitdrios: materiais, equipamentos, aparelhos,
ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, méo-de-obra, dissidios coletivos, seguros em
geral, encargos de legislagfo social, trabalhista, previdencidria, infortinio do trabalho,
hospedagem, locomogdes, tributos, administragfo, lucro e quaisquer outras despesas

necessdrias ndo especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais a execugfo da obra.

12.6 Os pregos parciais deverfio ser relacionados na Planilha de Servigos, na coluna “VALOR”

e sera obtido pela multiplicagdo da quantidade pelo prego unitario.

12.7 Os pregos subtotais deverfo ser relacionados na Planilha de Servigos, na coluna

“VALOR?” e serdo a soma dos pregos parciais de cada grande Item da planilha de servigos.

12.8 O prego total deverd ser relacionado na Planilha de Servigos, na coluna “VALOR” e serd a

soma dos pregos subtotais de cada grande item da planilha de servigos.
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12.9 Fica entendido que os projetos, as pecgas graficas, as especificagdes técnicas;-memoriais e

todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se

mencione em um e se omita em outro serd considerado especificado e valido.

13. RECEPCAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

13.1 No local, dia e hora fixados neste edital, a Comiss&o de Licitagdo receberd os envelopes n°
1 e n° 2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricara, juntamente com os
representantes que assim o desejarem, os envelopes r° 2 que contém as propostas de pregos e
procederd 3 abertura dos envelopes n® 1 que contém a documentagiio de habilitagdo que serd

submetida ao exame da Comissfio de Licitag@o e das proponentes interessadas.

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n°, 1 e n°. 2 o representante da proponente,
se nfo for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes legais
para representar a proponente) da sessdio, devera apresentar & Comissdo de Licitagiio a
CREDENCIAL - ANEXO XIX com firma reconhecida, ou através de procuragdo passada em
cartério. A credencial é documento avulso e nfio deve estar inserida em nenhum dos

envelopes.

13.3 Uma mesma pessoa néo podera representar mais de uma proponente em um mesmo lote.

13.4 Em nenhuma hipotese serd concedido prazo para apresentagdo ou substituigdo de
documentos exigidos e nfio inseridos nos envelopes n° 1 e n° 2, ressalvados os erros e omisses
sanaveis. No entanto, é facultado & Comissdo de Licitagfo realizar diligéncias destinadas a
esclarecer a instrugdio do processo licitatério em qualquer fase da licitagdo, solicitar
informagdes ou esclarecimentos complementares que julgar necessdrios, bem como, solicitar o
original de documento da proponente, devendo a mesma apresentd-lo num prazo maximo de 48

(quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitago.
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13.5 Ap6s a rubrica dos documentos, a Comissdo de Licitaq@i@f@ nizara aos representantes
presentes a possibilidade de analisar a documentago de habilitagdo dos demais proponentes,
que poderdo impugnar, por escrito, algum documento apresentédo em desacordo com o edital.
Nédo havendo manifestagio por parte dos proponentes a Comissdio encerrard a sessdo
informando que o resultado do julgamento da habilitagdio serd encaminhado aos interessados

pelos meios usuais de comunicagio (edital, “fac-simile"”, publicagdo na imprensa oficial).

13.6 Seré lavrada ata circunstanciada da reunifio, que registrara as impugnagdes, observacdes e
demais ocorréncias, ¢ serd assinada pela Comissdo de Licitagdo e pelas proponentes presentes

que assim o desejarem.

13.7 Sera inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido,
exceto o do item 13.2, desde que a informagdo que nele deveria estar contida, certificada ou
atestada nfio puder ser suprida por outro documento apresentade ou estar disponivel em site

oficial. Néo serfio aceitos protocolos em substitui¢io a documentos,

13.8 A auséncia de assinatura em documento emitido pela proponente poderé ser suprida se o
representante estiver presente na sessdo e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato

ser registrado em ata.

13.9 Serdo aceitas as certiddes em original, cépia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro
do prazo de validade, sujeitando-as as verificagdes, caso necessério. No caso de divergéncia
entre os dados constantes da certiddo apresentada e os dados constantes da verificagéo,

prevalecers esta.

13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissio de Licitagdo podera fixar o

prazo de 8 (oito) dias Gteis para apresentagéo de nova documentagéo.
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13.11 A partir da divulgaciio do resultado do julgamento as proponentes terfio o prazo de

05 (cinco) dias iiteis para interposigio de recurso, se assim o desejarem, observando-se o

disposto no Artigo n°® 109 da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas alteragdes. Ndo havendo recursos, .

ou definitivamente julgados, a Comissdc comunicard ds proponentes a data da sessdo de
abertura dos envelopes n° 2, através dos meios usuais de comunicacfio (edital, “fac-simile”,

publicagdio na imprensa oficial).

13.12 Caso a Comissfio de Licitagdo conclua o exame dos documentos de habilitagio na
prdpria sessdo, anunciard o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao prazo
para interposi¢iio de recurso, quanto 4 fase de habilitagfo preliminar, mediante manifestagio
expressa a constar na respectiva ata que deverd ser assinada por todas as proponentes, a
Comissfo de Licitagfo devolverd, mediante recibo ou protocolo, &s proponentes inabilitadas os
respectivos envelopes n® 2 e procederd & abertura dos envelopes n° 2 das proponentes

habilitadas.

14. ABERTURA DO ENVELOPE N°. 2 - PROPOSTA DE PRECOS

14.1 Na data fixada para a reunifio de abertura dos envelopes n° 2, a Comissio de Licitagdo
devolvera a proponente néo habilitada o respectivo envelope n° 2, fechado e inviolado. Caso a
proponente ndo habilitada ndo se fizer representar neste ato o envelope n°. 2 serd devolvido,

através dos meios convencionais, apds a homologacio da licitagdo.

14.2 A Comissdo de Licitagio procederd & abertura dos envelopes n° 2 das proponentes
habilitadas, examinard a documentac¢fio apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente,
0 objeto, o prego global por lote, o prazo de execugdo e o prazo de validade de cada proposta
que serfio rubricadas pela Comissdo de Licitagio e pelos representantes das proponentes

presentes que assim o desejarem.

21



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

8Ly N

. (@9 IN -
DIVISAO SETORIAL DE COMI;C@{I%}&CAO

14.3 Da reunido de abertura dos envelopes n® 2 sera lavrada%tjggnstan)ciada que serd

assinada pela Comisséo de Licitago e representantes das empresas pro on’é’ﬁ:s presentes.

14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas serd o menor prego global, desde
que cumprido o exigido no edital. A Comissdo de Licitagio poderd relevar, numa proposta,
qualquer informalidade, nfio harmonizagio ou irregularidade de natureza secundéria, formal
que nfo constitua um desvio significativo, desde que nfo prejudique ou afete a classificagfio

relativa de qualquer outra proponente.

14.5 A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro poder4 ser
suprida se o representante estiver presente na sessdo e possuir poderes para ratificar o ato,

devendo tal fato ser registrado em ata.

14.6 A Comissgo de Licitagfo fard a conferéncia da proposta de pregos, planilha de servigos e
cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotagiio no preenchimento

serdo efetuadas as devidas corregdes.

14.7 No caso de haver divergéncia entre o prego grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecerd o ultimo a menos que, na opiniio da Comissdo de Licitacfo, exista um
erro grosseiro e 6bvio, ou ainda, na omissfio de um desses valores (algarismo ou extenso) a

proposta seré vélida desde que néo haja duvidas sobre o preco apresentado.
14.9 Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.

14.10 Se existir erro aritmético na multiplicagdo da quantidade pelo prego unitério, o prego
unitario prevalecerd a menos que, na opinido da Comissdo de Licitagfio, exista um erro
grosseiro e 0bvio no prego unitirio. Neste caso, o prego parcial cotado prevalecerd € o prego

unitério sera corrigido.
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14.11 Nos casos em-que houver diferenga entre o prego global indicado na planilha de-servigos

e o prego global analisado, prevalecera este,

14.12 Se o valor de um grande item (item 04.3) ultrapassar o percentual maximo admissivel
estabelecido, a diferenga entre o valor proposto pela proponente e 0 méximo admissivel sera

remanejado para a dltima parcela do cronograma fisico-financeiro.

14,13 A Comissdo de Licitagio fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e procedera
a corregfo se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste face o
contido no item 04.3. A simples correcdo de erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste

ndo acarretard a desclassificag@o da mesma.

14.14 O cronograma fisico-financeiro corrigido deverd ser aceito expressamente pela

proponente. Caso a proponente rejeite a corre¢do, a sua proposta serd desclassificada.
14.15 Sera desclassificada a proposta:

a) elaborada em desacordo com o presente edital;

b) cujo valor global for superior ao estabelecido no item 04.1;

c) que proponha qualquer oferta de vantagens néio previstas no edital;

d) que apresentar pregos ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

e) que apresente pregos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero;

f) que ndo aceite corregio do cronograma fisico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexeqiifvel pela Comissdo de Licitagfio, apos
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econdmica do prego global proposto, quando
for razodvel concluir que a proponente ndo é capaz de executar o Contrato ao prego de sua
oferta.
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14.16 Consideram-se inexeqgiifveis as propostas cujos pregos globais analisados sejam

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos pregos globais analisados, das propostas superiores a 50%
(cinqlienta por cento) do prego orgado pelo licitador, ou

b) preco global orgado pelo licitador.

14.17 A proponente deverd estar apta, quando solicitada pela Comissdo de Licitagfio, a
apresentar uma detalhada composigfio de pregos unitérios que demonstrem a viabilidade técnica
e econdmica do prego global proposto para a obra. A composig&o de prego devera ser entregue
por escrito 4 presidente da Comissdo de Licitagdio, no prazo a ser fixado pela mesma, apés o
recebimento da solicitagdo. A nfo apresentagdo da composigdo detalhada dos pregos unitérios

sera considerada como prova da inexequibilidade da proposta de preco.

14.18 Da proponente vencedora, cujo prego global analisado for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor prego a que se referem as alineas “a” e “b” do item 14.16, serd exigida, para
assinatura do contfrato, prestag@o de garantia adicional igual a diferenga entre o valor resultante

do item 14.16 e o pre¢o global analisado.

14.19 Se todas as propostas de precos forem desclassificadas, a Comissido de Licita¢fio

podera fixar o prazo de 8 (oito) dias fiteis para apresentagéo de nova proposta de precos.
14.20 Ocorrendo empate no prego global analisado entre duas ou mais propostas de pregos, a

Comissfo de Licitagio procederd ao sorteio em sesséio plblica, para se conhecer a ordem de

classificagfo, desde que ndo ocorra o disposto no item 15.
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1421 A classxﬁcag:ao das propostas serd comunicada as proponentes através dos-meids usuais

de comunicagéo (edital, "fac-simile" e publicagfio na imprensa oficial). A partir da divuigagdo
do resultado do julgamento as proponentes terdo o prazo de 05 (cinco) dias (teis para
interposi¢do de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo n® 109 da

Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes.
14.22 Néo havendo recursos, ou definitivamente julgados, serd declarado o vencedor.

15. DA COMPROVACAO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE
PREFERENCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC
n°. 123)

15.1 Aplica-se neste edital a Lei Complementar n°. 147 de 07 de agosto de 2014, que criou a
prioridade para beneficios as ME's ou EPP's em &mbito local € regional, até o limite de 10%

{dez por cento) do melhor prego valido.

15.1.1 Com o intuito de promover o desenvolvimento econdmico e social no dmbito do
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, as microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas no Municipio terfio prioridade de contratagfo, até o limite de 10% (dez por cento) do

melhor prego valido.
15.2 As microempresas e empresas de pequeno porte deverio apresentar toda a
documentagio exigida para efeito de comprovagfio de sua regularidade fiscal mesmo que

apresente alguma restrigfio, neste caso sendo habilitadas sob condi¢ao.

15.3 Serd assegurado, como critério de desempate, a preferéncia de contratagfo para as

microempresas e empresas de pequeno porte.

25



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DIVISAO SETORIAL DE COMPRAS E LICITACAO

3

C‘ffe

15 4 Considerar-se-4 empate quando as propostas apresentafigs B croe presas e empresas
de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores & prgposta c Xthenor reco classificada,
desde que esta nfio tenha sido apresentada por outra mlcroem mpresa de pequeno

porte.

15.5 Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada podera apresentar nova proposta de preco inferior & menor proposta classificada, na
propria sessfo se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de
24 horas se ndo estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior sera

considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

15.6 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do
certame e havendo alguma restrigio na comprovagio de sua regularidade fiscal, ser-lhe-4
concedido prazo em conformidade com o art. 43, § 1° da Lei 123/2006 para a regularizacio da

restrigéio e emissio de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeitos de negativa.

15.7 As certiddes deverfio ser entregues & comissio de licitagio dentro do prazo acima, para
efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito & contratagfio da

proponente ¢ aplicagdo das sang¢Ges previstas no art. 81 ¢/c 87 da Lei n°. 8.666/93.

15.8 Apos a entrega das certiddes e andlise quanto & regularidade fiscal da proponente a
Comisséo de Licitagdo decidird quanto & habilitagfio final da mesma, que serd comunicada as’
proponentes através dos meios usuais de comunicagfio (edital, "fac-simile" e publicagio na
imprensa oficial). A partir da divulgagdo do resultado do julgamento as proponentes terfio o
prazo de 05 (cinco) dias Gteis para interposi¢@o de recurso, se assim o desejarem, observando-

se o disposto no Artigo n°. 109 da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteracdes.
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15.9 Caso a proponente vencedora néio apresente os documentos exigidos ou nfo ocofrendo a
contratagdo ou a apresentaco de nova proposta de pregos pela microempresa ou empresa de
pequeno porte melhor classificada, serdio convocadas as microempresas e empresas de pequeno
porte remanescentes que se enquadrem na hipdtese do item 15.3, segundo a ordem de

classificagdo.

15.10 Na hipétese de nfio contratagio de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos dos itens anteriores, o objeto serd adjudicado em favor da proposta de menor prego

originalmente vencedora do certame.

15.11 A falsidade de declaragdo prestada (Declaragfo de enquadramento de microempresa,
Empresa de Pequenc Porte ou Equiparadas) objetivando os beneficios instituidos pela Lei
123/2006, suas alteragbes e demais legislagdes aplicaveis caracteriza o crime de que trata o

artigo 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo de enquadramento em outras figuras penais.

16 ADJUDICACAO E CONTRATACAO
16.1 A execugfio da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato, a ser firmado entre o licitador e

a proponente vencedora da licitagdo, apds andlise desta licitago.

16.2 A proponente vencedora serd convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(ANEXO XXI), dentro do prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis, sob pena de decair do direito

de contratagfo e sujeitando-se &s penalidades previstas em lei.
16.3 A proponente vencedora devera apresentar para celebragiio do contrato:

a) a comprovagio de vinculo, do profissional que atuara como Responsdvel Técnico,
através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestacio de servicos,

entre o responsavel técnico pela execuglio da obra e a proponente. Para dirigente ou socio de
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investidura no cargo ou contrato social.

b) Arquiteto ¢/ou Engenheiro Civil: responsdvel técnico o qual recolherd ART/RRT de
execugdo e responderd tecnicamente pela obra assim como o Gnico com atribuicSes para

discussdes e esclarecimento de medigdes efetuadas;

¢) Arquiteto e/ou Engenheiro Civil Preposto: responsével técnico o qual recolherd ART/RRT
Vinculada de execugfio e respondera tecnicamente pela obra quando da auséncia do responsavel
técnico principal, podendo ser dispensado a existéncia do preposto, quando esta atividade for

desempenhada pelo responsével técnico principal;

d) Mestre de Obras: pgerenciamento sobre os encarregados e interlocuter com o

arquiteto/engenheiro da contratada, assim também com o responsével técnico da fiscalizagio;
e) Encarregados: Fundagfo, Forma, Armagfo, Concretagem, Pedreiro, Elétrica;

f) Especialistas: Carpinteiros, Armadores, Pedreiro, Pedreiro acabamento, Eletricistas,

Serralheiro, soldador/montador;

g) Ajudantes/serventes: Fundacfio, Forma, Armacgfo, Concretagem, Pedreiro, Acabamento,

Elétrica, Soldador/montador;

h) Servigos especializados: Pintores, Instalador de alvenaria de revestimento, demais

necessarios.

i) o(s) atestado(s) e/ou declaragfio(Ges), acima exigido, devera(ao) ser comprovado(s) através

de “Certificado de Acervo Técnico Profissional — CAT” do responsavel(eis) técnico(s)
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indicado, emltldo(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura —KC\;;RE‘Q;};QH ,

Certiddo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)”;

16.4 E facultado ao licitador, quando a convocada n#o assinar o termo de Contrato, convocar as
proponentes remanescentes, na ordem de classificagfio, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogagéo da presente

licitagio independentemente da cominagfo prevista no Art. 81 da Lei n°. 8.666/93.

16.5 A proponente vencedora deverd apresentar junto com a assinatura do Contrato declara¢fo

referente atividade CNAE da Empresa conforme Anexo XXII (Fazer em papel timbrado);

17 GARANTIA DE MANUTENCAO DA PROPOSTA, GARANTIA DE EXECUCAO E
ADICIONAL

17.1 A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do Contrato de
Empreitada, a formalizagio da garantia de execu¢fio e da garantia adicional, se houver,

que servird de garantia a fiel observéancia das obrigagGes contratuais.

17.2 O valor da garantia de execugfo serd obtido pela aplicagiio de 5% (cinco por cento)

sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 14.18).

17.3 O recolhimento da garantia de execug¢@io e da garantia adicional, se houver, deverd ser

efetuada nos termos do Art. 56, § 1°, I, Il e III da Lei n°. 8.666/93.

17.4 Qualquer majoragio do valor contratual obrigard a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
alteragio, No caso de redugio do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da

garantia de execugdo, se assim o desejar.
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175 A proponente perderé a garantia de manutengfo da propost quaﬂﬁ%‘aa__

a) retirar 0s envelopes n°. 1 — habilitagdo preliminar e/ou n°. 2 — proposta de precos

durante as fases do certame licitatério, sem justificativa aceita pela comissdo de licitagio;

b) no caso de ser-lhe adjudicado o objeto licitado e nfio proceda, dentro do prazo
estipulado, 4 assinatura do Contrato de Empreitada ou ao recolhimento da garantia de

execugio.
17.6 A contratada perderd a garantia de execugdo e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimpléncia das obrigagSes e/ou rescisio unilateral do termo de Contrato de
Empreitada,;
b) quando do ndo recebimento provisério e definitivo e/ou ndo aceitago pelo licitador da

obra.

17.7 A devolugdo da garantia de execugfio ou o valor que dela restar, dar-se-4 por requerimento

mediante a apresentagio de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de 4gua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de 4gua e energia, durante a execucdo do objeto,

580 de inteira responsabilidade da contratada.

18 PRAZOS
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18.1 Na contagem dos prazos, previstos neste edital, excluir-se-4 o
publicag@o/notificagfo/convocagdio e incluir-se-4 o dia do vencimento. Sé se iniciam ou |
[

vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.

18.2 O prazo maximo para o inicio dos servigos ¢ de até 10 (dez) dias a contar da

emissdo/assinatura da ordem de servigo para infcio da obra.

18.3 O prazo de execucfio da obra serd de 120 (cento e vinte) dias conforme cronograma, a

contar da emissfo/assinatura da ordem de servigo para inicio da obra.

18.4 O prazo de execugdo da obra podera ser alterado nos casos especificados na Clausula

Quarta da minuta do Contrato de Empreitada.

19 DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO,
COMUNICACAO
19.1 A fiscalizagfio, testes, reunides de gerenciamento, comunicagio estd disciplinada na

Clausula Nona da minuta do Contrato de Empreitada.

20 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
20.1 A seguranga e medicina do trabalho estd disciplinada na Clausula Décima Terceira da

minuta do Contrato de Empreitada.
21 PLACAS DE OBRA

21.1 O fornecimento e instalagfo das placas de obra estd disciplinada na Cl4usula Quinta da

minuta do Contrato de Empreitada. I
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22 PAGAMENTO -

22,1 O pagamento serd efetuado através de medi¢Ges mensais, via depdsito bancdrio, em até 30
dias contados da liquidago da nota fiscal/fatura, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde
que devidamente atestado pelo Secretdrio Municipal de Planejamento Urbano, pelo engenheiro
responsavel pela fiscalizagdo do contrato e anexado as provas de regularidade com a

Previdéncia Social — INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS.

22.2 O faturamento devera ser protocolado, em 02 (duas) vias, na sede do licitador e devera ser
apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma de apresentag#o:

a) nota fiscal/fatura, com discriminag&o resumida dos servigos executados, nimero da licitagso,
niimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, néio apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) altimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

OBS: Deverio ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e nio apenas o
comprovante do tltimo recolhimento realizado.

¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) a liberacéo da primeira parcela fica condicionada a apresentacéo:

32




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

"' SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO .

Agai o Lig;
o))
i

¢ DIVISAO SETORIAL DE COMPRAS E LICITA(:%G‘ \

L)
W

== -..

L

!

_————

e.1) da ART pela CONTRATADA; Rubriza /jf’

e.2) comprovagio de abertura da matricula CEI/CNO junto & Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

e.3) da quita¢&o junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

f) a liberagdo da tltima parcela fica condicionada & apresentagéo:

f.1) da certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

f.2) do Termo de Recebimento Provisério;

f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de 4gua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugfio do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

g) declaragiio de realizagdo de ensaios — firmada pelo CONTRATANTE e pelo responsével da
CONTRATADA, quando houver no periodo de medicao;

i) laudos devidamente assinados pelo profissional responsdvel, conforme ART especifica ¢
quitada, quando o faturamento ocorrer apos a realizagdo de ensaio, conforme relagdo constante
na planilha orgamentéria

j) Fotos de cada medigdo da obra.

22.1.2 Nenhum pagamento serd efetuado sem apresentagdo dos documentos a que alude o item
anterior, bem como enquanto estiver pendente de liquidag@io qualquer obrigacgfio financeira que
for imposta a adjudicatéria, em virtude de penalidade ou inadimplemento das obrigagbes
assumidas pela adjudicataria ou decorrente do Contrato sem que isso gere direito a acréscimos

de qualquer natureza.

22.1.3 O pagamento somente efetuar-se-4 mediante a tempestividade das certiddes

anteriormente mencionadas.
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22.1.4 A liberag8o da primeira parcela fica condicionada gb forjgﬁgéggentfj; pela contratada da
matricula da obra junto a seguridade social e da ART (Anotagio de-R&sponsabilidade Técnica)
de execugfio dos mesmos e da Gltima parcela fica condicionada, 4 emissio do Termo de
Recebimento Provisério da Obra, emitido pela Secretaria Municipal de Educagio e ao

fornecimento por parte da contratada da CND (Certiddo Negativa de Débito) da obra.

22.1.5 O CONTRATANTE far4 as reten¢des de acordo com a legislagfio vigente e/ou exigird a

comprovagdo dos recolhimentos exigidos em lei.

22.1.6 Os pagamentos serdio efetuados mediante medigdo dos servigos e instalagio dos
equipamentos e os servi¢os individualizados somente serfio medidos apés a sua completa
execucdo e verificagéio de seu pleno funcionamento. Onde as medig8es ocorrerfo a cada 30
(trinta) dias do inicio da execugdo do objeto contratual e compreendera os servigos ¢ materiais
efetivamente aplicados, com a formalizagdo de boletim de medigio elaborado com base na

planilha orgamentéria de servigos, pela Fiscalizag8io da Obra.

22.1.7 O Municipio reserva-se o direito de efetuar pagamentos parciais no caso de pendéncias
de servigos ou mal funcionamento do mobilidrio e dos equipamentos. O valor integral sé sera
recebido com a integral realizagfio dos servigos sem pendéncias e a completa operacionalizacio

do mobilidrio e dos equipamentos.

23 DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
23.1 O recebimento provisdrio e definitivo da obra esti disciplinado na Clausula Décima

Quinta da minuta do Contrato de Empreitada.

24 PENALIDADES
24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estdo disciplinadas na

Clausula Décima Sétima da minuta do Contrato de Empreitada.
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25 RESCISAQ :
25.1 O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelagio

judicial, nos casos definidos na Clausula Décima-Nona da minuta de Contrato de Empreitada.

26 DISPOSICOES GERAIS
26.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitag8o, parcial ou totalmente,

sem que caiba & proponente o direito de qualquer reclamag#o ou indenizago.

26.2 O licitador podera declarar a licitagio deserta ou fracassada, quando ndo acorrerem
proponentes a licitagdo oun nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto, ou anular

quando ficar evidenciado que tenha havido falta de competi¢éo e/ou conluio.

26.3 A participagfio nesta licitagdo implica a aceitagio integral e irretrativel dos termos do
edital.

26.4 A Comissfo de Licitagdio, a seu exclusivo critério, poderd efetuar vistorias nas instalagdes

das proponentes durante a fase licitatéria.

26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informagfo, esclarecimento ou dado fornecidos

verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serfio considerados como argumento

para impugnagdes, reclamagdes, reivindicag@es por parte das proponentes.

26.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificagdes técnicas,
nos memoriais e nos orgamentos, quando citadas, sdo protdtipos comerciais que servem,
exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serfio aceitos materiais

com qualidade, caracteristica e tipo equivalentes ou similares.
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26.7 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que estd sendo executado o objeto do
presente edital, a Contratada deverd notificar a fiscalizagfio e aguardar instrugSes sobre os

procedimentos a serem seguidos.

26.8 Caso as datas previstas para a realizagéio de eventos na presente licitagio sejam declarados

feriado ou ponto facultativo, esse eventos serfio realizados no primeiro dia 1til subsegiiente.

26.9 Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitagio A luz da legislaggo, da

jurisprudéncia e da doutrina aplicdveis 4 espécie.

Fazenda Rio Grande, 03 de Qutubro de 2023.

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Compras e Licitagées
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TOMADA DE PRECOS N°. XXX/2073%; | ul
PROTOCOLO N°. § 589/2({25[7 .fen\

PROCESSO ADMINISTRATIVO n @ /
Rubrica

ANEXO1I
DECLARACAO DO QUADRO DE PESSOAL

Objeto: “Contratagiio de empresa especializada para a execugio da obra da Praga Santa
Maria, com infraestrutura esportiva, recreativa e de lazer de acordo com as disposi¢ies

do memorial descritivo e seus anexos, em atendimento i solicitagio da Secretaria

Municipal de Planejamento Urbano”.

O signatério da presente, o senhor (inserir 0 nome completo), representante legalmente

constituido da proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei, que

ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em hordrio noturno de |

trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo mantendo ainda, em qualquer trabalho,

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze}) anos.

Local, de _ de2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

Observagiio: Ao redigir a presente Declaragfio, o Proponente devera utilizar formulario |
com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -

CNPJ.
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ANEXO II

DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UT’ILIZACAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXOTICA OU DE ORIGEM NATIVA
DE PROCEDENCIA LEGAL

A Comissgo de Licitagiio

Eu, finserir o nome), RG (inserir o nimero do RG), legalmente nomeado representante

da proponente (inserir o nome da proponente}, CNPJ (inserir 0 n¥imero), para o fim de

qualificagdo técnica no procedimento licitatério, na modalidade de Tomada de Precos n°.

(inserir o numero), declaro, sob as penas da lei, que para a execugdo do objeto da referida

licitagio somente serfio utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgfo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA), com autorizagfo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéaveis — IBAMA, tendo ciéncia que o nfo
atendimento da presente exigéncia na fase de execugfio do contrato podera acarretar as sangdes
administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8°
inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
contempladas na referida lei.
Local, de  de2023.

(carimbo, nome, RG n°® e assinatura do responsdvel legal)

Observagio: Ao redigir a presente Declara¢fio, o Proponente devera utilizar formulario
com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -
CNPJ.
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TOMADA DE PREGOS N°. R X/2023
PROTOCOLO@‘.‘%},OW{M:&
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. XX/2023

ANEXO III
DECLARAGAQ SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Eu, (inserir 0o_nome), RG (inserir o numero do RG), legalmente nomeado representante da

proponente (inserir o nome da proponente}, CNPJ (inserir o ndmero de CNPJ da

proponente), A empresa com sede na cidade de , Rua , n° , Bairro

, com CNPJ sob n.° , neste ato representada por seu sécio gerente 0
Sr. , brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n® ___, inscrito no
CPF sob o n°. ___, declaro, sob penas da Lei n° 6.938/1981, na qualidade de proponente do
procedimento licitatério, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade
socicambiental, respeitando as normas de protecio do meio ambiente. Estamos ciente da
obrigatoriedade da apresentagfio das declaragdes e certiddes pertinentes dos 6rgfios competentes
quando solicitados como requisito para habilitacdo e da obrigatoriedade do cumprimento
integral ao que estabelece a Instrugdo Normativa n® 001/2023 De 1° de junho de 2023,
atendende ao Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis” editado pela Consultoria Geral da
Unifo - CGU-AGU, disponivel em
https://www.gov.br/agu/ptbr/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf, que estabelece
critérios, praticas e diretrizes para a promogdio do desenvolvimento nacional sustentivel.
Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentagéo do registro no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha
empresa exerca uma das atividades constantes no Anexo II da Instru¢do Normativa n°31, de 03
de dezembro de 2009, do IBAMA.
Local, _de__ de?2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsdvel legal)

Observagiio: Ao redigir a presente Declaragiio, o Proponente devera utilizar formulario
com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -
CNPJ.
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TOMADADE-PRECOS N°. XXX/2023
PROTOCOLO N°. 50509/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. XX/2023

ANEXO 1V
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Objeto: “Contratagio de empresa especializada para a execuciic da obra da Praca Santa
Maria, com infraestrutura esportiva, recreativa e de lazer de acordo com as disposi¢des
do memorial descritivo e seus anexos, em atendimento & solicitagio da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano”.

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolugiio n°. 218 de
29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e
Agronomia, declaramos que o responsével técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida

licitagfio, €:

n°| Nome Especialidade [CREA/CAU N°| Data do registro | Ass. do Respon.

Técnico

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao

nosso quadro técnico de profissionais.

Local, de  de2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsdvel legal)

Observacio: Ao redigir a presente Declaracio, o Proponente devera utilizar formulario
com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -
CNPJ.
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TOMADA DE PRECOS N°. xxxm;gﬁ! .
PROTOCOLO N°. 50509/3023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. XX/2023

ANEXO YV
DECLARACAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

O signatdrio da presente, o senhor (inserir 0 nome completo), representante legalmente

constituido da proponente (inserir ¢ nome da proponente), declara que a mesma recebeu toda a

documenta¢do e tomou conhecimento de todas as informagdes e condigSes necessdrias a

execugdo do objeto da Tomada de Pregos, supramencionada.
Local, de__ de2023

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsdvel legal) |

Observacdo: Ao redigir a presente Declaracgio, o Proponente devera utilizar formulario I}
com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -
CNPJ.
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TOMADADEPRECOS N°. XXX/2023
PROTOCOLO N°. 50509/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°, XX/2023

—- S
\\\ Rubrica /

ANEXO VI
ATESTADO DE VISITA

Objeto: “Contratacio de empresa especializada para a execuciio da obra da Praca Santa
Maria, com infraestrutura esportiva, recreativa e de lazer de acordo com as disposicoes
do memorial descritivo e seus anexos, em atendimento i solicitagio da Secretaria

Municipal de Planejamento Urbano”.

Declaramos que o Responsdvel Técnico finserir o _nome completo), CREA/CAU n°

{inserir o nuimero) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente

credenciado, visitou os locais da execugfio das obra, objeto da licitagdo em epigrafe, tendo o
mesmo declarado nesta oportunidade, ter tido plena consciéncia das condi¢des do local a serem

executados os servigos.

Local, __de_ de2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsdvel legal da proponente)

(carimbo, nome, RG n° Crea/CAU n° e assinatura do engenheiro habilitado)

Observagiio: Ao redigir a presente Declaracio, o Proponente devera utilizar formulirio
com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -
CNPJ.
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ANEXO VII

TOMADA DE PRECOS N°.
PROTOCOLO N° 5050
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° XX/2023

}-

/2023

RELACAO MINIMA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE

DEVERAO SER DISPONIBILIZADOS NA OBRA

Objeto: “Contrata¢iio de empresa especializada para a execucio da obra da Praga Santa

Maria, com infraestrutura esportiva, recreativa e de lazer de acordo com as disposi¢des

do memorial descritivo € seus anexos, em atendimento a solicitacio da Secretaria

Municipal de Planejamento Urbano™.

Item

Quantidade

Especificagfio

Local, de_ de2023.

carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsdavel lega
14

Observac¢iio: Ao redigir o presente Documento, 0 Proponente deverd utilizar formulario
com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -

CNPJ.
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TOMADA DE-PRECOS N°. XXX/2023
PROTOCOLO N°. 50509/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. XX/2023

ANEXO VIII

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS

Objeto: “Contratagiio de empresa especializada para a execug¢iio da obra da Praca Santa

Maria, com infraestrutura esportiva, recreativa e de lazer de acordo com as disposi¢ies

do memorial descritivo e seus anexos, em atendimento i solicitagio da Secretaria

Municipal de Planejamento Urbano”.

It Discrimina¢fio/Utilizagio/Quantitativo Dias
em
Veiculos/Maquinas/Equipamentos 30 60 90
Utilizacio
01
Quantidade
Utilizacdo
02
Quantidade
Utilizagfo
03
Quantidade
Modelo

Local, de  de2023.

(carimbo, nome, RG n® e assinatura do responsdvel legal)

(carimbo, nome, RG n° Crea n° e assinatura do engenheiro habilitado)

Observagiio: Ao redigir o presente Documento, o Proponente devera utilizar formulirio
com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -

CNPJ.
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TOMADA DE PRECOS N. )&X/ﬂmﬂ ;
PROTOCOLO N'. 50509/203
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. XX/2023

ANEXO IX
RELACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA MINIMA PARA
EXECUCAO DA OBRA

Objeto: “Contratagiio de empresa especializada para a execucio da obra da Praca Santa
Maria, com infraestrutura esportiva, recreativa e de lazer de acordo com as disposicGes
do memorial descritivo ¢ seus anexos, em atendimento & solicitagdo da Secretaria

Municipal de Planejamento Urbano”,

Profissionais Quantidade

(carimbo, nome, RG rn° e assinatura do responsdavel legal)

Local, _de  de2023.

Observacdo: Ao redigir o presente Documento, o Proponente devera utilizar formulirio ,
com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -
CNPJ.
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Rubrica
- .- TOMADA"BE’Pé/COS N° XXX/72023
PROTOCOLO N°, 50509/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. XX/2023

ANEXO X
MODELO DE DECLARACAO DE NAO VINCULO COM SERVIDOR PUBLICO

Objeto: “Contratagio de empresa especializada para a execucfio da obra da Praga Santa
Maria, com infraestrutura esportiva, recreativa e de lazer de acordo com as disposi¢des
do memorial descritivo e seus anexos, em atendimento a solicitacio da Secretaria

Municipal de Planejamento Urbano”.

DECLARACAQ
A empresa , com sede sob
CNPJn®_. . / -__, neste ato representada por , declara para os

devidos efeitos e sob penas da lei, que nfio possui em seu quadro societério servidor publico da

ativa, ou empregado de empresa piblica ou de sociedade de economia mista.

Por ser a expressdo da verdade, firmo a presente declaragfo, por cujo teor assumo inteira

responsabilidade.

Local e data

(carimbo, nome, CPF/RG n° e assinatura do responsadvel legal)

Observagio: Ao redigir o presente Documento, o Proponente devera utilizar formulario
com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -
CNPJ.
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TOMADA DE PRECOS N°, XXX72023

PROTOCOLO N°. 50509/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. XX/2023

ANEXO XI
CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstragdes abaixo correspondem & real situagfio da proponente.

Esses indices foram obtidos no balango do dltimo exercicio social, Declaramos, ainda, que a

qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os

documentos ou informagdes que comprovarfio as demonstrag@es.

Tipo de indice Valor em real Indice
Liquidez Geral (LG): (AC + RLP)/ (PC+ELP) = > 1,00
Liquidez Corrente (LC): (AC / PC) = > 1,00
fndice de Solvéncia (ISG): (AT /PC + ELP) = > 1,00 i
{

Onde: LG = Liquidez Geral; AC = Ativo Circulante; RLP = Realizavel a Longo Prazo; PC =
Passivo Circulante; ELP = Exigfvel a Longo Prazo; LC = Liquidez Corrente; ISG = fndice
Solvéncia Geral; AT = Ativo Total; ELP = Exigivel a Longo Prazo;

OBS: Os indices deverio ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as

demais.
Local, de  de 2023, )
Representante legal Contador !
( nome, RG n° e assinatura) (nome, n° CRC e assinatura,) f

Observagiio: Ao redigir o presente Documento, o Proponente devera utilizar formuldrio |
. . . T i
com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -

CNPJ.
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Rubrica

TOMADA DE-PRECOS N°. XXX/2023
PROTOCOLO N°. 50509/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. XX/2023

) _ ANEXOXII )
DECLARACAO DE SUJEICAO AO EDITAL E INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAGAO

O signatario da presente, em nome da proponente (inserir o_nome da _proponente),

declara expressamente, que se sujeita as condicles estabelecidas no edital de Concorréncia
Publica e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatard integralmente

qualquer decisfo que venha a ser tomada pelo licitador.
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenientes
impeditivos da qualificacdo ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do

Artigo 32, paragrafo 2° e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, ¢ suas alteragdes, e

que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local, de  de2023

(nome, RG n°® e assinatura do responsdvel legal)

Observagio: Ao redigir a presente Declaracfio, o Proponente devera utilizar formulario
com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -
CNPJ.
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S TOMADA DE PRECOS N°. X@Q@gr //
PROTOCOLO N°. 50509/2023 -

PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. XX/2023

ANEXO XIII - MODELO
TERMO DE RENUNCIA

(NAO E OBRIGATORIA A APRESENTACAO ANTECIPADA) '-

O proponente abaixo assinado, participante da licitagio sob a modalidade TOMADA DE
PRECOS N°, XX/2023, instaurada pela Prefeitura Municipal de FAZENDA RIO GRANDE,
declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, que nédo
pretende recorrer da decisio da Comissdo de Licitagdo, que julgou os documentos de
habilitagdo, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatdria e ao
prazo respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento g
licitatorio, passando-se a abertura dos envelopes de proposta de pregos dos proponentes

habilitados.

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador da proponente)

Observacio: Ao redigir o presente Termo de Rentuncia, o Proponente devera utilizar
formulario com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas -
Juridicas - CNPJ.
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TOMADA D;:QC; . XXX/2023

Rubrica

PROTO.C.QK N°. 50509/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. XX/2023

ANEXO XIV
PROPOSTA DE PRECOS

A empresa__, estabelecida 2 n°___, Cidade , Estado____, CNPJ/MF sob
n°___IE n°__. Apresentamos e submetemos & aprecia¢io de V. S™ nossa proposta de
pregos, a pregos fixos e sem reajuste, relativa a “Contrata¢iio de empresa especializada
para a execu¢fio da obra da Praga Santa Maria, com infraestrutura esportiva, recreativa
e de lazer de acordo com as disposi¢des do memorial descritivo ¢ seus anexos, em
atendimento a solicitagio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano”, da licitagio
em epigrafe,

O prego global proposto para execugéiio dos servicos, é de R$ (inserir o valor da proposta)

{inserir o valor por extenso),

O prazo de execugdo dos servicos é de (inserir o prazo de execucdo) (inserir o prazo de

execucio por extenso) dias contados a partir do 10° (décima) dia da data de assinatura do

Contrato de Empreitada

O prazo de validade da proposta de pregos é de (inserir o prazo de validade) ({(inserir o

prazo de validade por extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento

das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissédo de Licitagdo

Local, de  de2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsadvel legal)

Observagdo: Ao redigir a presente Proposta, o Proponente deveri utilizar formulirio com
timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ.
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TOMADA DE PRECOS N°, XXX/202
e PROTOCOLO N°. 50509/2023 .}
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. XX/2023

Objeto: “Contrataciio de empresa especializada para a execucfio da obra da Praca Santa
Maria, com infraestrutura esportiva, recreativa e de lazer de acordo com as disposicoes ;.
do memorial descritivo ¢ seus anexos, em atendimento a solicitagio da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano”.
ANEXO XV - MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO XVI - PLANILHAS DE ORCAMENTO

ANEXO XVII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO oo

ANEXO XVIII - PROJETOS

Disponivel para “download” no Portal da Transparéncia junto ao edital.
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TOMADA DE PRECOS N" XXX/2023
PROTOCOLO N°. 50509/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. XX/2023

ANEXO XIX
CARTA-CREDENCIAL

Local, de___ de?2023

O abaixo assinado, _{inserir 0 nome completo) , carteira de identidade_ (inserir o

niimero e drgdo emissor) , na qualidade de responsével legal pela proponente _(inserir nome

da proponente), vem, pela presente, informar a V. 8% que o senhor (inserir 0 nome completo),

carteira de identidade finserir o nimero e 6rgdo emissor)_, ¢ a pessoa designada por nds para

acompanhar a sessdo de abertura e recebimento da documentagfio de habilitagfio e propostas de
pregos, para assinar as atas e demais documentos, com poderes para ratificar documentos e

renunciar prazos recursais (opcional) a que se referir a licitagio em epigrafe.

Atenciosamente,

(nome,RG n° e assinatura do responsdvel legal)

Obs.:firma reconhecida do responsavel legal

Observagio: Ao redigir o presente Credenciamento, o Proponente deverd utilizar
formuldrio com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas - CNPJ.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n°, XX/72023 |

ANEXO XX - DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO
A Comisso Permanente de LicitagSes da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do
procedimento de licitagfo, sob a modalidade TOMADA DE PRECOS N° XXX/2023
instaurado pela Prefeitura do /Municipio de Fazenda Rio Grande, que:

Possuimos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informagdes, das condigdes
locais e dificuldades para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagéio, e ainda, que
aceitamos como vilida a situagfio em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse
fato ¢ informando que nfo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
avengas técnicas ou financeiras com a contratante, para a contrata¢io de empresa ;

especializada para a execugiio da obra da Prac¢a Santa Maria. |
...................................... s eerrees 08 eeeeeerssnennsnrensnes de 2023, J

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador da proponente)

Observagiio: Ao redigir a presente Declaragio de Pleno Conhecimento, o Proponente .
devera utilizar formuldrio com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional °
de Pessoas Juridicas - CNPJ.
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TOMADA\DE”PkE,(Zé}S N XXX/2023
PROTOCOLO N°. 50509/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. XX/2023

ANEXO XXI
Minuta do CONTRATO N° ....../2023

Contrato de empreitada de obra por prego global, a
pregos fixos e sem reajuste que entre si celebram O
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE e a

, na forma abaixo:

O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, portador de CNPJ N° 95.422.986/0001-02, por
solicitagdio da Secretdria Municipal de Planejamento, situado no Municipio de Fazenda Rio
Grande neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Marco Antonio Marcondes Silva,
portador da Carteira de Identidade RG n°. 9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o
n® 043.186.889-17, neste ato assistido pela Procuradora Geral do Municipio, Sra. Débora

Lemos, OAB n° 42.955, em conjunto com o Secretirio Municipal de ..o, , Sr
.................. , inscrito no CPF n° ................. @ seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa
................ , pessoa juridica de direito privado, sita na Rua ...................., cidade de .............,
Estado do ..cviinnnee , inscrita no CNPI/MF .............. , neste ato representado por seu
Diretor / Gerente, Senhor ........ccooeecveenreceereenen , Portador da Cédula de Identidade Civil R.G. n°®
........................ , € CPF/MF ...coorvrvevinnnnnnns, @ seguir denominada CONTRATADA, acordam e

ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
legislagdo pertinente, assim como pelas condigdes do PROTOCOLO N° 50509/2023 -
TOMADA DE PRECOS N°. XXX/2023, pelos termos da proposta da Contratada datada de
wed e e e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigagdes e

responsabilidades das partes.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO \itf_’ff :
Contrata¢iio de empresa especializada para a execugio da obra da Praga Santa Maria,
com infraestrutura esportiva, recreativa e de lazer de acordo com as disposi¢cdes do
memorial descritivo e seus anexos, em atendimento a solicitagio da Secretaria Municipal

de Planejamento Urbano.

Paragrafo Primeiro: A proponente vencedora deveri apresentar para celebragiio do °
contrato:

a) a comprovag¢io de vinculo, do profissional que atuard como Responsavel Técnico,
através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de presta¢iio de servicos,
entre o responsavel técnico pela execugiio da obra e a proponente, Para dirigente ou socio de
empresa, tal comprovagéo poderd ser feita através da cdpia da ata da assembléia de sua

investidura no cargo ou contrato social.

b) Arquiteto e/ou Engenheiro Civil: responsavel técnico o qual recolherd ART/RRT de
execugdo e responderd tecnicamente pela obra assim como o Unico com atribui¢des para

discussdes e esclarecimento de medigdes efetuadas;

¢) Arquiteto ¢/ou Engenheiro Civil Preposto: responsavel técnico o qual recolhera ART/RRT
Vinculada de execugfo e responderd tecnicamente pela obra quando da auséncia do responsavel
técnico principal, podendo ser dispensado a existéncia do preposto, quando esta atividade for

desempenhada pelo responsavel técnico principal;

d) Mestre de Obras: gerenciamento sobre os encarregados e interlocutor com o

arquiteto/engenheiro da contratada, assim também com o responsavel técnico da fiscalizago;

¢) Encarregados: Fundagfio, Forma, Armagéo, Concretagem, Pedreiro, Elétrica;
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f) Especialistas: Carpinteiros, Armadores, Pedreiro, Pedreirc acabamefito, Eletricistas,

Serralheiro, soldador/montador;

g) Ajudantes/serventes: Fundagfo, Forma, Armagdio, Concretagem, Pedreiro, Acabamento,
Elétrica, Soldador/montador;

h) Servigos especializados: Pintores, Instalador de alvenaria de revestimento, demais

necessarios.

i) o(s) atestado(s) e/ou declaragio(Ges), acima exigido, devera(ao) ser comprovado(s) através
de “Certificado de Acervo Técnico Profissional — CAT” do responsavel(eis) técnico(s)
indicado, emitido(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA ou
Certiddo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)”;

Paragrafo Segundo: E facultado ao licitador, quando a convocada nfio assinar o termo de
Contrato, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a
revogacdo da presente licitagio independentemente da cominagéo prevista no Art. 81 da Lei n°.
8.666/93.

Paragrafo Terceiro: A proponente vencedora deverd apresentar junto com a assinatura do
Contrato declaragfio referente atividade CNAE da Empresa conforme Anexo XXII (Fazer

em papel timbrado);

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
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O valor global para a execugio do objeto deste Contrato, a prego fixo :\%m..‘dmlgelt a .

reajuste dos pregos- unitdrios, é de RS (inserir valor) (inserir valor por extenso), daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

As despesas decorrentes do presente contrato correrio por conta das dotagGes:

Caodigo Reduzido Funcional
28.001.15.451.0048.1071.4.4.90.51.00
00601.01009.05.99. 03.15.1.754.0000

759

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAQ, DO INICIO DOS SERVICOS E
PRORROGACAOQ
A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o objeto deste Contrato

inteiramente concluido, em condigdes de aceitagdio e de utilizagdo, conforme prazo do

cronograma fisico e financeiro, até 120 (cento e vinte) dias a contar da emissdo/assinatura da *

ordem de servigo para inicio da obra, podendo ser prorrogado conforme prevé a Lei 8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 10 (dez) dias uteis

contados a partir da emissdo/assinatura da ordem de servigo para inicio da obra.

Paragrafo Segundo - Somente serd admitida alterag@io do prazo quando: a) houver alteragio

do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE; b) houver alteragio de .

quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE; c)
houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE; d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugfio; €)
atos de terceiros que interfiram no prazo de execugdio ou outros devidamente justificados e

aceitos pelo CONTRATANTE; f) por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros,
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desde que tenham influéncia direta sobre o fornecimento dp objet {Eontratatlo e 2) outros casos

previsto em lei. Fubrica

Paragrafo Terceiro - Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou suspensfio do
Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagfio ao Contrato. Os
atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas

eventuais subcontratadas nfio poderio ser alegados como decorrentes de forga maior.

Paragrafo Quarto - Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou
parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos 4 execugfo da obra, devera
comunicar € justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias

cabiveis.

Paragrafo Quinto - O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugfo da obra
com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da
licitagdo, ndo cabendo direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicagéo, pleito ou

reclamag#o.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a: a) confecgfio e colocagéio de placas de obra, b)
assegurar a execugdio do objeto deste Contrato, a protegdo e a conservagdo dos servigos
executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendagbes da ABNT;
¢) notificar a fiscalizagfio, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocfo de qualquer forma de concreto e
do inicio dos testes de operagdo das instalagGes elétricas e hidraulicas, quando for o caso; d)
manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho; e) dar

ciéncia a fiscalizac@io da ocorréncia de qualquer fato ou condigfio que possa atrasar ou impedir
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a conclus@io do objeto deste Contrato em partes ou no todo; f) manter no local do @to deste
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Contrato, devidamente atualizado, Livro Diario de Ocorréncia; g) providenciar.a_mafri

clila do
objeto deste Contrato no INSS; h) ndo manter em seu quadro de pessoal menores de 18
(dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, nio
manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; i) manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagio
exigidas na licitagfo e j) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas mio de obra

e equipamentos,

Paragrafo Primeiro - Correrfio 4 conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de
natureza trabalhista, previdenciaria, social ou tributiria de sua responsabilidade incidentes

sobre 0s servigos objeto deste Contrato.

Paragrafo Segundo - As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a

execugdo do objeto, sdo de inteira responsabilidade da contratada,

Paragrafo Terceiro - A empresa contratada deverd executar a construgdo de acordo com o
projeto empregando todos os materiais constantes no memorial descritivo, assumindo todas as

responsabilidades decorrentes.

Parigrafo Quarto - A Contratada é responsavel em executar todos os servigos dentro do prazo

previsto no instrumento contratual.
Pardgrafo Quinto - Fica sob a responsabilidade da contratada a solicitagdo de prorrogagéo de

prazo de execugdo e vigéncia, desde que devidamente justificada, com no minimo 60 (sessenta)

dias de antecedéncia do encerramento de prazo do instrumento contratual.
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Paragrafo Sexto - Fica sob a responsabilidade da contratad@%p/de todas as Notas

Fiscais dentro do prazo de vigéncia do instrumento contratual

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a: a) fornecer todos os documentos e informagdes
necessdrias para a total e completa execugio do objeto do presente Contrato; b) efetuar os
pagamentos devidos & CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; ¢) garantir &
CONTRATADA acesso & documentagfo técnica necessaria para a execugfio do objeto do

presente Contrato e d) garantir 8 CONTRATADA acesso as suas instalagges.

CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado através de medigSes mensais, via depésito bancério, em
até 30 dias contados da liquidagdo da nota fiscal/fatura, no protocolo financeiro da Prefeitura,
desde que devidamente atestado pelo Secretirio Municipal de Obras Pablicas, pelo engenheiro
responsavel pela fiscalizagio do contrato e anexado as provas de regularidade com a

Previdéncia Social — INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS.

Paragrafo Primeiro: O faturamento devera ser protocolado, em 02 (duas) vias, na sede do
licitador e deverd ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma de
apresentacgfo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagfo resumida dos servigos executados, nimero da licitagio,
nimero do contrato, discriminagfio dos impostos e encargos que serdo retidos pelo municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsével Técnico;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissio

do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e cépia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
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Fundo de Garantia p61;=sfl?empo de Servigo - FGTS dofs) ﬁltimo(& rec%lulglnxcnaentlgﬁé) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de-dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
OBS: Deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, ¢ nio apenas 0
comprovante do iltimo recolhimento realizado.
c¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) cépia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) a liberagéio da primeira parcela fica condicionada a apresentagio:
e.1) da ART pela CONTRATADA,;
e.2) comprovagio de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢.3) da quitagdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
f) a liberagdo da Gltima parcela fica condicionada & apresentagio:
f.1) da certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra
conforme projeto/drea de reforma/area de acréscimo/érea nova);
f.2) do Termo de Recebimento Provisério;
£.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugfio do objeto, so de inteira |
responsabilidade da CONTRATADA.
g) declaragfo de realizagio de ensaios — firmada pelo CONTRATANTE e pelo responsavel da ‘-'
CONTRATADA, quando houver no periodo de medigiio; '
i) laudos devidamente assinados pelo profissional responsavel, conforme ART especifica e
quitada, quando o faturamento ocorrer apds a realizagfo de ensaio, conforme relagio constante

na planilha orgamentéria
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Parigrafo segundo - Nenhum pagamento seri &fetuado”sem apresentagio dos

j) Fotos de cada medig8o da obra.

documentos a que alude o item anterior, bem como enquanto estiver pendente de liquidagdo
qualquer obrigagdo financeira que for imposta & adjudicatéria, em virtude de penalidade ou
inadimplemento das obriga¢des assumidas pela adjudicataria ou decorrente do Contrato sem

que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

Paragrafo Terceiro - O pagamento somente efetuar-se-4 mediante a tempestividade

das certiddes anteriorinente mencionadas.

Paragrafo Quarto - A liberagBo da primeira parcela fica condicionada ao
fornecimento, pela contratada da matricula da obra junto 3 seguridade social e da ART
(Anotagio de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos mesmos e da Gltima parcela fica
condicionada, & emissdo do Termo de Recebimento Provisério da Obra, emitido pelo Tribunal
de Contas do Parand e ao fornecimento por parte da contratada da CND (Certiddo Negativa de
Débito) da obra.

Paragrafo Quinto - O CONTRATANTE faré as retengdes de acordo com a legislagio

vigente e/ou exigira a comprovagdo dos recolhimentos exigidos em lei.

Paragrafo Sexto - Os pagamentos serfdo efetuados mediante medigéo dos servigos e
instalagéo dos equipamentos e os servigos individualizados somente serdo medidos apés a sua
completa execugéo e verificagiio de seu pleno funcionamento. Onde as medigbes ocorrerfio a
cada 30 (trinta) dias do inicio da execug@o do objeto contratual e compreendera os servigos e
materiais efetivamente aplicados, com a formalizagéo de boletim de medicéo elaborado com

base na planilha orgamentaria de servigos, pela Fiscalizago da Obra.
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Paragrafo Sétimo - A prefeitura Municipal reserva-se o dl‘r‘elto déefetuar
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pagamentos parciais no caso de pendéncias de servigos ou mal funcionamento de.mobilidrio e
dos equipamentos. O valor integral s6 seré recebido com a integral realizagfio dos servigos sem

pendéncias e a completa operacionalizagdo do mobilidrio e dos equipamentos.

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
O valor da garantia de execugfio serd obtido pela aplicagfio de 5% (cinco por cento)

sobre o valor contratual acrescido da garantia adicional, se houver.

Parigrafo Primeiro - A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de
contrato de empreitada sob pena de decair o direito de contratagfio, apresentar comprovagio

da formalizagiio da garantia de execugiio e da garantia adicional, se houver.

Paragrafo Segundo - Se ocorrer majoragio do valor contratual o valor da garantia de execugéo
serd acrescido pela aplicacio de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No
caso de redugdo do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de

execugdio, se assim o desejar.

Paragrafo Terceiro - A devolugfio da garantia de execugio e da garantia adicional, quando for

o caso, ou 0 valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentagfio de: a) aceitagfio pelo -

CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo; b) certiddo
negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido; c)

comprovantes, nos casos previstos, de ligagbes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.

Pariagrafo Quarto - Nos casos previstos na Clausula Décima Nona - Rescisdo do Contrato, a

garantia de execucfio e a garantia adicional, se houver, nfio serfio devolvidas, sendo, entfo, |

apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagido/multa.
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A fiscalizagio da execucdo do objeto deste Contrato sers realizada pelo
CONTRATANTE através do Responsével Técnico Rafael Gbur Cardoso, Engenheiro Civil,
matricula 360.202 e a gestdo do contrato ficara a cargo da servidora Eliane Freitas dos
Santos, Matricula n°® 358.325. A fiscalizagfio procederd mensalmente, a contar da
formalizacio deste Contrato, 4 medigdo baseada nos servigos executados, elaborari o boletim
de medigdo, verificard o andamento fisico dos servigos e comparard com o estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elaboragfio do processo de faturamento.
Caso os servigos executados nfio correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sera registrada a situagfo inclusive para fins de aplicago das penalidades previstas,

se for o caso.

Paragrafo Primeiro - A contratada deverd permitir e colaborar para que funciondrios,
engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE: inspecionem a
qualquer tempo a execugdo do objeto do presente Contrato; examinem os registros e

documentos que considerarem necessérios conferir;

Paragrafo Segundo - A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo

CONTRATANTE para representd-la na execug¢fio do contrato.

Paragrafo Terceiro - A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto
completo e copia das especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro,
planilha de servigos, Boletim Didrio de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregade da CONTRATADA e pela fiscalizaciio, e deverdo

ficar reservados para o manuseio da fiscalizag¢do.
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resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitdrios, emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior. A ocorréncia de fatos dessa espécie nfio implicard em corresponsabilidade
da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

Pardgrafo Quinto - A execugfio de servigos aos domingos ¢ feriados somente serd permitida

com autorizagfo prévia da fiscalizagéo.

Paragrafo Sexto - Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte do mesmo, que
apresente defeitos, vicios ou incorregdes nfio revelados até o Recebimento Definitivo, devera
ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela
CONTRATADA, livre de quaisquer énus financeiro para 0o CONTRATANTE.

Paragrafo Sétimo - Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢fo oculta aquele resultante da ma
execugdo ou md qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagio de material em

desacordo com as normas efou prescrigdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, nfo se

referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrio por conta da

CONTRATADA as despesas relacionadas com a corre¢io, remocfio e/ou substituicio do

material rejeitado.
Paragrafo Oitavo - A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado
dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execugédo dos testes sdo de

inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Paragrafo Nono - A fiscalizagio ¢ a CONTRATADA podem solicitar reunides de

gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar o cronograma dos servigos remanescentes ¢ -

discutir os problemas potenciais.
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Paragrafo Décimo - Toda a comunicagfio entre as partes deveré ser"‘ifél;” por escrito. A

notificagfio tornar-se-4 efetiva, apos o seu recebimento.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRAS PROVISORIAS
A CONTRATADA deve submeter 2 fiscalizagfio os desenhos, especificagdes técnicas e
memoriais propostos para as obras provisérias que se fagam necessérias, que deverfio aprova-

los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.
Paragrafo Primeiro - A CONTRATADA ¢€ responsavel pelo projeto das obras provisdrias.

Parigrafo Segundo - A aprovagfo pela fiscalizagfio nfo altera as responsabilidades da
CONTRATADA pelo projeto de obras provisorias.

Paragrafo Terceiro - A CONTRATADA deve obter a aprovagéo dos érgéos competentes para

o seu projeto de obras provisérias, onde requeridas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS
Por determinagio do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na

obra, em até 50 % (cinquenta por cento) do prego inicial atualizado do Contrato.
Paragrafo Primeiro - A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente

entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA poderdo ultrapassar o limite estabelecido no

paragrafo anterior.
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Paragrafo Segundo - Se no Contrato nfio houver sido contemplados pregos unL\rerpar/a/a
obra, esses serdio fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos

no caput desta Clausula,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serfio fornecidos pela CONTRATADA e serfio de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscaliza¢do, impedir o emprego

daqueles que julgar impréprios.

Paragrafo Primeiro - Sempre que dos documentos de licitagdo nfio constarem caracteristicas

determinadas em referéncia a mfo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a

}

que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo

com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos ¢ equipamentos séo

mencionados nas especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar* a qualquer padrio

especial, 0 CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO

TRABALHO
A CONTRATADA nfo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo

adequado de equipamento de protego individual — EPI devera treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPI’s.

Paragrafo Primeiro - O equipamento de prote¢io individual fornecido ao empregado devera,

obrigatoriamente, conter a identificagio da CONTRATADA.,
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Parigrafo Segundo - A CONTRATADA, em qualquer hlpétesFt;ihzme eximira da total

responsabilidade quanto 4 negligéncia ou descumprimento da~Lei—F&deral n° 6.514 de
22/12/77, Portaria n°. 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 ¢ em especial
as NRs 04, 05, 06 e 18.

Parigrafo Terceiro - Deverio ser observadas pela contratada todas as condi¢Ges de higiene e
seguranga necessarias & preservagéo da integridade fisica de seus empregados ¢ aos materiais
envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela
Portaria n°® 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n°. 6.514, de 22/12/77.

Pardgrafo Quarto - O CONTRATANTE atuaré objetivando o total cumprimento das normas
de seguranga, estando autorizada a interditar servigos ou parte destes em caso do nfo-
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisaces, estas nfo serfio caracterizadas como

justificativa por atraso na execu¢fo da obra.

Parigrafo Quinto - Cabe 2 CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca
imediata do responsével pela fiscalizagdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos

bens de terceiros, para que seja providenciada a necesséria pericia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA
CONTRATADA

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicBes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagles que possam surgir com relagio ao presente

Contrato.
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Paragrafo Unico -"A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto desté Coritrato, nos

termos do art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos :

podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugnd-los quando
contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos, especificagbes técnicas e/ou

memoriais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias ap6s a comunicagdo da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsdvel pelo bom funcionamento dos
servicos executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitagfio da obra pelo CONTRATANTE se dara
quando ndo houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar

formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissio

especificamente designada pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade

civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

Paragrafo Terceiro - O recebimento e a aceitagdo dos servigos objeto do presente Termo de
Referéncia serfio efetivados pelos responsdveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato e fiscalizagfio da obra, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, e dar-
se-4 da seguinte forma:

a) Os servigos objeto deste Termo de Referéncia serfio garantidos pelo prazo previsto na forma
da Lei, contados a partir da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo. Para tanto, a
CONTRATADA emitird o respectivo Termo de Garantia;
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+b) Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a%ar qualquer defeito
relacionado & ma execugo dos servigos objeto deste Termo dé\@@iﬁ; sempre que houver

solicitagdo, e sem dnus paraa CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA CESSAO DO CONTRATO E
SUBCONTRATACAOQ
A CONTRATADA nfo podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a

nenhuma pessoa fisica ou juridica, sem autorizagfio prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro - Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a
uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem autorizagio prévia, por escrito do
CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a execugfo da obra no prazo méaximo de
15 (quinze) dias, da data da notificago ou aplicagio da multa, sem prejuizo de outras sangSes

contratuais;

Paragrafo Segundo - Se eventualmente for concedida a subcontratagio no todo ou em parte
pelo CONTRATANTE, nfo reduz nem elimina as responsabilidades e obrigagBes da
CONTRATADA em decorréncia deste Contrato, nem importard em estabelecer qualquer
vinculo entre 0 CONTRATANTE e o subcontratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA serfio aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem
apuradas na forma a saber: a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia
consecutivo que exceder & data prevista para conclusfio da obra; b) multa de 0,1% (um décimo
por cento) do valor contratual por dia de atraso na colocagio de placas, conforme modelos
fornecidos pelo CONTRATANTE, contado a partir do 10° dia da data da assinatura do
confrato; ¢) multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por agfio, omissdio ou

negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigagGes contratuais; d) multa

70



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIQO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
8o L@;

DIVISAO SETORIAL DE COMPRAS E LICITACI%@ L9

" Fis.

de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Cuopttato;— "/

i 7

no todo ou em parte, a.pessoa fisica ou juridica, sem autorizagfio do CONTR;}KNTE’,’ :

devendo reassumir a execuglio da obra no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da
aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais; e) multa de 20% (vinte por
cento) do valor contratual quando ocorrer rescisio do Contrato conforme o estabelecido na
Clausula Décima Nona, Pardgrafo Primeiro; f) suspensio do direito de participar em
licitagdes/contratos advindos de recursos do CONTRATANTE, ou de qualquer érgio da
administragio direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da
CONTRATADA, ocorrer a rescisfio contratual ou declaragfo de inidoneidade, por prazo a ser
estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infragfio cometida
pela CONTRATADA;

Paragrafo Primeiro - A multa serd cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o

estabelecido pela legislagfio pertinente. Caso a CONTRATADA nfo venha a recolher a multa -

devida dentro do prazo determinado, a mesma sera descontada do valor das parcelas de
pagamento vincendas ou serd descontada do valor da garantia de execugdio e adicional se

houver.

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas no capuf poderdo cumular-se e o montante das

multas ndo podera exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, ndo excluem

a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA APLICACAO DAS PENALIDADES

——

Quando forem verificadas situagdes, que ensejarem a aplicagfio das penalidades/multas,

previstas na cldusula anterior, o CONTRATANTE dara inicio ao procedimento administrativo .

cabivel, para apuragdo dos fatos e respectivas san¢Bes se necessdrias, mediante prévia

notificagfio ao contratado dos atos a serem realizados.
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Paragrafo Primeiro - Compete ao Gesfor do Contrato, quando for o cas@ aplicagdo ou a

dispensa de penalidades/multas. ~ Rubrica

Parigrafo Segundo - E facultado & CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a

legislaggo vigente, quando ndo concordar com as penalidades aplicadas.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratagio, 0 mais alto padriio de ética durante
todo o processo de licitagdo, de contrataglo e de execugdio do objeto contratual. Para os

propdsitos desta cldusula,
Parigrafo Primeiro - Definem-se as seguintes préticas:

a) “Pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agio de servidor pablico no

processo de licitag@o ou na execugdo de contrato;

b) “Pritica fraudulenta™: a falsificagio ou omissdo dos fatos, com o objetivo de

influenciar o processo de licitagfo ou de execugio de contrato;

¢) Pritica colusiva”™: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando

estabelecer pregos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “Pratica coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participago em um processo

licitatdrio ou afetar a execugfo do contrato;
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e) “Pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em mspegoes ou
fazer declaragGes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apurag@o de alegacdes de pratica prevista, deste

Edital; (ii) atos cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o

organismo financeiro multilateral promover inspegéo.

Paragrafo Segundo - Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporé sangdo
sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegfvel, indefinidamente ou por
prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em
praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagdo

ou da execugdo um contrato financiado pelo organismo.

Parigrafo Terceiro - Considerando os propositos das cldusulas acima, o licitante vencedor,
como condi¢do para a contratagfo, devera concordar e autorizar que, na hipétese de o contrato
vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitird que o organismo financeiro efou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execugfio do contrato ¢ todos os

documentos, contas e registros relacionados 2 licitagéo e & execugdo do contrato.

CLAUSULA VIGESSIMA - DA RESCISAO

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de
interpelagdo judicial, sem que & CONTRATADA caiba o direito de indenizagiio de qualquer
espécie, nos seguintes casos: a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por
superveniente incapacidade técnica; b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em

parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consdrcios de empresas sem a prévia e expressa
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anuéncia do CONTRATANTE; ¢) quando houver atraso dos servigos p_el&azo dei 30 (trinta)

dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceito pelo CORIT@K’EB ANTE; d) quando

houver inadimpléncia de Clausulas ou condig¢des contratuais por parte da CONTRATADA e

desobediéncia da determinagdo da fiscalizagfo, e ¢) demais hipdteses mencionadas no Art. 78

da Lei 8.666/93 e suas alterag3es posteriores.

Paragrafo Primeiro - Decorrido atraso na execugéo do objeto, por periodo igual ou superior a
1/3 (um tergo) do prazo de execugiio sem manifestagio da CONTRATADA, estard
caracterizada a inadimpléncia da mesma ficando assegurado ao CONTRATANTE tomar as
medidas cabiveis para a Rescisdo Contratual e a aplica¢do da multa em conformidade com o

estabelecido,

Paragrafo Segundo - A rescisdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima
relacionados, implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da garantia de execugfio sem

embargos da aplicagdo das demais penalidades legais cabiveis.

Paragrafo Terceiro - Declarada a rescisio do Contrato, a CONTRATADA se obriga a
entregar o objeto deste Contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de

qualquer natureza.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL
Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as
pattes em todos 0s seus termos, os seguintes documentos cujos teores sfo de conhecimento da
CONTRATADA: o instrumento convocatério, projetos, especificagdes técnicas, memoriais,
bem como a proposta, planitha de servigos, cronograma fisico-financeiro, anexos e pareceres

que formam o processo.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS \'Tf_"f‘,.“

Os casos omissos serfio dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na

legislagéio em vigor e aplicaveis a espécie.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS ALTERAGOES
Serdo incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer
alterages nos projetos, nas especificagdes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos

prazos ou nos valores, decorrentes das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA,

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA VIGENCIA
O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 12 (doze) meses contados de sua

publicagéo.

Paragrafo Unico - O Prazo para Execugfio e de 120 (cento e vinte) conforme cronograma, a

contar da emiss8o/assinatura da ordem de servigo para inicio da obra.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciéncia de seu

contetido, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
Havendo discrepincia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerfio aqueles mencionados

por extenso.

Paragrafo Unico - Qualquer objeto de valor histérico, valor significativo que venha a ser |

descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que estd sendo executado o
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objeto do presente edital, devera a Contratada notificar & ﬁscalizia,éﬁo-e.:z’%ltd%r instrugdes

\
\Rubrica
CLAUSULA VIGESIMA SETIMA. - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Fazenda Rio Grande, Estado do Parana, para

sobre os procedimentos a serem seguidos.

dirimir quaisquer dividas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por

mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor

e forma, na presenga das testemunhas abaixo.

FAZENDA RIO GRANDE, XX de ................ de 2023,
Prefeito Municipal =~ = i nnneeeseees CONTRATADA
CONTRATANTE
Orgiio Gestor do Contrato CPF Assinatura
Sec Mun de XXXXXXXXX
Orgio Fiscal do Contrato CPF Assinatura
Sec Mun de XXXXXXXXX
Orgio Engenheiro - CREA/CAU Assinatura
Sec Mun de XXXXXXXXX
(Empresa vencedora)
Testemunha CPF Assinatura

76




PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DIVISAO SETORIAL DE COMPRAS E LIGIATA(;?O

ﬁu \ LD b

;

L TOMADA DE co@N xxx;zozs

PROTSEOL&"N 50509/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n®. XX/2023

ANEXO XXII
DECLARACAO ATIVIDADE CNAE DA EMPRESA

A empresa , com sede , sob |

CNPJ n° P - neste ato representada por -

, declara para os devidos efeitos e sob penas da lei que

sua atividade econdmica, CNAE, com a maior receita é a de n° -

nome da atividade

Por ser a expressdo da verdade, firmo a presente declaragfio, por cujo teor assumo inteira .

responsabilidade.

Local e data

(Nome/Fungio na empresa)
(RG/CPF)

Observacio: Ao redigir o presente Credenciamento, o Proponente deverd utilizar |

formulirio com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas 5-

Juridicas - CNPJ.
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TOMADA DE PR@OS . XXX/2023
PROT@OG]IO °. 50509/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. XX/2023

ANEXO XXIII
DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA O CADASTRAMENTO DE
FORNECEDORES:

a) Cépia autenticada em cartério do Contrato Social (ou documento equivalente) e suas
alteragBes. Caso o contrato social seja consolidado, apresentar apenas a consolidagdo do
mesmo, desde que o documento apresente objeto social (informando todas as atividades),
quadro societario e enderego atualizados;

b) Copia autenticada em cartério da Cédula de Identidade e CPF do sécio que assina pela
empresa / de procurador devidamente habilitado;

c) Copia autenticada da Procuragio do(s) representante(s) legal (is) da empresa;

d) Alvara de funcionamento atualizado;

f) Licen¢a sanitdria vigente — somente para empresas localizadas em FAZENDA RIO
GRANDE;

g) Certidéio SIMPLIFICADA expedida pela junta comercial ~ atualizada (validade até 60 apos
a data de expedicfio);

h) CNPJ — Cadastro Nacional de Pessoa Juridica atualizado, ou seja, o ramo de atividades
deverd ser o mesmo constante no contrato social;

i) CND - Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Nacional, abrangendo as
contribuigdes sociais (INSS);

]) CND - Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual;

k) CND - Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal;

I) CND FGTS - Certiddo Negativa de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de

Servigo;
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m) CNDT TRABALHISTA — Certiddo Negativa Trabalhista; Ué"& [q % %‘:;’n\‘
n) CND de Faléncia e Concordata; —;&'ﬁj‘ j

0) Numero da inscrico municipal e nlimero da inscrigdo estadual; BB /

A

p) Numero de conta corrente e agéncia bancéria da empresa; e

q) N° Telefone e endereco eletrénico (e-mail).

INFORMACOES IMPORTANTES:

1 — Objetivo do Cadastro: para participar das licita¢des, faz-se necessirio que os dados das
Empresas constem no banco de dados, através do sistema Licitagdes e Contratos, o
cadastro prévio agiliza o credenciamento das empresas no momento do certame licitatorio
e mantém as informagdes de contato para futuras consultas e contratagoes;

2 - Os documentos poderfio  ser enviados através do  e-mail:
licitacoesfazendariogrande(@hotmail.com ou via correio no enderego: Rua Jacarandd, n® 300,
Nagdes — FAZENDA RIO GRANDE - PR;

3 - Efetuar o cadastro (preferencialmente) com 3 (trés) dias de antecedéncia a licita¢do
pretendida, pois caso falte algum documento, havera tempo habil para que a Empresa
providencie;

4 — Apos a realizagiio do Cadastro, a Comissiio de Cadastramento informara a Empresa
via e-mail que o mesmo ja estd disponivel para retirada no Departamento de Compras;

5 - O Certificado de Registro Cadastral devera ser retirado no DEPARTAMENTO DE |
COMPRAS na sede da Prefeitura Municipal, mediante a apresenta¢io do documento
ORIGINAL do Contrato Social ou equivalente. O documento podera ser retirado no dia )
da licita¢fio pretendida, com antecedéncia minima de 30 minutos.

6 — Receberio o Certificado de Registro Cadastral, somente as Empresas que se

cadastrarem no Departamento de Compras.
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PREFEITURA B MUNICIPIO DE FAZENDA RIO
FAZENDA GRANDE )
IO GRANDE ESTADO DO PARANA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PARECER N° 673/2023

Processo n° 50509/2023
Interessado: Secretaria Municipal de Saiide
Objeto: minuta do edital e contrato

Requer a Comissdo de Licitagdo a andlise da minuta do edital de licitagdo
modalidade Tomada de Pregos e respectiva Minuta de Contrato, cujo objeto é a
contratagio de empresa especializada para a execugdo da Praga Santa Maria,
compreendendo a implantagdo de infraestrutura esportiva, recreativa e de lazer em

area ociosa do Municipio.

Da analise da minuta do edital e respectivo Contrato de Prestagiio de
Servigos apresentados, conclui-se que foi observada a legislagio pertinente, artigo 40 da
Lei n® B.666/93, razdo pela qual esta Procuradoria, analisando os aspectos estritamente
juridicos, sem apreciacio do mérito administrativo, ndo opBe qualquer obice ao
prosseguimento do certame.

Saliente-se, contudo, que os critérios e a analise de mérito (oportunidade e
conveniéncia do pedido) constituem andlise técnica da Secretaria solicitante, bem como, a
verlficacdo das dotagBes orcamentdrias e especificidade ou cumulacio do objeto do
procedimento licitatério, pelo que, o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos
contornos juridicos formais do caso em comento.

E o parecer.
Fazenda Rio Grande/PR, 03 de outubro de 2023.
FABIO JULIQ .o ook
NOGARA /it
Fabio Julio Nogara
Procurador do Municipio
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