



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1
Data: 18/01/2024



Dados Processo:

Número do Processo: 000073909/2023

Número Único: RCQ.1DE.KM2-HX

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Procedência: Interna

Assunto: Solicitação

Situação: Em análise

Data Abertura: 05/12/2023 2:56 PM

Dados Parecer:

Organograma: Comissão Permanente de Licitações

Encerrou Processo? Não



Descrição Parecer:

Data Parecer: 18/01/2024 2:27 PM

À Contabilidade,

Encaminhamento para análise e parecer acerca da qualificação econômico-financeira prevista no edital.

Após, retorne para prosseguimento do certame.

Segue anexo processo na integra.

Rosimeri Rodolfo



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1
Data: 19/01/2024



Dados Processo:

Número do Processo: 000073909/2023

Número Único: RCQ.1DE.KM2-HX

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Procedência: Interna

Assunto: Solicitação

Situação: Em análise

Data Abertura: 05/12/2023 2:56 PM

Dados Parecer:

Organograma: Contabilidade Compras

Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer:

Data Parecer: 18/01/2024 4:47 PM

18

MAURO ANTONIO



MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEÇÃO DE APOIO CONTÁBIL À DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Fazenda Rio Grande, 18 de janeiro de 2024



PARECER Nº 443/2024

PARECER TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO ECONOMICA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA : 13/2023

Objeto: *“Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ (Concreto Betuminosos Usinado a Quente) com área de 8.694,17 m² conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras..”*

Em verificação aos índices contábeis para aferição da qualificação econômico financeira das empresas envolvidas no certame **CONCORRÊNCIA PÚBLICA : 13/2023** – cujo objeto está descrito acima, tenho a esclarecer o que segue:

Empresas:

CTG CONSTRUTORA EIRELI.
J G PELANDA – TRANSPORTES

Em análise efetuada ao Balanço Patrimonial da empresa **CTG CONSTRUTORA EIRELI** referente ao exercício de 2022 no que tange aos índices, a análise econômico financeira foi efetuada aplicando os valores às fórmulas de ILG (Índice de Liquidez Geral), ILC (Índice de liquidez Corrente), ISG (Índice de Solvência Geral), por onde constatou-se que os resultados apurados estão dentro do exigido em edital, tornando a empresa analisada **APTA** a continuar no certame, com relação à empresa **J G PELANDA – TRANSPORTES**, em que pese o **item 6.1.3.4** do Edital mencionar que as microempresas ou empresas de pequeno porte estão desobrigadas de apresentarem o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentando em contra ponto a opção de sistema SIMPLES de tributação, solicito à empresa o Balanço Patrimonial do exercício de 2022 devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná. Tal documento é imprescindível para apuração dos



MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEÇÃO DE APOIO CONTÁBIL À DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Índices contábeis exigidos em Edital, sejam eles ILG (Índice de Liquidez Geral) ILC (Índice de Liquidez Corrente) e ISG (Índice de Solvência Geral).

O Conselho Federal de Contabilidade aprovou a Resolução 1418/2012 a qual regulamenta a ITG 1000 (Interpretação Técnica Geral) editando um modelo de contabilidade simplificada para microempresas e empresas de pequeno porte:

A ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte foi aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/12, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, em 5 de dezembro de 2012. É aplicável para os exercícios sociais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2012, visando beneficiar as microempresas e empresas de pequeno porte, permitindo que possam adotar seus requisitos de forma alternativa aos estabelecidos pela NBC TG 1000 (R1).

A ITG 1000 estabelece que as microempresas e empresas de pequeno porte devem elaborar e divulgar obrigatoriamente o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas ao final de cada exercício social.

A elaboração do conjunto completo das Demonstrações Contábeis, incluindo, além das previstas no item 26 da ITG 1000, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Resultado Abrangente e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, apesar de não ser obrigatória para as entidades alcançadas por esta Interpretação, é estimulada pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Para tanto, apesar do Edital isentar a apresentação das Demonstrações pelas microempresas, se faz necessário a apresentação do Balanço Patrimonial para atender os requisitos do Edital nos itens 6.1.3.2.5 e 6.1.3.5.

É o **PARECER.**

MAURO
ANTONIO
PEDROSO:4
2835437991

Assinado de
forma digital por
MAURO ANTONIO
PEDROSO:428354
37991
Dados: 2024.01.18
16:47:10 -03'00'



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1
Data: 22/01/2024



Dados Processo:

Número do Processo: 000073909/2023

Número Único: RCQ.1DE.KM2-HX

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Procedência: Interna

Assunto: Solicitação

Situação: Em análise

Data Abertura: 05/12/2023 2:56 PM

Dados Parecer:

ganograma: Comissão Permanente de Licitações

Encerrou Processo? Não

19

Descrição Parecer:

Data Parecer: 19/01/2024 10:32 AM

Ao Engenheiro Civil para análise e parecer referente a Documentação Técnica das proponentes participantes.

Segue processo na integra

Rosimeri Rodolfo



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1
Data: 29/01/2024



Dados Processo:

Número do Processo: 000073909/2023

Número Único: RCQ.1DE.KM2-HX

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Procedência: Interna

Assunto: Solicitação

Situação: Em análise

Data Abertura: 05/12/2023 2:56 PM

Dados Parecer:

Organograma: Engenharia SMOP 01

Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer:

Data Parecer: 25/01/2024 3:27 PM

20

Gustavo



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Rua Av. Venezuela, 247 -Nações
CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3608- 2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

MEMORANDO TÉCNICO 014/2024 - FRG

Fazenda Rio Grande, 25 de Janeiro de 2024.



Ref.: Processo 73.909/2023

DESTINO: Comissão de Licitação

OBJETO: CONCORRENCIA PÚBLICA 013/2023 –
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO URBANA EM C.B.U.Q. – QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA.

Vimos por meio deste, emitir parecer técnico acerca da documentação de Qualificação Técnica do edital de licitação (Exclusivamente ao item Qualificação Técnica, páginas 13 a 17 do edital) apresentada pela empresa licitante da Concorrência Pública 013/2023 – Contratação de Empresa para Execução de pavimentação urbana em C.B.U.Q.

Segue abaixo análise técnica dos documentos apresentados para qualificação técnica da empresa licitante.

JG PELANDA - TRANSPORTES

A documentação de qualificação técnica da empresa JG PELANDA - TRANSPORTES está disponibilizada entre as páginas 944 a 962 do processo em questão. Segue abaixo os documentos apresentados:

- Certificado de Registro de Regularidade da empresa perante o CREA-PR – página 944, em acordo com edital.
- Atestado(s) ou declaração em nome da proponente, proveniente de entidade jurídica pública ou privada, referente à realização de uma obra



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Rua Av. Venezuela, 247 -Nações
CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3608- 2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande



de tecnologia e operacionalidade semelhantes ou superiores – páginas 945 e 946. Para análise da comissão de licitação. Seguem considerações sobre o atestado apresentado:

- i) Atestado de capacidade técnica apresentado não contém informações necessárias definidas nas normativas do CREA-PR. Entende-se ser necessário, pelo menos, indicar a Anotação de Responsabilidade Técnica do engenheiro Marcos Alberto Furuyama, referente aos serviços prestados para a empresa V.P.J. CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI. Bem como, seria importante comprovar seu vínculo com a licitante ao executar os serviços.
 - ii) A empresa J G PELANDA efetuou cadastro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná na data de 11/01/2024, no entanto, apresentou atestado de capacidade técnica, no qual executou serviços de engenharia, datado de 28/04/2022. Entende-se que, baseado na lei 5.194/66, não poderia a empresa prestar serviço de engenharia sem estar cadastrada no CREA-PR.
- Declaração de responsabilidade técnica – página 947, em acordo com edital.
 - Certificado de Acervo Técnico Profissional – páginas 948 a 953, em acordo com edital.
 - Confirmação do vínculo Responsável Técnico – páginas 954 a 955, em acordo com edital.
 - Atestado de visita técnica ou declaração de pleno conhecimento – página 961, em acordo com edital.



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Rua Av. Venezuela, 247 -Nações

CEP 83.820-554.

Fone: (41) 3608- 2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande



- Declaração e comprovação que disporá de veículos em condições apropriadas para prestação dos serviços com idade máxima de 15 anos – páginas 957 e 958. Para análise da comissão de licitação.
- Cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos – página 959 e 960, em acordo com edital.
- Declaração de equipe técnica – página 962, em acordo com edital.

CTG CONSTRUTORA EIRELI

A documentação de qualificação técnica da empresa CTG CONSTRUTORA EIRELI está disponibilizada entre as páginas 1025 a 1085 do processo em questão. Segue abaixo os documentos apresentados:

- Certificado de Registro de Regularidade da empresa perante o CREA-PR – página 1025 e 1026, em acordo com edital.
- Atestado(s) ou declaração em nome da proponente, proveniente de entidade jurídica pública ou privada, referente à realização de uma obra de tecnologia e operacionalidade semelhantes ou superiores – páginas 1030-1033 e 1036-1041, em acordo com edital.
- Declaração de responsabilidade técnica – página 1042, em acordo com edital.
- Certificado de Acervo Técnico Profissional – páginas 1028-1029 e 1034-1035, em acordo com edital.
- Confirmação do vínculo Responsável Técnico – páginas 1043-1045, em acordo com edital.



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Rua Av. Venezuela, 247 -Nações

CEP 83.820-554.

Fone: (41) 3608- 2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande



- Atestado de visita técnica ou declaração de pleno conhecimento – página 1084, em acordo com edital.
- Declaração e comprovação que disporá de veículos em condições apropriadas para prestação dos serviços com idade máxima de 15 anos – página 1046. Nas paginas entre 1047 e 1081 constam documentos referentes aos equipamentos exigidos em edital.
 - **Considerações:** Nas páginas 1078-1081, 1074-1077, 1070-1073 e 1066-1069 contratos de locação de equipamentos. Para análise da comissão de licitação.
- Cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos – página 1082-1083, em acordo com edital.
- Declaração de equipe técnica – página 1085, em acordo com edital.

CONCLUSÃO

Foram apontadas considerações/observações às quais devem ser avaliadas pela comissão permanente de licitações e/ou procurador do município para análise e posterior prosseguimento dos trâmites da concorrência em epígrafe.

Sem mais para o momento,

gov.br

Documento assinado digitalmente

GUSTAVO GONCALES QUADROS

Data: 25/01/2024 15:23:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gustavo Gonçalves Quadros
Engenheiro Civil
CREA:72.224/D
Matrícula 349338



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1

Data: 29/01/2024



Dados Processo:

Número do Processo: 000073909/2023

Número Único: RCQ.1DE.KM2-HX

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Procedência: Interna

Assunto: Solicitação

Situação: Em análise

Data Abertura: 05/12/2023 2:56 PM

Dados Parecer:

Organograma: Comissão Permanente de Licitações

Encerrou Processo? Não

21

Descrição Parecer:

Data Parecer: 29/01/2024 3:26 PM

Conforme apontamentos realizados pelo Contábil, e considerando que a mesma empresa participou de outra licitação CC 12/2023, em que foi realizado diligência e que ao ser submetido os documentos apresentados a nova análise, a mesma não atingiu o exigido em edital.

Solicito parecer, sobre a situação contábil da empresa se faz necessário abrir diligência para a mesma empresa.

Rosimeri Rodolfo



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1

Data: 30/01/2024



Dados Processo:

Número do Processo: 000073909/2023

Número Único: RCQ.1DE.KM2-HX

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Procedência: Interna

Assunto: Solicitação

Situação: Em análise

Data Abertura: 05/12/2023 2:56 PM

Dados Parecer:

Organograma: Contabilidade Compras

Encerrou Processo? Não

22

Descrição Parecer:

Data Parecer: 30/01/2024 11:14 AM

Em que pese a empresa ter apresentado documento no processo 12/2023 e para que o atual processo tenha lisura e transparência solicito diligências no sentido da empresa apresentar o Balanço Patrimonial registrado na respectiva Junta Comercial no prazo de 24 horas. Tal prazo se justifica por já ter sido apresentado documento no processo anterior.

MAURO ANTONIO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



AVISO DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA

A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria 110/2023, incumbida de instruir, analisar e julgar o procedimento licitatório relativo a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2023, o qual tem como objeto A “Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área total de 8.694,17 m², conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas”, amparada no artigo 43, § 3º, da Lei 8.666/93, requer a promoção de diligência para que a proponente participante **J G PELANDA TRANSPORTES**, apresente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da publicação em Diário Oficial, apresente documentos conforme apontado no parecer contábil em atendimento ao item 6.1.3.4 para atendimento do item 6.1.3.5.

“Em que pese a empresa ter apresentado documento no processo 12/2023 e para que o atual processo tenha lisura e transparência solicito diligências no sentido da empresa apresentar o Balanço Patrimonial registrado na respectiva Junta Comercial no prazo de 24 horas. Tal prazo se justifica por já ter sido apresentado documento no processo anterior.”

“em que pese o item 6.1.3.4 do Edital mencionar que as microempresas ou empresas de pequeno porte estão desobrigadas de apresentarem o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentando em contra ponto a opção de sistema SIMPLES de tributação, solicito à empresa o Balanço Patrimonial do exercício de 2022 devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná. Tal documento é imprescindível para apuração dos MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEÇÃO DE APOIO CONTÁBIL À DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES índices contábeis exigidos em Edital, sejam eles ILG (Índice de Liquidez Geral) ILC (Índice de Liquidez Corrente) e ISG (Índice de Solvência Geral). O Conselho Federal de Contabilidade aprovou a Resolução 1418/2012 a qual regulamenta a ITG 1000 (Interpretação Técnica Geral) editando um modelo de contabilidade simplificada para microempresas e empresas de pequeno porte: A ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte foi aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/12, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, em 5 de dezembro de 2012. É aplicável para os exercícios sociais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2012, visando beneficiar as microempresas e empresas de pequeno porte, permitindo que possam adotar seus requisitos de forma alternativa aos estabelecidos pela NBC TG 1000 (R1). A ITG 1000 estabelece que as microempresas e empresas de pequeno porte devem elaborar e divulgar obrigatoriamente o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas ao final de cada exercício social. A elaboração do conjunto completo das Demonstrações Contábeis, incluindo, além das previstas no item 26 da ITG 1000, a



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Resultado Abrangente e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, apesar de não ser obrigatória para as entidades alcançadas por esta Interpretação, é estimulada pelo Conselho Federal de Contabilidade”.

O parecer técnico contábil encontra-se fixado no Portal da Transparência junto ao edital da CC 012/2023 a fim de que seja instruída a presente diligência.

https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a_61_0_1_30012024142545.pdf

https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a_61_0_1_30012024142616.pdf

Feitas as considerações, informamos que os documentos podem ser encaminhados através do e-mail licitacoesfazendariogrande@hotmail.com ou entregues diretamente no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, de segunda-feira à sexta-feira entre 08:00 às 12:00 horas e 13:00 às 17:00 horas.

Fazenda Rio Grande, 30 de janeiro de 2024.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GEOVANA MARIA CORDEIRO
Data: 30/01/2024 15:35:01-0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

Geovana Maria Cordeiro
Presidente Comissão Permanente de Licitação
Portaria 110/2023



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº 017 de 30 de janeiro de 2024

Página 1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Concorrência Pública Nº. 008/2023
Processo Administrativo nº. 269/2023
Protocolo nº 67076/2023

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias vicinais em CBUQ, com área de 11.568,69 m², Bairro Santa Teresinha, modalidade Contrato de Repasse OGU nº 939258/2022.

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria nº 110/2023, informa que a Sessão Pública para abertura e análise da proposta de preços da empresa habilitada foi designada para o dia 31 de janeiro de 2024 às 13h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada à Rua Jacarandá, nº. 300, Nações.

Fazenda Rio Grande, 30 de janeiro de 2024.

gobry
Giovana Maria Cordeiro
Presidente CPL
Portaria nº 110/2023

Giovana Maria Cordeiro
Presidente CPL
Portaria nº 110/2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



Demonstração das Fluxos de Caixa, a Demonstração do Resultado Abrangente e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, apesar de não ser obrigatório para as entidades classificadas por esta interpretação, é estimulada pelo Conselho Federal de Contabilidade.

O parecer técnico contábil encontra-se fixado no Portal da Transparência junto ao edital da CGC 012/2023 a fim de que seja consultada a presente diligência.

https://trazenda.com.br/licitacao/licitacao/ingressos/61_0_1_30012023424549.pdf

https://trazenda.com.br/licitacao/licitacao/ingressos/61_0_1_3001202442616.pdf

Feitas as considerações, informamos que os documentos podem ser encaminhados através do e-mail licitacoes@fazendariogrande.pr.gov.br com os envelopes diretamente ao setor de licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, de segunda-feira à sexta-feira entre 08:00 às 12:00 horas e 13:00 às 17:00 horas.

Fazenda Rio Grande, 30 de janeiro de 2024.

gobry
Giovana Maria Cordeiro
Presidente CPL
Portaria nº 110/2023

Giovana Maria Cordeiro
Presidente Comissão Permanente de Licitação
Portaria 110/2023

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83220-020 - Fone/Fax: (41) 3627-8500.

Página 1 de 1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



AVISO DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria 110/2023, incumbida de iniciar, analisar e julgar o procedimento licitatório relativo a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023, o qual tem como objeto a "Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ, com área total de 8.694,17 m², conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas", amparada no artigo 43, § 3º, da Lei 8.666/93, requer a promoção da diligência para que o proponente participe a G. PELANDA TRANSPORTES, operando no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da publicação em Diário Oficial, apresente documentos conforme apontado no preceito contábil em atendimento ao item 6.1.3.4 para amparo do item 6.1.3.5.

"Em que pese a empresa ter apresentado documento no processo 120/2023 e para que o atual processo tenha fluído e transparente solicito diligência ao atendimento da empresa apresentar o Balanço Patrimonial registrado na respectiva Junta Comercial no prazo de 24 horas. Tal prazo se justifica por já ter sido apresentado documento no processo anterior."

"Em que pese o item 6.1.3.4 da Edital mencionar que as microempresas ou empresas de pequeno porte estão obrigadas de apresentarem o balanço patrimonial e demonstrações contábeis da última exercício social, apresentando em contra ponto a opção de sistema SIMPLES de tributação, solicito à empresa o Balanço Patrimonial do exercício de 2022 devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná. Tal documento é imprescindível para a aprovação das MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEÇÃO DE APOIO CONTÁBIL À DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES (Anexo contábil exigido em Edital, seção 023 (Índice de Liquidez Geral) ILC (Índice de Liquidez Corrente) e ISG (Índice de Solvência Geral). O Conselho Federal de Contabilidade aprovou a Resolução 1418/2012 a qual regulamenta o ITG 1000 (Interpretação Técnica Geral) editando um modelo de contabilidade simplificada para microempresas e empresas de pequeno porte. A ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foi aprovada pela Resolução CFC nº 1.112/12, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, em 3 de dezembro de 2012. É aplicável para os exercícios sociais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2012, visando beneficiar as microempresas e empresas de pequeno porte, permitindo que possam adotar seus registros de forma alternativa aos estabelecidos pelo NBC TG 1000 (R1). A ITG 1000 estabelece que as microempresas e empresas de pequeno porte devem elaborar e divulgar obrigatoriamente o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas ao final de cada exercício social. A elaboração do conjunto completo das Demonstrações Contábeis, incluindo, além das previstas no item 25 do ITG 1000, e

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83220-020 - Fone/Fax: (41) 3627-8500



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 107/2023, o qual tem como objeto o "Aquisição de instrumentos musicais e equipamentos de áudio, visando atender as necessidades do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude - SIM/LJ / Banda Escola", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas: PEDRO G.FERNANDES, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.543.027/0001-69, vencedora do item 19 com valor total de R\$ 568,58 (quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos); VIAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 10.661.505/0001-44, vencedora do item 05 com valor total de R\$ 42.930,85 (quarenta mil e novecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos); CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 11.142.525/0001-88, vencedora dos itens 12, 13, 14, 17 e 18 com valor total de R\$ 17.389,96 (dezessete mil e trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos); INFRAEASY SOLUTIONS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.553.228/0001-15, vencedora do item 07 com valor total de R\$ 17.678,15 (dezanove mil e setecentos e setenta e oito reais e quinze centavos); LAYRA VIVACE COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 21.642.038/0001-94, vencedora dos itens 01, 20 e 22 com valor total de R\$ 101.167,80 (cento e um mil e cento e sessenta e sete reais e oitenta centavos); NSM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 24.029.865/0001-20, vencedora do item 02 com valor total de R\$ 32.122,70 (trinta e dois mil e duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos); QUASAR MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 28.533.574/0001-40, vencedora dos itens 03, 04 e 06 com valor total de R\$ 112.225,99 (cento e doze mil e duzentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos); CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 35.839.023/0001-31, vencedora dos itens 08, 09, 10 e 11 com valor total de R\$ 13.864,62 (treze mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos); ELITE SUA COMERCIO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 51.804.071/0001-88, vencedora do item 15 com valor total de R\$ 1.921,88 (mil e trezentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos); Os itens 15 e 21 resultaram desertos/fracassados. O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 025/2024 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 30 de janeiro de 2024.

MARCO ANTONIO
MARCONES
MARCO ANTONIO MARCONES SILVA
Prefeito Municipal

Promoção de Diligência


Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Ter, 30/01/2024 15:46

Para: administrativo@pegru.com.br <administrativo@pegru.com.br>

📎 1 anexos (236 KB)

09-1 AVISO_DE_CONVOCAÇÃO_DE_DILIGENCIA-CC012assinado.pdf;



Prezados,

Segue anexo aviso de diligência.

O documento estará disponível no Portal da Transparência do Município junto ao edital e será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município na data de hoje.

À disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

José Daniel Fabrício

Licitações

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR

(041) 3627-8531



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1
Data: 07/02/2024



Dados Processo:

Número do Processo:	000073909/2023		
Número Único:	RCQ.1DE.KM2-HX		
Requerente:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Procedência:	Interna
Assunto:	Solicitação	Situação:	Em análise
Data Abertura:	05/12/2023 2:56 PM		

Dados Parecer:


Organograma:	Comissão Permanente de Licitações	Encerrou Processo?	Não
	Descrição Parecer:	Data Parecer: 06/02/2024 4:36 PM	
	Informo que foi realizado procedimento de abertura de promoção de diligência, conforme documentos anexos, no entanto a proponente não se manifestou no prazo concedido.		

josé daniel fabrício



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 013/2023



Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria nº 110/2023, torna público o Julgamento de Habilitação da Concorrência Pública nº 013/2023, a qual tem como objeto a **Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área total de 8.694,17 m², conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, conforme segue:**

A licitante **CTG CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 28.390.929/0001-93; resultou **HABILITADA** atendendo satisfatoriamente todas as exigências habilitatórias estabelecidas no item 06 do edital.

A licitante **J G PELANDA TRANSPORTES**, inscrita no CNPJ 42.383.006/0001-35, resultou **INABILITADA**, eis que a proponente não atendeu as exigências descritas no item 6.1.3, item 6.1.4.5.1 do edital e conforme considerações realizadas pela análise técnica. *“i) Atestado de capacidade técnica apresentado não contém informações necessárias definidas nas normativas do CREA-PR. Entende-se ser necessário, pelo menos, indicar a Anotação de Responsabilidade Técnica do engenheiro Marcos Alberto Furuyama, referente aos serviços prestados para a empresa V.P.J. CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI. Bem como, seria importante comprovar seu vínculo com a licitante ao executar os serviços. ii) A empresa J G PELANDA efetuou cadastro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná na data de 11/01/2024, no entanto, apresentou atestado de capacidade técnica, no qual executou serviços de engenharia, datado de 28/04/2022. Entende-se que, baseado na lei 5.194/66, não poderia a empresa prestar serviço de engenharia sem estar cadastrada no CREA-PR”.*

A presente decisão se dá com base em parecer técnico emitido por engenheiro civil e parecer contábil emitido por contador, ambos servidores municipais; e análise dos autos.

Os documentos de habilitação, a ata da sessão pública, pareceres técnicos e demais documentos pertinentes poderão ser obtidos junto ao portal da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande (<https://www.fazendariogrande.pr.gov.br> / aviso de licitações / Concorrência Pública), a partir da publicação do presente julgamento.

Fazenda Rio Grande, 07 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br GEOVANA MARIA CORDEIRO
Data: 07/02/2024 10:46:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Geovana Maria Cordeiro
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 110/2023

Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº023 de 07 de fevereiro de 2024

Página 4



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2023

Objeto: "Aquisição de Kit Material Escolar para os alunos matriculados na rede municipal de ensino em Fazenda Rio Grande, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação";
Prazo de Vigência: 12 (Doze) meses, a contar da data de publicação do extrato da ata no Diário Oficial do Município;
Processo Administrativo: 268/2023;
Protocolo: 41143/2023;
Data da Assinatura: 09/02/2024;
Detentor: EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA;
CNPJ: 47.206.967/0001-95;
Inscrição Estadual nº: 80956294-55;
Endereço: Rodovia Curitiba Ponta Grossa BR - 277, nº 1241, Bairro Mossangue, Curitiba/PR;
Administrador: Eder Vile do Lago;
CPF nº: 024.037.409-69;
Valor Total: R\$ 4.015.650,00 (quatro milhões e quinze mil e seiscentos e cinquenta reais).

Coordenação de Contratos

Rua Jacarandá, 300 - Nações, Fazenda Rio Grande - PR - CEP: 83.124-000 - Fone/Fax: (41) 3627.8500



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2023

Objeto: "Aquisição do Kit Material Escolar para os alunos matriculados na rede municipal de ensino em Fazenda Rio Grande, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação";
Prazo de Vigência: 12 (Doze) meses, a contar da data de publicação do extrato da ata no Diário Oficial do Município;
Processo Administrativo: 268/2023;
Protocolo: 41143/2023;
Data da Assinatura: 09/02/2024;
Detentor: R&L COMERCIAL LTDA;
CNPJ: 48.496.674/0001-55;
Inscrição Estadual nº: 28.199.635-5;
Endereço: Rua Maria Lopes de Souza, nº 51, Bairro Cambiá, Itapó/SC;
Administrador: Venício Cavaleiro de Melo;
CPF nº: 073.270.329-83;
Valor Total: R\$ 90.370,00 (noventa e seis mil e trzentos e setenta reais).

Coordenação de Contratos

Rua Jacarandá, 300 - Nações, Fazenda Rio Grande - PR - CEP: 83.124-000 - Fone/Fax: (41) 3627.8500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 013/2023

Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, o Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 110/2023, torna público o julgamento de Habilitação da Concorrência Pública nº 013/2023, a qual tem como objeto a Contratação de empresa para execução de pavimentação de ruas urbanas em CDUQ, com área total de 8.694,17 m², conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, conforme segue:

A licitante CTG CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.390.929/0001-93, resultou HABILITADA atendendo satisfatoriamente todas as exigências habilitatórias estabelecidas no item 06 do edital.

A licitante J G PELANDA TRANSPORTES, inscrita no CNPJ 42.343.006/0001-35, resultou INABILITADA, eis que o proponente não atendeu as exigências descritas no item 6.1.3, item 6.1.4.5.1 do edital e conforme considerações realizadas pela análise técnica. "1) Atestado de capacidade técnica comprovando não somente informações necessárias definidas nos normativos da CREA-PR, mas também, pelo menos, indicar a Associação de Responsabilidade Técnica dos engenheiros Alvaro Furquim, referente aos serviços prestados para a empresa F.P.J. CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI. Bem como, seria importante comparar seu vínculo com a licitante em executar os serviços. 2) A empresa J G PELANDA efetua cadastro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná no dia de 11/01/2024, no entanto, apresenta atestado de capacidade técnica, no qual existem serviços de engenharia, datado de 25/04/2023, assinados por, baseado na lei 5.194/56, não poderia a empresa prestar serviço de engenharia sem estar cadastrado no CREA-PR".

A presente decisão se dá com base em parecer técnico emitido por engenheiro civil e parecer contábil emitido por contador, ambos servidores municipais, e análise dos autos.

Os documentos de habilitação, a ser da sessão pública, pareceres técnicos e demais documentos pertinentes poderão ser obtidos junto ao portal da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande (<http://www.fazendariogrande.pr.gov.br>) / site de licitações / Concorrência Pública), a partir da publicação do presente julgamento.

Fazenda Rio Grande, 07 de fevereiro de 2024.

Geovana Maria Córdova
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 110/2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 014/2023

Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 110/2023, torna público o julgamento de Habilitação da Concorrência Pública nº 014/2023, a qual tem como objeto a "Contratação de empresa para serviços de adequação de drenagem, reparos e revitalização de ruas públicas contemplando serviços de revestimento de pavimento asfáltico deteriorado com utilização de recetadora, imprimãtil, pintura de ligação e aplicação de revestimento em bloco (concreto betuminoso unido à quente) sinalização horizontal e vertical de trânsito, realização de estudos tecnológicos e construção de placas de comunicação visual e sinalização durante a realização dos serviços em 03 (tres) vias as margens de fazenda rio grande, totalizando 2,127 km de extensão, mediante a utilização de serviços e materiais", conforme segue:

As licitantes CTG CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.390.929/0001-93 e VENTURI & ZEN LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 04.951.891/0001-22, resultaram HABILITADAS, eis que as proponentes atenderam satisfatoriamente todas as exigências estabelecidas no item do Edital.

A presente decisão se dá com base em parecer técnico emitido por engenheiro civil e parecer contábil emitido por contador, ambos servidores municipais.

Os documentos de habilitação, a ser da sessão pública, pareceres técnicos e demais documentos pertinentes poderão ser obtidos junto ao portal da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande (<http://www.fazendariogrande.pr.gov.br>) / site de licitações / Concorrência Pública), a partir da publicação do presente julgamento.

Fazenda Rio Grande, 07 de fevereiro de 2024.

Geovana Maria Córdova
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 110/2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Concorrência Pública Nº. 013/2023
Processo Administrativo nº. 316/2023
Protocolo nº 73909/2023

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área total de 8.694,17 m², conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

A Comissão Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria nº 110/2023, informa que a Sessão Pública para abertura e análise das propostas de preços da empresa habilitada foi designada para o dia 23 de fevereiro de 2024 às 09h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada à Rua Jacarandá, nº. 300, Nações.

Fazenda Rio Grande, 22 de fevereiro de 2024.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GEOVANA MARIA CORDEIRO
Data: 22/02/2024 15:14:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Geovana Maria Cordeiro
Presidente CPL
Portaria nº 110/2023



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº031 de 22 de fevereiro de 2024

Página 21



MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo Único. O servidor designado pelo caput, deste artigo, deverá: Ser o responsável em assessorar as atividades relacionadas aos recursos humanos e patrimonial, realizando o fechamento da folha ponto, resumo de frequência dos servidores e estatísticas lotados nos departamentos; Controle e solicitação de férias; controle e acompanhamento dos atestados apresentados pelos servidores para permissão médica e atualização cadastral de servidores e estatísticas, bem como assessorar o recebimento dos materiais requisitados pelo secretariado mediante a confrontação de nota de empenho e nota fiscal; verificar a necessidade de extintores de incêndio e requerer a aquisição e/ou troca; Analisar a necessidade de aquisição de mobiliários e avaliar a inservibilidade requerendo ao setor responsável o seu recolhimento; Avaliar e requisitar e entrega de materiais de consumo aos departamentos; avaliar a emissão periodicamente o consumo médio de do estoque mínimo para a adequada reposição deste; Coordenador a Gestão do Fundo Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e as equipes dos departamentos ligadas a este órgão, com vistas em qualificar a gestão administrativa, projetos, compras, lotação, recursos humanos e patrimoniais, garantindo o suporte aos demais departamentos desta secretaria, assessorar na elaboração do Plano Plurianual – PPA, LDO, LOA e dos demais planos que visem a captação de recursos; Assessorar e instrumentalizar o Secretário da pasta a tomada de decisões quanto a investimentos a serem realizados na área do Trabalho; Eventualmente, se habilitado, dirigir veículo automotor exclusivamente no desempenho de suas funções; Executar competências afins previstas junto às demais secretarias sob o encargo do interesse e atendimento das demandas da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda.

Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir das datas supracitadas nas tabelas constantes dos artigos anteriores, revogadas as disposições em contrário.

Fazenda Rio Grande, 22 de fevereiro de 2024.

MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA 431868917
Marco Antônio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

Rua Jacarandá, nº 300, Nações – CEP 83.823-001 – Fazenda Rio Grande – PR



MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 034/2024,
De 22 de fevereiro de 2024.

SÚMULA: “Comoção e Nova Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município de Fazenda Rio Grande, revogando a Portaria n. 084/2023, conforme específica”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, nos termos do Processo Administrativo Eletrônico n. 8.547/2024:

RESOLVE

Art. 1º Fica integralmente revogada a Portaria n. 084/2023.

Art. 2º Fica composta a nova Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município de Fazenda Rio Grande, a qual tem por objetivo principal a constante avaliação do elenco básico de medicamentos fornecidos pelo Município.

Art. 3º Ficam designados os servidores, abaixo arrolados, para a nova composição da Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município de Fazenda Rio Grande:

Nome do Servidor(a)	Matrícula	Função/Lotação
Andrea Hartmann Hinojosa	353.873	Médico - UPA
Fernando Legnani de Souza	353.120	Médico - SMS
Joseline Silvana Michioleto	355.885	Médico - SMS
Karine Thais Sochi	352.448	Cirurgião Dentista - SMS
Letícia Mantzano Bueno	352.042	Médico - SMS

Rua Jacarandá, nº 300, Nações – CEP 83.823-001 – Fazenda Rio Grande – PR



MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

Maria Caroline Pelanda	349.270	Terapeuta Ocupacional - DSM
Rita de Cássia Rocha da Silva	358.338	Enfermeiro - UPA
Roberto Santiago de Souza	241.301	Tec. de Enfermagem - SMS
Rubiane Wozniak	353.918	Farmacêutica - SMS/DAF
Sarah Santan Von Bövenickzo	353.632	Médico - DSM
Tatianeang Faltzelo Paluch	349.445	Farmacêutica - VISA
Vanessa Elipo Soares	353.718	Farmacêutica - CAF
Vivian Alice Portão	351.215	Farmacêutica - UPA

Art. 4º As reuniões ordinárias da Comissão composta, nesta Portaria, deverão ocorrer de forma trimestral possibilitando, ainda, a ocorrência de reuniões extraordinárias.

Parágrafo Único. A publicação da REMUNE será feita anualmente, com as alterações discutidas em comissão e decisões lavradas através de pareceres idênticos.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Fazenda Rio Grande, 22 de fevereiro de 2024.

MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA 431868917
Marco Antônio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

Rua Jacarandá, nº 300, Nações – CEP 83.823-001 – Fazenda Rio Grande – PR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Concorrência Pública Nº. 013/2023
Processo Administrativo nº. 316/2023
Protocolo nº 73909/2023

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ, com área total de 8.694,17 m², conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria nº 110/2023, informa que a Sessão Pública para abertura e análise das propostas de preços da empresa habilitada foi designada para o dia 22 de fevereiro de 2024 às 10h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada à Rua Jacarandá, nº. 300, Nações.

Fazenda Rio Grande, 22 de fevereiro de 2024.

Gouveia Maria Condeiro
Presidente CPL
Portaria nº 110/2023

Aviso de abertura de propostas CC 013/2023

Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Qui, 22/02/2024 16:10

Para: Construtora CTG <licitacaoctgconstrutora@gmail.com>



📎 1 anexos (151 KB)

11-_AVISO_ABERTURA_ENVELOPE_PROPOSTA_-CC13assinado (1).pdf;

Prezado licitante,

Segue aviso de convocação para abertura do envelope de proposta de preços referente a CC 013/2023.

O documento também está disponível para consulta no Portal da Transparência do Município junto ao edital e será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município na data de hoje.

Licitações

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR

(041) 3627-8509

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2023

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS

DATA: 18/01/2024 ÀS 09h00min

EMPRESA: CTG CONSTRUTORA LTDA


CNPJ 28.390.929/0001-93

Rua Benjamin Claudino Barbosa nº 13.815 – Zacarias

São José Dos Pinhais/PR

licitacaoctgconstrutora@gmail.com

FONE: (41) 3283-5892



À COMISSÃO DE LICITAÇÃO



EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº 013/2023

CONSTRUTORA

PROPOSTA DE PREÇOS

FAZENDA RIO GRANDE

2024

[Handwritten signatures and initials]



ANEXO XIV
PROPOSTA DE PREÇOS



À

Comissão de Licitação.

Processo Administrativo nº 316/2023 – Protocolo nº 73909/2023

REF.: Concorrência Pública nº 013/2023.

Objeto: “Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área total de 8.694,17 m², conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.”

A empresa **CTG CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 28.390.929/0001-93, através de seu representante legal **Fernando Claudino**, inscrito no CPF nº 007.370.719-82, com sede a Rua Benjamin Claudino Barbosa, nº 13.815 em São José dos Pinhais/PR, apresenta e submetemos à apreciação de V. Sas. nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 3.477.902,26 (três milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e dois reais e vinte e seis centavos).

O prazo de execução é de **12 (doze)** meses contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **90 (noventa)** dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

São José dos Pinhais, 17. de janeiro de 2024

FERNANDO
CLAUDINO:0
0737071982

Assinado de forma digital
por FERNANDO
CLAUDINO:00737071982
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2023.008.20458

Fernando Claudio

CPF nº 007.370.719-82

28.390.929/0001-93
CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamin Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias – São José dos Pinhais – PR
Tel. (41) 3283-5892 - licitacaoctgconstrutora@gmail.com

CTG CONSTRUTORA EIRELI



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projeto:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - RUAS PÁTRIA MINHA										Valor da Obra - R\$		3.477.902,26	Folha: 1/1
Local:		FAZENDA RIO GRANDE / PR										Prazo de Execução		12 meses	
Convenio:		RECURSOS PROPRIOS										Área da Obra - m2		8.694,17	
ITEM	SERVIÇOS	MÊS VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	285.970,23 8,22%	14.298,51 5,00%	14.298,51 5,00%	14.298,51 5,00%	28.597,02 10,00%	28.597,02 10,00%	42.895,53 15,00%	42.895,53 15,00%	42.895,53 15,00%	57.194,05 20,00%				
2	TERRAPLENAGEM	112.761,23 3,24%	56.380,62 50,00%	56.380,62 50,00%											
3	DRENAGEM	704.820,73 20,27%			35.241,04 5,00%	35.241,04 5,00%	211.446,22 30,00%	211.446,22 30,00%	211.446,22 30,00%						
4	PAVIMENTAÇÃO	1.340.183,66 38,53%							268.036,73 20,00%	268.036,73 20,00%	268.036,73 20,00%	268.036,73 20,00%	268.036,73 20,00%		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)	917.893,76 26,39%					9.178,94 1,00%	18.357,88 2,00%	84.252,58 7,00%	183.578,75 20,00%	183.578,75 20,00%	183.578,75 20,00%	275.368,13 30,00%		
6	SINALIZAÇÃO VIARIA	82.917,34 2,38%												82.917,34 100,00%	
7	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	33.355,31 0,96%							6.671,06 20,00%	6.671,06 20,00%	6.671,06 20,00%	5.003,30 15,00%	5.003,30 15,00%	3.335,53 10,00%	
TOTAL		3.477.902,26	70.679,13	70.679,13	49.539,55	63.838,06	249.222,18	272.699,63	593.302,11	501.182,08	515.480,59	456.618,78	548.408,16	86.252,87	
PERCENTUAL NO MÊS			2,03%	2,03%	1,42%	1,84%	7,17%	7,84%	17,06%	14,41%	14,82%	13,13%	15,77%	2,48%	
TOTAL ACUMULADO			70.679,13	141.358,25	190.897,80	254.735,86	503.958,04	776.657,67	1.369.959,78	1.871.141,86	2.386.622,45	2.843.241,23	3.391.649,39	3.477.902,26	
PERCENTUAL ACUMULADO			2,03%	4,06%	5,49%	7,32%	14,49%	22,33%	39,39%	53,80%	68,62%	81,75%	97,52%	100,00%	

FERNANDO
CLAUDINO:0
0737071982

Assinado de forma
digital por FERNANDO
CLAUDINO:00737071982
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2023.008.20458

28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI

ANDRE
ALBERGE
BECKER:07
617464983

Assinado de forma
digital por ANDRE
ALBERGE
BECKER:07617464983
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2023.008.20458



ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

CTG CONSTRUTORA


BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4.50%
Seguro e Garantia	SG	0.70%
Risco	R	0.80%
Despesas Financeiras	DF	1.15%
Lucro	L	8.00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0.65%)	CP	3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0.80%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4.5% - Desoneração)	CPRB	0.00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21.19%

Os valores do BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$



Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

FERNANDO
CLAUDINO:0737071982
0737071982

Assinado de forma digital por FERNANDO CLAUDINO:00737071982
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRE
ALBERGE
BECKER:07617464983
464983

Assinado de forma digital por ANDRE ALBERGE BECKER:07617464983
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

BDI 2

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,45%
Seguro e Garantia	SG	0,48%
Risco	R	0,85%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	5,99%
Tributos (impostos COFINS 3%, o PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	16,24%

Os valores do BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo desta tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 0%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CONSTRUTORA

FERNANDO
Assinado de forma digital por
CLAUDINO
FERNANDO
007370719
1982
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2023.008.20458

28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI

ANDRE
Assinado de forma digital por ANDRE
ALBERGE
ALBERGE
BECKER:07617464983
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2023.008.20458

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

4
CSM



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - RUAS PÁTRIA MINHA			DATA APRESENTAÇÃO:		29/11/2023	
TABELA DE REF.:		DER PR (FEV/2023) SINAPI (SET/2023) PM CURITIBA (ABR/2023)			BDI:		21,19%	16,24%
ENCARGOS SOCIAIS:		SEM DESONERAÇÃO						
ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 285.970,23				
1.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af. 03/2022 ps (3,00 x 1,50m)	m2	9,00	382,92	3.446,28	
1.2	DER PR	512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	6,99	66,06	461,76	
1.3	DER PR	606700	Demolição de concreto simples	m3	44,91	194,70	8.743,83	
1.3	PM CURITIBA	PAV-075	Arrancamneto de Meio-Fio de Concreto	m	280,00	17,04	4.771,20	
1.4	DER PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	42,00	6.393,98	268.547,16	
2.			TERRAPLENAGEM	R\$ 112.761,23				
2.1	DER PR	511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	10.181,99	5,62	57.222,80	
2.2	DER PR	410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	119,73	10,10	1.209,28	
2.3	DER PR	401950	Compactação de aterros 95% PN (B)	m3	119,73	6,71	803,39	
2.4	DER PR	416010	Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m	m3	2.230,24	24,00	53.525,76	
3.			DRENAGEM	R\$ 704.820,73				
3.1	DER PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	2.001,83	22,49	45.021,17	
3.2	DER PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	1.042,72	41,35	43.116,48	
3.3	SINAPI	100975	Carga descarga e manobras de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pá carregadeira	m3	959,11	11,06	10.607,76	
3.4	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m3xkm	5.083,28	2,64	13.419,87	
3.5	Comp.	C1	Reaterro e Apiloamento Mecânico, com saibro reaproveitado da pista existente	m3	420,20	41,35	17.375,29	
3.6	DER PR	606500	Demolição de alvenaria	m3	0,00	236,41	0,00	
3.7	DER PR	630400	Remoção de bueiro 0,40m	m	0,00	24,01	0,00	
3.8	PM CURITIBA	95568	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples - PS-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	794,00	114,31	90.762,14	
3.9	PM CURITIBA	92210	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	318,00	175,47	55.799,46	
3.10	Comp.	C15	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples - PS1, diâmetro de 600 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências	ud	325,00	202,76	65.897,00	
3.11	PM CURITIBA	92212	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 600 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,3150 t)	m	152,00	304,20	46.238,40	
3.12	Comp.	C2	Caixa de Captação Com Grelha de Concreto	ud	84,00	1.870,29	157.104,36	
3.13	Comp.	C3	Caixa de Ligação, Ø=0,40m	ud	17,00	2.138,86	36.360,62	
3.14	Comp.	C4	Caixa de Ligação, Ø=0,60m	ud	2,00	2.504,65	5.009,30	
3.15	Comp.	C5	Poço de Visita, Ø=0,40m	ud	32,00	2.745,78	87.864,96	
3.16	Comp.	C6	Poço de Visita, Ø=0,60m	ud	8,00	3.111,57	24.892,56	
3.17	DER PR	620000	Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m	ud	2,00	779,57	1.559,14	
3.18	DER PR	620100	Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	ud	2,00	1.156,33	2.312,66	
3.19	Comp.	C12	Dissipador de energia com pedra de mão (Ø 40m)	ud	0,00	652,68	0,00	
3.20	Comp.	C13	Dissipador de energia com pedra de mão (Ø 60m)	ud	1,00	1.479,56	1.479,56	
4.			PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.340.183,66				
4.1	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de Sub-base em Brita 4A	m3	2.268,87	162,40	368.464,49	
4.2	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	1.481,12	228,62	338.613,66	
4.3	DER PR	560100	Imprimação Impermeab. exclusive fornec. da emulsão EAI	m2	8.694,17	0,68	5.912,03	
4.4	DER PR	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	8.694,17	0,45	3.912,39	
4.5	DER PR	570200	Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t)	t	0,00	235,46	0,00	
4.6	DER PR	570000	C.B.U.Q. - excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - FAIXA C	t	1.046,54	241,48	252.718,48	
4.7	DER PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	4,33	4.488,46	19.435,01	
4.8	DER PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	10,44	5.499,28	57.412,49	

ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO c/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
x 4.9	DER PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	52,33	5.613,07	293.715,11
5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)				R\$ 917.893,76
x 5.1	DER PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	2.380,57	62,07	147.761,91
x 5.2	DER PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	610,52	52,84	32.259,87
x 5.3	DER PR	810250	Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado)	m	0,00	51,76	0,00
x 5.4	DER PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	5.818,87	5,15	29.967,19
x 5.5	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	472,80	228,62	108.091,56
x 5.6	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022	m3	171,54	762,65	130.825,89
x 5.7	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_08/2022	m2	1.939,62	101,23	196.347,73
x 5.8	SINAPI	94995	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF_05/2023	m2	262,48	221,55	58.152,46
x 5.9	PM CURITIBA	PAI-010	Fornecimento e assentamento de guia em concreto 9 x 19 x 39 cm (Fincadina)	m	1.458,29	42,91	62.575,23
x 5.10	PM CURITIBA	PAV-090	Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm	m	2.330,96	9,21	21.468,16
x 5.11	DER PR	503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m2	4.828,85	4,37	21.102,08
x 5.12	PM CURITIBA	PAV-055	Aplicação de cura química de placa de concreto	m2	4.828,85	8,65	41.769,56
x 5.13	PM CURITIBA	PAI-013	Fornecimento e aplicação de grama em leivas c/ terra preta.	m2	733,87	30,31	22.243,60
x 5.14	Comp.	C8	Rampa PNE - Modelo 06	ud	40,00	991,16	39.646,40
x 5.15	Comp.	C14	Rampa PNE - Modelo 06 L=1,75	ud	2,00	1.364,03	2.728,06
x 5.16	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de base em Brita 4A	m3	18,19	162,40	2.954,06
6.			SINALIZAÇÃO VIARIA				R\$ 82.917,34
x 6.1	Comp.	C9	Placa de sinalização Losango c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	19,00	669,08	12.712,52
x 6.2	Comp.	C10	Placa de sinalização Octogonal c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	20,00	708,52	14.170,40
x 6.3	Comp.	C11	Placa de sinalização Circular c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	46,00	636,22	29.266,12
x 6.4	DER PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	715,73	37,40	26.768,30
7.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS				R\$ 33.355,31
x 7.1	ORÇAPAV	DAER/RS-A	Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - regularização e compactação do subleito	ud	19,00	198,29	3.767,51
x 7.2	ORÇAPAV	DAER/RS-B	Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - sub-base e base	ud	38,00	198,29	7.535,02
x 7.3	ORÇAPAV	DAER/RS-C	Ensaio de granulometria do agregado	ud	19,00	179,39	3.408,41
x 7.4	ORÇAPAV	DAER/RS-D	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	33,00	213,08	7.031,64
x 7.5	ORÇAPAV	SEIL/2016-E	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	19,00	123,30	2.342,70
x 7.6	ORÇAPAV	SEIL/2016-F	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	19,00	58,37	1.109,03
x 7.7	ORÇAPAV	DAER/RS-G	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	19,00	120,16	2.283,04
x 7.8	ORÇAPAV	DAER/RS-H	Mobilização e desmobilização (equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica)	ud	1,00	5.877,96	5.877,96
TOTAL DA OBRA							R\$ 3.477.902,26

FERNANDO
CLAUDINO:0737071982
0737071982

Assinado de forma digital
por FERNANDO
CLAUDINO:00737071982
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2023.008.20458

ANDRE
ALBERGE
BECKER:0761
7464983


Assinado de forma
digital por ANDRE
ALBERGE
BECKER:07617464983
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2023.008.20458

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892 - licitacaoctgconstrutora@gmail.com




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - TRAVESSA ACÁCIA						
TABELA DE REF.:		DER PR (FEV/2023) SINAPI (SET/2023) PM CURITBA (ABR/2023)			DATA APRESENTAÇÃO:		29/11/2023	
ENCARGOS SOCIAIS:		SEM DESONERAÇÃO			BDI:		21,19% 16,24%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 13.239,06	
1.2	DER PR	512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	0,27	66,06	17,84	
1.3	DER PR	606700	Demolição de concreto simples	m3	1,00	194,70	194,70	
1.4	PM CURITIBA	PAV-056	Arrancamento de Meio-Fio de Concreto	m	14,00	17,04	238,56	
1.5	DER PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	2,00	6.393,98	12.787,96	
2. TERRAPLENAGEM							R\$ 4.593,91	
2.1	DER PR	511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	405,53	5,62	2.279,08	
2.2	DER PR	410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	1,23	10,10	12,42	
2.3	DER PR	401950	Compactação de aterros 95% PN (B)	m3	1,23	6,71	8,25	
2.4	DER PR	416010	Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m	m3	95,59	24,00	2.294,16	
3. DRENAGEM							R\$ 17.773,79	
3.1	DER PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	24,53	22,49	551,68	
3.2	DER PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	6,42	41,35	265,47	
3.3	SINAPI	100975	Carga descarga e manobras de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pá carregadeira	m3	18,11	11,06	200,30	
3.4	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m3xkm	95,98	2,64	253,40	
3.5	Comp.	C1	Reaterro e Apiloamento Mecânico, com saibro-reaproveitado da pista existente	m3	10,07	41,35	416,39	
3.8	PM CURITIBA	95568	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples - PS-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	2,00	114,31	228,62	
3.9	PM CURITIBA	92210	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	12,00	175,47	2.105,64	
3.12	Comp.	C2	Caixa de Captação Com Grelha de Concreto	ud	4,00	1.870,29	7.481,16	
3.15	Comp.	C5	Poço de Visita, Ø=0,40m	ud	2,00	2.745,78	5.491,56	
3.17	DER PR	620000	Boca (Ala) de BSTC Ø 0,40 m	ud	1,00	779,57	779,57	
4. PAVIMENTAÇÃO							R\$ 50.676,86	
4.1	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de Sub-base em Brita 4A	m3	81,11	162,40	13.172,26	
4.2	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	55,94	228,62	12.789,00	
4.3	DER PR	560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão EAI	m2	340,15	0,68	231,30	
4.4	DER PR	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	340,15	0,45	153,07	
4.6	DER PR	570000	C.B.U.Q. - excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - FAIXA C	t	40,82	241,48	9.857,21	
4.7	DER PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,17	4.488,46	763,04	
4.8	DER PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	0,41	5.499,28	2.254,70	
4.9	DER PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	2,04	5.613,07	11.456,28	
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)							R\$ 28.269,27	
5.1	DER PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	93,02	62,07	5.773,75	
5.2	DER PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	28,80	52,84	1.521,79	
5.4	DER PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	181,28	5,15	933,59	
5.5	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	15,23	228,62	3.481,88	
5.6	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022	m3	5,66	762,65	4.316,22	
5.7	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_08/2022	m2	39,14	101,23	3.962,14	
5.8	SINAPI	94995	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF_05/2023	m2	11,64	221,55	2.578,84	

CTG CONSTRUTORA



ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
5.9	PM CURITIBA	PAI-010	Fornecimento e assentamento de guia em concreto 9 x 19 x 39 cm (Fincadina)	m	19,28	42,91	827,30
5.10	PM CURITIBA	PAV-090	Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm	m	91,36	9,21	841,43
5.11	DER PR	503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m2	152,33	4,37	665,68
5.12	PM CURITIBA	PAV-055	Aplicação de cura química de placa de concreto	m2	152,33	8,65	1.317,65
5.13	PM CURITIBA	PAI-013	Fornecimento e aplicação de grama em leivas c/ terra preta.	m2	2,20	30,31	66,68
5.14	Comp.	C8	Rampa PNE - Modelo 06	ud	2,00	991,16	1.982,32
6.			SINALIZAÇÃO VIARIA				R\$ 3.804,95
6.1	Comp.	C9	Placa de sinalização Losango c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	669,08	669,08
6.2	Comp.	C10	Placa de sinalização Octogonal c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	708,52	708,52
6.3	Comp.	C11	Placa de sinalização Circular c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	2,00	636,22	1.272,44
6.4	DER PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	30,88	37,40	1.154,91
7.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS				R\$ 1.502,25
7.1	ORÇAPAV DAER/RS -A		Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - regularização e compactação do subleito	ud	1,00	198,29	198,29
7.2	ORÇAPAV DAER/RS -B		Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - sub-base e base	ud	2,00	198,29	396,58
7.3	ORÇAPAV DAER/RS -C		Ensaio de granulometria do agregado	ud	1,00	179,39	179,39
7.4	ORÇAPAV DAER/RS -D		Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	213,08	426,16
7.5	ORÇAPAV SEIL/2016 - E		Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	123,30	123,30
7.6	ORÇAPAV SEIL/2016 - F		Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00	58,37	58,37
7.7	ORÇAPAV DAER/RS -G		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	120,16	120,16
TOTAL DA OBRA							R\$ 119.860,09

**FERNANDO
CLAUDINO:0737071982**

Assinado de forma digital por FERNANDO CLAUDINO:00737071982
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

**ANDRE
ALBERGE
BECKER:07617464983**

Assinado de forma digital por ANDRE ALBERGE BECKER:07617464983
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

28.390.929/0001-93
CTG CONSTRUTORA EIRELI

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI


CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892 - licitacaoctgconstrutora@gmail.com



PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - TRAV. ÁLOMO					
TABELA DE REF.:		DER PR (FEV/2023) SINAPI (SET/2023) PM CURITIBA (ABR/2023)			DATA APRESENTAÇÃO: 29/11/2023		
ENCARGOS SOCIAIS:		SEM DESONERAÇÃO			BDI:	21,19%	16,24%
ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 8.450,02
1.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps (3,00 x 1,50m)	m2	4,50	382,92	1.723,14
1.2	DER PR	512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	0,36	66,06	23,78
1.3	DER PR	606700	Demolição de concreto simples	m3	0,80	194,70	155,76
1.4	PM CURITIBA	PAV-056	Arrancamento de Meio-Fio de Concreto	m	9,00	17,04	153,36
1.5	DER PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	1,00	6.393,98	6.393,98
2. TERRAPLENAGEM							R\$ 4.316,71
2.1	DER PR	511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	382,33	5,62	2.148,69
2.2	DER PR	410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	4,46	10,10	45,05
2.3	DER PR	401950	Compactação de aterros 95% PN (B)	m3	4,46	6,71	29,93
2.4	DER PR	416010	Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m	m3	87,21	24,00	2.093,04
3. DRENAGEM							R\$ 30.634,40
3.1	DER PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	70,65	22,49	1.588,92
3.2	DER PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	36,62	41,35	1.514,24
3.3	SINAPI	100975	Carga descarga e manobras de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pá carregadeira	m3	34,03	11,06	376,37
3.4	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m3xkm	180,36	2,64	476,15
3.5	Comp.	C1	Reaterro e Apiloamento Mecânico, com saibro reaproveitado da pista existente	m3	17,55	41,35	725,69
3.8	PM CURITIBA	95568	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples - PS-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	39,00	114,31	4.458,09
3.9	PM CURITIBA	92210	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	12,00	175,47	2.105,64
3.12	Comp.	C2	Caixa de Captação Com Grelha de Concreto	ud	4,00	1.870,29	7.481,16
3.13	Comp.	C3	Caixa de Ligação, Ø=0,40m	ud	3,00	2.138,86	6.416,58
3.15	Comp.	C5	Poço de Visita, Ø=0,40m	ud	2,00	2.745,78	5.491,56
4. PAVIMENTAÇÃO							R\$ 47.610,40
4.1	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de Sub-base em Brita 4A	m3	76,47	162,40	12.418,73
4.2	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	52,60	228,62	12.025,41
4.3	DER PR	560100	Imprimação Impermeab. exclusive fornec. da emulsão EAI	m2	319,18	0,68	217,04
4.4	DER PR	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	319,18	0,45	143,63
4.6	DER PR	570000	C.B.U.Q. - excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - FAIXA C	t	38,30	241,48	9.248,68
4.7	DER PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,16	4.488,46	718,15
4.8	DER PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	0,38	5.499,28	2.089,73
4.9	DER PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	1,92	5.613,07	10.749,03
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)							R\$ 28.165,59
5.1	DER PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	96,12	62,07	5.966,17
5.2	DER PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	18,80	52,84	993,39
5.4	DER PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	183,87	5,15	946,93
5.5	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	15,46	228,62	3.534,47
5.6	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022	m3	6,61	762,65	5.039,36
5.7	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_08/2022	m2	22,53	101,23	2.280,71

CTG

CONSTRUTORA



ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
5.8	SINAPI	94995	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF_05/2023	m2	7,52	221,55	1.666,06
5.9	PM CURITIBA	PAI-010	Fornecimento e assentamento de guia em concreto 9 x 19 x 39 cm (Fincadina)	m	68,14	42,91	2.923,89
5.10	PM CURITIBA	PAV-090	Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm	m	86,19	9,21	793,81
5.11	DER PR	503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m2	154,68	4,37	675,95
5.12	PM CURITIBA	PAV-055	Aplicação de cura química de placa de concreto	m2	154,68	8,65	1.337,98
5.13	PM CURITIBA	PAI-013	Fornecimento e aplicação de grama em leivas c/ terra preta.	m2	0,81	30,31	24,55
5.14	Comp.	C8	Rampa PNE - Modelo 06	ud	2,00	991,16	1.982,32
6.			SINALIZAÇÃO VIARIA				R\$ 3.773,91
6.1	Comp.	C9	Placa de sinalização Losango c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	669,08	669,08
6.2	Comp.	C10	Placa de sinalização Octogonal c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	708,52	708,52
6.3	Comp.	C11	Placa de sinalização Circular c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	2,00	636,22	1.272,44
6.4	DER PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	30,05	37,40	1.123,87
7.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS				R\$ 7.380,21
7.1	ORÇAPAV DAER/RS - A		Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - regularização e compactação do subleito	ud	1,00	198,29	198,29
7.2	ORÇAPAV DAER/RS - B		Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - sub-base e base	ud	2,00	198,29	396,58
7.3	ORÇAPAV DAER/RS - C		Ensaio de granulometria do agregado	ud	1,00	179,39	179,39
7.4	ORÇAPAV DAER/RS - D		Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas.	ud	2,00	213,08	426,16
7.5	ORÇAPAV SEIL/2016 - E		Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	123,30	123,30
7.6	ORÇAPAV SEIL/2016 - F		Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00	58,37	58,37
7.7	ORÇAPAV DAER/RS - G		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	120,16	120,16
7.8	ORÇAPAV DAER/RS - H		Mobilização e desmobilização (equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica)	ud	1,00	5.877,96	5.877,96
TOTAL DA OBRA							R\$ 130.331,24

FERNANDO
CLAUDINO: 0737071982

Assinado de forma digital por FERNANDO CLAUDINO:00737071982
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI LTDA

Rua Benjamin Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892 - licitacaoctgconstrutora@gmail.com

ANDRE
ALBERGE
BECKER:07617464983

Assinado de forma digital por ANDRE ALBERGE BECKER:07617464983
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

Handwritten signatures and initials.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - TRAVESSA BORDÔ					
TABELA DE REF.:		DER PR (FEV/2023) SINAPI (SET/2023) PM CURITIBA (ABR/2023)			DATA APRESENTAÇÃO: 29/11/2023		
ENCARGOS SOCIAIS:		SEM DESONERAÇÃO			BDI: I	21,19%	16,24%
ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 14.311,61
1.2	DER PR	512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	0,22	66,06	14,53
1.3	DER PR	606700	Demolição de concreto simples	m3	3,20	194,70	623,04
1.4	PM CURITIBA	PAV-056	Arrancamento de Meio-Fio de Concreto	m	52,00	17,04	886,08
1.5	DER PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	2,00	6.393,98	12.787,96
2. TERRAPLENAGEM							R\$ 4.719,33
2.1	DER PR	511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	392,64	5,62	2.206,64
2.2	DER PR	410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	0,75	10,10	7,58
2.3	DER PR	401950	Compactação de aterros 95% PN (B)	m3	0,75	6,71	5,03
2.4	DER PR	416010	Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m	m3	104,17	24,00	2.500,08
3. DRENAGEM							R\$ 22.006,28
3.1	DER PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	50,19	22,49	1.128,77
3.2	DER PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	25,80	41,35	1.066,83
3.3	SINAPI	100975	Carga descarga e manobras de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pá carregadeira	m3	24,39	11,06	269,75
3.4	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m3xkm	129,27	2,64	341,26
3.5	Comp.	C1	Reaterro e Apiloamento Mecânico, com salbro reaproveitado da pista existente	m3	12,56	41,35	519,36
3.8	PM CURITIBA	95568	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples - PS-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	30,00	114,31	3.429,30
3.9	PM CURITIBA	92210	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	12,00	175,47	2.105,64
3.12	Comp.	C2	Caixa de Captação Com Grelha de Concreto	ud	4,00	1.870,29	7.481,16
3.13	Comp.	C3	Caixa de Ligação, Ø=0,40m	ud	1,00	2.138,86	2.138,86
3.15	Comp.	C5	Poço de Visita, Ø=0,40m	ud	1,00	2.745,78	2.745,78
3.17	DER PR	620000	Boca (Ala) de BSTC Ø 0,40 m	ud	1,00	779,57	779,57
4. PAVIMENTAÇÃO							R\$ 48.856,87
4.1	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de Sub-base em Brita 4A	m3	78,53	162,40	12.753,27
4.2	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	54,00	228,62	12.345,48
4.3	DER PR	560100	Imprimação Impermeab. exclusive fornec. da emulsão EAI	m2	327,59	0,68	222,76
4.4	DER PR	561100	Pintura de Ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	327,59	0,45	147,42
4.6	DER PR	570000	C.B.U.Q. - excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - FAIXA C	t	39,31	241,48	9.492,58
4.7	DER PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,16	4.488,46	718,15
4.8	DER PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	0,39	5.499,28	2.144,72
4.9	DER PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	1,97	5.613,07	11.032,49
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)							R\$ 29.539,32
5.1	DER PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	91,94	62,07	5.706,72
5.2	DER PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	26,00	52,84	1.373,84
5.4	DER PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	193,10	5,15	994,47
5.5	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	17,00	228,62	3.886,54
5.6	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022	m3	6,38	762,65	4.867,61
5.7	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_08/2022	m2	42,37	101,23	4.289,12

CTG CONSTRUTORA



ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
5.8	SINAPI	94995	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF_05/2023	m2	11,52	221,55	2.552,26
5.9	PM CURITIBA	PAI-010	Fornecimento e assentamento de guia em concreto 9 x 19 x 39 cm (Fincadina)	m	18,54	42,91	795,55
5.10	PM CURITIBA	PAV-090	Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm	m	88,45	9,21	814,62
5.11	DER PR	503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m2	170,01	4,37	742,94
5.12	PM CURITIBA	PAV-055	Aplicação de cura química de placa de concreto	m2	170,01	8,65	1.470,59
5.13	PM CURITIBA	PAI-013	Fornecimento e aplicação de grama em leivas c/ terra preta.	m2	2,07	30,31	62,74
5.14	Comp.	C8	Rampa PNE - Modelo 06	ud	2,00	991,16	1.982,32
6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				R\$ 3.816,55
6.1	Comp.	C9	Placa de sinalização Losango c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	669,08	669,08
6.2	Comp.	C10	Placa de sinalização Octogonal c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	708,52	708,52
6.3	Comp.	C11	Placa de sinalização Circular c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	2,00	636,22	1.272,44
6.4	DER PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	31,19	37,40	1.166,51
7.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS				R\$ 1.502,25
7.1	ORÇAPAV DAER/RS - A		Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - regularização e compactação do subleito	ud	1,00	198,29	198,29
7.2	ORÇAPAV DAER/RS - B		Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - sub-base e base	ud	2,00	198,29	396,58
7.3	ORÇAPAV DAER/RS - C		Ensaio de granulometria do agregado	ud	1,00	179,39	179,39
7.4	ORÇAPAV DAER/RS - D		Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	213,08	426,16
7.5	ORÇAPAV SEIL/2016 - E		Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	123,30	123,30
7.6	ORÇAPAV SEIL/2016 - F		Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00	58,37	58,37
7.7	ORÇAPAV DAER/RS - G		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	120,16	120,16
TOTAL DA OBRA							R\$ 124.752,21

FERNANDO
CLAUDINO: 0073707198
2

Assinado de forma digital por FERNANDO CLAUDINO:0073707198
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRE
ALBERGE
BECKER:07617464983
64983

Assinado de forma digital por ANDRE ALBERGE BECKER:07617464983
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamin Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892 - licitacaoctgconstrutora@gmail.com




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - TRAVESSA CATAIA					
TABELA DE REF.:		DER PR (FEV/2023) SINAPI (SET/2023) PM CURITIBA (ABR/2023)			DATA APRESENTAÇÃO:		
ENCARGOS SOCIAIS:		SEM DESONERAÇÃO			BDI:		
					21,19%		
					16,24%		
ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 13.428,87
1.2	DER PR	512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	0,27	66,06	17,84
1.3	DER PR	606700	Demolição de concreto simples	m3	2,50	194,70	486,75
1.4	PM CURITIBA	PAV-056	Arrancamento de Meio-Fio de Concreto	m	8,00	17,04	136,32
1.5	DER PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	2,00	6.393,98	12.787,96
2. TERRAPLENAGEM							R\$ 4.542,23
2.1	DER PR	511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	397,59	5,62	2.234,46
2.2	DER PR	410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	2,68	10,10	27,07
2.3	DER PR	401950	Compactação de aterros 95% PN (B)	m3	2,68	6,71	17,98
2.4	DER PR	416010	Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m	m3	94,28	24,00	2.262,72
3. DRENAGEM							R\$ 27.288,90
3.1	DER PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	72,96	22,49	1.640,87
3.2	DER PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	43,63	41,35	1.804,10
3.3	SINAPI	100975	Carga descarga e manobras de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pá carregadeira	m3	29,33	11,06	324,39
3.4	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m3xkm	155,45	2,64	410,39
3.5	Comp.	C1	Reaterro e Apiloamento Mecânico, com salbro, reaproveitado da pista existente	m3	12,56	41,35	519,36
3.8	PM CURITIBA	95568	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples - PS-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	47,00	114,31	5.372,57
3.9	PM CURITIBA	92210	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	12,00	175,47	2.105,64
3.12	Comp.	C2	Caixa de Captação Com Grelha de Concreto	ud	4,00	1.870,29	7.481,16
3.13	Comp.	C3	Caixa de Ligação, Ø=0,40m	ud	1,00	2.138,86	2.138,86
3.15	Comp.	C5	Poço de Visita, Ø=0,40m	ud	2,00	2.745,78	5.491,56
4. PAVIMENTAÇÃO							R\$ 49.572,23
4.1	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de Sub-basê em Brita 4A	m3	179,52	162,40	12.914,05
4.2	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	54,71	228,62	12.507,80
4.3	DER PR	560100	Imprimação Impermeab. exclusive fornec. da emulsão EAI	m2	332,20	0,68	225,90
4.4	DER PR	561100	Pintura de Ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	332,20	0,45	149,49
4.6	DER PR	570000	C.B.U.Q. - excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - FAIXA C	t	39,86	241,48	9.625,39
4.7	DER PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,17	4.488,46	763,04
4.8	DER PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	0,40	5.499,28	2.199,71
4.9	DER PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	1,99	5.613,07	11.186,85
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)							R\$ 29.206,79
5.1	DER PR	810150	Melo fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	92,74	62,07	5.756,37
5.2	DER PR	810650	Melo fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	26,80	52,84	1.416,11
5.4	DER PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	178,98	5,15	921,75
5.5	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	16,09	228,62	3.678,50
5.6	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022	m3	5,83	762,65	4.445,87
5.7	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_08/2022	m2	44,35	101,23	4.489,55
5.8	SINAPI	94995	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF_05/2023	m2	11,78	221,55	2.609,86

[Handwritten signatures and initials]

CTG CONSTRUTORA



ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
5.9	PM CURITIBA	PAI-010	Fornecimento e assentamento de guia em concreto 9 x 19 x 39 cm (Fincadina)	m	21,19	42,91	909,26
5.10	PM CURITIBA	PAV-090	Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm	m	89,65	9,21	825,68
5.11	DER PR	503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m2	160,94	4,37	703,31
5.12	PM CURITIBA	PAV-055	Aplicação de cura química de placa de concreto	m2	160,94	8,65	1.392,13
5.13	PM CURITIBA	PAI-013	Fornecimento e aplicação de grama em leivas c/ terra preta.	m2	2,51	30,31	76,08
5.14	Comp.	C8	Rampa PNE - Modelo 06	ud	2,00	991,16	1.982,32
6.			SINALIZAÇÃO VIARIA				R\$ 3.720,05
6.1	Comp.	C9	Placa de sinalização Losango c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	669,08	669,08
6.2	Comp.	C10	Placa de sinalização Octogonal c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	708,52	708,52
6.3	Comp.	C11	Placa de sinalização Circular c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	2,00	636,22	1.272,44
6.4	DER PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	28,61	37,40	1.070,01
7.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS				R\$ 1.502,25
7.1	ORÇAPAV	DAER/RS-A	Ensaio de massa específica - In situ - método frasco de areia (grau de compactação) - regularização e compactação do subleito	ud	1,00	198,29	198,29
7.2	ORÇAPAV	DAER/RS-B	Ensaio de massa específica - In situ - método frasco de areia (grau de compactação) - sub-base e base	ud	2,00	198,29	396,58
7.3	ORÇAPAV	DAER/RS-C	Ensaio de granulometria do agregado	ud	1,00	179,39	179,39
7.4	ORÇAPAV	DAER/RS-D	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	213,08	426,16
7.5	ORÇAPAV	SEIL/2016-E	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	123,30	123,30
7.6	ORÇAPAV	SEIL/2016-F	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00	58,37	58,37
7.7	ORÇAPAV	DAER/RS-G	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	120,16	120,16
TOTAL DA OBRA							R\$ 129.261,32

FERNANDO
CLAUDINO: 0737071982

Assinado de forma digital por FERNANDO CLAUDINO:00737071982
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRE
ALBERGE
BECKER: 07617464983

Assinado de forma digital por ANDRE ALBERGE BECKER:07617464983
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamin Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892 - licitacaoctgconstrutora@gmail.com



**PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - RUA BRACATINGA					
TABELA DE REF.:		DER PR (FEV/2023) SINAPI (SET/2023) PM CURITBA (ABR/2023)			DATA APRESENTAÇÃO:		
ENCARGOS SOCIAIS:		SEM DESONERAÇÃO			29/11/2023		
					BDI: I	21,19%	
						16,24%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 19.420,50
1.4	PM CURITIBA	PAV-056	Arrancamento de Meio-Fio de Concreto	m	14,00	17,04	238,56
1.5	DER PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	3,00	6.393,98	19.181,94
4. PAVIMENTAÇÃO							R\$ 3.626,92
4.1	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de Sub-base em Brita 4A	m3	8,27	162,40	1.343,05
4.2	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	4,43	228,62	1.012,79
4.3	DER PR	560100	Imprimação Impermeab. exclusive fornec. da emulsão EAI	m2	17,46	0,68	11,87
4.4	DER PR	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	17,46	0,45	7,86
4.6	DER PR	570000	C.B.U.Q. - excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - FAIXA C	t	2,10	241,48	507,11
4.7	DER PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,01	4.488,46	44,88
4.8	DER PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	0,02	5.499,28	109,99
4.9	DER PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	0,11	5.613,07	589,37
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)							R\$ 35.422,27
5.1	DER PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	134,64	62,07	8.357,10
5.2	DER PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	14,80	52,84	782,03
5.4	DER PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	204,25	5,15	1.051,89
5.5	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	19,84	228,62	4.535,82
5.6	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. AF 08/2022	m3	8,55	762,65	6.522,18
5.7	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF 08/2022	m2	27,42	101,23	2.775,73
5.8	SINAPI	94995	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF 05/2023	m2	5,93	221,55	1.313,79
5.9	PM CURITIBA	PAI-010	Fornecimento e assentamento de gule em concreto 9 x 19 x 39 cm (Fincadina)	m	103,00	42,91	4.419,73
5.10	PM CURITIBA	PAV-090	Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm	m	112,08	9,21	1.032,26
5.11	DER PR	503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m2	198,46	4,37	867,27
5.12	PM CURITIBA	PAV-055	Aplicação de cura química de placa de concreto	m2	198,46	8,65	1.716,68
5.13	PM CURITIBA	PAI-013	Fornecimento e aplicação de grama em leivas c/ terra preta.	m2	2,16	30,31	65,47
5.14	Comp.	C8	Rampa PNE - Modelo 06	ud	2,00	991,16	1.982,32
6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 4.600,17
6.2	Comp.	C10	Placa de sinalização Octogonal c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	708,52	708,52
6.3	Comp.	C11	Placa de sinalização Circular c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	4,00	636,22	2.544,88
6.4	DER PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	36,01	37,40	1.346,77
TOTAL DA OBRA							R\$ 63.069,86

Orçado por:
GUSTAVO GONÇALES QUADROS
Engenheiro Civil CREA PR 72.224/D

28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892 - licitacaoctgconstrutora@gmail.com

**ANDRE
ALBERGE
BECKER:0761
7464983**

Assinado de forma digital por ANDRE ALBERGE BECKER:07617464983
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

**ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D**

**FERNANDO
CLAUDINO:0
0737071982**

Assinado de forma digital por FERNANDO CLAUDINO:00737071982
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - RUA CAJUEIROA					
TABELA DE REF.:		DER PR (FEV/2023) SINAPI (SET/2023) PM CURITIBA (ABR/2023)		DATA APRESENTAÇÃO: 29/11/2023			
ENCARGOS SOCIAIS:		SEM DESONERAÇÃO		BDI: I	21,19%	16,24%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 14.494,84
1.2	DER PR	512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	1,08	66,06	71,34
1.3	DER PR	606700	Demolição de concreto simples	m3	7,00	194,70	1.362,90
1.4	PM CURITIBA	PAV-056	Arrancamento de Meio-Fio de Concreto	m	16,00	17,04	272,64
1.5	DER PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	2,00	6.393,98	12.787,96
2. TERRAPLENAGEM							R\$ 6.542,42
2.1	DER PR	511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	593,46	5,62	3.335,25
2.2	DER PR	410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	14,08	10,10	142,21
2.3	DER PR	401950	Compactação de aterros 95% PN (B)	m3	14,08	6,71	94,48
2.4	DER PR	416010	Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m	m3	123,77	24,00	2.970,48
3. DRENAGEM							R\$ 45.299,38
3.1	DER PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	125,57	22,49	2.824,07
3.2	DER PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	33,68	41,35	1.392,67
3.3	SINAPI	100975	Carga descarga e manobras de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pá carregadeira	m3	91,89	11,06	1.016,30
3.4	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m3xkm	487,02	2,64	1.285,72
3.5	Comp.	C1	Reaterro e Apiloamento Mecânico, com saibro reaproveitado da pista existente	m3	55,20	41,35	2.282,52
3.8	PM CURITIBA	95568	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples - PS-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	37,00	114,31	4.229,47
3.9	PM CURITIBA	92210	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	16,00	175,47	2.807,52
3.11	PM CURITIBA	92212	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 600 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,3150 t)	m	53,00	304,20	16.122,60
3.12	Comp.	C2	Caixa de Captação Com Grelha de Concreto	ud	4,00	1.870,29	7.481,16
3.15	Comp.	C5	Poço de Visita, Ø=0,40m	ud	1,00	2.745,78	2.745,78
3.16	Comp.	C6	Poço de Visita, Ø=0,60m	ud	1,00	3.111,57	3.111,57
4. PAVIMENTAÇÃO							R\$ 76.768,71
4.1	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de Sub-base em Brita 4A	m3	118,69	162,40	19.275,26
4.2	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	84,07	228,62	19.220,08
4.3	DER PR	560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão EAI	m2	527,42	0,68	358,65
4.4	DER PR	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	527,42	0,45	237,34
4.6	DER PR	570000	C.B.U.Q. - excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - FAIXA C	t	63,29	241,48	15.283,27
4.7	DER PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,26	4.488,46	1.167,00
4.8	DER PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	0,63	5.499,28	3.464,55
4.9	DER PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	3,16	5.613,07	17.762,56
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)							R\$ 79.703,10
5.1	DER PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	91,00	62,07	5.648,37
5.2	DER PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	40,40	52,84	2.134,74
5.4	DER PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	753,27	5,15	3.879,34
5.5	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	39,22	228,62	8.966,48
5.6	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. AF 08/2022	m3	7,14	762,65	5.445,70
5.7	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF 08/2022	m2	249,42	101,23	25.248,79
5.8	SINAPI	94995	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF 05/2023	m2	16,16	221,55	3.580,25
5.9	PM CURITIBA	PAI-010	Fornecimento e assentamento de guia em concreto 9 x 19 x 39 cm (Fincadina)	m	163,61	42,91	7.020,51
5.10	PM CURITIBA	PAV-090	Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm	m	98,70	9,21	909,03

CTG CONSTRUTORA



ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
5.11	DER PR	503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m2	392,23	4,37	1.714,05
5.12	PM CURITIBA	PAV-055	Aplicação de cura química de placa de concreto	m2	392,23	8,65	3.392,79
5.13	PM CURITIBA	PAI-013	Fornecimento e aplicação de grama em leivas c/ terra preta.	m2	322,69	30,31	9.780,73
5.14	Comp.	C8	Rampa PNE - Modelo 06	ud	2,00	991,16	1.982,32
6.			SINALIZAÇÃO VIARIA				R\$ 3.958,67
6.1	Comp.	C9	Placa de sinalização Losango c/ película refletiva, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	669,08	669,08
6.2	Comp.	C10	Placa de sinalização Octogonal c/ película refletiva, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	708,52	708,52
6.3	Comp.	C11	Placa de sinalização Circular c/ película refletiva, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	2,00	636,22	1.272,44
6.4	DER PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	34,99	37,40	1.308,63
7.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS				R\$ 1.502,25
7.1	ORÇAPAV	DAER/RS - A	Ensai de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - regularização e compactação do subleito	ud	1,00	198,29	198,29
7.2	ORÇAPAV	DAER/RS - B	Ensai de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - sub-base e base	ud	2,00	198,29	396,58
7.3	ORÇAPAV	DAER/RS - C	Ensai de granulometria do agregado	ud	1,00	179,39	179,39
7.4	ORÇAPAV	DAER/RS - D	Ensai de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	213,08	426,16
7.5	ORÇAPAV	SEIL/2016 - E	Ensai de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	123,30	123,30
7.6	ORÇAPAV	SEIL/2016 - F	Ensai de densidade do material betuminoso	ud	1,00	58,37	58,37
7.7	ORÇAPAV	DAER/RS - G	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	120,16	120,16
TOTAL DA OBRA							R\$ 228.269,37

Orçado por:

GUSTAVO GONÇALES QUADROS
Engenheiro Civil CREA PR 72.224/D

FERNANDO
CLAUDINO
007370719
82

Assinado de forma digital por FERNANDO CLAUDINO:00737071982
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRE
ALBERGE
BECKER:076174
64983

Assinado de forma digital por ANDRE ALBERGE BECKER:07617464983
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamin Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892 - licitacaocctgconstrutora@gmail.com



PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - TRAVESSA CAÚNA					
TABELA DE REF.:		DER PR (FEV/2023) SINAPI (SET/2023) PM CURITIBA (A9R/2023)			DATA APRESENTAÇÃO: 29/11/2023		
ENCARGOS SOCIAIS:		SEM DESONERAÇÃO			BDI: I	21,19%	16,24%
ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 12.993,21
1.2	DER PR	512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	0,27	66,06	17,84
1.3	DER PR	606700	Demolição de concreto simples	m3	0,70	194,70	136,29
1.4	PM CURITIBA	PAV-056	Arrancamento de Meio-Fio de Concreto	m	3,00	17,04	51,12
1.5	DER PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	2,00	6.393,98	12.787,96
2. TERRAPLENAGEM							R\$ 4.585,36
2.1	DER PR	511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	393,14	5,62	2.209,45
2.2	DER PR	410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	2,75	10,10	27,78
2.3	DER PR	401950	Compactação de aterros 95% PN (B)	m3	2,75	6,71	18,45
2.4	DER PR	416010	Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m	m3	97,07	24,00	2.329,68
3. DRENAGEM							R\$ 26.793,90
3.1	DER PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	70,44	22,49	1.584,20
3.2	DER PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	41,65	41,35	1.722,23
3.3	SINAPI	100975	Carga descarga e manobras de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pa carregadeira	m3	28,79	11,06	318,42
3.4	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m3xkm	152,59	2,64	402,83
3.5	Comp.	C1	Reaterro e Apiloamento Mecânico, com saibro reaproveitado da pista existente	m3	12,56	41,35	519,36
3.8	PM CURITIBA	95568	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples - PS-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	44,00	114,31	5.029,64
3.9	PM CURITIBA	92210	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	12,00	175,47	2.105,64
3.12	Comp.	C2	Caixa de Captação Com Grelha de Concreto	ud	4,00	1.870,29	7.481,16
3.13	Comp.	C3	Caixa de Ligação, Ø=0,40m	ud	1,00	2.138,86	2.138,86
3.15	Comp.	C5	Poço de Visita, Ø=0,40m	ud	2,00	2.745,78	5.491,56
4. PAVIMENTAÇÃO							R\$ 49.124,91
4.1	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de Sub-base em Brita 4A	m3	78,63	162,40	12.769,51
4.2	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	54,21	228,62	12.393,49
4.3	DER PR	560100	Imprimação Impermeab. exclusive fornec. da emulsão EAI	m2	329,90	0,68	224,33
4.4	DER PR	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	329,90	0,45	148,46
4.6	DER PR	570000	C.B.U.Q. - excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - FAIXA C	t	39,59	241,48	9.560,19
4.7	DER PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,16	4.488,46	718,15
4.8	DER PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	0,40	5.499,28	2.199,71
4.9	DER PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	1,98	5.613,07	11.111,07
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)							R\$ 29.432,50
5.1	DER PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	88,00	62,07	5.462,16
5.2	DER PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	32,00	52,84	1.690,88
5.4	DER PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	197,68	5,15	1.018,05
5.5	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	16,30	228,62	3.726,51
5.6	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. AF 08/2022	m3	5,99	762,65	4.569,42
5.7	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF 08/2022	m2	43,18	101,23	4.371,11
5.8	SINAPI	94995	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF 05/2023	m2	12,64	221,55	2.800,39
5.9	PM CURITIBA	PAI-010	Fornecimento e assentamento de guia em concreto 9 x 19 x 39 cm (Fincadina)	m	17,23	42,91	739,34
5.10	PM CURITIBA	PAV-090	Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm	m	96,00	9,21	884,16
5.11	DER PR	503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m2	163,01	4,37	712,35
5.12	PM CURITIBA	PAV-055	Aplicação de cura química de placa de concreto	m2	163,01	8,65	1.410,04



PM FAZENDARIO GRANDE

PM FAZENDARIO GRANDE

PM FAZENDARIO GRANDE

CTG CONSTRUTORA



ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
5.13	PM CURITIBA	PAI-013	Fornecimento e aplicação de grama em leivas c/ terra preta.	m2	2,17	30,31	65,77
5.14	Comp.	C8	Rampa PNE - Modelo 06	ud	2,00	991,16	1.982,32
6.			SINALIZAÇÃO VIARIA				R\$ 3.767,55
6.1	Comp.	C9	Placa de sinalização Losango c/ película refletiva, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	669,08	669,08
6.2	Comp.	C10	Placa de sinalização Octogonal c/ película refletiva, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	708,52	708,52
6.3	Comp.	C11	Placa de sinalização Circular c/ película refletiva, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	2,00	636,22	1.272,44
6.4	DER PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	29,88	37,40	1.117,51
7.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS				R\$ 1.502,25
7.1	ORÇAPAV	DAER/RS-A	Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - regularização e compactação do subleito	ud	1,00	198,29	198,29
7.2	ORÇAPAV	DAER/RS-B	Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - sub-base e base	ud	2,00	198,29	396,58
7.3	ORÇAPAV	DAER/RS-C	Ensaio de granulometria do agregado	ud	1,00	179,39	179,39
7.4	ORÇAPAV	DAER/RS-D	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	213,08	426,16
7.5	ORÇAPAV	SEIL/2016-E	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	123,30	123,30
7.6	ORÇAPAV	SEIL/2016-F	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00	58,37	58,37
7.7	ORÇAPAV	DAER/RS-G	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	120,16	120,16
TOTAL DA OBRA							R\$ 128.199,68

Orçado por:
GUSTAVO GONÇALES QUADROS
Engenheiro Civil CREA PR 72.224/D

CONSTRUTORA

FERNANDO
CLAUDINO:0
0737071982
Assinado de forma digital por FERNANDO CLAUDINO:00737071982
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRE ALBERGE
BECKER:0761746
4983
Assinado de forma digital por ANDRE ALBERGE BECKER:07617464983
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892 - licitacaotgconstrutora@gmail.com

Handwritten signature and initials.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - RUA MAGNÓLIA			DATA APRESENTAÇÃO:		29/11/2023	
TABELA DE REF.:		DER PR (FEV/2023) SINAPI (SET/2023) PM CURITIBA (ABR/2023)			BDI:		21,19%	16,24%
ENCARGOS SOCIAIS:		SEM DESONERAÇÃO						
ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 53.204,16	
1.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps (3,00 x 1,50m)	m2	4,50	382,92	1.723,14	
1.2	DER PR	512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	0,34	66,06	22,46	
1.4	PM CURITIBA	PAV-056	Arrancamento de Meio-Flo de Concreto	m	18,00	17,04	306,72	
1.5	DER PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	8,00	6.393,98	51.151,84	
2. TERRAPLENAGEM							R\$ 32.623,63	
2.1	DER PR	511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	3.202,90	5,62	18.000,30	
2.2	DER PR	410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	54,09	10,10	546,31	
2.3	DER PR	401950	Compactação de aterros 95% PN (B)	m3	54,09	6,71	362,94	
2.4	DER PR	416010	Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m	m3	571,42	24,00	13.714,08	
3. DRENAGEM							R\$ 210.493,26	
3.1	DER PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	740,98	22,49	16.664,64	
3.2	DER PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico.	m3	468,27	41,35	19.362,96	
3.3	SINAPI	100975	Carga descarga e manobras de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pa carregadeira	m3	272,71	11,06	3.016,17	
3.4	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m3xkm	1.445,36	2,64	3.815,76	
3.5	Comp.	C1	Reaterro e Apiloamento Mecânico, com saibro reaproveitado da pista existente	m3	51,20	41,35	2.117,12	
3.8	PM CURITIBA	95568	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples - PS-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	169,00	114,31	19.318,39	
3.9	PM CURITIBA	92210	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	64,00	175,47	11.230,08	
3.10	Comp.	C15	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples - PS1, diâmetro de 600 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências	ud	325,00	202,76	65.897,00	
3.11	PM CURITIBA	92212	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 600 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,3150 t)	m	8,00	304,20	2.433,60	
3.12	Comp.	C2	Caixa de Captação Com Grelha de Concreto	ud	18,00	1.870,29	33.665,22	
3.13	Comp.	C3	Caixa de Ligação, Ø=0,40m	ud	2,00	2.138,86	4.277,72	
3.14	Comp.	C4	Caixa de Ligação, Ø=0,60m	ud	2,00	2.504,65	5.009,30	
3.15	Comp.	C5	Poço de Visita, Ø=0,40m	ud	2,00	2.745,78	5.491,56	
3.16	Comp.	C6	Poço de Visita, Ø=0,60m	ud	5,00	3.111,57	15.557,85	
3.18	DER PR	620100	Boca (Aia) de BSTC Ø 0,60 m	ud	1,00	1.156,33	1.156,33	
3.20	Comp.	C13	Dissipador de energia com pedra de mão (Ø 60m)	ud	1,00	1.479,56	1.479,56	
4. PAVIMENTAÇÃO							R\$ 463.939,64	
4.1	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de Sub-base em Brita 4A	m3	864,78	162,40	140.440,27	
4.2	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	513,43	228,62	117.380,37	
4.3	DER PR	560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão EAI	m2	2.837,51	0,68	1.929,51	
4.4	DER PR	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	2.837,51	0,45	1.276,88	
4.6	DER PR	570000	C.B.U.Q. - excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - FAIXA C	t	340,50	241,48	82.223,94	
4.7	DER PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	1,42	4.488,46	6.373,61	
4.8	DER PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	3,41	5.499,28	18.752,54	
4.9	DER PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	17,03	5.613,07	95.562,52	
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)							R\$ 173.918,60	
5.1	DER PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	666,20	62,07	41.351,03	
5.2	DER PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	56,80	52,84	3.001,31	
5.4	DER PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	1.185,07	5,15	6.103,11	
5.5	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	99,35	228,62	22.713,40	
5.6	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022	m3	49,68	762,65	37.888,07	

CTG

CONSTRUTORA

FERNANDO CLAUDINO
Assinatura
Folha nº 10

ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
5.7	SINAPI	94995	Execução de passelo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF 08/2022	m2	90,95	101,23	9.206,87
5.8	SINAPI	94995	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF 05/2023	m2	22,72	221,55	5.033,62
5.9	PM CURITIBA	PAI-010	Fornecimento e assentamento de guia em concreto 9 x 19 x 39 cm (Fincadina)	m	528,22	42,91	22.665,92
5.10	PM CURITIBA	PAV-090	Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm	m	530,79	9,21	4.888,58
5.11	DER PR	503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m2	1.084,54	4,37	4.739,44
5.12	PM CURITIBA	PAV-055	Aplicação de cura química de placa de concreto	m2	1.084,54	8,65	9.381,27
5.13	PM CURITIBA	PAI-013	Fornecimento e aplicação de grama em leivas c/ terra preta.	m2	0,90	30,31	27,28
5.14	Comp.	C8	Rampa PNE - Modelo 06	ud	4,00	991,16	3.964,64
5.16	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de base em Brita 4A	m3	18,19	162,40	2.954,06
6.			SINALIZAÇÃO VIARIA				R\$ 10.316,79
6.1	Comp.	C9	Placa de sinalização Losango c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	3,00	669,08	2.007,24
6.2	Comp.	C10	Placa de sinalização Octogonal c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	708,52	708,52
6.3	Comp.	C11	Placa de sinalização Circular c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	5,00	636,22	3.181,10
6.4	DER PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	118,18	37,40	4.419,93
7.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS				R\$ 6.445,85
7.1	ORÇAPAV DAER/RS-A		Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - regularização e compactação do subleito	ud	5,00	198,29	991,45
7.2	ORÇAPAV DAER/RS-B		Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - sub-base e base	ud	10,00	198,29	1.982,90
7.3	ORÇAPAV DAER/RS-C		Ensaio de granulometria do agregado	ud	5,00	179,39	896,95
7.4	ORÇAPAV DAER/RS-D		Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	5,00	213,08	1.065,40
7.5	ORÇAPAV SEIL/2016-E		Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	5,00	123,30	616,50
7.6	ORÇAPAV SEIL/2016-F		Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	5,00	58,37	291,85
7.7	ORÇAPAV DAER/RS-G		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	5,00	120,16	600,80
TOTAL DA OBRA							R\$ 950.941,93

Orçado por:
GUSTAVO GONÇALES QUADROS
Engenheiro Civil CREA PR 72.224/D

FERNANDO CLAUDINO: 0737071982
Assinado de forma digital por FERNANDO CLAUDINO:00737071982
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI

ANDRE ALBERGE BECKER: 07617464983
Assinado de forma digital por ANDRE ALBERGE BECKER:07617464983
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892 - licitacaoctgconstrutora@gmail.com



PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - TRAVESSA MONJOLEIRO					
TABELA DE REF.:		DER PR (FEV/2023) SINAPI (SET/2023) PM CURITIBA (ABR/2023)		DATA APRESENTAÇÃO:		29/11/2023	
ENCARGOS SOCIAIS:		SEM DESONERAÇÃO		BDI: I		21,19% 16,24%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 7.105,95
1.2	DER PR	512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	0,24	66,06	15,85
1.3	DER PR	606700	Demolição de concreto simples	m3	2,00	194,70	389,40
1.4	PM CURITIBA	PAV-056	Arrancamento de Meio-Fio de Concreto	m	18,00	17,04	306,72
1.5	DER PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	1,00	6.393,98	6.393,98
2.			TERRAPLENAGEM				R\$ 5.098,95
2.1	DER PR	511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	420,92	5,62	2.365,57
2.2	DER PR	410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	4,17	10,10	42,12
2.3	DER PR	401950	Compactação de aterros 95% PN (B)	m3	4,17	6,71	27,98
2.4	DER PR	416010	Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m	m3	110,97	24,00	2.663,28
3.			DRENAGEM				R\$ 27.985,86
3.1	DER PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	65,24	22,49	1.467,25
3.2	DER PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	34,46	41,35	1.424,92
3.3	SINAPI	100975	Carga descarga e manobras de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pé carregadeira	m3	30,78	11,06	340,43
3.4	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m3xkm	163,13	2,64	430,67
3.5	Comp.	C1	Reaterro e Apiloamento Mecânico, com saibro reaproveitado da pista existente	m3	15,06	41,35	622,73
3.8	PM CURITIBA	95568	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples - PS-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	38,00	114,31	4.343,78
3.9	PM CURITIBA	92210	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	12,00	175,47	2.105,64
3.12	Comp.	C2	Caixa de Captação Com Grelha de Concreto	ud	4,00	1.870,29	7.481,16
3.13	Comp.	C3	Caixa de Ligação, Ø=0,40m	ud	2,00	2.138,86	4.277,72
3.15	Comp.	C5	Poço de Visita, Ø=0,40m	ud	2,00	2.745,78	5.491,56
4.			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 52.232,54
4.1	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de Sub-base em Brita 4A	m3	84,18	162,40	13.670,83
4.2	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	57,98	228,62	13.255,39
4.3	DER PR	560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão EAI	m2	325,36	0,68	221,24
4.4	DER PR	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	325,36	0,45	146,41
4.6	DER PR	570000	C.B.U.Q. - excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - FAIXA C	t	42,28	241,48	10.209,77
4.7	DER PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,16	4.488,46	718,15
4.8	DER PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI-p/imprimação	t	0,39	5.499,28	2.144,72
4.9	DER PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	2,11	5.613,07	11.866,03
5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)				R\$ 31.850,25
5.1	DER PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	89,09	62,07	5.529,75
5.2	DER PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	38,02	52,84	2.008,98
5.4	DER PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	184,73	5,15	951,36
5.5	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	16,89	228,62	3.861,39
5.6	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. AF 08/2022	m3	5,78	762,65	4.410,40
5.7	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF 08/2022	m2	53,33	101,23	5.398,60
5.8	SINAPI	94995	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF 05/2023	m2	15,28	221,55	3.385,28
5.9	PM CURITIBA	PAI-010	Fornecimento e assentamento de gula em concreto 9 x 19 x 39 cm (Fincadina)	m	26,27	42,91	1.127,25
5.10	PM CURITIBA	PAV-090	Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm	m	95,46	9,21	879,19
5.11	DER PR	503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m2	168,99	4,37	738,49
5.12	PM CURITIBA	PAV-055	Aplicação de cura química de placa de concreto	m2	168,99	8,65	1.461,76

CTG CONSTRUTORA



ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
5.13	PM CURITIBA	PAI-013	Fornecimento e aplicação de grama em leivas c/ terra preta.	m2	3,81	30,31	115,48
5.14	Comp.	C8	Rampa PNE - Modelo 06	ud	2,00	991,16	1.982,32
6.			SINALIZAÇÃO VIARIA				R\$ 3.823,65
6.1	Comp.	C9	Placa de sinalização Losango c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	669,08	669,08
6.2	Comp.	C10	Placa de sinalização Octogonal c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	708,52	708,52
6.3	Comp.	C11	Placa de sinalização Circular c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	2,00	636,22	1.272,44
6.4	DER PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	31,38	37,40	1.173,61
7.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS				R\$ 1.502,25
7.1	ORÇAPAV	DAER/RS - A	Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - regularização e compactação do subleito	ud	1,00	198,29	198,29
7.2	ORÇAPAV	DAER/RS - B	Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - sub-base e base	ud	2,00	198,29	396,58
7.3	ORÇAPAV	DAER/RS - C	Ensaio de granulometria do agregado	ud	1,00	179,39	179,39
7.4	ORÇAPAV	DAER/RS - D	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	213,08	426,16
7.5	ORÇAPAV	SEIL/2016 - E	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	123,30	123,30
7.6	ORÇAPAV	SEIL/2016 - F	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00	58,37	58,37
7.7	ORÇAPAV	DAER/RS - G	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	120,16	120,16
TOTAL DA OBRA							R\$ 129.599,45

Orçado por:
GUSTAVO GONÇALES QUADROS
Engenheiro Civil CREA PR 72.224/D

CONSTRUTORA

FERNANDO
CLAUDINO:0737071982
0737071982
Assinado de forma digital por FERNANDO CLAUDINO:00737071982
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRE
ALBERGE
BECKER:0761
7464983
Assinado de forma digital por ANDRE ALBERGE BECKER:07617464983
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892 - licitacaoctgconstrutora@gmail.com

Handwritten signature and initials.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - TRAVESSA MURICI					
TABELA DE REF.:		DER PR (FEV/2023) SINAPI (SET/2023) PM CURITIBA (ABR/2023)			DATA APRESENTAÇÃO:		
ENCARGOS SOCIAIS:		SEM DESONERAÇÃO			BDI: I	21,19%	
						16,24%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 13.761,46
1.3	DER PR	606700	Demolição de concreto simples	m3	5,00	194,70	973,50
1.5	DER PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	2,00	6.393,98	12.787,96
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)							R\$ 69.777,94
5.4	DER PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	743,21	5,15	3.827,53
5.5	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	37,01	228,62	8.461,23
5.6	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. AF 08/2022	m3	7,12	762,65	5.432,36
5.7	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF 08/2022	m2	227,66	101,23	23.046,02
5.8	SINAPI	94995	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF 05/2023	m2	16,70	221,55	3.699,89
5.9	PM CURITIBA	PAI-010	Fornecimento e assentamento de guia em concreto 9 x 19 x 39 cm (Fincadina)	m	158,38	42,91	6.796,09
5.10	PM CURITIBA	PAV-090	Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm	m	95,73	9,21	881,67
5.11	DER PR	503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m2	370,11	4,37	1.617,38
5.12	PM CURITIBA	PAV-055	Aplicação de cura química de placa de concreto	m2	370,11	8,65	3.201,45
5.13	PM CURITIBA	PAI-013	Fornecimento e aplicação de grama em faixas c/ terra preta	m2	332,77	30,31	10.086,26
5.15	Comp.	C14	Rampa PNE - Modelo 06 L=1.75	ud	2,00	1.364,03	2.728,06
6. SINALIZAÇÃO VIARIA							R\$ 4.587,78
6.1	Comp.	C9	Placa de sinalização Losango c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	669,08	669,08
6.2	Comp.	C10	Placa de sinalização Octogonal c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	708,52	708,52
6.3	Comp.	C11	Placa de sinalização Circular c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	3,00	636,22	1.908,66
6.4	DER PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	34,80	37,40	1.301,52
TOTAL DA OBRA							R\$ 88.127,18

Orçado por:
GUSTAVO GONÇALES QUADROS
Engenheiro Civil CREA PR 72.224/D

FERNANDO CLAUDINO
Assinado de forma digital por FERNANDO CLAUDINO:0073707198
2
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRE ALBERGE BECKER
Assinado de forma digital por ANDRE ALBERGE BECKER:07617464983
464983
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - TRAVESSA OLMO						
TABELA DE REF.:		DER PR (FEV/2023) SINAPI (SET/2023) PM CURITIBA (ABR/2023)			DATA APRESENTAÇÃO:		29/11/2023	
ENCARGOS SOCIAIS:		SEM DESONERAÇÃO			BDI:		21,19% 16,24%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 12.963,12	
1.2	DER PR	512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	0,33	66,06	21,80	
1.4	PM CURITIBA	PAV-056	Arrancamento de Meio-Fio de Concreto	m	9,00	17,04	153,36	
1.5	DER PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	2,00	6.393,98	12.787,96	
2.			TERRAPLENAGEM				R\$ 4.820,99	
2.1	DER PR	511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	414,81	5,62	2.331,23	
2.2	DER PR	410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	5,04	10,10	50,90	
2.3	DER PR	401950	Compactação de aterros 95% PN (B)	m3	5,04	6,71	33,82	
2.4	DER PR	416010	Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m	m3	100,21	24,00	2.405,04	
3.			DRENAGEM				R\$ 24.328,56	
3.1	DER PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	54,50	22,49	1.225,71	
3.2	DER PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	28,06	41,35	1.160,28	
3.3	SINAPI	100975	Carga descarga e manobras de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pá carregadeira	m3	26,44	11,06	292,43	
3.4	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m3xkm	140,13	2,64	369,95	
3.5	Comp.	C1	Reaterro e Apiloamento Mecânico, com saibro reaproveitado da pista existente	m3	12,56	41,35	519,36	
3.8	PM CURITIBA	95568	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples - PS-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	31,00	114,31	3.543,61	
3.9	PM CURITIBA	92210	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	12,00	175,47	2.105,64	
3.12	Comp.	C2	Caixa de Captação Com Grelha de Concreto	ud	4,00	1.870,29	7.481,16	
3.13	Comp.	C3	Caixa de Ligação, Ø=0,40m	ud	1,00	2.138,86	2.138,86	
3.15	Comp.	C5	Poço de Visita, Ø=0,40m	ud	2,00	2.745,78	5.491,56	
4.			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 51.676,35	
4.1	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de Sub-base em Brita 4A	m3	82,96	162,40	13.472,70	
4.2	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	57,06	228,62	13.045,06	
4.3	DER PR	560100	Imprimação Impermeab. exclusive fornec. da emulsão EAI	m2	346,21	0,68	235,42	
4.4	DER PR	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	346,21	0,45	155,79	
4.6	DER PR	570000	C.B.U.Q. - excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - FAIXA C	t	41,55	241,48	10.033,49	
4.7	DER PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,17	4.488,46	763,04	
4.8	DER PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	0,42	5.499,28	2.309,70	
4.9	DER PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	2,08	5.613,07	11.661,15	
5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)				R\$ 32.229,40	
5.1	DER PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	101,82	62,07	6.319,97	
5.2	DER PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	32,00	52,84	1.690,88	
5.4	DER PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	207,28	5,15	1.067,49	
5.5	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	18,18	228,62	4.156,31	
5.6	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. AF 08/2022	m3	6,83	762,65	5.208,52	
5.7	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF 08/2022	m2	45,29	101,23	4.584,71	
5.8	SINAPI	94995	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF 05/2023	m2	12,82	221,55	2.840,27	
5.9	PM CURITIBA	PAI-010	Fornecimento e assentamento de guia em concreto 9 x 19 x 39 cm (Fincadina)	m	23,76	42,91	1.019,54	
5.10	PM CURITIBA	PAV-090	Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm	m	100,36	9,21	924,32	
5.11	DER PR	503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m2	181,88	4,37	794,82	
5.12	PM CURITIBA	PAV-055	Aplicação de cura química de placa de concreto	m2	181,88	8,65	1.573,26	
5.13	PM CURITIBA	PAI-013	Fornecimento e aplicação de grama em leivas c/ terra preta	m2	2,21	30,31	66,99	

R
Obr

CTG CONSTRUTORA



ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
5.14	Comp.	C8	Rampa PNE - Modelo 06	ud	2,00	991,16	1.982,32
6.			SINALIZAÇÃO VIARIA				R\$ 3.802,71
6.1	Comp.	C9	Placa de sinalização Losango c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	669,08	669,08
6.2	Comp.	C10	Placa de sinalização Octogonal c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	708,52	708,52
6.3	Comp.	C11	Placa de sinalização Circular c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	2,00	636,22	1.272,44
6.4	DER PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	30,82	37,40	1.152,67
7.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS				R\$ 1.502,25
7.1	ORÇAPAV	DAER/RS - A	Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - regularização e compactação do subleito	ud	1,00	198,29	198,29
7.2	ORÇAPAV	DAER/RS - B	Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - sub-base e base	ud	2,00	198,29	396,58
7.3	ORÇAPAV	DAER/RS - C	Ensaio de granulometria do agregado	ud	1,00	179,39	179,39
7.4	ORÇAPAV	DAER/RS - D	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	213,08	426,16
7.5	ORÇAPAV	SEIL/2016 - E	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	123,30	123,30
7.6	ORÇAPAV	SEIL/2016 - F	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00	58,37	58,37
7.7	ORÇAPAV	DAER/RS - G	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	120,16	120,16
TOTAL DA OBRA							R\$ 131.323,38

Orçado por:
GUSTAVO GONÇALES QUADROS
Engenheiro Civil CREA PR 72.224/D

CONSTRUTORA

FERNANDO
CLAUDINO: 0
0737071982

Assinado de forma digital por FERNANDO CLAUDINO:00737071982
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRE
ALBERGE
BECKER:076174
64983

Assinado de forma digital por ANDRE ALBERGE BECKER:07617464983
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

CTG CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - RUA PALMEIRA					
TABELA DE REF.:		DER PR (FEV/2023) SINAPI (SET/2023) PM CURITIBA (ABR/2023)			DATA APRESENTAÇÃO:		29/11/2023
ENCARGOS SOCIAIS:		SEM DESONERAÇÃO			BDI:	21,19%	16,24%
ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 7.340,63
1.2	DER PR	512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	0,55	66,06	36,33
1.3	DER PR	606700	Demolição de concreto simples	m3	2,40	194,70	467,28
1.4	PM CURITIBA	PAV-056	Arrancamento de Meio-Fio de Concreto	m	26,00	17,04	443,04
1.5	DER PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	1,00	6.393,98	6.393,98
2.			TERRAPLENAGEM				R\$ 10.022,54
2.1	DER PR	511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	888,22	5,62	4.991,80
2.2	DER PR	410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	9,80	10,10	98,98
2.3	DER PR	401950	Compactação de aterros 95% PN (B)	m3	9,80	6,71	65,76
2.4	DER PR	416010	Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m	m3	202,75	24,00	4.866,00
3.			DRENAGEM				R\$ 70.734,77
3.1	DER PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	201,34	22,49	4.528,14
3.2	DER PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	93,53	41,35	3.867,47
3.3	SINAPI	100975	Carga descarga e manobras de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pá carregadeira	m3	107,81	11,06	1.192,38
3.4	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m3xkm	571,39	2,64	1.508,48
3.5	Comp.	C1	Reaterro e Apiloamento Mecânico, com saibro reaproveitado da pista existente	m3	55,92	41,35	2.312,29
3.8	PM CURITIBA	95568	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples - PS-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	104,00	114,31	11.888,24
3.9	PM CURITIBA	92210	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	24,00	175,47	4.211,28
3.11	PM CURITIBA	92212	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 600 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,3150 t)	m	42,00	304,20	12.776,40
3.12	Comp.	C2	Calha de Captação Com Grelha de Concreto	ud	8,00	1.870,29	14.962,32
3.13	Comp.	C3	Calha de Ligação, Ø=0,40m	ud	1,00	2.138,86	2.138,86
3.15	Comp.	C5	Poço de Visita, Ø=0,40m	ud	3,00	2.745,78	8.237,34
3.16	Comp.	C6	Poço de Visita, Ø=0,60m	ud	1,00	3.111,57	3.111,57
4.			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 110.527,59
4.1	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de Sub-base em Brita 4A	m3	177,64	162,40	28.848,74
4.2	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	122,11	228,62	27.916,79
4.3	DER PR	560100	Imprimação Impermeab. exclusive fornec. da emulsão EAI	m2	740,08	0,68	503,25
4.4	DER PR	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	740,08	0,45	333,04
4.6	DER PR	570000	C.B.U.Q. - excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - FAIXA C	t	88,81	241,48	21.445,84
4.7	DER PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,37	4.488,46	1.660,73
4.8	DER PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	0,89	5.499,28	4.894,36
4.9	DER PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	4,44	5.613,07	24.924,84
5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)				R\$ 64.380,84
5.1	DER PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	219,00	62,07	13.593,33
5.2	DER PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	59,00	52,84	3.117,56
5.4	DER PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	233,77	5,15	1.203,92
5.5	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	38,38	228,62	8.774,44
5.6	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. AF 08/2022	m3	14,71	762,65	11.215,53
5.7	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF 08/2022	m2	89,63	101,23	9.073,24
5.8	SINAPI	94995	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF 05/2023	m2	23,26	221,55	5.153,25
5.9	PM CURITIBA	PAI-010	Fornecimento e assentamento de guia em concreto 9 x 19 x 39 cm (Fincadina)	m	26,00	42,91	1.115,66
5.10	PM CURITIBA	PAV-090	Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm	m	205,63	9,21	1.893,85

Handwritten signature and initials

CTG CONSTRUTORA



ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
5.11	DER PR	503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m2	392,98	4,37	1.717,32
5.12	PM CURITIBA	PAV-055	Aplicação de cura química de placa de concreto	m2	392,98	8,65	3.399,28
5.13	PM CURITIBA	PAI-013	Fornecimento e aplicação de grama em leivas c/ terra preta.	m2	5,24	30,31	158,82
5.14	Comp.	C8	Rampa PNE - Modelo 06	ud	4,00	991,16	3.964,64
6.			SINALIZAÇÃO VIARIA				R\$ 7.767,73
6.1	Comp.	C9	Placa de sinalização Losango c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	2,00	669,08	1.338,16
6.2	Comp.	C10	Placa de sinalização Octogonal c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	2,00	708,52	1.417,04
6.3	Comp.	C11	Placa de sinalização Circular c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	4,00	636,22	2.544,88
6.4	DER PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica - base solvente	m2	65,98	37,40	2.467,65
7.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS				R\$ 1.502,25
7.1	ORÇAPAV DAER/RS - A		Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - regularização e compactação do subleito	ud	1,00	198,29	198,29
7.2	ORÇAPAV DAER/RS - B		Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - sub-base e base	ud	2,00	198,29	396,58
7.3	ORÇAPAV DAER/RS - C		Ensaio de granulometria do agregado	ud	1,00	179,39	179,39
7.4	ORÇAPAV DAER/RS - D		Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	213,08	426,16
7.5	ORÇAPAV SEIL/2016 - E		Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	123,30	123,30
7.6	ORÇAPAV SEIL/2016 - F		Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00	58,37	58,37
7.7	ORÇAPAV DAER/RS - G		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	120,16	120,16
TOTAL DA OBRA							R\$ 272.276,35

Orçado por:
GUSTAVO GONÇALES QUADROS
Engenheiro Civil CREA PR 72.224/D

FERNANDO
CLAUDINO: 082
0737071982

Assinado de forma
digital por FERNANDO
CLAUDINO:007370719
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2023.008.20458

ANDRE
ALBERGE
BECKER:0761
7464983

Assinado de forma
digital por ANDRE
ALBERGE
BECKER:07617464983
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2023.008.20458

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892 - licitacaocgconstrutora@gmail.com



PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - TRAVESSA PEREIRA					
TABELA DE REF.:		DER PR (FEV/2023) SINAPI (SET/2023) PM CURITIBA (ABR/2023)			DATA APRESENTAÇÃO:		29/11/2023
ENCARGOS SOCIAIS:		SEM DESONERAÇÃO			BDI: I		21,19% 16,24%
ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 20.122,97
1.2	DER PR	512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	0,76	66,06	50,21
1.3	DER PR	606700	Demolição de concreto simples	m3	3,00	194,70	584,10
1.4	PM CURITIBA	PAV-056	Arrancamento de Meio-Fio de Concreto	m	18,00	17,04	306,72
1.5	DER PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	3,00	6.393,98	19.181,94
2. TERRAPLENAGEM							R\$ 5.296,20
2.1	DER PR	511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	455,86	5,62	2.561,93
2.2	DER PR	410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	2,01	10,10	20,30
2.3	DER PR	401950	Compactação de aterros 95% PN (B)	m3	2,01	6,71	13,49
2.4	DER PR	416010	Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m	m3	112,52	24,00	2.700,48
3. DRENAGEM							R\$ 28.090,46
3.1	DER PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	78,54	22,49	1.766,36
3.2	DER PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	48,48	41,35	2.004,65
3.3	SINAPI	100975	Carga descarga e manobras de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pá carregadeira	m3	30,06	11,06	332,46
3.4	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m3xkm	159,32	2,64	420,60
3.5	Comp.	C1	Reaterro e Apiloamento Mecânico, com saibro reaproveitado da pista existente	m3	12,56	41,35	519,36
3.8	PM CURITIBA	95568	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples - PS-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	51,00	114,31	5.829,81
3.9	PM CURITIBA	92210	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	12,00	175,47	2.105,64
3.12	Comp.	C2	Caixa de Captação Com Grelha de Concreto	ud	4,00	1.870,29	7.481,16
3.13	Comp.	C3	Caixa de Ligação, Ø=0,40m	ud	1,00	2.138,86	2.138,86
3.15	Comp.	C5	Poço de Visita, Ø=0,40m	ud	2,00	2.745,78	5.491,56
4. PAVIMENTAÇÃO							R\$ 56.852,04
4.1	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de Sub-base em Brita 4A	m3	91,17	162,40	14.806,01
4.2	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	62,77	228,62	14.350,48
4.3	DER PR	560100	Imprimação Impermeab. exclusive fornec. da emulsão EAI	m2	381,13	0,68	259,17
4.4	DER PR	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	381,13	0,45	171,51
4.6	DER PR	570000	C.B.U.Q. - exd. fornec. do CAP (até 10.000 t) - FAIXA C	t	45,74	241,48	11.045,30
4.7	DER PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,19	4.488,46	852,81
4.8	DER PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	0,46	5.499,28	2.529,67
4.9	DER PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	2,29	5.613,07	12.837,09
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)							R\$ 30.547,15
5.1	DER PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	104,72	62,07	6.499,97
5.2	DER PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	30,80	52,84	1.627,47
5.4	DER PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	184,71	5,15	951,26
5.5	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	16,73	228,62	3.824,81
5.6	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. AF 08/2022	m3	6,39	762,65	4.870,66
5.7	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF 08/2022	m2	39,62	101,23	4.010,73
5.8	SINAPI	94995	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF 05/2023	m2	12,00	221,55	2.658,60
5.9	PM CURITIBA	PAI-010	Fornecimento e assentamento de guia em concreto 9 x 19 x 39 cm (Fincadina)	m	22,11	42,91	948,74
5.10	PM CURITIBA	PAV-090	Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm	m	101,64	9,21	936,10
5.11	DER PR	503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m2	167,35	4,37	731,32
5.12	PM CURITIBA	PAV-055	Aplicação de cura química de placa de concreto	m2	167,35	8,65	1.447,58

CTG CONSTRUTORA



ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO c/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
5.13	PM CURITIBA	PAI-013	Fornecimento e aplicação de grama em leivas c/ terra preta.	m2	1,90	30,31	57,59
5.14	Comp.	C8	Rampa PNE - Modelo 06	ud	2,00	991,16	1.982,32
6.			SINALIZAÇÃO VIARIA				R\$ 3.898,45
6.1	Comp.	C9	Placa de sinalização Losango c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	669,08	669,08
6.2	Comp.	C10	Placa de sinalização Octogonal c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	708,52	708,52
6.3	Comp.	C11	Placa de sinalização Circular c/ película refletiva, inclusive suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	2,00	636,22	1.272,44
6.4	DER PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	33,38	37,40	1.248,41
7.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS				R\$ 1.502,25
7.1	ORÇAPAV	DAER/RS-A	Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - regularização e compactação do subleito	ud	1,00	198,29	198,29
7.2	ORÇAPAV	DAER/RS-B	Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - sub-base e base	ud	2,00	198,29	396,58
7.3	ORÇAPAV	DAER/RS-C	Ensaio de granulometria do agregado	ud	1,00	179,39	179,39
7.4	ORÇAPAV	DAER/RS-D	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	213,08	426,16
7.5	ORÇAPAV	SEIL/2016-E	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	123,30	123,30
7.6	ORÇAPAV	SEIL/2016-F	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00	58,37	58,37
7.7	ORÇAPAV	DAER/RS-G	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	120,16	120,16
TOTAL DA OBRA							R\$ 146.309,52

Orçado por:
GUSTAVO GONÇALES QUADROS
Engenheiro Civil CREA PR 72.224/D

CONSTRUTORA

FERNANDO CLAUDINO:0737071982
Assinado de forma digital por FERNANDO CLAUDINO:00737071982
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRE ALBERGE BECKER:07617464983
Assinado de forma digital por ANDRE ALBERGE BECKER:07617464983
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892 - licitacaoctgconstrutora@gmail.com

Handwritten signature and initials.



**PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - TRAVESSA PINUS			DATA APRESENTAÇÃO: 29/11/2023		
TABELA DE REF.:		DER PR (FEV/2023) SINAPI (SET/2023) PM CURITIBA (ABR/2023)			BDI: 21,19% 16,24%		
ENCARGOS SOCIAIS:		SEM DESONERAÇÃO					
ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 13.061,24
1.2	DER PR	512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	0,85	66,06	56,15
1.3	DER PR	606700	Demolição de concreto simples	m3	0,24	194,70	46,73
1.4	PM CURITIBA	PAV-056	Arrancamento de Meio-Fio de Concreto	m	10,00	17,04	170,40
1.5	DER PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	2,00	6.393,98	12.787,96
2.			TERRAPLENAGEM				R\$ 4.798,58
2.1	DER PR	511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	427,01	5,62	2.399,80
2.2	DER PR	410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	5,01	10,10	50,60
2.3	DER PR	401950	Compactação de aterros 95% PN (B)	m3	5,01	6,71	33,62
2.4	DER PR	416010	Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m	m3	96,44	24,00	2.314,56
3.			DRENAGEM				R\$ 24.020,72
3.1	DER PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	51,42	22,49	1.156,44
3.2	DER PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	25,17	41,35	1.040,78
3.3	SINAPI	100975	Carga descarga e manobras de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pá carregadeira	m3	26,25	11,06	290,33
3.4	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3; em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m3xkm	139,13	2,64	367,29
3.5	Comp.	C1	Reaterro e Apiloamento Mecânico, com saibro reaproveitado da pista existente	m3	12,56	41,35	519,36
3.8	PM- CURITIBA	95568	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples - PS-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	30,00	114,31	3.429,30
3.9	PM CURITIBA	92210	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	12,00	175,47	2.105,64
3.12	Comp.	C2	Caixa de Captação Com Grelha de Concreto	ud	4,00	1.870,29	7.481,16
3.13	Comp.	C3	Caixa de Ligação, Ø=0,40m	ud	1,00	2.138,86	2.138,86
3.15	Comp.	C5	Poço de Visita, Ø=0,40m	ud	2,00	2.745,78	5.491,56
4.			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 52.936,64
4.1	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de Sub-base em Brita 4A	m3	85,40	162,40	13.868,96
4.2	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	58,55	228,62	13.385,70
4.3	DER PR	560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão EAI	m2	353,79	0,68	240,58
4.4	DER PR	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	353,79	0,45	159,21
4.6	DER PR	570000	C.B.U.Q. - excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - FAIXA C	t	42,45	241,48	10.250,83
4.7	DER PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,18	4.488,46	807,92
4.8	DER PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	0,42	5.499,28	2.309,70
4.9	DER PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	2,12	5.613,07	11.913,74
5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)				R\$ 32.660,48
5.1	DER PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	91,16	62,07	5.658,30
5.2	DER PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	39,80	52,84	2.103,03
5.4	DER PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	200,53	5,15	1.032,73
5.5	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	17,73	228,62	4.053,43
5.6	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. AF 08/2022	m3	6,29	762,65	4.795,54
5.7	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF 08/2022	m2	51,63	101,23	5.226,50
5.8	SINAPI	94995	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF 05/2023	m2	15,92	221,55	3.527,08
5.9	PM CURITIBA	PAI-010	Fornecimento e assentamento de gula em concreto 9 x 19 x 39 cm (Fincadina)	m	23,15	42,91	993,37
5.10	PM CURITIBA	PAV-090	Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm	m	98,22	9,21	904,61
5.11	DER PR	503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m2	177,39	4,37	775,19
5.12	PM CURITIBA	PAV-055	Aplicação de cura química de placa de concreto	m2	177,39	8,65	1.534,42

CTG CONSTRUTORA



ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
5.13	PM CURTITBA	PAI-013	Fornecimento e aplicação de grama em leivas c/ terra preta.	m2	2,44	30,31	73,96
5.14	Comp.	C8	Rampa PNE - Modelo 06	ud	2,00	991,16	1.982,32
6.			SINALIZAÇÃO VIARIA				R\$ 3.824,03
6.1	Comp.	C9	Placa de sinalização Losango c/ película refletiva, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	669,08	669,08
6.2	Comp.	C10	Placa de sinalização Octogonal c/ película refletiva, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	708,52	708,52
6.3	Comp.	C11	Placa de sinalização Circular c/ película refletiva, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	2,00	636,22	1.272,44
6.4	DER PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	31,39	37,40	1.173,99
7.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS				R\$ 1.502,25
7.1	ORÇAPAV DAER/RS-A		Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - regularização e compactação do subleito	ud	1,00	198,29	198,29
7.2	ORÇAPAV DAER/RS-B		Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - sub-base e base	ud	2,00	198,29	396,58
7.3	ORÇAPAV DAER/RS-C		Ensaio de granulometria do agregado	ud	1,00	179,39	179,39
7.4	ORÇAPAV DAER/RS-D		Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	213,08	426,16
7.5	ORÇAPAV SEIL/2016-E		Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	123,30	123,30
7.6	ORÇAPAV SEIL/2016-F		Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00	58,37	58,37
7.7	ORÇAPAV DAER/RS-G		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	120,16	120,16
TOTAL DA OBRA							R\$ 132.803,94

Orçado por:
GUSTAVO GONÇALES QUADROS
Engenheiro Civil CREA PR 72.224/D

CONSTRUTORA

FERNANDO CLAUDINO:0737071982
Assinado de forma digital por FERNANDO CLAUDINO:00737071982
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458
28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI

ANDRE ALBERGE BECKER:07617464983
Assinado de forma digital por ANDRE ALBERGE BECKER:07617464983
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458
64983

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

Handwritten signature and initials.




PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - TRAVESSA PIQUI					
TABELA DE REF.:		DER PR (FEV/2023) SINAPI (SET/2023) PM CURITIBA (ABR/2023)		DATA APRESENTAÇÃO:		29/11/2023	
ENCARGOS SOCIAIS:		SEM DESONERAÇÃO		BDI: I		21,19% 16,24%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI.	TOTAL EMPRESA (R\$)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 13.693,87
1.2	DER PR	512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	0,56	66,06	36,99
1.3	DER PR	606700	Demolição de concreto simples	m3	2,80	194,70	545,16
1.4	PM CURITIBA	PAV-056	Arrancamento de Meio-Fio de Concreto	m	19,00	17,04	323,76
1.5	DER PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	2,00	6.393,98	12.787,96
2. TERRAPLENAGEM							R\$ 4.994,14
2.1	DER PR	511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	455,15	5,62	2.557,94
2.2	DER PR	410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	3,41	10,10	34,44
2.3	DER PR	401950	Compactação de aterros 95% PN (B)	m3	3,41	6,71	22,88
2.4	DER PR	416010	Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m	m3	99,12	24,00	2.378,88
3. DRENAGEM							R\$ 27.855,69
3.1	DER PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	74,86	22,49	1.683,60
3.2	DER PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	44,81	41,35	1.852,89
3.3	SINAPI	100975	Carga descarga e manobras de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pá carregadeira	m3	30,05	11,06	332,35
3.4	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m3xkm	159,27	2,64	420,46
3.5	Comp.	C1	Reaterro e Apiloamento Mecânico, com saibro reaproveitado da pista existente	m3	12,56	41,35	519,36
3.8	PM CURITIBA	95568	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples - PS-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	51,00	114,31	5.829,81
3.9	PM CURITIBA	92210	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	12,00	175,47	2.105,64
3.12	Comp.	C2	Caixa de Captação Com Grelha de Concreto	ud	4,00	1.870,29	7.481,16
3.13	Comp.	C3	Caixa de Ligação, Ø=0,40m	ud	1,00	2.138,86	2.138,86
3.15	Comp.	C5	Poço de Visita, Ø=0,40m	ud	2,00	2.745,78	5.491,56
4. PAVIMENTAÇÃO							R\$ 57.146,24
4.1	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de Sub-base em Brita 4A	m3	91,03	162,40	14.783,27
4.2	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	63,04	228,62	14.412,20
4.3	DER PR	560100	Imprimação Impermeab. exclusive fornec. da emulsão EAI	m2	385,20	0,68	261,94
4.4	DER PR	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	385,20	0,45	173,34
4.6	DER PR	570000	C.B.U.Q. - excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - FAIXA C	t	46,22	241,48	11.161,21
4.7	DER PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,19	4.488,46	852,81
4.8	DER PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	0,46	5.499,28	2.529,67
4.9	DER PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	2,31	5.613,07	12.971,80
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)							R\$ 46.084,27
5.1	DER PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	143,92	62,07	8.933,11
5.2	DER PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	36,40	52,84	1.923,38
5.4	DER PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	254,75	5,15	1.311,96
5.5	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	23,61	228,62	5.397,72
5.6	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. AF 08/2022	m3	8,89	762,65	6.783,39
5.7	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF 08/2022	m2	58,21	101,23	5.892,60
5.8	SINAPI	94995	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF 05/2023	m2	14,55	221,55	3.223,55
5.9	PM CURITIBA	PAI-010	Fornecimento e assentamento de guia em concreto para paver 9 x 19 x 39 cm	m	96,92	42,91	4.158,84
5.10	PM CURITIBA	PAV-090	Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm	m	135,24	9,21	1.245,56
5.11	DER PR	503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m2	236,10	4,37	1.031,76
5.12	PM CURITIBA	PAV-055	Aplicação de cura química de placa de concreto	m2	236,10	8,65	2.042,27

CTG CONSTRUTORA



ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO c/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
5.13	PM CURTIBA	PAI-013	Fornecimento e aplicação de grama em leivas c/ terra preta.	m2	5,79	30,31	175,49
5.14	Comp.	C8	Rampa PNE - Modelo 06	ud	4,00	991,16	3.964,64
6.			SINALIZAÇÃO VIARIA				R\$ 5.916,82
6.2	Comp.	C10	Placa de sinalização Octogonal c/ película refletiva, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	2,00	708,52	1.417,04
6.3	Comp.	C11	Placa de sinalização Circular c/ película refletiva, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	4,00	636,22	2.544,88
6.4	DER PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	52,27	37,40	1.954,90
7.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS				R\$ 1.502,25
7.1	ORÇAPAV	DAER/RS-A	Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - regularização e compactação do subleito	ud	1,00	198,29	198,29
7.2	ORÇAPAV	DAER/RS-B	Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - sub-base e base	ud	2,00	198,29	396,58
7.3	ORÇAPAV	DAER/RS-C	Ensaio de granulometria do agregado	ud	1,00	179,39	179,39
7.4	ORÇAPAV	DAER/RS-D	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	213,08	426,16
7.5	ORÇAPAV	SEIL/2016-E	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	123,30	123,30
7.6	ORÇAPAV	SEIL/2016-F	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00	58,37	58,37
7.7	ORÇAPAV	DAER/RS-G	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	120,16	120,16
TOTAL DA OBRA							R\$ 157.193,28

Orçado por:
GUSTAVO GONÇALES QUADROS
Engenheiro Civil CREA PR 72.224/D

FERNANDO CLAUDINO: 0737071982
Assinado de forma digital por FERNANDO CLAUDINO:00737071982
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRE ALBERGE BECKER: 07617464983
Assinado de forma digital por ANDRE ALBERGE BECKER:07617464983
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892 - licitacaoctgconstrutora@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - TRAVESSA SAPOPEMA						
TABELA DE REF.:		DER PR (FEV/2023) SINAPI (SET/2023) PM CURITBA (ABR/2023)			DATA APRESENTAÇÃO:		29/11/2023	
ENCARGOS SOCIAIS:		SEM DESONERAÇÃO			BDI:		21,19% 16,24%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 13.064,46	
1.2	DER PR	512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	0,28	66,06	18,50	
1.3	DER PR	606700	Demolição de concreto simples	m3	0,80	194,70	155,76	
1.4	PM CURITIBA	PAV-056	Arrancamento de Meio-Fio de Concreto	m	6,00	17,04	102,24	
1.5	DER PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	2,00	6.393,98	12.787,96	
2. TERRAPLENAGEM							R\$ 5.258,88	
2.1	DER PR	511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	434,85	5,62	2.443,86	
2.2	DER PR	410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	3,43	10,10	34,64	
2.3	DER PR	401950	Compactação de aterros 95% PN (B)	m3	3,43	6,71	23,02	
2.4	DER PR	416010	Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m	m3	114,89	24,00	2.757,36	
3. DRENAGEM							R\$ 40.821,41	
3.1	DER PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	127,81	22,49	2.874,45	
3.2	DER PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	42,50	41,35	1.757,38	
3.3	SINAPI	100975	Carga descarga e manobras de solos e materiais granularés em caminhão basculante 14 m3 - carga com pá carregadeira	m3	85,31	11,06	943,53	
3.4	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3; em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m3xkm	452,14	2,64	1.193,66	
3.5	Comp.	C1	Reaterro e Apiloamento Mecânico, com saibro reaproveitado da pista existente	m3	59,31	41,35	2.452,47	
3.8	PM CURITIBA	95568	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples - PS-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	46,00	114,31	5.258,26	
3.9	PM CURITIBA	92210	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	64,00	175,47	11.230,08	
3.12	Comp.	C2	Caixa de Captação Com Grelha de Concreto	ud	4,00	1.870,29	7.481,16	
3.13	Comp.	C3	Caixa de Ligação, Ø=0,40m	ud	1,00	2.138,86	2.138,86	
3.15	Comp.	C5	Poço de Visita, Ø=0,40m	ud	2,00	2.745,78	5.491,56	
4. PAVIMENTAÇÃO							R\$ 54.197,10	
4.1	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de Sub-base em Brita 4A	m3	86,97	162,40	14.123,93	
4.2	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	59,84	228,62	13.680,62	
4.3	DER PR	560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão EAI	m2	363,16	0,68	246,95	
4.4	DER PR	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	363,16	0,45	163,42	
4.6	DER PR	570000	C.B.U.Q. - excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - FAIXA C	t	43,58	241,48	10.523,70	
4.7	DER PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,18	4.488,46	807,92	
4.8	DER PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	0,44	5.499,28	2.419,68	
4.9	DER PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	2,18	5.613,07	12.230,88	
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)							R\$ 88.792,57	
5.1	DER PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	85,26	62,07	5.292,09	
5.2	DER PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	44,80	52,84	2.367,23	
5.4	DER PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	202,67	5,15	1.043,75	
5.5	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	16,67	228,62	3.811,10	
5.6	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. AF 08/2022	m3	5,28	762,65	4.024,89	
5.7	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF 08/2022	m2	612,00	101,23	61.952,76	
5.8	SINAPI	94995	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF 05/2023	m2	17,92	221,55	3.970,18	
5.9	PM CURITIBA	PAI-010	Fornecimento e assentamento de guia em concreto 9 x 19 x 39 cm (Fincadina)	m	27,65	42,91	1.186,46	
5.10	PM CURITIBA	PAV-090	Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm	m	97,53	9,21	898,25	
5.11	DER PR	503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m2	166,75	4,37	728,70	
5.12	PM CURITIBA	PAV-055	Aplicação de cura química de placa de concreto	m2	166,75	8,65	1.442,39	

CTG CONSTRUTORA



ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
5.13	PM CURITIBA	PAI-013	Fornecimento e aplicação de grama em leivas c/ terra preta.	m2	3,05	30,31	92,45
5.14	Comp.	C8	Rampa PNE - Modelo 06	ud	2,00	991,16	1.982,32
6.			SINALIZAÇÃO VIARIA				R\$ 3.846,84
6.1	Comp.	C9	Placa de sinalização Losango c/ película refletiva, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	669,08	669,08
6.2	Comp.	C10	Placa de sinalização Octogonal c/ película refletiva, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	708,52	708,52
6.3	Comp.	C11	Placa de sinalização Circular c/ película refletiva, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	2,00	636,22	1.272,44
6.4	DER PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	32,00	37,40	1.196,80
7.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS				R\$ 1.502,25
7.1	ORÇAPAV	DAER/RS-A	Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - regularização e compactação do subleito	ud	1,00	198,29	198,29
7.2	ORÇAPAV	DAER/RS-B	Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - sub-base e base	ud	2,00	198,29	396,58
7.3	ORÇAPAV	DAER/RS-C	Ensaio de granulometria do agregado	ud	1,00	179,39	179,39
7.4	ORÇAPAV	DAER/RS-D	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	213,08	426,16
7.5	ORÇAPAV	SEIL/2016-E	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	123,30	123,30
7.6	ORÇAPAV	SEIL/2016-F	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00	58,37	58,37
7.7	ORÇAPAV	DAER/RS-G	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	120,16	120,16
TOTAL DA OBRA							R\$ 207.483,51

Orçado por:
GUSTAVO GONÇALES QUADROS
Engenheiro Civil CREA PR 72.224/D

CONSTRUTORA

FERNANDO
CLAUDINO: 0737071982
Assinado de forma digital por FERNANDO CLAUDINO:0073707198
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRE
ALBERGE
BECKER: 07617464983
Assinado de forma digital por ANDRE ALBERGE BECKER:07617464983
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20458

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892 - licitacaoctgconstrutora@gmail.com

Handwritten signature and initials.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA - RUA SEQUÓIA					
TABELA DE REF.:		DER PR (FEV/2023) SINAPI (SET/2023) PM CURITIBA (ABR/2023)				DATA APRESENTAÇÃO:	
ENCARGOS SOCIAIS:		SEM DESONERAÇÃO				BDI: I	21,19%
							16,24%
ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 35.314,26
1.2	DER PR	512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	0,61	66,06	40,30
1.3	DER PR	606700	Demolição de concreto simples	m3	13,47	194,70	2.622,46
1.4	PM CURITIBA	PAV-056	Arrancamento de Meio-Fio de Concreto	m	40,00	17,04	681,60
1.5	DER PR	844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	5,00	6.393,98	31.969,90
2. TERRAPLENAGEM							R\$ 10.547,36
2.1	DER PR	511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	917,58	5,62	5.156,80
2.2	DER PR	410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	6,82	10,10	68,88
2.3	DER PR	401950	Compactação de aterros 95% PN (B)	m3	6,82	6,71	45,76
2.4	DER PR	416010	Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m	m3	219,83	24,00	5.275,92
3. DRENAGEM							R\$ 80.693,35
3.1	DER PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	192,80	22,49	4.336,07
3.2	DER PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	69,64	41,35	2.879,61
3.3	SINAPI	100975	Carga descarga e manobras de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m3 - carga com pá carregadeira	m3	123,16	11,06	1.362,15
3.4	SINAPI	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m3xkm	652,75	2,64	1.723,25
3.5	Comp.	C1	Reaterro e Apiloamento Mecânico, com saibro reaproveitado da pista existente	m3	67,97	41,35	2.810,56
3.8	PM CURITIBA	95568	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples - PS-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	75,00	114,31	8.573,25
3.9	PM CURITIBA	92210	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 400 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,1450 t)	m	30,00	175,47	5.264,10
3.11	PM CURITIBA	92212	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado - PA-1, diâmetro de 600 mm, ponta e bolsa, em local com baixo nível de interferências (peso = 0,3150 t)	m	49,00	304,20	14.905,80
3.12	Comp.	C2	Caixa de Captação Com Grelha de Concreto	ud	10,00	1.870,29	18.702,90
3.13	Comp.	C3	Caixa de Ligação, Ø=0,40m	ud	1,00	2.138,86	2.138,86
3.15	Comp.	C5	Poço de Visita, Ø=0,40m	ud	5,00	2.745,78	13.728,90
3.16	Comp.	C6	Poço de Visita, Ø=0,60m	ud	1,00	3.111,57	3.111,57
3.18	DER PR	620100	Boca (Ala) de BSTC Ø 0,60 m	ud	1,00	1.156,33	1.156,33
4. PAVIMENTAÇÃO							R\$ 114.438,62
4.1	PM CURITIBA	PAV-008	Execução e Compactação de Sub-base em Brita 4A	m3	183,52	162,40	29.803,65
4.2	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	126,38	228,62	28.893,00
4.3	DER PR	560100	Imprimação Impermeab. exclusive fornec. da emulsão EAI	m2	767,83	0,68	522,12
4.4	DER PR	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	767,83	0,45	345,52
4.6	DER PR	570000	C.B.U.Q. - excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - FAIXA C	t	92,14	241,48	22.249,97
4.7	DER PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,38	4.488,46	1.705,61
4.8	DER PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	0,92	5.499,28	5.059,34
4.9	DER PR	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	4,61	5.613,07	25.859,41
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADA)							R\$ 87.913,42
5.1	DER PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	191,94	62,07	11.913,72
5.2	DER PR	810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	85,30	52,84	4.507,25
5.4	DER PR	511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	529,72	5,15	2.728,06
5.5	DER PR	531100	Brita graduada 100% PM	m3	49,11	228,62	11.227,53
5.6	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. AF 08/2022	m3	14,41	762,65	10.990,17
5.7	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF 08/2022	m2	202,89	101,23	20.538,55
5.8	SINAPI	94995	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF 05/2023	m2	34,12	221,55	7.559,29
5.9	PM CURITIBA	PAI-010	Fornecimento e assentamento de gula em concreto 9 x 19 x 39 cm (Fincadinal)	m	114,84	42,91	4.927,78

CTG CONSTRUTORA

PM FAZENDINHO GRANDE
1154
Folha nº
Assinatura

ITEM	TABELA	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO C/ BDI	TOTAL EMPRESA (R\$)
5.10	PM CURITIBA	PAV-090	Corte pavimento asfalto/concreto com serra diamantada e= 6mm e profundidade até 5 cm	m	207,93	9,21	1.915,04
5.11	DER PR	503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	m2	491,10	4,37	2.146,11
5.12	PM CURITIBA	PAV-055	Aplicação de cura química de placa de concreto	m2	491,10	8,65	4.248,02
5.13	PM CURITIBA	PAI-013	Fornecimento e aplicação de grama em leivas c/ terra preta.	m2	41,15	30,31	1.247,26
5.14	Comp.	C8	Rampa PNE - Modelo 06	ud	4,00	991,16	3.964,64
6.			SINALIZAÇÃO VIARIA				R\$ 7.690,69
6.1	Comp.	C9	Placa de sinalização Losango c/ película refletiva, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	2,00	669,08	1.338,16
6.2	Comp.	C10	Placa de sinalização Octogonal c/ película refletiva, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	2,00	708,52	1.417,04
6.3	Comp.	C11	Placa de sinalização Circular c/ película refletiva, inclusive suporte metál. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	4,00	636,22	2.544,88
6.4	DER PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	63,92	37,40	2.390,61
7.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS				R\$ 1.502,25
7.1	ORÇAPAV	DAER/RS -A	Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - regularização e compactação do subleito	ud	1,00	198,29	198,29
7.2	ORÇAPAV	DAER/RS -B	Ensaio de massa específica - in situ - método frasco de areia (grau de compactação) - sub-base e base	ud	2,00	198,29	396,58
7.3	ORÇAPAV	DAER/RS -C	Ensaio de granulometria do agregado	ud	1,00	179,39	179,39
7.4	ORÇAPAV	DAER/RS -D	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	ud	2,00	213,08	426,16
7.5	ORÇAPAV	SEIL/2016 - E	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	ud	1,00	123,30	123,30
7.6	ORÇAPAV	SEIL/2016 - F	Ensaio de densidade do material betuminoso	ud	1,00	58,37	58,37
7.7	ORÇAPAV	DAER/RS -G	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	ud	1,00	120,16	120,16
TOTAL DA OBRA							R\$ 338.099,95

Orçado por:
GUSTAVO GONÇALES QUADROS
Engenheiro Civil CREA PR 72.224/D

FERNANDO
CLAUDINO:082
0737071982
Assinado de forma
digital por FERNANDO
CLAUDINO:007370719
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2023.008.20458

ANDRE ALBERGE
BECKER:07617464983

Assinado de forma digital
por ANDRE ALBERGE
BECKER:07617464983
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2023.008.20458

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D


28.390.929/0001-93

CTG CONSTRUTORA EIRELI

RUA BENJAMIM CLAUDINO BARBOSA, 13815
ZACARIAS - CEP 83025-323
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CTG CONSTRUTORA EIRELI

CTG CONSTRUTORA LTDA
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892 - licitacaocctgconstrutora@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



ATA DA SESSÃO PÚBLICA
2ª Sessão – Abertura de Proposta de Preços
Concorrência Pública 013/2023

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro de 2024, às 09h30min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada por meio da Portaria nº 110/2023, reuniu-se para realizar a segunda sessão pública da Concorrência Pública 013/2023, a qual tem como objeto a **“Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área total de 8.694,17 m², conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas”**. Em cumprimento ao item 07 do edital, a presente sessão tem como finalidade proceder com a abertura do envelope de Proposta de Preços das empresas habilitada conforme Julgamento da Habilitação publicado no Diário Oficial do Município, edição nº 023 de 07 de fevereiro de 2024. A Presidente informa que a presente sessão está sendo transmitida pelo canal do youtube <https://www.youtube.com/@prefeituramunicipaldefazen706/streams> – Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande e informa que o envelope 02 da empresa inabilitada fica a disposição para retirada e portando o envelope da proponente habilitada e após análise, comprovam que o mesmo permanece inviolado e em seguida, realizou a abertura do envelope de Proposta de Preços da proponente **CTG CONSTRUTORA LTDA** inscrita no CNPJ 28.390.929/0001-93, a qual ofertou o valor total da proposta de preços de R\$ 3.477.902,26 (três milhões quatrocentos e setenta e sete mil novecentos e dois reais e vinte e seis centavos), sendo os documentos rubricados. A Presidente informa que os documentos referentes a proposta de preços serão encaminhados ao Engenheiro Civil, servidor municipal, para análise e parecer. Após o Julgamento da Proposta será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, em cumprimento ao Art. 109, §1º, da Lei 8.666/93. Nada mais havendo para tratar, a Presidente declarou encerrada a sessão que vai assinada pela Comissão Permanente de Licitações.

Rozana Aparecida da Silva
Presidente

Rosimeri Rodolfo Depetris
Secretaria

José Daniel Fabrício
Membro



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1

Data: 23/02/2024



Dados Processo:

Número do Processo:	000073909/2023		
Número Único:	RCQ.1DE.KM2-HX		
Requerente:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Procedência:	Interna
Assunto:	Solicitação	Situação:	Em análise
Data Abertura:	05/12/2023 2:56 PM		

Dados Parecer:

ganograma:	Comissão Permanente de Licitações	Encerrou Processo?	Não
	Descrição Parecer:	Data Parecer: 23/02/2024 3:21 PM	
	Ao engenheiro,		
	Encaminho processo para análise e parecer da Proposta de Preços.		
	Segue anexo processo na integra.		

Rosimeri Rodolfo



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1

Data: 29/02/2024



Dados Processo:

Número do Processo:	000073909/2023		
Número Único:	RCQ.1DE.KM2-HX		
Requerente:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Procedência:	Interna
Assunto:	Solicitação	Situação:	Em análise
Data Abertura:	05/12/2023 2:56 PM		

Dados Parecer:

Programa:	Engenharia SMOP 01	Encerrou Processo?	Não
Descrição Parecer:	Data Parecer: 28/02/2024 5:17 PM		

Gustavo



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Rua Av. Venezuela, 247 - Nações

CEP 83.820-554.

Fone: (41) 3608- 2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande



MEMORANDO TÉCNICO 027/2024 - FRG

Fazenda Rio Grande, 28 de fevereiro de 2024.

Ref.: Processo 73.909/2023

DESTINO: Comissão de Licitação

OBJETO: CONCORRENCIA PÚBLICA 013/2023 –
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO URBANA EM C.B.U.Q. – PROPOSTA DE
PREÇOS.

Vimos por meio deste, emitir parecer técnico acerca da documentação de Proposta de Preços do edital de licitação apresentada pela empresa licitante da Concorrência Pública 013/2023 – Contratação de Empresa para Execução de pavimentação urbana em C.B.U.Q.

Segue abaixo análise técnica dos documentos apresentados para qualificação técnica da empresa licitante.

7.2. A proposta de preços deverá estar acompanhada de:

- a) Cronograma Físico-financeiro;
- b) Composição do BDI;
- c) Planilha Orçamentária Geral
- d) Planilha Orçamentária detalhada por Rua;

CTG CONSTRUTORA EIRELI

A documentação de proposta de preços da empresa CTG CONSTRUTORA EIRELI está disponibilizada entre as páginas 1116-1154 do processo em questão. Segue abaixo os documentos apresentados:

- a) Propostas de preços – página 1116, em acordo com edital;



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Rua Av. Venezuela, 247 - Nações

CEP 83.820-554.

Fone: (41) 3608- 2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande



- b) Cronograma Físico-Financeiro - página 1117, em acordo com edital;
- c) Composição do B.D.I. 1 – página 1118, em acordo com edital;
- d) Composição do B.D.I. 2 – página 1119, em acordo com edital;
- e) Planilha orçamentária geral – páginas 1120-1121, em acordo com o edital;
- f) Planilha orçamentária por rua – páginas 1122-1154, em acordo com o edital.

CONCLUSÃO

Os documentos apresentados no envelope de proposta de preços atendem as exigências do edital.

Sem mais para o momento,

gov.br

Documento assinado digitalmente

GUSTAVO GONCALES QUADROS

Data: 28/02/2024 17:16:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gustavo Gonçalves Quadros

Engenheiro Civil


CREA:72.224/D

Matrícula 349338



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2023
JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS



Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitações nomeada através da Portaria 110/2023, torna público o Julgamento de Classificação da Concorrência Pública nº 013/2023, a qual tem como objeto a **Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área total de 8.694,17 m², conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, conforme segue:**

A Proposta de Preços da proponente **CTG CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.390.929/0001-93, resultou **CLASSIFICADA** com o valor global de **R\$ 3.477.902,26** (três milhões quatrocentos e setenta e sete mil novecentos e dois reais e vinte e seis centavos).

A presente decisão se dá com base exclusivamente em Parecer Técnico emitido por Engenheiro Civil, servidor municipal.

As propostas de preços, ata da sessão pública e parecer técnico pertinente a análise da proposta de preços encontram-se fixados nos autos do processo com vistas franqueada junto a Comissão Permanente de Licitações, bem como disponibilizados junto ao edital de licitação no endereço eletrônico www.fazendariogrande.pr.gov.br, a partir da publicação do presente julgamento.

Fazenda Rio Grande, 29 de fevereiro de 2024.



Documento assinado digitalmente

ROZANA APARECIDA DA SILVA

Data: 29/02/2024 11:16:52-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

ROZANA APARECIDA DA SILVA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria 110/2022



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº035 de 29 de fevereiro de 2024

Página 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Concorrência Pública nº 018/2023, a qual tem como objeto a Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias viárias em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente): ➤ Lote I: Rua Antônio Baldan Trecho 01 e Estrada Municipal João Batista Baldan que em trechos projetados das ruas possuem alça geométrica com extensão total de 891,59 metros, sendo Rua Antônio Baldan 457,69 metros, Estrada Municipal João Batista Baldan 113,90 metros. ➤ Lote II: Rua Antônio Baldan Trecho 02 que se encontra localizada no Município de Fazenda Rio Grande/PR. Os trechos projetados das ruas possuem alça geométrica com extensão total de 979,63 metros, e ADIUNTA o objeto em favor da licitante VIAPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.024.537/0001-00 vencedora da licitação em epígrafe, o qual orçou para o Lote I o valor de: 2.803.193,57 (dois milhões oitocentos e oito mil cento e três reais e cinquenta e sete centavos) e ofertas para o Lote 2 o valor de: 3.135.496,47 (três milhões cento e vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos). Sendo o valor total de R\$ 4.933.690,04 (quatro milhões novecentos e trinta e três mil e seiscentos reais e quatro centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 076/2024 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande PR, 29 de fevereiro de 2024.

MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA 04318683317
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

EXTRATO CONTRATO Nº 047/2024 - ID 4138

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: PROVENÇ VEÍCULOS S/A;
CNPJ: 07.681.052/0001-81;
OBJETO: "Aquisição de veículos destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Resolução SESA 855/2023";
FISCAL ADMINISTRATIVO: Eudécio Tondão de Araújo Neto, matrícula 351.482;
GESTOR: Francisco Espirito Dantas Soares Junior, matrícula 349.123;
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 114/2023;
PROTOCOLO: 18801/2023;
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 284/2023;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação do extrato do contrato no DOE - Diário Oficial;
VALOR TOTAL: R\$ 684.000,00 (seiscentos e oitenta e quatro mil reais);
DATA DA ASSINATURA: 29/02/2024.

Coordenação de Contratos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2023 JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitação nomeada através da Portaria 110/2023, torna público o Julgamento de Classificação da Concorrência Pública nº 013/2023, a qual tem como objeto a Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ, com área total de 8.794,17 m², conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, conforme segue:

A Proposta de Preços da proponente CTG CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.190.928/0001-93, resultou CLASSIFICADA com o valor global de R\$ 3.477.902,16 (três milhões quatrocentos e setenta e sete mil novecentos e dez reais e dezesseis centavos).

A presente decisão se dá com base exclusivamente em Parecer Técnico emitido por Engenheiro Civil, servidor municipal.

As propostas de preços, até a sessão pública e parecer técnico pertencem a análise da proposta de preços encontram-se fixados nos autos do processo com vista fracionada junto a Comissão Permanente de Licitação, bem como disponibilizados junto ao edital de licitação no endereço eletrônico www.fazendariogrande.pr.gov.br, a partir da publicação do presente julgamento.

Fazenda Rio Grande, 29 de fevereiro de 2024.

goub

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria 110/2023



FAZPREV
Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande
CNPJ 05.145.731/0001-43

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2024 PROCESSO 4842/2023

CONTRATANTE: Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande - FAZPREV;
CONTRATADO: Confiança Consultoria em Investimentos Ltda.
OBJETO: Contratação de serviços de assessoria e consultoria em investimentos
MODALIDADE: Dispensa de Licitação
VALOR GLOBAL: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
VIGÊNCIA: 12 meses - início em 01/03/2024
DATA DA ASSINATURA: 29/02/2024

Julgamento das propostas de preços - CC 013/2023

Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Qui, 29/02/2024 11:55

Para: Construtora CTG <licitacaoctgconstrutora@gmail.com>



📎 1 anexos (156 KB)

14_-_Julgamento_de_Classificacao_-_CC_013-2023_assinado.pdf;

Prezados licitantes,

Encaminho cópia do Julgamento das propostas de preços.

O documento também está disponível para consulta no Portal da Transparência e será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município na data de hoje.

Não havendo intenção de recurso, peço para que seja enviado o Termo de Renúncia Recursal para fins de homologação do processo licitatório.

Atenciosamente,

Rosimeri RD

Licitações

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR

(041) 3627-8537

Re: Julgamento das propostas de preços - CC 013/2023

Construtora CTG <licitacaoctgconstrutora@gmail.com>

Qui, 29/02/2024 12:53

Para: Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

📎 1 anexos (1 MB)

Renúncia CP 13.2023 - preço.pdf;



Olá boa tarde!

Encaminho o termo de renúncia da fase de proposta de preços, para fins de homologação do certame - CP 13/2023

À disposição.

Att,

Karol

Em qui., 29 de fev. de 2024 às 11:55, Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com> escreveu:

Prezados licitantes,

Encaminho cópia do Julgamento das propostas de preços.

O documento também está disponível para consulta no Portal da Transparência e será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município na data de hoje.

Não havendo intenção de recurso, peço para que seja enviado o Termo de Renúncia Recursal para fins de homologação do processo licitatório.

Atenciosamente,

Rosimeri RD

Licitações**Secretaria Municipal de Administração****Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR****(041) 3627-8537**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 013/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área total de 8.694,17 m², conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

TERMO DE RENÚNCIA

A empresa **CTG Construtora Ltda**, inscrita no **CNPJ nº 28.390.929/0001-93**, declara **renúncia** ao prazo legal para interposição de recurso administrativo referente à fase de **PROPOSTA DE PREÇOS** do presente certame licitatório.

Sem mais para o momento;

CTG

CONSTRUTORA

São José dos Pinhais, 29 de fevereiro de 2024.

FERNANDO
CLAUDINO:0
0737071982

Assinado de forma
digital por FERNANDO
CLAUDINO:007370719

82
Dados: 2024.02.29
12:51:59 -03'00'

Fernando Claudino

CPF: nº 007.370.719-82



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1

Data: 01/03/2024



Dados Processo:

Número do Processo: 000073909/2023

Número Único: RCQ.1DE.KM2-HX

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Procedência: Interna

Assunto: Solicitação

Situação: Em análise

Data Abertura: 05/12/2023 2:56 PM

Dados Parecer:

__anograma: Comissão Permanente de Licitações

Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer:

Data Parecer: 01/03/2024 2:29 PM

26

Remetemos o processo à Secretaria demandante para parecer de regularidade procedimental do processo licitatório para fins de homologação.

Anexo processo na integra.

Rosimeri Rodolfo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 013/2023
PROTOCOLO Nº. 73909/2023
Processo Administrativo nº. 316/2023

À Secretaria Municipal de Obras Públicas,

Considerando a ausência de interposição de recurso, bem como em atendimento ao disposto no Art. 5º, §2º, do Decreto Municipal nº 4628/2017, remetemos o processo à Secretaria demandante para parecer de regularidade procedimental do processo licitatório para fins de homologação.

Fazenda Rio Grande, 01 de março de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente

ROZANA APARECIDA DA SILVA

Data: 01/03/2024 13:32:09-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Rozana Aparecida da Silva
Presidente CPL
Portaria nº 110/2023



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1

Data: 04/03/2024



Dados Processo:

Número do Processo: 000073909/2023

Número Único: RCQ.1DE.KM2-HX

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Procedência: Interna

Assunto: Solicitação


Situação: Em análise

Data Abertura: 05/12/2023 2:56 PM

Dados Parecer:

Organograma: Diretor Geral - SMOP

Encerrou Processo? Não



Descrição Parecer:

Data Parecer: 04/03/2024 11:28 AM



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS**

OFÍCIO Nº 093/2024– SMOP

**Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas**



Fazenda Rio Grande, de 04 de março de 2024.

A Comissão Permanente de Licitações

O Secretário Municipal de Obras públicas , no uso de suas atribuições legais, vem manifestar que está de acordo com a regularidade do procedimento licitatório, Concorrência Pública 13/2023 Protocolo 73909/2023. Objeto: "Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área total de 8.694,17m² conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas." tendo como vencedora a empresa:

CTG CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no **CNPJ** sob o nº **28.390.929/0001-93**, vencedora com valor total de **R\$ 3.477.902,26** (três milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e dois reais e vinte e seis centavos).

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA
Data: 04/03/2024 11:24:13-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>


**Alexandre Tramontina Gravena
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6810/2023**



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1

Data: 04/03/2024



Dados Processo:

Número do Processo:	000073909/2023		
Número Único:	RCQ.1DE.KM2-HX		
Requerente:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Procedência:	Interna
Assunto:	Solicitação	Situação:	Em análise
Data Abertura:	05/12/2023 2:56 PM		

Dados Parecer:

Órgão:	Comissão Permanente de Licitações	Encerrou Processo?	Não
		Data Parecer:	04/03/2024 1:21 PM
28	Descrição Parecer: Ao Jurídico, Solicitamos parecer quanto a regularidade para fins de Homologação. Segue processo na Integra.		

Rosimeri Rodolfo



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1
Data: 04/03/2024




Dados Processo:

Número do Processo:	000073909/2023		
Número Único:	RCQ.1DE.KM2-HX		
Requerente:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Procedência:	Interna
Assunto:	Solicitação	Situação:	Em análise
Data Abertura:	05/12/2023 2:56 PM		

Dados Parecer:

Organograma:	Jurídico Compras	Encerrou Processo?	Não
Descrição Parecer:	Data Parecer: 04/03/2024 2:45 PM		



Fábio Júlio Nogara



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER N.º 091/2024



Processo n. 73909/2023

Interessados: Secretaria Municipal de Obras Públicas

Objeto: Homologação de licitação

Encaminha-nos a Comissão Permanente de Licitações, o processo licitatório modalidade Concorrência n.º 013/2023, cujo objeto é a contratação de empresa para a execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ, com área total de 8.694.17 m².

Da análise do processo licitatório temos que:

A licitação em epígrafe teve início com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo o requerimento de abertura de licitação formulado pela Secretaria interessada, informando a descrição da obra a ser executada e a sua finalidade.

Foram informados os recursos orçamentários para o custeio das despesas, e, depois de avaliada a necessidade e conveniência do pedido, a abertura da licitação foi realizada, já que autorizada pelo Prefeito Municipal.

Foram elaboradas as minutas do instrumento convocatório e do Contrato, que foram submetidos à avaliação da Procuradoria Jurídica, que emitiu parecer e houve autorização do Edital pelo Prefeito Municipal. O instrumento convocatório foi publicado, sem que houvesse apresentação de pedido de esclarecimento ou impugnação ao edital.

Da apreciação dos documentos apresentados pelas duas licitantes relativos ao credenciamento, habilitação jurídica e fiscal, declarações firmadas e a proposta de preços, após acurado exame de sua compatibilidade com as exigências do instrumento convocatório,



PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



concluiu-se e atestou-se, pela Comissão de Licitação, que a licitação foi processada e julgada com observância dos procedimentos estabelecidos na Lei 8.666/93.

Foi emitido parecer de qualificação técnica por engenheiro do Município; e parecer de qualificação econômica das empresas licitantes, pela Contabilidade. O Contador do Município considerou apta a continuar no certame a empresa CTG Construtora Ltda. Já a empresa J G Pelanda, em sua análise, não atendeu a determinados itens do edital, sendo necessária a realização de diligência como condição para sua continuidade no certame.

Na sessão de habilitação, a empresa CTG Construtora Ltda. foi declarada habilitada, atendendo as exigências estabelecidas no edital. Já a empresa J G Pelanda Transportes foi inabilitada. Não houve a interposição de recursos diante do resultado de habilitação.

O ato subsequente foi a sessão para abertura do envelope com a proposta da licitante habilitada CTG Construtora Ltda. A proposta de preços foi analisada por engenheiro civil do Município, sendo a CTG Construtora Ltda. declarada classificada.

O certame prosseguiu com a declaração do vencedor. Não houve recurso. Há parecer pela homologação, anuído pelo Secretário Municipal de Obras Públicas. Foram os autos encaminhados para parecer.

De acordo com o inc. VII, art.38, da Lei de Licitações nº 8.666/1993, a homologação é parte essencial do procedimento licitatório, sendo ato de controle da regularidade de todo o procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se põe fim ao processo, e, considerando ainda a ausência de irregularidades frente à legislação pertinente, cabe agora à autoridade competente a apreciação referente à homologação do presente.

Vale ressaltar que, segundo o Tribunal de Contas da União - TCU, ocorrendo vícios que maculem o procedimento, *"a ocorrência da homologação (por presumir a*



PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



certificação de regularidade do certame) não atrai de forma absoluta a integral responsabilidade da autoridade competente: A responsabilidade da autoridade que homologa a licitação se atém à verificação do cumprimento das macroetapas que compõem o procedimento, de fatos isolados materialmente relevantes e de questões denunciadas como irregulares que tenham chegado ao seu conhecimento, não sendo exigível que a fiscalização a seu cargo abranja todos os dados contidos no procedimento licitatório” (Victor Aguiar Jardim de Amorim. Licitações e Contratos Administrativos: Teoria e Jurisprudência. 3. ed. Brasília, DF: Senado Federal: Edições Técnicas, 2020, p. 154).

A análise jurídica com vistas à confecção do parecer jurídico de homologação objetiva verificar se o processo administrativo que suportou o procedimento licitatório observou, desde a abertura até a finalização, macroetapas de caráter solene, legalmente previstas e essenciais para o escorreito trâmite dos atos administrativos que compõem as fases interna e externa. Além disso, não se teve conhecimento de quaisquer denúncias acerca do presente processo.

É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de março de 2024.

FABIO JULIO
NOGARA

Assinado de forma digital
por FABIO JULIO NOGARA
Dados: 2024.03.04 14:42:14
-03'00"

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR 41.224

Débora Lemos
Procuradora-Geral do Município
OAB/PR 42.955



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1

Data: 04/03/2024



Dados Processo:

Número do Processo: 000073909/2023

Número Único: RCQ.1DE.KM2-HX

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Procedência: Interna

Assunto: Solicitação

Situação: Em análise

Data Abertura: 05/12/2023 2:56 PM

Dados Parecer:

Organograma: Comissão Permanente de Licitações

Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer:

Data Parecer: 04/03/2024 2:54 PM

Segue para assinatura da Procuradora Geral do Município.

30

Rosimeri Rodolfo



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1
Data: 04/03/2024



Dados Processo:

Número do Processo: 000073909/2023

Número Único: RCQ.1DE.KM2-HX

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Procedência: Interna

Assunto: Solicitação

Situação: Em análise

Data Abertura: 05/12/2023 2:56 PM

Dados Parecer:

Organograma: PGM-003

Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer:

Data Parecer: 04/03/2024 3:06 PM

31

Debora Lemos



PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER N.º 091/2024



Processo n. 73909/2023

Interessados: Secretaria Municipal de Obras Públicas

Objeto: Homologação de licitação

Encaminha-nos a Comissão Permanente de Licitações, o processo licitatório modalidade Concorrência n.º 013/2023, cujo objeto é a contratação de empresa para a execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ, com área total de 8.694,17 m².

Da análise do processo licitatório temos que:

A licitação em epígrafe teve início com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo o requerimento de abertura de licitação formulado pela Secretaria interessada, informando a descrição da obra a ser executada e a sua finalidade.

Foram informados os recursos orçamentários para o custeio das despesas, e, depois de avaliada a necessidade e conveniência do pedido, a abertura da licitação foi realizada, já que autorizada pelo Prefeito Municipal.

Foram elaboradas as minutas do instrumento convocatório e do Contrato, que foram submetidos à avaliação da Procuradoria Jurídica, que emitiu parecer e houve autorização do Edital pelo Prefeito Municipal. O instrumento convocatório foi publicado, sem que houvesse apresentação de pedido de esclarecimento ou impugnação ao edital.

Da apreciação dos documentos apresentados pelas duas licitantes relativos ao credenciamento, habilitação jurídica e fiscal, declarações firmadas e a proposta de preços, após acurado exame de sua compatibilidade com as exigências do instrumento convocatório,



PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



concluiu-se e atestou-se, pela Comissão de Licitação, que a licitação foi processada e julgada com observância dos procedimentos estabelecidos na Lei 8.666/93.

Foi emitido parecer de qualificação técnica por engenheiro do Município; e parecer de qualificação econômica das empresas licitantes, pela Contabilidade. O Contador do Município considerou apta a continuar no certame a empresa CTG Construtora Ltda. Já a empresa J G Pelanda, em sua análise, não atendeu a determinados itens do edital, sendo necessária a realização de diligência como condição para sua continuidade no certame.

Na sessão de habilitação, a empresa CTG Construtora Ltda. foi declarada habilitada, atendendo as exigências estabelecidas no edital. Já a empresa J G Pelanda Transportes foi inabilitada. Não houve a interposição de recursos diante do resultado de habilitação.

O ato subsequente foi a sessão para abertura do envelope com a proposta da licitante habilitada CTG Construtora Ltda. A proposta de preços foi analisada por engenheiro civil do Município, sendo a CTG Construtora Ltda. declarada classificada.

O certame prosseguiu com a declaração do vencedor. Não houve recurso. Há parecer pela homologação, anuído pelo Secretário Municipal de Obras Públicas. Foram os autos encaminhados para parecer.


De acordo com o inc. VII, art.38, da Lei de Licitações nº 8.666/1993, a homologação é parte essencial do procedimento licitatório, sendo ato de controle da regularidade de todo o procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se põe fim ao processo, e, considerando ainda a ausência de irregularidades frente à legislação pertinente, cabe agora à autoridade competente a apreciação referente à homologação do presente.

Vale ressaltar que, segundo o Tribunal de Contas da União - TCU, ocorrendo vícios que maculem o procedimento, "*a ocorrência da homologação (por presumir a*



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**



certificação de regularidade do certame) não atrai de forma absoluta a integral responsabilidade da autoridade competente: A responsabilidade da autoridade que homologa a licitação se atém à verificação do cumprimento das macroetapas que compõem o procedimento, de fatos isolados materialmente relevantes e de questões denunciadas como irregulares que tenham chegado ao seu conhecimento, não sendo exigível que a fiscalização a seu cargo abranja todos os dados contidos no procedimento licitatório" (Victor Aguiar Jardim de Amorim. Licitações e Contratos Administrativos: Teoria e Jurisprudência. 3. ed. Brasília, DF: Senado Federal: Edições Técnicas, 2020, p. 154).

A análise jurídica com vistas à confecção do parecer jurídico de homologação objetiva verificar se o processo administrativo que suportou o procedimento licitatório observou, desde a abertura até a finalização, macroetapas de caráter solene, legalmente previstas e essenciais para o escoreito trâmite dos atos administrativos que compõem as fases interna e externa. Além disso, não se teve conhecimento de quaisquer denúncias acerca do presente processo.

É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de março de 2024.

**FABIO JULIO
NOGARA**

Assinado de forma digital
por FABIO JULIO NOGARA
Dados: 2024.03.04 14:42:14
-03'00"

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR 41.224

**DEBORA
LEMONS**

Assinado de forma digital
por DEBORA LEMOS
Dados: 2024.03.04
15:06:17 -03'00"

Débora Lemos
Procuradora-Geral do Município
OAB/PR 42.955



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1

Data: 04/03/2024



Dados Processo:

Número do Processo: 000073909/2023

Número Único: RCQ.1DE.KM2-HX

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Procedência: Interna

Assunto: Solicitação

Situação: Em análise

Data Abertura: 05/12/2023 2:56 PM

Dados Parecer:

rganograma: Comissão Permanente de Licitações

Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer:

Data Parecer: 04/03/2024 4:20 PM

32

Rosimeri Rodolfo



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer


Página: 1 / 1
Data: 05/03/2024



Dados Processo:

Número do Processo:	000073909/2023		
Número Único:	RCQ.1DE.KM2-HX		
Requerente:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Procedência:	Interna
Assunto:	Solicitação	Situação:	Em análise
Data Abertura:	05/12/2023 2:56 PM		

Dados Parecer:

Organograma:	Diretora de Compras e Licitações	Encerrou Processo?	Não
	Descrição Parecer:	Data Parecer: 04/03/2024 4:21 PM	
	Em tempo		
	Segue para fins de Homologação		
	sem mais		

Geovana Maria



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1


Data: 05/03/2024




Dados Processo:

Número do Processo: 000073909/2023	
Número Único: RCQ.1DE.KM2-HX	
Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Procedência: Interna
Assunto: Solicitação	Situação: Em análise
Data Abertura: 05/12/2023 2:56 PM	


Dados Parecer:

Organograma: Gabinete do Prefeito	Encerrou Processo? Não
	Data Parecer: 04/03/2024 4:37 PM
Descrição Parecer: Segue homologação devidamente assinada pelo Sr. Prefeito.	

Ana Claudia



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ**



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a **Concorrência Pública nº 013/2023**, a qual tem como objeto a **“Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área total de 8.694,17 m², conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas”**, e ADJUDICA o objeto em favor da licitante **CTG CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.390.929/0001-93, vencedora da licitação em epígrafe, com valor global de **R\$ 3.477.902,26 (três milhões quatrocentos e setenta e sete mil novecentos e dois reais e vinte e seis centavos)**. O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 091/2024 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de março de 2024.

MARCO ANTONIO
MARCONDES

SILVA:04318688917

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA:04318688917
Dados: 2024.03.04 16:36:48 -03'00'

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito Municipal



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº038 de 05 de março de 2024

Página 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Concorrência Pública nº 013/2023, a qual tem como objeto a "Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ, com área total de 8.694,17 m², conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas", e ADJUDICA o objeto em favor da licitante CTG CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.390.919/0001-93, vencedora da licitação em epígrafe, com valor global de R\$ 3.497.902,26 (três milhões quatrocentos e setenta e sete mil novecentos e dois reais e vinte e seis centavos). O processo atende a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 091/2024 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de março de 2024.

MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA0431868917
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

NOVA DATA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 02/2024
PROTOCOLO 7745/2024 - Processo Administrativo nº. 02/2024
Tipo: Menor Preço Por Item

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de certificados digitais para uso dos servidores do Município de Fazenda Rio Grande-PR e para os Fundos de Recursos Financeiros das Secretarias Municipais. A Etapa de Lances ocorreu no dia 04/03/2024 das 08:00h às 14:00 (horário de Brasília) no site: <https://www.parana.gov.br/licitacoes>.

Fazenda Rio Grande/PR, 05 de março de 2024.

gaby
Assinatura eletrônica digitalizada
Assinatura eletrônica digitalizada
Assinatura eletrônica digitalizada

Gislaine Erandi Rodrigues de Oliveira
Agente de Contratação
Paraná 03/2024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Concorrência Pública Nº. 015/2023
Processo Administrativo nº. 335/2023
Protocolo nº 77393/2023

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

OBJETO: Pavimentação de vias urbanas em CBUQ com área de 8428,58 m², incluído a finalização de serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem e demais serviços.

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria nº 110/2023, informa que a Sessão Pública para abertura e análise das propostas de preços da empresa habilitada foi designada para o dia 07 de março de 2024 às 09h30min, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada à Rua Jacarandá, nº. 300, Nações.

Fazenda Rio Grande, 05 de março de 2024.

gaby
Assinatura eletrônica digitalizada
Assinatura eletrônica digitalizada
Assinatura eletrônica digitalizada

Geovana Maria Cortez
Presidente CPL
Portaria nº 110/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Tomada de Preços nº 016/2023, a qual tem como objeto a "Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ, com área total de 8.214,00 m², conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas", e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: VI. PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 43.993.449/0001-40, vencedora do certame, que ofertou o valor global de R\$ 3.156.574,69 (três milhões cento e cinquenta e seis mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). O processo atende a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 089/2024 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de março de 2024.

MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA0431868917
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito Municipal

[illegible]

HOSPITAL SÃO LUCAS S.A. - CNPJ 76 502 897 0001-13
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
 Convocamos os Senhores Acionistas do HOSPITAL SÃO LUCAS S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede social, à Avenida João Gualberto, 1948, nesta capital, no dia 11 (onze) de abril de 2024, às 10h (dez horas) com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos acionistas em primeira convocação; e às 13h30min (dez horas e trinta minutos) com o número de acionistas presente, a fim da deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.** - 01) Aprovar e votar o relatório da diretoria, as demonstrações contábeis/financeiras e notas explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. - 02) Deliberar sobre a proposta da diretoria para a destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos; - 03) Deliberar sobre a remuneração da diretoria, pelo o presente exercício. **SENHORES ACIONISTAS** - Os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na

do estatuto social encerrado em 31 de dezembro de 2.023. b) – Deliberar sobre a proposta da diretoria para a destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos; c) – Deliberar sobre a remuneração da diretoria, da presente exercício; **SENHORES ACIONISTAS** – Os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.023, encontram-se a disposição dos Senhores Acionistas, e

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Informações sobre o pregão: O edital poderá ser consultado no site www.espignaltoiguacu.pr.gov.br, ou na Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Avenida Brasília, nº 551, fone: (46) 3553-1484. Espigão Alto do Iguaçu, 05 de março de 2024.

ARMELINDO FLÁVIO
Secretário de Administração

DOCUMENTO CERTIFICADO**CÓDIGO LOCALIZADOR:**

125994224

Documento emitido em 06/03/2024 08:27:54.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 11603 | 06/03/2024 | PÁG. 42Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o código localizador no site do DIOE: www.imprensaoficial.pr.gov.br**Fazenda Rio Grande****HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Concorrência Pública nº 013/2023, a qual tem como objeto a "Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área total de 8.694,17 m², conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas", e ADJUDICA o objeto em favor da licitante CTG CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.390.929/0001-93, vencedora da licitação em epígrafe, com valor global de R\$ 3.477.902,26 (três milhões quatrocentos e setenta e sete mil novecentos e dois reais e vinte e seis centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 091/2024 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de março de 2024.

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

19747/2024

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Tomada de Preços nº 016/2023, a qual tem como objeto a "Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área total de 8.214,00 m², conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas", e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: VL PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 43.993.449/0001-00, vencedora da certame, que ofertou o valor global de R\$ 3.156.574,69 (três milhões cento e cinquenta e seis mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 089/2024 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de março de 2024.

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

19746/2024

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Concorrência Pública nº 008/2023, a qual tem como objeto a "Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias vicinais em CBUQ, com área de 11.568,69 m², Bairro Santa Terezinha, mediante Contrato de Repasse OGU nº 939268/2022", e ADJUDICA o objeto em favor da licitante MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 78.166.287/0001-11, vencedora da licitação em epígrafe, com valor global de R\$ 5.240.337,69 (cinco milhões, duzentos e quarenta mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 087/2024 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de março de 2024.

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

19768/2024

Formosa do Oeste**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 04/2024**

O Município de Formosa do Oeste - PR, informa que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Reforma da antiga Casa do Trabalho para o Destacamento Militar a ser implantado na cidade de Formosa do Oeste/PR, cujo Edital poderá ser obtido a partir do dia 05/03/2024. A sessão pública será realizada dia 21/03/2024, às 09:00 horas pela plataforma do compras.gov.br. Valor máximo: R\$ 544.919,05, (quinhentos e quarenta e quatro mil novecentos e dezoito reais e cinco centavos). Maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações e Compras, Avenida Severiano Bonfim dos Santos, 111, CEP 85.830-000, Centro, Formosa do Oeste - PR, telefone (44) 3526-8350 ou (44) 99180-9984, e-mail: licitacao@formosadoeste.pr.gov.br ou pelo site eletrônico: <http://formosadoeste.pr.gov.br>, módulo licitações.

Formosa do Oeste, 04 de março de 2024.

Lulz Antonio Domingos de Aguiar
Prefeito

19159/2024

**ESTADO DO PARANÁ / COMISSÃO DE
LICITAÇÃO
nº 021/2024**

Tipo de Julgamento: a ser definido

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), para futuro e eventual fornecimento e instalação de portas de vidro, vidros fixos, divisórias em Drywall, forro em Drywall, divisórias navais e seus acessórios, a fim de atender as demandas das Secretarias desse Município de Guaíra/PR, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 21/03/2024 às 09h00min (horário de Brasília)

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 022/2024

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Por Item

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), para futura e eventual aquisição de Pencil (card drive) personalizado de 32 GB, ideal para armazenamento de dados, músicas, vídeos, planejamentos, atividades, gravações de pesquisas e demais atividades a serem desenvolvidas pelos educadores, a fim de atender a demanda da Secretaria de Educação, desse Município de Guaíra/PR, conforme condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP/MEI.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 19/03/2024 às 09h00min (horário de Brasília)

Os editais e demais anexos, poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitação ou pelo site www.comprasnet.gov.br. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Telefone (44) 3642-9924 - e-mail compras@guaira.pr.gov.br. Publique-se. Guaíra (PR), em 05 de março de 2024.

Graziela Barbosa de Azevedo / Pregoeira

19925/2024

**MUNICÍPIO DE GUAIÁRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO
LICITAÇÃO****AVISO DE RESULTADO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024**

OBJETO: Chamamento público para inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída para fins de análise e julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas em licitação do tipo técnica e preço, que será instaurada pelo Município de Guaíra, em consonância com o art. 10º da lei 12.232/2010, objetivando a contratação de agência para a prestação de serviços de publicidade.

O Município de Guaíra-Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas prerrogativas legais, torna público, que após o sorteio em sessão pública transmitida ao vivo foi classificado os inscritos para compor a Comissão Técnica na seguinte ordem:

- 1º. CRISTIAN EDGAR AGUAZO, CPF 040.482.839-60
- 2º. VANDERLEI GOMES PEREIRA, CPF: 557.122.319-72
- 3º. IVONEI FERREIRA SANTANA, CPF: 941.948.661-34
- 4º. NATAL JORGE FILHO, CPF: 172.832.489-00
- 5º. LUIZ CARLOS GUERREIRO, CPF: 555.876.901-72
- 6º. GILMAR PRADO DE OLIVEIRA, CPF: 006.553.701-70
- 7º. JOSUE NEVES, CPF: 662.636.709-91
- 8º. MARCOS ELIESER ALVES DE SOUZA, CPF: 006.630.999-94
- 9º. MAIKO DENER BUCKER, CPF 033.811.449-10

Conforme subitem 5.1 do edital a subcomissão técnica deve ser composta por três membros, esta sendo definida pelos primeiros sorteados, sendo eles: CRISTIAN EDGAR AGUAZO (CPF: 040.482.839-60), VANDERLEI GOMES PEREIRA (CPF: 557.122.319-72) e IVONEI FERREIRA SANTANA (CPF: 941.948.661-34).

Este Aviso se tornará público, através do site: www.guaira.pr.gov.br, link "portal da transparência".Comunique-se os Interessados.

Guaíra, 05 de março de 2024. Publique-se

Marcelo Celestrino

Comissão Permanente de Licitações

19968/2024

Guaraci**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI
AVISO DE RETIFICAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
003/2024.**

Encontra-se aberto no Município de Guaraci, PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2024, do tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS ZERO KM, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com as condições e especificações



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

O Município de Bom Sucesso, Estado do Paraná, através do Prefeito Municipal em Exercício, torna público que fará realizar às 09:00 horas, do dia 19 de março de 2024, através da PLATAFORMA ELETRÔNICA LICITANET - Licitações Eletrônicas, site <http://www.licitanet.com.br> a abertura da Licitação, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando o Aquisição de equipamentos de ar condicionado, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme recursos provenientes do Termo de Compromisso PAR Nº 948209-5, Processo nº 23400.00156/2023-88.

A documentação completa do edital objeto da licitação estará disponível aos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura do Município de Bom Sucesso e através do site <https://www.bomsucesso.pr.gov.br/transparenciapp.php>. Maiores informações Fone: (043) 3442-2367.

Bom Sucesso, 5 de março de 2024.
JOSE ROBERTO DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA A REFORMA DO BLOCO ADMINISTRATIVO 16 (SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO.

LOTE ÚNICO: CONSTRUTORA LEICAM LTDA., CNPJ 18.409.351/0001-16; Quantidade: 1; Valor estimado para o lote: R\$ 386.803,70; Valor Contratado para o lote: R\$ 321.047,07.

LUCIANO ERICO DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 8/ 2023

REPUBLICAÇÃO

Município de Chopinzinho/PR, Modalidade: CONCORRÊNCIA, Edital nº 8/2023, Data da Licitação: Dia 23 de abril de 2024, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Cinquenta Unidades Habitacionais no Loteamento Novo Horizonte. Gênero: Obras Públicas. Valor máximo: R\$ 3.758.777,35 (três milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos). O Edital e a Pasta Técnica encontram-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho-PR, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 - Chopinzinho-PR, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br - Informações pelo telefone: (46) 3242-8614 / (46) 9 8401-3560.

Chopinzinho PR, 4 de março de 2024.
EDSON LUIZ CENCI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada, por meio do sistema de registro de preços, para aquisição de Medicamentos Manipulados, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital.

Recebimento das Propostas: das 09:00 horas do dia 11 de março de 2024 até às 08:00 horas do dia 25 de março de 2024.

Início da sessão de Disputa de Preços: Às 09:00 horas do dia 25 de março de 2024. (Horário de Brasília).

Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - Acesso Identificado no link (bilcompras.org.br).

Preço Máximo: Constante no edital.

Critério de Julgamento: Menor preço

Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 ou 3656-8117/8138 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 4 de março de 2024.
HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 8/2023

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Concorrência Pública nº 008/2023, a qual tem como objeto a "Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias vicinais em CBUQ, com área de 11.568,69 m², Bairro Santa Terezinha, mediante Contrato de Repasse OGU nº939268/2022", e ADJUDICA o objeto em favor da licitante MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 78.166.287/0001-11, vencedora da licitação em epígrafe, com valor global de R\$ 5.240.337,69 (cinco milhões, duzentos e quarenta mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 087/2024 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 4 de março de 2024.
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2023

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Concorrência Pública nº 013/2023, a qual tem como objeto a "Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ, com área total de 8.694,17 m², conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas", e ADJUDICA o objeto em favor da licitante CTG CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.390.929/0001-93, vencedora da licitação em epígrafe, com valor global de R\$ 3.477.902,26 (três milhões quatrocentos e setenta e sete mil novecentos e dois reais e vinte e seis centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 091/2024 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 4 de março de 2024.
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2023

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Tomada de Preços nº 016/2023, a qual tem como objeto a "Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ, com área total de 8.214,00 m², conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas", e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: VL PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 43.993.449/0001-00, vencedora do certame, que ofertou o valor global de R\$ 3.156.574,69 (três milhões cento e cinquenta e seis mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 089/2024 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 4 de março de 2024.
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2023

PROTOCOLO 73451/23 - Processo Administrativo nº. 312/23

Tipo: Menor Preço Por Item - NOVA DATA

OBJETO: Aquisição de Mobiliário para atender a demanda das Secretarias Municipais. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 07/03/2024 às 08:00h no site www.compras.gov.br. Abertura das Propostas 26/03/2024 às 09:00h (horário de Brasília) no site: www.compras.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 6 de março de 2024.
LUIZ GUILHERME RODRIGUES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024 SRP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 011/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 78.063.732/0001-18, com sede na Rua Zolito Meira Simões, 410, Figueira-PR, através de seu Pregoeiro, legalmente designado através da Portaria nº. 004/2024 torna público aos interessados que receberá propostas a partir do dia 08/03/2024 até 21/03/2024 às 08h00min. Início da Sessão de Disputa de Preços às 09h00min do dia 21/03/2024. Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERÃO DESTINADOS A APAE VIA EMENDA PARLAMENTAR, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRA. Notifica-se aos proponentes interessados que os produtos deverão ser entregues na sede do Município, sem custos adicionais. Demais informações bem como cópia do Edital completo poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação, na PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Rua Zolito Meira Simões 410, Figueira, Paraná, horário das 08:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, ou pelo fone 43-35471114, disponível no site: www.figueira.pr.gov.br. Informações através do e-mail licitacao@figueira.pr.gov.br ou site <https://bil.org.br> - EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA

Em 6 de março de 2024
JOARES RODRIGUES DE PROENÇA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2024

O Município de Formosa do Oeste - PR, Informa que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Reforma da antiga Casa do Trabalho para o Destacamento Militar a ser implantado na cidade de Formosa do Oeste/PR, cujo Edital poderá ser obtido a partir do dia 05/03/2024. A sessão pública será realizada dia 21/03/2024, às 09:00 horas pela plataforma do compras.gov.br. Valor máximo: R\$ 544.919,05, (quinhentos e quarenta e quatro mil novecentos e dezenove reais e cinco centavos). Maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações e Compras, Avenida Severiano Bonfim dos Santos, 111, CEP 85.830-000, Centro, Formosa do Oeste - PR, telefone (44) 3526-8350 ou (44) 99180-9984, e-mail: licitacao@formasadoeste.pr.gov.br ou pelo site <http://formasadoeste.pr.gov.br/>, modulo licitações.

Formosa do Oeste, 4 de março de 2024.
LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2024

Encontra-se aberto no Município de Guaraci, PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2024, do tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS ZERO KM, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com as condições e especificações completas dos veículos, descritas no Anexo I (Termo de Referência). A abertura da sessão de disputa dar-se-á no dia 12 de março de 2024 às 09:00 horas; foi redesignada e irá acontecer no dia 21 de março de 2024 às 09:00 horas. O credenciamento e recebimento das propostas será realizado até as 08:00 horas do dia da sessão de disputa. O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, através do e-mail licitacao@guaraci.net; pelo site do Portal da Transparência do Município de Guaraci-PR <https://guaraci.eloweb.net/portaltransparencia/1/licitacoes>; pelo Portal BIL - Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, disponível no endereço eletrônico <https://www.bil.org.br/>; ou então pelo Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, no endereço eletrônico <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3260-1133 ou pelo e-mail licitacao@guaraci.net.

Guaraci, 5 de março de 2024.
SIDNEI DEZOTI
Prefeito

