PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 011/2023
PROTOCOLO N°. 72148/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 302/2023

PREAMBULO

11 O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, portador de CNPJ N°
95.422.986/0001-02, por solicitacao da Secretaria Municipal de Obras Publica, através
da Comissédo Permanente de Licitacdes, nomeada da pela Portaria n®. 110/2023 e de
conformidade com a Lei n® 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alteracfes, Lei
Complementar 123/2006, bem como pelas condi¢cbes contidas neste instrumento
convocatdrio e no processo administrativo em epigrafe e demais legislactes
aplicaveis, torna publico a realizacéo de licitacdo, no dia 11 de janeiro de 2024, as
09h30min, na Sala de Licitac6es da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Rua
Jacaranda, 300 - Bairro Nacdes, nas condi¢cdes enunciadas na modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA N°.011/2023, Contratacao de empresa para execucao
de pavimentacédo de vias urbana em CBUQ, com area de 11.620,65 m2, conforme

solicitacdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Os interessados, que pretenderem obter esclarecimentos sobre o edital, deveréo
solicita-lo por escrito a Comissao Permanente de Licitagdes, mediante protocolo, no
endere¢o acima mencionado, dentro do prazo de até 02 (dois) dias uteis anteriores a
data estabelecida para a sessao de abertura da licitacdo e serao respondidas até 01

(um) dia util anterior a licitagéo.

Os esclarecimentos sobre o edital solicitados por meio eletrdnico deverdo ser

formalizados através do e-mail licitacoesfazendariogrande@hotmail.com devendo

constar no assunto: “Pedido de Esclarecimento ao edital de CONCORRENCIA
PUBLICA N°. 011/2023”
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1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, DEFINICOES E JUSTIFICATIVA:
1.1. DO OBJETO: Contratac&o de empresa para execuc¢ao de pavimentacao de
vias urbana em CBUQ, com éarea de 11.620,65 m?, conforme solicitacdo da

Secretaria Municipal de Obras Publicas.

1.1.1 Local: Bairro Estados — LOTE Unico— Avenida Amazonas - Pavimentacdo de
vias urbanas em CBUQ com area 11.620,65 m2, incluindo os servi¢os preliminares,
obras complementares, terraplenagem, pavimentacdo, sinalizacdo de transito,
drenagem e ensaios tecnolégicos compreendendo o fornecimento de todo o material
de construgcdo empregado, equipamentos, mao de obra, servicos complementares,
transportes, entre outras despesas que sejam necessdrias para a perfeita execucao
dos servicos ora contratados, conforme Planilha de Servicos, Memorial Descritivo e

projetos que compde a documentacao técnica relativa ao projeto basico.

1.2 DO VALOR MAXIMO: R$ 3.311.917,67 (trés milh&es trezentos e onze mil,

novecentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos)

1.3 DEFINICOES
1.3.1 Ressalta-se que o0s elementos técnicos contidos (Memorial, Projetos e
Orcamentos), foram submetidos e considerados viaveis sob o0s aspectos de

engenharia pela Secretaria de Obras para continuidade do processo licitatorio.

1.1.2 A empresa devera realizar 0os ensaios e controle tecnologico conforme
especificacbes técnicas. A fiscalizacdo podera ainda solicitar ensaios

complementares visando a garantir a qualidade da obra.

1.4 DA JUSTIFICATIVA:
1.4.1 A solicitacdo em razdo da necessidade de manter a cidade em perfeitas
condicdes, principalmente quanto a manutencdo das areas publicas, preservando a

saude publica da populagéo e ainda resguardando a seguranca da populacdo. Dentre
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varias razdes pelas quais a pavimentacéo de vias urbanas € uma medida importante
e necessaria podemos destacar as razdes citadas abaixo:

a) Melhoria da Mobilidade: Pavimentar ruas e estradas urbanas melhora
significativamente a mobilidade, permitindo um fluxo mais suave e eficiente do trafego
de veiculos e pedestres;

b) Acesso a Servicos: Vias pavimentadas garantem acesso mais facil a servicos
essenciais, como hospitais, escolas, mercados e areas de lazer, facilitando a vida dos
residentes locais;

c) Seguranca Viéaria: Estradas pavimentadas costumam ter menos acidentes,
oferecendo melhores condi¢cdes de segurancga para motoristas, ciclistas e pedestres;
d) Valorizagao Imobiliaria: Ruas pavimentadas valorizam as propriedades nas areas
urbanas, tornando-se um atrativo para moradores e investidores;

e) Reducéo da Poluicdo: Superficies pavimentadas ajudam a controlar a poeira e a
lama, reduzindo a polui¢cdo do ar e da Agua nas areas urbanas;

f) Facilidade de Manutencao: Vias pavimentadas sdo mais faceis de serem mantidas
em comparacdo com estradas ndo pavimentadas, o que diminui os custos a longo
prazo para as autoridades municipais;

g) Desenvolvimento Econ6mico: Uma infraestrutura viaria adequada € crucial para
0 desenvolvimento economico de uma regido, facilitando o transporte de bens e
Servigos;

h) Acessibilidade Universal: Vias pavimentadas tornam-se mais acessiveis para
pessoas com mobilidade reduzida, como idosos e pessoas com deficiéncia,
permitindo que eles se desloquem com mais facilidade;

i) No geral, pavimentar vias urbanas ndo apenas oferece beneficios imediatos, como

também contribui para o crescimento e o bem-estar geral da comunidade.

1.5 DA EXECUCAO:

1.5.1 A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados o0s servicos
sinalizados e isolados do publico, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios
locais e prestadores de servico da empresa

1.5.2 Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles necessarios
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a completa e efetiva execucéao total da obra proposta.

1.5.3 Manter o Diario de Registro de Obra devidamente atualizado.

1.5.4 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizagéo dos servigos.
1.5.5 Os servicos deverdo seguir na integra o memorial descritivo e projetos em
anexo.

1.5.6 A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com o0s
devidos Equipamentos de Protecdo Individual — EPI e Equipamento de Protecao
Coletiva — EPC durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e
identificados.

1.5.7 Recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/PR,
referente a todos os servigos de engenharia.

1.5.8 Todo o entulho retirado do local da obra devera ser removido imediatamente,
devendo o local ser mantido rigorosamente limpo.

1.5.9 O local onde serdo realizados os servigcos devera ser entregue limpo sem
material excedente, pronto para o uso publico.

1.5.10 Transportar por sua conta e risco 0os materiais, entulhos, ficando sob sua
responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de retirada do entulho ou
no trajeto de transporte.

1.5.11 Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou servico, caso durante a
execucao de algum dos servicos 0 mesmo venha ser danificado, sem quaisquer 6nus
para 0 municipio.

1.5.12 A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacées

técnicas, memoriais e demais documentos, que seguem em anexo;

2. CONSTANTE NO ANEXO I:
2.1 Os elementos graficos, estdo Disponivel para “download” no Portal da

Transparéncia junto ao edital.

2.2 Podendo ser examinadas junto a Divisdo de Compras e Licita¢gfes, localizado na
sede da Prefeitura Municipal, situada & Rua Jacaranda, 300 — Bairro Nacfes, ou

através do endereco eletronico da Prefeitura www.fazendariogrande.pr.gov.br no
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Portal da Transparéncia — Licitacdo, a contar da data de sua publicacdo, sem custo,

sendo que os interessados em o obter deverdo efetuar o download através do site.

3. DO DIREITO DE IMPUGNACAO DO EDITAL

3.1. Qualquer cidaddo € parte legitima para impugnar o presente edital de licitacdo
por irregularidade na aplicagéo da Lei 8.666/93, devendo interpor o pedido em até 05
(cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacao.
3.1.1. A apresentacao de impugnacao ao ato convocatorio devera ser formalizada por
meio de requerimento protocolado junto a Comissdo Permanente de Licitacdes,
situada na Rua Jacaranda, n° 300, Bairro Nag8es, durante o expediente normal do
orgao licitante, das 08:30 as 11:30 horas e das 13:00 as 16:30 horas ou por e-mail ou

outro dispositivo eletronico, carta registrada ou através de qualquer meio idéneo.

3.1.1.1. A impugnacao apresentada por meio eletrénico devera ser formalizada
através do e-mail licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar
no assunto: “Impugnacgao ao edital de CONCORRENCIA PUBLICA N°. 011/2023”.

3.1.1.2. Para efeito de recebimento, a impugnacdo apresentada através de email
devera conter todos os documentos referentes a impugnacao devidamente anexados
e autenticados por meio eletrbnico, ou conter assinatura eletrbnica do(s)

responsavel(is).

3.2. A Administracéo julgara e respondera a impugnacao em até 03 (trés) dias uteis,
sem prejuizo, ao impugnante, da faculdade prevista no §1° do art. 113 da Lei 8.666/93.

3.3. Decaira do direito de impugnar os termos do Edital (por falhas, irregularidades
ou vicios), perante a Comissao Permanente de Licita¢gdes, o licitante que nao o fizer
até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacéo, hipotese

em que tal comunicacao nao tera efeito de impugnacéo.
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3.4. A inabilitacao do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases

subsequentes.

3.5. A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar

do processo licitatorio até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

4. CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderao participar da presente licitacdo as empresas devidamente habilitadas a
executar o objeto desta Concorréncia Publica, na forma estabelecida na Lei 8.666/93
e Lei 123/2006.

4.2. As empresas que desejarem acompanhar as sessbes da presente licitacdo
deverdo apresentar CREDENCIAMENTO, conforme consta em ANEXO Il junto ao
Presidente da Comissao de Licitacdo, por representante devidamente munido de
documento que o habilite a participar deste procedimento licitatério, podendo
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes,

identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

4.3. A proponente que ndo for credenciar representante deverd protocolar os
envelopes de Habilitacdo e Proposta de Pre¢co para a Comissdo Permanente de
Licitacdes, situado na Sede da Prefeitura, até o horéario estipulado no preambulo do

edital.

4.4. O credenciamento far-se-4 por meio de instrumento publico de mandato ou
instrumento particular com firmareconhecida, com poderes para praticar todos os
atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. Em sendo sOcio-proprietario,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, devera apresentar copia
autenticada do respectivo Estatuto, Firma Individual, Contrato Social ou documento

equivalente no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e

assumir obrigacoes.
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4.4.1. Na hipotese de apresentacdo de procuracdo por instrumento particular, esta
devera vir acompanhada do contrato social, estatuto, requerimento do empresério ou
outro instrumento constitutivo da proponente, em que Seja expressa a

capacidade/competéncia do outorgante para constituir mandatario.

4.4.1.1 A documentagcdo do credenciamento devera ser apresentada fora do

envelope.

4.5. S6 poderado participar desta licitacdo empresas cujo objeto social ou ramo de
atuacao sejam pertinentes ao objeto desta licitacdo e desde que atendam a todos 0s
requisitos estabelecidos nesta Concorréncia, seus anexos e legislagao em vigor.

4.6. Nao poderdo participar desta licitacdo as empresas interessadas que se
encontrem sob faléncia, concordata, recuperacéo judicial, concurso de credores,

dissolucéo e liquidagéao.

4.7. Nao sera admitida a subcontratacdo total dos servicos licitados.

4.8. Esta impedido de participar da licitacao:

4.8.1. O autor do Termo de Referéncia ou executivo da obra, referente a licitagdo em
apreco, pessoa fisica ou juridica;

4.8.2. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do
Memorial Descritivo ou executivo da (s) obra (s) ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responséavel técnico ou subcontratado;

4.8.3. Empresa que tenha dirigente, socio, responsavel técnico ou legal que seja
servidor publico, funcionario, empregado ou ocupante de cargo comissionado na
Administracdo Publica Direta ou Indireta do Municipio de Fazenda Rio Grande;

4.8.4. Consorcio ou coligacdo de empresas;

4.8.5. Empresa expressamente declarada inidbnea ou suspensa do direito de licitar

por qualquer 6rgdo da Administracdo Direta ou Indireta da Unido, dos Estados, do
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Distrito Federal ou dos Municipios, nos termos do art. 87, incisos Ill e IV, da Lei
8.666/93,;

4.9. As empresas proponentes enquadraveis na definicdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte estabelecida pelo art. 3° da Lei Complementar 123, de
14/12/2006 que desejarem fazer uso dos beneficios conferidos pelo citado diploma
legal, deveréo apresentar juntamente com os documentos de habilitacdo, declaracao
de enquadramento na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, em
conformidade com o MODELO apresentado no ANEXO Il deste Edital.

5. PROPOSTAS E DOCUMENTACAO

5.1. As propostas e documentacdo deverdo ser entregues, em 01 (uma) via, em
envelopes fechados, colados e/ou lacrados, datadas e assinadas na ultima folha, bem
como rubricada em todas as demais pelo representante legal da proponente. As
propostas devem ser redigidas em lingua portuguesa, escritas com clareza e

datilografadas ou digitadas em papel da licitante, timbrado ou equivalente.

5.2. Os envelopes contendo as propostas e a documentacédo devera ser subscrita com

os dizeres:

(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DA PROPONENTE)
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 011/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE N°. 01 — HABILITACAO

DATA:

E-mail:

(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DA PROPONENTE)
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 011/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE N°. 02 — PROPOSTAS DE PRECOS

DATA:

E-mail:

6. DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO
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6.1. Para habilitar-se no presente processo de licitacdo a proponente tera de

apresentar os seguintes documentos (Envelope 1):

6.1.1. HABILITACAO JURIDICA

6.1.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agao,
acompanhados de documentacdo de eleicdo de seus administradores e a
comprovacéao da publicacéo pela imprensa da ata arquivada. A apresentacao de todas
as alteracdes contratuais a que se refere o edital podera ser substituida pelo contrato

social consolidado e todas as alteracdes posteriores

6.1.1.1.1 No caso de firma individual: Cédula de Identidade e Inscricdo Comercial,

com prova de registro na Junta Comercial ou reparticdo correspondente.

6.1.1.1.2 No caso de Sociedade por Ac¢des: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no 6rgdo competente, acompanhados da ata

da assembleia, devidamente registrada, que elegeu a ultima diretoria;

6.1.1.1.3 No caso de Sociedade Civil: Inscricdo do Ato Constitutivo no 6rgéao

competente, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

6.1.1.1.4 Decreto de autorizagcdo: em se tratando de empresa ou sociedade

estrangeira em funcionamento no Pais.

6.1.1.2. Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ (Cartdo de Identificacdo);

6.1.1.3 Empresa que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte
devera comprovar atraves da Certiddo Simplificada da Junta Comercial
devidamente registrado, ou Certificado Simplificado da Junta Comercial. Devera ter
data de expedi¢cao nao superiora 60 (sessenta) dias. Acompanhada de Declaracao

de gue a proponente se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte
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ou equiparadas, para fins de aplicacdo da Lei Complementar Federal n. © 123/2006,

guando for o caso.

OBS: os documentos podem ser substituidos por certiddo simplificada da Junta
Comercial, desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o

ramo de atividade, com data de expedi¢cdo néo superior a 06 (seis) meses.

6.1.2 REGULARIDADE FISCAL
6.1.2.1. Certiddo Conjunta Negativa ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa de

Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

6.1.2.2. Certiddo Negativa de Débito ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa de

Débito com a Fazenda Estadual, da sede da empresa,;

6.1.2.3. Certidao Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa de

Débito com a Fazenda Municipal, da sede da licitante;

6.1.2.4. Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, mediante apresentacéo do Certificado de Regularidade do FGTS —
CRF;

6.1.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou de
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho (Lei 12.440/2011)

6.1.3 ADENDO:

1) No caso em que a certiddo negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e
a certiddo negativa de divida ativa forem unificadas, este documento Unico podera ser
apresentado;

2) No caso da proponente pretender executar o contrato atraves de filial, devera

10
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ser apresentado todo o documento acima, tanto da matriz quanto da filial.

3) No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art.
43 8§ 1.°, havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e
trabalhista, a presidente concederd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, para a
regularizacdo da documentacédo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao

de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

4) Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opcao pelo SIMPLES

obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal;

5) Quando nédo optante pelo SIMPLES nacional: declaragao de Imposto de Renda
ou Balanco Patrimonial e demonstracédo do resultado do exercicio — DRE, ou, ainda
Registro do estatuto ou ato constitutivo na Junta Comercial comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il, do artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123/06.

Observacdo: A participacdo nas condicdes previstas nesta alinea implica no
reconhecimento de ndo se encontrar em nenhuma das situagcdes previstas no

paragrafo quarto, do artigo 3°, da Lei Complementar n® 123/06.

6.1.3 QUALIFICACAO ECONONICA E FINANCEIRA

6.1.3.1. A empresa devera apresentar certiddo negativa de faléncia ou concordata
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em vigor, com data de emissao
nao superior a 90 dias. Conforme art. 31 da Lei 8.666/93.

6.1.3.2. Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e a presentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira
da empresa proponente, vedada a substituicdo por balancetes e/ou balancos

provisorios,

6.1.3.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a

11
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apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracfes contabeis referentes ao

periodo de existéncia da sociedade.

6.1.3.2.2. A comprovacdo do balanco patrimonial sera feita da seguinte forma: No
caso de sociedades andnimas, cOpia autenticada do balanco patrimonial e
demonstrac¢des contébeis, publicados no Diario Oficial do Estado/ Distrito Federal ou,
se houver, do municipio da sede da empresa; e, no caso de empresas de
responsabilidade limitada, copia autenticada das paginas do Livro Diario, contendo
Termo de Abertura, Balanco Patrimonial, Demonstracdes Contabeis e Termo de

Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial.

6.1.3.2.3. As empresas que adotarem o SPED Contabil (Sistema Publico de
Escrituracao Digital) deverdao apresentar impressos: o arquivo da ECD que contenha
o Balanco Patrimonial do ultimo exercicio (arquivo transmitido por meio do SPED em
formato .txt); e o Termo de Autenticacéo (recibo gerado pelo SPED).

6.1.3.2.4. Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao ultimo exercicio

social exigivel, apresentado na forma da lei;

6.1.3.2.5. O Documento elaborado, conforme consta no ANEXO |V, deverédo ser
assinados por contador e por representante legal da empresa, contendo 0s seguintes
indices contébeis extraidos do ultimo balanco patrimonial ou do balanco patrimonial

referente ao periodo de existéncia da sociedade:

o o Ativo Circulante + Realizavel a
Indices de Liquidez Geral: ILG = -------mmmmmmmm oo > 1,00

Passivo Circulante + Exiaivel a

) Ativo Circulante
Indices de Liquidez Corrente: ILC=-------m-m-mmmmmmmmmmm oo >1,00

Passivo

o _ Ativo total
Indice de Solvéncia Geral: ISG = -----------m-mmmmmm oo >1,00

Passivo circulante + exigivel a longo

12
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6.1.3.2.5.1 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado
inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez
corrente (LC) e solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patrimoénio liquido n&o
inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo.

6.1.3.3. A justificativa para os indices contabeis acima, em atencéo ao Art.31, 85° da
Lei8.666/93, vincula-se ao fato de que se referem ao patamar minimo para
constatacao da boa situagéo financeira da Licitante, razdo pela qual ndo apresentar

restritividade indevida.

6.1.3.4. As microempresas ou empresas de pequeno porte optante pelo Simples
Nacional, que se utiliza de contabilidade simplificada e que nao disponha de Balanco
Patrimonial, ndo estdo obrigadas na apresentacdo dos documentos exigidos,
quais sejam balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio

social, desde que apresentem, obrigatoriamente, documento de opcéao.

6.1.3.5 Comprovacao do patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo, devendo a comprovagdo ser feita relativamente a data da
apresentacao da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacdo para esta data

através de indices oficiais.

OBS: o valor do patriménio liquido podera ser atualizado pela proponente, para a data
limite estabelecida para o recebimento das propostas, por meio de indices oficiais

especificos para o caso.

Observacao: Os documentos acima aludidos deverédo estar dentro de seus prazos de

validade.

6.1.4. QUALIFICACAO TECNICA
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

6.1.4.1 Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade.

6.1.4.1.1 Empresas que forem sediadas em outra jurisdicdo e, consequentemente,
inscritas no CREA de origem, se vencedor, deverdo apresentar, obrigatoriamente,
visto junto ao CREA/PR, em conformidade com o que dispde a Lei 5.194/66, em
consonancia com a Resolucéo n°. 413, de 27/06/97 do CONFEA e Lei n® 12.378, de

31 de Dezembro de 2010, somente quando da assinatura do Contrato.

6.1.4.2 Atestado (s) e/ou declaracéo (6es), em nome da proponente, expedido (s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, de execucdo de, no minimo, uma
obra de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior,

com quantidade igual ou superior a tabela as quantidades definidas na tabela abaixo.

Servicos Qualificacdo Técnica
Pavimentacdo com Concreto Betuminoso Usinado a 698,24 toneladas
Quente CBUQ

6.1.4.2.1. A comprovacdo da qualificacdo técnico-operacional para o objeto da
licitacdo podera ser feita em um Unico atestado, ou pela soma de mais de um atestado,

devendo a somatéria atender ao minimo exigido.

6.1.4.3. Declaracéo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico
profissional pela execucdo da obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador,
(indicar o nome e numero de inscricdo junto ao CREA e/ou CAU), cujo nome vir4 a
constar da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART relativo a obra em questao,

conforme consta ANEXO V
6.1.4.3.1 A declaragédo acima exigida devera ser acompanhada de “Certificado de

Acervo Técnico Profissional — CAT” do responsavel (eis) técnico (s) indicado (s),

emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execugéo de, no minimo, uma obra

de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional,

6.1.4.3.2 Comprovacado da qualificagcdo Técnica do Profissional indicado como
técnico habilitado, mediante apresentacédo de atesto ou certiddo de acervo técnica
expedida pelo CAU ou pelo CREA, comprovando ter executado diretamente,
servigcos de engenharia compativeis e/ou semelhantes em caracteristicas ao objeto
da presente licitacdo. No caso de atestado ou certidédo fornecido por pessoa de direito
privado o mesmo devera estar devidamente registrado junto ao CAU ou CREA. Tal

comprovacao devera ser individual.

6.1.4.3.2.1 Consideram-se servicos de engenharia a execucao de, no minimo,
uma obra de semelhante complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior a licitada, conforme abaixo descrita:

DESCRICAO SERVICO QDE MINIMA
Pavimentacdo com Concreto Betuminoso Usinado a 698,24 toneladas
Quente CBUQ

Observacao: Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de
cada um dos servicos devera ser atendida integralmente em um do(s) atestado(s) ou
declaracéo (6es), sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo servigo,

com apresentacéo de no minimo 2 (dois) atestados ou declaracdes.

6.1.4.3.2.2 E vedada, sob pena de inabilitacéo, a indicagio de um mesmo responsavel

técnico ou utilizacdo de seu acervo técnico por mais de uma proponente.

6.1.4.4. A comprovacéo de vinculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro
ou contrato de prestacao de servicos, entre o responsavel técnico pela execucédo e a
proponente. Para dirigente ou socio de empresa, tal comprovacao podera ser feita por
meio da cOpia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social,
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6.1.4.4.1 auséncia de descricdo de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou
a substituicdo/alteracéo de suas caracteristicas no decorrer do Contrato, ndo exime a
CONTRATADA da prestagdo dos servicos objeto deste Projeto Basico com relacao
as partes omitidas/substituidas/alteradas, desde que estas sejam integrantes dos

sistemas projetados.

6.1.4.5. Declaracdo e comprovacao que dispord de veiculos em condi¢cdes
apropriadas para a prestacdo dos servicos ora licitados, com idade maxima de 15
(quinze) anos; constar que 0s mesmos possuem condicdes e capacidade para
mobilizar, e realizar os servicos em tempo habil, sem causar prejuizo ao
municipio. A relacdo de veiculos, maquinas e equipamentos conforme analise do
projeto, constando o nome, numero do RG e assinatura do responséavel legal, com
declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a execucdo, sob pena de
inabilitacdo. A quantidade necessaria de cada equipamento para a perfeita execucao
dos servigos sera de responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a
mesma atenda o cronograma previsto para a obra. Conforme relacdo minima de
equipamentos, conforme consta no ANEXO VI;

Moto niveladora 140 HP

Carregadeira frontal de pneus 170 HP

Rolo vibratorio liso autopropelido 11 t

Rolo tandem liso 6-8 t

Rolo pneus autopropelido 20 t

Retro escavadeira 62 HP

Escavadeira Hidraulica

Caminhao tanque 10.000 I(pipa d’agua)

Caminhao basculante 10.000 m3

Vibro acabadoras esteiras 98 t/h

Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP

Caminhéo Espargidor de Asfalto Diluido e Emulsao Asfaltica 6.000 It (burro préto)

Tanque depdsito Asfalto a frio 20.000 It
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Tanque depdsito Asfalto ¢/ macarico 20.000 It

Usina de Solos Brita Graduada capacidade 350 ton/h
Usina de Asfalto Gravimétrica 60/80 ton/h

Vassoura Mecanica Rebocavel

Grade de Disco Rebocavel

6.1.4.5.1 A comprovacao dos equipamentos/veiculos devera ser realizada na fase de
habilitagdo através de notas fiscais e/ou instrumento(s) contratuais que possibilitem

avaliar a idade maxima do mesmo.

6.1.4.6. Cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos
devidamente preenchido, com base na relacdo de disponibilidade do item anterior,
constando nome, n° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa e nome,
namero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
ANEXO VII

6.1.4.7. Atestado de Visita Técnica, conforme modelo constante no ANEXO VIII,
expedido pelo licitador comprovando que a proponente efetuou vistoria nos locais

onde sera executada a obra e de que tem pleno conhecimento do estado do mesmo.

6.1.4.7.1. A proponente, através de equipe técnica devidamente habilitada junto ao
CREA, quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva

responsabilidade, toda a informacéo necessaria para o preparo de sua proposta.

6.1.4.7.2 A Visita Técnica ao local devera ser agendada pelo telefone: (41) 3627 8519,
entre as 09h e 12h e as 13h 16h, e ocorreréo até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a
data fixada para abertura da sessao, sendo que tal comprovacao se dara atraves de
atestado emitido pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, e devera ser assinado

pelo Servidor Municipal responsavel por acompanhar a visita e pelo responsavel
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técnico da licitante ou representante legal ou pessoa com procuracao (devendo copia

desta ser juntada no envelope de Habilitacao).

6.1.4.8. No caso de ndo comparecimento na Visita Técnica, o interessado devera
apresentar a Declaracdo de Pleno Conhecimento, conforme modelo do ANEXO IX
do edital.

6.1.4.9 Declaracéo indicando a equipe técnica até o seu recebimento definitivo pelo
licitador, composta no minimo: Engenheiro Responséavel Técnico; Topografo e/ou

Técnico em agrimensura; Laboratorista de Solos; Encarregado de Obras;. ANEXO X

6.1.4.9.2 Face particularidades relacionadas a produtividade das equipes o
dimensionamento, tanto destas equipes bem como dos equipamentos necessarios ao
atendimento do cronograma visando a implantacdo da obra dentro do prazo, fica sob
responsabilidade da empresa CONTRATADA.

6.1.4.10 O responsavel técnico s6 podera ser substituido com expressa autorizacao

do licitador;

6.1.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR
6.1.5.1. Declaracao Unificada assinada por representante legal da empresa que,

para tanto, podera ser utilizado o modelo constante no ANEXO Xl do presente edital;

6.1.5.2.1 Que ndo emprega menor; salvo na condi¢cdo de aprendiz;
6.1.5.2.2 Utilizacéo de produtos e subprodutos madeira exética e nativa;
6.1.5.2.3 Fornecimento de produtos e subprodutos madeira exética e nativa
6.1.5.2.4 Vinculo com servidor publico;

6.1.5.2.5 Fato superveniente

6.1.5.2.6 Cnae

6.1.5.2.7 Sustentabilidade Ambiental;

6.1.5.2.8 Declaracédo de Responsabilidade;
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6.1.6 OPCIONALMENTE a proponente podera apresentar o termo de renuncia que,
para tanto, podera ser utilizado o modelo constante no ANEXO XIlI do presente edital.

Observacao: As declaracdes deverdo ser feitas em papel timbrado da empresa
licitante, devidamente assinadas por seu representante legal ou preposto legalmente
reconhecido.

6.2. Os documentos necessarios a habilitacdo deverdo estar dentro do prazo da sua
validade e sua apresentacdo podera ser feita através de fotocOpia autenticada em
Cartério ou pelo Presidente da Comissao de Licitagdo, com a apresentacao do

original, em sessao.

6.3. Inexistindo prazo de validade nas Certiddes, serdo aceitas aquelas cujas
expedicdes/emissdes nao ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega

dos envelopes.

6.4. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em lingua
estrangeira, deverdo ser autenticados por autoridade brasileira no pais de origem e

traduzidos para o portugués por tradutor publico juramentado.

6.5. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentacdo em
desconformidade com o presente edital implicara na inabilitacdo da licitante, mesmo
se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, ressalvado o0s

documentos relativos a regularidade fiscal, conforme descrito no item 6.1.3;

6.6. A inabilitacao do licitante importa precluséo do seu direito de participar das fases

subsequentes.

6.7. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pela Comissao

Permanente de LicitagOes, substitui os documentos referentes a Habilitagdo Juridica
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e Fiscal, desde que na data de abertura da sesséo estejam em plena vigéncia, sendo
que a licitante podera adicionar ao envelope, em anexo ao referido Certificado, os

documentos que nele constem vencidos.

6.7.1 Este documento devera ser apresentado fora do envelope.

6.7.1. Qualquer empresa podera solicitar o CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL, conforme relacdo de documentos constante no ANEXO XIll,
antecedente a data de abertura da licitacdo, desde que esta apresente na forma
exigida por este edital, todos os documentos necessarios para sua habilitagéo juridica
e fiscal.

6.8. A documentacdo podera ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo a seguinte
regra:

6.8.1. Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a
documentacédo devera ser relativa a ela;

6.8.2. Se a filial for executar o contrato ou instrumento equivalente, devera ser
apresentado documento da filial e da matriz.

6.8.3. Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lei, pela

prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7. PROPOSTA DE PRECOS
7.1. A Proposta de Pregos, conforme consta no ANEXO X1V, e demais documentos

constantes deverdo ser apresentados de forma impressa, no Envelope n° 02 —

Proposta de Precos, em 01 (uma) via, redigidos com clareza, em lingua portuguesa,
salvo quanto as expressdes técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que
prejudiquem a sua analise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na ultima
folha e conter o seguinte:

a. Cotacdo de precos expresso em R$ (reais), tanto em algarismos como por

extenso, prevalecendo este valor sobre aguele em caso de divergéncia.
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b. Proposta com prazo de validade néo inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data prevista para abertura dos envelopes mencionada no Preambulo desde Edital.
Decorrido esse prazo, sem que haja convocacdo para a contratacdo, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos (Artigo 64, 8 3°, da Lei N° 8.666-
93).

C. A Proposta de Preco devera estar rubricada em todas as suas folhas e assinada
na ultima, por aquele com poderes especificos para tanto.

d. O orcamento e seus valores de referéncia utilizados, estdo atualizados, visto
gue foram adotadas tabelas de precos oficiais de 6rgaos publicos e com data-base

atual.

7.2. A proposta de precos devera estar acompanhada de:
a) Cronograma Fisico-financeiro;
b) Composicao do BDI;
c) Planilha Orgamentaria;

7.3. Alicitante somente podera retirar sua proposta, antes da abertura dos respectivos
envelopes, mediante requerimento escrito a Comissdo Permanente de Licitagdes,
desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela

Comissao.

7.4. Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo dos mesmos, sob a alegacéo de

erro, omissao ou qualquer outra justificativa.

7.5. Deverdo estar inclusos nos valores unitarios todos os custos da execucdo do
objeto, como materiais, equipamentos, frete e/ou transporte, instalacbes, méo-de-
obra, bem como os encargos trabalhistas e sociais, tributos ou outros valores de
natureza direta ou indireta, necessarios a plena execuc¢ao do objeto da licitagdo, ndo
sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer outras despesas.
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7.6. No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, a Comissao

Permanente de Licitacdes entenderd como sendo igual ao minimo exigido neste edital.

7.7. Para elaborac&o da proposta de precos, a empresa proponente devera observar

rigorosamente as especificacdes dos materiais, servi¢cos e detalhes diversos.

7.8. ApoOs a fase de habilitagcdo ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de
Licitacdes (Artigo 43, 8 6°, da Lei N° 8.666/93).

7.9. Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno porte,
resultante de novo valor em decorréncia do empate ficto, apdés o encerramento da
“Sessao Publica”, esta devera encaminhar, em até 01 (um) dia util, a(s) Proposta(s)
de Precos com os respectivos valores dos itens readequados proporcionalmente ao
valor total ofertado, representado pelo valor vencedor, caso ndo possa ser feita

readequacédo na propria sessao de licitacao.

7.10. Na recomposicao final, os precos dos itens que compdem o0 anexo nao poderao
ultrapassar os valores maximos que estdo fixados neste edital, bem como né&o

poderdo ser majorados 0s valores unitarios consignados na proposta inicial.

7.11. Os pregos propostos serdo considerados completos e suficientes para a
execucdo do objeto licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicacdo de
pagamento adicional devido a erro ou ma interpretacéo de parte da licitante. O valor
cotado é de inteira responsabilidade da licitante, devendo observar com rigor, quando
da elaboracédo da proposta, para que nao ocorram erros de digitacao, especificacoes
incompletas, equivocos de marcas ou valores cotados erroneamente, estando sujeito

a desclassificacédo da proposta.

8. CRITERIOS PARA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS
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8.1. As proponentes deverdo apresentar todas as planilhas solicitadas junto a
proposta de precos, sob pena de desclassificacdo de sua Proposta de Precgos,
apresentar as planilhas detalhando o preco unitario proposto, contendo a composi¢ao

de custos.

8.2. Para a elaboracao da Proposta de Preco, as licitantes deverdo observar, entre
outros critérios, que 0s materiais a serem empregados na execucdo da obra serédo
fornecidos pela empresa contratada e todos o0s custos de aquisicdo, transporte,
armazenamento e utilizacdo deverdo estar inclusos nos pre¢os unitarios propostos
para os diferentes servigos. Os materiais deverao ser da melhor qualidade, obedecer
as especificacdes e serem aprovados pela fiscalizacdo do Departamento competente.

8.3. A apresentacado da proposta sera considerada como evidéncia de que a empresa
proponente:

a. Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou entre
si e obteve informac¢des sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-la;

b. Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita
e completa execucao dos servicos.

C. Considerou que os elementos desta licitagdo |he permitiram a elaboragéao de

uma proposta totalmente satisfatoria.

9. PROCESSAMENTO DA LICITACAO

9.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitacdo (envelope n° 1) e as
propostas de preco (envelope n° 2) deverdo ser entregues, simultaneamente, junto a
Comissao Permanente de Licitacdes, até o horario descrito no preambulo deste edital.
9.2. Vencido o horario para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta sera
recebida, sob nenhuma justificativa, e os envelopes serdo encaminhados, de imediato,
a Comissdo Permanente de Licitacoes.

9.3. Nao serao aceitas propostas abertas ou por via FAX, E-MAIL ou CORREIO.

9.4. Salvo o disposto no item 9.5 abaixo, ndo sera concedido prazo para apresentacao

ou complementacao da documentacéo exigida e ndo inserida nos envelopes n°s 01 e
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02. No entanto, a seu exclusivo critério, a Comissdo de licitacdo podera solicitar
informacdes e esclarecimentos adicionais que julgar necessario, de conformidade
com o Artigo 43. § 3°, da Lei n° 8.666, de 21.06.93.

9.5. Quando todos os solicitantes forem inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas, a Administracdo podera fixar o prazo de oito dias uteis
para apresentacdo de nova documentac&do ou de outras propostas, nos termos
do 8 3°, do Art. 48 da Lei 8.666, de 21.06.93.

9.6. No local, data e horario apontados no Preambulo deste Edital, a Comisséo de
Licitacdo se reunird em sessao publica, recebendo de cada um dos representantes a
carta de credenciamento, procedendo em seguida a abertura dos envelopes com o
titulo “HABILITACAO”, submetendo a documentagéo neles contidas ao exame e
rubrica dos representantes das empresas participantes, presentes ao ato.

9.6.1. Para ter o direito de participar ativamente das sessdes, a empresa devera,
obrigatoriamente, nomear um representante que devera ser credenciado, conforme
instrugdes contidas no item 4 do presente Edital.

9.6.2. Fica dispensado o credenciamento de que trata o presente item caso a
empresa esteja representada por seu responsavel legal, o qual deverad comprovar
essa qualidade através do contrato social, estatuto ou documento pertinente.

9.7. Das reunides de abertura dos envelopes, serdo lavradas atas circunstanciadas,
gue serdo assinadas pela Comissao Permanente de Licitagbes e 0s representantes
legais das empresas participantes.

9.8. Declarada aberta a sessao pelo Presidente da Comissao de Licitagbes, ndo mais

serao admitidos novos credenciamentos.

10. JULGAMENTO DA HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECOS

10.1. A Comissao Permanente de Licitagbes, de posse dos envelopes contendo 0s
documentos para habilitacdo e as propostas de precos, em sesséo publica processara
o julgamento, obedecendo a seguinte sequéncia:

a. Abertura e andlise dos ENVELOPES N° 01 - Habilitacdo, sendo os
documentos neles contidos, submetidos ao exame e rubrica dos representantes das

empresas licitantes presentes e membros da Comissdo Permanente de Licitacdes;
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a.1l Apds sera encaminhado para Analise Técnica;

a.2 Apos sera encaminhado para Analise Contabil;

b. Julgamento da habilitacdo pela Comissdo Permanente de Licitagcdes, com
divulgacao do resultado das empresas habilitadas.

C. Devolucdo dos ENVELOPES N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS, aos
representantes das empresas inabilitadas uma vez transcorrido o prazo para
interposicao de recursos administrativos cabiveis ou com a denegacao ou desisténcia
dos eventualmente interpostos ou ainda, havendo expressa renuncia de recursos por
parte de todas as empresas participantes;

d. Havendo desisténcia expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em
relacdo a fase de habilitacao, tera inicio a segunda fase da reunido;

e. Abertura dos ENVELOPES N°. 02 — PROPOSTA DE PRECOS, das empresas
habilitadas, uma vez transcorrido o0 prazo para interposicdo de recursos
administrativos cabiveis ou com o julgamento ou desisténcia dos eventualmente
interpostos ou, ainda, havendo expressa rentncia de recursos por parte de todas as
empresas participantes.

f. Havendo interposi¢ao de recurso relacionado com o julgamento da habilitacéo,
somente apos apreciacao e julgamento do mesmo, e transcorrido o prazo legal € que
se passara para a fase de abertura do envelope 02 — Proposta de Precos;

g. Ocorrendo adiamento da abertura dos envelopes das propostas, 0s mesmo
seréo rubricados pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos representantes
das licitantes, os quais ficardo mantidos fechados, sob a guarda da Comissao, até que

sejam solucionados os problemas que motivaram o interregno.

10.2. No julgamento das propostas sera observado o percentual de desconto proposto
para 0s pregos unitarios constantes na PLANILHA ORCAMENTARIA, apresentado
para a execucado dos servicos ou para a venda dos equipamentos/materiais de
consumo, sendo esta licitacdo do tipo “menor pre¢o”, bem como seréo observados
os termos da Lei Complementar n°. 123/2006.

10.2.1. Havendo erros aritméticos nos orcamentos apresentados pelas licitantes, os

mesmos serdo corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer, prevalecendo
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sempre o valor unitario grafado, reservando-se a Comissédo de Permanente Licitacdes
o direito de levar em consideragéo o valor corrigido para efeito de julgamento.

10.3. Na forma da Lei Complementar 123/2006, seré dada preferéncia de contratacédo
para as microempresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas
ofertas.

10.3.1. Entende-se por empate aquelas situacbfes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, desde
gue esta tenha sido apresentada por licitante ndo enquadrado como microempresa ou
empresa de pequeno porte.

10.4. Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo
0 empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar em ato publico, no dia e hora indicados na “CONVOCACAQ” a ser
expedida, a proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b. N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma da alinea “a@” supra, serdo convocadas as remanescentes que se enquadrem
na hipotese do 8§ 1° do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

C. No caso de equivaléncia (igualdade) dos valores apresentados por
microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido no § 1° do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, sera realizado
sorteio em ato publico entre as mesmas, para que se identifique aquela que primeiro
poderd apresentar melhor oferta;

d. N&o ocorrendo apresentacdo de proposta inferior a vencedora pela
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serdo convocadas
as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que por ventura se
enquadrem no intervalo estabelecido no 8§ 1° do Artigo 44 da Lei Complementar
123/2006, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.
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10.5. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no
intervalo estabelecido no 8 1° do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 apresentar
proposta inferior a vencedora, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

10.6. O disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 somente se aplicara
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou

empresa de pequeno porte.

10.7. Seréo desclassificadas as propostas que:

a. N&o atenderem a qualquer disposicdo deste Edital e seus Anexos, bem como
aos itens que compdem a proposta, conforme dispde o Memorial Descritivo;

b. Conterem valor unitario (de um ou mais itens) superior aquele estabelecido na
Planilha Or¢camentaria, ainda que o valor total esteja compativel com a mesma.

C. Resultarem em valor total superior ao limite estabelecido ao correspondente
conforme Planilha Orcamentaria.

d. Ndo demonstrem o0s valores unitarios de cada item integrante da
correspondente planilha.

e. Demonstrem-se manifestante inexequiveis, observando o disposto no Artigo

48, da Lei n° 8666/93 com alteracdes posteriores.

10.8. No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissao Permanente de
LicitacOes realizard sorteio entre as mesmas, para definicdo da empresa vencedora,

observado o item 10.4 supra.
10.9. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Administragdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis para a

apresentacao de nova documentacéo ou proposta.

11. CRITERIOS DE JULGAMENTO
11.1. A presente licitacao sera julgada pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.
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11.2. As proponentes que nao atenderem todas as exigéncias desta Concorréncia e
seus anexos serdo desclassificadas.

11.3. Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem dos licitantes que néo esteja
especificada na proposta de preco, nem de preco ou vantagem baseada nas ofertas
dos demais licitantes.

11.4. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e depois de
obedecido ao disposto no § 2°, do Art. 3° da Lei 8.666/93, a classificacao se fara,
obrigatoriamente, por sorteio, na sessao.

11.5. A Comissao, em seu exclusivo juizo, podera suspender a audiéncia para melhor
exame e avaliacao das propostas apresentadas, designando, desde logo, nova data
para prosseguimento e divulgacéo do julgamento, independentemente de publicagéo.
O ndo comparecimento de qualquer licitante ao prosseguimento da audiéncia
ndo impedird que a mesma se realize, ndo cabendo, nesta hipotese, qualquer
protesto ou reclamacéao posterior.

11.6. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, a licitante que
ofertar o menor preco global sera declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto
do certame.

11.7. Da reunido lavrar-se-4 ata circunstanciada, na qual serdo registradas as
ocorréncias relevantes e que, ao final, sera assinada pela Comissdo Permanente de
LicitacOes e pelas proponentes presentes.

11.8. Ap6s a emissao do relatério de julgamento e decorrido o prazo recursal previsto
em lei, a Comissao submetera o processo licitatorio ao Secretario Municipal de Obras
Plblicas, ao parecer da Procuradoria Geral do Municipio e, ap0s, ao Prefeito
Municipal, para fins de adjudicacdo e homologacédo, revogacao ou anulacdo desta
licitacao.

11.9. Serédo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias deste
edital, com precos manifestamente inexequiveis, conforme paragrafo 1°, artigo 48 da
Lei 8.666/93, modificada pela Lei 9.648/98.

11.10. Sera declarada vencedora a proponente que apés atender todas as exigéncias
previstas neste edital, apresentar o menor prec¢o global.
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12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. E facultado a qualquer licitante formular observagdes no transcurso das sessdes
da licitagcdo, devendo constar em Ata dos trabalhos todas as observagdes pertinentes.
12.2. Das decisdes da Comissdo Permanente de Licitagbes cabera recurso, nos
termos do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alteracfes subsequentes.

12.2.1. Os recursos e contrarrazdes poderao ser realizados através de qualquer
meio idoneo, como e-mail, carta registrada e/ou outro dispositivo eletrénico.

12.2.1.1. Os recursos apresentados por meio eletrénico deverdo ser formalizados
através do e-mail licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no
assunto: “Recurso Referente a CONCORRENCIA PUBLICA N°. 011/2023

12.2.1.2. Para efeito de recebimento, os recursos apresentados através de e-mail
deverédo conter todos os documentos referentes ao recurso devidamente anexados e
autenticados por meio eletrbnico, ou conter assinatura eletrdnica do(s)

responsavel(is).

12.3. Se houver interposicao de recurso, todos os licitantes serdo comunicados, para
os efeitos do previsto no Paragrafo 3° do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alteracdes
subsequentes.

12.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados,
na Secretaria Municipal de Administracdo, junto a Comissao Permanente de
Licitacbes da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, com sede a Rua
Jacaranda, n°. 300, Nacdes, das 08h30 as 11h30 e das 13h00 as 16h30.

12.5. Os recursos terédo efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importara na
invalidag&o dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.6. Apés a apresentagdo das contrarrazfes ou do decurso do prazo estabelecido
para tanto, a Comissdo Permanente de Licitacbes examinara o recurso, podendo
reformar sua decisdo ou encaminha-lo, devidamente informado, a autoridade
competente para deciséo.

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo considerados.
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13.CONDICOES CONTRATUAIS

13.1. Findo o processo licitatorio e para a execucdo do objeto a este destinado, sera
firmado contrato entre o Municipio de Fazenda Rio Grande e a licitante vencedora de
acordo com a Minuta de Contrato, ANEXO XV do Edital, do qual fardo parte
integrante, como se nele estivessem integral e expressamente reproduzidas, o
presente Edital, o termo de referéncia e seus anexos e a proposta da empresa
vencedora.

13.2. O objeto desta licitacdo devera ser rigorosamente executado pela proponente
conforme determinacdes do Municipio de Fazenda Rio Grande, dentro das clausulas
estabelecidas no respectivo contrato.

13.3. Se a licitante vencedora ndo comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias,
contados da regular convocacéo para a assinatura do contrato, ensejara a aplicacao
das penalidades previstas no edital.

13.4. Durante toda a sua vigéncia, o Contrato devera ser executado
rigorosamente de acordo com o pactuado entre as partes no ato de sua
assinatura, ndo sendo permitido iniciar mudancas neste, fora daquelas em que
a Legislacao vigente permitir e apos assinatura de Aditivo de Contrato.

13.5. Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora podera ser
desclassificada se o Municipio de Fazenda Rio Grande tiver conhecimento de fato
desabonador a sua habilitacdo, conhecido apds julgamento.

13.5.1. Ocorrendo a desclassificacdo da proposta da licitante vencedora por fatos
referidos no item anterior, 0 Municipio de Fazenda Rio Grande podera convocar as
licitantes remanescentes por ordem de classificacéo.

13.6. O Contrato a ser firmado em decorréncia desta licitacdo podera ser rescindido a
qualquer tempo, independentemente de notificagcbes ou interpelacdes judiciais ou
extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos Arts. 77 e 78, na forma do art. 79
da Lei n°. 8.666/93.

13.7. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, devera apresentar

garantia de execugdo conforme item 15 do presente edital.
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13.8. A licitante vencedora que nao cumprir as obrigacdes pactuadas sofrera
aplicagcéo das penalidades previstas na Lei n°. 8.666/93 e no contrato a ser firmado
entre as partes.

13.9. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, devera apresentar na
Coordenacéo de Contratos da Prefeitura todas as Certid6es de Regularidade Fiscal e
Trabalhista exigidas na habilitagdo atualizadas e em plena vigéncia. O nao
cumprimento implicara na imediata inabilitagdo da empresa, conforme art. 55, XllI, da
Lei 8666/93, bem como na analise da classificacao/habilitacdo dos remanescentes,
se houver, na respectiva ordem.

13.9.1 A convocacao referida pode ser formalizada por qualguer meio de comunicagéo
gue comprove a data do correspondente recebimento.

13.9.2. No ato da assinatura do Contrato a empresa devera apresentar também o
TERMO DE INTEGRIDADE E ETICA conforme modelo ANEXO | do Contrato,

assinada por representante legal da empresa.

14. PRAZO DE EXECUCAO/ENTREGA E VIGENCIA DO CONTRATO

14.1. O objeto contratado devera ser desenvolvido e entregue em consonancia com a
minuta de contrato e Termo de Referéncia presente neste Edital.

14.2. O Contrato, objeto desta Concorréncia, tera prazo de vigéncia de 18
(dezoito) meses a contar da publicacdo do extrato do contrato no DOE- Diario
Eletrénico Oficial, com prazo de execucédo de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura do Contrato.

14.3. Os prazos de vigéncia e de execucao do contrato poderdo ser prorrogados de
acordo com a Lei n°. 8666/93, caso haja necessidade e conveniéncia do Municipio.
14.4. Fica sob responsabilidade da contratada a solicitacdo de prorrogagéo de prazo
de execucdo e vigéncia, desde que devidamente justificada, com no minimo 60
(sessenta) dias de antecedéncia do encerramento de prazo do instrumento contratual.
14.5. Fica sob responsabilidade da contratada a emissdo de todas as notas fiscais

dentro do prazo de vigéncia do instrumento contratual.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

31



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

15.1. A empresa devera apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a titulo de
garantia de execucao dos servi¢cos, a quantia correspondente a 5% (cinco por
cento), do valor do pactuado entre as partes, pelo que garantira a fiel observancia

dos termos do contrato.

15.2. Ficara a critério da empresa escolher uma das seguintes modalidades de
Garantia:

a. Caucao em dinheiro

b. Titulos da Divida Ativa;

c. Fianca bancaria;

d. Seguro Garantia.

15.2.1. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “Caucdo em dinheiro”
esta devera ser depositada com antecedéncia, através do Banco do Brasil, Agéncia
4314-1, Conta Corrente 7633-3. apds o depdsito, a empresa devera apresentar junto
ao setor financeiro da Secretaria Municipal de Financas, o comprovante de
depdsito juntamente com os dados da empresa e indicacdo do processo licitatério a
que se refere, sendo que este setor emitird a empresa declaracdo comprovando a

garantia.

15.3. No que se refere a validade da garantia, esta devera ter condi¢cdes legais

necessarias durante toda a vigéncia do Contrato.

15.4 A devolugéo no caso da caugdo efetuada em dinheiro devera ser solicitada
através de processo, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, a qual sera

devolvida no prazo de 05 (cinco) dias corridos apés;

15.5 Qualquer majoracao do valor contratual obrigara a contratada a caucionar, nas
mesmas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor da alteracdo ou alterar o valor do titulo de garantia de cumprimento no

mesmo montante da majoracdo do contrato, que fara parte integrante da caucao de
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garantia de execucdo. No caso de reducéo do valor contratual, podera a contratada

ajustar o valor da caucao de garantia;

15.6 No caso de inadimplemento das obrigacGes contratuais e/ou rescisdo do termo
de contrato por culpa da contratada sera aplicada as disposi¢cdes constantes dos

artigos 78 a 80 da Lei n° 8666/93 e suas atualizacdes posteriores;

15.7 A devolugdo da caucdo, ou o valor que dela restar dar-se-a mediante a
apresentacao de: CND de INSS relativa a obra; Termo de recebimento definitivo;
Comprovantes nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia

elétrica;

16. PREVENCAO DE ACIDENTES DE TRABALHO

16.1. E responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA 0s compromissos e
responsabilidades relacionadas as obrigacdes fiscais, comerciais, trabalhistas e
previdenciarias, bem como as que dizem respeito as normas de seguranca do
trabalho, prevista na legislacdo especifica, bem como os demais encargos que
porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo
71, da Lei Federal n° 8.666/93, com alteragdes subsequentes.

16.2 E prerrogativa do MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE na qualidade de
CONTRATANTE, exigirda CONTRATADA o total cumprimento das normas que
regulam a seguranga e medicina do trabalho, e em caso de descumprimento das
exigéncias legais, interditar imediatamente, por medida de cautela, obras ou servigos
ou partes destes. Essas paralisacdes, se houverem, ndo seréo caracterizadas como

justificativa por atraso naexecucédo de obras ou servicos.
16.3 A CONTRATADA devera providenciar, sob risco de aplicacdo das sancbes

pertinentes, o uso de equipamentos de seguranca obrigatorios, de acordo com as

normas legais pertinentes.
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16.4 Os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) fornecidos aos empregados
deverdo obrigatoriamente conter a indicagdo do Certificado de Aprovacdo do
Ministério do Trabalho (CA) e a identificacdo da empresa CONTRATADA.

16.5 A CONTRATADA s0 estara autorizada a executar obras e/ou servicos para o
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE com profissionais qualificados e instruidos
quanto as precaucdes relativas ao seu trabalho, e que apresentem estado de saude

compativel com as atividades a serem desenvolvidas.

16.6 A CONTRATADA néao poderé iniciar a execucéo dos trabalhos sem que sejam
revisados os sistemas de protecao individual e coletivo e analisados os riscos e 0

estado geral das ferramentas e equipamentos a serem utilizados.

16.7 A CONTRATADA devera fornecer a todos os empregados os Equipamentos de
Protecao Individual (EPI) adequados ao risco e em perfeito estado de conservacgéao e

funcionamento, bem como os Equipamentos de Protecéo Coletiva (EPC).

16.8 A CONTRATADA devera orientar e supervisionar seus empregados sobre 0 uso
obrigatério e correto dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e de Protecéo
Coletiva (EPC).

16.9 A CONTRATADA devera cumprir e zelar pelo cumprimento das disposi¢cdes
legais e regulamentares sobre seguranca e medicina do trabalho, instruindo seus
empregados, mediante ordens de servigo escritas e com a ciéncia do trabalhador,
quanto as precaucgdes a serem adotadas no sentido de evitar acidentes do trabalho

ou doencas ocupacionais.

16.10 A empresa CONTRATADA devera zelar pela seguranca individual e coletiva de
seus trabalhadores e ndo se eximir de qualquer responsabilidade a respeito,
observando todas as condi¢cdes de higiene e seguranca necessarias a preservacao

da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do MUNICIPIO DE
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FAZENDA RIO GRANDE e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo
com as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n.° 3.214, de
08/06/78, Lei Federal n.° 6.514, de 22/12/77.

16.11 A empresa CONTRATADA devera tomar providéncias de imediato para o
cumprimento das exigéncias feitas pela CONTRATANTE. Em casos especificos, a
fiscalizacdo da CONTRATANTE podera conceder o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas para o cumprimento das exigéncias, sendo que este prazo podera ser
prorrogado no maximo até 15 (quinze) dias para o integral cumprimento. Decorrido o
prazo descrito, a CONTRATANTE, observando o contraditério e a ampla defesa,

podera aplicar as sanc¢fes cabiveis, inclusive rescindir o contrato;

17. DAS NORMAS AMBIENTAIS A SEREM SEGUIDAS
17.1. A empresa contratada devera respeitar as leis ambientais vigentes em ambito

Municipal, Estadual e Federal.

17.2. Serdo executadas medidas especificas de controle ambiental, tais como:
minimizar a emissédo de ruidos e poeiras; protecdo de recursos naturais (aguas
subterraneas e superficiais, florestas e fauna); controle na atividade de transporte
(método de carregamento e descarregamento), sinalizacao, sistematica, minimizacao
de incdbmodo a vizinhanca; adotar medidas de seguranca técnica e operacional;
viabilizar plano de emergéncia para eventuais acidentes ocorridos no sistema de

infraestrutura e operacional,

DAS SANCOES

18.1. A aplicacédo das sancdes de natureza pecunidria e restritivas de direitos, a que
se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alteracbes dela
decorrentes, obedecera as normas estabelecidas neste edital.

18.2. Alinexecucao total ou parcial das obrigagbes assumidas, bem como, a execugao
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a aplicacdo combinada

das penalidades de natureza pecuniaria e restritiva de direitos, previstas em lei.
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18.3. As sanc0Oes deverao ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos principios
da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa e o devido processo legal.

18.4. Configurado o descumprimento de obrigacdo contratual, a contratada sera
notificada da infracdo e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias
Uteis, apresentar defesa.

18.5. Recebida a defesa, a Autoridade competente devera se manifestar,
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeicao das razbes apresentadas, concluindo
pela imposicdo ou ndo de penalidade.

18.6. Da decisao cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis, contados da intimacéo,
ressalvada a sangao prevista no “subitem 18.8”, de cuja decisdo cabe pedido de
reconsideracédo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da intimacédo do ato.

18.7. Garantida a prévia defesa, a inexecucdo total ou parcial do contrato, assim como
a execucdao irregular ou com atraso injustificado, sujeitara a Contratada a aplicacao

das seguintes sangoes:

a. Adverténcia;
b. Multa.
C. Suspensdao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de

contratar com a Administragdo Municipal por prazo nao superior a dois anos.

d. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos da puni¢cdo ou até que seja
promovida a reabilitagcéo.

18.8. A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adocdo das
necessarias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das
obrigacdes assumidas ou desatender a determinacdes da autoridade competente
incumbida para acompanhar e fiscalizar a execug¢éo do contrato.

18.9. A pena pecuniaria de multa, prépria para a punicédo de atrasos injustificados ou
para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada
cumulativamente com as sangdes restritivas de direitos, previstas nas alineas “c” e “d”
do subitem 18.7 supra, nos casos de inexecuc¢ao total ou parcial do contrato, execugao

irregular ou com atraso injustificado.
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18.10. A pena de suspenséao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a Administracdo Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em faltas ja
apenadas com adverténcia ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as
quais, inclusive, podem ensejar a rescisao contratual, quando vigente o ajuste.
18.11. Na fixacdo do prazo de suspensao dos direitos do contratado, que ndo podera
exercer a dois anos, deverdao ser considerados o grau de comprometimento do
interesse publico e o prejuizo pecuniario decorrente das irregularidades constatadas,
sendo respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

18.12. A pena de suspensdo dos direitos impede o contratado de participar de
Licitag&o, bem como de contratar com os Org&os da Administragido Municipal, durante
0 prazo fixado.

18.13. A declaracdo de inidoneidade, sancdo de maxima intensidade destina-se a
punir faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuizo ao interesse
publico, de dificil ou impossivel reversao.

18.14. A declaracdo de inidoneidade é de competéncia exclusiva do Prefeito
Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias,
contados da intimacao.

18.15. Decorridos dois anos da declaracdo de inidoneidade, o interessado podera
requerer a sua reabilitacao, cujo deferimento estard condicionado ao ressarcimento
dos prejuizos ao interesse publico resultantes da sua agéo faltosa.

18.16. No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente
Concorréncia Publica, a Administragdo do Municipio de Fazenda Rio Grande podera,

observados todos os dispostos neste item e garantido o contraditério e a prévia

defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sangoes:

a. Pelo atraso no inicio das obras, sera aplicada multa de mora de 1% (um por
cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vinte) dias,
findo os quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato
podera ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratoria, sera aplicada
multa sancionatoria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor
do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais san¢des previstas no

item 18.7, alineas “c” e “d”;
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b. Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou clausulas
contratuais especificas, ou em cumprir determinacdes do fiscal do contrato ou do
Municipio, ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5%
(cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de
10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente
ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em
iniciar os servicos quando, ap6s devidamente notificada do decurso do prazo para
inicio da realizacdo das obras condi¢cdes da aquisicdo dos iméveis objeto da
alienacao, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar
imediatamente os trabalhos. A realizacdo, ainda que Unica, de quaisquer condutas
previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j4 aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisédo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancdes
previstas no item 18.7, alineas “c” e “d”;

C. Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de clausulas contratuais, ou
de determinacdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela ndo apresentacao
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de
condi¢cbes do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do
valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento)
do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorréncia, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizacdo, ainda que Unica, de quaisquer
condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sangdes previstas no item 18.7, alineas “c” e “d”;

d. Pelo descumprimento de qualquer especificacado da obra prevista no Memorial
Descritivo, verificada quando da medicdo mensal ou da fiscalizacao de rotina, seja por
alteracdo, acréscimo, supressédo ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por

cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 1% (um por
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cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorréncia,
sem prejuizo de eventuais perdas e danos e da obrigacdo de desfazer a parte ndo
aceita e refazé-la de acordo com o Memorial Descritivo. A realizacdo, ainda que Unica,
de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja
aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos,
e de eventuais san¢des previstas no item 18.7, alineas “c” e “d”.

e. Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior €, com
base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em nao realizada a obrigacao de
desfazer a parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o Memorial Descritivo e/ou
especificacdes, no prazo maximo de 20 (vinte) dias da aplicacdo da penalidade da
alinea “d” anterior, incorrera a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor
integral do contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizacdo, ainda
que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j4 aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais san¢fes
previstas no item 18.7, alineas “c” e “d”.

f. Qualquer verificagdo de atraso injustificado no cumprimento do cronograma
fisico-financeiro importara em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do
contrato, por verificacdo observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. O
atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando,
notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da
administracdo publica, ndo é aceita, ou quando a empresa contratada ndo apresenta
justificativa no prazo consignado na notificacdo para tanto. A realizag&o, ainda que
uma unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j4 aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatoria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais san¢des

previstas no item 18.7, alineas “c” e “d”.

39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

g. Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonancia com o disposto
na alinea “f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicagao da penalidade,
no cronograma fisico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo
quando da realizacdo da proxima medicdo mensal, ou pelas demais, incorrera a
contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuizo
de eventuais perdas e danos. A realizacdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta,
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisao, caso
em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria
decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais san¢des previstas no item 18.7, alineas
‘c” e “d".

h. Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando
da medicdo mensal da obra, independentemente da aplicacdo de penalidade, e em
sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificacédo (de
cinco dias corridos ou mais) novo cronograma fisico-financeiro que demonstre a
finalizacdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada nao
apresentando o novo cronograma fisico-financeiro no prazo, ou em o apresentando
de forma néo satisfatoria a critério da administracdo publica do municipio, incorrera a
contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuizo
de eventuais perdas e danos e das demais sanc¢des. A realizacdo, ainda que uma
Gnica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais san¢des
previstas no item 18.7, alineas “c” e “d”.

i Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando
da medicdo mensal da obra, independentemente da aplicacdo de penalidade, e em
sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificacédo (de
cinco dias corridos ou mais) novo cronograma fisico-financeiro para demonstrar a
finalizacdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, apos

tal apresentacao, néo realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma fisico-
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financeiro no prazo, incorrera a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor
integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuizo de eventuais perdas e
danos e das demais sancdes. A realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta,
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisédo, caso
em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a contratada em multa sancionatoria
decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais san¢des previstas no item 18.7, alineas
“‘c” e “d".

j. Em nédo apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessarios
para a realizacdo do pagamento, no prazo necessario, ou a apresentacdo de
documento incompleto, insatisfatorio ou irregular, incorrera a contratada em multa de
0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificacdo observada, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. Apés a notificacdo da contratada, nos termos
do disposto na presente alinea, para a apresentacdo dos documentos, a mesma tera
o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenta-los, findos os quais, incorrerd a
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por
semana de atraso. A realizacdo, ainda que uma unica vez, de tal conduta, pode, a
critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisao, caso em que,
além da multa j& aplicada, incorrerd a contratada em multa sancionatoria decorrente
da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das
perdas e danos, e de eventuais san¢des previstas no item 18.7, alineas “c” e “d”.

K. Quando da realizacdo da ultima medi¢do, o pagamento relativo a mesma
somente sera realizado apés a apresentacao da certiddo negativa de débitos da obra,
documento que a contratada devera apresentar, impreterivelmente, no prazo maximo
de 90 (noventa) dias da ultima medicdo. A ndo apresentacdo da certidao negativa de
débitos da obra, no prazo maximo de 90 (noventa) dias da Ultima medicdo, ensejara
aplicacao de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo
de perdas e danos. Neste caso, em ndo apresentando, a contratada, o referido
documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicacdo da multa, incorrerd
a contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato,

sem prejuizo de perdas e danos. A realizacdo de tal conduta pode, a critério da
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autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além das
multas j& aplicadas, incorrerd a contratada em multa sancionatoria decorrente da
rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das
perdas e danos, e de eventuais sancdes previstas no item 18.7, alineas “c” e “d”.
18.17. Podera, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada a contratada
pena de suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com o Municipio de Fazenda Rio Grande por prazo de até 02 (dois) anos; ou
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo, ou até que seja
promovida a reabilitacdo, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes, decorrido o prazo da sancao aplicada.

18.18. A aplicacao das sancdes previstas nesta licitagdo nao exclui a possibilidade de
aplicagéo de outras, previstas na Lei Federal n°. 8.666/93, inclusive responsabilizagéo
da contratada por eventuais perdas e danos causados a Administracao.

18.19. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunica¢édo enviada pelo Municipio de Fazenda
Rio Grande.

18.20. O valor da multa podera ser descontado do Recibo ou crédito existente junto
ao Municipio de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor
da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se ndo adimplido, seré inscrito
em divida ativa e executado na forma da lei.

18.21. A Contratante podera utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para
se ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigagdes inadimplidas da
Contratada.

18.22. As multas e outras sancbes aplicadas sO0 poderdo ser relevadas,
motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal,
devidamente justificado.

18.23. Independentemente das sancdes previstas nos itens anteriores, em
conformidade com o disposto nos Arts. 58, II; 78 E 79, |; todos da Lei 8666/93 a critério
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da autoridade competente para assinatura do contrato, havera rescisédo unilateral do
contrato nos seguintes casos:

| — 0 ndo cumprimento de especificacdes, projetos, prazos e clausulas contratuais;

Il — o cumprimento irregular de especificacdes, projetos e clausulas contratuais;

Il — a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da concluséo da obra nos prazos estipulados

IV — o atraso injustificado no inicio da obra, sendo critério da autoridade competente
para finalizar o contrato a aceitacgdo ou ndo da justificativa eventualmente
apresentada;

V — a paralisacdo da obra, sem justa causa, a critério da Secretaria Municipal de Obras
Publicas ou do Fiscal dos servicos, e prévia comunicacao do Municipio;

VI — a subcontratacao total ou parcial do objeto, a cessdo ou transferéncia, total ou
parcial, bem como a cisdo, fusdo ou incorporacdo ndo admitidos expressamente no
Edital e no Contrato;

VIl — o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execuc¢ao, assim como as de seus superiores;

VIIl — o cometimento reiterado de faltas na execucéo do contrato,anotados em registro
proprio, em conformidade com o art. 67, inciso 1°, da Lei 8666/93;

IX — a decretacao de faléncia ou a dissolugéo da sociedade;

X — a alteracdo da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execucgéao do contrato;

XI —razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa do Municipio e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIl — a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execug¢ao do contrato;

18.24. A rescisao unilateral do contrato, sem prejuizo das demais sancdes previstas
no Edital, no contrato e na Lei 8666/93, acarreta as seguintes consequéncias:
| — Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por

alto préprio da Administracao;
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Il — ocupacédo e utilizacdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucgdo do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do
art. 58, V, da Lei 8666/93,;

Il — execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Municipio, e dos valores
das multas e indeniza¢des ao Municipio devido;

IV- retencao dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados
a administragéo.

18.25. Os itens 18.23 e 18.24 serao aplicados em conformidade com o disposto na
Lei 8666/93.

19. DA FISCALIZACAO

19.1. A fiscalizacdo dos servicos, bem como a verificacdo do atendimento as
especificacbes do Termo de Referéncia, bem como a verificacdo de suas
especificacoes, para fiscalizacdo de execucéo de onde contempla 0 acompanhamento
da execucdo, fiscalizagcédo de todos os materiais e mao de obra empregados na obra,
atestar as notas fiscais referentes a execucgdo e responder por todos 0s assuntos

relacionados a execucao, sera:

19.1.2 A fiscalizagdo administrativa ficara a cargo do servidor Mateus Socol
Machado, Decreto n°6810/2023 e Gestdo do Contrato ficara a cargo da servidora

Cristiane de Castro Costa, matricula 352623.

19.1.3 A fiscalizacdo de execucdao ficara a cargo do Engenheiro Civil Raphael
Pudeulko Junior, CREA-PR 102.694/D, lotado na Secretaria Municipal de Obras
Publicas, bem como a verificacao de suas especificacdes de acordo com as definidas

no memorial descritivo anexo
19.2. A existéncia e a atuacao da fiscalizacdo, através de servidores previamente

designados, em nada restringem a responsabilidade, Unica, integral e exclusiva da(s)
licitante(s) vencedora(s), no que concerne a execucao do objeto contratado.
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19.3. O fiscal citado no subitem 19.1. respondera tecnicamente pelo Municipio e tera
total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente,
aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questao.

19.4. Afiscalizacdo administrativa do Contrato ficara a cargo do servidor Mateus Socol
Machado, Decreto n°® 6810/2023 e a Gestdo do Contrato ficara a cargo da servidora
Cristiane de Castro Costa, matricula 352623, a qual ficard responsavel pelo
acompanhamento e controle da vigéncia do contrato, controle de saldo de contrato e

controle de saldo de empenho.

20. PAGAMENTO

20.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, apos
medicdes em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentacédo correta de cada fatura dos
servicos executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde
gue cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberacdo das

parcelas, informar a modalidade e numero da licitagdo, empenho e dados bancarios.

20.1.1 - O faturamento devera ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma
copia), no protocolo geral na sede do licitador e devera ser apresentado, conforme
segue, de modo a padronizar condi¢cdes e forma de apresentacao;

a) nota fiscal/fatura com discriminacdo resumida dos servicos executados,
periodo de execucdo da etapa, numero da licitacdo, numero do contrato de
empreitada, observacao referente a retencdo do INSS e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo
engenheiro fiscal.

b) Coépia do comprovante de recolhimento do ISS ou cépia do Alvara de
Localizacdo e Funcionamento quando devido em outro Municipio,

C) Copia do comprovante de recolhimento de INSS da Nota Fiscal se houver;

d) prova de regularidade conjunta, relativa a Tributos Federais e a Divida

Ativa da Uniao, expedida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda
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Nacional e Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma da Lei.

e) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), demonstrando
situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

f) provade regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando situacdao regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por Lei;

g) Prova de Inexisténcia de Débitos Trabalhistas, através da apresentacdo da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme prevé a Lei Federal
n°. 12.440, de 07/07/2011.

h) Fotos de cada medicao da obra.

i) Alvara de construcao se houver (legislacdo municipal);

i) Apresentar copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Execucao
(ART) da obra. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, sem que tenha
ocorrido, antes, a apresentacdo da respectiva ART, a qual devera ser devidamente
recolhida no prazo maximo de 10 dias, ap6s a emissdao da Ordem de Servigcos pela
Contratante.

K) Extrato de Optante ou de N&o Optante pelo Simples;

) Copia do holerite dos funcionarios;

m) Recolhimento do INSS relativo aos funcionarios (Guia da Previdéncia Social —
GPS);

n) Recolhimento do FGTS relativo aos funcionarios (Guia de Recolhimento do
FGTS — GRF);

0) Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informacgfes a Previdéncia
Social — SEFIP, s6 com a relacdo dos trabalhadores constantes do arquivo e com o
resumo das informacdes a Previdéncia Social constantes do arquivo.

p) Termo de Garantia pelo periodo minimo de 05 (cinco) anos, nos termos do art.
618 do Cadigo Civil.

q) Copias do efetivo pagamento (comprovante de deposito e/ou recolhimento) do
salario em conta dos empregados, més a més.

r No primeiro pagamento devera constar, copias das CTPS assinadas;

46



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

S) Controle de jornadas (cartdo ou livro ponto), més a més;

t) Cépia do empenho emitido pela Secretaria Municipal de Financgas;

20.1.2 - Nenhum pagamento sera efetuado sem apresentacédo dos documentos a que
alude o item anterior, bem como enquanto estiver pendente de liquidacédo qualquer
obrigacgéo financeira que for imposta a adjudicataria, em virtude de penalidade ou
inadimplemento das obrigacdes assumidas pela adjudicataria ou decorrente do

Contrato sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

20.1.3 - O pagamento somente efetuar-se-4 mediante a tempestividade das certidées

anteriormente mencionadas.

20.1.4 - A liberacdo da primeira parcela fica condicionada ao fornecimento, pela
contratada da matricula da obra junto a seguridade social e da ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) de execucao dos mesmos e da Ultima parcela fica
condicionada, & emissdo do Termo de Recebimento Provisério da Obra e ao

fornecimento por parte da contratada da CND (Certiddo Negativa de Débito) da obra.

20.1.5 - O CONTRATANTE fara as retencfes de acordo com a legislacéo vigente e/ou

exigird a comprovacao dos recolhimentos exigidos em lei.

20.1.6 - Os pagamentos serao efetuados mediante medicao dos servigos e instalagao
dos equipamentos e os servicos individualizados somente serdo medidos apds a sua
completa execucéo e verificacdo de seu pleno funcionamento. Onde as medicdes
ocorrerdo a cada 30 (trinta) dias do inicio da execug¢do do objeto contratual e
compreendera o0s servigos e materiais efetivamente aplicados, com a formalizacdo de
boletim de medicédo elaborado com base na planilha orcamentaria de servigos, pela

Fiscalizacdo da Obra.

20.1.7 — O Municipio reserva-se o direito de efetuar pagamentos parciais no caso de

pendéncias de servicos ou mal funcionamento do mobiliario e dos equipamentos. O
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valor integral s sera recebido com a integral realizacdo dos servicos sem pendéncias

e a completa operacionaliza¢do do mobiliario e dos equipamentos.

21. AS DOTACAO ORCAMENTARIA

21.1. O presente objeto esta contemplado:

1. Recurso Federal FINISA — D.O. n° 137 — Fonte 1601- FINISA - Convénio
0600.386-76

21.2 O pagamento sera efetuado, apdés a aceitacdo e a medicdo dos servicos
executados, com base no prec¢o unitario contratual proposto para o item considerado,
0 qual representa a compensacéao integral para todas as operacdes, transportes,
materiais, controle de qualidade, perdas, mao-de-obra, equipamentos, encargos e
eventuais necessarios a completa execu¢ao dos servicos.

21.3 O orcamento e seus precos de referéncia utilizados anexo estéo atualizados.

22. DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1. Para emissao da Ordem de Servico, a empresa Contratada compromete-se a
apresentar, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, a respectiva ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) relativa ao objeto licitado, do Profissional Habilitado indicado como
Responsavel Técnico conforme alinea “b” do subitem 6.1.4 do presente Edital,
acompanhada de informacdes relativas ao niumero de inscri¢do junto ao CREA/CAU,
namero da Cédula de Identidade (RG) e numero do CPF/MF, bem como devera ser
apresentado prova de registro e quitacao junto ao CREA/CAU.

22.2. A empresa contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Obras
Publicas, quando da conclusao das obras, “as Built”, ou seja, um relatério com
a revisdo final do que foi efetivamente construido e que venha a refletir as

condicdes finais da obra.
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22.3. Ao término da execucéo dos servigos, o local dos mesmos devera se apresentar
limpo, sem qualquer espécie de entulho, devendo os custos inerentes ser previstos e

ja inclusos nos precos propostos.

22.3.1. Reserva-se ao Municipio, ainda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer
tempo a execucao dos servicos contratados, desde que haja conveniéncia para o
Municipio, devidamente autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa
contratada tera direito a receber os servicos efetivamente executados e demais

ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93.

22.4. A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da
presente licitacdo, além das sancfes legais previstas, serd responsabilizada
civilimente pelos danos e prejuizos causados a entidade licitante, derivado da néo

conclusédo do processo licitatorio, bem como do objeto pretendido.

22.5. O Municipio podera revogar a presente licitacdo, por interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente
para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado,
ficando, nesse Ultimo caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no
paragrafo unico do art. 59 da Lei n°. 8.666/93.

22.5.1. Serao assegurados aos envolvidos o contraditério e a ampla defesa nos casos
tratados no item anterior.

22.6. O objeto licitado podera sofrer acréscimos ou supressdes em conformidade com
o0 estabelecido no art. 65 da Lei n°. 8.666/93.

22.7. A Comissédo Permanente de Licitacbes resolvera os casos omissos com base

na legislagéo vigente, mais precisamente, na Lei 8.666/1993.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-do 0os dias consecutivos, exceto

qguando for explicitamente disposto em contrario.
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22.8.1. SO se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente
no 6rgdo ou na entidade.

22.8.2. Nao havendo expediente no érgao licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato
superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sesséo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no horario e local
estabelecidos neste EDITAL, desde que ndo haja comunicagcdo da Comissao

Permanente de Licitacdes em sentido contrério.

22.9. As decisbes da Comissdo Permanente de Licitacbes serdo consideradas
definitivas somente apés homologacao pelo Prefeito Municipal.

22.10. A participagdo e a nao impugnacao deste instrumento pela licitante implica
aceitacdo de todos os termos deste edital e seus anexos, bem como das normas
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao
cumprimento de todas as disposi¢cdes contidas nesta licitagéo.

22.11. Todos os documentos deverdo ser apresentados, se possivel, em folha
tamanho A4.

22.12. Todas as Declaracbes que formam os anexos desta licitacdo deverdo ser
assinadas por pessoa com comprovados poderes para tanto.

22.13. Em caso de paralisacdo (greve) dos servidores de 6rgdos publicos Federais,
Estaduais e Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e
Judiciério), que impeca a expedi¢do de documentos oficiais, a habilitacdo da licitante
ficard condicionada a apresentacdo do documento que ndo pode ser apresentado na
data da abertura dos envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias uteis apos
encerramento da greve.

22.14. No caso de apresentacao de certidao positiva (ou documento que demonstre
que a licitante esta irregular perante determinado 6rgdo), havera a inabilitacdo em
razao de descumprimento das exigéncias do Edital, de acordo com o previsto no artigo
43, paragrafo 5° da Lei n°. 8.666/93, observando-se neste caso o subitem 6.1.2.1.
22.15. Demais esclarecimentos sobre esta Concorréncia serdo prestados pelo
Presidente da Comissao Permanente de LicitagOes e poderdo ser obtidos mediante

solicitacdo por escrito, protocolada de segunda a sexta-feira, das 08h0Omin as
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12h00min e das 13h00min as 17h00min, em até 03 (trés) dias Uteis antes da abertura
da presente licitacdo, na sede da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.
22.16. A publicidade dos atos decorrentes da presente licitacdo se dara por meio de
publicacdo: Jornal Oficial do Municipio de Fazenda Rio Grande
(www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes), no Jornal de Circulacéo
Regional - Diario Industria & Comércio, Diério Oficial do Estado do Parand, Diério
Oficial da Unido e no Mural de Licita¢des do Tribunal de Contas do Estado do Parana.
22.17. Eventuais omissdes serdo supridas pelas disposicfes constantes na Lei n®
12.232/2010 e complementarmente na Lei n°® 8666/1993.

22.18. Fazem parte do presente instrumento convocatério os seguintes anexos:
Anexo I: Termo de Referéncia;

Anexo II: Carta Credencial

Anexo llI: Declaracdo de Enquadramento Micro Empresa ou Empresa de Pequeno
Porte

Anexo IV: Declaracao de Capacidade Financeira

Anexo V: Declaracdo de Responsabilidade Tecnica,

Anexo VI: Declaracao de relacao de veiculos, maquinas e equipamentos
Anexo VII: Cronograma veiculos, maquinas e equipamentos,

Anexo VIII: Atestado de Visita Técnica

Anexo IX: Declaracao de Pleno Conhecimento

Anexo X: Declaracao Equipe Técnica;

Anexo XI: Declaracao Unificada

Anexo XlI: Termo de Renuncia

Anexo XllI: Relagdo Documentos para realizar o CRC

Anexo XIV: Modelo de Proposta de Precos

Anexo XV: Minuta do Contrato e Anexo | — Integridade Etica

Fazenda Rio Grande/PR, 08 de dezembro de 2023.
Geovana Maria Cordeiro

Diretora de Compras e Licitacdes/Comissao de Licitacdes
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CONCORRENCIA PUBLICA N°. 011/2023
PROTOCOLO N°. 72148/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 302/2023

ANEXO |

Os elementos graficos, estdo Disponivel para “download” no Portal da Transparéncia

junto ao edital.

Os quais fazem parte do edital, e estdo localizados no endereco eletronico da

Prefeitura www.fazendariogrande.pr.gov.br no Portal da Transparéncia — Licitacao,

sem custo, sendo que os interessados em o obter deverao efetuar o download através

do site.
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PROTOCOLO N°. 72148/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 302/2023

ANEXO Il
CREDENCIAMENTO

O abaixo assinado, (inserir o nome _completo), carteira de identidade (inserir_o

numero e 6rgdo_emissor), na qualidade de responsavel legal pela proponente

(inserir nome da proponente), vem, pela presente, informar a V. S que o senhor

(inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o numero e 6rgao

emissor), é a pessoa designada por nos para acompanhar a sesséo de abertura e
recebimento da documentacgéo de habilitacdo e propostas de pregos, para assinar as
atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a que se

referir a licitacdo em epigrafe.

Local, de  de 2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

Adendo: Devera ser apresentada no inicio da sesséo, a Comissao de Licitagcéo, fora

dos envelopes em conformidade com os preceitos do edital.

Observacao: Ao redigir o presente Documento, o Proponente devera utilizar
formulario com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas - CNPJ.
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) ANEXO I )
DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIGAO
DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capitulo I, Artigo 3°
“Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade simples e o empresario a que se refere o art.
966 da Lei n°10. 406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,”

(Qualificacdo da empresa proponente) , pessoa juridica de direito
privado inscrita no CNPJMF sob n° , com sede
, através de seu representante legal, para os fins da Lei
Complementar n°123, de 14/12/2006,

DECLARA estar inserida na condicao de (assinalar a opcéo correspondente a
situacdo da empresa):

[ ] microempresa — receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos
e sessenta mil reais);

[ ] empresa de pequeno porte — receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos
e sessenta mil reais); e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milh&es e oitocentos
mil reais);

DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa esta registrada como
Microempresa ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou
Registro Civil de Pessoas Juridicas.

DECLARA igualmente que:
I. de seu capital ndo participa outra pessoa juridica;

Il. que néo é filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica
com sede no exterior;

[ll. de seu capital social ndo participa pessoa fisica que seja inscrita como empresario
ou seja s6cia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos
termos da Lei Complementar n° 123/2006, ou, embora havendo participacéo, a receita
bruta global das empresas néo ultrapassa o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
Lei Complementar n°123/2006;
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IV. ndo possui titular ou socio que participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa nao beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora
possuindo, a receita bruta global das empresas néo ultrapassa o limite de que trata o
inciso Il do caput do art.3° da Lei Complementar n°123/2006;

V. ndo possui socio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa juridico
com fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas néao
ultrapassa o limite de que trata o inciso Il do caput do art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006;

VI. ndo é constituida sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;

VII. ndo participa do capital de outra pessoa juridica;

VIII. ndo exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento
ou de caixa econémica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de
crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e
cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de
capitalizacao ou de previdéncia complementar;

IX. ndo é resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendério anteriores;.

X. Nao é constituida sob a forma de sociedade por acées;

Por fim, DECLARA, que esta ciente que a inverdade relativa as declaracbes ora

prestadas, sujeita a Declarante as penalidades legais, dentre elas a exclusdo do
certame licitatorio.

Local, de  de 2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

Observacao: Ao redigir o presente Documento, o Proponente devera utilizar
formulario com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas - CNPJ.
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ANEXO IV
CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstracfes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balan¢co do ultimo exercicio social.
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informacdes que comprovarao

as demonstracoes.

Tipo de indice Valor em reais| Indice

Liquidez geral (LG) = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente LC = AC/ PC

indice de Solvéncia (ISG) = (AT / PC + ELP)

AC - ativo circulante RLP - realizavel a longo prazo
AP - ativo permanente ELP - exigivel a longo prazo
PC - passivo circulante AT - ativo total

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais.

Local e data
Representante legal Contador
(nome, RG n° e assinatura) (nome, n° CRC e assinatura,)

Observacao: Ao redigir o presente Documento, o Proponente devera utilizar
formulario com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas - CNPJ.
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ANEXO V
REPONSABILIDADE TECNICA

Conforme o disposto no Edital em epigrafe, declaramos que o responsavel

técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitacao, é:

ne Nome Especialidade| CREA/CAU Data do

N° registro

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s)

pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Local, de __ de 2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

Observacdo: Ao redigir a presente Declaracdo, o Proponente devera utilizar
formulario com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas - CNPJ.
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ANEXO VI

RELACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Declaramos que disponibilizaremos de veiculos, maquinas e equipamentos e que

0s mesmos terdo condi¢cdes e capacidades apropriadas para mobilizar e realizar

0S servicos em tempo habil, sem causar prejuizo ao municipio, e que 0S mesmos

apresentam idade maxima de 15 (quinze) anos;

Item LISTAGEM MINIMOS RECOMENDADOS Nota Fiscal | Contrato
e Ano e Ano
1 |[Moto niveladora 140 HP
2 | Carregadeira frontal de pneus 170 HP
3 | Rolo vibratério liso autopropelido 11 t
4 ||Rolo tandem liso 6-8 t
5 [ Rolo pneus autopropelido 20 t
6 | Retro escavadeira 62 HP
7 || Escavadeira Hidraulica
8 | Caminh&o tanque 10.000 I(pipa d’agua)
9 |[Caminhdo basculante 10.000 m3
10 | Vibro acabadoras esteiras 98 t/h
11 | Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP

12

Caminhao Espargidor de Asfalto Diluido e Emulsédo Asfaltica 6.000 It
(burro préto)

13

Tangue depésito Asfalto a frio 20.000 It

14

Tangue depésito Asfalto ¢/ macarico 20.000 It

15

Usina de Solos Brita Graduada capacidade 350 ton/h

16

Usina de Asfalto Gravimétrica 60/80 ton/h

17

Vassoura Mecanica Rebocavel

18

Grade de Disco Rebocavel

Local, de __ de 2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responséavel legal)

Observacdo: Ao redigir a presente Declaracdo, o Proponente devera utilizar
formulario com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas - CNPJ.
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ANEXO VIl ,
CRONOGRAMA DE UTILIZAGAO DE VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V. S o cronograma da obra, da

licitacdo em epigrafe.

it Discriminacgao/Utilizacdo/Quantitativo Dias
em
Veiculos/Maquinas/Equipamentos 30 60 90
Utilizagcao
01 i
Quantidade
Utilizagao
02 :
Quantidade
Utilizagao
03 i
Quantidade

Local, de __ de 2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

Observacao: Ao redigir o presente Documento, o Proponente devera utilizar
formulario com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas - CNPJ.
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ANEXO VI
ATESTADO DE VISITA TECNICA

Declaramos que o , representante da proponente ,
inscrita no CNPJ sob o n° , devidamente credenciado, visitou os locais da

execucao do objeto da licitacdo em epigrafe.

Local e Data

Carimbo, nome, RG n® e

Assinatura do responséavel legal do licitador

Nome e assinatura do representante da proponente

OBS. Devera ser emitido em papel timbrado do Municipio
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ANEXO IX
DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de
proponente do procedimento de licitagéo, instaurado pela Prefeitura do Municipio de
Fazenda Rio Grande, que:

Possuimos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informacdes, das
condi¢cbes locais e dificuldades para o cumprimento das obrigacbes objeto desta
licitacdo, e ainda, que aceitamos como valida a situagdo em que se encontra
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que néo o utilizara para
qguaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com

a contratante, para a ........ccocceveeveenennn.

Local, de  de 2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

Observacao: Ao redigir a presente Declaracdo, o Proponente deveréa utilizar
formulario com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas - CNPJ.
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ANEXO X
DECLARACAO EQUIPE TECNICA

Conforme o disposto no Edital em epigrafe, apresentamos a: Declaracdo de
responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucao da obra

e equipe técnica até o seu recebimento definitivo pelo licitador.

A composicdo da equipe técnica minima para obra serd: Engenheiro
Responséavel Técnico; Topografo e/ou Técnico em agrimensura; Laboratorista de

Solos; Encarregado de Obras:

ne Nome Especialidade Documentos

Engenheiro Responséavel

1 L2
Técnico;

Topografo e/ou Técnico em

2 agrimensura
3 Laboratorista de Solos;
4 Encarregado de Obras:

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s)

pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Local, de __ de 2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsével legal)

Observacdo: Ao redigir a presente Declaracdo, o Proponente devera utilizar
formulario com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas - CNPJ.
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ANEXO XI
DECLARACAO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa ............ccceeeeeeeeee ,CNPIN® ., , com
SEAE NA oiieiiiiiiiiieeeee e , através de seu representante legal infra-
assinado, DECLARAMOS que:

1) Para os fins do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal, néo
empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o
inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescida pela Lei n® 9.854/99.

2) Que seréo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou
de origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou
de manejo florestal aprovados por 6érgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorizagcdo de transporte concedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de
execucdo do contrato podera acarretar as sangbes administrativas previstas nos
artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8°, inciso V da Lei Federal
9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal contempladas na referida
lei.

3) Que serao utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem (inserir a
origem-nativa_ou_exoética), de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento

autorizado ou de manejo florestal aprovados por érgdo ambiental competente
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integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorizacédo de
transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente
exigéncia na fase de execucdo do contrato podera acarretar as sancdes
administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72,
§ 89, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal
contempladas na referida lei.

4) Que ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

5) Que se sujeita as condi¢des estabelecidas no edital e respectivos modelos,
adendos, anexos e documentos e que acatara integralmente qualquer decisdo que
venha a ser tomada pelo licitador. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a
inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da qualificacdo ou que comprometam
a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, paragrafo 2°, e Artigo 97 da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas altera¢des, e que esta ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores.

6) Que sua atividade econbmica, CNAE, com a maior receita é a de n°

- nome da atividade

7) Que sob penas da Lei n° 6.938/1981, na qualidade de proponente do
procedimento licitatério, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e
sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de protecdo do meio
ambiente. Estamos ciente da obrigatoriedade da apresentacdo das declaracdes e
certidGes pertinentes dos 6rgdos competentes quando solicitados como requisito para
habilitacdo e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a
Instrugdo Normativa n® 001/2023 De 1° de junho de 2023, atendendo ao “Guia
Nacional de Contratagdes Sustentaveis” editado pela Consultoria Geral da Unido —
CGU-AGU, disponivel em https://www.gov.br/agu/pt-

br/composicao/cqu/cgu/quias/gncs _082022.pdf que estabelece critérios, praticas e

diretrizes para a promocéao do desenvolvimento nacional sustentavel. Estamos cientes
da obrigatoriedade da apresentacdo do registro no Cadastro Técnico Federal de

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso
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minha empresa exerca uma das atividades constantes no Anexo Il da Instrucéo
Normativa n° 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA, com alteracdes realizadas
pela IN Ibama 06/2013.

8) Que Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguacdes que se facam
necessarias, que comprometemo-nos a manter, durante todo o periodo de
contratacdo, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacédo exigidas na licitagcdo, que comprometemo-nos a repassar
na proporcdo correspondente, eventuais reducdes de precos decorrentes de
mudancas de aliquotas de impostos incidentes sobre a execuc¢do do objeto, em fungéo
de alteracdes de legislacao pertinente, publicadas durante a vigéncia do contrato e
gue temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n°. 8.078 — Cddigo de
Defesa do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de

Fazenda Rio Grande.

Local, de __ de 2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

Observacao: Ao redigir a presente Declaracdo, o Proponente deverda utilizar
formulario com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas - CNPJ.
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ANEXO XII
RENUNCIA

A proponente , participante da licitacdo, por seu

representante, declara, na forma e sob as penas imposta pela Lei n.° 8.666/93, de 21
de junho de 1993, que a empresa que representa néo pretende recorrer da decisao
da Comissdo Permanente de Licitacdo, que julgou a habilitacdo, renunciando,
expressamente, ao direito de recurso da fase de habilitacdo e ao respectivo prazo,

concordando com o julgamento da comisséo de licitagcao.

Local, de __ de 2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

Observacao: Ao redigir a presente Declaracdo, o Proponente devera utilizar
formulario com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas - CNPJ.
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ANEXO XIlII
DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA O CADASTRAMENTO DE
FORNECEDORES

a) Copia autenticada em cartorio do Contrato Social (ou documento equivalente) e
suas alteracdes. Caso o0 contrato social seja consolidado, apresentar apenas a
consolidagédo do mesmo, desde que o documento apresente objeto social (informando
todas as atividades), quadro societario e endereco atualizados;

b) Cépia autenticada em cartério da Cédula de Identidade e CPF do s6cio que assina

pela empresa / de procurador devidamente habilitado;

c) Copia autenticada da Procuracéo do(s) representante(s) legal (is) da empresa;

d) Alvara de funcionamento atualizado;

o Licenca sanitaria vigente — somente para empresas localizadas em FAZENDA
RIO GRANDES;

e Certiddo SIMPLIFICADA expedida pela junta comercial — atualizada (validade até
60 apos a data de expedigéo);

e CNPJ — Cadastro Nacional de Pessoa Juridica atualizado, ou seja, o ramo de
atividades devera ser o mesmo constante no contrato social,

e CND - Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Nacional, abrangendo
as contribui¢cdes sociais (INSS);

e CND - Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual;

e CND - Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal;

e CND FGTS - Certidao Negativa de Regularidade perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Servico;
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CNDT TRABALHISTA — Certiddo Negativa Trabalhista;

CND de Faléncia e Concordata;

NuUmero da inscricdo municipal e numero da inscricdo estadual;

Numero de conta corrente e agéncia bancaria da empresa;

N° Telefone e endereco eletrénico (e-mail).

INFORMACOES IMPORTANTES:

1 -Objetivo do Cadastro: para participar das licitacdes, faz-se necessario que 0s
dados das Empresas constem no banco de dados, através do sistema Licitacbes e
Contratos, o cadastro prévio agiliza o credenciamento das empresas no momento do
certame licitatério e mantém as informacdes de contato para futuras consultas e
contratagoes;

2 - Os documentos poderdo ser enviados através do e-mail:
licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, ou via correio no endereco: Rua
Jacarandd, 300 — Bairro Nagdes — Cep: 83823-901

3 - Efetuar o cadastro (preferencialmente) com 3 (trés) dias de antecedéncia a licitacao

pretendida, pois caso falte algum documento, havera tempo habil para que a Empresa
providencie;

4 — Apos a realizacdo do Cadastro, a Comissao de Cadastramento informara a
Empresa via e-mail que o mesmo ja esta disponivel para retirada no Departamento de
Compras;

5 - O Certificado de Registro Cadastral devera ser retirado no Departamento de
Licitacdo na sede da Prefeitura Municipal, mediante a apresentacdo do documento
ORIGINAL do Contrato Social ou equivalente. O documento podera ser retirado no dia
da licitagdo pretendida, com antecedéncia minima de 30 minutos.

6 — Receberéo o Certificado de Registro Cadastral, somente as Empresas que se

cadastrarem no Departamento de Licitacao.
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ANEXO XIV
PROPOSTA DE PRECOS

A empresa__, estabelecida a n° , Cidade , Estado , CNPJ/MF

sob n° IE n° . Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V. S nossa

proposta de prec¢os, a precos fixos e sem reajuste, relativa a licitagdo em epigrafe.

O preco global proposto é de R$ (inserir 0 valor da proposta) (inserir 0 valor por

extenso).

O prazo de execucdo é de (inserir o prazo de execucdo) (inserir 0o prazo de

execucdo por_extenso) dias contados a partir do 10° (décimo) dia da data de

assinatura do Contrato de Empreitada

O prazo de validade da proposta é de (inserir 0 prazo de validade) ((inserir o prazo

de validade por extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento

das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissao de Licitacao

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributacdo de

microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei
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Complementar n°. 123/2006. [somente na hipotese de o licitante ser

microempresa ou empresa de pequeno porte - ME/EPP]

A proposta de preco devera vir acompanhada de:

7.2. A proposta de preco devera vir acompanhada de:
a. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO,

b. COMPOSICAO DO BDI,

C. PLANILHA ORCAMENTARIA

Local, de  de 2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responséavel legal)

Observacado: Ao redigir a presente Proposta, o Proponente devera utilizar
formulario com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de

Pessoas Juridicas - CNPJ.
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CONCORRENCIA PUBLICA N°. 011/2023
PROTOCOLO N°. 72148/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 302/2023
CONTRATO n°. 000/2023

ID n°. 000/2022

ANEXO XV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA
QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICIPIO
DE FAZENDA RIO GRANDE E A
EMPRESA ........

O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, portador de CNPJ N° 95.422.986/0001-
02, por solicitacdo da Secretaria Municipal de , situado no Municipio de Fazenda Rio
Grande neste ato representada por seu Prefeito, Senhor Sr. Marco Anténio Marcondes
Silva, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil portador da Carteira
de Identidade RG n° 9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n°.
043.186.889-17, neste ato assistido pela Procuradora Geral do Municipio, Sra. Débora
Lemos, OAB n° 42.955, em conjunto com o Secretario Municipal de Obras Publicas,
Sr. Alexandre Tramontina Gravena, inscrito no CPF n°® ................... Decreto n°
6810/2023, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa € .............c........ ,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.% .................... , Inscricao
Estadual n° .................. , Inscricdo Municipal n°. ................... , estabelecida na R.
.............. ,N% ..., i, CEP ........, FONE ................. POr S€U representante legal,
Sro e , inscrito no CPF sob n° ... , doravante denominada
CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente
contrato de Prestacdo de Servigos, cuja celebracdo foi autorizada pelo despacho
exarado no processo em epigrafe, e que se regera pela Lei n.° 8.666/93 e 10.520/02,
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além das clausulas e condi¢cdes abaixo discriminadas que as partes declaram

conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS (Art. 55, |, Lei 8.666/93)

Clausula Primeira: Contratacdo de empresa para execucao de pavimentacao de
vias urbana em CBUQ, com é&rea de 11.620,65 m2, conforme solicitacdo da
Secretaria Municipal de Obras Publicas, conforme as condicdes e
especificacdes previstas neste edital e demais documentacfes constantes em

anexo ao edital.

Paragrafo Primeiro: Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada devera
apresentar, neste ato:
a. garantia para a prestacdo dos servigos, no valor de R$ XXXX (XXXXXXX),

equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato;

DO REGIME DE EXECUCAO (Art. 55, Il, da Lei 8.666/93)
Clausula Segunda: O objeto sera executado indiretamente através de empreitada

por preco global.

Paragrafo Primeiro: Os servi¢os deverdo ser executados em conformidade com as
especificacdes dos servigos constantes do Orgamento e de acordo com o Termo de

Referéncia e relatorio técnico constante no Edital de Licitag&o.

Paragrafo Segundo: Os servicos serdo liberados por etapa, até o valor mensal
méaximo, considerando os servigos efetivamente executados, conforme previsdo de

desembolso financeiro;

DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (Art. 55, Ill, Lei 8.666/93).
Clausula Terceira: O valor total do presente contrato, correspondente ao preco obtido
no certame licitatério, éde R$ ...........ccceee (coreermmrmnnieeaennn ), no qual se inclui todos os

tributos, diretos ou indiretos, sobre a execucéo das obras ora avencadas.
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Paragrafo Primeiro: Somente poderdo ser considerados para efeito de medicéo e
pagamento 0s servicos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e
aprovados pela FISCALIZACAO, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto

e suas modificacdes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo - O CONTRATANTE efetuara os pagamentos das faturas
emitidas pela CONTRATADA com base nas medicfes de servicos aprovadas pela

FISCALIZACAO, obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA pelos servicos
efetivamente executados, considerando precos e quantidades integrantes da proposta
aprovada. Os precos incluem todos os custos diretos e indiretos para a execucao do(s)

servigo(s), de acordo com as condi¢cdes previstas na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Quarto: A medicdo de cada etapa estard baseada nos servicos
executados no periodo, sendo que o somatorio das medicdes estara limitado ao valor

contratado.

Paragrafo Quinto: A medicdo mensal elaborada pela CONTRATADA devera ser
encaminhada formalmente ao fiscal designado pelo CONTRATANTE juntamente com
os laudos técnicos atestando as condi¢des funcionais e estruturais da via executada,
relatorio fotografico das etapas de execucédo e comprovantes de aquisi¢cao e uso de
materiais, juntamente das Planilhas de Precos por via e da Planilha Geral, que

totalizara os quantitativos e valores executados no més.

DO REAJUSTE DE PRECO

Clausula Quarta: Para reajuste de preco sera considerado o INCC DI/FGV, o qual
incidira somente se e apds decorridos 12 (doze) meses da assinatura da data da
proposta, apresentada em (XXXXXXXXXX) e obedecidos os valores de mercado.
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Para tanto, a contratada devera protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de

antecedéncia.

Paragrafo Primeiro: Fica sob responsabilidade da contratada a solicitacdo de
prorrogacdo de prazo de execucdo e vigéncia, desde que devidamente justificada,
com no minimo 45 (quarenta e cinco) dias de antecedéncia do encerramento de prazo

do instrumento contratual.

Paragrafo Segundo: Fica sob responsabilidade da contratada a emissédo de todas as

notas fiscais dentro do prazo de vigéncia do instrumento contratual.

Paragrafo Terceiro: O reequilibrio econémico-financeiro estard condicionado a
apresentacao de notas fiscais de periodos diversos, sendo uma de data proxima ao
certame e outra de data préxima a ocorréncia que resultou no aumento de preco.
Havendo impossibilidade de apresentacdo de notas fiscais a empresa devera expor
sua justificativa, a qual dever4 ser submetida a aceitacdo do(a) Secretario(a)

Municipal.

DO PAGAMENTO

Clausula Quinta: O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda brasileira
corrente, ap6s medicdes em até 30 (trinta) dias Uteis apOs a apresentacao correta de
cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, desde que cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as
condicOes para liberacéo das parcelas, informar a modalidade e niamero da licitacéo,

empenho e dados bancéarios.

Paragrafo Primeiro: O faturamento devera ser protocolado, em 02 (duas) vias
(original e uma coépia), no protocolo geral na sede do licitador e devera ser
apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condicdes e forma de

apresentacao;
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a) nota fiscal/fatura com discriminacdo resumida dos servicos executados,
periodo de execucdo da etapa, numero da licitagdo, niumero do contrato de
empreitada, observacao referente a retencdo do INSS e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo
engenheiro fiscal.

b) Cépia do comprovante de recolhimento do ISS ou coépia do Alvara de
Localizacdo e Funcionamento quando devido em outro Municipio,

C) Copia do comprovante de recolhimento de INSS da Nota Fiscal se houver;

d) prova de regularidade conjunta, relativa a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, expedida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma da Lei.

e) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), demonstrando
situacado regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

f) provade regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por Lei;

g) Prova de Inexisténcia de Débitos Trabalhistas, através da apresentacdo da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme prevé a Lei Federal
n°. 12.440, de 07/07/2011.

h) Fotos de cada medicao da obra.

)] Alvara de construcdo se houver (legislacdo municipal);

)] Apresentar copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Execucgédo
(ART) da obra. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, sem que tenha
ocorrido, antes, a apresentagcdo da respectiva ART, a qual devera ser devidamente
recolhida no prazo maximo de 10 dias, apos a emissédo da Ordem de Servicos pela
Contratante.

K) Extrato de Optante ou de N&o Optante pelo Simples;

) Cépia do holerite dos funcionérios;

m) Recolhimento do INSS relativo aos funcionarios (Guia da Previdéncia Social —
GPS);
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n) Recolhimento do FGTS relativo aos funcionarios (Guia de Recolhimento do
FGTS - GRF);

0) Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informagfes a Previdéncia
Social — SEFIP, s6 com a relacéo dos trabalhadores constantes do arquivo e com o
resumo das informacgfes a Previdéncia Social constantes do arquivo.

p) Termo de Garantia pelo periodo minimo de 05 (cinco) anos, nos termos do art.
618 do Cadigo Civil.

q) Copias do efetivo pagamento (comprovante de deposito e/ou recolhimento) do
salario em conta dos empregados, més a més.

r No primeiro pagamento devera constar, copias das CTPS assinadas;

S) Controle de jornadas (cartdo ou livro ponto), més a més;

t) Copia do empenho emitido pela Secretaria Municipal de Financas;

Paradgrafo Segundo: Nenhum pagamento sera efetuado sem apresentacdo dos
documentos a que alude o item anterior, bem como enquanto estiver pendente de
liquidacdo qualquer obrigacéo financeira que for imposta a adjudicataria, em virtude
de penalidade ou inadimplemento das obrigacdes assumidas pela adjudicataria ou

decorrente do Contrato sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

Paragrafo Terceiro: O pagamento somente efetuar-se-4 mediante a tempestividade

das certiddes anteriormente mencionadas.

Paragrafo Quarto: A liberacao da primeira parcela fica condicionada ao fornecimento,
pela contratada da matricula da obra junto a seguridade social e da ART (Anotacéo
de Responsabilidade Técnica) de execucdo dos mesmos e da ultima parcela fica

condicionada, a emissdao do Termo de Recebimento Provisério da Obra e ao

fornecimento por parte da contratada da CND (Certiddo Negativa de Débito) da obra.

Paragrafo Quinto: O CONTRATANTE fara as retencdes de acordo com a legislagéo

vigente e/ou exigira a comprovacgao dos recolhimentos exigidos em lei.
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Paragrafo Sexto: Os pagamentos serao efetuados mediante medicdo dos servicos e
instalacdo dos equipamentos e os servi¢cos individualizados somente serdo medidos
apos a sua completa execucao e verificagcdo de seu pleno funcionamento. Onde as
medicdes ocorrerdo a cada 30 (trinta) dias do inicio da execucédo do objeto contratual
e compreendera os servicos e materiais efetivamente aplicados, com a formalizacao
de boletim de medicao elaborado com base na planilha orcamentaria de servi¢os, pela

Fiscalizac&o da Obra.

Paragrafo Sétimo: O Municipio reserva-se o direito de efetuar pagamentos parciais
no caso de pendéncias de servicos. O valor integral s6 sera recebido com a integral

realizacdo dos servigcos sem pendéncias e a completa operacionalizagdo do mesmo.

DO PRAZO DE INICIO E EXECUCAO DAS OBRAS E VIGENCIA DO CONTRATO
(Art. 55, IV, Lei 8.666/93).

Clausula Sexta: Fica estabelecido o prazo de, no maximo 5 (cinco) dias Uteis, a contar
da emissdo da ordem de servico para o inicio da obra. Respeitando a sua vigéncia
contratual e de 15 (quinze) meses a contar da publicacdo do extrato do contrato
no DOE- Diario Eletrénico Oficial, com prazo de execucao de 12 (doze) meses, a
contar da assinatura do Contrato, podendo seu prazo ser prorrogado caso haja
necessidade e conveniéncia por parte da Contratante, respeitada a legislacdo em

vigor.

Paragrafo Primeiro: A ordem de servicos sera realizada apos a emissao da AF —

Autorizacao de Fornecimento.

a) Para a assinatura da Ordem de Servico pelo SMOP, deverédo ser emitidos os
empenhos no valor total do contrato. Sem estes, 0s servicos ndo poderdo ser

autorizados para inicio.

Paradgrafo Segundo: Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execucdo

diante:
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a) da alteracao do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas obedecidas os limites fixados na lei;

) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcéo da execucado do contrato ou diminui¢éo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia,

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes de execucdo do contrato;

9) de outros casos previstos em lei.

Paragrafo Terceiro: Salvo excecdes legais, as paralisacdes da execuc¢ao do contrato
somente podem ser determinadas pela CONTRATANTE no seu interesse, e 0S
documentos que as formalizam servirdo como fundamento para a

readequacéo/alteracdo dos prazos pactuados.

Paragrafo Quarto: Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total
ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugéo
da obra, devera comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE
avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas
na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao

poderédo ser alegados como justificativa.

Paragrafo Quinto: O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucéo
da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas
as condicdes da licitagdo, ndo cabendo direito 8 CONTRATADA de formular qualquer

reivindicacéo, pleito ou reclamacao.
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Paragrafo Sexto: A contratada devera efetuar a entrega dos servicos de acordo com
0S projetos e as ordens de servico emitidas pela Secretaria Municipal de Obras

Pulblicas, em prazo definido.

Paragrafo Sétimo: ApGs a assinatura da ordem de servigo, no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, a Contratada devera apresentar, Plano de Trabalho descrevendo de forma
sucinta e objetiva, como pretende desenvolver suas atividades para cumprimento do

objeto em epigrafe.

Paragrafo Oitavo: O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas
constantes do Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a
metodologia executiva a ser utilizado, plano logistico a ser adotado, o detalhamento

do cronograma fisico e financeiro, e condi¢cdes de seguranca para execucéao do objeto.

Paragrafo Nono: Para emissdo da Ordem de Servico, devera a CONTRATADA

providenciar:
a. Os respectivos Alvaras junto aos 6rgdos competentes;
b. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART relativa & obra, onde devera

constar o nome e a inscri¢ao junto ao CREA do(s) engenheiro(s) que atuara(do) como
Responséavel (is) Técnico(s) e como Engenheiro(s) Preposto(s), bem como a
respectiva “ART” dos engenheiros responsaveis pela fiscalizagdo dos mesmos, os
quais serdo indicados pela CONTRATANTE.

C. A contratada, neste ato, indica como responsavel técnico o sr. ,

Engenheiro civil inscrito no CREA sob n° , RG n° , CPF n° ,

bem como apresenta como documento comprobatério de vinculo a/o

(Contrato de Prestacéo de Servigcos, ou a copia autenticada da Carteira de Trabalho
acompanhada da Ficha Registro de Empregado ou o estatuto ou o contrato social ou

documento equivalente), tudo conforme declaragcéo emitida em sede de licitacao.
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Paragrafo Decimo: Para inicio dos servicos devera a CONTRATADA providenciar,
junto ao INSS, a matricula especifica da obra a qual deverd ser apresentada a

Secretaria Municipal de Obras Publicas e fiscal da obra.

Paragrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA, por ocasido do recebimento da
Ordem de Servico, devera apresentar, a critério da Secretaria Municipal de Obras
Publicas, uma relacdo da equipe completa de profissionais disponibilizados para a
execucao da obra, devendo nesta relacdo dimensionar: Arquiteto e/ou Engenheiro
civil, Mestre de Obras, encarregados, especialistas, ajudantes/serventes, profissionais
para servigos especializados, enfim, todos os profissionais que fazem parte da equipe
de trabalho (com suas respectivas fungdes), acompanhada de declaracdo formal,
passada pelo representante legal da CONTRATADA, de sua disponibilidade para

atuarem na execuc¢dao das obras.

Paragrafo Decimo Segundo: Caso a CONTRATADA ndo venha a iniciar as obras
dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da Ordem de Servico, sem que
apresente justificativa plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Obras Publicas,
0 CONTRATANTE reserva-se o direito de cancelar a Ordem de Servico expedida,
com a consequente rescisdo do contrato, fundamentada no que dispde o Artigo 78,

Inciso 1V, e Artigo 79, Inciso |, da Lei n° 8.666/93, com alteragdes posteriores.

Paragrafo Decimo Terceiro: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o
CONTRATANTE podera vir a efetivar a contratacdo das obras através da convocacao
das outras proponentes habilitadas na licitacdo (em ordem classificatoria) ou, sendo
impossivel fazé-lo, podera realizar contratacéo direta nos termos do Artigo 24, Inciso

Xl, da Lei n°® 8.666/93, com alteragdes posteriores.

Paragrafo Decimo Quarto: Executado o contrato, 0 seu objeto sera recebido:

a) O servico executado serd inspecionado e avaliado pela fiscalizagdo e devera

atenderaos critérios de desempenho da superficie, espessura, textura e demais
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avaliacdes de controle tecnolégico, ndo se admitindo a existéncia de caimentos para
centro da pista.

b) Os servigcos eventualmente reprovados pela fiscalizagdo da CONTRATANTE,
deverdo complementados, corrigidos ou refeitos sem 6énus.

C) Os locais de execucéao dos servicos deverdo ser entregues limpos de qualquer
residuo o rejeito decorrente dos servicos executados. Esta condicdo se estende
também a &rea externa as vias publicas, implicando, quando necessario, na limpeza
de gramados, jardins, gradis, ou seja, tudo que se refere ao local de trabalho.

d) Caso as especificacfes da massa asfaltica entregue na obra ndo estejam de
acordo com o projeto validado, a CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar e
determinar a devolucao das cargas do material, ficando a CONTRATADA obrigada a
substituir o material as suas proprias expensas, sem prejuizos as demais sancoes

cabiveis.

DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

Clausula Sétima: O presente objeto esta contemplado:

1. Recurso Federal FINISA — D.O. n° 137 — Fonte 1601- FINISA - Convénio
0600.386-76.

Paragrafo Primeiro: O pagamento sera efetuado, ap0s a aceitacdo e a medigdo dos
servicos executados, com base no preco unitario contratual proposto para o item
considerado, o qual representa a compensacéao integral para todas as operacoes,
transportes, materiais, controle de qualidade, perdas, mao-de-obra, equipamentos,

encargos e eventuais necessarios a completa execucao dos servicos.

Paradgrafo Segundo: O orcamento e seus precos de referéncia utilizados anexo

estao atualizados.

DA GARANTIA PARA EXECUC}AO E EXECU(;AO DA OBRA
Clausula Oitava: Garantia para a prestacao dos servigos, no valor de R$ XXXX

(XXXXXXX), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por
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intermédio de (MENCIONAR QUAL A GARANTIA PRESTADA, OBSERVADAS AS
FORMAS ADMITIDAS ..o )

Paragrafo Primeiro: A garantia prestada sera liberada quando decorridos 3 (trés)
meses da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas as

exigéncias contratuais.

Paragrafo Segundo: A garantia citada nesta clausula tera validade durante toda a

vigéncia do Contrato.

Paragrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia
as parcelas de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposi¢des do Edital

da licitacdo e clausulas do presente contrato.

Paragrafo Quarto: A empresa CONTRATADA responde pela garantia dos servi¢os
executados, mesmo apos o recebimento definitivo pela SMOP, conforme disposto no
Art. 73 da Lei n°. 8.666/93 e suas alteragdes.

Paragrafo Quinto: CONTRATADA respondera pelo prazo de 5 (cinco) anos pelos

servicos executados, conforme estabelece o Cadigo Civil de 2002, em seu art. 618.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, VIl e XIlI, Lei 8.666/93)
Clausula Nona: Séo obrigacfes da contratada e da contratante, além das disposicdes

do edital e termo de referéncia.

Paragrafo Primeiro: S&o responsabilidades da Contratada, além das disposicoes

contidas no Edital

a) confeccgdo e colocacao de placas de obra, conforme modelo;
b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso

principal do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor
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visualizacdo, devendo ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive
quanto a integridade do padrédo das cores, durante o periodo de exercicio da obra,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade
ou, ainda, por solicitacdo do 6rgao gestor (Caixa Econémica Federal);

C) assegurar a execucao do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacao
dos servi¢os executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacoes da
ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéo de
qualquer forma de concreto e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao
das instalac@es elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servi¢os, um seguro sistema de sinalizagéo e
seguranca, principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicao que
possa atrasar ou impedir a conclusédo do objeto deste Contrato;

s)] manter no local da execucédo do objeto deste Contrato, devidamente
atualizado, Livro Diario de Ocorréncia

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

)] nao manter em seu quadro de pessoal, menores em horario noturno de
trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢céo de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos;

)] manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacao e qualificagao exigidas na
licitacao;

K) fornecerem tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes

necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando
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inteiramente pela apresentacéo da planilha de servigos para uma proposta de

precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagfes técnicas
que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e
servicos executados, em conformidade com as normas e especificacdes do DER-PR
e PMC, conforme definido no memorial descritivo, por meio da relagéo de ensaios
necessarios, ja previstos no orcamento, firmando a respectiva Declaracdo de
Realizac&o de Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servi¢cos o projeto de massa asfaltica (trago),
de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificacbes do DER-PR e PMC, atendendo as condi¢des
indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o
paragrafo Unico da clausula sétima;

p) elaborar, para apresentacao e aprovacao na reunido de partida, o cronograma
fisico de execucao;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de resciséo contratual.
r A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro
apresentado na licitagdo para elaboracdo do cronograma de execucéo, no qual
constara a sequéncia de todas as tarefas, 0os seus prazos de execucéao e respectivas
datas de inicio e término.

) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato. No caso da propositura de
qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA
compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administracdo Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se
a aplicacdo das penalidades cabiveis.

t) As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugao

do objeto, séo de inteira responsabilidade da contratada.
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u) A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos
testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execuc¢ao dos testes
sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Paragrafo Segundo: Sdo responsabilidades da Contratante, além das disposicdes
contidas no Edital.

a) fornecer todos os documentos e informacdes necessarias para a total e
completa execucéo da Obra,

b) efetuar a previsao orcamentaria dos recursos e encaminhar ao planejamento e
financas a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela CONTRATADA, devidamente
empenhada, bem como os ensaios de controle tecnoldgicos, quando realizados;

C) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizacdo de Ensaios
guando houver no periodo;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida no
Contrato;

e) garantir a CONTRATADO acesso a documentacao técnica necessaria para a
execucao do objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADO acesso as suas instalagoes;

s)] organizar e participar de reunido de partida firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de rescisdo do contrato, o termo de compatibilidade

fisico-financeiro.

Clausula Décima: CONTRATADA nao podera ceder o presente contrato, no todo ou
em parte, a nenhuma pessoa fisica ou juridica, bem como ndo sera admitido a
subcontratagdo total das obras objeto do contrato. Somente sera admitida
subcontratagdo parcial mediante prévia e expressa autorizacdo da Secretaria
Municipal de Obras Publicas, com lavratura de termo Aditivo e fornecimento da

mesma garantia prevista Clausula oitava deste Contrato.

Paradgrafo Primeiro: A autorizagdo do CONTRATANTE para a CONTRATADA

subcontratar parcialmente as obras, objeto do contrato, ndo reduz nem elimina as
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responsabilidades e obrigacbes da CONTRATADA frente a CONTRATANTE em
decorréncia do Contrato, nem importara no estabelecimento de qualquer vinculo entre
0 CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Paragrafo Segundo: Em caso de autorizagdo de subcontratagao total ou parcial do
objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar previamente a autorizagéo, os
documentos comprobatorios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de

habilitagao.

Clausula Décima Primeira: Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o
andamento das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera
ser feita a critério do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras
Publicas, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas
mesmas condicfes contratuais, 0s acréscimos ou supressfes que se fizerem
necessarios nas obras para melhor adequacéao técnica, obedecidos os limites legais

estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracdes posteriores.

Paragrafo Primeiro: Caso venha a ser necesséria na obra contratada a realizagédo

de servi¢os adicionais nao previstos originalmente, o0 custo dos mesmos sera definido

com base nos precos unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente, ou,
se for o caso, 0 custo praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria,
observadas as condi¢cbes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo
aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto da Planilha
de Custo da Proposta da licitante vencedora;

Paradgrafo Segundo: No caso de acréscimos de servicos, a Ordem de Servico
correspondente somente sera expedida apds a formalizacdo do respectivo aditamento

ao contrato primitivo, obedecidas as formalidades legais.

Clausula Décima Segunda: A fiscalizacdo de execucdo ficara a cargo do
Engenheiro Civil Gustavo Gongalves Quadros CREA PR 72.224/D, sendo este
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como fiscal substituto, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras Publicas, bem
como a verificagdo de suas especificacdes técnicas, de acordo com as definidas no

anexo complementar.

Paragrafo Primeiro: A existéncia e a atuacao da fiscalizacdo, através de servidores
previamente designados, em nada restringem a responsabilidade, Unica, integral e
exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a execug¢ao do objeto

contratado.

Paragrafo Segundo: O fiscal citado nesta clausula respondera tecnicamente pelo
Municipio e terd total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber
provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra

em questao.

Paragrafo Terceiro: A fiscalizacdo administrativa Mateus Socol Machado, Decreto n°
6810/2023 e a Gestdo do Contrato ficard a cargo da servidora Cristiane de Castro
Costa, matricula 352623.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA devera permitir que funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer
tempo, inspecionem a execuc¢ao das obras, examinem os registros e documentos que
considerem necessarios conferir, bem como que verifiquem se estao disponiveis no
canteiro das obras: os veiculos, maquinas e equipamentos, indicados na relacao e no
cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos fornecidos pela
CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos do
CONTRATANTE contar com a total colaboragcdo da CONTRATADA.

Paragrafo Quinto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Diario de

Ocorréncias” o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado
da CONTRATADA e pela fiscalizagéo.
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Paragrafo Sexto: Quando for o caso e a critério da fiscalizacdo da Contratante, para
inicio de uma nova etapa da obra, a etapa anterior devera ser submetida a aprovagéo
de laboratorio e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas,
tendo em vista a necessidade de verificacdo, por uma terceira empresa especializada,
gue a parcela da obra concluida tem suporte técnico para receber a sequéncia da
obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos 0s O6nus e custos
decorrentes de tal verificagao.

Paragrafo Sétimo: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar
no prazo requisitado pela fiscalizacdo o resultado de testes, ensaios e laudos que se
fizerem necessarios nas obras. As despesas decorrentes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

Paragrafo Oitavo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem
solicitar reunides de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a
ocorrer, a fiscalizacdo do CONTRATANTE elaborara ata dos assuntos tratados nas
reunides de gerenciamento e distribuird cépias da mesma aos participantes da
reunido. A responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida

e informada por escrito.

Paradgrafo Nono: Toda comunicagdo entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA
deve ser formalizada por escrito. Quando se tratar de “notificagéo”, a mesma somente

tornar-se-a efetiva apos o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.

Paradgrafo Décimo: A acdo ou omissdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE néo
eximird a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto a perfei¢céo
da obra, ao cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigacbes contratuais ou
legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por
gualquer irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-
responsabilidade.
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Paragrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios
ao seu alcance, a ampla acéo da FISCALIZACAO, permitindo o acesso aos servicos
e obras em execucdo, bem como atendendo prontamente as solicitagbes que lhe

forem efetuadas.

Paragrafo Décimo Segundo: A FISCALIZACAO realizara, dentre outras, as
seguintes atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacédo pertinente
aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orgamentos, cronogramas,
caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatorios diérios, certificados de ensaios
e testes de materiais e servigos, protétipos e catadlogos de materiais e equipamentos
aplicados nos servicos e obras;

b. Analisar e aprovar o plano de execucéo e o cronograma detalhado dos servigos
e obras a serem apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

C. Promover reunides periédicas no canteiro de servico para analise e discussao
sobre o andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias
ao cumprimento do contrato;

d. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissbes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto,
bem como fornecer informacdes e instrucbes necesséarias ao desenvolvimento dos
trabalhos;

e. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou seqiiéncia dos
servicos e obras em execucéo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos
da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

f. Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de servi¢co, sempre
que for necessaria a verificagcdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais

de execucao e os parametros, definicdes e conceitos de projeto;
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g. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer servicos que nao sejam
executados em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢do
oficial aplicavel ao objeto do contrato;

h. Solicitar a substituicAo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

I Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessarias ao controle de qualidade dos servicos e obras objeto do contrato, 0s quais
deveréo ser realizados as expensas da contratada.

j. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execug¢do dos servicos e
obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

K. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que
embarace ou dificulte a acdo da FISCALIZACAO ou cuja presenca no local dos

servigos e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

Paragrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZACAO na
interpretacdo dos desenhos, memoriais, especificacfes e demais elementos de
projeto, bem como na conducao dos trabalhos, n&o poder&o ser invocado para eximir
a CONTRATADA da responsabilidade pela execucao dos servicos e obras.

Paragrafo Décimo Quarto: A comunicacdo entre a FISCALIZACAO e a
CONTRATADA serda realizada através de correspondéncia oficial e anotagbes ou

registros na Caderneta de Ocorréncias.

Paradgrafo Décimo Quinto: As reunides realizadas no local dos servigcos e obras
serdo documentadas por Atas de Reunifo, elaboradas pela FISCALIZACAO e que
conterdo, no minimo, 0S seguintes elementos: data, nome e assinatura dos
participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem

tomadas.
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Clausula Décima Terceira: Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das
obras colocar a disposicdo dos mesmos, veiculos, maquinas e equipamentos
adequados e necessarios em quantidade e qualidade a execucdo do objeto do

Contrato.

Paragrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilizacdo
de qualquer veiculo, maquina ou equipamento que néo esteja em perfeitas condicbes

de uso ou que julgar improprio para a execu¢ao do objeto do contrato.

Paragrafo Segundo: E expressamente vedado & CONTRATADA o transporte de
trabalhadores em carrocerias de caminhdes, dentro do canteiro de obras ou fora dele,
gue ndo atenda as normas de seguranca do trabalho e do transito. O transporte
coletivo de trabalhadores em veiculos automotores deve obedecer as normas de
seguranca instituidas pelo Codigo Nacional de Transito, bem como as definidas pela
Norma Regulamentadora n°. 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser
elidida a responsabilidade solidaria do CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados 0s servigos, somente
podera retirar equipamentos e pessoal necessario a execucdo dos mesmos e,

mediante prévia solicitacdo e expressa aprovacdo do CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA devera providenciar, obrigatoriamente, a
afixacdo de adesivo ou placa em todos os equipamentos/veiculos destinados a
execucao do objeto do Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas ou pelo fiscal da obra, sendo vedada a utilizacao de tais
equipamentos/veiculos com tal identificagdo em outras obras e/ou servicos que nado

correspondam ao objeto do presente Contrato.

Paragrafo Quinto: E vedada & CONTRATADA a utilizac&o de placas de sinalizag&o
padréo da P.M de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veiculos com
a indicagdo de “A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO
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GRANDE”, em servigos nao contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser
constatado pelo CONTRATANTE o ndo atendimento a este item, ficara a
CONTRATADA sujeita a aplicacdo de multa correspondente a 1% (um por cento) do

valor global da etapa prevista no més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Paragrafo Sexto: Compete a CONTRATADA observar que veiculos pesados a serem
utilizados na execugao dos servigos somente poderao trafegar por vias definidas pela
Fiscalizacdo, sendo que as cargas e descargas de materiais de constru¢cdo somente
poderdo ocorrer através de autorizacdo, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto

ao acesso de caminhdes de dimensodes e capacidade limitada de carga.

Paragrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalizacdo do CONTRATANTE,
o trafego dos veiculos pesados em vias ndo autorizadas, a CONTRATADA sera
notificada e devera recompor, as suas expensas, todo e qualquer pavimento ou
calcamento que por ventura venha a ser danificado em sua decorréncia. Caso a
CONTRATADA néo venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva
o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida a CONTRATADA os
valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita a aplicacdo das
penalidades previstas em lei, no instrumento convocatério e clausulas do presente

contrato.

Paragrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veiculos
pesados sobre a calgcada existente entre a obra e a rua, devera ser realizada atraves
da utilizacdo de uma protecdo especial em chapa de aco. No caso de ocorréncia de
gualquer dano em decorréncia de tal trafego, obriga-se a CONTRATADA a repara-lo

aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no paragrafo anterior.

Clausula Décima Quarta: A CONTRATADA, por imperativo de ordem e seguranca,
obriga-se a prover de sinalizacdo os locais dos servi¢os, colocando no local dos
trabalhos, antes de seu inicio, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de

sinalizacdo, bem como placas indicativas das mesmas.
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Paragrafo Unico: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o néo
atendimento ao item anterior, ficarda a CONTRATADA sujeita & aplicagdo de multa
correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no més, nos

casos de incidéncia e reincidéncia.

Clausula Décima Quinta: A CONTRATADA é responsavel pela solidez do objeto do
contrato, nos termos do Artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro e demais legislacéo

aplicavel.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos
servicos, bem como pela execucdo dos mesmos dentro da boa técnica e

rigorosamente de acordo com 0s projetos, especificacdes e memoriais respectivos.

Paradgrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo podera
impugnar ou interditar no todo ou em parte qualquer servico, quando 0S mesmos
contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em desacordo com 0s projetos e/ou

especificacdes técnicas e/ou memoriais respectivos.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos
causados ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa fisica ou juridica, durante a
execucao das obras contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou
destruicbes parciais ou totais, indenizacbes, entre outros, isentando o

CONTRATANTE de toda e qualquer reclamacao que possam surgir em decorréncia.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).
Clausula Décima Sexta: A aplicacdo das sancdes de natureza pecuniaria e restritivas
de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as

alteracdes dela decorrentes, obedecera as normas estabelecidas neste edital.

Paragrafo Primeiro: A inexecucéo total ou parcial das obrigacdes assumidas, bem
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como, a execucao irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a
aplicagcdo combinada das penalidades de natureza pecuniéria e restritiva de direitos,

previstas em lei.

Paragrafo Segundo: As sancOes deverdo ser aplicadas de forma gradativa,
obedecidos aos principios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular
processo administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo legal.

Paragrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigacdo contratual, a
contratada sera notificada da infracao e da penalidade correspondente para, no prazo
de cinco dias Uteis, apresentar defesa.

Paragrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente devera se
manifestar, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razdes

apresentadas, concluindo pela imposi¢cao ou ndo de penalidade.

Paragrafo Quinto: Da decisdo cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis, contados
da intimacéo, ressalvada a sangao prevista no “Paragrafo Sexto, letra “a”, de cuja
decisdo cabe pedido de reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da

intimacédo do ato.

Paragrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecucdo total ou parcial do contrato,
assim como a execucao irregular ou com atraso injustificado, sujeitara a Contratada a
aplicacao das seguintes sancoes:

a) Adverténcia;

b) Multa.

c) Suspensao temporaria de participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Municipal por prazo nao superior a dois anos.

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a

reabilitacéo.
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Paragrafo Sétimo: A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a
adocdo das necessérias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir
qualquer das obrigacfes assumidas ou desatender a determinacdes da autoridade

competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato.

Paragrafo Oitavo: A pena pecuniaria de multa, propria para a puni¢cdo de atrasos
injustificados ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada
cumulativamente com as sancgoes restritivas de direitos, previstas nas alineas “c” e “d”
do Paragrafo Sexto da Clausula Décima Sexta, nos casos de inexecuc¢édo total ou

parcial do contrato, execucao irregular ou com atraso injustificado.

Paragrafo Nono: A pena de suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento
de contratar com a Administragdo Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em
faltas ja apenadas com adverténcia ou as faltas contratuais consideradas mais
gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a rescisdo contratual, quando vigente o

ajuste.

Paragrafo Décimo: Na fixacdo do prazo de suspenséo dos direitos do contratado,
gue nao poderad exercer a dois anos, deverdo ser considerados o grau de
comprometimento do interesse publico e o prejuizo pecuniario decorrente das
irregularidades constatadas, sendo respeitados os principios da razoabilidade e da

proporcionalidade.

Paragrafo Décimo Primeiro: A pena de suspenséo dos direitos impede o contratado
de participar de Licitacdo, bem como de contratar com os Org&os da Administrac&o

Municipal, durante o prazo fixado.

Paradgrafo Décimo Segundo: A declaragdo de inidoneidade, sancdo de méxima
intensidade destina-se a punir faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais

decorra prejuizo ao interesse publico, de dificil ou impossivel reversao.
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Paradgrafo Décimo Terceiro: A declaracdo de inidoneidade é de competéncia
exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no

prazo de dez dias, contados da intimacao.

Paradgrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaracdo de inidoneidade, o
interessado podera requerer a sua reabilitacao, cujo deferimento estara condicionado

ao ressarcimento dos prejuizos ao interesse publico resultantes da sua acao faltosa.

Paragrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da
presente Concorréncia, a Administracao do Municipio de Fazenda Rio Grande poder4,

observados todos os dispostos neste item e garantido o contraditério e a prévia

defesa, aplicar a contratada as seguintes sanc¢des:

a) Pelo atraso no inicio das obras, sera aplicada multa de mora de 1% (um
por cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vinte) dias,
findo os quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato
podera ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratoria, sera aplicada
multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor
do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancdes previstas na
Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou clausulas
contratuais especificas, ou em cumprir determinagdes do fiscal do contrato ou do
Municipio, ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5%
(cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de
10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente
ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em
iniciar os servicos quando, apos devidamente notificada do decurso do prazo para
inicio da realizacdo das obras condigbes da aquisicdo dos iméveis objeto da
alienacgéo, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar

imediatamente os trabalhos. A realizacdo, ainda que Unica, de quaisquer condutas
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previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancdes
previstas na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;

C) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de clausulas contratuais,
ou de determinacdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela ndo apresentacéo
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de
condicBes do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do
valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento)
do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequiente ocorréncia, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizacdo, ainda que Unica, de quaisquer
condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j4 aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sancdes previstas na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, alineas “c”
e “d”;

d) Pelo descumprimento de qualquer especificacdo da obra prevista no
Memorial Descritivo, verificada quando da medicdo mensal ou da fiscalizacado de
rotina, seja por alteracdo, acréscimo, supressao ou qualidade do material, multa de
0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e
de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou
subsequente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e da obrigacao
de desfazer a parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o Memorial Descritivo. A
realizacdo, ainda que Unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea,
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisédo, caso
em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria
decorrente da rescisédo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancdes previstas na Clausula Décima

Sexta, Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;
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e) Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e,
com base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em nao realizada a obrigacao
de desfazer a parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o Memorial Descritivo e/ou
especificacdes, no prazo maximo de 20 (vinte) dias da aplicacdo da penalidade da
alinea “d” anterior, incorrera a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor
integral do contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizacéo, ainda
que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j4 aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais san¢fes
previstas na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;

f) Qualguer verificacdo de atraso injustificado no cumprimento do cronograma
fisico-financeiro importara em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do
contrato, por verificacdo observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. O
atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando,
notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da
administracdo publica, ndo é aceita, ou quando a empresa contratada ndo apresenta
justificativa no prazo consignado na notificacdo para tanto. A realizagédo, ainda que
uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j4 aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisédo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais san¢des
previstas na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;

s)] Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonancia com o
disposto na alinea “f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicacéo da
penalidade, no cronograma fisico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado
pelo mesmo quando da realizagcdo da proxima medicdo mensal, ou pelas demais,
incorrera a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizacdo, ainda que uma Unica vez, de tal
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar

rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa
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sancionatoria decorrente da rescisédo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancfes previstas na
Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro
guando da medi¢cdo mensal da obra, independentemente da aplicacdo de penalidade,
e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificagao
(de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma fisico-financeiro que demonstre a
finalizacdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada néo
apresentando o novo cronograma fisico-financeiro no prazo, ou em o apresentando
de forma néo satisfatoria a critério da administracdo publica do municipio, incorrera a
contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuizo
de eventuais perdas e danos e das demais sancdes. A realizacdo, ainda que uma
Gnica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisédo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisédo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais san¢des
previstas na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;

)] Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro
guando da medi¢cdo mensal da obra, independentemente da aplicacdo de penalidade,
e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificagao
(de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma fisico-financeiro para demonstrar a
finalizacdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, apos
tal apresentacao, néo realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma fisico-
financeiro no prazo, incorrera a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor
integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuizo de eventuais perdas e
danos e das demais sancdes. A realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta,
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisédo, caso
em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a contratada em multa sancionatoria
decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais san¢des previstas na Clausula Décima

Sexta, Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;

99



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

)] Em ndo apresentando a contratada qualquer um dos documentos
necessarios para a realizagdo do pagamento, no prazo necessario, ou a apresentacao
de documento incompleto, insatisfatorio ou irregular, incorrerd a contratada em multa
de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificacdo observada, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. Apés a notificacdo da contratada, nos termos
do disposto na presente alinea, para a apresentacdo dos documentos, a mesma tera
o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenta-los, findos os quais, incorrerd a
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por
semana de atraso. A realizacdo, ainda que uma unica vez, de tal conduta, pode, a
critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisao, caso em que,
além da multa j& aplicada, incorrerd a contratada em multa sancionatoria decorrente
da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das
perdas e danos, e de eventuais sancdes previstas na Clausula Décima Sexta,
Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;

K) Quando da realizacao da ultima medicao, o pagamento relativo a mesma
somente sera realizado apés a apresentacao da certiddo negativa de débitos da obra,
documento que a contratada devera apresentar, impreterivelmente, no prazo maximo
de 90 (noventa) dias da ultima medicao. A ndo apresentacao da certidao negativa de
débitos da obra, no prazo maximo de 90 (noventa) dias da Ultima medicdo, ensejara
aplicacdo de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo
de perdas e danos. Neste caso, em ndo apresentando, a contratada, o referido
documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicacdo da multa, incorrera
a contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato,
sem prejuizo de perdas e danos. A realizagdo de tal conduta, pode, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisao, caso em que, além das
multas ja aplicadas, incorrer4 a contratada em multa sancionatdria decorrente da
rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das
perdas e danos, e de eventuais sancdes previstas na Clausula Décima Sexta,

Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;
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Paragrafo Décimo Sexto: Podera, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser
cominada a contratada pena de suspensao temporéaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com o Municipio de Fazenda Rio Grande por prazo de até
01 (um) ano; ou declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo,
ou até que seja promovida a reabilitacdo, perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracéo

pelos prejuizos resultantes, decorrido o prazo da sancao aplicada.

Paradgrafo Décimo Sétimo: A aplicacdo das sancdes previstas nesta licitacdo néo
exclui a possibilidade de aplicacdo de outras, previstas na Lei Federal n°. 8.666/93,
inclusive responsabilizacdo da contratada por eventuais perdas e danos causados a

Administracéao.

Paragrafo Décimo Oitavo: A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pelo

Municipio de Fazenda Rio Grande.

Paragrafo Décimo Nono: O valor da multa podera ser descontado do Recibo ou
crédito existente junto ao Municipio de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada,
sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se nédo

adimplido, sera inscrito em divida ativa e executado na forma da lei.
Paragrafo Vigésimo: As multas e outras sancfes aplicadas s6 poderdo ser
relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito

Municipal, devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISAO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA
ADMINISTRACAO (Art. 55, VIl e IX, Lei 8.666/93).
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Clausula Décima Sétima: O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o
presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipéteses do art. 77 e 78 da
Lei n° 8.666 de 21.06.93, garantido o contraditério e a prévia defesa.

Paragrafo Unico: A rescisdo do presente contrato podera ser ainda amigéavel, por
acordo entre as partes, na forma do art. 79, Il da Lei n°. 8.666/93, ou judicial, nos
termos da legislagao.

DA VINCULACAO AO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA (Art. 55, XI, Lei
8.666/93)

Clausula Décima Oitava: O presente contrato esta vinculado a CONCORRENCIA
PUBLICA N°. 011/2023

DA LEGISLACAO APLICAVEL (Art. 55, XlI, Lei 8.666/93)

Clausula Décima Nona: O presente contrato rege-se pelas disposi¢cdes expressas na
Lei n° 8.666 de 21/06/93, suas alteracdes, e pelos preceitos de Direito Publico,
aplicando-se supletivamente os principios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposicdes de Direito Privado.

Paragrafo Unico: Os casos omissos serdo resolvidos a luz da referida Lei e suas
alteracdes, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos principios gerais de

Direitos.

CONSIDERACOES FINAIS

Na entrega do Plano de Trabalho, sera agendada a reunido de inicio de contrato, a
ser realizada até no maximo o décimo dia apds a assinatura do Contrato, quando sera
procedida a analise do material apresentado para sua eventual adequacéo/validacéo,
e apresentacao das diretrizes do contrato e da fiscalizagcdo as quais deverdo ser

cumpridas no decorrer do contrato.
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PARAGRAFO PRIMEIRO: A reunido devera ser realizada com a presenca do
Engenheiro Responsavel Técnico, designados pela Contratada. O documento gerado,
devidamente consolidado, devera ser apresentado em duas vias em até 3 (trés) uteis,

para assinatura das partes, passando a fazer parte do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Nesta mesma reunido serdo apresentados os elementos
relacionados abaixo:

a) CEI/ CNO - INSS; ART de execucédo da obra; Equipe Técnica e Administrativa
da obra; Relagcdo das subcontratadas, para apreciacdo e aprovacdo (se houver);

Garantia de execucgao do Contrato e Cronograma de aquisicao dos materiais.

PARAGRAFO TERCEIRO: Eventuais pendéncias ndo solucionadas na reunido de
inicio de Contrato constardo em uma relacao de “Documentagdes Pendentes” e terdo
prazo de até 30 dias contados da assinatura do Contrato para sua resolucdo. O nao
cumprimento ao estabelecido acima sera fator impeditivo para realiza¢do do processo

de medicao de faturamento.

PARAGRAFO TERCEIRO: Em qualquer momento durante o contrato, havendo
assuntos de relevancia técnica e/ou contratual podera ser solicitado parecer de equipe
de comisséo técnica da Prefeitura para definicdes e determinacdes para garantir a

continuidade do processo.

DO FORO (Art. 55, 8§ 2°, Lei 8.666/93).
Clausula Vigésima: As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir
eventuais questdes oriundas do presente contrato, com exclusdo de qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02

(duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou

convencionado.
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Marco Antbnio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

CONTRATANTE CONTRATADA
Sec Mun de Secretario Decreto Assinatura
Obras Publicas [ Alexandre Tramantina Gravena | 6810/23
Sec Mun de Procuradora Municipal OAB Assinatura
Juridico Débora Lemos 42.955PR
Sec Mun de Gestor do Contrato Decreto Assinatura
Obras Publicas Cristiane de Castro Costa 352623
Sec Mun de Fiscal Adm do Contrato Decreto Assinatura
Obras Publicas Mateus Socol Machado 6810/2023
Sec Mun de Fiscal/Engenheiro CREA Assinatura
Obras Publicas | Gustavo Goncalves Quadros || PR 72.224
(Empresa
vencedora)
Orgao Testemunha Matricula Assinatura
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CONCORRENCIA PUBLICA N°. 011/2023
PROTOCOLO N°. 72148/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 302/2023
CONTRATO n°. 000/2023
ID n°. 000/2022
ANEXO | DO CONTRATO
TERMO DE INTEGRIDADE E ETICA

Prezados Senhores,

BU, , representante legal da
eMPresa/OrganiZaCao ..........cceeeeeeeeeeeieeeeeie e , regularmente inscrita no
CNPJ SOD 0O NO .o , declaro, para os devidos fins, que a

empresa/organizacao ora qualificada ndo pratica e nem permite que pratiquem, sob
sua esfera de atuacao, atos contrarios as leis, normas, regras e regulamentos vigentes
no ordenamento juridico brasileiro, que importem lesdo a Administracdo Publica
Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5° da Lei n° 12.846 de 1° de agosto de
2013 - Lei Anticorrupgdo. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores
esforcos para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuacao,
pautando suas atividades nas melhores praticas do mercado, no que se refere ao
combate de desvios éticos e de integridade. Reconheco que o que subscrevo é

verdade, sob as penas da lei.

Local, de  de 2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

Observacao: Ao redigir a presente Declaracdo, o Proponente deveréa utilizar
formulario com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas - CNPJ.

105



