PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 006/2023
PROTOCOLO N°. 19150/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 221/2023

EDITAL DE LICITACAO

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, portador de CNPJ N° 95.422.986/0001-
02, por solicitacdo da Secretaria Municipal de Obras Publica, através da Comisséo
Permanente de Licitagbes, nomeada da pela Portaria n°. 110/2023 e de conformidade
com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alteracbes, Lei Complementar
123/2006, bem como pelas condi¢cdes contidas neste instrumento convocatorio e no
processo administrativo em epigrafe e demais legislacdes aplicaveis, torna publico a
realizacdo de licitacdo, no dia 16 de Novembro de 2023, as 09h30min., na Sala de
Licitagbes da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Rua Jacaranda, 300 —
Bairro Nacdes, nas condicbes enunciadas na modalidade CONCORRENCIA
PUBLICA N°. 006/2023, objetivando a “Contratagao de empresa para a realizacao

de servigcos de reparos e revitalizagao de vias publicas”.

Os interessados, que pretenderem obter esclarecimentos sobre o edital, deverao
solicita-lo por escrito a Comissao Permanente de Licitagdes, mediante protocolo, no
endere¢o acima mencionado, dentro do prazo de até 02 (dois) dias uteis anteriores a
data estabelecida para a sessao de abertura da licitacdo e serao respondidas até 01

(um) dia util anterior a licitagéo.

Os esclarecimentos sobre o edital solicitados por meio eletrdbnico deverdo ser
formalizados através do e-mail licitacoesfazendariogrande@hotmail.com devendo
constar no assunto: “Pedido de Esclarecimento ao edital de CONCORRENCIA
PUBLICA N°. 006/2023”

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, DEFINICOES, JUSTIFICATIVA e EXECUCAO:
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1.1. DO OBJETO: “Contratacdo de empresa para a realizagéao de servigos de reparos
e revitalizacdo de vias publicas contemplando servigos de reciclagem de pavimento
asfaltico deteriorado com utilizacdo de recicladora, imprimacao, pintura de ligagéo e
aplicacdo de revestimento em cbuqg (concreto betuminoso usinado a quente)
sinalizacao horizontal de transito, realizacdo de ensaios tecnolégicos e confeccdo de
placas de comunicacao visual e sinalizacao durante a realizacao dos servicos em 09
(nove) vias no municipio de fazenda rio grande, totalizando 3,776 km de extens&o,

mediante a utilizacao de servicos e materiais”.

1.2 DO VALOR MAXIMO: R$ 5.329.015,88 (cinco milhdes, trezentos e vinte e nove

mil, quinze reais e oitenta e oito centavos)

1.3 DEFINICOES

1.3.1 Reciclagem de pavimento in situ a frio com cimento e brita - Processo de
restauracdode pavimento executado no local, com equipamento apropriado, com
reaproveitamento total ou parcial do revestimento existente, normalmente com
incorporacao de parte ou toda base existente, adicdo de cimento Portland, 4gua e,
quando necessario, incorporacdo de agregado, espalhamento e compactacdo da

mistura resultante, obtendo-se desta forma uma nova base do pavimento.

1.3.2 Sobre esta nova base de pavimento sdo aplicadas 2 (duas) novas camadas, em
momento distintos, de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com

vibroacabadora e, posteriormente, a pintura da sinalizacao horizontal de transito.

1.4 DA JUSTIFICATIVA:

1.4.1 Para vias que apresentam severo estado de deterioracdo e ndo comportam
mais ac¢des pontuais de manutencéo € recomendavel a execucao de revitalizacéo por
meio da Reciclagem de Pavimento “In Situ” com adicdo de cimento Portland e
agregados minerais, em atendimento as especificagbes/normas estabelecidas no
item” V" deste Termo de Referéncia. O emprego da técnica de reciclagem resulta no
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prolongamento da vida atil do pavimento e na reducao dos custos de manutencéo da

via.

1.4.2 A execucdo de camada asfaltica (aplicacdo de CBUQ) é parte integrante dos
servicos de revitalizacdo de pavimento, objetiva o restabelecimento das condi¢cées de
trafegabilidade da via de rolamento, garantindo as condi¢des iniciais de conforto e
seguranca da malha viaria do Municipio de Fazenda Rio Grande.

1.5 DA EXECUCAO:
Da Execucéao, e demais informagdes referentes ao objeto, contam descrito no

Termo de Referéncia.

2. CONSTANTE NO ANEXO I:

2.1. O Termo de Referéncia;

2.2.0 Relatorio Técnico,

2.3. BDI;

2.4. Composicéo Pessoal,

2.5. Infraestrutura, Composicéo: 4, 5, 3,6 e 2;
2.6. Cronograma Fisico e Financeiro;

2.7. Distancia media de transporte, 1, 2, e 3;
2.8. Planilha Or¢camentaria;

2.9. Art quitada;

2.10. Projetos de 1 &4 12;

Podendo ser examinadas junto a Divisdo de Compras e Licitacdes, localizado na sede
da Prefeitura Municipal, situada & Rua Jacarandéd, 300 — Bairro Na¢des, ou através do

endereco eletronico da Prefeitura www.fazendariogrande.pr.gov.br no Portal da

Transparéncia — Licitacdo, a contar da data de sua publicacdo, sem custo, sendo que

os interessados em o obter deverdo efetuar o download através do site.

3. DO DIREITO DE IMPUGNAGCAO DO EDITAL
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3.1. Qualquer cidaddo € parte legitima para impugnar o presente edital de licitacdo
por irregularidade na aplicagéo da Lei 8.666/93, devendo interpor o pedido em até 05
(cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacéo.

3.1.1. A apresentacao de impugnacao ao ato convocatorio devera ser formalizada por
meio de requerimento protocolado junto a Comissdo Permanente de Licitacdes,
situada na Rua Jacaranda, n° 300, Bairro Nag@es, durante o expediente normal do
orgao licitante, das 08:30 as 11:30 horas e das 13:00 as 16:30 horas ou por e-mail ou

outro dispositivo eletronico, carta registrada ou através de qualquer meio idéneo.

3.1.1.1. A impugnacao apresentada por meio eletrénico deveréa ser formalizada
através do e-mail licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar
no assunto: “Impugnacgao ao edital de CONCORRENCIA PUBLICA N°. 006/2023”.

3.1.1.2. Para efeito de recebimento, a impugnacdo apresentada através de email
devera conter todos os documentos referentes a impugnacao devidamente anexados
e autenticados por meio eletrbnico, ou conter assinatura eletrbnica do(s)

responsavel(is).

3.2. A Administracéo julgara e respondera a impugnacao em até 03 (trés) dias uteis,

sem prejuizo, ao impugnante, da faculdade prevista no 81° do art. 113 da Lei 8.666/93.

3.3. Decaira do direito de impugnar os termos do Edital (por falhas, irregularidades
ou vicios), perante a Comissao Permanente de Licitagles, o licitante que nao o fizer
até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacéo, hipotese

em que tal comunicacao nao tera efeito de impugnacéo.

3.4. A inabilitacao do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases

subsequentes.
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3.5. A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar

do processo licitatério até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

4. CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderao participar da presente licitacdo as empresas devidamente habilitadas a
executar o objeto desta Concorréncia Publica, na forma estabelecida na Lei 8.666/93
e Lei 123/2006.

4.2. As empresas que desejarem acompanhar as sessbes da presente licitacdo
deverdo apresentar CREDENCIAMENTO, conforme consta em ANEXO Il junto ao
Presidente da Comissao de Licitacdo, por representante devidamente munido de
documento que o habilite a participar deste procedimento licitatério, podendo
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes,

identificar-se exibindo a Carteira de ldentidade ou outro documento equivalente.

4.3. A proponente que ndo for credenciar representante devera protocolar os
envelopes de Habilitacdo e Proposta de Preco para a Comissdo Permanente de
Licitacdes, situado na Sede da Prefeitura, até o horéario estipulado no preambulo do
edital.

4.4. O credenciamento far-se-4 por meio de instrumento publico de mandato ou
instrumento particular com firmareconhecida, com poderes para praticar todos os
atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. Em sendo socio-proprietario,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, devera apresentar copia
autenticada do respectivo Estatuto, Firma Individual, Contrato Social ou documento

equivalente no_qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e

assumir obrigacoes.

4.4.1. Na hipétese de apresentacdo de procuracdo por instrumento particular, esta

devera vir acompanhada do contrato social, estatuto, requerimento do empresario ou
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outro instrumento constitutivo da proponente, em que Seja expressa a

capacidade/competéncia do outorgante para constituir mandatério.

4.4.1.1 A documentacdo do credenciamento devera ser apresentada fora do

envelope.

4.5. S6 poderdo participar desta licitacdo empresas cujo objeto social ou ramo de
atuacao sejam pertinentes ao objeto desta licitacdo e desde que atendam a todos 0s

requisitos estabelecidos nesta Concorréncia, seus anexos e legislagcdo em vigor.

4.6. Nao poderdao participar desta licitacdo as empresas interessadas que se
encontrem sob faléncia, concordata, recuperacéo judicial, concurso de credores,

dissolucéo e liquidacéo.

4.7. Nao seréa admitida a subcontratacao total dos servicos licitados.

4.8. Esta impedido de participar da licitacao:

4.8.1. O autor do Termo de Referéncia ou executivo da obra, referente a licitacdo em
apreco, pessoa fisica ou juridica;

4.8.2. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do
Memorial Descritivo ou executivo da (s) obra (s) ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responséavel técnico ou subcontratado;

4.8.3. Empresa que tenha dirigente, socio, responsavel técnico ou legal que seja
servidor publico, funcionario, empregado ou ocupante de cargo comissionado na
Administracdo Publica Direta ou Indireta do Municipio de Fazenda Rio Grande;

4.8.4. Consorcio ou coligacao de empresas;

4.8.5. Empresa expressamente declarada inidénea ou suspensa do direito de licitar
por qualquer 6rgdo da Administracdo Direta ou Indireta da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municipios, nos termos do art. 87, incisos Ill e 1V, da Lei
8.666/93;
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4.9. As empresas proponentes enquadraveis na definicAo de microempresa ou
empresa de pequeno porte estabelecida pelo art. 3° da Lei Complementar 123, de
14/12/2006 que desejarem fazer uso dos beneficios conferidos pelo citado diploma
legal, deverdo apresentar juntamente com os documentos de habilitacdo, declaracao
de enquadramento na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, em
conformidade com o MODELO apresentado no ANEXO Il deste Edital.

5. PROPOSTAS E DOCUMENTACAO

5.1. As propostas e documentacdo deverdo ser entregues, em 01 (uma) via, em
envelopes fechados, colados e/ou lacrados, datadas e assinadas na ultima folha, bem
como rubricada em todas as demais pelo representante legal da proponente. As
propostas devem ser redigidas em lingua portuguesa, escritas com clareza e

datilografadas ou digitadas em papel da licitante, timbrado ou equivalente.

5.2. Os envelopes contendo as propostas e a documentacdo devera ser subscrita com

os dizeres:

(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DA PROPONENTE)
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 006/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE N°. 01 — HABILITACAO

DATA:

E-mail:

(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DA PROPONENTE)
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 006/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTAS DE PRECOS

DATA:

E-mail:

6. DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO
6.1. Para habilitar-se no presente processo de licitacdo a proponente tera de

apresentar os seguintes documentos (Envelope 1):
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6.1.1. HABILITACAO JURIDICA

6.1.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agao,
acompanhados de documentacdo de eleicdo de seus administradores e a
comprovacéao da publicacéo pela imprensa da ata arquivada. A apresentacao de todas
as alteracfes contratuais a que se refere o edital poderé ser substituida pelo contrato
social consolidado e todas as alteracdes posteriores

6.1.1.1.1 No caso de firma individual: Cédula de Identidade e Inscricdo Comercial,

com prova de registro na Junta Comercial ou reparticdo correspondente.
6.1.1.1.2 No caso de Sociedade por Acdes: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no 6rgdo competente, acompanhados da ata

da assembleia, devidamente registrada, que elegeu a Ultima diretoria;

6.1.1.1.3 No caso de Sociedade Civil: Inscricdo do Ato Constitutivo no 6rgao

competente, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

6.1.1.1.4 Decreto de autorizacéo: em se tratando de empresa ou sociedade

estrangeira em funcionamento no Pais.

6.1.1.2. Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ (Cartdo de Identificacdo);
6.1.2 REGULARIDADE FISCAL

6.1.2.1. Certiddo Conjunta Negativa ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa de

Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

6.1.2.2. Certiddo Negativa de Débito ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa de

Débito com a Fazenda Estadual, da sede da empresa,;

6.1.2.3. Certiddo Negativa de Débito ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa de
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Débito com a Fazenda Municipal, da sede da licitante;

6.1.2.4. Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, mediante apresentacédo do Certificado de Regularidade do FGTS —
CRF;

6.1.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante apresentacéo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou de
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho (Lei 12.440/2011)

6.1.3 ADENDO:

1) No caso em que a certiddo negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e
a certiddo negativa de divida ativa forem unificadas, este documento Unico podera ser
apresentado;

2) No caso da proponente pretender executar o contrato atraves de filial, devera
ser apresentado todo o documento acima, tanto da matriz quanto da filial.

3) No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art.
43 8§ 1.°, havendo alguma restricio na comprovacdo da regularidade fiscal e
trabalhista, a presidente concederd o prazo de 5 (cinco) dias uteis, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo

de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

4) Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da op¢ao pelo SIMPLES

obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal;

5) Quando nao optante pelo SIMPLES nacional: declaracdo de Imposto de Renda
ou Balanco Patrimonial e demonstracdo do resultado do exercicio — DRE, ou, ainda
Registro do estatuto ou ato constitutivo na Junta Comercial comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il, do artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123/06.
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Observacdo: A participacdo nas condicdes previstas nesta alinea implica no
reconhecimento de nao se encontrar em nenhuma das situagbes previstas no

paragrafo quarto, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06.

6.1.3 QUALIFICACAO ECONONICA E FINANCEIRA

6.1.3.1. A empresa devera apresentar certiddo negativa de faléncia ou concordata
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em vigor, com data de emissao
nao superior a 90 dias. Conforme art. 31 da Lei 8.666/93.

6.1.3.2. Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e a presentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira
da empresa proponente, vedada a substituicAo por balancetes e/ou balancos

provisorios,

6.1.3.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracfes contabeis referentes ao

periodo de existéncia da sociedade.

6.1.3.2.2. A comprovacao do balanco patrimonial seré feita da seguinte forma: No
caso de sociedades anbnimas, coOpia autenticada do balango patrimonial e
demonstracdes contabeis, publicados no Diario Oficial do Estado/ Distrito Federal ou,
se houver, do municipio da sede da empresa; e, no caso de empresas de
responsabilidade limitada, copia autenticada das paginas do Livro Diario, contendo
Termo de Abertura, Balanco Patrimonial, Demonstracdes Contabeis e Termo de

Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial.

6.1.3.2.3. As empresas que adotarem o SPED Contabil (Sistema Publico de
Escrituracao Digital) deverdo apresentar impressos: o arquivo da ECD que contenha
0 Balanc¢o Patrimonial do ultimo exercicio (arquivo transmitido por meio do SPED em
formato .txt); e o Termo de Autenticacéo (recibo gerado pelo SPED).

10
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6.1.3.2.4. Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao ultimo exercicio

social exigivel, apresentado na forma da lei;

6.1.3.2.5. O Documento elaborado, conforme consta no ANEXO IV, deverdo ser
assinados por contador e por representante legal da empresa, contendo os seguintes
indices contébeis extraidos do ultimo balanco patrimonial ou do balanco patrimonial
referente ao periodo de existéncia da sociedade:

. o Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Indices de Liquidez Geral: ILG = --------m-mmmmmmmmmmmm oo 21,00

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

indices de Liquidez Corrente: ILC=------mmmmmmmm oo =1,00
Passivo Circulante

) Ativo total
Indice de Solvéncia Geral: ISG = -------m-mmmmmmmmmmm oo 21,00

Passivo circulante + exigivel a longo prazo

6.1.3.3. A justificativa para os indices contabeis acima, em atencao ao Art.31, 85° da
Lei8.666/93, vincula-se ao fato de que se referem ao patamar minimo para
constatacao da boa situagéo financeira da Licitante, razdo pela qual ndo apresentar

estritividade indevida.

6.1.3.4. As microempresas ou empresas de pequeno porte optante pelo Simples
Nacional, que se utiliza de contabilidade simplificada e que nao disponha de Balanco
Patrimonial, ndo estdo obrigadas na apresentacdo dos documentos exigidos,
quais sejam balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio

social, desde que apresentem, obrigatoriamente, documento de opcao.

6.1.3.5 A empresa licitante dever4 comprovar um capital social minimo ou valor do
patrimonio liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da

contratacdo, conforme previsto no § 3° do art. 31 da Lei 8.666/93.

11
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Observacao: Os documentos acima aludidos deveréo estar dentro de seus prazos de
validade.

6.1.4. QUALIFICACAO TECNICA
6.1.4.1 Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, vigente;

6.1.4.2 Atestado (s) e/ou declaracéo (6es), em nome da proponente, expedido (s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, de execucdo de, no minimo, uma
obra de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior,

com quantidade igual ou superior a tabela as quantidades definidas na tabela abaixo.

Cédigo servicos Qualificacdo Técnica
PAV-015 Reciclagem do pavimento com adicao | 2.476,21m3 ou 13.756,75 m2
de brita e 3% de cimento
COM-004 |[Execucdo de pavimento com pré- | 1.100,54 m3 ou 13.756,75 m2
misturado a quente faixa “C”

6.1.4.2.1. A comprovacdo da qualificacdo técnico-operacional para o objeto da
licitac&o podera ser feita em um Unico atestado, ou pela soma de mais de um atestado,

devendo a somatéria atender ao minimo exigido.

6.1.4.3. Declaracédo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico
profissional pela execucdo da obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador,

conforme consta ANEXO V

6.1.4.3.1 A declaragdo acima exigida devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do responsavel (eis) técnico (s) indicado (s),
emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execugéo de, no minimo, uma obra

de semelhante complexidade tecnologica e operacional;

12
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6.1.4.4. comprovacéo de vinculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro
ou contrato de prestacao de servicos, entre o responsavel técnico pela execugdo e a
proponente. Para dirigente ou socio de empresa, tal comprovacgao podera ser feita por

meio da copia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social,

6.1.4.5. relacao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execucao da (s) obra (i), conforme relacdo apresentada no
relatério técnico, anexo ao edital, constando o nome, n. °© do RG, assinatura do
responsavel legal e nome, nidmero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade

durante a execucao, sob pena de inabilitacdo, conforme consta no ANEXO VI;

6.1.4.5.1 Na assinatura do contrato devera apresentar a relacdo de equipamentos
a serem utilizados, certificado por Engenheiro Mecéanico.

6.1.4.6. Atestado de Visita Técnica, conforme modelo constante no ANEXO VII,
expedido pelo licitador comprovando que a proponente efetuou vistoria nos locais
onde serd executada a obra e de que tem pleno conhecimento do estado do mesmo.

6.1.4.6.1. A proponente, através de equipe técnica devidamente habilitada junto ao
CREA, quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva

responsabilidade, toda a informacéo necessaria para o preparo de sua proposta.

6.1.4.6.2 A Visita Técnica ao local devera ser agendada pelo telefone: (41) 3627 8519,
entre as 09h e 12h e as 13h 16h, sendo que tal comprovacdo se dara atravées de
atestado emitido pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, e devera ser assinado
pelo Servidor Municipal responsavel por acompanhar a visita e pelo responsavel
técnico da licitante ou representante legal ou pessoa com procuracédo (devendo copia
desta ser juntada no envelope de Habilitacao).
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6.1.4.7. No caso de ndo comparecimento na Visita Técnica, o interessado devera
apresentar a Declaracao de Pleno Conhecimento, conforme modelo do ANEXO VIII
do edital.

6.1.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR
6.1.5.1. Declaracao Unificada assinada por representante legal da empresa que,
para tanto, podera ser utilizado o modelo constante no ANEXO IX do presente edital;

6.1.5.2.1 Que ndo emprega menor; salvo na condi¢do de aprendiz;
6.1.5.2.2 Utilizacao de produtos e subprodutos madeira exética e nativa;
6.1.5.2.3 Fornecimento de produtos e subprodutos madeira exética e nativa
6.1.5.2.4 Vinculo com servidor publico;

6.1.5.2.5 Fato superveniente

6.1.5.2.6 Cnae

6.1.5.2.7 Sustentabilidade Ambiental;

6.1.5.2.8 Declaracdo de Responsabilidade;

6.1.6 OPCIONALMENTE a proponente podera apresentar o termo de renuncia que,
para tanto, podera ser utilizado o modelo constante no ANEXO X do presente edital.

Observacao: As declaracdes deverdo ser feitas em papel timbrado da empresa
licitante, devidamente assinadas por seu representante legal ou preposto legalmente

reconhecido.

6.2. Os documentos necessarios a habilitacdo deverdo estar dentro do prazo da sua
validade e sua apresentacdo podera ser feita através de fotocOpia autenticada em
Cartério ou pelo Presidente da Comissdo de Licitagcdo, com a apresentacdo do

original, em sesséo.
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6.3. Inexistindo prazo de validade nas Certidbes, serdo aceitas aquelas cujas
expedicdes/emissdes nao ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega
dos envelopes.

6.4. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em lingua
estrangeira, deverdo ser autenticados por autoridade brasileira no pais de origem e
traduzidos para o portugués por tradutor publico juramentado.

6.5. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentacdo em
desconformidade com o presente edital implicar4 na inabilitacdo da licitante, mesmo
se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, ressalvado o0s

documentos relativos a regularidade fiscal, conforme descrito no item 6.1.3;

6.6. A inabilitacao do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases
subsequentes.

6.7. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pela Comisséo
Permanente de Licitacdes, substitui os documentos referentes a Habilitacdo Juridica
e Fiscal, desde que na data de abertura da sesséo estejam em plena vigéncia, sendo
gue a licitante podera adicionar ao envelope, em anexo ao referido Certificado, os

documentos que nele constem vencidos.

6.7.1 Este documento devera ser apresentado fora do envelope.

6.7.1. Qualquer empresa podera solicitar o CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL, conforme relacdo de documentos constante no ANEXO Xl,
antecedente a data de abertura da licitagdo, desde que esta apresente na forma
exigida por este edital, todos os documentos necessarios para sua habilitacdo juridica

e fiscal.
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6.8. A documentacéo podera ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo a seguinte
regra:
6.8.1. Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a

documentacéo devera ser relativa a ela;

6.8.2. Se a filial for executar o contrato ou instrumento equivalente, devera ser

apresentado documento da filial e da matriz.

6.8.3. Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lei, pela

propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7. PROPOSTA DE PRECOS
7.1. A Proposta de Precos, conforme consta no ANEXO Xll, e demais documentos

constantes deverdo ser apresentados de forma impressa, no Envelope n°. 02 —

Proposta de Precos, em 01 (uma) via, redigidos com clareza, em lingua portuguesa,

salvo quanto as expressdes técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que
prejudiquem a sua analise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na ultima
folha e conter o seguinte:

a. Cotacdo de precos expresso em R$ (reais), tanto em algarismos como por
extenso, prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergéncia.

b. Proposta com prazo de validade nao inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data prevista para abertura dos envelopes mencionada no Preambulo desde Edital.
Decorrido esse prazo, sem que haja convocacdo para a contratacdo, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos (Artigo 64, 8§ 3°, da Lei N° 8.666-
93).

C. A Proposta de Preco devera estar rubricada em todas as suas folhas e assinada

na ultima, por aquele com poderes especificos para tanto.

7.2. A proposta de preco deverd vir acompanhada de:
a. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, apresentando os valores detalhados,

conforme constante no Termo de Referéncia;
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b. CRONOGRAMA DAS PARCELAS apresentando os valores detalhados,
conforme constante no Termo de Referéncia;
C. COMPOSICAO DO BDI, apresentando os valores detalhados, conforme

constante no Termo de Referéncia;

d. Composicao Pessoal;

e. Infraestrutura, Composicao: 4, 5, 3,6 e 2;
f. Distancia média de transporte, 1, 2, e 3;
g. Planilha Or¢camentaria;

7.3. Alicitante somente poderd retirar sua proposta, antes da abertura dos respectivos
envelopes, mediante requerimento escrito & Comissdo Permanente de Licitacbes,
desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela

Comisséao.

7.4. Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo dos mesmos, sob a alegacéo de

erro, omissao ou qualquer outra justificativa.

7.5. Deverao estar inclusos nos valores unitarios todos os custos da execucdo do
objeto, como materiais, equipamentos, frete e/ou transporte, instalagbes, méo-de-
obra, bem como os encargos trabalhistas e sociais, tributos ou outros valores de
natureza direta ou indireta, necessarios a plena execucao do objeto da licitagdo, ndo

sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer outras despesas.

7.6. No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, a Comisséo

Permanente de LicitagBes entendera como sendo igual ao minimo exigido neste edital.

7.7. Para elaboracéo da proposta de precos, a empresa proponente devera observar

rigorosamente as especificacdes dos materiais, servi¢cos e detalhes diversos.
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7.8. Apos a fase de habilitacdo ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de
LicitacOes (Artigo 43, § 6°, da Lei N° 8.666/93).

7.9. Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno porte,
resultante de novo valor em decorréncia do empate ficto, apds o encerramento da
“Sessao Publica”, esta devera encaminhar, em até 01 (um) dia util, a(s) Proposta(s)
de Precos com os respectivos valores dos itens readequados proporcionalmente ao
valor total ofertado, representado pelo valor vencedor, caso ndo possa ser feita

readequacédo na prépria sessao de licitacao.

7.10. Na recomposicao final, os precos dos itens que compdem o0 anexo ndo poderdo
ultrapassar os valores maximos que estdo fixados neste edital, bem como néo

poderdo ser majorados os valores unitarios consignados na proposta inicial.

7.11. Os precos propostos serdo considerados completos e suficientes para a
execucdo do objeto licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicacdo de
pagamento adicional devido a erro ou ma interpretacao de parte da licitante. O valor
cotado € de inteira responsabilidade da licitante, devendo observar com rigor, quando
da elaboracédo da proposta, para que nao ocorram erros de digitacdo, especificagcoes
incompletas, equivocos de marcas ou valores cotados erroneamente, estando sujeito

a desclassificacao da proposta.

8. CRITERIOS PARA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1. As proponentes deverdo apresentar todas as planilhas solicitadas junto a
proposta de precos, sob pena de desclassificacdo de sua Proposta de Precgos,
apresentar as planilhas detalhando o preco unitario proposto, contendo a composi¢cao

de custos.

8.2. Para a elaboracdo da Proposta de Preco, as licitantes deverdo observar, entre

outros critérios, que 0s materiais a serem empregados na execucao da obra serao
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fornecidos pela empresa contratada e todos o0s custos de aquisicdo, transporte,
armazenamento e utilizacdo deverdo estar inclusos nos precos unitarios propostos
para os diferentes servigos. Os materiais deverao ser da melhor qualidade, obedecer

as especificacdes e serem aprovados pela fiscalizacdo do Departamento competente.

8.3. A apresentacdo da proposta sera considerada como evidéncia de que a empresa
proponente:

a. Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou entre
si e obteve informacdes sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-la;

b. Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita
e completa execucao dos servicos.

C. Considerou que os elementos desta licitacdo |he permitiram a elaboracédo de

uma proposta totalmente satisfatoria.

9. PROCESSAMENTO DA LICITAQAO

9.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitacdo (envelope n° 1) e as
propostas de preco (envelope n°® 2) deverdo ser entregues, simultaneamente, junto a
Comissao Permanente de Licitacdes, até o horario descrito no preambulo deste edital.
9.2. Vencido o horério para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta sera
recebida, sob nenhuma justificativa, e os envelopes serdo encaminhados, de imediato,
a Comissao Permanente de Licitacoes.

9.3. Nao serao aceitas propostas abertas ou por via FAX, E-MAIL ou CORREIO.

9.4. Salvo o disposto no item 9.5 abaixo, ndo sera concedido prazo para apresentacao
ou complementacao da documentacéo exigida e ndo inserida nos envelopes n°s 01 e
02. No entanto, a seu exclusivo critério, a Comissédo de licitagcdo podera solicitar
informacdes e esclarecimentos adicionais que julgar necessario, de conformidade
com o Artigo 43. 8 3°, da Lei n°® 8.666, de 21.06.93.

9.5. Quando todos os solicitantes forem inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas, a Administragdo podera fixar o prazo de oito dias uteis
para apresentacdo de nova documentac&do ou de outras propostas, nos termos
do § 39, do Art. 48 da Lei 8.666, de 21.06.93.
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9.6. No local, data e horario apontados no Preambulo deste Edital, a Comisséo de
Licitacao se reunira em sessao publica, recebendo de cada um dos representantes a
carta de credenciamento, procedendo em seguida & abertura dos envelopes com o
titulo “HABILITACAO”, submetendo a documentacdo neles contidas ao exame e
rubrica dos representantes das empresas participantes, presentes ao ato.

9.6.1. Para ter o direito de participar ativamente das sessdes, a empresa devera,
obrigatoriamente, nomear um representante que devera ser credenciado, conforme
instrucdes contidas no item 4 do presente Edital.

9.6.2. Fica dispensado o credenciamento de que trata o presente item caso a
empresa esteja representada por seu responsavel legal, o qual devera comprovar
essa qualidade através do contrato social, estatuto ou documento pertinente.

9.7. Das reunides de abertura dos envelopes, serdo lavradas atas circunstanciadas,
gue serdo assinadas pela Comissdo Permanente de LicitacBes e 0s representantes
legais das empresas participantes.

9.8. Declarada aberta a sesséo pelo Presidente da Comissao de Licitagdes, nao mais

serdao admitidos novos credenciamentos.

10. JULGAMENTO DA HABILITAQAO E PROPOSTA DE PRECOS

10.1. A Comissao Permanente de Licitagbes, de posse dos envelopes contendo 0s
documentos para habilitacdo e as propostas de precos, em sessado publica processara
o julgamento, obedecendo a seguinte sequéncia:

a. Abertura e andlise dos ENVELOPES N° 01 - Habilitacdo, sendo os
documentos neles contidos, submetidos ao exame e rubrica dos representantes das
empresas licitantes presentes e membros da Comissdo Permanente de Licitacdes;
a.1 Apds sera encaminhado para Analise Técnica;

a.2 Apés sera encaminhado para Analise Contdbil;

b. Julgamento da habilitacdo pela Comissdo Permanente de Licitacdes, com
divulgacao do resultado das empresas habilitadas.

C. Devolugdo dos ENVELOPES N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS, aos
representantes das empresas inabilitadas uma vez transcorrido o prazo para

interposicao de recursos administrativos cabiveis ou com a denegacéo ou desisténcia
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dos eventualmente interpostos ou ainda, havendo expressa renuncia de recursos por
parte de todas as empresas participantes;

d. Havendo desisténcia expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em
relacdo a fase de habilitacéo, tera inicio a segunda fase da reuniao;

e. Abertura dos ENVELOPES N°. 02 — PROPOSTA DE PRECOS, das empresas
habilitadas, uma vez transcorrido 0 prazo para interposicdo de recursos
administrativos cabiveis ou com o julgamento ou desisténcia dos eventualmente
interpostos ou, ainda, havendo expressa renuncia de recursos por parte de todas as
empresas participantes.

f. Havendo interposicao de recurso relacionado com o julgamento da habilitagéo,
somente apos apreciacao e julgamento do mesmo, e transcorrido o prazo legal € que
se passarda para a fase de abertura do envelope 02 — Proposta de Precos;

g. Ocorrendo adiamento da abertura dos envelopes das propostas, 0S mesmo
serdo rubricados pelos membros da Comisséo de Licitacdo e pelos representantes
das licitantes, os quais ficardo mantidos fechados, sob a guarda da Comissao, até que

sejam solucionados os problemas que motivaram o interregno.

10.2. No julgamento das propostas sera observado o percentual de desconto proposto
para 0s pregos unitarios constantes na PLANILHA ORCAMENTARIA, apresentado
para a execucdo dos servicos ou para a venda dos equipamentos/materiais de
consumo, sendo esta licitagcdo do tipo “menor preg¢o”, bem como seréo observados
os termos da Lei Complementar n°. 123/2006.

10.2.1. Havendo erros aritméticos nos orcamentos apresentados pelas licitantes, os
mesmos serdo corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer, prevalecendo
sempre o valor unitario grafado, reservando-se a Comisséao de Permanente Licitacdes
o direito de levar em consideragéo o valor corrigido para efeito de julgamento.

10.3. Na forma da Lei Complementar 123/2006, sera dada preferéncia de contratacao
para as microempresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas
ofertas.

10.3.1. Entende-se por empate aquelas situacbfes em que as propostas

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
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ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, desde
gue esta tenha sido apresentada por licitante ndo enquadrado como microempresa ou
empresa de pequeno porte.

10.4. Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo
0 empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar em ato publico, no dia e hora indicados na “CONVOCACAQ” a ser
expedida, a proposta de preco inferior aguela considerada vencedora do certame,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b. N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma da alinea “a” supra, serdo convocadas as remanescentes que se enquadrem
na hipétese do § 1° do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

C. No caso de equivaléncia (igualdade) dos valores apresentados por
microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido no 8 1° do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, sera realizado
sorteio em ato publico entre as mesmas, para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta;

d. N&o ocorrendo apresentacdo de proposta inferior a vencedora pela
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serdo convocadas
as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que por ventura se
enquadrem no intervalo estabelecido no 8§ 1° do Artigo 44 da Lei Complementar

123/2006, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

10.5. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no
intervalo estabelecido no 8 1° do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 apresentar
proposta inferior a vencedora, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

10.6. O disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 somente se aplicara
guando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou

empresa de pequeno porte.
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10.7. Seréo desclassificadas as propostas que:

a. N&o atenderem a qualquer disposicdo deste Edital e seus Anexos, bem como
aos itens que compdem a proposta, conforme dispde o Memorial Descritivo;

b. Conterem valor unitario (de um ou mais itens) superior aquele estabelecido na
Planilha Orcamentéria, ainda que o valor total esteja compativel com a mesma.

C. Resultarem em valor total superior ao limite estabelecido ao correspondente
conforme Planilha Or¢camentaria.

d. Ndo demonstrem o0s valores unitarios de cada item integrante da
correspondente planilha.

e. Demonstrem-se manifestante inexequiveis, observando o disposto no Artigo

48, da Lei n°® 8666/93 com alteracdes posteriores.

10.8. No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissdo Permanente de
Licitacdes realizard sorteio entre as mesmas, para definicdo da empresa vencedora,

observado o item 10.4 supra.

10.9. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Administracdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis para a

apresentacao de nova documentacgéo ou proposta.

11. CRITERIOS DE JULGAMENTO

11.1. A presente licitacdo seré julgada pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.
11.2. As proponentes que ndo atenderem todas as exigéncias desta Concorréncia e
seus anexos serao desclassificadas.

11.3. Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem dos licitantes que nao esteja
especificada na proposta de preco, nem de preco ou vantagem baseada nas ofertas
dos demais licitantes.

11.4. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e depois de
obedecido ao disposto no § 2°, do Art. 3°, da Lei 8.666/93, a classificacdo se fara,

obrigatoriamente, por sorteio, na sessao.
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11.5. A Comisséo, em seu exclusivo juizo, podera suspender a audiéncia para melhor
exame e avaliagao das propostas apresentadas, designando, desde logo, nova data
para prosseguimento e divulgacéo do julgamento, independentemente de publicagéo.
O ndo comparecimento de qualquer licitante ao prosseguimento da audiéncia
ndo impedird que a mesma se realize, ndo cabendo, nesta hipotese, qualquer
protesto ou reclamacéao posterior.

11.6. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, a licitante que
ofertar o menor preco global sera declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto
do certame.

11.7. Da reunido lavrar-se-4 ata circunstanciada, na qual serdo registradas as
ocorréncias relevantes e que, ao final, sera assinada pela Comissdo Permanente de
LicitacOes e pelas proponentes presentes.

11.8. Ap6s a emissao do relatério de julgamento e decorrido o prazo recursal previsto
em lei, a Comissdo submetera o processo licitatério ao Secretario Municipal de Obras
Publicas, ao parecer da Procuradoria Geral do Municipio e, ap6s, ao Prefeito
Municipal, para fins de adjudicacdo e homologacédo, revogacdo ou anulacdo desta
licitacao.

11.9. Serédo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias deste
edital, com precos manifestamente inexequiveis, conforme paragrafo 1°, artigo 48 da
Lei 8.666/93, modificada pela Lei 9.648/98.

11.10. Sera declarada vencedora a proponente que apés atender todas as exigéncias

previstas neste edital, apresentar o menor prec¢o global.

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. E facultado a qualquer licitante formular observac¢ées no transcurso das sessdes
da licitacdo, devendo constar em Ata dos trabalhos todas as observacgdes pertinentes.
12.2. Das decisdes da Comissdo Permanente de Licitagbes cabera recurso, nos
termos do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alteracfes subsequentes.

12.2.1. Os recursos e contrarrazdes poderao ser realizados através de qualquer
meio idoneo, como e-mail, carta registrada e/ou outro dispositivo eletronico.

12.2.1.1. Os recursos apresentados por meio eletrénico deverdo ser formalizados
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através do e-mail licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no
assunto: “Recurso Referente a CONCORRENCIA PUBLICA N°. 006/2023

12.2.1.2. Para efeito de recebimento, os recursos apresentados através de e-mail
deverdo conter todos os documentos referentes ao recurso devidamente anexados e
autenticados por meio eletrbnico, ou conter assinatura eletrbnica do(s)

responsavel(is).

12.3. Se houver interposicao de recurso, todos os licitantes serdo comunicados, para
os efeitos do previsto no Paragrafo 3° do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alteracdes
subsequentes.

12.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados,
na Secretaria Municipal de Administracdo, junto a Comissdo Permanente de
Licitacbes da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, com sede a Rua
Jacaranda, n°. 300, Nacdes, das 08h30 as 11h30 e das 13h00 as 16h30.

12.5. Os recursos terdo efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importara na
invalidacdo dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.6. ApGs a apresentacdo das contrarrazdes ou do decurso do prazo estabelecido
para tanto, a Comissdo Permanente de Licitagcbes examinard o recurso, podendo
reformar sua decisdo ou encaminhd-lo, devidamente informado, a autoridade
competente para decisao.

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao considerados.

13.CONDICOES CONTRATUAIS

13.1. Findo o processo licitatorio e para a execuc¢ao do objeto a este destinado, sera
firmado contrato entre o Municipio de Fazenda Rio Grande e a licitante vencedora de
acordo com a Minuta de Contrato, ANEXO XIIl do Edital, do qual fardo parte
integrante, como se nele estivessem integral e expressamente reproduzidas, o
presente Edital, o termo de referéncia e seus anexos e a proposta da empresa

vencedora.
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13.2. O objeto desta licitacdo devera ser rigorosamente executado pela proponente
conforme determinac¢des do Municipio de Fazenda Rio Grande, dentro das clausulas
estabelecidas no respectivo contrato.

13.3. Se a licitante vencedora ndo comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias,
contados da regular convocacédo para a assinatura do contrato, ensejara a aplicacao
das penalidades previstas no edital.

13.4. Durante toda a sua vigéncia, o Contrato deverd ser executado
rigorosamente de acordo com o pactuado entre as partes no ato de sua
assinatura, ndo sendo permitido iniciar mudancas neste, fora daquelas em que
a Legislagdo vigente permitir e apos assinatura de Aditivo de Contrato.

13.5. Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora podera ser
desclassificada se o Municipio de Fazenda Rio Grande tiver conhecimento de fato
desabonador a sua habilitacdo, conhecido apdés julgamento.

13.5.1. Ocorrendo a desclassificacdo da proposta da licitante vencedora por fatos
referidos no item anterior, 0 Municipio de Fazenda Rio Grande podera convocar as
licitantes remanescentes por ordem de classificacao.

13.6. O Contrato a ser firmado em decorréncia desta licitacdo podera ser rescindido a
qualquer tempo, independentemente de notificagdes ou interpelacdes judiciais ou
extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos Arts. 77 e 78, na forma do art. 79
da Lei n°. 8.666/93.

13.7. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, devera apresentar
garantia de execugéo conforme item 15 do presente edital.

13.8. A licitante vencedora que nao cumprir as obrigacdes pactuadas sofrera
aplicagéo das penalidades previstas na Lei n°. 8.666/93 e no contrato a ser firmado
entre as partes.

13.9. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, devera apresentar na
Coordenacéo de Contratos da Prefeitura todas as Certiddes de Regularidade Fiscal e
Trabalhista exigidas na habilitacdo atualizadas e em plena vigéncia. O nao
cumprimento implicard na imediata inabilitacdo da empresa, conforme art. 55, XllI, da
Lei 8666/93, bem como na analise da classificagdo/habilitacdo dos remanescentes,

se houver, na respectiva ordem.
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13.9.1 A convocacao referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicagao
gue comprove a data do correspondente recebimento.

13.9.2. No ato da assinatura do Contrato a empresa devera apresentar também o
TERMO DE INTEGRIDADE E ETICA conforme modelo ANEXO | do Contrato,

assinada por representante legal da empresa.

14. PRAZO DE EXECUQAO/ENTREGA E VIGENCIA DO CONTRATO

14.1. O objeto contratado devera ser desenvolvido e entregue em consonancia com a
minuta de contrato e Termo de Referéncia presente neste Edital.

14.2. O Contrato, objeto desta Concorréncia, tera prazo de vigéncia de 180 (cento e
oitenta dias) a contar de sua assinatura, com prazo de execucédo de 90 (noventa) dias,
a contar da assinatura do Contrato.

14.3. Os prazos de vigéncia e de execucdo do contrato poderdo ser prorrogados de
acordo com a Lei n°. 8666/93, caso haja necessidade e conveniéncia do Municipio.
14.4. Fica sob responsabilidade da contratada a solicitacdo de prorrogacéo de prazo
de execucdo e vigéncia, desde que devidamente justificada, com no minimo 60
(sessenta) dias de antecedéncia do encerramento de prazo do instrumento contratual.
14.5. Fica sob responsabilidade da contratada a emissao de todas as notas fiscais

dentro do prazo de vigéncia do instrumento contratual.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. A empresa devera apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a titulo de
garantia de execucao dos servi¢os, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento),
do valor do pactuado entre as partes, pelo que garantira a fiel observancia dos termos
do contrato.

15.2. Ficara a critério da empresa escolher uma das seguintes modalidades de
Garantia:

a. Caucao em dinheiro

b. Titulos da Divida Ativa;

c. Fianca bancaria;
d

. Seguro Garantia.
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15.2.1. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “Caug¢ao em dinheiro” esta
devera ser depositada com antecedéncia, através do Banco do Brasil, Agéncia 4314-
1, Conta Corrente 7633-3. ap0s 0 depdsito, a empresa devera apresentar junto ao
setor financeiro da Secretaria Municipal de Financas, o comprovante de depdsito
juntamente com os dados da empresa e indicacdo do processo licitatério a que se
refere, sendo que este setor emitird & empresa declaracdo comprovando a garantia.

15.3. No que se refere a validade da garantia, esta devera ter condi¢cdes legais

necessarias durante toda a vigéncia do Contrato.

16. PREVENC}AO DE ACIDENTES DE TRABALHO

16.1. E responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA 0S compromissos e
responsabilidades relacionadas as obrigacdes fiscais, comerciais, trabalhistas e
previdenciarias, bem como as que dizem respeito as normas de seguranca do
trabalho, prevista na legislacdo especifica, bem como os demais encargos que
porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo

71, da Lei Federal n® 8.666/93, com alteracOes subsequentes.

16.2 E prerrogativa do MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE na qualidade de
CONTRATANTE, exigirda CONTRATADA o total cumprimento das normas que
regulam a seguranca e medicina do trabalho, e em caso de descumprimento das
exigéncias legais, interditar imediatamente, por medida de cautela, obras ou servicos
ou partes destes. Essas paralisacdes, se houverem, ndo serdo caracterizadas como

justificativa por atraso naexecucao de obras ou servicos.

16.3 A CONTRATADA devera providenciar, sob risco de aplicacdo das sancfes
pertinentes, 0 uso de equipamentos de seguranca obrigatérios, de acordo com as

normas legais pertinentes.

16.4 Os Equipamentos de Protecédo Individual (EPI) fornecidos aos empregados
deverdo obrigatoriamente conter a indicagdo do Certificado de Aprovacdo do
Ministério do Trabalho (CA) e a identificacdo da empresa CONTRATADA.
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16.5 A CONTRATADA s6 estard autorizada a executar obras e/ou servigos para o
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE com profissionais qualificados e instruidos
guanto as precaucodes relativas ao seu trabalho, e que apresentem estado de saude

compativel com as atividades a serem desenvolvidas.

16.6 A CONTRATADA né&o poderé iniciar a execucéo dos trabalhos sem que sejam
revisados os sistemas de protecao individual e coletivo e analisados 0s riscos € 0

estado geral das ferramentas e equipamentos a serem utilizados.

16.7 A CONTRATADA devera fornecer a todos os empregados os Equipamentos de
Protecao Individual (EPI) adequados ao risco e em perfeito estado de conservacéo e

funcionamento, bem como os Equipamentos de Protecédo Coletiva (EPC).

16.8 A CONTRATADA devera orientar e supervisionar seus empregados sobre o uso
obrigatoério e correto dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e de Protecao
Coletiva (EPC).

16.9 A CONTRATADA devera cumprir e zelar pelo cumprimento das disposicdes
legais e regulamentares sobre seguranca e medicina do trabalho, instruindo seus
empregados, mediante ordens de servigo escritas e com a ciéncia do trabalhador,
quanto as precaucgfes a serem adotadas no sentido de evitar acidentes do trabalho

ou doencas ocupacionais.

16.10 A empresa CONTRATADA devera zelar pela seguranca individual e coletiva de
seus trabalhadores e né&o se eximir de qualquer responsabilidade a respeito,
observando todas as condi¢Ges de higiene e seguranca necessarias a preservacao
da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do MUNICIPIO DE
FAZENDA RIO GRANDE e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo
com as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n.° 3.214, de
08/06/78, Lei Federal n.° 6.514, de 22/12/77.
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16.11 A empresa CONTRATADA devera tomar providéncias de imediato para o
cumprimento das exigéncias feitas pela CONTRATANTE. Em casos especificos, a
fiscalizacdo da CONTRATANTE podera conceder o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas para o cumprimento das exigéncias, sendo que este prazo podera ser
prorrogado no maximo até 15 (quinze) dias para o integral cumprimento. Decorrido o
prazo descrito, a CONTRATANTE, observando o contraditério e a ampla defesa,

podera aplicar as sancfes cabiveis, inclusive rescindir o contrato;

16.12 Conforme consta no item “X” deste Termo de Referéncia, apds o contrato
assinado e publicado no Diario Oficial do Municipio a CONTRATADA seré& notificada
para apresentar a unidade gestora do contrato, planilha digital de controle, bem como

a cépia dos seguintes documentos, contendo:

16.12.1 Apresentar Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), contendo as
ordens de servico sobre seguranca e saude no trabalho dos profissionais e dos
ambientes de trabalho, os meios para prevenir e limitar o riscos e 0s procedimentos
a serem adotados em caso de acidente ou doenca relacionada ao trabalho com a
ciéncia dos empregados envolvidos na execucdo da obra ou servigo, conforme item
15, 15312 da Norma Regulamentadora 01 e item 18.4 das Norma
Regulamentadora 18 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

16.12.2 Capacitagéo e treinamentos em Seguranca e Saude no Trabalho conforme
item 1.7 da NR n° 01 do MTE;

16.12.3 Registro do Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e em
Medicina do Trabalho (SESMT), conforme Quadro Il Dimensionamento do SESMT
da NR

Adendo: Caso a empresa ndo se enquadre no quadro Il desta NR, a empresa podera
dar assisténcia na area de seguranca e medicina do trabalho a seus empregados

através de Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca eem Medicina do
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Trabalho comuns, organizados pelo sindicato ou associacao da categoria econémica
correspondente ou pelas préprias empresas interessadas, conforme item 4.14 da NR
n° 4 do MTE;

16.12.3 Registro da Comissao Interna de Prevencao de Acidentes — CIPA, conforme
NR N°5 do MTE;

16.12.4 Ficha de controle de fornecimento e recebimento de EPlI com o termo de

responsabilidade assinada pelos empregados da empresa;

16.12.5 Certificado de Aprovacgdo do Ministério do Trabalho dos Equipamentos de
Protecao Individual — EPI, conforme NR n° 6 do MTE;

16.12.6 Realizacdo do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSO) —NR n° 7 do MTE;

16.12.7 Atestado de Saude Ocupacional (ASO) compativel com o Programa de

Gerenciamento de Risco;

16.12.8 Apresentar Avaliacdo e Controle das Exposi¢coes Ocupacionais e Agentes

Fisicos, Quimicos e Bioldgicos, conforme NR 09 e NR 15 do MTE;

16.12.9 Comprovante de participacao dos trabalhadores no treinamento de seguranca
admissional, com carga horaria minima conforme previsto no item 18.28 da NRn° 18
do MTE;

16.12.10 Fornecer em documento préoprio da empresa o nome do Responsavel
Técnico daObra, Engenheiro de Seguranca, Técnico de Seguranca do Trabalho,
Cipeiros (onde couber, conforme Portaria 3.214/78 do MTE NR’s 4 e 5), com telefone,

endereco;
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16.12.11 Durante a execucao dos Trabalhos, a empresa CONTRATADA devera,
quando for o caso, apresentar a fiscalizacéo, os seguintes documentos:

16.12.11.1 Em caso de acidente de trabalho, a empresa CONTRATADA devera
apresentar, no prazo maximo de 24h (vinte e quatro horas), apés a ocorréncia,
copia da CAT — Comunicacdo de Acidente do Trabalho; providéncias tomadas;
relatério do acidente efetuado pelo SESMT e investigacdo do acidente pela CIPA;

16.12.11.2 Em caso de acidente grave ou fatal a empresa CONTRATADA devera

informar imediatamente a ocorréncia a fiscalizacdo da Contratante.

17. DAS NORMAS AMBIENTAIS A SEREM SEGUIDAS

17.1. A empresa Contratada devera cumprir com todas as exigéncias ambientais, no
que se refere as Legislacbes a Nivel Municipal, Estadual e Federal relacionadas ao
Controle de Emissdes Atmosféricas, bem como as relacionadas com os aspectos do
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civii — RCC, de acordo com as

LegislacBes pertinentes.

17.2 Manejo Ambiental:

17.2.1 A CONTRATADA devera atender os requisitos de sustentabilidade na
execucao dos servigos previstos objeto da licitacao.

17.2.2 Durante a execucao do servico devera ser controlada a emissdo de poeira,
vibracéoe ruidos.

17.2.3 O material/residuo que nao for reaproveitado no local devera ser transportado
e armazenado em local apropriado e definido pela fiscalizacdo da SMOP a fim de néo
causar danos ao meio ambiente.

17.2.4 Todo rejeito gerado durante a execucao dos servicos devera ter a destinacao
adequada.

17.2.5 Nao sera permitido o acumulo de residuos/materiais/rejeitos no local ou na
pista de rolamento, ou nas areas de passeio, que compdem a via publica, sendo

responsabilidade da CONTRATADA sua retirada e transporte até o local de
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destinacao final.

17.2.6 A empresa CONTRATADA devera cumprir com todas as exigéncias

ambientais, no que se refere as Legislacdes a nivel Municipal, Estadual e Federal

relacionadas ao Controle de Emissdes Atmosféricas, bem como as relacionadas com

os aspectos do Gerenciamento dos Residuos da Construcao Civil— GRCC, de acordo

com aslLegislagcdes pertinentes estabelecidas nos quadros 01 e 02 a seguir:

Quadro 1. Legislacdo Pertinente — Controle e Monitoramento de Emissfes

Atmosféricas

Instrumento | Ano Descricao
legal
Dispbe sobre as diretrizes para criacdo de Programa
Portaria 1996 Interno de Autofiscalizacdo da Correta Manutencdo de
IBAMA n° 85 Frotas e Veiculos movidos a Diesel quanto a emissao de
Fumaca Preta.
Lei Federal n9 1993 Dispbe sobre a reducdo de emissdo de poluentes por
8.723 veiculos automotores e da outras providéncias.
Resolucao 1986 Dispbe sobre a criacdo do Programa de Controle de
CONAMA n9 Poluicdodo Ar por veiculos automotores — PROCONVE.
18
Complementa a Resolucdo no 18/86, que institui, em
Resolucao 1993 carater nacional, o Programa de Controle da Poluicéo do
CONAMA n© Ar por Veiculos Automotores - PROCONVE,
08 estabelecendo limites maximos de emissao de poluentes
para os motores destinados a veiculos pesados novos,
nacionais e importados.
Dispde sobre os limites maximos de emissao de poluentes
Resolucao para os motores destinados a veiculos pesados novos,
CONAMA n91995 nacionais e importados, e determina a homologacéao e
16 certificacdo de veiculos novos do ciclo Diesel quanto ao
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indice de fumaca em aceleracao livre.

Lei Estadual n° Dispbe sobre as atividades pertinentes ao controle da

13.806 2002 poluicdo atmosférica, padrdes e gestdo da qualidade do ar,

conforme especifica e adota outras providéncias.

Quadro 2. Legislacao Pertinente — Gerenciamento dos Residuos da Construcao
Civil -GRCC

Instrumento legal Ano [Descricao

Resolucdo CONAMA | 2002 | Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para

n°. 307 a gestaodos residuos da construcao civil.

Decreto Municipal n° | 2007 | Dispoe sobre a coleta, o transporte, o
1664 tratamento e a disposicédo final dos residuos

solidos.

DAS SANCOES

18.1. A aplicacdo das sancdes de natureza pecunidria e restritivas de direitos, a que
se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alteracfes dela
decorrentes, obedecera as normas estabelecidas neste edital.

18.2. A inexecucao total ou parcial das obrigagdes assumidas, bem como, a execugao
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a aplicacdo combinada
das penalidades de natureza pecuniaria e restritiva de direitos, previstas em lei.

18.3. As sances deverédo ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos principios
da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa e o devido processo legal.

18.4. Configurado o descumprimento de obrigacdo contratual, a contratada sera
notificada da infracdo e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias
Uteis, apresentar defesa.

18.5. Recebida a defesa, a Autoridade competente devera se manifestar,
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejei¢cao das razbes apresentadas, concluindo

pela imposicédo ou nao de penalidade.
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18.6. Da decisédo cabera recurso no prazo de cinco dias uteis, contados da intimacéo,
ressalvada a sangao prevista no “subitem 18.8”, de cuja decisdo cabe pedido de
reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da intimag&o do ato.

18.7. Garantida a prévia defesa, a inexecucdo total ou parcial do contrato, assim como
a execucao irregular ou com atraso injustificado, sujeitara a Contratada a aplicacao

das seguintes sangoes:

a. Adverténcia,;
b. Multa.
C. Suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de

contratar com a Administragdo Municipal por prazo nao superior a dois anos.

d. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacéo.

18.8. A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adocéo das
necessarias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das
obrigacdes assumidas ou desatender a determinacfes da autoridade competente
incumbida para acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato.

18.9. A pena pecuniéria de multa, prépria para a puni¢do de atrasos injustificados ou
para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada
cumulativamente com as sangdes restritivas de direitos, previstas nas alineas “c” e “d”
do subitem 18.7 supra, nos casos de inexecugéo total ou parcial do contrato, execugao
irregular ou com atraso injustificado.

18.10. A pena de suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a Administracdo Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em faltas ja
apenadas com adverténcia ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as
guais, inclusive, podem ensejar a rescisdo contratual, quando vigente o ajuste.
18.11. Na fixacéo do prazo de suspensao dos direitos do contratado, que ndo podera
exercer a dois anos, deverdao ser considerados o grau de comprometimento do
interesse publico e o prejuizo pecuniario decorrente das irregularidades constatadas,
sendo respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

18.12. A pena de suspensado dos direitos impede o contratado de participar de
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Licitagc&o, bem como de contratar com os Orgéos da Administracdo Municipal, durante
0 prazo fixado.

18.13. A declaracédo de inidoneidade, san¢do de méxima intensidade destina-se a
punir faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuizo ao interesse
publico, de dificil ou impossivel reverséao.

18.14. A declaracdo de inidoneidade é de competéncia exclusiva do Prefeito
Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias,
contados da intimacao.

18.15. Decorridos dois anos da declaracdo de inidoneidade, o interessado podera
requerer a sua reabilitacdo, cujo deferimento estard condicionado ao ressarcimento
dos prejuizos ao interesse publico resultantes da sua a¢ao faltosa.

18.16. No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente
Concorréncia Publica, a Administracdo do Municipio de Fazenda Rio Grande podera,

observados todos os dispostos neste item e garantido o contraditério e a prévia

defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sancoes:

a. Pelo atraso no inicio das obras, sera aplicada multa de mora de 1% (um por
cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vinte) dias,
findo os quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato
podera ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratoria, sera aplicada
multa sancionatoria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor
do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais san¢des previstas no
item 18.7, alineas “c” e “d”;

b. Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou clausulas
contratuais especificas, ou em cumprir determinagfes do fiscal do contrato ou do
Municipio, ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5%
(cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de
10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente
ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em
iniciar os servigos quando, apos devidamente notificada do decurso do prazo para
inicio da realizacdo das obras condigcbes da aquisicdo dos iméveis objeto da

alienacao, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar
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imediatamente os trabalhos. A realizacdo, ainda que Unica, de quaisquer condutas
previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatoria decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancées
previstas no item 18.7, alineas “c” e “d”;

C. Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de clausulas contratuais, ou
de determinacdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela ndo apresentacao
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de
condi¢cbes do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do
valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento)
do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorréncia, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizacdo, ainda que Unica, de quaisquer
condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j4 aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisédo, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sancdes previstas no item 18.7, alineas “c” e “d”;

d. Pelo descumprimento de qualquer especificacdo da obra prevista no Memorial
Descritivo, verificada quando da medicdo mensal ou da fiscalizacao de rotina, seja por
alteracdo, acréscimo, supressédo ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por
cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 1% (um por
cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequiente ocorréncia,
sem prejuizo de eventuais perdas e danos e da obrigacdo de desfazer a parte nao
aceita e refazé-la de acordo com o Memorial Descritivo. A realizacdo, ainda que Unica,
de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja
aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da resciséo, no
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos,
e de eventuais sancgdes previstas no item 18.7, alineas “c” e “d”.
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e. Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com
base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em nao realizada a obrigacéo de
desfazer a parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o Memorial Descritivo e/ou
especificacdes, no prazo maximo de 20 (vinte) dias da aplicacdo da penalidade da
alinea “d” anterior, incorrera a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor
integral do contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realiza¢cdo, ainda
que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j4 aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancdes
previstas no item 18.7, alineas “c” e “d”.

f. Qualquer verificacdo de atraso injustificado no cumprimento do cronograma
fisico-financeiro importara em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do
contrato, por verificacdo observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. O
atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando,
notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da
administracdo publica, ndo é aceita, ou quando a empresa contratada ndo apresenta
justificativa no prazo consignado na notificacdo para tanto. A realizacdo, ainda que
uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j4 aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisédo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais san¢des
previstas no item 18.7, alineas “c” e “d”.

g. Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonancia com o disposto
na alinea “f’ anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicacdo da penalidade,
no cronograma fisico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo
quando da realizacdo da proxima medicdo mensal, ou pelas demais, incorrera a
contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuizo
de eventuais perdas e danos. A realizacdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta,
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar resciséo, caso

em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatoria
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decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item 18.7, alineas
‘c” e “d".

h. Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando
da medicdo mensal da obra, independentemente da aplicacdo de penalidade, e em
sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificacédo (de
cinco dias corridos ou mais) novo cronograma fisico-financeiro que demonstre a
finalizacdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada nao
apresentando o novo cronograma fisico-financeiro no prazo, ou em o apresentando
de forma néo satisfatoria a critério da administracéo publica do municipio, incorrera a
contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuizo
de eventuais perdas e danos e das demais sancdes. A realizacdo, ainda que uma
Gnica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar resciséo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisédo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancées
previstas no item 18.7, alineas “c” e “d”.

I Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando
da medicdo mensal da obra, independentemente da aplicacdo de penalidade, e em
sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificacao (de
cinco dias corridos ou mais) novo cronograma fisico-financeiro para demonstrar a
finalizacdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, apos
tal apresentacao, néo realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma fisico-
financeiro no prazo, incorrera a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor
integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuizo de eventuais perdas e
danos e das demais sangdes. A realiza¢do, ainda que uma unica vez, de tal conduta,
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisédo, caso
em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a contratada em multa sancionatoria
decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais san¢des previstas no item 18.7, alineas

“C” e “d”.
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j. Em nédo apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessarios
para a realizacdo do pagamento, no prazo necessario, ou a apresentacdo de
documento incompleto, insatisfatorio ou irregular, incorrerd a contratada em multa de
0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificagcdo observada, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. Apés a notificacdo da contratada, nos termos
do disposto na presente alinea, para a apresentacédo dos documentos, a mesma tera
o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenta-los, findos os quais, incorrerd a
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por
semana de atraso. A realizacdo, ainda que uma unica vez, de tal conduta, pode, a
critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que,
além da multa j& aplicada, incorrerd a contratada em multa sancionatoria decorrente
da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das
perdas e danos, e de eventuais sancdes previstas no item 18.7, alineas “c” e “d”.

K. Quando da realizacdo da ultima medicdo, o pagamento relativo a mesma
somente sera realizado apés a apresentacao da certiddo negativa de débitos da obra,
documento que a contratada devera apresentar, impreterivelmente, no prazo maximo
de 90 (noventa) dias da ultima medicdo. A ndo apresentacdo da certiddo negativa de
débitos da obra, no prazo maximo de 90 (noventa) dias da Ultima medicéo, ensejara
aplicacdo de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo
de perdas e danos. Neste caso, em ndo apresentando, a contratada, o referido
documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicacdo da multa, incorrera
a contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato,
sem prejuizo de perdas e danos. A realizagdo de tal conduta pode, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além das
multas ja aplicadas, incorrer4 a contratada em multa sancionatdria decorrente da
rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das
perdas e danos, e de eventuais sancdes previstas no item 18.7, alineas “c” e “d”.

18.17. Podera, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada a contratada
pena de suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com o Municipio de Fazenda Rio Grande por prazo de até 02 (dois) anos; ou

declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
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enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo, ou até que seja
promovida a reabilitacdo, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes, decorrido o prazo da sancéo aplicada.

18.18. A aplicacao das sancdes previstas nesta licitagdo ndo exclui a possibilidade de
aplicacéo de outras, previstas na Lei Federal n°. 8.666/93, inclusive responsabilizagéo
da contratada por eventuais perdas e danos causados a Administracao.

18.19. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunica¢édo enviada pelo Municipio de Fazenda
Rio Grande.

18.20. O valor da multa podera ser descontado do Recibo ou crédito existente junto
ao Municipio de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor
da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se ndo adimplido, sera inscrito
em divida ativa e executado na forma da lei.

18.21. A Contratante podera utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para
se ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigacdes inadimplidas da
Contratada.

18.22. As multas e outras sancbes aplicadas sO6 poderdo ser relevadas,
motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal,
devidamente justificado.

18.23. Independentemente das sancdes previstas nos itens anteriores, em
conformidade com o disposto nos Arts. 58, 1I; 78 E 79, |; todos da Lei 8666/93 a critério
da autoridade competente para assinatura do contrato, havera rescisédo unilateral do
contrato nos seguintes casos:

| — 0 ndo cumprimento de especificacdes, projetos, prazos e clausulas contratuais;

Il — o cumprimento irregular de especificagcdes, projetos e clausulas contratuais;

Il — a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusédo da obra nos prazos estipulados

IV — o atraso injustificado no inicio da obra, sendo critério da autoridade competente
para finalizar o contrato a aceitagdo ou ndo da justificativa eventualmente

apresentada;
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V — a paralisacédo da obra, sem justa causa, a critério da Secretaria Municipal de Obras
Publicas ou do Fiscal dos servicos, e prévia comunicacdo do Municipio;

VI — a subcontratacao total ou parcial do objeto, a cessao ou transferéncia, total ou
parcial, bem como a cisdo, fusdo ou incorporacdo ndo admitidos expressamente no
Edital e no Contrato;

VIl — o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execugao, assim como as de seus superiores;

VIIl — o cometimento reiterado de faltas na execucéo do contrato,anotados em registro
préprio, em conformidade com o art. 67, inciso 1°, da Lei 8666/93;

IX — a decretacao de faléncia ou a dissolugéo da sociedade;

X — a alteracdo da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execucado do contrato;

Xl —razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa do Municipio e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIl — a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execucdo do contrato;

18.24. A rescisao unilateral do contrato, sem prejuizo das demais sancdes previstas
no Edital, no contrato e na Lei 8666/93, acarreta as seguintes consequéncias:

| — Assuncéo imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por
alto proprio da Administragao;

Il — ocupacédo e utilizacdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do
art. 58, V, da Lei 8666/93;

Il — execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do Municipio, e dos valores
das multas e indeniza¢des ao Municipio devido;

IV- retencao dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados
a administragéo.

18.25. Os itens 18.23 e 18.24 serdo aplicados em conformidade com o disposto na
Lei 8666/93.
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19. DA FISCALIZACAO

19.1. A fiscalizagdo dos servicos, bem como a verificagdo do atendimento as
especificacoes do Termo de Referéncia, ficard a cargo do Engenheiro Civil Gustavo
Goncalves Quadros, Engenheiro Civil CREA PR 72.224/D Fiscal Substituto da
Obra, para fiscalizacdo de execucdo de onde contempla o acompanhamento da
execucao, fiscalizacdo de todos os materiais e méo de obra empregados na obra,
atestar as notas fiscais referentes a execucdo e responder por todos os assuntos
relacionados a execucao.

19.2. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo, através de servidores previamente
designados, em nada restringem a responsabilidade, Unica, integral e exclusiva da(s)
licitante(s) vencedora(s), no que concerne a execucao do objeto contratado.

19.3. O fiscal citado no subitem 19.1. respondera tecnicamente pelo Municipio e tera
total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente,
aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questao.
19.4. A fiscalizacdo administrativa do Contrato ficard a cargo da servidora Erica
de Franca Ribeiro, Diretora Geral, Decreto n°6831/2023, a qual ficara responsavel
pelo acompanhamento e controle da vigéncia do contrato, controle de saldo de
contrato e controle de saldo de empenho.

20. PAGAMENTO

20.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, apos
medicdes em até 10 (dez) dias Uteis ap0Os a apresentacao correta de cada fatura dos
servicos executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde
que cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberacdo das

parcelas, informar a modalidade e nimero da licitagdo, empenho e dados bancarios.
20.1.1 - O faturamento devera ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma

cépia), no protocolo geral na sede do licitador e devera ser apresentado, conforme
segue, de modo a padronizar condi¢fes e forma de apresentacao;
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a) nota fiscal/fatura com discriminacdo resumida dos servicos executados,
periodo de execucdo da etapa, numero da licitagdo, numero do contrato de
empreitada, observacao referente a retencdo do INSS e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo
engenheiro fiscal.

b) Cépia do comprovante de recolhimento do ISS ou coépia do Alvara de
Localizacdo e Funcionamento quando devido em outro Municipio,

) Copia do comprovante de recolhimento de INSS da Nota Fiscal se houver;

d) prova de regularidade conjunta, relativa a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, expedida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma da Lei.

e) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), demonstrando
situacado regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

f) provaderegularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por Lei;

9) Prova de Inexisténcia de Débitos Trabalhistas, através da apresentacdo da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme prevé a Lei Federal
n°. 12.440, de 07/07/2011.

h) Fotos de cada medicao da obra.

1) Apresentar copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Execugéo
(ART) da obra. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, sem que tenha
ocorrido, antes, a apresentacao da respectiva ART, a qual devera ser devidamente
recolhida no prazo maximo de 10 dias, apds a emissdo da Ordem de Servigos pela
Contratante.

), Extrato de Optante ou de N&o Optante pelo Simples;

K) Copia do holerite dos funcionarios;

) Recolhimento do INSS relativo aos funcionarios (Guia da Previdéncia Social —
GPS);
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m)  Recolhimento do FGTS relativo aos funcionarios (Guia de Recolhimento do
FGTS — GRF);

n) Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia
Social — SEFIP, s6 com a relagcédo dos trabalhadores constantes do arquivo e com o
resumo das informacgdes a Previdéncia Social constantes do arquivo.

0) Termo de Garantia pelo periodo minimo de 05 (cinco) anos, nos termos do art.
618 do Cadigo Civil.

p) Copias do efetivo pagamento (comprovante de deposito e/ou recolhimento) do
salario em conta dos empregados, més a més.

q) No primeiro pagamento devera constar, copias das CTPS assinadas;

r Controle de jornadas (cartao ou livro ponto), més a més;

S) Copia do empenho emitido pela Secretaria Municipal de Financas;

20.1.2 - Nenhum pagamento sera efetuado sem apresentacdo dos documentos a que
alude o item anterior, bem como enquanto estiver pendente de liquidacéo qualquer
obrigacao financeira que for imposta a adjudicataria, em virtude de penalidade ou
inadimplemento das obrigacfes assumidas pela adjudicataria ou decorrente do

Contrato sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

20.1.3 - O pagamento somente efetuar-se-a mediante a tempestividade das certiddes

anteriormente mencionadas.

20.1.4 - A liberacdo da primeira parcela fica condicionada ao fornecimento, pela
contratada da matricula da obra junto a seguridade social e da ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) de execucdo dos mesmos e da Ultima parcela fica

condicionada, a emissdo do Termo de Recebimento Provisério da Obra e ao

fornecimento por parte da contratada da CND (Certiddo Negativa de Débito) da obra.

20.1.5- O CONTRATANTE fara as retencfes de acordo com a legislagéo vigente e/ou

exigird a comprovacao dos recolhimentos exigidos em lei.
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20.1.6 - Os pagamentos serao efetuados mediante medicdo dos servigos e instalacao
dos equipamentos e os servi¢os individualizados somente serdo medidos ap0s a sua
completa execucgéo e verificacdo de seu pleno funcionamento. Onde as medic¢des
ocorrerdo a cada 30 (trinta) dias do inicio da execucdo do objeto contratual e
compreendera 0s servicos e materiais efetivamente aplicados, com a formalizacéo de
boletim de medicdo elaborado com base na planilha orcamentéria de servicos, pela
Fiscalizacéo da Obra.

20.1.7 — O Municipio reserva-se o direito de efetuar pagamentos parciais no caso de
pendéncias de servicos ou mal funcionamento do mobiliario e dos equipamentos. O
valor integral s6 ser& recebido com a integral realizacao dos servigcos sem pendéncias

e a completa operacionalizacdo do mobiliario e dos equipamentos.

21. AS DOTAGCAO ORCAMENTARIA

21.1. O presente objeto esta contemplado com Recurso Federal FINISA — D.O. n°®
137 e - Fonte 1601

21.2 O pagamento sera efetuado, apdés a aceitacdo e a medicdo dos servicos
executados, com base no preco unitario contratual proposto para o item considerado,
0 qual representa a compensacéao integral para todas as operacdes, transportes,
materiais, controle de qualidade, perdas, méo-de-obra, equipamentos, encargos e
eventuais necessarios a completa execucao dos servicos.

21.3 O orcamento e seus precos de referéncia utilizados anexo estdo atualizados.

22. DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1. Para emissao da Ordem de Servico, a empresa Contratada compromete-se a
apresentar, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, a respectiva ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) relativa ao objeto licitado, do Profissional Habilitado indicado como
Responsavel Técnico conforme alinea “b” do subitem 6.1.4 do presente Edital,
acompanhada de informacdes relativas ao numero de inscri¢cdo junto ao CREA/CAU,
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namero da Cédula de Identidade (RG) e numero do CPF/MF, bem como devera ser
apresentado prova de registro e quitacao junto ao CREA/CAU.

22.2. A empresa contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Obras
Pablicas, quando da conclusao das obras, “as Built”, ou seja, um relatério com
a revisao final do que foi efetivamente construido e que venha a refletir as

condicdes finais da obra.

22.3. Ao término da execucéo dos servigos, o local dos mesmos devera se apresentar
limpo, sem qualquer espécie de entulho, devendo 0s custos inerentes ser previstos e
ja inclusos nos precos propostos.

22.3.1. Reserva-se ao Municipio, ainda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer
tempo a execucdo dos servicos contratados, desde que haja conveniéncia para o
Municipio, devidamente autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa
contratada terd direito a receber os servigcos efetivamente executados e demais
ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93.

22.4. A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da
presente licitacdo, além das sancfes legais previstas, serd responsabilizada
civiimente pelos danos e prejuizos causados a entidade licitante, derivado da nao
conclusédo do processo licitatorio, bem como do objeto pretendido.

22.5. O Municipio poderad revogar a presente licitagdo, por interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente
para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado,
ficando, nesse Ultimo caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no
paragrafo unico do art. 59 da Lei n°. 8.666/93.

22.5.1. Serado assegurados aos envolvidos o contraditorio e a ampla defesa nos casos
tratados no item anterior.

22.6. O objeto licitado podera sofrer acréscimos ou supressdes em conformidade com
0 estabelecido no art. 65 da Lei n°. 8.666/93.

47



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

22.7. A Comissao Permanente de Licitacdes resolvera os casos omissos com base

na legislagéo vigente, mais precisamente, na Lei 8.666/1993.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-4 0 do vencimento, e considerar-se-d40 0s dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrario.

22.8.1. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente
no 6rgao ou na entidade.

22.8.2. Nao havendo expediente no 6rgao licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato
superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sesséo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no horério e local
estabelecidos neste EDITAL, desde que ndo haja comunicacdo da Comissao

Permanente de Licitacdes em sentido contrario.

22.9. As decisbes da Comissao Permanente de Licitacbes serdo consideradas
definitivas somente apds homologacéo pelo Prefeito Municipal.

22.10. A patrticipacdo e a nao impugnacdo deste instrumento pela licitante implica
aceitacdo de todos os termos deste edital e seus anexos, bem como das normas
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao
cumprimento de todas as disposi¢des contidas nesta licitacao.

22.11. Todos os documentos deverdo ser apresentados, se possivel, em folha
tamanho A4.

22.12. Todas as Declaracbes que formam os anexos desta licitacdo deverdo ser
assinadas por pessoa com comprovados poderes para tanto.

22.13. Em caso de paralisacdo (greve) dos servidores de 6rgdos publicos Federais,
Estaduais e Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e
Judiciario), que impeca a expedicdo de documentos oficiais, a habilitacdo da licitante
ficara condicionada a apresentacao do documento que nao pode ser apresentado na
data da abertura dos envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias uUteis apOs

encerramento da greve.
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22.14. No caso de apresentacéo de certidao positiva (ou documento que demonstre
que a licitante esta irregular perante determinado 6rgdo), havera a inabilitacdo em
razao de descumprimento das exigéncias do Edital, de acordo com o previsto no artigo
43, paragrafo 5° da Lei n°. 8.666/93, observando-se neste caso o subitem 6.1.2.1.
22.15. Demais esclarecimentos sobre esta Concorréncia serdo prestados pelo
Presidente da Comissao Permanente de LicitagOes e poderdo ser obtidos mediante
solicitagdo por escrito, protocolada de segunda a sexta-feira, das 08h00Omin as
12h00min e das 13h00min as 17h00min, em até 03 (trés) dias Uteis antes da abertura
da presente licitacdo, na sede da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.
22.16. A publicidade dos atos decorrentes da presente licitacdo se dara por meio de
publicacdo: Jornal Oficial do Municipio de Fazenda Rio Grande
(www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes), no Jornal de Circulagéo
Regional - Diario Industria & Comércio, Diario Oficial do Estado do Parana, Diario
Oficial da Unido e no Mural de Licita¢des do Tribunal de Contas do Estado do Parana.
22.17. Eventuais omissdes serdo supridas pelas disposicdes constantes na Lei n°®
12.232/2010 e complementarmente na Lei n°® 8666/1993.

22.18. Fazem parte do presente instrumento convocatorio 0S seguintes anexos:
Anexo I: Termo de Referéncia;

Anexo II: Carta Credencial

Anexo llI: Declaracdo de Enquadramento Micro Empresa ou Empresa de Pequeno
Porte

Anexo IV: Declaracao de Capacidade Financeira

Anexo V: Declaracdo de Responsabilidade Tecnica;

Anexo VI: Declaracao de relacdo de veiculos, maquinas e equipamentos
Anexo VII: Atestado de Visita Técnica

Anexo VIII: Declaracao de Pleno Conhecimento

Anexo IX: Declaracao Unificada

Anexo X: Termo de Renuncia

Anexo XI: Relagdo Documentos para realizar o CRC

Anexo XlI: Modelo de Proposta de Precos
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Anexo XlII: Minuta do Contrato e Anexo | — Integridade Etica

Fazenda Rio Grande/PR, 11 de outubro de 2023.

Geovana Maria Cordeiro
Diretora de Compras e Licitagdes/Comissao de Licitacoes
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CONCORRENCIA PUBLICA N°. 006/2023
PROTOCOLO N°. 19150/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 221/2023

ANEXO |
CONTEM NESTE

1. Constante no ANEXO I:

1.1. O Termo de Referéncia;

1.2.0 Relatorio Técnico,

1.3. BDI;

1.4. Composicéo Pessoal;

1.5. Infraestrutura, Composicéo: 4, 5, 3, 6 e 2;
1.6. Cronograma Fisico e Financeiro;

1.7. Distancia média de transporte, 1, 2, e 3;
1.8. Planilha Orcamentaria;

1.9. Art quitada,;

1.10. Projetos de 1 a4 12;

Os quais fazem parte do edital, e estdo localizados no endere¢co eletrénico da

Prefeitura www.fazendariogrande.pr.gov.br no Portal da Transparéncia — Licitacao,

sem custo, sendo que os interessados em o obter deverao efetuar o download através

do site.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 221/2023

ANEXO Il
CREDENCIAMENTO

O abaixo assinado,_(inserir o nome_completo), carteira de identidade (inserir o

numero_e 6rgdo_emissor), na qualidade de responsavel legal pela proponente

(inserir nome da proponente), vem, pela presente, informar a V. S que o senhor

(inserir o nhome completo), carteira de identidade (inserir o numero e 6rqgao

emissor), é a pessoa designada por nés para acompanhar a sessado de abertura e
recebimento da documentacéo de habilitacdo e propostas de precos, para assinar as
atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a que se

referir a licitagcdo em epigrafe.

Local e Data

Nome do representante legal da licitante

OBSERVACAOQ: Devera ser apresentada no inicio da sessdo, a Comissdo de

Licitacéo, fora dos envelopes em conformidade com os preceitos do edital.
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) ANEXO I )
DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIGAO
DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capitulo I, Artigo 3°
“Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade simples e 0 empresério a que se refere o art.
966 da Lei n°10. 406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no

Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,”

(Qualificacdo da empresa proponente) , pessoa juridica de direito

privado inscrita no CNPJMF sob n° , com sede

, através de seu representante legal, para os fins da Lei
Complementar n°123, de 14/12/2006, DECLARA estar inserida na condi¢cdo de

(assinalar a opcéo correspondente a situacdo da empresa):

[ ] microempresa — receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos
e sessenta mil reais);

[ ] empresa de pequeno porte — receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos
e sessenta mil reais); e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos
mil reais);

DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa esta registrada como
Microempresa ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou
Registro Civil de Pessoas Juridicas.

DECLARA igualmente que:

I. de seu capital ndo participa outra pessoa juridica;

II. que nao é filial, sucursal, agéncia ou representacéo, no Pais, de pessoa juridica

com sede no exterior;
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[ll. de seu capital social ndo participa pessoa fisica que seja inscrita como empresario
ou seja sécia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos
termos da Lei Complementar n° 123/2006, ou, embora havendo participagéo, a receita
bruta global das empresas nao ultrapassa o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
Lei Complementar n°123/2006;

IV. ndo possui titular ou sécio que participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa nao beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora
possuindo, a receita bruta global das empresas néo ultrapassa o limite de que trata o
inciso Il do caput do art.3° da Lei Complementar n°123/2006;

V. ndo possui sécio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa juridico
com fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas néao
ultrapassa o limite de que trata o inciso Il do caput do art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006;

VI. ndo é constituida sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;

VII. ndo participa do capital de outra pessoa juridica;

VIII. n&o exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento
ou de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de
crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e
cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de
capitalizacdo ou de previdéncia complementar;

IX. ndo é resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendario anteriores;

X. Na&o é constituida sob a forma de sociedade por acoes;

Por fim, DECLARA, que esta ciente que a inverdade relativa as declara¢gbes ora
prestadas, sujeita a Declarante as penalidades legais, dentre elas a exclusdo do

certame licitatorio.

Local e data

REPRESENTANTE LEGAL
(INDICAR NOME E R.G)
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PROTOCOLO N°. 19150/2022
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ANEXO IV
CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstracdes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balan¢co do ultimo exercicio social.
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informacdes que comprovarao

as demonstracoes.

Tipo de indice Valor em reais| Indice

Liquidez geral (LG) = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente LC = AC/ PC

indice de Solvéncia (ISG) = (AT / PC + ELP)

AC - ativo circulante RLP - realizavel a longo prazo
AP - ativo permanente ELP - exigivel a longo prazo
PC - passivo circulante AT - ativo total

OBS: Os indices deveréao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais.

Local e data
Representante legal Contador
(nome, RG n° e assinatura) (nome, n° CRC e assinatura,)
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ANEXO V
REPONSABILIDADE TECNICA

Conforme o disposto no Edital em epigrafe, declaramos que o responsével técnico pela obra,

caso venhamos a vencer a referida licitacéo, é:

ne Nome Especialidade |CREA/CAU N°| Data do registro

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso

quadro técnico de profissionais.

Local, de _ de 2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

Observacdo: Ao redigir a presente Declaragao, o Proponente devera utilizar formulario com
timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ.
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ANEXO VI

RELACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Declaramos que disponibilizamos de veiculos, maquinas e equipamentos a serem

utilizados para a execucao dos servicos objeto desta licitagcdo em epigrafe.

item LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS/ VEICULOS MINIMOS RECOMENDADOS
1 Caminh&o basculante Cacamba 12m3
2 Caminh&o basculante Cagamba 6m3
3 Caminhdo Espargidor de ligante 6.000 litros
4 Caminh&o Pipa 10.000 litros
5 Caminhao prancha para transporte de equipamentos
6 Caminhao Espargidor de Cimento - Capacidade 20 toneladas
7 Rolo Compactador de Pneus AP 26
8 Fresadora de asfalto
9 Rolo Compactador Liso
10 || Veiculo para transporte pessoal
11 || Recicladora de Pavimento a frio
12 [ Motoniveladora
13 Rolo pé de carneiro
14 | Vibroacabadora de asfalto
15 Maquina para pintura - Demarcacao de Faixas Autopropulsor
16 Usina produtora de CBUQ
Local e Data

Da assinatura: Constar o nome, n. ° do RG, assinatura do responséavel legal e nome,

namero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado
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ANEXO VIl
ATESTADO DE VISITA TECNICA

Declaramos que o , representante da proponente ,

inscrita no CNPJ sob o n° , devidamente credenciado, visitou os locais da

execucao do objeto da licitacdo em epigrafe.

Local e Data

Carimbo, nome, RG n°e
Assinatura do responsavel legal do licitador

Nome e assinatura do representante da proponente

OBS. Deveré ser emitido em papel timbrado do Municipio
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_ ANEXO X
DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de
proponente do procedimento de licitacdo, instaurado pela Prefeitura do Municipio de

Fazenda Rio Grande, que:

Possuimos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informacdes, das
condicBes locais e dificuldades para o cumprimento das obrigacfes objeto desta
licitacdo, e ainda, que aceitamos como valida a situacdo em que se encontra
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que néo o utilizara para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com

a contratante, para a ........cc..ccoeeeeeenennn.

Local e data

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO IX
DECLARAGAO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa ............ccceeeeeeeee ,CNPIN® ., , com
SEAE NA oiieiiiiiiiiieeeee e , através de seu representante legal infra-
assinado, DECLARAMOS que:

1) Para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, néo
empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o
inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescida pela Lei n® 9.854/99.

2) Que seréo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou
de origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou
de manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorizacdo de transporte concedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de
execucdo do contrato podera acarretar as sangbes administrativas previstas nos
artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, 8§ 8°, inciso V da Lei Federal
9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal contempladas na referida
lei.

3) Que serao utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem (inserir a

origem-nativa ou_exotica), de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento

autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente

integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorizagédo de
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transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente
exigéncia na fase de execucdo do contrato podera acarretar as sancdes
administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72,
8§ 89, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuizo das implica¢des de ordem criminal
contempladas na referida lei.

4) Que ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

5) Que se sujeita as condi¢cdes estabelecidas no edital e respectivos modelos,
adendos, anexos e documentos e que acatara integralmente qualquer decisdo que
venha a ser tomada pelo licitador. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a
inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da qualificacdo ou que comprometam
a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, paragrafo 2°, e Artigo 97 da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas altera¢des, e que esta ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores.

6) Que sua atividade econbmica, CNAE, com a maior receita é a de n°

- nome da atividade

7) Que sob penas da Lei n® 6.938/1981, na qualidade de proponente do
procedimento licitatério, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e
sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de protecdo do meio
ambiente. Estamos ciente da obrigatoriedade da apresentacdo das declaracbes e
certiddes pertinentes dos 6rgdos competentes quando solicitados como requisito para
habilitacdo e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a
Instrucdo Normativa n°® 001/2023 De 1° de junho de 2023, atendendo ao “Guia
Nacional de Contratagdes Sustentaveis” editado pela Consultoria Geral da Unido —
CGU-AGU, disponivel em https://www.gov.br/agu/pt-

br/composicao/cqu/cgu/quias/gncs _082022.pdf que estabelece critérios, praticas e

diretrizes para a promocéao do desenvolvimento nacional sustentavel. Estamos cientes
da obrigatoriedade da apresentacdo do registro no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso

minha empresa exerca uma das atividades constantes no Anexo Il da Instrucéo
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Normativa n® 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA, com alteracdes realizadas
pela IN Ibama 06/2013.

8) Que Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguacdes que se facam
necessarias, que comprometemo-nos a manter, durante todo o periodo de
contratacdo, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificagéo exigidas na licitagcdo, que comprometemo-nos a repassar
na proporcdo correspondente, eventuais reducdes de precos decorrentes de
mudancas de aliquotas de impostos incidentes sobre a execuc¢éo do objeto, em fungéo
de alteracdes de legislacao pertinente, publicadas durante a vigéncia do contrato e
que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n°. 8.078 — Cdodigo de
Defesa do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de

Fazenda Rio Grande.

Local e data

Nome do representante legal da licitante
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CONCORRENCIA PUBLICA N°. 006/2023
PROTOCOLO N°. 19150/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 221/2023

ANEXO X
RENUNCIA

A proponente , participante da licitacdo, por seu

representante, declara, na forma e sob as penas imposta pela Lei n.° 8.666/93, de 21
de junho de 1993, que a empresa que representa néo pretende recorrer da decisao
da Comissdo Permanente de Licitagdo, que julgou a habilitacdo, renunciando,
expressamente, ao direito de recurso da fase de habilitacdo e ao respectivo prazo,

concordando com o julgamento da comissao de licitacao.

Local e data

Nome do representante legal da licitante
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PROTOCOLO N°. 19150/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 221/2023

ANEXO XV
DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA O CADASTRAMENTO DE
FORNECEDORES

a) Copia autenticada em cartorio do Contrato Social (ou documento equivalente) e
suas alteracdes. Caso o0 contrato social seja consolidado, apresentar apenas a
consolidagédo do mesmo, desde que o documento apresente objeto social (informando
todas as atividades), quadro societario e endereco atualizados;

b) Cépia autenticada em cartério da Cédula de Identidade e CPF do s6cio que assina

pela empresa / de procurador devidamente habilitado;

c) Copia autenticada da Procuracao do(s) representante(s) legal (is) da empresa,

d) Alvara de funcionamento atualizado;

o Licenca sanitaria vigente — somente para empresas localizadas em FAZENDA
RIO GRANDES;

e Certiddo SIMPLIFICADA expedida pela junta comercial — atualizada (validade até
60 apos a data de expedigéo);

e CNPJ — Cadastro Nacional de Pessoa Juridica atualizado, ou seja, o ramo de
atividades devera ser o mesmo constante no contrato social,

e CND - Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Nacional, abrangendo
as contribui¢des sociais (INSS);

e CND - Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual;

e CND - Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal;

e CND FGTS - Certidao Negativa de Regularidade perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Servico;
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CNDT TRABALHISTA — Certiddo Negativa Trabalhista;

CND de Faléncia e Concordata;

NuUmero da inscricdo municipal e numero da inscricdo estadual;

Numero de conta corrente e agéncia bancéria da empresa,

N° Telefone e endereco eletrénico (e-mail).

INFORMACOES IMPORTANTES:

1 -Objetivo do Cadastro: para participar das licitacdes, faz-se necessario que 0s
dados das Empresas constem no banco de dados, através do sistema LicitacGes e
Contratos, o cadastro prévio agiliza o credenciamento das empresas no momento do
certame licitatério e mantém as informacdes de contato para futuras consultas e
contratagoes;

2 - Os documentos poderdo ser enviados através do e-mail:
licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, ou via correio no endereco: Rua
Jacarandd, 300 — Bairro Nagdes — Cep: 83823-901

3 - Efetuar o cadastro (preferencialmente) com 3 (trés) dias de antecedéncia a licitacao

pretendida, pois caso falte algum documento, havera tempo habil para que a Empresa
providencie;

4 — Apos a realizacdo do Cadastro, a Comissao de Cadastramento informara a
Empresa via e-mail que o mesmo ja esta disponivel para retirada no Departamento de
Compras;

5 - O Certificado de Registro Cadastral devera ser retirado no Departamento de
Licitacdo na sede da Prefeitura Municipal, mediante a apresentacdo do documento
ORIGINAL do Contrato Social ou equivalente. O documento podera ser retirado no dia
da licitagéo pretendida, com antecedéncia minima de 30 minutos.

6 — Receberéo o Certificado de Registro Cadastral, somente as Empresas que se

cadastrarem no Departamento de Licitacao.

65


mailto:licitacoesfazendariogrande@hotmail.com

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 006/2023
PROTOCOLO N°. 19150/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 221/2023

ANEXO VI
PROPOSTA DE PRECOS

A empresa__, estabelecida a n° , Cidade , Estado , CNPJ/MF

sob n° IE n° . Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V. S nossa
proposta de precos, a precos fixos e sem reajuste, relativa a licitacdo em epigrafe.

O preco global proposto é de R$ (inserir 0 valor da proposta) (inserir 0 valor por

extenso).

O prazo de execucédo é de (inserir o prazo de execucdo) (inserir o prazo de

execucdo por_extenso) dias contados a partir do 10° (décimo) dia da data de

assinatura do Contrato de Empreitada

O prazo de validade da proposta € de (inserir 0 prazo de validade) ((inserir o prazo

de validade por extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento

das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissao de Licitacao

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributacdo de
microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei
Complementar n°. 123/2006. [somente na hipGtese de o licitante ser
microempresa ou empresa de pequeno porte - ME/EPP]

A proposta de preco devera vir acompanhada de:

a. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
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b. CRONOGRAMA DAS PARCELAS

c. COMPOSICAO DO BDI,

d. Composicao Pessoal;

e. Infraestrutura, Composicgéo: 4, 5, 3, 6 e 2;

f. Distancia média de transporte, 1, 2, e 3;

g. Planilha Orgamentaria;

Local, de __ de 2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responséavel legal)

Observacdo: Ao redigir a presente Proposta, o Proponente devera utilizar formulario com timbre

da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ.
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CONCORRENCIA PUBLICA N°. 006/2023
PROTOCOLO N°. 19150/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 221/2023
CONTRATO n°. 000/2023

ID n°. 000/2022

ANEXO XVIi
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA
QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICIPIO
DE FAZENDA RIO GRANDE E A
EMPRESA ........

O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, portador de CNPJ N° 95.422.986/0001-
02, por solicitacdo da Secretaria Municipal de , situado no Municipio de Fazenda Rio
Grande neste ato representada por seu Prefeito, Senhor Sr. Marco Anténio Marcondes
Silva, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil portador da Carteira
de Identidade RG n° 9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n°.
043.186.889-17, neste ato assistido pela Procuradora Geral do Municipio, Sra. Débora
Lemos, OAB n° 42.955, em conjunto com o Secretario Municipal de Obras Publicas,
Sr. Alexandre Tramontina Gravena, inscrito no CPF n°® ................... Decreto n°
6810/2023, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa € .............cc....... ,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.° .................... , Inscricéo
Estadual n° .................. , Inscricdo Municipal n°. ................... , estabelecida na R.
.............. ,N% .ty i, CEP ........, FONE ................. POr SEU representante legal,
Sro e , inscrito no CPF sob n° ... , doravante denominada
CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente
contrato de Prestacdo de Servigos, cuja celebracdo foi autorizada pelo despacho
exarado no processo em epigrafe, e que se regera pela Lei n.° 8.666/93 e 10.520/02,
além das clausulas e condi¢cdes abaixo discriminadas que as partes declaram

conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:
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DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS (Art. 55, |, Lei 8.666/93)

Clausula Primeira: Contratacdo de empresas para execucdo dos “Servigos de
reparos e revitalizacdo de vias publicas contemplando servicos de reciclagem de
pavimento asfaltico deteriorado com utilizac&o de recicladora, imprimacéo, pintura de
ligagdo e aplicagdo de revestimento em CBUQ (concreto betuminoso usinado a
quente) sinalizacdo horizontal de transito, realizacdo de ensaios tecnologicos e
confeccdode placas de comunicacado visual e sinalizacdo durante a realizacdo dos
servicos em 09 (nove) vias no municipio de Fazenda Rio Grande, totalizando 3,776
km de extensdo, mediante a utilizacdo de servigos e materiais.”, sob gestdo da
Secretaria Municipal de Obras Publicas de Fazenda Rio Grande — SMOP, conforme

as condic0Oes e especificacdes previstas neste Termo de Referéncia.

Paragrafo Primeiro: Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada devera

apresentar, neste ato:

a. garantia para a prestacdo dos servigos, no valor de R$ XXXX (XXXXXXX),
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato;
b. apresentar, relacdo de méo de obra da equipe operacional e técnica, relacao

de equipamentos a serem utilizados, certificado por Engenheiro Mecanico.

b.1 Ap6s a conferéncia e validacdo das informacfes e da documentacéo
apresentada, e ap0s a publicacdo do extrato do contrato sera realizada a reuniao de
partida, na qual serédo avaliados o Plano de Trabalho e Cronograma de Execucao.
b.2 O Plano de trabalho devera contemplar os servicos contratados, em especial 0s
servicos de reciclagem, revestimento asfaltico e sinalizacdo horizontal de cada via,
com data de inicio e término prevista para cada etapa e priorizacéo de vias, definidas
em conjunto com o contratante.

b.3 Os documentos devem conter o0 nome e assinatura do responsavel legal ou
responsavel técnico, e deverdo ser entregues, contendo minimamente 0s tdpicos

abaixo relacionados:

69



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

b.3.1 N.° de inscricdo dos servicos no Cadastro Nacional de Obras (CNO);

b.3.2 Listagem de veiculos/equipamentos (informar quantidade, equipamento,
marca/modelo, ano, identificacao/placa, condutores com CNH);

b.3.3 Listagem de funcionarios e terceirizados, inclusive técnicos, contendo o nome,
funcdo, n.° do CPF, n.° da CTPS, Nivel CCT, data de admissdo e demais

documentos pertinentes a contratacgao.

b.3.4 Juntamente com a planilha preenchida deverao ser apresentados os seguintes
documentos, em formato PDF:

b.3.4.1 Plano de Gerenciamento de Riscos-PGR (SESMT; PCMSO; Avaliacédo e
controle das exposi¢des ocupacionais a agentes fisico e quimicos);

b.3.4.2 Copia do registro funcional (contrato, CTPS, etc.);

b.3.4.3 Certificados de treinamento NR-01, posteriores a contratacao;

b.3.4.4 Certificados de treinamento NR-12 (operadores), posteriores acontratacao;
b.3.4.5 Certificados de treinamento NR-18, posteriores a contratacao;

b.3.4.6 Atestado de saude ocupacional (ASO), admissional ou periddico (deacordo
com o PCMSO);

b.3.4.7 Ordem de servi¢co dos funcionarios emitida em data posterior acontratacao;
b.3.4.8 Comprovante de entrega dos EPI'S devidamente assinado pelo funcionario;
b.3.4.9 Apdlice de seguro de vida com relacdo de segurados;

b.3.4.10 Laudo/certificacdo e ART de engenheiro mecanico quanto as
caracteristicas e condi¢cdes de funcionamento dos veiculos/equipamentos,devendo
conter informac¢des como a marca, modelo, ano de fabricacéo e identificacéo/placa.
b.3.4.11. Apresentar check list da documentacdo em ordem conforme solicitado, a
empresa deve estar ciente de todos os documentos. Somente apds a conferéncia e
validacdo dos documentos disponibilizados pela CONTRATADA, sera expedida a

Ordem de Servico por esta SMOP

DO REGIME DE EXECUQAO (Art. 55, II, da Lei 8.666/93)
Clausula Segunda: O objeto sera executado indiretamente através de empreitada

por preco global.
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Paragrafo Primeiro: Os servigcos deverdo ser executados em conformidade com as
especificacdes dos servigos constantes do Orgamento e de acordo com o Termo de

Referéncia e relatério técnico constante no Edital de Licitacao.

Paradgrafo Segundo: Os servigos serdo liberados por etapa, até o valor mensal
méaximo, considerando os servicos efetivamente executados, conforme previsdo de

desembolso financeiro;

DO PRECO E DAS CONDIC}C)ES DE PAGAMENTO (Art. 55, lll, Lei 8.666/93).
Clausula Terceira: O valor total do presente contrato, correspondente ao preco obtido
no certame licitatério,é de R$ ...................... (covemrmmmnnnieaeenn, ), no qual se inclui todos os

tributos, diretos ou indiretos, sobre a execucéo das obras ora avencadas.

Paragrafo Primeiro: Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e
pagamento 0s servicos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e
aprovados pela FISCALIZACAO, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto

e suas modificacdes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo - O CONTRATANTE efetuara os pagamentos das faturas
emitidas pela CONTRATADA com base nas medi¢cdes de servicos aprovadas pela

FISCALIZACAO, obedecidas as condicdes estabelecidas no contrato.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA pelos servigcos
efetivamente executados, considerando precos e quantidades integrantes da proposta
aprovada. Os precos incluem todos os custos diretos e indiretos para a execucéo do(s)
servigo(s), de acordo com as condic¢des previstas no presente Termo de Referéncia e
proposta da CONTRATADA.

Paradgrafo Quarto: A medicdo de cada etapa estard baseada nos servicos

executados no periodo,sendo que o somatorio das medicfes estara limitado ao valor
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contratado.

Paragrafo Quinto: A medicdo mensal elaborada pela CONTRATADA devera ser
encaminhada formalmente ao fiscal designado pelo CONTRATANTE juntamente com
os laudos técnicos atestando as condicfes funcionais e estruturais da via executada,
relatério fotogréfico das etapas de execucdo e comprovantes de aquisicdo e uso de
materiais, juntamente das Planilhas de Precos por via e da Planilha Geral, que

totalizara os quantitativos e valores executados no més.

Paradgrafo Sexto: O revestimento asfaltico que, comprovadamente, tiver sido
executado com teor de Cimento Asféltico de Petrdleo (CAP) fora dos parametros das
normativas DER/PR ES-P 21/17 e DNIT 112/20009 — ES, ndo serdo aceitos nem

validados na medicao, implicando no seu refazimento pela CONTRATADA.

Paradgrafo Sétimo: O protocolo de pagamento das medicbes deverdo estar
acompanhadas de planilha digital contendo a listagem analitica dos empregados que
desenvolveram as atividades no periodo, por posto de trabalho e periodo, integral ou
parcial, indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horério
de intervalo de cada empregado, salario e beneficios pagos (Cesta Basica; Vale
Alimentacdo (Café);Vale transporte; Seguro e Vale Refei¢cdo), conforme previsdo
sindical e da CCT, incidéncia de FGTS e INSS.

Paragrafo Oitavo: O salario e beneficios indicados na planilha de custos deveréo
estar relacionados em demonstrativo impresso de vencimentos (holerite), com

comprovacéao do efetivo recebimento pelo trabalhador.

Paragrafo Nono: A medicdo mensal dos servi¢os sera efetuada com base nos custos
indicados pelo Contratado nas Planilhas de Composicdo de Custos Unitarios que

compde a sua proposta de preco.

Paragrafo Décimo: Os anteprojetos que subsidiaram os orcamentos estimativos sao
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referenciais, podendo ocorrer diferencas de metragens para mais ou para menos, por
ocasiao do efetivo levantamento dos trechos das vias a serem reparadas por parte da

CONTRATADA, previamente a execugao dos servigos.

Paragrafo Décimo Primeiro: Os processos de pagamentos deverdo obedecer as

diretrizes estabelecidas em contrato.

Paragrafo Decimo Segundo: Ao final do CONTRATO devera ser apresentada
Planilha Geral Total de quantitativose valores por item executados durante o prazo de

execucao.

DO REAJUSTE DE PRECO

Clausula Quarta: Para reajuste de preco sera considerado o INCC DI/FGV, o qual
incidirh somente se e apds decorridos 12 (doze) meses da assinatura da data da
proposta, apresentada em (XXXXXXXXXX) e obedecidos os valores de mercado.
Para tanto, a contratada devera protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de

antecedéncia.

Paragrafo Primeiro: Fica sob responsabilidade da contratada a solicitacdo de
prorrogacdo de prazo de execucgdo e vigéncia, desde que devidamente justificada,
com no minimo 45 (quarenta e cinco) dias de antecedéncia do encerramento de prazo

do instrumento contratual.

Paragrafo Segundo: Fica sob responsabilidade da contratada a emisséo de todas as

notas fiscais dentro do prazo de vigéncia do instrumento contratual.

Paragrafo Terceiro: O reequilibrio econdmico-financeiro estara condicionado a
apresentacao de notas fiscais de periodos diversos, sendo uma de data proxima ao
certame e outra de data proxima a ocorréncia que resultou no aumento de preco.

Havendo impossibilidade de apresentacdo de notas fiscais a empresa devera expor
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sua justificativa, a qual devera ser submetida a aceitacdo do(a) Secretario(a)

Municipal.

DO PAGAMENTO

Clausula Quinta: O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda brasileira
corrente, apés medicdes em até 10 (dez) dias Uteis apOs a apresentacdo correta de
cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, desde que cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as
condicBes para liberacéo das parcelas, informar a modalidade e nimero da licitagcéo,

empenho e dados bancarios.

Paragrafo Primeiro: O faturamento devera ser protocolado, em 02 (duas) vias
(original e uma cépia), no protocolo geral na sede do licitador e devera ser
apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condicdes e forma de

apresentacao;

a) nota fiscal/fatura com discriminacao resumida dos servi¢cos executados, periodo de
execucdo da etapa, numero da licitacdo, niamero do contrato de empreitada,
observacao referente a retencao do INSS e outros dados que julgar convenientes, nao
apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal.

b) Cépia do comprovante de recolhimento do ISS ou cépia do Alvara de Localizacao
e Funcionamento quando devido em outro Municipio,

c) Copia do comprovante de recolhimento de INSS da Nota Fiscal se houver;

d) prova de regularidade conjunta, relativa a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, expedida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma da Lei.

e) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), demonstrando

situacado regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.
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f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por Lei;

g) Prova de Inexisténcia de Deébitos Trabalhistas, através da apresentacdo da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme prevé a Lei Federal
n°. 12.440, de 07/07/2011.

h) Fotos de cada medi¢éo da obra.

i) Alvara de construcao, se houver (legislacdo municipal);

j) Apresentar copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Execucao (ART) da
obra. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, sem que tenha ocorrido, antes,
a apresentacdo da respectiva ART, a qual devera ser devidamente recolhida no prazo
maximo de 10 dias, apds a emissédo da Ordem de Servicos pela Contratante.

l) Extrato de Optante ou de Nao Optante pelo Simples;

m) Cépia do holerite dos funcionarios;

n) Recolhimento do INSS relativo aos funcionérios (Guia da Previdéncia Social —
GPS);

0) Recolhimento do FGTS relativo aos funcionarios (Guia de Recolhimento do FGTS
— GRF);

p) Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social —
SEFIP, s6 com a relagédo dos trabalhadores constantes do arquivo e com 0 resumo
das informac6es a Previdéncia Social constantes do arquivo.

g) Termo de Garantia pelo periodo minimo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618
do Cadigo Civil.

r) Copias do efetivo pagamento (comprovante de deposito e/ou recolhimento) do
salario em conta dos empregados, més a més.

s) No primeiro pagamento devera constar, copias das CTPS assinadas;

t) Controle de jornadas (cartdo ou livro ponto), més a més;

u) Coépia do empenho emitido pela Secretaria Municipal de Financas;

Paradgrafo Segundo: Nenhum pagamento sera efetuado sem apresentacdo dos

documentos a que alude o item anterior, bem como enquanto estiver pendente de
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liquidacdo qualquer obrigacéo financeira que for imposta a adjudicataria, em virtude
de penalidade ou inadimplemento das obrigacdes assumidas pela adjudicatéria ou
decorrente do Contrato sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

Paragrafo Terceiro: O pagamento somente efetuar-se-4 mediante a tempestividade

das certiddes anteriormente mencionadas.

Paragrafo Quarto: A liberacao da primeira parcela fica condicionada ao fornecimento,
pela contratada da matricula da obra junto a seguridade social e da ART (Anotacéo
de Responsabilidade Técnica) de execucdo dos mesmos e da Ultima parcela fica
condicionada, a emissdo do Termo de Recebimento Provisoério da Obra e ao

fornecimento por parte da contratada da CND (Certiddo Negativa de Débito) da obra.

Paragrafo Quinto: O CONTRATANTE fara as retencdes de acordo com a legislacéo

vigente e/ou exigira a comprovacao dos recolhimentos exigidos em lei.

Paragrafo Sexto: Os pagamentos serdo efetuados mediante medicdo dos servicos e
instalacdo dos equipamentos e os servigos individualizados somente serdo medidos
apos a sua completa execucao e verificacdo de seu pleno funcionamento. Onde as
medi¢bes ocorrerdo a cada 30 (trinta) dias do inicio da execug¢éo do objeto contratual
e compreendera os servicos e materiais efetivamente aplicados, com a formalizacéo
de boletim de medicao elaborado com base na planilha orcamentaria de servicos, pela

Fiscalizacéo da Obra.
Paragrafo Sétimo: O Municipio reserva-se o direito de efetuar pagamentos parciais

no caso de pendéncias de servi¢os. O valor integral s6 sera recebido com a integral

realizacdo dos servigcos sem pendéncias e a completa operacionalizacdo do mesmo.
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DO PRAZO DE INICIO E EXECUCAO DAS OBRAS E VIGENCIA DO CONTRATO
(Art. 55, IV, Lei 8.666/93).

Clausula Sexta: Fica estabelecido o prazo de, no maximo 5 (cinco) dias Uteis, a contar
da emissdo da ordem de servico para o inicio da obra, sendo sua execucao total
efetivada em até 90 (noventa) dias, sendo que a vigéncia do Contrato sera de 180
(cento e oitenta) dias a contar de sua assinatura, podendo seu prazo ser prorrogado
caso haja necessidade e conveniéncia por parte da Contratante, respeitada a

legislacdo em vigor.

Paragrafo Primeiro: Para emissédo da Ordem de Servico, devera a CONTRATADA
providenciar:

a. Os respectivos Alvaras junto aos 6rgaos competentes;

b. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART relativa & obra, onde devera
constar o nome e a inscri¢ao junto ao CREA do(s) engenheiro(s) que atuara(do) como
Responséavel (is) Técnico(s) e como Engenheiro(s) Preposto(s), bem como a
respectiva “ART” dos engenheiros responsaveis pela fiscalizagdo dos mesmos, 0s
quais serdo indicados pela CONTRATANTE.

C. A contratada, neste ato, indica como responséavel técnico o sr. :

Engenheiro civil inscrito no CREA sob n° , RGn° , CPF n° ,

bem como apresenta como documento comprobatério de vinculo a/o

(Contrato de Prestacdo de Servigcos, ou a copia autenticada da Carteira de Trabalho
acompanhada da Ficha Registro de Empregado ou o estatuto ou o contrato social ou

documento equivalente), tudo conforme declaracéo emitida em sede de licitacao.

Paradgrafo Segundo: Para inicio dos servicos devera a CONTRATADA providenciar,
junto ao INSS, a matricula especifica da obra a qual devera ser apresentada a

Secretaria Municipal de Obras Publicas e fiscal da obra.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, por ocasido do recebimento da Ordem de
Servigo, devera apresentar, a critério da Secretaria Municipal de Obras Publicas, uma

relacdo da equipe completa de profissionais disponibilizados para a execucao da obra,
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devendo nesta relacdo dimensionar: Arquiteto e/ou Engenheiro civil, Mestre de Obras,
encarregados, especialistas, ajudantes/serventes, profissionais para servigos
especializados, enfim, todos os profissionais que fazem parte da equipe de trabalho
(com suas respectivas funcdes), acompanhada de declaracao formal, passada pelo
representante legal da CONTRATADA, de sua disponibilidade para atuarem na

execucgao das obras.

Paragrafo Quarto: Caso a CONTRATADA néo venha a iniciar as obras dentro do
prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da Ordem de Servico, sem que apresente
justificativa plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, o
CONTRATANTE reserva-se o direito de cancelar a Ordem de Servico expedida, com
a consequente rescisdo do contrato, fundamentada no que dispde o Artigo 78, Inciso

IV, e Artigo 79, Inciso |, da Lei n° 8.666/93, com alteracdes posteriores.

Paragrafo Quinto: Em ocorrendo o disposto no item anterior, 0 CONTRATANTE
poderd vir a efetivar a contratacdo das obras através da convocacdo das outras
proponentes habilitadas na licitagdo (em ordem classificatéria) ou, sendo impossivel
fazé-lo, poderé realizar contratacdo direta nos termos do Artigo 24, Inciso Xl, da Lei
n° 8.666/93, com alteracdes posteriores.

Paragrafo Sexto: Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) O servico executado sera inspecionado e avaliado pela fiscalizacéo e devera
atenderaos critérios de desempenho da superficie, espessura, textura e demais
avaliacdes de controle tecnoldgico, ndo se admitindo a existéncia de caimentos para
centro da pista.

b) Os servigos eventualmente reprovados pela fiscalizagdo da CONTRATANTE,
deverdo complementados, corrigidos ou refeitos sem 6nus.

C) Os locais de execucéo dos servigcos deverdo ser entregues limpos de qualquer
residuo o rejeito decorrente dos servicos executados. Esta condicdo se estende

também a area externa as vias publicas, implicando, quando necessario, na limpeza
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de gramados, jardins, gradis, ou seja, tudo que se refere ao local de trabalho.

d) Caso as especificacbes da massa asféltica entregue na obra ndo estejam de
acordo com o projeto validado, a CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar e
determinar a devolucado das cargas do material, ficando a CONTRATADA obrigada a
substituir o material as suas proprias expensas, sem prejuizos as demais sancoes

cabiveis.

DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).
Clausula Sétima: O presente objeto esta contemplado com Recurso Federal FINISA
— D.0O. n° 137 e - Fonte 1601.

Paragrafo Primeiro: O pagamento sera efetuado, apds a aceitacdo e a medicdo dos
servicos executados, com base no preco unitario contratual proposto para o item
considerado, o qual representa a compensacéao integral para todas as operacoes,
transportes, materiais, controle de qualidade, perdas, mao-de-obra, equipamentos,

encargos e eventuais necessarios a completa execucao dos servicos.

Paradgrafo Segundo: O orcamento e seus precos de referéncia utilizados anexo
estédo atualizados.

DA GARANTIA PARA EXECUCAO E EXECUCAO DA OBRA

Clausula Oitava: Garantia para a prestacao dos servigos, no valor de R$ XXXX
(XXXXXXX), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por
intermédio de (MENCIONAR QUAL A GARANTIA PRESTADA, OBSERVADAS AS
FORMAS ADMITIDAS .....coiiiieieee e )

Paragrafo Primeiro: A garantia prestada sera liberada quando decorridos 3 (irés)

meses da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas as

exigéncias contratuais.
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Paragrafo Segundo: A garantia citada nesta clausula tera validade durante toda a

vigéncia do Contrato.

Paragrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia
as parcelas de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposi¢des do Edital

da licitacdo e clausulas do presente contrato.

Paragrafo Quarto: A empresa CONTRATADA responde pela garantia dos servi¢cos
executados, mesmo apos o recebimento definitivo pela SMOP, conforme disposto no
Art. 73 da Lei n°. 8.666/93 e suas alteracoes.

Paragrafo Quinto: CONTRATADA respondera pelo prazo de 5 (cinco) anos pelos

servicos executados, conforme estabelece o Cadigo Civil de 2002, em seu art. 618.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, VIl e XIll, Lei 8.666/93)
Clausula Nona: Sao obrigacfes da contratada e da contratante, além das disposicées

do edital e termo de referéncia.

Paragrafo Primeiro: Sao responsabilidades da Contratada, além das disposicdes
contidas no Edital

a) Reparar quaisquer danos causados a area ou a terceiros, em decorréncia de
execucao dos servicos contratados.

b) Disponibilizar todo o ferramental, instalacbes provisorias, maquinario e
aparelhamento adequado a execucao dos servi¢os contratados.

c) Fornecer todas as placas de sinalizacdo necessarias a execucdo do servico, no
padréo definido pela prefeitura municipal e nos locais por ela indicado.

d) Reparar, corrigir e/ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da
execucgao ou dos materiais empregados.

e) Ao término dos servigos e ao término de cada dia de trabalho, o local devera estar

limpo, sem qualquer espécie de entulho, sendo 0s custos ja previstos e inclusos aos
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precos propostos.

f) Manter, durante a execucéo dos servi¢os, o pessoal devidamente uniformizado,
asseado, em boas condicdes de higiene e seguranca, identificados com crachas e
usando, quando for o caso, equipamento de protecéo individual (EPI) apropriado.

g) A CONTRATADA devera iniciar os trabalhos em acordo com a fiscalizacdo em
locais previamente escolhidos pela CONTRATANTE e elaborar diario de ocorréncia,
atualizado, que permanecera no local dos servi¢os até o seu término e,posteriormente
devera ser encaminhado a fiscalizacdo como parte do relatorio final de cada via.
Juntamente aos diarios de obra, devera ser indicada rastreabilidade de aplicacdo da
massa asféltica.

h) A empresa CONTRATADA devera apresentar e manter durante a execucao dos
servicos 01 (um) profissional habilitado que atuard como Responsavel Técnico e 01
(um) Engenheiro Preposto (Engenheiro Residente) no local dos servicos, cuja
responsabilidade serd acompanhar a execuc¢ao dos servigcos em todas as etapas. Para
emissao da Ordem de Servico, a empresa CONTRATADA devera apresentar a
Fiscalizacdo da SMOP, a respectiva ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)
relativa ao objeto licitado para os profissionais habilitados Responsavel Técnico e
Engenheiro Preposto, acompanhada de informagdes relativas ao nimero de inscri¢cdo
junto ao CREA/PR, numero da Cédula de Identidade (RG), nimero do CPF/MF e
certiddo vigente de registro junto ao CREA.

i) A empresa CONTRATADA, quando do recebimento da Ordem de Servigo, devera
apresentar relatorio fotografico, por via, apresentando a situacdo anterior aos
servigos, de acordo com orientacdes e necessidades da Fiscalizagao.

j) Seguir o cronograma fisico estabelecido e aprovado para a execuc¢ao dos servicos.
Realizar, com zelo e fidelidade a préatica da boa execuc¢éo dos servigos, observando
as formas, as medidas, os desenhos, realizando verificagdo “in loco” e adotando a
melhor metodologia, ndo se admitindo modificacbes sem a prévia autorizacdo da
fiscalizacao.

Emitir relatérios quinzenais das atividades desenvolvidas, nos quais constardo todas
as informacgdes técnicas e controles dos servigos.

[) Deverao ser respeitadas as leis ambientais vigentes em ambito Municipal, Estadual
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e Federal;

m) A contratada deverd apresentar Plano de Gerenciamento de residuos da
Construgcédo Civil (PGRCC), ja indicando o local licenciado para destinacdo dos
residuos;

n) A empresa contratada responsavel pela execucdo de obras de terraplanagem,
drenagem e pavimentacdo devera proceder o devido licenciamento ambiental das
referidas atividades;

0) Em todas as etapas dos servicos a serem realizadas serdo precedidas do seu devido
licenciamento ambiental;

p) Durante a execucdo das atividades, serdo tomados os cuidados necessarios a
preservagdo do Meio Ambiente, atentando para que todas as condicionantes das
Licencas e/ou Autorizacfes Ambientais das atividades especificas sejam cumpridas;
q) Serédo executadas medidas especificas de controle ambiental, tais como: minimizar
a emissao de ruidos e poeiras; protecao de recursos naturais (dguas subterraneas e
superficial, florestas e fauna); controle na atividade de transporte (método de
carregamento e descarregamento), sinalizacao, sistematica, minimizag¢ao de incbmodo
a vizinhanca; adotar medidas de seguranca técnica e operacional; viabilizar plano de
emergéncia para eventuais acidentes ocorridos no sistema de infraestrutura e
operacional,

r) Deverdo ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Municipal, Estadual
e Federal, bem como apresentar uma Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil (PGRCC) e o Licenciamento Ambiental, nos termos dos subitens
(regras de disposicao final) do edital;

s) A empresa CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo um RELATORIO DE
ANDAMENTO, em frequéncia mensal, que apresente as condi¢des iniciais e finais
dos servigos executados e 0 cronograma executivo atualizado, que serdo avaliados

pelo fiscal e gestor do contrato.

Paragrafo Segundo: Sdo responsabilidades da Contratante:
a) Fornecer todos os documentos e informacdes necessarias para a total e completa

execucdo dos servicos;
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b) Efetuar a previsdo orcamentaria dos recursos e encaminhar ao planejamento e
financas a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela CONTRATADA, devidamente
empenhada, bem como o0s ensaios de controle tecnolégicos, quando realizados;

c) Emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizacdo de Ensaios quando
houver no periodo;

d) Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA, na forma estabelecida neste
Contrato;

e) Garantir a CONTRATADA acesso a documentacao técnica necessaria para a
execucao do objeto do presente Contrato;

f) Garantir a CONTRATADA acesso as suas instalacdes;

g) Organizar e participar de reunido de partida firmando o respectivo contrato;

h) Providenciar, no caso de rescisdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico-
financeiro;

)] Poderdo ser realizadas, sem aviso prévio, avaliacdes pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE para verificacdo da veracidade dos controles tecnologicos
realizados pela CONTRATADA.

) Serdo realizadas avaliacdes ao término dos servi¢cos de cada via recuperada,
para efeitos de aceitacdo ou ndo dos Servigos realizados pela CONTRATADA.

k)  N&o sera aceita como concluida a via que né&o estiver sinalizada horizontalmente,
conforme estabelece o Cadigo de Transito Brasileiro;

) Em caso de emisséo pela CONTRATANTE de 03 (trés) NotificacOes referentes
a mesma nhatureza de nao conformidade, a Fiscalizacdo encaminhard a
documentacéo ao Gestor doContrato para ciéncia e providéncias quanto as sancoes
previstas em CONTRATO.

Clausula Décima: CONTRATADA néo podera ceder o presente contrato, no todo ou
em parte, a nenhuma pessoa fisica ou juridica, bem como ndo sera admitido a
subcontratacdo total das obras objeto do contrato. Somente serd admitida
subcontratagdo parcial mediante prévia e expressa autorizacdo da Secretaria
Municipal de Obras Publicas, com lavratura de termo Aditivo e fornecimento da

mesma garantia prevista Clausula oitava deste Contrato.
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Paragrafo Primeiro: A autorizagdo do CONTRATANTE para a CONTRATADA
subcontratar parcialmente as obras, objeto do contrato, ndo reduz nem elimina as
responsabilidades e obrigacbes da CONTRATADA frente a CONTRATANTE em
decorréncia do Contrato, nem importara no estabelecimento de qualquer vinculo entre
0 CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Paragrafo Segundo: Em caso de autorizacdo de subcontratacao total ou parcial do
objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar previamente a autorizagcéo, os
documentos comprobatorios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de

habilitacao.

Clausula Décima Primeira: Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o
andamento das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera
ser feita a critério do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras
Publicas, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas
mesmas condi¢cdes contratuais, 0S acréscimos ou supressdoes que se fizerem
necessarios nas obras para melhor adequacéao técnica, obedecidos os limites legais
estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracdes posteriores.

Paragrafo Primeiro: Caso venha a ser necessdria na obra contratada a realizacéo

de servigos adicionais ndo previstos originalmente, o0 custo dos mesmos sera definido

com base nos precos unitarios constantes da Tabela de Precgos Unitarios vigente, ou,
se for 0 caso, 0 custo praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria,
observadas as condi¢bes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo
aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto da Planilha

de Custo da Proposta da licitante vencedora;

Paradgrafo Segundo: No caso de acréscimos de servicos, a Ordem de Servico
correspondente somente sera expedida apos a formaliza¢do do respectivo aditamento

ao contrato primitivo, obedecidas as formalidades legais.
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Clausula Décima Segunda: A fiscalizacdo de execucdo ficara a cargo do
Engenheiro Civil Gustavo Gongales Quadros CREA PR 72.224/D, lotado na
Secretaria Municipal de Obras Publicas, bem como a verificagdo de suas

especificacdes técnicas, de acordo com as definidas no anexo complementar.

Paragrafo Primeiro: A existéncia e a atuacao da fiscalizacao, através de servidores
previamente designados, em nada restringem a responsabilidade, Unica, integral e
exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a execu¢ao do objeto

contratado.

Paragrafo Segundo: O fiscal citado nesta clausula respondera tecnicamente pelo
Municipio e tera total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber
provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra

em questao.

Paragrafo Terceiro: A fiscalizacdo administrativa ficara a cargo da servidora
Erica de Francga Ribeiro, Decreto n°6831/2023.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA devera permitir gue funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer
tempo, inspecionem a execuc¢ao das obras, examinem os registros e documentos que
considerem necessarios conferir, bem como que verifiguem se estao disponiveis no
canteiro das obras: os veiculos, maquinas e equipamentos, indicados na rela¢ao e no
cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos fornecidos pela
CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos do
CONTRATANTE contar com a total colaboracdo da CONTRATADA.

Paragrafo Quinto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Diario de
Ocorréncias” o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado
da CONTRATADA e pela fiscalizacéo.
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Paragrafo Sexto: Quando for o caso e a critério da fiscalizagdo da Contratante, para
inicio de uma nova etapa da obra, a etapa anterior devera ser submetida a aprovagéo
de laboratorio e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas,
tendo em vista a necessidade de verificacdo, por uma terceira empresa especializada,
que a parcela da obra concluida tem suporte técnico para receber a sequéncia da
obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos os 6nus e custos

decorrentes de tal verificacao.

Paragrafo Sétimo: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar
no prazo requisitado pela fiscalizacdo o resultado de testes, ensaios e laudos que se
fizerem necessarios nas obras. As despesas decorrentes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

Paragrafo Oitavo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem
solicitar reunies de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a
ocorrer, a fiscalizacdo do CONTRATANTE elaborara ata dos assuntos tratados nas
reunibes de gerenciamento e distribuira cépias da mesma aos participantes da
reunido. A responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida

e informada por escrito.

Paradgrafo Nono: Toda comunicagdo entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA
deve ser formalizada por escrito. Quando se tratar de “notificacdo”, a mesma somente

tornar-se-a efetiva apos o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.

Paradgrafo Décimo: A acdo ou omissdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE néo
eximira a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto a perfeicao
da obra, ao cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigacées contratuais ou
legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por
gualquer irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-

responsabilidade.
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Paradgrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA deveré facilitar, por todos os meios
ao seu alcance, a ampla acéo da FISCALIZACAO, permitindo 0 acesso aos servicos
e obras em execucdo, bem como atendendo prontamente as solicitacées que lhe

forem efetuadas.

Paragrafo Décimo Segundo: A FISCALIZACAO realizara, dentre outras, as

seguintes atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacgéo pertinente
aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orgamentos, cronogramas,
caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatérios diarios, certificados de ensaios
e testes de materiais e servicos, protétipos e catalogos de materiais e equipamentos
aplicados nos servicos e obras;

b. Analisar e aprovar o plano de execucéo e o cronograma detalhado dos servigos
e obras a serem apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

C. Promover reunides periédicas no canteiro de servico para analise e discussao
sobre 0 andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias
ao cumprimento do contrato;

d. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissfes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificagoes e demais elementos de projeto,
bem como fornecer informacdes e instrucbes necesséarias ao desenvolvimento dos
trabalhos;

e. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou seqiiéncia dos
servicos e obras em execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos
da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

f. Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de servi¢co, sempre
que for necesséria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢gdes reais

de execucao e os parametros, definicdes e conceitos de projeto;
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g. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer servicos que nao sejam
executados em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicao
oficial aplicavel ao objeto do contrato;

h. Solicitar a substituicAo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

I Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessarias ao controle de qualidade dos servicos e obras objeto do contrato, 0s quais
deveréo ser realizados as expensas da contratada.

j. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execug¢do dos servicos e
obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

K. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que
embarace ou dificulte a acdo da FISCALIZACAO ou cuja presenca no local dos

servigos e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

Paragrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZACAO na
interpretacdo dos desenhos, memoriais, especificacfes e demais elementos de
projeto, bem como na conducao dos trabalhos, n&o poder&o ser invocado para eximir
a CONTRATADA da responsabilidade pela execucao dos servi¢os e obras.

Paragrafo Décimo Quarto: A comunicacdo entre a FISCALIZACAO e a
CONTRATADA serda realizada através de correspondéncia oficial e anotagbes ou

registros na Caderneta de Ocorréncias.

Paradgrafo Décimo Quinto: As reunides realizadas no local dos servigcos e obras
serdo documentadas por Atas de Reunifo, elaboradas pela FISCALIZACAO e que
conterdo, no minimo, 0S seguintes elementos: data, nome e assinatura dos
participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem

tomadas.
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Clausula Décima Terceira: Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das
obras colocar a disposicdo dos mesmos, veiculos, maquinas e equipamentos
adequados e necessarios em quantidade e qualidade a execucdo do objeto do

Contrato.

Paragrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilizacdo
de qualquer veiculo, maquina ou equipamento que néo esteja em perfeitas condicbes

de uso ou que julgar improprio para a execu¢ao do objeto do contrato.

Paragrafo Segundo: E expressamente vedado a CONTRATADA o transporte de
trabalhadores em carrocerias de caminhdes, dentro do canteiro de obras ou fora dele,
gue ndo atenda as normas de seguranca do trabalho e do transito. O transporte
coletivo de trabalhadores em veiculos automotores deve obedecer as normas de
seguranca instituidas pelo Codigo Nacional de Transito, bem como as definidas pela
Norma Regulamentadora n°. 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser
elidida a responsabilidade solidaria do CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados 0s servigos, somente
podera retirar equipamentos e pessoal necessario a execucdo dos mesmos e,

mediante prévia solicitacdo e expressa aprovacdo do CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA devera providenciar, obrigatoriamente, a
afixacdo de adesivo ou placa em todos os equipamentos/veiculos destinados a
execucao do objeto do Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas ou pelo fiscal da obra, sendo vedada a utilizacao de tais
equipamentos/veiculos com tal identificagdo em outras obras e/ou servicos que nado

correspondam ao objeto do presente Contrato.

Paragrafo Quinto: E vedada & CONTRATADA a utilizac&o de placas de sinalizag&o
padrdo da P.M de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veiculos com
a indicagdo de “A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO
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GRANDE”, em servigos nao contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser
constatado pelo CONTRATANTE o ndo atendimento a este item, ficara a
CONTRATADA sujeita a aplicacdo de multa correspondente a 1% (um por cento) do

valor global da etapa prevista no més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Paragrafo Sexto: Compete a CONTRATADA observar que veiculos pesados a serem
utilizados na execucgéao dos servigcos somente poderao trafegar por vias definidas pela
Fiscalizacdo, sendo que as cargas e descargas de materiais de constru¢cdo somente
poderdo ocorrer através de autorizacdo, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto

ao acesso de caminhdes de dimensdes e capacidade limitada de carga.

Paragrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalizacdo do CONTRATANTE,
o trafego dos veiculos pesados em vias ndo autorizadas, a CONTRATADA sera
notificada e devera recompor, as suas expensas, todo e qualquer pavimento ou
calcamento que por ventura venha a ser danificado em sua decorréncia. Caso a
CONTRATADA néo venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva
o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida a CONTRATADA os
valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita a aplicacédo das
penalidades previstas em lei, no instrumento convocatério e clausulas do presente

contrato.

Paragrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veiculos
pesados sobre a cal¢cada existente entre a obra e a rua, devera ser realizada atraves
da utilizacdo de uma protecdo especial em chapa de aco. No caso de ocorréncia de
gualquer dano em decorréncia de tal trafego, obriga-se a CONTRATADA a repara-lo

aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no paragrafo anterior.

Clausula Décima Quarta: A CONTRATADA, por imperativo de ordem e seguranca,
obriga-se a prover de sinalizacdo os locais dos servi¢os, colocando no local dos
trabalhos, antes de seu inicio, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de

sinalizacdo, bem como placas indicativas das mesmas.
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Paragrafo Unico: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o néo
atendimento ao item anterior, ficarda a CONTRATADA sujeita & aplicagdo de multa
correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no més, nos

casos de incidéncia e reincidéncia.

Clausula Décima Quinta: A CONTRATADA é responsavel pela solidez do objeto do
contrato, nos termos do Artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro e demais legislacéo

aplicavel.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos
servicos, bem como pela execucdo dos mesmos dentro da boa técnica e

rigorosamente de acordo com 0s projetos, especificacdes e memoriais respectivos.

Paradgrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo podera
impugnar ou interditar no todo ou em parte qualquer servico, quando 0S mesmos
contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em desacordo com 0s projetos e/ou

especificacdes técnicas e/ou memoriais respectivos.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos
causados ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa fisica ou juridica, durante a
execucao das obras contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou
destruicbes parciais ou totais, indenizacbes, entre outros, isentando o

CONTRATANTE de toda e qualquer reclamacao que possam surgir em decorréncia.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).
Clausula Décima Sexta: A aplicacdo das sancdes de natureza pecuniaria e restritivas
de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as

alteracdes dela decorrentes, obedecera as normas estabelecidas neste edital.

Paragrafo Primeiro: A inexecucéo total ou parcial das obrigacdes assumidas, bem
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como, a execucao irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a
aplicagcdo combinada das penalidades de natureza pecuniéria e restritiva de direitos,

previstas em lei.

Paragrafo Segundo: As sancOes deverdo ser aplicadas de forma gradativa,
obedecidos aos principios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular
processo administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo legal.

Paragrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigacdo contratual, a
contratada sera notificada da infracao e da penalidade correspondente para, no prazo
de cinco dias Uteis, apresentar defesa.

Paragrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente devera se
manifestar, motivadamente, sobre o0 acolhimento ou rejeicdo das razdes

apresentadas, concluindo pela imposi¢cao ou ndo de penalidade.

Paragrafo Quinto: Da decisdo cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis, contados
da intimagéo, ressalvada a sangao prevista no “Paragrafo Sexto, letra “a”, de cuja
decisdo cabe pedido de reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da

intimacédo do ato.

Paragrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecucdo total ou parcial do contrato,
assim como a execucao irregular ou com atraso injustificado, sujeitara a Contratada a
aplicacao das seguintes sancoes:

a) Adverténcia;

b) Multa.

c) Suspensao temporaria de participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Municipal por prazo nao superior a dois anos.

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos da puni¢édo ou até que seja promovida a

reabilitacéo.
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Paragrafo Sétimo: A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a
adocdo das necessérias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir
qualquer das obrigacbes assumidas ou desatender a determinacdes da autoridade

competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato.

Paragrafo Oitavo: A pena pecuniaria de multa, propria para a puni¢cdo de atrasos
injustificados ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada
cumulativamente com as sancgoes restritivas de direitos, previstas nas alineas “c” e “d”
do Paragrafo Sexto da Clausula Décima Sexta, nos casos de inexecuc¢édo total ou

parcial do contrato, execucao irregular ou com atraso injustificado.

Paragrafo Nono: A pena de suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento
de contratar com a Administragcdo Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em
faltas ja apenadas com adverténcia ou as faltas contratuais consideradas mais
gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a rescisao contratual, quando vigente o

ajuste.

Paragrafo Décimo: Na fixacdo do prazo de suspenséo dos direitos do contratado,
gue nao poderad exercer a dois anos, deverdo ser considerados o grau de
comprometimento do interesse publico e o prejuizo pecuniario decorrente das
irregularidades constatadas, sendo respeitados os principios da razoabilidade e da

proporcionalidade.

Paragrafo Décimo Primeiro: A pena de suspenséo dos direitos impede o contratado
de participar de Licitacdo, bem como de contratar com os Org&os da Administrac&o

Municipal, durante o prazo fixado.

Paradgrafo Décimo Segundo: A declaragdo de inidoneidade, sancdo de méxima
intensidade destina-se a punir faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais

decorra prejuizo ao interesse publico, de dificil ou impossivel reversao.
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Paradgrafo Décimo Terceiro: A declaracdo de inidoneidade é de competéncia
exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no

prazo de dez dias, contados da intimacao.

Paradgrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaracdo de inidoneidade, o
interessado podera requerer a sua reabilitacao, cujo deferimento estara condicionado

ao ressarcimento dos prejuizos ao interesse publico resultantes da sua acao faltosa.

Paragrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da
presente Concorréncia, a Administracao do Municipio de Fazenda Rio Grande podera,

observados todos os dispostos neste item e garantido o contraditério e a prévia

defesa, aplicar a contratada as seguintes sanc¢des:

a) Pelo atraso no inicio das obras, serd aplicada multa de mora de 1% (um
por cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vinte) dias,
findo os quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato
podera ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratoria, sera aplicada
multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor
do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancdes previstas na
Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou clausulas
contratuais especificas, ou em cumprir determinagdes do fiscal do contrato ou do
Municipio, ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5%
(cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de
10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente
ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em
iniciar os servicos quando, apos devidamente notificada do decurso do prazo para
inicio da realizacdo das obras condigbes da aquisicdo dos iméveis objeto da
alienacgéo, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar

imediatamente os trabalhos. A realiza¢do, ainda que Unica, de quaisquer condutas

94



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatoria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancfes
previstas na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;

C) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de clausulas contratuais,
ou de determinacdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela ndo apresentacéo
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de
condicBes do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do
valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento)
do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequiente ocorréncia, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizacdo, ainda que Unica, de quaisquer
condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j4 aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sancodes previstas na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, alineas “c”
e “d”;

d) Pelo descumprimento de qualquer especificacdo da obra prevista no
Memorial Descritivo, verificada quando da medicdo mensal ou da fiscalizacado de
rotina, seja por alteracdo, acréscimo, supressao ou qualidade do material, multa de
0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e
de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou
subsequente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e da obrigacao
de desfazer a parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o Memorial Descritivo. A
realizacdo, ainda que Unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea,
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisédo, caso
em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatoria
decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancdes previstas na Clausula Décima

Sexta, Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;
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e) Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e,
com base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em nao realizada a obrigacao
de desfazer a parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o Memorial Descritivo e/ou
especificacdes, no prazo maximo de 20 (vinte) dias da aplicacdo da penalidade da
alinea “d” anterior, incorrera a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor
integral do contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realiza¢cdo, ainda
que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j4 aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais san¢des
previstas na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;

f) Qualguer verificacdo de atraso injustificado no cumprimento do cronograma
fisico-financeiro importara em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do
contrato, por verificacdo observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. O
atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando,
notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da
administracdo publica, ndo é aceita, ou quando a empresa contratada ndo apresenta
justificativa no prazo consignado na notificacdo para tanto. A realizacéo, ainda que
uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j4 aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais san¢des
previstas na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;

s)] Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonancia com o
disposto na alinea “f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicacéo da
penalidade, no cronograma fisico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado
pelo mesmo quando da realizagcdo da proxima medicdo mensal, ou pelas demais,
incorrera a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizacdo, ainda que uma Unica vez, de tal
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar

rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa
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sancionatoria decorrente da rescisédo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancfes previstas na
Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro
guando da medi¢cdo mensal da obra, independentemente da aplicacao de penalidade,
e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificagao
(de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma fisico-financeiro que demonstre a
finalizacdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada néo
apresentando o novo cronograma fisico-financeiro no prazo, ou em o apresentando
de forma néo satisfatoria a critério da administracéo publica do municipio, incorrera a
contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuizo
de eventuais perdas e danos e das demais sancdes. A realizacdo, ainda que uma
Gnica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar resciséo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisédo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancées
previstas na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;

)] Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro
guando da medi¢cdo mensal da obra, independentemente da aplicacdo de penalidade,
e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificagao
(de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma fisico-financeiro para demonstrar a
finalizacdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada, apos
tal apresentacao, néo realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma fisico-
financeiro no prazo, incorrera a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor
integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuizo de eventuais perdas e
danos e das demais sancdes. A realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta,
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar resciséo, caso
em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a contratada em multa sancionatoria
decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais san¢fes previstas na Clausula Décima

Sexta, Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;
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)] Em ndo apresentando a contratada qualquer um dos documentos
necessarios para a realizagdo do pagamento, no prazo necessario, ou a apresentacao
de documento incompleto, insatisfatorio ou irregular, incorrerd a contratada em multa
de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificacdo observada, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. Apés a notificacdo da contratada, nos termos
do disposto na presente alinea, para a apresentacdo dos documentos, a mesma tera
o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenta-los, findos os quais, incorrerd a
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por
semana de atraso. A realizacdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a
critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que,
além da multa j& aplicada, incorrerd a contratada em multa sancionatoria decorrente
da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das
perdas e danos, e de eventuais sancdes previstas na Clausula Décima Sexta,
Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;

K) Quando da realizacao da ultima medicao, o pagamento relativo a mesma
somente sera realizado apds a apresentacao da certiddo negativa de débitos da obra,
documento que a contratada devera apresentar, impreterivelmente, no prazo maximo
de 90 (noventa) dias da ultima medicao. A ndo apresentacao da certiddo negativa de
débitos da obra, no prazo maximo de 90 (noventa) dias da ultima medicéo, ensejara
aplicacdo de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo
de perdas e danos. Neste caso, em ndo apresentando, a contratada, o referido
documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicagdo da multa, incorrera
a contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato,
sem prejuizo de perdas e danos. A realizagdo de tal conduta, pode, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além das
multas ja aplicadas, incorrer4 a contratada em multa sancionatdria decorrente da
rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das
perdas e danos, e de eventuais sancdes previstas na Clausula Décima Sexta,

Paragrafo Sexto, alineas “c” e “d”;
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Paragrafo Décimo Sexto: Podera, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser
cominada a contratada pena de suspensao temporéaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com o Municipio de Fazenda Rio Grande por prazo de até
01 (um) ano; ou declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo,
ou até que seja promovida a reabilitacdo, perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracéo

pelos prejuizos resultantes, decorrido o prazo da sancao aplicada.

Paradgrafo Décimo Sétimo: A aplicacdo das sancdes previstas nesta licitacdo néo
exclui a possibilidade de aplicacdo de outras, previstas na Lei Federal n°. 8.666/93,
inclusive responsabilizacdo da contratada por eventuais perdas e danos causados a

Administracéao.

Paragrafo Décimo Oitavo: A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pelo

Municipio de Fazenda Rio Grande.

Paragrafo Décimo Nono: O valor da multa podera ser descontado do Recibo ou
crédito existente junto ao Municipio de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada,
sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se nédo

adimplido, sera inscrito em divida ativa e executado na forma da lei.
Paragrafo Vigésimo: As multas e outras sancfes aplicadas s6 poderdo ser
relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito

Municipal, devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISAO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA
ADMINISTRACAO (Art. 55, VIl e IX, Lei 8.666/93).
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Clausula Décima Sétima: O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o
presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipéteses do art. 77 e 78 da
Lei n° 8.666 de 21.06.93, garantido o contraditério e a prévia defesa.

Paragrafo Unico: A rescisdo do presente contrato podera ser ainda amigéavel, por
acordo entre as partes, na forma do art. 79, Il da Lei n° 8.666/93, ou judicial, nos
termos da legislagao.

DA VINCULACAO AO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA (Art. 55, XI, Lei
8.666/93)

Clausula Décima Oitava: O presente contrato esta vinculado & CONCORRENCIA
PUBLICA N°. 006/2023

DA LEGISLACAO APLICAVEL (Art. 55, XlI, Lei 8.666/93)

Clausula Décima Nona: O presente contrato rege-se pelas disposi¢cdes expressas na
Lei n° 8.666 de 21/06/93, suas alteracdes, e pelos preceitos de Direito Publico,
aplicando-se supletivamente os principios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposicdes de Direito Privado.

Paragrafo Unico: Os casos omissos serdo resolvidos a luz da referida Lei e suas
alteracdes, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos principios gerais de

Direitos.

DO FORO (Art. 55, 8§ 2°, Lei 8.666/93).
Clausula Vigésima: As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir
eventuais questdes oriundas do presente contrato, com exclusdo de qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou

convencionado.
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Fazenda Rio Grande/PR, .......

Marco Antbnio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

CONTRATANTE CONTRATADA
Sec Mun de Secretério Decreto Assinatura
Obras Publicas Alexandre Tramantina 6810/23
Gravena
Sec Mun de Procuradora Municipal OAB Assinatura
Juridico Débora Lemos 42.955PR
Sec Mun de Gestor do Contrato Decreto Assinatura
Obras Publicas Erica de Franca Ribeiro 6831/23
Sec Mun de Fiscal/Engenheiro CREA Assinatura
Obras Publicas | Gustavo Gongalves Quadros | PR 72.224
(Empresa vencedora)
Orgéo Testemunha Matricula Assinatura
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CONCORRENCIA PUBLICA N°. 006/2023
PROTOCOLO N°. 19150/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 221/2023
CONTRATO n°. 000/2023
ID n°. 000/2022
ANEXO | DO CONTRATO
TERMO DE INTEGRIDADE E ETICA

Prezados Senhores,

BU, , representante legal da
eMPresa/OrganiZaCao ..........cceeeeeeeeeeeieeeeeie e , regularmente inscrita no
CNPJ SOD 0O NO .o , declaro, para os devidos fins, que a

empresa/organizacao ora qualificada ndo pratica e nem permite que pratiquem, sob
sua esfera de atuacao, atos contrarios as leis, normas, regras e regulamentos vigentes
no ordenamento juridico brasileiro, que importem lesdo a Administracdo Publica
Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5° da Lei n° 12.846 de 1° de agosto de
2013 - Lei Anticorrupgdo. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores
esforcos para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuacao,
pautando suas atividades nas melhores praticas do mercado, no que se refere ao
combate de desvios éticos e de integridade. Reconheco que o que subscrevo é

verdade, sob as penas da lei.

Local e data

Nome do representante legal da licitante
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