


PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023

Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2, contendo a documentação e as propostas de preços, em atendimento ao edital de Tomada de Preço nº 004/2023.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março do ano 2023, às 09:30 horas, em sessão pública, sob presidência da Senhora Rozana Aparecida da Silva, secretária Geovana Maria Cordeiro, membro Simone Aparecida Ançay Rodrigues, reuniram-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 242/2022 de 04 de agosto de 2022, para proceder o recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução dos serviços da Tomada de Preço nº 004 /2023, tendo como objeto a **Contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof Maryle A.S. Ferri**. Aberta a sessão pela Senhora presidente, a mesma declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope. Iniciou sessão portando os envelopes da Empresa Brioschi Engenharia Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 04.649.967/0001-50. Na continuidade e, nos termos do edital, deu-se o início a abertura do certame, rubricando os envelopes e na sequência abrindo e analisando a documentação, rubricando pela comissão, aonde constatou que a proponente apresentou toda a documentação exigida no edital. A presidente informou que o envelope nº 02 de proposta de preço será reservado e que a sessão resta suspensa para encaminhamento dos documentos referentes Qualificação Econômica e Financeira para Contabilidade e os documentos referentes à Qualificação Técnica serão encaminhados para Engenheiro Civil para análise e parecer. O Julgamento da Habilitação será publicado no Órgão Oficial do Município. Nada mais a tratar para constar foi lavrada a presente ATA, que vai assinada pela Comissão Permanente de Licitações.

Rozana Aparecida da Silva
Presidente

Geovana Maria Cordeiro
Secretária

Simone Ap. Ançay Rodrigues
Membro




PROTOCOLO

Certificamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que às 08 horas e 10 min, recebi os envelopes n.ºs 01 (Habilitação) e 02 (Proposta de Preços), devidamente lacrados e inviolados, da sua representante Débora Barbosa, entregues da empresa **Brioschi Engenharia**, CNPJ n.º 04.649.967.0001-50, contendo os documentos para participação na licitação, modalidade de **Tomada de Preços n.º 04/2022**, promovida pela Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR.

Fazenda Rio Grande, 28 de março de 2023

Rozana Aparecida da Silva
Comissão de Licitação
Port. 242/2022


Presidente da Comissão Permanente de Licitações



Brioschi Engenharia



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023
RAZÃO SOCIAL: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
ENVELOPE Nº. 1 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR
DATA: 28/03/2023
OBJETO: contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola
Municipal Prof. Maryle A.S. Ferri.



SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº. 04.649.967/0001-50
NIRE nº. 41 2 0464735-9

MARCELO LEAL BRIOSCHI, brasileiro, maior, casado sob o regime de separação universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.792.831-0 SESP/PR e CPF/MF nº. 017.208.369-90, residente e domiciliado em Curitiba-PR, à Rua Vereador Augusto Staben, 46, Bacacheri, CEP: 82515-240 e;

CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 1.014.601 SESP/PR e CPF/MF nº. 826.524.579-34, residente e domiciliada em Curitiba-PR, à Rua Vereador Augusto Staben, 46, Bacacheri, CEP: 82515-240.

Únicos componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação de **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA**, com sede e foro à Rodovia BR 476, Estrada da Ribeira, 60, KM 16, Guaraituba, CEP: 83411-000, Colombo-PR, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº. **41 2 0464735-9** em sessão do dia 29/08/2001, inscrita no CNPJ sob o nº **04.649.967/0001-50**, resolvem de comum acordo proceder a presente alteração de contrato social de acordo com as seguintes cláusulas.

CLAUSULA PRIMEIRA. O sócio **MARCELO LEAL BRIOSCHI**, brasileiro, maior, casado sob o regime de separação universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.792.831-0 SESP/PR e CPF/MF nº. 017.208.369-90, residente e domiciliado em Curitiba-PR, à Rua Vereador Augusto Staben, 46, Bacacheri, CEP: 82515-240, ALTERA seu estado civil conforme certidão em anexo para **MARCELO LEAL BRIOSCHI**, brasileiro, maior, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.792.831-0 SESP/PR e CPF/MF nº. 017.208.369-90, residente e domiciliado em Curitiba-PR, à Rua Vereador Augusto Staben, 46, Bacacheri, CEP: 82515-240.

CLAUSULA SEGUNDA: SEDE E FORO: A sociedade que tinha sua sede e foro à Rodovia BR 476, Estrada da Ribeira, 60, KM 16, Guaraituba, CEP: 83411-000, Colombo-PR, passa para: Rua Comendador Orlando Ceccon, 288, Butiatumirim, CEP: 83414-510, Colombo-PR.

CLAUSULA TERCEIRA: OBJETO: A sociedade que tinha por objeto a exploração no ramo de preparação de massa de concreto e argamassa para construção, transmissão e distribuição de energia elétrica, gestão de redes de esgoto, coleta de resíduos não-perigosos, tratamento e disposição de resíduos perigosos, construção de edifícios, rodovias, ferrovias, obras-de-arte especiais, estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas e redes de transportes por dutos, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, perfurações e sondagens, obras de terraplenagem, urbanização - ruas, praças e calçadas, drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção, rebaixamento de lençóis freáticos, drenagem de terrenos agrícolas ou florestais, instalação e manutenção elétrica, instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de fundações, administração de obras, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados, holdings de instituições não-financeiras, atividades de consultoria em gestão empresarial, serviços de engenharia, serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ




CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 12:08 SOB Nº 20193447150.
PROTOCOLO: 193447150 DE 19/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902831880. NIRE: 41204647359-
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº. 04.649.967/0001-50
NIRE nº. 41.2.0464735-9



engenharia, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, andaimes e outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, limpeza em prédios e em domicílios, atividade de limpeza de máquinas industriais, embarcações e ruas, atividades paisagísticas e medição de consumo de energia elétrica, gás e água, passa para: Preparação de massa de concreto e argamassa para construção, transmissão e distribuição de energia elétrica, gestão de redes de esgoto, coleta de resíduos não-perigosos, tratamento e disposição de resíduos perigosos, construção de edifícios, rodovias, ferrovias, obras de arte especiais, estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas e redes de transportes por dutos, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, perfurações e sondagens, obras de terraplenagem, urbanização- ruas, praças e calçadas, drenagens do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção, rebaixamento de lençóis freáticos, drenagem de terrenos agrícolas ou florestais, instalação e manutenção elétrica, instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de fundações, administração de obras, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados, holdings de instituições não-financeiras, atividades de consultoria em gestão empresarial, serviços de engenharia, serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, andaimes e outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, limpeza em prédios e em domicílios, atividades de limpeza de máquinas industriais, embarcações e ruas, atividades paisagísticas e medição de consumo de energia elétrica, gás e água, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.

CLÁUSULA QUARTA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe ao(s) sócio(s) **MARCELO LEAL BRIOSCHI** com o(s) poder(es) e atribuição(ões) de gerir e administrar os negócios da sociedade representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, **autorizados o uso do nome empresarial isoladamente.**

§ 1º. É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2º. Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento aos atos e operações que poderão praticar.

CLÁUSULA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Colombo-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

CLÁUSULA SEXTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato social consolidado que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ




CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 12:08 SOB Nº 20193447150.
PROTOCOLO: 193447150 DE 19/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902831880. NIRE: 41204647359.
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº. 04.649.967/0001-50
NIRE nº. 41 2 0464735-9



3

CLÁUSULA SÉTIMA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina a Lei nº. 10.406/2002, RESOLVE, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº. 04.649.967/0001-50
NIRE nº. 41 2 0464735-9

MARCELO LEAL BRIOSCHI, brasileiro, maior, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.792.831-0 SESP/PR e CPF/MF nº. 017.208.369-90, residente e domiciliado em Curitiba-PR, à Rua Vereador Augusto Staben, 46, Bacacheri, CEP: 82515-240 e; **CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI**, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 1.014.601 SESP/PR e CPF/MF nº. 826.524.579-34, residente e domiciliada em Curitiba-PR, à Rua Vereador Augusto Staben, 46, Bacacheri, CEP: 82515-240. Únicos componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação de **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA**, com sede e foro à Rua Comendador Orlando Cecon, 288, Butiatumirim, CEP: 83414-510, Colombo-PR, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº. 41 2 0464735-9 em sessão do dia 29/08/2001, inscrita no CNPJ sob o nº 04.649.967/0001-50, resolvem de comum acordo proceder a presente alteração de contrato social com as seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade girará sob o nome empresarial de **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA**, com sede e foro à Rua Comendador Orlando Cecon, 288, Butiatumirim, CEP: 83414-510, Colombo-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA TERCEIRA: FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUARTA: INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 08/08/2001 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo Preparação de massa de concreto e argamassa para construção, transmissão e distribuição de energia elétrica, gestão de redes de esgoto, coleta de resíduos não-perigosos, tratamento e disposição de resíduos

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 12:08 SOB Nº 20193447150.
PROTOCOLO: 193447150 DE 19/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902831880. NIRE: 41204647359.
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº. 04.649.967/0001-50
NIRE nº. 41.2.0464735-9



perigosos, construção de edifícios, rodovias, ferrovias, obras de arte especiais, estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas e redes de transportes por dutos, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, perfurações e sondagens, obras de terraplenagem, urbanização- ruas, praças e calçadas, drenagens do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção, rebaixamento de lençóis freáticos, drenagem de terrenos agrícolas ou florestais, instalação e manutenção elétrica, instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de fundações, administração de obras, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados, holdings de instituições não-financeiras, atividades de consultoria em gestão empresarial, serviços de engenharia, serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, andaimes e outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, limpeza em prédios e em domicílios, atividades de limpeza de máquinas industriais, embarcações e ruas, atividades paisagísticas e medição de consumo de energia elétrica, gás e água, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.

CLÁUSULA SEXTA – CAPITAL: O capital social que é de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), divididos em 750.000 (setecentos e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritos e integralizados, neste ato, em moeda corrente no país será distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	(%)	QUOTAS	CAPITAL (R\$)
MARCELO LEAL BRIOSCHI	90	675.000	675.000,00
CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI	10	75.000	75.000,00
TOTAL	100	750.000	750.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA: RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuem. Decorridos esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ




CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 12:08 SOB Nº 20193447150.
PROTOCOLO: 193447150 DE 19/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902831880. NIRE: 41204647359.
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº. 04.649.967/0001-50
NIRE nº. 41.2 0464735-9



CLÁUSULA NONA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe ao(s) sócio(s) **MARCELO LEAL BRIOSCHI** com o(s) poder(es) e atribuição(ões) de gerir e administrar os negócios da sociedade representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, **autorizados o uso do nome empresarial isoladamente.**

§ 1º. É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2º. Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento aos atos e operações que poderão praticar.

CLÁUSULA DÉCIMA: RETIRADA DE PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coincidentemente com o ano civil, o(s) administrador(ões) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileira de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, conforme resolução da sociedade.

Parágrafo Único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, conforme resolução da sociedade. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei nº. 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo Único: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exercem a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ




CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 12:08 SOB Nº 20193447150.
PROTOCOLO: 193447150 DE 19/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902831880. NIRE: 41204647359.
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº. 04.649.967/0001-50
NIRE nº. 41 2 0464735-9



Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda, que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FORO: Fica eleito o foro da comarca de Colombo-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E, por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam a presente alteração em uma única via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, e por seus sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Colombo-PR, 11 de Junho de 2019.

MARCELO LEAL BRIOSCHI

CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 12:08 SOB Nº 20193447150.
PROTOCOLO: 193447150 DE 19/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902831880. NIRE: 41204647359.
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



CARTÓRIO DO BACACHERI

Elisângela Dias Paroncio do Cavalro
Tabela Oficial do Estado



Reconheço a(s) firma(s) VERDADEIRO de:

MARCELO LEAL BRIOSCHI, CANTORINA ODILIA LEAL
BRIOSCHI

Em testemunho: da verdade:

Curitiba, 17 de Junho de 2019

MCL: JESSICA LUANA MARCHL DA LUZ DA


SILVA - ESCRIVENTE

hlmpe, MbUKW, wd4NE, ydPyV, J2XDF

FUNARPEN-SELO DIGITAL Valido em funarpen.com.br



Vanessa de Almeida Furman
Escrivente Juramentada



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 12:08 SOB Nº 20193447150.
PROTOCOLO: 193447150 DE 19/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902831880. NIRE: 41204647359.
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA


LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
Informando seus respectivos códigos de verificação



ANEXO I

DECLARAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL



Objeto: contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof. Maryle A.S. Ferri. O signatário da presente, o senhor *Marcelo Leal Brioschi*, representante legalmente constituído da proponente *Brioschi Engenharia LTDA* declara, sob as penas da Lei, **que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.**

Colombo, 28 de março de 2023.


Marcelo Leal Brioschi
CPF: 017.208.369-90
RG: 5.792.831-0



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

À Comissão de Licitação

Eu, Marcelo Leal Brioschi, RG 5.792.831-0, legalmente nomeado representante da proponente BRIOSCHI ENGENHARIA, CNPJ 04.649.967/0001-50, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preços nº. 004/2023, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Colombo, 28 de março de 2023.

Brioschi Engenharia Ltda

Marcelo Leal Brioschi
RG 5.792.831-0




ANEXO III

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

À Comissão de Licitação:

Eu, Marcelo Leal Brioschi, RG 5.792.831-0, legalmente nomeado representante da proponente BRIOSCHI ENGENHARIA, CNPJ 04.649.967/0001-50, declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento dos materiais, objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Colombo, 28 de março de 2023.




Brioschi Engenharia Ltda

Marcelo Leal Brioschi
RG 5.792.831-0



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA			Protocolo: PRC2314837188	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41204647359		CNPJ 04.649.967/0001-50		Data de Ato Constitutivo 29/08/2001
Início de Atividade 08/08/2001				
Endereço Completo Rua Comendador Orlando Ceccon, Nº 288, Butiatumirim - Colombo/PR - CEP 83414-510				
Objeto Social PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GESTÃO DE REDES DE ESGOTO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO- PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RODOVIAS, FERROVIAS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS E REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, DRENAGENS DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, DRENAGEM DE TERRENOS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS, HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, ANDAIMES E OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, EMBARCAÇÕES E RUAS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS E MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.				
Capital Social R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		
Nome MARCELO LEAL BRIOSCHI		CPF/CNPJ 017.208.369-90	Participação no capital R\$ 675.000,00	Especie de sócio Sócio
Nome CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI		CPF/CNPJ 826.524.579-34	Participação no capital R\$ 75.000,00	Especie de sócio Sócio
Dados do Administrador		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		
Nome MARCELO LEAL BRIOSCHI		CPF 017.208.369-90	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento		Situação		
Data 20/12/2019	Número 20195559002	Ato/eventos 902 / 916 - INDISPONIBILIDADE DE COTAS		ATIVA Status COM IMPEDIMENTO JUDICIAL
Observações: PROTOCOLOS: 195559002/197517455/197517463/1975200049 AUTOS: 0008881-69.2019.8.16.0004 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CURITIBA PROCEDER A ANOTAÇÃO ACERCA INDISPONIBILIDADE DOS SEGUINTE REUS: ÂNGELO ANTÔNIO FERREIRA DIAS MENEZES (CPF: 357.151.979/53) BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 04.649.967/0001-50) EVANDRO MACHADO (CPF: 709.448.060-15) MARCELO LEAL BRIOSCHI (CPF: 017.208.369-90) MAURICIO JANDOI FANTINI ANTONIO (CPF: 557.672.819-04) 19/12/2019				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/02/2023, às 11:18:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código AJCITSG7.



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: PRC2314837188



PRC2314837188

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Tomada de Preços 004/2023



Objeto: contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof. Maryle A.S. Ferri.

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações:

Declaramos que a proponente BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.649.967/0001-50:


X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Colombo, 28 de março de 2023.


Marcelo Leal Brioschi
CPF: 017.208.369-90
RG: 5.792.831-0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
04.649.967/0001-50
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
29/08/2001

NOME EMPRESARIAL
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica
35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R COMENDADOR ORLANDO CECCON

NÚMERO
288

COMPLEMENTO

CEP
83.414-510

BAIRRO/DISTRITO
BUTIATUMIRIM

MUNICÍPIO
COLOMBO

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(41) 3257-6987

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/02/2023 às 09:34:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2


R

JM



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.649.967/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/08/2001
NOME EMPRESARIAL BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R COMENDADOR ORLANDO CECÇON	NÚMERO 288	COMPLEMENTO *****
CEP 83.414-510	BAIRRO/DISTRITO BUTIATUMIRIM	MUNICÍPIO COLOMBO
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (41) 3257-6987
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/02/2023 às 09:34:48 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

12

Assinatura manuscrita



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **04.649.967/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:30:57 do dia 24/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/09/2023.

Código de controle da certidão: **BFC0.760F.C6B3.3A23**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12

JSN



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029566336-67



Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **04.649.967/0001-50**

Nome: **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA**

Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/06/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 2881/2023

Contribuinte

Razão Social:	875520 - BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	04.649.967/0001-50	Inscrição Municipal Ativa:	54017267
Endereço:	RUA COMENDADOR ORLANDO CECCON, 288		
Complemento:		CEP:	83.414-510
Bairro:	BUTIATUMIRIM	Cidade/Estado:	Colombo - PR

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer créditos tributários, certifico que, na data de emissão de **18/01/2023** ocorreu a geração da presente **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**, pois a respectiva dívida encontra-se com a situação parcelada ou suspensa até que seja finalizado o processo.

A presente certidão é válida até **18/04/2023**.

COLOMBO, 18 de janeiro de 2023.

Consulte a autenticidade do documento pelo QR Code ou copie o código de autenticidade:
WGT221218-000-WETFGJGCNRPDTE-9
e consulte no serviço Autenticidade de Documentos e Relatórios.



[Handwritten signature]

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 04.649.967/0001-50
Razão Social: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
Endereço: R COMENDADOR ORLANDO CECCON 288 / BUTIATUMIRIM / COLOMBO / PR / 83414-510

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/03/2023 a 13/04/2023

Certificação Número: 2023031500474104435401

Informação obtida em 27/03/2023 08:16:10


A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

se

DM



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.649.967/0001-50

Certidão nº: 41201041/2022

Expedição: 22/11/2022, às 21:19:59

Validade: 21/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.649.967/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 25141/2023

Validade: 31/03/2023

Razão Social: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA-EPP

CNPJ: 04649967000150

Num. Registro: 39165

Registrada desde : 12/03/2002

Capital Social: R\$ 750.000,00

Endereço: RUA COMENDADOR ORLANDO CECCON, 288 BUTIATUMIRIM

Município/Estado: COLOMBO-PR

CEP: 83414510

Objetivo Social:

Preparação de massa de concreto e argamassa para construção, transmissão e distribuição de energia elétrica, gestão de redes de esgoto, coleta de resíduos não perigosos, tratamento e disposição de resíduos perigosos, construção de edifícios, rodovias, ferrovias, obras de arte especiais, estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas e redes de transportes por dutos, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, perfurações e sondagens, obras de terraplenagem, urbanização - ruas, praças e calçadas, drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção, rebaixamento de lençóis freáticos, drenagem de terrenos agrícolas ou florestais, instalação e manutenção elétrica, instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de fundações, administração de obras, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados, holdings de instituições não financeiras, atividades de consultoria em gestão empresarial, serviços de engenharia, serviços de desenho técnicos relacionados à arquitetura e engenharia, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, andaimes e outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, limpeza em prédios e em domicílios, atividade de limpeza de máquinas industriais, embarcações e ruas, atividades paisagísticas e medição de consumo de energia elétrica, gás e água, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.

Restrição de Atividade : Atividades técnicas circunscritas às atribuições do responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 04649967000150

1 - Nome Civil: MARCELO LEAL BRIOSCHI

Carteira: PR-32625/D Data de Expedição: 03/02/1999

Desde: 12/03/2002 Carga Horária: 8: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

SR

[Handwritten signature]

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º


Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º



QUADRO TÉCNICO DA MATRIZ - CNPJ: 04649967000150

1 - Nome Civil: FELIPI MORONI VERZA

Carteira: PR-193247/D Data de Expedição: 03/03/2021

Desde: 27/05/2022

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Para fins de: CADASTRO

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 62224/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 28/02/2023 09:28:52


Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **25129/2023**

Validade: 31/03/2023

Nome Civil: MARCELO LEAL BRIOSCHI

Carteira - CREA-PR Nº :PR-32625/D

Registro Nacional : 1702052729

Registrado(a) desde : 03/02/1999

Filiação : ALEMAR DE SOUZA BRIOSCHI

CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI

Data de Nascimento : 09/06/1975

Documento de Identidade : 57928310 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR

CPF : 01720836990

Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 02/02/1999

Diplomação : 02/02/1999

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 62209/2023.

Emitida via Internet em 28/02/2023 09:26:01

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

447/2020


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MARCELO LEAL BRIOSCHI referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO LEAL BRIOSCHI**
Registro: **PR-32625/D**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1702052729



Número da ART: **20151084949** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **30/03/2015** Baixada em: **21/01/2020** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE** CNPJ: **95.422.986/0001-02**

Rua: **RUA JACARANDA** Nº: **300**

Complemento: **Bairro: NACOES**

Cidade: **FAZENDA RIO GRANDE** UF: **PR** CEP: **83820-000**

Contrato: **12/2015** celebrado em **12/03/2015**

Valor do contrato: **R\$ 1.517.450,89** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **3.087,95** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R SAO BRAS** Nº: **94**

Bairro: **SANTA TEREZINHA**

Cidade: **FAZENDA RIO GRANDE**

UF: **PR**

CEP: **83829-242**

Data de início: **13/05/2015** Conclusão efetiva: **05/12/2017** Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO LUIZ GABRIEL SAMPAIO - NO BAIRRO SANTA TEREZINHA NO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE-PR EM STEEL FRAME.

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 447/2020

24/01/2020 10:26

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 20167/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 20167/2020.

CAT nº 447/2020 de 24/01/2020, página 1 de 21



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Brioschi Engenharia Ltda.** Com sede a Estrada da Ribeira nº60, BR 476-KM16, Jardim Guaraituba CEP: 83411-000- Cidade de Colombo –PR- inscrita no CNPJ 04.649.967/0001-50, através de seu responsável Técnico o **Engenheiro Marcelo Leal Brioschi** registro no **CREA/PR nº32.625/D** executou serviços de acordo com as cláusulas contratuais, projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas e planilhas orçamentárias da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande pessoa Jurídica de direitos publico interno estabelecida a Rua : Jacarandá, nº 300 – Bairro Nações inscrita no CNPJ 95.422.986/0001-02, para obra cujos serviços, se encontram abaixo relacionados:

Obra: ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO LUIZ GABRIEL SAMPAIO

Local: Rua: SÃO BRAZ nº 678 ESQ. AV. SÃO CRISTOVÃO nº 269 –BAIRRO STA TEREZINHA – FAZ. RIO GRANDE / PR.

Natureza da Obra: Ampliação

Área Construída: 842,35 m²

Serviços Executados: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA

Início da Obra: 13/05/2015

Termino da Obra: 05/12/2017.


ART Nº 20151084949

SERVIÇOS CONTRATADOS E EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNIDADE	QUANT. (a)
SEIL/DER 04/2014	74254/2	02.01.01.02	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	kg	1.919,38
SEIL/DER 04/2014	74138/3	02.01.01.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	103,75



SEIL/DER 04/2014	5651	02.01.01.04	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	m²	93,65
02.02	401.04		ESTRUTURA COM PERFIS METÁLICOS		
02.02.01	401.04.01		ESTRUTURA DE AÇO (Light steel frame)		
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.02.01.01	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, COM SEÇÃO E ESPESSURA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE O MESMO, AS-BUILT, INSERTS METÁLICOS, BANDA ACÚSTICA PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS PARA: PAREDES; LAJE DE PISO (MESANINO); ESCADAS; RAMPAS; COBERTURA; PRATIBANDAS; APOIS.	m²	880,00
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.02.01.02	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO DAS PAREDES, LAJE DE PISO (MESANINO), ESCADAS, RAMPAS, COBERTURA INCLUSIVE INSTALAÇÃO DAS TELHAS, PRATIBANDAS E APOIS.	m²	860,00
02.03	401.04		VEDAÇÃO DAS PAREDES, PAINÉIS E FORRÓS		
02.03.01	401.04.01		PLACAS DE VEDAÇÃO (Light steel frame)		
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS CIMENTÍCIAS ESTRUTURADA POR MALHA DE FIBRA DE VIDRO, NAS DUAS FACES, COMPOSTA POR LIGA CIMENTÍCIA, PERLITA E FIBRA DE VIDRO 10 mm COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE TIPO BASE COAT, SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, AS-BUILT, INCLUSIVE INSERTS METÁLICOS, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES EXTERNAS (LADO EXTERNO)	m²	564,20
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS CIMENTÍCIAS ESTRUTURADA POR MALHA DE FIBRA DE VIDRO, NAS DUAS FACES, COMPOSTA POR LIGA CIMENTÍCIA, PERLITA E FIBRA DE VIDRO 10MM, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE TIPO BASE COAT, SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, AS-BUILT, INCLUSIVE INSERTS METÁLICOS, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES DAS ÁREAS MOLHADAS	m²	420,00
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.03	PLACA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM COM SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES EXTERNAS (LADO INTERNO)	m²	483,60




A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 20167/2020.

CAT nº 447/2020 de 24/01/2020, página 3 de 21




COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.04	PLACA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM COM SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES INTERNAS.		
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ESTRUTURADA DE TIRAS DE MADEIRA ORIENTADA PERPENDICULARMENTE EM CAMADAS, UNIDAS COM RESINA SOB ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO PAINEL DE MADEIRA 11,1MM COM TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS JUNTAS, PARA CONTRAVENTAMENTO NOS PANOS DAS PLACAS CIMENTÍCIAS, E AS-BUILT, INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES EXTERNAS	m²	984,20
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ESTRUTURADA DE TIRAS DE MADEIRA ORIENTADA PERPENDICULARMENTE EM CAMADAS, UNIDAS COM RESINA SOB ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO PAINEL DE MADEIRA 11,1MM COM TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS JUNTAS, PARA CONTRAVENTAMENTO NOS PANOS DAS PLACAS CIMENTÍCIAS, E AS-BUILT, INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES DAS ÁREAS MOLHADAS	m²	420,00
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ESTRUTURADA DE TIRAS DE MADEIRA ORIENTADA PERPENDICULARMENTE EM CAMADAS, UNIDAS COM RESINA SOB ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO PAINEL DE MADEIRA 11,1MM COM TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS JUNTAS, PARA CONTRAVENTAMENTO NOS PANOS DAS PLACAS CIMENTÍCIAS, E AS-BUILT, INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES INTERNAS	m²	1.887,60
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.08	MEMBRANA HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE FIXADORES.	m²	564,20




A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 20167/2020.

CAT nº 447/2020 de 24/01/2020, página 4 de 21



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.04	PLACA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM COM SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES INTERNAS.	
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ESTRUTURADA DE TIRAS DE MADEIRA ORIENTADA PERPENDICULARMENTE EM CAMADAS, UNIDAS COM RESINA SOB ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO PAINEL DE MADEIRA 11,1MM COM TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS JUNTAS, PARA CONTRAVENTAMENTO NOS PANOS DAS PLACAS CIMENTÍCIAS, E AS- BUILT, INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES EXTERNAS	m² 984,20
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ESTRUTURADA DE TIRAS DE MADEIRA ORIENTADA PERPENDICULARMENTE EM CAMADAS, UNIDAS COM RESINA SOB ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO PAINEL DE MADEIRA 11,1MM COM TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS JUNTAS, PARA CONTRAVENTAMENTO NOS PANOS DAS PLACAS CIMENTÍCIAS, E AS- BUILT, INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES DAS ÁREAS MOLHADAS	m² 420,00
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ESTRUTURADA DE TIRAS DE MADEIRA ORIENTADA PERPENDICULARMENTE EM CAMADAS, UNIDAS COM RESINA SOB ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO PAINEL DE MADEIRA 11,1MM COM TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS JUNTAS, PARA CONTRAVENTAMENTO NOS PANOS DAS PLACAS CIMENTÍCIAS, E AS- BUILT, INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES INTERNAS	m² 1.887,60
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.08	MEMBRANA HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS- BUILT, INCLUSIVE FIXADORES.	m² 564,20

COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.09	ACABAMENTO NOS VÃOS DE ESCADAS E JANELAS COM PLACA CIMENTÍCIA 10MM COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE TIPO BASE COAT, SELAMENTO DAS JUNTAS CONFROME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE INSERTS METÁLICOS, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS.	ml	96,00
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.10	ACABAMENTO NOS VÃOS DE PORTAS E JANELAS COM PLACA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM COM SELAMENTO DAS JUNTAS CONFROME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES INTERNAS.	ml	48,00
02.03.02	401.04.01		PAREDES E PAINÉIS		
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.02.01	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 + CIMENTO BRANCO	m²	20,00
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.02.02	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	15,00
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.02.03	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	374,10
02.03.03	401.04.01		LAJE PISO SUPERIOR / FORRO - TÉRREO		
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.03.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ESTRUTURADA DE TIRAS DE MADEIRA ORIENTADA PERPENDICULARMENTE EM CAMADAS, UNIDAS COM RESINA SOB ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO PAINEL DE MADEIRA 18,0MM COM TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS JUNTAS, PARA O PISO DO MEZANINO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - MEZANINO	m²	415,00
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.03.02	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	354,00
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.03.03	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	kg	622,50
COTAÇÃO SISTEMA STEEL	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.03.04	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	20,75



SEIL/DER 04/2014	73928/2	02.07.01.01	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	35,00
SEIL/DER 04/2014	5990	02.07.01.02	EMBOCO TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA) + 130 KG CIMENTO, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	35,00
SEIL/DER 04/2014	73955/2	02.07.01.03	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m² 1.418,85
SEIL/DER 04/2014	73746/1	04.01.01.08	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	m² 857,70
SEIL/DER 04/2014	73667	02.07.01.04	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	m² 561,15
SEIL/DER 04/2014	73912/2	02.07.01.05	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m² 144,00
02.08	401.04		PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	
02.08.01	401.04.01		PISOS	
SEIL/DER 04/2014	68053	02.08.01.01	LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m² 415,00
SEIL/DER 04/2014	74164/4	02.08.01.02	LASTRO DE BRITA	m³ 24,90
SEIL/DER 04/2014	84212	02.08.01.03	PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA	m² 415,00
SEIL/DER 04/2014	72186	02.08.01.04	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	m² 830,00
SEIL/DER 04/2014	73829/1	02.08.01.05	PISO CERAMICO/PORCELANA PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m² 75,00
SEIL/DER 04/2014	85662	02.08.01.06	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m² 415,00
SEIL/DER 05/2013	73977/1	02.08.01.07	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	m² 415,00
02.08.02	401.04.01		DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	
SEIL/DER 04/2014	74111/1	02.08.02.01	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m 110,00
SEIL/DER 04/2014	84188	02.08.02.02	TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA	m² 654,00



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2016/7/2020.

CAT nº 447/2020 de 24/01/2020, página 7 de 21



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná




SEIL/DER 04/2014	84163	02.08.02.03	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	75,00
SEIL/DER 04/2014	84095	02.08.02.04	RODATETO EM MADEIRA DE LEI 15,0X2,5CM	m	200,00
SEIL/DER 04/2014	84096	02.08.02.05	RODATETO EM MADEIRA DE LEI 5,0X2,5CM	m	200,00
02.09	401.04		PINTURA		Rubrica
02.09.01	401.04.01		PARÉDES E RODAPÊS		
SEIL/DER 04/2014	73954/1	02.09.01.01	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	m²	1.418,85
02.09.02	401.04.01		ESQUADRIAS		
SEIL/DER 04/2014	73924/2	02.09.02.01	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	m²	28,00
02.10	401.04		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, SOM E PARA- RAIOS		
02.10.01	401.04.01		TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA		
SEIL/DER 04/2014	55866	02.10.01.01	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	80,00
SEIL/DER 04/2014	73613	02.10.01.02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL 20 MM 3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	258,00
SEIL/DER 04/2014	74166/2	04.10.01.05	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	3,00
02.10.02	401.04.01		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES		
SEIL/DER 04/2014	74131/8	02.10.02.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	2,00
SEIL/DER 04/2014	74130/4	02.10.02.02	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	2,00
SEIL/DER 04/2014	74130/3	02.10.02.03	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	4,00
SEIL/DER 04/2014	74130/2	02.10.02.04	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	22,00
02.10.03	401.04.01		FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS - INTERNOS		
SEIL/DER 04/2014	83417	02.10.03.01	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.379,26

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 20167/2020.

CAT nº 447/2020 de 24/01/2020, página 8 de 21



SEIL/DER 04/2014	83418	02.10.03.02	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	275,85
SEIL/DER 04/2014	83419	02.10.03.03	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	206,89
SEIL/DER 04/2014	83420	02.10.03.04	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	165,51
SEIL/DER 04/2014	83421	02.10.03.05	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	151,72
SEIL/DER 04/2014	83422	02.10.03.06	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	137,93
SEIL/DER 04/2014	83423	02.10.03.07	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	68,96
SEIL/DER 04/2014	83431	02.10.03.08	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA -		55,17
SEIL/DER 04/2014	84226	02.10.03.09	INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA -	ud	2,00
SEIL/DER 04/2014	72331	02.10.03.10	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	7,00
SEIL/DER 04/2014	72332	02.10.03.11	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1,00
SEIL/DER 04/2014	83467	02.10.03.12	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	16,00
SEIL/DER 04/2014	83540	02.10.03.13	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	91,00
SEIL/DER 04/2014	83566	02.10.03.14	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE, PIAL OU EQUIV	ud	7,00
SEIL/DER 04/2014	74041/2	02.10.03.15	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL/LAMPADA FRIA 25W	ud	99,00
SEIL/DER 04/2014	74041/1	02.10.03.16	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL/LAMPADA FRIA 15W	ud	4,00
SEIL/DER 04/2014	74094/1	02.10.03.17	LUMINARIA INTERNA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA 25W	ud	2,00
02.10.04	401.04.01		TELEFONE E LÓGICA		
SEIL/DER 04/2014	72337	02.10.04.01	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	10,00



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 20167/2020.

CAT nº 447/2020 de 24/01/2020, página 9 de 21



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

SEIL/DER 04/2014	83367	02.10.04.02	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	2,00
SEIL/DER 04/2014	73613	02.10.04.03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	123,00
SEIL/DER 04/2014	74252/1	02.10.04.04	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	80,00
SEIL/DER 05/2013	73915/2	02.10.04.05	PONTO DE TV SECO PARA EDIFÍCIOS	m	10,00
02.10.05	401.04.01		ENTRADA E CAIXA DE INSPEÇÃO ELÉTRICA		
SEIL/DER 04/2014	74018/1	02.10.05.01	CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIMENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO	ud	4,00
02.11	401.04		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO		
02.11.01	401.04.01		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
SEIL/DER 04/2014	74101/1	02.11.01.01	VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA	ud	4,00
SEIL/DER 04/2014	72739	02.11.01.02	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	4,00
SEIL/DER 04/2014	9535	02.11.01.03	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	3,00
SEIL/DER 04/2014	86920	02.11.01.04	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	ud	2,00
SEIL/DER 05/2013	74126/1	02.11.01.05	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM; LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	2,60
SEIL/DER 04/2014	86910	02.11.01.06	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	ud	2,00
SEOP- 046/2010	191229	02.11.01.07	Torneira de parede compacta antivandalismo	ud	8,00
SEIL/DER 05/2013	6004	02.11.01.08	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	4,00
SEIL/DER 05/2013	6007	02.11.01.09	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 20167/2020.

CAT nº 447/2020 de 24/01/2020, página 10 de 21





A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
do protocolo: 20167/2020.

CAT nº 447/2020 de 24/01/2020, página 11 de 21




CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
e Agrimensura do Paraná

SEIL/DER 05/2013	73947/10	02.11.01.10	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	80,00
SEIL/DER 04/2014	75030/1	02.11.01.11	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	80,00
SEIL/DER 04/2014	75030/4	02.11.01.12	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	36,00
SEIL/DER 04/2014	74174/1	02.11.01.13	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	5,00
SEIL/DER 04/2014	73870/6	02.11.01.14	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		3,00
SEIL/DER 04/2014	74165/2	02.11.01.15	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
SEIL/DER 04/2014	74165/4	02.11.01.16	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	38,00
SEIL/DER 04/2014	72289	02.11.01.17	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO		7,00
SEIL/DER 04/2014	74168/1	02.11.01.18	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E		150,00
SEIL/DER 04/2014	72292	02.11.01.19	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	5,00
SEIL/DER 04/2014	74058/1	02.11.01.20	TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO		1,00
SEIL/DER 04/2014	73735/1	02.11.01.21	RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO CAP=1000L C/ACESSORIOS	ud	2,00
02.12	401.03		COBERTURA E TELHADO		
02.12.01	401.03.02		ESTRUTURA E TELHAS		
PINI/052010	07410.8.3.1	02.12.01.01	COBERTURA com telha termoacústica, perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm	m²	415,00
PINI/052010	07410.8.4.1	02.12.01.02	CUMEEIRA de alumínio termoacústica, perfil trapezoidal		21,00
02.12.02	401.03.02		ÁGUAS PLUVIAIS		
SEIL/DER 04/2014	72107	02.12.02.01	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	m	45,00
SEIL/DER 04/2014	72104	02.12.02.02	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM		49,00
SEIL/DER 04/2014	84045	02.12.02.03	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DIAMETRO 100 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	m	48,00



SEIL/DER 04/2014	83677	02.12.02.04	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	m	120,00
SEIL/DER 04/2014	74166/1	02.12.02.05	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	12,00
SEIL/DER 04/2014	73882/1	02.12.02.06	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	ud	120,00
02.13	401.03		DIVERSOS		
02.13.01	401.03.02		DIVERSOS		
SEOP- 046/2010	201032	02.13.01.01	Qdro escolar chp melamínica 4,00x1,25m - completo	ud	10,00
03.			RAMPAS E ESCADAS		
03.01.	401.03		RAMPAS E ESCADAS		
03.01.01	401.03.02		ESTRUTURA, METAL E PISO		
SEIL/DER 04/2014	73942/2	03.01.01.01	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	kg	560,00
SEIL/DER 04/2014	74137/4	03.01.01.02	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	3,00
SEIL/DER 04/2014	5651	03.01.01.03	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	m²	60,00
SEIL/DER 04/2014	74072/2	03.01.01.04	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	m	21,30
SEIL/DER 04/2014	73631	03.01.01.05	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	9,85
SEIL/DER 04/2014	72186	03.01.01.06	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA IMPLANTAÇÃO	m²	30,00
04.			SERVIÇOS EXTERNOS		
04.01	401.03		MUROS E FECHOS		
04.01.01	401.03.02		MUROS E FECHOS		
SEIL/DER 04/2014	74137/4	04.01.01.01	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	59,16
SEIL/DER 04/2014	73942/2	04.01.01.02	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	kg	326,00
SEIL/DER 04/2014	74254/2	04.01.01.03	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	kg	1.774,80
SEIL/DER 04/2014	73928/2	04.01.01.04	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	517,65
SEIL/DER 04/2014	5990	04.01.01.05	EMBOCO TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	517,65



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 20167/2020.

CAT nº 447/2020 de 24/01/2020, página 12 de 21





SEIL/DER 04/2014	74202/2	04.01.01.06	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA		
SEIL/DER 04/2014	84215	04.01.01.07	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES.(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	150,00
SEIL/DER 04/2014	73746/1	04.01.01.08	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	m²	517,65
SEIL/DER 04/2014	72819	04.01.01.09	ESTAÇA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	m	87,60
SEIL/DER 04/2014	73982/1	04.01.01.10	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	147,90
SEIL/DER 04/2014	73937/3	04.01.01.11	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	52,00
SEIL/DER 04/2014	68054	04.01.01.12	PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"	m²	18,00
SEIL/DER 04/2014	73932/1	04.01.01.13	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	12,00
04.01.02	401.03.02		ESTRUTURA E TELHAS		
SEIL/DER 04/2014	72110	04.01.02.01	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	115,00
SEIL/DER 04/2014	84040	04.01.02.02	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS		115,00
04.01.03	401.03.02		CALÇADAS, PAVIMENTAÇÃO E PISOS EXTERNOS		
Tab. P. M. de Curitiba	PAV-5	04.01.03.01	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA	m³	74,00
Tab. P. M. de Curitiba	PAI-8	04.01.03.02	FORN/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E= 6,0 CM COR NATURAL	m²	740,00
Tab. P. M. de Curitiba	PAV-52	04.01.03.03	FORNEC/ASSENT. DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM SARJETA	m	40,00
SEIL/DER 04/2014	73922/1	04.01.03.04	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL	m²	155,00
04.01.04	401.03.02		PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO		


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 20167/2020.

CAT nº 447/2020 de 24/01/2020, página 13 de 21





SEIL/DER 04/2014	74236/1	04.01.04.01	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	200,00	
04.01.07	401.04.01		PREVENÇÃO DE INCÊNDIO		
SEIL/DER 04/2014	83635	04.01.07.01	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	4,00	
SEIL/DER 04/2014	72554	04.01.07.02	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	4,00	
SEIL/DER 04/2014	73775/2	04.01.07.03	EXTINTOR INCENDIO AGUA- PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	4,00	
SEIL/DER 05/2013	167157	04.01.07.04	Luminária autônoma de emergência p/ parede 2x8W	15,00	
04.02	401.03		ENTRADA DE LUZ		
04.02.01	401.03.02		PADRÃO ENERGIA ELÉTRICA		
SEIL/DER 04/2014	73857/5	04.02.01.01	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	
SEIL/DER 04/2014	73942/2	04.02.01.02	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	120,00	
SEIL/DER 04/2014	74254/2	04.02.01.03	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	168,00	
SEIL/DER 04/2014	74137/4	04.02.01.04	CONCRETO USINADO. FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	5,60	
SEIL/DER 04/2014	5651	04.02.01.05	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	62,00	
SEIL/DER 04/2014	55868	04.02.01.06	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	56,00	
SEIL/DER 04/2014	73982/1	04.02.01.07	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	13,00	
SEIL/DER 04/2014	73928/2	04.02.01.08	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	26,00	
SEIL/DER 04/2014	5990	04.02.01.09	EMBOCO TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA) + 130 KG CIMENTO, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	26,00	
04.03	401.03		LIMPEZA FINAL		
04.03.01	401.03.02		LIMPEZA FINAL		
SEIL/DER 04/2014	9537	04.03.01.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	900,00	
01.01			ADITIVO		
01.			AMPLIAÇÃO - PRELIMINAR		
01.01			SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.01		01.01.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		




A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 2016/2020.

CAT nº 447/2020 de 24/01/2020, página 14 de 21



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



SEIL/DER 04/2014	1		SONDAGEM COM 3 FUROS ATÉ 15,00M CADA INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E ELETRICAS		1,00
01.02			TERREPLANAGEM E PREPARO		
01.02.01	401.02		MOVIMENTO DE TERRA		
SEIL/DER 04/2014	55835	01.02.01.07	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	32,00
SEIL/DER 04/2014	73568	01.02.01.01	ESCAVACAO MECANICA (ESCAV HIDR) VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	m³	14,00
SEIL/DER 04/2014	72208	01.02.01.03	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	m³	14,00
SEIL/DER 04/2014	72898	01.02.01.04	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	14,00
SEIL/DER 04/2014	73568	01.02.01.01	ESCAVACAO MECANICA (ESCAV HIDR) VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	m³	217,50
SEIL/DER 04/2014	72208	01.02.01.03	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	m³	217,50
SEIL/DER 04/2014	72898	01.02.01.04	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	217,50
02.			EDIFICAÇÃO		
02.01	401.03.02		FUNDAÇÕES RASAS, BLOCOS E VIGAS DE FUNDAÇÃO		
SEIL/DER 04/2014	73942/2	02.01.01.01	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	kg	742,15
SEIL/DER 04/2014	74254/2	02.01.01.02	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	kg	503,42
SEIL/DER 04/2014	5651	02.01.01.04	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	m²	161,70
02.03	401.04		VEDAÇÃO DAS PAREDES, PAINÉIS E FORROS		
02.03.01	401.04.01		PLACAS DE VEDAÇÃO (Light steel frame)		
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS CIMENTÍCIAS ESTRUTURADA POR MALHA DE FIBRA DE VIDRO, NAS DUAS FACES, COMPOSTA POR LIGA CIMENTÍCIA, PERLITA E FIBRA DE VIDRO 10MM COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE TIPO BASE COAT, SELAMENTO DAS JUNTAS CONFROME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, AS-BUILT, INCLUSIVE INSERTS METÁLICOS, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES EXTERNAS (LADO EXTERNO)	m²	23,80

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 20167/2020.

CAT nº 447/2020 de 24/01/2020, página 15 de 21



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	ARQ/EDUCAÇÃO	02.03.02.02	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS		12,00
02.06	401.04		ESQUADRIAS METÁLICAS / PVC/ ACRÍLICO		
02.06.01	401.04.01		JANELAS		
SEIL/DER 04/2014	72117	02.06.01.04	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	131,24
02.07	401.04		REVESTIMENTOS		
02.07.01	401.04.01		PAREDES		
SEIL/DER 04/2014	73912/2	02.07.01.05	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	44,60
02.08	401.04		PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
02.08.01	401.04.01		PISOS		
SEIL/DER 04/2014	74164/4	02.08.01.02	LASTRO DE BRITA	m³	31,10
02.10	401.04		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, SOM E PARA- RAIOS		
02.10.01	401.04.01		TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA		
SEIL/DER 04/2014	73613	02.10.01.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	142,00
SEIL/DER 04/2014	83386	02.10.01.03	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	20,00
02.10.03	401.04.01		FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS - INTERNOS		
ORÇ 2016		02.10.03.01	VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4"x3m GALV	br	60,00
ORÇ 2016		02.10.03.02	PORCA ZINCADA 1/4" C/100 PECAS	cx	2,00
ORÇ 2016		02.10.03.03	ARRUELA ZINCADA 1/4" C/100.PECAS	cx	2,00
ORÇ 2016		02.10.03.04	BRAÇADEIRA "D" C/CHAVETA 3/4"	pç	100,00
SEIL/DER 10/2015	73861/17	02.10.03.05	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pç	60,00
ORÇ 2016		02.10.03.06	CONECTOR P/CAIXA MULTIPLA 3/4"	pç	60,00
SEIL/DER 10/2015	73613	02.10.03.07	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	90,00
SEIL/DER 10/2015	55865	02.10.03.08	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	20,00
ORÇ 2016		02.10.03.09	CAIXA DERIVACAO DUPLA S/ROSCA S/TAMPA 3/4"	pç	12,00


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
do protocolo: 20167/2020.

CAT nº 447/2020 de 24/01/2020, página 16 de 21





SEIL/DER 04/2014	84226	02.10.03.09	INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA -	ud	2,00
SEIL/DER 04/2014	72331	02.10.03.10	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1,00
SEIL/DER 04/2014	83566	02.10.03.14	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	ud	5,00
SEIL/DER 04/2014	83417	02.10.03.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.920,74
SEIL/DER 10/2016	83387	02.10.03.11	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	200,00
SEIL/DER 04/2014	83423	02.10.03.07	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	21,04
ORÇ 2016		02.10.03.16	LUMINARIA TIPO ARANDELA DE LED 7W 6500K BRANCA	ud	2,00
02.11	401.04		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO		
02.11.01	401.04.01		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
SEIL/DER 05/2013	74126/1	02.11.01.05	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	2,60
SEIL/DER 04/2014	74165/2	02.11.01.15	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	3,00
SEIL/DER 07/2015	89508	02.11.01.15	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 P	m	3,00
SEIL/DER 04/2014	72289	02.11.01.17	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	ud	9,00
TCU CURITIBA	160397U	01.02.01.05	PLUG DE PVC ROSCAVEL 1/2"	un	20,00
TCU CURITIBA	160398U	01.02.01.06	PLUG DE PVC ROSCAVEL 3/4"	un	4,00
SEIL/DER 04/2014	72789	01.02.01.07	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
SEIL/DER 04/2014	72790	01.02.01.08	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
SEIL/DER 04/2014	72792	01.02.01.09	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
TCU CURITIBA	160311U	01.02.01.10	ADAPTADOR LR P/ REGISTRO 3/4" X 25 MM	un	38,00
TCU CURITIBA	160327U	01.02.01.11	BUCHA REDUCAO SOLDÁVEL 50 X 25 MM	un	2,00




A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 20167/2020.

CAT nº 447/2020 de 24/01/2020, página 17 de 21



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



SEIL/DER 04/2014	72573	01.02.01.12	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unf 45,00
SEIL/DER 04/2014	72579	01.02.01.13	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unf 7,00
SEIL/DER 04/2014	72643	01.02.01.14	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un 7,00
SEIL/DER 04/2014	72646	01.02.01.15	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un 3,00
SEIL/DER 04/2014	73650	01.02.01.16	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un 18,00
SEIL/DER 04/2014	73648	01.02.01.17	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un 3,00
SEIL/DER 04/2014	72439	01.02.01.18	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un 7,00
SEIL/DER 04/2014	72442	01.02.01.19	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un 2,00
SEIL/DER 04/2014	72703	01.02.01.20	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un 14,00
TCU CURITIBA	161105U	01.02.01.21	ANEL DE BORRACHA 50 MM	un 20,00
TCU CURITIBA	161107U	01.02.01.22	ANEL DE BORRACHA 100 MM	un 30,00
SEIL/DER 04/2014	72557	01.02.01.23	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un 4,00
SEIL/DER 04/2014	72560	01.02.01.24	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un 7,00
SEIL/DER 04/2014	72556	01.02.01.25	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un 7,00
SEIL/DER 04/2014	72774	01.02.01.26	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un 6,00
SEIL/DER 04/2014	72603	01.02.01.27	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un 6,00
SEIL/DER 04/2014	72630	01.02.01.28	LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un 14,00
SEIL/DER 04/2014	72628	01.02.01.29	LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un 5,00
SEIL/DER 10/2015	89859	01.02.01.30	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un 1,00
SEIL/DER 04/2014	161146U	01.02.01.31	REDUCAO EXCENTRICA PVC 100 X 50 MM ESGOTO	un 1,00
SEIL/DER 04/2014	160329U	01.02.01.32	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 50 X 40 MM	un 10,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/consultas/Publicas>, informando o número do protocolo: 20167/2020.

CAT nº 447/2020 de 24/01/2020, página 18 de 21





SEIL/DER 04/2014	72559	01.02.01.33	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	18,00
SEIL/DER 04/2014	72558	01.02.01.34	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	13,00
SEIL/DER 04/2014	72464	01.02.01.34	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
SEIL/DER 04/2014	74185/1	01.02.01.35	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
SEIL/DER 04/2014	74176/1	01.02.01.36	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
TCU CURITIBA	160401U	01.02.01.37	CURVA 90 DE PVC SOLDAVEL 25 MM	un	2,00
TCU CURITIBA	161204U	01.02.01.38	CAP PVC SOLDAVEL 100 MM ESGOTO	un	1,00
SEIL/DER 04/2014	89855	01.02.01.39	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00
SEIL/PRED 07/2015	AUX 0921	01.02.01.40	CUBA DE EMBUTIR OVAL, LOUÇA BRANCA, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO, ENGATE E VÁLVULA	un	8,00
02.12	401.03		COBERTURA E TELHADO		
02.12.01	401.03.02		ESTRUTURA E TELHAS		
SEIL/DER 04/2014	72107	02.12.02.01	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	m	60,00
SEIL/DER 04/2014	83677	02.12.02.04	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	m	35,00
SEIL/DER 04/2014	73882/1	02.12.02.06	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	ud	12,00
SEIL/DER 04/2014	73568	01.02.01.01	ESCAVACAO MECANICA (ESCAV HIDR) VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	m³	130,80
SEIL/DER 04/2014	72208	01.02.01.03	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	m³	130,80
SEIL/DER 04/2014	72898	01.02.01.04	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	130,80
04.			IMPLANTAÇÃO		
04.01	401.03		SERVIÇOS EXTERNOS		
04.01.01	401.03.02		MUROS E FECHOS		
SEIL/DER 04/2014	74164/4	02.08.01.02	LASTRO DE BRITA (DRENO)	m³	10,80

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2016/7/2020.

CAT nº 447/2020 de 24/01/2020, página 19 de 21





SEIL/DER 04/2014	73942/2	04.01.01.02	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.		
SEIL/DER 04/2014	84215	04.01.01.07	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES.(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	mRubricado 73,77	
SEIL/DER 04/2014	72819	04.01.01.09	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	m	425,40
SEIL/DER 04/2014	73982/1	04.01.01.10	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	354,92
SEIL/DER 04/2014	73987/1	04.01.01.10	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	m²	85,80
SEIL/DER 04/2014	72075	02.04.01.02	IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI-COMPONENTE	m²	67,80
04.01.03	401.03.02		CALÇADAS, PAVIMENTAÇÃO E PISOS EXTERNOS		
SEIL/DER 04/2014	73616	01.02.01.06	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,20
SEIL/DER 04/2014	73922/1	04.01.03.04	PISO CIMENTADO LISO, DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL	m²	109,95
			PARQUINHO		
SEIL/DER 04/2014	79507/5	01.02.01.01	ESCAVACAO MANUAL VALA ATÉ 1M SOLO MOLE	m³	8,00
SEIL/DER 04/2014	74168/1	02.11.01.18	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E	M	21,00
SEIL/DER 04/2014	74166/1	02.12.02.05	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPÃO H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	1,00
SEIL/DER 04/2014	74164/4	02.08.01.02	LASTRO DE BRITA (DRENO)	m³	2,00
SEIL/DER 04/2014	83669		FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16	M²	16,69
SEIL/DER 04/2014	73816/1		EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100	M	16,00
SEIL/DER 04/2014	83532		LASTRO DE AREIA MEDIA	m³	16,00

Compras e Licitação
R\$ 758,04
mRubricado 73,77


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 20167/2020.

CAT nº 447/2020 de 24/01/2020, página 20 de 21





SEIL/DER 04/2014	89855		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un. fig. 1,00	
01.01			GLOSA		
02.			EDIFICAÇÃO		
02.01	401.03.02		FUNDAÇÕES RASAS, BLOCOS E VIGAS DE FUNDAÇÃO		
SEIL/DER 04/2014	74138/3	02.01.01.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	42,34



Fazenda Rio Grande, 21 de janeiro de 2020



 Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
 CNPJ: 95.422.986/0001-12
 Adelson Luiz Klem
 Engenheiro Civil
 CREA MS - 1.064/D
 VISTO PR - 64.069

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
 Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
 do protocolo: 20167/2020.

CAT nº 447/2020 de 24/01/2020, página 21 de 21



TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023
PROTOCOLO Nº. 40376/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 33/2023



**RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO
SER DISPONIBILIZADOS NA OBRA**

**Objeto: contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal
Prof. Maryle A.S. Ferri.**

Município: FAZENDA RIO GRANDE.

A empresa **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA**, caso seja vencedora do certame supra
referenciado, **DECLARA** possuir:

- 4 (quatro) carrinhos de mão, com pneu de borracha;
- 1 (uma) Kombi/Van, ou veículo semelhante, suficiente para transporte de pessoal;
- 1 (um) caminhão ¾ VUC ou veículo semelhante, suficiente para transporte de material;
- 1 (uma) betoneira, modelo profissional;
- Ferramentas básicas (serra circular,

Colombo, 28 de março de 2023.

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Marcelo Leal Brioschi


Engº Civil - CREA PR 32625/D

Marcelo Leal Brioschi

CPF: 017.208.369-90

RG: 5.792.831-0

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023
PROTOCOLO Nº. 40376/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 33/2023



ANEXO II
DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Objeto: contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof. Maryle A.S. Ferri.


Declaramos que a proponente BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.649.967/0001-50, disporá, em seu quadro de pessoal, na data da assinatura do contrato, de duas equipes técnicas, compostas cada uma de no mínimo:


- Engenheiro Responsável Técnico;
- Dois oficiais, montador/pedreiro;
- Um oficial, carpinteiro/encanador/serralheiro;
- Quatro meio oficiais;
- Um oficial, pintor, masseiro;
- Um oficial, eletricitista/instalador;
- Encarregado/mestre de obras

a) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional de que a presente declaração (Arquiteto/Engenheiro Civil) deverá participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela administração.

A comprovação de disponibilidade dos profissionais deverá ser realizada quando da assinatura do Contrato, podendo se valer de contratos de prestação de serviços.

Colombo, 28 de março de 2023.


Marcelo Leal Brioschi
CPF: 017.208.369-90
RG: 5.792.831-0




ANEXO IV


DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

O signatário da presente, o senhor Marcelo Leal Brioschi, representante legalmente constituído da proponente BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias para: **contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof. Maryle A.S. Ferri.**

Colombo, 28 de março de 2023.


Brioschi Engenharia Ltda

Marcelo Leal Brioschi
RG 5.792.831-0



ANEXO XIX

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

À Comissão Permanente de Licitações

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, instaurado pela Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande, que:

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para a **contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof. Maryle A.S. Ferri.**


Colombo, 28 de março de 2023.


Brioschi Engenharia Ltda

Marcelo Leal Brioschi
RG 5.792.831-0



Brioschi Engenharia



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

AO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

A/C da Comissão Especial de Licitação de Obras Públicas

Referência: **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**

A Empresa Brioschi Engenharia Ltda com sede na Cidade de Colombo, na Rua Comendador Orlando Cecon, nº 288, CEP 83.414-510, telefone (41)3026-6620, e-mail brioschieng@hotmail.com, com CNPJ/MF 04.649.967/0001-50, através de seu Representante Legal, **INDICA** o profissional responsável técnico, de acordo com a Lei Federal nº 5194/66 de 24/12/1966, Lei Federal nº 12378/10 de 31/12/2010, Resolução do CONFEA nº 218/73 de 29/06/1973 e Resolução do CONFEA nº 317/10/1986, caso seja vencedora do certame supra referenciado e, **DECLARA**, que será ou permanecerá incluído no QUADRO TÉCNICO da Proponente até a data da assinatura do contrato, o profissional habilitado pelo CREA e que consta em ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) abaixo:

NOME COMPLETO: Marcelo Leal Brioschi

TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil

REGISTRO PROFISSIONAL: PR-32625/D

RG: 5.792.831-0

TELEFONE: 99128-4026

E-MAIL: brioschieng@hotmail.com

Os referidos responsáveis técnicos deverão registrar a Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) no CREA ou CAU, respectivamente, conforme preceitua o Art. 1º da Lei Federal nº 6496/77, o Art. 20 da Lei Federal nº 5194/66 e o Art. 45 da Lei Federal nº 12378/10, antes do início da obra, ficando sujeito à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente.

Colombo, 28 de março de 2023.


Marcelo Leal Brioschi

CPF: 017.208.369-90

RG: 5.792.831-0

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023
PROTOCOLO Nº. 49651/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 33/2023



ANEXO VIII
CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, (conforme item 10, alienas b.2.2 e b.2.3)

Objeto: "contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof. Maryle A.S. Ferri".

Município: FAZENDA RIO GRANDE.

Item	Discriminação/Utilização/Quantitativo Veículos/Máquinas/Equipamentos		Dias				
			30	60	90	120	180
01	CARRINHOS DE MÃO	Utilização	X	X	X	X	X
		Quantidade	4	4	4	4	4
02	KOMBI	Utilização	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1
03	CAMINHÃO 3/4	Utilização	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1
04	BETONEIRA	Utilização	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1
05	FERRAMENTAS BÁSICAS	Utilização	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1


Colombo, 28 de março de 2023.

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Marcelo Leal Brioschi
Engº Civil - CREA PR 32625/D

Marcelo Leal Brioschi
CPF: 017.208.369-90
RG: 5.792.831-0




ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM SERVIDOR PÚBLICO

Objeto: contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof. Maryle A.S. Ferri.


A empresa BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, com sede na rua Comendador Orlando Cecon, 288, Bairro Butiatumirim, Colombo, sob CNPJ nº 04.649.967/0001-50, neste ato representada por Marcelo Leal Brioschi, declara para os devidos efeitos e sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração, por cujo teor assumo inteira responsabilidade.

Colombo, 28 de março de 2023.


Brioschi Engenharia Ltda
Marcelo Leal Brioschi
RG 5.792.831-0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE COLOMBO



CARTORIO DISTRIBUIDOR DO FORO REGIONAL
RUA FRANCISCO CAMARGO, 191 - CENTRO
COLOMBO/PR - 83414010

TITULAR
SAMUEL TAKASAKI MARTINS
JURAMENTADOS
DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS
DAIENY BONIN BONTORIN
ANNA GABRIELLA DE CAMPOS SANTOS

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL Ações de (FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Documento..... CNPJ 04.649.967/0001-50

Sede..... Rua COMENDADOR ORLANDO CECCO, 288, CENTRO, COLOMBO/PR, CEP 83414-510

no período compreendido desde 01/03/1950, data de instalação deste cartório, até a presente data.

COLOMBO/PR, 14 de Fevereiro de 2023, 16:15:46

SAMUEL TAKASAKI MARTINS




Certificação



Brioschi Engenharia

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 04.649.967/0001- 50



ÍNDICES DE LIQUIDEZ FINANCEIRA E ECONÔMICA

<u>ÍNDICES</u>	<u>Cálculo</u>	<u>2021</u> <u>%</u>
• Liquidez corrente $LC = \frac{AC}{PC}$	$\frac{1.051.618,62}{222.122,95}$	4,73
• Liquidez geral $LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$\frac{1.061.807,62}{313.770,95}$	3,38
• Solvência Geral (SG) $SG = \frac{AT}{PC+ELP}$	$\frac{2.402.195,77}{313.770,95}$	7,65

BRIOSCHI ENGENHARIA
LTDA:04649967000150

Assinado de forma digital por BRIOSCHI ENGENHARIA
LTDA:04649967000150
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=Curitiba, ou=AC CERTIFICA
MINAS v5, ou=09600501000183, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PJ A1, cn=BRIOSCHI ENGENHARIA
LTDA:04649967000150
Dados: 2023.03.23 17:15:24 -03'00'

MARCELO LEAL BRIOSCHI

Sócio-Administrador
RG nº. 5.792.831-0/PR
CPF nº. 017.208.369-90

OSCAR

CIPRIANI:23255498953

Assinado de forma digital por OSCAR
CIPRIANI:23255498953
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=09600501000183, ou=Presencial, ou=Certificado
PF A1, cn=OSCAR CIPRIANI:23255498953
Dados: 2023.03.23 17:12:58 -03'00'

OSCAR CIPRIANI

Contador
CRC nº. PR-020403/O-7
CPF nº. 232.554.989-53

Brioschi Engenharia Ltda - CNPJ 04.649.967/0001-50 Inscrição Estadual Isento
Rua Comendador Orlando Ceccon nº 288 - Butiatumirim - Colombo - PR. - CEP83414-510 Fone:(41)3026-6630/3026-6620

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.649.967/0001-50

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

COPIA 25
3
Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
NIRE	41204647359
CNPJ	04.649.967/0001-50
Número de Ordem	27
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Colombo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/08/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14897

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	27
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14897
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.D2.ED.BA.90.DB.F4.DC.D0.1A.EA.3A.1D.D8.3C.D6.46.B2.5F.C2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador


Página 1 de 1

[Handwritten signatures and marks]

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.649.967/0001-50
 Número de Ordem do Livro: 27
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.175.986,05	R\$ 2.402.195,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.792.984,31	R\$ 1.051.618,62
DISPONIBILIDADES		R\$ 778.941,72	R\$ 35.519,78
CAIXA		R\$ 3.690,27	R\$ 2.455,06
Caixa		R\$ 3.690,27	R\$ 2.455,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.549,95	R\$ 1.004,08
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal C/C 1169-6		R\$ 4.549,95	R\$ 1.004,08
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 770.701,50	R\$ 32.060,64
BB RF CP AUT. C/C 117210-7		R\$ 770.701,50	R\$ 32.060,64
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 880.678,63	R\$ 882.734,88
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 752.107,59	R\$ 749.687,27
DIVERSOS		R\$ 535.752,81	R\$ 289.472,96
Município de Piraquara		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUN DE PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLEGIO ESTADUAL PREFEITO JOAO MARIA DE BARROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO/PR		R\$ 100.508,95	R\$ 336.783,05
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		R\$ 115.845,83	R\$ 123.431,26
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE EXCEPCIONAIS DE CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.577,40	R\$ 3.306,97
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de férias		R\$ 2.577,40	R\$ 3.306,97
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 125.993,64	R\$ 129.740,64
IRRF a Recuperar		R\$ 1.284,94	R\$ 1.284,94
PIS a Recuperar		R\$ 459,61	R\$ 459,61
COFINS a Recuperar		R\$ 2.121,31	R\$ 2.121,31
CSLL a Recuperar		R\$ 859,03	R\$ 859,03
ISS a Recuperar		R\$ 8.022,40	R\$ 11.769,40
INSS a Recuperar		R\$ 112.043,91	R\$ 112.043,91
Inss Retido Pago Indevidamente		R\$ 1.202,44	R\$ 1.202,44
ESTOQUES DE IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 133.363,96	R\$ 133.363,96
BENS EM CONSTRUÇÃO/OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 133.363,96	R\$ 133.363,96
Sobrados Bairro Alto - Rua Rio Iriri		R\$ 133.363,96	R\$ 133.363,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.383.001,74	R\$ 1.350.577,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 42.613,59	R\$ 10.189,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 10.189,00	R\$ 10.189,00
Depósitos Judiciais		R\$ 10.189,00	R\$ 10.189,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 32.424,59	R\$ 0,00
Consórcio de Imóvel II - Servopa Adm de Consórcios Ltda		R\$ 32.424,59	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.340.991,39	R\$ 1.340.991,39
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 1.388.397,30	R\$ 1.388.397,30
Máquinas e Equipamentos		R\$ 27.380,00	R\$ 27.380,00
Móveis e Utensílios		R\$ 51.573,03	R\$ 51.573,03
Ferramentas		R\$ 14.002,50	R\$ 14.002,50
Veículos		R\$ 142.000,00	R\$ 142.000,00

Softwares	R\$ 1.645,37	R\$ 1.645,37
Equipamentos de Informática	R\$ 34.160,07	R\$ 34.160,07
Aparelhos de Telecomunicações	R\$ 5.313,00	R\$ 5.313,00
Equipamentos Eletrônicos	R\$ 11.563,33	R\$ 11.563,33
Caminhão	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Terrenos	R\$ 1.002.760,00	R\$ 1.002.760,00
Motocicletas	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ (47.405,91)	R\$ (47.405,91)
(-) (-) Máquinas e equipamentos	R\$ (16.429,28)	R\$ (16.429,28)
(-) (-) Móveis e Utensílios	R\$ (6.247,66)	R\$ (6.247,66)
(-) (-) Ferramentas	R\$ (9.183,52)	R\$ (9.183,52)
(-) (-) Depreciação Acumulada s/ Telecomunicações	R\$ (1.827,02)	R\$ (1.827,02)
(-) (-) Depreciação Acumulada s/ Equipamentos de Informática	R\$ (12.994,92)	R\$ (12.994,92)
(-) (-) Depreciação Acumulada s/ Equip. Eletrônicos	R\$ (723,51)	R\$ (723,51)
(-) ATIVO INTANGÍVEL	R\$ (603,24)	R\$ (603,24)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	R\$ (603,24)	R\$ (603,24)
(-) (-) Softwares	R\$ (603,24)	R\$ (603,24)
PASSIVO	R\$ 3.175.986,05	R\$ 2.402.195,77
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 309.916,45	R\$ 222.122,95
FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALMIX PREPARACAO DE ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFURADORA ESTRELA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 208.970,46	R\$ 134.130,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 208.970,46	R\$ 134.130,91
Bueno Imóveis Ltda	R\$ 17.184,00	R\$ 17.184,00
BB Giro Rápido - Flex Estruturado	R\$ 191.786,46	R\$ 116.946,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 20.415,87	R\$ 46.853,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	R\$ 11.330,58	R\$ 28.888,67
Salários a pagar	R\$ 11.330,58	R\$ 28.888,67
Férias a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	R\$ 2.889,83	R\$ 2.940,53
Pro-labore a pagar	R\$ 2.889,83	R\$ 2.940,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 6.195,46	R\$ 15.024,26
INSS a pagar	R\$ 4.561,45	R\$ 11.677,41
FGTS a pagar	R\$ 1.634,01	R\$ 3.346,85
GRRF a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 80.530,12	R\$ 25.999,74
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 92,56	R\$ 575,70
IRRF a Recolher - Pessoa Física	R\$ 92,56	R\$ 180,60
ISS Retido a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 395,10
INSS s/ Terceiro a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	R\$ 38.875,01	R\$ 19.031,22
IRPJ a Pagar	R\$ 21.023,64	R\$ 9.663,14
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	R\$ 17.851,37	R\$ 9.368,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	R\$ 41.562,55	R\$ 6.392,82
COFINS a Pagar	R\$ 34.161,00	R\$ 5.254,37
PIS a Pagar	R\$ 7.401,55	R\$ 1.138,45
ISS a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 15.138,84
LÚCROS A DISTRIBUIR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros a Distribuir	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 15.138,84
Demais Débitos - Parcelamento	R\$ 0,00	R\$ 15.138,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 108.832,00	R\$ 91.648,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 108.832,00	R\$ 91.648,00



Handwritten initials and a large 'M' mark at the bottom right of the page.

EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	R\$ 108.832,00	R\$ 91.648,00
Bueno Imóveis Ltda	R\$ 108.832,00	R\$ 91.648,00
Empréstimo de Sócio	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 2.757.237,60	R\$ 2.088.424,82
CAPITAL	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
Capital Social Integralizado	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 2.007.237,60	R\$ 1.338.424,82
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 2.007.237,60	R\$ 1.338.424,82
Lucros Acumulados	R\$ 2.007.237,60	R\$ 1.338.424,82
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Compras
42
Rubrica

R AM

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.649.967/0001-50
 Número de Ordem do Livro: 27
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 807.530,54	R\$ 81.187,22
RECEITAS		R\$ 2.746.988,14	R\$ 2.739.397,43
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.746.988,14	R\$ 2.739.397,43
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 3.004.517,74	R\$ 2.899.202,35
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 2.854.517,74	R\$ 2.899.202,35
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 2.854.517,74	R\$ 2.899.202,35
RECEITAS		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
Vendas Imóveis		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (VENDAS E SERVIÇO)		R\$ (257.529,60)	R\$ (159.804,92)
(-) IMPOSTOS (VENDAS E SERVIÇOS)		R\$ (257.529,60)	R\$ (159.804,92)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R\$ (19.529,38)	R\$ (18.844,82)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R\$ (90.135,54)	R\$ (86.976,07)
Contribuição Social s/ o Lucro Líquido		R\$ (32.448,79)	R\$ 0,00
(-) ISS sobre serviços		R\$ (72.324,81)	R\$ (53.984,03)
IRPJ sobre vendas e serviços		R\$ (43.091,08)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.939.457,60)	R\$ (2.658.210,21)
(-) CUSTOS		R\$ (1.755.883,37)	R\$ (1.903.005,52)
(-) CUSTOS		R\$ (1.755.883,37)	R\$ (1.903.005,52)
(-) CUSTOS TRABALHISTAS		R\$ (191.255,13)	R\$ (48.604,52)
(-) Custo - Salários e Ordenados		R\$ (128.066,96)	R\$ (33.582,15)
(-) Custo - Férias		R\$ (6.162,68)	R\$ (1.681,00)
(-) Custo - Décimo Terceiro Salário		R\$ (9.138,43)	R\$ (0,00)
(-) Custo - Vale Transporte		R\$ (0,18)	R\$ (0,00)
(-) Custo - Seguro de Vida		R\$ (277,02)	R\$ (48,63)
(-) Custo - Vale Compras		R\$ (47.609,86)	R\$ (13.292,74)
(-) CUSTOS SOCIAIS		R\$ (52.511,38)	R\$ (14.587,91)
(-) Custo - INSS		R\$ (28.147,59)	R\$ (7.920,26)
(-) Custo - FGTS		R\$ (12.131,69)	R\$ (3.311,67)
(-) Custo - Seguro Acidente de Trabalho		R\$ (1.383,80)	R\$ (0,00)
(-) Custo - INSS Terceiros		R\$ (10.848,30)	R\$ (2.890,77)
(-) Custo - Multa Rescisória FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (465,21)
(-) CUSTOS GERAIS		R\$ (152.897,40)	R\$ (390.428,34)
(-) Custo - Aluguel de Máquinas e Equipamentos		R\$ (13.146,21)	R\$ (0,00)
(-) Custo - Ferramentas e Material de Trabalho		R\$ (6.312,48)	R\$ (0,00)
(-) Custo - Material de Limpeza		R\$ (11,97)	R\$ (138,00)
(-) Custo - Energia Elétrica		R\$ (275,33)	R\$ (646,87)
(-) Custo - Serviços de Terceiro- PJ		R\$ (106.473,35)	R\$ (312.450,65)
(-) Custo - Fretes e Carretos		R\$ (1.850,00)	R\$ (2.400,00)
(-) Custo - Locação de Bens e Equipamentos		R\$ (24.828,06)	R\$ (74.792,82)
(-) CUSTOS COM MATERIAIS		R\$ (1.275.674,82)	R\$ (1.449.384,75)
(-) Custos do Material Aplicado		R\$ (1.275.674,82)	R\$ (1.449.384,75)
(-) CUSTOS		R\$ (83.544,64)	R\$ (0,00)
(-) Custos dos Imóveis Vendidos		R\$ (83.544,64)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS		R\$ (183.574,23)	R\$ (687.808,27)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (167.415,02)	R\$ (662.388,34)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (53.916,94)	R\$ (369.343,44)
(-) Salários		R\$ (8.369,63)	R\$ (280.636,24)
(-) Pró-Labore		R\$ (40.212,00)	R\$ (40.815,18)
(-) Férias		R\$ (2.337,08)	R\$ (16.891,76)
(-) 13. Salário		R\$ (2.998,23)	R\$ (25.424,07)
(-) Vale-transporte		R\$ (0,00)	R\$ (1.235,21)
(-) Seguro de Vida		R\$ (0,00)	R\$ (3.071,98)
(-) Despesas médicas		R\$ (0,00)	R\$ (1.269,00)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

(-) ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (11.025,90)	R\$ (85.171,29)
(-) FGTS	R\$ (1.625,12)	R\$ (19.299,82)
(-) Multa rescisória FGTS	R\$ (0,00)	R\$ (6.392,18)
(-) INSS PATRONAL	R\$ (8.042,40)	R\$ (45.757,60)
(-) INSS TERCEIROS	R\$ (0,00)	R\$ (13.721,69)
(-) Contribuição Assistencial	R\$ (1.358,38)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE VIAGENS	R\$ (23.594,07)	R\$ (72.091,37)
(-) Combustíveis	R\$ (22.963,95)	R\$ (71.878,47)
(-) Pedágios	R\$ (630,12)	R\$ (212,90)
(-) DESPESAS MENSAIS	R\$ (11.699,92)	R\$ (19.608,43)
(-) Água e esgoto	R\$ (2.557,07)	R\$ (6.424,01)
(-) Energia elétrica	R\$ (442,05)	R\$ (5.743,36)
(-) Despesas com Telefonia e Internet	R\$ (8.700,80)	R\$ (7.441,06)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (67.178,19)	R\$ (116.173,81)
(-) Material de expediente	R\$ (921,31)	R\$ (0,00)
(-) Material de limpeza	R\$ (0,00)	R\$ (32,52)
(-) Material de escritório	R\$ (0,00)	R\$ (273,20)
(-) Correios e Malotes	R\$ (29,90)	R\$ (10,45)
(-) Fretes e Carretos	R\$ (500,00)	R\$ (220,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ (3.918,80)	R\$ (10.976,39)
(-) Seguros	R\$ (8.239,71)	R\$ (14.688,06)
(-) Impostos e Taxas	R\$ (3.099,70)	R\$ (2.614,83)
(-) Multas e Infrações	R\$ (390,86)	R\$ (1.095,55)
(-) Alimentação	R\$ (1.281,66)	R\$ (1.397,22)
(-) Despesas com Segurança	R\$ (220,00)	R\$ (445,44)
(-) Honorários Contábeis	R\$ (18.532,93)	R\$ (24.866,78)
(-) Conservação e Reparação de Veículos	R\$ (7.716,90)	R\$ (6.623,40)
(-) Honorários Advocatícios	R\$ (0,00)	R\$ (36.883,62)
(-) Despesas c/ Associações e Entidades de Classe	R\$ (9.126,46)	R\$ (11.367,26)
(-) Despesas Cartorárias	R\$ (628,41)	R\$ (300,76)
(-) Condomínio	R\$ (1.246,46)	R\$ (1.484,93)
(-) Despesas Judiciais	R\$ (3.438,08)	R\$ (405,40)
(-) Despesas Diversas	R\$ (650,84)	R\$ (0,00)
(-) Mensalidade Associativa	R\$ (744,47)	R\$ (0,00)
(-) Locação de Bens Moveis	R\$ (240,00)	R\$ (0,00)
(-) Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ (4.762,66)	R\$ (2.488,00)
(-) Contribuição - Sinduscon	R\$ (1.488,94)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	R\$ (68,78)	R\$ (1.494,69)
(-) JUROS E DESCONTOS	R\$ (68,78)	R\$ (1.494,69)
(-) Juros e Multas	R\$ (68,78)	R\$ (1.494,69)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	R\$ (16.090,43)	R\$ (23.925,24)
(-) IMPOSTOS	R\$ (4.866,77)	R\$ (6.634,87)
(-) IOF	R\$ (86,71)	R\$ (463,40)
(-) IPTU	R\$ (2.744,71)	R\$ (3.544,33)
(-) IPVA	R\$ (2.035,35)	R\$ (2.627,14)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (11.223,66)	R\$ (17.290,37)
(-) Juros Passivos	R\$ (2.780,93)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Bancárias	R\$ (5.826,02)	R\$ (3.704,30)
(-) Juros Bancários	R\$ (326,01)	R\$ (718,53)
(-) Juros Financiamentos/Empréstimos	R\$ (2.290,70)	R\$ (12.867,54)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	R\$ (0,00)	R\$ (67.396,42)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	R\$ (0,00)	R\$ (67.396,42)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	R\$ (0,00)	R\$ (36.085,04)
(-) Provisão P/ IRPJ	R\$ (0,00)	R\$ (36.085,04)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	R\$ (0,00)	R\$ (31.311,38)
(-) Provisão P/ Contribuição Social	R\$ (0,00)	R\$ (31.311,38)

comp 430
RUBRICADO

2 JAN

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 04.649.967/0001-50

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021


Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	750.000,00	2.007.237,60	2.757.237,60
DISTRIBUIÇÃO		(-)750.000,00	(-)750.000,00
LUCROS		81.187,22	81.187,22
Saldo Final em 31.12.2021	750.000,00	1.338.424,82	2.088.424,82
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.D2.ED.BA.90.DB.F4.DC.D0.1A.EA.3A.1D.D8.3C.D6.46.B2.5F.C2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped
Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 41204647359	CNPJ 04.649.967/0001-50
NOME EMPRESARIAL BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 27
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AD.D2.ED.BA.90.DB.F4.DC.D0.1A.EA.3A.1D.D8.3C.D6.46.B2.5F.C2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	23255498953	OSCAR CIPRIANI:23255498953	766910352514934085 6	02/06/2021 a 02/06/2022	Sim
Contador	23255498953	OSCAR CIPRIANI:23255498953	766910352514934085 6	02/06/2021 a 02/06/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AD.D2.ED.BA.90.DB.F4.DC.D0.1A.EA.3
A.1D.D8.3C.D6.46.B2.5F.C2-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 20/04/2022 às 14:51:26

C2.60.E2.D3.F0.55.1E.44
7A.29.54.F3.38.9E.C6.27

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.


2

Handwritten signature



Brioschi Engenharia

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023
PROTOCOLO Nº. 40376/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 33/2023




ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

O signatário da presente, em nome da proponente BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, declara expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência Pública e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


Colombo, 28 de março de 2023.


Marcelo Leal Brioschi
CPF: 017.208.369-90
RG: 5.792.831-0



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1
Data: 28/03/2023



Dados Processo:

Número do Processo: 000040376/2022

Número Único: 68C.97V.G95-91

Requerente: E. M. Prof.^a Maryle Ap.^a Schettert Ferri

Procedência: Interna

Assunto: Requerimento

Situação: Em análise

Data Abertura: 04/07/2022 9:29 AM

Dados Parecer:

Organograma: Comissão Permanente de Licitações

Encerrou Processo? Não

26

Descrição Parecer:

Data Parecer: 28/03/2023 2:38 PM

Boa tarde, segue anexo documentos constantes no envelope de habilitação da única empresa participante do certame da TP 04/2023, para análise de qualificação econômico financeira conforme edital.
Após retorne.
Obrigada

rozana aparecida




MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE APOIO CONTÁBIL A COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO

Fazenda Rio Grande, 28 de março de 2023

PARECER Nº 323/2023

PARECER TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO ECONOMICA



TOMADA DE PREÇOS: 04/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof. Maryle A.S.Ferri.

Em verificação aos índices contábeis para aferição da qualificação econômico financeira da empresa envolvida no certame **TOMADA DE PREÇOS 04/2023** – cujo objeto está descrito acima, tenho a esclarecer o que segue:

Empresa:

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Em análise efetuada no Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2021 no que tange aos índices referentes a análise econômico financeira da empresa acima relacionada e aplicando os valores às fórmulas de ILG (Índice de Liquidez Geral), ILC (Índice de liquidez Corrente), ISG (Índice de Solvência Geral), constatou-se que os resultados apurados estão dentro do exigido em edital tornando a empresa analisada **APTA** a continuar no certame.

É o **PARECER.**

MAURO
ANTONIO
PEDROSO:4
2835437991


Assinado de forma
digital por MAURO
ANTONIO
PEDROSO:4283543
7991
Dados: 2023.03.28
15:13:14 -03'00'



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1

Data: 28/03/2023



Dados Processo:

Número do Processo: 000040376/2022

Número Único: 68C.97V.G95-91

Requerente: E. M. Prof.^a Maryle Ap.^a Schettert Ferri

Procedência: Interna

Assunto: Requerimento

Situação: Em análise

Data Abertura: 04/07/2022 9:29 AM

Dados Parecer:

Organograma: Comissão Permanente de Licitações

Encerrou Processo? Não

28

Descrição Parecer:

Data Parecer: 28/03/2023 3:38 PM

Encaminho em anexo documentos constantes no envelope de habilitação da única empresa participante do certame, para análise de qualificação técnica do engenheiro, conforme edital. Após retorne para julgamento de habilitação. Qualquer dúvida estou a disposição.

Obrigada


Atte:

rozana aparecida



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO



TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

Processo Administrativo nº 033/2022

Protocolo nº 40376/2022

Tipo: Menor Preço - Global

Assunto: Análise da documentação técnica.

Parecer Técnico

Conforme o edital desta tomada de preços, os serviços deverão atender a demanda da Administração, e atenderão o propósito do objeto desse pleito: Contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Profª. Maryle A. S. Ferri, conforme planilha de serviços e memorial descritivo.

Os serviços demandam de empresa qualificada e, responsável técnico com capacidade técnica comprovada nos órgãos competentes, conforme o que se pede no edital, assim foi identificado dos concorrentes:

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA: a empresa BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, inscrita com o CNPJ nº 04.649.967/0001-50, identifica-se até a data de 28/03/2023, na documentação apresentada, conforme Edital. Foi considerado que **PROCEDE COMO REGULAR** o atestado de capacidade técnica apresentado, desta forma a certidão de acervo técnico também remete as informações necessárias.

Através da análise da documentação e, os apontamentos registrados em Ata identificados pelos concorrentes, com a documentação técnica apresentada pela empresa BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, nos autos, por apresentar a comprovação de ter executado serviços na área, comprovado nos conselhos que se pede, e desta forma atende o edital, torna-se **habilitada** para oferecer os serviços constantes no objeto de contratação dessa tomada de preços.

Fazenda Rio Grande, 29 de março de 2023.

Adelson Luiz Klem

Assinado de forma digital por Adelson


Luiz Klem

Dados: 2023.03.29 09:06:22 -03'00'

Adelson Luiz Klem

Engº Civil – CREA-MS 1.064 / D

Matrícula 354.106



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ**



**JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023**

Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitações torna público o Julgamento da Habilitação da Tomada de Preços nº 004/2023, a qual tem como objeto a **“contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof Maryle A.S. Ferri”** conforme segue:

A licitante **Brioschi Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.649.967/0001-50, resultou **HABILITADA** atendendo satisfatoriamente todas as exigências habilitatórias estabelecidas no item 10 do edital.

A presente decisão se dá com base em parecer técnico emitido por engenheiro civil, e parecer contábil emitido por contador, ambos servidores municipais.

Os documentos de habilitação, a ata da sessão pública, pareceres técnicos e demais documentos pertinentes encontram-se fixados nos autos do processo com vistas franqueada junto a Comissão Permanente de Licitações, bem como disponibilizados junto ao edital no endereço eletrônico www.fazendariogrande.pr.gov.br, a partir da publicação do presente julgamento.

Fazenda Rio Grande, 29 de março de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROZANA APARECIDA DA SILVA
Data: 29/03/2023 11:14:05-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Rozana Aparecida da Silva
Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 242/2022

JULGAMENTO HABILITAÇÃO TP 04/2023


licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Qua, 29/03/2023 11:42

Para: Marcelo Brioschi <brioschieng@hotmail.com>

📎 1 anexos (150 KB)

08_-_Julgamento_de_Habilitacao_TP_004-2023_assinado.pdf;



Bom dia, tudo bem?

Prezados;

Encaminho anexo Julgamento de Habilitação referente a TP 04/2023, informo que o mesmo será publicado no Diário Oficial do Município na data de hoje, e já encontra disponibilizado no Portal da transparência .

Não havendo intenção de recurso, peço para que seja enviado o Termo de Renúncia Recursal para prosseguimento do procedimento licitatório.

Qualquer dúvida estou a disposição.


Atte: Rozana

Licitações

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR

(041) 3627-8509

Fase Externa - Pág 234
à 347

Aviso de Licitação

Baixar Edital e Anexos

Ata da 1ª Sessão
(Habilitação)Parecer contabil
habilitaçãoParecer tecnico
habilitaçãoJulgamentode
Habilitacao

PUBLICADO

68C.97V.G95-
91

004/2023 10/03/2023 28/03/2023

Contratação de empresa especializada para
realizar ampliação na Escola Municipal Prof
Maryle A.S. Ferri.Fase Interna - Pág 01 à
178

mento_....pdf ^

Exibir todos X

quisar



Tempestade

11:46
29/03/2023



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº060/2023 de 29 de março de 2023

Página 3

2003/2004 14/20

Internet: <http://www.ccsd.com/directories/biochem/biochem.htm>, click on B



PORTARIANº 30 / 2023 - DIÁRIA
DE 28 DE MARÇO DE 2023

Súmulo: Concede férias aos Servidores(as) ou Senador(a) da Secretaria Municipal De Saúde da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA JOO GRANDE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições conferidas através do Decreto nº 6813/2023 de 17 de Janeiro de 2023 e em conformidade com a Lei Complementar 95/2014 de 17 de Junho de 2014, e suas alterações, do Decreto nº 4890/2019 e Decreto nº 50623/2019.

Resolve:

Art. 1º Ficam concedidas diárias aos(as) servidores(as) ou servidor(a) da Secretaria Municipal De Saúde da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, as quais estarão à disposição e em serviço da municipalidade, participando do(a) 40º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR, NA CIDADE DE MACÉIO AL, no período de 25/02/2023 a 27/02/2023, conforme disposto no Processo FIO nº 144620/2023, e tabela abaixo:

Nome	CPF	Cargo	Matrícula	Idade	Classe	Valor da Classe	Total das Classes
ILIEZ MEYER NETTO	043.612.800-74	LEITANTE	351078	2	ES 300 74	ES 1.920,00	

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação.

Entenda São Paulo, 28 de Março de 2023

Assinado de forma digital por FRANCISCO ROBERTO BARBOSA 4412413063
Dados: 2023.03.28 14:53:46 -0700
FRANCISCO ROBERTO BARBOSA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 6813/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO: o registro Eletrônico no REO/2023, o qual tem como objeto o "Aquisição de equipamentos e materiais para a realização da manutenção da arborização urbana, conforme solicitação do Secretário de Meio Ambiente", e APLICADA o objeto em favor das seguintes empresas: DUNAS COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 05.530.834/0001-22, vencedor do item 02, com valor total de R\$ 917.200, (nove mil e cento e sessenta e dois reais e vinte centavos); JACQUES JACQUES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 06.534.570/0001-03, vencedor do item 03, com valor total de R\$ 378.700, (trezentos e setenta e oito mil e setecentos e setenta reais e setenta centavos); FORTHE TRADING LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 05.504.570/0001-03, vencedor do item 04, com valor total de R\$ 378.700, (trezentos e setenta e oito mil e setecentos e setenta reais e setenta centavos); DIMORVAN DA SILVA MENEGUZZO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 07.065.477/0001-93, vencedora do item 04, com valor total de R\$ 65.734 (sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos); REDNOV PENSAMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 05.476.285/0001-03, vencedora do item 05, com valor total de R\$ 1.265.000 (um milhão e seiscentos e cinquenta mil reais); e Processo nº 2023-0000000-00, em trâmite, conforme Parecer nº 164/2023 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 28 de março de 2023

MARCO ANTONIO
MARCONDES
SILVA 04318089917
Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação Nº 10/2023
PROTOCOLO: 11921/2023

OBJETO: Locação imóvel situado na Rua Jequitubá, 139 – Bairro Eucaliptos - Fazenda Rio Grande PR. Com Área Total: 760,48 m²; conforme descrito no desenho anexo; Registro De Imóveis 15.738; e área total de 1481,80 m² e área construída de 760,48 referente a Matrícula 15.735 na cidade de Fazenda Rio Grande para instalação do Armazém Da Família, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE-PR.

PESSOA JURÍDICA: TJM INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA
CNPJ: 33.445.804/0001-89
VALOR: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

MODALIDADE/FUNDAMENTO: Dispensa de Licitação, na forma do Art. 24 Inc X, da Lei 8.666/1993.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

AUTORIZAÇÃO: 28/03/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



**JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023**

Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitação torna público o Julgamento da Habilitação da Tomada de Preços nº 004/2023, o qual tem como objeto a "contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof. Maryle A.S. Ferri" conforme segue:

A licitante Brionchi Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 04.649.967/0001-50, resultou **HABILITADA** atendendo satisfatoriamente todas as exigências habilitatórias estabelecidas no item 10 do edital.


A presente decisão se dá com base em parecer técnico emitido por engenheiro civil, e parecer contábil emitido por contador, ambos servidores municipais.

Os documentos de habilitação, a ata da sessão pública, pareceres técnicos e demais documentos pertinentes encontram-se fixados nos autos do processo com vistas à transparência, junto à Comissão Permanente de Licitação, bem como disponibilizados junto ao edital no endereço eletrônico www.fortepianic.gov.br, a partir da publicação do presente julgamento.

Fazenda Rio Grande, 29 de março de 2023.

govb. THE COMPANY ABOVE THE PICTURE ABOVE
 RTV Arab Affiliates: 1-800-338-7661
 2000 N. 1st St., Suite 100, Tampa, FL 33602
 www.govb.com

Rozana Aparecida da Silva
Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 243/2022



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE –
PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**



**TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023
Processo Administrativo nº. 033/2023
Protocolo nº 40376/2022**

**CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE
PROPOSTA DE PREÇOS**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof Maryle A.S. Ferri.

A Comissão Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria nº 242/2022, informa que a Sessão Pública para abertura e análise da proposta de preços da empresa habilitada foi designada para o dia 12 de abril de 2023, às 09h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada à Rua Jacarandá, nº. 300, Nações.

Fazenda Rio Grande, 10 de abril de 2023.



Documento assinado digitalmente

GISLAINE ERARDT RODRIGUES DE OLIVEIRA

Data: 10/04/2023 15:51:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


**Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 242/2022**

Aviso de abertura de proposta de preços - TP 004/2023

Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Seg, 10/04/2023 15:56

Para: Marcelo Brioschi <brioschieng@hotmail.com>



📎 1 anexos (145 KB)


09 - AVISO ABERTURA ENVELOPE PROPOSTA.pdf;

Prezado(a) licitante,

Segue aviso de convocação para abertura do envelope de proposta de preços.

O documento também está disponível para consulta no Portal da Transparência do Município e será publicado no Diário Oficial do Município na data de hoje.

Atenciosamente,**Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira****Licitações****Secretaria Municipal de Administração****Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR****(041) 3627-8509**



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº 066/2023 de 10 de abril de 2023

Página 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE SUSPENSÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 17/2023

A Prefeitura municipal, no uso de suas atribuições legais, declara **SUSPENSO** o Pregão Eletrônico nº 17/2023, o qual tem por objeto a *Contratação de empresa para locação de veículos automotores sem motorista, com manutenções, peças, parafusos, de borracharia, assistência técnica e seguro total, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conforme solicitação da Divisão de Fretes Municipais - Secretaria Municipal de Obras Públicas*, em razão da alteração do Instrumento convocatório e correção de cotações.

O aviso de divulgação do novo edital será publicado no Diário Oficial (Jornal) do Município e demais meios de comunicação pertinentes, em atendimento aos prazos estabelecido no Art. 4º, Inciso V, de Lei Federal nº 10.520/2002.

O novo edital será disponibilizado a qualquer interessado no endereço eletrônico <https://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2023>.

Fazenda Rio Grande PR, 05 de abril de 2023.

gov.br
Evolyn Cristina dos S. Abreu Nims Pereira
Pregoeira municipal
Portaria 241/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 23/2023
PROTOCOLO 14941/2023 - Processo Administrativo nº. 053/2023
Tipo: Menor Preço Global

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sinalização horizontal viária urbana, conforme solicitação do Órgão Municipal de Trânsito - FAZTRANS. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 11/04/2023 às 08:00h no site <https://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2023> e 25/04/2023 às 09:00h (horário de Brasília) no site: <https://www.gov.br/compras/pt-br>.

gov.br
Fazenda Rio Grande/PR, 10 de abril de 2023.
Gislaine Erandi Rodrigues de Oliveira
Pregoeira Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Tomada de Preços nº 002/2023, a qual tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para implantação de Praça Venezia, que será localizada na Rua Paulo Leminski esquina com a Rua Carlos Drummond de Andrade, Bairro Jardim Venezia, município de Fazenda Rio Grande," e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: L. MOLINA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.346.484/0001-00, vencedora do certame, com o valor de R\$ 403.769,39 (Quatrocentos e três mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 175/2023 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de abril de 2023.

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023
Processo Administrativo nº. 033/2023
Protocolo nº 49376/2023


CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof. Maryle A.S. Ferri.


A Comissão Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria nº 242/2022, informa que a Sessão Pública para abertura e análise da proposta de preços da empresa habilitada foi designada para o dia 12 de abril de 2023, às 09h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada à Rua Jacarandá, nº. 300, Nações.

Fazenda Rio Grande, 10 de abril de 2023.

gov.br
Gislaine Erandi Rodrigues de Oliveira
Presidente Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 242/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ




**ATA DA 2ª SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DO ENVELOPE DE
PROPOSTA SOB Nº 002**

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023

Ata da sessão para abertura dos envelope de nº 2, contendo a documentação e as propostas de preços, em atendimento ao edital de Tomada de Preço nº 004/2023.

Aos 12 (doze) dias do mês de abril do ano 2023, às 09:30 horas, em sessão pública, sob presidência da Senhora Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira, secretária Rosimeri Rodolfo Depetris, membro Simone Aparecida Ançay Rodrigues, reuniram-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 242/2022 de 04 de agosto de 2022, para proceder a abertura do envelope nº 2 entregue pela proponente interessada na execução dos serviços da Tomada de Preço nº 004/2023, tendo como objeto a **Contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof Maryle A.S. Ferri**. Em cumprimento ao item 11 do edital, a presente sessão tem como finalidade proceder com a abertura do envelope de Proposta de Preços das empresas habilitadas conforme Julgamento da Habilitação. A presidente informa que a sessão será gravada com transmissão ao vivo. Visto o encerramento do prazo recursal após a publicação do Julgamento da Habilitação no Diário Oficial do Município, ed. 60/2023. Iniciou sessão portando para abertura do envelope da Empresa **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº **04.649.967/0001-50** e após os membros da Comissão analisarem comprovaram que os envelopes de Proposta de Preços permanecem inviolados, em seguida a Presidente realizou a abertura dos envelopes de Proposta de Preços da empresa habilitada. A proponente **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº **04.649.967/0001-50**, ofertou o valor global constante na proposta de R\$ 580.192,17 (quinhentos e oitenta mil, cento e noventa e dois reais e dezessete centavos). Os membros

e A D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ




da Comissão Permanente de Licitações analisaram a proposta e não houve questionamentos. A Presidente informou que os documentos referentes a proposta de preço serão encaminhados ao Engenheiro Civil para análise e parecer. Após, o Julgamento das Propostas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, em cumprimento ao Art. 109, §1º, da Lei 8.666/93. Nada mais havendo para tratar, a Presidente declarou encerrada a sessão.

Gislane Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente

Rosimeri Rodolfo Depetris
Secretária

Simone Aparecida Ançay Rodrigues
Membro



Brioschi Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023



RAZÃO SOCIAL: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 28/03/2023

OBJETO: contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof. Maryle A.S. Ferri.





ANEXO XIII

PROPOSTA DE PREÇOS


A empresa BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, estabelecida à Comendador Orlando Ceccon, nº 288, Colombo, Paraná, CNPJ/MF sob nº 04.649.967/0001-50. Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas. nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à: contratação de empresa para execução de serviços de serralheria, com mão de obra especializada em instalação de guarda-corpo e corrimão nas instituições educacionais, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução dos serviços, é de R\$ 580.192,17 (quinhentos e oitenta mil, cento e noventa e dois reais e dezessete centavos).

O prazo de execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta dias) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.


Colombo, 28 de março de 2023.


Brioschi Engenharia Ltda
Marcelo Leal Brioschi
RG 5.792.831-0

Handwritten initials: e a g.



Brioschi Engenharia



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO


ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: FAZENDA RIO GRANDE - PR						Data: 07/12/2022		Área: (m²) 221,30		BDI: 22,18%		FRAÇÃO
Projeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E. M. PROFª MARLYE A. S. FERRI												
Local: RUA Caraiúna esqu Rua Cauré - BAIRRO GERAL AZUL												
REFERÊNCIA A	CÓDIGO REFERENCIAL	ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	unitário (b)	parcial (c = a . b)	parcial (c = a . b) + bdi	subtotal			% tot
01.01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$ 7.081,68	1,221%
01.01.01 INSTALAÇÕES PRELIMINARES E LIMPEZA											R\$ 7.081,68	
SINAPI 06/2022	98445	01.01.01.01	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	m²	12,00	R\$ 205,28	R\$ 2.463,36	R\$ 3.009,73				
SINAPI 06/2022	97066	01.01.01.02	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017	m²	5,00	R\$ 97,45	R\$ 487,25	R\$ 595,32				
SINAPI 06/2022	99059	01.01.01.03	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	12,00	R\$ 61,68	R\$ 740,16	R\$ 904,33				
SINAPI 06/2022	98459	01.01.01.04	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m	6,00	R\$ 138,96	R\$ 833,76	R\$ 1.018,69				
SEIL/DER 04/2014	74209/1	01.01.01.05	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 211,93	R\$ 1.271,58	R\$ 1.553,61				
01.02.01 TERREPLANAGEM, DEMOLIÇÃO E PREPARO											R\$ 6.403,68	
01.02.01 MOVIMENTO DE TERRA											R\$ 2.483,38	
SINAPI 09/2022	97625	01.02.01.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	36,00	R\$ 56,46	R\$ 2.032,56	R\$ 2.483,38				
01.02.02 DEMOLIÇÃO											R\$ 3.922,30	
SINAPI 09/2022	73467	01.02.02.01	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8,00	R\$ 245,12	R\$ 1.960,96	R\$ 2.395,90				
SINAPI 09/2022	95258	01.02.02.02	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	2,00	R\$ 24,81	R\$ 49,62	R\$ 60,63				
SINAPI 09/2022	5678	01.02.02.03	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8,00	R\$ 149,96	R\$ 1.199,68	R\$ 1.465,77				
02.01.01 INFRA-ESTRUTURA											R\$ 131.919,11	
02.01.01 FUNDAÇÕES RASAS, BLOCOS E VIGAS DE FUNDAÇÃO											R\$ 131.919,11	
SINAPI 09/2022	101175	02.01.01.01	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	35,00	R\$ 111,33	R\$ 3.896,55	R\$ 4.760,80				
SINAPI 09/2022	102482	02.01.01.02	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	36,65	R\$ 515,77	R\$ 18.901,42	R\$ 23.093,71				
SINAPI 09/2022	92764	02.01.01.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	99,70	R\$ 9,85	R\$ 982,05	R\$ 1.199,87				
SINAPI 09/2022	92772	02.01.01.04	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	547,30	R\$ 9,76	R\$ 5.341,65	R\$ 6.526,41				
SINAPI 09/2022	92771	02.01.01.05	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	231,60	R\$ 11,59	R\$ 2.684,24	R\$ 3.279,60				

A 6 B
R



Brioschi Engenharia



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: FAZENDA RIO GRANDE - PR						Data: 07/12/2022		FRAÇÃO			
Projeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E. M. PROFª MARLYE A. S. FERRI						Área: [m²] 221,30		22,73%			
Local: RUA Catarina esq. Rua Cauré - BAIRRO GALHA AZUL						BDI: 22,18%					
REFERÊNCIA A	CÓDIGO REFERÊN CIA	ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D	QUANT (a)	PREÇO (R\$)				subtotal	%/ tot
						unitário (b)	parcial (c = a . b)	parcial (c = a . b) + bdi			
SINAPI 09/2022	96545	02.01.01.06	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM MONTAGEM. AF_06/2017	kg	465,90	R\$ 15,68	R\$ 7.305,31	R\$ 8.925,61			22,73%
SINAPI 09/2022	96544	02.01.01.07	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	120,90	R\$ 17,04	R\$ 2.060,14	R\$ 2.517,07			
SINAPI 09/2022	104111	02.01.01.08	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO, ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	560,00	R\$ 21,23	R\$ 11.888,80	R\$ 14.525,71			
SINAPI 09/2022	103673	02.01.01.09	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	36,65	R\$ 41,25	R\$ 1.511,69	R\$ 1.846,98			
SINAPI 09/2022	101963	02.01.01.10	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	248,07	R\$ 184,50	R\$ 45.768,92	R\$ 55.920,35			
SINAPI 09/2022	97086	02.01.01.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	56,00	R\$ 136,26	R\$ 7.630,56	R\$ 9.323,00			
02.02 VEDAÇÃO EM ALVENARIA E REVESTIMENTO									R\$ 75.292,64		
02.02.01 ESTRUTURA CONVENCIONAL									R\$ 75.292,64		
SINAPI 09/2022	87878	03.01.01.05	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	814,32	R\$ 4,61	R\$ 3.754,02	R\$ 4.586,65			12,97%
SINAPI 09/2022	87777	03.01.01.06	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM RANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	570,02	R\$ 54,83	R\$ 31.254,42	R\$ 38.186,57			
SINAPI 09/2022	103316	03.01.01.08	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	407,16	R\$ 65,37	R\$ 26.616,05	R\$ 32.519,42			
02.03 VEDAÇÃO DAS PAREDES, PAINÉIS E FORROS									R\$ 40.851,24		
02.03.01 PLACAS DE VEDAÇÃO (light steel frame)									R\$ 12.150,46		
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	COMP 01 - COTAÇÃO 01	02.03.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS ESTRUTURADA DE TIRAS DE MADEIRA ORIENTADA PERPENDICULARMENTE EM CAMADAS, UNIDAS COM RESINA SOB ALTA TEMPERATURA E PRESSÃO PAINEL DE MADEIRA 18,0MM COM TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS JUNTAS, PARA O PISO DO MEZANINO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - MEZANINO	m²	30,00	R\$ 68,43	R\$ 2.052,90	R\$ 2.508,23			7,041%
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	COMP 01 - COTAÇÃO 01	02.03.01.02	PLACA DE GESSO "GLASS" PRODUZIDA COM ADITIVOS ESPECIAIS E REVESTIDA NAS DUAS FACES POR VÉU DE VIDRO E COMPOSTO POLIMÉRICO. COMPOSIÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA A UMIDADE E RAIOS UV, ESTÁVEL DIMENSIONAL E ANTI-MOFO.	m²	65,44	R\$ 84,50	R\$ 5.529,68	R\$ 6.756,15			
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	COMP 01 - COTAÇÃO 01	02.03.01.03	PLACA DE GESSO "ACARTONADO 12,5MM" COM SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES EXTERNAS (LADO	m²	23,00	R\$ 17,41	R\$ 400,43	R\$ 489,24			
COTAÇÃO SISTEMA STEEL FRAME	COMP 01 - COTAÇÃO 01	02.03.01.04	MEMBRANA HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE FIXADORES.	m²	75,00	R\$ 15,56	R\$ 1.167,00	R\$ 1.425,84			

R
R
R



Brioschi Engenharia



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: FAZENDA RIO GRANDE - PR						Data: 07/12/2022			FRAÇÃO			
Projeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E. M. PROFª MARLYE A. S. FERRI						Área: (m²)			221,30			
Local: RUA Caraiúna esq Rua Cauré - BAIRRO GALHA AZUL						BDI:			22,18%			
REFERÊNCI A	CÓDIGO REFERÊN CIA	ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D	QUANT (a)	PREÇO (R\$)					% tot	
						unitário (b)		parcial (c = a . b)	parcial (c = a . b) + bdi	subtotal		
COTAÇÃO SISTEMA STELL FRAME	COMP 01 - COTAÇÃO 01	02.03.01.05	ACABAMENTO NOS VÃOS DE PORTAS E JANELAS COM PLACA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM COM SELAMENTO DAS JUNTAS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E AS-BUILT, INCLUSIVE, PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS - PAREDES	ml	36,00	R\$	14,08	R\$	507,00	R\$	619,45	0,514%
COTAÇÃO SISTEMA STELL FRAME	COMP 01 - COTAÇÃO 01	02.03.01.06	FORNECIMENTO DE Lã DE VIDRO, INSTALAÇÃO E ACABAMENTO PARA ISOLAMENTO.	m³	23,00	R\$	12,51	R\$	287,73	R\$	351,55	
02.03.02 PAREDES E PAINÉIS											R\$	3.120,78
API 022	93186	02.03.02.01	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	25,00	R\$	102,17	R\$	2.554,25	R\$	3.120,78	0,514%
02.03.04 FORRO - SUPERIOR											R\$	
SINAPI 09/2022	96486	02.03.04.01	FORRO DE PVC EM PLACAS, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	229,49	R\$	91,23	R\$	20.936,37	R\$	25.580,00	0,514%
02.04 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS											R\$	
02.04.01 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS											R\$	2.984,00
SINAPI 09/2022	98546	02.04.01.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	10,00	R\$	105,83	R\$	1.058,30	R\$	1.293,03	0,514%
SINAPI 09/2022	98557	02.04.01.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	32,00	R\$	43,25	R\$	1.384,00	R\$	1.690,97	
02.05 PORTAS/FERRAGENS											R\$	15.682,70
02.05.01 PORTAS MADEIRA											R\$	3.536,01
SINAPI 09/2022	90793	02.05.01.01	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ud	1,00	R\$	1.000,29	R\$	1.000,29	R\$	1.222,15	2,703%
SINAPI 09/2022	90791	02.05.01.02	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ud	2,00	R\$	946,91	R\$	1.893,82	R\$	2.313,86	
02.05.02 PORTAS ALUMÍNIO											R\$	11.141,20
API 022	91338	02.05.02.01	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,32	R\$	1.356,94	R\$	5.861,98	R\$	7.162,15	2,703%
SINAPI 09/2022	100702	02.05.02.02	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	4,20	R\$	775,41	R\$	3.256,72	R\$	3.979,05	
02.05.03 FERRAGENS											R\$	1.005,49
SINAPI 09/2022	91304	02.05.03.01	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ud	8,00	R\$	102,87	R\$	822,96	R\$	1.005,49	7,391%
02.06 JANELAS METÁLICAS / PVC / ACRÍLICO											R\$	
02.06.01 JANELAS											R\$	42.880,94
SINAPI 09/2022	94573	02.06.01.01	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	23,92	R\$	528,90	R\$	12.651,29	R\$	15.457,31	7,391%
SINAPI 09/2022	94569	02.06.01.02	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,12	R\$	875,89	R\$	2.732,78	R\$	3.336,90	
SINAPI 09/2022	99861	02.06.01.03	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, CONFORME PROJETO.	m²	29,74	R\$	662,74	R\$	19.712,54	R\$	24.084,73	

Brioschi Engenharia Ltda - CNPJ 04.649.967/0001-50 Inscrição Estadual: Isento E-mail: brioschieng@hotmail.com
Rua Comendador Orlando Cecon nº 288 - Butiatumirim - Colombo - PR. - CEP 83414-510 Fone: (41) 3026-6630/3026-6620

6
R
G



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**


ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: FAZENDA RIO GRANDE - PR						Data: 07/12/2022			
Projeto : AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E. M. PROFª MARLYE A. S. FERREI						Área: (m²)		221,30	
Local: RUA Caradima esq. Rua Cauré - BAIRRO GALHA AZUL						BDI:		22,18%	
REFERÊNCIA A	CÓDIGO REFERÊN CIA	ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D	QUANT (a)	PREÇO (R\$)			
						unitário (b)	parcial (c = a . b)	parcial (c = a . b) + bdi	subtotal
02.07 REVESTIMENTOS						R\$ 31.754,87			
02.07.01 PAREDES INTERNAS						R\$ 31.754,87			
COTACÃO REVESTIME NTO	COT- PLANJ - 02_07	02.07.01.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	m²	93,00	R\$ 125,23	R\$ 11.646,39	R\$ 14.229,53	5,473%
PI 022	87273	02.07.01.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	169,58	R\$ 69,29	R\$ 11.750,20	R\$ 14.356,37	
SINAPI 09/2022	88497	02.07.01.03	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	79,55	R\$ 19,49	R\$ 1.550,43	R\$ 1.894,31	
SINAPI 09/2022	97063	02.07.01.04	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	18,00	R\$ 10,83	R\$ 194,94	R\$ 238,18	
SINAPI 09/2022	97067	02.07.01.05	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017	M	1,00	R\$ 848,32	R\$ 848,32	R\$ 1.036,48	
02.08 PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS						R\$ 49.234,56			
02.08.01 PISOS						R\$ 41.774,15			
SINAPI 09/2022	97113	02.08.01.01	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	169,58	R\$ 2,97	R\$ 503,65	R\$ 615,36	8,486%
SINAPI 09/2022	94338	02.08.01.02	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	m³	8,48	R\$ 80,14	R\$ 679,51	R\$ 830,22	
SINAPI 09/2022	100324	02.08.01.03	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	8,48	R\$ 104,46	R\$ 885,72	R\$ 1.082,17	
SINAPI 09/2022	87263	02.08.01.05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	169,58	R\$ 147,08	R\$ 24.941,83	R\$ 30.473,87	
SINAPI 09/2022	87640	02.08.01.06	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	m²	169,58	R\$ 42,34	R\$ 7.180,02	R\$ 8.772,53	
SINAPI 09/2022	97096	02.08.01.07	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m²		R\$ 503,37	R\$ -	R\$ -	
SINAPI 09/2022	100066	02.08.01.08	ARMADURA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019	kg		R\$ 13,43	R\$ -	R\$ -	
02.08.02 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS						R\$ 7.460,41			
SINAPI 09/2022	98689	02.08.02.01	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	28,50	R\$ 130,56	R\$ 3.720,96	R\$ 4.546,26	4,908%
SINAPI 09/2022	88650	02.08.02.03	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	m	62,00	R\$ 16,21	R\$ 1.005,02	R\$ 1.227,93	
SEIL/DER 04/2014	84095	02.08.02.04	RODAMEIO EM MADEIRA DE LEI 15,0X2,5CM	m	62,00	R\$ 12,30	R\$ 762,60	R\$ 931,74	
SEIL/DER 04/2014	84096	02.08.02.05	RODAPÊ EM MADEIRA DE LEI 5,0X2,5CM	m	62,00	R\$ 9,96	R\$ 617,52	R\$ 754,48	
02.09 PINTURA						R\$ 4.908,27			
02.09.01 PAREDES E RODAPÉS						R\$ 4.908,27			

O
R A J.



Brioschi Engenharia



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO


ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: FAZENDA RIO GRANDE - PR						Data: 07/12/2022		FRAÇÃO			
Projeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E. M. PROFª MARLYE A. S. FERREIRA						Área: (m²)		221,30			
Local: RUA Caruana esq. Rua Cauré - BAIRRO GRALHA AZUL						BDI: 22,18%					
REFERÊNCIA A	CÓDIGO REFERENCIAL	ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)				subtotal	%
						unitário (b)	parcial (c=a . b)	parcial (c=a . b) + bdi			
SINAPI 09/2022	88414	02.09.01.01	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	79,55	R\$ 5,19	R\$ 412,86	R\$ 504,43			0,846%
SINAPI 09/2022	95622	02.09.01.02	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMOS. AF_11/2016	m²	79,55	R\$ 15,82	R\$ 1.258,48	R\$ 1.537,61			
SINAPI 09/2022	102219	02.09.01.03	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 2 DEMOS. AF_01/2021	m²	144,72	R\$ 16,21	R\$ 2.345,91	R\$ 2.666,23			
02.10.01.01						INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, SOM E PARA-RAIOS				R\$ 15.589,51	
02.10.01						TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA				R\$ 2.726,84	
SINAPI 09/2022	93011	02.10.01.01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	20,00	R\$ 55,70	R\$ 1.114,00	R\$ 1.361,08			1,755%
SINAPI 09/2022	91836	02.10.01.02	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	12,00	R\$ 14,03	R\$ 168,36	R\$ 205,70			
SINAPI 09/2022	91834	02.10.01.03	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	78,00	R\$ 10,44	R\$ 814,32	R\$ 994,93			
SINAPI 09/2022	98111	02.10.01.04	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	ud	3,00	R\$ 45,05	R\$ 135,15	R\$ 165,13			
02.10.02						QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES				R\$ 1.755,14	
SINAPI 09/2022	101881	05.01.09.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	1,00	R\$ 1.204,40	R\$ 1.204,40	R\$ 1.471,53			2,687%
SINAPI 09/2022	101890	05.01.09.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	2,00	R\$ 18,75	R\$ 37,50	R\$ 45,82			
SINAPI 09/2022	101892	02.10.02.03	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	1,00	R\$ 85,59	R\$ 85,59	R\$ 104,57			
SINAPI 09/2022	101893	02.10.02.04	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ud	1,00	R\$ 109,04	R\$ 109,04	R\$ 133,22			
02.10.03						FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS - INTERNOS				R\$ 8.987,83	
SINAPI 09/2022	91926	02.10.03.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	320,00	R\$ 4,14	R\$ 1.324,80	R\$ 1.618,64			2,687%
SINAPI 09/2022	91928	02.10.03.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	120,00	R\$ 6,35	R\$ 762,00	R\$ 931,01			
SINAPI 09/2022	91933	02.10.03.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	69,00	R\$ 15,18	R\$ 1.047,42	R\$ 1.279,74			
SINAPI 09/2022	91957	02.10.03.04	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	4,00	R\$ 51,11	R\$ 204,44	R\$ 249,78			

0
E A 9



Brioschi Engenharia



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: FAZENDA RIO GRANDE - PR						Data: 07/12/2022			
Projeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E. M. PROFª MARLYE A. S. FERREIRA						Área: (m²) 221,30			
Local: RUA Caruana esq. Rua Cauré - BAIRRO GALHA AZUL						BDI: 22,18%			
REFERÊNCIA A	CÓDIGO REFERÊNCIA	ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)			subtotal
						unitário (b)	parcial (c = a . b)	parcial (c = a . b) + bdi	
SINAPI 09/2022	91959	02.10.03.05	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	1,00	R\$ 44,51	R\$ 44,51	R\$ 54,38	
SINAPI 09/2022	91967	02.10.03.06	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	1,00	R\$ 60,92	R\$ 60,92	R\$ 74,43	
SINAPI 09/2022	91996	02.10.03.07	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	11,00	R\$ 33,41	R\$ 367,51	R\$ 449,02	
SINAPI 09/2022	97585	02.10.03.08	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	ud	24,00	R\$ 122,85	R\$ 2.948,40	R\$ 3.602,35	
SINAPI 09/2022	97593	02.10.03.09	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 20 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	ud	4,00	R\$ 149,06	R\$ 596,24	R\$ 728,48	
02.10.04 TELEFONE E LÓGICA									R\$ 2.119,70
SINAPI 09/2022	98307	02.10.04.01	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	PT	1,00	R\$ 52,23	R\$ 52,23	R\$ 63,81	
SINAPI 09/2022	98295	02.10.04.02	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	m	100,00	R\$ 6,35	R\$ 635,00	R\$ 775,84	
SINAPI 09/2022	100563	02.10.04.03	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METÁLICA, SEM ACESSÓRIOS - PADRÃO TELEBRAS	ud	1,00	R\$ 525,68	R\$ 525,68	R\$ 642,27	
SINAPI 09/2022	91834	02.10.04.04	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 10,44	R\$ 522,00	R\$ 637,78	
02.11.01 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS									R\$ 19.695,81
02.11.01 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS									R\$ 19.695,81
SINAPI 09/2022	95470	02.11.01.01	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	ud	5,00	R\$ 290,89	R\$ 1.454,45	R\$ 1.777,04	
API 09/2022	insumo 11795	02.11.01.02	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	m²	8,00	R\$ 754,71	R\$ 6.037,68	R\$ 7.376,82	
SINAPI 09/2022	insumo 38605	02.11.01.03	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	ud	3,00	R\$ 167,03	R\$ 501,09	R\$ 612,23	
SINAPI 09/2022	insumo 37591	02.11.01.04	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	ud	8,00	R\$ 26,35	R\$ 210,80	R\$ 257,55	
SINAPI 09/2022	86915	02.11.01.05	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ud	3,00	R\$ 108,43	R\$ 325,29	R\$ 397,44	
SINAPI 09/2022	100866	02.11.01.06	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ud	2,00	R\$ 299,52	R\$ 599,04	R\$ 731,91	
SINAPI 09/2022	100867	02.11.01.07	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ud	2,00	R\$ 318,88	R\$ 637,76	R\$ 779,21	
SINAPI 09/2022	100868	02.11.01.08	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ud	2,00	R\$ 331,77	R\$ 663,54	R\$ 810,71	
SINAPI 09/2022	86909	02.11.01.09	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ud	5,00	R\$ 99,13	R\$ 495,65	R\$ 605,58	

Handwritten signature and initials.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**


ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: FAZENDA RIO GRANDE - PR						Data: 07/12/2022			
Projeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E. M. PROFª MARYLE A. S. FERREI						Área: (m²) 221,30			
Local: RUA Caradina esq. Rua Cauré - BAIRRO GRALHA AZUL						BDI: 22,18%			
REFERÊNCIA A	CÓDIGO REFERÊN CIA	ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D	QUANT (a)	PREÇO (R\$)			subtotal
						unitário (b)	parcial (c = a . b)	parcial (c = a . b) + bdi	
SINAPI 09/2022	86903	02.11.01.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ud	5,00	R\$ 333,62	R\$ 1.668,10	R\$ 2.038,08	
SINAPI 09/2022	86901	02.11.01.11	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	R\$ 145,61	R\$ 436,83	R\$ 533,72	
SINAPI 09/2022	95544	02.11.01.12	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	ud	5,00	R\$ 72,86	R\$ 364,30	R\$ 445,10	
SINAPI 09/2022	95547	02.11.01.13	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	ud	4,00	R\$ 50,40	R\$ 201,60	R\$ 246,31	
SINAPI 09/2022	89446	02.11.01.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	25,00	R\$ 5,67	R\$ 141,75	R\$ 173,19	
SINAPI 09/2022	89449	02.11.01.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	5,00	R\$ 19,36	R\$ 96,80	R\$ 118,27	
SINAPI 09/2022	89972	02.11.01.16	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ud	4,00	R\$ 53,82	R\$ 215,28	R\$ 263,03	
SINAPI 09/2022	89798	02.11.01.17	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	23,00	R\$ 13,07	R\$ 300,61	R\$ 367,28	
SINAPI 09/2022	102264	02.11.01.18	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORES DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	11,00	R\$ 22,08	R\$ 242,88	R\$ 296,75	
SINAPI 09/2022	98105	02.11.01.19	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M. ALTURA INTERNA	ud	1,00	R\$ 621,54	R\$ 621,54	R\$ 759,40	
SINAPI 09/2022	99250	02.11.01.20	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	ud	3,00	R\$ 176,38	R\$ 529,14	R\$ 646,50	
SINAPI 06/2022	89708	02.11.01.21	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	ud	4,00	R\$ 94,06	R\$ 376,24	R\$ 459,69	
02.12 COBERTURA E TELHADO									R\$ 82.183,00
02.12.01 ESTRUTURA E TELHAS									R\$ 70.967,86
SINAPI 09/2022	94216	02.12.01.01	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	240,00	R\$ 242,02	R\$ 58.084,80	R\$ 70.967,86	
02.12.02 ÁGUAS PLUVIAIS									R\$ 11.215,14
SINAPI 09/2022	100327	02.12.02.01	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m	22,00	R\$ 69,61	R\$ 1.531,42	R\$ 1.871,09	
SINAPI 09/2022	94229	02.12.02.02	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	22,00	R\$ 205,78	R\$ 4.527,16	R\$ 5.531,27	
SINAPI 09/2022	91790	02.12.02.03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	14,00	R\$ 79,47	R\$ 1.112,58	R\$ 1.359,35	

O
A
G.



Brioschi Engenharia



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUÇÃO CIVIL


Município: FAZENDA RIO GRANDE - PR						Data: 07/12/2022		FRAÇÃO		
Projeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E. M. PROFª MARYLE A. S. FERREI						Área: (m²) 221,30		%		
Local: RUA Caraúna esq Rua Cauré - BAIRRO GRAHA AZUL						BDI: 22,18%		tot		
REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERENCIAL	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT [a]	unitário [b]	parcial [c = a . b]	parcial [c = a . b] + bdi	subtotal	% tot
SINAPI 09/2022	97933	02.12.02.04	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	ud	3,00	R\$ 669,35	R\$ 2.008,05	R\$ 2.453,43		
02.13 DIVERSOS									R\$	
02.13.01 DIVERSOS									R\$	
SINAPI 09/2022		02.13.01.01		ud			R\$ -	R\$ -		
03.01 SERVIÇOS EXTERNOS									R\$	53.728,16
03.01.01 MURROS E FECHOS									R\$	41.058,27
SINAPI 09/2022	101176	03.01.01.01	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	m	23,00	R\$ 141,25	R\$ 3.248,75	R\$ 3.969,31		
SINAPI 09/2022	92802	03.01.01.02	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	kg	56,00	R\$ 10,89	R\$ 609,84	R\$ 745,10		
SINAPI 09/2022	100349	03.01.01.03	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	m³	12,00	R\$ 532,98	R\$ 6.395,76	R\$ 7.814,32		
SINAPI 09/2022	97086	03.01.01.04	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	10,00	R\$ 136,26	R\$ 1.362,60	R\$ 1.664,82		
SINAPI 09/2022	87878	03.01.01.05	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	62,00	R\$ 4,61	R\$ 285,82	R\$ 349,21		
SINAPI 09/2022	87777	03.01.01.06	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	62,00	R\$ 54,83	R\$ 3.399,46	R\$ 4.153,45		
SINAPI 09/2022	88424	03.01.01.07	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	123,00	R\$ 21,14	R\$ 2.600,22	R\$ 3.176,94		
API 2022	103316	03.01.01.08	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	31,00	R\$ 65,37	R\$ 2.026,47	R\$ 2.475,94		
CURITIBA 07/2021	OBR-021	03.01.01.09	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"	m²	12,00	R\$ 390,74	R\$ 4.688,88	R\$ 5.728,86		
CURITIBA 07/2021	OBR-021	03.01.01.10	FABRICAÇÃO DE GRADIL DE FERRO, COM DUAS TRAVESSAS DE BARRA CHATA DE 1.1/4" x 3/16" (HORIZONTAL); FERRO REDONDO MACIÇO DE 1/2" A CADA 12 CM (VERTICAL), COLUNAS A CADA 2,00 M EM TUBO GALVANIZADO DE 50 x 50 x 3,00 MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA FOLHA DE FUNDO TIPO GALVITE E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS.	m²	23,00	R\$ 390,74	R\$ 8.987,02	R\$ 10.980,32		
03.01.02 CALÇADAS, PAVIMENTAÇÃO E PISOS EXTERNOS									R\$	7.509,20
SINAPI 09/2022	96396	03.01.02.01	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,00	R\$ 111,09	R\$ 1.666,35	R\$ 2.035,94		
SINAPI 09/2022	92397	03.01.02.02	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 x 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	32,00	R\$ 48,22	R\$ 1.543,04	R\$ 1.885,28		
SINAPI 09/2022	101749	03.01.02.03	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	56,00	R\$ 52,44	R\$ 2.936,64	R\$ 3.587,98		

Brioschi Engenharia Ltda - CNPJ 04.649.967/0001-50 Inscrição Estadual: Isento E-mail: brioschieng@hotmail.com
Rua Comendador Orlando Ceccon nº 288 - Butiatumirim - Colombo - PR. - CEP 83414-510 Fone: (41) 3026-6630/3026-6620

6
R A 3.



Brioschi Engenharia



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: FAZENDA RIO GRANDE - PR						Data: 07/12/2022		FRAÇÃO			
Projeto : AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E. M. PROFª MARYLE A. S. FERREI						Área: (m²)		221,30			
Local: RUA Caraúna esq. Rua Caurê - BAIRRO GALHA AZUL						BDI:		22,18%			
REFERÊNCIA A	CÓDIGO REFEREN- CIA	ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D	QUANT (a)	PREÇO (R\$)				76/ tot 2	
						unitário (b)	parcial (c = a . b)	parcial (c = a . b) + bdi	subtotal		
03.01.03 - PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO										R\$	3.111,92
SINAPI 09/2022	98504	03.01.03.01	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	m²	120,00	R\$ 10,10	R\$ 1.212,00	R\$ 1.480,82			
SINAPI 09/2022	98510	03.01.03.02	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	ud	25,00	R\$ 53,40	R\$ 1.335,00	R\$ 1.631,10			
03.01.04 - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO										R\$	1.037,12
SINAPI 09/2022	101909	03.01.04.01	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020_P	ud	3,00	R\$ 226,45	R\$ 679,35	R\$ 830,03			
API 022	97599	03.01.04.02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	ud	6,00	R\$ 28,25	R\$ 169,50	R\$ 207,09			
03.02 - LIMPEZA FINAL										R\$	1.011,65
03.01.01 - LIMPEZA FINAL										R\$	1.011,65
CURITIBA 07/2021	OBR-066	03.01.01.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	300,00	R\$ 2,76	R\$ 828,00	R\$ 1.011,65		0,174%	
PREÇO GLOBAL										R\$	580.192,17

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Edifícios

ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLAS	PERCENTUAL	SITUAÇÃO	PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS POR ÍTEM	
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	5,50%	OK	3,00%	5,50%
2	SEGURO E GARANTIA	S + G	0,80%	OK	0,80%	1,00%
3	RISCO	R	1,00%	OK	0,97%	1,27%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,20%	OK	0,59%	1,39%
5	LUCRO	L	6,16%	OK	6,16%	8,96%
6	TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS	I = PIS + COFIN + ICS + CPRB	5,65%	ADOTADO CONFORME MUNICÍPIO 5,65%	7,65%	10,65%
6.1	PIS	PIS	0,65%	OK	0,65%	0,65%
6.2	COFINS	COFINS	3,00%	OK	3,00%	3,00%
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	CPRB	2,00%	OK	2,00%	2,00%
6.4	ISS	ISS	0,00%	OK	2,00%	5,00%

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013: $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$

BDI = 22,18%

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013


de 20,34% a 25,00%

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA.

Sandro Teixeira Ribeiro
Eng. Civil Crea-PR 88.087/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Marcelo Leal Brioschi
Eng. Civil - CREA PR 32625/D

Brioschi Engenharia Ltda - CNPJ 04.649.967/0001-50 Inscrição Estadual: Isento E-mail: brioschieng@hotmail.com
Rua Comendador Orlando Ceccon nº 288 - Butiatumirim - Colombo - PR. - CEP 83414-510 Fone: (41) 3026-6630/3026-6620



Brioschi Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

Município: FAZENDA RIO GRANDE - PR			Área: 221,30		Ordem de Serviço:					
Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E. M. PROFª MARYLE A. S. FERRI			Licitação:		Prazo 120					
Local: RUA Caraúna esqu Rua Cauré - BAIRRO			Contrato:		Execução:					
Empresa:			DIAS CONTRATO INICIAL							
SERVIÇOS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ITEM R\$	30	60	90	120	150	180	
	01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.081,68 1,407%	R\$ 3.540,84 50%	R\$ 1.770,42 25%	R\$ 1.770,42 25%				
	01.02	TERREPLANAGEM, DEMOLIÇÃO E PREPARO	R\$ 6.405,68 1,273%	R\$ 6.405,68 100%		R\$ -				
	02.01	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 131.919,11 26,215%	R\$ 65.959,56 50%	R\$ 32.979,78 25%	R\$ 32.979,78 25%				
	02.02	VEDAÇÃO EM ALVENARIA E REVESTIMENTO	R\$ 75.292,64 14,962%		R\$ 18.823,16 25%	R\$ 37.646,32 50%	R\$ 18.823,16 25%			
	02.03	VEDAÇÃO DAS PAREDES, PAINÉIS E FORROS	R\$ 40.851,24 8,118%		R\$ -	R\$ 10.212,81 25%	R\$ 20.425,62 50%	R\$ 10.212,81 25%	R\$ -	
	02.04	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	R\$ 2.984,00 0,593%		R\$ 2.984,00 100%	R\$ -				
	02.05	PORTAS/FERRAGENS	R\$ 15.682,70 3,116%			R\$ 7.057,22 45%	R\$ 7.057,22 45%	R\$ 1.568,27 10%	R\$ -	
	02.06	JANELAS METÁLICAS / PVC/ ACRÍLICO	R\$ 42.880,94 8,521%			R\$ 19.296,42 45%	R\$ 19.296,42 45%	R\$ 2.144,05 5%	R\$ 2.144,05 5%	
	02.07	REVESTIMENTOS	R\$ 31.754,87 6,310%			R\$ 12.701,95 40%	R\$ 9.526,46 30%	R\$ 4.763,23 15%	R\$ 4.763,23 15%	
	02.08	PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 49.234,56 9,784%		R\$ 7.385,18 15%	R\$ 24.617,28 50%	R\$ 14.770,37 30%	R\$ 2.461,73 5%	R\$ -	
	02.09	PINTURA	R\$ 4.908,27 0,975%			R\$ -	R\$ 1.227,07 25%	R\$ 1.227,07 25%	R\$ 2.454,14 50%	
	02.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, SOM E PARA-RAIOS	R\$ 15.589,51 3,098%		R\$ -	R\$ 3.117,90 20%	R\$ 3.117,90 20%	R\$ 6.235,80 40%	R\$ 3.117,90 20%	
	02.11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO	R\$ 19.895,81 3,914%		R\$ -	R\$ 3.939,16 20%	R\$ 4.923,95 25%	R\$ 6.893,53 35%	R\$ 3.939,16 20%	
	02.12	COBERTURA E TELHADO	R\$ 82.183,00 16,331%			R\$ 65.746,40 80%	R\$ 8.218,30 10%	R\$ 8.218,30 10%	R\$ -	
	02.13	DIVERSOS	R\$ 0,00 0,000%			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	03.01	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 52.716,51 10,476%	R\$ 2.635,83 5%	R\$ 7.907,48 15%	R\$ 13.179,13 25%	R\$ 13.179,13 25%	R\$ 7.907,48 15%	R\$ 7.907,48 15%	
	03.02	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.011,65 0,201%			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,65 100%	
	VALOR TOTAL MENSAL(R\$)				R\$ 78.541,90	R\$ 71.850,02	R\$ 232.264,79	R\$ 120.565,60	R\$ 51.632,27	R\$ 25.337,59
	TOTAL DO MÊS (%)				13,54%	12,38%	40,03%	20,78%	8,90%	4,37%
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)				13,54%	25,92%	65,95%	86,73%	95,63%	100,00%
	TOTAIS ACUMULADOS (R\$)				R\$ 78.541,90	R\$ 150.391,92	R\$ 382.656,71	R\$ 503.222,30	R\$ 554.854,57	R\$ 580.192,17

Fazenda Rio Grande (PR), 07 de dezembro de 2022

Sandro Teixeira Ribeiro
Eng. Civil Crea-PR 98.087/D

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Marcelo Leal Brioschi
Engº Civil - CREA PR 32625/D


R.G.: S.792.831-0

Brioschi Engenharia Ltda - CNPJ 04.649.967/0001-50 Inscrição Estadual: Isento E-mail: brioschieng@hotmail.com
Rua Comendador Orl Cecon nº 288 - Butiatumirim - Colombo - PR. - CEP 83414-510 (41)3026-6630/3026-6620



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer



Dados Processo:

Número do Processo: 000040376/2022

Número Único: 68C.97V.G95-91

Requerente: E. M. Prof.^a Maryle Ap.^a Schettert Ferri

Procedência: Interna

Assunto: Requerimento


Situação: Em análise

Data Abertura: 04/07/2022 9:29 AM

Dados Parecer:

ganograma: Comissão Permanente de Licitações

Encerrou Processo? Não



Descrição Parecer:

Data Parecer: 12/04/2023 10:19 AM

Ao Engenharia Civil,

Encaminho para análise e parecer acerca da proposta de preços apresentada pela proponente BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 04.649.967/0001-50.

Com o parecer, retorne para prosseguimento.

Gislaine Erardt



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO



TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

Processo Administrativo nº 033/2022

Protocolo nº 40376/2022

Tipo: Menor Preço - Global

Assunto: Análise das Propostas de Preço.

Parecer Técnico

Conforme o edital desta tomada de preços, os serviços deverão atender a demanda da Administração, e atenderão o propósito do objeto desse pleito: Contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Profª. Maryle A. S. Ferri, conforme planilha de serviços e memorial descritivo.

Os serviços demandam de empresa qualificada e, responsável técnico com capacidade técnica comprovada nos órgãos competentes, conforme o que se pede no edital, assim foi identificado dos concorrentes:

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA: a empresa BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, inscrita com o CNPJ nº 04.649.967/0001-50, identifica-se até a data de 28/03/2023, na documentação apresentada, conforme Edital, as planilhas de preço para a execução dos serviços referente a esta tomada de preços conforme Edital que está relacionada às condições para a qualificação das planilhas apresentadas.

Através da análise das planilhas e, os apontamentos registrados em Ata identificados pelos concorrentes, a empresa BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, nos autos, com base no Edital, O que torna a planilha **habilitada**, para oferecer os serviços constantes no objeto de contratação dessa tomada de preços.

Fazenda Rio Grande, 12 de abril de 2023.


Adelson Luiz Klem

Assinado de forma digital por Adelson Luiz

Klem

Dados: 2023.04.12 14:03:33 -03'00'

Adelson Luiz Klem
Engº Civil – CREA-MS 1.064 / D
Matrícula 354.106



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ**



**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023
JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitações torna público o Julgamento de Classificação da Tomada de Preços nº 004/2023, a qual tem como objeto a **contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof Maryle A.S. Ferri**, conforme segue:

A Proposta de Preços da proponente **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.649.967/0001-50, resultou **CLASSIFICADA** com o valor de **R\$ 580.192,17** (quinhentos e oitenta mil, cento e noventa e dois reais e dezessete centavos).

A presente decisão se dá com base em Parecer Técnico emitido por Engenheiro Civil, servidor municipal.

A proposta de preços, parecer técnico, bem como a ata da sessão pública, encontram-se fixados nos autos do processo com vistas franqueada junto a Comissão Permanente de Licitações, bem como disponibilizados junto ao edital de licitação no endereço eletrônico www.fazendariogrande.pr.gov.br, a partir da publicação do presente julgamento.

Fazenda Rio Grande, 12 de abril de 2023.



Documento assinado digitalmente

GISLAINE ERARDT RODRIGUES DE OLIVEIRA

Data: 13/04/2023 16:24:20-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

**Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente Comissão Permanente de Licitação
Portaria 242/2022**

Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº069/2023 de 13 de abril de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



RITIFICACIÃO DE HOMOLOGACÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no princípio da autotutela, ratifica a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 137/2022, o qual tem como objeto o "Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das Secretarias Municipais".

RETIFICA-SE a Homologação do Pregão Eletrônico nº 137/2022, publicada no dia 21 (vinte) de março de 2023 na Edição nº 052/2023, pág. 06, do Diário Oficial do Município.

Onde se lê - COALP - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS LTDA, pessoas juridicas inscritas no CNPJ sob o nº 43.187.660/0001-36 vencedoras dos Planos 119, 120, 121, 122, 123, 124, e 133, com valor total de R\$ 47.449,92 [quarenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos].

Lei-44 - COALP - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 43.187.660/0001-36, em julgamento licitatório a empresa foi inabilitada.

Fazenda Rio Grande, 13 de abril de 2023

MARCO ANTONIO
MARCONDES
EL VALCISO PUEBLO
12

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



TONADA DE PREÇOS Nº 004/2013
JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitações torna público o Julgamento de Classificação da Tomada de Preços nº 004/2023, a qual tem como objeto a contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof Maryle A.S. Ferri, conforme segue:

A Proposta do Preços da proponente **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.643.967/0001-50, resultou **CLASSIFICADA** com o valor de R\$ 580.192,17 (quinhentos e oitenta mil, cento e noventa e dois reais e dezessete centavos).

A presente decisão se dá com base em Parecer Técnico emitido por Engenheiro Civil, servidor municipal.

A proposta de preços, parecer técnico, bem como a ata da sessão pública, encontram-se fixados nos autos do processo com vistas àquele junto a Comissão Permanente de Licitação, bem como disponibilizados junto ao edital de licitação no endereço eletrônico www.fazendariomgdepe.gov.br, a partir da publicação do presente julgamento.

Fazenda Rio Grande, 12 de abril de 2023.

govbr

Qislaine Enrick Rodrigues de Oliveira
Presidente Comissão Permanente de Licitação
Portaria 242/2022

ROBINSON
FIGUEIREDO
LIMA:029457

Assinado de forma digital por
ROBINSON FIGUEIREDO
LIMA:02945772973
Dados: 2023.04.13 17:02:16 -03'w

Julgamento de Classificação - TP 004/2023


Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Qui, 13/04/2023 16:28

Para: Marcelo Brioschi <brioschieng@hotmail.com>

📎 1 anexos (149 KB)

12 - Julgamento de Classificação - TP 004-2023.pdf;



Prezados,

Segue julgamento de classificação e parecer referente à Tomada de Preços 004/2023.

O documento também está disponível no Portal da Transparência e será publicado na data de hoje no Diário Oficial do Município.

Não havendo intenção de recurso, peço para que seja enviado o Termo de Renúncia Recursal para finalização do procedimento licitatório.

Atenciosamente,


Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR

(041) 3627-8541



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ**



**TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023
PROTOCOLO Nº. 40376/2022
Processo Administrativo nº. 33/2023**

À Secretaria Municipal de Educação,

Considerando a ausência de interposição de recurso, bem como em atendimento ao disposto no Art. 5º, §2º, do Decreto Municipal nº 4628/2017, remetemos o processo à Secretária Municipal de Educação para parecer de regularidade procedimental do processo licitatório para fins de homologação.

Fazenda Rio Grande, 24 de abril de 2023.



Documento assinado digitalmente

GISLAINE ERARDT RODRIGUES DE OLIVEIRA

Data: 24/04/2023 09:38:19-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

**Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 242/2022**


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO


CNPJ: 95.422.986/0001-02 **Telefone:** (41) 3627-8500
Endereço: Rua Jacarandá, 300 - Nações
CEP: 83823-901 - Fazenda Rio Grande

Tomada de preços
4/2023

Número Processo: 33/2023
Data do Processo: 09/03/2023

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO NA E. M. PROF. MARYLE A. S. FERRI.



Participante: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de empresa para ampliação - E. M. Prof. Maryle A. S. Ferri, conforme Memorial Descritivo. - Contratação de empresa para ampliação - E. M. Prof. Maryle A. S. Ferri, conforme Memorial Descritivo.	1,000	UN		580.192,1700	580.192,17

Total do Participante: 580.192,17

Total Geral: 580.192,17

Protocolo: 40376/2023

Assunto: Ampliação E. M. Maryle

Requerente: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Administração




RELATÓRIO PROCEDIMENTAL PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO

Após análise do referido processo, considerando o parecer jurídico, o qual respectivamente, conclui que foram observados os requisitos legais, de forma a constatar a inexistência de óbice ao prosseguimento do certame, considerando os demais pareceres contidos no processo, e considerando que a Comissão Permanente de Licitações realizou todas as etapas que lhe eram pertinentes, não foram identificados óbices quanto a homologação do certame. Ressalto que esta análise restringe-se ao mérito administrativo.

Destarte, encaminho ao Secretário Municipal de Educação para autorização.

Fazenda Rio Grande, 24 de Abril de 2023.



Elaine Aparecida dos Santos
Coordenação/Assessoria I – Administrativo
Portaria 159/2022



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Protocolo: 40376/2023

Assunto: Ampliação E. M: Maryle

Requerente: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Administração



RELATÓRIO PROCEDIMENTAL PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando provocação da gestora da Escola Municipal em 04/07/2022, justificada pela alta demanda da instituição.

Considerando que a diretora da divisão pedagógica no momento da solicitação acolheu e deu continuidade ao processo, solicitando ao Engenheiro responsável pela SME análise do pleiteado.

Considerando que o engenheiro da SME informou que foi realizado uma parceria entre secretarias e a SMPU colaborou com as demandas da Secretaria Municipal de Educação - SME e, especificamente para esta demanda, a SMPU disponibilizou um servidor técnico para a elaboração de um estudo para adequação / ampliação do espaço requerido. Sendo todos anexados no processo.

Considerando que houve uma alteração na diretoria da SME e o novo responsável pela equipe pedagógica considerou a solicitação pertinente e reiterou o exposto no parecer nº 4.

Considerando que a divisão de compras da SME declarou que há previsão orçamentária para o exercício de 2023.

Considerando que houve autorização do procedimento pelo ordenador de despesas.

Considerando Parecer contábil que em análise às dotações inclusas no processo de Abertura de Licitação, informou que os elementos das despesas foram considerados corretamente podendo dar andamento ao certame.

Considerando parecer jurídico que verifica que, nos termos legais, não há óbice para que a licitação ocorra pela modalidade pretendida. E após a apresentação da minuta do edital realizou a análise e respectivo Contrato apresentados, concluiu-se que foi observada a legislação pertinente, artigo 40 da Lei nº 8.666/93, razão pela qual esta Procuradoria,



analisando os aspectos estritamente jurídicos, sem apreciação do mérito administrativo, não opõe qualquer óbice ao prosseguimento do certame.

Apenas uma única empresa participou do certame a BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA e após análise deu-se o parecer técnico de qualificação econômica, tornando a empresa analisada APTA a continuar no certame.

Considerando o parecer quanto a capacidade técnica, através de análise de documentação e, os apontamentos registrados em Ata identificado pelos concorrentes, com a documentação técnica apresentada pela empresa BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, nos autos, por apresentar a comprovação de ter executado serviços na área, comprovado nos conselhos que se pede, e desta forma atende o edital e após análise das propostas de preço;

Concluiu-se que a empresa e a planilha estão habilitadas para oferecer os serviços constantes no objeto de contratação dessa tomada de preços.


Considerando o parecer da comissão permanente de licitações que versa sobre a ausência de interposição de recurso, bem como em atendimento ao disposto no Art. 5º, §2º, do Decreto Municipal nº 4628/2017; e que foi remetido o processo à Secretaria Municipal de Educação para parecer de regularidade procedimental do processo licitatório para fins de homologação.

Considerando que a divisão de administração da Secretaria Municipal de Educação, que acompanha o processo desde a gênese, e reanalisou o processo no parecer anterior e concluiu que foram observados todos os requisitos administrativos;

Considerando que o processo concluiu todos os requisitos legais e transitou por todos os setores competentes e não foi encontrado nenhum óbice;


Esta Diretoria sugere a aprovação da homologação.

Fazenda Rio Grande, 10 de Maio de 2023.



Guilherme Silva Luiz Carlos
Diretor Geral - SME
Decreto 6324/2022

RATIFICO A INFORMAÇÃO



Ednison Queiroz Sobral
Secretário Mun. de Educação
Decreto 6271/2022


105/23



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1

Data: 12/05/2023



Dados Processo:

Número do Processo: 000040376/2022

Número Único: 68C.97V.G95-91

Requerente: E. M. Prof.^a Maryle Ap.^a Schettert Ferri

Procedência: Interna

Assunto: Requerimento

Situação: Em análise

Data Abertura: 04/07/2022 9:29 AM

Dados Parecer:

Inograma: Comissão Permanente de Licitações

Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer:

Data Parecer: 12/05/2023 11:17 AM

Ao Jurídico,

36

Encaminhado para análise e parecer para fins de homologação.

Gislaine Erardrt



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**


PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER N. 260/2023

Processo nº 40376/2022

Interessado: Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Homologação de licitação



Encaminha-nos a Comissão Permanente de Licitações, o processo licitatório modalidade Tomada de Preços nº 004/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof. Maryle Ferri.

Da análise do processo licitatório temos que a licitação em epígrafe teve início com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo o requerimento de abertura de licitação formulado pela Secretaria Solicitante, informando as características da obra a ser executada.

Foram informados os recursos orçamentários para o custeio das despesas, e, depois de avaliada a necessidade e conveniência do pedido, a abertura da licitação foi realizada, já que autorizada pelo Prefeito Municipal.

Foram elaboradas as minutas do instrumento convocatório e do contrato, que foram submetidos à avaliação da Procuradoria Jurídica, e, por estarem em conformidade com a legislação, foram aprovados. Na fase externa, constatou-se que a divulgação da licitação se deu em obediência à legislação pertinente.

Não houve impugnação ou pedidos de esclarecimento ao edital.

Da apreciação dos documentos apresentados pelas licitantes participantes relativos ao credenciamento, habilitação jurídica e fiscal, declarações firmadas e a proposta de preços, após acurado exame de sua compatibilidade com as exigências do instrumento convocatório, concluiu-se e atestou-se, pela Comissão Permanente de Licitações, que a licitação foi processada e julgada com observância dos procedimentos estabelecidos na Lei 8.666/93.



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Houve aprovação dos índices de qualificação econômica submetidos a contador do Município, o qual os aprovou, eis que cumpridas as exigências do Edital, bem como análise da documentação técnica de habilitação pelo Engenheiro Civil, sendo que a participante foi habilitada.

Também consta Parecer Técnico do mesmo profissional de engenharia acerca da análise da proposta, informando que a mesma cumpriu os requisitos do instrumento convocatório.

Deste modo, a proposta de preços de Brioschi Engenharia Ltda. foi classificada, sendo declarada a ofertante do menor preço, seguindo o critério objetivo de análise e escolha. Não houve interposição de recursos perante o resultado da classificação.

O Secretário Municipal de Educação apresentou manifestação favorável à homologação.

É o relatório.

De acordo com o inc. VII, art.38, da Lei de Licitações nº 8.666/1993, a homologação é parte essencial do procedimento licitatório, sendo ato de controle da regularidade de todo o procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se põe fim ao processo, e, considerando ainda a ausência de irregularidades frente à legislação pertinente, cabe agora à autoridade competente a apreciação referente à homologação do presente.

Vale ressaltar que, segundo o Tribunal de Contas da União - TCU, ocorrendo vícios que maculem o procedimento, *"a ocorrência da homologação (por presumir a certificação de regularidade do certame) não atrai de forma absoluta a integral responsabilidade da autoridade competente: A responsabilidade da autoridade que homologa a licitação se atém à verificação do cumprimento das macroetapas que compõem o procedimento, de fatos isolados materialmente relevantes e de questões denunciadas como irregulares que tenham chegado ao seu conhecimento, não sendo exigível que a fiscalização a seu cargo abranja todos os dados contidos no procedimento licitatório"* (Victor Aguiar Jardim de Amorim. Licitações e Contratos Administrativos: Teoria e Jurisprudência. 3. ed. Brasília, DF: Senado Federal: Edições Técnicas, 2020, p. 154).

Com efeito, frise-se, que, porventura existam inconsistências, irregularidades, ou mesmo atos ou procedimentos eivados de conteúdos ilegais, tais fenômenos, por si só,

80



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**



não autorizam a responsabilidade absoluta, direta e integral das autoridades responsáveis pela homologação do certame.

A análise jurídica com vistas à confecção do parecer jurídico de homologação objetiva verificar se o processo administrativo que suportou o procedimento licitatório observou, desde a abertura até a finalização, macroetapas de caráter solene, legalmente previstas e essenciais para o escoamento trâmite dos atos administrativos que compõem as fases interna e externa. Além disso, não se teve conhecimento de quaisquer denúncias acerca do presente processo.

É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 12 de maio de 2023.

**FABIO JULIO
NOGARA**

Assinado de forma digital
por FABIO JULIO NOGARA
Dados: 2023.05.12
13:39:15 -03'00'

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula nº 350.950
OAB/PR nº 41.224


Débora Lemos

Procuradora-Geral do Município
OAB/PR 42.955



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer



Dados Processo:

Número do Processo: 000040376/2022

Número Único: 68C.97V.G95-91

Requerente: E. M. Prof.^a Maryle Ap.^a Schettert Ferri

Procedência: Interna

Assunto: Requerimento

Situação: Em análise

Data Abertura: 04/07/2022 9:29 AM

Dados Parecer:

Organograma: Comissão Permanente de Licitações

Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer:

Data Parecer: 15/05/2023 3:13 PM

À Diretora de Compras e Licitações,

Encaminhado para fins de homologação.

39

Gislaine Erardrt

Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº093/2023 de 17 de maio de 2023

Página 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 DECISÃO SOBRE RECURSO ACERCA DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitação do Município de Fazenda Rio Grande, com sede no endereço nº 241/2023, no uso de suas atribuições legais, apresenta a decisão sobre o recurso interposto no procedimento licitatório da Concorrência Pública nº 001/2023, a qual tem por objeto a contratação de empresa para ampliação e reforma da Escola Municipal Santa Cecília.

Acordam os integrantes da Comissão Permanente de Licitação, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto por BRUOSCHI ENGENHARIA LTDA, a fim de manter sua habilitação no certame.

A presente decisão se dá com base em parecer técnico emitido por engenheiro civil, servidor municipal.

O recurso, instruído com o parecer técnico e julgamento em original e demais documentos pertinentes poderão ser obtidos junto ao portal da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande (<https://www.fazendariogrande.pr.gov.br>) sob o link de Notícias / Concorrência Pública, a partir da publicação da presente julgamento.

Fazenda Rio Grande/PR, 12 de maio de 2023.

gov.br

Cristiano Enoki Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 241/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
GABINETE DO PREFEITO

JULGAMENTO E DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR SOBRE O RECURSO ADMINISTRATIVO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023

Em cumprimento ao artigo 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/1993, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de Autoridade Superior do Poder Executivo Municipal, tendo recebido o RECURSO ADMINISTRATIVO devidamente instruído acerca do procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023, a qual tem por objeto a contratação de empresa para ampliação e reforma da Escola Municipal Santa Cecília, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto por BRUOSCHI ENGENHARIA LTDA, a fim de manter sua habilitação no certame, mantendo-se as regras estabelecidas pela Comissão Permanente de Licitação e Decisão aplicadas.

Fazenda Rio Grande/PR, 17 de maio de 2023.

MARCO ANTONIO MARCONDES
MARECHES
SALA 043/1848917
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Concorrência Pública nº 001/2023

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA a Concorrência Pública 001/2023, a qual tem por objeto a contratação de empresa para ampliação e reforma da Escola Municipal Santa Cecília, com área de 1500,0 m² para ampliação de serviços, incluindo serviços de pintura, base e sub-base, revestimento, serviços de ar-condicionado, instalação de elétrica, serviços diversos, limpeza e manutenção, tendo em vista que a licitação foi considerada FRACASSADA, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Revoga o procedimento licitatório com amparo no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme Parecer nº 264/2023 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 15 de Maio de 2023.

MARCO ANTONIO MARCONDES
MARECHES
SALA 043/1848917
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Tomada de Preços nº 004/2023, a qual tem como objeto a contratação de empresa especializada para realizar ampliação da Escola Municipal Prof. Manoel A. de Faria e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: BRUOSCHI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.649.967/0001-50, reconhecida do certame, com o valor de R\$ 589.192,17 (quinhentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e dois reais e dezesseis centavos). O processo encontra-se em fase de homologação e a legislação pertinente em toda sua extensão, conforme Parecer nº 260/2023 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 15 de maio de 2023.

MARCO ANTONIO MARCONDES
MARECHES
SALA 043/1848917
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito Municipal

CREDENCIADA: LIFE LABORATÓRIO LTDA, CNPJ n.º 19.069.045/0001-40; CONTRATANTE: Município de Dois Vizinhos - Paraná; FUNDAMENTO LEGAL: artigo 199, § 1º da Constituição Federal de 1988, nos artigos 24 e 25 da Leis Federais n.º 8.080/90, n.º 8.142/90, n.º 8.666/93, Lei Complementar n.º 141/2012, Leis Municipais n.º 1973/2015 e n.º 2366/2019, Decretos Municipais n.º 18178/2022 e n.º 19511/2023, Portaria GM/MS n.º 1034/2010, Portaria GM/MS n.º 1606/01, Resolução CMS/DV n.º 004/2023, Programação Anual de Saúde 2023, Plano Operativo 2023, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde de Dois Vizinhos e demais legislações pertinentes a matéria; VALOR ESTIMADO: R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais); PERÍODO: até 4 de abril de 2024, iniciando-se na assinatura do contrato; RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO: 16 de maio de 2023, pelo Senhor Nery Maria, Prefeito em Exercício de Dois Vizinhos - Paraná.

Nery Maria
Prefeito em Exercício

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 019/2023; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM PROFISSIONAL HABILITADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NECESSIDADE, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR A REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE; EMPRESA CREDENCIADA: LABORATÓRIO DALMORA DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, CNPJ n.º 78.749.074/0001-12; CONTRATANTE: Município de Dois Vizinhos - Paraná; FUNDAMENTO LEGAL: artigo 199, § 1º da Constituição Federal de 1988, nos artigos 24 e 25 da Leis Federais n.º 8.080/90, n.º 8.142/90, n.º 8.666/93, Lei Complementar n.º 141/2012, Leis Municipais n.º 1973/2015 e n.º 2366/2019, Decretos Municipais n.º 18178/2022 e n.º 19511/2023, Portaria GM/MS n.º 1034/2010, Portaria GM/MS n.º 1606/01, Resolução CMS/DV n.º 004/2023, Programação Anual de Saúde 2023, Plano Operativo 2023, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde de Dois Vizinhos e demais legislações pertinentes a matéria; VALOR ESTIMADO: R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais); PERÍODO: até 4 de abril de 2024, iniciando-se na assinatura do contrato; RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO: 16 de maio de 2023, pelo Senhor Nery Maria, Prefeito em Exercício de Dois Vizinhos - Paraná.

Nery Maria
Prefeito em Exercício

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 020/2023; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM PROFISSIONAL HABILITADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NECESSIDADE, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR A REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE; EMPRESA CREDENCIADA: LABORATÓRIO SÃO JUDAS TADEU LTDA, CNPJ n.º 03.972.641/0001-04; CONTRATANTE: Município de Dois Vizinhos - Paraná; FUNDAMENTO LEGAL: artigo 199, § 1º da Constituição Federal de 1988, nos artigos 24 e 25 da Leis Federais n.º 8.080/90, n.º 8.142/90, n.º 8.666/93, Lei Complementar n.º 141/2012, Leis Municipais n.º 1973/2015 e n.º 2366/2019, Decretos Municipais n.º 18178/2022 e n.º 19511/2023, Portaria GM/MS n.º 1034/2010, Portaria GM/MS n.º 1606/01, Resolução CMS/DV n.º 004/2023, Programação Anual de Saúde 2023, Plano Operativo 2023, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde de Dois Vizinhos e demais legislações pertinentes a matéria; VALOR ESTIMADO: R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais); PERÍODO: até 4 de abril de 2024, iniciando-se na assinatura do contrato; RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO: 17 de maio de 2023, pelo Senhor Nery Maria, Prefeito em Exercício de Dois Vizinhos - Paraná.

Nery Maria
Prefeito em Exercício

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 021/2023; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM PROFISSIONAL HABILITADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NECESSIDADE, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR A REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE; EMPRESA CREDENCIADA: A. LUSTOZA DE CARLI & CIA LTDA, CNPJ n.º 02.240.774/0006-20; CONTRATANTE: Município de Dois Vizinhos - Paraná; FUNDAMENTO LEGAL: artigo 199, § 1º da Constituição Federal de 1988, nos artigos 24 e 25 da Leis Federais n.º 8.080/90, Lei Complementar n.º 141/2012, Leis Municipais n.º 1973/2015 e n.º 2366/2019, Decretos Municipais n.º 18178/2022 e n.º 19511/2023, Portaria GM/MS n.º 1034/2010, Portaria GM/MS n.º 1606/01, Resolução CMS/DV n.º 004/2023, Programação Anual de Saúde 2023, Plano Operativo 2023, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde de Dois Vizinhos e demais legislações pertinentes a matéria; VALOR ESTIMADO: R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais); PERÍODO: até 4 de abril de 2024, iniciando-se na assinatura do contrato; RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO: 17 de maio de 2023, pelo Senhor Nery Maria, Prefeito em Exercício de Dois Vizinhos - Paraná.

Nery Maria
Prefeito em Exercício

Fazenda Rio Grande

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 16/2023, o qual tem como objeto a Contratação de empresa para locação de veículos automotores com motorista, manutenção preventiva e corretiva do veículo, assistência técnica, combustível e seguro total, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, e ADJUDICA o objeto em favor da empresa A. Santos & Carvalho Santos Ltda, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.021.302/0001-58, vencedora dos itens 01 e 02 com valor total de R\$ 3.933.840,00 (três milhões novecentos e trinta e três mil e oitocentos e quarenta reais). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 259/2023 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 15 de maio de 2023.

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

50994/2023

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública 007/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA a Concorrência Pública 007/2022, a qual tem por objeto a pavimentação de vias urbanas em CBUQ com área de 1590,9 m² para finalização de serviços, incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, serviços diversos, drenagem e ensaios tecnológicos, tendo em vista que a licitação resultou FRACASSADA, em atendimento à solicitação da Secretária Municipal de Obras Públicas. Revogo o procedimento licitatório com amparo no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme Parecer nº 264/2023 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 15 de maio de 2023.

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

51533/2023

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Tomada de Preços nº 004/2023, a qual tem como objeto a contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof Maryle A.S. Ferri e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.649.967/0001-50, vencedora do certame, com o valor de R\$ 580.192,17 (quinhentos e oitenta mil, cento e noventa e dois reais e dezessete centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 260/2023 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 15 de maio de 2023.

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

51512/2023

Foz do Iguaçu

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 071/2023

Objeto: A presente licitação, do tipo menor preço por item, tem por objeto a aquisição de equipamento de informática, tipo TABLET, para atender as necessidades dos serviços da Secretaria Municipal da Saúde do município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações e quantidades constantes do edital e seus anexos. Abertura e avaliação das propostas: 31 de maio de 2023, às 8:30 horas. O edital poderá ser retirado no Portal de Compras do Governo Federal através do site <http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacaoFiltro.asp> - UASG 987563 e no Portal da Transparência da Prefeitura de Foz do Iguaçu através do site <http://www2.pmfi.pr.gov.br/giig/portais/portaldatransparencia/licitacoes/wfmllicitacoes.aspx>. Maiores informações podem ser obtidas no horário das 07:30 às 13:30 horas de 2ª a 6ª feira, pelo fone (45) 99997-3131 ou pelo e-mail licitacoes.faz@gmail.com.

Foz do Iguaçu, 17 de maio de 2023.

Carlos José Faé
Pregoeiro

51437/2023

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:

354102923

Documento emitido em: 18/05/2023 08:44:03.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços

Nº 11412 | 18/05/2023 | PAG. 29

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o

Código Localizador no site do DIOE

www.imprensaoficial.pr.gov.br

51529/2023

AVISO DE LICITAÇÃO


L.º 02/2023/PMTB

MODELO: CONCORRÊNCIA

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO -

ESTADO DO PARANÁ

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, torna público que



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ**



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO


O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a Tomada de Preços n.º 004/2023, a qual tem como objeto a contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof Maryle A.S. Ferri e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.649.967/0001-50, vencedora do certame, com o valor de **R\$ 580.192,17 (quinhentos e oitenta mil, cento e noventa e dois reais e dezessete centavos)**. O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer n.º 260/2023 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 15 de maio de 2023.

MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA:04318688917

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO MARCONDES
SILVA:04318688917
Dados: 2023.05.16 16:29:51
-03'00'

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



Tomada de Preços nº: 004/2023
Protocolo Fly nº: 40376/2022
Requerente: Secretaria Municipal de Educação

À Coordenação de Contratos

Remetemos a Tomada de Preços nº: 004/2023, com objeto a **“Contratação de empresa especializada para realizar ampliação na Escola Municipal Prof Maryle A.S. Ferri”**, para emissão de **Contrato** em favor das seguintes empresas:

A Proposta de Preços da proponente **BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.649.967/0001-50, resultou **CLASSIFICADA** com o valor de R\$ 580.192,17 (quinhentos e oitenta mil, cento e noventa e dois reais e dezessete centavos).

Fazenda Rio Grande, 18 de maio de 2023.

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente Comissão Permanente de Licitação
Portaria 241/2022