
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
COM

 

 

Rua Jacarandá, 300 – Nações 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003

Processo Administrativo nº. 90

PREÂMBULO 

 

A Comissão Permanente de Licitações do Município da 

da Portaria 242/2022 de 04 de agosto de 2022

Concorrência Pública, tipo Menor Preço Global, 

de 2023, na sede desta Prefeitura

Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com 

área de 2.309,90 m, Bairro Santa Terezinha 

especificações técnicas e projeto básico da Se

 

Os interessados, que pretenderem obter esclarecimentos sobre o edital, deverão solicitá

escrito à Comissão Permanente de Licitações, mediante protocolo, no endereço acima 

mencionado, dentro do prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data estabelecida para a 

sessão de abertura da licitação e serão respondidas até 01 (um) dia útil anterior à li

 

Os esclarecimentos sobre o edital solicitados por meio eletrônico deverão ser 

formalizados através do e

constar no assunto: “Pedido 

003/2023”. 

 

A presente licitação será regida pela Lei nº. 8.666, de 21 de ju

subsequentes, Lei Complementar 123/2006, bem como pelas condições contidas neste 

instrumento convocatório e no processo administrativo em epígrafe.

 

TIPO DE LICITAÇÃO: O tipo de licitação será o de 

conformidade com o disposto no Inciso I, § 1°, Art. 45, da Lei n° 8.666/93, ou seja: será 

vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital e ofertar 

o menor preço global. 
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ONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023 

Processo Administrativo nº. 90/2022 – Protocolo nº 25636/2023

Tipo: Menor Preço – Global 

 

A Comissão Permanente de Licitações do Município da Fazenda Rio Grande

ria 242/2022 de 04 de agosto de 2022, torna pública a presente licitação na modalidade 

, tipo Menor Preço Global, a realizar-se às 09h30min

sede desta Prefeitura, situada à Rua Jacarandá, 300 –

Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com 

, Bairro Santa Terezinha - Jardim Suzuki– 

especificações técnicas e projeto básico da Secretaria Municipal de Obras Pública

Os interessados, que pretenderem obter esclarecimentos sobre o edital, deverão solicitá

à Comissão Permanente de Licitações, mediante protocolo, no endereço acima 

mencionado, dentro do prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data estabelecida para a 

sessão de abertura da licitação e serão respondidas até 01 (um) dia útil anterior à li

Os esclarecimentos sobre o edital solicitados por meio eletrônico deverão ser 

formalizados através do e-mail licitacoesfazendariogrande@hotmail.com

constar no assunto: “Pedido de Esclarecimento ao edital de Concorrência Pública

A presente licitação será regida pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

entes, Lei Complementar 123/2006, bem como pelas condições contidas neste 

atório e no processo administrativo em epígrafe. 

O tipo de licitação será o de MENOR PREÇO 

conformidade com o disposto no Inciso I, § 1°, Art. 45, da Lei n° 8.666/93, ou seja: será 

vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital e ofertar 
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Protocolo nº 25636/2023 

Fazenda Rio Grande, nomeada através 

torna pública a presente licitação na modalidade 

min do dia 24 de julho 

– Nações, visando a 

Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com 

 Lote 03, conforme 

cretaria Municipal de Obras Públicas. 

Os interessados, que pretenderem obter esclarecimentos sobre o edital, deverão solicitá-lo por 

à Comissão Permanente de Licitações, mediante protocolo, no endereço acima 

mencionado, dentro do prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data estabelecida para a 

sessão de abertura da licitação e serão respondidas até 01 (um) dia útil anterior à licitação. 

Os esclarecimentos sobre o edital solicitados por meio eletrônico deverão ser 

licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo 

de Esclarecimento ao edital de Concorrência Pública nº. 

nho de 1993 e alterações 

entes, Lei Complementar 123/2006, bem como pelas condições contidas neste 

PREÇO GLOBAL, em 

conformidade com o disposto no Inciso I, § 1°, Art. 45, da Lei n° 8.666/93, ou seja: será 

vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital e ofertar 
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Rua Jacarandá, 300 – Nações 

 

O contrato originado da presente licita

meio de empreitada por preço 

 

1 – DO OBJETO E VALOR MÁXIMO

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a 

pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área de 

Jardim Suzuki– Lote 03, conforme especificações técnicas e projeto básico da Secretaria 

Municipal de Obras Públicas

1.2 O valor total do procedimento é 

mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta

1.3. A obra deverá ser executada em conformidade com o 

técnicas, memoriais e demais documentos.

 

2 – DO MEMORIAL DESCRITIVO

 

2.1. O Memorial Descritivo

obtido junto à Divisão de 

Municipal, situada à Rua Jacarandá, 300 

eletrônico da Prefeitura www.fazendariogrande.pr.gov.br

Licitação, a partir da data da publicação do presente edital

2.2. O Memorial Descritivo 

deverão apenas portar mídia gravável para a cópia das informações por meio digitalizado

Prefeitura ou efetuar o download através do site

2.3. Em complemento ao Memorial Descritivo

proponentes deverão embasar

que qualquer subitem cotado acima do valor previsto resultará 

Preços. 
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O contrato originado da presente licitação será efetuado através de execução indireta por 

preço global. 

DO OBJETO E VALOR MÁXIMO 

A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para execução de 

pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área de 2.309,90 m, Bairro Santa Terezinha 

Lote 03, conforme especificações técnicas e projeto básico da Secretaria 

Municipal de Obras Públicas. 

O valor total do procedimento é de R$ 5.819.976,61 (cinco milhões oito

ntos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos). 

A obra deverá ser executada em conformidade com o Memorial Descritivo

técnicas, memoriais e demais documentos. 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Memorial Descritivo constitui anexo do presente edital podendo ser examinado e 

junto à Divisão de Compras e Licitações, localizado na sede da Prefeitura 

Municipal, situada à Rua Jacarandá, 300 – Bairro Nações, ou através do

www.fazendariogrande.pr.gov.br no Portal da Transparência 

a partir da data da publicação do presente edital. 

 não terá qualquer custo sendo que os interessados em obtê

deverão apenas portar mídia gravável para a cópia das informações por meio digitalizado

Prefeitura ou efetuar o download através do site. 

Memorial Descritivo está a planilha de valores máximos

proponentes deverão embasar-se para elaboração de suas respectivas Propostas de Preço, sendo 

acima do valor previsto resultará na desclassificação da Proposta de 
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ção será efetuado através de execução indireta por 

Contratação de empresa para execução de 

, Bairro Santa Terezinha - 

Lote 03, conforme especificações técnicas e projeto básico da Secretaria 

oitocentos e dezenove 

Memorial Descritivo, especificações 

constitui anexo do presente edital podendo ser examinado e 

na sede da Prefeitura 

ou através do endereço 

no Portal da Transparência – 

não terá qualquer custo sendo que os interessados em obtê-lo 

deverão apenas portar mídia gravável para a cópia das informações por meio digitalizado na 

nilha de valores máximos, pela qual as 

se para elaboração de suas respectivas Propostas de Preço, sendo 

desclassificação da Proposta de 
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3 – DO DIREITO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

 

3.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital de licitação por 

irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93, devendo 

úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.

3.1.1. A apresentação de impugnação ao ato convocatório deverá ser formalizada por meio de 

requerimento protocolado junto a Comissão Permanente de Lic

n° 300, Bairro Nações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30 às 11:30 horas 

e das 13:00 às 16:30 horas ou por e

através de qualquer meio idôneo

3.1.1.1. A impugnação apresentada por meio eletrônico deverá ser formalizada 

através do email 

assunto: “Impugnação ao edital de Concorr

3.1.1.2. Para efeito de recebimento, a impugnação apresentada através de email 

deverá conter todos os documentos referentes à impugnação devidamente anexados e 

autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s)

responsável(is). 

3.2. A Administração julgará e responderá a impugnação em até 03 (três)

prejuízo, ao impugnante, da faculdade prevista no §1º do art. 113 da Lei 8.666/93.

3.3. Decairá do direito de impugnar 

vícios), perante a Comissão Permanente de Licitações, o licitante que não o fizer até o segundo 

dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação 

não terá efeito de impugnação. 

3.4. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito

subsequentes. 

3.5. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertin

 

4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 

4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas devidamente habilitadas a executar o 

objeto desta Concorrência Pública
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E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital de licitação por 

irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93, devendo interpor o pedido em até 05 (cinco)

úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 

A apresentação de impugnação ao ato convocatório deverá ser formalizada por meio de 

requerimento protocolado junto a Comissão Permanente de Licitações, situada na Rua Jacarandá, 

n° 300, Bairro Nações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30 às 11:30 horas 

e das 13:00 às 16:30 horas ou por e-mail ou outro dispositivo eletrônico, carta registrada ou 

através de qualquer meio idôneo. 

A impugnação apresentada por meio eletrônico deverá ser formalizada 

através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no 

assunto: “Impugnação ao edital de Concorrência Pública 003/202

Para efeito de recebimento, a impugnação apresentada através de email 

deverá conter todos os documentos referentes à impugnação devidamente anexados e 

autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s)

A Administração julgará e responderá a impugnação em até 03 (três)

prejuízo, ao impugnante, da faculdade prevista no §1º do art. 113 da Lei 8.666/93.

Decairá do direito de impugnar os termos do Edital (por falhas, irregularidades ou 

perante a Comissão Permanente de Licitações, o licitante que não o fizer até o segundo 

dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação 

não terá efeito de impugnação.  

A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

DE PARTICIPAÇÃO 

. Poderão participar da presente licitação as empresas devidamente habilitadas a executar o 

Concorrência Pública, na forma estabelecida na Lei 8.666/93 e Lei 123/2006.
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Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital de licitação por 

o pedido em até 05 (cinco) dias 

A apresentação de impugnação ao ato convocatório deverá ser formalizada por meio de 

itações, situada na Rua Jacarandá, 

n° 300, Bairro Nações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30 às 11:30 horas 

mail ou outro dispositivo eletrônico, carta registrada ou 

A impugnação apresentada por meio eletrônico deverá ser formalizada 

, devendo constar no 

/2023”. 

Para efeito de recebimento, a impugnação apresentada através de email 

deverá conter todos os documentos referentes à impugnação devidamente anexados e 

autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) 

A Administração julgará e responderá a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem 

prejuízo, ao impugnante, da faculdade prevista no §1º do art. 113 da Lei 8.666/93. 

falhas, irregularidades ou 

perante a Comissão Permanente de Licitações, o licitante que não o fizer até o segundo 

dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação 

de participar das fases 

A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

. Poderão participar da presente licitação as empresas devidamente habilitadas a executar o 

, na forma estabelecida na Lei 8.666/93 e Lei 123/2006. 
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4.2. As empresas que desejarem aco

credenciamento junto à Presidente da Comissão de Licitação, por representante devidamente 

munido de documento que o habilite a participar deste procedimento licitatório, podendo 

responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar

exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

4.3. A proponente que não for credenciar representante 

Habilitação e Proposta de Preço 

Prefeitura, até as 09h29min do dia 

4.4. O credenciamento far-se-

particular com firma reconhecida,

certame, em nome da proponente. Em sendo sócio

empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto, Firma 

Individual, Contrato Social ou documento equivalente 

para exercerem direitos e assumir obrigações.

4.4.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, esta deverá 

vir acompanhada do contrato social, estatuto, requerim

instrumento constitutivo da proponente, em que seja expressa a capacidade/competência do 

outorgante para constituir mandatário.

4.5. Só poderão participar desta licitação empresas cujo objeto social ou ramo de atuação sejam 

pertinentes ao objeto desta licitação e desde que atendam a todos os requisitos estabelecidos 

nesta Concorrência, seus anexos e legislação em vigor.

4.6. Não poderão participar desta licitação as empresas interessadas que se encontrem sob 

falência, concordata, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação.

4.7. Não será admitida a subcontratação total dos serviços licitados. Somente será admitida 

subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de 

Públicas. 

4.8. Está impedido de participar da licitação: 

4.8.1. O autor do Memorial Descritivo

apreço, pessoa física ou jurídica;

4.8.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

Descritivo ou executivo da (s) obra (s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 

controlador, responsável técnico ou subcontratado;
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As empresas que desejarem acompanhar as sessões da presente licitação deverão apresentar 

Presidente da Comissão de Licitação, por representante devidamente 

munido de documento que o habilite a participar deste procedimento licitatório, podendo 

representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar

exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.  

A proponente que não for credenciar representante deverá entregar os envelopes de 

e Preço para a Comissão Permanente de Licitações, situado na Sede da 

min do dia 24 de julho de 2023. 

-á por meio de instrumento público de mandato

particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao 

certame, em nome da proponente. Em sendo sócio-proprietário, dirigente ou assemelhado da 

empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto, Firma 

al ou documento equivalente no qual estejam expressos seus poderes 

para exercerem direitos e assumir obrigações. 

Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, esta deverá 

vir acompanhada do contrato social, estatuto, requerimento do empresário ou outro 

instrumento constitutivo da proponente, em que seja expressa a capacidade/competência do 

outorgante para constituir mandatário. 

. Só poderão participar desta licitação empresas cujo objeto social ou ramo de atuação sejam 

inentes ao objeto desta licitação e desde que atendam a todos os requisitos estabelecidos 

, seus anexos e legislação em vigor. 

. Não poderão participar desta licitação as empresas interessadas que se encontrem sob 

recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação.

. Não será admitida a subcontratação total dos serviços licitados. Somente será admitida 

subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de 

Está impedido de participar da licitação:  

Memorial Descritivo ou executivo da obra, referente 

apreço, pessoa física ou jurídica; 

Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

ou executivo da (s) obra (s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 

controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
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mpanhar as sessões da presente licitação deverão apresentar 

Presidente da Comissão de Licitação, por representante devidamente 

munido de documento que o habilite a participar deste procedimento licitatório, podendo 

representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se 

entregar os envelopes de 

para a Comissão Permanente de Licitações, situado na Sede da 

instrumento público de mandato ou instrumento 

com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao 

proprietário, dirigente ou assemelhado da 

empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto, Firma 

no qual estejam expressos seus poderes 

Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, esta deverá 

ento do empresário ou outro 

instrumento constitutivo da proponente, em que seja expressa a capacidade/competência do 

. Só poderão participar desta licitação empresas cujo objeto social ou ramo de atuação sejam 

inentes ao objeto desta licitação e desde que atendam a todos os requisitos estabelecidos 

. Não poderão participar desta licitação as empresas interessadas que se encontrem sob 

recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação. 

. Não será admitida a subcontratação total dos serviços licitados. Somente será admitida 

subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Obras 

ou executivo da obra, referente à licitação em 

Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Memorial 

ou executivo da (s) obra (s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
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4.8.3. Empresa que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal que seja servidor 

público, funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração 

Pública Direta ou Indireta do Município de Fazenda Rio Grande;

4.8.4. Consórcio ou coligação de empresas;

4.8.5. Empresa expressamente declarada inidônea ou suspensa do direito de licitar por 

qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, nos termos do art. 8

4.9. As empresas proponentes enquadráveis na definição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte estabelecida pelo art. 3º da lei Complementar 123, de 14/12/2006 que desejarem 

fazer uso dos benefícios conferidos pelo

com os documentos de habilitação, declaração de enquadramento na condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, em conformidade com o 

ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICRO EM

PEQUENO PORTE” apresentado no 

 

5. PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO

 

5.1. As propostas e documentação deverão ser entregues, em 01 (uma) via, em envelopes 

fechados, colados e/ou lacrados, datadas e assinadas na última folh

todas as demais pelo representante legal da proponente. As propostas devem ser redigidas em 

língua portuguesa, escritas com clareza e datilografadas ou digitadas em papel da licitante, 

timbrado ou equivalente. 

5.2. Os envelopes contendo as propostas e a documentação deverá ser subscrita com os dizeres:

 

(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE)

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ENVELOPE Nº. 01 

DATA:  

E-mail:  
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que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal que seja servidor 

público, funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração 

Pública Direta ou Indireta do Município de Fazenda Rio Grande; 

Consórcio ou coligação de empresas; 

Empresa expressamente declarada inidônea ou suspensa do direito de licitar por 

qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei 8.666/93;

As empresas proponentes enquadráveis na definição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte estabelecida pelo art. 3º da lei Complementar 123, de 14/12/2006 que desejarem 

fazer uso dos benefícios conferidos pelo citado diploma legal, deverão apresentar juntamente 

com os documentos de habilitação, declaração de enquadramento na condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, em conformidade com o “MODELO DE DECLARAÇÃO DE 

ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 

apresentado no ANEXO VI deste Edital. 

E DOCUMENTAÇÃO 

. As propostas e documentação deverão ser entregues, em 01 (uma) via, em envelopes 

fechados, colados e/ou lacrados, datadas e assinadas na última folha, bem como rubricada em 

todas as demais pelo representante legal da proponente. As propostas devem ser redigidas em 

língua portuguesa, escritas com clareza e datilografadas ou digitadas em papel da licitante, 

contendo as propostas e a documentação deverá ser subscrita com os dizeres:

(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE) 

ONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO  
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que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal que seja servidor 

público, funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração 

Empresa expressamente declarada inidônea ou suspensa do direito de licitar por 

qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito 

7, incisos III e IV, da Lei 8.666/93; 

As empresas proponentes enquadráveis na definição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte estabelecida pelo art. 3º da lei Complementar 123, de 14/12/2006 que desejarem 

citado diploma legal, deverão apresentar juntamente 

com os documentos de habilitação, declaração de enquadramento na condição de microempresa 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE 

PRESA OU EMPRESA DE 

. As propostas e documentação deverão ser entregues, em 01 (uma) via, em envelopes 

a, bem como rubricada em 

todas as demais pelo representante legal da proponente. As propostas devem ser redigidas em 

língua portuguesa, escritas com clareza e datilografadas ou digitadas em papel da licitante, 

contendo as propostas e a documentação deverá ser subscrita com os dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 
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(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE)

CONCORRÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ENVELOPE Nº. 02 

DATA:  

E-mail:  

 

6. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

 

6.1. Para habilitar-se no presente processo de licitação a proponente terá de apresentar os 

seguintes documentos (Envelope 1

 

6.1.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta 

Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de 

sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade empresarial, acompanhado de 

prova da diretoria em ex

ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

a.1. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da

Fazenda (CNPJ-MF)

Comissão de Licitações, através de busca na internet.

 

6.1.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL 

a. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, compatível com o 

objeto da presente licitação; 

b. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei. 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Nações – Fazenda Rio Grande/PR – CEP 83823-901 – Fone/Fax (41) 3627-

SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE) 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS 

PARA HABILITAÇÃO 

se no presente processo de licitação a proponente terá de apresentar os 

Envelope 1): 

6.1.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta 

Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de 

sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade empresarial, acompanhado de 

prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa 

ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, em vigor; 

Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da

MF), a qual poderá ter sua veracidade confirmada pelo Presidente da 

Comissão de Licitações, através de busca na internet. 

6.1.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL 

Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, compatível com o 

objeto da presente licitação;  

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de serviço 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 

se no presente processo de licitação a proponente terá de apresentar os 

6.1.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA  

, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta 

Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de 

sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade empresarial, acompanhado de 

ercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

, a qual poderá ter sua veracidade confirmada pelo Presidente da 

6.1.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL  

Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, compatível com o 

tempo de serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
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c. Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União 

inclusive as contribuições

art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;

d. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de Certidão Negativa emitida pelo site do Tribunal Superior do Trabalho.

e. Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais;

f. Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais;

6.1.2.1. As microempresas ou empresas de pequeno porte, enquadradas nos termos 

definidos na Lei Complementar Federal nº

benefícios previstos no art. 43 deverão apresentar, juntamente com a documentação 

fiscal sem regularidade:

a. Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção p

obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal;

b. Quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de Renda ou 

Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do exercício 

Registro do estatuto ou ato constitutivo na Junta Comercial comprovando ter receita 

bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Lei 

Complementar nº123/06.

Observação: A participação nas condições previstas ne

não se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do artigo 3º, da Lei 

Complementar nº123/06. 

6.1.2.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente

porém, apresentar toda 

alguma restrição, sendo

por igual período, para pro

43, § 1º e 2º da Lei Complementar nº. 123/06.

6.1.2.3. As empresas de pequeno porte e microempresas, por ocasião da Lei 

Complementar 123/06, deverão apresentar toda a documentação acima requisitad

para efeito da comprovação da regularidade fiscal ainda que com alguma restrição. 

Destaca-se que não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos com prazo de 

validade vencido. 
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Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União 

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” 

8.212, de 24 de julho de 1991; 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

Certidão Negativa emitida pelo site do Tribunal Superior do Trabalho.

Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais; 

Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais; 

As microempresas ou empresas de pequeno porte, enquadradas nos termos 

definidos na Lei Complementar Federal nº 123/06, que queiram usufruir dos 

benefícios previstos no art. 43 deverão apresentar, juntamente com a documentação 

fiscal sem regularidade: 

do optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção p

Secretaria da Receita Federal; 

Quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de Renda ou 

Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do exercício 

Registro do estatuto ou ato constitutivo na Junta Comercial comprovando ter receita 

bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Lei 

Complementar nº123/06. 

A participação nas condições previstas nesta alínea implica no reconhecimento de 

não se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do artigo 3º, da Lei 

A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo, 

porém, apresentar toda a documentação exigida no item 6.1.2, mesmo que apresente 

alguma restrição, sendo-lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis 

por igual período, para providenciar regularização, conforme os preceitos do art. 42 e 

43, § 1º e 2º da Lei Complementar nº. 123/06. 

As empresas de pequeno porte e microempresas, por ocasião da Lei 

Complementar 123/06, deverão apresentar toda a documentação acima requisitad

para efeito da comprovação da regularidade fiscal ainda que com alguma restrição. 

se que não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos com prazo de 
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Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo 

 do parágrafo único do 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

Certidão Negativa emitida pelo site do Tribunal Superior do Trabalho. 

As microempresas ou empresas de pequeno porte, enquadradas nos termos 

123/06, que queiram usufruir dos 

benefícios previstos no art. 43 deverão apresentar, juntamente com a documentação 

do optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES 

Quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de Renda ou 

Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do exercício – DRE, ou, ainda 

Registro do estatuto ou ato constitutivo na Junta Comercial comprovando ter receita 

bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Lei 

sta alínea implica no reconhecimento de 

não se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do artigo 3º, da Lei 

A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

será exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo, 

.1.2, mesmo que apresente 

lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis 

videnciar regularização, conforme os preceitos do art. 42 e 

As empresas de pequeno porte e microempresas, por ocasião da Lei 

Complementar 123/06, deverão apresentar toda a documentação acima requisitada 

para efeito da comprovação da regularidade fiscal ainda que com alguma restrição. 

se que não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos com prazo de 
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6.1.2.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 

8.666/93. 

 

6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO 

a. Certidão Negativa de recuperação Judicial, falência ou

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em vigor, com data de emissão não superior a 

90 (noventa) dias antes da abertura do certame;

b. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social

optativamente acompan

forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, conforme índices 

descritos a seguir, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizado por í

meses da data de apresentação da proposta; 

Observação: O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em 

publicação no Diário Oficial. O Balanço das demais empresas vir acompanha

abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados por profissional 

responsável (Contador). 

b.1) O Balanço Patrimonial solicitado na alínea “b” do subitem 6.1.3 deverá ser 

acompanhado da demonstração dos cálcul

 

 

Índices de Liquidez Geral: ILG

 

 

 

 

Índices de Liquidez Corrente: ILC

 

 

 

Índice de Solvência Geral
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A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 

6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA  

Certidão Negativa de recuperação Judicial, falência ou Concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em vigor, com data de emissão não superior a 

90 (noventa) dias antes da abertura do certame; 

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social

acompanhado de Notas Explicativas, já exigíveis e apresentados na 

forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, conforme índices 

descritos a seguir, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrada há mais de 03 (três) 

meses da data de apresentação da proposta;  

O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em 

publicação no Diário Oficial. O Balanço das demais empresas vir acompanha

abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados por profissional 

O Balanço Patrimonial solicitado na alínea “b” do subitem 6.1.3 deverá ser 

acompanhado da demonstração dos cálculos dos índices abaixo mencionados:

Índices de Liquidez Geral: ILG = ---------------------------------------------

Índices de Liquidez Corrente: ILC=--------------------------------------------

Índice de Solvência Geral: ISG = ---------------------------------------------

Passivo Circulante + 
Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

Ativo Circulante + 
Realizável a Longo Prazo

Ativo total 

Passivo circulante + exigível a longo 
prazo 
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A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 

Concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em vigor, com data de emissão não superior a 

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na 

forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, conforme índices 

descritos a seguir, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

ndices oficiais quando encerrada há mais de 03 (três) 

O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em 

publicação no Diário Oficial. O Balanço das demais empresas vir acompanhado dos termos de 

abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados por profissional 

O Balanço Patrimonial solicitado na alínea “b” do subitem 6.1.3 deverá ser 

os dos índices abaixo mencionados: 

-------------------------  ≥ 1,00 

-------------------------------------------- ≥ 1,00 

---------------------------------------------  ≥ 1,00 

Passivo Circulante +  
Exigível a Longo Prazo 

Ativo Circulante  

Passivo Circulante  

Ativo Circulante +  
Realizável a Longo Prazo 

Passivo circulante + exigível a longo 
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Observação: Os documentos acima aludidos deverão estar dentro de seus prazos de validade.

 

b.2) Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis já exigíveis, por serem recém constituídas, apresentação de 

Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro 

Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

Licitante. 

 

c. Comprovação do patrimônio líquido de valor igual ou superior ao estabelecido no item 

1.2.  

OBS: o valor do patrimônio líquido poderá ser atualizado pela proponente, 

para a data limite estabelecida para o recebimento das propostas, por meio de 

índices oficiais específicos para o caso;

 

6.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

6.1.4.1. As empresas interessadas

atividade pertinente compatível

conforme itens relacionados 

 

a. A Proponente deverá comprovar experiência por meio de atestado(s) e/ou 

declaração(s), de execução e conclusão bem

fornecidos por pessoa de direito público ou privado, de obras de mesma natureza, de 

no mínimo, uma 

equivalente ou superior às solicitadas, em quantidades iguais ou superiores às parcelas 

de maior relevância do objeto da prese

DESCRIÇÃO SERVIÇO

Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado à Quente CBUQ

Observação: Para atendimento das quantidades mínimas acima, a quantidade de cada um 

dos serviços deverá ser atendida integralmente em um do(s) atestado(s) ou declaração (ões), 
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Os documentos acima aludidos deverão estar dentro de seus prazos de validade.

Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis já exigíveis, por serem recém constituídas, apresentação de 

Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro 

Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

omprovação do patrimônio líquido de valor igual ou superior ao estabelecido no item 

o valor do patrimônio líquido poderá ser atualizado pela proponente, 

para a data limite estabelecida para o recebimento das propostas, por meio de 

ices oficiais específicos para o caso; 

6.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

As empresas interessadas deverão comprovar aptidão no desempenho de 

atividade pertinente compatível em características como objeto 

conforme itens relacionados abaixo: 

A Proponente deverá comprovar experiência por meio de atestado(s) e/ou 

declaração(s), de execução e conclusão bem-sucedida, emitidos em seu nome, 

fornecidos por pessoa de direito público ou privado, de obras de mesma natureza, de 

no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior às solicitadas, em quantidades iguais ou superiores às parcelas 

de maior relevância do objeto da presente Licitação, discriminada no quadro

DESCRIÇÃO SERVIÇO 

Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado à Quente CBUQ 

Observação: Para atendimento das quantidades mínimas acima, a quantidade de cada um 

dos serviços deverá ser atendida integralmente em um do(s) atestado(s) ou declaração (ões), 
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Os documentos acima aludidos deverão estar dentro de seus prazos de validade. 

Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis já exigíveis, por serem recém constituídas, apresentação de cópia do 

Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro 

Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

omprovação do patrimônio líquido de valor igual ou superior ao estabelecido no item 

o valor do patrimônio líquido poderá ser atualizado pela proponente, 

para a data limite estabelecida para o recebimento das propostas, por meio de 

aptidão no desempenho de 

em características como objeto deste edital, 

A Proponente deverá comprovar experiência por meio de atestado(s) e/ou 

sucedida, emitidos em seu nome, 

fornecidos por pessoa de direito público ou privado, de obras de mesma natureza, de 

obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior às solicitadas, em quantidades iguais ou superiores às parcelas 

nte Licitação, discriminada no quadro abaixo: 

QDE MÍNIMA 

 994 toneladas 

Observação: Para atendimento das quantidades mínimas acima, a quantidade de cada um 

dos serviços deverá ser atendida integralmente em um do(s) atestado(s) ou declaração (ões), 
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sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo serviç

máximo 2 (dois) atestados ou declarações.

a.1. No caso de atestado ou certidão fornecido por pessoa de direito privado o 

mesmo deverá estar devidamente registrado junto ao 

comprovação deverá ser individual.

 
b. Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia 

dentro de seu prazo de validade.

responsável técnico no mínimo: 1 (um) engenheiro civil ou Arquiteto.

b.1. Empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, conseqüentemente, inscritas 

no CREA de origem, 

ao CREA/PR, em conformidade com o que dispõe a Lei 5.194/66, em consonância 

com a Resolução nº. 413, de 27/06/97 do CONFEA, somente quando da assinatura do 

Contrato. 

c. Comprovação da qualificação técnica do Profissional indicado como técnico 

habilitado, mediante apresentação de atesto ou certidão de acervo técnica expedida 

pelo CAU ou pelo CREA, comprovando ter executado diretamente, serviços de 

engenharia compatíveis e/ou semelhantes em características ao objeto da presente 

licitação. No caso de atestado ou certidão fornecido por pessoa de direito privado o 

mesmo deverá estar devidamente registrado junto ao CAU ou CREA. Tal 

comprovação deverá ser individual.

c.1) Consideram-se serviços de engenharia a execução de, no mínimo, uma obra de 

semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às 

solicitadas no item 6.1.4.1

d. Declaração formal, assinada pelo representante legal da empresa

profissional habilitado

indicar o nome e núme

constar da Anotação de Responsabilidade Técnica 

d.1. A comprovação de vínculo do profissional que atuará como Responsável Técnico 

se dará quando da assinatura do contrato, por meio idôneo (cópia da carteira de 

trabalho ou da Ficha de Registro de Empregado da Empresa e caso o(s) 

profissional(is) seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá(ão) fazer prova mediante 
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sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo serviço, com apresentação de no 

(dois) atestados ou declarações. 

No caso de atestado ou certidão fornecido por pessoa de direito privado o 

mesmo deverá estar devidamente registrado junto ao CAU ou CREA. Tal 

comprovação deverá ser individual. 

Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

dentro de seu prazo de validade. Na certidão da empresa deverá constar como 

responsável técnico no mínimo: 1 (um) engenheiro civil ou Arquiteto.

Empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, conseqüentemente, inscritas 

no CREA de origem, se vencedor, deverão apresentar, obrigatoriamente, vis

ao CREA/PR, em conformidade com o que dispõe a Lei 5.194/66, em consonância 

com a Resolução nº. 413, de 27/06/97 do CONFEA, somente quando da assinatura do 

Comprovação da qualificação técnica do Profissional indicado como técnico 

habilitado, mediante apresentação de atesto ou certidão de acervo técnica expedida 

pelo CAU ou pelo CREA, comprovando ter executado diretamente, serviços de 

engenharia compatíveis e/ou semelhantes em características ao objeto da presente 

de atestado ou certidão fornecido por pessoa de direito privado o 

mesmo deverá estar devidamente registrado junto ao CAU ou CREA. Tal 

comprovação deverá ser individual. 

se serviços de engenharia a execução de, no mínimo, uma obra de 

semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às 

6.1.4.1, alínea “a”. 

Declaração formal, assinada pelo representante legal da empresa

profissional habilitado para responder tecnicamente pelos serviços previstos no Edital, 

indicar o nome e número de inscrição junto ao CREA ou CAU

constar da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativo à obra em ques

A comprovação de vínculo do profissional que atuará como Responsável Técnico 

se dará quando da assinatura do contrato, por meio idôneo (cópia da carteira de 

trabalho ou da Ficha de Registro de Empregado da Empresa e caso o(s) 

a(m) proprietário(s) da empresa, deverá(ão) fazer prova mediante 
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o, com apresentação de no 

No caso de atestado ou certidão fornecido por pessoa de direito privado o 

CAU ou CREA. Tal 

Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de 

ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 

a empresa deverá constar como 

responsável técnico no mínimo: 1 (um) engenheiro civil ou Arquiteto. 

Empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, conseqüentemente, inscritas 

, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto 

ao CREA/PR, em conformidade com o que dispõe a Lei 5.194/66, em consonância 

com a Resolução nº. 413, de 27/06/97 do CONFEA, somente quando da assinatura do 

Comprovação da qualificação técnica do Profissional indicado como técnico 

habilitado, mediante apresentação de atesto ou certidão de acervo técnica expedida 

pelo CAU ou pelo CREA, comprovando ter executado diretamente, serviços de 

engenharia compatíveis e/ou semelhantes em características ao objeto da presente 

de atestado ou certidão fornecido por pessoa de direito privado o 

mesmo deverá estar devidamente registrado junto ao CAU ou CREA. Tal 

se serviços de engenharia a execução de, no mínimo, uma obra de 

semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às 

Declaração formal, assinada pelo representante legal da empresa, indicando um 

iços previstos no Edital, 

ou CAU, cujo nome virá a 

ART relativo à obra em questão. 

A comprovação de vínculo do profissional que atuará como Responsável Técnico 

se dará quando da assinatura do contrato, por meio idôneo (cópia da carteira de 

trabalho ou da Ficha de Registro de Empregado da Empresa e caso o(s) 

a(m) proprietário(s) da empresa, deverá(ão) fazer prova mediante 
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apresentação de atos constitutivos 

equivalente). 

d.2. A ausência de descrição de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a 

substituição/alteração de suas características no decorrer do Contrato, não exime a 

CONTRATADA da prestação dos serviços objeto deste Projeto Básico com relação às 

partes omitidas/substituídas/alteradas, desde que estas sejam integrantes dos sistemas 

projetados. 

e. Certificado de Registro de Regularidade 

Regional de Engenharia e Agronomia 

Urbanismo - CAU, den

f. Declaração de que se vencedora

f.1. Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando 

que atuará como Responsável Técnico;

f.2. Para fins de contratação, comprovará 

Responsável (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa, 

de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de 

Empregado da Empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questão seja

da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos (estatuto, 

contrato social ou documento equivalente);

f.3. Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação durante toda a 

execução do objeto 

f.4. Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;

g. Atestado de Visita Técnica

efetuou vistoria nos local onde será executada a obra e de que tem pleno

do estado do mesmo.

g.1. A proponente, através de equipe técnica devidamente habilitada junto ao CREA, 

quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda 

a informação necessária para o preparo de sua propo

g.2. A Visita Técnica ao local deverá ser agendada pelo 

Departamento de Engenharia

comprovação se dará através de atestado emitido pela Secretaria Municipal de 

Públicas e deverá ser assinado pelo Servidor Municipal responsável por acompanhar a 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Nações – Fazenda Rio Grande/PR – CEP 83823-901 – Fone/Fax (41) 3627-

apresentação de atos constitutivos – estatuto, contrato social ou documento 

A ausência de descrição de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a 

substituição/alteração de suas características no decorrer do Contrato, não exime a 

CONTRATADA da prestação dos serviços objeto deste Projeto Básico com relação às 

/substituídas/alteradas, desde que estas sejam integrantes dos sistemas 

Certificado de Registro de Regularidade do Responsável técnico

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 

CAU, dentro de seu prazo de validade.  

Declaração de que se vencedora (conforme Anexo V): 

Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando 

que atuará como Responsável Técnico; 

Para fins de contratação, comprovará que o(s) profissional(s) indicado(s) como 

Responsável (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa, 

de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de 

Empregado da Empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questão seja

da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos (estatuto, 

contrato social ou documento equivalente); 

Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação durante toda a 

execução do objeto desta licitação; 

Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;

Visita Técnica expedido pelo licitador comprovando que a proponente 

efetuou vistoria nos local onde será executada a obra e de que tem pleno

do estado do mesmo. 

A proponente, através de equipe técnica devidamente habilitada junto ao CREA, 

quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda 

a informação necessária para o preparo de sua proposta. 

A Visita Técnica ao local deverá ser agendada pelo telefone: (41) 

Departamento de Engenharia, entre às 08h e 12h e às 13h 17

comprovação se dará através de atestado emitido pela Secretaria Municipal de 

e deverá ser assinado pelo Servidor Municipal responsável por acompanhar a 
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estatuto, contrato social ou documento 

A ausência de descrição de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a 

substituição/alteração de suas características no decorrer do Contrato, não exime a 

CONTRATADA da prestação dos serviços objeto deste Projeto Básico com relação às 

/substituídas/alteradas, desde que estas sejam integrantes dos sistemas 

do Responsável técnico junto ao Conselho 

ou Conselho de Arquitetura e 

Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando 

ofissional(s) indicado(s) como 

Responsável (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa, através 

de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de 

Empregado da Empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) 

da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos (estatuto, 

Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação durante toda a 

Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços; 

expedido pelo licitador comprovando que a proponente 

efetuou vistoria nos local onde será executada a obra e de que tem pleno conhecimento 

A proponente, através de equipe técnica devidamente habilitada junto ao CREA, 

quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda 

telefone: (41) 3627-8519 – 

13h 17h, sendo que tal 

comprovação se dará através de atestado emitido pela Secretaria Municipal de Obras 

e deverá ser assinado pelo Servidor Municipal responsável por acompanhar a 
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visita e pelo responsável técnico da licitante ou representante legal ou pessoa com 

procuração (devendo cópia desta ser juntada no envelope de Habilitação).

g.3. As visitas poderão

para abertura da sessão

g.4. A declaração de Visita Técnica será emitida conforme modelo constante no 

Anexo VI. 

g.5. No caso de não comparecimento na Visita Técnica, o interessado deverá 

apresentar a Declaração de Pleno Conhecim

edital. 

h. Declaração de responsabilidade técnica, indicando o 

execução da obra e equipe técnica

(ANEXO VIII). 

h.1. A composição da equipe técnica mínima para obra será:

 Engenheiro Responsável Técnico;

 Topógrafo e/ou técnico em agrimensura;

 Laboratorista; 

 Encarregado de obra.

Face particularidades relacionadas a produtividade das equipes o dimensiona

equipes bem como dos equipamentos necessários ao atendimento do cronograma visando a 

implantação da obra dentro do prazo, fica sob responsabilidade da empresa CONTRATADA.

h.2. é vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo 

técnico,ou utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente;

h.3. o responsável técnico só poderá ser substituído com expressa autorização do

licitador; 

h.4. a declaração acima exigida do Engenheiro Responsável Técnico deverá ser 

acompanhada de “Certificado de

responsável(eis) técnico(s) indicado(s), emitido(s) pelo

Engenharia e Agronomia 

CAU”, de execução de, no mínimo, uma 

tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada;

h.5. a comprovação de vínculo, deverá ser por meio de registro em carteira e ficha de 

registro ou contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico

execução da obra e equipe técnica
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visita e pelo responsável técnico da licitante ou representante legal ou pessoa com 

procuração (devendo cópia desta ser juntada no envelope de Habilitação).

isitas poderão ser realizadas até 02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada 

para abertura da sessão. 

A declaração de Visita Técnica será emitida conforme modelo constante no 

No caso de não comparecimento na Visita Técnica, o interessado deverá 

apresentar a Declaração de Pleno Conhecimento, conforme modelo do Anexo VII

Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela

execução da obra e equipe técnica até o seu recebimento definitivo pelo

A composição da equipe técnica mínima para obra será: 

 Engenheiro Responsável Técnico; 

 Topógrafo e/ou técnico em agrimensura; 

 Encarregado de obra. 

Face particularidades relacionadas a produtividade das equipes o dimensiona

equipes bem como dos equipamentos necessários ao atendimento do cronograma visando a 

implantação da obra dentro do prazo, fica sob responsabilidade da empresa CONTRATADA.

é vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo 

técnico,ou utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente;

responsável técnico só poderá ser substituído com expressa autorização do

a declaração acima exigida do Engenheiro Responsável Técnico deverá ser 

ompanhada de “Certificado de Acervo Técnico Profissional 

responsável(eis) técnico(s) indicado(s), emitido(s) pelo “Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura

CAU”, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante

tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada; 

comprovação de vínculo, deverá ser por meio de registro em carteira e ficha de 

registro ou contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico

execução da obra e equipe técnica com a proponente. Para dirigente ou sócio de 
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visita e pelo responsável técnico da licitante ou representante legal ou pessoa com 

procuração (devendo cópia desta ser juntada no envelope de Habilitação). 

té 02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada 

A declaração de Visita Técnica será emitida conforme modelo constante no 

No caso de não comparecimento na Visita Técnica, o interessado deverá 

ento, conforme modelo do Anexo VII do 

responsável técnico pela 

até o seu recebimento definitivo pelo licitador 

Face particularidades relacionadas a produtividade das equipes o dimensionamento, tanto destas 

equipes bem como dos equipamentos necessários ao atendimento do cronograma visando a 

implantação da obra dentro do prazo, fica sob responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

é vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável 

técnico,ou utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente; 

responsável técnico só poderá ser substituído com expressa autorização do 

a declaração acima exigida do Engenheiro Responsável Técnico deverá ser 

Técnico Profissional – CAT” do 

“Conselho Regional de 

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 

obra de semelhante complexidade 

comprovação de vínculo, deverá ser por meio de registro em carteira e ficha de 

registro ou contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela 

com a proponente. Para dirigente ou sócio de 
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empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da cópia da ata da assembléia de 

sua investidura no cargo ou contrato social;

i. Declaração de relação mínima de veículos

disponibilizados na 

i.1. Relação de veículos, máquinas e equipamentos conforme análise do projeto, 

constando o nome, nº do RG, assinatura do responsável legal e nome, número do 

registro no CREA/CAU e

expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação. A 

mobilização dos equipamentos poderá ser feita de acordo com o cronograma 

detalhado, para as diversas frentes de serv

pela fiscalização antes do início do serviço, e quando solicitado deverá ser s

no prazo de 48 horas

 Moto niveladora 140 HP

 Carregadeira frontal de pneus 170 HP

 Rolo vibratório liso autopropelido 11 t

 Rolo tandem liso 6

 Rolo pneus autopropelido 20 t

 Retroescavadeira 62 HP

 Escavadeira Hidráulica

 Caminhão tanque 10.000 I

 Caminhão espargidor de asfalto 6.000 I;

 Caminhão basculante 10,0 m3;

 Vibro acabadora esteiras 98 t/h;

 Rolo pé-de-carneiro autop

i.2. A quantidade necessária de cada equipamento para a perfeita execução de serviço 

será de responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a mesma atenda o 

cronograma previsto para a obra.

i.3. Declaração de que dispõe de 

para a prestação dos serviços ora licitados, com idade máxima de 15 (quinze) anos

(ANEXO X).  
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empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da cópia da ata da assembléia de 

sua investidura no cargo ou contrato social; 

relação mínima de veículos, máquinas e equipamentos que deverão ser 

disponibilizados na obra (ANEXO IX); 

elação de veículos, máquinas e equipamentos conforme análise do projeto, 

constando o nome, nº do RG, assinatura do responsável legal e nome, número do 

registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado, com declaração 

expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação. A 

mobilização dos equipamentos poderá ser feita de acordo com o cronograma 

detalhado, para as diversas frentes de serviços. Todo equipamento será inspecionado 

pela fiscalização antes do início do serviço, e quando solicitado deverá ser s

no prazo de 48 horas: 

Moto niveladora 140 HP; 

Carregadeira frontal de pneus 170 HP; 

Rolo vibratório liso autopropelido 11 t; 

Rolo tandem liso 6-8 t; 

Rolo pneus autopropelido 20 t; 

Retroescavadeira 62 HP; 

Escavadeira Hidráulica; 

Caminhão tanque 10.000 I; 

Caminhão espargidor de asfalto 6.000 I; 

Caminhão basculante 10,0 m3; 

Vibro acabadora esteiras 98 t/h; 

carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP. 

A quantidade necessária de cada equipamento para a perfeita execução de serviço 

será de responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a mesma atenda o 

cronograma previsto para a obra. 

Declaração de que dispõe de veículos/equipamentos em condições apropriadas 

para a prestação dos serviços ora licitados, com idade máxima de 15 (quinze) anos
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empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da cópia da ata da assembléia de 

máquinas e equipamentos que deverão ser 

elação de veículos, máquinas e equipamentos conforme análise do projeto, 

constando o nome, nº do RG, assinatura do responsável legal e nome, número do 

assinatura do responsável técnico indicado, com declaração 

expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação. A 

mobilização dos equipamentos poderá ser feita de acordo com o cronograma 

iços. Todo equipamento será inspecionado 

pela fiscalização antes do início do serviço, e quando solicitado deverá ser substituído 

A quantidade necessária de cada equipamento para a perfeita execução de serviço 

será de responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a mesma atenda o 

em condições apropriadas 

para a prestação dos serviços ora licitados, com idade máxima de 15 (quinze) anos 
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i.4. A comprovação dos equipamentos

através de notas fiscais e/ ou 

da aquisição e/ou conf

i.5. No caso de a empresa optar pela opção da locação de equi

deverá ser apresentada

equipamentos acima relacionados assim como dentro da idade máxima exigida de 15 

anos, através de contratos e documentos pertinentes a locação.

j. Cronograma de utilização de veículos, máquinas e 

devidamente preenchido, com base na rela

constando nome, nº. RG e assinatura do responsável legal pela empresa e nome, 

número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado;

 

6.1.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

a. Declaração de responsabilidade da empresa (

b. Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal, menores em 

horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, 

ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezessei

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos

c. Declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de 

origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, e de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil

d. Declaração de enquadramento na condição de micro empresa ou empresa de pequeno 

porte, podendo, para tanto, caso a empresa se encaixe nesta condição e queira usufruir 

dos benefícios da lei 123/2006

e. Declaração de Não Impedimento 

f. OPCIONALMENTE a proponente poderá apresentar o termo de renúncia que, 

para tanto, poderá ser utilizado o modelo constante no 

edital. 

Observação: As declarações deverão ser feitas em papel timbrado da 

devidamente assinadas por seu representante legal ou preposto legalmente reconhecido.

6.2. Os documentos necessários à habilitação deverão estar dentro do prazo da sua validade e sua 

apresentação poderá ser feita através de fotocópia

Comissão de Licitação, com a apresentação do original
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comprovação dos equipamentos/veículos deverá ser realizada

através de notas fiscais e/ ou instrumento(s) contratuais que possibilitem avaliar a 

e/ou conforme item i.5. 

. No caso de a empresa optar pela opção da locação de equi

deverá ser apresentada declaração na qual a mesma comprometa

uipamentos acima relacionados assim como dentro da idade máxima exigida de 15 

anos, através de contratos e documentos pertinentes a locação.  

Cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos 

devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior,

constando nome, nº. RG e assinatura do responsável legal pela empresa e nome, 

número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado;

6.1.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

responsabilidade da empresa (ANEXO IV); 

Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal, menores em 

horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, 

ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (ANEXO XII); 

Declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de 

origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, e de Gerenciamento de 

Construção Civil (ANEXO XIII); 

Declaração de enquadramento na condição de micro empresa ou empresa de pequeno 

porte, podendo, para tanto, caso a empresa se encaixe nesta condição e queira usufruir 

dos benefícios da lei 123/2006 (ANEXO XIV); 

ão Impedimento (ANEXO XV);  

OPCIONALMENTE a proponente poderá apresentar o termo de renúncia que, 

para tanto, poderá ser utilizado o modelo constante no ANEXO 

As declarações deverão ser feitas em papel timbrado da 

devidamente assinadas por seu representante legal ou preposto legalmente reconhecido.

. Os documentos necessários à habilitação deverão estar dentro do prazo da sua validade e sua 

apresentação poderá ser feita através de fotocópia autenticada em Cartório ou pela

Comissão de Licitação, com a apresentação do original, em sessão. 
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deverá ser realizada na habilitação 

instrumento(s) contratuais que possibilitem avaliar a data 

. No caso de a empresa optar pela opção da locação de equipamentos/veículos, 

declaração na qual a mesma comprometa-se a garantir os 

uipamentos acima relacionados assim como dentro da idade máxima exigida de 15 

equipamentos (ANEXO XI), 

ção de disponibilidade do item anterior, 

constando nome, nº. RG e assinatura do responsável legal pela empresa e nome, 

número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado; 

Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal, menores em 

horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, 

s) anos, salvo na condição de 

Declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de 

origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, e de Gerenciamento de 

Declaração de enquadramento na condição de micro empresa ou empresa de pequeno 

porte, podendo, para tanto, caso a empresa se encaixe nesta condição e queira usufruir 

OPCIONALMENTE a proponente poderá apresentar o termo de renúncia que, 

ANEXO XVI do presente 

As declarações deverão ser feitas em papel timbrado da empresa licitante, 

devidamente assinadas por seu representante legal ou preposto legalmente reconhecido. 

. Os documentos necessários à habilitação deverão estar dentro do prazo da sua validade e sua 

enticada em Cartório ou pela Presidente da 
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6.3. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões 

não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final

6.4. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira, 

deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o 

português por tradutor público juramentado.

6.5. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentação em 

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante, mesmo se tratando 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, ressalvado os documentos relativos 

regularidade fiscal. 

6.6. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes. 

6.7. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Comissão Permanente de Licitações, substitui os documentos referentes à Habilitação Jurídica e 

Fiscal, desde que na data de abertura da sessão estejam em plena vigência, sendo que a licitante 

poderá adicionar ao envelope, em anexo ao referid

constem vencidos.  

6.7.1. Qualquer empresa poderá solicitar o CERTIFICADO DE REGISTRO 

CADASTRAL, antecedente à data de abertura da licitação, desde que esta apresente na 

forma exigida por este edital, todos os documentos necessários para sua habilitação 

jurídica e fiscal.  

6.8. A documentação poderá ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo à seguinte regra:

6.8.1. Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a documentação 

deverá ser relativa a ela;

6.8.2. Se a filial for executar o contrato ou instrumento equi

documento da filial e da matriz.

6.8.3. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lei, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

 

7. PROPOSTA DE PREÇOS

 

7.1. Os documentos constantes no 

apresentados de forma impressa, em 01 (uma) via, 
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Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões 

não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.

Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira, 

deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o 

português por tradutor público juramentado. 

A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentação em 

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante, mesmo se tratando 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, ressalvado os documentos relativos 

A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (ANEXO XVIII)

Comissão Permanente de Licitações, substitui os documentos referentes à Habilitação Jurídica e 

Fiscal, desde que na data de abertura da sessão estejam em plena vigência, sendo que a licitante 

poderá adicionar ao envelope, em anexo ao referido Certificado, os documentos que nele 

Qualquer empresa poderá solicitar o CERTIFICADO DE REGISTRO 

CADASTRAL, antecedente à data de abertura da licitação, desde que esta apresente na 

forma exigida por este edital, todos os documentos necessários para sua habilitação 

ocumentação poderá ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo à seguinte regra:

Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a documentação 

deverá ser relativa a ela; 

Se a filial for executar o contrato ou instrumento equivalente, deverá ser apresentado 

documento da filial e da matriz. 

Serão dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lei, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

PREÇOS  

documentos constantes no Envelope nº. 02 – Proposta de Preços

orma impressa, em 01 (uma) via, redigidos com clareza, em língua portuguesa, 
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Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões 

para a entrega dos envelopes. 

Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira, 

deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o 

A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentação em 

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante, mesmo se tratando 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, ressalvado os documentos relativos à 

A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

(ANEXO XVIII), emitido pela 

Comissão Permanente de Licitações, substitui os documentos referentes à Habilitação Jurídica e 

Fiscal, desde que na data de abertura da sessão estejam em plena vigência, sendo que a licitante 

o Certificado, os documentos que nele 

Qualquer empresa poderá solicitar o CERTIFICADO DE REGISTRO 

CADASTRAL, antecedente à data de abertura da licitação, desde que esta apresente na 

forma exigida por este edital, todos os documentos necessários para sua habilitação 

ocumentação poderá ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo à seguinte regra: 

Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a documentação 

valente, deverá ser apresentado 

Serão dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lei, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

Proposta de Preços deverão ser 

redigidos com clareza, em língua portuguesa, 
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salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que 

a sua análise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na última folha e conter o seguinte:

a. Cotação de preços expresso em R$ (reais), tanto em algarismos como por extenso, 

prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência. 

b. Proposta com prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

prevista para abertura dos envelopes mencionada no Preâmbulo desde Edital. 

Decorrido esse prazo, sem que haja convocação para a contratação, ficam os licitantes 

liberados dos compromissos assumidos (Artigo 64, § 3°, da Lei N° 8.666

c. A Proposta de Preço deverá estar rubricada em todas as suas folhas e assinada na 

última, por aquele com poderes específicos para tanto. 

7.2. A proposta de preço deverá vir acompanhada de:

a. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

detalhados, conforme “Planilha 

b. CRONOGRAMA FÍSICO

FINANCEIRO PROPOSTO” constante no 

7.3. A licitante somente poderá retirar sua proposta, antes da abertura dos respectivos envelopes, 

mediante requerimento escrito à Comissão Permanente de Licitações, desde que caracterizado 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

7.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 

outra justificativa.  

7.5. Deverão estar inclusos nos valores un

materiais, equipamentos, frete e/ou transporte, instalações, mão

trabalhistas e sociais, tributos ou outros valores de natureza direta ou indireta, necessários à 

plena execução do objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer 

outras despesas. 

7.6. No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, a Comissão Permanente de 

Licitações entenderá como sendo igual ao mínimo exigido neste edit

7.7. Para elaboração da proposta de preços, a empresa proponente deverá observar rigorosamente 

as especificações dos materiais, serviços e detalhes diversos.

7.8. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitações (Artigo 43, § 

6°, da Lei N° 8.666/93). 
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salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que 

a sua análise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na última folha e conter o seguinte:

Cotação de preços expresso em R$ (reais), tanto em algarismos como por extenso, 

prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência.  

Proposta com prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

prevista para abertura dos envelopes mencionada no Preâmbulo desde Edital. 

Decorrido esse prazo, sem que haja convocação para a contratação, ficam os licitantes 

s compromissos assumidos (Artigo 64, § 3°, da Lei N° 8.666

A Proposta de Preço deverá estar rubricada em todas as suas folhas e assinada na 

última, por aquele com poderes específicos para tanto.  

A proposta de preço deverá vir acompanhada de: 

NILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUA E GLOBAL, apresentando os valores 

detalhados, conforme “Planilha de Orçamento” constante no Memorial Descritivo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, conforme “CRONOGRAMA FÍSICO

FINANCEIRO PROPOSTO” constante no Memorial Descritivo

A licitante somente poderá retirar sua proposta, antes da abertura dos respectivos envelopes, 

mediante requerimento escrito à Comissão Permanente de Licitações, desde que caracterizado 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 

Deverão estar inclusos nos valores unitários todos os custos da execução do objeto, como 

materiais, equipamentos, frete e/ou transporte, instalações, mão-de-obra, bem como os encargos 

trabalhistas e sociais, tributos ou outros valores de natureza direta ou indireta, necessários à 

ão do objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer 

No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, a Comissão Permanente de 

Licitações entenderá como sendo igual ao mínimo exigido neste edital. 

Para elaboração da proposta de preços, a empresa proponente deverá observar rigorosamente 

as especificações dos materiais, serviços e detalhes diversos. 

Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, 

rrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitações (Artigo 43, § 
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salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem 

a sua análise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na última folha e conter o seguinte: 

Cotação de preços expresso em R$ (reais), tanto em algarismos como por extenso, 

Proposta com prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

prevista para abertura dos envelopes mencionada no Preâmbulo desde Edital. 

Decorrido esse prazo, sem que haja convocação para a contratação, ficam os licitantes 

s compromissos assumidos (Artigo 64, § 3°, da Lei N° 8.666-93). 

A Proposta de Preço deverá estar rubricada em todas as suas folhas e assinada na 

apresentando os valores 

Memorial Descritivo; 

FINANCEIRO, conforme “CRONOGRAMA FÍSICO-

Memorial Descritivo; 

A licitante somente poderá retirar sua proposta, antes da abertura dos respectivos envelopes, 

mediante requerimento escrito à Comissão Permanente de Licitações, desde que caracterizado 

Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 

itários todos os custos da execução do objeto, como 

obra, bem como os encargos 

trabalhistas e sociais, tributos ou outros valores de natureza direta ou indireta, necessários à 

ão do objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer 

No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, a Comissão Permanente de 

Para elaboração da proposta de preços, a empresa proponente deverá observar rigorosamente 

Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, 

rrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitações (Artigo 43, § 
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7.9. Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno porte, resultante de 

novo valor em decorrência do empate ficto, após o encerramento da “Sessão Pública”, esta 

deverá encaminhar, em até 01 (um) dia útil, a(s) Proposta(s) de Preços com o

valores dos itens readequados proporcionalmente ao valor total ofertado, representado pelo valor 

vencedor, caso não possa ser feita readequação na própria sessão de licitação.

7.10. Na recomposição final, os preços dos itens que compõem o ane

os valores máximos que estão fixados neste edital, bem como não poderão ser majorados os 

valores unitários consignados na proposta inicial.

7.11. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução do o

licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou 

má interpretação de parte da licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da licitante, 

devendo observar com rigor, quando da elaboração da propo

digitação, especificações incompletas, equívocos de marcas ou valores cotados erroneamente, 

estando sujeito à desclassificação da proposta.

 

8. CRITÉRIOS PARA ACEITABILIDADE

 

8.1. A empresa vencedora da licitação deverá, quando solicitado pela Comissão Permanente de 

Licitações, sob pena de desclassificação de sua Proposta de Preços, apresentar as planilhas 

detalhando o preço unitário proposto, contendo a composição de custos (desta

material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e BDI 

devendo apropriar os custos e as distâncias reais de transporte independente daquelas indicadas 

no Memorial Descritivo da obra.

8.2. Para a Contratada que irá realizar a obra, a administração local, instalação de canteiro, 

acampamento, mobilização e desmobilização (de mão

compor a planilha orçamentária da obra, ficando vedada sua inclusão na composição do BDI.

8.3. Para a Contratada, no detalhamento da composição do seu BDI 

Indiretas (despesas indiretas + lucro operacional + tributos) e os respectivos percentuais 

praticados, fica vedada a inclusão de tributos de natureza direta e personalíssim

pessoalmente o contrato, tais como o IR (Imposto de Renda) e CSLL (Contribuição Sobre o 

Lucro Líquido), não podendo ser repassado ao contratante, mesmo se atendida a faixa de 

admissibilidade de 20% a 30% (vinte a trinta por cento).
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Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno porte, resultante de 

novo valor em decorrência do empate ficto, após o encerramento da “Sessão Pública”, esta 

deverá encaminhar, em até 01 (um) dia útil, a(s) Proposta(s) de Preços com o

valores dos itens readequados proporcionalmente ao valor total ofertado, representado pelo valor 

vencedor, caso não possa ser feita readequação na própria sessão de licitação.

Na recomposição final, os preços dos itens que compõem o anexo não poderão ultrapassar 

os valores máximos que estão fixados neste edital, bem como não poderão ser majorados os 

valores unitários consignados na proposta inicial. 

Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução do o

licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou 

má interpretação de parte da licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da licitante, 

devendo observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para que não ocorram erros de 

digitação, especificações incompletas, equívocos de marcas ou valores cotados erroneamente, 

estando sujeito à desclassificação da proposta. 

ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO 

A empresa vencedora da licitação deverá, quando solicitado pela Comissão Permanente de 

Licitações, sob pena de desclassificação de sua Proposta de Preços, apresentar as planilhas 

detalhando o preço unitário proposto, contendo a composição de custos (desta

material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e BDI – Benefícios e Despesas Indiretas), 

devendo apropriar os custos e as distâncias reais de transporte independente daquelas indicadas 

da obra. 

atada que irá realizar a obra, a administração local, instalação de canteiro, 

acampamento, mobilização e desmobilização (de mão-de-obra e de equipamentos) devem 

compor a planilha orçamentária da obra, ficando vedada sua inclusão na composição do BDI.

Para a Contratada, no detalhamento da composição do seu BDI – Benefícios e Despesas 

Indiretas (despesas indiretas + lucro operacional + tributos) e os respectivos percentuais 

praticados, fica vedada a inclusão de tributos de natureza direta e personalíssim

pessoalmente o contrato, tais como o IR (Imposto de Renda) e CSLL (Contribuição Sobre o 

Lucro Líquido), não podendo ser repassado ao contratante, mesmo se atendida a faixa de 

admissibilidade de 20% a 30% (vinte a trinta por cento). 
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Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno porte, resultante de 

novo valor em decorrência do empate ficto, após o encerramento da “Sessão Pública”, esta 

deverá encaminhar, em até 01 (um) dia útil, a(s) Proposta(s) de Preços com os respectivos 

valores dos itens readequados proporcionalmente ao valor total ofertado, representado pelo valor 

vencedor, caso não possa ser feita readequação na própria sessão de licitação. 

xo não poderão ultrapassar 

os valores máximos que estão fixados neste edital, bem como não poderão ser majorados os 

Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução do objeto 

licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou 

má interpretação de parte da licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da licitante, 

sta, para que não ocorram erros de 

digitação, especificações incompletas, equívocos de marcas ou valores cotados erroneamente, 

DA PROPOSTA DE PREÇO  

A empresa vencedora da licitação deverá, quando solicitado pela Comissão Permanente de 

Licitações, sob pena de desclassificação de sua Proposta de Preços, apresentar as planilhas 

detalhando o preço unitário proposto, contendo a composição de custos (destacando os custos de 

Benefícios e Despesas Indiretas), 

devendo apropriar os custos e as distâncias reais de transporte independente daquelas indicadas 

atada que irá realizar a obra, a administração local, instalação de canteiro, 

obra e de equipamentos) devem 

compor a planilha orçamentária da obra, ficando vedada sua inclusão na composição do BDI. 

Benefícios e Despesas 

Indiretas (despesas indiretas + lucro operacional + tributos) e os respectivos percentuais 

praticados, fica vedada a inclusão de tributos de natureza direta e personalíssima que oneram 

pessoalmente o contrato, tais como o IR (Imposto de Renda) e CSLL (Contribuição Sobre o 

Lucro Líquido), não podendo ser repassado ao contratante, mesmo se atendida a faixa de 
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8.4. A proponente deverá observar a alíquota vigente no Município e o regime tributário a que 

está enquadrado, bem como, caso solicitado, deverá comprovar sua situação através do Contrato 

Social ou documento equivalente.

8.5. Considerar-se-á que os preços fixados pel

assegurar a justa remuneração de todas as etapas de execução do objeto contratado, da utilização 

dos equipamentos e da aquisição de materiais. Desta forma, a não indicação no conjunto de 

composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução 

dos serviços, conforme projetos significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais 

itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não 

ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação, ressalvados os casos excepcionais 

previstos em lei. 

8.6. Para a elaboração da Proposta de Preço, as licitantes deverão observar, entre outros critérios, 

que os materiais a serem empregados na execu

contratada e todos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e utilização deverão estar 

inclusos nos preços unitários propostos para os diferentes serviços. Os materiais deverão ser da 

melhor qualidade, obedecer às especificações e serem aprovados pela fiscalização do 

Departamento competente. 

8.7. A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a empresa proponente:

a. Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou entre 

obteve informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá

b. Sendo vencedora da licitação assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 

completa execução dos serviços.

c. Considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elabor

proposta totalmente satisfatória.

 

9. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

 

9.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitação (envelope n° 1) e as propostas de 

preço (envelope n° 2) deverão ser 

Licitações, até as 09h29min do dia 
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onente deverá observar a alíquota vigente no Município e o regime tributário a que 

está enquadrado, bem como, caso solicitado, deverá comprovar sua situação através do Contrato 

Social ou documento equivalente. 

á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para 

assegurar a justa remuneração de todas as etapas de execução do objeto contratado, da utilização 

dos equipamentos e da aquisição de materiais. Desta forma, a não indicação no conjunto de 

itários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução 

dos serviços, conforme projetos significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais 

itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não 

ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação, ressalvados os casos excepcionais 

Para a elaboração da Proposta de Preço, as licitantes deverão observar, entre outros critérios, 

que os materiais a serem empregados na execução da obra serão fornecidos pela empresa 

contratada e todos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e utilização deverão estar 

inclusos nos preços unitários propostos para os diferentes serviços. Os materiais deverão ser da 

decer às especificações e serem aprovados pela fiscalização do 

A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a empresa proponente:

Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou entre 

obteve informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá

Sendo vencedora da licitação assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 

completa execução dos serviços. 

Considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elabor

proposta totalmente satisfatória. 

DA LICITAÇÃO 

Os envelopes contendo os documentos de habilitação (envelope n° 1) e as propostas de 

preço (envelope n° 2) deverão ser entregues, simultaneamente, junto a Comissão 

do dia 24 de julho de 2023. 
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onente deverá observar a alíquota vigente no Município e o regime tributário a que 

está enquadrado, bem como, caso solicitado, deverá comprovar sua situação através do Contrato 

a licitante são completos e suficientes para 

assegurar a justa remuneração de todas as etapas de execução do objeto contratado, da utilização 

dos equipamentos e da aquisição de materiais. Desta forma, a não indicação no conjunto de 

itários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução 

dos serviços, conforme projetos significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais 

itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não 

ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação, ressalvados os casos excepcionais 

Para a elaboração da Proposta de Preço, as licitantes deverão observar, entre outros critérios, 

ção da obra serão fornecidos pela empresa 

contratada e todos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e utilização deverão estar 

inclusos nos preços unitários propostos para os diferentes serviços. Os materiais deverão ser da 

decer às especificações e serem aprovados pela fiscalização do 

A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a empresa proponente: 

Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou entre si e 

obteve informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la; 

Sendo vencedora da licitação assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 

Considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma 

Os envelopes contendo os documentos de habilitação (envelope n° 1) e as propostas de 

a Comissão Permanente de 
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9.2. Vencido o horário para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta será recebida, 

sob nenhuma justificativa, e os envelopes serão encaminhados, de imediato, à Comissão 

Permanente de Licitações.  

9.3. Não serão aceitas propostas abertas ou por via FAX, E

9.4. Salvo o disposto no item 9.5 abaixo, não será concedido prazo para apresentação ou 

complementação da documentação exigida e não inserida nos envelopes nºs 

a seu exclusivo critério, a Comissão de licitação poderá solicitar informações e esclarecimentos 

adicionais que julgar necessário, de conformidade com o Artigo 43. § 3º, da Lei nº 8.666, de 

21.06.93. 

9.5. Quando todos os solicitantes f

desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de oito dias úteis para apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas, nos termos do § 3º, do Art. 48 da Lei 8.666, de 

21.06.93. 

9.6. No local, data e horário apontados no Preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitação se 

reunirá em sessão pública, recebendo de cada um dos representantes a carta de credenciamento, 

procedendo em seguida à abertura dos envelopes com o título “HABILITAÇÃO”, submeten

documentação neles contidas ao exame e rubrica dos representantes das empresas participantes, 

presentes ao ato. 

9.6.1. Para ter o direito de participar ativamente das sessões, a empresa deverá, 

obrigatoriamente, nomear um representante que deverá ser credenciado, conforme 

instruções contidas no item 

9.6.2.  Fica dispensado o credenciamento de que tr

esteja representada por seu responsável legal, o qual deverá comprovar essa qualidade 

através do contrato social, estatuto ou documento pertinente.

9.7. Das reuniões de abertura dos envelopes, serão lavradas atas circunstanciadas, que serão 

assinadas pela Comissão Permanente de Licitações e os representantes legais das empresas 

participantes. 

9.8. Declarada aberta a sessão pelo Presidente da Comissão de L

admitidos novos credenciamentos.
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Vencido o horário para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta será recebida, 

sob nenhuma justificativa, e os envelopes serão encaminhados, de imediato, à Comissão 

Não serão aceitas propostas abertas ou por via FAX, E-MAIL ou CORREIO.

Salvo o disposto no item 9.5 abaixo, não será concedido prazo para apresentação ou 

complementação da documentação exigida e não inserida nos envelopes nºs 

a seu exclusivo critério, a Comissão de licitação poderá solicitar informações e esclarecimentos 

adicionais que julgar necessário, de conformidade com o Artigo 43. § 3º, da Lei nº 8.666, de 

Quando todos os solicitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de oito dias úteis para apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas, nos termos do § 3º, do Art. 48 da Lei 8.666, de 

data e horário apontados no Preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitação se 

reunirá em sessão pública, recebendo de cada um dos representantes a carta de credenciamento, 

procedendo em seguida à abertura dos envelopes com o título “HABILITAÇÃO”, submeten

documentação neles contidas ao exame e rubrica dos representantes das empresas participantes, 

Para ter o direito de participar ativamente das sessões, a empresa deverá, 

obrigatoriamente, nomear um representante que deverá ser credenciado, conforme 

instruções contidas no item 4 do presente Edital.  

Fica dispensado o credenciamento de que trata o presente item caso a empresa 

esteja representada por seu responsável legal, o qual deverá comprovar essa qualidade 

através do contrato social, estatuto ou documento pertinente. 

Das reuniões de abertura dos envelopes, serão lavradas atas circunstanciadas, que serão 

assinadas pela Comissão Permanente de Licitações e os representantes legais das empresas 

Declarada aberta a sessão pelo Presidente da Comissão de Licitações, não mais serão 

admitidos novos credenciamentos. 
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Vencido o horário para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta será recebida, 

sob nenhuma justificativa, e os envelopes serão encaminhados, de imediato, à Comissão 

MAIL ou CORREIO. 

Salvo o disposto no item 9.5 abaixo, não será concedido prazo para apresentação ou 

complementação da documentação exigida e não inserida nos envelopes nºs 01 e 02. No entanto, 

a seu exclusivo critério, a Comissão de licitação poderá solicitar informações e esclarecimentos 

adicionais que julgar necessário, de conformidade com o Artigo 43. § 3º, da Lei nº 8.666, de 

orem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de oito dias úteis para apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas, nos termos do § 3º, do Art. 48 da Lei 8.666, de 

data e horário apontados no Preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitação se 

reunirá em sessão pública, recebendo de cada um dos representantes a carta de credenciamento, 

procedendo em seguida à abertura dos envelopes com o título “HABILITAÇÃO”, submetendo a 

documentação neles contidas ao exame e rubrica dos representantes das empresas participantes, 

Para ter o direito de participar ativamente das sessões, a empresa deverá, 

obrigatoriamente, nomear um representante que deverá ser credenciado, conforme 

ata o presente item caso a empresa 

esteja representada por seu responsável legal, o qual deverá comprovar essa qualidade 

Das reuniões de abertura dos envelopes, serão lavradas atas circunstanciadas, que serão 

assinadas pela Comissão Permanente de Licitações e os representantes legais das empresas 

icitações, não mais serão 
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10. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

 

10.1. A Comissão Permanente de Licitações, de posse dos envelopes contendo os documentos 

para habilitação e as propostas de preços, em sessão 

obedecendo à seguinte sequência: 

a. Abertura e análise do

contidos, submetidos ao exame e rubrica dos representantes das empresas licitantes 

presentes e membros da Co

b. Julgamento da habilitação pela Comissão Permanente de Licitações, com divulgação 

do resultado das empresas habilitadas.

c. Devolução dos ENVELOPES Nº. 02 

das empresas inabilitadas uma v

administrativos cabíveis ou com a denegação ou desistência dos eventualmente 

interpostos ou ainda, havendo expressa renúncia de recursos por parte de todas as 

empresas participantes;

d. Havendo desistência

fase de habilitação, terá início a segunda fase da reunião;

e. Abertura dos ENVELOPES N°. 02 

habilitadas, uma vez transcorrido o prazo para interposição de recursos administrativos 

cabíveis ou com o julgamento ou desistência dos eventualmente interpostos ou, ainda, 

havendo expressa renúncia de recursos por parte de todas as empresas participantes.

f. Havendo interposição de recurso relacionado com o julgamento da habilitação, 

somente após apreciação e julgamento do mesmo, e transcorrido o prazo legal é que se 

passará para a fase de abert

g. Ocorrendo adiamento da abertura dos envelopes das propostas, os mesmo serão 

rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das 

licitantes, os quais ficarão mantidos fechados, sob a guarda 

sejam solucionados os problemas que motivaram o interregno.

10.2. No julgamento das propostas será observado o percentual de desconto proposto para os 

preços unitários constantes na 

apresentado para a execução dos serviços ou para a venda dos equipamentos/materiais de 
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10. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitações, de posse dos envelopes contendo os documentos 

para habilitação e as propostas de preços, em sessão pública processará o julgam

ência:  

Abertura e análise dos ENVELOPES Nº. 01 – Habilitação, sendo os documentos neles 

contidos, submetidos ao exame e rubrica dos representantes das empresas licitantes 

e membros da Comissão Permanente de Licitações; 

Julgamento da habilitação pela Comissão Permanente de Licitações, com divulgação 

do resultado das empresas habilitadas. 

Devolução dos ENVELOPES Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, aos representantes 

das empresas inabilitadas uma vez transcorrido o prazo para interposição de recursos 

administrativos cabíveis ou com a denegação ou desistência dos eventualmente 

interpostos ou ainda, havendo expressa renúncia de recursos por parte de todas as 

empresas participantes; 

Havendo desistência expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em relação à 

fase de habilitação, terá início a segunda fase da reunião; 

Abertura dos ENVELOPES N°. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, das empresas 

habilitadas, uma vez transcorrido o prazo para interposição de recursos administrativos 

cabíveis ou com o julgamento ou desistência dos eventualmente interpostos ou, ainda, 

enúncia de recursos por parte de todas as empresas participantes.

Havendo interposição de recurso relacionado com o julgamento da habilitação, 

somente após apreciação e julgamento do mesmo, e transcorrido o prazo legal é que se 

passará para a fase de abertura do envelope 02 – Proposta de Preços;

Ocorrendo adiamento da abertura dos envelopes das propostas, os mesmo serão 

rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das 

licitantes, os quais ficarão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão, até que 

sejam solucionados os problemas que motivaram o interregno. 

No julgamento das propostas será observado o percentual de desconto proposto para os 

preços unitários constantes na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA do Memorial Descritivo

tado para a execução dos serviços ou para a venda dos equipamentos/materiais de 
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10. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

A Comissão Permanente de Licitações, de posse dos envelopes contendo os documentos 

pública processará o julgamento, 

Habilitação, sendo os documentos neles 

contidos, submetidos ao exame e rubrica dos representantes das empresas licitantes 

Julgamento da habilitação pela Comissão Permanente de Licitações, com divulgação 

PROPOSTA DE PREÇOS, aos representantes 

ez transcorrido o prazo para interposição de recursos 

administrativos cabíveis ou com a denegação ou desistência dos eventualmente 

interpostos ou ainda, havendo expressa renúncia de recursos por parte de todas as 

expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em relação à 

PROPOSTA DE PREÇOS, das empresas 

habilitadas, uma vez transcorrido o prazo para interposição de recursos administrativos 

cabíveis ou com o julgamento ou desistência dos eventualmente interpostos ou, ainda, 

enúncia de recursos por parte de todas as empresas participantes. 

Havendo interposição de recurso relacionado com o julgamento da habilitação, 

somente após apreciação e julgamento do mesmo, e transcorrido o prazo legal é que se 

Proposta de Preços; 

Ocorrendo adiamento da abertura dos envelopes das propostas, os mesmo serão 

rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das 

da Comissão, até que 

No julgamento das propostas será observado o percentual de desconto proposto para os 

Memorial Descritivo, 

tado para a execução dos serviços ou para a venda dos equipamentos/materiais de 
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consumo, sendo esta licitação do tipo 

Lei Complementar nº. 123/2006.

10.2.1. Havendo erros aritméticos nos orçamentos apre

serão corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer, prevalecendo sempre o valor 

unitário grafado, reservando

consideração o valor corrigido para efeit

10.3. Na forma da Lei Complementar 123/2006, será dada preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas ofertas.

10.3.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas aprese

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta tenha sido apresentada por 

licitante não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.4. Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empate, 

proceder-se-á da seguinte forma:

a. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar em ato público, no dia e hora indicados na “CONVO

expedida, a proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

da alínea “a” supra, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipótese 

do § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito;

c. No caso de equivalência (igualdade) dos valores apresentados por microempresa

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do 

Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, será realizado sorteio em ato público entre 

as mesmas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta; 

d. Não ocorrendo apresentação de proposta inferior à vencedora pela microempresa ou 

empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as demais 

microempresas ou empresas de pequeno porte que por ventura se enquadrem no 

intervalo estabelecido no 

classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
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consumo, sendo esta licitação do tipo “menor preço”, bem como serão observados os termos da 

Lei Complementar nº. 123/2006. 

Havendo erros aritméticos nos orçamentos apresentados pelas licitantes, os mesmos 

serão corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer, prevalecendo sempre o valor 

unitário grafado, reservando-se à Comissão de Permanente Licitações o direito de levar em 

consideração o valor corrigido para efeito de julgamento. 

Na forma da Lei Complementar 123/2006, será dada preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas ofertas.

se por empate aquelas situações em que as propostas aprese

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta tenha sido apresentada por 

licitante não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empate, 

á da seguinte forma: 

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar em ato público, no dia e hora indicados na “CONVO

expedida, a proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

ra, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipótese 

do § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

No caso de equivalência (igualdade) dos valores apresentados por microempresa

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do 

Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, será realizado sorteio em ato público entre 

as mesmas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

Não ocorrendo apresentação de proposta inferior à vencedora pela microempresa ou 

empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as demais 

microempresas ou empresas de pequeno porte que por ventura se enquadrem no 

intervalo estabelecido no § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito.  
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, bem como serão observados os termos da 

sentados pelas licitantes, os mesmos 

serão corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer, prevalecendo sempre o valor 

se à Comissão de Permanente Licitações o direito de levar em 

Na forma da Lei Complementar 123/2006, será dada preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas ofertas. 

se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta tenha sido apresentada por 

licitante não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empate, 

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar em ato público, no dia e hora indicados na “CONVOCAÇÃO” a ser 

expedida, a proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

 

Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

ra, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipótese 

do § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o 

No caso de equivalência (igualdade) dos valores apresentados por microempresas ou 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do 

Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, será realizado sorteio em ato público entre 

as mesmas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

Não ocorrendo apresentação de proposta inferior à vencedora pela microempresa ou 

empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as demais 

microempresas ou empresas de pequeno porte que por ventura se enquadrem no 

§ 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem 
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10.5. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no intervalo 

estabelecido no § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 a

vencedora, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame. 

10.6. O disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido

10.7. Serão desclassificadas as propostas que:

a. Não atenderem a qualquer disposição deste Edital e seus Anexos, bem como aos itens 

que compõem a proposta, conforme dispõe o 

b. Conterem valor unitário (de um ou mais itens) superior àquele estabelecido na Planilha 

Orçamentária (Memorial Descritivo

mesma.  

c. Resultarem em valor total superior ao limite estabelecido ao correspondente

Planilha Orçamentária.

d. Não demonstrem os valores unitários de cada item integrante da correspondente 

planilha.  

e. Demonstrem-se manifestante inexequíveis, observando o disposto no Artigo 48, da Lei 

nº 8666/93 com alterações posteriores.

10.8. No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissão Permanente de Licitações 

realizará sorteio entre as mesmas, para definição da empresa vencedora, observado o item 10.4 

supra. 

10.9. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas

Administração poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou proposta. 

 

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

 

11.1. A presente licitação será julgada pelo critério 

11.2. As proponentes que não atenderem todas as exigências desta 

serão desclassificadas. 
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Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no intervalo 

estabelecido no § 1º do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 apresentar proposta inferior à 

vencedora, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

O disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

Serão desclassificadas as propostas que: 

Não atenderem a qualquer disposição deste Edital e seus Anexos, bem como aos itens 

que compõem a proposta, conforme dispõe o Memorial Descritivo

erem valor unitário (de um ou mais itens) superior àquele estabelecido na Planilha 

Memorial Descritivo), ainda que o valor total esteja compatível com a 

Resultarem em valor total superior ao limite estabelecido ao correspondente

Planilha Orçamentária. 

Não demonstrem os valores unitários de cada item integrante da correspondente 

se manifestante inexequíveis, observando o disposto no Artigo 48, da Lei 

nº 8666/93 com alterações posteriores. 

No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissão Permanente de Licitações 

realizará sorteio entre as mesmas, para definição da empresa vencedora, observado o item 10.4 

Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Administração poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

DE JULGAMENTO 

A presente licitação será julgada pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

oponentes que não atenderem todas as exigências desta Concorrência
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Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no intervalo 

presentar proposta inferior à 

vencedora, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

O disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 somente se aplicará quando a 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Não atenderem a qualquer disposição deste Edital e seus Anexos, bem como aos itens 

Memorial Descritivo; 

erem valor unitário (de um ou mais itens) superior àquele estabelecido na Planilha 

), ainda que o valor total esteja compatível com a 

Resultarem em valor total superior ao limite estabelecido ao correspondente conforme 

Não demonstrem os valores unitários de cada item integrante da correspondente 

se manifestante inexequíveis, observando o disposto no Artigo 48, da Lei 

No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissão Permanente de Licitações 

realizará sorteio entre as mesmas, para definição da empresa vencedora, observado o item 10.4 

forem desclassificadas, a 

Administração poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

MENOR PREÇO GLOBAL. 

Concorrência e seus anexos 
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11.3. Não será considerada qualquer oferta de vantagem dos licitantes que não esteja 

especificada na proposta de preço, nem de preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 

licitantes.  

11.4. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e depoi

disposto no § 2º, do Art. 3º, da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 

sorteio, na sessão. 

11.5. A Comissão, em seu exclusivo juízo, poderá suspender a audiência para melhor exame e 

avaliação das propostas apresenta

divulgação do julgamento, independentemente de publicação. 

qualquer licitante ao prosseguimento da audiência não impedirá que a mesma se realize, 

não cabendo, nesta hipótese, qualquer protesto ou reclamação posterior.

11.6. Constatado o atendimento

preço global será declarada vencedora, sendo

11.7. Da reunião lavrar-se-á 

relevantes e que, ao final, será assinada pela Comissão Permanente de Licitações e pelas 

proponentes presentes. 

11.8. Após a emissão do relatório de julgamento e decorrido o prazo recursal previ

Comissão submeterá o processo licitatório a

da Procuradoria Geral do Município

homologação, revogação ou anulação desta licitação.

11.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital, com 

preços manifestamente inexeqüíveis, conforme parágrafo 1º, artigo 48 da Lei 8.666/93, 

modificada pela Lei 9.648/98. 

11.10. Será declarada vencedora a proponente qu

neste edital, apresentar o menor preço global.

 

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

 

12.1. É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 

licitação, devendo constar em Ata dos trabalhos todas as observações pertinentes.

12.2. Das decisões da Comissão Permanente de Licitações caberá recurso, nos termos do Arti

109, da Lei 8.666/93, com alterações subsequentes.
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Não será considerada qualquer oferta de vantagem dos licitantes que não esteja 

especificada na proposta de preço, nem de preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 

No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e depoi

disposto no § 2º, do Art. 3º, da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 

A Comissão, em seu exclusivo juízo, poderá suspender a audiência para melhor exame e 

avaliação das propostas apresentadas, designando, desde logo, nova data para prosseguimento e 

divulgação do julgamento, independentemente de publicação. O não comparecimento de 

qualquer licitante ao prosseguimento da audiência não impedirá que a mesma se realize, 

se, qualquer protesto ou reclamação posterior.

Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a licitante

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pela Comissão Permanente de Licitações e pelas 

. Após a emissão do relatório de julgamento e decorrido o prazo recursal previ

Comissão submeterá o processo licitatório ao Secretário Municipal de Obras Públicas

da Procuradoria Geral do Município e, após, ao Prefeito Municipal, para fins de adjudicação e 

homologação, revogação ou anulação desta licitação. 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital, com 

preços manifestamente inexeqüíveis, conforme parágrafo 1º, artigo 48 da Lei 8.666/93, 

modificada pela Lei 9.648/98.  

declarada vencedora a proponente que após atender todas as exigências previstas 

neste edital, apresentar o menor preço global. 

ADMINISTRATIVOS 

É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 

licitação, devendo constar em Ata dos trabalhos todas as observações pertinentes.

Das decisões da Comissão Permanente de Licitações caberá recurso, nos termos do Arti

109, da Lei 8.666/93, com alterações subsequentes. 
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Não será considerada qualquer oferta de vantagem dos licitantes que não esteja 

especificada na proposta de preço, nem de preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 

No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao 

disposto no § 2º, do Art. 3º, da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 

A Comissão, em seu exclusivo juízo, poderá suspender a audiência para melhor exame e 

das, designando, desde logo, nova data para prosseguimento e 

O não comparecimento de 

qualquer licitante ao prosseguimento da audiência não impedirá que a mesma se realize, 

se, qualquer protesto ou reclamação posterior. 

, a licitante que ofertar o menor 

lhe adjudicado o objeto do certame. 

ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pela Comissão Permanente de Licitações e pelas 

. Após a emissão do relatório de julgamento e decorrido o prazo recursal previsto em lei, a 

Obras Públicas, ao parecer 

, após, ao Prefeito Municipal, para fins de adjudicação e 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital, com 

preços manifestamente inexeqüíveis, conforme parágrafo 1º, artigo 48 da Lei 8.666/93, 

e após atender todas as exigências previstas 

É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 

licitação, devendo constar em Ata dos trabalhos todas as observações pertinentes. 

Das decisões da Comissão Permanente de Licitações caberá recurso, nos termos do Artigo 
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12.2.1. Os recursos e contrarrazões poderão ser realizados através de qualquer meio 

idôneo, como e-mail, carta registrada e/ou outro dispositivo eletrônico.

12.2.1.1. Os recursos apresentados por meio e

através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no 

assunto: “Recurso Referente a

12.2.1.2. Para efeito de recebimento, os recursos apresentados através de e

deverão conter todos os documentos referentes ao recurso devidamente anexados e 

autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) 

responsável(is). 

12.3. Se houver interposição de recurso, todos os licitantes serão comunicados, para 

previsto no Parágrafo 3° do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alterações subsequentes.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria 

Municipal de Administração, junto a Comissão Permanente de Lici

Municipal de Fazenda Rio Grande, com sede à Rua Jacarandá, nº. 300, Nações, das 08h30 às 

11h30 e das 13h00 às 16h30. 

12.5. Os recursos terão efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.6. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, a 

Comissão Permanente de Licitações examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou 

encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade compet

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados.

 

13. CONDIÇÕES CONTRATUAIS

 

13.1. Findo o processo licitatório e para a execução do objeto a este destinado, será firmado 

contrato entre o Município de Fazenda Rio Grande e a licitante vencedora de acordo com a 

minuta de Contrato, ANEXO 

estivessem integral e expressamente reproduzidas, o presente Edital e seus anexos, o 

Descritivo e a proposta da empresa vencedora.

13.2. O objeto desta licitação deverá ser rigorosamente executado pela proponente conforme 

determinações do Município de Fazenda Rio Grande, dentro das cláusulas estabelecidas no 

respectivo contrato. 
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Os recursos e contrarrazões poderão ser realizados através de qualquer meio 

mail, carta registrada e/ou outro dispositivo eletrônico.

Os recursos apresentados por meio eletrônico deverão ser formalizados 

através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no 

Recurso Referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003

Para efeito de recebimento, os recursos apresentados através de e

deverão conter todos os documentos referentes ao recurso devidamente anexados e 

autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) 

Se houver interposição de recurso, todos os licitantes serão comunicados, para 

previsto no Parágrafo 3° do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alterações subsequentes.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria 

Municipal de Administração, junto a Comissão Permanente de Lici

Municipal de Fazenda Rio Grande, com sede à Rua Jacarandá, nº. 300, Nações, das 08h30 às 

 

Os recursos terão efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 

e aproveitamento.  

Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, a 

Comissão Permanente de Licitações examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou 

lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão.

Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

Findo o processo licitatório e para a execução do objeto a este destinado, será firmado 

contrato entre o Município de Fazenda Rio Grande e a licitante vencedora de acordo com a 

ANEXO XIX do Edital, do qual farão parte integrante, como s

estivessem integral e expressamente reproduzidas, o presente Edital e seus anexos, o 

e a proposta da empresa vencedora. 

O objeto desta licitação deverá ser rigorosamente executado pela proponente conforme 

unicípio de Fazenda Rio Grande, dentro das cláusulas estabelecidas no 
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Os recursos e contrarrazões poderão ser realizados através de qualquer meio 

mail, carta registrada e/ou outro dispositivo eletrônico. 

letrônico deverão ser formalizados 

através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023”. 

Para efeito de recebimento, os recursos apresentados através de e-mail 

deverão conter todos os documentos referentes ao recurso devidamente anexados e 

autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) 

Se houver interposição de recurso, todos os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 

previsto no Parágrafo 3° do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alterações subsequentes. 

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria 

Municipal de Administração, junto a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Fazenda Rio Grande, com sede à Rua Jacarandá, nº. 300, Nações, das 08h30 às 

Os recursos terão efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 

Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, a 

Comissão Permanente de Licitações examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou 

ente para decisão. 

Findo o processo licitatório e para a execução do objeto a este destinado, será firmado 

contrato entre o Município de Fazenda Rio Grande e a licitante vencedora de acordo com a 

do Edital, do qual farão parte integrante, como se nele 

estivessem integral e expressamente reproduzidas, o presente Edital e seus anexos, o Memorial 

O objeto desta licitação deverá ser rigorosamente executado pela proponente conforme 

unicípio de Fazenda Rio Grande, dentro das cláusulas estabelecidas no 
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13.3. Se a licitante vencedora não comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

regular convocação para a assinatura do contrato, ensejará a aplicação 

no edital. 

13.4. Durante toda a sua vigência, o Contrato deverá ser executado rigorosamente de 

acordo com o pactuado entre as partes no ato de sua assinatura, não sendo permitido 

iniciar mudanças neste, fora daquelas em que a Legi

assinatura de Aditivo de Contrato.

13.5. Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada 

se o Município de Fazenda Rio Grande tiver conhecimento de fato desabonador à sua 

habilitação, conhecido após julgamento.

13.5.1. Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos 

no item anterior, o Município de Fazenda Rio Grande poderá convocar as licitantes 

remanescentes por ordem de classificação.

13.6. O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer 

tempo, independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base 

nos motivos previstos nos Arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei nº. 8.66

13.7. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, deverá apresentar garantia de 

execução conforme item 15 do presente edital.

13.8. A licitante vencedora que não cumprir as obrigações pactuadas sofrerá aplicação das 

penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes.

13.9. A licitante vencedora, no 

de Contratos da Prefeitura todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista exigidas na

habilitação atualizadas e em plena vigência. O não cumprimento implicará na imediata 

inabilitação da empresa, conforme art. 55, XIII, da Lei 8666/93, bem como na análise da 

classificação/habilitação dos remanescentes, se houver, na respectiva ordem.

13.9.1 A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que 

comprove a data do correspondente recebimento.

13.9.2. No ato da assinatura d

DE INTEGRIDADE E ÉTICA

representante legal da empresa.
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Se a licitante vencedora não comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

regular convocação para a assinatura do contrato, ensejará a aplicação das penalidades previstas 

13.4. Durante toda a sua vigência, o Contrato deverá ser executado rigorosamente de 

acordo com o pactuado entre as partes no ato de sua assinatura, não sendo permitido 

iniciar mudanças neste, fora daquelas em que a Legislação vigente permitir e após 

assinatura de Aditivo de Contrato. 

Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada 

se o Município de Fazenda Rio Grande tiver conhecimento de fato desabonador à sua 

, conhecido após julgamento. 

Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos 

no item anterior, o Município de Fazenda Rio Grande poderá convocar as licitantes 

remanescentes por ordem de classificação. 

trato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer 

tempo, independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base 

rts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei nº. 8.66

A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, deverá apresentar garantia de 

execução conforme item 15 do presente edital. 

A licitante vencedora que não cumprir as obrigações pactuadas sofrerá aplicação das 

na Lei nº. 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes.

A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, deverá apresentar na Coordenação 

de Contratos da Prefeitura todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista exigidas na

habilitação atualizadas e em plena vigência. O não cumprimento implicará na imediata 

inabilitação da empresa, conforme art. 55, XIII, da Lei 8666/93, bem como na análise da 

classificação/habilitação dos remanescentes, se houver, na respectiva ordem.

A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que 

comprove a data do correspondente recebimento. 

No ato da assinatura do Contrato a empresa deverá apresentar também o 

DE INTEGRIDADE E ÉTICA conforme modelo ANEXO I do Contrato, assinada por 

representante legal da empresa. 
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Se a licitante vencedora não comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

das penalidades previstas 

13.4. Durante toda a sua vigência, o Contrato deverá ser executado rigorosamente de 

acordo com o pactuado entre as partes no ato de sua assinatura, não sendo permitido 

slação vigente permitir e após 

Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada 

se o Município de Fazenda Rio Grande tiver conhecimento de fato desabonador à sua 

Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos 

no item anterior, o Município de Fazenda Rio Grande poderá convocar as licitantes 

trato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer 

tempo, independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base 

rts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei nº. 8.666/93. 

A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, deverá apresentar garantia de 

A licitante vencedora que não cumprir as obrigações pactuadas sofrerá aplicação das 

na Lei nº. 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes. 

ato da assinatura do contrato, deverá apresentar na Coordenação 

de Contratos da Prefeitura todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista exigidas na 

habilitação atualizadas e em plena vigência. O não cumprimento implicará na imediata 

inabilitação da empresa, conforme art. 55, XIII, da Lei 8666/93, bem como na análise da 

classificação/habilitação dos remanescentes, se houver, na respectiva ordem. 

A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que 

a empresa deverá apresentar também o TERMO 

do Contrato, assinada por 
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14. PRAZO DE EXECUÇÃO

 

14.1. O objeto contratado deverá ser desenvolvido e entregue em consonância com 

referência, a minuta de contrato e 

14.2. O Contrato, objeto desta 

contar da assinatura da ordem de serviços expedida pelo Secretário Municipal de Obras, 

conforme cronograma Físico e F

14.3. O Prazo de vigência de contrato deverá ter duração de 16 (dezesseis) meses, contados da 

data da assinatura do Contrato de Empreitada e publicado no Diário Eletrônico Oficial.

14.5. A ordem de serviços só será

Fornecimento.  

14.6. Os prazos de vigência e de execução do contrato

Lei nº. 8666/93, caso haja necessidade e conveniência do Município. 

14.7. Fica sob responsabilidade da contratada a solicitação de prorrogação de prazo de execução 

e vigência, desde que devidamente justificada, com no mínimo 

antecedência do encerramento de prazo do instrumento contratual.

14.7.1. Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:

a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas obedecidas 

os limites fixados na lei; 

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente 

ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por o

interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 

CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade

altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

14.8. Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser 

determinadas pela CONTRATANTE no seu interesse, e os 

servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.
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EXECUÇÃO/ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O objeto contratado deverá ser desenvolvido e entregue em consonância com 

a minuta de contrato e Memorial Descritivo que são parte integrante d

O Contrato, objeto desta Concorrência, terá prazo de execução de 10 (dez) meses a 

contar da assinatura da ordem de serviços expedida pelo Secretário Municipal de Obras, 

conforme cronograma Físico e Financeiro contido no memorial descritivo. 

O Prazo de vigência de contrato deverá ter duração de 16 (dezesseis) meses, contados da 

data da assinatura do Contrato de Empreitada e publicado no Diário Eletrônico Oficial.

A ordem de serviços só será feita através da emissão da AF 

. Os prazos de vigência e de execução do contrato poderão ser prorrogados de acordo com a 

Lei nº. 8666/93, caso haja necessidade e conveniência do Município.  

Fica sob responsabilidade da contratada a solicitação de prorrogação de prazo de execução 

e vigência, desde que devidamente justificada, com no mínimo 45 (quarenta e cinco

antecedência do encerramento de prazo do instrumento contratual. 

omente será admitida a alteração do prazo de execução diante: 

da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;

do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas obedecidas 

do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente 

ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por o

interesse do CONTRATANTE; 

de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 

CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade

altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

de outros casos previstos em lei. 

Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser 

determinadas pela CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam 

servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.
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/ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO  

O objeto contratado deverá ser desenvolvido e entregue em consonância com o termo de 

que são parte integrante deste Edital.  

prazo de execução de 10 (dez) meses a 

contar da assinatura da ordem de serviços expedida pelo Secretário Municipal de Obras, 

 

O Prazo de vigência de contrato deverá ter duração de 16 (dezesseis) meses, contados da 

data da assinatura do Contrato de Empreitada e publicado no Diário Eletrônico Oficial. 

feita através da emissão da AF – Autorização de 

ser prorrogados de acordo com a 

Fica sob responsabilidade da contratada a solicitação de prorrogação de prazo de execução 

quarenta e cinco) dias de 

da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 

do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas obedecidas 

do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente 

ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 

da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 

de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 

da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 

Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser 

documentos que as formalizam 

servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados. 
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14.9. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e 

justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências ca

Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas 

eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

14.10. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra 

empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não 

cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

14.11. A contratada deverá efetuar a entrega dos serviços de acordo com os projet

de serviço emitidas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, em prazo definido.

14.12. Após a assinatura da ordem de serviço, no prazo de 3 (três) dias úteis, a Contratada deverá 

apresentar, Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta

desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epígrafe.

14.13. O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do Memorial 

Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia execut

plano logístico a ser adotado, o detalhamento do cronograma físico e financeiro, e condições de 

segurança para execução do objeto.

14.14. Fica sob responsabilidade da contratada a emissão de todas as notas fiscais dentro do 

prazo de vigência do instrumento contratual.

 

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO

 

15.1. A empresa deverá apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a título de garantia de 

execução dos serviços, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do pactuado 

entre as partes, pelo que garantirá a fiel observância dos termos do contra

15.2. Ficará a critério da empresa escolher uma das seguintes modalidades de Garantia: 

a. Caução em dinheiro  

b. Títulos da Dívida Ativa; 

c. Fiança bancária; 

d. Seguro Garantia. 

15.2.1. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “Caução em dinheiro” esta 

deverá ser depositada com antecedência
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Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e 

justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências ca

Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas 

eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa. 

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra 

, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não 

cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

A contratada deverá efetuar a entrega dos serviços de acordo com os projet

de serviço emitidas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, em prazo definido.

Após a assinatura da ordem de serviço, no prazo de 3 (três) dias úteis, a Contratada deverá 

apresentar, Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva, como pretende 

desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epígrafe. 

O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do Memorial 

Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia execut

plano logístico a ser adotado, o detalhamento do cronograma físico e financeiro, e condições de 

segurança para execução do objeto. 

Fica sob responsabilidade da contratada a emissão de todas as notas fiscais dentro do 

gência do instrumento contratual. 

DE EXECUÇÃO 

A empresa deverá apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a título de garantia de 

execução dos serviços, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do pactuado 

entre as partes, pelo que garantirá a fiel observância dos termos do contrato. 

. Ficará a critério da empresa escolher uma das seguintes modalidades de Garantia: 

. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “Caução em dinheiro” esta 

deverá ser depositada com antecedência, através do Banco do Brasil, Agência 4314
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Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e 

justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. 

Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas 

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra 

, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não 

cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

A contratada deverá efetuar a entrega dos serviços de acordo com os projetos e as ordens 

de serviço emitidas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, em prazo definido. 

Após a assinatura da ordem de serviço, no prazo de 3 (três) dias úteis, a Contratada deverá 

e objetiva, como pretende 

O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do Memorial 

Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia executiva a ser utilizado, 

plano logístico a ser adotado, o detalhamento do cronograma físico e financeiro, e condições de 

Fica sob responsabilidade da contratada a emissão de todas as notas fiscais dentro do 

A empresa deverá apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a título de garantia de 

execução dos serviços, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do pactuado 

to.  

. Ficará a critério da empresa escolher uma das seguintes modalidades de Garantia:  

. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “Caução em dinheiro” esta 

, através do Banco do Brasil, Agência 4314-1, 
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Conta Corrente 7633

APRESENTAR JUNTO AO SETOR FINANCEIRO D

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, O COMPROVANTE DE 

DEPÓSITO JUNTAMENTE COM OS DADOS DA EMPRESA E INDICAÇÃO DO 

PROCESSO LICITATÓRIO A QUE SE REFERE

EMITIRÁ À EMPRESA DECLARAÇÃO COMPROVANDO A GARANTIA.

15.3. No que se refere à validade da garantia, esta deverá ter condições legais necessárias durante 

toda a vigência do Contrato. 

15.4. A devolução no caso da caução efetuada em dinheiro, deverá ser solicitada através de 

processo, junto à Secretaria Municipal de Obras Públi

de 05 (cinco) dias corridos após;

15.5. Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a caucionar, nas mesmas 

modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da 

alteração ou alterar o valor do título de garantia de cumprimento no mesmo montante da 

majoração do contrato, que fará parte integrante da caução de garantia de execução. No caso 

de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da caução de g

15.6. No caso de inadimplemento das obrigações contratuais e/ou rescisão do termo de 

contrato por culpa da contratada será

da Lei n° 8666/93 e suas atualizações posteriores;

15.7. A devolução da caução, ou o valor que dela restar dar

a) CND de INSS relativa à obra; 

b) Termo de recebimento definitivo;

c) Comprovantes nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica;

 

16. PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO 

 

16.1. A CONTRATADA deverá assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no 

que se refere às obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciárias, bem como às que 

dizem respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na legislação específica, bem como 

os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 

1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93, com alterações 
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Conta Corrente 7633-3. APÓS O DEPÓSITO, A EMPRESA DEVERÁ 

APRESENTAR JUNTO AO SETOR FINANCEIRO D

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, O COMPROVANTE DE 

JUNTAMENTE COM OS DADOS DA EMPRESA E INDICAÇÃO DO 

PROCESSO LICITATÓRIO A QUE SE REFERE, SENDO QUE ESTE SETOR 

EMITIRÁ À EMPRESA DECLARAÇÃO COMPROVANDO A GARANTIA.

efere à validade da garantia, esta deverá ter condições legais necessárias durante 

A devolução no caso da caução efetuada em dinheiro, deverá ser solicitada através de 

processo, junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a qual será devolvida no prazo 

de 05 (cinco) dias corridos após; 

. Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a caucionar, nas mesmas 

modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da 

ação ou alterar o valor do título de garantia de cumprimento no mesmo montante da 

majoração do contrato, que fará parte integrante da caução de garantia de execução. No caso 

de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da caução de g

No caso de inadimplemento das obrigações contratuais e/ou rescisão do termo de 

contrato por culpa da contratada será aplicada as disposições constantes dos artigos 78 a 80 

da Lei n° 8666/93 e suas atualizações posteriores; 

A devolução da caução, ou o valor que dela restar dar-se-á mediante a apresentação de:

a) CND de INSS relativa à obra;  

b) Termo de recebimento definitivo; 

os previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica;

16. PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO  

A CONTRATADA deverá assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no 

que se refere às obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciárias, bem como às que 

segurança do trabalho, previstas na legislação específica, bem como 

os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 

1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93, com alterações subsequentes; 
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3. APÓS O DEPÓSITO, A EMPRESA DEVERÁ 

APRESENTAR JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, O COMPROVANTE DE 

JUNTAMENTE COM OS DADOS DA EMPRESA E INDICAÇÃO DO 

, SENDO QUE ESTE SETOR 

EMITIRÁ À EMPRESA DECLARAÇÃO COMPROVANDO A GARANTIA. 

efere à validade da garantia, esta deverá ter condições legais necessárias durante 

A devolução no caso da caução efetuada em dinheiro, deverá ser solicitada através de 

cas, a qual será devolvida no prazo 

. Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a caucionar, nas mesmas 

modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da 

ação ou alterar o valor do título de garantia de cumprimento no mesmo montante da 

majoração do contrato, que fará parte integrante da caução de garantia de execução. No caso 

de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da caução de garantia; 

No caso de inadimplemento das obrigações contratuais e/ou rescisão do termo de 

aplicada as disposições constantes dos artigos 78 a 80 

á mediante a apresentação de: 

os previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica; 

A CONTRATADA deverá assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no 

que se refere às obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciárias, bem como às que 

segurança do trabalho, previstas na legislação específica, bem como 

os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 
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16.2. A CONTRATADA deverá

segurança obrigatórios, de acordo com as normas legais pertinentes, bem como de conformidade 

com o “MANUAL DE EPIs” do Ministério do Trabalho e sindicatos deste segmento.

16.3. Durante a execução dos Trabalhos, A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização do 

Departamento competente da Secretaria Municipal 

a. Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA deverá apresentar ao 

Departamento competente, no prazo má

ocorrência, cópia da CAT 

tomadas, relatório do acidente efetuado pelo SESMET, inv

CIPA. 

b. No caso de acidente grave ou fatal, a CONTRATADA 

a ocorrência à fiscalização da Secretaria Municipal 

 

17. DAS NORMAS AMBIENTAIS A SEREM SEGUIDAS 

 

17.1. A empresa Contratada deverá cumprir com todas as exigências ambientais, no que se refere 

às Legislações a Nível Municipal, Estadual e Federal relacionadas ao Controle de Emissões 

Atmosféricas, bem como às relacionadas com os aspectos do Gerenciamento de R

Construção Civil – RCC, de acordo com as Legislações pertinentes. 

 

18. DAS SANÇÕES  

 

18.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os 

artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações de

estabelecidas neste edital.  

18.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a execução irregular 

ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de 

natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 

18.3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a 

prévia defesa e o devido processo legal. 

18.4. Configurado o descumprimento de 
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A CONTRATADA deverá providenciar, sob as penas cabíveis, o uso de equipamentos de 

segurança obrigatórios, de acordo com as normas legais pertinentes, bem como de conformidade 

com o “MANUAL DE EPIs” do Ministério do Trabalho e sindicatos deste segmento.

ão dos Trabalhos, A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização do 

Departamento competente da Secretaria Municipal responsável, os seguintes documentos:

Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA deverá apresentar ao 

Departamento competente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a 

ocorrência, cópia da CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho, providências 

tomadas, relatório do acidente efetuado pelo SESMET, investigação do acidente pela 

No caso de acidente grave ou fatal, a CONTRATADA deverá informar imediatamente 

a ocorrência à fiscalização da Secretaria Municipal responsável. 

AMBIENTAIS A SEREM SEGUIDAS  

A empresa Contratada deverá cumprir com todas as exigências ambientais, no que se refere 

às Legislações a Nível Municipal, Estadual e Federal relacionadas ao Controle de Emissões 

Atmosféricas, bem como às relacionadas com os aspectos do Gerenciamento de R

RCC, de acordo com as Legislações pertinentes.  

aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os 

artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas 

. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a execução irregular 

ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de 

za pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei.  

As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a 

prévia defesa e o devido processo legal.  

Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da 
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providenciar, sob as penas cabíveis, o uso de equipamentos de 

segurança obrigatórios, de acordo com as normas legais pertinentes, bem como de conformidade 

com o “MANUAL DE EPIs” do Ministério do Trabalho e sindicatos deste segmento. 

ão dos Trabalhos, A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização do 

, os seguintes documentos: 

Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA deverá apresentar ao 

ximo de 24 (vinte e quatro) horas após a 

Comunicação de Acidente do Trabalho, providências 

estigação do acidente pela 

deverá informar imediatamente 

 

A empresa Contratada deverá cumprir com todas as exigências ambientais, no que se refere 

às Legislações a Nível Municipal, Estadual e Federal relacionadas ao Controle de Emissões 

Atmosféricas, bem como às relacionadas com os aspectos do Gerenciamento de Resíduos da 

aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os 

la decorrentes, obedecerá às normas 

. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a execução irregular 

ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada das penalidades de 

As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a 

obrigação contratual, a contratada será notificada da 
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infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 

18.5. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o 

acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de 

penalidade.  

18.6. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a 

sanção prevista no “subitem 18.8”, de cuja decisão cabe pedido de recons

10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato. 

18.7. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a 

execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das seguin

sanções:  

a. Advertência; 

b. Multa.  

c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por prazo não superior a dois anos. 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públ

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

18.8. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias 

medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obr

desatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato.  

18.9. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados ou para o 

descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções 

restritivas de direitos, previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 18.7 supra, nos casos de 

inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com atraso injustificado. 

18.10. A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal destinam

advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusiv

ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste. 

18.11. Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exercer a 

dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o 

prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade. 

18.12. A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de participar de Licitação, bem 
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infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 

Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o 

ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de 

Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a 

sanção prevista no “subitem 18.8”, de cuja decisão cabe pedido de recons

10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.  

Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a 

execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das seguin

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.  

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públ

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias 

medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obr

desatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a 

. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados ou para o 

total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções 

restritivas de direitos, previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 18.7 supra, nos casos de 

inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com atraso injustificado. 

. A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal destinam-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com 

advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusiv

ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste.  

Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exercer a 

dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o 

ecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade.  

A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de participar de Licitação, bem 
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infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.  

Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o 

ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de 

Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a 

sanção prevista no “subitem 18.8”, de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 

Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a 

execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.  

A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias 

medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 

desatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a 

. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados ou para o 

total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções 

restritivas de direitos, previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 18.7 supra, nos casos de 

inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com atraso injustificado.  

. A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

se a punir a reincidência em faltas já apenadas com 

advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem 

Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exercer a 

dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o 

ecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os princípios 

A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de participar de Licitação, bem 
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como de contratar com os Órgãos da A

18.13. A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade destina

gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse público, de difícil ou 

impossível reversão.  

18.14. A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, 

facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimação. 

18.15. Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessad

reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos prejuízos ao interesse 

público resultantes da sua ação faltosa. 

18.16. No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente Concorrência Pública, a 

Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos os dispostos 

neste item e garantido o contraditório e a prévia defesa

seguintes sanções: 

a. Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do 

valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os 

quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Mun

rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sançõe

18.7, alíneas “c” e “d”;

b. Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 

específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 

apresentar documentos solicitados no prazo sol

do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 

do valor integral do contrato, quando da segunda ou 

prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza

quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das 

obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta

se expressamente pela impossibilidade de iniciar i

realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a 

critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 

além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em
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como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, durante o prazo fixado. 

A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade destina

gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse público, de difícil ou 

. A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, 

facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimação. 

Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua 

reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos prejuízos ao interesse 

público resultantes da sua ação faltosa.  

No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente Concorrência Pública, a 

Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos os dispostos 

garantido o contraditório e a prévia defesa, aplicar à licitante v

Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do 

valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os 

quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser 

rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sançõe

“c” e “d”; 

Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 

específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 

apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) 

do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 

do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente

prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os serviços 

quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das 

obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta

se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A 

realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a 

critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 

além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 
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dministração Municipal, durante o prazo fixado.  

A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade destina-se a punir faltas 

gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse público, de difícil ou 

. A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, 

facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimação.  

o poderá requerer a sua 

reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos prejuízos ao interesse 

No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente Concorrência Pública, a 

Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos os dispostos 

, aplicar à licitante vencedora as 

Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do 

valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os 

icipal), o contrato poderá ser 

rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 

específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 

icitado, multa de 5% (cinco por cento) 

do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 

subsequente ocorrência, sem 

se a recusa em iniciar os serviços 

quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das 

obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta-

mediatamente os trabalhos. A 

realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a 

critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 

multa sancionatória decorrente da 
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rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das 

perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 18.7, 

c. Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas

determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação 

documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 

condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento

valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do 

valor integral do contrato, quando da segunda ou 

de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condu

previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 

Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 

contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

previstas no item 18.7, 

d. Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no 

Descritivo, verificada quando da medição mensal ou da fisca

alteração, acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por 

cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por 

cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou su

sem prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita 

e refazê-la de acordo com o 

quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critéri

competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já 

aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 

valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e 

de eventuais sanções previstas no item 18.7, 

e. Em sendo verificada 

mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a 

parte não aceita e refazê

no prazo máximo de 20 

incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do 

contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única 

vez, de tal conduta, pode, a
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rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das 

perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 18.7, alíneas 

Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas

determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação 

documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 

condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento

valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do 

valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrência, sem prejuízo 

de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condu

previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 

Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 

contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

previstas no item 18.7, alíneas “c” e “d”; 

Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no 

, verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por 

alteração, acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por 

cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por 

cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou su

sem prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita 

la de acordo com o Memorial Descritivo. A realização, ainda que única, de 

quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critéri

competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já 

aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 

valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e 

de eventuais sanções previstas no item 18.7, alíneas “c” e “d”.  

 uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na 

mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a 

parte não aceita e refazê-la de acordo com o Memorial Descritivo

no prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea “d” anterior, 

incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do 

contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única 

vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) 
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rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das 

alíneas “c” e “d”; 

Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de 

determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação 

documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 

condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do 

valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do 

ocorrência, sem prejuízo 

de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas 

previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 

Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 

contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no Memorial 

lização de rotina, seja por 

alteração, acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por 

cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por 

cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, 

sem prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita 

. A realização, ainda que única, de 

quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade 

competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já 

aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 

valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e 

uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na 

mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a 

Memorial Descritivo e/ou especificações, 

(vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea “d” anterior, 

incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do 

contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única 

critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) 
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ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em 

multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor 

do Contrato, sem prejuízo das p

18.7, alíneas “c” e “d”. 

f. Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico

financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, 

por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, 

noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza

empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração 

pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no 

prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de 

tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

18.7, alíneas “c” e “d”.

g. Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea 

“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no 

cronograma físico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo 

quando da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a 

contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, 

a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 

além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 

rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das 

perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 18.7, 

h. Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico

medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 

notificada a contratada a 

corridos ou mais) novo cronograma físico

obra dentro do prazo contratualmente previsto, 

novo cronograma físico

satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em 
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ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em 

multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor 

do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

“c” e “d”.  

Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico

financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, 

ificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, 

noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a 

empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração 

ão é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no 

prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de 

tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

aso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

“d”. 

Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea 

“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no 

financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo 

do da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a 

contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, 

o da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 

além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 

rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das 

danos, e de eventuais sanções previstas no item 18.7, alíneas 

Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da 

medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 

notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 

corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro que demonstre a finalização da 

obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada 

novo cronograma físico-financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma não 

satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em 
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ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em 

multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor 

erdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico-

financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, 

ificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, 

se como injustificado quando, notificada a 

empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração 

ão é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no 

prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de 

tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

aso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea 

“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no 

financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo 

do da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a 

contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, 

o da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 

além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 

rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das 

alíneas “c” e “d”. 

financeiro quando da 

medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 

apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 

financeiro que demonstre a finalização da 

em a contratada não apresentando o 

eiro no prazo, ou em o apresentando de forma não 

satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em 
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multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos e das demais sanções

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no va

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

18.7, alíneas “c” e “d”.

i. Em não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a 

realização do pagamento, no p

incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio 

por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. Após a not

presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 

(sete) dias corridos para apresentá

de 0,5% (meio por cento) do valor in

realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade 

competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já 

aplicada, incorrerá a contratada em multa sancion

valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e 

de eventuais sanções previstas no item 18.7, 

j. Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma som

realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que 

a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da 

no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação de multa 

de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e 

danos. Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo 

de 90 (noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a contratada em nova 

multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e 

danos. A realização de tal conduta pode, a critério da autoridade competente (Prefeito

Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a 

contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 
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multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

“c” e “d”. 

m não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a 

realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento 

incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio 

por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na 

presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 

(sete) dias corridos para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa 

de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A 

realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade 

competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já 

aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 

valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e 

de eventuais sanções previstas no item 18.7, alíneas “c” e “d”. 

Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma som

realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que 

a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da 

no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação de multa 

de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e 

danos. Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo 

e 90 (noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a contratada em nova 

multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e 

danos. A realização de tal conduta pode, a critério da autoridade competente (Prefeito

Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a 

contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR  
ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

-8500. 
 

  

multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 

. A realização, ainda que uma única vez, de tal 

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 

lor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas no item 

m não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a 

razo necessário, ou a apresentação de documento 

incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio 

por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de 

ificação da contratada, nos termos do disposto na 

presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 

los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa 

tegral do contrato por semana de atraso. A 

realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade 

competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já 

atória decorrente da rescisão, no 

valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e 

Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será 

realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que 

a contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, 

no prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação de multa 

de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e 

danos. Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo 

e 90 (noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a contratada em nova 

multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e 

danos. A realização de tal conduta pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 

Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a 

contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 
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cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

previstas no item 18.7, 

18.17. Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à contratada pena de 

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Fazenda Rio Grande por prazo de até 02 (dois) anos; ou declaração de inidonei

ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a contratada

prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.

18.18. A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a possibilidade de aplicação 

de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive respo

eventuais perdas e danos causados à Administração.

18.19. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 

do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda Rio Grande.

18.20. O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao Município 

de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior 

ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em d

forma da lei. 

18.21. A Contratante poderá utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se ressarcir 

das despesas decorrentes de quaisquer obrigações inadimplidas da Contratada.

18.22. As multas e outras sanções aplica

conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado. 

18.23. Independentemente das sanções previstas nos itens anteriores, em conformidade com o 

disposto nos Arts. 58, II; 78 E 79, I; todos da Lei 8666/93 à critério da autoridade competente 

para assinatura do contrato, haverá rescisão unilateral do contrato nos seguintes casos:

I – o não cumprimento de especificações, projetos, prazos e cláusulas contratuais;

II – o cumprimento irregular de especificações, projetos e cláusulas contratuais;

III – a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra nos prazos estipulados 

IV – o atraso injustificado no início da obra, sen

finalizar o contrato a aceitação ou não da justificativa eventualmente apresentada;

V – a paralisação da obra, sem justa causa, a critério da Secretaria Municipal de 

Fiscal dos serviços, e prévia com
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cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

vistas no item 18.7, alíneas “c” e “d”. 

Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à contratada pena de 

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Fazenda Rio Grande por prazo de até 02 (dois) anos; ou declaração de inidonei

ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada. 

A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a possibilidade de aplicação 

de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive responsabilização da contratada por 

eventuais perdas e danos causados à Administração. 

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 

do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda Rio Grande.

O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao Município 

de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior 

ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em dívida ativa e executado na 

A Contratante poderá utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se ressarcir 

das despesas decorrentes de quaisquer obrigações inadimplidas da Contratada.

As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado. 

Independentemente das sanções previstas nos itens anteriores, em conformidade com o 

I; 78 E 79, I; todos da Lei 8666/93 à critério da autoridade competente 

para assinatura do contrato, haverá rescisão unilateral do contrato nos seguintes casos:

o não cumprimento de especificações, projetos, prazos e cláusulas contratuais;

imento irregular de especificações, projetos e cláusulas contratuais;

a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra nos prazos estipulados  

o atraso injustificado no início da obra, sendo critério da autoridade competente para 

finalizar o contrato a aceitação ou não da justificativa eventualmente apresentada;

a paralisação da obra, sem justa causa, a critério da Secretaria Municipal de 

e prévia comunicação do Município; 
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cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à contratada pena de 

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Fazenda Rio Grande por prazo de até 02 (dois) anos; ou declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

ressarcir a Administração pelos 

A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a possibilidade de aplicação 

nsabilização da contratada por 

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 

do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda Rio Grande. 

O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao Município 

de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior 

ívida ativa e executado na 

A Contratante poderá utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se ressarcir 

das despesas decorrentes de quaisquer obrigações inadimplidas da Contratada. 

das só poderão ser relevadas, motivadamente e por 

conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.  

Independentemente das sanções previstas nos itens anteriores, em conformidade com o 

I; 78 E 79, I; todos da Lei 8666/93 à critério da autoridade competente 

para assinatura do contrato, haverá rescisão unilateral do contrato nos seguintes casos: 

o não cumprimento de especificações, projetos, prazos e cláusulas contratuais; 

imento irregular de especificações, projetos e cláusulas contratuais; 

a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

do critério da autoridade competente para 

finalizar o contrato a aceitação ou não da justificativa eventualmente apresentada; 

a paralisação da obra, sem justa causa, a critério da Secretaria Municipal de Educação ou do 
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VI – a subcontratação total ou parcial do objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 

como a cisão, fusão ou incorporação não admitidos expressamente no Edital e no Contrato;

VII – o desatendimento das determinações regu

fiscalizar a execução, assim como as de seus superiores;

VIII – o cometimento reiterado de faltas na execução do contrato,anotados em registro próprio, 

em conformidade com o art. 67, inciso 1º, da Lei 

IX – a decretação de falência ou a dissolução da sociedade;

X – a alteração da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 

contrato; 

XI – razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justif

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do Município e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato;

XII – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato; 

18.24. A rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital, no 

contrato e na Lei 8666/93, acarreta as seguintes 

I – assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por 

da Administração; 

II – ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 

execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do art. 58, V, da Lei 8666/93;

III – execução da garantia contrat

e indenizações ao Município devido;

IV- retenção dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

administração. 

18.25. Os itens 18.23 e 18.24 serão aplicados em conf

 

19 – DA FISCALIZAÇÃO  

 

19.1. A fiscalização dos serviços, bem como a verificação do atendimento às especificações do 

Memorial Descritivo, ficarão a cargo 

PR 102.694/D e Gustavo Gonçales Quadros CREA PR 72.224/D

substituto, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras Públicas
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a subcontratação total ou parcial do objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 

como a cisão, fusão ou incorporação não admitidos expressamente no Edital e no Contrato;

o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a execução, assim como as de seus superiores; 

o cometimento reiterado de faltas na execução do contrato,anotados em registro próprio, 

em conformidade com o art. 67, inciso 1º, da Lei 8666/93; 

a decretação de falência ou a dissolução da sociedade; 

a alteração da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 

razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justif

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do Município e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato; 

a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

A rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital, no 

contrato e na Lei 8666/93, acarreta as seguintes consequências: 

assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por 

ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 

execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do art. 58, V, da Lei 8666/93;

execução da garantia contratual, para ressarcimento do Município, e dos valores das multas 

e indenizações ao Município devido; 

retenção dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Os itens 18.23 e 18.24 serão aplicados em conformidade com o disposto na Lei 8666/93.

 

. A fiscalização dos serviços, bem como a verificação do atendimento às especificações do 

, ficarão a cargo do Engenheiro Civil Raphael Pudeulko Junior, CREA

Gustavo Gonçales Quadros CREA PR 72.224/D, sendo este como fiscal 

substituto, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras Públicas, para fiscalização 
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a subcontratação total ou parcial do objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 

como a cisão, fusão ou incorporação não admitidos expressamente no Edital e no Contrato; 

lares da autoridade designada para acompanhar e 

o cometimento reiterado de faltas na execução do contrato,anotados em registro próprio, 

a alteração da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 

razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do Município e exaradas no 

a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

A rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital, no 

assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por alto próprio 

ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 

execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do art. 58, V, da Lei 8666/93; 

ual, para ressarcimento do Município, e dos valores das multas 

retenção dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

ormidade com o disposto na Lei 8666/93. 

. A fiscalização dos serviços, bem como a verificação do atendimento às especificações do 

Raphael Pudeulko Junior, CREA-

, sendo este como fiscal 

, para fiscalização de 
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execução, onde contempla o acompanhamento da execução, fiscalização de todos os materiais e 

mão de obra empregados na obra, atestar as notas fiscais referentes a execução e responder por 

todos os assuntos relacionados a execução.

19.2. A existência e a atuação da f

nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no 

que concerne a execução do objeto contratado.

19.3. O fiscal citado no subitem 

e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar 

toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.

19.4. A fiscalização administrativa do Contrato 

Valle, assistente administrativo

vigência do contrato, controle de saldo de contrato e controle de saldo de empenho.

 

20 – DO PAGAMENTO 

 

20.1. O pagamento será efetuado através de medições mensais, via depósito bancário, em até 30 

dias contados da liquidação da nota fiscal/fatura

devidamente atestado pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, p

pela fiscalização do contrato e anexado as provas de regularidade com a Previdência Social 

INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

no termo de referência. 

20.2. O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (

apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, 

número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo município e 

incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar conve

rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social 

obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP

detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) 

arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço 
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onde contempla o acompanhamento da execução, fiscalização de todos os materiais e 

mão de obra empregados na obra, atestar as notas fiscais referentes a execução e responder por 

todos os assuntos relacionados a execução. 

A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados, em 

nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no 

que concerne a execução do objeto contratado. 

O fiscal citado no subitem 19.1 responderá tecnicamente pelo Município e terá total direito 

e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar 

toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão. 

A fiscalização administrativa do Contrato ficará a cargo do servidor

assistente administrativo, a qual ficará responsável pelo acompanhamento e controle da 

vigência do contrato, controle de saldo de contrato e controle de saldo de empenho.

O pagamento será efetuado através de medições mensais, via depósito bancário, em até 30 

da nota fiscal/fatura, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que 

devidamente atestado pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, pelo engenheiro responsável 

pela fiscalização do contrato e anexado as provas de regularidade com a Previdência Social 

INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como toda documentação exigida 

rá ser protocolado, em 02 (duas) vias, na sede do licitador e deverá ser 

apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, 

número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo município e 

incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar 

rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;  

cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(s) de execução por 

obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP

detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) 

arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), 
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onde contempla o acompanhamento da execução, fiscalização de todos os materiais e 

mão de obra empregados na obra, atestar as notas fiscais referentes a execução e responder por 

iscalização, através de servidores previamente designados, em 

nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no 

tecnicamente pelo Município e terá total direito 

e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar 

rá a cargo do servidor Thiago Martins do 

, a qual ficará responsável pelo acompanhamento e controle da 

vigência do contrato, controle de saldo de contrato e controle de saldo de empenho. 

O pagamento será efetuado através de medições mensais, via depósito bancário, em até 30 

, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que 

elo engenheiro responsável 

pela fiscalização do contrato e anexado as provas de regularidade com a Previdência Social – 

FGTS, bem como toda documentação exigida 

) vias, na sede do licitador e deverá ser 

apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação: 

nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, 

número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo município e 

nientes, não apresentar 

 

GPS do(s) mês(s) de execução por 

obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas 

detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) 

arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo 

recolhimento(s) devido(s), 
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devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 

FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS 

contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 

primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 

recolhimento realizado. 

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trab

Negativa de Débitos Trabalhistas 

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

e.1) da ART pela CONTRATADA;

e.2) comprovação de abertura da mat

conforme contrato; 

e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:

f.1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 

contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme 

projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);

f.2) do Termo de Recebimento Provisório;

f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As 

despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA.

g) declaração de realização de ensaios 

CONTRATADA, quando houver no período de medição

i) laudos devidamente assinados pelo profissional responsável, conforme ART específica e 

quitada, quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio, conforme relação constante 

na planilha orçamentária 

j) Fotos de cada medição da obra.

20.3. Em caso de atraso de pagamento

monetariamente considerando o INCC DI/FGV

obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal 8666/1993).
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devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 

FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada; 

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS 

em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 

primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trab

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 

a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação: 

da ART pela CONTRATADA; 

comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados 

da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS. 

a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: 

da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 

contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme 

projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova); 

nto Provisório; 

de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As 

despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. 

realização de ensaios – firmada pelo CONTRATANTE e pelo responsável da 

quando houver no período de medição; 

laudos devidamente assinados pelo profissional responsável, conforme ART específica e 

quitada, quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio, conforme relação constante 

Fotos de cada medição da obra. 

atraso de pagamento, o valor da nota fiscal deverá ser atualizado 

considerando o INCC DI/FGV, entre a data em que deveria ter sido adimplida a 

obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal 8666/1993).
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devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra 

em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 

primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão 

rícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados 

da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 

contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme 

de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As 

despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira 

firmada pelo CONTRATANTE e pelo responsável da 

laudos devidamente assinados pelo profissional responsável, conforme ART específica e 

quitada, quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio, conforme relação constante 

, o valor da nota fiscal deverá ser atualizado 

, entre a data em que deveria ter sido adimplida a 

obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal 8666/1993). 
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20.4. Para reajuste de preço será considerado o INCC

decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os valores de mercado. Para 

tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência.

 

21 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

21.1. As despesas decorrentes da present

 

Código reduzido 

137 08.001.15.451.0042.1003.4.4.90.51

 

22 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

22.1. Para emissão da Ordem de Serviço, a empresa Contratada compromete

junto à Secretaria Municipal de 

respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabil

Técnica) relativa ao objeto licitado, do Profissional Habilitado indicado como 

Técnico conforme alínea “d

informações relativas ao número de inscrição junto ao CREA/CAU, número da Céd

Identidade (RG) e número do CPF/MF, bem como deverá ser apresentado prova de registro e 

quitação junto ao CREA/CAU.

22.2. A empresa contratada deverá apresentar à Secretaria Municipal de 

ou Secretaria Municipal responsável

seja, um relatório com a revisão final nos desenhos de projeto, incorporando todas as 

adaptações feitas no canteiro de obras, para espelharem fielmente o que foi efetivamente 

construído e que venha a refletir as condiçõ

22.3. Ao término da execução dos serviços, o local dos mesmos deverá se apresentar limpo, sem 

qualquer espécie de entulho, devendo os custos inerentes ser previstos e já inclusos nos preços 

propostos.  

22.3.1. Reserva-se ao Município, ai

tempo a execução dos serviços contratados, desde que haja conveniência para o Município, 

devidamente autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa contratada terá 
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ajuste de preço será considerado o INCC DI/FGV, o qual incidirá somente se e após

decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os valores de mercado. Para 

tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência.

ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente licitação decorrem da dotação:  

Funcional 

08.001.15.451.0042.1003.4.4.90.51 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Para emissão da Ordem de Serviço, a empresa Contratada compromete

junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas, ou Secretaria Municipal responsável

respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabil

Técnica) relativa ao objeto licitado, do Profissional Habilitado indicado como 

Técnico conforme alínea “d” do subitem 6.1.4.1 do presente Edital,

informações relativas ao número de inscrição junto ao CREA/CAU, número da Céd

Identidade (RG) e número do CPF/MF, bem como deverá ser apresentado prova de registro e 

quitação junto ao CREA/CAU. 

22.2. A empresa contratada deverá apresentar à Secretaria Municipal de 

ou Secretaria Municipal responsável, quando da conclusão das obras, 

seja, um relatório com a revisão final nos desenhos de projeto, incorporando todas as 

adaptações feitas no canteiro de obras, para espelharem fielmente o que foi efetivamente 

construído e que venha a refletir as condições finais da obra. 

da execução dos serviços, o local dos mesmos deverá se apresentar limpo, sem 

qualquer espécie de entulho, devendo os custos inerentes ser previstos e já inclusos nos preços 

se ao Município, ainda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer 

tempo a execução dos serviços contratados, desde que haja conveniência para o Município, 

devidamente autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa contratada terá 
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, o qual incidirá somente se e após 

decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os valores de mercado. Para 

tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência. 

Fonte 

1601 

Para emissão da Ordem de Serviço, a empresa Contratada compromete-se a apresentar, 

, ou Secretaria Municipal responsável, a 

respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade 

Técnica) relativa ao objeto licitado, do Profissional Habilitado indicado como Responsável 

do presente Edital, acompanhada de 

informações relativas ao número de inscrição junto ao CREA/CAU, número da Cédula de 

Identidade (RG) e número do CPF/MF, bem como deverá ser apresentado prova de registro e 

22.2. A empresa contratada deverá apresentar à Secretaria Municipal de Obras Públicas, 

conclusão das obras, “AS BUILT”, ou 

seja, um relatório com a revisão final nos desenhos de projeto, incorporando todas as 

adaptações feitas no canteiro de obras, para espelharem fielmente o que foi efetivamente 

da execução dos serviços, o local dos mesmos deverá se apresentar limpo, sem 

qualquer espécie de entulho, devendo os custos inerentes ser previstos e já inclusos nos preços 

nda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer 

tempo a execução dos serviços contratados, desde que haja conveniência para o Município, 

devidamente autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa contratada terá 
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direito a receber os servi

previstos na Lei 8.666/93.

22.4. A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da presente 

licitação, além das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos e 

prejuízos causados à entidade licitante, derivado da não conclusão do processo 

como do objeto pretendido. 

22.5. O Município poderá revogar a presente licitação, por interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado, ficando, nesse último caso, desobrigado de indenizar, 

ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93.

22.5.1. Serão assegurados

tratados no item anterior.

22.6. O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com o 

estabelecido no art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

22.7. A Comissão Permanente de Licitaçõe

vigente, mais precisamente, na Lei 8.666/1993.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir

á o do vencimento, e considerar

disposto em contrário.  

22.8.1. Só se iniciam e vencem os prazos refe

órgão ou na entidade. 

22.8.2. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida pa

estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação da Comissão Permanente 

de Licitações em sentido contrário. 

22.9. As decisões da Comissão Permanente de Licitações serão consideradas definiti

após homologação pelo Prefeito Municipal.

22.10. A participação e a não impugnação deste instrumento pela licitante implica aceitação de 

todos os termos deste edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a matéria e, 

se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições 

contidas nesta licitação. 
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direito a receber os serviços efetivamente executados e demais ressarcimentos garantidos e 

previstos na Lei 8.666/93. 

A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da presente 

licitação, além das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos e 

prejuízos causados à entidade licitante, derivado da não conclusão do processo 

O Município poderá revogar a presente licitação, por interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta, 

alidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado, ficando, nesse último caso, desobrigado de indenizar, 

ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93. 

Serão assegurados aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa nos casos 

tratados no item anterior. 

O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com o 

estabelecido no art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 

A Comissão Permanente de Licitações resolverá os casos omissos com base na legislação 

vigente, mais precisamente, na Lei 8.666/1993. 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir

á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 

Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no 

Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local 

estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação da Comissão Permanente 

de Licitações em sentido contrário.  

As decisões da Comissão Permanente de Licitações serão consideradas definiti

após homologação pelo Prefeito Municipal. 

A participação e a não impugnação deste instrumento pela licitante implica aceitação de 

todos os termos deste edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a matéria e, 

a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições 
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ços efetivamente executados e demais ressarcimentos garantidos e 

A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da presente 

licitação, além das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos e 

prejuízos causados à entidade licitante, derivado da não conclusão do processo licitatório, bem 

O Município poderá revogar a presente licitação, por interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta, 

alidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado, ficando, nesse último caso, desobrigado de indenizar, 

aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa nos casos 

O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com o 

s resolverá os casos omissos com base na legislação 

á o dia do início e incluir-se-

ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 

ridos neste artigo em dia de expediente no 

Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

ra o primeiro dia útil subsequente, no horário e local 

estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação da Comissão Permanente 

As decisões da Comissão Permanente de Licitações serão consideradas definitivas somente 

A participação e a não impugnação deste instrumento pela licitante implica aceitação de 

todos os termos deste edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a matéria e, 

a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições 
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22.11. Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4.

22.12. Todas as Declarações que formam os anexos desta licitação d

pessoa com comprovados poderes para tanto.

22.13. Em caso de paralisação 

Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a 

expedição de documentos oficiais, a 

do documento que não pode ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em 

até 05 (cinco) dias úteis após encerramento da greve.

22.14. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante 

está irregular perante determinado órgão), haverá a 

exigências do Edital, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei 

observando-se neste caso o subitem 6.1.2.1.

22.15. Demais esclarecimentos sobre esta Concorrência serão prestados pelo Presidente da 

Comissão Permanente de Licitações e poderão ser obtidos mediante solicitação por escrito, 

protocolada de segunda a sexta

em até 03 (três) dias úteis antes da abertura da presente licitação, na sede da Prefeitura do 

Município de Fazenda Rio Grande.

22.16.  A publicidade dos atos decorrentes da presente l

Jornal Oficial do Município de Fazenda Rio Grande 

(www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes), no Jornal de Circulação Regional 

Diário Indústria & Comércio, Diário Oficial do Estado do Paraná, Diário 

Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

22.17.  Eventuais omissões serão supridas pelas disposições constantes na Lei nº 12.232/2010 e 

complementarmente na Lei nº 8666/1993.

22.18. Fazem parte do presente instrumento convocatório os seguintes anexos:

Anexo I – Memorial Técnico Descritivo

Anexo II – Placa Indicativa da Obra

Anexo III - Carta Credencial 

Anexo IV – Declaração de Responsabilidade

Anexo V – Declaração de que manterá Profissional que atuará como responsável técnico

Anexo VI – Atestado de Visita Técnica 

Anexo VII – Declaração de Pleno Conhecimento

Anexo VIII – Declaração De Equipe Técnica
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Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4.

Todas as Declarações que formam os anexos desta licitação deverão ser assinadas por 

pessoa com comprovados poderes para tanto. 

Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e 

Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a 

pedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada

do documento que não pode ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em 

até 05 (cinco) dias úteis após encerramento da greve. 

apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante 

está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de descumprimento das 

exigências do Edital, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei 

se neste caso o subitem 6.1.2.1. 

Demais esclarecimentos sobre esta Concorrência serão prestados pelo Presidente da 

Comissão Permanente de Licitações e poderão ser obtidos mediante solicitação por escrito, 

nda a sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, 

em até 03 (três) dias úteis antes da abertura da presente licitação, na sede da Prefeitura do 

Município de Fazenda Rio Grande.  

A publicidade dos atos decorrentes da presente licitação se dará por meio de publicação:

Jornal Oficial do Município de Fazenda Rio Grande 

(www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes), no Jornal de Circulação Regional 

Comércio, Diário Oficial do Estado do Paraná, Diário 

Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

Eventuais omissões serão supridas pelas disposições constantes na Lei nº 12.232/2010 e 

ei nº 8666/1993. 

Fazem parte do presente instrumento convocatório os seguintes anexos:

Memorial Técnico Descritivo e Anexos 

Placa Indicativa da Obra 

Declaração de Responsabilidade 

Declaração de que manterá Profissional que atuará como responsável técnico

Atestado de Visita Técnica  

Declaração de Pleno Conhecimento 

Declaração De Equipe Técnica 
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Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4. 

everão ser assinadas por 

dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e 

Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a 

condicionada à apresentação 

do documento que não pode ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em 

apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante 

em razão de descumprimento das 

exigências do Edital, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 8.666/93, 

Demais esclarecimentos sobre esta Concorrência serão prestados pelo Presidente da 

Comissão Permanente de Licitações e poderão ser obtidos mediante solicitação por escrito, 

feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, 

em até 03 (três) dias úteis antes da abertura da presente licitação, na sede da Prefeitura do 

icitação se dará por meio de publicação: 

Jornal Oficial do Município de Fazenda Rio Grande 

(www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes), no Jornal de Circulação Regional - 

Comércio, Diário Oficial do Estado do Paraná, Diário Oficial da União e no 

Eventuais omissões serão supridas pelas disposições constantes na Lei nº 12.232/2010 e 

Fazem parte do presente instrumento convocatório os seguintes anexos:  

Declaração de que manterá Profissional que atuará como responsável técnico 
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Anexo IX – Relação Mínima De Veículos, Máquinas E Equipamentos Que Deverão Ser 

Anexo X – Declaração Modelo

Anexo XI – Cronograma De Utilização De Veículos, Máquinas E Equipamentos

Anexo XII –  Declaração que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 

anos 

Anexo XIII – Declaração De Compromisso De Utilização De Produtos E Subprodutos De 

Madeira De Origem Exótica Ou De Origem Nativa De Procedência Legal

Anexo XIV – Modelo De Declaração De Enquadramento Na Condição

Empresa De Pequeno Porte 

Anexo XV – Declaração De Não Impedimento

Anexo XVI – Termo De Renúncia

Anexo XVII – Modelo De Proposta De Preços

Anexo XVIII – Documentos Necessários Para O Cadastramento De Fornecedores

Anexo XIX – Minuta do Contrato.

 

Fazenda Rio Grande/PR

 

 

 

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira 

Presidente da 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Nações – Fazenda Rio Grande/PR – CEP 83823-901 – Fone/Fax (41) 3627-

Relação Mínima De Veículos, Máquinas E Equipamentos Que Deverão Ser 

Declaração Modelo 

Cronograma De Utilização De Veículos, Máquinas E Equipamentos

Declaração que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 

Declaração De Compromisso De Utilização De Produtos E Subprodutos De 

Madeira De Origem Exótica Ou De Origem Nativa De Procedência Legal 

Modelo De Declaração De Enquadramento Na Condição De Micro Empresa Ou 

Declaração De Não Impedimento 

Termo De Renúncia 

Modelo De Proposta De Preços 

Documentos Necessários Para O Cadastramento De Fornecedores

Minuta do Contrato. 

Fazenda Rio Grande/PR, 19 de junho de 2023. 

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira  

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Portaria nº 242/2022
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Relação Mínima De Veículos, Máquinas E Equipamentos Que Deverão Ser  

Cronograma De Utilização De Veículos, Máquinas E Equipamentos; 

Declaração que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) 

Declaração De Compromisso De Utilização De Produtos E Subprodutos De 

 

De Micro Empresa Ou 

Documentos Necessários Para O Cadastramento De Fornecedores 

Comissão Permanente de Licitações 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023

Processo Administrativo nº. 90/2022 

Disponível para “download” no Portal da Transparência junto ao edital
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023

Processo Administrativo nº. 90/2022 – Protocolo nº 25636/2023

Tipo: Menor Preço – Global 

 

 

ANEXO I 

Memorial de Projeto 

Drenagem 

Paisagismo 

Pavimentação 

Sinalização 

Planilha de custos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível para “download” no Portal da Transparência junto ao edital
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023 

Protocolo nº 25636/2023 

Disponível para “download” no Portal da Transparência junto ao edital. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023

Processo Administrativo nº. 90/2022 

 

 

a) A empresa contratada deverá providenciar, antes do início de cada obra, a colocação de 

placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, 

modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de

para esta Secretaria. 

 

- 01 (uma) placa, conforme dimensões e exigências da Prefeitura Municipal de Fazenda 

Rio Grande, sendo que o texto será definido pela fis

Obras Públicas, quando da emissão da Ordem de Serviço.

 

b) A empresa contratada deverá providenciar, ainda, durante a execução das obras, a 

colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e qua

a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser apresentado: fitas e outros 

sinalizadores pertinentes.

 

c) Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria 

Municipal de Obras Públicas

por cento), sobre o valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e 

reincidência. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023 

Processo Administrativo nº. 90/2022 – Protocolo nº 25636/2023

Tipo: Menor Preço – Global 

 

 

ANEXO II 

PLACA INDICATIVA DA OBRA 

A empresa contratada deverá providenciar, antes do início de cada obra, a colocação de 

placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, 

modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas

01 (uma) placa, conforme dimensões e exigências da Prefeitura Municipal de Fazenda 

Rio Grande, sendo que o texto será definido pela fiscalização da Secretaria Municipal de 

, quando da emissão da Ordem de Serviço. 

A empresa contratada deverá providenciar, ainda, durante a execução das obras, a 

colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e qua

a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser apresentado: fitas e outros 

sinalizadores pertinentes. 

Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria 

Obras Públicas, se reserva o direito de aplicar à contratada multa de 1% (um 

por cento), sobre o valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e 
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Protocolo nº 25636/2023 

A empresa contratada deverá providenciar, antes do início de cada obra, a colocação de 

placa(s) indicativa(s), nas dimensões e quantidades abaixo discriminadas, conforme 

Obras Públicas, e sem ônus algum 

01 (uma) placa, conforme dimensões e exigências da Prefeitura Municipal de Fazenda 

calização da Secretaria Municipal de 

A empresa contratada deverá providenciar, ainda, durante a execução das obras, a 

colocação nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalização, nas dimensões e quantidades 

a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser apresentado: fitas e outros 

Caso a fiscalização venha a constatar o não cumprimento destes itens, a Secretaria 

to de aplicar à contratada multa de 1% (um 

por cento), sobre o valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023

Processo Administrativo nº. 90/2022 

 

À Comissão Permanente de Licitações

 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003

 

Prezados Senhores,  

 

O abaixo assinado, (inserir o nome completo)

e órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente 

proponente), vem, pela presente, informar a V. S

carteira de identidade (inserir o número e órgão emissor)

acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de 

preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a 

que se referir a licitação em epígrafe.

 

LOCAL, DIA de MÊS de 2023

……………………………………………………………………

Assinatura do representante legal da licitante

……………………………………………………………………

Nome do representante legal da licitante

 

 

 

OBSERVAÇÃO: A carta de credenciamento deverá ser apresentada no início da sessão, à 

Comissão de Licitação, fora dos envelopes de habilitação e proposta, em conformidade com os 

preceitos do item 04 do edital.
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023 

Processo Administrativo nº. 90/2022 – Protocolo nº 25636/2023

Tipo: Menor Preço – Global 

 

ANEXO III 

CARTA CREDENCIAL 

Licitações 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023 

(inserir o nome completo), carteira de identidade 

, na qualidade de responsável legal pela proponente 

, vem, pela presente, informar a V. Sas. que o senhor (inserir o nome completo)

(inserir o número e órgão emissor), é a pessoa designada por nós para 

ompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de 

preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a 

que se referir a licitação em epígrafe. 

23. 

……………………………………………………………… 

Assinatura do representante legal da licitante 

…………………………………………………………………… 

Nome do representante legal da licitante 

A carta de credenciamento deverá ser apresentada no início da sessão, à 

dos envelopes de habilitação e proposta, em conformidade com os 

preceitos do item 04 do edital. 
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Protocolo nº 25636/2023 

, carteira de identidade (inserir o número 

, na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir nome da 

(inserir o nome completo), 

, é a pessoa designada por nós para 

ompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de 

preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a 

A carta de credenciamento deverá ser apresentada no início da sessão, à 

dos envelopes de habilitação e proposta, em conformidade com os 
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Processo Administrativo nº. 90/2022 

DECLARAÇÃO DE 

 

À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

 

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento 

de licitação, sob a modalidade 

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande, que:

 

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, 

sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 

decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em 

função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

d) Temos conhecimento e submetemo

Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio Grande.

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

 

LOCAL, DIA de MÊS de 202

……………………………………………………………………

Assinatura do representante legal da licitante

……………………………………

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento 

de licitação, sob a modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande, que: 

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, 

nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 

nos a manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 

udanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em 

função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078 –

nsumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio Grande.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

LOCAL, DIA de MÊS de 2023. 

…………………………………………………………………… 

Assinatura do representante legal da licitante 

…………………………………………………………………… 

Nome do representante legal da licitante 
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À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande. 

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento 

/2023, instaurado pela 

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, 

todo o período de contratação, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 

udanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em 

função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato; 

– Código de Defesa do 

nsumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio Grande. 
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À  

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

 

Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitações: 

Declaramos que a proponente _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______:  

a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que at

como Responsável Técnico;   

b) Para fins de contratação, comprovará que o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsável 

(is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa, através de cópia autenticada da 

Carteira de Trabalho acompanhada da

Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante 

apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);

c) De que se vencedora, para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como 

Engenheiro Preposto, sujeitando

previstas em edital e no contrato;

d) Dispõe de pessoal e equipamentos necessários à perfeita e com

licitação; 

e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;

 

Fazenda Rio Grande, ___ de ______ de 202

___________________________________ 

Carimbo, nome, RG nº e  

Assinatura do responsável legal do licitador 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do representante da proponente 

desta ser juntada no envelope de Habilitação).
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ANEXO V 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 

RRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2023 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações:  

Declaramos que a proponente _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que at

 

b) Para fins de contratação, comprovará que o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsável 

(is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa, através de cópia autenticada da 

Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa. Caso o(s) 

Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante 

apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);

para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como 

Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à aplicação da penalidade 

previstas em edital e no contrato; 

d) Dispõe de pessoal e equipamentos necessários à perfeita e completa execução do objeto desta 

e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;

Fazenda Rio Grande, ___ de ______ de 2023 

_______________________________  

legal do licitador  

_____________________________________  

Nome e assinatura do representante da proponente ou pessoa com procuração (devendo cópia 

desta ser juntada no envelope de Habilitação). 
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Declaramos que a proponente _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que atuará 

b) Para fins de contratação, comprovará que o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsável 

(is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa, através de cópia autenticada da 

Ficha Registro de Empregado da Empresa. Caso o(s) 

Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante 

apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente); 

para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como 

se, em caso de descumprimento, à aplicação da penalidade 

pleta execução do objeto desta 

e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços; 

ou pessoa com procuração (devendo cópia 
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ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

 

À  

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003

 

 

Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitações: 

Declaramos que o _______________________________, representante da proponente 

_________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______, devidamente 

credenciado, visitou os locais da execução do 

 

Fazenda Rio Grande, ___ de ______ de 202

 

____________________________________ 

Carimbo, nome, RG nº e  

Assinatura do responsável legal do licitador 

 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do representante da proponente 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023

Processo Administrativo nº. 90/2022 
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ANEXO VI 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações:  

Declaramos que o _______________________________, representante da proponente 

_________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______, devidamente 

credenciado, visitou os locais da execução do objeto da licitação em epígrafe. 

Fazenda Rio Grande, ___ de ______ de 2023 

____________________________________  

Assinatura do responsável legal do licitador  

_____________________________________  

Nome e assinatura do representante da proponente  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023 

Processo Administrativo nº. 90/2022 – Protocolo nº 25636/2023

Tipo: Menor Preço – Global 
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Declaramos que o _______________________________, representante da proponente 

_________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______, devidamente 

objeto da licitação em epígrafe.  

Protocolo nº 25636/2023 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

 

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

 

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de 

proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade 

003/2023, instaurado pela Pref

 

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições 

locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que 

aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse 

fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para a 

urbana em CBUQ, com área de 2.309,90 m

03, conforme especificações técnicas e projeto básico da Secretaria Municipal de Obras 

Públicas. 

 

 

 

LOCAL, DIA de MÊS de 202

 

……………………………………………………………………

Assinatura do representante legal da licitante

……………………………………………………………………

Nome do representante legal da licitante
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DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de 

proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 

, instaurado pela Prefeitura do /Município de Fazenda Rio Grande, que:

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições 

locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que 

a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse 

fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para a execução de pavimentação de vias 

na em CBUQ, com área de 2.309,90 m, Bairro Santa Terezinha - 

03, conforme especificações técnicas e projeto básico da Secretaria Municipal de Obras 

LOCAL, DIA de MÊS de 2023. 

…………………………………………………………………… 

representante legal da licitante 

…………………………………………………………………… 

Nome do representante legal da licitante 
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DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 

Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande. 

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 

eitura do /Município de Fazenda Rio Grande, que: 

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições 

locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que 

a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse 

fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

execução de pavimentação de vias 

Jardim Suzuki– Lote 

03, conforme especificações técnicas e projeto básico da Secretaria Municipal de Obras 
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DECLARAÇÃO DE 

 

Declaramos que a proponente _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______, disporá, em seu quadro de pessoal, na data da assinatura do Contrato, equipe técnica no 

mínimo: 

 Engenheiro Responsável Técnico;

 Topógrafo e/ou técnico em agrimensura;

 Laboratorista; 

 Encarregado de obra.

a) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico

profissional de que a presente declaração (Arquiteto/Engenheiro Civil) deverá participar da obra 

ou serviço objeto da licitação, admitindo

equivalente ou superior, desde que aprovado pela administração.

b) A comprovação de disponibilidade dos profissionais deverá ser realizada quando da assinatura 

do Contrato, podendo se valer de 

de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e equipe técnica

proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser fe

cópia da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato 

c) Declaramos ciência de que 

equipes bem como dos equipamentos necessários ao atendimento do cronograma v

implantação da obra dentro do prazo, fica sob responsabilidade 

Fazenda R

 

____________________________________ 

Assinatura do responsável legal do licitador 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 

Declaramos que a proponente _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

, em seu quadro de pessoal, na data da assinatura do Contrato, equipe técnica no 

 Engenheiro Responsável Técnico; 

u técnico em agrimensura; 

 Encarregado de obra. 

a) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico

profissional de que a presente declaração (Arquiteto/Engenheiro Civil) deverá participar da obra 

serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovado pela administração. 

b) A comprovação de disponibilidade dos profissionais deverá ser realizada quando da assinatura 

trato, podendo se valer de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestação 

de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e equipe técnica

proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser fe

cópia da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social. 

c) Declaramos ciência de que a produtividade das equipes o dimensionamento, tanto destas 

equipes bem como dos equipamentos necessários ao atendimento do cronograma v

implantação da obra dentro do prazo, fica sob responsabilidade da declarante, se contratada.

Fazenda Rio Grande, ___ de ______ de 2023 

____________________________________  

Carimbo, nome, RG nº e  

Assinatura do responsável legal do licitador  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR  
ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

-8500. 
 

  

Protocolo nº 25636/2023 

Declaramos que a proponente _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

, em seu quadro de pessoal, na data da assinatura do Contrato, equipe técnica no 

a) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-

profissional de que a presente declaração (Arquiteto/Engenheiro Civil) deverá participar da obra 

se a substituição por profissionais de experiência 

b) A comprovação de disponibilidade dos profissionais deverá ser realizada quando da assinatura 

registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestação 

de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e equipe técnica com a 

proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da 

a produtividade das equipes o dimensionamento, tanto destas 

equipes bem como dos equipamentos necessários ao atendimento do cronograma visando a 

da declarante, se contratada. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023

Processo Administrativo nº. 90/2022 

 

RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE 

DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS NA OBRA.

 

Objeto: Contratação de empresa para 

CBUQ, com área de 2.309,90 m

conforme especificações técnicas e projeto básico da Secretaria Municipal de Obras 

Públicas. 

 

 

Local, __ de ___ de 2023. 

 

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável 

 

Item Quantidade
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ANEXO IX 

RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE 

DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS NA OBRA.

Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em 

CBUQ, com área de 2.309,90 m, Bairro Santa Terezinha - Jardim Suzuki

conforme especificações técnicas e projeto básico da Secretaria Municipal de Obras 

carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal

ade Especificação 

Moto niveladora 140 HP 

Carregadeira frontal de pneus 170 HP 

 Rolo vibratório liso autopropelido 11 t

Rolo tandem liso 6-8 t 

Rolo pneus autopropelido 20 t 

Retroescavadeira 62 HP 

Escavadeira Hidráulica 

Caminhão tanque 10.000 I 

Caminhão espargidor de asfalto 6.000 I

Caminhão basculante 10,0 m3 

Vibro acabadora esteiras 98 t/h 

Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP
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RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE 

DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS NA OBRA. 

execução de pavimentação de vias urbana em 

Jardim Suzuki– Lote 03, 

conforme especificações técnicas e projeto básico da Secretaria Municipal de Obras 

legal) 

 

 

Rolo vibratório liso autopropelido 11 t 

Caminhão espargidor de asfalto 6.000 I 

carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP 
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À  

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003

 

Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitações: 

 

Declaramos que disporemos de veículos em condições apropriadas para a prestação dos serviços 

ora licitados, com idade máxima de 15 (quinze) anos

 

 

Fazenda Rio Grande, ___ de ______ de 202

 

____________________________________ 

Carimbo, nome, RG nº e  

Assinatura do responsável legal do licitador 

 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do representante da proponente 
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ANEXO X 

DECLARAÇÃO MODELO 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações:  

de veículos em condições apropriadas para a prestação dos serviços 

ora licitados, com idade máxima de 15 (quinze) anos. 

Fazenda Rio Grande, ___ de ______ de 2023 

 

____________________________________  

Assinatura do responsável legal do licitador  

_____________________________________  

Nome e assinatura do representante da proponente  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR  
ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

-8500. 
 

  

Protocolo nº 25636/2023 

de veículos em condições apropriadas para a prestação dos serviços 
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Processo Administrativo nº. 90/2022 

 

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

 

Objeto: Contratação de empresa para 

área de 2.309,90 m, Bairro Santa Terezinha 

técnicas e projeto básico da Secretaria Municipal de Obras Públicas

 

Item 
Discriminação/Utilização/Quantitativo

Veículos/Máquinas/Equipamentos

01  

02  

03  

 

Local, __ de ___ de 2023. 

 

 (carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal

(carimbo, nome, RG n° Crea nº e assinatura do engenheiro habilitado

 
 
 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Nações – Fazenda Rio Grande/PR – CEP 83823-901 – Fone/Fax (41) 3627-

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023 

Processo Administrativo nº. 90/2022 – Protocolo nº 25636/2023

Tipo: Menor Preço – Global 

ANEXO XI 

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com 

, Bairro Santa Terezinha - Jardim Suzuki– Lote 03, conforme especificações 

técnicas e projeto básico da Secretaria Municipal de Obras Públicas. 

Discriminação/Utilização/Quantitativo 

Veículos/Máquinas/Equipamentos 

Dias  

30 60

Utilização   

Quantidade   

Utilização   

Quantidade   

Utilização   

Quantidade   

carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal)  

nº e assinatura do engenheiro habilitado)  
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CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. 

execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com 

Lote 03, conforme especificações 

60 90 ... 
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Processo Administrativo nº. 90/2022 

 

Objeto: Contratação de empresa para 

área de 2.309,90 m, Bairro Santa Terezinha 

técnicas e projeto básico da Secretaria Municipal de Obras Públicas

 

Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitações: 

 

 

O signatário da presente, o senhor 

constituído da proponente(inserir o nome da proponente)   

não mantém em seu quadro

trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

 

Local, __ de ___ de 2023

 

 

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal
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ANEXO XII 

DECLARAÇÃO MODELO 

 

Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com 

, Bairro Santa Terezinha - Jardim Suzuki– Lote 03, conforme especificações 

técnicas e projeto básico da Secretaria Municipal de Obras Públicas. 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações:  

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente 

(inserir o nome da proponente)   declara, sob as penas da Lei, 

não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 

trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

__ de ___ de 2023. 

carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal
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pavimentação de vias urbana em CBUQ, com 

Lote 03, conforme especificações 

, representante legalmente 

, sob as penas da Lei, que 

em horário noturno de 

trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
COM

 

 

Rua Jacarandá, 300 – Nações 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023

Processo Administrativo nº. 90/2022 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE 

SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA 

DE PROCEDÊNCIA LEGAL

 

À Comissão de Licitação

Eu, (inserir o nome), RG 

proponente (inserir o nome da 

qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de 

(inserir o número), declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida 

licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de 

origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo 

florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções 

administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso 

V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na 

referida lei. 

  Local, __ de ___ de 2023.

 

(carimbo, nome, RG n° e
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ANEXO XIII 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E 

SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA 

DE PROCEDÊNCIA LEGAL 

À Comissão de Licitação 

, RG (inserir o número do RG), legalmente nomeado representante da 

(inserir o nome da proponente), CNPJ (inserir o número)

qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preços nº

, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida 

utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de 

origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo 

florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio 

(SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não 

atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções 

administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso 

V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na 

Local, __ de ___ de 2023. 

carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal
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UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E 

SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA 

, legalmente nomeado representante da 

(inserir o número), para o fim de 

Tomada de Preços nº. 

, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida 

utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de 

origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo 

florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio 

(SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do 

IBAMA, tendo ciência que o não 

atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções 

administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso 

V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na 

assinatura do responsável legal)  
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Processo Administrativo nº. 90/2022 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO

DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 

 

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capítulo II, Artigo 3º “Para os 

efeitos desta Lei Complementar, consideram

sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 d

2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas,...” 

(Qualificação da empresa proponente)____________________, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNP

__________________________, através de seu representante legal, para os fins da Lei 

Complementar nº123, de 14/12/2006, 

opção correspondente à situação da empresa):

 

[     ] microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

mil reais); 

[     ] empresa de pequeno porte 

mil reais); e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (

 

DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como Microempresa 

ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas. 

DECLARA igualmente que: 

I. de seu capital não participa outra pessoa jurídica;

II. que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede 

no exterior; 

III. de seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou 

seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei 
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ANEXO XIV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO

DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capítulo II, Artigo 3º “Para os 

efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a 

sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº10. 406, de 10 de janeiro de 

devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

(Qualificação da empresa proponente)____________________, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________, com sede 

__________________________, através de seu representante legal, para os fins da Lei 

Complementar nº123, de 14/12/2006, DECLARA estar inserida na condição de (assinalar a 

opção correspondente à situação da empresa): 

receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

[     ] empresa de pequeno porte – receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

mil reais); e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);

que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como Microempresa 

ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas 

 

de seu capital não participa outra pessoa jurídica; 

que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede 

seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou 

seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO 

PEQUENO PORTE 

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capítulo II, Artigo 3º “Para os 

se microempresas ou empresas de pequeno porte a 

a Lei nº10. 406, de 10 de janeiro de 

devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

(Qualificação da empresa proponente)____________________, pessoa jurídica de direito 

J/MF sob nº _______________, com sede 

__________________________, através de seu representante legal, para os fins da Lei 

estar inserida na condição de (assinalar a 

receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

quatro milhões e oitocentos mil reais); 

que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como Microempresa 

ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas 

que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede 

seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou 

seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei 
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Complementar nº 123/2006, ou, embora havendo participação, a receita bruta global

empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei Complementar 

nº123/2006; 

IV. não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 

outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, e

bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º 

da Lei Complementar nº123/2006;

V. não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídico com 

fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o 

limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar n

VI. não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;

VII. não participa do capital de outr

VIII. não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou 

de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito 

imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores m

empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de 

previdência complementar;

IX.  não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em 

calendário anteriores; 

X.  Não é constituída sob a forma de sociedade por ações;

 

Por fim, DECLARA, que está ciente que a inverdade relativa as declarações ora prestadas, 

sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusã

 

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente 

Fazenda Rio Grande, ____ de _______________ de 202

 

_______________________________

REPRESENTANTE LEGAL

(INDICAR NOME E R.G)
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Complementar nº 123/2006, ou, embora havendo participação, a receita bruta global

empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei Complementar 

não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 

outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita 

bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º 

da Lei Complementar nº123/2006; 

não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídico com 

u, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o 

limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar n

não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;

não participa do capital de outra pessoa jurídica; 

não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou 

de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito 

imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de 

empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de 

previdência complementar; 

não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em  um dos 5 (cinco) anos

Não é constituída sob a forma de sociedade por ações; 

que está ciente que a inverdade relativa as declarações ora prestadas, 

sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório.

nos, 

Fazenda Rio Grande, ____ de _______________ de 2023. 

_______________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

(INDICAR NOME E R.G) 
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Complementar nº 123/2006, ou, embora havendo participação, a receita bruta global das 

empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei Complementar 

não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 

mbora possuindo, a receita 

bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º 

não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídico com 

u, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o 

limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo; 

não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou 

de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito 

obiliários e câmbio, de 

empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de 

não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

um dos 5 (cinco) anos-

que está ciente que a inverdade relativa as declarações ora prestadas, 

o do certame licitatório. 
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Processo Administrativo nº

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

 

 

Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa 

………………………………........., CNPJ nº. ......................................……..., não é 

inidônea; não está suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em 

suas esferas federal, estadual e municipal nos termos do art. 87, Incisos III e IV , da Lei nº 

8.666/93;  não possui, em seu quadro de pessoal, empre

realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, 

da Lei nº. 8666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal.

 

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora 

declarada será imediatamente comunicada, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações do 

Município de Fazenda Rio Gran

 

Por ser expressão da verdade, firma o presente.

 

 

LOCAL, DIA de MÊS de 2023

 

……………………………………………………………………

Assinatura do representante legal da licitante

……………………………………………………………………

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO XV 

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa 

………………………………........., CNPJ nº. ......................................……..., não é 

inidônea; não está suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em 

suas esferas federal, estadual e municipal nos termos do art. 87, Incisos III e IV , da Lei nº 

8.666/93;  não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos 

realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, 

t. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal. 

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora 

declarada será imediatamente comunicada, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações do 

Município de Fazenda Rio Grande.  

Por ser expressão da verdade, firma o presente. 

LOCAL, DIA de MÊS de 2023. 

…………………………………………………………………… 

Assinatura do representante legal da licitante 

…………………………………………………………………… 

Nome do representante legal da licitante 
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Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa 

………………………………........., CNPJ nº. ......................................……..., não é declarada 

inidônea; não está suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em 

suas esferas federal, estadual e municipal nos termos do art. 87, Incisos III e IV , da Lei nº 

gado ou associado menor de dezoito anos 

realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, 

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora 

declarada será imediatamente comunicada, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações do 
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À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

 

A proponente ____________________, 

Nº. 003/2023, por seu representante, declara, na forma e sob as penas imposta pela Lei n.º 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, que a empresa que representa não pretende recorrer da decisão 

da Comissão Permanente de Licitação, que julgou a habilitação, renunciando, expressamente, ao 

direito de recurso da fase de habilitação e ao respectivo prazo, concordando com o julgamento da 

comissão de licitação. 

 

 

LOCAL, DIA de MÊS de 202

……………………………………………………………………

Assinatura do representante legal da licitante

……………………………………………………………………

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO XVI 

TERMO DE RENÚNCIA 

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

A proponente ____________________, participante da licitação modalidade CONCORRÊNCIA 

, por seu representante, declara, na forma e sob as penas imposta pela Lei n.º 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, que a empresa que representa não pretende recorrer da decisão 

nte de Licitação, que julgou a habilitação, renunciando, expressamente, ao 

direito de recurso da fase de habilitação e ao respectivo prazo, concordando com o julgamento da 

LOCAL, DIA de MÊS de 2023. 

…………………………………………………………………… 

atura do representante legal da licitante 

…………………………………………………………………… 

Nome do representante legal da licitante 
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À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande 

participante da licitação modalidade CONCORRÊNCIA 

, por seu representante, declara, na forma e sob as penas imposta pela Lei n.º 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, que a empresa que representa não pretende recorrer da decisão 

nte de Licitação, que julgou a habilitação, renunciando, expressamente, ao 

direito de recurso da fase de habilitação e ao respectivo prazo, concordando com o julgamento da 
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MODELO DE

 

À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

 

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações,

 

Ref. : CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003

 

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de 

para execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área de 2.309,90 m

Santa Terezinha - Jardim Suzuki

básico da Secretaria Municipal de Obras Pública

 

O percentual de desconto oferecido será de __,__% (______ por cento)

 

AQUI DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA 

PLANILHA DE VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS 

VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS (PROPOSTOS PELA LICITANTE), ONDE SE 

DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OB

CALCULADOS, DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DA PROPOSTA, TUDO 

CONFORME PLANILHA DETALHADA CONSTANTE DO “

DESCRITIVO”. 

 

ESTA EXIGÊNCIA É NECESSÁRIA PARA ANÁLISE, ENTENDIMENTO E 

JULGAMENTO, POR PARTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

 

VALOR PROPOSTO = .............. (................).
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ANEXO XVII 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações, 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023 

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Contratação de empr

execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área de 2.309,90 m

Jardim Suzuki– Lote 03, conforme especificações técnicas e projeto 

básico da Secretaria Municipal de Obras Públicas. 

oferecido será de __,__% (______ por cento)

AQUI DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA 

PLANILHA DE VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS 

VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS (PROPOSTOS PELA LICITANTE), ONDE SE 

DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA TODOS OS PONTOS QUE, 

CALCULADOS, DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DA PROPOSTA, TUDO 

CONFORME PLANILHA DETALHADA CONSTANTE DO “

ESTA EXIGÊNCIA É NECESSÁRIA PARA ANÁLISE, ENTENDIMENTO E 

JULGAMENTO, POR PARTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

VALOR PROPOSTO = .............. (................). 
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Contratação de empresa 

execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área de 2.309,90 m, Bairro 

Lote 03, conforme especificações técnicas e projeto 

oferecido será de __,__% (______ por cento) 

AQUI DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA 

PLANILHA DE VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS 

VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS (PROPOSTOS PELA LICITANTE), ONDE SE 

JETIVA TODOS OS PONTOS QUE, 

CALCULADOS, DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DA PROPOSTA, TUDO 

CONFORME PLANILHA DETALHADA CONSTANTE DO “MEMORIAL 

ESTA EXIGÊNCIA É NECESSÁRIA PARA ANÁLISE, ENTENDIMENTO E 

LICITAÇÕES. 
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Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e 

empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. 

[somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte 

ME/EPP] 

 

Local, __ de __________________

 

 

(nome legível, RG n° e assinatura do responsável legal)
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Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e 

empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. 

hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte 

___________________ de 2023. 

(nome legível, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e 

empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. 

hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte - 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES

 

a) Cópia autenticada em cartório do Contrato Social (ou documento equivalente) e suas 

alterações. Caso o contrato social seja 

mesmo, desde que o documento apresente objeto social (informando todas as atividades), 

quadro societário e endereço atualizados;

b) Cópia autenticada em cartório da Cédula de Identidade e CPF do sócio que as

empresa / de procurador devidamente habilitado; 

c) Cópia autenticada da Procuração do(s) representante(s) legal (is) da empresa;

d) Alvará de funcionamento atualizado; 

 Licença sanitária vigente 

GRANDES; 

 Certidão SIMPLIFICADA expedida pela junta comercial 

após a data de expedição); 

 CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica atualizado, ou seja, o ramo de atividades 

deverá ser o mesmo constante no contrato social;

 CND – Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Nacional, abrangendo as 

contribuições sociais (INSS);

 CND – Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual;

 CND – Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal;

 CND FGTS – Certidão Negativa de Regularidade perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço;  

 CNDT TRABALHISTA 

 CND de Falência e Concordata;

 Número da inscrição municipal e número da inscrição estadual;

  Numero de conta corrente e agência bancária da empresa;
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ANEXO XVIII 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES

a) Cópia autenticada em cartório do Contrato Social (ou documento equivalente) e suas 

alterações. Caso o contrato social seja consolidado, apresentar apenas a consolidação do 

mesmo, desde que o documento apresente objeto social (informando todas as atividades), 

quadro societário e endereço atualizados; 

b) Cópia autenticada em cartório da Cédula de Identidade e CPF do sócio que as

empresa / de procurador devidamente habilitado;  

c) Cópia autenticada da Procuração do(s) representante(s) legal (is) da empresa;

d) Alvará de funcionamento atualizado;  

Licença sanitária vigente – somente para empresas localizadas em FAZENDA RIO

Certidão SIMPLIFICADA expedida pela junta comercial – atualizada (validade até 60 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica atualizado, ou seja, o ramo de atividades 

deverá ser o mesmo constante no contrato social; 

Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Nacional, abrangendo as 

contribuições sociais (INSS); 

Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual;

Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal;

Certidão Negativa de Regularidade perante o Fundo de Garantia por 

CNDT TRABALHISTA – Certidão Negativa Trabalhista; 

CND de Falência e Concordata; 

Número da inscrição municipal e número da inscrição estadual; 

Numero de conta corrente e agência bancária da empresa; 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES 

a) Cópia autenticada em cartório do Contrato Social (ou documento equivalente) e suas 

consolidado, apresentar apenas a consolidação do 

mesmo, desde que o documento apresente objeto social (informando todas as atividades), 

b) Cópia autenticada em cartório da Cédula de Identidade e CPF do sócio que assina pela 

c) Cópia autenticada da Procuração do(s) representante(s) legal (is) da empresa; 

somente para empresas localizadas em FAZENDA RIO 

atualizada (validade até 60 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica atualizado, ou seja, o ramo de atividades 

Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Nacional, abrangendo as 

Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual; 

Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal; 

Certidão Negativa de Regularidade perante o Fundo de Garantia por 
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  Nº Telefone e endereço eletrônico (e

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

 

1 -Objetivo do Cadastro: para participar das licitações, faz

Empresas constem no banco de dados,

prévio agiliza o credenciamento das empresas no momento do certame licitatório e mantém as 

informações de contato para futuras consultas e contratações;

2 - Os documentos poderão ser enviados através d

licitacoesfazendariogrande@hotmail.com

Bairro Nações – Cep: 83823-

3 - Efetuar o cadastro (preferencialmente

pretendida, pois caso falte algum documento, haverá tempo hábil para que a Empresa 

providencie; 

4 – Após a realização do Cadastro, a Comissão de Cadastramento informará a Empresa via e

mail que o mesmo já está disponível para retirad

5 - O Certificado de Registro Cadastral 

sede da Prefeitura Municipal, mediante a apresentação do documento ORIGINAL do Contrato 

Social ou equivalente. O documento poderá ser 

antecedência mínima de 30 minutos.

6 – Receberão o Certificado de Registro Cadastral, 

no Departamento de Licitação.

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Nações – Fazenda Rio Grande/PR – CEP 83823-901 – Fone/Fax (41) 3627-

Nº Telefone e endereço eletrônico (e-mail). 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

para participar das licitações, faz-se necessário que os dados das 

Empresas constem no banco de dados, através do sistema Licitações e Contratos, o cadastro 

prévio agiliza o credenciamento das empresas no momento do certame licitatório e mantém as 

informações de contato para futuras consultas e contratações; 

Os documentos poderão ser enviados através d

licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, ou via correio no endereço: Rua Jacarandá, 300 

-901 

(preferencialmente) com 3 (três) dias de antecedência à licitação 

pretendida, pois caso falte algum documento, haverá tempo hábil para que a Empresa 

Após a realização do Cadastro, a Comissão de Cadastramento informará a Empresa via e

mail que o mesmo já está disponível para retirada no Departamento de Compras;

O Certificado de Registro Cadastral deverá ser retirado no Departamento de Licitação na 

sede da Prefeitura Municipal, mediante a apresentação do documento ORIGINAL do Contrato 

Social ou equivalente. O documento poderá ser retirado no dia da licitação pretendida, com 

antecedência mínima de 30 minutos. 

Certificado de Registro Cadastral, somente as Empresas que se cadastrarem 

no Departamento de Licitação. 
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se necessário que os dados das 

através do sistema Licitações e Contratos, o cadastro 

prévio agiliza o credenciamento das empresas no momento do certame licitatório e mantém as 

Os documentos poderão ser enviados através do e-mail: 

Rua Jacarandá, 300 – 

tecedência à licitação 

pretendida, pois caso falte algum documento, haverá tempo hábil para que a Empresa 

Após a realização do Cadastro, a Comissão de Cadastramento informará a Empresa via e-

a no Departamento de Compras; 

deverá ser retirado no Departamento de Licitação na 

sede da Prefeitura Municipal, mediante a apresentação do documento ORIGINAL do Contrato 

retirado no dia da licitação pretendida, com 

somente as Empresas que se cadastrarem 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
COM

 

 

Rua Jacarandá, 300 – Nações 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023

Processo Administrativo nº. 90/2022 

ANEXO XIX

 

 

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001

neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 

da Carteira de Identidade RG nº. _________ 

____________, neste ato assistido pelo (a) Procurador (a) do Município_____________ OAB nº 

______, em conjunto com o Secretário Municipal de 

doravante denominada CONTRATANTE

direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º ...................., Inscrição Estadual nº. .................., 

Inscrição Municipal nº. ..................., estabelec

Fone ................. por seu representante legal, 

doravante denominada CONTRATADA

presente contrato de Prestação de Serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado 

no processo sob PROTOCOLO 

além das cláusulas e condições abaixo discriminadas que 

mutuamente se outorgam, a saber:

 

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)

 

Cláusula Primeira – O objeto do presente contrato é a 

execução de pavimentação de vias urbana

Santa Terezinha - Jardim Suzuki
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IX - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA

QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO 

DE FAZENDA RIO GRANDE E A 

EMPRESA ........ 

FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, 

estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001

neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Marco Antônio Marcondes Silva, portador 

Carteira de Identidade RG nº. _________ - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 

neste ato assistido pelo (a) Procurador (a) do Município_____________ OAB nº 

______, em conjunto com o Secretário Municipal de _______, inscrito no CPF nº______

CONTRATANTE, e a empresa e ......................

direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º ...................., Inscrição Estadual nº. .................., 

Inscrição Municipal nº. ..................., estabelecida na R. .............., nº. ....., ..............., CEP ........, 

Fone ................. por seu representante legal, Sr. .............., inscrito no CPF sob nº. ..................., 

CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmad

presente contrato de Prestação de Serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado 

no processo sob PROTOCOLO 19164/2023, e que se regerá pela Lei n.º 8.666/93 e 10.520/02, 

além das cláusulas e condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e 

mutuamente se outorgam, a saber: 

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)

O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para 

execução de pavimentação de vias urbana em CBUQ, com área de 2.309,90 m

Jardim Suzuki– Lote 03, conforme especificações técnicas e projeto 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR  
ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

-8500. 
 

  

Protocolo nº 25636/2023 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO  

EXECUÇÃO DE OBRA 

QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO 

DE FAZENDA RIO GRANDE E A 

, pessoa jurídica de direito público interno, 

estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, 

Sr. Marco Antônio Marcondes Silva, portador 

PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 

neste ato assistido pelo (a) Procurador (a) do Município_____________ OAB nº 

_______, inscrito no CPF nº_________ 

......................, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º ...................., Inscrição Estadual nº. .................., 

ida na R. .............., nº. ....., ..............., CEP ........, 

, inscrito no CPF sob nº. ..................., 

, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o 

presente contrato de Prestação de Serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado 

e que se regerá pela Lei n.º 8.666/93 e 10.520/02, 

as partes declaram conhecer e 

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93) 

Contratação de empresa para 

em CBUQ, com área de 2.309,90 m, Bairro 

Lote 03, conforme especificações técnicas e projeto 
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básico da Secretaria Municipal de Obras Pública

da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003

 

DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55,

 

Cláusula Segunda – O objeto será executado indiretamente através de empreitada por preço 

global.  

 

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).

 

Cláusula Terceira – O valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no 

certame licitatório, é de R$ 

novecentos e setenta e seis reais e sessenta 

diretos ou indiretos, sobre a execução das obras ora avençadas.

 

Parágrafo Primeiro - Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 

serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO, respeitada a ri

expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

 

Parágrafo Segundo - O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela 

CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, 

obedecidas às condições estabelecidas no contrato.

 

DO REAJUSTE DE PREÇO

 

Cláusula Quarta – Para reajuste de preço s

somente se e após decorridos 12 (doze) meses da assinatura 

(XXXXXXXXXX) e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá 

protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência.

 

Parágrafo Primeiro: O reequilíbrio econômico

de notas fiscais de períodos div
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básico da Secretaria Municipal de Obras Públicas, conforme Memorial Descritivo

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023. 

REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55, II, da Lei 8.666/93) 

O objeto será executado indiretamente através de empreitada por preço 

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).

valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no 

R$ R$ 5.819.976,61 (cinco milhões oitocentos e dezenove mil 

novecentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), no qual se inclui todos os tributos, 

tos ou indiretos, sobre a execução das obras ora avençadas. 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 

serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações 

expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE. 

O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela 

CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, 

condições estabelecidas no contrato. 

DO REAJUSTE DE PREÇO 

Para reajuste de preço será considerado o INCC DI/FGV

s decorridos 12 (doze) meses da assinatura da data da proposta, apresentada em 

e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá 

protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência. 

O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado à apresentação 

de notas fiscais de períodos diversos, sendo uma de data próxima ao certame e outra de data 
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Memorial Descritivo e Edital 

O objeto será executado indiretamente através de empreitada por preço 

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93). 

valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no 

(cinco milhões oitocentos e dezenove mil 

qual se inclui todos os tributos, 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 

serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela 

gorosa correspondência com o projeto e suas modificações 

O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela 

CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, 

DI/FGV, o qual incidirá 

da data da proposta, apresentada em 

e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá 

financeiro estará condicionado à apresentação 

ersos, sendo uma de data próxima ao certame e outra de data 
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próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço. Havendo impossibilidade de 

apresentação de notas fiscais a empresa deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser 

submetida à aceitação do(a) Secretário(a) Municipal.

 

DO PAGAMENTO 

 

Cláusula Quinta – O pagamento será efetuado através de medições mensais, via depósito 

bancário, em até 30 dias contados da 

Prefeitura, desde que devidamente atestado pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, pelo 

engenheiro responsável pela fiscalização do contrato e anexado as provas de regularidade com a 

Previdência Social – INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

documentação exigida no termo de referência.

 

Parágrafo Primeiro: O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (

licitador e deverá ser apresentado, conforme segue,

apresentação: 

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, 

número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo município e 

incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar 

rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social 

obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas 

detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) 

arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fu

de Garantia por Tempo de Serviço 

devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 

FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes

contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 

primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 

recolhimento realizado. 

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 

Negativa de Débitos Trabalhistas 
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próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço. Havendo impossibilidade de 

apresentação de notas fiscais a empresa deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser 

(a) Secretário(a) Municipal. 

O pagamento será efetuado através de medições mensais, via depósito 

bancário, em até 30 dias contados da liquidação da nota fiscal/fatura, no protocolo financeiro da 

Prefeitura, desde que devidamente atestado pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, pelo 

engenheiro responsável pela fiscalização do contrato e anexado as provas de regularidade com a 

INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como toda 

termo de referência. 

O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas

licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de 

nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, 

número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo município e 

sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar 

rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;  

cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(s) de execução por 

amente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas 

detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) 

arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fu

de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), 

devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 

FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada; 

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS 

devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 

primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 

xistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
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próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço. Havendo impossibilidade de 

apresentação de notas fiscais a empresa deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser 

O pagamento será efetuado através de medições mensais, via depósito 

da nota fiscal/fatura, no protocolo financeiro da 

Prefeitura, desde que devidamente atestado pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, pelo 

engenheiro responsável pela fiscalização do contrato e anexado as provas de regularidade com a 

FGTS, bem como toda 

duas) vias, na sede do 

de modo a padronizar condições e forma de 

nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, 

número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo município e 

sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar 

 

GPS do(s) mês(s) de execução por 

amente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas 

detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) 

arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo 

FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), 

devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 

de recolhimento de INSS e FGTS da obra 

devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 

primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 

xistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão 
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d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

e.1) da ART pela CONTRATADA;

e.2) comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados 

conforme contrato; 

e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:

f.1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 

contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme 

projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);

f.2) do Termo de Recebimento Provisório;

f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As 

despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA.

g) declaração de realização de ensaios 

CONTRATADA, quando houver no período de medição

i) laudos devidamente assinados pelo profissional responsável, conforme ART específica e 

quitada, quando o faturamento ocorrer após a r

na planilha orçamentária 

j) Fotos de cada medição da obra.

 

Parágrafo Segundo: Em caso de atraso de pagamento

atualizado monetariamente considerando o INCC DI/FGV, entre a 

adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal 

8666/1993). 

 

Parágrafo Terceiro: Para reajuste de preço será considerado o INCC DI/FGV, o qual incidirá 

somente se e após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os valores 

de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de 

antecedência. 
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cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 

a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação: 

da ART pela CONTRATADA; 

comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados 

da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS. 

a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: 

da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 

contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme 

projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova); 

nto Provisório; 

de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As 

despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. 

realização de ensaios – firmada pelo CONTRATANTE e pelo responsável da 

quando houver no período de medição; 

laudos devidamente assinados pelo profissional responsável, conforme ART específica e 

quitada, quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio, conforme relação constante 

Fotos de cada medição da obra. 

Em caso de atraso de pagamento, o valor da nota fiscal deverá ser 

atualizado monetariamente considerando o INCC DI/FGV, entre a data em que deveria ter sido 

adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal 

Para reajuste de preço será considerado o INCC DI/FGV, o qual incidirá 

decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os valores 

de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de 
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comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados 

da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 

contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme 

de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As 

despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira 

firmada pelo CONTRATANTE e pelo responsável da 

laudos devidamente assinados pelo profissional responsável, conforme ART específica e 

ealização de ensaio, conforme relação constante 

, o valor da nota fiscal deverá ser 

data em que deveria ter sido 

adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal 

Para reajuste de preço será considerado o INCC DI/FGV, o qual incidirá 

decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos os valores 

de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de 
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DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO D

(Art. 55, IV, Lei 8.666/93). 

 

Cláusula Sexta – O objeto contratado deverá ser desenvolvido e entregue em consonância com 

o presente contrato, termo de referência, 

 

Parágrafo Primeiro: O Contrato, objeto desta Concorrência, terá prazo de execução de 10 (dez) 

meses a contar da assinatura da ordem de serviços expedida pelo Secretário Municipal de Obras,

conforme cronograma Físico e Financeiro contido no memorial descritivo.

 

Parágrafo Segundo: O Prazo de vigência de contrato deverá ter duração de 16 (dezesseis) 

meses, contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada e publicado no Diário 

Eletrônico Oficial. 

 

Parágrafo Terceiro: A ordem de serviços só será feita através da emissão d

Autorização de Fornecimento. 

 

Parágrafo Quarto: Os prazos de vigência e de execução do contrato poderão ser prorrogados de 

acordo com a Lei nº. 8666/93, caso haja necessidade e conveniência do Município. 

 

Parágrafo Quinto: Fica sob responsabilidade da contratada a solicitação de prorrogação de 

prazo de execução e vigência, desde que devidamen

cinco) dias de antecedência do encerramento de prazo do instrumento contratual.

 

Parágrafo Sexto: Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:

a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas obedecidas 

os limites fixados na lei; 

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente 

ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de traba

interesse do CONTRATANTE;
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DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O objeto contratado deverá ser desenvolvido e entregue em consonância com 

termo de referência, edital e Memorial Descritivo.  

O Contrato, objeto desta Concorrência, terá prazo de execução de 10 (dez) 

meses a contar da assinatura da ordem de serviços expedida pelo Secretário Municipal de Obras,

conforme cronograma Físico e Financeiro contido no memorial descritivo. 

O Prazo de vigência de contrato deverá ter duração de 16 (dezesseis) 

meses, contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada e publicado no Diário 

A ordem de serviços só será feita através da emissão d

Autorização de Fornecimento.  

Os prazos de vigência e de execução do contrato poderão ser prorrogados de 

acordo com a Lei nº. 8666/93, caso haja necessidade e conveniência do Município. 

Fica sob responsabilidade da contratada a solicitação de prorrogação de 

prazo de execução e vigência, desde que devidamente justificada, com no mínimo 45 (quarenta e 

) dias de antecedência do encerramento de prazo do instrumento contratual.

Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:

da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;

do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas obedecidas 

do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente 

ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de traba

interesse do CONTRATANTE; 
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AS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O objeto contratado deverá ser desenvolvido e entregue em consonância com 

O Contrato, objeto desta Concorrência, terá prazo de execução de 10 (dez) 

meses a contar da assinatura da ordem de serviços expedida pelo Secretário Municipal de Obras, 

 

O Prazo de vigência de contrato deverá ter duração de 16 (dezesseis) 

meses, contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada e publicado no Diário 

A ordem de serviços só será feita através da emissão da AF – 

Os prazos de vigência e de execução do contrato poderão ser prorrogados de 

acordo com a Lei nº. 8666/93, caso haja necessidade e conveniência do Município.  

Fica sob responsabilidade da contratada a solicitação de prorrogação de 

te justificada, com no mínimo 45 (quarenta e 

) dias de antecedência do encerramento de prazo do instrumento contratual. 

Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante: 

da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 

do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas obedecidas 

do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente 

ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 

da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
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e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 

CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho 

altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

Parágrafo Sétimo: Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente 

podem ser determinadas pela CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as 

formalizam servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

 

Parágrafo Oitavo: Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou 

parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá 

comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as 

providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou 

atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

 

Parágrafo Nono: O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com 

outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, 

não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou 

reclamação. 

 

Parágrafo Décimo: A contratada deverá efetuar a entrega dos serviços

projetos e as ordens de serviço emitidas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, em prazo 

definido. 

 

Parágrafo Décimo Primeiro:

úteis, a Contratada deverá apresentar, P

objetiva, como pretende desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epígrafe.

 

Parágrafo Décimo Segundo:

início de contrato, a ser realizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do Contrato, 

quando será procedida a análise do material apresentado para sua eventual adequação/validação, 

e apresentação das diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no

decorrer do contrato. 
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de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 

CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 

altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

de outros casos previstos em lei. 

Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente 

podem ser determinadas pela CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as 

formalizam servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou 

parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá 

comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as 

cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou 

atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com 

utra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, 

não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou 

A contratada deverá efetuar a entrega dos serviços

projetos e as ordens de serviço emitidas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, em prazo 

Parágrafo Décimo Primeiro: Após a assinatura da ordem de serviço, no prazo de 3 (três) dias 

úteis, a Contratada deverá apresentar, Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e 

objetiva, como pretende desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epígrafe.

Segundo: Na entrega do Plano de Trabalho, será agendada a reunião de 

realizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do Contrato, 

quando será procedida a análise do material apresentado para sua eventual adequação/validação, 

e apresentação das diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no
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de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 

à vontade das partes, que 

Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente 

podem ser determinadas pela CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as 

formalizam servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados. 

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou 

parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá 

comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as 

cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou 

atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa. 

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com 

utra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, 

não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou 

A contratada deverá efetuar a entrega dos serviços de acordo com os 

projetos e as ordens de serviço emitidas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, em prazo 

Após a assinatura da ordem de serviço, no prazo de 3 (três) dias 

lano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e 

objetiva, como pretende desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epígrafe. 

Na entrega do Plano de Trabalho, será agendada a reunião de 

realizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do Contrato, 

quando será procedida a análise do material apresentado para sua eventual adequação/validação, 

e apresentação das diretrizes do contrato e da fiscalização as quais deverão ser cumpridas no 
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Parágrafo Décimo Terceiro:

Responsável Técnico, designados pela Contratada.

 

Parágrafo Décimo Quarto: 

apresentado em duas vias em até 3 (três) úteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte 

do Contrato. 

 

Parágrafo Décimo Quinto: 

relacionados abaixo:  

CEI / CNO – INSS;  

ART de execução da obra;

Equipe Técnica e Administrativa da obra;

Relação das subcontratadas, para apreciação e aprovação (se houver);

Garantia de execução do Contrato;

Cronograma de aquisição dos materiais.

 

Parágrafo Décimo Sexto: Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início de 

Contrato constarão em uma relação de “Documentações Pendentes” e terão prazo de até 30 dias 

contados da assinatura do Contrato para sua resolução. O não cumprimento ao es

acima será fator impeditivo para realização do processo de medição de faturamento.

 

Parágrafo Décimo Sétimo: 

relevância técnica e/ou contratual poderá ser solicitado parecer de equipe d

Prefeitura para definições e determinações para garantir a continuidade do processo.

 

Parágrafo Décimo Oitavo: 

constantes do Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do

executiva a ser utilizado, plano logístico a ser adotado, o detalhamento do cronograma físico e 

financeiro, e condições de segurança para execução do objeto.

 

Parágrafo Décimo Nono: Fica sob responsabilidade da contratada a emissão de todas as notas 

fiscais dentro do prazo de vigência do instrumento contratual.
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Terceiro: A reunião deverá ser realizada com a presença do Engenheiro 

Responsável Técnico, designados pela Contratada. 

: O documento gerado, devidamente consolidado, deverá ser 

apresentado em duas vias em até 3 (três) úteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte 

Quinto: Na mesma ocasião da reunião serão apresentados os elementos 

ART de execução da obra; 

Equipe Técnica e Administrativa da obra; 

Relação das subcontratadas, para apreciação e aprovação (se houver);

Garantia de execução do Contrato; 

Cronograma de aquisição dos materiais. 

Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início de 

Contrato constarão em uma relação de “Documentações Pendentes” e terão prazo de até 30 dias 

contados da assinatura do Contrato para sua resolução. O não cumprimento ao es

acima será fator impeditivo para realização do processo de medição de faturamento.

Parágrafo Décimo Sétimo: Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de 

relevância técnica e/ou contratual poderá ser solicitado parecer de equipe d

Prefeitura para definições e determinações para garantir a continuidade do processo.

 O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas 

constantes do Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia 

executiva a ser utilizado, plano logístico a ser adotado, o detalhamento do cronograma físico e 

financeiro, e condições de segurança para execução do objeto. 

Fica sob responsabilidade da contratada a emissão de todas as notas 

fiscais dentro do prazo de vigência do instrumento contratual. 
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A reunião deverá ser realizada com a presença do Engenheiro 

O documento gerado, devidamente consolidado, deverá ser 

apresentado em duas vias em até 3 (três) úteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte 

reunião serão apresentados os elementos 

Relação das subcontratadas, para apreciação e aprovação (se houver); 

Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início de 

Contrato constarão em uma relação de “Documentações Pendentes” e terão prazo de até 30 dias 

contados da assinatura do Contrato para sua resolução. O não cumprimento ao estabelecido 

acima será fator impeditivo para realização do processo de medição de faturamento. 

Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de 

relevância técnica e/ou contratual poderá ser solicitado parecer de equipe de comissão técnica da 

Prefeitura para definições e determinações para garantir a continuidade do processo. 

O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas 

problema, a metodologia 

executiva a ser utilizado, plano logístico a ser adotado, o detalhamento do cronograma físico e 

Fica sob responsabilidade da contratada a emissão de todas as notas 
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Parágrafo Vigésimo: A CONTRATADA, por ocasião do recebimento da Ordem de Serviço, 

deverá apresentar, a critério da Secretar

completa de profissionais disponibilizados para a execução da obra, devendo nesta relação 

dimensionar: Engenheiro Responsável Técnico, Topógrafo e/ou técnico em agrimensura, 

laboratorista e encarregado de obra

trabalho (com suas respectivas funções), acompanhada de declaração formal, passada pelo 

representante legal da CONTRATADA, de sua disponibilidade para atuarem na execução das 

obras. 

 

Parágrafo Vigésimo Primeiro

prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa 

plenamente aceita pela Secretaria Municipal de 

direito de cancelar a Ordem de

fundamentada no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei n° 8.666/93, 

com alterações posteriores. 

 

Parágrafo Vigésimo Segundo

poderá vir a efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes 

habilitadas na licitação (em ordem classificatória) ou, sendo impossível fazê

contratação direta nos termos do Artigo 24, Inciso

posteriores. 

 

Parágrafo Vigésimo Terceiro

 

a. Provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado 

partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

b. Definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais

b1. Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

de materiais empreg
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A CONTRATADA, por ocasião do recebimento da Ordem de Serviço, 

deverá apresentar, a critério da Secretaria Municipal de Obras Públicas, uma relação da equipe 

completa de profissionais disponibilizados para a execução da obra, devendo nesta relação 

Engenheiro Responsável Técnico, Topógrafo e/ou técnico em agrimensura, 

de obra, enfim, todos os profissionais que fazem parte da equipe de 

trabalho (com suas respectivas funções), acompanhada de declaração formal, passada pelo 

representante legal da CONTRATADA, de sua disponibilidade para atuarem na execução das 

rafo Vigésimo Primeiro: Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa 

plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, o CONTRATANTE 

direito de cancelar a Ordem de Serviço expedida, com a consequente rescisão do contrato, 

fundamentada no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei n° 8.666/93, 

Parágrafo Vigésimo Segundo: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE 

poderá vir a efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes 

habilitadas na licitação (em ordem classificatória) ou, sendo impossível fazê

o direta nos termos do Artigo 24, Inciso XI, da Lei n° 8.666/93, com alterações 

Parágrafo Vigésimo Terceiro: Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

rovisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado 

partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais

Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

de materiais empregados, é obrigação da contratada proceder à reparação, correção, 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR  
ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

-8500. 
 

  

A CONTRATADA, por ocasião do recebimento da Ordem de Serviço, 

, uma relação da equipe 

completa de profissionais disponibilizados para a execução da obra, devendo nesta relação 

Engenheiro Responsável Técnico, Topógrafo e/ou técnico em agrimensura, 

, enfim, todos os profissionais que fazem parte da equipe de 

trabalho (com suas respectivas funções), acompanhada de declaração formal, passada pelo 

representante legal da CONTRATADA, de sua disponibilidade para atuarem na execução das 

Caso a CONTRATADA não venha a iniciar as obras dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da Ordem de Serviço, sem que apresente justificativa 

, o CONTRATANTE reserva-se o 

ente rescisão do contrato, 

fundamentada no que dispõe o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso I, da Lei n° 8.666/93, 

Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE 

poderá vir a efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes 

habilitadas na licitação (em ordem classificatória) ou, sendo impossível fazê-lo, poderá realizar 

XI, da Lei n° 8.666/93, com alterações 

Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

rovisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado; 

, pelo fiscal da obra e pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais 

Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

é obrigação da contratada proceder à reparação, correção, 
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remoção, reconstruçã

(quarenta e oito) horas de sua notificação.

b.2. A Contratada deverá apresentar a baixa da matrícula CNO, visando o 

cumprimento de obrigações trabalhistas referente a impostos para obter o termo 

definitivo de conclusão da obra.

 

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

 

Cláusula Sétima – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da

dotações:  

 

Código reduzido 

137 08.001.15.451.0042.1003.4.4.90.51

 

 

DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA

 

Cláusula Oitava – Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, 

garantia para a prestação dos serviços, no valor de

(cinco por cento) do valor global do contrato, por intermédio de 

GARANTIA PRESTADA, OBSERVADAS AS FORMAS ADMITIDAS 

............................................) 

 

Parágrafo Primeiro: A garantia prestada será liberada 

assinatura do Termo de Recebimento Definitivo 

 

Parágrafo Segundo: A garantia citada nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do 

Contrato. 

 

Parágrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas 

de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e cláusulas 

do presente contrato.  
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remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas de sua notificação. 

Contratada deverá apresentar a baixa da matrícula CNO, visando o 

cumprimento de obrigações trabalhistas referente a impostos para obter o termo 

finitivo de conclusão da obra. 

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93). 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da

Funcional 

08.001.15.451.0042.1003.4.4.90.51 

DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, 

garantia para a prestação dos serviços, no valor de R$ XXXX (XXXXXXX), 

do valor global do contrato, por intermédio de (MENCIONAR QUAL A 

GARANTIA PRESTADA, OBSERVADAS AS FORMAS ADMITIDAS 

A garantia prestada será liberada quando decorridos 3 (três) meses da 

natura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas às exigências contratuais.

A garantia citada nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do 

Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas 

de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e cláusulas 
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o ou substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 48 

Contratada deverá apresentar a baixa da matrícula CNO, visando o 

cumprimento de obrigações trabalhistas referente a impostos para obter o termo 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das 

Fonte 

1601 

Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, 

R$ XXXX (XXXXXXX), equivalente a 5% 

(MENCIONAR QUAL A 

GARANTIA PRESTADA, OBSERVADAS AS FORMAS ADMITIDAS 

quando decorridos 3 (três) meses da 

e desde que satisfeitas às exigências contratuais. 

A garantia citada nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do 

Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas 

de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e cláusulas 
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DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (

 

Cláusula Nona – São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais 

serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, 

bem como a contratação, às suas expensas, da mão de obra n

objeto. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer as especificações e serem 

aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal 

mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser

algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação. 

 

Parágrafo Primeiro: São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas 

no Edital e Termo de Referência 

 

a) Realizar a confecç

acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor 

visualização, devendo ser mantidas em bom estado de conser

à integridade do padrão das cores, durante o período de exercício da obra, 

substituindo-as ou recuperando

ou, ainda, por solicitação do órgão gestor (Caixa Econômica Federal);

b) Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas 

constantes no Memorial Descritivo

ABNT, implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais 

previamente determinados pela Contra

condições de utilização 

c) Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, inclusive veículos que 

forem necessários para a execução da obra, em especial aqueles constantes nas 

declarações apresentadas no procedimento licit

d) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade,

Descritivo, com profissionais altamente qualificados, responsabilizando

quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa qu

Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela 

qualidade do material e da mão de obra;
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DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, VII e XIII, Lei 8.666/93)

São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais 

serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, 

bem como a contratação, às suas expensas, da mão de obra necessária à prestação de serviços em 

objeto. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer as especificações e serem 

aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal responsável, antes da utilização dos 

mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em) aceito(s), devendo a empresa 

algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação. 

São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas 

e Termo de Referência de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003

confecção e colocação de placas em local visível, preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor 

visualização, devendo ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto 

à integridade do padrão das cores, durante o período de exercício da obra, 

as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade 

ou, ainda, por solicitação do órgão gestor (Caixa Econômica Federal);

ar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas 

Memorial Descritivo, bem como rigorosamente as recomendações da 

implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais 

previamente determinados pela Contratante, deixando estes locais em perfeitas 

condições de utilização segundo a natureza dos serviços; 

Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, inclusive veículos que 

ssários para a execução da obra, em especial aqueles constantes nas 

declarações apresentadas no procedimento licitatório; 

se de mão de obra e materiais de boa qualidade,

com profissionais altamente qualificados, responsabilizando

quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à 

Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela 

de do material e da mão de obra; 
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XIII, Lei 8.666/93) 

São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a 

serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, 

ecessária à prestação de serviços em 

objeto. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer as especificações e serem 

antes da utilização dos 

(em) aceito(s), devendo a empresa refazê-lo sem ônus 

algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.  

São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023: 

em local visível, preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor 

vação, inclusive quanto 

à integridade do padrão das cores, durante o período de exercício da obra, 

as quando verificado o seu desgaste, precariedade 

ou, ainda, por solicitação do órgão gestor (Caixa Econômica Federal); 

ar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas 

rigorosamente as recomendações da 

implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais 

tante, deixando estes locais em perfeitas 

Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, inclusive veículos que 

ssários para a execução da obra, em especial aqueles constantes nas 

se de mão de obra e materiais de boa qualidade, conforme Memorial 

com profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por 

e estes venham causar à 

Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela 
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e) Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execução 

da obra à prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando 

necessário, responsabilizando

(vinte e quatro) horas

f) Manter na obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de Ocorrências, 

que deverá ser entregue ao Município, quando da entrega final dos serviços, sendo 

que o mesmo não poderá conter rasura sob qualquer hipótese, o qua

do Fiscal de Obras semanalmente como forma de fiscalização;

g) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na 

CTPS, com exames médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional;

h) Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos 

(EPI's e EPC’s), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso 

obrigatório de crachás de identificação e uniforme;

i) Manter a disposição dos funcionários um banheiro móvel 

j) Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos 

regulamentados por normas técnicas, em 

k) Obedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de 

Educação e fiscal da obra

l) Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as 

decisões da Fiscalização, bem como dos profissionais que respon

Municipal responsável

m) Respeitar, na execução das obras e 

obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo 

CONTRATANTE, os entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das 

obras e serviços; 

n) Cumprir com todas as exigências técnicas 

municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a 

todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar 

ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrente

o) Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do 

Contrato, sendo que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada 

deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e justificadamente, sob 

pena de não aceitação e aplicação de penalidades;
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quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execução 

da obra à prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando 

necessário, responsabilizando-se pela troca dos mesmos em um prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas até a aprovação final; 

obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de Ocorrências, 

que deverá ser entregue ao Município, quando da entrega final dos serviços, sendo 

que o mesmo não poderá conter rasura sob qualquer hipótese, o qua

do Fiscal de Obras semanalmente como forma de fiscalização; 

Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na 

CTPS, com exames médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional;

lizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos 

(EPI's e EPC’s), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso 

de crachás de identificação e uniforme; 

Manter a disposição dos funcionários um banheiro móvel (químico

Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos 

regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO;

Obedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de 

Educação e fiscal da obra, tomando delas, expresso conhecimento;

Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as 

decisões da Fiscalização, bem como dos profissionais que respon

Municipal responsável; 

Respeitar, na execução das obras e serviços, as características ambientais da região, 

se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo 

CONTRATANTE, os entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das 

 

Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislação 

municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a 

todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar 

ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execução;

Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do 

Contrato, sendo que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada 

deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e justificadamente, sob 

de não aceitação e aplicação de penalidades; 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR  
ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

-8500. 
 

  

quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execução 

da obra à prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando 

se pela troca dos mesmos em um prazo máximo de 24 

obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de Ocorrências, 

que deverá ser entregue ao Município, quando da entrega final dos serviços, sendo 

que o mesmo não poderá conter rasura sob qualquer hipótese, o qual receberá o visto 

 

Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na 

CTPS, com exames médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional; 

lizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos 

(EPI's e EPC’s), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso 

(químico); 

Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos 

especial do CREA, ABNT, INMETRO; 

Obedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de 

tomando delas, expresso conhecimento;  

Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as 

decisões da Fiscalização, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria 

serviços, as características ambientais da região, 

se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo 

CONTRATANTE, os entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das 

ambientais solicitadas pela legislação 

municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a 

todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar 

s da execução; 

Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do 

Contrato, sendo que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada 

deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e justificadamente, sob 
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p) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e 

responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados 

vícios, defeitos ou incorreções, resultantes 

da qualidade dos materiais empregados, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito 

horas) contados a partir do recebiment

q) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos s

com erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema dentro 

de um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do 

recebimento da comunicaç

r) Se necessário ou solicitado pela Administraç

provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de

trata a presente licitação;

s) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às 

obrigações fiscais, comercia

dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação específica, 

bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do 

contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 7

subseqüentes; 

t) Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o 

fornecimento dos documentos exigidos 

u) Durante a execução do objeto contratado e até o 

a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a 

CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na 

execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação 

que possa surgir em decorrência dos mesmos;

v) Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da 

Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da 

execução do objeto da presente licitação;

w) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em 

outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas 

relacionados com o objeto do Contrato;

x) Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de co

feitas pela Contratante;
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Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e 

responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados 

vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes 

da qualidade dos materiais empregados, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito 

horas) contados a partir do recebimento da notificação da CONTRATANTE;

Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos s

com erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema dentro 

de um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do 

recebimento da comunicação da CONTRATANTE; 

Se necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais 

provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de

trata a presente licitação; 

Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às 

obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que 

dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação específica, 

bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do 

contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93, com alterações 

Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o 

fornecimento dos documentos exigidos na Cláusula Sexta do p

Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir 

a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a 

CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na 

execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação 

ue possa surgir em decorrência dos mesmos; 

Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da 

Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da 

do objeto da presente licitação; 

sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em 

outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas 

onados com o objeto do Contrato; 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de co

feitas pela Contratante; 
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Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e 

responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados 

da execução dos mesmos ou resultantes 

da qualidade dos materiais empregados, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito 

o da notificação da CONTRATANTE; 

Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços executados 

com erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema dentro 

de um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do 

ão, custear ensaios, testes e demais 

provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que 

Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às 

is e trabalhistas e previdenciária, bem como as que 

dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação específica, 

bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do 

1, da Lei N° 8.666/93, com alterações 

Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o 

do presente Contrato; 

seu recebimento definitivo, assumir 

a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a 

CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na 

execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação 

Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da 

Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da 

sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em 

outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de correções 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
COM

 

 

Rua Jacarandá, 300 – Nações 

y) Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE 

relacionadas com o objeto do contrato;

z) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza 

provenientes de serviços executados por força do Contr

aa) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de 

todos os pormenores dos serviços;

bb) Responsabilizar-se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados;

cc) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de el

vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os 

reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, 

transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante,

dívida líquida e certa da CONTRATADA;

dd) A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 

causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de 

omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos,

subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, 

decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 

CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 

incluindo multas, correções 

ee) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e 

municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos 

decorrentes das infrações a que der 

ff)  Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condiçõe

gg) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura 

incidir sobre o respectivo contr

previdenciários.  

hh) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do 

preço global, necessário para assinatura do presente instrumento mediante escolha da 

modalidade que mais 

ii) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

jj) Emitir todas as notas fiscais dentro do prazo de vigência do
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Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE 

relacionadas com o objeto do contrato; 

Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza 

provenientes de serviços executados por força do Contrato; 

Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de 

todos os pormenores dos serviços; 

se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados;

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de el

vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os 

reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, 

se os custos decorrentes, independentemente do seu montante,

a líquida e certa da CONTRATADA; 

A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 

causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de 

omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos,

subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, 

decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 

CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 

luindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora; 

Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e 

municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos 

s das infrações a que der causa; 

Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação; 

Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura 

incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e 

Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do 

preço global, necessário para assinatura do presente instrumento mediante escolha da 

modalidade que mais lhe convier, de acordo com a cláusula oitava deste contrato.

A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93. 

Emitir todas as notas fiscais dentro do prazo de vigência do instrumento contratual.
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Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE 

Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza 

Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de 

se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados; 

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,           

vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os 

reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, 

se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em 

A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 

causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de 

omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 

subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, 

decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 

CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 

 

Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e 

municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos 

Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura 

ato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e 

Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do 

preço global, necessário para assinatura do presente instrumento mediante escolha da 

lhe convier, de acordo com a cláusula oitava deste contrato. 

A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de 

instrumento contratual. 
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kk) Fica sob a responsabilidade da contratada a solicitação de prorrogação de prazo de 

execução e vigência, desde que devidamen

(quarenta e cinco

contrato. 

ll) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, 

da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma 

de concreto e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalaç

elétricas e hidráulicas;

mm) Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e 

segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança 

do trabalho; 

nn) Dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato 

atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato;

oo) Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;

pp) Não manter em seu quadro de pessoal, menores em horário noturno de trabalho ou 

em serviços perigosos ou insalubres, nã

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos; 

qq) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilit

rr) Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;

ss) Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, 

memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informa

qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela 

apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e 

satisfatória; 

tt) Respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações té

integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços 

executados, em conformidade com as normas e especificações do DER

conforme definido no memorial descritivo, por meio da relação de ensaios 

necessários, já previstos no orçamento, firmando a respectiva Declaração de 

Realização de Ensaios emitida pela CONTRATANTE;
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Fica sob a responsabilidade da contratada a solicitação de prorrogação de prazo de 

execução e vigência, desde que devidamente justificada, com no mínimo 45

(quarenta e cinco) dias de antecedência do encerramento do prazo do present

notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, 

da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma 

de concreto e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalaç

elétricas e hidráulicas; 

Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e 

segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança 

Dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 

atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato; 

Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS; 

ão manter em seu quadro de pessoal, menores em horário noturno de trabalho ou 

em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;

Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, 

memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre 

qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela 

apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e 

Respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações té

integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços 

executados, em conformidade com as normas e especificações do DER

conforme definido no memorial descritivo, por meio da relação de ensaios 

á previstos no orçamento, firmando a respectiva Declaração de 

Realização de Ensaios emitida pela CONTRATANTE; 
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Fica sob a responsabilidade da contratada a solicitação de prorrogação de prazo de 

te justificada, com no mínimo 45 

) dias de antecedência do encerramento do prazo do presente 

notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, 

da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma 

de concreto e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalações 

Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e 

segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança 

ou condição que possa 

ão manter em seu quadro de pessoal, menores em horário noturno de trabalho ou 

o manter, ainda, em qualquer trabalho, 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

ação e qualificação exigidas na licitação; 

Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos; 

Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, 

ções necessárias sobre 

qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela 

apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e 

Respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que 

integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços 

executados, em conformidade com as normas e especificações do DER-PR e PMC, 

conforme definido no memorial descritivo, por meio da relação de ensaios 

á previstos no orçamento, firmando a respectiva Declaração de 
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uu) Apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço), de todas 

as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzi

com as especificações do DER

projeto, com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na 

região; 

vv) Participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o 

único da cláusula sétima;

ww) Elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma 

físico de execução;

xx) Providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão contratual.

yy) A CONTRATADA adotará como referência o cronogra

apresentado na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual 

constará a seqüência de todas as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas 

datas de início e término.

zz) A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalh

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de 

qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA 

compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventua

pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer 

ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar

à aplicação das penalidades cabíveis

aaa) As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante

objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

bbb)  A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes 

solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de 

inteira responsabilidade da 

ccc) Realizar os ensaios e controle tecnológico conforme especificações técnicas. A 

fiscalização poderá ainda solicitar ensaios complementares visando a garantir a 

qualidade da obra.

ddd) Os veículos e os equipamentos deverão ser operados por empregados 

especializados da CONTRATADA, devidamente habilitados.

eee) Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica 

referente aos serviços de engenharia.
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Apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço), de todas 

as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzi

com as especificações do DER-PR e PMC, atendendo as condições indicadas no 

projeto, com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na 

Participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o 

único da cláusula sétima; 

Elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma 

físico de execução; 

Providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão contratual.

A CONTRATADA adotará como referência o cronogra

apresentado na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual 

constará a seqüência de todas as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas 

datas de início e término. 

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de 

qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA 

se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventua

pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer 

ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar

à aplicação das penalidades cabíveis. 

As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante

objeto, são de inteira responsabilidade da contratada. 

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes 

solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

ealizar os ensaios e controle tecnológico conforme especificações técnicas. A 

fiscalização poderá ainda solicitar ensaios complementares visando a garantir a 

qualidade da obra. 

Os veículos e os equipamentos deverão ser operados por empregados 

especializados da CONTRATADA, devidamente habilitados. 

Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA/PR, 

os serviços de engenharia. 
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Apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço), de todas 

as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em conformidade 

PR e PMC, atendendo as condições indicadas no 

projeto, com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na 

Participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o parágrafo 

Elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma 

Providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão contratual. 

A CONTRATADA adotará como referência o cronograma físico-financeiro 

apresentado na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual 

constará a seqüência de todas as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas 

istas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de 

qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA 

se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual 

pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer 

ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se 

As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do 

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes 

solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de 

ealizar os ensaios e controle tecnológico conforme especificações técnicas. A 

fiscalização poderá ainda solicitar ensaios complementares visando a garantir a 

Os veículos e os equipamentos deverão ser operados por empregados 

 

ART junto ao CREA/PR, 
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fff) Todo o entulho retirado do local da obra deverá ser removido imediatamente, 

devendo o local ser mantido rigorosamente limpo.

ggg) O local onde serão

excedente, pronto

hhh) Transportar por sua conta e risco os materiais, entulhos, ficando sob sua 

responsabilidade quaisquer 

entulho ou no trajeto de transporte.

iii) Reparar, substituir

algum dos serviços este 

jjj) Os locais onde serão realizados os serviços deverão ser entregues

material excedente,

 

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante: 

 

a) Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação 

técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;

b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 

no instrumento convocatório e minuta do contrato;

c) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação 

CONTRATADA;

d) Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os 

serviços, com adequações de locais próximos para armazenamento de todo o 

material utilizado pela contratada;

e) Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as i

desenvolvimento da obra;

f) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir 

o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob 

pena de descumprimento contratual;

g) Acompanhar e fiscalizar 

contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos 

causados. 
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Todo o entulho retirado do local da obra deverá ser removido imediatamente, 

er mantido rigorosamente limpo. 

serão realizados os serviços deverá ser entregue

pronto para o uso público. 

Transportar por sua conta e risco os materiais, entulhos, ficando sob sua 

responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de retirada do 

entulho ou no trajeto de transporte. 

substituir prontamente o bem, obra ou serviço, caso 

algum dos serviços este venha ser danificado, sem quaisquer ônus

ocais onde serão realizados os serviços deverão ser entregues

excedente, pronto para o uso público. 

São responsabilidades da Contratante:  

Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação 

técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;

Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 

no instrumento convocatório e minuta do contrato; 

Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação 

CONTRATADA; 

Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os 

serviços, com adequações de locais próximos para armazenamento de todo o 

material utilizado pela contratada; 

Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as i

desenvolvimento da obra; 

No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir 

o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob 

pena de descumprimento contratual; 

Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto 

contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos 
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Todo o entulho retirado do local da obra deverá ser removido imediatamente, 

entregue limpo sem material 

Transportar por sua conta e risco os materiais, entulhos, ficando sob sua 

acidentes, seja ocorrido no local de retirada do 

 durante a execução de 

ônus para o município. 

ocais onde serão realizados os serviços deverão ser entregues limpos, sem 

Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação 

técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato; 

Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 

Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da 

Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os 

serviços, com adequações de locais próximos para armazenamento de todo o 

Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no 

No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir 

o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob 

todas as atividades da contratada pertinente ao objeto 

contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos 
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Cláusula Décima– CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, 

a nenhuma pessoa física ou juríd

obras objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e 

expressa autorização da Secretaria Municipal de 

fornecimento da mesma garantia prevista Cláusula 

 

Parágrafo Primeiro: A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar 

parcialmente as obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e 

obrigações da CONTRATADA frente à CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem 

importará no estabelecimento 

subcontratado(s). 

 

Parágrafo Segundo: Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 

subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios 

de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitação.  

Cláusula Décima Primeira –

das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do 

CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de 

ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, 

os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

 

Parágrafo Primeiro: Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços 

adicionais não previstos originalmente, 

unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente, ou, se for o caso, o custo praticado no 

mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da proposta da 

CONTRATADA, formalizando o respectivo 

valores de desconto da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;

 

Parágrafo Segundo: No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente 

somente será expedida após a formalizaçã

obedecidas às formalidades legais.
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CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, 

a nenhuma pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontratação total das 

obras objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e 

cretaria Municipal de Educação, com lavratura de termo Aditivo e 

esma garantia prevista Cláusula oitava deste Contrato.  

A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar 

parcialmente as obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e 

obrigações da CONTRATADA frente à CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem 

importará no estabelecimento de qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o(s) 

Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 

subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios 

idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitação.   

– Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento 

das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do 

TANTE, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, que autorizará por escrito, 

ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, 

os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços 

adicionais não previstos originalmente, o custo dos mesmos será definido com base nos preços 

unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente, ou, se for o caso, o custo praticado no 

mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da proposta da 

CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os 

valores de desconto da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;

No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente 

somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, 

obedecidas às formalidades legais. 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR  
ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

-8500. 
 

  

CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, 

ica, bem como não será admitido a subcontratação total das 

obras objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e 

, com lavratura de termo Aditivo e 

A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar 

parcialmente as obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e 

obrigações da CONTRATADA frente à CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem 

de qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o(s) 

Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 

subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios 

Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento 

das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do 

, que autorizará por escrito, 

ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, obedecidos 

os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores. 

Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços 

será definido com base nos preços 

unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente, ou, se for o caso, o custo praticado no 

mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da proposta da 

aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os 

valores de desconto da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora; 

No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente 

o do respectivo aditamento ao contrato primitivo, 
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Cláusula Décima Segunda 

atendimento às especificações do 

Raphael Pudeulko Junior, CREA

72.224/D, sendo este como fiscal substituto, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras 

Públicas, para fiscalização de execução,

fiscalização de todos os materiais e mão de obra empregados na obra, atestar as notas fiscais 

referentes a execução e responder por todos os assuntos relacionados a execução.

 

Parágrafo Primeiro: A existência e a atuação da fiscalização, através de servid

designados, em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) 

vencedora(s), no que concerne a execução do objeto contratado.

 

Parágrafo Segundo: Os fisca

e terá total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, 

aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.

 

Parágrafo Terceiro: A fiscalização administrativa do Contrato 

Thiago Martins do Valle

acompanhamento e controle da vigência do contrato, controle de saldo de contrato e controle de 

saldo de empenho. 

 

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA 

especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, 

inspecionem a execução das obras, examinem os registros e documentos que considerem 

necessários conferir, bem como que verifiqu

veículos, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de 

veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas 

tarefas, deverão os técnicos do CO

CONTRATADA. 

 

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Diário de 

Ocorrências” o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da 

CONTRATADA e pela fiscalização. 
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 – A fiscalização dos serviços, bem como a verificação do 

atendimento às especificações do Memorial Descritivo, ficarão a cargo 

Raphael Pudeulko Junior, CREA-PR 102.694/D e Gustavo Gonçales Quadros CREA PR 

, sendo este como fiscal substituto, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras 

de execução, onde contempla o acompanhamento da execução,

fiscalização de todos os materiais e mão de obra empregados na obra, atestar as notas fiscais 

referentes a execução e responder por todos os assuntos relacionados a execução.

A existência e a atuação da fiscalização, através de servid

designados, em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) 

vencedora(s), no que concerne a execução do objeto contratado. 

fiscais citados nesta cláusula responderão tecnicamente

total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, 

aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.

A fiscalização administrativa do Contrato ficará a cargo do servidor

do Valle, assistente administrativo, a qual ficará responsável pelo 

acompanhamento e controle da vigência do contrato, controle de saldo de contrato e controle de 

A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, 

especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, 

inspecionem a execução das obras, examinem os registros e documentos que considerem 

necessários conferir, bem como que verifiquem se estão disponíveis no canteiro das obras: os 

veículos, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de 

veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas 

tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da 

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Diário de 

Ocorrências” o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da 

CONTRATADA e pela fiscalização.  
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A fiscalização dos serviços, bem como a verificação do 

, ficarão a cargo do Engenheiro Civil 

Gustavo Gonçales Quadros CREA PR 

, sendo este como fiscal substituto, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras 

onde contempla o acompanhamento da execução, 

fiscalização de todos os materiais e mão de obra empregados na obra, atestar as notas fiscais 

referentes a execução e responder por todos os assuntos relacionados a execução. 

A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente 

designados, em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) 

tecnicamente pelo Município 

total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, 

aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão. 

ficará a cargo do servidor 

, a qual ficará responsável pelo 

acompanhamento e controle da vigência do contrato, controle de saldo de contrato e controle de 

deverá permitir que funcionários, engenheiros, 

especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, 

inspecionem a execução das obras, examinem os registros e documentos que considerem 

em se estão disponíveis no canteiro das obras: os 

veículos, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de 

veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas 

NTRATANTE contar com a total colaboração da 

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Diário de 

Ocorrências” o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da 
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Parágrafo Sexto: Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de 

uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou 

topografia indicada pela Secretaria Municipal de 

verificação, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da obra concluída tem suporte 

técnico para receber a seqüência da obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos 

os ônus e custos decorrentes de tal veri

 

Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo 

requisitado pela fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários 

nas obras. As despesas decorrentes são de inteira responsabi

 

Parágrafo Oitavo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar 

reuniões de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do 

CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e 

distribuirá cópias da mesma aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na 

tomada de providencias deve ser decidida e informada por escrito. 

 

Parágrafo Nono: Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser 

formalizada por escrito. Quando se tr

após o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.

 

Parágrafo Décimo: A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a 

CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à 

cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigações contratuais ou legais, responsabilizando

se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, isentando o 

CONTRATANTE de toda e qualquer co

 

Parágrafo Décimo Primeiro

alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em 

execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. 
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Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de 

uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou 

topografia indicada pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade de 

verificação, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da obra concluída tem suporte 

técnico para receber a seqüência da obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos 

os ônus e custos decorrentes de tal verificação.  

A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo 

requisitado pela fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários 

nas obras. As despesas decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar 

reuniões de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do 

CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e 

s da mesma aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na 

tomada de providencias deve ser decidida e informada por escrito.  

Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser 

formalizada por escrito. Quando se tratar de “notificação”, a mesma somente tornar

após o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA. 

A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a 

CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao 

cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigações contratuais ou legais, responsabilizando

se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, isentando o 

CONTRATANTE de toda e qualquer co-responsabilidade. 

Primeiro: A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu 

alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em 

execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. 
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Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de 

uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou 

vista a necessidade de 

verificação, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da obra concluída tem suporte 

técnico para receber a seqüência da obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos 

A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo 

requisitado pela fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários 

lidade da CONTRATADA. 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar 

reuniões de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do 

CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e 

s da mesma aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na 

Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser 

atar de “notificação”, a mesma somente tornar-se-á efetiva 

A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a 

perfeição da obra, ao 

cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigações contratuais ou legais, responsabilizando-

se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, isentando o 

A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu 

alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em 

execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.  
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Parágrafo Décimo Segundo

atividades: 

 

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 

trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, 

caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e 

testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos 

aplicados nos serviços e obras;

b. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e can

apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;

c. Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a 

serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;

d. Promover reuniões periódicas no cantei

andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao 

cumprimento do contrato;

e. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 

desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e 

obras em execução, bem c

CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 

contratados pelo CONTRATANTE;

g. Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for 

necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e 

os parâmetros, definições e conceitos de projeto;

h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados 

em conformidade com projeto, norma técni

objeto do contrato; 

i. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

j. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios 

controle de qualidade dos serviços 

realizados às expensas da contratada.
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Segundo: A FISCALIZAÇÃO realizará, dentre outras, as seguintes 

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 

trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, 

de ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e 

testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos 

aplicados nos serviços e obras; 

Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e can

apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos; 

Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a 

serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos; 

Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o 

andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao 

cumprimento do contrato; 

Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 

memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e 

obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da 

CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 

contratados pelo CONTRATANTE; 

Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for 

a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e 

os parâmetros, definições e conceitos de projeto; 

Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados 

em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao 

Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao 

controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato, os quais deverão ser 

realizados às expensas da contratada. 
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A FISCALIZAÇÃO realizará, dentre outras, as seguintes 

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 

trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, 

de ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e 

testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos 

Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço 

Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a 

ro de serviço para análise e discussão sobre o 

andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao 

Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 

memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e 

omo às interferências e interfaces dos trabalhos da 

CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 

Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for 

a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e 

Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados 

ca ou qualquer disposição oficial aplicável ao 

Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 

e quaisquer provas necessárias ao 

e obras objeto do contrato, os quais deverão ser 
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k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

l. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou 

dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja 

considerada prejudicial ao 

 

Parágrafo Décimo Terceiro

interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem 

como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir

da responsabilidade pela execução dos serviços e obras.

 

Parágrafo Décimo Quarto: A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será 

realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de 

Ocorrências. 

 

Parágrafo Décimo Quinto:

documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no 

mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratad

decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

 

Cláusula Décima Terceira –

colocar a disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários 

em quantidade e qualidade à execução do objeto do Contra

 

Parágrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva

qualquer veículo, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que 

julgar impróprio para a execução do o

 

Parágrafo Segundo: É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores 

em carrocerias de caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as normas 

de segurança do trabalho e do trânsito. O transporte co

automotores deve obedecer as normas de segurança instituídas pelo Código Nacional de 
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Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 

s ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou 

dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja 

considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos; 

Terceiro: Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na 

interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem 

como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir

da responsabilidade pela execução dos serviços e obras. 

A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será 

realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de 

: As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão 

documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no 

mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratad

decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas. 

– Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras 

colocar a disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários 

alidade à execução do objeto do Contrato. 

Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilização de 

qualquer veículo, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que 

julgar impróprio para a execução do objeto do contrato. 

É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores 

em carrocerias de caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as normas 

de segurança do trabalho e do trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em veículos 

automotores deve obedecer as normas de segurança instituídas pelo Código Nacional de 
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Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 

s ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou 

dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja 

Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na 

interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem 

como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA 

A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será 

realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de 

As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão 

documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no 

mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, 

se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras 

colocar a disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários 

se o direito de proibir a utilização de 

qualquer veículo, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que 

É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores 

em carrocerias de caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as normas 

letivo de trabalhadores em veículos 

automotores deve obedecer as normas de segurança instituídas pelo Código Nacional de 
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Transito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora nº. 18, do Ministério do 

Trabalho, de forma que venha a ser elidida a respon

 

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar 

equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e 

expressa aprovação do CONTRATANTE.

 

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de 

adesivo ou placa em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do 

Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de 

da obra, sendo vedada a utilização de tais equipamentos/veículos com tal identificação em outras 

obras e/ou serviços que não correspondam ao objeto do presente Contrato.

 

Parágrafo Quinto: É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalizaçã

P.M de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de “A 

SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE”, em serviços não 

contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não 

atendimento a este item, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 

1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e 

reincidência. 

 

Parágrafo Sexto: Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a serem utilizados 

na execução dos serviços somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo 

que as cargas e descargas de materiais de construção somente poderão ocorrer através de 

autorização, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminhões de dimensões 

e capacidade limitada de carga.

 

Parágrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o trafego 

dos veículos pesados em vias não autorizadas, a

recompor, às suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calçamento que por ventura venha a 

ser danificado em sua decorrência. Caso a CONTRATADA não venha a recompor os danos 

causados, o Contratante se reserva o direito

à CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita à 
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Transito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora nº. 18, do Ministério do 

Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE.

A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar 

equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e 

expressa aprovação do CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de 

adesivo ou placa em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do 

Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Educação ou pel

, sendo vedada a utilização de tais equipamentos/veículos com tal identificação em outras 

obras e/ou serviços que não correspondam ao objeto do presente Contrato. 

É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalizaçã

P.M de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de “A 

SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE”, em serviços não 

contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não 

mento a este item, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 

1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e 

Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a serem utilizados 

na execução dos serviços somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo 

que as cargas e descargas de materiais de construção somente poderão ocorrer através de 

orização, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminhões de dimensões 

e capacidade limitada de carga. 

No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o trafego 

dos veículos pesados em vias não autorizadas, a CONTRATADA será notificada e deverá 

recompor, às suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calçamento que por ventura venha a 

ser danificado em sua decorrência. Caso a CONTRATADA não venha a recompor os danos 

causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida 

à CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita à 
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Transito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora nº. 18, do Ministério do 

sabilidade solidária do CONTRATANTE. 

A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar 

equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e 

A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de 

adesivo ou placa em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do 

Educação ou pelo fiscal 

, sendo vedada a utilização de tais equipamentos/veículos com tal identificação em outras 

 

É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da 

P.M de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de “A 

SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE”, em serviços não 

contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não 

mento a este item, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 

1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e 

Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a serem utilizados 

na execução dos serviços somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo 

que as cargas e descargas de materiais de construção somente poderão ocorrer através de 

orização, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminhões de dimensões 

No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o trafego 

CONTRATADA será notificada e deverá 

recompor, às suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calçamento que por ventura venha a 

ser danificado em sua decorrência. Caso a CONTRATADA não venha a recompor os danos 

de realizar os mesmos, descontando da fatura devida 

à CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita à 
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aplicação das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatório e cláusulas do presente 

contrato.  

 

Parágrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veículos pesados 

sobre a calçada existente entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma 

proteção especial em chapa de aço. No caso de ocorrência de qualquer dano em deco

tal trafego, obriga-se a CONTRATADA a repará

CONTRATANTE o estabelecido no parágrafo anterior.

 

Cláusula Décima Quarta – A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga

se a prover de sinalização os lo

inicio, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalização, bem como placas indicativas das 

mesmas. 

 

Parágrafo Único: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao ite

anterior, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por 

cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência. 

 

Cláusula Décima Quinta –

contrato, nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável.

 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza

bem como pela execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de a

projetos, especificações e memoriais respectivos.

 

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou 

interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica 

ou quando estiverem em desacordo com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais 

respectivos. 

 

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados 

ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução da

contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, 
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aplicação das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatório e cláusulas do presente 

Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veículos pesados 

sobre a calçada existente entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma 

proteção especial em chapa de aço. No caso de ocorrência de qualquer dano em deco

se a CONTRATADA a repará-lo aplicando-se, para tanto, pelo 

CONTRATANTE o estabelecido no parágrafo anterior. 

A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga

se a prover de sinalização os locais dos serviços, colocando no local dos trabalhos, antes de seu 

inicio, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalização, bem como placas indicativas das 

No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao ite

anterior, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por 

cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência. 

– A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto d

contrato, nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável.

A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos serviços, 

bem como pela execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de a

projetos, especificações e memoriais respectivos. 

O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou 

interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica 

erem em desacordo com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados 

ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução da

contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, 
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aplicação das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatório e cláusulas do presente 

Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veículos pesados 

sobre a calçada existente entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma 

proteção especial em chapa de aço. No caso de ocorrência de qualquer dano em decorrência de 

se, para tanto, pelo 

A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-

cais dos serviços, colocando no local dos trabalhos, antes de seu 

inicio, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalização, bem como placas indicativas das 

No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao item 

anterior, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por 

cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.  

A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do 

contrato, nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável. 

se pelo bom andamento dos serviços, 

bem como pela execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os 

O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou 

interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica 

erem em desacordo com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados 

ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras 

contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, 
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indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que 

possam surgir em decorrência.

 

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA 

Cláusula Décima Sexta – A 

direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela 

decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste edital. 

 

Parágrafo Primeiro: A inexecução total 

execução irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 

das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 

 

Parágrafo Segundo: As sanções 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 

garantida a prévia defesa e o devido processo legal. 

 

Parágrafo Terceiro: Configurado o descumprimento 

notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, 

apresentar defesa.  

 

Parágrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 

motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela 

imposição ou não de penalidade. 

 

Parágrafo Quinto: Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 

intimação, ressalvada a sanção prevista no “Parágrafo Sexto, letra 

pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato. 

 

Parágrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim 

como a execução irregular ou com atraso injust

seguintes sanções:  

 

a) Advertência; 
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indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que 

possam surgir em decorrência. 

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de 

direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela 

decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste edital.  

A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a 

execução irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 

das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 

As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 

garantida a prévia defesa e o devido processo legal.  

Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será 

notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, 

Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 

e o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela 

imposição ou não de penalidade.  

Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 

intimação, ressalvada a sanção prevista no “Parágrafo Sexto, letra “a”, de cuja decisão cabe 

pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato. 

Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim 

como a execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará a Contratada à aplicação das 
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indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que 

(Art. 55, VII, Lei 8.666/93). 

aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de 

direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alterações dela 

ou parcial das obrigações assumidas, bem como, a 

execução irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 

das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei.  

deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 

de obrigação contratual, a contratada será 

notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, 

Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 

e o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela 

Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 

“a”, de cuja decisão cabe 

pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.  

Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim 

ificado, sujeitará a Contratada à aplicação das 
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b) Multa.  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por prazo não superior a dois anos. 

d) Declaração de inidonei

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

 

Parágrafo Sétimo: A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 

necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações 

assumidas ou desatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar 

e fiscalizar a execução do contrato. 

 

Parágrafo Oitavo: A pena pecuniária de multa, próp

ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com 

as sanções restritivas de direitos, previstas nas alíneas “c”

Décima Sexta, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com 

atraso injustificado.  

 

Parágrafo Nono: A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 

contratar com a Administração Municipal destinam

apenadas com advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, 

inclusive, podem ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste. 

 

Parágrafo Décimo: Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não 

poderá exercer a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse 

público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 

Parágrafo Décimo Primeiro:

participar de Licitação, bem como

durante o prazo fixado.  

 

Parágrafo Décimo Segundo:

destina-se a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao 
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Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.  

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 

idas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações 

assumidas ou desatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar 

e fiscalizar a execução do contrato.  

A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados 

ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com 

as sanções restritivas de direitos, previstas nas alíneas “c” e “d” do Parágrafo Sexto da Clá

asos de inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com 

A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 

contratar com a Administração Municipal destinam-se a punir a reincidência em faltas já 

apenadas com advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, 

, podem ensejar a rescisão contratual, quando vigente o ajuste.  

Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não 

poderá exercer a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse 

prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.  

Parágrafo Décimo Primeiro: A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de 

participar de Licitação, bem como de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, 

Parágrafo Décimo Segundo: A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade 

se a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao 
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Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

dade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.  

A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 

idas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações 

assumidas ou desatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar 

ria para a punição de atrasos injustificados 

ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com 

e “d” do Parágrafo Sexto da Cláusula 

asos de inexecução total ou parcial do contrato, execução irregular ou com 

A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 

se a punir a reincidência em faltas já 

apenadas com advertência ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, 

Na fixação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não 

poderá exercer a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse 

prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os 

A pena de suspensão dos direitos impede o contratado de 

de contratar com os Órgãos da Administração Municipal, 

A declaração de inidoneidade, sanção de máxima intensidade 

se a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuízo ao interesse 
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público, de difícil ou impossível reversão. 

 

Parágrafo Décimo Terceiro:

Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, 

contados da intimação.  

 

Parágrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado 

poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos 

prejuízos ao interesse público resultantes da sua ação faltosa. 

 

Parágrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente 

Concorrência, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos 

os dispostos neste item e garantido o contraditório e a prévia defesa

seguintes sanções: 

 

a) Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do 

valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, 

a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser 

rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de ev

Décima Sexta, Parágrafo Sexto, 

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 

específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 

apresentar documentos solicitados no prazo solic

do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 

do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza

quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das 

obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta

expressamente pela impossibilidade de iniciar ime

ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da 

autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Nações – Fazenda Rio Grande/PR – CEP 83823-901 – Fone/Fax (41) 3627-

público, de difícil ou impossível reversão.  

Parágrafo Décimo Terceiro: A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do 

Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, 

Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado 

poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos 

prejuízos ao interesse público resultantes da sua ação faltosa.  

No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente 

Concorrência, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos 

garantido o contraditório e a prévia defesa, aplicar

Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do 

valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, 

a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser 

rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Clá

, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”; 

Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 

específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 

apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) 

do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 

do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os serviços 

quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das 

obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta

expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A realização, 

ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da 

autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR  
ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

-8500. 
 

  

A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do 

Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, 

Decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o interessado 

poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento estará condicionado ao ressarcimento dos 

No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente 

Concorrência, a Administração do Município de Fazenda Rio Grande poderá, observados todos 

, aplicar a contratada as 

Pelo atraso no início das obras, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do 

valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, 

a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser 

rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

entuais sanções previstas na Cláusula 

Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais 

específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou 

itado, multa de 5% (cinco por cento) 

do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) 

do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 

a recusa em iniciar os serviços 

quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização das 

obras condições da aquisição dos imóveis objeto da alienação, a contratada manifesta-se 

diatamente os trabalhos. A realização, 

ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da 

autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da 
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multa já aplicada, incorrerá a contratada em m

no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, 

e de eventuais sanções previstas na 

“c” e “d”; 

c) Pelo descumprimento ou inércia

determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação 

documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 

condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, 

valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do 

valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo 

de eventuais perdas e danos. A realização, ainda q

previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 

Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 

contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no 

cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

previstas na Cláusula Décima 

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no 

Descritivo, verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por 

alteração, acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por 

cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por 

cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e 

refazê-la de acordo com o 

quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade 

competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já 

aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor 

de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 

eventuais sanções previstas na 

“d”;  

e) Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na 

mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte 

não aceita e refazê-la de acordo com o 

prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea “d” anterior, 
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multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, 

no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, 

e de eventuais sanções previstas na Cláusula Décima Sexta,, Parágrafo Sexto, 

Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de 

determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação 

documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 

condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do 

valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do 

valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo 

de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas 

previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 

Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 

contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

usula Décima Sexta, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”;

Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no 

, verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por 

alteração, acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por 

cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por 

o) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e 

la de acordo com o Memorial Descritivo. A realização, ainda que única, de 

er condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade 

competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já 

aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor 

r cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 

eventuais sanções previstas na Cláusula Décima Sexta,, Parágrafo Sexto, 

Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na 

icada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte 

la de acordo com o Memorial Descritivo e/ou especificações, no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea “d” anterior, 
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ulta sancionatória decorrente da rescisão, 

no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, 

, Parágrafo Sexto, alíneas 

no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de 

determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação 

documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de 

multa de 5% (cinco por cento) do 

valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do 

valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem prejuízo 

ue única, de quaisquer condutas 

previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito 

Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a 

valor de 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

“c” e “d”; 

Pelo descumprimento de qualquer especificação da obra prevista no Memorial 

, verificada quando da medição mensal ou da fiscalização de rotina, seja por 

alteração, acréscimo, supressão ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por 

cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por 

o) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e 

. A realização, ainda que única, de 

er condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade 

competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já 

aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor 

r cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 

, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e 

Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na 

icada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte 

e/ou especificações, no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea “d” anterior, 
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incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, 

sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal 

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 

Décima Sexta,, Parágrafo Sexto, 

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico

financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, 

por verificação observada, sem prejuízo de eventuais 

pelo fiscal da obra, caracteriza

contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração pública, 

não é aceita, ou quando a empresa contratada nã

consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de tal 

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorre

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 

Décima Sexta, Parágrafo Sexto, 

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea 

“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no 

cronograma físico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo 

quando da realização 

contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a 

critério da autoridade c

além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 

rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas 

e danos, e de eventuais sanções previstas na 

alíneas “c” e “d”; 

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico

medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 

notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 
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contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, 

sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal 

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

so em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 

arágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”;  

Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico

financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, 

por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado 

pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa 

contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração pública, 

não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no prazo 

consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de tal 

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 

, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”; 

icada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea 

“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no 

financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo 

quando da realização da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a 

contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a 

critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 

além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 

rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas 

uais sanções previstas na Cláusula Décima Sexta

Observado o atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro quando da 

medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 

ontratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 
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contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, 

sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal 

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

so em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Cláusula 

Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico-

financeiro importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, 

perdas e danos. O atraso, noticiado 

se como injustificado quando, notificada a empresa 

contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração pública, 

o apresenta justificativa no prazo 

consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de tal 

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

rá a contratada em multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Cláusula 

icada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto na alínea 

“f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, no 

financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo 

da próxima medição mensal, ou pelas demais, incorrerá a 

contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a 

ompetente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, 

além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 

rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas 

Sexta, Parágrafo Sexto, 

financeiro quando da 

medição mensal da obra, independentemente da aplicação de penalidade, e em sendo 

ontratada a apresentar, no prazo consignado na notificação (de cinco dias 
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corridos ou mais) novo cronograma físico

obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada não apresentando o 

novo cronograma físico

satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em 

multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos e das de

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 

sancionatória decorrente da res

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 

Décima Sexta, Parágrafo Sexto, 

i) Em não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a 

realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento 

incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio 

por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na 

presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 (sete) 

dias corridos para apresentá

0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realização, 

ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente 

(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá 

a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

previstas na Cláusula Décima 

j) Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será 

realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que a 

contratada deverá apres

da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação de multa de 

05% (cinco por cento) do va

Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 

(noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a contratada em nova multa de 

05% (cinco por cento) do val
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corridos ou mais) novo cronograma físico-financeiro que demonstre a finalização da 

obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada não apresentando o 

ísico-financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma não 

satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em 

multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos e das demais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 

sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 

Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”; 

m não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a 

realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento 

incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio 

valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na 

presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 (sete) 

s para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa de 

0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realização, 

ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente 

unicipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá 

a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

usula Décima Sexta, Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”;

Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será 

realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que a 

contratada deverá apresentar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias 

da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação de multa de 

05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. 

Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 

(noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a contratada em nova multa de 

05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. A 
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financeiro que demonstre a finalização da 

obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada não apresentando o 

financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma não 

satisfatória a critério da administração pública do município, incorrerá a contratada em 

multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais 

mais sanções. A realização, ainda que uma única vez, de tal 

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar 

rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em multa 

cisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Cláusula 

m não apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessários para a 

realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento 

incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio 

valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na 

presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 (sete) 

los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa de 

0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realização, 

ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente 

unicipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá 

a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

“c” e “d”; 

Quando da realização da última medição, o pagamento relativo à mesma somente será 

realizado após a apresentação da certidão negativa de débitos da obra, documento que a 

entar, impreterivelmente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias 

da última medição. A não apresentação da certidão negativa de débitos da obra, no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias da última medição, ensejará aplicação de multa de 

lor integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. 

Neste caso, em não apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 

(noventa) dias contados da aplicação da multa, incorrerá a contratada em nova multa de 

or integral do contrato, sem prejuízo de perdas e danos. A 
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realização de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) 

ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em 

multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 

Décima Sexta, Parágrafo Sexto, 

 

Parágrafo Décimo Sexto: Poderá, ainda, de acordo 

contratada pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com o Município de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou declaração de 

inidoneidade para licitar ou contrata

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.

 

Parágrafo Décimo Sétimo: 

possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive 

responsabilização da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração.

 

Parágrafo Décimo Oitavo: A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 

corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda 

Rio Grande. 

 

Parágrafo Décimo Nono: O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito 

existente junto ao Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o 

valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se não adi

dívida ativa e executado na forma da lei.

 

Parágrafo Vigésimo: As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, 

motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, 

devidamente justificado.  
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realização de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) 

ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em 

decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 

Parágrafo Sexto, alíneas “c” e “d”; 

Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à 

contratada pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com o Município de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 

los prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.

 A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a 

possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive 

ão da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração.

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 

corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda 

O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito 

existente junto ao Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o 

valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em 

dívida ativa e executado na forma da lei. 

As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, 

motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, 
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realização de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) 

ensejar rescisão, caso em que, além das multas já aplicadas, incorrerá a contratada em 

decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na Cláusula 

com a natureza da falta, ser cominada à 

contratada pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com o Município de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou declaração de 

r com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 

los prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada. 

A aplicação das sanções previstas nesta licitação não exclui a 

possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive 

ão da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 

corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Fazenda 

O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito 

existente junto ao Município de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o 

mplido, será inscrito em 

As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, 

motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, 
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 DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 

ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).

 

Cláusula Décima Sétima – 

contrato unilateralmente quando ocorrerem as

21.06.93, garantido o contraditório e a prévia defesa.

  

Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre 

as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.

 

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE 

8.666/93) 

 

Cláusula Décima Oitava– O presente contrato está vinculado à 

Nº. 003/2023. 

 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93)

 

Cláusula Décima Nona – O presente contrato rege

8.666 de 21/06/93, suas alterações, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando

supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

 

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, 

recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.

 

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93)

 

Cláusula Vigésima– O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação.

 

DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93).
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DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 

ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93). 

 O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente 

contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 

21.06.93, garantido o contraditório e a prévia defesa. 

A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre 

as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

O presente contrato está vinculado à CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93) 

O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 

as alterações, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando

supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, 

se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos. 

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93) 

O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93). 
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DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente 

hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 

A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre 

as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA (Art. 55, XI, Lei 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

se pelas disposições expressas na Lei nº. 

as alterações, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se 

supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado. 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, 

 

O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
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Cláusula Vigésima Primeira

eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, obrigando

 

Fazenda Rio Grande/PR, ....... 

 

____________________________

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

CONTRATANTE

 

___________________________

(nome) OAB nº_____

Procurador (a) do Município

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome: .....................   

 

 

Nome: ....................   

 

 

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Nações – Fazenda Rio Grande/PR – CEP 83823-901 – Fone/Fax (41) 3627-

Primeira – As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir 

das do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

 

 

____________________________ 

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

CONTRATANTE 

 

__________________________________

.................................

CONTRATADO

___________________________ 

nº_____ 

Procurador (a) do Município 

___________________________________

(nome e CPF)

Secretário Municipal de 

 

 Assinatura: ______________________________

 Assinatura: ______________________________
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As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir 

das do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias 

ficou convencionado. 

__________________________________ 

................................. 

CONTRATADO 

___________________________________ 

(nome e CPF) 

Secretário Municipal de Educação 

Assinatura: ______________________________ 

______________________________ 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023

Processo Administrativo nº. 90/2022 

ANEXO I DO CONTRATO 

 

À Comissão Permanente de Licitações da 

 

Prezados Senhores,  

 

 

Eu, ..............................................................., representante legal da empresa/organização 

............................................................, regularmente

..................................................., declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização ora 

qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários 

às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem 

lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 

1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa envida

esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas 

atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de 

integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade

 

Local, DIA de MÊS de 20.... 

 

 

……………………………………………………………………

Assinatura do representante legal da licitante

 

……………………………………………………………………

Nome do representante legal da licitante
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2023 

Processo Administrativo nº. 90/2022 – Protocolo nº 25636/2023

Tipo: Menor Preço – Global 

 

 

 

ANEXO I DO CONTRATO - TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA

 

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Eu, ..............................................................., representante legal da empresa/organização 

............................................................, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 

..................................................., declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização ora 

qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários 

gras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem 

lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 

Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa envida

esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas 

atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de 

integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei. 

…………………………………………………………………… 

Assinatura do representante legal da licitante 

…………………………………………………………………… 

Nome do representante legal da licitante 
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Protocolo nº 25636/2023 

TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA 

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande. 

Eu, ..............................................................., representante legal da empresa/organização 

inscrita no CNPJ sob o nº 

..................................................., declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização ora 

qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários 

gras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem 

lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 

Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores 

esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas 

atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de 

, sob as penas da lei.  


