



MEMORANDO TÉCNICO 023/2024 - FRG

Fazenda Rio Grande, 20 de fevereiro de 2024.

Ref.: Processo 65.670/2023

DESTINO: Comissão de Licitação

OBJETO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2023 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CBUQ – PROPOSTA DE PREÇOS.

Vimos por meio deste, emitir parecer técnico acerca das PROPOSTAS DE PREÇOS apresentadas pelas empresas licitantes da Concorrência Pública 007/2023 – Contratação de Empresa para pavimentação de vias em CBUQ.

Conforme estabelece o item 7.2 do edital, a proposta de preços deve apresentar:

7.2. A proposta de preço deverá vir acompanhada de:

- a. **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;**
- b. **PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO;**
- c. **PLANILHA ORÇAMENTARIA;**
- d. **BDI**

1. Empresa Viaplan Engenharia Ltda.

- a) Proposta de preços – página 943, em acordo com edital;
- b) Cronograma Físico-Financeiro - página 947. O desembolso mensal da administração local deve ser igual ao percentual do desembolso no mês, portanto, faz-se necessário adequar o percentual de desembolso da administração local;
- c) Composição do B.D.I. 1 – página 952, em acordo com edital;



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Rua Av. Venezuela, 247 -Nações

CEP 83.820-554.

Fone: (41) 3608- 2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

- d) Composição do B.D.I. 2 – página 953. Adequar o B.D.I. 2 conforme edital, não pode haver incidência de I.S.S. em composição de BDI de fornecimento;
- e) Composições – páginas 948-951. Não foram apresentadas as composições para os serviços: Regularização e compactação subleito 100% PN (B), Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado), fornecimento a assentamento de guia de concreto 9x19x30cm e execução e compactação de sub-base de saibro compactado;
- f) Planilha orçamentária – páginas 944-946, em acordo com o edital.

2. Empresa Autovia Construtora Ltda.

- g) Proposta de preços – página 956, em acordo com edital;
- h) Cronograma Físico-Financeiro - página 957. O desembolso mensal da administração local deve ser igual ao percentual do desembolso no mês, portanto, faz-se necessário adequar o percentual de desembolso da administração local;
- i) Composição do B.D.I. 1 – página 967, em acordo com edital;
- j) Composição do B.D.I. 2 – página 968. Adequar o B.D.I. 2 conforme edital, não pode haver incidência de I.S.S. em composição de BDI de fornecimento;
- k) Composições – páginas 958-960. Não foram apresentadas as composições para os serviços: Regularização e compactação subleito 100% PN (B), Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado), fornecimento a assentamento de guia de concreto 9x19x30cm e execução e compactação de sub-base de saibro compactado;
- l) Planilha orçamentária – páginas 961-966, em acordo com o edital.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Recomenda-se iniciar um processo de diligência para ajustes nos cronogramas e nas composições do B.D.I. 2, ainda para que apresentem as



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Rua Av. Venezuela, 247 -Nações

CEP 83.820-554.

Fone: (41) 3608- 2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

composições faltantes. É importante enfatizar que essas modificações não influenciam no valor da proposta, sendo, portanto, interpretadas como eventuais erros de preenchimento.

Sem mais para o momento,



Documento assinado digitalmente

GUSTAVO GONCALES QUADROS

Data: 20/02/2024 15:34:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gustavo Gonçalves Quadros
Engenheiro Civil - CREA:72.224/D
Matrícula 349.338