Tomada de Preco
14/2020

Protocolo n® 26598/2020

Objeto: Pavimentacdo urbana na Rua Rio
Formoso, Rio Piquiri e Travessa Crodcia, nos
Bairros Iguacu e Nacdes, com extensdo total de
347,46 metros, compreendendo o fornecimento
de todo o material de construcdo empregado,
equipamentos, mao-de-obra, Servicos
complementares, transportes, entre outras
despesas que sejam necessdrias para perfeita
execugao dos servigos ora contratados, conforme
Planilha de Servicos e Memorial Descritivo.

Solicitante: Secretaria Municipal de Obras

Abertura: 10/08/2020
Horario: 09h00min
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TELVIA

| Construtora de Obras

TOMADA DE PRECOS N.° 014/2020

HABILITACAO - 12/08/2020 - Municipio de Fazenda Rio Grande

| Objeto: Contratagao de empresa para execucgdo de obras de pavimentagao urbana na

' Rua Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croacia, nos Bairros Iguagu e Nagdes, com

‘ extensao total de 347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de
\ construcao empregado, equipamentos,

[ ’ ;e , 4
| transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para perfeita execugao dos |

servicos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo.

Prazo de execuc¢ao: 04 meses.
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Transformacao de Sociedade Empresaria Limitada para Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI
Oitava Alteraciao Contratual

Tecvia — Construtora de Obras LTDA
CNPJ 07.733.757/0001-33

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social e na melhor forma de direito os socios a seguir
identificados:

Wellington Aloysio Araijo de Oliveira, brasileiro. Engenheiro Civil. casado sob o regime de comunhio
parcial de bens. nascido na Cidade de Palmas, Estado do Paranda. em 02/07/1968. inscrito no Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda sob n.? 872.182.409-68. portador da Cédula de Identidade Civil.
Registro Geral sob n.° 3.971.593-7. expedida pela Secretaria de Seguranca Plblica do Parand, portador da
Carteira Nacional de Habilitagdo CNIH n.° 02084670962, expedida pelo Departamento de Transito do Estado
do Parana em 04/04/2014, portador da Carteira de Identidade do CREA/PR, registro sob o n.” PR023289-D
data de expedig¢dao 04/07/1991, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Parana na Rua
FEduardo Sprada. n.” 1797, Casa 05. Bairro Campo Comprido, CEP: 81.210-370.

Luis Antonio Romanus Filho, brasileiro. Engenheiro Civil. casado sob o regime de comunhio parcial de
" bens, nascido na Cidade de Curitiba, Estado do Parana, em 07/04/1972_ inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas
do Ministério da Fazenda sob o n.® 853.380.289-72, portador da Cédula de Identidade Civil, Registro Geral
sob n.” 4.708.144-0, expedida pela Secretaria de Seguranga Publica do Parana. portador da Carteira de
« Identidade do CREA/PR, registro sob o n.” 28805-D. data de expedig¢do 28/10/1996, residente e domiciliado
na Cidade de Curitiba. Estado do Parana na Rua Eduardo Sprada. n.® 2520, casa 14, Bairro Campo Comprido,
CEP: 81.210-370.

Unicos socios componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob 0 nome empresarial de Tecvia —
Construtora de Obras LTDA, com sede e domicilio na cidade de Araucaria. estado do Parana, na Rua Bento
Luiz de Franga, n.® 442, Bairro Cachoeira, CEP: 83.708-590, inscrito no CNPJ sob n.® 07.733.757/0001-33.
registrada na Junta Comercial do Parana sob n.” 41 2 0558529 2, por despacho em sessdo de 24 de outubro de
2005, ora transformam o seu registro de Sociedade Empresaria Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI, que passara a ter um novo NIRE apés o registro na
Junta Comercial do Parana. a qual se regera, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista
no paragrafo unico. do artigo 1033, e 980 da Lei n® 10406/02, resolvem:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA, sob a denomina¢do de Tecvia Construtora de Obras EIRELI, com
sub-rogacdo de todos os direitos e obrigagdes pertinentes.

CLAUSULA SEGUNDA: O socio Wellington Aloysio Araiijo de Oliveira. nio desejando mais perman !
na sociedade retira-se da mesma, cede e transfere a titulo de compra e venda da totalidade de 1.100.000/
milhdo e cem mil) uotas de capital, pelo valor nominal de RS 1.000,00 (mil) reais. ao socio reman
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Transformacio de Sociedade Empresaria Limitada para Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI
Oitava Alterac¢iao Contratual

Tecvia — Construtora de Obras LTDA
CNPJ 07.733.757/0001-33

Luis Antonio Romanus Filho, ja qualificado anteriormente, dando plena quitacio de suas quotas cedidas, o
socio que se retira da a mais ampla e rasa quitagao de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo
algum quanto a seus direitos na sociedade.

CLAUSULA TERCEIRA: O sdocio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do ‘J\
socio remanescente. Quanto ao passivo existente. € também, de responsabilidade exclusiva do titular, a partir
do registro deste instrumento.

Paragrafo tdnico: Até dois anos depois de averbada a modificagdo do contrato, responde o cedente
solidariamente com o cessiondrio. perante a empresa e terceiros, pelas obrigagdes que tinha como socio.

CLAUSULA QUARTA: Em razio da alteragio havida. o capital social, que permanece inalterado no valor
de RS 2.200.000.00 (dois milhdes e duzentos mil reais), divididos em 2.200.000 (dois milhdes e duzentas mil
quotas) no valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada. integralizados neste ato em moeda corrente do Pais, que
nesta data, passa a constituir o capital social da empresa Tecvia Construtora de Obras EIRELI:

. . ~ Titular N° de Quotas Valor RS  Participagio
| Luis Antonio Romanus Filho 2.200.000 2.200.000.00 100,00%
[ Total 2.200.000 2.200.000,00 100,00%

CLAUSULA QUINTA: A administracio da EIRELI cabe ao titular Luis Antonio Romanus Filho.
dispensada de caucdo, a quem cabera dentre outras atribuigdes, a representacdo ativa e passiva. judicial e
extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade da titular limitada ao capital integralizado.

CLAUSULA SEXTA: O titular declara sob as penas da lei, que ndo esta impedido, por lei especial. e nem
condenado ou que se encontre sob os efeitos de condenacgdo, que o proiba de exercer a administrag¢do desta
EIRELI, bem como ndo esta impedido. ou em virtude de condenag@o criminal, ou por se encontrar sob os
efeitos dela. a pena que vede. ainda que temporariamente, o acesso a cargos puiblicos ou crime falimentar, de
prevaricagdo, peita ou suborno, concussdo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorréncia. contra as relagoes de consumo, fé publica ou a propriedade.
(Artigo 1.011, § 1°. CC/2002).

CLAUSULA SETIMA: A EIRELI declara que se enquadra na condigdo de EMPRESA DE PEQUENO/’
PORTE. nos termos da l.ei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

oY
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CLAUSULA OITAVA: Para tanto, passa a transcrever, integra, o ato constitutivo da referido EIRELI, com
0 teor seguinte.

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI, DENOMINADA

Tecvia Construtora de Obras EIRELI
CNPJ 07.733.757/0001-33

Luis Antonio Romanus Filho, brasileiro, Engenheiro Civil. casado sob o regime de comunhio parcial de
bens, nascido na Cidade de Curitiba, Estado do Parana, em 07/04/1972, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas
do Ministério da Fazenda sob o n.° 853.380.289-72. portador da Cédula de Identidade Civil. Registro Geral
sob n.° 4.708.144-0. expedida pela Secretaria de Seguranga Publica do Parand, portador da Carteira de
Identidade do CREA/PR. registro sob o n.° 28805-D. data de expedi¢do 28/10/1996, residente e domiciliado
na Cidade de Curitiba. Estado do Parana na Rua Eduardo Sprada, n.® 2520, casa 14, Bairro Campo Comprido.
CEP: 81.210-370: Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -
EIRELI que gira sob o nome empresarial de Tecvia Construtora de Obras EIRELI, com sede e domicilio
na cidade de Araucdria, estado do Parana, na Rua Bento Luiz de Franga, n.° 442, Bairro Cachoeira. CEP:
83.708-590. inscrito no CNPJ sob n.® 07.733.757/0001-33. resolve por meio deste instrumento, consolidar o
seu contrato social que se rege pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa constituida sob forma de EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI ¢ com a denominagio Tecvia Construtora de Obras
EIRELI, com sede e domicilio na cidade de Araucaria. estado do Parana, na Rua Bento Luiz de Franga, n.°
442, Bairro Cachoeira. CEP: 83.708-390, inscrito no CNPJ sob n.” 07.733.757/0001-33, e tem seu prazo de
duragdo por tempo indeterminado. tendo iniciado suas atividades em 24 de outubro de 2005.

CLAUSULA SEGUNDA: A EIRELI se enquadra na condi¢do de EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
nos termos da Lei complementar n.° 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto social da EIRELI sdo os ramos de: Construgio e reforma em edificagoes
residenciais (4120-4/00): Edificagdes, instalagdes industriais (4120-4/00): Construgdo de Apartamentos, casas, )
conjuntos habitacionais, prédios, edificios, edificagdes, condominios residenciais (4120-4/00); Obras d¢/ /
reformas em edificagdes nafy residenciais: escritorios, lojas, plantas industriais, prédios governamentais (41204
4/00): Servicos de fiscalizaddp de Obras (7112-0/00): Servigo de pintura em obras de engenharia civil ( )ﬁi
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4/04): Elaboragio de projetos na construgdo civil (7112-0/00): Consultoria, assessoria em arquitetura (7111-
1/00); Servigos de consultoria em engenharia eletronica, hidraulica (7112-0/00): Construgdo de sistema de
saneamento basico (4222-7/01): Execugdo de fundagdes para edificagdes e obras de engenharia civil
(Construcio) (4391-6/00): Assisténcia técnica na area de engenharia (7112-0/00); Consultoria em engenharia
de obras em estradas, obras hidraulicas e urbanas (7112-0/00): Servigos de engenharia ambiental (7112-0/00):
Servicos de engenharia consultiva (7112-0/00): Servigos de engenharia de projetos (7112-0/00): Consultoria
em engenharia de transporte (7112-0/00): Escritorio de engenharia de projetos (7112-0/00): Implantagdo de
sinalizagdo em estradas e rodovias (4211-1/02): Servigos de sinalizagdo com pintura em rodovias ¢ aeroportos
(Construgio) (4211-1/02): Sinalizagao rodoviaria (4211-1/02); Sinalizagdo com pinturas em ruas e
estacionamentos (Construgido) (4213-8/00): Aluguel (Locagdo) de maquinas de terraplanagem com operador
(4313-4/00): Transporte rodoviario de cargas municipal (4930-2/01): Transporte rodovidrio de cargas
interestadual (4930-2/01); Transporte rodoviario de cargas intermunicipal (4930-2/01): Atividades de
intermediacdo e agenciamento de servigos e negdcios na area de construgdo civil (7490-1/04); Construgao de
pontes, taneis, viadutos. elevados. passarelas (4212-0/00); Recuperagdo de obras de arte: pontes, tuneis,
viadutos, passarelas (4212-0/00): construgdo de grandes estruturas ¢ obras de arte (4212-0/00); Construgéo de
obras de arte corrente (4212-0/00); Construgdo de obras de artes especiais (4212-0/00): Obras de terraplanagem
e terraplenagem (4313-4/00): Obras de terraplanagem e terraplenagem para constru¢do de rodovias e
aeroportos (4313-4/00); Construgio de redes de transportes por dutos. oleoduto. gasodutos. minerodutos
(4223-5/00): Obras de pavimentagdo (asfalto, cimento) em rodovias (4211-1/01): Construgdo e manutengio de
rodovias, inclusive pavimentagdo (4211-1/01): Pavimentagio de logradouros (4213-8/00); Obras de
pavimentagio de ruas (4213-1/00); Incorporagdo de empreendimentos imobiliarios (4110-7/00); Instalacdo e
manutencio elétrica (4321-5/00); Instalagdes hidraulicas, sanitérias e de gas (4322-3/00); Obras de acabamento
da construgdo (4330-4/99): Administragdo de obras (4399-1/01): Servigos de arquitetura (7111-1/00);
Atividades paisagistica (8130-3/00); Obras portuarias, maritima e fluviais (4291-0/00): Construgdo de
instalagdes esportivas e recreativas (4299-5/01): Demoligdo de edificios e estruturas (4311-8/01): Preparagdo
de canteiro e limpeza de terreno (4311-8/02); Obras de terraplenagem (4313-4/00).

CLAUSULA QUARTA: O capital social da EIRELI na importancia de R$ 2.200.000,00 (dois milhdes e
duzentos mil reais), divididos em 2.200.000 (dois milhdes e duzentas mil quotas) no valor nominal de R$ 1,00
(um real) cada, integralizados neste ato em moeda corrente do Pais:

Titular N de Quotas Valor RS Participacio

[.uis Antonio Romanus Filho 2.200.000 2.200.000,00 100.00%

Total 2.200.000 2.200.000,00 100,00% /7
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CLAUSULA QUINTA: A responsabilidade do sécio é restrita ao valor de suas quotas sociais, mas todos
respondem solidariamente pela integralizagio do capital social. nos termos do art. 1.052 da Lei n°
10.406/2002.

CLAUSULA SEXTA: Até dois anos depois de averbada a modificagdo do contrato, responde o cedente
solidariamente com o cessionario, perante a sociedade e terceiros. pelas obrigagdes que tinha como sécio.

CLAUSULA SETIMA: A EIRELI podera a qualquer tempo abrir e fechar filiais e outros estabelecimentos,
no pais, por deliberacdo de seus socios.

CLAUSULA OITAVA: A administragio da EIRELI cabe ao titular Luis Antonio Romanus Filho,
dispensada de caugdo, a quem cabera dentre outras atribuigdes, a representagdo ativa e passiva, judicial e
extrajudicial. desta EIRELI, sendo a responsabilidade da titular limitada ao capital integralizado.

Parigrafo Primeiro: O titular podera fixar uma retirada mensal, a titulo de “pro labore”, observadas as
disposicoes regulamentares pertinentes.

Paragrafo Segundo: Faculta-se o administrador. nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome
da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato. os atos e operagdes que poderdo praticar e
a duracdo do mandato judicial, poderd ser por prazo indeterminado.

CLAUSULA NONA: O término de cada exercicio social sera encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com
a apresentagdo do balango patrimonial e resultado econémico do ano fiscal, cabendo a titular. os lucros ou
perdas apuradas.

CLAUSULA DECIMA: Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuaré suas atividades
com os herdeiros. sucessores e o incapaz. Nio sendo possivel ou inexistindo interesse destes, o valor de seus
haveres sera apurado e liquidado com base na situagdo patrimonial da empresa, a data da resolugdo, verificada
em balango especialmente levantado.

Paragrafo tinico: O mesmo procedimento serd adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em
relagdo ao seu titular.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: O titular declara sob as penas da lei, que ndo esta impedido, porAgi/
especial. € nem condenado ou que se encontre sob os efeitos de condenagdo, que o proiba de exergef/a /

oS
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encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 0 acesso a cargos publicos ou crime
falimentar. de prevaricagdo, peita ou suborno, concussio, peculato. ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da concorréncia. contra as relagdes de consumo, fé
publica ou a propriedade. (Artigo 1.011. § 1°. CC/2002).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: O enderego do titular, constante do Contrato Social ou de sua altima
alteragio sera vilido para o encaminhamento de convocagdes, cartas, avisos e etc., relativos a atos societarios
de seu interesse. A responsabilidade de informacdo de alteragdes destes enderegos € exclusiva do titular, que
devera fazé-lo por escrito.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Declara o titular da EIRELL, para os devidos fins e efeitos de direito.
que 0 mesmo néo participa de nenhuma outra empresa. ou pessoa juridica dessa modalidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de Araucaria, Estado do Parana,
por mais privilegiado que seja outro, para o exercicio € o cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes
deste contrato.

E por estar assim justo e contratado lavra. data e assina o presente instrumento particular de constitui¢do de
Empresa individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, claborado em via unica para que valha na
melhor forma do direito. sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Parana,
obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Araucaria. 15 de Janeiro de 2020.

Wellington Aloysio Araujo de Oliveira Luis Antonio Romanus Filho
CPF: 872.182.409-68 CPF: 853.380.289-72

\
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Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracao

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI consta assinado digitalmente

por:
IDENTIFICAGAQ DO(S) ASSINANTE(S)
CPF Nome
85338028972 LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO
87218240968 WELLINGTON ALOYSIO ARAUJO DE OLIVEIRA
CERTIFICO O REGISTRO EM 28,/01/2020 15:01 SCB N® 41600988557. / '.J" f.';.
PROTOCOLO: 200551477 DE 27/01/2020. cODIGD DE VERIFICACIO: / [ J
12000381829. NIRE: 41600388957, G
v TECVIA CONSTRUTORA DE OERAS EIRELI f
: SEm LEANDRO MARCOS RAYSEL BTSCATA ‘
| JUNTA COMERCIAL SECRETARIO-GERAL
-~ | 0O PARANA CURITIBA, 28/01/2020

www.empresafacil .pr.gov.br




Governo do Estado do Paran Empresa P Facil &Y
Secrelana da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Parana

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informagies abao constam dos documeanios arquivadas
nesta Junta Comercial e sBo vigentes na data da sua expedicdo.

Nome Empresarial: TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI Protocolo: PRC2003258017 I|
Natureza Juridica: Empresa Individual de Responsabibdade Limitads (de Natureza Empresarna) I
NIRE (Sede) | CNPJ Arguivamento do Ato Inicio de Atividade

| 41600988957 07.733.757/0001-33 Constitutivo 24/10/2005

| I 24/10/2005

S — ! e

)

. Enderego Completo

| Rua BENTO LUIZ DE FRANGA, N° 442, CACHOEIRA - Araucéria/PR - CEP 83708-590

Objeto
Construcao e reforma em edificagbes residenciais (4120-4/00); Edificagtes, instalagbes industriais (4120-4/00), Construgdo de Apartamentos, casas, conjuntos
habitacionais, prédios, edificios, edificagbes, condominios residenciais (4120-4/00); Obras de reformas em edificagdes néo escritorios, lojas, plantas industriais, prédios
govemamentais (4120-4/00), Servigos de fiscalizagao de Obras (7112-0/00), Servigo de pintura em obras de engenharia civil (4330-4/04); Elaboragao de projetos na
construgdo civil (7112-0/00); Consultoria, assessoria em arguitetura (7111-1/00), Servigos de consuliona em engenharia eletrdnica, hidraulica (7112-0/00); Construgao
de sislema de saneamenio basico (4222-7/01); Execugéo de fundagbes para edificages e obras de engenharia civil (Construgao) (4391-6/00); Assisténcia lécnica na
area de engenharia (7112-0/00), Consultoria em engenharia de obras em estradas, obras hidraulicas e urbanas (7112-0/00); Servigos de engenharia ambiental (7112-

| 0/00); Servigos de engenharia consultiva (7112-0/00); Servigos de engenharia de projetos (7112-0/00); Consulloria em engenharia de transporte (7112-0/00); Eseritorio
de engenharia de projetos (7112-0/00); Implantagdo de sinalizagao em estradas e rodovias (4211-1/02); Servigos de sinalizagéo com pintura em rodovias e aeroportos
{Conslrugdio) (4211-1/02), Sinalizagio rodoviaria (4211-1/02); Sinalizagao com pinturas em ruas e estacionamentos (Construgao) (4213-8/00), Aluguel (Locagao) de
maquinas de terraplanagem com operador (4313-4/00); Transporte rodovidrio de cargas municipal (4930-2/01); Transporte rodovidrio de cargas interestadual (4930- |
2/01); Transporte rodoviario de cargas intermunicipal (4930-2/01); Atividades de intermediacdo e agenciamento de servigos e negdcios na drea de construgao civil |
(7490-1/04); Construgdo de ponles, tineis, viadutos, elevados, passarelas (4212-0/00); Recuperagao de obras de pontes, tunels, viadulos, passarelas (4212-0/00); I
construcdo de grandes estruturas e obras de arte (4212-0/00); Construgéo de obras de arte corrente (4212-0/00); Construgdo de obras de arles especiais (4212-0/00), |
Obras de terraplanagem e terraplenagem (4313-4/00); Obras de terraplanagem e lerraplenagem para construgdo de rodovias e aeroportos (4313-4/00); Construgao de I
redes de transportes por dutos, oleoduto, gasodutos, minerodutos (4223-5/00); Obras de pavimentacdo (asfalto, cimento) em rodovias (4211-1/01); Construgéo e

| manutengdo de rodovias, inclusive pavimentagao (4211-1/01); Pavimentagao de logradouros (4213-8/00); Obras de pavimentagao de ruas (4213-1/00); Incorporagao de
empreendimentos imobilidrios (4110-7/00); Instalagio e manutengdo elétrica (4321-5/00); InstalagGes hidraulicas, sanitarias e de gas (4322-3/00); Obras de acabamento

| da construgao (4330-4/99); Administragao de obras (4389-1/01); Servicos de arquitetura (7111-1/00); Atividades paisagistica (8130-3/00); Obras portudrias, maritima e
fluviais (4291-0/00); Construgdio de instalacoes esportivas e recreativas (4289-5/01); Demoligao de edificios e estruturas (4311-8/01); Preparagao de canteiro e limpeza
de terreno (4311-8/02); Obras de terraplenagem (4313-4/00).

Capital Porte Prazo de Duragio

R$ 2.200.000,00 (dois milhdes e duzentos mil reais) EPP (Empresa de Pequeno Indeterminada

Capital Integralizado Porte)

RE 2.200.000,00 (dois milhBes e duzentos mil reais)

Titular |

Nome CPF Administrador Inicio do Mandato Término do Mandato |
| LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO B53.380.289-72 S 15/01/2020 |
| Dados do Administrador
| Nome CPF Inicio do Mandato Término do Mandato !

LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO 853.380:289-72 24/10/2005 |
' Ultimo Arquivamento Situagio |
- Data Numero Ato/eventos ATIVA |
| 28/01/2020 20200551477 002 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE Status |
| PEQUENO PORTE SEMSTATUS 1

Esta certidac foi emitida automaticamente em 03/08/2020, as 08:22:26 (horario de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o cidigo N9CSXFEV.

PRC2003258017

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretério Geral




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NIMERC LR MecRIg e COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAOQ| 5577 DF ABERTURA
07.733.75710001-33 CADASTRAL 24/10/2005

NOME EMPRESARIAL
TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

TITULD DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI EPP

CODIGO E DESCRICAD DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
42,13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pracas e calgadas

CODIGO E DESCRICAD DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

41.10-7-00 - Incorporagédo de empreendimentos imobiliarios

41.20-4-00 - Construcéo de edificios

42,11-1-01 - Construgao de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalizagao em pistas rodoviarias e aeroportos

42.12-0-00 - Construgao de obras de arte especiais

42.22-7-01 - Construcéo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgées correlatas, exceto obras de
irrigagao

42.23-5-00 - Construcao de redes de transportes por dutos, exceto para agua e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuarias, maritimas e fluviais

42.99-5-01 - Construgao de instalagdes esportivas e recreativas

43.11-8-01 - Demoligdo de edificios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparacdo de canteiro e limpeza de terreno

43,13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalagdo e manutencdo elétrica

43,22.3-01 - Instalagdes hidraulicas, sanitarias e de gas

43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construgao

43.91-6-00 - Obras de fundagoes

43.99-1-01 - Administracao de obras

49.30-2-01 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e
internacional

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTOD

R BENTO LUIZ DE FRANCA 442 PAp

CEP BAIRRODISTRITO MUNICIPIO UF
83.708-590 CACHOEIRA ARAUCARIA PR
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
TECVIA@TECVIACONSTRUTORA.COM.BR (41) 3031-9262

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

—rhhr

SITUAGAC CADASTRAL DATA DA SITUACAO CADASTRAL
ATIVA 24/110/2005

MOTIVO DE SITUAGAC CADASTRAL

SITUACAC ESPECIAL DATA DA SITUACAD ESPECIAL

EETTTeeey ettt

Pagina: 1/2




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRICAD
07.733.757/0001-33
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/10/2005

NOME EMPRESARIAL

TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONCMICAS SECUNDARIAS
71.11-1-00 - Servigos de arquitetura
71.12-0-00 - Servigos de engenharia
74.90-1-04 - Atividades de intermediagao e agenciamento de servigos e negocios em geral, exceto imobilidrios
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURD NUMERO COMPLEMENTD

R BENTO LUIZ DE FRANCA 442 f—

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
83.708-530 CACHOEIRA ARAUCARIA PR
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
TECVIA@TECVIACONSTRUTORA.COM.BR (41) 3031-9262

Eaauh

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAGAQ CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUACAO CADASTRAL
24/10/2005

MOTIVO DE SITUACAD CADASTRAL

SITUACADC ESPECIAL

shasaine

DATA DA SITUACAO ESPECIAL

senurres

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/07/2020 as 10:42:59 (data e hora de Brasilia).

—7
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Emissdo do CICAD https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_ce CIFS11D.asp?elncludel....

RECEITA ESTADUAL

Comprovante de Inscricao Cadastral - CICAD

Inscricao no CAD/ICMS Inscricao CNPJ Inicio das Atividades
90499517-76 07.733.757/0001-33 10/2009

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS EIR:ELI
Titulo do Estabelecimento TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS

Enderego do Estabelecimento RUA BENTO LUIZ DE FRANCA, 442 - CACHOEIRA - CEP 83708-590
FONE: (41) 3031-9262

Municipio de Instalagio ARAUCARIA - PR, DESDE 10/2009
( Estabelecimento Matriz )

Qualificagao
Situagdo Atual ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018
Natureza Juridica 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)

Atividade Econdmica Principal do 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAOQ - RUAS, PRACAS E CALCADAS
Estabelecimento

PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL /
4 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS J",’
4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS '

4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E
AEROPORTOS

4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO
OBRAS DE IRRIGACAO

Atividade(s) Econdmicals) 4595 5/09 . CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS,
Secundana(s) do Estabelecimento EXCETO PARA AGUA E ESGOTO

4291-0/00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS

4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

4311-8/02 - PREPARACAODO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAOQ ELETRICA

4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAQ
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES

4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOSK‘
/

Quadro Societario

Tipo Inscrigao Nome Completo / Nome Empresarial Qualificagdo
CPF 853.380.289-72 LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO TITULAR PESSOA FiSICA
b Estado do Parana
" " Secretaria de Estado da Fazenda
Este CICAD tem validade até 14/08/2020. @ Receta Estadual do Parand

CAD/ICMS N° 90499517-76

Emido Ektronicamente via Internet
15/07/2020 15:31:19

- Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderdo ser confirmados via
Internet www.fazenda.pr.gov.br

1ol ) 15/07/2020 15:40

AN



ALVARA DE LICENGA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO

ALVARA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 262171/2018
C.M.C. N© 1284307

NOME EMPRESARIAL: CPF/CNPX:
TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 07733757000133
NOME DE FANTASIA:

TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CONSTITUICAD:
Sociedade Empresaria Ltda
ENDERECO: NUMERO: COMPLEMENTO:
RUA BENTO LUIZ DE FRANCA 447
BAIRRO: CEP: AREA ABERTA M?: AREA CONSTRUIDA M?:
CACHOEIRA 83708590 0,00 245,00
ATIVIDADE:

ADMINISTRAGCAO DE OBRAS, INCORPORAGAO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS, COMPRA E
VENDA DE IMOVEISPROPRIOS

RESTRICOES:

Sequnda via.

INICIO DAS ATIVIDADES: PROTOCOLD:
10/05/2007

EM CASO DE ENCERRAMENTO, PARALISACACQ, MUDANCA DE E DERECO, DE RAMO, DE ATIVIDADES OU QUALQUER OJZMA ¥ A
PROCURAR COM URGE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGCAS, PARA AS PROVIDENCIAS LEGAIS CABIVRIE/ EVITANDO EM

ONSEQUENCIA PROBLEMAS FUTUROS.

Araucdria, segunda-feira, #4le jangiro de 2018

SECRETARIA MUNICT
JANETTE CRISTINA R

L DE FINANCAS
RLETTO AZAMBUJA

o http.//ging. araucaria. pr.gov. br/2shoragom o cddigo de autenticidade N2 262171

hitp://giig.araucaria.pr.gov.br/giig/tribunonet/CadEconomico/frmAlvarafaspx?TipoAivara=1

112
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5 FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscricao: 07.733.757/0001-33
Razao Social: TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
Endereco: R BENTO LUIZ DE FRANCA 442 / CACHOEIRA / ARAUCARIA / PR / 83708-590

A Caixa Econdomica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de quaisquer
débitos referentes a contribuicoes e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigagoes com o FGTS.

Validade:20/07/2020 a 18/08/2020

Certificacdo Numero: 2020072005122238263996
Informacao obtida em 20/07/2020 14:25:56

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

AY
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; : (
MINISTERIO DA FAZENDA brr —%’f - %
Secretaria da Receita Federal do Brasil (= N oy

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional % m

Assimnatura

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

- Nome: TECVIA - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 07.733.757/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1866 -
Cédigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificacdo da reqularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) deébitos inscritos
em Divida Ativa da Unido (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos
de execucao fiscal, ou objeto de decisdo judicial que determina sua desconsideracdo para fins
de certificagdo da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os drgdos e fundos publicos da administracéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicGes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991,

A aceitacdo desta certiddo esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br=>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.

Emitida as 08:06:07 do dia 24/01/2020 <hora e data de Brasilia>.

Valida ate 22/07/2020.

Cadigo de controle da certidao: 1728.0A32.B7B7.5E42

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. ‘\/\




BRASIL
{HTTPS:IGOV.ER)
Relagdo das certiddes emitidas por data de emissao

CNPJ: 07.733.757/0001-33 - TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
Periodo: 23/01/2020 a 25/01/2020

Cédigo de controle Tipo Data-Hora Data de Situacdo Informagdes Segunda via
emissao validade complementares
1728.0A32.B7B7.5E42 Positiva 24/01/2020 22/07/2020 Valida
com 08.06:07 Prorrogada
efeitos ate ' |
s ZUHG!?UE[/' (/Servicos/certidaointernet/P}/Consult.
negativa

a 24/01/2020 22/07/2020 Valida

6782.5DD7.1CAQ.77E1  Posit

com 01:09:13 Prorrogada
efeitos até
3 20/10/2020 (/Servicos/certidaointernet/P)/Consult:
negativa
“a L rm
Vilida Prorrogada; O prase de validade desta rertidie fol prorrogado pela Portaria Conjunt o REB/PGEN n* 555/2020. publicads no Disric Oficial da Unido em 240372 echo 1, Paging 33

Nova consulta (/Servicos/certidacinternet/P]/Consultar)




CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.733.757/0001-33

Certiddo n°: 12042698/2020

Expedigao: 26/05/2020, as 16:59:41

Validade: 21/11/2020 - 180 (centc e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.

Certifica-se gue TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n® 07.733.757/0001-33, NAO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidio emitida com base no art. 642-A da Consolidag¢do das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n°® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugdo Administrativa n°® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigdo.

No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitac3o desta certiddo condiciona-se a verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessirios & identificag¢do das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justigca do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatdéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no dgpcernente aos
recolhimentos previdenciirios, a honorério# a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em le decorrentes
de execucido de acordos firmados perante o Mini Piblico do

Trabalho ou Comiss3c de Conciliagdo Prévia.

N
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Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa

de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 022223676-20

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 07.733.757/0001-33
Nome: TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagdes tributarias acessorias.

Valida até 06/11/2020 - Fornecimento Gratuito

2 A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Publica (0/07/2020 16.02'22)
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MUNICIPIO DE ARAUCARIA
ESTADO DO PARANA

X & slif CNPJ.: 76.105.535/0001-99

RUA PEDRO DRUSZCZ, N° 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucaria - PR
Home Page: https.//araucaria.atende.net

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS -
PESSOA JURIDICA

N°© 22793/2020

Razdo Social: TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

CNPJ: 07.733.757/0001-33

Enderego: RUA BENTO LUIZ DE FRANCA N°: 442
Bairro: CACHOEIRA CEP: 83.708-590
Complemento:

Cidade: Araucaria Estado: Parana
Finalidade: DIVERSOS POR CONTRIBUINTE

Observacgao:

A

Certificamos que conforme consulta em nossos arquivos, constatou-se a EXISTENCIA de débitos tributarios
em curso de cobranca relativo a inscrigdo acima descrita. Outrossim, a presente certiddo tem efeito de negativa na
forma do art. 206 da Lei 5.172/66 - CTN. Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos posteriormente

constatados, mesmo referente ao periodo nesta certiddo compreendido

Nota: Caso seu nome ndo esteja cadastrado nesta repartigdo, rigorosamente como acima, o mesmo podera
| estar em Débito, porque a emitimos da forma como foi requerida.

Araucéria PR terga-feira, 28 de julho de 2020 as 24:00 hs.

Certidao Valida até 27/08/2020

A autenticidade dessa certiddo podera ser confirmada na pagina da Secretaria Municipal de Finangas
(https:/iaraucaria.atende.net) através do codigo de Bytenticidade N® WGT221203-000-FXAVNLUOJYIPFV-4
Emitida no Portal do Cidadao

- \

IPM Sistemas Lida Idenm‘uﬁnr WGET221203-000-FXRyNLUDIVIPFV-4 28/07/2020 08:40:21

Atenda Net - WGT w2013 01
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANA
COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA FORO REGIONAL DE
ARAUCARIA

OFICIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS TITULAR o\
Rua - Francisco Dranka, 991 - Vila Nova ATILIO BAVARESCO .:f ]
ARAUCARIA/PR - 83702-270 JURAMENTADOS ' "I_f

GILMAR BAVARESCO 3

ELISANGELA DE SOUZA GONCALVES RIBEI
DEBORAH MYLENA LINHARES
FABIO BAVARESCO

Certidao Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuicéo de Agdes: FALENCIA E CONCORDATA EM RECUPERAGAO JUDI-
CIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartério, verifiquei NAO CONS-
TAR NENHUM registro CONTRA:

TECVIA - CONSTRUTORA DE OB

CNPJ 07.733.757/0001-33,

LR

ARAUCARIA/PR, 27 de Julho de

AS
41) 3§42-1133
e

"AUTEHTICIDADE

e chpla astd conlormae,
wt

Custas = R$ 33,66
001/0001
DMARCA DE ARAUCARIA - PR.

Pagina
CERTIDAO EMITIDA REFERE




MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL - Sped Versdo; 7.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGCAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICACAQO DO TITULAR DA ESCRITURACAO
NIRE CNPJ
41205585292 07.733.757/0001-33

NOME EMPRESARIAL
TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

IDENTIFICAGAQ DA ESCRITURAGAQ

FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL PERIODO DA ESCRITURAGAO
Livro Diario s 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
Livro Diario 21
IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)
01.9E.40.61.11.48 AF 91.86.E0.61.55.81.32.B9.6F .61.61.6F .65 e
ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
" N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICAGAD DO SIGNATARIO CPFICNPJ NOME CERTIFICADO VALIDADE LEGAL
COLACO
102140516542076394
4 CONTABILIDADE 13/05/2020 a 2
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAME

NTO

Entidade TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Periodo da Escrituragao: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.733.757/0001-33
Nimero de Ordem do Livro: 21

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
NIRE 41205585292
CNPJ 07.733.757/0001-33
Numero de Ordem 21
Natureza do Livro Livro Diario
Municipio ARAUCARIA
Data QO arquwamento dos atos 24/10/2005
constitutivos
- Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em IJ\,

socledade empresaria
Data de encerramento do exercicio social 31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivo

18009
digital
TERMO DE ENCERRAMENTO
lnme Empresarial TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Natureza do Livro Livro Diario
Numero de ordem 21
Quanhdade total de linhas do arquivo 18008
digital
Data de inicio 01/01/2019
Data de término 31/12/2019

e — — L = ——

Este documento & parte integfén de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
01 .95.4{},61.11.48‘AF.91.BE.E0\-\S 55.81.32.B9.6F.61.61.6F 65-8, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatdrio foi gerado pelo Si_slixm Publico de Escrituragao Digital — Sped
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TRIMONIAL
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Empresa: TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI Folha: 0001
CNPJ: 07.733.757/0001-33 Nuimero livro: 0001
Insc, Junta Comercial: 41205585292 Data: 24/10/2005 Emissao: 05/06/2020

Hora: 17:11:39

NOTAS EXPLICATIVAS - Encerrado em 31/12/2019.

1 - DECLARACAQD DE CONFORMIDADE

A administracdo declara que a escrituracdo contabil e as demonstragbes encontram-se convergidas de acordo com a Norma de Contabilidade - ITG 1000 Resolugdo CFC
n? 1,.418/12, e que ndo tem abrigacio de prestacio publica de contas e elaboram demonstracdes contabeis para fins gerais para usudrios extemos.

2 - CONTEXTQ OPERACIONAL

TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, cadastrada no CNP] sob o n® 07.733.757/0001-33, constituida em 01/07/2017, com sede na cidade de Araucaria/PR, na R.
Bento Luiz de Franca n? 442, Cachoeira, estd enquadrada no Regime Tributdrio do Lucro Presumido, atuando no segmento de obras de urbanizagdo — ruas, pragas e
calcadas.

3 - PRATICAS CONTABEIS

3.1 - BALANCO PATRIMONIAL

Fol elaborado seguindo os critérios estipulados da ITG 1000, onde os ativos e passivos foram classificados como circulante e nfio circulante, Ativos: aumento de
beneficios econdmicos futuros, e quando valor do custo pode ser mensurado em bases confiavels, passivos: como reducdo de beneficios econdmicos futuros para
entidade quando o valor pode ser estimado com seguranga e Patrimdnio Liquido: € a diferenca entre Ativo e Passivo.

3.2 - DEMONSTRAGCAO DO RESULTADO

Foi elaborada sequndo os critérios da ITG 1000. Evidenciam as receitas, custos e despesas para apurar o resultado do exercicio. Fol apresentada a partir da receita bruta
e dedugbes por questdes técnicas na area de tecnologia da informacao.

3.3 - PATRIMONIO LIQUIDO

O Patrimbnio Liguido @ o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos.
3.4 - CAPITAL SOCIAL

Esta representado por 2.200.000 (mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.

3.5 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

A empresa apresenta o sequinte saldo no ano de 2019: R$ 2.504.759,71 de prejuizo.

4 - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAGAO

A administragio da empresa declara que tomou ciéncia do contelido do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstraces refletem e
espelham a realidade da empresa em todos os seus termos,

Os resultados produzidos sdo frutos do documental remetido para contabilizacdo pela administracdo da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e
procedéncia de tais documentos,

A administrac3o encontra-se clente de toda a legislagdo aqui aplicdvel, especialmente no tocante a Lel 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades
quanto as documentacdes e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstracBes contdbels estdo limitadas os fatos
contabeis efetivamente notificados pela administragdo da empresa a este profissional.
5 - CONTINUIDADE NORMAL DOS NEGOCIOS

A administragio declara que ndo existe probabilidade de as operagies da empresa serem descontinuadas ro exercicio de 2020,




Empresa:

TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

Inscrigao:  07.733.757/0001-33
Periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 41205585292 Data: 24/10/2005

COEFICIENTES DE ANALISES EM 31/12/2019

LCoeficiente Formula Resultado

Indice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 2.754.391,37 + 429.275,26 1,57

- Passivo Circulante + Passivo Nao-Circulante 1,991,887,78 + 38.917,54

indice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 2.754.391,37 1,38
Passivo Circulante 1.991.887,78

Indice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 2.754.391,37 - 0,00 1,38
Passivo Circulante 1.991.887,78

Indice de Solvéncia Geral Ativo 4,113.758,60 2,03
Passivo Circulante + Passivo N3o-Circulante 1.991.887,78 + 38.917,54

Indice de Capital de Passivo Circulante + Passivo Nao-Circulante 1.991.887,78 + 38.917,54 0,97

Terceiros Patrimonio Liquido 2,082.953,28

Indice de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Nao-Circulante 1.991.887,78 + 38.917,54 0,49

G Passivo Total 4.113.758,60

Luis Antonio Romanus Filho
Socio Administrador
CPF: 853.380.289-72

Welington Lao Rodrigues

Caontador

Reg. no CRC - PR sob o No. 076291/0-4
CPF: 065.635.889-05

Sistema licenciado para EDERSON JOSE PINHEIRO COLACO
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TECVIA

Construtora de Obras
CAPACIDADE FINANCEIRA
Ref.: Edital de Tomada de Pregos n® 014/2020
Declaramos que as demonstracdes abaixo correspondem a real situagdo da proponente.
Esses indices foram obtidos no balango do ultimo exercicio social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos
a apresentar todos os documentos ou informacoes que comprovarao as demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:
i Tipo de indice Valor em reais indice

Liquidez geral (LG) LG = 2.754.391,37 +429.276,26

= (AC + RLP) / (PC + ELP) 1.991.887,78 + 38.917,54 d
Liquidez corrente (LC) LC = 2.754.391,37 s
LC=AC/PC 1.991.887,78 ’
Solvéncia Geral (SG) SG = 4.113.758,60 203
SG = AT/ PC + ELP 1.991.887,78 + 38.917,54 ;

)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo; AP - ativo permanente;
ELP - exigivel a longo prazo; PC - passivo circulante;

Fazenda Rio Grande, 12 de agosto de 2020.
g CNL Ry, ey

07, f\;.’-‘l 757 {{:fm1 Q\“

‘I\
Romanus Filho TECVIA - Cpasrricsa Jo
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Welington Lao Rodrigues
CRC 076.291/0-4 PR

Fone: (41) 3552-3568 - E-mail: tecvia@tecviaconstrutora.comibr - CNPJ: 07.733.757/0001-33 N

Rua Bento Luiz de Francga, 442 - Cachoeira - CEP: 83.708-590 - AraucariaPR




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Juridica;e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n°® 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana,
circunscrita a(s) atribuicdo(des) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certiddo n°: 38310/2020 Validade: 22/09/2020

Raz3do Social: TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI /
CNPJ: 07733757000133
Num. Registro: 43905 Registrada desde : 24/02/2006
Capital Social: R$ 2.200.000,00
Endereco: RUA BENTO LUIZ DE FRANCA, 442 CACHOEIRA
Municipio/Estado: ARAUCARIA-PR CEP: 83708590
Objetivo Social:
Construcdo e reforma em edificacdes residenciais (4120-4/00); Edificacdes, instalagoes
industriais (4120-4/00); Construcdo de Apartamentos, casas, conjuntos habitacionais,
prédios, edificios, edificaces, condominios residenciais (4120-4/00); Obras de reformas
em edificacoes nao residenciais: escritérios, lojas, plantas industriais, prédios
governamentais (4120-4/00); Servicos de fiscalizagdo de Obras (7112-0/00); Servico de
pintura em obras de engenharia civil (4330-4/04); Elaboracdo de projetos na construcac
civil (7112-0/00); Consultoria, assessoria em arquitetura (7111-1/00); Servigos de
consultoria em engenharia eletrénica, hidraulica (7112-0/00); Construgao de sistema de
saneamento bdsico (4222-7/01 ); Execucdo de fundagdes para edificacdes e obras de
engenharia civil (Construcdo) (4391-6/00); Assisténcia técnica na area de engenharia
(7112-0/00); Consultoria em engenharia de obras em estradas. obras hidraulicas e
urbanas (7112-0/00); Servicos de engenharia ambiental (7112-0/00); Servicos de
engenharia consultiva (7112-0/00); Servicos de engenharia de projetos (7112-0/00);
Consultoria em engenharia de transporte (7112-0/00); Escritério de engenharia de
projetos (71120/00); Implantagdo de sinalizacdo em estradas e rodovias (4211-1/02);
Servicos de sinalizagdo com pintura em rodovias e aeroportos (Construgdo) (4211-1/02);
Sinalizacdo rodovidria (4211-1/02); Sinalizagdo com pinturas em ruas e estacionamentos
(Construcdo) (4213-8/00); Aluguel (Locacdo) de maquinas de terraplanagem com
operador (4313-4/00); Transporte rodovidrio de cargas municipal (4930-2/01); Transporte
rodovidrio de cargas interestadual (4930-2/01); Transporte rodovidrio de cargas
intermunicipal (4930-2/01); Atividades de intermediacdo e agenciamento de servicos e
negécios na area de construcdo civil (7490-1/04); Construcao de pontes, tuneis, viadutos,
elevados, passarelas (4212-0/00); Recuperagdo de obras de arte: pontes, tuneis, viadutos,
passarelas (4212-0/00); construcac de grandes estruturas e obras de arte (4212-0/00); /
Construcgdo de obras de arte corrente (4212-0/00); Construcao de obras de artes especiais /'
(4212-0/00); Obras de terraplanagem e terraplenagem (4313-4/00); Obras de/
terraplanagem e terraplenagem para construcdo de rodovias e aeroportos (4313-4/00
Construcdo de redes de transportes por dutos, oleoduto, gasodutos, minerodutos (422
5/00); Obras de pavimentacdo (asfalto, cimento) em rodovias (4211-1/01); Construgag
manutencdo de rodovias, inclusive pavimentacdo (4211-1/01); Pavimentagdo //
logradouros (4213-8/00); Obras de pavimentagdo de ruas (4213-1/00); Incorporaca
empreendimentos imobilidrios (4110-7/00); Instalagdo e manutengdo elétrica (A3R1-
5/00); Instalagbes hidraulicas, sanitarias e de gas (4322-3100); Obras de acabamehtq da |
construcdo (43304/99): Administragdo de obras (4399-1/01); Servigos de arqgﬂuﬁe ura /
(7111-1/00); Atividades paisagistica (8130-3/00); Obras portuarias, maritima e%u ial
(

(4291-0/00); Construcao de instalagbes esportivas e recreativas (4299-5/01); Depnolicao
de edificios e estruturas (4311-8/01); Preparacdo de canteiro e limpeza de terrent (4311-
8/02); Obras de terraplenagem (4313-4/00).

Restricio de Atividade : Atividades restritas a area de Engenharia Civil.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR,
N&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizaga ou divida ativa até a
presente data.




Responsavel(eis) Técnico(s):

1 - LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO
Carteira: PR-28805/D Data de Expedicao: 28/10/1996

Desde: 24/02/2006 Carga Horaria: 4: H/D Até: 17/05/2017

Desde: 18/05/2017 Carga Horaria: 3: H/D

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Reqular

Lei Federal N.© 5.194/1966 - Art. 7°

Observacoes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.0 5.194/1966 nos campos de atuacac do art. 28 do Decreto Federal N.© 23.569/1933 e
do art. 79 da Resolugao do Confea N.° 218/1973.

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situacao: Regular

Resolucdo do Confea N.2 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular
Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 28°

2 - MURILO GOMES

Carteira: PR-131189/D Data de Expedigao: 22/04/2013
Desde: 17/05/2013 Carga Hordria: 4: H/D Até: 05/03/2014
Desde: 06/03/2014 Carga Horaria: 6: H/D

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular

Resolucao do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular
Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 28°

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°

Observagbes: Possui competéncia profissional para as atividades do art, 7° da Lei Federal
N.© 5.194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal N.°© 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolugdo do Confea N.© 218/1973.

Para fins de: LICITACOES

Certificamos que caso ocorra(m) alteracdo(des) nos elementos contidos neste documento,
esta Certiddo perdera sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 91233/2020, ressaltando a
impossibilidade de execucdo de quaisquer servigos ou obras sem a participacao efetiva de
seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 26/03/2020 08:05:24

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servigo N° D02/2014,
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a
respectiva agdo penal.
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TECVIA

Conslrulora de Obras

MODELO N° 04
DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n° 014/2020

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolucéo n°® 218 de 29/06/73 e
n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia,
declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitagao,

e.

Nome Especialidade | CREA N° Asginatura do

Ne |
respohsavel técnico

.Np

| p

' 01 | Luis Anténio Romanus Filho | Engenheiro Civil | 28.805-D

‘ !

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nos uadro técnico
de profissionais/ contrato de prestagao de servicos.

Fazenda Rio Grande, 12 de agosto de 2020.

- C.N. P J

107.723.757/0001-33%

wt
oM 1 , 1
TEOV]A - Conseicna e s L,
fuge Rantn Lz de Franga n. 442
Cachocika - O 8270580
ERALCARIA-FR.

F
.

Al fa

Fone: (41) 3552-3568 - E-mail: tecvia@tecviaconstrutord.com.br - CNPJ: 07.733.757/0001-33
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certiddo de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Deébitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
n® 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissdo no Estado do Parand, circunscrita
a(s) atribuicdo(des) constantes de seu registro.

Certidao n°: 38315/2020 Validade: 22/09/2020

Nome Civil: LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO 4

Carteira - CREA-PR N° :PR-28805/D
Registro Nacional : 1704487048
Registrado(a) desde : 28/10/1996

Fillagdo : LUIS ANTONIO ROMANUS
MARIA IGNEZ MARINS ROMANUS
Data de Nascimento : 07/04/1972
Carteira de Identidade : 4.708.144-0 CPF : 85338028972
Naturalidade : CURITIBA/PR

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA
Data da Colagdo de Grau : 15/02/1995 Diplomacgao : 15/02/1995
Situagao : Regular
Atribuicoes profissionais:

Resolucdo do Confea N.2 218/1973 - Art. 70 de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.© 23,569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933

Lei Federal N.© 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966 J\/\
Observagdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.° 5.194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolucdo do Confea N.° 218/1973.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Ndo possul débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa até a
presente data.

Para fins de: LICITAGOES / /’f

/
A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREEVPR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 91236/2020.

Emitida via Internet em 26/03/2020 08:08:13

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucdo de Servigo N® 002/2014.
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeltando o autor a
respectiva acao penal.
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Municirio pA LArA
EstaApO DO PARANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., registrada

no CNPJ sob n.° 07.733.757/001-33, registrada no CREA sob n.°.

Xavier, 473 - Araucéaria - PR, execulou, sob responsabilidade do Engenheiro Civil LUIZ ANTONIO

sediada a Rua Cel Jodo Antonio

ROMANUS FILHO, CREA PR-28.805/D, conforme ART n.° 20073027894, no periodo de 05 de
dezembro de 2007 a 15 de dezembro de 2008, pavimentacao asfaltica em CBUQ das Avenidas
Juseelino Kubistehek de Oliveira no trecho entre a Avenida Aloisio Leoni e Avenida Para jodo XXIil,
Avenida Jodo Joslim do Valle entre a Avenida Para Joao XXIIl e confluencia das Ruas Manoel Antonio
da Cunha e Rua Gelson Luiz Capelli; Rua Gelson Luiz Capelli entre a Amevida MArginal a BR 476
(Rodovia de Xisto) e a Rua Manoel Antonio da Cunha; Avenida Joéo Joslin do Valle entre a confluencia
das Ruas Manoel Antonio da Cunha e Gelson Luiz Capelii e a BR 476, neste municipio, de acordo com o
contrato n.® 362/2007- PML e a planilha a seguir:

— — -
SRS N

1.1 thinobm (4mx2.mm} ud 2,00
2 0| TERRAPLENAGEM
2.1|Escavac#o, Carga e Transporte - Mat.1* Cat. DMT 200 M 4.200,84
2 2|Escavacho, Carga e Transporte - Mat 1* Cat. DMT 400 M 1.751,54
23}5:-@ Carga e Transporte - Mat 1° Cal DMT 600 M 314442
2.4|Compaciacio de Alermo - 100% PN_ 4.081,02
25 de Aterro ( Visual ) 2.208,03
30 DRENAGEM

Escavagdo Manual de Valas 165,71
szmﬂwmam 1* Cat. 1.657,12

3 .3|Reaterro com

1.276,50

com Apiloamento
34 deBsTc.Oﬂmﬂuvo

62,00

sem Bergo

~50.]

3iﬁ cumchBSTc.timm:nnBu@

23,00

3.7|Corpo de BSTC @ 0,80 armado com Bergo

115,00

3.8|Corpo de BSTC & 1,00 armmado com Berco

105,00

3.9|Corpo de BSTC e 0,40 anmacéo simples sem Bergo

130,00

3.10|§qpotb3'l“l‘0.1 .50 armado com Bergo

AR |EEEEEE|EE|EEERR 22212 REE] RRERR

3.11 |Boca de BSTC » 0,60

3.12|Boca de BSTC & 0,80

3.13Boca de BSTC 0 1,00 :
3.14|Bocade BT1C & 1,50 2,00
3.15|Caixa de 0,60 em concreto 8,00]
3.16|Caixa de 0,80 em concreto 1,00
3.17|Caixa Coletora em concreto 1,00
3.18|Boca de Lobo Simples concreto 41,00
3.19|Boca de Lobo Dupla concreto 4,00
3 20|Poco de Visita/Queda - 1,50 em concreto 5,00
3.21 |Pogo de Vista/Queda - 2,50 em concreto 1,00
4.0|BASE / SUB-BASE

4.1 |Regularizacio e Compactacao Subleito 22 589,00
4.2|Sub-Base de Macadame Seco E = 30,00 CM 6.780,00
4.3|Base de Brila Graduada E = 17,00 CM 3.741,00

TICIDADE
A s o crams
dpcummenin me apresentsdo pou f2

o
R. méﬁsnes B. LOBATD, 69

PR (41) 3642-133

T T

Bp Bwo) Dugln mu |
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301u1.2&lj

wnudn

op ooy
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0 SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA (LTIMA FOLHA




J(

ok BTl P Tk S e P A P T ~ | umip. | Qi
A
X de Concreto (0,042 m3/m )

6.0|REVESTIMENTO

8.1 |Imprimacgao - CM-30 m? 22 005,00

6.2|Concreto W Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C E = 5,00 CM fon 2.640,00

7.0]PAISAGISMO / URBANISMO

7.1|Calcada em Concreto E = 5,00 cm ¢/ lastro de brita E = 3,00 cm m* 5.462.00

7.2|Calcada em Paver E = 6,00 cm m 1.944.24

7.3|Rampa de Acesso p/ Deficientes ud 92,00

7.4|Lastro de Po de Pedra m’ 1.944 24

7.5|Plantio de Grama em Placas m* 4.393,33

7.6|Plantio de Forragéo we 126,00

7.7 |Plantio de Flores m* 55,00

i de Arvores ud 260,00

7.9|Plantio de Arbustos ud 220,00
7.10|Fincadinha de Concreto 80 X 30 X 15¢cm m 123,00
7.11|Banco em tubo de aco galvanizado ud 48,00
7.12|Lixeira em tubo de%?am ud 48,00

8.0|SINALIZACAO DE NSITO

8.1|Placa de Sinalizacdo m2 20,26

8.2|Suporte metalico para placas ud 51,00

8.3|Execugao de Pintura Hot Spray w 760,25

8.4| Execugao de Termoplastico por Extrusdo m 276,80

8.5| Tacha Monodirecional ud 566,00

8.6/ Tachao Monodirecional ud 12,001

9.0|SERVICOS DIVERSOS 7

9.1[Abrigo Ponto de Onibus em tubo e chapa de aco galvanizado ud 400

Atestamos também que os servigos foram realizados estritamente dentro do prazo contratado, com
Por ser expresséo da verdade assino o presente atestado.

Lapa, 19 de dezembro de

A Pasdiora
Eng® - CREA 10633-D PR

AT TR ) i-ﬂ-(ﬁl‘.s |
el ; 41) 3842-1133

08,

p e
. te Jury l:nEA"Pn
Tabellonato de No
Exclusivo

FSE46161 Jiignanisio Auioriads
G n:oiét}'é‘:};soa. LOBATO, 88

IS

!

“ :
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do
Parana - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotacao(des) de
Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) servigo(s)/obra(s) descrito(s)
nesta Certiddo, integrando desta forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo
10 da Resolugdo n° 317/86, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispde o Artigo 2° da Lei Federal n.° 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsaveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia, arquitetura e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizagao e
conclusdo do(s) servico(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Orgdo apenas a verificagao da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuicdo(des) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.© 5.194/66,
Resolucdes do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA e
Instrucdes Normativas deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia.

Certifica que o Acervo Técnico de uma pessoa juridica é representado pe
Acervos Téchicos dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnjffo
devidamente contratados e variara em funcdo de alteracdo do Acervo Técnico d
quadro de profissionais e consultores, conforme o Artigo 4° da Resolugdo 317/
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certiddo de Acervo _‘gécnico
estara acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual sera um complemento que contera detalhamentos quanto ao
(s) servico(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certiddo, e que atendera a
exigéncia prevista no Artigo 30, § 19, inciso I, da Lei Federal n.¢ 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informacles constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certiddo de Acervo Técnico, ndo é(sdo) de responsabilidade do CREA-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se a presente Certiddo as atividades registradas na
(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.° 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informagbes divergentes
apresentadas em Atestado ndo se vinculam a presente Certiddo, sendo o conteldo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO

Carteira Profissional:PR-28805/D RNP N©:1704487048

Acervo Técnico N°.:194/2009 Protocolo N©,:2008/00286590
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO
Carteira Profissional:PR-28805/D RNP N©,:1704487048
Acervo Técnico N°.:194/2009 Protocolo N°.:2008/00286590

ART N9uwnwwiiaa «ore 222007302 78SL 0« o va Registrada:01/02/2008.......000..
i

ART CoO-ResSponsS..... T T L e e ART Vinculada:i...seewesas wiiwrmin w e

Empresa Executora...:TECVIA - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA..........

Contratante(sS)......:PREFEITURA DO MUNICIPIO DA LAPA...ccocsessasnnnssssns

Tipo de Contrato....:EMPREITADA........s. SO A R e e A e e e

Atividade Técnica...:EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO TECNICO...:vevasvranss
Area de Competéncia.:OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS......e0utseen

Tipo de Obra/Servico:ARRUAMENTO............ T
Servigo Contratado. iBXBCUCAD. . iujsieiiessseaisonlss st s o Sl e
EXECUQAO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM......ccecenensnn
EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO...........
EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.......... .
Dimens&0. ..+ +svee.-..322,.599,00 M2....... Area Existente:0,00 M2 ......
Area Ampliada.......:0,00 M2 ........... Area de Reforma:0,00 M2
Dados Complementares:0,00 .....cviievees e aeieine s seesssssssessasiea
Local da Obra.......:AV. JUSCELINO KUBITSCHECK, S/N VILA DO PRIN
SIH Qe SN vma s o ie sssssasnssassssssasnsnafafe
Municipio/Estado....tLAPA/PR..ccvrencsssvsrsssssssnsnssions R EICTT
pata de Inicio......:05/12/2007......... Data de Conclusao: 15/12/ 0, 8.
Docto de Conclus&do..:DECLARAGCAO PROFISSIONAL....:osesenceasnsusas

Descr. Compl. Serv..:EXEC. DE SERVICOS DE PAVIMENTAQAO ASFALTIC
AREA DE 22.599,00M2 EM CBUQ NA AV. JUSCELINO
KUBITSCHEK ENTRE A AV ALOISIO LEONI E AV. PAPA JOAO
XXIII E AV. JOAO JOSLIN DO VALLE ENTRE AV.PAPA JOAO
XXIII ECONFLUENCIA DA RUA GELSON LUIZ CAPELLI E
MANOEL ANTONIO DA CUNHA......oesnvesss sseena cesenens .o
Observagao...-.-s-::. o bia e ee niaaialelnlmiminge a e eie e elaiie w6 e luieie weue e ialalie aele e e e e e AT A
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO

Carteira Profissional:PR-28805/D RNP N©,:1704487048
Acervo Tecnico N°.:194/2009 Protocolo N°.:2008/00286590
ART NO..vseansasvensst 20073028157 0..iains Registrada:25/02/2008............
ART CO~REBDONE . ou vsia § avale o alalleieiv s aia 74475 % ART Vinculad&t..eceevesesissseassi
Empresa Executora...:TECVIA - CDNSTRUTORA DE OBRAS LTDA..:vssvessvoscnaanas
Contratante(s)......:PREFEITURA DO MUNICIPIO DA LAPA..... esesasssssasanes
Tipo de Contrato....:EMPREITADA.....:... SaEE v TR e e 0 N e e e e bitaid
Atividade Técnica...:EXECUGAO DE OBRA OU 'SBRVICD TECNICO: .4 s ois anemnse oiwis
Area de Competéncia.:OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS....eetevssnsrnnsensnns
Tipo de Obra/Servigo:ARRUAMENTO.....ccessesssscssssanse sai s e ssasaseanns
Servico Contratado..tEXECUCAD: cceeesasesssanasosanseasssss R R
EXECUCAO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM.........c000200e00
EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO..... S W SRR A e
EXECUGCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE........c00000s0a00
DiMensac....cceeees..24.880,00 M2........ Area Existente:0,00 M2 ..... T
Area Ampliada.......:0,00 M2 ....... .... Area de Reforma:0,00 M2 ........
Dados Complementares:0,00 .............. O R B R A R O R ——
Local da Obra.......:MANOEL ANTONIO DA CUNHA, S/N VILA DO PRINCIPE L. 5
Q. S/Nuvewenennnns o P A e R s S5
Municipio/Estado....:LAPA/PR...cvecsrccnn e e e S SR A SR S die A
pata de Inicio......:05/12/2007......... Data de Conclusdo:15/12/2008
Docto de Concluséc...DECLARAgAO PRO”ISSIONAL........ ...............

Descr. Compl. Serv..:EXEC. DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA M
AREA DE 4.880,00M2 EM CBUQ NA RUA MANOEL ANT
CUNHA E RUA FRANCISCO ALVES GUIMARAES......... e
Observagao..... veseelesesiinannnsaan oiwieieieiele wE R e e e e e P T T TP G
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO

Carteira Profissional:PR-28805/D RNP NO©.:1704487048

Acervo Técnico N°.:194/2009 Protocolo N©.:2008/00286590

BRE WO aeiatamamienmes ..:20080432960 0...... Registrada:20/02/2008.........
ART CO-RESPONS..sssslanssnscs SRS R ART Vinculada:...eissesscnnns SR
Empresa Executora...:TECVIA - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.......ceceenenens .
Contratante(s)..... . :PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA......coveunennn
Tipo de Contrato.... .PRESTACAO DE SERVICOS. . s svvsvevssnasnannas T R O T )
Atividade Técnica...:EXECUCAO DE OBRA OU SERVIGO TECNICO........ RIS
Area de Competéncia.:EDIFICACOES - CONSTRUGAO CIVIL....ceveconnconnns .

) Tipo de Obra/Servigo:EDIFICAGOES DE ENSINO QUALQUER AREA........ccvveoaens
Servigo Contratado..:EXECUCAO....covvevcnacnnnas S o A S o TN AT A e T
Dimensao..senesanes e 31,00 ONIB..oocosors . Area Existente:0,00 UNID ....

. Area Ampliada....... :0,00 UNID ..... .... Area de Reforma:0,00 UNID .......
Dados Complementares:0,00 ,......... R T TR AR e SRR R A R e
Local da Obra.......:DIVERS0S, S/N DIVERSOS.... ........... e e .
Municipio/Estado....:ARAUCARIA/PR...c verrrnnananannsannnns ieinw
Data de Inicio......:24/01/2008...c00c. Data de Conclusao: 24/05/2008
Docto de Conclusao..:DECLARACAO PROFISSIONAL ........ T R T

Descr. Compl. Serv.. :EXECUCAO0 DE REFORMA E SERVICOS DIVERSOS EM UNID E
ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU
REFERENTE AO LOTE II ITEM 01 CMEI TINGUIS, IT
CMEI IPES, ITEM 03 CMEI SAQC FRANCISCO DE ASSIS.
Observagég..........:.‘ ............ e BT T W A e T e AR e e .

3
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO

Carteira Profissional:PR-28805/D RNP N©.:1704487048
Acervo Técnico N°.:194/2009 Protocolo N°.:2008/00286590
ART NO..cosnssesnees $+20082053630 0...... Registrada:13/08/2008............
ART CO-RESPONB.ceasalosssssccssss “oiile e ART Vimeulada: .. e sveses sainsasi i
Empresa Executora...:TECVIA - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA......cvteeeecrsons
Contratante(s)......:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA......covovuuennn
Tipo de Contrato....:EMPREITADA..... R B 0 B B R ey n e R SRR
Atividade Técnica...:EXECUCAO DE OBRA OU SERVIGO TECNICO.....evceuvanranns
Area de Competéncia.:OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS........... e R e
d Tipo de Obra/Servigo:ARRUAMENTO........ S T AT N B et SRR
Servico Contratado..:EXECUCAO....eeeveessan SIS 8 e B e e e e S - S
DRSS 0 e ek R reinion .:3.788,30 METRO..... Area Existente:0,00 METRO ...... A
Area Ampliada...... .20,00 METRO .ccsenus Area de Reforma:0,00 METRO .....
Dados Complementares:0,00 ............. R T o i e e i e e
Local da Obra....... tDIVERSOS, S/N DIVERSOS..scecesssse T M e R T
Municipio/Estado....:ARAUCARIA/PR....ccccurv.n il - e AR
Data de Inicio...... 15/ 07 /2008 c.civvmsinimie Data de Conclusd@o:15/11/2008.. //,
Docto de Conclusao.. :DECLARAQEO PROFISSIONAL. cccsessscssaaan sieieesa e e e nfgin

Descr. Compl. Serv..:EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAC EM TSD E O As/
COMPLEMENTARES NO JARDIM GRALHA AZUL, VILA SAO JJAQ E
JARDIM MILAO EXTENSAO TOTAL DE 3.788,30 M...... f.;.. '
Observagao...... o AR e & SEEEERA e e Siialaie e arein bleTale Ale ...../{ /
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO

Carteira Profissional:PR-28805/D RNP N©,:1704487048
Acervo Teécnico N°.:194/2009 Protocolo N°,:2008/00286590
ART N9 wuauisaise «s+.220082372035 0...... Registrada:10/09/2008............
ART CO-RESPONS.ceessioassss T eess ART Vinculadat..cieinssscsnisnninis
Empresa Executora...:TECVIA - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA......c0cveneeens .
Contratante(s)......:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE KRRAUCARTR < oo 5in o0 eieeve e diaie
Tipo de Contrato....:EMPREITADA.....scevs s R i T i T
Atividade Técnica...:EXECUCAO DE OBRA OU SERVIGO TECNICO..::ssevsvsnansnss
Area de Competéncia.:OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS.......caeauanes ST
Tipo de Obra/Servigo:ARRUAMENTO.....oeveuees R A SRR AR
Servico Contratado..:EXECUCAO.......... Ly T WAL
3 Dimens&o. .. ...« ...:2.068,00 METRO..... Area Existente:0,00 METRO .......
4 Area Ampliada.......:0,00 METRO ........ Area de Reforma:0,00 METRO ......
Dados Complementares:0,00 ...... e alnlaieETelEE e s e e P
Local da Obra.......:DIVERSOS, S/N DIVERSOS.....ccoe00se0s0e0 R R Y
Municipio/Estado....:ARAUCARIA/PR...ccsesensnnnsnnn oL = A b i R
Data de Inicio......:13/08/2008......... Data de Conclusdo:13/12/2008.....
Docto de Conclusdo..:DECLARAGAO PROFISSIONAL.......... S R

Descr. Compl. Serv..:EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO EM TSD E OBRAS
COMPLEMENTARES NO JARIM PANAMERICANO II E JARDIM

Observacaoc....

T
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA ‘

Certidao de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

LUIS ANTONIO ROMANUS FILHO

Carteira Profissional:PR-28805/D RNP N©,:1704487048

Acervo Tecnico N°.:194/2009 Protocolo N°.:2008/00286590

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.? 2008/00286590.

Emitida via Internet em 13/01/2009 15:38:55 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolucdo N° 317/86 e a Instrucdo de Servigo N°

010/2002.
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a

respectiva acao penal.
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TECVIA

Construlora de Obras

ANEXO X

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Tomada de Precos 014/2020

Objeto: Contratacao de empresa para execugao de obras de pavimentagao urbana na Rua Rio
Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croacia, nos Bairros Iguacu e Nagdes, com extenséo total de
347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construgao empregado,
equipamentos, mao-de-obra, servicos complementares, transportes, entre outras despesas que
sejam necessarias para perfeita execugédo dos servicos ora contratados, conforme Planilha de
Servicos e Memorial Descritivo.

Senhor Presidente da Comissao Permanente de Licitagoes:
Declaramos que a proponente TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS, inscrita no CNPJ sob o
n°® 07.733.757/0001-33:

a) Mantera, durante toda a execugéo da obra, no minimo, um Profissional indicando que atuara
como Responsavel Técnico;

b) Para fins de contratagdo, comprovara através de copia autenticada da Carteira de Trabalho
acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o profissional indicado como
Responsavel Técnico, pertence ao quadro permanente da empresa. Caso o Profissional em
questdo seja proprietario da empresa, devera fazer prova mediante apresentagao de atos
constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);

c) Para fins de contratagéo, indicara um Profissional que atuara como Engenheiro Preposto,
sujeitando-se, em caso de descumprimento, a aplicacdo da penalidade prevista na clausul
Décima Sexta, paragrafo sexto, da Minuta do Contrato (Anexo XIV);

d) Mantera o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitacao durante t
execugao do objeto desta licitacao;

e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execucao dos servico

Fazenda Rio Grande, 12 de agosto de 2020.

" |
:: 334
!: ”_{ v L"a - {_Ww‘mﬂ ey L:r'}l.

fiua Panto Luiz de Franca n. 442
Representante Legal . Cashcera- CBF 83709520 g
ERAUCARIAPR.

-

Fone: (41) 3552-3568 - E-mail: tecvia@tecviaconstrut®ra.com.br - CNPJ: 07.733.757/0001-33 4 \

Rua Bento Luiz de Franca, 442 - Cachoeira JACEF': 83.708-590 - AraucariaPR
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Construtora de Obras

3 ANEXO XII - DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Tomada de Precos n.° 014/2020

Objeto: Contratagao de empresa para execugao de obras de pavimentagao urbana na Rua Rio

Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croacia, nos Bairros Iguagu e Nagoes, com extensao total de
. 347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construgao empregado,
| equipamentos, méao-de-obra, servicos complementares, transportes, entre outras despesas que
sejam necessarias para perfeita execugao dos servigos ora contratados, conforme Planilha de
Servigos e Memorial Descritivo.

Declaramos que a proponente TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS, inscrita no CNPJ sob o
n° 07.733.757/0001-33, dispée de Equipamentos e Ferramentas minimas, indispensaveis a
realizacéo dos servigos, na qual constem, no minimo, os seguintes equipamentos: A/\

Quantidade - Item

v Moto niveladora 140 HP

v' Carregadeira frontal de pneus 170 HP

y /]
v Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP //
v Rolo vibratoério liso autopropelido 11 t /7/ /]
v Rolo tandem liso 6-8 t / / f
/
7

v Rolo pneus autopropelido 20 t

v Retroescavadeira 62 HP - / [ /
v Escavadeira Hidraulica [/ k ¥
v o
v" Caminhao tanque 10.000 | "\
\
v Caminhao espargidor de asfalto 6.000 | \ \
v Caminh&o basculante 10,0 m3 \ :
v Tanque depdsito asfalto a frio 20.000 | )
. i, A .
\J

Fone: (41) 3552-3568 - E-mail: tecvia@tecviacongtputora.com.br - CNPJ: 07.733.757/0001-33 Z,L‘
Rua Bento Luiz de Franca, 442 - Cachogjra - CEP: 83.708-590 - AraucariaPR




TECVIA

Construtora de Obras

v' Tanque depoésito asfalto macgarico 20.000 |

‘ v" Usina solos brita graduada simples compactada 350 t/h

v Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h

‘ v Vibro acabadora esteiras 98 t/h

v" Vassoura mecéanica rebocavel 11

v Distribuidor de agregados — rebocavel

a) A comprovacao de disponibilidade dos equipamentos devera ser realizada diretamente ao
fiscal da obra, quando do inicio dos servigos.

Fazenda Rio Grande, 12 de agosto de 2020.

As

C. M.~ J. nn..rT'

P
«07.733.757/0001 -33%
TECVIA - Crasewtia s Orse [ 14

Mo Rantn Luiz de Franca n. 442
Cechoers - CFF 83709580 »
heor  ARAUCARIA-PR.

Representante Legal e

N\

Fone: (41) 3552-3568 - E-mail: tecvia@tecviaconstrutota.com.br - CNPJ: 07.733.757/0001-33 45
Rua Bento Luiz de Franca, 442 - Cachoeira - CEP: 83.708-590 - AraucariaPR
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Conslrutora de Obras

ANEXO XI - DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO

A Comissao Permanente de Licitacdes da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente
do procedimento de licitagdo, sob a modalidade TOMADA DE PRECOS n° 014/2020,
instaurado pela Prefeitura do /Municipio de Fazenda Rio Grande, que:

Possuimos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informacoes, das
condi¢oes locais e dificuldades para o cumprimento das obrigacées objeto desta licitagao, e
ainda, que aceitamos como valida a situacdo em que se encontra assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que nado o utilizara para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante, para
a execucdo de obras de pavimentacdo urbana na Rua Rio Formoso, Rio Piquiri e Travess
Croécia, nos Bairros Iguacu e Nacoes, com extensao total de 347,46 metros.

Fazenda Rio Grande, 12 de agosto de 2020.

v

¢07.733.757/0001-33;

CPF n°. 853\380.289-72
CREA PR: 28.805-D
Representante Legal

g Cachaeira - CEP {
;é.."f.’:!,-':h'?‘l.fﬁ i

Fone: (41) 3552-3568 - E-mail: tecvia@tecviaconsftora.com.br - CNPJ: 07.733.757/0001-33 A 2

Rua Bento Luiz de Franca, 442 - Cachoeira - CEP: 83.708-590 - AraucariaPR
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MODELO N° 03.1
DECLARAGAO FORMAL DE DISPENSA

Tomada de pregos n°® 14/2020

Objeto: Contratacdo de empresa para execucao de obras de pavimentagao urbana na Rua Rio
Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croacia, nos Bairros Iguagu e Nagdes, com extensao total de
347.46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construcao empregado,
equipamentos, mao-de-obra, servicos complementares, transportes, entre outras despesas que
sejam necessarias para perfeita execucao dos servicos ora contratados, conforme Planilha de
Servigos e Memorial Descritivo.

Nome da Empresa: TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS
CNPJ n°: 07.733.757/0001-33

Endereco: Rua Bento Luiz de Franga, 442, Cachoeira — Araucaria — PR.
Fone: (41) 3552-3568

E-mail: licitacao1@tecviaconstrutora.com.br

O representante técnico da TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS Sr. Luis Afitgnio Romanus
Filho, devidamente habilitado junto ao CREA PR n°® 28.805-D, DECLARAq nupcia a Visita
Técnica aos locais elou instalacdes do objeto licitado, de que tem pleng’ con cimento das
condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhog, /assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que nao o utiliz para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas efou financeira para com a
Contratante.

Fazenda Rio Grande, 11 de agosto de 2020. J\[\

C. N. P . o

== TN — 4

Luis Antoni8 Romanus Filho 07.733.757/0001-33.
RG n°. 4.408.144-0 SSP PR [ECVIA - Congewtcna ds Oras o4
CPF n°.'853.380.289-72 Aue Bantn Luiz do Franca . 443
CREA PR: 28.805-D § Cachoera- OOF 83709580

Representante Legal AJAUCARIA-FR.

L

Fone: (41) 3552-3568 - E-mail: tecvia@tecviacgnstrutora.com.br - CNPJ: 07.733.757/0001-33 2.9)

Rua Bento Luiz de Franca, 442 - Cachoelira - CEP: 83.708-590 - AraucariaPR



TECVIA

- Constrotora de Obras

i

ANEXO XIIl - DECLARAGAO DE EQUIPE TECNICA

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Tomada de Pregos n.° 014/2020

Objeto: Contratacdo de empresa para execucao de obras de pavimentagao urbana na Rua Rio
Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croacia, nos Bairros Iguacu e Nagoes, com extensao total de
347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construgao empregado,
equipamentos, mao-de-obra, servicos complementares, transportes, entre outras despesas que
sejam necessarias para perfeita execugao dos servigos ora contratados, conforme Planilha de
Servicos e Memorial Descritivo.

Engenheiro Responsavel Tecnico;
. Engenheiro Preposto; 7

1] Topdgrafo e/ou técnico em agrimensura,

Mestre de Obras.

Declaramos que a proponente TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS, inscrita no
n° 07.733.757/0001-33, dispde, em seu quadro permanente, na data prevista p
dos envelopes de equipe técnica no minimo: /

ou Arquiteto e Urbanista) devera participar da obra ou servico objeto da licita l , admitindo-se
a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
pelos fiscais de contrato.

J Ds(aé 0
/A enfrega
a) Para fins de comprovagao da capacidade técnica, o profissional indicado gg

b) A comprovagéo de disponibilidade dos profissionais devera ser realizada diretamente ao
fiscal da obra, quando do inicio dos servigos.

Fazenda Rio Grande, 12 de agosto de 2020.

%/ *07.733.757/0001-33!
[ECVIA - Crogewisg (5 Corss Lt

Luis Antoni manus Filho 8 230tn Luiz de Frares ot
RG n°. 4.708.144-0 SSP PR Y Cachoghn- o6 Likipiihn

CPF n°. 853]380.289-72 L AR 00

CREA PR 28.805-D el

Representante Legal

Fone: (41) 3552-3568 - E-mail: tecvia@tecviaconstrutdra.com.br - CNPJ: 07.733.757/0001-33 d(o
Rua Bento Luiz de Franca, 442 - Cachoeira -bEP: 83.708-590 - AraucariaPR
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% ANEXO IV
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

A Comissdo Permanente de Licitacoes da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de
licitacao, sob a modalidade TOMADA DE PRECOS n°. 014/2020, instaurado pela Prefeitura do
Municipio de Fazenda Rio Grande, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguacdes que se facam necessarias,

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o periodo de contratagédo, em compatibilidade
com as obrigacoes assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificacdo exigidas na
licitagao;

s ¢)Comprometemo-nos a repassar na proporgao correspondente, eventuais redugdes de pregos

decorrentes de mudancas de aliquotas de impostos incidentes sobre a execucéo do objeto, em
funcao de alteracoes de legislacao pertinente, publicadas durante a vigéncia do contrato;

'3

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n°. 8.078 — Codigo de Defesa go
Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio Gr

Por ser expressao de verdade, firmamos o presente.

| Fazenda Rio Grande, 12 de agosto de 2020.

4 1(.‘.‘.‘.-4 C' M. P . “-m".i
«07.733.787/0001-334

Luis Antéxio Romanus Filho TECVIA- CFE‘M(&&%E{EZ’: Ltds,

RG n°. 4.708.144-0 SSP PR Aug Banto Lwiz de Franca n. 442
CPF n°.|853.380.289-72 g Cachosirs- C* 83709680
4 CREA PR: 28.805-D \  hen  ARAUCARIAPR. :
Representante Legal / -

Fone: (41) 3552-3568 - E-mail: tecvia@tecviaconét tora.com.br - CNPJ: 07.733.757/0001-33 2‘}
Rua Bento Luiz de Franca, 442 - Cachoelyr% - CEP: 83.708-590 - AraucariaPR &
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Consltretora de Obras

ANEXO VII

DECLARAGCAO DE NAO IMPEDIMENTO

Através da presente, declaro expressamente que a Empresa TECVIA CONSTRUTORA
DE OBRAS, CNPJ n°. 07.733.757/0001-33, nédo é declarada inidonea; nao esta suspensa do
direito de licitar e/ou contratar com a Administragao Publica, em suas esferas federal, estadual
e municipal nos termos do art. 87, Incisos lll e IV, da Lei n® 8.666/93; nao possui, em seu quadro
de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao
de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei n°. 8666/93 e art.

7°, inc. XXXIIl, da Constituicao Federal.

Declaro ainda que todo e qualquer fato que importe em modificacdo da situacao ora
declarada sera imediatamente comunicada, por escrito, a Comissdo Permanente de Licitacbes

do Municipio de Fazenda Rio Grande.

Fazenda Rio Grande, 12 de agosto de 2020.

Luis Anténio Romanus Filho
RG n°. 4.708.144-0 SSP PR
CPF n%./853.380.289-72
CREA PR: 28.805-D
Representante Legal

Fone: (41) 3552-3568 - E-mail: tecvia@tecviaconstruto

e/ it , ru
EOVIA - Cosfrotiia Qe Lid

-

dua Jznte Lviz de Franca n, 442

Cachoeia - COF 83709520 o
ARAUCARIA-PR. §

.com.br - CNPJ: 07.733.757/0001-33

18

Rua Bento Luiz de Franca, 442 - Cachoeira -ICEP: 83.708-590 - AraucariaPR




KJIPR PAVIMENTACAO

KJPR PAVIMEN
TOMADA DE PI
PREFEITURA MUNICIP/
ENVELOPE N2

DATA:



KIPR Pavimentagdes - Eireli - EPP

[ACOES EIRELI EPP
ECOS N2. 014/2020
DE FAZENDA RIO GRANDE

7
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KJPR Pavimentagdes - Eirell - EPP
CNPJ N 26.786.919/0001-46
Rua Raphael Francisco Greca, 150b

KJ pR pAVI M E NTA(;AO Colombo - Paransaa{dCUESF-’ giakgﬁ?ﬁns‘:;

Fone/Fax: {§1)3621-0018

E-mail: contatofigrupoded.com.b,

NDA
A Cae
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Comissdo de Licitacdo

Ref.: Tomada de Pregos n.® 014/2020

Objeto: Contratacdo de empresa para execu¢do de obras de pavimentacdo urbana na Rua Rio
Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croacia, nos Bairros Iguagu e Nagdes, com extensdo total de
347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construgao empregado,
equipamentos, mdo-de-obra, servicos complementares, transportes, entre outras despesas
que sejam necessarias para perfeita execucio dos servicos ora contratados, conforme Planilha
de Servigos e Memorial Descritivo.

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Colombo, 12 de agosto de 2020.

lémwn B nmd

KJPR PAVIMENTACOES EIRELI

CNPJ N© 26.786.919/0001-46

KAREN JULIANA PIRES RAMOS
RG N2 7.504.367-8/PR
CPF N2 042.506.589-88

L




KJPR PAVIMENTACOES- EIRELI.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
Pagina 1 de 3

KAREN JULIANA PIRES RAMOS, brasileira, solteira, convivente em unido estavel
com o Sr. Rodrigo Dias, ela natural de Curitiba, Parand, nascida em 01/04/1984,
empresaria, portadora da Cédula de Identidade n° 7.504.367-8 SSP/PR, expedida em
22/06/1995, inscrita no CPF/MF sob n°® 042.506.589-88, residente e domiciliada na
Rua Raphael Francisco Greca, n° 1000, Bairro Itajacuru, CEP 83.407-222, Colombo,
Parana, CONSTITUI Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, que
girara sob o nome empresarial KJPR PAVIMENTAGCOES - EIREL), e tera sua sede
na Rua Raphael Francisco Greca, n® 150 B, sala 03, Bairro S&o Gabriel, CEP 83.407-
836, Colombo, Parana, regida pelo artigo 997, I, da Lei n°® 10.406/2002 CC.

CLAUSULA PRIMEIRA: O prazo de duragao da EIRELI & de tempo indeterminado e
o inicio das operagbes sociais, para todos os efeitos, é a data de registro do
instrumento constitutivo.

Paragrafo anico: E garantida a continuidade da pessoa juridica diante do
impedimento por for¢ca maior ou impedimento temporario ou permanente da Titular,
podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situagéo.

CLAUSULA SEGUNDA: A EIRELI tera a sua sede e foro em Colombo, Parana, na
Rua Raphael Francisco Greca, n°® 150 B, sala 03, Bairro S&o Gabriel, CEP 83.407-
836, Colombo, Parana, podendo, a qualquer tempo, a critério de sua Titular, abrir ou
fechar filiais em qualquer parte do territério Nacional.

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto social da EIRELI ser4: a) obras de urbanizago —
ruas, pragas e calcadas; b) construcdo de edificios; ¢) obras de infraestrutura,
terraplanagem e pavimentacdo de ruas; d) atividades paisagisticas; e) limpeza
urbana, limpeza em prédios e em domicilios; f) fabricagio de artigos de serralheria,
exceto esquadrias; g) instalagdes e manutengdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e
de gas, bem como o comércio varejista de materiais hidraulicos; h) servicos de
pintura em edificios; i) pinturas para sinalizagdo em pistas rodoviarias e aeroportos; j)
construcdo de redes de abastecimento de agua; k) coleta de esgoto, construcbes
correlatas, exceto obras de irrigagdo; 1) transporte rodovidrio de mudangas, bem
como transporte de carga, intermunicipal, interestadual e internacional: m) locagéo de
automoéveis sem condutor, n) carga e descarga; o) coleta de residuos ndo perigosos;
P) comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; q) comércio atacadista
de cimento; e r) comércio varejista e atacadista especializado de materiais de
construcdo em geral.

CLAUSULA QUARTA: O capital social da EIRELI na importancia de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas,
nominal unitario de R$ 1,00 (um real), é totalimente integralizado pela Titul
JULIANA PIRES RAMOS, mediante a transferéncia, para esta Soci
créditos que a Titular possui em face de KELLY CRISTIANE LOURE!

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA -

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2017 10 OB N3 41600523113.
v PROTOCOLO: 168045915 DE 23/12/2016. FICA
o=y 11700014656. NIRE: 41600523113.
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inscrita no CPF/MF sob n° 044.616.079-25, nos termos do Contrato de Confissdo de
Divida celebrado entre as partes.

CLAUSULA QUINTA: A responsabilidade da Titular é limitada ao capital
integralizado da empresa que sera regida pelo regime juridico da empresa Limitada e
supletivamente pela Lei da Sociedade Anénima.

CLAUSULA SEXTA: A administracdo da EIRELI cabera a Titular KAREN JULIANA
PIRES RAMOS, brasileira, solteira, convivente em unido estavel com o Sr. Rodrigo
Dias, ela natural de Curitiba, Parana, nascida em 01/04/1984, empresaria, portadora
da Cédula de Identidade n° 7.504.367-8 SSP/PR, expedida em 22/06/1995, inscrita
no CPF/MF sob n® 042.506.589-88, residente e domiciliada na Rua Raphael
Francisco Greca, n° 1000, Bairro ltajacuru, CEP 83.407-222, Colombo, Parana,
dispensada de caucéo, a qual tera dentre outras atribuigdes, os poderes e atribuicbes
de gerar e administrar os negécios da EIRELI, representa-la ativa e passivamente,
judicial e extrajudicial, perante 6rgdos publicos, instituigdes financeiras, entidades
privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os atos necessarios a
consecucao dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da Empresa.

Paragrafo primeiro: A Titular podera fixar uma retirada mensal, a titulo de “pro-
labore”, observadas as disposigdes regulamentares pertinentes.

Paragrafo segundo: Faculta-se a administradora, nos limites de seus poderes,
constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no
instrumento de mandato, os atos e operagbes que poderdo praticar e a duragcdo do B_
mandato, que no caso de mandato judicial, podera ser por prazo indeterminado.

CLAUSULA SETIMA: O término de cada exercicio social serd encerrado em 31 de M
dezembro do ano civil, com a apuragdo do balango patrimonial e resultado econémico
do ano fiscal, cabendo a Titular, os lucros e perdas apuradas.

Paragrafo Unico: Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, o
empresario deliberara sobre as contas. (arts. 1.071 e 1.072, § 2° e art. 1.078,

| CCI2002). Qj

CLAUSULA OITAVA: Falecendo ou interditada a Titular da EIRELI, a empresa
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Ndo sendo
possivel ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres sera apurado e
liquidado com base na situagdo patrimonial da empresa, a data da reselugao, &
verificada em balango especialmente levantado.

Paragrafo unico: O mesmo procedimento sera adotado em
EIRELI se resolva em relagio a sua Titular.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARAMA -

° 41600523113,
E VERIFICAGRO:

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2017
PROTOCOLO: 168045915 DE 23/12/2016

_—' 11700014656. NIRE: 41600523113.
JUNTA COMERCIAL KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI
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CLAUSULA NONA: A Titular e Administradora declara sob as penas da lei, que ndo
esta impedida, por lei especial, @ nem condenado ou que se encontra sob os efeitos
de condenacao, que o proiba de exercer a administracdo desta EIRELI, bem como
nédo esta impedida, ou em virtude de condenagao criminal, ou por se encontrar sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
publicos ou crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, concuss3o, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa de concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé publica ou a propriedade.
(Art. 1.011, § 1°, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA: O enderego da Titular, constantes do ato constitutivo ou de
sua ultima alteracdo serdo validos para o encaminhamento de convocagdes, cartas,
avisos e efc., relativos a atos societarios de seu interesse. A responsabilidade de
informacao de alteragbes destes enderegos é exclusiva da Titular, que devera fazé-lo
por escrito.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Declara a Titular da EIRELI, para os devidos fins
que ndo participa de nenhuma outra empresa, ou pessoa juridica desta modalidade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: A Titular elege o foro da Comarca de Colombo,
Parana, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o @
exercicio e 0 cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, lavra e assina o presente instrumento particular de
constituicdo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, elaborada
em via Unica, para que valha na melhor forma de direito, sendo destinada ao registro
e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Parana, obrigando-se fielmente por
si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

KAREN JULIANA PIRES RAMOS
Titular e Administradora
Visto do Advogado:
Testemunhas: Risseto
OAB/PR: 57.764

1. Pwmoim 3 Dhala Svanatonse: e argo
RG n® 6,677611-8 SSP/PR RG n®. 9.304.017-1 SS
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRICAD i DIATA DE ABERTLUIRA
e et o COMPROVANTE DE IRSCRIGAO E DE SITUAGAO | gyoie e
MATRIZ ADASTRAL
NOME EMPRESARIAL
KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI
[TITULD DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
D&D PAVIMENTACOES EPP

CODIGD E DESCRIGAD DA ATVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
42.,13-8-00 - Obras de urbanizagio - ruas, pragas e calgadas

CODIGO E DESCRIGAD DAS ATIVIDADES ECONDMICAS SECUNDARIAS

25.42-0-00 - Fabricacdo de artigos de serralheria, exceto esquadrias

38.11-4-00 - Coleta de residuos nio-perigosos

41.20-4-00 - Construcao de edificios

42,11-1-02 - Pintura para sinalizagéo em pistas rodoviarias e aeroportos

42.22-7-01 - Construgdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de
irrigagdo

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalagdo e manutengao elétrica

43.22-3-01 - Instalagoes hidraulicas, sanitarias e de gas

43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral

46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas

48.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento

45.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construgio nao especificados anteriormente
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidraulicos

47.44-0-99 - Comeércio varejista de materiais de construgio em geral

49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e
internacional

49.30-2-04 - Transporte rodoviario de mudancas

52.12-5-00 - Carga e descarga

77.11-0-00 - Locagio de automdveis sem condutor

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicilios

81.30-3-00 - Atividades paisagisticas

TODIGD E DESCRIGAD DA NATUREZA JURIDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
R RAPHAEL FRANCISCO GRECA 1508 | |5ALA03
CEP BAIRRODISTRITO MUNICIPIO UF
83.407-836 | SAO GABRIEL cCoLOMBO PR
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
CONTATO@GRUPODED.COM.BR (41) 3300-0000/ (41) 3310-0000
| ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
SITUAGAO CADASTRAL DA SITUAGRO CADASTRAL
ATIVA mmm
MOTIVO DE SITUAGAD CADASTRAL
SITUAGAD ESPECIAL [ﬁa\m SITUAGAD ESPECIAL
Aprovado pela Instrucdo Normativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 29/07/2020 as 14:35:25 (data e hora de Brasilia). Pagina: 111




~ Comprovante de Inscrig&o no Cadastro Municipal de Contribuintes
Contribuinte,

Confira os dados de Identificac@o do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergéncia,
providencie junto ao MUNICIPIO DE COLOMBO a sua atualizagio cadastral.

MUNICIiPIO DE COLOMBO
- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
D COORDENAGAO DE CADASTRO ECONOMICO

INSCRIGAO MUNICIPAL COMPROVANTE DE INSC RIG AO INICIO DAS ATIVIDADES
38809 MUNICIPAL 20/02/2017
NOME / RAZAQ SOCIAL CNPJ
KJPR PAVIMENTACQES EIRELI EPP 26.786.919/0001-46

NOME FANTASIA / SOBRENOME
D&D PAVIMENTACOES

LOGRADOURQO NUMERO COMPLEMENTO
RUA RAPHAEL FRANCISCO GRECA 150-B SALA 03
CEP BAIRRQ MUNICIPIO ESTADO
83.407-836 SAO GABRIEL Colombo PR
ATIVIDADE PRINCIPAL
CONSTRUCOES
e —————————————— e

Emitido em: 28 de junho de 2020 13:43:06

IPM Sistemas Lida I_{ Identificador: WIS311201-000-SFOSKG-331137785 29/06/2020 13:43.05

Atende Net - WIS v 2013



! SINTEGRA
¥ | Consulta Pablica ao Cadastro do
i Estado do Parana

Data/Hora Host
IDENTIFICAGAO O atn da consutta @ 181062020 - 10:40:0
“CNPJ: 26.786.919/0001-46 Hissriho 90739789-01
[Nome Empresarial: |[KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP
ENDERECO
[Logradouro: [RUA RAPHAEL FRANCISCO GRECA ]
[NGmero: 150 “[complemento: |[B - SALA 03 I
[Bairro: [SAO GABRIEL 1
Municipio: ||[COLOMBO UF: PR |
|cEP: [83.407-836 [Telefone: [(41)3016-3600
[E-mail: ||GADM1@GRUPODED.COM.BR

INFDRMAGﬁES COMPLEMENTARES

iAthnde Economica Principal: |;ﬁm EO&R:&gig RBANIZACAO - RUAS,

2542000 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE |
SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS |
4623106 - COMERCIO ATACADISTA DE -
5 |[SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS

i ||4674500 - COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO
14679604 - COMERCIO ATACADISTA
|[ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOQ
INAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS

|

HIDRAULICOS
e . 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS
g : |DE CONSTRUCGAO EM GERAL

4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA,
|EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL

4930204 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE

IMUDANCAS
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

_||PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
~ |01/2017

[inicio das Atividades: _

|
|
|
|
4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM
|
|
|
|

' Situagao Atual: HABILITADO - DESDE 06/2018 -

! Situagdo Cadastral: \ATIVO - DESDE 01/2017

i‘Regime Tributario: [REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1
i

|SPED (EFD, NF-e, CT-e}:

IB Maiores informagdes clique aqui | ] _ !

OBSERVACAO: Os dados acima séo baseados em informagdes fomecidas pelo proprio contribuinte cadastrado. Nao valem
como ceriddo de sua efetiva existéncia de fato e de direito, nao sdo oponiveis a Fazenda e nem excluem a respon
tributdria derivada de operagdes com ele ajustadas.

on rn

Acessar cadastro de outros Estados
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CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do

FGTS - CRF

Inscrigao: 26.786.919/0001-46

Razdo Social: KIPR PAVIMENTACOES

Endereco: RUA RAPHAEL FRANCISCO GRECA / SAOQ GABRIEL / COLOMBO / PR / B3407-836

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situagdo regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranga de quaisquer débitos
referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigagbes com

o FGTS.
/

Certificagdo NGmero: 2020073005105662291406

Validade:30/07/2020 a 28/08/2020

Informacdo obtida em 06/08/2020 09:57:19

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificagao de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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MINISTERIO DA FAZENDA _ ‘Q___

Secretaria da Receita Federal do Brasil “Assinatura
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI
CNPJ: 26.786.919/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cadigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideracgdo para fins de certificagéo da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da Unido (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de
execugao fiscal, ou objeto de deciséo judicial que determina sua desconsideragao para fins de
certificagéo da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certidao & valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgéos e fundos publicos da administracdo direta a ele vinculados. Refere-se a situacio do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigées sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidéo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 13:06:45 do dia 28/10/2019 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 25/04/2020. W
Cdbdigo de controle da certidao: AB26.364E.7CA4.6A32
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.




BRASIL
[MTTPS:NGOV.BR]
Relacdo das certiddes emitidas por data de emissdo

CNPJ: 26.786.919/0001-46 - K|PR PAVIMENTACOES - EIRELI
Periodo: 01/06/2019 a 20/07/2020

Codigo de controle Tipo Data-Hora Data de Situagdo Informagdes Segunda via
emissdo validade complementares
AB26.364E.7CA4 BA32 Positiva 28/10/2019 25/04/2020 Valida
com 12:06:45 Prorrogada n
efeitos até ; ™ (fServicos/certidacinternet/P)/Consultar/E
de 23/08/2020 /
negativa
1EB3.99DA.6B40.C7BF Positiva 04/10/2019 01/04/2020 Expirada
com 06:36:56 Prorrogada
efeitos até :
de 30/06/2020 (/5ervicos/certidaointernet/P)/Consultar/Emit
negativa

“ 4 1 |
Expirada Prormogada: A data de validade da cenidao expirow. O praza de validade desia eeriidda o prorragada pela Portaria Conjunta n® S55/2020 (DOU 24TW2020) ¢/ou Porana Conjunta m
17872020 (DOU | /0772020)
Vilida Promogeda: © prare de validade desta oot ddo fol prorrogado pels Portaris Conjunta 7 S55/2020 (DOU 240V2000 e/eu Portarta Confunta m* 1.1 78/0020 (DOU 1 &07/2020

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/P)/Consultar)




CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS T
COM EFEITO DE N’EGATIVA&
Nome: KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 26.786.919/0001-46
Certiddo n°: 4783287/2020
Expedigdo: 17/02/2020, as 17:48:18

Validade: 14/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Cextifica-se gue KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
26.786.919/0001-46, CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigacdes estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade
suspensa:
0000525-97.2017.5.09.0684 - TRT 09* Regido **
0000572-37.2018.5.09.06B4 - TRT 09* Regido **
** Débito com exigibilidade suspensa.
Total de processos: 2. g
Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugdo Administrativa n°® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certiddo sd3o de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedicgao. )
No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiawf
A aceitag¢doc desta certidio condiciona-se a verifi
autenticidade no portal do Tribunal Superio
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACAC IMPORTANTE
A Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas/ 0s mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2°, da CongolidAcdo das Leis do
Trabalho), atesta a existéncia de regis CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certiddo no Bay cional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com eXifibilidade suspensa ou
garantidos por depésito, bloqueio de numerdrio ou penhora de bens
suficientes.

4 //’
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Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa
de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 021997664-08

Certidao fornecida para o CNPJ/MF:  26.786.919/0001-46
Nome: KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagbes tributarias acessorias.

Valida até 26/09/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

M

Pégina 1 de 1
Emiticio via Intemet Publica 14:19:17)



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

D DEPARTAMENTO DE GESTAO TRIBUTARIA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS N° 24002/2020

Contribuinte

Nome/Razdo: 25149547 - KPR PAVIMENTACOES EIRELI EPP
CNPJI/CPF: 26.786.919/0001-46
ndereco:  RUA RAPHAEL FRANCISCO GRECA, 150
_omplemento: 150 B/ SALA 03
Bairro: SAO GABRIEL Cidade:Colombo - PR

Finalidade
lLICITACAO |

Observacao

[ |

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que inexistem débitos referentes a tributos mobilidrios e imobilidrios, inscritos ou
nao em Divida ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a periodos
compreendidos nesta certiddo.

A presente certiddo é valida até 19/08/2020.

COLOMBO - PR, 20 de julho de 2020

A autenticidade dessa certiddo podera ser confirmada na pagina da Secretaria Municipal da F ; bo.pr.gov.br) através do cédigo de
autenticidade N° 24002/2020

Emitido no site: www.colombo.pr.gov.br em 20 de julho de 2020 10:06:00

RUA XV DE NOVEMBRO - n° 105 - Centro - Cep CEP: 83.414-000 - COLOMBO - PR.
Home Page: hitp:/Aww.colombo.pr.gov.br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANA
COMARCA DE COLOMBO

CARTORIO DISTRIBUIDOR DC FORO RECIONAL TITULAR
RUA FRANCISCO CAMARGO. 191 - CENTRO JOAC NUNES MONTEIRO
COLOMBO/PR - 83414010 JURAMENTADOS

THIAGO NUNES MONTEIRO
DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS
ELISANGELA MASCHIO
DAIENY BONIN BONTORIN

Certidao Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuig@o CIVEL Agbes de (FALENCIA, RECUPERACAQ JUDICIAL E EXTRA-
JUDICIAL) sob minha guarda neste cartdrio, verifiquei NAO CONSTAR nenhum re-
gistro em andamento contra:

KJPR PAVIMENTACOES EIRELI EPP

CNPJ 26.786.919/0001-46, no periodo compreendido desde 01/03/1950. data de
inslalacac deste cartério, até a presente data.

CHTTORETT S5 T Illllﬂllﬂl%flﬂ WA -

COLOMBO/PR. 10 ulho de 2020

THIAGO N ONTEIRO
’Zlisangela '

[CONFLAE CUta 2 OF

19041702

{Profei 273 Wi, de Fannda Fio Grande




MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGCAO DIGITAL - Sped Vers&o: 7.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGCAO DO TITULAR DA ESCRITURAGCAO

NIRE CNPJ
41600523113 26.786.919/0001-46
NOME EMPRESARIAL

KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURACAO
t=om DA ESCRITURAGAO CONTABIL PERIODO DA ESCRITURAGAO
ivro Didrio ) ) o 01/01/2019 a 31/12/2019
TUREZA DO LIVRO rmeno DO LIVRO
_ I8

ivro Diario Geral B S - I B |
IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)

.20.80.A0.72.F7.51.30.82.ED.20.57.84.89.3D.4E A3.00.1F .60

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

RESPONSAVEL
QUALIFICAGAO DO SIGNATARIO  CPFICNPJ NOME m VALIDADE gy
JOSE AYRTON LABRES 861168953961115448 50 o -
contador 61779806949 DE 417495197936653700  Zomiaan o Nao
OLIVEIRA 61779806949 05
KAREN JULIANA PIRES 542303330545026107  08/05/2017 a _
TITULAR 04250658988 "o AMOS:04250658988 3 08/05/2020 Sim
KJPR PAVIMENTACOES
Pessoa juridica (e-CNPJ oue-PJ) 2678691900146 : IR No
EIRELI-26786919000146 e /
NUMERO DO RECIBO: Escrituragéo recebida via Int

09.20.80.A0.72.F7.51.30.82.ED.20.57.B pelo Agente Receptor SER
4.89.3D 4E A3.00.1F.60-0 om 31012000 as

64.77.C3.54 6B.FE.
B8.0B.2F.1B.FF.EY/

Considera-se autenticado o livro contébil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagdo de que o gr. 39 da Lei n® 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticacio. .

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteragdo do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8 934/1994 com a alterago da
Lei Complementar n® 1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 26.786.919/0001-46

Numero de Ordem do Livro: 4
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA
Nome Empresarial KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP
NIRE 41600523113
CNPJ 26786 919/0001-46
**imero de Ordem 4
Natureza do Livro Livro Diario Geral
Municipio COLOMBO
Data do arquivamento dos atos O

constitutivos
Data de arquivamento do ato de

conversao de sociedade simples em
sociedade empreséria

Data de encerramento do exercicio social 31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivo

digital 5308
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial KJPR PAVIMENTACOES - EIREL - EPP
maureza do Livro Livro Diario Geral
Numero de ordem 4
Quantidade total de linhas do arquivo

= 5306
digital
Data de inicio 01/01/2019
Data de término 311212019

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
09.20.80.A0.72.F7.51.30.82.ED.20.57.B4.89.3D.4E.A3.00.1F.60-0, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped
Versao 7.0.0 do Visualizador

Pégina 1 de 1
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 26.786.919/0001-46

Numero de Ordem do Livro: 4

Dados das Assinaturas da Escrituragio
Qualificagdo do Assinante contador
Tipo do Certificado Pessoa Fisica
CPF / CNPJ 617.798.069-49

N® de Série do Certificado 86116895396111544841749519793665370005
Nome do Signatario JOSE AYRTON LABRES DE OLIVEIRA:61779806949
Autoridade Certificadora Emissora AC Certisign RFB G5

Validade 25/02/2019 a 25/02/2020

Qualificagdo do Assinante TITULAR
Tipo do Certificado Pessoa Fisica
CPF /1 CNPJ 042.506.589-88
N° de Série do Certificado 5423033305450261073
Nome do Signatario KAREN JULIANA PIRES RAMOS:04250658988
Autoridade Certificadora Emissora AC SAFEWEB RFB

Validade 08/05/2017 a 08/05/2020

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped
Versao 7.0.0 do Visualizador

Pagina 1 de 2
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP
Periodo da Escrituragao: 01/01/2019 a 31/12/2019
Ndmero de Ordem do Livro: 4

N
}‘J
CNPJ: 26.786.919/000146  [< jﬁ/
\
>
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Dados das Assinaturas da Escrituragéo
Qualificagdo do Assinante Pessoa juridica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado Pessoa Juridica
CPF / CNPJ 042.506.589-88
N° de Série do Certificado  2987039962240207204

Nome do Signatario KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI-26786919000146

Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla

Validade 13/05/2019 a 07/05/2020

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped
Versao 7.0.0 do Visualizador

Pagina 2 de 2
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Numero de Ordem do Livro: 4

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ: 26.786.919/0001-46

Descrigéo Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO RS 5.613.917.20 RS 6.551.150,60
ATIVO CIRCULANTE R$ 5613.917,20 R$ 6.551.150,60
DISPONIVEL RS 260.114,98 R$ 200.496,23
CONTA CAIXA RS 260.083,18 R$ 200.493,93
CAIXA GERAL RS 260.083,18 R$ 200.493 93
CAIXA RS 260.083,18 R$ 200.493 93
BANCOS CONTA MOVIMENTO RS 31,80 RS 2,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO RS 31,80 RS 2,30
BANCO ITAU S/A - C/C 50414-0 RS 31,80 RS 2,30
CREDITOS A CURTO PRAZO RS 5.353 802,22 RS 6.350 654,37
CLIENTES RS 393.482,68 RS 170.397,99
CLIENTES RS 393 482,68 RS 170.397.99
TR o veLc0 o s
MUNICIPIO DE CURITIBA RS 78.527,79 R$ 0,00
MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA RS 125.683,12 RS 9.825,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO RS 189.271,77 RS 0,00
,Nc%%‘f%*ngmmmm & R$ 0,00 R$ 10562537
IMPOSTOS A RECUPERAR RS 28.355,56 R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR RS 28.355,56 R$ 0,00
INSS A RECUPERAR RS 28.355,56 R$ 0,00
OUTROS CREDITOS RS 4.931.963,98 RS 6.180.256,38
EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS RS 4.931.963 98 RS 6.180.256,38
CDC CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME RS 634.455,14 RS 834.455 14
,_Tgfm ARG RAORS DE RN RS 1.451.624,92 RS 1.701.805,92
an T AMEARADORADE DEN RS 1.206.061,10 RS 1.504.067,66
EMPREITEIRA DONDA - EIRELI - EPP RS 601.401,37 RS 851.401,37
R el ot RS 36.774 RS 36.774,36
LTS”AD}E%?,NSTRUC“O CVIL E SERVICOS RS 16 RS 16.560,00
EIR%?PRIGO DIAS CONSTRUCAO CIVIL - RS 985.087 RS 1.236.101.93
PASSIVO RS 561 RS 6.551.150,60

: N
Este documento é parte integrante de escriturag&o cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
09.20.80.A0.72.F7.51.30.82.ED.20.57.B4.89.3D.4E A3.00.1F 60-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Vers&o 7.0.0 do Visualizado Péagina 1 de 4




BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:

Numero de Ordem do Livro: 4
Periodo Selecionado:

KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 26.786.919/0001-46

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descricdo Nota Saldo Inicial Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE RS 1.025.961,61 RS 1.317.498,95
OBRIGAGOES A CURTO PRAZO R$ 1.025.961 61 RS 1.317.498,95
FORNECEDORES RS 84.811,47 RS 14.485,39
FORNECEDORES NACIONAIS RS 84.811.47 RS 14.485,39
AGOS GBS COMERCIO DE TUBOS E
LAMINADOS LTDA - EPP i e
AMAURI CARDOSO SERVICOS DE
CONSTRUGAQ E LIMPEZA EIRELI ME 90,00 RS 7.164.37
AREAL COSTA LTDA RS 3.592,29 RS 0,00
| ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO S—— 8000
BEST BLOCK PAVIMENTACAQ LTDA RS 0,00 RS 6.427,72
BOSCARDIN & CIA RS 7.003,30 RS 0,00
C B B INDUSTRIA E COMERCIO DE
ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA RS 61500 R$000
CAMPINA GRANDE COM. MAQUINAS
PECAS E EQUILTDA i RE 700
CAPRIANA RS 315,50 RS 0,00
COM DE TINTAS MAT ELE HID
VERGINIA LTDA (3) Fy 60n.80 BEON0
DANIEL RENATO NODOLNY ME RS 950,00 RS 0,00
ELIAS SCHLOTTAG RS 176,00 RS 0,00
FARIAS & BEVILAQUA ADVOGADOS
HIPERMIX BRASIL SERVICOS DE
CONCRETAGEM RS 15.424,00 RS 183,31
JOAO ADALBERTO KLOSSOWSKI - EPP RS 2.103,00 RS 0,00
Julimara Kreusch - Me RS 3.864,00 RS 0,00
KELLI CRISTINA TRINDADE BRITE RS 965,31 RS 0,00
L C DA LUZ BUHRER TELAS ME RS 5.367,20 RS 0,00 m
R O NONATO CONSTRUGOES E
PAVIMENTAGOES LTDA - ME B IRS000 R30.00
VALLE DO RIBEIRA TRANSPORTE E
COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA R§2.008.47 R$ 0.00
VGS COMERCIO E SERVICOS PARA
SANEAMENTO LTDA 5 624,00 RS 0,00
OBRIGAGOES TRABALHISTAS RS 220.133, RS 410.463.25
OBRIGAGOES TRABALHISTAS RS 220.133 RS 410.463,25
FGTS A RECOLHER RS 45 RS 111.004,03
INSS A RECOLHER RS 14327 RS 271.387,58
Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de niimero
09.20.80.A0.72.F7.51.30.82.ED.20.57.B4.89.3D .4E A3.00.1F .60-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escriturag&o Digital — Sped
Verséo 7.0.0 do Visualizadar Pagina 2 de 4
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BALANGCO PATRIMONIAL

Entidade: KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Numero de Ordem do Livro: 4

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ: 26.786.919/0001-46

Descrigdo Nota Saldo Inicial Saldo Final
IRRF A RECOLHER RS 2.989,33 R$ 5.527,22
PRO LABORE A PAGAR RS 2.786,00 RS 2.702,00
SALARIOS A PAGAR RS 25.057,68 R$ 19.667,00
IRRF-TERCEIROS A RECOLHER RS 175,42 RS 175,42
PROVISOES TRABALHISTAS RS 42.669,95 RS 0,00
PROVISOES TRABALHISTAS RS 42.669,95 R$ 0,00
FERIAS RS 31.677,57 RS 0,00
INSS S/FERIAS RS 8.458,24 RS 0,00
FGTS SIFERIAS RS 2.534,14 RS 0,00
OBRIGAGOES FISCAIS RS 678.347,18 RS 892.550,31
OBRIGACOES FISCAIS RS 678.347,18 RS 892.550,31
PIS A RECOLHER RS 65.479,40 R$ 82.690,51
COFINS A RECOLHER R$ 302.212,52 RS 382.126,50
1SS A RECOLHER R$ 67.220,43 R$ 67.220,43
IRPJ A RECOLHER RS 122.037,78 RS 210.346,78
CSLL A RECOLHER R$ 92.630,06 R$ 121.399,10
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER RS 27.802,98 R$ 27.802,98
1SS RETIDO A RECOLHER RS 964,01 R$ 964,01
PASSIVO NAO CIRCULANTE RS 1.673.797 44 RS 1.673.797.44
OBRIGAGOES A LONGO PRAZO R$ 1.673.797 44 RS 1.673.797 44
EMPRESTIMOS-LP RS 1.673.797 44 RS 1.673.797 44
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS-LP R$ 1.673.797 44 RS 1.673.797 44
IMF RECURSOS HUMANOS - EIRELI RS 19.819,00 R$ 19.819,00
RMDK CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME RS 1.653.978 44 RS 1.653.978,44
PATRIMONIO LIQUIDO RS 2.914.158,15 RS 3.559.854,21
CAPITAL SOCIAL RS 400.000 RS 400.000,00
CAPITAL SOCIAL RS 400.000 R$ 400.000,00
CAPITAL SOCIAL RS 400.000 RS 400.000,00
KAREN JULIANA PIRES RAMOS RS 400.000, RS 400.000,00
RESERVAS RS 2.514 f,a RS 3.159.854,21
RESERVAS R$ 2.514/158, RS 3.159.854,21
RESERVAS R$ 2.5 R$ 3.159.854,21
Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticacio se comprova pelo recibo de nimero
09.20.80.A0.72.F7.51.30.82.ED.20.57.B4.89.3D.4E.A3.00.1F .60-0, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Ptblico de Escrituragdo Digital — Sped
Verséo 7.0.0 do Visualizador- Pagina 3 de 4
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 26.786.919/0001-46

Numero de Ordem do Livro: 4
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrigao Nota Saldo Inicial Saldo Final

RESERVAS DE LUCROS R$ 2.514.158,15 R$ 3.159.854,21

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagio se comprova pelo reci‘S{de numero
09.20.80.A0.72.F7.51.30.82.ED.20.57.B4.89.3D.4E.A3.00.1F 60-0, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragio Digital — Sped
Pagina 4 de 4
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Versao 7.0.0 do Visualizado




DEMONSTRAGCAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade:

Numero de Ordem do Livro: 4

KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 26.786.919/0001-46

Periodo Selecionado: 01 de Janeirc de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
Descrigao Valor Inicial Valor Final
Receita Operacional RS 8.285.023,58 R$ 2.663.799,91
SERVIGOS A PRAZO RS 8.285.023 58 RS 2.663.799,91
(-) Impostos Incidentes RS (617.638,91) RS (97.228,68)
()(-)188 RS (67.220,43) RS (0,00)
(-) ( -) COFINS S/IFATURAMENTO R$ (252.270,67) RS (79.913,98)
(-) (-) PIS SIFATURAMENTO RS (54.658,64) RS (17.314,70)
(-) (-) 1SS RETIDO RS (215.686,19) RS (0,00)
(-) (-) INSS - RECEITA BRUTA RS (27.802,98) RS$ (0,00)
(-} (-)Custos Operacionais RS (3.380.487,63) RS (1.378.743,22)
() (-)Custos Dos Servigos Prestados RS (3.380.487.63) RS (1.378.743,22)
(-) ASSIST MEDICA/MEDICAMENTOS RS (1.090,20) RS (0,00)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO RS (0,00) RS (50.491,31)
(-) FERIAS RS (0,00) RS (44.860,06)
() FGTS R$ (52.580.75) RS (62.562,65)
(-) INDENIZAGOES TRABALHISTAS RS$ (10.400,00) RS (0,00)
(-) INSS-PREVIDENCIA SOCIAL RS (150.679,15) RS (179.138,89)
(-) SALARIOS E ORDENADOS RS (492.094,58) RS (499.160,01)
(-) VALE REFEIGAO RS (6.572,00) R$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE RS (12.335,84) RS (19.057,67)
— é(_!: g!ATERws APLICADOS PROD. DE RS (1.928.339.65) RS (283.740,63)
(-) DESPESAS LEGAIS RS (1.015,37) RS (0,00)
(-) LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS RS (22.774.95) RS (0,00)
(-) LANCHES E REFEICOES R$ (581.00) R$ (0,00)
(-) SEGUROS RS (599,22) RS (0,00)
(-) SERVIGOS DE TERCEIROS-PJ RS (495.510,68) RS (217.439,03)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO RS (50.167,45) R$ (22.292,97)
(-) PROVISAO FERIAS RS (63.197,79) RS (0,00)
(-) PROVISAO INSS SIFERIAS RS (17.842,68) RS (0,00)
() (- ) REVERSAO PROVISAO FERIAS RS (5.490,34) RS (0,00)
bt 1.% (-) REVERSAQ PROVISAO FGTS RS (132.3 RS (0,00)
dliy! R EROVIENE) s RS (7 RS (0,00)
(-) PROVISAO DECIMO TERCEIRO RS (43 RS (0,00)
TERCE:"-% gRowsﬁo FGTS S/DECIMO RS ( RS (0.00)
Este documento & parte integrante de escrituragdo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero
09.20.80.A0.72.F7.51.30.82.ED.20.57.B4.89.3D.4E.A3.00.1F 60-0, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped
Versao 7.0.0 do Visualizador , Pagina 1 de 2
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP
Periodo da Escrituragédo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Numero de Ordem do Livro: 4

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ: 26.786.919/0001-46

Descrigdo Valor Inicial
TERCE%;SROV!SAO INSS S/DECIMO RS (12.628,03) R$ (0,00)
TERCE(I;% ctr -) REVERSAO PROVISAD DECIMO RS (2.424,50) RS (0.00)
—— g} T: EA gévR%RsAo PROVISAO FGTS S/ RS (195,20) RS$ (0,00)
—_— g} r‘r—:ri é‘é‘é%“s“’ PROVISAO INSS S/ RS (698,25) R$ (0,00)
() (-)Despesas Operacionais RS (97.202,52) RS (70.654,61)
(-) Despesas Administrativas RS (91.142,46) RS (70.654,61)
(-) AGUA E ESGOTO RS (533,25) R$ (911,96)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES RS (1.618,36) RS (4.482,67)
(-) COMUNICAGOES RS (28.50749) RS (23.927,71)
(-) CONTRIBUIGOES SINDICAIS RS (1.477,95) RS (0,00)
(-) DESPESAS COM COPA E COZINHA RS (552,92) RS (0.00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS RS (14.381,07) R$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS RS (2.696,51) RS (1.061,48)
(-) DESPESAS POSTAIS R$ (256,05) RS (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA RS (151,58) R$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEICOES RS (824,49) RS$ (0,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE RS (266,00) RS (0,00)
(-) SEGUROS RS (2.822,92) RS (3.318,12)
(-) PRO LABORE RS$ (37.053,87) R$ (36.952,67)
(-) Despesas Tributarias RS (6.060,06) RS (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS RS$ (6.060,06) RS (0,00)
(-) Resultado Financeiro RS (154.830,53) (4.399,30)
(-) Receitas Financeiras RS 28,06 RS$ (0,00)
(-) JUROS RECEBIDOS RS 28,06 R$ (0,00) M
(-) (-)Despesas Financeiras R$ (154.858,59) RS (4.399,30) °
(-) DESPESAS BANCARIAS R$ (13.454,12) RS (4.399,30)
(-) IOF R$ (0,23) R$ (0,00)
(-) JUROS E MULTAS RS (141.404,24) RS (0,00)
(-) Provisbes R$ (231.503,34 RS (117.078,04)
() CSLL RS (89.592 RS (28.769,04)
(-) IRPJ RS (141.91¢ RS$ (88.309,00)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO RS 3.803.360.65 RS 995.606,06
Este documento é parte integrante de escriturag&o cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
09.20.80.A0.72.F7.51.30.82.ED.20.57.B4.89.3D 4E.A3.00.1F.60-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelg Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped
Versdo 7.0.0 do Visualizad Pagina 2 de 2



DEMO!._  RAGAO DAS MUTAGOES DO PATRIMOmiu LIQUIDO & ) sped

Entidade: KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP
Periodo da Escrituragéo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNP 26.786.919/0001-46 Numero de Ordem do Livro: 4

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
Codigo de Aglutinagdo das Contas de Patriménio Liquido

i KAREN JULIANA PIRES RAMOS (RS) RESERVAS DE LUCROS (RS) LUCROS ACUMULADOS (RS) T
Inicial em 01.01.2018 400.000,00 2.514.158,15 0,00 2.914.158,15
Resultado Liquido do Exercicio 895.696 08 9885.696,08
Dividendos/Distrib. de Lucros (-)350.000,00 (~)350.000,00
Constituigdo de Reservas 965.686,08 (-)885.686 06 0,00
Saldo Final em 31,12.2019 400.000,00 3.168.864,21 0,00 3.559.854,21

Notas

o
"\\
i Este documento & parte integrante de escrituracéo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero
DO 09.20.80.A0.72.F7.51.30.82.ED.20.57.84.89.3D.4E.A3.00.1F.60-0, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escriturag&o Digital — Sped Versdo 7.0.0 do Visualizador Pagina 1 de 1




Empresa: KIPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP
C.N.PI.: 26.786.919/0001-46
Periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

DEMONSTRAGAO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do periodo

LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANGAS NO CAPITAL DE GIRO

(Aumento) Reducdo em contas a receber e outros
(Aumento) Reducdo nos adiantamentos a terceiros
(Aumento) Redugdo nos adiantamentos a fornecedores
(Aumento) Redugdo nos impostos a recuperar

Aumento (Redugdo) em fornecedores

Aumento (Redugdo) em obrigagbes trabalhistas

Aumento (Reduggo) em obrigacdes fiscais

Aumento (Reducdo) em duplicatas descontadas

Aumento (Redugao) em empréstimo com terceiros
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAGOES

FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINARIOS
CADXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

‘ AT ADES DE FINANCIAMENTO
. -gamentos de lucros e dividendos
‘ CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Reducdo nas Disponibilidades
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERIODO
 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERIODO

2019
995.696,06 3.803.360,65
995.696,06 3.803.360,65
223.084,69 (262.021,19)
(1.248.292,40) (3.749.144,43)
0,00 1.202,00
28.355,56 (10.906,35)
(70.326,08) (204.956,21)
147.660,29 229,953,48
214,203,13 581,892,18
0,00 (71.973,61)
0,00 530.451,76
290.381,25 847.858,28
290.381,25 847.858,28
290.381,25 847.858,28
(350.000,00) (1.300.000,00)
(350.000,00) (1.300.000,00)
(59.618,75) (452.141,72)
260.114,98 712.256,70
200.496,23 260.114,98




Empresa: KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP

ONPI: 26.786.919/0001-46
KJPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP
CNPJ/MF: 26.786.919/0001-46
NOTAS EXPLICATIVAS
Notas explicativas da admink do ds d @ dbeis em 31/122019.
1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

- A Companhia ¢ tributada pelo regime de Lucro Presumido se dedica a servigos de obras de urbanizagio, ruas, pragas ¢ calgadas, fabnicagio de artigos de
serralheria, exceto esquadrias. Coleta de residuos ndo perigosos, construgdio de edificios, pintura para sinalizaglio em pistas rodovidnas e aeroportos, construgio de
redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatadas, exceto obras de irngagio, obras de terraplanagem, instalagdo e manutenglo clétrica, ¢
instalagdes hidriulicas, sanitarias ¢ de gas é uma empresa individual de responsabilidade limitada com fins lucrativos, com sede na cidade Colombo/PR, na Rua
Raphael Francisco Grega, 150, Sdo Gabriel, CEP: 83407-836..

2~ POLITICA ADOTADA:

- As demonstragdes financeiras foram encerradas e compde todas as demonstragdes legalmente exigiveis, estio apresentadas em conformidade com as normas, os
pronunciamentos, as onentagdes ¢ as interpretages emitidas pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis (CPC) e disposigdes contidas na Lei das Sociedades por
Agdes, alterada pela Lei n® 11,638 de 28 de dezembro de 2007, pela Medida Provisoria n® 449 de 03 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei n®
11.941 de 27 de maio de 2009 e IFRS para pequenas e médias empresas conforme Resolugdes do Conselho Federal de Contabilidade — CFC n® 1.255/2009 (NBC
TG 1000), e esta em conformidade com a MP 627/2013, posteriormente convertida na Lei n® 12.973/2014. A administragfio também procedeu ao exame conceitual
¢ conclui que a Companhia ndo possui prestaglo pablica de contas ¢ assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicagdo do previsto na legislagdo.

- O resultado ¢ apurado de acordo com o regime de competéncia, que estabelece que as receitas ¢ as despesas devem ser incluidas na apuraglio dos resultados dos
periodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

- As receitas ¢ despesas de natureza financeira slo contabilizadas pelo critério “pro-rata” dia ¢ calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas
aos titulos descontados ou ainda as relacionadas as operagdes com o exterior, que sio calculadas com base no método linear.

- As principais praticas contabeis nu elaboragdo das demonstragdes levam em conta as caracteristicas qualitativas e quantitativas a seguir Compreensibilidade,
Competéncia, Relevincia, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Esséncia sobre a Forma, Prudéncia, Integralidade, Comparabilidade ¢ Tempestividade.
estando assim alinhadas com as normas intemacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comité de
Pronunciamentos Contabeis (CPC) ¢ aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

- As demonstragdes contabeis estio apresentadas em REAIS, que ¢ a moeda funcional da Companhia. Assim, os ativos, 0s passivos ¢ os resultados apresentados
nas demonstragdes contibeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira sdo ajustados s diretrizes contabeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de
acordo com as taxas de cimbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversdio sdio transferidos para o resultado do periodo
atendendo ao regime de caixa.

3 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS:

- Estimativas Contabeis: Na elaboragio das demonstragdes contibeis ¢ necessario utilizar estimativas e julgamentos para contabilizar certos ativo s ¢
outras transagdes. Sendo assim, nas demonstragdes contabers sdo mcluidas varias estimativas referentes as vidas dteis do ativo imobilizado, o retomodés befieficios
a serem aufendos com intangiveis, as provisdes para vendas a receber nas contas de clientes e estoques, as taxas e prazos aplicados na determipighio.do 1juste a
valor presente de certos ativos e passivos, a expectativa de realizagiio de imposto de renda e contribuigiio social diferidos, s provisdes necessififs Mafa pas ivos
:ontingentes, & determinagio de provisdo para imposto de renda e outras similares as quais, do valor justo dos instrumentos financeiros, i deterytifatd provisdo
yara imposto de renda ¢ as estimativas para divulgagio do quadro de analise de sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos, apesar a melhor
2stimativa ¢ julgamento possivel por parte da Administragio da Companhia, podem apresentar variagoes em relagio aos dados e va . quando

realizados.

- Instrumentos financeiros: (a) Os Ativos e Passivos Financeiros Mantidos pela Companhia sio Classificados sob as Seguint
passivos financeiros mensurados ao valor justo através do patriménio liquido, (2) passivos financeiros mantidos até o vencimento ¢

classificagdo depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. A Administragio da/Compa lassificam seus
alivos ¢ passivos financeiros no momento inicial da contratagdo. (b) Atives e Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justd ¢ Resultado e do
Patrimbnio Liquido: nessa categoria estiio incluidas as aplicagdes financeiras da Companhia, bem como os instrumentos apbtiros deriydivos e respectivas
dividas objeto de protegdo (hedge) quando atendida as condigdes de “hedge accounting” Os ganhos e as perdas decorrentey’ de varidgaés no valor justo sio

registrados nas rubricas “Receitas financeiras™ ou “Despesas financeiras™ no caso de instrumentos financeiros derivativos ¢ as regspectivas dividas de protegiio ¢, no
caso de aplicagdes financeiras, na rubrica “ajuste de avaliagio patrimonial”, classificada no patnménio liquido até sun cfeifva realizacio, quando a variagdo ¢
refletida no resultado ¢ o efeito registrado no patriménio liquido revertido. (c) Passivos Financeiros Mantidos até o Vighcimento: no caso da Companhia
compreende basicamente empréstimos e financiamentos bancarios em moeda nacional (ndo protegidos por instrumentos financeiros). Sdo mensurados ao custo
amortizado considerando 0 método da taxa efetiva de juros, sendo registrados ao resultado dos exercicios de acordo com o periodo de competéncia sobre as rubricas
de “Receitas financeiras” ou “Despesas financeiras™

- Instrumentos Financeiros Derivatives: sdo reconhecidos pelo valor de custo de aquisigio na data em que sdo contratados e sdo, subsegilentemente,
remensurados ao seu valor justo de mercado, com as variagdes registradas contm o resultado do exercicio (resultados financeiros). Tendo em vista a Companhia
fazer uso de derivativos com o objetivo de proteglio (hedge), é adotada a pritica contibil de contabilizaglio de instrumentos de protegiio (hedge accounting).

- Teste de Recuperabilidade para Ativos “Impairment”: De acordo com o CPC 01 — Redugdo ao Valor Recuperivel de Ativos, aprovado pela Deliberaglio CVM
n® 527. de 1° de novembro de 2007, os itens do ativo imobilizado que apresentam sinais de que seus custos registrudos sdo superiores aos seus valores de
recuperagdio sdo revisados detalhadamente para determinar a necessidade de provisio para redugdo do saldo contabil a seu valor de realizagio. A Administragio nio
identificou mudanga de circunstincias ou sinais de obsolescéncia lecnologica, bem como nenhuma evidéncia de que seus ativos corporeos utilizados em suas
operagdes ndo s3o recuperdveis perante seu desempenho operacional e financerro, ¢ concluiu que no encerramento do exercicio, nio existia a necessidade de
registrar a provisdio para perdas em seu gtivo imobilizado.

4-ATIVOS CIRCULANTES: |

nMg




Empresa: KIPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP
CNPI: 26.786.919/0001-46 it Namero livro: 0004
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De acordo com a legislagdo vigente, sio classificados como circulante quando: (a) espera realizar o ativo, ou pretende vendé-lo ou consumi-lo durante o ciclo
operacional normal da Lomrnnhm, (b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociagiio; () espera realizar o ativo no periodo de até doze meses
da data das dems ¢ abeis, ou 0 ativo for caixa ou equivalente de caixa.

- Caixa e Equivalentes de Caixa: sdo representados por disponibilidades em moeda nacional, cujo vencimento das operagdes na data da efetiva aplicaglio seja
igual ou mferior a 90 dias ¢ apresentam riscos insignificantes de mudanga de valor justo, que sdio utilizados pela Companhia para gerenciamento de seus
compromissos de curto prazo.

- Impostos a Recuperar: o valor de impostos a recuperar compde o Ativo Circulante da Companhia e esta disponivel para apropriagio imediata.

5—ATIVOS NAO CIRCULANTES:

Sdo classificados como ativos niio circulantes todos os fatos contibeis gue ndio se classificaram como circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados
pela administragio quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estiio registrados pelos valores recuperivess pela venda ou pelo uso.

- Demais Contas do Ativo: as demais contas estio demonstradas ao valor de realizaglo, que inclui, quando aplicivel, os rendimentos ¢ vanagdes monetarias
auferidos até a data do balango.
6~ PASSIVOS CIRCULANTES:

As contas sdo classificadas como circulante quando: (a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da Companhia; (b) o passivo for mantido
essencialmente para a finalidade de negociagiio; () o passivo for exigivel no periodo de até doze meses apos a data das demonstragdes contibeis.

- Fornecedores: cxpressas os valores constantes do Passivo Circulante de servigos tomados, materiais utilizados na produgio ou aquisigio de mercadorias de
fornecedores nacionais.

- Provises: as provisdes sfio reconhecidas no balango quando a Companhia possui uma obrigagdo legal, como resultado de um evento passado ¢ quando um
recurso econdmico seja provavel de ser requenido para saldar a obrigagio. As provisdes sdo registradas tendo como base as melhores estimativas do nisco envolvido.

7 - PASSIVOS NAO CIRCULANTES:

As contas sio classificadas como ndo circulante quando: (a) espera liquidar o passivo apos o ciclo operacional normal da Companhia; (b) o passivo for exigivel no
periodo de até doze meses apos a data das demonstragdes contabeis.

- Demais Contas do Passive: as demais contas estio demonstradas por valores conhecidos ou calculivers, acrescidos, quando aplicavel, dos comespondentes
encargos e variaghes monetinas ou cambinis incorridos até a data do balango.

8 - DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA:

A demonstragio dos fluxos de caixa foi preparada e esta apresentada de acordo com a Deliberagio CVM n° 547 de |3 de agosto de 2008 que aprovou o
pronunciamento contabil CPC 03 = Demonstracdo dos Fluxos de Caixa.

9~ AJUSTES A VALOR PRESENTE:

A administragio avalia periodicamente a necessidade de ajustes a valor presente para todos os ativos ¢ passivos de curto e longo prazo. a admimistraéio.¢encluiu no
encerramento do exercicio ndo ser aplicavel nenhum ajuste a valor presente

10— DETERMINACAO DO RESULTADO:
O resultado foi apurado comparativamente ao exercicio anterior ¢ esta em obediéncia ao regime de competéncia.

11 = INSTRUMENTOS FINANCEIROS:

- Consideragdes Gerais: no curso normal de seus negécios, a Companhia estd exposta a nscos de mercado relacionados @ flutus ros ¢ variagdes
cambiais, bem como risco de créditos em suas vendas a prazo. A Companhia utiliza instrumentos de proteg3o para minimizar sua exposiglo a esses riscos, com base
em seu monitoramento sob gestio de seus administradores. A Companhia nio possui contratos a termo, opgdes, swaptions, arrependimento,
opgdes flexivels, derivativos embutidos em outros produtos, operagdes estruturadas com derivativos e derivativos exoticos fhia ndio opera com

instrumentos financeiros denvativos com proposito de especulagio, reafirmando assim o seu compromisso com & politica conservadofa de géstio de caixa, seja em
relaglio ao seu passivo financeiro, seja para com as posigdes de disponibilidades. i

” Colombo/PR, 25 de janeiro de 2020

M




KJIPR Pavimentagdes ~ Eireli - EPP

IR Y PR T R aphae Francisca Creca. 1505
Rua Raphael Francisco Creca. 150b

A Sala 03, S3o Gabriel

KJPR PAVIMENTACAO Colombo - Perand - CEP 83.407-836

Fone/Fax: (41)3621-00 A
E-maill: contato@grupoded.cony

TOMADA DE PRECOS N2. 014/2020

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstragbes abaixo correspondem a real situacdo
proponente. Esses indices foram obtidos no balango do ultimo exercicio social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informacdes que comprovardo as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRAGOES:

Tipo de Indice Valor em reais indice
Liquidez geral (LG) 6.551.150,60 + 0,00 2,19
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 1.317.498,95 + 1.673.797,44
Liquidez corrente (LC) 6.551.150,60 4,97
LC=AC/PC 1.317.498,95
Solvéncia Geral (SG) 6.551.150,60 2,19
SG = (AT) /(PC+ELP) 1.317.498,95 + 1.673.797,44
AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo.;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.

PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Colombo, 12 de agosto de 2020.

%;Ltn Yo i
KIPR PAVIMENTACGES EIRELI
CNPJ N2 26.786.919/0001-46
KAREN JULIANA PIRES RAMOS
RG N2 7.504.367-8/PR
CPF N2 042.506.589-88




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n® 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana,
circunscrita a(s) atribuicdo(es) de seu(s) responsdvel(eis) técnico(s).

Certiddo n°: 41097/2020 Validade: 28/09/2020 -

Razdo Social: KIPR PAVIMENTAGCOES - EIRELI - EPP
CNPJ: 26786919000146

' Num. Registro: 62884 Registrada desde : 06/03/2017
Capital Social: R$ 400.000,00
Enderecgo: RUA RAPHAEL FRANCISCO GRECA, 150B SALA 03 SAO GABRIEL
Municipio/Estado: COLOMBO-PR CEP: 83407836
Objetivo Social:
Obras de urbanizacdo - ruas, pracas e calcadas; construcdo de edificios; obras de
infraestrutura, terraplanagem e pavimentacdo de ruas; atividades paisagisticas; limpeza
urbana, limpeza em prédios e em domicilios; fabricacdo de artigos de serralheria, exceto
esquadrias; instalagdes e manutengbes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e de gds, bem
como o comércio varejista de materiais hidrdulicos; servicos de pintura em edificios;
pinturas para sinalizagdo em pistas rodovidrias e aeroportos; construcio de redes de
abastecimento de 3gua; coleta de esgoto, construcdes correlatas, exceto obras de
irrigacdo; transporte rodovidrio de mudangas, bem como transporte de carga.
intermunicipal, interestadual e internacional; locacdo de automéveis sem condutor; carga
e descarga; coleta de residuos ndo perigosos; comércio atacadista de sementes, flores,
plantas e gramas; comércio atacadista de cimento; e comércio varejista e atacadista
especializado de materiais de construcdo em geral.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2019.
N&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizacio e/ou divida ativa até a
presente data.

Responsavel(eis) Técnico(s):

1 - DIONISIO KNAUT JUNIOR

Carteira: PR-75239/D Data de Expedicao: 15/04/2004

Desde: 29/06/2018 Carga Horaria: 4: H/D

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular /
Resolucdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 79 do CONFEA ,,.-"

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular /
Lel Federal N.© 5.194/1966 - Art, 7¢ ]
Observacoes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 79 da Lei Federal
N.? 5.194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal N.© 23.569/1933 e
do art. 79 da Resolugdo do Confea N.© 218/1973.

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular

Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° /l/L

2 - ANDREIA DO ROCIO ANTUNES DE OLIVEIRA CONTER

Carteira: PR-91186/D Data de Expedicdo: 10/05/2007

Desde: 19/09/2017 (Carga Horaria: 20: H/S

Titulo: ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO Situagdo: Regular
Resolucdo do Confea N.© 359/1991 - Art. 49 do CONFEA

tulo: ENGENHEIRA DE ALIMENTOS Situacdo: Regular
esolucao do Confea N.° 218/1973 - Art. 199 do CONFEA

10/MO



Para fins de: LICITACOES

Certificamos que caso ocorra(m) alteragdo(6es) nos elementos contidos neste documento,
esta Certiddo perdera sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pdgina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.® 96296/2020, ressaltando a
impossibilidade de execugdo de quaisquer servicos ou obras sem a participacdo efetiva de
seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 01/04/2020 09:29:10

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucdo de Servigo N© 002/2014,
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a
respectiva acdo penal.




KIPR Pavimentagdes - Eireli - EPP

CNPJ N" 26.786.919/0001-46

m Rua Raphael Francisco Greca. 150b
A Sala 03, S3o Gabriel

KJ pR pAV' M E NTAQAO Colombo - Paran:-aCtP 8‘;10?4;::6

Fone/Fax: (41)3621-0018
E-mail: contato@grupoded.com.br

TOMADA DE PRECOS N2, 014/2020

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolugdo n? 218 de
29/06/73 e n? 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e
Agronomia, declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso venhamos a vencer a
referida licitagdo, é:

Data do Assinatura do Responsével

g - . 9
n Nome Especialidade | CREAnN Registro _ técnico

P ¢
g | DlonBloknadt | o el 75239/D | 15/04/2004 | | W
Junior
7 Vd
L

Declaramos, outrossim, que of(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao
nosso quadro técnico de profissionais.

Colombo, 12 de agosto de 2020.

Ko v T v S

KIPR PAVIMENTACOES EIRELI — EPP
CNPJ N2 26.786.919/0001-46
KAREN JULIANA PIRES RAMOS

RG N2 7.504.367-8/PR
CPF n?2 042.506.589-88
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
n? 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissdo no Estado do Parand, circunscrita
a(s) atribuigdo(des) constantes de seu registro.

Certiddo n°: 41100/2020 Validade: 28/09/2020

Nome Civil: DIONISIO KNAUT JUNIOR

Carteira - CREA-PR N° :PR-75239/D
Registro Nacional : 1704003652
Registrado(a) desde : 15/04/2004

Fillacdo : DIONISIO KNAUT
ODETE FERREIRA KNAUT
Data de Nascimento : 28/05/1979
Carteira de Identidade : 6.657.775-9 CPF : D2817035909
Naturalidade : CURITIBA/PR

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA
Data da Colagao de Grau : 19/02/2004 Diplomacgédo : 19/02/2004
Situacao : Regular
Atribuicdes profissionais:

Resolugdo do Confea N.2 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933

Lei Federal N.9 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966
Observacdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.9 5.194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolucdo do Confea N.° 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
49997 - EMPREITEIRA DONDA - EIRELI - EPP
Desde: 08/07/2010 Carga Horaria: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

62884 - KIPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP
Desde: 29/06/2018 Carga Hordria: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2020.
Ndo possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizacdo e/ou divida
presente data.

Para fins de: LICITACOES M/

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pdgina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 96301/2020.

Emitida via Internet em 01/04/2020 09:30:42

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucdo de Servico N© 002/2014.
A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 2
respectiva acao penal.
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Resolugao s 1025, de 30 de ourubro de 2000 (CRIEA=PR | Certiddo de Acervo
Atestado
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 530/2020
Atividade concluida
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009,

do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DIONISIO KNAUT JUNIOR referente a(s)
Anotacdo(bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DIONISIO KNAUT JUNIOR RNP: 1704003652
Registro: PR-75239/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: 20192676931 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Tipo de ART: ART de Obra ou Servico Registrada em: 07/06/2019 Baixada em: 24/01/2020 Forma de registro: Inicial
Participacéo técnica: individual

Empresa contratada: KJPR PAVIMENTAGOES - EIRELI - EPP

Contratante: MUNICIPIO DE PIRAQUARA CNPJ: 76.105.675/0001-67
Rua: AV GETULIO VARGAS N° 1980

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PIRAQUARA UF: PR CEP: 83301-010

Contrato: 035/2019 celebrado em 08/04/2019

Valor do contrato: R$ 1.633.435,31 Tipo de contratante: Nao informado
Dimensao: 20.304,98 Unidade de Medida: M2

'0202/280%2 ‘0joa0joid op
CUBLLNU 0 OpUBLLIC)Ul 'seaijqngd sejinsuo) | iq Bio id-eam mwwy) sdyy Hd-eaun)
OP 8}§ OU BPELLLIYLIOD J8% 3ABP ORPIUed EISSp apepi|eA B @ apepopueine v

Acéo Institucional:
Enderego da obra/servigo: AV GETULIO VARGAS N°: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: PIRAQUARA UF: PR CEP: 83301-010
Data de inicio: 19/04/2019 Condusio efetiva: 26/11/2019 Coordenadas Geogréaficas:

Finalidade: Outro

Proprietario: CPF;

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAGAO DE SERVICOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO
TECNICO, Area de Competéncia: PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS, Tipo de Obra/Servico: ARRUAMENTO,
Servigo Contratado: EXECUGCAO,EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRERTE.EXECUQAD DE OBRAS DE
PAVIMENTAGAO,EXECUCAO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Observagdes:

CR N° 27/2018 - OBJETO: EXECUCAO DE 20.304,98 M* DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS
E EXECUGCAO DE DRENAGEM URBANA, COM A EXECUCAO DE SERVICOS PRELIMINARES, BASE, SUB-BASE,
REVESTIMENTO, PAISAGISMO E URBANISMO.

Observagoes da certidao:
O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas _. -
atribuicbes do profissional na area da Engenharia Civil. J

0 com as

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acen Scnico - CAT o
atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabé A re
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes. ;

9 ap | euibed 'DZ0Z/10/LZ BP DZOZ/OES o\ LVD

Certidao de Acervo Técnico n® 530/2020
28/01/2020 12:03

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana cm-P
0800 041 DOGT . R

www.crea-pr.org.br




Certiddo de Acervo Técnico - CAT

A CAT a qual o atestado esta vinculado & o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracdo
entregue no momento da habilitagido ou da entrega das
propostas.

A CAT é valida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

Resolucdo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CREA-P

Técnico com
Atestado

530/2020

Atividade concluida

A CAT perdera a validade no caso de modificacio dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razdo de substituicdo ou anulacio de ART.

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confimada no site do Crea-PR, no enderego
https:/iwww.crea-pr.org.br, informando o nimero do
protocolo: 24082/2020.

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no
Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva
acao penal.

o, S

N/
. CREA-PR

Conseito Regienal de Enganharia

= Agrenamia do Parand

. Certiddo de Acervo

"0202/280%Z ‘ojoaojoid op

claLwnu o opuBLLOUI 'sealjgnd SeYNsuo?) / Jq'Buio id-seio My sdpy Hd-eauD)
Op BYIS OU EPBULIYLIOD Jas BASD DEPIMED BjSep apep|jeA B 8 apepRijuaine v

9 ap g euiBed '0Z02/10/LZ P 020Z/0£S oY LYD

356



'% MUNICIPIO DE Secretaria de

NS W2 PlRAQUARA Desenvolvimento Urbano

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O MUNICIPIO DE PIRAQUARA, Estado do Parana, pessoa juridica, de direito
publico interno, com sede na Rua Getulio Vargas, n® 1990, Centro, Piraquara/PR,
inscrita no CNPJ sob n° 76.105.675/0001-67, ATESTA para os devidos fins, que a
empresa KJPR PAVIMENTACAO EIRELI - ME, pessoa juridica de direito privado,
com sede na localizada na Rua Raphael Francisco Greca, 1000 — Bairro Itajacuru —
Colombo-PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 26.786.919/0001-46, neste ato
representada por Karen Juliana Pires Ramos, portador da cédula de identidade
R.G. n. ° 7.504.367-8, inscrito no CPF sob n. ° 042.506.589-88, residente na Rua

Raphael Francisco Greca, n° 1000, bairro ltajacuru, Colombo/PR.

Diante do contido no Processo Administrativo n.° 21.425/2018 -
Concorréncia n.° 27/2018, sendo que os servigos e materiais empregados foram de

boa qualidade e que até a presente data nada consta em nossos arquivos que a

desabone técnica e/ou comercialmente.

RESPONSABILIDADE TECNICA: Dionisio Knaut Junior
ENGENHEIRO CIVIL — CREA: PR-75.239/D — ART N° 2019267

CONTRATO: 35/2019

INICIO DOS SERVIGOS: 19/04/2019.
AREA TOTAL: 20.304,98 m?

TERMINO DOS SERVICOS: 26/11/2019
LOCAL DA OBRA: Ruas para recape asfaltico:
Bardo do Cerro Azul e Rua Elias Alves Ferreirg

(entre Rua Maria Bevervanso e Rua Barag

Rua Armando Romani, 82 | Centro - Piraquara - Parana | Tel: (41) 3590.3513

wwaw. piraquara.pr.gov.br
Pagina1ded

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA | Secretaria de Desenvolvimento Urbano /r\
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MUNICIPIO DE Secretaria de

Bevervanso (entre Rua Leonidas Alves Cordeiro e Rua Carlos Belao). Ruas que
receberdo intervengdo da Drenagem: Rua Reinaldo Meira (entre Rua Bardo do
Cerro Azul e estaca 1 +8,334m): Travessa (entre Rua Reinaldo Meira e Rua
Francisco Leal); Rua Francisco Leal (entre estaca 3 + 2,432m e estaca 5+
15,775m); Avenida Rebougas (entre inicio da Rua até o cérrego) urbanizagao de

PIRAQUARA | Desenvolvimento Urbano

calgadas na Rua Coronel Manoel Alves Cordeiro, trecho entre a Rua Bernardo
Michel e Rua Major José Luciano.
Planilha de servigos a seguir.
Descrigao Unid. Quant.
1 ' SERVICOS PRELIMINARES
11 Placa de obra - (4,00 x 2,00m) | m2 24,00
EF Demolicio ~ Mecéanica  de | m3 1.053,26
' | Pavimento e Transporte '
2 BASE/SUB-BASE
21 Colchao de Areia (Rio/ Jazida) | m3 17,40
2.2 Brita 4A | m3 | 70,00
- |
2.3 Brita Graduada ' m3 /ﬁS,BO
l _//
3 REVESTIMENTO //
7\

3.1 Pintura de ligagao com RR-1C ( // / 1 18.105,41

Araucaria) y

32 Concreto Betuminoso Usinado 1.737,38
a Quente (CBUQ)- FAIXA C / /

4 PAISAGISMO E URBANISMﬁ /

4.1 Retirada de Paralelepipe,é/}bs/ 248,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA | Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Rua Armando Romani, 82 | Centro - Piraquara - Parand | Tel: (41) 3590.3513 /V\

www piraquara.pr.gov.br
Pagina2de 4
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Secretaria de

Desenvolvimento Urbano
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Paver
4.2 Assentamento de | m2 248,50
Paralelepipedo, exclusive
| fornecimento da pedra (
reassentamento)
5 DRENAGEM
51 Escavagdo de Bueiros em 17| m3 3.540,96
Categoria
| 5.2 Escoramento Metélico em Valas | m3 177,05
5.3 Reaterro S Apliloamento | m3 1.405,00
Mecanico
54 Lastro de Brita m3 50,30
5.5 Boca (Ala) de BSCC 2,50x2,50 | ud 2,00
5.6 Corpo de BSTC @ 0,40 Sem | m 10,00
' Bergo ¢/ Armagao Simples CA-
1
5.7 Corpo de BSCC 2,50 X 2,50 m 275,00
| 5.8 | B.L. com grelha de ferro fundido | ud 4,00
| t40th.L. lobo simples com
| tampa CA )
5.9 C.L. pré-moldado Tubo até 2,00 | ud / 0
5.10 | P.V. Pré-moldado H até 3,50 m | ud 78,00
| Tubo até 2,00 + chamine 1,00
: /
5.11 Carga e Transp. de jazida 1? :I m 5.239,00
Cat. | /
5.12 Aterro c/ mat. de jazida (esca\{/;’mzt/ | 460,00
12 CAT+transp+compact)

www.piraguara.pr.gov.br
Pagina3ded
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Rua Armando Romani, 82 | Centro - Piraguara - Parani | Tel: (41) 3590.3513




Secretaria de )
Desenvolvimento Urbano

Por ser verdade, expedimos o presente atestado de capacidade técnica.

Piraquara, 17 de janeiro de 2020

Silvana Regina Louro Lacerds
Engenheiro Civil. CREA-PR 162143-
Secretaria Municipal de
leservaiimento Urbans

cerda
PR 162.143/D

Silvana Regina
Engenheira Civil - C

/
f |
/
[
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA | Secretaria de Desenvolvimento Urbano /‘/[

Rua Armando Romani, 82 | Centro - Piraquara - Parand | Tel: (41) 3590.3513

www.piraquara.pr.gov.br
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KJPR Pavimentag¢des - Eireli - EPP
CNPJ N* 26.786.919/0001-46
Rua Raphael Francisco Greca, 150b

Sala 03, Sdo Gabriel

KJPR PAVIMENTACAO Colombo - Parana - CEP 83.407-836
Fone,/Fax: [41)3621-0018

E-malil: comtatofgrupoded.com.b

TOMADA DE PRECOS N2. 014/2020

ANEXO X
Tomada de Precos 014/2020

Objeto: Contratacdo de empresa para execugdo de obras de pavimentacdo urbana na Rua
Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croacia, nos Bairros Iguagu e Nagdes, com extensao total
de 347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construcdo
empregado, equipamentos, mao-de-obra, servicos complementares, transportes, entre
outras despesas que sejam necessarias para perfeita execugdo dos servi¢os ora contratados,
conforme Planilha de Servicos e Memorial Descritivo.

Senhor Presidente da Comissdo Permanente de Licitagbes:

Declaramos que a proponente KIPR PavimentagOes Eireli EPP, inscrita no CNPJ sob o n2
26.786.919/0001-46:

a) Mantera, durante toda a execugdo da obra, no minimo, um Profissional indicando que
atuara como Responsavel Técnico;

b) Para fins de contratacdo, comprovara através de cépia autenticada da Carteira de
Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o(s)
profissional(s) indicado(s) como Responsavel (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro
permanente da empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questdo seja(m) proprietario(s)
da empresa, devera fazer prova mediante apresentacdo de atos constitutivos
(estatuto, contrato social ou documento equivalente);

c) Para fins de contratacdo, indicara um Profissional que atuard como Engenheiro
Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, a aplicacdo da penalidade
prevista na cldusula Décima Sexta, paragrafo sexto, da Minuta do Contrato (Anexo
XIV);

d) Mantera o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitacdo durante
execucdo do objeto desta licitagdo;

e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execugdo dos se

Colombo, 12 de agosto de 2020.

1\5/\,\07\ ’\Q‘) Wx«)_\_,
KIPR PAVIMENTACOES EIRELI
CNPJ N° 26.786.919/0001-46
KAREN JULIANA PIRES RAMOS

RG N2 7.504.367-8/PR A/\

CPF N2 042.506.589-88




KJIPR Pavimentacdes - Eireli - EPP

CNPJ N* 26.786.919/0001-46

rastnrt B8 Bl ba BE: 0 fn Rua Raphael Francisco Greca, 150b

- KJPR pAV'MENTACﬁO Sala 03, 530 Gabriel
Colombo - Parand - CEP 83.407-836

Fone/Fax: (61)3621-0018

E-mail: contato@grupoded.com.br

TOMADA DE PRECOS N2. 014/2020

ANEXO XI
DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO
A Comissdo Permanente de Licitagdes da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do
procedimento de licitagdo, sob a modalidade TOMADA DE PRECOS n2. 014/2020, instaurado
pela Prefeitura do /Municipio de Fazenda Rio Grande, que:

Possuimos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informagdes, das condicdes
locais e dificuldades para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagdo, e ainda, que
aceitamos como valida a situagdo em que se encontra assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante, para a execucdo de obras de
pavimentacdo urbana na Rua Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Crodacia, nos Bairros Iguacu e
Nagbes, com extensdo total de 347,46 metros.

Colombo, 12 de agosto de 2020.

KIPR PAVIMENTAGOES EIRELI

CNPJ N2 26.786.919/0001-46

KAREN JULIANA PIRES RAMOS
RG N2 7.504.367-8/PR
CPF N© 042.506.589-88




= KIPR Pavimentagdes - Eirell - EPP
CNP] N* 26.786.919/0001-46
Rua Raphael Francisco Greca, 150b

Sala 03, Sdo Gabriel

KJIPR PAVIMENTACAO Colombo - Parand - CEP 83.407-836
Fone/Fax: (41)3621-0018

E-mail: contatofigrupoded.com.br

TOMADA DE PRECOS N2. 014/2020
ANEXO Xl

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Tomada de Pregos n.° 014/2020

Objeto: Contratacdo de empresa para execugdo de obras de pavimentagdo urbana na Rua
Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croacia, nos Bairros Iguacu e Nagdes, com extensdo total
de 347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construgdo
empregado, equipamentos, mdo-de-obra, servicos complementares, transportes, entre
outras despesas que sejam necessarias para perfeita execu¢do dos servigos ora contratados,
conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo.

Declaramos que a proponente KIPR Pavimentactes Eireli EPP, inscrita no CNPJ sob o n®
26.786.919/0001-46, dispde de Equipamentos e Ferramentas minimas, indispensédveis a
realizacdo dos servicos, na qual constem, no minimo, os seguintes equipamentos:

* Moto niveladora 140 HP

* Carregadeira frontal de pneus 170 HP

* Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP

® Rolo vibratdrio liso autopropelido 11t

e Rolo tandem liso 6-8 t

* Rolo pneus autopropelido 20 t

s Retroescavadeira 62 HP

® Escavadeira Hidraulica

® Caminhdo tanque 10.000 |

e Caminhdo espargidor de asfalto 6.000 |
e Caminh3o basculante 10,0 m3

* Tanque depésito asfalto a frio 20.000 |

® Tanque depdsito asfalto magarico 20.000 | A

* Usina solos brita graduada simples compactada 350t/h _ %’ /
* Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h /]

e Vibro acabadora esteiras 98 t/h / / /

e Vassoura mecanica rebocavel 11

e Distribuidor de agregados — rebocavel ; 2

e Mini escavadeira bocat /f /

a) A comprovacdo de disponibilidade dos equipamentos devera ser realizada diret
fiscal da obras, quando do inicio dos servigos.

Colombo, 12 de agosto de 2020.

KHow v Yo v M

KIPR PAVIMENTACOES EIRELT
CNPJ N2 26.786.919/0001-46
KAREN JULIANA PIRES RAMOS
RG N 7.504.367-8/PR
CPF N 042.506.589-88




KIPR Pavimentagdes - Eireli - EPP
CNPJ N* 26.786.919/0001-46
Rua Raphael Francisco Greca, 150b

Sala 03, 530 Gabriel

KJ pR pAVl M E NTACAO Colombo - Parana va(.'EP aasio;-;;ea
Fone/Fax: (41)3621-0018

E-mail: contato@grupoded.com.br

TOMADA DE PRECOS N2. 014/2020

ANEXO XliI
DECLARACAO DE EQUIPE TECNICA

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Tomada de Pregos n.” 014/2020

Objeto: Contratagdo de empresa para execucdo de obras de pavimenta¢do urbana na Rua
Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croacia, nos Bairros Iguacu e Nacbes, com extensdo total
de 347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construcdo
empregado, equipamentos, mdo-de-obra, servicos complementares, transportes, entre
outras despesas que sejam necessarias para perfeita execu¢do dos servicos ora contratados,
conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo.

e Engenheiro Responsavel Técnico;

e Engenheiro Preposto;

» Topdgrafo e/ou técnico em agrimensura;
e Mestre de Obras.

Declaramos que a proponente KIPR Pavimentacgbes Eireli EPP, inscrita no CNPJ sob o n?
26.786.919/0001-46, dispGe, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos
envelopes de equipe técnica no minimo:

a) Para fins de comprovacdo da capacidade técnica, o profissional indicado (Engenheiro Civil ou
Arquiteto e Urbanista) devera participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
pelos fiscais de contrato.

fiscal da obras, quando do inicio dos servigos.

Colombo, 12 de agosto de 2020. /]

KQ\O Al % D /

KJPR PAVIMENTACOES EIRELI /
CNPJ N2 26.786.919/0001-46
KAREN JULIANA PIRES RAMOS

RG N2 7.504.367-8/PR

CPF N2 042.506.589-88




KIPR Pavimentagdes - Eireli - EPP

CNP] N” 26.786.919/0001-46

A Sala 03, Sso Gabriel

KJ pR pAVI M E NTACAO Colombo - l—"arana’d—dCEP B;Gﬁo?--l;::i
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TOMADA DE PRECOS N2. 014/2020

ANEXO IV
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

A Comissdo Permanente de Licitagdes da
Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de
licitagdo, sob a modalidade TOMADA DE PRECOS n2. 014/2020, instaurado pela Prefeitura do
Municipio de Fazenda Rio Grande, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguagbes que se facam necessarias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o periodo de contratacdo, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e
qualificagdo exigidas na licitacdo;

c) Comprometemo-nos a repassar na proporgao correspondente, eventuais reducdes de
precos decorrentes de mudangas de aliquotas de impostos incidentes sobre a
execucdo do objeto, em funcdo de alteragBes de legislagdo pertinente, publicadas
durante a vigéncia do contrato;

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n2. 8.078 — Cédigo de
Defesa do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de
Fazenda Rio Grande.

Por ser expressao de verdade, firmamos o presente.

Colombo, 12 de agosto de 2020.

Koun TO@ Y
KJPR PAVIMENTACOES EIRELI
CNPJ N2 26.786.919/0001-46
KAREN JULIANA PIRES RAMOS
RG N2 7.504.367-8/PR
CPF N2 042.506.589-88
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TOMADA DE PRECOS N2. 014/2020

ANEXO VI

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capitulo Il, Artigo 32 “Para os
efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno
porte a sociedade simples e 0 empresario a que se refere o art. 966 da Lei n210. 406, de 10 de
janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro
Civil de Pessoas Juridicas...”

KIPR Pavimentacdes Eirei EPP, pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n®
26.786.919/0001-46, com sede em Colombo-PR a Rua Raphael Francisco Greca, 150b, S3o
Gabriel, CEP 83407-836, através de seu representante legal, para os fins da Lei Complementar
n2123, de 14/12/2006, DECLARA estar inserida na condicdo de (assinalar a opcdo
correspondente a situagdo da empresa):

[ ] microempresa — receita bruta anual igual ou inferior a RS 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais);

[ X ] empresa de pequeno porte — receita anual superior a RS 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais); e igual ou inferior a RS 4.800.000,00 (quatro milhGes e oitocentos mil reais);

DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa estd registrada como
Microempresa ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Regi
Civil de Pessoas Juridicas.

DECLARA igualmente que:

I. de seu capital ndo participa outra pessoa juridica;
Il. que ndo é filial, sucursal, agéncia ou representagdo, no Pais, de pessoa juridicg co
exterior; ,;j/
Ill. de seu capital social ndo participa pessoa fisica que seja inscrita como effipregario ou seja
socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado "ZZ‘ tetmes da Lei
Complementar n® 123/2006, ou, embora havendo participagdo, a re ita bruta global das
empresas ndo ultrapassa o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da Lei Complementar
n2123/2006;

IV. ndo possui titular ou sécio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa ndo beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita
bruta global das empresas ndo ultrapassa o limite de que trata o inciso Il do caput do art.32 da
Lei Complementar n2123/2006;

V ndo possui socio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa juridico com fins
g lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas ndo ultrapassa o limite
de que trata o inciso Il do caput do art. 32 da Lei Complementar n2 123/2006;

VI. ndo é constituida sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;

U9 ' \¢
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VIl. ndo participa do capital de outra pessoa juridica;

VIIl. ndo exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou de
caixa econémica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobilidrio, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cdmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitaliza¢cdo ou de previdéncia
complementar;

IX. ndo é resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos calendario anteriores:;

X. Ndo é constituida sob a forma de sociedade por acdes;

Por fim, DECLARA, que estad ciente que a inverdade relativa as declaragbes ora prestadas,
sujeita a Declarante as penalidades legais, dentre elas a exclusdo do certame licitatério.

Sem mais, subscrevemo-nos,
Atenciosamente

Colombo, 12 de agosto de 2020.

’-J’\Q f\_’\;(—')C‘ m-b

KJPR PAVIMENTAGCOES EIRELI

CNPJ N2 26.786.919/0001-46

KAREN JULIANA PIRES RAMOS
RG N2 7.504.367-8/PR
CPF N2 042.506.589-88
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TOMADA DE PRECOS N2. 014/2020

ANEXO ViI
DECLARACAO DE NAO IMPEDIMENTO

Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa KIPR Pavimentacdes Eireli
EPP, CNPJ n2. 26.786.919/0001-46, ndo é declarada inidénea; ndo esta suspensa do direito de
licitar e/ou contratar com a Administragdo Publica, em suas esferas federal, estadual e
municipal nos termos do art. 87, Incisos Ill e IV, da Lei n? 8.666/93; ndo possui, em seu quadro
de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢do
de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei n2. 8666/93 e art.
72, inc. XXXIII, da Constituicdo Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificagdo da situacdo ora
declarada serd imediatamente comunicada, por escrito, a Comissdo Permanente de Licitacdes
do Municipio de Fazenda Rio Grande.

Colombo, 12 de agosto de 2020.

V(r)\o e Yo oS

KJPR PAVIMENTACOES EIRELI

CNPJ N2 26.786.919/0001-46

KAREN JULIANA PIRES RAMOS
RG N2 7.504.367-8/PR
CPF N2 042.506.589-88
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa
S Junta Comercial do Estado do Parana

CERTIDAO SIMPLIFICADA \

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

*}\;_,n(m%i'_-

Cenificamos que as informagtes abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data da sua expedigio

-

Nome Empresarial: KIPR PAVIMENTAGOES - EIRELI - EPP { Protocolo: PRC2003016203

Natureza Juridica: Empresa Individual de Respansabilidade Limitada (de Natureza Empresaria)

!NIRE{S«I-) 'CNPJ i&rqwmdom Inicio de Atividade

| 41600523113 26.786.919/0001-46 } Constitutivo 03/01/2017

| N B ... A _ )
|

| Enderego Completo :

tua RAPHAEL FRANCISCO GRECA, N° 150 B, SALA 03 SAO GABRIEL - Colombo/PR - CEP 83407-836

| Jbjeto
| a) Obras de urbanizagéo — ruas, pragas e calgadas; b) Construglo de edificios; c) obras de infraestrutura, lerraplanagem e pavimentagio de ruas; d) atividades

| paisagisticas; e) limpeza urbana, limpeza em prédios e em domicilios, f) fabricagao de artigos de serralheria, exceto esquadrias; g) instalagbes e manutengdes elétricas,

hidréulicas, sanilarias e de gas, bem como o comércio varejista de materiais hidraulicos; h) servigos de pintura em edificios; i) pinturas para sinalizagio em pislas
:rodovmrlasaaerupoms:i}wmglodemdesdemmmégua;klmum.mm.emmdﬁm;l}m !
| rodoviario de mudancas, bem como transporte de carga, intermunicipal, interestadual e intemacional; m) locag8o de automdveis sem condutor; n) carga e descarga; o) f
| coleta de residuos ndo perigosos; p) comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; q) comércio atacadista de cimento; e r) comércio varejista e atacadista

'l especializado de materiais de W‘I.EB’UG!O em geral.

| Capltal l'! Porte ': Prazo de Duragao
| R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) | EPP (Empresa de Pequeno Indeterminado
| Capital Integralizado | Porte)
RS 400.000,00 (quatrocentos mil reais) }
| Titular
| Nome CPF Administrador Inicio do Mandato Término do Mandato
| KAREN JULIANA PIRES RAMOS 042.506.589-88 S 30/11/2016
Dadus do Administrador
1 Nome CPF Inicio do Mandato Término
| KAREN JULIANA PIRES RAMOS 042.506.569-88 3071172016
— y———— — =
U'Iﬂrnn Arquivamento
} Ndmero Atoleventos ATIVA
03f011201 T 20168045007 316 /316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE Status
| PEQUENO PORTE KIOOOL

Esta certiddo fol emitida automaticamente em 16/07/2020, as 16:12:03 (horario de Brasilia),
Se impressa, verificar sua autenticidade no https:/iwww.empresafacil.pr.gov.br, com o cédige QF

PRC2003016203

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretdna Geral

~Foha n° ;;}
n




PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

ATA DA SESSAO PUBLICA
TOMADA DE PRECOS N2 14/2020

Aos 12 (doze) dias do més de agosto de 2020, as 09h00min, na sala de licitagdes da Prefeitura
Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Parand, a Comissdo Permanente de Licitagdes,
nomeada por meio da Portaria n? 055/2020, reuniu-se para realizar a sessdao de abertura da
Tomada de Pregos n? 14/2020, com objeto a “Contratagdo de empresa para execugdo de obras
de pavimentacdo urbana na Rua Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Crodcia, nos Bairros lguagu e
NagBes, com extensdo total de 347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o
material de constru¢cdo empregado, equipamentos, mao-de-obra, servicos complementares,
transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para perfeita execu¢do dos servicos
ora contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo”. O Presidente iniciou a
sessdo portando os envelopes de habilitagdo e de proposta de precos das empresas HERICO
INACIO GONCALVES ENGENHARIA EIRELI, com CNPJ sob n? 31.840.802/0001-33; TECVIA
CONSTRUTORA DE OBRAS, com CNPJ sob n? 07.733.757/0001-33; DEZEMBRO MINERACAO E
PAVIMENTACAO EIRELI, com CNPJ sob n? 27.657.370/0001-52; KJPR PAVIMENTACOES EIRELI,
com CNPJ sob n2 26.786.919/0001-46; e HD CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, com
CNPJ sob n? 12.797.654/0001-77, devidamente lacrados. Compareceu Cassio Sass Sampaio,
inscrito no CPF sob o n° 047.298.739-98, representante legal da empresa DEZEMBRO
MINERACAO E PAVIMENTAGAQ EIRELI e Herico Inacio Gongalves, inscrito no CPF sob o n°
087.909.859-74, representante legal da empresa HERICO INACIO GONGALVES ENGENHARIA
EIRELI. Na continuidade, o Presidente passou os envelopes de habilitago e proposta de pregos,
devidamente lacrados, aos membros da Comissdo. Todos analisaram os envelopes e ndo houve
questionamento. O Presidente realizou a abertura do envelope de habilitacdo, a Comissdo
analisou a documentagao referente aos itens 9.1.1., 9.1.2. e 9.1.5. do Edital e comprovou que
todas as empresas atenderam as exigéncias do Edital. Apds andlise, o Presidente declarou que os
documentos referentes a Qualificagdo Econdémica e Financeira, item 9.1.3. do Edital, serdo
encaminhados para analise de profissional Contador, e os documentos referentes a Qualificagdo
Técnica, item 9.1.4. do Edital, serdo encaminhados para Engenheiro Civil da Secretaria Municipal
de Obras Publicas para andlise e parecer. Concluidas as andlises técnicas, o Presidente informou
que o Julgamento da Habilitagdo serd publicado no Diério/ incial Eletrénico do Municipio, em
cumprimento ao Art. 109 da Lei 8.666/1993; Nada mais-havendo para acrescentar, encerra-se
esta ata da sessdo publica contendo a assingfur’a o 2 _—?pﬁtes.

Ctls){féﬁﬂqu leis dos Santos
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E\PAVINﬂENTACEO HERICO INACIO GONCALVES ENGENHARIA
' EIRELI




= p mymm Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDﬂ Secretaria Municipal de Obras Publicas
Piﬁ GRANDE . Rua Av. Venezuela, 247 -Nagies OBRAS

CEP 83.820-554 i 5
FDHE‘ t41; 3608- 2774 refeitura do Municiplo de Farenda fio Grand

MEMORANDO TECNICO N° 045/2020
Para: Comissao Permanente de Licitacoes

De: Secretaria Municipal de Obras Publicas

Assunto: Tomada de Pregcos 14/2020 - Contratacao de empresa para
pavimentacao urbana nas ruas Rio Formoso, Rio Piquiri, Travessa Croacia -
Extensao de 347,46 m. Analise de Qualificagdo Técnica.

Data: 02/09/2020

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste, emitir parecer acerca da Qualificagdo Técnica
apresentada para atendimento das exigéncias do item 9.1.4 do Edital —
Qualificagao Técnica, Tomada de Pregos das empresas participantes do referido
edital — TP 014/2020, conforme solicitagao da Comissdao Permanente de
Licitagoes.

Encaminhadas as documentagbes para anadlise, seguem abaixo as
consideragdes em desacordo com edital:

NENHUMA EMPRESA apresentou o item 9.1.4 “g” de maneira correta, o
edital e claro ao pedir que conste no minimo: a quantidade, tipo do equipamento,
marca e ano de fabricagdo, assinada pelo representante legal. A empresa
HERICO INACIO GONGALVES apresentou detalhadamente os equipamentos,
CONTANTO relacionou apenas dez dos dezoito itens minimos exigidos em edital.

Segue este parecer a Comissao Permanente de Licitagcdo para analise e

julgamento.

Atenciosamente, A

/ /"/'-'L
// /(’Sus vo G. Quadros

Eng. Civil CREA PR-72.224/D

Matricula 349.338




MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

_SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
SEGAO DE APOIO CONTABIL A COMISSAO PERMANENTE DE
LICITAGAO

Fazenda Rio Grande, 10 de setembro de 2020
PARECER N° 67/2020

PARECER TECNICO DE QUALIFICACAO ECONOMICA

Em verificagcdo aos indices contabeis para afericdo da qualificagdo econdmico
financeira das empresas envolvidas no certame TOMADA DE PRECOS 14/2020 -
temos a esclarecer o que segue:

OBJETO:

Pavimentagdo urbana na Rua Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croacia, nos
bairros Iguacu e Nagdes, com extensao total de 347,46 metros, compreendendo
o fornecimento de todo o material de construgdo empregado, equipamentos,
mao de obra, servigos complementares, transportes, entre outras despesas que
sejam necessarias para perfeita execugdo dos servicos ora contratados,

conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo.

Empresas:
HERICO INACIO GONCALVES ENGENHARIA - EIRELI

KJPR PAVIMENTAGCOES EIRELI - EPP

DEZEMBRO MINERAGAO E PAVIMENTAGCAO EIRELI
HD CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Em verificacdo efetuada nos Balangos Patrimoniais referente ao exercicio de 2019 no

que tange aos indices referentes a analise econémico financeira das empresas acima
relacionadas e aplicando os valores as formulas de ILG (Indice de Liquidez Geral),
ILC (indice de liquidez Corrente), ISG (indice de Solvéncia Geral). Em relagdo aos
indices todas as empresas encontram-se dentro do solicitado no Edital e APTAS a dar
sequencia no processo licitatorio.

E o PARECER.

CRC: PR 044724/0-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA
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TOMADA DE PRECOS N° 14/2020 (5 "ohans=Z
JULGAMENTO DA HABILITACAO v S
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Em cumprimento ao Art. 109, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993, a Comissao

Permanente de Licitagdes torna publico o Julgamento da Habilitagdo da Tomada de Pregos
n° 14/2020, a qual tem como objeto a “Contratagdo de empresa para execugdo de obras de
pavimenta¢do urbana na Rua Rio Formoso, Rio Piquiri ¢ Travessa Croacia, nos Bairros
[guagu e Nagdes, com extensdo total de 347,46 metros, compreendendo o fornecimento de
todo o material de construgdo empregado, equipamentos, mado-de-obra, servigos
complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessdrias para perfeita
execugdo dos servicos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial
Descritivo™, conforme segue:

As licitantes TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS, DEZEMBRO
MINERACAO E PAVIMENTACAO EIRELI, KJPR PAVIMENTAGCOES EIRELI e HD
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resultaram HABILITADAS
atendendo satisfatoriamente todas as exigéncias habilitatérias estabelecidas no item 9.1 do
edital, consoante analise da Qualificagdo Econémico-Financeira efetuada por profissional
Contador, e Parecer de Qualificagdo Técnica da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

A licitante HERICO INACIO GONCALVES ENGENHARIA EIRELI
resultou INABILITADA, com fulcro no item 9.5. do edital, tendo em vista que a
proponente apresentou a “Declaragdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e
Equipamentos” solicitada no item 9.1.4., letra “g” do edital, ndo contenplando todos os itens
solicitados no instrumento convocatério, sendo que os mesmo sdo necessdrios para
execugdo do objeto.

Os documentos de habilitagdo das licitantes encontram-se fixados nos autos
do processo com vista franqueada ao interessados junto a Comissio Permanente de
Licitagdes, a partir da publica¢do do presente julgamento.

, 24 de setembro de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA Vo #7CNDA

EED)

AVISO DE SESSAO PUBLICA
TOMADA DE PRECOS N°. 14/2020
Processo Administrativo n°. 200/2020 - Protocolo n® 26.598/2020

Objeto: Contratagdo de empresa para execugdo de obras de pavimentagdo urbana na
Rua Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Crodcia, nos Bairros Iguagu e Nagdes, com
extensdo total de 347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de
construgdo empregado, equipamentos, mao-de-obra, servigos complementares,
transportes, entre outras despesas que sejam necessdrias para perfeita execucdo dos
servigos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo.

PARTICIPANTES: HERICO INACIO GONCALVES ENGENHARIA EIRELI,
CNPJ  n® 31.840.802/0001-33; TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS, CNPJ n°
07.733.757/0001-33; DEZEMBRO MINERACAO E PAVIMENTACAO EIRELIL, CNPJ
n® 27.657.370/0001-52; KJPR PAVIMENTACOES EIRELI, CNPJ n° 26.786.919/0001-
46: ¢ HD CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ n°
12.797.654/0001-77.

ASSUNTO: Abertura dos envelopes de Proposta de Pregos das licitantes declaradas
HABILITADAS, considerando o encerramento do prazo recursal apés a publicago do
Julgamento da Habilitagdo no Didrio Oficial do Municipio, edigiio n® 226/2020.

DATA/HORA: 08 de outubro de 2020, as 14h00min.

LOCAL: Sala de Licitagdes da Prefeitura, situada na Rua Jacarand4, n® 300 — Bairro

Nagdes.
, oy

Fazenda Rio Gran}i ¢ outubro de 2020.

Carlos ;‘f/quéRelsd//
Presidente da Comissiao f’erma

Portaria n° 03




PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

ATA DA SESSAO PUBLICA
Tomada de Pregos n? 14/2020

Aos 08 (oito) dias do més de outubro de 2020, as 14h00min, na Sala de Licitagdes da
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Parana, os membros da Comissao
Permanente de Licitacbes, nomeada por meio da Portaria n? 055/2020, reuniram-se para
realizar a segunda sessdo publica da Tomada de Pre¢os n? 14/2020, a qual tem como
objeto a “Contratacdo de empresa para execuc¢ao de obras de pavimentagao urbana na Rua
Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croacia, nos Bairros Iguacu e Nagdes, com extensao
total de 347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construgao
empregado, equipamentos, mao-de-obra, servigos complementares, transportes, entre
outras despesas que sejam necessarias para perfeita execucdo dos servicos ora
contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo”. O Presidente iniciou a
sessdo portando o envelope de Proposta de Prego das empresas HERICO INACIO
GONCALVES ENGENHARIA EIRELI, com CNPJ sob n2 31.840.802/0001-33; TECVIA
CONSTRUTORA DE OBRAS, com CNPJ sob n? 07.733.757/0001-33; DEZEMBRO
MINERACAO E PAVIMENTAGAO EIRELI, com CNPJ sob n? 27.657.370/0001-52; KIPR
PAVIMENTA(;ﬁES EIRELI, com CNPJ sob n? 26.786.919/0001-46; e HD CONSTRUC@ES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI, com CNPJ sob n? 12.797.654/0001-77, devidamente lacrados.
Em cumprimento ao item 13.1, letra “e”, do edital, a presente sessao tem como finalidade
proceder com a abertura do envelope de Proposta de Preco das empresas habilitadas,
conforme Julgamento da Habilitagdo. Compareceu Cassio Sass Sampaio, inscrito no CPF sob
o n° 047.298.739-98, representante legal da empresa DEZEMBRO MINERAGAO E
PAVIMENTAGAO EIRELI e Herico Inacio Gongalves, inscrito no CPF sob o n° 087.909.859-74,
representante legal da empresa HERICO INACIO GONCALVES ENGENHARIA EIRELI. Os
membros da Comissdo analisaram e comprovaram que os envelopes de Proposta de Pregos
permanecem inviolado e, em seguida, o Presidente realizou a abertura dos envelopes de
Proposta de Precos. A proponente TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS ofertou o valor global
de RS 548.133,64 (quinhentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e trés reais e sessenta e
quatro centavos); a proponente DEZEMBRO MINERAGCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

ofertou o valor global de RS 544.324,23 (quinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e




PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

inte e quatro mil reais e vinte e trés centavos); a proponente KIPR PAVIMENTAGCOES
EIRELI ofertou o valor global de RS 573.292,34 (quinhentos e setenta e trés mil, duzentos e
noventa e dois reais e trinta e quatro centavos); e a proponente HD CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI ofertou o valor global de RS 550.289,39 (quinhentos e
cinquenta mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos). Os membros da
Comissao de Licitacdes analisaram as propostas e nao houve questionamentos. O
Presidente declarou que a Proposta e a Planilha Orgamentaria serdo encaminhadas a
Secretaria Municipal de Obras publicas para analise por profissional técnico. O Julgamento
da Proposta sera publicado no Diario Oficial Eletronico do Municipio, em cumprimento ao
Art. 109, §19, da Lei 8.666/93. Nada mais havendo para tratar, o Presidente declarou

Z4

encerrada a sessao.

A\

Flavia\'l‘-njé’ %‘éﬁgba%kéémke

i

Membro v
ot
=" Nl
[ Cassig Sass Sal Herico Inacio Gongalves
DégEMBRO W(ERAC/SO EPAVMMENTACAO HERICO INACIO GONCALVES ENGENHARIA

EIRELI

e
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HD CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ 12.797.654/0001-77
E-mail: HD.curitiba@yahoo.com

¢z



CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Sr. Presidente da Comiss3o Permanente de Licitacdes,
Ref. : TOMADA DE PRECOS n2. 014/2020

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Precos ao Edital de Tomada de Precos n?
014/2020, que tem por com objeto a Contratacdo de empresa para execucdo de obras de
pavimentagdo urbana na Rua Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croacia, nos Bairros Iguacu 27 [
Nagbes, com extensdo total de 347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todg o
materiai de constru¢do empregado, equipamentos, mio-de-obra, servicos compiement ﬁs,jﬁé?T
transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para perfeita execugdo dos se Qos
ora contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo.

PLANILHA ANEXO

VALOR PROPOSTO = 550.289,39 (quinhentos e cinquenta mil, duzentos e oitenta e nove reais e
trinta e nove centavos).

O prazo de validade da proposta de pregos é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributacdo de microempresa e
empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 32 da Lei Complementar n@.
123/2006.

Colombo, 12 de agosto de 2020.

/ .
w f (ronse

HD CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Igor Melo Camargo
Responsavel Legal
RG 534582758 CPF 060.558.039-17

S %

HD CONETR‘U'C’OES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Carlos Adalberto Scherer dos Santos
Responsavel Téenico
RG 1.268.116 CPF 462.608.709-49
CREA PR 12391/D

HD CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 12.797.654/0001-77

Fone: (41) 9.91998-7633 — Email: hd.curitiba@yahoo.com
Rua do Limoeiro, 69 - Colombo - PR - CEP 83.407-590
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CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Colombo, 12 da agosto de 2020
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HD COHS .m‘ESas E EMPREENDIMENTOB EiRELS (|
Igor Melo Camargo

Responsivel Legal

RG 534882758 CPF 060 558 038-17

aPR
Eng Civil CREA PR 123010

HD CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 12.797.654/0001-77

Fone: (41)9.9199-7633 — Email: hd.curitiba@yahoo.com
Rua do Limoeiro, 69 - Colombo — PR — CEP 83.407-590




CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CRONOGRAMA FISICO FINANCE
N PARCELAS (%0)
& 1 2 3 R
- ==
Data Inicio 17820 1920 21020 | 21120
e =
Data Fim 3820 1/10/20 1/11/20 21220
— —
| SERVICOS PRELIMINARES 48 45 10
2 TERRAPLENAGEM 40 40 20
3 BASE / SUB-BASE 20 s 35 10
1 REVESTIMENTO 35 35 30
5 MEIO-FIO E SARIETA 10 s 35 20
6 PAISAGISMO / URBANISMO 5 35 30
7 SINALIZACAQ DE TRANSITO 15 60 25
. g ILUMINACEO PUBLICA 0 10 10
10 DRENAGEM 10 A0 20
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 10 35 35 20
- TOTAIS ________ TOTAIS T T
COMPOSIGAO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/
1 2 3 4 MESES TEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES  |FINANCIAMENTC _[RS
1C CONTRAPARTIDA |RS
a1 TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO [RS 3.767.47 3,767 47 1 BR3 74 3 g41888] 1.71%
2C CONTRAPARTIDA |RS
3T BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTC _[RS 20 688,00 36.204,00 36.204,00 1034400 4 103430 08 18.80%
3c CONTRAPARTIDA |RS
4T REVESTIMENTO |FINANCIAMENTO  |RS 40670,25 40 670,25 3488021 3 118200.71] 21,12%
4C CONTRAPARTIDA |RS
ST MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO _|R$ 250075 067 64 0.067,64 518151 4 25007.54] 471%
5C CONTRAPARTIDA |RS
8T PAISAGISMO / URBANISMO  |FINANCIAMENTO  [RS 4036311 40363,11 3450805 3 115.323,18] 20,86%
8C CONTRAPARTIDA |RS
7T SINALIZACAO DE TRANSITO |FINANCIAMENTO |RS$ 1.307,70 5.230.81 217951 3 B718.02] 158%
7C CONTRAPARTIDA RS
i ILUMINALAL PUHLILA FINANGIAMEN |G |MS A.80U,UU 54U, sELW] 9 THUWW] Y1
8C CONTRAPARTIDA |RS
ar SERVIGOS DIVERSOS FINANCIAMENTO RS
% 9C CONTRAPARTIDA |R$
10T DRENAGEM FINANCIAMENTC _|RS 60 275,58 60.275,68 3013784 3 150689,20] 27.38%
10C CONTRAPARTIDA |RS
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS  |FINANCIAMENTO RS 458 21 1.607,22 1,607, 22 91841 4 450207]  0,83%]
11C CONTRAPARTIDA |RS
T TOTAIS FINANCIAMENTO _|R$ 87.781.11] 198063,08] 17156461 82880 g' 550.289,39| 100,00%
C CONTRAPARTIDA |R$ ]
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 87 781.11] 18808308] 17158481 100,00%4
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % 15 05% 5 19 31,189
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %

Colombo, 12 de agosto de 2020. /:/
‘./ '.;J;\_,J {

M (amar 80
HD CONSTRUGCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Igor Melo Camargo

Responsavel Legal

RG 534582758 CPF 060.558.039-17

“——Carfos Adalberto Scherer dos Santos
Responsével Técnico

RG. 1.268.116/PR
Eng Civil CREA PR 12.391/D

HD CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 12.797.654/0001-77

Fone: (41) 9.9198-7633 — Email: hd.curitiba@yahoo.com
Rua do Limoeiro, 63 — Colombo - PR - CEP 83.407-580




P
\

A
f:.:;;si’r::!":ﬁ/

KJPR PAVIM ENTACAO

KJPR PAVIMEN

TOMADA DE PRE
PREFEITURA MUNICIPAL

ENVELOPE N2. 02 — P




ACOES EIRELI EPP

COS N2. 014/2020

DE FAZENDA RIO GRANDE
ROPOSTAS DE gaé;éos

/08/2020

/L

/




KJPR Pavimentagbes - Eireli - EPP
CNPJ N* 26.786.919/0001-46
Rua Raphael Francisco Greca, 1S0b

Sala 03, So Gabriel

KJ pR pAVI M E NTACAO Colombo - Dman: aCEP BSOGO'.-'—E:IS‘:S
Fone/Fax: (41)3621-0018

E-mail: contatofgrupoded.com.b

A
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Comissdo de Licitagdo

Ref.: Tomada de Pregos n.” 014/2020
Formoso, Rio Piquiri e Travessa Crodcia, nos Bairros Iguacu e Nacgdes, com extensdo total de
347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construgdo empregado,
eguipamentos, mao-de-obra, servigos complementares, transportes, entre outras despesas

que sejam necessarias para perfeita execucdo dos servigos ora contratados, conforme Planilha
de Servicos e Memorial Descritivo.

PROPOSTA DE PRECOS

Colombo, 12 de agosto de 2020. |

uﬁ‘)\()\r\ '@(’W\/\Jb

KIPR PAVIMENTACOES EIRELI

CNPJ N© 26.786.919/0001-46

KAREN JULIANA PIRES RAMOS
RG N2 7.504.367-8/PR
CPF N2 042.506.589-88




KIPR Pavimentagdes - Eireli - EPP

CNPJ N*® 26.786.919/0001-46
Rua Raphael Francisco Greca, 150b

KJIPR PAVIMENTACAO Colombo - Parand - CEP 83.407-88¢

Fone/Fax: (41)3621-
E-mail: contato@grupoded.co

TOMADA DE PRECOS N2. 014/2020

ANEXO VIl
PROPOSTA DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Sr. Presidente da Comissdao Permanente de Licitacdes,
Ref. : TOMADA DE PRECOS n2. 014/2020

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Precos ao Edital de Tomada de Pregos n®
014/2020, que tem por com objeto a Contratacdo de empresa para execucdo de obras de
pavimentacdo urbana na Rua Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Crodcia, nos Bairros Iguacu e
Nagbes, com extensdo total de 347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o
material de construcdo empregado, equipamentos, mao-de-obra, servicos complementares,
transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para perfeita execucao dos servicos
ora contratados, conforme Planilha de Servicos e Memorial Descritivo.

VALOR PROPOSTO RS 573.292,34 (quinhentos e setenta e trés mil duzentos e noventa e dois
reais e trinta e quatro centavos).

O prazo de validade da proposta de pregos é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributagio de empresa de
pequeno porte, conforme estabelece o artigo 32 da Lei Complementar n2. 123/2006.

Colombo, 12 de agosto de 2020.

1-x/£“" CRa) ~@3 LA

KIPR PAVIMENTACOES EIRELI

CNPJ N2 26.786.919/0001-46

KAREN JULIANA PIRES RAMOS
RG N2 7.504.367-8/PR
CPF N2 042.506.589-88
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KIPR Pavime Riredl - EPP '

CNBI N 18/0001-48

“ Rus Raphael | Greca, 1500
« 5o Cabrl

KIPR rAVIMENTACAO e e S

Fone/Fax: [41)5621-0018
E-mail contato@grupoded com.ir

PAVIMENTACAO
[Municipio: FAZENDA RIO GRANC ’ Empréstimo 573 100,00%)
eto : DE VIAS URBANAS | ] | 01082020 Contrapartida do Proponents
| CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total §73.202,34| 100,00%
SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % §/
ITEM 4 1 2 3 4 ITEM iRS) TOTAL
—— |Data Inicio 820 TR0 1 21000 1 20 1
31820 | 1710030 ] 111720 | /1220
I SERVICOS PRELIMINARES 14 48 10
2 TERRAPLENAGEM 30 40 20
3 20 33 35 10
4 33 38 30
5 M‘I-E!-EFFID E SARJETA 10 35 335 20
6 PAISAGISMO / URBANISMO 33 18 30
7 |SINALIZACAO DE TRANSITO 13 50 23
8 ILL'M[N:\CAO PUBLICA li] 40 30
[t DRENAGEM 40 40 20
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 10 15 38 20
TOTAS TOTAR. T =
CDMPOSICIO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N°DE TOTAL % S/

1 2 3 4 MESES ITEM TEM
iT__|SERVIGOS PRELIMINARES |FINANCIAMENTO _|RS — !
1C CONTRAPARTIDA |RS
2T TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO _|RS 377073 1770,73 1.885 37 3 942683 164%
2¢ CONTRAPARTIDA |RS 'I
aT BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO _|RS 2272081 3a7e159] 3o7e1859] 1138046 4 113604,55] 15.82%
ac CONTRAPARTIDA [RS
4T REVESTIMENTOD FINANCIAMENTO _|RS 43102.48]  4310246] 36 944,67 3 123 149,88] 21 mal
4c ICONTRAPARTIDA |RS
5T MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO _[RS 2.783,45 9.742,06 9.742,08) 5.566,89 4 27.834.47| 4,88%
5C CONTRAPARTIDA [RS
8T PAISAGISMO / URBANISMO |FINANCIAMENTD _[RS 4182856] 4182856 3585305 3 119.510,18] 20.85%
8C CONTRAPARTIDA |RS
7T SINALIZAGAD DE TRANSITO [FINANCIAMENTO _|RS 1 -m,g{ 5.264 33 2.193.47 3 773,88 1.53;11
7C CONTRAPARTIDA |RS
8T ILUMINAGAQ PUBLICA FINANCIAMENTO _[RS 5262 82 7.057,00) 5.292.82 3 176842.72] 308%]
8C CONTRAPARTIDA |RS
aT SERVICOS DIVERSOS FINANCIAMENTO _[RS
5C CONTRAPARTIDA [RS
107 DRENAGEM FINANCAMENTO _[RS 5889085 5880085] 29.44543 3 147227 13| 25.68%
10C CONTRAPARTIDA [R5

| 11T ENSAIOS TECNOLOGICOS  [FINANCIAMENTO _|RS 812,27 214294 2.142.94 1.224,54 4 6.12288] 1,07%)]
11C I CONTRAPARTIDA |RS
¥ TOTAIS [FiNaNCIAMENTO |Rs |  BB77821] 205848.11] 18022083] o08438.19] i I | | [ H 573 292.3¢| 100.00%]
c [CONTRAPARTIDA |RS | | | | _E | | | | ]
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$| 8877821 20584811] 180 220.83] 88438 18 573.292,34 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 15.49% 35.91% 31,44% 17.17% 573.262.34] 100,00%
MENSAL ACUM PREVISTO EM % $ 15.40% 51,30% a283%]  10000% oK ’BNE.{.‘?\
- 2

e

lombo, 11 de agosto de 2020 . £y i
St oo

CNPJ: 26.786.919/0001-46 i
Karen Juliana Pire ENGENHEIRO CIVIL
RG. 78043000 08 RG. 6.659.775-0 SSP PR

» CPF.: 028,170.358-09
CPF: 042.500.580-68 CREA PR-7523¢/D
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I'M PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO
[Municipio: FAZENDA RIO GRANDE -
Projeto: PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
]_.ocal da Obra: GLOBAL _
Cédigo Origem DESCRIGCAO DOS SERVIGOS ub ORCAMENTO APROVADO
(R$)-PM
QUANT UNIT (R$)-PM SOTAIS
1 SERVICOS PRELIMINARES
2 . TERRAPLENAGEM 9.426,83)
520100 DER Escavacéo, Carga e Transp. de jazida 1° Cat. m3 815,47 11,56 9.426 83
3 BASE / SUB-BASE 113.604,55
511100 DER Regularizacdo compac.subleito 100% PN m2 2.851,52 ¥ 9.352,99
30200 DER Brita 4A m3 591,58 102,00 60.341,16
531000 DER Brita Graduada m3 365,92 120,00 43.910,40
4 REVESTIMENTO 123.148,89)
5601008 DER |Imprimacéo com Emulséo EAI - exclusive emulséo m2 2.465,99 0,37 912 42
560100A DER Fornecimento de Emuls&o EA| - imprimacdo ton 2,71 3.074,37 8.334 39
1100 E Pintura de Ligacéo com RR-1C - exclusive emulséo m2 2.465,99 0,26 641,16
561100 DER Fornecimento de Emuls&o RR-1C - pintura de ligacap ton 1,23 2.664,78 3.289,11
570000 CBUQ (Quantidade menor gue 10000 toneladas) ton 295,93 160,00 47.348,80
170500 DER mat__|Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 16,87] 3.712,59 62.624,01 _
§ _ MEIO-FIO E SARJETA M
810150 DER |Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado m 612,14 40,00 24.485 60
810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado m 90,51 37,00 3.348,87
6 SERVICOS DE QEBANSZAQIO 119.510,18]
810250A DER Fincadinha de concreto - (9%19x39cm-0.0171m3/m) m 667,89 18,44 12.317,74
603300 DER Aco CA-60 Dobr. e Colocaco kg 203,74 15,62 3.182,42
605000 DER Calcada Concreto (e = 500 cm ) m2 744,16 27,08 20.151,85
605000 DER [Calgada Concreto (e = 8.00 cm ) m2 92 61 42,22 3.909,99|
511100 DER RMEWD 100% PN - Passalo com Pavimento m2 2.772.21 3,28 9.092 8¢
411000 DER terro ¢/ mat. do ca v 1° CAT+t ct) - Passeio m3 329,47 14,69 4.839.91
A DER B ita Graduada - Pas: m3 111,56 138,71 15.474 49|
534906 DER Paver e=6cm - sem colchdo m2 249,70 58,76 14.672,37
534908A DER Paver Colorido e=8cm - sem colchio m2 98,43 73,30 7.214,92
73967/2 SEIL Plantio d rvore regional maior gue 2.00m. em cavas de 80x80x80cm un 47,00 132,03 6.205,41
74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas m2 1.504,83 8,22 12.369,70
605000A DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 8050) - Modelo 02 - 5,94 m2 un 6,00 382,75 2.356,50
605000E DER Rampa para PNE com Piso Tétil (NBR 8050) - Modelo 06 - 7,656 m2 un 12,00 452 79 5.433,48
PAI-012 Curitiba _|Fomecimento e a mento de lajola latil de alerta ou direcional, medindo 40 X 40 X 3,0 cm m2 17,16 115,25 1.977,69
97114 SINAP| _ |Execucfo de juntas - calcadas 440,80 0,43 189,54
37_77 SINAPI Lona plastica preta , E= 150 Micra 92,61 1,31 121,32
2 SINALIZACKO DE TRANSITO
822000 DER Faixa de Sinalizagho Horizontal c/tinta resina acrilica bas, te- (0.034 m2/m2) m2 147,38 29,33 4.322 66
820000E _ DER Placa sinalizacao refletiva-circulo (0 1964 m2/ud) + suporte MET LICO un 8,00 338,10 2.028,60
820000G DER Placa sinalizacaa refletiva-octégono (0.2160 m2/ud) + suporte METALICO un 8,00 346,96 2.081,76
820000H DER Placa sinalizac&o refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICO un 1,00 340.86 340,86
8 __ ILUMINACAO PUBLICA
844000 DER Remanejamento postes linha transmissao un 4,00 4.410,68 17.642,72
10 DRENAGEM
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Codigo Origem DESCRIGCAO DOS SERVICOS UD ORCAMENTO APROVADO
. (R$)-PM
QUANT UNIT (R$)-PM TOTAIS
500300 Q_E_F! Escavacdo de Bueiros em 1* Cateqoria m3 590,58 8,61 5.084 98|
530400 DER Remocao de bueiro 0.40m m 62,00 16,17 1.002,54
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecanico m3 377,58 29,20 11.025,34
606500 DER Demolicdo de Alvenaria m3 3,80 155,61 591,32
620000 DER Bucg(__j) de BSTC 2040 m un 1,00 34,06 834,06]
620200b DER de BTTC @ 0.80m un 1,00 3.053,58 3.053,58]
610400a DER Corpo gg BSTC @ 0,40 sem Berco e sem Armacéo m 152,00 70,00 10.640,00]
610600a DER ___ |Corpo de BSTC ¢ 0,60 sem Berco e sem Armacao m 94,00 110,00 10.340,00)
610800a DER (Corpo de BSTC @ 0.80 sem Berco e sem Armagao m 64,00 249,83 5.989.12|
610400c DER Corpo de BSTC ¢ 0.40 Sem Berco ¢/ Armacdo Simples CA-1 m 125,00 100,00 2.500,00}
BLSC120 DER B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m un 26,00 1.500,00 39.000.00
CLCO040 DER C.L. concrelo armado Tubo até 0.40 un 7.00 785,84 5.500,86
CLC060 DER .L. concreto armado Tubo até 0.60 un 3,00 1.228,04 3.684,12
CLC080 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,80 un 2,00 2.109,2C 4.218.40
PVCHBO0 DER P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0.40 + chaminé 1,00 m un 2,00 2.749,11 5.498.22
PVCH100 DER P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m un 1,00 3.035.56 3.035.56
PVCH130 DER P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0.80 + chaminé 1.00 m un 1,00 3.483,50 3.463,50
composicéo | PMFRG  |Saibro Compactado CBR>=20 - Preqéo 62/2019 m3 118,80 80,03 9.507.56
89512 SINAPI L:bc;;:gﬁsérie R, agua pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 6.00 54 85 32910
80529 SINAPI Joelho 90 graus PVC, sénepf} é.‘gzt}lgu;:lzwal DN 100mm, junta eléstica, fornecido e instalado em 300 32.23 96,69
83626 SINAP| __|Fomecimento e Assentamento de Grelha em PVC RIGIDO 13X100 9.60 149,28 1.433.09
96536 SINAPI ;g;r:ncat;ao._ _Monlagem e Desmontagem de Forma para Viga Baldrame, em Madeira Serrada, e = 284 67.74 260.12
4 ulilizacées
94970 SINAPI _ |Concreto Fck = 20 Mpa 0,40 350,65 138,95
ENSAIOS TECNOLOGICOS
11 (Os custos com mobilizagio e desmobilizacio de equipe e equipamentos para a extragéo
de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asféltica, seréo de
rasnansahbilidade da amnrasa axacutors da oheal -
8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagéo) - - 7.00
Regularizacdo e Compactacso do Subleilo
8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagéo) - Sub- o 7,00
51 DAER/RS _|Ensaio de Granulometria do Agregado un 7.00
7.4 DAER/RS |Ensaio de Percentagem de Belume - Misturas Betumin un 7.00
74022/53 SEIL/2016 |Ensaio de Con do Grau de Compa da Mistura Iti un 7.00
74022/56 SEIL/2016 |Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 7.00
71 DAER/RS |[Extracdo de Corpo de Prova de Concreto Asféltico com Sonda Rotativa un 7,00
PREGO GLOBAL

1[50

Colombo, 11 de agosto de 2020.

CNPJ: 26.786.919/0001-46
Karen Juliana Pires Ramos
RG: 7.504.367-8
CPF: 042.506.589-88
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Rua Ri Francisco Greca, 150b
KJPR PAVIMENTACAO Colombo - Parand < CED $3.407-4%
E-mail, cur-:iln:‘: > ::" pt:rlﬁzfa:f:?i:
| PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE
Projeto: PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
Local da Obra: RUA RIO PIQUIRI -
Cédigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS ub ORGAMENTO APROVADO
(RS)-PM
QUANT UNIT (R$)-PM TOTAIS

2 —__ |TERRAPLENAGEM 3 1.267,00
520100 DER Escavac8o, Carga e Transp. de jazida 1* Cat. m3 108,74 11,56 1.257.03

3 BASE / SUB-BASE = 17.754,21
511100 E Regularizacéo compac.subleito 100% PN m2 707 3,28 1.534,29]

530200 DER Brita 4A m3 93,56 102,00 9.543,12
531000 DER Brita Graduada m3 55,64 120,00 6.676.80

4 REVESTIMENTO _ — 19.858,49
5601008 DER Imprimacdo com Emulsdo EAI - exclusive emulséo m2 397,41 0,37 147,04
560100A DER Fornecimento de Emuls8c EAI - imprimacéo ton 0,44 3.074,37 1.352,72
561100 DER Pintura de Ligag&o com RR-1C - exclusive emulséo m2 397,41 0,26 103,33
561100 DER Fornecimento de Emuls&o RR-1C - pintura de ligacip ton 0,20 2.664,78 532,96
57000 CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 47,69 160,00 7.630,4

170500 DER mat__|Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 272 3.712,59 10.092,04

5 MEIO-FIO E SARJETA 4.550,00]
810150 DER___|Meio-Fio com Sarjeta DER - 1ipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado m 86,00 40,00 3.440
810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - TiFo 7 - (0.031 m3) - Pré-Moldado m 30,00 37,00 1.110,00

6 SERVICOS DE URBANIZACAO 24,093,23
810250A DE Fincadinha de concreto - (9x19x38¢cm-0,0171m3/m) m 127,50 18,44 2.351,10]

603300 DER Aco CA-60 Dobr. e Colocacéo kg 162,38 15,62 2.536,38

605000 DER___ |Calcada Concreto (e = 5,00 cm ) m2 116,45 27,08 3.153,47

805000 DER Calcada Concreto (e = 8,00 cm ) m2 73,81 42,22 3.116.26

511100 DER Regularizagcio e Compactacéo 100% PN - Passeio com Pavimento m2 589,26 3,28 1.932,77 .
411000 DER Aterro ¢/ mat. do canteiro (escav 1* CAT+transp+compact) - Passeio m3 195,72 14,69 2.875,13 ,«’/’ REZ SN\

A DER Brita Graduada - Passeio ma 12,10 138,71 1.678.39]/ | e .\
73967/2 SEIL Plantio de Aarvore regional, altura maior que 2.00m, em cavas de 80x80x80cm un 8.00 132,03 1.056, al = G\
74236/1 SEIL___[Plantio de Grama em placas m2 316.50 8.22 2.601.63] ™M = $1
605000A DER Rampa para PNE com Piso Téatil (NBR S050) - Modelo 02 - 5,94 m2 un 6,00 392,75 2.356.5Q] ~ | < = ] "‘?

- PASSEIO 3 o 1/
PAI-D12 Curitiba __|Fornecimento e assentamento de |ajota tatil de alerta ou direcional, medindo 40 X 40 X 3,0 cm me 2,56 115,25 295,04 oS 4
97114 SINAPI_|Execucao de juntas - calcadas = m 101,47 043 4563 Jany3 AT\
3777 SINAPI _|Lona plastica preta , E= 150 Micra m2 73,81 1,31 96,69

7 INALIZA DE NSI _ ] 2.182,46
822000 DER Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 39,13 29.33 1.147 68
820000G DER Placa sinalizacéo refletiva-octégono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO un 2,00 346,96 693,92

|__B820000H DER Placa sinalizagéo refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICO un 1,00 340.86 340,86

10 DRENAGEM
600300 DER Escavacdo de Bueiros em 1* Categaria m3 73,08 8,61
630400 DER Remocéo de bueiro 0.40m m 32,00 16,17
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecénico m3 41,11 29,20
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Colombo, 11 de agosto de 2020.

oo

CNPJ: 26.786.919/0001-46
- Karen Juliana Pires Ramos
\\ RG: 7.504.367-8
CPF: 042.506.589-88

e

6359775—98$PPR
bR 026.170.359-09
CRFA PP =7

ENGENHEIRO CIVIL

| Cédigo Origem ~DESCRICAO DOS SERVICOS UD ORGCAMENTO APROVADO
I
. (R$)-PM
QUANT UNIT (R$)-PM TOTAIS
506500 DER___|Demolicio de Alvenaria ma 2.28 155,61 354.79
620000 DER Boca (Ala) de BSTC @ 0.40m un 1,00 834,06 834,06
610400a DER Corpo de BSTC @ 0.40 sem Berco e sem Armacéo m 44,00 70,00 3.080,00
610400c DER Corpo de BSTC g 0.40 Sem Bergo ¢/ Armagéo Simples CA-1 m 5,00 100,00 3.500,00]
BLSC120 DER B.L. Simples concreto armado H até 1.20 m un 5,00 1.500,00 9.000,00]
CLC040 DER C.L. concreto armado Tubo até 0.40 un 3,00 785,84 2.357.52
PVCHB80 DER P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m un 1,00 2.749,11 2.749,11
composicéo PMFRG _ |Saibro Compactado CBR>=20 - Pregéo 62/2019 m3 48,94 80,03 3.916,67
89512 SINAPI ;:br;;;\zfé.‘:'.:érie R, agua pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. m 8.00 54,85 32010
89529 SINAPI Joelho 90 graus, PVC, s?:e’ql;. a.l%blgoglzvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em ud 3,00 32.23 96,69
ramal de encaminhamento,
83626 SINAPI __ |Fornecimento e Assentamento de Grelha em PVC RIGIDO 13X100 m 9,60 149,28 1.433,09
96536 SINAPI Fabricsc,‘.éo: _Montagem e Desmontagem de Forma para Viga Baldrame, em Madeira Serrada, e = m2 3,84 67.74 260,12
94970 SINAPT aancosie Lok s 20 ME
oncreto = a m3 0,40 350,65 138,85
ENSAIOS TECNOLOGICOS
11 (Os custos com mobilizagdo e desmobilizagéo de equipe e equipamentos para a extragio de 1.749.34
amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdo de responsabilidade '
8.1 DAER/RS Ensaio qg Massa Especifica - In Situ - M_élodo Frasco de Areia (Grau deﬁompactac.éo} - un 2,00 128.35 256,70
Reaqularizacdo e Compactacao do Subleito
81 DAER/RS Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactacéo) - Sub-base] un 2.00 128.35 256,70
51 DAER/RS |Ensaio de Granulometria do Agregado un 2,00 130,86 261.72
7.4 DAER/RS |Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 2,00 155,43 310,86
74022/53 | SEIL/2016 |Ensaio de Controle do Grau de Compactac&o da Mistura Asfaltica un 2,00 115,98 231.96
74022/56 SEIL/2016 |Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 2,00 94,52 188,04
7 DAER/RS _|Extracdo de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com Sonda Rotativa un 2,00 121,18 242 36
PRECO GLOBAL 101.841,93 101.841,93
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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO
[Municipio: 'FAZENDA RIO GRANDE
Projeto: {PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
Local da Obra: :RUA RIO FORMOSO . _
Cédigo Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS uD ORCAMENTO APROVADO
(R$)-PM
QUANT UNIT (R$)-PM TOTAIS
2 — TERRAPLENAGEM - 5.369,39
520100 DER Escavacéo, Carga e Transp. de jazida 1* Cat. m3 464 48] 11,56] 5.369,39
3 BASE / SUB-BASE E _ 66.245,15
511100 DER Regularizac&o compac.subleito 100% PN m2 1.674, 3,28 5.493.77
530200 DER Brita 4A m3 334,99 102,00 34.168,98
531000 DER Brita Graduada m3 221,52 120,00 26.582 40
4 REVESTIMENTO _ 73.740,39
5601008 DER Imprimacéo com Emulsdo EAI - exclusive emulsao m2 1.476,83 0,37 548.43
560100A DER Fornecimento de Emuls&o EAI - imprimacédo ton 1,62 3.074,37 4.980.48
561100 DE Pintura de Ligacio com RR-1C - exclusive emuls&o m2 1.476,83 0,26 383,98
561100 DER Fornecimento de Emulséo RR-1C - pintura d pintura de ligacip ton 0,74 2.664,78 1.967.71
57 ER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 177,23 160,00 28.356,80
170500 DER mat |Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 10,10 3.712,59 37.504,99
5 MEIO-FIO E SARJETA 15.433,10
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado m 361,50 40,00 14.460,00]
810650 DER Meio-Fio com Saqeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado m 26,30 37,00 873,10
6 SERVICOS DE URBANIZACAO = 55.760,70
[ 810250A DER___|Fincadinha de concreto - (9x19x39¢m-0,017 1malm) m 973, 18,44 6.80361
603300 DER Ago CA-60 Dobr. e Colocacéo kg 41,36 15,62 646,04
605000 DER Calcada Concreto (e = 5,00 cm ) m2 627,71 27,08 16.998,39
605000 DER Calgcada Concreto (e = 8,00 cm ) m2 18,80 42,22 793,74
511100 DER Regularizacdo e Compactacéo 100% PN - Passeio com Pavimento m2 1.548,00 3,28 5.077.44
411000 _DER Aterro ¢/ mat. do canteiro (escav 1* CAT +transp+compact) - Passeio m3 108,36 14,69 1.591.81 —
A DER___|Brita Graduada - Passeio m3 64,65 138,71 8.967.60] AR
73967/2 SEIL Plantio de Aarvore regional. altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm un 25,00 132,03 3.300.75 f >
742361 SEIL Plantio de Grama em placas m2 9[]1,50 8,22 7.410,33 :
605000E DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Medelo 06 - 7,65 m2 un 8,00 452,79 3.622,32
SERVICOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO
PAI-012 Curitiba __|Fornecimento e assentamento de lajota tatil de alerta ou direcional, medindo 40 X 40 X 3.0 cm m2 2,50 115,25 288,13
97114 SINAPI  |Execucéo de juntas - calcadas m 339,33 0,43 145,91
3777 SINAPI _ [Lona plastica preta , E= 150 Micra m2 18,80 1,31 24 63
7 SINALIZACAO DE TRANSIT:
822000 DER Faixa de Sinalizag@o Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 81,71 2933 2.396,55
820000E DER Placa sinalizagéo refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO /F;RE? un 4,00 338,10 1.352,40
820000G DER Placa sinalizagdo refletiva-octégono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO "tuh 2,00 346,96 693,92
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Cédigo Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS UD ORCAMENTO APROVADO
: (R$)-PM
QUANT UNIT (R$)-PM TOTAIS
844000 DER Remanejamento postes linha transmissdo un 1,00 441068 4.410,68 _
10 DRENAGEM 90.118,17
600300 DER Escavac8o de Bueiros em 1° Categoria m3 424 75 8,61 3.657,10
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecénico m3 274,93 29,20 8.027,96
620200b DER Boca (Ala) de BTTC 2 0,80 m un 1,00 3.053,58 3.053,58
610400a DER Corpo de BSTC ¢ 0,40 sem Berco e sem Armacéo m 26.00 70,00 1.820,00
610600a DER Corpo de BSTC @ 0,60 sem Berco e sem Armacéo m 94,00 110,00 10.340,00
610800a DER Corpo de BSTC ¢ 0,80 sem Berco e sem Armacéo m 64,00 249 83 15.989,12
610400c DER Corpo de BSTC @ 0.40 Sem Bergo ¢/ Armacéo Simples CA-1 m 72,00 100,00 7.200.00}
BLSC120 DER B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m un 14,00 1.500,00 21.000,00]
CLC040 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,40 un 2,00 785,84 1.571,68
CLC060 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,60 un 3,00 1.228,04 3.684,12
CLCO080 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,80 un 2,00 2.109,20 4.218,40
PVCH100 DER P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m un 1,00 3.035,56 3.035,56
PVCH130 DER P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m un 1,00 3.463.50 3.463,50
composicao PMFRG __|Saibro Compactado CBR>=20 - Pregdo 62/2019 m3 38,20 80,03 3.057.156
ENSAIOS TECNOLOGICOS
1 (Os custos com mobilizagdo e desmobilizagdo de equipe e equipamentos para a extragéo de 2.624,01
amostras para 0s ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdo de responsabilidade
daamorasa axacutora da obea)
8.1 DAER/RS Ensaio qe Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactacéo) - an 3.00 128.35 385.05
eqularizacdo e Compactaco do Subleito
8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagio) - Sub-base] i 3.00 128,35 385,05
5.1 DAER/RS _|Ensaio de Granulometria do Agregado un 3,00 130,86 392,58
7.4 DAER/RS _|Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 3,00 155,43 466.29
74022/53 SEIL/2016 _|Ensaio de Controle do Grau de Compactacéo da Mistura Asfaltica un 3,00 115,08 347,94
74022/56 | SEIL/2016 |Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 3,00 94,52 283,56
7.1 DAER/RS _|Extracdo de Corpo de Prova de Concreto Asféltico com Sonda Rotativa un 3,00 121,18 363.54
PRECO GLOBAL 318.144 .46 318.144 46

Colombo, 11 de agosto de 2020.

KJPRCP\{?} ﬁm}g? T}:%EEP

CNPJ: 26.786.919/0001-46
Karen Juliana Pires Ramos
RG: 7.504.367-8
CPF: 042.506.589-88

¢ ENGENHEIRO CIVIL
RG.: 6.659.775-9 SSP PR
CPF.: 028.170.359-09
CREA PR-78770/

JUNIOR~




S candEUR N
KJPR PAVIMENTACAO

KIPR wntagles - Eirell - EPP
I* 26.766.919/0001-46
Rua R Francisco Greca, 150b
Sala 03, S8o Cabriel
Colombo - Parand - CEP 83.407-836
Fone/Fax: (41)3621-0018

E-mail: cantatloBgrupoded.com.br

PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO
unicipio: {FAZENDA RIO GRANDE
Projeto: iPAVlI_l_ENTACIO DE VIAS URBANAS
Local da Obra: RUA CROACIA
Cdédigo Origem DESCR!CKO DOS SERVICOS ub ORCAMENTO APROVADO
(R$)-PM
QUANT UNIT (R$)-PM TOTAIS
2 TERRAPLENAGEM 2.800,41
520100 DER Escavacéo, Carga e Transp. de jazida 1* Cat. m3 242 25 11,56 2.800,41
3 BASE / SUB-BASE = 29,605,189
511100 ER Regularizacio compac.subleito 100% PN m2 708,82 3,28 2.324 93
530200 DER Brita 4A m3 163,03 102,00 16.629,08
531000 DER Brita Graduada m3 88,76 120,00 10.651,20]
4 REVESTIMENTO - 29.551,00
560100B ___Egﬁ Imprimacéo com Emulséo EAI - exclusive emuls&o m2 591,75 0,37 218,
560100A DER Fornecimento de Emuls&o EAI - imprimac&o ton 0,65 3.074,37 2.001,18
561100 DER Pintura de Ligac&o com RR-1C - exclusive emulséo m2 591,75 0,26 153,86
561100 DER Fornecimento de Emuls&o RR-1C - pintura de ligagap ton 0,30 2.664,78 788,44
570000 DER CBUQ (Quantidade menor gue 10000 toneladas) ton 71,01 160,00 11.361,60
170500 DER mat |Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 4,05 3.712,59 15.026.97 =
5 MEIO-FIO E SARJETA - 7 7.861.37|
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado m 164,64 40,00 ~ 6.585,60
810650 D_ER_ Me_io—Fio com Sag‘eta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado m 34,21 37,00 1.26577
6 SERVICOS DE URBANIZACAO ‘ 39.656,29)
810250A ___5§ﬁ Fincadinha de concreto - (9x19x39¢m-0,017 1m3/m) m 166,65 18,44 3.073,03
511100 DER Reqularizacdo e Compactacéo 100% PN - Passeio com Pavimento m2 634,95 3,28 2.082,64
411000 DER Aterro ¢/ mat. do canteiro (escav 1* CAT+transp+compact) - Passeio m3 25,39 14,69 372,98
A DER Brita Graduada - Passeio m3 34,81 138,71 4.828,50
534906 DER Paver e=6cm - sem colchéo m2 249,70 58,76 14.672,37
534908A DER Paver Colorido e=8cm - sem colchéo m2 98,43 73,30 7.214,92
73967/2 SEIL Plantio de Aarvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80xB0x80cm un 14,00 132,03 1.848.42
74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas m2 286,83 8,22 2.357,74
605000E DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7.65 m2 un 4,00 452,79 1.811,16
SERVICOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO
PAI-012 Curitiba__|Fornecimento e assentamento de lajota tatil de alerta ou direcional, medindo 40 X 40 X 3.0 cm m2 12,10 115,25 1.394 53
7 SINALIZA Io DE iﬂNSITO 2.148,54
822000 DER Faixa de Sinalizaco Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 26,54 2933 778,42
820000E DER Placa sinalizac8o refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO un 2.00 338,10 676,20
820000G DER Placa sinalizagéo refletiva-octégono (02160 m2/ud) + suporte METALICO un 2,00 346,96 693,92
8 ILUMINAC O PUBLICA 13.232,04

&




KIPR entagbes - Elrell - EPP

KIPR PAVIMENTACAO

N® 26.786.919/0001-48
| Francisco Greca, 150b
Saia O3, S80 Cabriel

Colombo - Parand - CEP 83.407-836

Fone/Fax; (#1)3621-0018

E-mall: contato@grupoded.com.br

Cédigo Origem "DESCRIGAO DOS SERVICOS Ub ORCAMENTO APROVADO
(R$)-PM
QUANT UNIT (R$)-PM TOTAIS

844000 DER Remanejamento postes linha transmisséo un 3,00 4.410,68 13.232.04

10 DRENAGEM 26.711,80
600300 DER Escavacéo de Bueiros em 1* Categoria m3 92,7 8,61 708.66
630400 DE Remogéo de bueiro 0.40m m 30 00 16,17 485,10
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecénico m3 61,54 29,20 1.796,97
606500 DER Demolicdo de Alvenaria m3 1,52 155,61 236,53
610400a DER Corpo de BSTC @ 0.40 sem Berco e sem Armacgéo m 82,00 70,00 5.740,00
610400c DER Corpo de BSTC @ 0,40 Sem Bergo ¢/ Armacéo Simples CA-1 m 18,00 100,00 1.800,00
BLSC120 DER B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m un 6,00 1.500,00 9.000.00
CLC040 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,40 un 2,00 785,84 1.571.68
PVCH80 DER P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0.40 + chaminé 1,00 m un 1,00 2.748,11 2.749,11
composicdo PMFRG _|Saibro Compactado CBR>=20 - Pregéo 62/2019 m3 31,66 80,03 2.533,75

ENSAIOS TECNOLEGICDS
11 (Os custos com mobilizagdo e desmobilizagdo de equipe e equipamentos para a extragdo de 1.749,34
amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdo de responsabilidade
rasda abheal
81 DAER/RS FE{nsaic' QB Massa Especifica - In Situ - Métoda Frasco de Areia (Grau de Compactacéo) - i 2.00 128,35 256.70
eqularizacdo e Compactaco do Subleito

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagio) - Sub-base on 2.00 128,35 256.70
511 DAER/RS |Ensaio de Granulometria do Agregado un 2,00 130,86 261,72
7.4 DAER/RS |Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas _ un 2,00 155,43 310,86
74022/53 | SEIL2016 |Ensaio de Controle do Grau de Compactaco da Mistura Asfaltica un 2,00 115,98 231,96
74022/56 SEIL/2016_|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 2,00 94,52 189,04
T DAER/RS |Exiracdo de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com Sonda Rotativa un 2,00 121,18 242,36

X PREGCO GLOBAL 153.305,98 153.305,98

Colombo, 11 de agosto de 2020.
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CNPJ: 26.786.919/0001-46
Karen Juliana Pires Ramos
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TORA DE OBRAS - 07.733.757/0001-33
RANGA, 447 CACHOEIRA - ARAUCARIA
A DE PRECOS M°. 014/2020

NICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
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| Construtora de Obras

|
| TOMADA DE PRECOS N.° 014/2020 ‘

PROPOSTA DE PRECO - 12/08/2020 - Municipio de Fazenda Rio Grande [

| Objeto: Contratacao de empresa para execugao de obras de pavimentacao urbana na
' Rua Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croacia, nos Bairros Iguagu e Nagdes, com |
| |
' extensao total de 347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de |

construcdo empregado, equipamentos, mao-de-cbra, servicos complementares, |

 transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para perfeita execugao dos J

servigos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo.

Prazo de execucgao: 04 meses
sc-.' wia " et r~".' ) p. e .
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MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Sr. Presidente da Comissao Permanente de Licitagoes,

Ref.: TOMADA DE PRECOS n°. 014/2020

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Precos ao Edital de Tomada de Precos n° 014/2020, que tem por com
objeto a Contratagdo de empresa para execugdo de obras de pavimentagao urbana na Rua Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa
Croacia, nos Bairros Iguacu e Nagoes, com extenséao total de 347 46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material
de construgao empregado, equipamentos, mao-de-obra, servicos complementares, transportes, entre outras despesas que
sejam necessarias para perfeita execugao dos servicos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo.

Codigo | Origem | DESCRICAO DOS SERVICOS [UN.] QUANT. [R$ UNIT.| RS TOTAL ‘:"\'
1 SERVICOS PRELIMINARES 2 n-l
2 TERRAPLENAGEM 5.91216| <[
520100 DER |Escavagéo, Carga e Transp. de jazida 1° Cat. 'm3| 81547 ‘ 7,25 5.912,16 :<
3 BASE / SUB-BASE 116.826,94 | <y
511100 | DER Regularizacdo compac.subleito 100% PN B m2 | 2.851,52 | 2,00 5.703,04 o S
530200 | DER |Brita 4A _ B m3 | 59158| 108,05 6392022
531000 DER |Brita Graduada m3 | 36592| 129,00 47.203,68
4 REVESTIMENTO 129.761,20
5601008 DER | Imprimagdo com Emulsdo EAI - exclusive emulsao m2 | 2.465,99 0,35 863,10
- 560100A DER | Fornecimento de Emulsao EAI - imprimag&o ton 2,71| 3.074,35 8.331,49
561100 DER Pintura de Ligagado com RR-1C - exclusive emulsé@o m2 | 2.465,99 024 591 .844
561100 DER Fornecimento de Emulsdo RR-1C - pintura de ligacap ton 1,23 | 2.664,75 3.2?7,5:5.
570000 DER | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 29593| 182,70 54.066,41
170500 DER mat Fornemmento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 i 16,87 [ 3.712.55 62.630.72
oneladas) |
5 MEIO-FIO E SARJETA \ 20.105,32
810150 DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | \ m | 612,14 29,00 17.752.06

810650 DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | |\ | m 90,51 26,00 2.353,26

N )
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6 SERVIGOS DE URBANIZAGCAO 115.013,86
810250A DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) m 667,99 18,40 12.291,02
603300 DER Aco CA-60 Dobr. e Colocagao kg 203,74 15,60 3.178,34
605000 DER | Calgcada Concreto (e =5,00cm) - m2 744,16 26,84 19.973,25
605000 DER Calgada Concreto (e = 8,00 cm ) m2 92,61 41,86 3.876,65
511100 DER Regularizag&o e Compactagao 100% PN - Passeio com Pavimento | m2 | 2.772,21 3,00 8.316,63
411000 DER Aterro ¢/ mat. do canteiro (escav 1? CAT+transp+compact) - Passeio | m3 329,47 12,00 3.953,64
A DER Brita Graduada - Passeio m3 111,56 129,00 14.391,24
534906 DER Paver e=6cm - sem colchao m2 249,70 55,00 13.733,50
534908A DER Paver Colorido e=8cm - sem colch&o m2 98,43 68,00 6.693,24
73967/2 SEIL gloa:(rét&ggcﬁfrvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de un 47.00 132,00 6.204.00
74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas m2 | 1.504,83 8,20 12.339,61
605000A DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 02 -5,94 m2 | un 6,00 392,70 2.3566,20
| 605000E DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | un 12,00| 452,75 5.433,00
PAI-012 Curitiba ;c;rgit;a;?igt; i ;;sg?sacr;ento de lajota tatil de alerta ou direcional, | 17.16| 115,20 1.976.83
97114 SINAPI | Execugdo de juntas - calgadas 440,80 0,40 176,32
3777 SINAPI | Lona plastica preta , E= 150 Micra 92,61 1,30 120,39
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 7.467,12
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- m2 147.38 24.00 3537 12
I (0,034 m2/m2)
820000E DER I\P)ilggriillréa(l)lzac;ao refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte ifi 6,00 300,00 1.800.00
820000G DER ﬂgﬁiirlréagzagéo refletiva-octogono (0,2160 m2/ud) + suporte s 6.00 305,00 1.830.00
820000H DER :dlgt_i%ﬁréacl)lzagéo refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte i 1.00 300,00 300,00
8 ILUMINAGAO PUBLICA 17.642,60
844000 DER |Remanejamento postes linha transmissé&o lun|  4,00] 4410865 17.642,60
10 DRENAGEM 130.182,44
| 600300 DER Escavacao de Bueiros em 1* Categoria - m3 590,59 7,90 4 665,66
630400 DER Remogéo de bueiro 0,40m A m 62,00 16,15 1.001,30
601200 DER | Reaterro e Apiloamento Mecanico [ m3| 377,58 18,00 6.796.44
606500 DER Demoligéo de Alvenaria ] m3 3,80 165,60 591,28
620000 DER Boca (Ala) de BSTC ¢ 0,40 m ] un 1,00 834,00 834,00
620200b DER Boca (Ala) de BTTC @ 0,80 m / ]/ un 1,00| 3.053,55 3.053,55
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610400a DER | Corpo de BSTC o 0,40 sem Berco e sem Armagao | m | 1582,00] 7000 10.640.00 |
610600a DER Corpo de BSTC @ 0,60 sem Bergo e sem Armagao m 94,00 130,00 12.220,00
610800a DER Corpo de BSTC ¢ 0,80 sem Bergo e sem Armagao m 64,00| 230,00 14.720,00
610400c DER | Corpo de BSTC @ 0,40 Sem Bergo c/ Armagéo Simples CA-1 m 125,00 108,00 13.500,00 |
BLSC120 DER |B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m - ~|un 26,00 | 1.000,00 ~26.000,00
| CLCO040 DER | C.L. concreto armado Tubo ate 0,40 - un 7,00 78580 5.500,60
CLCO060 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | un 3,00| 1.100,00 3.300,00
CLC080 DER C.L. concreto armado Tubo ate 0,80 un 2,00| 1.800,00 3.600,00
PVCH80 DER P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | un 2,00 274910 5.498 20
PVCH100 DER P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | un 1,00 | 3.035,55 3.035,55
| PVCH130 DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | un 1,00 | 346345 3.463,45
 composicdo | PMFRG | Saibro Compactado CBR>=20 - Pregao 62/2019 m3| 118,80 80,00 9.504,00
Tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado
89512 SINAPI em ramal de encamin%am%nto. AF_12/2014 f 6,00 54,80 928,80
- Joelho 90 graus, PVC, série R, agua pluvial, DN 100mm, junta
898529 SINAPI | elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. . 3,00 32,20 96,60
B AF_12/2014 | - |
| 83626 SINAPI | Fornecimento e Assentamento de Grelha em PVC RIGIDO 13X100 | 960 14925 - 1.432.80
Fabricacao, Montagem e Desmontagem de Forma para Viga
20596 SiNAPI Balt_:‘ran'?e. em Mad?aira Serrada, e =925mm. 4 utiiiza%bes ’ 584 ar;va 25984
94970 SINAP! | Concreto Fck = 20 Mpa . 0,40| 350,60 140,24
ENSAIOS TECNOLOGICOS (Os custos com mobilizacao e
desmobilizacao de equipe e equipamentos para a extracao de
amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa 5.222,00
asfaltica, serdo de responsabilidade da empresa executora da
11 obra)
Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau
8'_1 DAERMRS de Compactagao) - Fgegularizaq,éo e Compactacao do Subleito : u e TG 770'001
Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau |
8.1 DAERIRS | 50 Gomnactaca) - Subibace o Base ( un 7,00| 110,00 770,0
51 DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado un 700 111,00 777,00
74 DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 7,00 130,00 910,00
74022/53 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo da Mistyra Asfaltica un 7,00 100,00 700,00
74022/56 | SEIL/2016 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 1\ un 7,00 85,00 595,00
[ 74 DAER/RS E;tt:'?t?va: de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico corY nda - 700l 100.00 700,00
VALOR GLOBAL V 1.7 548.133,64 | |
7
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VALOR PROPOSTO = R$ 548.133,64 (Quinhentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e trés reais e sessenta e quatro
centavos).

O prazo de validade da proposta de precos é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento
das propostas.

Fazenda Rio Grande, 12 de agosto de 2020. EH C\'
Luis Ant@nio Romanus Filho E?s.
RG n°. 4,708.144-0 SSP PR gem LN J T "
CPF ni 853.380.289-72 107.733.757/0001-334
Representante Legal TRCVIA - Crodetes ds (e ] 4

. o ]
20 Reatn Luiz de Franca n. 442
Cacheehs - CFY L In. S AU |
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TECVIA

Consltrutora de Obras

I_ PLANILHA DE SERVICOS
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE
OBRA; PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS
Local: Rua Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croacia, nos Bairros Iguacu e Nagoes.
Codigo em |DESCRIGAO DOS SERVICOS [ UN. | QUANT. J[RS UNIT. | RS TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES
2 TERRAPLENAGEM 5.012,18
520100 DER |Escavacéo, Carga e Transp_de jazida 12 Cat | m3 | 81547] 7,25 5.912,16
BASE / SUB-BASE 116.826,94
511100 DER RegularizacBo compac subleito 100% PN m2 2.851,52 2,00 5.703,04
530200 DER _ |Brita 4A m3 591.58 108,05 63.920,22
£31000 DER _|Brita Graduada m3 36592]  129.00 47.203 68|
4 REVESTIMENTO 129.751,20|
5601008 DER Imprimacio com Emulséo EAI - exclusive e m2 2.465,99 0,35 863,10
560100A DER Fornecimento de Emulsio EAl - imprimagéo ton 2,71] 3.074,35 B8.331,49
561100 DER__|Pintura de Ligagao com RR-1C - exclusive emulsdo m2 | 246599 0,24 59184
561100 DER Fornecimento de Emulsio RR-1C - pintura de ligacap ton 1,23| 2.66475 3.277 84
570000 DER CBUQ (Quantidade menor gue 10000 toneladas) ton 29593 182,70 54.066 41
170500 DER mat |Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor gue 10000 toneladas) ton 16,87| 3.712,55 62.630,72
5 MEIO-FIO E SARJETA 20.1055&2]
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pre-Moldado m 612.14 29,00 17.752,08
810650 DER Meio-Fio com Saneta DER - Tipo 7 - {0,031 m3) - Pré-Moldado m 90,51 26,00 2.353,26
s SERVIGOS DE URBANIZACAO 115.013,86|
B10250A DER Fincadinha de concreto - (9x18x39cm-0.017 1m3/m) m 667,98 18.40 12.291,02
503300 DER Aco CA-60 Dobr_e Colocacdo kg 203,74 15,60 3.178,34
605000 DER  |Calcada Concreto (e =5.00cm ) m2 744,16 26,84 19.973,25
605000 DER |Calcada Concreto ( e = 8,00 cm ) m2 92,61 41,86 B76,65
511100 DER Regularizacdo & Compactacdo 100% PN - Passeio com Pavimento m2 2.772.21 3,00 8.316,83
411000 DER |Aterro ¢/ mat. do canteiro (escav 1% CAT +ransp+compact) - Passeio m3 329,47 12,00 .953,64
A DER Brita Graduada - Passeio m3 111,56 129.00 14.391,24
534908 DER Paver e=6cm - sem colchdo m2 249,70 55,00 13.733.50
534908A DER Paver Colorido e=Bcm - sem colchao m2 88,43 68,00 5.693,24
7396712 SEIL__|Plantio de Aarvore regional, altura maior que 2.00m. em cavas de BOxB0x80cm un 47,00 132,00 6.204,00
T4236/1 SEIL Plantio de Grama em placas m2 1.504,83 8,20 12.339,61
B05000A DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 un G,00 392,70 2.356,20
B05000E DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7.65 m2 un 12,00 452,78 5.433,00
PAI-012 Curitiba |Fornecimento e assentamento de lajota tatil de alerta ou direcional, medinde 40 X m2 17,18 115,20 1.976,83
97114 SINAP! _|Execucdo de juntas - calcadas 440,80 0,40 176,32
3777 SINAPI |Lona plastica preta E= 150_%3 92.61 1,30 120.39
7 [SINALIZAGAO DE TRANSITO 7.467,12]
822000 DER Faixa de Sinalizacdo Horizontal cltinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 147,38 24,00 3.537,12
B820000E DER Placa sinalizacdo refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO un 6,00 300,00 1.800,00
B20000G DER Placa sinalizacdo refletiva-octogono (0.2160 m2/ud) + suporte METALICO un 6,00 305.00 1.830,00
820000H DER Placa sinali#u refletiva-iosango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICO un 1,00 300,00 300,00
] ILUMINACAO PUBLICA 17.642,60!
844000 DER |Remanejamento postes linha transmissao | un | 4.00] 441085 1?.542.50I
DRENAGEM 130.182|44|
600300 DER __ |Escavaco de Bueiros em 12 Categoria m3 590,59 7.90 4 865,66
630400 DER___ |Remocéo de bueiro 0.40m m 62,00 16,15 1.001,30}
501200 DER Reaterro e Apiloamento Mecénico m3 377.58 18,00 6.796,44
606500 DER _ |Demolicéo de Alvenaria m3 3.80 155,60 591,28
520000 DER__ |Boca (Ala)de BSTC 2 0,40 m un 1,00 834,00 834,00
620200b DER Boca (Ala)de BTTC @ 0,80 m un 1,00/ 3.05355 3.053,55
610400a DER [Corpo de BSTC @ 0.40 sem Berco e sem Armacao m 152,00 70,00 10.640,00
6106002 DER Corpo de BSTC @ 0,60 sem Berco & sem Armacdo m 94,00 130,00 12,220,00
6510800a DER Corpo de BSTC @ 0,80 sem Berco e sem Armacéo m 64,00 230,00 14.720,00
510400c DER Corpo de BSTC @ 0.40 Sem Berco ¢/ Armacéo Simples CA-1 m 125,00 108,00 13.500,00
BLSC120 DER B.L Simples concreto armado H até 1,20 m un 26,001 1.000,00 26.000,00
CLC040 DER C L concreto armado Tubo até 0.40 un 7,00 785,80 5.500,60
CLCOB0 DER C.L. concreto armado Tubo ate 0,60 un 3,00] 1.100,00 3.300,00
CLCO80 DE C.L concreto armado Tubo até 0.80 un 2.00] 1.800.00 3.600,00
PVCH80 DER P V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m un 2,00 274910 5.498,20
PVCH100 DER P \. Concreto armadeo H ate 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m un 1,00] 3.035,55 3.035,55
PVCH130 DE P V. Concreto armado H ate 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m un 1,00] 3.463.45 3.463 45
composicdo | PMFRG _|Saibra Compactado CBR>=20 - Pregao 62/2019 m3 118.80 80,00 9.504,00
89512 SINAPI Tubo EVC. série R, agua pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de 6.00 54 80 328.80
encaminhamento. AF_12/2014
Joelho 90 graus, PVC, série R, agua pluvial, DN 100mm, junta elastica, fornecido &
89529 SINAPI instalado em ramal de encaminhamento. AF_12/2014 .00 8,20 R0
83626 SINAP| |Fornecimento e Assentamento de Grelha em PVC RIGIDO 13X100 9,60 148,25 143280
Fabricagdo, Montagem e Desmontagem de Forma para Viga Baldrame, em Madeira
96536 SINAPI Serrada, e = 25mm, 4 utilizagdes 3,84 67.70 258,97
24970 SINAP| |Concreto Fck = 20 Mpa 0,40 350,60 140,24

Fone: (41) 3552-3568 - E-mail: tecvia@tecviaconstrutora.com.br - CNPJ: 07.733.757/0001-33

Rua Bento Luiz de Franca, 442 - Cachoeira - CEP: 83.708-590 - AraucariaPR




Conslrulora de Obras

ENSAIOS TECNOLOGICOS (Os custos com mobilizagao e desmobilizagao de
equipe e equipamentos para a extragdo de amostras para os ensaios §.222 00
N tecnologicos, exceto da capa asfaltica, serdo de responsabilidade da empresa AR
obra)
Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de
1 f 11
B CAERIRS Compactacéo) - Regularizacio e Compactacdo do Subleito un 7.00 9,00 779,98
8.1 DAER/RS Ensaio de I\{iassa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de un 7.00 110.00 770.00
Compactagio) - Sub-base e Base
5.1 DAER/RS |Ensaio de Granulometria do Agregado un 7.00 111,00 777,00
74 DAER/RS |Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 7,00 130.00 910,00
74022/53 | SEIL/2016 |Ensaio de Controle do Grau de Compactacdo da Mistura Asfaitica un 7,00 100,00 700,00
74022/56 | SEIL/2016 |Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 7.00 85,00 595,00
7.1 DAER/RS |Extracéo de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com Sonda Rotativa un 7,00 100,00 700,00
548.133,64
eI
/ - C. M. ™ -
07.732.757/0007.20 !
J WAL g f 3 W 4
'
. : nus Filho
fuis Antonio Rganus TECVIA - Crosteatees de Dvos |
fea P1. 20.0 N »
353.380.239-12 Pua ®snto Luiz de Franm n. M.,'*_

Fone: (41) 3552-3568 - E-mail: tecvia@tecviaconstrutora.com.br - CNPJ: 07.733.757/0001-33

RG. 4.708.144-0
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

unicipio: 10 GRAND

OBRA: PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

Local: Rua Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croacia, nos Bairros lauaqu e Nagoes.

AN

MES MES MES MES ~ Total
IEM FRRVIGOS _ 1 2 3 4 Servigo (R$) Acumulado Inf. (%)
7S 2364 86 3 364,55 718243 - 5912 16 501216
2 |TERRAPLENAGEM % 20,00% 20.00% 20,00% 100% 108%| 0010785983
RS 2336539 | 4088943 | 40.889.43 1168269 11682694 122.739.10
¥ [EARR(SURAARE % 20,00% 35,00% 35,00% 10.00% 100% 22.30%| 021313587
RS : 4541642 | 4541642 3892836 | 129.761.20 352.500.30
A [REVESTMENIO % 35.00% 35,00% 30.00% 100% 46.07%] 0236732779
RS 201053 7.036.86 7 036,86 4.021.06 20.105.32 372,605 62
5 |MEIO-FIOESARJETA % 10,00% 35.00% 35.00% 20.00% 100% 49.73%| 0036679595
RS . 4025485 | 4025485 3450416 | 115.013.86 38761948
6  |SERVICOS DE URBANIZAGAO % 35,00% 35.00% 30.00% 100% 70.72%] 0.209828136)
RS z 1.120,07 4.480 07 1.866.78 7.467.12 365.086,60
7 |SINALIZAGAO DE TRANSITO % 15.00% 50.00% 35.00% 100% 72.08%| 0013622809
- RS : 529278 7.057.04 5.292.78 17.642.60 413.729.20
8  |ILUMINAGAO PUBLICA % 30,00% 30.00% 30,00% 100% 7530%| 0032186676
] RS 5207298 5207208  26.03649 : 130.182.44 54201164
% 40.00% 20.00% 20.00% 100% 50.05%] 0237501278
RS 52290 182770 182770 104440 5 522,00 548.133,64
11 |ENSAIOS TECNOLOGICOS (Os cut—g7 16.00% 35.00% 35.00% 20.00% 100% 100.00%| _0,009526874
RS 80.335,96 | 19627595 | 174.181,49 97.340,24 | 54813364 1,00
Total da Parcela % 14.66% 35.81% 31.78% 17.76%
RS 80.335.96 | 276.611,91 | 450.793,40 548.133.64
Total Acumutade % 14.66% 50.46% 82.24% 100,00%
PRECO GLOBAL 548.133,64
P conm .
.07.733.757/0001.32"
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TOMADA DE PRECOS N°. 014/2020
Protocolo n® 26598/2020
Processo Administrativo n°. 200/2020

Tipo: Menor Preco - Global

ANEXO VIII
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Sr. Presidente da Comissdao Permanente de Licitagoes,
Ref. Tomada de Precos 014/2020

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Precos ao Edital de Tomada de Precos n® 014/2020, que
tem por com objeto a Contratacdo de empresa para execucdo de obras de pavimentacdo urbana
na Rua Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croacia, nos Bairros Iguacu e Nacdes, com
extensdo total de 347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de
construcdo empregado, equipamentos, mao-de-obra, servicos complementares, transportes,
entre outras despesas que sejam necessarias para perfeita execucdo dos servicos ora
contratados, conforme Planilha de Servicos e Memorial Descritivo.

VALOR PROPOSTO = 544.324,23 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil Trezentos e Vinte e
Quatro Reais e Vinte e Trés Centavos).

O prazo de validade da proposta de precos é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, -ainda, que estamos enguadrados no regime de tributagdo de microempresa e empresa de
pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei Complementar n®. 123/2006, [somente na
hipétese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte - ME/EPP]

‘e

Sao José dos Pinhais PR, 11 de Agosto de 2020

WAM

na Veral Ziliotto Claudino
RG 2.222.487-5

DEZEMBRO MINERAGAO E PAVIMENTACAO EIRELI
Rua Rafael Puchetti n® 703
Bairro Itdlia - Sdo José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892




PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE 1 1
|Projeto: [PAVIMENTACAQ DE VIAS URBANAS | |
Local da Obra: GLOBAL _ _
Cédigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS up ORGAMENTO APROVADO
(R$)-PM
QUANT UNIT (R$)-PM TOTAIS
1 E 0S PRELIMINARE
] _ TERRAPLENAGEM = 9.426,83]
520100 DER Escavacfio,_Carga e Transp_de jazida 1° Cal. m3 81547 11,56 9.426,83]
3 BASE | SUB-BASE = . 704675 99}
1100 DER __|Reqularizacao compac subleilo 100% PN m 285152 3.28 §.352,99
30200 DER Brita 4A m. 581,58 90,00 53.242 20
531000 DER Brit m3 365,92 115,00 42.080,80
4 TIMENTO 120.885 26
5601008 DER Impnmacéo com Emulsdo EAI - exclusive emulséo m2 2.46599 0,237 912,42
580100A DER E ime | - ton FRA 3.074.37 8.334,39
561100 DER___|Pintura de LigacBo com RR-1C - exclusive emulsao m2 2 465,99 0,26 4 ,1‘§|
561100 DER F imento R-1C - pi de on 1,23 2 664 78 3.289,11)
570000 DER CBUQ (Quantidade menor gque 10000 toneladas) on 295,93 182,76 54 084 17]
170500 DER mat__|Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) on 1687] 371259 52.624 01
== MEIO-FIO E %ygp 26.700,70
W 50 DER Mano»FLocom arjeta DER - Tipo 2 - (ﬂ 042 m3) - Pré-Moldado m 612,14 38 00 23.261,32
30 DER eta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado m 90,51 28.00 343938
T e SERVI 0S DE URBANI 116.307,28)
[ 510250A DER Fincadinha de concreto - {9x19x39cm-0,0171m3/im) m 687,99 18,44
603300 DER Aco CA-60 Dobr._e Colocagao k 203,74 15,62
605000 DER Calcada Concrelo (e =500cm ) m 744 16 27,08
605000 DER Calgada Concreto( e = 8,00 cm ) m 02 61 4222
511100 DER Reqularizacao e Compactacao 100% PN - Passeio com Pavimento m 277221 28
411000 DER Aterro ¢/ mat._do canteiro (escav 1* CAT+iransp+compacl) - Passeio m3 29,47 14,69 839,
A DER __|Brita Graduada - Passeio ms 56 110.00 -
534906 DER___|Paver e=6cm - sem coichao m2 249.70 g:lm 5
534908A DER Paver Colorido e=Bcm - sem colchao m2 98,43 3,30 i
T3967/2 SEIL |Plantno de Aarvore regional, altura maior que 2.00m, em cavas de B0xBOxB0cm un 47,00 132,03
74236/ SEIL Plantio deé Grama eém placas m2 1.504 B3 822
605000A DER |Ram@ para PNE com Piso Tatl (NBR 9050 - Modelo 02 - 5.84 m2 un 6,00 392,75
| 605000E DER___|Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 un 2,00 452,79
PAI-012 Cuntiba _|Formecimento e assentamento de lajota tatil de alera ou direcional, medindo 40 X 40 X 3.0 cm m2 16 115.2_54
97114 Execucdo de juntas - calcadas 440,80 0.43
3777 9261 131 -
7 8.773,88
522000 . : m2 147,38 33
820000E 3GA0 refletiva-circulo (0, 1964 IETA 6,00, 338,10
B20000G P iva- + Su e METALICD un 6,00 346,96
820000H DER Placa sin. gi_lF@ refietiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICD un 1,00 340 86
ilLUMINﬁ.Q O PUBLICA 17.642,72]
DER Remanejamento postes linha transmissao un 4,00 4 410,68
10 M 124.788,87
600300 DER [ ma 590,59 .61
630400 DER m 62,00 16,17
601200 D Reatero e Apiloamento Mecanico m3 377,58 22 .00
606500 DER__|Demol ia m3 380 155,61
[l 0 DER Boca (Ala) de BSTC @ 0,40 m un .00 834,06
v ob DER Boca (Ala)jde BTTC ¢ 0B0O m un .00 3.053 58
~_Da DER Corpo de BSTC @ 0,40 sem Bergo & sem Armacao m 152,00 80,58
610600a DER Corpo de BSTC e 0,60 sem Bergo e sem Armacio m 94 00 105,00
610800a DER Corpo de BSTC 8 0,80 sem Bergo e sem Armacio m 54,00 24583
610400c DER Corpo de BSTC o 0.40 Sem Bergo of Arm Simples CA-1 m 125,00 §.00
BLSC120 DER B.L_Simples concrelo armado H até 1,20 m un 26,00 800,00
CLCO40 DER C L concreto armado Tubo até 0,40 un 7.00 785,84
CLCDE0 DER C L. concreto armado Tubo até 0,60 un 00 1.228 04
CLCOBD DER C.L.concreto armado Tubo até 0,80 un 00 1.800.00
PVCHB0 DER P V_Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0.40 + chaminé 1,00 m un .00 1.600.00
PVCH100 DER P V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m un .00 2.000.00
PVCH130 DER P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaming 1,00 m un 00 2.500.00
composicao | PMFRG _|Saibro Compactado CBR>=20 - Pregdo 62/2019 m3 118,80 58 00
Tube PVC, série R, agua pluvial, DN 100mm, fomecido e instalado em ramal de
89512 SINAPI minhamento. AF 12/2014 6,00 54 85
Joetho 80 graus, PVC, série R, agua pluvial, DN 100mm, junia elastica, fomecido e instalado em
89529 SINAPI ramal de encaminh to. AF 12/2014 3,00 32,23 96,69
83626 SINAPI _[Formecimento e Assentamento de Grelha em PVC RIGIDO 13X100 9,60 149,28 143308
06536 SINAPI :amGaiao_"mnlagem e Desmontagem de Forma para Viga Baldrame, em Madeira Serrada, e = 284 67.74 260,12
84970 SINAPI__|Concreto Fck = 0,40 350,65 138,95
1 {Os custos com mobilizagio e dsamoh:lizm;ﬂo de equipe e equipamentos para a extragio 6.122.69
de plra os i 9 ; to da capa asféltica, serio de T
8.1 DAERRS | o ‘ 5 un 7.00 128.36 898,45

DEZEMBRO MINERACAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Rua Rafael Puchetti n® 703

Bairro Italia - Sao José dos Pinhais - PR

Tel. (41) 3283-5892



Cadigo

DESCRICAO DOS SERVICOS

B.A

5.1

7.4

(-]

base e Base
Ensaio de Granulometria do Agregado
Ensao de Percenlagem de Betume - Misturas Beluminosas

7402253 SEIL/2016 o de C do Grau de C da Mistura Asfaltica
14022/56 EIL/2016 |Ensaio de idade do Material Beluminoso
71 DAER/RS [Ext o de C de Prova de Concreto Asfallico com Sonda Rotativa

PRECO GLOBAL

Ensalo de Massa Especifica - In STu - Melodo Frasco de Arela (Grau de Compactagdo) - Sub-

ORGAMENTO APROVADO

ANDRE ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D -

DEZEMBRO MINERACAO E PAVIMENTACAO EIRELI
Rua Rafael Puchetti n® 703
Bairro Italia - S0 José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892




PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO
Municipio: TFAZENDA RIO GRANDE T
[Projeto: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS |
Local da Obra: RUA RIO PIQUIRI - — 2
[ Codige | Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS Ub ORCAMENTO APROVADO
(RS)-PM
QUANT UNIT (R$)-PM TOTARS ‘
2 TERRAPLENAGEM — . 1.257,03]
520100 DER & Tral j 1= - m3 108,74 11 1.257 03]
3 = ] 16.353 29
511100 DER Regularizacio compac subleito 100% PN m2 487,77 3.28 .534 29|
530200 DER___|Brita 4A m3 93,56 90,00 8.420,40)
531000 DER___|Brita Graduada m3 5564 115,00 6.396,60 e
4 REVESTIMENTO 20.943 91
5601008 ER Imprimacéo com Emulsao EAI - exclusive emulsao m2 387 41 0,37 147 04
560100A DER Fornecimento de fon 0,44 3.074,37 1. 352 7._
561100 DER Pintura 0 com RR-1C -exclus&uee ulsdo m2 397,41 0,26
561100 DER___|Fomecimento de Emuisao RR-1C - pintura de ligagap fon 0,20 2664,78 525'
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 47,60 182.76 8.71582
170500 DER mat_|F: 0 de CAP - uantidade menor gue 10000 tone ) lon 2,72 3.712,59 10.092 04
= MEIO-FIO E SARJETA 4.408,00}
810150 DER io-Fi arjela DER - Tipo 2 - {omz ma) - Pré M___;jo m 86, 38,00 3.268,00|
810650 DER 7 -(0.031 - oldado m 30,00 38.00 1.140,00
65 AO 23745
8102504 DER chadnhadecommm [9:19:39&7;-0 0171maim) m 2?.% 844 "351.10]
s ] DER Ago CA-60 Dobr. e Colocagao kg 62,38 5,62 536,38
. J0 DER [+ Concreto (e = 5,00 cm ) m2 16,45 27,08 .153.47
X0 DER C Concreto (e = 8,00 em ) m, 7381 4222 116,26 |
511100 DE Reqularizacio e Gnmgm 100% PN - Passeio com Pawmenio M 559 26 3,28 932,77
411000 DE Aterro ¢/ mal. do canteiro (e T+transp+com Passeio m 195 72 4.69 .B75,13
A DER rila Graduada - Passeio m3 12,10 110,00 331,00
73967/2 SEIL Plantio de Aarvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de B0xBOxBOcm un 00 132 056,24
74236/ SEIL Plantio de Grama em placas m2 316,50 822 2.601,63]
605000A DER Rampa para PNE com Piso Tatil ;NBR 8050) - Modelo 02 - 5,94 m2 un 00 392,75 2.356,50
SERVI - URBANISMO PASSEIO
PAI-D12 Curitiba__|Fomecimento e assentamento de lajota tatil de alerta ou direcional_medindo 40 X 40 X 3.0 cm m2 2,56 115,25
47114 SINAPL_|E de - calgadas m 101,47 0
3777 SINAPI_[Lon i E= 150 Micra m2 73,81 1.31
T i TRANSITO
[ 822000 DER aixa de Sinalizacao Horizontal ciinta resina acrilica base solvenle. (0,034 m2/mz) m2 —30.13] 2933
820000G DER 31.aca shahzggu refletiva-ocligono (0.2160 m2/ud) + suporte METALICO un 2,00 346 96
820000H DER___lPlaca sinalizacdo refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICO un 1.00 340,86
10 v
%_ BDER_|Escavacao de Bueiros em 1° Caleqona ma &1
630400 DER Remocao de bueiro 0.40m m 32,00 16,17
601200 DEI Reaterro @ Apiloamento Mecdnico m3 4111 22,00
606500 DER IMM 2 Alvenaria m3 228 155,61
620000 DER Boca (Ala TC » 0,40 m un 1,06
6104008 DER___|Corpo de BSTC o 0,40 sem Berco e sem m 24,00 80,58
| 610400c DER C de BSTC @ 0.40 Sem Bergo ¢/ Armacéo Simples CA-1 m 35,00 115,00
BLSC120 DER B L. Simples concreto armado H até 1,20 m un 6,00 500,00
CLC DER C.L. concreto armado Tubo até 0,40 un 3,00 785,84
PVCHEDO DER PV ConWQarmadoﬂg_zgngTuboméum+mamme100rn un 00 1.800,00
| composicia | PMFRG |Saibro Compactado CBR>=20 - Pregao 62/2019 m3 48,94 58,00
89512 SINAPI Tubo PVC série R, ag:lgg!lju:i‘al DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de = 8.00 5485
89520 SINAPI Joetho 90 graus, PVEI f::e; a:guzau p;l:wai DN 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em ud 3.00 2223 96.69
] SINAP| _[Fomecimento e Assentamento de Grelha em PVC RIGIDO 13X100 m 9,60 14928 1.433,09
5 SINAPI :abrlcaﬁow;!ontagem e Desmontagem de Forma para Viga Baldrame, em Madeira Serrada, e = m2 .84 67,74 260 12
Smm, 4 utilizacbes
94970 SINAP| imu Fck = 20 %a m3 0,40 350,65, 138 85
1 (Os custos com mobilizaglo e desmobilizagio de equipe e equipamentos para a extragao 1.749.34
de as para os ios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdo de S
81 DAER/RS ﬂ 553 Ellflca In gtu %odo Erasou de Areia (Grau de Compactagao) - = 200 128 35 256.70
81 DAERIRS S:tu Méﬂlodo Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - Sub- = 200 128.35 256.70
51 DAER/RS |Ensaio de Granulomelria do Agregado un .00 30,86 261,72
7.4 DAER/RS |Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 2,00 5543 0,86)
74022/53 da Mistura Astfaltica un 2.00 15,98 231,96
74022/56 un 2.00 94,52 89,04
7. to Asfallico com Sonda Rolativa un 2,00 121,18 24238
PREGO GLOBAL 96.104,30] 96.104,30
ENGENHEIRO CIVIL .
CREA-PR 169,330/D
era Zlliotto Claudino
Engenh il - A RG 2.222.487-5

DEZEMBRO MINERAGCAO E PAVIMENTACAO EIRELI
Rua Rafael Puchetti n® 703
Bairro Itdlia - S0 José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892



PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO

"FAZENDA RIO GRANDE

|Munici|:_|io:
Projeto:

PAVIMENTACAQ DE VIAS URBANAS

Local da Obra: 'RUA CROACIA — _ — =
Cadigo Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS uD ORCAMENTO APROVADO
(R$)-PM
QUANT UNIT (R$)-PM ind S50
Z ———HERRAPLENAGEY 280041
520100 DER Escay, aelra d ida 1* ma 24225 11.56
3 BAS UB-BAS| 27.205,03
511100 DER |Rgm_@rizﬂ compac subleito 100% PN m 708,02 ] 3.28
530200 DER___ |Brita 4A m 163,03 90,00
531000 DER FM m 88,76 115,00
4 muw 31.167,18
‘ 5601008 DER Impnmacao com Emulsdo EAI - axchs'rve amulsao m2 591,75 0,37
560100A DER Fornecimento de Emulsao EA| - imprimacio lon 0,65 3.074.37
561100 DER___[Pintura de Ligacao com RR-1C - exdustve emulsa0 m2 591,75 0,26
561100 DER___|Fomecimento de 530 R intura de ligacap ton 0,30 2.664,78
570000 DER_[CBUQ tuwgmml ton o 182,76
170500 DER mat__|Formeci ue 10000 toneladas lon 4,05 371259
5 MEIO-FIOE §nm5'm 7.556,30]
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado m 164,64 38,00
810650 DER |Meio—Fbo com gaém ?EF{ - Tg 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado m 34,21 38,00
6 NI 0 38.656,89)
[ B10250A ER__|Fincadinha de concrelo - (9x19x39¢m-0,017 1ma/m) m 66,6 18,44 3.073.00 =
W) (1] DER___|Requlanizaco e Compactagéo 100% PN - Passeio com Pavimento m2 634,95 28 2.082.64
00 DER Aterro ¢/ mat. do canteiro (escav 1* CAT +transp+compact) - Passeio m3 2530 14,69 372,98
‘ DER Brita Graduada - Passeio m3 34 81 110,00 3.829.10
534906 - m2 249,70 58,76 14.672.37
5340084 m2 98,43 73,30 721492
73967/, i rvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de B0xB0x80cm un 14,00 132,03 B48 42
74236/ SEIL Flantio de Grama em placas m2 286,83 22 2.357.74
605000E DER R PNE com Piso Tatil (NBR 8050) - Modelo 06 - 7.65 m2 un 4,00 452 79 811,16
SERVICOS EXTRA§ URBANISMO DO PASSEIO
: 3 m2 12,10 11525 138453 __n_|
s NS 2148 54
A ] m2 . 29,33 4
DEF Placa shall;_a_gég rﬂﬂaﬂ‘va circulo (0.1964 m_Z_."ud} + suporte META LICO un 2, 338,10 676,20
B820000G DER 3CA SiNa efleliva GQono 60 m2/ud) + suporte METALICO un 2, 346,96 693,92
8 ACA 13.232.04
844000 un 3,00 4 410,88 13.232.04
10 Zz.ﬁﬂlﬂl
m3 8,61 798,66
630400 m 30,00 16,17 485,10
601200 DER Qaatarro e AHMME _m3 61,/ 22,00 1 .353,88]
506500 DER___|Demoli Alvenaria m3 52 155,61 236,53
610400a DER CD!‘DOdeBSTCaDI4O sam Bamasem Mnﬂa m 82,00 80 58 6.607 56
610400¢ DER_|Corpo de BSTC.0.0.40 Sem CAl m 16,00 115,00 2.070.00
BLSC120 DER BL Simj &mmﬂomaﬂoHa&éV&m un 6,00 900,00 5.400,00
CLCO040 DER C L. concreto armado Tubo até 0,40 un 2,00 785,84 571,68
PVCHEB0 DER PV _Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m un .00 1.800,00 800,00
com| 0 PMERG %i‘m‘o %f-lnﬁclado gBR“iQ - Pregso 62/2019 m3 31,66 58.00 1.836,28
11 (Os custos com mobilizag8o e desmobilizagio de equipe e equipamentos para a extracio 1.740.34
de amostras para 0s ensalos tecnalégicu. exceto da capa asfaltica, serdo de sl
‘ a4 DAER/RS st rasco de Areia (Grau de Compaclagao) - e 2.00 128.35 256,70
DAER/RS Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compaclagao) - Sub- wn 2.00 128.35 256,70
5. DAER/RS |Ensaio de Granulomelria do Agregado un .00 30,86 61,72
7 4 DAER/RS |Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un .00 55 43 310,86
74022/53 SEIL/2016 |Ensaio de Conirole do Grau de Compactaco da Mistura Asfaltica un .00 15,98 231,56
74022/56 SEIL/201 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 00 94 52 89,04
% | DAER/RS EﬂE%dBQDEO de Prova de Concreto Asfaltico com Sonda Rotaliva un 00 121,18 242 36
X PRECO GLOBAL 146.675,43 146.675,43
ANDRE ALBERGE BECKER 7
o
‘ ENGENHEIRO ClI 5
CREA-PR 159.330/D" , .
- S A
dré Alberge Becker era Zillotto Claudino
’ Engenl /I(D Civil - gﬂﬁkﬁt 159.330/D RG 2.222 487-5
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CREA-PR 1693 !D

RUA RIO FORMOSO . _
Cédigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS up ORGAMENTO APROVADO
(R$)-PM
QUANT UNIT (RS)-PM TOTAIS
2 SE 5.369,39
520100 DER Escav @ e Transp. de jazida 1° m3 464 48
3 / = == 61.117,67
511100 DER___|Requlanzacao compac subleito 100% PN ma 167403
530200 DER Brita 4A m3 334,98
531000 DER Brita m3 221,52
4 REVE§T|M§ 10 77.774.14)
5601008 DER Imprimacao com Emulsdo EAI - exclusive emulso m2 1.4765,
5601004 DER ___|Fomecimento de Emulsdo EAI - imprimacdo lon 1,62
561100 DER Mm de LMQ m RR-1C - exclusive emulisao m2 1.476,83
561100 DER F RR-1 ton 0,74
570000 DER CBUQ [Ouarmdade memr que 10000 loneladas) ton 177,23
170500 DER mat__|Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) lon 10,10
5 14.736,40
B10150 DER Meio-Fio com &l ~ Tipo 2 - (0,042 m3) - Pre-Moldado m 361,50
810650 DER Meio-Fio - Tipo 7 - 1 m3) - Pre-Moldado m 26,30
[ ERV E IZACAO 53.904,60
[ B10250A i Fincadinha de concrelo - (9x19x39cm-0.017 1malm) m 370,04
i) DER Aco CA-80 Dobr_e Colocacio kg 41,36
= 10 DER Calcada Concr u(e':OOcrn} m2 627,
T i 0 DER __ |Calcada Concreto (& = 8,00 cm ) m2 18,80
511100 DER QQMM PN - F'asseno com Pavimento m2 1.548,00
411000 DER Aterro ¢/ mat. do canteiro (escav 1* CAT+ira m, - Passeio m3 108,36
A DER Brita Graduada - Passeio m3 64,65
T3967/2 SEIL Plam:o de Aarvore re regional, altura maior gue 2,00m, em cavas de BOxB0xB0cm un 25,00
T4236/1 SEIL Plantio de Grama em placas m2 801,50
605000E DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 un 3,00
ERVICOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO
PAI-012 Curitiba_|Fi de ou diracional, medindo 4 0 m2 2,50
97114 SINAPI _|Execucso de - m 339,33 ;
3777 SINAP| on. i =1 m2 18,680 1,3
7 |
822000 DER Faixa de Sinalizagfo Horizontal cinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 81,71 2933
820000E DER Placa sinaliza¢ao refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suparte METALICO un 4,00 338,10
B20000G DER Piaca sinalizagao mﬂeﬂvaodbgm (0,2180 m2/ud) + suporte METALICO un 2,00 346,96
= = LUMINACKO PUBLICR
844000 DER anej D TE _un 1 4.410,68
1 DRE
| [ 600300 | DER__|E UEiros & m3 5 B.61
601200 DER___|Reaterro e Apiloamento nico m3 274, 22,00
| 620200b DER  |Boca (Ala) de BTTC @ 0,80 m un 1,00 3,053,58
| 0400a DER Corpo de BSTC @ 0,40 sem B e sem Ar| m 26,00 80,58
0600a DER Corpo de BSTC @ 0,60 sem Berco e sem Armacao m 4,00 05,00
0800a DER Corpo de BSTC o 0,80 sem e sem m 34,00 249,83
0400c DER Corpo de BSTC @ 0,40 Sem Berco ¢/ Armacao Simples CA-1 m 2,00 5,00
BLSC120 DER B.L Simples concrete armado H até 1.20 m un 14,00 900,00
CLCO40 DER C.L. concreto armado Tubo ate 0,40 un 2,00 785,84
CLCO080 DER C.L concreto armado Tubo até 0,60 un 3,00 1.228,04
= 0 DER C.L. concreto armado Tubo até 0,80 un 2,00 1.800,00
. I D0 DER P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m un 1,00 2.000,00
FviH130 DER P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m un 1,00 2.500,00
| composicdo | PMFRG >=20 - P 5212019 m3 38,20 58,00
19 (Os custos com mobilizagio e desmobilizagdo de equipe e equip para a G 2.624.01
dc amostras para 08 ensaios mnnlﬁgmm. ex:ato da capa asfaltica, serdo de e
8.1 DAERRS |0 = : un 3,00 128,35 385,05
8.1 DAER/RS Ensw ﬁe Massa Especlﬁca In Srlu Méludo Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - Sub- = 3.00 128.35 285,05
5. DAER/IRS |E do ado un 00 30,86 39258
| 74 DAER/RS |E Percen| de Betume - Misturas Betuminosas un 3,00 5543 466,29
[ 74022/53 SEIL/2018 |Ensaio de Controle do Grau de C da Mistura Asfaltica un 00 1598 347 84}
74022/56 SEIL/2016 _|E Densidade do Material Betuminoso un .00 94 52 283,56
71 DAER/RS de de Prova de Asfalti a Rotativa un 00 121,18 383,54
PRECO GLOBAL 301.544,50 301.544,50]
KE
ANDRE ALBERGE BEC
ENGENHEIRO

Rua Rafael Puchetti n® 703

Bairro Italia - S3o José dos Pinhais - PR

Tel. (41) 3283-5892

DEZEMBRO MINERAGAO E PAVIMENTAGAO EIRELI
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PAVIMENTACAO
|Municipio: FAZENDA RIO GRANDE Empréstimo 544.324,23 | 100,00%
Projeto : !PAMHENTAaO DE VIAS URBANAS - £ == 01/08/2020 Contrapartida do Proponente
Quantidade; | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 544,324 23| 100,00%
GRUPO [SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 4 1 2 3 4 ITEM (R$) | TOTAL
Data [nicio 1/8/20 1/9/20 2/1020 2/ "E-l
Data Fim 31/8/20 1/10/20 1/11/20 2/12/20
1 SERVICOS PRELIMINARES 45 45 10
2 TERRAPLENAGEM 40 40 20 9.426,83 1,73
3 BASE / SUB-BASE 20 35 35 10 104.675.99 19,23
4 REVESTIMENTO 35 a5 0 129.885.26 23,86
5 MEIO-FIO E SARJETA 10 i5 35 20 26.700,70 4.9]
-] PAISAGISMO / URBANISMO 35 35 0 116.307.29 21,37
T S!N.-\L]Z.-\(.RU DE TRANSITO 15 60 25 8.773.88 1.61
B ILUM{NA{,’-‘\U PUBLICA 30 40 in 17.642.72 31,24
[{4] DRENAGEM 40 40 20 124,788,87 212.93
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 10 35 33 20 ﬁluﬁl 1,12
TOTAIS “TOTAIS T 54132423] 10
COMPOSICAO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N DE TOTAL % S/
1 7] 3 4 MESES| ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES  |[FINANCIAMENTO [R$
1€ CONTRAPARTIDA |RS
27 TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO _|R$ 3.770.73 3.770.73 1.885,37 3 9.426,83]  173%
2C CONTRAPARTIDA |RS
aT BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO _|RS 2083520] 3663650 36863860] 1045760 4 10467599 19.23%
ac CONTRAPARTIDA |RS
4T REVESTIMENTO FINANCIAMENTO _[R$ 4545984] 4545984] 3896558 3 120.885.26] 23.86%
4C CONTRAPARTIDA |RS
5T MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO _[RS 267007 934525 9.345,25 5.340,14 4 26700,70] 491%
5C CONTRAPARTIDA |RS
8T PAISAGISMO / URBANISMO [FINANCIAMENTO [RS 4070755 4070755] 3489219 3 116.307.28] 21.37%
8C CONTRAPARTIDA [RS
7T SINALIZAGAO DE TRANSITO [FINANCIAMENTO |[RS 1.316.08 5.264.33 219347 3 877388 161%
7C CONTRAPARTIDA [R$
ar ILUMINAGAD PUBLICA FINANCIAMENTO.  [R$ 5.202.82 7.057.08 5282 B2 3 17.64272]  324%
BC CONTRAPARTIDA |R$
5T SERVIGOS DIVERSOS FINANCIAMENTO |R$
5C CONTRAPARTIDA [R$
10T DRENAGEM FINANCIAMENTO  [Rs$ 4991555]  49.91555] 2495777 3 124.78887] 2293%
10C CONTRAPARTIDA |RS
11T ENSAIOS TECNOLOGICOS  [FINANCIAMENTO _[RS 612,27 2.142.94 214294 122454 4 6.122.68]  1.12%
11C CONTRAPARTIDA [R3

DEZEMBRO MINERACAO E PAVIMENTACAO EIRELI

Rua Rafael Puchetti n® 703

Bairro Italia - Sao José dos Pinhais - PR
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| 544 324 23| 100.00%]
|

N 7 THd
FINANCIAMENTO~liaae™ 77 80382| 194587.35] 17345673] eeaze3al | | | | |
CONTRAPARTIDA |RS | | | | | ] | | | |
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO RS 77.90382| 19458735 17345673 a8 376,33 544 324.23] 100.00%)
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R=§ 14,31% 35,75% 3187TH 18,07% 544.324.23| 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |RS 14,31% 50.06% 81,83% 100,00% OK OK

Ana Véra Ziliotto Cldf:ﬁ:o

RG 2.222.487-5

ANDRE ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

DEZEMBRO MINERAGAO E PAVIMENTAGAO EIRELI
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RAZAO SOCIAL: HERICO INACIO GONGALVES ENGENHARIA EIRELI

TOMADA DE PRECOS N°014/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE \
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREGOS - \
DATA: 12/08/2020 -




PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

ATA DA SESSAO PUBLICA

Tomada de Pregos n2 14/2020
Aos 08 (oito) dias do més de outubro de 2020, as 14h00min, na Sala de Licitacdes da
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Parana, os membros da Comissdo
Permanente de Licitagdes, nomeada por meio da Portaria n? 055/2020, reuniram-se para
realizar a segunda sessdo publica da Tomada de Pregos n? 14/2020, a qual tem como
objeto a “Contratagdo de empresa para execucdo de obras de pavimentacdo urbana na Rua
Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croacia, nos Bairros Iguacu e Nagbes, com extensdo
total de 347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construgdo
empregado, equipamentos, mao-de-obra, servicos complementares, transportes, entre
outras despesas que sejam necessarias para perfeita execu¢do dos servicos ora
contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo”. O Presidente iniciou a
sessao portando o envelope de Proposta de Preco das empresas HERICO INACIO
GONCALVES ENGENHARIA EIRELl, com CNPJ sob n2 31.840.802/0001-33; TECVIA
CONSTRUTORA DE OBRAS, com CNPJ sob n? 07.733.757/0001-33; DEZEMBRO
MINERAGAO E PAVIMENTAGCAO EIRELI, com CNPJ sob n2 27.657.370/0001-52; KJPR
PAVIMENTAGOES EIRELI, com CNPJ sob n? 26.786.919/0001-46; e HD CONSTRUCﬁES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI, com CNPJ sob n? 12.797.654/0001-77, devidamente lacrados.
Em cumprimento ao item 13.1, letra “e”, do edital, a presente sessdo tem como finalidade
proceder com a abertura do envelope de Proposta de Preco das empresas habilitadas,
conforme Julgamento da Habilitagdo. Compareceu Cassio Sass Sampaio, inscrito no CPF sob
0 n° 047.298.739-98, representante legal da empresa DEZEMBRO MINERACAO E
PAVIMENTACAO EIRELI e Herico Inacio Gongalves, inscrito no CPF sob o n° 087.909.859-74,
representante legal da empresa HERICO INACIO GONCALVES ENGENHARIA EIRELI. Os
membros da Comissdo analisaram e comprovaram que os envelopes de Proposta de Pregos
permanecem inviolado e, em seguida, o Presidente realizou a abertura dos envelopes de
Proposta de Precos. A proponente TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS ofertou o valor global
de RS 548.133,64 (quinhentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e trés reais e sessenta e
quatro centavos); a proponente DEZEMBRO MINERACAO E PAVIMENTAGCAO EIRELI

ofertou o valor global de RS 544.324,23 (quinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e




PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

/ vinte e quatro mil reais e vinte e trés centavos); a proponente KIPR PAVIMENTAGOES
EIRELI ofertou o valor global de RS 573.292,34 (quinhentos e setenta e trés mil, duzentos e
noventa e dois reais e trinta e quatro centavos); e a proponente HD CONSTRUGOES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI ofertou o valor global de RS 550.289,39 (quinhentos e
inquenta mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos). Os membros da
Comissdo de Licitagdes analisaram as propostas e ndo houve questionamentos. O
Presidente declarou que a Proposta e a Planilha Orgamentaria serdo encaminhadas a
Secretaria Municipal de Obras publicas para analise por profissional técnico. O Julgamento
da Proposta serd publicado no Didrio Oficial Eletrénico do Municipio, em cumprimento ao
Art. 109, §1°, da Lei 8.666/93. Nada mais havendo para tratar, o Presidente declarou

encerrada a sessao.

Carlos Henrique Reis dos Santos

Presidente
Priscila Lopes Alves Flaviano Nogueira Siedeliske
Secretdria Membro
Cassio Sass Sampaio Herico Inacio Gongalves
DEZEMBRO MINERACAO E PAVIMENTACAO HERICO INACIO GONCALVES ENGENHARIA

EIRELI EIRELI



sl Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDﬁ Secretaria Municipal de Obras Publicas

Bl i Rua Av. Venezuela, 247 -Nagbes OBRA S
RIO GRANDE CEP 83,820-554,

Fone: (41 ) 3608- 2774 Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grand

MEMORANDO TECNICO N° 062/2020

Para : Comissao Permanente de Licitagdes
De: Secretaria Municipal de Obras Publicas
Assunto: Tomada de pregos 014/2020 — Contratagéo de empresa para execugéo de obras:xc‘i' e
pavimentacao urbana na Rua Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Crodcia, nos Bairros Iguagu e
Nagoes, com extensao total de 347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material
de construgao empregado, equipamentos, mao-de-obra, servicos complementares, transportes,
entre outras despesas que sejam necessarias para perfeita

~xecucgao dos servigos ora contratados, conforme Planilha de Servigcos e Memorial Descritivo..
wata: 09/10/2020

Vimos por meio deste, emitir parecer acerca das propostas de Pregos, Planilha de Servigos
e Cronograma Fisico-Financeiro, conforme solicitacao da Comissao Permanente de Licitagdes:
\ "
HD construgées
e Preco global calculado sobre o unitario de cada item: R$ 550.289.38/ A L

ltens sem desconto: O;

Apresentou planilhas por rua: nao;

Itens com preco unitario acima da planilha da licitagao: 0;

Apresentou cronograma: sim;
N KJPR

« Preco global calculado sobre o unitario de cada item: R$ 573.292 33; ~
y
Itens sem desconto,f 54;

Apresentou planilhas por rua: sim;

Itens com preco unitario acima da planilha da licitagao: 0;

Apresentou cronograma: sim;

N\ :
tecvia
¢ Preco global calculado sobre o unitario de cada item: R$ 548.139,22; -
Fa | s
e [tens sem desconto: O; J 1

e Apresentou planilhas por rua: nao;
e Itens com preco unitario acima da planilha da licitacao: O;
 Apresentou cronograma: sim;
N
dezembro

¢ Preco global calculado sobre o unitario de cada item: R$ 544.324,21;

Pagina 1/2




o A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDﬁ Secretaria Municipal de Obras Puablicas

: Rua Av. Venezuela, 247 -Nagoes OBRA S
R’O GRANDE i CEP 83.820-554

Fone: (41) 3608- 2774

Prefeitura da Municpée de Fazenda fin Grand

ltens sem desconto: 49;
Apresentou planilhas por rua: sim;
Itens com prego unitario acima da planilha da licitagao: 0;

Apresentou cronograma: sim;

Atenciosamente,

Hidr

Eduardo Abilio Reolon

Técnico em controle de obras e

orgcamentos
Matricula 355.615

Pagina



Em cumprimento ao Art. 109, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993, a Comissdo
Permanente de Licitacdes torna publico o Julgamento de Classificagdo das Propostas de
Prego da Tomada de Pregos n® 014/2020, a qual tem como objeto a "Contratagio de empresa
para execuc¢do de obras de pavimentagdo urbana na Rua Rio Formoso, Rio Piquiri e
Travessa Crodcia, nos Bairros Iguagu e Nagdes, com extensdo total de 347.46 metros,
compreendendo o fornecimento de todo o material de construgdo empregado, equipamentos,
mao-de-obra, servigos”, conforme segue:

A Proposta de Pregos da licitante DEZEMBRO MINERACAO E
PAVIMENTACAO EIRELI resultou CLASSIFICADA com o valor global de R$
544.324.23 (quinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e trés
centavos):

A Proposta de Pregos da licitante TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS,
resultou CLASSIFICADA com o valor global de R$ 548.139.22 (quinhentos e quarenta e
oito mil, cento e trinta e nove reais e vinte e dois centavos);

A Proposta de Pregos da licitante HD CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI, resultou CLASSIFICADA com o valor global de R$
550.289,38 (quinhentos e cinquenta mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e oito
centavos);

A Proposta de Pregos da licitante KJPR PAVIMENTACOES EIRELI,
resultou CLASSIFICADA com o valor global de R$ 573.292.33 (quinhentos e setenta e trés
mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e trés centavos);

As Propostas de Prego dos licitantes encontram-se fixados nos autos do
processo com vista franqueada ao interessados junto a Comissdo Permanente de Licitages,
a partir da publicagdo do presente julgamento.
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TOMADA DE PRECOS N° 0152020

MLGAMENTO DE CLASSIFICACAO DAS PROPSOTAS DE PRECO

Em cu o Arl 109, § 17, da Lei Federal o® 866671993, a Comissiio
Mrermanente de Li s torna publico o Julgameno de Classificagio das Propostas de
Prego da Tomada de Pregos n® 01 572020, 1 qual tem como objeto a “Contratagho de empress
pora exceupdo do obas de pavimentagde urbana na Run Rio Cu Rin Mucuri, Rue Rio
Turdo ¢ Run Rio Pretn, no Bairmo lguogu, com exiensdo de 671,50 metros,
compreendendn o Tomecimento de todo o material de constmagln empregadn. equipamentos,

i SCRu

e & da licitanie PYZ CONSTRUTORA DE ORRAS [.TDA
resulton CLASSIFICADA com o valor global de 976,609,806 (novecenios e seleniy & seis
mil, seiscentos & nove reais ¢ min e s£8 cenfavos):

A Proposty Progos da lichanie DEZEMBRO MINERACAO E
PAVIMENTACAD EIRELl resuliou CLASSIFICADA o o wvalor global Jde RS
992 216,70 (novecentos e noventa e dois mil durentos e dezesseis & setentn Centay

HD CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELL resul
CLASSIFICADA com o valor glahal de B 1,003 230,49 (um milthdo ¢ tréy mil, duss
trinta reals e guarenia e nove cenlavos);

A Proposta de Pregos da licitante MICHELL DE ARALIO MARTHA ~ M
resulion CLASSIFICADA com o valoy glubul de RS 1,000,477
(uatrocentos ¢ selenta ¢ sele reais © vinle centavos),

A Proposia de Precos da licinte TECVIA CONSTRUTORA DE (RRAS
resullou CLASSIFICADA com o valor global de RS 1.026.701,66 (um milhdo e vinte e seis
mil ¢ aetecentos ¢ um repis © scafenta ¢ seiy centavos,

A Proposts de Pregos du Jicitanie  KJFR P/ NITACL EIREL
CLASSIFICADA v walor global RS 1,081 88080 {um milhfa ¢ ailenti e
HIEnt) PeAls @ olienta centavos),

(um milhdo e nove ol

esul
im mil, pitocentos e

As Propostns de Prego dos liciiantes enconimem-se {ixados nos outos do
processs cum vista franguesds ao interessadoy junto @ Comissdlo Permanente de Licitagies
a partir da publicacio do presente julgamentn

Fazends Rin l'h;{ﬁ'hjl:!i_ 149 de oatuhro de 2020
'y

7 '/
Carlos Henriqoe Heis dos Santos
Comissan Permanenrt dg Licitagdes
Portaria 0,055/
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Conforme solicitado por telefone
Segue recurso e contrato social

HERICO INACIO

l Recebido [ Acuso o recebimento | NAD vein o anexo

[ as sugestoes soma sao Gleis?  Sim Nio

Responder Encaminhar

herico@hdengenhariacom
Sax, 16/10/2020 1050

Para: herico@hdengenhana.com
Ce Vocd
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1MB

Conforme solicitado por telefone
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Herico Inacio
herico@hdengenharia.com
Qua, 14/10/2020 11:54
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Veja bem a clareza do texto (modelo XIl) ou seja, apenas um modelo, em nenhum
momento menciona que deva copiar e colar o modelo, pelo contrdrio, deve que cada
empresa analise e apresente sua propria relagao.

Pois bem, a Herico Inacio Gongalves Engenharia eireli apresentou:

7 1 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 418E — ANO 2012
1 2 CAMINHAQ BASCULANTE MERCEDES BENZ 1318 - ANO 2010

71 1 ROLO PE DE CARNEIRO CATERPILLAR CS-423 - ANC 2010

11 ROLO CHAPA-PNEU DYNAPAC Cc142 — ANO 1998,

' 1 CAMINHAO ESPARGIDOR VW 8-150 3.5 TON — ANO 2009

7 1 ROLO PNEU MULLER AP26 - ANO 2010

71 VIBRO ACABADORA LEEBOY 1000F - ANO 2014

11 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 312 D2L - ANO 2014

7 3 CAMINHAD BASCULANTE 14 M? CARGO. MECEDES, SCANIA - ANO 2008, 2006, 2013
711 USINA DE ASFALTO CIBER 70 TON/H - ANO 2013

Entende-se que a empresa faz uma analise de projeto e apresenta os
equipamentos necessarios, conforme a analise, para a execugdo da obra. Tendo em vista
que cada empresa term métodos diferentes de trabalho e cita os maquinarios que jugam
necessarios para a execugio da obra. O item “g.2" faz a mesma analise dizendo:

“gd) A quantidade necessdria de cada equipamento para a perfeils execucio de servico serd de
responsabilidade da empresa construtors, de maneir gue & mesma atenda 0 Cronograma previsto para i
obra. ™

E nitido e claro observar que dentre todas as empresas que participaram, apenas
uma atendeu o contido no item “g", ou seja, a HERICO INACIO GONCALVES ENGENHARIA
EIREL!, fol a Unica empresa desta tomada de prego que atendeu ao edital no Anexo Xl =
DECLARACAQ DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, citando no
minima, canforme item “g” do edital, quantidade de equipaments, tipo, marca e ano de
fabricacio.

HERICO INACIO | A de forna gt por

GONCALVES:08790 concaLvesosrg0sssss
Dados: 2020.10.13 10:18:23

985974 0300

RUA RAUL POMPEIA 2380 — CURITIBA - PR
4133458611 - 41 98422-2646 - herico@hdengenharia.com
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RECURSO TOMADA DE PREGO 14/2020

Em 12 de agosto de 2020 participamos da reunido de abertura dos envelopes de
' e habilitagdo juridica do presente processo, tendo em vista a comunicacio via e-mail da
' abertura de propostas no dia 06/10/2020.

Na oportunidade, fui comunicado que a empresa HERICO INACIO GONCALVES
ENGENHARIA EIRELI, portadora do CNPJ 31,840.802/0001-33, fol inabilitada, pelz parte
técnica da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, alegando-se que a mesma ndo
contempla todos os itens salicitados no instrumento convocatdrio Edital item “g".

Segue a baixo o julgamento:
PRLFEITUNA MAUNICINAL Gl FATENGR 10 GRANTE
d EATADD DO Pakand
TOMATIA UK PRECUA ¥ 143030
AULGAMENTE A SARILIT AL LD
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AL s WL ee O (bt |t e cemoly o e
emadd, « P &b OUASI ks Tdonm 45 Sespetana Ml de Rems I M

A e FEECO NALNY GONCALVIS INGEMIANIS IREL
soints TUATRLITATIA, sl Srlirer o e B0 d ol by o v @ &
mrogsienis apaeemion § Thedtemale b hwsdehdale do Vieiods Miagine o
LI i (e MY A e g b sl sl aossmpbend) vl on dem
it 0 AR ol askde e e e S ROl e
wum e e b

e Bmiptiten & Nbb iadies did SRR phGHEINE ) inklop 104 (e
& procems o VIS Seegersli & SRSTORSY [T & Commei e
e e L e e

Furpade s Cnmbe T M de wtteiyn & 100

No item 9.1.4 letra "g" conforme o questionada, fala:

“g) Declaragiio de Disponibilidade de Veiculos, Miguinas ¢ Equipamentos, modelo Anexo XII a serem
utilizados/disponibilizados para a execugdo da(s) obra(s), devendo apresentar sua relagio conforme
andlise do projeto, constandn no minimo: a quantidade. tipo do cquipsmento, marea ¢ ano de fabricagio,

ussinada pelo represemante legal.”

AUA RAUL POMPEIA 2380 ~ CURITIBA - PR
41 33458611 - 41 98422-2646 — herico@hdengenharia.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

TOMADA DE PRECOS N° 014/2020
Protocolo n® 26598/2020

Solicitante: Secretaria Municipal de Obras.

Conforme Art. 110 da Lei Federal n® 8.666/93,

Art. 110 Na contagem dos prazos estabelecidos né
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e
considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario. Pardgrafo unico. S6
se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia

de expediente no orgdo ou na entidade.

Aos 28 (vinte e oito) dias do més de Setembro de 2020, conforme julgamento
publicado em didrio oficial a licitante HERICO INACIO GONCALVES ENGENHARIA
EIRELI foi inabilitada, pelo descumprimento do item 9.1.4, letra “g” do edital, tendo em vista
que a preponente apresentou a “ Declaragdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e
equipamentos” ndo comtemplando todos os itens solicitados .

Desse modo, em observancia ao Art. 110 da Lei Federal 8.666/93, o prazo para
apresentagdo das razdes recursais se iniciou em 29 de Setembro de 2020, expirando em 05 de
Outubro de 2020.

Portanto, transcorrido o prazo para apresentagio das razdes, no presente momento

o recurso da habilita¢do € intempestivo.

Fazenda Rio Grande/PR, 05 de Novembro de 2020.

WW\ ﬁl : L}f&& m}’\\ﬁ\‘g\!\

uardo Duarte Scheivaraski

Presidente da Comissio Permanente de Licitacoes

Decisdo sobre Recurso Administrativo — tomada de pregos n° 14/2020



" ATrE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
F AZE ND‘ ; ESTADO DO PARANA

RIO GRANDE

TOMADA DE PRECOS 14/2020
Protocolo n® 26598/2020

Solicitante: Secretaria Municipal de Obras Publicas

Transcorrido o prazo recursal e ndo havendo interposi¢do de recurso por
nenhum dos licitantes, com base no Art. 5°, §1°, do Decreto Municipal n® 4628/2017,
remetemos o processo ao Secretario Municipal de Obras para parecer de regularidade
procedimental para fins de homologagdo em favor da licitante DEZEMBRO
MINERACAO E PAVIMENTACAO EIRELLI, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob n° 27.657.370/00041-52, vencedora do objeto da licitagdo em
epigrafe com o valor global de R$ 544.324,23 (quinhentos e quarenta e quatro mil

trezentos e vinte € quatro reais e vinte e trés centavos);

Atenciosamente,

QN3 Barosmin i

Comissdo Permanente de Licitagdes
Portaria n° 55/2020




Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Protocolo n°® 26598/2020 Requerente S.M.O.P.
Oficio n°

Ao Compras e Licitagoes

Eu, Secretario Municipal de Obras Publicas, em analise ao Processo
Administrativo n® 200/2020, protocolo 26598/2020 de licitagdo na modalidade Tomada
de Preco n® 14/2020, verificando a integra do procedimento licitatério, principalmente a
descricao do objeto constante do contrato, quantitativo, forma de prestagao do
servigo/fornecimento, valores dos produtos ou servigos ofertados pelas empresas

vencedoras da licitagao, manifesto-me em concordancia quanto a homologacgao.

Encaminham-se os autos ao Pregoeiro Municipal para que se proceda a

homologagao do procedimento licitatério. r\

Secretdrio Municipa
Decreto 5249/2020
06/11/2020

Rua Jacaranda, 300 - Eucaliptos - Fazenda Rio Grande - PR - CEP 83823-901 - Fone/Fax Oxx41 3627-8500
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FREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
RIO GRANDE i ESTADO DO PARANA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PARECER N° 910/2020

Processo n° 26598/2020
Interessado: Secretaria Municipal de Obras Publicas
Objeto: Parecer sobre Homologacgao

Encaminha-nos a Secretaria Municipal de Administracdo, por meio do Presidente
da Comissao Permanente de Licitagbes, pedido de parecer acerca da homologacdo da Tomada de
Preco 014/2020, cujo objeto € a execucao de obra de pavimentacdo urbana das Ruas Rio
Formoso, Rio Piquiri e Travessa Croacia, todas localizadas no Bairro Iguacu e Nacdes, com
extensao total de 347,46 metros.

Da analise do processo licitatério temos que a licitagdo em epigrafe teve inicio
com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado,
contendo o requerimento de abertura de licitagdo formulado pela Secretaria Solicitante,
informando a descricdo dos servigos e a destinacdo dos mesmos.

Foram informados os recursos orgamentarios para o custeio das despesas, e,
depois de avaliada a necessidade e conveniéncia do pedido, a abertura da licitagdo foi realizada,
ja que autorizada pelo Prefeito Municipal.

Foram elaboradas as minutas do instrumento convocatério e do contrato, que
foram submetidos a avaliagdo da Procuradoria Juridica, e, por estarem em conformidade com a
legislagao, foram aprovados. Igualmente, na fase externa, constatou-se que a divulgacdo da
licitagdo se deu em obediéncia a legislagdo pertinente.

O edital de licitagao encontra-se em conformidade com a legislacdo aplicével a
matéria, inexistindo manifestagdo, questionamento ou impugnagao ao seu conteldo.

Da apreciagao dos documentos apresentados pela licitante relativos ao
credenciamento, habilitagdo juridica e fiscal, qualificacdo econdmica e financeira, declaragdes
firmadas e a proposta de pregos, apés acurado exame de sua compatibilidade com as exigéncias
do instrumento convocatdrio, inicialmente apenas interessado foi considerado habilitado.

Ha Parecer Técnico emitido por Engenheiro Civil lotado na Secretaria Interessada
acerca da habilitagdo, bem como Parecer Técnico emitido por Contador do municipio que
analisou os critérios de qualificagdo econdmica.

Na sessdo publica foi realizada de abertura de envelopes de propostas, sendo
declarada vencedora a empresa DEZEMBRO MINERAGCAO E PAVIMENTAQ?\O EIRELI., por ter

Rua Jacarandd, 300 — Nagdes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr 5




FREFEITURA MUNICIPAL

_-— FAZENDA MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
< %%? RIO GRANDE i ESTADO DO PARANA

: -épresentado a menor proposta e cumprido os requisitos do instrumento convocatdrio. Nao foram
apresentados recursos.
H& manifestacdo favorédvel a homologagdo do certame pelo do Secretario
Municipal de Obras.
E o relatério.
Considerando que o ato de homologagao é o ato de controle da regularidade de
procedimento realizado como condicao de validade da contratagdo, pelo qual se pde fim

por esta Procuradoria, nos diversos pareceres e nas diversas fases em que foram emitidos,
inexiste dbice a homologagao do processo em epigrafe, cabendo, no entanto, a autoridade
competente, a avaliacdo quanto a oportunidade e conveniéncia, a fim de avaliar-se o mérito
administrativo.
E o parecer.
Fazenda Rio Grande/PR, 09 de novembro de 2020.

Fabio Julio Nogara’
Procurador do Municipio
Matricula 350.950
OAB/PR 41.224

///5/&6"

Eder Emerson da Cruz Capellaro
Procurador do Municipio
Matricula n.? 353.684
OAB/PR n.° 40.630

Rua Jacaranda, 300 — Nagdes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr




PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA A

HOMOLOGAGAO DE LICITACAO \ Asgnat

O Prefeito do Municipio de Fazenda Rio Grande, Estado do Parana, no uso de suas
atribuigdes legais, homologa a Tomada de Pregos n® 14/2020, o qual tem como objeto a
“Contratacdo de empresa para execu¢do de obras de pavimentagdo urbana na Rua Rio
Formoso, Rio Piquiri e Travessa Crodcia, nos Bairros Iguagu e Nagdes, com extensdo total
de 347,46 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de constru¢ao
empregado, equipamentos, mao-de-obra, servicos”, e adjudica o objeto em favor da
empresa DEZEMBRO MINERAGAO E PAVIMENTAGAO EIRELI, pessoa juridica inscrita no
CNPJ sob n? 27.657.370/0001-52, vencedora do objeto da licitagdo em epigrafe, com o
valor global de RS 544.324,23 (quinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e
quatro reais e vinte e trés centavos). _

O processo atendeu a legislagdo pertinente em toda sua tramitagdo, consoante Parecer n®
910/2020 da Procuradoria Geral do Municipio. -NDA 4

Fazenda Rio Grande, 10 de Novembro de 2020.

o/

MARCIO CLAUDIO WOZNIACK
Prefeito Municipal ‘
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DIARIO INDUSTRIARCOMERCIO

PUBLICIDADE LEGAL

Quinta-feira, 17 de novembea de 2020 1 5

i Comunicado de Extravio

Eu Paulo Roberto Nakakogue , CPF 041.361.129-98 declaro l

para os devidos fins, que no més 09/2018 na Cidade de
Curitiba-Pr foi extraviado a nota fiscal n# 7957 em branca;

SUHULA DE CONCESS&O DA LICENGA DE QPERACAQ
G Tec gica LTDA, tormma publico que
recabeu da Sﬂua!ana Municipal do Meio Ambiente de Curiti-
ba - SMMA a Concessdo da Licenga de Operagao, valida até
20/032021 para Fab. de outros produtos de metal ndo espech
ficados anteriormente; Sarvico de usinagem, lornearna e solda
Servigos de tratamento & revestimenta em metais - Licenca de

Comvidamos os sdcins de IMCBUYER TECNOLOGIA LTDA , passos ju-
ricica de direffo privedo consffulda, com mscriclo do Cadasiro Nacio-
nal de Pessoss Juridices do Miniztério da Farenda (CNEUME) sob n*
32 594 1480001-98 ¢ no Nimero de infegracdo no Regisiro de Empre-
sas (NIRE) sob n® 412089678588 (“Socwdede’), 8 reuninse sm Reundo
de Socios Ortindria o Exiraordindnia, & ser reaizada em primera con-

no dis 14 de derembro de 2020, ds 15430min, na Cldade de
Curitiba, Esfode do Parand, em cordter exiraordindrio na Run Conselheino
Lawrindo, n* 490 sale 21, beirmo Centro, CEP. B0065-100, focal no qual @
Socwdnde afusiiments averce suss sfividedes, sm razdo do resciabo do
coniraio de locagdo do imdvel de enderego da sede soclal, para dolibe-
ror scbie a seguinie Ordem do Déa: Em Reunilo de Sdcios Ordindria: (i)
waamine, disculic 8 volar as demonsiragdes finenceiras, s confas dos
adminisiradores & 08 resuitados da Socedede relacianados 8o exercicio
social encerrada em 31 da dezembro de 2019, (i) delibarar sobre a dast-
nagdo do i do cicio socisl om 31 de da
201%; (i) deliberer sobre a vio do ad da
Socledade, # Em Reunidio de qu:uﬂl Ofdm.hu E .r;mruunam (1w} dehbe-
rar sobre o encemamento das alividedes de Socwdede. O documentos
relativos As matdrias conatanfes na Oroam do Dia encontram-sa diaponi-
veis aos S4aios, no endenego em gue serd reaizada o Reunido de Sdcios
Ordindria » Extruordindria

Cidade de Cuviliba, Estado do Parans, 08 de novembro de 2020,
Jorge Henrl Galiana
Administrador

Operagio 17/089, situada & Est. Do Ganchinho - LD n® 131, Sitlo
Cercado, Curitiba/PR

i ' 0
LEILAO 16/08 oo 2 [N
IMOVEIS: Londrina, Mannga, Curtba, Mallet, Paranagus, Campo Largo
Fazenda Rio Grande, Cambé, Cascavel, Pontal do Parand
S40 Jogs dos Pinnais, Ponta Grossa & mulo mas A VISTA OU FINANCIADO

www.albanoleiloes.com.br | 41 3095-9200 / 44 99175-0800

SUMULA DO PEDIDO DE RENOVAGAD

DA LICENGA DE OPERAGAD
Galvano Tech indistria MetalGrgica LTDA toma publico que
requereu & Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba
- SMMA a Renovagdo da Licenca de Operagdo, para Fab de
cutros produlos de metal ndo especificados anteriormente; Ser-
vigo de usinagem, lomearia & solda, Servigos de tratamento &
revestimanto em metais, situada & Est Do Ganchinho - LD n®
131, Sitio Cercado, Curitiba/PR

SUMULA DE RECEBIMENTO DE
RENOVAGCAO DA LICENGA DE OPERAGAO
Robert Bosch Limitada, CNPJ 45 980 181/0018-27, toma plbli-
co que recabeu do IAT, a Renovaglo da Licenga de Operaglo
para Fabricacho de Produtos diversos nio especificados antenior-
mente, valida até 2005/2020, instalada na Rua Teodoro Franco
de Oliveira, 260, bairo Ina, S8 José dos Pinhais, Parand

SUMULA DO PEDIDO DE RENOVAGAQ
DA LICENGA DE OPERAGAD
Cerdmica T J Gal LTDA, torna pdblico que requereu 4 Secre-
taria Muricipal do Mew Ambiente de Curitiba - SMMA a Reno-
vagho da Licenga de Operagio, para Fab de aref de cerdm.e
COZP/USO na const exceto azulejos e pisosRecde
espec.ant Transrodde cargaexcelc prod perigosos e
Untermun _Interest & imernac colets de resid f peri-
, Sliuada 3 Est. Delegado Bruno de Almeida n"5859, Cam-
DO do Santana, Curitiba/PR

SUMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAGAD DA LICENGA DE OPERAGAQ
Robert Bosch Limitada, CNPJ 45 890 161/0018-27, torna pu-
blico que ird requerer ao IAT, a Rencvagdo da Licenga de Ope-
ragdo para Fabricagdo de Produtos diversos ndo as

CARTORIO DE SANTA FELICIDADE

IRIO DAS CHAGAS LIMA - OFICIAL
#w Manoel Fibas, 5031 - Fona (41) 3372-16T1

~ CEP B2020-000 - CURITIBA - PARANA

EDITAL DE PROCLAMAS

Fago saber que pretendam se casar:

1+ GLAUDINEI FERREIRA eom SUELI DO ROCIO FERRO
1 « MARCIO RODRIGO SANTOS ANICLETO com FABI
VIEIRA

13- EDUARDO DANTAS DE VASCONGCELLOS som SIMONE
4-FELIPE LOBATO DA SILVA com LUZA| FURTADO SILVA
§ - HUELITON DE MIRANDA som KARINE ANDRESSA FINGER,
§ - VILMAR DA VEIGA JUNIOR com NATALI DA SiLVA VIEIRA

7. DANIEL KOWALSKI MARCHIN com JESSICA LOISE SANTOS
4. GILMAR PEREIRA DA BILVA som CARLA DANIELI NASCIMENTO .
§ - ANTONIO MARCOS MEDEIRDS com ALINE CRISTINA PEREIRA DE LIMA
10 - RODRIGO MOLLICH com GABRIELA DOCKHORN PALUCH
11 - HILARIO FERNANDO DE ARAUJO som ROSANA WALZL

12 - GILMAR HENDLER GUARIENTE com ALINE CHAGAS
13 . ANDRE MACHADO BRUSAMARELLO som CARLA
14 - QILSON JOAD KOPPE com MARCIA SKOVRONS!

Se algudm souber de algum Impedimento, oponha-o na
praze de 15 (quinze) diss.

Curititza, 11 de novembro de 2020,
IRID DA CHAGAS LIMA
Oficial

anteriomente, instalada na Rua Teodoro Franco de Oliveira
200, bairro Ing, 530 José dos Pinhais, Parand

SUMULA DE CONCESSAO DA LICENGA DE OPERAGAD
Cerdmica T J Gai LTDA, toma publico que recebeu da Secreta-
na Municipal do Meio Ambiente de Curtiba - SMMA a Concessdo
da Licenca de Operacao, valica até 251012021 Licenga de Ope-
ragdo 18/564, para Fab de aref de ceram e baro coz p/uso na
const excelo azulejos e pisos; Rec de mat Aespec ant [ Trans rod
de carga.exceto prod pengosos & mudancas.intermun interest
@ inlemac. colela de resid A perigoscs, situada a Est Delegado
Bruno de Almeida n*5889, Campa do Santana, Curitiba/PR

PREFEITURA MUNICIPAL
< DE FAZENDA RIO GRANDE
HOMOLOGA Ao DE LICITACAD

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Estada do Parand. no uso da suns nmnu-uiou Ingais, HOMOLOGA To-
mada de Pregos n® 14/2020, a qual lsm come to & *Contratagho de
empresa para execuclo de obras de pavimentago urbana na Rua Rio
Farmosa, Rin Piguirl & Travessa Crodacia, nos Bairros Igusgu & Nagbes,
wam exienshio lotal de J4T 46 metros, compreendendo o fomecimento de
todo o materind de mio-de-obra
senigos complamentares ir.m.pnnn enlie outras despesas gue sejam
necessiring para perfoita execucio dos uerw;m wl coﬂﬂllm :m
forme Planilhn da Servigos @ Memarial fvl
em favor da empiess DEZEMBRO Iﬂuemqlo E A merm. o
EIREL!, pessoa |uridica inscrite no CNPJ sob n® 27.657.370/0001-52.
veneedora dn ohjeto da icitagho em epigrafe, com o valor global de RS
544 324 23 (quinhentos & quatents & gua rrul "em!lnl @ viniz @ qustro
reals e vinle & rds endeu
®m ioda sus ramitagho, consannte hmmr n* mmzuio i Procuradorin
Geral do Municipio

Fazenda Rio Grande/PR 10 de Novembiro de 2020
Marcio Claudie Worniack

— PREFEITURA MUNICIPAL
{8  DEQUATRO BARRAS

o O e -;am..:.-_-sxmw
e e g 11 011
qlnnuum o Mmch ml! PLANLIAMENTD
4 Campran v Licilagen
EXTRATO ATA REGISTRO DE PH!?
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N* 177/2020

PREGAO ELETRONICO n* 50/2020
Chjete Regairo de prego para rontual necessidade de agunicho de maleda de limpezn,
descastivess ¢ produles de higienizacke de ambienies &m alendimanio B8 SOCAEANEN mu-
ricpais. devidamenie aulorizade Pr:x.!uc Lickatten Preghe n* 502020, conloeme

ﬂuﬁ&nﬂu m&nnu dtal da coname supracinde
ORGAO BEEEN’CI!DO MUNICIPIO DE DUAI'F{D BARRAS - CNPJ
T76.105.568/0001-39

DETENTOR DA ATA: AL.G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
= CNPJ N* 20.719.073/0001-45DA VALIDADE: 12 (doze) meses, com
efertos & contar da dafa da assinatura da mesma .
\ﬁILM ﬂ‘i 87.BE2 54 [odtenta & seta mil & oitocentos & sessenta o dois
reais & enia ¢ quairo centavos)

DATA DE IWNITUM 07 de outubro de 2020

.

SERVICO DISTRITAL DO BOQUEIRAD
Municipio @ Coamarca de Curitiba- Estado do Parand
Bel. Mbnica Maria Guimaries de Macedo Dalla Vecchia

Titular
Fago saber que pretendem se cassr

1 - QUECIO DIONES BARBOSA TEIXEIRA o NICOL REZENDE ROSA
1-JOEL CRUI PACHECD » KLEINE KAROL ASSIS

3-CARLOS FROTE o EDINA SANTOS DA SILVA

4 - EDSON MATRIAS FERREIRA o lﬂ.: APARECIDA VIDOTT]

§ - ROBSON JUVENCID » FRANCIE CORREIA

& - CELEO LELL « DEMISE lle

7. ADISON CARLOS SANTOS & DAYANA ROMAD DE LIMA

- MATIAS WIENG » RENATA MARTING DOS SANTCS

Se alguém soube de aigum Impadimnto, oponha-so na forma da Lei no
prazo de 15 (quinza) dias

Cuvitiba. 11 de novembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUATRO BARRAS

SOARMELTRAGAG, TIWANGAS | PLANEAMENTO
e de T 48 @ L Mnghe
EXTRATO ATA REGISTRO DE PRECO
ATA DE REGISTRO PRECOS N* 179/2020
PREGAQ ELETRONICO n" 50/2020

Objeto Rogistro de prego para sventusl necessidade de mquisicho de
materinm de Empeza, descartiviis e produlos de higlenizagho de ambi-
entes em atendimento as secretanias
pelo Processo L.ICKIIMU Pregho n* 564'?&20 conforme especificacles,

1o do Parand, no usa de suas DGATMGI
Precos n" 152020, .qwmm . C.owatal:ln e eimpless pars
execucho de chras de wrbrana na Rua Rio Cunud ot
Runa Rio Pardo & Rua er: Pretn, no Basmo i, om extensdo ol de
671,50 matros, compreendendo o funecimento de lado o mmnr de cons-
tugho empregado, squipsmentos, mio-de-cbra, serv oob
jta em favor da e PVZ CONSTRUTORA DE L peaaca
pridice inscrits no CNPJ sob n® 05 804 537/0001- 23 um:mm do objeto
da licitagho em epigrafe. com o valel global de RS 078 609 B (novecenics
o natents & mels mil, neiscenios & nove roals o pifenta & seis centavos). O
g—ocuio atendeu a legsiag wm fode sua
da P Garal do M
Fazenda Rio Granda/PR 10 de Novembro de 2020,
Marcia Claud o Wazniack
Prefeito Municipal

do Edital do certame suptacitado,

ORGAD GER : MUNICIPIC D€ QUATRO BARRAS - CNPJ: 76 106.56800001.38
DETENTOR DA ATA: MIX ATACADO EIREL|, CNPJ; 30 804, 335/0001-23
DA VALIDADE: 12 (doze) meses, com afeltos & contar da data da as-

mesma
\tal..on RS 17.509.18 (dezessete mil @ guinhentos @ noventa & nove

Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL
DE FAZENDA RID GRANDE sinalura da mr
mow@}?&:@m QEAZLEEYD:EJQ ait & dezessais centavos

|
DM’A DE ASSINATURA: 07 de outubro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FAZENDA RIO GRANDE

TOMADA DE PRECOS N*, 018/2020

Processe Administrativo n®. 296/2020 | Protecolo n* 199122000
prn Menor Prego thll

OBJETO: C dn no ramo de
oivil, para a uwlu;lu do mlrwl de Corpo de Bombeiros, compseenden-
do o fornecimento de todo o material de consfruclo empragade. equips-
mentns, milo-de-obra, servicos complamantares, ransportes, nire outras.
despesas que ssjam necesshias para a execugho dos wervigos
ora coniratados, conforme Planiha de & & Memorial Descritve,
conforme solicitacla da Secretaria Municipal de Planejaments Lirbano
LEGISLAGAD: Lei r* 8,885, de 21 de unho de 1,893, com as alleragies
introduzidas peta Lol n®. B 843, de 08 de junho da 1 964, Lei Complementar
1*123, de 14 de derembro de 2008 & pala Lel n®. 9 548, de 28 de abri de

1 508 Hordrioata da Abertura. as o dia 01 de
de 2020, Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Rua
Jacarandd, 300 - Nagdes - Sala de Lictaghes - Thireo, O edital compieto
estord b duposigho dos interessados a parir de 12 Novembro de 2020, no
enders;o eletrdnico A 1 & na Secretaria

T
jovembro de 2020.
i = Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL
@ DE QUATRO BARRAS
axtro Barras

D P 0 18 Cm ety o PN LA

ECRETAAR um N AT TRACAD ¥ PLANEAAMENTE
Departammnta the Comgras  Liciagdes
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREGO
ATA DE REGISTRO DE PREGOS N" 180/2020
PREGAO ELETR NICO n* 502020

Objeto Registro de prego para
de limpezo, ® produtos de hmmrq]o de amm-

entes am

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAD DA VITORIA

CNPJ: TH.967.760/0001- 71 = Rua: Dr. Cruz Mashado, n. * 206 = CEP: 84,600
500 « Unida da \itéria = Parana.

AVISO DE HOMOLOGAGAD
PREGAD ELETRONICO N.* 802020 - PROCESSO DE COMPRA N." 176/2020

O Pratesta Municipal de Uinia da Viteia - PR, no bso das es ¢ com funde-
ments no st 4*, XX, da Lei ‘ederd n” 10.520:2007 « wr 43, V1, da Lei Fedaral
n* 866643 0/11/2020,  tesuitade do o Eletrénico n*
8072020 - Processo ommn 1782020
Objeto: lm!ﬁ de equip « apacelhon hospital sende. M

Cunnl de Emarg lmmm cinurgicos,
Cnimetron, Autoct Ar a_supeir
s necessidades da Snrall ia Munn:mi de Saide 6! .Jlblb da Vabria - PR, de
acacde COm a8 * exigl mesle edial
€ BEUS BNEXOH.

EXTRATD DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Contrato de Fornesimanto N*. 290/202C ~ SEQUENCIAL N* 6176
Cmm Prafodtura Municipsl Unilio de Vilaria. = CNPJ 0 * 75,987 T60/0001.

“ommnds BETAMIAMED COMERCIAL EIREL]L com enderego na Anthnia
Gravath n* 132, Baime Betdnia, Belo HorrorteMG, inscrita no CNPJ sob o n°
09.560.267/0001-08

Visior Glabal... R 6.000,00 [Sess mid renin). = e 1

Camtrate d0 Farmasimanto Mo 2417670 ~ SEQUENCIAL N' §117

Contratante - Prelefura Municipal Unisa da Vieria, - CNPJ n * 78,957, T6QI0001-
71

Contratada.. BLUE DENT COMERCIC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DDON-
TOLOGICOS EIRELL com anderaco na Rua Féna, 218, Conjunio Mabitacional
Theodere Rosa Filho, Cetanduva/SP, CEP 15,804-288, mecrits no CNFJ sab o
0" 33,148, 145/0001-52

Valpr Global RS 15.400,00 (Qunze mil quatrocenios ). =lam3d
Centrate de Farnecimenta N* 195/2020 - SEQU EHI:'.IAL N° R181

t‘.mw-m Profemuira Municipel Uinia da Vorin. - CNPJ n.* TE.067.780/0001-
umm MUNIZ & FERNANDES L'Dl I.lE com enderego na Rus Anfonio
Casagrande n* 2850, sala B, engu i dos Wis Romana

- CEF 86,200,000, inncrita no CNPJ sob o '| ‘9!i §32/0001-20

Valer Giobal RS 2.798,50 (Dois mil wetecentos # noventa # nave ream «
cinquents u-uu o8 = ltem 2

Contrato de Fornecimento N* 2932020 - SEQUENCIAL N* 8173

Contratante__ Prefedurs Mumicipal Unids da Viorla. - CNPJ n.* 75,867, 780/0001 -
m

Contrefade... BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELL
oM endarsgs na Rodewia Dos Mindrics, 403, Barraclo 5. Lamenha Grande, Alm-

pdo Processo Ltlm:o Pregdo n® 50/2020 confarme espocificaghes,
sdes & exipbncing do Edital do certame supracitado

DHG GERE! MUNICIPIC DE QUATRO BARRAS - CNPJ T8 105.5680001-35

DETENTOR DA ATA: P&M COMERCIAL E DISTRIBUIGAD DE PRODU-

TOSE EDUJPRHENTM CNPJ; 36.417.713/0001-00

D& - 12 (deze) mses, com elefios & conier de date da asanatars 6 mesma

VALOR: RS 48 Dliﬂ? {quarents & seis mil ¢ quarenia o cingo reas e

novents e dols centavos)

DATA DE ABSINATURA: 07 de outubro de 2020

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAD
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
wlau DE uclncio

Objato H&ﬁ‘ls‘lgﬂ Df. PRECOS PARA E\-‘EN‘I’U&L CONTRATAGAD
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRE-
TARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO
CONSTANTES NO ANEXO | DO EDITAL
Emissdc 11 de novembro de 2020
Entrega dos Envelopes Alé as 09:00 horas do din 27 de novembro
da m':go no Protocoic Geral da Prefeitura Municipal de Campina Grande
do Sul_na Praga Benta Munhoz da Rocha Neto, 30, Centro — Campina
Grande do SullPR
Abertura dos Envelopes: As 09:00 horas do dia 27 de novembro de 2020
i sala de reursdes o Prefeturs Municipal de Campina Geande do Sul
O Edita estard disponivel a partis de 12 de novembro de 2020, das 08030 4s 120
# das 13030 &s 17h30 de segunda u sexta-foira, com a Comissdo de Licitacho, no
ENderego BCima, & w6 poderd ser rebrado mediante presnchimento de protocolo &
mpresentacho do Contratn Sociel da empresa Informagdes poderdo ser obtidas
pelos telafongs (41) JETE-B00E & J67E-2010

ESTELA CELINA MULLER
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

daré - PR, CEP BI507-000, inscrita no CNPJ 34,880,592/0001-51
Valor Global,
remm & novEnt ¢
Contrate de Fornecimento N° 2882020 - SEGUENI:!AL N*B178
Contratante ..’ Prefeiura Municipal Unisio da Vitoria. - CNPJ n.® T5.967, 76010001
m
Cmvm CIRURGICA OURD VERDE - COMERCIC DE MATERIAIS MEDI-

CEP !60!2 360, inscrita no CNPJ 14308 | 99/0001-19.

Valor Global.. RS 4.200,00 (Quatro mil & duzentos reais) - tem &
Contrato de Formecimants N° 29472020 - SEQUENCIAL N* §180
l:wmlt Prefeiturs Municipal Unido da Vitorm. = CNPJ n.* 75,967, TEQ0001-

r.ur tratede. . STOKMED PRODUTDS HOSPITALARES LTDA EPP com endere-
5o na Ay, Maringd, 1228 - Emiliane Pemets Srhae/PR - CEF 61304442 insen-
e no CNPJ sob o n* 11.089.732/0001- 16

Viglor Glabal RS 1, 585,00 |mil oitacentos  noventa & seis raais) - ftam &
Contrato N 22000 Ti

de N* §17T8
Contrtants Prefeitira Muricipal Uniso da Vioria - CNPJ n * 75, B6T.780/0001-71,
Contrutada... TEKMARKET INDUSTRIA COMPERCIO E SERVICOSLTDA- EPP
cam endefeco na Rua Alsmeda da Inovagho " 277, Sala 112, Bairo Zona Indus-
m 'ED'J Campo BordRS, inscrts no NP 21 To.4880001-82
e’ RS 16.960,00 [dezwniove mil novecenton ¢ sessents ress)

pmo DE VIGENCIA.
DATA DE HouoLm;L
[DATA DE ASSINATURA DO €O nmro 101112020
ﬁﬁ Pnec..ao ELETRONICO N, 802020
amentinia n*. 2 071 4480 52 - 500 - 2432020
. uA '1 Acmne AD BASICA 1.015.4460 52 - 500 - 18312020 -
rsusva mmn% DE UNIDADES DE SJ\UFE EUPA

..-u "‘1'"-’2"2’0 Téming 031172031 = 12 messs.
012020

FORD: Ci RCA DE UNIAO DA VITORIA - PARAN,
Unide da ViteriaPR, 11 de novembro de 2020.
Hilton Santin Roveda

Prafwite
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- Comércio, Indisiria e Servicos

5° feira | 12/Nov/2020 - Edigao n° 10807 | ZLl

—Fazenda Rio Grande

-

HOMOLOGACAO DE LICITACAO

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Parani,
no uso de suas atribuigdes legas, HOMOLOGA Tomada de Pregos n® 14/2020, a qual
tem como objeto a “Contratagho de empresa para execugio de obras de pavimentagho
urbana na Rua Rio Formoso, Rio Piquiri e Travessa Crodcia, nos Bairros Iguagu e
Nagoes, com extensdo total de 347,46 metros, compreendendo o fornecimento de
todo o material de construglio empregado, equipamentos, mio-de-obra, servigos
complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para
perfeita execugdo dos servigos orn contratados, conforme Planilha de Servigos
e Memonal Descritivo”, e adjudica o objeto em favor da empresa DEZEMBRO
MINERACAO E PAVIMENTACAOQ EIRELI, pessoa juridica mscrita no CNPJ
sob n® 27.657.370/0001-52, vencedora do objeto da licitaglo em epigrafe, com
o valor global de RS 544 324 23 (quinhentos ¢ quarenta e quatro mil, trezentos
€ vinle e quatro reais e vinte e trés centavos), O processo atendeu a legislagio
pertinente em toda sua tramitagiio, consoante Parecer n® 910/2020 da Procuradoria
Geral do Municipio.

Fazenda Rio Grande/PR 10 de Novembro de 2020

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal
103431/2020

HOMOLOGACAO DE LICTTACAD

YPREFEITO DO MUNICIPIO DE FAZENDARIO GRANDE, Estado do Parang,
10 uso de suas atribuigdes legas, HOMOLOGA Tomada de Pregos n® 15/2020,
a qual tem como objeto a “Contrataglio de empresa para execugio de obras de
pavimentagho urbana na Rua Rio Curua, Rio Mucuri, Rua Rio Pardo e Rua Rio
Preto, no Bairro Iguagu, com extensdo total de 671,50 metros, compreendendo o
fornecimento de todo o matenial de construglo empregado, equipamentos, mio-de-
obra, servigos”, ¢ adjudica o objeto em favor da empresa PVZ CONSTRUTORA
DE OBRAS LTDA, pessoa juridica inscrifa no CNPJ sob n® 05.804.537/0001-28,
vencedora do objeto da licitagdo em epigrafe, com o valor global de RS 976.609,86
(novecentos e setenta e seis mil, seiscentos e nove rems ¢ oitenta e seis centavos). O
processo atendeu a legislagdo pertinente em toda sua tramitagdo, consoante Parecer
n® 909/2020 da Procuradoria Geral do Municipio

Fazenda Rio Grande/PR 10 de Novembro de 2020,

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal
103432/2020

TOMADA DE PRECOS N°, 018/2020
Processo Administrative n®. 2952020 / Protocolo n® 19913/2020
Tipa: Menor Prego Global
ORBJETO: Contratagdo de empresa especializada no ramo de construgiio civil, para
a ampliagio do quartel de Corpo de Bombeiros, compreend o forneci
de todo o material de construgdo empregado, equipamentos, mio-de-obra, servigos
complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para
perfeita execugdo dos servigos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e
Memonal Deseritivo, conforme solicitagho da Secretaria Municipal de Pl
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Chamamento Pablico per i 4 disposigiio dos interessados no 0, LAt
http://'www. fazendariogrande pr.gov. britransparencialicitacoes/ e na Secretaria
Municipal de Administragdo — Setor de Licitagdes, eis que o Chamamento Pablico.

€ permanentemente aberto, durante a vigéncia dos contratos.

Fazenda Rio Grande/PR, 11 de Novembro de 2020
Eduardo Duarte Scheivaraski
Presid da C ) P de LicitagBes
103691/202

CHAMAMENTO PUBLICO N"., 05/2020
_ PROTOCOLO 43155/2020
0O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Parand, atraves da

Comissdo Especial de Credenciamento, instituida através da Portaria n®
torna pablico que se encontra aberto Processo Administrativo para Cred,
no Programa “Familin Compra Aqui” de empresas dos ramos Mercados,
cados, Hipermercados, Atacados, de alimentos, produtos de limpeza, higi

praticado na loja, aos usudrios cadastrados no subprograma “Familia Faz)
sem Bnus parao M dos respectivos pi

ipio, permitindo o pag

alimentagldio, ¢ demais meios de pagamentos ofertados. Qualquer empresa qf
cumpra com as condigbes, restrigles, critérios e exigéncias presentes no edital,
que demonstre interesse em credenciar-se, podera fazé-lo protocolando o pedido
junto & Comissio Permanente de Licitagdes — prédio da Prefeitura Municipal de
Fazenda Rio Grande sito a na Rua Jacaranda, n® 300, Bairro Nagdes, Fazenda Rio
Grande/PR, informando interesse na forma estabelecida em edital, acompanhado
dos documentos exigidos para o Credenciamento. O Edital completo do presente
Chamamento Publico permanecerd 4 disposigio dos interessados no enderego
hitp /'www fazendanogrande pr gov britransparencia/licitacoes’ ¢ na Secretaria
Municipal de Administragdo - Setor de Licitages, eis que o Chamamento Publico
¢ permanentemente aberto, durante a vigéncia dos contratos,

Fazenda Rio Grande/PR, 11 de Novembro de 2020
Edunrdo Duarte Scheivaraski
Presid da C Ao P te de Licitagdes
103705/2020

CHAMAMENTO PUBLICO N*, 0032020
PROTOCOLO 390482020

0O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Parana. atraves da
Camissdo Permanente de Licitagdes nomeada peln Portaria n® 05572020 ¢ Comissilo
Especial de Credenciamento torna piblico que se encontra aberto Processo Ad-
ministrativo de Credenciamento para premiar Produgdes Artisticas Inéditas, em
video finahzado, para difusiio em plataformas digitais de hospedagem aberta,
realizadas por pessoas fisicas, Constitui objeto do edital a Premiacdo de até 100
{cem) produgdes artisticas inéditas, em video, voliadas para as dreas artisticas

Artes Visuais, Danga, Teatro, Teatro, Misica e Artes Integradas. Qualquer pessoa
que cumpra com as condigdes, restrigdes, criténos c exigéncias presentes no edital,
que demonstre interesse em credenciar-se, poderi fazé-lo protocolando o pedido
junto & Comissfio Permanente de Licitagbes — prédio da Prefeitura Municipal de
Fazenda Rio Grande sito a na Rua Jacaranda, n® 300, Bairro Nagdes, Fazenda Rio
Grande/PR, informando interesse na forma estabelecida em edital, acompanhado
dos documentos exigidos para o Credenciamento. O Edital completo do presente

Urbano. LEGISLACAO: Lei n®, 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alteragdes
introduzidas pela Lei n® 8 883, de 08 de junho de 1994, Lei Complementar n®123,
de 14 de dezembro de 2006 e pela Lei n®, 9,048, de 28 de abril de 1.998. Horario/
Data da Abertura: as 09h00min do din 01 de Dezembro de 2020. Local; Prefeitura
Municipal de Fazenda Rio Grande, Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Sala de Licita-
¢oes - Térreo, O edital completo estard & disposicdo dos interessados a partir de 12
Novembro de 2020, no enderego eletrinico hitp://www.fazendariogrande pr.gov br

e na Secretaria Municipal de Administragiio — Setor de Licitagdes

Fazenda Rio Grande/PR, 11 de Novembro de 2020,

Eduardo Duarte Scheivaraski
Presidente CPL
103427/2020

CHAMAMENTO PUBLICO N, 04/2020
PROTOCOLO 4315872020

O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Parand, através da
Comissdo Permanente de Licitagdes nomeada pela Portaria n® 055/2020 ¢ da
Comissdlo Especial de Credenciamento, instituida através da Portana n®. 08/2020
torna publico que se encontra aberto Processo Ad ativo para Credenci

no Programa “Familia Compra Aqui” de empresas dos ramos Mercados, Supermer-
cados, Hipermercados, Atacados, de alimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal
com a finalidade de oferecer vantagens e/ou descontos em relagiio a0 prego normal
praticado na loja, aos usufrios cadastrados no subprograma “Familia Fazendense™,
sem dnus para o Municipio, permitindo o pagamento dos respectivos produtos em
todas as opgdes disponiveis aos clientes como: dinheiro, cartdes de débito, credito,
alhimentagdo, e d meios de pag tos ofertados. Qualquer empresa que
cumpra com as condigdes, restrighes, criténios ¢ exigéncias presentes no edital,
que demonstre interesse em credenciar-se, podera fazé-lo protocolando o pedido
junto & Comissiio Permanente de Licitagles — prédio da Prefertura Mumcipal de
Fazenda Rio Grande sito a na Rua Jacarandd, n® 300, Bairro Nagdes, Fazenda Rio
Grande/PR, informando interesse na forma estabelecida em edital, acompanhado
dos documentos exigidos para o Credenciamento. O Edital completo do presente

Cl Publico permanecera 4 disposigio dos interessados no enderego
hitp:/'www.fazendariogrande pr gov.br/transparencia/licitacoes’ e na Secretana
Municipal de Administragio — Setor de Licitagdes, eis que o Chamamento Piblico
¢ permanentemente aberto, durante a vigéncia dos contratos

Fazenda Rio Grande/PR, |1 de Novembro de 2020,

Fduardo Duarte Scheivaraski
Presidente da Comissio Permanente de Licitagdes

103664/2020

I Flor da Serra do Sul

AVISO RETIFICAGCAD EDITAL DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N° 3872020 PROCESSO N° 622020
LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA, Prefeita Municipal de Flor da Serma do
Sul, Estado do Parans, usando das atribuigdes legais que Ihe siio conferidas na
legislagio vigente e,
CONSIDERANDO: A decisiio da Pregoeira que entende pela necessidade de
corregdes no Processo Licitatério ¢ Edital de Licitagho,
Resolve:
Art. 1% Desconsiderar proposta de prego, pelo ndo comprimento das condigbes
minimas exigidas pelo termo de convénio
Am. 2* Em razfo da alteragio mencionada no art 1°, altera valor maximo da
licitagio, constante no item 17 ¢ anexo | do edital, o qual passa a ser de RS
229.000,00 (duzentos e vinte € nove mil reais),
Art. 3. Altera-se a descrigdo especifica do objeto, sendo que,
Onde lia-se: Trator agricola de prews, nove, de fabricagdo macional, iragdo
dxd, motar de no mi 4 cilindros | 1 ov, embreagem mecdnica ou
hidraulica multidiscos  simido, tromsmissdo  sincromizado com  minimo 16 ‘
velocidades a frente ¢ minimo 8 velocidades a rd, com alavancas laterais,
reversar mecdnica on hidrdwlicn Mloguein do diferencial com aclonameito
mecdnico, tomada de forca mecdnica com aagdo tndependente, velocidade de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

AVISO DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N® 18/2020

Processo Administrativo n? 295/2020 - Protocolo n¥19913/2020

Tipo: Menor Prego Global. OBIETO: Contratagio de empresa especializada no ramo de
construgdo civil, para a ampliagio do quartel de Corpo de Bombeiros, compreendendo o
fornecimento de todo o material de construgdo empregado, equipamentos, mio-de-abra,
servigos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessdrias para
perfeita pxecuglio dos servigos ora contratados, conforme Planitha de Servigos & Memarial
Descritivo, conforme solicitacdo da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
LEGISLACAD: Lel n®, 8,666, de 21 de junho de 1.993, com as alteracdes introdutidas pela
Lei n2, 8,883, de 08 de junho de 1.994, Lei Complementar n?123, de 14 de dezembro de
2006 € pela Lel n®. 9.648, de 28 de Abril de 1,998. Hordrio/Data da Abertura: 35 09h00min
do dia 01 de Dezembro de 2020. Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - Rua
Jacarandd, 300 - NagBes - Sala de Licltagdes - Térreo, O edital completo estard a disposigdo
dos interessados a partir de 12 de MNovembro de 2020, no endereco eletrdnico
http://www.fazendariogrande.pr gov.br/ & na Secretaria Municipal de Administraglo - Setor
de Licitagbes,

Farenda Rio Grande-PR, 11 de Novembro de 2020.
EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Presidente da CPL

AVISO DE HOMOLOGAGAC E ADJUDICAGAD
TOMADA DE PRECOS N¥ 14/2020

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE FAZENDA RID GRANDE, Estado do Parand, no uso
de suas atribuigdes legais, HOMOLOGA Tomada de Pregos n® 14/2020, a qual tem como
objeto a "Contratagdo de empresa para execugdo de obras de pavimentagdo urbana na Rua
Rio Formoso, Rio Piguiri @ Travessa Crodcia, nos Bairros Iguagu e Nagbes, com extensio
total de 347,46 metros, compr do o forneci to de todo o material de construglo
empregado, equipamentos, mic-de-obra, servigos complementares, transportes, entre

g = lespesas que sefam necessarias para perfeits execugdo dos servigos ora
"} dos, conforme Planilha de Servigos e Memarial Descritivo®, e adjudica o cbjeto em
/ empresa DEZEMBRO MINERAGAD E PAVIMENTACAD EIRELI, pessoa juridica inscrita

na CNPJ sob n? 27.657.370/0001-52, vencedora do objeto da licitagdo em epigrafe, com o
valor global de RS 544.324,23 (guinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte ¢
quatro reais e vinte e trés centavos), vencedora do objeto da licitagdo.

O processo atendeu a legisiacdo pertinente em toda sua tramitagdo, consoante
Parecer n? 910/2020 da Procuradoria Geral do Municipio.

Fazenta Rio Grande-PR, 10 de Novembro de 2020
MARCIO CLAUDIO WOZNIACK

AVISO DE HOMOLOGAGAOD E ADJUDICAGAD
TOMADA DE PRECOS N® 15/2020

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Parans, no uso
de suas atribuigbes legais, HOMDOLOGA Tomada de Pregos n® 15/2020, 3 qual tem como
objeto a "Contratagio de empresa para execugdo de obras de pavimentagdo urbana na Rua
Rio Curud, Rio Mucuri, Rua Rio Pardo e Rua Rio Preto, no Bairro Iguagu, com extensao total de
671,50 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construgio
empregado, equipamentos, mio-de-obra, servigos”, e adjudica o objeto em favor da empresa
PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, pessoa juridica inscrita no CNPJ sob n® 05,804 537/0001-
28, vencedora do objeto da licitacdo em eplgrafe, com o valor global de RS 976.609,86
[novecentos e setenta e seis mil, seiscentos ¢ nove reais e oitenta e sels centavos).

O processo atendeu a legislagdo pertinente em toda sua tramitagdo, consoante
Parecer n® 909/2020 da Procuradoria Geral do Municipio.

Fazenda Rio Grande-PR, 10 de Novembro de 2020,
MARCID CLAUDIO WOZNIACK

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO SRP N2 127/2020 - UASG 987565

gdn express”

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo-PR, avisa aos interessados que fara
realizar no dia 19 de novembro de 2020, #s 10:00 horas, a abertura da licitagdo na modalidade
Pregin Eletriinico, do tipo menor prego POR ITEM UNITARIO, que tem por abjetn o REGISTRO
DE PRECOS para aquisicio de matertal de limpeza, higienizagio e EPI's em atendimento a
Secretarla de Educagdo, para retorno ds aulas, tendo em vista as agdes preventivas e
corretivas do Coronavirus (COVID-19), Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a
partir das 10:00 horas do dia 19 de novembro de 2020, no endereco eletrdnico.
www.gov.br/compras/pt-br. Edital na Integra: 3 disposicio dos interessados no Departamento
de Compras, LicitagBes e Contratos, na Rua Octaviano Telxeira dos Santos, 1000 ¢ no site
www.franciscobeltrao,pr.gov.br - licitagbes, ou através do site; www.gov.br/compras/pt-br.
Informagdes complementares através dos telefones {46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Belrdo-SP, 10 de novembro de 2020.
NADIA DALL AGNOL
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA
AVISO DE CHAMADA PUBLICA

CHAMADA PUBLICA DE EMERGENCIA CULTURAL N 1/2020

A Prefeitura Municipal de lcaraima, torna publico que fard realizar CHAMADA
PUBLICA N2001/2020, com fundamento na Lei Federal n?14.017/2020 (Lel Aldir Blanc de
emergéncla cultural), que tem por finalidade promaver a sustentabilidade, a ¢rlago e circulagdo
de bens, servigos, conteddos culturais, produtos e demais atividades, conforme Art, 2%, inc Il da
referida Lei. PERIODO DE CREDENCIAMENTO: até o dia 04 de derembro de 2020, no Pago
Municipal situado na Avenida Hermes Vissoto, n* 810, lcaraima, Parand, CEP:87.530-000, nos
seguintes horarios: das 08:00 h &s 12:00 e 13:30 as 17:30 de Segunda a Sexta-Feira.

O edital na integra estd disponivel no site da Prefeitura Municipal
para download, através do enderego: http:/ficaraima.prgov.br/. Maiores
informagBes através do emall:planejamento@icaraima.pr.gov.br ou do telefone
(44) 3665-8000
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Procedimente Licitatério n¥ 129/2020.

O Municipio de Iretama PR, Estado do Parand com fundament,
n® 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposi¢des da Lel Federal n® B.666, de 21 de junho de 1993, com alteragbes posteriores,
e demais normas regulamentares apliciveis & espécie, comunica que realizara licitacio
conforme as seguintes especificagdes: OBJETO: "Aquisiclo de apetrechos Permanentes para
uso no Hospital Publico Municipal de Iretama-Pr, em atendimento a 5.M.5 do Municipic de
Iretama-Pr". DATA DE ABERTURA: 24 (Vinte e Quatro) de Novembro de 2020, &s 09:00
horas. CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego global por Item,

INFORMAGCOES: O FEdital e anexos estio  disponivels no  site:
www.iretama,pr.gov.br, também poedendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de
Iretama-PR, sito & Rua Oscar Gauer Khunn ni 174 - Centro, em Iretama - Parand, Fog
3573-1668, de segunda & sexta-feira, no hordrio de expediente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRETA

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO PRESENCIAL N® 53/2020

iratama-PR, 11 de Novembro de
WILSON CARLOS DE ASSIS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA

AVISO
PREGAO PRESENCIAL N2 34/2020

REABERTURA DE PRAZD

O Municipio de Jaguapitd - Estado do Parand, por intermédio do Prefems
Municipal, torna publico, que promovera licltagdo na modalidade Pregdo elstrinico através
da plataforma eletrénica www.bll.org.br. Objeto: AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAD INDIVIDUAL - EPI PARA OS5 PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE
ATENDIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, DEVIDO A SITUAGAD DE
EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID-19, Leglslacio: Lel 10.520/2002
Lel Federal n. 8.666/1993 e alteragBes, Lel Complementar n. 123/2006. Local e Data do
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realizaglo do Pregio. O credenciamento
¢ o recebimento dos envelopes de propostas de pregos e de habilitagdo serdo no dia 24 de
novembro de 2020, a partir das 09:00 horas. O inicio de acolh das propostas
comercials ocorrerd a partir do dia 12 de novembro de 2020, &5 14:00 horas.

Edital: O presente edital estard 3 disposicio dos i dos no Setor de
Licitagbes e poderd ser wolicitado através do e-mall compras@|aguapita.pr.gov.br.

Malores informagBes: Malores informagles e entrega de editais no enderego
eletrinico; www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa de LicitacBes e Leildes do Brasil (BLL).
Informactes poderdo ser obtidas alnda pelo telefune Setor de Licitagdes - Fone: (43) 3272-1122,

Jaguapitd - PR, 11 de novembro de 2020,
CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS

AVISO DE LICITAGAOD
PREGAD ELETRONICO N2 42/2020 - UASG 987637

PROCESSO LICITATORIO N* 125/2020

A Prefeitura Municipal de Janidpolis/Pr, avisa aos interessados que fard realizar
na dia 02 de dezembro de 2020, 3s 09:00 horas, a abertura da licitagdo na modalidade
Pregio Eletrdnico, do tipp menor prego POR ITEM (UNITARIO), que tem por objeto
AQUISICAD DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS
QUE INTEGRAM A ADMINISTRACAD PUBLICA - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - PARANA.
Abertura das propostas ¢ Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia D2 de
derembro de 2020, no enderego eletrénico: www comprasgovernamentais.gov.br.

Edital na Integra: & disposigio dos interessados na Divisio de Compras e
Licitagio, na Rua Rui Barbosa, n? 286, centro, no Portal da Transparéncia do Municipio, aba
suprimentos/licitacgBes e no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Valor miximo da
licitagio: RS 106.960,09 (Cento e seis mil, novecentos e sessenta reais e nove centavos).

Informagdes complementares através do e-mail: licitajaniopolis@gmail.com ou
telefone (44) 3553-1411.

Janidpolls-PR, 11 de novembro de 2020,
ISMAEL JOSE DEZANOSKI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA

AVISO DE LICITAGAD
PREGAD ELETRONICO EDITAL N* 87/2020 - PMIT

Comunicamos aos interessados que este Municipio de Joaguim Tavora fard
realizar #s 09h30 do dia 25 de novembro de 2020, através do Portal Comprasnet, PREGAD
ELETRONICO, com as seguintes caracteristicas: OBJETO: Contratagdc de empresa para
prestagio de sarvigo de oficina Atividades Educacionais (Pedagogo), para prestar servigos
no Departamento de Assisténcia Social, para Criangas e Adolescentes a serem custeados
tom recursos federais, com quantitativos e especificagdes estabelecidas no Termo de
Referéncia, documento que constitul o Anexo | deste Edital. TIPO: Menor prego.

A documentagdo completa do edital poderd ser examinada a partir do dia 12 de
novembro de 2020, no Departamento de LicitagBes, Rua Miguel Dias n® 226 - Centro, das
08h0O0 As 11h30 e das 13h00 as 17h00, através do site www.joaguimtavora.pr.gov.br - Portal
da Transparéncia - Administrativo cu através do site www.comprasgovernamentals.gov.br

Quaisquer informagBes poderdo ser solicitadas ao Departamento de Licitagdes,
pelo fone (43) 3559-1122, ou ainda, pelo e-mail: licitacaol@joaquimtavora pr.gov.br.

Joagquim Tévora-PR, 11 de novembro de 2020.
GELSON MANSUR NASSAR
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAl DO SUL

AVISO DE LICITAGAD
PREGAD PRESENCIAL N® 13/2020
Repetigdo

O Municipio de Jundial do Sul, Estado Parand, torna publico que fard realizar
as 10h01, do dia 27 de novembro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Jundiai
do Sul, & Rua 03 de malo, n® 01, Centro, na sede da Prefeitura Municipal de Jundial do
Sul - PR, licitagio na modalidade de PREGAC PRESENCIAL, tipo menor preo, em regime
de menor preco por lote, 3 pregos fixo e sem reajuste, objetivando a Aquisicdo e
Instalaglo de Pargue infantil ne Municipie de Jundial do Sul/PR, conforme detalhade no
Convénlo firmado entre o Municipio de Jundial do Sul @ o Governo Federal, através do
Ministério da Cidadania, representado pela Secretaria Nacional de Esporte, Educacdo,
Lazer e Inclusdo Social, através da Plataforma + Brasil sob o n® 897816/2020, no plano
de Trabalho e Termo de Referéncia para Instalagdo no centro d_e _Eventgs_ na Cidade de

A ————




PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

TOMADA DE PRECOS 14/2020
Protocolo n® 26598/2020

Solicitante: Secretaria Municipal de Obras Publicas

A Coordenacio de Contratos

Remetemos a Tomada de Pregcos n" 14/2020, com objeto a “Contratagdo de
empresa para execuc¢do de obras de pavimentagdo urbana na Rua Rio Formoso, Rio Piquiri
¢ Travessa Croécia, nos Bairros Iguagu e Nagdes, com extensdo total de 347,46 metros,
compreendendo o fornecimento de todo o material de construgdo empregado,
equipamentos, mao-de-obra, servicos complementares, transportes, entre outras despesas
que sejam necessarias para perfeita execugdo dos servigos ora contratados, conforme
Planilha de Servigos e Memorial Descritivo™, para emissdo de Contrato em favor da
licitante DEZEMBRO MINERAGCAO E PAVIMENTACAO EIRELI, pessoa juridica inscrita no
CNPJ sob n? 27.657.3700001-52, vencedora do objeto da licitagdio em epigrafe, com o
valor global de RS 544.324,23 (quinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e

quatro reais e vinte e trés centavos).

Fazenda Rio Grande - PR, 12 de Novembro de 2020.

Ed ua@@é&wﬂi

Comissdo Permanente de Licitagdes




Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenacgao de Contratos

CONTRATO N° 171/2020

TP 14/2020
CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICIPIO
DE FAZENDA RIO GRANDE E A
EMPRESA DEZEMBRO MINERACAO E
PAVIMENTACAO EIRELI

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE
FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Parana, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno,

! inscrita no CNPJ sob n°® 95.422.986/0001-02, com sede administrativa estabelecida na
Rua Jacaranda, n® 300, Bairro Nacoes, Fazenda Rio Grande, Estado do Parana, neste
ato representado por seu Prefeito, Sr. Marcio Claudio Wozniack, brasileiro, casado,
empresario, residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande, portador da Carteira de
Identidade RG. n.° 3.558.084-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n.° 837.346.439-53,
neste ato assistido pelo Procurador do Municipio Sr. Fabiano Dias dos Reis, OAB/PR
45.402 em conjunto com ao Secretario Municipal de Obras Publicas, Sr. Cleiton Moreira
Hamm |Inscrito no CPF/MF sob o n.° 042.742.009-14, doravante denominado
MUNICIPIO CONTRATANTE, e a empresa DEZEMBRO MINERACAO E
PAVIMENTACAO EIRELLI, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
27.657.370/0001-52, Inscricao Estadual n®. 90813147-96, Inscricao Municipal n®. 69840,
estabelecida na Rua Rafael Puchetti, n° 703, Italia — Sao José dos Pinhais/PR, CEP:
83.020-330, telefone: (41) 3283-5892, e-mail: engenharia@grupocotragon.com.br como
sua representante legal, Sr°. Ana Vera Ziliotto Claudino, inscrito no CPF sob n°
553.169.999-91, doravante denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas
abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de Obra Publica por empreitada, cuja
celebracao foi autorizada pelo despacho exarado no processo sob Protocolo
26598/2020, e que se regera pela Lei n.° 8.666/93 e 10.520/02, além das clausulas e
condigoes abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se
outorgam, a saber:

DO BJETO SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS (Art. 55, |, Lei 8.666/93)
alz peira - O objeto do presente contrato € a Contratagao de empresa para

execucao de obras de pavimentacao urbana na Rua Rio Formoso, Rio Piquiri e
Travessa Croacia, nos Bairros Iguacu e Nacdes, com extensao total de 347,46
metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construcao ‘
empregado, equipamentos, mao-de-obra, servicos complementares, transportes,
entre outras despesas que sejam necessarias para perfeita execucao dos servicos
ora contratados, conforme Planilha de Servicos e Memorial Descritivo, conforme

| Projeto Basico e Edital da Tomada de Precos 14/2020.

DO REGIME DE EXECUCAO (Art. 55,11, da Lei 8.666/93)
] a Se a — O objeto sera executado indiretamente através de empreitada por
| preco global

DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (Art. 55, I, Lei 8.666/93). @
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ClausulaTerceira - O valor total do presente contrato, correspondente ao preco obtido
no certame licitatorio, € de R$ 544.324,23 (Quinhentos e quarenta e quatro mil trezentos
e vinte e quatro reais e vinte e trés centavos), no qual se inclui todos os tributos, diretos

pagamento 0s servicos e obras efetivamente executados pela CONTRATA
aprovados pela FISCALIZACAO, respeitada a rigorosa correspondéncia com o proje
suas modificacoes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo - O CONTRATANTE efetuara os pagamentos das faturas emitidas
pela CONTRATADA com base nas medicoes de servicos aprovadas pela
FISCALIZACAO, obedecidas as condicoes estabelecidas no contrato.

DO REAJUSTE DE PRECO
_ - Para reajuste de preco sera considerado o INCC (Indice Nacional de

Custo da Construcao), o qual incidira somente se e apds decorridos 12 (doze) meses de
contrato e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada devera
protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedéncia.

DO PAGAMENTO

- O pagamento sera realizado através de deposito bancéario em até 30
dias subsequientes ao protocolo da nota fiscal emitida de acordo com a medicao e
atestado pelo Fiscal da Obra e pelo Secretario Municipal da pasta, conforme disposto
nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

Paragrafo Primeiro: Os pagamentos serao realizados por medicao de servicos
efetivamente executados.

Paragrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA devera enviar também
a Certidao de Reqularidade junto ao FGTS, a Prova de reqularidade relativa a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uniao, a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas,
Certidao Negativa de Débitos Municipais, e Certidao Negativa de Débitos Estaduais,
podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletronica, e, ainda, o
comprovante de pagamento do periodo dos valores relativos aos salarios e verbas
previdenciarias e fundo de garantia de todos os trabalhadores da obra.

Paragrafo Terceiro: Para fins de efetivacado do pagamento, devera constar também:

a) Copia autenticada das folhas de salario dos empregados envolvidos na
execucao do objeto contratado;

b) Declaracao do responsavel legal pela empresa dando conta da regular
quitacao de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Copia dos termos de rescisao contratual firmados no periodo e
correspondente termo de quitacao das verbas rescisdrias e recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigos — FGTS;

d) Declaracao do responsavel legal da empresa, contendo indicacao dos
empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato
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por posto de trabalho e periodo, integral ou parcial, de atuacao no meés ée ;
apuracao, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de /™
trabalho e horario de intervalo de cada empregado;

a) A declaracao mencionada na alinea "d” acima devera trazer, ainda,
qualificacao civil e numero da Carteira de Trabalho e Previdéncia Socia
CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como o motivg
afastamento durante o meés.

,%
5075.%

Jr_,-;-ﬁ!

G
Paragrafo Quarto: No prego pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA, ja estarad s o

incluidos todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutencao, leis sociais, instalagao,
bem como todo o material e equipamento necessario para a execucao dos servigos.

Paragrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relacao a Clausula Sétima, o
valor da nota fiscal devera ser atualizado monetariamente INCC (Indice Nacional de
Custo de Construcao), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigagao e o
efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c”, Lei Federal8666/1993).

DO PRAZO DE INICIO E EXECUCAO DAS OBRAS E VIGENCIA DO CONTRATO (Art.

55I IVI Lei 8.666/93).
— Fica estabelecido o prazo de, no maximo 05 (cinco) dias uteis, a

contar da emissao da ordem de servigco para o inicio da obra, sendo sua execuc¢ao total
efetivada sera de 04 (quatro) meses contar da assinatura do Contrato, sendo que a
vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo seu
prazo ser prorrogado caso haja necessidade e conveniéncia por parte da Contratante,
respeitada a legislacao em vigor.

Paragrafo Primeiro: Para emissao da Ordem de Servico, devera a CONTRATADA
providenciar:

a. Os respectivos Alvaras junto aos 6rgaos competentes;

b. Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART relativa & obra, onde devera
constar o nome e a inscricao junto ao CREA do(s) engenheiro(s) que
atuara(ao) como Responséavel(is) Técnico(s) e como Engenheiro(s)
Preposto(s), bem como a respectiva "ART" dos engenheiros responsaveis
pela fiscalizacao dos mesmos, 0s quais serdao indicados pela
CONTRATANTE.

c. A contratada, neste ato, indica como responsavel técnico o sr.
| . Engenheiro civil inscrito no CREA sob n°
RG n® ___, CPF n® __, bem como apresenta como documento
comprobatorio de vinculo a/o (Contrato de Prestacao de
Servigos, ou a copia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da
Ficha Registro de Empregado ou o estatuto ou o contrato social ou
documento equivalente), tudo conforme declaracao emitida em sede de
licitacao.

Paragrafo Segundo: Para inicio dos servicos devera a CONTRATADA providenciar,
junto ao INSS, a matricula especifica da obra a qual devera ser apresentada a
‘ Secretaria Municipal de Obras Publicas e fiscal da obra.
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Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, por ocasiao do recebimento da Ordem de
Servigco, devera apresentar, a critério da Secretaria Municipal de Obras Publicas, uma
relacao da equipe completa de profissionais disponibilizados para a execugao da obra,
devendo nesta relacao dimensionar: Engenheiro civil, Mestre de Obras, encarregados,
especialistas, ajudantes/serventes, profissionais para servicos especializados, enfim,
todos os profissionais que fazem parte da equipe de trabalho (com suas respectiva
funcoes), acompanhada de declaracao formal, passada pelo representante legal
CONTRATADA, de sua disponibilidade para atuarem na execucao das obras.

Paragrafo Quarto: Caso a CONTRATADA nao venha a iniciar as obras dentro do p
de 05 (cinco) dias, contados da data da Ordem de Servico, sem que aprese
justificativa plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, o
CONTRATANTE reserva-se o direito de cancelar a Ordem de Servigco expedida, com a
consequente rescisao do contrato, fundamentada no que dispoe o Artigo 78, Inciso IV, e
Artigo 79, Inciso |, da Lei n° 8.666/93, com alteracoes posteriores.

Paragrafo Quinto: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderéa
vir a efetivar a contratacao das obras através da convocagao das outras proponentes
habilitadas na licitacao (em ordem classificatdria) ou, sendo impossivel fazé-lo, podera
realizar contratacao direta nos termos do Artigo 24, Inciso Xl, da Lei n® 8.666/93, com
alteracoes posteriores.

Paragrafo Sexto: Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do
Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretario Municipal de Obras
Publicas, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apoés o
decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do
objeto aos termos contratuais

b.1) Caso sejam verificados vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da
execugao ou de materiais empregados, € obrigacao da contratada proceder
a reparacao, correcao, remocao, reconstrucao ou substituicao, as suas
expensas, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua
notificacao.

DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).
- As despesas decorrentes do presente contrato correrao por conta

das seguintes dotacoes orcamentarias:

Funcional Fonte
08.01 15.451.0010 1.003.4.4.90.51 1601

DA GARANTIA PARA EXECUCAO DA OBRA
Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, J@

neste ato, garantia para a prestacao dos servicos, no valor de R$ 27.216,21 (Vinte e
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sete mil duzentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), equivalente a 5% {cintQ\

por cento) do valor global do contrato, por intermédio de Seguro Garantia.

Paragrafo Primeiro: A garantia prestada sera liberada quando decorridos 03 (trés
meses da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas
exigéncias contratuais.

Paragrafo Segundo: A garantia citada nesta clausula tera validade durante tod
vigéncia do Contrato.

Paragrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as
parcelas de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposicoes do Edital da
licitacao e clausulas do presente contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, Vil e XIIl, Lei 8.666/93)

Sao de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e
equipamentos a serem empregados e todos os custos de sua aquisicao, transporte,
armazenamento e utilizacao, bem como a contratacao, as suas expensas, da mao de
obra necessaria a prestacao de servicos em objeto. Os materiais deverao ser da melhor
qualidade, obedecer as especificacoes e serem aprovados pela fiscalizacao da
Secretaria Municipal de Obras Publicas, antes da utilizacao dos mesmos, sob pena do(s)
servico(s) nao ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazé-lo sem 6nus algum ao
CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de sua notificacao.

Paragrafo Primeiro: Sao responsabilidades da Contratada, além das disposicoes
contidas no Edital da Tomada de Precos 14/2020:

a) Realizar adequadamente os servicos ora contratados, utilizando as técnicas
constantes no Projeto Basico, bem como implementos de critérios de
rendimento e economicidade, nos locais previamente determinados pela
Contratante, deixando estes locais em perfeitas condicoes de utilizacao
segundo a natureza dos servigos.

b) Dispor de todo o maquinario, equipamentos, ferramentas, inclusive veiculos
que forem necessdrios para a execucao da obra, em especial aqueles
constantes nas declaragoes apresentadas no procedimento licitatorio.

c) Atender no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisicoes de
corregoes feitas pela Contratante.

d) Utilizar-se de mao de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto
Basico, com profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por
quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar a
Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela
qualidade do material e da mao de obra.

.
e) Cumprir, durante a execucao do contrato, todas as leis, posturas federais,q

estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a unica responsavel por
prejuizos decorrentes das infracoes a que der causa.

f) Manter na obra, desde o primeiro dia de inicio de servicos, um Livro de
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Ocorréncias, que devera ser entregue ao Municipio, quando da entrega hn':—.j’l
dos servigos, sendo que o mesmo nao podera conter rasura sob qualquer

hipotese, o qual recebera o visto do Fiscal de Obras semanalmente co
forma de fiscalizacao.

g) Manter durante a execucao do contrato, em compatibilidade com \%s

h) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por
ventura incidir sobre o respectivo contrato bem como 0s encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios.

i) Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na
execucao da obra a prévia aprovacao, arcando inclusive com os testes de
qualidade quando necessario, responsabilizando-se pela troca dos mesmos
em um prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovacao final.

J) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por
cento) do prego global, necessario para assinatura do presente instrumento
mediante escolha da modalidade que mais Ihe convier, de acordo com a
clausula oitava deste contrato.

k) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido
registro na CTPS, com exames medicos e, no minimo, piso salarial da
categoria profissional.

I) Manter a disposicao dos funcionarios um banheiro mével (quimico).

m) Prestar e garantir os servicos executados e materiais empregados, nos
termos regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT,
INMETRO.

n) Conduzir e executar os servicos de acordo com as normas técnicas do
servico e em estrita observancia a legislagao vigente;

o) Obedecer as Normas de Projeto e Execucao de Obras da Secretaria
Municipal de Obras Publicas, tomando delas, expresso conhecimento;

p) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, as suas exclusivas
expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se
forem verificados vicios, defeitos ou incorregoes, resultantes da execucao dos
mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo
maximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da
notificacao da CONTRATANTE.

q) Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da
Administracao e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em
razao da execucao do objeto da presente licitacao.

r) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos servigos
executados com erros ou imperfeicoes, a CONTRATADA devera solucionar o
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problema dentro de um prazo maximo de até 48 (quarenta e oito) horas
contados a partir do recebimento da comunicacao da CONTRATANTE.

s) Se necessdrio ou solicitado pela Administragao, custear ensaios, testeg
demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao
objeto de que trata a presente licitacao.

t) Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca individuais e
coletivos (EPI's e EPC's), de acordo com as normas legais pertinentes, bem
como o uso obrigatorio de crachas de identificagao e uniforme.

u) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se
refere as obrigacoes fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciaria, bem
como as que dizem respeito as normas de seguranca do trabalho prevista na
legislacao especifica, bem como os demais encargos que porventura venham
a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei
N° 8.666/93, com alteracoes subsequentes;

v) Providenciar, sob as penas cabiveis, o uso de equipamentos de seguranca
obrigatorio, inclusive aqueles constantes nas declaracoes apresentadas no
procedimento licitatorio, de acordo com as normas legais pertinentes, bem
como de conformidade com o "MANUAL DE EPIs’ disponibilizado pelo
CONTRATANTE, o qual devera ser rigorosamente observado na execugao de
obras/servicos objeto do contrato, sendo obrigatério o uso de uniformes.

w) Providenciar, antes do inicio dos trabalhos e durante a execucao dos
mesmos, o fornecimento dos documentos exigidos na Clausula Oitava,
paragrafo primeiro, do presente Contrato.

X) Durante a execuc¢ao do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo,
assumir a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por Si Ou por Seus sucessores e
representantes na execugao dos servigos, isentando o CONTRATANTE de
toda e qualquer reclamacao que possa surgir em decorréncia dos mesmos;

y) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, as suas reparticoes ou
em outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre
problemas relacionados com o objeto do Contrato.

z) Atender a todas as solicitagoes de natureza técnica do CONTRATANTE
relacionadas com o objeto do contrato;

aa)Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza
provenientes de servigos executados por forca do Contrato;

bb)Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniéncia deste,
de todos os pormenores dos servigos;

cc)Responsabilizar-se pelos servicos de controle de qualidade dos servigos

executados;
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dd) Desenvolver seu trabalho sob a orientacao do CONTRATANTE, acatando a.s\., {
decisoes da Fiscalizacao, bem como dos profissionais que respondem pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas; '

ee)Respeitar, na execucao das obras e servigos, as caracteristicas ambie
da regiao, obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, apro
pelo  CONTRATANTE, os entulhos e lixos de quaisquer nature
provenientes das obras e servigos.

ff) Cumprir com todas as exigéncias técnicas ambientais solicitadas pela
legislacao municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de
execucao obedeca a todos os requisitos dispostos nas normas de meio |
ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais impactos
ambientais, decorrentes da execucao.

gg)Manter os Profissionais e a Qualificacao técnica durante toda a vigéncia do
Contrato, sendo que, em caso de substituicao de Responsavel Técnico, a
Contratada devera enviar comunicado a Contratante de forma prévia e
justificadamente, sob pena de nao aceitacao e aplicacao de penalidades.

hh) A contratada reconhece expressamente 0s
direitos do Contratante em caso de rescisao administrativa prevista no art. 77
da Lei 8666/93.

ii) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicoes apontadas, podera o
CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicoes necessarias, seja por
meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

1)) A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e
danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
decorrentes de omissoes e atos praticados por seus funcionarios e
prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de
infracoes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e '
posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por
quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo
multas, corre¢coes monetarias e acréscimos de mora.

Paragrafo Segundo: Sao responsabilidades da Contratante:
a) Fornecer informacoes e garantir acesso a CONTRATADA a toda
documentacao técnica necessaria para a execucao do objeto do presente

Contrato;

b) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicoes

estabelecidas no instrumento convocatorio e minuta do contrato; \}@

c) Emitir Ordem de Servigos e Autorizagoes especificas para a atuacao da
CONTRATADA;
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0s servigos, com adequacoes de locais proximos para armazenamento de
todo o material utilizado pela contratada;

e) Comunicar, por escrito, imediatamente a Contratada as irregularidades
desenvolvimento da obra;

f) No ato do recebimento da comunicacao supracitada, a Contratada devera
emitir o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto
da obra, sob pena de descumprimento contratual;

g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao
objeto contratado, o que nao exime a CONTRATADA da responsabilidade
por danos causados.

ClauSUIaiDEcima - CONTRATADA nao podera ceder o presente contrato, no todo ou
em parte, a nenhuma pessoa fisica ou juridica, bem como nao sera admitido a
subcontratacao total das obras objeto do contrato. Somente sera admitida
subcontratacao parcial mediante prévia e expressa autorizacao da Secretaria Municipal
de Obras Publicas, com lavratura de termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia
prevista Clausula Décima deste Contrato.

Paragrafo Primeiro: A autorizacao do CONTRATANTE para a CONTRATADA
subcontratar parcialmente as obras, objeto do contrato, ndo reduz nem elimina as
responsabilidades e obrigagcbes da CONTRATADA frente a CONTRATANTE em
decorréncia do Contrato, nem importara no estabelecimento de qualquer vinculo entre o
CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Paragrafo Segundo: Em caso de autorizacao de subcontratagao total ou parcial do
objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar previamente a autorizagao, 0s
documentos comprobatorios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de
habilitacao.

Clausula Décima Primeira— Qualquer modificacao que se faga necessaria durante o

andamento das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera
ser feita a criterio do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras
Publicas, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas
mesmas condicoes contratuais, 0S acréscimos ou supressoes que se fizerem
necessarios nas obras para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites legais
estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteragoes posteriores.

Paragrafo Primeiro: Caso venha a ser necessaria na obra contratada a realizacao de
servi¢cos adicionais nao previstos originalmente, o custo dos mesmos sera definido com
base nos precos unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente na
Secretaria Municipal de Obras Publicas, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado
desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condicoes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo,
considerando os valores de desconto da Planilha de Custo da Proposta da licitante
vencedora;
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N
Paragrafo Segundo: No caso de acréscimos de servicos, a Ordem de Servico.
correspondente somente sera expedida apos a formalizacao do respectivo aditamento
ao contrato primitivo, obedecidas as formalidades legais.

Paragrafo Terceiro: Os pagamentos dos servicos mencionados neste item obedec
as condicoes estabelecidas no Item 23 do Edital.

ClatsulaiDécima 'Segunda - A fiscalizacao da obra, bem como a verificacao

atendimento as especificagoes do projeto basico, ficara a cargo do Engenheiro Gustavo
Goncalves Quadros CREA PR 72.224/D e Raphael Pudelko Junior, CREA-PR
102.694/D, sendo como fiscal substituto, ambos lotados na Secretaria Municipal de
Obras Publicas, para fiscalizacao de execugao de onde contempla o acompanhamento
da execucao, fiscalizacao de todos os materiais e mao de obra empregados na obra,
atestar as notas fiscais referentes a execucao e responder por todos os assuntos
relacionados a execugao. A gestao do Contrato ficara a cargo do servidor Paula Roberta
Pedriconi Bronkow, matricula 351.242, e a fiscalizacao administrativa do contrato
ficara a cargo da servidora Karolline Rodrigues Cuistédio e Oliveira Ribas, a qual
ficara responsavel pelo acompanhamento e controle da vigéncia do contrato, controle de
saldo de contrato e controle de saldo de empenho.

Paragrafo Primeiro: A existéncia e a atuacao da fiscalizacao, através de servidores
previamente designados, em nada restringem a responsabilidade, unica, integral e
exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a execugao do objeto
contratado.

Paragrafo Segundo: O fiscal dos servicos citado nesta clausula respondera
tecnicamente pelo Municipio e tera total direito e responsabilidade para supervisionar,
paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou
parcela da obra em questao.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA devera permitir que funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo,
inspecionem a execucao das obras, examinem os registros e documentos que
considerem necessarios conferir, bem como que verifiquem se estao disponiveis no
canteiro das obras: os veiculos, maquinas e equipamentos, indicados na relacao e no
cronograma de utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos fornecidos pela
CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverdo o0s técnicos do
CONTRATANTE contar com a total colaboragcao da CONTRATADA.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o "Diario de
Ocorréncias” o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado
da CONTRATADA e pela fiscalizacao.

Paragrafo Quinto: Quando for o caso e a critério da fiscalizacao da Contratante, par

inicio de uma nova etapa da obra, a etapa anterior devera ser submetida a aprovacao de ,
laboratorio e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, tendo

em vista a necessidade de verificacao, por uma terceira empresa especializada, que a

parcela da obra concluida tem suporte técnico para receber a sequéncia da obra, sendo
responsabilidade da Contratada arcar com todos os 6nus e custos decorrentes de tal

verificacao. ‘
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Paragrafo Sexto: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no—

prazo requisitado pela fiscalizacao o resultado de testes, ensaios e laudos que se
fizerem necessarios nas obras. As despesas decorrentes sao de inteira responsabilidad
da CONTRATADA.

Paragrafo Sétimo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, po
solicitar reunioes de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocor
a fiscalizacao do CONTRATANTE elaborara ata dos assuntos tratados nas reunioes
gerenciamento e distribuira copias da mesma aos participantes da reuniao. A
responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida e informada
por escrito.

Paragrafo Oitavo: Toda comunicagao entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA deve
ser formalizada por escrito. Quando se tratar de "notificagao”, a mesma somente tornar-
se-a efetiva apos o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.

Paragrafo Nono: A acao ou omissao da fiscalizagcao do CONTRATANTE nao eximira a
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto a perfei¢cao da obra, ao
cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigagoes contratuais ou legais,
responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer
irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-responsabilidade.

Paragrafo Décimo: A fiscalizacao da execucao da obra compete ao CONTRATANTE de
forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execugao do objeto, nos
termos do Edital e do Projeto Basico.

Paragrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao
seu alcance, a ampla acao da FISCALIZACAO, permitindo o acesso aos servigos e
obras em execucao, bem como atendendo prontamente as solicitacées que |lhe forem
efetuadas.

Paragrafo Décimo Segundo: A FISCALIZACAO realizara, dentre outras, as seguintes
atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagao pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orgamentos, cronogramas,
caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatorios diarios, certificados de
ensaios e testes de materiais e servicos, prototipos e catalogos de materiais e
equipamentos aplicados nos servicos e obras;

b. Analisar e aprovar o projeto das instalacoes provisorias e canteiro de servigo
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

c. Analisar e aprovar o plano de execucao e o cronograma detalhado dos servigos e
obras a serem apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

d. Promover reunioes periodicas no canteiro de servico para analise e discussao
sobre o andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias
necessarias ao cumprimento do contrato; 2 ;,

e. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissoes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificacoes e demais elementos de

‘
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projeto, bem como fornecer informacoes e instrugoes necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas
profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

g. Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre
que for necessaria a verificacao da exata correspondéncia entre as condigoes
reais de execugao e os parametros, definicoes e conceitos de projeto;

h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer servicos que nao sejam
executados em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicao
oficial aplicavel ao objeto do contrato;

I. Solicitar a substituicao de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

Jj. Solicitar a realizagao de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias
ao controle de qualidade dos servicos e obras objeto do contrato, os quais
deverao ser realizados as expensas da contratada.

k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servicos e obras,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

I Solicitar a substituicao de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace
ou dificulte a acao da FISCALIZACAO ou cuja presenga no local dos servigos e
obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

Paragrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZACAO na
interpretacao dos desenhos, memoriais, especificacoes e demais elementos de projeto,
bem como na conducdao dos trabalhos, nao podera ser invocado para eximir a
CONTRATADA da responsabilidade pela execucao dos servicos e obras.

Paragrafo Décimo Quarto: A comunicacao entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA
sera realizada através de correspondéncia oficial e anotagoes ou registros na Caderneta
de Ocorréncias.

Paragrafo Décimo Quinto: As reunioes realizadas no local dos servigos e obras serao
documentadas por Atas de Reuniao, elaboradas pela FISCALIZACAO e que conterao, ’
no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos
tratados, decisoes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

S

8 — Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento da
obras colocar a disposi¢ao dos mesmos, veiculos, maquinas e equipamentos adequados

e necessarios em quantidade e qualidade a execucao do objeto do Contrato. \@
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qualquer veiculo, maquina ou equipamento que nao esteja em perfeitas condicoes -
uso ou que julgar improprio para a execucao do objeto do contrato.

trabalhadores em carrocerias de caminhoes, dentro do canteiro de obras ou fora deje
que nao atenda as normas de seguranca do trabalho e do transito. O transporte coleti

de trabalhadores em veiculos automotores deve obedecer as normas de seguranca

instituidas pelo Codigo Nacional de Transito, bem como as definidas pela Norma
Regulamentadora n°. 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a
responsabilidade solidaria do CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os servicos, somente podera
retirar equipamentos e pessoal necessario a execugao dos mesmos e, mediante prévia
solicitacao e expressa aprovacao do CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA devera providenciar, obrigatoriamente, a afixacao
de adesivo ou placa em todos os equipamentos/veiculos destinados a execucao do
objeto do Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Obras
Publicas, sendo vedada a utilizacao de tais equipamentos/veiculos com tal identificagao
em outras obras e/ou servi¢cos que nao correspondam ao objeto do presente Contrato.

Paragrafo Quinto: E vedada a CONTRATADA a utilizacao de placas de sinalizacao
padrao da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou
veiculos com a indicacao de "A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA
RIO GRANDE", em servicos nao contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser
constatado pelo CONTRATANTE o nao atendimento a este item, ficara a CONTRATADA
sujeita a aplicacao de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da
etapa prevista no meés, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Paragrafo Sexto: Compete a CONTRATADA observar que veiculos pesados a serem
utilizados na execugao dos servicos somente poderao trafegar por vias definidas pela
Fiscalizacao, sendo que as cargas e descargas de materiais de construgao somente
poderao ocorrer através de autorizagao, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao
acesso de caminhoes de dimensoes e capacidade limitada de carga.

Paragrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalizacao do CONTRATANTE, o
trafego dos veiculos pesados em vias nao autorizadas, a CONTRATADA sera notificada
e devera recompor, as suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calcamento que
por ventura venha a ser danificado em sua decorréncia. Caso a CONTRATADA nao
venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os
mesmos, descontando da fatura devida a CONTRATADA os valores despendidos para
tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita a aplicacao das penalidades previstas em
lei, no instrumento convocatorio e clausulas do presente contrato.

Paragrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veiculos
pesados sobre a calcada existente entre a obra e a rua, deveréa ser realizada através da
utilizacao de uma protecao especial em chapa de aco. No caso de ocorréncia de
qualquer dano em decorréncia de tal trafego, obriga-se a CONTRATADA a repara-lo
aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no paragrafo anterior.
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ClausulaiDécimalQuana - A CONTRATADA, por imperativo de ordem e seguranca,

obriga-se a prover de sinalizacao os locais dos servicos, colocando no local dos -
trabalhos, antes de seu inicio, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalizacéali A’?fo
bem como placas indicativas das mesmas. « ﬂ&%
4
~

o  Folhane

Paragrafo unico: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o nao atendime g0 A

ao item anterior, ficara a CONTRATADA sujeita a aplicacao de multa correspondente
1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no més, nos casos de incidéncia e
reincidéncia.

Clausula'Décima Quinta - A CONTRATADA ¢ responsavel pela solidez do objeto do

contrato, nos termos do Artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro e demais legislagao
aplicavel.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos
servicos, bem como pela execucao dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente
de acordo com os projetos, especificacoes e memoriais respectivos.

Paragrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo podera
impugnar ou interditar no todo ou em parte qualquer servico, quando 0S MesmMos
contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em desacordo com os projetos e/ou
especificacoes técnicas e/ou memoriais respectivos.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos
causados ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa fisica ou juridica, durante a execugao
das obras contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruicoes
parciais ou totais, indenizagoes, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e
qualquer reclamacao que possam surgir em decorréncia.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

— A aplicacao das sangoes de natureza pecuniaria e restritivas
de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as
alteracoes dela decorrentes, obedecera as normas estabelecidas do edital da Tomada
de Precos 14/2020.

Paragrafo Primeiro: A inexecucao total ou parcial das obrigagoes assumidas, bem
como, a execuc¢ao irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqiéncia a
aplicacao combinada das penalidades de natureza pecuniaria e restritiva de direitos,
previstas em lei.

Paragrafo Segundo: As sanc¢oes deverao ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos
aos principios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo legal.

Paragrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigacao contratual, a
contratada sera notificada da infracao e da penalidade correspondente para, no prazo de
cinco dias uteis, apresentar defesa.

Paragrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente devera se manifestar,

motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeicao das razoes apresentadas, concluindo
pela imposicao ou nao de penalidade. ( ~
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clausula" de cuja decisao cabe pedido de reconsideragao, no prazo de 10 (dez) dig
uteis, a contar da intimacao do ato.

Paragrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecucao total ou parcial do contrato \/Assmaturz
assim como a execugao irregular ou com atraso injustificado, sujeitara a Contratada a
aplicacao das seguintes sancoes:

a) Adverténcia;

b) Multa.

c) Suspensao temporaria de participagao em licitacao e impedimento de
contratar com a Administragao Municipal por prazo nao superior a dois anos.

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicao ou até que seja
promovida a reabilitacao.

Paragrafo Sétimo: A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a
adocao das necessarias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir
qualquer das obrigacoes assumidas ou desatender a determinagoes da autoridade
competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

Paragrafo Oitavo: A pena pecuniaria de multa, propria para a punicao de atrasos
injustificados ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada
cumulativamente com as sancgoes restritivas de direitos, previstas nas alineas "c" e "d"
do Paragrafo Sexto da presente clausula, nos casos de inexecucao total ou parcial do
contrato, execucao irregular ou com atraso injustificado.

Paragrafo Nono: A pena de suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administracao Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em faltas ja
apenadas com adverténcia ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as
quais, inclusive, podem ensejar a rescisao contratual, quando vigente o ajuste.

Paragrafo Décimo: Na fixacao do prazo de suspensao dos direitos do contratado, que
nao podera exercer a dois anos, deverao ser considerados o grau de comprometimento
do interesse publico e o prejuizo pecuniario decorrente das irregularidades constatadas,
sendo respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Paragrafo Décimo Primeiro: A pena de suspensao dos direitos impede o contratado de
participar de Licitacao, bem como de contratar com os Orgaos da Administracao
Municipal, durante o prazo fixado.

Paragrafo Décimo Segundo: A declaracao de inidoneidade, sancao de maxima
intensidade destina-se a punir faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais decorr.
prejuizo ao interesse publico, de dificil ou impossivel reversao.

Paragrafo Décimo Terceiro: A declaracao de inidoneidade € de competéncia exclusiv

do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez
dias, contados da intimacao.
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Paragrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto ¢
presente Tomada de Pregos, a Administracao do Municipio de Fazenda Rio Grandk
poderd, observados todos os dispostos neste item e garantido o contraditério e a
prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes sangoes:

a)

b)

c)

d)

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande .
Coordenacgéo de Contratos "

Pelo atraso no inicio das obras, sera aplicada multa de mora de 1% (um por
cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vinte)
dias, findo os quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o
contrato podera ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratoria,
sera aplicada multa sancionatéria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sancoes previstas na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto,
subitens "c" e "d";

Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou clausulas contratuais
especificas, ou em cumprir determinacées do fiscal do contrato ou do Municipio,
ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco
por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de ;
10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou
subsequiente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos.
Caracteriza-se a recusa em iniciar os servicos quando, apos devidamente
notificada do decurso do prazo para inicio da realizacao das obras condicoes da
aquisicao dos imoveis objeto da alienacao, a contratada manifesta-se
expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A
realizagao, ainda que unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea,
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisao,
caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa
sancionatoria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor
do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancoes previstas
na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, subitens "c” e "d";

Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de clausulas contratuais, ou de
determinacoes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela nao apresentacao
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento
de condicoes do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por
cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10%
(dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou
subsequente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A
realizacao, ainda que unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea,
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisao,
caso em que, aléem da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa
sancionatoria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor
do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancoes previstas
na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, subitens "c” e "d";

Pelo descumprimento de qualquer especificacao da obra prevista no projeto @
basico, verificada quando da medicao mensal ou da fiscalizacao de rotina, seja '
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e)

9)

(meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e !

de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou

subsequente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e da

obrigacao de desfazer a parte nao aceita e refazé-la de acordo com o projeto
\
|

basico. A realizacao, ainda que unica, de quaisquer condutas previstas
presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municigit

do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancd
previstas na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, subitens "c" e "d";

Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena "d” anterior e, com
base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em nao realizada a obrigacao
de desfazer a parte nao aceita e refazé-la de acordo com o projeto basico e/ou
especificagoes, no prazo maximo de 20 (vinte) dias da aplicacdo da penalidade
da alinea "d" anterior, incorrera a contratada em multa de 05% (cinco por cento)
do valor integral do contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A
realizagao, ainda que uma unica vez, de tal conduta, pode, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisao, caso em que, além
da muilta ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente
da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo
das perdas e danos, e de eventuais sancoes previstas na Clausula Décima
Sexta, Paragrafo Sexto, subitens "c” e "d”;

Qualquer verificacao de atraso injustificado no cumprimento do cronograma
fisico-financeiro importara em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral
do contrato, por verificacao observada, sem prejuizo de eventuais perdas e
danos. O atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado
quando, notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela
mesma, a critério da administracéo publica, nao € aceita, ou quando a empresa
contratada nao apresenta justificativa no prazo consignado na notificagao para
tanto. A realizagao, ainda que uma unica vez, de tal conduta, pode, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisao, caso em que, além
da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatoria decorrente
da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo
das perdas e danos, e de eventuais sancoes previstas na Clausula Décima
Sexta, Paragrafo Sexto, subitens "c” e "d";

Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonancia com o disposto na
alinea "f" anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicacao da
penalidade, no cronograma fisico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e
observado pelo mesmo quando da realizagao da proxima medicao mensal, ou
pelas demais, incorrera a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor
integral contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizacao, ainda
que uma unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisao, caso em que, além da multa ja aplicada,

incorrera a contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisao, no valor
de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos,

e de eventuais sancoes previstas na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto,
subitens "¢" e "d";
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h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da
medicao mensal da obra, independentemente da aplicacao de penalidade, e em
sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificaga
(de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma fisico-financeiro qu
demonstre a finalizagao da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em
contratada nao apresentando o novo cronograma fisico-financeiro no prazo, o
em o apresentando de forma nao satisfatoria a critério da administragao publica
do municipio, incorrera a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor
integral contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais \
sancoes. A realizacao, ainda que uma unica vez, de tal conduta, pode, a critério ‘
da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisao, caso em que,
aléem das multas ja aplicadas, incorrera a contratada em multa sancionatoria
decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancoes previstas na Clausula ‘
Décima Sexta, Paragrafo Sexto, subitens "c" e "d";

i) Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da
medi¢cao mensal da obra, independentemente da aplicacao de penalidade, e em
sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificagao
(de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma fisico-financeiro para
demonstrar a finalizacao da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a
contratada, apos tal apresentacao, nao realizando o rigoroso cumprimento do
novo cronograma fisico-financeiro no prazo, incorrera a contratada em multa de
4% (quatro por cento) do valor integral contrato, por descumprimento verificado,
sem prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais sangoes. A realizacao,
ainda que uma unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisao, caso em que, além das multas
ja aplicadas, incorrera a contratada em multa sancionatoria decorrente da
rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo
das perdas e danos, e de eventuais sancoes previstas na Clausula Décima
Sexta, Paragrafo Sexto, subitens "c" e "d";

J) Dada a previsao da clausula quinta do contrato (Anexo XIV do Edital), em nao
apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessarios para a
realizacao do pagamento, no prazo necessario, ou a apresentacao de
documento incompleto, insatisfatorio ou irregular, incorrerd a contratada em
multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificacao
observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Apos a notificacao da
contratada, nos termos do disposto na presente alinea, para a apresentacao dos
documentos, a mesma tera o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenta-

‘ los, findos os quais, incorrera a contratada em multa de 0,5% (meio por cento)

do valor integral do contrato por semana de atraso. A realizacao, ainda que uma
‘ unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisao, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatoria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de

| eventuais sancoes previstas na Clausula Décima Sexta, Pardgrafo Sexto,
subitens "c" e "d";
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k) Quando da realizagcao da ultima medicao, o pagamento relativo a8 mesma
somente sera realizado apos a apresentacao da certidao negativa de débitos
da obra, documento que a contratada devera apresentar, impreterivelmente, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias da ultima medi¢ao. A nao apresentagao d
certidao negativa de débitos da obra, no prazo maximo de 90 (noventa) digss
da ultima medicao, ensejara aplicacao de multa de 05% (cinco por cento) &
valor integral do contrato, sem prejuizo de perdas e danos. Neste caso, em nag
apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dia
contados da aplicacao da multa, incorrera a contratada em nova multa de 05%
(cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de perdas e danos.
A realizacao de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisao, caso em que, além das multas ja aplicadas,
incorrera a contratada em multa sancionatoria decorrente da rescisao, no valor
de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos,
e de eventuais sancoes previstas na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto,
subitens "c" e "d";

Paragrafo Décimo Sexto: Podera, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser

cominada a contratada pena de suspensao temporaria de participar em licitacao e |
impedimento de contratar com o Municipio de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 |
(um) ano; ou declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo, ou até que seja

promovida a reabilitacao, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que

sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos

resultantes, decorrido o prazo da sancao aplicada.

Paragrafo Décimo Sétimo: A aplicacao das sangoes previstas nesta licitagao nao exclui
a possibilidade de aplicacao de outras, previstas na Lei Federal n°. 8.666/93, inclusive
responsabilizacao da contratada por eventuais perdas e danos causados a
Administracao.

Paragrafo Décimo Oitavo: A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pelo Municipio
de Fazenda Rio Grande.

Paragrafo Décimo Nono: O valor da multa podera ser descontado do Recibo ou crédito
existente junto ao Municipio de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo
que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se nao adimplido,
sera inscrito em divida ativa e executado na forma da lei.

Paragrafo Vigésimo: As multas e outras sancoes aplicadas so poderao ser relevadas,
motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal,
devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISAO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA

ADMINISTRACAO (Art. 55, VIl e IX, Lei 8.666/93).
O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o

presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipoteses do art. 77 e 78 da Lei
n°. 8.666 de 21.06.93, garantido o contraditorio e a prévia defesa. \@

¥4
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Paragrafo Unico: A rescisao do presente contrato podera ser ainda amigavel, p‘ofl—"-
acordo entre as partes, na forma do art. 79, Il da Lei n°. 8.666/93, ou judicial, nos termos
da legislacao.

DA VINCULACAO AO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS PUBLICA (Art. 55, XI, Lé

8.666!93'
O presente contrato esta vinculado a Tomada de Precos

014/2020.

DA LEGISLACAO APLICAVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93
- O presente contrato rege-se pelas disposicoes expressas na

Lei n°. 8.666 de 21/06/93, suas alteragoes, e pelos preceitos de Direito Publico,
aplicando-se supletivamente os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposicoes de Direito Privado.

Paragrafo Unico: Os casos omissos serao resolvidos a luz da referida Lei e suas
alteracoes, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos principios gerais de Direitos.

DA OBRIGACAO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93)

* - O contratado € obrigado a manter, durante toda a execucao do
contrato, em compatibilidade com as obrigacoes por ele assumidas, todas as condigoes
de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

DO FORO (Art. 55, § 2°, Lei 8.666/93).
As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para

dirimir eventuais questoes oriundas do presente contrato, com exclusao de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou
convencionado.

Fazenda Rio Grande, 12 de Novembro de 203

Secretario Municipal de Obras'Publicas

(pauctw

AnaVera Ziliotto Claudino
_ \ DEZEMBRO MINERACAO E PAVIMENTACAO EIRELI

\@ 5\‘?’&'\“\ i SRS -

ocurador Geral do Municipio
OAB/PR45402
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podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar
leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura
do QR Code nao dispensa a consulta da apolice na pagina da internet da
Superintendéncia de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros
(juntoseguros.com).

FRONTISPICIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 - Centro -
Curitiba - PR

Data de Emissao: 18/11/2020

N° Apélice Seguro Garantia: 01-0775-0318658

Proposta: 2809841

Controle Interno (Cadigo Controle): 873404091

N° de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0318658.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR
CNPJ: 95.422.986/0001-02 RUA JACARANDA, 300 - CEP: 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - PR

DADOS DO TOMADOR: DEZEMBRO MINERACAQ E PAVIMENTACAO EIRELI

CNPJ: 27.657.370/0001-52 - RUA RAFAEL PUCHETTI 703 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - C 02, CDM LE
CHAMP

DADOS DA CORRETORA:
000002.0.201154-2 LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS

Dowmnbeleﬁﬂnlcodlgihlmnhaassinadopon

IcP /// icp ff}:/

.!muu » gk ale et po Agtanmis por
Gustavo Henrich ® % Roque Jv. de H. Melo

Documento eletrdnico assinado digitalmente conforme MP n® 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a Infra - estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatérios(as): Gustavo
Henrich N* de Série do Certificado: 098FC08915F5881A Roque de Holanda Melo N° de Série do
Certificado: 52AE2099725C9CD2

Ar, 1°- Fica instituida a Infra - Estrutura de Chaves Publicas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a Integridade e a validade juridica de documentos em forma eletrbnica, das
aplicagbes de suporte e das aplicagbes habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realizago de transagdes eletrdnicas seguras.

Apbs sete dias (teis da emiss#o deste documento, podera ser verificado se a apdlice ou endosso fol corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendéncia de
Seguros Privados, Autarquia Federal responsével pela fiscalizacdo, normatizagdo e controle dos mercados de m prwidénda complementar aberta, capitalizacio, ressequro e cotretagem
de seguro, As condighes contratuals / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto poderdo ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o
nimero de processo constante da apdlm.‘pruposkaAwtd&de laridade damdade:_oﬂgundompamtaaSUSEPpoduermnsulladamsrtemmogmbrEsmpmdum estd
prolocolado através do N.° de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e n® 15414,900196/201

Atendimento SUSEP; 0800 021 8484.Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301.Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.




N° Apdlice Seguro Garantia: 01-0775-0318658
Proposta: 2809841

Controle Interno (Codigo Controle): 873404091
N° de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0318658.000000

Garantia contratada
\
Modalidade Limite Méximo de Garantia (L.M.G) Ramo
0775 - GARANTIA SEGURADO -
Descrigfio da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:
e N
Vigéncia
Modalidade e Cobertura Adicional Importancia Segurada By
Inicio Término
Executante Construtor R$ 27.216,21 12/11/2020 12/11/2021
Demonstrativo de Prémio:
Prémio Liquido Executante Construtor. . . .................................. R$ 190,00
Adicional de Fracionamento. ............... ... ..o, RS 0,00
DRSS 50 5 RS 0,00
Prémio Total ... ... .. .. . . R$ 190,00
Condigdes de Parcela Vencimento N° Camé Valor(R$)
Pagamento: 1 25/11/2020 8923016 190,00

Em atendimento & Lel 12.741/12informamos que incidem as ali
especifica.0(s) valories) acima descrito(s), &(sfo) devido(s) no cena

ﬂl;mas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prémios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislagao
desta contratagio de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteragio(bes) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composicao.
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N° Apdlice Seguro Garantia: 01-0775-0318658 .

Proposta: 2809841 J U n o
Controle Interno (Cédigo Controle): 873404091

N°® de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0318658.000000

CONDIGOES GERAIS

' CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CAPITULO | - CONDICOES GERAIS - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA — SEGURADO: SETOR PUBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigagées assumidas pelo tomador
perante o segurado, conforme os termos da apdlice e até o valor da garantia fixado nesta, e de
acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em
razao de participagao em licitagdo, em contrato principal pertinente a obras, servicos, inclusive
de BUblICIdade, compras, concessoes e permissoes no ambito dos Poderes da Uniao, Estados,
do Distrito Federal e dos Municipios, ou, ainda as obrigagdes assumidas em fungéo de:

| — processos administrativos;

Il — processos judiciais, inclusive execugoes fiscais;

| 1ll - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou ndo, em divida ativa;

IV - regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais
como multas e indenizagdes, oriundos do inadimplemento das obrigagdes assumidas pelo
tomador, previstos em legislagao especifica, para cada caso.

2. Definigoes: |
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definigoes:

2.1. Apdlice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de
Seguro Garantia.

| 2.2. Condigdes Gerais: conjunto das clausulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas
de um plano de seguro, que estabelecem as obrigacoes e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condigdes Especiais: conjunto das disFosigﬁes especificas relativas a cada modalidade
(eafou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposigoes estabelecidas nas Condigoes
erais.

2.4. Condigoes Particulares: conjunto de clausulas que alteram, de alguma forma, as Condigdes
Gerais e/ou Condigbes Especiais, de acordo com cada segurado. I

| 2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre 6rgdos ou entidades da Administragao |

| Publica (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a
forlma ao de vinculo e a estipulagao de obrigacdes reciprocas, seja qual for a denominagao

| utilizada.
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2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introtus
apolice de Seguro Garantia, mediante solicitagao e anuéncia expressa das partes.

|
2.7. Indenizacao: pagamento dos prejuizos e/ou multas resultantes do inadimplemento das |
obrigagdes cobertas pelo seguro. |

2.8. Limite Maximo de Garantia: valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o
segurado em fungao do pagamento de indenizagao. |

2.9. Prémio: importancia devida pelo tomador & seguradora, em fungdo da cobertura do seguro,
e que devera constar da apdlice ou endosso.

2.10. Processo de Regulagao de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatara ou
, négl_a procedéncia da reclamacgao de sinistro, bem como a apuracao dos prejuizos cobertos pela
apodlice.

2.11. Proposta de Se?urp: instrumento formal de pedido de emissé@o de apélice de seguro,
firmado nos termos da legislagao em vigor.

2.12. Relatério Final de Regulagé@o: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o
posicionamento acerca da caracterizagao ou nao do sinistro reclamado, bem como os possiveis
valores a serem indenizados.

' 2.13. Segurado: a Administragdo Publica ou o Poder Concedente. |

' 2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apélice, do cumprimento
. das obrigagtes assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigagées assumidas pelo
tomador perante o segurado, conforme os termos da apdlice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigagdes do tomador cobertas pelo seguro.

! 2.17. Tomador: devedor das obrigagoes por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitagao:

. 3.1. A contratagéo/alteragé@o do contrato de seguro somente podera ser feita mediante proposta |
. assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta |
. escrita devera conter os elementos essenciais ao exame e aceitagao do risco. ‘

3.2. A seguradora fornecera, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo qlue identifique a |
. proposta por ela recepcionada, com a indicagao da data e da hora de seu recebimento. |

3.3. A seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagao ou néao
da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovagoes,
| bem como para alteragdes que impliquem modificag@o do risco.

. 3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa fisica, a solicitagdo de documentos
| complementares, dpara analise e aceitagéo do risco, ou da alteragdo proposta, podera ser feita
apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa juridica, a solicitagao de documentos complementares
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T qler,’i" oco fle uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora
“Indigue os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliagao da proposta ou taxagao

- -doTisco.

- 3.3.3. No caso de solicitagdo de documentos complementares, para analise e aceitagcao do
risco, ou da alteragdo proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficara
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentagéo.

3.4. No caso de nao aceitagao da proposta, a seguradora comunicara o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A auséncia de manifestagao, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido,
caracterizara a aceitagao tacita do seguro.

3.6. Caso a aceitacdo da proposta dependa de contratagdo ou alteragdo de resseguro |

facultativo, o prazo aludido no item 3.3. sera suspenso até que o ressegurador se manifeste

formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade,
ressaltando a consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspenséo.

3.7. A emissao da apolice ou do endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitacao da proposta.

| 4. Valor da Garantia:
' 4.1. O valor da garantia desta apdlice é o valor maximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alteragdes previamente estabelecidas no contrato principal ou no
documento que serviu de base para a aceltagao do risco pela seguradora, o valor da garantia
devera acompanhar tais modificagdes, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alteragdes posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
base para a aceitagao do risco pela seguradora, em virtude das quais se faca necessaria a
modificagéo do valor contratual, o valor da garantia podera acompanhar tais modificagoes,
degde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissao de
endosso.

5. Prémio do Seguro:

5.1. O tomador € responsavel pelo pagamento do prémio a seguradora por todo o prazo de
vigéncia da apdlice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuara em vigor mesmo quando o tomador nao
houver pagado o prémio nas datas convencionadas.

5.2.1. Nao paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prémio devido, podera a
seguradora recorrer a execugao do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prémio, ndo sera permitida a cobranga de nenhum valor |
adicional, a titulo de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador,
quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer
uma das parcelas, com a consequente redugao proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prémio a vista ou de qualquer uma de suas
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i 5.5. A sociedade seguradora encaminhara o documento de cobranga diretamente ao tomador
ou seu representante, observada a antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis, em relagao a
data do respectivo vencimento.

6. Vigéncia: '

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculagédo da apélice a um |
contrato principal, a vigéncia da apélice sera igual ao prazo estabelecido no contrato principal,
res?elttaddas as particularidades previstas nas Condigoes Especiais de cada modalidade
contratada.

' 6.2. Para as demais modalidades, a vigéncia da apélice sera igual ao prazo informado na
mesma, estabelecido de acordo com as disposigdes previstas nas Condigdes Especiais da
‘ respectiva modalidade.

| 6.3. Quando efetuadas alteragdes de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou
no documento que serviu de base para a aceitagdo do risco pela seguradora, a vigéncia da
apélice acompanhara tais modificagdes, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso. :

6.4. Para alteragGes posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
base para a aceitagao do risco Fela seguradora, em virtude das quais se faga necessaria a
' modificacdo da vigencia da apélice, esta podera acompanhar tais modificagoes, desde que |
. solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissao de endosso. |

7. Expectativa, Reclamagéao e Caracterizagdo do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamacéo e Caracterizagao do Sinistro seréo especificadas para cada
modalidade nas Condigdes Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descrevera nas Condigdes Especiais os documentos que deverao ser
. apresentados para a efetivagcdo da Reclamacao de Sinistro.

7.2.1. Com base em duvida fundada e justificavel, a seguradora podera solicitar documentagao
e/ou informagao complementar.

| 7.3.A Reclamacéao de Sinistros amga;ados pela presente apdlice podera ser realizada durante o
prazo prescricional, nos termos da Clausula 17 destas Condig¢tes Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela ndo caracterizagéo do sinistro, comunicara formalmente ao
. segurado, por escrito, sua negativa de indenizagao, apresentando, conjuntamente, as razées
que embasaram sua concluséo, de forma detalhada.
1
1

8. Indenizacao:
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprira a obrigagéo descrita na apdlice, até o limite

‘l maximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre
as partes:

| | — realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

\ y,
b e
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"Hizando, mediatite pagamento em dinheiro, os prejuizos e/ou multas causados pela
inadimpléncia do tomador, cobertos pela apdlice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigagao:

8.2.1. O pagamento da indenizagao ou o inicio da realizagéo do objeto do contrato principal
devera ocorrer dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do
ultimo documento solicitado durante o processo de regulagao do sinistro.

8.2.2. Na hipotese de solicitagao de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta)
dias sera suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia util subsequente aquele em que
forem completamente atendidas as exigéncias.

8.2.3. No caso de deciséao judicial ou decis&o arbitral, que suspenda os efeitos de reclamagéo
da apdlice, o prazo de 30 (trinta) dias sera suspenso, reiniciando sua contagem a partir do
primeiro dia util subsequente a revogacgao da decisao.

8.3. Nos casos em que haja vinculagé@o da apdlice a um contrato principal, todos os saldos de

créditos do tomador no contrato principal seréo utilizados na amortizacao do prejuizo e/ou da

Ijnul;g objeto da reclamacgao do sinistro, sem prejuizo do pagamento da indenizagao no prazo
evido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenizagé&o ja tiver ocorrido quando da conclus@o da apuragao dos
saldos de creditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver a
seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualizagao de Valores:

9.1. O ndao pagamento das obrigagﬁes pecuniarias da seguradora, inclusive da indenizagao nos
termos da Clausula 8 destas Condigées Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva
obrigacao, acarretara em:

a) atualizagao monetaria, a partir da data de exigibilidade da obrigagdo, sendo, no caso de
indenizagao, a data de caracterizagao do sinistro; e

| b) incidéncia de juros moratérios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia
posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O indice utilizado para atualizagdo monetaria sera o IPCA/IBGE - Indice de Pregos ao
Consumidor Amplo da Fundag&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - ou indice que
vier a substitui-lo, sendo calculado com base na variagao positiva apurada entre o ultimo indice
publicado antes da data de obrigagao de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior
a data de sua efetiva liquidagao.

9.3. Os juros moratorios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado
para pagamento da obngag;’ao, seréo equivalentes a taxa que estiver em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos a Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos & atualizagdo monetaria e juros de mora sera feito
independente de qualquer interpelacgéo judicial ou extrajudicial, de uma s6 vez, juntamente com
os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogacgao:
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\..
10.1. Paga a indenizagao ou iniciado o cumprimento das obrigagoes inadimplidas pelo tgmador, A
a seguradora sub-rogar-se-a nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, oti.con
terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
' 10.2. E ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuizo do segurador, 0s
direitos a que se refere este item.
11. Perda de Direitos:

O segurado perdera o direito a indenizagéo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipéteses: |

| — Casos fortuitos ou de for¢ga maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

Il - Descumprimento das obrigagdes do tomador decorrente de atos ou fatos de
. responsabilidade do segurado;

Ill — Alteracado das obrigagdes contratuais garantidas por esta apdlice, que tenham sido
acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuéncia da seguradora;

\ IV — Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo segurado, pelo
| beneficiario ou pelo representante, de um ou de outro; |
|

‘ V — O segurado nao cumprir integralmente quaisquer obrigagdes previstas no contrato de ‘
seqguro; .

VI — Se o segurado ou seu representante legal fizer declaragdes inexatas ou omitir de ma-fé
. circunstancias de seu conhecimento que configurem agravacgao de risco de inadimpléncia do
- tomador ou que possam influenciar na aceitagéo da proposta;

. VIl - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorréncia de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o
objeto deste seguro, em beneficio do mesmo segurado ou beneficiario, a seguradora |
respondera, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, ‘
relativamente ao prejuizo comum.

13. Concorréncia de Apdlices:
E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir 0
objeto deste contrato, salvo no caso de apdlices complementares.
14. Extingao da Garantia:
' 14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-a na ocorréncia de um dos seguintes

. eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuizo do prazo para reclamagéo do sinistro conforme
' item 7.3. destas Condicoes Gerais:
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ntrato principal garantido pela apolice for definitivamente realizado
mediante termo racao assinada pelo segurado ou devolugao da apalice;
Il — quando o segurado e a seguradora assim o acordarem,

I ‘-l_quando o pagamento da indenizagédo ao segurado atingir o limite maximo de garantia da
apolice;

IV — quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculadqéo da
apolice a um contrato principal, ou quando a obrigagao garantida for extinta, para os demais
casos; ou

V- gpqndo do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em contrario nas
Condigdes Especiais.

14.2. Quando a garantia da apdlice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia

somente sera liberada ou restituida ap6s a execucao do contrato, em consonancia com o

disposto no paragrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extingdo se comprovara, além

c_{igsdhi é’gesoeg ées\;siaséas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art.
alein®8. .

15. Rescisdao Contratual:

15.1. No caso de rescisdo total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do
segurado ou da seguradora e com a concordancia reciproca, deverdo ser observadas as
seguintes disposigoes:

15.1.1. Na hipétese de rescisdo a pedido da sociedade seguradora, esta retera do prémio
recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido,

15.1.2. Na hipétese de rescisdo a pedido do segurado, a sociedade seguradora retera, no
marl_txlmo, além dos