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: T Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
> FAZENDA Secretaria Municipal de Obras Publicas
o RIO GRANDE Av. Venezuela, 247 - Nagdes - CEP 83.820-554

SECRETARIA MUNICIPAL DE S e NP 05.42:

OBRAS PUBLICAS
| @ - 023
OFICIO N° 200 — SMOP Fazenda Rio Grande, 06 de maio de

Ref.: Contratacdao de empresa para execucao pavimentagcao urbana — Rua
Carlos Drummond de Andrade.

Senhor Secretario

A Secretaria Municipal de Obras Publicas visando a contratagcdo de pessoa
juridica para execugao das obras de pavimentacdo urbana — na Rua Carlos
Drummond de Andrade, solicita a abertura de Procedimento Licitatorio de acordo

com as especificacdes contidas abaixo e nos anexos.

OBJETO:

O objeto do presente é a abertura de licitagdo, para contratagdo de
empresa para execucdo das obras de pavimentagdo urbana na Rua Carlos
Drummond de Andrade, com extensao total de 374,17 metros, compreendendo o
fornecimento de todo o material de construgdo empregado, equipamentos, mao-
de-obra, servicos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam
necessarias para a perfeita execugao dos servigos ora contratados, conforme
Planilha de Servigos e Memorial Descritivo.

O objeto do presente € a abertura de licitagdo, tem por objeto a execugao,
sob regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, da (s) seguinte (s)
obra (s):

Trechos:

Lote: 01
Local: Bairro Veneza
Objeto: Pavimentacdo de vias urbanas em CBUQ com éarea de 3011,26 m?
incluindo os servicos preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento,
meio-fio e sarjeta, servicos de urbanizagdo, sinalizacdo de transito, iluminagao
publica, drenagem e ensaios tecnologicos.
Trechos:
« Rua Carlos Drummond de Andrade — Entre a Rua Aluisio de Azevedo e Rua
Lucinir Franco da Rocha.
Area Pavimentada: 3011,26 m?, com extensao de 374,17m.
Colocacéao de placas de comunicacao visual.
Prazo de execucao: 04 (quatro) meses.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE i s i
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Prazo de vigéncia: 12 (doze) Meses.

Pregco maximo: R$ 665.311,85 (seiscentos e sessenta e cinco mil, trezentos e onze
reais com oitenta e cinco centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacoes
técnicas, memoriais e demais documentos.

JUSTIFICATIVA:

A presente obra tem por finalidade a execugdo da infraestrutura urbana e

pavimentagao urbana na Rua Carlos Drummond de Andrade, tendo por objetivo
melhorar as condigdes de vida para a populagéo no entorno das vias a receberem
as benfeitorias e dar continuidade aos projetos contratados através do

financiamento em vigéncia.

DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS SERVICOS:

O contrato devera ter prazo de execucdo de 04 (quatro) meses a contar
da assinatura da ordem de servicos, conforme cronograma Fisico e Financeiro
contido no memorial descritivo (Os servigos deverdo ser iniciados no maximo
até 11° (décimo primeiro) dia contado a partir da data da assinatura da ordem
de servigos).

O Prazo de vigéncia de contrato devera ter duracdo de 12 (doze)

meses, contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Somente sera admitida a alteragéo do prazo de execucéo diante:

a) da alteragao do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE:
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupgé@o da execugao do contrato ou diminuigao do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contempordneo a sua
ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execugao do contrato:

g) de outros casos previstos em lei.

podem ser determinadas pela CONTRATANTE no seu interesse, e os

Y0

Salvo excecoes legais, as paralisacoes da execucdao do contrato somente @
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documentos que as formalizam servirao como fundamentq p b
readequacaol/alteracao dos prazos pactuados. v e

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugao da obra, devera
comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome
as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na
CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas néao
poderao ser alegados como justificativa.

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra
com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas
as condicdes da licitacdao, ndo cabendo direito a CONTRATADA de formular
qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

FISCALIZACAQO DO CONTRATO:
A fiscalizagdo da OBRA ficara a cargo do Engenheiro Civil Gustavo

Gongales Quadros CREA PR 72.224/D e Raphael Pudeulko Junior, CREA-PR
102.694/D, sendo este como fiscal substituto, ambos lotados na Secretaria
Municipal de Obras Publicas, bem como a verificagdo de suas especificagbes, de
acordo com as definidas no memorial descritivo em anexo.

A gestao do contrato ficara a cargo do servidor Cleiton Moreira Hamm,
matricula 355.283, e a fiscalizagdo administrativa do contrato ficara a cargo da
servidora Eliete de Azevedo Oliveira, matricula 357.689, ambos lotados na
Secretaria Municipal de Obras Publicas, bem como a verificagcdo de suas
especificagdes, de acordo com as definidas no memorial descritivo em anexo.

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado através de medi¢cdes mensais, via deposito

bancario, em até 30 dias contados da apresentagdo da nota fiscal/fatura, no
protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestado pelo
Secretario Municipal de Obras Publicas, pelo engenheiro responsavel pela
fiscalizagdo do contrato e anexado as provas de regularidade com a Previdéncia
Social — INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS, bem como toda

documentagao exigida no edital de licitacao.

RECURSOS FINANCEIROS:
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NDA
. RIO GRANDE

-

7 e, O presente objeto esta contemplado no PVL: 17944.100369/2020-16,
Credor: Caixa Econémica Federal. A definigdo da fonte de despesa a ser utilizada
com o recurso de convénio sera: DO - 171.

Para a assinatura da Ordem de Servigo pelo SMOP, deverédo ser emitidos
os empenhos de contrapartida e de financiamento, cujo a soma destes totalize o
valor total a ser contratado. Sem estes, a obra e os servicos ndo poderdo ser
autorizados para inicio.

O orgamento e seus pregos de referéncia utilizados em anexo estio
atualizados, tendo em vista que os valores referenciados sdo os mesmos

praticados em licitagdes atuais junto ao agente financiador Paranacidade.

A Homologagao do Procedimento Licitatério, se dara apés a assinatura do
contrato de Financiamento entre o Municipio de Fazenda Rio Grande e a
Caixa Econémica Federal com recursos do FINISA, cuja contratagio ja esta

aprovada pela secretaria do tesouro Nacional.

HABILITACAO TECNICA:

- A Proponente devera comprovar experiéncia por meio de atestado(s) e/ou
declaragéo(s) de execucédo e conclusdo bem sucedida, emitidos em seu
nome, fornecidos por pessoa de direito publico ou privado, de obras de
mesma natureza, em quantidades iguais ou superiores as parcelas de
maior relevancia do objeto da presente Licitagéo, discriminadas no quadro

abaixo:

| LOTE 1
" Execucéo de 180,67 Toneladas de Revestimento em Concreto Betuminoso Pre-

‘Misturado Usinado a Quente (Faixa C). |

OBS: Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de
cada um dos servigcos devera ser atendida em um do (s) atestado (s) ou de-
claragao (6es), sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo ser-
vico com a apresentagado de, no maximo, 3 (trés) atestados ou declaragéoes.

PR\
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- A empresa devera realizar os ensaios e controle tecnologico confo

especificado no memorial descritivo e quantidades previstas na planilha

orcamentaria. A fiscalizagao podera ainda solicitar ensaios complementares

visando a garantir a qualidade da obra.

ESPECIFICACOES:

Segue em anexo especificagbes para execugdo dos servigos, projetos e

memorial descritivo.
Ressalta-se que os elementos técnicos contidos (Memorial, Projetos e
orcamentos), foram submetidos e considerados viaveis sob os aspectos de

engenharia estando aptos para continuidade do processo licitatorio.

CONSIDERACOES GERAIS:
Na entrega do Plano de Trabalho, sera agendada a reunido de inicio de

contrato, a ser realizada até no maximo o décimo dia apés a assinatura do
Contrato, quando sera procedida a andlise do material apresentado para sua
eventual adequacao/ validagdo, e apresentagao das diretrizes do contrato e da
fiscalizagéao as quais deverdo ser cumpridas no decorrer do contrato.

A reunido devera ser realizada com a presenga do Eng® Responsavel
Técnico, designados pela Contratada.

O documento gerado, devidamente consolidado, devera ser apresentado
em duas vias em até 3 (trés) Gteis, para assinatura das partes, passando a fazer

parte do Contrato.

Nesta mesma reunido serdo apresentados os elementos relacionados
abaixo:

CEIl - INSS;

ART de execugao da obra; :

Equipe Técnica e Administrativa da obra;

Relacéo das subcontratadas, para apreciagao e aprovagao (se houver);

Garantia de execucgao do Contrato;

Cronograma de aquisicao dos materiais.

DA Secretarla Munlmpal de Obras Puablicas

g4y &
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Eventuais pendéncias ndo solucionadas na reunido de inicio de Contrato
@nstardo em uma relagdo de “Documentacdes Pendentes” e terdo prazo de até
30 dias contados da assinatura do Contrato para sua resolugao. O nao

mprimento ao estabelecido acima sera fator impeditivo para realizagdao do
processo de medicao de faturamento.

Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de relevancia
técnica e/ou contratual podera ser solicitado parecer de equipe de comisséo
técnica da Prefeitura para definigées e determinagées para garantir a continuidade
do processo.

Sem mais para o momento, colocamo-nos & disposicdo para eventuais
esclarecimentos.

Atenciosamente;

Marcelo Eroni Pelanda
Secretario Municipal de Obras Publicas
Decreto 4940/2019

: o

Raphael l:’ud ulko Junior Gustay, ncalés Quadros
ngenheiro Civil Engenheiro Civil
Fiscalizagao Substituta da Obra Fiscalizacao da Obra
CREA PR 102.694/D CREAPR 72.224/D
Cl oreira‘Haam Eliete de Azevedo Oliveira
Gestor do Contrato Fiscal do contrato
Matricula;355.283 Matricula: 357.689
lIm®. Senhor

Claudemir José de Andrade
Secretario Municipal de Administracao






1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L T ™
& A W N R O

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

SUMARIO

APRESENTACAD ......covcecucseinsersssssessnasaonessssssnssssossssessessassanesssanssassssonsansosessonssssnsossarsns 2
PLANTA DE SITUAGAD .......ccooueereiireerereesesesseesesesssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssens 3
MAPA DE LOCALIZAGAD ......ooevevveerrereerssiesesisssssessssssssssssssssssessassssessssessssssssssssssssesssnes 4
ESTUDD TOPOGRAFITD ..c.uisosiinvivniassssisusssssnssraassnsnsossaosenousonsrasassinssssssespesssssonsssssssssse 5
ESTUDO HIDROUDGIEO .. 5555 minissssssssssnissisassommmnsosasonssmssuarsessensnassonssnsssmssessasssonsivs 7
ESTUDD GEOTEENICO .555:5115155svssssnsvsntinssssvsvitisisstiotsa nsocaarnocssusariresmsssssssnsmsmsesnsssysse 13
CONCLUSAO ETAPA PRELIMINAR = FASE 1A 3 c..eevevvevereirssesesreresesesesesesesesesssssnens 16
ESTUDO DE TRAPEGD ovsssusmsivsussussssinsissvessisssisiisssssassnsssisiansssmsmsssassseronsmenssvmsmenvassses 17
PROJETO BEOMETRICD .sucu0n0rsassivinsissasainiosssesinisssxss st santmaseasns sevsasse ssacssss nenssvsssiss 19
PROJEYD DE TERBAPLENRGEM. ....ccisissiviscsssiriinsvirssinmoasanmansnssanessensusesssussssssssususress 22
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL ....ceoevereeereeeearercssissiseessasesesssesssssssssssessssesessaes 24
PROUETO DE PAVIMENTACRO «..oovsssisvsissciscivssssiassiassiannmsnnmamensssssasnersssssensmncasenssntin 27
PROJETO.DE SINALIZRCAD ..o0m00050sessvvviniiivisinsissmissiasasinmmmssans sesensessssmeossesmseasssnnsn 34
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES ......c.ocovereeeeceeisieeessasseesessessesessessssssssssees 35
QUADRO DE QUANTIDADES E PREGO ......ccovevreeereeseeirsisessseessesesssssssssssesssssssssssns 37
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.............cvveeeereeeseeeseseeereseresesssesssssesssesssssesenns 38
CARACTERIZAGAO FOTOGRAFICA .......coeeevevrereererseseeresesssesssssssessssssesesssessssssesssss 39
ART - PROJETO/ORCAMENTO/TOPOGRAFIA.........ccoooveeeeereeeeereeerereesssssesssssesseens 40
PROVETEL . cvensapusssivanssvnsnsicanissmsriummamBiiiisssi fstme e massons e e AR TR AR ESS 41
PLANO DE EXECUCAO DA OBRA ......oooveeeveeveeeeeeeerseesieesesssesessssssssssssesssssasssesens 42
ESQUEMA OPERACIONAL .....coveevevesrerereeesrresesssssesssssisssesessessessssasssnsssesessssessssenes 46
ESPECIFICAGOES EXECUTIVAS ......ovevveveveeeesaesssesseseseesssssesesasessssesessssesssssssssssssesns 49
CONTROLE TECNOLOGICO ......veeevveerereeeeeeeerseeeeesesessssessssesassssnsssssessssssssssesens 54



1.APRESENTACAO

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, entrega nesta oportunidade o presente
Relatério e Memorial de Estudos Preliminares, relativo ao lote, para a Prefeitura Municipal
da Fazenda Rio Grande, conforme segue:

Ruas do Lote: Rua Carlos Drummond de Andrade.

Que se encontram localizadasno Municipio de Fazenda Rio Grande/PR.

Os trechos a serem projetados das ruas possuem eixo geométrico com extensao total
de 374,17m.

Otrabalho em questdo apresenta como escopo os seguintes Estudos:

- Estudo Topografico;
° Estudo Hidroldgico;
» Estudo Geotécnico;

" Estudo de Trafego;

. Projeto Topografico;

. Projeto Terraplenagem;

. Projeto Geométrico;

- Projeto de Pavimentacao;,

. Projeto de Drenagem Pluvial;
. Projeto de Sinalizacdo;

. Projeto de Obras Complementares.

Na proxima etapa serdo apresentados os memoriais e os projetos de cada disciplina

solicitada, conforme termo de referéncia fornecido.




" 2.PLANTA DE SITUACAO
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3. MAPA DE LOCALIZAGAO

VENEZA




4.ESTUDO TOPOGRAFICO

Os estudos topograficos necessarios a execu¢do do projeto consistem em
levantamentos planialtimétrico cadastral e georreferenciado, visando fornece a base
cartografica do projeto, pelos quais se caracterizam fielmente o terreno e as condicdes

locais, alvo do estudo, pela dtica planialtimétrica.
Os servicos topograficos executados foram constituidos de trés fases:

e Implantagdo de marcos de apoio basicos georreferenciado;
* Llevantamento planialtimétrico georreferenciado dos pontos caracteristicos e
cadastrais.
* Processamento dos dados de campo, em escritorio, através de software
especifico para topografia e projetos vidrios.
Os estudos topograficos foram iniciados com a implantagdo de marcos com placa
com um ponto de referéncia, definidos pela prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande,
estrategicamente localizados, dando sequéncia com o levantamento de todos os pontos de

interesse, objetivando o melhor reconhecimento possivel do terreno e das condicées locais.

Os marcos de apoio servirdo para a futura implantagdo para execucdo do projeto em

questdo, estdo devidamente marcados com suas coordenadas representados em projeto.

As coordenadas geogriéficas obtidas neste processamento, foram transformadas em
coordenadas de origem UTM, a partir do DatumOficial Brasileiro (SIRGAS-2000), para
permitir a locacdo de qualquer ponto do projeto, de maneira rapida, durante a construcdo,
nestes marcos foi atribuido um sistema de coordenadas local — LTM, onde nio serdo

necessdrias corregdes de angulos e distancias do sistema UTM.

Apods a implantagdo dos marcos de apoio, iniciou-se o levantamento propriamente
dito, onde foram levantadas caracteristicas do terreno (planimétrica e altimétrica). Nestes
levantamentos foram cadastradas as seguintes informacdes: cercas, edificacbes, entradas
residenciais e comerciais, corregos, valetas, pogos de visita, taludes, caixas, bordo de pistas,
eixo da pista, faixa com material pétreo na pista, postes, pontos de Onibus, canaletas,
orelhdo, sinalizagdes, tubulages e pontos notdveis para garantir a correta representacio do

relevo e das interrere 1ICids> POSSIVEIS NO projeto, concluid T etapa de -dimpao.

1
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Os dados de campo foram processados no escritério através de software especifico

para topografia, gerando o modelo digital sobre o qual a plataforma de projeto foi lancada'e’
o posicionamento do eixo definido. Apds esta etapa foi apresentado o desenho topogréfico

com a geracgdo das curvas de nivel e da caracterizacdo encontrada em campo.




5.ESTUDO HIDROLOGICO

‘Dentro deste estudo hidrolégico, foi buscado o maximo aproveitamento da rede de

drenagem existente.

Para elaboragdo dos estudos foi considerado o calculo por rua e pela drea de
contribui¢cdo de cada uma e se no final da rede existente a tubulagdo esta de acordo com os
calculos, e no tubo final da rede, de desagiie, foi verificado se o tubo de saida esta de acordo

com todo o volume das vias em questdo.

O resultado completo dos estudos vai ser apresentado através do Projeto de Drenagem,
onde sera apresentado o que serd reaproveitado, o que sera demolido, e ainda se sera
necessario novas caixas e tubulagdes, mostrando assim o resultado completo dos estudos

hidrolégicos.

Ainda neste estudo hidrologico foi avaliado uma compatibilizagio com o projeto
geométrico, em funcao da cota do novo greide, para realizagdo ou ndo de drenagem na
soleiras existentes, para assim indicar os locais onde seriam necessaria a construcdo de
captacao de agua com vala, grelha e tubulacdo de PVC para escoamento até a caixa de
ligagdo mais proxima, evitando assim problemas para os moradores. Conforme o resultado
demonstramos as grelhas e as solugdes adotadas para cada caso, através do projeto de

Drenagem.

Com base no que foi apresentado até agora, pode-se afirmar que o estudo hidrolégico
elaborado ao longo da bacia em estudo, foi desenvolvido com objetivo de definir as vazées
de dimensionamento. Como método de calculo utilizou o Método Racional, onde a vazdo
maxima é estimada com base na precipitagdo. Os principios bésicos desta metodologia sdo

0s seguintes:

a) considera a duracdo da precipitagdo intensa de projeto igual ao tempo de

concentracao;

b) adota um coeficiente Unico de perdas, denominando C, estimado com base nas

caracteristicas da bacia;

c) ndo avalia o volume da cheia e a distribuicdo temporal das vazdes.



Sendo a drea da bacia hidrogréfica em estudo menor que 5km’, podera der ser ..

adotado o Método Racional.

O Método Racional consiste da seguinte formula:

Q= (cxixal/038

Onde: Q =vazdoem |/s;

C = coeficiente de escoamento superficial (adimensional);
i = intensidade da chuva em mm/h;

A = drea de contribuicdo em ha;

0,36 é a conversao de mm/h para I/sxha.

Coeficiente de Escoamento Superficial = C

Os coeficientes de escoamento superficial recomendados para projetos de drenagem
pluvial urbana obedecem aos valores de 0,30 a 1,00 para superficies permedveis e
impermeaveis respectivamente. Como ocorrem dreas mistas, tomamos a média aritmética

destes valores, ou seja, C = 0,65.

Intensidade da Chuva
Calcula-se a intensidade da chuva, através da formula de chuvas intensas de Curitiba,
que corresponde a regido mais proxima da bacia hidrografica em estudo para a qual existem

dados. A equacado é a seguinte:

i = (3.221,07xT:%*%)/(td+26) ***°




de: i = intensidade de precipitagdo maxima média (mm/h);
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w nane td Mtempo de duragdo da chuva ( min);

Tempo de duragdo da chuva
No Método Racional o tempo de duragdo da chuva é considerado igual ao tempo de
concentragdo da bacia. Para o estudo de se¢des de fundos de vale (travessias) o tempo de

concentragdo é expresso pela seguinte formula:

tc = 57x(L*/H)***

Onde:

tc = tempo de concentragdo (min);

L = comprimento do talvegue principal (km);
H = desnivel do talvegue principal (m);

Ja para o dimensionamento de tubulagdes (galerias de aguas pluviais em geral), o tempo de

concentracao é obtido através da seguinte formula:
tc=ti+tp

Onde:

tc = tempo de concentracdo (min);

ti = tempo de escoamento superficial ("'inlet-time”’) (min);

tp = tempo de percurso dentro da galeria (min);

Para o calculo de galerias de dguas pluviais o tempo de concentracio é

compreendido entre 5 e 20 minutos. Para este projeto foi adotado igual a 12 minutos.
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O Tempo de Recorréncia utilizado para o dimensionamento tubulagdo e/ou

Tempo de Recorréncia

travessias, neste projeto, sera de 10 anos. Por outro lado, para célculo das galerias de aguas

pluviais o Tgsera de 5 anos.

Area de Contribui¢do
A area de contribuicdo foi calculada com base no levantamento aerofotogramétrico

pelo método de divisdo em areas conforme as curvas de nivel das bacias.

Capacidade de Vazdo

A capacidade de vazdo da tubulacdo e/ou travessias foi calculada através da formula

de Manning:

Onde:
Q = vazdo (m’/s);

n = coeficiente de Manning;
Rh = raio hidraulico (m);

i = declividade do tubo (m/m);

A = area molhada (mz);

Coeficiente de Manning—n

O valor do coeficiente “n” de Manning leva em conta a natureza das paredes, sendo
que para tubos de concreto o valor de “n” é igual a 0,015.
Raio Hidraulico e Area Molhada

O Raio Hidraulico é obtido através da seguinte formula:

10




Onde: Rh =raio hidraulico (m);

= drea molhada (m?);
P = perimetro molhado.

Declividade

A declividade do tubo é calculada com base nas informacgdes topograficas dos

terrenos, ou seja, nas cotas e extensdes dos trechos estudados.

Velocidade

O célculo da velocidade na segdo é calculado considerando-se escoamento a secdo

plena, ou seja, toda ela sendo usada para o escoamento.

Resultados

Com base no que foi exposto segue abaixo os calculos das dreas de contribuicio por

trecho.
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PLANILHA DE CALCULD DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

POCO DE VISITA CALCULO DO DEFLUVIO DIMENSIONAMENTO DA TUBULACAO
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existentes, para fins de dimensionamento do pavimento. Para o estudo geotécnico do

presente trecho, foi prevista coleta de amostra para ensaios laboratoriais de caracterizacdo

e compactagao com determinagao do ISC.

a. Estudos do Subleito

As amostras coletadas foram processadas no laboratdrio, tendo sido executados

ensaios de granulometria por peneiramento, limite de liquidez, limite de plasticidade,

compactagdo, expansao e I.S.C.

de:

Na sequéncia sdo apresentadas as planilhas com os célculos e os relatorios de ensaio

a) Analise granulométrica simples;
b) Curva granulométrica;

c) Limite de Plasticidade e Liquidez;
d) Ensaio de compactacdo;

e) Ensaio de expansibilidade;

f) Ensaio de ISC.

Abaixo sdo apresentados os resultados dos ensaios:



ESTUDO GEOTECNICO or ez

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS AN ST AT S LT
SERVICO: ESTUDO GEOTECNICO
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b. Conclusdes CBR

Para chegar-se num CBR de projeto para as vias em questdo, utilizou-se as
recomendacdes e formulas do Método de Projetos de Pavimentagdo Flexivel, do IPR/DNIT.

De acordo com citada norma temos a seguinte formula:

S
CBR, = CBRgioiis~ 1.29% —
P medio \/H

Onde,
S = Desvio Padrao
n = numero de amostras

CBRp= CBR de projeto
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7.CONCLUSAO ETAPA PRELIMINAR - FASE1A 3

Esta etapa inicial compreendeu toda a fase de estudos que embasaram na prc’)xi‘ma
etapa, as decisdes de projeto, em cada uma das modalidades.

Para tanto foi elaborado o estudo topogréfico de todas as vias em questdo, atualizando
os dados topograficos da via, adquirindo assim os dados necessarios para o estudo

hidrolégico.




2 8.ESTUDO DE TRAFEGO

Os pavimentos sdo dimensionados para um periodo de tempo “P” em anos,

considerando o trafego inicial e previsdo do trafego final. O trafego vai aumentando com o

passar do tempo e para isto é previsto um crescimento de trafego, que pode ser em

progressao aritmética ou geométrica.

Para o projeto em questao foi adotado um periodo de projeto de 10 anos e uma taxa

de crescimento linear de 5%.

8.1 VMD - Volume Médio Didrio

Para o estudo de trafego em questdo foi adotado como parametro uma estimativa de

volume de veiculos que passa pela rua.

Em visita ao local de implantagdo e observagdo do transito gerou-se uma planilha de

contagem de trafego.

Segue abaixo dados dos veiculos de projeto:

simeoLo

CONFIGURAGAO

DESCRICAO

Automovel

Utilanio

2¢

Onibus

Caminhaoc

Camnhac

4z

Camnhao

281

Semi-retogue

252

Semi-retoque

283

Semi-reboque

282

Semi-reboque

Semi-rabogque

a2

Rebogue

2¢3

Rspogus

Tabela 8.1 - Veiculos adotados para fins de projeto.



Numero N

O numero “N” é um parametro para o dimensionamento do pavimento et o6
definido pelo numero de repetigbes de um eixo-padrdo de 8,2 t (18.000 Ib ou 80 kN),

durante o periodo de vida util definido em projeto.

Para determinar o nimero N é necessério se conhecer o trafego de veiculos, volume

médio didrio de tréfego, periodo de vida util, fatores de veiculo e climaticos.

De acordo com a classificacdo do método da Prefeitura de Sao Paulo e com a planilha

de contagem de trafego, temos as seguintes caracteristicas para o lote em questao:

Trafego Médio

Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhdes e 6nibus em
nimero de 21 a 100 por dia, por faixa de trafego, caracterizado por numero "N" tipico de

5x105 solicitagdes do eixo simples padrao (80kN) para o periodo de 10 anos.

Item Logradouro Trafego

1 Rua Carlos Drummond de Andrade Médio

7.4 — Classificagdo da Via
|
!

18
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9. PROJETO GEOMETRICO

O Projeto Geométrico teve como objetivo a definicio das caracteristicas
planimétricas e altimétricas da via, a fim de que apresente as condicdes adequadas de

seguranca e conforto para seus usudrios.

O estudo do tracado previu a correcdo minima do leito existente da rua, para
permitir maior mobilidade e rapidez no transporte local, e ainda considerou as condigoes
existentes com revestimento primario, nas quais estas foram analisadas laboratorialmente o
enquadramento do tipo do material (CBR e expansdo), e também a deflexdo maxima através
da utilizacdo da viga Benkelman de modo a definir a eventual possibilidade de utilizacdo da

camada existente e/ou a consideragdo da nova estrutura do pavimento.

9.1 Defini¢do do Tracado
O estudo e definicdo do tracado foram feitos com auxilio de levantamento
topografico e em seguida submetidos a analise da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio
Grande. Apds aprovagdo dos estudos apresentados para a secretaria de obras.passou-se ao
desenvolvimento do Projeto Geométrico propriamente dito, que também servird de base
para o desenvolvimento dos projetos de terraplenagem,pavimentacdo, drenagem, obras

complementares e sinalizacao.

9.2 Planimétria
A planimetria foi realizado de forma a utilizar-se da maneira adequada a plataforma e
os alinhamentos prediais existente, com os dados obtidos da topografia foram geradas as
plantas, nas plantas foram definidos os tragados com a determinacio do eixo de locagdo e a
implantacdo do estaqueamento de 20 em 20 metros, além dos pontos notaveis inicio e final

de curvas e dos pontos de intersecdo horizontal.

Os projetos preveem a construgdo de pistas de rolamento com largura indicado em

planta de 7,00 metros, com plataforma com duas faixas de 3,50 metros em secao detalhado.

Nos cruzamentos entre as ruas, os raios de concordancias adotados para o futuro

passeio de 5,00 m, ou quando diferente deste, conforme indicado na planta.

A declividade transversal da pista e de 2%, do centro para as bordas.



9.3 Altimetria Assinatury
Para a altimetria aplicada procurou-se que o nivel do greide projetado estivesse o
mais proximo o possivel do terreno natural das residéncias dos cruzamentos com as-demais

vias.

9.4 Apresentacgdo nas pranchas

Em plantas est3o representados, na escala 1:500:

e Eixo do projeto estaqueamento de 20,00 em 20,00 metros;
e Plataforma contendo largura das pistas e da area destinado aos passeios;
e Elementos cadastrado como: alinhamento predial, arvores, postes, pogo de

inspecdo, etc.
No perfil Longitudinal em escala vertical 1:50 e horizontal 1:500 estdo apresentados;

e (O terreno Natural;

e O greide de Pavimentagao;

e Inclinacdo e distancia;

e Comprimento das projecdes horizontal das curvas de concordancia vertical;
e (Cotas PCV, PIV e PTV, elevacao de cada curva vertical;

e [Estagueamento.

e A Rua Carlos Drummond de Andrade inicia da estaca Opp até a estaca
19+2,13m, localizada entre a Rua Aluizio Azevedo até a Rua Lucinir

Franco da Rocha.

9.5 Caracteristicas da Via

Na definicdo das caracteristicas da via foi considerado:

- Tratados como via local de baixa velocidade (40 km/h). Nesses trechos as
caracteristicas geométricas de projeto foram condicionadas as condigdes atuais, objetivando

a minima interferéncia com as propriedades confinantes.

Para o dimensionamento da largura de pistas e raio minimo de curvas, foram utilizados os

contetidos de normas vigentes, adotados por 6rgdos oficiais gestores de sistemas viarios lei



Complementar N2 81/2013 do Municipio de Fazenda Rio Grande, considerando também a

circulagao de veiculos pesados, como énibus e Caminhdes.




10. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem foi desenvolvido a partir de informagdes fornecidas pelos

seguintes projetos e estudos:

. Estudo Topografico: determinagdo do greide de terraplenagem.
- Estudo Geotécnico: determinagdo da capacidade estrutural do solo.
. Projeto Geométrico: fixou os elementos geométricos basicos.

= Projeto de Pavimentagdo: determinou as camadas e espessura da estrutura

do pavimento asfaltico flexivel.
Constituindo-se de: célculo e cubagdo do movimento de solo, andlise de viabilidade do
material e detalhes das se¢des transversais tipo, devendo sempre se observar as conclusdes

geotécnicas constantes neste volume.

10.1 - Servigos Preliminares
Compreendem os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza. Deverao ser

executados em conformidade com a especificagdo DER PR ES-T 01/18.

10.2 - Cortes

Deverdo ser executados de acordo com a especificagdo DER/ PR ES-T 02/18. Sera
executada a escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural, solos de elevada
expansao e baixa capacidade de suporte.

Sempre que houver necessidade de escavagdao, como no caso de solos de elevada
expansdo e baixa capacidade de suporte, sera precedido de execugao dos servicos de e
limpeza nos locais indicados, previamente, pela fiscalizagdo. Os servicos de corte e
regularizacdo do corpo estradal existente serdo realizados com o emprego de equipamentos
de corte tipo escavadeiras hidraulicas, tratores de esteira, moto niveladoras e caminhdes

para o transbordo de materiais.

Todo material gerado na escavagao, exceto os que venham a ser utilizados em aterro,
sera destinado para Bota-fora a ser definido pela empresa vencedora da Licitagao, tal local
devera ser de conhecimento da fiscalizagdo e ser licenciado para tal atividade. O custo de

transporte do material de corte excedente, deverd estar considerando no orgamento

22
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10.3 - Corpo de Aterro e Aterro

Serao executados de acordo com a especificagdo DER/PR ES-T 06/18.

O grau de compactagdo minimo do aterro, em cada uma das camadas de 20 cm, obtido
através do ensaio DNER-ME 092/94, é de 100% em relacdo a massa especifica aparente do
solo seco, obtida em laboratério pelo ensaio DNIT 164-ME, considerando a energia normal
ou a energia intermedidria. De qualquer forma, deve ser adotada a maior energia passivel de

aceitagao pelo material empregado, perante as condigbes dos equipamentos utilizados;

10.4 - Calculo dos Volumes
Definidas as caracteristicas geométricas dos segmentos, das se¢des tipos, sdo geradas

as superficies de projeto e segbes transversais com dreas de cortes e aterros calculadas.




11. PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

O desenvolvimento do Projeto de Drenagem contempla solugdes e dispositivos
dimensionados para condugdo e descarga orientada das aguas superficiais, de forma a se
adequar as caracteristicas de ocupagao dos espagos lindeiros.

Com base no estudo o presente projeto considerou as questdes levantadas e
verificadas in loco, e para as ruas onde se verificou que as condigdes do posicionamento da
tubulagdo, didmetro, cotas e condi¢des apresentadas no referido relatério eram possiveis de
reutilizacdo, foi considerada a tubulagdo existente e caixas de ligacdo quando em condigdes.

Para os casos em que um dos aspectos citados ndo foi possivel e/ou ainda a vazdo
calculada conforme apresentado neste memorial no estudo hidrolégico em comparagao com
a drenagem existente ndo foi possivel, foi considerado reforco da drenagem e/ou a
demolicdo da tubulacdo e/ou caixa existente e posterior execugdo da nova tubulagdo
conforme projetos em anexo.

Para as casas que devido ao greide da pista ficaram abaixo do nivel da pista, foi
considerado solugdo de canaleta em concreto, com fechamento da abertura da canaleta em
grelha de PVC Rigido e tubulagdo e conexdes para escoamento superficial da dgua pluvial, as
ruas e imoveis que foram considerados sdo apresentados no projeto de drenagem e obras
complementares. Também foi considerado as saidas identificadas em verificagdo in loco das
tubulagdes provenientes de calhas das coberturas provenientes de dagua de chuva, as quais
deverdo serem conectadas aos dispositivos de drenagem e/ou a serem interligados na
sarjeta de modo a garantir o escoamento destas.

A defini¢do do greide da pista levou em consideragdo a possibilidade de utilizagao dos
materiais existente, (revestimento primario) e ainda a soleira das casas existentes.

Portanto para as novas edificagbes estas devem se adequar as condi¢des da via a ser
implantada, considerando que o projeto visa o contexto global e ndo apenas pontual de
imoveis desocupados.

Novas edificacdes sdo objeto de tramitacdo de projeto dentro da prefeitura e na
secretaria de urbanismo aonde serdo apresentadas as situacdes das obras e projetos de
pavimentacdo e ainda a compatibilizagdo que o construtor devera atentar-se.

O Projeto de drenagem contempla trés cores para as convengdes das caixas de ligacdo/

captacdo e tubulagdo a serem representadas, sendo:




- Cor Preta, correspondente aos dispositivos e/ou tubulacdo novas a serem executadas

- Cor Azul, correspondente aos dispositivos e/ou tubulagdo a serem removidos. Devera
r atentado o local da remogéo sendo que a recomposi¢do sera com saibro para elementos
situados na pista, e com terra natural para elementos posicionados na calcada.

- Cor Laranja, corresponde aos dispositivos (caixas de captacdo e/ou tubulagdo), em
que se verificou a existéncia e a possibilidade da utilizacdo identificado “in loco”, através da
prospecgaorealizadaem campo junto com a equipe da secretaria de obras da Prefeitura
Municipal, trabalho esse que pode-se visivel na planta de levantamento de campo de
drenagem. Porém ressalta-se que a empresa executora deverd verificar as condigbes
durante a execucdo e informar caso ocorra divergéncia e/ou situacdes diferente do
apresentado em projeto.

Para algumas ruas verificou-se ha necessidade de drenagens complementares para a
captacdo das canaletas das casas baixas identificadas sendo apresentadas no projeto de
obras complementares. Para estas foram consideradas tubulacées com didmetro DN100 mm
até a caixa de captagdo e/ou ligacdo mais préxima, de modo a garantir que as aguas sejam

corretamente direcionadas, sendo apresentado no projeto de drenagem.

— P\C 100mm

TUBULAQAO PVC ——— P\/C 150mm

11.1 Dispositivos de Drenagem Urbana
Utilizou-se dispositivos de drenagem urbana conforme planta de detalhes de
drenagem em anexo ao memorial. O posicionamento dos dispositivos utilizados foi definido
em planta, contendo os comprimentos, didmetro e declividade das mesmas, assim como

Caixas de Ligacdo (CL) e Bocas de Lobo (BL) ou Caixa de Captacdo.

11.2 Meios-fios
Foi prevista a utilizacdo de Meio-Fio com Sarjeta em Concreto pré-moldado em todos
os trechos e serdo os dispositivos de condugdo dos fluxos superficiais até as caixas de
captagdo. Também estdo previstas guias retas de menor altura como elementos de
acabamento nas intersegdes e nas entradas de veiculos para as residéncias e comércios

locais.
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11.3 Obras de Arte Correntes
Foram utilizados e/ou considerado a execu¢do de novos bueiros tubulares com

diametros comerciais de 0,40m e 0,60m.




12. PROJETO DE PAVIMENTACAO

O pavimento é uma estrutura com uma ou mais camadas, com caracteristicas para
eceber as cargas aplicadas na superficie e distribui-las, de maneira que as tensdes
resultantes fiquem abaixo das tensGes admissiveis dos materiais que constituem a estrutura.

Toda a base de célculo de dimensionamento da espessura das camadas sera feita pelo
Método DNIT, entretanto a execugdo das camadas dimensionadas devera ser respeitada as

Normas de Servigos do DER PR.

12.1 Pavimento Flexivel
O pavimento flexivel é aquele em que todas as camadas sofrem uma deformacéo
elastica sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas
aproximadamente equivalentes entre as camadas. A Figura 12.1 ilustra todas as camadas

possiveis para a estrutura de um pavimento flexivel.

Revestimento

"~ Base

Sub-base

© Refor¢o do Subleito

Regularizagio do Subleito

S REEEREK subleito
RELL L LR,
VAN ARERVEALAANTAN SN N

Figura 12.1 - Camadas de um pavimento flexivel.

Todas as camadas tém a func¢ao de resistir e distribuir os esforgos verticais, com a
excecao do subleito que deve absorver definitivamente esses esforcos. Quanto mais
superior estiver a camada, maiores serdo as suas caracteristicas tecnoldgicas na medida em

que maiores serao as solicitagdes incidentes.

Subleito
E o terreno de fundacdo do pavimento. A camada proxima da superficie (aprox. 1,5m
de prof.) é considerada subleito, pois, a medida que se aprofunda no macico, as pressées

exercidas pelo trafego sdo reduzidas a ponto de serem consideradas despreziveis.



Regularizagdo do Subleito
- A Sl'r‘atur'u =
E a camada de espessura irregular, construida sobre o subleito e desti

conforma-lo, transversal e longitudinalmente, de acordo com o projeto geométrico. Deve ser
executada preferencialmente em aterro evitando cortes em material ja compactado pelo
trafego de anos e substitui¢do de uma camada ja compactada naturalmente por outra a ser
compactada. O preparo do subleito pode comprometer todo o trabalho de pavimentagao,
caso ndo seja executado corretamente, principalmente com relagdo ao grau de compactagao
exigido.

Para diversas ruas do presente lote, verificou-se que em funcdo de sua extensao e
ainda que os bordos apresentam variagao e o trecho consolidado com o projetado
apresentam divergéncia, faz-se necessario para a presente via o refor¢o dos bordos subleito/
sub-base, com a finalidade em garantir que as demais camadas do projeto a serem
executados fiquem situadas de modo correto. Tem a se informar que as informacdes estao
contidas na prancha de pavimenta¢do de cada via para os casos em que se identificou tal

situacdo mencionada.

Camada de Revestimento Primario existente

Para as ruas em que se verificou a possibilidade da utilizagdo do revestimento
primario (camada granular com espessura “in-loco” superior a 10cm, conforme Instrucdo de
Projeto Sdo Paulo), foi considerado a utilizagdo da camada existente (capitulo 6). Ainda
considerando a existéncia de camada de revestimento primario superiores a 10cm, foram
avaliadas sendo analisadas as caracteristicas do CBR e expansdo e ensaio de deflexdo da
viga.

No presente lote de obras destacam-se que para varias ruas do presente lote
verificou-se a possibilidade da utilizagdo do material existente, considerando ensaio de
laboratério, viga e analise do greide para a implantagdo da via.

Para as ruas onde verificou-se que a espessura existente de material granular é
inferior a 10cm foi desconsiderado a utilizagdo da camada de revestimento primario,
portanto sendo considerado as espessuras conforme método de dimensionamento do HM a
ser apresentada na sequéncia na Tabela 12.2 Caracteristicas das camadas do pavimento e

sendo realizado a implantacdo da estrutura completa (sub-base, base e CBUQ).

T e e,



De modo a apresentar os locais onde houveram a possibilidade da utilizagdo desta
camada estas estdo apresentadas na prancha de pavimentacio de cada via, sendo
apresentado a utilizagdo da camada existente do revestimento primério e ainda eventuais
reforcos. A presente informagdo também estd contida no presente memorial no resultado
do dimensionamento do pavimento.

Sub-base

Camada complementar a base, quando, por circunstancias técnicas e econémicas, ndo
for aconselhavel construir a base diretamente sobre a regularizagdo ou reforgo do subleito.
A sub-base, além de fungées estruturais, apresenta outras secundarias como:

. Prevenir a intrusdo ou bombeamento do solo (que depende da frequéncia de
cargas pesadas, presenca de solo de granulometria fina que possa ser
carregado pela dgua e presenca de agua livre no pavimento, geralmente
oriunda de infiltragdes) do subleito na base, levando o pavimento a ruina;

° Prevenir o acimulo de dgua livre no pavimento;

» Proporcionar uma plataforma de trabalho para os equipamentos pesados
utilizados na fase de construgdo do pavimento.

A sub-base deve ter: estabilidade, capacidade de suporte, 6tima capacidade drenante
e reduzida suscetibilidade as variacdes volumétricas. Tem sido mais frequente o emprego de

materiais granulares ou estabilizados na sub-base.

Base

E a camada destinada a resistir aos esforgos verticais oriundos do trafego e distribui-
los. A base deve reduzir as tensdes de compressdo no subleito e na sub-base a niveis
aceitdveis, de modo a minimizar ou eliminar as deformacées de consolidagdo e cisalhamento
no subleito e/ou sub-base.

Além disso, deve garantir que a magnitude das tensdes de flexdo no revestimento nio
o leve ao trincamento prematuro. Portanto, as especificagdes para os materiais dessa
camada sdo mais rigorosas em termos de resisténcia, plasticidade, graduacdo e durabilidade.

Nestes projetos optou se pela utilizagdo de brita graduada simples granitica ou

basaltica.




Revestimento

trafego, tem como funcdo melhorar a superficie de rolamento quanto as condicdes de
conforto e segurancga, além de resistir ao desgaste.

E importante que os revestimentos sejam adequadamente compactados durante a
construcdo, evitando-se defeitos posteriores como afundamento nas trilhas de rodas,
desagregacao e deterioracdo devido ao excesso de infiltragdao de agua. E necessario cuidado
na fixacdo da espessura do revestimento, pois representa a camada de maior custo unitario,
com grande margem de diferenga em relagdo as demais.

Para todas as ruas a espessura visou estabelecer um padrdao de execucdao com a
espessura de 5,0 centimetro em CBUQ, e também considerando que o asfalto possui um
coeficiente estrutural 2, possibilitando a reducdo de outras camadas, ainda a que considerar
que esta espessura tem se mostrado mais adequada para execugdo dos servicos de

compactagdo sendo estes um dos pardametros de avaliagao de qualidade.

12.2 - Dimensionamento do Pavimento Asfaltico - Método DNIT.

Um dos primeiros métodos de dimensionamento de pavimentos deve-se ao
engenheiro O. J. Porter, diretor da Divisao de Materiais do Califérnia HighwayDepartment,
por volta de 1930. Estudos subsequentes foram elaborados pelo U. S. CorpsofEngineers, que
culminaram com os trabalhos apresentados em 1962, cujos dbacos foram adaptados no
método de dimensionamento de pavimentos flexiveis do antigo Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem - DNER.

O método do DNER baseia-se na capacidade de suporte (CBR) do subleito e dos
materiais integrantes do pavimento, no numero de repeticdes do eixo padrao (numero N)
determinado no estudo de trafego e nos coeficientes de equivaléncia estrutural dos

materiais adotados coerentemente com os resultados da pista experimental da AASHTO.

Caracteristicas dos Materiais

Paro o dimensionamento das camadas é necessario se conhecer as caracteristicas dos
materiais, classificados conforme o coeficiente de equivaléncia estrutural que é a razdo da
espessura granular para uma unidade de espessura do material considerado. A Tabela 12.1

fornece seus valores.




Nas camadas do pavimento o material a ser utilizado deve ter certas caracteristicas,
como segue:
. Sub-base: os materiais para sub-base devem possuir CBR maior ou igual a
20%, indice de grupo igual a 0, e expansdao menor ou igual a 1%;

° Base: para esta camada os materiais devem apresentar um CBR maior ou igual

a 80%, uma expansao menor ou igual a 0,5%, limite de liquidez menor ou igual
a 25% e indice de plasticidade menor ou igual a 6%.

Tabela 12.1 - Coeficientes de equivaléncia estrutural.

Componentes do Pavimento K
Concreto betuminoso usinado a quente 2,0

Revestimento e |Pré-misturado a quente 1,7
bases betuminosas [Pré misturado a frio 1,4
Macadame betuminoso de penetragdo 1.2

Base de macadame hidraulico

Base estabilizada granulometricamente (solo,

Camadas Granulares [mistura de solos, solo- brita, brita graduada)
(ndo cimentadas, |[Base de solo melhorado com cimento 1,0
ndo betuminosas) [Sub-base estabilizada granulometricamente

Sub-base de solo melhorado com cimento

Reforgo subleito

Res, 7 dias, superior a 45 kfg/cm? 1,7
Solo-cimento Rcs, 7 dias, entre 45e 28 kfg/cm? 1,4
Rcs, 7 dias, entre 28 e 21 kfg/cm? 1,2

Obs.: Para as camadas de revestimento primario analisado a serem utilizadas para o

calculo e dimensionamento o coeficiente estrutural utilizado foi 0,77.

Dimensionamento da Estrutura do Pavimento

Conforme mostra o Estudo de Trafego, o nimero (N) para cara rua foiadotado foi de:

Trafego Numero “N”

Médio 5,00E+05

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento flexivel, deste projeto, foram

utilizadas as seguintes inequacdes:

RKr+BKb>H20(1)
RKr+BKb+h20Ks>Hm(2)

Onde:




CBR.

R = espessura real da camada de rolamento
B = espessura real da camada de base w
h20 = espessura real da camada de sub-base

Kr = coeficiente estrutural da camada de rolamento

Kb = coeficiente estrutural da camada de base

Ks = coeficiente estrutural da camada de sub-base

H20 = espessura estrutural do pavimento necessaria acima da sub-base

Hm = espessura estrutural do pavimento necessaria acima do subleito

Os H’s (espessura da soma das camadas, situadas sobre camada de material com CBR

especifico) sdo obtidos através de Valores tabelados e de dbacos que dependem do valor do

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento foram utilizados materiais com as

caracteristicas apresentadas na Tabela 12.2.

Tabela 12

.2-Caracteristicas das camadas do pavimento para o dimensionamento.
Camada do Pavimento Caracteristicas
Subleito [k 2:0%;
- Expansao < 2%;
- CBR 2 10 %;
Reforgo -1G = 0 (indice de grupo);
- Expansao < 2,0%.
- CBR 2 20%;
Sub-base -1G = 0 (indice de grupo);
- Expansao £ 1,0%.
- CBR 2 80%;
- Expansdo < 0,50%;
Base ;= i
- Limite de liquidez < 25%;
- indice de plasticidade < 6%.

Dessa forma, dimensionando temos:

e Rua Carlos Drummond de Andrade— H,= 48,18 para CBR= 6,40%;

o Ut

12.3 - Resultado do Dimensionamento

ilizando os pardmetros mencionados, foi dimensionado o pavimento, sendo as

espessuras e os cdlculos das camadas demonstrados abaixo:




Rua Carlos Drummond de Andrade
e Sub-base em brita 4A Compactada = 25,00 cm;
e Base em Brita graduada simples = 15,00 cm;

e Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.




13. PROJETO DE SINALIZACAO

O projeto de sinalizacdo foi desenvolvido segundo as orientagdes e recomendagdes
preconizadas nas Especificagdes e Normas dos seguintes manuais:

. “Manual de Sinalizacdo Rodoviaria” - Departamento Nacional de Estrada§ de
Rodagem - DNER, edigdo 1999.

. Volume | “Sinalizacdo Vertical de Regulamentagdo” - Conselho Nacional de
Transito - CONTRAN, edi¢ao 2005.

. Volume Il “Sinalizacdo Vertical de Adverténcia” - Conselho Nacional de
Transito - CONTRAN, edigao 2007.

. Volume IV “Sinalizacdo Horizontal” - Conselho Nacional de Transito -
CONTRAN, edigdo 2007.

Quanto a sinalizacdo vertical, o projeto definiu as dimensdes de placas e suas
respectivas localizacdes garantindo uma maior fluidez, seguranga e conforto ao trafego.

O projeto de sinalizagdo que consta no presente volume, mostra os desenhos e
detalhes dos dispositivos de sinalizagdo.

A sinalizagdo vertical contém placas de regulamentagdo e placas de adverténcia.

As placas serdo totalmente refletivas com pelicula Grau Técnico e as demarcagoes em
pista serdo realizadas com aplicagdo de termoplastico em processo a quente, através do
processo de aspersao, durabilidade 3 anos.

A sinalizacdo devera ser executada conforme as seguintes especificagoes:

e DER/PR-ES-OC 01/18 - Sinalizagao horizontal.
e DER/PR-ES -OC 09/18 - Sinalizagdo vertical;
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14. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES
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As obras complementares podem ser definidas como estruturas executadas ao longo
da via de forma a proteger a faixa que fica entre o alinhamento predial até o meio-fio e a
definir a circulagdo de pessoas e a definir a entrada de veiculos nos diversos imdveis

localizados ao longo da via.

O desenvolvimento do projeto de obras complementares fica definido como a
definicdo da faixa de calcada, faixa de grama, acesso aos iméveis, rampa para pessoas com
deficiéncia e ainda qualquer outro dispositivo que garanta a perfeita locomocdo dos

pedestres de forma segura ao longo da via.

Em conjunto com a equipe técnica da Prefeitura Municipal, e de acordo com o
manual técnico de calgadas da Associagdo Brasileira de Cimento Portland — ABCP, ficou
definido que o acabamento da calgada das ruas, sera em concreto Fck 20 Mpa com
espessura de 5,0 cm, o concreto deverd ser usinado. O acabamento entre a calcada de
concreto e o alinhamento serd feito em grama, devera ser aplicada em placas até o
alinhamento predial, nos casos que forem necessarios. E entre a calgada e a grama sera feito
em fincadinha de concreto com elevagdo de 5,0 centimetro mais alto que a calgada acabada.
As rampas para pessoas com deficiéncia serdo feitas em concreto moldado in-loco,
entretanto as pecas do piso tatil alerta, deverdo ser em concreto pré-moldado. Para a

execucdo das rampas esta previsto em projeto os modelos a serem seguidos.

14.1 Calgada em Concreto Fck20 Mpa

No projeto em questdo foi adotado a resisténcia caracteristica a tracaona flexdo do
concreto em 20 Mpa.Para implantacao das calgadas o subleito, que pode ser constituido de
solo natural ou proveniente da propria via, devera estar compactado adequadamente e com
geometria adequada a implantacdo da mesma.

Para o Projeto em questdo a Base foi definida em material granular tipobrita
graduada simples compactadacorn 10 cm.

No caso da entrada de imdveis, acesso dos veiculos, além da base de brita da calcada
de pedestres, devera ter uma tela de nervuras Q138 — Aco CAS0 4,2mm # 10x10cm, e lona
plastica preta e=150 micra, aplicada diretamente no solo, e concreto usinado sera 8,00

centimetros Fck 20 Mpa.
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15. QUADRO DE QUANTIDADES E PRECO

15.1 Ver anexo 01
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20. PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

O plano de execucdo das obras consiste na elucidagdo de todas as fases executivas do
empreendimento no que tange:

° Servigos Preliminares;

° Terraplenagem;

B Drenagem Pluvial;

° Pavimentagao;

° Obras Complementares;

° Sinalizacdo Viaria.

Tais servicos sdao alvos de detalhamento no referido projeto, estando dispostos,

quanto a sua execu¢do, em conformidade com o cronograma sequencialmente apresentado.

20.1 Servigos Preliminares
Compreende nesta fase a instalacdo de placa de obra, a placa devera ser do tipo

metalica, e serd instalada em local definido pela fiscalizagdo da obra.

Fase onde sera executada a retirada dos tubos e caixas de captagao de dguas pluviais
existente nas ruas que necessitar conforme ja mencionado nos projetos de drenagem. Para a
abertura da vala e remoc¢do de tubulagdo na pista, a recomposigao devera ser na sua
totalidade com saibro compactado em camadas de 20 cm. Para a abertura da vala e
remocdo de tubulagdo existente compreendida e posicionada no passeio e com distdncia
superior a 0,50m da posicdo do meio fio projetado para o alinhamento predial, a

recomposicao devera ser na sua totalidade com terra.

O remanejamento dos postes com posterior recolocagdo, também sera feita nesta
etapa, os postes que se localizam dentro da pista deverdo ser remanejados conforme mostra

o projeto geométrico de cada rua.

Fase onde sera executada a retirada das calcadas existentes dos passeios e entradas
de residéncias que for necessdria, posteriormente refazer a calgada e entradas com

Concreto Fck 20Mpa ou paver conforme mostradas em projetos de obras complementares.




Todos os materiais serdo removidos do passeio, que foi feito pelo morador, como por
ixemplo (Paver, lajotas e similares) que forem reutilizaveis serdo disponibilizados para os
moradores, os entulhos serdo destinados para area de bota-fora em &rea licenciada a ser
indicada pela empresa responsédvel pela execucdo. Para os meio-fio existentes a serem
removidos, os mesmos deverdo serem retirados e destinados a Secretaria Municipal de
Obras Publicas (SMOP-FRG) e/ou em local a ser informado pela fiscalizagdo para futuro

reaproveitamento das pegas que estiverem em condicdes de reutilizagdo.

20.2 Terraplenagem
Consiste na execugdo do corte e do aterro compactado para o perfeito encaixe da

secdo de pavimentacgdo na via existente.

20.3 Drenagem Pluvial
Execucdo de dispositivos para direcionar o fluxo das dguas precipitadas para regides de
desague, composto de bocas de lobo com abertura na guia, caixas coletoras de
captagao/boca de lobo, caixa de ligacdo, pogo de visita, tubulacdo de concreto e ala para
BSTC.
Todas as valas abertas para tubos de travessia ou tubos que ficaram sob a pista de

rolamento deverdo ter seu preenchimento/Reaterro feitos em saibro compactado.

Também nesta Fase, sera executada a retirada dos tubos e caixas de captacao
existente, que serdo inutilizadas, nas ruas que necessitar. O preenchimento das valas
abertas, que ndo terdo mais os tubos, devera ser feito na sua totalidade com saibro
compactado em camadas de 20 cm quando estiver situado na pista. Para as valas abertas no
passeio que ndo terdo mais os tubos, devera ser feito na sua totalidade com terra

proveniente da propria escavagdo, conforme informado nos quantitativos dos projetos.

20.4 Pavimentacdo
Etapas da obra onde sdo executadas as camadas de pavimentacdo, sendo:
regularizacdo, reforgo de bordos, camada de sub-base (brita 4A), camada de base (brita

do EAl, pintura de ligagdo e revestimento concreto

graduada simples compactada), imprima
asfaltico usinado a quente Faixa C.
A imprimacdo EAl sera executada quando a base estiver compactada e liberada,

visando a impermeabilizacao dosta car 3, para iiberac Hroxima camada devera ser



observado o tempo minimo de cura, segunda norma especifica do DER PR, s6 depois deste

cBuUQ.

20.5 Obras Complementares

Assir";
Consiste na coloca(;éo de meio-fio com sarjeta, conforme mostrado em projet

entradas de veiculo deverd ser colocado o meio-fio rebaixado, no restante o meio-fio serd
normal, conforme indicagdo de projeto.

As calgadas (Obras Complementares) serdo executadas em Concreto Fkc 20Mpa com
base de brita graduada simples bem compactada, delimitada pelo meio-fio no lado da pista e
por fincadinha de Concreto no outro.

Entre a calcada e o alinhamento estd previsto uma fincadinha de concreto com
elevacdo de 5,00 centimetros, em toda extensdo da rua, apenas um dos lados da calgada,
para as entradas de veiculos ndo terd a fincadinha mais esta previsto uma faixa de piso tatil
direcional em placas de concreto, assentado com argamassa AC-lIl.

O objetivo da fincadinha tem por finalidade se servir como orientagdo direcional (linha
guia/elemento edificado) ao pedestre com deficiéncia parcial ou total, e ainda visa atentar
as questdes da NBR 9050 e NBR 16537/206, visando ainda atentar a economicidade pois foi
previsto em apenas um dos lados conforme indicado nos projetos como linha guia e outro
lado com faixa de servicos (grama) com orientagao natural.

Para as casas que ficarem abaixo do nivel da rua, esta previsto a execugdo da canaleta
em concreto moldado in loco, grelha em PVC Rigido e tubulagdo/ conexao para escoamento
da agua, conforme detalhe genérico na prancha de obras complementares e projeto de
drenagem.

As rampas para deficiente serdo em concreto usinado, com as laterais e centro em piso
tatil alerta, sendo estes assentado com argamassa AC-Ill conforme demonstrado em
projeto.A execucdo da rampa devera ser sobre camada de base de brita graduada simples
compactada, na espessura de 10 cm.

Entre as fincadinha de concreto e o alinhamento predial, o acabamento sera com
grama em placas devendo ser aplicado em solo com boas caracteristicas com a utilizagdo de
terra preta, devendo ainda ser plantada de modo a garantir que estas sejam irrigadas de
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forma adequada nos primeiros 30 dias conforme as condigdes climaticas.




As entradas dos Moradores serdo executadas com camada de base (brita graduada

{mples compactada), entre o solo e a base de brita serd aplicada uma lona plastica preta
€r150 micra, essa lona serd colocada apds a compactacdo da entrada, e como forma de
/suplementa a mesma tera uma tela de nervuras Q138-ACO CA60 4,2mm #10x10 cm, e
aplicagdo do concreto Fkc 20Mpa com espessura de 8,00 centimetro.

Em toda a extensdo das vias, a entrada do morador sera executada até o alinhamento
predial na largura de sua entrada, conforme mostrado em projeto.

As rampas para deficiente serdo em concreto usinado, com piso tatil alerta conforme
demonstrado no detalhe na prancha do projeto de obras complementares, para a perfeita
execugdo nas ruas.

Foi previsto o plantio de mudas de arvores no presente projeto. As arvores a serem
plantadas, deverdo respeitar as recomendagées para plantio do anexo IV, a qual apresenta

0s aspectos a serem observadas, espécies para plantio e demais informagées necessdrias

para o correto plantio das mudas.

20.6 Sinaliza¢do Viaria
Fase onde sera executada a pintura das faixas, colocagdo de placas de adverténcia e

placas de regulamentacao.

20.7 Observagoes Gerais
Em caso de conflitos ou divergéncias entre informacdes dos diversos projetos, o
projeto Geométrico é que deve ser seguido e observado primeiro, antes de verificar os
outros, entretanto a fiscalizacdo devera ser consultada sobre estes conflitos.
No caso de conflitos de quantitativos, entre projetos e planilhas, deveré ser respeitado
0 quantitativo dos projetos, verificando sempre se 0 mesmo se apresenta com a Ultima

revisao.




21. ESQUEMA OPERACIONAL

Por ocasido da execucdo da obra a empresa construtora devera providenciar os
devidos caminhos de servicos e desvios para permitir acesso para 0s usuarios normais e

moradores confinantes.

A obra apresenta um cronograma executivo como apresentado, pelo seu porte e os
volumes levantados, oferece plenas condi¢des de diminuigdo do prazo executivo proposto,
minimizando também as interferéncias com a rua existente no que diz respeito aos usuarios

desta.

21.1 Sinalizagdo de Obras
A sinaliza¢do de obras na pista devera:

° Advertir, com a necessaria antecedéncia, a existéncia de obras em andamento
e a situacdo da pista;

. Regulamentar a velocidade e outras condi¢des para a circulagdo segura nas
proximidades das obras;

. Canalizar e ordenar o fluxo de veiculos junto a obra de modo a evitar
movimentos conflitantes, reduzir o risco de acidentes e minimizar o quanto
possivel os congestionamentos;

= Fornecer informacdes corretas, claras e padronizadas aos usuarios da via.




21.2 Relagdo de Equipamentos

A mobilizacdo dos equipamentos poderd ser feita de acordo com o cronograma

de 48 horas. Segue abaixo relagdo minima de equipamentos:

Moto niveladora 140 HP

Carregadeira frontal de pneus 170 HP

Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP
Rolo vibratério liso autopropelido 11 t

Rolo tandem liso 6-8 t

Rolo pneus autopropelido 20 t

Retroescavadeira 62 HP

Escavadeira Hidraulica

Caminhdo tanque 10.000 |

Caminhao espargidor de asfalto 6.000 |
Caminhdo basculante 10,0 m3

Tanque depésito asfalto a frio 20.000 |

Tanque depdsito asfalto macarico 20.000 |

Usina solos brita graduada simples compactada 350 t/h
Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h

Vibro acabadora esteiras 98 t/h

Vassoura mecanica rebocével

Distribuidor de agregados - rebocével

A quantidade necessaria de cada equipamento para a perfeita execucdo de servico

sera de responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a mesma atenda o

cronograma previsto para a obra.




21.3 Relagdo de Profissionais ,;

Sob responsabilidade da CONTRATADA, esta a disponibilizagdo de toda mao
necessaria a execucao dos servicos, porém sdo profissionais que compdem a equipe minima

responsavel pelo acompanhamento e bom andamento da realizagao dos servigos em campo:

e Engenheiro Responsavel Técnico;
e Engenheiro Preposto;
e Topodgrafo e/ou técnico em agrimensura;

e Mestre de obras.

Face particularidades relacionadas a produtividade das equipes o dimensionamento, tanto
destas equipes bem como dos equipamentos necessarios ao atendimento do cronograma visando a

implantacdo da obra dentro do prazo, fica sob responsabilidade da empresa CONTRATADA.




22. ESPECIFICACOES EXECUTIVAS

As especificagOes listadas encontram-se no Manual de EspecificagGes de Servicos Rodovidrios

DER/PR. Os particulares a esta obra foram descritos na sequéncia.
22.1 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

DER/PR ES-T 01/18 - Servigos preliminares;

DER/PR ES-P 01/05 - Regularizagdo do Subleito;

DER/PR ES-T 02/18 - Cortes;

DER/PR ES-T 03/18 - Empréstimos;

DER/PR ES-T 04/18 - Remogao de solos moles;

DER/PR ES-T 06/18 — Aterros.

22.2  SERVICOS DE PAVIMENTACAO

DER/PR ES-P 05/18 - Brita graduada simples compactada.

DER/PR ES-P 07/09 - Camadas Estabilizadas Granulometricamente (Sub-base);
DER/PR ES-P 03/09 — Macadame Seco (Sub-base);

DER/PR ES-P 17/17 - Pinturas Asfalticas;

DER/PR ES-P 21/17 - Concreto Asfaltico Usinado a Quente.

22.3 SERVICOS DE DRENAGEM

DER/PR ES-P 27/05 — Demoligdo de Pavimento;

DER/PR ES-D 11/18 — Demoli¢do de Dispositivos de Concreto;

DER/PR ES-D 01/18 - Sarjetas e Valetas;

DER/PR ES-D 04/18 - Dissipadores de Energia;

DER/PR ES-D 05/18 - Caixas Coletoras;

DER/PR ES-D 09/18 - Bueiros Tubulares de Concreto;

DER/PR ES-D 12/18 - Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana.

DER/PR ES-D 13/18—Restauragao de Dispositivos de Drenagem Danificadas;
DER/PR ES-D 14/18-Limpeza e Obstrucio de Dispositivos de Drenagem;
DER/PR ES-OA 08/05 — Estrutura de Concreto Armado;

DER/PR ES-OA 06/05 — Escoramentos de Vala.

DER/PR ES-OA 02/05 — Concretos e Argamassas




22.4 SERVICOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

DER/PR ES-OC 13/18 - Meios-Fios;

DER/PR ES-P 07/05 - Camadas Estabilizadas Granulometricamente (Sub-base);

DER/PR ES-0C 15/05 — Protecdo Vegetal (Grama).

22.5 SERVICOS DE SINALIZAGAO VIARIA

DER/PR ES-OC 02/18 — Sinalizagdo Horizontal com Tinta a Base de Resina Acrilica Emulsionada
em Agua, Retrorefletiva;

DER/PR ES-OC 09/18 — Fornecimento e Instalacdo de Placas Laterais para Sinalizacdo Vertical;

22.6 SERVICOS NAO RELACIONADOS

22.6.1 PISO TATIL

Deverdo ser de concreto, possuir resisténcia, dimensdes e aspecto estético para o fim
a qual se destina.

As pecas deverdo apresentar sinalizagdo tatil de acordo com a NBR 9050, com
sinalizacdo tatil de alerta em trechos com alteragdo no sentido de deslocamento e
sinaliza¢do tatil direcional em trechos retilineos.

O piso tatil devera ser executado apds a base de brita graduada simples compactada,
prevista sob as calgadas. Sobre a superficie regularizada e compactada, devera ser langado
um lastro de argamassa, com espessura adequada para posterior assentamento de piso tatil,
conferindo assim o nivel adequado.

O assentamento das pecas devera ser feito obedecendo ao espagamento definido em
projeto. Deverdo ser obedecidos o nivelamento e o caimento. As juntas resultantes do
assentamento deverdo ser preenchidas com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, com
fator agua cimento de 0,30.

As pecas quebradas durante o processo de posicionamento deverdo ser substituidas
antes da execugdo do rejunte.

A superficie deve apresentar-se regularizada, ndo se admitindo diferencas
acentuadas de nivel que possibilitem o acumulo de dgua.

Os servicos rejeitados serdo complementados, corrigidos ou refeitos sem onus para a

Contratante.
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22.6.2 FINCADINHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO/LINHA GUIA

Para o perfeito travamento das cal¢adas, deverd ser colocada nas bordas fincadinha

de concreto pré-moldado, com rejunte de argamassa de comento e areia na propor¢do 1:3.
A fincadinha devera garantir a perfeita interligagdo entre a calcada e a area de grama, bem
como devera estar no mesmo nivel da calgada para garantir o perfeito escoamento das

aguas pluviais.

MATERIAIS

As fincadinha utilizadas para este acabamento deverdo ser de concreto, e que
atendam as normas técnicas pertinentes e as resisténcias necessarias para a perfeita
utilizagdo a que se destina a obra.

Ndo sera tolerado o assentamento das pegas rachadas, emendadas ou com retoques
visiveis de massa, capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou ainda

com qualquer outro tipo de defeito.

22.6.3 CALCADA EM CONCRETO USINADO

Estabelecer as formas, dimensdes, especificacdes e recomendagées técnicas para
execugao de passeios publicos, envolvendo os seguintes aspectos, Passeio de concreto
usinado, com os rebaixos permitidos para rampas de garagem e com a concordancia das

calgadas nas intersecdes de vias publicas.
ESPECIFICACOES TECNICAS

As normas para a execucao de rebaixos e para concordancias, serdo aplicadas a todas

as vias publicas, conforme indica¢do do projeto.

O concreto devera ser do tipo usinado com Fck = 20,0 MPa vibrado, sarrafeado e

desempenado;
JUNTAS

O passeio de concreto usinado terd juntas secas espacadas de 2,00m, no caso das

caicadas em geral. no caso Qas antrada O MOrannrag WCreto armano




a cada 3,20m. A profundidade do corte serd de 3 cm, feito antes do endurecimento do

concreto, utilizando-se ferramentas especificas para este fim.

DIVERSOS

O terreno de fundacio dos passeios devera ser regularizado e apiloado
manualmente. Apos regularizada deverd ser aplicada a camada de base em Brita graduada
simplescompactada, em toda a calgada. Os rebaixos e concordéncias de passeios deverdo ser

executados estritamente dentro do estabelecido pela padronizacdo.

METODOLOGIA DE EXECUGAO

Sera realizada a limpeza da drea onde o passeio serd executado, visando a retirada de
detritos, entulhos, restos de massa e qualquer outro material indesejavel.O terreno sera

devidamente nivelado, regularizado e compactado.

Para a perfeita execucdo do alinhamento da calgada, devera ser usada formas de
madeira adequadas e perfeitamente alinhadas com o meio fio, garantindo assim as

dimensdes de projeto e evitando sinuosidades ao longo da calgada.

Nas entradas dos moradores e comércios, deverd antes da concretagem ser
posicionada a lona plasticapreta e a tela nervurada Q138, com fio CA60 de 4.2mm e

espacamento 10x10cm.

O concreto usinado Fck=20 Mpa serd langado, apds estes procedimentos, com
espessura final de 8,0 cm nas entradas de moradores e comércios e com espessura final de 5
cm no restante da calcada, conforme projeto.O concreto sera devidamente adensado com o

uso de vibradores de imersao.

O acabamento serd executado utilizando-se desempenadeira mecanica até que se
obtenha uma superficie lisa, equivalente a superficie feltrada, obtida no acabamento

manual.

W

Sera efetuada a cura do passeio, submetendo-o a aspersdo continua de agua, nas

horas subsequentes a concretagem e durante os 14 dias seguintes.



.
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22.6.4 RAMPA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)

As rampas PNE definidas em projeto serdo em concreto usinado 20MPa,

desempenado a régua, junta de isopor ou madeira. As rampas PNE deverdo ser executadas

apos a execucdo da rede de galerias pluviais, respeitando as dimensdes e espessuras do

projeto. Todas as rampas deverao ser executadas mediante o seguinte procedimento:

L]

Regularizagdo e compactacdo do leito existente;

Execucdo de lastro de brita graduada simples compactada, espessura de 10 cm:
Colocagdo de Piso Tatil, assentado sob argamassa;

Langamento do lastro de concreto usinado, espessura de 5,00 cm:

Execucdo de acabamento respeitando o detalhamento de projeto;



23. CONTROLE TECNOLOGICO

Ainatyry 4 _
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Compete a empresa executante a realizagdo de teste de ensaios em quantidade
especificada, que demonstrem a selegdo adequada dos insumos e a realizagao de servicos de
boa qualidade e em conformidade com as especificagdes DER/PR, citadas anteriormente. Se
eventualmente ndo forem encontradas metodologias adequadas nas normas do DER PR,
podera ser utilizado ensaio de acordo com as especificagdes do DNIT.

As quantidades de ensaios estdo contidas no orgamento e deverao ser realizadas para
controle interno de execucdo, referem-se as quantidades minimas aceitdveis, podendo a
critério da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande ou da empresa executante, serem
ampliados para garantia da qualidade da obra.

Os ensaios e as quantidades necessarias constam nas normas ja mencionadas do
DER/PR, que compdem o presente memorial.

Os custos relativos a tais procedimentos estdo incluidos na planilha de servigos onde
estdo discriminados os ensaios e quantidades respectivas a serem realizadas por rua.

Para os ensaios relativos ao CBUQ a empresa deverd apresentar preliminarmente para
aprovacao da fiscalizagdo o projeto de dosagem asfaltica da mistura, a qual devera respeitar
os limites das faixas definidas para o projeto (Faixas C) estando em acordo com as normas
DER PR, que deverdo ser aprovadas pela fiscalizagao.

Para critérios de medicdo cada etapa devera apresentar os ensaios respectivos
constantes na planilha de medicdo para fiscalizagdo. A medi¢do sera realizada somente apos
a apresentacdo dos ensaios acompanhados de laudo e ART desde que atendam os valores

estabelecidos em norma.
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%24, CANTEIRO DE OBRAS

A empresa Executante da obra serd responsavel por fornecimento e montagem, no
local da obra, de todo o equipamento necessdrio a execugdo dos servicos, inclusive a
eventual instalagdo de depdsitos, bem como a construcdo de alojamentos, escritorios e
outras instalagdes necessarias ao trabalho.

Ndo havera qualquer pagamento em separado para o canteiro de obras. Seus custos
deverdo ser incluidos nos pregos propostos para os varios itens de servico, constantes no
Quadro de Quantidades.

Toda aquisicdo de terreno, direitos de exploracdo, servidées, facilidades ou direitos de
acesso que venham a serem necessarios para pedreiras, jazidas ou outras finalidades, que
estejam além dos limites da faixa de dominio, deverdo ser adquiridos pela Executante e o

seu custo incluido nos pregos propostos para os varios itens de servigos.
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[ PAVIMENTAGCAO URBANA :: RuA @\RLos D.
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~~ 8 PROPRIETARIO: ASSINATTURA:
8 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
i CNPJ: 95.422.986/0001-02 : \
[RS8 AUTOR DO _PROJETO: ASS){AJTU’ : \
ber ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA /
E ‘ ENGENHEIRO CML - CREA PR 68.917/0 ART n*:
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PRANCHA: SEQUENCIA:

PRN.IFTO QFOMFTRICO 'Yl ..



CAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO ﬁu‘xfﬁa(\

PARA PISTA DE 7,00m DE LARGURA: [ ’q A
F
— REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 100% P.N.
— SUB—BASE EM BRITA 4A COMPACTADA e= 25 cm ﬂi‘j“/-

— BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 15cm

- IMPRIMAGAO COM EMULSAO EAl / PINTURA DE LIGAGAO RR-1C
— CBUQ FAIXA "C"— ESP. = 5,0cm

— MEIO-FIO DE CONCRETO C/SARJETA TIPO 02

ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA
— REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO SUBLEITO 100% P.N.

— BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 10,0cm

— CALGADA EM CONCRETO Fck 20Mpa ( ESP. = 5,00 cm )

— FINCADINHA DE CONCRETO

— GRAMA EM PLACAS

POEEEVEO®OOC

QUADRO QUANTITATIVO
SUB-BASE EM BRITA 4A COMPACTADA 854,65 m3
BASE EM BRITA GRADUADA COMPACTADA 451,69 m3
IMPRIMAGAO COM EMULSAO EAl 3.011,26 m2
PINTURA DE LIGAGAO RR—1C 3.011,26 m2
CBUQ FAIXA "C” 361,35 ton
EXTENSAO TOTAL DA RUA 374,17 m
LARGURA 7,00 m

CARACTERIZAGAO DO TRAFEGO

« MEDIO (CONFORME IP 04/2004 PREFEITURA MUNICIPAL DE\SAO PAULO) R
\ PREFEITURA MUBICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
¢ N CARACTERISTICO = 5X10ES5; o | Secretana Municipal de Obras Piblicas
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g " PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ; 95.422.986/0001-02 N

AUTOR DO PROJETO:
: ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA  ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR 68.917/D ART n":
& PRANCHA: SEQUENCIA:

PROJETO PAVIMENTAGAO O’l Ve,

SECAO TIPO E DETALHES




QUADRO QUANTITATIVO
VAGAO MEC. DE VALAS 528,98 m3
ERRO APILOADO MECANICAMENTE 394,26 m3
ERRO COM SAIBRO 77,22 m3
N o /LIGAO DE  CAIXA DE CAPTAGAO EM ALVENARIA 0,76 m3
LAGAO EXISTENTE A SER RETIRADA 49,00 m
#40 S 232
840 A 165 CAIXA LIG. 40 18
%60 S 36 CAIXA LIG. 60 01
960 A - CAIXA LIG. 80 -
100 CA-1 - CAIXA LIG. 100 -
#9100 CA-2 = CAIXA QUEDA 40 -
) DE VISIT. 40 03 ALA DE BSTC 40 -
) DE VISIT. 60 01 ALA DE BSTC 60 =
) DE VISIT. 80 01 CAIXA CAPTAGAO /" 18
— o e
APRUVADO
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PRIE ASSINATU
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986,/0001-02

g8 AUTOR DO _PROVETO

& PRANCHA:

ASSINA
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA /
ENGENHEIRO CIVIL — CREA PR 68. 7o ART %

SEQUENCIA:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAND
CNPJ: 95.422.986 /0001-02

o AUTOR DQ_PROJETO:

: ASSINATURA: P
2 ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA  ENGENHEIRO cIviL SATYR 2_/%
: CREA PR 68.917/D ART nt: 5@ ] L_/f
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B PROPRIETARID: AsSINATRA
J PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
5 CNPJ: 95.422,986/0001-02 \
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CORTE — V = 1025,35 m3

ATERRO COMPACTADO — V = 423,29 m3J

RIO GRANDE s ' E"ﬁf”u‘q"a'é |

' e K‘ru :
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
£ CNPJ: 95.422.986,/0001-02
[ AUTOR DO PROJETO: SINATORA:
< ROATTON ROGERIO DE OLIVEIRA  ENGENHERO avil mjg}%q ‘

CREA PR 68.917/D ART n*:




CORTE — V = 1025,35 m3

“l‘: | ATERRO COMPACTADO — V = 423,29 m3
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CNPJ: 95.422.986,/0001-02

e AUTOR 0o PROJETS SINA
< DAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 68.917/D ART n':
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422,986 /0001-02

OR DO _PROJE ASSINA
‘ ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL %M
\_CREA PR 68.917/D ART n*:
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Pégina 1/1
e CREA-PR | 5550185075

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand

- 1. Responsivel Técnico —— e — - ey
| GUSTAVO GONGCALES QUADROS ;

| Thtulo profissional: RNP: 1703507843 :
ENGENHEIRO CIVIL Cartoira: PR-T2224/D
% Dadac e Contrats . -« A T e e R SR e SFERTE
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE CNPJ: 95.422.986/0001-02 |
RUA JACARANDA, 300 i
NAGOES - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83820-000 |

Contrato: (Sem nGmero) Celebrado em: 13/08/2012
Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
| Agao Institucional: Orgso Puuico (Semdorfsmpregado)
3. Driu llt Obra/Servigo
RUAS ALECRIM E JAMAICA, 0
EUCALIPTOS E NAGOES - FAZENDA RIO GRANDE/PR 83820-000
Data de Inicio:  01/05/2020 Previsdo de término: 20/05/2020
Finalidade: Infra-estrutura
 Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
"4, AledoTﬁ:nla i

[Elaboragao de orgamento] de pavimentagdo asféltica para rodovias
; mammmmmommmammm

- 6. DeclaragBes i
Cldusula Compromisséria: As partes decidem, liviemente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litigio 5
originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretagdo ou execugdo, serd resolvido por arbitragem, / j -

de acordo com a Lei n? 9,307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei n? 13.129, de 26 de maio de 2015, através da
Cimara de Mediagio e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand — CMA/CREA-PR,
localizada & Rua Dr. Zamenhof, n235, Alto da Gléria, Curitiba, Parand, telefone 41 3350-6727, e de conformidade
com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela insercio da presente cldusula neste contrato, as partes
declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos,

—7.Assinaturas —_— . —&.Iformagles ———— )

Declaro serem verdadeiras as informagbes acima - A ART ¢ vilida somente quando quitada, conforme informacdes no
rodapé deste formulirio ou conferéncla no site www.crea-pr.org.br,

[31:,,-/ /e'-('mfv’t- A mu de 2220 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

Local www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional

e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual,

| mnvocﬁut&mm cn-:m.nsm

4 | Acesso nosso site www.crea-pr.org.br m-PR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE F A RIO GRANDE - - CNP): 95.422.986/0001-02 Central de atendimento: 0800 041 0067 © s o P

Valor da ART: RS 88,78 Registrada em : 07/05/2020 Valor Pago: R$ 88,78 Nosso nimero: 2410101720201854272

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 07/05/2020 18:14:43

www.crea-pr.org.br .
_HI_




=STADO DO PARANA

REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Relacao das Coletas de Pregos (Geral) (Periodo de 01/05/2020 a 07/05/2020)

Numero Coleta Data Coleta Validade Item Fornecedor

Pagina: 111

Nome da Marca Quantidade Prego Unitario

Preco Total Venceu

Material:

18-19-0233 - Pavimentacdo urbana em CBUQ com area de 3011,26 m?, incluind

148/2020  07/05/2020 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264! 1,000 665.311,8500

Prego Médio --> 665.311,85
Total Prego Médio --> 665.311,85

574

————

Assiratuiu

&1
&

665.311,85 Sim i
665.311,85
665.311,85

(330

s




PREFEITURA MUNICIPAL
F AZENDA MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

RIO GRANDF & DIVISAO DE COMPRAS E LICITACOES

PROTOCOLO N° 18003/2020 ""-"*"1‘

{r'

INFORMACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS r',,“_."

Fol
Concorréncia @
Aspiratiry

() Convite ()

() Pregao Presencial () Concurso

() Pregao Eletrénico () Dispensa de Licitacao

(x) Tomada de Precgos () Inexigibilidade de Licitacdo

1) OBJETIVO: Abertura de licitagdo para contratagao de empresa para execugao
das obras de pavimentagdo urbana - na Rua Carlos Drummond de Andrade, com
area de 3011,26 m? conforme solicitagdo da Secretaria Municipal de Obras
Publicas.

2) VALOR MEDIO ESTIMADO: R$ 665.311,85 (Seiscentos e sessenta e cinco mil
trezentos e onze reais e oitenta e cinco centavos).

3) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias apds emissdo de Nota Fiscal e
de acordo com a disponibilidade Financeira.

4) DOTACAO ORGCAMENTARIA: Conforme PPA 2018 a 2021

Codigo Funcional Fonte Recurso
Reduzido
171 08.01 15.451.0010 1.003.4.4.90.51 1601 Estadual

5) RECURSOS FINANCEIROS

(/) Ha previsao de recursos financeiros e sera incluido na Programagéao de acordo
com a disponibilidade

( ) Nao ha previsao recursos financeiros

6) Declaramos que a analise da regularidade orgcamentaria e legal é feita pelo érgao
solicitante, de acordo com as informagdes constantes no processo e epigrafe, em
conformidade com o que dispdes os Arts. 16 e 17 da LC 101/00.

Fazenda Rio Grande, 07/05/2020

| _ / AN
ouors & sdeoeine il
Luana da Silva Teixeira Wedmso
Compras e Licitagoes icula — 349.586

Matricula 358.033 Contador CRC/PR 044724/0-9




PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
F ENDA Secretaria Municipal de Administraga%wﬁ,. P

RIO GRANDE S Divisdo de Compras e Licitacoes<”

)
o

PROTOCOLO N° 18003/2020 K

OFICIO N° 200/2020
REQUERENTE: Secretaria Municipal de Obras Publicas

Ao Juridico.

Considerando que nao ha Processo/Contrato/Ata de Reaqistro de Preco vigente com

objeto semelhante, remeto o processo para analise e parecer, para que verifique a

possibilidade de realizar a Abertura de Licitacdo, atendendo o solicitado.

Yo oo A0
Q3/05(3020

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83823-901
Fone/Fax (41) 3627-8500

I R T~ NSy rrArm——— S



PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
%\GZRE%PA ESTADO DO PARANA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PARECER N° 340/2020

Processo n° 18003/2020
Interessado: Secretaria Municipal de Obras
Objeto: Modalidade de licitacao

Pretende o Municipio de Fazenda Rio Grande, consoante requerimento da
Secretaria Municipal de Obras Publicas, abrir processo licitatorio para a contratagdo de empresa
para executar obras de pavimentagao urbana da Rua Carlos Drummond de Andrade.

Da analise do processo administrativo, temos que:

O processo teve inicio com as requisigdes da Secretaria, a Contabilidade informou
a dotacdo orcamentaria correspondente e o processo ainda nao foi autorizado pelo Prefeito.

Consta Projeto Basico assinado por Engenheiro Civil do Municipio. Nao ha, no
entanto, assinatura e aprovacdo da Secretaria Municipal de Urbanismo e Prefeito Municipal. Nao
foram objeto de analise os critérios de ordem técnica, eis que fogem da algada juridica.

Dito isto, esta Procuradoria verifica que, nos termos legais, estdao presentes os
requisitos para que a licitagdo ocorra pela modalidade de Concorréncia, como demonstrou
pretender a Administracio Plblica Municipal, respeitando-se, entretanto, os critérios
administrativos. Verifique-se que a concorréncia € a modalidade de licitagdo entre quaisquer
interessados que, na fase inicial de habilitagdo preliminar, comprovem possuir os requisitos
minimos de qualificagdo exigidos no edital para execugdo de seu objeto. De forma que € cabivel
tal opcao pela Administragao.

Ressalte-se que os critérios e a analise de mérito (oportunidade e conveniéncia do
pedido) constituem analise técnica da Secretaria solicitante, bem como, a verificacdo das
dotacBes orcamentarias e especificidade ou cumulagdo do objeto do procedimento licitatorio,
pelo que, o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos juridicos formais do caso
em comento.

E o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 07 de maio de 2020.

Fabio Julio Nogara
Procurador do Municipio

Matricula 350.950
OAB/PR n° 41.224

Rua Jacaranda, 300 — Nacdes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA

RIO GRANDE

Protocolo n°: 18003/2020
Oficio n°: 200/2020
Requerente: Secretaria Municipal de Obras Publicas

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

A S. M. De Administragao:
Remeto o processo para autorizagao e assinatura do Sr. Prefeito.

LUNG Tty
O1/05/9030
/A,
/4
B A
Cﬂyﬂé/ José de Andrdde

Stretanofunicipal de Admnistrag2o
Decreto 5020/2019
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,_,. PREFEITURA DE
i FAZENDA
ll | RIO GRANDE

Publicado no Diario
Oficial Eletronico
N°068/2020 - Data: de 27
de margo de 2020.
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MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.° 055/2020.
De 27 de margo de 2020.

Sumula: “Nomeia  Servidores  Publicos
Municipais para a Comissdo Permanente de

Licitacdes”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Parana, no uso
de suas atribuicdes legais e constitucionais, em conformidade com a Lei n. 8.666 de
21 de julho de 1993, nos termos do Processo Administrativo Eletrénico n.
14.492/2020:

RESOLVE

Art. 1° Ficam nomeados os servidores publicos municipais, abaixo relacionados,
para a composigao como membros efetivos, por periodo néo superior a 01 (um) ano,
da Comisséo Permanente de Licitacbes:

| - Presidente: Carlos Henrique R. Santos, com matricula de n. 351.291;
Il - Secretario: Priscila Lopes Alves, com matricula de n. 350.709.
lll - Membro: Flaviano Nogueira Siedeliske, com matricula de n. 356.993.

Art. 2° Ficam designados os servidores publicos municipais, abaixo relacionados,
para a composi¢ao, como suplentes, por periodo ndo superior a 01 (um) ano, da
Comissao Permanente de Licitagdes:

| - Presidente: Eduardo Duarte Scheivaraski, com matricula n. 356.649;
Il — Secretario: Suelen Meira Aguiar de Oliveira, com matricula n. 357.616;
Il = Membro: Edson Luiz Ferreira Xavier, com matricula n. 357.679.

Art. 3° Para realizagao da sessao de julgamento todos os membros da Comisséo
Permanente de Licitagbes deverédo estar presentes.

§ 1° Na auséncia nao superior a 05 (cinco) dias Uteis e consecutivos de qualquer um
dos membros efetivos, o suplente o substituira automaticamente até que a situagéo
se normalize.

§ 2° Constatado a auséncia do membro efetivo por periodo superior ao prazo do
paragrafo anterior, cabera a autoridade superior, por ato oficial, determinar a
substituigdo do membro efetivo por seu suplente, a qual podera ser proviséria ou
permanente.

§ 3° No mesmo ato de substituigdo a autoridade superior designara, do quadro de
servidores publicos municipais, novo suplente, o qual serd destituido

Rua Jacaranda, n® 300, Nacbes — CEP 83.823-901 - Fazenda Rio Grande - PR w



MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

PREFEITURA DE

s> FAZENDA ESTADO DO PARANA
il | RIO GRANDE GABINETE DO PREFEITO

automaticamente com o retorno do membro efetivo.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo revogadas as
disposigdes em contrario, em especial as Portarias n. 072/2019.

Fazenda Rio Grande, 27 de m de 2020.

Ptrefeito Municipal

*Parte integrante da Portaria n. 063/2019.

Rua Jacaranda, n® 300, Nacdes — CEP 83.823-901 - Fazenda Rio Grande - PR



PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

RIO GRANDE W COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
,,-{,'\ﬁm F
TOMADA DE PRECOS N2. XX/2020 .‘-:3‘ (o)
Protocolo n2 18003/2020 ,ﬁ;-’_ ’a;
Processo Administrativo n2. XX/2020 & Folwakl i
Tipo: Menor Preco — Por Lote \ﬁ* _//
S$INataru -

1 - PREAMBULO

1.1. A Comissdao Permanente de Licitagdes do Municipio da Fazenda Rio Grande, Estado do
Parana, torna publico a presente licitagdo na modalidade Tomada de Pregos, do tipo Menor
Preco por Lote, a realizar-se as 09h00min do dia XX de Junho de 2020, na sede desta
Prefeitura, situada a Rua Jacaranda, 300 — Nagdes, visando a Contratagdao de empresa para
execucdo de obras de pavimentag¢do urbana no Lote 01 - Bairro Jardim Veneza, com
extensdo total de 374,17 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de
construgdo empregado, equipamentos, mado-de-obra, servicos complementares,
transportes, entre outras despesas que sejam necessdrias para perfeita execu¢do dos
servigos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo.

1.2. A presente licitacdo serd regida pela Lei n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes
subsequientes, Lei Complementar 123/2006, bem como pelas condigbes contidas neste
instrumento convocatorio e no processo administrativo em epigrafe.

1.3. A licitagdo sera conduzida pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagdes,
nomeados através da Portaria 055/2020.

1.4. TIPO DE LICITAGAO: O tipo de licitagdo serd o de MENOR PRECO POR LOTE, em
conformidade com o disposto no Inciso |, § 1°, Art. 45, da Lei n° 8.666/93, ou seja: serd
vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificagdes do edital e
ofertar o menor prego por lote.

1.5. O contrato originado da presente licitacdo sera efetuado através de execugdo indireta
por meio de empreitada por prego global.

1.6. Os envelopes contendo os “Documentos de Habilitagdo” e “Proposta de Pregos”
deverdo ser entregues simultaneamente diretamente a Comissdo Permanente de Licitagdes
situada na sede da Prefeitura, até as 09h00min do dia XX de XXXXX de 2020.

2-DO OBJETO E DO PRECO

2.1. A presente licitagdo tem por objeto a Contrata¢do de empresa para execucdo de obras
de pavimentagdo urbana no Lote 01 — Bairro Jardim Veneza, com extensdo total de 374,17
metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de constru¢do empregado,
equipamentos, mado-de-obra, servicos complementares, transportes, entre outras
despesas que sejam necessdrias para perfeita execucdo dos servicos ora contratados,
conforme Planilha de Servigcos e Memorial Descritivo.
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_?;:wa-ea)o valor global maximo admitido para o Lote 01 serd de RS 665.311,85 (seiscentos e
sestenta e cinco reais trezentos e onze reais e oitenta e cinco centavos).
— -

AN —-u.nd
3 — DO EDITAL E PROJETO BASICO

3.1. O Projeto Basico constitui anexo do presente edital podendo ser examinado e obtido
na Comissdo Permanente de Licita¢des, localizada na sede da Prefeitura Municipal, situada
3 Rua Jacarands, 300 - Bairro Nagdes, ou através do enderego eletronico da Prefeitura
www.fazendariogrande.pr.gov.br no Portal da Transparéncia — Licitagdo, a partir de XX de
XXXXX de 2020.

3.2. O Edital n3o terd qualquer custo sendo que os interessados em obté-lo deverdo apenas
portar midia gravavel para a cépia das informagdes por meio digitalizado na Prefeitura ou
efetuar o download através do site da Prefeitura.

3.3. No Projeto Bdasico esta contida a Planilha Orgamentéria pela qual as proponentes
deverdo embasar-se para elaboragdo de suas respectivas Propostas de Prego, sendo que
qualquer subitem cotado em sua proposta que esteja acima do valor previsto na planilha
sera imediatamente desclassificada.

3.4. Qualquer alteracdo do Edital serd divulgada no endereco eletronico da Prefeitura
www.fazendariogrande.pr.gov.br, no Mural de Licitagdes.

4 — ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

4.1. E facultada a qualquer interessado a apresentagdo de pedido de esclarecimentos sobre
o presente edital e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitacdo de copias da
legislacdo disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodugdo grafica sera cobrado,
observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias uteis anteriores a data fixada para
recebimento das propostas.

4.1.1. O pedido de esclarecimento sobre o instrumento convocatério pode ser
formalizado por meio de requerimento enderecado a autoridade subscritora do EDITAL,
devidamente protocolado junto a Comissdo Permanente de Licitagdes, situada na Rua
Jacaranda, n° 300, Bairro Nag¢des, durante o expediente normal do érgdo licitante, das
08:30 as 11:30 horas e das 13:00 as 16:30 horas, ou através do email:
licitacoesfazendariogrande@hotmail.com.

4.1.2. As duvidas feitas por telefone serdo somente aquelas de carater estritamente
informal.

4.1.3. Os esclarecimentos deverdo ser prestados no prazo de 01 (um) dia util, a contar do

recebimento da solicitagdo por parte da Comissdo Permanente de Licitagdes, passando a
integrar os autos do processo, dando-se ciéncia as demais licitantes.
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5 — DO DIREITO DE IMPUGNAGAO DO EDITAL

Assia a /
5.1. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar o presente edital de licitagao por
irregularidade na aplicagdo da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido em até 05
(cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo.

5.1.1. A apresentagdo de impugnacdo ao ato convocatorio devera ser formalizada por
meio de requerimento protocolado junto a Comissdo Permanente de Licitagdes, situada
na Rua Jacarandd, n® 300, Bairro Nagdes, durante o expediente normal do 6rgdo
licitante, das 08:30 as 11:30 horas e das 13:00 as 16:30 horas ou por e-mail ou outro
dispositivo eletrdnico, carta registrada ou através de qualquer meio idéneo.

5.1.1.1. A impugnacdo apresentada por meio eletrénico devera ser formalizada
através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no
assunto: “Impugnacao ao edital de Tomada de Precos XX/2020".

5.1.1.2. Para efeito de recebimento, a impugnagdo apresentada através de email
deverd conter todos os documentos referentes a impugnagdo devidamente
anexados e autenticados por meio eletrénico, ou conter assinatura eletrdnica
do(s) responsavel(is).

5.2. A Administracdo julgard e respondera a impugnacdo em até 03 (trés) dias Uteis, sem
prejuizo, ao impugnante, da faculdade prevista no §12 do art. 113 da Lei 8.666/93.

5.3. Decairda do direito de impugnar os termos do Edital (por falhas, irregularidades ou
vicios), perante a Comissdo Permanente de Licitages, o licitante que ndo o fizer até o
segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, hipétese em que tal
comunicag¢do ndo tera efeito de impugnacgao.

5.4. A impugnagdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do
processo licitatdrio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

6 — CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdio as empresas devidamente habilitadas a
executar o objeto desta Tomada de Precos, na forma estabelecida na Lei 8.666/93 e Lei
123/2006.

6.2. A proponente devera entregar os envelopes de Habilitagdo e Proposta de Preco até as
09h00min do dia 15 de Abril de 2020, diretamente a Comissdo Permanente de Licitagdes,
situada na Sede da Prefeitura, no endereco citado no item 1.1 deste edital.
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é . S6 poderdo participar desta licitagdo as empresas cujo objeto social ou ramo de atuagdo
e ‘,s’ejam pertinentes ao objeto deste edital e desde que atendam a todos os requisitos
estabelecidos nesta Tomada de Precos, seus anexos e legislagdo em vigor.

6.4. Ndo poderdo participar desta licitagdo as empresas interessadas que se encontrem sob
faléncia, concordata, recuperacéo judicial, concurso de credores, dissolucdo e liquidagao.

6.5. Nio sera admitida a subcontratacdo total dos servigos licitados. Somente sera admitida
subcontratacdo parcial mediante prévia e expressa autorizacdo da Administracdo Publica.

6.6. Esta impedido de participar da licitagdo:

6.6.1. O autor do projeto basico ou executivo da obra, referente a licitagdio em
apreco, pessoa fisica ou juridica;

6.6.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do
projeto basico ou executivo da(s) obra(s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto ou controlador, responsdvel técnico ou subcontratado;

6.6.3. Empresa que tenha dirigente, socio, responsavel técnico ou legal que seja
servidor publico, funciondrio, empregado ou ocupante de cargo comissionado na
Administracdo Publica Direta ou Indireta do Municipio de Fazenda Rio Grande;

6.6.4. Consorcio ou coligagdo de empresas;

6.6.5. Empresa expressamente declarada inidénea ou suspensa do direito de licitar
por qualquer 6rgdo da Administragdo Direta ou Indireta da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municipios, nos termos do art. 87, incisos Il e IV, da Lei
8.666/93;

7 — CREDENCIAMENTO

7.1. As licitantes que desejarem se fazer representar durante as sessbes da presente
licitacdo deverdo apresentar credenciamento junto a Comissdo Permanente de Licitagdes,
por representante devidamente munido de documento que o habilite a participar deste
procedimento licitatério, podendo responder por sua representada, devendo, ainda, no ato
de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento de identificagdo com foto.

7.2. O credenciamento far-se-d por meio de instrumento publico de mandato ou
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos
pertinentes ao certame, em nome da proponente. Em sendo sécio-proprietério, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, deverd apresentar copia autenticada do respectivo
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Estatuto, Firma Individual, Contrato Social ou documento equivalente no -~/

expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigacdes.

7.2.1. Na hipdtese de apresentagcdo de procuragdo por instrumento particular, esta
devera vir acompanhada do contrato social, estatuto, requerimento do empresdrio ou
outro instrumento constitutivo da proponente, em que seja expressa a
capacidade/competéncia do outorgante para constituir mandatario.

7.3. As empresas proponentes enquadrdveis na definicgdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte estabelecida pelo art. 32 da Lei Complementar 123/2006 que desejarem
fazer uso dos beneficios conferidos pelo citado diploma legal, deverdo apresentar
juntamente com os documentos de habilitacdo, declaragdo de enquadramento na condigdo
de microempresa ou empresa de pequeno porte, em conformidade com o “MODELO DE
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA CONDICAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE” constante no ANEXO VI deste Edital.

8. PROPOSTA E DOCUMENTACAO

8.1. A Proposta de Preco e os documentos de Habilitagdo deverdo ser entregues em 01
(uma) via, em envelopes fechados, colados e/ou lacrados, datadas e assinadas na ultima
folha, bem como rubricadas em todas as demais pelo representante legal da proponente. A
proposta deve ser redigida em Lingua Portuguesa, escrita com clareza em papel da licitante,
timbrado ou equivalente.

8.2. Os envelopes, respectivamente DOCUMENTOS DE HABILITAGAO (Envelope n2. 01) e
PROPOSTA DE PRECOS (Envelope n° 02) deverdo ser apresentados fechados e
indevassaveis, contendo, em sua parte externa, as seguintes informagdes:

(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DA PROPONENTE)
TOMADA DE PRECOS N2. XX/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE Ne. 01 — HABILITAGAO

DATA: XX/XX/2020

(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DA PROPONENTE)
TOMADA DE PRECOS N2. XX/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE N2. 02 — PROPOSTAS DE PRECOS

DATA: XX/XX/2020
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9. DOCUMENTACAO PARA HABILITAGCAO

9.1. Para habilitar-se no presente processo de licitagdo, a proponente terd de apresentar os
seguintes documentos (Envelope 01):

9.1.1. DOCUMENTAGAO RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA

a. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta
Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de
sociedade por agdes, de documento de eleigdo de seus atuais administradores;
inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade empresarial, acompanhado
de prova da diretoria em exercicio; ou decreto de autorizagdo, em se tratando de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, em vigor;

a.1. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

b. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ-MF), a qual poderd ter sua veracidade confirmada pelo
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes, através de busca na internet;

9.1.2. DOCUMENTAGAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL

a. Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade, compativel com o objeto da presente licitagdo;

b. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de servigo
(FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

c. Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
referente a todos os tributos federais e a Divida Ativa da Unido - DAU,
abrangendo inclusive as contribuigdes sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do
paragrafo unico do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991

d. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante apresentacdo de Certiddo Negativa emitida pelo site do Tribunal
Superior do Trabalho.

e. Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais;

f. Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais;

9.1.2.1. As microempresas ou empresas de pequeno porte, enquadradas nos
termos definidos na Lei Complementar Federal n2123/06, que queiram usufruir
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dos beneficios previstos no art. 43 deverdo apresentar, juntamente com a
documentacgdo fiscal sem regularidade:

a. Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opg¢do pelo SIMPLES
obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal;

b. Quando ndo optante pelo SIMPLES nacional: declaragdo de Imposto de Renda ou
Balango Patrimonial e demonstracdo do resultado do exercicio — DRE, ou, ainda
Registro do estatuto ou ato constitutivo na Junta Comercial comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il, do artigo 32, da
Lei Complementar n2123/06.

Observagdo: A participagdo nas condigdes previstas nesta alinea implica no reconhecimento
de ndo se encontrar em nenhuma das situagdes previstas no paragrafo quarto, do artigo 39,
da Lei Complementar n2123/06.

9.1.2.2. A comprovagao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato,
devendo, porém, apresentar toda a documentagdo exigida no item 9.1.2, mesmo
que apresente alguma restricdo, sendo-lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, para providenciar regularizagdo, conforme
os preceitos do art. 42 e 43, § 12 e 22 da Lei Complementar n2. 123/06.

9.1.2.3. As empresas de pequeno porte e microempresas, por ocasido da Lei
Complementar 123/06, deverdo apresentar toda a documentagdo acima
requisitada para efeito da comprovagdo da regularidade fiscal ainda que com
alguma restricdo. Destaca-se que ndo serdo aceitos, em hipétese alguma,
documentos com prazo de validade vencido.

9.1.2.4. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo fixado, implicard
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n®
8.666/93.

9.1.3. QUALIFICACAO ECONOMICO — FINANCEIRA

a. Certiddo Negativa de recuperagdo Judicial, faléncia ou Concordata, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em vigor, com data de emissdo ndo
superior a 90 (noventa) dias antes da abertura do certame;

b. Balango Patrimonial, devidamente acompanhados das Notas Explicativas, e
demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da Lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
conforme indices descritos a seguir, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizado por indices oficiais quando
encerrada ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacio da proposta;
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Observagdo: O balango das sociedades anénimas ou por agdes devera ser apresentado em
publicagdo no Didrio Oficial. O Balango das demais empresas vir acompanhado dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Didrio, devidamente registrados e assinados por
profissional responsavel (Contador).

b1. O Balanco Patrimonial solicitado na alinea “b” do subitem 9.1.3 devera ser
acompanhado da demonstragéo dos célculos dos indices elencados abaixo:

Ativo Circulante +
Realizavel a Longo Prazo

indices de Liquidez Geral - ILG = - - --- 21,00

Passivo Circulante +
Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

indices de Liquidez Corrente - ILC = ------ —_— — 21,00

Passivo Circulante

Ativo Total
indice de Solvéncia Geral - ISG = ----- SO RE— >1,00

Passivo Circulante +
Exigivel a Longo Prazo

Observagdo: Os documentos acima aludidos deverdo estar dentro de seus prazos de
validade.

9.1.4. QUALIFICACAO TECNICA
a) Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade.
a.1) Empresas que forem sediadas em outra jurisdicdo e, conseqilientemente,

inscritas no CREA de origem, se vencedor, deverdo apresentar,
obrigatoriamente, visto junto ao CREA/PR, em conformidade com o que disp&e
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a Lei 5.194/66, em consonancia com a Resolugdo n®. 413, de 27/0
CONFEA, somente quando da assinatura do Contrato.

b) Declaragdo formal, assinada pelo representante legal da empresa, indicando
um profissional habilitado, para responder tecnicamente pelos servigos
previstos no Edital, (indicar o nome e nimero de inscrigdo junto ao CREA e/ou
CAU), cujo nome vird a constar da Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART relativo a obra em questao.

b.1) A comprovagdo de vinculo do profissional que atuara como Responsavel
Técnico se dara quando da assinatura do contrato, por meio idéneo (cépia
da carteira de trabalho ou da Ficha de Registro de Empregado da Empresa e
caso o(s) profissional(is) seja(m) proprietario(s) da empresa, deverd(do) fazer
prova mediante apresentagdo de atos constitutivos — estatuto, contrato
social ou documento equivalente).

c) Certificado de Registro de Regularidade do Responsdvel técnico junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade.

d) Atestado(s) ou Declaracdo(des), devidamente registrado(s) no CREA/CAU,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a
execucdo e conclusdo bem sucedida, emitido(s) em nome do Responsavel
Técnico indicado consoante item 6.1.4 “b”, de execucdo de obra(s) de mesma
natureza, em quantidades iguais ou superiores a parcela de maior relevdncia do
objeto da presente licitagdo, discriminada no quadro abaixo:

LOTE 01
- Execucdo de 180,67 Toneladas de Revestimento em Concreto Betuminoso
Pre-Misturado Usinado a Quente (Faixa C).

d.1.) Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de
cada um dos servigos devera ser atendida em um do (s) atestados ou
declaragdo (des), sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo
servico com a apresentacdo de, no maximo, 03 (trés) atestados ou
declaracgdes.

e) Declaragdo de que, se vencedora: (Anexo X)

e.l. Manterd, durante toda a execug¢do da obra, no minimo, um Profissional
indicando que atuard como Responsavel Técnico;

e.2, Para fins de contratagdo, comprovara através de cépia autenticada da Carteira
de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que
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o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsével(is) Técnico(s), pertence(m)
ao quadro permanente da empresa. Caso o(s) Profissional(is) em questdo
seja(m) proprietdrio(s) da empresa, deverd fazer prova mediante apresentagdo
de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);

e.3. Para fins de contratacdo, indicara um Profissional que atuara como

Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, a aplicagao
da penalidade prevista na cldusula Décima Oitava, pardgrafo sexto, da Minuta
do Contrato (Anexo XIV);

e.4. Mantera o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitacdo durante

toda a execug¢do do objeto desta licitagdo;

e.5. Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execugdo dos

f)

f.1.

2.

f.3

Servigos;

Atestado de Visita Técnica expedido pelo licitador comprovando que a
proponente efetuou vistoria nos local onde sera executada a obra e de que
tem pleno conhecimento do estado do mesmo.

A proponente, através de equipe técnica devidamente habilitada junto ao
CREA, quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva
responsabilidade, toda a informagdo necessdria para o preparo de sua
proposta.

A Visita Técnica ao local devera ser agendada pelo telefone: (41) 3627-8519 e
ocorrerd entre os dias XX de XXXXX a XXX de XXXXX de 2020, entre as
09h00min e 16h00min, sendo que tal comprovacdo se darda através de
atestado emitido pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e deverd ser
assinado pelo Servidor Municipal responsavel por acompanhar a visita e pelo
responsavel técnico da licitante ou representante legal ou pessoa com
procuracio (devendo copia desta ser juntada no envelope de Habilitagao).

. A declaragdo de Visita Técnica sera emitida conforme modelo constante no

Anexo IX.

f.4. No caso de ndo comparecimento na Visita Técnica, o interessado devera

g)

apresentar a Declaracdo de Pleno Conhecimento, conforme modelo do Anexo
Xl do edital.

Declaracdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos, modelo
Anexo Xll, a serem utilizados/disponibilizados para a execugdo da(s) obra(s),
devendo apresentar sua relagdo conforme andlise do projeto, constando no
minimo: a quantidade, tipo do equipamento, marca e ano de fabricagdo,
assinada pelo representante legal.
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3

Folhs 3,)
Quantidade - Item .
e Moto niveladora 140 HP fn“j i
e Carregadeira frontal de pneus 170 HP
e Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP
e Rolo vibratério liso autopropelido 11t
e Rolo tandem liso 6-8 t
e Rolo pneus autopropelido 20 t
e Retroescavadeira 62 HP
e Escavadeira Hidraulica
e Caminhdo tanque 10.000 |
e Caminhdo espargidor de asfalto 6.000 |
e Caminhdo basculante 10,0 m3
e Tanque depdsito asfalto a frio 20.000 |
e Tanque depdsito asfalto magarico 20.000 |
e Usina solos brita graduada simples compactada 350 t/h
e Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h
e \Vibro acabadora esteiras 98 t/h
e Vassoura mecanica rebocavel 11
e Distribuidor de agregados - rebocavel

P

g.1) A comprovagdo de disponibilidade dos equipamentos devera ser realizada
diretamente ao fiscal da obra, quando do inicio dos servigos, e devera atender
todas as especificagdes do item 18.2 do Projeto Basico.

g.2) A quantidade necessdria de cada equipamento para a perfeita execugao de
servico sera de responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a
mesma atenda o cronograma previsto para a obra.

h) Declaragdo de Equipe Técnica, conforme Anexo Xlll, sob penas de Lei, de que
dispde, em seu quadro permanente, no minimo:

e Engenheiro Responsdvel Técnico;

* Engenheiro Preposto;

e Topografo e/ou técnico em agrimensura;
e Mestre de Obras.

h.1) Os profissionais indicados deverdo participar da obra ou servigo
objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicio por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pelos fiscais de
contrato.

Rua Jacaranda, 300 - Nagbes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.




PREFEITURA MUNICIPAL

" FAZENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

RIO GRANDE e, COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

h.2) A comprovagio de disponibilidade dos profissionais devera ser
realizada diretamente ao fiscal da obras, quando do inicio dos servigos.

9.1.5. DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a. Declaracdo de responsabilidade da empresa, conforme modelo constante no
ANEXO IV do presente edital;

b. Declaracio de enquadramento na condigdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, podendo, para tanto, utilizar-se do constante no ANEXO VI
do presente edital; caso a empresa se encaixe nesta condicdo e gueira
usufruir dos beneficios da lei 123/2006;

¢. Declaracio de Nido Impedimento que, para tanto, poderd ser utilizado o
modelo constante no ANEXO VIl do presente edital;

d. OPCIONALMENTE a proponente poderd apresentar o termo de renuncia
que, para tanto, podera ser utilizado o modelo constante no ANEXO V do
presente edital;

Observagdo: As declaragdes deverdo ser feitas em papel timbrado da empresa licitante,
devidamente assinadas por seu representante legal ou preposto legalmente reconhecido.

9.2. Os documentos necessérios a habilitacdo deverdo estar dentro do prazo da sua validade
e sua apresentacdo poderd ser feita através de fotocopia autenticada em Cartorio ou pelo
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, com a apresenta¢do do original, em
sessao.

9.3. Inexistindo prazo de validade nas Certiddes, serdao aceitas aquelas cujas
expedicdes/emissdes ndo ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos
envelopes.

9.4. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em lingua
estrangeira, deverdo ser autenticados por autoridade brasileira no pais de origem e
traduzidos para o portugués por tradutor publico juramentado.

9.5. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentacdo em
desconformidade com o presente edital implicard na inabilitagdo da licitante, mesmo se
tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, ressalvado os documentos
relativos a regularidade fiscal contidos no item 9.1.2, devendo ser observado o contido no
item 9.1.2.3.

9.6. A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.
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Licitagdes, substitui os documentos referentes a Habilitacdo Juridica e Fiscal, desde que na
data de abertura da sessdo estejam em plena vigéncia, sendo que a licitante poderd
adicionar ao envelope, em anexo ao referido Certificado, os documentos que nele constem
vencidos.

9.7.1. Qualguer empresa podera solicitar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL,
antecedente a data de abertura da licitagdo, desde que esta apresente na forma
exigida por este edital, todos os documentos necessdrios para sua habilitagdo juridica
e fiscal.

9.8. A documentagdo podera ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo a seguinte regra:

9.8.1. Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a
documentacgdo devera ser relativa a ela;

9.8.2. Se a filial for executar o contrato ou instrumento equivalente, devera ser
apresentado documento da filial e da matriz.

9.8.3. Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lei, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10. PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os documentos constantes no Envelope n2 02 — Proposta de Precos deverdo ser
apresentados de forma impressa, em 01 (uma) via, redigidos com clareza, em lingua
portuguesa, salvo quanto as expressdes técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas
que prejudiquem a sua analise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na ultima
folha e conter o seguinte:

a. Cotacdo de precos expresso em RS (reais), tanto em algarismos como por
extenso, prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergéncia.

b. Proposta com prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data prevista para abertura dos envelopes mencionada no Preambulo desde
Edital. Decorrido esse prazo, sem que haja convocagdo para a contratagdo, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos (Artigo 64, § 3°, da Lei N°
8.666-93).

c. A Proposta de Preco devera estar rubricada em todas as suas folhas e assinada na
ultima, por aquele com poderes especificos para tanto.

10.2. A proposta de prego devera vir acompanhada de:

Rua Jacaranda, 300 - Nagbes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.




PREFEITURA MUNICIPAL

F AZENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

RIO GRANDE S COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

a. PLANILHA ORCAMENTARIA, apresentando os valores detalhados, conforme
“planilha Orcamentdria para “Contratagdo de empresa para execucdo de obras
de pavimentagdo urbana no Lote 01 — Bairro Jardim Veneza, com extensao
total de 374,17 metros” constante no Projeto Basico;

b. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, conforme “CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PROPOSTO” constante no Projeto Basico;

10.3. A licitante somente podera retirar sua proposta, antes da abertura dos respectivos
envelopes, mediante requerimento escrito a Comissdo Permanente de Licitacdes, desde que
caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

10.4. Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo dos mesmos, sob a alegacdo de erro,
omissdo ou qualquer outra justificativa.

10.5. Deverdo estar inclusos nos valores unitarios todos os custos da execucdo do objeto,
como materiais, equipamentos, frete e/ou transporte, instalacdes, mado-de-obra, bem como
o0s encargos trabalhistas e sociais, tributos ou outros valores de natureza direta ou indireta,
necessarios a plena execucio do objeto da licitacdo, ndo sendo admitidos acréscimos,
encargos ou quaisquer outras despesas.

10.6. No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, a Comissdao Permanente
de Licitagdes entendera como sendo igual ao minimo exigido neste edital.

10.7. Para elaboracdo da proposta de pregos, a empresa proponente deverd observar
rigorosamente as especificagdes dos materiais, servicos e detalhes diversos.

10.8. A proposta devera conter, obrigatoriamente, um percentual de desconto unico e
linear, diferente de zero, para todos os pregos unitdrios constantes na PLANILHA
ORCAMENTARIA, apresentada no Projeto Bésico. O percentual de desconto devera ser
apresentado com apenas 02 (duas) casas decimais apds a virgula.

10.9. Apés a fase de habilitagdo ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitagdes (Artigo
43, § 6°, da Lei N° 8.666/93).

10.10. Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno porte,
resultante de novo valor em decorréncia do empate ficto, apds o encerramento da “Sessdo
Publica”, esta devera encaminhar, em até 01 (um) dia util, a(s) Proposta(s) de Pregos com os
respectivos valores dos itens readequados proporcionalmente ao valor total ofertado,
representado pelo valor vencedor, caso ndo possa ser feita readequagdo na propria sessao
de licitagdo.
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10.11. Na recomposicdo final, os precos dos itens que compdem o anexo ndo poderdo-
ultrapassar os valores mdximos que estdo fixados neste edital, bem como ndo poderdo ser
majorados os valores unitdrios consignados na proposta inicial.

10.12. Os precos propostos serdo considerados completos e suficientes para a execugdo do
objeto licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicagdo de pagamento adicional
devido a erro ou ma interpretacdo de parte da licitante. O valor cotado é de inteira
responsabilidade da licitante, devendo observar com rigor, quando da elaboragdo da
proposta, para que ndo ocorram erros de digitacdo, especificagdes incompletas, equivocos
de marcas ou valores cotados erroneamente, estando sujeito a desclassificagdo da proposta.

11. CRITERIOS PARA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRECO

11.1. A empresa vencedora da licitagdo deverd, quando solicitado pela Comissdo
Permanente de Licitagdes, sob pena de desclassificagio de sua Proposta de Pregos,
apresentar as planilhas detalhando o preco unitdrio proposto, contendo a composi¢do de
custos (destacando os custos de material, mdo de obra, leis sociais, equipamentos e BDI -
Beneficios e Despesas Indiretas), devendo apropriar os custos e as distancias reais de
transporte independente daquelas indicadas no projeto basico da obra.

11.2. Para a Contratada que ira realizar a obra, a administragdo local, instalagdo de canteiro,
acampamento, mobilizacdo e desmobilizacdo (de mdo-de-obra e de equipamentos) devem
compor a planilha orgamentaria da obra, ficando vedada sua inclusdo na composigdo do BDI.

11.3. Para a Contratada, no detalhamento da composi¢cdo do seu BDI — Beneficios e
Despesas Indiretas (despesas indiretas + lucro operacional + tributos) e os respectivos
percentuais praticados, fica vedada a inclusdo de tributos de natureza direta e
personalissima que oneram pessoalmente o contrato, tais como o IR (Imposto de Renda) e
CSLL (Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido), ndo podendo ser repassado ao contratante,
mesmo se atendida a faixa de admissibilidade de 20% a 30% (vinte a trinta por cento).

11.4. A proponente deverd observar a aliquota vigente no Municipio e o regime tributario a
que esta enquadrado, bem como, caso solicitado, devera comprovar sua situagao através do
Contrato Social ou documento equivalente.

11.5. Considerar-se-a que os precos fixados pela licitante sdo completos e suficientes para
assegurar a justa remuneracdo de todas as etapas de execucdo do objeto contratado, da
utilizacdo dos equipamentos e da aquisicdo de materiais. Desta forma, a ndo indicacdo no
conjunto _de composicdes de custos unitdrios de qualquer insumo ou componente
necessario para a execucdao dos servicos, conforme projetos significa tacitamente que seu
custo estd diluido pelos demais itens componentes dos custos unitdrios, itens estes
julgados necessdrios e suficientes, e ndo ensejardo qualquer alteracdo contratual sob esta
alegacdo, ressalvados os casos excepcionais previstos em lei.
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116. Para a elaboracdo da Proposta de Prego, as licitantes deverdo observar, entre outros

_'%térios, que os materiais a serem empregados na execugao da obra serdo fornecidos pela

empresa contratada e todos os custos de aquisi¢do, transporte, armazenamento e utilizacao
deverdo estar inclusos nos precos unitarios propostos para os diferentes servigos. Os
materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecer as especificagdes e serem aprovados
pela fiscalizagdo do Departamento competente.

11.7. A apresentacdo da proposta serd considerada como evidéncia de que a empresa
proponente:

a) Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou entre si
e obteve informacdes sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-la;

b) Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e
completa execugdo dos servigos.

c) Considerou que os elementos desta licitacdo [he permitiram a elaboragdo de uma
proposta totalmente satisfatoria.

12. PROCESSAMENTO DA LICITAGAO

12.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitagdo (envelope n° 1) e proposta de
preco (envelope n° 2) deverdo ser entregues simultaneamente 3 COMISSAO PERMANENTE
DE LICITACOES, até as 09h00min do dia XX de XXXXde 2020.

12.2. Vencido o horério para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta serd
recebida, sob nenhuma justificativa.

12.3. N&o serdo aceitas propostas abertas ou por via FAX ou E-MAIL.

12.4. Salvo o disposto no item 12.5 abaixo, ndo serd concedido prazo para apresentagao ou
complementagdo da documentagdo exigida e ndo inserida nos envelopes 01 e 02. No
entanto, a seu exclusivo critério, a Comissdo Permanente de licitagdo poderd solicitar
informacdes e esclarecimentos adicionais que julgar necessarios, de conformidade com o
Artigo 43. § 39, da Lei Federal n2 8.666/93.

12.5. Quando todos os solicitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Administracdo podera fixar o prazo de oito dias Uteis para apresentagao
de nova documentagdo ou de outras propostas, nos termos do § 32, do Art. 48 da Lei Federal
8.666/93.

12.6. No local, data e hordrio apontados no Predmbulo deste Edital, a Comissao Permanente

de Licitacdes se reunird em sessdo publica, recebendo de cada um dos representantes a
carta de credenciamento, procedendo em seguida a abertura dos envelopes com o titulo
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“HABILITACAO”, submetendo a documentagdo neles contida ao exame e rubrica dos
representantes das empresas participantes, presentes ao ato.

12.6.1. Para ter o direito de participar ativamente das sessées, a empresa devera,
obrigatoriamente, nomear um representante que deverd ser credenciado,
conforme instrugdes contidas no item 7 deste Edital.

12.7. Das reunides de abertura dos envelopes, serdo lavradas atas circunstanciadas, que
serdo assinadas pela Comissdo Permanente de Licitagdes e os representantes legais das
empresas participantes.

12.8. Declarada aberta a sessdo pelo Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes, ndo
mais serdo admitidos novos participantes.

13. JULGAMENTO DA HABILITACAO E DA PROPOSTA DE PRECOS

13.1. A Comissdao Permanente de Licitagdes, de posse dos envelopes contendo os
documentos para habilitagdo e as propostas de pregos, em sessdo publica processara o
julgamento, obedecendo a seguinte sequéncia:
a. Abertura e andlise dos ENVELOPES N°. 01 — HABILITACAQ, sendo os documentos
neles contidos submetidos ao exame e rubrica dos representantes das empresas
licitantes presentes e membros da Comissao Permanente de Licitagdes;

b. Julgamento da habilitacdo pela Comissdo Permanente de Licitagbes, com
divulgacdo do resultado das empresas habilitadas.

¢. Devolugdo dos ENVELOPES N2. 02 — PROPOSTA DE PRECOS aos representantes
das empresas inabilitadas, uma vez transcorrido o prazo para interposi¢do de
recursos administrativos cabiveis ou com a denegacdo ou desisténcia dos
eventualmente interpostos ou, ainda, havendo expressa renuncia de recursos
por parte de todas as empresas participantes;

d. Havendo desisténcia expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em
relagdo a fase de habilitagdo, terd inicio a segunda fase da reunido;

e. Abertura dos ENVELOPES N°. 02 - PROPOSTA DE PRECOS das empresas
habilitadas, uma vez transcorrido o prazo para interposicio de recursos
administrativos cabiveis ou com o julgamento ou desisténcia dos eventualmente
interpostos ou, ainda, havendo expressa rentncia de recursos por parte de todas
as empresas participantes.

f. Havendo interposi¢do de recurso relacionado com o julgamento da habilitagdo,
somente ap0s apreciagdo e julgamento do mesmo e transcorrido o prazo legal é
que se passara para a fase de abertura do envelope 02 - PROPOSTA DE PRECOS;
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g. Ocorrendo adiamento da abertura dos envelopes das propostas, 0s mesmo serao
rubricados pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagdes e pelos
representantes das licitantes, os quais ficardo mantidos fechados, sob a guarda
da Comissdo, até que sejam solucionados os problemas que motivaram o
interregno.

13.2. No julgamento das propostas sera observado o percentual de desconto proposto para
0s precos unitdrios constantes na PLANILHA ORCAMENTARIA do Projeto Bdsico,
apresentado para a execugio dos servigos ou para a venda dos equipamentos/materiais de
consumo, sendo esta licitacdo do tipo “menor prego”, bem como serdo observados os
termos da Lei Complementar n?. 123/2006.

13.2.1. Havendo erros aritméticos nos orgamentos apresentados pelas licitantes, os
mesmos serdo corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer,
prevalecendo sempre o valor unitdrio grafado, reservando-se a Comissdo de
Permanente Licitacdes o direito de levar em consideragdo o valor corrigido para
efeito de julgamento.

13.3. Na forma da Lei Complementar 123/2006, sera dada preferéncia de contratagao para
as microempresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas ofertas.

13.3.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou
até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, desde que
esta tenha sido apresentada por licitante ndo enquadrado como microempresa ou
empresa de pequeno porte.

13.4. Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o
empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar em ato publico, no dia e hora indicados na “CONVOCACAQO” a ser
expedida, a proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b. N3o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma da alinea “a” supra, serdo convocadas as remanescentes que se
enquadrem na hipétese do § 12 do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na
ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

¢. No caso de equivaléncia (igualdade) dos valores apresentados por microempresas

ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no §
12 do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, sera realizado sorteio em ato
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publico entre as mesmas, para que se identifique aquela que primeiro
apresentar melhor oferta;

d. Ndo ocorrendo apresentacio de proposta inferior a vencedora pela
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serdo
convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que por
ventura se enquadrem no intervalo estabelecido no § 12 do Artigo 44 da Lei
Complementar 123/2006, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo
direito.

13.5. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no intervalo
estabelecido no § 12 do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 apresentar proposta
inferior a vencedora, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

13.6. O disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 somente se aplicara quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

13.7. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) Ndo atenderem a qualquer disposi¢cdo deste Edital e seus Anexos, bem como
aos itens que compdem a proposta, conforme dispbe o Projeto Basico;

b) Conterem valor unitdrio (de um ou mais itens) superior aquele estabelecido
na Planilha Or¢amentdria (Projeto Bdsico), ainda que o valor total esteja
compativel com a mesma.

c) Resultarem em valor total superior ao limite estabelecido ao correspondente
conforme Planilha Orgamentaria;

d) Ndo demonstrem os valores unitdrios de cada item integrante da
correspondente planilha.

e) Demonstrem-se manifestante inexequiveis, observando o disposto no Artigo
48, da Lei n? 8666/93 com alteracdes posteriores.

13.8. No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissao Permanente de Licitagdes
realizard sorteio entre as mesmas, para definicdo da empresa vencedora, observado o item
10.4 supra.

13.9. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administragdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova
documentagdo ou proposta.
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i4. CRITERIOS DE JULGAMENTO

14.1. A presente licitagao sera julgada pelo critério de MENOR PREGO POR LOTE.

14.2. As proponentes que ndo atenderem todas as exigéncias desta Tomada de Precos e
seus anexos serdo desclassificadas.

14.3. N3o sera considerada qualquer oferta de vantagem dos licitantes que ndo esteja
especificada na proposta de preco, nem de prego ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes.

14.4. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido
ao disposto no § 22, do Art. 32, da Lei 8.666/93, a classificagdo se fara, obrigatoriamente, por
sorteio, na sessao.

14.5. A Comissio, em seu exclusivo juizo, podera suspender a audiéncia para melhor exame
e avaliacgio das propostas apresentadas, designando, desde logo, nova data para
prosseguimento e divulgacdo do julgamento, independentemente de publicagdo. O ndo
comparecimento de qualquer licitante ao prosseguimento da audiéncia ndo impedira que
a mesma se realize, ndo cabendo, nesta hipétese, qualquer protesto ou reclamacdo
posterior.

14.6. Constatado o atendimento s exigéncias fixadas neste edital, a licitante que ofertar o
menor preco global sera declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

14.7. Da reunido lavrar-se-4 ata circunstanciada, na qual serdo registradas as ocorréncias
relevantes e que, ao final, serd assinada pela Comissdo Permanente de LicitagGes e pelas
proponentes presentes.

14.8. Apds a emissdo do relatério de julgamento e decorrido o prazo recursal previsto em lei,
a Comissdo submetera o processo licitatério ao Secretario Municipal da pasta e a
Procuradoria Geral do Municipio, para parecer juridico, e, ap6s, ao Prefeito Municipal para
fins de adjudicagdo e homologagdo, revogagdo ou anulagdo desta licitagdo.

14.9. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias deste edital, com
precos manifestamente inexequiveis, conforme paragrafo 12, artigo 48 da Lei 8.666/93,
modificada pela Lei 9.648/98.

14.10. Seré declarada vencedora a proponente que, apoés atender todas as exigéncias
previstas neste edital, apresentar o menor prego global.

15. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. E facultado a qualquer licitante formular observagdes no transcurso das sessbes da
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licitagdo, devendo constar em Ata dos trabalhos todas as observagbes pertinente:  Folgfne

15.2. Das decisdes da Comissdao Permanente de Licitagcdes cabera recurso, nos t
Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alteragdes subsequentes.

15.2.1. Os recursos e contrarrazdes poderdo ser realizados através de qualquer meio
idéneo, como e-mail, carta registrada e/ou outro dispositivo eletrénico.

15.2.1.1. Os recursos apresentados por meio eletrénico deverdo ser
formalizados através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com,
devendo constar no assunto: “Recurso Referente ao Tomada de Precos

XX/2020".

15.2.1.2. Para efeito de recebimento, os recursos apresentados através de e-
mail deverdo conter todos os documentos referentes ao recurso devidamente
anexados e autenticados por meio eletronico, ou conter assinatura eletrénica
do(s) responsavel(is).

15.3. Se houver interposicdo de recurso, todos os licitantes serdo comunicados, para os
efeitos do previsto no Pardgrafo 3° do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alteragdes
subsequentes.

15.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, na
Secretaria Municipal de Administragdo, junto a Comissdo Permanente de Licitagcdes da
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, com sede a Rua Jacaranda, n2. 300, Nagdes, das
08h30 as 11h30 e das 13h00 as 16h30.

15.5. Os recursos terdo efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importard na
invalidacdo dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.6. Apds a apresentacdo das contrarrazdes ou do decurso do prazo estabelecido para
tanto, a Comissdo Permanente de Licitagdes examinara o recurso, podendo reformar sua

decisdo ou encaminha-lo, devidamente informado, a autoridade competente para decisdo.

15.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo considerados.

16. CONDICOES CONTRATUAIS

16.1. Findo o processo licitatorio e para a execugdo do objeto a este destinado, serd firmado
contrato entre o Municipio de Fazenda Rio Grande e a licitante vencedora de acordo com a
minuta de Contrato, ANEXO XIV do Edital, do qual fardo parte integrante, como se nele
estivessem integral e expressamente reproduzidas, o presente Edital e seus anexos, o
Projeto Basico e a proposta da empresa vencedora.
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). O objeto desta licitagdo devera ser rigorosamente executado pela proponente
onfbrme determinacdes do Municipio de Fazenda Rio Grande, conforme memorial
dg}éritivo e dentro das clausulas estabelecidas no respectivo contrato.

uid
it
16.3. Se a licitante vencedora nio comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados
da regular convocagdo para a assinatura do contrato, ensejara a aplicagdo das penalidades
previstas no edital.

16.4. Durante toda a sua vigéncia, o Contrato deverd ser executado rigorosamente de
acordo com o pactuado entre as partes no ato de sua assinatura, ndo sendo permitido
iniciar mudancas neste, fora daquelas em que a Legislagdo vigente permitir e apos
assinatura de Aditivo de Contrato.

16.5. Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora podera ser
desclassificada se o Municipio de Fazenda Rio Grande tiver conhecimento de fato
desabonador a sua habilitagdo, conhecido apés julgamento.

16.5.1. Ocorrendo a desclassificacdo da proposta da licitante vencedora por fatos
referidos no item anterior, o Municipio de Fazenda Rio Grande podera convocar as
licitantes remanescentes por ordem de classificagdo.

16.6. O Contrato a ser firmado em decorréncia desta licitagdo podera ser rescindido a
qualquer tempo, independentemente de notificagdes ou interpelagdes judiciais ou
extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos Arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei
ne, 8.666/93.

16.7. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, devera apresentar garantia de
execucdo conforme item 18 do presente edital.

16.8. A licitante vencedora que ndo cumprir as obrigagdes pactuadas sofrera aplicagdo das
penalidades previstas na Lei n2. 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes.

16.9. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, devera apresentar na
Coordenacdo de Contratos da Prefeitura todas as Certides de Regularidade Fiscal e
Trabalhista exigidas na habilitagdo atualizadas e em plena vigéncia. O ndo cumprimento
implicard na imediata inabilitagdo da empresa, conforme art. 55, Xlll, da Lei 8666/93, bem
como na analise da classificacdo/habilitagdo dos remanescentes, se houver, na respectiva
ordem.

16.9.1. A convocacdo referida pode ser formalizada por qualquer meio de
comunicagdo que comprove a data do correspondente recebimento.
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17. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

17.1. O objeto contratado devera ser desenvolvido e entregue em consondncia com a
minuta de contrato e projeto basico presente neste Edital.

17.2. Fica estabelecido o prazo de, no maximo 05 (cinco) dias uteis, a contar da emissdao da
ordem de servigo para o inicio da obra, sendo sua execugdo total efetivada para o Lote 01
sera de 04 (quatro) meses contar da assinatura do Contrato, sendo que a vigéncia do
Contrato sera de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo seu prazo ser
prorrogado caso haja necessidade e conveniéncia por parte da Contratante, respeitada a
legislagdo em vigor.

17.3. Os prazos de vigéncia e de execu¢do do contrato poderdo ser prorrogados de acordo
com a Lei n2. 8666/93, caso haja necessidade e conveniéncia do Municipio.

18. GARANTIA DE EXECUCAO

18.1. A empresa devera apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a titulo de garantia de
execucdo dos servicos, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do
pactuado entre as partes, pelo que garantira a fiel observancia dos termos do contrato.

18.2. Ficard a critério de empresa escolher uma das seguintes modalidades de Garantia:

a) Caugdo em dinheiro

b) Titulos da Divida Ativa;
¢) Fianga bancaria;

d) Seguro Garantia.

18.2.1. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “Cauc¢do em dinheiro” esta
devera ser depositada com antecedéncia, através do Banco do Brasil, Agéncia 4314-1,
Conta Corrente 7633-3. APOS O DEPOSITO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR, JUNTO
AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,
O COMPROVANTE DE DEPOSITO, SENDO QUE ESTE SETOR EMITIRA A EMPRESA
DECLARACAO COMPROVANDO A GARANTIA.

18.3. A validade da garantia devera ter condigdes legais necessarias durante toda a vigéncia
do Contrato.

19. PREVENGAO DE ACIDENTES DE TRABALHO

19.1. A CONTRATADA devera assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades
no que se refere as obrigagdes fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciarias, bem como
as que dizem respeito as normas de seguranga do trabalho, previstas na legislagdo
especifica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto
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‘\;Q’H—.Fg&contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93, com alteragBes

A2 A@ij]b_seq uentes;
ferr \ \

.2.,'~JA CONTRATADA devera providenciar, sob as penas cabiveis, o uso de equipamentos de

- segudranca obrigatorios, de acordo com as normas legais pertinentes, bem como de

T e6nformidade com o “MANUAL DE EPIs” do Ministério do Trabalho e sindicatos deste
segmento.

19.3. Durante a execugao dos Trabalhos, A CONTRATADA devera apresentar, a Fiscalizagdo
do Departamento competente da Secretaria Municipal de Obras Publicas, os seguintes
documentos:

a) Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA deverd apresentar ao
Departamento competente, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apoés a
ocorréncia, copia da CAT — Comunicagdo de Acidente do Trabalho, providéncias
tomadas, relatdrio do acidente efetuado pelo SESMET, investigacdo do acidente
pela CIPA;

b) No caso de acidente grave ou fatal, a CONTRATADA devera informar
imediatamente a ocorréncia a fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras

Publicas.

20. DAS NORMAS AMBIENTAIS A SEREM SEGUIDAS

20.1. A empresa Contratada devera cumprir com todas as exigéncias ambientais, no que se
refere as Legislagbes a Nivel Municipal, Estadual e Federal relacionadas ao Controle de
Emissdes Atmosféricas, bem como as relacionadas com os aspectos do Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil = RCC, de acordo com as Legislagdes pertinentes.

21. DAS SANCOES

21.1. A aplicagdo das sangbes de natureza pecunidria e restritivas de direitos, a que se
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alteracdes dela decorrentes,
obedecera as normas estabelecidas neste edital.

21.2. A inexecugdo total ou parcial das obrigagdes assumidas, bem como a execugdo
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a aplicagdo combinada das
penalidades de natureza pecunidria e restritiva de direitos, previstas em lei.

21.3. As sangdes deverao ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos principios da
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida

a prévia defesa e o devido processo legal.

21.4. Configurado o descumprimento de obrigagdo contratual, a contratada serd notificada
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da infragdo e da penalidade correspondente para, no prazo de 5 (cinco) dia'sk "“‘@\\/
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apresentar defesa.

)
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21.5. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverd se manifestar, motivadamente,
sobre o acolhimento ou rejeicdo das razdes apresentadas, concluindo pela imposi¢do ou ndo
de penalidade.

21.6. Da decisdo cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da intimagdo,
ressalvada a sancdo prevista no “subitem 21.8”, de cuja decisdo cabe pedido de
reconsideragdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da intimagdo do ato.

21.7. Garantida a prévia defesa, a inexecuc¢do total ou parcial do contrato, assim como a
execucdo irregular ou com atraso injustificado, sujeitard a Contratada a aplicagdo das
seguintes san¢des:
a) Adverténcia;
b) Multa.
c) Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo Municipal por prazo ndo superior a dois anos.
d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos da puni¢do ou até que seja promovida
a reabilitagdo.

21.8. A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adogdao das
necessarias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das
obriga¢des assumidas ou desatender a determinagdes da autoridade competente incumbida
para acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato.

21.9. A pena pecunidria de multa, prépria para a punigdo de atrasos injustificados ou para o
descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as
sangOes restritivas de direitos, previstas nas alineas “c” e “d” do subitem 21.7 supra, nos
casos de inexecu¢do total ou parcial do contrato, execugdo irregular ou com atraso
injustificado.

21.10. A pena de suspensdo tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administragdo Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em faltas ja apenadas com
adverténcia ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem

ensejar a rescisdo contratual, quando vigente o ajuste. ‘

21.11. Na fixagdo do prazo de suspensdo dos direitos do contratado, que ndo podera exercer ‘
a dois anos, deverdo ser considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o

prejuizo pecunidrio decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os

principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

21.12. A pena de suspensdo dos direitos impede o contratado de participar de Licitagdo,
bem como de contratar com os Orgdos da Administragdo Municipal, durante o prazo fixado.
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21.13. A declaracdo de inidoneidade, sangdo de maxima intensidade, destina-se a punir
—-faJtas gravissimas de natureza dolosa, das quais decorra prejuizo ao interesse publico, de

Rl o, . " . =
""" Aificil ou impossivel reversao.

21.14. A declaracdo de inidoneidade é de competéncia exclusiva do Prefeito Municipal,
facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
intimacgao.

21.15. Decorridos dois anos da declaragdo de inidoneidade, o interessado podera requerer a
sua reabilitacdo, cujo deferimento estara condicionado ao ressarcimento dos prejuizos ao
interesse publico resultantes da sua agdo faltosa.

21.16. No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente Tomada de
Precos, a Administracdo do Municipio de Fazenda Rio Grande podera, observados todos os
dispostos neste item e garantido o contraditério e a prévia defesa, aplicar a licitante
vencedora as seguintes sangoes:

a) Pelo atraso no inicio das obras, serd aplicada multa de mora de 1% (um por cento)
do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vinte) dias, findo os
quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato podera
ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratdria, sera aplicada multa
sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no
item 21.7, subitens “c” e “d”;

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cldusulas contratuais
especificas, ou em cumprir determinagdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou
apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por
cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez
por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente
ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em |
iniciar os servicos quando, apds devidamente notificada do decurso do prazo para
inicio da realizacdo das obras condi¢des da aquisigdo dos imoveis objeto da
alienacdo, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar
imediatamente os trabalhos. A realizagdo, ainda que unica, de quaisquer condutas
previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrerd a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais ‘
sancdes previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”; |

¢) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cldusulas contratuais, ou de |
determinacgdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela ndo apresentagdo
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de
condigdes do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do }
valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento)
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d)

f)

g)

do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrénc&s
prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que Unica, de quaisquer
condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sangdes previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”;

Pelo descumprimento de qualquer especificagdo da obra prevista no projeto basico,
verificada quando da medicdo mensal ou da fiscalizagdo de rotina, seja por
alteragdo, acréscimo, supressao ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por
cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 1% (um
por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente
ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e da obrigacdo de desfazer a
parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o projeto bésico. A realizagdo, ainda que
Unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além
da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatdria decorrente da
rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das
perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”.
Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base
na mesma, aplicada a penalidade prevista, em ndo realizada a obrigacdo de desfazer
a parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o projeto basico e/ou especificagbes,
no prazo maximo de 20 (vinte) dias da aplicagdo da penalidade da alinea “d”
anterior, incorrera a contratada em multa de 5% (cinco por cento) do valor integral
do contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizacdo, ainda que uma
unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j& aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sangbes previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”.

Qualquer verificagdo de atraso injustificado no cumprimento do cronograma fisico-
financeiro importard em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do
contrato, por verificagdo observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. O
atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando,
notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério
da administragdo publica, ndo é aceita, ou quando a empresa contratada ndo
apresenta justificativa no prazo consignado na notificagdo para tanto. A realizagdo,
ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sangdes previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”.

Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consondncia com o disposto na
alinea “f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicagdo da penalidade,
no cronograma fisico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo
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mesmo quando da realizagdo da proxima medicdo mensal, ou pelas demais,
incorrera a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato,
sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizacdo, ainda que uma unica vez,
de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal),
ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em
multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangoes
previstas no item 21.7, subitens “c” e “d".

Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da
medicdo mensal da obra, independentemente da aplicacdo de penalidade, e em
sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificagdo (de
cinco dias corridos ou mais), novo cronograma fisico-financeiro que demonstre a
finalizagdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada nao
apresentando o novo cronograma fisico-financeiro no prazo, ou em o apresentando
de forma n3o satisfatéria a critério da administragdo publica do municipio, incorrera
a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais sancdes. A realizacdo, ainda que
uma unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sancdes previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”.

Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da
medicdo mensal da obra, independentemente da aplicacdo de penalidade, e em
sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificagdo (de
cinco dias corridos ou mais), novo cronograma fisico-financeiro para demonstrar a
finalizagdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada,
apés tal apresentagdo, ndo realizando o rigoroso cumprimento do novo
cronograma fisico-financeiro no prazo, incorrerd a contratada em multa de 4%
(quatro por cento) do valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais sangdes. A realizacdo, ainda que
uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrerd a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sangdes previstas no item 21.7, subitens “c” e “d".

Dada a previsdo da cldusula quinta do contrato (Anexo XIV do Edital), em ndo
apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessarios para a
realizacdo do pagamento, no prazo necessario, ou a apresentacdo de documento
incompleto, insatisfatério ou irregular, incorrerd a contratada em multa de 0,5%
(meio por cento) do valor integral do contrato, por verificagdo observada, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. Apos a notificagdo da contratada, nos termos
do disposto na presente alinea, para a apresentacdo dos documentos, a mesma tera
o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenta-los, findos os quais, incorrera a
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por
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semana de atraso. A realizacdo, ainda que uma unica vez, de tal conduta, pode, a
critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), ensejar rescisdo, caso em
que, além da multa ja aplicada, incorrerd a contratada em multa sancionatoéria
decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangbes previstas no item 21.7,
subitens “c” e “d”.

k) Quando da realizagdo da ultima medigdo, o pagamento relativo a mesma somente
sera realizado apos a apresentacdo da certiddo negativa de débitos da obra,
documento que a contratada deverda apresentar, impreterivelmente, no prazo
maximo de 90 (noventa) dias da ultima medicdo. A ndo apresenta¢do da certiddao
negativa de débitos da obra, no prazo maximo de 90 (noventa) dias da ultima
medigdo, ensejard aplicagdo de multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do
contrato, sem prejuizo de perdas e danos. Neste caso, em ndo apresentando, a
contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da
aplicacdo da multa, incorrera a contratada em nova multa de 5% (cinco por cento)
do valor integral do contrato, sem prejuizo de perdas e danos. A realizagdo de tal
conduta pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), ensejar
rescisdo, caso em que, além das multas j& aplicadas, incorrerd a contratada em
multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes
previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”.

21.17. Poderd, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada a contratada pena de
suspensdao tempordria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com o
Municipio de Fazenda Rio Grande por prazo de até 02 (dois) anos; ou declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigdo, ou até que seja promovida a reabilitagdo, perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada
ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes, decorrido o prazo da sang¢do aplicada.

21.18. A aplicagdo das sangBes previstas nesta licitagdo ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo de outras, previstas na Lei Federal n?. 8.666/93, inclusive responsabilizacdo da
contratada por eventuais perdas e danos causados a Administragao.

21.19. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pelo Municipio de Fazenda Rio Grande.

21.20. O valor da multa poderd ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao
Municipio de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa
seja superior ao crédito existente, o débito, se ndo adimplido, sera inscrito em divida ativa e
executado na forma da lei.

21.21. A Contratante podera utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se
ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obriga¢des inadimplidas da Contratada.
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/ A ‘ 21.22. As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por
e ”% conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.
Assifei’s 21,23, Independentemente das sangdes previstas nos itens anteriores, em conformidade

com o disposto nos Arts. 58, inciso Il, 78 e 79, inciso |, da Lei Federal 8666/93, a critério da
autoridade competente para assinatura do contrato, haverd rescisdo unilateral do contrato
quando for constatado:
I — 0 ndo cumprimento de especificagdes, projetos, prazos e clausulas contratuais;
Il — o cumprimento irregular de especificagdes, projetos e clausulas contratuais;
Il - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade
da conclusdo da obra nos prazos estipulados
IV — o atraso injustificado no inicio da obra, sendo critério da autoridade competente para
finalizar o contrato a aceitacdo ou ndo da justificativa eventualmente apresentada;
V - a paralisacdo da obra, sem justa causa, a critério da Secretaria Municipal de Obras
Publicas e prévia comunicagdo do Municipio;
VI — a subcontratacdo total ou parcial do objeto, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial,
bem como a cisdo, fusdo ou incorporacdo ndo admitidos expressamente no Edital e no
Contrato;
VIl - o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores;
VIIl - o cometimento reiterado de faltas na execugdo do contrato, anotados em registro
préprio, em conformidade com o art. 67, inciso 12, da Lei 8666/93;
IX — a decretagdo de faléncia ou a dissolugdo da sociedade;
X — a alterac¢do da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugdo
do contrato;
Xl — razdes de interesse publico, de alta relevdncia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa do Municipio e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;
XIl — a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugdo do contrato;

21.24. A rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo das demais sancdes previstas no
Edital, no contrato e na Lei 8666/93, acarreta as seguintes consequéncias:

| — assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por alto
proprio da Administragdo;

Il = ocupacdo e utilizacdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugdo do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do art. 58,
V, da Lei 8666/93;

Il - execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Municipio, e dos valores das
multas e indenizagdes ao Municipio devido;

IV- retencdo dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
administragdo.

21.25. Os itens 21.23 e 21.24 serdo aplicados em conformidade com o disposto da Lei
8666/93.

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

RIO GRANDE . COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES ‘A’ﬁ'

22 - DA FISCALIZACAO

22.1. A fiscalizagdo da obra, bem como a verificagdo do atendimento as especificagdes do
projeto basico, para o Lote 01 ficara a cargo do Engenheiro Gustavo Gongalves Quadros
CREA PR 72.224/D e Raphael Pudelko Junior, CREA-PR 102.694/D, sendo como fiscal
substituto, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras Publicas, para fiscalizagdo de
execucdo de onde contempla o acompanhamento da execucgdo, fiscalizagdo de todos os
materiais e mdo de obra empregados na obra, atestar as notas fiscais referentes a execugao
e responder por todos os assuntos relacionados a execugdo.

22.2. A existéncia e a atuacgdo da fiscalizacao, através de servidores previamente designados,
em nada restringem a responsabilidade, Unica, integral e exclusiva da(s) licitante(s)
vencedora(s), no que concerne a execu¢ao do objeto contratado.

22.3. O fiscal citado no subitem 22.1. respondera tecnicamente pelo Municipio e tera total
direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou
desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questdo.

22.4. A fiscalizagdo administrativa do Contrato ficara a cargo da servidora Eliete de Azevedo
Oliveira, matricula 357.689, a qual ficara responsavel pelo acompanhamento e controle da

vigéncia do contrato, controle de saldo de contrato e controle de saldo de empenho.

23 - DO PAGAMENTO

23.1. A CONTRATADA, por ocasido do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado,
deverd, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdencidrios da
execucdo dos servicos, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidaria do
CONTRATANTE, considerando o que dispde o § 29, do Artigo 71, da Lei n2. 8.666/93, com
alteragdes subsequentes.

23.2. O pagamento serd realizado em até 30 dias da apresentagdo da Nota Fiscal atestada
com o recebimento definitivo da pasta, a ser emitida apds a realizacdo de cada medicdo da
obra.

23.3. Os pagamentos serdo realizados por medicdo de servicos efetivamente executados os
quais ocorrerdo a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente apds o inicio das obras.

23.4. Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA devera enviar também as Provas de
Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de servico (FGTS), aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, aos Tributos Estaduais e Municipais e Prova de
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, podendo a contratante
confirmar a veracidade das provas pela internet.
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23.5. No preco pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA ja estardo incluidos todos os
impostos, encargos, taxas, frete, manutencao, leis sociais, instalagdo, bem como todo o
_.-material e equipamento necessario para a execugao dos servigos.

sATY S

N o
23.6. Para fins de efetivacdo do pagamento, deverd constar também:

a) Copia autenticada das folhas de saldrio dos empregados envolvidos na
execucdo do objeto contratado;

b) Declaragio do responsdvel legal pela empresa dando conta da regular
quitacdo de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Cépia dos termos de rescisdo contratual firmados no periodo e
correspondente termo de quitagdo das verbas rescisorias e recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigos — FGTS;

d) Declaragdo do responsdvel legal da empresa, contendo indicagdo dos
empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato
por posto de trabalho e periodo, integral ou parcial, de atuacdo no més de
apuracdo, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de
trabalho e horario de intervalo de cada empregado;

e) A declaragdo mencionada na alinea “d” acima devera trazer, ainda, a
qualificacdo civil e numero da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS de
cada um dos empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento
durante o més.

24 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

24.1. As despesas decorrentes da presente licitagdo decorrem das dotagdes or¢amentarias:

Codigo Funcional Fonte
Reduzido
171 08.01 15.451.0010 1.003.4.4.90.51 1601

25 - DAS DISPOSICOES FINAIS

25.1. Para emissio da Ordem de Servico, a empresa Contratada compromete-se a
apresentar, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, a respectiva ART (Anotagao de
Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) relativa ao objeto
licitado, do Profissional Habilitado indicado como Responsavel Técnico conforme alinea “b”
do subitem 5.1.4 do presente Edital, acompanhada de informagdes relativas ao numero de
inscricdo junto ao CREA/CAU, nimero da Cédula de Identidade (RG) e nimero do CPF/MF,
bem como deverd ser apresentado prova de registro e quitagdo junto ao CREA/CAU.

25.2. A empresa contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Obras Publicas,
quando da conclusdo das obras, a “Built”, ou seja, um relatério com a revisdo final nos
desenhos de projeto, incorporando todas as adaptagdes feitas no canteiro de obras, para
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espelharem fielmente o que foi efetivamente construido e que venha a refletir as™
condigdes finais da obra. .

25.3. Ao término da execucdo dos servicos, o local dos mesmos devera se apresentar limpo,
sem qualquer espécie de entulho, devendo os custos inerentes ser previstos e ja inclusos nos
precos propostos.

25.3.1. Reserva-se ao Municipio, ainda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer
tempo a execucdo dos servicos contratados, desde que haja conveniéncia para o
Municipio, devidamente autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa
contratada terd direito a receber os servigos efetivamente executados e demais
ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93.

25.4. A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da
presente licitagdo, além das sangdes legais previstas, serd responsabilizada civilmente pelos
danos e prejuizos causados a entidade licitante, derivado da ndo conclusdo do processo
licitatério, bem como do objeto pretendido.

25.5. O Municipio podera revogar a presente licitagdo, por interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal
conduta, devendo anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando, nesse ultimo caso,
desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo unico do art. 59 da Lei ne.
8.666/93.

25.5.1. Serdo assegurados aos envolvidos o contraditério e a ampla defesa nos
casos tratados no item anterior.

25.6. O objeto licitado podera sofrer acréscimos ou supressées em conformidade com o
estabelecido no art. 65 da Lei n2. 8.666/93.

25.7. A Comissdo Permanente de Licitacbes resolverd os casos omissos com base na
legislacdo vigente, mais precisamente, na Lei 8.666/1993.

25.8. As normas disciplinadoras desta Tomada de Pregos serdo interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem
comprometimento do interesse publico, da finalidade e da seguranca do contrato.

25.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando for

explicitamente disposto em contrario.

25.9.1. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente
no érgdo ou na entidade.
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25.9.2. Ndo havendo expediente no érgdo licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato
superveniente que impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera
, automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no hordrio e local

e estabelecidos neste EDITAL, desde que ndo haja comunicagdo da Comissdo
e Permanente de Licitacdes em sentido contrario.

25.10. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais deixara de importar no
afastamento da proponente, desde que possiveis a exata compreensdo de sua proposta e a
afericdo da sua qualificacdo, durante a realizacdo da sessdo publica do PREGAO.

25.11. As decisdes da Comissdo Permanente de Licitagcbes serdo consideradas definitivas
somente ap6s homologacdo pelo Prefeito Municipal.

25.12. A participagdo e a ndo impugnacdo deste instrumento pela licitante implica aceitagdo
de todos os termos deste edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a
matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as
disposigdes contidas nesta licitagdo.

25.13. Todos os documentos deverdo ser apresentados, se possivel, em folha tamanho A4.

25.14, Todas as Declaragdes que formam os anexos desta licitacdo deverdo ser assinadas por
pessoa com comprovados poderes para tanto.

25.15. Em caso de paralisacdo (greve) dos servidores de orgaos publicos Federais, Estaduais
e Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judicidrio), que impega a
expedicdo de documentos oficiais, a habilitacdo da licitante ficara condicionada a
apresentacdo do documento que ndao pode ser apresentado na data da abertura dos
envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias uteis apds encerramento da greve.

25.16. No caso de apresentagdo de certiddao positiva (ou documento que demonstre que a
licitante estd irregular perante determinado 6rgdo), havera a inabilitacio em razdo de
descumprimento das exigéncias do Edital, de acordo com o previsto no artigo 43,
paragrafo 52 da Lei n2. 8.666/93, observando-se neste caso o subitem 9.1.2.1.

25.17. Demais esclarecimentos sobre esta Tomada de Pregos serdo prestados pela Comissdo
Permanente de Licitagdes e poderdo ser obtidos mediante solicitagdo por escrito, nos
termos do item 4 deste edital.

25.18. Fazem parte do presente instrumento convocatorio os seguintes anexos:
Anexo | = Memorial Técnico Descritivo

Anexo Il - Placa Indicativa da Obra

Anexo Il = Carta Credencial

Anexo IV — Declaragdo de Responsabilidade
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Anexo V —Termo de Renuncia \

Anexo VI — Declaragdo de Enquadramento na condi¢do de Micro Empresa ou Empresa de
Pequeno Porte

Anexo VIl — Declaragdo de Ndo Impedimento

Anexo VIl = Modelo de Proposta de Pregos

Anexo IX — Atestado de Visita Técnica

Anexo X — Declaragdo de que mantera Profissional que atuara como responsavel técnico
Anexo X| - Declaragdo de Pleno Conhecimento

Anexo Xl — Declaragdo de disponibilidade de Equipamentos e Ferramentas;

Anexo XlIl = Declaragdo de disponibilidade de Equipe Técnica;

Anexo XIV- Minuta do Contrato.

Fazenda Rio Grande/PR, 05 de Margo de 2020.

ATE xives
Comissdo Permanente de Licitacbes
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TOMADA DE PRECOS N2, XX/2020
Protocolo n2 18003/2020
Processo Administrativo n2. XX/2020
Tipo: Menor Prego — Por Lote

PROJETO BASICO

A ser disponibilizado em midia gravavel aos licitantes
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b)

TOMADA DE PRECOS N2. XX/2020
Protocolo n2 18003/2020
Processo Administrativo n2. XX/2020
Tipo: Menor Prego — Por Lote

ANEXO Il

PLACA INDICATIVA DA OBRA

A empresa contratada devera providenciar, antes do inicio de cada obra, a
colocagdo de placa(s) indicativa(s), nas dimensdes e quantidades abaixo
discriminadas, conforme modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de
Obras Publicas, e sem 6nus algum para esta Secretaria.

- 01 (uma) placa, conforme dimensdes e exigéncias da Prefeitura Municipal de
Fazenda Rio Grande, sendo que o texto sera definido pela fiscalizacdo da
Secretaria Municipal de Obras Publicas, quando da emissdo da Ordem de
Servigo.

A empresa contratada deverd providenciar, ainda, durante a execugdo das obras,
a colocagdo nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalizagdo, nas dimensdes e
quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser
apresentado: fitas e outros sinalizadores pertinentes.

Caso a fiscalizagdo venha a constatar o ndo cumprimento destes itens, a
Secretaria Municipal de Obras Puablicas, se reserva o direito de aplicar a
contratada multa de 1% (um por cento), sobre o valor global da etapa prevista no
més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.
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ANEXO Il
CARTA CREDENCIAL

A Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio
Grande.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), CPF n? (inserir o nimero do CPF), RG

N2 (inserir o nimero e érgdo emissor), na qualidade de responsavel legal pela proponente

(inserir nome da proponente), vem, pela presente, informar a V. $* que o senhor (inserir o

nome completo), CPF n? (inserir o nimero do CPF), RG N2 (inserir o numero e 6rgao

emissor), é a pessoa designada pela proponente para acompanhar a sessao de abertura e
recebimento da documentacido de habilitagdo e propostas de precos, para assinar as atas e
demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitacao

em epigrafe.

LOCAL, DIA de MES de 2020.

..............................................................................

..............................................................................

Nome do representante legal da licitante
(Conter firma reconhecida)

OBSERVACAO: A carta de credenciamento devera ser apresentada no inicio da sessdo, a
Comissdo Permanente de Licitagbes, fora dos envelopes de habilitagdo e proposta, em
conformidade com os preceitos do item 07 do edital.
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ANEXO IV
DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE

A Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio
Grande.
Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do

procedimento de licitagdo, sob a modalidade TOMADA DE PRECOS n2. XX/2020, instaurado
pela Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguagbes que se fagam necessdrias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o periodo de contratagdo, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagao;

c) Comprometemo-nos a repassar na proporc¢do correspondente, eventuais reducdes de
pregos decorrentes de mudancas de aliquotas de impostos incidentes sobre a execugdo do
objeto, em fungdo de alteragdes de legislagdo pertinente, publicadas durante a vigéncia do
contrato;

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n2. 8.078 — Codigo de Defesa
do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio
Grande.

Por ser expressdo de verdade, firmamos o presente.

LOCAL, DIA de MES de 2020.

..............................................................................

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO V
TERMO DE RENUNCIA

A Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande

A proponente , participante da licitagdio modalidade TOMADA DE

PRECOS N2 XX/2020, por seu representante, declara, na forma e sob as penas imposta pela
Lei n.2 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que a empresa que representa nao pretende
recorrer da decisio da Comissio Permanente de Licitagdes, que julgou a habilitagdo,
renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase de habilitagdo e ao respectivo

prazo, concordando com o julgamento da Comissdo Permanente de licitagdes.

LOCAL, DIA de MES de 2020.

..............................................................................

..............................................................................

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO VI

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA CON DICAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE(MODELO DE DECLARAGAO)

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capitulo I, Artigo 32 “Para os

efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno

porte a sociedade simples e o empresdrio a que se refere o art. 966 da Lei n210. 406, de 10

de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no

Registro Civil de Pessoas Juridicas...”

(Razdo Social da empresa proponente) , pessoa juridica de direito

privado inscrita no CNPJ/MF sob n2 3 com sede

, através de seu representante legal, para os fins da Lei

Complementar n2123, de 14/12/2006, DECLARA estar inserida na condi¢do de (assinalar a
opcao correspondente a situagdo da empresa):

[ ] microempresa — receita bruta anual igual ou inferior a RS 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais);

[ ] empresa de pequeno porte — receita anual superior a RS 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais); e igual ou inferior a RS 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil
reais);

DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa esta registrada como

Microempresa ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou
Registro Civil de Pessoas Juridicas.
DECLARA igualmente que:
l. de seu capital ndo participa outra pessoa juridica;
Il. que ndo é filial, sucursal, agéncia ou representagdo, no Pais, de pessoa juridica
com sede no exterior;
Ill. de seu capital social ndo participa pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou

seja socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos
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da Lei Complementar n® 123/2006, ou, embora havendo participagdo, a receita bruta
global das empresas ndo ultrapassa o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da Lei

Complementar n2123/2006;

ndo possui titular ou socio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa ndo beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora
possuindo, a receita bruta global das empresas ndo ultrapassa o limite de que trata o
inciso Il do caput do art.32 da Lei Complementar n2123/2006;

V. ndo possui sécio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa juridico com
fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas nao

ultrapassa o limite de que trata o inciso Il do caput do art. 32 da Lei Complementar n?

123/2006;
VI. ndo é constituida sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;
VILI. ndo participa do capital de outra pessoa juridica;
VIII. ndo exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de

desenvolvimento ou de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobilidrio, de corretora ou de distribuidora de titulos,
valores mobilidrios e cdmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

IX. ndo é resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendario anteriores;

X. N3do é constituida sob a forma de sociedade por agdes;

Por fim, DECLARA, que esta ciente que a inverdade relativa as declaragdes ora prestadas,

sujeita a Declarante as penalidades legais, dentre elas a exclusdo do certame licitatério.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

LOCAL, DIA de MES de 2020.

..............................................................................

..............................................................................

Nome do representante legal da licitante

Rua Jacaranda, 300 - NagBes - Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

RIO GRANDE S COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

TOMADA DE PRECOS N2. XX/2020
Protocolo n? 18003/2020
Processo Administrativo n2. XX/2020
Tipo: Menor Precgo — Por Lote

ANEXO ViI

DECLARAGAO DE NAO IMPEDIMENTO

Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa
............................................. i ENP] 8. iy NI 6 declarads
inidonea; ndo esta suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administragdo
Publica, em suas esferas federal, estadual e municipal nos termos do art. 87, Incisos IlI

e IV, da Lei n? 8.666/93; ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou

associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a |

partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei n2. 8666/93 e art. 79, inc.

XXXIIl, da Constituicdo Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificagdo da
situacdo ora declarada serda imediatamente comunicada, por escrito, a Comissdo

Permanente de Licitagdes do Municipio de Fazenda Rio Grande.

LOCAL, DIA de MES de 2020.

..............................................................................

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO VINI
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Sr. Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdes,
Ref. : TOMADA DE PRECOS n2. XX/2020

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Precos ao Edital de Tomada de Pregos n?
04/2020, que tem por com objeto a Contratagdo de empresa para execugdo de obras de
pavimentag¢do urbana no Lote 01 — Bairro Jardim Veneza, com extensdo total de 374,17
metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de constru¢do empregado,
equipamentos, mao-de-obra, servicos complementares, transportes, entre outras
despesas que sejam necessarias para perfeita execugdo dos servicos ora contratados,
conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo.

AQUI DEVERAO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA PLANILHA DE
VALORES MAXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS E TOTAIS
(PROPOSTOS PELA LICITANTE), ONDE SE DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA
TODOS OS PONTOS QUE, CALCULADOS, DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DA PROPOSTA,
TUDO CONFORME PLANILHA DETALHADA CONSTANTE DO “PROJETO BASICO”

ESTA EXIGENCIA E NECESSARIA PARA ANALISE, ENTENDIMENTO E JULGAMENTO, POR
PARTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES.

VALOR PROPOSTO = ......c0uune. (— ).

O prazo de validade da proposta de precos é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributagdo de
microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 32 da Lei
Complementar n2. 123/2006. [somente na hipétese de o licitante ser microempresa ou
empresa de pequeno porte - ME/EPP]

LOCAL, DIA de MES de 2020.

..............................................................................

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO IX

ATESTADO DE VISITA TECNICA

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Tomada de Pregos XX/2020

Objeto: Contratagdo de empresa para execugdo de obras de pavimentagdo urbana no Lote
01 - Bairro Jardim Veneza, com extensdo total de 374,17 metros.

Senhor Presidente da Comissdo Permanente de Licitagbes:

Declaramos que o , representante da proponente

, inscrita no CNPJ sob o n® , devidamente

credenciado, visitou os locais da execugdo do objeto da licitagdo em epigrafe.

Fazenda Rio Grande, de de 2020

carimbo, nome, RGn2%e
assinatura do responsavel legal do licitador

Nome e assinatura do representante da proponente ou pessoa com
procuracdo (devendo copia desta ser juntada no envelope de Habilitagdo).

OBS. Devera ser emitido em papel timbrado do Municipio.
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ANEXO X

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Tomada de Pregos XX/2020

Objeto: Contrata¢do de empresa para execucdo de obras de pavimentagdo urbana no Lote
01 — Bairro Jardim Veneza, com extensdo total de 374,17 metros, compreendendo o
fornecimento de todo o material de construgdo empregado, equipamentos, mado-de-obra,
servicos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para
perfeita execugdo dos servigos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial
Descritivo.

Senhor Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes:

Declaramos que a proponente , inscrita no CNPJ sob o
ng

a) Manterd, durante toda a execugdo da obra, no minimo, um Profissional indicando que
atuara como Responsavel Técnico;

b) Para fins de contratagdo, comprovara através de copia autenticada da Carteira de
Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o(s) profissional(s)
indicado(s) como Responsével (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da
empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questdo seja(m) proprietdrio(s) da empresa, devera
fazer prova mediante apresentacdo de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou
documento equivalente);

¢) Para fins de contratagdo, indicara um Profissional que atuara como Engenheiro Preposto,
sujeitando-se, em caso de descumprimento, a aplicagdo da penalidade prevista na clausula
Décima Sexta, paragrafo sexto, da Minuta do Contrato (Anexo XIV);

d) Manterd o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitagdo durante toda a
execucdo do objeto desta licitacdo;

e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execugdo dos servigos;

Fazenda Rio Grande, ___ de de 2020

Nome e assinatura do representante da proponente ou pessoa com procuragao (devendo
copia desta ser juntada no envelope de Habilitagdo).
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ANEXO XI - DECLARACKO DE PLENO CONHECIMENTO
A Comissdo Permanente de Licitagdes da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de
proponente do procedimento de licitacdo, sob a modalidade TOMADA DE PRECOS n2.
XX/2020, instaurado pela Prefeitura do /Municipio de Fazenda Rio Grande, que:

Possuimos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informagdes, das
condigdes locais e dificuldades para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagdo, e
ainda, que aceitamos como vidlida a situacdo em que se encontra assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a contratante,
para a execugdo de obras de pavimentagdo urbana no Lote 01 — Bairro Jardim Veneza, com
extensdo total de 374,17 metros.

LOCAL, DIA de MES de 2020.

..............................................................................

..............................................................................

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO XII - DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Tomada de Pregos n.° XX/2020

Objeto: Contratagdo de empresa para execugdo de obras de pavimentagdo urbana no Lote
01 - Bairro Jardim Veneza, com extensdo total de 374,17 metros, compreendendo o
fornecimento de todo o material de construgdo empregado, equipamentos, mao-de-obra,
servicos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessdrias para
perfeita execugdo dos servigos ora contratados, conforme Planilha de Servicos e Memorial
Descritivo.

Declaramos que a proponente , inscrita no CNPJ sob o
ne , dispde de Equipamentos e Ferramentas minimas, indispensaveis a realizacdo dos
servicos, na qual constem, no minimo, os seguintes equipamentos:

Quantidade - Item
e Moto niveladora 140 HP

e Carregadeira frontal de pneus 170 HP

e Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP
e Rolo vibratério liso autopropelido 11 t

e Rolo tandem liso 6-8 t

e Rolo pneus autopropelido 20 t

e Retroescavadeira 62 HP

e Escavadeira Hidraulica

e Caminhdo tanque 10.000 |

e Caminhdo espargidor de asfalto 6.000 |

e Caminhdo basculante 10,0 m3

e Tanque depdsito asfalto a frio 20.000 |

e Tanque deposito asfalto magarico 20.000 |

e Usina solos brita graduada simples compactada 350 t/h
e Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h

e Vibro acabadora esteiras 98 t/h

e Vassoura mecdnica rebocavel 11

e Distribuidor de agregados - rebocavel
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a) A comprovagdo de disponibilidade dos equipamentos devera ser realizada
diretamente ao fiscal da obras, quando do inicio dos servigos.

Fazenda Rio Grande, de de 2020

Nome, RG ou CPF
Assinatura do responsdvel legal
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ANEXO XIIl - DECLARAGAO DE EQUIPE TECNICA

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Tomada de Pregos n.” XX/2020

Objeto: Contratagdo de empresa para execucdo de obras de pavimentacdo urbana no Lote
01 - Bairro Jardim Veneza, com extensdo total de 374,17 metros, compreendendo o
fornecimento de todo o material de construcdo empregado, equipamentos, mao-de-obra,
servicos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessdrias para
perfeita execu¢do dos servigos ora contratados, conforme Planilha de Servicos e Memorial
Descritivo.

e Engenheiro Responsével Técnico;

e Engenheiro Preposto;

e Topbgrafo e/ou técnico em agrimensura;

e Mestre de Obras.

Declaramos que a proponente , inscrita no CNPJ sob o
n? ,dispde, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos
envelopes de equipe técnica no minimo:

a) Para fins de comprovagédo da capacidade técnica, o profissional indicado (Engenheiro Civil
ou Arquiteto e Urbanista) deverd participar da obra ou servico objeto da licitagao,
admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovado pelos fiscais de contrato.

b) A comprovagdo de disponibilidade dos profissionais deverd ser realizada diretamente ao
fiscal da obras, quando do inicio dos servigos.

Fazenda Rio Grande, ___ de de 2020

Nome, RG ou CPF
assinatura do responsavel legal
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TOMADA DE PRECOS N2. XX/2020
Protocolo n? 18003/2020
Processo Administrativo n2. XX/2020
Tipo: Menor Prego — Por Lote

ANEXO XIV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL QUE
ENTRE S| FIRMAM O MUNICIPIO DE FAZENDA
RIO GRANDE E A EMPRESA ...

O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa juridica de direito publico interno,
estabelecido a Rua Jacaranda, n?. 300, Bairro Nagdes, inscrita no CNPJ n2, 95.422.986/0001-
02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Marcio Claudio Wozniack,
brasileiro, residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande, portador da Carteira de

Identidade RG n@. ...... e inscrito no CPF/MF sob o n9. ...., e assistido pelo (a) Procurador (a)
do Municipio OAB n? ; @ em conjunto com o Secretdrio Municipal de
Assisténcia Social CPF n® doravante denominada CONTRATANTE,
€ 3 EMPresa € weeerseesrsrssrenes , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.?
.................... , Inscricdo Estadual n? ..., Inscricdo Municipal n2 ...,
estabelecida na R. ............. , ne. ... O i CGEP wisevens ¢ Fone ..o por seu
representante legal, Sr. ... . inscrito: no CPF sob N2 o , doravante

denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente
contrato de prestacdo de servigos, cuja celebragdo foi autorizada pelo despacho exarado no
processo administrativo n2. 18003/2020, e que se regera pela Lei n.2 8.666/1993, alem das
clausulas e condigdes abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente
se outorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS (Art. 55, |, Lei 8.666/93)

Clausula Primeira — O objeto do presente contrato é a Contrata¢cdo de empresa para
execugdo de obras de pavimentagdo urbana no Lote 01 - Bairro Jardim Veneza, com
extensdo total de 374,17 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de
construgdo empregado, equipamentos, mdo-de-obra, servicos complementares,
transportes, entre outras despesas que sejam necessdrias para perfeita execu¢do dos
servigos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo, conforme
Projeto Basico e Edital da Tomada de Pregos XX/2020.

DO REGIME DE EXECUCAO (Art. 55,11, da Lei 8.666/93)
Clausula Segunda - O objeto serd executado indiretamente através de empreitada por prego
global.
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/DO PRECO E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO (Art. 55, Ill, Lei 8.666/93).
4usula Terceira — O valor total do presente contrato, correspondente ao prego obtido no
certame licitatério, é de RS ( ), no qual

se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execugdo das obras ora avengadas.

Pardgrafo Primeiro - Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e
pagamento os servigos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados
pela FISCALIZAGAO, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas
modificagcdes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo - O CONTRATANTE efetuard os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nas medic®es de servigos aprovadas pela FISCALIZACAO, obedecidas
as condigdes estabelecidas no contrato.

DO REAJUSTE DE PRECO

Cldusula Quarta — Para reajuste de prego sera considerado o INCC (indice Nacional de Custo
da Construcdo), o qual incidird somente se e apds decorridos 12 (doze) meses de contrato e
obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverd protocolar pedido
formal com 30 (trinta) dias de antecedéncia.

DO PAGAMENTO

Cldusula Quinta — O pagamento sera realizado através de deposito bancario em até 30 dias
subseqiientes ao protocolo da nota fiscal emitida de acordo com a medicdo e atestado pelo
Fiscal da Obra e pelo Secretdrio Municipal da pasta, conforme disposto nos artigos 67 e 73
da Lei 8.666/93.

Paragrafo Primeiro: Os pagamentos serdo realizados por medigdo de servigos efetivamente
executados.

Paragrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA devera enviar também a
Certiddo de Regularidade junto ao FGTS, a Prova de regularidade relativa a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido, a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, Certiddo Negativa de
Débitos Municipais, e Certiddo Negativa de Débitos Estaduais, podendo a contratante
confirmar as regularidades por via eletrdnica, e, ainda, o comprovante de pagamento do
periodo dos valores relativos aos saldrios e verbas previdencidrias e fundo de garantia de
todos os trabalhadores da obra.

Paragrafo Terceiro: Para fins de efetivagdo do pagamento, devera constar também:

a) Cépia autenticada das folhas de saldrio dos empregados envolvidos na execugao
do objeto contratado;

b) Declara¢do do responséavel legal pela empresa dando conta da regular quitagao
de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;
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c) Copia dos termos de rescisdo contratual firmados no periodo e correspo
termo de quitagdo das verbas rescisorias e recolhimento do Fundo de Garantia
Tempo de Servigos — FGTS;

d) Declaragdo do responsavel legal da empresa, contendo indicagdo dos
empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por
posto de trabalho e periodo, integral ou parcial, de atuagdo no més de apuragao,
com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horario
de intervalo de cada empregado;

e) A declaragdo mencionada na alinea “d” acima devera trazer, ainda, a qualificagao
civil e nimero da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS de cada um
dos empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o més.

Pardgrafo Quarto: No preco pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA, ja estardo incluidos
todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutencdo, leis sociais, instalacdo, bem como
todo o material e equipamento necessdrio para a execugdo dos servigos.

Paragrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relagdo a Clausula Sétima, o valor da
nota fiscal devera ser atualizado monetariamente INCC (indice Nacional de Custo de
Construgdo), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigagdo e o efetivo
pagamento (conforme art.40, X1V, “c”, Lei Federal8666/1993).

DO PRAZO DE INICIO E EXECUGAO DAS OBRAS E VIGENCIA DO CONTRATO (Art. 55, IV, Lei
8.666/93).

Clausula Sexta - Fica estabelecido o prazo de, no maximo 05 (cinco) dias uteis, a contar da
emissdo da ordem de servico para o inicio da obra, sendo sua execugdo total efetivada para
o Lote 01 de 04 (quatro) meses contar da assinatura do Contrato, sendo que a vigéncia do
Contrato serd de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo seu prazo ser
prorrogado caso haja necessidade e conveniéncia por parte da Contratante, respeitada a
legislacdo em vigor.

Paragrafo Primeiro: Para emissdo da Ordem de Servico, devera a CONTRATADA
providenciar:

a. Osrespectivos Alvards junto aos 6rgdos competentes;

b. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART relativa & obra, onde devera
constar o nome e a inscrigdo junto ao CREA do(s) engenheiro(s) que
atuard(do) como Responsdvel(is) Técnico(s) e como Engenheiro(s)
Preposto(s), bem como a respectiva “ART” dos engenheiros responsaveis pela
fiscalizagdo dos mesmos, os quais serdo indicados pela CONTRATANTE.
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c. A contratada, neste ato, indica como responsavel técnico o sr. ;
Engenheiro civil inscrito no CREA sob n® ,RGn2 ___ ,CPFn®
bem como apresenta como documento comprobatério de vinculo a/o
(Contrato de Prestagdo de Servigos, ou a copia autenticada da
Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado ou o
estatuto ou o contrato social ou documento equivalente), tudo conforme
declaracdo emitida em sede de licitagao.

—_—

Paragrafo Segundo: Para inicio dos servicos devera a CONTRATADA providenciar, junto ao
INSS, a matricula especifica da obra a qual devera ser apresentada a Secretaria Municipal de
Obras Publicas e fiscal da obra.

Parigrafo Terceiro: A CONTRATADA, por ocasido do recebimento da Ordem de Servigo,
devera apresentar, a critério da Secretaria Municipal de Obras Publicas, uma relagdo da
equipe completa de profissionais disponibilizados para a execugdo da obra, devendo nesta
relacio dimensionar: Engenheiro civil, Mestre de Obras, encarregados, especialistas,
ajudantes/serventes, profissionais para servigos especializados, enfim, todos os profissionais
que fazem parte da equipe de trabalho (com suas respectivas fungdes), acompanhada de
declaracdo formal, passada pelo representante legal da CONTRATADA, de sua
disponibilidade para atuarem na execugdo das obras.

Paragrafo Quarto: Caso a CONTRATADA ndo venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05
(cinco) dias, contados da data da Ordem de Servigo, sem que apresente justificativa
plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, o CONTRATANTE reserva-se
o direito de cancelar a Ordem de Servico expedida, com a conseqliente rescisdo do contrato,
fundamentada no que dispde o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso |, da Lei n® 8.666/93,
com alteragbes posteriores.

Paragrafo Quinto: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderd vir a
efetivar a contratagdo das obras através da convocagdo das outras proponentes habilitadas
na licitacio (em ordem classificatéria) ou, sendo impossivel fazé-lo, poderd realizar
contratacdo direta nos termos do Artigo 24, Inciso XI, da Lei n° 8.666/93, com alteragdes
posteriores.

Paragrafo Sexto: Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretario Municipal de Obras
Puiblicas, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso

do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos
termos contratuais
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b.1) Caso sejam verificados vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da~_""* p
execucdo ou de materiais empregados, é obrigacdo da contratada proceder a
reparagdo, corregdo, remocgdo, reconstru¢gdo ou substituicdo, as suas
expensas, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificagdo.

DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).
Clausula Sétima — As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta das
seguintes dotagdes orgamentdrias:

Caodigo Funcional Fonte
Reduzido
171 08.01 15.451.0010 1.003.4.4.90.51 1601

DA GARANTIA PARA EXECU(;?\O DA OBRA

Cldusula Oitava — Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste
ato, garantia para a prestacdo dos servicos, no valor de RS XXX (XXX reais e XXX centavos),
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por intermédio de
(MENCIONAR QUAL A GARANTIA PRESTADA, OBSERVADAS AS FORMAS ADMITIDAS ...)

Pardgrafo Primeiro: A garantia prestada sera liberada quando decorridos 03 (trés) meses da
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas as exigéncias
contratuais.

Paragrafo Segundo: A garantia citada nesta cldusula terd validade durante toda a vigéncia do
Contrato.

Pardgrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as
parcelas de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposi¢des do Edital da
licitagdo e cldusulas do presente contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, VIl e XIll, Lei 8.666/93)

Cldusula Nona- S3o de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a
serem empregados e todos os custos de sua aquisigdo, transporte, armazenamento e
utilizagdo, bem como a contratagdo, as suas expensas, da mdo de obra necessaria a
prestacdo de servigos em objeto. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecer as
especificagdes e serem aprovados pela fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras
Publicas, antes da utilizagdo dos mesmos, sob pena do(s) servigo(s) ndo ser(em) aceito(s),
devendo a empresa refazé-lo sem 6nus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e
oito) horas de sua notificagdo.

Paragrafo Primeiro: Sdo responsabilidades da Contratada, além das disposi¢des contidas
no Edital da Tomada de Pregos XX/2020:

a) Realizar adequadamente os servigos ora contratados, utilizando as técnicas
constantes no Projeto Basico, bem como implementos de critérios de
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d)

f)

g)

h)

i)

k)

rendimento e economicidade, nos locais previamente determinados pela
Contratante, deixando estes locais em perfeitas condigdes de utilizagdo segundo
a natureza dos servigos.

Dispor de todo 0 maquindrio, equipamentos, ferramentas, inclusive veiculos que
forem necessarios para a execuc¢do da obra, em especial aqueles constantes nas
declaracdes apresentadas no procedimento licitatorio.

Atender no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisicdes de
correcdes feitas pela Contratante.

Utilizar-se de mao de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto
Basico, com profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por
quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar a
Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela
qualidade do material e da mdo de obra.

Cumprir, durante a execugdo do contrato, todas as leis, posturas federais,
estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a uUnica responsavel por
prejuizos decorrentes das infragdes a que der causa.

Manter na obra, desde o primeiro dia de inicio de servigos, um Livro de
Ocorréncias, que devera ser entregue ao Municipio, quando da entrega final dos
servigos, sendo que o mesmo ndo poderd conter rasura sob qualquer hipotese, o
qual receberd o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma de
fiscalizagdo.

Manter durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢bes de qualificagdo e habilitagdo.

Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura
incidir sobre o respectivo contrato bem como os encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios.

Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na
execucdo da obra a prévia aprovagdo, arcando inclusive com os testes de
qualidade quando necessdrio, responsabilizando-se pela troca dos mesmos em
um prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovagao final.

Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento)
do prego global, necessdrio para assinatura do presente instrumento mediante
escolha da modalidade que mais lhe convier, de acordo com a clausula oitava
deste contrato.

Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro
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p)

q)

t)

na CTPS, com exames médicos e, no minimo, piso salarial da ca
profissional.

Manter a disposi¢do dos funciondrios um banheiro mével (quimico).

Prestar e garantir os servicos executados e materiais empregados, nos termos
regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO.

Conduzir e executar os servigos de acordo com as normas técnicas do servigo e
em estrita observancia a legislagdo vigente;

Obedecer as Normas de Projeto e Execugdo de Obras da Secretaria Municipal de
Obras Publicas, tomando delas, expresso conhecimento;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, as suas exclusivas expensas e
responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem
verificados vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execugdo dos mesmos
ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo maximo de até
48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notificacdo da
CONTRATANTE.

Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da
Administracdo e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em
razdo da execugdo do objeto da presente licitagdo.

Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos servigos
executados com erros ou imperfeicdes, a CONTRATADA devera solucionar o
problema dentro de um prazo méaximo de até 48 (quarenta e oito) horas
contados a partir do recebimento da comunicagdo da CONTRATANTE.

Se necessario ou solicitado pela Administragdo, custear ensaios, testes e demais
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto de
que trata a presente licitagao.

Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranga individuais e coletivos
(EPI's e EPC’s), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso
obrigatério de crachas de identificagdo e uniforme.

Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere
as obrigacdes fiscais, comerciais e trabalhistas e previdencidria, bem como as
que dizem respeito as normas de seguranc¢a do trabalho prevista na legislagdo
especifica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir
sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93,
com alteragdes subseqiientes;
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v) Providenciar, sob as penas cabiveis, o uso de equipamentos de seguranca
obrigatério, inclusive aqueles constantes nas declaragdes apresentadas no
procedimento licitatério, de acordo com as normas legais pertinentes, bem
como de conformidade com o “MANUAL DE EPIs’ disponibilizado pelo
CONTRATANTE, o qual devera ser rigorosamente observado na execugdo de
obras/servicos objeto do contrato, sendo obrigatério o uso de uniformes.

w) Providenciar, antes do inicio dos trabalhos e durante a execu¢do dos mesmos, o
fornecimento dos documentos exigidos na Clausula Oitava, pardgrafo primeiro,
do presente Contrato.

x) Durante a execuc¢do do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo,
assumir a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na
execucdo dos servicos, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamacdo que possa surgir em decorréncia dos mesmos;

y) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, as suas reparticdes ou em
outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas
relacionados com o objeto do Contrato.

z) Atender a todas as solicitagdes de natureza técnica do CONTRATANTE
relacionadas com o objeto do contrato;

aa) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza
provenientes de servigos executados por for¢a do Contrato;

bb) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniéncia deste, de
todos os pormenores dos servicos;

cc) Responsabilizar-se pelos servicos de controle de qualidade dos servigos
executados;

dd) Desenvolver seu trabalho sob a orientagdo do CONTRATANTE, acatando as
decisdes da Fiscalizagdo, bem como dos profissionais que respondem pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas;

ee) Respeitar, na execu¢do das obras e servigos, as caracteristicas ambientais da
regido, obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo
CONTRATANTE, os entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das
obras e servigos.

ff) Cumprir com todas as exigéncias técnicas ambientais solicitadas pela legislacdo

municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execugdo obedeca a
todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de
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eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execug

gg) Manter os Profissionais e a Qualificagdo técnica durante toda a vigéncia do
Contrato, sendo que, em caso de substituicdio de Responsavel Técnico, a
Contratada devera enviar comunicado a Contratante de forma prévia e
justificadamente, sob pena de ndo aceitagdo e aplicagdo de penalidades.

hh) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de
rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

ii) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o
CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicdes necessdrias, seja por meios
proprios ou de terceiros, transformando-se o0s custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

ji) A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes
de omissdes e atos praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer
a esse titulo, incluindo multas, corre¢des monetarias e acréscimos de mora.

Paragrafo Segundo: Sdo responsabilidades da Contratante:
a) Fornecer informagbes e garantir acesso a CONTRATADA a toda
documentacdo técnica necessdria para a execucdao do objeto do presente

Contrato;

b) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigbes estabelecidas
no instrumento convocatério e minuta do contrato;

c) Emitir Ordem de Servicos e Autorizagdes especificas para a atuagdo da
CONTRATADA;

d) Disponibilizar, com necessdria antecedéncia o local onde serdo realizados os
servigos, com adequacdes de locais proximos para armazenamento de todo

o material utilizado pela contratada;

e) Comunicar, por escrito, imediatamente a Contratada as irregularidades no
desenvolvimento da obra;
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f) No ato do recebimento da comunicagdo supracitada, a Contratada devera
emitir o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto
da obra, sob pena de descumprimento contratual;

g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao
objeto contratado, o que ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade por
danos causados.

Cliusula Décima — CONTRATADA ndo podera ceder o presente contrato, no todo ou em
parte, a nenhuma pessoa fisica ou juridica, bem como ndo serd admitido a subcontratagdo
total das obras objeto do contrato. Somente sera admitida subcontratagdo parcial mediante
prévia e expressa autorizagdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas, com lavratura de
termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista Clausula Décima deste Contrato.

Parigrafo Primeiro: A autorizagdo do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar
parcialmente as obras, objeto do contrato, ndo reduz nem elimina as responsabilidades e
obrigacdes da CONTRATADA frente a CONTRATANTE em decorréncia do Contrato, nem
importard no estabelecimento de qualquer vinculo entre o CONTRATANTE e o(s)
subcontratado(s).

Paragrafo Segundo: Em caso de autorizagdo de subcontratacdo total ou parcial do objeto,
fica a subcontratada obrigada a apresentar previamente a autoriza¢do, os documentos
comprobatdrios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitacdo.

Cl ‘fuﬁlmeira — Qualquer modificagdo que se faga necessdria durante o
andamento das obras seja nos projetos, detalhes ou especificagbes, somente podera ser
feita a critério do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras Publicas, que
autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢oes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas obras para melhor
adequacio técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93,
com alteragdes posteriores.

Paragrafo Primeiro: Caso venha a ser necessaria na obra contratada a realizagdo de servigos
adicionais ndo previstos originalmente, o custo dos mesmos serd definido com base nos
precos unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitdrios vigente na Secretaria Municipal de
Obras Publicas, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado desde que aprovado pela
Secretaria, observadas as condi¢bes da proposta da CONTRATADA, formalizando o
respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto da
Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;

Paragrafo Segundo: No caso de acréscimos de servigos, a Ordem de Servigo correspondente
somente serd expedida apds a formalizagdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo,
obedecidas as formalidades legais.
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Pardgrafo Terceiro: Os pagamentos dos servicos mencionados neste item obedece\"\;ss
. . . MRy A
condicdes estabelecidas no Item 23 do Edital. i

Cldusula Décima Segunda — A fiscalizagdo da obra, bem como a verificagdo do atendimento
as especificagdes do projeto bdasico, para o Lote 01 ficara a cargo do Engenheiro Gustavo
Gongalves Quadros CREA PR 72.224/D e Raphael Pudelko Junior, CREA-PR 102.694/D, sendo
como fiscal substituto, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras Publicas, para
fiscalizacdo de execucdo de onde contempla o acompanhamento da execugdo, fiscalizagdo
de todos os materiais e mdo de obra empregados na obra, atestar as notas fiscais referentes
a execucdo e responder por todos os assuntos relacionados a execugdo. A fiscalizagdo
administrativa do Contrato ficara a cargo da servidora Eliete de Azevedo Oliveira, matricula
357.689, a qual ficard responsdvel pelo acompanhamento e controle da vigéncia do
contrato, controle de saldo de contrato e controle de saldo de empenho

Pardgrafo Primeiro: A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo, através de servidores
previamente designados, em nada restringem a responsabilidade, tnica, integral e exclusiva
da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a execug¢do do objeto contratado.

Paragrafo Segundo: O fiscal dos servigos citado nesta cldusula respondera tecnicamente
pelo Municipio e tera total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber
provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em
questao.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA deverd permitir que funciondrios, engenheiros,
especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo,
inspecionem a execucdo das obras, examinem os registros e documentos que considerem
necessarios conferir, bem como que verifiquem se estdo disponiveis no canteiro das obras:
os veiculos, maquinas e equipamentos, indicados na relagdo e no cronograma de utilizagdao
de veiculos, maquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho
destas tarefas, deverdo os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboragdo da
CONTRATADA.

Pardgrafo Quarto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Didrio de
Ocorréncias” o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da
CONTRATADA e pela fiscalizagdo.

Pardgrafo Quinto: Quando for o caso e a critério da fiscalizagdo da Contratante, para inicio
de uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverd ser submetida a aprovacdo de
laboratdrio e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, tendo em
vista a necessidade de verificagdo, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da
obra concluida tem suporte técnico para receber a seqiiéncia da obra, sendo
responsabilidade da Contratada arcar com todos os 6nus e custos decorrentes de tal
verificagdo.
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\Parégrafo Sexto: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo

!\equusnado pela fiscalizagdo o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem
rﬂecessarlos nas obras. As despesas decorrentes sdo de inteira responsabilidade da
cONTRATADA.

Paragrafo Sétimo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar
reunides de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a
fiscalizagio do CONTRATANTE elaborard ata dos assuntos tratados nas reunides de
gerenciamento e distribuird copias da mesma aos participantes da reunido. A
responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida e informada por
escrito.

Paragrafo Oitavo: Toda comunicagdo entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser
formalizada por escrito. Quando se tratar de “notificacdo”, a mesma somente tornar-se-a
efetiva ap6s o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.

Paragrafo Nono: A acdo ou omissdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE ndo eximird a
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto a perfeicdo da obra, ao
cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigacoes contratuais ou legais,
responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer
irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-responsabilidade.

Paragrafo Décimo: A fiscalizagdo da execugdo da obra compete ao CONTRATANTE de forma
a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execugdo do objeto, nos termos do
Edital e do Projeto Basico.

Paragrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla agdo da FISCALIZACAO, permitindo o acesso aos servicos e obras em
execucdo, bem como atendendo prontamente as solicitages que lhe forem efetuadas.

Paragrafo Décimo Segundo: A FISCALIZAGAO realizara, dentre outras, as seguintes
atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orgamentos, cronogramas,
caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatérios diarios, certificados de ensaios
e testes de materiais e servicos, prototipos e catdlogos de materiais e equipamentos
aplicados nos servigos e obras;

b. Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servigo
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

c. Analisar e aprovar o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e
obras a serem apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;
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d. Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para analise e discussdo sobre'o
andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao
cumprimento do contrato;

e. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como
fornecer informacdes e instrucdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou seqiiéncia dos servigos
e obras em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da
CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente
contratados pelo CONTRATANTE;

g. Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que
for necessdria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condigbes reais de
execuc¢do e os parametros, definigdes e conceitos de projeto;

h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer servigos que ndo sejam
executados em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposigao
oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicdveis aos servigos e obras;

j. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao
controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato, os quais deverdo ser |
realizados as expensas da contratada. }

k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servigos e obras,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos ‘
trabalhos; |

\

|. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou
dificulte a agdo da FISCALIZACAO ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

Paragrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZAGAO na interpretagdo
dos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como na
conducdo dos trabalhos, ndo poderd ser invocado para eximir a CONTRATADA da
responsabilidade pela execugdo dos servigos e obras.

Paragrafo Décimo Quarto: A comunicacdo entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA sera

realizada atraveés de correspondéncia oficial e anotagdes ou registros na Caderneta de
Ocorréncias.
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Pardgrafo Décimo Quinto: As reunides realizadas no local dos servicos e obras serdo
‘documentadas por Atas de Reunido, elaboradas pela FISCALIZACAO e que conterdo, no

’mmtmo os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos
-/ tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

Cldusula Décima Terceira — Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras
colocar a disposicdo dos mesmos, veiculos, mdquinas e equipamentos adequados e
necessarios em quantidade e qualidade a execugdo do objeto do Contrato.

Pardgrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilizacdo de
qualquer veiculo, maquina ou equipamento que ndo esteja em perfeitas condigdes de uso
ou que julgar impréprio para a execugao do objeto do contrato.

Paragrafo Segundo: E expressamente vedado 8 CONTRATADA o transporte de trabalhadores
em carrocerias de caminhdes, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que ndo atenda as
normas de seguranca do trabalho e do transito. O transporte coletivo de trabalhadores em
veiculos automotores deve obedecer as normas de seguranga instituidas pelo Codigo
Nacional de Transito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora n2?. 18, do
Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidaria do
CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os servigos, somente podera retirar
equipamentos e pessoal necessario a execugdo dos mesmos e, mediante prévia solicitacdo e
expressa aprovacao do CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA devera providenciar, obrigatoriamente, a afixagdo de
adesivo ou placa em todos os equipamentos/veiculos destinados a execugdo do objeto do
Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Obras Publicas,
sendo vedada a utiliza¢do de tais equipamentos/veiculos com tal identificagdo em outras
obras e/ou servigos que ndo correspondam ao objeto do presente Contrato.

Paragrafo Quinto: E vedada 8 CONTRATADA a utilizacdo de placas de sinalizagdo padrdo da
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veiculos com a
indicacdo de “A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE”, em
servicos ndo contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo
CONTRATANTE o ndo atendimento a este item, ficard a CONTRATADA sujeita a aplicagdo de
multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no més, nos
casos de incidéncia e reincidéncia.

Paragrafo Sexto: Compete a CONTRATADA observar que veiculos pesados a serem utilizados
na execucdo dos servicos somente poderdo trafegar por vias definidas pela Fiscalizagdo,
sendo que as cargas e descargas de materiais de construgdo somente poderdo ocorrer
através de autorizagdo, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminhdes
de dimensdes e capacidade limitada de carga.
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Paragrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, o tra
dos veiculos pesados em vias ndo autorizadas, a CONTRATADA serd notificada e deverd
recompor, as suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calgamento que por ventura
venha a ser danificado em sua decorréncia. Caso a CONTRATADA ndo venha a recompor os
danos causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da
fatura devida a CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a
empresa, sujeita a aplicagdo das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatoério
e cldusulas do presente contrato.

Pardgrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veiculos pesados
sobre a calcada existente entre a obra e a rua, deverd ser realizada através da utilizagdo de
uma protecdo especial em chapa de ago. No caso de ocorréncia de qualquer dano em
decorréncia de tal trafego, obriga-se a CONTRATADA a repara-lo aplicando-se, para tanto,
pelo CONTRATANTE o estabelecido no paragrafo anterior.

Cldusula Décima Quarta - A CONTRATADA, por imperativo de ordem e seguranca, obriga-se
a prover de sinalizagdo os locais dos servigos, colocando no local dos trabalhos, antes de seu
inicio, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalizagdo, bem como placas
indicativas das mesmas.

Paragrafo tnico: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o ndo atendimento ao item
anterior, ficard a CONTRATADA sujeita a aplicagdo de multa correspondente a 1% (um por
cento) do valor global da etapa prevista no més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Cldusula Décima Quinta — A CONTRATADA é responsavel pela solidez do objeto do contrato,
nos termos do Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro e demais legislagdo aplicavel.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos servicos,
bem como pela execugdo dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo
com os projetos, especificagdes e memoriais respectivos.

Paragrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo poderd impugnar ou
interditar no todo ou em parte qualquer servigo, quando 0os mesmos contrariarem a boa
técnica ou quando estiverem em desacordo com os projetos e/ou especificagdes técnicas
e/ou memoriais respectivos.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados
ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa fisica ou juridica, durante a execucdo das obras
contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des parciais ou totais,
indenizagdes, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamagdo que
possam surgir em decorréncia.

DASVPENAUD.AD_ES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).
Cldusula Décima Sexta — A aplicagdo das sancdes de natureza pecunidria e restritivas de
direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alteragdes dela
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i y correntes, obedecerd as normas estabelecidas do edital da Tomada de Pregos XX/2020.
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~tn*Paragrafo Primeiro: A inexecugdo total ou parcial das obrigagdes assumidas, bem como, a
execucdo irregular ou com atraso injustificado, tem como consequiéncia a aplicagado
combinada das penalidades de natureza pecunidria e restritiva de direitos, previstas em lei.

Paragrafo Segundo: As sangdes deverdo ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos
principios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo legal.

Paragrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigagdo contratual, a contratada
sera notificada da infracdo e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias
Uteis, apresentar defesa.

Paragrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente deverd se manifestar,
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeigdo das razdes apresentadas, concluindo pela
imposi¢do ou ndo de penalidade.

Paragrafo Quinto: Da decisdo cabera recurso no prazo de cinco dias uteis, contados da
intimacdo, ressalvada a sangao prevista no “paragrafo Sexto, letra “a”, da presente cldusula"
de cuja decisdo cabe pedido de reconsideragdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
intimagdo do ato.

Paragrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecugdo total ou parcial do contrato, assim
como a execucgdo irregular ou com atraso injustificado, sujeitara a Contratada a aplicagao
das seguintes sangdes:

a) Adverténcia;

b) Multa.

c¢) Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo Municipal por prazo ndo superior a dois anos.

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punigdo ou até que seja promovida
a reabilitacdo.

Paragrafo Sétimo: A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adogao
das necessarias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das
obrigacdes assumidas ou desatender a determinagdes da autoridade competente incumbida
para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato.

Paragrafo Oitavo: A pena pecunidria de multa, propria para a punicdo de atrasos
injustificados ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada
cumulativamente com as sancdes restritivas de direitos, previstas nas alineas “c” e “d” do
Paragrafo Sexto da presente cldusula, nos casos de inexecugdo total ou parcial do contrato,
execucdo irregular ou com atraso injustificado.
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Paragrafo Nono: A pena de suspensdo tempordria do direito de licitar e impedimentgétet ?
contratar com a Administragdo Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em falt s*jé“"
apenadas com adverténcia ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais,
inclusive, podem ensejar a rescisdao contratual, quando vigente o ajuste.

Paragrafo Décimo: Na fixagcdo do prazo de suspensdo dos direitos do contratado, que ndo
podera exercer a dois anos, deverdao ser considerados o grau de comprometimento do
interesse publico e o prejuizo pecunidrio decorrente das irregularidades constatadas, sendo
respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Paragrafo Décimo Primeiro: A pena de suspensdo dos direitos impede o contratado de
participar de Licitagdo, bem como de contratar com os Orgdos da Administragdo Municipal,
durante o prazo fixado.

Paragrafo Décimo Segundo: A declaragdo de inidoneidade, sangdo de méaxima intensidade
destina-se a punir faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuizo ao
interesse publico, de dificil ou impossivel reversao.

Paragrafo Décimo Terceiro: A declaracdo de inidoneidade é de competéncia exclusiva do
Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias,
contados da intimacgao.

Paragrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaragdo de inidoneidade, o
interessado podera requerer a sua reabilitagdo, cujo deferimento estard condicionado ao
ressarcimento dos prejuizos ao interesse publico resultantes da sua agdo faltosa.

Paragrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da
presente Tomada de Pregos, a Administragdo do Municipio de Fazenda Rio Grande poderd,
observados todos os dispostos neste item e garantido o contraditdrio e a prévia defesa,
aplicar a contratada as seguintes sangdes:

a) Pelo atraso no inicio das obras, sera aplicada multa de mora de 1% (um por cento)
do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vinte) dias, findo os
quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato podera
ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratéria, serd aplicada multa
sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas na |
Clausula Décima Sexta, Pardgrafo Sexto, subitens “c” e “d”; |

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cldusulas contratuais
especificas, ou em cumprir determinagdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou
apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por
cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez
por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqiiente

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.




PREFEITURA MUNICIPAL

ENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

RIO GRANDE % COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

d)

ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em
iniciar os servicos quando, ap6s devidamente notificada do decurso do prazo para
inicio da realizacio das obras condigdes da aquisicdo dos iméveis objeto da

alienagdo, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar
‘imediatamente os trabalhos. A realizacdo, ainda que Unica, de quaisquer condutas

previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sangdes previstas na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, subitens el

Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de clausulas contratuais, ou de
determinacdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela ndo apresentagao
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de
condicdes do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do
valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento)
do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqiiente ocorréncia, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que Unica, de quaisquer
condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sancdes previstas na Clausula Décima Oitava, Pardgrafo Sexto, subitens
“e'e"d”;

Pelo descumprimento de qualquer especificagdo da obra prevista no projeto basico,
verificada quando da medi¢do mensal ou da fiscalizagdo de rotina, seja por
alteragdo, acréscimo, supressdo ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por
cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 1% (um
por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqiiente
ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e da obrigagdo de desfazer a
parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o projeto basico. A realizacdo, ainda que
Gnica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da
multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da
rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das
perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas na Clausula Décima Oitava,
Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base
na mesma, aplicada a penalidade prevista, em ndo realizada a obrigagdo de desfazer
a parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o projeto bdsico e/ou especificacdes,
no prazo maximo de 20 (vinte) dias da aplicagdo da penalidade da alinea “d”
anterior, incorrera a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral
do contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que uma
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unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Pre
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa jé aplicada, incorrerd a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sangdes previstas na Clausula Décima Oitava, Pardgrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

f) Qualquer verificagdo de atraso injustificado no cumprimento do cronograma fisico-
financeiro importara em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do
contrato, por verificagdo observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. O
atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando,
notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério
da administracdo publica, ndo é aceita, ou quando a empresa contratada ndo
apresenta justificativa no prazo consignado na notificagdo para tanto. A realizagdo,
ainda que uma unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada,
incorrerd a contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais san¢des previstas na Clausula Décima Oitava, Paragrafo Sexto, subitens
“c" e “d”;

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consondncia com o disposto na
alinea “f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicagdo da penalidade,
no cronograma fisico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo
mesmo quando da realizagdo da proxima medicdo mensal, ou pelas demais,
incorrerd a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato,
sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que uma unica vez,
de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal)
ensejar rescisao, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrerd a contratada em
multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancdes
previstas na Clausula Décima Oitava, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da
medi¢cdo mensal da obra, independentemente da aplicagdo de penalidade, e em
sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificacdo (de
cinco dias corridos ou mais) novo cronograma fisico-financeiro que demonstre a
finalizagdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada nio
apresentando o novo cronograma fisico-financeiro no prazo, ou em o apresentando
de forma ndo satisfatdria a critério da administragdo publica do municipio, incorrerd
a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais sangdes. A realizagdo, ainda que
uma unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdao, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrerd a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
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k)

por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sangdes previstas na Clausula Décima Oitava, Pardgrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da

"medicdo mensal da obra, independentemente da aplicagdo de penalidade, e em

sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificacdo (de
cinco dias corridos ou mais) novo cronograma fisico-financeiro para demonstrar a
finalizacdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada,
apos tal apresentagdo, ndo realizando o rigoroso cumprimento do novo
cronograma fisico-financeiro no prazo, incorrerd a contratada em multa de 4%
(quatro por cento) do valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais sangdes. A realizagdo, ainda que
uma unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
san¢des previstas na Clausula Décima Oitava, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

Dada a previsdo da clausula quinta do contrato (Anexo XIV do Edital), em ndo
apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessdrios para a
realizacdo do pagamento, no prazo necessario, ou a apresentagdao de documento
incompleto, insatisfatério ou irregular, incorrerd a contratada em multa de 0,5%
(meio por cento) do valor integral do contrato, por verificagdo observada, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. Apos a notificacdo da contratada, nos termos
do disposto na presente alinea, para a apresentagdao dos documentos, a mesma tera
o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresentd-los, findos os quais, incorrera a
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por
semana de atraso. A realizacdo, ainda que uma unica vez, de tal conduta, pode, a
critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em
que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria
decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangGes previstas na Clausula Décima
Oitava, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

Quando da realizagdo da ultima medigdo, o pagamento relativo a mesma somente
serd realizado apds a apresentacdo da certiddo negativa de débitos da obra,
documento que a contratada deverd apresentar, impreterivelmente, no prazo
maximo de 90 (noventa) dias da ultima medi¢do. A ndo apresenta¢do da certiddo
negativa de débitos da obra, no prazo maximo de 90 (noventa) dias da ultima
medigdo, ensejard aplicagdo de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do
contrato, sem prejuizo de perdas e danos. Neste caso, em ndo apresentando, a
contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da
aplicagdo da multa, incorrera a contratada em nova multa de 05% (cinco por cento)
do valor integral do contrato, sem prejuizo de perdas e danos. A realizacao de tal
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar
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rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrerd a contrat
multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por ce
valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes
previstas na Clausula Décima Oitava, Pardgrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

Pardgrafo Décimo Sexto: Poderd, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada a
contratada pena de suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com o Municipio de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo, ou até que seja promovida a reabilitagao,
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes, decorrido o prazo da
sangdo aplicada.

Paragrafo Décimo Sétimo: A aplicagdo das sangdes previstas nesta licitagdo ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo de outras, previstas na Lei Federal n?. 8.666/93, inclusive
responsabilizagdo da contratada por eventuais perdas e danos causados a Administragdo.

Paragrafo Décimo Oitavo: A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pelo Municipio de
Fazenda Rio Grande.

Pardgrafo Décimo Nono: O valor da multa poderd ser descontado do Recibo ou crédito
existente junto ao Municipio de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que,
caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se ndo adimplido, sera
inscrito em divida ativa e executado na forma da lei.

Paragrafo Vigésimo: As multas e outras sangbes aplicadas s6 poderdo ser relevadas,
motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal,
devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISAO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRACAO
(Art. 55, VIl e IX, Lei 8.666/93).

Cldusula Décima Sétima — O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente
contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipoteses do art. 77 e 78 da Lei n2. 8.666 de
21.06.93, garantido o contraditério e a prévia defesa.

Paragrafo Unico: A rescisdo do presente contrato poderd ser ainda amigével, por acordo
entre as partes, na forma do art. 79, Il da Lei n?. 8.666/93, ou judicial, nos termos da
legislagdo.

DA VINCULA;I"\Q AO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS PUBLICA (Art. 55, XI, Lei 8.666/93)
Cldusula Décima Oitava— O presente contrato estd vinculado a Tomada de Pregos XX/2020.

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

RIO GRANDE % COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

LEGISLACKO APLICAVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93)
Sﬁ“wbéﬁﬁia Noha O presente contrato rege-se pelas disposicdes expressas na Lei n2.
8.

666 de 21/06/93, suas alteracdes, e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-se
\W axt‘ﬁn{pletlvamente os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicdes de Direito

~——" Privado.

oo

Paragrafo Unico: Os casos omissos serdo resolvidos a luz da referida Lei e suas alteracdes,
recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos principios gerais de Direitos.

DA OBRIGACﬂo DA CONTRATADA (Art. 55 XIlI, Lei 8.666/93)

Cldusula’ Vigésima — O contratado é obrigado a manter, durante toda a execugdo do
contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

DO FORO (Art. 55, § 22, Lei 8.666/93).

Clausula Vigésima Primeira — As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir
eventuals questdes oriundas do presente contrato, com exclusdo de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou
convencionado.

Fazenda Rio Grande, .......

MARCIO CLAUDIO WOZNIACK

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE s
CONTRATANTE CONTRATADO
XXOOOOXKXHKHXKKOOXXXXXXXXXXXNKNK XXOXOOOOKXXKXEXKEXXKXXXKXXXXXXXXXXX XX
(nome e CPF) (nome) OAB n®

Secretdrio Municipal de Procurador (a) do Municipio

Obras Publicas

Testemunhas:
NOmMe: e, Assinatura:
NOME: civinimivisisss Assinatura:
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PARECER N° 344/2020

Processo n? 18003/2020
Interessado: Secretaria Municipal de Obras Publicas
Objeto: Avaliacao de minuta de edital de licitacao

Requer a Comissdo de Licitacdo a andlise da minuta do
edital de licitagao modalidade Tomada de Pregos e respectiva Minuta de Contrato, para
a execugao de obras de pavimentagao urbana na Rua Carlos Drummond de Andrade,
Bairro Veneza.

Da analise da minuta do edital e respectivo Contrato de Execugdo de
Obras apresentados, conclui-se que foi observada a legislagao pertinente, artigo 40 da
Lei n® 8.666/93, razdao pela qual esta Procuradoria, analisando os aspectos
estritamente juridicos, sem apreciagdo do mérito administrativo, ndo opde qualquer
Obice ao prosseguimento do certame.

Saliente-se, contudo, que os critérios e a analise de mérito
(oportunidade e conveniéncia do pedido) constituem andlise técnica da Secretaria
solicitante, bem como, a verificagdo das dotagoes orgamentarias e especificidade ou
cumulagd@o do objeto do procedimento licitatério, pelo que, o presente opinativo cinge-
se exclusivamente aos contornos juridicos formais do caso em comento.

E o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 08 de maio de 2020.

: e ——
Fabio Julio Nogara
Procurador do Municipio
Matricula 350.950
OAB/PR 41.224
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Protocolo n? 18003/2020 Requerente: Secretaria Municipal de Obras Publicas.
Oficio n2 200/2020

A Administracéao,

Para Analise, apés encaminhar ao Gabinete para autorizacédo do prefeito.
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TOMADA DE PRECOS N2. 006/2020 {é/ v.
Protocolo n® 18003/2020 \

Processo Administrativo n2, 131/2020
Tipo: Menor Prego - Por Lote A sinat /., _7

S

1-PREAMBULO

|
]

1.1. A Comissdo Permanente de Licitagdes do Municipio da Fazenda Rio Grande, Estado do

Paranad, torna publico a presente licitagdo na modalidade Tomada de Pregos, do tipo Menor

Preco por Lote, a realizar-se as 09h00min do dia 27 de Maio de 2020, na sede desta
Prefeitura, situada a Rua Jacarandd, 300 — Nagdes, visando a Contratagdo de empresa para
execucdo de obras de pavimentagdo urbana no Lote 01 — Bairro Jardim Veneza, com ‘
extensdo total de 374,17 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de
constru¢do empregado, equipamentos, mado-de-obra, servicos complementares,
transportes, entre outras despesas que sejam necessdrias para perfeita execu¢do dos
servigos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo.

1.2. A presente licitagcdo sera regida pela Lei n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes
subseqiientes, Lei Complementar 123/2006, bem como pelas condi¢cdes contidas neste
instrumento convocatdrio e no processo administrativo em epigrafe.

1.3. A licitagdo sera conduzida pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacdes,
nomeados através da Portaria 055/2020.

1.4. TIPO DE LICITAGAO: O tipo de licitacio serd o de MENOR PRECO POR LOTE, em
conformidade com o disposto no Inciso I, § 1°, Art. 45, da Lei n° 8.666/93, ou seja: serd
vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificacdes do edital e
ofertar o menor preco por lote.

1.5. O contrato originado da presente licitagdo sera efetuado através de execugdo indireta
por meio de empreitada por prego global.

1.6. Os envelopes contendo os “Documentos de Habilitagdo” e “Proposta de Precos”
deverdo ser entregues simultaneamente diretamente a Comissdo Permanente de Licitacdes
situada na sede da Prefeitura, até as 09h00min do dia 27 de Maio de 2020.

2 - DO OBIJETO E DO PRECO

2.1. A presente licitacdo tem por objeto a Contratagdo de empresa para execugdo de obras
de pavimentagdo urbana no Lote 01 - Bairro Jardim Veneza, com extens3o total de 374,17
metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de constru¢do empregado,
equipamentos, mao-de-obra, servicos complementares, transportes, entre outras
despesas que sejam necessdrias para perfeita execugdo dos servicos ora contratados,
conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo.
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“_._;L_O,y"alor global maximo admitido para o Lote 01 serd de RS 665.311,85 (seiscentos e
<gess8rita e cinco reais trezentos e onze reais e oitenta e cinco centavos).

3 - DO EDITAL E PROJETO BASICO

3.1. O Projeto Bdsico constitui anexo do presente edital podendo ser examinado e obtido
na Comissio Permanente de Licitacdes, localizada na sede da Prefeitura Municipal, situada
A Rua Jacarandd, 300 - Bairro Nagdes, ou através do enderego eletrdnico da Prefeitura
www.fazendariogrande.pr.gov.br no Portal da Transparéncia — Licitacdo, a partir de 11 de
Maio de 2020.

3.2. O Edital ndo tera qualquer custo sendo que os interessados em obté-lo deverao apenas
portar midia gravavel para a copia das informagdes por meio digitalizado na Prefeitura ou
efetuar o download através do site da Prefeitura.

3.3. No Projeto Bésico estd contida a Planilha Orgamentéria pela qual as proponentes
deverdo embasar-se para elaboragdo de suas respectivas Propostas de Preco, sendo que
qualquer subitem cotado em sua proposta que esteja acima do valor previsto na planilha
sera imediatamente desclassificada.

3.4. Qualquer alteracdo do Edital serd divulgada no enderego eletrdnico da Prefeitura
www.fazendariogrande.pr.gov.br, no Mural de LicitagGes.

4 — ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

4.1. £ facultada a qualquer interessado a apresentagdo de pedido de esclarecimentos sobre
o presente edital e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitagdo de copias da
legislagdo disciplinadora do procedimento, cujo custo da reproducdo grafica serd cobrado,
observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data fixada para
recebimento das propostas.

4.1.1. O pedido de esclarecimento sobre o instrumento convocatorio pode ser
formalizado por meio de requerimento enderegado a autoridade subscritora do EDITAL,
devidamente protocolado junto a Comissdo Permanente de Licitagdes, situada na Rua
Jacaranda, n° 300, Bairro Nagdes, durante o expediente normal do orgdo licitante, das
08:30 as 11:30 horas e das 13:00 as 16:30 horas, ou através do email:
licitacoesfazendariogrande@hotmail.com.

4.1.2. As duvidas feitas por telefone serdo somente aquelas de carater estritamente
informal.

4.1.3. Os esclarecimentos deverdo ser prestados no prazo de 01 (um) dia util, a contar do

recebimento da solicitacio por parte da Comissdo Permanente de Licitagdes, passando a
integrar os autos do processo, dando-se ciéncia as demais licitantes.
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5 — DO DIREITO DE IMPUGNAGAO DO EDITAL

5.1. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar o presente edital de licitagdo por
irregularidade na aplicacdo da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido em até 05
(cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo.

5.1.1. A apresentacgdo de impugnagdo ao ato convocatério deverd ser formalizada por
meio de requerimento protocolado junto a Comissdo Permanente de Licitagdes, situada
na Rua Jacaranda, n° 300, Bairro Nacdes, durante o expediente normal do érgao
licitante, das 08:30 as 11:30 horas e das 13:00 as 16:30 horas ou por e-mail ou outro
dispositivo eletronico, carta registrada ou através de qualquer meio idéneo.

5.1.1.1. A impugnacdo apresentada por meio eletrénico deverd ser formalizada
através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no
assunto: “Impugnacao ao edital de Tomada de Pregos 006/2020".

5.1.1.2. Para efeito de recebimento, a impugnac¢do apresentada através de email
deverd conter todos os documentos referentes a impugnagdo devidamente
anexados e autenticados por meio eletrénico, ou conter assinatura eletrdnica
do(s) responsavel(is).

5.2. A Administracdo julgara e respondera a impugnacdo em até 03 (trés) dias uteis, sem
prejuizo, ao impugnante, da faculdade prevista no §12 do art. 113 da Lei 8.666/93.

5.3. Decaira do direito de impugnar os termos do Edital (por falhas, irregularidades ou
vicios), perante a Comissdo Permanente de Licitacdes, o licitante que ndo o fizer até o
segundo dia Gtil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, hipétese em que tal
comunicagdo ndo terd efeito de impugnacao.

5.4. A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar do
processo licitatdrio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

6 — CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdio as empresas devidamente habilitadas a
executar o objeto desta Tomada de Pregos, na forma estabelecida na Lei 8.666/93 e Lei
123/2006.

6.2. A proponente devera entregar os envelopes de Habilitacdo e Proposta de Preco até as
09h00min do dia 27 de Maio de 2020, diretamente a Comissdo Permanente de Licitagdes,
situada na Sede da Prefeitura, no endereco citado no item 1.1 deste edital.

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.
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6 3. So poderdo participar desta licitagdo as empresas cujo objeto social ou ramo de atuagao
A-w»i@ﬁf‘n pertinentes ao objeto deste edital e desde que atendam a todos os requisitos
“astabelecidos nesta Tomada de Pregos, seus anexos e legislagdo em vigor.

6.4. Ndo poderdo participar desta licitagdo as empresas interessadas que se encontrem sob
faléncia, concordata, recuperagdo judicial, concurso de credores, dissolugdo e liquidagdo.

| 6.5. N3o sera admitida a subcontratacdo total dos servigos licitados. Somente sera admitida
subcontratacdo parcial mediante prévia e expressa autorizagdo da Administragdo Publica.

6.6. Esta impedido de participar da licitagdo:

6.6.1. O autor do projeto bdsico ou executivo da obra, referente a licitacdo em
apreco, pessoa fisica ou juridica;

6.6.2. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do
projeto basico ou executivo da(s) obra(s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

6.6.3. Empresa que tenha dirigente, socio, responsavel técnico ou legal que seja
servidor publico, funcionério, empregado ou ocupante de cargo comissionado na
Administracdo Publica Direta ou Indireta do Municipio de Fazenda Rio Grande;

6.6.4. Consorcio ou coligagdo de empresas;

6.6.5. Empresa expressamente declarada inidénea ou suspensa do direito de licitar
por qualquer 6rgdo da Administragdo Direta ou Indireta da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municipios, nos termos do art. 87, incisos Ill e IV, da Lei
8.666/93;

7 — CREDENCIAMENTO

7.1. As licitantes que desejarem se fazer representar durante as sessdes da presente
licitacdo deverdo apresentar credenciamento junto a Comissdo Permanente de Licitagdes,
por representante devidamente munido de documento que o habilite a participar deste
procedimento licitatério, podendo responder por sua representada, devendo, ainda, no ato
de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento de identificagdo com foto.

7.2. O credenciamento far-se-4 por meio de instrumento publico de mandato ou
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos
pertinentes ao certame, em nome da proponente. Em sendo sécio-proprietdrio, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, devera apresentar copia autenticada do respectivo
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Estatuto, Firma Individual, Contrato Social ou documento equivalente no qua\\e glam, =
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigacdes.

7.2.1. Na hipotese de apresentacdo de procuragdo por instrumento particular, esta
deverd vir acompanhada do contrato social, estatuto, requerimento do empresario ou
outro instrumento constitutivo da proponente, em que seja expressa a
capacidade/competéncia do outorgante para constituir mandatério.

7.3. As empresas proponentes enquadraveis na definicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte estabelecida pelo art. 32 da Lei Complementar 123/2006 que desejarem
fazer uso dos beneficios conferidos pelo citado diploma legal, deverdo apresentar
juntamente com os documentos de habilitagdo, declaracdo de enquadramento na condigdo
de microempresa ou empresa de pequeno porte, em conformidade com o “MODELO DE
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA CONDICf\O DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE” constante no ANEXO VI deste Edital.

8. PROPOSTA E DOCUMENTACAO

8.1. A Proposta de Prego e os documentos de Habilitagdo deverdo ser entregues em 01
(uma) via, em envelopes fechados, colados e/ou lacrados, datadas e assinadas na ultima
folha, bem como rubricadas em todas as demais pelo representante legal da proponente. A
proposta deve ser redigida em Lingua Portuguesa, escrita com clareza em papel da licitante,
timbrado ou equivalente.

8.2. Os envelopes, respectivamente DOCUMENTOS DE HABILITACAO (Envelope n2. 01) e
PROPOSTA DE PRECOS (Envelope n2 02) deverdao ser apresentados fechados e
indevassaveis, contendo, em sua parte externa, as seguintes informacdes:

(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DA PROPONENTE)
TOMADA DE PRECOS N2. 006/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE N2. 01 — HABILITACAO

DATA: 27/05/2020

(RAZAO SOCIAL E ENDEREGO DA PROPONENTE)
TOMADA DE PRECOS N2. 006/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE N2, 02 — PROPOSTAS DE PRECOS

DATA: 27/05/2020

Rua Jacaranda, 300 - Nagbes — Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.
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9. DOCUMENTACAO PARA HABILITAGAO

9.1. Para habilitar-se no presente processo de licitagdo, a proponente tera de apresentar os
seguintes documentos (Envelope 01):

9.1.1. DOCUMENTAGAO RELATIVA A HABILITAGAO JURIDICA

”-"f._,a. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta
':,\ Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de
" sociedade por acdes, de documento de eleigdo de seus atuais administradores;
-/ inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade empresarial, acompanhado
o de prova da diretoria em exercicio; ou decreto de autorizagao, em se tratando de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, em vigor;

a.1. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

b. Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ-MF), a qual poderd ter sua veracidade confirmada pelo
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes, através de busca na internet;

9.1.2. DOCUMENTAGAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL

a. Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade, compativel com o objeto da presente licitagao;

b. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de servigo
(FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

c. Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
referente a todos os tributos federais e a Divida Ativa da Unido - DAU,
abrangendo inclusive as contribuicdes sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do
paragrafo Gnico do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991

d. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho,
mediante apresentacdo de Certiddo Negativa emitida pelo site do Tribunal
Superior do Trabalho.

e. Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais;

f. Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais;

9.1.2.1. As microempresas ou empresas de pequeno porte, enquadradas nos
termos definidos na Lei Complementar Federal n2123/06, que queiram usufruir
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dos beneficios previstos no art. 43 deverdo apresentar, juntamente com a
documentacdo fiscal sem regularidade:

a. Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opg¢do pelo SIMPLES
obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal;

b. Quando nao optante pelo SIMPLES nacional: declaragdo de Imposto de Renda ou
Balango Patrimonial e demonstracdo do resultado do exercicio — DRE, ou, ainda
Registro do estatuto ou ato constitutivo na Junta Comercial comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il, do artigo. 3° da
Lei Complementar n2123/06.

Observacgdo: A participacdo nas condigdes previstas nesta alinea implica no reconhecimento
de ndo se encontrar em nenhuma das situagdes previstas no paragrafo quarto, do artigo 39,
da Lei Complementar n2123/06.

9.1.2.2. A comprovagao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato,
devendo, porém, apresentar toda a documentacdo exigida no item 9.1.2, mesmo
que apresente alguma restri¢do, sendo-lhe assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, prorrogdveis por igual periodo, para providenciar regularizagdo, conforme
os preceitos do art. 42 e 43, § 12 e 22 da Lei Complementar n2. 123/06.

9.1.2.3. As empresas de pequeno porte e microempresas, por ocasido da Lei
Complementar 123/06, deverdo apresentar toda a documentagdo acima
requisitada para efeito da comprovagdo da regularidade fiscal ainda que com
alguma restricdo. Destaca-se que ndo serdo aceitos, em hipétese alguma,
documentos com prazo de validade vencido.

9.1.2.4. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo fixado, implicard
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n®
8.666/93.

9.1.3. QUALIFICACAQ ECONOMICO - FINANCEIRA

a. Certiddo Negativa de recuperagdo Judicial, faléncia ou Concordata, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em vigor, com data de emissdo ndo
superior a 90 (noventa) dias antes da abertura do certame;

b. Balango Patrimonial, devidamente acompanhados das Notas Explicativas, e
demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, j& exigiveis e apresentados
na forma da Lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
conforme indices descritos a seguir, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizado por indices oficiais quando
encerrada ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;
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Observacdo: O balanco das sociedades anénimas ou por agdes devera ser apresentado em
publicagdo no Didrio Oficial. O Balango das demais empresas vir acompanhado dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Didrio, devidamente registrados e assinados por
profissional responséavel (Contador).

b1. O Balanco Patrimonial solicitado na alinea “b” do subitem 9.1.3 devera ser
acompanhado da demonstragdo dos calculos dos indices elencados abaixo:

Ativo Circulante +
Realizavel a Longo Prazo

indices de Liquidez Geral - ILG = - - 21,00

Passivo Circulante +
Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

indices de Liquidez Corrente - ILC = - - 21,00
Passivo Circulante

Ativo Total

indice de Solvéncia Geral - 1SG = - >1,00

Passivo Circulante +
Exigivel a Longo Prazo

Observagdo: Os documentos acima aludidos deverdo estar dentro de seus prazos de
validade.

a) Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade.

a.1) Empresas que forem sediadas em outra jurisdicdo e, conseqlientemente,

inscritas no CREA de origem, se vencedor, deverdo apresentar,
obrigatoriamente, visto junto ao CREA/PR, em conformidade com o que dispde
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b)

a Lei 5.194/66, em consondncia com a Resolugdo n?. 413, de 27
CONFEA, somente quando da assinatura do Contrato.

e

Declaracdo formal, assinada pelo representante legal da empresa, indicando
um profissional habilitado, para responder tecnicamente pelos servigos
previstos no Edital, (indicar o nome e numero de inscri¢do junto ao CREA e/ou
CAU), cujo nome vird a constar da Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART relativo a obra em questdo.

b.1) A comprovagdo de vinculo do profissional que atuara como Responsavel
Técnico se dara quando da assinatura do contrato, por meio idéneo (cépia
da carteira de trabalho ou da Ficha de Registro de Empregado da Empresa e
caso o(s) profissional(is) seja(m) proprietario(s) da empresa, devera(do) fazer
prova mediante apresentacdo de atos constitutivos — estatuto, contrato
social ou documento equivalente).

c) Certificado de Registro de Regularidade do Responsdvel técnico junto ao

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade.

d) Atestado(s) ou Declaracdo(des), devidamente registrado(s) no CREA/CAU,

expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a
execucdo e conclusdo bem sucedida, emitido(s) em nome do Responsavel
Técnico indicado consoante item 6.1.4 “b”, de execugdo de obra(s) de mesma

natureza, em quantidades iguais ou superiores a parcela de maior relevancia do
objeto da presente licitagdo, discriminada no quadro abaixo:

LOTE 01

- Execucdo de 180,67 Toneladas de Revestimento em Concreto Betuminoso
Pre-Misturado Usinado a Quente (Faixa C).

d.1.) Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de
cada um dos servicos devera ser atendida em um do (s) atestados ou
declaragdo (des), sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo
servico com a apresentacdo de, no maximo, 03 (trés) atestados ou
declaragdes.

e) Declaragdo de que, se vencedora: (Anexo X)

e.l. Mantera, durante toda a execu¢do da obra, no minimo, um Profissional

indicando que atuard como Responsavel Técnico;

e.2. Para fins de contratacdao, comprovara através de copia autenticada da Carteira

de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que
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e.d.

o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsavel(is) Técnico(s), pertence(m)
ao quadro permanente da empresa. Caso ofs) Profissional(is) em questdo
seja(m) proprietério(s) da empresa, deverd fazer prova mediante apresentagao
de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);

/ e.3. Para fins de contratacdo, indicard um Profissional que atuara como

Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, a aplicagdo
da penalidade prevista na cldusula Décima Oitava, paragrafo sexto, da Minuta
do Contrato (Anexo XIV);

Manter4 o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitacao durante
toda a execucdo do objeto desta licitagao;

e.5. Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execugao dos

f)

f.1.

f.2.

Servicos;

Atestado de Visita Técnica expedido pelo licitador comprovando que a
proponente efetuou vistoria nos local onde sera executada a obra e de que
tem pleno conhecimento do estado do mesmo.

A proponente, através de equipe técnica devidamente habilitada junto ao
CREA, quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva
responsabilidade, toda a informagdo necessdria para o preparo de sua
proposta.

A Visita Técnica ao local devera ser agendada pelo telefone: (41) 3627-8519 e
ocorrera entre os dias 12 de Maio a 26 de Maio de 2020, entre as 09h00min e
16h00min, sendo que tal comprovagdo se dard através de atestado emitido
pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e deverd ser assinado pelo
Servidor Municipal responsavel por acompanhar a visita e pelo responsavel
técnico da licitante ou representante legal ou pessoa com procuragdo
(devendo copia desta ser juntada no envelope de Habilitacdo).

f.3. A declaragdo de Visita Técnica serd emitida conforme modelo constante no

Anexo IX.

f.4. No caso de nio comparecimento na Visita Técnica, o interessado devera

g)

apresentar a Declaracdo de Pleno Conhecimento, conforme modelo do Anexo
XI do edital.

Declaracdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos, modelo
Anexo XlI, a serem utilizados/disponibilizados para a execugdo da(s) obra(s),
devendo apresentar sua relagdo conforme analise do projeto, constando no
minimo: a quantidade, tipo do equipamento, marca e ano de fabricacdo,
assinada pelo representante legal.
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Quantidade - Item
e Moto niveladora 140 HP

e Carregadeira frontal de pneus 170 HP

* Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP
* Rolo vibratério liso autopropelido 11t

e Rolotandem liso 6-8 t

e Rolo pneus autopropelido 20 t

e Retroescavadeira 62 HP

e Escavadeira Hidraulica

e (Caminhdo tanque 10.000 |

e (Caminhdo espargidor de asfalto 6.000 |

e Caminhdo basculante 10,0 m3

e Tanque deposito asfalto a frio 20.000 |

e Tanque depdsito asfalto magarico 20.000 |

e Usina solos brita graduada simples compactada 350 t/h
e Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h

e Vibro acabadora esteiras 98 t/h

e Vassoura mecanica rebocavel 11

e Distribuidor de agregados - rebocével

g.1) A comprovagdo de disponibilidade dos equipamentos devera ser realizada
diretamente ao fiscal da obra, quando do inicio dos servigos, e devera atender
todas as especificagdes do item 18.2 do Projeto Basico.

g.2) A quantidade necessaria de cada equipamento para a perfeita execucdo de
servico serda de responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a
mesma atenda o cronograma previsto para a obra.

h) Declaragdo de Equipe Técnica, conforme Anexo Xlll, sob penas de Lei, de que
dispde, em seu quadro permanente, no minimo:

e Engenheiro Responsavel Técnico;

e Engenheiro Preposto;

e Topdgrafo e/ou técnico em agrimensura;
e Mestre de Obras.

h.1) Os profissionais indicados deverdo participar da obra ou servigo
objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pelos fiscais de
contrato.
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h.2) A comprovagdo de disponibilidade dos profissionais devera ser
realizada diretamente ao fiscal da obras, quando do inicio dos servigos.

5. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR
Declaracio de responsabilidade da empresa, conforme modelo constante no
ANEXO IV do presente edital;

b. Declaragdo de enquadramento na condi¢do de microempresa ou empresa de
pequeno porte, podendo, para tanto, utilizar-se do constante no ANEXO VI
do presente edital; caso a empresa se encaixe nesta condicdo e queira
usufruir dos beneficios da lei 123/2006;

c. Declaragdo de Ndo Impedimento que, para tanto, podera ser utilizado o
modelo constante no ANEXO VII do presente edital;

d. OPCIONALMENTE a proponente podera apresentar o termo de renuncia
que, para tanto, poderd ser utilizado o modelo constante no ANEXO V do
presente edital;

Observagdo: As declaragdes deverdo ser feitas em papel timbrado da empresa licitante,
devidamente assinadas por seu representante legal ou preposto legalmente reconhecido.

9.2. Os documentos necessarios a habilitacio deverdo estar dentro do prazo da sua validade
e sua apresentacdo poderd ser feita através de fotocopia autenticada em Cartdrio ou pelo
Presidente da Comissio Permanente de Licitacdo, com a apresentagdo do original, em
sessdo.

9.3. Inexistindo prazo de validade nas Certiddes, serdo aceitas aquelas cujas
expedicdes/emissdes ndo ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos
envelopes.

9.4. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em lingua
estrangeira, deverdo ser autenticados por autoridade brasileira no pais de origem e
traduzidos para o portugués por tradutor publico juramentado.

9.5. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentacdo em
desconformidade com o presente edital implicard na inabilitagdo da licitante, mesmo se
tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, ressalvado os documentos
relativos a regularidade fiscal contidos no item 9.1.2, devendo ser observado o contido no
item 9.1.2.3.

9.6. A inabilitacio do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.



PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PAR_A“

- AYNEE WO
RIO GRANDE S COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES /& 4_?

9.7. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pela Comissdo Perma\;\

Licitagdes, substitui os documentos referentes a Habilitacdo Juridica e Fiscal, desde qui .
data de abertura da sessdo estejam em plena vigéncia, sendo que a licitante podera
adicionar ao envelope, em anexo ao referido Certificado, os documentos que nele constem

vencidos.

9.7.1. Qualquer empresa podera solicitar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL,
antecedente a data de abertura da licitagdo, desde que esta apresente na forma
exigida por este edital, todos os documentos necessarios para sua habilitacdo juridica
e fiscal.

9.8. A documentacgdo podera ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo a seguinte regra:

9.8.1. Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a
documentacdo devera ser relativa a ela;

9.8.2. Se a filial for executar o contrato ou instrumento equivalente, devera ser
apresentado documento da filial e da matriz.

9.8.3. Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lei, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10. PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os documentos constantes no Envelope n?. 02 — Proposta de Precos deverdo ser
apresentados de forma impressa, em 01 (uma) via, redigidos com clareza, em lingua
portuguesa, salvo quanto as expressdes técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas
que prejudiquem a sua analise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na ultima
folha e conter o seguinte:

a. Cotagdo de pregos expresso em RS (reais), tanto em algarismos como por
extenso, prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergéncia.

b. Proposta com prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data prevista para abertura dos envelopes mencionada no Predmbulo desde
Edital. Decorrido esse prazo, sem que haja convocacdo para a contratacdo, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos (Artigo 64, § 3°, da Lei N°
8.666-93).

c. A Proposta de Prego devera estar rubricada em todas as suas folhas e assinada na
ultima, por aquele com poderes especificos para tanto.

10.2. A proposta de prego devera vir acompanhada de:
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a PLANILHA ORCAMENTARIA, apresentando os valores detalhados, conforme

-:"! “Planilha Orcamentaria para “Contrata¢do de empresa para execugdo de obras

de pavimentagdo urbana no Lote 01 - Bairro Jardim Veneza, com extensdo
total de 374,17 metros” constante no Projeto Basico;

b. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, conforme “CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PROPOSTO” constante no Projeto Basico;

10.3. A licitante somente podera retirar sua proposta, antes da abertura dos respectivos
envelopes, mediante requerimento escrito a Comissdo Permanente de Licitagdes, desde que
caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo.

10.4. Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo dos mesmos, sob a alegagao de erro,
omissdo ou qualquer outra justificativa.

10.5. Deverdo estar inclusos nos valores unitarios todos os custos da execucdo do objeto,
como materiais, equipamentos, frete e/ou transporte, instalaces, mao-de-obra, bem como
os encargos trabalhistas e sociais, tributos ou outros valores de natureza direta ou indireta,
necessarios 3 plena execucdo do objeto da licitacdo, ndo sendo admitidos_acréscimos,

encargos ou guaisguer outras despesas.

10.6. No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, a Comissdo Permanente
de Licitacdes entendera como sendo igual ao minimo exigido neste edital.

10.7. Para elaboracdo da proposta de pregos, a empresa proponente devera observar
rigorosamente as especificagdes dos materiais, servicos e detalhes diversos.

10.8. A proposta deveré conter, obrigatoriamente, um percentual de desconto unico e
linear, diferente de zero, para todos os pregos unitdrios constantes na PLANILHA
ORCAMENTARIA, apresentada no Projeto Basico. O percentual de desconto devera ser
apresentado com apenas 02 (duas) casas decimais ap6s a virgula.

10.9. Apos a fase de habilitagdo ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitacdes (Artigo
43, § 6°, da Lei N° 8.666/93).

10.10. Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno porte,
resultante de novo valor em decorréncia do empate ficto, apds o encerramento da “Sessdo
Publica”, esta devera encaminhar, em até 01 (um) dia util, a(s) Proposta(s) de Precos com os
respectivos valores dos itens readequados proporcionalmente ao valor total ofertado,
representado pelo valor vencedor, caso ndo possa ser feita readequacdo na propria sessao
de licitagdo.
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10.11. Na recomposicdo final, os pregos dos itens que compdem o anexo
ultrapassar os valores maximos que estdo fixados neste edital, bem como ndo p
majorados os valores unitdrios consignados na proposta inicial.

é.—sm,aiu.‘dqe,r/

10.12. Os pregos propostos serdo considerados completos e suficientes para a execugdo do
objeto licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicagdo de pagamento adicional
devido a erro ou ma interpretagdo de parte da licitante. O valor cotado é de inteira
responsabilidade da licitante, devendo observar com rigor, quando da elaboragdo da
proposta, para que nao ocorram erros de digitacdo, especificagdes incompletas, equivocos
de marcas ou valores cotados erroneamente, estando sujeito a desclassificagdo da proposta.

11. CRITERIOS PARA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRECO

11.1. A empresa vencedora da licitacdio deverda, quando solicitado pela Comissdo
Permanente de Licitagdes, sob pena de desclassificagdio de sua Proposta de Pregos,
apresentar as planilhas detalhando o preco unitdrio proposto, contendo a composicdo de
custos (destacando os custos de material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e BDI -
Beneficios e Despesas Indiretas), devendo apropriar os custos e as distancias reais de
transporte independente daquelas indicadas no projeto basico da obra.

11.2. Para a Contratada que ird realizar a obra, a administracdo local, instalagdo de canteiro,
acampamento, mobilizagdo e desmobilizagdo (de mao-de-obra e de equipamentos) devem
compor a planilha or¢amentaria da obra, ficando vedada sua inclusdo na composigdo do BDI.

11.3. Para a Contratada, no detalhamento da composicio do seu BDI — Beneficios e
Despesas Indiretas (despesas indiretas + lucro operacional + tributos) e os respectivos
percentuais praticados, fica vedada a inclusdo de tributos de natureza direta e
personalissima que oneram pessoalmente o contrato, tais como o IR (Imposto de Renda) e
CSLL (Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido), ndo podendo ser repassado ao contratante,
mesmo se atendida a faixa de admissibilidade de 20% a 30% (vinte a trinta por cento).

11.4. A proponente deverd observar a aliquota vigente no Municipio e o regime tributdrio a
que estd enquadrado, bem como, caso solicitado, deverd comprovar sua situagdo através do
Contrato Social ou documento equivalente.

11.5. Considerar-se-a que os precos fixados pela licitante sdo completos e suficientes para
assegurar a justa remuneracdo de todas as etapas de execucdo do objeto contratado, da
utilizacdo dos equipamentos e da aquisicdo de materiais. Desta forma, a ndo indicacdo no
conjunto de composicdes de custos unitdrios de qualquer insumo ou componente
necessario para a execucdo dos servicos, conforme projetos significa tacitamente que seu
custo estd diluido pelos demais itens componentes dos custos unitdrios, itens estes
julgados necessérios e suficientes, e ndo ensejardo qualquer alteracdo contratual sob esta
alegacdo, ressalvados os casos excepcionais previstos em lei.
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- ;::1—1;1{6. Para a elaboracdo da Proposta de Preco, as licitantes deverdo observar, entre outros

cSN P

~—ritérios, que os materiais a serem empregados na execugdo da obra serdo fornecidos pela

empresa contratada e todos os custos de aquisi¢cdo, transporte, armazenamento e utilizagado
deverdo estar inclusos nos precos unitarios propostos para os diferentes servicos. Os
materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecer as especificagdes e serem aprovados
pela fiscalizagdo do Departamento competente.

11.7. A apresentagdo da proposta serd considerada como evidéncia de que a empresa
proponente:

a) Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou entre si
e obteve informagdes sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-Ia;

b) Sendo vencedora da licitagdo assumird integral responsabilidade pela perfeita e
completa execugdo dos servigos.

¢) Considerou que os elementos desta licitagdo lhe permitiram a elaboragdo de uma
proposta totalmente satisfatoria.

12. PROCESSAMENTO DA LICITAGAO

12.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitagdo (envelope n® 1) e proposta de
preco (envelope n° 2) deverdo ser entregues simultaneamente a COMISSAO PERMANENTE

DE LICITACOES, até as 09h00min do dia 27 de Maio de 2020.

12.2. Vencido o horario para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta serd
recebida, sob nenhuma justificativa.

12.3. Ndo serdo aceitas propostas abertas ou por via FAX ou E-MAIL.

12.4. Salvo o disposto no item 12.5 abaixo, ndo sera concedido prazo para apresentagdo ou
complementa¢do da documentagdo exigida e ndo inserida nos envelopes 01 e 02. No
entanto, a seu exclusivo critério, a Comissdo Permanente de licitagdo podera solicitar
informacdes e esclarecimentos adicionais que julgar necessarios, de conformidade com o
Artigo 43. § 32, da Lei Federal n2 8.666/93.

12.5. Quando todos os solicitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Administracdo podera fixar o prazo de oito dias Uteis para apresentacao
de nova documentagdo ou de outras propostas, nos termos do § 32, do Art. 48 da Lei Federal
8.666/93.

12.6. No local, data e horario apontados no Predmbulo deste Edital, a Comissdo Permanente

de Licitacdes se reunird em sessdo publica, recebendo de cada um dos representantes a
carta de credenciamento, procedendo em seguida a abertura dos envelopes com o titulo
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“HABILITACAO”, submetendo a documentagdo neles contida ao exame e ru\s(l
representantes das empresas participantes, presentes ao ato.

12.6.1. Para ter o direito de participar ativamente das sessdes, a empresa devera,
obrigatoriamente, nomear um representante que deverd ser credenciado,
conforme instrugdes contidas no item 7 deste Edital.

12.7. Das reunides de abertura dos envelopes, serdo lavradas atas circunstanciadas, que
serdo assinadas pela Comissdo Permanente de Licitacdes e os representantes legais das
empresas participantes.

12.8. Declarada aberta a sessdo pelo Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes, ndo
mais serdo admitidos novos participantes.

13. JULGAMENTO DA HABILITACAO E DA PROPOSTA DE PRECOS

13.1. A Comissdao Permanente de Licitagdes, de posse dos envelopes contendo os
documentos para habilitagdo e as propostas de pregos, em sessdao publica processara o
julgamento, obedecendo a seguinte sequéncia:
a. Abertura e andlise dos ENVELOPES N°. 01 — HABILITACAO, sendo os documentos
neles contidos submetidos ao exame e rubrica dos representantes das empresas
licitantes presentes e membros da Comissdao Permanente de Licitagdes;

b. Julgamento da habilitacio pela Comissdo Permanente de Licitacdes, com
divulgacdo do resultado das empresas habilitadas.

c. Devolugdo dos ENVELOPES N2. 02 — PROPOSTA DE PRECOS aos representantes
das empresas inabilitadas, uma vez transcorrido o prazo para interposi¢do de
recursos administrativos cabiveis ou com a denegacdo ou desisténcia dos
eventualmente interpostos ou, ainda, havendo expressa rentncia de recursos
por parte de todas as empresas participantes;

d. Havendo desisténcia expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em
relagdo a fase de habilitagdo, tera inicio a segunda fase da reunido;

e. Abertura dos ENVELOPES N°. 02 — PROPOSTA DE PRECOS das empresas
habilitadas, uma vez transcorrido o prazo para interposicio de recursos
administrativos cabiveis ou com o julgamento ou desisténcia dos eventualmente
interpostos ou, ainda, havendo expressa renuncia de recursos por parte de todas
as empresas participantes.

f. Havendo interposi¢cdo de recurso relacionado com o julgamento da habilitagdo,

somente apos apreciagdo e julgamento do mesmo e transcorrido o prazo legal é
que se passara para a fase de abertura do envelope 02 — PROPOSTA DE PRECOS;
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=T g.Ocorrendo adiamento da abertura dos envelopes das propostas, os mesmo serdo
Y-~/ rubricados pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagbes e pelos
Y227 representantes das licitantes, os quais ficardo mantidos fechados, sob a guarda

da Comissdo, até que sejam solucionados os problemas que motivaram o

interregno.

13.2. No julgamento das propostas sera observado o percentual de desconto proposto para
os precos unitarios constantes na PLANILHA ORCAMENTARIA do Projeto Basico,
apresentado para a execugdo dos servigos ou para a venda dos equipamentos/materiais de
consumo, sendo esta licitagdo do tipo “menor prego”, bem como serdo observados os
termos da Lei Complementar n?. 123/2006.

13.2.1. Havendo erros aritméticos nos orcamentos apresentados pelas licitantes, os
mesmos serdo corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer,
prevalecendo sempre o valor unitdrio grafado, reservando-se a Comissao de
Permanente Licitacdes o direito de levar em consideragdo o valor corrigido para
efeito de julgamento.

13.3. Na forma da Lei Complementar 123/2006, sera dada preferéncia de contratacdo para
as microempresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas ofertas.

13.3.1. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou
até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, desde que
esta tenha sido apresentada por licitante ndo enquadrado como microempresa ou
empresa de pequeno porte.

13.4. Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o
empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd
apresentar em ato publico, no dia e hora indicados na “CONVOCACAQ” a ser
expedida, a proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b. N3o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma da alinea “a” supra, serdao convocadas as remanescentes que se
enquadrem na hipétese do § 12 do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na
ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

c. No caso de equivaléncia (igualdade) dos valores apresentados por microempresas

ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no §
12 do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, serd realizado sorteio em ato
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publico entre as mesmas, para que se identifique aquela que primeiro
apresentar melhor oferta;

d. Ndo ocorrendo apresentacdio de proposta inferior a vencedora pela
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serdo
convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que por
ventura se enquadrem no intervalo estabelecido no § 12 do Artigo 44 da Lei
Complementar 123/2006, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo
direito.

13.5. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no intervalo
estabelecido no § 12 do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 apresentar proposta
inferior a vencedora, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

13.6. O disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

13.7. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) Nao atenderem a qualquer disposigdo deste Edital e seus Anexos, bem como
aos itens que compdem a proposta, conforme dispde o Projeto Basico;

b) Conterem valor unitario (de um ou mais itens) superior aquele estabelecido
na Planilha Orgamentdria (Projeto Basico), ainda que o valor total esteja
compativel com a mesma.

c) Resultarem em valor total superior ao limite estabelecido ao correspondente
conforme Planilha Orgamentaria;

d) Ndo demonstrem os valores unitdrios de cada item integrante da
correspondente planilha.

e) Demonstrem-se manifestante inexequiveis, observando o disposto no Artigo
48, da Lei n? 8666/93 com alteragdes posteriores.

13.8. No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissao Permanente de Licitagdes
realizard sorteio entre as mesmas, para defini¢do da empresa vencedora, observado o item
10.4 supra.

13.9. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a

Administragdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentagdo de nova
documentagdo ou proposta.
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14. CRITERIOS DE JULGAMENTO

',-._?IE.,‘ifA presente licitagdo serd julgada pelo critério de MENOR PRECO POR LOTE.

14.2. As proponentes que ndo atenderem todas as exigéncias desta Tomada de Precos e
seus anexos serdo desclassificadas.

14.3. Nio serd considerada qualquer oferta de vantagem dos licitantes que ndo esteja
especificada na proposta de preco, nem de prego ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes.

14.4. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido
ao disposto no § 22, do Art. 32, da Lei 8.666/93, a classificacdo se fara, obrigatoriamente, por
sorteio, na sessao.

14.5. A Comissdo, em seu exclusivo juizo, podera suspender a audiéncia para melhor exame
e avaliacio das propostas apresentadas, designando, desde logo, nova data para
prosseguimento e divulgagdo do julgamento, independentemente de publicagdo. O ndo
comparecimento de qualquer licitante ao prosseguimento da audiéncia ndo impedira que
a mesma se realize, ndo cabendo, nesta hipétese, qualquer protesto ou reclamagdo
posterior.

14.6. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, a licitante que ofertar o
menor preco global serd declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

14.7. Da reunido lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas as ocorréncias
relevantes e que, ao final, sera assinada pela Comissdo Permanente de Licitacoes e pelas
proponentes presentes.

14.8. Ap6s a emissdo do relatério de julgamento e decorrido o prazo recursal previsto em lei,
a Comissdo submeterd o processo licitatério ao Secretario Municipal da pasta e a
Procuradoria Geral do Municipio, para parecer juridico, e, apds, ao Prefeito Municipal para
fins de adjudicacdo e homologagdo, revogagdo ou anulagdo desta licitagao.

14.9. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias deste edital, com
precos manifestamente inexequiveis, conforme paragrafo 12, artigo 48 da Lei 8.666/93,
modificada pela Lei 9.648/98.

14.10. Sera declarada vencedora a proponente que, ap6s atender todas as exigéncias
previstas neste edital, apresentar o menor prego global.

15. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. E facultado a qualquer licitante formular observagdes no transcurso das sessdes da
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licitacdo, devendo constar em Ata dos trabalhos todas as observagdes pertinentek\

15.2. Das decisdes da Comissdao Permanente de Licitagdes caberd recurso, nos term
Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alteragdes subsequentes.

15.2.1. Os recursos e contrarrazdes poderdo ser realizados através de qualquer meio
idéneo, como e-mail, carta registrada e/ou outro dispositivo eletrénico.

15.2.1.1. Os recursos apresentados por meio eletrénico deverdo ser
formalizados através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com,
devendo constar no assunto: “Recurso Referente ao Tomada de Precos

006/2020".

15.2.1.2. Para efeito de recebimento, os recursos apresentados através de e-
mail deverdo conter todos os documentos referentes ao recurso devidamente
anexados e autenticados por meio eletrdnico, ou conter assinatura eletrdnica
do(s) responsavel(is).

15.3. Se houver interposi¢do de recurso, todos os licitantes serdo comunicados, para os
efeitos do previsto no Pardgrafo 3° do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alteragdes
subsequentes.

15.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, na
Secretaria Municipal de Administragdo, junto a Comissdo Permanente de Licitagbes da
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, com sede a Rua Jacaranda, n2. 300, Nagdes, das
08h30 as 11h30 e das 13h00 as 16h30.

15.5. Os recursos terdo efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importarda na
invalidagdo dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.6. ApoOs a apresentacdo das contrarrazdes ou do decurso do prazo estabelecido para
tanto, a Comissdo Permanente de Licitagdes examinara o recurso, podendo reformar sua
decisdo ou encaminha-lo, devidamente informado, a autoridade competente para decisdo.

15.7. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo considerados.

16. CONDICOES CONTRATUAIS

16.1. Findo o processo licitatério e para a execugdo do objeto a este destinado, sera firmado
contrato entre o Municipio de Fazenda Rio Grande e a licitante vencedora de acordo com a
minuta de Contrato, ANEXO XIV do Edital, do qual fardo parte integrante, como se nele
estivessem integral e expressamente reproduzidas, o presente Edital e seus anexos, o
Projeto Basico e a proposta da empresa vencedora.
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z?ig.i. O objeto desta licitagdo devera ser rigorosamente executado pela proponente
conforme determinacdes do Municipio de Fazenda Rio Grande, conforme memorial
descritivo e dentro das cldusulas estabelecidas no respectivo contrato.

16.3. Se a licitante vencedora ndo comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados
da regular convocagdo para a assinatura do contrato, ensejara a aplicagdo das penalidades
previstas no edital.

16.4. Durante toda a sua vigéncia, o Contrato deverad ser executado rigorosamente de
acordo com o pactuado entre as partes no ato de sua assinatura, ndo sendo permitido
iniciar mudancas neste, fora daquelas em que a Legislagdo vigente permitir e apos
assinatura de Aditivo de Contrato.

16.5. Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora podera ser
desclassificada se o Municipio de Fazenda Rio Grande tiver conhecimento de fato
desabonador a sua habilitagdo, conhecido apds julgamento.

16.5.1. Ocorrendo a desclassificacdo da proposta da licitante vencedora por fatos
referidos no item anterior, 0 Municipio de Fazenda Rio Grande podera convocar as
licitantes remanescentes por ordem de classificagao.

16.6. O Contrato a ser firmado em decorréncia desta licitagdo podera ser rescindido a
qualquer tempo, independentemente de notificagdes ou interpelagdes judiciais ou
extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos Arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei
ne. 8.666/93.

16.7. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, deverd apresentar garantia de
execucdo conforme item 18 do presente edital.

16.8. A licitante vencedora que ndo cumprir as obrigagdes pactuadas sofreré aplicagdo das
penalidades previstas na Lei n2. 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes.

16.9. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, devera apresentar na
Coordenacdo de Contratos da Prefeitura todas as Certiddes de Regularidade Fiscal e
Trabalhista exigidas na habilitagdo atualizadas e em plena vigéncia. O ndo cumprimento
implicara na imediata inabilitagdo da empresa, conforme art. 55, XIlI, da Lei 8666/93, bem
como na analise da classificacdo/habilitacio dos remanescentes, se houver, na respectiva
ordem.

16.9.1. A convocacio referida pode ser formalizada por qualquer meio de
comunicagdo que comprove a data do correspondente recebimento.
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17. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

17.1. O objeto contratado devera ser desenvolvido e entregue em consonancia com a
minuta de contrato e projeto basico presente neste Edital.

17.2. Fica estabelecido o prazo de, no médximo 05 (cinco) dias uteis, a contar da emissdo da
ordem de servigo para o inicio da obra, sendo sua execugdo total efetivada para o Lote 01
sera de 04 (quatro) meses contar da assinatura do Contrato, sendo que a vigéncia do
Contrato sera de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo seu prazo ser
prorrogado caso haja necessidade e conveniéncia por parte da Contratante, respeitada a
legislagdo em vigor.

17.3. Os prazos de vigéncia e de execugdo do contrato poderdo ser prorrogados de acordo
com a Lei n2. 8666/93, caso haja necessidade e conveniéncia do Municipio.

18. GARANTIA DE EXECUCAO

18.1. A empresa deverd apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a titulo de garantia de
execugdo dos servigos, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do
pactuado entre as partes, pelo que garantira a fiel observancia dos termos do contrato.

18.2. Ficara a critério de empresa escolher uma das seguintes modalidades de Garantia:

a) Caucdo em dinheiro
b) Titulos da Divida Ativa;
c) Fianca bancéria;

d) Seguro Garantia.

18.2.1. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “Cau¢do em dinheiro” esta
devera ser depositada com antecedéncia, através do Banco do Brasil, Agéncia 4314-1,
Conta Corrente 7633-3. APOS O DEPOSITO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR, JUNTO
AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,
O COMPROVANTE DE DEPOSITO, SENDO QUE ESTE SETOR EMITIRA A EMPRESA
DECLARAGAO COMPROVANDO A GARANTIA.

18.3. A validade da garantia deverd ter condigdes legais necessarias durante toda a vigéncia
do Contrato.

19. PREVENGAO DE ACIDENTES DE TRABALHO

19.1. A CONTRATADA devera assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades
no que se refere as obrigagdes fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciarias, bem como
as que dizem respeito as normas de seguranca do trabalho, previstas na legislagdo
especifica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto
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19.2. A CONTRATADA devera providenciar, sob as penas cabiveis, o uso de equipamentos de
seguranca obrigatérios, de acordo com as normas legais pertinentes, bem como de
conformidade com o “MANUAL DE EPIs” do Ministério do Trabalho e sindicatos deste
segmento.

19.3. Durante a execucdo dos Trabalhos, A CONTRATADA devera apresentar, a Fiscalizagdo
do Departamento competente da Secretaria Municipal de Obras Publicas, os seguintes
documentos:

a) Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA deverd apresentar ao
Departamento competente, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas apos a
ocorréncia, cépia da CAT — Comunicagdo de Acidente do Trabalho, providéncias
tomadas, relatério do acidente efetuado pelo SESMET, investigacdo do acidente
pela CIPA;

b) No caso de acidente grave ou fatal, a CONTRATADA devera informar
imediatamente a ocorréncia a fiscalizacio da Secretaria Municipal de Obras

Publicas.

20. DAS NORMAS AMBIENTAIS A SEREM SEGUIDAS

20.1. A empresa Contratada deverd cumprir com todas as exigéncias ambientais, no que se
refere as Legislagdes a Nivel Municipal, Estadual e Federal relacionadas ao Controle de
Emissdes Atmosféricas, bem como as relacionadas com os aspectos do Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil — RCC, de acordo com as Legislagdes pertinentes.

21. DAS SANCOES

21.1. A aplicagio das sancdes de natureza pecunidria e restritivas de direitos, a que se
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alteragoes dela decorrentes,
obedecera as normas estabelecidas neste edital.

21.2. A inexecucdo total ou parcial das obrigagdes assumidas, bem como a execugao
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a aplicagdo combinada das
penalidades de natureza pecunidria e restritiva de direitos, previstas em lei.

21.3. As sancdes deverdo ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos principios da
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida

a prévia defesa e o devido processo legal.

21.4. Configurado o descumprimento de obrigagdo contratual, a contratada sera notificada
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da infracdo e da penalidade correspondente para, no prazo de 5 (cinco)
apresentar defesa.

21.5. Recebida a defesa, a Autoridade competente devera se manifestar, motivadamente,
sobre o acolhimento ou rejeicdo das razdes apresentadas, concluindo pela imposi¢do ou ndo
de penalidade.

21.6. Da decisdo caberd recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da intimagdo,
ressalvada a sancdo prevista no “subitem 21.8”, de cuja decisdo cabe pedido de
reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da intimacgdo do ato.

21.7. Garantida a prévia defesa, a inexecuc¢do total ou parcial do contrato, assim como a
execugdo irregular ou com atraso injustificado, sujeitard a Contratada a aplicagdo das
seguintes sangdes:
a) Adverténcia;
b) Multa.
c) Suspensdo tempordria de participagcdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo Municipal por prazo ndo superior a dois anos.
d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida
a reabilitacdo.

21.8. A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adogdo das
necessarias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das
obrigacdes assumidas ou desatender a determinagées da autoridade competente incumbida
para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato.

21.9. A pena pecuniaria de multa, propria para a punigdo de atrasos injustificados ou para o
descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as
sangdes restritivas de direitos, previstas nas alineas “c” e “d” do subitem 21.7 supra, nos
casos de inexecu¢do total ou parcial do contrato, execucdo irregular ou com atraso
injustificado.

21.10. A pena de suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administragdo Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em faltas ja apenadas com
adverténcia ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem
ensejar a rescisdo contratual, quando vigente o ajuste.

21.11. Na fixagdo do prazo de suspensdo dos direitos do contratado, que ndo podera exercer
a dois anos, deverdo ser considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o
prejuizo pecunidrio decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os
principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

21.12. A pena de suspensdo dos direitos impede o contratado de participar de Licitagdo,
bem como de contratar com os Orgdos da Administracdo Municipal, durante o prazo fixado.
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\‘:5"""‘“"“"/'2'1.13. A declaracdo de inidoneidade, sangdo de maxima intensidade, destina-se a punir
faltas gravissimas de natureza dolosa, das quais decorra prejuizo ao interesse publico, de
dificil ou impossivel reversdo.

21.14. A declaragdo de inidoneidade é de competéncia exclusiva do Prefeito Municipal,
facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
intimacdo.

21.15. Decorridos dois anos da declaracdo de inidoneidade, o interessado poderd requerer a
sua reabilitacdo, cujo deferimento estaré condicionado ao ressarcimento dos prejuizos ao
interesse publico resultantes da sua agdo faltosa.

21.16. No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente Tomada de
Precos, a Administragdo do Municipio de Fazenda Rio Grande poderd, observados todos os
dispostos neste item e garantido o contraditério e a prévia defesa, aplicar a licitante
vencedora as seguintes sangdes:

a) Pelo atraso no inicio das obras, serd aplicada multa de mora de 1% (um por cento)
do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vinte) dias, findo os
quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato podera
ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratdria, sera aplicada multa
sancionatodria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no
item 21.7, subitens “c” e “d”;

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cldusulas contratuais
especificas, ou em cumprir determinagdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou
apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por
cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez
por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente
ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em
iniciar os servicos quando, ap6s devidamente notificada do decurso do prazo para
inicio da realizagdo das obras condi¢des da aquisicgdo dos imoveis objeto da
alienagdo, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar
imediatamente os trabalhos. A realizacdo, ainda que Unica, de quaisquer condutas
previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrerd a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sang¢des previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”;

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cldusulas contratuais, ou de
determinac¢des do fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela ndo apresentagao
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de
condicdes do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do
valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento)
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do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorr
prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que unica, de qua‘squﬁ’
condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada,
incorrerd a contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sangdes previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”;

Pelo descumprimento de qualquer especificagdo da obra prevista no projeto bdasico,
verificada quando da medicdo mensal ou da fiscalizagdo de rotina, seja por
alteragdo, acréscimo, supressdo ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por
cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 1% (um
por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente
ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e da obrigacdo de desfazer a
parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o projeto bésico. A realizagdo, ainda que
unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além
da multa ja aplicada, incorrerd a contratada em multa sancionatéria decorrente da
rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das
perdas e danos, e de eventuais san¢des previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”.
Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base
na mesma, aplicada a penalidade prevista, em ndo realizada a obrigacdo de desfazer
a parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o projeto bdsico e/ou especificagdes,
no prazo maximo de 20 (vinte) dias da aplicacdo da penalidade da alinea “d”
anterior, incorrera a contratada em multa de 5% (cinco por cento) do valor integral
do contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que uma
Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrerd a
contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sangdes previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”.

Qualquer verificagdo de atraso injustificado no cumprimento do cronograma fisico-
financeiro importard em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do
contrato, por verificagdo observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. O
atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando,
notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério
da administragdo publica, ndo é aceita, ou quando a empresa contratada ndo
apresenta justificativa no prazo consignado na notificagdo para tanto. A realizagéo,
ainda que uma unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sancdes previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”.

Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consondncia com o disposto na
alinea “f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicagdo da penalidade,
no cronograma fisico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo
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—- mesmo quando da realizagdo da proxima medi¢do mensal, ou pelas demais,

- ¥ _,incorreré a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato,

A@;‘E;::’;/j sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que uma unica vez,

- de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal),

ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em
multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes
previstas no item 21.7, subitens “c” e “d".

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da
medicdo mensal da obra, independentemente da aplicagdo de penalidade, e em
sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificagdo (de
cinco dias corridos ou mais), novo cronograma fisico-financeiro que demonstre a
finalizacdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada ndo
apresentando o novo cronograma fisico-financeiro no prazo, ou em o apresentando
de forma n3o satisfatéria a critério da administracdo publica do municipio, incorrera
a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais sancdes. A realizagdo, ainda que
uma Gnica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrerd a
contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sancdes previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”.

i) Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da
medicdo mensal da obra, independentemente da aplicagdo de penalidade, e em
sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificacdo (de
cinco dias corridos ou mais), novo cronograma fisico-financeiro para demonstrar a
finalizacdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada,
apés tal apresentagdo, ndo realizando o rigoroso cumprimento do novo
cronograma fisico-financeiro no prazo, incorrerd a contratada em multa de 4%
(quatro por cento) do valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais sang¢des. A realizagdo, ainda que
uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal), ensejar rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
san¢des previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”.

j) Dada a previsio da clausula quinta do contrato (Anexo XIV do Edital), em ndo
apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessarios para a
realizacdo do pagamento, no prazo necessario, ou a apresentacdo de documento
incompleto, insatisfatério ou irregular, incorrerd a contratada em multa de 0,5%
(meio por cento) do valor integral do contrato, por verificagdo observada, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. Apos a notificagdo da contratada, nos termos
do disposto na presente alinea, para a apresentagdo dos documentos, a mesma tera
o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenta-los, findos os quais, incorrera a
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por

<
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critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), ensejar rescisdo, caso em
que, além da multa ja aplicada, incorrerd a contratada em multa sancionatdria
decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item 21.7,
subitens “c” e “d".

k) Quando da realizagdo da ultima medigdo, o pagamento relativo a mesma somente
serd realizado apds a apresentacdo da certiddo negativa de débitos da obra,
documento que a contratada devera apresentar, impreterivelmente, no prazo
maximo de 90 (noventa) dias da Gltima medi¢do. A ndo apresentagdo da certiddo
negativa de débitos da obra, no prazo maximo de 90 (noventa) dias da ultima
medigdo, ensejara aplicagdo de multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do
contrato, sem prejuizo de perdas e danos. Neste caso, em ndo apresentando, a
contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da
aplicagdo da multa, incorrera a contratada em nova multa de 5% (cinco por cento)
do valor integral do contrato, sem prejuizo de perdas e danos. A realizagdo de tal
conduta pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), ensejar
rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a contratada em
multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais san¢des
previstas no item 21.7, subitens “c” e “d”.

21.17. Podera, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada a contratada pena de
suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com o
Municipio de Fazenda Rio Grande por prazo de até 02 (dois) anos; ou declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigdo, ou até que seja promovida a reabilitacdo, perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a contratada
ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes, decorrido o prazo da sang¢do aplicada.

21.18. A aplicagdo das sangdes previstas nesta licitagdo ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo de outras, previstas na Lei Federal n2. 8.666/93, inclusive responsabilizacdo da
contratada por eventuais perdas e danos causados a Administragdo.

21.19. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pelo Municipio de Fazenda Rio Grande.

21.20. O valor da multa podera ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao
Municipio de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa
seja superior ao crédito existente, o débito, se ndo adimplido, serd inscrito em divida ativa e
executado na forma da lei.

21.21. A Contratante podera utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se
ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigagdes inadimplidas da Contratada.
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,,2122 As multas e outras san¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por
‘cdnvemenua administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

21.23. Independentemente das sangdes previstas nos itens anteriores, em conformidade
com o disposto nos Arts. 58, inciso Il, 78 e 79, inciso |, da Lei Federal 8666/93, a critério da
autoridade competente para assinatura do contrato, havera rescisdo unilateral do contrato
quando for constatado:

I - 0 ndo cumprimento de especificagdes, projetos, prazos e cldusulas contratuais;

Il - o cumprimento irregular de especificagdes, projetos e clausulas contratuais;

Il — a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade
da conclusdo da obra nos prazos estipulados

IV — o atraso injustificado no inicio da obra, sendo critério da autoridade competente para
finalizar o contrato a aceitacdo ou ndo da justificativa eventualmente apresentada;

V - a paralisagdo da obra, sem justa causa, a critério da Secretaria Municipal de Obras
Publicas e prévia comunicagdo do Municipio;

VI — a subcontratac3o total ou parcial do objeto, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial,
bem como a cisdo, fusio ou incorporacdo ndo admitidos expressamente no Edital e no
Contrato;

VIl — o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores;

VIIl — o cometimento reiterado de faltas na execugdo do contrato, anotados em registro
proprio, em conformidade com o art. 67, inciso 12, da Lei 8666/93;

IX — a decretacdo de faléncia ou a dissolugdo da sociedade;

X - a alteracdo da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugao
do contrato;

XI — razdes de interesse publico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa do Municipio e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

XIl — a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugdo do contrato;

21.24. A rescisio unilateral do contrato, sem prejuizo das demais san¢des previstas no
Edital, no contrato e na Lei 8666/93, acarreta as seguintes consequéncias:

| — assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por alto
préprio da Administragao;

Il - ocupacdo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do art. 58,
V, da Lei 8666/93;

Il - execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Municipio, e dos valores das
multas e indeniza¢des ao Municipio devido;

IV- retencdo dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
administragdo.

21.25. Os itens 21.23 e 21.24 serdo aplicados em conformidade com o disposto da Lei
8666/93.
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22 - DA FISCALIZACAO

22.1. A fiscalizacdo da obra, bem como a verificacdo do atendimento as especificagdes do
projeto basico, para o Lote 01 ficard a cargo do Engenheiro Gustavo Gongalves Quadros
CREA PR 72.224/D e Raphael Pudelko Junior, CREA-PR 102.694/D, sendo como fiscal
substituto, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras Publicas, para fiscalizagdo de
execucdo de onde contempla o acompanhamento da execugdo, fiscalizacdo de todos os
materiais e mdo de obra empregados na obra, atestar as notas fiscais referentes a execugdo
e responder por todos os assuntos relacionados a execugao.

22.2. A existéncia e a atuacdo da fiscalizagdo, através de servidores previamente designados,
em nada restringem a responsabilidade, unica, integral e exclusiva da(s) licitante(s)
vencedora(s), no que concerne a execuc¢do do objeto contratado.

22.3. O fiscal citado no subitem 22.1. respondera tecnicamente pelo Municipio e tera total
direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou
desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questdo.

22.4. A fiscalizagdo administrativa do Contrato ficard a cargo da servidora Eliete de Azevedo

Oliveira, matricula 357.689, a qual ficara responsavel pelo acompanhamento e controle da
vigéncia do contrato, controle de saldo de contrato e controle de saldo de empenho.

23 - DO PAGAMENTO

23.1. A CONTRATADA, por ocasido do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado,
deverd, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdencidrios da
execucdo dos servicos, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade soliddria do
CONTRATANTE, considerando o que dispde o § 29, do Artigo 71, da Lei n2. 8.666/93, com
alteragdes subsequentes.

23.2. O pagamento sera realizado em até 30 dias da apresentagdo da Nota Fiscal atestada
com o recebimento definitivo da pasta, a ser emitida apos a realizagdo de cada medigdo da
obra.

23.3. Os pagamentos serdo realizados por medi¢do de servigos efetivamente executados os
quais ocorrerdo a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente apos o inicio das obras.

23.4. Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverda enviar também as Provas de
Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de servigo (FGTS), aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, aos Tributos Estaduais e Municipais e Prova de
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, podendo a contratante
confirmar a veracidade das provas pela internet.
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23.5. No preco pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA ja estardo incluidos todos os
impostos, encargos, taxas, frete, manutencao, leis sociais, instalacdo, bem como todo o
material e equipamento necessario para a execugao dos servigos.

23.6. Para fins de efetivacdo do pagamento, devera constar também:

a) Cépia autenticada das folhas de saldrio dos empregados envolvidos na
. execugdo do objeto contratado;
% b) Declaragdo do responsavel legal pela empresa dando conta da regular
7 R quitagdo de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

— =,/ ¢) Copia dos termos de rescisio contratual firmados no periodo e

correspondente termo de quitagdo das verbas rescisérias e recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigos — FGTS; .
d) Declaracio do responsavel legal da empresa, contendo indicacdo dos
empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato
por posto de trabalho e periodo, integral ou parcial, de atuagdo no més de
apuragdo, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de
trabalho e horério de intervalo de cada empregado;
e) A declaragdio mencionada na alinea “d” acima devera trazer, ainda, a
qualificagdo civil e nimero da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS de
cada um dos empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento
durante o més.

S
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24 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

24.1. As despesas decorrentes da presente licitagdo decorrem das dotagdes orgamentarias:

Cédigo Funcional Fonte
Reduzido 0
171 08.01 15.451.0010 1.003.4.4.90.51 1601

25 - DAS DISPOSICOES FINAIS

25.1. Para emissio da Ordem de Servico, a empresa Contratada compromete-se a
apresentar, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, a respectiva ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) relativa ao objeto
licitado, do Profissional Habilitado indicado como Responsavel Técnico conforme alinea “b”
do subitem 5.1.4 do presente Edital, acompanhada de informacgdes relativas ao numero de
inscricdo junto ao CREA/CAU, nimero da Cédula de Identidade (RG) e nimero do CPF/MF,
bem como deverd ser apresentado prova de registro e quitagdo junto ao CREA/CAU.

25.2. A empresa contratada deverd apresentar a Secretaria Municipal de Obras Publicas,

quando da conclusdo das obras, a “Built”, ou seja, um relatério com a revisdo final nos
desenhos de projeto, incorporando todas as adaptag¢des feitas no canteiro de obras, para
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espelharem fielmente o que foi efetivamente construido e que venha a ref
condigdes finais da obra.

25.3. Ao término da execucdo dos servigos, o local dos mesmos devera se apresentar limpo,
sem qualquer espécie de entulho, devendo os custos inerentes ser previstos e ja inclusos nos
pregos propostos.

25.3.1. Reserva-se ao Municipio, ainda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer
tempo a execucgdo dos servigos contratados, desde que haja conveniéncia para o
Municipio, devidamente autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa
contratada terd direito a receber os servigos efetivamente executados e demais
ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93.

25.4. A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da
presente licitagdo, além das sangdes legais previstas, sera responsabilizada civilmente pelos
danos e prejuizos causados a entidade licitante, derivado da ndo conclusdo do processo
licitatorio, bem como do objeto pretendido.

25.5. O Municipio poderd revogar a presente licitagcdo, por interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal
conduta, devendo anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando, nesse ultimo caso,
desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo Unico do art. 59 da Lei n2,
8.666/93.

25.5.1. Serdo assegurados aos envolvidos o contraditério e a ampla defesa nos
casos tratados no item anterior.

25.6. O objeto licitado podera sofrer acréscimos ou supressdes em conformidade com o
estabelecido no art. 65 da Lei n®. 8.666/93.

25.7. A Comissdo Permanente de LicitagGes resolverd os casos omissos com base na
legislagdo vigente, mais precisamente, na Lei 8.666/1993.

25.8. As normas disciplinadoras desta Tomada de Pregos serdo interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem
comprometimento do interesse publico, da finalidade e da seguranca do contrato.

25.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando for

explicitamente disposto em contrério.

25.9.1. S0 se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente
no orgao ou na entidade.
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2\ 25.9.2. Nio havendo expediente no 6rgdo licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato
o supervenlente que impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessao serd
~/ automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no horario e local
" estabelecidos neste EDITAL, desde que ndo haja comunicagdo da Comissdo
Permanente de Licitagdes em sentido contrario.

25.10. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais deixara de importar no
afastamento da proponente, desde que possiveis a exata compreensdo de sua proposta e a
afericdo da sua qualificagdo, durante a realizagdo da sessdo publica do PREGAO.

25.11. As decisdes da Comissdo Permanente de Licitagdes serdo consideradas definitivas
somente apés homologagdo pelo Prefeito Municipal.

25.12. A participacdo e a ndo impugnagdo deste instrumento pela licitante implica aceitagao
de todos os termos deste edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a
matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as
disposi¢des contidas nesta licitagao.

25.13. Todos os documentos deverdo ser apresentados, se possivel, em folha tamanho A4.

25.14. Todas as Declaragdes que formam os anexos desta licitagdo deveréo ser assinadas por
pessoa com comprovados poderes para tanto.

25.15. Em caso de paralisacdo (greve) dos servidores de 6rgdos publicos Federais, Estaduais
e Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judicidrio), que impega a
expedicdo de documentos oficiais, a habilitacdo da licitante ficard condicionada a
apresentagdo do documento que ndo pode ser apresentado na data da abertura dos
envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias uteis apds encerramento da greve.

25.16. No caso de apresentagdo de certiddo positiva (ou documento que demonstre que a
licitante estd irregular perante determinado érgdo), haverd a inabilitacdo em razdo de
descumprimento das exigéncias do Edital, de acordo com o previsto no artigo 43,
paragrafo 52 da Lei n2. 8.666/93, observando-se neste caso o subitem 9.1.2.1.

25.17. Demais esclarecimentos sobre esta Tomada de Pregos serdo prestados pela Comissao
Permanente de Licitacdes e poderdo ser obtidos mediante solicitagdo por escrito, nos
termos do item 4 deste edital.

25.18. Fazem parte do presente instrumento convocatério os seguintes anexos:
Anexo | — Memorial Técnico Descritivo

Anexo |l — Placa Indicativa da Obra

Anexo Il - Carta Credencial

Anexo IV — Declara¢do de Responsabilidade
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Anexo V —Termo de Renuncia
Anexo VI - Declaragdo de Enquadramento na condigdo de Micro Empresa ou Empres ot
Pequeno Porte L
Anexo VIl — Declaragdo de Ndo Impedimento

Anexo VIl — Modelo de Proposta de Pregos

Anexo IX — Atestado de Visita Técnica

Anexo X — Declaragdo de que mantera Profissional que atuara como responsével técnico

Anexo Xl - Declaragdo de Pleno Conhecimento

Anexo XIl — Declaragdo de disponibilidade de Equipamentos e Ferramentas;

Anexo Xl — Declaracdo de disponibilidade de Equipe Técnica;

Anexo XIV- Minuta do Contrato.

Fazenda Rio Grande/PR, 05 de Marco de 2020.

Priscila Lopes Alves
Comissdao Permanente de Licitagdes
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TOMADA DE PRECOS Ne. 006/2020 & -4 %5
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Protocolo n? 18003/2020
Processo Administrativo n2. 131/2020
Tipo: Menor Preco — Por Lote

PROJETO BASICO

A ser disponibilizado em midia gravavel aos licitantes
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ANEXO Il

PLACA INDICATIVA DA OBRA

A empresa contratada deverd providenciar, antes do inicio de cada obra, a
colocagdo de placa(s) indicativa(s), nas dimensdes e quantidades abaixo
discriminadas, conforme modelo a ser apresentado pela Secretaria Municipal de
Obras Publicas, e sem énus algum para esta Secretaria.

- 01 (uma) placa, conforme dimensdes e exigéncias da Prefeitura Municipal de
Fazenda Rio Grande, sendo que o texto serd definido pela fiscalizagdo da
Secretaria Municipal de Obras Publicas, quando da emissdo da Ordem de
Servigo.

A empresa contratada devera providenciar, ainda, durante a execugdo das obras,
a colocacio nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalizacdo, nas dimensdes e
quantidades a serem determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser
apresentado: fitas e outros sinalizadores pertinentes.

Caso a fiscalizacdo venha a constatar o ndo cumprimento destes itens, a
Secretaria Municipal de Obras Publicas, se reserva o direito de aplicar a
contratada multa de 1% (um por cento), sobre o valor global da etapa prevista no
més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Rua Jacaranda, 300 - NagBes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.
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ANEXO Il
CARTA CREDENCIAL

A Comissdo Permanente de Licitagdes da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio
Grande.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), CPF n? (inserir o nimero do CPF), RG

N2 (inserir o numero e 6rgdo emissor), na qualidade de responsavel legal pela proponente

(inserir nome da proponente), vem, pela presente, informar a V. $** que o senhor (inserir o

nome completo), CPF n? (inserir o numero do CPF), RG N2 (inserir o nimero e 6érgdo

emissor), é a pessoa designada pela proponente para acompanhar a sessdo de abertura e
recebimento da documentagdo de habilitagdo e propostas de pregos, para assinar as atas e
demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitagdo

em epigrafe.

LOCAL, DIA de MES de 2020.

Nome do representante legal da licitante
(Conter firma reconhecida)

OBSERVAGAO: A carta de credenciamento devera ser apresentada no inicio da sessdo, a
Comissdo Permanente de Licitagdes, fora dos envelopes de habilitagdo e proposta, em
conformidade com os preceitos do item 07 do edital.
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ANEXO IV
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

A Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio
Grande.
Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do

procedimento de licitagdo, sob a modalidade TOMADA DE PRECOS n2. 006/2020, instaurado
pela Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguagdes que se fagam necessarias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o periodo de contratacio, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo;

c) Comprometemo-nos a repassar na proporgdo correspondente, eventuais redugdes de
precos decorrentes de mudangas de aliquotas de impostos incidentes sobre a execugdo do
objeto, em funcdo de alteracdes de legislagdo pertinente, publicadas durante a vigéncia do
contrato;

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n2. 8.078 — Cédigo de Defesa
do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio
Grande.

Por ser expressdo de verdade, firmamos o presente.

LOCAL, DIA de MES de 2020.

..............................................................................

..............................................................................

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO V
TERMO DE RENUNCIA

A Comissdo Permanente de Licitagdes da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande

A proponente , participante da licitagdo modalidade TOMADA DE

PRECOS N2 006/2020, por seu representante, declara, na forma e sob as penas imposta pela
Lei n.2 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que a empresa que representa ndo pretende
recorrer da decisdo da Comissdo Permanente de Licitagdes, que julgou a habilitacdo,
renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase de habilitagdo e ao respectivo

prazo, concordando com o julgamento da Comissdao Permanente de licitagdes.

LOCAL, DIA de MES de 2020.

..............................................................................

..............................................................................

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO VI

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIGAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE(MODELO DE DECLARAGAO)

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capitulo I, Artigo 32 “Para os
efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno
porte a sociedade simples e o empresario a que se refere o art. 966 da Lei n?10. 406, de 10
de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no
Registro Civil de Pessoas Juridicas...”

(Razdo Social da empresa proponente) , pessoa juridica de direito

privado  inscrita no  CNPJ/MF  sob  n® , com sede

. através de seu representante legal, para os fins da Lei

Complementar n2123, de 14/12/2006, DECLARA estar inserida na condicdo de (assinalar a
opcdo correspondente a situagdo da empresa):

( ] microempresa — receita bruta anual igual ou inferior a RS 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais);

[ ] empresa de pequeno porte — receita anual superior a RS 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais); e igual ou inferior a RS 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil
reais);

DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa estd registrada como

Microempresa ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou
Registro Civil de Pessoas Juridicas.
DECLARA igualmente que:
I de seu capital ndo participa outra pessoa juridica;
Il que ndo é filial, sucursal, agéncia ou representagdo, no Pais, de pessoa juridica
com sede no exterior;
Il. de seu capital social ndo participa pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou

seja sécia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos

Rua Jacarand4, 300 — Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.
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global das empresas ndo ultrapassa o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da Lei
Complementar n2123/2006;

IV. ndo possui titular ou sécio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa ndo beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora
possuindo, a receita bruta global das empresas ndo ultrapassa o limite de que trata o
inciso Il do caput do art.32 da Lei Complementar n2123/2006;

V. ndo possui socio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa juridico com
fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas ndo |

ultrapassa o limite de que trata o inciso |l do caput do art. 32 da Lei Complementar n?

123/2006;
VI. nao é constituida sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;
VII. ndo participa do capital de outra pessoa juridica;
VIII. ndo exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de

desenvolvimento ou de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobilidrio, de corretora ou de distribuidora de titulos,
valores mobilidrios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

IX. ndo é resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendario anteriores;

X. Ndo é constituida sob a forma de sociedade por agdes;

Por fim, DECLARA, que esta ciente que a inverdade relativa as declaragbes ora prestadas,

sujeita a Declarante as penalidades legais, dentre elas a exclusdo do certame licitatério.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

LOCAL, DIA de MES de 2020.

------------------------------------------------------------------------------

Nome do representante legal da licitante

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.



PREFEITURA MUNICIPAL

F AZE NDA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

RIO GRANDE S COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

TOMADA DE PRECOS N2. 006/2020
Protocolo n? 18003/2020
Processo Administrativo n2. 131/2020
Tipo: Menor Prego — Por Lote

ANEXO VII

DECLARAGCAO DE NAO IMPEDIMENTO

Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa

cissessanssesersy. TIPS DI sasishnrsssinpaeiniiiiaviiean s SR , ndo é declarada
inidénea; ndo estd suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administragao
Publica, em suas esferas federal, estadual e municipal nos termos do art. 87, Incisos IlI

e IV, da Lei n? 8.666/93; ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou

associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

e/ou menor de dezesseis anos, em qualguer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a

partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei n2 8666/93 e art. 72, inc.

XXX, da Constituicdo Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificacdo da
situacdo ora declarada serd imediatamente comunicada, por escrito, a Comissdao

Permanente de Licitagdes do Municipio de Fazenda Rio Grande.

LOCAL, DIA de MES de 2020.

..............................................................................

..............................................................................

Nome do representante legal da licitante

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR ~ CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.

el T LM L D N - Y P 3 L SO R ey L,



PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

RIO GRANDE S COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

TOMADA DE PRECOS N2. 006/2020
Protocolo n? 18003/2020
Processo Administrativo n2. 131/2020
Tipo: Menor Preco — Por Lote

ANEXO VI
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Sr. Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes,
Ref. : TOMADA DE PRECOS n2. 006/2020

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital de Tomada de Pregos n2
006/2020, que tem por com objeto a Contratagdo de empresa para execucdo de obras de
pavimentagdo urbana no Lote 01 - Bairro Jardim Veneza, com extensdo total de 374,17
metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construgdo empregado,
equipamentos, mado-de-obra, servicos complementares, transportes, entre outras
despesas que sejam necessarias para perfeita execugdo dos servicos ora contratados,
conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo.

AQUI DEVERAO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA PLANILHA DE
VALORES MAXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS E TOTAIS
(PROPOSTOS PELA LICITANTE), ONDE SE DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA
TODOS OS PONTOS QUE, CALCULADOS, DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DA PROPOSTA,
TUDO CONFORME PLANILHA DETALHADA CONSTANTE DO “PROJETO BASICO”

ESTA EXIGENCIA E NECESSARIA PARA ANALISE, ENTENDIMENTO E JULGAMENTO, POR
PARTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES.

VALOR PROPOSTO = .....cevvvunes | S — ).

O prazo de validade da proposta de pregos é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributacdo de
microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 32 da Lei
Complementar n2. 123/2006. [somente na hipétese de o licitante ser microempresa ou
empresa de pequeno porte - ME/EPP]

LOCAL, DIA de MES de 2020.

..............................................................................

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO IX

ATESTADO DE VISITA TECNICA

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Tomada de Precos 006/2020

Objeto: Contratacdo de empresa para execugdo de obras de pavimentag¢do urbana no Lote
01 - Bairro Jardim Veneza, com extensdo total de 374,17 metros.

Senhor Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes:

Declaramos que o , representante da proponente

, inscrita no CNPJ sob o n® , devidamente

credenciado, visitou os locais da execugdo do objeto da licitagdo em epigrafe.

Fazenda Rio Grande, __ de de 2020

carimbo, nome, RGn2e
assinatura do responsavel legal do licitador

Nome e assinatura do representante da proponente ou pessoa com
procuracio (devendo cépia desta ser juntada no envelope de Habilitagdo).

OBS. Devera ser emitido em papel timbrado do Municipio.
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ANEXO X

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Tomada de Pregos 006/2020

Objeto: Contratagdo de empresa para execuc¢do de obras de pavimentag¢do urbana no Lote
01 - Bairro Jardim Veneza, com extensdo total de 374,17 metros, compreendendo o
fornecimento de todo o material de constru¢do empregado, equipamentos, mdo-de-obra,
servicos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessdrias para
perfeita execugdo dos servigos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial
Descritivo.

Senhor Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdes:

Declaramos que a proponente , inscrita no CNPJ sob o
ne -

a) Mantera, durante toda a execugdo da obra, no minimo, um Profissional indicando que
atuara como Responsavel Técnico;

b) Para fins de contratagdo, comprovara através de copia autenticada da Carteira de
Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o(s) profissional(s)
indicado(s) como Responsavel (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da
empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questdo seja(m) proprietario(s) da empresa, devera
fazer prova mediante apresentagdo de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou
documento equivalente);

c) Para fins de contratacdo, indicara um Profissional que atuard como Engenheiro Preposto,
sujeitando-se, em caso de descumprimento, a aplicagdo da penalidade prevista na cldusula
Décima Sexta, paragrafo sexto, da Minuta do Contrato (Anexo XIV);

d) Manterd o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitagdo durante toda a
execug¢ao do objeto desta licitagdo;

e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execugdo dos servigos;

Fazenda Rio Grande, ___ de de 2020

Nome e assinatura do representante da proponente ou pessoa com procuragao (devendo
copia desta ser juntada no envelope de Habilitagao).
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ANEXO XI - DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO
A Comissdo Permanente de Licitagdes da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de
proponente do procedimento de licitagdo, sob a modalidade TOMADA DE PRECOS n@.
006/2020, instaurado pela Prefeitura do /Municipio de Fazenda Rio Grande, que:

Possuimos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informagdes, das
condicdes locais e dificuldades para o cumprimento das obrigacdes objeto desta licitagao, e
ainda, que aceitamos como valida a situacdo em que se encontra assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizara para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a contratante,
para a execugdo de obras de pavimentagdo urbana no Lote 01 - Bairro Jardim Veneza, com
extensdo total de 374,17 metros.

LOCAL, DIA de MES de 2020.

..............................................................................

..............................................................................

Nome do representante legal da licitante

Rua Jacaranda, 300 - Nagbes — Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.



PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA

RIO GRANDE S

TOMADA DE PRECOS N2. 006/2020
Protocolo n? 18003/2020
Processo Administrativo n2. 131/2020
Tipo: Menor Prego — Por Lote

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

ANEXO XII - DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Tomada de Pregos n.° 006/2020

Objeto: Contratagdo de empresa para execucdo de obras de pavimentagdo urbana no Lote
01 - Bairro Jardim Veneza, com extensdo total de 374,17 metros, compreendendo o
fornecimento de todo o material de construgdo empregado, equipamentos, mdo-de-obra,
servicos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para
perfeita execugdo dos servicos ora contratados, conforme Planilha de Servicos e Memorial

Descritivo.

Declaramos que a proponente

, inscrita no CNPJ sob o

n? , dispde de Equipamentos e Ferramentas minimas, indispensaveis a realizacdo dos
servigos, na qual constem, no minimo, os seguintes equipamentos:

Quantidade - Item

Moto niveladora 140 HP

Carregadeira frontal de pneus 170 HP

Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP

Rolo vibratério liso autopropelido 11t

Rolo tandem liso 6-8 t

Rolo pneus autopropelido 20 t

Retroescavadeira 62 HP

Escavadeira Hidraulica

Caminhdo tanque 10.000 |

Caminhdo espargidor de asfalto 6.000 |

Caminhdo basculante 10,0 m3

Tanque deposito asfalto a frio 20.000 |

Tanque deposito asfalto magarico 20.000 |

Usina solos brita graduada simples compactada 350 t/h

Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h

Vibro acabadora esteiras 98 t/h

Vassoura mecanica rebocavel 11

Distribuidor de agregados - rebocavel

Rua Jacaranda, 300 - NagBes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 — Fone/Fax (41) 3627-8500.
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a) A comprovagdo de disponibilidade dos equipamentos devera ser realizada
diretamente ao fiscal da obras, quando do inicio dos servigos.

Fazenda Rio Grande, ___ de de 2020

Nome, RG ou CPF
Assinatura do responsavel legal
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ANEXO XIIl - DECLARAGAO DE EQUIPE TECNICA

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Tomada de Pregos n.° 006/2020

Objeto: Contratacdo de empresa para execugdo de obras de pavimentagdo urbana no Lote
01 - Bairro Jardim Veneza, com extensadao total de 374,17 metros, compreendendo o
fornecimento de todo o material de construgdo empregado, equipamentos, mao-de-obra,
servicos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para
perfeita execu¢do dos servicos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial
Descritivo.

e Engenheiro Responsavel Técnico;

e Engenheiro Preposto;

e Topografo e/ou técnico em agrimensura;

e Mestre de Obras.

Declaramos que a proponente , inscrita no CNPJ sob o
ne ,dispde, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos
envelopes de equipe técnica no minimo:

a) Para fins de comprovacdo da capacidade técnica, o profissional indicado (Engenheiro Civil
ou Arquiteto e Urbanista) devera participar da obra ou servico objeto da licitagdo,
admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovado pelos fiscais de contrato.

b) A comprovagdo de disponibilidade dos profissionais devera ser realizada diretamente ao
fiscal da obras, quando do inicio dos servigos.

Fazenda Rio Grande, de de 2020

Nome, RG ou CPF
assinatura do responsavel legal
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2% \4
TOMADA DE PREGCOS N2. 006/2020
Protocolo n2 18003/2020
Processo Administrativo n2. 131/2020
Tipo: Menor Preco — Por Lote

ANEXO XIV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL QUE
ENTRE SI FIRMAM O MUNICIPIO DE FAZENDA
RIO GRANDE E A EMPRESA ...

O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa juridica de direito publico interno,
estabelecido a Rua Jacarandd, n2. 300, Bairro Nagdes, inscrita no CNPJ n2. 95.422.986/0001-
02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Mdrcio Claudio Wozniack,
brasileiro, residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande, portador da Carteira de

Identidade RG n2. ...... e inscrito no CPF/MF sob o n2. ..., e assistido pelo (a) Procurador (a)
do Municipio OAB n® ; @ em conjunto com o Secretdrio Municipal de
Assisténcia Social CPF n¢ doravante denominada CONTRATANTE,
€ 3 EMPresSa € .uuvveisesssssssseses , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.?
.................... , Inscricdo Estadual n2. .............., Inscrigdo Municipal n2 ...,
estabelecida na R. .............. , N9 ... ) eeeeeeeeeinnns » GEP e o FONG siesvivamianss por seu
representante legal, Sr. ... , inscrito no CPF sob n2 ... , doravante

denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente
contrato de prestacdo de servicos, cuja celebragdo foi autorizada pelo despacho exarado no
processo administrativo n2. 18003/2020, e que se regera pela Lei n.2 8.666/1993, alem das
clausulas e condi¢des abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente
se outorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS (Art. 55, |, Lei 8.666/93)

Cldusula Primeira — O objeto do presente contrato é a Contratagio de empresa para
execugdo de obras de pavimentagdo urbana no Lote 01 - Bairro Jardim Veneza, com
extensdo total de 374,17 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de
constru¢do empregado, equipamentos, mao-de-obra, servigos complementares,
transportes, entre outras despesas que sejam necessdrias para perfeita execucdo dos
servicos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo, conforme
Projeto Basico e Edital da Tomada de Pregos 006/2020.

DO REGIME DE EXECUGAO (Art. 55,11, da Lei 8.666/93)

Cldusula Segunda — O objeto seré executado indiretamente através de empreitada por prego
global.

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83620-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.



PREFEITURA MUNICIPAL

F AZEND/\ PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

RIO GRANDE COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES '{nu\

DO PREGO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93). 4
Cldusula Terceira — O valor total do presente contrato, correspondente ao preco obtid tie”
certame licitatério, é de RS ( ), no qual
se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execugdo das obras ora avengadas.

Paragrafo Primeiro - Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e
pagamento os servicos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados
pela FISCALIZACAO, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas
modificacdes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Pardgrafo Segundo - O CONTRATANTE efetuara os pagamentos das faturas emitidas pela |
CONTRATADA com base nas medigdes de servigos aprovadas pela FISCALIZACAO, obedecidas
as condigbes estabelecidas no contrato.

DO REAJUSTE DE PRECO

Cldusula Quarta - Para reajuste de preco seré considerado o INCC (indice Nacional de Custo
da Construgdo), o qual incidira somente se e apés decorridos 12 (doze) meses de contrato e
obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverd protocolar pedido
formal com 30 (trinta) dias de antecedéncia.

DO PAGAMENTO

Clausula Quinta — O pagamento sera realizado através de depdsito bancério em até 30 dias
subseqlientes ao protocolo da nota fiscal emitida de acordo com a medicdo e atestado pelo
Fiscal da Obra e pelo Secretario Municipal da pasta, conforme disposto nos artigos 67 e 73
da Lei 8.666/93.

Paragrafo Primeiro: Os pagamentos serdo realizados por medigdo de servigos efetivamente
executados.

Paragrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverd enviar também a
Certiddo de Regularidade junto ao FGTS, a Prova de regularidade relativa a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido, a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, Certiddo Negativa de
Débitos Municipais, e Certiddo Negativa de Débitos Estaduais, podendo a contratante
confirmar as regularidades por via eletrdnica, e, ainda, o comprovante de pagamento do
periodo dos valores relativos aos saldrios e verbas previdenciarias e fundo de garantia de
todos os trabalhadores da obra.

Paragrafo Terceiro: Para fins de efetivagdo do pagamento, deverd constar também:

a) Copia autenticada das folhas de saldrio dos empregados envolvidos na execugio
do objeto contratado;

b) Declaragdo do responsavel legal pela empresa dando conta da regular quitagdo
de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;
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c) Copia dos termos de rescisdo contratual firmados no periodo e correspondente
termo de quitacdo das verbas rescisérias e recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigos — FGTS;

d) Declaragio do responsdvel legal da empresa, contendo indicagdo dos
empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por
posto de trabalho e periodo, integral ou parcial, de atuagdo no més de apuracao,
com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horario
de intervalo de cada empregado;

e) A declaragdo mencionada na alinea “d” acima deveré trazer, ainda, a qualificagdo
civil e nimero da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social = CTPS de cada um
dos empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o més.

Paragrafo Quarto: No prego pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA, ja estardo incluidos
todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutencdo, leis sociais, instalacdo, bem como
todo o material e equipamento necessario para a execugao dos servigos.

Paragrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relagdo a Clausula Sétima, o valor da
nota fiscal devera ser atualizado monetariamente INCC (indice Nacional de Custo de
Construcdo), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigacdo e o efetivo
pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal8666/1993).

DO PRAZO DE INICIO E EXECUCAO DAS OBRAS E VIGENCIA DO CONTRATO (Art. 55, IV, Lei
8.666/93).

Cliusula Sexta - Fica estabelecido o prazo de, no méaximo 05 (cinco) dias Uteis, a contar da
emiss3o da ordem de servico para o inicio da obra, sendo sua execugdo total efetivada para
o Lote 01 de 04 (quatro) meses contar da assinatura do Contrato, sendo que a vigéncia do
Contrato serd de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo seu prazo ser
prorrogado caso haja necessidade e conveniéncia por parte da Contratante, respeitada a
legislagdo em vigor.

Parigrafo Primeiro: Para emissio da Ordem de Servico, devera a CONTRATADA
providenciar:

a. Os respectivos Alvards junto aos 6rgaos competentes;

b. Anotacio de Responsabilidade Técnica — ART relativa & obra, onde devera
constar o nome e a inscricio junto ao CREA do(s) engenheiro(s) que
atuara(do) como Responsavel(is) Técnico(s) e como Engenheiro(s)
Preposto(s), bem como a respectiva “ART” dos engenheiros responsaveis pela
fiscalizacdo dos mesmos, os quais serdo indicados pela CONTRATANTE.
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c. A contratada, neste ato, indica como responsavel técnico o sr.
Engenheiro civil inscrito no CREA sob n? , RG n? PF n? |
___, bem como apresenta como documento comprobatério de vmgi'ifd"_ﬁ/o/

(Contrato de Prestagdo de Servigos, ou a copia autenticada da
Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado ou o
estatuto ou o contrato social ou documento equivalente), tudo conforme
declaragdo emitida em sede de licitagdo.

Paragrafo Segundo: Para inicio dos servicos devera a CONTRATADA providenciar, junto ao
INSS, a matricula especifica da obra a qual devera ser apresentada a Secretaria Municipal de
Obras Publicas e fiscal da obra.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, por ocasido do recebimento da Ordem de Servigo,
deverd apresentar, a critério da Secretaria Municipal de Obras Publicas, uma relagdo da
equipe completa de profissionais disponibilizados para a execugdo da obra, devendo nesta
relagdo dimensionar: Engenheiro civil, Mestre de Obras, encarregados, especialistas,
ajudantes/serventes, profissionais para servigos especializados, enfim, todos os profissionais
que fazem parte da equipe de trabalho (com suas respectivas fungdes), acompanhada de
declaragdo formal, passada pelo representante legal da CONTRATADA, de sua
disponibilidade para atuarem na execuc¢do das obras.

Paragrafo Quarto: Caso a CONTRATADA ndo venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05
(cinco) dias, contados da data da Ordem de Servico, sem que apresente justificativa
plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Obras Plblicas, o CONTRATANTE reserva-se
o direito de cancelar a Ordem de Servigo expedida, com a conseqiiente rescisdo do contrato,
fundamentada no que dispde o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso |, da Lei n°® 8.666/93,
com alteragGes posteriores.

Paragrafo Quinto: Em ocorrendo o disposto no item anterior, 0 CONTRATANTE poderé vir a
efetivar a contratacdo das obras através da convocagdo das outras proponentes habilitadas
na licitagdo (em ordem classificatoria) ou, sendo impossivel fazé-lo, poderd realizar
contratagdo direta nos termos do Artigo 24, Inciso XI, da Lei n® 8.666/93, com altera¢des
posteriores.

Paragrafo Sexto: Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretdrio Municipal de Obras
Puiblicas, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso
do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos
termos contratuais
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b.1) Caso sejam verificados vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados, é obrigacdo da contratada proceder a
reparagdo, corre¢do, remogdo, reconstrugdo ou substituicdo, as suas
expensas, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificagdo.

seguintes dotagoes or¢gamentarias:

Cddigo Funcional Fonte
Reduzido
171 08.01 15.451.0010 1.003.4.4.90.51 1601

DA GARANTIA PARA EXECUGAO DA OBRA
Cm;ﬁfa?alﬁ va — Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste
ato, garantia para a prestagdo dos servigos, no valor de R$ XXX (XXX reais e XXX centavos),
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por intermédio de

(MENCIONAR QUAL A GARANTIA PRESTADA, OBSERVADAS AS FORMAS ADMITIDAS sus)

Paragrafo Primeiro: A garantia prestada serd liberada quando decorridos 03 (trés) meses da
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas as exigéncias
contratuais.

Paragrafo Segundo: A garantia citada nesta clusula tera validade durante toda a vigéncia do
Contrato.

Paragrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as
parcelas de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposi¢des do Edital da
licitagdo e clausulas do presente contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, VIl e XlII, Lei 8.666/93)

&Téugm,'ﬁona— S3o de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a
serem empregados e todos os custos de sua aquisicdo, transporte, armazenamento e
utilizagdo, bem como a contratagdo, as suas expensas, da mdo de obra necessaria a
prestacdo de servigos em objeto. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecer as
especificacdes e serem aprovados pela fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras
Publicas, antes da utilizacdo dos mesmos, sob pena do(s) servigo(s) ndo ser(em) aceito(s),
devendo a empresa refazé-lo sem &nus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e

oito) horas de sua notificacao.

Paragrafo Primeiro: S3o responsabilidades da Contratada, além das disposi¢des contidas
no Edital da Tomada de Precos 006/2020:

a) Realizar adequadamente os servi¢os ora contratados, utilizando as técnicas
constantes no Projeto Bésico, bem como implementos de critérios de
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b)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

rendimento e economicidade, nos locais previamente determinados pela
Contratante, deixando estes locais em perfeitas condigdes de utilizagdo segundo
a natureza dos servigos.

Dispor de todo 0 maquinario, equipamentos, ferramentas, inclusive veiculos que
forem necessdrios para a execugdo da obra, em especial aqueles constantes nas
declaracdes apresentadas no procedimento licitatorio.

Atender no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisicdes de
corregdes feitas pela Contratante.

Utilizar-se de mdo de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto
Basico, com profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por
quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar a
Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela
qualidade do material e da mao de obra.

Cumprir, durante a execugdo do contrato, todas as leis, posturas federais,
estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a Unica responsavel por
prejuizos decorrentes das infracdes a que der causa.

Manter na obra, desde o primeiro dia de inicio de servigos, um Livro de
Ocorréncias, que devera ser entregue ao Municipio, quando da entrega final dos
servigos, sendo que o mesmo ndo podera conter rasura sob qualquer hipotese, o
qual receberd o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma de
fiscalizacdo.

Manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condigdes de qualificagdo e habilitagdo.

Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura
incidir sobre o respectivo contrato bem como os encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios.

Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na
execucao da obra a prévia aprovagdo, arcando inclusive com os testes de
qualidade quando necessério, responsabilizando-se pela troca dos mesmos em
um prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovagdo final.

Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento)
do preco global, necessario para assinatura do presente instrumento mediante
escolha da modalidade que mais lhe convier, de acordo com a clausula oitava

deste contrato.

Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro
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ORI, na CTPS, com exames médicos e, no minimo, piso salarial da categoria

"J::':A\ profissional.

\
|
1) Manter a disposigdo dos funcionérios um banheiro movel (quimico).

m) Prestar e garantir os servigos executados e materiais empregados, nos termos
regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO.

n) Conduzir e executar os servigos de acordo com as normas técnicas do servico e
em estrita observancia a legislagdo vigente;

o) Obedecer as Normas de Projeto e Execucdo de Obras da Secretaria Municipal de
Obras Publicas, tomando delas, expresso conhecimento;

p) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, as suas exclusivas expensas e
responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem
verificados vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da execugdo dos mesmos
ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo maximo de até
48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notificacdo da
CONTRATANTE.

q) Repor no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da
Administracdo e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em
razdo da execugdo do objeto da presente licitagao.

r) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos servigos
executados com erros ou imperfeicdes, a CONTRATADA devera solucionar o
problema dentro de um prazo maximo de até 48 (quarenta e oito) horas
contados a partir do recebimento da comunicagao da CONTRATANTE.

| s) Se necessério ou solicitado pela Administragdo, custear ensaios, testes e demais
| provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto de
que trata a presente licitagao.
|
|

t) Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranga individuais e coletivos
(EPI's e EPC’s), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso
obrigatério de crachés de identificagdo e uniforme.

i u) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere
as obrigacdes fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciaria, bem como as
| que dizem respeito as normas de seguranga do trabalho prevista na legislagao
especifica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir
sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93,
com alteragdes subsequlientes;

|
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v) Providenciar, sob as penas cabiveis, o uso de equipamentos de seguranga
obrigatdrio, inclusive aqueles constantes nas declaragbes apresentadas no
procedimento licitatério, de acordo com as normas legais pertinentes, bem
como de conformidade com o “MANUAL DE EPIs’ disponibilizado pelo
CONTRATANTE, o qual devera ser rigorosamente observado na execug¢do de
obras/servigos objeto do contrato, sendo obrigatério o uso de uniformes.

w) Providenciar, antes do inicio dos trabalhos e durante a execugdo dos mesmos, o
fornecimento dos documentos exigidos na Clausula Oitava, paragrafo primeiro,
do presente Contrato.

x) Durante a execugdo do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, |
assumir a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a |
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na
execucao dos servicos, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamacgdo que possa surgir em decorréncia dos mesmos;

y) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, as suas reparti¢des ou em
outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas
relacionados com o objeto do Contrato.

z) Atender a todas as solicitacbes de natureza técnica do CONTRATANTE
relacionadas com o objeto do contrato;

aa) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza
provenientes de servigos executados por forca do Contrato;

bb)Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniéncia deste, de
todos os pormenores dos servi¢os;

cc) Responsabilizar-se pelos servicos de controle de qualidade dos servigos
executados;

dd) Desenvolver seu trabalho sob a orientagdo do CONTRATANTE, acatando as
decisées da Fiscalizagdo, bem como dos profissionais que respondem pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas;

ee) Respeitar, na execugdo das obras e servigos, as caracteristicas ambientais da
regido, obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo
CONTRATANTE, os entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das
obras e servigos.

ff) Cumprir com todas as exigéncias técnicas ambientais solicitadas pela legislacdo

municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execugdo obedeca a
todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de
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- g8)
4

eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execugao.

Manter os Profissionais e a Qualificacdo técnica durante toda a vigéncia do
Contrato, sendo que, em caso de substituicdo de Responsavel Técnico, a
Contratada deverd enviar comunicado a Contratante de forma prévia e
justificadamente, sob pena de ndo aceitagdo e aplicagdo de penalidades.

hh)A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de

i)

ji)

rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢des apontadas, podera o
CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por meios
préprios ou de terceiros, transformando-se o0s custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

A CONTRATADA responderé diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes
de omissées e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer
a esse titulo, incluindo multas, corre¢des monetarias e acréscimos de mora.

Paragrafo Segundo: Sdo responsabilidades da Contratante:

a) Fornecer informagdes e garantir acesso a CONTRATADA a toda
documentagdo técnica necessaria para a execugdo do objeto do presente
Contrato;

b) Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condi¢bes estabelecidas
no instrumento convocatério e minuta do contrato;

c) Emitir Ordem de Servicos e Autorizagdes especificas para a atuacdo da
CONTRATADA;

d) Disponibilizar, com necessaria antecedéncia o local onde serdo realizados os
servicos, com adequagdes de locais proximos para armazenamento de todo

o material utilizado pela contratada;

e) Comunicar, por escrito, imediatamente a Contratada as irregularidades no
desenvolvimento da obra;
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f) No ato do recebimento da comunicagdo supracitada, a Contratada devera
emitir o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto
da obra, sob pena de descumprimento contratual;

g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao
objeto contratado, o que ndao exime a CONTRATADA da responsabilidade por
danos causados.

Cldusula Décima — CONTRATADA n#o poderd ceder o presente contrato, no todo ou em
parte, a nenhuma pessoa fisica ou juridica, bem como ndo serd admitido a subcontratacdo
total das obras objeto do contrato. Somente sera admitida subcontratacdo parcial mediante
prévia e expressa autoriza¢do da Secretaria Municipal de Obras Publicas, com lavratura de
termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista Cldusula Décima deste Contrato.

Paragrafo Primeiro: A autorizacdio do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar
parcialmente as obras, objeto do contrato, ndo reduz nem elimina as responsabilidades e
obrigagcdes da CONTRATADA frente a CONTRATANTE em decorréncia do Contrato, nem
importard no estabelecimento de qualquer vinculo entre o CONTRATANTE e ofs)
subcontratado(s).

Paragrafo Segundo: Em caso de autorizagdo de subcontratagdo total ou parcial do objeto,
fica a subcontratada obrigada a apresentar previamente a autorizagdo, os documentos
comprobatérios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitacdo.

Cldusula Décima Primeira — Qualquer modificacio que se faca necessaria durante o
andamento das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser
feita a critério do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras Publicas, que
autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas obras para melhor
adequacgdo técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93,
com alteragdes posteriores.

Paragrafo Primeiro: Caso venha a ser necessaria na obra contratada a realizagdo de servicos
adicionais ndo previstos originalmente, o_custo dos mesmos serd definido com base nos
precos unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente na Secretaria Municipal de
Obras Publicas, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado desde que aprovado pela
Secretaria, observadas as condigdes da proposta da CONTRATADA, formalizando o
respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto da
Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;

Paradgrafo Segundo: No caso de acréscimos de servigos, a Ordem de Servigo correspondente
somente sera expedida apos a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo,
obedecidas as formalidades legais.
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“Paragrafo Terceiro: Os pagamentos dos servicos mencionados neste item obedecerdo as
“——condigdes estabelecidas no Item 23 do Edital.
//

Assinata
N ———

Clausula Décima Segunda — A fiscalizagdo da obra, bem como a verificagdo do atendimento
is especificagdes do projeto basico, para o Lote 01 ficard a cargo do Engenheiro Gustavo
Gongalves Quadros CREA PR 72.224/D e Raphael Pudelko Junior, CREA-PR 102.694/D, sendo
como fiscal substituto, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras Publicas, para
fiscalizacdo de execucdo de onde contempla o acompanhamento da execucdo, fiscalizagao
de todos os materiais e m3o de obra empregados na obra, atestar as notas fiscais referentes
a execucdo e responder por todos os assuntos relacionados a execugdo. A fiscalizagao
administrativa do Contrato ficara a cargo da servidora Eliete de Azevedo Oliveira, matricula
357.689, a qual ficard responsével pelo acompanhamento e controle da vigéncia do
contrato, controle de saldo de contrato e controle de saldo de empenho

Parigrafo Primeiro: A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo, através de servidores
previamente designados, em nada restringem a responsabilidade, Gnica, integral e exclusiva
da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a execugdo do objeto contratado.

Paragrafo Segundo: O fiscal dos servigos citado nesta cldusula respondera tecnicamente
pelo Municipio e terd total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber
provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em
questao.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA devera permitir que funciondrios, engenheiros,
especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo,
inspecionem a execugdo das obras, examinem os registros e documentos que considerem
necessarios conferir, bem como que verifiqguem se estdo disponiveis no canteiro das obras:
os veiculos, maquinas e equipamentos, indicados na relagdo e no cronograma de utilizagao
de veiculos, maquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho
destas tarefas, deverdo os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboragdo da
CONTRATADA.

Pardgrafo Quarto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Diario de
Ocorréncias” o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da
CONTRATADA e pela fiscalizagao.

Pardgrafo Quinto: Quando for o caso e a critério da fiscalizagdo da Contratante, para inicio
de uma nova etapa da obra, a etapa anterior devera ser submetida a aprovagdo de
laboratdrio e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, tendo em
vista a necessidade de verificacdo, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da
obra concluida tem suporte técnico para receber a seqiiéncia da obra, sendo
responsabilidade da Contratada arcar com todos os 6nus e custos decorrentes de tal
verificagdo.
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Pardgrafo Sexto: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entreg}@ gt
requisitado pela fiscalizagdo o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem

necessarios nas obras. As despesas decorrentes sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Paragrafo Sétimo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar
reunides de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a
fiscalizagdo do CONTRATANTE elaborard ata dos assuntos tratados nas reunides de
gerenciamento e distribuird cdpias da mesma aos participantes da reunido. A
responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida e informada por
escrito.

Paragrafo Oitavo: Toda comunicagdo entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser
formalizada por escrito. Quando se tratar de “notificagdo”, a mesma somente tornar-se-a
efetiva apds o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.

Paragrafo Nono: A agdo ou omissdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE ndo eximird a
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto a perfei¢do da obra, ao
cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigacbes contratuais ou legais,
responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer
irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-responsabilidade.

Paragrafo Décimo: A fiscalizagdo da execugdo da obra compete ao CONTRATANTE de forma
a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execuc¢do do objeto, nos termos do
Edital e do Projeto Basico.

Paragrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla acdo da FISCALIZACAO, permitindo o acesso aos servicos e obras em
execugao, bem como atendendo prontamente as solicitagdes que lhe forem efetuadas.

Pardgrafo Décimo Segundo: A FISCALIZACAO realizara, dentre outras, as seguintes
atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orgamentos, cronogramas,
caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatorios diarios, certificados de ensaios
e testes de materiais e servicos, prototipos e catdlogos de materiais e equipamentos
aplicados nos servigos e obras;

b. Analisar e aprovar o projeto das instalagbes provisorias e canteiro de servigo
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

c. Analisar e aprovar o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e
obras a serem apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;
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Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para analise e discussdo sobre o
andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao
cumprimento do contrato;

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como
fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou seqliéncia dos servigos
e obras em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da
CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente
contratados pelo CONTRATANTE;

g. Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de servico, sempre que
for necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condicdes reais de
execucdo e os parametros, defini¢des e conceitos de projeto;

h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer servicos que ndo sejam
executados em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢do
oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao
controle de qualidade dos servios e obras objeto do contrato, os quais deverdo ser
realizados as expensas da contratada.

k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos e obras,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou
dificulte a acdo da FISCALIZAGAO ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

Paragrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZACAO na interpretagdo
dos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como na
conducdo dos trabalhos, ndo poderd ser invocado para eximir a CONTRATADA da
responsabilidade pela execugdo dos servigos e obras.

Pardgrafo Décimo Quarto: A comunicagdo entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA sera

realizada através de correspondéncia oficial e anotagdes ou registros na Caderneta de
Ocorréncias.
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Paragrafo Décimo Quinto: As reunides realizadas no local dos servigos e obrasxgé?gg
documentadas por Atas de Reunido, elaboradas pela FISCALIZAGAO e que conterdo, no
minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos
tratados, decisdes e responsdveis pelas providéncias a serem tomadas.

Cldusula Décima Terceira — Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras
colocar a disposicdo dos mesmos, veiculos, mdquinas e equipamentos adequados e
necessarios em quantidade e qualidade a execugdo do objeto do Contrato.

Paragrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilizagdo de
qualquer veiculo, maquina ou equipamento que ndo esteja em perfeitas condigdes de uso
ou que julgar improéprio para a execucdo do objeto do contrato.

Paragrafo Segundo: E expressamente vedado 8 CONTRATADA o transporte de trabalhadores
em carrocerias de caminhdes, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que ndo atenda as
normas de seguranca do trabalho e do transito. O transporte coletivo de trabalhadores em
veiculos automotores deve obedecer as normas de seguranga instituidas pelo Cddigo
Nacional de Transito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora n2. 18, do
Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidaria do
CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os servicos, somente podera retirar
equipamentos e pessoal necessario a execucdo dos mesmos e, mediante prévia solicitacdo e
expressa aprovacao do CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA deverd providenciar, obrigatoriamente, a afixacdo de
adesivo ou placa em todos os equipamentos/veiculos destinados a execuc¢do do objeto do
Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Obras Publicas,
sendo vedada a utilizagdo de tais equipamentos/veiculos com tal identificagdo em outras
obras e/ou servigos que ndo correspondam ao objeto do presente Contrato.

Paragrafo Quinto: E vedada 8 CONTRATADA a utilizagdo de placas de sinalizacdo padrdo da
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veiculos com a
indicagdo de “A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE”, em
servicos ndo contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo
CONTRATANTE o ndo atendimento a este item, ficara a CONTRATADA sujeita a aplicagdo de
multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no més, nos
casos de incidéncia e reincidéncia.

Paragrafo Sexto: Compete a CONTRATADA observar que veiculos pesados a serem utilizados
na execugdo dos servicos somente poderdo trafegar por vias definidas pela Fiscalizacdo,
sendo que as cargas e descargas de materiais de construgdo somente poderdo ocorrer
através de autorizacdo, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminhdes
de dimensdes e capacidade limitada de carga.
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aragrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, o trafego
dos veiculos pesados em vias ndo autorizadas, a CONTRATADA serd notificada e devera

g ~-y€ompor as suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calcamento que por ventura

venha a ser danificado em sua decorréncia. Caso a CONTRATADA ndo venha a recompor 0s
danos causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da
fatura devida 3 CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a
empresa, sujeita a aplicagdo das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatorio
e cldusulas do presente contrato.

Paragrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veiculos pesados
sobre a calcada existente entre a obra e a rua, devera ser realizada através da utilizacdo de
uma protecdo especial em chapa de ago. No caso de ocorréncia de qualquer dano em
decorréncia de tal trafego, obriga-se a CONTRATADA a repara-lo aplicando-se, para tanto,
pelo CONTRATANTE o estabelecido no paragrafo anterior.

Clausula Décima Quarta - A CONTRATADA, por imperativo de ordem e seguranga, obriga-se
a prover de sinalizagdo os locais dos servigos, colocando no local dos trabalhos, antes de seu
inicio, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalizagdo, bem como placas
indicativas das mesmas.

Paragrafo tnico: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o ndo atendimento ao item
anterior, ficard a CONTRATADA sujeita a aplicagdo de multa correspondente a 1% (um por
cento) do valor global da etapa prevista no més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Cldusula Décima Quinta - A CONTRATADA é responsavel pela solidez do objeto do contrato,
nos termos do Artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro e demais legislagdo aplicével.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos servigos,
bem como pela execu¢do dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo
com os projetos, especificagdes e memoriais respectivos.

Parigrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo podera impugnar ou
interditar no todo ou em parte qualquer servico, quando os mesmos contrariarem a boa
técnica ou quando estiverem em desacordo com os projetos e/ou especificagdes técnicas
e/ou memoriais respectivos.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados
ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa fisica ou juridica, durante a execugdo das obras
contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruigdes parciais ou totais,
indenizacdes, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamagao que
possam surgir em decorréncia.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

?ﬁu@fﬁéﬁﬁﬁ%ﬁﬂa — A aplicacdo das sangbes de natureza pecunidria e restritivas de
direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alteragdes dela
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decorrentes, obedecera as normas estabelecidas do edital da Tomada de Pregos 00

Paragrafo Primeiro: A inexecugdo total ou parcial das obrigacdes assumidas, bem como, a
execugdo irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqiliéncia a aplicagdo
combinada das penalidades de natureza pecunidria e restritiva de direitos, previstas em lei.

Paragrafo Segundo: As sangbes deverdo ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos
principios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo legal.

Paragrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigacdo contratual, a contratada
serd notificada da infragdo e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias
Uteis, apresentar defesa.

Paragrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente deverd se manifestar,
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razées apresentadas, concluindo pela
imposi¢ao ou ndo de penalidade.

Paragrafo Quinto: Da decisdo cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis, contados da
intimagado, ressalvada a sang¢do prevista no “Pardgrafo Sexto, letra “a”, da presente cldusula"
de cuja decisdo cabe pedido de reconsideragdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
intimacgao do ato.

Paragrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecugdo total ou parcial do contrato, assim
como a execugdo irregular ou com atraso injustificado, sujeitara a Contratada a aplicagdo
das seguintes sangdes:

a) Adverténcia;

b) Multa.

c) Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo Municipal por prazo ndo superior a dois anos.

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos da puni¢do ou até que seja promovida
a reabilitacdo.

Paragrafo Sétimo: A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adogdo
das necessarias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das
obrigagdes assumidas ou desatender a determinagdes da autoridade competente incumbida
para acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato.

Paragrafo Oitavo: A pena pecunidria de multa, propria para a punigdo de atrasos
injustificados ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada
cumulativamente com as sangdes restritivas de direitos, previstas nas alineas “c” e “d” do |
Paragrafo Sexto da presente clausula, nos casos de inexecugdo total ou parcial do contrato,
execugdo irregular ou com atraso injustificado.
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Aaragrafo Nono: A pena de suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de

N:coﬁfratar com a Administracdo Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em faltas ja
apenadas com adverténcia ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais,
inclusive, podem ensejar a rescisdo contratual, quando vigente o ajuste.

Paragrafo Décimo: Na fixacdo do prazo de suspensdo dos direitos do contratado, que ndo
podera exercer a dois anos, deverdo ser considerados o grau de comprometimento do
interesse publico e o prejuizo pecunidrio decorrente das irregularidades constatadas, sendo
respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Paragrafo Décimo Primeiro: A pena de suspensdo dos direitos impede o contratado de
participar de Licitagdo, bem como de contratar com os Orgdos da Administragdo Municipal,
durante o prazo fixado.

Paragrafo Décimo Segundo: A declaracdo de inidoneidade, sangdo de maxima intensidade
destina-se a punir faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuizo ao
interesse publico, de dificil ou impossivel reversao.

Paragrafo Décimo Terceiro: A declaragdo de inidoneidade é de competéncia exclusiva do
Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias,
contados da intimagao.

Paragrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaracdo de inidoneidade, o
interessado poderd requerer a sua reabilitagdo, cujo deferimento estard condicionado ao
ressarcimento dos prejuizos ao interesse publico resultantes da sua acdo faltosa.

Paragrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da
presente Tomada de Precos, a Administragdo do Municipio de Fazenda Rio Grande poder3,
observados todos os dispostos neste item e garantido o contraditdrio e a prévia defesa,
aplicar a contratada as seguintes sangdes:

a) Pelo atraso no inicio das obras, sera aplicada multa de mora de 1% (um por cento)
do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vinte) dias, findo os
quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato podera
ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratoéria, sera aplicada multa
sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangbes previstas na
Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou cldusulas contratuais
especificas, ou em cumprir determinagdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou
apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por
cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez
por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqliente
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ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a r
iniciar os servigos quando, apés devidamente notificada do decurso do prazo para
inicio da realizacdo das obras condi¢des da aquisicdo dos imodveis objeto da
alienagdo, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar
imediatamente os trabalhos. A realizacdo, ainda que Unica, de quaisquer condutas
previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdao, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sangdes previstas na Clausula Décima Sexta, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cldusulas contratuais, ou de
determinagdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela ndo apresentagdo
documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de
condigdes do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do
valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento)
do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqiiente ocorréncia, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que unica, de quaisquer
condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sanc¢des previstas na Clausula Décima Oitava, Paragrafo Sexto, subitens
e

d) Pelo descumprimento de qualquer especificagdo da obra prevista no projeto basico,
verificada quando da medicdo mensal ou da fiscalizagdo de rotina, seja por
alteracgdo, acréscimo, supressao ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por
cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 1% (um
por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqliente
ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e da obriga¢do de desfazer a
parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o projeto basico. A realizagdo, ainda que
unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da
multa ja aplicada, incorrerda a contratada em multa sancionatéria decorrente da
rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das
perdas e danos, e de eventuais sang¢des previstas na Clausula Décima Oitava,
Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

e) Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base
na mesma, aplicada a penalidade prevista, em ndo realizada a obrigacdo de desfazer
a parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o projeto basico e/ou especificagdes,
no prazo maximo de 20 (vinte) dias da aplicagdo da penalidade da alinea “d”
anterior, incorrerd a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral
do contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que uma
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Gnica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrerd a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sancdes previstas na Clausula Décima Oitava, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

f) Qualquer verificagdo de atraso injustificado no cumprimento do cronograma fisico-
financeiro importard em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do
contrato, por verificagdo observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. O
atraso, noticiado pelo fiscal da obra, caracteriza-se como injustificado quando,
notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério
da administragdo publica, ndo é aceita, ou quando a empresa contratada ndo
apresenta justificativa no prazo consignado na notificagdo para tanto. A realizacdo,
ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j& aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sang¢des previstas na Clausula Décima Oitava, Paragrafo Sexto, subitens

" " "dﬂ

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonancia com o disposto na
alinea “f” anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicagdo da penalidade,
no cronograma fisico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo
mesmo quando da realizagio da proxima medicdo mensal, ou pelas demais,
incorrera a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato,
sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizacdo, ainda que uma Unica vez,
de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal)
ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em
multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes
previstas na Clausula Décima Oitava, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da
medi¢do mensal da obra, independentemente da aplicagdo de penalidade, e em
sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificagdo (de
cinco dias corridos ou mais) novo cronograma fisico-financeiro que demonstre a
finalizagdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada nao
apresentando o novo cronograma fisico-financeiro no prazo, ou em o apresentando
de forma ndo satisfatdria a critério da administragdo publica do municipio, incorrera
a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais sangdes. A realizacdo, ainda que
uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrerd a
contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
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i)

k)

por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuai

OSSR
-

sancoes previstas na Clausula Décima Qitava, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d%___ "™

Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da
medigdo mensal da obra, independentemente da aplicagdo de penalidade, e em
sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo consignado na notificagdo (de
cinco dias corridos ou mais) novo cronograma fisico-financeiro para demonstrar a
finalizagdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em a contratada,
apds tal apresentagdo, ndo realizando o rigoroso cumprimento do novo
cronograma fisico-financeiro no prazo, incorrerd a contratada em multa de 4%
(quatro por cento) do valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais sangdes. A realizagdo, ainda que
uma unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sangdes previstas na Clausula Décima Oitava, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

Dada a previsdo da cldusula quinta do contrato (Anexo XIV do Edital), em ndo
apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessdrios para a
realizagdo do pagamento, no prazo necessario, ou a apresentagao de documento
incompleto, insatisfatério ou irregular, incorrera a contratada em multa de 0,5%
(meio por cento) do valor integral do contrato, por verificagdo observada, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. Apds a notificacdo da contratada, nos termos
do disposto na presente alinea, para a apresentacdo dos documentos, a mesma tera
o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenta-los, findos os quais, incorrera a
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por
semana de atraso. A realizagdo, ainda que uma unica vez, de tal conduta, pode, a
critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em
que, além da multa ja aplicada, incorrerd a contratada em multa sancionatéria
decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas na Clausula Décima
Oitava, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

Quando da realizagdo da ultima medigdo, o pagamento relativo a mesma somente
sera realizado apds a apresentacdo da certiddo negativa de débitos da obra,
documento que a contratada devera apresentar, impreterivelmente, no prazo
maximo de 90 (noventa) dias da ultima medigdo. A ndo apresentacdo da certiddo
negativa de débitos da obra, no prazo maximo de 90 (noventa) dias da ultima
medicdo, ensejara aplicagdo de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do
contrato, sem prejuizo de perdas e danos. Neste caso, em ndo apresentando, a
contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da
aplicagdo da multa, incorrera a contratada em nova multa de 05% (cinco por cento)
do valor integral do contrato, sem prejuizo de perdas e danos. A realizagdo de tal
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar
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rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrerd a contratada em
multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes
previstas na Clausula Décima Oitava, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

Paragrafo Décimo Sexto: Poderd, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada a
contratada pena de suspensdo temporéria de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com o Municipio de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo, ou até que seja promovida a reabilitacao,
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes, decorrido o prazo da
sang¢do aplicada.

Paragrafo Décimo Sétimo: A aplicagdo das sangdes previstas nesta licitagdo ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo de outras, previstas na Lei Federal n?. 8.666/93, inclusive
responsabilizacdo da contratada por eventuais perdas e danos causados a Administragdo.

Paragrafo Décimo Oitavo: A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pelo Municipio de
Fazenda Rio Grande.

Paragrafo Décimo Nono: O valor da multa podera ser descontado do Recibo ou crédito
existente junto ao Municipio de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que,
caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se ndo adimplido, sera
inscrito em divida ativa e executado na forma da lei.

Paragrafo Vigésimo: As multas e outras sancdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas,
motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal,
devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISAO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAGAO
(Art. 55, VIl e IX, Lei 8.666/93).

Cldusula Décima Sétima — O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente
contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipéteses do art. 77 e 78 da Lei n?. 8.666 de
21.06.93, garantido o contraditério e a prévia defesa.

Paragrafo Unico: A rescisdo do presente contrato podera ser ainda amigavel, por acordo
entre as partes, na forma do art. 79, Il da Lei n%. 8.666/93, ou judicial, nos termos da
legislagdo.

DA VINCULACAO AO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS PUBLICA (Art. 55, XI, Lei 8.666/93)

Cﬁﬁ;ﬁ{%ﬁédtﬁmﬂtaw— O presente contrato estd vinculado a Tomada de Pregos
006/2020.
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DA LEGISLAGAO APLICAVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93) o
Cldusula Décima Nona - O presente contrato rege-se pelas disposicdes expressas na%e;n'i‘
8.666 de 21/06/93, suas alteracdes, e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-se
supletivamente os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicdes de Direito
Privado.

Paragrafo Unico: Os casos omissos serdo resolvidos a luz da referida Lei e suas alteragdes,
recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos principios gerais de Direitos.

DA OBRIGACKO DA CONTRATADA (Art. 55 XIlI, Lei 8.666/93)

Cldusula Vigésima — O contratado é obrigado a manter, durante toda a execugdo do
contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

DO FORO (Art. 55, § 22, Lei 8.666/93).

Clausula Vigésima Primeira — As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir
eventuais questdes oriundas do presente contrato, com exclusdo de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou
convencionado.

Fazenda Rio Grande, .......

MARCIO CLAUDIO WOZNIACK

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE ~ eeeeevsvesesssnsnessnssnssens
CONTRATANTE CONTRATADO
XXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXKXXXKKKXXX XXX KKK XXOOOOKKXXXXXXEXXXXXHXXXXXKXXXXXKXXXXKX
(nome e CPF) (nome) OAB n®

Secretdrio Municipal de Procurador (a) do Municipio

Obras Publicas

Testemunhas:
NOMEL s Assinatura:
Nome: ....covvevvvinnnn, Assinatura:
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TOMADA DE PREGOS N°. 006/2020 S ——
Processo Administrativo n® 131/2020 / Protocolo n° 18003/2020 Sl
Tipo de licitagdo: Menor Prego por Lote

OBJETO: Contratagéo de empresa para execugao de obras de pavimentagéo urbana no Lote 01
- Bairro Jardim Veneza, com extens&o total de 374,17 metros, compreendendo o fornecimento
de todo o material de construgdo empregado, equipamentos, méao-de-obra, servigos
complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para perfeita
execucao dos servigos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo,
em atendimentos a solicitagdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

LEGISLAGAO: Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alteragdes introduzidas pela Lei
n°. 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 e pela
Lei n°. 9.648, de 28 de abril de 1.998.

Horario/Data da Abertura: as 09h00min do dia 27 de Maio de 2020.

Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Sala de
Licitagdes - Terreo.

O edital completo estara & disposicao dos interessados a partir de 11 de Maio de 2020, no
endereco eletrénico http:/www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na Secretaria Municipal de
Administragao — Setor de Licitagoes.

Fazenda Rio Grande/PR, 08 de Maio de 2020.

MDD 3D, HW \BEV16S YA r\<\:
Eduardo Duarte Scheivaraski
Presidente da CPL
Suplente
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FAZENDA PARANA
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RIO GRANDE

TOMADA DE PREGOS N°, 006/2020
Processo Administrativo n® 131/2020 / Protocolo n°® 18003/2020
Tipo de licitagéo: Menor Prego por Lote

OBJETO: Conlratagdo de empresa para execugéo de obras de pavimentagao urbana no Lote 01
— Bairro Jardim Veneza, com extensdo fotal de 374,17 metros, compreendende o fornecimento
de todo o material de construgdo empregado, equipamentos, méao-de-obra, servicos
. complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para perfeita
execugdo dos servicos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo,
| em atendimentos a solicitagio da Secretaria Municipal de Obras Piblicas.

LEGISLAGAOQ: Lei n°. 8,666, de 21 de junho de 1.893, com as alteragdes introduzidas pela Lel
n°, 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lel Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 e pela
Lei n°. 9.648, de 28 de abril de 1.998.

Horério/Data da Abertura; s 09h00min do dia 27 de Malo de 2020.

Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - Rua Jacarandd, 300 - Nagdes - Sala de
Licitagdes - Térreo.

O edital completo estara & disposico dos interessados a partir de 11 de Maio de 2020, no
enderego eletrdnico hitp://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na Secretaria Municipal de
Administragao — Setor de Licitagbes.

Fazenda Rio Grande/PR, 08 de Maio de 2020.

‘ OpndH 2D, \"’S‘\h\)vi rﬁ\lj\ggh
Eduardo Duarte Scheivaraski
Presidente da CPL
Suplente
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Sequnda-ferra, |1 de maio de 2020
S ’:;.l.u"d//
Edital de FI-E @ lailio INTERATIVO: PRESENCIAL E VIRTUAL Hasta Unica PREFEITURA MUNICIPAL
dia , &8 10'00N se feriado, primeiro dia Util, subsaqgente = locat DE FAZENDA RIO GRANDE
Rua Senador Acciolly Filho, 1625-CIC- Curitiba-PR Paulo Setsuo Nakakogu 5
s Tataas o wariots il arerate iy varas ; obeina o b ﬂ PREGAQ ELE TRONIC NGO N, 1812020 S opeR R?lQUEm“ENTO NEACRD
rabalho, no exercicio e das Varas Tra tas, vende- o N1 DE OPERAGAO DE REGULARIZAGAO
ré leilao, forme Art. 888 da CI T, nodia, h local
k. m pbkco ielka. conorme An. 088 de CI T ga. fore ¢ foeal supractaccs. Processo Aammuﬁr::i:::;#z:ﬁ t ::ﬂ';:‘elo n°42209/2019 | |5 REDE DE POSTOS LTDA, CNPJ: 07.473.735/0127-83

neste Edital. a seguir descritos OBJETO: Aquisicdo de Veiculo 0 Km., 80 da torna pliblico que requersu do IAP, a Licenga de Operagao de
o A et mﬁmrymﬁg@;ﬁgzm&ﬂ: Municipal de Saude & Departamento de Vigildncia Sanitaria. Edital disponivel | | Regularizagéo para a atividade de comércio varejista de com-

Siva Pereira x Niro Industria @ Comercio de Roupas e Acessorios Lida,, 04 ho site. www comprasnat.gov,br, Entrega das propostas: a partirde 111052020 | - | hustiveis para automotores com transporte de combustivei ro-
los de Tecidos, marca "Sultaxtil’ cor u‘::ommnlglmnnc:e:‘mm pra:lal pc:(; &5 08hDO no site www.comprasnet.gov.br, Abertura das PTOPW“&E"MM o 2

" io, R 476, S/N°, KM 174, Bairro Serrinha
oximado de 15.5 kg cada, Largura de 1,80, balado, '80% &s 14h00min (hordrio de Bras(lia) no site: www.comprasnet prio, instalada 4 Estrada Bl 2 s y 3

sprcximado de 15.5 kg cada. Largura de 100, oo a6 00, cada. (RS 38,00/c] e le Granda/PR. 08 06 Maio g6 2050, Municipio de Cotenda/PR.

R$ 2 356 00; 01 Rolo de Tecido *Sultextil’ cor predominante laranja (com bstas) Eduardo Duarte Scheivaraski

peso aproximado de 10,0 kg, Largura de 1,80, novo embalado, com B0% aigo- Pregosiro Municipal
dol . 18% Polidstar/ 2% viscose, avallado em R$ 580,00, cada. (R$ 38.00/kilo)
RS$ 380.00. Total R$ 2 736,00. Autos n* 0000085-80.2018.5.09.0130: Henrque

Robert de Bastos x Versatil Tecnologia em Prsos Lida. x Versatll Pisos Industr
B e B e vibvatoria Tralipada, marca Petfotec, modelo RUTAP n* ﬂ PREFEITURA MUNICIPAL ﬂ PREFEITURA MUNICIPAL
» >

série 363, 2015, com aproximadamente 12 metros, em bom estado de conser- DA RIO GRANDE DE FAZENDA RIO GRANDE

vagho e sem o motor, ndo fol possivel aferir a funcionalidade. RS 13.600.00, DU/ -

1‘,5;"'":" m?‘}?r‘“-'«‘““-mmm Nelise de Fatima Moreira P'"';'P X EDITAL I:EEPREP‘ O?Lg#!. EchN'eM 12020, ' EDITAL o@?bgggsm&lg 008/2020

TO8 eatn ccﬂgbouémr x El'"*‘T:‘Wg‘TWg'EWD‘"‘“J“ “ara | | 0 MUNICIPIO de Fazenda Rio Grande. torna publico que ds 09:30 hora | | A Comissio Permanente de torna publico que fard reakizar, 4s 09
SM;Q:*‘:'L“ e A bl uaresma x Mitra Par- | | 5o dia 21/05/2020, na Platatorma CONPRASNET, realizard licitacdo na mo- horas do dia 10 de Junho do ano de 2020, na sala de da

s ™ LA 01 os0pio Invertido Trinocular dsiidade Pragh ¥ . d El""-
M PID - M P 4 o regio eletrdnico, do tipo menor pr . por meio da utizagho de tura, na Rug Jacarandd, n° 300 em Fazenda Rio Grande , Parand. i
%‘ "‘f‘;.';m.“,!.“'&,ﬁ&ﬁﬁ%fﬁﬂ:;,ﬁ sm,:.'fmf;;: recursos de tecnologia da informagao - INTERNET, de acordo com as espaci- CONCORR!NCIA. sob regime de empreitada ?or ruqn global, tipo menor
Lua de Prata Lida, 3000 (trés mil) mil tros de combustivel gasolina_comum ficagbes do edital, para aquisicdo d preco. a pregos fixos e sem reajuste, da(s) sequinte(s) obri(s).

de propriedade da executada, avaliado o prego do litro em RS 4,00, Total RS razo

12.000,00: Autos o 0001083.18.2018.5.00.0130 Mara do Luz Aves dos San- Looal do objeto oo Y

tos x Unipasta IndUstria @ Com.de Produtos Alimenticios Eireli x Elson Pelie- . (dias)
Yt 01 Velculo Flano Mille Fire, placa COY3881 - SP. Ano 200212002 cor Informagbes e esclarecimentos relativos ao edital, modalos e anexos poderda Baio Estados - 0 | jgazmizmt 240

anca. gasoling, RENAVAM 00779227433/SP. R$ 4.000,00 Onus DETRAN RS | | 35 solictados junto ao Pregoeiro no Municipio de Fazenda Rio Grande, | || Jardin Moumbi
1.963,15 até 18/03/2020. Autos n* 0001287-73.2017.5.00.0130 Claudine: Nu- Parand, Brasll - Telefone: (041) 3627-8509 - E-mall licitacosstazendario- A Pasta Técnica com 0 intsiro teor do Edital & seus ok b
nes de Almeids x Picco Pioneer inddstria @ Comercio de Cosméticos Lida. - EPP grande@hotmall.com. A Pasta Técnica, com 0 Inteiro teor do Edital e seus gabyrnriiy L) uodfrsal sl g "‘R“ f‘,"'“" h
x UNIBRASCOM - Uniéio Brasileira de Cosméticos Lida. - 258 (duzentas e cin- modelos, adendos e anexos, podera ser examinada no seguin- ‘Whm"‘"m ne 1 . poderd ser ex hm“ '““"” ascme Wm , "
quenta & nove) pares de3 calcanheiras, up feel, produto a base de silicone (Co- te enderego m?swww,m-nd-mgmnda.or.gm.m, no Mural “Aviso de o l“"”" »]:‘,;‘““m"“u"' d“ d"""' dce do .;
:obﬂ“ﬂcaubﬂﬂ de venda: 406830). embaladas. usadas para recuzir o impacta | | Lichtagles’ ou ainda na sede da prefeitura situada na Rua Jacaranda, 300 doghotrmail.com. Informe onais, dividas & os de esclar

: preco de 30, em R$30,00 cada N i mento deverdo ser nhados & Comissdo de Licitagdo no endereco ou
Joimi RS 7 770,00, 60 |sessenta meias-paimilha premum gold, up feet, procita Bairo Nagdes neste municilo, das 08:08 &3 1750 1O2C. e-mail acima mencionados - Telefone (41)3627-8508.,

3 base de silicone (c4digo do catalogo de venda: 406625), sendo 30 (innta) mas- Eduardo Dusrte S¢ okl Fazenda Rio Grande, 08 de Malo de 2020,

culinas e 30 (lrinia) femininas, usadas principaimente erm sapatos, avalladas Pregoeiro Municipal Priscila Lopes Alves, a0 f nte de Licitag

anforme prego de comerclalizagao, em RS 18,00 cada Total R$ 1.080,00. To-
| Geral RS 8.850,00. Autos n* 0001324-561.2014.5.09.0130: Felipe de Lima

lactel x L C. Costa Engenharia Lida x Marcio Noridi Kakuta Shimoshi x Zerr
lota de Oliveira ¥ TECMOL PR? Moldados Ltda. - ME x NKS Engenharia - Evel ﬂ PREFEITURA MUNICIPAL ﬂ PREFEITURA MUNICIPAL

~ ME. - Unidade n* 17, Tipo A, do Residencial Porto Belo I, stuado  Rua Cris- DE FAZENDA RIO GRANDE DE FAZENDA RIO GRANDE

tiano Strobel, n® 3375, nesta cidade de Curitiba, com frente para 8 rua interna
do Conjunto, sendo a décima quarta unidade do lado direito, de quem por essa TOMADA DE PREGOS N°, 005/2020

adi jurt area construid: ativa de 50 84m2, area d TOMADA DE PREGOS N°, 006/2020 Processo Administrativo n°, 130/2020
2 B 0 e s dres totsl foal da unidade de 61,812, bt Processo Administrativo n°. O e Protocolo n 1800312020 Protocolo n 1774212020
implantacao da construgdo de 29,82m2. area de terrena de Uso exclusivo de Tipo: Menor Prego por Lote Tipo: Menor Prego por Lote

35.33m2, rea de lerreno de Uso de 42.30m2, perfazendo a Area total de terrenc OBJETO: Contrataglo de empresa para execu 40 de obras de pavi- OBJETO: C ¢io de emp para ¢do de obras de pavi-
de 107 r'sgma. ":“"ﬁ.‘;”’?"““""‘ a hca‘:u -d;;iﬂ "&,{“f. d&?cozﬁﬂ do r;mnc mentacdo urbana no Lote D1 - Bairro Jardim Veneza, com extensio Ewrn;lo urbana no Lote u“lﬂ- B:l‘r;o s:'m;. T:E""Lh" Iioia 02 - Bairo
onde esta construido o Conjunto, constitu! e -2-B, oriundo da total de 374,17 metros, p o to de lodo 0 ma- ucaliptos e Nagbes, com exten: tot; .18 melros, compreen-
O vaab do Lote n* BAC.2, este resutante da subdivisdo do Lote n* 54-C | | terial de consirugio empregado. equipamertos, méo-de-obra, servigos | | dendo o fomecimento de todo o material de const empregado, equi-
S on subdivisho do Lote 84, da Planta Fazenda Boqueirdo, situado nesta | | gomplementares, iransportes, entre outras despesas que sejam necest o-de-obra, servicos complementares, iranspones, entre
Sapiu. com e }““lggﬁ,’f’&"’gﬂ“ﬁ‘ ‘m?mﬁm“{&“g"ﬂ;p‘ﬁ“ﬂ; sarias para perfita execucio dos servicos ora contralados, conforme & sejam necessanas para perfeits execucAo dos servicos
e ® o 374.640,00. ONUS DA P e et 500,70, ati Dez/2019, || | Cieniha de Servigos & Memorial Descritivo, em atendimentos a solick conforme Planiiha de Servicos & Memorial Descritivo, em
,.,.}":,,g, ‘Ano/2020, ndo levantado corona virus. Débito Condominio: RS tagdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas. LEGISLAGAO: Lel atendimenios @ solicitagdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.
17583,57 até 28/04/2020, Autos n* 0001329-15.2016.5.00.0130: Marco Antonio n® 8.666, de 21 de junho de 1.983, com as aleragdes introduzidas pela LEGISLAGAD: Lei n°. 8.686, de 21 de junho de 1,983, com as ak
Dusrte x Enertécnica Servigos Eletro- Eletronico Lida. » Rafael Tartar Araraki Lei n®, B.883, de 0B de junho de 1.994, Lei Complementar n"123, de teragdes introduzidas pela Lei n®. 8.883, 08 de junho de 1.994, Lei
01 Velculo Fiat Punto Attractive, alcoolgasclina, cor preta. placa AUA 2781 14 de dezembro de 2006 e pela Lei n®. 9.848, de 28 de abril de 1. Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 & pela Lei n°. 5,648, de
ulo lo Atira Gasc preta, pl .

ano/modelo 2011, RENAVAM 0032881817-8, Chassi 9BD118181B1156148, Horario/Data da Abertura: as 09h00min do dia 27 de Malo de 201 28 de abril de 1.968. Hordrlo/Data da Abertura: &s 09h00min do dia 26
Alenacao Fiducidria- Banco Itad Velculos S.A. Avarias: vidro passageiro frontal Local: Prefeltura Municipal de Fazenda Rio Grande, Rua Jacarandd. | e Maio de 2020, Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande,
quebrado dln? no pata choque traseiro, lateral esquerdo, pontos na pintura. 300 - Nagdes - Sala de Licitagbes - Témeo. O edital completo estard & Rua Jacarandd, 300 - N s - Sala de Licitagdes - Téreo. O edital
R‘: 2;0009(:'&&?-'3]5‘1::’!:“ 2.106 86 até 19/03/2020, allenagio Fiducié- disposicao dos int sados a partir de 11 de Malo de 20, no &n e zoz‘ido e aposk dos inleressados a de 11 de Malo de
ria < Banco - - trd) @ na Secrel B ico na
PRE.REGUISITOS Ficam cientes as partes litigantes e seus procuradores. bem m«;’p‘., d'l‘,'c,f'cm o e . 2 10 & i
coma terceiros Interessados em participar na Hasta Pablica designada, de que a Fazen :
Praga e Leildo serdo realzados em um Unico sendo que, apregoados cs

riscila Lopes Alves

havendo licitantes pelo valor equivalente a avali ‘constante no
Edital,os referidos Bens serf mediatamente Vendidos Pelo Ngio Lance Ofer- Secretaria da CPL
tado, o do Julzo, as CONDIGOES & REGRAS
GERAIS DO LEILAO, deste Edital Os Bens Méveis e Imdveis serdo Leiloados
no Estado de Conservag#o em que se encontram, nos Imdvels a venda & "ad- NONNA INVESTIMENTOS S.A.
mn‘.andlml‘nmmnmm--d-awﬁomuBENs CURITIBA - PR.
sdo vendidos no Estado de Cnr-nﬂng::uqm se encontram; declara imetratavel -
[ moqw;::\;nln ter vistoriade os e Nhu“?m rm " MF‘RGE“: CNPJ N°.20.588, 826/0001-20
b 3 caso de
e s INFORMES PUBLICITARIO sdo de carbter securdiro BALANGO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

otal Arrer r— -

:5’&.}; mg‘rﬂupo' STOS, Dm“ ‘m_u:r em nm‘.l“d: IPTL m:'cn:‘;n:. SENHORES ACIONISTAS: De acérdo com as disposied legals rias, lemos & d 4 Vs.32s. as Demonstragses Financeiras relativas
DOMINIAIS (obrigagdes i '] no Edftal s/ou a0 Exerciclo Findo em 31.12.2016. - Col a disposigho dos Senhores A para q outros esel que s fizerem necessarios.

informadas antes da Hasta Publica. sdo assumidas de forma Clara e Inequivoca
em oferecer o Lango em Hasta Publica. estando men-

pelos inter “A DIRETORIA" - Curitiba, 28 de abril de 2020.
hmamqunmmhumdlmhdoluﬂnu a res-
ponsabilidade s 5

do Arrematante ou Adj. , ndo se g BALANGO PATRIMONIAL DEMONSTRAGAO
ny deducbes dessas dividas/multas no prego de A artgo RESULTADO DO EXERCICIO
86,Inciso V.do CPC;S40 iguaimente de responsabilidade do Arrematante adju- AIVQ 3122010 312208 pASSIVO 31.12.2019  31.12.2018
icante TRANSFERENCIA. OUTRAS DESPESAS Incidentes sobre a Arema- NA22018 I8
. tais como:Funrejus= 0,2 sobre valor do &nus existentes ou valor arre- CIRCULANTE e BT circuLante 6669 496  WEGETABRUTA DOS SERVIGOS ] 0
“atado, fimitado 80 teto, Lel 11.860/97 [TBI,Laudémios taxas.a DISPONVEL 413 R 1 Imposios sobre servies 0 1]
AR cartirio et Caua 1T um Obrigagtes a pagar 6.659 496
ks, emolumentoy e o rada dociarados, Gravames Allsnacdes aicrimey fancos il -J L. * . H
3 3 ; A . . Financeir y ]
carregamenio, frete,seguro; Despesas do Leildo: Publicacéo dos Editals, hono- e o NAQ CIRCULANTE KNI, 8010 by ! H
rarios do Lelloeiro, despesas acessbrias pendentes sobre o bem demais despe- OUTROS A1 THE0N 2450.008 Empréstmos de Mutuo 5520774 §.017.072 1) Dosposas Adninstrains nar 108
sas informadas por eratas no Edital e/ou na Praca e Leildo. Venda a Prazaa Imposios # Recuperar 18 16 {(+) Resolkado Frnancers B8 A
critério do Julzo da execugho, com a anuéncia do Credoro interessado poderd Anteapadias 85091 0 LUCRO OPERACIONAL TS 285
consignar proposta a prazo, em Leilso, Ndo havendo venda a vista observado A e Lucros # Recsber D 24850 pATRIMONIO LIQUIDO : 14707.264 OUTRAS RECEITAS poTe  3IMHR
3 imediato depdsito do sinal de, no minimo de 40% do lango imediato e saldo NAQ CIRCULANTE LC AL S 14,877,605 st -
i Juros, Correcbes e demais garantias a 9 OUTRAS s

em parcelas mensais, iguais. acrescidos L L Acurmdedos 29.348
Srhéra do uizo. & parcela inical vencers 30 dias do Lelldo, O arremaiante fcard e il e s ST HechL, ol i Py
iel De sempre observado At 215 a0 Art.221 do provimento Geral TOTAL DO ATNVO UETLME RTIER  TOTAL DO PASSIVO 24672048 19724822
D

como Fi positario prt
da cmmnu Regional do Trabalho 8" Para ofertar propostas a prazo, i
Hevera o liciante anunciar expressamente, tal condicdo de pagamento ao ofer- EMONS TRAGAO DOS FLUXOS
tar o seu lance. Exceto, nos AUTOS levados a Crnata pibiica peia 17+ vara do | | | DEMONSTRAGAO DAS MUTAGOES PATRIMONIAIS DE CAIXA - METODO INDIRETO
Trabaino de Curitiba e 1° Vara do Trabalho de S3o José dos Pinhais, que quem
tiver interesse em adquirir o | mm%dwm a) APRE:! NTAZ: RESERVA  RESERVA RESERVAS RESERVA LUCRO S MA2.2018
respectiva proposta escrito até a véspera , observadas as cond ¢! CAPITAL CORRMON. CORR.MON. LEGAIS EAGOES DE SUBV. EOU  PATRMONID  Fhaos 1 das sthidades oparacionaly
mpasas pelo . zgg' do CPC b] DEPOSITAR revamerte e izo 307718 | | sronco SOCAL DOCAPTAL  [PCI0 EMTESOURARA INCFBCAS  PREAIZO  LKUIOO Ao R e ede T
agao c) nos

upﬂn:::b:n::;cwmm] proposta. Se deferid: Sukdo om 31.12.18 14,877,905 WM T0T284 :m--mhmm-mﬂ
rmmdadmﬁw‘t‘hovmwhom_ sobre o proprio i L Apste Ex_Anlenores. 304583 304,563 ‘40 Exarcicos Antenores 04,083
do divida razodvel do sobre quem seja o vencedor, deverd o leilloeiro re- Aam. Capllal Sockal 3,600,000 0 9600000 20 Equwaiines Patmanal £827 506
ceber o pagamento de quem ofertou o melho fance em leildo & submeter o caso Z y Redugho [sumente| des atrot
A deliberagdo do Juiz, que decidird a questao. dando o bem por arrematado pelo Disirbbuido de Lucros 4,488,530 4488380 Amendamenios o 0
nwmm 2%{: lango ou a;. prévia mir;dc:v':ma&nlufgﬂi' Resulado do Exercicio 8832280 6602288 M-% 248800 e
0 caso 9 . Comissdo sempre sef a a0 o Outras -
St pelo simples ATO PRATICADO(Decreto Federal i 21.981/32), assurio Sadoem3LILY RIS WIS Aumesto (reduglo] dos pessives

atante ou, © ouo 0 despesa. no sendo Corigacies Fe:]
devolvido em nenhuma hipbtese, Lancador Poderd ser "T:,"m nacetaso| [ NOTAS EXPLICATIVAS ] mou# 0
de Praga e Leildo, o dftimo e o peniitimo Langador do Lelldo se o dltimo ndo = T
cumprir as formalidades legais. o penult: ;'ﬁu-w u‘hchunl:m a u-chr-u do As demonstragdes contabeis estdo sendo apresentadas de acordo com as préticas no do qerado peias stividades i LTU.TOE

0, desde que,0 MeSMO cumpra as do Uitimo langador, Erratas. .

. Desp i e das antes da Hasta Publica integramo Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis (CPC) %“:‘w"“m -
Eikl oy o s e o SRn i
pa s o 3 ens a ados, o8 mes! riturad; ime d téncia; 1]
um wr CONFERIDOS rigorosamente. s refianda se estiver plenamente As Recaitas & as Despesas foram eacrituradas pelo regime do compelén e B

ou devols- As contas classificadas no Ativo Nao Circulante est8o demonstradas pelo custo de squisicho.

NAO aca ¢
ches, Os amentos efetuados em cheques serfio considerados pagos, apds a Calza guido gerado pelas stividedes de investimento 1B
comj dos 66 do Leildo estarfio sujeitos ao Artigo

335 do C cn contra !WO“?GU! ..,.;:.‘,m perturbarem, fraudarem, aasfa- © Capital Soclal esta representado por 1.467.790.535 agbes Ordinarias de valor nominal de RS 0,01 cada uma, m‘E“‘“‘“ :. sthddades de financiamento
I por ‘Mdteo

: 512,701

rem ou procurarem af meios llicitos_ com os agravantes dos
crimes praticados contra a ordem poblica e violéncia O Lellosiro Oficial podera que tepresenta o valor de RS 18.277.905.35 e m ueu)g
Separar Reunit ou Suspender Lotes;Ficam intimada(os) as (os) executadaos) Ty e p—
de que o prazo rlrl apresentagdo de quais quel medidas processuais contra o8 Todos os valores aqul demonstrados estdo expresso em RS (Reais).
atos de expropriagao como eml ou recursos comegar a fluir no 5°(Quinto) = SEE—— — e —— = Calxa iquido gerado pelas stividades de o
dcm apbs JE’rullun;’ln deme P swm%pemmnmang' nava :‘r;omaﬁe‘ LUIZ NORBERTO GULIN MARCO ANTONIO GULIN Ananciamento 2.

as0 o8 Exequentes. Executados quiparados e Conj sejam
encontrados ou et por Pm.ol “m‘;mpw.:‘% 0, Diretor Prasidents Dirstor Vics-Presidents Total des Efaftos no calns ¢ equivalentss & cabia 7
valerd o de raga @ Leildo, Para Participacdo no aiial am
Leilo & pré-requisito que os reconhecam e com o Ed- DANTE JOSE GUUIN LUIZ HENRIQUE VRIESMAN or s phpempb e vt e
tal & Condigdes informadas na Praga e Leildo. LD0054162 Dirstor Suparintendents CONTADOR - CRC,-PR.- 32.388/0-7 Variagho na calrs ¢ equivalentes 3 caixa 7138
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| Enéas Marques

AVISO DE RERRATIFICAGAO DE EDITAL DELICITACAO
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS
Processo Administrativo n®.31/2020 Modalidade: Pregéo n°. 22/2020 Tipo
de julgamento: Menor Pre¢o Objeto’ Aquisigdo de conjunto para fenagéo
(ENFARDADEIRA, SEGADEIRA, ANCINHO ENLEIRADOR E
ESPALHADOR) novos, para o desenvolvimento sustentdvel da bacia
leiteira municipal, através do Termo de Convénio N° 132/2018 firmado
entre SEAB e o Municipio de Enéas Marques-PR. Entrega e abertura dos
Envelopes: 21/05/20 as 08:50. O Edital podera ser obtido no site do
municipio: eneasmarques.atende.net, duvidas entrar em contato pelo
fone (0°*46)3544-2100 ou na Avenida Joaquim Bonetti, 579, nos dias
Gteis, de Segunda & Sexia-feira, das 8h0Omin as 11h30min e das
13h00min as 17h00min.
ENEAS MARQUES, 08 de Maio de 2020.
MAIKON ANDRE PARZIANELLO Prefeito Municipal
JOELMIR CARLOS MARTINS Pregoeiro
39030/2020

I Fazenda Rio Grande

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
AVISO DE LICITACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 00872020
A Comissido Permanente de Licitagdes torna piblico que fara realizar, as 09
horas do dia 10 de Junho do ano de 2020, na sala de Licitagdes da prefeitura,
na Rua Jacaranda, n° 300 em Fazenda Rio Grande , Parana, Brasil,
CONCORRENCIA, sob regime de empreitada por prego global, tipo menor

prego, a precos fixos ¢ sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):
; Prazo de
5 N Quantidade e
Local do objeto Objeto svideds d modlida ex(;i::}éo
Bairro Estados - | Pavimentagdo em 19.429,12 m* 240
Jardim Morumbi CBUQ

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderd ser examinada no enderego acima indicado, no
horario comercial, ou solicitada através do e-mail
licitacoesfazendariogrande@hotmail.com. Informagdes adicionais, dividas e
pedidos de esclarecimento deverdo ser encaminhados @ Comissdo de Licitaglio
no enderego ou e-mail acima mencionados — Telefone (41)3627-8509.

Fazenda Rio Grande, 08 de Maio de 2020

Priscila Lopes Alves,
Comissdo Permanente de Licitagdes

3910272020

MUNICIPIO DE FAZENDO RIO GRANDE
SEDU/PARANACIDADE - PAM
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N 51/2020.
O MUNICIPIO de Fazenda Rio Grande, torna piiblico que as 09:30 horas do
dia 21/05/2020, na Plataforma CONPRASNET, realizard licitagio na
modalidade Pregdo eletrdnico, do tipo menor prego, por meio da utilizagdo
de recursos de tecnologia da informagdo — INTERNET, de acordo com
as especificagdes do edital, para aquisi¢do de
OBJETO QUANTIDADE | VALOR TOTAL | PRAZO

ﬁUTOMCVELéE]_JAN 0l RS 60.000,00 60 dE.s_
Informagdes e esclarecimentos relativos ao edital, modelos ¢ anexos poderdo
ser solicitados junto ao Pregoeiro no Municipio de Fazenda Rio Grande,
Parand, Brasil - Telefone : (041) 3627-8509 - E-mail
licitacoesfazendariogrande@hotmail.com . A Pasta Técnica, com o
inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adcndoseancxos poderd
seguinte goda=ses slatydoiss

ser examinada no

ainda na sede da prefeitura situada na Rua Jaca

Fazenda Rio Grande, 08 de Maio de 2020

Eduardo Duarte Scheivaraski
Pregoeiro Municipal

38997[2020

o@mm-nﬂnmmaun

Diario Oficial Com. Ind. e Servigos
N° 10681 | 11/05/2020 | PAG. 1

Parc verificar a lufsnﬂddads
Localizador,

TOMADA DE PRECOS N°. 005/2020
Processo Administrativo n°. 130/2020 / Protocolo n® 17712/2020

Tipo: Menor Prego por Lote
OBJETO: Contratagdo de empresa para execugdo de obras de pavimentagdo
urbana no Lote 01 - Bairro Santa Terezinha, Lote 02 — Bairro Eucaliptos e
Nagdes, com extensdo total de 442,18 metros, compreendendo o fornecimento
de todo o material de construgio empregado, equipamentos, mio-de-obra,
servigos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam
necessarias para perfeita execugdo dos servigos ora contratados, conforme
Planilha de Servigos ¢ Memorial Descritivo, em atendimentos a solicitagio da
Secretaria Municipal de Obras Piblicas, LEGISLACAO: Lei n°. 8.666, de 21
de junho de 1.993, com as alteragdes introduzidas pela Lei n°. 8,883, de 08 de
junho de 1.994, Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 ¢ pela
Lei n® 9.648, de 28 de abril de 1.998. Horirio/Data da Abertura: as
09h00min do dia 26 de Maio de 2020, Local: Prefeitura Municipal de
Fazenda Rio Grande, Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Sala de Licitagdes -
Térreo. O edital completo estara & dupoméo dos maeresudos a partir de 11 de

Maio de 2020, no enderego eletronico
na Secretaria Municipal de Administragdo ~ Setor de Licitagdes.
Fazenda Rio Grande/PR, 08 de Maio de 2020.
Priscila Lopes Alves
Secretaria da CPL

38916/2020

TOMADA DE PRECOS N°. 006/2020
Processo Administrativo n°. 131/2020 / Protocolo n° 18003/2020
Tipo: Menor Prego por Lote
OBJETO: Contratagiio de empresa para execugio de obras de pavimentagdo
urbana no Lote 01 - Bairro Jardim Veneza, com extensdo total de 374,17
metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construgdo
empregado, equipamentos, méo-de-obra, servigos complementares, transportes,
entre outras desp que sejam arias para perfeita execugdo dos servigos
ora contratados, conforme Planilha de Servigos ¢ Memorial Descritivo, em
atendimentos a solicitagio da Secretaria Municipal de Obras Publicas.
LEGISLACAO: Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alteragdes
introduzidas pela Lei n°. 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei Complementar
1°123, de 14 de dezembro de 2006 ¢ pela Lei n°. 9.648, de 28 de abril de 1.998.
Horidrio/Data da Abertura: s 09h00min do dia 27 de Maio de 2020. Local:
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Rua Jacaranda, 300 - Nagdes -
Saln de Licitagdes - Témeo. O edital completo estard @ disposigio dos
interessados a partir de 11 de Maio de 2020, no enderego eletrénico
http://www. fazendariogrande prgovbry/ ¢ na  Secretaria  Municipal de

Administragdo ~ Setor de Licitagdes.
Fazenda Rio Grande/PR, 08 de Maio de 2020.
Priscila Lopes Alves
Secretiria da CPL
38064/2020

NOVA DATA
PREGAO ELETRONICO N°, 19/2020
Processo Administrativo n°. 44/2020 / Protocolo n* 4229972019

Tipo: Menor Prego Por Item
OBJETO: Aquisigio de Veiculo 0 Km, conforme solicitago da Secretaria
Municipal de Satide e Departamento de Vigilancia Sanitéria. Edital disponivel
no site: www.comprasnet.gov.br. Entrega das propostas: a partir de 11/05/2020
as 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/05/2020 as
14h00min (horario de Brasilia) no site: wwiw.comprasnelgov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 08 de Maio de 2020.
Eduardo Duarte Scheivaraski

Pregoeiro Municipal
39089/2020

1 Figueira

oot s

AVISO DE LICITACAO

PROCESSO LICITATORIO N°, 040/2020
PREGAO PRESENCIAL N°. 029/2020
REGISTRO DE PRECOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Parand, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n® 78. 063.732/0001-
18, com sede na Rua Zoilo Meira Simdes, 410, Flgucua-PR, através de sua
Pregoeira, legalmente designado através da Portaria n® 003/2020, torna publico
aos interessados que receberd proposta s 09:00 horas do dia 27/05/2020 para
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

N ~ES NA FARMACIA BASICA DO

https/www.fazendariogrande.pr.gov.br/, no M- DOCUMENTO CERT]FICADO - MO BASE A TABELA ANVISA, pra

i adotado o critério de maior percentual de

municipio, das 08:00 as 17:00 horas. CéDIGO LOCALIZADOR: oazn;ﬂgﬁrsn;eica:em; :::)I;SII:::& :;:
309491720 ! ~ do municipio de Figueira — PR, sem custos

bem como cépia do Edital completo poderio

to ao Departamento de Licitagio, na
™ FIGUEIRA, Rua Zoilo Meira Simbes 410,
08:00h 4s 11:00h e das 13:00h as 17:00h,
cbr informagdes através do e-mail

pég’ basta is
dﬂb I FICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
1 u.'u'l!uu\. assia Silvana Lazaro — Pregoeira.

39046/2020
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~ AVISO DE LICITACAD
TOMADA DE PRECOS N® 6/2020

Processo Administrativo n® 131/2020 - Protocolo n®18003/2020
Tipo: Menor Preco por Lote

OBJETO: ContratagSo de empresa para execugdo de obras de pavimentagdo
urbana no Lote D1 - Bairro Jardim Veneza, com extensdo total de 374,17 metros,
compreendendo o fornecimento de todo o material de construgio empregado,
equipamentos, mio-de-obra, servigos complementares, transportes, entre outras despesas
que sejam necessdrias para perfeita execu¢do dos servigos ora contratados, conforme
Planilha de Servigos e Memorial Descritivo, em atendimentos a solicitagio da Secretaria
Municipal de Obras Publicas. LEGISLAGAO: Lel n®. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as
alteragbes introduzidas pela Lei n®. 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei Complementar
n®123, de 14 de dezembro de 2006 e pela Lei n® 9.648, de 28 de Abril de 1.998.
Horéario/Data da Abertura: as 09h0Omin do dia 27 de Maio de 2020. Local: Prefeitura
Municipal de Fazenda Rio Grande - Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Sala de Licitagbes -
Térreo. O edital completo estard & disposigdo dos interessados a partir de 11 de Maio de
2020, no endereco eletrbnico http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ @ na Secretaria
Municipal de Administragdo - Setor de Licitagdes.

Fazenda Rio Grande-PR, 8 de Malo de 2020
PRISCILA LOPES ALVES
Secretdria da CPL

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N® 19/2020

Processo Adm. n?. 44/2020 / Prot. n? 42299/2019
Tipo: Menor Prego Por Item

Aquisicio de Veiculo 0 Km, conforme solicitagio da Secretaria Municipal de
salde e Departamento de Vigilincla Sanitdria, Edital disponivel no site:
www.comprasnet.gov.br. Entrega das propostas: a partir de 11/05/2020 &s 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/05/2020 as 14hDOmin (hordrio de
Brasilia) no site: www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande-PR, 8 de Maio de 2020.
EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA

AVISO DE LICITACAO
PREGAD PRESENCIAL N® 25/2020

PROCESSO LICITATORIO N®. 036/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Parand, pessoa juridica de
direito publico Interno, inscrito no CNPJ sob o n® 78.063.732/0001-18, com sede na Rua
Zoilo Meira Simdes, 410, Figueira-PR, através de sua Pregoeira, legaimente designado
através da Portaria n® 003/2020, torna piblico aos interessados que receberd proposta as
09:00 horas do dia 25/05/2020, Referente ao Pregdo Presencial para a Contratacdo de
Pessoa Jurldica Prestadoras de Servicos Médicos, (Partos e Cesareas), Servicos de
Enfermagem ( Nivel Superior e Técnico) e Fisioterapia (Academia da Salde). Notifica-se aos
proponentes interessados que os servicos deverdo ser prestados no Municipio de Figueira.
Demais Informages bem como cdpla do Edital completo poderdo ser obtidas junto ao
Departamento de Licitagio, na PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Rua Zoilo Meira
Simdes 410, Figueira, Parand, hordrio das 08:00 as 11:00H e das 13:00 s 17:00H, ou pelo
fone 43-35471114 ou e-mail licitacao@figueira.pr.gov.br, disponivel também no site:
www.figueira.pr.gov.br  EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, em
06/05/2020,

CASSIA SILVANA LAZARO
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

AVISO DE LICITACAOQ
PREGAO PRESENCIAL N¥ 33/2020

PROCESSO LICITATORIO N.2 068/2020

DATA DA REALIZAGAD DO PREGAO: 21 DE MAIO DE 2020. HORARIO DE
ENTREGA DOS ENVELOPES: 08h:45min. HORARIO DO INICIO DA SESSAD: 09h:00min. LOCAL:
Prefeitura Municipal de Francisco Alves - Sala de Licitagdes. OBIETO: A presente licitagio
tem por objeto a aquisicgio de um aparetho de Ultrassom conforme necessidade da
Secretaria Municipal de Saide do Municipio de Franclsco Alves, Parand, conforme
memorial descritivo constante no anexo | do referido Edital. FORMA E PRAZO DE ENTREGA
DOS SERVICOS: De forma imediata apés a solicitacio da secretaria ou departamento
competente. TIPO: MENOR PRECO POR ITEM. DEMAIS INFORMAGOES: Quaisquer
esclarecimentos sobre o presente Edital poderdo ser obtidos da comissdoe, diariamente, nos
dias uteis das 09h:00min as 11h:00min e das 14h:min00 as 16h:00min, no enderego sito a
Rua Jorge Ferreira, 627 municipio de Francisco Alves, Estado do Parana, através do e-mail
pmfalicitacao@gmail.com, ou pelo enderego eletrénico:
http://www.franciscoalves.pr.gov.br. A licitante interessada deverd deixar por escrito na
divisio de licitagdo.

Francisco Alves - Pr. 8 de Maio de 2020.
DANIEL DOS SANTOS T. CHAMORRQ
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE
AVISO DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N® 8/2019

O Municipio de Mamboré, Estado do Parana, através de sua Comissio
Permanente de Licitagdes, com a devida autorizacdo expedida pelo Prefeito Municipal,
convida Vossa Senhoria a participar do seguinte procedimento licitatério: MODALIDADE:
Tomada de Pregos 008/2019 DATA DA ABERTURA:30/06/2019 AS 9:00 VALOR MAXIMO DA
LICITACAO: RS 300.000,00 (trezentos mil reais)

OBJETO: CONTRATAGAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA
PRESTAGAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA
ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO DE MAMBORE - PR.

Mamboré, 8 de MAIO de 2020.
MAURQ AUGUSTO DA ROCHA
Presidente da Comissdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEI&].\IHA

o
AVISO DE HOMOLOGAGAO T Folna g
TOMADA DE PREGOS Ne 2/2020

Homologo a decisio da Comissdo Permanente de Litk nd”,/
Tomada de Pregos no 002/2020 - PMM, determinando que seja adju
empresa proponente vencedora: ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRIN
vencedora do item com o valor global de RS 316.258,78 (trezentos e dezesseis mil
duzentos e cinquenta e oito reals e setenta e oito centavos), visando a contratagdo de
empresa especializada em obra e servigos de engenharia para Construgdo de um barracio
industrial com 600,00 m2 com espagos para drea de produgdo, drea de vendas, salas para
administragdo, sala para matéria prima, sala de sanitizagdo, vasilhames, estoque,
expedicio, instalagdes sanitarias femininas e masculinas, inclusive PNE, cozinha e cdmara
fria e placa de obra, Local: Rodovia PR 459 - Parque Industrial - no perimetro urbano do
municipio de Mangueirinha.

Mangueirinha, 8 de Maio de 2020,
ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
AVISO DE RETIFICAGAO

AVISO DE HOMOLOGACAQ

PREGAO PRESENCIAL N® 131/2019 - PMM - EXCLUSIVO PARA ME E EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 221/2019-LIC

MODALIDADE: Registro de Pregos.

TIPO: Menor pre¢o unitario do item.

Nas publicagdes do dia 04/02/2020 nos seguintes meios de publicagdo legals:
Jornal de Beltrdo, p. 18 - Edigdo n? 6.881 - Atos Oficiais, Didrio Oficial Eletrénico do
Municipio de Marmeleiro, p. 03 e 04, Edigdo n 0671, Jornal Bem Parand, p. 14, Edigdo n*
11.336 e Didrio Oficial do Estado do Parand, p. 22, Edicdo 10619 e no dia 05/02/2020 no
Didrio Oficial da Unido - DOU, Se¢do 3 Ne 25, p. 204.

Onde se lé:

A empresa COMERCIAL - AGROALBA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n*
08.977.831/0001-20, perfazendo o valor total de RS 27.768,00 (vinte e sete mil setecentos
e sessenta e olto reais),

Leia-se:

A empresa COMERCIAL - AGROALBA EIRELI, inscrita na CNPJ/MF sob o n®
08.977.831/0001-20, perfazendo o valor total de RS 27.220,52 (vinte e sete mil duzentos e
vinte reals e cinquenta e dois centavos).

Marmeleiro, 7 de maio de 2020.
JAIMIR DARCI GOMES DA ROSA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA

AVISO DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N¢ 1/2020

Menor Precos

Contratagdo de empresa especializada para EXECUCAO DE OBRA DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA, com
Recurso oriundo do Convénio 894003 - Contratol068572-99/2019, Governa Federal, e
conforme detalhamento constante do Memorial Descritivo, Planilha Orgamentria,
Cronograma e demais elementos que se encontram definidos nas especificacbes e
condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos.

AQUISICAO DO EDITAL: Integra do Edital a partir de 11 de maio de 2020 - de
segunda & sexta-feira das 0B:00 as 12:00 horas e das 14:00 as 17:00, na sala de licitagBes
da Prefeitura Municipal de Nova Londrina-PR.

CAL: Sala de LicitagBes Prefeitura Municipal de Nova Londrina - PR.

Praga da Matriz, n®. 261, Centro - Nova Londrina - PR.

Telefone: (44) 3432-8500 ou no

Portal da transparéncia - site do municipio de Nova Londrina

ABERTURA DA SESSAO: 27 de MAIO de 2020 s 03:00 horas, na sala de
licitagbes da Prefeitura Municipal de Nova Londrina - PR.

Nova Londrina-PR, 6 de Maio de 2020,
RAIMUNDO XAVIER DOS SANTOS
Secretdrio Municipal de Obras, Viagao e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS
CNPJ B0.620.172/0001-05

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N® 26/2020

PROCEDIMENTO LICITATORIO N¢ 077/2020

O Municipio de Nova Tebas, Pr, torna puiblico que far realizar s 09h00min do
dia 21/05/2020, pregio na forma eletrbnica, tipo menor prego por item, a precos fixos e
sem reajustes, para a Aquisigio de material de consumo e equipamentos para serem
utilizados pelo departamento de vigilincia em saide, em conformidade com a resolugdo
SESA 261/2015. No valor total para aquisicdo de RS 10.453,15 (dez mil quatrocentos e
cinquenta e trés reais e quinze centavos). A licitante deverd estar inscrita no sistema
eletrénico "Comprasnet”, no site www.comprasnet.gov.br (o qual é de acesso livre -
SICAFWEB), devera providenciar o seu credenciamento dentro do servico "Pregdo
Eletrdnico”, podendo através deste retirar o edital, que serd disponibilizado também para
download no site www.novatebas.pr.gov.br, também podendo ser retirado na sede da
Prefeitura Municipal de Nova Tebas, sito a Avenida Belo Horizonte, 695 - Centro, em Nova
Tebas - Parand, Fone: (42) 3643-1109, de segunda a sexta-feira, no horério das 08h0Omin
as 12h00min e 13h15min as 17h00min,

Nova Tebas, 7 de maio de 2020.
CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA

AVISO DE RETIFICACAO
PREGAO ELETRONICO N® 17/2020

O Municipio de Paranagud, através da Secretaria Municipal de Administracdo,
por intermédio do seu Pregoeiro oficial, torna publico, para conhecimento de todos os
interessados que a licitagdo referente ao Pregdo Eletrdnico n® 017/2020, objetivando a
Contratagio de Empresa Especializada em Locacio de Registro de Ponto, Controle de
Acessos, Cameras para Monitoramento, Servidor para Acomodacdo do Sistema,
Computadores e Telas para Monitoramento, Servico e Instalacio, em atendimento a
Secretarla Municipal da Administrag3o, fica pelo presente retificado o item abaixo descrito:
Desconsiderar o item 17.17.8. - A empresa participante deve ser credenciada pelo
fabricante dos relégios ponto e catraca eletrénica ofertado. Deverd ser apresentada carta
do fabricante enderegada para a Prefeitura Municipal de Paranagua. Sendo assim fica
redesignada nova data de abertura do certame para o dia 22 de maio de 2020 as 09:00
horas. Informagdes pelo site da Prefeitura: www.paranagua.pr.gov.br e plataforma do
Banco do Brasil- www.licitacoes-e.com.br ou pelo telefone n® (41) 3420-6003. InformacBes
pelo site da Prefeitura: www.paranagua.pr.gov.br e plataforma do Banco do Brasil:
www licitacoes-e.com.br ou pelo telefone n® (41) 3420-6003.

Paranagua, 8 de Malo de 2020
RONALD SILVA GONCALVES
Pregoeiro

7w

Este documento pode ser verificado no endereco eletrbnico
http://www.in.gov br/autenticidade him, pelo codigo 05302020051100178
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Documents assinado digitalmente conforme MP n® 2.200-2 de 24/08/2001, P
que Institul @ Infraestrutura de Chaves Publicas Braslieira - ICP-Brasil, :




Detalhes processo licitatorio

Mural de Licitagdes Municipais

Entidade Executora

Ano*

NO |icitacdo/dispensa/inexigibilidade*
Modalidade*

Nimero edital/processo®

Informagdes Gerais

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

2020

Tomada de Pregos

13172020

Instituicdo Financeira

Contrato de Empréstimo

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito

Descricdo Resumida do Objeto*

Forma de Avalicao

Dotagdo Orcamentaria®

Preco maximo/Referéncia de prego -

| Ha prioridade para aquisicbes de microempresas regionais ou locais? Nao |

Contratacdo de empresa para execugao de obras de pavimentacao urbana no
Lote 01 ~ Bairro Jardim Veneza, com extensdo total de 374,17 metros, @
compreendendo o fornecimento de todo o material de construgdo empregado,
equipamentos, mao-de-obra, servigos complementares, transportes, entre

Menor Prego v

0801154510010100344905100000

665.311,85

, R$®
I Data de Langamento do Edital | 11/05/2020 |
Data da Abertura das Propostas37/05/2020 |  Data Registro [11/05/2020 I
NOVA Data da Abertura das Propostas Data Registro
Data de Lancamento do Edital
Data da Abertura das Propostas
Ha itens exclusivos para EPP/ME? N&o ]
{ Ha cota de participagio para EPP/ME? N&o ' Y|  Percentual de participago: | g,00
i Trata-se de obra com exigéncia de subcontratacio de EPP/ME? Nao M|

Data Cancelamento

CPF: 8481666980 (Logout)
\
|

https://servicos.tce.pr.gov.britcepr/municipal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx




