

Rodrigo Falat <eng.falat@gmail.com>

Para:licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

BDI.pdf; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf; ORÇAMENTO AJUSTADO.xlsx; RESUMO.pdf; PLANILHA SINTÉTICA.pdf;

Conforme solicitado segue anexo planilhas ajustadas e em formato de PDF e Excel.

Eng. Civil Rodrigo Falat

(41) 99679-9340 - eng.falat@gmail.com

BDI - ACORDAO Nº 2622/2013 – TCU		
IMPOSTOS	ISS =	3,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	IR =	1,50
	TOTAL =	8,15
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,95	3,00
RISCOS	1,00	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	1,15	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,00	0,85
LUCRO	6,45	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	20,68	16,60
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	20,68%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	16,60%	

- 1 - Solicitar o valor do ISS do município
- 2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra)
- 3- Fórmula de cálculo do ISS
- 4- Valor do ISS calculado

DIGITE	
	3 %
	50 %
=ISS x base de cálculo	%
	1,50 %

RODRIGO
FALAT:025256
85911

Assinado de forma
digital por RODRIGO
FALAT:02525685911
Dados: 2023.09.05
20:05:08 -03'00'

RODRIGO
FALAT:02
52568591
1

Assinado de
forma digital por
RODRIGO
FALAT:025256859
11
Dados: 2023.09.05
20:04:43 -03'00'

RODRIGO FALAT SERVIÇOS DE ENGENHARIA ME
CNPJ: 16.807.367/0001-51

RODRIGO FALAT
RESP. TÉCN. CREA PR 105291/D

 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO PRÓPRIO: MUNICÍPIO: EMPRESA: DATA: 11/04/23 TIPO OBRA: REFORMA PROTOCOLO:																PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS															
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	BDI	20,68%														
01	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	0,65%	2.462,97	100,00%											2.462,97		2.040,91														
02	MOVIMENTO DE TERRA	1,00%	3.790,11	100,00%											3.790,11		3.140,63														
03	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	24,48%	55.566,30	60,00%	37.044,20	40,00%																									
04	ALVENARIA - VEDAÇÃO	5,59%	4.226,08	20,00%	6.339,12	30,00%	6.339,12	30,00%	4.226,08	20,00%					92.610,51		76.740,56														
05	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,07%	406,47	10,00%	3.251,77	80,00%	406,47	10,00%							21.130,39		17.509,43														
06	COBERTURA	10,52%			7.960,29	20,00%	31.841,16	80,00%							4.064,72		3.368,18														
07	REVESTIMENTOS	31,05%					11.747,72	10,00%	46.990,89	40,00%	41.117,03	35,00%	17.621,58	15,00%	39.801,45		32.980,98														
08	ESQUADRIAS	10,63%							4.022,03	10,00%	20.110,14	50,00%	16.088,11	40,00%	117.477,22		97.346,06														
09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	7,12%			1.346,51	5,00%	2.693,02	10,00%	8.079,06	30,00%	8.079,06	30,00%	6.732,55	25,00%	40.220,28		33.328,04														
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	7,56%	1.430,23	5,00%	2.860,46	10,00%	4.290,70	15,00%	4.290,70	15,00%	8.581,39	30,00%	7.151,16	25,00%	26.930,22		22.315,39														
11	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	0,33%													28.604,64		23.702,88														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	67.882,16	17,94%	58.802,36	15,54%	57.318,18	15,15%	67.608,75	17,87%	77.887,62	20,59%	48.824,98	12,91%	1.231,57		1.020,53														
VALOR PROPOSTO															378.324,06		313.493,59														
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																															
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			67.882,16	17,94%	126684,52	33,49%	184.002,70	48,64%	251.611,46	66,51%	329.499,08	87,09%	378.324,06	100,00%																	

RODRIGO
FALAT:025
25685911

RODRIGO
FALAT:025
25685911

RODRIGO FALAT SERVIÇOS DE ENGENHARIA ME
CNPJ: 16.807.367/0001-51

RODRIGO FALAT
RESP. TÉC. CREA PR 105291/D

Assinado de forma
digital por RODRIGO
FALAT:02525685911
Dados: 2023.09.05
20:06:25 -03'00'

Assinado de forma
digital por RODRIGO
FALAT:02525685911
Dados: 2023.09.05
20:06:25 -03'00'

6.3	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	M2	120,84	37,57	3,71	41,28	4.539,52	448,55	4.988,07	
6.4	COMP 046	CUMEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	12,20	50,60	3,26	53,86	617,30	39,83	657,13	
6.5	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	24,40	60,77	6,71	67,48	1.482,74	163,68	1.646,42	
6.6	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	10,60	48,43	4,63	53,07	513,40	49,11	562,51	
7		REVESTIMENTOS						R\$ 69.372,97	R\$ 27.973,09		R\$ 97.346,06
7.1		PISO									
7.1.1		REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	115,50	10,79	8,66	19,45	1.245,89	1.000,02	2.245,91	
7.1.2	COMP 029	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	M2	116,40	100,67	9,70	110,37	11.717,87	1.129,62	12.847,50	
7.1.3	87263	RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM	M	120,85	12,16	15,52	27,67	1.468,98	1.875,41	3.344,39	
7.1.4	COMP 134	PISO CIMENTADO TRACO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE 3 DEMAOES DE CERA	M2	43,10	53,48	34,58	88,06	2.304,92	1.490,35	3.795,28	
7.1.5	COMP 032	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	247,21	34,62	4,14	38,76	8.559,33	1.023,76	9.583,08	
7.1.6	92397	PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTÊNCIA, 40X40X3CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT.	UN	10,00	12,20	4,53	16,73	122,00	45,35	167,35	
7.1.7	COMP 050	PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE	M2	12,00	6,18	8,82	15,00	74,17	105,83	180,00	
7.1.8	COMP 049	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	15,00	23,72	11,49	35,21	355,81	172,40	528,21	
7.1.9	94273	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	200,00	7,05	2,33	9,38	1.409,63	466,90	1.876,53	
7.1.10	98504	PAREDES									
7.2		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	486,98	4,68	2,55	7,23	2.278,07	1.241,39	3.519,46	
7.2.1	87900	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	486,98	18,45	15,33	33,78	8.985,96	7.465,79	16.451,75	
7.2.2	87794	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF. 06/2014	M2	486,98	9,11	6,56	15,66	4.434,17	3.192,78	7.626,95	
7.2.3	88497	PINTURA LATEX ACRÍLICA, TRES DEMAOES	M2	486,98	9,67	10,24	19,91	4.708,59	4.987,36	9.695,95	
7.2.4	COMP 135	REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI	M2	51,35	45,64	8,85	54,50	2.343,78	454,70	2.798,48	
7.2.5	COMP 136	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 06/2014	M2	136,54	10,72	3,44	14,17	1.464,30	470,19	1.934,49	
7.2.6	88423	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF. 06/2014	M2	88,15	133,63	23,25	156,88	11.779,40	2.049,17	13.828,58	
7.3		TETO									
7.3.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P	M2	102,60	59,65	7,82	67,47	6.120,10	802,06	6.922,16	
8		ESQUADRIAS						R\$ 24.688,12	R\$ 8.639,92		R\$ 33.328,04
8.1		MADEIRA									
8.1.1		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	5,00	615,12	145,59	760,71	3.075,62	727,94	3.803,55	
8.1.2	91016	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	7,00	106,95	15,23	122,18	748,64	106,63	855,26	
8.1.3	91306	MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATÉ 95 CM	UN	1,00	161,39	46,48	207,88	161,39	46,48	207,88	
8.1.4	COMP 008	PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE	UN	5,00	143,16	76,30	219,47	715,82	381,52	1.097,34	
8.1.5	COMP 045	ALUMÍNIO/AÇO									
8.2		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	26,74	364,18	21,79	385,97	9.738,16	582,62	10.320,78	
8.2.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	0,64	602,48	38,76	641,23	385,58	24,80	410,39	
8.2.2	94569	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF. 04/2019	M2	24,55	286,42	239,85	526,27	7.031,54	5.888,38	12.919,92	
8.2.7	99862	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	M2	12,48	39,15	20,65	59,80	488,59	257,74	746,33	
8.2.8	COMP 146	PINTURA									
8.3		PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOES. AF. 01/2021	M2	15,04	10,53	9,53	20,06	158,33	143,40	301,74	
8.3.1	102229	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021_P	M2	2,36	340,65	22,29	362,94	803,93	52,60	856,53	
8.4		VIDROS									
8.4.1	102162	SOLEIRA/PEITORIL									
8.5		PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC.	M	30,60	45,12	13,98	59,10	1.380,53	427,79	1.808,32	
8.5.1	COMP 053	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 16.906,23	R\$ 5.409,16		R\$ 22.315,39
9		QD									
9.1		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	656,62	17,36	673,99	656,62	17,36	673,99	
9.1.1	101879	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	10,99	1,35	12,34	21,99	2,70	24,69	
9.1.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	11,45	1,91	13,35	22,90	3,81	26,71	
9.1.3	93655	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	58,73	3,82	62,55	58,73	3,82	62,55	
9.1.4	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	59,70	5,27	64,97	59,70	5,27	64,97	
9.1.5	93664	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	76,33	11,74	88,07	76,33	11,74	88,07	
9.1.6	93672	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	192,67	21,73	214,40	192,67	21,73	214,40	
9.1.7	COMP 009	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	117,66	17,38	135,04	117,66	17,38	135,04	
9.1.8	COMP 010	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	35,00	6,71	2,74	9,45	234,79	95,79	330,58	
9.1.9	97668	UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø9" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	31,84	2,90	34,74	95,53	8,69	104,22	
9.1.10	COMP 011	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00	113,35	89,26	202,61	226,70	178,51	405,22	
9.1.11	COMP 060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,5/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	140,00	22,38	0,04	22,42	3.133,04	6,26	3.139,30	
9.2		EQUIPAMENTOS - QD									
9.2.1	COMP 062	LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TS, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFORADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO. REF. OS - S72 (INTRAL), COM LÂMPADA PHILIPS 4000K E REATOR MARCA INTRAL.	UN	15,00	220,43	31,86	252,29	3.306,51	477,90	3.784,41	
9.2.2	COMP 063	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELÉTRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF. PE 200/ACR (MEGALIGHT).	UN	1,00	116,89	31,86	148,75	116,89	31,86	148,75	

9.2.3	COMP 064	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W	UN	6,00	93,00	23,17	116,18	558,02	139,05	697,07	
9.2.4	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	12,00	20,44	3,93	24,36	245,25	47,12	292,37	
9.2.5	COMP 065	PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELÉTRICA DE 59W/220V COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO	UN	3,00	193,91	43,45	237,36	581,72	130,36	712,07	
9.2.6	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	7,00	16,93	8,62	25,55	118,52	60,36	178,88	
9.2.7	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	2,00	47,75	25,34	73,08	95,49	50,68	146,17	
9.2.8	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	1,00	29,24	15,78	45,02	29,24	15,78	45,02	
9.2.9	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	36,00	34,87	13,94	48,82	1.255,47	501,99	1.757,46	
9.2.10	COMP 066	PONTO ELÉTRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"x2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO.	PT	2,00	8,36	5,79	14,15	16,73	11,57	28,30	
9.2.11	COMP 067	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	5,02	4,35	9,36	180,64	156,49	337,13	
9.2.12	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	250,00	4,64	4,17	8,81	1.160,53	1.042,02	2.202,55	
9.2.13	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	600,00	2,75	0,86	3,61	1.652,92	515,20	2.168,12	
9.2.14	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	80,00	6,55	1,48	8,03	523,78	118,78	642,56	
9.3		CABEAMENTO ESTRUTURADO									
9.3.1	COMP 081	PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	5,00	31,97	4,63	36,60	159,84	23,17	183,00	
9.3.2	COMP 082	PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	2,00	32,92	6,95	39,87	65,83	13,90	79,73	
9.3.3	COMP 083	PLACA SAÍDA DE FIO - 4"x4" - ANTENA DE TV	UN	1,00	7,34	2,90	10,24	7,34	2,90	10,24	
9.3.4	COMP 068	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	8,21	4,35	12,56	8,21	4,35	12,56	
9.3.5	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	120,00	4,25	2,51	6,76	509,83	301,60	811,43	
9.3.6	COMP 085	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M	320,00	4,43	4,35	8,77	1.416,79	1.391,03	2.807,82	
10		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA									
10.1		METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO						R\$ 19.242,26	R\$ 4.460,62		R\$ 23.702,88
10.1.1	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	7,00	72,23	6,31	78,55	505,64	44,20	549,85	
10.1.4	89371	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	8,00	2,60	2,47	5,07	20,82	19,75	40,57	
10.2		ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS									
10.2.1	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"DN 3/4"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	7,00	85,38	1,95	87,33	597,68	13,65	611,33	
10.2.2	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"DN 3/4"PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	76,48	3,40	79,88	76,48	3,40	79,88	
10.2.3	COMP 109	TORNEIRA COM AÇIONAMENTO RESTRITO	UN	1,00	48,69	11,44	60,13	48,69	11,44	60,13	
10.2.4	COMP 110	BEBEDOURO	UN	1,00	784,11	28,60	812,71	784,11	28,60	812,71	
10.2.5	COMP 111	DUCHA HIGIENICA	UN	1,00	94,51	14,30	108,81	94,51	14,30	108,81	
10.3		TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3.1	COMP 149	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	11,58	11,44	23,02	694,98	686,39	1.381,37	
10.3.2	COMP 152	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00	30,12	17,16	47,29	963,99	549,26	1.513,25	
10.4		TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO									
10.4.1	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	M	24,00	17,02	10,87	27,89	408,51	260,82	669,33	
10.4.2	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	M	48,00	32,80	21,19	53,99	1.574,35	1.017,08	2.591,44	
10.5		TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5.1	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	M	12,00	9,71	8,59	18,30	116,56	103,04	219,60	
10.5.2	COMP 013	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	45,32	14,30	59,62	317,25	100,11	417,36	
10.5.3	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	UN	2,00	59,78	10,86	70,63	119,55	21,72	141,27	
10.6		TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS									
10.6.1	COMP 014	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	14,19	11,44	25,63	14,19	11,44	25,63	
10.6.2	89849	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	M	26,00	52,27	10,58	62,85	1.359,05	275,11	1.634,16	
10.6.3	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	M	25,00	32,80	21,19	53,99	819,98	529,73	1.349,71	
10.6.4	COMP 112	PLACAS DE SINALIZAÇÃO 24X12CM	UN	12,00	95,88	3,08	98,96	1.150,61	36,92	1.187,53	
10.7		APARELHOS SANITÁRIOS (ESPECIFICAÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO)									
10.7.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00	456,59	21,33	477,93	913,19	42,66	955,85	
10.7.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	7,00	336,76	29,25	366,00	2.357,29	204,74	2.562,03	
10.7.3	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	697,78	45,36	743,14	697,78	45,36	743,14	
10.7.4	COMP 114	EXPURGO EM INOX	UN	1,00	904,28	28,60	932,88	904,28	28,60	932,88	
10.7.5	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	8,00	43,00	6,47	49,46	343,97	51,73	395,70	
10.7.6	COMP 012	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	45,34	5,89	51,23	362,71	47,15	409,87	
10.7.7	COMP 115	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX	M	5,00	249,94	9,45	259,39	1.249,71	47,23	1.296,94	
10.7.8	COMP 116	BANCADA EM INOX	M	2,00	1.047,19	14,33	1.061,52	2.094,38	28,66	2.123,04	
10.7.9	COMP 117	BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) SERVIÇOS	M	1,00	547,41	85,90	633,32	547,41	85,90	633,32	
10.8		CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50CM	UN	5,00	20,92	30,32	51,24	104,60	151,61	256,21	
11		LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS						R\$ 462,24	R\$ 558,29		R\$ 1.020,53
11.1	COMP 033	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	335,58	1,38	1,66	3,04	462,24	558,29	1.020,53	
								236.761,49	76.732,10	313.493,59	

RODRIGO
FALAT:02525
685911

Assinado de forma digital por RODRIGO
FALAT:02525685911
Dados: 2023.09.05 20:08:18 -03'00'

RODRIGO
FALAT:025
25685911

Assinado de forma digital por
RODRIGO FALAT:02525685911
Dados: 2023.09.05 20:08:42 -03'00'

RODRIGO FALAT SERVIÇOS DE ENGENHARIA ME
CNPJ: 16.807.367/0001-51

RODRIGO FALAT
RESP. TÉCN. CREA PR 105291/D



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ENDEREÇO: CURITIBA, 1.381
MUNICÍPIO: FAZENDA RIO GRANDE
OBRA: REF. E AMP. UNIDADE DE SAÚDE SANTA MARIA
ÓRGÃO PROP.: FRG

DATA: 11/4/2023
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
RESP. TÉCNICO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
BDI: 20,68%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.556,54	R\$ 484,36	R\$ 2.040,91	R\$ 2.462,97	0,651%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.179,92	R\$ 1.960,72	R\$ 3.140,63	R\$ 3.790,11	1,002%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 60.562,98	R\$ 16.177,58	R\$ 76.740,56	R\$ 92.610,51	24,479%
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 9.941,94	R\$ 7.567,49	R\$ 17.509,43	R\$ 21.130,39	5,585%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.502,96	R\$ 865,21	R\$ 3.368,18	R\$ 4.064,72	1,074%
6	COBERTURA	R\$ 30.345,32	R\$ 2.635,66	R\$ 32.980,98	R\$ 39.801,45	10,520%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 69.372,97	R\$ 27.973,09	R\$ 97.346,06	R\$ 117.477,22	31,052%
8	ESQUADRIAS	R\$ 24.688,12	R\$ 8.639,92	R\$ 33.328,04	R\$ 40.220,28	10,631%
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 16.906,23	R\$ 5.409,16	R\$ 22.315,39	R\$ 26.930,2	7,118%
10	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R\$ 19.242,26	R\$ 4.460,62	R\$ 23.702,88	R\$ 28.604,64	7,561%
11	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	R\$ 462,24	R\$ 558,29	R\$ 1.020,53	R\$ 1.231,57	0,326%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 236.761,49	R\$ 76.732,10	R\$ 313.493,59	R\$ 378.324,06	100,0%
PERCENTAGEM (%)		75,52%	24,48%	100,00%	R\$ 0,8944	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		180				

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ass. Responsável pelo Orçamento
CREA-PR XXXXXXXXXXXX/D

RODRIGO
FALAT:0252
5685911

Assinado de forma
digital por RODRIGO
FALAT:02525685911
Dados: 2023.09.05
20:09:43 -03'00'