

# **Pregão Eletrônico 63/2023**

Processo Administrativo nº. 107/2023

Protocolo nº.34139/2023


**Objeto:** Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para a construção de calçadas em concreto feito em obra.

**Solicitante:** Secretaria Municipal de Obras Públicas

**Abertura:** 24/08/2023

**Horário:** 09h00min

Volume 02



Razão Social: THS Construtora e Incorporação LTDA - ME  
CNPJ: 24906430/0001-35

## PROPOSTA DE PREÇOS



A  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 63/2023**  
**PROTOCOLO Nº 34139/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 107/2023**

**Objeto: "Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para a construção de calçadas em concreto feito em obra" de acordo com as especificações contidas no ANEXO I e II, que é parte integrante deste edital.**

A THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, CNPJ 24.906.430/0001-35, sediada QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA - DF CEP 71805-403, por intermédio de seu representante legal SOCIO/DIRETOR Sr (a) Acácio da Silva Santos, nacionalidade Brasileira, cédula de identidade no 437041, emitido pelo SSPDF CPF: 292864251-04 E-mail: grupocamposths@gmail.com  
Banco: Santander (033) Agência: 3678 Conta corrente: 13005570-3.  
Responsável técnico: Alexon Silva Campos, portador do CPF n.676.085.662-72  
Engenheiro Civil CREA-DF 19720/D-DF  
Preço Global, por lote, já inclusos todos os impostos, inclusive Imposto sobre Serviços - ISS, seguro, taxas e demais encargos pertinentes, discriminado na tabela abaixo:

| ITEM | QTDE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL DO ITEM     |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 1    | <b>Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para a construção de calçadas em concreto feito em obra" de acordo com as especificações contidas no ANEXO I e II, que é parte integrante deste edital.</b> | <b>R\$ 1.100.000,00</b> |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.100.000,00 (UM MILHÃO E CEM MIL REAIS)**

### **Declaramos que:**

Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública

1 No preço proposto, estão computados todos os custos decorrentes da operação de venda, tais como: transporte, mão de obra, materiais/peças e acessórios a serem empregados, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital estão inclusos nos preços acima ofertados.

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA - DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07  
e-mail: [eng.campos@hotmail.com](mailto:eng.campos@hotmail.com) / [santos-acacio@hotmail.com](mailto:santos-acacio@hotmail.com) fones: 6198169-4165



Razão Social: THS Construtora e Incorporação LTDA - ME  
CNPJ: 24906430/0001-35




## PROPOSTA DE PREÇOS

**2. Declaração de Vistoria:** Declaro que não vistoriamos o local, porém conhecemos todas as condições em que serão executados os serviços, não sendo admitido, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento dos serviços/materiais/peças/acessórios que serão utilizados na execução do contrato, ou ainda, de dificuldades técnicas não previstas.

**PRAZO DE VALIDADE:** 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do Pregão.

Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, o Sr(a) (a) Acácio da Silva Santos, nacionalidade Brasileira, cédula de identidade no 437041, emitido pelo SSPDF CPF: 292864251-04.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a cumprir a obrigação no prazo determinado no Edital

  
Responsável Técnico: Alexon Silva Campos  
Engenheiro Civil CREA-DF 19720/D-DF

Brasília, 24 de agosto de 2023.

**ACACIO DA  
SILVA SANTOS:**  
**29286425104**

Assinado digitalmente por ACACIO DA SILVA SANTOS:  
29286425104  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM  
BRANCO), OU=16894782000190, OU=videoconferencia,  
CN=ACACIO DA SILVA SANTOS:29286425104  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023-08-24 09:44:51  
Foxit Reader Versão: 9.3.0

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME  
ACACIO DA SILVA SANTOS - CPF nº 292864251-04



THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA - DF CEP 71601-900  
Inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07 e-mail: eng.campos@hotmail.com / santos-acacio@hotmail.com fones:6198169-4165 61 - 984967248



| Nº OPERAÇÃO                               | Nº BOMBY | PROFONDEZ / TOMADOR         | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO                             |                                                                                                                                                                                                                                              |         |                 |                                |                |                                |                   |
|-------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 1                                         | 2        | 3                           | 4                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |         |                 |                                |                |                                |                   |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CUNHEIRA             |          | DATA BASE<br>01-23 (N DE 1) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO | MUNICÍPIO / UF<br>FAZENDA RIO GRANDE                                                                                                                                                                                                         |         | BDI 1<br>21,00% | BDI 2<br>16,50%                | BDI 3<br>0,00% |                                |                   |
| Nível Corrigido                           | Item     | Fonte                       | Código                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | Quantidade      | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%)        | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
| LOTE 1 - EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO |          |                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |         |                 |                                |                |                                |                   |
| PASAGISMO E URBANISMO                     |          |                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |         |                 |                                |                |                                |                   |
| CALÇADAS EM CONCRETO                      |          |                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |         |                 |                                |                |                                |                   |
| Serviço                                   | 1.1.1.   | SMOP-CTBA                   | GAP-126                                               | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES SEM REAPROVEITAMENTO COM MARTELETE                                                                                                                                                                             | M²      | 74,09           | 198,71                         | BDI 1          | 240,44                         | 17.814,38         |
| Serviço                                   | 1.1.2.   | SINAPI                      | 97635                                                 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                                       | M2      | 176,40          | 15,00                          | BDI 1          | 16,15                          | 3.201,66          |
| Serviço                                   | 1.1.3.   | SINAPI                      | 88510                                                 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018                                                                                                                                                          | UN      | 244,02          | 65,00                          | BDI 1          | 68,55                          | 18.239,53         |
| Serviço                                   | 1.1.4.   | Composição                  | COMP 01                                               | Planta de grama em placas                                                                                                                                                                                                                    | m2      | 4.071,90        | 11,00                          | BDI 1          | 13,31                          | 54.166,99         |
| Serviço                                   | 1.1.5.   | Composição                  | COMP 07                                               | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40 X 40 X 2,5 CM, CONSIDERANDO LONA PLÁSTICA, BASE DE LASTRO DE CONCRETO 5CM (ACESSOS), MALHA 10X10, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA | m2      | 298,41          | 179,22                         | BDI 1          | 216,88                         | 64.712,06         |
| Serviço                                   | 1.1.6.   | Composição                  | COMP 08                                               | PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM LONA PLÁSTICA, CURA QUÍMICA, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA                                            | m2      | 3.839,64        | 63,61                          | BDI 1          | 76,97                          | 295.529,80        |
| Serviço                                   | 1.1.7.   | Composição                  | COMP 42                                               | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40 X 40 X 2,5 CM, CONSIDERANDO LONA PLÁSTICA, BASE DE LASTRO DE CONCRETO 2CM (RAMPAS), REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA               | m2      | 68,13           | 137,08                         | BDI 1          | 165,87                         | 11.300,51         |
| Serviço                                   | 1.1.8.   | Composição                  | COMP 09                                               | PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, COM LONA PLÁSTICA, CURA QUÍMICA, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA                                                | m2      | 2.668,05        | 118,55                         | BDI 1          | 143,45                         | 382.719,77        |
| Serviço                                   | 1.1.9.   | SMOP-CTBA                   | PAV-054                                               | APLICAÇÃO DE CURA ÚNICA DE PLACA DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                 | M²      | 6.507,69        | 4,78                           | BDI 1          | 5,78                           | 37.639,18         |
| Serviço                                   | 1.1.10.  | SINAPI                      | 97114                                                 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022                                                                                                                                                                      | M       | 2.940,00        | 0,44                           | BDI 1          | 0,53                           | 1.565,26          |
| Serviço                                   | 1.1.11.  | DER-PR                      | 810150                                                | Melo fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)                                                                                                                                                                                                    | m       | 692,37          | 46,42                          | BDI 1          | 56,17                          | 38.889,18         |
| Serviço                                   | 1.1.12.  | DER-PR                      | 810650                                                | Melo fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)                                                                                                                                                                                                    | m       | 176,40          | 39,09                          | BDI 1          | 47,30                          | 8.343,53          |
| Serviço                                   | 1.1.13.  | DER-PR                      | 520100                                                | Excavação e carga mat. jazida 1a. cat.                                                                                                                                                                                                       | m3      | 941,01          | 5,62                           | BDI 1          | 6,80                           | 6.399,06          |
| Serviço                                   | 1.1.14.  | SINAPI                      | 93593                                                 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                                                                    | M3XKM   | 5.121,48        | 0,86                           | BDI 1          | 1,04                           | 5.329,41          |
| Serviço                                   | 1.1.15.  | SINAPI                      | 89512                                                 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 08/2022                                                                                                                                     | M       | 279,30          | 66,54                          | BDI 1          | 68,41                          | 19.107,86         |
| Serviço                                   | 1.1.16.  | SINAPI                      | 89529                                                 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 05/2022                                                                                                         | UN      | 183,00          | 39,31                          | BDI 1          | 47,57                          | 8.704,41          |
| Serviço                                   | 1.1.17.  | Composição                  | COMP 35                                               | CAHALETA DE CONCRETO C/ GRELHA DE FERRO 15 X 100 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                   | m       | 292,53          | 382,49                         | BDI 1          | 438,61                         | 128.307,43        |

Responsável Técnico: Alexon Silva Campos  
Engenheiro Civil-CREA-DF 19720/D-DF

ACACIO DA SILVA  
SANTOS:29286425104

Assinado digitalmente por ACACIO DA SILVA SANTOS:29286425104  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=16894782000190, OU=vidéoconferencia, CN=ACACIO DA SILVA SANTOS:29286425104  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023-08-24 15:02:39  
Foxit Reader Versão: 9.3.0



THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07 e-mail: eng.campos@hotmail.com / santos-acacio@hotmail.com fones: 6198169-4165 61 - 984967246



### COMPOSIÇÕES

| FONTE      | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | COEFIC. | CUST UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO<br>DESONER. |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|-------------------------------|
| Composição | COMP 02 | BRITA GRADUADA                                                                                                                                                                                                                               | m3      |         | 0,00                    | 192,10                        |
| DER-PR     | 531000  | Brita graduada 100% PI                                                                                                                                                                                                                       | m3      | 1       | 0,00                    | 127,37                        |
| DER-PR     | 972100  | Local - caminhão basculante                                                                                                                                                                                                                  | t       | 64,73   | 0,00                    | 1,00                          |
| Composição | COMP 07 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40 X 40 X 2,5 CM, CONSIDERANDO LONA PLÁSTICA, BASE DE LASTRO DE CONCRETO 5CM (ACESSOS), MALHA 10X10, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA | m2      |         | 0,00                    | 179,22                        |
| SINAPI-I   | 35178   | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                         | UN      | 6,25    | 0,00                    | 9,22                          |
| SINAPI     | 88628   | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                                                                                             | M3      | 0,02    | 0,00                    | 501,99                        |
| SINAPI-I   | 34492   | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                      | M3      | 0,06065 | 0,00                    | 405,00                        |
| SINAPI-I   | 7155    | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                     | M2      | 1,1224  | 0,00                    | 24,42                         |
| SINAPI-I   | 3777    | LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                                                                                                                                                                                    | M2      | 1,128   | 0,00                    | 1,83                          |
| SINAPI     | 88309   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                         | H       | 0,8     | 0,00                    | 32,33                         |
| SINAPI     | 88316   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                         | H       | 0,4     | 0,00                    | 24,94                         |
| SINAPI     | 100576  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019                                                                                                                                                       | M2      | 1       | 0,00                    | 2,51                          |
| Composição | COMP 02 | BRITA GRADUADA                                                                                                                                                                                                                               | m3      | 0,1     | 0,00                    | 192,10                        |
| Composição | COMP 08 | PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM LONA PLÁSTICA, CURA QUÍMICA, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA                                            | m2      |         | 0,00                    | 63,61                         |
| SINAPI-I   | 4460    | SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                               | M       | 0,125   | 0,00                    | 12,21                         |
| SINAPI-I   | 4517    | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                      | M       | 0,1     | 0,00                    | 2,37                          |
| SINAPI-I   | 34492   | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                      | M3      | 0,06065 | 0,00                    | 405,00                        |
| SINAPI-I   | 3777    | LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                                                                                                                                                                                    | M2      | 1,128   | 0,00                    | 1,83                          |
| SMOP-CTBA  | PAV-055 | APLICAÇÃO DE CURA QUÍMICA DE PLACA DE CONCRETO                                                                                                                                                                                               | M²      | 1       | 0,00                    | 6,37                          |
| SINAPI     | 88262   | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H       | 0,1128  | 0,00                    | 31,92                         |
| SINAPI     | 88309   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                         | H       | 0,013   | 0,00                    | 32,33                         |
| SINAPI     | 88316   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                         | H       | 0,1258  | 0,00                    | 24,94                         |
| SINAPI     | 100576  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019                                                                                                                                                       | M2      | 1       | 0,00                    | 2,51                          |
| Composição | COMP 02 | BRITA GRADUADA                                                                                                                                                                                                                               | m3      | 0,1     | 0,00                    | 192,10                        |
| Composição | COMP 09 | PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM LONA PLÁSTICA, CURA QUÍMICA, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA                                                | m2      |         | 0,00                    | 118,55                        |
| SINAPI-I   | 3777    | LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                                                                                                                                                                                    | M2      | 1,128   | 0,00                    | 1,83                          |
| SINAPI-I   | 4460    | SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                               | M       | 0,25    | 0,00                    | 12,21                         |
| SINAPI-I   | 4517    | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                      | M       | 0,2     | 0,00                    | 2,37                          |
| SINAPI-I   | 7155    | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                     | M2      | 1,1224  | 0,00                    | 24,42                         |



|            |         |                                                                                                                                                                                                                                |    |         |      |        |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| SINAPI-I   | 34492   | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                        | M3 | 0,097   | 0,00 | 405,00 |
| SMOP-CTBA  | PAV-055 | APLICAÇÃO DE CURA QUÍMICA DE PLACA DE CONCRETO                                                                                                                                                                                 | M² | 1       | 0,00 | 6,37   |
| SINAPI     | 88262   | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                              | H  | 0,1805  | 0,00 | 31,92  |
| SINAPI     | 88309   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                           | H  | 0,1388  | 0,00 | 32,33  |
| SINAPI     | 88316   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                           | H  | 0,3193  | 0,00 | 24,94  |
| SINAPI     | 100576  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019                                                                                                                                         | M2 | 1       | 0,00 | 2,51   |
| Composição | COMP 02 | BRITA GRADUADA                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 0,1     | 0,00 | 192,10 |
| Composição | COMP 35 | CANAleta DE CONCRETO C/ GRELHA DE FERRO 15 X 100 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | m  |         | 0,00 | 362,49 |
| SINAPI     | 103001  | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                              | UN | 1       | 0,00 | 257,66 |
| SINAPI     | 88309   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                           | H  | 0,453   | 0,00 | 32,33  |
| SINAPI     | 88316   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                           | H  | 0,453   | 0,00 | 24,94  |
| SINAPI     | 88629   | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019                                                                                                                                      | M3 | 0,0054  | 0,00 | 630,13 |
| Composição | COMP 36 | CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ.                                                                                                                                                                            | m3 | 0,041   | 0,00 | 583,34 |
| SINAPI     | 96536   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                                                                         | M2 | 0,5     | 0,00 | 92,67  |
| DER-PR     | 600000  | Escavação manual de vala 1a. cat.                                                                                                                                                                                              | m3 | 0,09    | 0,00 | 46,12  |
| SINAPI     | 93382   | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                                                | M3 | 0,03    | 0,00 | 37,07  |
| Composição | COMP 36 | CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ.                                                                                                                                                                            | m3 |         | 0,00 | 583,34 |
| DER-PR     | 605500  | Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.                                                                                                                                                                            | m3 | 1       | 0,00 | 517,38 |
| DER-PR     | 972300  | Local - caminhão carroceria                                                                                                                                                                                                    | t  | 12,05   | 0,00 | 1,00   |
| DER-PR     | 972200  | Comercial - caminhão carroceria                                                                                                                                                                                                | t  | 10,51   | 0,00 | 1,00   |
| DER-PR     | 972100  | Local - caminhão basculante                                                                                                                                                                                                    | t  | 13,46   | 0,00 | 1,00   |
| DER-PR     | 972100  | Local - caminhão basculante                                                                                                                                                                                                    | t  | 29,94   | 0,00 | 1,00   |
| Composição | COMP 42 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40 X 40 X 2,5 CM, CONSIDERANDO LONA PLÁSTICA, BASE DE LASTRO DE CONCRETO 2CM (RAMPAS), REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA | m2 |         | 0,00 | 137,08 |
| SINAPI-I   | 36178   | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                           | UN | 6,25    | 0,00 | 9,22   |
| SINAPI     | 88628   | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                                                                               | M3 | 0,02    | 0,00 | 501,99 |
| SINAPI-I   | 34492   | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                        | M3 | 0,02426 | 0,00 | 405,00 |
| SINAPI-I   | 3777    | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                                                                                                                                                                      | M2 | 1,128   | 0,00 | 1,83   |
| SINAPI     | 88309   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                           | H  | 0,8     | 0,00 | 32,33  |
| SINAPI     | 88316   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                           | H  | 0,4     | 0,00 | 24,94  |
| SINAPI     | 100576  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019                                                                                                                                         | M2 | 1       | 0,00 | 2,51   |
| Composição | COMP 02 | BRITA GRADUADA                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 0,1     | 0,00 | 192,10 |
| Composição | COMP 01 | Plantio de grama em placas                                                                                                                                                                                                     | m2 |         | 0,00 | 13,31  |
| SINAPI     | 98504   | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                                                                                | M2 | 1       | 0,00 | 10,80  |
| SINAPI     | 100576  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019                                                                                                                                         | M2 | 1       | 0,00 | 2,51   |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                                |    |         | 0,00 | 0,00   |

Responsável Técnico: Alexon Silva Campos  
Engenheiro Civil CREA-DF 19720/D-DF

ACACIO DA SILVA  
SANTOS:29286425104

Assinado digitalmente por ACACIO DA SILVA SANTOS:29286425104  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=16894782000190, OU=vidaoconferencia, CN=ACACIO DA SILVA SANTOS:29286425104  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023-08-24 15:01:27  
Foxit Reader Versão: 9.3.0



THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01  
SALA 01, RIACHO FUNDO 1, BRASILIA - DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ  
nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07 e-mail:  
eng.campos@hotmail.com / santos-acacio@hotmail.com fones: 6198169-4165 61 -  
984967246



Nº OPERAÇÃO  
0

Nº SICONV  
0

PROPONENTE / TOMADOR  
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE  
/ EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

| Itens                                                                                   | Síglas  | %<br>Adotado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Administração Central                                                                   | AC      | 4,50%        |
| Seguro e Garantia                                                                       | SG      | 0,60%        |
| Risco                                                                                   | R       | 0,73%        |
| Despesas Financeiras                                                                    | DF      | 1,15%        |
| Lucro                                                                                   | L       | 8,00%        |
| Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)                                              | CP      | 3,65%        |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS     | 0,80%        |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB    | 0,00%        |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)                                               | BDI PAD | 21,00%       |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Responsável técnico: Alexon Silva Campos  
Engenheiro Civil CREA-DF 19720/D-DF


ACACIO DA  
SILVA SANTOS  
29286425104

Assinado digitalmente por ACACIO DA SILVA  
SANTOS:29286425104  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=16894782000190, OU=videoconferencia,  
CN=ACACIO DA SILVA SANTOS:29286425104  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023/08-24 15:52:01  
Foxit Reader Versão: 9.3.0



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53201846261

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



DFP2300111868

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|

|   |     |      |   |                                                              |
|---|-----|------|---|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 002 |      |   | ALTERACAO                                                    |
|   |     | 051  | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO                            |
|   |     | 021  | 1 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                 |
|   |     | 2244 | 1 | ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |
|   |     | 2247 | 1 | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL                                  |

BRASILIA  
Local

29 Junho 2023  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

☐ NÃO \_\_\_\_\_  
Data Responsável

☐ NÃO \_\_\_\_\_  
Data Responsável

### DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

### DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

## OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal


Certifico registro sob o nº 2118690 em 30/06/2023 da Empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 24906430000135 e protocolo DFP2300111868 - 26/06/2023. Autenticação: EAC881C718DC242AB89AB7BB092571266319CA7. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucls.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/075.241-1 e o código de segurança HQuG. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL


Registro Digital

Capa de Processo



| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 23/075.241-1              | DFP2300111868                        | 26/06/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s)                                                                                                                                                                              |                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                           | Nome                   | Data Assinatura |
| 292.864.251-04                                                                                                                                                                                                | ACACIO DA SILVA SANTOS | 30/06/2023      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                        |                 |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2118690 em 30/06/2023 da Empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 24906430000135 e protocolo DFP2300111868 - 26/06/2023. Autenticação: EAC881C718DC242AB89AB78B092571266319CA7. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/075.241-1 e o código de segurança HQuG. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.



**THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME**  
**4ª - ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**  
CNPJ/MF 24.906.430/0001-35

**ACACIO DA SILVA SANTOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 02/10/1961, portador da Carteira de Identidade n.º 437.041, expedida pelo SSP/DF em 01/07/1991, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 292.864.251-04, residente e domiciliado a Rua Copaliba, Bloco D, Lote 01, Apartamento 2203, Edifício DF CENTURY PLAZA, bairro Asa Norte, APT 205, município BRASILIA/DF, CEP: 71.919-540, único sócio da Sociedade Empresária Limitada denominada **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME**, com sua sede na Quadra QN 05, Conjunto 03, Lote 01, Sala 01, Numero S/N, Casa 09, Bairro Riacho Fundo I, município BRASILIA/DF, CEP: 71.805-403; inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.906.430/0001-35, com seu ato de constituição devidamente arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob n.º 5320186261 por despacho no dia 20/04/2018, resolve de alterar e consolidar o ato de constituição mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**Objeto social**

A empresa tem como objeto social as atividades econômicas e sociais de serviços de construção civil, casas e edifícios, (projetos, topografia, terraplanagem, drenagem, pavimentação, asfáltica, e estruturas metálicas), reformas prediais (impermeabilização, manutenção e instalação de esquadrias de alumínio, eletrônicas, hidráulicas, telefonia e telecomunicações, central de ar condicionado), incorporação, administração, conservação e manutenção predial, (projetos e implantação de programação visual interna e externa, instalação e conservação de redes de ar-condicionado, instalação de redes lógicas e físicas de comunicação de dados e fornecimento de mão de obra especializada), compra e venda de material de construção e acabamento ( ferragens, ferramentas, vidros temperados, comuns e cancelados, material de refrigeração, tintas comuns e especiais, materiais para armazenagem, materiais elétricos, eletrônicos e hidráulicos, asfáltica e insumos,



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2118690 em 30/06/2023 da Empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 24906430000135 e protocolo DFP2300111868 - 26/06/2023. Autenticação: EAC881C718DC242AB89AB7BB092571266319CA7, Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucls.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/075.241-1 e o código de segurança HQuG. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

Secretária-Geral

concreto usinado, manilhas, meio fio, pre-moldados, pisos, carpetes, divisorias, forro de gesso e pvc, termico e anti-acustico, portas, cortinas e persianas materiais de sinalização, equipamentos de segurança (placas de sinalização, fitas refletivas).

### **CLÁUSULA SEGUNDA**

#### **Capital Social**

O capital social era de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) totalmente integralizado, passa a ser de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) totalmente integralizado, representado por 1.500.000,00 (um milhão e quinhentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

**I – ACACIO DA SILVA SANTOS** - com 1.500.000,00 (um milhão e quinhentas mil) cotas, perfazendo o valor total de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

### **CLÁUSULA TERCEIRA**

#### **Administração da empresa**

A sociedade será administrada pelo sócio **ACACIO DA SILVA SANTOS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

### **CLÁUSULA QUARTA**

#### **Declaração de Desimpedimento**

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,



contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

#### **CLÁUSULA QUINTA**

##### **Das disposições finais**

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Social, em tudo que implícita ou explicitamente não contrariam o presente disposto neste ato de alteração contratual.

### **CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

##### **Sede e Denominação Social**

A empresa gira sob o nome empresarial de **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME**, e tem sua sede na Quadra QN 05, Conjunto 03, Lote 01, Sala 01, Numero S/N, Casa 09, Bairro Riacho Fundo I, município BRASILIA/DF, CEP:71.805-403.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA**

##### **Objeto Social**

A empresa tem como objeto social as atividades econômicas e sociais de serviços de construção civil, casas e edifícios, (projetos, topografia, terraplanagem, drenagem, pavimentação, asfáltica, e estruturas metálicas), reformas prediais (impermeabilização, manutenção e instalação de esquadrias de alumínio, eletrônicas, hidráulicas, telefonia e telecomunicações, central de ar condicionado), incorporação, administração, conservação e manutenção predial, (projetos e implantação de programação visual interna e externa, instalação e conservação de redes de ar-condicionado, instalação de redes lógicas e físicas de comunicação de dados e fornecimento de mão de obra especializada), compra e venda de material de construção e acabamento ( ferragens, ferramentas, vidros temperados, comuns e cancelados, material de refrigeração, tintas comuns e especiais, materias para



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2118690 em 30/06/2023 da Empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 24906430000135 e protocolo DFP2300111868 - 26/06/2023. Autenticação: EAC881C718DC242AB89AB7BB092571266319CA7. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juclis.df.gov.br> e Informe nº do protocolo 23/075.241-1 e o código de segurança HQuG. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA  
Secretária-Geral

marcenaria, materiais eletricos, eletronicos e hidraulicos, asfaltica e insumos, concreto usinado, manilhas, meiofio, pre-moldados, pisos, carpetes, divisorias, forro de gesso e pvc, termico e anti-acustico, portas, cortinas e persianas materiais de sinalização, equipamentos de segurança (placas de sinalização, fitas refletivas).

### **CLÁUSULA TERCEIRA** Capital Social

O capital social que é de **R\$ 1.500.000,00** (um milhão e quinhentos mil reais) representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente fica assim distribuído:

**I – ACACIO DA SILVA SANTOS** - com 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil) cotas, perfazendo o valor total de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

### **CLÁUSULA QUARTA** Duração da empresa

A empresa iniciou as suas atividades no dia 01/07/1988, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

### **CLÁUSULA QUINTA** Administração da empresa

A sociedade será administrada pelo sócio **ACACIO DA SILVA SANTOS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

#### **CLÁUSULA SEXTA**

##### **Declaração de Desimpedimento**

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA**

##### **Transferência de Quotas**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Parágrafo primeiro:** No caso de interdição, impedimento ou falecimento de qualquer um dos sócios, suas quotas serão revertidas integralmente ao sócio remanescente, sendo o respectivo pagamento feito aos sucessores legais do sócio dissidente.

**Parágrafo segundo:** Os sócios deliberam, declaram e se obrigam a não utilizar suas quotas sociais como garantia de qualquer tipo de negócio, mesmo que em proveito próprio, bem como deverão se abster de indicá-las em penhora ou em qualquer tipo de cobrança, sendo que o descumprimento dessa obrigação caracterizada como intenção irrevogável de venda das quotas, aplicando-se, quando couber o disposto no "caput" desta cláusula.

#### **CLÁUSULA OITAVA**

##### **Exercício Social**



Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

#### **CLÁUSULA NONA**

Das filiais e Demais Estabelecimentos

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA**

Pró-labore

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

Dissolução da Sociedade

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

Do Foro





**contabius**



Fica eleito o foro de Brasília/DF para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

E assim por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em formato digital, para fins de registro e arquivamento na Junta Comercial do Distrito Federal.

Brasília/DF, 29 de junho de 2023.

---

**ACACIO DA SILVA SANTOS**

CPF/MF 292.864.251-04



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2118690 em 30/06/2023 da Empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 24906430000135 e protocolo DFP2300111868 - 26/06/2023. Autenticação: EAC881C718DC242AB89AB7BB092571266319CA7. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juclis.df.gov.br> e Informe nº do protocolo 23/075.241-1 e o código de segurança HQuG. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL


Registro Digital

Documento Principal



| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 23/075.241-1              | DFP2300111868                        | 26/06/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s)                                                                                                                                                                              |                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                           | Nome                   | Data Assinatura |
| 292.864.251-04                                                                                                                                                                                                | ACACIO DA SILVA SANTOS | 30/06/2023      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                        |                 |





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, de CNPJ 24.906.430/0001-35 e protocolado sob o número 23/075.241-1 em 26/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2118690, em 30/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador THAIS RODRIGUES CRUZ.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)                                                                                                                |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                         | Nome                   | Data Assinatura |
| 292.864.251-04                                                                                                              | ACACIO DA SILVA SANTOS | 30/06/2023      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas  |                        |                 |


### Documento Principal

| Assinante(s)                                                                                                                |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                         | Nome                   | Data Assinatura |
| 292.864.251-04                                                                                                              | ACACIO DA SILVA SANTOS | 30/06/2023      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas  |                        |                 |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/06/2023



Documento assinado eletronicamente por THAIS RODRIGUES CRUZ, Servidor(a) Público(a), em 30/06/2023, às 10:22.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 23/075.241-1.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2118690 em 30/06/2023 da Empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 24906430000135 e protocolo DFP2300111868 - 26/06/2023. Autenticação: EAC881C718DC242AB89AB7BB092571266319CA7. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/075.241-1 e o código de segurança HQuG. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal




# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| CPF                              | Nome                               |
| 816.021.031-00                   | ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA |



Brasília. sexta-feira, 30 de junho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2118690 em 30/06/2023 da Empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 24906430000135 e protocolo DFP2300111868 - 26/06/2023. Autenticação: EAC881C718DC242AB89AB7BB092571266319CA7. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juclis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/075.241-1 e o código de segurança HQuG. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME  
ACACIO DA SILVA SANTOS

1ª HABILITAÇÃO  
15/08/1993

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO  
02/10/1961 BRASILIA/DF

4a DATA EMISSÃO  
25/08/2022

4b VALIDADE  
24/08/2027

ACC

D

4c DOC-IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF  
437041 SSP DF

4d CPF  
292.864.251-04

5 Nº REGISTRO  
02068927498

9 CAT. HAB.  
B

NACIONALIDADE  
BRASILEIRO

FILIAÇÃO  
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS  
ANTONIA DA SILVA SANTOS

7 ASSINATURA DO PORTADOR

| 9    | 10 | 11         | 12 | 9   | 10 | 11 | 12 |
|------|----|------------|----|-----|----|----|----|
| ACC. |    |            |    | D   |    |    |    |
| A    |    |            |    | D1  |    |    |    |
| A1   |    |            |    | BE  |    |    |    |
| B    |    | 24/08/2027 |    | CE  |    |    |    |
| B1   |    |            |    | C1E |    |    |    |
| C    |    |            |    | DE  |    |    |    |
| C1   |    |            |    | D1E |    |    |    |

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL  
BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, DF

ASSINATURA DO EMISSOR  
45668869101  
DF771077610

DISTRITO FEDERAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                     |                                            |                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>               |                                            |  |          |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                     |                                            |                                                                                     |          |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>24.906.430/0001-35<br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |                                            | DATA DE ABERTURA<br>25/04/1988                                                      |          |
| NOME EMPRESARIAL<br>THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                     |                                            |                                                                                     |          |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>THS CONSTRUTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                     |                                            | PORTE<br>ME                                                                         |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>41.20-4-00 - Construção de edifícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                     |                                            |                                                                                     |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários<br>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias<br>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente<br>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica<br>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás<br>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração<br>43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes |                                   |                                                     |                                            |                                                                                     |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                     |                                            |                                                                                     |          |
| LOGRADOURO<br>Q QN 05 CONJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | NÚMERO<br>03                                        |                                            | COMPLEMENTO<br>LOTE 01 SALA 01                                                      |          |
| CEP<br>71.805-403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BAIRRO/DISTRITO<br>RIACHO FUNDO I |                                                     | MUNICÍPIO<br>BRASILIA                      |                                                                                     | UF<br>DF |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>THAYNA.SANTOS@THSCONSTRUTORA.COM.BR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                     | TELEFONE<br>(61) 3399-6350/ (61) 9102-4210 |                                                                                     |          |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                     |                                            |                                                                                     |          |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>23/11/2020   |                                                                                     |          |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                     |                                            |                                                                                     |          |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****         |                                                                                     |          |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/06/2023 às 11:17:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 24.906.430/0001-35

Razão Social: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

QUADRA QN 05 CONJ, 03 - LOTE 01 SALA 01 - RIACHO FUNDO I - BRASÍLIA /  
Distrito Federal

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 25/04/2023 16:03

1 de 1



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.906.430/0001-35 DUNS®: 945326832  
Razão Social: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Nome Fantasia: THS CONSTRUTORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/04/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com \*\*\* estão com prazo(s) vencido(s).  
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 17/10/2023 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 03/09/2023 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 23/10/2023 |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 05/06/2017 (*) |
| Receita Municipal          | (Isento)  |                |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.906.430/0001-35  
**Razão Social:** THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME  
**Endereço:** Q QN 5 CONJ 03 LOTE 01 SALA 01 / RIACHO FUNDO I / BRASILIA / DF / 71805-403

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/08/2023 a 22/09/2023

**Certificação Número:** 2023082405433505748905

Informação obtida em 25/08/2023 09:44:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.906.430/0001-35  
**Razão Social:** THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME  
**Endereço:** Q QN 5 CONJ 03 LOTE 01 SALA 01 / RIACHO FUNDO I / BRASILIA / DF / 71805-403

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/07/2023 a 15/08/2023

**Certificação Número:** 2023071704103132835808

Informação obtida em 27/07/2023 11:18:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
**CNPJ: 24.906.430/0001-35**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:21:39 do dia 20/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/10/2023.

Código de controle da certidão: **1A3E.14ED.E9FC.3626**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**



**CERTIDÃO Nº:** 211061374482023  
**NOME:** THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME  
**ENDEREÇO:** QN 5 CONJUNTO 3 LOTE 1 SALA 1 CASA 09 S/N  
**CIDADE:** RIACHO FUNDO |  
**CNPJ:** 24.906.430/0001-35  
**CF/DF:** 0750362200107 - ATIVA  
**FINALIDADE:** LICITACAO

\_\_\_\_\_ CERTIFICAMOS QUE \_\_\_\_\_

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.  
Válida até 25 de setembro de 2023. \***

\* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.906.430/0001-35

Certidão nº: 28368812/2023

Expedição: 20/06/2023, às 11:36:53

Validade: 17/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.906.430/0001-35, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 10/08/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

**24.906.430/0001-35**

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/08/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.D08X.YSWZ.6V31.4LAU.ELXA

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**CNPJ: 36.120.196/0001-03**  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)**  
**Fone: (61) 98133-1183 / 99665-2157**

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DE SERVIÇOS

Atesto, para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME, com inscrição no CNPJ nº 24.906.430/000135, com sede na QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 01, BRASÍLIA-DF, sob o CEP:71805-403. Que realizou a obra de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL no bairro da PONTE ALTA SUL - CONDOMINIO FENIX no GAMA-DF em BRASÍLIA (DF), Com Área total de execução de 22.456,00 m<sup>2</sup>.

Atestamos para os devidos fins que a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, acima descrita, EXECUTOU (os) SERVIÇO (os) abaixo discriminado (os), atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

**CONTRATANTE:** CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183.  
Representante legal: Clebert Pereira Lopes.

**CONTRATADA:** THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.906.430/0001-35, com sede na QN 03, Lote 01, sala 1, CEP n.º 71.805-403, Riacho Fundo 1, Brasília/DF Fone:61-99664-1033 Representante legal: Acácio da Silva Santos CPF: 292.864.251-04.

### PLANILHA ANALÍTICA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Período : 05/08/2022 a 10/12/2022.

| Código | Descrição                                                          | Un.                | Quantidade |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 01     | PROJETOS                                                           |                    |            |
|        | PROTEJO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - EXECUTIVO   | m <sup>2</sup>     | 22.456,00  |
|        | PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS INTERNA             | m <sup>2</sup>     | 22.456,00  |
|        | PROJETO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA                          | m <sup>2</sup>     | 22.456,00  |
|        | PROJETO DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO                                | m <sup>2</sup>     | 22.456,00  |
| 02     | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, REDES DE AP E SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE | m <sup>2</sup>     | 22.456,00  |
|        | LIMPEZA DE TERRENO E REGULARIZAÇÃO DAS AREAS                       | m <sup>2</sup>     | 22.456,00  |
|        | TRANSPORTE BOTA FORA                                               | m <sup>3</sup>     | 6.450,10   |
|        | TRANSPORTE EM VIA PAVIMENTA DE MATERIAL DE 1ª CAT                  | M <sup>3</sup> xKM | 39.540,00  |
|        | ATERRO COMPACTADO A 95% PROCTOR NORMALIZADO – SEM COMPENSAÇÃO      | m <sup>3</sup>     | 8.950,00   |
|        | FORNECIMENTO DE CBUQ COM APLICAÇÃO – AREA PLANA                    | M <sup>3</sup>     | 854,00     |
|        | AREA DE IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO                            | m <sup>3</sup>     | 854,00     |

CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,  
E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com) Representante legal: Clebert Pereira Lopes.



RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME  
CNPJ: 36.120.196/0001-03  
E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)  
Fone: (61) 98133-1183 / 99665-2157

|                                                                                                                |     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| PISO CONCRETO ARMADO (ESTACIONAMENTO)                                                                          | M³  | 665,00    |
| CALÇADAS E BLOQUETES (PISO INTERTRAVADO)                                                                       | M²  | 4.589,00  |
| REATEARRO APILOADO COM CORTE COMPENSANDO MATERIAL 2ª CAT                                                       | M³  | 3.324,00  |
| PREPARO DO LEITO, SUBBASE E BASE                                                                               | m²  | 22.456,00 |
| REDE DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO                                                                     | m³  | 3.588,00  |
| REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE E SUB BASE                                           | m²  | 5.540,00  |
| PAVIMENTAÇÃO TERRAPLANAGEM COM BASE E SUB BASE                                                                 | M²  | 22.456,00 |
| EXECUÇÃO E INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO EM AREA DE PAVIMENTAÇÃO COM POSTE METALICO                                | m²  | 476,00    |
| EXECUÇÃO DE INTALAÇÕES ELETRICAS PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA PARA ESTACIONAMENTO                                   | m²  | 18.000,00 |
| DRENAGEM SUPERFICIAL DE 15CM DE BASE DA GUIA +30CM DE SARJETA.                                                 | Und | 148,00    |
| DRENAGEM PROFUNDA COM TUBOS EM PEAD PARA CONSTRUÇÃO DE REDES EM RUAS DIAMETRO ACIMA DE DE 0,60 A 1,20 DIAMETRO | m²  | 1.332,00  |
| GUIA DE MEIO FIO MOLDADA IN LOCO, EM LINHA RETA COM EXTRUSORA COM SARGETA -                                    | m   | 4.356,22  |
| LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (COM RASPAGEM SUPERFICIAL)                                                           | m   | 1.280,45  |
| GUIA DE SARJETA COM MEIO FIO,ACABAMENTO EM CONCRETO EM LINHA RETA                                              | m   | 7.246,78  |
| SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL – FAIXAS E MARCAÇÕES                                                             | m   | 7.246,78  |
| GRAMA EM PLACAS                                                                                                | M²  | 5.784,00  |
| SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL – PLACAS E SINALIZAÇÕES                                                            | m   | 357,00    |
| PISO TATIL E RAMPAS                                                                                            | m   | 758,00    |

Por ser verdade, atestamos para os devidos fins que a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA-LTDA ME, executou os serviços descritos na planilha acima, atendendo todos os requisitos técnicos e operacionais exigidos por esta Contratante:

**CARVALHO-  
CONSTRUTORA EIRELI  
ME:361201960001-03**

Brasília-DF, 10 de Dezembro de 2022.  
Assinado de forma digital Por:  
**CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI**  
ME:36120196000103 Dados:  
2022.12.10 11:02:18 - 03'00'  
**CLEBERT PEREIRA LOPES**  
**SÓCIO PROPRIETÁRIO.**  
CPF:773.523.433-34

CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,  
E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com) Representante legal: Clebert Pereira Lopes.



Razão Social: THS Construtora e Incorporação LTDA – ME  
CNPJ: 24906430/0001-35



**RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE  
DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA OS SERVIÇOS.**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**  
**Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 63/2023**  
**ROTOCOLO Nº 34139/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 107/2023**


**Objeto: “Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para a construção de calçadas em concreto feito em obra” de acordo com as especificações contidas no ANEXO I e II, que é parte integrante deste edital.**

Pelo presente instrumento, a empresa **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME**, CNPJ 24.906.430/0001-35, sediada QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA – DF CEP 71805-403, por intermédio de seu representante legal Sr (a) Acácio da Silva Santos, nacionalidade Brasileira, cédula de identidade no 437041, emitido pelo SSPDF CPF: 292864251-04,

Declaro para os devidos fins que a empresa em pauta, possui a seguinte relação de máquinas e equipamentos, e equipe técnica:

| QUANTIDADE | EQUIPAMENTOS                                         | ESPECIFICAÇÃO   |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1          | Escavadeira Hidráulica                               | Caterpillar     |
| 2          | Retroescavadeira 62 HP                               | JBC             |
| 1          | Caminhao Basculante 10 m3                            | Volvo           |
| 1          | Caminhao Munck                                       | Volvo           |
| 1          | Pá carregadeira                                      | Case            |
| 4          | Betoneira 400 litros                                 | CSM             |
| 1          | Motoniveladora                                       | Caterpillar     |
| 3          | Rolo Compactador placa vibratoria em tandem 2.500 kg | Volvo           |
| 1          | Ferramentas manuais(carrinhos, pás, enxadas etc.)    | Diversas marcas |
| 1          | Fresadora                                            | Caterpillar     |
| 1          | Escavadeira Hidráulica                               | Volvo           |
| 1          | Espargidor                                           | Volvo           |
| 1          | Acabadora                                            | Volvo           |
| 1          | Rolo pneus                                           | CASE            |
| 1          | Rolo                                                 | CASE            |
| 1          | Maquina de solda                                     | Cir             |
| 1          | Compressor de ar com pistola                         | Vonder          |

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA – DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07  
e-mail: [eng.campos@hotmail.com](mailto:eng.campos@hotmail.com) / [santos-acacio@hotmail.com](mailto:santos-acacio@hotmail.com) fones:6198169-4165



Razão Social: THS Construtora e Incorporação LTDA - ME  
CNPJ: 24906430/0001-35




**RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE  
DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA OS SERVIÇOS.**

Declaramos que os mesmos exercerão diretamente suas atividades no local de execução dos serviços contratados.

Sob as penas da Lei, declaro que as informações prestadas são verdadeiras.

Brasília 24 de agosto de 2023


  
Responsável Técnico: Alexon Silva Campos  
Engenheiro Civil CREA-DF 19720/D-DF

**ACACIO DA  
SILVA SANTOS:  
29286425104**

Assinado digitalmente por ACACIO DA SILVA SANTOS:  
29286425104  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=16894782000190, OU=videoconferencia, CN=ACACIO DA  
SILVA SANTOS:29286425104  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023-08-24 15:22:54  
Foxit Reader Versão: 9.3.0

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME  
ACACIO DA SILVA SANTOS - CPF nº 292864251-04

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA -  
DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07  
e-mail: [eng.campos@hotmail.com](mailto:eng.campos@hotmail.com) / [santos-acacio@hotmail.com](mailto:santos-acacio@hotmail.com) fones: 6198169-4165



Razão Social: THS Construtora e Incorporação LTDA - ME  
CNPJ: 24906430/0001-35



**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL**

**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**  
**Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 63/2023**  
**ROTOCOLO Nº 34139/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 107/2023**

**Objeto: “Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para a construção de calçadas em concreto feito em obra” de acordo com as especificações contidas no ANEXO I e II, que é parte integrante deste edital.**

Pelo presente instrumento, a empresa **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME**, CNPJ 24.906.430/0001-35, sediada QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA – DF CEP 71805-403, por intermédio de seu representante legal Sr (a) Acácio da Silva Santos, nacionalidade Brasileira, cédula de identidade no 437041, emitido pelo SSPDF CPF: 292864251-04, **DECLARA**, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO nº.63/2023**, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Brasília 24 de agosto de 2023

  
Responsável Técnico: Alexon Silva Campos  
Engenheiro Civil-CREA-DF 19720/D-DF

**ACACIO DA SILVA**  
**SANTOS:**  
**29286425104**

Assinado digitalmente por ACACIO DA SILVA SANTOS:29286425104  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=16894782000190, OU=videoconferencia, CN=ACACIO DA SILVA SANTOS:29286425104  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023-08-24 15:29:34  
Foxit Reader Versão: 9.3.0

**THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME**  
**ACACIO DA SILVA SANTOS - CPF nº 292864251-04**

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA – DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07  
e-mail: [eng.campos@hotmail.com](mailto:eng.campos@hotmail.com) / [santos-acacio@hotmail.com](mailto:santos-acacio@hotmail.com) fones:6198169-4165



Razão Social: THS Construtora e Incorporação LTDA - ME  
CNPJ: 24906430/0001-35



## DECLARAÇÃO EQUIPE TECNICA

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**

**Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 63/2023**

**ROTOCOLO Nº 34139/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 107/2023**

**Objeto: “Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para a construção de calçadas em concreto feito em obra” de acordo com as especificações contidas no ANEXO I e II, que é parte integrante deste edital.**

Pelo presente instrumento, a empresa **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME**, CNPJ 24.906.430/0001-35, sediada QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA – DF CEP 71805-403, por intermédio de seu representante legal Sr (a) Acácio da Silva Santos, nacionalidade Brasileira, cédula de identidade no 437041, emitido pelo SSPDF CPF: 292864251-04,

- a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que atuará como Responsável Técnico;
- b) Para fins de contratação, comprovará que o(s) profissional(s) indicado(s) como responsável (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa, através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);
- c) De que se vencedora, para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à aplicação da penalidade previstas em edital e no contrato;
- d) Dispõe de pessoal e equipamentos necessários à perfeita e completa execução do objeto desta licitação;
- e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;

Brasília 24 de agosto de 2023

Responsável técnico: Alexon Silva Campos  
Engenheiro Civil CREA-DF 19720/D-DF

**ACACIO DA SILVA  
SANTOS:29286425104**

Assinado digitalmente por ACACIO DA SILVA SANTOS:29286425104  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=16894762000190, OU=videoconferencia, CN=ACACIO DA SILVA SANTOS:29286425104  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023-08-24 15:26:34  
Foxit Reader Versão: 9.3.0

**THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME**  
**ACACIO DA SILVA SANTOS - CPF nº 292864251-04**

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA – DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07  
e-mail: [eng.campos@hotmail.com](mailto:eng.campos@hotmail.com) / [santos-acacio@hotmail.com](mailto:santos-acacio@hotmail.com) fones:6198169-4165



Razão Social: THS Construtora e Incorporação LTDA - ME  
CNPJ: 24906430/0001-35



## DECLARAÇÃO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**

**Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 63/2023**

**ROTOCOLO Nº 34139/2023**


**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 107/2023**

**Objeto: “Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para a construção de calçadas em concreto feito em obra” de acordo com as especificações contidas no ANEXO I e II, que é parte integrante deste edital.**

Pelo presente instrumento, a empresa **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME**, CNPJ 24.906.430/0001-35, sediada QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA – DF CEP 71805-403, por intermédio de seu representante legal Sr (a) Acácio da Silva Santos, nacionalidade Brasileira, cédula de identidade no 437041, emitido pelo SSPDF CPF: 292864251-04 Declara, sob penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estamos ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitados como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Instrução Normativa nº 001/2023 De 1º de junho de 2023, atendendo ao “Guia Nacional de Contratações Sustentáveis” editado pela Consultoria Geral da União – CGU-AGU, disponível em [https://www.gov.br/agu/ptbr/composicao/cgu/cgu/guias/gncs\\_082022.pdf](https://www.gov.br/agu/ptbr/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf) que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Brasília 24 de agosto de 2023

  
Responsável Técnico: Alexon Silva Campos  
Engenheiro Civil-CREA-DF 19720/D-DF

**ACACIO DA SILVA  
SANTOS:  
29286425104**

Assinado digitalmente por ACACIO DA SILVA SANTOS:29286425104  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil  
-RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=16894782000190, OU=videoconferencia, CN=ACACIO DA  
SILVA SANTOS:29286425104  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023-08-24 15:31:43  
Foxit Reader Versão: 9.3.0

**THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME**  
**ACACIO DA SILVA SANTOS - CPF nº 292864251-04**

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA – DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07  
e-mail: [eng.campos@hotmail.com](mailto:eng.campos@hotmail.com) / [santos-acacio@hotmail.com](mailto:santos-acacio@hotmail.com) fones:6198169-4165



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CPF/CNPJ: 24.906.430/0001-35

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 11:22:52 do dia 30/06/2023 , com validade até o dia 30/07/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: myRMVKL6zqeIj4t4uhP5

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

# TERMO DE ABERTURA

## Balanco Patrimonial

Número: 1

Folha: 1



Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Q QN 05 CONJ,3.000000

Complemento .....: LOTE 01 SALA 01

Bairro .....: RIACHO FUNDO I

CEP .....: 71805403

Município .....: BRASILIA

Est. ....: DF

Inscrição no CNPJ .....: 24.906.430/0001-35

Inscrição Estadual.....: 0750362200107

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0750362200107

BRASILIA/DF, 26/06/2023

BALANÇO PATRIMONIAL



| Descrição                                      | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                   |                      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>2.099.282,00D</b> |
| <b>DISPONIVEL</b>                              | <b>2.090.282,00D</b> |
| <b>CAIXA</b>                                   | <b>2.090.282,00D</b> |
| CAIXA GERAL                                    | 2.090.282,00D        |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    | <b>9.000,00D</b>     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                             | <b>9.000,00D</b>     |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>    | <b>9.000,00D</b>     |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 9.000,00D            |
| <b>PASSIVO</b>                                 | <b>2.099.282,00C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>277.508,83C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>260.386,75C</b>   |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>     | <b>260.386,75C</b>   |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | 260.386,75C          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>17.122,08C</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>13.490,50C</b>    |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 13.490,50C           |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>3.631,58C</b>     |
| INSS A RECOLHER                                | 1.645,43C            |
| FGTS A RECOLHER                                | 1.986,15C            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>1.821.773,17C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | <b>900.000,00C</b>   |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                       | <b>900.000,00C</b>   |
| ACACIO DA SILVA SANTOS                         | 900.000,00C          |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>921.773,17C</b>   |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>921.773,17C</b>   |
| LUCROS ACUMULADOS                              | 921.773,17C          |

ACACIO DA SILVA  
SANTOS:29286425104  
Assinado de forma digital por ACACIO DA SILVA SANTOS:29286425104  
Dados: 2023.05.29 09:47:27 -03'00'

ACACIO DA SILVA SANTOS

CPF: 292.864.251-04

DIEGO DE SOUZA  
DIAS:01689760133  
Assinado de forma digital por DIEGO DE SOUZA DIAS:01689760133  
Dados: 2023.05.29 09:49:12 -03'00'

DIEGO DE SOUZA DIAS  
Reg. no CRC - DF sob o No. DF 24608/O-6  
CPF: 016.897.601-33

Folha: \_\_\_\_\_  
Número livro: \_\_\_\_\_



| Descrição                                          | Saldo Atual         |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                               | <b>2.346.567,97</b> |
| SERVIÇOS PRESTADOS                                 | 2.346.567,97        |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>               | <b>(261.699,25)</b> |
| (-) SIMPLES NACIONAL                               | (261.699,25)        |
| <b>= RECEITA LÍQUIDA</b>                           | <b>2.084.868,72</b> |
| <b>(-) CMV</b>                                     | <b>(550.472,26)</b> |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS                      | (550.472,26)        |
| <b>= LUCRO BRUTO</b>                               | <b>1.534.396,46</b> |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>(611.973,53)</b> |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                         | <b>(383.786,18)</b> |
| FRETES E CARRETOS                                  | (1.540,00)          |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                   | (109.726,40)        |
| MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS        | (272.519,78)        |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                    | <b>(228.187,35)</b> |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                               | (69.556,07)         |
| INSS                                               | (7.827,49)          |
| FGTS                                               | (7.994,65)          |
| BENS DE PEQUENO VALOR                              | (750,00)            |
| DESPESA COM SOFTWARE                               | (29,90)             |
| MATERIAL USO E CONSUMO                             | (134.471,24)        |
| MANUTENÇÃO E REPAROS                               | (7.558,00)          |
| <b>(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>       | <b>(649,76)</b>     |
| JUROS DE MORA                                      | (649,76)            |
| <b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>             | <b>921.773,17</b>   |
| <b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b> | <b>921.773,17</b>   |
| <b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>     | <b>921.773,17</b>   |
| <b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>    | <b>921.773,17</b>   |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                  | <b>921.773,17</b>   |

Assinado digitalmente por ACACIO DA SILVA SANTOS:  
2E2B0425104  
Det: C-SP, CN=CP-Grsel, OU=Secretaria de Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB, c=CPF A1, OU=(SEM BRANCO),  
OU=163417E2000180, OU=Adicoes/conferencias, CN=ACACIO  
DA SILVA SANTOS2E2B0425104  
Resumo: Este é o e-mail deste documento  
Localização:  
Data: 2023-08-18 12:57:42

~~\_\_\_\_\_~~  
Diego de Souza Dias  
CRC DF 024608/C-6

DIEGO DE SOUZA DIAS  
Reg. no CRC - DF sob o No. DF 24608/O-6  
CPF: 016.897.601-33

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Balço Patrimonial

Número: 1

Folha: 4



Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa ..... THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Ramo ..... Construção de edifícios

Endereço ..... Q QN 05 CONJ,3.000000

Complemento ..... LOTE 01 SALA 01

Bairro ..... RIACHO FUNDO I

CEP ..... 71805403

Município ..... BRASILIA

Estado ..... DF

Inscrição no CNPJ ..... 24.906.430/0001-35

Inscrição Estadual..... 0750362200107

Registro na junta.....

Inscrição Municipal..... 0750362200107

BRASILIA/DF, 26/06/2023



## BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
CNPJ : 24.906.430/0001-35  
NIRE : 53201846261  
Folha : 1

|                             | 31/12/2021        | 31/12/2020  |
|-----------------------------|-------------------|-------------|
| <b>ATIVO</b>                | <b>900.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>     | <b>875.380,00</b> | <b>0,00</b> |
| <u>Disponibilidades</u>     | <u>875.380,00</u> | <u>0,00</u> |
| Caixa                       | 875.380,00        | 0,00        |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> | <b>24.620,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <u>Imobilizado</u>          | <u>24.620,00</u>  | <u>0,00</u> |
| Instalações                 | 12.020,00         | 0,00        |
| Móveis e Utensílios         | 12.600,00         | 0,00        |

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2021



Nome : THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
CNPJ : 24.906.430/0001-35  
NIRE : 53201846261  
Folha : 2

## PASSIVO

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

#### Capital Social

Capital Integralizado

| 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|------------|------------|
| 900.000,00 | 0,00       |
| 900.000,00 | 0,00       |
| 900.000,00 | 0,00       |
| 900.000,00 | 0,00       |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

ACACIO DA SILVA  
SANTOS:  
29286425104

Assinado digitalmente por ACACIO DA SILVA SANTOS:  
29286425104  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=18372361000197, OU=Presencial, CN=ACACIO DA SILVA SANTOS.29286425104  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.06.10 12:12:14-03'00  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

ACACIO DA SILVA SANTOS  
801 - Empresário - CPF 292.864.251-04

EURIPEDES JEovan  
LOPES DE OLIVEIRA  
10163387168

Assinado digitalmente por EURIPEDES JEovan LOPES DE OLIVEIRA:10163387168  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=18372361000197, OU=Presencial, CN=EURIPEDES JEovan LOPES DE OLIVEIRA.10163387168  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.06.10 12:11:50-03'00  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

EURIPEDES JEovan LOPES DE OLIVEIRA  
Bacharel em Ciências Contábeis - CPF 101.633.871-68 - CRC DF-007081/0-0



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53201846261

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



DFE2200249045

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|

|   |     |  |  |         |
|---|-----|--|--|---------|
| 1 | 223 |  |  | BALANCO |
|   |     |  |  |         |
|   |     |  |  |         |
|   |     |  |  |         |
|   |     |  |  |         |

BRASILIA

Local

12 Abril 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

☐ NÃO \_\_\_\_\_  
Data Responsável

☐ NÃO \_\_\_\_\_  
Data Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1825500 em 13/04/2022 da Empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 24906430000135 e protocolo DFE2200249045 - 05/04/2022. Autenticação: CCD1C5E87487465710AC9D3B45154AC435DC31. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/039.274-9 e o código de segurança q3TK. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO-GERAL



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL


Registro Digital

Capa de Processo



| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 22/039.274-9              | DFE2200249045                        | 04/04/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s)                       |                        |                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CPF                                                    | Nome                   | Data Assinatura |
| 292.864.251-04                                         | ACACIO DA SILVA SANTOS | 13/04/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br |                        |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                        |                        |                 |



25/03/2021



## BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME  
CNPJ: 24.906.430/0001-35  
NIRE : 53.2.01846.26-1  
Folha: 1

31/12/2021

### **ATIVO**

**1.226.047,62**

#### **ATIVO CIRCULANTE**

**807.741,46**

##### **Disponibilidades**

**216.170,88**

Caixa

13.958,28

Bancos

98.465,73

Aplicações Financeiras

103.746,87

##### **Impostos a Recuperar**

**195.487,80**

Duplicatas a Receber

195.487,80

##### **Créditos**

**396.082,78**

Duplicatas a Receber

396.082,78

#### **ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**418.306,16**

##### **Imobilizado**

**418.306,16**

Veículos

118.000,00

Móveis e Utensílios

58.964,00

Instalações

42.715,00

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

198.627,16

JOSE CLEIDISON SEVERINO DE ARAUJO

DEXION - 18:04:28



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1825500 em 13/04/2022 da Empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 24906430000135 e protocolo DFE2200249045 - 05/04/2022. Autenticação: CCD1C5E87487465710AC9D3B45154AC435DC31. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juclis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/039.274-9 e o código de segurança q3TK. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/9

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2021



Nome: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME  
CNPJ: 24.906.430/0001-35  
NIRE : 53.2.01846.26-1  
Folha: 2

31/12/2021

## PASSIVO

**1.226.047,62**

### PASSIVO CIRCULANTE

**229.506,81**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Fornecedores</b>                 | <b>198.316,00</b> |
| Fornecedores                        | 198.316,00        |
| <b>Obrigações Trabalhistas</b>      | <b>18.365,49</b>  |
| Salários e Ordenados a Pagar        | 18.365,49         |
| <b>Obrigações Fiscais</b>           | <b>8.968,57</b>   |
| Impostos e Contribuições a Recolher | 8.968,57          |
| <b>Obrigações Sociais</b>           | <b>3.856,75</b>   |
| INSS a Recolher                     | 2.387,51          |
| FGTS a Recolher                     | 1.469,24          |

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**996.540,81**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Capital Social</b>                 | <b>900.000,00</b> |
| Capital Integralizado                 | 900.000,00        |
| <b>Reservas de Capital</b>            | <b>13.415,80</b>  |
| Reservas de Capital                   | 13.415,80         |
| <b>Reservas de Lucros</b>             | <b>28.438,28</b>  |
| Reserva Legal                         | 18.589,72         |
| Reserva de Lucros a Realizar          | 9.848,56          |
| <b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b> | <b>54.686,73</b>  |
| Lucro do Período                      | 54.686,73         |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.226.047,62 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil, quarenta e sete reais, sessenta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalta-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

ACACIO DA SILVA SANTOS  
205 - Administrador - CPF 292.864.251-04

JOSE CLEIDISON SEVERINO DE ARAUJO  
CONTADOR - CPF 033.513.424-62 - CRC PB-006881/O-DF

JOSE CLEIDISON SEVERINO DE ARAUJO

DEXION - 18:04:28



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2021

Nome: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME  
CNPJ: 24.906.430/0001-35  
NIRE: 53.2.01846.26-1  
Folha: 3

|                                                                     | 31/12/2021   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA                                       | 465.785,27   |
| Receitas de Mercadorias Vendidas                                    | 465.785,27   |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA                           | 37.262,82    |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                                     | 428.522,45   |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS | (180.496,00) |
| Custos das Mercadorias Vendidas                                     | (180.496,00) |
| (=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO                                         | 248.026,45   |
| (-) DESPESA OPERACIONAL                                             | (193.339,72) |
| Despesas Administrativas                                            | (101.288,16) |
| Despesas Financeiras                                                | (53.406,24)  |
| Outras Despesas Operacionais                                        | (38.645,32)  |
| (=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO                                       | 54.686,73    |
| (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS                             | 0,00         |
| (=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR                        | 54.686,73    |
| (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR                                        | 0,00         |
| (=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES                                   | 54.686,73    |
| (-) PARTICIPAÇÕES                                                   | 0,00         |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO                                        | 54.686,73    |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 54.686,73 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais, setenta e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

ACACIO DA SILVA SANTOS  
205 - Administrador - CPF 292.864.251-04

JOSE CLEIDISON SEVERINO DE ARAUJO  
CONTADOR - CPF 033.513.424-62 - CRC PB-006881/O-DF

JOSE CLEIDISON SEVERINO DE ARAUJO

DEXION - 18:04:28



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1825500 em 13/04/2022 da Empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 24906430000135 e protocolo DFE2200249045 - 05/04/2022. Autenticação: CCD1C5E87487465710AC9D3B45154AC435DC31. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/039.274-9 e o código de segurança q3TK. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/9



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital


Documento Principal



| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 22/039.274-9              | DFE2200249045                        | 04/04/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s)                        |                        |                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CPF                                                     | Nome                   | Data Assinatura |
| 292.864.251-04                                          | ACACIO DA SILVA SANTOS | 13/04/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br, |                        |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                         |                        |                 |

|                                                            |                                   |            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 033.513.424-62                                             | JOSE CLEIDISON SEVERINO DE ARAUJO | 12/04/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br,    |                                   |            |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital |                                   |            |



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL  
REGISTRO DIGITAL



Eu, ACACIO DA SILVA SANTOS, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 02/10/1961, RG Nº 437.041 SSP-DF, CPF 292.864.251-04, AVENIDA TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1420A/1550B (COMERCIO), Nº 1490, APTO 307, BAIRRO NUCLEO BANDEIRANTE, CEP 71720-575, BRASILIA - DF, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Brasília, 12 de abril de 2022.

**ACACIO DA SILVA SANTOS**

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1825500 em 13/04/2022 da Empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 24908430000135 e protocolo DFE2200249045 - 05/04/2022. Autenticação: CCD1C5E87487465710AC9D3B45154AC435DC31. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/039.274-9 e o código de segurança q3TK. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, de CNPJ 24.906.430/0001-35 e protocolado sob o número 22/039.274-9 em 05/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1825500, em 13/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Silvio Luiz Alves Espindola.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)                                           |                        |                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CPF                                                    | Nome                   | Data Assinatura |
| 292.864.251-04                                         | ACACIO DA SILVA SANTOS | 13/04/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br |                        |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                        |                        |                 |

### Documento Principal

| Assinante(s)                                               |                                   |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CPF                                                        | Nome                              | Data Assinatura |
| 292.864.251-04                                             | ACACIO DA SILVA SANTOS            | 13/04/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br     |                                   |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                            |                                   |                 |
| 033.513.424-62                                             | JOSE CLEIDISON SEVERINO DE ARAUJO | 12/04/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br     |                                   |                 |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital |                                   |                 |

### Declaração Documento Principal

| Assinante(s)                                           |                        |                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CPF                                                    | Nome                   | Data Assinatura |
| 292.864.251-04                                         | ACACIO DA SILVA SANTOS | 13/04/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br |                        |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                        |                        |                 |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/03/2022.



Documento assinado eletronicamente por Silvio Luiz Alves Espindola, Servidor(a) Público(a), em 13/04/2022, às 11:35.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 22/039.274-9.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1825500 em 13/04/2022 da Empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 24906430000135 e protocolo DFE2200249045 - 05/04/2022. Autenticação: CCD1C5E87487465710AC9D3B45154AC435DC31. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/039.274-9 e o código de segurança q3TK. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL




# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por:

| Identificação do(s) Assinante(s) |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF                              | Nome                        |
| 702.261.211-00                   | MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO |



Brasília, quarta-feira, 13 de abril de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1825500 em 13/04/2022 da Empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 24906430000135 e protocolo DFE2200249045 - 05/04/2022. Autenticação: CCD1C5E87487465710AC9D3B45154AC435DC31. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/039.274-9 e o código de segurança q3TK. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO-GERAL



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53201846261

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

# 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



DFE2300111963

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|

|   |     |  |  |         |
|---|-----|--|--|---------|
| 1 | 223 |  |  | BALANCO |
|---|-----|--|--|---------|

**BRASILIA**

Local

**29 Maio 2023**

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

☐ NÃO \_\_\_\_\_  
Data Responsável

☐ NÃO \_\_\_\_\_  
Data Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

### DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.



☐ Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

### DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.



☐ Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

### OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2096672 em 29/05/2023 da Empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 24906430000135 e protocolo DFE2300111963 - 29/05/2023. Autenticação: 64EBBB678E5E0F1E950DBEEBAAC315C8F62C64. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/063.345-5 e o código de segurança 0o0u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital


Capa de Processo



| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 23/063.345-5              | DFE2300111963                        | 29/05/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s)                       |                        |                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CPF                                                    | Nome                   | Data Assinatura |
| 292.864.251-04                                         | ACACIO DA SILVA SANTOS | 29/05/2023      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br |                        |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                        |                        |                 |

|                                                                                                                              |                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 016.897.601-33                                                                                                               | DIEGO DE SOUZA DIAS | 29/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br                                                                       |                     |            |
| Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking |                     |            |



Empresa: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
C.N.P.J.: 24.906.430/0001-35  
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha:



**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                      | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                   | <b>2.099.282,00D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>2.090.282,00D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                              | <b>2.090.282,00D</b> |
| <b>CAIXA</b>                                   | <b>2.090.282,00D</b> |
| <b>CAIXA GERAL</b>                             | <b>2.090.282,00D</b> |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    | <b>9.000,00D</b>     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                             | <b>9.000,00D</b>     |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>    | <b>9.000,00D</b>     |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                 | <b>9.000,00D</b>     |
| <b>PASSIVO</b>                                 | <b>2.099.282,00C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>277.508,83C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>260.386,75C</b>   |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>     | <b>260.386,75C</b>   |
| <b>SIMPLES NACIONAL A RECOLHER</b>             | <b>260.386,75C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>17.122,08C</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>13.490,50C</b>    |
| <b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>            | <b>13.490,50C</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>3.631,58C</b>     |
| <b>INSS A RECOLHER</b>                         | <b>1.645,43C</b>     |
| <b>FGTS A RECOLHER</b>                         | <b>1.986,15C</b>     |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>1.821.773,17C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | <b>900.000,00C</b>   |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                       | <b>900.000,00C</b>   |
| <b>ACACIO DA SILVA SANTOS</b>                  | <b>900.000,00C</b>   |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>921.773,17C</b>   |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>921.773,17C</b>   |
| <b>LUCROS ACUMULADOS</b>                       | <b>921.773,17C</b>   |

ACACIO DA SILVA SANTOS

CPF: 292.864.251-04

DIEGO DE SOUZA DIAS

Reg. no CRC - DF sob o No. DF 24608/O-6  
CPF: 016.897.601-33



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2096672 em 29/05/2023 da Empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 24906430000135 e protocolo DFE2300111963 - 29/05/2023. Autenticação: 64EBBB678E5E0F1E950DBEEBAAC315C8F62C64. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/063.345-5 e o código de segurança 0o0u. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

Assinatura  
ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA

Empresa: **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
C.N.P.J.: 24.906.430/0001-35

Folha: 0001  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

| Descrição                                          | Saldo Atual         |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                               | <b>2.346.567,97</b> |
| SERVIÇOS PRESTADOS                                 |                     |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                      | (261.699,25)        |
| (-) SIMPLES NACIONAL                               | (261.699,25)        |
| <b>= RECEITA LÍQUIDA</b>                           | <b>2.084.868,72</b> |
| (-) CMV                                            | (550.472,26)        |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS                      | (550.472,26)        |
| <b>= LUCRO BRUTO</b>                               | <b>1.534.396,46</b> |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                          | (611.973,53)        |
| DESPESAS COM VENDAS                                | (383.786,18)        |
| FRETES E CARRETOS                                  | (1.540,00)          |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                   | (109.726,40)        |
| MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS        | (272.519,78)        |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | (228.187,35)        |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                               | (69.556,07)         |
| INSS                                               | (7.827,49)          |
| FGTS                                               | (7.994,65)          |
| BENS DE PEQUENO VALOR                              | (750,00)            |
| DESPESA COM SOFTWARE                               | (29,90)             |
| MATERIAL USO E CONSUMO                             | (134.471,24)        |
| MANUTENÇÃO E REPAROS                               | (7.558,00)          |
| (+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS              | (649,76)            |
| JUROS DE MORA                                      | (649,76)            |
| <b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>             | <b>921.773,17</b>   |
| <b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b> | <b>921.773,17</b>   |
| <b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>     | <b>921.773,17</b>   |
| <b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>    | <b>921.773,17</b>   |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                  | <b>921.773,17</b>   |

ACACIO DA SILVA SANTOS  
29286425104  
ACACIO DA SILVA SANTOS  
CPF: 292.864.251-04

Diego de Souza Dias  
CRC DF 024608/O-6  
DIEGO DE SOUZA DIAS  
Reg. no CRC - DF sob o No. DF 24608/O-6  
CPF: 016.897.601-33



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital


Documento Principal



| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 23/063.345-5              | DFE2300111963                        | 29/05/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s)                       |                        |                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CPF                                                    | Nome                   | Data Assinatura |
| 292.864.251-04                                         | ACACIO DA SILVA SANTOS | 29/05/2023      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br |                        |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                        |                        |                 |

|                                                                                                                              |                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 016.897.601-33                                                                                                               | DIEGO DE SOUZA DIAS | 29/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br                                                                       |                     |            |
| Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking |                     |            |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2096672 em 29/05/2023 da Empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 24906430000135 e protocolo DFE2300111963 - 29/05/2023. Autenticação: 64EBBB678E5E0F1E950DBEEBAAC315C8F62C64. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucls.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/063.345-5 e o código de segurança Oo0u. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, de CNPJ 24.906.430/0001-35 e protocolado sob o número 23/063.345-5 em 29/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2096672, em 29/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador CIBELLE NATHALY LUCENA DA SILVA GUEIROS.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)                                                                                                                 |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                          | Nome                   | Data Assinatura |
| 016.897.601-33                                                                                                               | DIEGO DE SOUZA DIAS    | 29/05/2023      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br                                                                       |                        |                 |
| Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking |                        |                 |
| 292.864.251-04                                                                                                               | ACACIO DA SILVA SANTOS | 29/05/2023      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br                                                                       |                        |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                                                                                              |                        |                 |

### Documento Principal

| Assinante(s)                                                                                                                 |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                          | Nome                   | Data Assinatura |
| 292.864.251-04                                                                                                               | ACACIO DA SILVA SANTOS | 29/05/2023      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br                                                                       |                        |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                                                                                              |                        |                 |
| 016.897.601-33                                                                                                               | DIEGO DE SOUZA DIAS    | 29/05/2023      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br                                                                       |                        |                 |
| Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking |                        |                 |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/05/2023



Documento assinado eletronicamente por CIBELLE NATHALY LUCENA DA SILVA GUEIROS, Servidor(a) Público(a), em 29/05/2023, às 19:20.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 23/063.345-5.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2096672 em 29/05/2023 da Empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 24906430000135 e protocolo DFE2300111963 - 29/05/2023. Autenticação: 64EBBB678E5E0F1E950DBEEBAAC315C8F62C64. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/063.345-5 e o código de segurança Oo0u. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.




# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| CPF                              | Nome                               |
| 816.021.031-00                   | ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA |



Brasília, segunda-feira, 29 de maio de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2096672 em 29/05/2023 da Empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, CNPJ 24906430000135 e protocolo DFE2300111963 - 29/05/2023. Autenticação: 64EBBB678E5E0F1E950DBEEBAAC315C8F62C64. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/063.345-5 e o código de segurança Oo0u. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

|                                          |                    |  |
|------------------------------------------|--------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO |                    |  |
| NIRE                                     | CNPJ               |  |
|                                          | 24.906.430/0001-35 |  |
| NOME EMPRESARIAL                         |                    |  |
| THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA     |                    |  |

|                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO                               |                         |
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL                              | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)         | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO                                           | NÚMERO DO LIVRO         |
| Livro Diário                                                | 1                       |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)                             |                         |
| 82.05.08.B3.B1.75.81.E8.C0.77.2C.CA.C9.7E.35.42.F5.37.A2.2A |                         |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS: |                |                                                              |                         |                            |                   |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO                                     | CPF/CNPJ       | NOME                                                         | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
| contador                                                       | 03725161143    | SAULO BERSAN DE FARIA:03725161143                            | 812664575627220529<br>7 | 03/08/2022 a<br>03/08/2023 | Não               |
| Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)                               | 18068594000138 | CONTABUS<br>ASSESSORIA<br>EMPRESARIAL<br>LTDA:18068594000138 | 707435608883047356<br>9 | 26/10/2022 a<br>26/10/2023 | Sim               |

### NÚMERO DO RECIBO:

82.05.08.B3.B1.75.81.E8.C0.77.2C.CA.  
C9.7E.35.42.F5.37.A2.2A-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/07/2023 às 13:22:34

65.77.AE.27.EE.02.86.8C  
C8.E3.7F.57.E0.3E.D1.B8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



|                           |                                                |       |                    |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade:                 | THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA           |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2022 a 31/12/2022                        | CNPJ: | 24.906.430/0001-35 |
| Número de Ordem do Livro: | 1                                              |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 |       |                    |

### TERMO DE ABERTURA

|                                                                                       |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nome Empresarial                                                                      | THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| NIRE                                                                                  |                                      |
| CNPJ                                                                                  | 24.906.430/0001-35                   |
| Número de Ordem                                                                       | 1                                    |
| Natureza do Livro                                                                     | Livro Diário                         |
| Município                                                                             | BRASILIA                             |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos                                           | 31/12/2022                           |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |                                      |
| Data de encerramento do exercício social                                              | 31/12/2022                           |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital                                         | 1549                                 |

### TERMO DE ENCERRAMENTO

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nome Empresarial                              | THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| Natureza do Livro                             | Livro Diário                         |
| Número de ordem                               | 1                                    |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 1549                                 |
| Data de início                                | 01/01/2022                           |
| Data de término                               | 31/12/2022                           |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.05.08.B3.B1.75.81.E8.C0.77.2C.CA.C9.7E.35.42.F5.37.A2.2A-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 24.906.430/0001-35

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



| Descrição                                      | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final      |
|------------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| <b>ATIVO</b>                                   |      | R\$ 900.000,00 | R\$ 2.099.282,00 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        |      | R\$ 900.000,00 | R\$ 2.090.282,00 |
| DISPONÍVEL                                     |      | R\$ 900.000,00 | R\$ 2.090.282,00 |
| CAIXA                                          |      | R\$ 900.000,00 | R\$ 2.090.282,00 |
| CAIXA GERAL                                    |      | R\$ 900.000,00 | R\$ 2.090.282,00 |
| CLIENTES                                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| DUPLICATAS A RECEBER                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| CLIENTES DIVERSOS                              |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 9.000,00     |
| IMOBILIZADO                                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 9.000,00     |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           |      | R\$ 0,00       | R\$ 9.000,00     |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 9.000,00     |
| <b>PASSIVO</b>                                 |      | R\$ 900.000,00 | R\$ 2.099.282,00 |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 277.508,83   |
| FORNECEDORES                                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| FORNECEDORES                                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| FORNECEDORES DIVERSOS                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 260.386,75   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER            |      | R\$ 0,00       | R\$ 260.386,75   |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 260.386,75   |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> |      | R\$ 0,00       | R\$ 17.122,08    |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                |      | R\$ 0,00       | R\$ 13.490,50    |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 13.490,50    |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.631,58     |
| INSS A RECOLHER                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.645,43     |
| FGTS A RECOLHER                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.986,15     |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      |      | R\$ 900.000,00 | R\$ 1.821.773,17 |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          |      | R\$ 900.000,00 | R\$ 900.000,00   |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                       |      | R\$ 900.000,00 | R\$ 900.000,00   |
| ACACIO DA SILVA SANTOS                         |      | R\$ 900.000,00 | R\$ 900.000,00   |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          |      | R\$ 0,00       | R\$ 921.773,17   |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 921.773,17   |
| LUCROS ACUMULADOS                              |      | R\$ 0,00       | R\$ 921.773,17   |
| LUCRO DO EXERCÍCIO                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.05.08.B3.B1.75.81.E8.C0.77.2C.CA.C9.7E.35.42.F5.37.A2.2A-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **24.906.430/0001-35**  
Número de Ordem do Livro: **1**  
Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

| Descrição                                       | Nota | Saldo anterior | Saldo atual      |
|-------------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| RECEITA BRUTA                                   |      | R\$ (0,00)     | R\$ 2.346.567,97 |
| SERVIÇOS PRESTADOS                              |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.346.567,97 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA               |      | R\$ (0,00)     | R\$ (261.699,25) |
| (-) (-) SIMPLES NACIONAL                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (261.699,25) |
| = RECEITA LÍQUIDA                               |      | R\$ (0,00)     | R\$ 2.084.868,72 |
| (-) (-) CMV                                     |      | R\$ (0,00)     | R\$ (550.472,26) |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS               |      | R\$ (0,00)     | R\$ (550.472,26) |
| = LUCRO BRUTO                                   |      | R\$ (0,00)     | R\$ 1.534.396,46 |
| (-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS                   |      | R\$ (0,00)     | R\$ (611.973,53) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS                         |      | R\$ (0,00)     | R\$ (383.786,18) |
| (-) FRETES E CARRETOS                           |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.540,00)   |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (109.726,40) |
| (-) MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS |      | R\$ (0,00)     | R\$ (272.519,78) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    |      | R\$ (0,00)     | R\$ (228.187,35) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (69.556,07)  |
| (-) INSS                                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (7.827,49)   |
| (-) FGTS                                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (7.994,65)   |
| (-) BENS DE PEQUENO VALOR                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (750,00)     |
| (-) DESPESA COM SOFTWARE                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (29,90)      |
| (-) MATERIAL USO E CONSUMO                      |      | R\$ (0,00)     | R\$ (134.471,24) |
| (-) MANUTENÇÃO E REPAROS                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (7.558,00)   |
| (-) (+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (649,76)     |
| (-) JUROS DE MORA                               |      | R\$ (0,00)     | R\$ (649,76)     |
| = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL                 |      | R\$ (0,00)     | R\$ 921.773,17   |
| = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL     |      | R\$ (0,00)     | R\$ 921.773,17   |
| = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES         |      | R\$ (0,00)     | R\$ 921.773,17   |
| = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        |      | R\$ (0,00)     | R\$ 921.773,17   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                      |      | R\$ (0,00)     | R\$ 921.773,17   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.05.08.B3.B1.75.81.E8.C0.77.2C.CA.C9.7E.35.42.F5.37.A2.2A-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coeficiente                 | Fórmula                                     | Valor               | Resultado |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 2.090.282,00 + 0,00 | 7,53      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 277.508,83 + 0,00   |           |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante                            | 2.090.282,00        | 7,53      |
|                             | Passivo Circulante                          | 277.508,83          |           |
| Índice de Solvência Geral   | Ativo                                       | 2.099.282,00        | 7,56      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 277.508,83 + 0,00   |           |

Assinado digitalmente por ACACIO DA SILVA SANTOS:29286425104  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=15894782000190, OU=videoconferencia, CN=ACACIO DA SILVA SANTOS:29286425104  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023-06-30 09:53:38  
 Font Reader Versão: 9.3.0

Diego de Souza Dias  
 CRC DF 024608/O-6

ACACIO DA SILVA SANTOS  
 CPF: 864.251-04

DIEGO DE SOUZA DIAS  
 Reg. no CRC - DF sob o No. DF 24608/O-6  
 CPF: 016.897.601-33



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF  
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00010322/2023-INT

Validade até: 31/03/2024

Razão Social: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
LTDA

Registro: 15569

Capital Matriz: R\$ 900.000,00

Cidade: Brasília

Objetivos Sociais:

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CASAS E EDIFÍCIOS, (PROJETOS, TOPOGRAFIA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEVES E PESADOS, CORRETAGEM DE IMÓVEIS E ESTRUTURAS METÁLICAS); REFORMAS PREDIAIS (IMPERMEABILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES, CENTRAL DE AR CONDICIONADO); INCORPORAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, (PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA E EXTERNA, INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICAS E FÍSICAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA); COMPRA E VENDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO (FERRAGENS, FERRAMENTAS, VIDROS TEMPERADOS, COMUNS E CANELADOS, MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL, TINTAS COMUNS E ESPECIAIS, MATERIAIS PARA MARCENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E HIDRÁULICOS, ASFÁLTICA E INSUMOS, CONCRETO USINADO, MANILHAS, MEIO-FIO, PRÉ-MOLDADOS EM GERAL, PISOS EM GERAL, CARPETES, DIVISÓRIAS, FORRO DE GESSO E PVC, TÉRMICO E AUTI-ACÚSTICO, PORTAS, CORTINAS E PERSIANAS, MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, FITAS REFLETIVAS). SEM ESTOQUE NO LOCAL.

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compatíveis com as atribuições dos responsáveis técnicos.

Responsáveis Técnicos:

|                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nome: ALEXON SILVA CAMPOS                           | CPF: 676.085.662-72                                          |
| Data de início responsabilidade técnica: 14/03/2022 |                                                              |
| Carteira: 19720/D-DF                                |                                                              |
| Títulos: Eng. Civ. - Eng. Seg. Trab.                | Atribuições:<br>RES. 218/73 ART. 07º<br>RES. 359/91 ART. 04º |

|                                                               |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome: JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA                            | CPF: 868.024.709-00                                         |
| Data de início responsabilidade técnica: 04/05/2022           |                                                             |
| Carteira: 0577910/D-SC                                        |                                                             |
| Títulos: Eng. Civ.                                            | Atribuições:<br>RES. 218/73 ART. 07º<br>DEC 90922/85 ART 10 |
| DECISAO N. PL-02087/2004, ITEM 4, 5, 6 E 7 DA CEEE DO CREA-DF |                                                             |

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF  
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00010322/2023-INT

Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

Vedada, por força do Código Penal, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- 12648 - CAMPOS ENGENHARIA E INCORPORACAO EIRELI
- 15248 - ITAPEMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida em 10/04/2023 14:41:03 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: RFBH7XC0A1





# CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.503.622/001-07

CPF/CNPJ 24.906.430/0001-35

Data Concessão 19/05/2008

Denominação social THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia THS CONSTRUTORA

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

FAC - Número do Protocolo

969-75187/81

Data de enquadramento no ISS

01/01/2022

Data de enquadramento no ICMS

XXXXXXXXXX

Regime de Tributação do ISS SIMPLES NACIONAL

Faixa do ISS XX

Regime de Tributação do ICMS

Faixa do ICMS XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Código da Atividade - ISS F4120-4/00-00

Data de Início de Atividade - ISS 25/03/2008

Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Endereço QN 5 CONJUNTO 3 LOTE 1 SALA 1 S/N CASA 09

CEP 71.805-403

Bairro RIACHO FUNDO I

Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 30/06/2023

Atividade secundária - ISS

CNAE-Fiscal:

F411070000

Descrição da atividade:

INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Data de Início:

30/06/2023

CNAE-Fiscal:

F421110100

Descrição da atividade:

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Data de Início:

24/01/2023

CNAE-Fiscal:

F429959900

Descrição da atividade:

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Data de Início:

25/03/2008

CNAE-Fiscal:

F432150000

Descrição da atividade:

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Data de Início:

24/01/2023

CNAE-Fiscal:

F432230100

Descrição da atividade:

30/06/2023, 11:25

Agenci@Net - DIF



INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

**Data de início:**

24/01/2023

**CNAE-Fiscal:**

F432230200

**Descrição da atividade:**

INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

**Data de início:**

24/01/2023

**CNAE-Fiscal:**

F432910300

**Descrição da atividade:**


INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICACAO PROPRIA

**Data de início:**

24/01/2023

Este documento foi emitido no dia 30/06/2023 na Internet pelo portal Agenci@Net

# Licença de Funcionamento



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO  
COORDENADORIA DAS CIDADES  
Administração Regional do Riacho Fundo



## LICENÇA DE FUNCIONAMENTO Nº 00035/2013

### Apresentação

A presente licença é o documento que autoriza o exercício de atividades econômicas e atividades sem fins lucrativos no âmbito do Distrito Federal nos termos da Lei nº 4.457/2.009.

### Identificação

1) Razão Social, Permissonário ou Responsável pelo Evento

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME.##

2) Endereço ou Local da Ocupação

RF QN 05 CONJUNTO 03 LOTE 01 SALA 01; ##

3) Atividades

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PROJETOS, TOPOGRAFIA, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ASFÁLTICA, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEVES E PESADOS, CORRETAGEM DE IMÓVEIS E ESTRUTURAS METÁLICAS), REFORMAS PREDIAIS, INCORPORAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPRA E VENDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO (SEM ESTOQUE NO LOCAL).##

4- Fechamento Horário de funcionamento

Segunda a Sexta-feira das 08:00 h às 18:00 h

5- RG/CF-DF

07.503.622/001-07

6- CPF/CNPJ

24.906.430/0001-35

5- Observações

Processo: 148.000.087/2013-Licença de funcionamento provisório, expedido com base na Lei nº 4.611 de 09 de agosto de 2011, podendo ser cassado a qualquer momento, conforme previsto no parágrafo 2º art. 11 desta mesma lei. No caso de cassação, caberá aos órgãos de fiscalização providenciar a extinção da atividade no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

6- Área

Área Privativa 30,00m²

Área Pública 0,00m²

Área Total 30,00m²

Laudo Técnico

Validade:

CREA nº:

Profissional ou Empresa:

7- Autenticação

Local

RIACHO FUNDO - DF

Data 12/4/2013

Licença

Período: Indeterminado.

Carimbo e Assinaturas

*Rock Land Fonseca Alves*  
Diretor de Obras  
Matr. 1650987-0  
RA XVII

*Adauto de Almeida Rodrigues*  
Administrador Regional do Riacho Fundo I  
Matr. 1650689-8



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                           |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Nome Empresarial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME                             |                                           |                             |
| Natureza Jurídica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA                                       |                                           |                             |
| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CNPJ                                                                | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo  | Data de Início de Atividade |
| 5320184626-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24.906.430/0001-35                                                  | 07/07/1989                                | 01/07/1988                  |
| Endereço Completo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                           |                             |
| QUADRA QN 5 CONJUNTO 3 LOTE 1 SALA 1 SN CASA 09 - BAIRRO RIACHO FUNDO I CEP 71805-403 - BRASILIA/DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                           |                             |
| Objeto Social:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                           |                             |
| SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, CASAS E EDIFICIOS, (PROJETOS, TOPOGRAFIA, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTACAO, ASFALTICA, E ESTRUTURAS METALICAS), REFORMAS PREDIAIS (IMPERMEABILIZACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO, ELETRONICAS, HIDRAULICAS, TELEFONIA E TELECOMUNICACOES, CENTRAL DE AR CONDICIONADO), INCORPORACAO, ADMINISTRACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL, (PROJETOS E IMPLANTACAO DE PROGRAMACAO VISUAL INTERNA E EXTERNA, INSTALACAO E CONSERVACAO DE REDES DE AR-CONDICIONADO, INSTALACAO DE REDES LOGICAS E FISICAS DE COMUNICACAO DE DADOS E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA), COMPRA E VENDA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAMENTO ( FERRAGENS, FERRAMENTAS, VIDROS TEMPERADOS, COMUNS E CANELADOS, MATERIAL DE REFRIGERACAO, TINTAS COMUNS E ESPECIAIS, MATERIAS PARA MARCENARIA, MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E HIDRAULICOS, ASFALTICA E INSUMOS, CONCRETO USINADO, MANILHAS, MEIOFIO, PRE-MOLDADOS, PISOS, CARPETES, DIVISORIAS, FORRO DE GESSO E PVC, TERMICO E ANTI-ACUSTICO, PORTAS, CORTINAS E PERSIANAS MATERIAIS DE SINALIZACAO, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA (PLACAS DE SINALIZACAO, FITAS REFLETIVAS). |                                                                     |                                           |                             |
| Capital Social:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 1.500.000,00                                                    | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte  | Prazo de Duração            |
| UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06) | INDETERMINADO               |
| Capital Integralizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.500.000,00                                                    |                                           |                             |
| UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                           |                             |
| Sócio(s)/Administrador(es)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                           |                             |
| CPF/NIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nome                                                                | Tér. Mandato                              | Participação                |
| 292.864.251-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACACIO DA SILVA SANTOS                                              | xxxxxxx                                   | R\$ 1.500.000,00            |
| 114.847.481-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO                                         | xxxxxxx                                   | R\$ xxxxxxx                 |
| Status: TRANSFORMADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | Situação: ATIVA                           |                             |
| Último Arquivamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30/06/2023                                                          | Número:                                   | 2118690                     |
| Ato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 002 - ALTERACAO                                                     |                                           |                             |
| Evento(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |                                           |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL                                  |                                           |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  |                                           |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL                                   |                                           |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2003 - ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR                   |                                           |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO                             |                                           |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR                                 |                                           |                             |

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (<http://jucis.df.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000414428 e visualize a certidão)



23/099.370-2



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

### Empresa(s) Antecessora(s)

| Nome Anterior                  | Nire         | Número Aprovação | UF | Tipo Movimentação             |
|--------------------------------|--------------|------------------|----|-------------------------------|
| JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO ME | 5310036502-1 | 53201846261      | xx | TRANSFORMACAO                 |
| JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO ME | 5310036502-1 | 20080215009      | xx | ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |

### Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

| Nire | CNPJ | Endereço |
|------|------|----------|
|------|------|----------|

NADA MAIS#

Brasília, 31 de Julho de 2023 16:10

ANNA CLÁUDIA LEITE MERQUITTA GARCIA  
SECRETÁRIA-GERAL

VENTVRIS VENTIS

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (<http://jucis.df.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000414428 e visualize a certidão)



23/099.370-2



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

CPF/CNPJ: **24.906.430/0001-35**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 15:10:54 do dia 25/07/2023 , com validade até o dia 24/08/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: zv2kWADDi8asawWF9HdS

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 18/07/2023 15:46:10

#### Informações da Pessoa Jurídica:

**Razão Social:** THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
**CNPJ:** 24.906.430/0001-35

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

**Órgão Gestor:** TCU  
**Cadastro:** Licitantes Inidôneos  
**Resultado da consulta:** Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

**Órgão Gestor:** CNJ  
**Cadastro:** CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade  
**Resultado da consulta:** Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

**Órgão Gestor:** Portal da Transparência  
**Cadastro:** Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas  
**Resultado da consulta:** Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

**Órgão Gestor:** Portal da Transparência  
**Cadastro:** CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas  
**Resultado da consulta:** Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF  
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00010322/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**

Razão Social: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
LTDA

Registro: 15569

Capital Matriz: R\$ 900.000,00

Cidade: Brasília

Objetivos Sociais:

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CASAS E EDIFÍCIOS, (PROJETOS, TOPOGRAFIA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEVES E PESADOS, CORRETAGEM DE IMÓVEIS E ESTRUTURAS METÁLICAS); REFORMAS PREDIAIS (IMPERMEABILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES, CENTRAL DE AR CONDICIONADO); INCORPORAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, (PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA E EXTERNA, INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE REDES LÓGICAS E FÍSICAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA); COMPRA E VENDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO (FERRAGENS, FERRAMENTAS, VIDROS TEMPERADOS, COMUNS E CANELADOS, MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL, TINTAS COMUNS E ESPECIAIS, MATERIAIS PARA MARCENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E HIDRÁULICOS, ASFÁLTICA E INSUMOS, CONCRETO USINADO, MANILHAS, MEIO-FIO, PRÉ-MOLDADOS EM GERAL, PISOS EM GERAL, CARPETES, DIVISÓRIAS, FORRO DE GESSO E PVC, TÉRMICO E AUTI-ACÚSTICO, PORTAS, CORTINAS E PERSIANAS, MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (PLACAS DE SINALIZAÇÃO, FITAS REFLETIVAS). SEM ESTOQUE NO LOCAL.

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compatíveis com as atribuições dos responsáveis técnicos.

Responsáveis Técnicos:

|                                                     |                      |                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Nome: ALEXON SILVA CAMPOS                           |                      | CPF: 676.085.662-72 |
| Data de início responsabilidade técnica: 14/03/2022 |                      |                     |
| Carteira: 19720/D-DF                                |                      |                     |
| Títulos: Eng. Civ. - Eng. Seg. Trab.                | Atribuições:         |                     |
|                                                     | RES. 218/73 ART. 07º |                     |
|                                                     | RES. 359/91 ART. 04º |                     |

|                                                               |                      |                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Nome: JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA                            |                      | CPF: 868.024.709-00 |
| Data de início responsabilidade técnica: 04/05/2022           |                      |                     |
| Carteira: 0577910/D-SC                                        |                      |                     |
| Títulos: Eng. Civ.                                            | Atribuições:         |                     |
|                                                               | RES. 218/73 ART. 07º |                     |
|                                                               | DEC 90922/85 ART 10  |                     |
| DECISAO N. PL-02087/2004, ITEM 4, 5, 6 E 7 DA CEEE DO CREA-DF |                      |                     |

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF  
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00010322/2023-INT

Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

Vedada, por força do Código Penal, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- 12648 - CAMPOS ENGENHARIA E INCORPORACAO EIRELI
- 15248 - ITAPEMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida em 10/04/2023 14:41:03 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: RFBH7XC0A1





AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO  
Setor Bancário Norte Quadra 02 Bloco N 12º Andar, Edifício CNC III - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70040-020  
Telefone: (61) 3312-6611  
Site: [www.anm.gov.br](http://www.anm.gov.br)

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº8124144/2023

Processo: 48051.000941/2022-98

A Agência Nacional de Mineração – ANM, com sede no SAN Quadra 01, Bloco “B” – Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o nº 29.406.625/0001-30, declara para os devidos fins que a Empresa **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME** sob CNPJ/MF nº 24.906.430/0001-35, localizada à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, CEP; 71.805-403, BRASILIA – DF, executou em conformidade o contrato de serviço comum de engenharia - execução de layout (com fornecimento de material) para o novo edifício sede da **Gerência Regional da Agência Nacional de Mineração no Estado do Paraná (ANM/PR)**, quantidades e especificações constantes no Contrato 16/2022, tendo executado as seguintes atividades:

**LOCAL DA OBRA:** R. Carlos Pioli, 133 - Bom Retiro, Curitiba - PR, 80520-170.

**PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 12 de setembro de 2022 a 22 de junho de 2023.

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                               | UNID.   | QUANT.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAIS                                                                                                                                                                                          |         |          |
| LIMPEZA GERAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                   | M2      | 400,00   |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME MANUAL DE PADRONIZAÇÃO VISUAL DA ANM (1,20X0,80M)                                                                                          | UNID.   | 1,00     |
| CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³                                                                                                                                                            | M3      | 8,00     |
| TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3                                                                                                                                                                       | TxKM    | 25,00    |
| LIMPEZA DE JANELA                                                                                                                                                                                                       | M2      | 92,02    |
| SERVIÇOS INTERNOS                                                                                                                                                                                                       | unidade |          |
| VEDAÇÕES, FECHAMENTOS E VIDROS                                                                                                                                                                                          |         |          |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021                                                                | M2      | 2,75     |
| SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2      | 5,50     |
| PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS                                                                                | M2      | 3.352,31 |
| BANCADA DE GRANITO PRETO, COMPRIMENTO 4,12M; LARGURA 0,50M; ESPELHO DE 10CM. - BDI REDUZIDO                                                                                                                             | UNID.   | 1,00     |
| PEITORIL DE GRANITO PRETO, LARGURA 15CM A SER COLOCADO NO VÃO DAS JANELAS - BDI REDUZIDO                                                                                                                                | M       | 38,76    |
| INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. - BDI REDUZIDO                                                                                                                                         | M2      | 446,01   |
| KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                            | UNID.   | 14,00    |
| FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                              | kit     | 14,00    |
| ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PAINEL DE LÃ DE VIDRO e=25mm (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI 30/25mm OU SIMILAR) PARA DRYWALL                                                                                                      | M2      | 3.352,31 |





|                                                                                                                                                                             |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>PINTURAS</b>                                                                                                                                                             |                   |            |
| APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS                                                                                                                  | M2                | 7,710,12   |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                                | M2                | 7,710,12   |
| CLIPAGEM E CERTIFICAÇÃO                                                                                                                                                     | unidade           |            |
| REALOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA - BDI REDUZIDO                                                                                                                             | H                 | 224,00     |
| CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO TESTE - BDI REDUZIDO                                                                                 | UNID.             | 49,00      |
| ABRAÇADEIRAS IDENTIFICADORES DE PONTO DE REDE - BDI REDUZIDO                                                                                                                | UNID              | 96,00      |
| FORNECIMENTO DE PATCH CORD 1,5M - CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT 6; COR AZUL; CAPA DE PROTEÇÃO E CONECTORES - BDI REDUZIDO                                                      | UNID              | 49,00      |
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                        | <b>QUANTIDADE</b> | <b>UND</b> |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA 48 DISJUNTORES DIN COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + GERAL, BARRAMENTOS PARA NEUTRO E TERRA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA DG DE 100A | 1                 | kit        |
| DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20*ka                                                                                        | 4                 | unid.      |
| DISPOSITIVO DR 04 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 mA, CORRENTE DE 40 A                                                                                                           | 1                 | unid.      |
| DISJUNTOR BIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARCO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. (copa, CPD, Reserva)                    | 3                 | unid.      |
| DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. (Tomadas)                                           | 13                | unid.      |
| CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6                                                                                                                              | 11.400            | m          |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 14,55 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 - COR PRETA                                 | 10                | m          |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 14,55 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 - COR BRANCA                                | 15                | m          |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 14,55 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 - COR VERMELHA                              | 15                | m          |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 14,55 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 - COR AZUL                                  | 15                | m          |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 14,55 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 - COR VERDE                                 | 15                | m          |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 3,95 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 - COR PRETA                                   | 42                | m          |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 3,95 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 - COR AZUL                                    | 42                | m          |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 2,21 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - COR PRETA                                 | 200               | m          |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 2,21 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - COR AZUL                                  | 200               | m          |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 2,21 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - COR VERDE                                 | 240               | m          |
| DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 5S x 1 OU SIMILAR                                                                                                         | 1                 | unid.      |
| TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 16 mm2                                                                                                                                     | 6                 | unid.      |
| TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 mm2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO                                                                                            | 4                 | unid.      |
| TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 mm²                                                                                                                                   | 6                 | unid.      |
| CONDULETE DE ALUMINIO COMPLETO 4x2 PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4, APARENTE, COM TOMADA DE 10A/20A - INCLUSO TAMPA                                                            | 105               | KIT        |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser verificada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Pqj.do> de protocolo: 180813/2023.

informada no site do Informando o número

CAT nº 1720230003365 de 10/07/2023

página 4 de 5



|                                                                                                                                                         |          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CONDULETE DE ALUMINIO COMPLETO 4x2 PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4, APARENTE, COM INTERRUPTOR 1 TECLA - INCLUSO TAMPA                                      | 105      | KIT   |
| LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 3/4                                                                                                | 112      | UNID. |
| ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX 3/4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | 202      | UNID. |
| CONDULETE DE ALUMINIO 4x2 PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4, APARENTE, COM TOMADA DE REDE RJ 45, COM ESPELHO PARA CAIXA 4" x 2" COM 01 SAÍDA RJ-45 - ESPELHO | 48       | UNID. |
| BOX RETO 3/4"                                                                                                                                           | 96       | UNID. |
| ADAPTADORES CONDULETE 3/4' ELETRODUTO                                                                                                                   | 96       | UNID. |
| ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 3/4" APARENTE, INSTALADO, INCLUSO CONEXÕES                                                               | 261      | M     |
| CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA, de 3/4"                                                                                                  | 101      | UNID. |
| 3/4" BOX RETO PVC COR BRANCA                                                                                                                            | 101      | U     |
| PARAFUSO C/ BUCHA S-6                                                                                                                                   | 400      | U     |
| TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                 | 50       | U     |
| BUCHA PARA GESSO DRYWALL COM PARAFUSO                                                                                                                   | 400      | U     |
| RODAPÉ EM POLIETIRENO 7CM BRANCO                                                                                                                        | 3.273,00 | M     |
| RODA-FORRO DE ALUMÍNIO EM L BRANCO                                                                                                                      | 336,00   | M     |
| PERSIANA EM ALUMÍNIO HORIZONTAL 1,60X1,55M                                                                                                              | 2,90     | M     |

Os serviços acima foram executados pelo seguinte responsável técnico:

ALEXON SILVA CAMPOS  
Engenheiro Civil - CREA DF-19720/D  
ART N. 1720225048330

Declaramos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a data de 22 de junho de 2023 - recebimento definitivo do objeto, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

KLEBER BOLÍVAR MENEGHEL VARGAS  
Coordenador Nacional de Infraestrutura  
Analista Administrativo - Eng. Civil e de Segurança do Trabalho  
SIAPE 1808862- CREA MS 10.203/D



Documento assinado eletronicamente por Kleber Bolivar Meneghel Vargas, Coordenador Nacional de Infraestrutura, em 30/06/2023, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [www.gov.br/anm/pt-br/autenticidade](http://www.gov.br/anm/pt-br/autenticidade), informando o código verificador 8124144 e o código CRC 87AA721F.

48051.000941/2022-98

8124144v4

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 180813/2023.

CAT nº 1720230003365 de 10/07/2023, página 5 de 5



### **ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL**

O INTITUDO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO -CAMPUS PONTES E LARCERDA - FRONTEIRA OESTE MT, CNPJ: 10.784.782/0006-65 sediada na Rodovia MT 473, entrada da Vila Matão na cidade de Pontes e Lacerda MT CEP 78250-000 FONE (65) 3266-8200, ATESTA, a pedido da parte interessada, para fins de comprovação que se fizerem necessários, que a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ: 24.906.430/0001-35 sediada na quadra QN 05 CONJUNTO 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1 BRASILIA DF CEP: 71805-403, prestou serviços sob a responsabilidade técnica do engenheiro ALEXON SILVA CAMPOS CPF:676085662-72 CREA 19720/D-DF, os serviços especializados de engenharia com fornecimento de mão de obra e materiais, visando a execução de obra de ACESSIBILIDADE E REFORMAS PARA ADQUAÇÕES conforme estabelecidas no projeto básico, para o IFMT – FRONTEIRA OESTE CAMPUS PONTES E LACERDA.

#### **DADOS DA OBRA:**

1 – CONTRATO: 04/2022.

2 – ART : 1220220133064

3 – OBJETO: Contratação de empresa especializada na ares de engenharia para execução da obra de acessibilidade para atender ao IFMT CAMPUS PONTES E LARCERDA – FRONTEIRA OESTE, a ser executada nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos.

4 – EMPRESA CONTRATADA: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ: 24.906.430/0001-35 sediada na quadra QN 05 CONJUNTO 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1 BRASILIA DF CEP: 71805-403, COM REGISTRO NO CREA: 15569/RF.

5 – CONTRATANTE: O INTITUDO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO -CAMPUS PONTES E LARCERDA - FRONTEIRA OESTE MT, CNPJ: 10.784.782/0006-65 sediada na Rodovia MT 473, entrada da Vila Matão na cidade de Pontes e Lacerda MT CEP 78250-000 FONE (65) 3266-8200.

6 – PERIODO: 03/06/2022 A 01/09/2022.

7 – AREAS: 5.585,00 m<sup>2</sup> EXTERNA E 415,17 m<sup>2</sup> INTERNA

8 – VALOR DO CONTRATO: 360.463,37 (TREZENTOS E SESENTA MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E TRES MIL, E TRINTA E SETE CENTAVOS)

**QUADRO DE SERVIÇOS DESENVOLVIDOS:**

| Item | Código   | Banco   | Descrição                                                                     | Und | Quant. |
|------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1    |          |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                  |     |        |
| 1.1  | 16500    | SBC     | Placa de responsabilidade técnica em obras                                    | m²  | 3,00   |
| 1.3  | CPU-04   | Próprio | Administração Local de Obra                                                   | UN  | 1,00   |
| 2    |          |         | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>                                                 |     |        |
| 2.1  | 022064   | SBC     | Demolição de balcão com retirada de materiais                                 | M   | 2,80   |
| 2.2  | 97622    | SINAPI  | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento | m³  | 0,04   |
| 2.3  | 97629    | SINAPI  | Demolição de rampas, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento    | m³  | 8,81   |
| 2.4  | 73801001 | SINAPI  | Demolição de piso de alta resistência (escada entrada)                        | m²  | 0,60   |
| 2.5  | 227      | ORSE    | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)  | m²  | 49,71  |
| 2.6  | 97644    | SINAPI  | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento                      | m²  | 27,21  |
| 2.7  | 97663    | SINAPI  | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento                      | UN  | 17,00  |
| 2.8  | 12504    | ORSE    | Remoção de divisória de granito (ou mármore)                                  | m²  | 8,03   |
| 2.10 | 97664    | SINAPI  | Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento                  | UN  | 12,00  |
| 2.11 | 12166    | ORSE    | Remoção de poltronas/cadeira/assento desportivo, fixadas com parafusos        | un  | 9,00   |

|            |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
|------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| <b>3</b>   |             |        | <b>FECHAMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |
| 3.1        | 102253      | SINAPI | Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3mm, assentado com argamassa, assentado com argamassa colante ac III-E, exclusive ferragens                                                                                            | m² | 15,52  |
| 3.2        | BAN-GRA-010 | SETOP  | Bancada em granito cinza e= 3cm, apoiada em alvenaria (bancada protocolo/circulação)                                                                                                                                                                    | m² | 1,26   |
| 3.3        | 94965       | SINAPI | Concreto FCK = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo em betoneira 400L                                                                                                                                      | m³ | 0,85   |
| <b>4</b>   |             |        | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |
| 4.1        | 100874      | SINAPI | Puxador para PCD, fixado na porta                                                                                                                                                                                                                       | UN | 8,00   |
| 4.2        | 13049       | ORSE   | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive cabixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura                                                                                                                 | m² | 15,12  |
| 4.3        | 13049       | ORSE   | Kit de porta- pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, e batente metálico, 90X210 cm, fixação com argamassa - fornecimento e instalação                                                                                  | UN | 4,00   |
| 4.4        | 1784        | ORSE   | Conjunto de ferragens p/ porta banheiro c/ fechadura de embutir c/ maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1820/09 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2" x 2 1/2", esp = 2,40mm (Lider ou similar) | cj | 15,00  |
| <b>5</b>   |             |        | <b>RAMPAS</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| <b>5.1</b> |             |        | <b>RAMPA CANTINA</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 5.1.1      | 13.02.006   | FDE    | Piso de concreto, FCK = 25MPa, desempenamento mecânico, esp = 8mm                                                                                                                                                                                       | m² | 14,51  |
| 5.1.2      | 92776       | SINAPI | Armação aço CA - 50, diam. 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                       | KG | 20,00  |
| 5.1.3      | 96540       | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada esp=17 mm                                                                                                                                                                    | m² | 14,51  |
| <b>5.2</b> |             |        | <b>RAMPA ACESSO LABORATÓRIOS</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |        |
| 5.2.1      | 13.02.006   | FDE    | Piso de concreto, FCK = 25MPa, desempenamento mecânico, esp = 8mm                                                                                                                                                                                       | m² | 18,47  |
| 5.2.2      | 92776       | SINAPI | Armação aço CA - 50, diam. 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                       | KG | 30,00  |
| 5.2.3      | 96540       | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada esp=17 mm                                                                                                                                                                    | m² | 18,47  |
| <b>6</b>   |             |        | <b>ESCADA ENTRADA</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 6.1        | 87501       | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14X9X19cm (espessura 14cm, bloco deitado)                                                                                                                                             | m² | 3,81   |
| 6.2        | 96995       | SINAPI | Reatemo manual apoiado com soquete                                                                                                                                                                                                                      | m³ | 0,20   |
| 6.3        | 95241       | SINAPI | Lastro de concreto magro aplicado sobre pisos, lajes sobre solos ou radiers, esp = 5 cm                                                                                                                                                                 | m² | 1,27   |
| <b>7</b>   |             |        | <b>METAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 7.1        | 12385       | ORSE   | Guarda-corpo h = 1,10m e Comião em aço inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70 m e barra inferior                                                                                                                                                      | m  | 105,57 |
| 7.2        | 12133       | ORSE   | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar                                                                                                                                                                           | UN | 8,00   |
| 7.3        | 8492        | ORSE   | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar                                                                                                                                                                           | UN | 14,00  |
| 7.4        | 13035       | ORSE   | Barra de apoio, para lavatório, fixa, em "C", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar (horizontal)                                                                                                                                                    | UN | 10,00  |
| 7.5        | 13035       | ORSE   | Barra de apoio, para lavatório, em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar (vertical)                                                                                                                                                                    | UN | 4,00   |
| 7.6        | 190007      | SBC    | Cabide metálico 01gancho - prata                                                                                                                                                                                                                        | UN | 8,00   |

| 8                                                |             |         |                                                                                                                                                                                              |    |          |
|--------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ACESSÓRIOS BANHEIRO |             |         |                                                                                                                                                                                              |    |          |
| 8.1                                              | MET-DUC-005 | SETOP   | Ducha higiênica com registro para controle de fluxo de água, diam. 25mm                                                                                                                      | UN | 8,00     |
| 8.2                                              | 190323      | SBC     | Tomeira de mesa bica alta                                                                                                                                                                    | UN | 2,00     |
| 8.3                                              | 190006      | SBC     | Saboneteira micro spray                                                                                                                                                                      | UN | 8,00     |
| 8.4                                              | 86901       | SINAPI  | Cuba de embutir oval em louça branca 35x50 cm ou equivalente - fornecimento e instalação                                                                                                     | UN | 4,00     |
| 8.5                                              | 86904       | SINAPI  | Lavatório louça branca suspenso, padrão popular - fornecimento e instalação                                                                                                                  | UN | 2,00     |
| 8.6                                              | C0357       | SEINFRA | Bancada em granito cinza corumba para lavatório - fornecimento e instalação                                                                                                                  | m² | 2,28     |
| 8.7                                              | 150071      | SBC     | Espelho cristal incolor aplicado em paredes                                                                                                                                                  | m² | 3,58     |
| 8.8                                              | 12511       | ORSE    | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo                                                                                                                                         | UN | 8,00     |
| 8.9                                              | 4287        | ORSE    | Dispenser para toalha interfolhada                                                                                                                                                           | UN | 8,00     |
| 8.10                                             | 89714       | SINAPI  | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 10 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário                                                                                         | M  | 10,00    |
| 8.11                                             | 89440       | SINAPI  | TE, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água                                                                                                                      | UN | 8,00     |
| 8.12                                             | 89402       | SINAPI  | Tubo, PVC, Soldável, DN 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água                                                                                                                    | M  | 35,00    |
| 8.13                                             | 90373       | SINAPI  | Joelho 90 Graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25MM, X 1/2, instalado em ramal de distribuição de água                                                                                | UN | 10,00    |
| 8.14                                             | 100858      | SINAPI  | Mictório sifonado, louça branca, padrão médio                                                                                                                                                | UN | 1,00     |
| 8.15                                             | 100849      | SINAPI  | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação                                                                                                                                   | UN | 4,00     |
| 8.16                                             | 95469       | SINAPI  | Vaso sanitário convencional com louça branca - fornecimento e instalação                                                                                                                     | UN | 2,00     |
| 8.17                                             | 95472       | SINAPI  | Vaso sifonado sanitário convencional para PCD, com furo frontal em louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação          | UN | 2,00     |
| 8.18                                             | 052203      | SBC     | Válvula de descarga para mictório - fornecimento e instalação                                                                                                                                | UN | 1,00     |
| 8.19                                             | 9703        | ORSE    | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente                                                                                                                                | UN | 4,00     |
| 8.20                                             | 202348      | SBC     | Tomeira banheiro PCD norma NBR9050 bica baixa com alavanca                                                                                                                                   | UN | 6,00     |
| 9                                                |             |         |                                                                                                                                                                                              |    |          |
| SINALIZAÇÃO TÁTIL VISUAL                         |             |         |                                                                                                                                                                                              |    |          |
| 9.1                                              | 7323        | ORSE    | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base                                               | m² | 158,49   |
| 9.2                                              | 7317        | ORSE    | Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braile, dim 90 x 25 mm                                                                                                        | UN | 38,00    |
| 9.3                                              | 7322        | ORSE    | Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm                                                                                                                | UN | 88,00    |
| 9.4                                              | 7320        | ORSE    | Sinalização para deficientes - placa em braile - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm (sinalização de pavimentos e portas)                                                                           | UN | 106,00   |
| 9.5                                              | C4624       | SEINFRA | Piso podotátil externo em PMC esp = 3 cm, assentado com argamassa - fornecimento e assentamento                                                                                              | UN | 1,00     |
| 9.6                                              | 8094        | ORSE    | Mapa tátil em acrílico medindo 39 x 54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m, padrão Caixa Econômica Federal                                                   | UN | 3,00     |
| 9.7                                              | 055530      | SBC     | Sirene audio visual alarme de incendio ILUMAC SAF-C24VCC                                                                                                                                     | UN | 6,00     |
| 9.8                                              | 7324        | ORSE    | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 4,99     |
| 9.9                                              | 102494      | SINAPI  | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi (Sinalização piso auditório)                                                                               | m² | 2,88     |
| 10                                               |             |         |                                                                                                                                                                                              |    |          |
| ESTACIONAMENTO                                   |             |         |                                                                                                                                                                                              |    |          |
| 10.1                                             | 102500      | SINAPI  | Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, esp = 10 cm, aplicação manual                                                                                                              | M  | 40,00    |
| 10.2                                             | 12507       | ORSE    | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação                                           | UN | 6,00     |
| 10.3                                             | 10602       | ORSE    | Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes, com tinta à base de resina acrílica                                                                                       | m² | 5,76     |
| 11                                               |             |         |                                                                                                                                                                                              |    |          |
| SERVIÇOS FINAIS                                  |             |         |                                                                                                                                                                                              |    |          |
| 11.1                                             | 210023      | SBS     | Limpeza final de obra                                                                                                                                                                        | m² | 150,27   |
| 11.2                                             | 10832       | ORSE    | Projeto As Built                                                                                                                                                                             | m² | 5.585,00 |

**ATESTO** ainda que a referida empresa cumpriu satisfatoriamente todas as cláusulas e condições pactuadas, nada constando em nossos arquivos que possa desabona-la.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANDREI MANTESSO COIMBRA  
Data: 31/03/2023 16:34:27-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

---

Andrei Mantesso Coimbra

Fiscal de contrato

PORTARIA 90/2022 - PLC-GAB/PLC-DG/CPL/RTR/IFMT

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ELBER ARAUJO HIPOLITO  
Data: 31/03/2023 16:39:52-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

---

Elber Araújo Hipólito

Fiscal de contrato

PORTARIA 90/2022 - PLC-GAB/PLC-DG/CPL/RTR/IFMT

Pontes e Lacerda 15 de março de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**INHUMAS**



## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE INHUMAS NO ESTADO DE GOIÁS NA RUA GUANABARA QUADRA:04 LOTE:16 VILA OPERARIA, EM GO, CNPJ: 28.997.560\0001-81 CEP: 75407-530 FONE: (62) 3511-2121, ATESTA, a pedido da parte interessada, para fins de comprovação que se fizerem necessários, que a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ: 24.906.430/0001-35 sediada na quadra QN 05 CONJUNTO 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1 BRASILIA DF CEP: 71805-403, prestou serviços sob a responsabilidade técnica do engenheiro ALEXON SILVA CAMPOS CPF:676085662-72 CREA 19720/D-DF, os serviços especializados de engenharia com fornecimento de mão de obra e materiais, visando a execução de obra de AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO DO SABER conforme estabelecidas no projeto básico.

### **DADOS DA OBRA:**

1 – CONTRATO: 105/2022.

2 – ART: 1020220158893

3 – OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução da obra de AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO DO SABER para atender e ser executada nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos.

4 – EMPRESA CONTRATADA: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ: 24.906.430/0001-35 sediada na quadra QN 05 CONJUNTO 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1 BRASILIA DF CEP: 71805-403, COM REGISTRO NO CREA: 15569/RF.



19



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**INHUMAS**



**5 – CONTRATANTE: A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE INHUMAS NO ESTADO DE GOIAS NA RUA GUANABARA QUADRA:04 LOTE:16 VILA OPERARIA, EM GO, CNPJ: 28.997.560\0001-81 CEP: 75407-530 FONE: (62) 3511-2121**

**6 – PERIODO: 22/08/2022 A 01/11/2022.**

**7 – VALOR DO CONTRATO: 38.548,81 (TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO, E OITENTA E UM CENTAVOS)**

**QUADRO DE SERVIÇOS DESENVOLVIDOS:**

| TABELA | CÓD    | ITEM | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                         | UNID | QDE    |
|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|        |        | 1.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                 |      |        |
| agetop | 21301  | 1.1  | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2   | 4,50   |
|        |        | 2.0  | FUNDAÇÃO                                                                                                              |      |        |
| agetop | 50301  | 2.1  | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO                                                                                   | M    | 6,00   |
|        |        | 3.0  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                                                                                  |      |        |
| agetop | 100160 | 3.1  | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C1/M3)                              | m2   | 15,47  |
|        |        | 4.0  | ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                    |      |        |
| agetop | 150204 | 4.1  | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM.FUNDO ANTICORROSIVO                              | Kg   | 599,18 |
|        |        | 5.0  | COBERTURA                                                                                                             |      |        |
| sinapi | 94216  | 5.1  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                 | m2   | 33,50  |
| agetop | 160602 | 5.2  | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA                                                                                             | m    | 17,51  |
| agetop | 160601 | 5.3  | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA                                                                                            | m    | 6,10   |

40

18

|        |        |       |                                                                          |     |       |
|--------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 0      |        | 6.0   | REVESTIMENTO, ACABAMENTO - PISO, PAREDES E TETO                          |     |       |
|        |        | 6.1   | PISO                                                                     |     |       |
| agetop | 220104 | 6.1.1 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5                  | m2  | 16,92 |
| agetop | 261703 | 6.1.2 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)                          | m2  | 34,63 |
|        |        | 6.2   | PAREDE                                                                   |     |       |
| agetop | 200101 | 6.2.1 | CHAPISCO COMUM                                                           | m2  | 30,94 |
| agetop | 200403 | 6.2.2 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)                                        | m2  | 30,94 |
| agetop | 261502 | 6.2.3 | PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS                                          | m2  | 93,94 |
| agetop | 260601 | 6.2.4 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO                                   | m2  | 15,47 |
|        |        | 6.3   | TETO                                                                     |     |       |
| agetop | 210499 | 6.3.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM      | m2  | 34,63 |
|        |        | 7.0   | INSTALAÇÕES ELETRICAS/LOGICAS E TELEFONICA                               |     |       |
|        |        |       | INSTALAÇÃO ELETRICA INTERNA                                              |     |       |
| agetop | 71193  | 7.1   | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM          | M   | 3,00  |
| agetop | 70581  | 7.2   | CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2                                         | M   | 60,00 |
| agetop | 70691  | 7.3   | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"                                         | Un  | 1,00  |
| agetop | 71443  | 7.4   | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un  | 1,00  |
| agetop | 71622  | 7.5   | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W            | un  | 2,00  |
| sinapi | 100903 | 7.6   | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     | Und | 4,00  |
|        |        | 8.0   | INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL                                               |     |       |
| agetop | 82304  | 8.1   | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM                                      | m   | 3,00  |
| agetop | 81938  | 8.2   | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM                                          | Un  | 1,00  |
|        |        | 9.0   | DIVERSOS                                                                 |     |       |
| agetop | 270807 | 9.1   | PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)                                 | Un  | 1,00  |
|        |        | 10.0  | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS                                              |     |       |
| agetop | 250102 | 10.1  | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)                                           | H   | 20,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**INHUMAS**



ATESTO ainda que a referida empresa cumpriu satisfatoriamente todas as cláusulas e condições pactuadas, nada constando em nossos arquivos que possa desabona-la.

---

**Pollyana Dulce de Castro Santos**  
**Engenheira Civil e Fiscal de Contrato**

---

**Gustavo Henrique Camilo de Lima**  
**Secretário Municipal de Educação**



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220572130/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALEXON SILVA CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXON SILVA CAMPOS**

Registro: **PE10664290 PE** RNP: **0710664290**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMP DA CONSTRUÇÃO, MBA EM PROJETOS DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **PE20230993834** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/07/2023** Baixada em: **31/07/2023**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada:

Contratante: **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

CPF/CNPJ: **24.906.430/0001-35**

Endereço do contratante: **QUADRA QN 5 CONJUNTO 3**

Nº: **1**

Complemento:

Bairro: **RIACHO FUNDO I**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **71805403**

Contrato: **042/2022**

Celebrado em: **05/08/2022**

Valor do contrato: **R\$ 135.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA SAO SEBASTIÃO**

Nº: **360**

Complemento: **CRECHE JULIA GUIMARAES**

Bairro: **SAO SEBASTIAO**

Cidade: **LIMOEIRO**

UF: **PE**

CEP: **55700000**

Coordenadas Geográficas: **-7.868231, -3.544215**

Data de início: **09/08/2022**

Conclusão efetiva: **05/02/2023**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO PE**

CPF/CNPJ: **11.097.292/0001-49**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado;**

#### Observações

Ampliação e reforma da creche Julia guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - ALTERAÇÃO DE ART COMPLEMENTAR DE 1º ADITIVO DE PRAZO MAIS 150 DIAS VENCENDO EM 05/02/2023

Número da ART: **PE20230993652** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/07/2023** Baixada em: **31/07/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada:

Contratante: **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

CPF/CNPJ: **24.906.430/0001-35**

Endereço do contratante: **QUADRA QN 5 CONJUNTO 3**

Nº: **1**

Complemento:

Bairro: **RIACHO FUNDO I**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **71805403**

Contrato: **042/2022**

Celebrado em: **05/08/2022**

Valor do contrato: **R\$ 135.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA SAO SEBASTIÃO**

Nº: **360**

Complemento: **CRECHE JULIA GUIMARAES**

Bairro: **SAO SEBASTIAO**

Cidade: **LIMOEIRO**

UF: **PE**

CEP: **55700000**

Coordenadas Geográficas: **-7.868231, -3.544215**

Data de início: **09/08/2022**

Conclusão efetiva: **07/09/2022**

Finalidade: **Escolar**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 07/08/2023, às 08:46.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220572130/2023

Atividade concluída

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO PE

CPF/CNPJ: 11.097.292/0001-49

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado;

#### Observações

Ampliação e reforma da creche Julia guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - A DATA REAL DO FINAL DO CONTRATO 07/09/2022 ART REGISTRADA 30/09/2022, CAUSANDO CONFLITO NA SUBSTITUIÇÃO

Número da ART: PE20230994366  
Forma de registro: COMPLEMENTAR  
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/07/2023

Baixada em: 31/07/2023

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CPF/CNPJ: 24.906.430/0001-35

Endereço do contratante: QUADRA QN 5 CONJUNTO 3

Nº: 1

Complemento:

Bairro: RIACHO FUNDO I

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71805403

Contrato: 042/2022

Celebrado em: 05/08/2022

Valor do contrato: R\$ 187.188,32

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SAO SEBASTIAO

Nº: 360

Complemento: CRECHE JULIA GUIMARAES

Bairro: SAO SEBASTIAO

Cidade: LIMOEIRO

UF: PE

CEP: 55700000

Coordenadas Geográficas: -7,868231, -3,544215

Data de início: 09/08/2022

Conclusão efetiva: 05/02/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO PE

CPF/CNPJ: 11.097.292/0001-49

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado;

#### Observações

Ampliação e reforma da creche Julia guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2022 - ACRESCIMENTO

Número da ART: PE20230994291  
Forma de registro: COMPLEMENTAR  
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/07/2023

Baixada em: 31/07/2023

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CPF/CNPJ: 24.906.430/0001-35

Endereço do contratante: QUADRA QN 5 CONJUNTO 3

Nº: 1

Complemento:

Bairro: RIACHO FUNDO I

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71805403

Contrato: 042/2022

Celebrado em: 05/08/2022

Valor do contrato: R\$ 181.448,48

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220572130/2023

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Endereço da obra/serviço: RUA SAO SEBASTIAO

Complemento: CRECHE JULIA GUIMARAES

Cidade: LIMOEIRO

Coordenadas Geográficas: -7.868231, -3.544215

Data de início: 09/08/2022

Conclusão efetiva: 05/02/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO PE

Nº: 360

Bairro: SAO SEBASTIAO

UF: PE

CEP: 55700000

CPF/CNPJ: 11.097.292/0001-49

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAMENTOS > DE FUNDAMENTOS PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado;

#### Observações

Ampliação e reforma da creche julia guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2022 - APENAS DE DE VALOR COM ACRESCIMO E DECRESCIMO.

Número da ART: PE20230994829

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/07/2023

Baixada em: 31/07/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CPF/CNPJ: 24.906.430/0001-35

Endereço do contratante: QUADRA QN 5 CONJUNTO 3

Nº: 1

Complemento:

Bairro: RIACHO FUNDO I

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71805403

Contrato: 042/2022

Celebrado em: 05/08/2022

Valor do contrato: R\$ 187.188,32

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SAO SEBASTIAO

Nº: 360

Complemento: CRECHE JULIA GUIMARAES

Bairro: SAO SEBASTIAO

Cidade: LIMOEIRO

UF: PE

CEP: 55700000

Coordenadas Geográficas: -7.868231, -3.544215

Data de início: 09/08/2022

Conclusão efetiva: 09/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO PE

CPF/CNPJ: 11.097.292/0001-49

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAMENTOS > DE FUNDAMENTOS PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado;

#### Observações

Ampliação e reforma da creche julia guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - 4º aditivo de prazo de mais 60 dias

#### Informações Complementares

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 07/08/2023, às 08:46.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**



AT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220572130/2023**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220572130/2023**

06/08/2023, 19:09

6BaB2

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 6BaB2





PREFEITURA DE  
**LIMOEIRO**  
TERRA AMADA



Limoeiro, 11 de julho de 2023

## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Centro - Limoeiro-PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO, sediado na avenida coronel Jeronimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP 55.700-000, inscrito no CNPJ nº 30.773.502/0001-16, através do Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado inscrito no CPF nº 335.160.654-00, atesta para os devidos efeitos, designadamente de certificação curricular, que a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA-ME, CNPJ nº 24.906.430/0001-35, com sede na QN 03 LOTE 01 Sala 01 Riacho Fundo 1, Brasília-DF, cep: 71805-403, através de seu responsável técnico, a Engenheiro Civil ALEXON SILVA CAMPOS, CREA nº PE10664290, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE JÚLIA GUIMARÃES- 2ª ETAPA, com área de 624,87m², cumpriu fielmente o Contrato nº 042/2022, de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO - PE, Não restando mais qualquer etapa a ser incluída, este serviço encontra-se registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), sob ART nº 20220850307. Data de início: 09/08/2022 Data de fim: 15/03/2022 Valor: R\$ 181.046,99

LOCAL DA OBRA : CRECHE JÚLIA GUIMARÃES – LIMOEIRO – PE R. São Sebastião, 360 - São Sebastião, Limoeiro - PE, 55700-000.  
PERIODO DA OBRA: 09/08/2022 A 15/03/2023.

Executando os seguintes serviços:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                       | UN. | EXECUTADO |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
|      |                                                                 |     | QUANT.    |
| 1.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                           |     |           |
| 1.1  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOÇÃO.     | m²  | 113,30    |
| 1.2  | RETIRADA DE GRADE DE FERRO                                      | m²  | 12,26     |
| 1.3  | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO            | m²  | 208,37    |
| 1.4  | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m²  | 162,92    |

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro - Limoeiro/PE - CEP: 55700-000  
(81) 3628-9701 (81) 3628-9705 | www.limoeiro.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220572130/2023, emitida em 06/08/2023



Certidão nº 2220572130/2023  
07/08/2023, 08:46  
Chave de Impressão: 6BaB2

O documento nesta ato registrado foi emitido em 06/08/2023 e contém 3 folhas





# PREFEITURA DE LIMOEIRO



|            |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <b>2.0</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |
| 2.1        | ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, ABAISAMENTO E ESCORAMENTO.                                                                                                                                                                              | m³ | 32,42   |
| 2.2        | REATERRO APOIADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.                                                                                                                                                           | m³ | 20,62   |
| <b>3.0</b> | <b>FUNDAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |
| 3.1        | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.                                                                                                                        | m³ | 66,04   |
| 3.2        | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.                                                                                                                                               | m³ | 40,20   |
| 3.3        | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018                                                                                                                                                                                    | m² | 23,04   |
| 3.4        | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016                                                                                                                                                        | m² | 21,52   |
| <b>4.0</b> | <b>ESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |
| 4.1        | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.                                                                                                                         | m³ | 22,78   |
| 4.2        | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.                                                                                                                           | m³ | 2,40    |
| 4.3        | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF                                                                                                                                                                                         | m  | 7,79    |
| <b>5.0</b> | <b>PARÉDES E PAINÉIS</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |
| 5.1        | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:12 - 1/2 VEZ.                                                                                                                                            | m² | 883,75  |
| 5.2        | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.                                                                                                                                                                                                       | m² | 1154,74 |
| 5.3        | REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA, APLICADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA.                                                                                                                                                                   | m² | 1158,87 |
| 5.4        | EMASSAMENTO DE PARÉDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA                                                                                                                                                                                                     | m² | 365,47  |
| 5.5        | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARÉDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014        | m² | 779,53  |
| <b>6.0</b> | <b>PINTURA E REVESTIMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |         |
| 6.1        | PINTURA EPOXI COM FUNDO SELADOR PISO                                                                                                                                                                                                                          | m² | 923,20  |
| 6.4        | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PARÉDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014                                                                                                                                                                      | m² | 423,20  |
| 6.5        | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020                                                                                          | m² | 339,20  |
| 6.6        | REVESTIMENTO PASTILHA EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 4,5X4,5CM, TIPO A, PEIS, ELIANE, PORTO RICO, SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. | m² | 779,53  |
| 6.7        | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE                                                                                                                                                                        | m² | 96,91   |
| 6.8        | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)                                                                                                                                              | m² | 112,63  |
| <b>7.0</b> | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |
| 7.1        | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO                                                                                                                                                                                                      | m² | 458,32  |
| 7.3        | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019                                                            | m² | 7,37    |
| 7.4        | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 6,29    |
| 7.6        | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019                                                                              | UN | 1,00    |
| <b>8.0</b> | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |
| 8.1        | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm                                                                                                                                                                                                            | m  | 23,60   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220572130/2023, emitida em 06/08/2023



Certidão nº 2220572130/2023  
07/08/2023, 08:46  
Chave de Impressão: 68aB2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 3 folhas

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro - Limoeiro/PE - CEP: 55700-000  
(81) 3628-9701 (81) 3628-9705 | www.limoeiro.pe.gov.br





PREFEITURA DE  
**LIMOEIRO**



|       |                                                                                                                                                                                                                       |     |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 8.2   | RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL                                                                                                                                           | m²  | 23,00    |
| 8.3   | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS                                                                                                                                                               | un  | 12,00    |
| 8.4   | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS                                                                                                                                                                 | m   | 54,00    |
| 8.5   | COBERTA COM TELHAS DE PVC                                                                                                                                                                                             | m²  | 8,50     |
| 9.0   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                                                          |     |          |
| 9.1   | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.                                                                         | pt  | 3,00     |
| 9.2   | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022                                                                                                               | un  | 1,00     |
| 9.3   | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W                                                                                                                                                            | un  | 2,00     |
| 9.4   | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020                                                                                                                   | un  | 2,00     |
| 10.0  | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                        |     |          |
| 10.2  | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M                                                                                                                                                                             | m²  | 1,77     |
| 10.4  | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.                                                                | m³  | 0,18     |
| 10.5  | PLAYGROUND EM EUCALÍPTO, CONTENDO 1 GANGORRA DUPLA, 1 ESCORREGADOR, 1 BALANÇO DUPLO, 1 CASINHA SUSPensa E 1 LIXEIRA.                                                                                                  | un  | 1,00     |
| 10.6  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015                                                                                                  | m²  | 2.276,77 |
| 10.7  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 | M   | 67,00    |
| 10.8  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                       | und | 1,00     |
| 10.9  | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                                                | und | 1,00     |
| 10.10 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                      | CJ  | 3,00     |
| 10.11 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO                                                                                                                                                                                       | UN  | 1,00     |

Atenciosamente,

**José Fernando de Melo**  
Secretário de Educação e Esportes

Liliane Emanuelle de S. Matos  
Engenheira Civil

**Liliane Emanuelle de Souza Matos**  
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220572130/2023, emitida em 06/08/2023



Certidão nº 2220572130/2023  
07/08/2023, 08:46  
Chave de Impressão: 6BaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2023 e contém 3 folhas

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro - Limoeiro/PE - CEP: 55700-000  
(81) 3628-9701 (81) 3628-9705 | www.limoeiro.pe.gov.br





JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.908.430/0001-35, com sede na Qd QN 05, Conj 03 Lote 01 Sala 01 Riacho Fundo 1, Brasília – Distrito Federal, CEP 71805-403, telefone/whatsapp: (61) 98169-4165 / (61) 99204-3817, endereço de correio eletrônico: grupocamposths@gmail.com / eng.campos@hotmail.com, executou para a Justiça Federal – Seção Judiciária de Alagoas, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **ALEXON SILVA CAMPOS**, CREA nº 19720/d-DF - 1000001559 AL - RPN 0710664290, os serviços abaixo especificados, dentro dos padrões técnicos estabelecidos.

**DADOS DO CONTRATO**

Contrato: 11/2022

Objeto: serviços de engenharia (manutenção dos espaços físicos do Edifício Sede da Justiça Federal - Subseção Judiciária de União dos Palmares/AL (local de funcionamento da 7ª Vara Federal), referentes à execução dos serviços preliminares (placa da obra, locação de equipamentos); demolições e retiradas, impermeabilização, revisão e recuperação das fachadas, recuperação da pavimentação externa, esquadrias de alumínio, drenagem de águas pluviais, pisos e revestimentos, pinturas, esquadrias de vidro, serviços de serralharia, instalações elétricas, montagem de placas fotovoltaicas, com fornecimento total de materiais, instalações de equipamentos e mão de obra, conforme as especificações descritas no anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 06/2022 - JFAL.

Período: 28/08/2022 a 14/01/2023.

ART OBRA / SERVIÇO Nº AL20220304227

VALOR DO CONTRATO : R\$ 607.400,00

**QUADRO DE QUANTITATIVO DE SERVIÇOS**

PROJETO: RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UNIÃO DOS PALMARES - SITUADO NA BR 104, KM 25 - UNIÃO DOS PALMARES - AL - CEP: 578000-000

| ÍTEM |                                                                                                                                                                              | UND  | QTD     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1.0  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                                                                        |      |         |
| 1.1  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLEO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | H    | 180,00  |
| 1.2  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                       | MES  | 2,00    |
| 1.3  | ART DA OBRA                                                                                                                                                                  | Und  | 1,00    |
| 2.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                        |      |         |
| 2.1  | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA                                                                                                                                           | M2   | 8,00    |
| 2.2  | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00X2,30                                                                                                                 | MES  | 2,00    |
| 2.3  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM(UNIDADE: TXKM) AF_07/2020 (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)              | TXKM | 1440,00 |
| 3.0  | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS                                                                                                                                                        |      |         |
| 3.1  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO                                                                                                   | M2   | 158,00  |
| 3.2  | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12                                                                                                         | M2   | 6,00    |
| 3.3  | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO                                                                                                              | M2   | 10,00   |
| 3.4  | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL                                                                                                                                   | M2   | 1471,60 |
| 3.5  | Demolição de alvenaria de tipos cerâmicos furados, sem reaproveitamento                                                                                                      | M2   | 16,20   |
| 3.6  | DEMOLIÇÃO DE RODAPÊ CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SE REAPROVEITAMENTO                                                                                                            | M    | 485,44  |
| 3.7  | Retirada folhas de portas de madeira                                                                                                                                         | UND  | 3,00    |
| 3.8  | Remoção e Reinstalação de luminárias                                                                                                                                         | UND  | 137,00  |
| 3.9  | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA                                                                                                                             | M2   | 271,20  |
| 3.10 | REMOÇÃO de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)                                                                                                            | M2   | 350,00  |
| 3.11 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletores capacidade 5 m³                                                                                                       | M2   | 16,00   |
| 3.12 | DESMONTAGEM DE MÓDULO FOTOVOLTAICOS EM SISTEMAS ON GRID                                                                                                                      | M2   | 72,00   |
| 3.13 | REMOÇÃO de piso de granito                                                                                                                                                   | M2   | 6,41    |
| 4.0  | Impermeabilização                                                                                                                                                            |      |         |
|      | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM AF_06/2018 (LAJE DA CASA DE MÁQUINAS E LAJE DO RESERVATÓRIO) | M2   | 19,60   |
| 4.2  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM AF_08/2018 (CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS)                        | M2   | 19,60   |
| 4.3  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV) AF_06/201                                                  | M2   | 55,00   |
| 4.4  | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA NA ACRÍLICA REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV) AF_06/201                                           | UND  | 197,00  |
| 4.5  | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO DE AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM AF_06/2018                                                                    | M2   | 5,60    |

|      |                                                                                                                                                                                                                      |        |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 4.6  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 ADEMÃO DE PRIMER                                                                            | M2     | 338,23  |
| 4.7  | IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO (POÇOS DOS ELEVADORES)                                                                                                                                                           | M2     | 39,30   |
| 5.0  | REVISÃO DE RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS                                                                                                                                                                                  |        |         |
| 5.1  | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO                                                                                                                                                                                          | M2/MES | 591,00  |
| 6.2  | RESTAURO - LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200LB                                                                                                                                  | M2     | 608,60  |
| 5.3  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM GRANITO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017                                                                                                                              | M2     | 160,35  |
| 5.4  | Tela de nylon para proteção de fachada                                                                                                                                                                               | M2     | 250,00  |
| 5.5  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35MM AF_08/201                                                            | M2     | 569,00  |
| 5.6  | Revestimento em granito branco polido 0,55x0,55m e com argamassa AC-III, rejuntado, exclusive EMBOÇO                                                                                                                 | M2     | 162,00  |
| 6.0  | Recuperação da Pavimentação Externa (estacionamento e calçadas)                                                                                                                                                      |        |         |
| 6.1  | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020               | M2     | 6,00    |
| 6.2  | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REAJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_05/2020                                                       | M2     | 7,60    |
| 6.3  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REAJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_12/2020                                                                                                         | M2     | 216,06  |
| 6.4  | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM AF_12/2015                                                                                                                 | M2     | 33,60   |
| 7.0  | Esquadrias de Alumínio e Vidros                                                                                                                                                                                      |        |         |
| 7.1  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO PARA PARAFUSOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019                                                                                                 | M2     | 2,10    |
| 7.2  | REVISÃO DE ESQUADRIAS ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                       | M2     | 28,98   |
| 7.3  | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E=7MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021_ (COBERTURA DO JARDIM DE INVERNO)                                                                                 | M2     | 5,50    |
| 7.4  | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E=4MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P (JANELAS)                                                                                                 | M2     | 4,50    |
| 8.0  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                                                                           |        |         |
| 8.1  | GRELHA QUADRICULADA PARA 12,5 TONELADAS 40X100CM EM FERRO NODULAR PARA CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                        | UND    | 60,00   |
| 9.0  | PISOS, FORROS E REVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                        |        |         |
| 9.1  | PISO EM GRANITO E=2CM (CABINE DOS ELEVADORES E RECEPÇÃO)                                                                                                                                                             | M2     | 8,91    |
| 9.2  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014                                                                         | M2     | 450,00  |
| 9.3  | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014                          | M2     | 450,00  |
| 9.4  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO ESMALTADAS EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014                                  | M2     | 15,20   |
| 9.5  | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, COR BRANCO, PLA 1243X618MM, GESSOLYNE GYPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO                                                                                              | M2     | 275,00  |
| 9.6  | PISO EM GRANILITE, MÁRMORE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS AF_09/2020                                                                                                                                             | M2     | 40,00   |
| 9.7  | REVESTIMENTO EM GRANITO, LARGURA 15CM =, ESPESSURA 2,0CM (MOLDURA DO ELEVADOR)                                                                                                                                       | M2     | 22,40   |
| 9.8  | SOLEIRA EM GRANITO, ALTURA 10CM AF_09/2020                                                                                                                                                                           | M2     | 6,30    |
| 9.9  | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10CM AF_09/2020                                                                                                                                                                            | M2     | 157,55  |
| 10.0 | PINTURAS                                                                                                                                                                                                             |        |         |
| 10.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                               | M²     | 470,33  |
| 10.2 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (GUARDA CORPO, GRADIL E PORTÕES)                                                                                                                       | M²     | 365,00  |
| 10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR (FACHADA E MUROS)                                                             | M²     | 676,80  |
| 10.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX-ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                             | M²     | 1645,20 |
| 10.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 'PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020 (GUARDA CORPO, GRADIL E PORTÕES) | M²     | 365,00  |
| 11.0 | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                           |        |         |
| 11.1 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR AF_01/2021                     | UND    | 3,00    |
| 11.2 | MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO AF_01/2021                                                                                                                                                     | UND    | 3,00    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 11.3 | REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA - PORTA DO AUDITÓRIO E BANHEIRO FEMININO                                                                                                                                                                                           | M²  | 5,25    |
| 11.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                 | UND | 2,00    |
| 11.5 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019                                                                                                                          | UND | 2,00    |
| 12.0 | SERVIÇOS DE SERRALHERIA                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |
| 12.1 | GUARDACORPO EM TUDO GALVANIZADO LEVE COM COSTURA E COM ROSCA BSP, 2", ESPESSURA DE 2,65MM, NBR5580, ALTURA DE 1,10M (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME O PROJETO)                                                                                                 | M   | 81,15   |
| 12.2 | ESCALA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRA CHATA GALVANIZADA 1 1/4"X5X16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV. D=1"X1/8" SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8" ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M   | 1,00    |
| 13.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICAS (SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DOS ESTACIONAMENTOS POR LED E SALA DE AUDIÊNCIAS)                                                                                                                                                                |     |         |
| 13.1 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240W ATÉ 350W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020                                                                                                                                                                  | UND | 8,00    |
| 13.2 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIO DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA(NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_08/2020                                                                                                                     | UND | 8,00    |
| 13.3 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA NO PISO (DUPLA)                                                                                                                                                                                                                      | UND | 1,00    |
| 13.4 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA NO PISO (DUPLA) - COMUM                                                                                                                                                                                                              | UND | 1,00    |
| 13.5 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA NO PISO (DUPLA) - ESTABILIZADA                                                                                                                                                                                                       | UND | 1,00    |
| 14.0 | MONTAGENS DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |
| 14.1 | MONTAGEM DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS EM SISTEMA ON GRID                                                                                                                                                                                                               | M²  | 72,00   |
| 15.0 | SERVIÇOS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |
| 15.1 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X50CM PARA CAIXA DE INCÊNDIO - VER 03                                                                                                                                                                                                     | UND | 1,00    |
| 15.2 | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 02                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 24,00   |
| 15.3 | REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 01 EM TETO OU PAREDE                                                                                                                                                                                                                  | UND | 136,00  |
| 15.4 | Revisão de ponto de esgoto tipo 1                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 23,00   |
| 15.5 | Revisão de ponto de tomada de força tipo 2                                                                                                                                                                                                                         | UND | 57,00   |
| 15.6 | Cordão de vedação em silicone (fornecimento e aplicação)                                                                                                                                                                                                           | M   | 394,00  |
| 15.7 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019 (pavimento do estacionamento)                                                                                                                                                                           | M2  | 1060,00 |
| 15.8 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO UMIDO. AF 04/2019                                                                                                                                                                                                              | M2  | 1389,00 |
| 15.9 | SIFÃO TIPO COPO PIA OU LAVATÓRIO 1 x 1/2"                                                                                                                                                                                                                          | und | 3,00    |
| 16.0 | SUBESTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |
| 16.1 | Madeiramento em Massaranduba/madeira de lei, peça SERRADA 5CMX11CM, PARA TELHA ONDULADA ETEMIT 8MM                                                                                                                                                                 | M2  | 64,46   |
| 16.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRO CIMENTO ONDULADA ESP= 8MM                                                                                                                                                                                                            | M2  | 64,46   |
| 16.3 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm                                                                                                                                                                                                                   | M   | 22,75   |
| 16.4 | Levantamento de alvenaria - cobertura da subestação - Bloco cerâmico furado de 9x19x19 cm e argamassa de assentamento com prepare                                                                                                                                  | M2  | 10,24   |
| 16.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_08/2014                                                                                                                       | M2  | 22,52   |
| 16.6 | TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE E FACES INTERNAS DE PARADES, ESPESURA DE 20MM, COM                                                                                                                                                               | M2  | 22,52   |
| 16.7 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)                                                                                                                                                                                                  | M2  | 124,78  |
| 16.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR - Pintura externa da subestação.                                                                                            | M2  | 124,78  |
| 17.0 | LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |
| 17.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 1887,95 |
| 18.0 | AR CONDICIONADO                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |
| 18.1 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h                                                                                                                                                 | UND | 2,00    |



Maceió, 15/03/2023

Gilberto Sales dos Santos

Técnico Judiciário

Engenheiro Civil – CREA/AL 4003-D - REG. NACIONAL 0201252414



Documento assinado eletronicamente por GILBERTO SALES DOS SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA (AGENTE DE POLÍCIA JUDICIAL), em 15/03/2023, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador 3379129 e o código CRC 284B5860.



**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**CNPJ: 36.120.196/0001-03**  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)**  
**Fone: (61) 98133-1183 / (61) 99665-2157**

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DE SERVIÇOS

Atesto, para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME, com inscrição no CNPJ nº 24.906.430/000135, com sede na QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 01, BRASÍLIA-DF, sob o CEP:71805-403. Que realizou a obra de execução no endereço na ADE Conjunto Nº 18 lotes:05 AGUAS CLARAS CEP: 71988-360BRASÍLIA-DF, referente ao contrato de EXECUÇÃO DE OBRA E REFORMA de PAVIMENTOS E COBERTURAS BRASÍLIA (DF), Com Área total de execução de 8.800,00 m².

Atestamos para os devidos fins que a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, acima descrita, EXECUTOU (os) SERVIÇO (os) abaixo discriminado (os), atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

**CONTRATANTE:** CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183.  
Representante legal: Clebert Pereira Lopes.

**CONTRATADA:** THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.906.430/0001-35, com sede na QN 03, Lote 01, sala 1, CEP n.º 71.805-403, Riacho Fundo 1, Brasília/DF Fone:61-99664-1033 Representante legal: Acácio da Silva Santos CPF: 292.864.251-04.

### PLANILHA ANALÍTICA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**Período : 05/08/2021 a 10/05/2022.**

| Código | Descrição                                 | UND. | Quantidade |
|--------|-------------------------------------------|------|------------|
| 01     | PROJETOS                                  |      |            |
| 01.01  | PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO         | m²   | 8.800,00   |
| 01.02  | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL               | m²   | 8.800,00   |
| 01.03  | PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO          | m²   | 8.800,00   |
| 01.04  | PROJETO ELETRICO                          | m²   | 8.800,00   |
| 01.05  | PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO         | m²   | 8.800,00   |
| 01.06  | PROJETO DE ESTRUTURA METALICA             | m²   | 8.800,00   |
| 01.07  | PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO            | m²   | 8.800,00   |
| 01.08  | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO | m²   | 8.800,00   |
| 01.09  | PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL             | m²   | 8.800,00   |

**CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,**  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com) Representante legal: Clebert Pereira Lopes.**



**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**CNPJ: 36.120.196/0001-03**  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)**  
**Fone: (61) 98133-1183 / (61) 99665-2157**

|           |                                                                                                                                                                      |     |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 01.10     | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS                                                                                                                    | m²  | 8.800,00  |
| 01.11     | PROJETO DE SONORIZACAO/ALARME/CFTV/AR CONDICIONADO                                                                                                                   | m²  | 8.800,00  |
| <b>02</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES BASICOS</b>                                                                                                                                 |     |           |
| 02.01     | Abrigo provisório de madeira com dois pavimentos para alojamento e/ou depósito de materiais                                                                          | m²  | 825,00    |
| 02.02     | Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras                                                                               | und | 1,00      |
| 02.03     | Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima                                                                                                      | und | 1,00      |
| 02.04     | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)          | M   | 40,00     |
| 02.05     | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 1,00      |
| 02.06     | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)                                  | und | 6,00      |
| 02.07     | Locação de obra com gabarito de madeira                                                                                                                              | m²  | 8.226,29  |
| <b>03</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES DE PAVIMENTAÇÃO E REDES</b>                                                                                                                 |     |           |
| 03.01     | Limpeza de Terreno e Regularização das areas                                                                                                                         | m²  | 15540,00  |
| 03.02     | Corte compensando com aterro – MATERIAL 1ª CAT                                                                                                                       | m³  | 2978,00   |
| 03.03     | Preparo do leito, sub-base e base                                                                                                                                    | m²  | 15540,00  |
| 03.04     | Rede de galeria de aguas pluviais e esgoto                                                                                                                           | M   | 859,00    |
| 03.05     | Pavimentação Asfáltica em concreto betuminoso com base e sub base (Estacionamento)                                                                                   | m³  | 436,87    |
| 03.06     | Drenagem Superficial de 15cm de base da guia +30cm de sarjeta.                                                                                                       | M   | 4356,22   |
| 03.07     | Drenagem Profunda com tubos em PEAD para construção de redes em ruas.                                                                                                | M   | 1280,45   |
| 03.08     | Guia de meio fio moldada in loco, em linha reta com extrusora                                                                                                        | M   | 7246,78   |
| 03.09     | Limpeza manual do terreno (Com raspagem superficial)                                                                                                                 | M   | 7246,78   |
| 03.10     | Guia de sarjeta com meio fio ,acabamento em concreto em linha reta                                                                                                   | M   | 2357,00   |
| <b>04</b> | <b>MESO ESTRUTURA/FUNDAÇÕES PROFUNDAS</b>                                                                                                                            |     |           |
| 04.01     | Fornecimento de Concreto usinado dosado em central, fck 30 MPa                                                                                                       | m³  | 427,00    |
| 04.02     | Escavação Mecanizada em solo tipo estaca Strauss com diâmetro de até 48cm                                                                                            | M   | 829,00    |
| 04.03     | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m                                                                                                | m³  | 251,00    |
| 04.04     | Lastro de brita 3 e 4 apiloado com soquete manual para regularização- Radier                                                                                         | m²  | 740,00    |
| 04.05     | Forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos                                                                                             | m²  | 740,00    |
| 04.06     | Estaca hélice contínua, diâmetro 50cm, e armadura mínima. (inclusive mobilização e desmobilização e bombeamento) AF_12-2012                                          | M   | 814,00    |
| 04.07     | Armadura de aço CA-50/60 para estruturas de concreto armado, Ø até 32mm, corte, dobra e instal.                                                                      | kg  | 33.569,00 |

**CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)** Representante legal: Clebert Pereira Lopes.



**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**CNPJ: 36.120.196/0001-03**  
**E-mail: carvalhoconstrutora8@gmail.com**  
**Fone: (61) 98133-1183 / (61) 99665-2157**

|            |                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 04.08      | Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, Ø até 5,00 mm, corte, dobra, e instalação                                                                                                                                 | kg  | 1589,00   |
| 04.09      | Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete                                                                                                                                                                   | m³  | 154,00    |
| 04.10      | Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hid                                                                                                                                           | m³  | 74,00     |
| 04.11      | Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, co                                                                                                                                        | m²  | 200,00    |
| <b>05.</b> | <b>SUPER ESTRUTURA/PRE-MOLDADOS</b>                                                                                                                                                                                                 |     |           |
| 05.01      | Forma para estruturas de concreto com chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 aproveitamen                                                                                                                                         | m²  | 458,00    |
| 05.02      | Concreto usinado dosado em central, fck 30 MPa, abatimento 8±1 cm                                                                                                                                                                   | m³  | 447,00    |
| 05.03      | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e monta                                                                                                                                       | kg  | 13256,00  |
| 05.04      | Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, Ø até 5,00 mm, corte, dobra e monta                                                                                                                                       | kg  | 4571,00   |
| 05.05      | Estrutura pré-moldada/pré-fabricada para laje em concreto armado                                                                                                                                                                    | m²  | 2468,00   |
| 05.06      | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)                   | m²  | 1320,20   |
| 05.07      | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)                                                                               | m³  | 196,70    |
| 05.08      | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2                                                                                                                 | m²  | 932,86    |
| 05.09      | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm                                                                                                                                      | kg  | 2719,50   |
| 05.10      | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm                                                                                                                                   | kg  | 4678,40   |
| 05.11      | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")                                                                                                                       | kg  | 2306,50   |
| 05.12      | Estrutura metálica em aço em perfil ASTM A36, Com Fundo Anticorrosivo (Zarcão) AF_12-2012                                                                                                                                           | kg  | 43.237,40 |
| <b>06.</b> | <b>ALVENARIAS e PAINÉIS</b>                                                                                                                                                                                                         |     |           |
| 06.01      | Alvenaria de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm furos horizontais, espessura da                                                                                                                                     | m²  | 2456,00   |
| 06.02      | Parede com placas de gesso acartonado (Drywall), para uso interno com duas faces duplas e estruturas metálicas com gulas duplas                                                                                                     | m²  | 1576,75   |
| 06.03      | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m²  | 4572,00   |
| 06.04      | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma                                                                                                                              | M   | 127,00    |
| <b>07.</b> | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |           |
| 07.01      | Janela de alumínio 1,00 x 1,50 m, de correr, com três folhas, com vidro liso                                                                                                                                                        | und | 12,00     |

**CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183, E-mail: carvalhoconstrutora8@gmail.com Representante legal: Clebert Pereira Lopes.



**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**CNPJ: 36.120.196/0001-03**  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)**  
**Fone: (61) 98133-1183 / (61) 99665-2157**

|           |                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 07.02     | Janela de alumínio 1,00 x 1,20 m, de correr, com duas folhas, com vidro liso                                                                                                                                                       | und | 5,00      |
| 07.03     | Janela de alumínio 0,60 x 0,60 m, basculante (vitrô) com uma seção, com vidro cancelado                                                                                                                                            | und | 5,00      |
| 07.04     | Porta de madeira 0,70 x 2,10 m, interna, com batente, guarnição e ferragem                                                                                                                                                         | und | 5,00      |
| 07.05     | Porta de madeira 0,80 x 2,10 m, interna, com batente, guarnição e ferragem                                                                                                                                                         | und | 9,00      |
| 07.06     | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro                                                                                              | m²  | 19,32     |
| 07.07     | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro                                                                       | m²  | 66,00     |
| 07.08     | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco                                                                                                  | m²  | 10,44     |
| 07.09     | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m                                                                                                   | und | 20,00     |
| 07.10     | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento                                                                                                                                                                     | m²  | 15,34     |
| 07.11     | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento                                                                                                                                                                    | m²  | 28,40     |
| 07.12     | PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16                                                                                                                                                                                       | m²  | 3,30      |
| 07.13     | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO                                                                                                                                    | m²  | 66,00     |
| 07.14     | Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL                                                                                                         | m²  | 4,20      |
| 07.15     | Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x 1/8", conforme detalhe em projeto                                                            | m²  | 85,32     |
| <b>08</b> | <b>ESTACIONAMENTO/COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                    |     |           |
| 08.01     | Estrutura metálica em chapa de aço ASTM-A36, fornecimento e instalação.                                                                                                                                                            | kg  | 68.754,00 |
| 08.02     | Cobertura em telhas onduladas                                                                                                                                                                                                      | m²  | 1554,00   |
| 08.03     | Cobertura de telhas em aço galvanizado simples, trapezoidal termo acústica 30x50mm                                                                                                                                                 | m²  | 985,00    |
| 08.04     | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica 4mm, inclui 2 demãos de Prime Asfáltico aplicado em superfície regularizada                                                                                                    | m²  | 1757,00   |
| 08.05     | Regularização/proteção mecânica de piso em concreto estrutural e=5cm concreto estrutural 20 Mpa, preparo mecânico.                                                                                                                 | m²  | 1757,00   |
| 08.06     | Cobertura com telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação                                                                                                                                  | m²  | 992,94    |
| 08.07     | Cobertura em chapas de acrílico translúcido de 6mm de espessura, inclusive fixação, exclusive estrutura. Medido pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO                                                              | m²  | 11,22     |
| 08.08     | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto                                                                                                                                | M   | 6,90      |
| 08.09     | Índice de Imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.4mm, reforç.c/ filme Int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.                        | m²  | 107,93    |
| 08.10     | Cobertura em chapa de policarbonato alveolar, na cor cristal, com 10mm de espessura, inclusive madeiramento em peças de madeira e pilares em tubo de aço galvanizado. Medido pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m²  | 24,98     |

**CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02, Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,**  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com) Representante legal: Clebert Pereira Lopes.**



**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME**

**CNPJ: 36.120.196/0001-03**

**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)**

**Fone: (61) 98133-1183 / (61) 99665-2157**

|       |                                                                                                                                                                                                                             |     |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 08.11 | Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação, ref. Stanto André, Eternit, Metform ou equivalente                                                    | m²  | 94,88   |
| 08.12 | Peltoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm                                                                                                                                                                           | M   | 265,96  |
| 08.13 | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest.                | M   | 351,75  |
| 08.14 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinícida, exclusive telhas | m²  | 1087,81 |
| 09    | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GAS NATURAL</b>                                                                                                                                                                                |     |         |
| 09.01 | Sistema de gas natural para aquecimento e água quente                                                                                                                                                                       | und | 2,00    |
| 09.02 | sistema hidraulico tubulações ferro ou galvanizados                                                                                                                                                                         | M   | 321,00  |
| 09.03 | Sistema de climatização e renovação de ar                                                                                                                                                                                   | und | 15,00   |
| 09.04 | Tubulações, conexões e dispositivos conforme projeto executivos                                                                                                                                                             | m²  | 2456,00 |
| 09.05 | Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm                                                                                                                                                                                  | M   | 45,00   |
| 09.06 | Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm                                                                                                                                                                                  | M   | 120,00  |
| 09.07 | Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 75 mm                                                                                                                                                                                  | M   | 150,00  |
| 09.08 | Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 100 mm                                                                                                                                                                                 | M   | 320,00  |
| 09.09 | Caixa de gordura de polietileno, Ø 50 x 100 mm                                                                                                                                                                              | und | 3,00    |
| 09.10 | Caixa de inspeção de polietileno, Ø 100 mm                                                                                                                                                                                  | und | 3,00    |
| 09.11 | Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm                                                                                                                                                                  | und | 11,00   |
| 09.12 | Ralo de PVC rígido seco, 100 x 50 x 40 mm                                                                                                                                                                                   | und | 15,00   |
| 09.13 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)                                                                                                                                                              | pt  | 82,00   |
| 09.14 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)                                                                                                                                                         | pt  | 25,00   |
| 09.15 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014                                                      | und | 21,00   |
| 09.16 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol                                                                                                                     | und | 21,00   |
| 09.17 | Tornelira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol                                                                                                                           | und | 3,00    |
| 09.18 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)                                                                                                                                                                                 | pt  | 20,00   |
| 09.19 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)                                                                                                                                               | pt  | 31,00   |
| 09.20 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox                                                                                                                                         | und | 14,00   |
| 09.21 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox                                                                                                                                 | und | 18,00   |
| 09.22 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia                                                                                                                                     | M   | 193,00  |

CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183, E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com) Representante legal: Clebert Pereira Lopes.



**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**CNPJ: 36.120.196/0001-03**  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)**  
**Fone: (61) 98133-1183 / (61) 99665-2157**

|       |                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 09.23 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, Incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 19,00  |
| 09.24 | Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr.   | und | 2,00   |
| 09.25 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo de limpeza e escavação, conf. detalhe em projeto                          | und | 3,00   |
| 09.26 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.0m, Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/ fundo esp. 10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída esgoto 150mm, conf. proj.                        | und | 3,00   |
| 09.27 | Sumidouro cilíndrico, ligado a fossa, medindo 2000 x 2000mm, em anéis de concreto pré-moldado, exclusive fossa e manilhas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO                                                                                  | und | 3,00   |
| 09.28 | Reservatório térmico de baixa pressão, para sistema de aquecimento solar, com 1000 l, exclusive instalações e placas coletoras. FORNECIMENTO                                                                                         | und | 8,00   |
| 09.29 | Placas coletoras de energia solar horizontal, medindo 1 x 2m, exclusive instalações e reservatórios. FORNECIMENTO                                                                                                                    | und | 40,00  |
| 09.30 | Instalação de sistema de aquecimento solar, para 1000 l e 5 coletores verticais ou horizontais, exclusive reservatórios e placas coletoras (ver família 18.210)                                                                      | und | 8,00   |
| 10    | <b>INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |
| 10.01 | Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm                                                                                                                                                                               | M   | 541,00 |
| 10.02 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 25 cm                                                                                                                                                                         | M   | 541,00 |
| 10.03 | Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 100 mm (4")                                                                                                                                                                                    | und | 100,00 |
| 10.04 | Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 100 mm                                                                                                                                                                                          | M   | 14,00  |
| 11    | <b>LOUÇAS, METAIS E APARELHOS</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |
| 11.01 | Bacia sanitária de louça, com tampa e acessórios                                                                                                                                                                                     | und | 5,00   |
| 11.02 | Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios                                                                                                                                                           | und | 5,00   |
| 11.03 | Saboneteira de louça 7,5 x 15 cm                                                                                                                                                                                                     | und | 5,00   |
| 11.04 | Porta-papel de louça branca ou em cores                                                                                                                                                                                              | und | 5,00   |
| 11.05 | Porta-toalha de louça branca ou em cores                                                                                                                                                                                             | und | 5,00   |
| 11.06 | Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba dupla, 2,00 x 0,54 m                                                                                                                                                                          | und | 5,00   |
| 11.07 | Tanque de louça com cuba dupla, inclusive sifão PCV                                                                                                                                                                                  | und | 2,00   |
| 11.08 | Torneira de pressão metálica para pia                                                                                                                                                                                                | und | 5,00   |
| 11.09 | Torneira de pressão metálica para uso geral                                                                                                                                                                                          | und | 3,00   |
| 11.10 | Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira                                                                                                                    | und | 2,00   |
| 11.11 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação                                                            | und | 16,00  |

**CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)** Representante legal: Clebert Pereira Lopes.



**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**CNPJ: 36.120.196/0001-03**  
**E-mail: carvalhoconstrutora8@gmail.com**  
**Fone: (61) 98133-1183 / (61) 99665-2157**

|       |                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 11.12 | Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios                                                                                                          | und | 4,00    |
| 11.13 | Barra de apoio para lavatório de centro, em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, com 80 cm, para pessoas com necessidades específicas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 3,00    |
| 11.14 | Torneira pressão cromada diâ. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol                                                                                                                                     | und | 17,00   |
| 11.15 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira.                                                                         | und | 15,00   |
| 11.16 | Cuba de aço inox nº 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 3/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira                                                                 | und | 4,00    |
| 11.17 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC                                                                                                                                                           | und | 4,00    |
| 11.18 | Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive base de apoio em concreto e fechamento em alvenaria revestida com azulejo, inclusive válvula e sifão, exclusive torneiras               | M   | 2,00    |
| 12    | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                        |     |         |
| 12.01 | Execução de Instalações elétricas para iluminação externa para estacionamento                                                                                                                                                       | m²  | 1332,00 |
| 12.02 | Execução e Instalações de Iluminação em area de pavimentação com poste metalico                                                                                                                                                     | und | 148,00  |
| 12.03 | Instalações de Caixa de passagens e quadros eletricos e luminarias                                                                                                                                                                  | und | 12,00   |
| 12.04 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 80mm (3")                                                                                                                                                                              | und | 2,00    |
| 12.05 | Caixa de passagem 4x2", chapa 18                                                                                                                                                                                                    | und | 299,00  |
| 12.06 | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex                                                                                                                                                                 | und | 294,00  |
| 12.07 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 300.0 mm²                                                                                                                                                          | M   | 62,06   |
| 12.08 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 150,0mm²                                                                                                                                                           | M   | 15,60   |
| 12.09 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 70,0mm²                                                                                                                                                            | M   | 160,10  |
| 12.10 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm²                                                                                                                                                           | M   | 196,70  |
| 12.11 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm²                                                                                                                                                           | M   | 699,20  |
| 12.12 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com Isolamento para 0.6/1000V - 70%, seção de 16.0 mm²                                                                                                                                          | M   | 590,00  |
| 12.13 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com Isolamento para 750V, seção de 16.0 mm²                                                                                                                                                     | M   | 88,40   |
| 12.14 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com Isolamento para 750V, seção de 10.0 mm²                                                                                                                                                     | M   | 510,00  |
| 12.15 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com Isolamento para 750V, seção de 6.0 mm²                                                                                                                                                      | M   | 1698,70 |
| 12.16 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com Isolamento para 750V, seção de 4.0 mm²                                                                                                                                                      | M   | 3786,60 |
| 12.17 | Fio de cobre termoplástico, com Isolamento para 750V, seção de 2.5 mm²                                                                                                                                                              | M   | 2674,00 |
| 12.18 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm²                                                                                                                                                              | M   | 501,00  |
| 12.19 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada                                                                                                                                                                     | und | 54,00   |
| 12.20 | Cabo de cobre termoplástico, com Isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm²                                                                                                                                                            | M   | 1042,50 |
| 12.21 | Cabo de cobre termoplástico, com Isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm²                                                                                                                                                            | M   | 1398,20 |

**CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183, E-mail: carvalhoconstrutora8@gmail.com Representante legal: Clebert Pereira Lopes.**



**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**CNPJ: 36.120.196/0001-03**  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)**  
**Fone: (61) 98133-1183 / (61) 99665-2157**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 12.22 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | 332,70  |
| 12.23 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | und | 4,00    |
| 12.24 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | und | 32,00   |
| 12.25 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | und | 1,00    |
| 12.26 | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | und | 11,00   |
| 12.27 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | und | 196,00  |
| 12.28 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | und | 2,00    |
| 12.29 | Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 50 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                             | M   | 18,50   |
| 12.30 | Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 100 x 100mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                           | M   | 22,00   |
| 12.31 | Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 400 x 100mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                           | M   | 84,20   |
| 12.32 | Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 300 x 75mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                            | M   | 1269,00 |
| 12.33 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 1550,50 |
| 12.34 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                              | M   | 238,10  |
| 12.35 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 89,00   |
| 12.36 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1 1/4", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 124,59  |
| 12.37 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                              | M   | 28,90   |
| 12.38 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 45,60   |
| 12.39 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                              | M   | 20,70   |
| 12.40 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 4", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                              | M   | 30,00   |
| 12.41 | Subestação ext. aérea trifás. 150KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6                                                                                                                                                         | und | 1,00    |
| 12.42 | Quadro de fabricação especial QGBT, tipo armário auto sustentado 180x80x40 (AxLxP), chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 600A (FASE, NEUTRO e TERRA) com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, disjuntor geral em caixa moldada fixo Icu/Ics = 50kA e demais disjuntores em caixa moldada com Icu/Ics = 15kA até 100A e acima disso 25 kA. | und | 1,00    |

**CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,**  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com) Representante legal: Clebert Pereira Lopes.**



**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**CNPJ: 36.120.196/0001-03**  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)**  
**Fone: (61) 98133-1183 / (61) 99665-2157**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 12.43 | Quadro de fabricação especial de embutir em alvenaria QD1, conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 250A com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, fecho lingueta tipo fenda, disjuntor geral em caixa moldada fixo Icu/Ics = 15kA e demais disjuntores atendendo a NBR NM 60898 com Icn = 5kA. Deve ser provido de placa de identificação dos circuitos (número e descrição). Na porta pelo lado externo deve ser provida uma placa, resistente, que constará a identificação do mesmo, devendo ser fixada de forma indelével. Na porta pelo lado interno deverá ser colada uma etiqueta com a advertência apresentada no item 6.5.4.10 da NBR 5410:2005 (página 158 da referida NBR). Ensalado conforme NBR IEC 60439. | und | 1,00 |
| 12.44 | Quadro de fabricação especial de embutir em alvenaria QD2, conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 200A com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, fecho lingueta tipo fenda, disjuntor geral em caixa moldada fixo Icu/Ics = 15kA e demais disjuntores atendendo a NBR NM 60898 com Icn = 5kA. Deve ser provido de placa de identificação dos circuitos (número e descrição). Na porta pelo lado externo deve ser provida uma placa, resistente, que constará a identificação do mesmo, devendo ser fixada de forma indelével. Na porta pelo lado interno deverá ser colada uma etiqueta com a advertência apresentada no item 6.5.4.10 da NBR 5410:2005 (página 158 da referida NBR). Ensalado conforme NBR IEC 60439. | un  | 1,00 |
| 12.45 | Quadro de fabricação especial de embutir em alvenaria QD3, conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 250A com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, fecho lingueta tipo fenda, disjuntor geral em caixa moldada fixo Icu/Ics = 15kA e demais disjuntores atendendo a NBR NM 60898 com Icn = 5kA. Deve ser provido de placa de identificação dos circuitos (número e descrição).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | und | 1,00 |
| 12.46 | Quadro de fabricação especial de embutir em alvenaria QD4 conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 150A com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, fecho lingueta tipo fenda, disjuntor geral em caixa moldada fixo Icu/Ics = 15kA e demais disjuntores atendendo a NBR NM 60898 com Icn = 5kA. Deve ser provido de placa de identificação dos circuitos (número e descrição).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | und | 1,00 |
| 12.47 | Quadro de fabricação especial de embutir em alvenaria QD5, conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 150A com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, fecho lingueta tipo fenda, disjuntor geral em caixa moldada fixo Icu/Ics = 15kA e demais disjuntores atendendo a NBR NM 60898 com Icn = 5kA. Deve ser provido de placa de identificação dos circuitos (número e descrição). Na porta pelo lado externo deve ser provida uma placa, resistente, que constará a identificação do mesmo, devendo ser fixada de forma indelével. Na porta pelo lado interno deverá ser colada uma etiqueta com a advertência apresentada no item 6.5.4.10 da NBR 5410:2005 (página 158 da referida NBR). Ensalado conforme NBR IEC 60439. | un  | 1,00 |
| 12.48 | Quadro de fabricação especial de embutir em alvenaria QD6 conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 150A com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, fecho lingueta tipo fenda, disjuntor geral em caixa moldada fixo Icu/Ics = 15kA e demais disjuntores atendendo a NBR NM 60898 com Icn = 5kA. Deve ser provido de placa de identificação dos circuitos (número e descrição).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | und | 1,00 |
| 12.49 | Quadro automático de bomba de embutir em alvenaria QBAT, conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, na porta pelo lado externo deve ser provida uma placa, resistente, que constará a identificação do mesmo, devendo ser fixada de forma indelével. Ensalado conforme NBR IEC 60439.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und | 2,00 |

**CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,**  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com) Representante legal: Clebert Pereira Lopes.**



**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME**

**CNPJ: 36.120.196/0001-03**

**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)**

**Fone: (61) 98133-1183 / (61) 99665-2157**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 12.50 | Quadro automático de bomba de embutir em alvenaria QBM, conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, na porta pelo lado externo deve ser provida uma placa, resistente, que constará a identificação do mesmo, devendo ser fixada de forma indelével. Ensalado conforme NBR IEC 60439.                                                                                                                                                                      | und | 2,00   |
| 12.51 | Luminária para lâmpadas T8, de embutir, com corpo em chapa de aço pintada na cor branca microtexturizada, aletas parabólicas e refletores em alumínio, composta com 2 lâmpadas tubulares de led 2x20W                                                                                                                                                                                                                                                 | und | 202,00 |
| 12.52 | Conjunto de poste e luminária ornamental redonda em LED com potência de 150w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | und | 24,00  |
| 12.53 | Poste de aço, contínuo, reto, cônico, simples, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo, de 7,00m. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und | 11,00  |
| 12.54 | Luminária pública com lâmpada LED de 150 W em 220VCA, 60HZ, FP>0,95, com proteção contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente, sobreaquecimento e surto, em alumínio ou aço inox, luminária com ajuste de inclinação, bloco óptico IP 67, conjunto de no mínimo IP 65, vida útil do LED de no mínimo 50.000h, 5.000K, módulos de LED com proteção UV, eficiência da luminária (de saída) de pelo menos 99lm/W, com no mínimo 14500 lm de saída. | und | 44,00  |
| 12.55 | Refletor de LED, 145W de potência, Fluxo Luminoso da Luminária 18.381 Lumens, Temperatura de cor padrão 5 000K, Garantia de 5 anos, Protetor de Surto 12Kv incluso, Frequência de operação 50/60Hz, ref: TECNOWATT, modelo EOM 816                                                                                                                                                                                                                    | und | 24,00  |
| 12.56 | Relé fotoeletrônico para iluminação pública, tipo FAIL-OFF, tensão de alimentação de 105V e 305V, potência da carga 1000W ou 1800VA, corrente máxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latão estanhado, devendo atender a especificação EM-RIOLUZ-65 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber. FORNECIMENTO                                                                                              | und | 46,00  |
| 12.57 | Base externa para relé fotoelétrico. FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | und | 46,00  |
| 12.58 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 511,60 |
| 12.59 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und | 1,00   |
| 13    | <b>INSTALAÇÃO DE REDE DE INCÊNDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
| 13.01 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | und | 85,00  |
| 13.02 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und | 36,00  |
| 13.03 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und | 11,00  |
| 13.04 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente                                                                                                                                                                                                                                                                                  | und | 7,00   |
| 13.05 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente                                                                                                                                                                                                                                                                                  | und | 2,00   |
| 13.06 | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | und | 1,00   |
| 13.07 | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra vidro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | und | 3,00   |
| 13.08 | Fornecimento e instalação de Sirene eletrônica média tipo corneta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | und | 3,00   |
| 13.09 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (2 1/2")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 126,40 |

**CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL**

**408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,**

**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com) Representante legal: Clebert Pereira Lopes.**



**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME**

**CNPJ: 36.120.196/0001-03**

**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)**

**Fone: (61) 98133-1183 / (61) 99665-2157**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 13.10 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 80mm (3")                                                                                                                                                                                    | m   | 19,90  |
| 13.11 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulável, registro globo angular 45º/ 63mm                                                | und | 3,00   |
| 13.12 | Abrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em bloco de concreto inclusive registro de recalque ø 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscrição Incêndio                                          | und | 1,00   |
| 13.13 | Fornecimento e Instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência                                                                                                                                     | und | 1,00   |
| 13.14 | Fornecimento e Instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente                                                                     | und | 1,00   |
| 13.15 | Fornecimento e Instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra vidro                                                                                                                                              | und | 3,00   |
| 13.16 | Fornecimento e instalação de Sirene eletrônica média tipo corneta                                                                                                                                                                               | und | 3,00   |
| 13.17 | Registro de gaveta bruto diâm. 65mm (2 1/2")                                                                                                                                                                                                    | und | 2,00   |
| 13.18 | Registro de gaveta bruto diâm. 80mm (3")                                                                                                                                                                                                        | und | 2,00   |
| 13.19 | Válvula de retenção horizontal ou vertical diâm. 65mm (2 1/2")                                                                                                                                                                                  | und | 2,00   |
| 13.20 | Bomba hidráulica centrífuga, com motor elétrico, potência de 3cv, exclusive acessórios. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.                                                                                                                               | und | 1,00   |
| 13.21 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi                                                                                                                                             | m²  | 14,08  |
| 13.22 | Quadro de comando de bomba 3cv, trifásico, 220 V, para partida direta por acionamento de cavalete de pressurização e desligamento manual da bomba. Deverá atender a ABNT e norma técnica do CBMES. Marca de referência WALMONOF ou equivalente. | und | 1,00   |
| 13.23 | Sistema de pressurização para 01 bomba centrífugas de 3cv com pressostato, manômetro, tanque de pressão, comando elétrico, exclusive casa de máquina. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO                                                                  | und | 1,00   |
| 13.24 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA                                                                                                                                                                                          | M   | 25,00  |
| 13.25 | Painel central de detecção incluso alarme contra incêndio e endereçável.                                                                                                                                                                        | Cj  | 1,00   |
| 13.26 | Display para repetidor de Sinal e anunciador de rede para sistemas de incêndio                                                                                                                                                                  | und | 3,00   |
| 13.27 | Detector de Fumaça Incluso Microprocessador endereçável                                                                                                                                                                                         | und | 237,00 |
| 13.28 | Detector endereçável incluso microprocessador e Termo - velocimétrico                                                                                                                                                                           | und | 58,00  |
| 13.29 | Acionador manual, tipo dupla ação, incluso endereçável e micro processado                                                                                                                                                                       | Und | 42,00  |
| 13.30 | Módulo de monitoramento                                                                                                                                                                                                                         | und | 42,00  |
| 13.31 | Módulo de endereçamento                                                                                                                                                                                                                         | und | 42,00  |
| 13.32 | Sirene eletrônica áudio visual                                                                                                                                                                                                                  | und | 42,00  |
| 13.33 | Hidrante de coluna completo, para linha de 100mm, inclusive peças complementares até o início da tubulação horizontal e fornecimento do material para rejuntamento. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO                                                 | und | 1,00   |

**CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183, E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com) Representante legal: Clebert Pereira Lopes.**



**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME**

**CNPJ: 36.120.196/0001-03**

**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)**

**Fone: (61) 98133-1183 / (61) 99665-2157**

| 14.   | INSTALAÇÕES SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)                                                                                                                                                                |                |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 14.01 | Cabo de cobre nú 35mm <sup>2</sup> , ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente                                                                                                                                 | M              | 2230,00 |
| 14.02 | Cabo de cobre nú 50mm <sup>2</sup> , ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente                                                                                                                                 | M              | 956,00  |
| 14.03 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm <sup>2</sup> , ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente                                                                                                       | und            | 150,00  |
| 14.04 | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente                                 | und            | 80,00   |
| 14.05 | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente                                                      | und            | 800,00  |
| 14.06 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm <sup>2</sup> , ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente                                                                                                       | und            | 150,00  |
| 14.07 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente                                                                                                     | und            | 61,00   |
| 14.08 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2,40, cabo de cobre nu 6mm <sup>2</sup> , inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm                                                                                                                 | und            | 68,00   |
| 14.09 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicates Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente                                              | und            | 392,00  |
| 14.10 | Abracadura tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente                                                                                                                           | und            | 200,00  |
| 14.11 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões                                                                                                                                                              | M              | 40,00   |
| 14.12 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro                                                                                             | und            | 40,00   |
| 14.13 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm <sup>2</sup> , ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente                                                                                                      | und            | 90,00   |
| 14.14 | Conector split bolt para cabo de 35.0 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                               | und            | 40,00   |
| 14.15 | Pára-raios tipo franklin incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores                                     | und            | 60,00   |
| 14.16 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro                                                                                             | und            | 61,00   |
| 14.17 | Mastro telescópico 5mx2", uma descida, Incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref. Termotécnica ou equiv. | und            | 20,00   |
| 14.18 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente                                       | und            | 2,00    |
| 14.19 | Cordoalha flexível 25x100 mm, com dois furos, diâmetro 11 mm, ref. TEL-5701, marca de referência Termotécnica ou equivalente                                                                                                        | und            | 2,00    |
| 14.20 | Fita perfurada em latão níquelado 20mm x 0,8mm, para equalização de potenciais, ref. TEL-750, marca de referência Termotécnica ou equivalente                                                                                       | M              | 2,00    |
| 14.21 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 320,00  |

**CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183, E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com) Representante legal: Clebert Pereira Lopes.**

**CC**

CARVALHO CONSTRUTORA

**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME****CNPJ: 36.120.196/0001-03****E-mail: carvalhoconstrutora8@gmail.com****Fone: (61) 98133-1183 / (61) 99665-2157**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 14.22     | Reaterro de valas, exclusive compactação                                                                                                                                                                                                                                                       | m³  | 320,00  |
| <b>15</b> | <b>INSTALAÇÕES DE LÓGICA E REDES</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
| 15.01     | Cabo eletrônico de rede, 4 pares, UTP categoria 6 (CAT6) Panduit, Isolamento pvc (Iszh)                                                                                                                                                                                                        | M   | 1874,45 |
| 15.02     | Separador de divisor cruz, com cobertura por uma jaqueta de pvc – Cor:Branco                                                                                                                                                                                                                   | M   | 1874,45 |
| 15.03     | Suporte para eletrocalha de passagem de cabamentos,incluindo fixação                                                                                                                                                                                                                           | M   | 1874,45 |
| 15.04     | Eletroduto flexível corrugado pvc DN 25MM,de circuitos terminais incluído fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                            | M   | 1874,45 |
| 15.05     | Caixa Retangular baixa(0,30 m do piso), PVC, instalada em parede, Fornecimento e Instalação                                                                                                                                                                                                    | und | 75,00   |
| 15.06     | Espelho plástico 4x4", Fornecimento e instalação saídas rj-45 (krone ou similar)                                                                                                                                                                                                               | und | 75,00   |
| <b>16</b> | <b>SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |
| 16.01     | Condicionador de ar tipo SPLIT 30000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide instalação, assentamento e interligações família 15.005). FORNECIMENTO                                                                                                                             | und | 10,00   |
| 16.02     | Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 30000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255) | und | 10,00   |
| 16.03     | Condicionador de ar tipo SPLIT 22000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador. Fornecimento, instalação e assentamento inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador.                                                     | und | 2,00    |
| 16.04     | Condicionador de ar tipo SPLIT 18000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide instalação, assentamento e interligações família 15.005). FORNECIMENTO                                                                                                                             | und | 1,00    |
| 16.05     | Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 18000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255) | und | 1,00    |
| 16.06     | Condicionador de ar tipo SPLIT 12000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide instalação, assentamento e interligações família 15.005). FORNECIMENTO                                                                                                                             | und | 3,00    |
| 16.07     | Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 12000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255) | und | 3,00    |
| 16.08     | Tubulação em cobre para interligação de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixação, para aparelhos até 48000 BTU'S. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO                                                                              | und | 398,00  |
| <b>17</b> | <b>PAREDES INTERNAS E EXTERNAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |
| 17.01     | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1                                                                                                                                                                                                  | m²  | 2456,00 |
| 17.02     | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1                                                                                                                                                                                                | m²  | 2456,00 |
| 17.03     | Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante                                                                                                                                                                                                                               | m²  | 254,00  |
| 17.04     | Porcelanato assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante                                                                                                                                                                                                                           | m²  | 410,00  |

CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183, E-mail: carvalhoconstrutora8@gmail.com Representante legal: Clebert Pereira Lopes.



**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME**

**CNPJ: 36.120.196/0001-03**

**E-mail: carvalhoconstrutora8@gmail.com**

**Fone: (61) 98133-1183 / (61) 99665-2157**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 17.05     | Pastilhas assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante                                                                                                                                                                                                                                                              | m² | 780,00  |
| 17.06     | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1                                                                                                                                                                                                                                   | m² | 2410,00 |
| 17.07     | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1                                                                                                                                                                                                                                 | m² | 2410,00 |
| 17.08     | Textura/grafiato em paredes externas, com acabamento e aplicação de massa                                                                                                                                                                                                                                                       | m² | 2410,00 |
| <b>18</b> | <b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |
| 18.01     | Execução de Piso Intertravado para Estacionamento externo, inclui fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                                                                     | m² | 3224,00 |
| 18.02     | Piso em concreto desempenado e=10cm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m² | 1332,00 |
| 18.03     | Piso em granitina/granilite de 8mm, fundida no contrapiso, E=2cm com aplicação de junta Plástica de 27mm                                                                                                                                                                                                                        | m² | 1332,00 |
| 18.04     | Piso Vinílico instalado em salão de festa cor cinza, com revestimento incluído                                                                                                                                                                                                                                                  | m² | 758,50  |
| 18.05     | Rodapé em granitina/granilite assentado (altura: 15 cm), com Rodapé de 7cm em Polietileno Branco.                                                                                                                                                                                                                               | m  | 758,00  |
| 18.06     | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm                                                                                                                                                                                                                                                               | m² | 1204,56 |
| 18.07     | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm                                                                                                           | m² | 678,30  |
| 18.08     | Revestimento de piso, com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 30x30cm e 8,5mm de espessura, destinados a carga pesada, com resistência a abrasão P.E.I.-V, assentes em superfície em osso, com nata sobre a argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, rejuntamento com cimento branco e corante | m² | 274,76  |
| 18.09     | Revestimento de piso com placas de borracha plurgoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate                                                                                                                                                                                                                        | m² | 251,50  |
| 18.10     | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M  | 7,60    |
| 18.11     | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 282,20  |
| 18.12     | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco                                                                                                                                                                  | M  | 1022,64 |
| <b>19</b> | <b>REVESTIMENTOS EM TETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |
| 19.01     | Gesso em placas/com tabicas ( acartonado verde)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m² | 754,00  |
| 19.02     | Forro em reguas pvc branco externo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m² | 425,00  |
| 19.03     | Forro de gesso acabamento tipo liso                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m² | 802,69  |
| 19.04     | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm                                                                                                                                                                                                                   | m² | 1204,56 |
| 19.05     | Forro de gesso acabamento tipo liso                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m² | 802,69  |
| 19.06     | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm                                                                                                                                                                                                                   | m² | 1204,56 |
| 19.07     | Forro de gesso acabamento tipo liso                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m² | 802,69  |
| 19.08     | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm                                                                                                                                                                                                                   | m² | 1204,56 |

**CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,**

**E-mail: carvalhoconstrutora8@gmail.com Representante legal: Clebert Pereira Lopes.**



**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**CNPJ: 36.120.196/0001-03**  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)**  
**Fone: (61) 98133-1183 / (61) 99665-2157**

| 20    | REMOÇÕES/INSTALAÇÕES DE TELHADO                                                                                                                                                      |    |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 20.01 | Remoção e restauração de cobertura, com reaproveitamento, inclui pintura e impermeabilizante.                                                                                        | m² | 2357,00 |
| 20.02 | Remoção/Reinstalação de trama de madeira e trama Metálica para cobertura de forma manual sem reaproveitamento.                                                                       | m² | 2357,00 |
| 20.03 | Remoção/Reinstalação de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica de forma manual sem reaproveitamento                                                                             | m² | 2357,00 |
| 21    | PINTURAS E REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES                                                                                                                                          |    |         |
| 21.01 | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintur                                                                                           | m² | 5400,00 |
| 21.02 | Pintura com tinta látex PVA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida                                                                                                    | m² | 5400,00 |
| 21.03 | Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex                                                                                                 | m² | 2410,00 |
| 21.04 | Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida                                                                                               | m² | 2410,00 |
| 21.05 | Pintura com verniz em esquadria de madeira, com três demãos                                                                                                                          | m² | 354,00  |
| 21.06 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex                                                           | m² | 3927,68 |
| 21.07 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos                                         | m² | 2139,70 |
| 21.08 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex                                                           | m² | 802,69  |
| 21.09 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos                                                | m² | 802,69  |
| 21.10 | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos                                                            | m² | 126,00  |
| 21.11 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal                           | m² | 43,74   |
| 21.12 | Forro de gesso acabamento tipo liso                                                                                                                                                  | m² | 802,69  |
| 21.13 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm                                                                        | m² | 1204,56 |
| 21.14 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 927,91  |
| 21.15 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante                            | m² | 734,45  |
| 21.16 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm                                                     | m² | 4768,87 |
| 21.17 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 927,91  |
| 21.18 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante                            | m² | 734,45  |
| 21.19 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm                                                     | m² | 4768,87 |

**CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)** Representante legal: Clebert Pereira Lopes.



**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**CNPJ: 36.120.196/0001-03**  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)**  
**Fone: (61) 98133-1183 / (61) 99665-2157**

| 22    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS E EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 22.01 | Limpeza geral da edificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m²  | 2456,00 |
| 22.02 | Serralheira e porticos metalicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m²  | 345,00  |
| 22.03 | Pintura de piso e demarcações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m²  | 750,00  |
| 22.04 | Acessibilidade com Placas de concreto amarelo direcional (2.100 unidades) Calçadas e rampas de acesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m²  | 1556,00 |
| 22.05 | Paisagismo e Gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m²  | 325,00  |
| 22.06 | Muros e Alambrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m²  | 548,00  |
| 22.07 | Reservatorio de agua potavel – Metalico ate 32 mil litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | und | 2,00    |
| 22.08 | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m²  | 6,04    |
| 22.09 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m²  | 8,15    |
| 22.10 | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 8,00    |
| 22.11 | Quadro branco para pincel em laminado melamínico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 m, inclusive requadro de alumínio anodizado natural largura de 3cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und | 12,00   |
| 22.12 | Quadro de avisos de fórmica lisa brilhante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m²  | 62,37   |
| 22.13 | Grade de PVC branco, cinza ou bege, em módulos, com largura e altura variáveis, estruturada em concreto armado injetado e/ou ferro galvanizado, com colunas em perfis quadrados 80x80mm, amarração horizontal com 3 perfis retangulares 50 x 46mm fixados nas colunas através de encaixe e montantes verticais redondos com diâmetro de 32mm espaçadas de 12cm aproximadamente, inclusive ponteiros e/ou tampas de acabamento FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m²  | 150,00  |
| 22.14 | Portão de PVC branco, cinza ou bege, com largura e altura variáveis, estruturado em concreto armado injetado e/ou ferro galvanizado, com estrutura em perfis retangulares de 50 x 46mm, amarração horizontal com perfis retangulares de 50 x 46mm e montantes verticais redondos com diâmetro de 32mm espaçadas de 12cm aproximadamente, inclusive roldanas em plástico, fechadura e ponteiros e/ou pontas FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO                    | m²  | 1,50    |
| 22.15 | Veneziana vertical (brise soleil) de chapa de alumínio, com espessura de 1,20mm, fixado em cantoneiras de aço aparafusadas, e medida pela área colocada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                      | m²  | 236,06  |
| 22.16 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                | m²  | 5376,00 |
| 22.17 | Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3" com altura de 6,00m, equipado com roldana com fixação em prisma de concreto de 30 x 30 x 50cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                             | und | 3,00    |
| 22.18 | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur                                                                                                                                                                                                                 | m²  | 476,88  |
| 22.19 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvnil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m²  | 476,88  |
| 22.20 | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und | 1,00    |

**CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,**  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com) Representante legal: Clebert Pereira Lopes.**



**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME**  
**CNPJ: 36.120.196/0001-03**  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)**  
**Fone: (61) 98133-1183 / (61) 99665-2157**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 22.21 | Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma                                                                                                                                                           | und | 2,00    |
| 22.22 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m                                                                                                                                                                | und | 2,00    |
| 22.23 | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3" e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2" e tampão de furo                                                                                                  | und | 1,00    |
| 22.24 | Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação                                                                                                                                                                                                               | und | 2,00    |
| 22.25 | Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado horizontais de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portão                                                                               | m²  | 179,00  |
| 22.26 | Rede para futebol de salão                                                                                                                                                                                                                                                | und | 2,00    |
| 22.27 | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco                                                                                                     | m²  | 89,50   |
| 22.28 | Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes                                                                                                                                   | M   | 296,50  |
| 22.29 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia                                           | M   | 322,32  |
| 22.30 | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tubo de FG 31/2" e barra chata de 2"x1/4" para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta.                                                                                                                                 | M   | 42,01   |
| 22.31 | Passelo de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa                                                                                                            | m²  | 736,50  |
| 22.32 | Limpeza geral da obra                                                                                                                                                                                                                                                     | m²  | 8226,29 |
| 22.33 | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m                                                                                                                          | M   | 16,00   |
| 22.34 | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco                                                                                                     | m²  | 42,01   |
| 22.35 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo                                                                     | m²  | 44,10   |
| 22.36 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro                                                                                              | m²  | 241,59  |
| 22.37 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3                                                                                                                                               | M   | 603,98  |
| 22.38 | Fornecimento, instalação e montagem de galpão em concreto premoldado medindo 17,50 x 28,00 m, com espaçamento a cada 6,50 m no comprimento, cobertura em telhas metálicas trapezoidais RT 40/1020 com todos os acessórios, inclusive cumeeira.                            | und | 1,00    |
| 22.39 | Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base galvite e 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO                         | und | 3,00    |
| 22.40 | Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro de 2" e 2.1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base galvite e 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 2,00    |

**CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,**  
**E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com) Representante legal: Clebert Pereira Lopes.**



RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME  
CNPJ: 36.120.196/0001-03  
E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)  
Fone: (61) 98133-1183 / (61) 99665-2157

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 22.41 | Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro de 1" horizontais e verticais de 1.1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base galvite e 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO                                                                                                                 | und | 3,00 |
| 22.42 | Balanço de 5/10 anos composto com 2 cadeiras presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de abraçadeiras, com travessão de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2.1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base galvite e 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | und | 2,00 |
| 22.43 | Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | 3,00 |

CARVALHO  
CONSTRUTORA EIRELI  
ME:36120196000103

Brasília-DF, 15 de abril de 2022.

Assinado de forma digital por  
CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI  
ME.:36120196000103 Dados:  
2022.05.15 09:20:18 -03'00'  
CLEBERT PEREIRA LOPES.  
SÓCIO PROPRIETÁRIO.  
CPF:773.523.433-34

CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI - ME  
CNPJ: 36.120.196/0001-03

CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,  
E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com) Representante legal: Clebert Pereira Lopes.

**CC**

CARVALHO CONSTRUTORA

**RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME****CNPJ: 36.120.196/0001-03****E-mail: carvalhoconstrutora8@gmail.com****Fone: (61) 98133-1183 / 99665-2157**

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**CONTRATADO:** THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, empresa de personalidade Jurídica com sede à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sr. ACACIO DA SILVA SANTOS portador do CPF 292.864.251-04. Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais de engenheiro conforme qualificação técnica, segundo as cláusulas e condições adiante.

**CONTRATANTE:** CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, empresa de personalidade Jurídica com sede à CL 408, BLOCO D, LOJA 02, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sr. CLEBERT PEREIRA LOPES portador do CPF: 773.523.433-34. Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de:

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFÍCIOS, (PROJETOS, TOPOGRAFIA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEVES E PESADOS), EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, REFORMAS PREDIAIS, IMPERMEABILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, REDES LÓGICAS, ACABAMENTOS DE FERRAGENS, MARCENARIA, CARPETES, CONCRETO USINADO, MANILHAS E MEIO FIO, P'RE MOLDADOS, PISO EM GERAL, FORROS DE GESSO E DRYWALL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PÚBLICA.

Que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

#### **PREÇOS, FORMA DE PAGAMENTO E MEDIÇÕES:**

#### **VALOR GLOBAL TOTAL DO CONTRATO: R\$ 3.432.830,53 Executado**

O valor total estimado do presente contrato é de R\$ 3.432.830,53 (Três milhões, Quatrocentos e trinta e dois mil, Oitocentos e trinta reais e cinquenta e três centavos), o valor será pago conforme cronograma físico financeiro estipulado e medição liberado pelo setor técnico.

CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408,

BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,

E-mail: carvalhoconstrutora8@gmail.com Representante legal: Clebert Pereira Lopes.



RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME  
CNPJ: 36.120.196/0001-03  
E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)  
Fone: (61) 98133-1183 / 99665-2157

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Serão pagos 100.000,00 (Cem mil reais), para o início dos serviços, e o restante conforme finalização dos serviços e liberação do setor técnico, que serão pagos de Forma mensal a CONTRATADA.

Ressaltamos fica sob responsabilidade do CONTRATADO, toda as despesas e pagamentos referente a mão de obra contratada pelo o mesmo.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS REAJUSTES

Os valores são fixos e irrevogáveis, para os serviços

### CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS E MULTAS

1.1 O prazo de execução dos serviços será de **540 (Quinhentos e quarenta dias)**, com início em 06 de Setembro de 2020 e término no dia 31 de março de 2022.

RESSALTANDO QUE A CONTRATADA PODERÁ FINALIZAR ANTES DESSE PRAZO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

1.2 O atraso no cumprimento de qualquer um dos prazos acima consignados, mesmo que parcialmente, ou em alguma das etapas previstas no cronograma, implicará no direito da **CONTRATANTE** de suspender o pagamento da (s) parcela (s) vincenda (s) do preço por igual tempo ao do atraso verificado, não incidindo juros, correções monetárias ou qualquer reajuste.

1.3 Na hipótese de a **CONTRATANTE** não efetuar o pagamento após vistoria e aprovação da obra, e/ou não permitir o desenvolvimento dos serviços, pagará a multa de R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais), por dia de atraso, limitando-se a 20% do valor total do contrato, ressalvados, contudo, motivos de força maior ou casos fortuitos, conforme definição legal, ou motivos comprovadamente causados pela **CONTRATANTE**, hipótese em que, comprovado que o atraso decorre de tais motivos, o prazo de entrega do restante dos serviços será prorrogado de tantos dias em quantos tenham sido atrasados por estes motivos.

### CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES GERAIS

1.1 A **CONTRATADA** deverá providenciar uma equipe suficiente para cumprir o cronograma estabelecido entre as Partes. Caso haja descumprimento dos prazos acordados, desde que se constate responsabilidade da **CONTRATADA**, a mesma ressarcirá os prejuízos causados à **CONTRATANTE**;

CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,  
E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com) Representante legal: Clebert Pereira Lopes.



CARVALHO CONSTRUTORA



RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME

CNPJ: 36.120.196/0001-03

E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)

Fone: (61) 98133-1183 / 99665-2157

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.2 A critério único e exclusivo da **CONTRATANTE**, este contrato poderá sofrer acréscimo ou diminuição dos fornecimentos previstos, além daqueles previstos nesta cláusula, mediante simples aditamento a este contrato, a ser assinado pelas partes, mantendo-se as condições de preços unitários ora pactuados;

1.3 Os serviços serão executados conforme as normas técnicas vigentes aplicáveis.

### CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1.4 Manter permanentemente na obra número suficiente de funcionários, ferramentas, utensílios ou equipamentos adequados ao normal desenvolvimento dos trabalhos.

1.5 Substituir, imediatamente, por solicitação do representante da **CONTRATANTE**, qualquer preposto ou empregado que, a critério desta, não corresponda às necessidades técnicas de perfeita execução das obras ou tenha comportamento inconveniente ou irresponsável.

1.6 Responsabilizar-se por qualquer dano ou acidente que venham a ser causados por seus empregados a terceiros, ou a preposto, ou empregado da **CONTRATANTE**.

1.7 Permitir a qualquer tempo a fiscalização do serviço pela **CONTRATANTE**, por si ou terceiro por ela designado, ficando certo que tal fiscalização não eximirá a **CONTRATADA** de responsabilidade por falha de execução dos mesmos. Executar os serviços objeto do presente contrato, de acordo com as orientações prestadas pela **CONTRATANTE**, e constantes dos seus anexos, cumprindo rigorosamente os dispostos no sistema de qualidade da **CONTRATANTE**. A conferência, inspeção e controle de todo o serviço prestado pela **CONTRATADA** são de sua inteira responsabilidade, configurando-se em obrigação contratual, efetuando tais inspeções através de um responsável técnico, que deverá estar presente em toda a vigência do contrato

1.8 Refazer ou retificar, por sua inteira conta e risco, os erros e/ou imperfeições, e os serviços com desempenho insuficiente, que eventualmente vierem a ser constatados e que sejam de sua responsabilidade.

1.9 Na eventualidade da **CONTRATANTE** vir a despendar qualquer importância em razão da inobservância, por parte da **CONTRATADA**, de tudo quanto vem previsto neste contrato, notadamente do que vem disposto nesta cláusula, obriga-se a **CONTRATADA**, que por obrigada desde já se declara, a indenizar a **CONTRATANTE** de tudo quanto esta

CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,

E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com) Representante legal: Clebert Pereira Lopes.



RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME

CNPJ: 36.120.196/0001-03

E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)

Fone: (61) 98133-1183 / 99665-2157

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

tiver gasto no atendimento de exigências que lhe foram feitas, ou de condenações que lhe tenham sido impostas, por qualquer autoridade fiscal, trabalhista ou previdenciária ficando devidamente autorizado, como realmente desde já está, a deduzir do valor da **CONTRATADA**, a importância que houver sido despendida.

1.10 A **CONTRATADA** deverá manter funcionários treinados, sendo responsável por orientações permanentes quanto à correta execução dos serviços e aspectos relacionados às normas de segurança e higiene de trabalho. A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de proteção, tais como capacete, bota, óculos, cintos de segurança, etc., satisfazendo as normas de prevenção de acidentes, higiene, segurança do trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade as multas e demais ônus decorrentes do não cumprimento da legislação vigente, se NECESSARIO.

1.11 A **CONTRATADA** se compromete a manter um relacionamento adequado e integrado com demais fornecedores da obra, se pré-dispondo a alertar a administração dos serviços de eventuais falhas que estejam ocorrendo na condução de qualquer atividade, estando ou não sob sua responsabilidade, colaborando assim com a adequada realização do projeto.

1.12 Em caso de fiscalização pelos órgãos competentes, que gerem multas ou qualquer ônus à **CONTRATANTE**, proveniente de desacordo com a segurança e higiene do trabalho, em relação aos serviços prestados pela **CONTRATADA**, estes serão da integral responsabilidade da **CONTRATADA**.

1.13 Participar de todas as reuniões agendadas pela **CONTRATANTE**.

1.14 A **CONTRADA** declara sua estrita observância e cumprimento à Constituição Federal, notadamente o quanto disposto no seu artigo 7º, inciso XXXIII, que proíbe o trabalho de menores de 18 (dezoito) anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, exceto na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, tanto em sua atividade, quanto naquela advinda de seus fornecedores de materiais e serviços. A **CONTRATADA** declara, ainda, que não pratica, nem aceita como prática de seus fornecedores de materiais e/ou serviços, formas degradantes de trabalho, trabalho escravo ou a estes similares.

1.15 A **CONTRATADA** responde civil e criminalmente por todo e qualquer dano ou prejuízo, material ou pessoal

CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02, Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,  
E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com) Representante legal: Clebert Pereira Lopes.



**CC**  
CARVALHO CONSTRUTORA



**RAZÃO SOCIAL:** CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME

**CNPJ:** 36.120.196/0001-03

**E-mail:** [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)

**Fone:** (61) 98133-1183 / 99665-2157

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

causado à **CONTRATANTE** ou a terceiros, desde que seja decorrente direta ou indiretamente dos serviços por ela executados, ou provocados por seus empregados ou seus prepostos;

1.16 A **CONTRATADA** obriga-se a estudar as informações detalhadas e todos os documentos que o completam, fornecidos pela **CONTRATANTE**, para a execução dos projetos, serviços ou fornecimentos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, alegações de ignorância dos mesmos, desde que fornecidos pela **CONTRATANTE** em tempo hábil para os fins a que se destinam.

1.17 Se nos estudos realizados no âmbito de suas atividades específicas, como responsável pela execução da obra, a **CONTRATADA** vier a constatar quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive qualquer transgressão às Normas Técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá comunicar o fato, por escrito, à **CONTRATANTE**, para que os mesmos sejam sanados.

1.18 A alegação de que determinado material inadequado ou de qualidade inferior foi fornecido diretamente pela **CONTRATANTE**, não exclui a responsabilidade da **CONTRATADA**.

### **CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DOS SERVIÇOS**

1.19 A **CONTRATADA** fará a entrega dos serviços referentes ao presente contrato à **CONTRATANTE**, que após avaliá-los e considerá-los em perfeitas condições, reconhecerá sua finalização e entrega através de documento por escrito, e a partir de tal recebimento serão iniciados os prazos de garantias contratuais e legais conferidas pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** em relação aos serviços prestados.

### **CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO**

1.20 A **CONTRATANTE** poderá dar o presente contrato por rescindindo nas seguintes hipóteses, além das previstas por lei, sem quaisquer ônus para a **CONTRATANTE**:

Se a **CONTRATADA** deixar de cumprir qualquer uma das cláusulas ou condições deste contrato e seus anexos, estabelecidas.



**CC**  
CARVALHO CONSTRUTORA



RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME

CNPJ: 36.120.196/0001-03

E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)

Fone: (61) 98133-1183 / 99665-2157

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- Se a **CONTRATADA** incorrer em falta técnica, conduzindo a obra em desacordo com o contrato ou não imprimir aos serviços a seu cargo o ritmo condizente com o cronograma.
- Se a **CONTRATADA** descumprir as programações de serviços feitas mensalmente com o engenheiro coordenado de obras/projetos e/ou Arquiteto.
- Se a **CONTRATADA** entrar em dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial, impetrar concordata ou tiver sua falência decretada.

1.21 A **CONTRATADA** poderá dar o presente contrato por rescindido nas seguintes hipóteses, além das previstas por lei:

- Se a **CONTRATANTE** deixar de cumprir qualquer uma das cláusulas ou condições neste contrato estabelecidas.
- Se a **CONTRATANTE** entrar em dissolução, liquidação judicial, impetrar concordata ou tiver sua falência decretada.

1.21.1 O presente instrumento poderá ser considerado rescindido de pleno direito após notificação judicial ou extrajudicial, caso qualquer uma das Partes deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição neste contrato estabelecidos;

1.21.2 A Parte que der causa à rescisão do presente contrato, ficará obrigada a indenizar a outra Parte pelas perdas e danos decorrentes de seu inadimplemento e comprovadamente incorridas pela Parte inocente;

1.21.3 A tolerância por qualquer das Partes na aplicação das sanções no caso de infração da outra Parte, será considerada mera liberalidade, não podendo o precedente ser alegado como novação deste contrato, cujas cláusulas permanecerão em pleno vigor;

### CLÁUSULA NONA- DO FORO

As partes elegem o Foro Central da Capital do Estado de Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para dirimir toda e qualquer questão relacionada ao presente contrato e/ou sua execução E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ao fim arroladas.

CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408, BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,

E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com) Representante legal: Clebert Pereira Lopes.



# CC

CARVALHO CONSTRUTORA

RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-ME

CNPJ: 36.120.196/0001-03

E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com)

Fone: (61) 98133-1183 / 99665-2157



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Brasília, 06 setembro de 2020.

### CONTRATANTE:

CARVALHO  
CONSTRUTORA EIRELI  
ME: 36120196000103

Assinado de forma digital por  
CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI  
ME: 36120196000103 Dados:  
2020.09.06 09:20:18 - 03'00"  
CLEBERT PEREIRA LOPES.  
SÓCIO PROPRIETÁRIO.  
CPF: 773.523.433-34

CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03  
Neste ato representado por CLEBERT PEREIRA LOPES.

### CONTRATADA:

ACACIO DA SILVA  
SANTOS:  
29286425104

Assinado digitalmente por ACACIO DA SILVA SANTOS:  
29286425104  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=16894782000190, OU=videoconferencia, CN=ACACIO DA  
SILVA SANTOS:29286425104  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2020-09-06 12:34:14  
Foxit Reader Versão: 9.3.0

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME  
ACACIO DA SILVA SANTOS - CPF nº 292864251-04

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35  
Neste ato representado por: ACACIO DA SILVA SANTOS

CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 36.120.196/0001-03, localizada no Endereço: CL 408,  
BLOCO D, LOJA 02. Brasília-DF, FONE: 61 36287040 / 61981331183,  
E-mail: [carvalhoconstrutora8@gmail.com](mailto:carvalhoconstrutora8@gmail.com) Representante legal: Clebert Pereira Lopes.



**CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO ENGENHEIRO**

**CREA-DF**

Registro Crea Nº 19720/D-DF-7

Nome: ALEXON SILVA CAMPOS

Data do Registro no Crea-DF: 11/04/2012

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional: 637604796

Data de Criação: 10/19/2017

Assinatura do Profissional

Este documento é assinado em nome do profissional e tem validade jurídica conforme a Lei nº 13.326 de 2016 e a Lei nº 13.326 de 2016.

**CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO ENGENHEIRO**

**CREA-DF**

Registro Crea Nº 19720/D-DF-7

Nome: ALEXON SILVA CAMPOS

Filiação: ENA DA SILVA CAMPOS

Nome: JOÃO PEREIRA CAMPOS

Nascimento: 18/05/1982

CNPJ: 076.083.662-72

Doc. de Identidade: 698352 SSP-RN

Nacionalidade: JI-PARAGUAY


Tipo Bang: 008673092305

Título de Eleitor: 008673092305

Assinatura do Profissional

Nacionalidade: BRASILEIRA

PIS/PASEP



Razão Social: THS Construtora e Incorporação LTDA - ME  
CNPJ: 24906430/0001-35



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

**CONTRATADO:** ALEXON SILVA CAMPOS, brasileiro, Engenheiro Civil e Eng. Segurança do trabalho, inscrito no CREA-DF 19720/D-DF, inscrito no CPF 676085662-72, RG nº 698352 SSP-RO, residente e domiciliado na QUADRA 110 CONJUNTO 8 CASA 3 SAMAMABAIA SUL BRASILIA DF CEP 72302308.

**CONTRATANTE:** THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, empresa de personalidade Jurídica com sede à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA - DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sr. ACACIO DA SILVA SANTOS portador do CPF 292.864.251-04. Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, **CONTRATADO** e **CONTRATANTE**, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais de engenheiro conforme qualificação técnica, segundo as cláusulas e condições adiante.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo **CONTRATADO** à **CONTRATANTE**, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART. de Cargo e Função Parágrafo único. Os serviços acima descritos serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao **CONTRATANTE**.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E VIGÊNCIA:

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. Todavia, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

3.1 - A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - For requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - For o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - Tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - Ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.


RUBRICAS


CONTRATANTE:

CONTRATADA:

ANUENTES:

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME





Razão Social: THS Construtora e Incorporadora LTDA - ME  
CNPJ: 24906430/0001-35



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional

### CLÁUSULA QUARTA - DA AUTONOMIA

O CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO, absoluta independência técnica.

4.1 - Não há subordinação jurídica entre as partes, sendo que o CONTRATADO tem total autonomia na prestação de serviços, não havendo ingerência por parte da CONTRATANTE.

4.2 - Não há entre as partes vínculo de emprego, dado que o CONTRATADO presta serviços também para outras empresas, em condições análogas às dispostas nesse contrato.

### CLÁUSULA QUINTA - CARGA HORARIA E HONORÁRIOS:

Os honorários profissionais do contratado deverão cumprir 15 horas semanais e será pago o mínimo R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

5.1 - Tal valor será pago mensalmente, até o dia 10 de cada mês.

5.2 - Qualquer pagamento devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO deverá ser realizado em espécie, ficando o CONTRATANTE obrigado aos valores devidos ao CONTRATADO até a data de vencimento pactuada.

5.3 - Caso o CONTRATANTE atrase o pagamento de qualquer valor devido ao CONTRATADO, deverá pagar ao CONTRATADO multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor devido, além de juros mensais de 1 % (um por cento) e correção monetária, apurada de acordo com a variação do IGP-M (Fundação Getúlio Vargas) no período.

### CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS:

Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO:

I. Prestar, com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustados, os serviços descritos neste contrato;

II. Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis à espécie de serviços prestados;

III. Fornecer as notas fiscais referentes aos pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE;

IV. Se responsabilizar pelos atos e omissões praticados por seus subordinados, bem como por quaisquer danos que os mesmos venham a sofrer ou causar para o contratante ou terceiros;

V. Arcar devidamente, nos termos da legislação trabalhista, com a remuneração e demais verbas laborais devidas a seus subordinados, inclusive encargos fiscais e previdenciários referentes às relações de trabalho;

VI. Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;

RUBRICAS


CONTRATANTE: \_\_\_\_\_

CONTRATADA: \_\_\_\_\_

ANUENTES: \_\_\_\_\_

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

2/4



Razão Social: THS Construtora e Incorporação LTDA - ME  
CNPJ: 24906430/0001-35



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

VII. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referentes a estes serviços;

VIII. Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza que teve acesso em virtude da execução destes serviços;

IX. Providenciar os meios e os equipamentos necessários à correta execução do serviço.

7.1 - **Assessoria e consultoria:** Compreende os estudos; levantamentos; anteprojetos; requerimentos administrativos; licenças de construção; pareceres, termos de "Assunção de Responsabilidade Técnica"; atendimento de notificações, de todos os tipos; ações em cumprimento de exigências e posturas; elaboração de memoriais.

• II. **Engenharia e empreitada:** Compreende as assistências nas aquisições de materiais e equipamentos; direção e acompanhamento de obras, de instalações elétricas, painéis solares; projetos e obras; empreitadas.

7.2 - No "memorial definitivo", as partes declararão todas as obras, instalações e serviços realizados; licenças, autos e alvarás obtidos; materiais e mão-de-obra utilizados; os equipamentos entregues, com seus acessórios e direitos.

7.3 - Ao pé do "memorial definitivo", as partes declararão que conferem, reciprocamente, a quitação ampla, geral e irrestrita, das prestações e contraprestações, para nunca mais reclamar uma da outras.

7.4 - Para maior segurança jurídica, as partes adotam o anexo, ora denominado de "memorial da legislação".

7.5 - O "memorial da legislação" conterá as normas profissionais de engenheiros e arquitetos (do caderno de divulgação do Conselho Regional de Engenharia de Minas Gerais), com as declarações profissionais obrigatórias; mais as do vínculo legal da prestação de serviços, que é o Código Civil.

### CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

I. Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;

II. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;

III. Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;

IV. Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

### CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes;

II. Pelo escoamento do prazo;

III. Conclusão do serviço;

Parágrafo único. Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo CONTRATADO sem justo motivo, ele terá direito a exigir da CONTRATANTE a declaração de que o contrato está findo.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS

O descumprimento de quaisquer das obrigações e das cláusulas fixadas neste contrato, seja pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, ensejará sua imediata rescisão, por justa causa, e sujeitará o


RUBRICAS

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

ANUNTES:

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME





Razão Social: THS Construtora e Incorporação LTDA - ME  
CNPJ: 24908430/0001-35

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA



infrator ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) da retribuição total anual, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o Foro Central da Capital do Estado de Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para dirimir toda e qualquer questão relacionada ao presente contrato e/ou sua execução E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ao fim arroladas.

BRASILIA 03 de MARCO de 2022

### CONTRATANTE:

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, neste ato representada por:

ACACIO DA SILVA SANTOS - CPF nº 292864251-04

### CONTRATADO:

ALEXON SILVA CAMPOS - CPF nº 676085662-72

### TESTEMUNHAS:

1- Nome completo: \_\_\_\_\_

CPF nº: \_\_\_\_\_

2- Nome completo: \_\_\_\_\_


CPF nº: \_\_\_\_\_

### RUBRICAS

CONTRATANTE: \_\_\_\_\_

CONTRATADA: \_\_\_\_\_

ANUENTES: \_\_\_\_\_



4/4

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME


**Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante**  
Av. Central, AE 19, Lotes C D e E, Lotes 01 e 02, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71119-525 - Fone: (61) 3386-0286  
Tabuleiro: Hércules Alexandre da Costa Bendo

RECONHEÇO por AUTENTICIDADE, não sem exame da legitimidade dos  
direitos, a(s) firma(s) do(s):  
(0104004) - ACÁCIO DA SILVA SANTOS  
(0104552) - ALEXON SILVA CAMPOS

TJDF120220110011001ALCV • TJDF120220110011001MTPO

Em Testemunho da Verdade  
Brasília-DF, 04 de Março de 2022  
167-ERICA CRISTINA MARTINS DINIZ-ESCREVENTE





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF  
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00010323/2023-INT**

Validade até: **31/03/2024**

Nome: **ALEXON SILVA CAMPOS**

CPF: **676.085.662-72**

RNP: **0710664290**

Carteira/Visto: **19720/D-DF -**

Data do Registro: **11/04/2012**

Instituição de ensino: **UNIVERSIDADE PAULISTA**

Título(s): **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Atribuições:

**RES. 218/73 ART. 07º**

**RES. 359/91 ART. 04º**

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 10/04/2023 14:44:54 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **TL0RHQFOSB**





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-DF**

**ART Cargo ou Função**  
**0720220017943**

Substituição à 0720220018244

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

**1. Responsável Técnico****ALEXON SILVA CAMPOS**

Título profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP: 0710664290

Registro: 19720/D-DF

Empresa contratada: CAMPOS ENGENHARIA E INCORPORACAO EIRELI Registro: 12648-DF

**2. Dados do Contrato**

Contratante: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

CNPJ: 24.906.430/0001-35

QN 5 Conjunto 3

Número: 01

Bairro: Riacho Fundo I

CEP: 71805-403

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento: SALA 1

E-Mail: ENG.CAMPOS@HOTMAIL.COM

Fone: (61)996641033

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

**3. Vínculo Contratual**

Unidade Administrativa: MATRIZ

QN 5 Conjunto 3

Número: 01

Bairro: Riacho Fundo I

CEP: 71805-403

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento: SALA 01

Data Início: 02/03/2022

Previsão término:

Tipo de Vínculo: Prestador de serviço

Identificação do cargo/função: ENGENHEIRO CIVIL

**4. Atividade Técnica**

Desempenho de função técnica

15,0000

hora por semana

*Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.***5. Observações****6. Declarações**

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Brasília, 08 de março de 22

Local Data

ALEXON SILVA CAMPOS - CPF: 676.XXX.XXX-72

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME  
CNPJ: 24.906.430/0001-35**9. Informações**

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.  
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: [www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



[www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)  
[informacao@creadf.org.br](mailto:informacao@creadf.org.br)  
Tel: (61) 3961-2800



Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 08/03/2022

Valor Pago: R\$ 0,00

Nosso Número/Baixa: marcosnogu



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**1020210000498**  
Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional ALEXON SILVA CAMPOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEXON SILVA CAMPOS RNP: 0710664290 Registro: 19720/D-DF  
Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020200036448..... Tipo: Obra ou serviço.. Registrada em: 09/03/2020 .. Baixada em: 23/07/2020  
Forma de registro: Substituição à 1020200029701..... Participação técnica: Individual.....  
Empresa contratada: SMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME -.. Registro CREA-GO: 29736.....

Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEÇÃO JUDICIAL ESTADO GOIÁS CPF/CNPJ: 05.439.950/0001-30  
Rua 19..... Número: 244.... Bairro: Setor Central..... CEP: 74030-090  
Quadra: SEM..... Lote: 244..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO  
E-Mail: ..... Fone: (62....)32261500....  
Contrato: 9950652... Celebrado em: 02/01/2020 Valor R\$: 204.627,11....  
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua 19..... Número: 244....  
Bairro: Setor Central..... CEP: 74030-090.....  
Quadra: SEM..... Lote: 244..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO  
Data de início: 11/02/2020 Previsão término: 12/04/2020 Coordenadas Geográficas: -16.6770795,-49.2535554  
Finalidade: Judicial ..... Código/Obra pública: .....  
Proprietário: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEÇÃO JUDICIAL ESTADO GOIÁS CPF/CNPJ: 05.439.950/0001-30  
E-Mail: ENG.CAMPOS@HOTMAIL.COM Fone: (62....) 32261500..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES . 2.488,49 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 2.488,49 METROS QUADRADOS;

**Observações**

REPAROS E ADAPTAÇÕES NO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS DO EDIFÍCIO-SEDE E ANEXO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/02/2020 até 10/08/2020.

**RESSALVA:**

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21005448 a 21005451, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210000498  
Data: 05/03/2021 Hora: 14:37:00  
Código de Controle: QTRPDMA



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo  
56977/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS

**ATESTADO - SJGO-SECAD**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



Autenticidade n.º: 21005448  
CAT. n.º: 1020210000498 RÁFIMA: 001  
WWW.CREA-ORG.BR/AUTENTICACAO



A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIÁS, sediada na Rua 19, n. 244, Centro, Goiânia/GO, inscrita no CNPJ sob n. 05.439.950/0001-30, ATESTA, a pedido da parte interessada, para os fins de comprovação que se fizerem necessários, que a empresa **SMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº 21.138.974/0001-06, estabelecida na CNA 3, Lote 01, Sala 104, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP 71989-000, prestou, sob a responsabilidade técnica dos profissionais: Engenheiro **ALEXON SILVA CAMPOS**, registrado no CREA sob o nº 19720/D-DF e Engenheiro **JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA**, registrado no CREA sob o nº 57791-0/SC, os serviços especializados de engenharia com fornecimento de mão de obra e materiais, visando à execução de projetos de reparos e adaptações no sistema de águas pluviais dos edifícios sede e anexo da Justiça Federal de Goiás.

**DADOS DA OBRA:**

1. Contrato nº 01/2020
2. ART 1020200036448 (11032344) / 1020200054084 (11032368)
3. Objeto do contrato: Prestação de serviços de engenharia visando à execução de projetos de reparos e adaptações no sistema de águas pluviais dos edifícios sede e anexo da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia.
4. Empresa contratada: SMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.138.974/0001-06, sediada na CNA 3, Lote 01, Sala 104, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP 71989-000, nº de registro no CREA-DF - 13334/RF.
5. Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIÁS
6. Período de execução: 10/02/2020 a 10/08/2020
7. Área: 2.488,49 metros quadrados
8. Valor do contrato: R\$ 204.627,11 (duzentos e quatro mil seiscentos e vinte e sete reais e onze centavos).

**SERVIÇOS DESENVOLVIDOS:**

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. UN |
|------|-----------|-----------|
|------|-----------|-----------|

|          |                                                                                                                                                                                                                           |        |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                              |        |    |
| 1.1      | PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                          | 3,75   | M2 |
| 1.2      | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                 | 177,39 | M2 |
| 1.3      | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                            | 241,40 | M2 |
| 1.4      | REMOÇÃO DE TUBULUAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                             | 645,90 | M  |
| 1.5      | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018                                                                                                                                                                              | 302,88 | M2 |
| 1.6      | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                   | 302,88 | M2 |
| 1.7      | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO ( CALÇADAS/ ESTACIONAMENTO)                                                                                                                                     | 68,81  | M3 |
| 1.8      | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM APROVEITAMENTO (REMOÇÃO DE PAV. PEDRA PORTUGUESA)                                                                                                               | 63,42  | M2 |
| 1.9      | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.                                                                                                                                                        | 89,00  | M3 |
| 1.10     | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                                                                                                                                                                       | 95,13  | M3 |
| 1.11     | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL                                                                                                                                                      | 133,50 | M3 |
| 1.12     | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017                                                                                                                                                                          | 83,00  | M3 |
| 1.13     | ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                                                                                                                                                                | 1,00   | UN |
| 1.14     | FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X (PARA INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS)                                                                              | 69,70  | M2 |
| 1.15     | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA                                                                                                                                                                   | 95,13  | M3 |
| <b>2</b> | <b>INSTALAÇÃO DE TUBOS DE QUEDA/ CALHAS</b>                                                                                                                                                                               |        |    |
| 2.1      | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL                                                                                                                       | 302,88 | M  |
| 2.2      | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM( INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS | 546,18 | M  |
| 2.3      | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL                                                                                                                                  | 241,40 | M2 |



Autenticidade n.º: 21005449  
CAR n.º: 102021000438 Página: 002  
www.creago.org.br/autenticacao




|      |                                                                                                                                                                                                                            |        |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2.4  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM ( INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS | 426,44 | M     |
| 2.5  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM ( INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS  | 233,00 | M     |
| 2.6  | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                                                                             | 6,80   | M     |
| 2.7  | CAIXA DE AREIA 60 X 60 CM, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO                                                                                                                                        | 26,00  | UNID. |
| 2.8  | TELA DE FIBRA DE VIDRO ACABAMENTO ANTI ALCALINO # 10 X 10 MM                                                                                                                                                               | 17,12  | M2    |
| 2.9  | RALO FOFO SEMIESFERICO , 100MM, PARA LAJES/CALHAS                                                                                                                                                                          | 39,00  | UN    |
| 2.10 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014                                                                                                               | 55,00  | UN    |
| 2.11 | RALO FOFO SEMIESFERICO 75 MM, PARA LAJES/CALHAS                                                                                                                                                                            | 20,00  | UN    |
| 2.12 | CAIXA DE INSPENSAO 40 X 40 FUNDO EM BRITA COM GRELHA EM FERRO CHATO                                                                                                                                                        | 6,00   | UN    |
| 3    | PISOS/PINTURA                                                                                                                                                                                                              |        |       |
| 3.1  | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBR BASE DE AREIA E REJUNTADO COM CIMENTO COMUM (RECOMPOSIÇÃO)                                                                                                                         | 63,42  | M2    |
| 3.2  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA DE 6 CM                                                                     | 177,39 | M2    |
| 3.3  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2 CM                                                                      | 177,39 | M2    |
| 3.4  | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DIMENSÕES 45 X 45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² (RECOMPOSIÇÃO)                                                                              | 177,39 | M2    |
| 3.5  | EXECUÇÃO DE PASSEIO ( CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL ARMADA, COM 6CM DE ESPESSURA - (ESTACIONAMENTO)                                                                   | 819,76 | M2    |
| 3.6  |                                                                                                                                                                                                                            | 158,82 | M2    |



Autenticidade n.º: 21005450  
 CNF n.º: 102021000498 Página: 003  
 www.creago.org.br/autenticacao



|     |                                                                                                                                                                      |        |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|     | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA<br>ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE<br>DILATAÇÃO PLÁSTICAS (RECOMPOSIÇÃO)                                                 |        |    |
| 3.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA<br>TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES<br>EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014<br>(RECOMPOSIÇÃO)                                 | 82,80  | M2 |
| 3.8 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,<br>ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018                                                                                                   | 8,00   | M  |
| 3.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO ( CALÇADA) OU PISO DE<br>CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA<br>ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO<br>(COM 6CM DE ESPESSURA - ESTACIONAMENTO) | 8,22   | M3 |
| 4   | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA                                                                                                                                                |        |    |
| 4.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS<br>COMPLEMENTARES                                                                                                                     | 352,00 | H  |
| 4.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM<br>ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | 117,33 | H  |
| 5   | DIVERSOS                                                                                                                                                             |        |    |
| 5.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA<br>PRESSÃO DE AR E ÁGUA (LIMPEZA FINAL DE<br>OBRA)                                                                           | 800,00 | M2 |
| 5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA<br>LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                           | 390,00 | M2 |
| 5.3 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS                                                                                                                                           | 25,00  | M2 |



Autenticidade nº: 21005451  
CMT nº: 102021000438 Página: 004  
www.creago.org.br/autenticacao



ATESTO, ainda, que a referida empresa cumpriu satisfatoriamente todas as cláusulas e condições pactuadas, nada constando em nossos arquivos que possa desaboná-la.

PAULO PEDROSO MENDES  
Diretor da Secretaria Administrativa



Documento assinado eletronicamente por Paulo Pedroso Mendes, Diretor(a) de  
Secretaria Administrativa, em 07/10/2020, às 20:50 (horário de Brasília), conforme art.  
1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
<http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código  
verificador 11435934 e o código CRC CC5D77E7.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**1020220000893**  
Atividade em andamento



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ALEXON SILVA CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXON SILVA CAMPOS RNP: 0710664290 Registro: 19720/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200160488**.....Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **17/08/2020** ..Baixada em: ..  
Forma de registro: **Substituição à 1020200145759**..... Participação técnica: **Equipe**.....  
Empresa contratada: **SMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME -.. Registro CREA-GO: 29736**.....

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS** CPF/CNPJ: **17.497.764/0001-37**

Alameda Ancuns..... Número: **0**..... Bairro: **Vila Santa Helena**.....CEP: **74555-330**

Quadra: **0**..... Lote: **0**..... Complemento: ..... Cidade: **Goiânia**.....-GO

E-Mail: ..... Fone: **(62....)35248300**....

Contrato: **155/2020**.. Celebrado em: **10/07/2020** Valor R\$: **17.999.139,76**..

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua Piriri**..... Número: **S/N**....

Bairro: **Setor Barra da Tijuca**..... CEP: **74464-065**.....

Quadra: **S/N**..... Lote: **S/N**..... Complemento: ..... Cidade: **Goiânia**.....-GO

Data de Início: **10/07/2020** Previsão término: **09/08/2021** Coordenadas Geográficas: **-16.6557033,-49.3601**..

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS** CPF/CNPJ: **17.497.764/0001-37**

E-Mail: ..... Fone: **(62 ... ) 35248300**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 234.636,86 METROS CUBICOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 16.719,76 METROS; 3 - ATUACAO EXECUCAO POÇOS DE VISITA , 204,00 UNIDADES; 4 - ATUACAO EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 303,00 UNIDADES; 5 - ATUACAO EXECUCAO GABIOES , 255,02 METROS CUBICOS; 6 - ATUACAO EXECUCAO TUNEL , 191,34 METROS CUBICOS; 7 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 115.922,25 METROS QUADRADOS; 8 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 29.353,34 METROS; 9 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 1.966,76 METROS QUADRADOS; 10 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 61,35 METROS QUADRADOS;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DE OBRAS EM TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E BACIAS NOS SETORES: RESIDENCIAL JARDIM PETRÓPOLIS - LOTE 01; RESIDENCIAL NUNES DE MORAIS - LOTE 02; RESIDENCIAL RECREIO DO IPE - LOTE 03 E LOTEAMENTO ARUANÁ PARK - LOTE 04**

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/07/2021 até 31/01/2022.**

**RESSALVAS:**

**1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;**

**2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22008694 a 22008697, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020220000893**

**Data: 04/05/2022 Hora: 14:49:00**

**Código de Controle: QIWWCBA**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL Nº 001/2022

Atestamos para os devidos fins, conforme as informações prestadas pelo engenheiro fiscal EDUARDO ALMEIDA COELHO - CREA 13.085/D-GO que a empresa SMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME inscrita no CNPJ sob o nº 21.138.974/0001-06, com sede na CNA 03, Loto 01, Sala 104, CEP 72.110-035, Taguatinga Norte, Brasília - DF, através do Engenheiro Alexon Silva Campos, CREA: 19.720/D-DF, executou para esta Secretaria as obras de Execução do Pavimentação Asfáltica, Galeria de Águas Pluviais e Bacias no Bairro Loteamento Aruanã Park, nesta Capital, e que os serviços abaixo listados foram executados satisfatoriamente, atendendo as exigências da obra e as normas da ABNT.

A obra possui as seguintes características:

Execução de Terraplenagem, Pavimentação, Sinalização e Galeria de Águas Pluviais no Bairro Loteamento Aruanã Park

Nº do Contrato:

Assinatura do Contrato:

Recebimento da Ordem de Serviço:

Prazo de Execução:

Período de Execução dos Serviços:

Valor do Contrato:

Atestado Técnico:

|                           |
|---------------------------|
| 155/2020                  |
| 07 de julho de 2020       |
| 10 de julho de 2020       |
| 240 dias                  |
| Julho/2021 à Janeiro/2022 |
| R\$ 1.404.131,06          |
| Processo nº 89377731      |


ATESTADO TÉCNICO PARCIAL Nº 001/2022

| ITEM    | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                             | UNID. | QUANTIDADES |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 1       | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
| 1.1     | SERVIÇOS INICIAIS (ESTIMADO)                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
| 1.1.1   | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFINADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEL (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOIÂNIA                                                                                                                                   | m2    | 25,00       |
| 1.1.2   | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOIÂNIA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NRs, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) | m2    | 50,00       |
| 1.2     | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
| 1.2.1   | ENGENHEIRO - (OBRAS CÍVIS)                                                                                                                                                                                                                             | H     | 534,64      |
| 1.2.2   | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CÍVIS)                                                                                                                                                                                                                         | H     | 534,64      |
| 1.2.3   | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.                                                                                                                                                                                           | H     | 1.158,33    |
| 1.2.4   | APONTADOR - (OBRAS CÍVIS)                                                                                                                                                                                                                              | H     | 534,64      |
| 1.2.5   | ALMOXARIFE - (OBRAS CÍVIS)                                                                                                                                                                                                                             | H     | 534,64      |
| 1.2.6   | ILICINCO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O CÍVIS)                                                                                                                                                                                                            | H     | 534,64      |
| 1.3     | ELABORAÇÃO DE LAUDOS AMBIENTAIS E ATENDIMENTO DE OUTRAS EXIGÊNCIAS DA ANMA (ESTIMADO)                                                                                                                                                                  |       |             |
| 1.3.1   | ENGENHEIRO PROFISSIONAL PLANO - P2                                                                                                                                                                                                                     | h     | 80,00       |
| 1.3.2   | ENGENHEIRO AUXILIAR - P4                                                                                                                                                                                                                               | h     | 80,00       |
| 1.4     | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTIMADO)                                                                                                                                                                                               |       |             |
| 1.4.1   | CAMINHÃO PRANCHIA                                                                                                                                                                                                                                      | H     | 42,50       |
| 1.4.2   | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                                                                                                                                                                                                                     | H     | 42,50       |
| 1.5     | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (ESTIMADO)                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| 1.5.1   | CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70/76 CM                                                                                                                                                                                    | UN    | 100,00      |
| 1.5.2   | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA                                                                                                                                                              | M2    | 100,00      |
| 1.5.3   | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - NOTURNA                                                                                                                                                                                                                      | M     | 100,00      |
| 1.5.4   | SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA                                                                                                                                                                                          | M2    | 20,00       |
| 1.5.5   | BARRERA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM                                                                                                                                                           | M     | 30,00       |
| 1.5.6   | CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES, AF 10/2018                                                                                                                                                                                      | UN    | 30,00       |
| 1.6     | ENSAIOS                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
| 1.6.1   | TERRAPLENAGEM                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
| 1.6.1.1 | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS                                                                                                                                                                                                                       | UN    | 7,00        |



ATESTADO TÉCNICO PARCIAL Nº 001/2022

| ITEM    | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                              | UNID. | QUANTIDADES |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 1.6.1.2 | ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                              | UN    | 1,00        |
| 1.6.2   | SUBLEITO                                                                                                                |       |             |
| 1.6.2.1 | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS                                                                                        | UN    | 7,00        |
| 1.6.2.2 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                                               | UN    | 7,00        |
| 1.6.2.3 | ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                              | UN    | 7,00        |
| 1.6.3   | SUBBASE / BASE                                                                                                          |       |             |
| 1.6.3.1 | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS                                                                                        | UN    | 7,00        |
| 1.6.3.2 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                                               | UN    | 7,00        |
| 1.6.3.3 | ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                              | UN    | 7,00        |
| 1.6.4   | CBUQ                                                                                                                    |       |             |
| 1.6.4.1 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE                                                                           | UN    | 4,00        |
| 1.6.4.2 | ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO                                                | UN    | 4,00        |
| 1.6.4.3 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO                                                                                     | UN    | 4,00        |
| 1.7     | ITENS COM BDI REDUZIDO                                                                                                  |       |             |
| 1.7.1   | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES                                                                                                  |       |             |
| 1.7.1.1 | VEÍCULO SEDAN - 71 a 115 CV                                                                                             | MÊS   | 2,00        |
| 2       | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                            |       |             |
| 2.1     | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                      |       |             |
| 2.1.1   | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE                            | M2    | 8.652,03    |
| 2.2     | LIMPEZA DO SUBLEITO                                                                                                     |       |             |
| 2.2.1   | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM                                           | M2    | 13.224,66   |
| 2.2.2   | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)                                                                                            | M3    | 11.604,62   |
| 2.2.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016      | M3XKM | 604,62      |
| 2.3     | CORTE, REATERRO E BOTA FORA                                                                                             |       |             |
| 2.3.1   | CORTE                                                                                                                   |       |             |
| 2.3.1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1º CAT (PAV.URB.)                                                                          | M3    | 7.403,28    |
| 2.3.2   | REATERRO                                                                                                                |       |             |
| 2.3.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016      | M3XKM | 7.544,65    |
| 2.3.2.2 | COMPACTAÇÃO A 95% DO P.N. (PAV.URB.)                                                                                    | M3    | 6.033,72    |
| 2.3.3   | BOTA FORA                                                                                                               |       |             |
| 2.3.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016      | M3XKM | 11.567,56   |
| 2.4     | PREPARAÇÃO DA SUBBASE E BASE                                                                                            |       |             |
| 2.4.1   | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - COMPOSIÇÃO 4816096 (DNIT)                          | M3    | 2.622,33    |
| 2.4.2   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016 | M3XKM | 9.409,32    |
| 2.4.3   | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (PAV.URB.)                                                                      | M2    | 9.673,98    |
| 2.4.4   | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)                                                                     | M3    | 2.622,05    |
| 2.5     | REVESTIMENTO COM CBUQ                                                                                                   |       |             |
| 2.5.1   | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)                                                                                                   | M2    | 8.929,05    |
| 2.5.2   | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)                                                                                           | M2    | 8.929,05    |
| 2.5.3   | CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.)                                                                    | M3    | 251,38      |
| 2.5.4   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA                                    | M3XKM | 251,38      |
| 2.6     | DRENAGEM SUPERFICIAL                                                                                                    |       |             |
| 2.6.1   | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC06 (AC/BC) - GUIA 10 X 15 X 15CM (CONFORME PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO) - AGETOP 41335            | M     | 1.107,93    |
| 2.6.2   | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) - GUIA 10 X 23 X 45 CM (CONFORME PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO) - AGETOP 41330           | M     | 1.107,93    |



Autenticidade nº: 22008696  
CAT nº: 1020230000893 Página: 003  
www.creago.org.br/autenticacao




ATESTADO TÉCNICO PARCIAL Nº 001/2022

| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                          | UNID. | QUANTIDADES |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 2.7    | SINALIZAÇÃO                                                                                                         |       |             |
| 2.8    | ITENS COM IDI REDUZIDO                                                                                              |       |             |
| 2.8.1  | IMPLANTAÇÃO ASFALTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO                                                                    | KG    | 10 710,00   |
| 2.8.2  | IMPLANTAÇÃO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)  | KG    | 4 460,00    |
| 2.8.3  | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)                        | T     | 36,66       |
| 2.8.4  | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCAIHO                                                                                    | M3    | 2 622,55    |
| 3      | GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                          |       |             |
| 3.1    | ESCAVAÇÃO E REATERRO                                                                                                |       |             |
| 3.1.1  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M                                                                                | M3    | 44,67       |
| 3.1.2  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA                                                                                         | M3    | 4 422,56    |
| 3.1.3  | REATERRO APILADO DE VALAS                                                                                           | M3    | 366,68      |
| 3.1.4  | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATORIA                                                                         | M3    | 1 833,42    |
| 3.1.5  | COMPACTAÇÃO À 95% DO P.N (PAV. URB.)                                                                                | M3    | 1.466,73    |
| 3.2    | BOTA FORA                                                                                                           |       |             |
| 3.2.1  | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS                                                                                       | M3    | 1.000,50    |
| 3.2.2  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016  | M3XKM | 1.000,50    |
| 3.3    | REDE                                                                                                                |       |             |
| 3.3.1  | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) PAI - AGETOP INFRA 45440                              | M     | 177,36      |
| 3.3.2  | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) PAI - AGETOP INFRA 45445                              | M     | 937,94      |
| 3.3.3  | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) PAI - AGETOP INFRA 45450                              | M     | 177,74      |
| 3.3.4  | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) PAI - AGETOP INFRA 45455                              | M     | 147,98      |
| 3.3.5  | POÇO DE VISITA Ø60 E Ø80 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)                                                     | UND   | 22,00       |
| 3.3.6  | POÇO DE VISITA Ø100 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)                                                          | UND   | 9,00        |
| 3.3.7  | ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,60 E 0,80 M                                        | M     | 25,40       |
| 3.3.8  | ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,00 M                                               | M     | 19,00       |
| 3.3.9  | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, EXCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) PADRÃO SEINFRA                                         | M     | 22,60       |
| 3.3.10 | FABRICAÇÃO DE TAMPÃO DE CONCRETO, ANEL E TRANSP. (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)                          | UND   | 31,00       |
| 3.3.11 | BOCA DE LOBO SIMPLES (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)                                                      | UND   | 11,00       |
| 3.3.12 | BOCA DE LOBO DUPLA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)                                                        | UND   | 6,00        |
| 3.3.13 | BOCA DE LOBO TRIPLA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)                                                       | UND   | 5,00        |
| 3.4    | DIVERSOS                                                                                                            |       |             |
| 3.4.1  | LOCAÇÃO DE RÍDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO                                                                               | M     | 11.442,02   |
| 3.4.2  | DRENO DE TUBO PEAD 100X101 (0,5X0,4M) (GAP) (AC/BC)                                                                 | M     | 86,46       |
| 3.4.3  | LASTRO DE BRITA (GAP) (BC)                                                                                          | M3    | 44,23       |
| 3.4.4  | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL COMPOSIÇÃO 2003868 (DNIT)                                        | M3    | 63,46       |
| 3.4.5  | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS (SPAC 1,80 M)                                                                      | M2    | 6.811,74    |
| 3.5    | ESTRUTURA DE LANÇAMENTO 2x0 150 CM                                                                                  |       |             |
| 3.5.1  | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL COMPOSIÇÃO 2003868 (DNIT)                                        | M3    | 10,03       |
| 3.5.2  | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)                                               | m3    | 355         |
| 3.5.3  | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO (O.C.)                                                     | m3    | 355         |
| 3.5.4  | COLCHÕES RENO (0,3 M)                                                                                               | M3    | 15,80       |
| 3.5.5  | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZVAL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3203870 (DNIT) | M3    | 43,03       |
| 3.5.6  | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M ZVAL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3203868 (DNIT) | M3    | 370         |

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL Nº 001/2022


| ITEM    | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                         | UNID. | QUANTIDADES |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.6     | RECUPERAÇÃO DE CORTE DE ASFALTO                                                                                    |       |             |
| 3.6.1   | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO                                     | M3    | 9,04        |
| 3.6.2   | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)                                                                                       | M3    | 11,75       |
| 3.6.3   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 12/2016 | M3XKM | 11,75       |
| 3.6.4   | RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO COM BRITA                                                              | M3    | 90,44       |
| 3.6.5   | REMIENHO DE CAPA ASFALTICA - 3CM                                                                                   | T     | 21,70       |
| 3.7     | ESTRUTURAS AUXILIARES                                                                                              |       |             |
| 3.7.1   | ENTRADAS DE AGUA                                                                                                   |       |             |
| 3.7.1.1 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)                                              | m3    | 0,25        |
| 3.7.1.2 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)                                                   | m3    | 0,25        |
| 3.7.1.3 | FORMA CHL COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS                                                           | m2    | 0,40        |
| 3.7.2   | ESCAVAÇÃO E ATERRO                                                                                                 |       |             |
| 3.7.2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA                                                                                        | m3    | 2,16        |
| 3.7.2.2 | REATERRO APILOADO DE VALAS                                                                                         | m3    | 1,02        |
| 3.7.2.3 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CANALETA SEMICIRCULAR D=0,40 M (AC) PAI - AGETOP INFRA 45440            | M     | 6,00        |
| 3.7.2.4 | FORMA CHL COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS                                                           | m2    | 4,56        |
| 3.7.2.5 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)                                              | m3    | 1,05        |
| 3.7.2.6 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)                                                   | m3    | 1,05        |

GOIÂNIA, AOS 04 DIAS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022

  
Engº Eduardo Almeida Coelho  
Engº Fiscal

Eduardo Almeida Coelho  
CREA 13.085/D-GO  
SECTRA

  
Engº Cristiano Oliveira Calixto  
Gerente de Supervisão de Obras Viárias

  
Engº Edilson de Lima Mourão  
Diretor de Supervisão de Obras de Infraestrutura Urbana

  
Engº Fernando Henrique Mussi  
Superintendente de Obras e Serviços Públicos

  
Engº Everton Schmitz  
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana



**SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**PLANILHA DE SERVIÇOS**




OBRA: Execução de Obras de terraplanagem, pavimentação, sinalização, galerias de águas pluviais e bacias

| ITEM         | NUNES DE MORAES                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | DT (KM) | QUANTIDADES<br>CONTRATO |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------|
| <b>1</b>     | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |                         |
| <b>1.1</b>   | <b>SERVIÇOS INICIAIS (ESTIMADO)</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |         |                         |
| 1.1.1        | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA                                                                                                                                      | m2   |         | 25,00                   |
| 1.1.2        | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | m2   |         | 50,00                   |
|              | <b>TOTAL - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |         |                         |
| <b>1.2</b>   | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |                         |
| 1.2.1        | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                                                                                 | H    |         | 540,00                  |
| 1.2.2        | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                                                                             | H    |         | 540,00                  |
| 1.2.3        | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.                                                                                                                                                                                               | H    |         | 1.170,00                |
| 1.2.4        | APONTADOR - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                                                                                  | H    |         | 540,00                  |
| 1.2.5        | ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                                                                                 | H    |         | 540,00                  |
| 1.2.6        | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)                                                                                                                                                                                                                | h    |         | 540,00                  |
|              | <b>TOTAL - ADMINISTRAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |                         |
| <b>1.3</b>   | <b>ELABORAÇÃO DE LAUDOS AMBIENTAIS E ATENDIMENTO DE OUTRAS EXIGÊNCIAS DA AMMA (ESTIMADO)</b>                                                                                                                                                               |      |         |                         |
| 1.3.1        | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO - P2                                                                                                                                                                                                                         | h    |         | 80,00                   |
| 1.3.2        | ENGENHEIRO AUXILIAR - P4                                                                                                                                                                                                                                   | h    |         | 80,00                   |
| 1.3.3        | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018                                                                                                                                                                        | UN   |         | 150,00                  |
|              | <b>TOTAL ELABORAÇÃO DE LAUDO,</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |         |                         |
| <b>1.4</b>   | <b>MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTIMADO)</b>                                                                                                                                                                                            |      |         |                         |
| 1.4.1        | CAMINHÃO PRANCHA                                                                                                                                                                                                                                           | H    |         | 45,00                   |
| 1.4.2        | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                                                                                                                                                                                                                         | H    |         | 45,00                   |
|              | <b>TOTAL MOBILIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                         |
| <b>1.5</b>   | <b>SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (ESTIMADO)</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                         |
| 1.5.1        | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM                                                                                                                                                                                      | UN   |         | 100,00                  |
| 1.5.2        | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA                                                                                                                                                                  | M2   |         | 100,00                  |
| 1.5.3        | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA                                                                                                                                                                                                                          | M    |         | 100,00                  |
| 1.5.4        | SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA                                                                                                                                                                                                | M2   |         | 20,00                   |
| 1.5.5        | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM                                                                                                                                                              | M    |         | 30,00                   |
| 1.5.6        | CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                                                                                                                                                          | UN   |         | 30,00                   |
|              | <b>TOTAL SINALIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                         |
| <b>1.6</b>   | <b>ENSAIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |                         |
| <b>1.6.1</b> | <b>TERRAPLENAGEM</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |                         |
| 1.6.1.1      | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS                                                                                                                                                                                                                           | UN   |         | 7,00                    |
| 1.6.1.2      | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                                                                                                                                                                 | UN   |         | 8,00                    |
| <b>1.6.2</b> | <b>SUBLEITO</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |                         |
| 1.6.2.1      | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS                                                                                                                                                                                                                           | UN   |         | 7,00                    |
| 1.6.2.2      | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                                                                                                                                                                                  | UN   |         | 7,00                    |
| 1.6.2.3      | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                                                                                                                                                                 | UN   |         | 7,00                    |
| <b>1.6.3</b> | <b>SUBBASE / BASE</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |                         |
| 1.6.3.1      | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS                                                                                                                                                                                                                           | UN   |         | 7,00                    |

Autenticidade n.º: 22008695  
Cav n.º: 1020220009893 PÁGINA  
www.creago.org.br/autenticacao

12





|         |                                                                                                                         |       |       |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| 1.6.3.2 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                                               | UN    |       | 7,00     |
| 1.6.3.3 | ENSAIO DE-INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                              | UN    |       | 7,00     |
| 1.6.4   | <b>CBUQ</b>                                                                                                             |       |       |          |
| 1.6.4.1 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE                                                                           | UN    |       | 4,00     |
| 1.6.4.2 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO                                                | UN    |       | 4,00     |
| 1.6.4.3 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO                                                                                     | UN    |       | 4,00     |
|         | <b>TOTAL ENSAIOS</b>                                                                                                    |       |       |          |
| 1.7     | <b>ITENS COM BDI REDUZIDO</b>                                                                                           |       |       |          |
| 1.7.1   | <b>MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES</b>                                                                                           |       |       |          |
| 1.7.1.1 | VEÍCULO SEDAN - 71 a 115 CV                                                                                             | MÊS   |       | 3,00     |
|         | <b>TOTAL ITENS COM BDI REDUZIDO</b>                                                                                     |       |       |          |
|         | <b>TOTAL DO ITEM 1</b>                                                                                                  |       |       |          |
| 2       | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                     |       |       |          |
| 2.1     | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                               |       |       |          |
| 2.1.1   | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE                            | M2    |       | 8.652,05 |
| 2.1.2   | CADASTRO TÉCNICO DA OBRA EXECUTADA PARA PAVIMENTAÇÃO COMPOSIÇÃO 73682 SINAPI                                            | M     |       | 1.107,93 |
|         | <b>TOTAL MOVIMENTO TERRA</b>                                                                                            |       |       |          |
| 2.2     | <b>LIMPEZA DO SUBLEITO</b>                                                                                              |       |       |          |
| 2.2.1   | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM                                           | M2    |       | 3.224,66 |
| 2.2.2   | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)                                                                                            | M3    |       | 604,62   |
| 2.2.3   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016      | M3XKM | 20,70 | 604,62   |
| 2.2.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016      | M3XKM | 20,40 | -        |
|         | <b>TOTAL LIMPEZA DO SUBLEITO</b>                                                                                        |       |       |          |
| 2.3     | <b>CORTE, REATERRO E BOTA FORA</b>                                                                                      |       |       |          |
| 2.3.1   | <b>CORTE</b>                                                                                                            |       |       |          |
| 2.3.1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ª CAT (PAV.URB.)                                                                          | M3    |       | 7.403,28 |
| 2.3.2   | <b>REATERRO</b>                                                                                                         |       |       |          |
| 2.3.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016      | M3XKM | 1,00  | 7.544,65 |
| 2.3.2.2 | COMPACTAÇÃO A 95% DO P.N (PAV.URB.)                                                                                     | M3    |       | 6.035,72 |
| 2.3.3   | <b>BOTA FORA</b>                                                                                                        |       |       |          |
| 2.3.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016      | M3XKM | 1,00  | 1.367,56 |
|         | <b>TOTAL CORTE, REATERRO E BOTA FORA</b>                                                                                |       |       |          |
| 2.4     | <b>PREPARAÇÃO DA SUB BASE E BASE</b>                                                                                    |       |       |          |
| 2.4.1   | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - COMPOSIÇÃO 4816096 (DNIT)                          | M3    |       | 2.622,55 |
| 2.4.2   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 31,20 | 3.409,32 |
| 2.4.3   | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)                                                                     | M2    |       | 9.673,98 |
| 2.4.4   | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)                                                                     | M3    |       | 2.622,55 |
|         | <b>TOTAL PREPARAÇÃO DA SUB BASE E BASE</b>                                                                              |       |       |          |
| 2.5     | <b>REVESTIMENTO COM CBUQ</b>                                                                                            |       |       |          |
| 2.5.1   | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)                                                                                                   | M2    |       | 8.929,05 |
| 2.5.2   | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)                                                                                           | M2    |       | 8.929,05 |
| 2.5.3   | CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.)                                                                    | M3    |       | 254,58   |
| 2.5.4   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA                                    | M3XKM | 5,20  | 254,58   |
|         | <b>TOTAL REVESTIMENTO COM CBUQ</b>                                                                                      |       |       |          |
| 2.6     | <b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>                                                                                             |       |       |          |
| 2.6.1   | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC06 (AC/BC) - GUIA 10 X 15 X 15CM (CONFORME PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO) - AGETOP 41335            | M     |       | 1.107,93 |
| 2.6.2   | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) - GUIA 10 X 23 X 45 CM (CONFORME PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO) - AGETOP 41330           | M     |       | 1.107,93 |



Autenticidade n°: 22008695  
CAT n°: 102020000893 Página: 002  
www.crea.go.org.br/autenticacao





|        |                                                                                                                    |       |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|        | <b>TOTAL DRENAGEM SUPERFICIAL</b>                                                                                  |       |            |
| 2.7    | <b>SINALIZAÇÃO</b>                                                                                                 |       |            |
| 2.7.1  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA                                                                         | M2    | 219,24     |
| 2.7.2  | SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA                                                        | M2    | 6,42       |
|        | <b>TOTAL SINALIZAÇÃO</b>                                                                                           |       |            |
| 2.8    | <b>ITENS COM BDI REDUZIDO</b>                                                                                      |       |            |
| 2.8.1  | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO                                                                       | KG    | 10.710,00  |
| 2.8.2  | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)     | KG    | 4.460,00   |
| 2.8.3  | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)                       | T     | 36,66      |
| 2.8.4  | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO                                                                                   | M3    | 2.622,55   |
|        | <b>TOTAL ITENS COM BDI REDUZIDO</b>                                                                                |       |            |
|        | <b>TOTAL DO ITEM 2</b>                                                                                             |       |            |
| 3      | <b>GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>                                                                                  |       |            |
| 3.1    | <b>ESCAVAÇÃO E REATERRO</b>                                                                                        |       |            |
| 3.1.1  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M                                                                               | M3    | 44,67      |
| 3.1.2  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA                                                                                        | M3    | 4.422,56   |
| 3.1.3  | REATERRO APOIADO DE VALAS                                                                                          | M3    | 366,68     |
| 3.1.4  | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA                                                                        | M3    | 1.833,42   |
| 3.1.5  | COMPACTAÇÃO A 95% DO P.N (PAV.URB.)                                                                                | M3    | 1.466,73   |
|        | <b>TOTAL ESCAVAÇÃO E REATERRO</b>                                                                                  |       |            |
| 3.2    | <b>BOTA FORA</b>                                                                                                   |       |            |
| 3.2.1  | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS                                                                                      | M3    | 1.000,50   |
| 3.2.2  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 1 1.000,50 |
|        | <b>TOTAL BOTA FORA</b>                                                                                             |       |            |
| 3.3    | <b>REDE</b>                                                                                                        |       |            |
| 3.3.1  | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45440                             | M     | 177,36     |
| 3.3.2  | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45445                             | M     | - 937,94   |
| 3.3.3  | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45450                             | M     | - 177,74   |
| 3.3.4  | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45455                             | M     | - 147,98   |
| 3.3.5  | POÇO DE VISITA Ø60 E Ø80 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)                                                    | UND.  | 22,00      |
| 3.3.6  | POÇO DE VISITA Ø100 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)                                                         | UND.  | 9,00       |
| 3.3.7  | ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,60 E 0,80 M                                       | M     | 25,40      |
| 3.3.8  | ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,00 M.                                             | M     | 19,00      |
| 3.3.9  | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, EXCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) - PADRÃO SEINFRA                                      | M     | 22,60      |
| 3.3.10 | FABRICAÇÃO DE TAMPÃO DE CONCRETO, ANEL E TRANSP. (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)                         | UND.  | 31,00      |
| 3.3.11 | BOCA DE LOBO SIMPLES (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)                                                     | UND.  | 1,00       |
| 3.3.12 | BOCA DE LOBO DUPLA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)                                                       | UND.  | 13,00      |
| 3.3.13 | BOCA DE LOBO TRIPLA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)                                                      | UND.  | 7,00       |
|        | <b>TOTAL REDE</b>                                                                                                  |       |            |
| 3.4    | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                    |       |            |
| 3.4.1  | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO                                                                              | M     | 1.441,02   |
| 3.4.2  | DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5MX0,4M) (GAP) (AC/BC)                                                                 | M     | 86,46      |
| 3.4.3  | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC)                                                                                          | M3    | 44,23      |
| 3.4.4  | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 2003868 (DNIT)                                     | M3    | 88,46      |
| 3.4.5  | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M)                                                                     | M2    | 6.811,74   |
|        | <b>TOTAL DIVERSOS</b>                                                                                              |       |            |
| 3.5    | <b>ESTRUTURA DE LANÇAMENTO 2x Ø 150 CM</b>                                                                         |       |            |
| 3.5.1  | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 2003868 (DNIT)                                     | M3    | 10,05      |



Autenticidade n.º: 22008695  
CAT. n.º: 1020230000893 Página:  
www.creago.org.br/autenticacao





Autenticidade n.º: 22008695  
 CAT n.º: 1020220000893 página: 002  
 www.creago.org.br/autenticacao



|             |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| 3.5.2-      | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)                                                                                                                                                                                      | m3          |                |                    |
| 3.5.3       | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)                                                                                                                                                                                           | m3          |                |                    |
| 3.5.4       | COLCHÕES RENO (0,3 M)                                                                                                                                                                                                                                      | M3          |                | 15,80              |
| 3.5.5       | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3205870 (DNIT)                                                                                                                                       | M3          |                | 43,05              |
| 3.5.6       | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M ZN/AL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3205868 (DNIT)                                                                                                                                       | M3          |                | 3,70               |
|             | <b>TOTAL ESTRUTURA DE LANÇAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                       |             |                |                    |
| 3.6         | <b>RECUPERAÇÃO DE CORTE DE ASFALTO</b>                                                                                                                                                                                                                     |             |                |                    |
| 3.6.1       | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO                                                                                                                                                                             | M3          |                | 9,04               |
| 3.6.2       | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)                                                                                                                                                                                                                               | M3          |                | 11,75              |
| 3.6.3       | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016                                                                                                                                         | M3XKM       | 20,7           | 11,75              |
| 3.6.4       | RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO COM BRITA                                                                                                                                                                                                      | M3          |                | 90,44              |
| 3.6.5       | REMEMDO DE CAPA ASFÁLTICA - 3CM                                                                                                                                                                                                                            | T           |                | 21,70              |
|             | <b>TOTAL RECUPERAÇÃO E CORTE DE ASFALTO</b>                                                                                                                                                                                                                |             |                |                    |
| 3.7         | <b>ESTRUTURAS AUXILIARES</b>                                                                                                                                                                                                                               |             |                |                    |
| 3.7.1       | <b>ENTRADAS DE AGUA</b>                                                                                                                                                                                                                                    |             |                |                    |
| 3.7.1.1     | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)                                                                                                                                                                                      | m3          |                | 0,25               |
| 3.7.1.2     | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)                                                                                                                                                                                           | m3          |                | 0,25               |
| 3.7.1.3     | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS                                                                                                                                                                                                    | m2          |                | 0,40               |
| 3.7.2       | <b>ESCAVAÇÃO E ATERRO</b>                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |                    |
| 3.7.2.1     | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA                                                                                                                                                                                                                                | m3          |                | 2,16               |
| 3.7.2.2     | REATERRO APOLOADO DE VALAS                                                                                                                                                                                                                                 | m3          |                | 1,02               |
| 3.7.2.3     | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CANALETA SEMICIRCULAR D=0,40 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45440                                                                                                                                                    | M           |                | 6,00               |
| 3.7.2.4     | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS                                                                                                                                                                                                    | m2          |                | 4,56               |
| 3.7.2.5     | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)                                                                                                                                                                                      | m3          |                | 1,05               |
| 3.7.2.6     | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)                                                                                                                                                                                           | m3          |                | 1,05               |
| <b>ITEM</b> | <b>SETOR DE ARUANA PARK</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>UNID</b> | <b>DT (KM)</b> | <b>QUANTIDADES</b> |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                | <b>CONTRATO</b>    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                | <b>B</b>           |
| <b>1</b>    | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                               |             |                |                    |
| <b>1.1</b>  | <b>SERVIÇOS INICIAIS (ESTIMADO)</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |                |                    |
| 1.1.1       | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA                                                                                                                                      | m²          |                | 25,00              |
| 1.1.2       | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | m²          |                | 50,00              |
|             | <b>TOTAL - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                       | -           |                |                    |
| <b>1.2</b>  | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |             |                |                    |
| 1.2.1       | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                                                                                 | H           |                | 1.260,00           |
| 1.2.2       | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                                                                             | H           |                | 1.260,00           |
| 1.2.3       | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.                                                                                                                                                                                               | H           |                | 2.730,00           |
| 1.2.4       | APONTADOR - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                                                                                  | H           |                | 1.260,00           |
| 1.2.5       | ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                                                                                 | H           |                | 1.260,00           |
| 1.2.6       | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)                                                                                                                                                                                                                | h           |                | 1.260,00           |
|             | <b>TOTAL - ADMINISTRAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                               |             |                |                    |
| <b>1.3</b>  | <b>ELABORAÇÃO DE LAUDOS AMBIENTAIS E ATENDIMENTO DE OUTRAS EXIGÊNCIAS DA AMMA (ESTIMADO)</b>                                                                                                                                                               |             |                |                    |
| 1.3.1       | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO - P2                                                                                                                                                                                                                         | h           |                | 80,00              |
| 1.3.2       | ENGENHEIRO AUXILIAR - P4                                                                                                                                                                                                                                   | h           |                | 80,00              |
| 1.3.3       | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018                                                                                                                                                                        | UN          |                | 150,00             |
|             | <b>TOTAL ELABORAÇÃO DE LAUDO,</b>                                                                                                                                                                                                                          |             |                |                    |



|         |                                                                                                                    |       |      |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|
| 1.4     | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTIMADO)                                                           |       |      |           |
| 1.4.1   | CAMINHÃO PRANCHA                                                                                                   | H     |      | 45,00     |
| 1.4.2   | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                                                                                 | H     |      | 45,00     |
|         | <b>TOTAL MOBILIZAÇÃO</b>                                                                                           |       |      |           |
| 1.5     | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (ESTIMADO)                                                                                  |       |      |           |
| 1.5.1   | CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM                                              | UN    |      | 100,00    |
| 1.5.2   | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA                          | m²    |      | 100,00    |
| 1.5.3   | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - NOTURNA                                                                                  | M     |      | 100,00    |
| 1.5.4   | SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA                                                        | m²    |      | 20,00     |
| 1.5.5   | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM                      | M     |      | 30,00     |
| 1.5.6   | CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                  | UN    |      | 30,00     |
|         | <b>TOTAL SINALIZAÇÃO</b>                                                                                           |       |      |           |
| 1.6     | ENSAIOS                                                                                                            |       |      |           |
| 1.6.1   | TERRAPLENAGEM                                                                                                      |       |      |           |
| 1.6.1.1 | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS                                                                                   | UN    |      | 43,00     |
| 1.6.1.2 | ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                         | UN    |      | 8,00      |
| 1.6.2   | SUBLEITO                                                                                                           |       |      |           |
| 1.6.2.1 | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS                                                                                   | UN    |      | 43,00     |
| 1.6.2.2 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                                          | UN    |      | 43,00     |
| 1.6.2.3 | ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                         | UN    |      | 43,00     |
| 1.6.3   | SUBBASE / BASE                                                                                                     |       |      |           |
| 1.6.3.1 | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS                                                                                   | UN    |      | 43,00     |
| 1.6.3.2 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                                          | UN    |      | 43,00     |
| 1.6.3.3 | ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                         | UN    |      | 43,00     |
| 1.6.4   | CBUQ                                                                                                               |       |      |           |
| 1.6.4.1 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE                                                                      | UN    |      | 14,00     |
| 1.6.4.2 | ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO                                           | UN    |      | 14,00     |
| 1.6.4.3 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO                                                                                | UN    |      | 14,00     |
|         | <b>TOTAL ENSAIOS</b>                                                                                               |       |      |           |
| 1.7     | ITENS COM BDI REDUZIDO                                                                                             |       |      |           |
| 1.7.1   | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES                                                                                             |       |      |           |
| 1.7.1.1 | VEÍCULO SEDAN - 71 a 115 CV                                                                                        | MÊS   |      | 7,00      |
|         | <b>TOTAL ITENS COM BDI REDUZIDO</b>                                                                                |       |      |           |
|         | <b>TOTAL DO ITEM 1</b>                                                                                             |       |      |           |
| 2       | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                       |       |      |           |
| 2.1     | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                 |       |      |           |
| 2.1.1   | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE                       | m²    |      | 47.832,96 |
| 2.1.2   | CADASTRO TÉCNICO DA OBRA EXECUTADA PARA PAVIMENTAÇÃO COMPOSIÇÃO 73682 SINAPI                                       | M     |      | 6.488,85  |
|         | <b>TOTAL MOVIMENTO TERRA</b>                                                                                       |       |      |           |
| 2.2     | LIMPEZA DO SUBLEITO                                                                                                |       |      |           |
| 2.2.1   | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM                                      | m²    |      | 17.942,56 |
| 2.2.2   | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)                                                                                       | M3    |      | 3.364,23  |
| 2.2.3   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 5,80 | 3.364,23  |
| 2.2.3   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 3,00 | 3.364,23  |
|         | <b>TOTAL LIMPEZA DO SUBLEITO</b>                                                                                   |       |      |           |
| 2.3     | CORTE, REATERRO E BOTA FORA                                                                                        |       |      |           |
| 2.3.1   | CORTE                                                                                                              |       |      |           |
| 2.3.1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ª CAT (PAV.URB.)                                                                     | M3    |      | 23.802,13 |
| 2.3.2   | REATERRO                                                                                                           |       |      |           |





|         |                                                                                                                    |       |       |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| 2.3.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM |       | 1.784,21  |
| 2.3.2.2 | COMPACTAÇÃO A 95% DO P.N (PAV.URB.)                                                                                | M3    |       | 947,37    |
| 2.3.3   | BOTA FORA                                                                                                          |       |       |           |
| 2.3.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 1,00  | 22.854,76 |
|         | <b>TOTAL CORTE, REATERRO E BOTA FORA</b>                                                                           |       |       |           |
| 2.4     | <b>PREPARAÇÃO DA SUB BASE E BASE</b>                                                                               |       |       |           |
| 2.4.1   | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - COMPOSIÇÃO 4816096 (DNIT)                     | M3    |       | 14.525,27 |
| 2.4.2   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 27,30 | 18.882,85 |
| 2.4.3   | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)                                                                | m²    |       | 53.827,69 |
| 2.4.4   | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)                                                                | M3    |       | 14.525,27 |
|         | <b>TOTAL PREPARAÇÃO DA SUB BASE E BASE</b>                                                                         |       | 27,30 |           |
| 2.5     | <b>REVESTIMENTO COM CBUQ</b>                                                                                       |       |       |           |
| 2.5.1   | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)                                                                                              | m²    |       | 49.455,18 |
| 2.5.2   | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)                                                                                      | m²    |       | 49.455,18 |
| 2.5.3   | CONCRETO BETUMUSINADO A QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.)                                                             | M3    |       | 1.405,79  |
| 2.5.4   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA                               | M3XKM | 20,40 | 1.405,79  |
|         | <b>TOTAL REVESTIMENTO COM CBUQ</b>                                                                                 |       | 20,40 |           |
| 2.6     | <b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>                                                                                        |       |       |           |
| 2.6.1   | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC06 (AC/BC) - GUIA 10 X 15 X 15CM (CONFORME PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO) - AGETOP 41335       | M     |       | 6.488,85  |
| 2.6.2   | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) - GUIA 10 X 23 X 45 CM (CONFORME PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO) - AGETOP 41330      | M     |       | 6.488,85  |
|         | <b>TOTAL DRENAGEM SUPERFICIAL</b>                                                                                  |       |       |           |
| 2.7     | <b>SINALIZAÇÃO</b>                                                                                                 |       |       |           |
| 2.7.1   | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA                                                                         | m²    |       | 800,08    |
| 2.7.2   | SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA                                                        | m²    |       | 29,04     |
|         | <b>TOTAL SINALIZAÇÃO</b>                                                                                           |       |       |           |
| 2.8     | <b>ITENS COM BDI REDUZIDO</b>                                                                                      |       |       |           |
| 2.8.1   | EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO                                                                       | KG    |       | 59.350,00 |
| 2.8.2   | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)     | KG    |       | 24.730,00 |
| 2.8.3   | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)                       | T     |       | 202,43    |
| 2.8.4   | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO                                                                                   | M3    |       | 14.525,27 |
|         | <b>TOTAL ITENS COM BDI REDUZIDO</b>                                                                                |       |       |           |
|         | <b>TOTAL DO ITEM 2</b>                                                                                             |       |       |           |
| 3       | <b>GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS</b>                                                                                  |       |       |           |
| 3.1     | <b>ESCAVAÇÃO E REATERRO</b>                                                                                        |       |       |           |
| 3.1.1   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M                                                                               | M3    |       | 426,88    |
| 3.1.2   | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA                                                                                        | M3    |       | 42.261,09 |
| 3.1.3   | REATERRO APOLOADO DE VALAS                                                                                         | M3    |       | 3.049,43  |
| 3.1.4   | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA                                                                        | M3    |       | 15.247,14 |
| 3.1.5   | COMPACTAÇÃO A 95% DO P.N (PAV.URB.)                                                                                | M3    |       | 12.197,71 |
|         | <b>TOTAL ESCAVAÇÃO E REATERRO</b>                                                                                  |       |       |           |
| 3.2     | <b>BOTA FORA</b>                                                                                                   |       |       |           |
| 3.2.1   | CARGA DE MATERIAL DE GALÉRIAS                                                                                      | M3    |       | 15.242,13 |
| 3.2.2   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 1     | 15.242,13 |
|         | <b>TOTAL BOTA FORA</b>                                                                                             |       |       |           |
| 3.3     | <b>REDE</b>                                                                                                        |       |       |           |
| 3.3.1   | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45440                             | M     |       | 1.243,28  |
| 3.3.2   | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45445                             | M     |       | 354,77    |
| 3.3.3   | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45450                             | M     |       | 183,05    |



Autenticidade nº: 22008695  
 CNV nº: 1020220000893 Página: 002  
 www.crea.go.org.br/autenticacao





Autenticidade n.º: 22008695  
CAT n.º: 1020230000893 Página:  
www.creago.org.br/autenticacao



|        |                                                                                            |      |  |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------|
| 3.3.4  | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45455     | M    |  | 54,25     |
| 3.3.5  | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45465     | M    |  | 1087,24   |
| 3.3.6  | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) PA2 - AGETOP INFRA 45445     | M    |  | 824,82    |
| 3.3.7  | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) PA2 - AGETOP INFRA 45450     | M    |  | 113,27    |
| 3.3.8  | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) PA2 - AGETOP INFRA 45455     | M    |  | 59,31     |
| 3.3.9  | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC) PA2 - AGETOP INFRA 45460     | M    |  | 177,61    |
| 3.3.10 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (AC) PA2 - AGETOP INFRA 45465     | M    |  | 1.388,10  |
| 3.3.11 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) PA3 - AGETOP INFRA 45445     | M    |  | 602,96    |
| 3.3.12 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) PA3 - AGETOP INFRA 45450     | M    |  | 126,53    |
| 3.3.13 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC) PA3 - AGETOP INFRA 45460     | M    |  | 58,87     |
| 3.3.14 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (AC) PA3 - AGETOP INFRA 45465     | M    |  | 604,22    |
| 3.3.15 | POÇO DE VISITA Ø60 E Ø80 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)                            | UND. |  | 30,00     |
| 3.3.16 | POÇO DE VISITA Ø100 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)                                 | UND. |  | 2,00      |
| 3.3.17 | POÇO DE VISITA Ø120 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)                                 | UND. |  | 2,00      |
| 3.3.18 | POÇO DE VISITA Ø150 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)                                 | UND. |  | 4,00      |
| 3.3.19 | POÇO DE VISITA Ø120 CM DUPLO (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)                           | UND. |  | 1,00      |
| 3.3.20 | POÇO DE VISITA Ø150 CM DUPLO (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)                           | UND. |  | 20,00     |
| 3.3.21 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,60 E 0,80 M               | M    |  | 15,60     |
| 3.3.22 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,00 M.                     | M    |  | 1,00      |
| 3.3.23 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,20 M.                     | M    |  | 2,00      |
| 3.3.24 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,50 M.                     | M    |  | 8,15      |
| 3.3.25 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA DUPLO EM ALVENARIA PARA REDE D=1,20 M                | M    |  | 2,40      |
| 3.3.26 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA DUPLO EM ALVENARIA PARA REDE D=1,50 M                | M    |  | 40,95     |
| 3.3.27 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, EXCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) - PADRÃO SEINFRA              | M    |  | 40,10     |
| 3.3.28 | FABRICAÇÃO DE TAMPÃO DE CONCRETO, ANEL E TRANSP. (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA) | UND. |  | 59,00     |
| 3.3.29 | BOCA DE LOBO SIMPLES (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)                             | UND. |  | 19,00     |
| 3.3.30 | BOCA DE LOBO DUPLA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)                               | UND. |  | 49,00     |
| 3.3.31 | BOCA DE LOBO TRIPLA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)                              | UND. |  | 53,00     |
|        | <b>TOTAL REDE</b>                                                                          |      |  |           |
| 3.4    | <b>DIVERSOS</b>                                                                            |      |  |           |
| 3.4.1  | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO                                                      | M    |  | 6.878,28  |
| 3.4.2  | DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5MX0,4M) (GAP) (AC/BC)                                         | M    |  | 412,70    |
| 3.4.3  | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC)                                                                  | M3   |  | 422,61    |
| 3.4.4  | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 2003868 (DNIT)             | M3   |  | 845,22    |
| 3.4.5  | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M)                                             | m²   |  | 23.808,36 |
|        | <b>TOTAL DIVERSOS</b>                                                                      |      |  |           |
| 3.5    | <b>ESTRUTURA DE LANÇAMENTO 2x Ø 150 CM</b>                                                 |      |  |           |
| 3.5.1  | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 2003868 (DNIT)             | M3   |  | 15,00     |
| 3.5.2  | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)                      | m3   |  | 5,00      |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|
| 3.5.3   | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO-(O.C.)                                                                                                                                                                                        | m3    |      | 5,00      |
| 3.5.4   | COLCHÕES RENO (0,3 M)                                                                                                                                                                                                                                  | M3    |      | 22,30     |
| 3.5.5   | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3205870 (DNIT)                                                                                                                                   | M3    |      | 67,95     |
| 3.5.6   | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M ZN/AL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3205868 (DNIT)                                                                                                                                   | M3    |      | 5,29      |
|         | <b>TOTAL ESTRUTURA DE LANÇAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |      |           |
| 3.6     | <b>RECUPERAÇÃO DE CORTE DE ASFALTO</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |      |           |
| 3.6.1   | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO                                                                                                                                                                         | M3    |      | 209,99    |
| 3.6.2   | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)                                                                                                                                                                                                                           | M3    |      | 272,99    |
| 3.6.3   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016                                                                                                                                     | M3XKM | 5,80 | 272,99    |
| 3.6.4   | RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO COM BRITA                                                                                                                                                                                                  | M3    |      | 2.099,91  |
| 3.6.5   | REMEMDO DE CAPA ASFALTICA - 3CM                                                                                                                                                                                                                        | T     |      | 503,98    |
|         | <b>TOTAL RECUPERAÇÃO E CORTE DE ASFALTO</b>                                                                                                                                                                                                            | -     |      |           |
| 3.7     | <b>TUNNEL LINER - 2x Ø 160 CM</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |      |           |
| 3.7.1   | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,7 M                                                                                                | M     |      | 191,34    |
| 3.7.2   | SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCÓPICO REGULÁVEL PARA TUNNEL LINER                                                                                                                                                                                         | M³    |      | 384,71    |
|         | <b>TOTAL TUNNEL LINEAR</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |      |           |
|         | <b>TOTAL DO ITEM 3</b>                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |           |
| 4       | <b>BACIA DE CONTENÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |      |           |
| 4.1     | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |      |           |
| 4.1.1   | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS                                                                                                                                                     | m²    |      | 13.464,13 |
| 4.1.2   | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG                                                                         | M3    |      | 1.683,02  |
| 4.1.3   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016                                                                                                                                     | M3XKM | 5,80 | 1.683,02  |
| 4.1.3   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016                                                                                                                                     | M3XKM | 3,00 | 1.683,02  |
|         | <b>TOTAL SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |      |           |
| 4.2     | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |      |           |
| 4.2.1   | <b>ESCAVAÇÃO E ATERRO</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |      |           |
| 4.2.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M3    |      | 39.717,35 |
| 4.2.1.2 | COMPACTAÇÃO À 95% DO P.N (PAV.URB.)                                                                                                                                                                                                                    | M3    |      | 2.371,99  |
| 4.2.2   | <b>BOTA FORA</b>                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |           |
| 4.2.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016                                                                                                                                     | M3XKM | 1,00 | 46.681,70 |
| 4.2.2.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                                            | M3    |      | 46.681,70 |
|         | <b>TOTAL MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                        |       |      |           |
| 4.3     | <b>ESTRUTURA DE ENTRADA</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |      |           |
| 4.3.1   | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3205870 (DNIT)                                                                                                                                   | M3    |      | 121,13    |
| 4.3.2   | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO                                                                                                                                                                                           | M3    |      | 31,80     |
|         | <b>TOTAL ESTRUTURA DE ENTRADA</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |      |           |
| 4.4     | <b>ESTRUTURA DE SAÍDA</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |      |           |
| 4.4.1   | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3205870 (DNIT)                                                                                                                                   | M3    |      | 1,68      |
| 4.4.2   | POÇO DE VISITA Ø150 CM DUPLO (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)                                                                                                                                                                                       | UND.  |      | 1,00      |



Autenticidade nº: 22008695  
CMT nº: 102022000933 Página: 002  
www.creago.org.br/autenticacao





|       |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------------|
| 4.4.3 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA DUPLO EM ALVENARIA PARA REDE D=1,50 M                                                                                                                                                                                 | M    |         | 3,10                         |
| 4.4.4 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45460                                                                                                                                                                      | M    |         | 8,10                         |
|       | <b>TOTAL ESTRUTURA DE SAÍDA</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |         |                              |
| 4.5   | <b>VERTEDEIRO</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |                              |
| 4.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014                                                 | m²   |         | 7,00                         |
| 4.5.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                                                                                      | M3   |         | 1,37                         |
|       | <b>TOTAL VERTEDEIRO</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |                              |
| 4.6   | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |                              |
| 4.6.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                                                                                                                      | m²   |         | 8.220,00                     |
| 4.6.2 | ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINFRA                                                                                                                                                                                                  | m    |         | 497,00                       |
| 4.6.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA                                                                                                                                                                                                 | m²   |         | 14,91                        |
|       | <b>TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |         |                              |
| 4.7   | <b>RAMPA DE ACESSO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |                              |
| 4.7.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                                                                              | M3   |         | 12,25                        |
| 4.7.2 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                | KG   |         | 183,48                       |
|       | <b>TOTAL RAMPA DE ACESSO</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                              |
| ITEM  | <b>SETOR PARQUE IPE E JARDIM PETROPOLIS</b>                                                                                                                                                                                                                 | UNID | DT (KM) | QUANTIDADES<br>CONTRATO<br>B |
| 1     | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                              |
| 1.1   | <b>SERVIÇOS INICIAIS (ESTIMADO)</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                              |
| 1.1.1 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA                                                                                                                                       | m²   |         | 25,00                        |
| 1.1.2 | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | m²   |         | 50,00                        |
|       | <b>TOTAL - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |         |                              |
| 1.2   | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |                              |
| 1.2.1 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                                                                                  | h    |         | 720,00                       |
| 1.2.2 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                                                                              | h    |         | 720,00                       |
| 1.2.3 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.                                                                                                                                                                                                | h    |         | 1.560,00                     |
| 1.2.4 | APONTADOR - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                                                                                   | h    |         | 720,00                       |
| 1.2.5 | ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                                                                                  | h    |         | 720,00                       |
| 1.2.6 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)                                                                                                                                                                                                                 | h    |         | 720,00                       |
|       | <b>TOTAL - ADMINISTRAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                              |
| 1.3   | <b>ELABORAÇÃO DE LAUDOS AMBIENTAIS E ATENDIMENTO DE OUTRAS EXIGÊNCIAS DA AMMA (ESTIMADO)</b>                                                                                                                                                                |      |         |                              |
| 1.3.1 | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO - P2                                                                                                                                                                                                                          | h    |         | 80,00                        |
| 1.3.2 | ENGENHEIRO AUXILIAR - P4                                                                                                                                                                                                                                    | h    |         | 80,00                        |
| 1.3.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018                                                                                                                                                                         | und. |         | 150,00                       |
|       | <b>TOTAL ELABORAÇÃO DE LAUDO,</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |                              |
| 1.4   | <b>MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTIMADO)</b>                                                                                                                                                                                             |      |         |                              |
| 1.4.1 | CAMINHÃO PRANCHA                                                                                                                                                                                                                                            | h    |         | 45,00                        |
| 1.4.2 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                                                                                                                                                                                                                          | h    |         | 45,00                        |
|       | <b>TOTAL MOBILIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |                              |
| 1.5   | <b>SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (ESTIMADO)</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |         |                              |
| 1.5.1 | CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM                                                                                                                                                                                       | und. |         | 100,00                       |
| 1.5.2 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA                                                                                                                                                                   | m²   |         | 100,00                       |
| 1.5.3 | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA                                                                                                                                                                                                                           | m    |         | 100,00                       |



Autenticidade nº: 23008695  
CAT nº: 1020220000983 Página:  
www.creago.org.br/autenticacao



|            |                                                                                                                    |       |       |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| 1.5.4      | SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA                                                        | m²    |       | 20,00     |
| 1.5.5      | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM                      | m     |       | 30,00     |
| 1.5.6      | CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                  | und.  |       | 30,00     |
|            | <b>TOTAL SINALIZAÇÃO</b>                                                                                           |       |       |           |
| <b>1.6</b> | <b>ENSAIOS</b>                                                                                                     |       |       |           |
| 1.6.1      | TERRAPLENAGEM                                                                                                      |       |       |           |
| 1.6.1.1    | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS                                                                                   | und   |       | 23,00     |
| 1.6.1.2    | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                         | und   |       | 8,00      |
| 1.6.2      | SUBLEITO                                                                                                           |       |       |           |
| 1.6.2.1    | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS                                                                                   | und   |       | 23,00     |
| 1.6.2.2    | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                                          | und   |       | 23,00     |
| 1.6.2.3    | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                         | und   |       | 23,00     |
| 1.6.3      | SUBBASE / BASE                                                                                                     |       |       |           |
| 1.6.3.1    | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS                                                                                   | und   |       | 23,00     |
| 1.6.3.2    | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                                          | und   |       | 23,00     |
| 1.6.3.3    | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS                         | und   |       | 23,00     |
| 1.6.4      | CBUQ                                                                                                               |       |       |           |
| 1.6.4.1    | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE                                                                      | und   |       | 8,00      |
| 1.6.4.2    | ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO                                           | und   |       | 8,00      |
| 1.6.4.3    | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO                                                                                | und   |       | 8,00      |
|            | <b>TOTAL ENSAIOS</b>                                                                                               |       |       |           |
| <b>1.7</b> | <b>ITENS COM BDI REDUZIDO</b>                                                                                      |       |       |           |
| 1.7.1      | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES                                                                                             |       |       |           |
| 1.7.1.1    | VEÍCULO SEDAN - 71 a 115 CV                                                                                        | mês   |       | 4,00      |
|            | <b>TOTAL ITENS COM BDI REDUZIDO</b>                                                                                |       |       |           |
|            | <b>TOTAL DO ITEM 1</b>                                                                                             |       |       |           |
| <b>2</b>   | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                |       |       |           |
| 2.1        | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                 |       |       |           |
| 2.1.1      | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE                       | m²    |       | 30.150,47 |
| 2.1.2      | CADASTRO TÉCNICO DA OBRA EXECUTADA PARA PAVIMENTAÇÃO COMPOSIÇÃO 73682 SINAPI                                       | M     |       | 3.420,24  |
|            | <b>TOTAL MOVIMENTO TERRA</b>                                                                                       |       |       |           |
| 2.2        | LIMPEZA DO SUBLEITO                                                                                                |       |       |           |
| 2.2.1      | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM                                      | m²    |       | 11.134,19 |
| 2.2.2      | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)                                                                                       | m³    |       | 2.087,66  |
| 2.2.3      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3Xkm | 11,50 | 2.087,66  |
| 2.2.3.1    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3Xkm | 11,20 |           |
|            | <b>TOTAL LIMPEZA DO SUBLEITO</b>                                                                                   |       |       |           |
| <b>2.3</b> | <b>CORTE, REATERRO E BOTA FORA</b>                                                                                 |       |       |           |
| 2.3.1      | CORTE                                                                                                              |       |       |           |
| 2.3.1.1    | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ª CAT (PAV.URB.)                                                                     | M3    |       | 16.753,90 |
| 2.3.2      | REATERRO                                                                                                           |       |       |           |
| 2.3.2.1    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 1,00  | 158,75    |
| 2.3.2.2    | COMPACTAÇÃO A 95% DO P.N (PAV.URB.)                                                                                | M3    |       | 127,00    |
| 2.3.3      | BOTA FORA                                                                                                          |       |       |           |
| 2.3.3.1    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 1,00  | 16.626,90 |
|            | <b>TOTAL CORTE, REATERRO E BOTA FORA</b>                                                                           |       |       |           |



Autenticidade n.º: 22008695  
 CRT n.º: 102022000893 Página: 002  
 www.crea.go.org.br/autenticacao






|       |                                                                                                                    |       |       |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| 2.4   | <b>PREPARAÇÃO DA SUB BASE E BASE</b>                                                                               |       |       |           |
| 2.4.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - COMPOSIÇÃO 4816096 (DNIT)                     | M3    |       | 9.951,02  |
| 2.4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 19,10 | 12.936,33 |
| 2.4.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)                                                                | m²    |       | 33.402,58 |
| 2.4.4 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)                                                                | M3    |       | 9.951,02  |
|       | <b>TOTAL PREPARAÇÃO DA SUB BASE E BASE</b>                                                                         |       |       |           |
| 2.5   | <b>REVESTIMENTO COM CBUQ</b>                                                                                       |       |       |           |
| 2.5.1 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)                                                                                              | m²    |       | 31.005,55 |
| 2.5.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)                                                                                      | m²    |       | 31.005,55 |
| 2.5.3 | CONCRETO BETUM.USINADO A QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.)                                                            | M3    |       | 889,15    |
| 2.5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA                               | M3XKM | 17,60 | 889,15    |
|       | <b>TOTAL REVESTIMENTO COM CBUQ</b>                                                                                 |       |       |           |
| 2.6   | <b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>                                                                                        |       |       |           |
| 2.6.1 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC06 (AC/BC) - GUIA 10 X 15 X 15CM (CONFORME PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO) - AGETOP 41335       | M     |       | 3.420,24  |
| 2.6.2 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) - GUIA 10 X 23 X 45 CM (CONFORME PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO) - AGETOP 41330      | M     |       | 3.420,24  |
|       | <b>TOTAL DRENAGEM SUPERFICIAL</b>                                                                                  |       |       |           |
| 2.7   | <b>SINALIZAÇÃO</b>                                                                                                 |       |       |           |
| 2.7.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA                                                                         | m²    |       | 691,44    |
| 2.7.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA                                                        | m²    |       | 16,43     |
|       | <b>TOTAL SINALIZAÇÃO</b>                                                                                           |       |       |           |
| 2.8   | <b>ITENS COM BDI REDUZIDO</b>                                                                                      |       |       |           |
| 2.8.1 | EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO                                                                       | KG    |       | 37.210,00 |
| 2.8.2 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)     | KG    |       | 15.500,00 |
| 2.8.3 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)                       | T     |       | 128,04    |
| 2.8.4 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO                                                                                   | M3    |       | 9.951,02  |
|       | <b>TOTAL ITENS COM BDI REDUZIDO</b>                                                                                |       |       |           |
|       | <b>TOTAL DO ITEM 2</b>                                                                                             |       |       |           |
| 3     | <b>GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>                                                                                  |       |       |           |
| 3.1   | <b>ESCAVAÇÃO E REATERRO</b>                                                                                        |       |       |           |
| 3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M                                                                               | M3    |       | 80,47     |
| 3.1.2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA                                                                                        | M3    |       | 7.966,13  |
| 3.1.3 | REATERRO APILOADO DE VALAS                                                                                         | M3    |       | 618,33    |
| 3.1.4 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA                                                                        | M3    |       | 3.091,67  |
| 3.1.5 | COMPACTAÇÃO À 95% DO P.N (PAV.URB.)                                                                                | M3    |       | 2.473,33  |
|       | <b>TOTAL ESCAVAÇÃO E REATERRO</b>                                                                                  |       |       |           |
| 3.2   | <b>BOTA FORA</b>                                                                                                   |       |       |           |
| 3.2.1 | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS                                                                                      | M3    |       | 2.329,09  |
| 3.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 1,00  | 2.329,09  |
|       | <b>TOTAL BOTA FORA</b>                                                                                             |       |       |           |
| 3.3   | <b>REDE</b>                                                                                                        |       |       |           |
| 3.3.1 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45440                             | M     |       | 481,51    |
| 3.3.2 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45445                             | M     |       | 1.222,69  |
| 3.3.3 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45455                             | M     |       | 91,98     |
| 3.3.4 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC) PA1 - AGETOP INFRA 45460                             | M     |       | 75,66     |
| 3.3.5 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) PA2 - AGETOP INFRA 45445                             | M     |       | 421,61    |
| 3.3.6 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) PA2 - AGETOP INFRA 45450                             | M     |       | 154,75    |
| 3.3.7 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) PA2 - AGETOP INFRA 45455                             | M     |       | 169,26    |



Autenticidade nº: 22008695  
CAT. nº: 1020220000891 Página:  
MMW.CREAGO-019.BR/AUTENTICACA




|        |                                                                                                                                                                                |       |       |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| 3.3.8  | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC) PA2 - AGETOP INFRA 45460                                                                                         | M     |       | 317,70    |
| 3.3.9  | POÇO DE VISITA Ø60 E Ø80 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)                                                                                                                | UND.  |       | 26,00     |
| 3.3.10 | POÇO DE VISITA Ø100 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)                                                                                                                     | UND.  |       | 3,00      |
| 3.3.11 | POÇO DE VISITA Ø120 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)                                                                                                                     | UND.  |       | 6,00      |
| 3.3.12 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,60 E 0,80 M                                                                                                   | M     |       | 14,20     |
| 3.3.13 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,00 M.                                                                                                         | M     |       | 1,80      |
| 3.3.14 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,20 M.                                                                                                         | M     |       | 7,50      |
| 3.3.15 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, EXCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) - PADRÃO SEINFRA                                                                                                  | M     |       | 16,90     |
| 3.3.16 | FABRICAÇÃO DE TAMPÃO DE CONCRETO, ANEL E TRANSP. (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)                                                                                     | UND.  |       | 35,00     |
| 3.3.17 | BOCA DE LOBO SIMPLES (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)                                                                                                                 | UND.  |       | 4,00      |
| 3.3.18 | BOCA DE LOBO DUPLA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)                                                                                                                   | UND.  |       | 29,00     |
| 3.3.19 | BOCA DE LOBO TRIPLA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SEINFRA)                                                                                                                  | UND.  |       | 13,00     |
|        | <b>TOTAL REDE</b>                                                                                                                                                              |       |       |           |
| 3.4    | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                |       |       |           |
| 3.4.1  | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO                                                                                                                                          | M     |       | 2.935,16  |
| 3.4.2  | DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5MX0,4M) (GAP) (AC/BC)                                                                                                                             | M     |       | 176,11    |
| 3.4.3  | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC)                                                                                                                                                      | M3    |       | 79,66     |
| 3.4.4  | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 2003868 (DNIT)                                                                                                 | M3    |       | 159,32    |
| 3.4.5  | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M)                                                                                                                                 | m²    |       | 10.371,78 |
|        | <b>TOTAL DIVERSOS</b>                                                                                                                                                          |       |       |           |
| 3.5    | <b>ESTRUTURA DE LANÇAMENTO 2x Ø 150 CM</b>                                                                                                                                     |       |       |           |
| 3.5.1  | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 2003868 (DNIT)                                                                                                 | M3    |       | 10,20     |
| 3.5.2  | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)                                                                                                          | m3    |       | 3,40      |
| 3.5.3  | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)                                                                                                               | m3    |       | 3,40      |
| 3.5.4  | COLCHÕES RENO (0,3 M)                                                                                                                                                          | M3    |       | 16,20     |
| 3.5.5  | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3205870 (DNIT)                                                           | M3    |       | 60,79     |
| 3.5.6  | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M ZN/AL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3205868 (DNIT)                                                           | M3    |       | 3,80      |
|        | <b>TOTAL ESTRUTURA DE LANÇAMENTO</b>                                                                                                                                           |       |       |           |
| 3.6    | <b>RECUPERAÇÃO DE CORTE DE ASFALTO</b>                                                                                                                                         |       |       |           |
| 3.6.1  | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO                                                                                                 | M3    |       | 5,86      |
| 3.6.2  | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)                                                                                                                                                   | M3    |       | 7,62      |
| 3.6.3  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016                                                             | M3XKM | 11,50 | 7,62      |
| 3.6.4  | RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO COM BRITA                                                                                                                          | M3    |       | 58,58     |
| 3.6.5  | REMEMDO DE CAPA ASFÁLTICA - 3CM                                                                                                                                                | T     |       | 14,06     |
|        | <b>TOTAL RECUPERAÇÃO E CORTE DE ASFALTO</b>                                                                                                                                    |       |       |           |
|        | <b>TOTAL DO ITEM 3</b>                                                                                                                                                         |       |       |           |
| 4      | <b>BACIA DE CONTENÇÃO</b>                                                                                                                                                      |       |       |           |
| 4.1    | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                       |       |       |           |
| 4.1.1  | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS                                                                             | m²    |       | 6.432,90  |
| 4.1.2  | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3    |       | 804,11    |
| 4.1.3  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016                                                             | M3XKM | 11,50 | 804,11    |



Autenticidade nº: 22008695  
 CAR nº: 1020220000893 Página: 002  
 www.creago.org.br/autenticacao



|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|
| 4.1.3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016                                                                                                                                     | M3XKM |      | 804,11   |
|         | <b>TOTAL SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |      |          |
| 4.2     | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |      |          |
| 4.2.1   | <b>ESCAVAÇÃO E ATERRO</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |      |          |
| 4.2.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M3    |      | 9.187,95 |
| 4.2.1.2 | COMPACTAÇÃO À 95% DO P.N (PAV.URB.)                                                                                                                                                                                                                    | M3    |      | 2.407,66 |
| 4.2.2   | <b>BOTA FORA</b>                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |          |
| 4.2.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016                                                                                                                                     | M3XKM | 1,00 | 8.475,36 |
| 4.2.2.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                                            | M3    |      | 8.475,36 |
|         | <b>TOTAL MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                        |       |      |          |
| 4.3     | <b>ESTRUTURA DE ENTRADA</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |      |          |
| 4.3.1   | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3205870 (DNIT)                                                                                                                                   | M3    |      | 46,00    |
| 4.3.2   | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO                                                                                                                                                                                           | M3    |      | 28,80    |
|         | <b>TOTAL ESTRUTURA DE ENTRADA</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |      |          |
| 4.4     | <b>ESTRUTURA DE SAÍDA</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |      |          |
| 4.4.1   | GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3205870 (DNIT)                                                                                                                                   | M3    |      | 1,68     |
| 4.4.2   | POÇO DE VISITA Ø120 CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)                                                                                                                                                                                             | UND.  |      | 1,00     |
| 4.4.3   | ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,20 M.                                                                                                                                                                                 | M     |      | 3,71     |
| 4.4.4   | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DM 750MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNEC. E ASSENTAMENTO.                                                                | M     |      | 7,05     |
|         | <b>TOTAL ESTRUTURA DE SAÍDA</b>                                                                                                                                                                                                                        |       |      |          |
| 4.5     | <b>VERTEDOURO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |          |
| 4.5.1   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014                                           | m²    |      | 4,36     |
| 4.5.2   | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                                                                                 | M3    |      | 0,93     |
|         | <b>TOTAL VERTEDOURO</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |      |          |
| 4.6     | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |      |          |
| 4.6.1   | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                                                                                                                 | m²    |      | 2.210,04 |
| 4.6.2   | ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINFRA                                                                                                                                                                                             | m     |      | 362,15   |
| 4.6.3   | SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA                                                                                                                                                                                            | m²    |      | 2,65     |
|         | <b>TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |      |          |
| 4.7     | <b>RAMPA DE ACESSO</b>                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |          |
| 4.7.1   | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                                                                         | M3    |      | 9,45     |
| 4.7.2   | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                           | KG    |      | 142,63   |
|         | <b>TOTAL RAMPA DE ACESSO</b>                                                                                                                                                                                                                           |       |      |          |



Autenticidade nº: 22008695  
CAT nº: 102022000893 Página:  
www.creago.org.br/autenticacao



### **ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

O INTITUDO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO -CAMPUS PONTES E LARCERDA - FRONTEIRA OESTE MT, CNPJ: 10.784.782/0006-65 sediada na Rodovia MT 473, entrada da Vila Matão na cidade de Pontes e Lacerda MT CEP 78250-000 FONE (65) 3266-8200, ATESTA, a pedido da parte interessada, para fins de comprovação que se fizerem necessários, que a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ: 24.906.430/0001-35 sediada na quadra QN 05 CONJUNTO 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1 BRASILIA DF CEP: 71805-403, prestou serviços sob a responsabilidade técnica do engenheiro ALEXON SILVA CAMPOS CPF:676085662-72 CREA 19720/D-DF, os serviços especializados de engenharia com fornecimento de mão de obra e materiais, visando a execução de obra de ACESSIBILIDADE E REFORMAS PARA ADQUAÇÕES conforme estabelecidas no projeto básico, para o IFMT – FRONTEIRA OESTE CAMPUS PONTES E LACERDA.

#### **DADOS DA OBRA:**

1 – CONTRATO: 04/2022.

2 – ART : 1220220133064

3 – OBJETO: Contratação de empresa especializada na ares de engenharia para execução da obra de acessibilidade para atender ao IFMT CAMPUS PONTES E LARCERDA – FRONTEIRA OESTE, a ser executada nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos.

4 – EMPRESA CONTRATADA: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ: 24.906.430/0001-35 sediada na quadra QN 05 CONJUNTO 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1 BRASILIA DF CEP: 71805-403, COM REGISTRO NO CREA: 15569/RF.

5 – CONTRATANTE: O INTITUDO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO -CAMPUS PONTES E LARCERDA - FRONTEIRA OESTE MT, CNPJ: 10.784.782/0006-65 sediada na Rodovia MT 473, entrada da Vila Matão na cidade de Pontes e Lacerda MT CEP 78250-000 FONE (65) 3266-8200.

6 – PERIODO: 03/06/2022 A 01/09/2022.

7 – AREAS: 5.585,00 m<sup>2</sup> EXTERNA E 415,17 m<sup>2</sup> INTERNA

8 – VALOR DO CONTRATO: 360.463,37 (TREZENTOS E SESSENTA MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES MIL, E TRINTA E SETE CENTAVOS)



**QUADRO DE SERVIÇOS DESENVOLVIDOS:**

| Item                          | Código    | Banco   | Descrição                                                                     | Und | Quant. |
|-------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |           |         |                                                                               |     |        |
| 1.1                           | 16500     | SBC     | Placa de responsabilidade técnica em obras                                    | m²  | 3,00   |
| 1.3                           | CPU-04    | Próprio | Administração Local de Obra                                                   | UN  | 1,00   |
| <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b> |           |         |                                                                               |     |        |
| 2.1                           | 022064    | SBC     | Demolição de balcão com retirada de materiais                                 | M   | 2,80   |
| 2.2                           | 97622     | SINAPI  | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento | m³  | 0,04   |
| 2.3                           | 97629     | SINAPI  | Demolição de rampas, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento  | m³  | 8,81   |
| 2.4                           | 73801/001 | SINAPI  | Demolição de piso de alta resistência (escada entrada)                        | m²  | 0,60   |
| 2.5                           | 227       | ORSE    | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)  | m²  | 49,71  |
| 2.6                           | 97644     | SINAPI  | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento                      | m²  | 27,21  |
| 2.7                           | 97663     | SINAPI  | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento                      | UN  | 17,00  |
| 2.8                           | 12504     | ORSE    | Remoção de divisória de granito (ou mármore)                                  | m²  | 8,03   |
| 2.10                          | 97664     | SINAPI  | Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento                  | UN  | 12,00  |
| 2.11                          | 12166     | ORSE    | Remoção de poltronas/cadeira/assento desportivo, fixadas com parafusos        | un  | 9,00   |

|       |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
|-------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 3     |             |        | FECHAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |
| 3.1   | 102253      | SINAPI | Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3mm, assentado com argamassa, assentado com argamassa colante ac III-E, exclusive ferragens                                                                                            | m² | 15,52  |
| 3.2   | BAN-GRA-010 | SETOP  | Bancada em granito cinza e= 3cm, apoiada em alvenaria (bancada protocolo/circulação)                                                                                                                                                                    | m² | 1,26   |
| 3.3   | 94965       | SINAPI | Concreto FCK = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo em betoneira 400L                                                                                                                                      | m³ | 0,85   |
| 4     |             |        | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |
| 4.1   | 100874      | SINAPI | Puxador para PCD, fixado na porta                                                                                                                                                                                                                       | UN | 8,00   |
| 4.2   | 13049       | ORSE   | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura                                                                                                                  | m² | 15,12  |
| 4.3   | 13049       | ORSE   | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, e batente metálico, 90X210 cm, fixação com argamassa - fornecimento e instalação                                                                                   | UN | 4,00   |
| 4.4   | 1784        | ORSE   | Conjunto de ferragens p/ porta banheiro c/ fechadura de embutir c/ maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1820/09 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2" x 2 1/2", esp = 2,40mm (Lider ou similar) | cj | 15,00  |
| 5     |             |        | RAMPAS                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 5.1   |             |        | RAMPA CANTINA                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 5.1.1 | 13.02.006   | FDE    | Piso de concreto, FCK = 25MPa, desempenamento mecânico, esp = 8mm                                                                                                                                                                                       | m² | 14,51  |
| 5.1.2 | 92776       | SINAPI | Amação aço CA - 50, diam. 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                        | KG | 20,00  |
| 5.1.3 | 96540       | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada esp=17 mm                                                                                                                                                                    | m² | 14,51  |
| 5.2   |             |        | RAMPA ACESSO LABORATÓRIOS                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 5.2.1 | 13.02.006   | FDE    | Piso de concreto, FCK = 25MPa, desempenamento mecânico, esp = 8mm                                                                                                                                                                                       | m² | 18,47  |
| 5.2.2 | 92776       | SINAPI | Amação aço CA - 50, diam. 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                        | KG | 30,00  |
| 5.2.3 | 96540       | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada esp=17 mm                                                                                                                                                                    | m² | 18,47  |
| 6     |             |        | ESCADA ENTRADA                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 6.1   | 87501       | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14X9X19cm (espessura 14cm, bloco deitado)                                                                                                                                             | m² | 3,81   |
| 6.2   | 96995       | SINAPI | Reaterro manual apoiado com soquete                                                                                                                                                                                                                     | m³ | 0,20   |
| 6.3   | 95241       | SINAPI | Lastro de concreto magro aplicado sobre pisos, lajes sobre solos ou radiers, esp = 5 cm                                                                                                                                                                 | m² | 1,27   |
| 7     |             |        | METAIS                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 7.1   | 12385       | ORSE   | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em aço inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70 m e barra inferior                                                                                                                                                    | m  | 105,57 |
| 7.2   | 12133       | ORSE   | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar                                                                                                                                                                           | UN | 8,00   |
| 7.3   | 8492        | ORSE   | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar                                                                                                                                                                           | UN | 14,00  |
| 7.4   | 13035       | ORSE   | Barra de apoio, para lavatório, fixa, em "C", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar (horizontal)                                                                                                                                                    | UN | 10,00  |
| 7.5   | 13035       | ORSE   | Barra de apoio, para lavatório, em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar (vertical)                                                                                                                                                                    | UN | 4,00   |
| 7.6   | 190007      | SBC    | Cabide metálico 01gancho - prata                                                                                                                                                                                                                        | UN | 8,00   |



**INSTITUTO  
FEDERAL**  
Mato Grosso

Campus  
Pontes e Lacerda  
Fronteira Oeste



| 8    |             |         | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ACESSÓRIOS BANHEIRO                                                                                                                                             |    |          |  |
|------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|
| 8.1  | MET-DUC-005 | SETOP   | Ducha higiênica com registro para controle de fluxo de água, diâmetro 25mm                                                                                                                   | UN | 8,00     |  |
| 8.2  | 190323      | SBC     | Tomeira de mesa bica alta                                                                                                                                                                    | UN | 2,00     |  |
| 8.3  | 190006      | SBC     | Saboneteira micro spray                                                                                                                                                                      | UN | 8,00     |  |
| 8.4  | 86901       | SINAPI  | Cuba de embutir oval em louça branca 35x50 cm ou equivalente - fornecimento e instalação                                                                                                     | UN | 4,00     |  |
| 8.5  | 86904       | SINAPI  | Lavatório louça branca suspenso, padrão popular - fornecimento e instalação                                                                                                                  | UN | 2,00     |  |
| 8.6  | C0357       | SEINFRA | Bancada em granito cinza corumba para lavatório - fornecimento e instalação                                                                                                                  | m² | 2,28     |  |
| 8.7  | 150071      | SBC     | Espelho cristal incolor aplicado em paredes                                                                                                                                                  | m² | 3,58     |  |
| 8.8  | 12511       | ORSE    | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo                                                                                                                                         | UN | 8,00     |  |
| 8.9  | 4287        | ORSE    | Dispenser para toalha interfolhada                                                                                                                                                           | UN | 8,00     |  |
| 8.10 | 89714       | SINAPI  | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 10 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário                                                                                         | M  | 10,00    |  |
| 8.11 | 89440       | SINAPI  | TE, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água                                                                                                                      | UN | 8,00     |  |
| 8.12 | 89402       | SINAPI  | Tubo, PVC, Soldável, DN 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água                                                                                                                    | M  | 35,00    |  |
| 8.13 | 90373       | SINAPI  | Joelho 90 Graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25MM, X 1/2, instalado em ramal de distribuição de água                                                                                | UN | 10,00    |  |
| 8.14 | 100858      | SINAPI  | Mictório sifonado, louça branca, padrão médio                                                                                                                                                | UN | 1,00     |  |
| 8.15 | 100849      | SINAPI  | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação                                                                                                                                   | UN | 4,00     |  |
| 8.16 | 95469       | SINAPI  | Vaso sanitário convencional com louça branca - fornecimento e instalação                                                                                                                     | UN | 2,00     |  |
| 8.17 | 95472       | SINAPI  | Vaso sifonado sanitário convencional para PCD, com furo frontal em louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação          | UN | 2,00     |  |
| 8.18 | 052203      | SBC     | Válvula de descarga para mictório - fornecimento e instalação                                                                                                                                | UN | 1,00     |  |
| 8.19 | 9703        | ORSE    | Canopia com alavanca para válvula de descarga para deficiente                                                                                                                                | UN | 4,00     |  |
| 8.20 | 202348      | SBC     | Tomeira banheiro PCD norma NBR9050 bica baixa com alavanca                                                                                                                                   | UN | 6,00     |  |
| 9    |             |         | SINALIZAÇÃO TÁTIL VISUAL                                                                                                                                                                     |    |          |  |
| 9.1  | 7323        | ORSE    | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base                                               | m² | 158,49   |  |
| 9.2  | 7317        | ORSE    | Sinalização para deficientes - placa metálica para continuação em braille, dim 90 x 25 mm                                                                                                    | UN | 38,00    |  |
| 9.3  | 7322        | ORSE    | Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm                                                                                                                | UN | 88,00    |  |
| 9.4  | 7320        | ORSE    | Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm (sinalização de pavimentos e portas)                                                                          | UN | 106,00   |  |
| 9.5  | C4624       | SEINFRA | Piso podotátil externo em PMC esp = 3 cm, assentado com argamassa - fornecimento e assentamento                                                                                              | UN | 1,00     |  |
| 9.6  | 8094        | ORSE    | Mapa tátil em acrílico medindo 39 x 54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m, padrão Caixa Econômica Federal                                                   | UN | 3,00     |  |
| 9.7  | 055530      | SBC     | Sirene audio visual alarme de incendio ILUMAC SAF-C 24VCC                                                                                                                                    | UN | 6,00     |  |
| 9.8  | 7324        | ORSE    | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 4,99     |  |
| 9.9  | 102494      | SINAPI  | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi (Sinalização piso auditório)                                                                               | m² | 2,88     |  |
| 10   |             |         | ESTACIONAMENTO                                                                                                                                                                               |    |          |  |
| 10.1 | 102500      | SINAPI  | Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, esp = 10 cm, aplicação manual                                                                                                              | M  | 40,00    |  |
| 10.2 | 12507       | ORSE    | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/fisicos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação                                          | UN | 6,00     |  |
| 10.3 | 10602       | ORSE    | Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes, com tinta à base de resina acrílica                                                                                       | m² | 5,76     |  |
| 11   |             |         | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                              |    |          |  |
| 11.1 | 210023      | SBS     | Limpeza final de obra                                                                                                                                                                        | m² | 150,27   |  |
| 11.2 | 10832       | ORSE    | Projeto As Built                                                                                                                                                                             | m² | 5.585,00 |  |

**ATESTO** ainda que a referida empresa cumpriu satisfatoriamente todas as cláusulas e condições pactuadas, nada constando em nossos arquivos que possa desabona-la.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANDREI MANTESSO COIMBRA  
Data: 31/03/2023 16:34:27-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

Andrei Mantesso Coimbra

Fiscal de contrato

PORTARIA 90/2022 - PLC-GAB/PLC-DG/CPL/RTR/IFMT

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ELBER ARAUJO HIPOLITO  
Data: 31/03/2023 16:38:27-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

Elber Araújo Hipólito

Fiscal de contrato

PORTARIA 90/2022 - PLC-GAB/PLC-DG/CPL/RTR/IFMT

Pontes e Lacerda 15 de março de 2023.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**718153/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **ALEXON SILVA CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART - abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXON SILVA CAMPOS**

Registro: **100001559AL**

RNP: **0710664290**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMP DA CONSTRUÇÃO, MBA EM PROJETOS DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **AL20220304227**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **26/10/2022**

Baixada em: **10/02/2023**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Contratante: **JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS**

CPF/CNPJ: **05.419.211/0001-87**

Endereço do contratante: **RODOVIA BR 104**

Nº: **KM 25**

Complemento:

Bairro: **UNIÃO DOS PALMARES**

Cidade: **UNIÃO DOS PALMARES**

UF: **AL**

CEP: **57800000**

Contrato: **10/2022**

Celebrado em: **26/07/2022**

Valor do contrato: **R\$ 607.400,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 104**

Complemento:

Nº: **KM 25**

Cidade: **UNIÃO DOS PALMARES**

Bairro: **UNIÃO DOS PALMARES**

UF: **AL**

CEP: **57800000**

Data de início: **28/08/2022**

Conclusão efetiva: **14/01/2023**

Finalidade: **Judicial**

Proprietário: **JUSTIÇA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **05.419.211/0001-87**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1687,95 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1687,95 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1687,95 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 1687,95 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 668,36 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1687,95 metro quadrado;**

#### Observações

Serviço de engenharia para recuperação/manutenção de espaços do prédio da Subseção Judiciária de União dos Palmares.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 718153/2023

20/03/2023, 08:50

A624C

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A624C

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceló - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: [crea-al@crea-al.org.br](mailto:crea-al@crea-al.org.br)



Impresso em: 20/03/2023, às 09:13.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-AL**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**718153/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.906.430/0001-35, com sede na Qd QN 05, Conj 03 Lote 01 Sala 01 Riacho Fundo 1, Brasília - Distrito Federal. CEP 71605-403, telefone/whatsapp: (61) 99169-4165 / (61) 99204-3817, endereço de correio eletrônico: grupocamposhs@gmail.com / eng.campos@hotmail.com, executou para a Justiça Federal - Seção Judiciária de Alagoas, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil ALEXON SILVA CAMPOS, CREA nº 19720/d-DF - 1000001559 AL - RPN 0710664280, os serviços abaixo especificados, dentro dos padrões técnicos estabelecidos.

## DADOS DO CONTRATO

Contrato: 11/2022

Objeto: serviços de engenharia (manutenção dos espaços físicos do Edifício Sede da Justiça Federal - Subseção Judiciária de União dos Palmares/AL (local de funcionamento da 7ª Vara Federal), referentes à execução dos serviços preliminares (placa de obra, locação de equipamentos); demolições e retiradas, impermeabilização, revisão e recuperação das fachadas, recuperação da pavimentação externa, esquadrias de alumínio, drenagem de águas pluviais, pisos e revestimentos, pinturas, esquadrias de vidro, serviços de sinalização, instalações elétricas, montagem de placas fotovoltaicas, com fornecimento total de materiais, instalações de equipamentos e mão de obra, conforme as especificações descritas no anexo 1 do Edital do Pregão Eletrônico de nº 06/2022 - JFAL.

Período: 28/08/2022 a 14/01/2023.

ART OBRA / SERVIÇO Nº AL20220304227

VALOR DO CONTRATO : R\$ 607.400,00

## QUADRO DE QUANTITATIVO DE SERVIÇOS

PROJETO: RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UNIÃO DOS PALMARES - SITUADO NA BR 104, KM 26 - UNIÃO DOS PALMARES - AL - CEP: 87600-000

| ITEM |                                                                                                                                                                              | UND  | QTD     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1.0  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                                                                        |      |         |
| 1.1  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLEO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | H    | 180,00  |
| 1.2  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                       | MES  | 2,00    |
| 1.3  | ART DA OBRA                                                                                                                                                                  | Und  | 1,00    |
| 2.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                        |      |         |
| 2.1  | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA                                                                                                                                           | M2   | 8,00    |
| 2.2  | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00X2,30                                                                                                                 | MES  | 2,00    |
| 2.3  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020 (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)             | TXKM | 1440,00 |
| 3.0  | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS                                                                                                                                                        |      |         |
| 3.1  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO                                                                                                   | M2   | 158,00  |
| 3.2  | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12                                                                                                         | M2   | 6,00    |
| 3.3  | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO                                                                                                              | M2   | 10,00   |
| 3.4  | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL                                                                                                                                   | M2   | 1471,60 |
| 3.5  | Demolição de alvenaria de tipo cerâmico furada, sem reaproveitamento                                                                                                         | M2   | 16,20   |
| 3.6  | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SE REAPROVEITAMENTO                                                                                                            | M    | 495,44  |
| 3.7  | Retirada folhas de portas de madeira                                                                                                                                         | UND  | 3,00    |
| 3.8  | Remoção e Reinstalação de luminárias                                                                                                                                         | UND  | 137,00  |
| 3.9  | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA                                                                                                                             | M2   | 271,20  |
| 3.10 | REMOÇÃO da pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escorvção)                                                                                                            | M2   | 350,00  |
| 3.11 | Retirada de entulho de obra utilizando caixa coletores capacidade 5 m³                                                                                                       | M2   | 16,00   |
| 3.12 | DESMONTAGEM DE MÓDULO FOTOVOLTAICOS EM SISTEMAS ON GRID                                                                                                                      | M2   | 72,00   |
| 3.13 | REMOÇÃO de piso de granito                                                                                                                                                   | M2   | 5,41    |
| 4.0  | Impermeabilização                                                                                                                                                            |      |         |
| 4.1  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM AF_06/2018 (LAJE DA CASA DE MÁQUINAS E LAJE DO RESERVATÓRIO) | M2   | 19,60   |
| 4.2  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM AF_06/2018 (CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS)                        | M2   | 19,60   |
| 4.3  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV) AF_06/201                                                  | M2   | 55,00   |
| 4.4  | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV) AF_06/201                                              | UND  | 197,00  |
| 4.5  | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO DE AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM AF_06/2018                                                                    | M2   | 5,60    |

[https://sei.trf5.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento\\_imprimir\\_web&acao\\_origem=arvore\\_visualizar&id\\_documento=3625231&infra\\_sistem...](https://sei.trf5.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3625231&infra_sistem...) 1/3



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718153/2023, emitida em 20/03/2023



Certidão nº 718153/2023  
20/03/2023, 09:13  
Chave de Impressão: A624C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 3 folhas



## SE/TRF5 - 3379129 - Atestado de Capacidade Técnica

|      |                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 4.6  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 ADEMO DE PRIMER                                                                          | M2     | 338,23  |
| 4.7  | IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO (POÇOS DOS ELEVADORES)                                                                                                                                                        | M2     | 39,30   |
| 5.0  | REVISÃO DE RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS                                                                                                                                                                               |        |         |
| 5.1  | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO                                                                                                                                                                                       | M2/MES | 591,00  |
| 5.2  | RESTAURO - LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200LB                                                                                                                               | M2     | 608,60  |
| 6.3  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM GRANITO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                            | M2     | 160,35  |
| 5.4  | Tela de nylon para proteção de fachada                                                                                                                                                                            | M2     | 250,00  |
| 5.5  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 35MM AF_06/201                                                          | M2     | 569,00  |
| 5.6  | Revestimento em granito branco polido 0,55x0,55m o com argamassa AC-III, rejuntado, exclusive EMBOÇO                                                                                                              | M2     | 182,00  |
| 6.0  | Recuperação da Pavimentação Externa (estacionamento e calçadas)                                                                                                                                                   |        |         |
| 6.1  | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARAPISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 10CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020              | M2     | 6,00    |
| 6.2  | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REAJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_09/2020                                                    | M2     | 7,60    |
| 6.3  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REAJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_12/2020                                                                                                      | M2     | 216,06  |
| 6.4  | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM AF_12/2016                                                                                                              | M2     | 33,60   |
| 7.0  | Esquadrias de Alumínio e Vidros                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 7.1  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO PARA PARAFUSOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019                                                                                              | M2     | 2,10    |
| 7.2  | REVISÃO DE ESQUADRIAS ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                    | M2     | 26,88   |
| 7.3  | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E=7MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021_ (COBERTURA DO JARDIM DE INVERNO)                                                                              | M2     | 5,50    |
| 7.4  | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E=4MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021_P (JANELAS)                                                                                               | M2     | 4,50    |
| 8.0  | DRENAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                                                                        |        |         |
| 8.1  | GRELHA QUADRICULADA PARA 12,5 TONELADAS 40X100CM EM FERRO MODULAR PARA CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | UND    | 60,00   |
| 9.0  | PISOS, FORROS E REVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                     |        |         |
| 9.1  | PISO EM GRANITO E=2CM (CABINE DOS ELEVADORES E RECEPÇÃO)                                                                                                                                                          | M2     | 8,91    |
| 9.2  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014                                                                      | M2     | 450,00  |
| 9.3  | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014                        | M2     | 450,00  |
| 9.4  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO ESMALTADAS EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 6 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014                               | M2     | 15,20   |
| 9.5  | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, COR BRANCO, PLA 1243X618MM, GESSOLYNE GYPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO                                                                                           | M2     | 275,00  |
| 9.6  | PISO EM GRANILITE, MÁRMORE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS AF_09/2020                                                                                                                                          | M2     | 40,00   |
| 9.7  | REVESTIMENTO EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESURA 2,0CM (MOLDURA DO ELEVADOR)                                                                                                                                       | M2     | 22,40   |
| 9.8  | SOLEIRA EM GRANITO, ALTURA 10CM AF_06/2020                                                                                                                                                                        | M2     | 6,30    |
| 9.9  | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10CM AF_09/2020                                                                                                                                                                         | M2     | 157,55  |
| 10.0 | PINTURAS                                                                                                                                                                                                          |        |         |
| 10.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014                                                                                                                                            | M²     | 470,33  |
| 10.2 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF_01/2020 (GUARDA CORPO, GRADIL E PORTÕES)                                                                                                                     | M²     | 365,00  |
| 10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR (FACHADA E MUROS)                                                          | M²     | 675,80  |
| 10.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX-ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                          | M²     | 1645,20 |
| 10.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FSC) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020 (GUARDA CORPO, GRADIL E PORTÕES) | M²     | 365,00  |
| 11.0 | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                        |        |         |
| 11.1 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR AF_01/2021                  | UND    | 3,00    |
| 11.2 | MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO AF_01/2021                                                                                                                                                  | UND    | 3,00    |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718153/2023, emitida em 20/03/2023.



Certidão nº 718153/2023  
20/03/2023, 09:13  
Chave de Impressão: A624C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 3 folhas

[https://sei.trf5.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento\\_imprimir\\_web&acao\\_origem=arvore\\_visualizar&id\\_documento=3625231&infra\\_sistem...](https://sei.trf5.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3625231&infra_sistem...) 2/3



15/03/2023, 13:11

## SEI/TRF5 - 3379129 - Atestado de Capacidade Técnica

|      |                                                                                                                                                                                                                     |     |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 11.3 | REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA - PORTA DO AUDITÓRIO E BANHEIRO FEMININO                                                                                                                                            | M²  | 5,25    |
| 11.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00    |
| 11.5 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2018                                                                           | UND | 2,00    |
| 12.0 | SERVIÇOS DE SERRALHERIA                                                                                                                                                                                             |     |         |
| 12.1 | GUARDA-CORPO EM TUDO GALVANIZADO LEVE COM COSTURA E COM ROSCA BSP, 2", ESPESSURA DE 2,65MM, NBR5580, ALTURA DE 1,10M (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME O PROJETO)                                                 | M   | 81,15   |
| 12.2 | ESCALA MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRA CHATA GALV. D=1"x1/8" SENDO DEGRÁUS EM BARRA RED. D=5/8" ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                 | M   | 1,00    |
| 13.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICAS (SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DOS ESTACIONAMENTOS POR LED E SALA DE AUDIÊNCIAS)                                                                                                                 |     |         |
| 13.1 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240W ATÉ 350W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020                                                                                                                   | UND | 6,00    |
| 13.2 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIO DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA(NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_08/2020                                                                      | UND | 8,00    |
| 13.3 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA NO PISO (DUPLA)                                                                                                                                                                       | UND | 1,00    |
| 13.4 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA NO PISO (DUPLA) - COMUM                                                                                                                                                               | UND | 1,00    |
| 13.5 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA NO PISO (DUPLA) - ESTABILIZADA                                                                                                                                                        | UND | 1,00    |
| 14.0 | MONTAGENS DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS                                                                                                                                                                                  |     |         |
| 14.1 | MONTAGEM DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS EM SISTEMA ON GRID                                                                                                                                                                | M²  | 72,00   |
| 15.0 | SERVIÇOS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                   |     |         |
| 15.1 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X50CM PARA CAIXA DE INCÊNDIO - VER 03                                                                                                                                                      | UND | 1,00    |
| 15.2 | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 02                                                                                                                                                                                    | UND | 24,00   |
| 15.3 | REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 01 EM TETO OU PAREDE                                                                                                                                                                   | UND | 138,00  |
| 15.4 | Revisão de ponto de esgoto tipo 1                                                                                                                                                                                   | UND | 23,00   |
| 15.5 | Revisão de ponto de tomada de força tipo 2                                                                                                                                                                          | UND | 57,00   |
| 15.6 | Cordão de vedação em silicone (fornecimento e aplicação)                                                                                                                                                            | M   | 394,00  |
| 15.7 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (pavimento do estacionamento)                                                                                                                            | M²  | 1060,00 |
| 15.8 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019                                                                                                                                                               | M²  | 1389,00 |
| 15.9 | SIFÃO TIPO COPO PIA OU LAVATÓRIO 1 x 1/2"                                                                                                                                                                           | und | 3,00    |
| 16.0 | SUBESTAÇÃO                                                                                                                                                                                                          |     |         |
| 16.1 | Medeiramento em Massaranduba/madeira de lei, peça SERRADA 6CMX11CM, PARA TELHA ONDULADA ETEMIT 8MM                                                                                                                  | M²  | 64,48   |
| 16.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRO CIMENTO ONDULADA ESP= 6MM                                                                                                                                                             | M²  | 64,48   |
| 16.3 | Ruífo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm                                                                                                                                                                   | M   | 22,75   |
| 16.4 | Levantamento de alvenaria - coberta da subestação - Bloco cerâmico furado de 9x19x19 cm e argamassa de assentamento com preparo                                                                                     | M²  | 10,24   |
| 16.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014                                                                        | M²  | 22,52   |
| 16.6 | TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE E FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM                                                                                                               | M²  | 22,52   |
| 16.7 | Remoção de pintura látex (respingos e/ou fixamento e/ou escovação)                                                                                                                                                  | M²  | 124,78  |
| 16.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAINÉIS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DEMÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMACOR - Pintura externa da subestação.                                             | M²  | 124,78  |
| 17.0 | LIMPEZA                                                                                                                                                                                                             |     |         |
| 17.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA                                                                                                                                                                                               | M²  | 1687,05 |
| 18.0 | AR CONDICIONADO                                                                                                                                                                                                     |     |         |
| 18.1 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btuh até 30000 btuh                                                                                                    | UND | 2,00    |

Maceió, 15/03/2023

Gilberto Sales dos Santos

Técnico Judiciário

Engenheiro Civil - CREA/AL 4003-D - REG. NACIONAL 0201252414



Documento assinado eletronicamente por GILBERTO SALES DOS SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA (AGENTE DE POLÍCIA JUDICIAL), em 15/03/2023, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador 3379129 e o código CRC 184B5860.

0000627-87.2022.4.05.7200

3379129v2

[https://sei.trf5.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento\\_imprimir\\_web&acao\\_origem=arvore\\_visualizar&id\\_documento=3625231&infra\\_sistem...](https://sei.trf5.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3625231&infra_sistem...) 3/3


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718153/2023, emitida em 20/03/2023



Certidão nº 718153/2023  
20/03/2023, 09:13

Chave de Impressão: A624C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 3 folhas





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
1020230000592  
Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional ALEXON SILVA CAMPOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEXON SILVA CAMPOS RNP: 0710664290 Registro: 19720/D-DF

Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020220258893..... Tipo: Obra ou serviço.. Registrada em: 17/10/2022 .. Baixada em: 23/02/2023

Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Individual.....

Empresa contratada: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 34117.....

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMAS/GO

CPF/CNPJ: 28.997.560/0001-81

Rua RUA

GUANABARA.....

Número: 16.....

Bairro: VILA OPERARIA.....

CEP: 75407-530

Quadra: 04.....

Lote: 16.....

Complemento: .....

Cidade: INHUMAS.....-GO

E-Mail: licitacao@inhumas.go.gov.br...

Fone: (62....)35112121....

Contrato: 105-2022..

Celebrado em: 20/07/2022

Valor R\$: 38.548,81.....

Vinculada à ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua RUA GUANABARA.....

Número: 16.....

Bairro: vila operaria.....

CEP: 75400-000.....

Quadra: 04.....

Lote: 16.....

Complemento: .....

Cidade: Inhumas.....-GO

Data de Início: 22/08/2022

Previsão término: 01/11/2022

Coordenadas Geográficas: -16.3062209,-49.4872858

Finalidade: Escolar .....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMAS/GO

CPF/CNPJ: 28.997.560/0001-81

E-Mail: licitacao@inhumas.go.gov.br

Fone: (62....) 35112121..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA, 599,18 QUILOGRAMAS; 2 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS, 34,63 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO EM PAINEL, 34,63 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS COMERCIAIS, 34,63 METROS QUADRADOS;

Observações

"PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA" m2 4,50 FUNDAÇÃO ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 6,00 ALVENARIA DE VEDAÇÃO "ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)" m2 15,47 ESTRUTURA METÁLICA "ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO" Kg 599,18 COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019 m2 33,50 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 17,51 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 6,10 PISO PAREDES PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 m2 16,92 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 34,63 CHAPISCO COMUM m2 30,94 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3) m2 30,94 PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS m2 93,94 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 15,47 TETO FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 22/08/2022 até 01/11/2022.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23005254 a 23005257, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão da Acervo Técnico nº 1020230000592  
Data: 01/03/2023 Hora: 14:52:00  
Código de Controle: SLVXVRV



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.  
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))  
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo  
57224/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE INHUMAS NO ESTADO DE GOIAS NA RUA GUANABARA QUADRA:04 LOTE:16 VILA OPERARIA, EM GO, CNPJ: 28.997.560\0001-81 CEP: 75407-530 FONE: (62) 3511-2121, ATESTA, a pedido da parte interessada, para fins de comprovação que se fizerem necessários, que a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ: 24.906.430/0001-35 sediada na quadra QN 05 CONJUNTO 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1 BRASILIA DF CEP: 71805-403, prestou serviços sob a responsabilidade técnica do engenheiro ALEXON SILVA CAMPOS CPF:676085662-72 CREA 19720/D-DF, os serviços especializados de engenharia com fornecimento de mão de obra e materiais, visando a execução de obra de AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO DO SABER conforme estabelecidas no projeto básico.

### DADOS DA OBRA:

1 – CONTRATO: 105/2022.

2 – ART: 1020220158893

3 – OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução da obra de AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO DO SABER para atender e ser executada nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos.

4 – EMPRESA CONTRATADA: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ: 24.906.430/0001-35 sediada na quadra QN 05 CONJUNTO 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1 BRASILIA DF CEP: 71805-403, COM REGISTRO NO CREA: 15569/RF.



14



5 – CONTRATANTE: A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE INHUMAS NO ESTADO DE GOIAS NA RUA GUANABARA QUADRA:04 LOTE:16 VILA OPERARIA, EM GO, CNPJ: 28.997.560\0001-81 CEP: 75407-530 FONE: (62) 3511-2121

6 – PERÍODO: 22/08/2022 A 01/11/2022.

7 – VALOR DO CONTRATO: 38.548,81 (TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO, E OITENTA E UM CENTAVOS)

**QUADRO DE SERVIÇOS DESENVOLVIDOS:**

| TABELA | CÓD    | ITEM | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                        | UNID | QDE    |
|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|        |        | 1.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                |      |        |
| agetop | 21301  | 1.1  | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2   | 4,50   |
|        |        | 2.0  | FUNDAÇÃO                                                                                                             |      |        |
| agetop | 50301  | 2.1  | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO                                                                                  | M    | 6,00   |
|        |        | 3.0  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                                                                                 |      |        |
| agetop | 100160 | 3.1  | ALVENARIA DE TULO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)                                | m2   | 15,47  |
|        |        | 4.0  | ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                   |      |        |
| agetop | 150204 | 4.1  | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO                             | Xg   | 599,18 |
|        |        | 5.0  | COBERTURA                                                                                                            |      |        |
| sinapl | 94216  | 5.1  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                 | m2   | 33,50  |
| agetop | 160602 | 5.2  | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA                                                                                            | m    | 17,51  |
| agetop | 160601 | 5.3  | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA                                                                                           | m    | 6,10   |

80

18



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**INHUMAS**



Autenticidade n.º: 23005256  
CAR n.º: 1020230009592 Página: 003  
www.creago.org.br/autenticacao



|        |        |       |                                                                          |     |       |
|--------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 0      |        | 6.0   | REVESTIMENTO, ACABAMENTO - PISO, PAREDES E TETO                          |     |       |
|        |        | 6.1   | PISO                                                                     |     |       |
| agetop | 220104 | 6.1.1 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5                  | m2  | 16,92 |
| agetop | 261703 | 6.1.2 | PINT. POLIESPORTIVA - 2 DEM. (PISOS E CIMENTADOS)                        | m2  | 34,63 |
|        |        | 6.2   | PAREDE                                                                   |     |       |
| agetop | 200101 | 6.2.1 | CHAPISCO COMUM                                                           | m2  | 30,94 |
| agetop | 200403 | 6.2.2 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3)                                         | m2  | 30,94 |
| agetop | 261502 | 6.2.3 | PINT. ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS                                         | m2  | 93,94 |
| agetop | 260601 | 6.2.4 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO                                   | m2  | 15,47 |
|        |        | 6.3   | TETO                                                                     |     |       |
| agetop | 210499 | 6.3.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM      | m2  | 34,63 |
|        |        |       |                                                                          |     |       |
|        |        | 7.0   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LOGICAS E TELEFÔNICA                               |     |       |
|        |        |       | INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA                                              |     |       |
| agetop | 71193  | 7.1   | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM          | M   | 3,00  |
| agetop | 70581  | 7.2   | CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2                                         | M   | 60,00 |
| agetop | 70691  | 7.3   | CAIXA METÁLICA RET. 4" X 2" X 2"                                         | Un  | 1,00  |
| agetop | 71443  | 7.4   | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un  | 1,00  |
| agetop | 71622  | 7.5   | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W            | un  | 2,00  |
| sinapi | 100903 | 7.6   | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     | Und | 4,00  |
|        |        |       |                                                                          |     |       |
|        |        | 8.0   | INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL                                               |     |       |
| agetop | 82304  | 8.1   | TUBO SOLDÁVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM                                      | m   | 3,00  |
| agetop | 81938  | 8.2   | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM                                          | Un  | 1,00  |
|        |        |       |                                                                          |     |       |
|        |        | 9.0   | DIVERSOS                                                                 |     |       |
| agetop | 270807 | 9.1   | PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)                                 | Un  | 1,00  |
|        |        |       |                                                                          |     |       |
|        |        | 10.0  | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS                                              |     |       |
| agetop | 250102 | 10.1  | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)                                           | H   | 20,00 |

40

ps



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**INHUMAS**



Autenticidade n.º: 23005257  
CNPJ n.º: 1020230009392 Página: 004  
www.creago.org.br/autenticacao



**ATESTO** ainda que a referida empresa cumpriu satisfatoriamente todas as cláusulas e condições pactuadas, nada constando em nossos arquivos que possa desabona-la.

**Pollyana Dulce de Castro Santos**  
**Engenheira Civil e Fiscal de Contrato**

**Gustavo Henrique Camillo de Lima**  
**Secretário Municipal de Educação**



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720230003365

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Crea-PR, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ALEXON SILVA CAMPOS referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEXON SILVA CAMPOS

RNP: 710664290

Registro: DF-19720/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: 1720233500271 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/07/2023 Baixada em: 07/07/2023 Forma de registro: Substituição  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contratante: AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM CNPJ: 29.406.625/0001-30

Rua: SBN QUADRA 2 Nº: 2

Complemento: SETOR BANCÁRIO NORTE, QUADRA 02, EDIFÍCIO CNC III Bairro: ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040-020

Contrato: 16/2022 celebrado em 22/08/2022 Vinculado a ART: 1720225048330

Valor do contrato: R\$ 264.572,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R CARLOS PIOLI Nº: 133

Complemento: SERPRO Bairro: BOM RETIRO

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80520-170

Coordenadas Geográficas: -25,410917 x -49,274392

Data de início: 13/09/2022 Conclusão efetiva: 22/06/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM

CNPJ: 29.406.625/0001-30

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de reforma de edificação em materiais mistos, 3352,31 M2

Observações:

EXECUÇÃO DE PAREDES EM DYWALL GESSO ACARTONADO 352,31 M², PINTURA ACRILICA COM MASSA E LIXA 710,12 M², ETC

Informações complementares:

O visto do profissional perante o Crea-PR ocorreu em 15/09/2022. O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu no período de 19/09/2022 a 18/03/2023. O visto da empresa executora perante o Crea-PR ocorreu no período de 19/09/2022 a 18/03/2023.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil. O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003365/2023

10/07/2023 10:31

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 18081312023.

CAT nº 1720230003365 de 10/07/2023, página 1 de 5



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720230003365

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 180813/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 180813/2023.

CAT nº 1720230003365 de 10/07/2023, página 2 de 5





AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO  
Setor Bancário Norte Quadra 02 Bloco N 12º Andar, Edifício CNC III - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70040-020  
Telefone: (61) 3312-6611  
Site: [www.anm.gov.br](http://www.anm.gov.br)

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº8124144/2023

Processo: 48051.000941/2022-98

A Agência Nacional de Mineração – ANM, com sede no SAN Quadra 01, Bloco “B” – Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o nº 29.406.625/0001-30, declara para os devidos fins que a Empresa **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME** sob CNPJ/MF nº 24.906.430/0001-35, localizada à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, CEP: 71.805-403, BRASILIA – DF, executou em conformidade o contrato de serviço comum de engenharia - execução de layout (com fornecimento de material) para o novo edifício sede da **Gerência Regional da Agência Nacional de Mineração no Estado do Paraná (ANM/PR)**, quantidades e especificações constantes no Contrato 16/2022, tendo executado as seguintes atividades:

**LOCAL DA OBRA:** R. Carlos Pioli, 133 - Bom Retiro, Curitiba - PR, 80520-170.

**PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 12 de setembro de 2022 a 22 de junho de 2023.

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                               | UNID.   | QUANT.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAIS                                                                                                                                                                                          |         |          |
| LIMPEZA GERAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                   | M2      | 400,00   |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME MANUAL DE PADRONIZAÇÃO VISUAL DA ANM (1,20X0,80M)                                                                                          | UNID.   | 1,00     |
| CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M <sup>3</sup>                                                                                                                                                | M3      | 8,00     |
| TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3                                                                                                                                                                       | TxKM    | 25,00    |
| LIMPEZA DE JANELA                                                                                                                                                                                                       | M2      | 92,02    |
| SERVIÇOS INTERNOS                                                                                                                                                                                                       | unidade |          |
| VEDAÇÕES, FECHAMENTOS E VIDROS                                                                                                                                                                                          |         |          |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021                                                                | M2      | 2,75     |
| SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2      | 5,50     |
| PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS                                                                                | M2      | 3.352,31 |
| BANCADA DE GRANITO PRETO, COMPRIMENTO 4,12M; LARGURA 0,50M; ESPELHO DE 10CM. - BDI REDUZIDO                                                                                                                             | UNID.   | 1,00     |
| PEITORIL DE GRANITO PRETO, LARGURA 15CM A SER COLOCADO NO VÃO DAS JANELAS - BDI REDUZIDO                                                                                                                                | M       | 38,76    |
| INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. - BDI REDUZIDO                                                                                                                                         | M2      | 446,01   |
| KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                            | UNID.   | 14,00    |
| FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                              | kit     | 14,00    |
| ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PAINEL DE Lã DE VIDRO e=25mm (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI 30/25mm OU SIMILAR) PARA DRYWALL                                                                                                      | M2      | 3.352,31 |

| PINTURAS                                                                                                                                                                    |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS                                                                                                                  | M2         | 7.710,12 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                                | M2         | 7.710,12 |
| CLIPAGEM E CERTIFICAÇÃO                                                                                                                                                     | unidade    |          |
| REALOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA - BDI REDUZIDO                                                                                                                             | H          | 224,00   |
| CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO TESTE - BDI REDUZIDO                                                                                 | UNID.      | 49,00    |
| ABRAÇADEIRAS IDENTIFICADORES DE PONTO DE REDE - BDI REDUZIDO                                                                                                                | UNID       | 96,00    |
| FORNECIMENTO DE PATCH CORD 1,5M - CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT 6; COR AZUL; CAPA DE PROTEÇÃO E CONECTORES - BDI REDUZIDO                                                      | UNID       | 49,00    |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                               | QUANTIDADE | UND      |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA 48 DISJUNTORES DIN COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + GERAL, BARRAMENTOS PARA NEUTRO E TERRA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA DG DE 100A | 1          | kit      |
| DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20*ka                                                                                        | 4          | unid.    |
| DISPOSITIVO DR 04 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 mA, CORRENTE DE 40 A                                                                                                           | 1          | unid.    |
| DISJUNTOR BIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARCO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. (copa, CPD, Reserva)                    | 3          | unid.    |
| DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. (Tomadas)                                           | 13         | unid.    |
| CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6                                                                                                                              | 11.400     | m        |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 14,55 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 - COR PRETA                                 | 10         | m        |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 14,55 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 - COR BRANCA                                | 15         | m        |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 14,55 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 - COR VERMELHA                              | 15         | m        |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 14,55 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 - COR AZUL                                  | 15         | m        |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 14,55 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 - COR VERDE                                 | 15         | m        |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 3,95 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 - COR PRETA                                   | 42         | m        |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 3,95 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 - COR AZUL                                    | 42         | m        |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 2,21 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - COR PRETA                                 | 200        | m        |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 2,21 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - COR AZUL                                  | 200        | m        |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 2,21 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - COR VERDE                                 | 240        | m        |
| DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) 5S x 1 OU SIMILAR                                                                                                         | 1          | unid.    |
| TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 16 mm2                                                                                                                                     | 6          | unid.    |
| TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 mm2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO                                                                                            | 4          | unid.    |
| TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 mm²                                                                                                                                   | 6          | unid.    |
| CONDULETE DE ALUMINIO COMPLETO 4x2 PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4, APARENTE, COM TOMADA DE 10A/20A - INCLUSO TAMPA                                                            | 105        | KIT      |



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser verificada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 180813/2023.


Assinado no site do CREA-PR em 03/07/2023 às 09:50.

CAT nº 1720230003365 de 10/07/2023, página 4 de 5



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

|                                                                                                                                                         |          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CONDULETE DE ALUMINIO COMPLETO 4x2 PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4, APARENTE, COM INTERRUPTOR 1 TECLA - INCLUSO TAMPA                                      | 105      | KIT   |
| LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 3/4                                                                                                | 112      | UNID. |
| ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX 3/4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | 202      | UNID. |
| CONDULETE DE ALUMINIO 4x2 PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4, APARENTE, COM TOMADA DE REDE RJ 45, COM ESPELHO PARA CAIXA 4" x 2" COM 01 SAÍDA RJ-45 - ESPELHO | 48       | UNID. |
| BOX RETO 3/4"                                                                                                                                           | 96       | UNID  |
| ADAPTADORES CONDULETE 3/4" ELETRODUTO                                                                                                                   | 96       | UNID  |
| ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 3/4" APARENTE, INSTALADO, INCLUSO CONEXÕES                                                               | 261      | M     |
| CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA, de 3/4"                                                                                                  | 101      | UNID  |
| 3/4" BOX RETO PVC COR BRANCA                                                                                                                            | 101      | U     |
| PARAFUSO C/ BUCHA S-6                                                                                                                                   | 400      | U     |
| TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                 | 50       | U     |
| BUCHA PARA GESSO DRYWALL COM PARAFUSO                                                                                                                   | 400      | U     |
| RODAPÉ EM POLIETIRENO 7CM BRANCC                                                                                                                        | 3.273,00 | M     |
| RODA-FORRO DE ALUMÍNIO EM L BRANCO                                                                                                                      | 336,00   | M     |
| PERSIANA EM ALUMÍNIO HORIZONTAL 1,60X1,55M                                                                                                              | 2,90     | M     |



Os serviços acima foram executados pelo seguinte responsável técnico:

ALEXON SILVA CAMPOS  
Engenheiro Civil - CREA DF-19720/D  
ART N. 1720225048330

Declaramos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a data de 22 de junho de 2023 - recebimento definitivo do objeto, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

KLEBER BOLÍVAR MENEGHEL VARGAS  
Coordenador Nacional de Infraestrutura  
Analista Administrativo - Eng. Civil e de Segurança do Trabalho  
SIAPE 1808862- CREA MS 10.203/D



Documento assinado eletronicamente por Kleber Bolivar Meneghel Vargas, Coordenador Nacional de Infraestrutura, em 30/06/2023, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [www.gov.br/anm/pt-br/autenticidade](http://www.gov.br/anm/pt-br/autenticidade), informando o código verificador 8124144 e o código CRC 87AA721F.

48051.000941/2022-98

8124144v4

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 180813/2023.

CAT nº 1720230003365 de 10/07/2023, página 5 de 5





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

**CREA-MT**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**0000000080019**

**Atividade concluída**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **ALEXON SILVA CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXON SILVA CAMPOS**

Registro: **7106642 DF**

RNP: **0710664290**

Título profissional: **Engenheiro Civil**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Número da ART: <b>1220220133064</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de ART: <b>OBRA SERVIÇO</b>                               | Registrada em: <b>20/07/2022</b>                                 | Baixada em: <b>18/04/2023</b> |
| Forma de Registro: <b>Inicial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Participação técnica: <b>INDIVIDUAL</b>                        |                                                                  |                               |
| Empresa contratada: <b>THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                  |                               |
| Contratante: <b>INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - CAMPUS PONTES E LACERDA FRONTEIRA OESTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | CPF/CNPJ: <b>10.784.782/0006-65</b>                              |                               |
| Rua: <b>RODOVIA MT 473 ESTADA VILA MATAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | Nº: <b>SN</b>                                                    |                               |
| Complemento: <b>IFMT PONTES E LACERDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | Bairro: <b>VILA MATAO</b>                                        |                               |
| Cidade: <b>Pontes e Lacerda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | UF: <b>MT</b>                                                    | CEP: <b>78.250-000</b>        |
| Contrato: <b>004-2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Celebrado em: <b>03/06/2022</b>                                | Vinculado à ART:                                                 |                               |
| Valor do contrato: <b>360.463,37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo de contratante: <b>PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO</b> |                                                                  |                               |
| Ação Institucional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                  |                               |
| Endereço da obra/serviço: <b>Rua: RODOVIA MT 473 ESTRADA VILA MATAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | Nº: <b>SN</b>                                                    |                               |
| Complemento: <b>IFMT-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | Bairro: <b>VILA MATAO</b>                                        |                               |
| Cidade: <b>Pontes e Lacerda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | UF: <b>MT</b>                                                    | CEP: <b>78.250-000</b>        |
| Data de Início: <b>23/06/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conclusão efetiva: <b>01/09/2022</b>                           | Coordenadas Geográficas: <b>15°13'0.00 SUL, 59°21'0.00 OESTE</b> |                               |
| Finalidade: <b>ESCOLAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | Código:                                                          |                               |
| Proprietário: <b>INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - CAMPUS PONTES E LACERDA FRONTEIRA OESTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | CPF/CNPJ: <b>10.784.782/0006-65</b>                              |                               |
| Atividade Técnica: <b>1- &lt;Como construído - "As built"&gt; &lt;Construção Civil&gt; &lt;Edificações&gt; &lt;de reforma de edificação&gt; &lt;em materiais mistos&gt;, 5585.0000 metro quadrado; 2- &lt;Execução de desenho técnico&gt; &lt;Construção Civil&gt; &lt;Edificações&gt; &lt;de acessibilidade de edificação&gt; &lt;para fins diversos&gt;, 5585.0000 metro quadrado; 3- &lt;Execução de obra&gt; &lt;Construção Civil&gt; &lt;Edificações&gt; &lt;de acessibilidade de edificação&gt; &lt;para fins diversos&gt;, 5585.0000 metro quadrado; 4- &lt;Execução de obra&gt; &lt;Construção Civil&gt; &lt;Edificações&gt; &lt;de reforma de edificação&gt; &lt;em materiais mistos&gt;, 5585.0000 metro quadrado; 5- &lt;Execução de obra&gt; &lt;Construção Civil&gt; &lt;Instalações Hidrossanitárias&gt; &lt;de sistema de água potável&gt; &lt;.&gt;, 5585.0000 metro quadrado; 6- &lt;Execução de obra&gt; &lt;Construção Civil&gt; &lt;Instalações Hidrossanitárias&gt; &lt;de ligação individual de rede de esgoto&gt; &lt;.&gt;, 5585.0000 metro quadrado; 7- &lt;Execução de obra&gt; &lt;Construção Civil&gt; &lt;Materiais de Construção Civil&gt; &lt;de aplicação de concreto&gt; &lt;.&gt;, 5585.0000 metro quadrado; 8- &lt;Execução de reforma&gt; &lt;Construção Civil&gt; &lt;Edificações&gt; &lt;de edificação&gt; &lt;em materiais mistos&gt;, 5585.0000 metro quadrado;</b> |                                                                |                                                                  |                               |
| Observações: <b>EXECUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 5585,00 M², DE SEGUNDA A SÁBADO DAS 08 AS 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                  |                               |

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **ALEXON SILVA CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXON SILVA CAMPOS**

Registro: **7106642 DF**

RNP: **0710664290**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

|                                                                                                |                                         |                                     |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Número da ART: <b>1220230057133</b>                                                            | Tipo de ART: <b>OBRA SERVIÇO</b>        | Registrada em: <b>25/03/2023</b>    | Baixada em: <b>18/04/2023</b> |
| Forma de Registro: <b>Complementar</b>                                                         | Participação técnica: <b>INDIVIDUAL</b> |                                     |                               |
| Empresa contratada: <b>THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</b>                                |                                         |                                     |                               |
| Contratante: <b>INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - CAMPUS PONTES E LACERDA FRONTEIRA OESTE</b> |                                         | CPF/CNPJ: <b>10.784.782/0006-65</b> |                               |
| Rua: <b>RODOVIA MT 473 ESTADA VILA MATAO</b>                                                   |                                         | Nº: <b>SN</b>                       |                               |
| Complemento: <b>IFMT PONTES E LACERDA</b>                                                      |                                         | Bairro: <b>VILA MATAO</b>           |                               |



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT  
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

**CREA-MT**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**0000000080019**

**Atividade concluída**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

|                                                                                                                            |                                                         |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cidade: Pontes e Lacerda                                                                                                   | UF: MT                                                  | CEP: 78.250-000                                           |
| Contrato: 004-2022                                                                                                         | Celebrado em: 03/06/2022                                | Vinculado à ART:                                          |
| Valor do contrato: 0,00                                                                                                    | Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO |                                                           |
| Ação Institucional:                                                                                                        |                                                         |                                                           |
| Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA MT 473 ESTRADA VILA MATAO                                                           | Nº: SN                                                  |                                                           |
| Complemento: IFMT-                                                                                                         | Bairro: VILA MATAO                                      |                                                           |
| Cidade: Pontes e Lacerda                                                                                                   | UF: MT                                                  | CEP: 78.250-000                                           |
| Data de início: 23/06/2022                                                                                                 | Conclusão efetiva: 01/09/2022                           | Coordenadas Geográficas: 15°13'0.00 SUL, 59°21'0.00 OESTE |
| Finalidade: ESCOLAR                                                                                                        | Código:                                                 |                                                           |
| Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - CAMPUS PONTES E LACERDA FRONTEIRA OESTE                                   | CPF/CNPJ: 10.784.782/0006-65                            |                                                           |
| Atividade Técnica:                                                                                                         |                                                         |                                                           |
| Observações: EXECUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 5585,00 M², DE SEGUNDA A SÁBADO DAS 08 AS 17 |                                                         |                                                           |

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 40682 a 40686, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 80019/2023

18/04/2023 17:12:17

63C7EF34-F124-424C-9366-5B4086B84920

Data de Impressão: 20/04/2023 13:14:24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT ([www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT  
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - [art@crea-mt.org.br](mailto:art@crea-mt.org.br)



**CREA-MT**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

O INSTITUTO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS PONTES E LACERDA - FRONTEIRA OESTE MT, CNPJ: 10.784.782/0006-65 sediada na Rodovia MT 473, entrada da Vila Matão na cidade de Pontes e Lacerda MT CEP 78250-000 FONE (65) 3266-8200, ATESTA, a pedido da parte interessada, para fins de comprovação que se fizerem necessários, que a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ: 24.906.430/0001-35 sediada na quadra QN 05 CONJUNTO 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1 BRASILIA DF CEP: 71805-403, prestou serviços sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil ALEXON SILVA CAMPOS CPF: 676.085.662-72 CREA 19720/D-DF, os serviços especializados de engenharia com fornecimento de mão de obra e materiais, visando a execução de obra de ACESSIBILIDADE E REFORMAS PARA ADQUAÇÕES conforme estabelecidas no projeto básico, para o IFMT – FRONTEIRA OESTE CAMPUS PONTES E LACERDA.

#### DADOS DA OBRA:

1 – CONTRATO: 04/2022.

2 – ART : 1220220133064

3 – OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução da obra de acessibilidade para atender ao IFMT CAMPUS PONTES E LACERDA – FRONTEIRA OESTE, a ser executada nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos.

4 – EMPRESA CONTRATADA: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ: 24.906.430/0001-35 sediada na quadra QN 05 CONJUNTO 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1 BRASILIA DF CEP: 71805-403, COM REGISTRO NO CREA: 15569/RF.

5 – CONTRATANTE: O INSTITUTO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS PONTES E LACERDA - FRONTEIRA OESTE MT, CNPJ: 10.784.782/0006-65 sediada na Rodovia MT 473, entrada da Vila Matão na cidade de Pontes e Lacerda MT CEP 78250-000 FONE (65) 3266-8200.

6 – PERIODO: 23/06/2022 A 01/09/2022.

7 – AREAS: 5.585,00 m<sup>2</sup> EXTERNA E 415,17 m<sup>2</sup> INTERNA

8 – VALOR DO CONTRATO: 360.463,37 (TREZENTOS E SESSENTA MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES MIL, E TRINTA E SETE CENTAVOS)



INSTITUTO  
FEDERAL  
Mato Grosso

Campus  
Pontes e Lacerda  
Fronteira Oeste



### QUADRO DE SERVIÇOS DESENVOLVIDOS:



| Item | Código    | Banco   | Descrição                                                                     | Und | Quant. |
|------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|      |           |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                  |     |        |
| 1.1  | 16500     | SBC     | Placa de responsabilidade técnica em obras                                    | m²  | 3,00   |
| 1.3  | CPU-04    | Próprio | Administração Local de Obra                                                   | UN  | 1,00   |
| 2    |           |         | <b>DEMOIÇÕES E RETIRADAS</b>                                                  |     |        |
| 2.1  | 022064    | SBC     | Demolição de balcão com retirada de materiais                                 | M   | 2,80   |
| 2.2  | 97622     | SINAPI  | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento | m³  | 0,04   |
| 2.3  | 97629     | SINAPI  | Demolição de rampas, de forma mecanizada com martelate, sem reaproveitamento  | m³  | 8,81   |
| 2.4  | 73801/001 | SINAPI  | Demolição de piso de alta resistência (escada entrada)                        | m²  | 0,60   |
| 2.5  | 227       | ORSE    | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alabrado, guarda-corpo)   | m²  | 49,71  |
| 2.6  | 97644     | SINAPI  | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento                      | m²  | 27,21  |
| 2.7  | 97663     | SINAPI  | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento                      | UN  | 17,00  |
| 2.8  | 12504     | ORSE    | Remoção de divisória de granito (ou mármore)                                  | m²  | 8,03   |
| 2.10 | 97664     | SINAPI  | Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento                  | UN  | 12,00  |
| 2.11 | 12166     | ORSE    | Remoção de poltronas/cadeira/assento desportivo, fixadas com parafusos        | un  | 9,00   |





**INSTITUTO  
FEDERAL**  
Mato Grosso

Campus  
Pontes e Lacerda  
Fronteira Oeste




|       |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
|-------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 3     |            |        | FECHAMENTO'S                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 3.1   | 102253     | SINAPI | Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3mm, assentado com argamassa, assentado com argamassa colante ac III-E, exclusive ferragens                                                                                            | m² | 15,52  |
| 3.2   | BAN-GR-010 | SETOP  | Bancada em granito cinza e= 3cm, apoiada em alvenaria (bancada protocolo/circulação)                                                                                                                                                                    | m² | 1,26   |
| 3.3   | 94965      | SINAPI | Concreto FCK = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo em betoneira 400L                                                                                                                                      | m³ | 0,85   |
| 4     |            |        | ES Q UADRIAS                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 4.1   | 100874     | SINAPI | Puxador para PCD, fixado na porta                                                                                                                                                                                                                       | UN | 8,00   |
| 4.2   | 13049      | ORSE   | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura                                                                                                                  | m² | 15,12  |
| 4.3   | 13049      | ORSE   | Kit de porta- pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, e balente metálico, 90X210 cm, fixação com argamassa - fornecimento e instalação                                                                                  | UN | 4,00   |
| 4.4   | 1784       | ORSE   | Conjunto de ferragens p/ porta banheiro c/ fechadura de embulir c/ maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1820/09 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2" x 2 1/2", esp = 2,40mm (Lider ou similar) | cj | 15,00  |
| 5     |            |        | RAMPAS                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 5.1   |            |        | RAMP A CANTINA                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 5.1.1 | 13.02.006  | FDE    | Piso de concreto, FCK = 25MPa, desempenamento mecânico, esp = 8mm                                                                                                                                                                                       | m² | 14,51  |
| 5.1.2 | 92776      | SINAPI | Armação aço CA - 50, diam. 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                       | KG | 20,00  |
| 5.1.3 | 96540      | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada esp=17 mm                                                                                                                                                                    | m² | 14,51  |
| 5.2   |            |        | RAMP A ACES-S O LABO-RATÓRIO S                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 5.2.1 | 13.02.006  | FDE    | Piso de concreto, FCK = 25MPa, desempenamento mecânico, esp = 8mm                                                                                                                                                                                       | m² | 18,47  |
| 5.2.2 | 92776      | SINAPI | Armação aço CA - 50, diam. 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                       | KG | 30,00  |
| 5.2.3 | 96540      | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada esp=17 mm                                                                                                                                                                    | m² | 18,47  |
| 6     |            |        | ES CADA ENTRADA                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
| 6.1   | 87501      | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14X9X19cm (espessura 14cm, bloco deitado)                                                                                                                                             | m² | 3,81   |
| 6.2   | 96995      | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete                                                                                                                                                                                                                    | m³ | 0,20   |
| 6.3   | 95241      | SINAPI | Lastro de concreto magro aplicado sobre pisos, lajes sobre solos ou radiers, esp = 5 cm                                                                                                                                                                 | m² | 1,27   |
| 7     |            |        | METAIS                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 7.1   | 12385      | ORSE   | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em aço inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70 m e barra inferior                                                                                                                                                    | m  | 105,57 |
| 7.2   | 12133      | ORSE   | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=11/2", Jackwal ou similar                                                                                                                                                                            | UN | 8,00   |
| 7.3   | 8492       | ORSE   | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=11/2", Jackwal ou similar                                                                                                                                                                            | UN | 14,00  |
| 7.4   | 13035      | ORSE   | Barra de apoio, para lavatório, fixa, em "C", em aço inox, d=11/4", Jackwal ou similar (horizontal)                                                                                                                                                     | UN | 10,00  |
| 7.5   | 13035      | ORSE   | Barra de apoio, para lavatório, em aço inox, d=11/4", Jackwal ou similar (vertical)                                                                                                                                                                     | UN | 4,00   |
| 7.6   | 190007     | SBC    | Cabide metálico 01gancho - prata                                                                                                                                                                                                                        | UN | 8,00   |



**INSTITUTO  
FEDERAL**  
Mato Grosso

Campus  
Pontes e Lacerda  
Fronteira Oeste



|      |             |         | INS TALAÇÕES HIDROS S ANITÁRIAS                                                                                                                                                              | ACES S ÓRIOS | BANHEIRO |
|------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 8.1  | MET-DUC-005 | SETOP   | Ducha higiênica com registro para controle de fluxo de água, diâm. 25mm                                                                                                                      | UN           | 8,00     |
| 8.2  | 190323      | SBC     | Torneira de mesa bica alta                                                                                                                                                                   | UN           | 2,00     |
| 8.3  | 190006      | SBC     | Saboneteira micro spray                                                                                                                                                                      | UN           | 8,00     |
| 8.4  | 86901       | SINAPI  | Cuba de embutir oval em louça branca 35x50 cm ou equivalente - fornecimento e instalação                                                                                                     | UN           | 4,00     |
| 8.5  | 86904       | SINAPI  | Lavatório louça branca suspenso, padrão popular - fornecimento e instalação                                                                                                                  | UN           | 2,00     |
| 8.6  | C0357       | SEINFRA | Bancada em granito cinza corumba para lavatório - fornecimento e instalação                                                                                                                  | m²           | 2,28     |
| 8.7  | 150071      | SBC     | Espelho cristal incolor aplicado em paredes                                                                                                                                                  | m²           | 3,58     |
| 8.8  | 12511       | ORSE    | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo                                                                                                                                         | UN           | 8,00     |
| 8.9  | 4287        | ORSE    | Dispenser para toalha interfolhada                                                                                                                                                           | UN           | 8,00     |
| 8.10 | 89714       | SINAPI  | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário                                                                                         | M            | 10,00    |
| 8.11 | 89440       | SINAPI  | TE, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água                                                                                                                      | UN           | 8,00     |
| 8.12 | 89402       | SINAPI  | Tubo, PVC, Soldável, DN 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água                                                                                                                    | M            | 35,00    |
| 8.13 | 90373       | SINAPI  | Joelho 90 Graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25MM, X 1/2, instalado em ramal de distribuição de água                                                                                | UN           | 10,00    |
| 8.14 | 100858      | SINAPI  | Mictório sifonado, louça branca, padrão médio                                                                                                                                                | UN           | 1,00     |
| 8.15 | 100849      | SINAPI  | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação                                                                                                                                   | UN           | 4,00     |
| 8.16 | 95469       | SINAPI  | Vaso sanitário convencional com louça branca - fornecimento e instalação                                                                                                                     | UN           | 2,00     |
| 8.17 | 95472       | SINAPI  | Vaso sifonado sanitário convencional para PCD, com furo frontal em louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação          | UN           | 2,00     |
| 8.18 | 052203      | SBC     | Válvula de descarga para mictório - fornecimento e instalação                                                                                                                                | UN           | 1,00     |
| 8.19 | 9703        | ORSE    | Canópla com alavanca para válvula de descarga para deficiente                                                                                                                                | UN           | 4,00     |
| 8.20 | 202348      | SBC     | Torneira banheiro PCD norma NBR9050 bica baixa com alavanca                                                                                                                                  | UN           | 6,00     |
|      |             |         | SINALIZAÇÃO TÁTIL VISUAL                                                                                                                                                                     |              |          |
| 9.1  | 7323        | ORSE    | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusiva regularização de base                                               | m²           | 158,49   |
| 9.2  | 7317        | ORSE    | Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm                                                                                                       | UN           | 38,00    |
| 9.3  | 7322        | ORSE    | Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm                                                                                                                | UN           | 88,00    |
| 9.4  | 7320        | ORSE    | Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm (sinalização de pavimentos e portas)                                                                          | UN           | 105,00   |
| 9.5  | C4624       | SEINFRA | Piso podotátil externo em PMC esp = 3 cm, assentado com argamassa - fornecimento e assentamento                                                                                              | UN           | 1,00     |
| 9.6  | 8094        | ORSE    | Mapa tátil em acrílico medindo 39 x 54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m, padrão Caixa Econômica Federal                                                   | UN           | 3,00     |
| 9.7  | 055530      | SBC     | Sirene audio visual alarme de incendio ILUMAC SAF-C 24VCC                                                                                                                                    | UN           | 8,00     |
| 9.8  | 7324        | ORSE    | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusiva regularização de base | m²           | 4,99     |
| 9.9  | 102484      | SINAPI  | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi (Sinalização piso auditório)                                                                               | m²           | 2,88     |
|      |             |         | ESTACIONAMENTO                                                                                                                                                                               |              |          |
| 10.1 | 102500      | SINAPI  | Pintura de demarcação do vaga com tinta acrílica, esp = 10 cm, aplicação manual                                                                                                              | M            | 40,00    |
| 10.2 | 12507       | ORSE    | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação                                           | UN           | 6,00     |
| 10.3 | 10602       | ORSE    | Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes, com tinta à base de resina acrílica                                                                                       | m²           | 5,76     |
|      |             |         | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                              |              |          |
| 11.1 | 210023      | SBS     | Limpeza final de obra                                                                                                                                                                        | m²           | 150,27   |
| 11.2 | 10832       | ORSE    | Projeto As Built                                                                                                                                                                             | m²           | 5.585,00 |

**ATESTO** ainda que a referida empresa cumpriu satisfatoriamente todas as cláusulas e condições pactuadas, nada constando em nossos arquivos que possa desabona-la.


Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANDREI MANTESSO COIMBRA  
Data: 31/03/2023 16:34:27-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Andrei Mantesso Coimbra

Fiscal de obra

PORTARIA 90/2022 - PLC-GAB/PLC-DG/CPL/RTR/IFMT

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ELBER ARAUJO HIPOLITO  
Data: 31/03/2023 16:39:52-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Elber Araújo Hipólito

Fiscal de contrato

PORTARIA 90/2022 - PLC-GAB/PLC-DG/CPL/RTR/IFMT

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** VANDERLUCE MOREIRA MACHADO  
Data: 11/04/2023 17:05:44-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Vanderlúce Moreira Machado Oliveira

Diretora Geral – IFMT – Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste

PORTARIA nº 741, de 19/04/2021

# Contrato de Trabalho a Título de Experiência



Entre a firma THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, situada à Q QN 05 CONJUNTO 03 LOTE 01 SALA 01, RIACHO FUNDO I, BRASILIA-DF, doravante designada simplesmente EMPREGADORA e ALEXON SILVA CAMPOS, portador da Carteira Profissional número 6760856 Série 06272/DF, a seguir chamado apenas EMPREGADO, é celebrado o presente CONTRATO DE EXPERIÊNCIA, que terá vigência a partir da data de início da prestação de serviços, de acordo com as condições a seguir especificadas :

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer as funções de engenheiro civil, mediante a remuneração de R\$ 11.514,00 (onze mil, quinhentos e quatorze reais), , por mês, pago mensalmente. Com uma jornada semanal de 44,00 horas e mensal de 220 horas. A circunstância, porém, de ser a função especificada não importa na intransferibilidade do EMPREGADO para outro serviço, no qual demonstre melhor capacidade de adaptação desde que compatível com sua condição pessoal.

2 - O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por determinação da EMPREGADORA, não inovará este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do EMPREGADO de cumprir o horário que lhe for determinado, observando o limite legal. O intervalo intrajornada poderá ser, conforme a necessidade e o interesse das partes, superior a 2 (duas) horas.

3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que for determinado pela EMPREGADORA, na forma prevista em Lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA, o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação, com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.

4 - Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como à noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto à remuneração.

5 - Fica ajustado nos termos do que dispõe o § 1º do Artigo 469, da Consolidação das Leis do Trabalho, que o EMPREGADO acatará ordem emanada da EMPREGADORA para a prestação de serviços tanto na localidade de celebração do Contrato de Trabalho, como em qualquer outra Cidade, Capital ou Vila do Território Nacional, quer essa transferência seja transitória, quer seja definitiva.

6 - No ato da assinatura deste contrato, o EMPREGADO recebe o Regulamento Interno da Empresa cujas cláusulas fazem parte do Contrato de Trabalho, e a Violação de qualquer delas implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma, culminando com a rescisão do contrato.

7 - Em caso de dano causado pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA, autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no § 1º do Artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, já que essa possibilidade fica expressamente prevista em Contrato.



8 - O presente Contrato, vigorará durante 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, sendo celebrado para as partes verificarem reciprocamente, a conveniência ou não de se vincularem em caráter definitivo a um Contrato de Trabalho. A empresa passando a conhecer as aptidões do EMPREGADO e suas qualidades pessoais e morais; o EMPREGADO verificando se o ambiente e os métodos de trabalho atendem à sua conveniência.

9 - Na hipótese deste ajuste transformar-se em Contrato de Prazo Indeterminado, pelo decurso do tempo, continuarão em plena vigência as cláusulas de 1 (um) a 6 (seis), enquanto durarem as relações do EMPREGADO com a EMPREGADORA.

10 - O EMPREGADO autoriza, expressamente, a EMPREGADORA, quando for o caso e nos valores vigentes à respectiva época, proceder descontos em seu pagamento, inclusive no recibo de rescisão do Contrato de Trabalho, referentes às refeições, moradia (residência ou alojamento), transporte, remédios, seguro de vida em grupo e apólice individual. Da mesma forma, o EMPREGADO autoriza a EMPREGADORA a descontar o valor correspondente aos materiais, inclusive os de segurança, equipamentos individuais de proteção, móveis e utensílios de qualquer espécie, quando não devolvidos ou danificados por culpa ou dolo do EMPREGADO, sem prejuízo, ainda da ocorrência de justo motivo para a rescisão do Contrato de Trabalho.

11 - O EMPREGADO, na hipótese de pagamento salarial mediante depósito bancário, autoriza a EMPREGADORA a providenciar o crédito de seu salário líquido em conta corrente, valendo o comprovante de depósito e/ou ordem de pagamento como recibo, para fins de quitação.

12 - Aplicam-se ao presente Contrato de Trabalho, naquilo que for omissa, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, referentes ao Contrato Individual de Trabalho.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Experiência em 2 vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO, que dela dará o competente recibo.

BRASILIA-DF, 1 de Setembro de 2022

ACACIO DA SILVA  
SANTOS:29286425104

Assinado eletronicamente por ACACIO DA SILVA SANTOS:29286425104  
CPF: 004.415.407-11, OUVIERES BRANCO, CPF: 187.738.100-161,  
Ouvieres Brancos, CNPJ: 08.888.888/0001-00  
Localização:  
Cidade: RIO DE JANEIRO RJ 21.03.22  
Data: 2022-09-01 14:53:25  
Ass. Priv. Rio de Janeiro 0.3.0

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Empregadora

ALEXON SILVA CAMPOS  
Empregado

Responsável legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha



### Termo de Prorrogação

Por mútuo acordo entre as partes, fica o presente Contrato de Experiência, que deveria vencer nesta data, prorrogado até 29/11/2023.

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2022

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Empregadora

ALEXON SILVA CAMPOS  
Empregado

Responsável legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha



# Carteira de Trabalho Digital

## Dados Pessoais

Data de emissão: 29/02/2020

Nome Civil: **ALEXON SILVA CAMPOS**

CPF: **676.085.662-72**

Data de Nascimento: **18/05/1982**

Sexo: **Masculino**

Nacionalidade: **Brasileiro**

Nome da Mãe: **ENA DA SILVA CAMPOS**



## Contratos de Trabalho

### ● 01/09/2022 - Aberto

**THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

**CNPJ RAIZ: 24.906.430**

**Endereço: Q QN 05 CONJ 03 LOTE 01 SALA 01**

**Ocupação 214205 - ENGENHEIRO CIVIL**

**Tipo de contrato: Prazo determinado, definido em dias**

**Tipo de admissão: Admissão**

**Salário contratual: R\$ 11.514,00**

**Remuneração inicial: R\$ 11.514,00**

**Última remuneração informada: R\$ 11.514,00 (02/2023)**

**Relação de trabalho: Empregado**

**Fonte da informação: ESOCIAL**

### **Anotações:**

**01/09/2022 - Admissão**

**Observações: -**



# Carteira de Trabalho Digital

● 01/09/2022 - Aberto

**THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

**CNPJ RAIZ: 24.906.430**

**Endereço: Q QN 05 CONJ 03 LOTE 01 SALA 01**

**Ocupação 214205 - ENGENHEIRO CIVIL**

**Tipo de contrato: Prazo indeterminado**

**Tipo de admissão: Admissão**

**Salário contratual: R\$ 11.514,00**

**Remuneração inicial: R\$ 11.514,00**

**Última remuneração informada: R\$ 11.514,00 (05/2023)**

**Relação de trabalho: Empregado**

**Fonte da informação: ESOCIAL**

**Anotações:**

01/09/2022 - Admissão

**Observações: -**



---

● 02/05/2013 - 21/01/2015

**TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.**

**CNPJ: 08.844.065/0001-25**

**Endereço: AV NICOLAS BOER 399 ANDAR 5 CONJ 502S**

**Ocupação 214205 - ENGENHEIRO CIVIL**

**Tipo de contrato: -**

**Tipo de admissão: -**

**Salário contratual: -**

**Remuneração inicial: R\$ 6.990,84**

**Última remuneração informada: R\$ 13.339,80 (01/2015)**

**Relação de trabalho: Empregado**

**Fonte da informação: CNIS**

**Anotações:**

21/01/2015 - Rescisão Contratual

02/05/2013 - Admissão

**Observações: -**



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220572130/2023**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALEXON SILVA CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXON SILVA CAMPOS**

Registro: **PE10664290 PE**

RNP: **0710664290**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMP DA CONSTRUÇÃO, MBA EM PROJETOS DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **PE20230993834**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **28/07/2023**

Baixada em: **31/07/2023**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

CPF/CNPJ: **24.906.430/0001-35**

Endereço do contratante: **QUADRA QN 5 CONJUNTO 3**

Nº: **1**

Complemento:

Bairro: **RIACHO FUNDO I**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **71805403**

Contrato: **042/2022**

Celebrado em: **05/08/2022**

Valor do contrato: **R\$ 135.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA SAO SEBASTIÃO**

Nº: **360**

Complemento: **CRECHE JULIA GUIMARAES**

Bairro: **SAO SEBASTIAO**

Cidade: **LIMOEIRO**

UF: **PE**

CEP: **55700000**

Coordenadas Geográficas: **-7.868231, -3.544215**

Data de início: **09/08/2022**

Conclusão efetiva: **05/02/2023**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO PE**

CPF/CNPJ: **11.097.292/0001-49**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado;**

#### Observações

Ampliação e reforma da creche Julia Guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - ALTERAÇÃO DE ART COMPLEMENTAR DE 1º ADITIVO DE PRAZO MAIS 150 DIAS VENCENDO EM 05/02/2023

Número da ART: **PE20230993652**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **27/07/2023**

Baixada em: **31/07/2023**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

CPF/CNPJ: **24.906.430/0001-35**

Endereço do contratante: **QUADRA QN 5 CONJUNTO 3**

Nº: **1**

Complemento:

Bairro: **RIACHO FUNDO I**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **71805403**

Contrato: **042/2022**

Celebrado em: **05/08/2022**

Valor do contrato: **R\$ 135.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA SAO SEBASTIÃO**

Nº: **360**

Complemento: **CRECHE JULIA GUIMARAES**

Bairro: **SAO SEBASTIAO**

Cidade: **LIMOEIRO**

UF: **PE**

CEP: **55700000**

Coordenadas Geográficas: **-7.868231, -3.544215**

Data de início: **09/08/2022**

Conclusão efetiva: **07/09/2022**

Finalidade: **Escolar**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220572130/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO PE

CPF/CNPJ: 11.097.292/0001-49

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado;

**Observações**

Ampliação e reforma da creche Julia guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - A DATA REAL DO FINAL DO CONTRATO 07/09/2022 ART REGISTRADA 30/09/2022, CAUSANDO CONFLITO NA SUBSTITUIÇÃO

Número da ART: PE20230994366  
Forma de registro: COMPLEMENTAR  
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/07/2023

Baixada em: 31/07/2023

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CPF/CNPJ: 24.906.430/0001-35

Endereço do contratante: QUADRA QN 5 CONJUNTO 3

Nº: 1

Complemento:

Bairro: RIACHO FUNDO I

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71805403

Contrato: 042/2022

Celebrado em: 05/08/2022

Valor do contrato: R\$ 187.188,32

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SAO SEBASTIÃO

Nº: 360

Complemento: CRECHE JULIA GUIMARAES

Bairro: SAO SEBASTIAO

Cidade: LIMOEIRO

UF: PE

CEP: 55700000

Coordenadas Geográficas: -7,868231, -3,544215

Data de início: 09/08/2022

Conclusão efetiva: 05/02/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO PE

CPF/CNPJ: 11.097.292/0001-49

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado;

**Observações**

Ampliação e reforma da creche Julia guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2022 - ACRESCIMENTO

Número da ART: PE20230994291  
Forma de registro: COMPLEMENTAR  
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/07/2023

Baixada em: 31/07/2023

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CPF/CNPJ: 24.906.430/0001-35

Endereço do contratante: QUADRA QN 5 CONJUNTO 3

Nº: 1

Complemento:

Bairro: RIACHO FUNDO I

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71805403

Contrato: 042/2022

Celebrado em: 05/08/2022

Valor do contrato: R\$ 181.448,48

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220572130/2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade

Endereço da obra/serviço: RUA SAO SEBASTIÃO  
Complemento: CRECHE JULIA GUIMARAES  
Cidade: LIMOEIRO  
Coordenadas Geográficas: -7.868231, -3.544215  
Data de início: 09/08/2022 Conclusão efetiva: 05/02/2023  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO PE

Nº: 360  
Bairro: SAO SEBASTIAO  
UF: PE CEP: 55700000



CPF/CNPJ: 11.097.292/0001-49

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado;

**Observações**

Ampliação e reforma da creche Julia guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2022 - APENAS DE DE VALOR COM ACRESCIMO E DECRESCIMO.

Número da ART: PE20230994829  
Forma de registro: COMPLEMENTAR  
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/07/2023

Baixada em: 31/07/2023

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Endereço do contratante: QUADRA QN 5 CONJUNTO 3  
Complemento:  
Cidade: BRASÍLIA  
Contrato: 042/2022  
Valor do contrato: R\$ 187.188,32

CPF/CNPJ: 24.908.430/0001-35

Nº: 1

Bairro: RIACHO FUNDO I

UF: DF

CEP: 71805403

Celebrado em: 05/08/2022

Tipo de contratantes: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SAO SEBASTIÃO  
Complemento: CRECHE JULIA GUIMARAES  
Cidade: LIMOEIRO  
Coordenadas Geográficas: -7.868231, -3.544215

Nº: 360

Bairro: SAO SEBASTIAO

UF: PE

CEP: 55700000

Data de início: 09/08/2022 Conclusão efetiva: 09/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO PE

CPF/CNPJ: 11.097.292/0001-49

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado;

**Observações**

Ampliação e reforma da creche Julia guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - 4º aditivo de prazo de mais 60 dias

**Informações Complementares**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 07/08/2023, às 08:46.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220572130/2023

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220572130/2023  
06/08/2023, 19:09  
6BaB2

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 6BaB2





PREFEITURA DE  
**LIMOEIRO**  
TERRA AMADA



Limoeiro, 11 de julho de 2023

## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Centro - Limoeiro-PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO, sediado na avenida coronel Jeronimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP 55.700-000, inscrito no CNPJ nº 30.773.502/0001-16, através do Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado inscrito no CPF nº 335.160.654-00, atesta para os devidos efeitos, designadamente de certificação curricular, que a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA-ME, CNPJ nº 24.906.430/0001-35, com sede na QN 03 LOTE 01 Sala 01 Riacho Fundo 1, Brasília-DF, cep: 71805-403, através de seu responsável técnico, a Engenheiro Civil ALEXON SILVA CAMPOS, CREA nº PE10664290, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE JÚLIA GUIMARÃES- 2ª ETAPA, com área de 624,87m², cumpriu fielmente o Contrato nº 042/2022, de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO - PE, Não restando mais qualquer etapa a ser incluída, este serviço encontra-se registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), sob ART nº 20220850307. Data de início: 09/08/2022 Data de fim: 15/03/2022 Valor: R\$ 181.046,99

LOCAL DA OBRA : CRECHE JÚLIA GUIMARÃES – LIMOEIRO – PE R. São Sebastião, 360 - São Sebastião, Limoeiro - PE, 55700-000.  
PERIODO DA OBRA: 09/08/2022 A 15/03/2023.

Executando os seguintes serviços:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                       | UN. | EXECUTADO |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
|      |                                                                 |     | QUANT.    |
| 1.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                           |     |           |
| 1.1  | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.     | m²  | 113,30    |
| 1.2  | RETIRADA DE GRADE DE FERRO                                      | m²  | 12,26     |
| 1.3  | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO            | m²  | 208,37    |
| 1.4  | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m²  | 162,92    |

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro - Limoeiro/PE - CEP: 55700-000  
(81) 3628-9701 (81) 3628-9705 | www.limoeiro.pe.gov.br


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220572130/2023, emitida em 06/08/2023



Certidão nº 2220572130/2023  
07/08/2023, 08:46  
Chave de Impressão: 6BaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2023 e contém 3 folhas





# PREFEITURA DE LIMOEIRO



|            |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| <b>2.0</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |
| 2.1        | ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO, ESCORAMENTO.                                                                                                                                                       | m³ | 32,42   |
| 2.2        | REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.                                                                                                                                                          | m³ | 20,62   |
| <b>3.0</b> | <b>FUNDAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |
| 3.1        | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.                                                                                                                         | m³ | 66,04   |
| 3.2        | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.                                                                                                                                              | m² | 40,20   |
| 3.3        | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018                                                                                                                                                                                    | m² | 23,04   |
| 3.4        | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016                                                                                                                                                        | m² | 21,52   |
| <b>4.0</b> | <b>ESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |
| 4.1        | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.                                                                                                                           | m³ | 22,78   |
| 4.2        | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.                                                                                                                             | m³ | 2,40    |
| 4.3        | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF                                                                                                                                                                                         | m  | 7,79    |
| <b>5.0</b> | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |
| 5.1        | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:12 - 1/2 VEZ.                                                                                                                                           | m² | 883,75  |
| 5.2        | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.                                                                                                                                                                                                       | m² | 1154,74 |
| 5.3        | REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA, APLICADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA.                                                                                                                                                                   | m² | 1158,87 |
| 5.4        | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA                                                                                                                                                                                                     | m² | 365,47  |
| 5.5        | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014        | m² | 779,53  |
| <b>6.0</b> | <b>PINTURA E REVESTIMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |         |
| 6.1        | PINTURA EPOXI COM FUNDO SELADOR PISO                                                                                                                                                                                                                          | m² | 923,20  |
| 6.4        | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014                                                                                                                                                                      | m² | 423,20  |
| 6.5        | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020                                                                                          | m² | 339,20  |
| 6.6        | REVESTIMENTO PASTILHA EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 4,5X4,5CM, TIPO A, PEI5, ELIANE, PORTO RICO, SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. | m² | 779,53  |
| 6.7        | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE                                                                                                                                                                        | m² | 96,91   |
| 6.8        | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)                                                                                                                                              | m² | 112,63  |
| <b>7.0</b> | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |
| 7.1        | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO                                                                                                                                                                                                      | m² | 458,32  |
| 7.3        | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019                                                            | m² | 7,37    |
| 7.4        | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 5,29    |
| 7.6        | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019                                                                              | UN | 1,00    |
| <b>8.0</b> | <b>COBERTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |
| 8.1        | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm                                                                                                                                                                                                            | m  | 23,60   |


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220572130/2023, emitida em 06/08/2020



Certidão nº 2220572130/2023  
07/08/2023, 08:46  
Chave de Impressão: 6BaB2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2023 e contém 3 folhas

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro - Limoeiro/PE - CEP: 55700-000  
(81) 3628-9701 (81) 3628-9705 | www.limoeiro.pe.gov.br





# PREFEITURA DE LIMOEIRO



|       |                                                                                                                                                                                                                       |     |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 8.2   | RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL                                                                                                                                           | m²  | 23,00    |
| 8.3   | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS                                                                                                                                                               | un  | 12,00    |
| 8.4   | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS                                                                                                                                                                 | m   | 54,00    |
| 8.5   | COBERTA COM TELHAS DE PVC                                                                                                                                                                                             | m2  | 8,50     |
| 9.0   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                 |     |          |
| 9.1   | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.                                                                         | pt  | 3,00     |
| 9.2   | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022                                                                                                               | un  | 1,00     |
| 9.3   | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W                                                                                                                                                            | un  | 2,00     |
| 9.4   | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020                                                                                                                   | un  | 2,00     |
| 10.0  | SERVIÇOS/COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                               |     |          |
| 10.2  | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M                                                                                                                                                                             | m²  | 1,77     |
| 10.4  | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.                                                                | m³  | 0,18     |
| 10.5  | PLAYGROUND EM EUCALIPTO, CONTENDO 1 GANGORRA DUPLA, 1 ESCORREGADOR, 1 BALANÇO DUPLO, 1 CASINHA SUSPensa E 1 LIXEIRA.                                                                                                  | un  | 1,00     |
| 10.6  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015                                                                                                  | m2  | 2.276,77 |
| 10.7  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 | M   | 67,00    |
| 10.8  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                       | und | 1,00     |
| 10.9  | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                                                                | und | 1,00     |
| 10.10 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                      | CJ  | 3,00     |
| 10.11 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO                                                                                                                                                                                       | UN  | 1,00     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220572130/2023, emitida em 06/08/2023



Atenciosamente,

  
**José Fernando de Melo**  
 Secretário de Educação e Esportes  
 Lillane Emanuelle de S. Matos  
 Engenheira Civil  
 CREA-PE 181983533-6  
**Lillane Emanuelle de Souza Matos**  
 Engenheira Civil

Certidão nº 2220572130/2023  
 07/08/2023, 08:46  
 Chave de Impressão: 6BaB2  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2023 e contém 3 folhas

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro - Limoeiro/PE - CEP: 55700-000  
 (81) 3628-9701 (81) 3628-9705 | [www.limoeiro.pe.gov.br](http://www.limoeiro.pe.gov.br)





**CONFEA CREA**

**CREA-SC**  
Registro Crea Nº  
057791-0

**Nome**  
JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA

**Data do Registro no Crea-SC**  
13/09/2001

**Título Profissional**  
ENGENHEIRO CIVIL

**Registro Nacional**  
2591545999

**Data de Emissão**  
18/09/2010

**Assinatura do Profissional**  
*Jose*

**Presidente do Crea-SC**  
[Signature]

**CONFEA CREA**

**Crea de Registro**  
**CREA-SC**

**Nome**  
JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA

**Filiação**  
MARIA ANA DA SILVA  
JOSE FRANCISCO FILHO

**Nascimento** OPF **Doc. de Identidade**  
18/02/1973 858.024.709-00 01195465150 DETRAN-SC

**Nacionalidade**  
BRASILEIRA

**Naturalidade**  
ITAIBA PE

**Tipo Sang.** **Título de Eleitor**  
26314310922

**Assinatura do Profissional**  
*Jose*

**PIS/PASEP**



Razão Social: THS Construtora e Incorporadora LTDA - ME  
CNPJ: 24906430/0001-35



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

**CONTRATADO:** JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA, nacionalidade Brasileiro, estado civil Casado, profissão Engenheiro Civil, Título profissional Engenheiro Civil, portador do Registro Profissional nº 057791-0/D-SC, inscrito no CPF nº 868.024.709-00, e Documento de Identidade nº 01155465150 Detran-SC, residente e domiciliado a SHA conjunto 6, chácara 541, casa 6, Amiqueiras, Águas Claras Brasília - DF - CEP: 71.996-450.

**CONTRATANTE:** THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, empresa de personalidade Jurídica com sede à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO I, BRASILIA - DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sr. ACACIO DA SILVA SANTOS portador do CPF 292.864.251-04. Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais de engenheiro conforme qualificação técnica, segundo as cláusulas e condições adiante.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART. de Cargo e Função Parágrafo único. Os serviços acima descritos serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E VIGÊNCIA:

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. Todavia, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

3.1 - A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - For requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - For o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - Tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - Ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

RUBRICAS

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

ANUENTES:

1/4

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME



Razão Social: THS Construtora e Incorporação LTDA - ME  
CNPJ: 24906430/0001-35



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional

### CLÁUSULA QUARTA - DA AUTONOMIA

O CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO, absoluta independência técnica.

4.1 - Não há subordinação jurídica entre as partes, sendo que o CONTRATADO tem total autonomia na prestação de serviços, não havendo ingerência por parte da CONTRATANTE.

4.2 - Não há entre as partes vínculo de emprego, dado que o CONTRATADO presta serviços também para outras empresas, em condições análogas às dispostas nesse contrato.

### CLÁUSULA QUINTA - CARGA HORARIA E HONORÁRIOS:

Os honorários profissionais do contratado deverão cumprir 15 horas semanais e será pago o mínimo R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

5.1 - Tal valor será pago mensalmente, até o dia 10 de cada mês.

5.2 - Qualquer pagamento devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO deverá ser realizado em espécie, ficando o CONTRATANTE obrigado aos valores devidos ao CONTRATADO até a data de vencimento pactuada.

5.3 - Caso o CONTRATANTE atrase o pagamento de qualquer valor devido ao CONTRATADO, deverá pagar ao CONTRATADO multa de 10 (%) (dez por cento) sobre o valor devido, além de juros mensais de 1 % (um por cento) e correção monetária, apurada de acordo com a variação do IGP-M (Fundação Getúlio Vargas) no período.

### CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS:

Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO:

I. Prestar, com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustados, os serviços descritos neste contrato;

II. Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis à espécie de serviços prestados;

III. Fornecer as notas fiscais referentes aos pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE;

IV. Se responsabilizar pelos atos e omissões praticados por seus subordinados, bem como por quaisquer danos que os mesmos venham a sofrer ou causar para o contratante ou terceiros;

V. Arcar devidamente, nos termos da legislação trabalhista, com a remuneração e demais verbas laborais devidas a seus subordinados, inclusive encargos fiscais e previdenciários referentes às relações de trabalho;

VI. Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;

RUBRICAS

CONTRATANTE: \_\_\_\_\_

CONTRATADA: \_\_\_\_\_

ANUENTES: \_\_\_\_\_

2/4

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME



Razão Social: THS Construtora e Incorporação LTDA - ME  
CNPJ: 24906430/0001-35



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

VII. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referentes a estes serviços;

VIII. Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza que teve acesso em virtude da execução destes serviços;

IX. Providenciar os meios e os equipamentos necessários à correta execução do serviço.

7.1 - Assessoria e consultoria: Compreende os estudos; levantamentos; anteprojetos; requerimentos administrativos; licenças de construção; pareceres, termos de "Assunção de Responsabilidade Técnica"; atendimento de notificações, de todos os tipos; ações em cumprimento de exigências e posturas; elaboração de memoriais.

• II. Engenharia e empreitada: Compreende as assistências nas aquisições de materiais e equipamentos; direção e acompanhamento de obras, de instalações elétricas, painéis solares; projetos e obras; empreitadas.

7.2 - No "memorial definitivo", as partes declararão todas as obras, instalações e serviços realizados; licenças, autos e alvarás obtidos; materiais e mão-de-obra utilizados; os equipamentos entregues, com seus acessórios e direitos.

7.3 - Ao pé do "memorial definitivo", as partes declararão que conferem, reciprocamente, a quitação ampla, geral e irrestrita, das prestações e contraprestações, para nunca mais reclamar uma da outras.

7.4 - Para maior segurança jurídica, as partes adotam o anexo, ora denominado de "memorial da legislação".

7.5 - O "memorial da legislação" conterá as normas profissionais de engenheiros e arquitetos (do caderno de divulgação do Conselho Regional de Engenharia de Minas Gerais), com as declarações profissionais obrigatórias; mais as do vínculo legal da prestação de serviços, que é o Código Civil.

### CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

I. Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;

II. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;

III. Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;

IV. Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

### CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes; II. Pelo escoamento do prazo; III. Conclusão do serviço;

Parágrafo único. Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo CONTRATADO sem justo motivo, ele terá direito a exigir da CONTRATANTE a declaração de que o contrato está findo.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS

O descumprimento de quaisquer das obrigações e das cláusulas fixadas neste contrato, seja pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, ensejará sua imediata rescisão, por justa causa, e sujeitará o

RUBRICAS

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

ANUENTES:

3/4

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME



Razão Social: THS Construtora e Incorporação LTDA - ME  
CNPJ: 24906430/0001-35



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA


infrator ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) da retribuição total anual, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO


As partes elegem o Foro Central da Capital do Estado de Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para dirimir toda e qualquer questão relacionada ao presente contrato e/ou sua execução. E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ao fim arroladas.

BRASILIA 04 de MAIO de 2022

CONTRATANTE:

  
THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, neste ato representada por:  
ACACIO DA SILVA SANTOS - CPF nº 292864251-04

CONTRATADO:

  
JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA - CPF nº 868.024.709-00

TESTEMUNHAS:

1- Nome completo: \_\_\_\_\_

CPF nº: \_\_\_\_\_

2- Nome completo: \_\_\_\_\_

CPF nº: \_\_\_\_\_

RUBRICAS

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: \_\_\_\_\_

ANUENTES: \_\_\_\_\_




**Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante**  
Av. Central, 1511, Lote C, D e E, Loja 01 e 02, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71111-445 - Fone: (61) 3386-8866  
Tabelião: Luciana Amancio Duarte de Sousa Benício

RECONHEÇO por AUTENTICIDADE, mas sem exame da titularidade dos  
direitos, a(s) firma(s) de  
(0104004) - ACACIO DA SILVA SANTOS

TJDF20220170166746RPSJ

Em Testemunho da Verdade  
Brasília-DF, 04 de Maio de 2022  
177-LUCIANA AMANCIO DUARTE-ESCREVENTE




**Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante**  
Av. Central, 1511, Lote C, D e E, Loja 01 e 02, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71111-445 - Fone: (61) 3386-8866  
Tabelião: Luciana Amancio Duarte de Sousa Benício

RECONHEÇO por SEMELHANÇA com a(s) depositada(s) em meus arquivos,  
mas sem exame da titularidade dos direitos, a(s) firma(s)  
(0203869) - JOSEBILDO FRANCISCO DA SILVA

TJDF20220170166749TMRH

Em Testemunho da Verdade  
Brasília-DF, 04 de Maio de 2022  
177-LUCIANA AMANCIO DUARTE-ESCREVENTE





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF  
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00010324/2023-INT**

Validade até: **31/03/2024**

Nome: **JOSENILDO FRANCISCO DA  
SILVA**

CPF: **868.024.709-00**

RNP: **2501505999**

Carteira/Visto: **0577910/D-SC - 19582/V**

Data do Visto: **12/05/2010**

Instituição de ensino: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**

Título(s): **Engenheiro Civil**

Atribuições:

**RES. 218/73 ART. 07º**

**DEC 90922/85 ART 10**

**DECISAO N. PL-02087/2004, ITEM 4, 5, 6 E 7 DA CEEE DO CREA-DF**

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 10/04/2023 14:49:14 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **1EGL7ZVXU9**





**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**C M P - 11ª R M**  
**PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA**  
*(Pref Mil Brasília/1962)*

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa **VEKTA CONSTRUTORA LTDA ME** inscrita no CNPJ Nr 11.366.081/0001-64, com sede No Setor de Mansões Park Way, trecho 01, Chácara 05, Vila Cauhy, Brasília-DF, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

**DADOS DO SERVIÇO:**

1. Pregão Eletrônico Nr: 01/2012-PMB
2. Processo Administrativo Nr: 64482000658/2012
3. Contrato Administrativo - Notas de empenhos: 2012NE800152, 2012NE800153, 2012NE800154, 2012NE800394, 2012NE800443, 2012NE800532 e 2012NE801109.
4. Período de Execução: 04/05/2012 a 04/10/2012
5. Responsável Técnico: Josenildo Francisco da Silva, Engenheiro Civil, CREA/SC 0577910/D;
6. ART registrada no CREA: 0720120035511

**OBJETO:**

Serviços de aplicação de 7.175,00 m<sup>2</sup> de manta asfáltica aluminizada, tipo III-A (NBR 9952-2007), espessura de 4 mm, revestida com película aluminizada, flexível TORODIN/BIDIM/ VIAPOL/DENVER, inclusive em ralos, tubos, com a retirada da impermeabilização existente, regularização da superfície a ser impermeabilizada, com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,0 cm, aplicação de pintura asfáltica primer, calafetação de esquadrias com mastique plástico, retirada de entulhos e limpeza do local.

Atestamos ainda que a referida empresa honrou todos os compromissos, não havendo em nossos arquivos até a presente data fatos que desabonem sua capacidade técnica quanto ao fornecimento e prestação de serviços.

Brasília-DF, 17 de setembro de 2014.



Lilian Danielly A. de Oliveira  
LILIAN DANIELLY ARAÚJO DE OLIVEIRA - 1º TEN  
Engenheira Civil - CREA/DF 16.417/D  
Adjunto da 5ª Seção - PMB

DE ACORDO:

Guillermo Alfredo de Requena  
GUILLERMO ALFREDO HOLLANDA DE REQUENA - TC  
Mestre em Engenharia Civil - CREA/AM 5.829-D  
Chefe da 5ª Seção

APROVO:

Fernando Miranda do Carmo  
FERNANDO MIRANDA DO CARMO - CEL  
Prefeito Militar de Brasília



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
C M P - 11º R M  
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA  
(Prefeitura Militar de Brasília/1962)



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 01/2012**

A **UNIÃO FEDERAL**, entidade de direito público, por intermédio da Prefeitura Militar de Brasília, inscrita sob o CNPJ nº 09.577.927/0001-63, com sede com sede no bloco "J" do Quartel General do Exército, Setor Militar Urbano, na cidade de Brasília-DF, representado neste ato pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **VEKTA CONSTRUTORA LTDA-ME**, com endereço SIA SUL QD 5-C AE 8 SALA 302, CNPJ/MF 11.366.081/0001-64, representada neste ato pelo Sr PAULO FERNANDO SALES DE MELO, portador da cédula de identidade Nº 780.299 SSP/DF e CPF Nº 142.251.664-49, doravante denominada simplesmente **PROMITENTE CONTRATADA**, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as Instruções Gerais para Licitações e Contratos no Ministério do Exército (IG 12-02), tem entre si justo e contratado o que se segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

- 1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços da **PROMITENTE CONTRATADA**, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no **PREGÃO Nº 01/2012**, a qual passa a fazer parte deste documento.
- 1.2. Os preços da **PROMITENTE CONTRATADA** constantes desta Ata de Registro de Preços ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.
- 1.3. A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
- 1.4. Fica a **PROMITENTE CONTRATADA** obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

- 2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contados da data de homologação, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no **Pregão Nº 01/2012**.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES**

- 3.1. Visando a aquisição do objeto do **Pregão Nº 01/2012**, integra a presente Ata a Prefeitura Militar de Brasília, como órgão gerenciador.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

- 4.1 O valor estimado da presente Ata perfaz a quantia total constante na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA** no **PREGÃO Nº 01/2012**.



11.366.081/0001-64 - VEKTA CONSTRUTORA LTDA. ME.

| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Global     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------|----------------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MANTA     | METRO QUADRADO          | 8000       | R\$ 44,5600    | R\$ 356.480,0000 |
| Marca: TORODIN<br>Fabricante: DENVER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                         |            |                |                  |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aplicação de manta-asfáltica aluminizada, tipo III-A (NBR 9952/2007), esp de 4 mm revestida com película aluminizada flexível TORODIN/BIDIM/VIAPOL/DENVER, inclusive em ralos, tubos, com a retirada da impermeabilização existente, regularização da superfície a ser impermeabilizada, com argamassa de cimento e areia - traço 1:3, Esp = 2,00 cm, aplicação de pintura asfáltica primer, calafetação de esquadrias com mastique plástico, retirada de entulhos e limpeza do local (BDI INCLUSO). |           |                         |            |                |                  |
| Total do Fornecedor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                         |            |                | R\$ 356.480,0000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                         |            |                |                  |
| Valor Global da Ata:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                         |            |                | R\$ 356.480,0000 |

4.2. Os preços registrados manter-se-ão fixos e irrecorríveis durante a validade desta Ata.

4.3. Nas hipóteses previstas no Art 65, inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, o órgão gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro da Ata de SRP, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Administração.

4.4. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.

4.5. Não serão concedidas revisões de preços sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas, conforme Art 12, § 3º, inciso I do Decreto 3.931 de 19 de setembro de 2001.

4.6. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.

4.7. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada no período de até 15 (quinze) dias, durante o qual será vedado à contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

4.8. O pagamento será efetuado de acordo com o previsto no item 18 do Edital do Pregão 01/2012.

#### CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO

5.1. Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.

5.2. A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de Ata de SRP emitida pelo órgão requisitante do objeto.

5.3. A recusa em assinar a Ata de SRP ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão 01/2012.

5.4. Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

#### CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA DO OBJETO

6.1. A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada de acordo com o item 19 – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS do edital do Pregão 01/2012, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte das materiais até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA



7.1. A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.

7.2. Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

#### CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES

8.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de SRP, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de SRP, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art 4º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do Pregão 01/2012 e na Ata de SRP e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.

#### CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão 01/2012 e a proposta comercial de preços do PROMITENTE CONTRATADO.


9.2. A participação no presente certame significa que o licitante está de acordo com todas as cláusulas da presente ata e do Edital do Pregão 01/2012.


#### CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1. – O foro para dirimir questões relativas ao presente edital, será o Foro Federal de Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro.

Quartel em Brasília-DF, 4 de maio de 2012.

  
MARISTELA SAUL FERRO – 1º Ten  
Pregoeiro da PMB

  
PROMITENTE CONTRATADO

  
ALAMBERGH DA SILVA NOBREGA – 1º Sgt  
Equipe de Apoio

  
ANDREA CORREIA MARRETA – 1º Ten  
Equipe de Apoio



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-DF**

**ART Obra ou serviço**  
**0720120035511**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Responsável Técnico</b><br><b>JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA</b><br>Título profissional: Engenheiro Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | RNP: 2501505959<br>Registro: 0577910/D-SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2. Dados do Contrato</b><br>Contratante: <b>União Federal - Prefeitura Militar de Brasília</b><br>BL J QG do Exército      Número: 1      Bairro: Setor Militar Urbano      CPF/CNPJ: 09.577.927/0001-63<br>Cidade: Brasília      UF: DF      CEP: 71608-000<br>E-Mail: maikvitor@gmail.com      Complemento:<br>Contrato:      Fone: (61) 34155953<br>Vinculada a ART:      Celebrado em: 04/05/2011      Valor Obra/Serviço R\$: 356.480,00<br>Ação institucional: Órgão Público      Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3. Dados da Obra/Serviço</b><br>União Federal - Prefeitura Militar de Brasília      Número: 1      Bairro: Setor Militar Urbano      CEP: 71608-000<br>Cidade: BL J QG do Exército      UF: DF      Complemento:<br>Data de Início: 04/05/2012      Prazo de término: 04/10/2012      Coordenadas Geográficas:<br>Finalidade: Outro      Código/Obra pública:<br>Proprietário: União Federal - Prefeitura Militar de Brasília      CPF/CNPJ: 09.577.927/0001-63<br>E-Mail: maikvitor@gmail.com      Fone: (61) 34155953                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4. Atividade Técnica</b><br>Direção      Quantidade      Unidade<br>Execução Manta Asfáltica Aluminizada 4 mm, III A      8.000,0000      metros quadrados<br>Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5. Observações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6. Declarações</b><br>Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declararam concordar.                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Acessibilidade: Sim; Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 6.296, de 2 de dezembro de 2004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>7. Entidade de Classe</b><br><b>SENGE-DF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>8. Informações</b><br>- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.<br>- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site ... ou <a href="http://www.crea.org.br">www.crea.org.br</a><br>- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. |
| <b>8. Assinaturas</b><br>Declaro serem verdadeiras as informações acima<br>Local _____ de _____ de _____<br>JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 868.024.709-00<br>União Federal - Prefeitura Militar de Brasília - CPF/CNPJ: 09.577.927/0001-63                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

[www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br) [informacao@creadf.org.br](mailto:informacao@creadf.org.br)  
 Tel: (61) 3291-2800 Fax: (61) 3223-4618



Registrada em: 06/08/2012 Valor Pago: R\$ 150,00 Nosso Número/Baixa: 0112029975



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-DF**

**ART Cargo ou Função**  
**0720220038320**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Substituição à 0720220032390

**1. Responsável Técnico**

**JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA**

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2501505999

Registro: 0577910/D-SC

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME**

CNPJ: 24.906.430/0001-35

QN 5 Conjunto 3

Número: 01

Bairro: Riacho Fundo I

CEP: 71805-403

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento: SALA I

E-Mail: ENG.CAMPOS@HOTMAIL.COM

Fone: (61)996641033

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

**3. Vínculo Contratual**

Unidade Administrativa: **MATRIZ**

QN 5 Conjunto 3

Número: 01

Bairro: Riacho Fundo I

CEP: 71805-403

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento:

Data Início: 04/05/2022

Previsão término:

Tipo de Vínculo: Prestador de serviço

Identificação do cargo/função: ENGENHEIRO CIVIL

**4. Atividade Técnica**

Desempenho de função técnica

15,0000

hora por semana

*Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.*

**5. Observações**

**6. Declarações**

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA - CPF:

868.XXX.XXX-00

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

CNPJ: 24.906.430/0001-35

**9. Informações**

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação

do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:

[www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



[www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)

[informacao@creadf.org.br](mailto:informacao@creadf.org.br)

Tel: (61) 3961-2800



Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 13/05/2022

Valor Pago: R\$ 0,00

Nosso Número/Baixa: andreperes



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-DF**

**ART Obra ou Serviço**  
**0720150060522**

Substituição à 0720140048352



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

**1. Responsável Técnico**

**JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA**

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2501505999

Registro: 0577910/D-SC

**2. Dados do Contrato**

Contratante: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96

ESPLANADA DOS  
MINISTÉRIOS BLOCO E

Número: S/N

Bairro: ESPLANADA DOS  
MINISTÉRIOS

CEP: 70062-900

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Complemento:

E-Mail: luiz.felipe@integracao.gov.br

Fone: (61) 20340289

Contrato: 54/2013-MI

Celebrado em: 02/07/2013

Valor Obra/Serviço R\$:  
6.905.123,17

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

**3. Dados da Obra/Serviço**

ESPLANADA DOS  
MINISTÉRIOS BLOCO E

Número: S/N

Bairro: ESPLANADA DOS  
MINISTÉRIOS

CEP: 70062-900

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Complemento:

Data de Início: 14/05/2014

Previsão término: 01/08/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Código/Obra pública:

Proprietário: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96

E-Mail: luiz.felipe@integracao.gov.br

Fone: (61) 20340289

**4. Atividade Técnica**

Realização

Execução Reforma Edifícios Complexos

Quantidade Unidade  
8.800,0000 metros quadrados

*Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART*

**5. Observações**

3º TERMO ADITIVO: OBJ: SUPRESSÃO DE ITENS CONTRATADOS PERCENTUAL DE 4,61% (R\$ 298.403,12), E ACRÉSCIMO DE ITENS SERVIÇO PERCENTUAL 11,24% (R\$ 727.572,52).

**6. Declarações**

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

**7. Entidade da Classe**

SENGE-DF

**9. Informações**

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.  
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea.org.br](http://www.crea.org.br)  
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

da

Data

JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 888.024.709-00

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - CPF/CNPJ:  
03.353.358/0001-96

[www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br) [Informacao@creadf.org.br](mailto:Informacao@creadf.org.br)  
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4618

**CREA-DF**

Registrada em: 13/11/2015 Valor Pago: R\$ 67,68 Nosso Número/Baixa: 0115047682

26/11/2015

ART 0720150060522 - Lei 6.496/1977 e Res. 025/2009



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-DF**

ART Obra ou serviço  
0720150060522



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Substituição à 0720140048352

## 1. Responsável Técnico

**JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA**

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2501505999  
Registro: 0577910/D-SC

## 2. Dados do Contrato

Contratante: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96

ESPLANADA DOS

MINISTÉRIOS BLOCO E

Número: S/N

Bairro: ESPLANADA DOS

MINISTÉRIOS

CEP: 70062-900

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Complemento:

E-Mail: luiz.felipe@integracao.gov.br

Fone: (61)20340289

Contrato: 54/2013-MI

Celebrado em: 02/07/2013

Valor Obra/Serviço RS:  
6.905.123,17

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

## 3. Dados da Obra/Serviço

ESPLANADA DOS

MINISTÉRIOS BLOCO E

Número: S/N

Bairro: ESPLANADA DOS

MINISTÉRIOS

CEP: 70062-900

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Complemento:

Data do início: 14/05/2014

Previsão término: 01/08/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Código/Obra pública:

Proprietário: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96

E-Mail: luiz.felipe@integracao.gov.br

Fone: (61) 20340289

## 4. Atividade Técnica

Realização

Execução Reforma Edifícios Complexos

Quantidade Unidade

8.800,0000 metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

## 5. Observações

3º TERMO ADITIVO: OBJ: SUPRESSÃO DE ITENS CONTRATADOS PERCENTUAL DE 4,61% (R\$ 298.403,12), E  
ACRÉSCIMO DE ITENS SERVIÇO PERCENTUAL 11,24% (R\$ 727.572,52).

## 6. Declarações

Acessibilidade: Não. Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

## 7. Entidade de Classe

SENGE-DF

## 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 868.024.709-00

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - CPF/CNPJ:  
03.353.358/0001-96

## 9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br).
- A guarda da via assinada da ART com a responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br) [informacao@creadf.org.br](mailto:informacao@creadf.org.br)  
Tel: (61) 3961-2900 Fax: (61) 3223-4618

**CREA-DF**

Registrada em: 13/11/2016 Valor Pago: R\$ 67,68 Nosso Número/Baixa: 0115047682



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009.

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE  
Folha Nº 133  
0720160000838



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA RNP: 2501505999 Registro: 0577910/D-SC

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 0720160023143..... Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 28/04/2016..... Baixada em: 03/05/2016  
Forma de registro: Substituição à 0720140048345..... Participação técnica: Corresponsável.....

Contratante: MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL..... CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96

ESPLANADA DOS  
MINISTERIOS BLOCO E Número: S/N.....

Bairro: ESPLANADA DOS  
MINISTERIOS CEP: 70062-900

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complementar: .....

E-Mail: luiz.felipe@integracao.gov.br

Fone: (61.....) 20340289.....

Contrato: 54/2013-MI

Celebrado em: 02/07/2013 Valor R\$: 6.905.123,17...

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO E

Número: S/N.....

Bairro: ESPLANADA DOS MINISTERIOS.....

CEP: 70062-900.....

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complementar: .....

Data de início: 14/05/2014 Conclusão efetiva: 09/09/2015

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: Outro.....

Código Obra pública: .....

Proprietário: MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.....

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96

E-Mail: luiz.felipe@integracao.gov.br

Fone: (61.....) 20340289.....

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Reforma Edifícios Complexos, 8.800,0000 metros quadrados;

Observações

3º TERMO ADITIVO: OBJ: SUPRESSÃO DE ITENS CONTRATADOS PERCENTUAL DE 4,61% (R\$ 298.403,12), E ACRÉSCIMO DE ITENS SERVIÇO PERCENTUAL 11,24% (R\$ 727.572,52). PROCESSO N. 214369/15

Número da ART: 0720160023145..... Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 28/04/2016..... Baixada em: 03/05/2016  
Forma de registro: Substituição à 0720140048352..... Participação técnica: Equipe.....

Contratante: MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.....

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96

ESPLANADA DOS  
MINISTERIOS BLOCO E Número: S/N.....

Bairro: ESPLANADA DOS  
MINISTERIOS CEP: 70062-900

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complementar: .....

E-Mail: luiz.felipe@integracao.gov.br

Fone: (61.....) 20340289.....

Contrato: 54/2013-MI

Celebrado em: 02/07/2013 Valor R\$: 7.664.302,45...

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO E

Número: S/N.....

Bairro: ESPLANADA DOS MINISTERIOS.....

CEP: 70062-900.....

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complementar: .....

Data de início: 02/08/2014 Conclusão efetiva: 09/09/2014

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: Outro.....

Código Obra pública: .....

Proprietário: MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.....

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96

E-Mail: luiz.felipe@integracao.gov.br

Fone: (61.....) 20340289.....

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Reforma Edifícios Complexos, 8.800,0000 metros quadrados;

Observações

4º TERMO ADITIVO: OBJ: PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL ATÉ 29/11/14 E O ACRÉSCIMO DE ITENS DE SERVIÇO, NO PERCENTUAL DE 10,98% (R\$ 759.179,28). PROCESSO N. 214369/2015.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE XXXX/20XX DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 214369/2015. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. A CERTIDÃO É VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 14/05/2014 a 29/09/2014.

**CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 53535 à 53553, o atestado contendo <19> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.**

**Certidão de Acervo Técnico nº 0720160000838**

**Data: 06/06/2016 Hora: 15:26:00**

**Código de Controle: BSZDNMV**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos

qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF ([www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal  
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010  
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: [informacao@creadf.org.br](mailto:informacao@creadf.org.br)

**CREA-DF**






MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, inscrito no CNPJ nº. 03.353.358/0001-96, por meio do Departamento de Gestão Interna, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco "E", s/nº - CEP: 70.067-901, Brasília/DF, atesta para os fins do disposto no parágrafo 1º, do Art. 30, da Lei nº. 8.666/93, concomitantemente com o parágrafo único, do Art. 57, da Resolução 1.025/2009 do CONFEA, que a empresa SANTA CLARA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 09.285.193/0001-49, sediada na Quadra 204, Lote 02, Loja 02 - Ed. Alfa Mix - Águas Claras, Brasília - DF, por meio de seus Responsáveis Técnicos, executou satisfatoriamente o objeto do Contrato nº. 054/2013 - MI conforme abaixo descrito:




**DADOS DA OBRA:**

1. Contrato nº 54/2013-MI.
2. ART:0720130038443/0720140000557/0720140000560/0720140048274/0720140048317/0720150031323/0720150031325/0720130038556/0720140000613/0720140000592/0720140048320/0720140048324/0720150031331/0720150031365/0720140050642/072015031336/0720150031341/0720140049638/0720140050617/0720140050605/0720140050624/0720140050648/0720150031344/0720150031349/0720140048345/0720140048352/0720150031325/0720150031323/0720150031331/0720150031365/0720150031344/0720150031349/0720150031336/0720150031341.
3. Objeto do contrato: Contrato tem por objeto a execução da obra de reforma do Bloco "E" compreendendo subsolo, térreo, 6º, 7º, 8º e 9º pavimentos e cobertura do edifício sede do Ministério da Integração Nacional, localizado na Esplanada dos Ministérios - Brasília/DF.
4. Empresa contratada: Santa Clara Engenharia e Empreendimentos Ltda., Quadra 204, Lote 02, Loja 02 - Ed. Alfa Mix - Águas Claras, Brasília - DF CNPJ - 09.285.193/0001-49, nº de registro no CREA-DF - 8003/RF.
5. Contratante: Ministério da Integração Nacional.



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO



6. Proprietário: Ministério da Integração Nacional, CNPJ: 03.353.358/0001-96 Esplanada dos Ministérios, Bloco E, CEP: 70.062-900 Brasília - DF.
7. Período de execução: 16/07/2013 a 29/12/2014.
8. Endereço da obra: Esplanada dos Ministérios Bloco E, subsolo, térreo, 6º, 7º, 8º e 9º pavimentos e cobertura do edifício sede Brasília (DF).
9. Área: 8.800,00 m².
10. Valor pago da obra: R\$ 7.920.479,07 (Sete milhões novecentos e vinte mil quatrocentos e setenta e nove reais e sete centavos).

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS:**

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                         | UNID. | QUANT. TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1.0  | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                              |       |              |
| 1.1  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                                                      | M2    | 10,80        |
| 1.2  | TAXAS DE REGISTROS                                                                                                                             | UNID  | 1,00         |
| 1.3  | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL                                                                                    | M2    | 640,00       |
| 1.4  | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | M2    | 32,00        |
| 1.5  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR                                                                                                            | M/MÊS | 2.400,00     |
| 1.6  | ELEVADOR MISTO - SUPRIMENTOS/PESSOAL DE OBRA                                                                                                   | MÊS   | 12,00        |
| 1.7  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                   | MÊS   | 2,00         |
| 2.0  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA                                                                                                                           |       |              |
| 2.1  | DEMOL.PISO VINILICO C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA                                                                                              | M2    | 6.357,79     |
| 2.3  | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO                                                                           | M2    | 894,68       |
| 2.4  | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS                                                                                                    | H     | 2.816,00     |
| 2.5  | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS                                                                                              | H     | 2.816,00     |
| 2.6  | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS METALICAS                                                                                                          | M2    | 6.224,21     |
| 2.7  | RETIRADA BACIA SANITARIA                                                                                                                       | UNID  | 57,00        |
| 2.8  | RETIRADA DE LAVATÓRIO                                                                                                                          | UNID  | 52,00        |
| 2.11 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO                                                                                   | M3    | 186,14       |
| 2.12 | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO                                                                                                 | M2    | 6.267,79     |
| 2.13 | DEM.LAJE PRE MOLDADO - 6º, 7º E 8º PAVIMENTO                                                                                                   | M3    | 671,62       |
| 2.14 | LAUDO TÉCNICO EM LAJE PRE MOLDADO - LAJE 6º, 7º E 8º PAVIMENTO                                                                                 | M2    | 5.596,83     |




MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO



|      |                                                                    |      |          |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 2.15 | DEM.LAJE PRE MOLDADO - 9° PAVIMENTO                                | M3   | 223,87   |
| 2.17 | RETIRADA DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES INCL COMPLEMENTOS          | H    | 200,00   |
| 2.18 | CONDUTOR VERTICAL DE ENTULHO - 2 UNIDADES                          | MMÉS | 633,60   |
|      |                                                                    |      |          |
| 3.0  | RETIRADA DE ESTRUTURAS                                             |      |          |
| 3.1  | RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS                                  | M2   | 3.242,54 |
| 3.2  | RETIRADA COBERTURA TELHA                                           | M2   | 1.460,00 |
| 3.3  | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO                               | H    | 98,00    |
| 4.0  | TRANSPORTE                                                         |      |          |
| 4.1  | TRANSP.DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA                | M3   | 2.091,64 |
| 4.2  | TRANSP.DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA - 9° PAVIMENTO | M3   | 447,74   |

|        |                                                                                          |      |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 5.0    | SERVIÇO EM TERRA                                                                         |      |           |
| 5.1    | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA                                                       | M3   | 159,90    |
| 5.2    | COMPACTACAO.MECANICA, SEM CONTROLE DO GC.- FUNDO DE VALA                                 | M2   | 24,00     |
| 5.3    | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M                                                       | M3   | 159,80    |
| 6.0    | INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO                                             |      |           |
| 6.1.0  | ELÉTRICA                                                                                 |      |           |
| 6.1.1  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M    | 28.730,00 |
| 6.1.2  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO   | M    | 17.496,51 |
| 6.1.3  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO   | M    | 10.102,36 |
| 6.1.4  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V.10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO  | M    | 8.321,02  |
| 6.1.5  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO  | M    | 2.930,10  |
| 6.1.6  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO  | M    | 3.915,00  |
| 6.1.7  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO  | M    | 706,43    |
| 6.1.8  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO  | M    | 333,50    |
| 6.1.9  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO  | M    | 170,14    |
| 6.1.10 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO  | M    | 261,83    |
| 6.1.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M    | 0,26      |
| 6.1.12 | QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (60 MÓDULOS) BARRAMENTO 175 A                                | UNID | 2,00      |
| 6.1.13 | QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (84 MÓDULOS) BARRAMENTO 175 A                                | UNID | 1,00      |
| 6.1.14 | QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (114 MÓDULOS) BARRAMENTO 150A                                | UNID | 1,00      |
| 6.1.15 | QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (60 MÓDULOS) BARRAMENTO 150A                                 | UNID | 2,00      |



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO

|        |                                                                                                      |      |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 6.1.17 | QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (78 MÓDULOS) BARRAMENTO 150A                                             | UNID | 1,00     |
| 6.1.18 | QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (68 MÓDULOS) BARRAMENTO 150A                                             | UNID | 1,00     |
| 6.1.19 | QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (72 MÓDULOS) BARRAMENTO 150A                                             | UNID | 1,00     |
| 6.1.20 | QDAC1 (48 MÓDULOS) BARRAMENTO 280A                                                                   | UNID | 1,00     |
| 6.1.21 | QDAC2 (54 MÓDULOS) BARRAMENTO 340A                                                                   | UNID | 1,00     |
| 6.1.22 | QDAC3 (38 MÓDULOS) BARRAMENTO 225A                                                                   | UNID | 1,00     |
| 6.1.23 | QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (12 MÓDULOS) BARRAMENTO 100A                                             | UNID | 9,00     |
| 6.1.24 | QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (30 MÓDULOS) BARRAMENTO 100A                                             | UNID | 1,00     |
| 6.1.25 | QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (36 MÓDULOS) BARRAMENTO 100A                                             | UNID | 1,00     |
| 6.1.26 | QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA (18 MÓDULOS) BARRAMENTO 100A                                             | UNID | 1,00     |
| 6.1.27 | ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM                                                                 | M    | 141,40   |
| 6.1.28 | ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA                                           | M    | 441,60   |
| 6.1.29 | TÊ HORIZONTAL 90U PERFURADO 200X100MM                                                                | UNID | 8,00     |
| 6.1.30 | TOMADA EMBUTIR 2P+T 15A                                                                              | UNID | 545,00   |
| 6.1.31 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      | UNID | 205,00   |
| 6.1.32 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UNID | 480,00   |
| 6.1.36 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UNID | 63,00    |
| 6.1.37 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UNID | 21,00    |
| 6.1.38 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 6,00     |
| 6.1.39 | DISJUNTOR TRIPOLAR 800A                                                                              | UNID | 1,00     |
| 6.1.40 | DISJUNTOR TRIPOLAR 2000A                                                                             | UNID | 1,00     |
| 6.1.41 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA                                      | UNID | 73,00    |
| 6.1.42 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA                                          | UNID | 12,00    |
| 6.1.43 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                            | UNID | 139,00   |
| 6.1.44 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)                                                                       | UNID | 1,00     |
| 6.1.45 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                           | UNID | 24,00    |
| 6.1.46 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY)                                                                 | UNID | 1,00     |
| 6.1.47 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO                                 | M    | 17,59    |
| 6.1.48 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO                             | M    | 8.603,00 |
| 6.1.49 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL 15 MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO                             | M    | 503,05   |
| 6.1.50 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"                                                                 | M    | 1.058,00 |
| 6.1.51 | LUMINARIA DE EMBUTIR/REGULAVEL (OLHO DE BOI) ATE 100W                                                | UNID | 37,00    |
| 6.1.52 | LUMINARIA QUADRADA EMBUTIR C/ALET PARAB LDE 4X16W, INCL REATOR E LAMPADAS                            | UNID | 52,00    |
| 6.1.53 | LUMINARIA DE SOBREPOR C/ALET PARAB LDE - 2X26W - T-5, INCL REATOR E LAMP                             | UNID | 28,00    |
| 6.1.54 | LUMIN EMBUTIR C/ALET PARAB LDE 4X14W - T-5, INCL REATOR E LAMPADAS                                   | UNID | 671,00   |
| 6.1.55 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W - COMPLETA                                                     | UNID | 96,00    |



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO


|        |                                                                                                     |      |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 6.1.58 | LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 26W - COMPLETA                                                        | UNID | 186,00    |
| 6.1.57 | LUMINARIA DE EMBUTIR PERFIL T                                                                       | UNID | 3,00      |
| 6.1.58 | ARANDELA EMBUTIR 60 W COMPLETA, INCL INSTALACAO                                                     | UNID | 24,00     |
| 6.1.59 | ARANDELA QUADRADA DE SOBREPOR COMPLETA, INCL INSTALACAO                                             | UNID | 26,00     |
| 6.1.60 | ARANDELA PISA - 1 X HALOPIN 40 W, INCL INSTALACAO                                                   | UNID | 24,00     |
| 6.1.61 | SENSOR DE PRESENÇA                                                                                  | UNID | 11,00     |
| 6.1.62 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       | UNID | 2,00      |
| 6.1.63 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1"                                                                  | UNID | 353,00    |
| 6.1.64 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4"                                                                | UNID | 2.868,00  |
| 6.1.65 | CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RIGIDO 3/4"                                                            | UNID | 2.186,00  |
| 6.1.66 | CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RIGIDO 1/2"                                                            | UNID | 466,00    |
| 6.1.67 | CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RIGIDO 1"                                                              | UNID | 2.778,00  |
| 6.1.68 | CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RIGIDO 2"                                                              | UNID | 16,00     |
| 6.1.69 | CURVA ROSCAVEL RIGIDO P/ ELETRODUTO 3/4"                                                            | UNID | 1.163,00  |
| 6.1.70 | CURVA ROSCAVEL RIGIDO P/ ELETRODUTO 1/2"                                                            | UNID | 1,00      |
| 6.1.71 | CURVA ROSCAVEL RIGIDO P/ ELETRODUTO 1"                                                              | UNID | 88,00     |
| 6.1.72 | CURVA ROSCAVEL RIGIDO P/ ELETRODUTO 2"                                                              | UNID | 6,00      |
| 6.1.73 | CURVA ROSCAVEL MACHO FLEXIVEL 3/4"                                                                  | UNID | 5,00      |
| 6.2.0  | REDE ESTABILIZADA                                                                                   |      |           |
| 6.2.1  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO            | M    | 29.859,81 |
| 6.2.2  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO              | M    | 9.370,57  |
| 6.2.3  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO              | M    | 3.810,62  |
| 6.2.4  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO             | M    | 442,05    |
| 6.2.5  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 18 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO             | M    | 471,49    |
| 6.2.6  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                            | M    | 5.802,00  |
| 6.2.7  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO                              | M    | 0,30      |
| 6.2.8  | ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM                                                                | M    | 177,70    |
| 6.2.9  | TÊ HORIZONTAL 90U PERFURADO 100X100MM                                                               | UNID | 9,00      |
| 6.2.10 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 232,00    |
| 6.2.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UNID | 2,00      |
| 6.2.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 7,00      |
| 6.2.13 | QUADRO C/ BARRAMENTO TRIFASICO ATE 24 MODULOS - 100 A                                               | UNID | 1,00      |
| 6.2.14 | QUADRO C/ BARRAMENTO TRIFASICO ATE 36 MODULOS - 100 A                                               | UNID | 3,00      |
| 6.2.15 | QUADRO C/ BARRAMENTO TRIFASICO ATE 42 MODULOS - 100 A                                               | UNID | 4,00      |
| 6.2.16 | QUADRO C/ BARRAMENTO TRIFASICO ATE 50 MODULOS - 150 A                                               | UNID | 1,00      |



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO



|        |                                                                                                           |      |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 6.2.17 | TOMADA EMBUTIR 2P+T 15A                                                                                   | UNID | 1.805,00 |
| 6.2.18 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UNID | 161,00   |
| 6.2.19 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA                                           | UNID | 27,00    |
| 6.2.20 | CAIXA DE PASSAGEM RET 4X2 FERRO GALV                                                                      | UNID | 167,00   |
|        |                                                                                                           |      |          |
| 6.3.0  | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO                                                                                    |      |          |
| 6.3.1  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                         | M    | 162,40   |
| 6.3.2  | CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RÍGIDO 1"                                                                    | UNID | 54,00    |
| 6.3.3  | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1"                                                                   | UNID | 27,00    |
| 6.3.4  | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | UNID | 4,00     |
| 6.3.5  | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | UNID | 1,00     |
| 6.3.6  | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | UNID | 10,00    |
| 6.3.7  | CAIXA DE PASSAGEM RET 4X2 FERRO GALV                                                                      | UNID | 3,00     |
| 6.3.8  | COMPRESSOR MDX 4600                                                                                       | UNID | 4,00     |
| 6.3.9  | FONE AKG K44                                                                                              | UNID | 18,00    |
| 6.3.10 | MICROFONE HURE PGX24/SM86 SEM FIO                                                                         | UNID | 8,00     |
| 6.3.11 | MICROFONE SHURE GOOSENECK 45 CM COM HASTE FLEXÍVEL                                                        | UNID | 20,00    |
| 6.3.12 | PEDESTAL MIC MESA DEVAL FLEXÍVEL                                                                          | UNID | 20,00    |
| 6.3.13 | REGUA ONEAL OAC DIGITAL                                                                                   | UNID | 4,00     |
| 6.3.14 | PROJETOR DE VÍDEO E DADOS                                                                                 | UNID | 4,00     |
| 6.3.15 | TELA DE PROJEÇÃO 120"                                                                                     | UNID | 4,00     |
| 6.3.16 | CABO AF 4X24 AWG                                                                                          | M    | 28,00    |
| 6.3.17 | CABO ISOLADO PP 2X2,50 MM2                                                                                | M    | 240,00   |
| 6.3.18 | CENTRAL DE SOM CONFORME PROJETO                                                                           | UNID | 4,00     |
| 6.3.19 | CAIXA DE SOM EMBUTIR TETO - ARANDELA                                                                      | UNID | 16,00    |
| 6.3.20 | RACK (1,36M X 0,418 X 0,438) COM KIT VENTILAÇÃO, 10 BANDEJAS PARA EQUIPAMENTOS, REGUA ELÉTRICA E RODÍZIOS | UNID | 4,00     |




|       |                                                                                 |      |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 6.4.0 | CABEAMENTO ESTRUTURADO                                                          |      |           |
| 6.4.1 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 157,00    |
| 6.4.2 | ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM                                            | M    | 37,60     |
| 6.4.3 | ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM                                            | M    | 100,00    |
| 6.4.4 | ELETROCALHA PERFURADA 400X100X3000MM                                            | M    | 4,00      |
| 6.4.5 | TÊ HORIZONTAL 90U PERFURADO 100X100MM                                           | UNID | 1,00      |
| 6.4.6 | TÊ HORIZONTAL 90U PERFURADO 400X100MM                                           | UNID | 4,00      |
| 6.4.7 | CABO UTP - CAT 6E - FURUKAWA                                                    | M    | 38.114,00 |
| 6.4.8 | TOMADA RJ - 45 - COMPLETA                                                       | PT   | 64,00     |



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO




|        |                                                                                                                                                          |      |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 6.4.9  | PONTOS DE 2 VOZ/DADOS/PAREDE/TETO - COMPLETA                                                                                                             | PT   | 792,00   |
| 6.4.10 | PONTOS DE 3 VOZ/DADOS/PAREDE/TETO - COMPLETA                                                                                                             | PT   | 41,00    |
| 6.4.11 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 | M    | 92,14    |
| 6.4.12 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                            | M    | 4.647,00 |
| 6.4.13 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | M    | 677,07   |
| 6.4.14 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 50MM (2"); FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                   | M    | 140,32   |
| 6.4.15 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1/2"                                                                                               | M    | 143,06   |
| 6.4.16 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3"                                                                                                 | M    | 5,58     |
| 6.4.17 | CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RÍGIDO 1"                                                                                                                   | UNID | 1.708,00 |
| 6.4.18 | CONJUNTO BUCHA ARRUELA - PVC RÍGIDO 3/4"                                                                                                                 | UNID | 24,00    |
| 6.4.19 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1"                                                                                                                       | UNID | 2.960,00 |
| 6.4.20 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4"                                                                                                                     | UNID | 44,00    |
| 6.4.21 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1 1/2"                                                                                                                   | UNID | 238,00   |
| 6.4.22 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2"                                                                                                                       | UNID | 12,00    |
| 6.4.23 | CURVA ROSCAVEL RÍGIDO P/ ELETRODUTO 3/4"                                                                                                                 | UNID | 22,00    |
| 6.4.24 | CURVA ROSCAVEL RÍGIDO P/ ELETRODUTO 1"                                                                                                                   | UNID | 1.480,00 |
| 6.4.25 | CURVA ROSCAVEL RÍGIDO P/ ELETRODUTO 2"                                                                                                                   | UNID | 6,00     |
| 6.4.26 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2"                                                                                                              | UNID | 119,00   |
| 6.4.27 | CAIXA DE PASSAGEM RET 4X2 FERRO GALV                                                                                                                     | UNID | 575,00   |
| 6.4.29 | CERTIFICADO DIGITAL                                                                                                                                      | UNID | 1.771,00 |
| 6.4.30 | PARAFUSO ACO CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 75MM                                                                                                              | UNID | 856,00   |
|        |                                                                                                                                                          |      |          |
| 6.6.0  | SISTEMA DETECÇÃO DE ALARME E INCENDIO                                                                                                                    |      |          |
| 6.6.1  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 25MM (1")                                                                                                              | M    | 2.954,24 |
| 6.6.2  | CONJUNTO BUCHA ARRUELA 1"                                                                                                                                | UNID | 1.364,00 |
| 6.6.3  | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1"                                                                                                                       | UNID | 985,00   |
| 6.6.4  | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1"                                                                                                                  | UNID | 1.345,00 |
| 6.6.5  | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16"                                                                                                                            | M    | 82,00    |
| 6.6.6  | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16"                                                                                                                           | UNID | 1.772,00 |
| 6.6.7  | ARRUELA LISA D=5/16"                                                                                                                                     | UNID | 1.772,00 |
| 6.6.8  | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | UNID | 42,00    |
| 6.6.9  | CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1"                                                                                            | UNID | 3,00     |
| 6.6.10 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                            | UNID | 22,00    |
| 6.6.11 | ACIONADOR MANUAL SEM MARTELO E "QUEBRE-O-VIDRO", COM LED, INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO E ESTADO                                                           | UNID | 14,00    |
| 6.6.12 | AVISADOR AUDIOVISUAL 12V C/ ELIMINADOR                                                                                                                   | UNID | 6,00     |
| 6.6.13 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2"                                                                                                                                   | UNID | 2,00     |
| 6.6.14 | CENTRAL ENDEREÇÁVEL MODULAR COM CAPACIDADE DE PLENA AGREGAÇÃO DE SUBSISTEMAS, GERENCIADOS PELO PROCESSADOR CENTRAL - 1ª LINHA CONF. ESPEC - INCL. MÓDULO | UNID | 1,00     |



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO

|        |                                                                                     |      |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 6.6.15 | PARAFUSO ACO CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 75MM                                         | UNID | 123,00   |
| 6.6.16 | CABO 4 VIAS - CORDOPLAST 3X1MM2                                                     | M    | 3.720,00 |
| 6.6.17 | DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICO ENDEREÇÁVEL                              | UNID | 186,00   |
| 6.6.18 | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL                                               | UNID | 208,00   |
| 6.7.0  | SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO E SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA                            |      |          |
| 6.7.1  | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG, TIPO ABC - INSTALADO           | UNID | 24,00    |
| 6.7.3  | PLACA DE SINALIZAÇÃO - ALERTA DE PERIGO DE UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO.   | UNID | 6,00     |
| 6.7.4  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - SAÍDA DE EMERGÊNCIA                                   | UNID | 6,00     |
| 6.7.5  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - ESCADA DE EMERGÊNCIA                                  | UNID | 6,00     |
| 6.7.6  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - SAÍDA                                                 | UNID | 6,00     |
| 6.7.7  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - HIDRANTE                                              | UNID | 20,00    |
| 6.7.8  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - INDICAÇÃO DE PAVIMENTO                                | UNID | 6,00     |
| 6.7.9  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - EXTINTOR DE INCÊNDIO                                  | UNID | 24,00    |
|        |                                                                                     |      |          |
| 6.8.0  | SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA                                     |      |          |
| 6.8.1  | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M    | 632,72   |
| 6.8.2  | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M    | 715,44   |
| 6.8.3  | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR                                  | M    | 102,00   |
| 6.8.4  | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO       | UNID | 6,00     |
| 6.8.5  | SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS INCL FOTOCÉLULA                                   | UNID | 12,00    |
|        |                                                                                     |      |          |
| 7.0    | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS                                                        |      |          |
| 7.1.0  | METAIS, LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS                                              |      |          |
| 7.1.1  | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA                      | UNID | 9,00     |
| 7.1.2  | TORNEIRA CROMADA DEMATIC ECO DECA OU EQUIVALENTE                                    | UNID | 52,00    |
| 7.1.3  | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                         | UNID | 4,00     |
| 7.1.4  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UNID | 16,00    |
| 7.1.5  | LAVATORIO CUBA QUADRADA COMPL EXL SIFÃO                                             | UNID | 52,00    |
| 7.1.6  | LAVATORIO CUBA SEMI ENCAIXE COMPL EXCL SIFÃO                                        | UNID | 5,00     |
| 7.1.7  | VASO SANITARIO COM VALVULA DE DESCARGA COMPL COM ASSENTO - CONFORTO - PNE           | UNID | 4,00     |
| 7.1.8  | BACIA SANITARIA COM ASSENTO LINHA VOGUE PLUS DECA OU EQUIVALENTE                    | UNID | 53,00    |
| 7.1.9  | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES                                     | UNID | 16,00    |
| 7.1.10 | VALVULA DE PRESSAO PARA MICTÓRIO                                                    | UNID | 16,00    |
| 7.1.11 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS INCL ACESSORIOS (TORNEIRA / SIFAO / ETC) - DML        | UNID | 4,00     |
| 7.1.12 | PIA ACO INOXIDAVEL 01 CUBA - EXCL SIFÃO                                             | UNID | 9,00     |
| 7.1.13 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 3.1/2" X 1.1/2"                                            | UNID | 9,00     |
| 7.1.14 | LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO RABICHO CROMADO INCL ACESSORIOS EXCL SIFÃO            | UNID | 4,00     |

281



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO

|        |                                                                                                     |      |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 7.1.15 | REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                      | UNID | 1,00   |
| 7.1.16 | REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                      | UNID | 2,00   |
| 7.1.17 | REGISTRO GAVETA 1 1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                      | UNID | 1,00   |
| 7.1.18 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                          | UNID | 2,00   |
| 7.1.19 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                        | UNID | 16,00  |
| 7.1.20 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO             | UNID | 37,00  |
| 7.1.21 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO               | UNID | 8,00   |
| 7.1.22 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO            | UNID | 13,00  |
| 7.1.23 | VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO.                                  | UNID | 53,00  |
| 7.1.24 | REGISTRO DE ESFERA DIÂMETRO 1"                                                                      | UNID | 32,00  |
| 7.2.0  | AGUA FRIA/SISTEMA DE INCENDIO                                                                       |      |        |
| 7.2.1  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO     | UNID | 1,00   |
| 7.2.2  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2,00   |
| 7.2.3  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO     | UNID | 2,00   |
| 7.2.4  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2 1/2"                             | UNID | 2,00   |
| 7.2.5  | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                  | UNID | 20,00  |
| 7.2.6  | JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       | UNID | 3,00   |
| 7.2.7  | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                        | UNID | 4,00   |
| 7.2.8  | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                        | UNID | 4,00   |
| 7.2.9  | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                        | UNID | 4,00   |
| 7.2.10 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 | M    | 168,97 |
| 7.2.11 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 | M    | 57,87  |
| 7.2.12 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 | M    | 125,33 |
| 7.2.13 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 | M    | 320,10 |
| 7.2.14 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 80MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 | M    | 172,91 |
| 7.2.15 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 | M    | 312,45 |
| 7.2.16 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                       | UNID | 1,00   |
| 7.2.17 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                       | UNID | 8,00   |
| 7.2.18 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                       | UNID | 12,00  |
| 7.2.19 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                       | UNID | 7,00   |
| 7.2.20 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                       | UNID | 11,00  |
| 7.2.21 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                               | UNID | 16,00  |
| 7.2.22 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                               | UNID | 4,00   |



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO





|        |                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 7.2.23 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                              | UNID | 44,00 |
| 7.2.24 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"                                                                                                                                                                                   | UNID | 59,00 |
| 7.2.25 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"                                                                                                                                                                                     | UNID | 8,00  |
| 7.2.26 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4"                                                                                                                                                                                   | UNID | 3,00  |
| 7.2.27 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X1 1/2"                                                                                                                                                                                   | UNID | 57,00 |
| 7.2.28 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.60X2"                                                                                                                                                                                    | UNID | 4,00  |
| 7.2.29 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2"                                                                                                                                                                                      | UNID | 4,00  |
| 7.2.30 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 40 X 32 mm                                                                                                                                                                                             | UNID | 3,00  |
| 7.2.31 | BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 80 X 50 mm                                                                                                                                                                                            | UNID | 4,00  |
| 7.2.32 | BUCHA DE REDUCAL SOLD.LONGA 40 X 25                                                                                                                                                                                                | UNID | 1,00  |
| 7.2.33 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm                                                                                                                                                                                         | UNID | 16,00 |
| 7.2.34 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 40 mm                                                                                                                                                                                         | UNID | 1,00  |
| 7.2.35 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM                                                                                                                                                                                         | UNID | 8,00  |
| 7.2.36 | CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM                                                                                                                                                                                             | UNID | 12,00 |
| 7.2.37 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm                                                                                                                                                                                             | UNID | 47,00 |
| 7.2.38 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm                                                                                                                                                                                             | UNID | 8,00  |
| 7.2.39 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm                                                                                                                                                                                             | UNID | 1,00  |
| 7.2.40 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm                                                                                                                                                                                             | UNID | 58,00 |
| 7.2.41 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm                                                                                                                                                                                             | UNID | 8,00  |
| 7.2.42 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                    | UNID | 2,00  |
| 7.2.43 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm                                                                                                                                                                                             | UNID | 2,00  |
| 7.2.44 | VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                           | UNID | 2,00  |
| 7.2.45 | VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                               | UNID | 2,00  |
| 7.2.46 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                        | UNID | 18,00 |
| 7.2.47 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1"                                                                                                                                                                                                     | UNID | 32,00 |
| 7.2.48 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"                                                                                                                                                                                           | UNID | 8,00  |
| 7.2.49 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"                                                                                                                                                                                      | UNID | 81,00 |
| 7.2.50 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2"                                                                                                                                                                                     | UNID | 36,00 |
| 7.2.51 | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2"                                                                                                                                                                                   | UNID | 52,00 |
| 7.2.52 | DUCHA ADVANCED TURBO                                                                                                                                                                                                               | UNID | 1,00  |
| 7.3.0  | ESGOTO                                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| 7.3.1  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECCÃO | UNID | 19,00 |
| 7.3.2  | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                             | UNID | 4,00  |
| 7.3.3  | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA                                                                                                                                                                          | UNID | 13,00 |
| 7.3.4  | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                             | UNID | 4,00  |
| 7.3.5  | SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                      | UNID | 69,00 |



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO

|        |                                                                                                    |      |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 7.3.6  | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 4,00   |
| 7.3.7  | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/2"X1.1/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO                   | UNID | 4,00   |
| 7.3.8  | CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                       | UNID | 20,00  |
| 7.3.9  | CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                        | UNID | 12,00  |
| 7.3.10 | CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                        | UNID | 4,00   |
| 7.3.11 | CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                       | UNID | 53,00  |
| 7.3.12 | CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                        | UNID | 89,00  |
| 7.3.13 | CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                        | UNID | 4,00   |
| 7.3.14 | JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                            | UNID | 16,00  |
| 7.3.15 | JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                             | UNID | 11,00  |
| 7.3.16 | JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                             | UNID | 4,00   |
| 7.3.17 | JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                            | UNID | 4,00   |
| 7.3.18 | JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                             | UNID | 16,00  |
| 7.3.19 | JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                             | UNID | 9,00   |
| 7.3.20 | JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                             | UNID | 12,00  |
| 7.3.21 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                             | UNID | 25,00  |
| 7.3.22 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                             | UNID | 12,00  |
| 7.3.23 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                            | UNID | 57,00  |
| 7.3.24 | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                              | UNID | 4,00   |
| 7.3.25 | BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM                                                            | UNID | 16,00  |
| 7.3.26 | JOELHO 90 GR.SOLD. C/ANEL 40 mm                                                                    | UNID | 73,00  |
| 7.3.27 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM                                                                   | UNID | 9,00   |
| 7.3.28 | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM                                                                   | UNID | 16,00  |
| 7.3.29 | CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                        | UNID | 3,00   |
| 7.3.30 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM                                                                   | UNID | 1,00   |
| 7.3.31 | CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                        | UNID | 15,00  |
| 7.3.32 | CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                        | UNID | 8,00   |
| 7.3.33 | JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                             | UNID | 1,00   |
| 7.3.34 | JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                             | UNID | 7,00   |
| 7.3.35 | JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                             | UNID | 13,00  |
| 7.3.36 | JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                             | UNID | 4,00   |
| 7.3.37 | JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                              | UNID | 13,00  |
| 7.3.38 | JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                              | UNID | 4,00   |
| 7.3.39 | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM                                                                      | UNID | 3,00   |
| 7.3.40 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM                                                                   | UNID | 16,00  |
| 7.3.41 | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM                                                                   | UNID | 4,00   |
| 7.3.42 | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM                                                                   | UNID | 4,00   |
| 7.3.43 | TUBO PVC EB-644 P/ ESG JE DN 150MM INCL CONE                                                       | M    | 58,00  |
| 7.3.44 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM INCL CONE                                                     | M    | 80,14  |
| 7.3.45 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM INCL CONEX                                                    | M    | 101,04 |





MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO

|      |                                                                                                                                                       |      |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 8.0  | ALVENARIA E DIVISÓRIAS/ISOLAMENTO ACUSTICO                                                                                                            |      |             |
| 8.1  | PAREDE EM GESSO ACARTONADO ESP=10 CM                                                                                                                  | M2   | 45,75       |
| 8.2  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM                                    | M2   | 889,29      |
| 8.3  | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M    | 296,43      |
| 9.0  | VIDROS                                                                                                                                                |      |             |
| 9.1  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM COM FERRAGENS                                                                                                         | M2   | 29,28       |
| 9.2  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM FECH ELETRONICA E ACESS - PV1                                                                               | UNID | 4,00        |
| 10.0 | ESQUADRIAS                                                                                                                                            |      |             |
| 10.1 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES                                                                      | M2   | 19,85       |
| 10.2 | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADIÇA E FECHADURA EXTERNA PADRÃO POPULAR(3º aditivo)                             | UNID | 37,00       |
| 10.3 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SEMIOCA COM BARRAS DE ACESS E CHAPA - PMA1 - 0,90X2,10                                                                      | UNID | 4,00        |
| 11.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES                                                                                                                               |      |             |
| 11.1 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)                                                  | M    | 373,92      |
| 11.2 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)                                                                                                       | M2   | 1.778,58    |
| 11.3 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA)                                                                                | M2   | 883,90      |
| 11.4 | EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM                                                                                            | M2   | 894,68      |
| 11.5 | REVEST. CERAMICO 30 X 60CM - LINHA WHITE PLAIN LUX RET                                                                                                | M2   | 798,25      |
| 11.6 | REVEST. EM PASTILHA 2,3X2,3CM - ASFALTO/STREET/QUARTZO/CONCRETO - REF. IRIS                                                                           | M2   | 96,43       |
| 12.0 | FORROS                                                                                                                                                |      |             |
| 12.1 | FORRO EM GESSO ACARTONADO                                                                                                                             | M2   | 1.441,43    |
| 12.2 | TABICA EM GESSO ACARTONADO, INCL MDO                                                                                                                  | M    | 840,00      |
| 12.3 | FORRO EM FIBRA MINERAL - LINHA ELECTRA                                                                                                                | M2   | 795,08      |
| 12.4 | FORRO EM FIBRA MINERAL - LINHA PROPUS                                                                                                                 | M2   | 3.987,70    |
| 12.5 | SANCA FECHADA EM GESSO                                                                                                                                | UNID | 28,00       |
| 13.0 | REVESTIMENTO DE PISOS                                                                                                                                 |      |             |
| 13.1 | REGULARIZACAO DE PISO A LASER, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO                                                                                      | M2   | 6.267,78900 |
| 13.2 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA                                                                                | M2   | 5.695,48    |
| 13.3 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA                                                                              | M2   | 162,14      |



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO

|       |                                                                                                                            |      |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 13.4  | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 4,0MM, FIXADO COM COLA                                                   | M2   | 410,17   |
| 13.5  | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MANUAL PARA PEDRA PORTUGUESA | M2   | 22,28    |
| 13.6  | PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO - GARAGEM                                                                | M2   | 300,00   |
| 13.7  | PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS - COR.GRAFITE - GARAGEM                                                              | M2   | 700,00   |
| 13.8  | PISO EM PEDRA PORTUGUESA - CARAMELO                                                                                        | M2   | 22,28    |
| 13.13 | PISO TATIL EM BORRACHA ANTI DERRAPANTE 30 X 30CM                                                                           | M2   | 10,80    |
| 13.14 | PISO TATIL EM BORRACHA ANTI DERRAPANTE 3 X 20 CM GRADE DE ARROZ                                                            | UNID | 312,00   |
| 13.15 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE                                                                                                | M    | 109,20   |
| 13.16 | GRANITINA C/REGULAR E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM                                                                            | M2   | 369,68   |
| 13.17 | PAINEL MASTERBOARD ESP 40 MM - BRASILIT                                                                                    | M2   | 79,90    |
| 13.20 | DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS                                                                         | M    | 150,00   |
|       |                                                                                                                            |      |          |
| 14.0  | PEDRA BANCADA/ESCADA/RODAPE/RODAMÃO                                                                                        |      |          |
| 14.1  | GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2,00 CM                                                                                      | M2   | 218,26   |
| 14.2  | MÁRMORE CREMA MARFIL E = 2,00 CM                                                                                           | M2   | 9,45     |
| 14.3  | GRANITO BRANCO KASHIMIR E = 1,50 CM                                                                                        | M2   | 465,00   |
| 14.4  | GRANITO BRANCO KASHIMIR E = 2,00 CM                                                                                        | M2   | 208,80   |
|       |                                                                                                                            |      |          |
| 15.0  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E EQUIPAMENTOS                                                                                       |      |          |
| 15.1  | ENGENHEIRO PLENO DE OBRA                                                                                                   | H    | 2.112,00 |
| 15.2  | ENGENHEIRO ELETRICISTA - 4 HORAS                                                                                           | H    | 1.056,00 |
| 15.3  | ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO - 2 HORAS                                                                                 | H    | 528,00   |
| 15.4  | MESTRE DE OBRAS                                                                                                            | H    | 2.112,00 |
| 15.5  | ENCARREGADO GERAL                                                                                                          | H    | 2.112,00 |
| 15.6  | ALMOXARIFE                                                                                                                 | H    | 2.112,00 |
| 15.7  | VIGIA NOTURNO                                                                                                              | H    | 4.320,00 |
| 15.8  | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - FIM DE SEMANA                                                                                    | H    | 1.152,00 |
| 15.9  | COPIA DOS PROJETOS                                                                                                         | M2   | 9.000,00 |
| 15.10 | TELEFONE E COMUNICAÇÃO                                                                                                     | MÊS  | 12,00    |
| 15.11 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E CÓPIAS                                                                                            | MÊS  | 12,00    |
| 15.12 | ALIMENTAÇÕES E TRANSPORTE                                                                                                  | MÊS  | 12,00    |
|       |                                                                                                                            |      |          |
| 16.0  | PINTURA                                                                                                                    |      |          |
| 16.1  | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS                                                       | M2   | 3.383,40 |
| 16.2  | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS                                                            | M2   | 3.383,40 |
| 16.3  | PINTURA ESMALTE 2-DEMAOS C/1 DEMA0 ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO                                                                | M2   | 2.424,00 |



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO

|       |                                                                                                              |      |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 17.0  | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                            |      |          |
| 17.1  | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONC. APARENTE                                                                | M2   | 700,00   |
| 17.2  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4MM                                                                    | M2   | 700,00   |
| 17.3  | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 2 CM                                   | M2   | 700,00   |
| 17.4  | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHADAS COM CRISTALIZANTE DENVER LIT OU SIMILAR, 3 DEMÃOS                       | M2   | 618,61   |
| 17.5  | IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATÓRIO SUPERIOR                                                                      | M2   | 273,60   |
| 17.6  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE GRANITO                                                                                 | M2   | 618,61   |
|       |                                                                                                              |      |          |
| 18.0  | COBERTURA                                                                                                    |      |          |
| 18.1  | ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADOS COM PINTURA ESMALTE/ADAPTAÇÃO DA EXISTENTE (1º aditivo)                     | KG   | 1.731,73 |
| 18.2  | PROJETO ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA                                                                         | M2   | 1.354,18 |
| 18.3  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM                                                  | M    | 34,80    |
| 18.4  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM                                                 | M    | 204,20   |
| 18.5  | COBERT.C/TELHA CH.GALV.TRAPEZ. 0,43 MM C/ACESSÓRIOS                                                          | M2   | 1.354,18 |
|       |                                                                                                              |      |          |
| 19.0  | DIVERSOS                                                                                                     |      |          |
| 19.1  | ARMÁRIOS EM MDF                                                                                              | M2   | 58,41    |
| 19.2  | PAINEL DE MDF INSTALADO                                                                                      | M2   | 137,12   |
| 19.3  | SUPORTE DE MDF PARA FIXAÇÃO DOS ESPELHOS                                                                     | M2   | 20,00    |
| 19.4  | PELÍCULA DE POLIÉSTER DE CONTROLE SOLAR PRATA REFLETIVA/REFLEXIVA REF. NTRC20SI NITRA OU SIMILAR EQUIVALENTE | M2   | 1.212,00 |
| 19.5  | PELÍCULA JATEADA LISTRADA                                                                                    | M2   | 29,28    |
| 19.6  | BARRA P/DEFICIENTE FÍSICO B6 PADRÃO AGETOP                                                                   | UNID | 8,00     |
| 19.7  | BARRA DE ACESSIBILIDADE PARA LAVATÓRIO                                                                       | UNID | 4,00     |
| 19.8  | PERFIL "U" CHAPA ALUMÍNIO - INST GRANITO                                                                     | M    | 120,00   |
| 19.9  | RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                          | M2   | 242,40   |
| 19.10 | ESPELHO DE 6mm BISOTADO 3 CM INCLINADO EM 10 GRAUS NOS BANHEIROS                                             | M2   | 21,25    |
| 19.11 | COLUNA EM AÇO INOX QUADRADA 5 X 5 CM                                                                         | UNID | 2,00     |
| 19.12 | ESTRUTURA METÁLICA COMPL MEZANINO INCL CORRIMÃO                                                              | UNID | 1,00     |
| 19.13 | CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS                                                                     | MÊS  | 12,00    |
| 19.14 | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                        | M2   | 8.231,00 |
| 19.15 | PROJETO "AS BUILT" DA OBRA                                                                                   | M3   | 8.231,00 |
|       |                                                                                                              |      |          |
| 20.0  | SEGURANÇA                                                                                                    |      |          |
| 20.1  | EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) ÁREAS EDIF.COBERTAS                                                    | M2   | 8.231,00 |
| 20.2  | PROGRAMA GERENCIAMENTO RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC E CONSULTORIA MENSAL                             | UNID | 1,00     |
| 20.3  | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA                                                                                   | M2   | 9.000,00 |



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO

|    |                                                                                        |      |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|    | 1º ADITIVO                                                                             |      |           |
| 1  | ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL                                                       | M2   | 372,00    |
| 2  | RECOMPOSIÇÃO DE LAJE, INCLUINDO FORMA E DESFORMA                                       | M2   | 372,00    |
| 3  | REGULARIZAÇÃO DE PISO A LASER, ESPESSURA 2,5CM                                         | M2   | 6.287,79  |
| 4  | DEMOLIÇÃO DE LAJE                                                                      | M3   | 88,00     |
| 5  | TRANSPORTE DE ENTULHO                                                                  | M3   | 114,00    |
| 6  | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO                                                           | M2   | 207,48    |
| 7  | ENCUNHAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS                                                      | M    | 16,93     |
| 8  | CHAPISCO EM PAREDES                                                                    | M2   | 355,70    |
| 9  | REBOCO EM PAREDES                                                                      | M2   | 355,70    |
| 10 | RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUINDO PINTURA                                   | M2   | 40,00     |
| 11 | RETIRADA E FIXAÇÃO DAS PASSARELAS METÁLICAS EXISTENTES                                 | M    | 125,00    |
|    |                                                                                        |      |           |
|    | 2º ADITIVO                                                                             |      |           |
| 1  | ELETROCALHA 100                                                                        | M    | 184,00    |
| 2  | ELETROCALHA 200                                                                        | M    | 644,00    |
| 3  | ELETROCALHA 400                                                                        | M    | 308,00    |
| 4  | CABO UTP                                                                               | M    | 41.581,00 |
| 5  | GESSO ACARTONADO                                                                       | M2   | 870,91    |
| 6  | RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA                                                      | M2   | 727,20    |
| 7  | FUROS                                                                                  | UNID | 165,00    |
| 8  | SANCA FECHADA EM GESSO                                                                 | M    | 712,72    |
| 9  | GRANITO BRANCO KASHIMIR E=1,50 CM                                                      | M2   | 84,00     |
| 10 | GRANITO BRANCO KASHIMIR E=2,00 CM                                                      | M2   | 65,60     |
| 11 | CAIXA DE CONSOLIDAÇÃO 24 PONTOS                                                        | UNID | 93,00     |
|    |                                                                                        |      |           |
|    | 3º ADITIVO                                                                             |      |           |
| 1  | LUMINÁRIA QUADRADA EMBUTIR 4X16W, INCL REATOR E LAMPADAS                               | UNID | 21,00     |
| 2  | LUMINARIA DE SOBREPOR C/ALET PARAB LDE 2X28W INCL REATOR E LAMP                        | UNID | 15,00     |
| 3  | LUMINARIA EMBUTIR C/ALET PARAB LDE 4X14W, INCL REATOR E LAMPADAS                       | UNID | 253,00    |
| 4  | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W COMPLETA                                         | UNID | 31,00     |
| 5  | LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 26W COMPLETA                                             | UNID | 62,00     |
| 6  | LUMINARIA QUADRADA DICRÓICA 1X20W                                                      | UNID | 51,00     |
| 7  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M    | 10.500,00 |
| 8  | CABO UTP                                                                               | M    | 35.000,00 |
| 9  | PONTOS DE 2 VOZ/DADOS/PAREDE/TETO - COMPLETA                                           | PT   | 1.088,00  |
| 10 | RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO LISO COMUM 6MM                                           | M2   | 530,00    |
| 11 | REVEST. CERAMICO 30X60 LINHA WHITE PLAIN LUX RET                                       | M2   | 121,75    |



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO

|      |                                                                                                                                                  |      |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 12   | REVEST EM PASTILHA 2,3X2,3 ASFALTO/STREET/QUARTZO                                                                                                | M2   | 24,82    |
| 13   | PISO VINILICO SEMI FLEXIVEL PADRAO IS.ESPESSURA 3.2MM                                                                                            | M2   | 247,88   |
| 14   | GRANITO BRANCO KASHIMIR E=1,50                                                                                                                   | M2   | 65,00    |
| 15   | GRANITO BRANCO KASHIMIR E=2,00                                                                                                                   | M2   | 84,80    |
| 16   | CORRIMÃO EM AÇO INOX 1 1/2                                                                                                                       | M    | 150,00   |
| 17   | RODAPÉ EM MADEIRA SANTA LUZIA REF 457 RP/BR                                                                                                      | M    | 1.010,00 |
| 18   | ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO 0,80x0,40                                                                                                                 | UNID | 3,00     |
| 19   | PERFIL EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA NOS PILARES                                                                                                     | M    | 660,00   |
| 20   | ESPELHO DE 6mm BISOTADO 3 CM INCLINADO EM 10 GRAUS NOS BANHEIROS                                                                                 | M2   | 30,00    |
| 21   | PRATELEIRA DE VIDRO TEMPERADO 8MM SERIGRAFADO COM FERRAGENS                                                                                      | M2   | 11,36    |
| 22   | VIDRO TEMPERADO 8MM SERIGRAFADO                                                                                                                  | M2   | 181,82   |
| 23   | PORTA DE VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO 8MM DOS BANHEIROS, INCL ACESSÓRIOS                                                                          | M2   | 43,00    |
| 24   | PISO ELEVADO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO EM CONC ESPECIAL                                                                                    | M2   | 100,00   |
|      |                                                                                                                                                  |      |          |
|      | 4º ADITIVO                                                                                                                                       |      |          |
| 1    | AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA - MATERIAL E MONTAGEM                                                                           |      |          |
| 1.1  | Projeto executivo para instalação de Grupo Motor Gerador, No-Break, e Quadros de Transferência e Emergência                                      | UNID | 1,00     |
| 1.2  | Anotação do projeto no CREA                                                                                                                      | UNID | 1,00     |
| 1.3  | Mestre de obra / encarregado                                                                                                                     | MES  | 1,00     |
| 1.4  | Equipamentos de proteção individual                                                                                                              | VB   | 1,00     |
| 1.5  | Execução de base para GMG 300KVA                                                                                                                 | CJ   | 1,00     |
| 1.6  | Adequação de parede em alvenaria, com demolição e recuperação de partes afetadas, para passagem do duto de resfriamento do gerador.              | UNID | 1,00     |
| 1.7  | Condutor Flexível, Isolado HEPR, 01 KV, Seção 240 mm² - AFUMEX                                                                                   | M    | 1.355,00 |
| 1.8  | Condutor Flexível, Isolado HEPR, 01 KV, Seção 185 mm²                                                                                            | M    | 40,00    |
| 1.9  | Condutor Flexível Seção 4,0 mm²                                                                                                                  | M    | 530,00   |
| 1.10 | Leito para cabos 300 x 100 x 3000mm, com espaçamento de 250mm, capa 18.                                                                          | M    | 120,00   |
| 1.11 | Curva horizontal de 90° para leito 300 x 100mm                                                                                                   | UNID | 15,00    |
| 1.12 | Curva vertical horizontal de 90° para leito 300 x 100mm                                                                                          | UNID | 6,00     |
| 1.13 | Montagem, fixação, nivelção, ligação e colocação em funcionamento de grupo gerador diesel, 300 KVA                                               | UNID | 1,00     |
| 1.14 | Montagem, fixação, nivelção, ligação e colocação em funcionamento de No-Break de 200 KVA                                                         | UNID | 1,00     |
| 1.15 | Fornecimento e Instalação de QDG, Quadro de distribuição de GMG, 500A, completo, 380/220V, supressor de surto de 50 KA, fabricado conforme ABNT. | UNID | 1,00     |
| 1.16 | Fornecimento e Instalação de QGD Estabilizado 300A, completo, 380/220V, supressor de surto de 30 KA, fabricado conforme ABNT.                    | UNID | 1,00     |
| 1.17 | Acessórios e mudezas (terminais de compressão, parafusos, buchas, suportes, etc, para a instalação dos leitos, eletrodutos e cabos)              | CJ   | 1,00     |
| 1.18 | Transportes verticais e horizontais do GMG.                                                                                                      | UNID | 1,00     |
| 1.19 | Frete, Seguros, transportes verticais e horizontais do No-Break.                                                                                 | UNID | 1,00     |



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT  
CREA - DF  
A 0053.351

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1.20 | Serviços de retirada e movimentação dos equipamentos existentes, colocação em local a ser definido pelo MI, em até mil metros de distância.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H    | 320,00    |
| 1.21 | Fornecimento e instalação de duto, em chapa galvanizada, para resfriamento do radiador do GMG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M    | 8,00      |
| 1.22 | Execução de Termografia, com emissão de laudo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | 1,00      |
| 1.23 | Projeto As Built                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | 1,00      |
| 1.24 | Limpeza permanente e final da obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2   | 450,00    |
| 2    | <b>AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |
| 2.1  | Grupo Diesel Gerador, 315 Kva em regime Stand By, com Quadro de Transferência Automático - QTA, com tanque de combustível na base.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | 1,00      |
| 2.2  | "No Break" 200 KVA, Tensão de Entrada de 380 V 3FT, e Tensão de Saída 380/220V 3FNT, com alta eficiência e baixo consumo de energia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID | 1,00      |
| 2.3  | Banco de baterias seladas e valvuladas, montadas em armário fechado e ventilado, autonomia 10 minutos a plena carga, potência 200 kVA, para instalação com "No Break"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CJ   | 1,00      |
|      | <b>5º ADITIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |
| 1    | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M    | 21.000,00 |
| 2    | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M    | 18.000,00 |
| 3    | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M    | 2.250,00  |
| 4    | PAREDE EM GESSO ACARTONADO ESP=10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2   | 98,00     |
| 5    | FORRO EM GESSO ACARTONADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2   | 29,00     |
| 6    | PERFIL EM ALUMINIO NA COR BRANCA NOS PILARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M    | 1.500,00  |
| 7    | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2   | 900,00    |
| 8    | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2   | 900,00    |
| 9    | QUADRO QGBT 1600 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | 1,00      |
| 10   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR LINEAR DE RUÍDO DE SAÍDA DE AR, CONFECCIONADO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CONTENDO CÉLULAS DE 100 MM PREENCHIDAS COM Lã DE ROCHA BASÁLTICA, DENSIDADE 64 G/M³, REVESTIDAS COM VÉU DE VIDRO PRETO, MEDINDO 1,50 X 1,70 X 1,40 M.                                                                                                                                                                                   | UNID | 1,00      |
| 11   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATENUADOR LINEAR DE RUÍDO DE ENTRADA DE AR, CONFECCIONADO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CONTENDO CÉLULAS DE 100 MM PREENCHIDAS COM Lã DE ROCHA BASÁLTICA, DENSIDADE 64 G/M³, REVESTIDAS COM VÉU DE VIDRO PRETO, MEDINDO 1,60 X 1,60 X 1,40 M., COM ACOPLAMENTO DE DUTO PARA DIRECIONAR AR EXTERNO PARA O AMBIENTE DE GMG, CONFECCIONADO COM CHAPA E AÇO GALVANIZADO # 20, SUSTENTADO POR BARRAS ROSQUEADAS E SUPORTES DE AÇO. | UNID | 1,00      |




MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 12 | REVESTIMENTO DE PAREDE CONSTITUÍDO DE PLACAS ACÚSTICAS E TÉRMICAS DE Lã DE ISOFOFT NA COR BRANCA, DENSIDADE 48 KG/M³, COM VÃOS DE 60 CM HORIZONTAIS, APLICADA COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO "H" "J" E "T", 40 MM DE ESPESSURA, PROMOVENDO ABSORÇÃO E ISOLAÇÃO ACÚSTICA, CONTEMPLANDO TETO E PAREDES.                                                                                | M2   | 87,00 |
| 13 | FORNEC..E INST. DE PORTA ACÚSTICA DUPLA ESPECIAL, CONFEC. EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM TINTA EPÓXI APLICADA POR ELETRODEPOSIÇÃO, PREENCHIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL FONO ABSORVEDOR (GESSO ACARTONADO E Lã DE ROCHA), BATENTES ESPECIAIS COM BORRACHAS AMORTECEDORAS, DOBRADIÇAS REFORÇADAS, TRINCOS E FERROLHO PARA FECHAMENTO, MEDINDO 1,45 X 2,20M., FERROLHOS PARA FECHAMENTO. | UNID | 1,00  |

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**



1. Identificação do Responsável Técnico: **Adelan Marques Mello** –  
Engenheiro civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho - CREA-MG 62.261/D.  
Período de participação nos serviços: 16/07/2013 A 29/12/2014.
2. Identificação do Responsável Técnico: **Adalberto Pereira** –  
Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico em Edificações –  
CREA-GO 4.235/D.  
Período de participação nos serviços: 16/07/2013 A 29/12/2014.
3. Identificação do Responsável Técnico: **Marcelo Galvão Vilela** –  
Engenheiro Industrial/Mecânico - CREA-MG 106401/D.  
Período de participação nos serviços: 02/08/2014 a 29/12/2014.
4. Identificação do Responsável Técnico: **Edir Paulino da Silva** –  
Engenheiro Eletricista, Técnico em Eletrônica- CREA-DF 18353/D.  
Período de participação nos serviços: 16/07/2013 a 29/12/2014.
5. Identificação do Responsável Técnico: **Josenildo Francisco da Silva** –  
Engenheiro Civil - CREA-SC 0577910/D.  
Período de participação nos serviços: 14/05/2014 a 29/08/2014.

- Nível de atuação conforme glossário técnico da Resolução 342/90 do CONFEA: REFORMA.

- Atividades efetivamente desenvolvidas: REFORMA.




MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA EXECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA  
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO




Informamos que os serviços foram executados de maneira satisfatória, dentro dos prazos previstos, seguindo as normas e padrões pertinentes e que não existe, até a presente data, nada que os desabone.

Brasília – DF, 23 de julho de 2015.

  
**LUIZ CARLOS CHAGAS FELIPE**  
Gestor do Contrato nº 054/2013-MI  
Engenheiro civil – CREA: 46079/D-MG  
Matrícula MI: 1547765  
CPF: 478.384.696/00

  
**DJAIR FISRILLO LOPES**  
Diretor do Departamento de Gestão Interna  
CPF: 149.747.111/72





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-DF**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0720130000256

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

Folha Nº 453

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA RNP: 2501505999 Registro: 0577910/D-SC

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 0720130013502..... Tipo de ART: Obra ou serviço.. Registrada em: 19/03/2013 ....Baixada em: 19/03/2013  
Forma de registro: Substituição à 0720130002440..... Participação técnica: Individual.....  
Empresa contratada: 9829 -..CONSTRUTORA COIMBRA LTDA ME.....

Contratante: TERRA AZUL ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA

CPF/CNPJ: 12.141.926/0001-86

CLS 08 BLOCO A LOTE

Número: 03.....

Bairro: RIACHO FUNDO I ..... CEP: 72000-000

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: .....

E-Mail: .....

Fone: (61....)78178230....

Contrato: .....

Celebrado em: 28/07/2010

Valor R\$: 1.845.770,60...

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: CLS 08 BLOCO A LOTE .....

Número: 03.....

Bairro: RIACHO FUNDO I .....

CEP: 72000-000.....

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: .....

Data de início: 02/08/2010

Conclusão efetiva: 21/01/2013

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: Residencial....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: TERRA AZUL ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA

CPF/CNPJ: 12.141.926/0001-86

E-Mail: .....

Fone: (61....) 78178230..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Edificação Materiais Mistos, 1.485.0000 metros quadrados; 2 - Execução Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, 1,0000 unidade; 3 - Execução Instalação hidráulica, 1,0000 unidade; 4 - Execução Instalação sanitária, 1,0000 unidade; 5 - Execução Instalação pluvial, 1,0000 unidade; 6 - Execução Instalação elétrica de baixa tensão, 1,0000 unidade;

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 26/03/2013 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 203380/2013. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 1589 a 1603, o atestado contendo <15> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720130000256

Data: 27/03/2013 Hora: 14:30:00

Código de Controle: FEPUXB


A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.  
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF ([www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)).  
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal  
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010  
Tel: (61) 3981-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: [informacao@creadf.org.br](mailto:informacao@creadf.org.br)

**CREA-DF**

## ATESTADO DE CAPACIDADE DE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA COIMBRA LTDA-ME**, sediada à QS 14 Conjunto 8-A Lote 25 – Riacho Fundo I – DF, CNPJ/MF sob o Nº 08.975.826/0001-88, devidamente registrada no CREA/DF sob o Nº 9829, através dos seus Responsáveis Técnicos o Senhor, **JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA**, Engenheiro Civil, Portador da Carteira Profissional do CREA/SC Nº 057791-0/D, e **ACACIO LEAL CARVALHO**, Engenheiro Eletricista, Portador da Carteira Profissional do CREA/MG Nº 0000104632/D, e executou para a Empresa **Terra Azul Engenharia e Incorporação Ltda-ME**, inscrita no CNPJ/MF nº 12.141.926/0001-86, a Construção de Um Prédio Residencial, Localizado na CLS 08, Bloco A, Lote 03 - Riacho Fundo I, Distrito Federal, ficando o mesmo em perfeitas condições para sua utilização.


- Valor total do contrato: **R\$ 1.845.770,60**
- Área total construída: **1.485,00 m²**
- Prazo: **18 Meses**
- Período de execução: **02 de Agosto/2010 a 17 de Janeiro/2013**

### ESTRUTURA FÍSICA

O projeto é de um edifício composto por um Subsolo, Pavimento Térreo, 1º Pavimento, 2º Pavimento, 3º Pavimento e Uma Cobertura, Estrutura em Concreto Armado, Lajes em Concreto Armado Protendido e Alvenaria Convencional, Cobertura em Estrutura Metálica e todas as Instalações Necessárias para os seus fins, tais como: Hidro Sanitárias e Águas Pluviais, Água Quente (Ramais, Conexões e Acessórios), Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, Instalações Elétricas e Eletrônicas, Instalações de Gás GLP, Instalações de SPDA, (Eletrodutos, Conexões, Condutores, Caixas, Quadros, Disjuntores, Interruptores, Tomada e Botões de Campainha, Minuterias Eletromecânicas), Para-Raios, Automação, Louças e Metais (Louças), Acessórios, Registro e Metais, Porta



Corta-Fogo, Esquadrias de Madeira (Aduelas, Alisares, Portas), Esquadrias Metálicas (Alumínio e Ferro), Ferragens (Para fechaduras, Esquadrias Metálicas e Dobradiças), Instalações Especiais (Filtro de Água Instalado), Impermeabilização (Cortinas de Concreto e Poços de Elevadores, Reservatórios Inferiores e Superiores, Lajes do Térreo e Coberto do Subsolo, Calhas, Banheiros, Áreas Molhadas e Lajes da Cobertura) Revestimentos com Pastilhas Cerâmicas, Reboco, Pintura, Pavimentação com Cerâmica, Granito, Granitina, Mármore Cinza Andorinha e Branco, conforme descrito dos serviços abaixo.



Brasília, 17 de Janeiro de 2012.

*Elisângela Maria da Silva*  
PROPRIETÁRIO

TERRA AZUL ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA-ME

CNPJ/MF Nº 12.141.926/0001-88

ELISANGELA MARIA DA SILVA

16. OFÍCIO DE NOTAS REGISTRAIS

PROTESTO

M. Bandeirante - DF  
Edival Moreira da Araujo - Tabelião

RECONHECO por SEMELHANÇA com as  
deposições e os seus arquivos, que  
há uma de titularidade dos ditos  
(s)

(s)  
Firma(s)

CONTESTAÇÃO: ELISANGELA MARIA DA SILVA  
ESTE PROTESTO É INTENTO POR  
ASSINATURA DE ELISANGELA MARIA DA SILVA

Em Teste, em 17 de Janeiro de 2012,  
Brasília-DF, 17 de Janeiro de 2012.

601-FUNDE MOREIRA DE ASSA-707

PROTESTO

ASSINATURA: MOREIRA DE ASSA-707

Para consultar, consultar, consultar

**ANEXO I**



| Item         | Discriminação dos Serviços                                                                           | Unid. | Qtde      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>1.0</b>   | <b>SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS</b>                                                              |       |           |
| <b>1.1</b>   | <b>SONDAGEM</b>                                                                                      |       |           |
| 1.1.1        | Mobilização e Desmobilização de Equipamento de sondagem a percussão                                  | un.   | 1,00      |
| 1.1.2        | Sondagem de reconhecimento do subsolo com tubo de revestimento diâmetro 2 1/2" (M)                   | m     | 85,30     |
| 1.1.3        | Elaboração de relatório técnico de sondagem (impresso e em formato digital)                          | un.   | 1,00      |
| <b>1.2</b>   | <b>ESTUDOS E PROJETOS</b>                                                                            |       |           |
| 1.2.1        | Projeto Executivo de Implantação e Locação                                                           | m²    | 1.485,00  |
| 1.2.2        | Projeto Executivo de Fundações e Estrutura                                                           | m²    | 1.485,00  |
| 1.2.3        | Projeto Executivo de Arquitetura e Urbanismo                                                         | m²    | 1.485,00  |
| 1.2.4        | Projeto Executivo de Instalações Elétricas e Eletrônicas                                             | m²    | 1.485,00  |
| 1.2.5        | Projeto Executivo de Instalações Hidráulicas e Sanitárias                                            | m²    | 1.485,00  |
| 1.2.6        | Projeto Executivo de Instalações Combate a Incêndio                                                  | m²    | 1.485,00  |
| 1.2.7        | Projeto Executivo de Instalações SPDA                                                                | m²    | 1.485,00  |
| 1.2.8        | Projeto Executivo de Instalações Gás (GLP)                                                           | m²    | 1.485,00  |
| <b>2.0</b>   | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                         |       |           |
| <b>2.1</b>   | <b>CANTEIRO DE OBRAS</b>                                                                             |       |           |
| <b>2.1.1</b> | <b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>                                                                  |       |           |
| 2.1.1.1      | Aluguel de container para escritório                                                                 | mês   | 18,00     |
| 2.1.1.2      | Aluguel de container para refeitório                                                                 | mês   | 18,00     |
| 2.1.1.3      | Aluguel de container para vestiário e sanitário                                                      | mês   | 18,00     |
| 2.1.1.4      | Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura com cal                                        | m²    | 354,00    |
| 2.1.1.5      | Placa de Obra                                                                                        | m²    | 6,00      |
| <b>2.1.2</b> | <b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>                                                                       |       |           |
| 2.1.2.1      | Água e Esgoto                                                                                        | und   | 1,00      |
| 2.1.2.2      | Energia Elétrica                                                                                     | und   | 1,00      |
| <b>2.1.3</b> | <b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>                                                                               |       |           |
| 2.1.3.1      | Execução de Gabarito - Edificação                                                                    | m²    | 397,50    |
| <b>2.1.4</b> | <b>TERRAPLENAGEM</b>                                                                                 |       |           |
| 2.1.4.1      | Limpeza e preparo da área                                                                            | m²    | 2.500,80  |
| 2.1.4.2      | Cortes em material de 1ª Categoria                                                                   | m³    | 3.150,00  |
| 2.1.4.3      | Aterro Compactado 95% Proctor Normal                                                                 | m³    | 2.178,60  |
| 2.1.4.4      | Transporte, lançamento e espalhamento de material escavado - Distância de transporte até 5km         | txkm  | 16.500,90 |
| <b>3.0</b>   | <b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>                                                                        |       |           |
| <b>3.1</b>   | <b>FUNDAÇÕES PROFUNDAS</b>                                                                           |       |           |
| 3.1.1        | Transporte, lançamento e espalhamento de material escavado DMT > 5km                                 | txkm  | 4.244,28  |
| 3.1.2        | Arrasamento de estaca de concreto                                                                    | und   | 235,00    |
| 3.1.3        | Escavação mecanizada de solo para estacas escavadas diâmetro de 30cm                                 | m     | 829,00    |
| 3.1.4        | Escavação mecanizada de solo para estacas escavadas diâmetro de 40cm                                 | m     | 2.372,00  |
| 3.1.5        | Escavação mecanizada de solo para estacas escavadas diâmetro de 50cm                                 | m     | 1.320,00  |
| 3.1.6        | Armadura de Aço CA-50/60, (fornecimento, corte, dobra e colocação)                                   | kg    | 15.159,00 |
| 3.1.7        | Concreto Usinado Bombeado fck= 20 Mpa                                                                | m³    | 616,00    |
| 3.1.8        | Guindaste auto-propelido, sobre pneus, com lança telescópica Cap 35T (incluindo Manutenção Operação) | h     | 352,00    |
| <b>3.2</b>   | <b>BLOCOS E CINTAS</b>                                                                               |       |           |
| 3.2.1        | Escavação manual de valas em terra compacta profundidade 0m < H ≤ 1m                                 | m³    | 274,78    |
| 3.2.2        | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico                                | m³    | 9,16      |
| 3.2.3        | Fôrma plana para fundação e baldrame em chapa resinada, espessura 10mm                               | m²    | 1.523,61  |
| 3.2.4        | Armadura de Aço CA-50/60, (Fornecimento, Corte, Dobra e Colocação)                                   | kg    | 11.555,00 |
| 3.2.5        | Desformã em estrutura, h=1,50 m                                                                      | m²    | 1.523,61  |
| 3.2.6        | Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.            | m³    | 239,28    |
| 3.2.7        | Concreto usinado bombeado fck= 35 Mpa                                                                | m³    | 171,20    |
| <b>3.3</b>   | <b>PISO ARMADO TÉRREO</b>                                                                            |       |           |
| 3.3.1        | Piso em concreto estrutural 20 Mpa preparo mecânico, com armação em tela soldada                     | m²    | 387,50    |
| 3.3.2        | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico                                | m²    | 387,50    |


**ANEXO I**

| Item         | Discriminação dos Serviços                                                                                                                      | Unid. | Qtde      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>3.4</b>   | <b>ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b>                                                                                                            |       |           |
| <b>3.4.1</b> | <b>PILARES:</b>                                                                                                                                 |       |           |
| 3.4.1.1      | Fôrma plana em chapa compensada resinada, estrutural, espessura de 12mm                                                                         | m²    | 1.078,50  |
| 3.4.1.2      | Armadura de Aço CA-50/60, (Fornecimento, Corte, Dobra e Colocação)                                                                              | kg    | 12.685,00 |
| 3.4.1.3      | Desforma em estruturas H>1,50m                                                                                                                  | m²    | 1.078,50  |
| 3.4.1.4      | Concreto usinado bombeado fck= 35 Mpa                                                                                                           | m³    | 153,40    |
| <b>3.4.2</b> | <b>VIGAS</b>                                                                                                                                    |       |           |
| 3.4.2.1      | Fôrma plana em chapa compensada resinada, estrutural, espessura de 12mm                                                                         | m²    | 732,10    |
| 3.4.2.2      | Escoramento metálico para vigas e lajes                                                                                                         | m²    | 732,10    |
| 3.4.2.3      | Armadura de Aço CA-50/60, (Fornecimento, Corte, Dobra e Colocação)                                                                              | kg    | 13.541,00 |
| 3.4.2.4      | Desforma em estruturas H>1,50m                                                                                                                  | m²    | 732,10    |
| 3.4.2.5      | Serviço de protensão para vigas                                                                                                                 | kg    | 4.809,00  |
| 3.4.2.6      | Concreto usinado bombeado fck= 35 Mpa                                                                                                           | m³    | 265,70    |
| <b>3.4.3</b> | <b>LAJES PRÉ-FABRICADA - PRÉ-MOLDADA</b>                                                                                                        |       |           |
| 3.4.3.1      | Fôrma plana em chapa compensada resinada, estrutural espessura de 12mm                                                                          | m²    | 1.383,90  |
| 3.4.3.2      | Fôrma Plástica para laje Nervurada                                                                                                              | m²    | 4.528,16  |
| 3.4.3.3      | Escoramento metálico para vigas e lajes                                                                                                         | m²    | 7.225,04  |
| 3.4.3.4      | Armadura de Aço CA-50/60, (Fornecimento, Corte, Dobra e Colocação) incluindo armadura negativa nas lajes                                        | kg    | 38.207,00 |
| 3.4.3.5      | Desforma em estruturas H>1,50m                                                                                                                  | m²    | 1.383,90  |
| 3.4.3.6      | Concreto usinado bombeado fck= 35 Mpa                                                                                                           | m³    | 1.309,20  |
| 3.4.3.7      | EPS para Laje Nervurada                                                                                                                         | m²    | 1.312,98  |
| 3.4.3.8      | Serviço de protensão para vigas                                                                                                                 | kg    | 23.139,00 |
| 3.4.3.9      | Tela soldada Q138                                                                                                                               | kg    | 13.000,68 |
| <b>3.4.4</b> | <b>CORTINAS</b>                                                                                                                                 |       |           |
| 3.4.4.1      | Fôrma plana em chapa compensada resinada, estrutural, espessura 12mm                                                                            | m²    | 270,00    |
| 3.4.4.2      | Armadura de Aço CA-50/60, (Fornecimento, Corte, Dobra e Colocação)                                                                              | kg    | 1.740,00  |
| 3.4.4.3      | Desforma em estrutura, h=1,50 m                                                                                                                 | m²    | 270,00    |
| 3.4.4.4      | Alvenaria em bloco estrutural                                                                                                                   | m²    | 358,00    |
| 3.4.4.5      | Concreto usinado bombeado fck= 35 Mpa                                                                                                           | m³    | 33,60     |
| <b>3.4.5</b> | <b>CAIXAS D'ÁGUA (RESERVATÓRIO INFERIOR E SUPERIOR)</b>                                                                                         |       |           |
| 3.4.5.1      | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria                                                                                       | m³    | 284,40    |
| 3.4.5.2      | Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural, e=12mm                                                                                    | m²    | 664,70    |
| 3.4.5.3      | Escoramento metálico para vigas e lajes                                                                                                         | m²    | 125,00    |
| 3.4.5.4      | Armadura de aço (fornecimento, corte, dobra e colocação) preço médio                                                                            | kg    | 4.710,00  |
| 3.4.5.5      | Desforma em estruturas H>1,50m                                                                                                                  | m²    | 664,70    |
| 3.4.5.6      | Concreto usinado bombeado fck= 35 Mpa                                                                                                           | m³    | 70,70     |
| <b>3.4.6</b> | <b>ESCADAS INTERNAS, ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL, RAMPA, PLATIBANDAS, VERGAS E CONTRA VERGAS</b>                                                 |       |           |
| 3.4.6.1      | Fôrma plana em chapa compensada resinada, estrutural, espessura 12mm                                                                            | m²    | 275,40    |
| 3.4.6.2      | Escoramento metálico para vigas e lajes                                                                                                         | m²    | 86,00     |
| 3.4.6.3      | Armadura de Aço CA-50/60, (Fornecimento, Corte, Dobra e Colocação)                                                                              | kg    | 8.201,30  |
| 3.4.6.4      | Desforma em estruturas H>1,50m                                                                                                                  | m²    | 275,40    |
| 3.4.6.5      | Concreto usinado bombeado fck= 35 Mpa                                                                                                           | m³    | 30,50     |
| <b>4.0</b>   | <b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>                                                                                                     |       |           |
| <b>4.1</b>   | <b>ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE BARRO</b>                                                                                                    |       |           |
| 4.1.1        | Alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, 1/2 vez, assentadas com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia                                            | m²    | 6.713,50  |
| 4.1.2        | Alvenaria em tijolo cerâmico macho 5X10X20cm 1/2 VEZ (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)               | m²    | 90,86     |
| 4.1.3        | Tela metálica de suporte de revestimento nos encontros alvenaria/concreto                                                                       | un    | 2.054,00  |
| 4.1.4        | Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez com argamassa traço 1:0,58 (cimento, cal e areia), esp= 3 cm.                                        | m     | 1.435,00  |
| 4.1.5        | Verga 10x10 cm em concreto pré-moldado FCK=20MPA (preparo com betoneira) Aço CA-60, bitola fina, inclusive formas tábuas 3ª qualidade           | m     | 442,00    |
| 4.1.6        | Contra-vergas 10 x 10 cm em concreto pré-moldado FCK=20MPA (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina, inclusive formas tábuas 3ª qualidade | m     | 213,00    |


**ANEXO I**



| Item         | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | Qtde      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>4.2</b>   | <b>DIVISÓRIAS DE GRANITO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
| 4.2.1        | Divisórias em granito tipo Preto Tijuca, acabamento polido espessura de 20 à 30 mm, inclusive fixação no piso e alvenaria e montagem com ferragens                                                                                                                                                                                                              | m²    | 89,30     |
| <b>4.3</b>   | <b>ESQUADRIAS DE FERRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| 4.3.1        | EF-1 - 3,50 x 3,00 - portão de correr com veneziana, incluindo guarnições e ferragens                                                                                                                                                                                                                                                                           | m²    | 43,47     |
| 4.3.2        | EF-8 - 2,25 x 1,50 - grade de proteção removível com fechamento em tela mosquiteira                                                                                                                                                                                                                                                                             | m²    | 26,75     |
| 4.3.3        | PF-1 - 80 x 2,10 - com guarnições e ferragens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m²    | 32,50     |
| 4.3.4        | PF-3 - 3,00 x 2,50 - de abrir tipo grade com guarnições e ferragens                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m²    | 22,50     |
| 4.3.5        | PCF1 - 90 x 210 cm, incluso ferragens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | un    | 6,00      |
| <b>4.4</b>   | <b>ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| 4.4.1        | EA-1 - 2,70 x 0,80 m - veneziana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²    | 2,16      |
| 4.4.2        | EA-2 - 1,60 x 0,80 m - veneziana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²    | 7,68      |
| 4.4.3        | EA-3 - 2,40 x 0,80 m - maxim-ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m²    | 17,28     |
| 4.4.4        | EA-4 - 3,20 x 0,80 m - maxim-ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m²    | 35,84     |
| 4.4.5        | EA-5 - 3,20 x 1,525 m - maxim-ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²    | 34,16     |
| 4.4.6        | EA-6 - 2,40 x 1,525 m - maxim-ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²    | 14        |
| 4.4.7        | EA-8 - 7,05 x 1,525 m - maxim-ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²    | 43,01     |
| 4.4.8        | EA-9 - 1,20 x 0,40 m - veneziana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²    | 4,32      |
| 4.4.9        | EA-23 - 0,80 x 0,40 m - veneziana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m²    | 0,64      |
| 4.4.10       | EA-25 - 0,48 x 1,00 m - veneziana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m²    | 0,96      |
| 4.4.11       | PA-1 - 80 x 2,10 - de abrir com veneziana, inclusive guarnições e ferragens                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m²    | 10,08     |
| 4.4.12       | PA-2 - 80 x 1,50 - de abrir com veneziana, inclusive guarnições e ferragens                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m²    | 2,40      |
| 4.4.13       | PA-3 - 60 x 2,10 - de abrir com veneziana, inclusive guarnições e ferragens                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m²    | 1,26      |
| <b>4.5</b>   | <b>ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |
| 4.5.1        | EV-4 - 3,20 x 2,40 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens                                                                                                                                                                                                                                                                      | m²    | 15,36     |
| 4.5.2        | EV-5 - 3,60 x 2,525 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens                                                                                                                                                                                                                                                                     | m²    | 18,18     |
| <b>4.6</b>   | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
| 4.6.1        | PD1 - 80 x 210 cm - porta e bandeira maciça, confeccionadas em chapa de aglomerado de madeira de alta densidade, ou fibra de madeira de baixa densidade, com espessura final entre 35 e 40 mm, encabeçadas com fita de PVC com 1mm de espessura, no mesmo acabamento da porta, incluindo todas as ferragens necessárias (batentes, fechadura, dobradiças, etc). | un    | 64,00     |
| 4.6.2        | PM4 - 70 x 210 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                                                                                                                                             | un    | 24,00     |
| 4.6.3        | PM5 - 60 x 210 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                                                                                                                                             | un    | 32,00     |
| 4.6.4        | PS4 - 360 x 2525 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                                                                                                                                           | m²    | 18,18     |
| 4.6.5        | PS5 - 85x 252,5 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                                                                                                                                            | m²    | 2,15      |
| 4.6.6        | Porta de Madeira para Banheiro em Compensado com Laminado Texturizado 0,60X1,60M, Incluso Marco e Dobradiças                                                                                                                                                                                                                                                    | un    | 24        |
| <b>4.7</b>   | <b>VIDROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| <b>4.7.1</b> | <b>VIDRO COMUM LISO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |
| 4.7.1.1      | Espelho em cristal liso, espessura mínima de 4mm, fixado com parafusos do tipo Finesson, quatro por peça tendo base de eucatex, por trás.                                                                                                                                                                                                                       | m²    | 39,42     |
| 4.7.1.2      | Vidro incolor liso espessura 6 mm instalado em esquadria                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m²    | 145,80    |
| <b>4.7.2</b> | <b>PELÍCULA - INSULFILME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
| 4.7.2.1      | Película de proteção solar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m²    | 450,50    |
| 4.7.2.2      | Película reflexiva para sala de testemunhas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m²    | 125,70    |
| <b>4.8</b>   | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |
| 4.8.1        | Estrutura metálica vão de 12m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 23.758,90 |
| 4.8.2        | Telha metálica em aço zincado pré-pintado, espessura mínima 0,50mm, perfil UPK 40/980                                                                                                                                                                                                                                                                           | m²    | 397,50    |
| 4.8.3        | Cumeeira em aço zincado pré-pintado espessura mínima 0,50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 84,00     |
| 4.8.4        | Caiha em Chapa de Aço Galvanizado Nº 24, Desenvolvimento 33cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 9,50      |
| 4.8.5        | Rufo em Chapa de Aço Galvanizado Nº 24, Desenvolvimento 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 297,00    |



**ANEXO I**



| Item          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | Qtde      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>4.9</b>    | <b>REVESTIMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
| <b>4.9.1</b>  | <b>REVESTIMENTOS DE PISOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |
| 4.9.1.1       | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m²    | 7.456,95  |
| 4.9.1.2       | Regularização de piso/base em argamassa traço 1:0,5:5 (cimento, cal e areia), esp= 2,5cm, prep. mecânico                                                                                                                                                                                                                                | m²    | 7.456,95  |
| 4.9.1.3       | Piso de alta resistência (granítica), constituído por argamassa de cimento Portland com teor de cimento de 300 kg/m³ e agregado de alta dureza (mínima de 8 mohs), acabamento polido e encerado, cor cinza claro, com juntas de dilatação constituídas por tiras plásticas, formando painéis quadrados nas dim. máximas de 1,00 x 1,00m | m²    | 2.845,60  |
| 4.9.1.4       | Cerâmica esmaltada para piso, PEI 4 ou 5, dim. 45x45cm, coloração uniforme, cor bege, resistência a manchas -- no mínimo classe 3, assentada com argamassa pré-fabricada                                                                                                                                                                | m²    | 2.757,62  |
| 4.9.1.5       | Rejuntamento com argamassa pré-fabricada, junta entre 2mm e 6mm em cerâmica acima de 45x45                                                                                                                                                                                                                                              | m²    | 2.757,62  |
| 4.9.1.6       | Piso em granito do tipo Cinza Andorinha, dimensão 55 x 55cm, espessura 2 cm, acabamento polido ou apicoad, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado                                                                                                                                                                       | m²    | 1.853,73  |
| <b>4.9.2</b>  | <b>REVESTIMENTOS DE PAREDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |
| 4.9.2.1       | Chapisco comum, camada irregular e descontínua, executado com argamassa traço 1:3 de cimento e empregando-se areia grossa, ou seja, de 3 a 5mm de diâmetro, com predominância de grãos com diâmetro máximo de 5mm                                                                                                                       | m²    | 13.345,70 |
| 4.9.2.2       | Emboço espessura até 20 mm com argamassa traço 1:3:3 cimento, salbro e areia                                                                                                                                                                                                                                                            | m²    | 3.387,28  |
| 4.9.2.3       | Reboco interno espessura até 5 mm com argamassa traço 1:4:5 cimento e areia fina penetrada                                                                                                                                                                                                                                              | m²    | 9.958,42  |
| 4.9.2.4       | Cerâmica esmaltada para parede, PEI 4 ou 5, dimensão 30x30cm, assentada com argamassa pré-fabricada                                                                                                                                                                                                                                     | m²    | 1.758,30  |
| 4.9.2.5       | Rejuntamento com argamassa pré-fabricada, junta entre 2mm e 6mm em cerâmica até de 30x30                                                                                                                                                                                                                                                | m²    | 1.758,30  |
| 4.9.2.6       | Cantoneira tipo perfil L de alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 83,94     |
| 4.9.2.7       | Paixilha Cerâmica esmaltada, 5,0 x 5,0cm, semi-grês, com sistema de colagem drop system ou tela, assentada do argamassa pré-fabricada                                                                                                                                                                                                   | m²    | 1.628,98  |
| 4.9.2.8       | Rejuntamento com argamassa pré-fabricada, junta entre 2mm e 6mm em cerâmica de 5,0 x 5,0cm                                                                                                                                                                                                                                              | m²    | 1.628,98  |
| 4.9.2.9       | limpeza de revestimentos cerâmicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m²    | 3.387,28  |
| <b>4.10</b>   | <b>FORROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |
| 4.10.1        | Forro com fechamento constituído em placas de gesso acartonado pré-fabricadas a partir da gipsita natural, aparafusadas em uma estrutura metálica leve.                                                                                                                                                                                 | m²    | 1.485,00  |
| 4.10.2        | Forro suspenso removível em placas fibras minerais, módulos de 625 x 625 mm, acabamento em pintura vinílica a base de látex na cor branca                                                                                                                                                                                               | m²    | 758,70    |
| <b>4.11</b>   | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |
| 4.11.1        | Emassamento com massa acrílica para ambientes internos e externos                                                                                                                                                                                                                                                                       | m²    | 7.623,05  |
| 4.11.2        | Emassamento com massa látex PVA para ambientes internos                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m²    | 2.335,37  |
| 4.11.3        | Pintura látex PVA sobre reboco, em duas demãos                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m²    | 2.335,37  |
| 4.11.4        | Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, em duas demãos                                                                                                                                                                                                                                                                      | m²    | 5.287,68  |
| 4.11.5        | Pintura automotiva, duas demãos                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m²    | 314,34    |
| 4.11.6        | Pintura em esmalte sintético em peças metálicas utilizando revólver com compressor, em duas demãos, incluso uma demão de fundo óxido de ferro/zarcão                                                                                                                                                                                    | m²    | 327,67    |
| 4.11.7        | Pintura em esmalte acetinado para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco                                                                                                                                                                                                                          | m²    | 134,67    |
| 4.11.8        | Pintura de faixas de estacionamento em piso                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 754,30    |
| 4.11.9        | Pintura em verniz sintético, 3 demãos, em madeira                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m²    | 75,60     |
| <b>4.12</b>   | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |
| <b>4.12.1</b> | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES, CALHAS E PLATIBANDAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |
| 4.12.1.1      | Regularização de superfície com cimento de 2%, argamassa 1:3 com aditivo fixador e esp= média de 3cm                                                                                                                                                                                                                                    | m²    | 1756,4    |
| 4.12.1.2      | Impermeabilização com manta asfáltica, espessura de 4mm protegida com Filme de alumínio espessura de 0,8mm; incluso emulsão asfáltica                                                                                                                                                                                                   | m²    | 1.107,00  |
| 4.12.1.3      | Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (Cimento e areia), espessura de 2cm                                                                                                                                                                                                                                                           | m²    | 839,60    |
| <b>4.12.2</b> | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO NAS CORTINAS E MUROS DE ARRIMO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |
| 4.12.2.1      | Impermeabilização com manta asfáltica de 4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m²    | 285,00    |
| <b>4.12.3</b> | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO NOS BALDRADES E BLOCOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |
| 4.12.3.1      | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame em duas demãos                                                                                                                                                                                                                                                            | m²    | 1.460,00  |
| <b>4.12.4</b> | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |
| 4.12.4.1      | Impermeabilização de reservatórios, composta de revestimento com argamassa rígida e de manta asfáltica                                                                                                                                                                                                                                  | m²    | 272,40    |
| 4.12.4.2      | Regularização de superfície com argamassa 1:3 com utilização na mesma de aditivo fixador                                                                                                                                                                                                                                                | m²    | 611,88    |
| 4.12.4.3      | Impermeabilização com manta asfáltica 3mm, classe 2, estruturada com reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3                                                                                                                                                         | m²    | 611,88    |

*RP*

## ANEXO I




| Item            | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                | Unid. | Qtde     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <b>4.12.5</b>   | <b>ACABAMENTOS E ARREMATÊS</b>                                                                                                                                                            |       |          |
| <b>4.12.5.1</b> | <b>RODAPÉS E SOLEIRAS</b>                                                                                                                                                                 |       |          |
| 4.12.5.1.1      | Rodapé de alta resistência, acabamento polido e encerado, h=10 cm                                                                                                                         | m     | 586,25   |
| 4.12.5.1.2      | Cerâmica tamanho 8,5x45 cm, borda retificada, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado                                                                                      | m     | 253,86   |
| 4.12.5.1.3      | Rodapé em granito, altura 10cm, espessura de 2,0cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i                                                                                           | m     | 1.235,00 |
| 4.12.5.1.4      | Rodapé em granito, altura 15cm, espessura 2,0cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i                                                                                              | m     | 697,98   |
| 4.12.5.1.5      | Soleira largura 15cm em granito cinza andorinha, lustrado e polido espessura de 2cm                                                                                                       | m     | 115,11   |
| 4.12.5.1.6      | Junta de dilatação com selante elástico monocomponente a base de poliuretano                                                                                                              | m     | 358,40   |
| <b>4.12.6</b>   | <b>CORRIMÃO</b>                                                                                                                                                                           |       |          |
| 4.12.6.1        | Corrimão em tubo de aço galvanizado c/ braçadeira de sustentação - altura 0,92m                                                                                                           | m     | 175,80   |
| 4.12.6.2        | Corrimão em tubo de aço galvanizado c/ braçadeira de sustentação - altura 0,70m                                                                                                           | m     | 345,20   |
| <b>4.12.7</b>   | <b>GUARDA CORPO</b>                                                                                                                                                                       |       |          |
| 4.12.7.1        | Guarda corpo em tubo metálico Ø 2" e estrutura em perfil de metalon para fixação de vidro temperado 6mm- altura 1,10 m                                                                    | m     | 156,80   |
| 4.12.7.2        | Guarda corpo em tubo metálico Ø 2" e estrutura em perfis de metalon e tela soldada - altura 1,10 m                                                                                        | m     | 198,20   |
| <b>4.12.8</b>   | <b>ALÇAPÃO</b>                                                                                                                                                                            |       |          |
| 4.12.8.1        | Alçapão em ferro galvanizado, dimensão de 1,80m X 1,80m, incluso ferragens                                                                                                                | un    | 6,00     |
| <b>4.12.9</b>   | <b>ESCADAS DE FERRO</b>                                                                                                                                                                   |       |          |
| 4.12.9.1        | Fornecimento e instalação de escada de marinho em tubo de ferro galvanizado sem guarda corpo                                                                                              | m     | 5,00     |
| 4.12.9.2        | Escada de ferro com guarda corpo                                                                                                                                                          | m     | 6,00     |
| <b>4.12.10</b>  | <b>BANCADAS DE GRANITO</b>                                                                                                                                                                |       |          |
| 4.12.10.1       | Bancada de granito cinza andorinha espessura de 2,5cm, com recortes, moldura, furos para metais e cubas                                                                                   | m²    | 154,60   |
| 4.12.10.2       | Testeira de granito cinza andorinha                                                                                                                                                       | m²    | 27,80    |
| 4.12.10.3       | Rodebancada de granito cinza andorinha, h=10cm, esp= 2,0cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i                                                                                   | m     | 234,50   |
| <b>4.13</b>     | <b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                        |       |          |
| 4.13.1          | Bacia sanitária, louça Branca, inclusive assento em plástico na cor da louça, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.                                                     | un    | 23,00    |
| 4.13.2          | Bacia sanitária para PNE, com assento plástico com abertura frontal, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.                                                              | un    | 1,00     |
| 4.13.3          | Válvula de descarga Hidra Max cromada com canopla lisa 32mm (1 1/4") Deca ou similar                                                                                                      | un    | 24,00    |
| 4.13.6          | Cuba de embutir retangular para instalação nos banheiros, com válvula de escoamento, sifão e engate cromado                                                                               | un    | 22,00    |
| 4.13.6          | Cuba de embutir retangular para instalação em bancadas, para pia de cozinha, com válvula de escoamento, sifão e engate cromado                                                            | un    | 18,00    |
| 4.13.8          | Lavatório louça com coluna suspensa (linha específica para deficientes físicos) com sifão cromado, válvula cromada, engate cromado                                                        | un    | 18,00    |
| 4.13.11         | Torneira cromada para cuba dos banheiros,                                                                                                                                                 | un    | 22,00    |
| 4.13.12         | Torneiras de mesa para pia de cozinha em metal cromado, com bica móvel e arejador                                                                                                         | un    | 18,00    |
| 4.13.13         | Torneira cromada de uso geral para tanque áreas de serviços                                                                                                                               | un    | 18,00    |
| 4.13.11         | Torneira cromada para jardim ou tanque com bico para mangueira                                                                                                                            | un    | 8,00     |
| 4.13.14         | Chuveiro Elétrico                                                                                                                                                                         | un    | 18,00    |
| 4.13.16         | Dispenser para sabão líquido do tipo micro spray, em plástico ABS de alta resistência                                                                                                     | un    | 22,00    |
| 4.13.17         | Dispenser de toalhas de papel interfolhada, em ABS de alta resistência                                                                                                                    | un    | 22,00    |
| 4.13.18         | Porta-papel higiênico em rolo, em plástico ABS de alta resistência                                                                                                                        | un    | 22,00    |
| 4.13.19         | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, largura de 90cm.                                                                                                                | un    | 1,00     |
| <b>4.14</b>     | <b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>                                                                                                                                                               |       |          |
| <b>4.14.1</b>   | <b>PISTA DE ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO</b>                                                                                                                                                  |       |          |
| 4.14.1.1        | Regularização de subleito para colocação de piso em bloco intertravado                                                                                                                    | m²    | 4.386,00 |
| 4.14.1.2        | Piso em blocos intertravados de concreto vibro-prensado com resistência de 28 mpa, para tráfego pesado, sextavado 30x30cm, espessura de 8cm, assentado sobre colchão de areia de esp= 6cm | m²    | 4.386,00 |
| 4.14.1.3        | Meio-fio de concreto pré-moldado, sobre base de concreto simples, rejuntado com argamassa                                                                                                 | m     | 1.375,50 |
| <b>5.0</b>      | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>                                                                                                                                               |       |          |
| <b>5.1</b>      | <b>ÁGUA FRIA</b>                                                                                                                                                                          |       |          |
| <b>5.1.1</b>    | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - ÁGUA FRIA</b>                                                                                                                                                  |       |          |
| 5.1.1.1.        | Tubo de PVC rígido sold. pressão de serv. de 75mca. 20mm, com conexões.                                                                                                                   | m     | 324,00   |
| 5.1.1.2         | Tubo de PVC rígido sold. pressão de serv. de 75mca. 25mm, com conexões.                                                                                                                   | m     | 655,00   |

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT  
CREA - DF  
A 001.595


## ANEXO I

| Item         | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                          | Unid. | Qtde   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 5.1.1.3      | Tubo de PVC rígido sold. pressão de serv. de 75mca. 32mm, com conexões.                                                                                                             | m     | 154,00 |
| 5.1.1.4      | Tubo de PVC rígido sold. pressão de serv. de 75mca. 40mm, com conexões.                                                                                                             | m     | 160,00 |
| 5.1.1.5      | Tubo de PVC rígido sold. pressão de serv. de 75mca. 50mm, com conexões.                                                                                                             | m     | 134,00 |
| 5.1.1.6      | Tubo de PVC rígido sold. pressão de serv. de 75mca. 60mm, com conexões.                                                                                                             | m     | 60,00  |
| 5.1.1.7      | Tubo de PVC rígido sold. pressão de serv. de 75mca. 75mm, com conexões.                                                                                                             | m     | 44,00  |
| 5.1.1.8      | Torneira de bóia para Caixa d'água 1 1/4"                                                                                                                                           | un.   | 2,00   |
| <b>5.1.2</b> | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO - ÁGUA FRIA</b>                                                                                                                       |       |        |
| 5.1.2.1      | Tubo em Ferro Galvanizado 40mm (1 1/2") rosçável, com conexões.                                                                                                                     | m     | 78,00  |
| 5.1.2.2      | Tubo em Ferro Galvanizado 60mm (2 1/2") rosçável, com conexões.                                                                                                                     | m     | 46,00  |
| <b>5.1.3</b> | <b>REGISTROS VÁLVULAS E ACESSÓRIOS - ÁGUA FRIA</b>                                                                                                                                  |       |        |
| 5.1.3.1      | Hidrômetro 40mm Padrão CAESB, completo, inclusive caixa para abrigo.                                                                                                                | un.   | 2,00   |
| 5.1.3.2      | Registro de gaveta metálico acab. Bruto 1 1/4"                                                                                                                                      | un.   | 16,00  |
| 5.1.3.3      | Registro de gaveta metálico acab. Bruto 1 1/2"                                                                                                                                      | un.   | 9,00   |
| 5.1.3.4      | Registro de gaveta metálico acab. Bruto 2"                                                                                                                                          | un.   | 5,00   |
| 5.1.3.5      | Registro de gaveta metálico acab. Bruto 2 1/2"                                                                                                                                      | un.   | 5,00   |
| 5.1.3.6      | Registro de gaveta metálico acab. Bruto 3"                                                                                                                                          | un.   | 3,00   |
| 5.1.3.7      | Registro de gaveta metálico acab. Cromado 3/4"                                                                                                                                      | un.   | 8,00   |
| 5.1.3.8      | Registro de gaveta metálico acab. Cromado 1"                                                                                                                                        | un.   | 44,00  |
| 5.1.3.9      | Registro de gaveta metálico acab. Cromado 1 1/4"                                                                                                                                    | un.   | 8,00   |
| 5.1.3.10     | Registro de gaveta metálico acab. Cromado 1 1/2"                                                                                                                                    | un.   | 2,00   |
| 5.1.3.11     | Escavação manual de vale para assentamento de tubos e reaterro apiloado.                                                                                                            | m³    | 1,00   |
| 5.1.3.12     | Purificador de água, fornecimento e instalação                                                                                                                                      | un.   | 13,00  |
| 5.1.3.13     | Válvula de retenção vertical 1 1/2"                                                                                                                                                 | un.   | 3,00   |
| <b>5.1.4</b> | <b>EQUIPAMENTOS - ÁGUA FRIA</b>                                                                                                                                                     |       |        |
| 5.1.4.1      | Bomba Centrífuga Monoestágio, Potência 2 CV, 60 Hz, Trifásico, Sucção 2", Recalque 1 1/2", Hman = 34 m.c.a., Vazão = 9,2 m³/h, Modelo Série BC-92 S JA, Marca Schneider ou similar. | un.   | 2,00   |
| 5.1.4.2      | Bomba Centrífuga Monoestágio, Potência 0,5 CV, 60 Hz, Trifásico, Hman = 11 m.c.a., Vazão = 3,4 m³/h, Marca Schneider ou similar.                                                    | un.   | 1,00   |
| <b>5.2</b>   | <b>ESGOTOS SANITÁRIOS</b>                                                                                                                                                           |       |        |
| <b>5.2.1</b> | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - ESGOTO</b>                                                                                                                                               |       |        |
| 5.2.1.1      | Tubo em PVC rígido com ponta e bolsa c/ virola 100mm, com conexões.                                                                                                                 | m     | 321,00 |
| 5.2.1.2      | Tubo em PVC rígido com ponta e bolsa c/ virola 75mm, com conexões.                                                                                                                  | m     | 301,00 |
| 5.2.1.3      | Tubo em PVC rígido com ponta e bolsa c/ virola 50mm, com conexões.                                                                                                                  | m     | 365,00 |
| 5.2.1.4      | Tubo em PVC rígido com ponta e bolsa c/ virola 40mm, com conexões.                                                                                                                  | m     | 112,00 |
| 5.2.1.5      | Tubo em PVC rígido série "R" com ponta e bolsa c/ virola 150mm, com conexões.                                                                                                       | m     | 118,00 |
| 5.2.1.6      | Tubo cerâmico 200mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, fornecimento e instalação.                                                                              | m     | 110,00 |
| 5.2.1.7      | Tubo cerâmico 300mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, fornecimento e instalação.                                                                              | m     | 37,00  |
| <b>5.2.2</b> | <b>ACESSÓRIOS - ESGOTO</b>                                                                                                                                                          |       |        |
| 5.2.2.1      | Caixa sifonada com tampa hermética 150x150x50mm                                                                                                                                     | un.   | 22,00  |
| 5.2.2.2      | Ralo seco PVC com grelha quadrada e saída lateral 100x40mm                                                                                                                          | un.   | 22,00  |
| 5.2.2.3      | Ralo sifonado de PVC 100X100mm simples                                                                                                                                              | un.   | 4,00   |
| 5.2.2.4      | Ralo hemisférico em FºFº 75mm                                                                                                                                                       | un.   | 8,00   |
| 5.2.2.5      | Tampão em FºFº para esgoto                                                                                                                                                          | un.   | 8,00   |
| 5.2.2.6      | Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldada com altura variável - 600x600mm                                                                                                      | un.   | 8,00   |
| 5.2.2.7      | Caixa de inspeção em alvenaria c/ altura variável - 1100x1100mm                                                                                                                     | un.   | 6,00   |
| 5.2.2.8      | Escavação manual de vale para assentamento de tubos e reaterro apiloado.                                                                                                            | m³    | 40,00  |
| 5.2.2.10     | Tampa de concreto para caixa de inspeção em alvenaria, espessura de 5cm                                                                                                             | un.   | 6,00   |
| 5.2.2.11     | Poço de visita Diâmetro 1,10m                                                                                                                                                       | un.   | 3,00   |
| 5.2.2.12     | Tampão de Ferro Fundido para Poço de Visita                                                                                                                                         | un.   | 3,00   |
| <b>5.3</b>   | <b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>                                                                                                                                                   |       |        |
| <b>5.3.1</b> | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - ÁGUAS PLUVIAIS</b>                                                                                                                                       |       |        |
| 5.2.3.1      | Tubo em PVC rígido com ponta e bolsa c/ virola 100mm, com conexões.                                                                                                                 | m     | 473,00 |
| 5.2.3.2      | Tubo em PVC rígido com ponta e bolsa c/ virola 75mm, com conexões.                                                                                                                  | m     | 115,00 |
| 5.2.3.3      | Tubo em PVC rígido com ponta e bolsa c/ virola 50mm, com conexões.                                                                                                                  | m     | 17,00  |
| 5.2.3.4      | Tubo em PVC rígido com ponta e bolsa c/ virola 40mm, com conexões.                                                                                                                  | m     | 13,00  |



# ANEXO I

| Item         | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | Qtde   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 5.2.3.5      | Tubo em PVC rígido série "R" com ponta e bolsa c/ virola 150mm, com conexões.                                                                                                                                                                              | m     | 532,00 |
| 5.2.3.6      | Tubo em FºFº 250mm, inclusive anel de borracha, com conexões.                                                                                                                                                                                              | m     | 350,00 |
| 5.2.3.7      | Tubo em FºFº 200mm, inclusive anel de borracha, com conexões.                                                                                                                                                                                              | m     | 99,00  |
| 5.2.3.8      | Tubo em concreto 300mm, inclusive anel de borracha, com conexões.                                                                                                                                                                                          | m     | 204,00 |
| 5.2.3.9      | Tubo em concreto 400mm, inclusive anel de borracha, com conexões.                                                                                                                                                                                          | m     | 18,00  |
| 5.2.3.10     | Tubo em concreto 600mm, inclusive anel de borracha, com conexões.                                                                                                                                                                                          | m     | 44,00  |
| 5.2.3.11     | Tubo em concreto 1000mm, inclusive anel de borracha, com conexões.                                                                                                                                                                                         | m     | 50,00  |
| <b>5.3.2</b> | <b>ACESSÓRIOS - ÁGUAS PLUVIAIS</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |        |
| 5.3.2.1      | Calha de piso em PVC reforçada, marca Tigre ou similar                                                                                                                                                                                                     | m     | 36,00  |
| 5.3.2.2      | Ralo hemisférico em FºFº 100mm                                                                                                                                                                                                                             | un.   | 64,00  |
| 5.3.2.3      | Caixa separadora de óleo em alvenaria c/ altura variável - 600x600mm                                                                                                                                                                                       | un.   | 1,00   |
| 5.3.2.4      | Caixa de areia em alvenaria c/ altura variável - 600x600mm                                                                                                                                                                                                 | un.   | 13,00  |
| 5.3.2.5      | Tampa de concreto para caixa de inspeção em alvenaria, e = 5 cm                                                                                                                                                                                            | un.   | 6,00   |
| 5.3.2.6      | Tampão em FºFº para águas pluviais                                                                                                                                                                                                                         | un.   | 7,00   |
| 5.3.2.7      | Grelha em ferro fundido para caixa 600x600mm, fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                    | m     | 15,00  |
| 5.3.2.8      | Poço de visita Ø=1,10m                                                                                                                                                                                                                                     | un.   | 14     |
| 5.3.2.9      | Tampão de Ferro Fundido para Poço de Visita                                                                                                                                                                                                                | un.   | 14,00  |
| 5.3.2.10     | Escavação manual de vala para assentamento de tubos e reaterro apiloado.                                                                                                                                                                                   | m³    | 50,00  |
| 5.3.2.11     | Ligação de águas pluviais com rede pública                                                                                                                                                                                                                 | un.   | 1,00   |
| 5.3.2.12     | Caixa ralo "boca de lobo" em alvenaria c/ grelha de ferro - 0,30 x 0,90 x 0,80cm                                                                                                                                                                           | un.   | 24,00  |
| <b>6.0</b>   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |        |
| <b>6.1</b>   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |        |
| <b>6.1.1</b> | <b>ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM MT / CABINE PRIMÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                |       |        |
| 6.1.1.1      | Cabo de cobre unipolar, isolado para 15kV, xip ou epr, seção de 35mm² para as três fases, o neutro e um cabo reserva, para entrada da MT. Fornecimento e instalação.                                                                                       | m     | 235,00 |
| 6.1.1.2      | Eletroduto de Ferro galvanizado 4" (100mm) para entrada em MT, incluso conexões e acessórios. Fornecimento e instalação.                                                                                                                                   | m     | 47,00  |
| 6.1.1.3      | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m. Para a vala do eletroduto de 100mm da entrada de energia.                                                                                                                                   | m³    | 8,46   |
| 6.1.1.4      | Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm. Para a vala do eletroduto de 100mm da entrada de energia.                                                                                                        | m³    | 8,46   |
| 6.1.1.5      | Envelopamento em concreto magro nos locais onde haverá tráfego de veículos. Eletroduto 100mm da entrada de energia.                                                                                                                                        | m³    | 0,80   |
| 6.1.1.6      | Mufa terminal primária unipolar uso interno para cabo 35/120mm², isolamento 15/25kV em epr - borracha de silicone. Fornecimento e instalação, inclui terminais para barra de cobre e suporte metálico para fixação.                                        | un    | 4,00   |
| 6.1.1.7      | Chave de faca seccionador tripolar, classe 15kV - 400A, comando simultâneo, uso interno. Fornecimento e instalação.                                                                                                                                        | un    | 1,00   |
| 6.1.1.8      | Placa de advertência com os dizeres "Esta chave não deve ser manobrada em carga". Fornecimento e instalação.                                                                                                                                               | un    | 1      |
| 6.1.1.9      | Placa de sinalização com indicação de: - "Perigo de morte". Fornecimento e instalação.                                                                                                                                                                     | un    | 2,00   |
| 6.1.1.10     | Barra retangular de cobre eletrolítico 1/2" x 1/8" ou barra tipo vergalhão 6mm de diâmetro, conforme padrões CEB (Barras nas Cores Verde, Amarela e Marrom/Violeta, com neutro Cinza). Fornecimento e instalação, inclui terminais, conexões e acessórios. | m     | 48,00  |
| 6.1.1.11     | Isolador tipo pedestal, classe 15kV, uso interno. Fornecimento e instalação, incluso suporte e fixação.                                                                                                                                                    | un    | 12,00  |
| 6.1.1.12     | Bucha de passagem para alvenaria, classe 15kV, para uso interno / externo. Fornecimento e instalação, incluso suporte para fixação, conexões e acessórios.                                                                                                 | un    | 6,00   |
| 6.1.1.13     | Disjuntor tripolar automático, a vácuo capacidade ruptura 250mva, classe 15kV, corrente nominal 630A, corrente de interrupção simétrica 25kA, e relés primários com a corrente nominal 21A / corrente de ajuste 32A, e elos fusíveis primários (20k).      | un    | 1,00   |
| 6.1.1.14     | Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro nominal 1 1/2 polegada (50mm), fornecimento e instalação, inclusive conexões.                                                                                                                                    | m     | 5,00   |
| 6.1.1.15     | Chave corta-circuito tripolar, classe 15kV, uso interno, para operação sob carga, com porta fusível HH 15kV 800A, fusível limitador HH 40A, capacidade de ruptura (25 kA).                                                                                 | un    | 1,00   |
| 6.1.1.16     | Suporte metálico para transformadores de medição, para abrigo dos tp's e tc's, modelo tr - Padrão CEB                                                                                                                                                      | un    | 1,00   |
| 6.1.1.17     | Transformador trifásico a seco, classe 15kV potencia 500 kVA, primário 13,8kV (+/- 2x 2,5%) (triângulo); 380V / 220V (estrela)                                                                                                                             | un    | 1,00   |
| 6.1.1.18     | Estrado Isolante Elétrico - Borracha - até 20kV (1000x1000x25mm)                                                                                                                                                                                           | un    | 2,00   |
| 6.1.1.19     | Caixa de ferro para medição, padrão CEB, alta tensão. Fornecimento e instalação.                                                                                                                                                                           | un    | 2,00   |
| 6.1.1.20     | Caixa de passagem em alvenaria no piso - para passagem de cabos de média tensão - dim 1,00x1,00x1,00m, tipo CB-1, com tampão de ferro fundido T-33                                                                                                         | un    | 3,00   |
| <b>6.1.2</b> | <b>QUADRO GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| 6.1.2.1      | QGBT, Completo, conforme projeto, incluso banco de capacitor                                                                                                                                                                                               | cj    | 1,00   |



*[Handwritten signature]*

# ANEXO I



| Item         | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                         | Unid. | Qtde     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <b>6.1.3</b> | <b>ATERRAMENTO SUBESTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                      |       |          |
| 6.1.3.1      | Caixa de passagem em alvenaria no piso, com Tampa de ferro fundido T-16, haste para aterramento cobre 254u e conectores para cordoalha 95mm².                                                      | cj    | 3,00     |
| 6.1.3.2      | Haste de aterramento tipo cooperweld 3/4" x 2,4 m revest. cobre de 254 µ, inclui conectores. Fornecimento e instalação                                                                             | un    | 12,00    |
| 6.1.3.3      | Cordoalha de cobre nú 95mm². Fornecimento e instalação                                                                                                                                             | m     | 81,00    |
| 6.1.3.4      | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m                                                                                                                                      | m³    | 8,10     |
| 6.1.3.5      | Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.                                                                                                          | m³    | 8,10     |
| 6.1.3.6      | Cabo de cobre nú, #35mm² para aterramento das partes elétricas. Fornecimento e instalação                                                                                                          | m     | 200,00   |
| 6.1.3.7      | Solda Exotérmica                                                                                                                                                                                   | un    | 39,00    |
| <b>6.1.4</b> | <b>QUADROS ELÉTRICOS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (completos)</b>                                                                                                                                       |       |          |
| 6.1.4.1      | QD.1 A QD24                                                                                                                                                                                        | cj    | 1,00     |
| 6.1.4.2      | QD.25                                                                                                                                                                                              | cj    | 1,00     |
| 6.1.4.3      | QD.28                                                                                                                                                                                              | cj    | 1,00     |
| 6.1.4.4      | QD.27                                                                                                                                                                                              | cj    | 1,00     |
| 6.1.4.5      | QD.28                                                                                                                                                                                              | cj    | 1,00     |
| 6.1.4.6      | QD.29                                                                                                                                                                                              | cj    | 1,00     |
| 6.1.4.7      | QD.30                                                                                                                                                                                              | cj    | 1,00     |
| <b>6.2</b>   | <b>DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - INFRAESTRUTURA RAMAIS</b>                                                                                                                                               |       |          |
| <b>6.2.1</b> | <b>LEITOS, ELETRICALHAS E ELETRODUTOS</b>                                                                                                                                                          |       |          |
| 6.2.1.1      | Leito em aço galvanizado, 600mm, inclusive conexões e acessórios de fixação (vergalhões, sapatas, cantoneiras, suspensões, parafusos, porcas, arruelas, chumbadores).                              | m     | 36,00    |
| 6.2.1.2      | Eletrocalha perfurada 200x50, em aço galvanizado eletrolítico inclusive conexões e acessórios de fixação (vergalhões, sapatas, cantoneiras, suspensões, parafusos, porcas, arruelas, chumbadores). | un    | 48,00    |
| 6.2.1.3      | Eletroduto de ferro galvanizado (FºGº), diâmetro de 1" (32mm), inclusive conexões e emendas                                                                                                        | m     | 52,00    |
| 6.2.1.4      | Eletrodutos Flexíveis metálicos, de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível, com conectores e acessórios 1". (ligação entre feitos e quadros)          | m     | 39,00    |
| <b>6.2.2</b> | <b>CABOS</b>                                                                                                                                                                                       |       |          |
| 6.2.2.1      | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #6,0mm² - referência Sintenax Pirelli ou equivalente, Fornecimento e instalação                                                                       | m     | 875,00   |
| 6.2.2.2      | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #10,0mm² - referência Sintenax Pirelli ou equivalente, Fornecimento e instalação                                                                      | m     | 435,00   |
| 6.2.2.3      | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #16,0mm² - referência Sintenax Pirelli ou equivalente, Fornecimento e instalação                                                                      | m     | 345,00   |
| 6.2.2.4      | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #25,0mm² - referência Sintenax Pirelli ou equivalente, Fornecimento e instalação                                                                      | m     | 569,00   |
| 6.2.2.5      | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #35,0mm² - referência Sintenax Pirelli ou equivalente, Fornecimento e instalação                                                                      | m     | 230,00   |
| 6.2.2.6      | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #70,0mm² - referência Sintenax Pirelli ou equivalente, Fornecimento e instalação                                                                      | m     | 95,00    |
| 6.2.2.7      | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #95,0mm² - referência Sintenax Pirelli ou equivalente, Fornecimento e instalação                                                                      | m     | 124,00   |
| 6.2.2.8      | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #120,0mm² - referência Sintenax Pirelli ou equivalente, Fornecimento e instalação                                                                     | m     | 132,00   |
| 6.2.2.9      | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #150,0mm² - referência Sintenax Pirelli ou equivalente, Fornecimento e instalação                                                                     | m     | 110,00   |
| <b>6.3</b>   | <b>SISTEMA DE TOMADAS e PONTOS DE FORÇA</b>                                                                                                                                                        |       |          |
| <b>6.3.1</b> | <b>ELETRICALHAS E ELETRODUTOS</b>                                                                                                                                                                  |       |          |
| 6.3.1.1      | Eletroduto em PVC rígido roscável 3/4", inclusive conexões e acessórios de fixação (vergalhões, sapatas, cantoneiras, suspensões, parafusos, porcas, arruelas, chumbadores).                       | m     | 2.253,00 |
| 6.3.1.2      | Condulête em PVC rígido, para eletroduto de 3/4" tipo E,C,LR,LL,LT,T,X,TB, Duplo, Múltiplo conforme a aplicação.                                                                                   | un    | 392,00   |
| 6.3.1.3      | Eletroduto de ferro galvanizado (FºGº), diâmetro de 1" (32mm), inclusive conexões e emendas                                                                                                        | m     | 63,00    |
| 6.3.1.4      | Condulête em liga de alumínio, para eletroduto de 1" (32mm) tipo E,C,LR,LL,LT,T,X,TB, Duplo, Múltiplo conforme a aplicação.                                                                        | un    | 12,00    |
| 6.3.1.5      | Eletrocalha perfurada 200x50, em aço galvanizado eletrolítico inclusive conexões e acessórios de fixação (vergalhões, sapatas, cantoneiras, suspensões, parafusos, porcas, arruelas, chumbadores). | m     | 400,00   |
| <b>6.3.2</b> | <b>CABOS.</b>                                                                                                                                                                                      |       |          |
| 6.3.2.1      | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm² fornecimento e instalação.                                                                                                           | m     | 3.450,00 |
| 6.3.2.2      | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm² fornecimento e instalação.                                                                                                           | m     | 1.570,00 |
| 6.3.2.3      | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm² fornecimento e instalação.                                                                                                           | m     | 330,00   |

*[Handwritten signature]*

## ANEXO I

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT  
CREA - DF  
A 001.599



| Item         | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | Qtde     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <b>6.3.3</b> | <b>TOMADAS E CAIXAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |
| 6.3.3.1      | Tomada de embutir 2P+T -15A/250V, com placa branca, em caixa caixa metálica de embutir - em chapa de aço dimensões 4"x2"x2" com abas com furo para fixação de espelho tamanho padrão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | un    | 144,00   |
| 6.3.3.2      | Condutele em liga de alumínio, com tampa, com folga de 0,5 m de cabos, terminados em conectores tipo sindal para alimentação de chuveiros, portão eletrônico, exaustores, bombas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cj    | 14,00    |
| <b>6.4</b>   | <b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |
| <b>6.4.1</b> | <b>ELETROCALHAS E ELETRODUTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |
| 6.4.1.1      | Eletroduto em PVC rígido roscável 3/4", inclusive conexões e acessórios de fixação (vergalhões, sapatas, cantoneiras, suspensões, parafusos, porcas, arruelas, chumbadores).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m     | 987,00   |
| 6.4.1.2      | Caixa de passagem em PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, dimensões 4 x 4". Fornecimento e instalação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | un    | 132,00   |
| <b>6.4.2</b> | <b>CABOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |
| 6.4.2.1      | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm² fornecimento e instalação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 1.235,50 |
| <b>6.4.3</b> | <b>INTERRUPTORES E CAIXAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |
| 6.4.3.1      | Interruptor simples 10 A x 250 V, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4"x2"x2", ref. 6802 00 Pial Legrand Pratis ou equivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | un    | 84,00    |
| 6.4.3.2      | Interruptor duplo 10 A x 250 V, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4"x2"x2", ref.: 6802 50 Pial Legrand Pratis ou equivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | un    | 42       |
| 6.4.3.3      | Interruptor paralelo (three way) 10 A x 250 V, com 2 seções, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4"x2"x2", ref.: Pial Legrand Pratis ou equivalente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | un    | 18,00    |
| 6.4.3.4      | Interruptor paralelo (four way) 10 A x 250 V, com 2 seções, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4"x2"x2", ref.: Pial Legrand Pratis ou equivalente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | un    | 8,00     |
| <b>6.4.4</b> | <b>LUMINÁRIAS (INCLUSO LÂMPADAS, REATORES E ACESSÓRIOS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |
| 6.4.4.1      | Luminária de embutir com quatro lâmpadas fluorescente de 16W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor parabólico em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%, aletas em chapa de aço protegida contra ferrugem, com pintura eletrostática em epóxi pó. Sistema ótico fixado ao corpo por meio de molas. Equipada com soquetes de engate rápido travamento anti-vibratório de segurança. Completa, com lâmpadas, reatores, acessórios, cabo PP 3x2,5mm² e PLUGUE 2P+T para facilitar a manutenção. Ref: Lumicenter CAC01-E416, INDELPA BNI 1512 4x16W ou tecnicamente equivalente. (salas, forro modular) | un    | 144,00   |
| 6.4.4.2      | Plafon embutido com 2 lâmpadas fluorescente compactas de 18W, dimensões reduzidas com aro em policarbonato, refletor metalizado, molas auto centranes, com reator eletrônico de alta potência e alto rendimento, soquete E27. Ref: Altena 09138 ou tecnicamente equivalente. (corredores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | un    | 8,00     |
| 6.4.4.3      | Luminária blindada, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, refrator de vidro prismático alcalino, entradas rosqueadas de 3/4" BSP ou NPT, com 1 lâmpada fluorescentes compacta eletrônica 15w - Ref: Naville EY25. (shafts, caixa dos elevadores, casa de máquinas, reservatório inferior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | un    | 12,00    |
| 6.4.4.4      | Luminária retangular tipo arandela. Corpo em chapa de aço galvanizada com acabamento natural. Difusor em vidro curvo jateado, com uma lâmpada fluorescente compacta de 26W. Ref: Itaim PLASMA 8183.1C3 440. (Decorativa entrada auditorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | un    | 18,00    |
| 6.4.4.5      | Projeto de sobrepor orientável. Corpo em alumínio injetado, com aletas de resfriamento. Refletor assimétrico em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor em vidro plano temperado transparente. Lâmpada HIT-DE 150w Multivapores metálicos bilateral. Possui alojamento para equipamento auxiliar. Ref: ITAIM GUAY-A 8153.1A6.310; INTERLIGHT MAX 1S 150 (vão do terreço)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | un    | 6,00     |
| 6.4.4.6      | Luminária hermética de embutir, com 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, difusor em vidro temperado transparente e vedação através de borracha auto-adesiva. Ref.: Lumicenter CHT03-E232 ou tecnicamente equivalente. (Cozinhas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | un    | 18,00    |
| 6.4.4.7      | Luminária de sobrepor com 1 lâmpadas fluorescente de 32W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%. Equipada com soquetes de engate rápido travamento anti-vibratório de segurança. Acabamento para instalação em forro modular. Completa, com lâmpadas, reatores (alojados na parte interna), acessórios. Ref: INDELPA, IDL 2404 1x32W ou tecnicamente equivalente. (garagem)                                                                                                                                                                                | un    | 16,00    |
| 6.4.4.8      | Luminária de embutir com 2 lâmpadas fluorescente de 32W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor e aletas em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%. Equipada com soquetes de engate rápido travamento anti-vibratório de segurança. Completa, com lâmpadas, reatores, acessórios e PLUGUE 2P+T para facilitar a manutenção. Ref: LUMICENTER CAC01-E232, INDELPA, DBL 1591 2x32W, ou tecnicamente equivalente. (Terreo - forro de gesso)                                                                                                                                                               | un    | 27,00    |
| 6.4.4.9      | Luminária industrial blindada com corpo e grade proteção em liga de alumínio fundido, globo de vidro alcalino, com lâmpada fluorescente compacta eletrônica (pl) 23w cor 41/2700k. Ref.: REMME TE 21, NAVILLE EY46 ou tecnicamente equivalente. (subestação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | un    | 12,00    |
| 6.4.4.10     | Luminária blindada a prova de explosão de fabricação conforme NBR 5363/80, tipo arandela 45, com lâmpada incandescente 100w. Fab. REEME, ref. RW-16 ou tecnicamente equivalente. (Sala do grupo gerador)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | un    | 4,00     |

*Supp*

# ANEXO I

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT.

CREA - DF  
A 001.600



| Item         | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | Qtde     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 6.4.4.11     | Luminária de sobrepor, com 2 lâmpadas T5 14 watts, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem, com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca, refletor parabólico em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%, aletas em chapa de aço protegida contra ferrugem, com pintura eletrostática em epóxi pó cor branca. Sistema único: fixado ao corpo. Equipada com soquetes de engate rápido travamento anti-vibratório de segurança. Completa, com lâmpadas, reatores na parte interna, acessórios e sensor de presença. Ref: INDELPA. DBL 1591 2x32W ou tecnicamente equivalente. (escadas) | un    | 14,00    |
| 6.4.4.12     | Luminária autônoma de emergência, 220v, com bateria gel selada, 2 lâmpadas fluorescentes de 9w, com os dizeres "SAÍDA". Autonomia de uma hora, para instalação na parede do auditório. Ref: LAU 2x9. Fab. Unifon ou tecnicamente equivalente. (saídas Auditório)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | un    | 12,00    |
| <b>6.4.5</b> | <b>ILUMINAÇÃO EXTERNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |
| 6.4.5.1      | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 40 mm (1-1/2") tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo; inclusive conexões - fornecimento e instalação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 521,00   |
| 6.4.5.2      | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m³    | 35,40    |
| 6.4.5.3      | relevo apilado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m³    | 35,40    |
| 6.4.5.4      | Envelopamento em concreto magro nos locais onde haverá tráfego de veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m²    | 3,15     |
| 6.4.5.5      | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm² fornecimento e instalação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 1.430,00 |
| 6.4.5.6      | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm² fornecimento e instalação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 870,00   |
| 6.4.5.7      | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm² fornecimento e instalação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 475,60   |
| 6.4.5.8      | Interruptor simples 10 A x 250 V, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4"x2"x2". Ref. 6802 00 Plal' Legrand Pratis ou equivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | un    | 1,00     |
| 6.4.5.9      | Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas fluorescente de 32W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor e aletas em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%. Completa, com lâmpadas; reatores, acessórios e PLUGUE 2P+T para facilitar a manutenção. Ref: LUMICENTER CAC01-S2322x32W, ou tecnicamente equivalente. (Guaixas)                                                                                                                                                                                                 | un    | 1,00     |
| 6.4.5.10     | Eletroduto em PVC rígido rosca 3/4", inclusive conexões e acessórios de fixação (vergalhões, sapatas, cantoneiras, suspensões, parafusos, porcas, anilhas, chumbadores).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 11,50    |
| 6.4.5.11     | Tomada de embutir 2P+T -15A/250V, com placa branca, em caixa caixa metálica de embutir - em chapa de aço dimensões 4"x2"x2" com abas com furo para fixação de espelho tamanho padrão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | un    | 6,00     |
| 6.4.5.12     | Poste de iluminação de 12m, quatro pétalas, lâmpada a vapor de sódio de alta pressão tubular - 400W - suporte central, corpo, aro, tampa e alojamento para equipamento elétrico em liga de alumínio fundido. Fixação por meio de suporte central para topo de poste reto Ø 114,3 mm externo ou em ponta de braço Ø 60,3 mm no alojamento ou no corpo. Refrator em acrílico liso transparente - REF: Reeme ZE-152 VP                                                                                                                                                                                                 | un    | 4,00     |
| 6.4.5.13     | Poste de iluminação de 10m, duas pétalas, lâmpada a vapor de sódio de alta pressão tubular - 400W - suporte central, corpo, aro, tampa e alojamento para equipamento elétrico em liga de alumínio fundido. Fixação por meio de suporte central para topo de poste reto Ø 114,3 mm externo ou em ponta de braço Ø 60,3 mm no alojamento ou no corpo. Refrator em lente plana de cristal temperado - REF: Reeme ZE-152 VP                                                                                                                                                                                             | un    | 111,00   |
| 6.4.5.14     | Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 30x30x40 cm [CxLxH], com tampão FoFo T-18 e dispositivo anti furto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | un    | 6,00     |
| <b>6.4.6</b> | <b>EQUIPOTENCIALIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |
| 6.4.6.1      | Caixas de Equipotencialização Local, com barra e conectores, com 5 terminais. REF: TEL-902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | un    | 2,00     |
| 6.4.6.2      | Cabo de cobre Nú 16 mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | un    | 24,00    |
| 6.4.6.3      | Conector para possibilitar acesso externo às barras de reforço instaladas dentro do concreto armado. Conexão macho e fêmea: Ref. ATERRINSERT Termotécnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | un    | 2,00     |
| 6.4.6.4      | BEP - Caixa equalização de Potencial com 11 terminais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | un    | 1,00     |
| 6.4.6.5      | Fita perfura em latão níquelado para uso interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 30,00    |
| <b>6.4.7</b> | <b>CABEAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| 6.4.7.1      | Cabo #2,5mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 1.780,90 |
| <b>6.4.8</b> | <b>ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |
| 6.4.8.1      | Eletroduto de ferro galvanizado, 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | br    | 176,00   |
| 6.4.8.2      | Braçadeira galvan. Tipo cunha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | un    | 1.280,00 |
| 6.4.8.3      | Condutete C em alumínio 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | un    | 195,00   |
| 6.4.8.4      | Condutete LL em alumínio 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | un    | 185,00   |
| 6.4.8.5      | Condutete LR em alumínio 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | un    | 120,00   |
| 6.4.8.6      | Condutete TB em alumínio 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | un    | 80,00    |
| 6.4.8.7      | Luva de aço galvan. 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | un    | 560,00   |
| 6.4.8.8      | Bucha de nylon S6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | un    | 1.890,00 |
| 6.4.8.9      | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,2x32mm autoaterrachante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | un    | 1.890,00 |
| <b>7.0</b>   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |
| <b>7.1</b>   | <b>REDE ESTRUTURADA DE VOZ E DADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |
| 7.1.1        | Rack Aberto do Piso 19" - 44U - Furukawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pc    | 2,00     |

BPP

## ANEXO I

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA-DF  
A 001.601PM FUNDADOR G  
Folha Nº 466  
Ass

| Item         | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | Qtde     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 7.1.2        | Guia de Cabos Vertical Fechado Alta Densidade / Face Dupla / 44U - Furukawa                                                                                                                                                                            | pc    | 8,00     |
| 7.1.3        | Guia de Cabos Superior Alta Densidade - Furukawa                                                                                                                                                                                                       | pc    | 4,00     |
| 7.1.4        | Guia de Cabos Inferior Alta Densidade - Furukawa                                                                                                                                                                                                       | pc    | 4,00     |
| 7.1.5        | Guia de Cabos Horizontal Fechado Alta Densidade 1U - Furukawa                                                                                                                                                                                          | pc    | 44,00    |
| <b>7.2</b>   | <b>CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |          |
| 7.2.2        | Cabo U/UTP 4 Pares - Categoria 6A RoHS LSZH                                                                                                                                                                                                            | m     | 1.150,00 |
| 7.2.3        | Extensão Sólida RJ45 U/UTP 4 Pares Categoria 6A 7MT (espelhamento switches)                                                                                                                                                                            | pc    | 550,00   |
| 7.2.4        | Patch Cord FI/UTP 4 Pares - Categoria 6A 3,0 MT CZ (área de trabalho)                                                                                                                                                                                  | pc    | 144,00   |
| 7.2.5        | Conector RJ45 Fêmea Categoria 6A BC (área de trabalho)                                                                                                                                                                                                 | pc    | 144,00   |
| <b>7.3</b>   | <b>SOLUÇÃO GERENCIÁVEL</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |          |
| 7.3.1        | Patch Panel Gerenciável Categoria 6A 24 Portas 1U                                                                                                                                                                                                      | pc    | 144,00   |
| 7.3.2        | Patch Cord Gerenciável U/FTP 4 Pares - Cat 6A LSZH 3,0 MT AZ (cross-connect rack)                                                                                                                                                                      | pc    | 144,00   |
| 7.3.3        | Extensão Óptica Monofibra MM (50) 10Giga OM3 LC-SPC 1,5 MT D0.8                                                                                                                                                                                        | pc    | 192,00   |
| 7.3.4        | Módulo de Gerência - Master Expander                                                                                                                                                                                                                   | pc    | 1,00     |
| 7.3.5        | Módulo Coletor - Scanner                                                                                                                                                                                                                               | pc    | 2,00     |
| 7.3.6        | Módulo de Controle de OS - Control PAD                                                                                                                                                                                                                 | pc    | 1,00     |
| 7.3.7        | Cabo de Ligação - Round Flat Tipo B 4,0 ml                                                                                                                                                                                                             | pc    | 18,00    |
| 7.3.8        | Software de Gerência (pacote 3000 licenças)                                                                                                                                                                                                            | lc    | 1,00     |
| <b>7.4</b>   | <b>ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS, PISO ELEVADO E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                                                    |       |          |
| 7.4.1        | Eletrocalha galvanizada, lisa, com tampa 75x150mm                                                                                                                                                                                                      | m     | 140,00   |
| 7.4.2        | Tê Ferro Galvanizado 90G 1"                                                                                                                                                                                                                            | um    | 1,00     |
| 7.4.3        | Curva Ferro Galvanizado 90G Rosca Macho Referência 1"                                                                                                                                                                                                  | um    | 5,00     |
| 7.4.4        | Eletroduto Ferro Galvanizado ou Zincado Eletrolit Leve Parede 0,90MM - 1" NBR 13057                                                                                                                                                                    | m     | 160,00   |
| <b>7.5</b>   | <b>INSTALAÇÕES DE GLP</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |          |
| <b>7.5.1</b> | <b>CENTRAL GLP</b>                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |
| 7.5.1.1      | Cerâmica da Central de GLP (similar a fachada do bloco B)                                                                                                                                                                                              | m²    | 14,50    |
| 7.5.1.2      | Concreto fck 15 Mpa, com transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação                                                                                                                                                      | m³    | 6,20     |
| 7.5.1.3      | Aço CA-50, inclusive corte, dobra e montagem.                                                                                                                                                                                                          | kg    | 78,00    |
| 7.5.1.4      | Fôrma plana em compensado resinado espessura de 12mm                                                                                                                                                                                                   | m²    | 24,00    |
| 7.5.1.5      | Desforma                                                                                                                                                                                                                                               | m²    | 24,00    |
| 7.5.1.6      | Porta metálica abrir tipo veneziana, em chapa Nº 18, com guarnição completa - 2,1x1,9m                                                                                                                                                                 | un    | 1,00     |
| 7.5.1.7      | Proteção para os extintores                                                                                                                                                                                                                            | un    | 1,00     |
| 7.5.1.8      | Janelas Laterais com tela Corta Fogo                                                                                                                                                                                                                   | un    | 2,00     |
| 7.5.1.9      | Regulador de 1º Estágio                                                                                                                                                                                                                                | un    | 2,00     |
| 7.5.1.10     | Registro de bloqueio de fecho rápido, tipo registro de esfera, com comando manual mediante alavanca, corpo fundido em bronze, resistente a corrosão, esfera em latão maciço cromada, sedes em TEFLON, referência 1552-B de fabricação DECA ou similar. | un    | 3,00     |
| 7.5.1.11     | Regulador de 2º Estágio                                                                                                                                                                                                                                | un    | 3,00     |
| 7.5.1.12     | Tubo de aço preto sem costura SCH 80, DN INT 3/4" E = 3,91MM - 2,19KG/M, com conexões.                                                                                                                                                                 | m     | 54,00    |
| 7.5.1.13     | Tubo de aço preto sem costura SCH 80, DN INT 1/2" E = 3,73MM - 1,62KG/M, com conexões.                                                                                                                                                                 | m     | 12,00    |
| 7.5.1.14     | Escavação manual da vala para assentamento de tubos e reaterro apilado.                                                                                                                                                                                | m³    | 10,15    |
| <b>8.0</b>   | <b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| <b>8.1</b>   | <b>SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| 8.1.1        | Extintor portátil de pó químico seco com suporte - PQS, de 8 kg                                                                                                                                                                                        | un    | 6,00     |
| 8.1.2        | Extintor portátil de gás carbônico com suporte - CO2, 8 kg                                                                                                                                                                                             | un    | 8,00     |
| 8.1.3        | Tubo em aço galvanizado com costura 3" (80mm) inclusive conexões - fornecimento e instalação                                                                                                                                                           | m     | 54,00    |
| 8.1.4        | Tubo de aço galvanizado com costura 2 1/2" (65 mm) inclusive conexões - fornecimento e instalação                                                                                                                                                      | m     | 138,00   |
| 8.1.5        | Pintura esmalte sintético vermelha para tubulações, duas demãos incluso fundo óxido de ferro                                                                                                                                                           | m²    | 48,00    |
| 8.1.6        | ABRIGO para hidrante em chapa de aço carbono, com mangueira de Ø 65 mm (2 1/2") x 30 m                                                                                                                                                                 | un    | 2,00     |
| 8.1.7        | Hidrante de passeio completo tipo coluna                                                                                                                                                                                                               | un    | 2,00     |
| 8.1.8        | Mangueira de incêndio reserva                                                                                                                                                                                                                          | un    | 15,00    |
| 8.1.9        | válvula de retenção DN 3"                                                                                                                                                                                                                              | un    | 2,00     |
| 8.1.10       | Registro de gaveta DN 3"                                                                                                                                                                                                                               | un    | 4,00     |
| 8.1.11       | Conjuntó moto bomba trifásica, 5cv, 380V, 60Hz, 400L/min, Hm=25 mca                                                                                                                                                                                    | un    | 2,00     |
| 8.1.12       | Tanque de pressão yellow jet - cap. = 18L                                                                                                                                                                                                              | un    | 1,00     |
| 8.1.13       | Pressostato para acionamento da bomba a 1,4kgf/cm                                                                                                                                                                                                      | un    | 2,00     |

## ANEXO I

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF  
A 001.602

| Item       | Discriminação dos Serviços                                                                                                    | Unid. | Qtde   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 8.1.14     | Chave de fluxo                                                                                                                | un    | 1,00   |
| 8.1.15     | Manômetro com faixa de operação de 2.0kgf/cm <sup>2</sup>                                                                     | un    | 1,00   |
| 8.1.16     | Placa de sinalização indicativa de pavimento com material fotoluminescente.                                                   | un    | 6,00   |
| 8.1.17     | Placa de sinalização indicativa de saída de emergência com material fotoluminescente.                                         | un    | 6,00   |
| 8.1.18     | Placa de sinalização indicativa de orientação da subida de escada com material fotoluminescente.                              | un    | 6,00   |
| 8.1.23     | Placa de sinalização indicativa de central de GLP com material fotoluminescente                                               | un    | 2,00   |
| <b>8.2</b> | <b>SPRINKLER - SUBSOLO</b>                                                                                                    |       |        |
| 8.2.1      | REGISTRO de gaveta bruto Ø 65 mm (2 1/2")                                                                                     | un    | 4,00   |
| 8.2.2      | REGISTRO de gaveta bruto Ø 100 mm (4")                                                                                        | un    | 2,00   |
| 8.2.3      | REGISTRO de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4")                                                                                       | un    | 6,00   |
| 8.2.4      | Manômetro                                                                                                                     | un    | 2,00   |
| 8.2.5      | VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 65 mm (2 1/2")                                                                  | un    | 1,00   |
| 8.2.6      | VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 100 mm (4")                                                                     | un    | 2,00   |
| 8.2.7      | CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 5 HP                                                                          | un    | 2,00   |
| 8.2.8      | CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 20 HP                                                                         | un    | 2,00   |
| 8.2.9      | TUBO de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 25 mm (1")                                                               | m     | 56,00  |
| 8.2.10     | TUBO de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 32 mm (1 1/4")                                                           | m     | 78,00  |
| 8.2.11     | TUBO de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 40 mm (1 1/2")                                                           | m     | 86,00  |
| 8.2.12     | TUBO de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 50 mm (2")                                                               | m     | 48,00  |
| 8.2.13     | TUBO de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 65 mm (2 1/2")                                                           | m     | 24,00  |
| 8.2.14     | TUBO de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 80 mm (3")                                                               | m     | 32,00  |
| 8.2.15     | TUBO de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 100 mm (4")                                                              | m     | 48,00  |
| 8.2.16     | Sprinkler 1/2" Bulbo Vermelho 68°C                                                                                            | un    | 24,00  |
| 8.2.17     | CABO ISOLADO em PVC seção 6 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C - flexível                                                       | m     | 15,00  |
| 8.2.18     | CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C - flexível                                                      | m     | 30,00  |
| 8.2.19     | CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C - flexível                                                      | m     | 78,00  |
| 8.2.20     | ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 40 mm (1 1/4")                                                              | m     | 10,00  |
| 8.2.21     | ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 60 mm (2")                                                                  | m     | 37,00  |
| 8.2.22     | ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")                                                                           | m     | 5,00   |
| 8.2.23     | QUADRO de distribuição de luz em PVC de embutir, até 16 divisões modulares, dimensões externas 260 x 310 x 85 mm              | un    | 1,00   |
| 8.2.24     | DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 63 A com acionamento na porta do quadro de distribuição                                       | un    | 1,00   |
| 8.2.25     | DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição                                                           | un    | 1,00   |
| 8.2.26     | DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição                                                           | un    | 2,00   |
| 8.2.27     | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 63 A, manobra com carga, acionamento frontal rotativo, montado na porta do quadro de distribuição | un    | 1,00   |
| 8.2.28     | Válvula de governo e alarme 4" completa                                                                                       | un    | 2,00   |
| <b>8.2</b> | <b>SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO</b>                                                                           |       |        |
| 8.2.1      | Painel central de detecção e alarme contra incêndio endereçável.                                                              | cj    | 1,00   |
| 8.2.2      | Display repetidor anunciador de rede                                                                                          | un    | 1,00   |
| 8.2.3      | Detector de fumaça endereçável micro-processado.                                                                              | un    | 167,00 |
| 8.2.4      | Detector termo-velocimétrico endereçável micro-processado.                                                                    | un    | 47,00  |
| 8.2.5      | Acionador manual, tipo dupla ação, endereçável micro-processado.                                                              | un    | 28,00  |
| 8.2.6      | Módulo de monitoramento                                                                                                       | un    | 14,00  |
| 8.2.7      | Módulo de endereçamento.                                                                                                      | un    | 28,00  |
| 8.2.8      | Sirene eletrônica áudio-visual.                                                                                               | un    | 28,00  |
| <b>8.3</b> | <b>CABEAMENTO</b>                                                                                                             |       |        |
| 8.3.1      | Cabo blindado 2x#1,5mm <sup>2</sup> , ALLCAB ou tecnicamente equivalente.                                                     | m     | 120,00 |
| 8.3.2      | Cabo flexível #1,5mm <sup>2</sup> , KMP ou tecnicamente equivalente.                                                          | m     | 98,00  |
| <b>8.4</b> | <b>ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>                                                                         |       |        |
| 8.4.1      | Eletrocalha galvanizada 50x50x3000mm.                                                                                         | br    | 48,00  |
| 8.4.2      | Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro 19mm.                                                                               | m     | 275,00 |
| 8.4.3      | Condutores em liga de alumínio.                                                                                               | un    | 78,00  |





**ANEXO I**

| Item    | Discriminação dos Serviços                               | Unid. | Qtde     |
|---------|----------------------------------------------------------|-------|----------|
| 9.0     | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                  |       |          |
| 9.1     | LIMPEZA DE OBRA                                          |       |          |
| 9.1.1   | Limpeza permanente da obra, inclusive retrada de entulho | mês   | 18,00    |
| 9.1.2   | Limpeza final da obra                                    | m²    | 1.500,80 |
| 10.0    | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS                    |       |          |
| 10.1    | ADMINISTRAÇÃO                                            |       |          |
| 10.10.1 | Engenheiro                                               | mês   | 18,00    |
| 10.10.2 | Auxiliar Técnico                                         | mês   | 18,00    |
| 10.10.3 | Vigia                                                    | mês   | 18,00    |

Brasília, 17 de Janeiro de 2013



**PROPRIETÁRIA**

**TERRA AZUL ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA-ME**

**CNPJ/MF Nº 12.141.926/0001-86**

**ELIZANGELA MARIA DA SILVA**

**10. DEPARTAMENTO DE NOTAS REGISTRADAS E**

**PROCESO**

**M. Bandeira - UF**

**Enival Moreira de Araujo - Tabelião**

**RECEBIDO POR SEDELANCA com a(s)**

**(assinaturas) em seus arquivos, mas sem**

**expressão de titularidade dos direitos.**

**13/01/2013**

**ELIZANGELA MARIA DA SILVA**

**12.141.926/0001-86**

**RECEBIDO POR SEDELANCA com a(s)**

**(assinaturas) em seus arquivos, mas sem**

**expressão de titularidade dos direitos.**

**13/01/2013**

**ELIZANGELA MARIA DA SILVA**

**12.141.926/0001-86**

**RECEBIDO POR SEDELANCA com a(s)**

**(assinaturas) em seus arquivos, mas sem**

**expressão de titularidade dos direitos.**

**13/01/2013**

**ELIZANGELA MARIA DA SILVA**

**12.141.926/0001-86**



**MEMORANDO TÉCNICO 017/2023 - FRG**

Fazenda Rio Grande, 29 de Agosto de 2023.

**Ref.: Protocolo 34.139/2023**

**DESTINO: Secretaria Municipal de Administração**

À Comissão Permanente de licitação,

**OBJETO:** Análise qualificação técnica Pregão Eletrônico 63/2023.

Vimos por meio deste, emitir parecer acerca da Qualificação Técnica apresentada para atendimento das exigências do item 13.1.3 do Edital - Pregão Eletrônico 63/2023, referente a documentação apresentada pela empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Não foi verificado na documentação acostada ao processo o atendimento do item:

*b) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional da empresa proponente, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo informação dos dados técnicos do profissional responsável e do respectivo registro ou anotação de responsabilidade técnica dos serviços, comprovando que a empresa proponente já executou obra/serviço(s) com características semelhantes e compatíveis ao objeto licitado, demonstrando experiência na execução de calçadas em concreto, sendo a parcela de maior relevância e valor significativo para o item a seguir: DESCRIÇÃO SERVIÇO QDE MÍNIMA Execução de passeios (calçadas) com concreto armado e não armado – moldado in loco. 3.000 m².*

Dentre os atestados apresentados no certame licitatório, apenas um atende ao quantitativo estabelecido no edital, que é o atestado de capacidade técnica emitido pela Construtora Carvalho, no entanto, não há *informação dos*



**Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande**  
**Secretaria Municipal de Obras Públicas**

Rua Av. Venezuela, 247 - Nações

CEP 83.820-554.

Fone: (41) 3608- 2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE

**OBRAS**

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

*dados técnicos do profissional responsável e do respectivo registro ou anotação de responsabilidade técnica dos serviços, conforme exigido em edital.*

Segue este parecer à Comissão Permanente de Licitação para análise e julgamento.

Atenciosamente,



gov.br

Documento assinado digitalmente

GUSTAVO GONCALES QUADROS

Data: 29/08/2023 10:35:15-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

Gustavo Gonçalves Quadros  
Eng. Civil – CREA PR 72.224/D  
Matrícula 349.338



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO  
GRANDE

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA



O Pregoeiro, designado pela Portaria 108/2023, incumbida de instruir, analisar e julgar o procedimento licitatório relativo ao **Pregão Eletrônico nº 26/2023**, que tem como objeto a **“Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para a construção de calçadas em concreto feito em obra”**, no uso de suas atribuições legais, amparado no artigo 43, § 3º, da Lei 8.666/93 e também considerando os princípios de razoabilidade e isonomia entre as empresas, requer a promoção de diligência para que a proponente **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **24.906.430/0001-35**, no prazo de 03 (três) dias úteis, apresente esclarecimento quanto ao exposto no parecer do engenheiro “Dentre os atestados apresentados no certame licitatório, apenas um atende ao quantitativo estabelecido no edital, que é o atestado de capacidade técnica emitido pela Construtora Carvalho, no entanto, não há informação dos dados técnicos do profissional responsável e do respectivo registro ou anotação de responsabilidade técnica dos serviços, conforme exigido em edital.” ou ainda, se for o caso, especifique se entres os atestados de capacidade de técnica já encaminhados pela empresa, algum deles cumpre ao solicitado no item 13.1.3. do edital, os documentos deverão ser encaminhados via Compras.GOV até dia 01 de setembro de 2023.

Fazenda Rio Grande, 29 de agosto de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
LUIS GUILHERMERODRIGUES  
Data: 29/08/2023 14:50:49-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Luis Guilherme Rodrigues

Pregoeiro

Portaria nº 108/2023



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-DF**

**ART Obra ou serviço**  
**0720230071122**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

**1. Responsável Técnico(a)**

**JÉFERSON DE SOUZA RODRIGUES**

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 0721740600  
Registro: 33318/D-DF



**2. Dados do Contrato**

Contratante: **CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI**

CL 408 Bloco D Número: 03

Cidade: Brasília UF: DF

E-Mail: carvalhoconstrutora8@gmail.com

Contrato:

Vinculada a ART:

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Bairro: Santa Maria

Complemento: Lote D Loja 02

Fone: (61)996100209

Celebrado em: 05/08/2022

Fim em: 30/08/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CNPJ: 36.120.196/0001-03

CEP: 72508-244

Valor Obra/Serviço R\$: 5.345.829,28

**3. Dados da Obra/Serviço**

Data de Início das Atividades do(a) Profissional: 05/08/2023

Data de Fim das Atividades do(a) Profissional: 30/08/2023

Coordenadas Geográficas:

-15.97007210829822,-48.03850230939102

Finalidade: Outro

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ: 36.120.196/0001-03

E-Mail: carvalhoconstrutora8@gmail.com

Fone: (61) 996100209

**1º Endereço**

Rodovia DF-001 Terceira Força Aérea - do km 0,000 ao fim

Bairro: Gama

Complemento:

Número: 03

CEP: 72433-056

Cidade: Brasília - DF

**4. Atividade Técnica**

**Execução**

**Quantidade Unidade**

|                                                                                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Execução de obra de edificação em materiais mistos                              | 8.800,0000 metros quadrados  |
| Execução de obra de infraestrutura rodoviária                                   | 22.456,0000 metros quadrados |
| Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias                        | 22.456,0000 metros quadrados |
| Execução de obra de sinalização rodoviária                                      | 22.456,0000 metros quadrados |
| Execução de obra de sinalização viária                                          | 22.456,0000 metros quadrados |
| Execução de obra de obras de terra                                              | 22.456,0000 metros quadrados |
| Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas                    | 22.456,0000 metros quadrados |
| Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas            | 22.456,0000 metros quadrados |
| Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio              | 22.456,0000 metros quadrados |
| Execução de obra de base e sub-base para rodovias                               | 22.456,0000 metros quadrados |
| Execução de obra de lajes pré-fabricadas                                        | 8.800,0000 metros quadrados  |
| Execução de obra de estrutura de concreto pré-fabricado                         | 8.800,0000 metros quadrados  |
| Execução de obra de edificação em sistema pré-fabricado                         | 8.800,0000 metros quadrados  |
| Execução de obra de reforma de edificação em materiais mistos                   | 8.800,0000 metros quadrados  |
| Execução de obra de reforma de edificação em sistema pré-fabricado              | 8.800,0000 metros quadrados  |
| Execução de obra de estrutura de argamassa armada                               | 8.800,0000 metros quadrados  |
| Execução de obra de estrutura de concreto armado                                | 8.800,0000 metros quadrados  |
| Execução de obra de estrutura metálica para edificação                          | 8.800,0000 metros quadrados  |
| Execução de obra de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco | 8.800,0000 metros quadrados  |
| Execução de obra de fundações profundas em estacas de concreto pré-moldado      | 8.800,0000 metros quadrados  |
| Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta               | 22.456,0000 metros quadrados |

*Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.*

**5. Observações**

**6. Declarações**

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

## 7. Entidade de Classe

NENHUMA

## 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima



Documento assinado eletronicamente por  
JEFERSON DE SOUZA RODRIGUES, 33318/D-  
DF, em 31/08/2023, conforme horário oficial de  
Brasília, com fundamento no art. 4º, § 2º, do  
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020

CARVALHO CONSTRUTORA EIRELI CNPJ:  
36.120.196/0001-03

## 9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.  
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: [www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



[www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)  
[informacao@creadf.org.br](mailto:informacao@creadf.org.br)  
Tel: (61) 3961-2800



Valor da ART: R\$ 254,59

Registrada em: 31/08/2023

Valor Pago: R\$ 254,59

Nosso Número/Baixa: 0123057862

gov.br

Documento assinado digitalmente

CLEBERT PEREIRA LOPES

Data: 01/09/2023 11:39:37-0300

Verifique em <https://validar.id.gov.br>



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**  
**[FCPR] - Comprovante de Parecer**

Página: 1 / 1  
Data: 04/09/2023



**Dados Processo:**

|                                           |                                        |                     |            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| <b>Número do Processo:</b> 000034139/2023 |                                        |                     |            |
| <b>Número Único:</b> 3RM.EFW.PSV-3Y       |                                        |                     |            |
| <b>Requerente:</b>                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | <b>Procedência:</b> | Interna    |
| <b>Assunto:</b>                           | Solicitação                            | <b>Situação:</b>    | Em análise |
| <b>Data Abertura:</b>                     | 30/05/2023 3:33 PM                     |                     |            |

**Dados Parecer:**

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| <b>Organograma:</b>                                                                                                                                           | Pregoeiro                                                                                                                                            | <b>Encerrou Processo?</b>               | Não |
| <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><b>34</b></div> | <b>Descrição Parecer:</b>                                                                                                                            | <b>Data Parecer:</b> 04/09/2023 8:30 AM |     |
|                                                                                                                                                               | Segue ao Engenheiro Responsável para verificar se a ART encaminhada pela empresa após diligência, atende ao que faltava indicado no parecer técnico? |                                         |     |

\_\_\_\_\_  
Luis Guilherme



**MEMORANDO TÉCNICO 018/2023 - FRG**  
Fazenda Rio Grande, 04 de setembro de 2023.



**Ref.: Protocolo 34.139/2023**

**DESTINO: Secretaria Municipal de Administração**

À Comissão Permanente de licitação,

**OBJETO:** Análise qualificação técnica Pregão Eletrônico 63/2023.

Por meio deste comunicado, a secretaria municipal de obras públicas apresenta a análise sobre a Qualificação Técnica fornecida em resposta aos requisitos estabelecidos no item 13.1.3 do Edital - Pregão Eletrônico 63/2023, referente à documentação apresentada pela empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Deseja-se enfatizar novamente a ausência de informações técnicas referentes ao profissional responsável e à correspondente documentação de registro ou anotação de responsabilidade técnica dos serviços que deveriam constar no atestado, conforme estipulado no edital.

Adicionalmente, não encontramos evidências que comprovem o vínculo entre o profissional Jeferson de Souza Rodrigues e a empresa proponente no período da execução dos serviços.

Outro ponto a ser destacado é a discrepância entre o período dos serviços mencionado na ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 0720230071122, que abrange de 05/08/2023 a 30/08/2023, e o período apresentado no atestado, que compreende de 05/08/2021 a 10/05/2022.

Por fim, encaminhamos este parecer à Comissão Permanente de Licitação para análise e julgamento subsequente.

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente  
GUSTAVO GONCALES QUADROS  
Data: 04/09/2023 09:48:0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Gustavo Gonçales Quadros  
Eng. Civil – CREA PR 72.224/D  
Matrícula 349.338



A empresa ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES, inscrita no CNPJ 33.868.556/0001-53, com sede na cidade de Anápolis-GO, na Rua Francisco Fontes, nº 171, Bairro Jundiá, propõe à prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a fornecer Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para a construção de calçadas em concreto feito em obra, conforme subitem 1.1 do edital em epígrafe, de acordo com a Cotação de Preços e anexos a seguir e nas seguintes condições:

| item  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FAB/MARC/MODELO | QTDE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO   | VALOR TOTAL      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------|------------------|------------------|
| 1     | Construção de calçadas em concreto feito em obra, com espessura de 5cm, sem armação nos passeios, e 8cm, com armação nas entradas residenciais, com fornecimento de materiais, conforme detalhamento na planilha orçamentária e as exigências mínimas do anexo complementar (especificações técnicas). | próprio         | 1    | und     | R\$ 1.109.900,00 | R\$ 1.109.900,00 |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      |         |                  | R\$ 1.109.900,00 |

VALOR TOTAL DE um milhão cento e nove mil e novecentos reais

Esta proposta é válida por 60 (sessenta dias), a contar da data de sua apresentação.

Declaro:

- 1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.
- 2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.
- 3) que concordamos
- 4) que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração pública.
- 5) se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato o Sr PAULO CESAR FREITAS, portador da carteira de identidade RG 5688685 e CPF 043.350.361-08

PAULO CESAR FREITAS

043.350.361-08

Data da proposta

05/09/2023




ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES CNPJ: 33.868.556/0001-53  
Rua Francisco Fontes, 171, QDJ, LT07, Jundiá, Anápolis-GO CEP 75113-130  
contato: PAULO CESAR FREITAS 62 991928149 alfatelecomeng@gmail.com  
Dados bancários: CEF – 104 Agência 3629 Operação 003 Conta 00001254-0

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTSGrau de Sigilo  
#PUBLICO

|                               |                             |                                                       |                                      |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0              | Nº SICONV<br>0              | PROponente / TOMADOR                                  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>0       |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA | DATA BASE<br>01-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO | MUNICÍPIO / UF<br>FAZENDA RIO GRANDE |
|                               |                             | BDI 1<br>21,00%                                       | BDI 2<br>16,50%                      |
|                               |                             | BDI 3<br>0,00%                                        |                                      |

| Nível Corrigido | Item    | Fonte      | Código  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-----------------|---------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Nível 1         | LOTE 1  |            |         | EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                |         |                                | 1.109.900,00      |
| Meta            | 1       |            |         | PAISAGISMO E URBANISMO                                                                                                                                                                                                                       |         |            |                                |         |                                | 1.109.900,00      |
| Nível 2         | 1.1     |            |         | CALÇADAS EM CONCRETO                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                |         |                                | 1.109.900,00      |
| Serviço         | 1.1.1.  | SMOP-CTBA  | GAP-126 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES SEM REAPROVEITAMENTO COM MARTELETE                                                                                                                                                                             | M³      | 74,09      | 229,25                         | BDI 1   | 277,39                         | 20.551,83         |
| Serviço         | 1.1.2.  | SINAPI     | 97635   | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO: AF 12/2017                                                                                                                                                       | M2      | 176,40     | 16,99                          | BDI 1   | 20,56                          | 3.626,78          |
| Serviço         | 1.1.3.  | SINAPI     | 98510   | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018                                                                                                                                                          | UN      | 244,02     | 56,66                          | BDI 1   | 68,56                          | 16.730,01         |
| Serviço         | 1.1.4.  | Composição | COMP 01 | Plantio de grama em placas                                                                                                                                                                                                                   | m2      | 4.071,90   | 13,31                          | BDI 1   | 16,11                          | 65.598,31         |
| Serviço         | 1.1.5.  | Composição | COMP 07 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40 X 40 X 2,5 CM, CONSIDERANDO LONA PLÁSTICA, BASE DE LASTRO DE CONCRETO 5CM (ACESSOS), MALHA 10X10, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA | m2      | 298,41     | 179,22                         | BDI 1   | 216,86                         | 64.713,19         |
| Serviço         | 1.1.6.  | Composição | COMP 08 | PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, NÃO ARMADO, COM LONA PLÁSTICA, CURA QUÍMICA, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA                                            | m2      | 3.839,64   | 62,50                          | BDI 1   | 75,63                          | 290.396,59        |
| Serviço         | 1.1.7.  | Composição | COMP 42 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 40 X 40 X 2,5 CM, CONSIDERANDO LONA PLÁSTICA, BASE DE LASTRO DE CONCRETO 2CM (RAMPAS), REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA               | m2      | 68,13      | 137,08                         | BDI 1   | 165,87                         | 11.300,72         |
| Serviço         | 1.1.8.  | Composição | COMP 09 | PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM LONA PLÁSTICA, CURA QUÍMICA, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E BASE EM BRITA GRADUADA                                                | m2      | 2.668,05   | 118,55                         | BDI 1   | 143,45                         | 382.731,77        |
| Serviço         | 1.1.9.  | SMOP-CTBA  | PAV-054 | APLICAÇÃO DE CURA ÚMIDA DE PLACA DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                 | M³      | 6.507,69   | 4,78                           | BDI 1   | 5,78                           | 37.614,45         |
| Serviço         | 1.1.10. | SINAPI     | 97114   | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022                                                                                                                                                                      | M       | 2.940,00   | 0,44                           | BDI 1   | 0,53                           | 1.558,20          |
| Serviço         | 1.1.11. | DER-PR     | 810150  | Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)                                                                                                                                                                                                    | m       | 692,37     | 46,42                          | BDI 1   | 56,17                          | 38.890,42         |
| Serviço         | 1.1.12. | DER-PR     | 810650  | Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)                                                                                                                                                                                                    | m       | 176,40     | 39,09                          | BDI 1   | 47,30                          | 8.343,72          |
| Serviço         | 1.1.13. | DER-PR     | 520100  | Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.                                                                                                                                                                                                       | m3      | 941,01     | 5,62                           | BDI 1   | 6,80                           | 6.398,87          |
| Serviço         | 1.1.14. | SINAPI     | 93593   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                                                                    | M3XKM   | 5.121,48   | -0,86                          | BDI 1   | 1,04                           | 5.326,34          |
| Serviço         | 1.1.15. | SINAPI     | 89512   | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022                                                                                                                                     | M       | 279,30     | 56,54                          | BDI 1   | 68,41                          | 19.106,91         |
| Serviço         | 1.1.16. | SINAPI     | 89529   | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022                                                                                                         | UN      | 183,00     | 39,31                          | BDI 1   | 47,57                          | 8.705,31          |
| Serviço         | 1.1.17. | Composição | COMP 35 | CANAleta DE CONCRETO C/ GRELHA DE FERRO 15 X 100 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                   | m       | 292,53     | 362,49                         | BDI 1   | 438,61                         | 128.206,58        |



## SEGUNDA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

### ALFA TELECOM E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 33.868.556/0001-53



Pelo presente instrumento particular de alteração contratual que fazem, **PAULO CESAR FREITAS**, brasileiro, casado, regime de bens parcial, nascido em 04/07/1992, natural de Anápolis/GO, engenheiro elétrico, inscrito no CPF: sob o número 043.350.361-08, residente e domiciliado na, Rua: Francisco Fontes, quadra J, lote 07, Bairro Jundiá, Anápolis/GO – CEP:75113-130, componente da firma, **ALFA TELECOM E ENGENHARIA LTDA**, com sede na, Rua Francisco Fontes, quadra J, lote 07, Bairro Jundiá, Anápolis/GO – CEP 75113-130, inscrito na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o Nire: 52205665465 e no CNPJ sob nº 33.868.556/0001-53. Resolve alterar o contrato social com a seguinte redação:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa passa a girar sob o nome: **ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA**

#### CLÁUSULA SEGUNDA

A partir deste ato o nome fantasia passará a ser: **ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES**.

#### CLÁUSULA TERCEIRA

A partir deste ato a sociedade tem como objetivo a explorações das seguintes atividades:

- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- 2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias.
- 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos.
- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.
- 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais.
- 4120-4/00 - Construção de edifícios.
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas.
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil.
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque.
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção.
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação.
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
- 4785-7/99 - Comércio varejista de outros artigos usados.
- 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente.
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia.
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho.
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de:

Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de outros artigos usados; Outras atividades de telecomunicações; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico; Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Construção de edifícios; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Montagem de estruturas metálicas;



Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura ; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Outras atividades de ensino.



### **CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**

**PAULO CESAR FREITAS**, brasileiro, casado, regime de bens parcial, nascido em 04/07/1992, natural de Anápolis/GO, engenheiro elétrico, inscrito no CPF sob o número 043.350.361-08, residente e domiciliado na Rua Francisco Fontes, quadra J, lote 07, Bairro Jundiá, Anápolis/GO – CEP 75113-130, componente da firma, **ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA**, Rua Francisco Fontes, quadra J, lote 07, Bairro Jundiá, Anápolis/GO – CEP 75113-130.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**


A empresa tem sua denominação empresarial de: **ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA. E o nome fantasia é : ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES**, e tem sua sede na: Rua Francisco Fontes, quadra J, lote 07, Bairro Jundiá, Anápolis/GO – CEP 75113-130.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA**

A Empresa tem por objetivos a explorações dos ramos de atividade:

- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- 2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias.
- 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos.
- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.
- 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais.
- 4120-4/00 - Construção de edifícios.
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas.
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.

- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil.
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque.
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção.
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação.
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
- 4785-7/99 - Comércio varejista de outros artigos usados.
- 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente.
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia.
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho.
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.



**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de:

Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de outros artigos usados; Outras atividades de telecomunicações; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico; Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Construção de

edifícios; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Outras atividades de ensino.



### CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa iniciou as suas atividades em **08/06/2019** e seu prazo é indeterminado.

### CLÁUSULA QUARTA

O capital é de R\$ 91.000,00 (noventa e um mil reais), representado por uma quota de igual valor nominal, totalmente integralizado em moeda corrente do País.

### CLÁUSULA QUINTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem os consentimentos do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

### CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **PAULO CESAR FREITAS**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

### CLÁUSULA SÉTIMA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

#### CLÁUSULA OITAVA

O sócio **PAULO CESAR FREITAS** tem direito a uma retirada mensal de título de "PRO-LABORE" que será fixado de acordo com andamento da firma, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda.



#### CLÁUSULA NONA

Ao termino do cada exercício social em 31 de dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA

O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

#### CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos no país ou fora dele, por ato de sua administração ou deliberação dos sócios de comum acordo, mediante alteração para este fim.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A empresa poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual empresarial.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A parte eleger o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular em via única.

Anápolis-GO, 27 de fevereiro de 2023.

PAULO CESAR FREITAS



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                |
| 04335036108                      | PAULO CESAR FREITAS |



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/03/2023 09:02 SOB Nº 20230466710.  
PROTOCOLO: 230466710 DE 24/02/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302736764. CNPJ DA SEDE: 33868556000153.  
NIRE: 52205665465. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/02/2023.  
ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 33.868.556/0001-53  
Razão Social: ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA



Atividade Econômica Principal:

4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO  
PESSOAL E DOMÉSTICO

Endereço:

RUA FRANCISCO FONTES, S/N - QUADRA J;LOTE 07 - JUNDIAI - Anápolis / Goiás

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 29/03/2023 17:25

1 de 1

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

PAULO CESAR FREITAS

REGRAS DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL 5688685

DATA DE EMISSÃO 09/09/2008

NOME PAULO CESAR FREITAS

FILIAÇÃO PAULO CESAR SEVERINO DE FREITAS  
ELENY GOMES DE FREITAS

ANAPOLIS-GO

DATA DE NASCIMENTO 04/JUL/1982

DOC. ORIGEM C.NAS. 54004 FLS. 152 L. A-52 ANAPOLIS-GO

2 ZONA EM 07/06/2006

5167937

Darcyana S. Mulinho

39207390

LEI Nº 7.116 DE 29/03/83







**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
33.868.556/0001-53  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
08/06/2019

NOME EMPRESARIAL  
**ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES**

PORTE  
**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias**  
**33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos**  
**33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial**  
**33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais**  
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**  
**42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos**  
**42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas**  
**42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**  
**42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**  
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**  
**43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**  
**43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio**  
**43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos**  
**43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil**  
**43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material**  
**43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque**  
**43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**  
**43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção**  
**43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras**  
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada \*)**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO  
**R FRANCISCO FONTES**

NÚMERO  
S/N

COMPLEMENTO  
**QUADRA J; LOTE 07**

CEP  
**75.113-130**

BAIRRO/DISTRITO  
**JUNDIAI**

MUNICÍPIO  
**ANAPOLIS**

UF  
**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**PAULOCESAR009@HOTMAIL.COM**

TELEFONE  
**(62) 9192-8149**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**01/07/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/03/2023 às 09:53:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
33.868.556/0001-53  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
08/06/2019

NOME EMPRESARIAL  
**ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada \*)  
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada \*)  
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação  
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada \*)  
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada \*)  
47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados (Dispensada \*)  
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente  
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia  
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia  
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho  
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente  
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial  
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente  
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada \*)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R FRANCISCO FONTES

NÚMERO  
S/N

COMPLEMENTO  
QUADRA J; LOTE 07

CEP  
75.113-130

BAIRRO/DISTRITO  
JUNDIAI

MUNICÍPIO  
ANAPOLIS

UF  
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
PAULOCESAR009@HOTMAIL.COM

TELEFONE  
(62) 9192-8149

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
01/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/03/2023 às 09:53:58 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



**CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN**

**2º NOME E SOBRENOME**  
**PAULO CESAR FREITAS**

**1ª Emissão**  
**15/09/2011**



*Paulo Cesar Freitas*

3. ASSINATURA DO TITULAR

**3 DATA, LOCAL E TIPO DE NASCIMENTO**  
**04/07/1992, ANAPOLIS, GO**

**4ª Data Emissão** **04/01/2023** **6ª VALIDADE** **29/12/2032** **ACE** **D**

**7 Nº DO CONTRATO E / Data Emissão / FUP**  
**5688685 SSP GO**

**8ª CH** **043.350.361-08** **9 Nº REGISTRO** **05303635865** **10 CAT HAB** **AB**

**NACIONALIDADE**  
**BRASILEIRO**

**11 FUNÇÃO**  
**PAULO CESAR SEVERINO DE FREITAS**

**ELENG COMÊS DE FREITAS**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2519838393

| 9   | 10                                                                                | 11         | 12 | 9   | 10                                                                                | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| ACE |  |            |    | D   |  |    |    |
| A   |  | 26/12/2032 |    | D1  |  |    |    |
| A1  |  |            |    | RE  |  |    |    |
| B   |  | 26/12/2032 |    | CE  |  |    |    |
| B1  |  |            |    | C1E |  |    |    |
| C   |  |            |    | DE  |  |    |    |
| CI  |  |            |    | D1E |  |    |    |

12. **PRECISÃO**

LOCAL  
GOVERNMENT

### ASSUMPTIONS

95358504648  
C014241101

GOIÁS

[illegible]

I<BRA053036358<654<<<<<<<<<<  
9207042M3212297BRA<<<<<<<<<<4  
PAULO<<CESAR<FREITAS<<<<<<<<<



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO/SENATRAN**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 33.868.556/0001-53  
**Razão Social:** ALFA TELECOM E ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** R FRANCISCO FONTES QUADRA J LOTE 07 / JUNDIAI / ANAPOLIS / GO / 75113-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/07/2023 a 31/07/2023

**Certificação Número:** 2023070203551741967975

Informação obtida em 19/07/2023 10:56:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA**  
**CNPJ: 33.868.556/0001-53**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:37:02 do dia 29/03/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/09/2023.

Código de controle da certidão: **268D.0B83.BB2F.00B3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 38794459

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:  
ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA

CNPJ  
33.868.556/0001-53

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.533.442.563

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 19 JULHO DE 2023

HORA: 10:40:10:6



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO  
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E LOGÍSTICA  
CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES



**CERTIDÃO - NEGATIVA**  
DE SUSPENSÃO E/OU IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Nome: ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA  
CNPJ/CPF: 33868556000153

**PENALIDADE:**

NÃO CONSTA REGISTRO

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**FUNDAMENTO LEGAL:**

*Esta certidão é expedida como documento informativo referente à situação das pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar de procedimentos aquisitivos e de celebração de ajustes no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, quando solicitado, em atenção ao disposto nos termos do § 4º art. 5º do Decreto Estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011.*

**SEGURANÇA:**

Certidão **VÁLIDA POR 30 DIAS, A PARTIR DA EMISSÃO DESTE DOCUMENTO** A autenticidade é verificada pela **INTERNET**, no endereço:  
<http://www.comprasnet.go.gov.br>.

Validador: 150204917-1209059635

EMITIDA VIA INTERNET

Data de Emissão: 19/07/2023 10:52:11



## Prefeitura Municipal de Anápolis

Certidão On-line do Cadastro Econômico  
Emissor de Certidão On-line

Conteúdo

**Certidão Negativa de Débitos**

Nome do Contribuinte


549806-Alfa Representacoes E Solucoes Ltda

Nº Certidão

42850.02654.147217

CNPJ

33.868.556/0001-53



Inscrição Municipal

90106

Abertura

15/06/2019

Situação

Ativo

Encerramento

**ENDEREÇO:**

Logradouro

Rua

Descrição Rua

Francisco Fontes

CEP

75113130

Número

0

Complemento

Qd. J; Lt. 07

Bairro

Bairro Jundiá

Cidade

Anápolis

Certificamos que até esta data não consta débito amigável ou ajuzado referente a qualquer tributo, imobiliário ou mobiliário (econômico), em nome do contribuinte acima identificado.

Reserva-se a Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar/pleitear posteriormente, cobrança de débitos constatados, inclusive no período desta certidão.

Finalidade

Outras

Interesse

Economico

Emissão

19/07/2023 10:46

Validade

18/08/2023

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura.



42850.02654.147217



Imprimir

Voltar

Nova Consulta



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.868.556/0001-53

Certidão nº: 11714299/2023

Expedição: 20/03/2023, às 11:44:26

Validade: 16/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.868.556/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS  
TODAS AS COMARCAS



N<sup>o</sup> : 104276380580

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que **NADA CONSTA contra:**

Requerente : ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA

CNPJ : 33868556000153

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104276380580

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 19 de julho de 2023, às 10:34:50  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 19 de julho de 2023



ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES

CNPJ: 33.868.556/0001-53

Anápolis-GO CEP 75113-130

62 991928149

alfatelecomeng@gmail.com

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Pregoeiro(a) e equipe de apoio:



Pelo presente instrumento A empresa ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES, inscrita no CNPJ 33.868.556/0001-53, com sede na RUA FRANCISCO FONTE QUADRA J LOTE 7 BAIRRO JUNDIAÍ ANÁPOLIS GOIÁS por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) PAULO CESAR FREITAS, portador (a) da Cédula de Identidade nº 5688685 e CPF nº 043.350.361-08:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. \*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando cliente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) PAULO CESAR FREITAS, portador (a) da Cédula de Identidade nº 5688685 e CPF nº 043.350.361-08, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: alfatelecomeng@gmail.com

Telefone: (62)991928149

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a). PAULO CESAR FREITAS, portador(a) do CPF/MF sob n.º 043.350.361-08, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

01/08/2023, Anápolis-GO

33.868.556/0001-53

Alfa Representações e Soluções Ltda

R. Francisco Fontes Qd. J, Lt. 07

Bairro Jundiaí

CEP: 75.113-130

Anápolis-GO

ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES


CNPJ: 33.868.556/0001-53

Rua Francisco Fontes, 171, QDJ, LT07, Jundiaí, Anápolis-GO CEP 75113-130

62 991928149

alfatelecomeng@gmail.com

Representante legal: Paulo Cesar Freitas CPF 043.350.361-08

**BALANÇO PATRIMONIAL****ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA**

7874

Rua Francisco Fontes, quadra J, lote 07, Bairro  
Jundiá, Anápolis/GO

CNPJ: 33.868.556/0001-53

Inscrição Estadual : 10.790.913-8

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 1

**ATIVO**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| CIRCULANTE                      | 202.636,86 D      |
| DISPONIVEL                      | 116.194,05 D      |
| CAIXA MATRIZ                    | 100.175,95 D      |
| BANCO                           | 102.460,91 D      |
| ATIVO NAO CIRCULANTE            | 30.245,00 D       |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 5.245,00 D        |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTO          | 25.000,00 D       |
| <b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b> | <b>232.881,86</b> |

**PASSIVO**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| CIRCULANTE                   | 25.687,53 C |
| PRO LABORE A PAGAR           | 1.212,00 C  |
| PREVIDENCIA A PAGAR          | 133,32 C    |
| PRESTADOR DE SERVIÇO A PAGAR | 350,00 C    |
| SIMPLES A PAGAR PGDAS        | 7.432,21 C  |
| OUTRAS DEPENDAS / FINACEIRAS | 16.560,00 C |

**PATRIMONIO LIQUIDO** **207.197,33**

**BALANÇO PATRIMONIAL****ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA**

7874

Rua Francisco Fontes, quadra J, lote 07, Bairro Jundiá, Anápolis/GO

CNPJ : 33.868.556/0001-53

Inscrição Estadual : 10.790.913-8

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



Folha: 2

CAPITAL SOCIAL 91.000,00 C

CAPITAL SOCIAL 91.000,00 C

LUCRO NO EXERCICIO 116.194,05 C

TOTAL DO PASSIVO =====&gt; 232.881,86

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

**R\$ 232.881,86 ( Duzentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais e oitenta e Seis Centavos )**

ANAPOLIS/GO, 31 de DEZEMBRO de 2022

RENATA DOLORES P. DA SILVA  
CONTADORA  
C.P.F. :692.698.901-04  
C.R.C. :GO-024719

PAULO CESAR FREITAS  
P.J GERAL  
CPF 043.350.361-08



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            |
| 04335036108                      | PAULO CESAR FREITAS             |
| 69269890104                      | RENATA DOLORES PEREIRA DA SILVA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2023 14:12 SOB Nº 20230691633.  
PROTOCOLO: 230691633 DE 17/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303656241. CNPJ DA SEDE: 33868556000153.  
NIRE: 52205665465. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2023.  
ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.portaldocompreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldocompreendedorgoiano.go.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

**ALFA TELECOM E ENGENHARIA LTDA**

Rua Francisco Fontes, quadra J, lote 07, Bairro Jundiá  
ANAPOLIS / GO

CNPJ : 33.868.556/0001-53

Inscrição 10.790.913-8  
Estadual

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



7847

FOLHA: 1

**Receita Bruta de Serviços Prestados/ vendas**

**Receita de Serviços Prestados/ vendas**

R\$ 373.719,35

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**

**Custo de Serviço**

R\$ 200.978,86

**(=) Lucro Bruto**

R\$ 172.740,49

**(-) Despesas Operacionais**

**DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA**

R\$ 56.546,44

**Prestador de Serviço**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

**HONORÁRIOS CONTÁBEIS**

**PRO-LABORE**

R\$ 4.200,00

R\$ 14.544,00

**DESPESAS TRIBUTARIAS**

**SIMPLES**

R\$ 24.872,44

**DESPESAS GERAIS**

**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

**DESPESAS DIVERSAS**

R\$ 6.750,00

R\$ 6.180,00

**(=) Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro**

**(=) Lucro Líquido do Exercício**

**R\$ 116.194,05**

**RENATA DOLORES**

**PEREIRA DA**

**SILVA:6926989010**

**4**

Assinado de forma

digital por RENATA

DOLORES PEREIRA DA

SILVA:69269890104

Dados: 2023.03.16

11:18:42 -03'00'

**RENATA DOLORES P DA SILVA**

**CONTADORA**

C.P.F. :692.698.901-04 RG : 4355577

C.R.C. :GO-022551-O

ANAPOLIS / GO, 31 de Dezembro de 2022

**PAULO CESAR FREITAS**

**P.J GERAL**

C.P.F. : 043.350.361-08

**gov.br**

Documento assinado digitalmente

**PAULO CESAR FREITAS**

Data: 16/03/2023 11:13:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**



O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : RENATA DOLORES PEREIRA DA SILVA  
REGISTRO..... : GO-022551/O-0  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.698.901-\*\*

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 16/03/2023 as 11:21:39.

Válido até: 14/06/2023.

Código de Controle: 192375.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.



## Analise dos Índices



Ao promover a análise dos diversos quocientes calculados constata-se que a empresa não terá dificuldades em pagar suas obrigações.

No quociente de liquidez geral, quando se confronta o valor de todos os itens transformáveis em moeda com todos os valores exigíveis, verifica-se que para cada R\$1,00 de obrigações a empresa tem R\$ 8,066 de recursos disponíveis ou realizáveis.

Quando se confronta o valor dos itens transformáveis em moeda no curso do ano seguinte com as obrigações vencíveis no ano seguinte, a situação é ainda mais confortável, pois se verifica, por meio do cálculo do quociente de liquidez corrente, que para cada R\$1,00 de obrigações a empresa tem R\$ 8,066 de recursos disponíveis ou realizáveis.

Assinado de forma digital por RENATA DOLORES PEREIRA DA SILVA:69269890104  
4 Dados: 2023.03.16 11:18:06 -03'00'

RENATA DOLORES P DA SILVA  
Contadora  
CRC/GO: GO-022551/O  
CPF: 692.698.901-04

PAULO CESAR FREITAS  
P.J GERAL  
C.P.F: 043.350.361-08

gov.br

Documento assinado digitalmente  
PAULO CESAR FREITAS  
Data: 16/03/2023 11:09:03-0300  
Verifique em <https://validar.li.gov.br>

# TERMO DE ABERTURA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 2



Contém este balanço 4 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 4 e servirá de Balanço Patrimonial, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ALFA TELECOM E ENGENHARIA LTDA  
Endereço : Rua Francisco Fontes, quadra J, lote 07,  
BAIRRO : JUNDIAI  
C.E.P : 75 113-130  
Cidade : ANAPOLIS / GO

Inscrição Estadual nº10.790.913-8  
C.N.P.J. nº 33.868.556/0001-53

Anapolis/GO, 01 de Janeiro de 2022.

RENATA DOLORES PEREIRA DA SILVA:69269890104  
4  
Assinado de forma digital por RENATA DOLORES PEREIRA DA SILVA:69269890104  
Dados: 2023.03.16 11:23:47 -03'00'

RENATA DOLORES P. DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :692.698.901-04  
C.R.C. :GO-024719

PAULO CESAR FREITAS  
P.J GERAL  
CPF 043.350.361-08

gov.br

Documento assinado digitalmente  
PAULO CESAR FREITAS  
Data: 16/03/2023 11:22:19-0300  
Verifique em <https://validar.lti.gov.br>

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 2



Contém este balanço 4 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 4 e serviu de Balanço Patrimonial, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : **ALFA TELECOM E ENGENHARIA LTDA**  
Endereço : Rua Francisco Fontes, quadra J, lote 07,  
BAIRRO : JUNDIAI  
C.E.P. : 75 113-130  
Cidade : ANAPOLIS / GO

Inscrição Estadual nº 10.790.913-8  
C.N.P.J. nº 33.868.556/0001-53

Anápolis/GO, 31 de Dezembro de 2022.

RENATA DOLORES Assinado de forma digital  
PEREIRA DA PEREIRA DA  
SILVA:6926989010 SILVA:69269890104  
Dados: 2023.03.16 11:24:05  
4 -03'00"

RENATA DOLORES P. DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :692.698.901-04  
C.R.C. :GO-024719

PAULO CESAR FREITAS  
P.J GERAL  
CPF 043.350.361-08

gov.br

Documento assinado digitalmente  
PAULO CESAR FREITAS  
Data: 16/03/2023 11:13:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **33.868.556/0001-53**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 08:48:54 do dia 19/07/2023 , com validade até o dia 18/08/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: iSv5jJXIgpL1BvJ1eOEQ

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa



Certifico que nesta data (19/07/2023 às 09:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.868.556/0001-53.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64B7.D243.7B4D.2515 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **33.868.556/0001-53**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:06:05 do dia 19/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **NFDA190723090605**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CADIN ESTADUAL**

## DECLARAÇÃO DO CADIN ESTADUAL - DCAD

### IDENTIFICAÇÃO

CPF/CNPJ: 33.868.556/0001-53 Nome: ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA

Não foram encontradas pendências no CADIN ESTADUAL - GO.

Pesquisa realizada em: 21/03/2023 às 09:25:06

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 8º, § 3º, Lei nº 19.754, de 17 de julho de 2017, (DO de 19-07-2017).

### Observações:

- A inexistência de registro no CADIN não configura reconhecimento de regularidade de situação e não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao Sistema CADIN Estadual.

- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, endereço: <https://sistemas.sefaz.go.gov.br/cdn-consultas/declaracao>

- Emissão gratuita. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VALIDADOR DA DECLARAÇÃO: 202301011326

**Prefeitura Municipal de Anápolis**Certidão On-line de Cadastro Econômico  
Emissor de Certidão On-line**Conteúdo****Nº Certidão****Certidão Positiva com Efeito Negativa de Débitos**

04695.13181.643021

**Nome do Contribuinte****CNPJ**

549806-Alfa Representacoes E Solucoes Ltda

33.868.556/0001-53

**Inscrição Municipal****Abertura****Situação****Encerramento**

90106

15/06/2019

Ativo

**ENDEREÇO:****Logradouro****Descrição Rua****CEP****Numero**

Rua

Francisco Fontes

75113130

0

**Complemento****Bairro****Cidade**

Qd. J; Lt. 07

Bairro Jundiá

Anápolis

Certificamos que até esta data consta débito referente a qualquer tributo, imobiliário ou mobiliário (econômico), em nome do contribuinte acima identificado EM SITUAÇÃO DE PARCELAMENTO OU SUSPENSO AGUARDANDO JULGAMENTO. Reserva-se a Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar/pleitear posteriormente, cobrança de débitos constatados, inclusive no período desta certidão.

**Finalidade****Interesse****Emissão****Validade**

Concorrência

Econômico

20/03/2023 19:28

19/04/2023

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura.



04695.13181.643021





Prefeitura de  
Anápolis

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA DA RECEITA  
GERÊNCIA DE CADASTRO ECONÔMICO



CERTIDÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

| INSCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CNPJ/CPF           | INICIO DE ATIVIDADE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 90106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.868.556/0001-53 | 15/06/2019          |
| NOME EMPRESARIAL<br>ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                     |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                     |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>4649.4.01.001.0 - COM ATAC DE EQUIPAMENT ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                     |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIA<br>2542.0.00.002.1 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHEIRA, EXCETO ESQUADRIAS<br>3313.9.01.001.1 - MANU E REP DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS<br>3314.7.07.001.1 - MAN E REP DE MÁQ E APAREL DE REFRIG E VENTIL P USO IND E COM<br>3321.0.00.001.1 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS<br>4120.4.00.014.1 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS<br>4211.1.02.001.1 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS<br>4292.8.01.001.1 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS<br>4299.5.01.001.1 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS<br>4299.5.99.001.1 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICAD ANTERIORMEN<br>4321.5.00.022.1 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA<br>4322.3.02.001.1 - INST E MAN DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR COND, DE VENTIL E REFR<br>4322.3.03.001.1 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO<br>4329.1.04.009.1 - MONT E IN DE SIST E EQU DE ILU E SINAL EM VIAS P, POR E AERO<br>4330.4.01.001.1 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL<br>4330.4.02.017.1 - INST DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVIS E ARMÁRIOS EMB DE QUAL<br>4330.4.03.001.1 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE<br>4330.4.04.002.1 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL<br>4330.4.99.001.1 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO<br>4399.1.04.001.1 - SER DE OP E FOR DE EQ P TRA E ELE DE CAR E PES P USO EM OBRA<br>4742.3.00.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO<br>4744.0.99.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL<br>4751.2.01.000.0 - COM VAR ESPEC DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA<br>4752.1.00.001.0 - COM VAREJISTA ESPEC DE EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO<br>4754.7.03.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO<br>4759.8.99.001.0 - COM V DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉST NÃO ESPE ANT<br>4785.7.99.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS<br>6190.6.99.009.1 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESP ANTERIORMENTE<br>7020.4.00.001.1 - ATIV DE CONS EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONS TÉCNICA ESPE<br>7112.0.00.012.1 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA<br>7119.7.03.001.1 - SERV DE DESENHO TÉCNICO RELACION À ARQUITETURA E ENGENHARIA<br>7119.7.04.001.1 - SERV DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO<br>7119.7.99.001.1 - ATIV TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENH E ARQUITETURA Ñ ESP ANT<br>8599.6.04.005.1 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL |                    |                     |

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

Autenticação: D28C.A8EC.BAB06.1E46C.1CA60.96892.7EE0  
Consultar em: [www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br](http://www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br)  
Validade: 30 dia(s).





|                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 8599.6.99.015.1 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                                                                                                                                                                                  |                              |                               |                |
| 9511.8.00.001.1 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMP. E DE EQUI. PERIFÉRICOS                                                                                                                                                                                       |                              |                               |                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                        |                              |                               |                |
| JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                               |                |
| SÓCIOS                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                               |                |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome/Nome Empresarial        | Qualificação                  | Participação   |
| 043.350.361-08                                                                                                                                                                                                                                                 | PAULO CESAR FREITAS          | Administrador                 | 100 Percentual |
| RESPONSÁVEL LEGAL                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                               |                |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome                         | Tipo de Responsável           |                |
| 11.051.135/0001-00                                                                                                                                                                                                                                             | R D P DA SILVA CONTABILIDADE | Contador                      |                |
| 043.350.361-08                                                                                                                                                                                                                                                 | PAULO CESAR FREITAS          | Resp. Legal                   |                |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                               |                |
| Rua: FRANCISCO FONTES, N°. 0, QD. J; LT. 07, Bairro: BAIRRO JUNDIAI                                                                                                                                                                                            |                              |                               |                |
| SITUAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | CAPITAL SOCIAL                |                |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | R\$ 91.000,00                 |                |
| Esta Certidão comprova, exclusivamente, a inscrição do contribuinte e sua situação cadastral junto à Prefeitura Municipal de Anápolis. Informações sobre a regularidade fiscal, podem ser obtidas por meio da Certidão de Regularidade Fiscal do Contribuinte. |                              | DATA DE EMISSÃO<br>21/03/2023 |                |
| ESTA CERTIDÃO NÃO SUBSTITUI O ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO                                                                                                                                                                                            |                              |                               |                |

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

Autenticação: D28C.A8BC.BAB06.1E46C.1CA60.96892.7EE0  
Consultar em: [www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br](http://www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br)  
Validade: 30 dia(s).



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.



| Nome Empresarial: ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                        | Protocolo: GOC2300278520          |                                   |                    |            |                         |                               |                                                  |                    |                     |                |               |       |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-------|---|---------------|
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                        |                                   |                                   |                    |            |                         |                               |                                                  |                    |                     |                |               |       |   |               |
| NIRE (Sede)<br>52205665465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CNPJ<br>33.868.556/0001-53 | Data de Ato Constitutivo<br>08/08/2019 | Início de Atividade<br>08/06/2019 |                                   |                    |            |                         |                               |                                                  |                    |                     |                |               |       |   |               |
| Endereço Completo<br>Rua FRANCISCO FONTES, Nº S/N, QUADRA J, LOTE 07, JUNDIAI - Anápolis/GO - CEP 75113-130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                        |                                   |                                   |                    |            |                         |                               |                                                  |                    |                     |                |               |       |   |               |
| <b>Objeto Social</b><br>COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE QUIPAMENTOS PERIFERICOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO. |                            |                                        |                                   |                                   |                    |            |                         |                               |                                                  |                    |                     |                |               |       |   |               |
| Capital Social<br>R\$ 91.000,00 (noventa e um mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | Porte<br>ME (Microempresa)             |                                   | Prazo de Duração<br>Indeterminado |                    |            |                         |                               |                                                  |                    |                     |                |               |       |   |               |
| Capital Integralizado<br>R\$ 91.000,00 (noventa e um mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                        |                                   |                                   |                    |            |                         |                               |                                                  |                    |                     |                |               |       |   |               |
| <b>Dados do Sócio</b><br><table border="1"> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> <tr> <td>PAULO CESAR FREITAS</td> <td>043.350.361-08</td> <td>R\$ 91.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                        |                                   |                                   | Nome               | CPF/CNPJ   | Participação no capital | Espécie de sócio              | Administrador                                    | Término do mandato | PAULO CESAR FREITAS | 043.350.361-08 | R\$ 91.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |
| Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CPF/CNPJ                   | Participação no capital                | Espécie de sócio                  | Administrador                     | Término do mandato |            |                         |                               |                                                  |                    |                     |                |               |       |   |               |
| PAULO CESAR FREITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 043.350.361-08             | R\$ 91.000,00                          | Sócio                             | S                                 | Indeterminado      |            |                         |                               |                                                  |                    |                     |                |               |       |   |               |
| <b>Dados do Administrador</b><br><table border="1"> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF</th> <th>Término do mandato</th> </tr> <tr> <td>PAULO CESAR FREITAS</td> <td>043.350.361-08</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                        |                                   |                                   | Nome               | CPF        | Término do mandato      | PAULO CESAR FREITAS           | 043.350.361-08                                   | Indeterminado      |                     |                |               |       |   |               |
| Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CPF                        | Término do mandato                     |                                   |                                   |                    |            |                         |                               |                                                  |                    |                     |                |               |       |   |               |
| PAULO CESAR FREITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 043.350.361-08             | Indeterminado                          |                                   |                                   |                    |            |                         |                               |                                                  |                    |                     |                |               |       |   |               |
| <b>Último Arquivamento</b><br><table border="1"> <tr> <th>Data</th> <th>Número</th> <th>Ato/eventos</th> </tr> <tr> <td>17/03/2023</td> <td>20230691633</td> <td>223 / 223 - BALANCO PUBLICADO</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                        | Data                              | Número                            | Ato/eventos        | 17/03/2023 | 20230691633             | 223 / 223 - BALANCO PUBLICADO | <b>Situação</b><br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS |                    |                     |                |               |       |   |               |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número                     | Ato/eventos                            |                                   |                                   |                    |            |                         |                               |                                                  |                    |                     |                |               |       |   |               |
| 17/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20230691633                | 223 / 223 - BALANCO PUBLICADO          |                                   |                                   |                    |            |                         |                               |                                                  |                    |                     |                |               |       |   |               |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/03/2023, às 18:22:16 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedororgolano.go.gov.br>, com o código NKG3NAGY.



GOC2300278520



Governo do Estado de Goiás  
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado de Goiás



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nome Empresarial: ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA | Protocolo: GOC2300278520 |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada      |                          |

Secretário(a) Geral

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA




O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VEREDAS DO BOSQUE, inscrito no CNPJ n.º 23.736.067/0001-94, Anápolis, na Rua L-017, bairro Jardim Europa, CEP. 75.094-720, no Estado de Goiás, neste ato representada pelo síndico Itamar Alexandre Felix Real Júnior, portador do CPF 007.332.351-90, abaixo signatário vem a através deste, ATESTAR, para todos os fins, especialmente para fins de prova de Capacidade Técnica em processos licitatórios, que a engenheira civil e de segurança do trabalho VANESSA PETRONÍLIA ALVES FREITAS, inscrita no CPF nº 717.469.861-15, com endereço na Rua Francisco fontes, número 171, Quadra J Lote 07, Bairro Jundiaí, Anápolis, Goiás, CEP 75113-130, Crea nº 1014226945D-GO, EXECUTOU OS SERVIÇOS ABAIXO ESPECIFICADOS, NO PERÍODO DE 03/06/2022 A 22/06/2022 conforme serviços e quantitativos constante na planilha a seguir. Ademais, ATESTA que a contratada logrou êxito e cumpriu tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfaz as necessidades deste atestante.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                        | UND | QTD     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 01   | Projeto de reforma da guarita, cobertura metálica, calçadas e acesso de entrada de veículos. | m²  | 3771,00 |
| 02   | Execução da reforma da alvenaria da guarita.                                                 | m²  | 60      |
| 03   | Execução de reforma das grades da guarita.                                                   | m   | 15      |
| 04   | Execução de reforma da estrutura metálica da cobertura da guarita.                           | m²  | 60      |
| 05   | Concretagem da calçada e do acesso de entrada de veículos com acessibilidade.                | m²  | 3711,00 |

### DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Endereço da obra ou serviço técnico Rua L-017, nº0, bairro Jardim Europa, CEP. 75.094-720, ANÁPOLIS, GO
2. Proprietário da obra/serviço: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VEREDAS DO BOSQUE;
3. Contratante da obra/serviço: ITAMAR ALEXANDRE FELIX REAL;
4. Período de realização dos serviços – 03/06/2022 A 22/06/2022;

Anápolis, GO 20/08/2023



Assinatura do Contratante

ITAMAR ALEXANDRE FELIX REAL

CPF n.º 007.332.351-90



**DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA**



A Empresa ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES, inscrita no CNPJ 33.868.556/0001-53, por intermédio de seu representante legal o Sr. PAULO CESAR FREITAS, CPF 043.350.361-08, DECLARA, sob as penas da lei, que a Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho VANESSA PETRONÍLIA ALVES FREITAS, portadora do CPF 717.469.861-15 e do CREA 1014226945D-GO, irá responder tecnicamente pelos serviços prestados do edital e seu nome virá a constar na ART da obra em questão.

PAULO CESAR FREITAS

043.350.361-08

Data da proposta

05/09/2023

ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA CNPJ: 33.868.556/0001-53  
Rua Francisco Fontes, 171, QDJ, LT07, Jundiaí, Anápolis-GO CEP 75113-130  
62 991928149 alfatelecomeng@gmail.com  
Dados bancários: CEF – 104 Agência 3629 Operação 003 Conta 00001254-0

**33.868.556/0001-53**  
**Alfa Representações e Soluções Ltda**  
**R. Francisco Fontes Qd. J, Lt. 07**  
**Bairro Jundiaí**  
**CEP: 75.113-130**  
**Anapolis-GO**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-GO**

**ART Cargo ou Função**  
**1020230170429**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

**VANESSA PETRONILIA ALVES FREITAS**

RNP: 1014226945

Título profissional: **Engenheira Civil, Engenheira de Segurança do Trabalho**

Registro: 1014226945D-GO

2. Dados do Contrato

Contratante: **ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: 33.868.556/0001-53

Rua Francisco Fontes, Nº 171

Bairro: Jundiaí

CEP: 75113-130

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: Anápolis-GO

E-Mail:

Fone: (62)991928149

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Vínculo Contratual

Unidade Administrativa: **SEÇÃO TÉCNICA**

FRANCISCO FONTES, Nº 171

Bairro: JUNDIAÍ

CEP: 75113-130

Cidade: ANÁPOLIS-GO

Complemento:

Data Início: 11/07/2023

Tipo de Vínculo: Prestador de serviço

Identificação do cargo/função: ENGENHEIRO CIVIL

Honorários:  
3.900,00

4. Atividade Técnica

**DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO**  
CARGO OU FUNÇÃO

Quantidade 15,00  
Unidade HORAS POR SEMANA

*O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART*

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Data

VANESSA PETRONILIA ALVES FREITAS - CPF: 717.469.861-15

ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA - CPF/CNPJ:  
33.868.556/0001-53

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creago.org.br](http://www.creago.org.br).
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



[www.creago.org.br](http://www.creago.org.br) atendimento@creago.org.br  
Tel: (62) 3221-6200



|                        |                             |                         |                                   |                           |                              |                   |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| Valor da ART:<br>96,62 | Registrada em<br>14/07/2023 | Valor Pago<br>R\$ 96,62 | Nosso Numero<br>28320690123173553 | Situação<br>Registrada/OK | Não possui<br>Livro de Ordem | Não Possui<br>CAT |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS




CREA-GO

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020230002244**

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional VANESSA PETRONILIA ALVES FREITAS referente à(s) Atividade(s) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: VANESSA PETRONILIA ALVES FREITAS RNP: 1014226945 Registro: 1014226945D-GO

Título profissional: Engenheira Civil, Engenheira de Segurança do Trabalho

Nº ART: 1020230188614..... Tipo: Obra ou serviço.. Registrada em: 28/07/2023 .. Baixada em: 28/07/2023  
Forma de registro: Substituição à 1020230184285..... Participação técnica: Individual.....

Contratante: ELENY GOMES DE FREITAS RODRIGUES.....

Contrato: 022023....

Celebrado em: 03/07/2023

Valor R\$: 37.000,00.....

Vinculada à ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa física.....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua 13 de Maio.....

Número: S/N.....

Bairro: Parque São João.....

CEP: 75126-220.....

Quadra: H..... Lote: 2.....

Complemento: QD H LT  
02.....

Cidade: Anápolis.....-GO

Data de início: 03/07/2023

Previsão término: 22/07/2023

Coordenadas Geográficas: -16.3697447,-48.9606208

Finalidade: Residencial...

Código/Obra pública: .....

Proprietário: ELENY GOMES DE FREITAS RODRIGUES.....

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO ALVENARIA AUTO-PORTANTE / ESTRUTURAL , 928,00 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO PROJETO ARQUITETURA DE INTERIORES , 928,00 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 75,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 4 - ATUACAO PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS , 232,00 METROS QUADRADOS; 5 - ATUACAO PROJETO INSTALACOES FIXAS DE COMBATE A INCENDIO , 928,00 METROS QUADRADOS; 6 - ATUACAO PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 928,00 METROS QUADRADOS; 7 - ATUACAO PROJETO REDE HIDRÁULICA EM EDIFICACAO PARA COMBATE A INCÊNDIO , 928,00 METROS QUADRADOS; 8 - ATUACAO PROJETO REDE DE ESGOTO , 928,00 METROS QUADRADOS; 9 - ATUACAO PROJETO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 232,00 METROS QUADRADOS;

**Observações**

PROJETO COMPLETO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL DE QUATRO ANDARES (TÉRREO E MAIS 3 PAVIMENTOS) COM 232 METROS QUADRADOS CADA ANDAR, SENDO QUATRO APARTAMENTOS EM CADA PAVIMENTO E ESTACIONAMENTO NO TÉRREO.

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: 03/07/2023 até 22/07/2023.

**RESSALVA:**

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE BAIXA, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23018466 a 23018468, o atestado contendo <1> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230002244

Data: 28/07/2023 Hora: 13:58:00

Código de Controle: KVVJZLL



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo  
105811/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Autenticidade n°: 23018466  
CAT n°: 1020230002244 Página: 001  
www.creago.org.br/autenticacao

PREF. FAZENDA RIO GRANDE  
Sd  
Folha nº  
ANAPOLIS  
Assinatura

- [illegible]

3º Tabellionato  
de Notas

Oliver Gomez de Quintan Rodriguez

CPF n.º 590.682.801-04



ALFA TELECOM E ENGENHARIA

CNPJ: 33.868.556/0001-53

(62)991928149

Rua Francisco Fontes Quadra J Lote 7 Bairro Jundiá

CEP: 75113-130 Anápolis-GO

alfatelecomeng@gmail.com

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA**



Pelo presente instrumento particular, de um lado, a EMPRESA, ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES, portadora do CNPJ: 33.368.556/0001-53, com sede em Anápolis, na Rua FRANCISCO FONTES QD J LOTE 07, BAIRRO JUNDIAÍ, CEP: 75113-130, representada neste ato por PAULO CESAR FREITAS, brasileiro, casado, portador do CPF: 043.350.361-08, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado, VANESSA PETRONÍLIA ALVES, brasileira, casada, Engenheira Civil, portadora do CPF: 717.469.861-15, residente e domiciliada em Anápolis, Goiás, Rua FRANCISCO FONTES, Nº171, BAIRRO JUNDIAÍ, CEP: 75113-130, doravante denominada CONTRATADA, têm justo e acertado o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA por tempo indeterminado**, mediante as cláusulas e condições, que mutuamente aceitam, a saber:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1** Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços de engenharia necessários para o cumprimento pela CONTRATANTE, das obrigações dispostas pela legislação vigente.

**1.2** É obrigação da contratada promover os serviços de Engenharia envolvendo as seguintes atividades:

- a) Elaboração de orçamento e cronograma;
- b) Elaboração de croquis, pré-projetos, projetos executivos e projetos complementares;
- c) Acompanhamento de obra.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**2.1** A CONTRATANTE se obriga a:

- a) Fornecer as condições necessárias para que o contratado possa realizar perfeitamente as atividades relativas à Engenharia.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO**

**3.1** Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia mensal de R\$ 3900,00 (três mil e novecentos



ALFA TELECOM E ENGENHARIA

CNPJ: 33.868.556/0001-53

(62)991928149

Rua Francisco Fontes Quadra J Lote 7 Bairro Jundiá

CEP: 75113-130 Anápolis-Go

alfatelecomeng@gmail.com

reais) acrescido 10% (dez por cento) do valor do orçamento de execução de obra, até o dia 5 (cinco) de cada mês.

**3.2** O não pagamento, no prazo, das quantias estabelecidas acima acarretará multa de 0,5% ao dia de atraso do valor previsto na cláusula 3.1. Assim como o CONTRATADO se reserva no direito de suspender a prestação dos serviços até o efetivo pagamento total das parcelas vencidas.



#### **CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO**

**4.1** Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, ficando obrigada do pagamento de multa no valor de uma mensalidade.

**4.2** Caso seja o **CONTRATADO** quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados ao **CONTRATANTE** além da multa prevista na cláusula 5ª.

**4.3** O presente contrato poderá ser rescindido caso uma das partes não cumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste instrumento, responsabilizando-se a que deu causa a pagar a multa no valor de duas mensalidades, devendo os serviços serem imediatamente interrompidos.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA**

**5.1** O presente contrato será por prazo indeterminado, sendo realizado ajustes nos valores a cada 12 meses.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DO FORO**

**6.1** Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Anápolis;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2(duas) testemunhas.



ALFA TELECOM E ENGENHARIA

CNPJ: 33.868.556/0001-53


(62)991928149

Rua Francisco Fontes Quadra J Lote 7 Bairro Jundiá

CEP: 75113-130 Anápolis-Go

alfatelecomeng@gmail.com

Anápolis-GO, 11/07/2023



gov.br

Documento assinado digitalmente

PAULO CESAR FREITAS

Data: 11/07/2023 13:55:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE: Alfa Telecom

CNPJ: 33.868.556/0001-53

REPRESENTANTE: Paulo Cesar Freitas

043.350.361-08

gov.br

Documento assinado digitalmente

VANESSA PETRONILIA ALVES

Data: 11/07/2023 14:01:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADA: Vanessa Petronília Alves

CREA: 10142694-5/D-GO



Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 30851/2023-INT

Válida até: 31/07/2023

Razão social.: ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA

Sede.....: RUA FRANCISCO FONTES, QD J, LT 07

JUNDIAI

Cidade.....: ANAPOLIS

UF: GO

Capital.....: R\$ 91.000,00

Registro nr.: 35401/RF

Data do registro....: 18/07/2023

CNPJ.....: 33.868.556/0001-53

**OBJETIVOS SOCIAIS:**

COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS; MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS; INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS; OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE QUIPAMENTOS PERIFERICOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; OMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA; SERVICOS DE ENGENHARIA; SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO; ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA ; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO.

**R E S P O N S Á V E I S      T É C N I C O S**

Nome.....: VANESSA PETRONILIA ALVES FREITAS

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL E ENG.DE SEG. DO TRABALHO

Carteira.....: 1014226945D-GO

Data da Expedição : 17/07/2017

Data admissão: 18/07/2023

----- Continua...





Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 30851/2023-INT

PAG:02

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, SEM PRE-  
JUIZO DAS ATRIBUICOES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E  
29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33; E ARTIGO 4 DA RE-  
SOLUCAO 359/91 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra re-  
gistrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro  
de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68  
e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus  
responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o di-  
reito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,  
efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro  
de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica  
e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra  
qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que  
não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria  
número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 14:44:18 hs do dia 18/07/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 04F9753058

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pági-  
na do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item  
Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

F I M



## ANEXO IX - MODELO DECLARAÇÃO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL



A Empresa ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES, inscrita no CNPJ 33.868.556/0001-53, por intermédio de seu representante legal o Sr. PAULO CESAR FREITAS, CPF 043.350.361-08, DECLARA, sob penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estamos ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitados como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Instrução Normativa nº 001/2023 De 1º de junho de 2023, atendendo ao "Guia Nacional de Contratações Sustentáveis" editado pela Consultoria Geral da União – CGU-AGU, disponível em [https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs\\_082022.pdf](https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf) que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

PAULO CESAR FREITAS

043.350.361-08

Data da proposta

05/09/2023

ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA CNPJ: 33.868.556/0001-53  
Rua Francisco Fontes, 171, QDJ, LT07, Jundiaí, Anápolis-GO CEP 75113-130  
62-991928149 alfatelecomeng@gmail.com  
Dados bancários: CEF – 104 Agência 3629 Operação 003 Conta 00001254-0

**33.868.556/0001-53**

**Alfa Representações e Soluções Ltda**

**R. Francisco Fontes Qd. J, Lt. 07**

**Bairro Jundiaí**

**CEP: 75.113-130**

**Anápolis-GO**

**ALFA**

## ANEXO VII



- A Empresa ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES, inscrita no CNPJ 33.868.556/0001-53, por intermédio de seu representante legal o Sr. PAULO CESAR FREITAS, CPF 043.350.361-08, DECLARA, sob as penas da lei, que
- a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que atuará como Responsável Técnico;
  - b) Para fins de contratação, comprovará que o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsável (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa, através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);
  - c) De que se vencedora, para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à aplicação da penalidade previstas em edital e no contrato;
  - d) Dispõe de pessoal e equipamentos necessários à perfeita e completa execução do objeto desta licitação;
  - e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;

PAULO CESAR FREITAS

043.350.361-08

Data da proposta

05/09/2023

ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA CNPJ: 33.868.556/0001-53  
Rua Francisco Fontes, 171, QDJ, LT07, Jundiaí, Anápolis-GO CEP 75113-130  
62 991928149 alfatelecomeng@gmail.com  
Dados bancários: CEF – 104 Agência 3629 Operação 003 Conta 00001254-0

**33.868.556/0001-53**  
**Alfa Representações e Soluções Ltda**  
**R. Francisco Fontes Qd. J, Lt. 07**  
**Bairro Jundiaí**  
**CEP: 75.113-130**  
**Anápolis-GO**



**ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL**

A Empresa ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES, inscrita no CNPJ 33.868.556/0001-53, por intermédio de seu representante legal o Sr. PAULO CESAR FREITAS, CPF 043.350.361-08, DECLARA, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 63/2023, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

PAULO CESAR FREITAS

043.350.361-08

Data da proposta

05/09/2023



ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA CNPJ: 33.868.556/0001-53  
Rua Francisco Fontes, 171, QDJ, LT07, Jundiá, Anápolis-GO CEP 75113-130  
62 991928149 alfatelecomeng@gmail.com  
Dados bancários: CEF – 104 Agência 3629 Operação 003 Conta 00001254-0

**33.868.556/0001-53**

**Alfa Representações e Soluções Ltda**

**R. Francisco Fontes Qd. J, Lt. 07**

**Bairro Jundiá**

**CEP: 75.113-130**

**Anápolis-GO**



ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES  
CNPJ: 33.868.556/0001-53  
Anápolis-GO CEP 75113-130  
62 991928149  
alfatelecomeng@gmail.com

### DECLARAÇÃO UNIFICADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
REF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2023



Pelo presente instrumento A empresa ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES, inscrita no CNPJ 33.868.556/0001-53, com sede na RUA FRANCISCO FONTE QUADRA J LOTE 7 BAIRRO JUNDIAÍ ANÁPOLIS GOIÁS por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) PAULO CESAR FREITAS, portador (a) da Cédula de Identidade nº 5688685 e CPF nº 043.350.361-08:

(X ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. \*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1)Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2)Declaramos que **assumimos inteira responsabilidade** pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as **obrigações assumidas**, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) Declaramos que **temos conhecimento** e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

6) Declaramos que até a presente data **inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório** e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES  
CNPJ: 33.868.556/0001-53  
Rua Francisco Fontes, 171, QDJ, LT07, Jundiaí, Anápolis-GO CEP 75113-130  
62 991928149  
alfatelecomeng@gmail.com  
Representante legal: Paulo Cesar Freitas CPF 043.350.361-08



ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES  
CNPJ: 33.868.556/0001-53  
Anápolis-GO CEP 75113-130  
62 991928149  
alfatelecomeng@gmail.com

7) DECLARAMOS, ainda, que **não fomos declarados inidôneos** por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

8) Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato PAULO CESAR FREITAS, inscrito no CPF sob nº 043.350.361-08, portador(a) da carteira de identidade nº 5688685, **não são servidores do Município de Fazenda Rio Grande**, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que **não possuir em seu quadro societário** servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) PAULO CESAR FREITAS portador (a) da Cédula de Identidade nº 5688685 e CPF nº 043.350.361-08, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: [alfatelecomeng@gmail.com](mailto:alfatelecomeng@gmail.com)

Telefone: (62)991928149

12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor(a). PAULO CESAR FREITAS, portador(a) do CPF/MF sob n.º 043.350.361-08, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

14) DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato/ata, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato/Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,

ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES

CNPJ: 33.868.556/0001-53

Rua Francisco Fontes, 171, QDJ, LT07, Jundiá, Anápolis-GO CEP 75113-130

62 991928149

[alfatelecomeng@gmail.com](mailto:alfatelecomeng@gmail.com)

Representante legal: Paulo Cesar Freitas CPF 043.350.361-08

ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES

CNPJ: 33.868.556/0001-53

Anápolis-GO CEP 75113-130

62 991928149

alfatelecomeng@gmail.com

consultores, representantes, parceiros; ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.

15) Declaramos neste ato que:

(a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção;

(b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

16) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.



23/08/2023, Anápolis-GO

Assinatura do Diretor ou Representante Legal.

33.868.556/0001-53

Alfa Representações e Soluções Ltda

R. Francisco Fontes Qd. J, Lt. 07

Bairro Jundiaí

CEP: 75.113-130

Anápolis-GO

ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES

CNPJ: 33.868.556/0001-53

Rua Francisco Fontes, 171, QDJ, LT07, Jundiaí, Anápolis-GO CEP 75113-130

62 991928149

alfatelecomeng@gmail.com

Representante legal: Paulo Cesar Freitas CPF 043.350.361-08



**RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA OS SERVIÇOS.**



A Empresa ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES, inscrita no CNPJ 33.868.556/0001-53, por intermédio de seu representante legal o Sr. PAULO CESAR FREITAS, CPF 043.350.361-08, DECLARA, sob as penas da lei, que dispõe de veículos, máquinas e equipamentos em condições apropriadas para a prestação dos serviços ora licitado.

| Item | Quantidade | Especificações                                |
|------|------------|-----------------------------------------------|
| a    | 1          | Rolo vibratório em tandem 2.500 Kg ou similar |
| b    | 1          | Retroescavadeira 62 HP                        |
| c    | 1          | Caminhão basculante 10,0 m3                   |
| d    | 4          | Betoneira 400 litros                          |

Vanessa Petroníla Alves Freitas  
Engenheira Civil  
CREA 1014226-04/GO

VANESSA PETRONÍLIA ALVES  
RG 1397611871  
23/08/2023

ALFA REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA CNPJ: 33.868.556/0001-53  
Rua Francisco Fontes, 171, QDJ, LT07, Jundiá, Anápolis-GO CEP 75113-130  
62 991928149 alfatelecomeng@gmail.com  
Dados bancários: CEF – 104 Agência 3629 Operação 003 Conta 00001254-0


**33.868.556/0001-53**  
**Alfa Representações e Soluções Ltda**  
**R. Francisco Fontes Qd. J, Lt. 07**  
**Bairro Jundiá**  
**CEP: 75.113-130**  
**Anápolis-GO**



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**  
**[FCPR] - Comprovante de Parecer**

Página: 1 / 1

Data: 05/09/2023



**Dados Processo:**

|                                           |                                        |                     |            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| <b>Número do Processo:</b> 000034139/2023 |                                        |                     |            |
| <b>Número Único:</b> 3RM.EFW.PSV-3Y       |                                        |                     |            |
| <b>Requerente:</b>                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | <b>Procedência:</b> | Interna    |
| <b>Assunto:</b>                           | Solicitação                            | <b>Situação:</b>    | Em análise |
| <b>Data Abertura:</b>                     | 30/05/2023 3:33 PM                     |                     |            |

**Dados Parecer:**

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| <b>Organograma:</b>                                                                                                                                                                        | Pregoeiro                                                                                                                                              | <b>Encerrou Processo?</b> | Não |
| <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">36</div> | <b>Descrição Parecer:</b>                                                                                                                              |                           |     |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Data Parecer:</b> 05/09/2023 11:20 AM                                                                                                               |                           |     |
|                                                                                                                                                                                            | Segue à Secretaria Solicitante para análise e parecer acerca de se a empresa ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA atende aos seguintes itens do edital: |                           |     |
|                                                                                                                                                                                            | 12.2. - Proposta atualizada e planilha orçamentária.                                                                                                   |                           |     |
|                                                                                                                                                                                            | 13.1.3. - Qualificação Técnica                                                                                                                         |                           |     |
|                                                                                                                                                                                            | 13.1.4 - Documentos Complementares.                                                                                                                    |                           |     |

\_\_\_\_\_  
Luis Guilherme



**Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande**  
**Secretaria Municipal de Obras Públicas**

Rua Av. Venezuela, 247 -Nações  
CEP 83.820-554.  
Fone: (41) 3608- 2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE

**OBRAS**

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

**MEMORANDO TÉCNICO 019/2023 - FRG**

Fazenda Rio Grande, 05 de setembro de 2023.



**Ref.: Protocolo 34.139/2023**

**DESTINO: Secretaria Municipal de Administração**

À Comissão Permanente de Licitação,

**OBJETO:** Análise qualificação técnica Pregão Eletrônico 63/2023.

Por meio deste comunicado, a secretaria municipal de obras públicas apresenta a análise sobre a Qualificação Técnica fornecida em resposta aos requisitos estabelecidos no item 13.1.3 do Edital - Pregão Eletrônico 63/2023, referente à documentação apresentada pela empresa ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA.

A CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO foi verificada no site do CREA-GO, é autêntica. A profissional VANESSA PETRONILIA ALVES FREITAS consta como responsável técnica da empresa. No entanto, na presente data a certidão encontra-se vencida, pois tem validade até 31/07/2023.

O atestado de capacidade técnico-operacional apresentado não faz menção à Anotação de Responsabilidade Técnica, nem mesmo cita a empresa proponente como executora dos serviços.

A Certidão de Acervo Técnico 1020230002244 apresentada no processo se refere a projetos, sendo que nenhum dos itens do acervo técnico tem semelhança com os serviços previstos neste certame licitatório.

Por fim, encaminhamos este parecer à Comissão Permanente de Licitação para análise e julgamento subsequente.

Atenciosamente,

**gov.br**

Documento assinado digitalmente

GUSTAVO GONCALES QUADROS

Data: 05/09/2023 15:18:41-0300

Verifique em <https://validar.id.gov.br>

**Gustavo Gonçalves Quadros**  
Eng. Civil – CREA PR 72.224/D  
Matrícula 349.338