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CONTRATO DE CONCESSAO
ADMINISTRATIVA PARA PRESTACAO
DOS SERVICOS DE  ILUMINACAO
PUBLICA NO MUNICIPIO DE FAZENDA
RIO  GRANDE/PR, INCLUIDOS A

INSTALACAO, MELHORAMENTO,
DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO,
EXPANSAO, EFICIENTIZACAO
ENERGETICA, OPERACAO E

MANUTENGAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA

Aos [e] dia do més de [e] de [®], tendo de um lado o MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE/PR,
inscrito no CNPJ sob o n°® 95.422.986/0001-02, neste ato representado por intermédio da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano, representada por seu(sua) Secretario(a), Sr(a). Bruno Martins dos
Santos, doravante denominado PODER CONCEDENTE, e de outro lado, [®], Sociedade de Propdsito
Especifico constituida especialmente para a execucdo do presente Contrato de Concessdo
Administrativa (“CONTRATO”), com endereco a [e], [®]/[®], neste ato representada pelo(a) Sr(a).
[®], na forma dos seus ATOS CONSTITUTIVOS, doravante denominada CONCESSIONARIA,

Considerando que:

i 0 PODER CONCEDENTE realizou procedimento licitatério de n° [e], na modalidade
de concorréncia publica para delegacio da prestacdo dos servicos de ILUMINACAO
PUBLICA no MUNICIPIO;

ii. por este regular procedimento licitatoério, foi selecionado [e], constituido pelas
empresas [®],[®],[®] ¢ [®], em conformidade com o ato publicado no Diario Oficial (“DO”)

pertinente do dia [e] de [®] de [e]; ¢

iii. na forma que dispde o EDITAL, o vencedor da aludida concorréncia publica,
constituiu a CONCESSIONARIA, tendo atendido as exigéncias para assinatura do
CONTRATO estabelecidas no EDITAL,
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tém as PARTES entre si, justas e acordadas, as condigdes expressas no presente CONTRATO, que seré

regido pelas normas e Clausulas referidas a seguir.
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CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS
1 LEGISLACAO APLICAVEL

1.1 A CONCESSAO sera regida pelas regras previstas nestt CONTRATO e seus ANEXOS, pela
LEl FEDERAL DE PPP, pela LEI FEDERAL DE CONCESSOES, pela LEI FEDERAL DE
LICITACOES, e demais normas vigentes sobre a matéria.

2 INTERPRETACAO

2.1 Em caso de divergéncia entre as normas previstas na LEGISLACAO APLICAVEL, no
EDITAL, neste CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecera o seguinte:

i. em primeiro lugar, as normas legais vigentes a época da publicacdo do EDITAL,;

ii. em segundo lugar, as normas do CONTRATO e as DEFINICOES DO EDITAL E DO
CONTRATO;

iil. em terceiro lugar, normas dos ANEXOS do CONTRATO, a excecdo do ANEXO 1;
iv. em quarto lugar, as normas do corpo do EDITAL.

2.1.1 Em caso de divergéncia entre os ANEXQOS, prevalecerdo aqueles elaborados pelo
PODER CONCEDENTE e, em caso de divergéncia entre ANEXOS elaborados pelo PODER
CONCEDENTE, prevalecera aquele de data mais recente.

2.1.2 Os ANEXOS elaborados pela CONCESSIONARIA e expressamente aprovados pelo
PODER CONCEDENTE serdo equiparados aos ANEXOS elaborados pelo PODER
CONCEDENTE para os fins da Subclausula 2.1.1.

2.2 Os titulos atribuidos aos Capitulos, Clausulas e Subclausulas do CONTRATO e dos ANEXOS
servem apenas como referéncia e ndo devem ser considerados para efeitos de interpretacdo das

disposi¢des contidas nos correspondentes Capitulos, Clausulas e Subclausulas.

2.3 Exceto quando o contexto ndo permitir, aplicam-se as seguintes regras a interpretacdo do
CONTRATO:

i. as definicbes do CONTRATO serdo igualmente aplicadas nas formas singular e

plural; e

ii. referéncias ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais

alteracdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.
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3 ANEXOS
3.1 Para todos os fins, integram 0 CONTRATO os seguintes ANEXOS:
i. ANEXO 1 - EDITAL,
ii. ANEXO 2 — ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONARIA,;
iii. ANEXO 3 - PROPOSTA COMERCIAL,;
iv. ANEXO 4 —- CADERNO DE ENCARGOQOS;
V. ANEXO 5 — DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS;
Vi. ANEXO 6 — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;
Vii. ANEXO 7 — MECANISMO DE PAGAMENTO;
viii.  ANEXO 8 — CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

iX. ANEXO 9 - DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.
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CAPITULO Il - ELEMENTOS DA CONCESSAO
4 OBJETO

4.1 O objeto do CONTRATO ¢ a delegacdo, por meio de concessdo administrativa, da prestacao
dos servicos de ILUMINACAO PUBLICA no MUNICIPIO, incluidos a instalagio, melhoramento,
desenvolvimento, modernizacdo, expanséao, eficientizagdo energética, operacdo e manutencdo do
conjunto de equipamentos que compdem a infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, nela incluidos todos os PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA localizados dentro dos
limites territoriais do MUNICIPIO, de acordo com 0 CONTRATO e seus ANEXOS.

4.2 Compdem o objeto do presente CONTRATO, as seguintes atividades:

i. instalacdo, desenvolvimento, expansdo e modernizacdo: elaboracdo dos planos,
projetos, aquisi¢do de equipamentos e execugao das obras e servi¢os necessarios a atualizacao,
adequacio e expansio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, para
atendimento das obrigacOes, especificacbes e pardmetros de qualidade previstos neste
CONTRATO e ANEXOS, incluida a implantagio de SISTEMA DE TELEGESTAO na forma
prevista no CADERNO DE ENCARGOS;

ii. eficientizacdo energética: elaboracao dos planos, projetos, aquisi¢do de equipamentos
e execucdo das obras e servicos na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
necessarios ao atendimento das metas de redugéo da carga instalada previstos no CADERNO
DE ENCARGOS; e

iii. operagdo e manutencdo: atividades operacionais e de MANUTENCAO
PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA e EMERGENCIAL da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA para atendimento das especificacBes e parametros de
gualidade previstos no CONTRATO e seus ANEXOS.

4.3 O objeto acima sera implementado observando as seguintes FASES:
i. FASE 0 — Preliminar;
ii. FASE | — Transi¢do da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

iii.  FASE Il - MODERNIZAGAO E EFICIENTIZAGAO da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA; e

V. FASE IIl — Operagio DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

5 PRAZOS

Pagina 9 de 125



5.1 O presente CONTRATO tera prazo de 18 (dezoito) anos, contados a partir da DATA DE
EFICACIA.

5.2 O PRAZO DA CONCESSAO podera ser alterado para fins de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro, nos termos da Subclausula 43.9.1.i, hipétese em que a eventual extensdo do
prazo ndo sera considerada como prorrogacdo do CONTRATO e ndo dependeré da observancia das

condicdes dispostas nas Subclausulas seguintes para sua adocao.

5.3 O PRAZO DA CONCESSAO podera ser prorrogado, nos termos e condicbes da LEI
FEDERAL DE PPP.

54 A prorrogagao n&o configura um direito liquido e certo da CONCESSIONARIA e ocorrera
com base, exclusivamente, na deciséo discricionaria do PODER CONCEDENTE.

5.5 A prorrogacdo do PRAZO DA CONCESSAO dependera do atendimento das seguintes

condigoes:

i alcance, pela CONCESSIONARIA, do patamar igual ou maior a 0,90 (zero virgula
noventa) no INDICE DE DESEMPENHO GERAL, em pelo menos dois tercos do total de
RELATORIOS TRIMESTRAIS DE INDICADORES emitidos;

ii. a CONCESSIONARIA ndo deve encontrar-se submetida a processo administrativo
para decretacio da caducidade da CONCESSAO.

5.6 Observados os requisitos de que trata a Subclausula 5.5 e caso exista interesse do PODER
CONCEDENTE em avaliar a conveniéncia e a oportunidade da prorrogacdo, poderd o PODER
CONCEDENTE convocar a CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
meses do advento do termo final original do CONTRATO, para a realizacdo de estudos e

levantamentos destinados a delimitar as obrigagdes das PARTES.

5.6.1 A manifestacdo de interesse pela prorrogacdo por qualquer uma das PARTES néo
exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA de elaborar PLANO DE
DESMOBILIZAQAO OPERACIONAL previsto no CADERNO DE ENCARGOS.

5.7 No prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da convocacdo, a CONCESSIONARIA
devera manifestar seu interesse em realizar os estudos e levantamentos a que se refere a Subclausula

5.6 ou indicar expressamente seu desinteresse.

5.7.1 A auséncia de resposta da CONCESSIONARIA no prazo assinalado na Subclausula

anterior equivalera & declaracéo de desinteresse pela prorrogag&o.
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5.8 Confirmado o interesse mituo das PARTES, cabera 8 CONCESSIONARIA, em até 6 (seis)
meses, formular e apresentar ao PODER CONCEDENTE proposta de nova contraprestacdo mensal,

fundamentada em estudos e analises que contemplem, no minimo, a atualizacdo do(s):
i. CONTRATO e seus ANEXOS;

ii. PLANO DE MODERNIZACAO e PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO,
refletindo as alteraces no CONTRATO e seus ANEXOS;

iii. fluxo de caixa da CONCESSAOQ, com periodicidade mensal, durante a prorrogagéo,
que considere as projecdes de todas as entradas e saidas de caixa da SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO, determinadas a partir de informacdes publicas ou de parametros
adotados por empresas do setor.

5.8.1 O fluxo de caixa mencionado na Subclausula 5.8.iii deve retornar valor presente liquido
igual a 0 (zero), considerando a TAXA DE DESCONTO REAL MENSAL.

5.9 O PODER CONCEDENTE devera examinar a proposta da CONCESSIONARIA e, se for o
caso, solicitar informac@es adicionais, devendo, no prazo de 3 (trés) meses, indicar se concorda com

seu contetdo ou apresentar sugestdes, correcdes ou propor pardmetros distintos dos apresentados.

5.9.1 O PODER CONCEDENTE podera se valer do apoio de terceiros para exame da
proposta da CONCESSIONARIA, devendo os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas

por estes ser encartados ao processo de prorrogacao.

5.9.2 Caso o PODER CONCEDENTE nédo se manifeste no prazo assinalado na Subclausula

5.9, entende-se que ndo ha interesse na prorrogagéo.

5.10  As reunides, negociagfes ou eventuais audiéncias realizadas no curso do processo de

prorrogacao deverdo ser devidamente registradas.

5.11  Ultimada a analise dos estudos e levantamentos apresentados pela CONCESSIONARIA na
forma da Subclausula 5.9, o PODER CONCEDENTE elaborara e submeterd minuta de termo aditivo
para a prorrogacdo a audiéncia publica e a consulta publica, observadas, nessa Ultima hipdtese, as
regras de divulgacao definidas no art. 10, VI da LEI FEDERAL DE PPP.

5.11.1Finalizadas a audiéncia publica e a consulta pablica, 0 PODER CONCEDENTE
promoverd, se for o caso, a incorporacao das sugestdes entendidas como pertinentes e decidira

a respeito da conveniéncia e da oportunidade da prorrogacao.

5.12 A decisio do PODER CONCEDENTE quanto a prorrogacdo do PRAZO DA CONCESSAO
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é discricionéria, mantida a sua prerrogativa de optar por outros modelos de prestacdo dos SERVICOS
ou pela realizacdo de nova licitacdo, mesmo apos a realizacdo da consulta e audiéncia publica a que

se refere a Subclausula.

5.12.1 Em nenhuma hipotese a CONCESSIONARIA fara jus & indenizacio pelos gastos
incorridos na realizacdo dos estudos e levantamentos em questdo, ainda que a decisdo do
PODER CONCEDENTE seja pela recusa em relacdo a prorrogacdo do PRAZO DA
CONCESSAO.

5.13  Confirmada a conveniéncia e a oportunidade da prorrogacéo pelo PODER CONCEDENTE,
sera ela formalizada por meio de acordo entre as PARTES, na forma de instrumento aditivo ao
CONTRATO, que devera ser assinado previamente ao advento do termo final do prazo original da
CONCESSAO.

6 CONDICOES PREVIAS PARA EFICACIA DO CONTRATO

6.1 Quando da assinatura do CONTRATO, a partir da data de publicagéo de seu extrato no DO,
bem como sua divulgacio no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS (PNCP),
as PARTES dar#o inicio as providéncias necessarias para a configuragio da DATA DE EFICACIA.

6.2 O presente CONTRATO deverd observar as formalidades previstas na legislacdo aplicavel
para se tornar vigente e eficaz, considerando adicionalmente os eventos das Subclausulas abaixo para
configuragio da DATA DE EFICACIA, quais sejam:

i. a contratacdo da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, pelo PODER
CONCEDENTE, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do
CONTRATO, observados os termos e condi¢des do CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA; e

ii. a contratagio do VERIFICADOR INDEPENDENTE pela CONCESSIONARIA, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do CONTRATO, observados 0s
termos e condicBes das DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.

6.3 A DATA DE EFICACIA somente estara configurada, para fins deste CONTRATO, apés a

realizacdo de todas as condicOes descritas nas Subclausula 6.2.

6.3.1 Cada uma das PARTES devera comunicar a outra, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
sobre a celebracdo do contrato sob sua respectiva responsabilidade, indicados na Subclausula
6.2.

6.3.2 A contagem do PRAZO DA CONCESSAO considerara como termo inicial a data de
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assinatura do contrato que for celebrado por ultimo.

6.4 A partir da configuragio da DATA DE EFICACIA, seré considerada como automaticamente
emitida a ORDEM INICIAL DE SERVICOS, iniciando-se o prazo da FASE 0 e a contagem do
PRAZO DA CONCESSAO.

6.5 A partir da DATA DE EFICACIA, ser4 iniciado o processo de formagio do SALDO MINIMO
DA CONTA RESERVA e do SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO, conforme definido no
CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

7 VALOR DO CONTRATO

7.1 O VALOR DO CONTRATO é de R$ [e] ([®] reais), tendo como referéncia a DATA BASE,
que corresponde ao somatorio das receitas totais projetadas paraa CONCESSAO, a pregos constantes,
com base no valor a ser percebido pelo pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA.

7.1.1 O valor contemplado na Subclausula acima tem efeito meramente indicativo, ndo
podendo ser utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

8 BENS VINCULADOS
8.1 S&o BENS VINCULADOS aqueles que:

i. pertencam ao PODER CONCEDENTE ou a sua administracdo indireta e sejam
cedidos paraa CONCESSIONARIA, conforme CADASTRO BASE aprovado pelas PARTES
na forma deste CONTRATO,;

ii. Pertencam ao PODER CONCEDENTE e sejam cedidos paraa CONCESSIONARIA,
mas ndo constem do CADASTRO BASE;

iii. pertencam 8 CONCESSIONARIA ou sejam por esta adquiridos ou construidos com o

objetivo de executar o presente CONTRATO.

8.2 Para efeito do CONTRATO, ndo serdo considerados BENS REVERSIVEIS os BENS
VINCULADOS de uso administrativo ou ndo essenciais a prestacdo dos SERVICOS, utilizados na
execucdo do CONTRATO.

8.2.1 Os BENS VINCULADOS utilizados para execucdo das ATIVIDADES
RELACIONADAS n#o serdo considerados BENS REVERSIVEIS e sua eventual
transferéncia ao PODER CONCEDENTE devera observar o disposto na Subclausula 27.4.
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8.3 Pertencerdio a0 PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos,
benfeitorias e acessdes realizadas pela CONCESSIONARIA em relagio aos BENS REVERSIVEIS,
incluido o histérico de informacdes registrado durante o periodo da CONCESSAO, a infraestrutura de

apoio, e as solugcGes operacionais relacionadas a aplicativos, programas e sistemas.

8.4 A CONCESSIONARIA respondera pela posse, guarda, manutencio e vigilancia de todos os
BENS VINCULADOS, de acordo com o previsto no CONTRATO e na regulamentagéo vigente.

8.4.1 A CONCESSIONARIA utilizard os BENS VINCULADOS exclusivamente para
executar o objeto do CONTRATO, incluindo as ATIVIDADES RELACIONADAS.

8.4.2 A CONCESSIONARIA deve efetuar a MANUTENCAO PREDITIVA,
PREVENTIVA, CORRETIVA e EMERGENCIAL dos BENS VINCULADOS, de modo a
conserva-los em condicdes adequadas de uso e desempenho, respeitando as normas técnicas
relativas a salde, seguranca, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros

pardmetros essenciais a sua boa utilizagéo.

8.5 O PODER CONCEDENTE podera fazer uso da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, compreendida no conceito de BENS VINCULADOS, para finalidades ndo previstas neste
CONTRATO, desde que o referido uso ndo comprometa as atividades regulares da
CONCESSIONARIA e os 6nus econdmicos decorrentes dessa utilizacio excepcional sejam arcados
pelo préprio PODER CONCEDENTE, observados ainda os limites definidos na Clausula 27.

8.6 O PODER CONCEDENTE podera vistoriar os BENS VINCULADOS, inclusive os BENS
REVERSIVEIS.

8.6.1 O PODER CONCEDENTE podera, ainda, nos termos do art. 5°, X da LEI FEDERAL
DE PPP, reter os pagamentos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA mediante a
notificacdo prévia ao parceiro privado, no valor necessario para reparar as irregularidades
eventualmente detectadas nos BENS REVERSIVEIS, desde que o VERIFICADOR
INDEPENDENTE tenha confirmado a existéncia de irregularidades e o valor necessario a sua
reparacao.

8.7 E permitida a alienacdo, substituicdo, descarte ou transferéncia de posse dos BENS
VINCULADQOS, desde que a CONCESSIONARIA proceda, no caso dos BENS REVERSIVEIS, a
sua imediata substituicdo, conforme condicdes previstas no CADERNO DE ENCARGOS.

8.8 Os componentes que tenham sido substituidos por outros durante a MODERNIZACAO e
EFICIENTIZACAO seréo considerados como automaticamente desafetados a partir de sua retirada da
REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, sendo facultado & CONCESSIONARIA a opgéo pela sua
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destinacdo final ambientalmente adequada, observadas as DIRETRIZES MINIMAS
SOCIOAMBIENTAIS ou pela sua alienacdo a terceiros, independentemente de nova autorizacdo do
PODER CONCEDENTE.

8.8.1 As receitas decorrentes da eventual alienagdo dos componentes referidos na
Subclausula anterior serdo apropriadas integralmente pela CONCESSIONARIA.

8.9 E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia.

8.10  Todos os negocios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS
REVERSIVEIS deverdo mencionar expressamente sua vinculagio aos SERVICOS.

8.11 Os BENS REVERSIVEIS pertencentes 8 CONCESSIONARIA ou por ela adquiridos ou
construidos com o objetivo de executar o presente CONTRATO devem ser integralmente amortizados
e depreciados durante 0 PRAZO DA CONCESSAO.
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CAPITULO Il - DIREITOS E OBRIGACOES DAS PARTES

9

9.1

LICENGAS E AUTORIZACOES

A CONCESSIONARIA devera obter todas as licencas, autorizacdes e alvaras necessarios a

plena execucio do objeto da CONCESSAO, em especial as indicadas nas DIRETRIZES MINIMAS
SOCIOAMBIENTAIS, bem como devera arcar com todas as despesas e demais custos envolvidos.

9.2

O PODER CONCEDENTE devera envidar todos os esforcos para que, uma vez entregues 0s

pedidos para a obtenc¢do das licencas, autorizagdes e alvaras, sejam analisados e expedidos no prazo

méaximo estabelecido na lei ou, na falta desta, naquele estabelecido pelas autoridades competentes.

10 RELACIONAMENTO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.1

10.2

Responsabilidades do MUNICIPIO perante a EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.1.10 MUNICIPIO serd responsavel pela celebragio do CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA junto a EMPRESA DISTRIBUIDORA e pelo pagamento
da respectiva fatura.

10.1.20 MUNICIPIO sera responsavel pelo pagamento de eventual remuneragdo cobrada
pela EMPRESA DISTRIBUIDORA referente ao processo de arrecadacdo da CIP.

10.1.3 0 pagamento das faturas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica e de
eventual remuneragdo referente ao processo de arrecadacdo devera ocorrer conforme
estabelecido no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

Responsabilidades da CONCESSIONARIA junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.2.1 A CONCESSIONARIA desempenhara junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA todas as
acOes necessarias para execucdo dos SERVICOS e para a consecucdo das finalidades da
CONCESSAO, em especial:

i. o exercicio de prerrogativas previstas no CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA e eventuais outros instrumentos, necessarios para 0 acesso a rede de
distribuicdo e para o desenvolvimento, modernizacdo, expansdo, eficientizacdo
energética, instalacdo, operacdo e manutencdo da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA;

ii. a apresentacdo de projetos de ILUMINACAO PUBLICA e demais documentos
necessarios para obtencdo de aprovacoes da EMPRESA DISTRIBUIDORA,;
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iii. proceder a solicitacéo de atualizacdo da base de dados ou do cadastro da EMPRESA
DE DISTRIBUIDORA sobre os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA existentes e
suas caracteristicas a fim de, sobretudo, atualizar as informacdes necessarias a
mensuracdo e ao faturamento da energia elétrica consumida pela REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA;

iv. as providéncias para aprovacdo de medicdo do consumo de energia elétrica atraves
do SISTEMA DE TELEGESTAO, incluindo eventuais homologacdes e aprovacdes
junto aos 6rgdos pertinentes, conforme legislacdo e normas vigentes da ANEEL e
INMETRO;

v. as providéncias para a alteracio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, em atengdo ao disposto neste CONTRATO, incluindo, mas ndo se
limitando, providéncias para MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO e
EXPANSAO;

vi. as providéncias para alteragdo da carga instalada e potencial de perda dos
equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

vii.a apresentacdo de estudos e projetos técnicos, bem como a solicitacdo de

providéncias necessarias a reducao do tempo a ser considerado para consumo diario; e
viii. quaisquer outras medidas que visem a redugdo do consumo de energia.

10.2.2No desempenho das competéncias a que se refere a Subclausula 10.2.1, a
CONCESSIONARIA devera apresentar projetos adequados, assumir a responsabilidade
técnica e civil pelas interven¢des na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA ou
na rede de distribuicdo de energia elétrica, garantindo, com isso, a adequada prestacdo dos
SERVICOS e o atendimento das especificacbes e dos parametros de qualidade previstos neste
CONTRATO e nos ANEXOS.

10.2.3 A CONCESSIONARIA devera desonerar e manter indene 0 PODER CONCEDENTE
de qualquer responsabilizacdo decorrente do exercicio dos poderes e das obrigacdes cedidas

na forma desta Clausula.

10.2.4A CONCESSIONARIA devera observar a norma técnica da EMPRESA
DISTRIBUIDORA especifica sobre ILUMINACAO PUBLICA para execugdo dos
SERVICOS, em especial quanto a:

i. definicdo de padrdes técnicos para conexdo e materiais aplicaveis, observando,
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guando for o caso, os parametros estabelecidos no CONTRATO quando estes forem

mais rigidos;
ii. procedimentos de conex&o e responsabilidades;

iii. procedimentos para intervencfes programadas, de urgéncia e emergéncia no sistema
de ILUMINACAO PUBLICA que afetem a rede de distribuicio de energia elétrica;

iv. procedimentos para reestabelecimento do sistema de ILUMINACAO PUBLICA em
caso de intervencdo na rede de distribuicdo de energia elétrica, incluindo casos de

substituicao de postes e estruturas;

v. procedimentos para inspe¢do e correcdo de deficiéncia técnica ou de seguranca que
oferecam risco de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou de
ILUMINACAO PUBLICA;

vi. normas, equipamentos e procedimentos de seguranca;
vii. procedimentos e responsabilidades em caso de acidentes;

viii. procedimentos para a apresentagéo de projetos de ILUMINACAO PUBLICA,

incluindo as hipoteses e o limite de aumento da carga instalada para dispensa de projeto;

ix. informacdes para a atualizacdo dos circuitos e PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA no sistema de informacéo geografica da EMPRESA DISTRIBUIDORA; e

X. requisitos para integracdo dos sistemas de gest&o de ILUMINACAO PUBLICA.

10.2.5A CONCESSIONARIA devera encaminhar & EMPRESA DISTRIBUIDORA as
informacBes das novas instalacbes e intervengdes realizadas na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, a fim de proporcionar a adequacio cadastral para que seja

possivel haver a medicdo de consumo e o faturamento de energia elétrica.

10.2.6 A CONCESSIONARIA permitira que a EMPRESA DISTRIBUIDORA, caso esta
solicite, realize visitas técnicas para verificacdo das instalacdes e intervencGes promovidas na
REDE MUNICIPAL DE ILUMINA(;AO PUBLICA.

10.2.7 A CONCESSIONARIA podera acordar com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde
que com aprovacdo prévia do PODER CONCEDENTE, parametros que assegurem a
compatibilidade dos cadastros mantidos pela CONCESSIONARIA com o sistema de
informagdo geografica da EMPRESA DISTRIBUIDORA a respeito dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA.
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10.3

10.2.8 Todos o0s documentos, estudos e solicitacbes a serem emitidos pela
CONCESSIONARIA para atender exigéncias ou fundamentar solicitagdes no ambito da
relagdo com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA e da legislacdo vigente, deverdo ser remetidos ao PODER CONCEDENTE, para

ciéncia, no prazo de 10 (dez) dias de sua emissdo.

10.2.9 A CONCESSIONARIA devera considerar como ndo onerosa a instalacio dos ativos
destinados & prestacdo dos SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA em infraestrutura de
propriedade da EMPRESA DISTRIBUIDORA, tais como bragos e suportes de fixacdo das

luminarias e os circuitos exclusivos.

10.2.9.1No caso da necessidade da instalacdo de outros ativos ndo contemplados na
Subclausula anterior, em especial para o desenvolvimento de ATIVIDADES
RELACIONADAS, em infraestrutura de propriedade da EMPRESA
DISTRIBUIDORA, devem ser observados o0s procedimentos previstos ha

regulamentacdo em vigor sobre o tema.
Outorga de poderes 8 CONCESSIONARIA

10.3.1 O PODER CONCEDENTE, neste ato, outorga & CONCESSIONARIA os poderes
para, em nome proprio, atuar junto a EMPRESA DISTRIBUIDORA e aos demais 6rgdos e
entidades competentes, a fim de apresentar pedidos, requerer autorizagdes, realizar
manifestacBes, bem como apresentar documentos técnicos e informacdes, além do exercicio
de outras medidas e prerrogativas inerentes e necessarias a plena execucdo dos SERVICOS,

em especial as atividades indicadas na Subclausula 10.2.1.

10.3.2Caso se mostre imprescindivel, devera o PODER CONCEDENTE providenciar
especifica e expressa cessdo de poderes em favor da CONCESSIONARIA para atuagio, em
nome proprio, junto aos 6rgaos e entidades competentes, além daqueles ja concedidos na

Subclausula 10.3.1, a fim de propiciar a execucao dos SERVICOS.

10.3.3Caso a CONCESSIONARIA seja impedida de atuar junto & EMPRESA
DISTRIBUIDORA, o PODER CONCEDENTE devera tomar todas as medidas cabiveis para
reverter tal situacdo, inclusive judiciais, se for o caso, sem prejuizo de eventuais medidas
cabiveis a serem tomadas pela propria CONCESSIONARIA, que também devera zelar pela

manutencao e pelo exercicio das prerrogativas recebidas nos termos deste CONTRATO.

10.3.4Deverda 0 PODER CONCEDENTE envidar seus melhores esforcos para apoiar e
interceder em favor dos pleitos da CONCESSIONARIA formulados perante a EMPRESA
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DISTRIBUIDORA e demais 6rgdos ou entidades competentes.
11 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

11.1 A CONCESSIONARIA devera observar os pardmetros definidos no ANEXO DE
DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS na prestacio de SERVICOS, em especial para a
elaboragio do SISTEMA DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL e dos PROGRAMAS DE GESTAO
SOCIOAMBIENTAL, parte integrante do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO, conforme
disposto no CADERNO DE ENCARGOS.

11.2 A CONCESSIONARIA devera atuar de forma a preservar o meio ambiente e as pessoas
(trabalhadores e comunidades) afetadas pela prestacdo dos SERVICOS, nos termos do CONTRATO
e seus ANEXOS, observados os PADROES DE DESEMPENHO sobre sustentabilidade

socioambiental aplicaveis.

11.3 Os PROGRAMAS DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL deverdo identificar, avaliar os riscos
e impactos socioambientais associados a cada atividade, promover seu acompanhamento e revisdo ao
longo do PRAZO DA CONCESSAO; e propor medidas preventivas, de reducdo, compensagao,

controle e monitoramento de impactos relacionados aos riscos identificados.

114 A CONCESSIONARIA deverda cumprir os PROGRAMAS DE GESTAO
SOCIOAMBIENTAL, os quais serdo monitorados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE por meio
do SISTEMA DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL.

11.4.10 VERIFICADOR INDEPENDENTE podera apresentar ao PODER CONCEDENTE
propostas de agOes corretivas em caso de inadimplemento das obrigagdes previstas pelo
ANEXO DE DIRETRIZES MINIMAS SOCIAMBIENTAIS.

12 DESAPROPRIACOES, SERVIDOES E LIMITACOES ADMINISTRATIVAS

12.1 A responsabilidade pelos custos, indenizaces e atos executorios, incluindo a emissdo da
declaracdo de utilidade publica, relativos as desapropriacGes, servidGes e limitacbes administrativas
necessarias a prestacdo dos SERVICOS serd do PODER CONCEDENTE.

13 FASE 0 - PRELIMINAR

13.1 A FASE 0, envolvendo a preparacdo para assuncdo dos SERVICOS, deverd perdurar pelo
prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da DATA DE EFICACIA do CONTRATO, podendo

ser prorrogada a critério exclusivo das PARTES, mediante termo aditivo ao CONTRATO.

13.2  Seracondicdo precedente para inicio da FASE I, a emissdo, conforme procedimentos previstos

Pagina 20 de 125



pelo CADERNO DE ENCARGOS, dos respectivos TERMOS DE ACEITE referentes ao:
i. PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO;
ii. CADASTRO BASE; e
iii. DA OPERACAO.

13.2.1 A CONCESSIONARIA podera antecipar o inicio da FASE | por meio da apresentagio
antecipada dos planos e do CADASTRO BASE a que se refere a Subclausula anterior.

13.3  Emitidos os TERMOS DE ACEITE descritos na Subclausula 13.2, 0 PODER CONCEDENTE
devera adotar todas as medidas necessérias a assungdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA,
em especial a transferéncia dos BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA, por meio da assinatura, pelas PARTES, do TERMO DE ENTREGA DOS
SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS.

13.3.1Para permitir a assuncio dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE devera providenciar o encerramento dos contratos firmados com terceiros,
relacionados com a manutencao e operacdo ou com a modernizacdo da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA que, porventura, ainda estejam em vigor, assumindo todos os

encargos, responsabilidades e 6nus decorrentes.

13.3.2 Desde que a CONCESSIONARIA tenha cumprido as suas obrigacdes correspondentes
a FASE 0, caso o PODER CONCEDENTE ndo emita 0 TERMO DE ENTREGA DOS
SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS, a CONCESSIONARIA fara jus a
prorrogacéo do prazo da FASE 0 e, consequentemente do PRAZO DA CONCESSAO, e, caso
0 atraso do PODER CONCEDENTE perdure por prazo superior a 2 (dois) meses, contados do
prazo para o término da FASE 0, a CONCESSIONARIA fara jus a medidas de recomposicéo
do equilibrio econémico-financeiro, conforme MECANISMO DE PAGAMENTO.

13.4  Ap0s a assinatura do TERMO DE ENTREGA DOS SERVICOS E DE TRANSFERENCIA
DOS BENS, dar-se-a inicio @ FASE I, em que a CONCESSIONARIA assumira a prestacdo dos
SERVICOS na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme previsto em
seu PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO e em observancia as obrigacdes e especificacdes
deste CONTRATO e seus ANEXOS.

14 FASE | - TRANSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

14.1  No 1° (primeiro) dia contado do inicio da FASE I, a CONCESSIONARIA assumira toda a
operacdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme previsto em

Pagina 21 de 125



seu PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO e em observancia as obrigacdes e especificacdes
deste  CONTRATO e seus ANEXOS, passando a receber, mensalmente, o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA.

14.2 A FASE | terd duracdo de até 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do TERMO DE
ENTREGA DOS SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS, podendo ser prorrogada a
critério exclusivo das PARTES, mediante termo aditivo ao CONTRATO.

14.3  Sera condigdo precedente para a o inicio da FASE Il a emissdo do TERMO DE ACEITE do
PLANO DE MODERNIZACAO, conforme procedimentos previstos pelo CADERNO DE
ENCARGOS.

14.4 A CONCESSIONARIA podera antecipar o inicio da FASE Il por meio da apresentacio
antecipada do PLANO DE MODERNIZACAO a que se refere a Subclausula anterior.

15 FASE Il - MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA

15.1  Apdbs o cumprimento das atividades previstas para a FASE | e transcorrido o prazo previsto
na Subclausula 14.2, a CONCESSIONARIA dara inicio a execugdo dos MARCOS DA
CONCESSAO, previstos no CADERNO DE ENCARGOS e no PLANO DE MODERNIZACAO.

15.1.1 A CONCESSIONARIA poderd antecipar a execugdo dos MARCOS DA
CONCESSAO, devendo, nesse caso, serem observadas as regras de remuneragéo definidas no
MECANISMO DE PAGAMENTO.

152  Apds a emissdo de todos os TERMOS DE ACEITE previstos para 0s MARCOS DA
CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE emitira 0 TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

16 FASE Il - OPERACAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

16.1  Apds o téermino da FASE I, formalizado pelo TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, ser4 iniciada
a FASE I, que perdurara até o término deste CONTRATO.

16.2 A CONCESSIONARIA devera observar o CADERNO DE ENCARGOS e o PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO por todo 0 PRAZO DA CONCESSAO, realizando, sempre que
necessario, as atualizagdes necessarias em virtude de alteragdes supervenientes nas condi¢Bes da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, sempre de acordo com as disposicdes deste
CONTRATO e seus ANEXOS.
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17 EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

17.1 Durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera atender as
solicitagdes do PODER CONCEDENTE para execucio de SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, observadas os prazos e condicbes previstos no
CADERNO DE ENCARGOS.

18 DEVER DE ATUALIDADE, INOVAGCOES TECNOLOGICAS E ALTERAGCOES NOS
PARAMETROS TECNICOS

18.1 A CONCESSIONARIA deverd observar, na prestacio dos SERVICOS, o dever de
permanente atualidade tecnoldgica e atendimento aos parametros técnicos estabelecidos neste
CONTRATO e seus ANEXOS.

18.1.1 Entende-se por servicos prestados com atualidade tecnoldgica aqueles caracterizados
pela preservacdo da modernidade e atualizagdo dos equipamentos, das instalagfes, que,

permanentemente, acompanhem o desenvolvimento tecnolégico, diante da:
i. obsolescéncia dos bens da CONCESSAO;

ii. necessidade de cumprimento dos INDICES DE DESEMPENHO GERAL e demais
exigéncias estabelecidas no CONTRATO e ANEXOS;

iii. necessidade de assegurar o funcionamento, melhoria e expansdo dos SERVICOS;

ou
iv. oportunidade de redugdo de custos para 0 PODER CONCEDENTE.

18.1.2 A CONCESSIONARIA devera levar em consideracio a vida util dos bens da
CONCESSAO e o seu adequado aproveitamento e funcionamento, devendo, quando
necessario, proceder a sua substituicdo por outros bens e equipamentos que apresentem

condigdes de operacdo e funcionamento idénticas ou superiores as dos substituidos.

18.1.3 Sera caracterizada a obsolescéncia tecnolégica dos bens da CONCESSAO quando
constatada, no decorrer do PRAZO DA CONCESSAO, a perda relevante de suas fungdes
iniciais ou, ainda, sua incapacidade para atender aos INDICES DE DESEMPENHO GERAL
e demais exigéncias estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS.

18.1.3.1Exclui-se do disposto na Subclausula acima, a hipétese de ma conservagédo ou
auséncia de manutencdo, pela CONCESSIONARIA, dos bens da CONCESSAO,

regendo-se tais situa¢Oes pelas regras especificas previstas neste CONTRATO e seus
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ANEXOS.

18.2 O disposto na Subclausula 18.1 deste CONTRATO néo se confunde com a possibilidade de
incorporacdo de inovagdes tecnoldgicas ou de alteracbes nos parametros técnicos.

18.2.1 S&o consideradas inovagdes tecnoldgicas, para os fins do CONTRATO, as tecnologias
que, & época de sua eventual adog&o e incorporacio pela CONCESSIONARIA, constituam o
estado da arte tecnoldgica e ndo tenham uso difundido; e cuja utilizacdo, ndo obstante tenha
potencial de proporcionar ganhos de eficiéncia e produtividade no &mbito da CONCESSAO,
seja prescindivel para o atendimento do INDICE DE DESEMPENHO GERAL e demais
elementos inicialmente previstos no CONTRATO e seus ANEXOS.

18.2.2 Sdo considerados parametros técnicos, para os fins do CONTRATO, os parametros
exigidos no CADERNO DE ENCARGOS, DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS
e SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e aqueles decorrentes de normas
técnicas em vigor no momento da contratacdo, em especial, a Norma ABNT NBR 5101:2018.

18.3 A eventual solicitacdo do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporacdo de inovacéao
tecnoldgica deve ser implementada mediante prévio acordo entre as PARTES.

18.3.1 Na hipoétese prevista na Subclausulal8.318.3, o PODER CONCEDENTE devera
atualizar o CADERNO DE ENCARGOS e SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, de modo a contemplar as melhorias de performance relacionadas a

respectiva incorporacéo da inovacao tecnoldgica.

18.4  Para incorporacdo de inovagOes tecnoldgicas e/ou alteragcBes nos parametros técnicos, sem
prévia solicitagho do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera obter prévia
autorizacdo do PODER CONCEDENTE, devendo, para tanto, apresentar 0s projetos e 0s
equipamentos para 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE, a fim de que este verifique a sua adequagao
as especificacdes constantes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, bem como avalie a garantia de

continuidade do fornecimento daqueles equipamentos indispensaveis a prestacdo dos SERVICOS.

18.4.10s procedimentos para aprovagdo dos projetos executivos e emissdo dos
correspondentes TERMOS DE ACEITE serdo os mesmos previstos no CADERNO DE
ENCARGOS previstos para 0s MARCOS DA CONCESSAO.

19 RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS

19.1 Durante 0 PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA é responsavel pela execucéo

dos SERVICQOS, observando as diretrizes, especificacdes e pardmetros de qualidade minimos
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previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS, de forma a garantir os melhores resultados ao PODER
CONCEDENTE e aos USUARIOS, realizando permanente e continuamente seus melhores esforgos
para otimizar a gestao dos recursos humanos, dos materiais de consumo e dos BENS VINCULADOQOS,

preservando o meio-ambiente.

19.2 A CONCESSIONARIA devera cumprir as obrigacdes previstas neste CONTRATO e seus
ANEXOQOS, incluindo, mas ndo se limitando, no CADERNO DE ENCARGOS e nas DIRETRIZES
MINIMAS SOCIOAMIENTAIS, bem como:

i. cumprir as obrigagdes previstas no PLANO DE MODERNIZACAO, PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO e PLANO DE DESMOBILIZAGCAO OPERACIONAL;

ii. responder perante 0 PODER CONCEDENTE e terceiros, nos termos admitidos na
legislacdo aplicavel, inclusive pelos servigos subcontratados;

iii. ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de
determinages judiciais, para satisfacdo de obrigacGes originalmente imputaveis a
CONCESSIONARIA, inclusive reclamacBes trabalhistas propostas por empregados ou
terceiros vinculados 8 CONCESSIONARIA,;

iv. informar o PODER CONCEDENTE, imediatamente, quando citada ou intimada de
qualquer acdo judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, bem
como envidar os melhores esfor¢os na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos

processuais cabiveis com esse objetivo;

V. acompanhar e assessorar 0 PODER CONCEDENTE em reunides com terceiros para
tratar de assuntos que envolvam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINA(;AO PUBLICA, em
temas aderentes ao objeto da CONCESSAO, quando solicitado;

Vi. observar, nas contratacGes de pessoal, a legislacdo trabalhista vigente, notadamente as
leis especificas de encargos trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais, bem como o0s

acordos, convenc0es e dissidios coletivos de cada categoria profissional,

vii. cumprir, rigorosamente, as normas de engenharia de seguranca e medicina do
trabalho, de acordo com a legislagéo vigente, e sempre visando a prevenc¢do de acidentes no

trabalho;

viii.  fornecer, orientar, treinar e exigir o uso pelo seu pessoal dos Equipamentos de

Protecdo Individual e Coletivo - EPIs e EPCs, necessarios para o desempenho de suas
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atividades, bem como apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, os

comprovantes de entrega desses equipamentos ao seu pessoal;

iX. assegurar o livre acesso ao PODER CONCEDENTE, a qualquer dia e hora, as
dependéncias usadas pela CONCESSIONARIA para fiscalizacio da higienizagéo e do integral

cumprimento das normas referentes a seguranca do trabalho;

X. responsabilizar-se pela interlocugdo com terceiros, tais como 6rgéaos publicos (Policia
Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana), concessionarias de servicos
publicos e empresas privadas (energia elétrica, agua e esgoto, gas, telefonia, TV a cabo,
telecomunicagdes) no intuito de liberar, isolar ou proteger areas ou circuitos e gerenciar
interferéncias na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, visando o correto

desenvolvimento de todos os trabalhos previstos no objeto deste CONTRATO;

Xi. cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para

aprendiz.

19.3 A aprovagdo pelo PODER CONCEDENTE de cronogramas, projetos e instalacGes
apresentados ndo exclui nem diminui a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA pela
adequacao e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obrigacdes

contratuais, regulamentares e legais.
20 OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

20.1 O PODER CONCEDENTE deverd auxiliar a CONCESSIONARIA na prestacdo dos
SERVICOS, envidando seus melhores esforgos e intervindo junto as autoridades competentes sempre
gue julgar necessario ou quando o CONTRATO assim dispuser, realizando para tanto as atividades

descritas nas Subclausulas subsequentes, sem prejuizo de outras que entender pertinente:

i. disponibilizar 8 CONCESSIONARIA todos os documentos técnicos referenciais de
sua posse relacionados 8 REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

ii. interceder junto as concessionarias, permissionarias ou autorizatarias que atuem na
AREA DA CONCESSAO no sentido de facilitar a execucéo dos SERVICOS;

iii. proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONCESSIONARIA aos locais
gue estiverem sob o controle do PODER CONCEDENTE, em que se encontrem instalados os

equipamentos destinados a execucdo dos SERVICOS;
iv. informar 8 CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, acerca
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de eventuais projetos seus ou de terceiros que venham a ser de seu conhecimento e que possam
interferir no objeto do CONTRATO ou na prestacio dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA;

2 orientar e prestar informacoes e esclarecimentos que venham a ser necessarios para a
execucdo dos SERVICOS;

Vi. realizar, com o auxilio da CONCESSIONARIA, que atuard na qualidade de
interveniente-anuente, a contratagio da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA nos
termos deste CONTRATO e do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA;

Vii. envidar todos os esforcos necessarios para auxiliar a CONCESSIONARIA na
integracdo dos CANAIS DE ATENDIMENTO;

viii.  dar publicidade, mediante publicacdo de decreto, portaria ou qualquer outro ato
normativo que entenda pertinente, as normas para instalagio de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA por LOTEADORES, contendo diretrizes, procedimentos e especificacdes técnicas
dos materiais e equipamentos a serem utilizados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA;

iX. atuar, juntamente com a CONCESSIONARIA, no gerenciamento de riscos dos

seguros exigidos pela Subclausula 26.10;

X. indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento do
CONTRATO.

21 CONTRATACAO DE TERCEIROS E EMPREGADOS PELA CONCESSIONARIA

21.1  Paraaexecucio dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA utilizara seus empregados, podendo
ainda contratar terceiros para 0 desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou
complementares aos SERVICOS, bem como a implementacdo de ATIVIDADES RELACIONADAS.

21.2  Os empregados ou terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverio ter capacidade

técnica compativel com as melhores préaticas para o desempenho de suas atividades.

21.3  Serd vedada a contratagdo de terceiros, pessoa fisica ou juridica, se eles ou seus dirigentes
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do PODER CONCEDENTE ou com agente publico que desempenhe funcéo na gestdo do
contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,

até o terceiro grau.
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21.4 A CONCESSIONARIA tera responsabilidade objetiva pelos danos que seus empregados, ou
terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos USUARIOS, ao PODER CONCEDENTE ¢ a

terceiros.

21.5 A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em
relacdo a qualquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos, terceiros

com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

21.5.1 A CONCESSIONARIA deverda também indenizar e manter o PODER
CONCEDENTE indene em relagédo as despesas processuais, honorarios de advogado e demais
encargos com 0s quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em fungdo das ocorréncias

descritas na Subclausula 21.5.

21.6 O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados com
terceiros ndo podera ser alegado pela CONCESSIONARIA para se eximir do cumprimento total ou
parcial de suas obrigagdes decorrentes da CONCESSAO, ou justificar qualquer atraso ou modificacéo
nos custos, nem tampouco alegar eventual responsabilizagdo do PODER CONCEDENTE.

21.7 A CONCESSIONARIA devera manter o profissional com experiéncia de servicos de operacio
e manutencdo preventiva e corretiva, nos termos exigidos pelo EDITAL durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO.

21.7.1 A substituicdo do profissional mencionado na Subclausula anterior dependera de prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE e da comprovacéo de que o sucessor possui qualificacéo

técnica igual ou superior a exigida pelo EDITAL.
22 PRESTACAO DE INFORMACOES

22.1  Sem prejuizo das demais obrigacdes estabelecidas no CONTRATO ou na legislacdo aplicavel,
a CONCESSIONARIA obriga-se a:

i dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer fato que
altere 0 normal desenvolvimento da CONCESSAO, ou que, de algum modo, interrompa a
correta execucdo dos SERVICOS;

ii. fornecer informagoes, noticias e documentos no PORTAL ONLINE, na periodicidade
estabelecida no CADERNO DE ENCARGOS;

iii. apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez)

dias, os contratos e as notas fiscais das atividades terceirizadas, os comprovantes de
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pagamentos de salarios e demais obrigacdes trabalhistas, as apolices de seguro contra acidente
de trabalho e os comprovantes de quitagdo das respectivas obrigac6es previdenciarias. O prazo
de envio dos documentos sera de até 3 (trés) dias quando a solicitagdo do PODER
CONCEDENTE for feita para obtencao de documentacao para apresentacdo em audiéncia na

Justica do Trabalho;

iv. apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, documento
comprobatorio do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com

deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

22.1.1 Sem prejuizo da apresentacdo das informacfes mencionadas anteriormente, cabe ainda
a CONCESSIONARIA prestar informacdes, fornecer certiddes e copias de documentos,
gratuitamente, aos USUARIOS, 6rgdos e associaces de defesa do consumidor, ao Ministério
Publico, a0 PODER CONCEDENTE e a qualquer outro 6rgéo de controle da Administracao,
sempre que solicitado, no prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias, se outro ndo for

estabelecido pelas autoridades.
23 DECLARACOES

23.1 A CONCESSIONARIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informacdes
necessarias para 0 cumprimento de suas obrigagdes contratuais e que realizou os levantamentos e
estudos necessarios para a elaboracdo de sua PROPOSTA COMERCIAL e para a execucao do objeto
do CONTRATO.

23.1.1 A CONCESSIONARIA reconhece que é sua obrigaco realizar os levantamentos para

a verificacdo da adequacéo e da precisdo de qualquer informacéo que Ihe for fornecida.

23.2 A CONCESSIONARIA n3o sera de qualquer maneira liberada de suas obrigaces contratuais,
tampouco tera direito a ser indenizada pelo PODER CONCEDENTE, em razdo de qualquer
informacéo incorreta ou insuficiente que Ihe foi fornecida pelo PODER CONCEDENTE, salvo no

caso de comprovada ma-fé.
23.3 A CONCESSIONARIA declara, ainda:

i. ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no
CONTRATO;

ii. ter considerado tais riscos na formulacdo de sua PROPOSTA COMERCIAL;

iii. que a PROPOSTA COMERCIAL é incondicional e levou em consideragdo todos o0s

investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas néo se limitando, as financeiras)
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necessarios para a operacdo e manutencdo da CONCESSAO por todo o PRAZO DA
CONCESSAOQ;

iv. ter pleno conhecimento sobre as regras do MECANISMO DE PAGAMENTOS e dos
parametros do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, e reconhece ser este um
mecanismo pactuado entre as PARTES para manutencdo da equivaléncia contratual entre a
prestacdo dos SERVICOS e sua remuneracao, aplicado de forma imediata e automaética pelo
PODER CONCEDENTE, tendo em vista eventual desconformidade entre os SERVICOS
prestados e as exigéncias do CONTRATO; e

V. que o sistema de remuneragdo previsto neste CONTRATO representa o equilibrio
entre dnus e bonus da CONCESSAO e que a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
¢ suficiente para remunerar todos os investimentos, custos operacionais, despesas, e
SERVICOS efetivamente realizados.

24 FISCALIZACAO

24.1 A fiscalizacdo da execucdo do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, desde a assinatura do CONTRATO e durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, sera executada pelo PODER CONCEDENTE, por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL ou outra que venha a substituir, e poderd contar com a assisténcia técnica do
VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos deste CONTRATO.

24.1.1 A CONCESSIONARIA facultard ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, e a0 PODER
CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade que 0 PODER CONCEDENTE indicar, o livre
acesso, em qualquer época, as areas, instalagdes e locais referentes 8 CONCESSAO, incluindo
estatisticas e registros administrativos e contabeis, e prestara sobre esses, no prazo que lhe for

estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

24.2 O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados,
incluindo-se 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE, podera realizar, na presenca de representantes da
CONCESSIONARIA, testes ou ensaios, bem como executar medices amostrais in loco, que
permitam avaliar adequadamente as condi¢cBes de funcionamento e as caracteristicas dos

equipamentos, sistemas e instalaces utilizados na CONCESSAO.

243 A CONCESSIONARIA sera obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir,
as suas expensas, as falhas, vicios ou defeitos verificados na prestacdo dos SERVICOS, observados
0s critérios e os prazos de atendimento fixados no CADERNO DE ENCARGOS.

24.4 O PODER CONCEDENTE registrara e processara as ocorréncias apuradas pela fiscalizagéo,
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notificando a CONCESSIONARIA para regularizacio das falhas, vicios ou defeitos verificados.

24.4.1 O descumprimento das obrigacdes do CONTRATO e dos prazos de regularizagéo ou
correcdo determinados pelo PODER CONCEDENTE sujeitara a CONCESSIONARIA a
aplicacéo de penalidades previstas no CONTRATO.

245 O PODER CONCEDENTE poderd exigir, nos prazos que vier a especificar, sempre
compativeis com a solicitacdo realizada e, em qualquer caso, ndo inferior a 15 (quinze) dias, que a
CONCESSIONARIA apresente um plano de a¢&o visando reparar, corrigir, interromper, suspender ou

substituir qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta.

245.1Em caso de omissio da CONCESSIONARIA quanto & obrigacdo prevista na
Subclausula 24.4.1, sem prejuizo da hip6tese de intervencdo prevista na Clausula 46, o
PODER CONCEDENTE poderd proceder a correcdo da situacdo, diretamente ou por
intermédio de terceiro, inclusive com a possibilidade de ocupacdo proviséria dos bens e
instalacdes da CONCESSIONARIA.

24.5.2 O prazo minimo a que se refere a subclausula 24.5 podera ser inferior a 15 (quinze) dias
no caso de situagdes de urgéncia devidamente caracterizadas e registradas pelo PODER
CONCEDENTE.

25 VERIFICADOR INDEPENDENTE

25.1 O PODER CONCEDENTE sera auxiliado pelo servigo técnico de verificacdo independente
no acompanhamento da execugio do CONTRATO; na aplicacio do SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO e do MECANISMO DE PAGAMENTO para célculo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, da
COTA EXPANSAO e das indenizacdes, bem como no acompanhamento da execucdo do CADERNO
DE ENCARGOS e das DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS e das demais obrigagdes
assumidas pela CONCESSIONARIA.

25.1.10 VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades e sob a
orientacdo do PODER CONCEDENTE, realizara as diligéncias necessarias ao cumprimento
de suas funcdes, realizando levantamentos e medigdes de campo e colhendo informagdes junto
a4 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda
a base de dados da CONCESSAO.

25.1.2 A contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE e os custos a ele relacionados
caberdo 8 CONCESSIONARIA, nos termos da legislacdo aplicavel e das DIRETRIZES DO
VERIFICADOR INDEPENDENTE, inclusive a eventual necessidade de vistorias adicionais
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para concluir determinado relatério, parecer e/ou aprovacao.

25.1.30 VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser pessoa juridica com alto grau de
especializacdo técnica e adequada organizagdo, corpo técnico qualificado, além de destacada
reputacdo ética junto ao mercado e com notdria especializacdo na afericdo de qualidade na
prestacdo de servicos, assim considerada a experiéncia comprovada nos termos das
DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.

25.1.4 A afericéo realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os relatorios por ele
produzidos serdo emitidos conforme a periodicidade e demais requisitos estabelecidos nas
DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE, no CADERNO DE ENCARGOS e
no SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

25.2 O PODER CONCEDENTE poderé solicitar o auxilio do VERIFICADOR INDEPENDENTE
em eventual liquidacdo de valores decorrentes da recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro
contratual e do pagamento de indenizacdes 8 CONCESSIONARIA.

25.2.10 VERIFICADOR INDEPENDENTE devera auxiliar o PODER CONCEDENTE nas
situaces apontadas como ensejadoras de desequilibrio econémico-financeiro contratual em

que tenha prestado servico técnico de verificagdo independente.

25.2.20 auxilio prestado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE sera materializado, se
possivel, por meio de laudos econdmicos, sem prejuizo da contratagdo de outras entidades
especializadas pelas PARTES para a prestagdo de consultorias, na forma prevista na
Subcléausula 42.4.3.

25.2.30s custos relacionados a eventuais acréscimos ou alteragdes no escopo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, em decorréncia dos servicos de auxilio ao PODER
CONCEDENTE mencionados na Subclausula acima 25.2, serdo antecipados pela
CONCESSIONARIA e compensados concomitantemente com os processos de reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

26 SEGUROS

26.1 A partir da FASE | e até o fim do PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera
contratar e manter em vigor, promovendo as renovacdes, prorrogacdes e atualizaces necessarias,

apolices de seguro que sejam suficientes para a cobertura:

26.1.1 de danos aos bens patrimoniais de propriedade da CONCESSIONARIA, do PODER

CONCEDENTE ou de terceiros, que estejam sob sua guarda e custddia na execugdo dos
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SERVICOS, incluindo, mas ndo limitando, aos riscos de:

i. incéndio, queda de raio e explosao de qualquer natureza, para todos os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA e demais edificagbes da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA e respectivos contelidos, incluindo os equipamentos que
sejam de propriedade ou uso exclusivo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO

PUBLICA e de terceiros sob sua guarda e custodia;

ii. eventos da natureza, tais como: vendaval, furacdo, ciclone, granizo,

desmoronamento, alagamento, inundagdes e fumacas;
iii. impacto de veiculos terrestres e queda de aeronaves;
iv. danos elétricos;

v. tumultos, greves, manifestagdes e lockout;

vi. equipamentos eletrénicos; e

vii.equipamentos maveis e estacionarios.

26.1.2 de danos materiais, pessoais e morais causados a terceiros que sejam a ela imputadas
durante a operagdo ou obras, instalagdes, montagens, reformas e amplia¢cGes que porventura

venham a ocorrer, incluindo, mas néo limitando, aos seguintes itens:
i. responsabilidade civil operagdes, bem como existéncia, uso e conservagdo dos bens;
ii. responsabilidade civil do empregador;
iii. erros de projeto;
iv. responsabilidade civil cruzada; e
v. lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil (para atender terceiros).

26.1.3dos riscos relativos a toda e qualquer execucdo de obras, instalagdes e montagens,
reformas e ampliagbes que porventura venham a ocorrer ao longo da CONCESSAO,

incluindo, mas ndo limitando, aos seguintes itens:

i. cobertura de obra civil em construcéo, instalacdo e montagem, com erro de projeto

e riscos do Fabricante;

ii. danos em consequéncia de erro de projeto e riscos do fabricante com a mesma

Importancia segurada da cobertura basica;
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iii. despesas com desentulho do local;

iv. ferramentas de pequeno e médio porte;

V. equipamentos moveis, estacionarios utilizados na obra;

vi. obras concluidas;

vii.obras temporérias;

viii. honorérios de peritos;

ix. obras aceitas e colocadas em operacao;

X. armazenagem fora do canteiro de obra;

xi. tumultos, propriedade circunvizinha, despesas extraordinarias;
xii.despesas com contencéo e salvamento de sinistros;

Xiii. responsabilidade civil decorrentes de obra civil em construcéo, instalacéo e
montagem, com cobertura adicional de erro de projeto, responsabilidade civil cruzada e

fundagdes;

Xiv. danos morais decorrentes de obra civil em construcéo, instalagdo e montagem,
com cobertura adicional de erro de projeto, responsabilidade civil cruzada e fundagdes;

e
XV. despesas extraordinarias.

26.2 Para a contratacdo das apOlices de seguros e respectivas coberturas de riscos, a
CONCESSIONARIA tera liberdade para conjugacdo de diferentes tipos de apélice e produtos
disponiveis do mercado securitario, sem prejuizo da definicdo de condicBes especificas junto a
seguradora, a despeito da nomenclatura oficial adotada para cada apoélice, desde que sejam observadas
as diretrizes dessa Clausula e que a cobertura dos riscos acima descritos seja materialmente

contemplada.

26.2.1 Para fins deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA dever4 encaminhar ao PODER
CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até 15 (quinze) dias antes do
vencimento dos seguros vigentes, as apdlices dos seguros contratados e renovados, em via

original, segunda via, ou cdpia digital, devidamente certificadas.

26.3  As apoOlices deverdo ser contratadas junto a seguradoras e resseguradoras devidamente
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regularizadas pela SUSEP.

264 O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado nas apdlices de seguros
referidas no CONTRATO.

26.4.1 As coberturas tratadas na Subclausula 26.1.2 deverdo considerar como cossegurados
além da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE, seus administradores, agentes
financeiros, empregados, funcionarios, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais, pessoais e
morais, custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais,
pessoais ou morais, decorrentes das atividades abrangidas pela CONCESSAO, inclusive, mas
ndo se limitando, a danos involuntarios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros
e seus veiculos, devendo tal seguro ser contratado com limites de indenizagdo compativeis

com 0s riscos assumidos para danos a terceiros.

26.5 As apolices de seguros poderdo estabelecer como beneficiaria da indenizagdo um ou algum
dos FINANCIADORES.

26.6 Nas apolices de seguros, devera constar a obrigacdo das seguradoras informarem,
imediatamente, a0 PODER CONCEDENTE, as alteracGes nos contratos de seguros, principalmente
as que impliqguem o cancelamento total ou parcial, a suspensdo, a modificacdo ou a substituicdo de
quaisquer apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA, bem como a reducdo das importancias

seguradas ou alteracéo nas coberturas e demais condic¢Ges correspondentes.

26.7  Os limites minimos de indenizacdo a serem declarados nas apolices de seguro, incluidos os
danos materiais e 0s danos morais abrangidos, deverdo considerar possibilidade maxima de
indenizacdo com base no maior dano provavel, levando em conta os valores do patriménio coberto da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA no estado de novo, incluindo a edificacio,
mercadorias, materiais permanentes, equipamentos e outros, de propriedade da CONCESSIONARIA,
do PODER CONCEDENTE e de terceiros, alocados e destinados a operacdo da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA.

26.7.1 0 valor da cobertura do seguro previsto na Subclausula 26.1.3 devera corresponder a
todo o empreendimento previsto no periodo das obras de modernizacdo da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

26.7.2 No caso de realizagdo de EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINA(;AO
PUBLICA, os valores a serem considerados deverdo corresponder ao valor do investimento

realizado, somado ao valor dos BENS REVERSIVEIS existentes, se estes estiverem expostos
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a qualquer tipo de riscos decorrentes da EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, e, desde que tais riscos estejam excluidos das outras apélices de
seguros exigidas pelo presente CONTRATO.

26.7.2.1 Alternativamente, a cobertura para reformas e ampliacdes, podera ser
contratada com o titulo “Pequenas Obras de Engenharia”, neste caso, usando como base
para a definicdo do limite segurado a ser utilizado apenas o valor do investimento
méaximo por unidade. Tal procedimento sera aceito desde que se evidencie que os danos
as instalacdes em funcionamento permanecerdo cobertos, devendo ainda ser incluida a
cobertura de obras civis e instalagdo e montagem na apolice de responsabilidade civil

para que os danos decorrentes destas reformas e/ou ampliagdes estejam cobertos.

26.7.3 0 valor em risco estimado do patriménio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA a ser declarado na apélice de seguro prevista na Subclausula 26.1.1, sera
equivalente ao somatorio do valor no estado de novo de todos os bens, incluindo a edificacéo,
mercadorias, materiais permanentes, equipamentos e outros, de propriedade da
CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE e de terceiros, alocados e destinados a
operacdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

26.7.4 Para os seguros previstos na Subclausula 26.1.3, o valor em risco devera corresponder
ao valor dos investimentos totais, incluindo obras civis, instalagfes e montagens, despesas de
gerenciamento, equipamentos e todos 0s demais custos que venham a ocorrer em um eventual

sinistro.

26.8  Os montantes cobertos pelos seguros deverdo ser reajustados anualmente, na mesma data e
pela aplicagdo do mesmo FATOR DE REAJUSTE previsto neste CONTRATO.

26.9 Os limites de indenizacdo previstos na Subclausula 26.7 sdo minimos e ndo isentam a
CONCESSIONARIA de responder por todos e quaisquer perdas e danos causados a terceiros que
ultrapassem tais limites, mesmo que possam ndo estar amparadas pelas apolices que vierem a ser
contratadas, ou ainda, correrdo por conta exclusiva da CONCESSIONARIA, toda e quaisquer
franquias que venha a ser aplicada em caso de sinistros envolvendo as coberturas contratadas nas

apolices.

26.10 A CONCESSIONARIA deveré executar o trabalho de gerenciamento de risco, por meio do
qual, periodicamente serdo avaliadas as condi¢des de funcionamento da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA para verificar alteracdes no grau de risco do empreendimento e, a partir

deste levantamento, serdo propostas adequacdes e a¢Oes para gerenciar e minimizar estes riscos.
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26.11 Fica a critério da CONCESSIONARIA a contratacdo de quaisquer outras coberturas

adicionais as estabelecidas nesta Clausula 26.

26.12 A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes
decorrentes da realizagéo dos seguros de que trata 0 CONTRATO, bem como pelo pagamento integral
da franquia, na hipo6tese de ocorréncia do sinistro e utilizacdo de qualquer apolice prevista neste
CONTRATO.

26.12.1 Eventual negativa de pagamento da indenizacéo pela seguradora também n&o eximira
a CONCESSIONARIA das suas responsabilidades assumidas neste CONTRATO.

26.13 A existéncia de cobertura securitaria ndo exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA
de substituir os BENS VINCULADOS que tenham sido danificados ou inutilizados.

26.14 A CONCESSIONARIA, com autorizagio prévia do PODER CONCEDENTE, podera alterar
coberturas ou outras condicdes das apélices de seguro, visando a adequé-las as novas situacdes que
ocorram durante a vigéncia do CONTRATO.

27 ATIVIDADES RELACIONADAS
27.1  Condig0es para exploracéo das ATIVIDADES RELACIONADAS

27.1.1 A CONCESSIONARIA podera explorar ATIVIDADES RELACIONADAS,
diretamente ou mediante a celebragdo de contratos com terceiros, desde que previamente
autorizadas pelo PODER CONCEDENTE.

27.1.1.1A exploracdo comercial pretendida ndo podera prejudicar os padrdes de
seguranca, qualidade e desempenho dos SERVICOS e devera ser compativel com as

normas legais e regulamentares aplicaveis ao CONTRATO.

27.1.2 Fica desde j& autorizada a exploracdo das seguintes ATIVIDADES
RELACIONADAS:

i. aluguel, locacdo ou cessdo de espago na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA;

ii. exploracéo de servigos que se utilizem da infraestrutura do SISTEMA DE TELEGESTAO;

iii. iii.  ainstalacdo, operacéo e/ou manutengdo de cdmeras de videomonitoramento ou de

pontos de internet sem fio (WiFi);

iv. iv. exploracdo de atividades que visam gerar receitas atreladas a créditos de carbono;
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Vi,

v. exploracdo de atividades atreladas a rede de telefonia, conectividade e/ou internet

movel;

vi. locagdo ou sublocacdo de espagos no Centro de Controle Operacional, Garagem ou
Almoxarifado;

vii. . acomercializacdo de excedente energético, quando da opgdo por instalagdo
de microgera¢do nos prédios ocupados ou nos ativos de IP.

27.1.3 Na hipétese de ATIVIDADES RELACIONADAS ndo descritas na Subclausula
27.1.2, a CONCESSIONARIA devera solicitar ao PODER CONCEDENTE autorizagéo para
a sua exploracdo, o qual terd o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogéveis por igual periodo,

para se pronunciar a respeito da solicitagao.

27.1.3.1A solicitagdo de autorizacdo para exploracdo de ATIVIDADE

RELACIONADA devera possuir o seguinte conteddo minimo:
i. 0 objeto da atividade e seu publico-alvo;

ii. aprojecdo do fluxo de caixa mensal de investimentos, de despesas e de receitas

aplicaveis.

27.1.4 No prazo previsto na Subclausula 27.1.3, o PODER CONCEDENTE poderé solicitar
esclarecimentos sobre a viabilidade técnica e juridica da proposta, bem como outras
informacdes que forem necessarias @ melhor compreensdo do negocio, hipotese na qual o
prazo previsto na Subcliusula acima ficard suspenso, da data da comunicacdo a
CONCESSIONARIA até o recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE.

27.1.5 Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitacdo feita pela
CONCESSIONARIA devera ocorrer de forma fundamentada, por escrito, e somente podera

se basear nas seguintes razoes:
i. inviabilidade econdmico-financeira, técnica ou juridica da proposta;

ii. inadimplemento da CONCESSIONARIA em relacdo as obrigacdes do
CONTRATO; ou

iii. incompatibilidade com projetos ou programas do PODER CONCEDENTE.

27.1.6 Caso o PODER CONCEDENTE néo se manifeste no prazo previsto na Subclausula
27.1.3, considerar-se-a deferida a solicitagio da CONCESSIONARIA apresentada nos termos
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da Subclausula 27.1.3.1.

27.1.7 A CONCESSIONARIA ndo terd direito a indenizacbes ou a recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO na hipotese de negativa do PODER
CONCEDENTE quanto a solicitagho para o desenvolvimento de ATIVIDADE
RELACIONADA.

27.1.8 O fornecimento de energia elétrica destinado a exploracdo de ATIVIDADES
RELACIONADAS deverd ser objeto de contrato especifico, junto a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, cabendo & CONCESSIONARIA o pagamento das contas de consumo
correspondentes, ou, caso a celebracdo de contrato especifico ndo seja viadvel, devera a
CONCESSIONARIA ressarcir o PODER CONCEDENTE dos custos decorrentes do
consumo de energia da ATIVIDADE RELACIONADA.

27.1.9 OPODER CONCEDENTE podera, diretamente ou por meio de terceiros desenvolver
atividades na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, desde que seu
desempenho n&o prejudique ou coloque em risco a prestacdo ou a qualidade dos SERVICOS.

27.1.9.1Na hip6tese da Subclausula 27.1.9, cabera 8 CONCESSIONARIA somente 0
compartilnamento das estruturas integrantes da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA fazendo jus a remuneragdo proporcional ao respectivo

uso.

27.1.9.2 A remuneracdo prevista na Subclausula 27.1.9.1 ser fixada por acordo entre
as PARTES, podendo o VERIFICADOR INDEPENDENTE ser consultando no caso
de divergéncia sobre 0 montante remuneratorio, a fim de que apresente referéncia que

entenda compativel com o mercado.

27.1.9.3Caso ndo haja consenso em relacdo & proposta formulada pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, a PARTE interessada podera acionar 0s

mecanismos de resolucdo de disputas previstos neste CONTRATO.

27.1.9.4A CONCESSIONARIA ndo podera obstar a execugdo de atividades pelo
PODER CONCEDENTE ou por terceiro por ele indicado, independentemente de
divergéncias em relagdo & remuneracdo pelo uso da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA.

27.1.9.50 montante remuneratorio definido pelo VERIFICADOR INDENPEDENTE
sera adotado pelas PARTES enquanto ndo for emitida decisdo pelo mecanismo de

solucdo de controvérsias eventualmente acionado.
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27.2  Compartilhamento de receitas

27.2.1 As RECEITAS ACESSORIAS decorrentes da exploragio de ATIVIDADE
RELACIONADA serdo compartilhadas pela CONCESSIONARIA em favor do PODER
CONCEDENTE na proporc¢éo de:

i. 15% (quinze por cento) da receita bruta apurada na exploracdo da ATIVIDADE
RELACIONADA prevista na Subclausula 27.1.2.i;

ii. 5% (cinto por cento) da receita bruta apurada na exploracdo das ATIVIDADES
RELACIONADAS previstas nas Subclausulas 27.1.2.vii e seguintes ou de outra
ATIVIDADE RELACIONADA que venha a ser autorizada no curso da
CONCESSAO.

27.2.2 A CONCESSIONARIA devera manter contabilidade especifica de cada contrato de
ATIVIDADE RELACIONADA, em especial quanto as respectivas RECEITAS
ACESSORIAS, bem como enviar relatdrios gerenciais mensais a0 PODER CONCEDENTE
acerca da execucgdo de cada ATIVIDADE RELACIONADA.

27.3  Formalizagdo de contratos relacionados a ATIVIDADES RELACIONADAS

27.3.1 Em regra, aplicar-se-4 o regime juridico de Direito Privado para contratos decorrentes
das ATIVIDADES RELACIONADAS.

27.3.2 O contrato relativo a exploracdo de quaisquer ATIVIDADES RELACIONADAS tera
vigéncia limitada ao término deste CONTRATO e ndo podera, em qualquer hipotese,
prejudicar a CONCESSAO.

27.3.2.10s eventuais débitos relativos ao compartilhamento das RECEITAS
ACESSORIAS deverdo ser quitados pela CONCESSIONARIA até o pagamento da
ultima CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA ou, em caso de extingio

antecipada do CONTRATO, no momento da indenizacao.

27.3.3 A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE c6pia dos

contratos firmados com terceiros para a sua execucao ou exploragao.
27.4  Tratamento dos bens relacionados a ATIVIDADES RELACIONADAS

27.4.1 Os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA para a exploracio de
ATIVIDADES RELACIONADAS néo serdo considerados como investimentos em BENS

REVERSIVEIS, e, nesse caso, as regras contratuais relativas as indenizagdes por extingio
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antecipada do CONTRATO ndo sdo aplicaveis a estes investimentos.

27.4.2 Sem prejuizo do disposto na Subcléusula 27.4.1, as PARTES poderdo negociar no
contrato de ATIVIDADE RELACIONADA a transferéncia, conforme aplicavel, de certos
ativos ao PODER CONCEDENTE e desde que observada a legislagdo pertinente.

27.4.2.1Caso o PODER CONCEDENTE ndo tenha interesse na transferéncia dos
ativos, a CONCESSIONARIA seré responsavel por remover todos os equipamentos
relacionados a ATIVIDADES até o término do CONTRATO.

28 DIREITOS DOS USUARIOS
28.1  Sem prejuizo de outros direitos e obrigacdes previstos em lei, sdo direitos dos USUARIOS:

i. contar com a prestacdo de SERVICOS de qualidade, com base no disposto no
SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO;

ii. receber informacBes do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA
referente a prestacdo dos SERVICOS;

iil. levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes aos SERVICOS prestados;

iv. comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela
CONCESSIONARIA na prestacdo dos SERVICOS; e

V. contar com CANAIS DE ATENDIMENTO, conforme CADERNO DE ENCARGOS.
29 COMITE DE GOVERNANCA

29.1 Para a coordenacdo, integracdo e disciplina dos esforcos das PARTES ha execucdo dos
SERVICOS e das obrigagdes sob responsabilidade do PODER CONCEDENTE, as PARTES deverdo
instituir, em até 90 (noventa) dias contados da publicacdo do extrato do CONTRATO no DO, um
COMITE DE GOVERNANCA que ser4 regido por regulamento proprio, respeitando as disposicdes

abaixo.

29.2 O COMITE DE GOVERNANCA tera como objetivo principal discutir e aperfeicoar a relagio
entre a CONCESSIONARIA e 0 PODER CONCEDENTE no ambito do CONTRATO e tera, dentre

outras, as seguintes fungdes:

i. atuacdo conjunta da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE no
relacionamento com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, para atendimento adequado aos
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29.3

objetivos e parametros dos SERVICOS estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

ii. acompanhamento da elaboracdo e atualizagio do CADASTRO, bem como
identificagdo de eventuais erros e falhas, e estabelecimento de medidas e procedimentos
necessarios a sua correcéo e realizacio, pela CONCESSIONARIA,;

iii. eliminacdo de dificuldades, conflitos e divergéncias entre as equipes da
CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE;

iv. instituicdo e divulgacdo de regras, fluxos e métodos de trabalho visando a integracao
dos funcionarios do PODER CONCEDENTE com os funcionarios da CONCESSIONARIA,;

V. registro e relato das imperfei¢des apuradas no decorrer da execu¢do do CONTRATO;

vi. identificacdo de possiveis aperfeicoamentos na gestdo dos SERVICOS e da REDE

MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

Vii. acompanhamento da execu¢do dos SERVICOS durante todo o PRAZO DA

CONCESSAOQ;

viii.  planejamento do inicio das operagdes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO

PUBLICA inicial e da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA modernizada;
iX. programacdo de agBes emergenciais no curso da operacdo dos SERVICOS; e
X. outras acdes que vierem a ser definidas pelas PARTES.

O COMITE DE GOVERNANCA possuira, no minimo, 2 (dois) integrantes e sera composto

por representantes das PARTES em nUmeros iguais.

29.4

29.3.1 Eventualmente, especialistas poderdo ser convocados pelo COMITE DE
GOVERNANGA caso exista necessidade da andlise e/ou desenho de aspectos técnicos
especificos da CONCESSAO.

O COMITE DE GOVERNANCA buscara definir os critérios e os protocolos para o melhor

desempenho dos SERVICOS, de forma a atender os USUARIOS dentro dos padrdes de qualidade
estabelecidos no CONTRATO e seus ANEXOS.

29.5 As decisdes do COMITE DE GOVERNANCA dependerdo do consenso de todos os
representantes.
29.6 As decisdes do COMITE DE GOVERNANCA ndo poderdo alterar as obrigacoes

estabelecidas neste CONTRATO.
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29.6.1 Para que tenham validade e sejam aplicaveis, as propostas formuladas pelo COMITE DE
GOVERNANCA que alterem as obrigacGes do CONTRATO ou que afetem o equilibrio
econémico-financeiro do CONTRATO deverao ser formalmente submetidas e aprovadas pelo
PODER CONCEDENTE antes de sua concretizacdo e deverdo ser incorporadas ao
CONTRATO por meio de termo aditivo.

29.7  Os procedimentos e decisdes do COMITE DE GOVERNANCA n3o afastam as obrigacdes,
penalidades e aplicagdo do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO previstos no
CONTRATO e nos ANEXOS.

29.8 As PARTES poderéo, ainda, convocar a instauracdo de COMITES DE GOVERNANCA
especificos (ad hoc), quando julgarem pertinente, sendo-lhes aplicaveis, no que couber, as disposi¢des
desta Clausula.
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CAPITULO IV - ESTRUTURA JURIDICA E OPERACIONAL DA CONCESSIONARIA

30 COMPOSICAO SOCIETARIA

30.1

A CONCESSIONARIA devera comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15

(quinze) dias, as alteragdes na sua composi¢do societaria descrita nos ATOS CONSTITUTIVOS DA

CONCESSIONARIA, apresentando 0s documentos societarios pertinentes, observadas as restricoes
definidas no CONTRATO.

30.2

A transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE da CONCESSIONARIA devera ser

previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE nos termos da lei e somente poderé ocorrer

apés o encerramento da FASE Il, exceto na hipGtese de faléncia iminente por parte da
CONCESSIONARIA devidamente comprovada.

30.3

30.2.1 As condigdes estabelecidas na Subclausula 30.2 aplicam-se também & retirada, por
qualquer razdo, da empresa detentora do atestado de HABILITACAO TECNICA, da
composicao societaria da CONCESSIONARIA.

30.2.2 A administracdo temporaria e assuncdo do controle pelos FINANCIADORES da
CONCESSIONARIA deverio observar exclusivamente as condicdes definidas na Subclausula
32.6.

Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também devera submeter

a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modifica¢cGes no respectivo estatuto social que

envolvam:
i. cisdo, fuséo, transformacéo ou incorporacio da CONCESSIONARIA;
ii. alteracdo do objeto social da CONCESSIONARIA; e
iii. emissdo de acBes de classes diferentes da CONCESSIONARIA além das estipuladas
inicialmente.
30.4 Para fins de obtenco da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE

da CONCESSIONARIA, o interessado devera:

i. atender as exigéncias de capacidade técnica, compativeis com o0 estagio de execucao
do CONTRATO, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarias
a assuncéo do objeto da CONCESSAO, conforme previstas no EDITAL;

ii. prestar e manter pertinentes GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO e as
apolices de seguro exigidas pelo CONTRATO; e
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iii. comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste CONTRATO.

305 O PODER CONCEDENTE examinard o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA nos termos da presente Clausula no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis
por igual periodo, podendo solicitar esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA,
convocar os acionistas controladores da CONCESSIONARIA e promover outras diligéncias

consideradas adequadas.

30.6  Encerrado o prazo previsto acima, incluindo-se eventual prorrogacéo, sem manifestacdo do
PODER CONCEDENTE, considerar-se-4& aprovado o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA.

30.7 A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou do controle da CONCESSIONARIA,
sem a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE, implicard a imediata caducidade da
CONCESSAO.

31 CAPITAL SOCIAL

31.1 O valor da SUBSCRICAO E INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL
estabelecido como condicéo para assinatura do CONTRATO devera ser mantido até a emissdo do
TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

31.2 Apb6s a emissio do TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, o capital social da
CONCESSIONARIA podera ser reduzido a qualquer valor, observada a legislagio societaria aplicavel

a reducdo de capital social sem que seja necessaria autorizagdo especificado PODER CONCEDENTE.
32 FINANCIAMENTO

32.1 A CONCESSIONARIA é a Unica e exclusiva responsavel pela obtencdo dos financiamentos
necessarios a execucao dos SERVICOS e do objeto da CONCESSAO, podendo escolher, a seu critério
e de acordo com sua prépria avaliacdo, as modalidades e os tipos de financiamento disponiveis
assumindo os riscos diretos pela liquidacdo de tais financiamentos, de modo a cumprir, cabal e

tempestivamente, com todas as obrigaces assumidas no CONTRATO.

32.1.1 A CONCESSIONARIA nio podera invocar qualquer disposicdo, Clausula ou
condicdo dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos respectivos

recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obriga¢6es assumidas no CONTRATO.
32.2 A CONCESSIONARIA podera oferecer em garantia dos financiamentos contratados, ou
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como contra garantia de operagdes de crédito vinculadas ao cumprimento das obrigacOes deste
CONTRATO, os direitos emergentes da CONCESSAO, em especial os direitos creditdrios relativos a
CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA, podendo, para tanto ceder fiduciariamente,
vincular, empenhar, gravar, ou por qualquer forma constituir énus real sobre os direitos principais e
acessorios aqui referidos, desde que o oferecimento de tais garantias ndo inviabilize ou impossibilite
a continuidade da execucdo dos SERVICOS, nos termos deste CONTRATO.

32.2.1 Também poderdo ser oferecidas em garantia aos FINANCIADORES as ac0es
representativas do capital social da CONCESSIONARIA, inclusive do bloco de CONTROLE,

sob qualquer das modalidades previstas em lei.

32.2.2 A constituigdo das garantias referidas nas Subclausulas acima devera ser comunicada
ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados de seu registro nos
Orgdos competentes, e acompanhada de informagdes relacionadas as condigdes, prazos e

modalidade de financiamento contratada.

32.3 O PODER CONCEDENTE prestara esclarecimentos na forma da legislagéo aplicavel, sempre
que necessario ou assim requerido pelos FINANCIADORES.

32.3.1 Competira ao PODER CONCEDENTE informar aos FINANCIADORES o
descumprimento do CONTRATO pela CONCESSIONARIA e a ocorréncia de CASO
FORTUITO OU FORCA MAIOR.

32.4  Quando da contratagdo de FINANCIAMENTO, a abranger a emissdo de titulos de divida ou
a realizacdo de operacdo de divida de qualquer outra natureza, inclusive, mas ndo se limitando, a
emissdo de debéntures ou bonds, estruturacdo de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios -
FIDC e outros; a CONCESSIONARIA devera prever expressamente e garantir a efetividade, por meio
contratual, da obrigagdo do FINANCIADOR ou do estruturador da operagdo de comunicar
imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigacdo contratual
(covenants) estabelecida entre o FINANCIADOR ou estruturador e a CONCESSIONARIA, que possa
ocasionar a execucao de garantias ou a intervengdo nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.

32,5 Caso haja previsdo expressa nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO celebrados pela
CONCESSIONARIA, 0s FINANCIADORES ter4o direito:

i. a acompanhar e serem informados, pari passu, do andamento dos procedimentos,

autuagdes e processos administrativos de aplicacio de penalidades 8 CONCESSIONARIA,;

ii. de acessar aos sistemas informatizados de gerenciamento de informac®es, dados e
documentos da CONCESSIONARIA, na forma e nos limites previstos nos CONTRATOS DE
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FINANCIAMENTO, observada, em qualquer caso, a inviolabilidade e confidencialidade de
todas as informacdes do PODER CONCEDENTE e dos USUARIOS;

iii. a receber o pagamento direto de indenizagdes e outros valores, na forma disciplinada
no CONTRATO DE FINANCIAMENTO e observadas as regras constantes deste
CONTRATO;

iv. a adimplir em seu préprio nome as obrigacdes pelas quais a CONCESSIONARIA
estiver em mora frente ao PODER CONCEDENTE;

V. a assumir a administracio temporaria ou 0 CONTROLE da CONCESSIONARIA para
promover sua reestruturacdo financeira e assegurar a continuidade da prestacdo dos
SERVICOS, nos termos do art. 5°, 82°, | da LEI FEDERAL DE PPP, observadas as condi¢des
estabelecidas nesta Clausula.

32.5.1 A CONCESSIONARIA poderad solicitar & INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA, mediante notificagdo, com copia para 0 PODER CONCEDENTE, o
pagamento de parte ou totalidade da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, do
BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, da COTA EXPANSAO e das indenizacdes
relativas a este CONTRATO diretamente aos FINANCIADORES, até o limite dos créditos
vencidos e exigiveis segundo os respectivos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO,
observadas as demais disposicdes e limites previstos neste CONTRATO. O pagamento direto,
assim que efetuado, significara a quitacéo das obrigacdes do PODER CONCEDENTE perante
a CONCESSIONARIA pelo montante pago.

32.6  Para assegurar a continuidade da CONCESSAO, é facultada aos FINANCIADORES, desde
que prevista a possibilidade nos respectivos contratos de financiamento, assumir 0 CONTROLE
societario da CONCESSIONARIA ou exercer sua administracdo temporaria, desde que configurada

ao menos uma das seguintes hipoteses:
i. inadimplemento do FINANCIAMENTO pela CONCESSIONARIA,;

ii. nas demais hipdteses previstas nos contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA
e seus FINANCIADORES;

iii. inadimplemento deste CONTRATO pela CONCESSIONARIA, desde que este seja

suficiente para inviabilizar ou pdr em risco a continuidade da CONCESSAO.
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32.6.1 Para exercicio do direito & administracdo temporaria ou a assun¢do do CONTROLE, o
FINANCIADOR, ou os terceiros por estes indicados, deverdo ainda apresentar ao PODER
CONCEDENTE documentos que comprovem o atendimento as exigéncias de HABILITACAO
JURIDICA e REGULARIDADE FISCAL e um plano de reestruturac&o.

32.6.2 O plano de reestruturacao a ser apresentado pelo FINANCIADOR devera conter:
i. nomeacao do responsavel pela conducgdo do processo de reestruturacgao;

ii. indicacdo da data de sua efetivacdo, a qual devera ocorrer pelo menos 30 (trinta) dias
Uteis ap0s o recebimento da notificacdo pelo PODER CONCEDENTE;

iii. descrigdo dos eventos que deram ensejo & administracdo temporaria ou assungao do
CONTROLE;

iv. identificacdo pormenorizada dos poderes a serem exercidos e dos meios de
reestruturacdo e das medidas a serem empregados para sanar 0s inadimplementos

identificados;

V. demonstracdo da viabilidade econdémica do plano, o qual ndo podera comprometer a
prestacdo dos servicos objeto da CONCESSAO;

Vi. demonstracBes financeiras relativas ao ultimo exercicio social e as levantadas
especialmente para instruir o plano de reestruturacdo, confeccionadas com estrita observancia

da legislacdo societaria aplicavel;

vii. 0 prazo necessario para a execucdo integral do plano, que, se exceder a 24 (vinte e
quatro) meses, dependera de autorizagdo do PODER CONCEDENTE em relagdo ao tempo
excedente, por meio da demonstracdo das circunstancias que assim 0 exijam e tornem

conveniente e oportuna esta solucao; e

viii.  conter o comprometimento do FINANCIADOR ou seus representantes no sentido de
cumprir todas as disposicfes do CONTRATO aplicaveis 8 CONCESSIONARIA, em especial
prestar e manter pertinentes GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO e as apdlices de
seguro exigidas pelo CONTRATO.

32.6.30 PODER CONCEDENTE podera solicitar esclarecimentos ou documentos aos
FINANCIADORES.

32.7  Respeitados os requisitos da Subclausula 32.6, a administracdo temporaria ou a assungdo do
CONTROLE pelo FINANCIADOR fica desde logo previamente anuida pelo PODER
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CONCEDENTE.

32.8 A CONCESSIONARIA devera compartilhar com o PODER CONCEDENTE os ganhos
econdmicos efetivos, decorrentes da reducdo do risco de crédito dos financiamentos utilizados na
CONCESSAO, na proporcao de 50% (cinquenta por cento) para cada PARTE, conforme art. 5°, IX da
LEI FEDERAL DE PPP.

33 GOVERNANCA CORPORATIVA

33.1 A CONCESSIONARIA devera observar as melhores praticas de governanca corporativa
quanto as transa¢cdes com PARTES RELACIONADAS, por exemplo, em face daquelas recomendadas
pelo Codigo Brasileiro de Governanga Corporativa (IBGC).

33.2 A CONCESSIONARIA devera, em até 3 (trés) meses contados da assinatura deste
CONTRATO, desenvolver, publicar e implantar uma politica de transagdes com PARTES
RELACIONADAS, observando, no que couber, as melhores praticas, e contendo, no minimo, 0s

seguintes elementos:

i. critérios que devem ser observados para a realizacdo de transacGes entre a
CONCESSIONARIA e PARTES RELACIONADAS, exigindo a observancia de condigdes

equitativas, compativeis com a pratica de mercado;

ii. procedimentos para auxiliar a identificagdo de situaces individuais que possam
envolver conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de voto com
relagdo a acionistas ou administradores da CONCESSIONARIA,;

iii. procedimentos e responsaveis pela identificacdo das PARTES RELACIONADAS e
pela classificacdo de opera¢des como transacdes com PARTES RELACIONADAS;

iv. indicacdo das instdncias de aprovacdo das transacbes com PARTES

RELACIONADAS, a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevancia; e

V. dever da administracdo da CONCESSIONARIA formalizar, em documento escrito a
ser arquivado na CONCESSIONARIA, as justificativas da selecio de PARTES
RELACIONADAS em detrimento das alternativas de mercado.

Vi. vedacdo a concessdo de empréstimos, financiamentos ou realizacdo de quaisquer
outras formas de transferéncia de recursos para PARTES RELACIONADAS, exceto:

a. transferéncias de recursos a titulo de distribuigdo de dividendos;

b. reducéo do capital, respeitado o previsto na Subclausula 31.1;
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C. pagamentos de juros sobre capital préprio; e
d. pagamentos pela contratacdo de servigcos em condicdes equitativas de mercado.

33.3 A POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS devera ser atualizada
pela CONCESSIONARIA sempre que necessario, observando-se as recomendacées de melhores
praticas e a necessidade de incluséo de disposi¢des especificas que visem a conferir maior efetividade
a transparéncia e comutatividade das transa¢fes com PARTES RELACIONADAS.

33.4 A CONCESSIONARIA devera enviar ao PODER CONCEDENTE, preferencialmente de
forma digital, no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua data de assinatura, cépia dos contratos
firmados com PARTES RELACIONADAS.

335 A POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS da
CONCESSIONARIA devera prever os valores e hipGteses de transagido com PARTES
RELACIONADAS em que a CONCESSIONARIA devera divulgar, no PORTAL ONLINE, as

seguintes informag0es sobre a contratacao realizada:
i. informacdes gerais sobre a PARTE RELACIONADA contratada;
ii. objeto da contratac&o;
iii. prazo da contratag&o.

33.5.1A divulgacdo em PORTAL ONLINE devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da celebracdo da transagdo com a PARTE RELACIONADA e com, no minimo, 5

(cinco) dias Uteis do inicio da execucdo das obrigacGes decorrentes da referida transacao.

33.6 A CONCESSIONARIA declara conhecer a LEI ANTICORRUPCAO, que dispde sobre a
responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela prética de atos contra a
Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, e se compromete a atuar de forma ética, integra, legal

e transparente na relagdo com o Poder Publico.

33.7 Durante a vigéncia do CONTRATO, é vedado & CONCESSIONARIA contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do

6rgdo ou entidade contratante ou de agente publico que atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

33.8 A CONCESSIONARIA dever4 implementar, em até 6 (seis) meses, contados da DATA DE
EFICACIA, Programa de Compliance, com mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo a dendncia de irregularidades e a aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de

conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e
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atos ilicitos praticados contra a administracdo publica.
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CAPITULO V - DOS PAGAMENTOS A CONCESSIONARIA

34 CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO E BONUS SOBRE A
CONTA DE ENERGIA

34.1 O PODER CONCEDENTE, por meio da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA,
pagara 8 CONCESSIONARIA a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO
e eventual BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, calculados com base nas disposi¢des do
SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO e no MECANISMO DE PAGAMENTO.

34.2  Os valores referentes ao valor d¢ CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA e COTA
EXPANSAO serdo reajustados conforme disposi¢des do MECANISMO DE PAGAMENTO.

35 VINCULACAO DA CIP E PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, COTA EXPANSAO E BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA PELA CONTA
VINCULADA

35.1 A garantia dos valores das obrigacGes pecuniarias devidas pelo PODER CONCEDENTE,
descritas na Subclausula 35.4, sera realizada por meio de SISTEMA DE LIQUIDEZ, constituido por
meio da vinculacdo da integralidade dos recursos decorrentes da arrecadacéo da CIP e da celebracéo
de CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

352 A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA serda escolhida e custeada pelo
MUNICIPIO dentre aquelas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos termos da

legislagéo.

35.2.1 As PARTES deverdo outorgar a INSTITUIQAO FINANCEIRA DEPOSITARIA
suficientes poderes para 0 desempenho das obrigacGes estabelecidas neste INSTRUMENTO,
na qualidade de mandataria, em especial para realizar todos os atos materiais necessarios a
quitagdo das obrigagdes garantidas de que trata a Subclausula 35.4, sem prejuizo de outras
atribuicbes definidas no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.

35.2.2 O mandato conferido & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA constitui
condicdo essencial do SISTEMA DE LIQUIDEZ, sendo irrevogavel e irretratavel durante o
periodo compreendido entre a sua celebracdo e 0 PRAZO DA CONCESSAO ou até o integral
cumprimento e liquidag&o de todas as obrigagdes descritas na Subclausula 35.4 observadas as
excecdes estabelecidas no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.
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35.3

35.2.3Por meio de acordo entre as PARTES, as condicdes do CONTRATO COM A
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA poderdo ser detalhadas ou adaptadas as
solicitagbes da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, sem a necessidade de
formalizacdo de aditamento ao presente CONTRATO, observados os requisitos minimos
estabelecidos no presente CONTRATO.

Pelo presente  CONTRATO, o PODER CONCEDENTE vincula em favor da

CONCESSIONARIA, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO e durante o tempo

necessario a quitacdo de obrigacbes remanescentes apds a extingdo da avenca, a integralidade dos

recursos provenientes de arrecadacdo da CIP, em carater irrevogavel e irretratavel, observados os
termos do SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO, MECANISMO DE PAGAMENTO
e CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, LEI DA CIP e LEI
AUTORIZATIVA.

354

35.3.1Em caso de extingdo antecipada do CONTRATO, o0s recursos provenientes de
arrecadacio da CIP, ficam vinculados a favor da CONCESSIONARIA até que sejam adimplidas
todas as obrigacGes pecuniérias decorrentes do CONTRATO, incluidas a constituicdo de

garantias e eventuais indenizag¢6es advindas da contratacao.

35.3.2Caso a CIP seja substituida ou seus valores complementados para fazer frente as
obrigacBes pecuniarias decorrentes do CONTRATO, tal fonte de recurso substitutiva ou
complementar também fica vinculada a favor da CONCESSIONARIA, ou a quem esta indicar,
em caréater irrevogavel e irretratavel, durante todo o seu prazo de vigéncia ou até que sejam
adimplidas todas as obrigagBes pecuniarias decorrentes do CONTRATO, incluidas a
constituicdo de garantias e eventuais indeniza¢Ges advindas da contratacdo, na hipotese de
extingdo antecipada do CONTRATO.

As obrigacdes pecuniérias garantidas pelo SISTEMA DE LIQUIDEZ a que se refere a

Subcléusula 35.1 sdo as seguintes:

i pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA,
ii. pagamento de BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA,;
iii. pagamento da COTA EXPANSAOQ;

iv. pagamento de indenizacbes e compensacdes devidas & CONCESSIONARIA a

qualquer titulo, em especial aquelas decorrentes da extin¢do antecipada do CONTRATO;

V. compensacdo com as despesas mencionadas na Subclausula 58.8;
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Vi. recomposicdo do SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e SALDO MINIMO
DA CONTA EXPANSAO, na forma do CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA;

vii. quitacdo de multas decorrentes do atraso no pagamento das obrigagdes devidas pelo
PODER CONCEDENTE;
viii.  juros e demais encargos moratérios decorrentes do atraso no pagamento das

obrigac6es devidas pelo PODER CONCEDENTE de que trata os itens anteriores.

355 O PODER CONCEDENTE se obriga a constituir e manter durante toda a vigéncia da
CONCESSAO a CONTA VINCULADA, a ser alimentada pelos valores de arrecadacdo mensal da
CIP, com o objetivo de proporcionar o fluxo de pagamento previsto no SISTEMA DE LIQUIDEZ e
detalhados no CONTRATO COM A INSTIUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

35.5.1 O MUNICIPIO devera assegurar que a EMPRESA DISTRIBUIDORA ou qualquer
agente que eventualmente a substitua na atividade de arrecadagéo da CIP direcione os valores
da arrecadacdo mensal da CIP paraa CONTA VINCULADA.

35.5.2 Dos valores da CIP a serem depositados, serdo descontados 0 montante devido pelo
consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e o montante
eventualmente devido pela atividade de arrecadacdo da CIP pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA, caso exista lei municipal ou acordo entre esta e 0 MUNICIPIO que

preveja a retencdo desses valores.

35.5.3 Caso a legislagdo municipal ou o acordo firmado entre a EMPRESA
DISTRIBUIDORA e 0 MUNICIPIO n&o preveja retengdo de que trata a Subclausula anterior,
os valores da CIP mensalmente arrecadados deverdo ser depositados em sua integralidade na
CONTA VINCULADA.

35.6 O PODER CONCEDENTE devera providenciar ainda a abertura e a manutengdo da CONTA
RESERVA e CONTA EXPANSAO nas quais serdo assegurados 0 SALDO MINIMO DA CONTA
RESERVA, correspondente a 3 (trés) CONTRAPRESTACOES MENSAIS OFERTADAS, e do
SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO, correspondente a 3 (trés) vezes os LIMITES
MENSAIS DE COTA EXPANSAO, durante toda a vigéncia da CONCESSAO.

35.6.1 A partir da DATA DE EFICACIA até o término do ano 1 do CONTRATO, das
RECEITAS VINCULADAS que transitarem pela CONTA VINCULADA sera retido
montante pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para formagdo do SALDO
MINIMO DA CONTA RESERVA e do SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO.
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35.6.2 As retenges e depositos mencionados na Subclausula 35.6.1 seréo realizados (i) em
parcelas mensais de 1/12 (um doze avos) do total correspondente a 3 (trés)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS OFERTADAS, pelo periodo de 12 (doze) meses
consecutivos e (ii) 1/12 (um doze avos) do total correspondente a 3 (trés) LIMITES MENSAIS
DE COTA EXPANSAO, pelo periodo de 12 (doze) meses consecutivos.

35.6.3 Os valores da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA e do LIMITE
MENSAL DE COTA EXPANSAO utilizados como referéncia, respectivamente, para o
SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e o SALDO MINIMO DA CONTA
EXPANSAO, serdo mantidos atualizados pelo FATOR DE REAJUSTE, cabendo ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE informar & INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA os valores atualizados.

35.6.4 Sempre que constatado um volume inferior ao saldo obrigatério da CONTA
RESERVA ou da CONTA EXPANSAO, a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA
devera proceder a retencédo de recursos da CONTA VINCULADA e promover a transferéncia,
de montante suficiente & manutencdo do SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e do
SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO.

35.6.5 Respeitado 0 SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e 0 SALDO MINIMO DA
CONTA EXPANSAO e ndo existindo inadimplementos do PODER CONCEDENTE, deverdo
ser transferidos pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para uma conta de livre
movimentag&o indicada pelo MUNICIPIO:

i os valores que restarem na CONTA VINCULADA,

ii os valores que excederem ao SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e ao
SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO.

35.7  Anpartir da DATA DE EFICACIA e até o término da FASE 0, as RECEITAS VINCULADAS

transitardo pela CONTA VINCULADA a fim de que se promova, sucessivamente:
i. 0 pagamento da remunerago devida & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

ii. aformacdo do SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e do SALDO MINIMO DA
CONTA EXPANSAOQ:;

iii. 0 custeio da manutencio e operagio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA durante a FASE 0, conforme valores informados pelo MUNICIPIO mensalmente;

iv. 0 pagamento da fatura de consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE
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ILUMINACAO PUBLICA e de outros valores eventualmente devidos pela atividade de

arrecadacdo da CIP, caso ndo haja a retencdo prévia desses montantes.

35.8 A partir da FASE 1, as RECEITAS VINCULADAS serdo utilizadas para o pagamento dos
seguintes montantes, observada a ordem de prioridade abaixo:

i. da remunerac&o devida & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA,;

ii. da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA do més de referéncia;

iii.  de eventuais BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA do més de referéncia;
iv.  deeventual COTA EXPANSAO do més de referéncia;

V. dos valores necessarios a formacao ou recomposicio do SALDO MINIMO DA CONTA
RESERVA, se necessario;

vi.  dos valores necessarios a formago ou recomposi¢io do SALDO MINIMO DA CONTA
EXPANSAO, se necessario;

vii.  da fatura de consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
e de outros valores eventualmente devidos pela atividade de arrecadagéo da CIP, caso ndo haja

a retengdo prévia desses montantes.

35.9 Caso haja extincdo antecipada da CONCESSAO, as RECEITAS VINCULADAS serdo

utilizadas para o pagamento dos seguintes montantes, observada a ordem de prioridade abaixo:
i. da remuneragéo devida & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;
ii. das indenizacdes devidas 8 CONCESSIONARIA, na forma prevista no CONTRATO;

iii.  dos valores necessarios ao custeio da manutengéo e opera¢do da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO;

iv. da fatura pelo consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINAGCAO
PUBLICA e de outros valores eventualmente devidos pela atividade de arrecadacéo da CIP,

caso ndo haja a retencao prévia desse montante.

35.10 Apos a realizacdo dos pagamentos previstos, ndo existindo qualquer obrigacdo pendente de
integral atendimento, 0s recursos restantes serdo transferidos pela INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA para a conta de livre movimentacao a ser indicada pelo MUNICIPIO.

35.11 As contas integrantes do SISTEMA DE LIQUIDEZ ndo poderdo ser livremente
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movimentadas pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer agente politico, ente ou 6rgao integrante
da estrutura administrativa do MUNICIPIO até o cumprimento integral das obrigacdes assumidas no
CONTRATO.

35.12 E vedada a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA direcionar as receitas vinculadas
para quaisquer outras contas distintas da CONTA VINCULADA, da CONTA RESERVA e da
CONTA EXPANSAO, ainda que tal transferéncia tenha sido determinada pelo PODER
CONCEDENTE ou por qualquer agente politico, ente ou 6rgdo integrante da estrutura administrativa
do MUNICIPIO, ressalvadas as movimentag@es inerentes ao SISTEMA DE LIQUIDEZ, conforme
CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

35.13 Caso os recursos decorrentes da CIP ndo sejam suficientes a efetivacdo do pagamento das
obrigacdes a que se refere a Subclausula 35.4 ou caso a CIP seja extinta por meio de posteriores
alteracoes legislativas cabera, Unica e exclusivamente, a0 PODER CONCEDENTE o pagamento das
obrigaces devidas 8 CONCESSIONARIA, por meio de qualquer outra fonte de recursos, conforme
previsto neste CONTRATO e no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.

35.14 Na hipdtese da Cléausula anterior, o PODER CONCEDENTE devera promover a
complementacio da garantia oferecida 8 CONCESSIONARIA, em montante suficiente & cobertura
das obrigacGes pecuniarias decorrentes do CONRATO, sendo desde ja aceitas as seguintes

modalidades:

i. fianga bancéria, prestada por instituicdo financeira de primeira linha, assim entendidas
aquelas cuja classificacdo de forca financeira em escala nacional seja superior ou igual a
“Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody’s, Standard &Poors ou

Fitch, respectivamente;

ii. garantia oferecida por fonte de financiamento multilateral com classificacdo de
classificagdo de for¢a financeira em escala nacional superior ou igual a “Aa2.br” ou A(bra),

conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch;

iii. seguro-garantia cujas apolices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras
de primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificacdo de forca financeira em escala
nacional seja superior ou igual a “Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de

risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente;

iv. outras vinculacdes de receitas realizadas por meio de Lei Municipal, desde que a

vinculacdo seja possivel nos termos da natureza e da legislacdo de regéncia do respectivo tipo
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de receita e que o volume de receita seja consistente e compativel com as obrigacfes garantidas.

35.15 A vinculagdo da CIP e o SISTEMA DE LIQUIDEZ poderdo ser substituidos ou
complementados por quaisquer outras modalidades capazes de assegurar a manutencdo do fluxo de
pagamentos devidos & CONCESSIONARIA, mediante prévia e expressa concordancia entre as
PARTES.

35.16 Para assegurar a qualidade e a liquidez dos bens destinados a reposi¢do ou complementacéao
do SISTEMA DE LIQUIDEZ, a CONCESSIONARIA podera contratar auditoria independente.

35.17 O SISTEMA DE LIQUIDEZ e as eventuais alternativas apresentadas pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos da presente Clausula, deverdo ser compativeis com as condicoes
definidas pelas INSTITUICOES FINANCEIRAS, obrigando-se 0 PODER CONCEDENTE a realizar
todas as medidas necessarias a aceitacdo dos mecanismos de garantia pelos FINANCIADORES da
CONCESSIONARIA.

35.18 O PODER CONCEDENTE declara, desde j& que consente com a intervencdo da
CONCESSIONARIA, na qualidade de litisconsorte, sempre que esta julgar necessario, nas acdes
judiciais ou procedimentos extrajudiciais que vierem a ser deflagrados envolvendo qualquer discussdo

sobre a vinculacdo de receitas de que trata esta Clausula.
36 GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
36.1 Modalidades permitidas

36.1.1 A GARANTIA DE EXECUQAO DO CONTRATO, a critério da
CONCESSIONARIA, podera ser prestada, isolada ou de forma combinada, por meio das

seguintes modalidades:
i. caucdo em dinheiro;
ii. titulos da divida publica
iii. fianga bancéria; ou
iv. seguro-garantia.
36.2 Regras aplicaveis a todas as modalidades

36.2.1 A CONCESSIONARIA devera manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como
garantia do fiel cumprimento das obrigac@es contratuais, GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, da data de assinatura do CONTRATO até, no minimo, 120 (cento e vinte) dias
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apos a extincdo do CONTRATO, no montante equivalente a 5% (cinco por cento) do VALOR
DO CONTRATO.

36.2.1.10 montante minimo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seré
reajustado anualmente pelo FATOR DE REAJUSTE.

36.2.2 A CONCESSIONARIA devera promover as renovacbes e atualizacbes da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO que forem necessarias para manutencao da
vigéncia ininterrupta até 120 (cento e vinte) dias ap0s a extingdo do CONTRATO.

36.2.2.1 A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em
até 15 (quinze) dias antes do término do prazo de vigéncia da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, documento comprobatério de que a referida garantia
foi renovada pelo valor integral, reajustado na forma prevista neste CONTRATO.

36.2.2.2Na hipotese de execucdo parcial ou integral da GARANTIA DE
EXECU(;AO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera promover sua
imediata renovacdo no valor estabelecido na Subclausula 36.2.1.

36.2.3 A restituicdo ou liberacdo da garantia dependerd da comprovacdo do integral
cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA e
da expedicio do TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL.

36.2.4 Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no CONTRATO e na legislagao vigente,
a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser utilizada nos seguintes casos:

i. na hipotese de a CONCESSIONARIA ndo cumprir as obrigagdes previstas no
CONTRATO ou executéa-las em desconformidade com o estabelecido, inclusive, mas
ndo se limitando, para ressarcimento dos custos, despesas, indenizacbes e outros
prejuizos decorrentes dessas condutas ou decorrentes da necessidade de correcdo dos
vicios, defeitos ou incorregdes diretamente pelo PODER CONCEDENTE ou por

terceiros, na forma da Subclausula 24.5.1;

ii. na hipotese de a CONCESSIONARIA n#o realizar o pagamento das multas que Ihe

forem aplicadas ou indenizagdes que Ihe forem impostas, na forma do CONTRATO;

iii. na hipotese de entrega de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no CONTRATO;

iv. na declaracdo de caducidade; ou
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v. para pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, bem como para
ressarcimento ao PODER CONCEDENTE pelo descumprimento do previsto nas
Subcléusulas 21.5 e 21.5.1.

36.2.4.1Previamente & execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO, as PARTES
poderdo, mediante ajuste prévio, acordar que o ressarcimento ao PODER
CONCEDENTE serd feito mediante compensacdo com parcelas vincendas da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, hipétese na qual as PARTES, em
comunicado assinado por ambas, informardo a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, as condices gerais da
compensagdo (valor, nimero de parcelas e periodicidade em que serdo abatidas das
CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS).

36.2.5 A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das demais
obrigagBes contratuais, independentemente da utilizacdo da GARANTIA DE EXECUCAOQ
DO CONTRATO.

36.2.6 Qualquer modificacdo da GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO devera
ser previamente submetida a aprovagdo do PODER CONCEDENTE.

36.3  Caucéo em dinheiro

36.3.1 Quando a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO for prestada por caucio
em dinheiro, 0 PODER CONCEDENTE devera atualizar monetariamente os valores pela
variagdo do IPCA, conforme dispde da LEI FEDERAL DE LICITACOES ou outro indice que
vier a substitui-lo oficialmente, no momento de sua restituicio 8 CONCESSIONARIA.

36.4 Titulos da Divida Publica

36.4.1 Na hipotese de a CONCESSIONARIA optar pela apresentacdo dos titulos da divida
publica, estes deverdo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, sendo avaliados
seus valores conforme definidos pelo Ministério da Economia ou 6rgéo que venha a substitui-

lo.
36.5 Fianca Bancaria

36.5.1 As cartas de fianca deverdo ser contratadas junto a instituicGes financeiras e deverdo

ter vigéncia minima de 1 (um) ano a contar da assinatura do CONTRATO.
36.5.1.1 As cartas de fianca deverdo conter:
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36.6

i. obrigacdo do Banco Fiador de pagar as despesas judiciais ou extrajudiciais
no caso de o PODER CONCEDENTE ingressar em juizo para demandar o

cumprimento da obrigacdo a que se refere a Carta de Fianca;

ii. obrigacdo do Banco Fiador de pagar pelos prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos
nesta Clausula 36, como por exemplo multas aplicadas pelo PODER
CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificacdo escrita
encaminhada pelo PODER CONCEDENTE ao Banco Fiador;

iii. impossibilidade de o Banco Fiador se escusar do cumprimento das
obrigacBes assumidas perante o0 PODER CONCEDENTE, ainda que haja
objec&o ou oposicio da CONCESSIONARIA; e

iv. eleicdo do Foro da Comarca do MUNICIPIO, para dirimir controvérsias.

36.5.1.20 Banco Fiador deve ainda:

i. garantir que a Carta de Fianca esteja devidamente contabilizada e de
acordo com os regulamentos do Banco Central do Brasil em vigor, bem como

atenda aos preceitos da Legislacdo Bancaria aplicavel;

ii. assegurar que os signatarios do instrumento estejam autorizados a prestar

a Fiangca em nome do Banco Fiador e em sua responsabilidade;

iii. deve estar autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de
Fianga, e que o valor da Carta de Fianca encontra-se dentro dos limites que

Ihe sdo autorizados pelo Banco Central do Brasil.

Seguro Garantia

36.6.1 Os seguros-garantia deverdo ser contratados junto a Seguradoras, devidamente
constituidas e autorizadas a operar pela SUSEP, observando os termos dos atos normativos da
SUSEP aplicaveis ao seguro-garantia, e deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) ano a contar
da data de assinatura do CONTRATO.

36.6.1.1 0 seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do

CONTRATO mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

36.6.1.2Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de
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renovacdo ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas condi¢cfes e coberturas da

apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto.
36.6.1.3 A apdlice de seguro-garantia devera conter ainda as seguintes disposicdes:

i. declaracdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condicdes
do CONTRATO;

ii. vedacdo ao cancelamento da apolice de seguro-garantia por falta de

pagamento total ou parcial do prémio;

iii. obrigacdo da Seguradora de pagar pelos prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos
nesta Clausula 36, como por exemplo multas aplicadas pelo PODER
CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO, no prazo méaximo de 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificagdo escrita
encaminhada pelo PODER CONCEDENTE a Seguradora;

iv. impossibilidade da Seguradora se escusar do cumprimento das obrigaces
assumidas perante o PODER CONCEDENTE, ainda que haja objecdo ou
oposicio da CONCESSIONARIA,; e

v. eleicdo do Foro da Comarca do MUNICIPIO, para dirimir controvérsias.
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CAPITULO VI - DA ALOCACAO DE RISCOS
37 RISCOS DO PODER CONCEDENTE

37.1  Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderdo
ensejar revisdo do equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO:

i atraso na contratacéo de INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e, portanto,
0 consequente atraso na configuracio da DATA DE EFICACIA;

ii. passivos ambientais relacionados aos SERVICOS existentes e gerados em momento
anterior ao inicio da FASE I, incluindo o pagamento de eventuais indenizagdes pelos danos

causados;

iii. danos & REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, a terceiros ou ao meio
ambiente; causados por prestadores de servicos contratados pelo PODER CONCEDENTE,
para operagdo e manutencdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, até o
inicio da a FASE I;

iv. impactos ocorridos durante a transicdo de eventual contrato de operacdo e manutengéo
firmado entre 0 PODER CONCEDENTE para a prestacdo de servicos de ILUMINACAO
PUBLICA durante a Fase 0, desde que por motivos nfo imputaveis 8 CONCESSIONARIA;

V. alteracdo das CLASSES DE ILUMINACAO dos logradouros, por determinacdo do
PODER CONCEDENTE, fora dos critérios técnicos pré-definidos e dos parametros definidos
no CADERNO DE ENCARGOS, em decorréncia de obras ou intervencfes de qualquer

natureza por parte da Administragdo Publica municipal;

vi. solicitagbes do PODER CONCEDENTE para realocacdo de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, em decorréncia de obras e ou de intervencdes de qualquer

natureza por parte Administracdo Publica municipal;

vii. solicitagbes do PODER CONCEDENTE para instalagio de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS, conforme condicdes previstas no MECANISMO
DE PAGAMENTO;

viii.  necessidade de adequagio dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados
diretamente por LOTEADORES, aos padrfes luminotécnicos da CONCESSAO, conforme
CADERNO DE ENCARGOS;

iX. atraso ou omissdo do PODER CONCEDENTE nas providéncias que Ihe cabem, dos
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quais resulte em alteraco do resultado econdmico da CONCESSAQ, incluindo, mas ndo se
limitando, atrasos na implantacdo de MARCOS DA CONCESSAO por culpa do PODER
CONCEDENTE;

X. imposicio 8 CONCESSIONARIA, pelo MUNICIPIO, do pagamento de valores pelo
uso do solo, subsolo ou espago aéreo municipal para instalacdo de equipamentos e materiais
integrantes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

Xi. custos com a realizacdo de desapropriacGes, servidGes e limitagbes administrativas,
bem como efeitos decorrentes do atraso na realizacdo dessas atividades, desde que o atraso
n&o tenha sido causado por ato ou omisséo da CONCESSIONARIA,;

Xii. ocorréncia de greves dos servidores ou empregados do PODER CONCEDENTE ou
da EMPRESA DISTRIBUIDORA que impactem 0 CONTRATO;

xiii.  decisdes judiciais ou administrativas que impecam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar os SERVICOS, exceto nos casos em que a
CONCESSIONARIA tiver dado causa a decisdo ou na hipdtese de haver previsdo neste
CONTRATO que aloque o risco associado 8 CONCESSIONARIA,;

xiv.  incidéncia de fontes de luz privadas (refletores, painéis, dentre outros) sobre a via
plblica e obstrugéo do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA no v&o para
medicdo, por elementos externos (exemplo: placas de sinalizag&o, iluminagdo privada), que
acarretem o ndo atendimento pela CONCESSIONARIA do Indicador de lluminancia e
Uniformidade (11U), observado o previsto no SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO e CADERNO DE ENCARGQOS;

XV. ndo atendimento do Indicador de lluminancia e Uniformidade (11U) em razédo da
presenca de ARVORES que impactem o fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA, caso ndo tenha sido executada PODA DE ARVORE nos Gltimos 6 (seis) meses
para estas ARVORES por decisdo do PODER CONCEDENTE na forma do plano anual de
poda de arvores e do CADERNO DE ENCARGOS ou que a PODA DE ARVORE seja
superior aos QUANTITATIVO ANUAL DE PODA DE ARVORES;

xvi.  solicitacdo do PODER CONCEDENTE de incorporacdo de inovacéao tecnoldgica ou

alteracdo dos parametros técnicos, nos termos da Clausula 18;

xvii. alteracBes na legislacdo e na regulagio aplicavel & CONCESSIONARIA, aos

SERVICOS ou & CONCESSAO, incluidas aquelas ocorridas nos parametros técnicos;
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xviii. solicitacdo do PODER CONCEDENTE de alteragio do PLANO DE
MODERNIZACAO e projetos dele decorrentes, salvo se tais mudancas decorrerem da
necessidade de correcbes derivadas de sua incompatibilidade com as especificacbes do
CONTRATO e ANEXOS;

xix.  variacdes do CADASTRO BASE identificadas em relacio ao NUMERO PREVISTO
DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS e NUMERO PREVISTO
DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS;

XX. da criacdo, extincao, isencdo ou alteracdo de tributos ou encargos legais, que incidam
diretamente sobre os SERVICOS, incluindo-se o Imposto Sobre Servigos de Qualquer
Natureza — ISS, apds a apresentacdo de propostas, ainda que em decorréncia de decisdo

judicial transitada em julgado, ressalvados o0s impostos sobre a renda;

xxi.  todos os riscos relacionados a exploracdo das ATIVIDADES RELACIONADAS
desenvolvidas direta ou indiretamente pelo PODER CONCEDENTE, inclusive os prejuizos

que resultem de sua execucéo.
38 RISCOS DA CONCESSIONARIA

38.1  Salvo os riscos expressamente alocados a0 PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
assume todos os demais riscos inerentes & execu¢do do CONTRATO, inclusive, mas ndo se limitando,
aqueles a seguir especificados, os quais ndo ensejardo a recomposi¢do do equilibrio econémico-

financeiro contratual caso venham a se materializar:

i. atraso na configuragio da DATA DE EFICACIA, causado pelo CONCESSIONARIA,
decorrente da mora na contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, exceto se
comprovada auséncia de interesse de pessoas juridicas para atuagdo como VERIFICADOR
INDEPENDENTE;

ii. passivos ambientais relacionados aos SERVICOS existentes e gerados em momento
posterior ao inicio da FASE | ou aqueles que, referentes a momento anterior a FASE I, tenham
sido produzidos diretamente em decorréncia da ag&o ou omissdo da CONCESSIONARIA,

incluindo o pagamento de eventuais indenizagdes pelos danos causados;

iii. erros ou omissdes nos estudos e levantamentos necessarios para a elaboragdo da
PROPOSTA COMERCIAL, incluindo, mas ndo se limitando a erros ou omissGes na
incorporacdo de informagcdes sobre as CLASSES DE ILUMINACAO e nas estimativas de
investimentos, custos e despesas relacionados a execu¢do do CONTRATO, inclusive quanto

aos custos referentes aos seguros, insumos, materiais, pessoal, equipamentos, mobiliario;
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iv. erros ou falhas na elaboracdo ou implantacdo dos projetos e planos exigidos pelo
CADERNO DE ENCARGQOS, incluindo, mas ndo se limitando, a erros na elaboracdo do
CADASTRO BASE e atualizagdo do CADASTRO;

V. erro em projetos ou falhas na prestagdo dos servigos pelos seus subcontratados,

empregados, ou, terceirizados;

Vi. variacdo de qualquer investimento, custo ou despesa relacionados a execugdo do

CONTRATO, a abranger insumos, materiais, pessoal, equipamentos, mobiliério dentre outros;

Vii. variacBes inflacionérias, de taxas de cdmbio ou do custo de capital, inclusive os

resultantes de aumentos das taxas de juros;

viii.  variagdes do FINANCIAMENTO, incluindo, mas ndo se limitando a variagbes do
montante de dividas, prazos, taxas de cobertura, margens e honorarios e outros requerimentos
dos FINANCIADORES, ressalvado o previsto na Subclausula 32.8;

iX. custos com atendimento da CARGA INSTALADA MAXIMA exigida, de acordo com
o0 previsto no CADERNO DE ENCARGOS, bem como impactos de seu ndo atendimento;

X. custos de instalagdo, operacdo ou manutencdo de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, nos segmentos de logradouros publicos j& existentes, no momento da publicacéo
do EDITAL, em véos entre dois PONTOS DE ILUMINA(;AO PUBLICA, com distancia de
até 90 (noventa) metros na mesma via, para atendimento dos pardmetros técnicos, de
atualidade e de desempenho, para eliminag&o de pontos escuros ou para adequagdo em funcéo
da alteracio das CLASSES DE ILUMINACAO, inclusive no que tange a necessidade de
instalacéo, operacdo e manutencio de SISTEMA DE TELEGESTAO;

Xi. falta de manutencdo da atualidade da tecnologia empregada, bem como a incorporacao
de inovagdo tecnoldgica ou alteracdo dos pardmetros técnicos espontaneamente pela
CONCESSIONARIA;

Xii. atraso, por culpa da CONCESSIONARIA, no cumprimento dos MARCOS DA
CONCESSAO, previstos no CADERNO DE ENCARGOS, e demais prazos estabelecidos
neste  CONTRATO, consideradas eventuais prorrogacGes acordadas com o PODER
CONCEDENTE;

xiii.  mudancas no PLANO DE MODERNIZAGCAO ou nos projetos, por iniciativa da
CONCESSIONARIA;

xiv.  encargos trabalhistas relativos aos seus empregados ou seus subcontratados, incluindo
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os decorrentes de saude e seguranca dos trabalhadores, de decisdo tomada em dissidio

trabalhista ou decorrente da celebracdo de acordo ou convencao coletiva de trabalho;

XV. encargos previdenciarios, fiscais, acidentérios e comerciais resultantes da execucéo
deste CONTRATO e as responsabilizacdes deles decorrentes, incluidas aquelas relacionadas

as empresas eventualmente subcontratadas no ambito da CONCESSAO;

xvi.  interrupgdo ou falha de fornecimento de materiais, insumos e servigos pelos seus
contratados, inclusive, mas ndo se limitando, aqueles decorrentes de greves dos seus

empregados, prestadores de servigos, terceirizados ou de seus subcontratados;

xvii.  custos derivados de acdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou
contra as subcontratadas, decorrentes da execucdo da CONCESSAO, salvo se por fato
imputavel ao PODER CONCEDENTE;

xviii. impactos na qualidade na prestacdo dos SERVICOS objeto deste CONTRATO,
incluindo a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados, bem como o atendimento as
especificaces técnicas dos SERVICOS e a obtengdo dos INDICES DE DESEMPENHO
GERAL;

xix.  a partir da DATA DE EFICACIA, os prejuizos causados a terceiros decorrentes da
prestacdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, seus empregados, prestadores de
servico, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela

vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste CONTRATO;

XX. ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou,

omissdo no cumprimento do objeto deste CONTRATO;

xxi.  todos os riscos relacionados a exploracdo das ATIVIDADES RELACIONADAS,
inclusive os prejuizos que resultem de sua execucdo, ressalvadas as ATIVIDADES
RELACIONADAS desenvolvidas direta ou indiretamente pelo PODER CONCEDENTE;

xxii.  contratacdo das apolices de seguros, bem como sua abrangéncia, cobertura e
adequacdo ao objeto da CONCESSAO, incluidos os danos materiais e os danos morais

abrangidos;

xxiii. liquidez financeira da CONCESSIONARIA durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, inclusive, mas ndo se limitando ao risco relativo & manutencdo da
SUBSCRICAO E INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL na forma exigida
no CONTRATO,;
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XXiv. impactos na prestacdo do servi¢co advindos da falta de capacitacdo da SPE, em

decorréncia de alteracdo de seu controle societario;

xxv. eventual perecimento, destruicdo, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de
danos causados aos BENS VINCULADOS, cobertos ou ndo pelas apolices de seguro
contratadas pela CONCESSIONARIA ou pela garantia do fabricante, inclusive os decorrentes

de atos de vandalismo, atos decorrentes de manifestagdes sociais ou publicas
xxvi. custos decorrentes de defeitos ocultos em BENS VINCULADOS;

Xxvii. custos para atendimento as condigdes estabelecidas pelos 6érgdos e entidades de
protecdo do patrimdnio histérico e cultural, respeitada a legislacdo vigente de protecdo do

patrimonio;

xxviii. custos referentes ao planejamento empresarial, financeiro, econdmico, tributario e
contabil da CONCESSAO e da CONCESSIONARIA;

xxix. interferéncias nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com as estruturas e redes
das demais concessionarias de servigos publicos, que prestem servicos na AREA DA
CONCESSAO, assim como eventual interferéncia de funcionarios ou prestadores de Servico
das referidas concessionarias na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAQAO PUBLICA:

XXX.  impactos da variacdo no tempo a ser considerado para consumo diério de energia
elétrica para fins de medigdo por estimativa no MUNICIPIO no que tange ao calculo do
BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA;

XxXi.  ndo atendimento ao indice minimo do Indicador de lluminancia e Uniformidade (11U)
em razdo da presenca de ARVORES que impactem o fluxo luminoso do PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA, ressalvado os riscos atribuidos ao PODER CONCEDENTE;

xxxii. ndo conformidade das informaces identificadas pela CONCESSIONARIA no
CADASTRO BASE quando relacionados com as tecnologias e carga instalada dos PONTOS
DE ILUMINAGAO PUBLICA da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

39 RISCOS RELACIONADOS AOS ATRASOS OU NAO OBTENCAO DAS LICENCAS,
AUTORIZACOES E OUTROS

39.1  Constituem risco da CONCESSIONARIA os atrasos na obtenco de licenga, de permisséo, de
autorizacdo ou de alvard nas hipdteses em que tenha sido constatada a apresentacdo de pedidos
intempestivos, inadequadamente fundamentados e ou instruidos de forma insuficiente, bem como

negativa dos Orgdos ou entidades competentes que decorra de culpa ou omissdo da
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CONCESSIONARIA.

39.2  Desde que os pedidos tenham sido apresentados com a antecedéncia exigida e corretamente
fundamentados e instruidos pela CONCESSIONARIA, o atraso na obtencao de licenca, de permissao,
de autorizagdo ou de alvard, é considerado risco do PODER CONCEDENTE, podendo ensejar a
prorrogacdo dos prazos dos MARCOS DA CONCESSAO, bem como reequilibrio econdmico-

financeiro do CONTRATO, conforme o caso.

39.2.1 Entende-se configurado o atraso na emisséo de licenca, de permissdo, de autorizagéo ou
de alvara a sua nao expedicdo ou a expedicdo posterior ao prazo estabelecido na legislagao
vigente & época da apresentacio do requerimento pela CONCESSIONARIA.

39.2.2 Nos casos em que ndo tenha sido definido pela legislagdo um prazo para a emissédo de
licenca, de permissdo, de autorizacdo ou de alvara, deverd ser considerado um prazo maximo
de 60 (sessenta) dias para manifestacdo da autoridade competente, para fins de aplicacdo do
disposto na Subclausula anterior.

39.3 A CONCESSIONARIA n3o tera direito ao reequilibrio econdmico-financeiro em razéo de
providéncias, medidas mitigadoras e condicionantes exigidos pelas autoridades competentes para a

emissdo de licenca, de permissdo, de autorizacdo ou de alvara.

39.4  S#o assumidos unicamente pela CONCESSIONARIA os riscos decorrentes de atrasos ou ndo
obtenc&o de todas as licengas, permissdes, autoriza¢bes ou alvaras necessarios para o desenvolvimento
de RECEITAS ACESSORIAS, inclusive ATIVIDADES RELACIONADAS.

40 RISCOS DECORRENTES DA RELACAO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA

40.1  Constituem risco da CONCESSIONARIA os atrasos na obtencdo de atos e autorizacdes junto
a EMPRESA DISTRIBUIDORA nas hip6teses em que tenha sido constatada a apresentagdo de
pedidos inadequadamente fundamentados e ou instruidos de forma insuficiente, bem como negativa
da EMPRESA DISTRIBUIDORA que decorra de culpa ou omisséo da CONCESSIONARIA.

40.2  Constitui risco da CONCESSIONARIA, néo ensejando direito ao reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, o impacto no BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA decorrente:

i. da variacéo da tarifa cobrada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA para o fornecimento
de energia para ILUMINACAO PUBLICA;

ii.  atrasos da EMPRESA DISTRIBUIDORA para atualizacdo de suas bases cadastrais
sobre os PONTOS DE ILUMINACAO.
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40.3 A CONCESSIONARIA ndo sera responsabilizada e ndo sofrera prejuizos no calculo do
INDICE DE DESEMPENHO GERAL e da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA por falhas
na prestacdo dos SERVICOS, nas seguintes hipoteses:

i. eventuais danos & REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
comprovadamente ocasionados pela EMPRESA DISTRIBUIDORA, ou por seus

subcontratados;

ii.  falhas ou interrupcdo no fornecimento de energia elétrica, inclusive aquelas decorrentes
do risco sisttmico de producdo de energia do pais (blackout, racionamento ou apagdo no
ambito do sistema elétrico nacional), desde que ndo tenham sido ocasionadas por a¢do ou
omissio da CONCESSIONARIA,;

iii. atrasos da EMPRESA DISTRIBUIDORA em relacdo a execucdo ou emissdo de atos
previstos pelas normas vigentes, desde que os pedidos tenham sido corretamente
fundamentados e instruidos pela CONCESSIONARIA e desde que a negativa nio decorra de
culpa ou omisséo da CONCESSIONARIA, tais como:

a. aprovacao de projetos e de obras de alteraco dos ativos ILUMINACAO PUBLICA

conectados a rede de distribui¢éo;
b. aprovacdo de equipamentos automaticos de controle de carga;

c. atualizacdo de dados cadastrais para fins de medicdo e de cobranca da energia
consumida pela REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

d. energizacdo de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;

iv. insuficiéncia de prerrogativas operacionais para atuacdo perante a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, em razdo do PODER CONCEDENTE restringir poderes ou se omitir
quanto a eventual necessidade de complementacdo da outorga de poderes que assegure a plena
atuaco da CONCESSIONARIA na execucdo dos SERVICOS;

V. alteracdo dos prazos e condigdes de acesso a rede, de aprovagdo de projetos ou de
atualizacdo cadastral e demais parametros técnicos previstos na norma técnica da EMPRESA
DISTRIBUIDORA ou das condicbes do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA, vigentes a época da apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL.

40.4 A CONCESSIONARIA devera promover a correcio dos danos causados & REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA de que trata a Subclausula 40.3.i e 40.3.ii, sem que lhe

seja devida a recomposi¢édo do equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO.
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40.5 Poderdo ensejar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, desde
gue comprovado prejuizo a PARTE afetada, a superveniéncia dos fatos ou circunstancias descritos na
Subclausula 40.3.iii, 40.3.iv e 40.3.v.

40.6  Ser& considerado como risco do PODER CONCEDENTE a eventual imposicdo, pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA, do pagamento de valores pelo uso de ativos de distribuicdo de energia
elétrica para a instalacdo de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente na prestacdo dos
SERVICOS.

40.7 E risco da CONCESSIONARIA a superveniéncia da cobranga, pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA, de valores para o desenvolvimento de ATIVIDADES RELACIONADAS nos
ativos de distribuicdo de energia.

41 CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

41.1  Na ocorréncia de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, quando a cobertura de suas
consequéncias possa ser contratada junto a instituicGes seguradoras, no mercado brasileiro, na data da
ocorréncia ou quando houver apodlices vigentes que cubram o evento, a CONCESSIONARIA devera
ser responsabilizada por todos os custos decorrentes.

41.1.1 Considerar-se-a que o seguro esta disponivel no mercado brasileiro, se, a época da
materializagéo do risco, o risco seja seguravel h4 pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos 2

(duas) empresas seguradoras.

41.2  Resguardadas as disposi¢cOes em contrério expressas neste CONTRATO, a ocorréncia de
situacBes de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, guando a cobertura de suas consequéncias ndo
possa ser contratada junto a institui¢des seguradoras na forma da Subclausula anterior, é considerada
como de risco do PODER CONCEDENTE.

41.2.1 Na hipoétese prevista na Subclausula 41.2, a PARTE devera comunicar, no prazo maximo

de 48 (quarenta e oito) horas, a outra PARTE a ocorréncia de qualquer evento dessa natureza.

41.2.2Salvo se 0 PODER CONCEDENTE fornecer outras instrucbes por escrito, a
CONCESSIONARIA continuara cumprindo suas obrigacdes decorrentes do CONTRATO, na
medida do razoavelmente possivel e procurara, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas
obrigacBes nao impedidas pelo evento de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, cabendo
ao PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obrigagdes ndo impedidas pelo

mesmo evento.

41.2.3Caberd ao PODER CONCEDENTE decidir pela revisdo contratual ou extincdo da

Pagina 71 de 125



CONCESSAO prevista na Subclausula 49.1.ii.
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CAPITULO VII - REVISOES DO CONTRATO

42 REVISOES ORDINARIAS DOS PARAMETROS DA CONCESSAO

42.1

No 6° (sexto) e no 9° (nono) ANO CONTRATUAL poderdo ser realizados processos de

revisdo dos parametros da CONCESSAO, tais como:

42.2

i. revisdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL;

ii. necessidade de adequacdo da tecnologia empregada com os parametros de atualidade,

de acordo com o quanto disposto na Subclausula 18.1;

iii.  solicitagdes de inovagdes tecnoldgicas ou de alteracdo de parametros técnicos pelo
PODER CONCEDENTE, as quais devem ser refletidas no SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO mantendo, no minimo, o mesmo nivel de servigo atual; e

iv.  revisdo do PLANO DE OPERACAO E MANUTENGAO.

Os parametros definidos pela revisdo de que trata esta Clausula serdo aplicados até o término

do processo de revisao subsequente dos pardmetros da CONCESSAO.

42.3

A implementacéo de eventuais inovagdes tecnoldgicas ou de alteragdes de parametros técnicos

dos BENS VINCULADOS em funcdo da revisdo prevista na presente Clausula devera

necessariamente ser precedida de tempo razoavel para sua incorporagio na CONCESSAO.

42.4

42.3.1 As inovagOes tecnoldgicas e 0s novos parametros técnicos serdo aplicados a todos 0s
BENS VINCULADOS que vierem a ser implantados ou substituidos ap6s o término do processo
de revisdo, ndo sendo necessaria a substituicdo imediata dos equipamentos que se encontram

operacionais.
Da instrucéo do processo de revisao

42.4.1 0 processo de revisdo sera instaurado de oficio, por decisdo discricionaria do PODER
CONCEDENTE, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados dos marcos para revisao

previstos nesta Clausula.

42.4.2 O processo de revisdo deverd ser concluido no prazo maximo de 6 (seis) meses. Apos
este prazo, qualquer das PARTES que se sentir prejudicada podera recorrer aos mecanismos de

resolucdo de disputas.

42.4.2.1 A realizacdo do processo de reviséo ordinaria ndo suspende as obriga¢des das

PARTES, permanecendo estas validas e vigentes para fins de acompanhamento,

Pagina 73 de 125



fiscalizacdo e aplicacdo de penalidades.

42.4.3 As PARTES poderdo ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade no
curso do processo de revisdo e os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas por estes
deverdo ser encartados ao processo de modo a explicitar as razfes que levaram as PARTES ao

acordo final ou a eventual divergéncia.

42.4.4 As reunides, negociagdes ou eventuais audiéncias realizadas no curso do processo de

reviséo deverdo ser devidamente registradas.

42.4.5 A partir das revisOes realizadas, poderdo ser estabelecidas eventuais adequacdes do plano
de seguros e das garantias para que assegurem o cumprimento das novas e adicionais obrigagdes
definidas entre as PARTES.

42.4.6 O processo de revisdo serd concluido mediante acordo das PARTES, e seus resultados
serdo devidamente documentados e, caso importem em alteragbes do CONTRATO, serdo

incorporados por meio de aditivo contratual.

42.4.70 processo de revisdo somente ensejara revisdo do equilibrio econdmico-financeiro

contratual nos casos expressamente previstos no CONTRATO, observada a alocagéo de riscos.

43 PROCEDIMENTOS PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

43.1

Sempre que atendidas as condi¢ces do CONTRATO e mantida a reparticdo de riscos nele

estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

43.2

Considera-se caracterizado o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO quando

qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento cujo risco ndo

tenha sido a ela alocado, que comprovadamente promova desbalanceamento da equacéo econdmico-
financeira do CONTRATO.

43.3

43.2.1Diante da materializacio de EVENTO DE DESEQUILI’BRIO, somente caberd a
recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO com relagdo a parcela do
desequilibrio pleiteado cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante, ainda que valendo-
se de estimativas para demonstrar o efetivo impacto do evento quando inexistir dados que

permitam sua precisa mensuracao.

O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro contratual podera ser

iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou por determinacio do PODER CONCEDENTE,

sendo que a PARTE pleiteante cabera a demonstragdo tempestiva da ocorréncia e identificacdo do

Pagina 74 de 125



EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

43.3.1A PARTE pleiteante devera, preferencialmente, identificar o EVENTO DE
DESEQUILIBRIO e comunicar a outra PARTE em prazo n&o superior a 180 (cento e oitenta)
dias contados da ciéncia da materializacdo do evento, com vistas a resguardar a
contemporaneidade da analise dos impactos na relagcdo contratual, bem como possibilitar o

adequado manejo das consequéncias do evento causador do desequilibrio.

43.3.2 A omisséo de qualquer das PARTES em solicitar a recomposic¢éo importara em rendncia
desse direito ap6s prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da ciéncia da materializacdo do
EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

43.4  Todos os pleitos de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro contratual que tenham
sido devidamente formulados pelas PARTES e se encontrem ainda em aberto deverdo ser processados
de maneira conjunta, de forma que todos os seus efeitos sejam considerados no reestabelecimento da
equacdo econémico-financeira do CONTRATO.

43.4.1 As PARTES poderao acordar a priorizacdo da analise e da conclusdo de pleitos de

reequilibrio, conforme sua urgéncia e relevancia.

43,5 O PODER CONCEDENTE realizara o processamento e andlise dos pleitos de reequilibrio a

cada 3 (trés) anos, salvo nas seguintes hipoteses:

i. houver possibilidade de vencimento antecipado/ou da acelera¢do do vencimento
nos financiamentos contratados perante os FINANCIADORES, comprovado nos
termos do CONTRATO DE FINANCIAMENTO, desde que decorrente de risco
alocado ao PODER CONCEDENTE;

ii. desequilibrio econdmico-financeiro em razdo da materializagdo de um Unico
EVENTO DE DESEQUILIBRIO ou de um conjunto de eventos, seja superior a 5%

da Receita Bruta dos Gltimos 12 (doze) meses anteriores ao momento do requerimento;

iii. realizagdo, pela CONCESSIONARIA, a pedido do PODER CONCEDENTE, de
investimento ndo previsto no CONTRATO e seus ANEXOS.

43.6  Da instrucdo dos pleitos de reequilibrio

43.6.10 pleito devera ser realizado por meio de comunicacdo fundamentada e estar
acompanhado de todos os documentos necessarios a demonstracdo do seu cabimento, inclusive

quanto a:
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i. identificacdo precisa do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, contemplando ainda
prova ou evidéncia de sua ocorréncia conforme a natureza do evento (documentos,
laudos periciais, estudos independentes etc.) e de dados como a data da ocorréncia e a

provavel duracdo da hipdtese ensejadora da recomposicao;

ii. quando for o caso, demonstracdo de que ndo houve culpa da PARTE pleiteante na
configuracdo do EVENTO DE DESEQUILIBRIO e de que foram adotadas as

medidas de mitigacao razoaveis esperadas para reducdo de impactos decorrentes;

iii. demonstragio de que a ocorréncia do EVENTO DE DESEQUILIBRIO pode
ensejar a recomposi¢do do equilibrio e que, nesse sentido, o pleito é compativel com
a alocacdo de riscos e com a legislacdo vigente sobre a matéria;

iv. quantificacdo dos impactos econdmicos, diretos e indiretos, efetivamente
incorridos pela PARTE pleiteante ou decorrentes do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO, contendo:

a. demonstracdo das premissas e dos critérios adotados na identificacdo de
custos e receitas, a partir da utilizacdo de bases compativeis com a natureza
contabil e tributéria aplicaveis e lastreadas em cotacGes realizadas no mercado,
custos referenciais adotados pela administragdo publica, sem prejuizo de outras

alternativas a serem avaliadas em cada caso;

b. estimativas utilizando dados de fontes publicas como referéncia, em caso de

novos investimentos;

c. em caso de avaliagdo de eventuais desequilibrios futuros, demonstragdo
circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados para as estimativas dos

impactos;

d. os regimes contabil e tributério aplicaveis as receitas ou custos supostamente

desequilibrados;

v. indicacdo de eventuais modalidades de recomposicdo do equilibrio econdémico-
financeiro do CONTRATO.
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43.6.1.1Nas hipéteses de recomposicdo automatica do reequilibrio estabelecidas no
MECANISMO DE PAGAMENTOS deverao ser observadas as férmulas e pardmetros
definidos no referido ANEXO e sera dispensada a quantificacdo detalhada a que se
refere a Subclausula 43.6.1.iv.

43.6.2 O pleito devera ser apresentado a outra PARTE, a qual devera, no prazo maximo de até
60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do contetdo do pleito, apresentando, se for o caso,
fatos, documentos e informag8es complementares e que possam impactar a aprecia¢do do tema,
assim como indicando sua concordancia ou divergéncia quanto as premissas adotados e a
conclusdo ou resultados quantificados.

43.6.2.1 A auséncia de resposta da PARTE pleiteada nédo significa concordancia com o
pleito, devendo ser interpretada como a auséncia de interesse da PARTE na
apresentacdo de informagdes ou dados complementares relevantes para a compreensao
da matéria.

43.6.3 0 pleito de reequilibrio e as manifestagdes da CONCESSIONARIA serdo examinadas
pelo PODER CONCEDENTE, que podera, a seu critério:

i. realizar visitas a campo e concretizar outros levantamentos técnicos cabiveis;

ii. requisitar a parte postulante esclarecimentos, documentos ou evidéncias

complementares sobre 0s eventos e desequilibrios sustentados no pleito;

iii. promover reuniBes entre as PARTES com o objetivo de esclarecer informagdes,

premissas e eventuais divergéncias interpretativas sobre os pleitos;

iv. propor a alteragdo ou corre¢do de premissas e dados adotados nos pleitos a partir
das analises e diligéncias realizadas.

43.6.4 O PODER CONCEDENTE devera emitir decisdo no prazo de 90 (noventa) dias contados
do decurso do prazo de que trata a Subclausula 43.6.2, podendo ser prorrogada por igual periodo,
de forma justificada, caso essencial para realizacdo de levantamentos, vistoria e laudos técnicos

cabiveis para instrucdo adequada do pleito do reequilibrio.

43.6.50s pedidos de reunides com a outra PARTE ou o agendamento de vistorias e
levantamentos serdo encaminhados com indicacdo clara da pauta de discussdes, a fim de

possibilitar a participacdo de todos os interessados na realiza¢do das reunides solicitadas.

43.6.5.10s resultados das reunides e vistorias serdo consolidados em atas e relatorios,

sem prejuizo de outros meios de registro das deliberagdes havidas entre os participantes.
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43.7

43.6.6 O PODER CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, tera livre acesso as informacoes,
bens e instalagdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados, para aferir valor
do desequilibrio alegado pela CONCESSIONARIA.

43.6.7 Para a confirmagdo dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO e para o dimensionamento
dos efeitos e medidas deles resultantes, as PARTES poderdo contar com a participacdo de
entidade especializada especialmente contratada para essa finalidade ou solicitar laudos
econdmicos a serem elaborados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE quando 0 EVENTO
DE DESEQUILIBRIO estiver relacionado ao SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

43.6.80 PODER CONCEDENTE podera também solicitar laudos econdmicos ou técnicos

elaborados por 6rgdos ou entidades da Administracdo Publica municipal.
Metodologia para recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro

43.7.1 A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro contratual sera realizada em funcéo
da natureza do EVENTO DE DESEQUILIBRIO nos seguintes termos:

i. no caso da antecipacdo ou atraso do inicio das FASE I, 1l ou dos MARCOS DA
CONCESSAO pela CONCESSIONARIA, deverdo ser observadas as regras de
antecipacgdo de remuneracao definidas no MECANISMO DE PAGAMENTO;

ii. no caso do atraso dos MARCOS DA CONCESSAO decorrentes de riscos atribuidos
a0 PODER CONCEDENTE, devera ser aplicado o Fator de Atraso (FA) previsto no
MECANISMO DE PAGAMENTOS;

iii. deverdo ser observadas as férmulas definidas no MECANISMO DE
PAGAMENTOS que incorporam automaticamente na remuneracdo da
CONCESSIONARIA:

a. as variagbes do CADASTRO BASE identificadas em relagio ao NUMERO
PREVISTO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS e
NUMERO PREVISTO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS
PRINCIPAIS,

b. as solicitagbes do PODER CONCEDENTE para instalagdo de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS;

iv. deverd ser adotado o FLUXO DE CAIXA MARGINAL para as demais hipoteses de
EVENTOS DE DESEQUILIBRIO n#o previstos nos incisos anteriores.
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43.8

Forma de apresentacédo do FLUXO DE CAIXA MARGINAL

43.8.1 Nos casos em que for cabivel a aplicacdo do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, a
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro seré realizada de forma que seja nulo o valor
presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, considerando: (i) a quantificacdo do
impacto do EVENTO DO DESEQUILIBRIO: fluxos de caixa dos dispéndios marginais,
positivos ou negativos, resultantes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, e (ii) fluxos de caixas
marginais necessarios a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro contratual na forma
de reequilibrio definida entre as PARTES, podendo ser apresentados mais de um cenario para

determinagdo da forma de reequilibrio.

43.8.2 Para fins de determinacgéo dos fluxos de caixa dos dispéndios marginais, deverdo ser
utilizadas as melhores informagdes disponiveis para retratar as reais e efetivas condi¢Ges atuais,
para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros

ganhos, resultantes do evento causador do desequilibrio.

43.8.2.1 A estimativa de valores de que trata a Subclausula acima podera ter como base
valores de mercado, considerando o custo global de obras ou atividades semelhantes no
Brasil ou ter como base sistemas de custos que utilizem como insumo valores pablicos

de mercado do setor especifico do projeto.

43.8.3 A recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro contratual sera realizada com base
no valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL considerando:

i. os valores em termos reais projetados em razdo do evento que ensejou a

recomposicao;
ii. a mesma data base para calculo dos dispéndios positivos ou negativos;

iii. fluxo de caixa da CONCESSIONARIA considerando o valor do fluxo de caixa das
operagdes apds apurar as receitas operacionais, custos e despesas operacionais,
impostos, capital de giro e investimentos, sem considerar atividades relacionadas aos

acionistas, tais como, mas ndo se limitando, aos financiamentos e dividendos;

iv. periodicidade anual considerando o calendario da CONCESSAO como referéncia;
v. a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL, conforme Subclausula 43.8.4;

vi. as premissas tributarias aplicaveis, incluindo, os créditos de tributos indiretos.

43.8.4 Desde que observado o MECANISMO DE PAGAMENTO, as regras definidas para
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43.9

definicdo da TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL sdo:

i. 0s EVENTOS DE DESEQUILIBRIO relativos aos investimentos definidos pelos
MARCOS DA CONCESSAO considerardo, para calculo da recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro contratual, a TAXA DE DESCONTO REAL
ANUAL, calculada na data da apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL,;

ii. todas as demais hipoteses considerardo, para calculo da recomposicdao do
equilibrio econdmico-financeiro contratual, a TAXA DE DESCONTO REAL
ANUAL calculada na data de ciéncia do inicio da materializacdo do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO; e

iii. a cada recomposicao do equilibrio econdémico-financeiro contratual, sera definida
a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL definitiva para todo o prazo da
CONCESSAO quanto aos eventos nela considerados.

Modalidades de reequilibrio

43.9.1 A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro contratual serd implementada por

meio das seguintes modalidades, isoladamente ou de forma combinada:

i. somente a partir do 6° (sexto) ano, prorrogacdo ou reducdo do PRAZO DA
CONCESSAO, observados 0s prazos minimos e maximos previstos na legislacéo
aplicavel e regras previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS;

ii. revisdo do cronograma de investimentos, observadas, quando for o caso, a regras
previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS relacionadas a postergacdo do
MARCOS DA CONCESSAO;

iii. revisdo dos parametros do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

iv. compensacdo com eventuais créditos tributarios vencidos ou vincendos da
CONCESSIONARIA, mediante lei autorizativa;

v. alteracdo do percentual de compartilhamento entre as PARTES das RECEITAS
ACESSORIAS;

vi. revisdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA, considerando regras
previstas no MECANISMO DE PAGAMENTOS;

vii.revisio do LIMITE MENSAL DE COTA EXPANSAO, considerando regras
previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS;
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viii. pagamento de indenizac¢do;

ix. revisio das obrigagbes da CONCESSIONARIA previstos no CADERNO
DE ENCARGOS;

X. compensagdo com penalidades ja atribuidas 8 CONCESSIONARIA,; e

xi. outras modalidades compativeis com a legislacdo e que se mostrem mais

adequadas para recomposicao do equilibrio do CONTRATO.

43.9.2 Caso seja utilizada a revisdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA como
meio para a recomposic¢ao do equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO, o impacto do
montante reequilibrado na remuneracdo da CONCESSIONARIA sera realizado conforme
previsto no MECANISMO DE PAGAMENTO.

43.9.3 Cabera as PARTES, em comum acordo, a escolha da forma pela qual serd implementada
a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro contratual, buscando sempre assegurar a
continuidade da prestacdo dos SERVICOS, a capacidade de pagamento do PODER
CONCEDENTE e a preservagéo da capacidade de pagamento dos FINANCIAMENTOS.

43.9.3.1Caso, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisdo de reequilibrio do
CONTRATO, nédo haja acordo a respeito do mecanismo a ser aplicado, o PODER
CONCEDENTE elegera os mecanismos de recomposi¢do do equilibrio econdémico-
financeiro contratual a serem adotados, a seu exclusivo critério, por meio de decisdo

motivada.

43.9.3.2Na escolha da medida destinada a implementar a recomposicao do equilibrio
econdbmico-financeiro contratual, o PODER CONCEDENTE considerard a
periodicidade e o montante dos pagamentos vencidos e vincendos a cargo da
CONCESSIONARIA, relativo aos contratos de FINANCIAMENTO celebrados por
esta para a execugéo do objeto do CONTRATO.

43.9.4 As medidas de recomposicdo serdo consolidadas na forma de termo aditivo ou de

quitacdo, conforme o caso.

43.9.4.1As PARTES poderao acordar a realizagdo de encontro de contas que considere

de forma consolidada os pleitos entendidos como procedentes.

43.9.5Eventuais divergéncias surgidas em relacdo ao reequilibrio econémico-financeiro
contratual ndo suspendem ou alteram as obrigacGes das PARTES, durante a pendéncia do

processo de recomposicao.
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43.9.60s valores incontroversos dos pleitos de reequilibrio formulados pela
CONCESSIONARIA poderao ser objeto de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro

contratual, sem prejuizo da pendéncia de eventual decisdo dos mecanismos de resolucdo de
disputas quanto as parcelas consideradas como controversas.
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CAPITULO VIII - DA EXECUCAO ANOMALA DO CONTRATO
44 DISPOSICOES GERAIS SOBRE AS PENALIDADES

44.1 O ndo cumprimento das Clausulas deste CONTRATO, de seus ANEXQOS, da legislagdo e
regulamentacdo aplicaveis ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras
penalidades eventualmente previstas na legislacdo e na regulamentacdo, a aplicacdo das seguintes

penalidades contratuais, conforme o caso:

i adverténcia formal, por escrito e com referéncia as medidas necessarias a corre¢do do

descumprimento;
ii. multas, quantificadas e aplicadas na forma da Clausula 45;
iil. impedimento de contratar com 0 PODER CONCEDENTE;

iv. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos; e

V. caducidade.

442 A aplicagio das sangBes ndo dispensa a CONCESSIONARIA do cumprimento de suas
obrigacdes contratuais, ressalvadas as hipoteses de penalidades que acarretem a extingdo antecipada
do CONTRATO, hipotese em que as indenizagcOes devidas entre as partes serdo apuradas na forma
deste CONTRATO.

44.3 O PODER CONCEDENTE observara, na aplicagdo das san¢des, as seguintes circunstancias,

com vistas a garantir a sua proporcionalidade:
i. a natureza e a gravidade da infragéo;
ii. peculiaridade do caso concreto;
iil. as circunstancias atenuantes e agravantes;
iv. os danos dela resultantes para os USUARIOS e para 0 PODER CONCEDENTE;

V. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle;
Vi. as vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infragio;

vii. a situacio econdmica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua

capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execugdo do
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CONTRATO; e
Viil. os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventuais reincidéncias.

44.4 A adverténcia somente podera ser aplicada em resposta a inexecugéao parcial do CONTRATO
que n&o cause risco ou prejuizos aos SERVICOS ou aos USUARIOS.

445 A aplicacdo de multas observara o disposto na Clausula 45.

44.6 O impedimento de licitar e contratar podera ser aplicado em razdo da inexecucdo parcial do
CONTRATO que cause grave dano a Administracdo Publica, ao funcionamento dos SERVICOS ou
ao interesse coletivo; da inexecugdo total do CONTRATO ou do retardamento da execugdo do
CONTRATO.

44.7 A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada pela pratica de ato
fraudulento ou de ato previsto na LEI ANTICORRUPCAO.

44.8 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista nesta Clausula ndo impede a declaragdo de
caducidade da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, nas hipGteses previstas no CONTRATO.

44.9  Nao cabe a aplicagdo de penalidade em relacdo a conduta que tenha sido objeto de apuracéo
por meio do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, ressalvadas as hipoteses de
aplicacdo de multa e caducidade expressamente previstas neste CONTRATO.

44.10 Constitui hipotese excludente, total ou parcial, da responsabilidade da CONCESSIONARIA,

desde que demonstradas e comprovadas, a ocorréncia de:
i. CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR néo seguravel,

ii. fato de terceiro, assim entendida como a agcdo ou omissdo imputavel a terceiro, nao
relacionado a CONCESSIONARIA ou por ela contratado.

44.10.1 A CONCESSIONARIA permanecera como responsavel pelas acdes ou omissoes
atribuidas a seus contratados, empregados, prepostos ou a qualquer um que haja no seu

interesse ou em sua representacdo no ambito da CONCESSAO.

44.11 Na busca de eventual pretensdo indenizatéria por parte do PODER CONCEDENTE em
relacdo aos danos causados pela conduta da CONCESSIONARIA, o valor da multa aplicada em

relacdo a conduta causadora do dano devera ser descontado do montante indenizatério devido.

4412 O PODER CONCEDENTE, de maneira discricionaria, podera conceder prazo para 0

saneamento da irregularidade e os prejuizos dela decorrentes, periodo em que a aplicagdo de
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penalidade estara suspensa.

44.13

44.12.1 O prazo de cura ndo tera cabimento nos casos em que nao for possivel conduta
posterior apta a sanar satisfatoriamente o inadimplemento e os prejuizos dela decorrentes.

44.12.2  Decorrido prazo de saneamento, caso a irregularidade houver sido sanada, ndo

haveré aplicacdo de penalidade.

44.12.3  Decorrido o prazo, se persistir total ou parcialmente a irregularidade, o PODER

CONCEDENTE podera instaurar ou prosseguir processo para sua apuragao e punicao.

44.124 Na hipétese prevista na Subclausula 44.12.3, considera-se que a
CONCESSIONARIA estd em mora com o cumprimento de suas obrigacdes desde a data da
primeira notificacdo sobre o inadimplemento, inclusive, mas ndo se limitando, para fins de

calculo da data de inicio de eventual multa diaria.
Processo sancionatorio

44.13.1  As penalidades serdo aplicadas de oficio pelo PODER CONCEDENTE, garantido o
devido processo administrativo e o respeito do direito a ampla defesa e ao contraditério,

observado o disposto na legislagdo vigente a época da infragéo.

44.13.2 O processo administrativo sancionatorio de que trata a Subclausula 44.13.1 sera, em

regra, publico, sendo o sigilo facultado mediante concreta justificacao.
44.13.3 O procedimento administrativo devera ser estruturado na seguinte ordem:
i. lavratura do auto de infracéo;
ii. apresentacdo de defesa técnica;
iii. instrucdo probatdria;
iv. apresentacdo de alegag0es finais;
v. pronunciamento de decisdo;
vi. apresentacdo e julgamento de recursos.

44.13.3.1  Nenhum prazo de defesa, alegacGes finais, recurso ou pedido de
reconsideracdo se inicia ou corre sem que tenha sido franqueada vista dos autos do
processo 8 CONCESSIONARIA.

441332 O prazo para conclusdo do processo de que trata a Subclausula
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44.13.1Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., com a decisao final da autoridade
competente, é de 140 (cento e quarenta) dias Uteis, admitida prorrogacao por igual prazo,

uma unica vez, mediante decisdo fundamentada.
44.13.4 O auto de infracdo contera os seguintes elementos:

i. identificacdo do infrator, a saber a CONCESSIONARIA e quando for o caso, a
indicacdo do representante, empregado, preposto ou subcontratado envolvido no ato

irregular;

ii. descricdo completa da conduta ilicita e suas circunstancias no caso concreto;
iii. quando for o caso, local, data e hora da identificacdo da irregularidade;

iv. remissdo ao dispositivo legal, regulamentar ou contratual violado;

v. ordem de cessacdo da prética irregular;

vi. prazo para apresentacdo de defesa;

vii. identificacdo do responsavel pela autuacao;

viii. indicacdo da autoridade responsavel pela condugdo do processo;

iXx. ndmero do processo administrativo correspondente ao auto;

X. se for o caso, fundamentacdo a respeito do ndo cabimento do prazo de cura

disposto na Subclausula 44.12.

44.13.4.1  Caso se identifique conexdo entre dois ou mais autos de infracdo, serd

possivel a sua reunido para processamento conjunto em Gnico processo administrativo.

44.13.4.2 A conexdo se verifica quando os autos de infracdo tratam da mesma

obrigacédo contratual.

44.13.5 Lavrado o auto de infracdo, deverd ser emitida notificacdo escrita a
CONCESSIONARIA para, no prazo estabelecido pela LEI FEDERAL DE LICITACOES,

apresentar sua defesa.

44.13.5.1 A notificacdo deverd ser acompanhada de copia do auto de infragdo e

devera delimitar as possiveis penalidades relacionadas ao inadimplemento verificado.

44.13.5.1.1 Se for o caso, a notificagdo devera conter a indicagcdo da
pretensdo do PODER CONCEDENTE de promover a desconsideracdo da
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personalidade juridica da CONCESSIONARIA com o objetivo de aplicar
sancBes a administradores ou so6cios com poderes de administra¢do, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligacao ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, com indicagdo expressa dos
fatos ou elementos que demonstrem o uso da personalidade juridica com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos

ou para provocar confusdo patrimonial com fins indevidos.

44.13.5.2 A ndo apresentacdo de defesa sera certificada nos autos, mediante termo

especifico, prosseguindo o processo com a pratica dos atos processuais subsequentes.

44.13.6  Quando da apresentacdo da defesa, devera a CONCESSIONARIA manifestar se ha

ou ndo interesse em dilagdo para fins de instrucdo probatoria.

44.13.6.1 A apresentacdo de prova documental serd, em regra, conjuntamente a defesa,

em especial no que toca aos documentos mencionados na respectiva fundamentacéo.

44.13.6.2 Excepcionalmente, serd admitida a produgdo de prova documental no bojo da
fase de dilacdo probatdria, desde que fundamentada a impossibilidade de sua

apresentacao ao tempo da defesa.

44.13.6.3 Para fins de instrugdo probatdria, caberdo todos os meios de prova admitidos
em direito, o que inclui, além da apresentacdo de prova documental, a inquiricdo de até
05 (cinco) testemunhas e a producdo de prova técnica, por meio de laudos, pareceres e

outros tipos de estudos.

44.13.7 Recebida a defesa, caberd a autoridade responsavel avaliar, mediante decisdo

concretamente motivada, eventual pleito de dilagio probat6ria da CONCESSIONARIA.

44.13.8  Serdo indeferidas, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,

desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

44.13.8.1 A autoridade competente, caso entenda Util, podera admitir nimero maior de

testemunhas do que o previsto na Subclausula 44.13.6.3.

44.13.9 A autoridade responsavel podera determinar, de oficio, a producdo de provas
necessarias a formacéo de sua convicgdo, bem como de parecer técnico, especificando o objeto

a ser esclarecido.

44.13.10 Poderdo ser também produzidas provas de comum acordo entre as PARTES.
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44.13.11 A CONCESSIONARIA tera o direito de se manifestar sobre todas as provas trazidas

ou produzidas no bojo do processo administrativo sancionador.

44.13.12 Os custos e 6nus da prova técnica e demais dilacdes probatérias serdo suportados
por quem as requisitou, com excec¢do dos casos em que as PARTES, por expresso acordo,

decidam dividir tais custos.

44.13.13 Na hipotese de deferimento de pedido de producéo de novas provas ou de juntada
de provas julgadas indispenséaveis pela autoridade competente, a CONCESSIONARIA poderé
apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgao.

44.13.14 Encerrado o prazo a que se refere a Subclausula anterior, com ou sem apresentacao
de alegag@es finais pela CONCESSIONARIA, cumprira & autoridade competente, no prazo de
20 (vinte) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, proferir decisdo fundamentada de mérito,
no bojo da qual examinara as provas trazidas aos autos, enfrentara concretamente as alegagdes
nele deduzidas e, se constatada a infracdo, determinara a aplicacdo das sanc¢Ges cabiveis nos
moldes deste CONTRATO.

4413.14.1 Emitida a decisdo, a CONCESSIONARIA ser4 notificada.

44.13.15 A CONCESSIONARIA podera apresentar recurso contra a decisdo que aplicar
penalidade de adverténcia, multa e impedimento de licitar, de forma escrita, contendo os
motivos de fato e de direito que o fundamentam, o que devera ser dirigido a autoridade que
proferiu a decis&o, no prazo estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITACOES.

44.13.15.1 A autoridade que proferiu a decisdo, se ndo a reconsiderar em 5 (cinco)
dias uteis, o encaminhard a autoridade superior para proferir decisdo no prazo
estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITACOES.

44.13.16 A CONCESSIONARIA podera apresentar pedido de reconsideragdo, no prazo
estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITACOES, da decisio que aplicar penalidade de

declaragéo de inidoneidade.

44.13.17 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo

recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

45 MULTAS

45.1

Observados os critérios previstos na Clausula 44, as multas aplicadas em decorréncia do

CONTRATO deverdo observar o previsto nesta Clausula.
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45.2 O valor acumulado das multas, inclusive as multas diarias, aplicadas 8 CONCESSIONARIA
serd de no maximo 30% (trinta por cento) do valor da INDENIZACAO 2, considerando-se para tanto

as multas nao passiveis de recurso na esfera administrativa.

45.2.1Para o célculo do valor maximo de multas indicado na Subclausula 45.2, devera ser
utilizado como referéncia o valor da INDENIZACAO 2, no momento da emissdo do TERMO
DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, reajustado pelo FATOR DE REAJUSTE.

45.3  As multas ndo terdo carater compensatorio ou indenizatério, e ndo se confundem com a
aplicagio do INDICE DE DESEMPENHO GERAL para calculo da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA.

45.4  As importancias pecuniérias resultantes da aplicacdo das multas serdo destinadas ao PODER
CONCEDENTE.

455 As multas poderdo ter aplicacdo cumulativa com as demais penalidades previstas no
CONTRATO ou legislacédo aplicavel.

45.6 Sem prejuizo de outros comportamentos passiveis de reprimenda por sancdo, a
CONCESSIONARIA respondera por:

i multa diaria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, por atraso no cumprimento de

qualquer obrigac&o anterior ao inicio da FASE I;

ii. multa diaria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, por descumprimento do dever de
manutencio dos BENS REVERSIVEIS;

iii. multa diaria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fungdo do descumprimento do
prazo previsto para entrega da POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS e do Programa de Compliance;

iv. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fungdo do descumprimento do
prazo final de conclusio de cada MARCO DA CONCESSAO, de acordo com o estabelecido
no CADERNO DE ENCARGOS;

V. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL

Pagina 89 de 125



OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fun¢do do descumprimento do
prazo para entrega do PLANO DE MODERNIZAGCAO, do PLANO DE OPERACAO E
MANUTENCAO e do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL;

Vi. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, até o limite de prazo estabelecido
neste CONTRATO, na hip6tese de ndo contratacdo ou manutencdo atualizada das apoélices
dos seguros exigidas no CONTRATO;

Vii. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, até o limite de prazo estabelecido
neste CONTRATO, na hip6tese de ndo constituicdo ou manutencdo da GARANTIA DE
EXECUC;AO DO CONTRATO nos valores exigidos no CONTRATO;

viii.  multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em funcdo dos descumprimentos dos
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL que tenham sido constados no SISTEMA DE
GESTAO SOCIOAMBIENTAL (SGSA), conforme DIRETRIZES MINIMAS
SOCIOAMBIENTAIS;

iX. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de ndo contratagdo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos e prazos previstos nas DIRETRIZES DO
VERIFICADOR INDEPENDENTE;

X. multa diéria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de a CONCESSIONARIA
ndo realizar tempestivamente as acGes corretivas, indicadas pelo PODER CONCEDENTE,
nos termos das DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS:

Xi. multa de 20% (vinte por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de obtencdo, na forma do
SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO, de INDICE DE DESEMPENHO
GERAL inferior a 0,4 (zero virgula quatro) por 3 (trés) trimestres consecutivos ou por 5

(cinco) trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos consecutivos;

Xii. multa de 20% (vinte por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de obtencdo de nota igual a 0

(zero) em qualquer dos critérios de desempenho, por 3 (trés) trimestres consecutivos ou por 5
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(cinco) trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos consecutivos, ainda que 0s

critérios sejam diferentes;

xiii. ~ multa de 10% (dez por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de irregularidades na
contabilidade das ATIVIDADES RELACIONADAS que impactem no compartilhamento
com o PODER CONCEDENTE; e

xiv.  multa de 30% (trinta por cento) do valor da INDENIZACAO 2 nas situacdes em que
a CONCESSIONARIA pratique ato que conduza, efetivamente, & decretacio de caducidade
do CONTRATO, em substituicdo a penalidade prevista para o inadimplemento que levou a
caducidade, ainda que haja previsdo de penalidade especifica para tal ato.

457  Podera ser aplicada multa de até 5% (cinco por cento) do valor da INDENIZACAO 2 na
hip6tese de inadimplemento de obrigagdes para os quais ndo tenha sido cominada multa especifica.

45.7.1 No caso de infragbes continuadas, serdo fixadas multas diérias enquanto perdurar

0 descumprimento.

45.7.2 A quantificagdo da multa a que se refere a Subclausula 45.7 devera observar o
disposto na Subclausula 44.3, a fim de assegurar a sua razoabilidade e proporcionalidade

em relagdo as circunstancias e caracteristicas da infracéo objeto da punicéo.

45.8 AsPARTES poderdo, mediante ajuste prévio, acordar que o pagamento das multas ao PODER
CONCEDENTE sera feito mediante compensagdo com  parcelas vincendas da
CONTRAPRESTA(;AO MENSAL EFETIVA, hipétese na qual as PARTES, em comunicado firmado
por ambas, informardo para a INSTITUIC;AO FINANCEIRA DEPOSITARIA, e, para 0
VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso contratado, as condigdes gerais da compensagdo (valor,
periodicidade e nimero de parcelas a serem abatidas das CONTRAPRESTACOES MENSAIS
EFETIVAS).

459 A CONCESSIONARIA tera o prazo de 30 (trinta) dias corridos para proceder ao pagamento

da multa a que foi condenada, a contar da notificacdo de cobranca.

45.9.1 Sera concedido desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, na hipotese de
a CONCESSIONARIA reconhecer a infracdo anteriormente ao proferimento da decisdo
condenatoria, renunciando expressamente ao direito de recorrer administrativamente ou

contestar em juizo arbitral a decisdo que lhe aplicou a sancéo.

45.9.2 Sera concedido desconto de 30% (trinta por cento) do valor da multa, caso, no prazo de
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05 (cinco) dias da notificagcdo da decisdo, a CONCESSIONARIA renuncie expressamente ao
direito de recorrer administrativamente ou contestar em juizo arbitral a decisdo que lhe aplicou

a sancéo.

45.9.30 reconhecimento da infracdo ou renuncia ao direito de interpor recurso constitui

confissdo de divida e sera formalizado.
46 INTERVENCAO

46.1 OPODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a adequacio
da prestacdo do SERVICO objeto do CONTRATO, bem como o fiel cumprimento das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do artigo 32 e seguintes da LEI FEDERAL
DE CONCESSOES, nas hipdteses seguintes:

i paralisacdo das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipéteses admitidas neste

CONTRATO e sem a apresentacdo de razdes aptas a justifica-las;

ii. desequilibrio econdémico-financeiro contratual decorrente de ma administracdo pela
CONCESSIONARIA que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO:

iii. deficiéncias graves e reiteradas dos SERVICOS e demais atividades objeto da
CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistemético do INDICE DE
DESEMPENHO GERAL previsto no SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO
e demais critérios e obrigacdes previstas neste CONTRATO e ANEXOS;

iv. utilizacdo de infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

para fins ilicitos;

V. omissdo na prestacdo de contas a0 PODER CONCEDENTE ou oferecimento de Gbice

a atividade fiscalizatoria;

Vi. necessidade de acautelamento pelo PODER CONCEDENTE para apuragdo
administrativa de infrages contratuais pela CONCESSIONARIA.

46.2 A intervencdo se fara por decreto do PODER CONCEDENTE, que conterd, dentre outras

informacgdes pertinentes:
i 0S motivos da intervencao e sua justificativa;

ii. 0 prazo, que sera de no maximo 1 (um) ano, prorrogavel excepcionalmente por mais

1 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que ensejaram a intervencao;
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iii. 0s objetivos e os limites da intervencao; e
iv. 0 nome e a qualificagéo do interventor.

46.3  Decretada a intervencdo, 0 PODER CONCEDENTE ter4 o prazo de 30 (trinta) dias para
instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar

eventuais responsabilidades, assegurados a ampla defesa e o contraditorio.

46.4 A decretacdo da intervencdo levard ao imediato afastamento dos administradores da
CONCESSIONARIA e ndo afetara o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco

seu normal funcionamento.

46.5 N&o serd decretada a intervencdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for

considerada indcua, injustamente benéfica @8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

46.6  Seré declarada a nulidade da intervencao se ficar comprovado que o PODER CONCEDENTE
ndo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da Administracdo Publica,
devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida 8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu

direito a eventual indenizacéo.

46.7  Cessada a intervencéo, se nio for extintaa CONCESSAO mediante declaracéo de caducidade
nos termos da Clausula 51, o objeto do CONTRATO voltara a ser de responsabilidade da
CONCESSIONARIA.

46.8  As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo, resultantes da REMUNERACAO
devida & CONCESSIONARIA ou das receitas decorrentes das ATIVIDADES RELACIONADAS,
serdo utilizadas para cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do objeto da
CONCESSAO, incluindo-se 0s encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de

FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos custos de administracao.

46.9 O eventual saldo remanescente da remuneracao ou das receitas decorrentes de ATIVIDADES
RELACIONADAS, finda a intervencao, sera mantido com a CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja
extinta a CONCESSAO, situacdo em que tais valores reverterdo ao PODER CONCEDENTE.
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CAPITULO IX - EXTINCAO DO CONTRATO
47 DISPOSICOES GERAIS SOBRE A EXTINGAO DO CONTRATO

47.1 O disposto nesta Clausula constitui regra geral de indenizacdo aplicavel a todas as hipdteses
de extingdo antecipada da CONCESSAOQ, devendo ser observado, pelo PODER CONCEDENTE, o
pagamento de indenizacdo de itens especificos e o respectivo momento de pagamento, previstos para
cada uma das hipoteses de extingdo antecipada do CONTRATO.

47.2  Hipoteses de extingéo
47.2.1 A CONCESSAO se extinguira por:

i.  advento do termo contratual;
ii. advento das condigdes resolutivas;
iii. encampacao;
iv. caducidade;
V.  resciséo;
vi. anulacéo;

vii. faléncia, recuperagdo judicial ou extrajudicial e extincdo da
CONCESSIONARIA.

47.3 Gestdo dos SERVICOS e dos BENS REVERSIVEIS na hipotese de extingdo da
CONCESSAO

47.3.1 Extintaa CONCESSAO, 0 PODER CONCEDENTE assumira imediatamente a prestacio
dos SERVICOS, sendo-Ihe revertidos todos os BENS REVERSIVEIS, livres e desembaracados
de quaisquer 6nus ou encargos, assim como os direitos e privilégios transferidos a
CONCESSIONARIA.

47.3.2No caso de extingdo pelo advento do termo contratual, a reversdo dos BENS
REVERSIVEIS e a transicio da prestacio dos SERVICOS observara o PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL aprovado, conforme CADERNO DE ENCARGOS.

47.3.3 Caso haja indicacdo, no PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL, de BENS
REVERSIVEIS adquiridos por meio de contrato de arrendamento mercantil ou outra forma de

contratacio com efeito similar quanto a transferéncia de propriedade, a CONCESSIONARIA
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devera exercer a op¢do de compra em tais contratos antes da emissdo do TERMO DE ACEITE
DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL.

47.3.4 Nas hipdteses de extingcdo antecipada, previstas nas Subclausulas 47.2.1.ii a
47.2.1.Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., as PARTES deverdo cooperar entre si e tomar
as medidas necessarias para assegurar, no minimo, que os BENS REVERSIVEIS sejam
vistoriados e suas condi¢bes de conservacdo e funcionamento sejam verificadas antes de sua
assuncdo pelo PODER CONCEDENTE.

47.3.5 A seu critério, o PODER CONCEDENTE podera suceder a CONCESSIONARIA nos
contratos de arrendamento, locacdo de bens ou outros que entender essenciais a prestacdo dos
SERVICOS.

47.3.6 Extintaa CONCESSAO, a CONCESSIONARIA sera responsavel pelo encerramento
de quaisquer contratos inerentes 8 CONCESSAO celebrados com terceiros, assumindo todos 0s
encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes, com excecao daqueles em que ocorrer a sub-
rogacdo, daqueles referentes a cessdo do crédito referente as indenizacBes nos termos da
Subcléausula 47.4.12 ou daqueles expressamente atribuidos ao PODER CONCEDENTE por este
CONTRATO.

47.3.7 Em qualquer hipétese de extingio da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA adotara
todas as medidas razoaveis e cooperara plenamente com o PODER CONCEDENTE para garantir
a continuidade dos SERVICOS e evitar a deterioracio dos BENS REVERSIVEIS, assim como
deverd agir para prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco & salde ou seguranga dos
USUARIOS, dos funcionarios do PODER CONCEDENTE e de outros 6rg&os ou entes pblicos.

47.4  Condicdes gerais para delimitacdo do montante de indenizacdo e de seu pagamento e
quitacéo

47.4.1 As PARTES poderdo compensar os créditos e débitos reciprocos para fins de alcangarem
o valor final da indenizacdo decorrente da extingdo do CONTRATO, considerados, em especial,
eventual BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA e COTA EXPANSAO referente ao ultimo
ano da CONCESSAO.

47.42Em qualquer hipdtese de extincdo antecipada da CONCESSAO, o pagamento da
indenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA deveré obedecer ao disposto abaixo.
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47.4.2.1Da indenizacio devida 8 CONCESSIONARIA serdo descontados, sempre na

ordem abaixo:

I. quando for o caso, o valor das multas previstas no CONTRATO
eventualmente aplicadas 8 CONCESSIONARIA;

ii. as parcelas em aberto devidas pela CONCESSIONARIA relativas a
financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS, acrescida dos juros contratuais pactuados nos respectivos
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, observado o previsto na Subclausula
47.5.6;

iii. o valor de danos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE, aos SERVICOS ou a sociedade, em decorréncia do
cumprimento do objeto deste CONTRATO;

iv. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que
ensejaram a extingdo da CONCESSAO, devidamente apurados por meio de

procedimento que observe o direito ao contraditdrio e a ampla defesa;

V.  quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE.

47.4.3 Para que sejam incluidos nas apurac6es finais do célculo das indenizacdes:

i. 0S processos sancionatérios que ainda ndo possuam decisdo administrativa
definitiva deverdo ser concluidos pelo PODER CONCEDENTE, no prazo méaximo de
20 (vinte) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, apds a extincdo da
CONCESSAOQ;

ii.  os pleitos de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser definidos e decididos
antes da extin¢do do presente CONTRATO, devendo ser observado o prazo maximo

para emissao de decisdo previsto na Subclausula 43.6.4.

47.4.4 Caso o valor da indenizacdo seja inferior a soma dos valores previstos pela Subclausula
47.4.2.1, a CONCESSIONARIA devera pagar a diferenca ao PODER CONCEDENTE.

47.4.5 Finalizada as apuragdes caso se verifique crédito em favor do PODER CONCEDENTE,
a sua quitacio serd exigida perante a CONCESSIONARIA, inclusive, por meio de execugio da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ou de quaisquer valores recebidos pela
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47.5

CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou

circunstancias que ensejaram a extingao antecipada.

47.4.6 Exceto na hip6tese de encampacao, a indenizagdo podera ser paga em parcelas mensais,
por acordo entre as PARTES, conforme MECANISMO DE PAGAMENTOS.

47.4.7 Os valores provenientes da CIP estardo vinculados ao fluxo de pagamentos previsto neste
CONTRATO e seus ANEXOS, até que todas as obrigacdes pecunidrias do PODER
CONCEDENTE a favor da CONCESSIONARIA sejam adimplidas, inclusive as decorrentes da
extincdo antecipada do CONTRATO.

47.4.8 A indisponibilidade orcamentaria do PODER CONCEDENTE ndo sera considerada
como motivo habil a elidir a incidéncia de correcdo monetaria e juros moratérios e tampouco o

pagamento das indenizaces.

47.4.9 Assim que comprovado o recebimento total dos pagamentos devidos e ndo havendo

pendéncias, as PARTES celebrardo um termo de quitacéo.

47.4.10 A CONCESSIONARIA somente podera iniciar seu processo de dissolugdo quando

assinado o termo de quitagdo de que trata a Subclausula anterior.

47.4.11 Extinta a CONCESSAO e paga a respectiva indenizacdo, ndo resultara para o
PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos, 6nus,

obrigag6es ou compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA.

47.412 A CONCESSIONARIA podera ceder o direito indenizatorio decorrente da exting&o
do CONTRATO, independentemente de anuéncia do PODER CONCEDENTE, em especial

para a realizacdo de operacOes de securitizacao.

47.412.1 Na hipdtese da Subclausula anterior, a CONCESSIONARIA devera
encaminhar notificagdo, ao PODER CONCEDENTE e a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA, informando que os pagamentos deverdo ser
direcionados ao cessionario e os respectivos dados bancarios necessarios para a

realizacdo da transferéncia.
Recebimento de indenizagéo pelos FINANCIADORES

47.5.10 PODER CONCEDENTE utilizard a indenizagdo devida & CONCESSIONARIA,
observada a ordem de prioridades da Subclausula 47.4.2.1, para pagamento, diretamente aos
FINANCIADORES, de eventuais parcelas em aberto devidas pela CONCESSIONARIA

relativas a financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS,
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acrescida dos juros e demais encargos contratuais pactuados.

47520 disposto nesta Subclausula 47.5 ndo simboliza a assungdo pelo PODER
CONCEDENTE de divida da CONCESSIONARIA junto aos FINANCIADORES.

47.5.30 pagamento de indenizacdo diretamente aos FINANCIADORES poderé ocorrer por
solicitagio expressa da CONCESSIONARIA, na forma da Subclausula 32.5.1.

47.5.3.1 A solicitacdo de que trata o Subclausula anterior podera acontecer a qualquer
tempo, com o objetivo de cumprir condicdo advinda do CONTRATO DE
FINANCIAMENTO firmado entre CONCESSIONARIA e seus FIANCIANDORES e
deverd ser acompanhada do referido instrumento e da demonstracdo dos valores das
parcelas em aberto relativas a financiamentos destinados a investimentos vinculados a

BENS REVERSIVEIS, acrescida dos juros e demais encargos pactuados.

47.5.4 Caso a CONCESSIONARIA néo realize solicitagio de que trata a Subclausula 47.5.3, 0s
FINANCIADORES poderdo formular pedido de recebimento de valores indenizatorios
direcionado a0o PODER CONCEDENTE, com c6pia @8 CONCESSIONARIA, acompanhado da:

i. comprovagdo de que o direito ao recebimento de pagamentos derivados de
indenizagdo encontra-se previsto nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO
firmados pelo CONCESSIONARIA e de que tais contratos encontram-se vigentes,
informando, ainda, se ha algum litigio em torno da validade ou do escopo dos referidos

instrumentos ou a respeito das obrigac¢des neles veiculadas;

ii. indicacdo dos valores das parcelas em aberto, devidas pela CONCESSIONARIA,
acompanhada de eventuais outros documentos que comprovem a divida e suas

caracteristicas.

47.5.5Recebido o comunicado de que trata a Subclausula 47.5.4, o PODER CONCEDENTE
devera encaminha-lo 8 CONCESSIONARIA, para que ela se manifeste, no prazo de 10 (dez)
dias, a respeito do pedido dos FINANCIADORES. Na hip6tese do siléncio da
CONCESSIONARIA, considerar-se-4 que ndo ha oposicio ao pedido formulado pelos
FINANCIADORES.

47.5.6 A partir da manifestacdo da CONCESSIONARIA, 0 PODER CONCEDENTE, no prazo

méaximo de 90 (noventa) dias:

i. caso entenda como configurado o direito ao recebimento de parcela da

indenizacdo decorrente da extingdo do CONTRATO, devera adotar medidas para que
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se promova o0 pagamento aos FINANCIADORES;

ii. caso entenda haver duvida fundada a respeito do montante, liquidez ou
exigibilidade do valor devido aos FINANCIADORES, o PODER CONCEDENTE
poderd optar por realizar o pagamento do montante indenizatorio diretamente a
CONCESSIONARIA ou pela consignacio em pagamento do valor em questdo na

forma do art. 547 do Cddigo de Processo Civil.

47.5.6.1 A possibilidade de pagamentos diretos aos FINANCIADORES pelo PODER
CONCEDENTE terd como limite maximo o valor da indenizacdo devida a
CONCESSIONARIA pela extincdo antecipada do CONTRATO, observada a ordem de
prioridades da Subclausula 47.4.2.1.

47.5.6.2 Eventual diferenca entre o valor efetivamente devido aos FINANCIADORES
e o valor pago pelo PODER CONCEDENTE nos termos dessa Subclausula 47.5.6.1,
devera ser adimplida diretamente pela CONCESSIONARIA.

47.5.7 Observado o estabelecido nas Subclausulas anteriores, 0 pagamento diretamente aos
FINANCIADORES podera ser realizado por meio de uma das seguintes opg¢oes:

i. adocgdo das mesmas condigdes de pagamentos previstas nos CONTRATOS DE

FINANCIAMENTO, no que toca a periodicidade e encargos incidentes; ou
ii. pagamento de valores consolidados da divida.

47580 PODER CONCEDENTE comunicard a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA a realizagio de pagamentos diretamente aos FINANCIADORES, no podendo
a CONCESSIONARIA se opor a tal pedido.

47.5.9 O pagamento direto aos FINANCIADORES representara a quitagdo das obrigacGes do
PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA no montante equivalente ao valor

pago.
48 ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

48.1 Ao longo dos Gltimos anos da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE podera autorizar
terceiros a realizarem estudos e pesquisas de campo para fins de estruturacdo de novos procedimentos

licitatorios, realizagdo de novas obras ou outros fins de interesse publico.

48.2  Enquanto ndo cumprido o PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL e emitido o
TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL, nos termos previstos no
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CADERNO DE ENCARGOS, ndo sera liberada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

48.2.1Caso o0 TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL nio seja
emitido em até 120 (cento e vinte) dias apds o advento do termo contratual, a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO sera liberada.

48.3  Na hipotese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA n#o fara jus a qualquer
indenizaco relativa a investimentos referentes aos BENS REVERSIVEIS em decorréncia do término
do PRAZO DA CONCESSAO.

49 CONDICOES RESOLUTIVAS DO CONTRATO
49.1 O CONTRATO poderé ser extinto antecipadamente caso ocorra as seguintes hipoteses:

I. por quaisquer das PARTES, no caso de atraso, ndo decorrente de fato ou ato atribuivel
as PARTES, que exceda em 180 (cento e oitenta) dias o prazo estabelecido para configuragéo
da DATA DE EFICACIA e que inviabilize 0 CONTRATO do ponto de vista econdmico-

financeiro;

ii. pelo PODER CONCEDENTE, no caso de materializagdo de eventos de CASO
FORTUITO OU FORCA MAIOR, quando tais eventos ndo forem segurdveis e que
inviabilizem a continuidade da CONCESSAO do ponto de vista econémico-financeiro,

observada a Subclausula 41.1.1;

iii. pela CONCESSIONARIA, no caso de advento de qualquer alteracio legislativa ou
outro evento que impeca ou de qualquer forma inviabilize o0 SISTEMA DE LIQUIDEZ ou os
MECANISMOS DE PAGAMENTO, tais como, a desvinculacdo das receitas da CIP sem que
ocorra sua complementacdo ou substituicdo prévia ou a alteracdo de sua base de célculo ou de

outras condicdes legais que impacte sua arrecadacdo nos seguintes termos:

a. antes da emissdo do TERMO DE ACEITE do MARCO DA CONCESSAO
I e 11, resultando em valor de arrecadacao da CIP que seja insuficiente para
o adimplemento da CONTRAPRESTAGCAO PUBLICA OFERTADA,
COTA EXPANSAO, valor monetario real relativo ao consumo de energia
elétrica destinada & ILUMINACAO PUBLICA da conta de energia paga
pelo PODER CONCEDENTE e taxa de arrecadacdo cobrada pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA;

b. apds aemissdo do TERMO DE ACEITE do MARCO DA CONCESSAO |

e Il, resultando em arrecadacdo anual da CIP para valor inferior ao
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resultante da formula abaixo:

CIP, = (CMEqy, + COTA EXPANSAO,,1 + CERyy1 + TAgs1) x (1 + IPCAyyq) + (1
— DRM,)

Em que:
CIP, = CIP arrecadada nos 12 (doze) meses anteriores a0 MES CONTRATUAL;

CME, ., = Projecdo anual da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA para 0s
12 (doze) meses subsequentes a0 MES CONTRATUAL;

COTA EXPANSAO,,, = Projecdo anual do LIMITE MENSAL DE COTA
EXPANSAO para o0s 12 (doze) meses subsequentes a0 MES CONTRATUAL;

CER441 = Valor monetario real relativo ao consumo de energia elétrica destinada a
ILUMINACAO PUBLICA da conta de energia paga pelo PODER CONCEDENTE
nos 12 (doze) meses subsequentes a0 MES CONTRATUAL;

TA441 = Projecdo anual da taxa de arrecadagéo cobrada pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA para fins de arrecadacdo da CIP para os 12 (doze) meses
subsequentes a0 MES CONTRATUAL ;

IPCA,,, = projecédo do IPCA, divulgado pelo Banco Central, referente aos 12 (doze)
meses subsequentes a0 MES CONTRATUAL;

DRM, = percentual de desvinculag&o das receitas oriundas da CIP realizada nos 12
(doze) meses anteriores a0 MES CONTRATUAL, nos termos do artigo 76-B do Ato

das Disposi¢des Transitdrias, ou norma que venha substitui-lo.

49.2 A extincdo antecipada do CONTRATO sera iniciada pela PARTE interessada mediante
comunicacgdo formal a outra PARTE, com a indicagdo da(s) hipdtese(s) que fundamenta(m) o pleito,
dos eventos que motivam a sua requisicdo e da demonstracdo de seu impacto sobre a viabilidade

econdmico-financeira da CONCESSAO, devendo ainda ser instruida:

i na hipotese prevista na Subclausula 49.1.i, com a exposi¢do dos fatos que ensejaram
0 atraso para a configuracio da DATA DE EFICACIA;

ii. na hipotese prevista na Subclausula 49.1.ii, com descricdo e comprovacao do evento
de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR néo seguravel;

iii. na hipotese prevista na Subclausula 49.1.iii, com copia da alteracéo legislativa ou
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comprovagcéo do evento;

49.3 A PARTE que receber a comunicacdo de que trata a Subclausula 49.2, deveréa se manifestar
sobre 0 mérito do pedido de extingdo antecipada em até 30 (trinta) dias.
49.3.1Quando a comunicagdo for formulada pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, em sua manifestacdo, analisard a auséncia de fatos imputdveis a
CONCESSIONARIA, a adequacio dos eventos narrados as hipoteses de extingio antecipada e

a efetiva inviabilizacdo econdmico-financeira do projeto.

49.4  Havendo acordo quanto ao cabimento da extingdo antecipada, a CONCESSIONARIA sera
indenizada:

i. na hipotese prevista na Subclausula 49.1.i, pelo VALORES DE RESSARCIMENTO;

ii. na hipétese prevista na Subclausula 49.1.ii, pelo valor obtido conforme formula
definida pela INDENIZACAO 2.

iii. na hipétese prevista na Subclausula 49.1.iii, pelo valor obtido conforme férmula
definida pela INDENIZACAO 1.

49.5 A extingdo antecipada da CONCESSAO sera formalizada mediante acordo entre as PARTES
ou, em caso de divergéncia, mediante decisdo exarada nos termos dos procedimentos de resolucédo de
disputas estabelecidos no CONTRATO.

50 ENCAMPACAO

50.1 O PODER CONCEDENTE, nos termos do art. 37 da LEI FEDERAL DE CONCESSOES,
podera, a qualquer tempo, encampar a CONCESSAO, por motivos de interesse publico, mediante lei
autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizacéo, a ser calculada nos termos da Subclausula

abaixo.

50.2  Aindenizagio devidaa CONCESSIONARIA em caso de encampagc&o devera sequir a formula
definida pela INDENIZACAO 1.

50.2.1 O pagamento realizado na forma estabelecida nesta Clausula corresponderd a quitacéo
completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em razéo da
indenizacdo por encampacio, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou
judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizagdes, inclusive, por lucros cessantes e danos

emergentes.

51 CADUCIDADE
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51.1 OPODER CONCEDENTE podera declarar a caducidade da CONCESSAOQ, sem prejuizo das

hipbteses previstas na legislacdo aplicavel, na ocorréncia dos seguintes eventos:

i. condenagéo judicial da CONCESSIONARIA ou de seus controladores por sonegacéo
de tributos, inclusive contribuicGes sociais, ou corrupcédo, assim definidos na legislacéo afeta;

ii. descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de renovacdo anual da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO na hipdtese de oferta de seguro-garantia ou
fianca bancéria, ndo remediado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, ou de proceder a
reposicdo do montante integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da sua utilizacdo pelo PODER CONCEDENTE;

iii. descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagdo de contratar ou manter
contratadas as apdlices de seguros previstas no CONTRATO, por prazo superior a 90
(noventa) dias;

iv. obtencio de INDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,4 (zero virgula quatro)
por 4 (quatro) trimestres consecutivos ou por 6 (seis) trimestres ndo consecutivos, no periodo

de 5 (cinco) anos consecutivos;

V. obtengdo de nota igual a 0 (zero) em qualquer dos critérios de desempenho, por 4
(quatro) trimestres consecutivos ou por 6 (seis) trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5

(cinco) anos consecutivos, ainda que os critérios sejam diferentes;

Vi. paralisagdo dos SERVICOS objeto da contratagdo, por culpa ou dolo da
CONCESSIONARIA;

vii. a CONCESSIONARIA perder as condicdes econdmicas, técnicas ou operacionais

para manter a adequada prestacdo dos SERVICOS;

viii. a CONCESSIONARIA nio quitar as penalidades pecuniérias impostas por infracdes,

nos devidos prazos;

iX. a CONCESSIONARIA nio atender a intimacdo do PODER CONCEDENTE, dentro

do prazo por ele estipulado, no sentido de regularizar a prestacdo dos SERVICOS;

X. a CONCESSIONARIA n3o atender a intimag&o do PODER CONCEDENTE para, em
180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentacéo relativa a regularidade fiscal, no curso
da CONCESSAO;

Xi. a CONCESSIONARIA fraudar informagdes prestadas ao PODER CONCEDENTE,
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dentre as quais as relativas ao CADASTRO ou ao volume de RECEITAS ACESSORIAS
obtido;

Xii. no caso de transferéncia ou modificacdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA ou
cessdo do CONTRATO, sem a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE, quando assim
exigido no CONTRATO;

xiii.  pratica reincidente de infracdes que cologquem em risco a seguranca dos USUARIOS
ou a propria existéncia dos SERVICOS;

xiv.  se houver reducio do capital social abaixo do valor de SUBSCRICAO E
INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL antes da emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA,;

XV. incidéncia de autuagdes administrativas que ensejem a aplicagdo de multas contratuais
que somem, em seu valor agregado, 30% (trinta por cento) da INDENIZACAO 2,

considerando-se para tanto as multas ndo passiveis de recurso na esfera administrativa;

xvi.  decisdo(des) proferida(s) em processo(s) administrativo(s) ou judicial(is) relativo(s) a
danos causados pela CONCESSIONARIA, ndo seguraveis ou cujo valor supere o valor
coberto pelos seguros, e cujo valor agregado corresponda a 30% (trinta por cento) da
INDENIZACAO 2;

Xvii.  se, em até 24 (vinte e quatro) meses apds o término da FASE Il, for verificado o
alcance de percentual igual ou inferior a 95% (noventa e cinco por cento) aos percentuais de
eficientizacdo, previstos no CADERNO DE ENCARGOS, para os MARCOS DA
CONCESSAOQ; e

xviii. se a CONCESSIONARIA n&o concluir, por motivos decorrentes de riscos alocados a
CONCESSIONARIA, a implantagdo de todos os MARCOS DA CONCESSAO em até 12
(doze) meses do prazo previsto para encerramento da FASE Il, conforme CADERNO DE
ENCARGOS.

51.2 O PODER CONCEDENTE n#o podera declarar a caducidade da CONCESSAO com relacio
ao inadimplemento da CONCESSIONARIA (i) resultante dos eventos relativos aos riscos da
CONCESSAO cuja responsabilidade é do PODER CONCEDENTE ou (ii) causado pela ocorréncia
de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR nao seguravel.

51.3 A declaracdo de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da verificacdo do
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inadimplemento contratual da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito

a ampla defesa e ao contraditdrio.

51.4 Nao sera instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificacdo a
CONCESSIONARIA, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo nio inferior a 30 dias, para corrigir as
falhas e transgressdes apontadas e para 0 enguadramento nos termos contratuais, sem prejuizo da

possibilidade de aplicacdo de multas ou outras penalidades previstas no CONTRATO.

51.4.1 A instauragdo de procedimento administrativo para a verificacdo dos inadimplementos
da CONCESSIONARIA, com oferecimento do prazo para defesa, sera imediatamente
comunicada pelo PODER CONCEDENTE aos FINANCIADORES e aos emitentes da
GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO.

51.4.2 Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade sera
declarada pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de indenizacao prévia, calculada
no decurso do processo e de acordo com as Clausulas deste CONTRATO.

51.5 A indenizagio devida & CONCESSIONARIA em caso de CADUCIDADE é limitada as
parcelas dos investimentos realizados, inclusive em instalagdo e manutencdo dos bens, ainda ndo
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO,
sendo calculada conforme a férmula definida para a INDENIZACAO 2.

51.6  Na hipotese de declaragdo da CADUCIDADE, serd aplicada & CONCESSIONARIA a

penalidade de impedimento de licitar e de contratar com a administracio ptblica do MUNICIPIO.
52 RESCISAO

52.1 O CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, mediante acio
judicial, especialmente para este fim, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER

CONCEDENTE, em especial nas seguintes hipoteses:

i expropriacdo, sequestro ou requisicdo de uma parte substancial dos ativos ou
participacdo societaria da CONCESSIONARIA, pelo PODER CONCEDENTE ou por

qualquer outro érgdo publico;

ii. inadimplemento contratual, por mais de 2 (dois) meses, do pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO ou BONUS SOBRE A
CONTA DE ENERGIA e desde que esgotada a garantia representada pelo saldo da CONTA
RESERVA e CONTA EXPANSAO:;

iii. descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, com relacdo ao pagamento de
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qualquer outra obrigacdo pecuniaria superior ao equivalente a 2% (dois por cento) do VALOR
DO CONTRATO, que seja devida nos termos deste CONTRATO e para qual ndo seja

efetuado o pagamento em até 2 (dois) meses da respectiva data de vencimento;

iv. descumprimento de obrigagcbes pelo PODER CONCEDENTE, que gere um
desequilibrio econdmico-financeiro contratual, cujo procedimento de recomposi¢do ndo seja
concluido nos prazos estabelecidos no CONTRATO, por motivos imputaveis ao PODER
CONCEDENTE;

V. ndo contratagio pelo PODER CONCEDENTE da INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA no prazo de 90 (noventa) dias da assinatura do CONTRATO ou desrespeito
ao dever de manter a referida entidade contratada durante toda vigéncia da CONCESSAO;

vi. descumprimento das regras de composicdo e manutencdo do SALDO MINIMO DA
CONTA RESERVA e SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO pelo prazo de 90

(noventa) dias consecutivos;

Vii. suspensdo do CONTRATO, por ordem escritado PODER CONCEDENTE, por prazo

superior a 3 (trés) meses;

viii.  repetidas suspensdes do CONTRATO, por ordem escrita do PODER
CONCEDENTE, que totalizem 90 (noventa) dias Uteis;

iX. nao emissao, pelo PODER CONCEDENTE, do TERMO DE ENTREGA DOS BENS
E TRANSFERENCIA DO SERVICO, em até 4 (quatro) meses, contados do prazo indicado
para o término da FASE 0.

52.2  Arescisdo pelas hipdteses previstas nas Clausulas 52.1.ii, 52.1.iii, 52.1.viii € 52.1.ix, ndo serdo
admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacéo da ordem interna ou de guerra, bem
como quando decorrerem de ato ou fato que a CONCESSIONARIA tenha praticado, do qual tenha

participado ou para o qual tenha contribuido.

52.3  Sera facultado & CONCESSIONARIA a opcdo pelo processamento do pedido de rescisdo

junto ao tribunal arbitral.

52.3.1 A CONCESSIONARIA deveréa notificar o PODER CONCEDENTE quanto a sua
intencdo de rescindir o CONTRATO, indicando as normas contratuais inadimplidas pelo
PODER CONCEDENTE.

52.4  Os inadimplementos do PODER CONCEDENTE listados na Subclausula 52.1 autorizam a
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CONCESSIONARIA a suspender imediatamente todos e quaisquer investimentos.

52.4.1 A suspensdo dos investimentos ndo podera implicar na interrupgdo das atividades de
operacdo e manutencdo da infraestrutura de ILUMINACAO PUBLICA e dos demais
SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA, os quais somente poderéo ser interrompidos
ou paralisados apds 90 (noventa) dias do proferimento da decisdo arbitral que determinar a
rescisdo do CONTRATO.

52.4.2 Durante o periodo de suspensdo dos investimentos, a CONCESSIONARIA ficara
desobrigada a renovar a GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO ou de endossar as
apolices de seguro até o adimplemento pelo PODER CONCEDENTE.

52.4.2.1A desobrigagio de renovacio da GARANTIA DA EXECUCAO DO
CONTRATO e de endosso das apdlices de seguro também sdo aplicaveis a hipotese de
suspensdo do CONTRATO por ordem do PODER CONCEDENTE.

52.4.3Durante o periodo de suspensdo dos investimentos, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante

simples apostila, sem a necessidade de formalizacéo de termo aditivo.

52.4.3.1A prorrogacdo da Subclausula acima também se aplica na hipotese de
suspensdo do CONTRATO por ordem do PODER CONCEDENTE.

52.5 A indenizagio devida 8 CONCESSIONARIA em caso de Rescisdo devera seguir a formula
definida para a INDENIZACAO 1.

53 ANULACAO

53.1. Constatada nulidade, caso ndo seja possivel o saneamento, a decisdo sobre a suspensao da
execucdo ou sobre a declaracdo de nulidade do CONTRATO somente sera adotada na hipétese em
que se revelar medida de interesse publico, com avaliacdo, dos aspectos previstos no art. 147 da LEI
FEDERAL DE LICITA(;()ES.
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53.1.1. A declaracdo de nulidade operaré retroativamente, impedindo os efeitos juridicos

gue o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os ja produzidos.

53.1.1.1.  Caso ndo seja possivel o retorno a situacéo fatica anterior, a nulidade seréa
resolvida pela indenizacdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de

responsabilidade e aplicacdo das penalidades cabiveis.

53.1.1.2. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade
da atividade administrativa, podera decidir que ela sé tenha eficacia em momento futuro,
suficiente para efetuar nova contratagdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogavel

uma Unica vez.

53.2. A nulidade ndo exonerarda 0 PODER CONCEDENTE do dever de indenizar a
CONCESSIONARIA pelo que houver executado até a data em que for declarada, bem como por outros
prejuizos regularmente comprovados, desde que a nulidade ndo seja imputavel a
CONCESSIONARIA, promovendo-se a responsabilizacio de quem Ihe tenha dado causa, conforme
art. 149 da LEI FEDERAL DE LICITACOES.

53.2.1. Caso a nulidade seja imputadvel apenas ao PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA seré indenizada conforme a formula definida pela INDENIZACAO 1 e

por outros prejuizos regularmente comprovados.

53.2.2. Caso a anulac&o seja imputavel 8 CONCESSIONARIA, a indenizagéo observara os
critérios e procedimentos para INDENIZACAO 2.

54 FALENCIA, RECUPERACAO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E EXTINCAO DA
CONCESSIONARIA

54.1 A CONCESSAO podera ser extinta caso a CONCESSIONARIA tenha a sua faléncia
decretada por sentenga judicial transitada em julgado, requeira recuperagéo judicial ou extrajudicial
que impossibilite a execucdo deste CONTRATO ou, ainda, no caso de extincdo da
CONCESSIONARIA.

54.2 E facultado ao PODER CONCEDENTE atuar preventivamente, por meio da adocdo de
mecanismos de acompanhamento  periédico da situacdo  econdmico-financeira da
CONCESSIONARIA, para assegurar a manutengdo das CONDICOES DE HABILITACAO exigidas

durante o procedimento licitatorio.

54.3  Nao podera ser procedida a partilha do respectivo patrimdnio social da CONCESSIONARIA
falida ou extinta, sem que 0 PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em
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que se encontram os BENS REVERSIVEIS e a CONCESSIONARIA efetue 0 pagamento das quantias
devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizacdo ou a qualquer outro titulo.

544  No caso de extingdo do CONTRATO pela causa indicada nessa Clausula, o PODER
CONCEDENTE devera indenizar a CONCESSIONARIA conforme a férmula definida pela
INDENIZACAO 2.
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CAPITULO X — RESOLUCAO DE DISPUTAS
55 DISPOSICOES GERAIS

55.1  Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES se reunirdo e
buscaréo dirimi-las consensualmente, convocando, sempre, suas instancias diretivas com poderes para
deciséo.

55.2 A PARTE interessada notificard por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas

alegacdes acerca da disputa e sugestdo para sua solucgéo.

55.2.1 A PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento da

notificagdo, para se manifestar sobre a proposta.

55.2.2Caso a PARTE notificada concorde com a solucdo ou elucidacdo apresentada, as
PARTES dardo por encerrada a disputa e tomardo as medidas necessarias para implementar o

que foi acordado.

55.2.3 Caso nao concorde, a PARTE notificada devera apresentar a outra PARTE, também no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, os motivos pelos quais discorda da solucdo apresentada, devendo,

nessa hipétese, apresentar uma proposta alternativa para o fim do impasse.

55.3 A submissdo de qualquer questdo aos mecanismos de resolucdo de disputas previstos nesse
CONTRATO néo exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposicGes do
CONTRATO e das determinagdes do PODER CONCEDENTE, nem permite qualquer interrupcdo do
desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSAO, que deverdo continuar a se processar nos
termos contratualmente exigiveis, assim permanecendo até que uma decisdo seja obtida relativamente

a matéria em causa.

55.3.1 Somente se admitird a paralisacdo dos SERVICOS quando o objeto da divergéncia
implicar riscos a seguranca de pessoas ou do empreendimento ou diante da superveniéncia de

decisdo vinculante que ordene a imediata paralisagdo dos SERVICOS.

55.4  As divergéncias a respeito das seguintes matérias deverdo ser apresentadas e processadas
perante a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, previamente & adogdo da arbitragem para a

sua solugéo:
i divergéncias a respeito do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

ii divergéncias a respeito do calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA,
da COTA EXPANSAO, do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA e do valor de
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compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS;

iii  divergéncia sobre pleitos de reequilibrio econdémico-financeiros, a abranger, dentre
outras, as divergéncias sobre o resultado de processo de recomposicao do equilibrio
economico-financeiro conduzidos pelo PODER CONCEDENTE ou sobre pleitos

apresentados, mas nao processados no prazo previsto neste CONTRATO.

55.5  Em relagdo a matérias ndo mencionadas na Subclausula 55.4, as PARTES ter&o liberdade para
eleger, dentre os mecanismos de resolugdo de disputas previstos no CONTRATO, aqueles que
entenderem adequados, conforme o caso, para a protecdo dos seus direitos e prerrogativas, sem que
seja observada uma ordem de precedéncia entre os mecanismos de solucdo de divergéncias em

questao.

55.6  Caso venha a ser exigido o credenciamento da instituicdo prevista nas Subclausulas 57.1.2 e
58.2 deste CONTRATO junto a 6rgdo competente do MUNICIPIO na forma de norma municipal que
venha a ser editada e, por qualquer motivo, a instituicdo indicada ndo venha a ser credenciada, a
CONCESSIONARIA devera indicar lista triplice de instituicdes arbitrais credenciadas, cabendo ao
PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias contados da comunicagdo escolher uma delas.

55.7  Caso inexistam institui¢ces credenciadas na forma de norma municipal que vier a ser editada,
sera obrigatoriamente adotada, conforme o caso, a instituicdo a que se referem as Subclausulas 57.1.2
e 58.2.

56 MEDIACAO

56.1 Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES poderao fazer

uso do procedimento da mediacdo, nos termos da Lei Federal n° 13.140, de 26 de junho de 2015.

56.1.1Salvo estipulacdo distinta acordada entre as PARTES, a mediacdo referente ao
CONTRATO sera conduzida por 1 (um) mediador, regendo-se pelos prazos e procedimentos
previstos no regulamento de mediacdo da institui¢do indicada na Subclausula 58.2, conforme
art. 22, 81° da Lei Federal n° 13.140, de 26 de junho de 2015, prevalecendo, em caso de

discrepancia, o disposto nesta Subclausula.

56.1.2 Salvo disposicdo em contrario no termo de mediagdo ou de acordo no curso do
procedimento, a mediacdo sera encerrada apds o prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura

do termo de mediacdo pelas PARTES.

56.2 O ndo comparecimento da PARTE convidada a primeira reunido de mediacdo acarretara a

assuncdo por parte desta de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorarios sucumbenciais, caso
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venha a ser vencedora em procedimento arbitral posterior, que envolva o escopo da mediacao para a

qual foi convidada.

56.3  Apos a primeira reunido de mediacdo, qualquer das PARTES podera solicitar o encerramento
do procedimento de mediacdo sem que Ihe seja aplicavel san¢do ou énus.

56.4 A proposta do mediador ndo seré vinculante para as PARTES, as quais decidirdo de forma

autébnoma e independente a respeito de sua aceitagdo ou recusa.

56.5 Caso aceita pelas PARTES a solucdo amigavel proposta pelo mediador sera levada a termo e
firmada pelas PARTES e, caso acarrete alteragdo das condi¢fes contratuais, serd incorporada ao
CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

56.6  Considerar-se-a encerrado o procedimento de mediag&o nas seguintes hipoteses:
i diante da formalizag&o de acordo entre as PARTES;

ii apos a primeira reunido, em caso de declaracdo de qualquer das PARTES de falta de
interesse ou da impossibilidade de se chegar ao acordo; ou

iii por decisdo do mediador, quando entender ndo se justificarem novos esforgos para a

obtencdo de consenso.
57 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS

57.1  Qualquer das PARTES podera convocar a instauragdo de COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS (Dispute Board) especifica (ad hoc) para a solugéo de eventuais divergéncias de natureza

técnica durante a execugdo do CONTRATO.

57.1.1 As PARTES poderéo acordar que a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS tenha

funcionamento permanente.

57.1.2 As PARTES também poderdo acordar que as funcdes da COMISSAO DE SOLUCAO
DE DISPUTAS sejam exercidas pelo Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas da Camara
de Comeércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), hip6tese em que os procedimentos para instauragédo
e funcionamento da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS deverdo observar o
Regulamento Para o0 Comité de Prevencéo e Solucdo de Disputas da CAM-CCBC.

57.1.3 Havendo conflito entre o disposto no Regulamento Para o Comité de Prevencéo e Solugéo
de Disputas da CAM-CCBC e o disposto neste CONTRATO, prevalecera o disposto no presente
CONTRATO.
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57.2 A PARTE interessada solicitard a instauracio da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS a partir da configuracdo de evento causador da controvérsia, por meio de comunicacao
enderecada a outra PARTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE.

57.3 Cada PARTE devera indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados
da solicitacéo para instauracdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

57.4  Os membros da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS serdo designados da seguinte
forma, tendo, cada um deles, direito a um voto nas deliberacdes:

i. um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;
ii. um membro pela CONCESSIONARIA; e

iii. um membro, com comprovada especializacdo na matéria objeto da divergéncia, que
ocupard a fungdo de Presidente da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS e sera

escolhido:

a. pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, na hip6tese de divergéncias acerca da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO, BONUS
SOBRE A CONTA DE ENERGIA, RECEITAS ACESSORIAS ou de questdes
técnicas relacionadas ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO; ou

b. em comum acordo entre as PARTES, na hipotese de divergéncias acerca das demais
matérias apresentadas 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

57.4.1 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE ou as PARTES, conforme o caso, deverao indicar
0 terceiro membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS no prazo de 15 (quinze)
dias contados da solicitagdo para instauracdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

57.4.2Na hipotese de auséncia de indicacdo de qualquer membro da COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS ou na falta de acordo em relagfo & indicagdo do Presidente da
COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, as PARTES deveréo obrigatoriamente aderir ao
Regulamento Para o Comité de Prevencéo e Solucdo de Disputas da CAM-CCB e a respectiva

nomeacao dos membros ficara a cargo do Presidente da CAM-CCBC.
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57.5

57.4.2.1 A nomeacéo de membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS pelo
Presidente da CAM-CCBC ocorrerd caso as PARTES ou VERIFICADOR
INDEPENDENTE, conforme o caso, ndo tenham exercido seu direito a nomeagao no
prazo de 90 (noventa) dias contados do fim do termo definido nas Subclausulas 57.3 e
57.4.1.

57.4.3 0s membros indicados para compor a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS,
além das qualificacdes previstas no Regulamento DB — CAM-CCBC deverao, ainda, observar

0s seguintes requisitos minimos:

i. estar no gozo de plena capacidade civil;

ii. ndo ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido, relagcdes que
caracterizem os casos de impedimento ou suspeicdo de juizes, conforme previsto no

Cadigo de Processo Civil; e

iii. ter notorio e comprovado conhecimento técnico na matéria objeto de competéncia
da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

57.4.40 presidente da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS podera nomear terceiro
com formacéo juridica para secretariar as atividades e realizar o assessoramento na aplicacéo

do Direito.

Apo6s a instauracio da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, o procedimento para

solucdo de divergéncias se iniciard mediante a comunicacdo a outra PARTE de que uma solicitacéo
de pronunciamento foi apresentada 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

57.6

57.5.1 Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS constituida e a PARTE reclamada, juntamente com copia de todos os documentos

necessarios para a compreensdo da demanda.

57.5.2No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicagéo referida na
Subcléausula 57.5, a PARTE reclamada apresentara as suas alegacdes relativamente a questao
formulada, juntamente com cépia de todos os documentos necessarios para a compreensdo de

suas alegagdes.

A COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS podera solicitar as PARTES, por escrito, a

apresentacdo de manifestagfes ou documentos complementares ou realizar diligéncias, tais como,

convocar reunides, realizar visitas técnicas aos locais de execucdo do CONTRATO e audiéncias,

interrogar as Partes ou seus representantes, convocar testemunhas para prestar esclarecimentos sobre
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a controvérsia em analise e determinar a realizacdo de prova técnica, sem prejuizo das demais

providéncias que entenda cabiveis.

57.6.1 A duracdo da instrucdo probatdria a que se refere a subclausula anterior deveréa ocorrer
no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentacdo das alegacfes a que ser refere a

Subclausula 57.5.2, prorrogavel por igual periodo.

57.7 Finalizada a instrugcdo probatéria e tendo havido a producdo de provas adicionais as
apresentadas no requerimento e na resposta iniciais, & PARTES sera facultado, por meio de
notificacdo, a apresentacdo de alegaces finais no prazo de 10 (dez) dias.

57.8 O provimento final da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS sera emitido em um prazo
méaximo de 30 (trinta) dias, prorrogaveis por mais 30 (trinta) dias, a contar, conforme o caso, do
decurso do prazo a que se refere a Subclausula 57.5.2 ou, em havendo instrucao probatéria, do decurso
do prazo das alegacdes finais a que se refere a Subclausula 57.7.

57.8.10s pareceres da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS serdo considerados

aprovados se contarem com o voto favoravel da maioria de seus membros.

57.8.2 0 membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS que eventualmente discordar

do provimento final explicitara por escrito as suas razdes.
57.8.3 0 provimento final devera, de forma objetiva e concisa, conter:
i.  breve relatorio da controvérsia;
ii. sumario do procedimento seguido;
iii. os fundamentos em que se baseou a decisao;
iv. adecisdo quanto a divergéncia apresentada; e
v. adata, local, e a assinatura de todos 0s membros.

57.8.4 Caso qualquer membro esteja impossibilitado ou recuse assinar o provimento final,

caberd ao Presidente certificar tal fato.

57.8.5 Qualquer parte poderd solicitar a corre¢do de erro formal ou o esclarecimento sobre
omissdo, duvida ou contradi¢do de decisdo interlocutéria ou de um provimento final, no prazo

de 10 (dez) dias ap6s o0 seu recebimento.

57.8.6 A resposta da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS ser4 proferida dentro de 10

(dez) dias, podendo, se entender oportuno, conceder prazo de 10 (dez) dias para a contraparte
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se manifestar.

57.9 A decisdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS retratada no provimento final a
que se refere a Clausula 57.8 sera vinculante até que sobrevenha eventual decisdo arbitral, confirmando
a decisdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS ou modificando-a.

57.9.1Se nenhuma das PARTES solicitar a instauragdo de procedimento arbitral no prazo
maximo de 5 (cinco) anos, a contar da decisio da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS,
esta sera considerada aceita, prescrito o direito de as PARTES a impugnarem.

57.9.2 Caso aceita pelas PARTES, a solucdo proposta pela COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS sera levada a termo e firmada pelas PARTES e, caso acarrete alteragdo das
condi¢des contratuais, serd incorporada a0 CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

57.10 A participacdo das PARTES neste procedimento de resolucdo de controvérsias é obrigatoria,

sob pena de revelia.

57.11 A submiss&o de qualquer questdo 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS n#o exonera

as PARTES de dar integral cumprimento as suas obrigagdes contratuais.

57.12 As custas e despesas necessarias ao funcionamento da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS seréo divididas da seguinte forma:

i eventuais custas relativas a Taxa de Registro, Taxa de administracdo e Fundo de
Despesas do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas da CAM-CCBC serdo de
responsabilidade integral da CONCESSIONARIA;

i cada PARTE arcara individualmente com os honorarios dos membros da COMISSAO
DE SOLUCAO DE DISPUTAS por ela indicados;

iii as demais custas e despesas relativas 8 COMISSAO DE SOLUGCAO DE DISPUTAS
serdo adiantadas pela CONCESSIONARIA e reembolsados pelo PODER CONCEDENTE ao
final do procedimento, em montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores

dispendidos.

57.13 Exceto se houver acordo entre as PARTES em sentido diverso, a COMISSAO DE SOLU(;AO
DE DISPUTAS teré poderes para deliberar sobre todos os assuntos relativos ao procedimento aplicavel
e tomar as medidas necessérias para o cumprimento de suas fun¢des, em especial para suprir eventuais

lacunas no que toca as regras e condi¢des para seu funcionamento.

57.14 A PARTE interessada na solucdo de uma controvérsia podera acionar diretamente a
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arbitragem, ficando dispensada de aguardar um provimento final da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS, nas seguintes hipoteses:

i. quando, por razbes que ndo forem imputaveis & PARTE interessada, a COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS nio tiver sido instaurada em até 150 (cento e cinquenta dias)

contados da solicitacdo a que se refere a subclausula 57.2;

ii. quando, por razdes que ndo forem imputaveis & PARTE interessada, a COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS néo tiver preferido um provimento final no prazo maximo
estabelecido na Subclausula 57.8.

58 ARBITRAGEM E FORO

58.1

Na forma disciplinada pela Lei Federal n® 9.307 de 23 de setembro de 1996, as PARTES

concordam em resolver por meio de arbitragem quaisquer disputas que decorram da execugdo do

CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados, desde que

relativos a direitos patrimoniais disponiveis.

58.2

As PARTES indicam o Centro de Arbitragem e Mediacdo da Camara de Comércio Brasil-

Canada (CAM-CCBC) como competente para solucionar controvérsias submetidas a arbitragem, nos
termos deste CONTRATO.

58.3

58.2.1 Havendo acordo entre as PARTES ou em caso de extingdo do Centro de Arbitragem e
Mediagdo da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), sera eleita outra cAmara para

0 processamento da arbitragem.

58.2.2 No caso de extingéo da instituicio escolhida, a CONCESSIONARIA devera indicar lista
triplice de institui¢des arbitrais, cabendo ao PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias

contados da comunicacao escolher uma delas.

As decisOes da arbitragem serdo baseadas nas leis de direito material do Brasil, em especial a

legislacdo aplicavel ao CONTRATO e aos SERVICOS.

58.4

58.3.1 A arbitragem serd processada segundo as regras previstas no regulamento do Centro de
Arbitragem e Mediacdo da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM- CCBC), vigente na data

em que a arbitragem for iniciada.

A arbitragem seréa conduzida no MUNICIPIO, utilizando-se a lingua portuguesa como idioma

oficial para a pratica de todo e qualquer ato.

58.4.1 Poderdo ser utilizados documentos técnicos redigidos em outros idiomas, com tradugao

Pagina 117 de 125



apenas em caso de discordancia das PARTES quanto ao seu significado.

58.4.2 Por solicitagdo da CONCESSIONARIA e mediante o consentimento do PODER
CONCEDENTE, a arbitragem poderé ser parcialmente bilingue, sendo as decisdes produzidas

em versdes em portugués e em inglés, ou outra lingua estrangeira.

58.4.3 Caso a arbitragem seja parcialmente bilingue, as PARTES deverdo arcar com as despesas
relacionadas a traducdo dos seus respectivos documentos, de modo que estes custos ndo

compor&o os custos e despesas processuais para fins de sucumbéncia.

58.4.4 Havendo divergéncias entre o conteido das decisdes ou dos documentos nas versdes em
lingua portuguesa e em lingua estrangeira prevalecerd o conteido das versdes confeccionadas

em lingua portuguesa.

58.5 A arbitragem sera conduzida por 1 (um) arbitro de reconhecida idoneidade e conhecimento da

matéria a ser decidida, o qual sera escolhido em comum acordo pelas PARTES.

58.6  Na&o havendo consenso entre as PARTES para escolha do arbitro, ele seré indicado pelo Centro
de Arbitragem e Mediacdo da Camara de Comércio Brasil-Canadd (CAM-CCBC), observados os

termos e condigdes aplicaveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

58.6.1 0 arbitro devera possuir comprovada experiéncia na questdo que sera discutida no

processo arbitral.
58.6.2 O arbitro deve, ainda, observar os seguintes requisitos minimos:
i. estar no gozo de plena capacidade civil; e

ii. ndo ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido, relagdes que
caracterizem casos de impedimento ou suspensdo de juizes, conforme previsto no

Cadigo de Processo Civil.

58.7  As decises e a sentenca do tribunal arbitral serdo definitivas, irrecorriveis e vinculardo as

PARTES e seus sucessores.

58.8  As custas da arbitragem serdo adiantadas pela parte que suscitar a instauracdo do procedimento
arbitral. A PARTE vencida no procedimento arbitral assumira todas as custas, devendo ressarcir a
PARTE vencedora pelas custas que esta, porventura, ja tenha assumido no aludido procedimento,

excluindo-se apenas eventuais honorarios advocaticios.

58.8.1 No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos serdo

divididos entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na proporcéo da sucumbéncia de cada
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uma.

58.9  AsPARTES elegem o Foro Central da Comarca do MUNICIPIO para obter tutela de urgéncia
porventura necessaria antes da formacédo do tribunal arbitral; ou promover a execu¢do de medida de
urgéncia, decisdo ou da sentenga proferida pelos mecanismos de solugdo de controvérsia previstos
neste CONTRATO.

58.10 Os autos do processo arbitral serdo publicos, ressalvadas as hipoteses de sigilo decorrentes da
lei, de segredo de justica, de segredo industrial ou quando imprescindivel a seguranga da sociedade e
do Estado.

58.11 As PARTES reconhecem que as decis@es arbitrais poderdo ser regularmente executadas no
Brasil, seguindo o procedimento para execucdo contra a Fazenda Publica, ndo dispondo o PODER
CONCEDENTE de qualquer imunidade soberana que iniba a execugéo.

58.12 Os controladores poderdo atuar como assistentes ou litisconsortes ativos da
CONCESSIONARIA.

Pagina 119 de 125



CAPITULO XI - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
59 REGRAS GERAIS DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS DOS USUARIOS

59.1 As PARTES declaram e garantem que cumprem toda a legislacdo aplicavel sobre privacidade
e protecdo de dados pessoais, inclusive, sempre e quando aplicaveis, a Constituicdo Federal, a Lei
Federal n° 13.709/2018, o Cédigo Civil, a Lei Federal n° 8.078/1990, a Lei Federal n® 12.965/2014, o
Decreto n° 8.771/2016, e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

59.2  As atividades de tratamento envolvendo dados pessoais dos USUARIOS e terceiros, por
qualquer uma das PARTES, somente sera realizada na medida necessaria para a execucao do
CONTRATO, em conformidade com a legislacdo vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais e as
determinagdes de 6rgaos reguladores e fiscalizadores sobre a matéria.

59.3  Caberd 8 CONCESSIONARIA proteger os dados pessoais dos USUARIOS a que venha a ter
acesso em virtude ou em consequéncia da execucdo deste CONTRATO, inclusive na prestacdo de
ATIVIDADES RELACIONADAS, por meio da adocéo de medidas técnicas, fisicas e organizacionais
de seguranga da informacao, vinculando-se também ao dever de confidencialidade e sigilo, bem como
assegurando que os seus colaboradores, consultores e prestadores de servigos que, no exercicio das
suas funcbes, tenham acesso ou conhecimento das informagdes e dados pessoais tratados, estejam,

igualmente e por contrato, obrigados ao sigilo profissional.

59.4 A CONCESSIONARIA devera adotar medidas organizacionais, ferramentas e tecnologias que
protejam os dados pessoais dos USUARIOS e terceiros da destruicao, acidental ou ilicita, da perda, da
alteracdo, da comunicacdo ou difusdo ou do acesso ndo autorizado, além de garantir que o ambiente
(fisico ou virtual) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais estejam estruturados de forma
a atender os requisitos de seguranca, aos padrdes de boas praticas e de governanca e aos principios

gerais determinados em lei e na demais normas regulamentares aplicaveis.

59.5 A CONCESSIONARIA sera integral e individualmente responséavel por eventuais infragdes
cometidas por seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servicos, subcontratados,
terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em
relacdo as disposicdes deste CONTRATO e da legislagdo sobre de protecdo de dados pessoais ou por

qualquer incidente envolvendo os dados pessoais dos USUARIOS e terceiros a que der causa.

59.5.1 A CONCESSIONARIA n3o sera responsabilizada por qualquer reclamagc&o ou relagio
processual, em ambito administrativo ou judicial, decorrente de infragdo cometida pelo PODER
CONCEDENTE em relagéo aos dados pessoais dos USUARIOS e terceiros compartilhados pela

CONCESSIONARIA em cumprimento as obrigacBes previstas na legislacdo e neste
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CONTRATO ou aos quais tenha acesso de qualquer outro modo.
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CAPITULO XII - PROPRIEDADE INTELECTUAL
60 PROPRIEDADE INTELECTUAL

60.1 A CONCESSIONARIA cede gratuitamente a0 PODER CONCEDENTE, todos 0s projetos,
planos, plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, que tenham sido especificamente
adquiridos ou elaborados na prestacdo dos SERVICOS, seja diretamente pela CONCESSIONARIA,

seja por terceiros por ela contratados, e que se revelem necessarios:

i ao desempenho das funcBes que incumbem ao PODER CONCEDENTE ou ao
exercicio dos direitos que lhe assistem, nos termos do CONTRATO; ou

ii a continuidade da prestacdo adequada dos SERVICOS.

60.2  Os direitos de uso da propriedade intelectual relacionadas aos estudos e projetos elaborados
para prestacdo dos SERVICOS também serdo cedidos gratuitamente ao PODER CONCEDENTE.

60.3  Na hip6tese de posterior alteragdo dos estudos e projetos pelo PODER CONCEDENTE, o

autor devera ser comunicado, e 0s registros serdo promovidos nos 6rgdos ou entidades competentes.
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CAPITULO XI11 - DISPOSICOES FINAIS
61 DISPOSICOES FINAIS

61.1 O ndo exercicio, ou 0 exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer
das PARTES pelo CONTRATO, ndo importa em rendncia, nem impede 0 seu exercicio posterior a
qualquer tempo, nem constitui novacgao da respectiva obrigagdo ou precedente.

61.2  Se qualquer disposi¢cdo do CONTRATO for considerada ou declarada nula, invalida, ilegal ou
inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposi¢coes

contidas no CONTRATO néo serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

61.2.1 As PARTES negociardo, de boa-fé, a substituicdo das disposi¢des invalidas, ilegais ou
inexequiveis por disposicBes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econdmico seja 0 mais
proximo possivel ao efeito econdmico das disposi¢gdes consideradas invalidas, ilegais ou

inexequiveis.

61.3 Cada declaragdo e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO devera ser tratada
como uma declaragdo e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha sera apenas
daguele que a realizou e ndo sera alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das
PARTES.

61.4  As comunicagdes e as notificagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:
(i) em maos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por fax, e-mail ou outro meio remoto, desde

que comprovada a recepcao; ou (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento.

61.5 Todos os documentos relacionados a0 CONTRATO e &8 CONCESSAO deverao ser redigidos
em, ou oficialmente traduzidos para, a lingua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou

inconsisténcia, a versao em lingua portuguesa devera prevalecer.

61.6 Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-40 em dias corridos, salvo se
estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis. Em todas as hipéteses, deve-se excluir o primeiro

dia e se incluir o ultimo dia do prazo.

61.7 Os aditivos a este CONTRATO terdo forma escrita e deverdo ser divulgados e mantidos a
disposicao do publico no SITIO ELETRONICO e no PORTAL ONLINE.
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61.7.1 Para celebracdo dos aditivos devera ser utilizada assinatura eletrénica qualificada (padréo

ICP-Brasil) ou de certificagdo digital passivel de verificacdo de sua autenticidade.

61.7.2 Dispensa a celebracdo de termo aditivo, podendo ser registrado por simples apostila, as

seguintes situacdes:

i. variacdo do VALOR DO CONTRATO para fazer face ao reajuste ou a repactuacao
de precos previstos no préoprio CONTRATO;

ii.  atualizagbes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢des de

pagamento previstas no CONTRATO;
iii.  alteragbes na razdo ou na denominagéo social da CONCESSIONARIA;
iv.  empenho de dotacBes orcamentarias.

61.7.3 A formalizago do termo aditivo é condigio para a execucdo, pela CONCESSIONARIA,
das prestacfes determinadas pelo PODER CONCEDENTE no curso da execucdo do
CONTRATO, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos,

hip6tese em que a formalizacdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

61.7.40s aditivos também deverdo ser divulgados no PORTAL NACIONAL DE
CONTRATACOES PUBLICAS, no prazo de 20 (vinte) dias Gteis de sua assinatura.

61.8  Fica desde ja eleito o Foro Central da Comarca do MUNICIPIO para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente CONTRATO que ndo possam ser resolvidas pelos mecanismos de

resolugdo de disputas previstos no CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam 0 CONTRATO em 1(uma) via digital.
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Fazenda Rio Grande/PR, [e] de [e] de [e].

PODER CONCEDENTE

CONCESSIONARIA

Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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