


**PROPOSTA**
**Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 12/2025**

| <b>OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM CONCRETO</b>                               |       |           |   |    |                                   |              |                              |
|---|-------|-----------|---|----|-----------------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>LOCAL: AVENIDA AUGUSTO CAVALIN, LOTEAMENTO TERRA VERDE - FERNANDÓPOLIS</b> |       |           |   |    |                                   |              |                              |
| CDHU Versão 198 - Data Base MAIO/2025   |       |           |   |    |                                   |              |                              |
| <b>ITEM 01</b>  |       |           |   |    |                                   |              |                              |
| ITEM  | FONTE | CODIGO    | DISCRIMINAÇÃO   | UN | QUANT                             | CUSTO        |                              |
|   |       |           |   |    |                                   | UNITARIO     | TOTAL                        |
| <b>1.0</b>  |       |           | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |    |                                   |              |                              |
| 1.1   | CDHU  | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira  | M2 | 2,88                              | R\$ 251,46   | R\$ 724,20                   |
| 1.2   | CDHU  | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 750,00                            | R\$ 6,60     | R\$ 4.950,00                 |
|   |       |           |   |    | <b>SUBTOTAL</b>                   |              | <b>R\$ 5.674,20</b>          |
| <b>2.0</b>  |       |           | <b>CONCRETAGEM DE CALÇADA</b>   |    |                                   |              |                              |
| 2.1   | CDHU  | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal  | M2 | 750,00                            | R\$ 4,33     | R\$ 3.247,50                 |
| 2.2   | CDHU  | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa, com e=7cm  | M3 | 52,50                             | R\$ 1.156,52 | R\$ 60.717,30                |
| 2.3   | CDHU  | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço   | KG | 1.650,00                          | R\$ 12,34    | R\$ 20.361,00                |
|   |       |           |   |    | <b>SUBTOTAL</b>                   |              | <b>R\$ 84.325,80</b>         |
| <b>CUSTO TOTAL DE CALÇADA EM CONCRETO</b>                                     |       |           |   |    |                                   |              | <b>R\$ 90.000,00</b>         |
| <b>CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO</b>   |       |           |   |    | <b>R\$ 122,36 / m<sup>2</sup></b> |              |                              |
|   |       |           |   |    |                                   |              | <b>BDI UTILIZADO= 20,00%</b> |

**VALOR TOTAL: R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)**


**COMPOSIÇÃO DE TAXAS ENCARGOS SOCIAIS**
**Apêndice 25 – Encargos Sociais – São Paulo**
**SÃO PAULO**

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA |  |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO                               | DESCRIÇÃO  | COM DESONERAÇÃO |                 | SEM DESONERAÇÃO |                 |
|                                      |  | HORISTA<br>%    | MENSALISTA<br>% | HORISTA<br>%    | MENSALISTA<br>% |
| <b>GRUPO A</b>                       |  |                 |                 |                 |                 |
| A1                                   | INSS   | 0,00%           | 0,00%           | 20,00%          | 20,00%          |
| A2                                   | SESI   | 1,50%           | 1,50%           | 1,50%           | 1,50%           |
| A3                                   | SENAI  | 1,00%           | 1,00%           | 1,00%           | 1,00%           |
| A4                                   | INCRA  | 0,20%           | 0,20%           | 0,20%           | 0,20%           |
| A5                                   | SEBRAE   | 0,60%           | 0,60%           | 0,60%           | 0,60%           |
| A6                                   | Salário Educação   | 2,50%           | 2,50%           | 2,50%           | 2,50%           |
| A7                                   | Seguro Contra Acidentes de Trabalho  | 3,00%           | 3,00%           | 3,00%           | 3,00%           |
| A8                                   | FGTS   | 8,00%           | 8,00%           | 8,00%           | 8,00%           |
| A9                                   | SECONCI  | 1,00%           | 1,00%           | 1,00%           | 1,00%           |
| <b>A</b>                             | <b>Total</b>   | <b>17,80%</b>   | <b>17,80%</b>   | <b>37,80%</b>   | <b>37,80%</b>   |
| <b>GRUPO B</b>                       |  |                 |                 |                 |                 |
| B1                                   | Repouso Semanal Remunerado   | 17,98%          | Não incide      | 17,98%          | Não incide      |
| B2                                   | Feridos  | 4,69%           | Não incide      | 4,69%           | Não incide      |
| B3                                   | Auxílio - Enfermidade  | 0,87%           | 0,66%           | 0,87%           | 0,66%           |
| B4                                   | 13º Salário  | 11,04%          | 8,33%           | 11,04%          | 8,33%           |
| B5                                   | Licença Paternidade  | 0,07%           | 0,05%           | 0,07%           | 0,05%           |
| B6                                   | Faltas Justificadas  | 0,74%           | 0,56%           | 0,74%           | 0,56%           |
| B7                                   | Dias de Chuvas   | 1,35%           | Não incide      | 1,35%           | Não incide      |
| B8                                   | Auxílio Acidente de Trabalho   | 0,11%           | 0,08%           | 0,11%           | 0,08%           |
| B9                                   | Férias Gozadas   | 11,51%          | 8,68%           | 11,51%          | 8,68%           |
| B10                                  | Salário Maternidade  | 0,04%           | 0,03%           | 0,04%           | 0,03%           |
| <b>B</b>                             | <b>Total</b>   | <b>48,40%</b>   | <b>18,39%</b>   | <b>48,40%</b>   | <b>18,39%</b>   |
| <b>GRUPO C</b>                       |  |                 |                 |                 |                 |
| C1                                   | Aviso Prévio Indenizado  | 4,82%           | 3,64%           | 4,82%           | 3,64%           |
| C2                                   | Aviso Prévio Trabalhado  | 0,11%           | 0,09%           | 0,11%           | 0,09%           |
| C3                                   | Férias Indenizadas   | 2,29%           | 1,73%           | 2,29%           | 1,73%           |
| C4                                   | Depósito Rescisão Sem Justa Causa  | 2,70%           | 2,03%           | 2,70%           | 2,03%           |
| C5                                   | Indenização Adicional  | 0,41%           | 0,31%           | 0,41%           | 0,31%           |
| <b>C</b>                             | <b>Total</b>   | <b>10,33%</b>   | <b>7,80%</b>    | <b>10,33%</b>   | <b>7,80%</b>    |
| <b>GRUPO D</b>                       |  |                 |                 |                 |                 |
| D1                                   | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 8,62%           | 3,27%           | 18,30%          | 6,95%           |
| D2                                   | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,41%           | 0,31%           | 0,43%           | 0,33%           |
| <b>D</b>                             | <b>Total</b>   | <b>9,03%</b>    | <b>3,58%</b>    | <b>18,73%</b>   | <b>7,28%</b>    |
| <b>TOTAL(A+B+C+D)</b>                |  | <b>85,56%</b>   | <b>47,57%</b>   | <b>115,26%</b>  | <b>71,27%</b>   |

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET


**DETALHAMENTO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (BDI)**

| <b>BDI</b>  |   |
|---|---|
| <b>Tomador:</b>   | Prefeitura Municipal de Fernandópolis           |
| <b>Nome da Obra:</b>  | Execução de Calçamento em Concreto              |
| <b>Endereço:</b>  | Avenida Augusto Cavalin, Loteamento Terra Verde |
| <b>Tipo de Obra:</b>  | Construção de Edifícios                         |
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | <b>100%</b>                                     |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):                            | <b>3,00%</b>                                    |

| <b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>      |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Parcelas do BDI</b>        | <b>Valor percentual adotado</b> |
| (AC) - Administração Central  | 3,00                            |
| (S) + (G) - Seguro e Garantia | 0,80                            |
| (R) - Risco                   | 1,00                            |
| (DF) - Despesas Financeiras   | 0,65                            |
| (L) - Lucro                   | 6,20                            |
| (I <sub>1</sub> ) - PIS       | 0,65                            |
| (I <sub>2</sub> ) - COFINS    | 3,00                            |
| (I <sub>3</sub> ) - ISS       | 3,00                            |
| <b>BDI Adotado (%)</b>        | <b>20,00</b>                    |

**CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:**

| Item                   | Discriminação dos serviços | Peso (%)       | MÊS 1<br>%    | MÊS 2<br>%    | MÊS 3<br>%    | MÊS 4<br>%     |
|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.0                    | SERVIÇOS PRELIMINARES      | 6,19%          | 100,00%       | -             | -             | -              |
| 2.0                    | INFRAESTRUTURA             | 93,81%         | 25,00%        | 25,00%        | 25,00%        | 25,00%         |
| <b>Total simples</b>   |                            | <b>100,00%</b> | <b>29,65%</b> | <b>23,45%</b> | <b>23,45%</b> | <b>23,45%</b>  |
| <b>Total acumulado</b> |                            | <b>100,00%</b> |               | <b>53,10%</b> | <b>76,55%</b> | <b>100,00%</b> |



**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

**RAZÃO SOCIAL: JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA- ME**

CNPJ: 31.725.217/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647.981.183.113

Endereço: Rua Antônio Luporine, nº 154, Jardim Congonhas

CEP 15030-030, São José do Rio Preto/SP

Telefone: (17) 99656-5342 – José Luiz

E-MAIL: [licitatrunfo@hotmail.com](mailto:licitatrunfo@hotmail.com) e [trunfoconstrutora@gmail.com](mailto:trunfoconstrutora@gmail.com)/  
[trunfoengenharia@gmail.com](mailto:trunfoengenharia@gmail.com)

**DADOS BANCÁRIOS**

104 - BANCO CAIXA ECONÔMICA

PESSOA JURÍDICA: 003

AGENCIA: 4942-5

CONTA CORRENTE: 578-6

**BANCO DO BRASIL**

AGÊNCIA 7007-6

CONTA CORRENTE 10.626-7



**DADOS DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:**

NOME: JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA

Profissão: Empresário/engenheiro civil

CARGO: titular/administrador

RG: 32.413.632-8 SSP/SP

CPF: 286.147.168-93

DATA DE NASCIMENTO: 30/04/1981

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: Rua Antônio Luporine, nº 154, Jardim Congonhas, CEP 15030-030, São José do Rio Preto/SP.

Telefone: (17) 99656-5342 – José Luiz

E-MAIL: [trunfoconstrutora@gmail.com](mailto:trunfoconstrutora@gmail.com)/ [trunfoengenharia@gmail.com](mailto:trunfoengenharia@gmail.com)

São José do Rio Preto/SP, 18 de dezembro de 2025.

---

**JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA- ME**

JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA

CPF nº 286.147.168-93

*(titular e administrador)*