



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 327/2026**

“AVISO DE ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO”

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE REFORMA DO PISO NA ESCOLA MUNICIPAL EM ADALGISA FEIJÓ NUNES – ITAPEÇERICA DA SERRA

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, por meio do Departamento de Suprimentos, no uso de suas atribuições legais, torna público;

Para conhecimento dos interessados que **ALTERA** o processo em virtude de correção da metragem prevista em planilha orçamentária que diverge da metragem do Projeto Básico, promove a presente **RETIFICAÇÃO** no Edital e anexos, bem como **PRORROGA** para o dia **28 (vinte e oito) de maio de 2026, às 09h00min horas**, ficando da seguinte forma:

EDITAL

Onde se lê:

1.3. O VALOR TOTAL ESTIMADO DO PRESENTE CERTAME É: R\$ 130.498,30 (cento e trinta mil e quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos).

Item 10.19.3: Parcela de relevância

ITEM - DESCRIÇÃO	QTDE	TABELA/CÓDIGO
Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4mm	302,50	M ²

Leia-se:

1.3 O VALOR TOTAL ESTIMADO DO PRESENTE CERTAME É: R\$ 148.444,96 (cento e quarenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Item 10.19.3: Parcela de relevância

ITEM - DESCRIÇÃO	QTDE	TABELA/CÓDIGO
Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4mm	320,00	M ²

30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Segue Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro devidamente retificados.

As demais condições permanecem inalteradas.

Itapeçerica da Serra, 13 de maio de 2.026.


EDNEIA P. OLIVEIRA
Secretária Interina
Secretaria de Finanças