PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
Fone: (0xx11) 4668.9103 — Fax: (0xx11) 4668.9101
Email: licitacoes@itapecerica.sp.gov.br

TOMADA DE PRECOS N°004/2023

EDITAL N°010/2023

“ALTERACAO E REABERTURA”

O MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, por meio do
Departamento de Suprimentos, no uso de suas atribuicdes legais;

FAZ SABER, para conhecimento dos interessados que ALTERA o
Edital e seus anexos e REABRE para as 09:00 horas do dia 25 (vinte e cinco) de
abril de 2.023, o Recebimento dos envelopes e Abertura as 09:30 horas, do processo
licitatério Tomada de Precos n° 004/2023 noticiada pelo Edital n® 010/2023, que
tem por objeto a Contratacdo de empresa especializada para obras de: Item
01 - Execucdo de muro de contencdo e escada hidraulica - Rua Pindorama—
Itapecerica da Serra — SP; Item 02 —Reforma do Refeitorio — Usina de Asfalto a
Frio, localizada na Rua da Represa s/n, Jardim Sonia Maria — Itapecerica da Serra
— SP; Item 03 - Construcdo de Muro — 3° Fase, localizado na Estrada dos Maciéis
— Itapecerica da Serra — SP.

Em virtude de representacéo junto ao Tribunal de Contas do Estado,

a Municipalidade realizou as correcdes que julgou pertinentes, como a inclusao dos
Projetos de execucéo, ficando da seguinte forma:

EDITAL
7 - DAS PROPOSTAS:

O envelope n° 02 - Propostas deveréa conter:

7.6. Prazo de execucdo dos servicos: Os servigos terdo prazo de execugdo contados
da emissdo da Ordem de Servico emitida pela Secretaria solicitante, sendo, para o
item 01 e item 02 - 04 (quatro) meses, e item 03 - 03 (trés) meses.

18 - DAS DISPOSICOES GERAIS
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18.3. O valor estimado para execucdo do presente objeto € de R$ 374.328,50
(trezentos e setenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).

Seguem Anexos arquivos apartados em PDF, contendo os arquivos Memorial

Descritivo, Planilha de Orgamento e Quantitativo e Cronograma Fisico-Financeiro
devidamente alterados e atualizados.

As demais condicGes permanecem inalteradas.

Itapecerica da Serra, 05 de abril de 2.023.

EDNEIA P. OLIVEIRA
Assessor Especial
Secretaria de Assuntos Juridicos



