
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: MANDIRITUBA SAM  77 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  77 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 19,44%

Local da Obra : RUA LUIS CARLOS NEGRELLI / RUA FRANCISCO ROCHA / RUA PORTEIRA PARA CAMPOS Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 09/01/2026 - sex Menor Preço ( % ) calculado... - VALOR GLOBAL da Proposta: 

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                            3.159,41                   3.159,41                   0,31 % 3.159,41                   . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                          -                          -                            

11398 ORSE
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 

GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
2.645,19 2.645,19 -                  3.159,41         3.159,41         un 1,00                -                            3.159,41                   3.159,41                   0,31 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

554 TERRAPLENAGEM      -                  12.997,98                 -                            12.997,98                 1,26 % 12.997,98                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                          -                          -                            

401950 DER Compactação de Aterros 95% P.N. 5,25 5,25 6,27                -                  6,27                m3 174,51            1.094,18                   -                            1.094,18                   0,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

520200A DER/PRC Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte 4,61 4,61 5,51                -                  5,51                m3 2.160,40         11.903,80                 -                            11.903,80                 1,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

555 DRENAGEM      -                  57.724,57                 109.178,60               166.903,17               16,23 % 166.903,17               . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                          -                          -                            

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,91 8,91 10,64              -                  10,64              m3 736,92            7.840,83                   -                            7.840,83                   0,76 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,15 27,15 32,43              -                  32,43              m3 470,85            15.269,67                 -                            15.269,67                 1,48 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

601200A DER/PRC Reaterro Sem Apiloamento 13,58 13,58 -                  -                  -                  m3 -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 1,91 16,14 84,15 102,20 21,56              100,51            122,07            m 508,00            10.952,48                 51.059,08                 62.011,56                 6,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

transporte DER Cimento CCC 73,80 ; 0,00 0,0019 0,11 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Areia LCB 20,00 ; 0,00 0,0100 0,17 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Tubo LCC 11,07 ; 0,00 0,1100 1,63 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

610400C DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 1,91 25,49 132,86 160,26 32,73              158,69            191,42            m 77,00              2.520,21                   12.219,13                 14.739,34                 1,43 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

transporte DER Cimento CCC 73,80 ; 0,00 0,0019 0,11 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Areia LCB 20,00 ; 0,00 0,0100 0,17 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Tubo LCC 11,07 ; 0,00 0,1100 1,63 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

BLSM120 DER/PRC B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m 56,48 394,73 713,43 1.164,64 538,93            852,12            1.391,05         un 24,00              12.934,32                 20.450,88                 33.385,20                 3,25 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

transporte DER Cimento CCC 57,00 ; 0,00 0,4125 19,38 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Areia LCB 27,87 ; 0,00 1,1513 25,88 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Brita LCB 8,17 ; 0,20 1,3875 11,22 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

CLM040 DER/PRC C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 19,07 159,95 289,09 468,11 213,82            345,29            559,11            un 11,00              2.352,02                   3.798,19                   6.150,21                   0,60 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

transporte DER Cimento CCC 57,00 ; 0,00 0,1320 6,20 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Areia LCB 27,87 ; 0,00 0,4019 9,04 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Brita LCB 8,17 ; 0,20 0,4744 3,83 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

PVMH80 DER/PRC P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m 54,78 557,98 1.008,49 1.621,25 731,88            1.204,54         1.936,42         un 8,00                5.855,04                   9.636,32                   15.491,36                 1,51 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

transporte DER Cimento CCC 57,00 ; 0,00 0,3825 17,97 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Areia LCB 27,87 ; 0,00 1,1484 25,82 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Brita LCB 8,17 ; 0,20 1,3598 10,99 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM

COMP 01 Reaterro e apiloamento mecânico com saibro compactado 107,30 107,30 -                  128,16            128,16            m3 93,75              -                            12.015,00                 12.015,00                 1,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

556 BASE / SUB-BASE      -                  102.178,80               169.810,48               271.989,28               26,44 % 271.989,28               . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                          -                          -                            

533500 DER Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) LCB 5,00 ; 0,00 1,9500 10,84 18,28 5,08 34,20 -                  -                  -                  m3 -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

533100A DER/PRC Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) LCB 8,17 ; 0,20 2,1000 16,98 21,38 6,22 44,58 45,82              7,43                53,25              m3 818,47            37.502,30                 6.081,23                   43.583,53                 4,24 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,08 4,08 4,87                -                  4,87                m2 4.814,61         23.447,15                 -                            23.447,15                 2,28 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

530200B DER/PRC Brita 4A LCB 8,17 ; 0,20 2,2000 17,78 11,57 104,16 133,51 35,06              124,41            159,47            m3 577,74            20.255,56                 71.876,63                 92.132,19                 8,96 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

531000 DER Brita Graduada LCB 8,17 ; 0,20 2,4000 19,40 12,95 141,68 174,03 38,64              169,22            207,86            m3 542,80            20.973,79                 91.852,62                 112.826,41               10,97 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

551 REVESTIMENTO      -                  34.532,82                 260.011,03               294.543,85               28,63 % 294.543,85               . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                          -                          -                            

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,61                -                  0,61                m2 4.175,48         2.547,04                   -                            2.547,04                   0,25 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF 21,00 ; 0,00 1,0000 52,45 3.389,71 3.442,16 62,65              3.907,66         3.970,31         ton 4,59                287,56                      17.936,16                 18.223,72                 1,77 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                -                  0,42                m2 4.175,48         1.753,70                   -                            1.753,70                   0,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 34,20 ; 0,00 1,0000 62,35 3.462,14 3.524,49 74,47              3.991,15         4.065,62         ton 2,08                154,90                      8.301,59                   8.456,49                   0,82 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

570400B DER/PRC CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0550 12,64 32,61 138,11 183,36 54,05              164,96            219,01            ton 501,04            27.081,21                 82.651,56                 109.732,77               10,67 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

transporte DER Areia LCB 33,00 ; 0,00 0,1002 2,63      -                  -                          -                          -                            

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 0,20 ; 0,00 0,0151 0,11      -                  -                          -                          -                            

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,20 ; 0,00 0,8297 1,67      -                  -                          -                          -                            

transporte DER Massa a quente LMQ 3,20 ; 0,20 1,0000 8,23      -                  -                          -                          -                            

589000V DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) MAQ 36,60 ; 0,00 1,0000 71,15 4.756,10 4.827,25 82,02              5.482,83         5.564,85         ton 27,56              2.260,47                   151.106,79               153.367,26               14,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 0,50 0,02 0,52 0,60                0,02                0,62                m 746,56            447,94                      14,93                        462,87                      0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

557 MEIO-FIO E SARJETA      -                  27.804,54                 36.128,24                 63.932,78                 6,22 % 63.932,78                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                          -                          -                            

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC 3,00 ; 0,00 0,0982 0,90 20,17 27,98 49,05 25,17              33,42              58,59              m 898,60            22.617,76                 30.031,21                 52.648,97                 5,12 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado LCC 3,00 ; 0,00 0,0726 0,67 17,98 21,93 40,58 22,28              26,19              48,47              m 232,80            5.186,78                   6.097,03                   11.283,81                 1,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                  66.866,21                 111.366,19               178.232,40               17,33 % 178.232,40               . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                          -                          -                            

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 2,16 10,26 11,24 23,66 14,83              13,43              28,26              m2 657,90            9.756,66                   8.835,60                   18.592,26                 1,81 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

transporte DER Cimento CCC 57,00 ; 0,00 0,0135 0,63 -                  -                  -                       -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Areia LCB 27,87 ; 0,00 0,0480 1,08 -                  -                  -                       -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Brita LCB 8,17 ; 0,20 0,0555 0,45 -                  -                  -                       -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

605000F DER/PRC Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) 3,46 16,41 17,98 37,85 23,73              21,48              45,21              m2 622,65            14.775,48                 13.374,52                 28.150,00                 2,74 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

transporte DER Cimento CCC 57,00 ; 0,00 0,0216 1,01 -                  -                  -                       -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Areia LCB 27,87 ; 0,00 0,0768 1,73 -                  -                  -                       -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

transporte DER Brita LCB 8,17 ; 0,20 0,0888 0,72 -                  -                  -                       -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

511000B DER/PRC Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento 4,67 4,67 5,58                -                  5,58                m2 1.732,55         9.667,63                   -                            9.667,63                   0,94 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

531000B DER/PRC Brita Graduada - Passeio LCB 8,17 ; 0,20 2,4000 19,40 12,95 141,68 174,03 38,64              169,22            207,86            m3 173,25            6.694,38                   29.317,37                 36.011,75                 3,50 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 5,02 7,49 12,51 6,00                8,95                14,95              m2 2.000,00         12.000,00                 17.900,00                 29.900,00                 2,91 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 205,13 224,74 429,87 245,01            268,43            513,44            un 18,00              4.410,18                   4.831,74                   9.241,92                   0,90 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 86,62 108,94 26,66              103,46            130,12            m2 358,66            9.561,88                   37.106,96                 46.668,84                 4,54 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                  4.617,30                   11.738,88                 16.356,18                 1,59 % 16.356,18                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                          -                          -                            

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,19 17,73 27,92 12,17              21,18              33,35              m2 228,60            2.782,06                   4.841,75                   7.623,81                   0,74 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,23 407,72 514,95 128,08            486,98            615,06            un 8,00                1.024,64                   3.895,84                   4.920,48                   0,48 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,88 414,59 525,47 132,44            495,19            627,63            un 3,00                397,32                      1.485,57                   1.882,89                   0,18 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte 

METÁLICO
115,34 423,01 538,35 137,76            505,24            643,00            un 3,00                413,28                      1.515,72                   1.929,00                   0,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      18.330,49                 2.228,71                   20.559,20                 2,00 % 20.559,20                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                          -                          -                            

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 

empresa executora da obra.)

09.02.11A DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do 

Subleito 
148,29 16,48 164,77 177,12            19,68              196,80            un 7,00                1.239,84                   137,76                      1.377,60                   0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
148,29 16,48 164,77 -                  -                  -                  un -                  -                            -                            -                            - -                      -                      -                      - -                          -                          -                            

09.02.11C DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Sub-base
148,29 16,48 164,77 177,12            19,68              196,80            un 7,00                1.239,84                   137,76                      1.377,60                   0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 148,29 16,48 164,77 177,12            19,68              196,80            un 7,00                1.239,84                   137,76                      1.377,60                   0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 152,91 16,98 169,89 182,64            20,28              202,92            un 7,00                1.278,48                   141,96                      1.420,44                   0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 152,91 16,98 169,89 182,64            20,28              202,92            un 7,00                1.278,48                   141,96                      1.420,44                   0,14 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 181,62 20,17 201,79 216,93            24,09              241,02            un 7,00                1.518,51                   168,63                      1.687,14                   0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 123,61 31,06 154,67 147,64            37,10              184,74            un 7,00                1.033,48                   259,70                      1.293,18                   0,13 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 49,74 5,54 55,28 59,41              6,62                66,03              un 7,00                415,87                      46,34                        462,21                      0,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 97,31 16,48 113,79 116,23            19,68              135,91            un 7,00                813,61                      137,76                      951,37                      0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 101,13 11,23 112,36 120,79            13,41              134,20            un 7,00                845,53                      93,87                        939,40                      0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)
6.218,19 690,90 6.909,09 7.427,01         825,21            8.252,22         gb 1,00                7.427,01                   825,21                      8.252,22                   0,80 % -                      -                      -                      Informe o preço -                          -                          -                            

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

 . 

      

 PREÇO GLOBAL 

MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 

 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 

DA

PROPOSTA 

31,60% 68,40% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  9/1/2026 325.052,71               703.621,54               1.028.674,25            - -                          -                          -                            

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 177.514,14        469.109,16        646.623,30        62,86%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 57.724,57          109.178,60        166.903,17        16,23%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 71.483,51          123.105,07        194.588,58        18,92%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                     -                     -                     

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                     -                     -                     

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 18.330,49          2.228,71            20.559,20          2,00%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 4.175,48            CUSTO DA OBRA: R$/m2 246,36 /m2



MEDIÇÕES  /  ETAPAS  -  PAVIMENTAÇÃO  -  LEI Nº 14.133/2021   -   ANEXO III

Município: MANDIRITUBA SAM  77

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1

Local Obra : RUA LUIS CARLOS NEGRELLI / RUA FRANCISCO ROCHA / RUA PORTEIRA PARA CAMPOS 

Nº Medições / Etapas

6 CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES 

ITENS

TOTAL

%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 - SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - - -

11398 100,0% 1,00

 - TERRAPLENAGEM 100,0% - 48,44 % 51,56 % - - - - - - - - - - - - - - -

401950 100,0% 89,80 84,71

520200A 100,0% 1.040,60 1.119,80

 - DRENAGEM 100,0% 24,24 % 24,83 % 1,93 % 27,50 % 21,50 % - - - - - - - - - - - - -

600300 100,0% 325,00 325,00 86,92

601200 100,0% 200,00 200,00 70,85

601200A

610400A 100,0% 250,00 258,00

transporte

transporte

transporte

610400C 100,0% 77,00

transporte

transporte

transporte

BLSM120 100,0% 14,00 10,00

transporte

transporte

transporte

CLM040 100,0% 5,00 6,00

transporte

transporte

transporte

PVMH80 100,0% 6,00 2,00

transporte

transporte

transporte

100,0% 93,75

 - BASE / SUB-BASE 100,0% - - 48,77 % 51,23 % - - - - - - - - - - - - - -

533500

533100A 100,0% 414,19 404,28

511100A 100,0% 2.389,36 2.425,25

530200B 100,0% 270,72 307,02

531000 100,0% 268,38 274,42

 - REVESTIMENTO 100,0% - - - 49,77 % 50,23 % - - - - - - - - - - - - -

560100B 100,0% 2.130,00 2.045,48

589190A 100,0% 2,28 2,31

561100A 100,0% 2.080,00 2.095,48

589420B 100,0% 1,04 1,04

570400B 100,0% 249,10 251,94

transporte

transporte

transporte

transporte

589000V 100,0% 13,76 13,80

97114 100,0% 746,56

 - MEIO-FIO E SARJETA 100,0% - - - 49,46 % 50,54 % - - - - - - - - - - - - -

810150 100,0% 447,80 450,80

810650 100,0% 111,10 121,70

 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 100,0% - - - - 2,71 % 97,29 % - - - - - - - - - - - -

605000C 100,0% 657,90

transporte

transporte

transporte

605000F 100,0% 622,65

transporte

transporte

transporte

511000B 100,0% 864,67 867,88

531000B 100,0% 173,25

98504 100,0% 2.000,00

605000G 100,0% 18,00

834907 100,0% 358,66

 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,0% - - - - - 100,00 % - - - - - - - - - - - -

822000 100,0% 228,60

820000F 100,0% 8,00

820000H 100,0% 3,00

820000J 100,0% 3,00

 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS 100,0% - - 19,38 % 29,36 % 51,26 % - - - - - - - - - - - - -

 

09.02.11A 100,0% 4,00 3,00

09.02.11B

09.02.11C 100,0% 4,00 3,00

09.02.11D 100,0% 4,00 3,00

09.02.01 100,0% 4,00 3,00

09.02.01A 100,0% 4,00 3,00

09.04.04 100,0% 4,00 3,00

74022/53 100,0% 4,00 3,00

09.05.02 100,0% 4,00 3,00

09.04.03 100,0% 4,00 3,00

09.04.01 100,0% 4,00 3,00

09.01.18 100,0% 1,00

FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):
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