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TERMO DE REFERENCIA TECNICO

1. OBJETO

Contratacdo de empresa para execucdo do portal e da cobertura metalica no Parque Angelo
Zeglin Palu.

A obra devera ser construida de acordo com as especificagdes que se seguem, dentro
das normas de construgdo, obedecendo ao Projeto Arquitetdnico, o qual sera fornecido pelo
Municipio de Mandirituba.

2. JUSTIFICATIVA

O Parque Angelo Zeglin Palu é um espago de lazer e eventos que atrai diferentes
publicos em suas atragdes. Além disso, ele se destaca na promogao da visibilidade do
Municipio, colaborando de forma importante no fomento do setor turistico local.
Entretanto, faz-se necessario que sua identidade visual seja fortalecida, visto que, no local
nao ha comunicagao visual que demarque seu acesso e nem sinalizagao que o identifique.

3. DOS LOCAIS DE PRESTAGAO DE SERVIGO

O Portal e a cobertura deverao ser implantados na entrada principal de acesso ao
Parque, BR 116, Km 137 - Vila Campo do Capéao, Mandirituba-PR, CEP: 83800-000, com
area de 181,12m?, os quais deverao ser executados conforme Projeto Arquitetonico.

4. DA CONTRATAGAO

Antes de apresentar sua proposta, o LICITANTE devera analisar todos os documentos
do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, com o objetivo de executar todos os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos (custos), de modo a nao
incorrer em omissdes, as quais ndo poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensées
de acréscimo de pregos (aditivos de obra), apds contratada.

Nao havendo manifestagao formal em até 05 (cinco) dias uteis que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitagdo, por parte da LICITANTE (empresa interessada em
participar do certame licitatério em questao), sobre quaisquer vicios no projeto basico,
segundo a lei n° 8.666/93 — (Planilha de Servigos, Projetos, Memoriais, e outros documentos)
sera interpretada como anuéncia ou aceite de todos os documentos acima citados, tornando-
0s necessarios e suficientes para determinacéo dos custos, da definicdo dos métodos e do
prazo de execugao, para concluir a obra sobre o regime de a ser definido pela Secretaria
Municipal de Administracdo, ndo cabendo solicitacdo de aditivo de servico novos ou
quantidades, assim como aditivo de prazo, sem ampla justificativa e parecer da fiscalizagédo e
do Departamento Juridico do Municipio.

As composi¢cdes de custos unitarios elaboradas pela CONTRATANTE séo
instrumentos para a elaboragdo do orgamento estimativo. Nao podera haver nenhum pleito
de alteracdo de valores da LICITANTE em funcdo das composicbes apresentadas pela
CONTRATANTE, apos assinatura do contrato.

Cada LICITANTE deve elaborar suas composicoes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mé&o-de-obra que entenderem necessario para a conclusdo do
servigo de acordo com a especificagao técnica.

A LICITANTE devera apresentar declaragao que disponibilizara os equipamentos
adequados para a execugao dos servigos em todas as suas fases, no maximo 5 (cinco)
dias corridos da data da ordem de servigo emitida pela CONTRATANTE.

De acordo com as condi¢des do Edital, serdo incorporadas nos precos dos servigos
em questao e que, por conseguinte, devera ser computado, no valor global da sua proposta
incluindo o BDI, os custos relativos as complementagdes e acessoérios por acaso omitidos nos
projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagdes, maquinas, equipamentos, aparelhos as ferramentas, os materiais, a mao de obra
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(inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte, incorporadas nos
precos dos servigos, quaisquer que sejam, as perdas ou desperdicios de insumos diretos ou
indiretos, e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusdo e a manutencao das
obras, sejam eles definitivos ou temporarios, bem como mobilizagdo e desmobilizagcdo de
equipamentos e pessoal.

N&o poderao ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtos
ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos solidos, liquidos, pulverulentos
Ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incOmodo a obra ou a vizinhanga.

Os técnicos do municipio tratardo as duvidas técnicas sejam elas de projeto,
orgamento, memoriais ou executivas, somente com o responsavel técnico pela execugao dos
servigos, apés agendado horario.

4.1 GESTOR DO CONTRATO/ FISCALIZACAO DE OBRA E CONTRATADA

Empresa CONTRATADA - é a pessoa fisica ou juridica signataria de contrato com a
Administragao Publica.

CONTRATANTE - é o 6rgéo ou entidade signataria do instrumento contratual.

FISCAL DE OBRA - é um profissional legalmente habilitado para atuar na éarea
especifica em que se enquadram os servigos contratados, necessariamente registrado no
CREA ou no CAU, designado pelo ordenador de despesa ou por quem este designar, com a
atribuicdo de acompanhar e fiscalizar a execugéo da obra ou servigo de engenharia in loco.
GESTOR DO CONTRATO- responsavel por acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato,
verificando o cumprimento das disposi¢des contratuais, principalmente as juridicas e
administrativas até a término sua vigéncia ou do termo equivalente.

Conforme orientacdo constante no Manual de Orientacdo para Contratacdo e
Fiscalizagao de Obras e Servigos de Engenharia — Tribunal de Contas do Estado do Parana,
segue orientagao:

A FISCALIZACAO DE OBRA

Iniciada apods o inicio dos servigos.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugdes diretamente ao
preposto da CONTRATADA, o qual devera ser o técnico responsavel pela execucgao,
conforme RRT ou ART apresentada na assinatura do contrato.

A FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma ter&o livre acesso as obras,
ao canteiro, € a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou
fabricados materiais e equipamentos relativos a execugao dos servigos contratados.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO. Se julgar necessério, a
FISCALIZAGAO podera solicitar a CONTRATADA a apresentagéo de informagéo, por escrito,
dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais,
aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da
sua qualidade. Os ensaios e as verificagdes serao providenciados pela CONTRATADA sem
6nus para o CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou
outros aprovados pela FISCALIZACAO. E obrigatéria a apresentagao aos técnicos fiscais, de
uma amostragem dos materiais e /ou produtos a serem utilizados na obra pela empresa
contratada. E somente apds autorizagdo expressa, os materiais e/ou produtos poderao ser
aplicados. Caso nao ocorra a autorizagdo e/ou a fiscalizagdo julgue inapropriado sua
utilizagao ou a forma de aplicagdo, podera incorrer rejeigéo, sob pena de retirada por conta
unica e exclusiva da empresa contratada.

A FISCALIZACAO nZo aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicido de membro da
equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento
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dos trabalhos.

N&o sera permitido que o pessoal da CONTRATADA permaneca no canteiro fora dos
horarios de trabalho definidos. Caso ocorra necessidade de algumas atividades venham a
ocorrer fora do horario padrdo de execugao de servigos (entre 7h e 18h) deverdo ser
precedidas de autorizagdo expressa da FISCALIZACAO, registrada no Diario de Obra.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administracdo, sem que tal aprovacédo implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade. Todos em conformidade com as NRs definidas para o tipo de execugao dos
servigos.

A CONTRATADA:

Apos a assinatura do contrato a EMPRESA aqui denominada a CONTRATADA, nao
podera alegar que possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorregdes dos projetos ora
fornecidos ndo poderdo constituir pretexto para cobrar “servicos extras” e/ou alterar a
composi¢ao de precos unitarios. Nenhum trabalho adicional ou modificagdo do projeto
fornecido pela CONTRATADA sera efetivado sem a prévia e expressa autorizagdo da
FISCALIZACAO, respeitadas todas as disposigdes e condi¢des estabelecidas no contrato.

A CONTRATADA devera cumprir a relagdo minima de veiculos, maquinas e
equipamentos a serem disponibilizados para a execug¢ao dos servigos em todas as suas
fases, conforme declaragdo formal de sua disponibilidade, apresentada no maximo 5
(cinco) dias corridos da data da ordem de servigo emitida pelo contratante, bem como
providenciar a equipe técnica com profissionais devidamente habilitados necessario para a
execugdo da obra até o cumprimento integral do Contrato e o cumprimento do cronograma
fisico financeiro proposto.

A CONTRATADA devera apresentar ART ou RRT emitido pelo responsavel técnico da
empresa referente a obra a ser executada em até 2 (dois) dias apds a assinatura do contrato.

Para as obras e servigos objetos destas especificacdes e projetos, cabera a
CONTRATADA fornecer e conservar equipamentos mecanicos e os ferramentais necessarios,
usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatério as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes
para a conclusao da obra no prazo fixado.

Considera-se sempre que a CONTRATADA disp6e da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgédo necessarios, suficientes e
adequados a execugdo dos servigos para a realizagdo do objeto, os quais devera mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato. N&o cabera qualquer pleito
de alteragdo dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de produgéo
incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentagdo necessaria a
execugao dos servicos contratados, atentando-se para a apresentagdo da documentagao
dos funcionarios efetivos da obra (AO GESTOR DO CONTRATO/FISCAL DO
CONTRATO), que devera ocorrer no ato da assinatura da Ordem de Servigo emitida pelo
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera providenciar plano de execucao do Portal e da Cobertura em
estrutura Metalica conforme especificagdes técnicas descritas no orgamento para aprovagao
da fiscalizagao até o quinto dia apds a assinatura do contrato.

A CONTRATADA apresentara declaragédo de ciéncia de que em qualquer momento
que o Municipio solicitar laudos, ensaios, provas aconselhaveis a cada tipo de instalagdes ou
materiais, certificados referentes aos produtos utilizados (agregados, tintas, equipamentos,
revestimentos, etc.) a mesma realizara as suas expensas, através de laboratorios de
idoneidade comprovada e fornecera os resultados & FISCALIZACAO, que podera aceitar ou
nao.
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A CONTRATADA devera avisar a Fiscalizagao, no minimo, com 48 (quarenta e oito)
horas de antecedéncia, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remogao de
qualquer forma de concreto e, quando for o caso, do inicio dos testes de operagao das
instalagdes elétricas e hidraulicas;

A CONTRATADA acatara, prontamente, as exigéncias e observacgdes da fiscalizagao,
baseadas nas especificagbes, projetos e regras técnicas.

E vedada a subcontratagio total do objeto do presente Projeto Basico, permitindo-
se a subcontratacdo, mediante aprovacao prévia por escrito da administragao para prestacao
do servigos que requeiram o emprego de empresas ou profissionais especializados, sem
prejuizo da responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA, a qual se obriga a reparar,
as suas expensas e nos prazos determinados pelo CONTRATANTE, todos os erros, vicios,
defeitos, incorrecbes e falhas no servico subcontratado sem qualquer O6nus a
CONTRATANTE. No momento da solicitagdo para subcontratacdo de algum servigo
especifico a CONTRATADA devera apresentar a mesma documentagao exigida no certame
licitatério da empresa a ser subcontratada.

A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaugbes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a
terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os énus para reparagdo de eventuais danos
causados.

No caso em que A CONTRATADA venha, como resultado das suas operacgdes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando as
conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execugdo das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em construcdo até sua
definitiva aceitagao.

Evitara interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na
vizinhanga do local dos servigos e obras, programando adequadamente as atividades
executivas.

Respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, em equipamentos e redes, ao nivel do solo, aéreos ou subterraneos, de
concessionarias como COPEL, SANEPAR, TELEFONIA E FIBRA-OTICA entre outros,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus
funcionarios e prepostos, fornecedores. Bem como originados de infragbes ou inobservancia
de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo
multas, correcbes monetarias e acréscimos de mora.

A CONTRATADA devera cumprir as disposi¢cdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, a¢des ou reclamagodes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precauc¢des exigidas
no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbacédo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacentes aos locais da obra (ou servigos).

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e
indenizagbes oriundas de danos causados pela CONTRATADA serdo de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA assumira total responsabilidade pela locagdo da obra, e
providenciard, as suas expensas, quaisquer corre¢des que se fizerem necessarias.

A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execugao dos trabalhos sempre
que:

o Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

o For necessario para execugéao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato
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e de acordo com o projeto;

e Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos trabalhos
na forma prevista no Contrato;

e Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

e AFISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.

Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de
execugao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pelo
Municipio, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovagdo da
FISCALIZACAO.

Os desenhos de execugao adicionais, se necessarios, poderdo ser entregues por
partes, de acordo com as prioridades e em fung&o do cronograma da obra, em trés vias, sendo
uma delas devolvida a CONTRATADA apods analise. Os servigos contidos nestes desenhos
n&do poder&o ser iniciados sem aprovacéo formal da FISCALIZACAO.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execucdo de seus servicos, a
CONTRATADA devera solicitar previamente a FISCALIZACAO uma autorizagdo para tais
deslocamentos e modificacoes.

Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugao dos servigos. Nenhum pagamento
adicional sera efetuado em remuneracgao aos servicos descritos nesse documento.

A CONTRATADA devera manter todos os documentos no canteiro de obra, como:
Alvara, Certidoes, Licengas, incluindo documentos referentes aos funcionarios,
evitando interrupgdes por embargos.

A CONTRATADA responsabilizar-se-a, de forma exclusiva, pelo pagamento dos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relacionados a execugao do objeto
deste documento, nao implicando responsabilidade direta, solidaria ou subsidiaria do
Municipio.

E de competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execugao.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de veiculos,
entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha Orgamentaria serao
sempre consideradas como incluidas no custo de administragdo central da CONTRATADA e
nao devem, portanto, constar nas composi¢cdes de precos de servicos.

O cronograma elaborado pela CONTRATADA devera ser entregue até 5 (cinco) dias apds
a assinatura do contrato para que possa ser cobrado da empresa, ndo podendo ultrapassar
aos 30 (trinta) dias estipulados para execugéo da obra. Os prazos para cada entrega estao
definidos no Edital e ndo poderao ser modificados. O atraso na entrega parcial podera ensejar
sanc¢odes conforme item especifico.

Durante todo o periodo de obra e até o recebimento definitivo, a CONTRATADA devera
fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugao de eventuais duvidas detectadas nos
projetos complementares de engenharia, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

Devera ser providenciada, pela CONTRATADA, baixas da ART/RRT de todos os
envolvidos, junto ao CREA/CAU, em cuja jurisdicao for exercida a atividade, entregando a
FISCALIZACAO toda a documentagéo referente a essas providéncias.

A CONTRATADA assumira a integral responsabilidade e garantia pela administragdo da
obra, execugao de qualquer modificagéo, ou projeto alternativo que forem eventualmente por
ele propostos e aceitos pelo CONTRATANTE, incluindo eventuais consequéncias advindas
destas modificagdes nos servigos seguintes.

Sera responsabilidade da CONTRATADA a observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores.
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4.2 REGISTRO DE OCORRENCIAS

S&o todos os documentos gerados entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, como
atas de reunides, diarios de obra, correios eletrénicos, informacgdes e oficios, entre outros, que
subsidiam e comprovam a coordenagéo do objeto pela FISCALIZACAO em conjunto com a
executante, além de fatos, observagdes e comunicacdes relevantes ao andamento do servigo.

4.3 DISCRIMINAGAO TECNICA
Informagdes descritas e detalhadas em Memoriais Descritivos, Projetos e Planilhas de
Orcamentos.

4.4 ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Informagdes descritas e detalhadas em Memoriais Descritivos, Projetos e Planilhas de
Orgamentos, assim como as implicitas nas Normas da ABNT para realizagdo dos servigos
previstos para execugao dos projetos.

4.5 INSTRUGOES TECNICAS
Informagdes descritas e detalhadas em Memoriais Descritivos, Projetos e Planilhas de
Orcamentos, Normas.

4.6 APROVAGAO DE PROJETOS
Em caso de necessidade de revalidagdo da aprovagéo dos projetos, esta sera de
responsabilidade da CONTRATADA, com a devida aprovacgao da fiscalizagao.

4.7 DETALHAMENTO COMPLEMENTAR

Qualquer detalhamento complementar se necessario, sera elaborado pela
CONTRATADA, com o acompanhamento da empresa projetista/Fiscalizagdo. As adequagodes
dos desenhos, que se fizerem necessarias, deverdo ser comunicadas a fiscalizagao para
avaliagdo em conjunto com o autor do projeto.

Todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a execugao dos servigos
e obras serao documentadas pela CONTRATADA, que registrara as revisdes e
complementagbes dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos “como
construidos”. Apresentados no momento da medicgao final.

Os casos nao abordados nos documentos apresentados (memoriais, planilha,

projetos) serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de qualidade
previsto para a obra em questao.
Na eventualidade de conflitos de informagbes entre projetos, codigos, normas, as
especificagdes e desenhos etc., prevalecera o critério mais rigoroso, de melhor qualidade e
eficacia, sendo que as questdes remanescentes deverdo ser apresentadas a FISCALIZACAO,
para aprovagao por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou execugao de
componentes das instalagcdes ou dos servigos.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os
de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecer&o as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacbes dos

projetos sem autorizagéo expressa da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO n&o aceitara4 a alegagdo de atraso dos servicos devido ao néo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

4.8 METROLOGIA E NORMALIZAGAO

Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos
servigos e obras propostos deverao estar expressas nas unidades do Sistema Internacional
de Unidades - Sl, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolu¢ao n° 12 de
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1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial -
CONMETRO, de uso obrigatdrio em todo o Territério Nacional.

Deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, as portarias ministeriais e interministeriais e as normas das agéncias
reguladora nos devidos servigos executados e na definigdo dos insumos, assim como as
normas aceitas e aprovadas em ambito internacional quando as normas nacionais nao
contemplam as especificacdes e servigos propostos.

Além disso, deverao ser respeitadas as Normas Regulamentadoras aprovadas pela
Portaria n° 3.214 de 08/06/1978, em particular a NR-7 (Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional), NR-9 (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais), NR-18
(Condictes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢ao) e NR-35 (Trabalho em
Altura.

4.9 PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou nao
alteracao de custo da obra ou servigo, sera executada sem autorizagdo da CONTRATANTE
(por meio da FISCALIZACAO).

Em caso de itens presentes no Memorial e Especificagdes Técnicas e nao incluidos
nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execugao dos servigos de forma
como se figurassem em ambos.

Os materiais a serem empregados, nas obras e nos servigos a serem executados
deverao obedecer rigorosamente:

a) As normas e especificagdes constantes neste documento bem como memoriais;

b) As normas do DER, da ABNT;

c) As disposicoes legais da Unido, do Governo Estadual e do Municipio onde sera

realizada a obra;

d) Os regulamentos das empresas concessionarias;

e) As prescrigbes e recomendagdes dos fabricantes;

f) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

g) As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

410 REGISTRO DE OCORRENCIAS OU DIARIO DE OBRAS

Devera ser instituido um livro Diario de Obra, ou Registro de Ocorréncias, ou Livro de
Ocorréncias, que devera possuir termo de abertura e paginas numeradas em 2 (DUAS) vias,
sendo 1 (uma) destacaveis, ficando 1 com a empresa e outra com a fiscalizagao.

O Diario de Obra sera apresentado ao Contratante no primeiro dia do inicio dos
servigos e manter-se-a no local da obra até o seu término, sendo apresentada uma coépia a
cada medigao, para formular a documentagao da fiscalizacéo.

A comunicacdo entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO devera ser feita através
do Diario de Obra, e por solicitagdes por escrito, quando da necessidade de urgéncias no
pedido.

Além do preenchimento normal dos campos, a CONTRATADA devera registrar,
diariamente, o numero e a qualificagdo dos operarios em servico, entrada e saida de materiais
e equipamentos, condigbes climaticas que possam interferir no andamento dos servigos e
uma descrigao sucinta dos mesmos, assim como outros fatos passiveis de registro (acidentes
de trabalho, por exemplo) e sempre assinado pelo responsavel técnico. O mesmo devera
permanecer no canteiro de obras.

A FISCALIZACAO ira assinar o diario de obras Unica e exclusivamente nos dias em
que for vistoriar os servigos, porém o técnico responsavel pela execugao devera assinar todos
os dias, responsabilizando-se pelo fornecimento das informagdes contidas no Diario de Obras,
na conclusdo de cada fase de obra, destacara uma das vias para controle do
CONTRATANTE.

O caderno completo, apdés o término da obra, sera entregue formalmente ao
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CONTRATANTE.

A FISCALIACAO fara medigéo conforme previsto em contrato, apds dada a ordem de
servigo.

No momento da medigdo a CONTRATADA devera apresentar para FISCALIZACAO
memorial fotografico juntamente com o relatério diario de obras, na fase da medicao,
ficando condicionado o pagamento até que o memorial seja apresentado, com um
minimo de 2 fotos de cada ambiente (trecho), referente aos servigos executados na fase
medida, assinada pelo responsavel técnico pela execucao.

411 ELEMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO

Antes do inicio da execug¢ao de qualquer servigo a sinalizagdo de seguranga devera
ser instalada.

Havera particular atengédo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens e superficies de trabalho, respeitando-se, inclusive, o dispositivo que proibe a
ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serdo dimensionados, especificados
e fornecidos pela CONTRATADA em perfeito estado, prontas para o uso e atendendo aos
graus de seguranga exigidos para cada caso.

Serdo obedecidas todas as recomendacdes, com relacdo a Medicina, Saude e
Seguranga do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela
Portaria numero 3214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU
de 06 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho, e pela portaria numero 04, de 04 de julho
de 1995, publicada no DOU de 07 de julho de 1995.

4.11.1 Equipamentos de Protecao Coletiva — EPC
Em todos os itens da obra deverdo ser fornecidos e instalados pela Contratada os
Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas
etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos
demais dispositivos de seguranca.

4.11.2 Equipamentos de Protecao Individual — EPI

Deverédo ser fornecidos pela Contratada, aos seus funcionarios e/ou subcontratados
em casos previsto em lei, todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme
previsto na NR-06 € NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos
demais dispositivos legais de seguranga.

Assim como em caso de determinagdo, da Federacao, Estado ou Municipio for
decretado o uso de qualquer equipamento de protegao individual.

4.12 MEDICINA E SEGURANGA DO TRABALHO

Engloba as agbes necessarias para o atendimento as exigéncias legais, federais e
municipais, além daquelas constantes nas presentes especificacoes, referentes a Medicina e
Seguranca do Trabalho. Para todos os fins, inclusive perante a FISCALIZACAO, a
CONTRATADA sera responsavel, por todos os trabalhadores da obra, incluindo os ligados
diretamente a eventuais subempreiteiros.

Todos os trabalhadores deverao estar uniformizados, e munidos dos Equipamentos
de Protecéao Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas, capacetes,
luvas, 6culos, cintos trava-queda, entre outros.

Faz parte desse item toda a parte de sinalizagdo, telas, guarda-corpos, barreiras,
bandejas e demais Equipamentos de Protegcéo Coletiva (EPC), exigiveis por norma, que visem
preservar a seguranga dos empregados e a de terceiros.

Cabe a CONTRATADA responsabilizar-se pelo cumprimento das NR’s — Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho N° 4, 7, 18 e 35, bem como das
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demais NR'’s aplicaveis as medidas preventivas de acidentes de trabalho.

Conforme estabelecido pela NR-18 o canteiro de obras devera ser dotado dos
equipamentos abaixo:

- Agua potavel.

- Colocagao de cone em PVC com faixa reflexiva,

- Treinamento CIPA/Admissional NR-18

O projeto e posterior execugao das instalagdes provisorias deverao possuir condigdes
minimas de seguranga, obedecer aos preceitos da NR-18, e outras normas aplicaveis a
consecugdo de um ambiente salubre e tecnicamente seguro a natureza dos trabalhos
realizados.

Nos casos pertinentes a CONTRATADA apresentara a Delegacia Regional do
Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as informagdes pertinentes a sua identificacdo e ao
objeto do contrato, bem como o Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgao - PCMAT, de conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de
Segurancga e Saude no Trabalho e modificagdes posteriores.

A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelo fiel cumprimento de todas as disposicoes
e acordos relativos a legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere
ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do contrato. Atendera as normas e portarias
sobre seguranga e saude no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condigao
de Unica e responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoa fisica e
juridica direta ou indiretamente envolvidas nos servigos e obras objeto do contrato.

Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO
as medidas de seguranga a serem adotadas durante a execug&o dos servigos e obras, em
atendimento aos principios e disposi¢cées da NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho
na Industria da Construgao e NR 35 — Trabalho em Altura.

Fornecera aos funcionarios todos os equipamentos de protegao individual exigidos
pela NR 6 - Equipamentos de Protegéo Individual (EPI), bem como apresentar a ficha de
recebimento de EPI, de cada funcionario, assinada, antes do inicio dos trabalhos solicitados
na ordem de servico, podendo ser solicitada em qualquer momento, observado se
constatada o descumprimento a fiscalizagao em qualquer momento podera paralisar a
obra, sem prejuizo para a contratante.

Comunicara a FISCALIZACAO bem como & autoridade competente todo tipo de acidente
que ocorrer durante a execugdo dos servigos e obras, inclusive principios de incéndio de
maneira mais detalhada possivel, por escrito, cabendo a empresa a responsabilidade civil e
criminal pelos mesmos.

413 SUSPENGAO DO TRABALHO POR MOTIVO DE SEGURANGA
A FISCALIZACAO podera suspender qualquer servigo no qual se evidencie risco
iminente, ameagando a seguranga de pessoas (usuarios, funcionarios ou transeuntes),
equipamentos e/ou o patriménio da Instituicao.
As suspensbes dos servicos motivadas por condicdes de inseguranga, e
consequentemente, a inobservancia das normas, instrugbes e regulamentos aqui
citados, nao exime a CONTRATADA das obrigagdes e penalidades das clausulas
contratuais referentes a prazos e multas.

414 INSTALAGOES PROVISORIAS

Antes de mobilizar o canteiro de obras, a CONTRATADA devera elaborar Programa
de Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT, e emprega-
lo rigorosamente enquanto durarem suas atividades. O documento devera conter as
prescricbes da NR-9 e NR-18, devendo ser mantido no canteiro, a disposicao da
FISCALIZACAO e do 6rgéo regional do Ministério do Trabalho.

Além disso, obtera documentacéo referente a:

e Cadastro Nacional de Obras (CNO), relativo ao objeto do contrato e vinculado ao
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registro dos operarios a esta matricula para prestagdo de contas mensal junto a contratante;

ART (Anotacado de Responsabilidade Técnica) /RRT (Relatério de Responsabilidade
Técnica — documento referente a responsabilidade técnica, junto aos respectivos conselhos,
quitada, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.°
6496/77.

o Copia do registro dos operarios, através da CTPS (Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social);

o Sendo obrigatério o envio de copias dessa documentagao para a GESTOR
DO CONTRATOI (fiscal do contrato).

4.15 DESPESAS DA CONTRATADA

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da
CONTRATADA e ja deverao estar inclusas nos custos apresentados:

e Alojamentos e estadia;

e Transporte de materiais e equipamentos;

e Transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como qualquer acidente de
trajeto ou agdo judicial, decorrentes do transporte de pessoal administrativo, técnico e
operarios, serdo de responsabilidade da CONTRATADA e deverdo estar incluidos nos
encargos sociais;

¢ Vigilancia do Canteiro de Obras.

416 PLACAS DE IDENTIFICAGAO DA OBRA

Devera ser alocada uma placa de obra em chapa de ago galvanizado com dimensodes
definidas e local a ser determinado pela FISCALIZACAO com érea definida pelo 6rgéo
financiador com no minimo o previsto em planilha orgamentéaria. Manuteng¢ao e conservagao
da placa de obra até o recebimento definitivo da obra.

4.17 ARREMATES FINAIS
Apos a concluséo dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar
todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela FISCALIZACAO.

4.18 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Refere-se a limpeza permanente do canteiro de obras. A area de trabalho devera ser
limpa pelo menos uma vez por dia, preferencialmente no final dos trabalhos, devendo ser
instalados cagcambas/containers especificos para o uso de entulhos, em local acordado com
a FISCALIZACAO. A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro de obras
e da propria obra permane¢gam sempre limpas e organizadas.

Ao final do dia o local da obra devera sempre estar limpa, ndo sendo admitidos, resto
de materiais espalhados.

As cagambas com entulhos deverdo ser periodicamente removidas do canteiro e
encaminhados as areas de deposicao liberadas pelo 6rgao regional competente, por conta
unica e exclusiva da CONTRATADA.

Toda eventual sobra de material a ser descartado, lixo e entulho existentes e gerados
na execugao dos servigos deverdo ser transportados pela contratada, para local apropriado
para descarte, sem prejuizo a contratante.

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera fornecer
relatério dos servigos executados, composto de uma breve descricdo das atividades
desenvolvidas e de planilhas de célculo, se necessario, desenhos.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica
serdo removidos imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas a CONTRATADA
sera responsavel, nas areas em que estiver executando os servigos, pela protegao de toda a
propriedade publica e privada, linhas de transmissao de energia elétrica, adutoras, telégrafo
ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica,
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no local da dos servigos e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas,
quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

5. PRAZO DE EXECUGAO E FONTE DE REFERENCIA
5.1 PRAZO DE EXECUCAO

Prazo de execugédo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emiss&o da ordem
de servigo pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

5.2 FONTE DE REFERENCIA

A fonte de referéncia utilizada para elaboragédo da planilha de pregos do edital foi a
Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indice da Construggo Civil — SINAPI/PR
sem desoneracéo, data de referéncia técnica abril/2023, utilizado o Catalogo de Composi¢des
Analiticas 04/2023, ambos disponiveis no site da Caixa Econémica. O BDI (Bonificagéo e
Despesas Indiretas) utilizado na elaboragéo da planilha de prec¢os do edital foi de 21,49% sem
desoneragao, composto conforme planilha do acérdao 2622/2013 do TCU (Tribunal de Contas
da Unido), para obras de construgao civil.

5.3 ELABORAGAO DA PLANILHA DE SERVIGOS E BDI

Para formulagéo do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) a empresa devera utilizar-
se dos parémetros do acérdao - 2622/2013 do TCU (Tribunal de Contas da Uniao)
representada pela Lei 13.161/2016 — Artigo 7° -31/08/2016 Alteragdo da Contribui¢ao
Previdenciaria s/ Receita Bruta, representada pela seguinte férmula e contendo os itens
minimos.

A Planilha de Servigos devera apresentada utilizando-se a fungdo arredondar com
duas casas decimais, onde sera multiplicada a quantidade pela soma do prego unitario de
material mais mao de obra, ambos com BDI. Em todos os pregos unitarios deverao estar
INCLUSO O BDI. Observados que os pregos totais de cada item ndo poderdo ser superiores
aos valores constantes NA PLANILHA DE SERVICOS DA PRESENTE LICITAGAO.

Observados que os precos totais de cada item ndo poderao ser superiores aos valores
constantes NA PLANILHA DE SERVIGOS DA PRESENTE LICITAGAO.

Somente para a EMPRESA vencedora do certame licitatério serd solicitada a
apresentacido da formulacdo da planilha de BDI, conforme acérdao, em papel timbrado da
empresa assinada pelo responsavel técnico e pelo proprietario, obrigatoriamente cumprindo
os limites estipulados no acérdao, porém os pregos apresentados na planilha de servigos
deverao estar com o BDI, incluso.

6. RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E FISCAL DE OBRA

A FISCALIZACAO dos servicos, sera feita através do Servidor Carlos Eduardo de
Andrade (Engenheiro Civil - CREA-PR 178633/D), matricula 4102 da Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo, qualificado e devidamente credenciado para o recebimento.

GESTOR - a gestédo do contrato sera feita através do Servidor Bernardo Rosaldo da
Rocha Junior, Secretario de Obras e Urbanismo, matricula 4146.

6.1 OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Fiscalizar a execugao dos servigos e dos termos contratuais, emitir ordem de servico,
realizar medicbes mensais, emitir termo de recebimento de obra.
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Pagamentos serdo executados conforme medicao apresentada pelo técnico fiscal e
atestada pelo responsavel técnico pela execugéo dos servigos.

A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o relatério diario de obras
atestada pelo técnico responsavel pela execucdo dos servigos, referente ao periodo da
medicdo e o memorial fotografico, este contendo no minimo 2 (duas) fotos de cada fase
pertencente a respectiva etapa da obra medida.

O faturamento de cada parcela devera ser apresentado, conforme segue, de modo a
padronizar condi¢des e forma de apresentagao:

[) A nota fiscal com a discriminagdo resumida dos servigos executados, periodo de
execugdo da etapa, numero da licitagdo e do Contrato, numero do Contrato de
Repasse e o nome do programa observagado referente a retengdo do INSS, com
destaque do valor do recolhimento, identificagdo do Banco, numero da Agéncia e da
Conta Corrente, para que seja possibilitado ao CONTRATANTE efetuar o depésito
bancario e outros dados que julgar convenientes, acompanhada da medi¢ao que sera
expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deverao ser apresentadas
e protocoladas, na sede do CONTRATANTE; além destas informagbes exigidas
convencionalmente no corpo da nota, devera ser acrescido o numero da CNO
(Cadastro Nacional de Obras).

8. VALOR MAXIMO

Valor maximo global de R$ 337.149,41 (trezentos e trinta e sete mil, cento e quarenta
nove reais e quarenta e um centavos).

9. CRITERIOS DE ACEITAGAO DOS SERVIGOS

Todos os servigos, materiais e suas aplicagbes devem obedecer rigorosamente as
boas técnicas usualmente adotadas no campo de engenharia, em estrita consonancia com as
normas técnicas em vigor da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas- ABNT. Sendo os
materiais empregados comprovadamente novos e de primeira qualidade, assim como detalhe
em projetos e memoriais.

Em casos de necessidade de aditivo de prazo para execug¢dao do objeto da
CONTRATADA esta devera solicitar com no minimo 15 (quinze) dias de antecedéncia e
acompanhada de justificativa técnica plausivel bem como a apresentagdao de um novo
cronograma, para avaliagao da administragdo, podendo esta dar ou ndo anuéncia ao
aditivo. O aditivo de prazo nao exime a empresa de multas contratuais previstas.

10. DAS PENALIDADES

A CONTRATADA quando ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execugdo
do contrato, comportar-se de modo inidoneo, declarar falsamente ou cometer fraude
fiscal, podera ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem
prejuizo da reparagao dos danos a ele causados, as seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

b) Multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Apos este prazo, este Termo
sera encaminhado para abertura de Processo Administrativo;

¢) Multa compensatéria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;

d) Multa compensatodria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
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e) Suspensédo do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito
Municipal determinar, até no maximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipéteses:

e.1) recusar-se injustificadamente, apds ser considerado adjudicatario, a assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracao;

€.2) nao mantiver sua proposta;

e.3) abandonar a execugao do contrato; e

e.4) incorrer em inexecugao contratual.

f) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municipal de Mandirituba determinar, até no
maximo de 5 (cinco) anos, nas seguintes hipéteses:

f.1) fizer declaragéo falsa na fase de habilitagao;

f.2) apresentar documento falso;

f.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o

procedimento;

f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave ameagca, fraude
ou oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou

f.5) agir de ma fé na relagao contratual, comprovada em procedimento especifico;

f.6) tenha sofrido condenagéo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

f.7) demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude
de atos ilicitos praticados, em especial, infragées a ordem econbmica;

f.8) tenha sofrido condenagao definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma
da Lei.

11. QUALIFICAGAO TECNICA

A contratada devera ser empresa de engenharia com registro no CREA/CAU,
possuindo vinculo empregaticio com o responsavel técnico para acompanhamento dos
servigos referentes ao objeto do contrato, com atribuigdes comprovadas para esse tipo de
atividade técnica, através de acervo técnico de obra concluida, de servico correlato ao
contrato.

O técnico responsavel (engenheiro/arquiteto) pela execugao dos servigos no local da
obra, devera possuir visto no CREA/ CAU da Parana e ser o mesmo profissional que
apresentou o acervo técnico e emitiu / assinou a ART/RRT de execugao da obra. Podera ser
aceito mediante aprovagao pela fiscalizagao, um corresponsavel técnico para a execugao dos
servigos, desde que este tenha capacidade técnica (acervo) semelhante ao exigido para o
responsavel no edital da licitagdo, e possua também o visto no CREA/CAU-PR.

Todos os servigos, materiais e suas aplicagbes devem obedecer rigorosamente as
boas técnicas usualmente adotadas no campo da engenharia e da construgao civil, em estrita
consonancia com as normas técnicas (NBR) em vigor da Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas- ABNT, Normas técnicas. Sendo os materiais empregados comprovadamente novos
e de primeira qualidade.

A Empresa Licitante e seu(s) responsavel(is) técnico(s) deverédo estar em dia com o
pagamento da respectiva anuidade.

Deverdo comprovar aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, por meio
da apresentagédo de:

A. Certificado de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —

CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de

validade; No Certificado devera constar, no minimo um Responsavel Técnico;

B. Certificado de Registro do (s) Responsavel (eis) Técnico (s) indicado (s) que
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executardo o objeto do presente edital, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU dentro de seu
prazo de validade, sendo no minimo 01 (um) engenheiro ou 01 (um) Arquiteto.

C. Atestado (s) e/ou declaragdo (6es), em nome da proponente, expedido (s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de execugao de, no minimo, uma obra
de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a
solicitada, em quantidade igual ou superior conforme definido a seguir:

Quadro discriminativo das quantidades minimas a serem comprovadas pela Empresa
Proponente:

ITEM SERVICOS A SEREM Quantitativ:ix'GEguzlrﬁi?:l:dicl\'/‘llilrﬁr':: a ser
COMPROVADOS -
Licitado Comprovada
01 Execucao de obra em| g4 450 80,00 m?
estrutura metalica

OBS: Para atendimento das quantidades minimas acima, devera ser atendida em
um do (s) atestado (s) sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo servigo
com a apresentacdo de, no maximo, 3 (trés) atestados.

D. A declaragcdo acima exigida devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s)
pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada;

E. Comprovagdo de vinculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou

contrato de prestacao de servigos, entre o responsavel técnico pela execugao da obra

e a proponente. Para dirigente ou s6cio de empresa, tal comprovagao podera ser feita

por meio da cépia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;

OBS: O (s) profissional (is) indicado (s) pela empresa licitante para fins de

comprovagéo da capacidade técnico-profissional devera(ao) participar dos servigos objeto da

licitagdo, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por profissional (is) de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Secretaria de Municipal de Obras e
Urbanismo.

F. Atestado de visita expedido pelo licitador. A proponente, por meio de representante
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao local da obra, deve
obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informagcdo necessaria para o
preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada pelo telefone
(41)3626-1122, ramal: 237 (c/ Carlos Eduardo de Andrade), data limite para o
agendamento é 01 dia util antes da abertura das propostas; ou declaragéo formal
assinada pelo responsavel técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que
tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que nao o
utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou
financeiras com a contratante;

G. Declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela
execucao da obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador.

E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicacdo de um mesmo responsavel técnico,
ou utilizacéo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
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QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

Certiddo negativa de faléncia e recuperagdo judicial ou extrajudicial, ou de
certiddo que comprove plano de recuperagdao acolhido ou homologado
judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execugao
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica, em data ndo anterior a 60
(sessenta) dias da abertura da sessdo publica, se outro prazo ndo constar do
documento.

Demonstragdes financeiras do ultimo exercicio social (balango patrimonial anual com
demonstragdes contabeis de resultados e notas explicativas), ja exigivel. O balango
patrimonial anual com as demonstragbes contabeis, devidamente assinados por
contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal
da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do
Livro Diario, devidamente registrados e assinados. O balango das sociedades
andénimas ou por agbes devera ser apresentado em publicagdo no Diario Oficial. O (s)
mesmo (s) devera (d0) ser assinado (s) por profissional da contabilidade registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.

Prova de capacidade financeira conforme Modelo n. °05, apresentando as
demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social. Deverdo ser apresentados os
indices de:

Liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e Solvéncia Geral (SG), tais indices serao
calculados como se segue:

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

LC = (AC/PC)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)

Sendo:

AC - at

ivo circulante

PC - passivo circulante

AP - ativo permanente

RLP - realizavel a longo prazo
ELP - exigivel a longo prazo

Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais, obedecendo-se 0s seguintes limites:
(LG) (LC) (SG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

D.

Comprovacéo do patriménio liquido de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratacio;
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OBS: o valor do patrim()nio liquido podera ser atualizado pela proponente, para a data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n. °1 e n. ° 2), por meio de indices
oficiais especificos para o caso;

13. DA GARANTIA DE EXECUGAO E ADICIONAL

A proponente vencedora devera apresentar, na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizagdo da garantia de execugéo e da garantia adicional, se houver, que
servira de garantia a fiel observancia das obrigag¢des contratuais.

O valor da garantia de execugéao sera obtido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver.

O recolhimento da garantia de execugédo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos do Art. 56, § 1°, |, Il e lll da Lei Federal n. ° 8.666/1993.

Qualquer majoragéo do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
alteragdo. No caso de redugao do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da
garantia de execugao, se assim o desejar. No caso de prorrogacdo dos prazos contratuais, as
garantias deverao ser devidamente prorrogadas.

A contratada perdera a garantia de execugao e a garantia adicional, se houver, quando:
a) Da inadimpléncia das obrigagbes e/ou rescisdo unilateral do Contrato de
Empreitada;
b) Quando do nado recebimento provisorio e definitivo e/ou ndo aceitagado da
obra pelo licitador.

A devolugdo da garantia de execugao ou o valor que dela restar, dar-se-a por requerimento
mediante a apresentagéo de:
a) Termo de recebimento definitivo;
b)Certiddo negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto
contratado concluido;
c) Comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e/ou
energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia,
durante a execugao do objeto, sao de inteira responsabilidade da contratada.

14. DO RECEBIMENTO DA OBRA
O objeto da presente licitagdo sera recebido nos termos da LEI 8.666/93:

“Art. 73. executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

I - Em se tratando de obras e servigos:

Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita
do contratado;

Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apdés o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no Art. 69 desta lei;

[
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§ 2° O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético- profissional pela perfeita execugao do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3° O prazo a que se refere a alinea "b" do inciso | deste artigo ndo podera ser superior
a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no
edital.

§ 4° Na hipdtese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este artigo
nao serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustdo dos mesmos.

Art. 76. A administragéo rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato.”

O recebimento dos servigcos dar-se-a pela verificagdo da qualidade e quantidade
constantes no projeto basico e consequente aceitagdo pelos recebedores, que devera ser
anotada em “relatério” a ser efetivado pela licitante vencedora, visando o controle dos servigos
executados, que deverdo observar as especificagbes no Projeto Basico apresentada nos
Anexos deste Edital.

O objeto do contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apos a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste contrato pela
CONTRATADA, mediante termo circunstanciado, ficando esta responsavel pelo bom
funcionamento dos servicos executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos
que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitagcdo da obra pelo
CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte da
CONTRATADA.

No termo de recebimento provisério serdo indicadas as eventuais corregcbes e
complementagcbes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execugao dos ajustes.

Caso dos servicos serem considerados insatisfatérios, sera lavrado termo de recusa,
no qual se consignara as desconformidades verificadas, devendo ser substituido, na forma do
Art. 69 da 8.666/93.

“Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.”

Se disser respeito a especificacao, rejeita-lo no todo, determinando sua substituicao,
devendo a CONTRATADA fazé-la em conformidade com a indicagdo da Administragao,
mantido o preco inicialmente contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

Se disser respeito a diferenga das caracteristicas do objeto, devera a CONTRATADA
fazé-la em conformidade com a indicagdo da Administragdo, mantido o prego inicialmente
contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

Ao CONTRATANTE n&o cabera qualquer Onus pela rejeigdo dos servigos
considerados inadequados pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte
do mesmo, que apresente defeitos, vicios ou incorregbes, enquanto perdurar a vigéncia da
garantia previsto no ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido,
removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus
financeiro para o CONTRATANTE.

Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execugao
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagao de material em desacordo com
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as normas e/ou prescricdes da ABNT, das NR, especificacbes técnicas e/ou memoriais, nao
se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da
CONTRATADA as despesas relacionadas com a corregao, remog¢ao e/ou substituicdo do
material rejeitado.

No Termo de Recebimento Definitivo, sera emitido por servidor ou comissao designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observagéo, ou vistoria que comprove a adequacédo do objeto aos termos
contratuais.

O recebimento definitivo do objeto deste contrato devera estar formalizado até 90
(noventa) dias do Recebimento Provisério, mediante comissado especificamente designada
pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do
CONTRATANTE, a(s) obra (s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

15. ANEXOS
Fazem parte deste Projeto Basico:

Planilha de Orgamentaria
Cronograma Fisico Financeiro (Base)
Memorial Descritivo

Composicdes

Projetos

ART e RRT de Projetos e Orgamento

ASANENENENEN

Mandirituba, 31 de maio de 2023.

HELOISA Assinado de forma digital
por HELOISA CAROLINA

CAROLINA CHIBICHESKI:0403535190
CHIBICHESKI:04 3

Dados: 2023.05.31

035351903 13:41:13 -03'00'

Heloisa Carolina Chibicheski
Arquiteta e Urbanista
CAU A058818-0

ALYSSON Assinado de forma

digital por ALYSSON
GONCALES  GONCALES
QUADROS:2573949389
QUADROS:25
739493897  Viaousov0

Alysson Gongales Quadros
Engenheiro Civil
CREA-PR 65603/D

~N
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