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EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 006/2025- PROCESSO N2 407/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA, TORNA PUBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS
INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARA LICITACAO NA MODALIDADE
CONCORRENCIA, NA FORMA ELETRONICA, NOS TERMOS DA LEI N2 14.133/2021, DA LEI
COMPLEMENTAR N2 123/2006 e altera¢des, E DAS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Data da sessdo: 04/11/2025

Horario: 09:00H

Local: http://179.124.248.16:8079/comprasedital/

Critério de Julgamento: menor preco global (Servico Comum de Engenharia)

Modo de disputa: aberto
Regime de Execucdo: empreitada global
Impugnacdes e Esclarecimentos até as 16:30 horas do dia 30/10/2025.

1. DO OBIJETO.

O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para CONSTRUCAO DE
CANALIZAGAO DE PARTE DO CORREGO DA CAPITUVA, EM MACEDONIA-SP, Estaca EO a Estaca
E10+3m; ALA e DISSIPADOR Estaca E10+3m a E10+13,60m, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas no projeto base — Memorial descritivo, Cronograma, Planilha
orcamentaria detalhada da obra constante dos anexos X, XI, XII, XIII.

1.1. O critério de julgamento adotado sera o menor prego GLOBAL, considerado o menor
dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n? 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DO CREDENCIAMENTO.

2.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SISTEMA FIORILLI SOFTWARE que
permite a participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua
FORMA ELETRONICA.

2.2.0 cadastro deverda ser feito no Portal Sistema Software Fiorilli, no sitio
http://pm.Macedonia.sp.gov.br:8079/compraseditalc

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacoes
inerentes a esta licitacao.

2.4. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SISTEMA FIORILLI SOFTWARE e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdao dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
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2.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilita¢do.

3. DA VISITA TECNICA.

3.1. A visita técnica é facultativa para que a licitante obtenha todas as informagdes para
elaboracdo de sua proposta e ndo alegue posteriormente desconhecimento ou falta de
informacgdes.

3.2. A visita técnica se realizara até o dia 31 de outubro de 2025, devendo a referida visita ser
agendada com antecedéncia, no Setor de Engenharia, pelo telefone (17) 38491162, de segunda a
sexta-feira das 08h00m as 11h00m e das 13h00m as 16h00m.

3.3. No horario agendado, um funciondrio da Prefeitura Municipal estard a disposicao dos
interessados para acompanhar e atestar as visitas.

3.4. Cada técnico somente poderd representar uma empresa na visita técnica e devera estar
devidamente credenciado por ela, através de documento original, que devera ser entregue no ato
da visita ao Setor de Licitagao.

3.5. A empresa receberd Atestado de Visita Técnica, que serd fornecido pelo Departamento de
Obras e Servicos, e devera apresenta-lo no envelope “01 — DOCUMENTACAO”.

3.6. A empresa que n3o fez a visita deverda apresentar DECLARACAO de n3o optante em realizar a
visita, e alegag¢Oes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das
condicOes locais e ainda, referente aos documentos do setor de engenharia pertinentes a
execucdo do objeto, ndo serdao argumentos validos para reclamacgdes futuras, nem desobrigam a
execucdo do contrato.

4. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA.

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no SISTEMA FIORILLI
SOFTWARE.

4.2. Serda concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n? 11.488/2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n? 123/2006 e
no artigo 42 da Lei n? 14.133/2021.

4.3. Nao poderao participar desta licitacdao os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacdo vigente;

4.3.2. Que ndo atendam as condig¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que ndo tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos artigos 92 e 14 da Lei n? 14.133/2021;

4.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolu¢do
ou liquidacao;

4.3.6. Organiza¢Ges da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao
(Acérddo n2 746/2014-TCU-Plenario).

4.4. A pessoa juridica podera participar da licitacdo em consércio, observadas as regras do art. 15
da Lei n2 14.133/2021.

4.5. Como condicdo para participacdo na concorréncia, a licitante assinalard “sim” ou “ndo” em
campo préprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragcdes:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123/2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que ndo
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celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores extrapolam a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123/2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2. Que estd ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da
Constituicao Federal;

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n© 8.213/1991.

4.6. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico,
concomitantemente com os documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o prego, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da
sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a etapa de envio dessa
documentacgado.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacdo de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § 12da LC n2 123/2006.

5.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo
publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Ndo sera estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apds a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacdo e para acesso publico
apds o encerramento do envio de lances.
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6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O licitante enviarad sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

6.1.1. Valor unitario e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

6.1.2. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacgbes similares a especificacdo do
Memorial Descritivo, indicando-se, entre outras, as seguintes informagdes:

6.1.2.1. Indicagdo dos sindicatos, acordos coletivos, conveng¢des coletivas ou sentencgas
normativas que regem as categorias profissionais que executarao o servigo e as respectivas datas
bases e vigéncias, com base na Classificagdo Brasileira de Ocupagdes — CBO;

6.1.2.2. A estimativa de quantidade de pessoal que sera alocado na execucdo contratual;

6.2. Todas as especificacGes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestagdo dos servigos, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formacdo de Precos, conforme anexos deste Edital.

6.4. A proposta apresentada devera contemplar o valor total dos custos da contratagdo, inclusive
aqueles estimados para as ocorréncias de fatos geradores.

6.5. A empresa é a Unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em caso de
erro ou cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as
orientag¢Oes a seguir:

6.5.1. Cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a
execucao contratual;

6.5.2. Cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente,
da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou reduc¢do, quando da repactuacdo, para
fins de total ressarcimento do débito.

6.6. Se o regime tributdrio da empresa implica o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao Agente de
Contratacdo ou a fiscalizagdo, a qualquer tempo, comprovacdo da adequacdo dos recolhimentos,
para os fins do previsto no subitem anterior.

6.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servicos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

6.8. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderdo se
beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional, visto que os servigos serdo prestados
com disponibilizacdo de trabalhadores em dedicacdo exclusiva de mao de obra, o que configura
cessao de mao de obra para fins tributarios, conforme art. 17, inciso Xll, da Lei Complementar no
123/2006.

6.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Memorial Descritivo, assumindo o proponente o
compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

6.10. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob
alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) DIAS, a contar da data de
sua apresentagao.
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6.12. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacGes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

6.13. O descumprimento das regras supramencionadas pelo administrativo legislativo por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgdos de controle e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepre¢o na execugdo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES.
7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a8 em sessao publica, por meio de sistema eletrdnico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo,
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagcdes técnicas exigidas no Memorial
Descritivo, conforme art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

7.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrdrio, levado a efeito na fase de aceitacgao.

1.1. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

1.2. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

1.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

1.3.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagao indicada no preambulo deste
Edital.

1.4. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

1.5. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

1.6. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
deverd ser de RS 100,00 (cem) reais.

1.7. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo poderd ser inferior a 01
segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

1.8. Serd adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa aberto, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

1.9. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

1.10. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
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1.11. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

1.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema, podera
o Agente de Contratac¢do, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da sessdo publica de lances, em prol da consecu¢do do melhor preco.

1.13. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo
ser desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

1.14. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

1.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

1.16. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.
1.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e terd reinicio somente apds
comunicacdo expressa do Agente de Contratacdo aos participantes do certame, publicada no
http://179.124.248.16:8079/comprasedital/ quando serdo divulgados data e horério para a sua
reabertura. E serd reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicac¢do do
fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
1.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

1.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identifica em coluna propria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n?2 123/2006,
regulamentada pelo Decreto n2 8.538/2015.

1.20. Nessas condi¢cGes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

1.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para tanto.
1.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

1.23. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.

1.24. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao
produto estrangeiro, o critério de desempate serd aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

1.25. A ordem de apresentacdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacao,
de maneira que sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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1.26. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

1.27. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacdo;

1.28. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes;

1.29. Desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

1.30. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos
orgdos de controle;

1.31. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

7.2.4. Empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por érgao
ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.2.5. Empresas brasileiras;

7.2.6. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.2.7. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187/2009.

7.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratagdo deverd
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢bes
diferentes das previstas neste Edital.

7.4. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.4.1. O Agente de Contratacdo solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacado daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.5. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negocia¢do, o Agente de Contrata¢do examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagao ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

8.2. A anadlise da exequibilidade da proposta de precos deverd ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos e Formacdo de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relacdo a sua
proposta final, conforme anexo deste Edital.

8.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formagdo
de Precos ndo caracteriza motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta, desde que nao
contrariem exigéncias legais.

8.4. Serd desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel, que ndo obedecer as
especificacdes técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com
exigéncias do ato convocatério.

8.5. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao
preco maximo fixado (Acérddo n? 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar preco
manifestamente inexequivel.

8.5.1. Considera-se inexequivel a proposta de pregos ou menor lance que for insuficiente para a
cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos global ou unitdrios simbdlicos, irrisdrios
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ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatdrio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacbes de propriedade do préprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

8.5.2. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei,
no intuito de mitigar risco na execuc¢do. Art. 59, paragrafo 52 da Lei 14.133/2021.

8.6. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita;

8.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a licitante
comprove a exequibilidade da proposta.

8.8. E vedado a proponente incluir na Planilha de Custos e Formac3o de Pregos:

8.8.1. Item relativo a despesas decorrentes de disposicdes contidas em Acordos, Convencdes ou
Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;
8.8.2. Item relativo a despesas decorrentes de disposicdes contidas em Acordos, Convencdes ou
Dissidios Coletivos de Trabalho que tratam de obrigacdes e direitos que somente se aplicam aos
contratos com a Administracdo Publica;

8.8.3. Rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitacdo
ou congéneres, pois tais parcelas ja sdo cobertas pelas despesas administrativas (Acérddo TCU n2
2.746/2015 - Plenario);

8.8.4. Rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver justificativa, na proposta, que indique,
claramente e por meio de memdria de cdlculo, o que esta sendo custeado, de modo a haver a
comprovagdo da ndo cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica da planilha
(Acorddos TCU n2 2.746/2015 — Plenario, n? 64/2010 - 22 Prefeitura e n2 953/2016 - Plenario);

8.8.5. Rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ e da Contribuicdo
Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL (Sumula TCU n2 254/2010);

8.8.6. Rubrica denominada “verba” ou “verba provisional”, pois o item ndo esta vinculado a
qualquer contraprestacdo mensuravel (Acorddos TCU n2 1.949/2007 — Plenario e n2 6.439/2047 —
12 Prefeitura).

8.9. A inclusdo na proposta de item de custo vedado ndo acarretara a desclassificacdo do licitante,
devendo o Agente de Contratagdo determinar que os respectivos custos sejam excluidos da Planilha.
8.10. Na hipdtese de contratacdo com a previsdo de itens de custos vedados, tais valores serdo
glosados e os itens serdo excluidos da Planilha, garantidas a ampla defesa e o contraditdrio.

8.11. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.12. O Agente de Contratacgdo analisara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na
Planilha de Custos e Formacdo de Precos com aqueles praticados no mercado em relacdao aos
insumos e também quanto aos salarios das categorias envolvidas na contratacao.

8.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de
Contratacao, desde que nao haja majoracdo do preco.
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8.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

8.13.3. O Agente de Contratagdo devera verificar se a proposta apresenta o valor total dos custos
da contratacdo, inclusive aqueles estimados para as ocorréncias de fatos geradores.

8.14. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da drea
especializada no objeto.

8.15. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizagao de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata;

8.16. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas,
sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.16.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por solicitagdo
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Agente de Contratacao.

8.17. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinard a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

8.18. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no “chat”
a nova data e horario para a sua continuidade.

8.19. 0 Agente de Contratacdo poderd encaminhar, por meio do sistema eletrbnico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor prego, vedada a negociacao em condi¢Bes diversas das previstas neste Edital.
8.19.1. Também nas hipdteses em que o Agente de Contrata¢do ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.19.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.20. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo passar a
subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n? 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for
0 caso.

8.21. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o Agente de Contratagdo verificara a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO.

9.1. Como condi¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o agente de contratacdo verificara o eventual
descumprimento das condi¢cGes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos documentos
inseridos no sistema fiorilli software, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );
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9.1.2. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).
9.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

9.1.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevé, dentre as san¢des
impostas ao responsdvel pela prdtica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligéncia para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.4.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.1.4.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacdo.

9.1.5. Constatada a existéncia de sancao, o Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado,
por falta de condicao de participacao.

9.1.6. No caso de inabilitagdao, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123/ 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condicGes de participacao, a habilitacdo dos licitantes sera verificada por
meio do SISTEMA FIORILLI SOFTWARE, em relacdo a habilitacao juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista, a qualificagdo econdémica financeira e a habilitacdo técnica.

9.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprova¢des constantes do SISTEMA
FIORILLI SOFTWARE, para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentacao da proposta, a respectiva documentacao
atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo do licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certidGes feita pelo Agente de Contratacdo
lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

9.3. Em caso de participacdo de empresas em consdrcio, serd exigido o acréscimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo
econdmico-financeira, salvo justificagdo no processo licitatério. Essa regra ndo se aplica aos
consorcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim
definidas em lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagio complementares, necessarios
a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de
inabilitacdo.

9.5. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a
integridade do documento digital.

9.6. N3o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
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O

documentos que, pela prdpria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

9.7.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

9.8. Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagdo relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitacdo:

9.9. HABILITAGAO JURIDICA:

9.9.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.9.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceita¢do ficard condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.9.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus
administradores;

9.9.4. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.9.5. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;
9.9.6. No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
n25.764, de 1971,

9.9.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;

9.9.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva;

9.10. HABILITAGCAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.10.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

9.10.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.10.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.10.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.10.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacao de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacgdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452/1943;
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9.10.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa conjunta
junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for
sediada;

9.10.7. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
9.10.8. Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentac¢do exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdao, sob pena de
inabilitacdo.

9.11. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

9.11.1. Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentag¢do da proposta;
9.11.1.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera exigido da licitante
qgualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentacdo de balanco
patrimonial do Ultimo exercicio financeiro. (Art. 32 do Decreto n? 8.538/2015);

9.11.1.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresenta¢do de
balanco patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

9.11.1.3. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto
social.

9.11.1.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima
auditoria contdbil-financeira, conforme dispGe o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma
declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

9.11.2. A comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicagdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

LG = - - - P
Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante
G = Ativo Total
- Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante
Ativo Circulante
LC= Passivo Circulante

9.11.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar,
considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério da autoridade competente, o capital
minimo ou o patrimdnio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo
ou do item pertinente.

9.11.4. As licitantes deverdo ainda complementar a comprovacdo da qualificacdo econdémico-
financeira por meio de comprovagao de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracdes
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contaveis do ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por
balancetes ou balancos provisodrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentagdo da proposta.

9.11.5. As licitantes deverdo apresentar comprovagao, por meio de declaragdo, de relacao dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados com a
Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessdo publica de
abertura desta licitagdo, ndo é superior ao Patrimbnio Liquido do licitante, podendo este ser
atualizado na forma ja disciplinada neste Edital.

9.11.6. A declaracdo de que trata o item acima deverd estar acompanhada da Demonstracdao do
Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao ultimo exercicio social quando houver divergéncia
percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaragdo aqui
tratada e a receita bruta discriminada na Demonstra¢do do Resultado do Exercicio (DRE), deverdo
ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

9.12. QUALIFICAGCAO TECNICA.

9.12.1. Comprovacdo de aptiddo no desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo — Atestado (s) de Capacidade
Técnica, fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, quando for emitido por
ente privado deverd este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.

9.12.2. Capacidade técnico operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, que comprove prévia
execucdo de servicos de: 1) Construcgdo de ponte em aduelas pré-moldadas em concreto.

9.12.3. Indicacdo de responsavel técnico pela execucdo do objeto que trata a presente licitacdo.
9.12.4. Atestado de responsabilidade técnica pela execugdo de servicos e obras, cujo detentor
seja o profissional citado no item anterior, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhado do Certificado de Acervo Técnico - CAT, expedido pela entidade
profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou Conselho competente),
comprovando aptiddo para desempenho de atividades pertinentes e compativeis com o objeto da
licitagdo.

9.13. A existéncia de restri¢cao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.14. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restrigdo no que
tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, apds a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizagdo, a critério da administragdo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

9.16. A nado-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancBes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacdao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de
classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para
regularizacao.
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9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratacdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

9.18. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

9.19. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

9.20. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverd ser encaminhada no prazo de 24
(vinte e quatro) HORAS a contar da solicitagdo do Agente de Contratagdo no sistema eletrénico e
devera:

10.2. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas
ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal;

10.3. Apresentar a planilha de custos e formagdo de pregos, devidamente ajustada ao lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este Edital;

10.3.1. Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento.

10.4. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no
decorrer da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.
10.4.1. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

10.5. Os pregos devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos
e o valor global em algarismos e por extenso.

10.5.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitdrios e o prego global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerdo estes ultimos.

10.6. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificacao.

10.7. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada
aquela que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta
de outro licitante.

10.8. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estardo disponiveis na internet, apds a homologacao.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal e trabalhista da licitante
gualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverd o licitante
interessado manifestar, imediatamente, a sua intencdo de recorrer, em campo préprio do
sistema.
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11.2. O recorrente tera, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razdes,
pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazées também pelo sistema eletronico, em outros 3 (trés) dias uteis, que
comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.

12.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

12.2. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagao
da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situacdo em que
serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.3. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizacdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da LC n2 123/2006.
Nessas hipdteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances.

12.4. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

12.4.1. A convocacdo se dard por meio do sistema eletrénico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo
com a fase do procedimento licitatério.

12.4.2. A convocacdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no CADASTRO
DO SISTEMA FIORILLI SOFTWARE, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.
13.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior
adjudica e homologa a licitacao.

14. DA GARANTIA DE EXECUGAO.

14.1. Deverd ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual, no
valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que serd prestada mediante depdsito no
Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim.

14.2. A garantia contratual serd prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei
Federal n° 14.133/21.

14.3. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada, a
contratada sera convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma
a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

14.4. O ndo cumprimento do disposto na cldusula supra, ensejara aplicagao da penalidade.

14.5. A garantia exigida pela Administracdo poderd ser utilizada para satisfazer débitos
decorrentes da execucdo do contrato, inclusive nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 — PGM,
e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

14.6. A garantia contratual serd devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo
dos servicos, mediante requerimento da Contratada, que deverd vir acompanhado de
comprovacdo, contemporanea, da inexisténcia de acdes distribuidas na Justica do Trabalho que
possam implicar na responsabilidade subsididria do ente publico, condicionante de sua liberacdo,

nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 — PGM.
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14.7. A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as
modalidades referidas no item 14.2.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Apds a homologacédo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a
contratacdo, sem prejuizo das san¢dOes previstas neste Edital.

15.3. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pelo administrativo legislativo

15.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.4.1. Referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali
estabelecida as disposi¢des da Lei n2 14.133/2021;

15.4.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;
15.4.3. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137
da Lei n? 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139
da mesma Lei.

15.5. O prazo de vigéncia da contratacao é o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro.

15.6. Previamente a contratagdo a Administragdo realizard consultas para identificar possivel
suspensdo tempordria de participacdao em licitacdo, no ambito do drgao ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instru¢cdo Normativa n? 03/2018, e nos termos do art. 62, Ill, da Lei n?
10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.

15.7. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacdo das condi¢des de habilitacdo
consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

15.7.1. Na hipdtese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situacdo perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no
edital e anexos.

15.8. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a
Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des das demais cominagdes legais cabiveis a
esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a
comprovagao dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.

16.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica: Conforme Cronograma Fisico Financeiro.
16.2. A execucdo do objeto serd iniciada em até 10 (dez) dias apds assinatura do contrato, na
forma que segue: Cronograma Fisico Financeiro em anexo ao Edital.

16.3. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecida no projeto base, memorial descritivo e anexos, promovendo sua substituicdo quando
necessario.
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16.4. O Servico sera entregue conforme documentacdo do setor de engenharia (planilha,
cronograma, memoriais e projetos e ainda, conforme Estudo Técnico Preliminar), documentos
estes, emitidos pelo Setor Competente.

16.5. O servico devera estar acompanhado de suas respectivas notas fiscais, laudos de medicGes
atestados pelo setor de engenharia.

16.6. Caso a nota fiscal ndo acompanhe o servico, ou esteja com valores ou quantidades
diferentes do pedido, o servico ndo sera recebido.

16.7. GESTAO CONTRATUAL:
16.7.1. O gestor do contrato sera O Sr. Antonio Aparecido de Oliveira Guimaraes, Lotado no cargo de
Chefe do Setor de Almoxarifado tendo as seguintes atribuig¢des:
a) Sera responsavel pela administracdo e pelo ciclo de vida do contrato.
b) Encaminhard a administracdo, com pelo menos 90 dias de antecedéncia ao término do
contrato, a respectiva documentacdo para o aditamento, se for necessario aditar.
c) Analisard e manifestar-se-a, quando necessario, sobre as ocorréncias registradas pelo fiscal do
contrato.
16.7.2. O fiscal do contrato serd o Sr. Eder Junior Agostinho, lotado no cargo de chefe de setor de
departamento de arquitetura e engenharia, responsavel pela fiscalizacdo dos servicos prestados pela
empresa contratada. Ao fiscal serdo dadas as seguintes atribuicGes:
a) Serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, verificando a
guantidade e qualidade dos produtos entregues e servicos realizados.
b) Anotardo em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.
c) Informardo a seus superiores, em tempo habil para a ado¢dao de medidas convenientes, a
situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

17. DO PAGAMENTO.

17.1. O pagamento sera realizado em até 60 dias e ou respeitada a ordem cronoldgica, contados a
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado, sempre apds a realizacdo das entregas, vedando a expedicdo de
boletos.

17.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o érgao
contratante atestar a execuc¢ao do objeto do contrato.

17.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 68 Lei n2 14.133/2021.

17.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo,
obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacgao da regularizagdo da situagao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

17.5. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria
para pagamento.

17.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada de forma on-line consulta aos sitios
eletronicos oficiais para verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.
17.7. Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no
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mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

17.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta on-line mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais para identificar possivel
suspensdo tempordria de participa¢do em licitagdo, no &mbito do érgdo ou entidade, proibi¢do de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

17.9. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

17.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

17.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo de
habilitacado.

17.12. Serd rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo por motivo
de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

17.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.

17.14. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

17.15. A futura Contratada deve autorizar a Administracdo Contratante, no momento da
assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos saldrios e
demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuicGes
previdenciarias e do FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas
obrigacOes, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis.

17.16. Quando nao for possivel a realizagdo desses pagamentos pela prépria Administracdo (ex.:
por falta da documentagao pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e
guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do
Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de saldrios e das
demais verbas trabalhistas, bem como das contribui¢des sociais e FGTS decorrentes.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

18.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133/2021, o licitante/adjudicatario que:
18.1.1. Der causa a inexecucdo parcial ou total do contrato;

18.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.3. Ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

18.1.4. N3o assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

18.1.5. Ensejar o retardamento da execug¢do ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
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18.1.6. Apresentar declaracdao ou documentacao falsa;
18.1.7. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
18.1.8. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
18.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
18.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846/2013.
18.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢oes:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
18.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
18.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar
da ciéncia da intimagao, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdo
ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo devidamente informados para a apreciacdo e
decisdo superior, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis.
18.5. Serdo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio, as san¢des administrativas previstas no
ITEM 18.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitagdo perante a Administragdo Publica.
18.6. DA FRAUDE E DA CORRUPGAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdao, o mais alto
padrdo de ética durante todo o processo de licitacdo, de contratacdo e de execucdo do objeto
contratual.

18.6.1. PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRATICAS:
a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor publico no processo de licitacdao ou
na execugao do contrato;
b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificagdo ou omiss3o dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de licitacdo ou de execugao do contrato;
c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6érgdo licitador,
visando estabelecer pregos em niveis artificiais e ndo-competitivos;
d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatdrio
ou afetar a execucdo do contrato.
e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢des ou fazer
declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuragdo de alegacdes de pratica prevista acima; atos cuja intengdo
seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspecao.

19. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

19.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa poderd impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

19.2. A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema
http://179.124.248.16:8079/comprasedital/, ou por e-mail licitacao@macedonia.sp.gov.br
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19.3. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no SISTEMA
FIORILLI SOFTWARE no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data
da abertura do certame.

19.4. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
19.5. As impugnacOes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame, salvo quando se amolda ao art. 55 paragrafo 12, da Lei n2 14.133/2021.

19.5.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

19.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administracao.

19.7. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de
ordem geral, serdo cadastradas no sitio http://179.124.248.16:8079/comprasedital/, ou
licitacao@macedonia.sp.gov.br sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.
19.8. A peticdo de impugnacdao apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa
designada para a administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteracdes, se houver, do ato
de designacdo do administrador, ou de procuracdo publica ou particular (instrumento de
mandato com poderes para impugnar o Edital).

20. DAS DISPOSICOES GERAIS.

20.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

20.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratacao.

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o
hordrio de Brasilia — DF.

20.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros
ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitagdo e classifica¢do.

20.5. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

20.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da amplia¢do da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

20.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo licitatério.

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

20.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

20.10. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informag&es prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo.

20.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacgGes nele
contidas implicard a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
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tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das
demais sang0es cabiveis.
20.11. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
gue compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
20.12. A Prefeitura Municipal de Macedoénia, podera revogar este Concorréncia por razdes de
interesse publico decorrente de fato superveniente que constitua Obice manifesto e
incontorndvel, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, salvo quando
for viavel a convalidagdo do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os principios
da ampla defesa e contraditorio.
20.12.1. A anulagdo da Concorréncia induz a extingao do contrato.
20.12.2. A anulagdo da licitacdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacao de indenizar.
20.13. E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorréncia, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo
posterior de informacdo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de
classificagdo e habilitagdo.
20.14. O Edital estd  disponibilizado, na integra, no endereco eletronico:
http://179.124.248.16:8079/comprasedital/, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no
endereco www.macedonia.sp.gov.br, - aba pregédo/licitagdo, ou no endereco localizado a Praca
José Princi, 449 - CEP 15.620-029 Macedoénia, Estado de Sdo Paulo no periodo em que os autos do
processo administrativo permanecerao com acesso e vista franqueada aos interessados.
20.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

a) ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO;

b) ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

c) ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO DE SUJEICAO AS CONDICOES ESTABELECIDAS

NO EDITAL E DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA

HABILITACAO;

d) ANEXO IV — MODELO DE DECLARAGCAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 72 DA

CONSTITUICAO FEDERAL;

e) ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE

PROPOSTA;

f) ANEXO VI— MODELO DE DECLARAGCAO DO PORTE DA EMPRESA;

g) ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE;

h) ANEXO VIl - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO;

i) ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO;

j) ANEXO X — CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO;

k) ANEXO XI— PLANILHA ORCAMENTARIA DA OBRA;

1) ANEXO XIl - ESTUDO HIDROLOGICO E HIDRAULICO;

m) ANEXO XIll — PROJETO BASICO - CANALIZACAO CORREGO DA CAPITUVA;

Macedonia, 16 de outubro de 2025

REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS
Prefeito
Prefeitura Municipal de Macedoénia
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ANEXO |

MEMORIAL DESCRITIVO

PEDREIROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA-EPP
C.N.P.J. N° 06.089.066/0001-86 - Inscr. Est. 304 112 056 112
Rua: S&o Paulo, n°. 2782 — Bairro Coester — (0XX17) — 981667675 — 997734603
CEP. 15.603-084 ~ Fernandépolis - SP

MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICACOES TECNICAS

CONSTRUCAQ DE CANALIZACAO NO CORREGO DA CAPITUVA, EM
MACEDONIA-SP Estaca EQ a Estaca E10+3m; ALA e DISSIPADCR
Estaca E10+3m a E10+13,60m

FUNDO DE VALE CORREGO DA CAPITUVA

MACEDONIA — SP.
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PEDREIROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA-EPP
C.N.P.J. N° 06.089.066/0001-86 - Inscr. Est. 304 112 056 112
Rua: Séo Paulo, n°. 2782 — Bairro Coester — (0XX17) — 981667675 — 997734603
CEP. 15.603-084 — Fernandopolis — SP

O presente Memorial tem por finalidade orientar a elaboracio do orcamento, a execucéo da
Obra e complementar as demais pecas que compéem a CONSTRUCAO DE CANALIZACAO
NO CORREGO DA CAPITUVA, EM MACEDONIA-SP Estaca EO a Estaca E10+3m; AlLA e
DISSIPADOR Estaca E10+3m a E10+13,60m

A CONTRATADA, ap6s a Homologagéo e Adjudicagdo a qual for delegada a execugéo
das Obras, se compromete a respeitar integralmente as especificagdes dos projetos do
presente Memorial e da ABNT.

A obra devera ser entregue & Prefeitura Municipal de Macedonia inteiramente
concluida e em condicdes de uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO (TRP), sem que isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em
servicos que estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de
substituir quaisquer pegas ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua
utilizacio.

Quando da instalagéo do canteiro de obras, a CONTRATADA devera providenciar a
confecgdo e instalagio da placa identificadora da obra, executada estritamente de acordo com
o modelo fornecido pela FISCALIZAGAO.

Entende-se como canteiro de obras, os itens como alojamento, depésito para estoque
de materiais, escritério, sanitarios, vestiarios, entre outros, definida como canteiro de obras.
Incluso nesse paragrafo os itens refativos Sinalizagéo - luminacdo, entre outros, até a entrega
definitiva da mesma.

DA PLANILHA ORCAMENTARIA

A Planilha Orcamentaria consta no Anexo I deste volume.

DOS SERVICOS

A execucio das Obras e Serviges devera obedecer rigorosamente as especificacbes
constantes deste Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as prescrigoes dos
projetos & de eventuais memoriais especificos.

Deverdo obedecer rigorosamente a legislagdo da Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros,
Concessiondria de Energia Elétrica, € demais érgdos pertinentes a obra.

Se ocorrerem situacBes nao previstas nos projetos, neste caso a CONTRATADA deverd

consultar a FISCALIZACAQ para dirimir as dividas decorrentes destas situacdes.
Ficara a critério de a FISCALIZACAO impugnar e mandar demolir, ou substituir, servicos ou
equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificagbes, ou
incorretos. As despesas decorrentes dessas demoligbes, ou substituicbes, e da reparagéo dos
servicos correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em que os
servicos tenham sido executados por FIRMA ESPECIALIZADA por ela contratada.

Durante a execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera tomar fodos os cuidados
necessarios no sentido de garantir protegio & seguranga aos operarios, técnicos e demais
pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execugdc da obra; garantir a integridade
fisica de propriedades do CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma maneira possa ser
atingido em qualquer das etapas da obra.

Cabera 2 CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execucfio dos servigos, sempre que forem decorrentes
de negligéncia, impericia ou omisséo de sua parte.

A CONTRATADA devera manter ininterrupto servigo de vigilincia no canteiro de
servigo, cabendo The integral responsabilidade pela gnarda da Obra (custo previsto no seu BDI),
¢ de seus materiais, equipamentos e patriménio, até sua entrega a0 CONTRATANTE.

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N2 006/2025 - PROCESSO PMM-SL N2 407/2025 - PG 23

MUNICIPIO DE MACEDONIA
Praca José Princi, n® 449 — Fone: (17) 3849-1162 — CEP 15620-000 — MACEDONIA-SP
CNPJ 45.115.912/0001-47 - Email: pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br



9 ACEDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL

Macedonia para fodos!

V'

PEDREIROS PAVIMENTACAO E CONSTRUGCAO LTDA-EPP
C.N.P.J. N° 06.089.066/0001-86 - Inscr. Est. 304 112 056 112
Rua: S3o Paulo, n°. 2782 — Bairro Coester — (0XX17) — 981667675 - 997734603
CEP. 15.603-084 — Fermandoépolis — SP

Todos os servigos executados aleatoriamente ou sem O consentimento  da
FISCALIZACAO, ndo serfio remunerados.

Todas as dimensdes serdo tomadas as indicadas em projeto, ou com base nas dimensdes
apropriadas no local, mediante aval da FISCALIZACAO, quando da inexisténcia das citadas
pecas graficas.

Todos os servicos e materiais, executados para a Prefeitura Municipal, deverfio ser
entregues testados, funcionando e em perfeitas condi¢Bes de uso.

DA MAO DE OBRA
Cabera 3 CONTRATADA manter, no canteiro de obras, méio de obra em numero e
qualificagiio compativel com a natureza da obra ¢ com seu cronograma, de modo a imprimir aos
trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.
A CONTRATADA devera manter no escritério do canteiro de obras em local bem visivel :
e 4 disposicio da FISCALIZACAOQ, um quadro de controle de méo de obra, com a qualificagdo ¢
o ntimero de pessoas trabathando na obra, diariamente atualizado. ;
Toda a mao de obra, empregada pela CONTRATADA na execugéo dos servigos, deverd
apresentar qualificaglo tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados & com
acabamento esmerado.
A condugfo das obras, pela CONTRATADA, ficard a cargo de pelo menos 01
Engenheiro, auxiliada em cada frente de trabalho por 01 encarregado devidamente habilitado.
A contratada devera observar e cumprir, integralmente a NR 18.
Todas as despesas com o pessoal téenico, documentagio e materiais que sc referem os
paragrafos anteriores ¢ a total observancia e cumprimento da NR 18 deverd estar incluida na taxa
relativa aos Beneficios e Despesas Indirctas (BDI).
Caberi 3 CONTRATADA manter o canteiro de obras provido de todos os materiais &
equipamentos necessdrios & execugio de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento
continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira linha de
fabricacio, isentos de quaisquer defeitos incompatfveis com as especificagdes originais do
FABRICANTE (scjam eles defeitos de fabricagfo, transporte ou manuseio inadequados),
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificagSes da ABNT,
deste Memorial Descritivo, dos projetos, dos memoriais e especificagdes.
Todos os materiais cujas caracteristicas & aplica¢io nio sejam regulamentadas por
disposigBes normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos,
especialmente aqueles de fabricagéo exclusiva, deverfio ser aplicados estritamente de acordo com
as recomendagBes ¢ especificagBes dos respectivos FABRICANTES.

DOS MATERIAIS

A CONTRATADA devera efetuar controle tecnologico dos materiais empregados na
obra, com coleta de amostras na quantidade exigida por norma especifica de cada material.

Em eventusis casos de comprovada impossibilidade de sc adquirit ¢ empregar
determinado material especificado deverd ser formalizado sua substituigio, a juizo da
FISCALIZACAO.

Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto ¢ memoriais, deverdo set
utilizados na exccugio das obras ou servigos correspondentes, e sua substituigdo, por similares,
s6 poder4 ocorrer com awtorizagdo da FISCALIZACAOQ, desde que o similar proposto apresente
equivaléncia com o originalmente especificado, no que diz tespeito & qualidade, resisténcia ¢
aspecto.
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PEDREIROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA-EPP
C.N.P.J. N°® 06.089.066/0001-86 - Inscr. Est. 304 112 056 112
Rua: S&o Paulo, n®. 2782 — Bairro-Coester — (0XX17) — 981667675 — 997734603
CEP. 15.603-084 — Fernandépolis — SP

A empresa responsavel pela execucio da obra, ndo podera suprimir, alterar ou acrescentar
qualquer tipo de material especificado, sem prévia autorizacfo emitida pela FISCALIZACAO,
juntamente com ¢ autor do projeto. )

DAS VISTORIAS

A empresa licitante dever vistoriar o local da obra antes da execugfio do orgamento, evitando alegagBes
posteriores do desconhecimento das condigdes de trabalho. Deverd apresentar, juntamente com sua proposta, uma
“Declaragio de Vistoria” assinada pelo representante legal da empresa ¢ do responsavel pelo local vistoriado. 1
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PEDREIROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA-EPP
C.N.P.J. N° 06.089.066/0001-86 - - Inscr. Est 304 112 056 112
Rua: Sao Paulo, n°. 2782 - Bairro Coester ~ (0XX17) - 981667675 — 997734603
CEP. 15.603-084 — Fernandopolis — SP

SERVICOS PRELIMINARES

O canteiro de obra devera ter 4rea suficiente para implantar, patio de estacionamento dos equipamentos,
refeitério, banheiros, sala para engenheiros, almoxarifado, enfim atender a legislaciio trabalhista. Na sala para
engenheiros deverd permanecer um jogo completo do projeto executivo, didrio de obra e toda documentagio
inerente & mesma. O canteiro devera munido de guarita, a qual deverd ter vigias 24 horas.

As placas serdo do tipo padréio da PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA, as quais deverdo ser
implantadas em locais previamente aprovados pela FISCALIZACAOQ, e com estrutura suficiente para resistir aos
esforgos externos, principalmente devido ao vento.

Sera necessdria a presenca permanente de uma equipe de topografia para a locagfio e acompanhamento das
obras, isto para garantir as caracteristicas geométricas previstas nos projetos, questdo essa que deverd ser
questionada no ato da visteria técnica antes da elaboragio da proposta,

A remog#o de 4rvores, materials sem reaproveitamento devem ser encaminhado para um bota fora
previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

Caso seja necessaria A utilizagio de energia elétrica para desenvolvimento dos servigos, tais como:
vibradores, compactadores manuais, iluminago, etc. a ligagdo & o pagamento serdo por conta da contratada. Caso
n#o seja possivel utilizar a energia da Companhia Distribuidora, a contratada deverd instalar um gerador por conta
propria, sem nenhum &nus para a contratante.

O controle tecnoldgico deverd ser executado por empresa especializada para confirmar as
caracteristicas mecanicas dos materiais empregados, no caso, concreto e aco. Na fase de
terraplenagem, executar ensaios de compactagio do solo e ensaios para determinar a densidade
“in loco”, em toda camada a cada 60m, isto para verificar ¢ grau de compactagdo.

LOCACAO
Para os alinhamentos e nivelamentos a contratada devera dispor de méo de obra e equipamentos
compativeis com o grau de precisido previsto no projeto.
Estaqueamento a cada 20,00m, com os nivelamentos determinados pelo Projeto,

ESCAVACAO
A empreiteira fard a pesquisa de interferéncias do local, antes de iniciar a escavacBio, para se
evitar que ndo sejam danificados quaisquer objetos instalados, das companhias concessionarias de 4gua,
luz, telefonia e outros.
Havendo a necessidade do uso de explosivos, serdo obedecidas as normas de seguranca vigentes.
Obedecer a NBR 12.266 Projeto e execugfo de valas para assentamento de tubulacBo de agua, esgoto ou
drenagem urbana

APILOAMENTO
Antes do apiloamento, o fundo da vala deverd ser abundantemente molhado com a finalidade de
localizar possiveis elementos estranhos (raizes de arvores, formigueiros) nfio aflorados, que serdo
acusados por percolagio da 4gua, apds o que, dever4 ser fortemente apiloado com mago até 60 kg ou sapo
mecAnicos.

ESCORAMENTO DE VALAS
Atender a NR6 e NR18 Portaria SEPRT 3.733 de 10/fev/2020 (Secretaria Especial de
Previdéncia e Trabalho) - 18.7.2.3 Toda escavagio com profundidade superior a 1,25 m (um metro ¢ vinte
e cinco centimetros) somente pode ser iniciada com a liberagie € autorizagéo do profissional legalmente
habilitado, atendendo o disposto nas normas técnicas nacionais vigentes.
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Em fung#o do tipo de solo, se durante a escavagdo, existir risco de provocar desmoronamentos, as
valas deverfio ser escoradas de forma continua ou descontinua para garantir a seguranca dos funciondrios.

REATERRO i
(Reenchimento de vala com compactacio sem fornecimento de terra)
O Reaterro da vala devera ser compactado em ambos os lados do canal com equipamentos de
compactagdo leve, tipo sapo mecanico.
A compactag8o serd controlada com pelo menos a 95% do proctor normal.

COMPACTACAO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO
A compactago serd executada com equipamentos apropriados para o local, e controlada com
pelo menos a 95% do proctor normal.
Nio existindo solo apropriado no local, este devera ser utilizado de uma jazida apropriada, e nfo
serfio aceitas argilas plasticas ou solo orgénico.
O reaterro e a compactagio deverfio ser executados concomitantemente com a retirada do
escoramento, dentro dos procedimentos que n#o prejudiquem a estabilidade do sistema.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO
O concreto magro devera seguir as diretrizes constantes em Projeto.

FUNDACAO DE RACHAO
A fiundagdo de rachdo deverd seguir as diretrizes constantes em Projeto.

ADUELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS
A opgio de implantagfio pela substituicdo de pecas moldadas no local por adueta pré moldadas de
caracteristicas técnicas semelhantes e comprovadas, desde que acordadas entre 0 CONTRATANTE ¢ o
postulante CONTRATADO, poderdo ser previstos de antem&o nas propostas orgamentarias
No caso de pegas pré-moldadas, ndo serio aceitos o assentamento de aduelas defeituosas.
As Aduelas ou Galerias Celulares deverfio ser implantadas da jusante para a montante, com a
bolsa direcionada para a montante. As juntas dos tubos deverdo ser executadas com argamassa de cimento

e areia lavada no trago 1:3.
As pecas fornecidas deverdio obedecer a ABNT-NBR 15.396
As estruturas estariio expostas a intempérics quase em sua totalidade do tempo, observar as juntas

de dilata¢ao necessarias.

FORMA PARA GALERTA
A execugio da forma, devera seguir as diretrizes constantes em Projeto.

FORNECIMENTO E APLICACAO DE ACO CA-50/CA-60
A execugio da armadura, deverd seguir as diretrizes constantes em Projeto.

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
A resisténeia do Concreto especificado em projeto.
O adensamento, ¢ a eliminacio de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratdrios
mecanicos.
Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do langamento devem ser recusados.
A fiscalizagio pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda inadequado ¢ passivel de
provocar segregacio

SERVICOS COMPLEMENTARES
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A grama sera do tipo batatais, especificadas em projeto. Em seguida irrigar até o inicio da
brota.

Na limpeza geral da obra, retirar todo entulho inerente & construgdo da mesma, desmontar
o cantefro e deixar a drea completamente liberada para os usuarios.

RECOMENDACOES GERAIS

Os materiais que comp8em o concreto deverfo atender as especificagbes das normas
téenicas com relagdo & qualidade e procedéncia.

Néo é recomendada a utilizagdo de aditivos que possam comprometer a durabilidade do
concreto e armadura. ;

Toda concretagem devera ser executada de acordo com as exigéncias das normas técnicas
da ABNT.

As formas deverdio ser bem estruturadas e apoiadas para impedir deslocamentos durante
as concretagens.

Nas estruturas, recomenda-se a utiliza¢do de espacadores (pastithas) plasticos.

Quaisquer dividas ou imprevistos, que surgirem durante a execugdo da obra, deverd ser
dirimido com a Fiscalizaciio.

A Empreiteira fard o controle tecnolégico do concreto, ago, aterros, ¢ de outros,
procedendo aos ensaios ¢ testes necessarios, de acordo com as especificagdes do projeto e
Normas da ABNT, independente do acompanhamento téenico da obra.

Os dimensionamentos visam a atender a ABNT-NBR 6122 (30/09/22) Projsto ¢
Execucdo de Fundacdes; ABNT-NBR 11682 (21/06/09) Estabilidade de Encostas; ABNT-NBR
6118 (2014-2023) Projetos de Estruturas de Concreto Armado.

Para a Execucdo da Estrutura de Concreto Armado, atender a ABNT-NBR 14931/2004 &
suas Revisdes '

Serflo aceitos somente cimento que obedegam as especificagbes da NBR 16.697/2018
Cimento Portland — requisitos.

Os aditivos sé poderfio ser usados se obedecerem as especificagBes nacionais ou, na falta
destas, se suas propriedades tiverem sido verificadas experimentalmente em laboratério nacional
idéneo, além de estar sujeito & autorizaggio expressa da Fiscalizagio.

Agregado para concreto deverd obedecer a especificagio da NBR-7211.
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CRITERIOS DE MEDICAQ

Os custos base da Planilha Orgamentaria foram baseadas em sua maioria na Tabela de custos
SIURB da Prefeitura Municipal de $3o Paulo julho/2024, adicionados a Tabela SINAPI agosto/2024 ¢
CDHU setembro/2024. .
Dessa forma a seguir, est3o listados os critérios de medigdo tendo como base os dados obtidos da SIURB;
SINAPI e CDHU.
OBS: Os Cddigos ndo identificados pertencem a SIURB.

INFRAESTRUTURA

02-01-180 (CDHU)

BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARTD, COM MANUTENCAO CONFORME EXIGENCIAS
DA CETESB

1) Ser4 medido por unidade de banheiro quimico alugado por més (un x més).

2) O item remunera a locagdo de banheiro quimico, modelo standard, incluindo o transporte e instalagdo da
cabine. Remunera também a m#o de obra necessaria para retirada de efluentes 1 vez por semana. O descarte
dos efluentes deverd ser em locais autorizados conforme exigéncias da CETESB.

02.01.021 (CDHU)

CONSTRUCAO PROVISORIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

1) Serd medido pela drea de projegdo da cobertura de construgiio proviséria executada, com projeto analisado
¢ aprovado previamente pela Contratante e/ou Fiscalizagfo (m?).

2) O item remunera o fornecimento de projeto, materiais ¢ a mio-de-obra necesséria para a execugo de
construgo proviséria em madeira desiinada a escritério e/ou depésito de obra, constituida por: Piso interno e
calcada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; paredes, portas ¢ janclas em chapa compensada
plastificada de 6 mm de espessura, e/ou compensado resinado com seladora impermeabilizante e aplicagdo
de textura na pintura; janelas com vidro fantasia de 3 ou 4 mum; porta com dobradiga em latio cromado ¢
fechadura cromada para uso interno com miolo tipo Gorges; estrutura, apoio para cobertura ¢
contraventamentos em pontaletes e tbuas de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho)
ou Qualea spp (conhecida como Cambard), e ripas de Goupia glabra (conhecida como Cupilba); cobertura
com telka em cimento reforgado com fio sintético (CRFS), perfil ondulado de 5 mm a 6 mm de espessura;
instalagio eléirica; pintura acrilica; materiais acessérios para execugio total da construgdo provisiria,
conforme norma regulamentadora. Remunera também manutengdo da construgdo proviséria em madeira
durante a obra. Norma regulamentadora; NR 18 - CondicGes e meio ambiente de trabalho na industria da
construgao.

10-16-02

SINALIZACAO - ILUMINACAQ

Estes custos unitarios remuneram:

No ousto de metro linear (m) de [luminagio estdo também incluidos todos os materiais e mdo de obra
necessarias a execucdo de iluminagdo.

O servigo serd pago por metro (m), no caso de iluminag#o, medidos pelo efetivamente executado.

02.01.200 (CDHU) ) ]
DESMOBILIZACAO DE CONSTRUCAO PROVISORIA
1) Ser4 medido pela 4rea de projegio da cobertura de construgio desmobilizada (m?).
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2) O fiem remunera os servigos necessarios & desmobilizagdo completa de construgio proviséria,
constituidos por: demoligdo ou desmontagem e retirada da.construgfo provisdria; limpeza e recomposicio
de 4rea de assentamento.

10-16-03

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

O servigo serd medido por m? (metro quadrado) de placa instalada.

O custo unitirio remunera o fornecimento dos materiais, os acessérios para a fixagdo e a mio de obra
necesséria para instalacio da placa de.obra com o adesivo que deverd atender o manual de identidade
visual das placas de obras conforme orientagfo da Fiscalizagdo.

01-11-00

LOCACAQ DE EIXO DE REFERENCIA PARA PROJETO DE VIA PUBLICA

O servigo sera medido por metro (m) de locagdo de eixo de referéncia para projeto de via publica.

O custo unitario remunera a mio de obra e os equipamentos necessarios para execucdio do servigo.
Também estio inclusos os custos com o respectivo deslocamento da equipe e equipamentos.

Para este servigo deverdo ser contempladas todas as normas e melhores préaticas de engenharia aplicveis.
Inclnindo, mas ndo se limitando 4 NBR 13133, NBR 15777, NBR 16752 ¢ NBR 16861.

01-13-00

NIVELAMENTO DE SECOES TRANSVERSAIS

O servigo serd medido por metro de segdo transversal nivelada (m/sec).

O custo unitério remunera a mio de obra e os equipamentos necessarios para execugdo do servigo.
Também estfo inclusos os custos com o respectivo deslocamento da equipe e equipamentos.

Para este servigo deverdo ser contempladas todas as normas e melhores praticas de engenharia aplicdveis.
Incluindo, mas néio se limitando A NBR 13133, NBR 15777, NBR 16752 ¢ NBR 16861.

04-33-00

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATE 30CM DE
PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE

O custo unitario remunera a limpeza mecanizada do terreno, incluindo remogéo de drvores; a escavagio; a
carga; a descarga.

O servigo ser4 pago por metro quadrado {m?), medido no local, mediante "croquis" previamente aprovado
pela Fiscalizag#io.

04.33.10
CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES COM SCM < DIAM. <
15CM

04.33.11
CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCLUSIVE RAfZES COM 15CM < DIAM. <
30CM

O custo unitirio remunera o corte, recorte ¢ remogéio da arvore (inclusive raizes), carga e descarga,
exclusive transporte.
O servigo serd medido por unidade (un) de arvore removida, conforme sua classificagio.

08-80-00

CARGA E REMOCAO DF ENTULHO ATFE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
O custo unitdrio remunera a carga; o transporte até a distdncia média de 1,00 Km; a descarga.

O servigo ser4 pago por metro cibico (m?) de entulho removido medido na cagamba do caminhéo.

08-86-00
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REMOCAO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO XM

O custo unitirio remunera a remocio de entulho, censiderando-se como distdncia de transporte, a
distincia média entre os percursos de ida e volta, com trajetos aprovados pela Fiscalizagéo.

N&o inclui a carga.

O setvico seré pago por m*Xkm de entalho removido, sendo a quantidade de material medido na cagamba
do caminhdo.

04-04-00

ESCAVACAO MECANICA PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 4,0M

O custo unitdrio remunera o escoramento e a sustentacdo das tubulagbes que cruzam as escavagdes; a
execugdo da escavagio mecanica; o preparo do fimdo da escavagdo; os acertos das paredes.

Nio incluem eventuais escoramentos. N&o inclui a retirada do material escavado, a qual serd paga de
acordo com os itens 04.15.

Os servigos serfio pagos por metro ciibico (m?) de escavagio execntada, medida no corte.

Nas escavagdes para canalizagiio e fundagBes, serd aplicado o custo 04.04 para os primeiros 4 metros de
profundidade.

02.02.11 (Edificacdes)

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATORIO

O servigo serd pago por m? (meiro quadrado) de superficie compactada, considerando-se a largura total da
vala, apropriada de acordo com os critérios estabelecidos para o calculo da escavagdo.

O custo unitdrio remunera o apiloamento, para regularizacio e compactacio, executado em fundos de
valas destinadas a elementos estruturais de fundagfo rasa, até a obtengdo de condigdes geoldgicas
compativeis.

04-09-00

REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTACAO SEM FORNECIMENTO DE TERRA

O custo unitario inclui toda m#o-de-obra ¢ equipamentos para fechamento de vala com compactag@o,
inclusive espathamento a partir do material recebido.

A medigo terd como unidade o metro ciibico (m®) medido na vala conforme indicagdo do projeto de
escavacio, descontado o tubo ou galeria moldada.

04-031-000

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDC ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE ATE A
DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO

O servigo sera medido por metro cibico (m3) de terra fornecida, medida no aterro compactado,
obedecidas as geometrias de projeto.

O custo unitério remunera 0s equipamentos necessarios para realizar a escavagio, carga, transporie até a
distancia média de 1,00km e descarga da terra. O material deve ser previamente aprovado pela
fiscalizaco.

Para este servigo deverdo ser contempladas todas as normas e melhores praticas de engenharia aplicéveis.

07-03-02 :

ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METALICOS, COM
REAPROVEITAMENTO PROFUNDIDADE < OU = 4 M, COM BOCA DE 5 A § M

O custo unitario remuneta o fornecimento, o manuseio, os cortes, as emendas e a cravago dos perfis
metélicos; o fornecimento, o manuseio, os cortes e a colocagio dos pranches de madeira, inclusive
preenchimento dos vazios ¢ os encunhamentos; o fornecimento, o manuseio, os cortes, as emendas, a
colocagdo, de estroncas e longarinas; a retirada ¢ & limpeza das estroncas, das longarinas, dos pranchdes e
dos perfis.

Os servigos serfio pagos per metro quadrado (m?) de parede efetivamente escorada, medida no projeto,
sendo 75% do ousto na colocagdo e 25% na retirada.
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11-18-140 (CDHU)

LASTRO E/OU FUNDACAO EM RACHAO MECANIZADO

1) Serd medido pelo voluime acabado, nas dimensdes indicadas em projeto aprovado pela

contratante e/ou Fiscalizagio (m°).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de pedra de m#o tipo rach#io, equipamentos e mao-de-
obra necessarios para a execugio de fundagio, englobando os servigos: o transporte interno a obra; o
langamento e espalhamento do rachdo; a homogeneizagio; a compactagdo, em camadas, conforme
exigéneias do projeto; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Remunera também os servigos de
mobilizagio e desmobilizagio.

07-16-00

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK = 25,0 MPA

O custo unitario remunera o fornecimento, o langamento, o adensamento, o acabamento, independente do
processo utilizado ¢ da finalidade a que se destina.

Os servigos serdio pagos por metro ciibico (m®) de concreto acabado medido no projeto.

B SO PR P e

10-08-02

GRAUTE, FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAQ

O custo unitdrio remunera o preparo das superficies ¢ o fornecimento dos materiais como o graute, o
pedrisco, etc., o manuseio ¢ a aplicagio da mistura.

O servigo serd pago por metro clbico (m3) de graute e aprovada pela fiscalizaco.

07-07-00

FORMA PARA GALERIA MOLDADA

O custo unitario remunera o fornecimento, 0 manuseio & ¢ corte da madeira; a execucZo e a montagem da
forma, inclusive escoramentos ¢ travamentos; a desforma e posterior remogdo do material; fransporte
horizontal e vertical.

O servigo sera pago por meiro quadrado (m?) de superficie efetiva de forma em contato com o concreto.

07-09-00

FORNECIMENTO E APLICACAO DE ACO CA-50, DIAMETRQ < 1/2"

O custo unitirio remunera o fornecimento, o manuseio, os cortes, 0 dobramento e as emendas do ago; os
gabaritos, os arames, os espagadores ¢ os caranguejos; a execuglio, o transporte vertical ¢ horizontal e a
colocagio das armaduras nas formas.

Os servigos serdo pagos por quilograma (kg) de armadura executada, medida no projeto.

07-012-000

FORNECIMENTO E APLICACAQ DE TELA DE ACO

O servigo serd medido por quilograma (kg) de tela de ago fornecida e aplicada.

O custo unitdrio remunera a mdo de obra e materiais necessarios para execugdo do servigo, como arame e |
tela soldada especificados. Também estdo inclusos o dobramento ¢ as emendas das telas, os gabaritos, os i
espacadores, as soldas e os caranguejos, transporte wvertical ¢ horizontal. As perdas ja estdo sendo
consideradas nos coeficientes unitarios de cada insumo. ]
Para este servigo deverdio ser contempladas todas as normas e melhores praticas de engenharia apliciveis.
Incluindo, mas nfo se limitando 4 NBR 7481 e NBR 7480. o

03.004.022/12053

LAJE MISTA TRELICADA PRE-FABRICADA H=15CM

Trelica espacadora implantar conforme projeto estrutural, custo previsto por m* de laje, equivalente a
quantidade linear prevista no projeto.

102989 (SINAPI)
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CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_08/2021

O custo unitdrio remunera o fornecimento dos materiais, inclusive perdas, equipamentos e mio de obra
para o manuseio, corte e assentamento das canaletas de concteto, inclusive vedagio e rejuntamento.

Os servigos serfio pagos por metro linear (m) de tubulagdo assentada, medida no projeto.

PRECO COMPOSTO (BASE SIURB)

DRENAGEM LATERAL COM GEOCOMPOSTO MACDRAIN 2F OU SIMILAR - INSTALADO

O servigo serd pago por m? (metro quadrado) de geocomposto efstivamente aplicado.

O custo unitirio remunera o fornecimento e aplicagio do geocomposto especificado, inclusive as perdas
de corte.

06-024-000

DRENO DE BRITA

O servico seré medido por meiro cibico (m3) de dreno de brita, de acordo com o projeto ou determinago
da fiscalizaggo.

O custo unitario remunera a mio de obra, equipamentos ¢ os materiais necessdrios para execugio do
servigo, inclusive o fornecimento, carregamento, transporte, descarga, espalhamento e compactagie
adequada, incluindo também acertos manuais do terreno e da base.

Para este servico deverfio ser contempladas todas as normas e melhores praticas de engenharia aplicaveis.

06-025-000

DRENO DE AREIA

O servigo serd medido por metro clibico (m3) de dreno de areia, de acordo com ¢ projeto ou determinagéo ]
da fiscalizagéo. !
O custo unitario remunera a mio de obra, equipamentos e 0s materiais necessarios para execugdo do

servigo, inclusive o fornecimento, carrcgamento, transporte, descarga, espalhamento ¢ compactaggo

adequada, incluindo também acertos manuais do terreno ¢ da base.

Para este servigo deverfio ser contempladas todas as normas e melhores préaticas de engenharia aplicavels.

08.06.040 (CDHU)

BARBACA EM TUBO DE PVC COM DIAMETRO 50 MM

1) Serd medido por comprimento de tubulagio instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de tubo de PVC, tipo ponta ¢ bolsa com virola, com didmetro de 50
mm, inclusive acessérios, ¢ a mio de obra necessdria para a colocagdo ¢ fixagdo do tubo, quando
necessaria.

06-069-004

[HD.23 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A
TRACAO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRACAO TRANSVERSAL DE 9KN/M

O servigo sera medido por metro quadrado (n2) de manta colocada, medida no projeto.

O custo unitirio remunera mio de obra, equipamentos ¢ materiais necessarios para fornecimento ¢
colocagiio da manta geotéxtil, inclusive perdas e sobreposigBes das mantas se houver. Para maior
detalhamento, verificar projeto de referéncia THD.23.

Para este servigo devero ser contempladas todas as normas ¢ melhores préticas de engenharia aplicaveis.
Tnchuindo, mas ndo se limitando A NBR ISO 10318 e 10319 e NBR 16757.

04-15-00

CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14M3.

O custo unitdrio remunera a carga; o transporte até a distancia média de 1,00 km; a descarga.
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O servigo sera pago por metro cibico (m*) de terra removida, medida no corte e/ou no aterro, obedecidas
as geometrias de projeto; o custo unitério somente serd aplicado no caso da impossibilidade, comprovada
pela Fiscalizagio, de efetuar a carga no ato da escavagio com o mesmo equipamento da escavacio.

(8.10.060

ENROCAMENTO COM PEDRA ASSENTADA

1) Sera medido por volume de enrocamento executado (m?®).

2) O item remunera o fornecimento de pedra para enrocamento, cimento, areia e a mao-de-obra necesséaria
para a execugfo do enrocamento com pedra assentada.

04-001-036

VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X 19 X 36CM - 10MPA

O servigo sera medido por metro quadrado (m2) de alvenaria de elevagio erguida, considerando-se a area
efetivamente executada, descontados todos 0s v&0s ¢ intercossdes. Para efeito de orgamentagéio, deverdio
ser descontados apenas as dreas correspondentes 4 abertura de portas, esquadrias e vaos equivalentes.

O custo unitério remunera a m&o de obra e os materiais necessarios como a argamassa pré-fabricada para
assentamento e o bloco de concreto estrutural de 19 cm com resisténcia a compressdo de 10 MPa, ago
CA-60 ¢ o tijolo de vidro ventilagdo, inclusive eventuais ferros de amarragdo que se fagam necessérios e
exclusive a armadura ¢ o grauteamento utilizados na execucdo de alvenarias estruturais. Para maior
detalhamento, verificar projeto de referéncia VB.02. As perdas j4 estdo consideradas nos coeficientes
unitarios de cada insumo.

Para este servigo deverdo ser contempladas todas as normas e melhores préticas de engenharia aplicdveis.
Incluindo, mas nfo se limitando A NBR 15575 ¢ NBR 16868.

98504 (SINAPI)

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF (5/2018

O custo unitario remunera a regularizacio do terreno; o fornecimento e a colocagio de terra para plantio;
o fornecimento e o plantio de grama em placas; a compactagio & a irrigagio.

O servigo serd pago por metro quadrado (m?) de drea plantada, medida no projeto.

17.04.01 (Edificacgo)

LIMPEZA GERAL DA OBRA

O servigo seré pago por m? (metro quadrado) de limpeza executada, com base na érea edificada
correspondente, considerados apenas os ambientes efetivamente limpos.

O custo unitario remunera o fornecimento de material € a execugdo de servigos relativos & limpeza geral
de obra concluida

NOTA: Planilha orgamentaria no anexo 1

Maceddnia, novembro de 2024

Mgl dvndcy It
Pedreiros Pavimentagdo ¢ Construgdo Ltda-EPP
Marcelo Rodrigo de Matos Pedreiro
Engenheiro Civil
CREA:5062345704-Sp
ART:2620240912436

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N2 006/2025 - PROCESSO PMM-SL N2 407/2025 - PG 34

MUNICIPIO DE MACEDONIA
Praca José Princi, n® 449 — Fone: (17) 3849-1162 — CEP 15620-000 — MACEDONIA-SP
CNPJ 45.115.912/0001-47 - Email: pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br



ACEDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL

Macedonia para fodos!

PEDREIROS PAVIMENTAGAO E CONSTRUCAO LTDA-EPP
C.N.P.J. N° 06.089.066/0001-86 - Inscr. Est. 304 112 056 112
Rua: Sao Paulo, n°. 2782 — Bairro Coester — (0XX17) — 981667675 — 997734603
CEP. 15.603-084 — Fernanddpolis — SP

BIBLIOGRAFIA

SIURB Tabela de custos da SMSO-SP — Prefeitura Municipal de Sao Paulo *
SINAPI - Sistema nacional de pesquisa de custos e indices da construgéo civil 1 para o Estado

de Sdo Paulo
CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Séo Paulo -

Boletim referencial de custos - tabela de servicos sem desoneragéo

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N2 006/2025 - PROCESSO PMM-SL N2 407/2025 - PG 35

MUNICIPIO DE MACEDONIA
Praca José Princi, n® 449 — Fone: (17) 3849-1162 — CEP 15620-000 — MACEDONIA-SP
CNPJ 45.115.912/0001-47 - Email: pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br



ACEDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL

v Macedonia para fodos!

O

ANEXO Il — PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 407/2025

SESSAO PUBLICA: ----/----/2025, AS ----H----MIN (----) HORAS.
LOCAL: http://179.124.248.16:8079/comprasedital/

IDENTIFICACAO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NAO( )

ENDERECO:

BAIRRO: CIDADE:

CEP: E-MAIL:

TELEFONE: FAX:

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:

BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTE:

N2 DA AGENCIA:

ITEN
S

MARC QUANT. UNIDAD VALOR

DESCRICAO A E UNITARIO R$

VALOR
TOTAL RS

|

TOTAL POR EXTENSO:

AEMPRESA: ..., DECLARA QUE:

1 ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS
0S TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS
GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUGAO DOS SERVIGOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO
MEMORIAL DESCRITIVO (ANEXO 1) DO EDITAL DESTE PROCESSO.

4 QUE NAO INCIDE NAS VEDAGOES PREVISTAS NA LEI N2 14.133/2021.

5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERA DE ACORDO COM OS TERMOS
ESTABELECIDOS NO ANEXO |, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA,
DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA PREFEITURA MUNICIPAL SITUADO NO ENDERECO
PRAGA JOSE PRINCI, 449 — CENTRO, CEP: 15.620-029, CIDADE DE MACEDONIA, ESTADO DE SAO PAULO,
TODOS OS BENS SERAO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUGAO DE NAO ACEITE, CASO NAO ATENDA A
DESCRIMINAGAO DO MEMORIAL DESCRITIVO DO REFERIDO EDITAL OU DE MA QUALIDADE.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL

OBS. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAGOES CONTENDO
PRECOS EXCESSIVOS, SIMBOLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUIVEIS, NA FORMA DA
LEGISLACAO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFERECAM PREGOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS
OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.
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ANEXO IIl - DECLARAGAO DE SUJEICAO AS CONDIGCOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 407/2025

A
PREFEITURA MUNICIPAL
AO AGENTE DE CONTRATAGAO E EQUIPE DE APOIO.

, PORTADOR DO RG , ABAIXO ASSINADO, NA
QUALIDADE DE RESPONSAVEL LEGAL DA PROPONENTE, , CNPJ
, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA AS CONDIGOES
ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARA INTEGRALMENTE QUALQUER
DECISAO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ORGAO LICITANTE QUANTO A QUALIFICAGAO APENAS
DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO AS CONDIGOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE
DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAGAO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

EM, DE DE 2025.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIIl DO ARTIGO 72 DA
CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 407/2025

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

............................................... , INSCRITO NO CNPJ N@ ..........ccccssue....o., POR INTERMEDIO DE SEU
REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) oveveeeeerereererrerrenene. , PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE
IDENTIDADE N© ............... E CPF N , DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC.

VI DO ART. N2 68 DA LEI N2 14.133/2021, QUE NAO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM
TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NAO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIGAO DE APRENDIZ ( ).

(REPRESENTANTE LEGAL)
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ANEXO V — DECLARAGAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 407/2025

(IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTANTE
DEVIDAMENTE CONSTITUIDO DE (IDENTIFICACAO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO
DISPOSTO NO EDITAL DE LICITACAO: CONCORRENCIA ELETRONICA N2 006/2025, DECLARA, SOB
AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRENCIA ELETRONICA N2 006/2025,
FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEUDO DA PROPOSTA
NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU
RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRENCIA
ELETRONICA N2 006/2025, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENGAO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRENCIA
ELETRONICA N2 006/2025NAO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO
PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N2 006/2025, POR
QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NAO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISAO
DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRENCIA ELETRONICA
N2 006/2025QUANTO A PARTICIPAR OU NAO DA REFERIDA LICITAGAO;

D) QUE O CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRENCIA
ELETRONICA N2 006/2025 NAO SERA, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE,
COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO
DA CONCORRENCIA ELETRONICA N2 006/2025 ANTES DA ADJUDICACAO DO OBJETO DA
REFERIDA LICITAGAO;

E) QUE O CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRENCIA
ELETRONICA N2 006/2025 NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE,
INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE MACEDONIA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
F) QUE ESTA PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSAO DESTA DECLARACAO E QUE DETEM
PLENOS PODERES E INFORMAGOES PARA FIRMA-LA.

.................. , ... DE .......... DE 2025.

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI - DECLARACAO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE)

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 407/2025

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAGAO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREGO
COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O N2 [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO]
[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N2 [XXXX],
INSCRITO NO CPF SOB O N2 [XXXX], DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA
COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 32 DA LEI
COMPLEMENTAR N2 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFICIOS E
VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUIDAS POR NAO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAGOES
LEGAIS IMPOSTAS PELO § 42 DO ART. 32 DA LEI COMPLEMENTAR N¢ 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE
2006 E PELO ARTIGO 42 DA LEI N2 14.133/2021.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAGOES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA — RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO
APTA A FRUIR OS BENEFICIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUIDAS POR NAO SE ENQUADRAR
EM NENHUMA DAS VEDAGOES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 42 DO ART. 32 DA LEI COMPLEMENTAR
N2 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE — RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU
INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFICIOS E VANTAGENS
LEGALMENTE INSTITUIDAS POR NAO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAGOES LEGAIS
IMPOSTAS PELO § 42 DO ART. 32 DA LEI COMPLEMENTAR N2 123/06 ALTERADA PELA LC
147/2014.

OBSERVACOES:

e ESTA DECLARAGCAO PODERA SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA
COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

e A NAO APRESENTACAO DESTA DECLARACAO SERA INTERPRETADA COMO NAO
ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC N2 123/2006, OU A
OPCAO PELA NAO UTILIZAGCAO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX XXX XXX-XX
CRC:
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ANEXO VIl — DECLARAGAO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAGAO, O PROPONENTE DEVERA UTILIZAR FORMULARIO COM
TIMBRE DA PROPONENTE.

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 407/2025

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA
AO AGENTE DE CONTRATAGAO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA ..., , INSCRITA NO CNPJ N2 ..o, , POR INTERMEDIO DE
SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR....iiiiiiiiiiiiiinn, , PORTADOR DA CARTEIRA DE
IDENTIDADE Ne......ccoovvirinnen. E DO CPF N2 ..o , DECLARA NAO TER RECEBIDO DO
MUNICIPIO DE /UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAGAO

DIRETA OU INDIRETA, EM AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSAO TEMPORARIA
DE PARTICIPACAO EM LICITACAO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO,
ASSIM COMO NAO TER RECEBIDO DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU
CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

EM, DE DE 2025

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)
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ANEXO VIIl - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO. (MODELO)

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 407/2025

’

LOCALIZADA A v, , DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N¢
14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAGAO PARA ESTE CERTAME
LICITATORIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA — CONCORRENCIA ELETRONICA N2
006/2025

........ g weweneene DE .. DE 2025

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IX — MINUTA DO CONTRATO N2 /20__
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 006/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 407/2025

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N2 ........ /...., QUE FAZEM ENTRE SI PREFEITURA MUNICIPAL
DE MACEDONIA E A EMPRESA .........

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA por intermédio do(a) .....ccccoevvereveeerveeerernnen. (6rgao
interno contratante), com sede NO(A) .cccveveeiiiiiiiiiiii e , ha cidade de
...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob 0 n? ............ccveeeuvenenee.., NEStE ato
representado(a) pelo Prefeito da Prefeitura Municipal, Sr......cccovereeunnen.n. , portador(a) da Carteira
de Identidade n? ................. , expedida pela (0) .....ccovveeenns , € CPF N2 e, , doravante
denominada CONTRATANTE, € 0(a) .cccovvveerreeeeeeeeeeinnnns inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n®
............................ , sediado(a) Na ., €M eeciee . dOravante
designada CONTRATADA, neste ato representada peIo(a) Sr.(a) e, , portador(a) da
Carteira de Identidade n? ................. , expedida pela (0) .ccccoeevveennenn. , € CPF N2 i, ,

tendo em vista o que consta no Processo PMM-SL n2 407/2025 e em observancia as disposicdes
da Lei n? 14.133/2021 e demais pertinentes a matéria, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Concorréncia n? 006/2025, mediante as cldusulas e condi¢des a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO.

1.1. Por forgca do presente instrumento, a CONTRATADA obriga-se a executar servicos de
CONSTRUCAO DE CANALIZACAO DE PARTE DO CORREGO DA CAPITUVA, EM MACEDONIA-SP,
Estaca E0 a Estaca E10+3m; ALA e DISSIPADOR Estaca E10+3m a E10+13,60m, conforme
condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas no projeto base Memorial descritivo,
Cronograma financeiro, Planilha orcamentaria da obra, constante dos anexos X, XI, XlI, Xlll, que
fazem parte integrante deste termo.

1.2. O contrato serd sob o regime de empreitada global, compreendendo materiais, mao de obra,
ferramentas e equipamentos necessarios para execugao de obra.

1.3. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA.

2.1. O prazo para inicio dos servicos sera de 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura do
contrato e emissdo da ordem de inicio dos servicos, emitida pela Secretaria de Obras, érgao
fiscalizador dos servicos.

2.2. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado, a critério da Contratante, nos termos do artigo 107 da Lei
14.133/2021.

2.3. O prazo de execuc¢do da obra sera de 120 (cento e vinte) dias, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro.

2.4. Durante o periodo de vigéncia do contrato os responsdveis técnicos da contratada deverao
informar através de relatdrio os dias em que a obra permaneceu paralisada em decorréncia de
chuvas ou forca maior, impossibilitando a execugdo de servicos.

2.5. Durante a execucdo de obras ou servigcos, caso seja necessdrias alteracGes de projetos,
especificacdo de materiais, adequacao de planilhas de orcamento, deverdo ser acrescidos no
prazo de vigéncia do contrato os dias em que a obra permaneceu paralisada até a definicdo de
projeto e servicos a serem realizados, desde que o periodo paralisado ndo ultrapasse 60

(sessenta) dias.
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2.6. Os precos serdo fixos e irreajustaveis durante o periodo contratual de 12 (doze) meses. Apds
esse periodo, caso necessario, podera ocorrer prorrogacdo e os pregos poderdo ser objeto de
atualizacdo financeira, desde que a prorrogacdo nao ocorra por culpa da contratada, hipdtese, na
qual, sera aplicada o IPC-FIPE desde que vantajoso para a administracdo publica.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO.

3.1. Pela prestagdo dos servicos objeto desta avenca, a CONTRATADA receberd as quantias
individuais constante de sua proposta comercial, inserta as fls. xxxxxxx, dos autos que deram
origem ao presente termo, perfazendo um total de RS XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3.2. Os valores incluidos nesta cldusula incluem todos os custos e beneficios decorrentes de
trabalhos executados em horas extraordinarias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados,
inclusive o custo de vigias noturnos e diurnos, de modo a constituirem a Unica e total
contraprestacdo pela execucdo dos servicos e fornecimento de materiais objeto deste
instrumento.

3.3. As despesas com o presente Termo de Contrato serdo cobertas por repasse decorrente de
Multa Ambiental concedido pela Justica Publica conforme N2 de protocolo
10051238420178260189 expedido na data de 17/09/2025 a Prefeitura de Maceddnia-SP,
destinada a projetos de recuperagdao ambiental.

3.4. A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato atualizado.

3.5. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTAGCAO ORCAMENTARIA.
4.5. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria na
classificacdo abaixo:

LOCAL FUNCIONAL PROGRAMATICA | CATEGORIA ECONOMICA | FONTE DE RECURSO | FICHA

021903 18.542.0042.2057 4.4.90.51.00 01 482

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO E CRITERIOS DE ATUALIZACAO MONETARIA.

5.5. As medi¢Ges para efeito de pagamento devem conter somente os servigos efetivamente
executados no periodo mensal.

5.5.1. A critério da fiscalizacdo podera ser adequado o cronograma fisico-financeiro ao calendario
civil, ajustando-se na primeira medicao a fragdo do més correspondente.

5.5.2. O regime de execugdo e o valor dos pagamentos serdao obtidos mediante a aplicagdo dos
precos unitdrios contratados as correspondentes quantidades de servicos efetivamente
executados.

5.6. A CONTRATADA efetuard sua medicdo e devera apresenta-la a CONTRATANTE até o segundo
dia util do més subsequente ao do periodo de medicao.

5.7. A CONTRATANTE, dentro do prazo de (05) cinco dias Uteis contados da data de apresentacdo
da medicdo pela CONTRATADA, devera proceder a seu exame, aprovando-a, e liberando a seguir
para que a CONTRATADA expeca as respectivas faturas.

5.8. Para recebimento do pagamento pelos servicos executados e constantes na medicdo
aprovada, a CONTRATADA emitird as respectivas faturas.
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5.9. O pagamento da medicdo sera efetuado em até 60 (sessenta) dias, apds a emissdo da nota
fiscal.

5.10. O pagamento das medigdes sera vinculado a apresentagdo:

5.10.1. Comprovante de recolhimento do INSS em atendimento ao disposto no artigo 31 da Lei n?
8.212/91

5.10.2. Comprovante de quitagdo com o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo) dos
empregados lotados na obra

5.10.3. Folha de pagamento dos funcionarios lotados na obra, devidamente quitada.

5.10.4. Os comprovantes exigidos pelos itens anteriores deverdo ser fornecidos a CONTRATANTE
até o dia 10 (dez) do més subsequente ao do recolhimento ou quitacdo, sob pena de reprovacdo
da fatura apresentada pela CONTRATADA, e consequente indeferimento do pagamento da
medicdao do més a que se refere.

5.10.5. O pagamento da primeira medicdo ndo serd vinculado a apresentacdo dos comprovantes.
O ndo fornecimento do comprovante referente ao ultimo més de servico prestado, faculta a
CONTRATANTE a aplicagdo de sangdo constituida em multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor
total atualizado do contrato.

6. CLAUSULA SEXTA - REPACTUACIT\O E REEQUILIBRIO

6.5. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuacdo de precos sera de 10 (dez)
dias uteis.

6.6. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato de precos sera de 10 (dez) dias uteis.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO.

7.1. Devera ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual, no valor
de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que sera prestada mediante depdsito no
Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim.

7.2. A garantia contratual serd prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei
Federal n° 14.133/21.

7.3. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada, a
contratada serd convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma
a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

7.4. O ndo cumprimento do disposto na clausula supra, ensejard aplicacao da penalidade.

7.5. A garantia exigida pela Administracdo poderda ser utilizada para satisfazer débitos
decorrentes da execuc¢do do contrato, inclusive nos termos da Orientagdo Normativa 2/12 — PGM,
e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

7.6. A garantia contratual serd devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo
dos servicos, mediante requerimento da Contratada, que deverd vir acompanhado de
comprovagao, contemporanea, da inexisténcia de agdes distribuidas na Justica do Trabalho que
possam implicar na responsabilidade subsididria do ente publico, condicionante de sua liberacao,
nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 — PGM.

7.7. A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as
modalidades referidas no item 7.2.

8. CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica: Conforme Cronograma Fisico Financeiro,
Planilha Orcamentaria Detalhada da Obra, canalizacao retangular aberta no Cérrego da Capituva,
localizado no municipio de Macedonia-SP.
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8.2. A execucdo do objeto serd iniciada em até 10 (dez) dias apds assinatura do contrato, na
forma que segue: Cronograma Fisico Financeiro e Planilha Orcamentdria Detalhada da Obra em
anexo ao Edital.

8.3. Para a perfeita execu¢do dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no projeto base- memorial descritivo e anexos, promovendo sua substituicdo
guando necessario.

8.4. O Servico sera entregue conforme documentacdo do setor de engenharia (planilha,
cronograma, memoriais e projetos e ainda, conforme Estudo Técnico Preliminar e Memorial
Descritivo), documentos estes, emitidos pelos Setores Competentes.

8.5. O servico devera estar acompanhado de suas respectivas notas fiscais, laudos de medi¢Ges
atestados pelo setor de engenharia.

8.6. Caso a nota fiscal ndo acompanhe o servico, ou esteja com valores ou quantidades diferentes
do pedido, o servi¢co nao sera recebido.

9. CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO.

9.1. N3o obstante o fato de a CONTRATADA ser a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo do
objeto desta avenca, a CONTRATANTE, através de sua prépria equipe ou de prepostos
formalmente designados, sem restringir a plenitude desta responsabilidade, exercerd a mais
ampla e completa fiscalizacdo dos servicos em execucdo a fim de verificar se no seu
desenvolvimento estdo sendo observadas as especificacdes e demais requisitos previstos no
presente Termo de Contrato, reservando-se o direito de rejeitar os servicos que, a seu critério,
ndo forem considerados satisfatorios.

9.2. Na eventualidade de ocorréncia de qualquer falha de execu¢do em que os servicos tenham
sido executados fora das especificacGes da Fiscalizagdo, sera a CONTRATADA notificada para que
regularize esses servicos, sob pena de ndo o fazendo, ser declarada inidénea, sem prejuizo das
demais penalidades.

9.3. A CONTRATADA providenciarda o Didrio de Ocorréncias, o qual permanecera no local dos
servicos, disponivel para os devidos langamentos, mantendo-o atualizado, com as seguintes
informacdes:

9.3.1. As condi¢Ges meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

9.3.2. As falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

9.3.3. As consultas a fiscalizacao;

9.3.4. As datas de conclusdo das etapas caracterizadas, de acordo com as Ordens de Servigos
expedidas ou cronograma aprovado pela PREFEITURA,;

9.3.5. Os acidentes no decurso dos trabalhos;

9.3.6. As respostas as interpela¢des dos agentes fiscalizadores da PREFEITURA e da firma autora
do projeto;

9.3.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para os servicos;

9.3.8. Outros dados ou informagdes que, a juizo da Contratada devam ser objeto de registro;

9.4. As solicitacBes, reclamacbes, exigéncias, observacdes e ocorréncias relacionadas com a
execucdo dos servicos deverao ser registradas pela CONTRATANTE ou seus prepostos no Diario de
Ocorréncias, produzindo esses registros de direito.

O gestor do contrato sera O Sr. Ant6nio Aparecido de Oliveira Guimaraes, Lotado no cargo de chefe do
setor de almoxarifado tendo as seguintes atribuicdes:

a) sera responsavel pela administracdo e pelo ciclo de vida do contrato.

b) encaminhard a administracdo, com pelo menos 90 dias de antecedéncia ao término do
contrato, a respectiva documentacdo para o aditamento, se for necessario aditar.
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c) analisard e manifestar-se-a, quando necessario, sobre as ocorréncias registradas pelo fiscal do
contrato.

9.5. O fiscal do contrato serd o Sr. Eder Junior Agostinho, lotado no cargo de Chefe do setor de
departamento de arquitetura e engenharia, responsavel pela fiscalizacdo dos servicos prestados pela
empresa contratada. Ao fiscal possui as seguintes atribuicoes:

a) serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, verificando a quantidade
e qualidade dos produtos entregues e servicos realizados.

b) anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

c) informardo a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do de medidas convenientes, a
situagdo que demandar decisdao ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. DA CONTRATADA

10.1.1. Para a execucdo do objeto, a CONTRATADA devera observar as diretrizes basicas
recomendadas pelas especificagcdes dos servicos definidos nos anexos |, 1l, X, XI, XIl, Xlll, do edital,
que fica fazendo parte integrante do presente contrato.

10.1.2. Manter na direcdo dos servicos, profissional legalmente habilitado pelo CREA, que sera
seu preposto.

10.1.3. Oferecer no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis apds a assinatura do presente Termo de
Contrato, o numero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do Engenheiro
responsavel, Preposto e Residente e copia do recibo correspondente.

10.1.4. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o pessoal cuja presenca no local dos
servicos for julgada inconveniente pela CONTRATANTE, incluindo seu responsavel pelos servigos.
10.1.5. Analisar do ponto de vista executivo, os documentos técnicos integrantes do contrato e
comunicar por escrito a Secretaria de Obras e da CONTRATANTE as discrepancias, omissdes ou
erros, inclusive quaisquer transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou lei, no prazo de 15
(quinze) dias contados da data da assinatura do Contrato, sendo que a comunicagdo ndo ensejara
a CONTRATADA o direito de reclamar no futuro, quaisquer prejuizos que julgar haver sofrido, quer
administrativa ou judicialmente.

10.1.6. Promover a organizacdao técnica e administrativa dos servicos, objeto do contrato, de
modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram o contrato, no prazo determinado.

10.1.7. Conduzir os servicos em estrita observancia com as normas da Legislacdo Federal,
Estadual e Municipal cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos
servicos sempre limpo e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

10.1.8. Refazer as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o estabelecido no
contrato e os que apresentarem defeitos de material ou vicio de construcdo, de acordo com a
legislacdo aplicavel.

10.1.9. Adotar medidas, precaucgGes e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a
seus prepostos e a terceiros, pelos quais sera inteira responsavel.

10.1.10. Responder, civil e criminalmente por todos os danos perdas e prejuizos que por dolo ou
culpa no cumprimento do contrato venha direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou
por seus empregados a CONTRATANTE ou terceiros.

10.1.11. Comunicar a Secretaria de Obras da CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.1.12. Cumprir todas as solicitacbes e exigéncias feitas pela CONTRATANTE, que serdo

fornecidas por escrito, desde que ndo infrinjam qualquer condi¢do contratual.
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10.1.13. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE, ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos
documentos relativos aos servigos executados ou em execugao.

10.1.14. Arcar com todos os encargos e obrigacdes de natureza trabalhista, previdenciaria,
acidentaria, tributdria, administrativa e civil decorrentes da execucdo dos servicos objeto desta
licitagao.

10.1.15. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execuc¢do do Contrato, em
compatibilidade com as obriga¢Ges por ela assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo.

10.1.16. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgao interessado.

10.1.17. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execuc¢do do contrato.

10.1.18. A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos estabelecidos neste artigo,
ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar
o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive
perante o Registro de Imdveis.

10.1.19. Os funcionarios da obra deverdo estar munidos de equipamentos de seguranca
individual conforme preconiza a NR-18 do Ministério do Trabalho.

10.2. DA CONTRATANTE:

10.2.1. Aprovar as medicoes dos servicos executados;

10.2.2. Efetuar os pagamentos da forma estabelecida na Clausula Quinta;

10.2.3. Indicar funciondrio da Prefeitura para representa-la, e que também fiscalizara a execucdo
dos servicos;

10.2.4. Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucdo dos servicos;
10.2.5. Liberar o local para execucdo dos servigcos dentro dos prazos estabelecidos.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES.

11.1. A CONTRATANTE podera aplicar a CONTRATADA as penalidades abaixo:

| — ADVERTENCIA: que poderd ser aplicada nas seguintes hipdteses:

a) Descumprimento das obriga¢des assumidas contratualmente ou na licitacdo, desde que nao
acarrete prejuizos para a entidade, independentemente da aplicacdo de multa moratoria;

b) Outras ocorréncias que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos
servigos da entidade, independentemente da aplicagdo de multa moratdria.

Il — MULTA: o MUNICIPIO podera aplicar 8 CONTRATADA multa moratdria e multa por inexecugio
contratual:

a) MULTA MORATORIA: a multa moratéria podera ser cobrada pelo atraso injustificado, ou
execucdo em desacordo com o solicitado no objeto ou de prazos estipulados no Edital para os
compromissos assumidos:

a.1) A multa moratéria sera de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia corrido de atraso,
sobre o valor da NOTA DE EMPENHO, até o maximo de 05 (cinco) dias de atraso. Apds esse prazo,
podera, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada a CONTRATADA a pena prevista no inc.
1.

a.2) A multa moratéria sera de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) pela entrega em
desacordo com as exigéncias do edital, sobre o valor total da NOTA DE EMPENHO, por infragao,
com prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos para a efetiva adequacdo. Apds (duas) infragdes
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e/ou apds o prazo para adequacgdo, poderd, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada a
CONTRATADA a pena prevista no inc. Ill.

b) MULTA POR INEXECUCAO CONTRATUAL

b.1) A multa por inexecugdo contratual podera ser aplicada no percentual de 10% (dez por cento)
ao més, pro-rata-dia, sobre a respectiva fatura, acrescida de correcdo monetaria e juros de 12
(doze por cento) ao ano.

b.2) O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisdo do mesmo por culpa da
contratada implicara em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, até o
maximo de 05 (cinco) dias de atraso. Apds esse prazo, poderd, também, ser rescindido o contrato
e/ou imputada a CONTRATADA a pena prevista no inc. lll.

Il — SUSPENSAO: a suspensdo temporaria do direito de licitar e contratar com o Municipio de
Macedodnia destina-se aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execugao do contrato por
fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da data do recebimento da
intimagdo, podendo ser aplicada nas seguintes hipdteses e pelos seguintes periodos:

a) Por 6 (seis) meses:

a.1) Atraso no cumprimento das obrigagGes assumidas, que tenham acarretado prejuizo ao
MUNICIPIO.

a.2) Execucdo insatisfatéria do contrato, se antes tiver havido aplicagdo da sang¢do de adverténcia.
b) Por 1 (um) ano:

b.1) Na ocorréncia de qualquer ato ilicito praticado pela licitante visando frustrar seus objetivos
ou que inviabilize a licitacdo, resultando na necessidade de promover novo procedimento
licitatorio.

b.2) Recusar-se a assinar o Termo de Contrato e Retirar a Nota de Empenho dentro do prazo
estabelecido.

c) Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada:

c.1) Se recusar a fornecer informacdes suficientes ou fornecé-las inadequadamente;

c.2) Cometer atos ilicitos que acarretem prejuizo ao MUNICIPIO, ensejando a rescisdo do
contrato;

c.3) Tiver sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

c.4) Apresentar ao MUNICIPIO qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
para participar da licitagao;

c.5) Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar e contratar com o
MUNICIPIO.

IV - DECLARACAO DE INIDONEIDADE: a declarag3o de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica serd proposta se anteriormente for constatada uma das seguintes
hipoteses:

a) Ma-fé, acdes maliciosas e premeditadas em prejuizo do MUNICIPIO;

b) Evidéncia de atuagao com interesses escusos;

c) Reincidéncia de faltas ou aplicacdo sucessiva de outras penalidades. §12 — Ocorrendo as
situacdes acima expostas, 0 MUNICIPIO podera aplicar a Declarac3o de Inidoneidade para Licitar e
Contratar com toda a Administracdo Publica, enquanto durarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovia a reabilitacdo perante o Municipio, que sera concedida apds 02
(dois) anos de sua aplicacdo. § 22 — Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada
(quando houver), além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICIPIO ou cobrada judicialmente. §
32 — As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV poderao ser aplicadas juntamente com o inciso Il,
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facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis. § 42 — A sancdo prevista no inc. IV desta cldusula é da competéncia exclusiva do Secretario
Municipal ou Prefeito Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser
requerida apds 02 (dois) anos de sua aplicagao.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESCISAO CONTRATUAL.

12.1. S3o causas de rescisao contratual por ato unilateral e escrito da Administracdo os casos
abaixo enumerados:

12.1.1. Descumprimento de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;

12.1.2. Cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;

12.1.3. Lentiddo no cumprimento do contrato, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusdo dos servigos, nos prazos estipulados;

12.1.4. Atrasos injustificados no inicio dos servicos;

12.1.5. Paralisacdo injustificada da execugao dos servigos;

12.1.6. Sub-contratacdo total do seu objeto, sem a prévia autorizacdo da CONTRATANTE por escrito;
12.1.7. Desentendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores.

12.1.8. Cometimento reiterado de faltas na sua execugao;

12.1.9. Decretacdo de faléncia ou a instalacdo de insolvéncia civil;

12.1.10. Alteragdao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucdo do contrato;

12.1.11. Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

12.1.12. Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do contrato.

12.2. E permitida a rescis3o amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo a que se refere o
contrato, desde que haja conveniéncia da CONTRATANTE.

12.3. Constituem as causas da rescisdao do contrato:

12.3.1. A supressdo por parte da CONTRATANTE de obras ou servigos acarretando modificagdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido;

12.3.2. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes dos servigos, ou parcelas deste, jd recebidos ou executados, salvo em caso da
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obriga¢des até que seja normalizada a
situacdo, caso em que sua decisdo devera ser comunicada por escrito a CONTRATANTE;

12.4. Nos casos de rescisdo, sem que haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos
prejuizos regularmente comprovados quando por esta.

12.5. O descumprimento de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos, acarretam as
seguintes consequéncias.

12.5.1. Assunc¢ao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da CONTRATANTE;

12.5.2. Ocupacgdo e utilizagao do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregado
na execuc¢do do contrato, necessario a sua continuidade;

12.5.3. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE.
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12.6. Constitui causa de suspensao do contrato:

12.6.1. A ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizam o mesmo prazo. Independentemente do pagamento
obrigatério de indeniza¢Oes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagGes e
mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obriga¢des assumidas ate, que seja normalizada a situagao;

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RENUNCIA DE DIREITOS

13.1. O ndo exercicio por parte da CONTRATANTE de qualquer direito ou faculdade a mesma
concedida no presente Termo de Contrato, ndo importard em renuncia ou nova¢ao, podendo a
CONTRATANTE vir a exercé-lo a qualquer tempo.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — FORCA MAIOR

14.1. A parte que ndo estiver em mora nao sera responsabilizada pelo ndo cumprimento de suas
obrigagdes, quando motivada por caso fortuito ou motivo de forca maior nos termos do artigo
393 e seu paragrafo unico do Novo Cddigo Civil Brasileiro, sendo considerados como caso fortuito
os eventos de natureza e, como motivos de for¢ca maior, os oriundos de atos praticados por
terceiros e que comprovadamente independem da vontade das partes.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - VEDACGES.

15.1. E VEDADO A CONTRATADA:

15.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

15.1.2. Interromper a execuc¢do contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES.

16.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 124 da Lei n®
14.133/2021.

16.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supresses que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

16.3. As supressOes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSIGCOES GERAIS.

17.1. A CONTRATADA, ndo podera subempreitar, no seu todo, os servicos objetivados neste
contrato, sob pena de rescisdo do respectivo instrumento contratual, além da aplicagdo das
penalidades previstas na “cldusula décima primeira”.

17.2. O presente Termo de Contrato reger-se-a segundo as disposicdes contidas na Lei 14.133/21
e posteriores atualizagdes, pelas suas clausulas, pelo edital de Concorréncia n2. 006/2025e pela
proposta da CONTRATADA.

17.3. Constatando-se erro na Nota Fiscal emitida, a CONTRATANTE reserva-se no direito de
devolvé-la, considerando, para fins de pagamento, a data de recebimento da Nota Fiscal
devidamente corrigida.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS.

18.1. Os casos omissos serdao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n? 14.133/2021 e demais normas de licitagbes e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as normas e principios gerais dos contratos.
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19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICAGAO.
19.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial, de acordo com o previsto na Lei n® 14.133/2021.

20. CLAUSULA VIGESIMA - FORO.

20.1. E eleito o Foro da Comarca de Fernanddpolis-SP para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacdo, conforme
art. 92, §12 da Lei n2 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contratantes e pelas
testemunhas.

........ yeeneeen DE o DE 2025

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

Testemunha Testemunha
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA
CONTRATADO:

CONTRATO N2 (DE ORIGEM):
OBJETO: - O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para
CONSTRUGCAO DE CANALIZACAO DE PARTE DO CORREGO DA CAPITUVA, EM MACEDONIA-SP,
Estaca EO a Estaca E10+3m; ALA e DISSIPADOR Estaca E10+3m a E10+13,60m, conforme
condicOes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estara sujeito a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cdpias das manifestacGes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolugao
n2 01/2047 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Didrio Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S3o Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n2 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo
Civil;

d) Qualquer alteragdo de endereco — residencial ou eletronico — ou telefones de contato deverd
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacdo;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome: REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS
Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 406.585.478-44

Assinatura:
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RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA CONCORRENCIA
ELETRONICA:

Nome: REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 406.585.478-44

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome: REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS
Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 406.585.478-44

Assinatura:

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS
Cargo: Prefeito Municipal.

CPF: 406.585.478-44.

Assinatura:

GESTOR (A) DO CONTRATO:

Nome: ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA GUIMARAES
Cargo: CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO.

CPF: 091.139.988-70

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: responsaveis por processos licitatorios
Nome: BIANCA AGUIAR MARQUES

Cargo: Diretoria de Planejamento de Licitagdes e Contratagdes

CPF: 482.651.928-19

Assinatura:
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ANEXO XI — PLANILHA ORCAMENTARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

N . ) DT BASE: jul/24
0BRA: | CONSTRUCAO DE CANALIZACAO NO CORREGO DA CAPITUVA, EM MACEDONIA-SP EstacaEOa o 25 00%
" | Estaca E10+3m; ALA e DISSIPADOR Estaca E10+3m a E10+13,60m . haddd
DATA: 08/11/2024
LOCAL: | CORREGO DA CAPITUVA - MUNICIPIO DE MACEDONIA - SP
BASE OFICIAL DE PREGOS: (SIURB/JUL24 ; SINAPI/AGO24; CDHU/SET24) - SEM DESONERAGAO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS
< ¢ UNID. QUANT. PR-UNIT. f pp. TOTAL(RS)
SERVICOS (R$)
SERVICOS PRELIMINARES
11 CANTEIRO DE OBRAS
Banheiro quimico modelo Standard, com manutengao
1.1.1 . Unmes 12,00 1.438,95 17.267,40
conforme exigéncias da CETESB
Construcgdo proviséria em madeira - fornecimento e
1.1.2 m? 27,28 701,15 19.127,37
montagem
1.1.3 Sinalizagdo - iluminagdo m 12,00 19,42 233,04
1.1.4 Desmobilizagdo de construgdo provisodria m? 27,28 31,18 850,59
SUB-TOTAL - 1.1 (R$) 37.478,40
1.2 PLACA DE OBRA
1.2.1 Placa de obra em chapa de ago galvanizado | m? | 4,50 489,47 2.202,62
SUB-TOTAL - 1.2 (R$) 2.202,62
1.3 EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA LOCAGAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA
13.1 | Locagdo de eixo de referéncia para projeto de via publica m 213,60 7,43 1.587,05
13.2 Nivelamento de sec¢bes transversais m/sec 299,00 4,31 1.288,69
SUB-TOTAL - 1.3 (R$) 2.875,74
1.4 LIMPEZA DO LOCAL DA IMPLANTAGAO DO CANAL
Limpeza mecaniz rreno, inclusiv m
141 peza leca ada de te e. 0, inclusive de camada o 3.209,70 217 716035
vegetal até 30cm de profundidade, sem transporte
Corte, recorte e remocgdo de arvores inclusive raizes
1.4.2 . un. 2,00 272,68 545,36
didam.>5e < 15cm
Corte, recorte e remocdo de arvores inclusive raizes
1.4.3 . un. 1,00 700,96 700,96
diam. > 15 e <30cm
Carga e remogao de entulho até a distancia média de ida s
1.4.9 m 6,05 24,11 145,87
e volta de 1km
Remocdo de entulho além do primeiro km
1.4.10 m3.km 90,72 2,06 186,88
SUB-TOTAL - 1.4 (R$) 8.739,42
TOTAL ITEM 1 (R$) 51.296,17

CANAL DE CONCRETO ARMADO

2.1 CANAL DE CONCRETO ARMADO SEC RETANGULAR "U" Estaca E0 a E10+3m

Escavagdo mecanica para fundagdes e valas com

i i R m? 1.541,91 24,80 38.239,37
profundidade menor ou igual a 4,0m

2.1.2 | Apiloamento do fundo de valas, com soquete vibratério m? 1.098,60 5,46 5.998,36

Reenchimento de vala com compactacdo, sem
2.13 P s m? 3.395,62 26,13 88.727,55

fornecimento de terra

Fornecimento de terra, incluindo escavagao, carga e
2.1.4 | transporte até a distancia media de 1,0 Km, medido no m? 1.853,71 39,65 73.499,60
aterro compactado
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Escoramento para galerias moldadas, utilizando perfis

2.1.5 | metdlicos, com reaproveitamento - profundidade < ou = m? 401,40 501,43 | 201.274,00
4m, com boca de 5 a 8m

2.16 Lastro e/ou fundagdo em rachdo mecanizado m? 548,00 321,06 | 175.940,88
Fornecimento e aplicacdo de concreto usinado

2.1.7 m3 378,30 670,42 | 253.619,89
fck=25mpa

2.1.8 | Graute - fornecimento, preparo e aplicacdo m? 1,30 4.559,46 5.927,30

2.1.9 Forma para galeria moldada m? 1.993,10 85,85 | 171.107,64

2.1.10 | Fornecimento e aplicacdo de aco ca-50 - didmetro < 1/2"| kg 31.984,00 12,87 | 411.634,08

2.1.11 | Fornecimento e aplicagdo de tela de a¢o kg 774,00 12,61 9.760,14
Laje mista trelicada pré-fabricada h=15cm - intereixos )

2.1.12 m 113,00 124,88 14.111,44

45cm - 300kgf/cm?2

Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 cm)
2.1.13 i . - m 406,00 57,08 23.174,48
— fornecimento e instalagdo. Af_08/2021

Drenagem lateral com Geocomposto Macdrain 2f ou

2114 | . m? 980,60 58,65 57.512,19
similar - instalado
2.1.15 | Dreno de brita m? 8,12 286,43 2.325,81
2.1.16 | Dreno de areia m? 8,12 278,78 2.263,69
2.1.17 | Barbaca em tubo de PVC com didmetro 50 mm m 165,00 35,46 5.850,90
Fornecimento e colocagdo de manta geotéxtil com
2.1.18 | resisténcia a tragdo longitudinal de 10kn/m e tragdo m? 324,80 8,93 2.900,46
transversal de 9kn/m
SUB-TOTAL - 2.1 (R$) 1.543.867,78
TOTAL ITEM 2 (R$) 1.543.867,78
ALA E DISSIPADOR
3.1 ALA E DISSIPADOR NO LAGAMENTO DO CANAL ESTACA E10+3m a E10+13,60m
311 Escavagi-lo mecanica parell fundagdes e valas com . 54,63 24,80 13548
profundidade menor ou igual a 4,0m
3.1.2 Apiloamento do fundo de valas, com soquete vibratdrio m?2 81,57 5,46 445,37
313 Reenchimento de vala com compactacdo, sem o 4167 2613 1,088,834

fornecimento de terra

Carga e remogdo de terra até a distancia média de .
3.14 s m 12,96 19,07 247,15
1,0km, com caminhdo basculante de 14m3

Escoramento para galerias moldadas, utilizando perfis
3.1.5 | metdlicos, com reaproveitamento - profundidade < ou = m? 49,64 501,43 24.890,99
4m, com bocade 5a 8m

3.16 Lastro e/ou fundag¢do em rachdo mecanizado m? 40,79 321,06 13.096,04
Fornecimento e aplicagdo de concreto usinado s

3.1.7 m 13,50 670,42 9.050,67
fck=25mpa

3.1.8 Forma para galeria moldada m? 6,01 85,85 515,96

3.1.9 Fornecimento e aplicagdo de tela de aco kg 774,00 12,61 9.760,14

3.1.10 | Enrocamento com pedra assentada m? 6,80 744,32 5.061,38

3.1.11 | Blocos vazados de concreto estrutural - 19cm - 10MPa m? 49,00 186,92 9.159,08

3.1.12 | Fornecimento e aplica¢do de ago ca-50 - didmetro < 1/2" | kg 323,00 12,87 4.157,01
Laje mista trelicada pré-fabricada h=15cm - intereixos

3.1.13 m? 7,00 124,88 874,16
45cm - 300kgf/cm?2

3.1.14 | Graute - fornecimento, preparo e aplicacdo m? 5,32 4.559,46 24.256,33
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Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 cm)

3.1.15 . . N m 21,20 57,08 1.210,10
— fornecimento e instalagdo. Af_08/2021

3.1.16 | Dreno de brita m? 0,42 286,43 120,30

3.1.17 | Dreno de areia m3 0,42 278,78 117,09

Fornecimento e colocagdo de manta geotéxtil com
3.1.18 | resisténcia a tragdo longitudinal de 10kn/m e tragdo m? 16,96 8,93 151,45
transversal de 9kn/m

SUB-TOTAL - 3.1 (R$) 105.556,86
TOTAL ITEM 3 (R$) 105.556,86
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1 PLANTIO DE GRAMA
4.1.1 Plantio de grama batatais em placas. Af_05/2018 | m? | 2.351,29 | 18,27 42.958,07
SUB-TOTAL - 4.1 (R$) 42.958,07
4.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA
421 |Limpeza Geral da Obra | m | 875,08 | 18,07 | 15.812,70
SUB-TOTAL - 4.2 (R$) 15.812,70
| TOTAL ITEM 4 (RS) 58.770,76
TOTAL GERAL : 1.759.491,58
Macedbnia, novembro de 2024
Pedreiros Pavimentacao e Construgao Lida-1'PP
Marcelo Rodrigo de Matos Pedreiro

I'ng. Civil - CREA:5062345704-5P
ART:2620240912436
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ANEXO XIl — ESTUDO HIDROLOGICO E HIDRAULICO

STUDO HIDROLOGICO E HIDRAULICO

CANAL DE DRENAGEM - CORREGO DA CAPITUVA

DADOS DO EMPREENDIMENTO

Local: Continuidade da Avenida Maria Augusta - S/N
Municipio: Macedo6nia/SP

Curso d’agua: Cérrego da Capituva

Bacia Hidrogréfica: Turvo/Grande

UGRHI: 15

1. APRESENTACAO
Este relatorio apresenta o Estudo Hidrolégico e Hidraulico para a outorga 1 (um) Trecho

de Canalizagdo no Cdérrego da Capituva com Coordenadas Geograficas SIRGAS2000: 20°
08'39.47"S; 50°11'27.58"0 em seu ponto mais a montante. Esta obra estd localizada na

continuidade da Av. Maria Augusta no municipio de Maceddnia/SP.

Os estudos apresentam as informacdes técnicas de verificagdo da obra, conforme

exigéncias da legislacdo em vigor.
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2. ESTUDO HIDROLOGICO
2.1. INDICACAO DO TRECHO A SER CANALIZADO

Figura 1: Localizgéo da Canalizacéao
2.2.TRAGADO DA BACIA DE CONTRIBUIGAO

N%

Ponto a Jusante do canal NS

20° 08'34.02"S (AW,
50°11'23.58"0 ' '
Area: 1,20 km?

P I (N7 AT T O T |

Figura 2: Carta Topografica IBGE - MacedOnia - Folha SF-22-X-A-11-2
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2.3. DETERMINAGAO DO COEFICIENTE DE ESCOAMENTO - C
Para esta determinacdo, separaram-se as areas por tipo de ocupacdo (Figura 3) e
determinou se o valor final por média ponderada (Tabela 1).

Figura 3: cﬁpagéo do Solo. Fote: Gogle Earth.

Tabela 1: Determinagdo do Coeficiente de Escoamento C por média ponderada.

Coeficiente de Escoamento - C Area (km?)
0,25 0,64
0,70 0,56
Resultado
C - Ponderado 0,46
C- Adotado p/ Calculo 0,50

3. SISTEMA DE DRENAGEM

As definigGes de sistemas de drenagem sdo descritas a seguir:

¢ MACRO: escoamentos em fundos de vale que normalmente sdo bem definidos
mesmo que nado correspondam a um curso d’agua perene

.MICRO: sdo aplicados em areas onde o escoamento natural ndo é bem definido e, portanto,
acaba sendo determinado pela ocupagdo do solo. Em uma area urbana, a microdrenagem é
essencialmente definida pelo tragado das ruas.

Periodos de retorno em fungao da ocupagao da area X

Tipo de obra Tipo de ocupagao Periodo de retorno (anos)

Microdrenagem Residencial 2
Microdrenagem Comercial . 5
Microdrenagem Edificios de servicos pUblICOS 2-5
R R L e e
_ Macrodrenagem Areas comerciais e residenciais 50-100 | B3
Macrodrenagem : Area de importancia especifica 500

Sugerido por: DAEE/CESTESB-SP

Considerando que o projeto de encaixa na modalidade macrodrenagem, as
verificagbes serdo feitas utilizando o Tempo de Concentragao TR =100 anos.
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4. DETERMINAGCAO DA VAZAO DE PROJETO
Utilizou-se o Método Racional (para area de bacia inferior a 2 km?) e Equacg&o IDF

de Guarani D’Oeste, conforme quadro a seguir:

i = 33,28 (t + 25)086274 + 7.30(t + 25)~ %730 | [~ 0,4898 — 0,9257 InIn (T / T - 1)]
para 10 < t < 1440
Onde: i: intensidade da chuva, para a duracao t e periodo de retorno T, em mm/min;

t: duracao da chuva em minutos;

T: periodo de retorno em anos.

VAZAO DE PROJETO
Método RACIONAL (Area < 2,0 km?)
1. Informagodes do empreendimento
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA
Curso d'dgua: CORREGO ANHUMAS
Obra: CANALIZACAO
Coordenadas: 7.772,512 Km N 584,668 Km E MC: 51
2. Informacées da Bacia Cotas (m) AH (m) L (m) L/i"0,5
517 - - -
Area da bacia: 1,20 Km? 510 7 86 301,44
Leito principal 1,43 Km 500 10 692 5756,51
Dh: 30,00 m 490 10 474 3263,38
lequ.: 17,87 m/Km 487 3 179 1382,67
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
Coeficiente C : 0,50 0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
Soma: 30,00 1431,00 10704,00
3. Condi¢des da chuva de projeto 4. Vazao de Projeto
TR (anos): 100 Q proj.=0,278.C.i.A
tc (min.) : 24,75
[-D-F: Guarani D'Oeste Qproj. = 24,91 m?/s
i (mm/h) 149,360
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5. VERIFICACAO DA SECAO

Para o dimensionamento foi utilizado o software “Canal” desenvolvido pelo GPRH
(Grupo de Pesquisa em Recursos Hidricos) do Departamento de Engenharia Agricola da
Universidade Federal de Vigosa (DEA - UFV).

A secdo proposta em trecho mais critico para o canal é RETANGULAR com base igual a
4,00 m e profundidade de 2,20 m. Longitudinalmente havera havera degraus no fundo do canal
e se manterd uma declividade de 0,005 m/m.

A rugosidade n = 0,018 foi baseada na tabela do DAEE a seguir:

Terra 0,035
Rachao 0,035
Gabiao 0,028
Pedra argamassada 0,025
Aco corrugado 0,024
Concreto® 0,018

Valores sugeridos pelo DAEE.

Os dados de entrada e resultados sdao apresentados na Figura 4 e relatério do programa na
Figura 5.

& Canal ("PROJETO.CNL") - X
Projeto  |dentificacdo do Projetc  Tipos de Canais  Ajuda

DEeEe| i | veu@ w | 2 |0 | 8o L, T

Tipos de canais regulares : |Retangulares - ==

Entrada de dados

Incdgnita do prablema : | Profundidade Mommal -

= : a i —=
Wazdo [Q]: 2491 m¥s Resultados
Profundidade Marmal ['n] : 1683 m Areald) : £.7329 m?
Deciividade [1 - 00050 mém Perimetra Molhado [F] : T.3EE m
L. da Superficie B] : 4,000
Coeficiente de Rugosidade [n] 00180 J e St 2] m
Profundidade Critica [vc) : 1.581 m
Faolga [F): 040 m .
Momero de Froude [Fr) : 0910
Comprimento do Canal: 2070 m Fiegime de Escoamento Subcritico
Yelocidade [+) 3700 mis
Largura da Base [b) : 400 m Energia Especifica [E] : 238 m
Movimentag3o de Termra : 1724902 m®
Gréfico
Ajuda
0 L
g
k<1
8 1
=
[ =4
“S R elatdric
LE A
0 1 2z 3 4
Largura (m} IFERiiET

17:06:56

Figura 4: Interface do Programa.
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Data de emissao do relatorio: 14/05/2024

Copyright (2000) © GPRH
RELATORIO
Dimensionamento de Canais Retangulares

IDENTIFICACAO DO PROJETO

Nome: Empresa:

Técnico: Local:

Estado: Data: 14/05/2024
DADOS DE ENTRADA

INCOGNITA DO PROBLEMA: Profundidade Normal

Vazio: 24,91 m3/s Profundidade Normal: 1,683 m
Declividade: 0,0050 m/m Coeficiente de Rugosidade: 0,0180
Folga: 0,50 m Comprimento do Canal: 207,0 m
Largura da Base: 4,00

RESULTADOS
Area: 6,7329 m2 Perimetro Molhado: 7,366 m
Largura da Superficie: 4,000 m Profundidade Critica: 1,581 m
Numero de Froude: 0,910 Regime de Escoamento: Subcritico
Velocidade: 3,700 m/s Energia Especifica: 2,381 m

Movimentacao de Terra: 1807,702 m3

Profundidade (m)

0 1 2 3 <
Largura (m)

Figura 5: Relatdrio do Programa.
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6. Conclusoes

A velocidade (3,7 m/s) estd compativel com o tipo de revestimento (concreto)

conforme o Quadro do DAEE, a seguir:

REVESTIMENTO Vmax (m/s)

Terra 1,5
Gabiao 2,5
Pedra argamassada 3,0
| Concreto 4,0

Verifica-se que atribuindo a borda livre minima f= 0,4 m o canal é capaz de

transportar a vazao de projeto na condicdao de projeto.

Maceddnia/SP, 27 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente

“b MARCELO RODRIGO DE MATOS PEDREIRO
g Data: 27/05/2024 11:49:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnico

Marcelo Rodrigo de  Matos
Pedreiro

CREA:5062345704-SP
ART:2620240912436
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Sondagens,
TRIADE ==
Projetos Ambientais

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA
A/C Eng Marcelo Pedreiro
Votuporanga-SP, 10 de junho de 2024

Prezado Sr

Encaminhamos a V.Sa. o relatério das quatro sondagens a percussdo para reconhecimento
de solo realizadas, nos pontos indicados pela Contratante no municipio de Macedonia para
reforma/construcao de canalizagao.

A sondagem a percussdo de reconhecimento de solo com ensaio SPT, executada conforme a
norma ABNT NBR 6484/2020, permite classificar a textura do solo amostrado e determinar a
compacidade ou consisténcia do solo através da realizagdo do ensaio penetrométrico- Standard
Penetration Test (SPT).

O ensaio SPT consiste na cravagdo do barrilete amostrador padronizado por meio da queda
livre de um peso padrdo (martelo) de 65 kg de uma altura de 75 cm, num intervalo de 45 cm
dividido em 03 intervalos de 15 cm cada. O nimero N, representado pelo valor da soma dos golpes
dos ultimos 30 cm, possibilita a determina¢ao da tensdo admissivel do solo em profundidade,
utilizada em projetos de fundagao na Engenharia Civil.

Os perfis do Anexo 1 trazem a classificagdo textural feita por gedloga conforme NBR 7250
das amostras coletadas ao longo da perfuragdo, bem como a classificacdo da compacidade, a
resisténcia do solo a penetracdo do amostrador e o nivel de agua encontrado.

As sondagens executadas permitiram caracterizar o solo encontrado na area como sendo um
de textura arenosa fina, com porcentagens variaveis de silte e argila e foram interrompidas na
profundidade de 8m, conforme previsao contratual.

Sendo s6 para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e colocamo-nos a
disposigao.

W]m//w (rmon ALt G

TRIADE GEOTECNIA E SONDAGENS LTDA.
CNPJ 05.144.574/0001-57

Geol. Maisa Comar Pinhotti Aguiar



ANEXO 1
PERFIS DE SONDAGEM




Sondagens,
Fundagdes e

(M1RIADE

Cliente: Prefeitura Municpal de Macedonia
Projefos Ambientois Obra:  Canalizagao
Local: Macedonia (SP)

Rua Cesar Beretta, 3914- Votuporanga (SP)
I g 0 0 01/004
E A ; EEleg|8| 2 fi
S| 5 30 cm finais
.g g ;f S E g % § é % Furo SP 01 Cota 0,00 30 cm iniciais
o = S oZ] 3 @] DS
5 2| s ] 8|58 <| < SPT - Standart Penetration Test
~ 3] = O 5 .9 g = ° . 10 20 30 40
=|o S E [T FE ~ Camadas - Classificagdo dos solos
0
20 .
e - 2 i
1
2 i
Areia fina com argila, cinza clara, fofa a pouco '\\
2 3 compacta
6 6
5 8
12 | 14 6,45
< Areia fina siltosa, cinza ¢/ manchas ocre,
S 14 19 ]
medianamente compacta a compacta
19 | 23 8,45
Profundidade nivel d'agua Amostrador Revestimento @ 2 3/8 " Data
Inicial 1,96 m 07/06/2024 @ interno 1 3/8 " Peso 65,0 kg Inicio 07/06/2024
Final 1,80 m 08/06/2024 O externo 2" Altura de queda 75,0 cm Término 07/06/2024
Obs: 0

Sondador: |Carlos

|Eng:

|Geol. Maisa C Pinhotti Aguiar

10/06/2024

Folha 01




Sondagens,
Fundagdes e

Cliente: Prefeitura Municpal de Macedonia

Projefos Ambientois Obra:  Canalizagao

(M1RIADE

Local: Macedonia (SP)

Rua Cesar Beretta, 3914- Votuporanga (SP)
I g 0 0 02/004
E A ; EEleg|8| 2 fi
s |8 g 30 cm finais
.g g ;f _8 E g % § é % FurO SP 02 COta 0,00 30 cm iniciais
2| = 8 oZ > O | ===
5 2| s ] 8|58 <| < SPT - Standart Penetration Test
~ 21 s © 5.2 |2 g e . 10 20 30 40
= | o S E T F ~ Camadas - Classificagdo dos solos
0
= 2| 2
2 Areia fina com argila, cinza clara, fofa a pouco
compacta
2 2
3 4
1 [ 5 6 5,47
7 10 Areia fina siltosa, cinza ¢/ manchas ocre,
) 10 16 medianamente compacta
9 18 8,45
Profundidade nivel d'agua Amostrador Revestimento @ 2 3/8 " Data
Inicial 1,98 m 08/06/2024 Qinterno 1 3/8 " Peso 65,0 kg Inicio 07/06/2024
Final 1,82 m 08/06/2024 O externo 2" Altura de queda 75,0 cm Término 08/06/2024
Obs: 0
Sondador:  [Carlos |[Eng:  |Geol. Maisa C Pinhotti Aguiar 10/06/2024  Folha 01




4 Sondagens, Cliente: Prefeitura Municpal de Macedonia
Fundacdes e .
TR IAD E Projetos Amblentls Obra:  Canalizagdo
Rua Cesar Beretta, 3914- Votuporanga (SP) Local:  Macedonia (SP)
I g 0 0 03/004
E A ; EEleg|8| 2 fi
s |8 g 30 cm finais
‘g% o ;f 3 E g % § é % Furo SP 03 Cota 0’00 30 cm iniciais
o = S oZ] 3 @] . T
5 2| s ] 8|58 <| < SPT - Standart Penetration Test
= 12lE| © T 2|5 & g . 10 20 30 40
O £ £ = ~ Camadas - Classificagdo dos solos
0
e | 2
2 2
Areia fina com argila, cinza clara, fofa a pouco
2 3 compacta
4 4
5 6
5 8 6,47
5 9 12 Areia fina siltosa, cinza ¢/ manchas ocre,
medianamente compacta
10 | 14 8,45
Profundidade nivel d'agua Amostrador Revestimento @ 2 3/8 " Data
Inicial 1,87 m 08/06/2024 @ interno 1 3/8 " Peso 65,0 kg Inicio 08/06/2024
Final 1,78 m 08/06/2024 O externo 2" Altura de queda 75,0 cm Término 08/06/2024
Obs: 0
Sondador:  [Carlos |[Eng:  |Geol. Maisa C Pinhotti Aguiar 10/06/2024  Folha 01




® TRIADE s

Projetos Ambientais

Cliente:
Obra:

Prefeitura Municpal de Macedo6nia
Canalizagao

Rua Cesar Beretta, 3914- Votuporanga (SP) Local:  Macedonia (SP)
. 12172 ] . B 0 0 04/004
E A ; EEleg|8| 2 fi
s . g 30 cm finais
‘u% o g 3 E g % § é % Furo SP 04 Cota 0’00 30 cm iniciais
o < 8 S Rz Q 5 &) | e
5 2| s ] 8|58 <| < SPT - Standart Penetration Test
~ 2|3 © 5.2 |8 g g . 10 20 30 40
= | o S E T F ~ Camadas - Classificagdo dos solos
0
ol = ;
1
2 i
Areia fina com argila, cinza clara, fofa a pouco !
2 compacta !
]
2 i
] I )
2 | 3 \
\
3 4 6,48 \
g 5 9 Areia fina siltosa, cinza ¢/ manchas ocre,
medianamente compacta N
10 | 13 8,45
Profundidade nivel d'agua Amostrador Revestimento @ 2 3/8 " Data
Inicial 1,85 m 08/06/2024 @ interno 1 3/8 " Peso 65,0 kg Inicio 08/06/2024
Final 1,80 m 08/06/2024 O externo 2" Altura de queda 75,0 cm Término 08/06/2024
Obs: 0
Sondador:  [Carlos |[Eng:  |Geol. Maisa C Pinhotti Aguiar 10/06/2024  Folha 01




PEDREIROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA-EPP
C.N.P.J. N° 06.089.066/0001-86 - Inscr. Est. 304 112 056 112
Rua: Sao Paulo, n°. 2782 — Bairro Coester — (0XX17) — 981667675 — 997734603
CEP. 15.603-084 — Fernandépolis — SP

ESTUDO HIDROLOGICO E HIDRAULICO

CANAL DE DRENAGEM - CORREGO DA CAPITUVA

DADOS DO EMPREENDIMENTO

Local: Continuidade da Avenida Maria Augusta - S/N
Municipio: Macedbnia/SP

Curso d’agua: Corrego da Capituva

Bacia Hidrografica: Turvo/Grande

UGRHI: 15



1. APRESENTAGAO

Este relatorio apresenta o Estudo Hidrolégico e Hidraulico para a outorga 1 (um) Trecho de
Canalizagdo no Cérrego da Capituva com Coordenadas Geograficas SIRGAS2000: 20° 08'39.47"S;
50°11'27.58"0 em seu ponto mais a montante. Esta obra esta localizada na continuidade da Av. Maria Augusta
no municipio de Macedénia/SP.

Os estudos apresentam as informacdes técnicas de verificacdo da obra, conforme exigéncias da

legislacéo em vigor.



2. ESTUDO HIDROLOGICO

2. 1. INDICAGAO DO TRECHO A SER CANALIZADO

Figura 1: Localizagao da Canalizagao



2. 2. TRAGADO DA BACIA DE CONTRIBUIGAO

¥,

Lo

Ponto a jusante do canal 3
20° 08'34.02"S ‘h /
50°11'23.58"0O :
Area: 1,20 km?

‘W 1 - I:

Figura 2: Carta Topografica IBGE - Macedoénia - Folha SF-22-X-A-11-2



2.3. DETERMINAGAO DO COEFICIENTE DE ESCOAMENTO - C

Para esta determinagéo, separaram-se as areas por tipo de ocupagdo (Figura 3) e determinou se o

valor final por média ponderada (Tabela 1).

Tabela 1: Determinac¢ao do Coeficiente de Escoamento C por média ponderada.

Coeficiente de Escoamento - C Area (km?)
0,25 0,64
0,70 0,56
Resultado
C - Ponderado 0,46
C- Adotado p/ Calculo 0,50




3. SISTEMA DE DRENAGEM
As definicoes de sistemas de drenagem sao descritas a seguir:

* MACRO: escoamentos em fundos de vale que normalmente sdo bem definidlos mesmo que nao
correspondam a um curso d’agua perene

* MICRO: sdo aplicados em areas onde o escoamento natural ndo € bem definido e, portanto, acaba sendo
determinado pela ocupagéo do solo. Em uma éarea urbana, a microdrenagem é essencialmente definida pelo
tracado das ruas.

Periodos de retorno em fun¢ao da ocupacao da area

\

Tipo de ocupacgao Periodo de retorno (anos)

Microdrenagem Residencial 2

T T e e R TR o S S DS iy
Microdrenagem Edificios de seln; icos pll.‘J blicos l . 2-5 A
Microdrenagem Aerc-i portos : ‘ 5-10
Macrodrenagem Areas comerciais e residenciais 50-100
Macrodrenagem Area de importancia especifica 500 _

Sugerido por: DAEE/CESTESB-5P

Considerando que o projeto de encaixa na modalidade macrodrenagem, as verificagbes serao
feitas utilizando o Tempo de Concentragdo TR =100 anos.



4. DETERMINAGAO DA VAZAO DE PROJETO

Utilizou-se o Método Racional (para area de bacia inferior a 2 km?) e Equacdo IDF de Guarani

D’Oeste, conforme quadro a seguir:
ier = 33,28 (t + 25)7086274 + 7,30(t + 25)~ %730 . [- 0,4898 — 0,9257 In In (T / T — 1)]
para 10 < t < 1440
Onde: i: intensidade da chuva, para a duracao t e periodo de retorno T, em mm/min;
t: duracdo da chuva em minutos;

T: periodo de retorno em anos.

VAZAO DE PROJETO
Método RACIONAL (Area < 2,0 km?2)

1. Informagdes do empreendimento

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA
Curso d'agua: CORREGO ANHUMAS
Obra: CANALIZAGAO
Coordenadas: 7.772,512 Km N 584,668 Km E MC: 51
2. Informagdes da Bacia Cotas (m) AH (m) L (m) L / i~0,5
517 = = =
Area da bacia: 1,20 Km? 510 7 86 301, 44
Leito principal 1,43 Km 500 10 692 5756,51
Dh: 30,00 m 490 10 474 3263, 38
Iequ.: 17,87 m/Km 487 3 179 1382,67
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
Coeficiente C : 0,50 0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
Soma: 30,00 1431,00| 10704,00

3. Condigdes da chuva de projeto 4. Vazdo de Projeto
TR (anos) : 100 Q proj.= 0,278 . C . i . A
tc (min.) : 24,75
I-D-F: Guarani D'Oeste Qproj. = 24,91 m3/s
i (mm/h) 149,360

5. VERIFICAGAO DA SEGAO



Para o dimensionamento foi utilizado o software “Canal” desenvolvido pelo GPRH
(Grupo de Pesquisa em Recursos Hidricos) do Departamento de Engenharia Agricola da
Universidade Federal de Vigosa (DEA - UFV).

A secao proposta em trecho mais critico para o canal € RETANGULAR com base
igual a 4,00 m e profundidade de 2,20 m. Longitudinalmente havera havera degraus no

fundo do canal e se mantera uma declividade de 0,005 m/m.

A rugosidade n = 0,018 foi baseada na tabela do DAEE a seguir:

Terra 0,035
Rachao 0,035
Gabiao 0,028
Pedra argamassada 0,025
Aco corrugado 0,024
Concreto® 0,018

Valores sugeridos pelo DAEE.



Os dados de entrada e resultados sao apresentados na Figura 4 e relatério do
programa na Figura 5.

. Canal ("PROJETO.CNL") — *
Projeto  |dentificacdo do Projeto Tipos de Canais  Ajuda
DS Ee ¢ | veww@ w |= 7 |0| ¥ 40 F

Tipos de canais regulares : |F|etangulare$ j ==
Entrada de dados

Incégnita do problema : |Profundidads Momal = |

a . 3
Vazda [): 2481 ms Fesultados
Profundidade Marmal [v'n) : 1683 m Area (B £.7329 m?
Declividade [ | ] : 00050 mdm Perimatro Malhada [F'] 5 7.3EE m

L da Superficie (B] : 4,000
Coeficiente de Rugosidade [n) : 0.0180 J argura da Superficie (5) m
Profundidade Critica [Ye) : 1,581 m

Falga (F]: 040 m .
Momero de Froude [Fr) : 0,910
Comprimenta da Canal: 207.0 m Regime de Escoamento Subcritico
Yelocidade [W] : 3700 mds
Largura da Base [b] : 400 m Energia Expecifica E]: 2,381 m
Movimentago de Tema : 1724902 m°

Girdfico

Ajuda
0 LJ

Profundidade (m)

0 1 2 3 4
Largura {m}

Fechar

Relatdrio

17:08:56

Figura 4: Interface do Programa.



Data de emissao do relatorio: 14/05/2024

A, Canal A,

Copyright (2000) © GPRH

RELATORIO
Dimensionamento de Canais Retangulares

IDENTIFICAGAO DO PROJETO

Nome: Empresa:
Técnico: Local:
Estado: Data: 14/05/2024

DADOS DE ENTRADA

INCOGNITA DO PROBLEMA: Profundidade Normal

Vazio: 24,91 m3/s Profundidade Normal: 1,683 m
Declividade: 0,0050 m/m Coeficiente de Rugosidade: 0,0180
Folga: 0,50 m Comprimento do Canal: 207,0 m

Largura da Base: 4,00

RESULTADOS
Area: 6,7329 m2 Perimetro Molhado: 7,366 m
Largura da Superficie: 4,000 m Profundidade Critica: 1,581 m
Numero de Froude: 0,910 Regime de Escoamento: Subcritico
Velocidade: 3,700 m/s Energia Especifica: 2,381 m

Movimentacio de Terra: 1807,702 m3

Profundidade (m)

0 1 2 3 4
Largura (m})

Figura 5: Relatério do Programa.



6. Conclusoes

A velocidade (3,7 m/s) esta compativel com o tipo de revestimento (concreto)

conforme o Quadro do DAEE, a seguir:

REVESTIMENTO | Vmax(ms)

Terra 1.5
Gabiao 2.5
Pedra argamassada 3,0
| Concreto 4,0

Verifica-se que atribuindo a borda livre minima f= 04 m o canal € capaz de

transportar a vazao de projeto na condigao de projeto.

Macedonia/SP, 27 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente

“b MARCELO RODRIGO DE MATOS PEDREIRO
g Data: 27/05/2024 11:49:09-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnico

Marcelo Rodrigo de  Matos
Pedreiro

CREA:5062345704-SP
ART:2620240912436
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R COMPRIMENTO TOTAL DO CANAL .
i -20300 - |
Y ——— - VY —— —— —— —— —— — —
< EMENDA NOS
S ARRANQUES DOS MODULOS
o K1©
A NAO NECESSARIO ARMAR A
Q FACE INFERIOR DA LAJE DE
z A EMENDA DAS TELAS FUNDACAO MOLDADA "IN LOCO"
2 DEVERA SER DE NO
o 8 MINIMO 20 c¢m (2 "GOMOS").
> o . LISTA DE ACO DA VIGA DE CONTENGAO
|
5 (o) ) i ACO  |POSIGAO| BITOLA | QUANT. [ COMPRIVENTO
& W
3 EMENDA NOS CA-50 (N11) [{10,00 mm 50 460m |[230,00m
m 2
% /" ARRANQUES DOS MODULOS d CA-50 (N12) | 8,00 mm 120 1,85m (222,00 m
S N N ———————— S — N (N11)
o N
SN 1 (N11) ~
LISTA APROXIMADA DE TELA ELETROSOLDADA RESUMO DE AGO VIGA CONTENGCAO
ACO |POSICAO| TIPO | BITOLA | ESPACAMENTO QUANT. PESO/m? |PESO TOTAL T (N11) ACO | BITOLA | COMP. | PESO
CA-60 | (T1) Q-196 5,00 | (10,00 X 10,00) cm 249 m? 3,11 Kg/m? | 774 Kg CA-50 | 8,00 mm | 222,00 m| 89 Kg
PESO TOTAL DAS TELAS ELETROSOLDADAS: 774 Kg CA-50 |10,00 mm| 230,0m | 143 Kg
,/ 4 (N11) PESO TOTAL ESTIMADO (+ 10%): 232 Kg
VOL. DE CONC. C-25 PARA A LAJE DE FUNDO MOLDADA "IN LOCO": 49,70 m*® 5 X 24 (N12) ¢ 8,00 mm - C/ 20 cm CONSUMO ESTIMADO DE ARAME RECOSIDO: 5 Kg
e 20 COMP. UNIT 185 cm VOLUME DE CONCRETO C-25 DAS VIGAS: 3,80 m®
RECOBRIMENTO: 4 cm
L (N12)
DETALHE DA LAJE DE FUNDO MOLDADA "IN LOCOQO"
ESCALA 1:20
460
C BEX10(N11)$1000mm
COMP. UNIT 460 cm
RECOBRIMENTO: 4 cm
DETALHE DA VIGA DE
CONTENCAO DOS DEGRAUS
ESCALA 1:10
TALUDE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIIIIIIIIII|IIIIIIIIIIIII|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllll"llllllllllll" NATURAL
lllllllllllllllllllll"""",
llllllllllllllll"lll"mm"
'lll"lllllll llllllllm""
llllllllllllllll"llllllll"ll
llllllllll"lllllllm""""
lllllllll"llllllllllll"m",
ll"lllllllllllllllllllllm"
lllll"lllllllllllllllllllllll
]]T]
? 200 NOTAS'
MISULAS - ]
/GRAUTEADAS - DIMENSOES EM CENTIMETRO (cm) E COTAS EM METRO (m);
(GRAUTE Fgk = 35 MPa)
o - NAO TOMAR MEDIDAS POR ESCALA;
LISTA DE MATERIAIS PARA O CANAL B ’
- A EXECUCAO DESTE PROJETO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM O QUE
L INSUMO QUANTIDADE ESTABELECEM AS SEGUINTES NORMAS:
CONCRETO FCk 25 MPa (LAJE DE FUNDO) 49,70 m* NBR 6118/2023 - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - PROCEDIMENTO.
NBR 6122/2019 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDA(;OES
TELA ELETROSOLDADA Q-196 774 Kg
SECAO DO CANAL - TODO CONCRETO A SER UTILIZADO NOS MODULOS DO CANAL DEVERA SER CLASSE C-25 (25
(220 X 400) cm R ) ] >
CONFORME DETALHES TUBO PVC ¢ 50 mm (BARBACA) 165 m MPa), COM SLUMI_D MINIMO 120 +/- 10 mm, BRITA 1 # 16, CONSUMO DE CIMENTO DE 320 Kg/m3,
FATOR A/C < 0,60;
MANTA GEOTEXTIL g = 200 g/m? 100,00 m? .
- O ACO DEVERA SER CLASSE CA - 50 E CA - 60, CONFORME INDICADO;
FILTRO DE BRITA + AREIA 3,50 m*® - A CONCRETAGEM DOS MODULOS S NAO PODE SER INTERROMPIDA;
SECAO DO CANAL CONCRETO FCk 25 MPa s - )
(220 X 400) cm 328,60 m - OS TERRAPLENOS DE SOLO FORMADO PELA INSTALACAO DO CANAL DEVERA SER
100 100 100 P CONFORME DETALHES (PAREDES + DEGRAUS) - .
COMPACTADO MECANICAMENTE, COM GRAU DE COMPACTACAO MINIMO DE 95% DO PROCTOR
ACO CA-50 31984 Kg NORMAL;
- A CAMADA DE FUNDACAO EM RACHAO DEVERA SER COMPACTADA MECANICAMENTE EM
ARAME RECOZIDO 833 K
7 o g CAMADAS DE 20 cm;
/ S BASE DE RACHAO COMPACTADO 548.00 m? ) ] ) )
| . MECANICAMENTE ’ - SECAO DO CANAL DUPLO "L" PRE-MOLDADAS, POR OPGAO DO EXECUTOR PODERAO SER
1} 100 100 100 ENCOMENDADAS DE EMPRESA ESPECIALZADA, OU EXECUTADAS EM CANTEIRO E INSTALADAS
S S S S S S S S S S S 1 © TRELICA ESPACADORA BE-15 250,00 m NO CANAL;
\74 \74 \74 \74 \74 8" \74 \74 \74 \74 \74 \”4 <
GRAUTE 35 MPa 1,30 m - ELABORADO CONFORME BOLETIM DE SONDAGEM EXECUTADO PELA TRIADE SONDAGENS EM
SOOI SOOYTO)TTOHTOHTOHT)8S 10/06/2024.
ZENT ANy aaXeing aaXe g SN+ s aaNen 2 T\ O\ T\ T\ T\ (7 T /
o
N
Y / '
)2 SO OO S BSI O/ W e Gls @IS WS SciW)SW)s
o QC FUNDAGAO DO CANAL S Q%
CAMADA DE RACHAO COMPACTADO MECANICAMENTE 3
0020000 0-V-V=-0-VV-9:0- 10"
CONTENCAO
PARA FORMAGAO
DO DEGRAU
(VER DETALHE)
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA
. CNPJ: 45.115.912/0001-47
DETALH E DE ELEVAQAO DOS DEGRAUS DO CANAL Rua José Prince, 449 Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis
( 5 VEZE S) CEP 15620-000 - MACEDONIA - SP Prefeito Municipal
ESCALA 1:20 COLEA
CONTRATADO: PEDREIROS PAVIMENTAGAO E CONSTRUGAO LTDA - EPP 02 /0 2
CNPJ: 06.089.066/0001-86  Inscr. Estadual: 304.112.056.112
Rua S3o Paulo, n® 2782 - Bairro Coester - 017- 981667675 / 997734603 Responsavel Técnico:
CEP 15603-084 - FERNANDOPOLIS - SP Eng. René Alexandre Galetti
CREA: 5061122995 - ART: -
EMPREENDIMENTO: PROJETO CANALIZACAO TRECHO: JUSANTE 2 TUBOS EX 1500mm
TITULO: PROJETO ESTRUTURAL DO CANAL
OBJETO: CANALIZACAO DO CORREGO DA CAPITUVA
ESTACA: DETALHAMENTO GERAL PARA O PROJETO
ESCALA: CODIGO: REVISAO
INDICADA 0
FORMATO A1 (84,10 X 59,40) cm
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NIVEL SUPERIOR DO TERRAPLENO T 400 T NIVEL SUPERIOR DO TERRAPLENO
= T=I === T a B — I ==ITI=ITI=ITI=]I
'z VAR
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2 < A ‘a
RECOMPOSICAO DO TERRAPLENO o N. A. o RECOMPOSICAO DO TERRAPLENO
(SOLO COMPACTADO MECANICAMENTE S — .- (SOLO COMPACTADO MECANICAMENTE
COM GRAU DE COMPACTACAO MINIMO DE @ L COM GRAU DE COMPACTACAO MINIMO DE
95% DO PROCTOR NORMAL) - L dq | 95% DO PROCTOR NORMAL)
<, 4
b— 20— 140 120 140 20—
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BUZINOTE - TUBO PVC ¢ 2" . = a4 BUZINOTE - TUBO PVC ¢ 2"
1 TUBO POR PAREDE DO MODULO a4 o .l 1 TUBO POR PAREDE DO MODULO
(1 C/ 100 cm - CANAL) \ o - C (1 C/ 100 cm - CANAL)
'.Ajdf'f
“ LAJE DE FUNDO DO
: CANAL MOLDADO
o 0 "IN LOCO",
FILTRO DE ENTRADA DO BUZINOTE 415 < CONFORME DETALHE FILTRO DE ENTRADA DO BUZINOTE
BRITA + AREIA GROSSA ENVOLVIDA T4 BRITA + AREIA GROSSA ENVOLVIDA
POR GEOTEXTIL g = 200 g/m? A \ © POR GEOTEXTIL g = 200 g/m?
i e N
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SECAO TiPI

CA DO CANAL

ESCALA 1:20

RECOB.
4 cm 17
o RECOB.
2 (N5) ¢ 12,50 mm 4 cm
COMP. UNIT 120 cm —
(CORRIDO)
(N3) (N4)

(CORRIDO - DUAS FACES)

2 X 12 (N6) ¢ 6,30 mm C/ 20 cm - COMP. UNIT 96 cm

Ny _ @
o 1 == Q3

{ 1 4

48 - - &

?

ol 50 (N1)—~@— (N2) !

6 (N2) ¢ 12,50 mm - C/ 20 cm 6 (N1) ¢ 12,50 mm - C/ 20 cm | 7
COMP. UNIT 120 cm COMP. UNIT 100 cm l—ARRANQUE—l o
= = -55- Se
=z b= w <

4

2 X 8 (N9) ¢ 6,30 mm C/ 20 cm - COMP. UNIT 96 cm

(CORRIDO - DUAS FACES)

2 (N5) ¢ 12,50 mm
COMP. UNIT 120 cm

- 210

96

2 X 12 (N6) ¢ 6,30 mm - C/ 20 cm

COMP. UNIT 96 cm

2 X 6 (N8) ¢ 12,50 mm - C/
COMP. UNIT 222 cm

20 cm

231

6 (N3) ¢ 12,50 mm - C/ 20 cm
COMP. UNIT 255 cm

96

231

4 (N7) ¢ 10,00 mm
COMP. UNIT 96 cm

96

2 X 8 (N9) ¢ 6,30 mm - C/ 20 cm

COMP. UNIT 96 cm

LISTA DE AGCO POR MODULO
& COMPRIMENTO
ACO |POSICAO| BITOLA | QUANT. UNITARIO | TOTAL
CA-50 (N1)  [12,50 mm 6 1,00 m 6,00 m
CA-50 (N2) 12,50 mm 6 1,20 m 7,20 m
CA-50 (N3) (12,50 mm 6 255m | 1530 m
CA-50 (N4) [10,00 mm 6 255m | 15,30 m -
RESUMO DE ACO POR MODULO RESUMO PARA 203 m DE CANAL
CA-50 (N5) 12,50 mm 2 1,20 m 2,40 m
ACO BITOLA | COMP. PESO ACO BITOLA COMP. PESO

CA-50 (N6) 6,30 mm 24 0,96m | 23,04 m

CA-50 |6,30mm | 4440m | 11Kg CA-50 | 6,30 mm | 18026,40 m 4507 Kg
CA-50 (N7) {10,00 mm 4 0,96 m 3,84 m

CA-50 |10,00 mm| 19,14 m 12 Kg CA-50 |10,00 mm 7770,84 m 4818 Kg
CA-50 (N8) (12,50 mm 12 222m | 26,64 m

CA-50 (12,50 mm| 57,54 m | 55Kg CA-50 |12,50 mm| 23361,24 m |22427 Kg
CA-50 (N9) 6,30 mm 16 0,96m | 15,36 m PESO TOTAL ESTIMADO (+ 10%): 79 Kg PESO TOTAL ESTIMADO (+ 10%): 31752 Kg

CONSUMO ESTIMADO DE ARAME RECOSIDO: 2 Kg CONSUMO ESTIMADO DE ARAME RECOSIDO: 635 Kg
CA -50 (N10) 6,30 mm 6 1,00m 6,00 m VOLUME DE CONCRETO C-25 POR MODULO: 0,80 m® VOLUME DE CONCRETO C-25 TOTAL: 324,80 m®
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DETALHE ISOMETRICO DO MODULO "L"

ESCALA 1:20
TELA SOLDADA SUPERIOR
(TELA Q-196 (¢ 5,00 mm - C/ 10 cm)
5§ 100
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Q( FUNDAGAO DO CANAL Q(
CAMADA DE RACHAO COMPACTADO MECANICAMENTE
EM DUAS CAMADAS DE 25 cm, COM ROLO PEDE )
CARNEIRO

S QOQ(
S

TERRENO NATURAL

50

DETALHE DAS ARMADUURAS DOS MODULOS "L" DO CANAL

(MODULO DE 1,00 m)

ESCALA 1:20

SECAO TiPICA DA LAJE DE FUNDO
DO CANAL H-20 cm

ESCALA 1:10

ESPACADORES PARA RADIER H =20 cm

ESQUEMA DE POSICIONAMENTO DOS
ESPACADORES DA LAJE DE FUNDO

SEM ESCALA

—- .
To] Te)
Y
5 5
5-¢ N
-

5
To] [Te)
Y -

20

N ~

DETALHE SUGESTIVO, CASO O FORNECEDOR DOS
MODULOS POSSUA OUTRO PADRAO PODERA SER

EXECUTADO SEM AVISO PREVIO.

DETALHE DO ENCAIXE "MACHO / FEMEA"
DOS MODULOS DA SECAO

ESCALA 1:10

NOTAS:

- DIMENSOES EM CENTIMETRO (cm) E COTAS EM METRO (m);

- NAO TOMAR MEDIDAS POR ESCALA;

- A EXECUGAO DESTE PROJETO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM O QUE

ESTABELECEM AS SEGUINTES NORMAS:

NBR 6118/2023 - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - PROCEDIMENTO.
NBR 6122/2019 - PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES

- TODO CONCRETO A SER UTILIZADO NOS MODULOS DO CANAL DEVERA SER CLASSE C-25 (25
MPa), COM SLUMP MINIMO 120 +/- 10 mm, BRITA 1 # 16, CONSUMO DE CIMENTO DE 320 Kg/m?,

FATOR A/C < 0,60;

- O ACO DEVERA SER CLASSE CA - 50 E CA - 60, CONFORME INDICADO;
- A CONCRETAGEM DOS MODULOS S NAO PODE SER INTERROMPIDA;

- OS TERRAPLENOS DE SOLO FORMADO PELA INSTALAGAO DO CANAL DEVERA SER
COMPACTADO MECANICAMENTE, COM GRAU DE COMPACTAGAO MINIMO DE 95% DO PROCTOR

NORMAL;

- A CAMADA DE FUNDAGAO EM RACHAO DEVERA SER COMPACTADA MECANICAMENTE EM

CAMADAS DE 20 cm;

- SEGAO DO CANAL DUPLO "L" PRE-MOLDADAS, POR OPGCAO DO EXECUTOR PODERAO SER
ENCOMENDADAS DE EMPRESA ESPECIALZADA, OU EXECUTADAS EM CANTEIRO E INSTALADAS

NO CANAL;

- ELABORADO CONFORME BOLETIM DE SONDAGEM EXECUTADO PELA TRIADE SONDAGENS EM

10/06/2024.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA
CNPJ: 45.115.912/0001-47

Rua José Prince, 449

CEP 15620-000 - MACEDONIA - SP

Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis
Prefeito Municipal

CONTRATADO: PEDREIROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP
CNPJ: 06.089.066/0001-86
Rua Sao Paulo, n°® 2782 - Bairro Coester - 017- 981667675 / 997734603
CEP 15603-084 - FERNANDOPOLIS - SP

Inscr. Estadual: 304.112.056.112

FOLHA

01/02

Responsavel Técnico:
Eng. René Alexandre Galetti
CREA: 5061122995 - ART: -

EMPREENDIMENTO: PROJETO CANALIZACAO TRECHO: JUSANTE 2 TUBOS EX 1500mm

TITULO: PROJETO ESTRUTURAL DO CANAL

OBJETO: CANALIZAGAO DO CORREGO DA CAPITUVA

ESTACA: DETALHAMENTO GERAL PARA O PROJETO

ESCALA: CODIGO: REVISAO
INDICADA 0

FORMATO A1 (84,10 X 59,40) cm
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440 - CORRIDO
2 X 10 (N3) ¢ 6,30 mm
NA ARGAMASSA DE CADA FIADA
COMP. CORRIDO 440 cm
ARMADURA DAS PAREDES
PAR 1 E PAR 3
ESCALA 1:25
LISTA DE ACO
= COMPRIMENTO
ACO  |POSICAO| BITOLA | QUANT. |2 oo
CA-50 (N1) 10,00 mm| 44 1,00m | 44,00 m
CA - 50 (N2) [10,00 mm| 44 210m | 92,40 m
CA - 50 (N3) | 6,30 mm 40 4,40m |176,00 m
CA-50 (N4) 10,00 mm 64 1,00m | 64,00 m
CA - 50 (N5) [10,00 mm| 64 210m |134,40 m
CA - 50 (N6) | 6,30 mm 40 6,40 m |256,00 m
CA-50 (N7) [10,00mm| 26 045m | 11,70 m

2 X 10 (N6) ¢ 6,30 mm- CORRIDO
/ (DUAS BARRAS POR FIADA - NA ARGAMASSA) \

RECOB.
T‘ -2,50 -

(N5)

210

32 (N5) ¢ 10,00 mm - C/ 20 cm
COMP. UNIT. 210 cm

70

\

(N4)
30

32 (N4) ¢ 10,00 mm
C/ 20 cm
COMP. UNIT. 100 cm

640 - CORRIDO

\

2 X 10 (N6) ¢ 6,30 mm

NA ARGAMASSA DE CADA FIADA

COMP. CORRIDO 640 cm

ARMADURA DAS PAREDES
PAR 2 E PAR 4

ESCALA 1:25

RESUMO DE ACO
ACO BITOLA | COMP. PESO
CA-50 | 6,30 mm | 432,00 m| 108 Kg
CA-50 (10,00 mm|346,50 m| 215 Kg

PESO TOTAL ESTIMADO (+ 10%): 323 Kg

CONSUMO ESTIMADO DE ARAME RECOSIDO: 7 Kg

RECOB.
-9,50 -

\ A ©
9
\ (N7) \\

)

13 (N7) ¢ 10,00 mm
-C/20cm -
COMP. UNIT. 45 cm

ARMADURA DAS PAREDES
PAR 5 E PAR 6

ESCALA 1:25

LISTA DE MATERIAIS PARA O DISSIPADOR

INSUMO QUANTIDADE
CONCRETO FCk 25 MPa (LAJE DE FUNDO) 13,50 m?
TELA ELETROSOLDADA Q-196 774 Kg
VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA 6,80 m
VOLUME DE RACHGAO 33,80 m
ACO CA-50 323 Kg
ARAME RECOZIDO 7Kg
BASE DE RACHAO COMPACTADO 559,00 m?
MECANICAMENTE
TRELICA ESPACADORA BE-15 15,00 m
GRAUTE 35 MPa 1,300 m

LEGENDA DE BLOCOS

19—

39

BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO
(19 X 19 X 39) cm, Fcb = 4,00 MPa

QUANTIDADES:

750 BLOCOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA
CNPJ: 45.115.912/0001-47

Rua José Prince, 449

CEP 15620-000 - MACEDONIA - SP

Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis
Prefeito Municipal

FOLHA

02/02

Responsavel Técnico:

CONTRATADO: PEDREIROS PAVIMENTAGCAO E CONSTRUGAO LTDA - EPP
CNPJ: 06.089.066/0001-86  Inscr. Estadual: 304.112.056.112

Rua Sao Paulo, n° 2782 - Bairro Coester - 017- 981667675 / 997734603

CEP 15603-084 - FERNANDOPOLIS - SP Eng. René Alexandre Galetti

CREA: 5061122995 - ART: -

EMPREENDIMENTO: PROJETO CANALIZACAO TRECHO: JUSANTE 2 TUBOS EX 1500mm

TITULO: PROJETO ESTRUTURAL DO DISSIPADOR

OBJETO: CANALIZACAO DO CORREGO DA CAPITUVA

ESTACA: DETALHAMENTO GERAL PARA O PROJETO

ESCALA: CODIGO: REVISAO
INDICADA 0

FORMATO A2 (59,40 X 42,00) cm
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ESPACADORES PARA RADIER H = 20 cm
A
_ ESQUEMA DE POSICIONAMENTO DOS
IMPLANTACAO DO DISSIPADOR ESPACADORES DA LAJE DE FUNDO
ESCALA 1:40 SEM ESCALA
NOTAS:
- DIMENSOES EM CENTIMETRO (cm) E COTAS EM METRO (m);
- NAO TOMAR MEDIDAS POR ESCALA;
&0 643 9 &0 643 9 - A EXECUCAO DAS FUNDACOES DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM O QUE
- - ESTABELECEM AS SEGUINTES NORMAS:
NBR 6118/2023 - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
NBR 6122/2019 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDAGCOES
NBR 16682/2009 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS
- A CAMADA DE INTERFACE ENTRE A SAPATA E O SOLO DEVERA SER COMPACTADA,
o o MECANICAMENTE, COM DUAS CAMADAS HORIZONTAIS DE 10 cm DE ESPESSURA, COM GRAU
DE COMPACTACAO DE 95% DO PROCTOR MODIFICADO (P. M.);
- TODO SOLO A SER COMPACTADO NO TERRAPLENO DO MURO DE ARRIMO DEVERA SER
EXECUTADO, MECANICAMENTE, EM CAMADAS HORIZONTAIS DE NO MAXIMO 10 cm, COM GRAU
DE COMPACTACAO DE 95% DO PROCTOR NORMAL (P. N.);
- OS BLOCOS ESTRUTURAIS, BEM COMO MEIOS BLOCOS, DEVERAO POSSUIR RESISTENCIA
< o < @ CARACTERISTICA DE 4 MPa (fok = 4,00 MPa);
& 3 & 3
- TODA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DEVERA POSSUIR RESISTENCIA CARACTERISTICA DE
3 MPa (fak = 3,00 MPa);
- TODO GRAUTE A SER UTILIZADO NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERA POSSUIR
TRASPASSE DAS TELAS TRASPASSE DAS TELAS RESISTENCIA CARACTERISTICA DE 25 MPa (fgk = 25,00 MPa);
2 GOMOS 2 GOMOS
- O PRISMA DE BLOCOS DEVERA POSSUIR RESISTENCIA CARACTERISTICA DE 12,00 MPa (fpk =
L L 12,00 MPa);
-OACO DEVERA SER CLASSE CA - 50 E CA - 60, CONFORME INDICADO;
443 443 - A CONCRETAGEM DAS ESTACAS NAO PODE SER INTERROMPIDA;
- DEVERAO SER PREVISTAS JANELAS DE CONCRETAGEM NA ALVENARIA PARA O CORRETO
_$ _$ GRAUTEAMENTO DOS FUROS.
% 643 $ @ 643 $
ARMADURA INFERIOR ARMADURA SUPERIOR
LISTA APROXIMADA DE TELA ELETROSOLDADA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA
ACO |POSICAO| TIPO | BITOLA | ESPACAMENTO QUANT. PESO/m? |PESO TOTAL CNPJ: 45.115.912/0001-47
Rua José Prince, 449 Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis
CA-60 | (T1) Q-196 5,00 | (10,00 X 10,00) cm 74 m? 3,11 Kg/m? | 230 Kg CEP 15620-000 - MACEDONIA - SP Prefeito Municipal
CA-60 | (T2) Q-196 5,00 | (10,00 X 10,00) cm 74 m? 3,11 Kg/m? | 230 Kg —
. 774 K CONTRATADO: PEDREIROS PAVIMENTAGAO E CONSTRUGAO LTDA - EPP
PESO TOTAL DAS TELAS ELETROSOLDADAS: g CNPJ: 06.089.066/0001-86  Inscr. Estadual: 304.112.056.112 01 / 02
VOL. DE CONC. C-25 PARA A LAJE DE FUNDO: 13,50 m? Rua S&o Paulo, n° 2782 - Bairro Coester - 017- 981667675 / 997734603 Responsavel Técnico:
CEP 15603-084 - FERNANDOPOLIS - SP Eng. René Alexandre Galetti
VOL. DE PEDRA ARGAMASSADA: 6,80 m* CREA: 5061122995 - ART: -
EMPREENDIMENTO: PROJETO CANALIZACAO TRECHO: JUSANTE 2 TUBOS EX 1500mm
TITULO: PROJETO ESTRUTURAL DO DISSIPADOR
ARMADURA DA LAJE DE FUNDO OBJETO: CANALIZAGAO DO CORREGO DA CAPITUVA
ESCALA 1:50 ESTACA: DETALHAMENTO GERAL PARA O PROJETO
ESCALA: cODIGO: REVISAO
INDICADA 0

FORMATO A1 (84,10 X 59,40) cm
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MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICACOES TECNICAS

CONSTRUCAO DE CANALIZACAO NO CORREGO DA CAPITUVA, EM
MACEDONIA-SP Estaca E0 a Estaca E10+3m; ALA e DISSIPADOR
Estaca E10+3m a E10+13.60m

FUNDO DE VALE CORREGO DA CAPITUVA

MACEDONIA — SP.
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O presente Memorial tem por finalidade orientar a elaboracio do orcamento, a execucio da
Obra e complementar as demais pecas gue compdem a CONSTRUCAQO DE CANALIZACAO
NO CORREGQ DA CAPITUVA, EM MACEDONIA-SP Estaca EQ a Estaca E10+3m; ALA e
DISSIPADOR Estaca E10+3m a E10+13,60m

A CONTRATADA, apés a Homologagéo e Adjudicagdo a qual for delegada a execugao
das Obras, se compromete a respeitar integralmente as especificacdes dos projetos do
presente Memorial e da ABNT.

A obra devera ser entregue & Prefeitura Municipal de Macedbnia inteiramente
concluida e em condicdes de uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO (TRP), sem que igso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em
servicos que estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de
substituir quaisquer pecas ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua
utilizacio.

Quando da instalacéo do canteiro de obras, a CONTRATADA devera providenciar a
confeccdo e instalagio da placa identificadora da obra, executada estritamente de acordo com
o modelo fornecido pela FISCALIZAGAO. _

Entende-se como canteiro de obras, os itens como alojamento, depésito para estoque
de materiais, escritério, sanitérios, vestiarios, entre outros, definida como canteiro de obras.
Incluso nesse paragrafo os itens relativos Sinalizacéo - iluminagéo, entre outros, até a entrega
definitiva da mesma.

DA PLANILHA ORCAMENTARIA

A Planilha Orcamentaria consta no Anexo 1 deste volume.

DOS SERVICOS

A execucio das Obras e Servigos deverd obedecer rigorosamente as especificagbes
constantes deste Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as prescrigbes dos
projetos e de eventuais memoriais especificos.

Deveréo obedecer rigorosamente a legislagdo da Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros,
Concessionaria de Energia Elétrica, e demais 6érgdos pertinentes a obra.

Se ocorrerem situacdes ndo previstas nos projetos, neste caso a CONTRATADA devera

consultar a FISCALIZACAO para dirimir as dlvidas decorrentes destas situagdes.
Ficara a critério de a FISCALIZACAO impugnar e mandar demolir, ou substituir, servigos ou
equipamentos executados em desacordo com 0s projetos, com as especificagdes, ou
incorretos. As despesas decorrentes dessas demoli¢des, ou substituigdes, e da reparacéo dos
servicos correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em que 0s
servicos tenham sido executados por FIRMA ESPECIALIZADA por ela contratada.

Durante a execucio dos servigos, a CONTRATADA devera tomar todos os cuidados
necessarios no sentido de garantir protegdo e seguranga aos operarios, técnicos e demais
pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execugéo da obra; garantir a integridade
fisica de propriedades do CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma maneira possa ser
atingido em qualquer das etapas da obra.

Cabera 2 CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execugdo dos servigos, sempre que forem decorrentes
de negligéncia, impericia ou omisséo de sua parte.

A CONTRATADA devera manter ininterrupto servigo de vigildncia no canteiro de
servico, cabendo Ihe integral responsabilidade pela guarda da Obra (custo previsto no seu BDI),
e de seus materiais, equipamentos e patriménio, até sua entrega a0 CONTRATANTE.
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Todos os servicos executados aleatoriamente ou sem o0 consentimento da
FISCALIZACAO, n3o serdo remunerados.

Todas as dimensGes serdo tomadas as indicadas em projeto, ou com base nas dimensdes
apropriadas no local, mediante aval da FISCALIZACAO, quando da inexisténcia das citadas
pecas graficas.

Todos os servicos e materiais, executados para a Prefeitura Municipal, deverdo ser
entregues testados, funcionando ¢ em perfeitas condigBes de uso.

DA MAO DE OBRA

Cabera 3 CONTRATADA manter, no canteiro de obras, mio de obra em nimero e
qualificacdo compativel com a natureza da obra ¢ com seu cronograma, de modo a imprimir aos
trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

A CONTRATADA devera manter no escritorio do canteiro de obras em local bem visivel
e a disposigéio da FISCALIZACAO, um quadro de controle de méo de obra, com a qualificagdo ¢
o niimero de pessoas trabathando na obra, diariamente atualizado.

Toda a mio de obra, empregada pela CONTRATADA na execugdo dos servigos, deverd
apresentar qualificacio tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados € com
acabamento esmerado.

A condugdo das obras, pela CONTRATADA, ficara a cargo de pelo menos 01
Engenheiro, auxiliada em cada frente de trabalho por 01 encarregado devidamente habilitado.

A contratada devera observat e cumprir, integralmente a NR 18.

Todas as despesas com o pessoal téenico, documentacio e materiais que se referem os
paragrafos anteriores ¢ a total observancia e cumprimento da NR 18 deverd estar incluida na taxa
relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).

Caberd 3 CONTRATADA manter o canteiro de obras provido de todos os materials €
equipamentos necessarios & execuglo de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento
continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira linha de
fabricacgio, isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificagBes criginais do
FABRICANTE (sejam eles defeitos de fabricagfo, transporte ou manuseio inadequados),
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificacdes da ABNT,
deste Memorial Descritivo, dos projetos, dos memoriais e especificacdes.

Todos os materiais cujas caracteristicas ¢ aplicagdo ndo sejam regulamentadas por
disposigBes normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos,
especialmente aqueles de fabricagdo exclusiva, deverdo ser aplicados estritamente de acordo com
as recomendacdes e especificagbes dos respectivos FABRICANTES.

DOS MATERIAIS

A CONTRATADA devera efetnar controle tecnolégico dos materiais empregados na
obra, com coleta de amostras na quantidade exigida por norma especifica de cada material.

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir ¢ empregar
determinado material especificado devera ser formalizado sua substitui¢iio, a juizo da
FISCALIZACAO.

Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto ¢ memoriais, deverdo ser
utilizados na execugio das obras ou servigos correspondentes, € sua substituicfo, por similares,
s6 poder4 ocorrer com autorizagdo da FISCALIZACAO, desde que o similar proposto apresente
equivaléncia com o originalmente especificado, no que diz respeito & qualidade, resisténcia ¢
aspecto.
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A empresa responsavel pela execucio da obra, n3o podera suprimir, alterar ou acrescentar

qualquer tipo de material especificado, sem prévia autorizaciio emitida pela FISCALIZACAOQ,
juntamente com o autor do projeto. '

DAS VISTORIAS

A empresa licitante devera vistoriar o local da obra antes da execugfo do orgamentoe, evitando alegagdes
posteriores do desconhecimento das condigdes de trabalho. Devers apresentar, juntamente com sua proposta, uma
“Declaragiio de Vistoria” assinada pelo representante legal da empresa e do responsavel pelo local vistoriado.
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SERVICOS PRELIMINARES

O canteiro de obra devera ter 4rea suficiente para implantar, pétio de estacionamenio dos equipamentos,
refeitério, banheiros, sala para engenheiros, almoxarifado, enfim atender a legislacfio trabalhista. Na sala para
engenheiros deverd permanecer um jogo completo do projeto executivo, didrio de obra e toda documentagio
inerente & mesma. O canteiro devera munido de gnarita, a qual devera ier vigias 24 horas.

As placas serfio do tipo padrio da PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA, as quais deverfo ser
implantadas em locais previamente aprovados pela FISCALIZACAO, e com estrutura suficiente para resistir aos
esforgos externos, principalmente devido ao vento.

Sera necessdria a presenca permanente de uma equipe de topografia para a locago e acompanhamento das
obras, isto para parantiv as caracteristicas geométricas previstas nos projetos, quesifio essa que deverd ser
questionada no ato da vistoria técnica antes da claboragho da proposta.

A remocio de drvores, materiais sem reaproveitamento devem ser encaminhado para um bota fora
previaments aprovado pela FISCALIZACAO.

Caso seja necessdria & utilizag3o de energia elétrica para desenvolvimento dos servigos, tais como:
vibradores, compactadores manuais, ilaminagHo, etc. a ligagio e o pagamento serdo por conta da contratada. Caso
n#o seja possivel utilizar a energia da Companhia Distribuidora, a contratada devera instalar um gerador por conta
propria, sem nenhum dnus para a contratante.

O controle tecnolégico deveré ser executado por empresa especializada para confirmar as
caracteristicas mecéinicas dos materiais empregados, no caso, concreto € ago. Na fase de
terraplenagem, executar ensaios de compactagio do solo e ensaios para determinar a densidade
“in loco”, em toda camada a cada 60m, isto para verificar o grau de compactagio.

LOCACAO
Para os alinhamentos e nivelamentos a contratada devera dispor de méo de obra e equipamentos
compativeis com o grau de precisdo previsto no projeto.
Estaqueamento a cada 20,00m, com os nivelamentos determinados pelo Projeto.

ESCAVACAO
A empreiteira fard a pesquisa de interferéncias do local, antes de iniciar a escavag@o, para se
evitar que ndo sejam danificados quaisquer objetos instalados, das companhias concessionarias de dgua,
luz, telefonia e outros.
Havendo a necessidade do uso de explosivos, serdo obedecidas as normas de seguranca vigentes.
Obedecer a NBR 12.266 Projeto e execucio de valas para assentamento de tubulaciio de agua, esgoto ou
drenagem urbana

APILOAMENTO
Antes do apiloamento, o fundo da vala devera ser abundantemente molhado com a finalidade de

localizar possiveis elementos estranhos (raizes de arvores, formigueiros) ndo aflorados, que serdo
acusados por percolagiio da dgua, apds o que, devera ser fortemente apiloado com maco até 60 kg ou sapo
mecinicos.

ESCORAMENTO DE VALAS
Atender a NR6 e NRI18 Portaria SEPRT 3.733 de 10/fev/2020 (Secretaria Especial de
Previdéncia e Trabalho) - 18.7.2.3 Toda escavagio com profundidade superior a 1,25 m (um metro ¢ vinte
e cinco centimetros) somente pode ser iniciada com a liberagdo ¢ autorizag@o do profissional legalmente
habilitado, atendendo o disposto nas normas técnicas nacionais vigentes.
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Em fungdo do tipo de solo, se durante a escavag8o, existir risco de provocar desmoronamentos, as
valas deverfio ser escoradas de forma continua ou descontinua para garantir a seguranca dos funcionarios.

REATERRO
(Reenchimento de vala com compactacfo sem fornecimento de terra)
O Reaterro da vala devera ser compactado em ambos os lados do canal com equipamentos de
compactagio leve, tipo sapo mecénico.
A compactagdo serd controlada com pelo menos a 95% do proctor normal.

COMPACTACAQ DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO
A compactagdo serd executada com equipamentos apropriados para o local, € controlada com
pelo menos a 95% do proctor normal.
Nao existindo solo apropriado no local, este devera ser utilizado de uma jazida apropriada, e néo
serfio aceitas argilas plasticas ou solo orgénico.
O reateiro e a compactagdo deverdo ser executados concomitantemente com a retirada do
escoramento, dentro dos procedimentos que néo prejudiquem a estabilidade do sistema.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO
O concreto magro deverd seguir as diretrizes constantes em Projeto.

FUNDACAO DE RACHAO
A fundagio de rachdo devera seguir as diretrizes constantes em Projeto.

ADUELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS

A op¢do de implantagdo pela substituicdo de pecas moldadas no local por aduela pré moldadas de
caracteristicas técnicas semelhantes e comprovadas, desde que acordadas entre 0 CONTRATANTE ¢ o
postulante CONTRATADO, poderdo ser previstos de antem#o nas propostas orgamentarias

No caso de pecas pré-moldadas, ndo ser8o aceitos o assentamento de aduelas defeituosas.

As Aduelas ou Galerias Celulares deverfio ser implantadas da jusante para a montante, com a
bolsa direcionada para a montante. As juntas dos tubos deverdo ser executadas com argamassa de cimento
& areia lavada no trago 1:3.

As pecas fornecidas deverdo obedecer a ABNT-NBR 15396

As estruturas estarfio expostas a intempéries quase em sua totalidade do tempo, observar as juntas

de dilatagdo necessarias.

FORMA PARA GALERIA
A execugio da forma, devera seguir as diretrizes constantes em Projeto.

FORNECIMENTO E APLICACAO DE ACO CA-50/CA-60
A execugdo da armadura, deveré seguir as diretrizes constanies em Projeto.

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
A resisténcia do Concreto especificado em projeto.
O adensamento, ¢ a climinacdio de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratérios
mecinicos.
Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lancamento devem ser recusados.
A fiscalizagio pode vetar qualquer sistema de transporte que eutenda inadequado e passivel de
provocar segregacio

SERVICOS COMPLEMENTARES
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A grama sera do tipo batatais, especificadas em projeto. Em seguida irrigar até o inicio da
brota.

Na limpeza geral da obra, retirar todo entulho inerente a construgéio da mesma, desmontar
o canteiro e deixar a area completamente liberada para os usuarios.

RECOMENDACOES GERAIS

Os materiais que compdem o concreto deverfio atender as especificagdes das normas
téenicas com relagdo & qualidade e procedéncia.

Nio é recomendada a utilizagdo de aditivos que possam comprometer a durabilidade do
concreto e armadura.

Toda concretagem devera ser executada de acordo com as exigéncias das normas técnicas
da ABNT.

As foérmas deverdo ser bem estruturadas e apoiadas para impedir deslocamentos durante
as concretagens.

Nas estruturas, recomenda-se a utilizagdo de espacadores (pastilhas) plasiicos.

Quaisquer davidas ou imprevistos, que surgirem durante a execugio da obra, deverd ser
dirimido com a Fiscalizacéo.

A Empreiteira fard o controle tecnolégico do concreto, acgo, aterros, ¢ de outros,
procedendo aos ensaios € testes necessarios, de acordo com as especificagdes do projeto ¢
Normas da ABNT, independente do acompanhamento técnico da obra.

Os dimensionamentos visam a atender a ABNT-NBR 6122 (30/09/22) Projeto ¢
Execuciio de Fundagdes; ABNT-NBR 11682 (21/06/09) Estabilidade de Encostas; ABNT-NBR
6118 (2014-2023) Projetos de Estruturas de Concreto Armado.

Para a Execugéio da Estrutura de Concreto Armado, atender a ABNT-NBR 14931/2004 e
suas Revisdes '

Serfio aceitos somente cimento que obedegam as especificagbes da NBR 16.697/2018
Cimento Portland — requisitos.

Os aditivos s6 poder3o ser usados se obedecerem as especificacdes nacionais ou, na falta
destas, se suas propriedades tiverem sido verificadas experimentalmente em laboratério nacional
idéneo, além de estar sujeito a autorizagfo expressa da Fiscalizac#o.

Agregado para concreto devera obedecer a especificagiio da NBR-7211.
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CRITERIOS DE MEDICAO

Os custos base da Planilha Orgamentaria foram baseadas em sua maioria na Tabela de custos
STURB da Prefeitura Municipal de Sio Paulo julho/2024, adicionados a Tabela SINAPI agosto/2024 e
CDHU setembro/2024.
Dessa forma a seguir, estdo listados os critérios de medlgao tendo como base os dados obtidos da STURB;
SINAPT e CDHU.
OBS: Os Cédigos néo identificados pertencem a SIURB.

INFRAESTRUTURA

02-01-180 (CDHU)

BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENCAO CONFORME EXIGENCIAS
DA CETESB

1) Sera medido por unidade de banheiro quimico alugado por més (un x més).

2) O item remunera a locagdo de banheiro quimico, modelo standard, incluindo o transporte e instalagdo da
cabine. Remunera também a mio de obra necessaria para retirada de efluentes 1 vez por semana. O descarte
dos efluentes devera ser em locais autorizados conforme exigéncias da CETESB.

02.01.021 (CDHU)

CONSTRUCAO PROVISORIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

1) Ser4 medido pela area de projecdo da cobertura de construgdo proviséria executada, com projeto analisado
e aprovado previamente pela Contrataute e/ou Fiscalizag@o (m?).

2) O item remunera o fornecimento de projeto, materiais ¢ a mio-de-obra necessaria para a execugio de
construgdo proviséria em madeira destinada a escritério e/ou depdsito de obra, constituida por: Piso interno e
calgada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; paredes, portas e janelas em chapa compensada
plastificada de 6 mm de espessura, o/ou compensado resinado com seladora impermeabilizante e aplicagéo
de textura na pintura; janelas com vidro fantasia de 3 ou 4 mm; porta com dobradiga em latdo cromado ¢
fechadura cromada para uso interno com miolo tipo Gorges; estrutura, apoio para cobertura e
coniraventamentos em pontaletes e tabuas de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho)
on Qualea spp (conhecida como Cambard), e ripas de Goupia glabra (conhecida come Cupiiba); cobertura
com telha em cimento reforgado com fio sintético (CRFS), perfil ondulado de 5 mm a 6 mm de espessura;
instalacdo elétrica; pintura acrilica; materiais acessorios para execugio total da construgfo proviséria,
conforme norma regulamentadora. Remunera também manutengdo da construgdo proviséria em madeira
durante a obra. Norma regulamentadora; NR 18 - Condiges e meio ambiente de trabalho na industria da
construgio.

10-16-02

SINALIZACAO - ILUMINACAQ

Estes custos unitarios remuneram:

No custo de metro linear (m) de Iluminagio estio também incluidos todos os materiais e mdo de obra
necessarias a execucdo de illuminagdo.

O servigo seré pago por metro (m), no caso de iluminagéo, medidos pelo efetivamente executado.

02.01.200 (CDHU)
DESMOBILIZACAO DE CONSTRUCAO PROVISORIA
1) Ser4 medido pela 4rea de projegdo da cobertura de construgiio desmobilizada (m?).
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2) O item remunera os servigos necessarios a desmobilizagdo completa de construgo proviséria,
constituidos por: demolicdo ou desmontagem e retirada da.construgfio provisdria; limpeza e recomposicédo
de area de assentamento.

10-16-03

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

O servigo serd medido por m? (metro quadrado) de placa instalada.

O custo unitdrio remunera o fornecimento dos materiais, os acessorios para a fixaciio e a mio de obra
necessaria para instalaciio da placa de obra com o adesivo que devera atender o manual de identidade
visual das placas de obras conforme orientagfo da Fiscaliza¢io.

01-11-00

LOCACAOQ DE EIX0O DE REFERENCIA PARA PROYETO DE VIA PUBLICA

O servigo serd medido por metro (m) de locagio de eixo de referéncia para projeto de via piblica.

O custo unitario remunera a mio de obra e os equipamentos necessarios para cxecucio do servigo.
Também estdo inclusos os custos com o respectivo deslocamento da equipe e equipamentos.

Para este servigo deverdio ser contempladas todas as normas e melhores praticas de engenharia aplicaveis.
Incluindo, mas nfo se limitando a NBR 13133, NBR 15777, NBR 16752 ¢ NBR 16861.

01-13-00

NIVELAMENTO DE SECOES TRANSVERSAIS

O servigo serd medido por metro de secdo transversal nivelada (m/sec).

O custo unitdrio remunera a mio de obra ¢ 0s equipamentos necessarios para execucgdo do servigo.
Também estfo inclusos os custos com o respectivo deslocamento da equipe e equipamentos.

Para este servigo deverdo ser contempladas todas as normas ¢ melhores praticas de engenharia aplicaveis.
Incluindo, mas nfio se limitando 4 NBR 13133, NBR 15777, NBR 16752 e NBR 16861.

04-33-00

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATE 30CM DE
PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE

O custo unitirio remunera a limpeza mecanizada do terreno, incluindo remogéo de arvores; a cscavagdo; a
carga; a descarga.

O servigo seré pago por metro quadrado (m?), medido no local, mediante "croquis” previamente aprovado
pela Fiscalizaco.

04.33.10
CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES COM 5CM < DIAM. <
15CM

04.33.11
CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCLUSIVE RAfZES COM 15CM < DIAM. <
30CM '

O custo unitario remunera o corte, recorte e remogdo da 4rvore (inclusive raizes), carga e descarga,
exclusive transporte.
O servigo serd medido por unidade (un) de arvore removida, conforme sua classificagéo.

08-80-00

CARGA E REMOCAOQ DE ENTULHO ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
O custo unitario remunera a carga; o transporte até a distincia média de 1,00 Km; a descarga.

O servigo seré pago por metro cibico (m*) de entulho removido medido na cagamba do caminhao.

08-86-00
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REMOCAO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM

O custo unitirio remunera a remog¢3o de entulho, considerando-se como distdncia de transporte, a
distdncia média entre os percursos de ida e volta, com trajetos aprovados pela Fiscalizagio.

Nio inclui a carga.

O servigo serd pago por m’Xkm de entulho removido, sendo a quantidade de material medido na cagamba
do caminhio.

04-04-00

ESCAVACAO MECANICA PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 4,0M

O custo unitdrio remunera o escoramento e a sustentacdo das tubulagBes que cruzam as escavagdes; a
execugdo da escavagfo mecinica; o preparo do findo da escavagio; os acertos das paredes.

Nio incluem eventuais escoramentos. N&o inchui a retirada do material escavado, a qual serd paga de
acordo com os itens 04.15.

Os servigos serfio pagos por metro clibico (m3) de escavag;ao executada, medida no corte.

Nas ¢scavagdes para canalizagiio e fundagBes, sera aplicado o custo 04.04 para os primeiros 4 metros de
profundidade.

02.02.11 (Edificacdes)

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATORIO

O servigo serd pago por m? (metro quadrado) de superficie compactada, considerando-se a largura total da
vala, apropriada de acordo com os critérios estabelecidos para o calculo da escavagio.

O custo unitario remunera o apiloamento, para regularizacdo e compactaciio, execuiado ¢m fundos de
valas destinadas a elementos estruturais de fundagdo rasa, até a obtencdo de condigdes geoldgicas
compativeis.

04-09-00

REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTACAO SEM FORNECIMENTO DE TERRA

O custo unitario inclui toda m3o-de-obra e equipamentos para fechamento de vala com compactagao,
inclusive espalhamento a partir do material recebido.

A medigdo terd como unidade o metro clibico (m®) medido na vala conforme indicagio do projeto de
escavagio, descontado o tubo ou galeria moldada.

04-031-000

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE ATE A
DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO

O servigo sera medido por metro cibico (m3) de terra fornecida, medida no aterro compactado,
obedecidas as geometrias de projeto.

O custo unitdrio remunera os equipamentos necessérios para realizar a escavagéo, carga, transporte até a
distancia média de 1,00km e descarga da tetra. O material deve ser previamente aprovado pela
fiscalizaco.

Para este servigo deverdio ser contempladas todas as normas e melhores préticas de engenharia apliciveis.

07-03-02

ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METALICOS, COM
REAPROVEITAMENTO PROFUNDIDADE < OU = 4 M, COM BOCADE 5 A § M

O custo unitirio remunera o fornecimento, o manuseio, os cortes, as emendas e a cravacio dos perfis
metélicos; o fornecimento, o manuseio, os cortes ¢ a colocacdo dos pranchfes de madeira, inclusive
preenchimento dos vazios ¢ os encunhamentos; o fornecimento, 0 manuseio, os cortes, as emendas, a
colocaghio, de estroncas e longarinas; a retirada e a limpeza das estroncas, das longarinas, dos pranchdes e
dos perfis.

Os servigos serfio pagos por metro quadrado (m?) de parede efetivamente escorada, medida no projeto,
sendo 75% do custo na colocagdo e 25% na retirada.
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11-18-140 (CDHU)

LASTRO E/OU FUNDACAO EM RACHAQ MECANIZADO

1) Serd medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto aprovado pela

contratante e/ou Fiscalizaclo (m®).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de pedra de méo tipo rachéo, equipamentos e mao-de-
obra necessarios para a execucdo de fundac#o, englobando os servigos: o transporte interno a obra; o
langamento e espalhamento do rachfio; a homogeneizagiio; a compactagdo, em camadas, conforme
exigéneias do projeto; nivelamento, acertos € acabamentos manuais. Remunera também os servigos de
mobilizagio ¢ desmobilizagio,

07-16-00

FORNECIMENTO E APLICACAQ DE CONCRETO USINADO FCK = 25,0 MPA

O custo unitario remunera o fornecimento, o langamento, o adensamento, o acabamento, independente do
processo utilizado e da finalidade a que se destina.

Os servigos serdio pagos por metro clibico (m®) de concreto acabado medido no projeto.

10-08-02

GRAUTE, FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO

O custo unitario remunera o preparo das superficies € o fornecimento dos materiais como o graute, o
pedrisco, etc., 0 manuseio ¢ a aplicagdo da mistura.

O servigo serd pago por metro cibico (m3) de graute e aprovada pela fiscalizagéo.

07-07-00

FORMA PARA GALERIA MOLDADA

O custo unitario remunera o fornecimento, o manuseio € o corte da madeira; a execugdo e a montagem da
forma, inclusive escoramentos e travamentos; a desforma e posterior remogio do material; transporte
horizontal e vertical.

O servigo sera pago por metro quadrado (m?) de superficie efetiva de forma em contato com ¢ conereto.

07-09-00

FORNECIMENTO E APLICACAO DE ACO CA-50, DIAMETRO < 1/2"

O custo unitirio remunera o fornecimento, o0 manuseio, os cortes, o dobramento ¢ as emendas do ago; 0s
gabaritos, os arames, os espacadores € os caranguejos; a execucio, o transporte vertical e horizontal e a
colocagio das armaduras nas formas.

Os servicos serdo pagos por quilograma (kg) de armadura executada, medida no projeto.

07-012-000 )
FORNECIMENTO E APLICACAQO DE TELA DE ACO
O servigo sera medido por quilograma (kg) de tela de ago fornecida e aplicada.

O custo unitario remunera a mio de obra e materiais necessarios para execugdo do servigo, como arame e
tela soldada especificados. Também estdo inclusos o dobramento ¢ as emendas das telas, os gabaritos, os
espagadores, as soldas e os caranguejos, transporte vertical e horizontal. As perdas j& estdo sendo

consideradas nos coeficientes unitarios de cada insumo.

Para este servigo deverdio ser contempladas todas as normas e melhores praticas de engenharia aplicaveis.

Incluinde, mas nio se limitando 8 NBR 7481 e NBR 7480.

03.004.022/12053 )
LAJE MISTA TRELICADA PRE-FABRICADA H=15CM

Treliga espagadora implantar conforme projeto estrutural, custo previsto por m*> de laje, equivalente a

quantidade linear prevista no projeto.

102989 (SINAPI)
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CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) — FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_08/2021

O custo unitario remunera o fornecimento dos materiais, inclusive perdas, equipamentos e mao de obra
para o manuseio, corte e assentamento das canaletas de concreto, inclusive vedagéo e rejuntamento.

Os servigos serdo pagos por metro linear (m) de tubulago assentada, medida no projeto.

PRECO COMPOSTO (BASE SIURB)

DRENAGEM LATERAL COM GEOCOMPOSTO MACDRAIN 2F OU SIMILAR - INSTALADO

O servigo sera pago por m? (metro quadrado) de geocomposto efetivamente aplicado.

O custo unitario remunera o fornecimento e aplicagio do geocomposto especificado, inclusive as perdas
de corte.

06-024-000

DRENO DE BRITA

O servico sera medido por metro citbico (m3) de dreno de brita, de acordo com o projeto ou determinagio
da fiscalizag@o.

O custo unitario remunera a mio de obra, equipamentos ¢ os materiais necessérios para execugio do
servigo, inclusive o fornecimento, carregamento, transporte, descarga, espalhamento e compactagio
adequada, incluindo também acertos manuais do terreno e da base.

Para cste servico deverdio ser contempladas todas as normas e melhores praticas de engenharia aplicaveis.

06-025-000

DRENO DE AREIA

O servigo serd medido por metro ciibico (m3) de dreno de areia, de acordo com o projeto ou determinagéo
da fiscalizag@o.

O custo unitirio remunera a mio de obra, equipamentos e 0s materiais necessarios para execugio do
servico, inclusive o fornecimento, carregamento, transporte, descarga, espalhamento ¢ compactagdo
adequada, incluindo também acertos manuais do terreno ¢ da base.

Para este servigo deverfio ser contempladas todas as normas ¢ melhores praticas de engenharia aplicaveis.

(8.06.040 (CDHU)

BARBACA EM TUBO DE PVC COM DIAMETRO 50 MM

1) Sera medido por comprimento de tubulago instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de tubo de PVC, tipo ponta e bolsa com virola, com didgmetro de 50
mm, inclusive acessérios, ¢ a mio de obra necessdria para a colocagdo ¢ fixagdo do tubo, quando
necessaria.

06-069-004

IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A
TRACAO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRACAO TRANSVERSAL DE 9KN/M

O servigo serd medido por metro quadrado (n2) de manta colocada, medida no projeto.

O custo wunitrio remunera mio de obra, equipamentos e matcriais necessérios para fornecimento ¢
colocacio da manta geotéxtil, inclusive perdas e sobreposigbes das mantas se houver. Para maior
detalhamento, verificar projeto de referéncia IHD.23.

Para este servigo deverdo ser contempladas todas as normas ¢ melhores praticas de engenharia apliciveis.
Incluindo, mas nfo se limitando 3 NBR ISO 10318 e 10319 e NBR 16757.

04-15-00

CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14M3.

O custo unitirio remunera a carga; o transporte até a distincia média de 1,00 km; a descarga.
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O servigo sera pago por metro cubico (m®) de terra removida, medida no corte e/ou no aterro, obedecidas
as geometrias de projeto; o custo unitirio somente sera aplicado no caso da impossibilidade, comprovada
pela Fiscalizaco, de efetuar a carga no ato da escavagéio com o mesmo equipamento da escavagio.

08.10.060

ENROCAMENTO COM PEDRA ASSENTADA

1) Serd medido por volume de enrocamento executado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de pedra para enrocamento, cimento, areia e a mao-de-obra necesséria
para a execucdo do enrocamento com pedra assentada.

04-001-036

VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X 19 X 39CM - 10MPA

O servigo sera medido por metro quadrado (m2) de alvenaria de elevag@o erguida, considerando-se a 4rea
efetivamente executada, descontados todos os vios ¢ intercessdes. Para efeito de orcamentagfio, deverfio
ser descontados apenas as dreas correspondentes a abertura de portas, esquadrias e vios equivalentes.

O custo unitdrio remunera a m3o de obra ¢ os materiais necessarios como a argamassa pré-fabricada para
assentamento ¢ o bloco de concreto estrutural de 19 cm com resisténcia 4 compressdo de 10 MPa, ago
CA-60 ¢ o tijolo de vidro ventilacdo, inclusive eventuais ferros de amarragdo gue se fagam necessérios e
exclusive a armadura ¢ o grauteamento utilizados na execugdo de alvenarias estruturais. Para maior
detalhamento, verificar projeto de referéncia VB.02. As perdas ja estio consideradas nos coeficientes
unitarios de cada insumo.

Para este servigo deveriio ser contempladas todas as normas e melhores praticas de engenharia aplicaveis.
Incluindo, mas nio se limitando a NBR 15575 e NBR 16868.

98504 (SINAPI)

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018

O custo unitirio remunera a regularizagdo do terreno; o fornecimento ¢ a colocagio de terra para plantio;
o fornecimento e o plantio de grama em placas; a compactagio e a irrigacéo.

O servigo serd pago por metro quadrado (m?) de 4rea plantada, medida no projeto.

17.04.01 (Edificacgo)

LIMPEZA GERAL DA OBRA

O servico serd pago por m? (metro quadrado) de limpeza executada, com base na area edificada
correspondente, considerados apenas os ambientes efetivamente limpos.

O custo unitario remunera o fornecimento de material € a execucdo de servigos relativos a limpeza geral
de obra concluida

NOTA: Planilha orcamentaria no anexo 1

Macedbnia, novembro de 2024

Honth it d gl e
Pedreiros Pavimentacio e Construgdo Lida-EPP
Marcelo Rodrigo de Matos Pedreiro
Engenheiro Civil
CREA:5062345704-SP
ART:2620240912436
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PLANILHA ORCAMENTARIA
oBRA; |CONSTRUCAO DE CANALIZACAO NO CORREGO DA CAPITUV AL EM MACEDONTASP pliay "'_"I"f
“|Estaca 10 a Estaca E10=3m: ALA ¢ DISSIPADOR Estaca E10+3m a k10+13,60m Bl 25007
DATA: 08/11/2024
LOCAL[CORREGO DA CAPITUVA - MUNICIPIO DE MACEDONIA - 5P
BAST OFICIAL DE PRECOS: (SIURBAIUL24 ; SINAPIAGO24; CDITU/SET24) - SEM DESONERACAO
ITEM DESCRICAQ DOS SERVICOS — GUANT PR.UNIT. PR. BASE PRECOS
SERVICOS : : (RS) TOTALRS) | FONTE [ CODIGO
[ SERVICOS PRELIMINARES
I CANTEIRO DE OBRAS
Banhciro quimico modelo Standard. com manutengdo
. conforme exigéneias da CETESB Lo e S it BRI
géneias de
112 [Construgiio provisoria em madeira - fornecimento ¢ montagem m° 27.28 701,15 19.127.37 |CDHI 0201021
1] Sinalizagio - iluminagdo m 12,00 1942 23304 JSIURB 10.16.02
114 Desmobilizacdo de construgdo provisoria m- 7728 318 85059 JCDIHL 0201200
SUB-TOTAL - L1 (RS) 3747840
1.2 PLACA DE OBRA |
121 Placa de obra em chapa de ago oalvanizado | m | +50] 189,17 ) 20262 [SIURB 101603
SUB-TOTAL - 1.2 (RS) 2.202,62
1 FOUIPE DE TOPOGRAFIA PARA LOCACAO B ACOMPANHAMENTO DA OBRA
131 |Tocacao de eixo de referéncia para projeto de via publica m 213,60 743 | 587,05 |SIURB 01:11.00
132 |Nivelamento de segdes transversais msec 299,00 4,31 1.288,69 |STURB 01.13.00
SUB-TOTAL - 1.3 (R%) 1.875,74
1.4 TIMPEZA DO LOCAL DA IMPLANTACAO DO CANAL
T Limpeza lncuuni{.nln‘ dc terreno. inclusive de camada vegetal e 139970 517 2 16035 |stuRB 0433 00
at¢ 30¢m de profundidade. sem transportc
Corte. recorte ¢ remocao de arvores inclusive raizes didm. = 3
142 = s Lant S = R un 2.00 27268 545 36 ISIURB 043310
¢ < 13cm
— |Corte. recorte e remogdio de drvores inclusive raizes didm. > 15 -
1.4.3 o un 1 .00 700 96 00 96 |SIURB 04 33 |1
¢ < 30cm
Carea ¢ remogio de entulho até a distancia média de ida e . -
1.4.9 i m 6.05 24.11 14587 |SIURB 08 80 00
volta de Tkm
Remocao de entulho além do primeiro km R
E m' km 90,72 206 186 88 ISIURB 08 86 00
SUB-TOTAL - 14 (RS) 8.739.42
TOTAL ITEM 1 (RS) 51.296,17
2 CANAL DE CONCRETO ARMADO
21 CANAL DE CONCRETO ARMADO SEC RETANGULAR """ Estaca E0a EI0H3m
- Tscavacio mecinica para fundagoces ¢ valas com profundidade i 154191 14 80 38 23937 |SIURB 04 04 00
menor ou igual a 4.0m
212 |Apiloamento do fundo de valas. com soguete vibratorio m* 1 098.60 546 5 098 36 |SIURB 0202 11 edific
515 Reenchimento de vala com compactagao. sem fornecimento de o 3195 62 26,13 88 727.55 [SIURB 0409 00
lerra S
o Fornecimento de terra, incluindo escay a¢do. carga ¢ transporte - | 85371 59 &5 23 499 60 |SIURB 04 031 000
3 até a distancia media de 1.0 Km. medido no aterro compactado
['scoramento para galerias moldadas. utilizando perfis
515 |metalicos. com reaproveitamento - profundidade < ou = 4m. me 401 40 50143 201 274 00 [SIURB 07030
com bocade 5 a8m :
1 3 3 1 S48 17 5 LR (I £ 140
516 |Lastro e/ou fundagiio em rachdo mecanizado m 548,00 21.06 175 940,88 JCDHL 11181
; L ; . . 178 3 042 253 619 8¢ R 17-16-0
517 |Fornecimento ¢ aplicagio de concreto usinado fek=23mpa m 378.30 670.42 253.619,89 |SIURE Da=le-an
= g - = 3 5 46 £ 037.3 L0R-02
T7% |Graute - fornecimento. preparo e aplicagao m 1.30 15504 L, 0 JsierB 10-08-02
219  |lForma para galeria moldada m 1993.10 §5.85 171 10764 JSILRB 017-07-00
T30 |1 ormnecimento ¢ aplivagdo de ago ca-50 - didmetro = /2" kg 11 984.00 12.87 1163408 |SIURB 07-09-00
2111 |[Formecimento ¢ aplicagdo de tela de ago ke 774,00 12.61 9760 14 |SILRB 07.012.000
. F15 1ajc mista trelicada pré-fabricada h=15cm - intereixos 45em -
2112 300kef/cm2 m 113.00 124 88 14 11144 |SIURB 03 004 022 12053
5113 Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 em) l
o . . . 6 00 708 33 [74.48 208
fornccimento ¢ instalagio. Af 08/2021 " i & Bkl Hacas
i Drenagem lateral com Geocomposto Macdrain 2f ou similar - —
i instalado m* 980,60 58.65 5751219 |SIURB Composto
2115 |Dreno de brita m 8.12 280,43 25581 [SIURB (06 024 000
2116 |Dreno de areia m 812 278 78 226369 |SIURB 06.025 000
2117 |Barbacd em tubo de PVC com didametro 50 mm m 165.00 3546 585090 JCDLL 08 06 040
- F'ornecimento e colocagdo de manta geotéxtil com resisiéncia & .
- . . > a = m 324 .80 893 2000 46 |SILURB 169 O
tragiio longitudinal de 10kn/m ¢ tragdo transversal de 9kn/'m i 06.069.004
SUB-TOTAL - 2.1 (RS) 1.543.867.78
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TOTAL ITEM 2 (RS) 1,543.867,78
ALAE DISSIPADOR
3 ALA E DISSIPADOR NO LACAMENTO DO CANAL ESTACA E10+3m a E10+13.60m
] I'scavagdo mecanica para fundagdes ¢ valas com prolundidade
31 B L MRS | W 54,63 2180 135182 [SIURB {04 04 00
menor ou igual 4 4.0m
P12 JApiloamento do fundo de valas. com soguete vibratorio m 81.57 s 46 14537 JSIURB 02 02 11 edific
- Reenchimento de vala com compactagdo, sem fornecimento de
3.1.3 m 11.67 26.13 | 088 81 |SIURB 04 09 00
terra
P Carga ¢ remogdo de terra até a distancia média de 1.0km. com . ; —— .
314 LN z m 1296 1907 1715 |SIURB 04 15 00
caminhio basculante de 14m3
Escoramento para galerias moldadas, utilizando perfis
1.5 metalicos. com reaproveitamento - profundidade < ou = 4m. e 19 64 50143 24 890 99 JSIURB 0703 02
com hoca de 5 4 8m
L6 |lLastro ¢/ou lundacdo em rachdo mecanizado n 10.79 321.06 13096 01 JCDI 1118 140
17 JFormecimento ¢ aplicagio de concreto usinado fck=25mpa m 13.50 67042 9.050.67 JSIURB 07-16-00
5 15 RS S1596 l 7-07-
318 |[Forma para galeria moldada m 6.01 85 8 1506 |SIURB 07-0 .‘nu
= = . = 77 6 976 SILR 07.012 000
119 [Fornecimento ¢ aplicagdo de 1ela de ago kg 1.00 12,61 1760 14 [SIURB 1
2 74432 S061.38 JCDIHT O 10 060
3110 |[Fnrocamento com pedra assentada m 6.80 H3 4 ' !
3111 |Blocos vazados de concreto estrutural - 19¢m - 10MPa m- 19.00 186,92 9 159,08 JSIURB 04 01 36 edil
- A 4 B s aco ca-30 - diame 12" ko 323.00 12,87 115701 |SIURB 07-09-00
1112 [Fornecimento ¢ aplicagdo de ago ca-50 - diametro 2 i
Laje musta trehgada pré-fabricada h=15¢m - intereixos 45¢m -
8 I kol/em? m 7.00 124,88 874.16 ISIURB 03 004 122°12053
J00kgl'em?2
I 14 |Graute - fornecimento. preparo ¢ aplicagio m 532 1559 46 14256 33 [SIURB 10-08-02
‘s P 2 « .y v . N P . a R bl .
. |Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 ¢cm) = - - | L .
fornecimentg e instalacdo. Al 082021
Dreno de brita m 042 286 43 12030 [SIURB 06 024 000
cno ae ©
7 |Dreno de arela m 042 278,78 117.00 JSIURB 06 025 000
cno de arci &
i Formecimento ¢ colocagdo de manta geotéxtil com resisténeia a " {666 63 15145 bstre 06.069.004
" |tragao longitudinal de 10kn'm ¢ tragdo transversal de 9kn/m
SUB-TOTAL - 3.1 (RS) 105.556,86
[TOTAL ITEM 3 (RS) 105,556,860
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1 PLANTIO DE GRAMA
411 |Plantio de grama batatais em placas. Af 052018 [ e ] 2351.29] 18.27 1295807 [SINAPL 983504
SUB-TOTAL - 4.1 (RS) 42.958,07
42 |LIMPEZA FINAL DE OBRA ! _
121 |Limpeza Geral da Obra [ m ] 87508 1807 1581270 [StURB  [170401 edi |
SUB-TOTAL - 4.2 (RS) 15.812,70
[TOTAL ITEM 4 (R$) 58.770,76
TOTAL GERAL : [ 1.759.491.58
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