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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2025 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33.778/2025 

 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de reforma e ampliação do PAMO sito ao Parque 

Paduan, Rua Oscar Severiano Dos Anjos, 31/31 - Taubaté, SP, por um período de 240 (duzentos e quarenta) dias, 

prorrogáveis conforme interesse da Municipalidade e legislação vigente e de acordo com as condições 

estabelecidas nesse instrumento convocatório e nos seguintes anexos:                                                                            

 

Anexo I – Modelo de Proposta de Preços. 

Anexo II – Declaração Unificada, englobado o Termo de inexistência de fato impeditivo; a Declaração de 

cumprimento dos requisitos; a Declaração relativa à Proposta Econômica, em conformidade com o Art. 63, § 1º da 

Lei Federal nº 14.133/21; a Declaração Relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal; a Declaração relativa à reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social e para Aprendiz; a Declaração que não possui servidor público municipal no quadro societário da 

empresa; e a Declaração de responsável para assinatura do Contrato, ou pelo recebimento da Autorização de 

Fornecimento. 

Anexo III – Minuta de Contrato. 

  Anexo III - a - Documentos que devem acompanhar nota fiscal. 

Anexo IV – Compromisso de assinatura do Termo de Ciência e Notificação. 

Anexo V – Mapa de Riscos. 

Anexo VI – Termo de Referencia. 

Anexo VII – Composição BDI  / Planilha Orçamentária 

Anexo VIII – Modelo de Planilha Orçamentária. 

Anexo IX -1 – Declaração de Visita Técnica 

Anexo IX -2 – Declaração de Conhecimento do local 

Anexo X – Itens de Maior Relevância. 

Anexo XI – Cronograma Físico Financeiro. 

Anexo XII – Declaração em atendimento do Decreto Municipal nº 14.333/18 (para o momento da assinatura do 

contrato). 

Anexo XIII – Projetos. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCES: 

 

09/12/2025 

às 08h30 
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (https://novobbmnet.com.br/) 

23/12/082025 

às 08h29 
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (https://novobbmnet.com.br/) 

23/12/082025 

às 08h30 
ABERTURA DA SESSÃO (https://novobbmnet.com.br/) 

https://novobbmnet.com.br/
https://novobbmnet.com.br/
https://novobbmnet.com.br/
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Tão logo 

encerrada a 

abertura e 

avaliação das 

propostas. 

ABERTURA E DISPUTA DE LANCES (https://novobbmnet.com.br/) 

 

LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: https://novobbmnet.com.br/ “Acesso Identificado no link - BBMNET - Licitações”. 

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Eventuais duvidas com relação à 

Plataforma Eletrônica deverão ser sanadas através do Telefone (11) 3181-8214 Ramal 2 (Atendimento aos 

Licitantes). 

PREÂMBULO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, com Sede a Avenida Tiradentes, 520 – Taubaté/SP, inscrita no CNPJ 

sob o n° 45.176.005/0001-08, através do Prefeito Sérgio Luiz Victor Júnior, torna público que realizará em sessão 

pública, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO: MENOR VALOR GLOBAL - REGIME DE 

EXECUÇÃO: INDIRETA que será regido pela Lei nº 14.133 de 01/04/2021, e seus atos regulamentadores pela Lei 

Complementar Federal 123/06; alterada pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, em suas redações atuais e 

subsidiaramente, pelo Decreto Municipal nº 16.199/25 e demais normas pertinente a, pelo Decreto Municipal 

15.447/22 

(https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FEDERAL%2014133%2 

LICITA%C3%87OES%20E%20CONTRATOS%20.pdf), pelo Decreto Municipal 15.523/23, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie e suas alterações, pela legislação complementar e em conformidade com os 

termos e condições do presente EDITAL, com as seguintes características: 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte 

integrante. 

 

Licitação Exclusiva ME/EPP? Não 

Há Itens Exclusivos ME/EPP? Não                                                                                      

Ficha Técnica: Sim 

Modo de Disputa: Aberto e Fechado 

Valor de Referência: Conforme item 1.3 do Edital 

Critério de Julgamento: Menor valor global 

Regime De Execução: Indireta 

 

Previsão Orçamentária:  

Ficha: 2848 - 24.02.1010.1.002.10.301.449051.08.3010000 

Classificação Econômica: 449051 

Fonte: 08 

Código de Aplicação: 3010000 

Nota de Reserva nº 4834/2025 

E.I.: 143.14/2025 

https://novobbmnet.com.br/
https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FEDERAL%2014133%252%20LICITA%C3%87OES%20E%20CONTRATOS%20.pdf),
https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FEDERAL%2014133%252%20LICITA%C3%87OES%20E%20CONTRATOS%20.pdf),
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Ficha: 2854 - 24.02.1010.2.001.10.301.339039.08.3010000 

Classificação Econômica: 339039 

Fonte: 08 

Código de Aplicação: 3010000 

Nota de Reserva nº 4835/2025 

E.I.: 143.15/2025 

 

1. OBJETO 

  

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras de reforma e 

ampliação do PAMO sito ao Parque Paduan, Rua Oscar Severiano Dos Anjos, 31/31 - Taubaté, SP, por um período 

de 240 (duzentos e quarenta) dias, prorrogáveis conforme interesse da Municipalidade e legislação vigente e de 

acordo com as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, que integra este Edital.                                                                                                                                                            

1.2 Legislação. A presente Licitação será regida pela Lei 14.133 de 1º de abril de 2021. 

  

1.3  Valor referencial. O valor total estimado para a execução do objeto desse certame é de um R$ 

628.065,25 (seicentos e vinte e oito mil sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) 

 

 1.4 Se constatada divergência de sequência entre os itens dispostos no edital e aos da plataforma, 

prevalecerão os constantes na plataforma. 

 

 1.5 O licitante deverá se atentar à disposição dos itens constantes na plataforma eletrônica, sendo 

obrigatória a leitura de cada item para fins de inserção das propostas, não sendo aceitas quaisquer alegações 

futuras por falta de atenção. 

 

 1.6 O critério de julgamento adotado será o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

 1.7 Desconsiderar qualquer menção à “MARCA”. 

 

2. DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE 

ESCLARECIMENTOS.                                                   

 

2.1  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

 

 2.2 A impugnação deverá ser enviada preferencialmente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema 

do BBMNET no endereço eletrônico https://novobbmnet.com.br/. 

 

https://novobbmnet.com.br/
https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
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 2.3 Caberá à Autoridade Competente, auxiliado pelo setor técnico, quando for o caso, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

 

 2.4 Acolhida à impugnação será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas. 

 

 2.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao(a) 

Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por 

meio eletrônico, em campo próprio do Sistema BBMNET no endereço eletrônico  https://novobbmnet.com.br/. 

 

 2.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

 

 2.7 A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na 

aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

 

 3.1 Poderão participar desta licitação as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto 

da licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema eletrônico provido pela plataforma 

BBMNET, por meio do sítio https://novobbmnet.com.br/. 

 

 3.2 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente: Todas as 

licitantes que se encontrem nas condições de impedimento previstas no artigo 14 da Lei n° 14.133/2021. 

 

  3.2.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

 

  3.2.2 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

 

  3.2.3 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 

projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor 

de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a 

licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

 

  3.2.4 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

 

   3.2.4.1 O impedimento de que trata o item acima, será também aplicado ao licitante que 

atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 

inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
https://novobbmnet.com.br/
https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
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  3.2.5 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 

na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

 

  3.2.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

 

  3.2.7 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela 

legislação trabalhista; 

 

  3.2.8 Agente público do órgão ou entidade licitante; 

 

  3.2.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

 

  3.2.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina 

a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.  

 

 3.3 DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO 

  3.3.1 - Para este certame, será permitida a participação de empresas constituídas sob a forma de 

consórcio, em consonância com o Art. 15 da Lei Federal 14.133/21, viabilizando desta forma a união dos esforços 

entre as empresas que, sozinhas, não teriam condições de executar, satisfatoriamente, o presente objeto. 

 

  3.3.2 - A participação de empresas em consórcio deverá atender a legislação aplicável, assim como 

as seguintes condições: 

 

  3.3.3 - É vedada a participação de empresa consorciada nesta licitação através de mais de um 

consórcio ou isoladamente. 

 

  3.3.4 - Para a participação sob forma de consórcio, deverá ser apresentado o respectivo ato 

constitutivo ou compromisso formal de sua constituição, por instrumento público ou particular, subscrito pelas 

consorciadas. Neste documento devem constar, com clareza e precisão, os compromissos destas empresas entre 

si, em relação ao objeto da licitação e em relação ao prazo de duração da contratação. 

 

   3.3.4.1 - O instrumento de compromisso público ou particular de constituição do consórcio 

deverá, obrigatoriamente, ser subscrito pelos consorciados, sob pena de inabilitação, bem como assinalar as 
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respectivas proporções (percentual) de participação das empresas consorciadas e: 

 

   a) Indicar o líder e conferir-lhe amplos poderes para representar as consorciadas, ativa e 

passivamente, em todos os atos necessários durante o processo licitatório; 

 

   b) Estipular que a empresa líder do consórcio representará, com exclusividade, as demais 

empresas consorciadas no decorrer da licitação, responsabilizando-se sob os aspectos técnicos e administrativos, 

podendo, inclusive, assumir obrigações pelas demais, sem prejuízo da responsabilidade solidária das empresas 

consorciadas; 

   c) As empresas consorciadas serão responsáveis solidariamente pelos atos praticados em 

consórcio durante fase de licitação e também durante a execução do respectivo contrato, nesta última hipótese em 

regime de solidariedade com a empresa Concessionária a ser constituída pelos membros do consórcio. 

 

    3.3.4.2 - São condições de liderança da empresa responsável pelo consórcio: 

 

   a) Ser empresa nacional; 

 

   b)Ter poderes expressos para receber citações, intimações e responder administrativa ou 

judicialmente pelas demais consorciadas; e, 

 

   c)Ter poderes expressos para representar o consórcio em todas as fases do presente 

procedimento licitatório, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contratos e praticar todos os atos 

necessários, visando à perfeita execução de seu objeto. 

   

  3.3.5 - Cada empresa participante terá que apresentar, individualmente, toda a documentação de 

habilitação definida por esse Edital e seus Anexos. 

 

   3.3.5.1 - Para efeito de habilitação técnica, com relação à comprovação da qualificação 

técnico-profissional e técnico-operacional, será admitida a somatória dos quantitativos de cada consorciado. 

 

    3.3.5.2 - Para efeito de habilitação econômico-financeira, será admitido o somatório dos 

valores de cada consorciado, sendo que para o atendimento ao montante mínimo exigido no capital social mínimo, 

quando for o caso, haverá um acréscimo de 30% (trinta por cento). O referido acréscimo não se aplica aos 

consórcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

  3.3.6 - O Licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição 

e o registro do consórcio. 

 

 3.3.7 - A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade 

contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos 

quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira 
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apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio, no processo licitatório que originou o 

contrato. 

 

     3.4 DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 

   3.4.1 Estão impedidos  de participar do presente certame as empresas que se apresentarem sob a 

forma de cooperativa para intermediação de mão de obra. 

    3.4.1.1 Para os fins do disposto no item 3.4.1, não são passíveis de execução por meio de 

cooperativas, os seguintes serviços: 

 

I - limpeza, asseio, preservação e conservação; 

II - limpeza hospitalar; 

III - lavanderia, inclusive hospitalar; 

IV - segurança, vigilância e portaria; 

V - recepção; 

VI - nutrição e alimentação; 

VII - copeiragem; 

VIII - manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações; 

IX - manutenção e conservação de áreas verdes; 

X - assessoria de imprensa e de relações públicas; 

XI - transporte interno mediante locação de veículos com condutor. 

 

   3.4.2 Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar da licitação 

quando:                                    

    3.4.2.1 A constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras 

estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 

19 de julho de 2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009; 

 

    3.4.2.2 A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação com regime cooperado, com 

repartição de receitas e despesas entre os cooperados; 

 

    3.4.2.3 Qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto 

contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas. O objeto deve ser executado com autonomia 

pelos cooperados, de modo a não demandar relação de subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem 

entre a Administração e os cooperados; 

 

    3.4.2.4 A participação de cooperativa cujo estatuto e objeto social preveja ou esteja de 

acordo com o objeto deste edital; 

 

 3.5 A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às 

condições deste Edital. 
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 3.6 A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará 

na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

 

 3.7 As empresas interessadas em participar da presente Licitação deverão obter cópia do edital através de 

download gratuito no site https://taubate.sp.gov.br/ ou  https://novobbmnet.com.br/. As empresas que efetuarem o 

download dos editais disponíveis e que estejam interessadas em participar das licitações deverão, obrigatoriamente, 

acompanhar as possíveis alterações ocorridas no Edital, bem como esclarecimentos a eventuais dúvidas e 

questionamentos realizados, nos sites acima mencionados. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

  

 4.1 Os interessados em participar deste certame deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema 

eletrônico provido pela plataforma BBMNET, por meio do sítio https://novobbmnet.com.br/ 

 

 4.2 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e 

senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (BBMNET), onde também deverão se informar a 

respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização. 

 

 4.3 Os interessados em se credenciar na plataforma BBMNET poderão obter maiores informações na 

página https://novobbmnet.com.br/, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos da Plataforma ou 

pelo e-mail licitacao@bbmnet.com.br. 

 

 4.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

 4.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 

Município de Taubaté - SP responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

 

 4.6 O credenciamento junto à plataforma BBMNET implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta 

licitação. 

 

 4.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

 4.8 A licitação será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) do Município de Taubaté - SP, com apoio técnico e 

operacional da plataforma BBMNET, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 

  

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

https://taubate.sp.gov.br/
https://novobbmnet.com.br/
https://novobbmnet.com.br/
https://novobbmnet.com.br/


                                   

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 – TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000  - 12- 3625.5010  /  12 – 3625.5011 

 

 

Prefeitura Municipal de Taubaté 

Estado de São Paulo 

  

 5.1 Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico https://novobbmnet.com.br/ e até a data e hora 

marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e 

preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 

5.1.1 - A Prefeitura Municipal de Taubaté não se responsabilizará por impossibilidade de inclusão, 

alteração ou exclusão de propostas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de 

dados. 

 

 5.2 A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a 

execução do objeto desta licitação. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas. 

 

 5.3 O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

 

 5.4 Valor unitário e total, em moeda corrente nacional com 02 (duas) casas após a vírgula; 

 

 5.5 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência 

entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas. 

 

 5.6 No(s) preço(s) cotado(s) deverão estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas indiretas 

(BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de mobilização 

de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentação da equipe de trabalho, insumos e demais 

encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licenças, documentos e despesas, 

tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidência, encargos e incidências diretos e indiretos, que possam vir a 

gravá-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitação destes, que em momento 

algum e sob nenhuma alegação, inclusive falta de previsão oficial, poderão ser transferidos à Prefeitura Municipal de 

Taubaté, a responsabilidade de seus pagamentos, quitação ou outras quaisquer decorrentes. 

 

 5.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

 

 5.8 Concordância quanto à execução de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Taubaté, 

conforme Termo de Referência, após a emissão da Autorização de Fornecimento, da Assinatura do Contrato ou 

documento equivalente. 

 

 5.9 Cronograma de pagamento, observado a ordem cronológica, considerada a partir do recebimento das 

https://novobbmnet.com.br/
https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
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respectivas Notas Fiscais, devidamente instruída e apta para liquidação e pagamento, cumpridas às obrigações 

contratuais e nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecerá aos seguintes prazos, exceto os 

pagamentos decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor, 

consignações em pagamento, recolhimento de encargos e tributos, bem como os recursos repassados pela 

Municipalidade para cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Público.  

 

Recebimento do 1º ao 10º dia do mês, pagamento dia 20*. 

Recebimento do dia 11º ao 20º dia do mês, pagamento no último dia útil do mês*. 

Recebimento do 21º ao final de cada mês, pagamento no dia 10 do mês seguinte*. 

*Após o adimplemento da obrigação contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta 

Administração. 

 

  5.9.1 Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados 

em que não haja expediente bancário, ficam os pagamentos adiados para o dia útil seguinte. 

 

  5.9.2 - O pagamento de parcelas com eventual atraso será corrigido pela variação do INPC - Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor, „pro rata tempore‟. 

 

 5.10  Garantia: Conforme item 5 do Termo de Referencia. 

 

 5.11 As propostas sem data serão consideradas como emitidas na data limite para entrega dos 

documentos/ proposta. 

 

 5.12 As propostas assinadas por procuração deverão vir acompanhadas do respectivo instrumento, caso o 

mesmo ainda não tenha sido apresentado neste pregão eletrônico. 

 

 5.13 Em caso de incompatibilidade do valor especificado na proposta, entre o valor numérico e o escrito por 

extenso, prevalecerá o valor do segundo. 

 

 5.14 Serão corrigidos automaticamente quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, bem como as 

divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, prevalecendo o unitário. 

 

 5.15 Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR VALOR 

GLOBAL. 

                                                                                                                                                            

 5.16 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da legislação em 

vigor. 

 

 5.17 A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será interpretada como não 

existente ou já incluída no preço, não podendo a empresa pleitear acréscimos. Da mesma forma, o preço 

apresentado deverá incluir todos os benefícios e despesas indiretos, os quais serão assim considerados. No caso de 
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erros aritméticos, serão considerados pelo(a) Pregoeiro(a), para fins de seleção e contratação, os valores retificados. 

 

 5.18 O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as 

seguintes Declarações online, fornecidas pelo Sistema: 

 

 5.19 O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as 

Declarações online, que porventura, vierem a ser fornecidas pelo Sistema. 

 

 5.20 As declarações exigidas neste edital deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente aos 

documentos de habilitação. 

 

 5.21 Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a 

licitante às sanções previstas na lei 14.133/21, conforme Art. 155, inciso VIII. 

  

5.22 Caso ocorra empate entre os licitantes de acordo com o art. 60 da Lei 14.133/21, a plataforma irá 
encaminhar automaticamente as propostas nesta condição para lances num período de 5 (cinco) minutos. 
 
  5.22.1 Permanecendo o empate após aplicação de todos os critérios de desempate de que trata o 

subitem 5.22, proceder-se-á ao sorteio eletrônico e automático pelo sistema das propostas empatadas. 

 

5.23 As empresas deverão anexar no campo “FICHA TÉCNICA”, a sua respectiva Planilha 

Orçamentária Inicial, nos moldes do Anexo VIII - MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. Tratando-se de 

grandezas monetárias, os valores deverão ser preenchidos até a segunda casa decimal (centavos). 

 
  5.23.1 Preferencialmente, as empresas poderão anexar no campo “FICHA TÉCNICA”, junto 

com o documento acima, um arquivo, compatível com os softwares, Microsoft Excel ou Libreoffice Calc, da 

Planilha Orçamentária, devidamente preenchida. 

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

 6.1 A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do(a) Pregoeiro(a), por meio do sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital. 

 

 6.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

 6.3 O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não 

apresentem as especificações técnicas exigidas. 

 

 6.4 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 

real por todos os participantes. 
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 6.5 A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a 

efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no item 13 deste edital. 

 

 6.6 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, que participarão da fase de lances. 

 

 6.7 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

 

 6.8 Será adotado para o envio de lances no presente pregão o MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO 

(conforme Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022), onde os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital. 

 
 6.9 Neste modo de disputa, a etapa de envio de lances na sessão pública terá duração de 15 (quinze) 
minutos. 
  
 6.10 Encerrado o prazo previsto na Cláusula 6.9, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente 
dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances 
será automaticamente encerrada. 
 
 6.11 Encerrado o prazo de que trata a Cláusula 6.10, o sistema abrirá a oportunidade para que os autores 
das ofertas possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 
   
  6.11.1 No procedimento de que trata o item anterior, o licitante poderá optar por manter o seu ultimo 
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 
 
 6.12 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências 

para habilitação, o(a) Agente de Contratação poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o 

reinício da etapa de lances, nos termos do disposto no item 6.8; 

 

 6.13 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

 6.14 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas no Edital. 

 

 6.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados 

pelo(a) Pregoeiro(a), devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico 

(BBMNET). 

 

 6.16 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

 

 6.17 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
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 6.18 Fica estabelecida a diferença mínima entre lances de 1% (um por cento). 

                                                                                                                                                       

 6.19 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

 

 6.20 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 
 6.21 Os licitantes só poderão ser identificados após a etapa de lances. 
   
  6.21.1 Caso haja a sua identificação em momento anterior, a licitante será desclassificada. 
 

 6.22 No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

 6.23 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá 

reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes do certame, publicada via chat do 

BBMNET, https://novobbmnet.com.br/, quando ocorrerá a nova data e hora para a sua reabertura. 

  

7. DOS BENEFÍCIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

 

 7.1 Após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido apresentada por microempresa 

ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou 

até 5% (cinco por cento) superior à proposta melhor classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

  7.1.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no prazo de 5 

(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, 

obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e 

observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste certame; 

 

  7.1.2 Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, na 

forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que 

porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito; 

 

  7.1.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, 

definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate; 

 

  7.1.4 A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados 

pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006 e posteriores 

alterações. 

 

https://novobbmnet.com.br/
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8. DA NEGOCIAÇÃO 

                                                                                                                                                                                 

 8.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o(a) Pregoeiro(a) poderá 

encaminhar contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de 

julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida a melhor proposta. 

 

 8.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

     

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

 9.1 Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

 

 9.2 O(A) Pregoeiro(a) convocará, quando for o caso, o licitante para enviar, digitalmente, a proposta 

atualizada em conformidade com o último lance ofertado, num prazo máximo de 01 (uma) hora após a convocação, 

por meio da plataforma do BBMNET, sob pena de desclassificação se assim não o fizer. 

 

 9.3 O prazo acima poderá ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), desde que solicitado por escrito, 

antes de findo o prazo estabelecido. 

 

 9.4 A proposta deverá, preferencialmente, ser encaminhada, após o término da etapa de lances, e deverá 

conter: 

  9.4.1 Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de 

correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver); 

 

  9.4.2 O preço unitário e total para cada item cotado, especificados no Anexo I deste Edital, bem como 

o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, 

BDI e demais despesas decorrentes da execução do objeto, quando for o caso; 

 

  9.4.3 A descrição do item cotado de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes 

no Anexo I deste Edital; 

 

  9.4.4 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data 

prevista para abertura da licitação; 

 

  9.4.5 Dados do Responsável pela assinatura do Contrato ou pelo recebimento da Autorização de 

Fornecimento, como: Nome completo; RG; CPF; E-mail e Cargo desempenhado na empresa. 

 

  9.4.6 Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 
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 9.5 O não envio da proposta atualizada, quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a) devido à não indicação da 

marca ou registro de marca “própria”, por meio eletrônico com todos os requisitos elencados acima, ou 

descumprimento das diligências determinadas pelo(a) Pregoeiro(a) acarretará na desclassificação da proposta, sem 

prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.  

 

 9.6 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação ao 

prazo e especificações do serviço ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, 

ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração 

representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas. 

 

 9.7 Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando 

apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto. 

 

 9.8 A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o(a) Pregoeiro(a), após a negociação direta, não 

obtiver oferta inferior ou igual ao preço máximo fixado. 

 

 9.9 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. 

 

 9.10 O(A) Pregoeiro(a) poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a conformidade da 

proposta com as especificações mínimas previstas no Edital, vedada a juntada de novos documentos, a fim de 

atender alguma exigência deste edital, não apresentada anteriormente em sessão. 

 

 9.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance 

subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

 9.12 Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

 

 9.13 As propostas oferecidas serão tidas como válidas por 90 (noventa) dias, contados da data de envio para 

a plataforma, prazo no qual a empresa proponente se comprometerá a mantê-la, em sua integralidade. 

 

 9.14 Em caso que houver subitens dentro do lote, o desconto deverá ser realizado de maneira linear em 

comparação a proposta inicial. 

 

 9.15 Será adotado para o envio de lances no presente pregão o modo de disputa “aberto e fechado” em que 

oslicitante apresentaram lances públicos e sucessivos, com lances final e fechado, em conformidade ao disposto no 

item 6.8 do edital 

 

10. DA HABILITAÇÃO 
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 10.1 Frente ao exposto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência constatou-se que a 

Capacidade Operacional da empresa que se propuser a executar o presente objeto é primordial para o atendimento 

satisfatório de cada etapa do processo, sendo imprescindível, além da Regularidade Fiscal e Trabalhista, a 

demonstração da sua Capacidade Técnica Operacional, englobando sua experiência passada na execução de 

objetos compatíveis. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que o impeça de participar deste certame ou da futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

  10.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas - CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/); 

 

  10.1.2 Relação de Apenados, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE-SP 

(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados); 

 

  10.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade (CNIA - CNJ - https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form); 

 

  10.1.4 A consulta aos cadastros será realizada pelo CNPJ da empresa licitante. 

 

  10.1.5 Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) inabilitará o licitante, por falta de 

condição de participação.   

 

 10.2 Os documentos de habilitação deverão ser originais ou apresentados por qualquer processo de cópia. 

 

 10.3 Todas as certidões deverão estar com seus prazos de validade aptos na data de apresentação, sendo 

que será confirmada a validade e autenticidade das mesmas, quando possível. 

 

  10.3.1 O(A) Pregoeiro(a) poderá realizar a atualização de documentos cuja validade tenha expirado 

após a data de recebimento das propostas. 

 

10.3.2 A verificação pelo(a) Pregoeiro(a), em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões, constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

 

10.3.3 Caso a licitante não tenha inserido as certidões, o Pregoeiro verificará em sítios eletrônicos 

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões. 

  

  10.3.3.1 Se o Pregoeiro obtiver as certidões mediante pesquisa, será considerada para 

fins de habilitação. 

 

  10.3.3.2 Se o Pregoeiro não obtiver as certidões mediante pesquisa, ficará sob-

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form
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responsabilidade da empresa a não entrega das mesmas, sendo declarada inabilitada. 

 

 10.4 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação 

de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:  

 

  10.4.1 Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

 

10.4.2 Para sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

 

 10.5 Todas as certidões, declarações ou documentos equivalentes expedidos sem prazo de validade serão 

considerados válidos, desde que expedidos a no máximo 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data designada para 

a abertura da sessão pública. 

 

 10.6 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido 

por este órgão, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 

 

 10.7 No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei 

Complementar nº 123/06 e suas alterações, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, devendo regularizá-las no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogável por igual 

período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

 10.8 A não regularização da documentação, no prazo fixado acima, implicará decadência do direito de 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo facultada a 

Administração convocar  os licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para a celebração do contrato nas 

condições propostas pelo licitante vencedor. 

 

 10.9 Se a empresa licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

 10.10 Caso o licitante pretenda que outro estabelecimento seu (matriz ou filial), execute o futuro Contrato, 

deverá apresentar toda documentação da habilitação (exigida nesta cláusula) de ambos os estabelecimentos. 

 

 10.11 PARA FINS DE HABILITAÇÃO, AS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR VIA PLATAFORMA DO 

BBMNET, PREFERENCIALMENTE APÓS O TÉRMINO DA ETAPA DE LANCES, E VINCULAR OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS: 



                                   

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 – TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000  - 12- 3625.5010  /  12 – 3625.5011 

 

 

Prefeitura Municipal de Taubaté 

Estado de São Paulo 

 

  10.11.1 Caso a Licitante opte por anexar toda a Documentação de Habilitação concomitantemente ao 

cadastro da proposta na plataforma, não haverá qualquer prejuízo à mesma. O(A) Pregoeiro(a) concederá ainda o 

prazo de 01 (uma) hora, após o término da etapa de Lances, para que a mesma insira a proposta atualizada, caso 

não apresente marca ou tenha indicado marca “própria” junto ao registro da proposta na plataforma e revise toda a 

documentação inserida, e caso seja constatado alguma falha ou ausência pela Licitante, poderá ser inserido novo 

documento, desde que dentro do prazo estipulado. 

 

  10.11.2 Caso a Licitante comunique via Chat que concluiu a inserção dos Documentos, o prazo de 01 

(uma) horas será findado, e o(a) Pregoeiro(a) iniciará a análise dos mesmos, sendo vedada a inserção de novos 

documentos a partir desde momento, salvo os casos previstos no item 10.4 do Edital. 

 

 10.12 Habilitação jurídica (Art. 66 da Lei Federal nº 14.133/2021): 

 

  10.12.1 Qualquer documento que comprove sua existência jurídica, conforme artigo 66 da Lei Federal 

nº 14.133/2021, como: 

 

  10.12.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

  10.12.3 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (consolidado ou acompanhado de 

todas as alterações), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

  10.12.4 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

 

  10.12.5 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

 10.13 Qualificação Técnica (Art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021) 

 

  10.13.1 Registro ou inscrição nas entidades profissionais competentes, ou seja, certidão de registro 

da empresa no CREA, conforme Resolução 1.121/2019 do Confea, ou CAU, conforme Lei Federal 12.378/10 - se for 

o caso, com validade na data limite para a abertura da sessão. 

                 10.13.1.1 A adjudicatária, que não for sediada no Estado de São Paulo, deverá apresentar, 

por ocasião da assinatura da avença que decorrerá desta licitação, Certificado de Registro do CREA com visto do 

CREA/SP, em vigor. 

   10.13.1.2 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no item 

10.13.1 por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a 

entidade profissional competente no Brasil. 
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  10.13.2 Comprovação de aptidão técnica profissional, consistente na apresentação de uma ou 

mais certidões de acervo técnico, expedidas pelo CREA, CAU por meio de Certidões de Acervo Técnico - CAT, 

em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de pelo 

menos uma obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado. 

 

  10.13.3 Comprovação, através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, de que a empresa prestou ou está prestando satisfatoriamente, mediante contrato, a prestação de 

serviços compatível em características, quantidades e prazos com o objeto licitado 

 

  10.13.4 Apresentação de Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, 

devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU) fornecido(s) por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, comprobatório(s) do desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, em sintonia com § 2° do art. 67 da Lei n° 

14.133/21, com percentual mínimo de 50%, das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo 

elencado abaixo. Caso referidos atestados não detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-á, 

complementarmente aos documentos, cópia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(ais). 

 

                                    ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

 

 

 

10.13.5-  Os profissionais indicados como responsáveis técnicos deverão comprovar os serviços das 

parcelas de maior relevância técnica acima elencados 

 

10.13.6 - Admitir-se-á a somatória dos atestados que comprovem a execução do objeto 

 

10.13.7 -  Atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito privado, cujos serviços decorrerem 

de licitação pública, a licitante deverá juntar o contrato da empreitada 

 

  10.13.8 - Em caso de apresentação de atestado de desempenho anterior emitido em favor de 

consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a 

atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação 
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de sua qualificação técnica: 

     a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, 

as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de 

sua participação no consórcio; 

     b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, 

as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos 

de atuação. 

  10.13.8.1 - Para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso 

este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do 

instrumento de constituição do consórcio. 

 

 10.13.9 - Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham 

dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21, em 

decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

 

  10.13.10 O licitante deverá comprovar, sob pena de inabilitação, que conhece os locais e as 

condições de realização da obra, sendo que a comprovação poderá ser feita das seguintes formas: 

   a) Vistoria aos locais onde serão executados os serviços, às suas próprias expensas. As 

visitas deverão ser pré-agendadas na Secretaria de Planejamento através do telefone (12) 3635-2383. Competirá a 

cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos representantes que entender suficientes para 

colher as informações necessárias à elaboração da sua proposta. Para os que realizarem visita será emitido 

atestado de visita técnica (Anexo IX.1) o qual deverá ser juntado à documentação de habilitação; ou 

   b) Declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento 

pleno das condições e peculiaridades da contratação (Anexo IX.2). 

  10.13.10.1 A vistoria do local onde será executada os serviços poderá ser realizada durante o 

período compreendido entre a data de publicação deste edital e aquela prevista para a abertura da sessão. 

 

             10.13.11 Frente ao exposto no Termo de Referência, constatou-se que a Capacidade Operacional e 

Econômica da empresa que se propuser a executar o presente objeto é primordial para o atendimento satisfatório de 

cada etapa do processo, sendo imprescindível, além da Regularidade Fiscal e Trabalhista, a demonstração da sua 

Capacidade Técnica Operacional, englobando sua experiência passada na execução de objetos compatíveis.  

 

 10.14 Habilitação fiscal, social e trabalhista (Art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021): 

 

  10.14.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

  10.14.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

  10.14.3 Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos 

Federais (inclusive as contribuições sociais) e a Divida Ativa da União; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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  10.14.4 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal referente a tributos mobiliários, 

compatível como objeto contratual; 

 

  10.14.5 Certidão de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, fornecida 

pela Caixa Econômica Federal; 

  

  10.14.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com 

Efeitos de Negativa; 

 

 10.15 Declarações: 

 

  10.15.1 Declaração Unificada, englobado o Termo de inexistência de fato impeditivo; a Declaração 

de cumprimento dos requisitos; a Declaração relativa à Proposta Econômica, em conformidade com o Art. 63, § 1º da 

Lei Federal nº 14.133/21; a Declaração Relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal; a Declaração relativa à reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social e para Aprendiz; a Declaração que não possui servidor público municipal no quadro societário da 

empresa; e a Declaração de responsável para assinatura do Contrato, ou pelo recebimento da Autorização de 

Fornecimento; 

 

  10.15.2 Termo de Ciência e Notificação (Facultativo). 

 

  10.15.3 Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, 

sujeitarão a licitante às sanções previstas na lei 14.133/21, conforme Art. 155, inciso VIII. 

 

 10.16  Qualificação econômico-financeira (Art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021): 

 

  10.16.1 Certidão Negativa de feitos sobre Falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

 

 10.17 Havendo dúvida sobre a veracidade de algum documento, será exigida a apresentação dos originais, 

não digitais. 

 

 10.18 Caso a Licitante melhor classificada, não tenha anexado previamente a Documentação de 

Habilitação, conforme item 10.11.1, o(a) Pregoeiro(a) convocará, após o término da Etapa de Lances, a 

Licitante Vencedora, para enviar digitalmente por meio da plataforma do BBMNET, toda a Documentação de 

Habilitação, bem como a proposta atualizada, em conformidade com o último lance ofertado, num prazo 

máximo de 1 (uma) hora após a convocação, sob pena de inabilitação se assim não o fizer. 

    

  10.18.1 O prazo acima poderá ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), desde que 

solicitado por escrito via chat, antes de findo o prazo previamente estabelecido. 
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 10.19 Frente ao exposto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, constatou-se que a 

Qualificação Econômico-Financeira é primordial para o atendimento satisfatório de cada etapa do processo, sendo 

imprescindível já que sua finalidade é garantir que a futura Contratada consiga executar o presente objeto de maneira 

satisfatória, de modo a se evitar possíveis prejuízos aos cofres públicos e ao Município de Taubaté, além de evitar 

possíveis retrabalhos causados por uma contratação deficitária. 

  

11. DO RECURSO  

 

 11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante cada fase da sessão pública, de forma 

imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 10 (dez) minutos. 

 

 11.2 A falta de manifestação imediata da licitante importará na decadência desse direito, ficando o(a) 

Pregoeiro(a) autorizado a prosseguir o certame e declarar a vencedora. 

 

 11.3 Diante da manifestação da intenção de recurso o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 

 11.4 Recebida a intenção de interpor recurso pelo(a) Pregoeiro(a), a licitante deverá apresentar as razões do 

recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, 

apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente. 

 

 11.5 As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema do 

BBMNET. 

 

 11.6 Caberá ao(a) Pregoeiro(a) receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, 

podendo reconsiderar suas decisões ou, fazê-lo subir, devidamente informado à autoridade superior ao(a) 

Pregoeiro(a), com competência para decidir recursos, para a decisão final. 

 

 11.7 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

 11.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 

 11.9 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não 

habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante. 

    

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

 12.1 O objeto deste certame será adjudicado ao vencedor por ato da autoridade competente. 

 

 12.2 Após a fase recursal (se houver), constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 
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13. DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO 

 

 13.1 Para atendimento ao objeto desse certame licitatório será firmado instrumento contratual com a(s) 

empresa(s) vencedora(s), em conformidade com a minuta apresentada na forma de Anexo III, e o Decreto nº 

15.523/23, sendo os adjudicatários chamados via 1Doc a celebrá-la em até quatro dias úteis, contados do 

recebimento do chamamento, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 

Federal 14.133/21. 

  

 13.2 A adjudicatária se obriga a apresentar, no momento da assinatura do contrato. 

 

  13.2.1 Comprobatória de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão conjunta negativa de 

débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a dívida ativa da União), bem como da inexistência de 

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), se referidos documentos apresentados por ocasião deste 

certame licitatório já estiverem vencidos. 

     

   13.2.1.1 Excepcionalmente, e com vistas a agilizar o processo, tais providências poderão ser 

tomadas pela Administração, via Internet, sendo a adjudicatária notificada da impossibilidade de obtenção das 

atualizações por meio eletrônico. 

  

   13.2.2 Verificar no site do Ministério do Trabalho e Emprego, https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/, a 

situação da empresa referente à Contratação de Pessoas com Deficiência e Reabilitados da Previdência Social e 

à Contratação de Aprendizes. 

 

   13.2.3 O capital social da empresa deverá ser compatível com o número de empregados (art. 4º-B 

da Lei nº 6.019/1974 e suas alterações). 

 

   13.2.4 O profissional responsável pela execução dos serviços deverá fazer parte do quadro da 

empresa licitante na condição de: 

    • Empregado, comprovado com a apresentação de cópia autenticada das folhas 

pertinentes da carteira profissional, ou mesmas cópias do livro, ou ficha, de registro do empregado;  

    • Diretor ou sócio, comprovado com a apresentação do Estatuto Social em vigor, ou 

Contrato Social (última alteração) devidamente registrado;  

    • Autônomo comprovado com a apresentação do Contrato de Prestação de Serviço que 

preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

 

 13.3 As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão, nesta oportunidade, comprovar que 

eventuais restrições de suas regularidades fiscais já foram superadas, com a apresentação dos documentos até 

então incompletos e/ou vencidos. 

 

 13.4 Fica reservado o direito de a Administração verificar, antes da assinatura do contrato ou documento 

https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/
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equivalente, se o adjudicatário incorre em penalidades nos termos da Lei 14.133/21 as quais obstarão sua 

celebração. 

 

 13.5 Por ocasião da assinatura da avença decorrente deste certame licitatório exigirá a comprovação de 

poderes do subscritor do contrato para assinar em nome da contratada, se tal já não constar dos autos ou do 

credenciamento. 

 

 13.6 No caso da licitante vencedora não assinar o termo contratual ou não retirar a Nota de Empenho ou 

documento equivalente, reserva-se à Prefeitura Municipal de Taubaté o direito de convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, facultada a negociação para obtenção das 

mesmas condições já negociadas com o primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou anular a licitação, 

independente das sanções previstas, para a licitante vencedora recalcitrante, neste Edital. 

 

 13.7 Até a assinatura do instrumento contratual, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada 

se a Prefeitura Municipal de Taubaté tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o 

julgamento, nos termos da Lei de Licitações. 

 

 13.8 Ocorrendo desclassificação da proposta da licitante vencedora por fato referido no item anterior, a 

Prefeitura Municipal de Taubaté poderá convocar as licitantes remanescentes observando o disposto no item supra. 

 

14. DAS PENALIDADES 

 

 14.1 As sanções dispostas poderão ser aplicadas às empresas licitantes e à CONTRATADA, conforme o 

caso, em conformidade com os Arts. 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

 14.2 Os licitantes ou a CONTRATADA será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: 

 

 I - Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

 

 II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento 

dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

 

 III - Dar causa à inexecução total do contrato; 

 

 IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

 

 V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado; 

 

 VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta; 
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 VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

 

 VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a licitação ou a execução do contrato; 

 

 IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

 

 X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

 

 XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

 

 XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

  14.2.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 

em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida. 

  

 14.3 Serão aplicadas, conforme o caso, ao responsável pelas infrações administrativas, as seguintes 

sanções: 

 

 I - Advertência; 

 

 II - Multa; 

 

 III - Impedimento de licitar e contratar; 

 

 IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

 

 14.4 Na aplicação das sanções serão considerados: 

 

 I - A natureza e a gravidade da infração cometida; 

 

 II - As peculiaridades do caso concreto; 

 

 III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

 

 IV - Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

 

 V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 
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órgãos de controle. 

 

 14.5 A sanção de Advertência será aplicada exclusivamente quando a Contratada der causa à inexecução 

parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

 

 14.6 As Multas, não poderão ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por 

cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer 

das infrações administrativas previstas no item 14.2. 

 

  14.6.1 Sem prejuízo das demais infrações administrativas previstas no item 14.2, a não observância 

das cláusulas contratuais sujeitará, cumulativamente, a CONTRATADA às seguintes multas: 

 

   14.6.1.1 - 5% (cinco por cento) do valor do contrato, ou documento equivalente, por 

desatendimento de qualquer cláusula contratual. 

 

   14.6.1.2 - 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato, ou documento 

equivalente, por dia de atraso na entrega ou na execução do objeto. 

 

 14.7  A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 14.2, quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

 

 14.8 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas 

infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 14.2, bem como pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do mesmo item, que justifiquem a imposição de penalidade 

mais grave que a sanção referida no item 14.7, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo 

de 6 (seis) anos. 

 

 14.9 A aplicação das Sanções somente ocorrerá depois de assegurado o contraditório e a prévia defesa, nos 

termos da legislação vigente. 

 

 14.10 Até a decisão final quanto a eventual defesa apresentada, será retido o numerário apurado referente à 

sanção, sendo que o montante da multa poderá, a critério do Município, ser compensado com valores de pagamento 

devido ao fornecedor. 

 

15. DA GARANTIA 

 

   15.1 - Da futura contratada se exigirá no ato da assinatura do contrato a prestação de garantia das 

obrigações assumidas no limite de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das seguintes modalidades: 
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caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária, título de capitalização custeado por 

pagamento único, com resgate pelo valor total. 

 

                          15.1.1 - Fianças bancárias apresentadas como garantia, de proposta ou de contrato, deverão conter: 

 

15.1.1.1 - prazo de validade, que deverá corresponder, ao período integral, estimado, 

de vigência do contrato, para as garantias de contrato; 

 

15.1.1.2.- expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o 

pagamento que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas 

obrigações; 

 

15.1.1.3 - Vencidas as garantias apresentadas na forma de fiança bancária, as mesmas 

deverão ser retiradas em até 5 (cinco) dias úteis, contados do vencimento, sob pena de sumária destruição das 

mesmas; 

15.1.1.4 - A devolução da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo do objeto 

desta licitação, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente; 

 

15.1.2 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, incluindo 

indenização a terceiros, a adjudicatária obrigar-se-á a efetuar a respectiva reposição, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, a contar da data em que for notificado pela contratante; 

 

15.1.3 - Modificações no contrato, inclusive prorrogações em sua vigência, que impliquem 

complementação da garantia inicialmente oferecida, somente serão formalizadas após a efetivação da nova 

garantia; 

 

  15.1.4 - Caso a licitante vencedora tenha optado pela efetivação da garantia através da Carta de 

Fiança Bancária, deverá constar da mesma, expressamente, condição de atualização do valor garantido, através da 

variação do índice da TR (taxa referencial de juros) ou outro índice oficial adotado pelo Governo Federa 

 

  16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 16.1 O Município poderá a qualquer momento revogar a presente Licitação, por razões de interesse público, 

decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes a justificar tal conduta, ou 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

                                    

 16.2 É facultada ao(a) Pregoeiro(a), ou autoridade superior, em qualquer fase desta Licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originalmente, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

 16.3 O Município se reserva o direito de, unilateralmente, desqualificar qualquer empresa caso: 
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  16.3.1 Tenha havido qualquer tentativa de influenciar, por meios ilícitos ou desonrosos, ao(a) 

Pregoeiro(a) no processo de julgamento. 

 

  16.3.2 Tenha havido comprovada falsidade ideológica, má conduta ou apresentação de documentos 

fora das normas exigidas. 

 

 16.4 Antes do aviso oficial do resultado desta Licitação, não serão fornecidas a ninguém, quaisquer 

informações referentes à análise, avaliação ou comparação entre a documentação apresentada. 

 

 16.5 A(s) empresa(s) licitante(s) responde(m) pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados 

nas diversas fases deste processo licitatório. 

 

 16.6 Os autos da Licitação são públicos, sendo também públicos todos os atos relativos ao procedimento, 

salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. 

 

 16.7 Eventual pedido para extração de cópias somente será analisado quando a solicitação for efetuada via 

Sistema 1DOC, devendo a mesma ser encaminhada ao Departamento de Compras. 

 

 16.8 As cópias físicas requeridas somente serão retiradas mediante o recolhimento de emolumentos em 

favor do Município, junto a instituição Bancária, para reembolso dos serviços reprográficos. 

 

 16.9 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

 16.10 Fica eleito o foro da Comarca de Taubaté/SP, com renúncia dos demais por mais privilegiados que 

sejam, para dirimir as questões suscitadas da interpretação desta Licitação, seu Contrato e demais atos deles 

decorrentes. 

 

 16.11 A simples participação neste certame licitatório importa na aceitação, sem ressalvas e objeções, por 

parte de todas as empresas licitantes, das disposições contidas neste Edital e seus anexos, dos quais os mesmos 

atestam, pela participação, terem pleno conhecimento. 

 

 16.12 Fica constituído como obrigação das empresas participantes, o acompanhamento das publicações 

contidas no Diário Oficial do Município de Taubaté em https://taubate.sp.gov.br/novo/publicacoes-2/, e no site oficial 

do Município em https://taubate.sp.gov.br/. 

 

 16.13 Os casos omissos neste edital serão analisados e resolvidos pela aplicação de normas pertinentes às 

Licitações e Contratos, Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, através do(a) Pregoeiro(a), eventualmente 

ouvidos os órgãos técnicos e especializados, as decisões do(a) Pregoeiro(a) serão ratificadas pela autoridade 

superior. 

https://taubate.sp.gov.br/novo/publicacoes-2/
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 16.14 Fica assegurado a possibilidade de retenção no momento do pagamento de Imposto de Renda Retido 

na Fonte nos termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em especial seu Anexo I, salvo 

exceções previstas em lei. 

 

Prefeitura Municipal de Taubaté, 03 de dezembro 2025 

 

. 

CARLO GUILHERME DA SILVEIRA E LIMA 

SECRETÁRIO DE SAÚDE  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2025 

ANEXO – I 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

 

Proponente: 

Endereço: 

Cidade: Estado: CEP: 

Fone (   ) Fone (   ) E–mail: 

CNPJ: Insc. Estadual: 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de reforma e ampliação do PAMO sito ao Parque 

Paduan, Rua Oscar Severiano Dos Anjos, 31/31-Taubate/Sp, Taubaté, SP, por um período de 240 (duzentos e 

quarenta) dias, prorrogáveis conforme interesse da Municipalidade e legislação vigente, prorrogáveis conforme 

interesse da Municipalidade e legislação vigente.  

 

VALOR .............................(.........................................), por um período de 240 (duzentos e quarenta) dias: Valor 

total: R$ (________________). Valor Total por extenso: ________________, sendo: R$ ______________ de 

material e R$ _______________ de mão de obra, preços válidos por 90 (noventa) dias corridos, contados da data 

limite para apresentação do envelope contendo a presente proposta. 

 

1) O prazo para início dos serviços ocorrerá após a assinatura do contrato e emissão da Ordem de Serviço. 

2) Cronograma de pagamento, observado a ordem cronológica, considerada a partir do recebimento das respectivas 

Notas Fiscais, devidamente instruída e apta para liquidação e pagamento, cumpridas às obrigações contratuais e 

nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecerá aos seguintes prazos, exceto os pagamentos 

decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor, consignações em 

pagamento, recolhimento de encargos e tributos, bem como os recursos repassados pela Municipalidade para 

cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Público.  

 

Recebimento do 1º ao 10º dia do mês, pagamento dia 20*. 

Recebimento do dia 11º ao 20º dia do mês, pagamento no último dia útil do mês*. 

Recebimento do 21º ao final de cada mês, pagamento no dia 10 do mês seguinte*. 

*Após o adimplemento da obrigação contratada, desde que regular e devidamente atestado 

por esta Administração. 

 

2.1 Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados em que não 

haja expediente bancário, ficam os pagamentos adiados para o dia útil seguinte. 

3) Indicar nome completo, RG, CPF/MF, função na empresa, e endereço de pessoa que assinará eventual termo 
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contratual decorrente deste certame, bem como mesmos dados de testemunha por parte do contratado: 

3.1) Contratado: 

_________________________________________________________________ 

3.2) Testemunha: 

________________________________________________________________ 

4) Para efetivação de pagamentos devidos em decorrência deste certame licitatório, informar Banco 

(preferencialmente oficial) __________________________________, Agência nº _____________ e conta corrente 

nº ___________________. 

5) A adjudicatária se obriga a apresentar à Administração cópia de documentos que serão mantidos pela 

Municipalidade, capazes de comprovar o cumprimento integral das obrigações decorrentes da relação de emprego 

mantida entre a adjudicatária e seus contratados, bem como o pagamento de horas extras, de adicionais, de férias, 

entre outras verbas trabalhistas, conforme entendimento consagrado pelo Enunciado 331 do Tribunal Superior do 

Trabalho. O não cumprimento desta obrigação pela adjudicatária implicará a retenção, por parte da Administração, 

da importância a ser paga, até a plena satisfação desta obrigação, inexistindo nesta última hipótese, qualquer tipo de 

reajuste ou correção pela retenção. 

 
 

datar carimbar e assinar 
 
 
 

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) 

representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s) 

 

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. 

 
*Quadros abaixo somente para preenchimento da Proposta Atualizada, a ser encaminhada via Plataforma do BBMNET, após o 

término da Etapa de Lances. 
 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  

RAZÃO SOCIAL: CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO:  

TELEFONE: FAX: E-MAIL: 
ASSINATURA: 
NOME COMPLETO: 
RG Nº: CPF Nº: 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2025 

ANEXO – II 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 

 

A empresa ____________________________________ sediada na Rua (Av., Al., etc.) 

_______________________________________, cidade _________________, estado ____, inscrita no CNPJ sob nº 

___________________, por seu diretor (sócio gerente, 

proprietário)____________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as penas da Lei: 

 

 

1) Que até a presente data inexiste fato impeditivo (ou seja, de que não há declaração de inidoneidade nos termos 
da Lei Federal 14.133/21, em sua redação atual), para sua habilitação no Pregão Eletrônico nº____/____, ora 
sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Taubaté, comprometendo-se a comunicar a eventual ocorrência 
desses fatos durante o processamento deste certame e vigência da avença dele decorrente. Da mesma forma, 
DECLARA que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no item 3.2 do respectivo instrumento 
convocatório. 

2) Para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ____/____, ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de 
Taubaté, que preenche os requisitos de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital, ou seja, todas as 
exigências habilitatórias deste instrumento convocatório, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade 
fiscal, caso seja ME/EPP/MEI, os quais deverão ser comprovados no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período - a critério único dessa Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e apresentação de eventuais certidões negativas, ou positivas com efeito de negativas. 

3) Caso ME/EPP/MEI, em atendimento ao artigo 13, § 2º, do Decreto Federal 8.538/15, alterado pelo Decreto 
Federal 10.273/20, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, vez que sua receita bruta anual não excedeu no exercício anterior, o limite fixado no art. 3º da Lei 
123/06, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar, 
não se enquadrando em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas na legislação citada. 

4) Caso ME/EPP/MEI, ainda não ter celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados 
extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 
4.800.000,00 – quatro milhões e oitocentos mil reais), em sintonia com o Art. 4º da Lei Federal 14.133/21. 

5) Para fins do disposto no Art. 63 § 1º da Lei Federal nº 14.133/21, de que sua proposta econômica compreende a 
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas. 

6) Para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

7) Para os devidos fins que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social e para Aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas. Declaro ainda 
que em licitações que tenham como objeto a contratação e/ou prestação de serviços terceirizados envolvendo 
mão de obra cujas atividades demandem formação profissional, que dentre os(as) aprendizes a serem 
contratados(as), será priorizado(a) adolescente entre 14 e 18 anos que estejam em situação de vulnerabilidade ou 
de risco social, nos termos do art. 53, caput, incisos I a III, §§ 1º e §2º, do Decreto Presidencial n. 9.579/2018, com 
redação conferida pelo Decreto nº. 11.479/2023. 
*Esta declaração somente produzirá efeitos para as empresas que possuam no mínimo 100 (cem) empregados, 
nos termos do artigo 93 da Lei n. 8.213/1991. 

8) Não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa. 
9) Sr(a) __________________________________, cargo _________________ portador(a) da Carteira de Identidade

 n° _________ e do C.P.F. n° representante legal da empresa_________________________________, 
assinará a ata / contrato, ou o recebimento da autorização de fornecimento. 
 
E-MAIL PESSOAL: ________________________________. 
E-MAIL PROFISSIONAL: ________________________________. 
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10) Declaramos ainda, para fins de pagamento, que os dados bancários são os seguintes:  
Banco:____ Número da Conta:____ Agência:_____. 

 
 
 
 
 

__________________, _____ de ______________ de ________. 
 
 
 

 
 

 
 

Nome e Assinatura do representante da empresa 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) 
representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 284/2025 

ANEXO - III 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAUBATÉ E A EMPRESA __________________________________ 
ESPECIALIZADA EM OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAMO 
SITO AO PARQUE PADUAN, RUA OSCAR SEVERIANO DOS ANJOS, 
31/31 - TAUBATÉ, SP, POR UM PERÍODO DE 240 (DUZENTOS E 
QUARENTA) DIAS, PRORROGÁVEIS CONFORME INTERESSE DA 
MUNICIPALIDADE E LEGISLAÇÃO VIGENTE. 
  

 
Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Taubaté, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 45.176.005/0001-08 na 
Sede da Prefeitura, situada na Avenida Tiradentes, nº. 520, Centro, Taubaté/SP, presentes, de um lado, neste ato 
representada por __________________________________, ora em diante designada CONTRATANTE, e, de outro lado, 
a empresa _____________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. _______, com sede na _________________, nº. ____, 
bairro _________, município de _____________/SP, e-mail: _______________________, representada por 
________________, portador do RG nº. ____, inscrito no CPF/MF sob nº. _______, na forma de seu estatuto social, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, na qualidade de adjudicatária no pregão eletrônico nº. __________ 
- processo administrativo nº. ____________, cujo inteiro teor a CONTRATADA declara expressamente, nesta avença, 
conhecer e aceitar, e ao qual se vinculam as partes, firmam o presente contrato, de acordo com as normas emanadas da 
Lei Complementar Federal nº. 0123/2006 alterada pelas Leis Complementares nº. 0147/2014 e nº. 0155/2016 em suas 
redações atuais, da Lei Federal nº. 14.133/2021 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal nº. 16.199/25, do 
Decreto Municipal nº. 15.447/2022 e suas alterações 
(https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FEDERAL%2014133%20LICITA
%C3%87OES%20E%20CONTRATOS%20.pdf), do Decreto Municipal nº. 15.523/2023 e demais normas pertinentes, e, 
subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro, com as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. 
1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras de reforma e ampliação do 
PAMO sito ao Parque Paduan, Rua Oscar Severiano Dos Anjos, 31/31 - Taubaté, SP, por um período de 240 (duzentos e 
quarenta) dias, prorrogáveis conforme interesse da Municipalidade e legislação vigente. 
1.2 - Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os documentos a seguir 
relacionados, os quais, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar: o instrumento convocatório do certame licitatório 
acima indicado e seus anexos, a respectiva proposta, elaborada e apresentada pela CONTRATADA, datada de 
___/___/__; e os novos preços definidos por lances e eventuais negociações conforme consignados na ata que registrou 
aqueles lances e negociações. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO, PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E GARANTIA. 
2.1 - O prazo para execução do serviço será conforme Termo de Referência, a contar da data da última assinatura 
eletrônica, deste Contrato ou da Ordem de Serviço, sendo que eventuais prorrogações desta ata ocorrerão a critério da 
Administração, antes do vencimento deste instrumento, diante à necessidade, avaliados preço e desempenho, 
devidamente justificados pela CONTRATANTE.  
2.2 - Vigência: Este contrato vigorará a partir da data da última assinatura eletrônica e por todo o período de execução do 
objeto, até sua aceitação e respectivo pagamento, nos termos da Lei Federal 14.133/21, em sua redação atual. 
2.3 - Garantia: conforme item 5 do Termo de Referência. 
2.4 - Para fins de contagem do prazo será considerada como data do contrato a última assinatura (dia/mês/ano) dos 
signatários referenciados no referido instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO. 
3.1 - O objeto deste contrato somente será recebido, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, se estiver plenamente de 
acordo com as especificações constantes dos documentos citados em 1.2. 
3.2 - A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às especificações técnicas e exigências do precedente 
instrumento convocatório, obrigando-se a trocar, às suas expensas e no prazo ajustado, os equipamentos que vierem a 
ser recusados pela CONTRATANTE, hipótese em que não ocorrerá pagamento enquanto não for satisfeito o objeto desta 
avença. 
3.3 - Se os serviços apresentarem-se com defeitos, vícios de execução ou elaboração, será lavrado laudo de vistoria que 
relacionará as falhas encontradas, dando-se ciência oficial dos mesmos à CONTRATADA, para que proceda às correções 
apontadas, passando o prazo de observação a fluir novamente, até nova comunicação. 
3.4 - A responsabilidade pela qualidade dos serviços executados é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a 
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promoção de readequações, sempre que necessárias. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO. 
4.1 - O valor total do presente contrato é de R$ ________ (__________________), por conta da dotação orçamentária 
__________________________ para atender às despesas inerentes a este contrato. 
4.2 - Para fins de pagamento, na periodicidade avençada, a CONTRATADA formulará requerimento á CONTRATANTE, 
dando conta da conclusão da respectiva fase, solicitando que seja vistoriada e comprovada a execução, e uma vez 
atestada pelo órgão competente da CONTRATANTE, juntamente com a entrega completa dos documentos constantes do 
Anexo III-a deste contrato pela CONTRATADA, iniciar-se-á o prazo para pagamento da parcela correspondente. 
4.3 - Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para pagamento, sendo 
iniciada nova contagem somente após a regularização dessa documentação. 
4.4 - Cronograma de pagamento, observado a ordem cronológica, considerada a partir do recebimento das 
respectivas Notas Fiscais, devidamente instruída e apta para liquidação e pagamento, cumpridas às obrigações 
contratuais e nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecerá aos seguintes prazos, exceto os 
pagamentos decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor, consignações 
em pagamento, recolhimento de encargos e tributos, bem como os recursos repassados pela Municipalidade para 
cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Público.  

Recebimento do 1º ao 10º dia do mês, pagamento dia 20*. 
Recebimento do dia 11º ao 20º dia do mês, pagamento no último dia útil do mês*. 
Recebimento do 21º ao final de cada mês, pagamento no dia 10 do mês seguinte*. 
*Após o adimplemento da obrigação contratada, desde que regular e devidamente 

atestado por esta Administração. 
 

4.4.1 - Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados em que não haja 
expediente bancário, ficam os pagamentos adiados para o dia útil seguinte. 
4.4.2 - O pagamento de parcelas com eventual atraso será corrigido pela variação do INPC – Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor, „pro rata tempore‟. 
4.5 - Fica assegurado a possibilidade de retenção no momento do pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte nos 
termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em especial seu Anexo I, salvo exceções previstas em 
lei. 

 
Ficha: 2848 - 24.02.1010.1.002.10.301.449051.08.3010000 

Classificação Econômica: 449051 

Fonte: 08 

Código de Aplicação: 3010000 

Nota de Reserva nº 4834/2025 

E.I.: 143.14/2025 

 

Ficha: 2854 - 24.02.1010.2.001.10.301.339039.08.3010000 

Classificação Econômica: 339039 

Fonte: 08 

Código de Aplicação: 3010000 

Nota de Reserva nº 4835/2025 

E.I.: 143.15/2025 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
5.1- Executar o objeto deste contrato nas condições previstas no instrumento convocatório e na respectiva proposta, seus 
anexos e valores definidos por lance e negociação. 
5.2 - Ficar responsável pelas operações e despesas de transporte e seguro de transporte, bem como pelas despesas de 
locomoção, hospedagem e alimentação de seus prepostos, se e quando necessárias. 
5.3 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo procedimento licitatório. 
5.4 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho, fiscais, 
comerciais, médicos e dos decorrentes de controle médico de saúde ocupacional de seus funcionários e empregados 
utilizados para a consecução do objeto desta avença e outros resultantes da execução deste contrato, obrigando-se a 
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saldá-los na época própria. A inadimplência da CONTRATADA, com referência a estes encargos, não transfere à 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; da mesma forma que a 
CONTRATANTE está isenta de qualquer vínculo empregatício com funcionários, ou prepostos, da CONTRATADA. 
5.5 - Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros, ou a 
CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou 
de quem em seu nome agir, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento 
efetuados pela CONTRATANTE. 
5.6 - Fazer prova da regularidade para com a Fazenda Federal (certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos 
federais, regularidade social e a dívida ativa da União), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), bem como 
perante o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.  As certidões deverão estar, em vigor na data da emissão da 
Nota Fiscal e deverão ser juntadas a cada Nota Fiscal emitido e apresentado à CONTRATANTE. 
5.7 - Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra a CONTRATANTE por empregados da 
CONTRATADA, estes deverão comparecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de 
empregador e substituir a CONTRATANTE no processo, até o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e 
indiretos de eventual condenação. 
5.8 - Pagar o piso salarial, fixado pela convenção coletiva das categorias profissionais empregados na execução do objeto 
do presente contrato respeitando o princípio da isonomia salarial, conforme artigo 1º da Lei Municipal nº 4.779/2013. 
5.9 - Para eventuais contratações de trabalhadores necessários a execução do objeto do presente contrato, fica a 
CONTRATADA obrigada a cumprir com o que dispõe a Lei Municipal nº 5.544 de 31 de março de 2020, no sentido de 
fazer consulta prévia ao banco de dados do Balcão de Empregos de Taubaté. 
5.10 - A CONTRATADA deve cumprir com as exigências de reserva de cargos previstas em lei e em outras normas 
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, abstendo-se de impor 
restrições injustificadas quando da alocação de trabalhadores PCD‟s e/ou reabilitados. 
5.11 - A CONTRATADA deve executar os serviços conforme Termo de Referência. 
5.12 - Fica assegurado a possibilidade de retenção no momento do pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte nos 
termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em especial seu Anexo I, salvo exceções previstas em 
lei. 
5.13 - A contratação e/ou a prestação de serviços terceirizados envolvendo mão de obra cujas atividades demandem 
formação profissional, que dentre os(as) aprendizes a serem contratados(as) deverá ser priorizado(a) adolescente entre 
14 e 18 anos que estejam em situação de vulnerabilidade ou de risco social, nos termos do art. 53, caput, incisos I a III, §§ 
1º e §2º, do Decreto Presidencial n. 9.579/2018, com redação conferida pelo Decreto nº. 11.479/2023. 
5.13.1 - A CONTRATADA deve empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem ou, 
supletivamente, em escolas técnicas ou entidades sem fins lucrativos, número de aprendizes equivalente a cinco por 
cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos(as) trabalhadores(as) existentes em cada estabelecimento, cujas 
funções demandem formação profissional, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações. 
5.14 - É dever de cada empresa apresentar ao Município, mensalmente, os comprovantes das obrigações trabalhistas, 
fiscais e previdenciárias (certidões negativas de débitos fundiários, contribuições previdenciárias e fiscais). 
5.14.1 - Apresentar ainda, comprovação dos pagamentos das verbas trabalhistas como: salários, horas extras, adicionais 
de insalubridade de acordo com o PGR, PCMSO e LTCAT, recibos de EPIS, cesta básica, adicional noturno, gozo correto 
do intervalo intrajornada, pagamento do piso salarial da categoria, dentre outros previstos em normas coletivas, sob pena 
de não recebimento da nota fiscal (sempre que o objeto do ajuste se tratar de prestação de serviço de mão de obra 
exclusiva e quando solicitado para outros tipos de contratações). 
5.15 - Quando houver prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração só poderá ser 
responsabilizada por encargos trabalhistas não cumpridos pela empresa terceirizada se for comprovada formalmente 
negligência na fiscalização do contrato, cabendo à parte autora da ação (empregado, sindicato, entre outros) provar se 
houve falha nessa fiscalização. 
5.16 - Quando houver tratamento de dados pessoais, a Contratada deverá atender aos termos da Lei 13.709, de 14 de 
agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e suas alterações, bem como o Decreto Municipal Nº 16.038, de 
19 de março de 2025, disponível em https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a_241_34_29_05062025163224.pdf. 
5.17 - Nos termos da LEI Nº 4946, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014, apresentar junto com a planilha de cada serviço 
executado fotos digitalizadas constando data e horário, impressas em papel sulfite ou similar. 
  As evidências a serem externadas em forma de foto digitalizada deverão ser apresentadas em três partes: 
   I-      Antes da execução do serviço; 
   II –   Durante a execução do serviço 
   III –  Após o serviço finalizado 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
6.1 - Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo 
contrato ou equivalente. 
6.2 - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos 
termos do correspondente instrumento de ajuste. 
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6.3 - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, 
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e 
preceitos legais. 
6.4 - Designar responsável(is), denominado(s) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, com competência legal, nos termos 
do regulamento, para promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato e dos respectivos serviços, sob os 
aspectos qualitativos e quantitativos, e o qual notificará à CONTRATADA sobre todas as ocorrências relacionadas com a 
sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados; 
6.5 - Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer serviço/compra prestado, após sua assinatura 
pelas partes, não terá amparo contratual, não ficando a Prefeitura Municipal de Taubaté obrigada ou sujeita aos 
pagamentos que porventura venham a ser posteriormente pleiteados pela CONTRATADA. 
6.6 - Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestação dos serviços contratados e o exato cumprimento das cláusulas 
e demais condições contratuais, por intermédio do FISCAL DO CONTRATO, ao qual competirá fazer o acompanhamento 
da execução do Contrato, dirimindo e desembaraçando eventuais pendências, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados pela CONTRATADA, bem como não permitindo a execução de e/ou ordenando que sejam refeitas quaisquer 
tarefas em desacordo com os termos acordados; 
6.7 - Notificar, via sistema 1DOC, a CONTRATADA sobre qualquer falta ou irregularidade observada no curso da 
execução do objeto do Contrato e/ou sobre quaisquer falhas ou defeitos apresentados pelo equipamento ou instalações, 
prestando todos os esclarecimentos e informações necessários e interrompendo o uso do mesmo, se assim for 
recomendado, bem como fixar prazo para a devida solução do problema, caso já não haja previsão contratual a respeito; 
6.8 - Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo 
sua correção imediata, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela 
CONTRATANTE; 
6.9 - Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços/fornecimento do 
bem e o atendimento das exigências contratuais; 
6.10 - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente designado fiscal e Gestor 
do Contrato; 
6.11 - Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da contratada. 
6.12 - Efetuar o recebimento do objeto conforme artigo 39 do Decreto Municipal nº 15.447 de 12 de Dezembro de 2022. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE 
7.1 - Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) 
ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado no Termo de Contrato será reajustado. 
7.2 - O interregno mínimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste será contado: 
7.2.1 - Para os custos relativos à mão de obra e para os custos decorrentes de mercado, sujeitos à variação de preços do 
mercado (insumos não decorrentes da mão de obra) serão contados da data-base vinculada à data do orçamento; 
7.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de um ano será computado do último reajuste correspondente 
à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como último reajuste, a data em que iniciados seus efeitos 
financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.  
7.4 - O prazo para a CONTRATADA solicitar o reajuste deverá ser de acordo com o § 8º do Art. 25 da Lei 14.133/21. 
7.5 - Caso a CONTRATADA não solicite o reajuste, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste. 
7.5.1 - Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteada após o 
decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado: 
7.5.1.1 - Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à 
variação de preços do mercado e ao de mão de obra; 
7.6 - É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se 
tornarem obrigatórios por força de instrumento legal e/ou sentença normativa.   
7.7 - A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que 
tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria 
não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que 
estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.  
7.8 - Quando o reajuste solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos à variação dos preços de mercado 
(insumos não decorrentes da mão de obra) e decorrentes de mão de obra, o respectivo aumento será apurado mediante a 
aplicação do índice de reajustamento pela variação do IPCA, com base na seguinte fórmula: 
 

 
Onde:  
R = Parcela de reajuste; 
Po = Preço inicial do item no mês de referência dos preços ou preço do item no mês de aplicação do último reajuste; 
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IPCA/IPCAo= variação do IPCA - Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ocorrida entre o mês de referência de preços, ou 
o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste. 
7.8.1 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a 
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o 
índice definitivo; fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do 
valor remanescente, sempre que este ocorrer.   
7.8.2 - Nas aferições finais, o índice utilizado para o reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  
7.8.3 - Caso o índice estabelecido para o reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, 
será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.  
7.8.4 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.   
7.8.5 - Independentemente do requerimento de reajuste, a CONTRATANTE verificará, a cada anualidade, se houve 
deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a 
redução dos valores correspondentes da planilha contratual. 
7.9 - Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte: 
7.9.1 - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão 
dos próximos reajustes futuros; ou 
7.9.2 - Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando o reajuste envolver revisão do custo de mão 
de obra em que o próprio fato gerador, por sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser 
considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em reajustes 
futuros. 
7.10 - Os efeitos financeiros dos reajustes ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em 
relação à diferença porventura existente. 
7.11 - A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitação e da 
entrega dos comprovantes de variação dos custos. 
7.11.1 - O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou 
apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos. 
7.12 - Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação 
contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES. 
8.1 - A CONTRATADA sujeita-se às sanções previstas na Lei Federal 14.133/21, nos termos previstos no instrumento 
editalício. 
8.2 - A aplicação de uma das sanções não implica a exclusão de outras previstas na legislação vigente. 
8.3 - As sanções dispostas poderão ser aplicadas à CONTRATADA, conforme o caso, em conformidade com os Arts. 155 
e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
8.4 - A CONTRATADA será responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações: 
I - Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços 
públicos ou ao interesse coletivo; 
III - Dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado; 
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta; 
VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação 
ou a execução do contrato; 
IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
8.4.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida. 
8.5 - Serão aplicadas, conforme o caso, ao responsável pelas infrações administrativas, as seguintes sanções: 
I - Advertência; 
II - Multa; 
III - Impedimento de licitar e contratar; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
8.6 - Na aplicação das sanções serão considerados: 
I - A natureza e a gravidade da infração cometida; 
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II - As peculiaridades do caso concreto; 
III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
IV - Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de 
controle. 
8.7 - A sanção de Advertência será aplicada exclusivamente quando a Contratada der causa à inexecução parcial do 
contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 
8.8 - As Multas, não poderão ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do 
valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações 
administrativas previstas no item 8.4. 
8.9 - Sem prejuízo das demais infrações administrativas previstas no item 8.4, a não observância das cláusulas contratuais 
sujeitará, cumulativamente, a CONTRATADA às seguintes multas: 
8.10 - 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer cláusula contratual. 
8.11 - 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega ou na execução 
do objeto. 
8.12 - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas 
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 8.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e 
impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que 
tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
8.13 - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 8.4, bem como pelas infrações administrativas previstas 
nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do mesmo item, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção 
referida no item 8.12, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 
de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
8.14 - A aplicação das Sanções somente ocorrerá depois de assegurado o contraditório e a prévia defesa, nos termos da 
legislação vigente. 
8.15 - Até a decisão final transitada em julgado, nenhum numerário apurado referente à sanção será retida, sendo que 
após, o montante da multa poderá, ser compensado dos valores de pagamento devido ao fornecedor. 
8.16 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório, e consequentemente o pagamento delas não 
exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 
CONTRATANTE. 
8.17 - As multas, calculadas como acima, poderão ser deduzidas, até seu valor total, de quaisquer pagamentos devidos à 
CONTRATADA, ou deduzidas de eventual garantia de contrato. Poderão, alternativamente, ser inscritas em Dívida Ativa 
para cobrança executiva ou cobradas judicialmente. 
8.18 - As decisões relacionadas à multas, penalidades e advertências, bem como as notificações dessas decisões, serão 
publicadas em diário oficial do município e encaminhadas via sistema 1DOC para as empresas sancionadas, garantindo o 
direito de ampla defesa, a contar da confirmação de recebimento da decisão. 
 
CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, E DAS TOLERÂNCIAS. 
9.1 - Os direitos e as responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta avença e do regime de 
direito público a que a mesma está submetida, na forma da legislação de regência. 
9.2 - Se uma das partes, em benefício da outra, ainda que por omissão, permitir a inobservância, no todo ou em parte, de 
cláusulas e condições do presente contrato, seus anexos e termos aditivos, tal fato não poderá liberar, desonerar, alterar 
ou prejudicar essas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse 
ocorrido. 
9.3 - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer 
que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de 
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer 
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou 
de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma 
forma. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO. 
10.1 - A CONTRATANTE exercerá a fiscalização geral dos serviços contratados, podendo, para esse fim, designar 
prepostos, aos quais a CONTRATADA ficará obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos mesmos, 
facultando-lhe o livre acesso aos seus depósitos e instalações, bem como a todos os registros e documentos pertinentes 
com o objeto ora contratado, sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da 
CONTRATANTE. 
10.2 - A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e a aplicação dos métodos construtivos e ensaios 
pertinentes, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços executados. 
10.3 - A fiscalização poderá sustar qualquer trabalho que esteja em desacordo com o disposto neste contrato. 
10.4 - Fica acordado que a fiscalização não terá qualquer poder para eximir a CONTRATADA de qualquer obrigação 
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prevista neste contrato. 
10.5 - É dever da Fiscalização verificar, durante toda a execução contratual, se as cotas, notadamente a de aprendizes, 
estão sendo devidamente cumpridas pela Contratada. Atualmente, o cumprimento ou não da cota de aprendizes pode ser 
averiguado por intermédio do seguinte link disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego: 
https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO. 
11.1 - Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 
11.1.1 - Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, 
de projetos ou de prazos; 
11.1.2 - Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 
sua execução ou por autoridade superior; 
11.1.3 - Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir 
o contrato; 
11.1.4 - Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
11.1.5 - Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato; 
11.1.6 - Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto 
que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 
11.1.7 - Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou 
impossibilidade de liberação dessas áreas; 
11.1.8 - Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante; 
11.1.9 - Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas 
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, abstendo-se de impor 
restrições injustificadas quando da alocação de trabalhadores PCD‟s e/ou reabilitados. 
11.2 - O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 
11.2.1 - Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial 
do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei; 
11.2.2 - Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses; 
11.2.3 - Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 
11.2.4 - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de 
pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos; 
11.2.5 - Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, 
serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou 
descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação 
de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 
11.3 - Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início 
de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 
11.4 - A extinção do contrato poderá ser: 
11.4.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua 
própria conduta; 
11.4.2 - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, 
desde que haja interesse da Administração; 
11.4.3 - Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por 
decisão judicial. 
11.5 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. 
11.6 - Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 
11.6.1 - Devolução da garantia; 
11.6.2 - Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 
11.6.3 - Pagamento do custo da desmobilização. 
11.7 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas 
nesta Lei, as seguintes consequências: 
11.7.1 - Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 
Administração; 
11.7.2 - Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na 
execução do contrato e necessários à sua continuidade; 
11.7.3 - Execução da garantia contratual para: 
11.7.3.1 - Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; 
11.7.3.2 - Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz
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11.7.3.3 - Pagamento das multas devidas à Administração Pública; 
11.7.3.4 - Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível; 
11.8 - Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das 
multas aplicadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA, NOS TERMOS DO CAPÍTULO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. 
12.1 - A garantia das obrigações assumidas, da ordem de 5% (cinco por cento) do valor deste instrumento contratual, 
conforme previsão contida no instrumento convocatório foi prestada no valor de R$ .....(.......................), que ora se 
apresenta e passa a integrar este ajuste, a qual será liberada ou restituída após a execução do  contrato. 
12.2 - Se o valor da garantia for utilizado para pagamento de quaisquer obrigações, incluindo indenização a terceiros, a 
CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples, obrigar-se-á a repor ou completar seu valor, no prazo 
máximo e improrrogável de dois dias úteis, contados do recebimento da referida notificação; 

12.2.1 A não apresentação da cobertura garantia importará na rescisão contratual 
12.3 - A CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer titulo lhe for devida pela 
CONTRATADA; 
12.4 - Modificações no contrato, que impliquem complementação da garantia inicialmente oferecida serão formalizadas 
após a efetivação da nova garantia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA NOMEAÇÃO 
13.1 - O modelo de gestão contratual será exercido por gestor e fiscal indicado, conforme disposto pelos parágrafos do 
artigo 117 da Lei Federal nº. 14.133/2021 e pelo Decreto nº. 15.523, de 10 de março de 2023. 
13.1.2 - Fica designado_________ - CPF: ______ - Cargo: ___________ - Tel.: ______ – E-mail: ___________ como 
gestor, para exercer as funções previstas nos incisos e parágrafos do artigo 2º, do Decreto nº. 15.523/23. 
13.1.3 - Fica designado_________ - CPF: ______ - Cargo: ___________ - Tel.: ______ – E-mail: 
______________________, responsável como fiscal, para exercer as funções previstas nos incisos e parágrafos únicos 
dos artigos 4º e 5º, do Decreto nº. 15.523/23. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO. 

14.1 - Aplicam-se à execução deste contrato, especialmente aos casos omissos, as normas emanadas da Lei 

Complementar Federal nº. 0123/2006 alterada pelas Leis Complementares nº. 0147/2014 e nº. 0155/2016 em suas 
redações atuais, da Lei Federal nº. 14.133/2021 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal nº. 15.058/2021 
alterado pelo Decreto Municipal nº. 15.081/2021, do Decreto Municipal nº. 15.447/2022 e suas alterações, do Decreto 
Municipal nº. 15.523/2023 e demais normas pertinentes, e, subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO. 
15.1 - As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resolvida de comum acordo entre as 
mesmas. 
 
E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam eletronicamente o presente 

instrumento para todos os fins de direito. 

 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 284/2025 

ANEXO – III - a 

DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR NOTA FISCAL 

 

Ao  

Departamento de Compras  

 

Tendo em vista a análise do edital do Pregão Eletrônico n° 284/2025 – Anexo III-a, o qual 

objetiva a contratação de empresa especializada em obras de reforma e ampliação do PAMO sito ao Parque 

Paduan, Rua Oscar Severiano Dos Anjos, 31/31 - Taubaté, SP, por um período de 240 (duzentos e quarenta) 

dias, prorrogáveis conforme interesse da Municipalidade, de acordo com o exigido pela INSTRUÇÃO 

NORMATIVA RFB n.º 2110 de 17/10/22, vigorando a partir de 19/10/22, editada pela Secretária da 

Receita Federal do Brasil, e responsabilidade solidária constante nos arts. 30 e 31 da Lei Federal nº 

8.212/91 de 24/07/1991, orientando quanto a apresentação de documentos e o preenchimento da Nota 

Fiscal para constar no anexo , deverá a empresa: 

 

1. Discriminar obrigatoriamente na nota fiscal de Serviço: 

 

 RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL: 11% (onze por cento) do valor do serviço discriminado 

em contrato (Art. 116, da Instrução Normativa RFB nº. 2110, de 17/10/2022). O valor referente a 

serviço, material e/ou equipamento utilizado; (Art. 118 da Instrução Normativa RFB nº. 2110, de 

17/10/2022); 

 Retenção do IRRF: 1,20 % (um inteiro e vinte centésimos por cento) do valor do serviço; conforme 

disposto no artigo 64 da Lei Federal nº 9.430/1996, regulamentado pela Instrução Normativa 1234/12 

tabela do Anexo I Exceto quando optante pelo SIMPLES nacional, que deverá informar a alíquota 

correspondente ao percentual previsto nos Anexos III, IV ou V da Lei Complementar nº. 123 e suas 

alterações)  

 Retenção do ISSQN: 3% (três por cento) do valor do serviço; (Lei Complementar nº. 108/2003). 

 Cadastro Nacional de Obra – CNO (letra “d” do inciso II do art. 15, da Instrução Normativa 

RFB nº. 2110, de 17/10/22) e Instrução Normativa RFB nº 2.061, de 20 de dezembro de 

2021;  

 

 

2. Apresentar os seguintes documentos na entrega da Nota Fiscal de serviço do período da prestação de 

serviço: 

 

2. Recibo de entrega ao funcionário, devidamente assinado e datado, de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) e Vestimenta na forma da Norma Regulamentadora NR 6 do Ministério do Trabalho e 

arts. 157 e 166 da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, utilizando modelo anexo; 

3. Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a 

dívida ativa da União;  

4. Certidão negativa de débitos Tributários da Dívida Ativa Estadual; 

5. Certidão negativa de Débitos da fazenda Municipal (apenas tributos mobiliários do domicílio 

ou sede do licitante), na forma da lei; 

6. Certificado de Regularidade do FGTS –CRF; 

7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT); 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=122299
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=122299
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8. Para a medição final será solicitada a Certidão de Débitos do Cadastro Nacional de Obras – 

CNO; 

9. Guia de DARF; 

10. DCTFWeb;  

11. Guia de Recolhimento do FGTS-GRF;  

12. Protocolo de envio de Arquivos Conectividade Social, armazenado em xx/xx/xxxx; 

13. Comprovante de Declaração das Contribuições à Previdência Social e a outras entidades e fundos por 

FPAS; 

14. Documento SEFIP com a relação dos trabalhadores envolvidos no serviço contratado; 

15. RET – Relação de Tomador/Obra do programa GFIP/SEFIP (Todas as folhas);  

16. FOLHA DE PAGAMENTO E RESUMO DA FOLHA, específica por prestação de serviços, assinada pelo 

proprietário ou representante legal da empresa e pelo contador ou responsável pela elaboração da 

mesma (com carimbo de identificação), vinculada a Prefeitura Municipal de Taubaté, em todas as 

páginas da Folha de Pagamento, mencionando a competência dos serviços prestados; (os itens de ”a” 

a ”e”  do inciso III do art. 47 da Instrução Normativa RFB nº. 971, de 17/11/2009); 

17. Recibo de entrega de cesta básica ou vale refeição (em convenção coletiva da categoria); 

18. Recibo de vale transporte ou declaração assinada pelo trabalhador de que não necessita deste benefício; 

19. Apresentar o PGR - Programa de Gerenciamento de Risco (NR 9), PSMSO Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional (NR 7) e o LTCAT - Laudo Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (NR 

15), sem prejuízo das alterações da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) do Ministério do Trabalho e 

Previdência; 

20. Recibo de Pagamentos do salário dos funcionários (deposito bancário ou holerite assinado); 

21. Ficha do Registro de Empregado; 

22. Ficha de entrega dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s); 

23. Deverá apresentar ao responsável pelo recebimento das medições por parte da Municipalidade as Notas 

Fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos de madeira, acompanhadas de declaração de emprego de 

emprego e produtos e subprodutos de madeira nativa adquiridos de pessoas jurídicas cadastradas no 

CADMADEIRA – em atendimento ao Art. 6°, inciso III do Decreto n° 14.333, de 30 de agosto de 2018; 

24. Caso, no decorrer do serviço ocorra demissão de funcionários vinculados a prestação do serviço, haverá 

a necessidade de enviar anexo a GRFC – Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social e o 

Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho pelo empregado, comprovantes dos depósitos fundiários, multa de 

40% no caso de dispensa sem justa causa. 

 

 

Divisão de Cálculos e Terceiro Setor, 04 de dezembro de 2025. 

 

 

Fábio Augusto de Alcântara 

Servidor Municipal 

 

 

Paulo Gustavo Corrêa Silveira 

Gestor de Contabilidade 

 

 



  

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 – TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000  - 12- 3625.5010  /  12 – 3625.5011 

 

 

Prefeitura Municipal de Taubaté 

                     Estado de São Paulo 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2025 

ANEXO – IV 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 
A empresa ___________, sediada na Rua (Av., Al., etc.) _________, cidade ____, estado ____, inscrita no CNPJ sob nº 
______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário)_________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _________, ASSUME O COMPROMISSO, formal, pelo presente 
documento, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ____/____, ora sendo realizado pela 
Prefeitura Municipal de Taubaté, de que, uma vez sagrando-se adjudicatária do certame, assinará, juntamente a referida 
Prefeitura, e concomitante com a assinatura da avença que decorrerá do presente certame, Termo de Ciência e 
Notificação, conforme Instruções 11/2021 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme minuta ora 
apresentada. 
Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração. 

 
Local e data 

_______________________________________ 
Nome e identidade do declarante 

 
OBS.: 1 – Este documento, facultativamente, poderá ser inserido na plataforma de pregão eletrônico BBMNET 
(https://novobbmnet.com.br/), e estar acompanhado de contrato social inicial e suas alterações, ou contrato social 
consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartório ou publicado – conforme o caso; ou procuração pública; ou 
outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficarão retidos 
nos autos. 
  

 

CONTRATANTE: ________________________________________________________________________  
CONTRATADO:  _________________________________________________________________________  
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):  _____________________________________________________________  
OBJETO:  ____________________________________________________________________________  
 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão 
sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo 
sistema eletrônico; 
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na 
Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 
d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico 
do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme 
“Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 
recursos e o que mais couber. 
 

LOCAL e DATA:  __________________________________________________________________________  

 

 

 

https://novobbmnet.com.br/
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome:  _________________________________________________________________________________  
Cargo: _________________________________________________________________________________  
CPF:  __________________________________________________________________________________  
 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO: 
Nome: _________________________________________________________________________________  
Cargo:  ________________________________________________________________________________  
CPF: __________________________________________________________________________________  
Assinatura:  _____________________________________________________________________________  
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
Nome: _________________________________________________________________________________  
Cargo:  ________________________________________________________________________________  
CPF: __________________________________________________________________________________  
Assinatura:  _____________________________________________________________________________  
 
Pela contratada: 
Nome: _________________________________________________________________________________  
Cargo:  ________________________________________________________________________________  
CPF: __________________________________________________________________________________  
Assinatura:  _____________________________________________________________________________  
 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________________________________  
Cargo:  ________________________________________________________________________________  
CPF: __________________________________________________________________________________  
Assinatura:  _____________________________________________________________________________  
 
 
GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome: _________________________________________________________________________________  
Cargo:  ________________________________________________________________________________  
CPF: __________________________________________________________________________________  
Assinatura:  _____________________________________________________________________________  
 
DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 
Nome: _________________________________________________________________________________  
Cargo:  ________________________________________________________________________________  
CPF: __________________________________________________________________________________  
Assinatura:  _____________________________________________________________________________  
 

 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham 
concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de 
responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de 
responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de 
interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o 
signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, 
será ele objeto de notificação específica. (Inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021) 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2025 

ANEXO – V 

MAPA DE RISCOS 

 

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAMO PARQUE PADUAN 

RUA OSCAR SEVERIANO DOS ANJOS, 31/32, TAUBATE/SP 

        
 RISCO 01 - DEMORA NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO 

Probabilidade: (  )Muito Baixa   (X)Baixa   ( )Média   (  ) Alta   (  ) Muito Alta 

Impacto: (  )Muito Baixa   ( X )Baixa   ( )Média   (  ) Alta   (  ) Muito Alta 

Id Danos 

1. Ficar sem serviço 

Id Ação Preventiva* Responsável 

1. 
Comunicação do andamento da licitação com as partes 
interessadas Licitações 

2.     

Id Ação Contigência** Responsável 

1. 
Abrir uma nova licitação verificando e corrigindo evetuais atos 
falhos 

SEPLAN e 
Licitações 

2.     

         RISCO 02 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA 

Probabilidade: (  )Muito Baixa   ( X )Baixa   ( )Média   (  ) Alta   (  ) Muito Alta 

Impacto: (  )Muito Baixa   (  )Baixa   (X)Média   (  ) Alta   (  ) Muito Alta 

Id Danos 

1. Ficar sem serviço 

2. Comprometer a emenda prevista 

Id Ação Preventiva* Responsável 

1. Fazer a licitação com maior brevidade Licitações 

2. Especificação detalhada dos serviços SEPLAN 

Id Ação Contigência** Responsável 

1. Reabertura do certame o maior brevidade Licitações 

2. Revisão e/ou atualização das peças técnicas SEPLAN 

 RISCO 03 - ATRASOS NO INÍCIO DE OBRA 

Probabilidade: (  )Muito Baixa   ( X )Baixa   (  )Média   (  ) Alta   (  ) Muito Alta 

Impacto: (  )Muito Baixa   (  )Baixa   (X)Média   (  ) Alta   (  ) Muito Alta 

Id Danos 

1. Demora na execução do serviço 

2. Defasagem dos valores da planilha de orçamento 

Id Ação Preventiva* Responsável 

1. Providenciar a liberação dos serviços junto à unidade requerente SEPLAN 

2. Providenciar sinalização e comunicação para início das obras SEPLAN 

Id Ação Contigência** Responsável 

1. Solicitação de um novo cronograma fisico-financeiro SEPLAN 

2. Solicitação de prorrogação do prazo da obra SEPLAN 
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RISCO 04 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE OBRA 

Probabilidade: (  )Muito Baixa   (  )Baixa   (X)Média   (  ) Alta   (  ) Muito Alta 

Impacto: (  )Muito Baixa   (  )Baixa   (X)Média   (  ) Alta   (  ) Muito Alta 

Id Danos 

1. Demora na execução do serviço 

2. Defasagem dos valores da planilha de orçamento 

Id Ação Preventiva* Responsável 

1. Estabelecer um cronograma fisico-financeiro com confiabilidade SEPLAN 

2. Especificação detalhada dos serviços SEPLAN 

Id Ação Contigência** Responsável 

1. Solicitação de um novo cronograma fisico-financeiro SEPLAN 

2. Solicitação de prorrogação do prazo da obra. SEPLAN 

         RISCO 05 - ADITIVO DE ITENS NA OBRA 

Probabilidade: (  )Muito Baixa   ( X )Baixa   ( )Média   (  ) Alta   (  ) Muito Alta 

Impacto: (  )Muito Baixa   (  )Baixa   ( X )Média   ( ) Alta   (  ) Muito Alta 

Id Danos 

1. Interrupção na execução do serviço 

2. Necessidade de dotação orçamentária 

Id Ação Preventiva* Responsável 

1. Especificação detalhada dos serviços SEPLAN 

2. Especificação detalhada do memorial descritivo SEPLAN 

Id Ação Contigência** Responsável 

1. Verificação da viabilidade do aditivo SEPLAN 

2. Revisão e/ou atualização da planilha SEPLAN 

         RISCO 06 - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA OBRA 

Probabilidade: (  )Muito Baixa   (X)Baixa   (  )Média   (  ) Alta   (  ) Muito Alta 

Impacto: (  )Muito Baixa   (  )Baixa   (  )Média   (X) Alta   (  ) Muito Alta 

Id Danos 

1. Possível paralisação da obra. 

2. Defasagem dos valores da planilha de orçamento 

Id Ação Preventiva* Responsável 

1. Fazer a licitação com maior brevidade Licitações 

2. Especificação detalhada dos serviços SEPLAN 

Id Ação Contigência** Responsável 

1. Revisão e/ou atualização da planilha SEO 

2. Cálculo dos coeficientes de atualização do contrato SEFA 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2025 

ANEXO – VI 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

 
1.1. Objeto  

Contratação de empresa especializada para obras de reforma e ampliação do PAMO sito ao Parque Paduan, Rua Oscar 
Severiano Dos Anjos, 31/31-Taubate/Sp, no prazo de execução de 240 dias. 
 
 

1.2. Natureza do objeto 
Os serviços a serem contratados se enquadram na categoria de obra comum de engenharia, com base na Lei Federal 
14.133/2021 e na Nota Técnica IBR 001/2021, por se tratarem de serviços de baixa complexidade, em estrutura de 
concreto armado e alvenaria auto-portante, que conta com especificações e métodos usuais no mercado. 
 
Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 
 
(...) XII - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que 
implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que 
inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel;  

 
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

A presente contratação tem por objeto a ampliação e reforma do PAMO Parque Paduan, cuja necessidade foi 
identificada a partir das condições atuais da unidade, que comprometem a segurança, acessibilidade e eficiência no 
atendimento prestado à população. 

A obra justifica-se pela necessidade de assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde ofertados, 
visto que o PAMO é referência para cerca de 2.619 usuários cadastrados no território, atuando como porta de entrada 
prioritária para o Sistema Único de Saúde (SUS). Ressalta-se que a demanda existe há aproximadamente quatro anos, 
período em que a ausência de adequações tem ocasionado limitações no fluxo de pacientes e sobrecarga nos espaços 
disponíveis. 

A finalidade da contratação é promover a requalificação da infraestrutura da unidade, garantindo melhores 
condições de trabalho para os profissionais de saúde e ambientes mais seguros, acessíveis e funcionais para os usuários, 
resultando em aumento da resolutividade e da qualidade no atendimento. 

Destaca-se que a não realização da obra poderá acarretar prejuízos significativos, tais como a redução da 
capacidade de atendimento, a piora do fluxo assistencial, riscos de paralisação de serviços essenciais e elevação dos 
custos futuros em razão da progressiva deterioração da infraestrutura. 

Foram analisadas alternativas de manutenção paliativa e remanejamento de atendimentos para outras unidades. 
Contudo, tais medidas se mostraram inviáveis e insuficientes, seja pela limitação técnica dos reparos, seja pelo impacto 
negativo no deslocamento dos usuários e sobrecarga de outras equipes. Assim, a execução da obra é a solução mais 
adequada e eficiente para atender à necessidade identificada. 

O caráter da contratação é prioritário, dada a relevância da continuidade dos serviços assistenciais e os riscos 
decorrentes da postergação da intervenção. Ressalta-se, ainda, que há previsão orçamentária específica para a execução 
da obra, conforme dotação da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos oriundos de emenda impositiva municipal. 

 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 

Para sanar as deficiências identificadas no PAMO Parque Paduan será executada intervenção de caráter abrangente, 

contemplando a requalificação da infraestrutura sanitária, do sistema de abastecimento de água, da cobertura, da 

climatização, das instalações elétricas e do acabamento geral da edificação. O projeto prevê a implantação de recepção 

com maior capacidade de acolhimento, sala de imunização, ambientes destinados à disposição de resíduos, área de 

serviço, consultório ginecológico, dois sanitários para funcionários e a readequação dos sanitários acessíveis, com 

instalação de vaso sanitário e lavatório em conformidade com as normas de acessibilidade. 

O sistema de abastecimento de água será modernizado mediante a ampliação da reserva técnica, com a instalação 

de um reservatório adicional de 1.000 litros em material atóxico e resistente, além da revisão integral das redes 

hidráulicas, visando maior eficiência operacional e segurança sanitária. A cobertura e as instalações de climatização serão 
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requalificadas para garantir conforto térmico e proteção adequada da edificação, enquanto o sistema elétrico será 

atualizado, de forma a atender às normas vigentes e proporcionar maior confiabilidade e eficiência energética. 

No que se refere ao acabamento, está prevista a aplicação de pintura interna e externa com tinta acrílica lavável e 

tinta esmalte, assegurando durabilidade e facilidade de manutenção. Os pisos receberão revestimento em porcelanato de 

borda reta, no formato 70x70 cm, em cores especificadas em projeto, proporcionando acabamento moderno, resistente e 

adequado às exigências de higienização em ambiente de saúde. 

 

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: Comprovação, através de atestado fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, de que a empresa prestou ou está prestando satisfatoriamente, mediante contrato, a 

prestação de serviços compatível em características, quantidades e prazos com o objeto licitado. 

4.2. CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL: Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de 

uma ou mais certidões de acervo técnico, expedidas pelo CREA / CAU, por meio de Certidões de Acervo Técnico 

- CAT, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução 

de pelo menos uma obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado. 

4.3. No caso de atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito privado, cujos serviços decorrerem de licitação 

pública, a licitante deverá juntar o contrato de empreitada. 

4.4. Registro ou inscrição nas entidades profissionais competentes, ou seja, certidão de registro da empresa no CREA, 

conforme Resolução 1.121/2019 do Confea, ou CAU, conforme Lei Federal 12.378/10 - se for o caso, com 

validade na data limite para a abertura da sessão. 

4.5. A adjudicatária, que não for sediada no Estado de São Paulo, deverá apresentar, por ocasião da assinatura da 

avença que decorrerá desta licitação, Certificado de Registro do CREA com visto do CREA/SP, em vigor. 

4.6. O profissional responsável pela execução dos serviços deverá fazer parte do quadro da empresa licitante na data 

da assinatura do contrato, na condição de: 

 Empregado, comprovado com a apresentação de cópia autenticada das folhas pertinentes da carteira 

profissional, ou mesmas cópias do livro, ou ficha, de registro do empregado; 

 Diretor ou sócio, comprovado com a apresentação do Estatuto Social em vigor, ou Contrato Social (última 

alteração) devidamente registrado;  

 Autônomo comprovado com a apresentação do Contrato de Prestação de Serviço. 

4.7. Faculta-se às empresas interessadas, vistoriar os locais onde serão executados os serviços, às suas próprias 

expensas. As empresas que se interessarem em realizar as visitas deverão agendar previamente, junto a 

Secretaria de Planejamento, através do telefone (12) 3635-2383. 

4.8.  Para as empresas que optarem pela realização da visita, será emitido uma declaração de visita técnica, o qual 

deverá compor a Documentação de Habilitação. 

4.9. As empresas que optarem por não realizar a visita, deverão apresentar declaração de que tem conhecimento dos 

locais de prestação dos serviços, e de que não poderão alegar desconhecimento futuro das dificuldades e 

peculiaridades para a execução dos serviços, conforme modelo anexo, o qual deverá compor a Documentação 

de Habilitação. 

4.10. A vistoria aos locais onde serão executados os serviços poderá ser realizada durante o período 

compreendido entre a data de publicação do edital e aquela prevista para a abertura da sessão. 

4.11. A contratação para a prestação dos serviços objeto deste termo de referência não gera vínculo 

empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes 

que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

5. GARANTIA 

5.1. A municipalidade exigirá da futura contratada a prestação de garantia que assegura o fiel cumprimento das 

obrigações assumidas, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, no 

total de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das seguintes modalidades: caução em dinheiro, títulos 

da dívida pública, seguro-garantia, ou fiança bancária, a ser comprovada por ocasião da assinatura do termo 

contratual.  

5.1.1. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, incluindo indenização a terceiros, 

a adjudicatária obrigar-se-á a efetuar a respectiva reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, a contar da data em que for notificado pela contratante; 
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5.1.2. A devolução da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo do objeto desta licitação, e, quando em 

dinheiro, atualizada monetariamente;  

5.1.3. É vedada a garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua execução no caso de 

responsabilidade trabalhista. 

5.1.4. A vigência da garantia contratual deverá ser de 03 (três) meses, além da vigência do contrato e de suas 

prorrogações, podendo ser liberada ante a comprovação de que a CONTRATADA pagou todas as verbas 

rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. 

5.1.5. Caso a licitante vencedora tenha optado pela efetivação da garantia através da Carta de Fiança Bancária, 

deverá constar da mesma, expressamente, condição de atualização do valor garantido, através da variação 

do índice da TR (taxa referencial de juros) ou outro índice oficial adotado pelo Governo Federal;  

5.1.6. Caso o contrato decorrente da presente licitação seja estendido ou prorrogado, a validade da garantia 

deverá ser renovada, de modo a abranger o período total de execução, da mesma forma que alterações de 

valor do contrato implicam em complementação da garantia de contrato, nos mesmos moldes da garantia 

inicialmente oferecida.  

5.1.7. Modificações no contrato, inclusive prorrogações em sua vigência, que impliquem em complementação da 

garantia inicialmente oferecida, somente serão formalizadas após a efetivação da nova garantia; 

5.2. A contratada deverá se atentar ao prazo de 5 (cinco) anos de responsabilidade objetiva pela solidez e pela 

segurança dos materiais e serviços executados, bem como pela funcionalidade da construção,  reforma, 

recuperação ou ampliação do bem imóvel executado. Sendo que, em caso de vício, defeito ou incorreção 

identificado, o contratado ficará responsável pela reparação, correção, reconstrução ou pela substituição 

necessária. 

5.3.  Sendo assim, a contratada deverá realizar as manutenções corretivas dos bens e serviços que sejam de sua 

responsabilidade, assim que tais problemas sejam identificados e notificados pela municipalidade. 

5.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens e serviços, 

compreendendo a substituição, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.  

5.5. Uma vez notificada, após a conclusão dos serviços, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens e 

serviços que apresentarem vício ou incompatibilidade com as cláusulas contratuais no prazo máximo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da notificação. 

5.5.1. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.  

5.5.2. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar material equivalente, de especificação 

igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de 

modo a garantir a continuidade dos trabalhos durante a execução dos reparos. 

5.6. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, 

permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, 

mesmo depois de expirada a vigência contratual. 

 

6. MODELO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

6.1. O início da prestação de serviço ocorrerá após a assinatura do contrato e emissão da Ordem de Serviço.  

6.2. A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos, mão de obra e materiais de boa qualidade, 

necessários ao cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-se nos projetos fornecidos, termo de 

referência e nos demais documentos pertinentes.  

6.3. Os projetos apresentados na licitação, juntamente com as planilhas orçamentárias, memoriais de cálculo, 

memoriais descritivos e demais elementos técnicos  oferecem os elementos necessários para a caracterização do 

objeto, definição dos métodos construtivos e elaboração dos demais documentos necessários para execução e 

propostas  das empresas participantes do certame, conforme art. 6º, XXV, da Lei nº 14.133/2021. 

6.4. Caberá a CONTRATADA apresentar os detalhamentos que se fizerem necessários à fiel execução da obra, 

incluindo a apresentação de desenhos, cálculos de dimensionamento, memoriais descritivos, memoriais de 

cálculo e demais elementos técnicos complementares, atendendo a todos os parâmetros de segurança e 

desempenho necessários estabelecidos nas Legislações e Normas Brasileiras vigentes, no âmbito estrutural, 

bem como das instalações elétricas, hidráulicas, hidrossanitárias e as demais que foram necessarias para 

perfeita execução do objeto.   

 Fundação e Estrutura em Concreto Armado: Atender a NBR 6122, NBR 6118, NBR 6492, NBR 6120, NBR 

6123, NBR 14931 e NBR 8681. 
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 Hidrossanitário: Atender a NBR 8160, NBR 5626 e NBR 10844. 

 Elétrica: Atender a NBR 5410 e NR-10. 

 
6.5. Todos estes detalhamentos deverão estar em consonância com o projeto básico original, que é o objeto da 

licitação e deverão estar devidamente registrados no CREA ou CAU, através de ART ou RRT específica para 

cada caso. 

6.6. Os quantitativos da planilha em anexo são apenas indicativos, devendo a contratada orçar a obra, levando em 

conta todos os serviços e materiais necessários à perfeita execução dos serviços definidos em projeto básico, 

memoriais de cálculo, memoriais descritivos, termo de referência e especificações técnicas. 

6.7. Eventuais custos necessários para a elaboração de projetos, implantação de medidas de segurança de obra ou 

contratação de equipe técnica ou de apoio adicional que não estejam discriminados na planilha orçamentária 

deverão ter seus custos diluídos na proposta final da CONTRATADA. 

6.8. Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em acordo com as normas vigentes e deverão 

ser analisados previamente pelo engenheiro fiscal. Sendo vedada a utilização de materiais reaproveitados, ou 

que apresentem soluções parciais ou improvisadas. 

6.9. A contratada deverá se responsabilizar pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, observando o 

cumprimento das Normas Técnicas da ABNT, Normas Regulamentadoras - NR, as normas de segurança no 

trânsito e no trabalho, especificações do INMETRO e demais pertinentes, relacionadas ao objeto do presente 

termo de referência.  

6.10. A Contratada deverá se responsabilizar por toda a documentação necessária da empresa e 

colaboradores, atendendo a todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fornecendo alojamento, 

refeições e seguros de responsabilidade civil e danos materiais. Assim como deverá se responsabilizar pelo 

recolhimento de todos os tributos, impostos ou taxas municipais, estaduais e federais, diretos e indiretos 

inerentes à prestação dos serviços citados. 

6.11. A contratada também deverá se responsabilizar por todos os danos causados às obras e ou serviços a 

terceiros, reparando, consertando, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários, levando-se em conta o 

cumprimento do cronograma e programação do trabalho. 

6.12. Será de inteira responsabilidade da Contratada a segurança, guarda e a conservação de todos os 

materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra, até que a Fiscalização receba os serviços 

devidamente finalizados de maneira oficial. 

6.13. Os funcionários deverão estar uniformizados, para identificação de todos os colaboradores da obra. Além 

disso, deverão realizar os serviços com ferramentas adequadas e utilizando todos os EPIs, EPCs e sinalizações 

necessárias à atividade a ser desenvolvida, sendo que o não uso acarretará na paralisação dos serviços e 

demais medidas previstas nas normas regulamentadoras. 

6.14. A empresa deverá contar com um engenheiro ou arquiteto responsável pela execução dos serviços, que 

irá fornecer a Anotação de Resposabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 

referente aos serviços a serem realizados. 

6.15. O fornecimento de água, energia elétrica, óleo diesel e todo tipo de lubrificantes, combustíveis e/ou ar 

comprimido para os equipamentos e execução dos serviços serão por conta da contratada. 

6.16. A Contratada não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 

cláusulas e condições do contrato, dos projetos, das especificações técnicas, do termo de referência, bem como 

de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT e outras normas pertinentes. 

Sendo que a atuação da Fiscalização em nada diminuirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

Contratada no que concerne à perfeita execução dos serviços e sua implicações próximas ou remotas. Restando 

claro que a contratada será a única responsável pelos retrabalhos e reparos a serem executados para a solução 

de eventuais problemas detectados posteriormente. 

6.17.  É obrigatória a adoção do livro de ordem de obras e serviços de engenharia, conforme prescrito na 

resolução n° 1.024, de 21 de agosto de 2009 (CONFEA). 

6.18. Em atendimento irrestrito ao Decreto Municipal nº 14.333, de 30 de agosto de 2018, ficam as empresas 

contratadas obrigadas, quando da aplicação de quaisquer tipos de produtos e/ou subprodutos de madeira de 

origem nativa, na realização de suas obras, serviços de engenharia e serviços gerais, que os mesmos tenham 

obrigatoriamente comprovado, mediante certificação, de que sua aquisição ocorreu junto a fornecedores, 
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pessoas jurídicas, devidamente cadastrados no CADMADEIRA – Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas – SP, 

instituído pelo Decreto Estadual nº 53.047, de 02 de Junho de 2018. 

6.19. Para a execução dos serviços cujos itens são referenciados pela(s) tabela(s) SINAPI, FDE, CDHU, etc., a 

CONTRATADA deverá observar as normas, especificações e critérios constantes nos manuais de serviços e de 

componentes das referidas tabelas, assim como os serviços baseados em outras tabelas de referência 

semelhantes. 

6.20. No caso deste termo de referência apresentar alguma discrepância ou omissão, deverão ser observadas 

as normas técnicas vigentes, as orientações da fiscalização, bem como todos os conceitos de boa técnica. 

 

7. GESTÃO DO CONTRATO 

O presente contrato será regido pela Lei nº 14.133 de 01/04/2021, e seus atos regulamentadores, pela Lei 

Complementar Federal 123/06; alterada pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, em suas redações atuais e 

subsidiaramente, pelo Decreto Municipal nº 15.058/21, alterado pelo Decreto Municipal 15.081/21 e demais normas 

pertinente, bem como pelo Decreto Municipal 15.447/22, pelo Decreto Municipal 15.523/23, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie e suas alterações, pela legislação complementar e em conformidade com os termos e 

condições do presente Termo de Referência. 

As comunicações entre a Administração e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal 
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica via 1Doc para esse fim.  

 

7.1. Obrigações da Contratada 

7.1.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto; 

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, 

do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

7.1.3. A contratada deverá promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto deste contrato, 

de modo a conduzi-los de acordo com a melhor técnica aplicável a trabalhos desta natureza, com zelo, 

diligência e economia, bem como com rigorosa observância às normas da ABNT, as especificações, aos 

prazos e outros documentos pertinentes; 

7.1.4. A CONTRATADA obriga-se a conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita 

observância à legislação federal, estadual e municipal, aplicável, procurando não prejudicar o bem estar da 

população; 

7.1.5. Proceder à execução dos serviços, com funcionários devidamente identificados com crachá e 

uniformizados, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPC), caso necessário; 

7.1.6. Os serviços e materiais utilizados deverão estar de acordo com as condições estabelecidas na Proposta, 

no Termo de Referência, no Edital e nas normas legais aplicadas à comercialização do objeto do contrato; 

7.1.7. Responder por qualquer prejuízo ou danos pessoais e/ou materiais que seus empregados ou prepostos 

causem à contratante ou a servidores desta ou a terceiros, durante a permanência no local de execução 

dos serviços, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos 

e/ou indenizações cabíveis, assumindo o ônus decorrente; 

7.1.8. Responder por todos os ônus, tais como salários, encargos sociais e legais, impostos, seguro, vale-

transporte e outros, relativos aos seus empregados, e por quaisquer acidentes que possam vir a serem 

vítimas seus empregados ou prepostos;  

7.1.9. Responder por quaisquer danos causados direta e/ou indiretamente aos materiais objeto do serviço a ser 

prestado, quando estes tenham sido ocasionados por seus funcionários durante a execução dos serviços;  

7.1.10. Levar imediatamente ao conhecimento do Gestor de Contrato, ocorrências de caso fortuito e/ou 

força maior durante a execução do objeto, para adoção de medidas cabíveis, bem como comunicar, por 

escrito, e de forma detalhada, todo tipo de ocorrência que eventualmente venha a ocorrer nas 

dependências da contratante;  

7.1.11. Comprovar que possui profissional(s) qualificado(s) para a execução dos serviços, quando 

solicitado;  

7.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalização e Gestão, atendendo em 

até 24 (vinte e quatro) horas as reclamações;  
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7.1.13. Realizar os reparos dos serviços que forem executados em desconformidade com o objeto 

contratado num prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da notificação formal da contratante;  

7.1.14. Fornecer, quando solicitado pelo contratante, o demonstrativo de utilização dos produtos na 

instalação do objeto contratado;  

7.1.15. Informar da necessidade de eventuais interrupções na execução do objeto contratado, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas; 

7.1.16. Manter, durante o período do contrato em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se 

algum documento perder a validade; 

7.1.17. Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões no objeto, nos termos da 

legislação vigente; 

7.1.18. Utilizar os recursos necessários para evitar passagem de poeira e resíduos para os imóveis 

pertencentes às vias onde os serviços forem executados. 

7.1.19. Recompor nos padrões de qualidade e acabamento anteriores, as áreas adjacentes que 

eventualmente forem danificadas no transcorrer dos trabalhos.  

7.1.20. Realizar limpeza do local após a execução dos serviços. 

7.1.21. Informar a Gestão Contratual sobre material retirado passível de aproveitamento ou 

reaproveitamento. 

7.1.22. Responsabilizar-se pelo descarte adequado do lixo ou entulho que mereça tratamento especial 

como pilhas, baterias, tintas, solventes, óleos lubrificantes, etc. 

7.1.23. Transportar, sob sua exclusiva responsabilidade e expensas, todo e qualquer material, ferramenta 

e equipamentos necessários à execução dos trabalhos. 

7.1.24. Responsabilizar-se pela guarda e/ou armazenamento de todo e qualquer material fornecido pela 

CONTRATANTE, bem como as ferramentas e equipamentos da CONTRATADA utilizados na execução dos 

trabalhos. 

7.1.25. A CONTRATADA obriga-se a apresentar cópia(s) da Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica 

(ART/RRT), referente ao presente contrato, em conformidade com a Lei Federal nº 6496 de 07/12/77, 

expedida pelo CREA/CAU, bem como de eventuais alterações quando ocorrerem. 

7.1.26. A CONTRATADA obriga-se ao correto encaminhamento das medições, faturas e demais 

documentos decorrentes do presente contrato, inclusive certificando-se da identificação do destinatário, de 

forma a evitar extravios que possam implicar morosidade ou até suspensão na liquidação de compromissos 

e obrigações por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ. 

 

7.2. Obrigações da Contratante 

7.2.1. Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

7.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações 

constantes, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

7.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

7.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 

7.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do serviço, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos; 

7.2.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7.2.7. Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133/21, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 

1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme 

requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de 

terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. 

7.2.8. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/21. 
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7.2.9. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

7.3. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A CONTRATADA sujeita-se às sanções previstas na Lei 14.133, de 2021, nos termos previstos no aviso de 

contratação: 

 

7.3.1. A aplicação de uma das sanções não implica a exclusão de outras previstas na legislação vigente.  

7.3.2. As sanções dispostas poderão ser aplicadas à CONTRATADA, conforme o caso, em conformidade com os 

Arts. 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa.  

7.3.3. A CONTRATADA será responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações:  

I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;  
II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos 

serviços públicos ou ao interesse coletivo;  
III - Dar causa à inexecução total do contrato;  
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;  
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;  
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta;  
VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da dispensa sem motivo justificado; VIII - 

Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a dispensa ou prestar declaração falsa 
durante a sessão ou a execução do contrato;  

IX - Fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;  
X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  
XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da dispensa;  
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  

7.3.4. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação 

assumida.  

7.3.5. Serão aplicadas, conforme o caso, ao responsável pelas infrações administrativas, as seguintes sanções:  

I - Advertência;  
II - Multa;  
III - Impedimento de licitar e contratar;  
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.  

7.3.6. Na aplicação das sanções serão considerados:  

I - A natureza e a gravidade da infração cometida;  
II - As peculiaridades do caso concreto;  
III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;  
IV - Os danos que dela provierem para a Administração Pública;  
V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle.  
7.3.7. A sanção de Advertência será aplicada exclusivamente quando a Contratada der causa à inexecução parcial 

do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.  

7.3.8. As Multas, não poderão ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por 

cento) do valor do contrato celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer 

das infrações administrativas previstas no item 7.4.3.  

7.3.9. Sem prejuízo das demais infrações administrativas previstas no item 7.4.5., a não observância das cláusulas 

contratuais sujeitará, cumulativamente, a CONTRATADA às seguintes multas:  

7.3.10. 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer cláusula contratual.  

7.3.11. 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega ou na 

execução do objeto. 

7.3.12. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 7.4.3, quando não se justificar a imposição 

de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração 
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Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.  

7.3.13. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas 

infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 7.4.3, bem como pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do mesmo item, que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave que a sanção referida no item anterior, e impedirá o responsável de licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo 

mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.  

7.3.14. A aplicação das sanções somente ocorrerá depois de assegurado o contraditório e a prévia defesa, nos 

termos da legislação vigente.  

7.3.15. Até a decisão final transitada em julgado, nenhum numerário apurado referente à sanção será retido, 

sendo que após a conclusão, o montante da multa poderá ser compensado dos valores de pagamento 

devido ao fornecedor.  

7.3.16. As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório, e consequentemente o pagamento 

delas não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 

punível venha a acarretar à CONTRATANTE.  

7.3.17. As multas, calculadas como acima, poderão ser deduzidas, até seu valor total, de quaisquer pagamentos 

devidos à CONTRATADA, ou deduzidas de eventual garantia de contrato. Poderão, alternativamente, ser 

inscritas em Dívida Ativa para cobrança executiva ou cobradas judicialmente.  

7.3.18. As decisões relacionadas à multas, penalidades e advertências, bem como as notificações dessas 

decisões, serão publicadas em diário oficial do município e encaminhadas via correios para as empresas 

sancionadas, garantindo o direito de ampla defesa, a contar da confirmação de recebimento da decisão. 

 
7.4.  DESIGNAÇÃO DOS GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO  

 
7.5.   Gestor do contrato (titular):  

Nome: Rodrigo André Rodrigues  

Cargo: Gestor de área  

 

Gestor do contrato (substituto):  

Nome: Lenina de Paula Santos Leal  

Cargo: Diretora de Projetos Institucionais  

 

  Fiscal do contrato (titular):  

Nome: Luis Eduardo Rodrigues Kater  

   Cargo: Gestor de Desapropriação, Laudos e Orçamento de projetos 

 

  Fiscal do contrato (substituto):  

  Nome: Bruno Pereira Gaspar Franca  

  Cargo: Engenheiro Civil  

 

8. MEDIÇÃO 

8.1. O pagamento será realizado conforme estabelecido na portaria SEFI n° 42, de 02 de fevereiro de 2022, após o 

adimplemento da obrigação contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta Administração, nos 

termos do item 5.2.2 deste Termo de Referência. 

8.1.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicado pelo contratado. 

8.1.2. A Nota Fiscal deverá ser entregue mensalmente conforme cronograma, bem como da comprovação da 

regularidade fiscal, a qual poderá ser constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais. 

8.1.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, o prazo para 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada regularize o erro. 

8.2. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, bem como da documentação exigida, a Fiscalização 

atestará a medição conforme o cronograma, comunicando a CONTRATADA, no prazo de 3 (três) dias contados 

do recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizará a emissão da correspondente fatura, a ser 

apresentada no primeiro dia subsequente à comunicação dos valores aprovados. 
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8.3. O recebimento provisório ou definitivo dos serviços não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

8.4. O prazo para recebimento provisório será de até 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação escrita pela 

CONTRATADA, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes. 

8.5. O recebimento definitivo dar–se–á por servidor ou Comissão designada pela Administração, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso de prazo de vistoria de até 90 (noventa) dias corridos, 

que comprove a adequação do objeto às condições contratuais, na forma expressa na alínea „b‟, da legislação 

supra. 

8.6. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato. 

 

9. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  

O critério de seleção do fornecedor será através do menor preço global ofertado, sendo a proposta mais vantajosa 

para a Municipalidade, desde que atendidas às condições exigidas nos requisitos da contratação.  

 

 
 

 

10. ESTIMATIVA DE PREÇOS 

11. O custo estimado da contratação é de R$ 628.065,25 (seiscentos e vinte e oito mil, sessenta e cinco reais e vinte e 

cinco centavos), sendo este o valor obtido após elaboração de planilha orçamentária, que segue anexa, com os custos 

unitários de referência coletados nas tabelas de referência SINAPI (06.2025), CDHU (198), FDE (04.2025), e SIURB 

(01.2025) que são tabelas de referência disponibilizadas em sítios eletrônicos especializados. Conforme artigo 23, § 

2º, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. 

 

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Ano 2025  

Ficha:2854 - Emenda: 143.15 - R$ 100.000,00  

Dotação: 24.02.1010.2.001.10.301.339039.08.3010000 
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Ano 2025 

Ficha:2848 - Emenda: 143.14 - R$ 150.000,00 

Dotação: 24.02.1010.1.002.10.301.449051.08.3010000 

 

Ano 2026 

Ficha: A Criar - R$ 378.065,25 

Dotação: 24.02.1010.1.002.10.301.449051.01.3010000 

 

13.  ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

       Obras reforma e ampliação do PAMO Parque Paduan, sito à Rua Oscar Severiano Dos Anjos, 31/32, Taubaté, Sp. 

Sendo 58,03m² em ampliação e reforma de 192,63m², considerando as particularidades descritas no Estudo Técnico 

Preliminar, bem como neste Termo de Referência, informamos que não existe catálogo eletrônico de padronização 

criado pela municipalidade ou disponibilizado pelo Poder Executivo Federal para este caso, até o presente momento.

  

 

14. DECLARAÇÃO 

       Declaro para os devidos fins que o ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR e o TERMO DE REFERÊNCIA atendem aos 

requisitos solicitados na Nova Lei de Licitação 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas alterações. 

 

 

COORDENADAS DO LOCAL: 
Latitude  23° 00’ 58,68” S 

Longitude  45° 31’ 50,97” O 
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– 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

Reforma e Ampliação Do Pamo Parque Paduan. 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
• O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas a serem obedecidas na execução 
dos serviços de reforma, situada à RUA OSCAR SEVERIANO DOS ANJOS, 31/31-TAUBATE/SP, fixando os parâmetros 
mínimos a serem atendidos para materiais e serviços. 
• Os projetos apresentados na licitação oferecem os elementos técnicos para a perfeita caracterização e a execução da 
obra proposta. 
• A execução, bem como os novos projetos, os projetos de complementações, alterações, cadastramentos, etc. deverão 
ser registrados no CREA ou CAU, através de ART ou RRT específica para cada caso. 
• Se durante a execução dos trabalhos, modificações ou complementações se fizerem necessárias, caberá à 
CONTRATADA elaborar o projeto detalhado das modificações e submetê-lo à apreciação da CONTRATANTE. 
• A elaboração de eventuais projetos executivos que se façam necessários deverá ser executada pela contratada e, 
quando não remunerados pela planilha, ter seus custos diluídos no orçamento final da contratada. 
• Os quantitativos da planilha em anexo são apenas indicativos, devendo a CONTRATADA orçar a obra, levando em conta 
todos os serviços, materiais e quantitativos necessários à perfeita execução dos serviços definidos em projeto, memoriais 
descritivos e especificações técnicas. 
• É de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os equipamentos, mão de obra e materiais qualidade 
correspondente aos critérios definidos em projeto, necessários ao cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-
se nos projetos fornecidos e nos demais documentos pertinentes.  
• Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em acordo com as normas vigentes e deverão ser 
analisados previamente pelo engenheiro fiscal. Sendo vedada a utilização de materiais reaproveitados, ou que 
apresentem soluções parciais ou improvisadas. 
• A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, observando o 
cumprimento das Normas Técnicas da ABNT, Normas Regulamentadoras - NR, as normas de segurança no trânsito e no 
trabalho, especificações do INMETRO e demais pertinentes, relacionadas ao objeto do presente termo de referência. 
• A Contratada deverá se responsabilizar por toda a documentação necessária da empresa e colaboradores, atendendo a 
todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fornecendo alojamento, refeições e seguros de responsabilidade 
civil e danos materiais. Assim como deverá se responsabilizar pelo recolhimento de todos os tributos, impostos ou taxas 
municipais, estaduais e federais, diretos e indiretos inerentes à prestação dos serviços citados 
• A contratada também deverá se responsabilizar por todos os danos causados às obras e ou serviços a terceiros, 
reparando, consertando, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários, levando-se em conta o cumprimento do 
cronograma e programação do trabalho. 
• Será de inteira responsabilidade da Contratada a segurança, guarda e a conservação de todos os materiais, 
equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra, até que a Fiscalização receba os serviços devidamente 
finalizados de maneira oficial. 
• Os funcionários deverão estar uniformizados, para identificação de todos os colaboradores da obra. Além disso, deverão 
realizar os serviços com ferramentas adequadas e utilizando todos os EPIs, EPCs e sinalizações necessárias à atividade a 
ser desenvolvida, sendo que o não uso acarretará na paralisação dos serviços e demais medidas previstas nas normas 
regulamentadoras. 
• A empresa deverá contar com um engenheiro ou arquiteto responsável pela execução dos serviços, que irá fornecer a 
Anotação de Resposabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente aos serviços a 
serem realizados. 
• O fornecimento de água, energia elétrica, óleo diesel e todo tipo de lubrificantes, combustíveis e/ou ar comprimido para 
os equipamentos e execução dos serviços serão por conta da contratada. 
• A Contratada não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições 
do contrato, dos projetos, das especificações técnicas, do termo de referência, bem como de tudo o que estiver contido 
nas normas, especificações e métodos da ABNT e outras normas pertinentes. Sendo que a atuação da Fiscalização em 
nada diminuirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne à perfeita execução dos 
serviços e suas implicações próximas ou remotas. Restando claro que a contratada será a única responsável pelos 
retrabalhos e reparos a serem executados para a solução de eventuais problemas detectados posteriormente. 
• Durante todo o período de execução dos serviços o local deve ser mantido limpo e organizado, evitando acidentes e a 
presença de animais.  
• O entulho, quaisquer sobras de materiais e o lixo proveniente da execução da obra deverão ser regularmente coletados 
e removidos, sendo proibido mantê-los expostos em locais inadequados do canteiro de obras. 
• Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas e de trabalhadores, a 
circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incêndio, não obstruir portas ou saídas de emergência 
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e não provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentação, além do previsto em seu 
dimensionamento.  
• As pilhas de materiais, a granel ou embalados, devem ter forma e altura que garantam a sua estabilidade e facilitem o 
seu manuseio, permitindo que os materiais sejam retirados obedecendo à sequência de utilização planejada, de forma a 
não prejudicar a estabilidade das pilhas.  
• Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser armazenados em locais isolados, apropriados, 
sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do 
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente.  
• As madeiras, retiradas de andaimes, tapumes, fôrmas e escoramentos, devem ser empilhados, depois de retirados e 
rebatidos os pregos, arames e fitas de amarração.  
• A CONTRATADA deverá atender também à Legislação Específica para construção de Canteiro de Obras do município 
ou Código de Obras. 
• É obrigatória a adoção do livro de ordem de obras e serviços de engenharia, conforme prescrito na resolução n° 1.024, 
de 21 de agosto de 2009 (CONFEA). 
• Em atendimento irrestrito ao Decreto Municipal nº 14.333, de 30 de agosto de 2018, ficam as empresas contratadas 
obrigadas, quando da aplicação de quaisquer tipos de produtos e/ou subprodutos de madeira de origem nativa, na 
realização de suas obras, serviços de engenharia e serviços gerais, que os mesmos tenham obrigatoriamente 
comprovado, mediante certificação, de que sua aquisição ocorreu junto a fornecedores, pessoas jurídicas, devidamente 
cadastrados no CADMADEIRA – Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas – SP, instituído pelo Decreto Estadual nº 
53.047, de 02 de Junho de 2018. 
• Para a execução dos serviços cujos itens são referenciados pela(s) tabela(s) SINAPI, CDHU, FDE, etc., a 
CONTRATADA deverá observar as normas, especificações e critérios constantes nos cadernos técnicos e catálogo de 
componentes das referidas tabelas, assim como os serviços baseados em outras tabelas de referência semelhantes. 
• No caso deste memorial apresentar alguma discrepância ou omissão, deverão ser observadas as normas técnicas 
vigentes, bem como todos os conceitos de boa técnica, sem que isso dê origem a aditamento contratual. 
 
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES  
 
1.1 - Canteiro de obras 

O canteiro de obras deverá ser dimensionado e executado levando-se em consideração as proporções e características 
da obra, observando-se todas as exigências previstas na Norma Regulamentadora NR-18, que trata das condições e meio 
ambiente de trabalho na indústria da construção, no que diz respeito ao dimensionamento e disposição das áreas que 
compõem o canteiro de obras, devendo ser elaborado e cumprido o disposto no Programa de Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT), se aplicável. 

Nas premissas adotadas no orçamento inicial foi considerada a implantação de depósitos, barracão de produção, 
container de vestiários, e refeitório, sendo de responsabilidade da contratada a execução de demais estruturas que julgar 
necessárias. 

A CONTRATADA disponibilizará no canteiro de obras todos os equipamentos necessários e tecnicamente adequados 
para a perfeita execução dos serviços. As áreas/locais destinados às refeições (elaboração, guarda e consumo), à higiene 
e ao descanso, serão providas e adequadas pela Empresa Contratada.  

Não será permitida a entrada no canteiro de obras, de menores e pessoas não autorizadas e/ou estranhas aos serviços. 
A CONTRATADA deverá realizar a manutenção do Canteiro constantemente, até o final da obra, seja no aspecto físico 

como o de ordem interna, e a observação dos cuidados higiênicos e de segurança pessoal, de acordo com as 
considerações preliminares. 

A CONTRATADA será responsável pela segurança da obra e de seus trabalhadores contratados diretos e /ou 
subcontratados, devendo observar todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho, assim como disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção individual 
(EPI) garantindo a segurança e integridade física de todos os trabalhadores. 

 
1.1.1 - Proteção da área e prevenção de acidentes 

Na execução dos serviços deverá haver plena proteção contra riscos de acidentes com os trabalhadores da 
CONTRATADA e com terceiros, devendo ser executado o isolamento do local. 

A CONTRATADA deverá manter no Canteiro de Obras pessoal treinado e caixa de primeiros-socorros devidamente 
suprida com medicamentos para pequenas ocorrências. 

Em caso de acidente no Canteiro de Obras a CONTRATADA deverá prestar socorro imediato às vítimas. Paralisar 
imediatamente a obra no local do acidente, a fim de não alterar as circunstâncias relacionadas com este e comunicar 
imediatamente a FISCALIZAÇÃO da ocorrência. 
 

1.1.2 - Desmobilização do canteiro 
Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deverá ser completamente limpo, inclusive com serviços de 

fechamentos de poços, retirada de entulhos, postes, redes, retirada de materiais e equipamentos. 
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1.2 - Instalações provisórias 
É de responsabilidade da contratada o fornecimento de água, energia elétrica, óleo diesel e todo tipo de lubrificantes, 

combustíveis e/ou ar comprimido para os equipamentos e execução dos serviços.  
Desta forma, estão previstos no orçamento os itens para a instalação do cavalete de entrada de água e para a 

instalação do padrão de energia provisório de obra. 
Considerando que não há necessidade de se realizar a troca do cavalete de entrada de água para a alimentação 

definitiva do prédio, o mesmo deverá ser instalado em sua posição correta já no início da obra. 
Com relação ao padrão de entrada de energia, o mesmo pode ser posicionado nas proximidades do canteiro, visto 

que existe a previsão para a instalação de um padrão de energia definitivo na seção das instalações elétricas da planilha 
orçamentária. 

 
1.3 - Placa de obra  

A Placa de Identificação da Obra será de responsabilidade da contratada, que providenciará a confecção por 
profissional especializado, tendo a sua face feita em chapa de aço galvanizado, nº 18, com tratamento antioxidante, fundo 
pintado com pintura automotiva, sem moldura, conforme o projeto gráfico em vigência na época da execução da obra e 
que será indicado pela Fiscalização.  

A placa deverá ser fixada em estrutura de madeira, suficientemente resistente para suportar a ação dos ventos.   
A placa de obra deve ser fixada em local visível e de destaque à frente da obra, preferencialmente no acesso ao 

Canteiro voltado para a via que favoreça a melhor visualização, mas em altura suficientemente protegida de possíveis 
vandalismos. 

Os modelos e detalhes da placa deverão ser aqueles em vigência na época da execução da obra e serão indicados 
pela FISCALIZAÇÃO. 

Atentar para que a placa e o canteiro de obra fiquem até o seu término. Além disso, a definição da localização do 
canteiro será realizada no início da obra pelo responsável técnico de execução da obra. 
 
1.3.1 - Placa da contratada 

No canteiro de obras só poderá ser colocada placa da CONTRATADA, após prévio consentimento da FISCALIZAÇÃO, 
principalmente no que se refere a sua localização e dimensões. 
1.3.2 – Projetos executivos 
Os projetos executivos devem ser elaborados por profissionais legalmente habilitados, em conformidade com as normas 
aplicáveis e a legislação vigente em âmbito federal, estadual e municipal. 
 
2 – Remoções e demolições 

 

2.1 – Demolições e remoções  
As demolições e remoções deverão ser realizadas de forma manual ou mecanizada, respeitando as diretrizes da NR-18. A 
realização da disposição dos resíduos deverá ser realizada em caçambas de armazenamento e posterior descarte 
adequado. 
 
3 - FUNDAÇÕES 

 

3.1 – Sondagem do terreno à percussão 
A sondagem a percussão (SPT) deve ser executada conforme a NBR 6484, utilizando equipamentos padronizados 
conforme descrito em norma. 
3.2 – Locação de obra 

Deverá ser executada a locação da obra com gabarito de madeira e apoio de equipe de topografia, obedecendo às 
cotas, níveis e alinhamentos, conforme projeto de arquitetura e projeto executivo. Sendo responsabilidade da 
CONTRATADA a correção de qualquer erro de alinhamento, nivelamento ou esquadro, que venha a ser constatado 
posteriormente. 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras 
indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. Havendo discrepância, a ocorrência será 
comunicada à FISCALIZAÇÃO, que decidirá a respeito. Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a 
CONTRATADA comunicará à FISCALIZAÇÃO que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas. 

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a CONTRATADA, a obrigação de proceder, por sua 
conta e nos prazos estipulados as modificações, demolições e reposições que se fizerem necessárias, ficando, além 
disso, sujeito às sanções, multas e penalidades aplicáveis, de acordo com o documento de contrato. 

A CONTRATADA manterá em perfeitas condições todas as referências de nível e de alinhamento, o que permitirá 
reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade. 

A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos. 
 

3.3 – Escavações 
As cavas para fundações, pisos, poços e outras partes da obra previstas abaixo do nível do terreno serão executadas 
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de acordo com as indicações constantes de projeto de fundações e os demais projetos da obra e com a natureza do 
terreno encontrado e volume de trabalho encetado. 

As escavações, onde necessárias, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as 
providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade 
dos logradouros e redes públicas. 

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá naquilo que for aplicável, ao código de Fundações e Escavações, 
bem como às normas da ABNT atinentes ao assunto. 

Os taludes, caso necessário, receberão um capeamento protetor, a fim de evitar futuras erosões. 
 

3.4 – Aterros e reaterros 
Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, subsolo, fossas sépticas, camada impermeabilizada, 

passeios, etc., serão executados com material escolhido, em camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, 
copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis por 
recalque, das camadas aterradas.  

Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serão executados com cuidados especiais, tendo em vista 
resguardar as estruturas de possíveis danos causados, que por carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por 
impactos mecânicos causados pelos equipamentos. 

 
3.5 – Compactação 

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA deverá submeter o plano de lançamento e método de 
compactação à apreciação da FISCALIZAÇÃO, informando número de camadas, materiais a serem utilizados, tipo de 
controle, equipamento etc. 

Seguir as premissas da NBR 7182 – Ensaios de compactação de solos para obter a densidade máxima do maciço 
terroso, condição que otimiza o empreendimento com relação ao custo e ao desempenho estrutural e hidráulico, no qual 
consiste em se compactar uma amostra dentro de um recipiente cilíndrico, com aproximadamente 1.000 cm³, em 3 
camadas sucessivas, sob a ação de 25 golpes de um soquete pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de altura. 

 
3.6 – Fundação direta 

Entende-se por fundação direta para fins destas especificações aquela em que as tensões são transmitidas 
diretamente às camadas superficiais inferiores do solo. A profundidade para fins de assentamento da fundação será fixada 
pelo projeto e verificada no local pela fiscalização antes de qualquer execução. O fundo das cavas da fundação será 
isento de: pedras soltas, detritos orgânicos, etc, e será abundantemente molhado, com a finalidade de localizar possíveis 
elementos estranhos (raízes, formigueiros, etc.), sendo posteriormente apiloado. Dar-se-á especial atenção à colocação 
dos arranjos dos pilares quanto aos posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo). 

Será levada em conta, que os projetos estruturais estarão obedecendo às normas específicas da ABNT, em sua forma 
mais recente, aplicável ao caso, quando de sua leitura e interpretação, embora que qualquer parte da estrutura executada 
pelo construtor, implique em sua total e integral responsabilidade, quanto a sua estabilidade e resistência. Cumpre em 
vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto estrutural e apresentar por escrito à fiscalização, 
qualquer observação sobre ele ou parte dele, com que não concorde ou iniba da responsabilidade de executar, sugerindo 
as soluções que julguem adequadas ao caso.  

O construtor locará a estrutura rigorosamente, sendo responsável por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, 
cabendo-lhe por sua própria conta, qualquer correção ou demolição, decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos 
pela fiscalização. Antes de iniciar os serviços, o construtor deverá verificar as cotas referentes ao nivelamento e locação 
do projeto, sendo que a referência de nível (RN) quando não indicada expressamente no projeto, ou não aceito por motivo 
justificado pela fiscalização, será escolhido em acordo com ela. 

 
3.7 – Materiais e componentes 

As barras de aço utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerão e atenderão às prescrições das 
normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de aço não deverão apresentar defeitos prejudiciais, tais 
como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 

Serão utilizados agregados minerais logicamente inalteráveis. Possuirão partículas de dimensões o mais uniforme 
possível e dura, com distribuição granulométrica, de pureza e presença de finos adequados ao amassamento e mistura 
para concreto de alta qualidade. Os agregados serão fornecidos obedecendo às condições fixadas nas especificações 
brasileiras da ABNT e NBR 6118. 

A água utilizada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, materiais 
orgânicos ou quaisquer outras substâncias prejudiciais à mistura. 

O cimento empregado no preparo do concreto satisfará as especificações e ensaios da ABNT. De maneira geral, a 
marca e procedência do cimento deverão ser os mais uniformes possíveis, no entanto, para concretos aparentes, será 
obrigatório o uso de uma única marca e de mesma procedência. O consumo será de, no mínimo, 300 Kg/m3, para 
qualquer concreto estrutural.  

O construtor providenciará indicações adequadas ao preparo de todos os concretos necessários à obra, nas suas 
diferentes condições de qualidade fixadas em projeto e para garantir o cumprimento do Cronograma de Construção. 
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Indicações particulares poderão ser feitas pela fiscalização no que se refere às características de operação de 
betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no caso de não usar o concreto usinado. 

Na execução das formas estas deverão estar limpas para a concretagem, e colocadas no local escavado de forma que 
haja facilidade na sua remoção. Não serão aceitas formas de madeira torcidas ou empenadas que possam, devido à 
forma, afetar a estabilidade e durabilidade da estrutura.  

Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagem.  
Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. 
 

3.8 – Lançamento do concreto armado 
Toda a estrutura da edificação será em concreto armado, FCK mínimo 25MPa e deverá ser executada conforme 

projeto estrutural apresentado. 
O recobrimento mínimo da armadura deverá seguir o recomendado através da NBR 6118. Será obrigatória a utilização 

de espaçadores de concreto ou plástico. 
Durante o lançamento do concreto será obrigatória a utilização de vibrador, sendo obrigatório manter no local dois 

vibradores, sendo um de reserva. 
Antes do lançamento do concreto, as cavas deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao 

concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc.  
Em caso de existência de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua 

concretagem antes dessa providência.  
O fundo da vala deverá estar devidamente compactado e estar recoberto com uma camada de pedra britada ou uma 

camada de concreto magro. 
Qualquer alteração do projeto durante a fase de execução dos serviços deverá ser comunicada ao Autor dos projetos 

e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotação das ocorrências, as recomendações e soluções adotadas nas fichas de 
diário da obra com assinatura do responsável técnico. 

 
3.9 – Impermeabilização das fundações 

Toda As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverão receber impermeabilização. Não será admitido o 
assentamento da alvenaria sem a prévia Impermeabilização. Essa impermeabilização deverá ser feita com a aplicação de 
impermeabilizante betuminoso nas faces das vigas baldrames. 

Para a aplicação correta, a superfície de concreto ou argamassa deverá estar limpa, áspera e desempenada, 
garantindo a boa aderência da tinta. A aplicação deve ser feita em no mínimo duas demãos com o auxílio de broxa ou 
trincha. Verificar orientações de aplicação do fabricante. 

 
4 - ESTRUTURA 
 

A estrutura da unidade será composta pelos seguintes elementos: 
 

 PILARES - Todos os pilares serão retangulares, executados em concreto armado de fck = 25Mpa e moldados in 

loco conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aço CA 50 e/ou CA 60, montagem 

e desmontagem de fôrma de madeira maciça ou compensada e resinada de 15mm, inclusive escoramento. 

 

 VIGAS - As vigas serão executadas em concreto armado de fck = 25Mpa e moldados in loco conforme dimensões 

especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aço CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de fôrma 

em chapa de madeira compensada e resinada de 18mm, através de escoramento com pontalete de madeira, pé-

direito simples, em madeira serrada.  

 

 LAJE PRÉ MOLDADA - As lajes pré-moldadas em concreto armado deverão seguir fabricação e montagem 

conforme dimensões especificadas em projeto estrutural. As vigotas serão do tipo treliçado, dimensionadas de 

acordo com vãos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em EPS, com armadura negativa, capa em 

concreto com espessura mínima de 5 cm e fck = 30Mpa. 

4.1 – Materiais 
Considerando os elementos acima relacionados, para a execução dos mesmos a CONTRATADA deverá observar as 

seguintes recomendações: 
 

4.1.1 – Aço 
As barras de aço não apresentarão excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra 

substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. Caso apresentem algum dos “danos” citados, deverá ser feita 
limpeza adequada e a sua deve rá ser avaliada e liberada pela FISCALIZAÇÃO. 

Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas de modo a não provocar 
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deslocamentos das armaduras. Deverá fazer uso de espaçadores de armadura para manter os cobrimentos necessários 
pedidos em projeto.  

A armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observando-se, para isto, o cobrimento previsto pela NBR-
6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma. 

Serão adotadas providências no sentido de evitar a oxidação excessiva das barras de espera. Antes do reinício da 
concretagem deverão estar limpas e isentas de quaisquer impurezas. A FISCALIZAÇÃO deverá avaliar as esperas antes 
de sua reutilização. 

O aço comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecerá ao disposto na EB3/85 (NBR-
7480). 

As barras de aço torcidas a frio para concreto armado obedecerão também à EB-3 / ABNT. O aço será do tipo CA50 e 
CA60. 

 
4.1.2 – Aglomerantes 

Cimento do tipo Portland III - Alto forno, 30MPa; Comum. 
Serão de fabricação recente, só podendo ser aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fábrica intactas. O 

cimento Portland comum para concretos, pastas e argamassas, satisfará rigorosamente à EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e 
ao TB-76 / ABNT. 

 
4.1.3 – Agregados 

AREIA - Será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, 
gravetos, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, outros sais deliquescentes etc. A areia para 
concreto satisfará à EB-4 / ABNT e às necessidades da dosagem para cada caso. 

BRITA - A pedra britada para confecção de concreto deverá satisfazer à EB-4 / ABNT - Agregados para Concreto - e às 
necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Deverá ser evitado o uso de seixo rolado na execução do concreto. 

 
4.1.4 – Arames 

Aço Galvanizado: Será o fio de aço estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada caso. 
Aço Recozido: O arame para armaduras de concreto armado será fio de aço recozido preto n.º 16 ou 18 SWG. 
 

4.1.5 – Concreto 
O concreto será o produto resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos seus componentes. Todo 

concreto estrutural será, de preferência, usinado. Neste caso, a dosagem ficará sob responsabilidade da concreteira. No 
caso de o concreto ser preparado na concreteira, deverá ser observado: 

A concreteira apresentará, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos e dos serviços executados 
explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu carregamento, a tensão (mínima 25 MPa) e sua consistência, 
está expressa pelo abatimento do Tronco de Cone; 

Não será permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente; 
A concreteira deverá apresentar laudo com as resistências características do concreto e suas respectivas idades 

(usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso será necessária a retirada de corpos de prova para estudo em laboratório 
especializado. 

A compactação será obtida pôr vibração esmerada. 
A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de três para um até cinco para um, a 

relação entre as duas velocidades. 
O período mínimo de vibração é de 20 min/m3 de concreto. 
As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto e protegido da ação 

dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de polietileno. Na hipótese de fluir água de cimento por abertura de 
junta de forma e que essa água venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se 
processará por lançamento com mangueira de água sob pressão. O endurecimento da água de cimento sobre o concreto 
aparente acarretará diferenças de tonalidades. 

 
4.1.6 – Dosagem 

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental, conforme preconizado na NBR-
6118/2023 ABNT. 

Caso não haja conhecimento do desvio padrão, a CONTRATADA indicará, para efeito da dosagem inicial, o modo 
como pretende conduzir a construção de acordo com o qual será fixada a resistência média à compressão FCK, seguindo 
um dos três critérios estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-6118/2023 ABNT. 

 
4.2 – Processo executivo 

A execução de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência e 
estabilidade. A execução das fôrmas, dos escoramentos e da armadura, as tolerâncias a serem respeitados, o preparo do 
concreto, a concretagem, a cura, a retirada das fôrmas e do escoramento, o controle da resistência do concreto e a 
aceitação da estrutura obedecerão ao estipulado na 3.ª parte da NBR-6118/2023/ABNT. 
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4.3 – Disposições gerais 

Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., poderá ser demolido ou concretado sem 
primordial e minuciosa verificação por parte da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO, analisando a perfeita disposição, 
dimensões, ligações e escoramentos das fôrmas e armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame da correta 
colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto. 

As furações para passagem de canalizações através de vigas ou outros elementos estruturais, quando inteiramente 
inevitáveis, serão asseguradas pôr buchas ou caixas localizadas nas fôrmas, de acordo com o projeto. A localização e 
dimensões de tais furos serão de atento estudo por parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraquecimento 
prejudicial à segurança da estrutura. 

Não deverão ser executados furos para passagem de tubulações superiores a 10cm, sem previsão em projeto. 
 

4.4 – Reparos no concreto 
Correrão por conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se façam necessários em concreto 

endurecido provocados por erros ou inobservância das normas aplicáveis à espécie. 
Na ocorrência de falhas de concretagem, o reparo consistirá na remoção do concreto defeituoso até que se atinja a 

parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas serão limpas e tratadas com adesivo estrutural após o que, 
sob a supervisão da FISCALIZAÇÃO, os vazios serão preenchidos com argamassa adequada. 

A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia, traço 1:2:5 ou 1:3, feita a seco 
com cimento Portland pozolâmico. No concreto aparente a argamassa será acrescida de cimento branco, em proporções 
ideais, de modo a se proporcionar a aparência uniforme com o concreto antigo.  

 
4.5 – Lançamento de concreto 

Toda e qualquer concretagem somente será levada a efeito após expressa liberação da FISCALIZAÇÃO. 
A CONTRATADA não iniciará a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZAÇÃO tenha procedido à verificação 

da conformidade das formas, armaduras, peças embutidas e superfícies das juntas de concretagem. 
Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a dois metros. Para evitar segregação em quedas 

livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas apropriadas.  
Nas peças de alta densidade de armadura o lançamento do concreto diretamente de encontro às mesmas será evitado. 

Neste caso o lançamento será efetuado pela parte lateral das formas, através de aberturas executadas com tal finalidade. 
O concreto será aplicado em lances contínuos com espessura em torno de 30 cm. O concreto será lançado próximo à 

sua posição definitiva evitando-se, desta forma, 
transportá-lo no interior da forma pôr meio de vibradores ou outro meio qualquer. 

 
4.6 – Adensamento do concreto 

Deverão ser utilizados vibradores de imersão, com energia suficiente para o rápido adensamento do concreto. O 
adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da fôrma. 

 
4.7 – Cura do concreto 

Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicação iniciar-se-á tão logo termine a pega. A 
superfície do concreto deverá ser mantida permanentemente úmida, inclusive as formas de madeira, com água de 
qualidade igual à utilizada no preparo do concreto. 

Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o período de cura não deverá ser inferior a 7 (sete) dias. 
 

4.8 – Desforma 
A retirada das formas deverá obedecer ao disposto nas normas da ABNT vigentes, devendo-se atentar para os prazos 

recomendados conforme NBR-6118/2023: 
  
Faces laterais: 03 dias; 
Faces inferiores: 14 dias; 
Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias. 
 

A CONTRATADA apresentará, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano de desforma. 
Após a desforma, as superfícies do concreto serão inspecionadas visando a identificação de defeitos de concretagem, 

tais quais: "ninhos de abelha", ausência de argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspeção, a FISCALIZAÇÃO 
verificará, ainda, a ocorrência de trincas, fissuras e outras lesões provocadas por cura mal processada ou recalques de 
fundação. Qualquer tratamento destinado às superfícies do concreto desmoldado somente será permitido após este 
exame. 
 
4.9 – Formas e escoramento 

As fôrmas serão de tábuas de madeiras resinada, com espessura de 2,50 cm, com reuso recomendado de cinco 
vezes, conforme EM-13/01.1. As fôrmas poderão igualmente ser confeccionadas em madeira compensada; 
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A posição das fôrmas - prumo e nível - será objeto de verificação rigorosa e permanente, especialmente durante o 
processo de lançamento do concreto. Quando necessário, a correção será efetuada imediatamente, com o emprego de 
cunhas, escoras etc. Deverão ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o lançamento eficaz e 
vibração do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serão fechadas imediatamente após o lançamento e vibração do 
concreto, de modo a assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado para a peça. 

Para garantir a estanqueidade das juntas poderá ser empregado o processo de sambladuras, do tipo mecha e encaixe. 
Esse processo só se recomenda quando não estiver previsto o reaproveitamento de fôrma. 

A abertura correta das formas será mantida, preferencialmente, com a utilização de esticadores de concreto 
executados com a mesma dosagem do concreto que será lançado. 

Caso contrário, a estanqueidade das juntas será obtida com o ar e/ou preferencialmente elastômero, do tipo silicone, 
conforme EM-05/01. E. O emprego de gesso, para esse fim, não será permitido. 
Para obter superfícies lisas, os pregos serão rebatidos de modo a ficarem embutidos nas fôrmas, sendo o rebaixo 
calafetado com o elastômero referido no item anterior. 

Para paredes armadas, a ligação das fôrmas internas e externas será efetuada por meio de tubos separadores e 
tensores atravessando a espessura do concreto. 

Os tubos separadores, preferencialmente de plástico PVC, garantirão a espessura da parede sob o efeito da 
compressão e os tensores, preferencialmente metálicos, terão a mesma finalidade na hipótese de esforços de tração. 

A localização dos tubos separadores e dos respectivos tensores será definida pelo arquiteto e pelo autor do projeto de 
estrutura, com a intervenção da FISCALIZAÇÃO. 

Como regra geral, os tubos separadores serão dispostos em alinhamentos verticais e horizontais, sendo de 5mm o erro 
admissível em sua localização. Sempre que possível estarão situados em juntas rebaixadas (2 cm no mínimo), o que 
contribuirá para disfarçar a sua existência na superfície do concreto aparente. 

Na hipótese de composições plásticas, a matriz negativa das esculturas será executada em gesso, em poliestireno 
expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-se em seguida a sua incorporação à forma. 
 
4.10 – Armadura 

O recobrimento das armaduras será igual a 25 mm, no caso de exposição ao ar livre e a 20mm, no caso contrário. Vide 
NBR 6118/2023, Tabela 7.2; 

Para garantir os recobrimentos recomendados, serão empregados afastadores de armadura do tipo "clips" plásticos, ou 
similares, cujo contato com as formas se reduz a um ponto; 

O emprego de "clips" plásticos será objeto de exame prévio, caso o concreto venha a ser submetido a tratamento de 
vapor, pois a elevada temperatura poderá acarretar a sua fusão; 

Como os sinais de óxido de ferro nas superfícies de concreto aparente são de difícil remoção, as armaduras serão 
recobertas com aguada de cimento ou protegidas com filme de polietileno, o que as protegerá da ação atmosférica no 
período entre a sua colocação na fôrma e o lançamento do concreto; 

No desenho das armaduras serão previstos "canais" que possibilitem a imersão do vibrador;  
Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverão ser rigorosamente limpos e isentos de poeira; 
O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é da SIKA ou VEDACIT ou similar e de 

acordo com os critérios de construção deverá ser escolhido entre o mais fluido ou mais pastoso. 
 

4.11 Estrutura metálica  
    Está previsto no projeto a execução da estrutura metálica para o telhado. Deverá ser executado em perfis metálicos 
com tratamento anticorrosão na cor branca, fixado por parafusos reforçados de aço inox ou solda, conforme especificação 
do projeto estrutural. 
 
4.12 – Alvenaria em blocos de concreto estrutural 

Os blocos de concreto do tipo estrutural deverão apresentar dimensões padronizadas, faces planas, arestas vivas, 
textura homogênea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas ou outros defeitos visíveis.  

Os blocos deverão contar com resistência adequada, sendo assentados com juntas desencontradas (em amarração) ou 
a prumo, conforme especificado em projeto, de modo a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para 
peças que deverão ser armadas.  

Deverão ser utilizados blocos complementares da mesma família, que interagem modularmente entre si, com as 
mesmas características (canaletas, meio bloco, blocos de amarração L e T, etc.). 

A CONTRATATADA deverá observar as dimensões e alinhamentos determinados em projeto, devendo sempre se obter 
prumo e alinhamento perfeitos a cada fiada. A espessura das juntas não excederá a 1,0 cm.  

Nas alvenarias aparentes as juntas devem ser uniformes, rebaixadas e frisadas em “U” e rejuntadas com argamassa de 
cimento e areia no traço 1: 2. 

Nos elementos armados, deverão ser executadas visitas (furos com dimensões mínimas de 7,5 cm x 10 cm) ao pé de 
cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza, a remoção de detritos, a verificação do posicionamento das ferragens e 
evitar falhas na concretagem. 
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O amassamento deverá ser mecânico, devendo ser de forma continua e durar pelo menos 90s, a contar do momento 
em que todos os componentes, inclusive a água, tiverem sido misturados. O amassamento manual só poderá ocorrer com 
autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, quando as condições assim justificarem.  

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida da necessidade dos serviços, de maneira a ser evitado o início 
do endurecimento antes do seu emprego. As argamassas deverão ser usadas dentro de 2,5 horas (duas horas e meia) a 
contar do momento da adição do cimento.  

Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento, sendo expressamente 
vedado tornar a amassá-la. A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá ser 
novamente empregada.  
Para armação da alvenaria estrutural, deverão ser utilizadas armaduras CA-50 e concreto grout conforme determinação 
dos projetos executivos, tanto para o posicionamento das cintas e pilaretes, como para a resistência do concreto e para as 
dimensões das armaduras. 
 
4.12.1 - Brocas de concreto 

As brocas deverão ser executadas com trados manuais ou de maneira mecanizada, seguindo os projetos e as 
especificações no que se refere à locação e a profundidade.  

No momento da execução deve-se verificar se a locação das brocas está em conformidade com o projeto, a 
verticalidade do furo e a ocorrência de interferências ou obstáculos à escavação. 

Atingida a profundidade de projeto, a CONTRATADA deverá limpar o interior do furo removendo o material solto, apiloar 
a base do furo com pilão apropriado, posicionar a armadura no interior do furo e realizar a concretagem. 

O concreto deverá ter fck mínimo de 20Mpa, "slump" entre 8 e 12 cm, e consumo mínimo de cimento igual a 300kg/m³. 
O lançamento do concreto no furo deve ser feito por meio de funil, estendendo-se a concretagem 5 cm acima da cota 

de arrasamento prevista. 
Se o elemento não for integralmente armado, os arranques devem ser colocados imediatamente após a concretagem. 
O trecho de 5cm acima da cota de arrasamento deverá ser posteriormente removido, deixando-se a cabeça da estaca 

plana, horizontal e sempre 5cm acima do concreto magro usado como lastro do bloco de fundação. 
A concretagem deve ser feita no mesmo dia da escavação e em etapa única. 
Brocas de concreto 
As brocas deverão ser executadas com trados manuais ou de maneira mecanizada, seguindo os projetos e as 

especificações no que se refere à locação e a profundidade.  
No momento da execução deve-se verificar se a locação das brocas está em conformidade com o projeto, a 

verticalidade do furo e a ocorrência de interferências ou obstáculos à escavação. 
Atingida a profundidade de projeto, a CONTRATADA deverá limpar o interior do furo removendo o material solto, 

apiloar a base do furo com pilão apropriado, posicionar a armadura no interior do furo e realizar a concretagem. 
O concreto deverá ter fck mínimo de 20Mpa, "slump" entre 8 e 12 cm, e consumo mínimo de cimento igual a 300kg/m³. 
O lançamento do concreto no furo deve ser feito por meio de funil, estendendo-se a concretagem 5 cm acima da cota 

de arrasamento prevista. 
Se o elemento não for integralmente armado, os arranques devem ser colocados imediatamente após a concretagem. 
O trecho de 5cm acima da cota de arrasamento deverá ser posteriormente removido, deixando-se a cabeça da estaca 

plana, horizontal e sempre 5cm acima do concreto magro usado como lastro do bloco de fundação. 
A concretagem deve ser feita no mesmo dia da escavação e em etapa única. 
 

5 - COBERTURA 
 

5.1 – Estrutura metálica 
A estrutura de cobertura será em perfis metálicos, composta por 2 águas para telha metálica com preenchimento 

interno tipo sanduiche, devendo o fornecedor apresentar o projeto de instalação antes do início dos serviços, obedecendo 
ao projeto existente de cobertura. 

As peças de aço devem estar devidamente tratadas contra possíveis oxidações, e em conformidade com as normas e 
regulamentos vigentes. 

Os elementos serão fixados de acordo com os projetos executivos e as orientações realizadas pela FISCALIZAÇÃO. 
 

5.2 – Telha tipo sanduiche 
 
As telhas serão em chapa de aço zincado, grau B, (260 g / m²), perfil trapezoidal, acabamento com tinta poliéster em 
ambas as faces, em várias cores, ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas com poliestireno expandido, classe F 
2, com 30 mm de espessura; referência comercial Metalúrgica Barra do Piraí (MBP) ou equivalente. Com inclinação de 9% 
a 15%, de acordo com as recomendações do fabricante, devendo ter cor uniforme, isentas de trincas, cantos quebrados, 
fissuras, oxidações, saliências e depressões.  

A montagem deverá ser executada por mão de obra especializada, seguindo as orientações e detalhes do fabricante 
quanto às sobreposições lateral e longitudinal, número e distribuição de apoios, balanços livres, cortes, montagem, 
perfuração e fixação das telhas. 
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Os rufos, cumeeiras e demais acessórios seguirão os modelos recomendados pelo fabricante.  
A fixação deve ser realizada perfurando a telha e a estrutura, sempre com o cuidado de utilizar as brocas apropriadas 

para cada superfície.  
Ao fixar os parafusos galvanizados com conjunto de vedação, deve-se certificar de não os apertar excessivamente, 

evitando assim trincar as telhas. 
Não podem ser utilizados pregos para fixação, assim como não deve ser executada furação das telhas por percussão e 

sim por meio de brocas. 
 

5.3 – Calhas e rufos 
Para a drenagem de águas pluviais deverá ser implantado, entre a cobertura em telha de fibrocimento ou telha metálica 

e a platibanda, calhas produzidas em chapa de aço galvanizado, na cor natural, com suportes e bocais, bem como rufos, 
que deverão ser feitos com chapa metálica e fixados com rebites ou pregos. 

Todas as chapas das calhas e rufos deverão ter espessura mínima nº 24. Além disso, deverão ser devidamente 
protegidas com pintura própria contra corrosão. 

Sobre as platibandas em alvenaria deverão ser instalados rufos de pingadeira, pintados com tinta de acabamento 
esmalte sintético na cor especificada em projeto. 

A fixação das peças em chapas galvanizadas deverá ser feita através de pregos de aço inox, rebites de alumínio, 
parafusos galvanizados e buchas plásticas, embutidos com argamassa ou com utilização de mastiques. 

O sistema de calhas e rufos do prédio deverá ser devidamente instalado, com os desníveis corretos, destinando as 
águas pluviais para os pontos de descida. Além disso, o sistema deverá garantir a perfeita estanqueidade da cobertura, 
impedindo a entrada de águas pluviais no interior da unidade.  

 
6 - ESQUADRIAS  

 
6.1 – Esquadrias de alumínio e vidro 

Todas as portas e janelas devem seguir rigorosamente as locações indicadas em projeto, quando da inexistência de 
cotas considerar o eixo central do vão do ambiente para a locação das janelas e bonecas de 10cm para instalação das 
portas, protegendo as paredes das maçanetas e/ou puxadores. 

As esquadrias deverão ser de boa qualidade, estanques e atender as descrições e dimensões dos itens presentes na 
planilha orçamentária e no projeto arquitetônico.  

Os parafusos e rebites para emenda das peças serão de aço zincado e os furos escareados para acabamento sem 
folgas ou saliências. 

Deverão atender a NBR 10821 quanto à permeabilidade ao ar, estanqueidade a água, resistências da carga de vento e 
a resistência às operações de manuseio. 

 
6.1.1 - Portas de alumínio 

Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor especificada em projeto, em vãos requadrados e nivelados com o 
contramarco. Não deverão apresentar variações dimensionais, empenamentos nem ranhuras e rebarbas. As folhas de 
porta deverão ser executadas com perfil do tipo LAMBRI enrijecida. A colocação das peças deve garantir perfeito 
nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla 
liberdade dos movimentos. 

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e 
cimento. Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a 
execução do chumbamento.  

No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para 
impedir infiltração nestes pontos. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço. O acabamento 
deverá ser branco. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que 
venham a ser submetidas.  

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor especificada em projeto. A camada anódica é da 
classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies 
de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch 
rap ou manta de borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo tambor de Pino com chave. Para as 
portas das cabines dos vestiários deverão ser instalados fechadura tipo tarjeta cromada livre e ocupado. Para as portas 
com folha dupla deverá ser instalado além da fechadura em tambor de Pino, ferrolho interno na folha oposta a que for 
receber a fechadura. Para as portas de correr deverá ser instalado fecho tipo concha com chave na cor branca.  
 
6.1.2 - Portas de alumínio e vidro de abrir 

Deverá ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas em vãos requadrados e nivelados 
com o contramarco. A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as 
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 
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As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço. As dobradiças 
e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os 
puxadores deverão ser verticais, em aço inox dimensão mínima de 60 cm, com acabamento cromado. 

Para garantir a segurança do uso e impactos as portas devem receber mola hidráulica de piso para porta de vidro. 
 
6.1.3 - Portas de alumínio e vidro de correr 

Deverá ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas em vãos requadrados e nivelados 
com o contramarco. A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as 
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço na cor Branca. 
Os trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas e deverão 
ser de aço inox. 

Os puxadores deverão ser verticais, em aço inox dimensão mínima de 60 cm, com acabamento cromado. 
 

6.1.4 - Janela de alumínio e vidro - maxim ar e correr 
Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro temperado 6mm transparente ou 

leitoso, conforme especificado em projeto. Não deverão apresentar variações dimensionais, empenamentos nem ranhuras 
e rebarbas. A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação. O vidro deve ser fixado com 
baguete mais borracha cunha cor branco, com abertura tipo Maxim Ar. 

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada anódica é da classe A13, que 
compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o 
alumínio e o aço galvanizado, caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 
borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato. As ferragens deverão ser de acabamento branco e devem 
suportar o regime de trabalho que venha a ser submetido. 

A fixação dos braços será com rebites reforçados e com parafusos nos pontos críticos, todos em aço inoxidável AISI 
304, não magnéticos. No caso da utilização de rebites POP para a fixação de braços de janelas maxim ar estes deverão 
ser de liga especial. Para a definição do comprimento dos braços verificar a tabela do fornecedor levando em conta a 
altura da báscula, a carga máxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que exercerá sobre a báscula. Para 
as janelas maxim ar usar fechos tipo alavanca. Para as folhas com largura maior e igual a 800 mm utilizar dois fechos 
sendo um à direita e outro à esquerda. 

 
6.1.5 - Janelas de alumínio e vidro fixa 

Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro temperado 6mm transparente. Não 
deverão apresentar variações dimensionais, empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocação das peças deve 
garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor branco.  

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada anódica é da classe A13, que 
compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o 
alumínio e o aço galvanizado, caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 
borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato. 

 
6.1.6 – Substituição dos vidros  
 

A substituição dos vidros deverá ser executada de forma a preservar a integridade do elemento existente que será 
reutilizado ser utilizado. A estrutura metálica, após a remoção do vidro, deverá ser limpa para a instalação do novo vidro, 
respeitando as especificações contidas em projeto.  

 
7 - REVESTIMENTOS DE PAREDE 

 
 

7.1 - Emboço e emboço desempenado 
A aplicação do emboço somente será a permitida após a cura (endurecimento) completa do chapisco e do 

embutimento de toda tubulação, conduítes e caixas, previstos para instalações de água, esgoto, luz e telefone. 
O emboço paulista deverá ser aplicado em todas as superfícies descritas em projeto, utilizando argamassa de 

cimento, cal e areia no traço 1:2:8 preparada mecanicamente. 
Antes da aplicação deverão ser executadas guias-mestras de argamassa de forma a permitir que a superfície 

emboçada fique totalmente plana e regular nas paredes internas com espessura de 20mm e nas paredes externas com 
espessura de 25mm. 

Quanto ao emboço simples, o mesmo deverá ser aplicado para recebimento de revestimento cerâmico nas áreas que 
irão ser revestidas, executado em argamassa de traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de 
paredes, com espessura de 20mm e execução de taliscas. 
 
7.2 - Revestimento em porcelanato esmaltado 
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Deverá ser aplicado nas áreas indicadas em projeto o revestimento em porcelanato na cor descrita em projeto, com 
dimensão de 70x70cm, borda retificada, superfície acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACII, com 
rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo fabricante. 

As peças deverão possuir coloração uniforme, arestas bem definidas, esmalte resistente a ponta de aço. Não devem 
apresentar deformações, empenamentos, escamas, trincas, bolhas, lascas ou diferença de tonalidade. 

A execução deve ser feita com argamassa de assentamento preparada à base de cimento e adesivo e pasta de 
rejuntamento. A superfície deve ser varrida e posteriormente molhada antes da execução. 

As peças devem ser assentadas com juntas de espessura constante, conforme especificação do fabricante. 
 

8 - PISO EXTERNO 
 

8.1 – Piso de concreto 
Após a realização da compactação do solo, o contrapiso poderá ser iniciado com a execução do lastro de brita com 

espessura mínima de 5 cm e o lançamento do concreto armado com tela com espessura mínima de 6 cm. 
Realizada a cura do concreto, deverá ser iniciado o serviço de argamassa de regularização, no traço de cimento e 

areia 1:3, com espessura de até 2,5 cm, atendendo aos níveis especificados no projeto arquitetônico. 
Deve ser mantida declividade mínima de 0,5% em direção às canaletas ou pontos de saída de água. O contrapiso não 

deve apresentar empoçamento de água ou baixa resistência à abrasão (esfarelamento superficial). 
 

9 - REVESTIMENTOS DE PISO INTERNO 
 

9.1 - Contrapiso 
Deverá ser realizado o serviço de argamassa de regularização, no traço de cimento e areia 1:3, com espessura de até 

2,5 cm, atendendo aos níveis especificados no projeto arquitetônico. 
Deve ser mantida declividade mínima de 0,5% em direção às canaletas ou pontos de saída de água. O contrapiso não 

deve apresentar empoçamento de água ou baixa resistência à abrasão (esfarelamento superficial). 
 

9.2 - Piso em porcelanato esmaltado 
Deverá ser aplicado nas áreas indicadas em projeto o revestimento em porcelanato na cor descrita em projeto, com 

dimensão de 70x70cm, borda retificada, superfície acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACII, com 
rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo fabricante. 

As peças deverão possuir coloração uniforme, arestas bem definidas, esmalte resistente a ponta de aço. Não devem 
apresentar deformações, empenamentos, escamas, trincas, bolhas, lascas ou diferença de tonalidade. 

A execução deve ser feita com argamassa de assentamento preparada à base de cimento e adesivo e pasta de 
rejuntamento. A superfície deve ser varrida e posteriormente molhada antes da execução. 

As peças devem ser assentadas com juntas de espessura constante, conforme especificação do fabricante. 
 

9.3 – FORRO 
 

9.4 - Forro de gesso acartonado 
Deverá ser utilizado forro em placas de gesso acartonado, com acabamento liso, em altura e ambientes conforme 

especificados em projeto executivo. 
O forro de gesso acartonado será executado com painéis de gesso acartonado. Esses painéis são pré-fabricados e 

produzidos a partir da gipsita natural e cartão duplex. Eles devem ser fixados em perfis longitudinais que são constituídos 
de chapas de aço galvanizado, espaçados a cada 60 cm, sustentados por pendurais próprios reguláveis e devem ser 
fixados à estrutura existente.  

Os parafusos utilizados são auto-perfurantes e autoatarrachantes, zincados ou fosfatizados aplicados com 
parafusadeira. Parafusar as placas de 30 em 30 cm no máximo e no mínimo a 1 cm da borda das placas. A instalação 
dessas placas deve seguir as recomendações do fabricante. 

Os serviços devem ter a coordenação do responsável da obra para não ocorrer nenhum dano ao produto no momento 
da instalação. Goteiras, vazamentos, vibrações, produtos químicos ou vapores podem danificar as placas do forro. Serão 
executadas aberturas para instalação de equipamentos tais como luminárias, difusores, sonofletores, detectores. 

O forro deverá ser pintado com tinta acrílica acabamento fosco cor branca sobre massa corrida. Quando não for 
possível adequar a modulação das luminárias com as guias de sustentação do forro, as guias serão interrompidas nos 
limites da luminária e arrematadas por perfis de reforço (transversais), sem dobras ou arestas vivas.  

Serão utilizadas guias metálicas transversais às existentes, para reforço, apoiadas entre as guias longitudinais. 
 
 
10 – PINTURA 

As superfícies destinadas a receber pintura serão rigorosamente preparadas com a remoção de todos os resíduos, 
serão emassadas, regularizadas, lixadas, limpas e secas.  
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A pintura deverá ser feita somente após secagem completa da superfície. Todos os elementos que não receberem 
pintura deverão estar protegidos de quaisquer respingos de tinta.  

Antes do início de qualquer pintura, o local de trabalho deverá estar limpo e livre de resíduos decorrentes do preparo 
das superfícies, não sendo permitida a execução simultânea de preparo de superfície e pintura. 

O acabamento final da pintura deverá apresentar tonalidade uniforme, sendo que mais de duas demãos poderão ser 
solicitadas pelo Eng. Fiscal para atender uma qualidade plausível. 

As tintas deverão ser de qualidade correspondente aos critérios definidos em projeto e estarem condicionadas em 
embalagens originais dos fabricantes, as cores serão as previstas no projeto ou conforme definido pela FISCALIZAÇÃO.  

As pinturas de superfície externas não serão permitidas com tempo chuvoso e úmido, sendo que durante a ocorrência 
de chuvas deverá se esperar que a superfície esteja totalmente seca para que sejam reiniciados os serviços.  

Deve-se aplicar o fundo específico para cada material a ser pintado, obedecendo às instruções e diluições fornecidas 
pelo fabricante. Em todos os casos devem ser seguidas as recomendações dos fabricantes, desde o emparelhamento das 
superfícies.   

As superfícies devem estar firmes, coesas, limpas, secas e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo e ferrugem.  
As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não 

puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado. 
 
10.1 – Selador acrílico 

Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes e teto em 1 demão ou conforme indicação do fabricante. 
 

10.2 – Massa acrílica 
Preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 demãos ou conforme indicação do 

fabricante. 
 

10.3 – Fundo nivelador 
Aplicação de fundo nivelador alquídico branco para superfícies amadeiradas, aplicar nas portas de madeira, conforme 

indicado em projeto e caderno de especificação. 
 

10.4 – Pintura acrílica 
Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do 

fabricante, acabamento semi-brilho, nas cores indicadas no projeto de arquitetura e no caderno anexo de especificação de 
materiais. 

 
10.5 ––Pintura das calhas e estrutura metálica 

Preparação de superfície metálica para pintura e pintura com tinta esmalte sintético acetinado, proporcionando perfeito 
acabamento. 

 
 
10.6 ––Pintura janelas existentes 

Preparação de superfície metálica para pintura com aplicação 1 demão de Massa Acrílica para madeira e pintura com 
tinta esmalte sintético acetinado em madeira, proporcionando perfeito acabamento. 

 
10.7 –Pintura para madeira 

Preparação de superfície de madeira para pintura com aplicação 1 demão de Massa Acrílica para madeira e pintura 
com tinta esmalte sintético acetinado em madeira, proporcionando perfeito acabamento. 

 
10.8 – Pintura para piso 

Pintura de acabamento para exteriores, com tinta acrílica para piso, na cor cimento queimado proporcionando perfeito 
acabamento. 
 
11 - MARMORARIA 

 

11.1 - PEITORIL 
Todas as janelas deverão receber sob vão, peitoril em granito polido, andorinha. Com acabamento para pingadeira 

externa de 2cm passando da parede acabada. 
 

11.2 - BANCADAS 
As bancadas deverão ser executadas em granito andorinha polido, contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos 

ambientes indicados, conforme dimensões do projeto. 
 

11.3 - SOLEIRAS 
As soleiras deverão ser executadas conforme o projeto arquitetônico, em granito escovado, andorinha.  
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12 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

Conjunto de equipamentos (louças, metais, etc.) a serem instalados em vestiários, instalações sanitárias, cozinhas e 
outras áreas onde o uso da água é necessário. 

A instalação das louças e metais deverá seguir as recomendações dos fabricantes. Os materiais e as peças utilizadas 
deverão ser aprovados previamente pela fiscalização, visando atender a descrição dos itens constantes na planilha 
orçamentária e no projeto.  

A CONTRATADA deverá locar as peças de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidráulica e atendendo 
às orientações.  

Os aparelhos sanitários serão cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil 
limpeza e remoção, evitar a possibilidade de contaminação de água potável.  

Os equipamentos e serviços deverão atender aos requisitos do Decreto Estadual 45.805, de 15/05/01, que “institui 
medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo” e o Decreto 
Estadual 48.138, de 07/10/03, que institui o “Programa Estadual de Uso Racional de Água Potável”. 

Após sua instalação, deverão ser verificados o perfeito funcionamento dos equipamentos, ausência de vazamentos, a 
boa fixação das peças (locação, prumo, alinhamento, nivelamento) e a limpeza do serviço executado. 

 

12.1 - Bacia sanitária 
Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de 

fixação, anel de vedação e engate plástico. 
 

12.2 - Bacia sanitária pcd 
Bacia sanitária sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida, na cor branco, inclusive assento na cor 

branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico e válvula de descarga metálica base 1 1/2” e 
acabamento metálico. 
 
12.3 - Lavatório de parede 

Lavatório louça branca suspensa, para torneira de mesa, incluso válvula de metal cromado, sifão flexível e engate em 
PVC. 
 
12.4 - Cuba oval de embutir 

Cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, dimensão de 50cmx35cm ou equivalente. Inclusa válvula de 
metal cromado e sifão flexível em PVC. 
 
12.5 - Cuba retangular inox 

Cuba de embutir em aço inox, dimensão de 50 x 40 x 20cm ou equivalente. Inclusa válvula de metal cromado e sifão 
flexível em PVC. 
 
12.6 - Engate flexível 

Os engates flexíveis que serão utilizados para fazer a ligação entre o ponto de consumo de água na parede até a peça 
sanitária deverá ser de PVC com bitola de ½” e 40 cm de comprimento. 
 
12.7 - Barras de apoio - fixa 

Barras de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, l=70cm e l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. 
Instaladas conforme projeto executivo. 
 
 
13 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Todos os serviços hidrossanitários e de drenagem deverão ser executados de acordo com o projeto de instalações e 
as especificações de materiais nele contido. A alimentação de água fria será interligada à tubulação de recalque local 
existente, conforme recomendações e exigências locais. Todas as tubulações devem ser de PVC rígido com dimensões e 
locação conforme indicada em projeto executivo. 

A execução das instalações deverá seguir as exigências das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), e das diretrizes determinadas pela Legislação Municipal. As normas e códigos aqui mencionados deverão ser 
aplicados, em sua última edição, ao fornecimento de materiais, instalações, testes de desempenho e estanqueidade, e 
aceitação por parte da contratante ou seu representante legal. 

A alimentação de água do prédio será feita a partir da rede pública, que alimenta os reservatórios superiores; dos 
reservatórios superiores partirão, através de barriletes, colunas ou ramais diversos, os tubos que alimentarão a edificação. 
Todo sistema é facilmente assimilável pela análise atenta do projeto de instalações.  

O sistema de esgotos é o separador absoluto, havendo um sistema coletor de esgotos inteiramente separado do 
escoamento de águas pluviais. Todos os ramais coletores e colunas de esgotos internos serão dirigidos a subcoletores e 
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daí para a rede coletora geral, cujos efluentes terão disposição final na rede pública. O escoamento de esgoto será 
conduzido por gravidade até o seu lançamento na rede pública. 

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados nas instalações deverão ter alto nível de qualidade, com 
padrão tecnológico atualizado e perfeito enquadramento normativo. 

Para verificação, a Fiscalização exigirá todos os certificados de conformidade dos ensaios ditados pelas normas da 
ABNT, aplicáveis a cada caso. 

Além disso, nos casos em que persistirem dúvidas quanto ao desempenho e adequabilidade do produto, a exclusivo 
critério da FISCALIZAÇÃO, serão pedidos testes laboratoriais de entidades de notória especialização. 

Na armazenagem os tubos devem ser guardados sempre em posição horizontal, e as conexões e caixas em locais 
sombreados, livres da ação direta ou exposição contínua ao sol, livres do contato direto com o solo, produtos químicos ou 
próximos a esgotos.  

Ao final da execução da água fria, serão feitos teste de carga, funcionamento e alinhamento na tubulação. Esta não 
deverá apresentar nenhum tipo de vazamento e deformações nos tubos, emendas inadequadas ou estar fora do 
alinhamento das conexões. 
 
13.1 - Registros e canoplas 

Instalação de registros e canoplas em Latão Roscável, dimensões e locação conforme projeto Hidrossanitário, 
acabamento cromado. 
 
13.2 - Caixa de gordura 

Instalação de Caixas de Gordura em alvenaria com as dimensões e formados conforme indicados em projeto. 
13.3 - Caixa de inspeção 

Instalação de Caixa de inspeção em alvenaria com as dimensões e formados conforme indicados em projeto. 
 
13.4 - Ralos 

Instalação de Caixas e Ralos Sifonados com tampa e fechamento escamoteável, dimensões e formatos conforme 
indicados em projeto hidrossanitário. 
 
13.5 - Reservatório  

Deverá ser previsto a instalação de Reservatório de água com volume de 1.000l para alimentação da área a ser 
ampliada, com as devidas instalações. 
 
 
14 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A execução das instalações deverá seguir as exigências das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), das diretrizes determinadas pela Legislação Municipal e da Concessionária de Energia Elétrica. As normas e 
códigos aqui mencionados deverão ser aplicados, em sua última edição, ao fornecimento de materiais, instalações, testes 
de desempenho, e aceitação por parte da contratante ou seu representante legal. 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto de instalações elétricas e as especificações de 
materiais nele contido. Os aterramentos da caixa de medição e proteção, do neutro, das luminárias e equipamentos 
devem ser enterrados verticalmente em solo segundo determinado pelas normas da concessionária. 
 
14.1 – Cabeamento, fiação e componentes 

As especificações e execução das instalações elétricas e seus devidos componentes deverão acompanhar o 
recomendado em projeto elétrico. As tomadas, interruptores e Espelhos deverão ser na cor branca, deverá ser dada 
preferência para a utilização da mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, 
deverá ser mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Os fios e cabos deverão passar obrigatoriamente por eletrodutos, eletrocalhas ou perfilados.  
Na instalação dos eletrodutos deve ser utilizado o critério abaixo:  
• Para instalações embutidas em lajes, pisos e paredes: eletrodutos de PVC rígido ou flexível corrugado.  
• Para instalações enterradas: eletrodutos de PVC rígido ou flexível corrugado, envelopados em concreto.  
• Para instalações aparentes: eletroduto aço galvanizado ou perfilado galvanizados.  
Nas instalações enterradas, o eventual cruzamento com instalações de gás, água, ar comprimido ou vapor, deve se dar 

a uma distância mínima de 0,20m.  
Os fios e cabos de baixa tensão serão executados conforme bitolas e tipos indicados nos projetos executivos.  
Nas instalações dos fios e cabos alimentadores devem ser evitadas emendas. Quando forem necessárias, somente 

podem ser executadas nas caixas de passagem e com conectores apropriados.  
As caixas de passagem no piso devem ser de alvenaria, revestida internamente, com tampa de concreto removível e 

com dreno de brita.  
Todos os circuitos alimentadores devem ser identificados nas caixas de passagem.  
Só poderão ser usados condutores isolados e resistentes à abrasão.  
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Todas as emendas dos condutores só poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitidas em hipótese alguma, 
emendas dentro dos eletrodutos. 

Na fiação das instalações subterrâneas, os cabos não deverão sofrer esforços de tração que danifiquem o isolamento 
dos condutores, nem torção ou curvatura de meio maior que 20 vezes o seu diâmetro interno. 

Para condutores com bitolas maiores ou iguais a 10mm², só serão permitidas emendas e/ou ligações com conectores 
de pressão. 

Todos os condutores para os circuitos terminais serão novos e nas bitolas determinadas no projeto de instalações 
elétricas (verificar quadro de cargas e diagramas unifilar dos projetos em anexo) e deverão ter isolamento adequado para 
tensão dos serviços até 600V, exceto em casos previstos na NBR 5410 da ABNT. 

Os condutores atenderão simultaneamente, aos critérios de limite de condução de corrente máxima e queda de tensão 
permissível, prevalecendo o critério que conduzir à maior carga. 

Os cabos destinados à alimentação dos quadros elétricos deverão ser em isolação EPR ou XLPE para 0,6/1,0kV a 
90ºC, conforme projeto Elétrico, atendendo às especificações da NBR 6880 e NBR 6148 da ABNT. 

Após a execução, toda a rede de distribuição deve ser testada e ensaiada segundo a NBR-5410 - Instalações Elétricas 
da Baixa Tensão - para evitar riscos de choques elétricos, curtos-circuitos, etc. 

As caixas de passagens serão utilizadas para o encaminhamento dos circuitos elétricos e cabeamento estruturado, e 
terão dimensões variadas, conforme especificações em projeto. 

As caixas de passagem instaladas na parede serão em PVC, com entrada para eletrodutos e com proteção IP44, as 
dimensões seguirão as especificações em projeto. 

As tomadas deverão ser em material termoplástico auto-extinguível de embutir em caixa de alumínio (instalação 
aparente) ou caixa estampada de aço (instalação embutida) e contatos em liga de cobre/latão. 

As tomadas de 220V deverão possuir identificação por meio de etiquetas adesivas plásticas ou metálicas indeléveis 
fixas na tampa (placa), com indicação da tensão elétrica. 

Os interruptores deverão ser em material termoplástico de alto desempenho, corrente nominal de 10ª, tensão de 
operação 250V e oferecerão uma resistência mínima de isolamento de 100 MEGA-OHM, tecla fosforescente, com 
contatos móveis e fixos em liga de prata e de funcionamento silencioso.  

Quando localizados próximos de portas deverá ficar a 0,10m do batente/guarnição, ao lado da fechadura. 
Instalar todas as caixas de modo a manter horizontalidade e o perfeito nivelamento e prumo com a parede, garantindo 

o perfeito arremate no momento da instalação dos interruptores e tampas (placas). 
Instalar as tampas e acessórios somente após a pintura ou acabamento final. 
Deverá ser removida todas as estruturas e cabeamentos aparentes, e reutilizadas para o embutimento destas na 

alvenaria. 
 

 
14.2 – Quadros elétricos 

Os quadros de distribuição serão ligados ao quadro geral, e deverão ter os seus componentes e interligações 
executados conforme o projeto de instalações elétricas. Os quadros devem estar perfeitamente acessíveis e devem estar 
localizados o mais próximo possível do centro de cargas que alimentam. 

Os quadros de distribuição estarão equipados com barramentos de cobre e providos de disjuntor geral trifásico. 
Os quadros de distribuição serão em chapa metálica, com borda em flange ou alisar, para arremate contra os 

revestimentos das alvenarias instalado a uma altura de 1,50m do piso. Além disso, serão providos de placa parafusada, 
para fixação dos eletrodutos, barras de distribuição de cobre e de terminais dimensionados para a capacidade das chaves 
previstas. 

As passagens dos fios no interior dos quadros devem estar organizadas e encaminhadas através de conduites. 
Deverão ser confeccionadas placas de identificações em plástico, não propagante a chamas, com o número dos 

circuitos e fixados na chapa acrílico 
Será fixada na porta do quadro, parte interior, a descrição de cada circuito, assim como o diagrama unifilar e uma placa 

de advertência indicando a forma de manuseio dos equipamentos do mesmo. 
Na porta do quadro terá uma placa de advertência com as seguintes informações: “CUIDADO, RISCO DE CHOQUE 

ELÉTRICO, MANUSEIO APENAS POR PESSOAS AUTORIZADAS”. 
Para a proteção contra correntes de fuga à terra a NBR 5410:2004 determina a utilização do Disjuntor Diferencial 

Residual (DR), sendo estes itens destinados fundamentalmente à proteção de pessoas. 
Para a proteção de curto-circuito e sobrecargas a NBR 5410:2004 estabelece o uso de disjuntores termomagnéticos 

com características de curva de atuação B e C. 
Para os equipamentos com características indutivas tais como: Ar Condicionado, Motores Elétricos, Circuitos de 

tomadas que alimentam geladeiras, terão a curva de atuação tipo C. 
Para os equipamentos com características resistivas tais como: Chuveiros, fogões, fornos elétricos, terão a curva de 

atuação tipo B. 
Os disjuntores monofásicos deverão ter contatos de prata, disparador magnético bobinado, caixa isolante de poliéster, 

alavancas e pinos de disparo totalmente em aço, e terminais com fixação elástica para cabos ou barras. 
Os disjuntores trifásicos deverão ter as mesmas características dos monofásicos e ser do tipo “no fuse”, ou totalmente 

isolado, de modo a permitir a atuação simultânea em todos os polos. 
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Por fim, os dispositivos de proteção contra sobretensões serão construídos por varistores de óxido de metálico de 
baixa energia, com capacidade para até 10 kA e deverão ser instalados a jusante do dispositivo de seccionamento / 
proteção geral e a montante do dispositivo DR. 
 
14.3 – Iluminação 
 

14.3.1 – Luminária retangular de sobrepor tipo Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático 
translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W 
 
Luminária led quadrada de sobrepor, com drive, composta por módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, 
fluxo luminoso de 1363 até 1800 lm, vida útil de no mínimo 50.000 h, potência de 15 a 24 W, driver para tensão 220 V ou 
multitensão de 100 a 240 V, eficiência mínima 94 lm / W, corpo em chapa de aço tratada, com pintura eletrostática na cor 
branca, difusor translúcido; referência comercial ref. 400-24/1 LED da ARM, EF75- S2000840, difusor leitoso da 
Lumicenter, PL 289/LED18W TL da Prolumi ou equivalente. 
14.4 - Climatização 
 
Deverá ser pré-instalado sistema para comportar sistema de ar condicionado frio tipo Split, com controle remoto e 
capacidade de 12.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para alimentação elétrica de 220 V / 60 Hz (monofásica / 
bifásica), constituído por 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna tipo parede, em cada sala, 
sendo (consultório odontológico, farmácia, enfermagem, triagem, vacina, curativo, pediátrico, clinico geral e ginecologista, 
além de que deverá ser pré-instalado o sistema para comportar sistema de ar condicionado frio tipo Split, com controle 
remoto e capacidade de 48.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para alimentação elétrica de 220 V / 60 Hz (monofásica 
/ bifásica), constituído por 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna tipo piso teto, com área 
abrangente sala de espera interna, corredor e recepção. 
A pré-instalação deverá conter ponto de energia dimensionado e ponto para coleta de água da evaporadora. 
 
15 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
15.1 - Limpeza diária 

Será removido todo entulho, conforme as normas do Órgão Público responsável. Não poderá haver acúmulo de 
entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrerá periodicamente. Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material nas 
áreas externas. Todo entulho deve ser retirado em horário estabelecido pela fiscalização. 

Diariamente a obra deverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas áreas adjacentes à obra. Durante a 
execução dos serviços, todos os equipamentos e mobiliário deverão estar devidamente protegidos contra sujeiras 
provenientes da obra. Qualquer dano causado ao mobiliário e equipamentos porventura depositados ou existentes na obra 
durante o período da obra serão de inteira responsabilidade da Contratada. 

 
15.2 - Limpeza final 

Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentações, vidros, etc, serão limpos abundantemente e cuidadosamente 
lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

A lavagem de mármores e granitos será precedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos. As 
pavimentações e revestimentos destinados a polimento e lustração serão polidos em definitivo e lustrados. As superfícies 
de madeira serão lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso. 

Deverão ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos os revestimentos, inclusive 
vidros. Todos os produtos de limpeza que serão aplicados nos revestimentos deverão ser testados na superfície antes de 
sua utilização, verificando se não haverá alterações e danos aos seus acabamentos. 
 
COORDENADAS DO LOCAL: 
Latitude 23° 00‟ 58,68” S 
Longitude 45° 31‟ 50,97” O 
 
 

___________________________________________________ 
ENG. Bruno Pereira G. Franca 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
CREA:5070885487 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2025 

ANEXO – VII  

 
 BDI  
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                                     PLANILHA ORÇAMENTARIA 

 

 

  
FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE.  VL. UNIT.   VL. UNIT. C/ BDI   T O T A L  

  

1     1 SERVIÇOS PRELIMINARES           

1.1     1.1 CANTEIRO DE OBRAS           

1.1.1 CDHU 02.02.150 1.1.1 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 8 962,54  R$             1.189,12   R$              9.512,96  

1.2     1.2 PROJETOS           

1.2.1 SIURB 20003005 1.2.1 PROJETISTA H 31,97412 145,26  R$                 179,45   R$              5.737,76  

1.2.2 SIURB 20003008 1.2.2 CONSULTOR H 14 500,26  R$                 618,02   R$              8.652,28  

1.2.3 SIURB 20003021 1.2.3 
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ 
DETALHAMENTO FORMATO A1 

UN 3 1853,58  R$             2.289,91   R$              6.869,73  

1.2.4 SINAPI 101502 1.2.4 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

UN 1 2126,93  R$             2.627,61   R$              2.627,61  

1.3     1.3 EQUIPAMENTOS DE APOIO           

1.3.1 CDHU 02.05.060 1.3.1 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M 40 13,83  R$                   17,09   R$                  683,60  

1.3.2 CDHU 02.05.212 1.3.2 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis M2MES 160 24,97  R$                   30,85   R$              4.936,00  

1     1 ITEM 1 - SUB TOTAL          R$            39.019,94  

2     2. FUNDAÇÃO           

2.1 SINAPI 99059 2.1 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 21,36 77,78  R$                   96,09   R$              2.052,48  

2.2 FDE 01.05.001 2.2 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 6,48 49,11  R$                   60,67   R$                  393,14  

2.3 FDE 02.03.001 2.3 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 32,42 90,34  R$                 111,61   R$              3.618,40  

2.4 CDHU 11.18.040 2.4 Lastro de pedra britada M3 2,08 214,95  R$                 265,55   R$                  552,34  

2.5 CDHU 10.01.040 2.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 100 10,71  R$                   13,23   R$              1.323,00  

2.6 CDHU 10.01.060 2.6 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 45,76 11,02  R$                   13,61   R$                  622,79  
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2.7 SIURB 3003008 2.7 CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 2,43 630,89  R$                 779,40   R$              1.893,94  

2.8 CDHU 12.01.041 2.8 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 39 85,63  R$                 105,79   R$              4.125,81  

2.9 CDHU 11.16.040 2.9 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 2,43 191,54  R$                 236,63   R$                  575,01  

2.10 sinapi 98557 2.10 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 2,43 49,09  R$                   60,65   R$                  147,38  

2.11 SINAPI 94992 2.11 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

M2 48,24 74,42  R$                   91,94   R$              4.435,19  

2     2 SUB TOTAL ITEM 2          R$            19.739,48  

3     3. ESTRUTURA           

3.1     3.1 ALVENARIA ESTRUTURAL           

3.1.1 SINAPI 89478 3.1.1 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022 

M2 251,87 151,13  R$                 186,71   R$            47.026,65  

3.1.2 sinapi 89994 3.1.2 
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 

M3 3,28 890,38  R$             1.099,98   R$              3.607,93  

3.1.3 sinapi 89993 3.1.3 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 1,62 1083,84  R$             1.338,98   R$              2.169,15  

3.1.4 sinapi 89995 3.1.4 
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021 

M3 3,28 1034,36  R$             1.277,85   R$              4.191,35  

3.1.5 sinapi 92919 3.1.5 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 51,07 11,66  R$                   14,40   R$                  735,41  

3.1.6 sinapi 90000 3.1.6 
ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 

KG 225,47 13,59  R$                   16,79   R$              3.785,64  

3.2     3.2 LAJE           

3.2.1 CDHU 13.01.320 3.2.1 
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), 
com capa de concreto de 25 MPa 

M2 37,43 205,86  R$                 254,32   R$              9.519,20  

3.2.2 CDHU 10.02.020 3.2.2 Armadura em tela soldada de aço KG 87,59 10,43  R$                   12,89   R$              1.129,04  

3.3     3.3 RAMPA           
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3.3.1 SINAPI 105000 3.3.1 

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 
INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA 
DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE 
À SECO. AF_03/2024 

M 1,85 1557,07  R$             1.923,60   R$              3.558,66  

3.3.2 SINAPI 105001 3.3.2 

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 
INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA 
DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE 
À SECO. AF_03/2024 

M 23,4 1588,05  R$             1.961,88   R$            45.907,99  

3     3 SUB TOTAL ITEM 3          R$          121.631,02  

4     4. COBERTURA           

4.1     4.1 TELHADO           

4.1.1 cdhu 16.13.130 4.1.1 
Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, 
com poliestireno expandido 

M2 232,69 149  R$                 184,07   R$            42.831,25  

4.1.2 cdhu 15.03.150 4.1.2 Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura KG 231,28 17,99  R$                   22,22   R$              5.139,04  

4.2     4.2 DRYWALL           

4.2.1 SINAPI 96114 4.2.1 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

M2 36,63 80,31  R$                   99,21   R$              3.634,06  

4.3     4.3 DRENAGEM           

4.3.1 SINAPI 94227 4.3.1 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 41,15 65,64  R$                   81,09   R$              3.336,85  

4.3.2 CDHU 46.02.070 4.3.2 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 

M 21 85,06  R$                 105,08   R$              2.206,68  

4.3.3 SINAPI 94231 4.3.3 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 122,7 52,85  R$                   65,29   R$              8.011,08  

4.3.4 cdhu 46.01.010 4.3.4 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões M 27 33,79  R$                   41,74   R$              1.126,98  

4     4 SUB-TOTAL ITEM 4          R$            66.285,94  

5     5. PISO           

5.1     5.1 REGULARIZAÇÃO           

5.1.1 CDHU 17.01.020 5.1.1 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 1,45 824,89  R$             1.019,07   R$              1.477,65  
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5.2     5.2 IMPERMEABILIZAÇÃO           

5.2.1 CDHU 32.17.030 5.2.1 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação M2 660,96 15,31  R$                   18,91   R$            12.498,75  

5.3     5.3 SOLEIRAS           

5.3.1 CDHU 19.01.022 5.3.1 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 0,72 486,23  R$                 600,69   R$                  432,50  

5     5 SUB-TOTAL ITEM 5          R$            14.408,90  

6     6. PAREDE DE VEDAÇÃO           

6.1     6.1 DRYWALL           

6.1.1 CDHU 14.30.900 6.1.1 
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, 
espessura 98/48mm - 2ST / 2ST LM 

M2 3,23 234,94  R$                 290,24   R$                  937,48  

6     6 SUB-TOTAL ITEM 6          R$                  937,48  

7     7. ESQUADRIAS           

7.1     7.1 PORTAS E PORTOES           

7.1.1 cdhu 25.02.211 7.1.1 Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca M2 5,04 706,52  R$                 872,83   R$              4.399,06  

7.1.2 cdhu 25.02.300 7.1.2 Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca M2 6,72 1502,27  R$             1.855,90   R$            12.471,65  

7.1.3 sinapi 100874 7.1.3 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 1 328,95  R$                 406,38   R$                  406,38  

7.1.4 cdhu 23.11.040 7.1.4 Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm UN 6 663,97  R$                 820,27   R$              4.921,62  

7.1.5 CDHU 30.04.060 7.1.5 Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm M 0,9 559,36  R$                 691,03   R$                  621,93  

7.1.6 cdhu 23.08.244 7.1.6 
Porta articulada em MDF revestida com laminado melamínico, batente em alumínio 
- completa 

M2 5,04 1006,27  R$             1.243,15   R$              6.265,48  

7.1.7 CDHU 32.06.030 7.1.7 Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ M2 1,56 35,73  R$                   44,14   R$                    68,86  

7.1.8 CDHU 24.02.450 7.1.8 Grade de proteção para caixilhos M2 11,76 1430,32  R$             1.767,02   R$            20.780,16  

7.1.9 CDHU 23.04.610 7.1.9 
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 
x 210 cm 

UN 2 2502,12  R$             3.091,12   R$              6.182,24  

7.1.10 CDHU 24.02.040 7.1.10 Porta/portão tipo gradil sob medida M2 2,1 957,52  R$             1.182,92   R$              2.484,13  

7.2     7.2 JANELAS           

7.2.1 cdhu 25.01.030 7.2.1 Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial M2 16,8 471,35  R$                 582,31   R$              9.782,81  
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7.2.2 cdhu 04.14.020 7.2.2 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete M2 13,93 16,56  R$                   20,46   R$                  285,01  

7.2.3 CDHU 26.01.160 7.2.3 Vidro liso laminado leitoso de 6 mm M2 13,93 486,35  R$                 600,84   R$              8.369,70  

7     7 SUB-TOTAL ITEM 7          R$            77.039,03  

8     8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS           

8.1     8.1 HIDRAULICA           

8.1.1 CDHU 48.02.400 8.1.1 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN 1 1004,11  R$             1.240,48   R$              1.240,48  

8.1.2 CDHU 48.05.010 8.1.2 Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 1 112,97  R$                 139,56   R$                  139,56  

8.1.3 CDHU 48.20.020 8.1.3 Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros UN 1 68,13  R$                   84,17   R$                    84,17  

8.1.4 CDHU 46.01.050 8.1.4 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 17,1 53,75  R$                   66,40   R$              1.135,44  

8.1.5 cdhu 46.01.020 8.1.5 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 72,1 33,86  R$                   41,83   R$              3.015,94  

8.2     8.2 ESGOTO           

8.2.1 cdhu 46.02.050 8.2.1 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões 

M 40,3 49,14  R$                   60,71   R$              2.446,61  

8.2.2 cdhu 46.02.070 8.2.2 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 

M 17,36 85,06  R$                 105,08   R$              1.824,19  

8.2.3 SINAPI 97902 8.2.3 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 

UN 2 633,37  R$                 782,47   R$              1.564,94  

8.2.4 SINAPI 97901 8.2.4 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 

UN 1 328,6  R$                 405,95   R$                  405,95  

8.2.5 SINAPI 104327 8.2.5 
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 8 22,3  R$                   27,55   R$                  220,40  

8.3     8.3 LOUÇAS E METAIS           

8.3.1 cdhu 30.08.060 8.3.1 
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 
litros 

UN 2 1208,37  R$             1.492,82   R$              2.985,64  
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8.3.2 sinapi 13415 8.3.2 
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" 

UN 10 59,45  R$                   73,44   R$                  734,40  

8.3.3 sinapi 20262 8.3.3 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 11 19,74  R$                   24,39   R$                  268,29  

8.3.4 sinapi 86903 8.3.4 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 6 382,54  R$                 472,59   R$              2.835,54  

8.3.5 CDHU 44.06.200 8.3.5 Tanque em aço inoxidável UN 1 1364,87  R$             1.686,16   R$              1.686,16  

8.3.6 sinapi 100867 8.3.6 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4 347,95  R$                 429,86   R$              1.719,44  

8.3.7 CDHU 30.01.061 8.3.7 
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm 

UN 6 179,67  R$                 221,96   R$              1.331,76  

8.3.8 CDHU 44.01.820 8.3.8 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros UN 2 1106,29  R$             1.366,71   R$              2.733,42  

8.3.9 CDHU 30.06.061 8.3.9 
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade 
reduzida ou cadeirante 

CJ 2 284,63  R$                 351,63   R$                  703,26  

8.3.10 CDHU 44.03.470 8.3.10 Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado UN 1 84,77  R$                 104,72   R$                  104,72  

8.3.11 CDHU 44.20.110 8.3.11 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 11 13,6  R$                   16,80   R$                  184,80  

8.3.12 CDHU 44.06.360 8.3.12 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm UN 5 430,27  R$                 531,56   R$              2.657,80  

8.3.13 sinapi 86877 8.3.13 
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 6 67,95  R$                   83,95   R$                  503,70  

8.3.14 cdhu 44.20.620 8.3.14 Válvula americana UN 5 63,36  R$                   78,27   R$                  391,35  

8.3.15 COMPOSIÇÃO 1 8.3.15 FRALDARIO RETRATIL UN 2 457,22  R$                 564,85   R$              1.129,70  

8     8 SUB-TOTAL ITEM 8          R$            32.047,66  

9     9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           

9.1 CDHU 38.19.030 9.1 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 215,67 19,12  R$                   23,62   R$              5.094,13  

9.2 CDHU 38.01.120 9.2 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios M 21 71,11  R$                   87,85   R$              1.844,85  

9.3 FDE 09.07.026 9.3 CABO DE 6MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M 12,2 8,36  R$                   10,33   R$                  126,03  

9.4 FDE 09.07.024 9.4 CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M 218,88 4,75  R$                      5,87   R$              1.284,83  

9.5 FDE 09.07.025 9.5 CABO DE 4MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M 329,04 6,34  R$                      7,83   R$              2.576,38  

9.6 CDHU 40.04.450 9.6 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 10 29,18  R$                   36,05   R$                  360,50  
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9.7 CDHU 40.05.020 9.7 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 10 33,03  R$                   40,81   R$                  408,10  

9.8 COMPOSIÇÃO 2 9.8 INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO UN 5 368,54  R$                 455,29   R$              2.276,45  

9.9 SINAPI 39458 9.9 
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, 
TIPO AC 

UN 1 300,57  R$                 371,32   R$                  371,32  

9.10 CDHU 37.24.031 9.10 
Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 
15 kA 

UN 3 77,64  R$                   95,92   R$                  287,76  

9.11 CDHU 37.13.800 9.11 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A UN 4 22,1  R$                   27,30   R$                  109,20  

9.12 CDHU 37.13.860 9.12 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 1 63,9  R$                   78,94   R$                    78,94  

9.13 CDHU 40.07.010 9.13 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 32 17,27  R$                   21,34   R$                  682,88  

9.14 CDHU 40.07.040 9.14 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 10 20,82  R$                   25,72   R$                  257,20  

9.15 CDHU 41.31.070 9.15 
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W 

UN 11 297,73  R$                 367,82   R$              4.046,02  

9.16 CDHU 40.04.460 9.16 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 21 30,67  R$                   37,89   R$                  795,69  

9.17 sinapi 101510 9.17 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO). AF_07/2020 

UN 1 2360,78  R$             2.916,51   R$              2.916,51  

9.18 CDHU 04.18.360 9.18 Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm M 32,99 6,7  R$                      8,28   R$                  273,16  

9.19 SINAPI 39805 9.19 
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN 

UN 1 136,16  R$                 168,21   R$                  168,21  

9     9 SUB-TOTAL ITEM 9          R$            23.958,16  

10     10. REVESTIMENTOS E PEDRAS           

10.1     10.1 GRANITO           

10.1.1 SINAPI 11795 10.1.1 
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM 

M2 6,55 716,98  R$                 885,76   R$              5.801,73  

10.1.2 sinapi 101965 10.1.2 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

M 16,95 171,19  R$                 211,49   R$              3.584,76  

10.1.3 CDHU 14.20.020 10.1.3 Cimalha em concreto com pingadeira M 37,5 12,75  R$                   15,75   R$                  590,63  

10.2     10.2 PISO E PAREDE           
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10.2.1 CDHU 18.08.032 10.2.1 
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado 

M2 22,2 142,36  R$                 175,87   R$              3.904,31  

10.2.2 CDHU 18.08.090 10.2.2 
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado 

M2 104,89 149,91  R$                 185,20   R$            19.425,63  

10.2.3 CDHU 18.08.100 10.2.3 
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com 
acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado 

M 114,83 31,27  R$                   38,63   R$              4.435,88  

10.2.4 sinapi 104611 10.2.4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2 34,8 91,29  R$                 112,78   R$              3.924,74  

10.2.5 sinapi 87255 10.2.5 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M2. AF_02/2023_PE 

M2 4,5 84,44  R$                 104,32   R$                  469,44  

10.     10 SUB-TOTAL ITEM 10          R$            42.137,12  

11     11. PINTURA           

11.1     11.1 CALHAS           

11.1.1 CDHU 33.11.050 11.1.1 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 43,3 51,9  R$                   64,12   R$              2.776,40  

11.2     11.2 PORTAS E JANELAS           

11.2.1 CDHU 33.12.011 11.2.1 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 37,8 52,32  R$                   64,64   R$              2.443,39  

11.3     11.3 PAREDES, TETO E PISO           

11.3.1 CDHU 33.10.030 11.3.1 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 311,32 36,3  R$                   44,85   R$            13.962,70  

11.3.2 CDHU 33.10.041 11.3.2 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 103,56 38,3  R$                   47,32   R$              4.900,46  

11.3.3 CDHU 17.02.220 11.3.3 Reboco M2 141,76 14,58  R$                   18,01   R$              2.553,10  

11.3.4 CDHU 17.02.030 11.3.4 Chapisco 1:4 com areia grossa M2 140,56 6,81  R$                      8,41   R$              1.182,11  

11.3.5 CDHU 17.02.120 11.3.5 Emboço comum M2 141,76 24,57  R$                   30,35   R$              4.302,42  

11.3.6 CDHU 33.02.080 11.3.6 Massa corrida à base de resina acrílica M2 219,04 19,02  R$                   23,50   R$              5.147,44  

11.3.7 CDHU 33.06.020 11.3.7 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 61,48 28,59  R$                   35,32   R$              2.171,47  

11     11 SUB-TOTAL ITEM 11          R$            39.439,49  
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12     12. #N/D           

12.1 cdhu 34.05.360 12.1 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado M2 32,66 207,81  R$                 256,73   R$              8.384,80  

12     12 SUB-TOTAL ITEM 12          R$              8.384,80  

13     13. COMPLEMENTARES           

13.1 SIURB 1001007 13.1 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA 

M3 24 156,3  R$                 193,09   R$              4.634,16  

13.2 CDHU 55.01.020 13.2 Limpeza final da obra M2 253,94 15,9  R$                   19,64   R$              4.987,38  

13.3 FDE 16.06.078 13.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA  
INCLUSO 
SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. 

M2 6 431,3  R$                 532,83   R$              3.196,98  

13.4 CDHU 21.03.151 13.4 
Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e 
acabamento em PVDF 

M2 6 887,39  R$             1.096,28   R$              6.577,68  

13     13 SUB-TOTAL ITEM 13          R$            19.396,20  

14     14. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA           

14.1 SINAPI 90778 14.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96 132,73  R$                 163,97   R$            15.741,12  

14.2 SINAPI 90776 14.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128 49,95  R$                   61,71   R$              7.898,88  

14     14 SUB-TOTAL ITEM 14          R$            23.640,00  

15     15. DEMOLIÇÃO/ REMOÇÃO           

15.1 CDHU 04.03.040 15.1 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 192,64 9,08  R$                   11,22   R$              2.161,42  

15.2 cdhu 04.02.030 15.2 Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² M 76,75 5,03  R$                      6,21   R$                  476,62  

15.3 CDHU 04.11.030 15.3 Retirada de bancada incluindo pertences M2 1,49 70,49  R$                   87,08   R$                  129,75  

15.4 CDHU 04.09.100 15.4 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral M2 36,54 35,25  R$                   43,55   R$              1.591,32  

15.5 siurb 4050004 15.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 5,89 53,27  R$                   65,81   R$                  387,62  

15.6 SINAPI 97644 15.6 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2 9,56 13,31  R$                   16,44   R$                  157,17  

15.7 siurb 7060002 15.7 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 3 64,44  R$                   79,61   R$                  238,83  

15.8 SINAPI 97663 15.8 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

UN 6 18,24  R$                   22,53   R$                  135,18  

15.9 siurb 10060040 15.9 RETIRADA DE SIFÕES UN 5 12,3  R$                   15,20   R$                    76,00  

15.10 SIURB 10060042 15.10 RETIRADA DE TORNEIRAS UN 5 8  R$                      9,88   R$                    49,40  
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15.11 CDHU 03.04.020 15.11 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 232,74 13,63  R$                   16,84   R$              3.919,34  

15.12 CDHU 03.04.040 15.12 
Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho 
hidráulico, incluindo a base 

M 159,88 3,41  R$                      4,21   R$                  673,09  

15.13 CDHU 03.01.020 15.13 Demolição manual de concreto simples M3 0,04 249,81  R$                 308,62   R$                    12,34  

15.14 CDHU 02.09.040 15.14 
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km 

M2 54,95 5,53  R$                      6,83   R$                  375,31  

15.15 CDHU 03.03.020 15.15 Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 258,91 3,41  R$                      4,21   R$              1.090,01  

15     15 SUB-TOTAL ITEM 14          R$            11.473,40  

16     14. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA           

16.1 CDHU 18.08.032 16.1 
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado 

M2 33,3 142,36  R$                 175,87   R$              5.856,47  

16.2 CDHU 18.08.090 16.2 
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado 

M2 157,34 149,91  R$                 185,20   R$            29.139,37  

16.3 CDHU 18.08.100 16.3 
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com 
acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado 

M 70,38 31,27  R$                   38,63   R$              2.718,78  

17     17 SUB-TOTAL ITEM 14          R$            37.714,62  

17.1     17.1 PORTAS E JANELAS           

17.1.1 CDHU 33.11.050 17.1.1 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 42,33 51,9  R$                   64,12   R$              2.714,20  

17.2     17.2 PAREDES, TETO E PISO           

17.2.1 CDHU 33.10.030 17.2.1 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 466,98 36,3  R$                   44,85   R$            20.944,05  

17.2.2 CDHU 33.10.041 17.2.2 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 155,35 38,3  R$                   47,32   R$              7.351,16  

17.2.3 CDHU 17.02.220 17.2.3 Reboco M2 212,64 14,58  R$                   18,01   R$              3.829,65  
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17.2.4 CDHU 17.02.030 17.2.4 Chapisco 1:4 com areia grossa M2 213,84 6,81  R$                      8,41   R$              1.798,39  

17.2.5 CDHU 17.02.120 17.2.5 Emboço comum M2 212,64 24,57  R$                   30,35   R$              6.453,62  

17.2.6 CDHU 33.02.080 17.2.6 Massa corrida à base de resina acrílica M2 328,55 19,02  R$                   23,50   R$              7.720,93  

15     15 SUB-TOTAL ITEM 14          R$            50.812,00  

       
TOTAL GERAL C/ BDI 23,54%    R$    628.065,25  

 

 

REFERÊNCIA: FDE JAN/2025; CDHU BOLETIM 197; SINAPI MAR/2025; SIURB JAN/2025 (TODAS SEM DESONERAÇÃO) 
 
NOTAS: 

 - O BDI de 23,54% indicado pela Prefeitura, é um valor balizador para a licitação. Devendo as empresas determinarem o percentual referente ao BDI em sua proposta. 

   - A planilha orçamentária apresentada pela Prefeitura é apenas indicativa, devendo as empresas participantes elaborarem seus orçamentos levando em consideração todos 
os serviços, materiais e quantitativos necessários para a perfeita execução da obra. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2025 
ANEXO – VIII  

 
MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
 

  
FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE.  VL. UNIT.   VL. UNIT. C/ BDI   T O T A L  

  

1     1 SERVIÇOS PRELIMINARES           

1.1     1.1 CANTEIRO DE OBRAS           

1.1.1 CDHU 02.02.150 1.1.1 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 8    

1.2     1.2 PROJETOS 
  

   

1.2.1 SIURB 20003005 1.2.1 PROJETISTA H 31,97412    

1.2.2 SIURB 20003008 1.2.2 CONSULTOR H 14    

1.2.3 SIURB 20003021 1.2.3 
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ 
DETALHAMENTO FORMATO A1 

UN 3    

1.2.4 SINAPI 101502 1.2.4 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

UN 1    

1.3     1.3 EQUIPAMENTOS DE APOIO 
  

   

1.3.1 CDHU 02.05.060 1.3.1 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M 40    

1.3.2 CDHU 02.05.212 1.3.2 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis M2MES 160    

1     1 ITEM 1 - SUB TOTAL 
  

   

2     2. FUNDAÇÃO 
  

   

2.1 SINAPI 99059 2.1 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 21,36    

2.2 FDE 01.05.001 2.2 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 6,48    

2.3 FDE 02.03.001 2.3 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 32,42    

2.4 CDHU 11.18.040 2.4 Lastro de pedra britada M3 2,08    

2.5 CDHU 10.01.040 2.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 100    
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2.6 CDHU 10.01.060 2.6 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 45,76    

2.7 SIURB 3003008 2.7 CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 2,43    

2.8 CDHU 12.01.041 2.8 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 39    

2.9 CDHU 11.16.040 2.9 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 2,43    

2.10 sinapi 98557 2.10 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 2,43    

2.11 SINAPI 94992 2.11 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

M2 48,24    

2     2 SUB TOTAL ITEM 2 
  

   

3     3. ESTRUTURA 
  

   

3.1     3.1 ALVENARIA ESTRUTURAL 
  

   

3.1.1 SINAPI 89478 3.1.1 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022 

M2 251,87    

3.1.2 sinapi 89994 3.1.2 
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 

M3 3,28    

3.1.3 sinapi 89993 3.1.3 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 1,62    

3.1.4 sinapi 89995 3.1.4 
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021 

M3 3,28    

3.1.5 sinapi 92919 3.1.5 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 51,07    

3.1.6 sinapi 90000 3.1.6 
ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 

KG 225,47    

3.2     3.2 LAJE 
  

   

3.2.1 CDHU 13.01.320 3.2.1 
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), 
com capa de concreto de 25 MPa 

M2 37,43    

3.2.2 CDHU 10.02.020 3.2.2 Armadura em tela soldada de aço KG 87,59    

3.3     3.3 RAMPA 
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3.3.1 SINAPI 105000 3.3.1 

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 
INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA 
DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE 
À SECO. AF_03/2024 

M 1,85    

3.3.2 SINAPI 105001 3.3.2 

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 
INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA 
DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE 
À SECO. AF_03/2024 

M 23,4    

3     3 SUB TOTAL ITEM 3 
  

   

4     4. COBERTURA 
  

   

4.1     4.1 TELHADO 
  

   

4.1.1 cdhu 16.13.130 4.1.1 
Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, 
com poliestireno expandido 

M2 232,69    

4.1.2 cdhu 15.03.150 4.1.2 Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura KG 231,28    

4.2     4.2 DRYWALL 
  

   

4.2.1 SINAPI 96114 4.2.1 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

M2 36,63    

4.3     4.3 DRENAGEM 
  

   

4.3.1 SINAPI 94227 4.3.1 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 41,15    

4.3.2 CDHU 46.02.070 4.3.2 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 

M 21    

4.3.3 SINAPI 94231 4.3.3 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 122,7    

4.3.4 cdhu 46.01.010 4.3.4 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões M 27    

4     4 SUB-TOTAL ITEM 4 
  

   

5     5. PISO 
  

   

5.1     5.1 REGULARIZAÇÃO 
  

   

5.1.1 CDHU 17.01.020 5.1.1 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 1,45    
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5.2     5.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 
  

   

5.2.1 CDHU 32.17.030 5.2.1 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação M2 660,96    

5.3     5.3 SOLEIRAS 
  

   

5.3.1 CDHU 19.01.022 5.3.1 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 0,72    

5     5 SUB-TOTAL ITEM 5 
  

   

6     6. PAREDE DE VEDAÇÃO 
  

   

6.1     6.1 DRYWALL 
  

   

6.1.1 CDHU 14.30.900 6.1.1 
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, 
espessura 98/48mm - 2ST / 2ST LM 

M2 3,23    

6     6 SUB-TOTAL ITEM 6 
  

   

7     7. ESQUADRIAS 
  

   

7.1     7.1 PORTAS E PORTOES 
  

   

7.1.1 cdhu 25.02.211 7.1.1 Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca M2 5,04    

7.1.2 cdhu 25.02.300 7.1.2 Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca M2 6,72    

7.1.3 sinapi 100874 7.1.3 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 1    

7.1.4 cdhu 23.11.040 7.1.4 Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm UN 6    

7.1.5 CDHU 30.04.060 7.1.5 Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm M 0,9    

7.1.6 cdhu 23.08.244 7.1.6 
Porta articulada em MDF revestida com laminado melamínico, batente em alumínio 
- completa 

M2 5,04    

7.1.7 CDHU 32.06.030 7.1.7 Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ M2 1,56    

7.1.8 CDHU 24.02.450 7.1.8 Grade de proteção para caixilhos M2 11,76    

7.1.9 CDHU 23.04.610 7.1.9 
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 
x 210 cm 

UN 2    

7.1.10 CDHU 24.02.040 7.1.10 Porta/portão tipo gradil sob medida M2 2,1    

7.2     7.2 JANELAS 
  

   

7.2.1 cdhu 25.01.030 7.2.1 Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial M2 16,8    
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7.2.2 cdhu 04.14.020 7.2.2 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete M2 13,93    

7.2.3 CDHU 26.01.160 7.2.3 Vidro liso laminado leitoso de 6 mm M2 13,93    

7     7 SUB-TOTAL ITEM 7 
  

   

8     8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

   

8.1     8.1 HIDRAULICA 
  

   

8.1.1 CDHU 48.02.400 8.1.1 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN 1    

8.1.2 CDHU 48.05.010 8.1.2 Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 1    

8.1.3 CDHU 48.20.020 8.1.3 Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros UN 1    

8.1.4 CDHU 46.01.050 8.1.4 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 17,1    

8.1.5 cdhu 46.01.020 8.1.5 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 72,1    

8.2     8.2 ESGOTO 
  

   

8.2.1 cdhu 46.02.050 8.2.1 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões 

M 40,3    

8.2.2 cdhu 46.02.070 8.2.2 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 

M 17,36    

8.2.3 SINAPI 97902 8.2.3 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 

UN 2    

8.2.4 SINAPI 97901 8.2.4 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 

UN 1    

8.2.5 SINAPI 104327 8.2.5 
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 8    

8.3     8.3 LOUÇAS E METAIS 
  

   

8.3.1 cdhu 30.08.060 8.3.1 
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 
litros 

UN 2    
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8.3.2 sinapi 13415 8.3.2 
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" 

UN 10    

8.3.3 sinapi 20262 8.3.3 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 11    

8.3.4 sinapi 86903 8.3.4 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 6    

8.3.5 CDHU 44.06.200 8.3.5 Tanque em aço inoxidável UN 1    

8.3.6 sinapi 100867 8.3.6 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4    

8.3.7 CDHU 30.01.061 8.3.7 
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm 

UN 6    

8.3.8 CDHU 44.01.820 8.3.8 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros UN 2    

8.3.9 CDHU 30.06.061 8.3.9 
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade 
reduzida ou cadeirante 

CJ 2    

8.3.10 CDHU 44.03.470 8.3.10 Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado UN 1    

8.3.11 CDHU 44.20.110 8.3.11 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 11    

8.3.12 CDHU 44.06.360 8.3.12 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm UN 5    

8.3.13 sinapi 86877 8.3.13 
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 6    

8.3.14 cdhu 44.20.620 8.3.14 Válvula americana UN 5    

8.3.15 COMPOSIÇÃO 1 8.3.15 FRALDARIO RETRATIL UN 2    

8     8 SUB-TOTAL ITEM 8 
  

   

9     9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

   

9.1 CDHU 38.19.030 9.1 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 215,67    

9.2 CDHU 38.01.120 9.2 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios M 21    

9.3 FDE 09.07.026 9.3 CABO DE 6MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M 12,2    

9.4 FDE 09.07.024 9.4 CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M 218,88    

9.5 FDE 09.07.025 9.5 CABO DE 4MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) M 329,04    

9.6 CDHU 40.04.450 9.6 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 10    
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9.7 CDHU 40.05.020 9.7 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 10    

9.8 COMPOSIÇÃO 2 9.8 INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO UN 5    

9.9 SINAPI 39458 9.9 
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, 
TIPO AC 

UN 1    

9.10 CDHU 37.24.031 9.10 
Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 
15 kA 

UN 3    

9.11 CDHU 37.13.800 9.11 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A UN 4    

9.12 CDHU 37.13.860 9.12 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 1    

9.13 CDHU 40.07.010 9.13 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 32    

9.14 CDHU 40.07.040 9.14 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 10    

9.15 CDHU 41.31.070 9.15 
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W 

UN 11    

9.16 CDHU 40.04.460 9.16 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 21    

9.17 sinapi 101510 9.17 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO). AF_07/2020 

UN 1    

9.18 CDHU 04.18.360 9.18 Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm M 32,99    

9.19 SINAPI 39805 9.19 
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN 

UN 1    

9     9 SUB-TOTAL ITEM 9 
  

   

10     10. REVESTIMENTOS E PEDRAS 
  

   

10.1     10.1 GRANITO 
  

   

10.1.1 SINAPI 11795 10.1.1 
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM 

M2 6,55    

10.1.2 sinapi 101965 10.1.2 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

M 16,95    

10.1.3 CDHU 14.20.020 10.1.3 Cimalha em concreto com pingadeira M 37,5    

10.2     10.2 PISO E PAREDE 
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10.2.1 CDHU 18.08.032 10.2.1 
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado 

M2 22,2    

10.2.2 CDHU 18.08.090 10.2.2 
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado 

M2 104,89    

10.2.3 CDHU 18.08.100 10.2.3 
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com 
acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado 

M 114,83    

10.2.4 sinapi 104611 10.2.4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2 34,8    

10.2.5 sinapi 87255 10.2.5 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M2. AF_02/2023_PE 

M2 4,5    

10.     10 SUB-TOTAL ITEM 10 
  

   

11     11. PINTURA 
  

   

11.1     11.1 CALHAS 
  

   

11.1.1 CDHU 33.11.050 11.1.1 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 43,3    

11.2     11.2 PORTAS E JANELAS 
  

   

11.2.1 CDHU 33.12.011 11.2.1 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 37,8    

11.3     11.3 PAREDES, TETO E PISO 
  

   

11.3.1 CDHU 33.10.030 11.3.1 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 311,32    

11.3.2 CDHU 33.10.041 11.3.2 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 103,56    

11.3.3 CDHU 17.02.220 11.3.3 Reboco M2 141,76    

11.3.4 CDHU 17.02.030 11.3.4 Chapisco 1:4 com areia grossa M2 140,56    

11.3.5 CDHU 17.02.120 11.3.5 Emboço comum M2 141,76    

11.3.6 CDHU 33.02.080 11.3.6 Massa corrida à base de resina acrílica M2 219,04    

11.3.7 CDHU 33.06.020 11.3.7 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 61,48    

11     11 SUB-TOTAL ITEM 11 
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12     12. #N/D 
  

   

12.1 cdhu 34.05.360 12.1 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado M2 32,66    

12     12 SUB-TOTAL ITEM 12 
  

   

13     13. COMPLEMENTARES 
  

   

13.1 SIURB 1001007 13.1 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA 

M3 24    

13.2 CDHU 55.01.020 13.2 Limpeza final da obra M2 253,94    

13.3 FDE 16.06.078 13.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA  
INCLUSO 
SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. 

M2 6    

13.4 CDHU 21.03.151 13.4 
Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e 
acabamento em PVDF 

M2 6    

13     13 SUB-TOTAL ITEM 13 
  

   

14     14. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
  

   

14.1 SINAPI 90778 14.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96    

14.2 SINAPI 90776 14.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128    

14     14 SUB-TOTAL ITEM 14 
  

   

15     15. DEMOLIÇÃO/ REMOÇÃO 
  

   

15.1 CDHU 04.03.040 15.1 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 192,64    

15.2 cdhu 04.02.030 15.2 Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² M 76,75    

15.3 CDHU 04.11.030 15.3 Retirada de bancada incluindo pertences M2 1,49    

15.4 CDHU 04.09.100 15.4 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral M2 36,54    

15.5 siurb 4050004 15.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 5,89    

15.6 SINAPI 97644 15.6 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2 9,56    

15.7 siurb 7060002 15.7 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 3    

15.8 SINAPI 97663 15.8 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

UN 6    

15.9 siurb 10060040 15.9 RETIRADA DE SIFÕES UN 5    

15.10 SIURB 10060042 15.10 RETIRADA DE TORNEIRAS UN 5    



  

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 – TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000  - 12- 3625.5010  /  12 – 3625.5011 

 

 

Prefeitura Municipal de Taubaté 

                     Estado de São Paulo 

15.11 CDHU 03.04.020 15.11 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 232,74    

15.12 CDHU 03.04.040 15.12 
Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho 
hidráulico, incluindo a base 

M 159,88    

15.13 CDHU 03.01.020 15.13 Demolição manual de concreto simples M3 0,04    

15.14 CDHU 02.09.040 15.14 
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km 

M2 54,95    

15.15 CDHU 03.03.020 15.15 Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 258,91    

15     15 SUB-TOTAL ITEM 14 
  

   

16     14. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
  

   

16.1 CDHU 18.08.032 16.1 
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado 

M2 33,3    

16.2 CDHU 18.08.090 16.2 
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado 

M2 157,34    

16.3 CDHU 18.08.100 16.3 
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com 
acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado 

M 70,38    

17     17 SUB-TOTAL ITEM 14 
  

   

17.1     17.1 PORTAS E JANELAS 
  

   

17.1.1 CDHU 33.11.050 17.1.1 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 42,33    

17.2     17.2 PAREDES, TETO E PISO 
  

   

17.2.1 CDHU 33.10.030 17.2.1 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 466,98    

17.2.2 CDHU 33.10.041 17.2.2 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 155,35    

17.2.3 CDHU 17.02.220 17.2.3 Reboco M2 212,64    
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17.2.4 CDHU 17.02.030 17.2.4 Chapisco 1:4 com areia grossa M2 213,84    

17.2.5 CDHU 17.02.120 17.2.5 Emboço comum M2 212,64    

17.2.6 CDHU 33.02.080 17.2.6 Massa corrida à base de resina acrílica M2 328,55    

15     15 SUB-TOTAL ITEM 14           

       
  

 

TOTAL GERAL COM BDI R$ .............................................(.....................................................) 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2025 

ANEXO – IX.1 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
ATESTO que o representante legal do licitante _________________________, interessado em participar da Pregão 

Eletrônico nº ___/___, Processo n° _______/___, realizou nesta data visita técnica na instalação do 

_____________________________, recebendo assim todas as informações e subsídios necessários para a elaboração 

da sua proposta. 

 

 O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear 

em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou 

reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão 

executados os serviços. 

 

 

 

 

(Local e data) 

 

____________________________________ 

(nome completo, assinatura e qualificação do 

proposto da licitante) 

______________+_______________ 

(nome completo, assinatura e cargo do 

servidor responsável por acompanhar a 

vistoria) 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2025 

ANEXO – IX.2 

 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL 

 
A empresa _____________________________ sediada na Rua (Av., Al., etc.) _________________________, cidade 

______________, estado ____, inscrita no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, 

proprietário)________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no 

CPF/MF com o nº _______________, DECLARA que tem conhecimento doslocais de prestação dos serviços.  

 

 O licitante está ciente que não poderá pleitear, em nenhuma hipótese, modificações nos preços, prazos ou 

condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de 

insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços. 

 

 

 
________________________________________ 

Local e data 
 
 

________________________________________ 
Nome e identidade do declarante 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2025 

ANEXO – X 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2025 

ANEXO – XI 

 
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2025 
ANEXO – XII 

 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 14.333/18  
(PARA O MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO). 

 

 

Em conformidade com o disposto no artigo 5º, §2º, do Decreto nº ________________de 

___________de____________2018, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de 

produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo 

Município de Taubaté: 

 

Eu ____________________________________, RG. _______________________, legalmente nomeado 

representante da empresa ________________________________________________, CNPJ nº 

___________________________ e, vencedor do procedimento licitatório nº ___________, processo 

nº_______________, declaro sob as penas da lei, que, para execução da(s) obras(s), serviço(s) da engenharia 

ou serviços gerais objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de 

origem nativa que tenham procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal 

aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, 

com comprovantes da legalidade da madeira tais como documentos de origem Florestal, Guias Florestais ou 

outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e comprovantes de inscrição 

CADMADEIRA – Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que comercializem, no Estado de São Paulo, 

produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, instituído pelo Decreto Estadual 53.047/08, ficando 

sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 

1993, e no inciso V do § 8º do artigo. 

 

________________________________________ 

Local e data 

 
 

________________________________________ 

Nome e identidade do declarante 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2025 

ANEXO – XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJETOS EM ARQUIVO APARTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


