OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em obras de fechamento da area do CRAS CECAP, por um

periodo de 01 (um) més, prorrogavel conforme interesse da Municipalidade e legislagao vigente, e de acordo com as

Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

PREGAO ELETRONICO N° 196/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24.265/2025

condigBes estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos seguintes anexos:

Anexo | — Modelo de Proposta de Precos.

Anexo Il — Declaragdo Unificada, englobado o Termo de inexisténcia de fato impeditivo; a Declaragdo de
cumprimento dos requisitos; a Declaracao relativa a Proposta Econémica, em conformidade com o Art. 63, § 1° da
Lei Federal n°® 14.133/21; a Declaracdo Relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal; a Declaracao relativa a reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social e para Aprendiz; a Declaracdo que ndo possui servidor plblico municipal no quadro societario da

empresa; e a Declaracdo de responséavel para assinatura do Contrato, ou pelo recebimento da Autorizacdo de

Fornecimento.

Anexo Il — Minuta de Contrato.

Anexo Il - a - Documentos que devem acompanhar nota fiscal.

Anexo IV — Compromisso de assinatura do Termo de Ciéncia e Notificagao.

Anexo V — Mapa de Riscos.

Anexo VI — Termo de Referencia.

Anexo VII — Planilha Orcamentaria/Composigéo BDI.

Anexo VIII — Modelo de Planilha Orcamentéria.

Anexo IX.1 — Declaragéo de Visita Técnica.

Anexo IX.2 — Declaragéo de Conhecimento do Local.

Anexo X — Itens de Maior Relevancia.

Anexo XI — Cronograma Fisico Financeiro.

Anexo Xl — Declaracdo em atendimento do Decreto Municipal n° 14.333/18 (para o momento da assinatura do

contrato).

Anexo XIII — Projetos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCES:

10/11/2025 .
INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (https://novobbmnet.com.br/)
as 08h30
01/12/2025
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (https://novobbmnet.com.br/)
as 08h29
01/12/2025 -
IABERTURA DA SESSAO (https://novobbmnet.com.br/)
as 08h30
Tao logo
IABERTURA E DISPUTA DE LANCES (https://novobbmnet.com.br/)
encerrada a
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abertura e
avaliacdo das

propostas.

LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: https://novobbmnet.com.br/ “Acesso Identificado no link - BBMNET - Licitagbes”.
Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia (DF). Eventuais duvidas com relacao a
Plataforma Eletrdnica deverdo ser sanadas através do Telefone (11) 3181-8214 Ramal 2 (Atendimento aos

Licitantes).

PREAMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE, com Sede a Avenida Tiradentes, 520 — Taubaté/SP, inscrita no CNPJ
sob 0 n° 45.176.005/0001-08, através do Prefeito Sérgio Luiz Victor Junior, torna puablico que realizara em sessao
publica, licitagdo na modalidade PREGAO ELETRONICO, TIPO: MENOR VALOR GLOBAL - REGIME DE
EXECUCAO: INDIRETA que seré regido pela Lei n° 14.133 de 01/04/2021, e seus atos regulamentadores pela Lei
Complementar Federal 123/06; alterada pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, em suas redacdes atuais e
subsidiaramente, pelo Decreto Municipal n® 15.058/21, alterado pelo Decreto Municipal 15.081/21 e demais normas
pertinente a, pelo Decreto Municipal 15.447/22
(https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FEDERAL%2014133%2

LICITA%C3%870ES%20E%20CONTRATOS%20.pdf), pelo Decreto Municipal 15.523/23, e demais normas

regulamentares aplicaveis a espécie e suas alteracdes, pela legislacdo complementar e em conformidade com os

termos e condicfes do presente EDITAL, com as seguintes caracteristicas:
As propostas deverdo obedecer as especificacbes deste instrumento convocatdrio e anexos, que dele fazem parte
integrante.

Cotas? Néo.
Ampla Participagdo: Sim.
Amostras? N&o.

Catélogo/Ficha Técnica? Nao.
Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Valor de Referéncia: Conforme item 1.3 do Edital.
Critério de Julgamento: Menor Pre¢o Global.

Regime De Execucdo: Indireta

Previsdo Orcamentéria:

Ficha: 5589 - 25.04.4002.2.122.08.245.339039.95.5000045
Classificacdo Econdmica: 339039

Fonte: 95

Cdédigo de Aplicagdo: 5000045

Nota de Reserva n° 3890/2025
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Ficha: 2137 - 25.04.4002.2.122.08.245.339039.05.5000042
Classificacdo Econdmica: 339039

Fonte: 05

Cdédigo de Aplicacao: 5000042

Nota de Reserva n° 3891/2025

1. OBJETO

1.1 A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em obras de fechamento da
area do CRAS CECAP, por um periodo de 01 (um) més, prorrogavel conforme interesse da Municipalidade e
legislacdo vigente e de acordo com as especificacdes técnicas constantes do Termo de Referéncia, que integra
este Edital.

1.2 Legislagéo. A presente Licitagdo sera regida pela Lei 14.133 de 1° de abril de 2021.

1.3 Valor referencial. O valor total estimado para a execucdo do objeto desse certame é de um R$

92.007,43 (noventa e dois mil e sete reais e quarenta e tres centavos).

1.4 Se constatada divergéncia de sequéncia entre os itens dispostos no edital e aos da plataforma,

prevalecerdo os constantes na plataforma,

1.5 O licitante deverd se atentar a disposicdo dos itens constantes na plataforma eletrénica, sendo
obrigatéria a leitura de cada item para fins de insercdo das propostas, ndo sendo aceitas quaisquer alegacdes

futuras por falta de atencéo.

1.6 O critério de julgamento adotado serd& o MENOR PRECO GLOBAL, observadas as exigéncias contidas

neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.7 Desconsiderar qualquer mencao a “MARCA”.

2. DA FORMULACAO DE IMPUGNACOES E DOS PEDIDOS DE
ESCLARECIMENTOS.

2.1 Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital.

2.2 A impugnacgéao deverd ser enviada preferencialmente por meio eletrdnico, em campo proprio do Sistema

do BBMNET no endereco eletrdnico https://novobbmnet.com.br/.

2.3 Cabera a Autoridade Competente, auxiliado pelo setor técnico, quando for o caso, decidir sobre a

impugnacao no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior & data da abertura do certame.
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2.4 Acolhida a impugnagdo sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto

guando, inquestionavelmente, a altera¢@o ndo afetar a formulag@o de propostas.

2.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao(a)
Pregoeiro(a), até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sesséo publica, exclusivamente por

meio eletrénico, em campo proprio do Sistema BBMNET no endereco eletrdnico _https://novobbmnet.com.br/.

2.6 As impugnag®es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

2.7 A participacdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na

aceitacdo, por parte dos interessados, das condicdes nele estabelecidas.

3. DA PARTICIPACAO

3.1 Poderéo participar desta licitacdo as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto
da licitagdo e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema eletrbnico provido pela plataforma
BBMNET, por meio do sitio https://novobbmnet.com.br/.

3.2 Nao poderéo disputar licitagdo ou participar da execucéo de contrato, direta ou indiretamente: Todas as

licitantes que se encontrem nas condi¢des de impedimento previstas no artigo 14 da Lei n° 14.133/2021.

3.2.1 Aquele que ndo atenda as condi¢cBes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.2.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,

guando a licitacéo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.2.3 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a

licitac&@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.2.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de participar

da licitacdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;

3.2.4.1 O impedimento de que trata o item acima, sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacéo

fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.2.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
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trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao

na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.2.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.2.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela

legislagéo trabalhista;

3.2.8 Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.2.9 Organizacgbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

3.2.10 Nao poderé participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execuc¢éo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislag&o que disciplina
a matéria, conforme 8 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.3 DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSORCIO

3.3.1 - Para este certame, sera permitida a participacdo de empresas constituidas sob a forma de
consércio, em consonancia com o Art. 15 da Lei Federal 14.133/21, viabilizando desta forma a unido dos esforgos

entre as empresas que, sozinhas, ndo teriam condi¢cdes de executar, satisfatoriamente, o presente objeto.

3.3.2 - A participacéo de empresas em consorcio devera atender a legislacao aplicavel, assim como

as seguintes condices:

3.3.3 - E vedada a participacdo de empresa consorciada nesta licitagdo através de mais de um

consorcio ou isoladamente.

3.3.4 - Para a participacdo sob forma de consoércio, deverd ser apresentado o respectivo ato
constitutivo ou compromisso formal de sua constituicdo, por instrumento publico ou particular, subscrito pelas
consorciadas. Neste documento devem constar, com clareza e precisdo, 0s compromissos destas empresas entre

si, em relacé@o ao objeto da licitagdo e em relacdo ao prazo de duracéo da contratacao.

3.3.4.1 - O instrumento de compromisso publico ou particular de constituicdo do consoércio
devera, obrigatoriamente, ser subscrito pelos consorciados, sob pena de inabilitacdo, bem como assinalar as

respectivas proporcdes (percentual) de participacdo das empresas consorciadas e:
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a) Indicar o lider e conferir-lhe amplos poderes para representar as consorciadas, ativa e

passivamente, em todos 0s atos necessarios durante o processo licitatorio;

b) Estipular que a empresa lider do consoércio representara, com exclusividade, as demais
empresas consorciadas no decorrer da licitacdo, responsabilizando-se sob os aspectos técnicos e administrativos,
podendo, inclusive, assumir obrigacdes pelas demais, sem prejuizo da responsabilidade solidaria das empresas
consorciadas;

c) As empresas consorciadas serdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados em
consorcio durante fase de licitagdo e também durante a execucao do respectivo contrato, nesta Ultima hipétese em

regime de solidariedade com a empresa Concessionaria a ser constituida pelos membros do consorcio.

3.3.4.2 - Sdo condicdes de lideranga da empresa responsavel pelo consorcio:

a) Ser empresa nacional;

b)Ter poderes expressos para receber citagbes, intimacdes e responder administrativa ou

judicialmente pelas demais consorciadas; e,

c)Ter poderes expressos para representar o consorcio em todas as fases do presente
procedimento licitatério, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contratos e praticar todos os atos

necessarios, visando a perfeita execucgédo de seu objeto.

3.3.5 - Cada empresa participante tera que apresentar, individualmente, toda a documentacdo de

habilitacéo definida por esse Edital e seus Anexos.
3.3.5.1 - Para efeito de habilitacdo técnica, com relacdo a comprovacdo da qualificacdo
técnico-profissional e técnico-operacional, serd admitida a somatéria dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.5.2 - Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, ser4 admitido o somatério dos
valores de cada consorciado, sendo que para o atendimento ao montante minimo exigido no capital social minimo,
qguando for o caso, haverd um acréscimo de 30% (trinta por cento). O referido acréscimo ndo se aplica aos

consércios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

3.3.6 - O Licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragédo do contrato, a constituicao

e o registro do consorcio.

3.3.7 - A substituicao de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade
contratante e condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consoércio possui, no minimo, 0s Mesmos
guantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira

apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consércio, no processo licitatério que originou o
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contrato.

3.4 DA PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
3.4.1 Estdo impedidos de participar do presente certame as empresas que se apresentarem sob a

forma de cooperativa para intermediacédo de mao de obra.

3.4.1.1 Para os fins do disposto no item 3.4.1, ndo sao passiveis de execugdo por meio de
cooperativas, 0s seguintes servigos:
| - limpeza, asseio, preservacao e conservacao;

Il - impeza hospitalar;

[l - lavanderia, inclusive hospitalar;

IV - seguranga, vigilancia e portaria;

V - recepc¢dao;

VI - nutricdo e alimenta¢éo;

VIl - copeiragem;

VIII - manutencao de prédios, de equipamentos, de veiculos e de instalagées;
IX - manutengdo e conservacgao de areas verdes;

X - assessoria de imprensa e de rela¢des publicas;

XI - transporte interno mediante locag¢éo de veiculos com condutor.

3.4.2 Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderdo participar da licitagdo
guando:
3.4.2.1 A constituichdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras
estabelecidas na legislacao aplicavel, em especial a Lei n® 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n® 12.690, de
19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n°® 130, de 17 de abril de 2009;

3.4.2.2 A cooperativa apresentar demonstrativo de atuacdo com regime cooperado, com

reparticdo de receitas e despesas entre 0s cooperados;

3.4.2.3 Qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto
contratado, vedado a Administragcdo indicar nominalmente pessoas. O objeto deve ser executado com autonomia
pelos cooperados, de modo a ndo demandar relacdo de subordinacdo entre a cooperativa e os cooperados, nem

entre a Administragéo e os cooperados;

3.4.2.4 A participacdo de cooperativa cujo estatuto e objeto social preveja ou esteja de

acordo com o objeto deste edital;

3.5 A simples participacdo na licitacdo importa total, irrestrita e irretratavel submissdo dos proponentes as

condi¢cBes deste Edital.

3.6 A participacdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicara

na plena aceitacdo por parte dos interessados das condi¢des nele estabelecidas.
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3.7 As empresas interessadas em participar da presente Licitacdo deverdo obter cépia do edital através de

download gratuito no site https://taubate.sp.gov.br/ ou https://novobbmnet.com.br/. As empresas que efetuarem o

download dos editais disponiveis e que estejam interessadas em participar das licitacdes deverdo, obrigatoriamente,
acompanhar as possiveis alteracbes ocorridas no Edital, bem como esclarecimentos a eventuais dulvidas e

guestionamentos realizados, nos sites acima mencionados.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1 Os interessados em participar deste certame deverdo credenciar-se, previamente, perante o sistema

eletrénico provido pela plataforma BBMNET, por meio do sitio https://novobbmnet.com.br/

4.2 Para ter acesso ao sistema eletrnico, os interessados deverdo dispor de chave de identificagdo e
senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrdnico (BBMNET), onde também deverdo se informar a

respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instru¢des detalhadas para sua correta utilizagéo.

4.3 Os interessados em se credenciar na plataforma BBMNET poderdo obter maiores informa¢des na

pagina https://novobbmnet.com.br/, podendo sanar eventuais dividas pela central de atendimentos da Plataforma ou

pelo e-mail licitacao@bbmnet.com.br.

4.4 O licitante serd responsavel por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao
Municipio de Taubaté - SP responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por

terceiros.
4.6 O credenciamento junto a plataforma BBMNET implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes a esta

licitac&o.

4.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do

sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.8 A licitacdo serd conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) do Municipio de Taubaté - SP, com apoio técnico e

operacional da plataforma BBMNET, que atuard como provedor do sistema eletrénico para esta licitagao.

5. DA PROPOSTA DE PRECOS

5.1 Apos a divulgagdo do Edital no endereco eletrénico https://novobbmnet.com.br/ e até a data e hora
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marcadas para abertura da sesséo, os licitantes deverdo encaminhar proposta com a descricdo do objeto ofertado e

preco, exclusivamente por meio do sistema eletrnico no endere¢o acima, quando, entdo, encerrar-se-a

automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.1.1 - A Prefeitura Municipal de Taubaté ndo se responsabilizara por impossibilidade de incluséao,
alteracdo ou exclusdo de propostas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicacao,
congestionamento das linhas de comunicacdo, bem como outros fatores que impossibilitem a transferéncia de

dados.

5.2 A licitante deverda elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva
responsabilidade o levantamento de custos necessarios para o cumprimento total das obrigag6es necessarias para a
execucdo do objeto desta licitagdo. Até a abertura da sesséo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas

apresentadas.

5.3 O licitante devera enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema

eletrdnico, dos seguintes campos:

5.4 Valor unitério e total, em moeda corrente nacional com 02 (duas) casas apoés a virgula;

5.4.1 Os precos constantes no Anexo VIl - Planilha Or¢camentaria, sdo considerados
precos maximos admissiveis para os fins da presente licitagdo.

5.5 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergéncia

entre as condi¢des da proposta e as clausulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerdo as Ultimas.

5.6 No(s) preco(s) cotado(s) deverdo estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas indiretas
(BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de mobilizacdo
de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentagdo da equipe de trabalho, insumos e demais
encargos, inclusive previdenciarios e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licencas, documentos e despesas,
tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidéncia, encargos e incidéncias diretos e indiretos, que possam vir a
gravé-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitagdo destes, que em momento
algum e sob nenhuma alegacao, inclusive falta de previsao oficial, poder&o ser transferidos a Prefeitura Municipal de

Taubaté, a responsabilidade de seus pagamentos, quitacdo ou outras quaisquer decorrentes.

5.7 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua

apresentacao.

5.8 Concordancia quanto a execucdo de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Taubaté,
conforme Termo de Referéncia, apés a emissdo da Autorizacdo de Fornecimento, da Assinatura do Contrato ou

documento equivalente.
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5.9 Cronograma de pagamento, observado a ordem cronoldgica, considerada a partir do recebimento das

respectivas Notas Fiscais, devidamente instruida e apta para liquidacdo e pagamento, cumpridas as obrigacdes
contratuais e nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecera aos seguintes prazos, exceto 0s
pagamentos decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor,
consignacdes em pagamento, recolhimento de encargos e tributos, bem como os recursos repassados pela

Municipalidade para cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Publico.

Recebimento do 1° ao 10° dia do més, pagamento dia 20*.

Recebimento do dia 11° ao 20° dia do més, pagamento no Ultimo dia util do més*.

Recebimento do 21° ao final de cada més, pagamento no dia 10 do més seguinte*.

*ApOs o adimplemento da obrigacdo contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta

Administracao.

5.9.1 Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados

em que ndo haja expediente bancario, ficam os pagamentos adiados para o dia Util seguinte.

5.9.2 - O pagamento de parcelas com eventual atraso seréa corrigido pela variagédo do INPC - indice

Nacional de Pregos ao Consumidor, ‘pro rata tempore’.

5.10 Garantia: Conforme item 5 do Termo de Referencia.

5.11 As propostas sem data serdo consideradas como emitidas na data limite para entrega dos

documentos/ proposta.

5.12 As propostas assinadas por procuracdo deverdo vir acompanhadas do respectivo instrumento, caso o

mesmo ainda ndo tenha sido apresentado neste pregao eletronico.

5.13 Em caso de incompatibilidade do valor especificado na proposta, entre o valor numérico e o escrito por

extenso, prevalecera o valor do segundo.

5.14 Serdo corrigidos automaticamente quaisquer erros de soma e/ou multiplicagdo, bem como as

divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco unitario e o total do item, prevalecendo o unitario.

5.15 Atendidos todos os requisitos, sera considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR VALOR
GLOBAL.

5.16 Serdo desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da legislacdo em

vigor.

5.17 A omisséo de qualquer despesa necessaria a perfeita realizacdo do objeto sera interpretada como nao

existente ou j& incluida no preco, ndo podendo a empresa pleitear acréscimos. Da mesma forma, o preco
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apresentado devera incluir todos os beneficios e despesas indiretos, os quais serdo assim considerados. No caso de

erros aritméticos, serdo considerados pelo(a) Pregoeiro(a), para fins de selecdo e contratacdo, os valores retificados.

5.18 O licitante, ao enviar sua proposta, devera preencher, em campo préprio do sistema eletronico, as
seguintes Declara¢des online, fornecidas pelo Sistema:

5.19 O licitante, ao enviar sua proposta, devera preencher, em campo préprio do sistema eletrdnico, as

Declara¢des online, que porventura, vierem a ser fornecidas pelo Sistema.

5.20 As declaragBes exigidas neste edital deverdo ser confeccionadas e enviadas juntamente aos
documentos de habilitag&o.

5.21 Declaracdes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta, sujeitardo a

licitante as san¢des previstas na lei 14.133/21, conforme Art. 155, inciso VIII.
5.22 Caso ocorra empate entre os licitantes de acordo com o art. 60 da Lei 14.133/21, a plataforma ira
encaminhar automaticamente as propostas nesta condi¢do para lances num periodo de 5 (cinco) minutos.

5.22.1 Permanecendo o empate apés aplicacdo de todos os critérios de desempate de que trata o

subitem 5.22, proceder-se-a ao sorteio eletrénico e automatico pelo sistema das propostas empatadas.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1 A abertura da sessdo publica dar-se-& mediante comando do(a) Pregoeiro(a), por meio do sistema
eletrnico, na data, horério e local indicado neste Edital.

6.2 Durante a sessdo publica, a comunicacao entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrera exclusivamente

mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.
6.3 O(A) Pregoeiro(a) verificar4 as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que néo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou que nao

apresentem as especificacdes técnicas exigidas.

6.4 A desclassificacdo serda sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os participantes.

6.5 A ndo desclassificacdo da proposta ndo implica em sua aceitacdo definitiva, que devera ser levada a

efeito apds o seu julgamento definitivo conforme definido no item 13 deste edital.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, que participardo da fase de lances.

6.7 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
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sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.8 Sera adotado para o envio de lances na presente Concorréncia Eletrdbnica o MODO DE DISPUTA
ABERTO E FECHADO (conforme Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022), onde os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento
adotado no edital.

6.9 Neste modo de disputa, a etapa de envio de lances na sessao publica tera duracdo de 15 (quinze)

minutos.

6.10 Encerrado o prazo previsto na Clausula 6.9, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recep¢do de lances

sera automaticamente encerrada.

6.11 Encerrado o prazo de que trata a Clausula 6.10, o sistema abrira a oportunidade para que os autores
das ofertas possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.11.1 No procedimento de que trata o item anterior, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12 Na hipétese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as exigéncias
para habilitacédo, o(a) Agente de Contratacao podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o
reinicio da etapa de lances, nos termos do disposto no item 6.8;

6.13 Incumbir4 ao licitante acompanhar as opera¢gBes no sistema eletrOnico durante a sessdo publica,
ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens

emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.14 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo
e as regras estabelecidas no Edital.

6.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverdo ser desconsiderados
pelo(a) Pregoeiro(a), devendo a ocorréncia ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletr6nico
(BBMNET).

6.16 Na hip6tese do subitem anterior, a ocorréncia seré registrada em campo préprio do sistema.

6.17 O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.18 Fica estabelecida a diferenca minima entre lances de 1% (um por cento).
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6.19 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

6.20 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
6.21 Os licitantes s6 poderao ser identificados ap6s a etapa de lances.
6.21.1 Caso haja a sua identificagdo em momento anterior, a licitante sera desclassificada.

6.21 No caso de desconexédo com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema

eletrnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢do dos lances.

6.22 Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera suspensa e tera
reinicio somente apds comunicagéo expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes do certame, publicada via chat do

BBMNET, https://novobbmnet.com.br/, quando ocorrera a nova data e hora para a sua reabertura.

7. DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1 Apés a fase de lances, se a proposta melhor classificada néo tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou
até 5% (cinco por cento) superior a proposta melhor classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

7.1.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada podera, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma Ultima oferta,
obrigatoriamente inferior & proposta do primeiro colocado, situacdo em que, atendidas as exigéncias habilitatérias e

observado o valor estimado para a contratacdo, sera adjudicado em seu favor o objeto deste certame;

7.1.2 Nao sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, na
forma da subcondi¢cdo anterior, o sistema, de forma automatica, convocard as licitantes remanescentes que
porventura se enquadrem na situac@o descrita nesta condigdo, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo

direito;

7.1.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condi¢do, o sistema fara um sorteio eletronico,

definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

7.1.4 A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados
pelo Sistema, decaira do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006 e posteriores

alteracdes.
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8. DA  NEGOCIACAO

8.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificacdo de possivel empate, o(a) Pregoeiro(a) podera
encaminhar contraproposta a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de
julgamento e o valor estimado para a contratacdo, para que seja obtida a melhor proposta.

8.2 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 Encerrada a etapa de negociacado, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto ao preco, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto.

9.2 O(A) Pregoeiro(a) convocara, quando for o caso, o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o ultimo lance ofertado, num prazo maximo de 01 (uma) hora apds a convocacao,

por meio da plataforma do BBMNET, sob pena de desclassificagédo se assim nao o fizer.

9.3 O prazo acima podera ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), desde que solicitado por escrito,
antes de findo o prazo estabelecido.

9.4 A proposta devera, preferencialmente, ser encaminhada, apds o término da etapa de lances, e devera
conter:
9.4.1 Nome da proponente e de seu representante legal, endereco completo, telefone, endereco de

correio eletrdnico, nimeros do CNPJ e da inscricdo Estadual e Municipal (se houver);
9.4.2 O prego unitario e total para cada item cotado, especificados no Anexo | deste Edital, bem como
o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas,

BDI e demais despesas decorrentes da execuc¢do do objeto, quando for o caso;

9.4.3 A descricéo do item cotado de forma a demonstrar que atendem as especificacdes constantes
no Anexo | deste Edital;

9.4.4 Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data
prevista para abertura da licitacao;

9.4.5 Dados do Responsavel pela assinatura do Contrato ou pelo recebimento da Autorizagdo de

Fornecimento, como: Nome completo; RG; CPF; E-mail e Cargo desempenhado na empresa.
9.4.6 Indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia para fins de pagamento.

9.5 O ndo envio da proposta atualizada, quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a) devido a néo indicacdo da
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marca ou registro de marca “propria”, por meio eletrdbnico com todos o0s requisitos elencados acima, ou

descumprimento das diligéncias determinadas pelo(a) Pregoeiro(a) acarretara na desclassificacdo da proposta, sem

prejuizo da instauragdo de processo sancionatorio contra o licitante.

9.6 Em nenhuma hip6tese podera ser alterado o contetdo da proposta apresentada, seja com relacdo ao
prazo e especificacdes do servico ofertado ou qualquer condicdo que importe modificacdo dos seus termos originais,
ressalvadas apenas aquelas alteracbes destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteracdo

representar condi¢des iguais ou superiores as originalmente propostas.

9.7 Serdo desclassificadas as propostas que contenham pregos excessivos, assim entendidos quando

apresentarem valores globais ou unitarios acima do valor definido para o respectivo objeto.

9.8 A desclassificagao por valor excessivo ocorrerd quando o(a) Pregoeiro(a), ap0s a negociacéo direta, ndo

obtiver oferta inferior ou igual ao pre¢co maximo fixado.

9.9 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de precos, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderéo ser realizadas diligéncias para comprovacao da exequibilidade.

9.10 O(A) Pregoeiro(a) podera realizar quaisquer diligéncias necessarias para averiguar a conformidade da
proposta com as especificagbes minimas previstas no Edital, vedada a juntada de novos documentos, a fim de

atender alguma exigéncia deste edital, ndo apresentada anteriormente em sesséo.

9.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta ou lance

subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificac¢éo.

9.12 Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderd a sessao, informando no “chat” a nova data e

horéario para a continuidade da mesma.

9.13 As propostas oferecidas serdo tidas como validas por 90 (noventa) dias, contados da data de envio para

a plataforma, prazo no qual a empresa proponente se comprometera a manté-la, em sua integralidade.

9.14 Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “aberto e fechado” em que
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lances final e fechado, em conformidade ao disposto no
item 6.8 do edital.

10. DA HABILITACAO

10.1 Frente ao exposto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia constatou-se que a
Capacidade Operacional da empresa que se propuser a executar o presente objeto € primordial para o atendimento
satisfatério de cada etapa do processo, sendo imprescindivel, além da Regularidade Fiscal e Trabalhista, a

demonstracdo da sua Capacidade Técnica Operacional, englobando sua experiéncia passada na execucdo de
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objetos compativeis. Como condi¢cdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificard o eventual descumprimento das condigbes de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que o impeca de participar deste certame ou da futura

contratacéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS e o Cadastro Nacional de

Empresas Punidas - CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

10.1.2 Relag&o de Apenados, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo - TCE-SP

(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados);

10.1.3 Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade (CNIA - CNJ - https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php?validar=form);

10.1.4 A consulta aos cadastros sera realizada pelo CNPJ da empresa licitante.

10.1.5 Constatada a existéncia de sanc¢do, o(a) Pregoeiro(a) inabilitara o licitante, por falta de

condicao de participacéo.

10.2 Os documentos de habilitacdo deverdo ser originais ou apresentados por qualquer processo de copia,
salvo os documentos emitidos por meio eletrbnico, cuja autenticidade podera ser verificada na rede mundial de

computadores (internet), quando possivel.

10.3 Todas as certiddes deverdo estar com seus prazos de validade aptos na data de apresentagéo, sendo

gue serd confirmada a validade e autenticidade das mesmas, quando possivel.

10.3.1 O(A) Pregoeiro(a) podera realizar a atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado

apos a data de recebimento das propostas.

10.3.2 A verificagcdo pelo(a) Pregoeiro(a), em sitios eletrdnicos oficiais de Orgdos e entidades

emissores de certidfes, constitui meio legal de prova, para fins de habilitac&o.

10.3.3 Caso a licitante nédo tenha inserido as certiddes, o Pregoeiro verificara em sitios eletrdnicos

oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes.

10.3.3.1 Se o Pregoeiro obtiver as certiddes mediante pesquisa, serd considerada para

fins de habilitacéo.

10.3.3.2 Se o Pregoeiro ndo obtiver as certiddes mediante pesquisa, ficara sob

responsabilidade da empresa a ndo entrega das mesmas, sendo declarada inabilitada.

AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 —3625.5011


http://www.portaldatransparencia.gov.br/
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form

Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

10.4 ApOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagéo

de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

10.4.1 Complementacéo de informagfes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e

desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

10.4.2 Para sanar erros ou falhas, que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de

habilitacdo e classificagéo.

10.5 Todas as certides, declaragbes ou documentos equivalentes expedidos sem prazo de validade serdo
considerados validos, desde que expedidos a no maximo 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data designada para

a abertura da sessao publica.

10.6 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser substituidos por registro cadastral emitido

por este 6rgéo, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

10.7 No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei
Complementar n° 123/06 e suas alteracBes, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, devendo regulariza-las no prazo de
05 (cinco) dias uteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogavel por igual
periodo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissédo de eventuais

certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

10.8 A nao regularizacdo da documentacdo, no prazo fixado acima, implicara decadéncia do direito de
contratacéo, sem prejuizo das sangBes previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021, sendo facultada a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificacdo, para a celebracdo do contrato nas

condi¢cBes propostas pelo licitante vencedor.

10.9 Se a empresa licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.10 Caso o licitante pretenda que outro estabelecimento seu (matriz ou filial), execute o futuro Contrato,

devera apresentar toda documentagdo da habilitagdo (exigida nesta clausula) de ambos os estabelecimentos.

10.11 PARA FINS DE HABILITACAO, AS LICITANTES DEVERAO ENCAMINHAR VIA PLATAFORMA DO
BBMNET, PREFERENCIALMENTE APOS O TERMINO DA ETAPA DE LANCES, E VINCULAR OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

10.11.1 Caso a Licitante opte por anexar toda a Documentacédo de Habilitagdo concomitantemente ao
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cadastro da proposta na plataforma, ndo havera qualquer prejuizo a mesma. O(A) Pregoeiro(a) concedera ainda o

prazo de 01 (uma) hora, apés o término da etapa de Lances, para que a mesma insira a proposta atualizada, caso
ndo apresente marca ou tenha indicado marca “prépria” junto ao registro da proposta na plataforma e revise toda a
documentacédo inserida, e caso seja constatado alguma falha ou auséncia pela Licitante, podera ser inserido novo

documento, desde que dentro do prazo estipulado.

10.11.2 Caso a Licitante comunique via Chat que concluiu a insercdo dos Documentos, o prazo de 01
(uma) horas sera findado, e o(a) Pregoeiro(a) iniciard a analise dos mesmos, sendo vedada a insercdo de novos

documentos a partir desde momento, salvo 0s casos previstos no item 10.4 do Edital.

10.12 Habilitacdo juridica (Art. 66 da Lei Federal n° 14.133/2021):

10.12.1 Qualquer documento que comprove sua existéncia juridica, conforme artigo 66 da Lei Federal
n°® 14.133/2021, como:

10.12.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual;

10.12.3 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (consolidado ou acompanhado de
todas as alteragBes), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por

acOes, acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus administradores;

10.12.4 Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

10.12.5 Decreto de Autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,

guando a atividade assim o exigir.

10.13 Qualificagdo Técnica (Art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021)

10.13.1.1 Registro ou inscricdo nas entidades profissionais competentes, ou seja, certiddo
de registro da empresa no CREA, conforme Resolu¢do 1.121/2019 do Confea, ou CAU, conforme Lei Federal

12.378/10 - se for o caso, com validade na data limite para a abertura da sesséo.

10.13.1.1.1 A adjudicataria, que néo for sediada no Estado de S&o Paulo, devera
apresentar, por ocasido da assinatura da avenca que decorrerd desta licitacdo, Certificado de Registro do CREA

com visto do CREA/SP, em vigor.

10.13.1.1.2 Sociedades empresérias estrangeiras atenderao a exigéncia prevista no
item 10.13.1.1 por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante

a entidade profissional competente no Brasil.
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10.13.2 Apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica operacional em nome da LICITANTE,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU), fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado comprobatoério(s) do desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto desta licitac@o, nos termos do § 1° artigo 67 da Lei 14.133/21, observando ainda o
limite de 50% das parcelas de maior relevancia elencandas abaixo, preconizado pelo §2° do artigo 67 da Lei
14.133/21. Caso referidos atestados ndo detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-a, complementarmente
aos documentos, cépia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal (ais).

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

FONTE CODIGO ITEM DESCRICAQO UND QTDE.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
SINAPI 89478 411 14X19%29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, M2 2941
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

FD-25 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF /
fde 16.01.030 421 M 43,59
SAPATA [199X132.20CM)

¥

CDHU J24.03.310 52.1 Corrimdo tubular em aco galvanizado, didmetro 1 1/2° |M 17,3

fde 06.02.063 4.2.2 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 6,24

10.13.2.1 atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado, cujos servicos

decorrerem de licitag@o publica, a licitante devera juntar o contrato de empreitada.

10.13.2.2 Admitir-se-4 a somatéria dos atestados que comprovem a execucao do objeto

10.13.2.2 Em caso de apresentacéo de atestado de desempenho anterior emitido em favor
de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consoércio ndo identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados o0s seguintes critérios na avaliagdo
de sua qualificacdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo,
as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢cao quantitativa de

sua participagédo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo,
as experiéncias atestadas dever&o ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com 0s respectivos campos

de atuacao.

c) Caso o atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado,

cujos servicos decorrerem de licitagdo publica, a licitante devera juntar o contrato de empreitada.
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10.13.2.3 - Para fins de comprovacédo do percentual de participacdo do consorciado, caso
este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certidao cépia do

instrumento de constituicdo do consorcio.

10.13.3 O licitante devera comprovar, sob pena de inabilitacdo, que conhece os locais e as

condicdes de realizacdo das obras, sendo que a comprovacao podera ser feita das seguintes formas:

a) Vistoria aos locais onde serdo executados 0s servicos, as suas proprias expensas. As
visitas deverdo ser pré-agendadas junto a Secretaria de Planejamento, através do telefone (12) 3635-2383.
Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos representantes que entender
suficientes para colher as informacdes necessérias a elabora¢do da sua proposta. Para os que realizarem visita sera

emitido atestado de visita técnica (Anexo IX.1) o qual devera ser juntado & documentacéo de habilitacdo; ou

b) Declaragdo formal assinada pelo esponsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo (Anexo IX. 2).

¢) A vistoria do local onde sera executada os servigos podera ser realizada durante o periodo

compreendido entre a data de publicac@o deste edital e aquela prevista para a abertura da sesséo.
10.13.4 Frente ao exposto no Termo de Referéncia, constatou-se que a Capacidade Operacional e
Econdmica da empresa que se propuser a executar o presente objeto é primordial para o atendimento satisfatério de
cada etapa do processo, sendo imprescindivel, além da Regularidade Fiscal e Trabalhista, a demonstragédo da sua
Capacidade Técnica Operacional, englobando sua experiéncia passada na execugéo de objetos compativeis.
10.14 Habilitac&o fiscal, social e trabalhista (Art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021):

10.14.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

10.14.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao

domicilio ou sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.14.3 Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos

Federais (inclusive as contribui¢cdes sociais) e a Divida Ativa da Unido;

10.14.4 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal referente a tributos mobiliarios,

compativel como objeto contratual;

10.14.5 Certiddo de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico, fornecida

pela Caixa Econémica Federal;

10.14.6 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com
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Efeitos de Negativa.

10.15 Declaracdes:

10.15.1 Declaracéo Unificada, englobado o Termo de inexisténcia de fato impeditivo; a Declaragéo
de cumprimento dos requisitos; a Declaracédo relativa a Proposta Econdmica, em conformidade com o Art. 63, § 1° da
Lei Federal n® 14.133/21; a Declaracdo Relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal; a Declaracao relativa a reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social e para Aprendiz; a Declaragdo que ndo possui servidor piblico municipal no quadro societario da
empresa; e a Declaracdo de responsavel para assinatura do Contrato, ou pelo recebimento da Autorizacdo de

Fornecimento;

10.15.2 Termo de Ciéncia e Notificagcao (Facultativo).

10.15.3 Declaragtes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta,

sujeitardo a licitante as sancdes previstas na lei 14.133/21, conforme Art. 155, inciso VIII.

10.16 Qualificacdo econémico-financeira (Art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021):

10.16.1 Certiddo Negativa de feitos sobre Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante

10.17 Havendo duvida sobre a veracidade de algum documento, sera exigida a apresentacdo dos originais,

nao digitais.

10.18 Caso a Licitante melhor classificada, ndo tenha anexado previamente a Documentacdo de
Habilitagdo, conforme item 10.11.1, o(a) Pregoeiro(a) convocara, apds o término da Etapa de Lances, a
Licitante Vencedora, para enviar digitalmente por meio da plataforma do BBMNET, toda a Documentacéo de
Habilitagcdo, bem como a proposta atualizada, em conformidade com o ultimo lance ofertado, num prazo

maximo de 1 (uma) hora apds a convocacdo, sob pena de inabilitacdo se assim nao o fizer.

10.18.1 O prazo acima poderd ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), desde que

solicitado por escrito via chat, antes de findo o prazo previamente estabelecido.

10.19 Frente ao exposto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia, constatou-se que a
Qualificacdo Econdmico-Financeira é primordial para o atendimento satisfatério de cada etapa do processo, sendo
imprescindivel ja que sua finalidade é garantir que a futura Contratada consiga executar o presente objeto de maneira
satisfatdria, de modo a se evitar possiveis prejuizos aos cofres publicos e ao Municipio de Taubaté, além de evitar

possiveis retrabalhos causados por uma contratagdo deficitaria.
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11. DO RECURSO

11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderd, durante cada fase da sessdo publica, de forma

imediata, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencéo de recurso no prazo de 10 (dez) minutos.

11.2 A falta de manifestagdo imediata da licitante importara na decadéncia desse direito, ficando o(a)

Pregoeiro(a) autorizado a prosseguir o certame e declarar a vencedora.

11.3 Diante da manifestacao da intencdo de recurso o(a) Pregoeiro(a) ndo adentrara no mérito recursal, mas

apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.
11.4 Recebida a intencdo de interpor recurso pelo(a) Pregoeiro(a), a licitante devera apresentar as razdes do
recurso no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo,

apresentar contrarrazdes em igual prazo, que comecara a contar do término do prazo da recorrente.

11.5 As razbes e contrarrazdes serdo recebidas exclusivamente por meio de campo préprio no Sistema do
BBMNET.

11.6 Cabera ao(a) Pregoeiro(a) receber, examinar e instruir 0s recursos interpostos contra seus atos,
podendo reconsiderar suas decisbes ou, fazé-lo subir, devidamente informado a autoridade superior ao(a)
Pregoeiro(a), com competéncia para decidir recursos, para a decisao final.

11.7 O acolhimento do recurso invalida tAo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.8 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

11.9 N&o serdo conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes ndo

habilitados legalmente ou nédo identificados no processo para responder pelo licitante.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1 O objeto deste certame sera adjudicado ao vencedor por ato da autoridade competente.

12.2 ApoOs a fase recursal (se houver), constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente homologara o procedimento licitatério.
13. DAS CONDICOES DO CONTRATO
13.1 Para atendimento ao objeto desse certame licitatério sera firmado instrumento contratual com a(s)

empresa(s) vencedora(s), em conformidade com a minuta apresentada na forma de Anexo lll, e o Decreto n°®

15.523/23, sendo os adjudicatarios chamados via 1Doc a celebra-la em até quatro dias Uteis, contados do
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recebimento do chamamento, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei
Federal 14.133/21.

13.2 A adjudicatéria se obriga a apresentar, no momento da assinatura do contrato.

13.2.1 Comprobatéria de regularidade para com a Fazenda Federal (certiddo conjunta negativa de
débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Unido), bem como da inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT), se referidos documentos apresentados por ocasido deste

certame licitatorio ja estiverem vencidos.
13.2.1.1 Excepcionalmente, e com vistas a agilizar o processo, tais providéncias poderéo ser
tomadas pela Administragcdo, via Internet, sendo a adjudicataria notificada da impossibilidade de obtencdo das

atualizacdes por meio eletrbnico.

13.2.2 Verificar no site do Ministério do Trabalho e Emprego, https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/, a

situacdo da empresa referente a Contratacdo de Pessoas com Deficiéncia e Reabilitados da Previdéncia Social e

a Contratacdo de Aprendizes.

13.2.3 O capital social da empresa devera ser compativel com o nimero de empregados (art. 4°-B
da Lei n® 6.019/1974 e suas alteracdes).

13.2.4 O profissional responséavel pela execucdo dos servigos devera fazer parte do quadro da

empresa licitante.

13.2.4.1 A comprovacdo de vinculo profissional pode se dar mediante contrato social,
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratacdo de

profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execuc¢do dos servicos.

13.3 As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo, nesta oportunidade, comprovar que
eventuais restricbes de suas regularidades fiscais ja foram superadas, com a apresentacdo dos documentos até

entdo incompletos e/ou vencidos.

13.4 Fica reservado o direito de a Administracdo verificar, antes da assinatura do contrato ou documento
equivalente, se o adjudicatario incorre em penalidades nos termos da Lei 14.133/21 as quais obstardo sua

celebracao.

13.5 Por ocasido da assinatura da avenca decorrente deste certame licitatério exigira a comprovacao de
poderes do subscritor do contrato para assinar em nome da contratada, se tal ja ndo constar dos autos ou do

credenciamento.

13.6 No caso da licitante vencedora ndo assinar o termo contratual ou ndo retirar a Nota de Empenho ou

documento equivalente, reserva-se a Prefeitura Municipal de Taubaté o direito de convocar as licitantes
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remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo, facultada a negociacéo para obtencédo das

mesmas condi¢Bes ja negociadas com o primeiro classificado, inclusive quanto ao preco, ou anular a licitagao,

independente das sangfes previstas, para a licitante vencedora recalcitrante, neste Edital.
13.7 Até a assinatura do instrumento contratual, a proposta da licitante vencedora podera ser desclassificada
se a Prefeitura Municipal de Taubaté tiver conhecimento de fato desabonador a sua habilitacdo, conhecido apés o

julgamento, nos termos da Lei de Licitacoes.

13.8 Ocorrendo desclassificagdo da proposta da licitante vencedora por fato referido no item anterior, a

Prefeitura Municipal de Taubaté podera convocar as licitantes remanescentes observando o disposto no item supra.
14. DAS PENALIDADES

14.1 As sancdes dispostas poderdo ser aplicadas as empresas licitantes e a CONTRATADA, conforme o
caso, em conformidade com os Arts. 155 e 156 da Lei Federal n® 14.133/2021 e ulteriores altera¢cbes, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

14.2 Os licitantes ou a CONTRATADA sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragcdes:

| - Dar causa a inexecucdao parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - Dar causa a inexecucao total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

VI - N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacéo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa

durante a licitagdo ou a execuc¢éo do contrato;

IX - Fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
XIl - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
14.2.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o

descumprimento total da obrigacdo assumida.

14.3 Serdo aplicadas, conforme o caso, ao responsavel pelas infracdes administrativas, as seguintes

sanc¢oes:

| - Adverténcia;

Il - Multa;

Il - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.4 Na aplicacdo das sances serdo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

Il - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administragcao Publica;

V - A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos

orgédos de controle.

14.5 A sancdo de Adverténcia sera aplicada exclusivamente quando a Contratada der causa a inexecugao

parcial do contrato, quando n&o se justificar a imposicéo de penalidade mais grave.

14.6 As Multas, ndo poderéo ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer

das infragdes administrativas previstas no item 14.2.
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14.6.1 Sem prejuizo das demais infragbes administrativas previstas no item 14.2, a ndo observancia

das clausulas contratuais sujeitara, cumulativamente, a CONTRATADA as seguintes multas:

14.6.1.1 - 5% (cinco por cento) do valor do contrato, ou documento equivalente, por

desatendimento de qualquer clausula contratual.

14.6.1.2 - 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato, ou documento

equivalente, por dia de atraso na entrega ou na execucédo do objeto.

14.7 A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel pelas infraces
administrativas previstas nos incisos Il, Ill, 1V, V, VI e VIl do item 14.2, quando ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave, e impedira o responséavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e

indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.8 A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responséavel pelas
infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, IX; X, XI e XIlI do item 14.2, bem como pelas infra¢des
administrativas previstas nos incisos I, I, IV, V, VI e VIl do mesmo item, que justifiguem a imposicdo de penalidade
mais grave que a sancdo referida no item 14.7, e impedira o responséavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo

de 6 (seis) anos.

14.9 A aplicagdo das Sang¢bes somente ocorrera depois de assegurado o contraditério e a prévia defesa, nos

termos da legislacéo vigente.

14.10 Até a decisdo final quanto a eventual defesa apresentada, sera retido o numerério apurado referente a
sanc¢éo, sendo que o montante da multa poderd, a critério do Municipio, ser compensado com valores de pagamento
devido ao fornecedor.

15.  DISPOSICOES FINAIS

15.1 O Municipio podera a qualquer momento revogar a presente Licitagcdo, por razdes de interesse publico,
decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes a justificar tal conduta, ou
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

15.2 E facultada ao(a) Pregoeiro(a), ou autoridade superior, em qualquer fase desta Licitagdo, a promog&o
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informacé&o que deveria constar originalmente, conforme disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

15.3 O Municipio se reserva o direito de, unilateralmente, desqualificar qualquer empresa caso:

15.3.1 Tenha havido qualquer tentativa de influenciar, por meios ilicitos ou desonrosos, ao(a)
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Pregoeiro(a) no processo de julgamento.

15.3.2 Tenha havido comprovada falsidade ideoldgica, ma conduta ou apresentacdo de documentos

fora das normas exigidas.

15.4 Antes do aviso oficial do resultado desta Licitacdo, ndo serdo fornecidas a ninguém, quaisquer

informacdes referentes a analise, avaliacdo ou comparacédo entre a documentacao apresentada.

15.5 A(s) empresa(s) licitante(s) responde(m) pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados

nas diversas fases deste processo licitatorio.

15.6 Os autos da Licitacdo sd@o publicos, sendo também publicos todos os atos relativos ao procedimento,

salvo quanto ao conteldo das propostas até a respectiva abertura.

15.7 Eventual pedido para extracdo de cOpias somente sera analisado quando a solicitagao for efetuada via

Sistema 1DOC, devendo a mesma ser encaminhada ao Departamento de Compras.

15.8 As copias fisicas requeridas somente serdo retiradas mediante o recolhimento de emolumentos em

favor do Municipio, junto a instituicdo Bancaria, para reembolso dos servigos reprograficos.

15.9 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

15.10 Fica eleito o foro da Comarca de Taubaté/SP, com renldncia dos demais por mais privilegiados que
sejam, para dirimir as questdes suscitadas da interpretacdo desta Licitacdo, seu Contrato e demais atos deles

decorrentes.

15.11 A simples participagdo neste certame licitatério importa na aceitacdo, sem ressalvas e obje¢des, por
parte de todas as empresas licitantes, das disposi¢cdes contidas neste Edital e seus anexos, dos quais 0s mesmos

atestam, pela participacdo, terem pleno conhecimento.

15.12 Fica constituido como obrigacdo das empresas participantes, 0 acompanhamento das publicagbes

contidas no Diario Oficial do Municipio de Taubaté em https://taubate.sp.gov.br/novo/publicacoes-2/, e no site oficial

do Municipio em https://taubate.sp.gov.br/.

15.13 Os casos omissos neste edital serdo analisados e resolvidos pela aplicacdo de normas pertinentes as
LicitagBes e Contratos, Lei Federal n° 14.133/2021 e ulteriores alteracdes, através do(a) Pregoeiro(a), eventualmente
ouvidos os 6rgdos técnicos e especializados, as decisbes do(a) Pregoeiro(a) serdo ratificadas pela autoridade
superior.

15.14 Fica assegurado a possibilidade de retengdo no momento do pagamento de Imposto de Renda Retido

na Fonte nos termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em especial seu Anexo |, salvo
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excecdes previstas em lei.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 10 de setembro de 2025

MARCO ANTONIO SOARES DE AQUINO TOLOMIO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
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PREGAO ELETRONICO N° 196/2025
ANEXO —|
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Proponente:

Endereco:

Cidade: Estado: CEP:
Fone () Fone () E—mail:
CNPJ: Insc. Estadual:

Validade da proposta: 90 (noventa) dias

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em obras de fechamento da area do CRAS CECAP, por um periodo de 01 (um) més, prorrogavel conforme

interesse da Municipalidade e legislacdo vigente.

VALORRS ..o, (cererrrreeee e, ), por um periodo de 01 (um) mes: Valor total: R$ ( ). Valor Total por extenso: ,

sendo: R$ de material e R$ de méo de obra, precos validos por 90 (noventa) dias corridos, contados da data limite para

apresentacdo do envelope contendo a presente proposta.

1) O prazo para inicio dos servigos serd apds a emissao da ordem de servico para cada lote.

2) Cronograma de pagamento, observado a ordem cronoldgica, considerada a partir do recebimento das respectivas Notas Fiscais, devidamente instruida e apta para
liquidacdo e pagamento, cumpridas as obrigacdes contratuais e nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecera aos seguintes prazos, exceto 0s
pagamentos decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor, consignagfes em pagamento, recolhimento de encargos e

tributos, bem como os recursos repassados pela Municipalidade para cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Publico.
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Recebimento do 1° ao 10° dia do més, pagamento dia 20*.

Recebimento do dia 11° ao 20° dia do més, pagamento no ultimo dia Util do més*.

Recebimento do 21° ao final de cada més, pagamento no dia 10 do més seguinte*.

*ApOs o adimplemento da obrigacdo contratada, desde que regular e devidamente atestado

por esta Administragéo.

2.1 Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados em que nao haja expediente bancario, ficam os
pagamentos adiados para o dia Gtil seguinte.
3) Indicar nome completo, RG, CPF/MF, funcdo na empresa, e endereco de pessoa que assinara eventual termo contratual decorrente deste certame, bem como
mesmos dados de testemunha por parte do contratado:

3.1) Contratado:

3.2) Testemunha:

4) Para efetivagcdo de pagamentos devidos em decorréncia deste certame licitatério, informar Banco (preferencialmente  oficial)

, Agéncia n° e conta corrente n°®

5) A adjudicataria se obriga a apresentar a Administracdo copia de documentos que serdo mantidos pela Municipalidade, capazes de comprovar 0 cumprimento
integral das obrigacdes decorrentes da relacdo de emprego mantida entre a adjudicataria e seus contratados, bem como o pagamento de horas extras, de adicionais,
de férias, entre outras verbas trabalhistas, conforme entendimento consagrado pelo Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho. O ndo cumprimento desta
obrigacdo pela adjudicatéria implicard a retencéo, por parte da Administracdo, da importancia a ser paga, até a plena satisfacdo desta obrigagdo, inexistindo nesta

Ultima hipétese, qualquer tipo de reajuste ou correcéo pela retencéo.

datar carimbar e assinar

Obs: Esta declaracao devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es)

devidamente habilitado(s)
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FONTE ‘ CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS QTDE. VL. VL. UNIT. C/ BDI

UNIT.

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 |CANTEIRO DE OBRAS

CDHU | 02.02.150 1.1.1 |Locacéo de container tipo deposito - area UNMES |1
minima de 13,80 m?

1.2 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

SINAPI 90778 1.2.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAPLENO COM |H 8
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI 90776 1.2.2 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 16
COMPLEMENTARES

1 |SERVICOS PRELIMINARES E
ADMINISTRACAO DE OBRA
2 |DEMOLICAO

CDHU | 03.01.040 2.1 |Demoligdo manual de concreto armado M3 2,62
CDHU | 03.03.020 2.2 |Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 9,14
2 |SUB TOTAL ITEM 2

3 |[FUNDACAO

FDE 01.05.001 3.1 |ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE |M3 1,62
1.80 M
FDE 02.03.001 3.2 |FORMA DE MADEIRA MACICA M2 6,08
CDHU | 10.01.040 3.3 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = |[KG 25,03
500 MPa
CDHU | 10.01.060 3.4 |Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = [KG 11,45
600 MPa
SIURB | 3003008 3.5 |CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA M3 0,61
OBRA
CDHU | 12.01.041 3.6 |Broca em concreto armado diametro de 25 cm - |M 30
completa

3 |SUB TOTAL ITEM 3

4 |FECHAMENTO

4.1 |ALVENARIA ESTRUTURAL

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER
DE PEDREIRO. AF_10/2022

sinapi 89994 4.1.2 |GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA (M3 0,15
OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021

SINAPI 89478 411 M2 29,41

sinapi 89993 4.1.3 |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA M3 0,22
ESTRUTURAL. AF_09/2021

sinapi 89995 4.1.4 |GRAUTEAMENTO DE CINTASUPERIOR OU  |M3 0,15
DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

sinapi 92919 4.1.5 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO|KG 21,46
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
cdhu | 17.02.140 4.1.6 |Emboco desempenado com espuma de poliéster|M2 58,81
cdhu | 17.02.220 4.1.7 |Reboco M2 58,81
cdhu | 17.02.030 4.1.8 |Chapisco 1:4 com areia grossa M2 58,81
4.2 |GRADIL
fde 16.01.030 4.2.1 |FD-25 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL M 43,59
ELETROF / SAPATA (199X132.20CM)
fde 06.02.063 4.2.2 |PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 6,24

4 SUB-TOTAL ITEM 4
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PISO
CDHU | 17.01.020 5.1.1 |Argamassa de regularizacéo e/ou protecdo M3 0,28
CDHU | 17.05.100 5.1.2 [Piso com requadro em concreto simples com M3 0,12

controle de fck= 25 MPa
5.2 |CORRIMAO

CDHU | 24.03.310 5.2.1 |Corrim&o tubular em ago galvanizado, diametro (M 17,3
11/2

PAREDES EXTERNAS

33.10.030 .1.1 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive
preparo

1001007 . REMOGAO DE ENTULHO COM CAGCAMBA
METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E
CDHU | 55.01.020 7.2 |Limpeza final da obra M2 60
FDE | 16.06.078 7.3 |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA |M2 6
DE IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO
7 SUB-TOTAL ITEM 7
Valor Total R$ ..o OSSR )
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PREGAO ELETRONICO N° 196/2025
ANEXO — ||
DECLARAGAO UNIFICADA

empresa sediada na Rua (Av., Al., etc.)
, cidade , estado , inscrita no CNPJ sob n°

, por seu diretor (sécio gerente,

proprietario) , portador(a) da Carteira de Identidade n°

, € inscrito(a) no CPF/MF com o n° , DECLARA, sob as penas da Lei:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

Que até a presente data inexiste fato impeditivo (ou seja, de que nédo ha declaracéo de inidoneidade nos termos
da Lei Federal 14.133/21, em sua redagdo atual), para sua habilitagdo no Pregéo Eletrébnicon®____ /  , ora
sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Taubaté, comprometendo-se a comunicar a eventual ocorréncia
desses fatos durante o processamento deste certame e vigéncia da avenca dele decorrente. Da mesma forma,
DECLARA que ndo se enquadra em nenhuma das hip6teses previstas no item 3.2 do respectivo instrumento
convocatorio.
Para fins de participagdo no Pregdo Eletrénicon® /| ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de
Taubaté, que preenche os requisitos de habilitacdo previstos no item proprio do respectivo edital, ou seja, todas as
exigéncias habilitatorias deste instrumento convocatdrio, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade
fiscal, caso seja ME/EPP/MEI, os quais deverdo ser comprovados no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por
igual periodo - a critério Unico dessa Administracdo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e apresentacéo de eventuais certidGes negativas, ou positivas com efeito de negativas.
Caso ME/EPP/MEI, em atendimento ao artigo 13, 8§ 2° do Decreto Federal 8.538/15, alterado pelo Decreto
Federal 10.273/20, que cumpre 0s requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de
pequeno porte, vez que sua receita bruta anual ndo excedeu no exercicio anterior, o limite fixado no art. 3° da Lei
123/06, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar,
ndo se enquadrando em qualquer das hipéteses de exclusao relacionadas na legislacéo citada.
Caso ME/EPP/MEI, ainda ndo ter celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta méaxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$
4.800.000,00 — quatro milhdes e oitocentos mil reais), em sintonia com o Art. 4° da Lei Federal 14.133/21.
Para fins do disposto no Art. 63 § 1° da Lei Federal n® 14.133/21, de que sua proposta econémica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, na convencgéo coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
Para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.
Para os devidos fins que cumpro as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social e para Aprendiz, previstas em lei e em outras normas especificas. Declaro ainda
gue em licitagBes que tenham como objeto a contratacdo e/ou prestacdo de servicos terceirizados envolvendo
mao de obra cujas atividades demandem formacédo profissional, que dentre os(as) aprendizes a serem
contratados(as), serd priorizado(a) adolescente entre 14 e 18 anos que estejam em situacéo de vulnerabilidade ou
de risco social, nos termos do art. 53, caput, incisos | a lll, 88 1° e §2°, do Decreto Presidencial n. 9.579/2018, com
redacédo conferida pelo Decreto n°. 11.479/2023.
*Esta declaracdo somente produzir efeitos para as empresas que possuam no minimo 100 (cem) empregados,
nos termos do artigo 93 da Lei n. 8.213/1991.
N&o possui em seu quadro societario Servidor Publico municipal da ativa.
Sr(a) , cargo portador(a) da Carteira de Identidade
n° edo C.P.F.n° representante legal da empresa .
assinard a ata / contrato, ou o recebimento da autorizagédo de fornecimento.

E-MAIL PESSOAL:
E-MAIL PROFISSIONAL:
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10) Declaramos ainda, para fins de pagamento, que os dados bancarios séo os seguintes:
Banco: NuUmero da Conta; Agéncia:

Nome e Assinatura do representante da empresa

Obs: esta declaracdo deveré ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s)
representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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PREGAO ELETRONICO N°. 196/2025
ANEXO — II|
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE TAUBATE E A EMPRESA

ESPECIALIZADA EM OBRAS

DE FECHAMENTO DA AREA DO CRAS CECAP, POR UM PERIODO DE

01 (UM) MES, PRORROGAVEL CONFORME INTERESSE DA
MUNICIPALIDADE E LEGISLAGAO VIGENTE.

Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Taubaté, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 45.176.005/0001-08 na

Sede da Prefeitura, situada na Avenida Tiradentes, n° 520, Centro, Taubaté/SP, presentes, de um lado, neste ato

representada por , ora em diante designada CONTRATANTE, e, de outro lado,
a empresa , inscrita no CNPJ/MF sob n°. , com sede na , no. ,
bairro , municipio de /SP, e-mail: , representada por

, portador do RG n°. ___ | inscrito no CPF/MF sob n°. , ha forma de seu estatuto social,

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, na qualidade de adjudicataria no pregéo eletrénico n°.

- processo administrativo n°. , cujo inteiro teor a CONTRATADA declara expressamente, nesta avenca,
conhecer e aceitar, e ao qual se vinculam as partes, firmam o presente contrato, de acordo com as normas emanadas da
Lei Complementar Federal n°. 0123/2006 alterada pelas Leis Complementares n°. 0147/2014 e n°. 0155/2016 em suas
redacbes atuais, da Lei Federal n° 14.133/2021 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal n°. 15.058/2021
alterado pelo Decreto Municipal n°. 15.081/2021, do Decreto Municipal n° 15.447/2022 e suas alteracdes
(https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FEDERAL%2014133%20LICITA
%C3%870ES%20E%20CONTRATOS%20.pdf), do Decreto Municipal n°. 15.523/2023 e demais normas pertinentes, e,

subsidiariamente pelo Cadigo Civil Brasileiro, com as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em obras de fechamento da area do
CRAS CECAP, por um periodo de 01 (um) més, prorrogavel conforme interesse da Municipalidade e legislagéo vigente.
1.2 - Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os documentos a seguir
relacionados, os quais, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar: o instrumento convocatoério do certame licitatorio
acima indicado e seus anexos, a respectiva proposta, elaborada e apresentada pela CONTRATADA, datada de
/__ | __; e os novos precos definidos por lances e eventuais negocia¢cdes conforme consignados na ata que registrou

aqueles lances e negociacdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUCAO, PRAZO DE EXECUGAO, VIGENCIA E GARANTIA.
2.1 - O prazo para execucdo do servico serd conforme Termo de Referéncia, a contar da data da Ultima assinatura

eletronica, deste Contrato ou da Ordem de Servi¢o, sendo que eventuais prorrogacdes desta ata ocorrerdo a critério da

AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 — 3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

Administracdo, antes do vencimento deste instrumento, diante a necessidade, avaliados preco e desempenho,
devidamente justificados pela CONTRATANTE.
2.1.1 - Os pedidos de prorrogac6es deverdo estar acompanhados de documentos que comprovem que a impossibilidade

de cumprimento do prazo estabelecido se deu por:

2.1.2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condicdes de execuc¢do do contrato;

2.1.3 - Impedimento de execucao do contrato por fato ou ato de terceiro contemporaneo a sua ocorréncia.

2.1.4 - Na andlise da documentacdo apresentada, podera a unidade gestora do contrato ou documento equivalente
solicitar novos documentos, se necessario, e/ou diligenciar junto a sites ou outros meios.

2.1.5 - Pedidos de prorrogacédo de prazo apresentados apos o vencimento do prazo de entrega ou que ndo estiverem
acompanhados de documentos solicitados acima seréo indeferidos de plano.

2.1.6 - A apresentacdo de um pedido de prorrogacdo do prazo de entrega, por si sO, ndo suspende nem interrompe a
contagem do prazo contratual.

2.2 - Vigéncia: Este contrato vigorara a partir da data da Ultima assinatura eletrdnica e por todo o periodo de execug¢édo do
objeto, até sua aceitacao e respectivo pagamento, nos termos da Lei Federal 14.133/21, em sua redagéo atual.

2.3 - Garantia: conforme item 5 do Termo de Referéncia.

2.4 - Para fins de contagem do prazo sera considerada como data do contrato a Ultima assinatura (dia/més/ano) dos

signatarios referenciados no referido instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE EXECUCAO.

3.1 - O objeto deste contrato somente sera recebido, nos termos da Lei Federal n° 14.133/21, se estiver plenamente de
acordo com as especificagbes constantes dos documentos citados em 1.2.

3.2 - A CONTRATADA deverd obedecer rigorosamente as especificacdes técnicas e exigéncias do precedente
instrumento convocatdrio, obrigando-se a trocar, as suas expensas e no prazo ajustado, os equipamentos que vierem a
ser recusados pela CONTRATANTE, hipétese em que nao ocorrerd pagamento enquanto nao for satisfeito o objeto desta
avenca.

3.3 - Se 0s servicos apresentarem-se com defeitos, vicios de execucado ou elaboracgéo, sera lavrado laudo de vistoria que
relacionara as falhas encontradas, dando-se ciéncia oficial dos mesmos a CONTRATADA, para que proceda as corre¢des
apontadas, passando o prazo de observacao a fluir novamente, até nova comunicacao.

3.4 - A responsabilidade pela qualidade dos servigos executados é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a
promocéao de readequacgbes, sempre que necessarias.

3.4 — Garantia: Conforme item 5 do Termo de Referencia

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO.

4.1 - O valor total do presente contrato é de R$ ( ), por conta da dotagdo orgcamentaria

para atender as despesas inerentes a este contrato.

4.2 - Para fins de pagamento, na periodicidade avengada, a CONTRATADA formulara requerimento & CONTRATANTE,
dando conta da conclus@o da respectiva fase, solicitando que seja vistoriada e comprovada a execucdo, e uma vez
atestada pelo 6rgao competente da CONTRATANTE, juntamente com a entrega completa dos documentos constantes do
Anexo lll-a deste contrato pela CONTRATADA, iniciar-se-a o prazo para pagamento da parcela correspondente.

4.3 - Havendo divergéncia ou erro na emissdo do documento fiscal, fica interrompido o prazo para pagamento, sendo
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iniciada nova contagem somente ap0s a regularizacao dessa documentacao.

4.4 - Cronograma de pagamento, observado a ordem cronoldgica, considerada a partir do recebimento das
respectivas Notas Fiscais, devidamente instruida e apta para liquidacdo e pagamento, cumpridas as obrigacfes
contratuais e nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecerda aos seguintes prazos, exceto 0s
pagamentos decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor, consignagfes
em pagamento, recolhimento de encargos e tributos, bem como os recursos repassados pela Municipalidade para

cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Publico.

Recebimento do 1° ao 10° dia do més, pagamento dia 20*.

Recebimento do dia 11° ao 20° dia do més, pagamento no Ultimo dia util do més*.

Recebimento do 21° ao final de cada més, pagamento no dia 10 do més seguinte*.

*ApOs o adimplemento da obrigacéo contratada, desde que regular e devidamente

atestado por esta Administracéo.

4.4.1 - Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados em que n&do haja
expediente bancario, ficam os pagamentos adiados para o dia Util seguinte.

4.4.2 - O pagamento de parcelas com eventual atraso sera corrigido pela variacdo do INPC — indice Nacional de Precos
ao Consumidor, ‘pro rata tempore’.

4.5 - Fica assegurado a possibilidade de retencdo no momento do pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte nos
termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em especial seu Anexo |, salvo excec¢bes previstas em

lei.

Ficha: 5320 - 31.02.6006.2.223.18.541.339039.03.1000033
Classificacdo Econdmica: 339039

Fonte: 03

Cdédigo de Aplicacdo: 1000033

Nota de Reserva n° 3665/2025

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAQC)ES DA CONTRATADA.

5.1- Executar o objeto deste contrato nas condi¢ces previstas no instrumento convocatdrio e na respectiva proposta, seus
anexos e valores definidos por lance e negociacéo.

5.2 - Ficar responséavel pelas operacfes e despesas de transporte e seguro de transporte, bem como pelas despesas de
locomocgédo, hospedagem e alimentacao de seus prepostos, se e quando necessérias.

5.3 - Manter, durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas, todas as condi¢des
de habilitagéo e qualificagcao exigidas no respectivo procedimento licitatorio.

5.4 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, da infortunistica do trabalho, fiscais,
comerciais, médicos e dos decorrentes de controle médico de saude ocupacional de seus funcionarios e empregados
utilizados para a consecucdo do objeto desta avenca e outros resultantes da execucao deste contrato, obrigando-se a
salda-los na época propria. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia a estes encargos, ndo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato; da mesma forma que a

CONTRATANTE estéa isenta de qualquer vinculo empregaticio com funcionarios, ou prepostos, da CONTRATADA.
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5.5 - Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros, ou a

CONTRATANTE, em razao de acidentes ou de acéo, ou omissao, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou
de quem em seu nome agir, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo e acompanhamento
efetuados pela CONTRATANTE.

5.6 - Fazer prova da regularidade para com a Fazenda Federal (certiddo conjunta negativa de débitos relativos a tributos
federais, regularidade social e a divida ativa da Unido), Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), bem como
perante o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico. As certiddes deverdo estar, em vigor na data da emisséo da
Nota Fiscal e deverédo ser juntadas a cada Nota Fiscal emitido e apresentado a CONTRATANTE.

5.7 - Na hip6tese de qualquer reclamacdo trabalhista, intentada contra a CONTRATANTE por empregados da
CONTRATADA, estes deverdo comparecer espontaneamente em Juizo, reconhecendo sua verdadeira condicdo de
empregador e substituir a CONTRATANTE no processo, até o final do julgamento, respondendo pelos 6nus diretos e
indiretos de eventual condenacéo.

5.8 - A CONTRATADA devera seguir rigorosamente o Termo de Referéncia.

5.9 - Pagar o piso salarial, fixado pela convencéo coletiva das categorias profissionais empregados na execucao do objeto
do presente contrato respeitando o principio da isonomia salarial, conforme artigo 1° da Lei Municipal n° 4.779/2013.

5.10 - Para eventuais contratacdes de trabalhadores necessarios a execucdo do objeto do presente contrato, fica a
CONTRATADA obrigada a cumprir com o que dispde a Lei Municipal n® 5.544 de 31 de mar¢o de 2020, no sentido de
fazer consulta prévia ao banco de dados do Balcdo de Empregos de Taubaté.

5.11 - A CONTRATADA deve cumprir com as exigéncias de reserva de cargos previstas em lei e em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, abstendo-se de impor
restricdes injustificadas quando da alocag&o de trabalhadores PCD’s e/ou reabilitados.

5.12 - A CONTRATADA deve executar os servigos conforme Termo de Referéncia.

5.13 - Fica assegurado a possibilidade de retencdo no momento do pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte nos
termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em especial seu Anexo |, salvo excec¢des previstas em
lei.

5.14 - A contratacdo e/ou a prestacdo de servigos terceirizados envolvendo mao de obra cujas atividades demandem
formacao profissional, que dentre os(as) aprendizes a serem contratados(as) devera ser priorizado(a) adolescente entre
14 e 18 anos que estejam em situacdo de vulnerabilidade ou de risco social, nos termos do art. 53, caput, incisos | a lll, §§
1° e §2°, do Decreto Presidencial n. 9.579/2018, com redagéo conferida pelo Decreto n°. 11.479/2023.

5.14.1 - A CONTRATADA deve empregar e matricular nos cursos dos Servicos Nacionais de Aprendizagem ou,
supletivamente, em escolas técnicas ou entidades sem fins lucrativos, numero de aprendizes equivalente a cinco por
cento, no minimo, e quinze por cento, no maximo, dos(as) trabalhadores(as) existentes em cada estabelecimento, cujas
funcdes demandem formacéo profissional, conforme a Classificacio Brasileira de Ocupacdes.

5.15 - Em atendimento ao art. 6° do Decreto Municipal n° 14.333 de 30 de agosto de 2018, caso na execuc¢do do objeto
haja a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira listados no art. 2°, incisos | e Il do referido Decreto, fica obrigada a
contratada a:

5.15.1 - Utilizac&o de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedéncia legal;

5.15.2 - A aquisigdo desses produtos e subprodutos devera ocorrer de pessoa juridica cadastrada no CADMADEIRA;
5.15.3 - Na(s) medicédo(des), como condicdo para recebimento das obras, servicos de engenharia ou servicos gerais
executados, apresentar ao responsavel pelo recebimento, as notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos de

madeira, acompanhadas de declaracdo de emprego de produtos e subprodutos de madeira nativa adquiridos de pessoas

AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 — 3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

juridicas cadastradas no CADMADEIRA.
5.16 - E dever de cada empresa apresentar ao Municipio, mensalmente, os comprovantes das obrigacdes trabalhistas,
fiscais e previdenciarias (certiddes negativas de débitos fundiarios, contribuicdes previdenciarias e fiscais).
5.16.1 - Apresentar ainda, comprovacédo dos pagamentos das verbas trabalhistas como: salarios, horas extras, adicionais
de insalubridade de acordo com o0 PGR, PCMSO e LTCAT, recibos de EPIS, cesta bésica, adicional noturno, gozo correto
do intervalo intrajornada, pagamento do piso salarial da categoria, dentre outros previstos em normas coletivas, sob pena
de ndo recebimento da nota fiscal (sempre que o objeto do ajuste se tratar de prestacdo de servico de médo de obra
exclusiva e quando solicitado para outros tipos de contratacdes).
5.17 - Quando houver prestacdo de servicos com dedicacdo exclusiva de médo de obra, a Administracdo sé podera ser
responsabilizada por encargos trabalhistas ndo cumpridos pela empresa terceirizada se for comprovada formalmente
negligéncia na fiscalizagdo do contrato, cabendo a parte autora da acdo (empregado, sindicato, entre outros) provar se
houve falha nessa fiscalizacéo.
5.18 Quando houver tratamento de dados pessoais, a Contratada devera atender aos termos da Lei 13.709, de 14 de
agosto de 2018, Lei Geral de Protecéo de Dados (LGPD) e suas alteracdes.
5.19 - Nos termos da LEI N° 4946, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014, apresentar junto com a planilha de cada servigo
executado fotos digitalizadas constando data e horario, impressas em papel sulfite ou similar.
As evidéncias a serem externadas em forma de foto digitalizada deverao ser apresentadas em trés partes:
I-  Antes da execucédo do servigo;
Il — Durante a execuc¢do do servico

Il — Apds o servigo finalizado

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGA(;C)ES DA CONTRATANTE.

6.1 - Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as clausulas do respectivo
contrato ou equivalente.

6.2 - Proporcionar ao Contratado todos 0os meios necessarios para a fiel execucdo do objeto da presente contratacao, nos
termos do correspondente instrumento de ajuste.

6.3 - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos ou servicos,
exercendo a mais ampla e completa fiscaliza¢do, o que ndo exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e
preceitos legais.

6.4 - Designar responsavel(is), denominado(s) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, com competéncia legal, nos termos
do regulamento, para promover o acompanhamento e a fiscalizacdo do Contrato e dos respectivos servigcos, sob o0s
aspectos qualitativos e quantitativos, e o qual notificara a CONTRATADA sobre todas as ocorréncias relacionadas com a
sua execucao, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados;
6.5 - Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer servico/compra prestado, ap6s sua assinatura
pelas partes, ndo tera amparo contratual, ndo ficando a Prefeitura Municipal de Taubaté obrigada ou sujeita aos
pagamentos que porventura venham a ser posteriormente pleiteados pela CONTRATADA.

6.6 - Acompanbhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestagédo dos servigos contratados e 0 exato cumprimento das clausulas
e demais condi¢des contratuais, por intermédio do FISCAL DO CONTRATO, ao qual competird fazer o acompanhamento
da execucdo do Contrato, dirimindo e desembaragando eventuais pendéncias, prestando todos os esclarecimentos
solicitados pela CONTRATADA, bem como ndo permitindo a execucédo de e/ou ordenando que sejam refeitas quaisquer

tarefas em desacordo com os termos acordados;
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6.7 - Notificar, via sistema 1DOC, a CONTRATADA sobre qualquer falta ou irregularidade observada no curso da

execucao do objeto do Contrato e/ou sobre quaisquer falhas ou defeitos apresentados pelo equipamento ou instalacées,
prestando todos os esclarecimentos e informacfes necessarios e interrompendo o uso do mesmo, se assim for
recomendado, bem como fixar prazo para a devida solugéo do problema, caso ja ndo haja previséo contratual a respeito;
6.8 - Rejeitar os servicos executados em desacordo com as obrigacdes assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo
sua corre¢do imediata, ressalvados os casos fortuitos ou de forga maior, devidamente justificado e aceito pela
CONTRATANTE;

6.9 - Efetuar, quando julgar necessario, inspecao com a finalidade de verificar a prestacdo dos servigos/fornecimento do
bem e o atendimento das exigéncias contratuais;

6.10 - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente designado fiscal e Gestor
do Contrato;

6.11 - Verificar, antes de cada pagamento, a manuten¢éo das condi¢des de habilitacdo da contratada.

6.12 - Efetuar o recebimento do objeto conforme artigo 39 do Decreto Municipal n® 15.447 de 12 de Dezembro de 2022, -
Efetuar o recebimento do objeto conforme Art. 39 do Decreto Municipal N° 15.447 de 12 de dezembro
2022(https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FEDERAL%2014133%20LIC
ITA%C3%870ES%20E%20CONTRATOS%20.pdf).

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE

7.1 - Visando a adequac¢éo aos novos prec¢os praticados no mercado, desde que observado o interregno minimo de 1 (um)
ano contado na forma apresentada no subitem que se seguira, o valor consignado no Termo de Contrato sera reajustado.
7.2 - O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste seré contado:

7.2.1 - Para os custos relativos a mao de obra e para os custos decorrentes de mercado, sujeitos a variagdo de pre¢os do
mercado (insumos n&o decorrentes da méo de obra): a partir da data limite para apresentacdo das propostas constante do
Edital;

7.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de um ano sera computado do Ultimo reajuste correspondente
a mesma parcela objeto de nova solicitacdo. Entende-se como Ultimo reajuste, a data em que iniciados seus efeitos
financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

7.4 - O prazo para a CONTRATADA solicitar o reajuste devera ser de acordo com o § 8° do Art. 25 da Lei 14.133/21.

7.5 - Caso a CONTRATADA nao solicite o reajuste, ocorrera a precluséo do direito ao reajuste.

7.5.1 - Nessas condicdes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste so podera ser pleiteada ap6s o
decurso de novo interregno minimo de 1 (um) ano, contado:

7.5.1.1 - Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentacdo da proposta, em relacdo aos custos sujeitos a
variacao de precos do mercado e ao de mao de obra;

7.6 - E vedada a inclus&o, por ocasifio do reajuste, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se
tornarem obrigatérios por forgca de instrumento legal e/ou sentenga normativa.

7.7 - A CONTRATANTE nao se vincula as disposi¢ces contidas em Acordos, Dissidios ou Convengbes Coletivas que
tratem do pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria
ndo trabalhista, de obrigagBes e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administracao Publica, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pre¢os para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

7.8 - Quando o reajuste solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos a variacdo dos precos de mercado
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(insumos nao decorrentes da mao de obra) e decorrentes de méo de obra, o respectivo aumento sera apurado mediante a

aplicacao do indice de reajustamento pela variacdo do IPCA, com base na seguinte formula:

R=pox|(753) = 1]

Onde:

R = Parcela de reajuste;

Po = Preco inicial do item no més de referéncia dos precos ou preco do item no més de aplicacdo do Ultimo reajuste;
IPCA/IPCA0= variacdo do IPCA - indice de Preco ao Consumidor Amplo, ocorrida entre o més de referéncia de precos, ou
0 més do ultimo reajuste aplicado, e 0 més de aplicacdo do reajuste.

7.8.1 - No caso de atraso ou néo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importéncia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo; fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.8.2 - Nas afericdes finais, o indice utilizado para o reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

7.8.3 - Caso o indice estabelecido para o reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa mais ser utilizado,
serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo entdo em vigor.

7.8.4 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8.5 - Independentemente do requerimento de reajuste, a CONTRATANTE verificard, a cada anualidade, se houve
deflagdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a
reducdo dos valores correspondentes da planilha contratual.

7.9 - Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terdo suas vigéncias iniciadas observando-se o seguinte:
7.9.1 - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de periodicidade para concessao
dos préximos reajustes futuros; ou

7.9.2 - Em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando o reajuste envolver revisdo do custo de méo
de obra em que o prdprio fato gerador, por sentenga normativa, contemplar data de vigéncia retroativa, podendo esta ser
considerada para efeito de compensac¢éo do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em reajustes
futuros.

7.10 - Os efeitos financeiros dos reajustes ficardo restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em
relacdo a diferenca porventura existente.

7.11 - A decisédo sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitagédo e da
entrega dos comprovantes de variacdo dos custos.

7.11.1 - O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a CONTRATADA ndo cumprir os atos ou
apresentar a documentacéo solicitada pela CONTRATANTE para a comprovacgéo da variacdo dos custos.

7.12 - Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogagao

contratual, caso em que deverao ser formalizados por aditamento ao contrato.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E DAS SANCOES.
8.1 - O contrato sera rescindido, de pleno direito, independentemente de procedimento judicial e do pagamento de
indenizagéo, nos casos de faléncia, insolvéncia civil, concordata, liquidacéo judicial ou extrajudicial, dissolu¢éo, alteracéo

ou modificacdo da finalidade ou estrutura da CONTRATADA, de forma que prejudique a execuc¢do do objeto, de qualquer
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outro fato impeditivo da continuidade da sua execuc¢édo, ou, ainda, na hipétese de sua cessado ou transferéncia, total ou

parcial, a terceiros. A inexecucao total ou parcial do contrato ou o descumprimento de quaisquer obrigacdes ensejara sua
rescisdo, nos casos enumerados na Lei Federal n® 14.133/21, em sua redacéo atual

8.2 - A CONTRATADA sujeita-se as sangdes previstas na Lei Federal 14.133/21, nos termos previstos no instrumento
editalicio.

8.3 - A aplicacdo de uma das san¢des ndo implica a excluséo de outras previstas na legislagéo vigente.

8.4 - As sancdes dispostas poderdo ser aplicadas a CONTRATADA, conforme o caso, em conformidade com os Arts. 155
e 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e ulteriores alteracdes, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

8.5 - A CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infracdes:

| - Dar causa a inexecucdao parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao funcionamento dos servigcos
publicos ou ao interesse coletivo;

lIl - Dar causa a inexecucao total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

VI - N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaracéo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitacao
ou a execucdo do contrato;

IX - Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

X - Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.5.1 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o descumprimento total da obrigacao
assumida.

8.6 - Serdo aplicadas, conforme o caso, ao responséavel pelas infragbes administrativas, as seguintes sancdes:

| - Adverténcia,

Il - Multa;

Il - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.7 - Na aplicacdo das sanc8es serdo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

[l - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - A implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcdes dos 6rgédos de
controle.

8.8 - A sanc¢do de Adverténcia serda aplicada exclusivamente quando a Contratada der causa a inexecuc¢do parcial do

contrato, quando néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.
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8.9 - As Multas, ndo poderao ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do

valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes
administrativas previstas no item 8.5.

8.10 - Sem prejuizo das demais infragBes administrativas previstas no item 8.5, a ndo observancia das clausulas
contratuais sujeitard, cumulativamente, a CONTRATADA as seguintes multas:

8.11- 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer clausula contratual.

8.12 - 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega ou na execucao
do objeto.

8.13 - A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI e VII do item 8.5, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que
tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

8.14 - A sancado de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsével pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, Xl e Xll do item 8.5, bem como pelas infragdes administrativas previstas
nos incisos I, 1ll, IV, V, VI e VIl do mesmo item, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo
referida no item 8.13, e impedir4 o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8.15 - A aplicacéo das San¢des somente ocorrera depois de assegurado o contraditorio e a prévia defesa, nos termos da
legislagédo vigente.

8.16 - Até a deciséo final transitada em julgado, nenhum numeréario apurado referente a sancao sera retida, sendo que
apos, o montante da multa podera, ser compensado dos valores de pagamento devido ao fornecedor.

8.17 - As multas previstas ndo tém carater compensatério, porém moratério, e consequentemente o pagamento delas nao
exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a
CONTRATANTE.

8.18 - As multas, calculadas como acima, poderao ser deduzidas, até seu valor total, de quaisquer pagamentos devidos a
CONTRATADA, ou deduzidas de eventual garantia de contrato. Poderdo, alternativamente, ser inscritas em Divida Ativa
para cobranca executiva ou cobradas judicialmente.

8.18 - As decisdes relacionadas a multas, penalidades e adverténcias, bem como as notificacfes dessas decisdes, serao
publicadas em diario oficial do municipio e encaminhadas via sistema 1DOC para as empresas sancionadas, garantindo o

direito de ampla defesa, a contar da confirmacéo de recebimento da deciséo.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, E DAS TOLERANCIAS.

9.1 - Os direitos e as responsabilidades das partes sdo os que decorrem das clausulas desta avenca e do regime de
direito publico a que a mesma esta submetida, na forma da legislacao de regéncia.

9.2 - Se uma das partes, em beneficio da outra, ainda que por omissao, permitir a inobservancia, no todo ou em parte, de
clausulas e condi¢cbes do presente contrato, seus anexos e termos aditivos, tal fato ndo podera liberar, desonerar, alterar
ou prejudicar essas clausulas e condi¢es, as quais permanecerdo inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse
ocorrido.

9.3 - Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer
gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de

outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensacao, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer
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espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou

de outra forma a ele nédo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma

forma.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO.

10.1 - A CONTRATANTE exercera a fiscalizagdo geral dos servigcos contratados, podendo, para esse fim, designar
prepostos, aos quais a CONTRATADA ficara obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizacdo dos mesmos,
facultando-lhe o livre acesso aos seus depositos e instalacdes, bem como a todos os registros e documentos pertinentes
com o objeto ora contratado, sem que essa fiscalizacao importe, a qualquer titulo, em responsabilidade por parte da
CONTRATANTE.

10.2 - A fiscalizacdo verificara o cumprimento das especificacdes e a aplicacdo dos métodos construtivos e ensaios
pertinentes, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos servi¢cos executados.

10.3 - A fiscalizacdo podera sustar qualquer trabalho que esteja em desacordo com o disposto neste contrato.

10.4 - Fica acordado que a fiscalizacdo ndo terd qualquer poder para eximir a CONTRATADA de qualquer obrigacao
prevista neste contrato.

10.5 - E dever da Fiscalizag&o verificar, durante toda a execucdo contratual, se as cotas, notadamente a de aprendizes,
estdo sendo devidamente cumpridas pela Contratada. Atualmente, o cumprimento ou ndo da cota de aprendizes pode ser
averiguado por intermédio do seguinte link disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego:
https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz.

10.6 - Art 6° do Decreto 14.333 de 30/08/2018:

81° - A situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 2°, inciso | e Il, deste decreto

deverd ser conferida eletronicamente apdés as medicdes da execucdo do contrato, pelo responsavel por seu
acompanhamento.

§2° - O responsavel designado para o acompanhamento devera observar as faturas e notas fiscais, os comprovantes da
legalidade da madeira de origem nativa utilizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou
outro eventualmente criado para o controle de produtos e subprodutos florestais e o comprovante de cadastramento do
fornecedor perante 0o CADMADEIRA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINCAO DO CONTRATO.

11.1 - Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

11.1.1 - N&o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes,
de projetos ou de prazos;

11.1.2 - Desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
sua execugao ou por autoridade superior;

11.1.3 - Alteracao social ou modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir
o contrato;

11.1.4 - Decretacéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢éo da sociedade ou falecimento do contratado;

11.1.5 - Caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucéo do contrato;

11.1.6 - Atraso na obtencéo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do anteprojeto

gue dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
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11.1.7 - Atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a serviddo administrativa, ou

impossibilidade de liberacédo dessas areas;

11.1.8 - Raz0es de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgéo ou da entidade contratante;

11.1.9 - N&do cumprimento das obrigagfes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, abstendo-se de impor
restricdes injustificadas quando da alocagéo de trabalhadores PCD’s e/ou reabilitados.

11.2 - O contratado tera direito a extincdo do contrato nas seguintes hipoteses:

11.2.1 - Supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que acarrete modificacdo do valor inicial
do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

11.2.2 - Suspensao de execuc¢do do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 3 (trés) meses;
11.2.3 - Repetidas suspensfes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizagdes e outras previstas;

11.2.4 - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administracéo por despesas de obras, servi¢cos ou fornecimentos;

11.2.5 - N&o liberacdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execug¢do de obra,
servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obrigacdes atribuidas pelo contrato & Administracéo relacionadas a desapropriagdo, a desocupacao
de &reas publicas ou a licenciamento ambiental.

11.3 - Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

11.4 - A extingdo do contrato poderd ser:

11.4.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
prépria conduta;

11.4.2 - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucdo de disputas,
desde que haja interesse da Administracao;

11.4.3 - Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por
decisdo judicial.

11.5 - A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de
autorizacgéo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

11.6 - Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

11.6.1 - Devolucéo da garantia;

11.6.2 - Pagamentos devidos pela execucéo do contrato até a data de extin¢éo;

11.6.3 - Pagamento do custo da desmobilizacao.

11.7 - A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das sanc¢des previstas
nesta Lei, as seguintes consequéncias:

11.7.1 - Assun¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administracao;

11.7.2 - Ocupacédo e utilizacdo do local, das instalagbes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na
execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

11.7.3 - Execuc¢do da garantia contratual para:
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11.7.3.1 - Ressarcimento da Administracao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucéo;

11.7.3.2 - Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

11.7.3.3 - Pagamento das multas devidas a Administracéo Publica;

11.7.3.4 - Exigéncia da assuncao da execucao e da concluséo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;
11.8 - Retencéo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracdo Publica e das

multas aplicadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA, NOS TERMOS DO CAPITULO Il DA LEI FEDERAL N° 14.133/21.
12.1 - A CONTRATADA fica dispensada, nesse ato, da prestacdo das garantias prevista no Capitulo Il da Lei Federal n°

14.133/21, em sua redacgédo atual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA NOMEACAO

13.1 - O modelo de gestao contratual sera exercido por gestor e fiscal indicado, conforme disposto pelos paragrafos do
artigo 117 da Lei Federal n°. 14.133/2021 e pelo Decreto n°. 15.523, de 10 de margo de 2023.

13.1.2 - Fica designado -CPF: __ - Cargo: -Tel: _ - E-mail: como
gestor, para exercer as fun¢des previstas nos incisos e paragrafos do artigo 2°, do Decreto n°. 15.523/23.

13.1.3 - Fica designado - CPF: - Cargo: - Tel: - E-mail
, responsavel como fiscal, para exercer as funcdes previstas nos incisos e paragrafos Unicos
dos artigos 4° e 5°, do Decreto n°. 15.523/23.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA LEGISLACAO.

14.1 - Aplicam-se a execugdo deste contrato, especialmente aos casos omissos, as normas emanadas da Lei
Complementar Federal n° 0123/2006 alterada pelas Leis Complementares n°. 0147/2014 e n° 0155/2016 em suas
redacdes atuais, da Lei Federal n° 14.133/2021 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal n°. 15.058/2021
alterado pelo Decreto Municipal n°. 15.081/2021, do Decreto Municipal n°. 15.447/2022 e suas alteracbes, do Decreto

Municipal n°. 15.523/2023 e demais normas pertinentes, e, subsidiariamente pelo Cédigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO.
15.1 - As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renulncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para toda e qualquer agdo oriunda do presente contrato e que ndo possa ser resolvida de comum acordo entre as

mesmas.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam eletronicamente o presente

instrumento para todos os fins de direito.

CONTRATANTE

CONTRATADA
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PREGAO ELETRONICO N°. 196/2025
ANEXO —1Il - a
DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR NOTA FISCAL

Tendo em vista a andlise do edital do Pregdo Eletrénico n°. 196/25 para Contratacdo de empresa
especializada em obras de fechamento da area do CRAS CECAP, cabendo informar que de acordo com o exigido pela
INSTRUCAO NORMATIVA RFB n.° 2110 de 17/10/22, vigorando a partir de 19/10/22, editada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, e responsabilidade solidaria constante nos arts. 30 e 31 da Lei Federal n° 8.212/91 de
24/07/1991, orientando quanto a apresentacdo de documentos e o preenchimento da Nota Fiscal para constar no anexo III-a

, devera a empresa;

1) Discriminar obrigatoriamente na nota fiscal de Servigo:

° RETENCAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL: 11% (onze por cento) do valor do servigo discriminado em
contrato (Art. 116, da Instrucao Normativa RFB n°. 2110, de 17/10/2022)

° O valor referente a servico, material e/ou equipamento utilizado; (Art. 118 da Instrucdo
Normativa RFB n°. 2110, de 17/10/2022).

° Retencdo do ISSQN: 3% (Trés por Cento) do valor do servico; (Lei Complementar n°.
116/2003),Exceto quando optante pelo SIMPLES nacional, que devera informar a aliquota
correspondente ao percentual previsto nos Anexos III, IV ou V da Lei Complementar n°. 123 e suas
alteracoes)

o Retencdo do IRRF: 1,2 % (Um virgula Dois por cento) do valor do servico; conforme disposto no artigo
64 da Lei Federal n° 9.430/1996, regulamentado pela Instrucdo Normativa 1234/12 tabela do Anexo I
Exceto quando optante pelo SIMPLES nacional, que devera informar a aliquota correspondente ao

percentual previsto nos Anexos II1, IV ou V da Lei Complementar n°. 123 e suas alteracdes)
II) Apresentar os seguintes documentos na entrega da nota fiscal de servico do periodo da prestagdo de servigo:

1. Recibo de entrega ao funcionario, devidamente assinado e datado, de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e
Vestimenta na forma da Norma Regulamentadora NR 6 do Ministério do Trabalho e arts. 157 e 166 da CLT - Consolidacao das
Leis do Trabalho, utilizando modelo anexo;

2. Né&o serdo admitidas medi¢Ges com prazos inferiores a 30 (trinta) dias, inclusive para medigGes decorrentes de aditivo (a contar da data de

assinatura do aditivo).

3. Relatério Fotografico em consonancia com as medicBes/servicos executados, devendo obrigatoriamente conter imagens
antes da execucdo da obra, durante a execucdo da obra e apos a finalizagdo dos servigos executados pela Contratada.
Em citado relatorio fotografico devera constar data e hora das imagens, conforme estabelecido na Lei Municipal n® 4.946
de 26 de novembro de 2014.

4, Certidao conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da

Uniao
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Certidao negativa de débitos Tributarios da Divida Ativa Estadual

Certidao negativa de Débitos da fazenda Municipal (apenas tributos mobiliarios do domicilio ou sede do
licitante), na forma da lei

Certificado de Regularidade do FGTS -CRF
Certidao Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT)

Certidao de regularidade na Contratacao do Aprendizes

Guia DARF do periodo da prestacdo do servigo;

DCTFWeb completa do periodo da prestagdo do servico;

Guia de Recolhimento do FGTS Digital do periodo da prestacdo do servigo;

Detalhe da Guia Emitida do FGTS Digital vinculado com o CNPJ da Prefeitura de Taubaté como Tomadora da Servico

referente ao periodo da prestacdo do servico;

FOLHA DE PAGAMENTO E RESUMO DA FOLHA, especifica por prestacdo de servicos, assinada pelo proprietario ou
representante legal da empresa e pelo profissional da area contabil registrado no conselho de classe ou responsavel pela
elaboracdo da mesma (com carimbo de identificagdo), vinculada a Prefeitura Municipal de Taubaté, em todas as paginas
da Folha de Pagamento, mencionando a competéncia dos servigos prestados; (os itens de “a” a “e” do inciso IIT
do art. 47 da Instrucdo Normativa RFB n°. 971, de 17/11/2009) do periodo da prestacio do servico;

Recibo de entrega cesta bdsica ou vale-refeicGo (em convencdo colefiva da categoria) do periodo da

prestacdo do servico;
Recibo de vale-fransporte ou declaracdo assinada pelo trabalhador de que ndo necessita deste beneficio.

Recibo de Pagamentos do saldrio dos funciondrios (deposito bancdrio ou holerite assinado) do periodo da

prestacdo do servico;

Apresentar o PGR - Programa de Gerenciamento de Risco (NR 9), PSMSO Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional (NR 7) —e o LTCAT - Laudo Técnicos das Condigdes Ambientais de Trabalho (NR 15), sem

prejuizo das alteracées da Norma Regulamentadora n® 1 (NR-1) do Ministério do Trabalho e Previdéncia.

Ficha do Registro de Empregado
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20. Ficha de entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's)

21. Caso, no decorrer do servico ocorra demissdo de funcionarios vinculados a prestacdo do servico, havera a necessidade
de enviar anexo a GRFC — Guia de Recolhimento Rescisério do FGTS e da Contribuicdo Social e o Termo de Rescisao do
Contrato de Trabalho pelo empregado, comprovantes dos depdsitos fundiarios, multa de 40% no caso de dispensa sem justa

causa.

Paulo Gustavo Corréa Silveira Valdeci Carvalho Moreira
Divisdo de Calculos e Terceiro Setor Servidor Municipal
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E
VESTIMENTA

RECIBO DE EPI E VESTIMENTA

Nome da empresa:
Nome do funcionario: Data:

Cargo: Setor:

Termao de respansabllidade pela Guarda & Uso de Equipamento de Proteg3a Individual - EP.L gue frmam a Empresa e
o Empregatia acima qualficaso, por mituo consentimenta, mediante & enfrega do E_P.L discriminads no presente
Instrumente, neste ato, estabelecends que:

1.} O Empregade declara haver sldo submetido 3 freinamenio espectico de orlentagdo quanto 3 necessldade de
cometa uilizagio do E.PI, compromefendo-se @ udllzaHo apenas para a finalidade a que se desiing,
responsablizando-6e por sua guarda e consenagio;

2.} 0 empregado devera comunicar & Empresa qualguer akeracio que tome o E_P.L Impropric para uso;

3.} O empregado dectara estar clente de que o E.P.L. 3 ele conflada & de propriedade da Empresa, compromesendo-se
a gevolve-lo, em c3s0 de demissdo, ransferancia ou promogan para cangas em que sua uilizagdo se tome
desneseEEara;

4.) O Empregada auboriza a Empresa a efebuar em seus vencimentos o5 gesconos comespondentes ao valor do EP.L,
ofa enfregue em ¢aso de extravio ou dano causado 30 meemo, nos termes do artigo 453 - paragrafo 1% da CLT;

5.) De acordo com o disposto do Ariigo 156, paragrate nikca, lefra b" o & declara estar clente ge que a
recusa injusticada ao use do EP.L forneckdo pela empresa conefitul ato faltoso, autorizador da despedida par
“JUSTA CAUSA"

Assinatura do empregado
DESC Ftl(;ﬁl:ll DO EP1 E VESTIMENTA C.A. QTDE DATA ASSINATURA
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PREGAO ELETRONICO N° 196/2025
ANEXQ = IV
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

A empresa , sediada na Rua (Av., Al etc.) , cidade __ , estado ____, inscrita no CNPJ sob n°
, por seu diretor (sécio gerente, proprietario) , portador(a) da Carteira de Identidade n°

, € inscrito(a) no CPF/MF com o n° , ASSUME O COMPROMISSO, formal, pelo presente

documento, sob as penas da lei, para fins de participacdo no Pregdo Eletrénicon® /| ora sendo realizado pela

Prefeitura Municipal de Taubaté, de que, uma vez sagrando-se adjudicataria do certame, assinara, juntamente a referida
Prefeitura, e concomitante com a assinatura da avenca que decorrerd do presente certame, Termo de Ciéncia e
Notificacdo, conforme Instru¢cdes 11/2021 do E. Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme minuta ora
apresentada.

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaracéo.

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: 1 — Este documento, facultativamente, poderda ser inserido na plataforma de pregédo eletrbnico BBMNET
(https://novobbmnet.com.br/), e estar acompanhado de contrato social inicial e suas alteragBes, ou contrato social
consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartério ou publicado — conforme o caso; ou procuragdo publica; ou
outro documento que comprove ser o0 subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficardo retidos
nos autos.

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1 Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execucdo contratual, estardo
sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, cujo tramite processual ocorrerd pelo
sistema eletrdnico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes de interesse, Despachos e
Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrdnico, em consonéncia com o estabelecido na
Resolucdo n° 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decises que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de
Processo Civil;

d) As informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no médulo eletrénico
do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instru¢gées n°01/2020, conforme
“Declaragao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) E de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor
recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE
LICITACAO:

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (¥):
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas que tenham
concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de
responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por processos licitatérios; de
responsaveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribuicdes previstas em atos legais ou administrativos e de
interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipétese de prestacdes de contas, caso o
signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificacéo,
sera ele objeto de notificacdo especifica. (Inciso acrescido pela Resolugédo n° 11/2021)
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PREGAO ELETRONICO N° 196/2025
ANEXQ -V
MAPA DE RISCOS

OBRAS DE FECHAMENTO DA AREA DO CRAS CECAP
Rua Miguel Pistilli, 230, Quiririm-Taubaté/Sp

RISCO 01 - DEMORA NA CONCLUSAOQ DA LICITACAD

Probabilidade:|( )Muito Baixa (X)Baixa ()Média ( )Alta ( ) Muito Alta

Impacto:|( )Muito Baixa ( X )Baixa ( )Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. |Ficar sem senvico

Id Acao Preventiva* Responsavel

1. JComunicagio do andamento da licitagdo com as partes interessadas Licitagbes

2.

Id Agao Contigéncia*™ ﬁaspnnsival

1. JAbrir uma nova licitagio verificando e comigindo evetuais atos falhos SEPLAN e Licitacbes
2.

RISCO 02 - LICITAGAO DESERTA OU FRACASSADA

Probabilidade:|( )Muito Baixa ( X )Baixa ( )Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos
1. |Ficar sem servico
2. |Comprometer a emenda prevista
Id Acdo Preventiva* Responsavel
1. |Fazer a licitagGo com maior brevidade Licitagbes

. |Especificacao detalhada dos servicos SEPLAN
Id Agao Contigéncia™ ﬁespnnsival
1. |Reabertura do certame o maior brevidade Licitacbes
2. |Revisao elou atualizagio das pecas técnicas SEPLAN

RISCO 03 - ATRASOS NO INICIO DE OBRA

Probabilidade:|( Muito Baixa ( X )Baixa ( )Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos
1. |Demora na execugdo do servigo
2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento
Id Acao Preventiva* Responsavel
1. |Providenciar a liberagio dos servigos junto & unidade reguerente SEPLAN

. |Providenciar sinalizagSo e comunicagio para inicio das obras SEPLAN
Id Acao Contigéncia*™ Responsavel
1. |Solicitagdo de um novo cronograma fisico-financeiro SEPLAN
2. |Solicitagao de prormogagao do prazo da obra SEPLAN
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RISCO 04 - PRORROGACAO DE PRAZO DE OBRA

Probabilidade:|( JMuito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto:|( JMuito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. |Demora na execucao do servico

2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento

Id Agao Preventiva® ﬁ&spnnsi\ral
1. |Estabelecer um cronograma fisico-financeiro com confiabilidade SEPLAN

2. Especificage‘m detalhada dos servigos SEPLAN

Id Acdo Contigéncia™ Responsavel
1. |Solicitagdo de um novo cronograma fisico-financeiro SEPLAN
2. |Solicitacao de prorrogacio do prazo da obra. SEPLAN

RISCO 05 - ADITIVO DE ITENS NA OBRA

Probabilidade:|( )Muito Baixa ( X )Baixa ()Meédia ( )Alta ( ) Muito Alta

Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X )Média () Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. |Interrupgao na execugao do servigo

2. |Mecessidade de dotagio orgcamentaria

Id Acao Preventiva® Responsavel
1. |Especificacio detalhada dos servicos SEPLAN

2. Especificage‘m detalhada do memorial descritivo SEPLAN

Id Acdo Cuntigim:ia*" Responsavel
1. |Verificacdo da viabilidade do aditivo SEPLAN
2. |Revisdo el/ou atualizacio da planilha SEPLAN

RISCO 06 - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA OBRA

Probabilidade:|( )Muito Baixa (X)Baixa ( )Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa ([ JMédia (X)Alta ( ) Muito Alia

Id Danos

1. |Possivel paralisagdo da obra.

2. |Defasagem dos valores da planilha de orgamento

Id Acao Preventiva® Responsavel
1. |Fazer a licitag3o com maior brevidade LicitacBes
2. |Especificacao detalhada dos servicos SEPLAN

Id | Agdo Contigéncia** Responsavel
1. JRevisdo elou atualizagio da planilha SEO

2. JCalculo dos coeficientes de atualizacdo do contrato SEFA
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PREGAO ELETRONICO N° 196/2025
ANEXQ = V|
TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1.Objeto

Contratagdo de empresa especializada para obras de fechamento da area do CRAS CECAP, situada a Rua
Miguel Pistilli,230, Quiririm-Taubaté/Sp.

1.2.Condi¢des de execucédo

A contratacdo se dara pelo regime de execugdo indireta, através de empreitada por preco unitario, com prazo
maximo de execucdo de 1 més, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo. Sendo admitida a prorrogacao
nos termos da lei, mediante termo aditivo.

1.3.Modalidade de licitacao

Os servicos a serem contratados séo considerados como obra de servico comum de engenharia, de forma a ser
utilizada a Modalidade Pregao, cujo critério de julgamento sera o de menor preco global.

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
(...) XII - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissbes de arquiteto e engenheiro que
implica intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmdnico de a¢bes que, agregadas, formam um todo que

inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracéo substancial das caracteristicas originais de bem imével,

2. FUNDAMENTACAQO DA CONTRATACAO

A presente solicitagdo fundamenta-se nas recorrentes ocorréncias que comprometem a seguranca e a integridade
do CRAS Cecap. A unidade vem sendo alvo de furto de fiagdo elétrica e esquadrias de aluminio, agravando ainda mais a
situacdo de vulnerabilidade do local. Além desse episddio recente, ja foram registrados outros incidentes preocupantes,
como a quebra de vidros e a presenca de pessoas em situacdo de rua dormindo nas laterais do prédio. Tais fatos
evidenciam a fragilidade da estrutura fisica do entorno do equipamento, que permanece desprotegido. Diante desse
contexto, reitera-se a necessidade de cercamento com alambrado ao redor da unidade, como medida preventiva e de
seguranca, visando proteger tanto o patriménio publico quanto os usuarios e profissionais do servico

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

O presente objeto refere-se ao fechamento da area externa do CRAS CECAP, e consistira em 10,14m de
construcdo de muro, com altura de 2,90 metros e cercamento em alambrado de 43,59 metros de alambrado com 2,40
metros de altura, contando com dois novos portdes de acesso e reestruturacéo da rampa de acesso.

Com esse fechamento acredita-se que solucionara os problemas atuais apresentados.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL: Comprovacao, através de atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de que a empresa prestou ou esta prestando satisfatoriamente, mediante contrato, a
prestacdo de servicos compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto licitado.

4.2. CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL: Comprovacdo de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de
uma ou mais certidées de acervo técnico, expedidas pelo CREA / CAU, por meio de Certiddes de Acervo Técnico
- CAT, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a execucgao
de pelo menos uma obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado.

4.3.No caso de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado, cujos servicos decorrerem de licitacao
publica, a licitante devera juntar o contrato de empreitada.

4.4. Registro ou inscricdo nas entidades profissionais competentes, ou seja, certiddo de registro da empresa no CREA,
conforme Resolucdo 1.121/2019 do Confea, ou CAU, conforme Lei Federal 12.378/10 - se for o caso, com
validade na data limite para a abertura da sesséo.

4.5. A adjudicatéria, que nao for sediada no Estado de Sdo Paulo, devera apresentar, por ocasido da assinatura da
avenca que decorrera desta licitagéo, Certificado de Registro do CREA com visto do CREA/SP, em vigor.
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4.6. O profissional responsavel pela execugdo dos servigcos devera fazer parte do quadro da empresa licitante na data
de apresenta¢do dos documentos de habilitacdo e propostas, na condi¢éo de:

e Empregado, comprovado com a apresentacao de copia autenticada das folhas pertinentes da carteira
profissional, ou mesmas copias do livro, ou ficha, de registro do empregado;

e Diretor ou s6cio, comprovado com a apresentacéo do Estatuto Social em vigor, ou Contrato Social (Gltima
alteracdo) devidamente registrado;

e Autbnomo comprovado com a apresentacéo do Contrato de Prestacdo de Servico.

4.7.Faculta-se as empresas interessadas, vistoriar os locais onde serdo executados o0s servigos, as suas proprias
expensas. As empresas que se interessarem em realizar as visitas dever@o agendar previamente, junto a
Secretaria de Planejamento, através do telefone (12) 3635-2383.

4.8. Para as empresas que optarem pela realizacdo da visita, sera emitido uma declaracdo de visita técnica, o qual
devera compor a Documentacédo de Habilitacao.

4.9. As empresas que optarem por ndo realizar a visita, deverdo apresentar declaracédo de que tem conhecimento dos
locais de prestacdo dos servicos, e de que ndo poderdao alegar desconhecimento futuro das dificuldades e
peculiaridades para a execucdo dos servigos, conforme modelo anexo, o qual devera compor a Documentacéo
de Habilitag&o.

4.10. A vistoria aos locais onde serdo executados os servicos poderd ser realizada durante o periodo
compreendido entre a data de publicacdo do edital e aquela prevista para a abertura da sessao.
4.11. A contratacdo para a prestacdo dos servicos objeto deste termo de referéncia ndo gera vinculo

empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes
gue caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

GARANTIA
5.1. A municipalidade exigira da futura contratada a prestacdo de garantia que assegura o fiel cumprimento das
obrigagdes assumidas, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢des decorrentes de inadimplemento, no
total de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das seguintes modalidades: cau¢&do em dinheiro, titulos
da divida publica, seguro-garantia, ou fianga bancaria, a ser comprovada por ocasido da assinatura do termo
contratual.
5.1.1.Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacdo, incluindo indenizacado a terceiros,
a adjudicataria obrigar-se-a a efetuar a respectiva reposi¢do, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da data em que for notificado pela contratante;

5.1.2.A devolucédo da garantia ocorrer4 ap6s o recebimento definitivo do objeto desta licitagéo, e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente;

5.1.3.Caso a licitante vencedora tenha optado pela efetivacdo da garantia através da Carta de Fiangca Bancéria,
devera constar da mesma, expressamente, condi¢cdo de atualiza¢édo do valor garantido, através da variacdo
do indice da TR (taxa referencial de juros) ou outro indice oficial adotado pelo Governo Federal,

5.1.4.Caso o contrato decorrente da presente licitacdo seja estendido ou prorrogado, a validade da garantia
deverda ser renovada, de modo a abranger o periodo total de execu¢do, da mesma forma que alteracfes de
valor do contrato implicam em complementacdo da garantia de contrato, nos mesmos moldes da garantia
inicialmente oferecida.

5.1.5.ModificagBes no contrato, inclusive prorrogagfes em sua vigéncia, que impliquem em complementacdo da
garantia inicialmente oferecida, somente seréo formalizadas apds a efetivacdo da nova garantia;

5.2. A contratada devera se atentar ao prazo de 5 (cinco) anos de responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e servicos executados, bem como pela funcionalidade da construcdo, reforma,
recuperacao ou ampliagcdo do bem imdvel executado. Sendo que, em caso de vicio, defeito ou incorregdo
identificado, o contratado ficar4d responsavel pela reparacdo, correcdo, reconstrucdo ou pela substituicdo
necessaria.

5.3. Sendo assim, a contratada devera realizar as manuten¢des corretivas dos bens e servicos que sejam de sua
responsabilidade, assim que tais problemas sejam identificados e notificados pela municipalidade.

5.4.Entende-se por manutencgdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens e servicos,
compreendendo a substituigdo, a realizagao de ajustes, reparos e corregfes necessarias.

5.5.Uma vez notificada, apos a conclusao dos servigos, a Contratada realizara a reparacéo ou substituicao dos bens e
servigos que apresentarem vicio ou incompatibilidade com as clausulas contratuais no prazo maximo de até 5
(cinco) dias Uteis, contados a partir da data de recebimento da notificacao.
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5.5.1.0 prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por
igual periodo, mediante solicitagéo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

5.5.2.Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar material equivalente, de especificacéo
igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisorio pelo Contratante, de
modo a garantir a continuidade dos trabalhos durante a execucéo dos reparos.

5.6. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no contrato,
permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condicdes,
mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

MODEL O DE EXECUCAO

6.1.0 inicio da prestagdo de servigo ocorrera ap6s a assinatura do contrato e emissao da Ordem de Servico.

6.2.A empresa contratada devera fornecer todos os equipamentos, mdo de obra e materiais de boa qualidade,
necessarios ao cumprimento integral do objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos, termo de
referéncia e nos demais documentos pertinentes.

6.3. Os projetos apresentados na licitacdo oferecem os elementos técnicos para a caracterizacdo e a execucao da
obra proposta.

6.4. Os quantitativos da planilha em anexo s&o indicativos, devendo a contratada or¢ar a obra, levando em conta todos
0S servigos e materiais necessarios a perfeita execugdo dos servigos definidos em projeto, termo de referéncia e
especificagcbes técnicas.

6.5. Todos os servicos e materiais empregados na obra deverdo estar em acordo com as normas vigentes e deverédo
ser analisados previamente pelo engenheiro fiscal. Sendo vedada a utilizacdo de materiais reaproveitados, ou
gue apresentem solugdes parciais ou improvisadas.

6.6. A contratada devera se responsabilizar pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, observando o
cumprimento das Normas Técnhicas da ABNT, Normas Regulamentadoras - NR, as normas de seguranca no
transito e no trabalho, especificagdes do INMETRO e demais pertinentes, relacionadas ao objeto do presente
termo de referéncia.

6.7.A Contratada deverd se responsabilizar por toda a documentagdo necesséaria da empresa e colaboradores,
atendendo a todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, fornecendo alojamento, refeicdes e
seguros de responsabilidade civil e danos materiais. Assim como devera se responsabilizar pelo recolhimento de
todos os tributos, impostos ou taxas municipais, estaduais e federais, diretos e indiretos inerentes a prestagéo
dos servicos citados.

6.8. A contratada também devera se responsabilizar por todos os danos causados as obras e ou servi¢os a terceiros,
reparando, consertando, ressarcindo, etc., 0s seus respectivos proprietarios, levando-se em conta o cumprimento
do cronograma e programacéo do trabalho.

6.9.Sera de inteira responsabilidade da Contratada a segurancga, guarda e a conservacao de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas, utensilios e instalagfes da obra, até que a Fiscalizacdo receba os servicos
devidamente finalizados de maneira oficial.

6.10. Os funcionarios deverdo estar uniformizados, para identificacdo de todos os colaboradores da obra. Além
disso, deverdo realizar os servicos com ferramentas adequadas e utilizando todos os EPIs, EPCs e sinalizacdes
necessérias a atividade a ser desenvolvida, sendo que 0 ndo uso acarretara na paralisagdo dos servicos e
demais medidas previstas nas normas regulamentadoras.

6.11. A empresa deverd contar com um engenheiro ou arquiteto responsavel pela execucdo dos servi¢os, que
irhd fornecer a Anotacdo de Resposabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
referente aos servicos a serem realizados.

6.12. O fornecimento de agua, energia elétrica, 6leo diesel e todo tipo de lubrificantes, combustiveis e/ou ar
comprimido para os equipamentos e execu¢do dos servicos serdo por conta da contratada.
6.13. A Contratada ndo podera alegar desconhecimento, incompreensdo, ddvidas ou esquecimento das

clausulas e condi¢des do contrato, dos projetos, das especificagfes técnicas, do termo de referéncia, bem como
de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT e outras normas pertinentes.
Sendo que a atuacdo da Fiscalizagcdo em nada diminuird a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
Contratada no que concerne a perfeita execucao dos servicos e sua implicagdes préximas ou remotas. Restando
claro que a contratada sera a Unica responsavel pelos retrabalhos e reparos a serem executados para a solugédo
de eventuais problemas detectados posteriormente.
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E obrigatéria a adocdo do livio de ordem de obras e servicos de engenharia, conforme prescrito na
resolugdo n°® 1.024, de 21 de agosto de 2009 (CONFEA).

6.15. Em atendimento irrestrito ao Decreto Municipal n°® 14.333, de 30 de agosto de 2018, ficam as empresas
contratadas obrigadas, quando da aplicacdo de quaisquer tipos de produtos e/ou subprodutos de madeira de
origem nativa, na realizacdo de suas obras, servicos de engenharia e servicos gerais, que 0s mesmos tenham
obrigatoriamente comprovado, mediante certificacdo, de que sua aquisicdo ocorreu junto a fornecedores,
pessoas juridicas, devidamente cadastrados no CADMADEIRA — Cadastro Estadual das Pessoas Juridicas — SP,
instituido pelo Decreto Estadual n® 53.047, de 02 de Junho de 2018.

6.16. Para a execucédo dos servicos cujos itens séo referenciados pela(s) tabela(s) SINAPI, FDE, CDHU, etc., a
CONTRATADA devera observar as normas, especificacdes e critérios constantes nos manuais de servigos e de
componentes das referidas tabelas, assim como 0s servicos baseados em outras tabelas de referéncia
semelhantes.

6.17. No caso deste termo de referéncia apresentar alguma discrepéncia ou omisséo, deverdo ser observadas
as normas técnicas vigentes, as orienta¢des da fiscalizagdo, bem como todos os conceitos de boa técnica.

7. GESTAO DO CONTRATO

O presente contrato sera regido pela Lei n°® 14.133 de 01/04/2021, e seus atos regulamentadores, pela Lei
Complementar Federal 123/06; alterada pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, em suas redacdes atuais e
subsidiaramente, pelo Decreto Municipal n® 15.058/21, alterado pelo Decreto Municipal 15.081/21 e demais normas
pertinente, bem como pelo Decreto Municipal 15.447/22, pelo Decreto Municipal 15.523/23, e demais normas
regulamentares aplicaveis a espécie e suas alteracdes, pela legislagdo complementar e em conformidade com os termos e
condi¢des do presente Termo de Referéncia.

7.1.Obrigacfes da Contratada

7.1.1.A contratada deve cumprir todas as obrigagBes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto;

7.1.2.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

7.1.3.A contratada devera promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, objeto deste contrato,
de modo a conduzi-los de acordo com a melhor técnica aplicavel a trabalhos desta natureza, com zelo,
diligéncia e economia, bem como com rigorosa observancia as normas da ABNT, as especificacbes, aos
prazos e outros documentos pertinentes;

7.1.4.A CONTRATADA obriga-se a conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita
observancia a legislacao federal, estadual e municipal, aplicavel, procurando ndo prejudicar o bem estar da
populacéo;

7.1.5.Proceder a execucdo dos servicos, com funcionarios devidamente identificados com crachd e
uniformizados, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de
Protecéo Coletiva (EPC), caso necessario;

7.1.6.0s servicos e materiais utilizados deverdo estar de acordo com as condi¢cBes estabelecidas na Proposta,
no Termo de Referéncia, no Edital e nas normas legais aplicadas a comercializacdo do objeto do contrato;

7.1.7.Responder por qualquer prejuizo ou danos pessoais e/ou materiais que seus empregados ou prepostos
causem a contratante ou a servidores desta ou a terceiros, durante a permanéncia no local de execugéo
dos servicos, decorrentes de acdo ou omissado culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos
elou indenizag8es cabiveis, assumindo o dnus decorrente;

7.1.8.Responder por todos os 6nus, tais como salarios, encargos sociais e legais, impostos, seguro, vale-
transporte e outros, relativos aos seus empregados, e por quaisquer acidentes que possam vir a serem
vitimas seus empregados ou prepostos;

7.1.9.Responder por quaisquer danos causados direta e/ou indiretamente aos materiais objeto do servico a ser
prestado, quando estes tenham sido ocasionados por seus funcionarios durante a execugao dos servi¢os;

7.1.10. Levar imediatamente ao conhecimento do Gestor de Contrato, ocorréncias de caso fortuito e/ou
forca maior durante a execucdo do objeto, para adocao de medidas cabiveis, bem como comunicar, por
escrito, e de forma detalhada, todo tipo de ocorréncia que eventualmente venha a ocorrer nas
dependéncias da contratante;
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7.1.11. Comprovar que possui profissional(s) qualificado(s) para a execuc¢do dos servicos, quando
solicitado;

7.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalizacdo e Gestéo, atendendo em
até 24 (vinte e quatro) horas as reclamacoes;

7.1.13. Realizar os reparos dos servicos que forem executados em desconformidade com o objeto
contratado num prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da notificacdo formal da contratante;

7.1.14. Fornecer, quando solicitado pelo contratante, o demonstrativo de utilizacdo dos produtos na
instalacdo do objeto contratado;

7.1.15. Informar da necessidade de eventuais interrupcdes na execucdo do objeto contratado, com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas;

7.1.16. Manter, durante o periodo do contrato em compatibilidade com as obrigagc6es a serem assumidas,
as condi¢tes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, apresentando documentacao revalidada se
algum documento perder a validade;

7.1.17. Aceitar nas mesmas condi¢gfes contratuais acréscimos ou supressdes no objeto, nos termos da
legislacédo vigente;

7.1.18. Utilizar os recursos necessarios para evitar passagem de poeira e residuos para os iméveis
pertencentes as vias onde os servigos forem executados.

7.1.19. Recompor nos padrdes de qualidade e acabamento anteriores, as areas adjacentes que
eventualmente forem danificadas no transcorrer dos trabalhos.

7.1.20. Realizar limpeza do local apés a execucdo dos servicos.

7.1.21. Informar a Gestdo Contratual sobre material retirado passivel de aproveitamento ou
reaproveitamento.

7.1.22. Responsabilizar-se pelo descarte adequado do lixo ou entulho que mereca tratamento especial
como pilhas, baterias, tintas, solventes, 6leos lubrificantes, etc.

7.1.23. Transportar, sob sua exclusiva responsabilidade e expensas, todo e qualquer material, ferramenta
e equipamentos necessarios a execugao dos trabalhos.

7.1.24. Responsabilizar-se pela guarda e/ou armazenamento de todo e qualquer material fornecido pela
CONTRATANTE, bem como as ferramentas e equipamentos da CONTRATADA utilizados na execucao dos
trabalhos.

7.1.25. A CONTRATADA obriga-se a apresentar cépia(s) da Anotacdo(Bes) de Responsabilidade Técnica

(ART/RRT), referente ao presente contrato, em conformidade com a Lei Federal n°® 6496 de 07/12/77,
expedida pelo CREA/CAU, bem como de eventuais alteracdes quando ocorrerem.

7.1.26. A CONTRATADA obriga-se ao correto encaminhamento das medi¢des, faturas e demais
documentos decorrentes do presente contrato, inclusive certificando-se da identificacdo do destinatéario, de
forma a evitar extravios que possam implicar morosidade ou até suspenséao na liquidacao de compromissos
e obrigagBes por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE.

7.2.0brigagdes da Contratante

7.2.1.Receber o servi¢co no prazo e condi¢bes estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.2.2.Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificacdes
constantes, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

7.2.3.Comunicar & Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

7.2.4.Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comisséo/servidor
especialmente designado;

7.2.5.Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do servi¢o, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2.6.A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execucgéo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.2.7.Nos termos do art. 117 Lei n® 14.133/21, a execuc¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por
1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administracdo especialmente designados conforme
requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de
terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacdes pertinentes a essa atribuicao.
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7.2.8.A fiscalizacdo de que trata este item n&o exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da Administracdo ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133/21.

7.2.9.0 representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

MEDICAQO

8.1. O pagamento sera realizado conforme estabelecido na portaria SEFI n° 42, de 02 de fevereiro de 2022, apds o
adimplemento da obrigacdo contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta Administragdo, nos
termos do item 5.2.2 deste Termo de Referéncia.
8.1.1.0 pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente

indicado pelo contratado.
8.1.2.A Nota Fiscal devera ser entregue mensalmente conforme cronograma, bem como da comprovagédo da
regularidade fiscal, a qual podera ser constatada mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais.
8.1.3.Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, o prazo para
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada regularize o erro.

8.2. Apls a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados, bem como da documentacao exigida, a Fiscalizacao
atestard a medicdo conforme o cronograma, comunicando a CONTRATADA, no prazo de 3 (trés) dias contados
do recebimento do relatério, o valor aprovado, e autorizara a emissdo da correspondente fatura, a ser
apresentada no primeiro dia subsequente a comunicacdo dos valores aprovados.

8.3. 0 recebimento provisorio ou definitivo dos servigos ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8.4.0 prazo para recebimento provisdrio sera de até 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagao escrita pela
CONTRATADA, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

8.5.0 recebimento definitivo dar-se—a por servidor ou Comissdo designada pela Administracdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso de prazo de vistoria de até 90 (noventa) dias corridos,
gue comprove a adequacdo do objeto as condi¢cdes contratuais, na forma expressa na alinea ‘b’, da legislagédo
supra.

8.6. O objeto do contrato poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
O critério de selecdo do fornecedor sera através do menor prego global ofertado, sendo a proposta mais vantajosa

para a Municipalidade, desde que atendidas as condi¢des exigidas nos requisitos da contratacao.
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........................................................................................................................

Consideram o menor dispéndio

A proposta devera atender aos padroes minimos de qualidade

Menor prego Valor nominal, literal, expresso

Valor obtido indiretamente

Desconto sobre uma referéncia

Maior desconto

aior desconto Preco global

Aplica o desconto aos aditivos

Pregao

Modalidades

Concorréncia

Exemplo: manuten¢ao, reposicdo,
depreciagdo

Custos indiretos

Podem ser considerados se
objetivamente definidos

10. ESTIMATIVA DE PRECOS

O custo estimado da contratacdo é de R$ 97.007,43 (Noventa e sete mil, sete reais e quarenta e trés centavos),
sendo este o valor obtido apds elaboracdo de planilha orgamentaria, que segue anexa, com 0S custos unitarios de
referéncia coletados nas tabelas de referéncia SINAPI (06.2025), CDHU (198), FDE (04.2025), e SIURB (01.2025) que
sdo tabelas de referéncia disponibilizadas em sitios eletrdnicos especializados. Conforme artigo 23, § 2°, da Lei Federal n®
14.133 de 01 de abril de 2021.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA-
?

12. ESPECIFICACAO DO PRODUTO

Execucao dos servicos de OBRAS DE FECHAMENTO DA AREA DO CRAS CECAP, situda a Rua Miguel Pistilli,230,
Quiririm-Taubaté/Sp, nas quantidades especificadas em planilha orgamentaria, contando em 10,14m de constru¢do de
muro, com altura de 2,90 metros e cercamento em alambrado de 43,59 metros de alambrado com 2,40 metros de altura,
contando com dois novos portdes de acesso e reestruturacdo da rampa de acesso, considerando as particularidades
descritas no Estudo Técnico Preliminar, bem como neste Termo de Referéncia, informamos que ndo existe catdlogo
eletrénico de padronizacao criado pela municipalidade ou disponibilizado pelo Poder Executivo Federal para este caso, até
0 presente momento.

COORDENADAS DO LOCAL:
Latitude 23° 01’ 53,43” S
Longitude 45° 37’ 17,72" O

ENG. Bruno Pereira G. Franca
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CREA:5070885487
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Memorial Descritivo

Construcéo do muro e alambrado de fechamento do CRAS CECAP CONSIDERACOES INICIAIS

. O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condi¢Bes técnicas a serem obedecidas na
execucao dos servicos de fechamento, situada a Rua Miguel Pistilli, 230, Quiririm- Taubaté/SP, fixando os parametros
minimos a serem atendidos para materiais e servicos.

. Os projetos apresentados na licitagcdo oferecem os elementos técnicos para a perfeita caracterizacdo e a
execucao da obra proposta.

. A execucdo, bhem como o0s novos projetos, os projetos de complementacdes, alteracfes, cadastramentos, etc.
deveréao ser registrados no CREA ou CAU, através de ART ou RRT especifica para cada caso.

. Se durante a execucdo dos trabalhos, modificacdes ou complementacdes se fizerem necessarias, cabera a
CONTRATADA elaborar o projeto detalhado das modificacfes e submeté-lo a apreciacdo da CONTRATANTE.

. A elaboragédo de eventuais projetos executivos que se fagam necessarios devera ser executada pela contratada
e, quando ndo remunerados pela planilha, ter seus custos diluidos no orgamento final da contratada.

. Os gquantitativos da planilha em anexo séo apenas indicativos, devendo a CONTRATADA orcar a obra, levando

em conta todos 0s servi¢os, materiais e quantitativos necessarios a perfeita execucéo dos servigos definidos em projeto,
memoriais descritivos e especificacdes técnicas.

. E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os equipamentos, méo de obra e materiais
de primeira linha, necesséarios ao cumprimento integral do objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos e
nos demais documentos pertinentes.

. Todos os servigcos e materiais empregados na obra dever&o estar em acordo com as normas vigentes e deverao
ser analisados previamente pelo engenheiro fiscal. Sendo vedada a utilizagdo de materiais reaproveitados, ou que
apresentem solucdes parciais ou improvisadas.

. A CONTRATADA deverad se responsabilizar pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes,
observando o cumprimento das Normas Técnicas da ABNT,

Normas Regulamentadoras - NR, as normas de seguranca no transito e no trabalho, especificacbes do INMETRO e
demais pertinentes, relacionadas ao objeto do presente termo de referéncia.

. A Contratada devera se responsabilizar por toda a documentagdo necessaria da empresa e colaboradores,
atendendo a todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, fornecendo alojamento, refeicdes e seguros de
responsabilidade civil e danos materiais. Assim como devera se responsabilizar pelo recolhimento de todos os tributos,
impostos ou taxas municipais, estaduais e federais, diretos e indiretos inerentes a prestacao dos servigos citados

. A contratada também deverd se responsabilizar por todos os danos causados as obras e ou servigos a
terceiros, reparando, consertando, ressarcindo, etc., 0s seus respectivos proprietérios, levando-se em conta o
cumprimento do cronograma e programacéao do trabalho.

. Serd de inteira responsabilidade da Contratada a seguranga, guarda e a conservagdo de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas, utensilios e instalagées da obra, até que a Fiscalizacdo receba os servigos devidamente
finalizados de maneira oficial.

. Os funcionarios deverdo estar uniformizados, para identificacdo de todos os colaboradores da obra. Além
disso, deverdo realizar os servicos com ferramentas adequadas e utilizando todos os EPIs, EPCs e sinalizagcGes
necessérias a atividade a ser desenvolvida, sendo que o ndo uso acarretard na paralisagdo dos servicos e demais
medidas previstas nas normas regulamentadoras.

. A empresa devera contar com um engenheiro ou arquiteto responsavel pela execu¢ao dos servigos, que ira
fornecer a Anotacdo de Resposabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente aos
servigos a serem realizados.

o O fornecimento de agua, energia elétrica, 6leo diesel e todo tipo de lubrificantes, combustiveis e/ou ar
comprimido para os equipamentos e execucdo dos servigos serdo por conta da contratada.
. A Contratada ndo podera alegar desconhecimento, incompreenséo, dividas ou esquecimento das clausulas e

condi¢cdes do contrato, dos projetos, das especificagcdes técnicas, do termo de referéncia, bem como de tudo o que
estiver contido nas normas, especificacfes e métodos da ABNT e outras normas pertinentes. Sendo que a atuacéo da
Fiscalizagdo em nada diminuird a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne a perfeita
execucao dos servicos e suas implicagfes proximas ou remotas. Restando claro que a contratada sera a Unica
responsavel pelos retrabalhos e reparos a serem executados para a solucdo de eventuais problemas detectados
posteriormente.

. Durante todo o periodo de execucdo dos servicos o local deve ser mantido limpo e organizado, evitando
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acidentes e a presenca de animais.
. O entulho, quaisquer sobras de materiais e o lixo proveniente da execucdo da obra deverdo ser regularmente
coletados e removidos, sendo proibido manté-los expostos em locais inadequados do canteiro de obras.

. Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a ndo prejudicar o transito de pessoas e de
trabalhadores, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir portas ou
saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentagdo, além
do previsto em seu dimensionamento.

. As pilhas de materiais, a granel ou embalados, devem ter forma e altura que garantam a sua estabilidade e
facilitem o seu manuseio, permitindo que os materiais sejam retirados obedecendo a sequéncia de utilizacao planejada,
de forma a ndo prejudicar a estabilidade das pilhas.

. Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em locais isolados,
apropriados, sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter
conhecimento prévio do procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente.

. As madeiras, retiradas de andaimes, tapumes, férmas e escoramentos, devem ser empilhados, depois de
retirados e rebatidos os pregos, arames e fitas de amarragéo.

. A CONTRATADA devera atender também a Legislacdo Especifica para construcdo de Canteiro de Obras do
municipio ou Codigo de Obras.

. E obrigatéria a adog&o do livro de ordem de obras e servicos de engenharia, conforme prescrito na resolucéo
n° 1.024, de 21 de agosto de 2009 (CONFEA).

. Em atendimento irrestrito ao Decreto Municipal n°® 14.333, de 30 de agosto de 2018, ficam as empresas

contratadas obrigadas, quando da aplicagdo de quaisquer tipos de produtos e/ou subprodutos de madeira de origem
nativa, na realizag&do de suas obras, servicos de engenharia e servigos gerais, que 0s mesmos tenham obrigatoriamente
comprovado, mediante certificacdo, de que sua aquisi¢do ocorreu junto a fornecedores, pessoas juridicas, devidamente
cadastrados no CADMADEIRA — Cadastro Estadual das Pessoas Juridicas — SP, instituido pelo Decreto Estadual n°
53.047, de 02 de Junho de 2018.

. Para a execucdo dos servigos cujos itens sdo referenciados pela(s) tabela(s) SINAPI, CDHU, FDE, etc., a
CONTRATADA devera observar as normas, especificacdes e critérios constantes nos cadernos técnicos e catélogo de
componentes das referidas tabelas, assim como os servi¢cos baseados em outras tabelas de referéncia semelhantes.

. No caso deste memorial apresentar alguma discrepancia ou omissdo, deverdo ser observadas as normas
técnicas vigentes, bem como todos os conceitos de boa técnica, sem que isso dé origem a aditamento contratual.

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - Canteiro de obras

O canteiro de obras deverd ser dimensionado e executado levando-se em consideragdo as proporcbes e
caracteristicas da obra, observando-se todas as exigéncias previstas na Norma Regulamentadora NR-18, que trata das
condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construcdo, no que diz respeito ao dimensionamento e
disposicédo das areas que compdem o canteiro de obras, devendo ser elaborado e cumprido o disposto no Programa de

Condig8es e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construcdo (PCMAT), se aplicavel.

Nas premissas adotadas no orcamento inicial foi considerada a implantacdo de depdsitos, barracdo de
producdo, container de vestiarios, e refeitdrio, sendo de responsabilidade da contratada a execucdo de demais
estruturas que julgar necessarias. A CONTRATADA disponibilizard& no canteiro de obras todos os equipamentos
necessarios e tecnicamente adequados para a perfeita execucdo dos servicos. As areas/locais destinados as
refeicfes (elaboracdo, guarda e consumo), a higiene e ao
descanso, serdo providas e adequadas pela Empresa Contratada.

Nao sera permitida a entrada no canteiro de obras, de menores e pessoas ndo autorizadas e/ou estranhas aos
Servigos.

A CONTRATADA devera realizar a manutencao do Canteiro constantemente, até o final da obra, seja no aspecto fisico
como o de ordem interna, e a observacdo dos cuidados higiénicos e de seguranca pessoal, de acordo com as
consideragdes preliminares.

A CONTRATADA sera responsavel pela seguranca da obra e de seus trabalhadores contratados diretos e /ou
subcontratados, devendo observar todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de
Segurancga e Medicina do Trabalho, assim como disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de protecéo individual
(EPI) garantindo a seguranca e integridade fisica de todos os trabalhadores.
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1.1.1 - Protecdo daareae prevencao de acidentes

Na execucdo dos servicos devera haver plena protecdo contra riscos de acidentes com os trabalhadores da
CONTRATADA e com terceiros, devendo ser executado o isolamento do local.

A CONTRATADA devera manter no Canteiro de Obras pessoal treinado e caixa de primeiros-socorros devidamente
suprida com medicamentos para pequenas ocorréncias.

Em caso de acidente no Canteiro de Obras a CONTRATADA devera prestar socorro imediato as vitimas. Paralisar
imediatamente a obra no local do acidente, a fim de néo alterar as circunstancias relacionadas com este e comunicar
imediatamente a FISCALIZACAO da ocorréncia.

1.1.2 - Desmobilizacdo do canteiro
Quando do encerramento da obra, o local do canteiro devera ser completamente limpo, inclusive com servicos de
fechamentos de pocos, retirada de entulhos, postes, redes, retirada de materiais e equipamentos.

1.2 - Instala¢Ges provisérias
E de responsabilidade da contratada o fornecimento de dgua, energia elétrica, 6leo diesel e todo tipo de lubrificantes,
combustiveis e/ou ar comprimido para os equipamentos e execu¢ao dos servicos.

Desta forma, estdo previstos no orgcamento os itens para a instalagdo do cavalete de entrada de 4gua e para a
instalacao do padrédo de energia provisdrio de obra.

Considerando que ndo h& necessidade de se realizar a troca do cavalete de entrada de 4gua para a alimentacéo
definitiva do prédio, 0o mesmo devera ser instalado em sua posi¢éo correta ja no inicio da obra.

Com relac&o ao padrdo de entrada de energia, 0 mesmo pode ser posicionado nas proximidades do canteiro, visto
gue existe a previsdo para a instalacdo de um padrdo de energia definitivo na se¢éo das instalacdes elétricas da planilha
orcamentéria.

1.3 - Placade obra

A Placa de Identificacdo da Obra serd de responsabilidade da contratada, que providenciard a confeccdo por
profissional especializado, tendo a sua face feita em chapa de a¢o galvanizado, n® 18, com tratamento antioxidante, fundo
pintado com pintura automotiva, sem moldura, conforme o projeto grafico em vigéncia na época da execucao da obra e
que serd indicado pela Fiscalizagéo.

A placa devera ser fixada em estrutura de madeira, suficientemente resistente para suportar a agdo dos ventos.

A placa de obra deve ser fixada em local visivel e de destaque a frente da obra, preferencialmente no acesso ao
Canteiro voltado para a via que favoreca a melhor visualizagdo, mas em altura suficientemente protegida de possiveis
vandalismos.

Os modelos e detalhes da placa deveréo ser aqueles em vigéncia na época da execucao da obra e serdo indicados pela
FISCALIZACAO.

Atentar para que a placa e o canteiro de obra figuem até o seu término. Além disso, a definicdo da localizagdo do
canteiro sera realizada no inicio da obra pelo responsével técnico de execucgédo da obra.

1.3.1 - Placadacontratada
No cantei[o de obras sé podera ser colocada placa da CONTRATADA, apds prévio consentimento da
FISCALIZACAO, principalmente no que se refere a sua localizagdo e dimensdes.
1.3.2 - Projetos executivos
Os projetos executivos devem ser elaborados por profissionais legalmente habilitados, em conformidade com as normas
aplicaveis e a legislacdo vigente em ambito federal, estadual e municipal.
2 —Remocdes e demoligbes

2.1 — Demolicdes e remocdes

As demoli¢cdes e remocdes deverdo ser realizadas de forma manual ou mecanizada, respeitando as diretrizes da NR-18.
A realizacdo da disposi¢édo dos residuos devera ser realizada em cacambas de armazenamento e posterior descarte
adequado.

3 -FUNDACOES

3.1 — Sondagem do terreno a percusséo
A sondagem a percussdo (SPT) deve ser executada conforme a NBR 6484, utilizando equipamentos padronizados
conforme descrito em norma.
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3.2 —Locacdo de obra

Devera ser executada a locacdo da obra com gabarito de madeira e apoio de equipe de topografia, obedecendo as
cotas, niveis e alinhamentos, conforme projeto de arquitetura e projeto executivo. Sendo responsabilidade da
CONTRATADA a correcdo de qualquer erro de alinhamento, nivelamento ou esquadro, que venha a ser constatado
posteriormente.

A CONTRATADA procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras
indicacdes constantes do projeto com as reais condicfes encontradas no local. Havendo discrepancia, a ocorréncia sera
comunicada & FISCALIZACAO, que decidira a respeito. Apos a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a
CONTRATADA comunicara & FISCALIZACAO que procederéa as verificacdes e afericdes que julgar oportunas.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicara, para a CONTRATADA, a obrigacdo de proceder, por sua
conta e nos prazos estipulados as modificacdes, demolicGes e reposicdes que se fizerem necessarias, ficando, além
disso, sujeito as sancdes, multas e penalidades aplicaveis, de acordo com o documento de contrato.

A CONTRATADA mantera em perfeitas condicdes todas as referéncias de nivel e de alinhamento, o que permitira
reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e oportunidade.

A locacao sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

3.3 — Escavacdes

As cavas para fundacdes, pisos, pocos e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do terreno serdo executadas de
acordo com as indicagdes constantes de projeto de fundac¢des e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno
encontrado e volume de trabalho encetado.

As escavacgbes, onde necessarias, serdo convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as
providéncias e cautelas aconselhaveis para a seguranca dos operarios, garantia das propriedades vizinhas e integridade
dos logradouros e redes publicas.

A execucao dos trabalhos de escavacdo obedecera naquilo que for aplicavel, ao cédigo de Fundagbes e Escavagoes,
bem como as normas da ABNT atinentes ao assunto.

Os taludes, caso necessario, receberdo um capeamento protetor, a fim de evitar futuras erosdes.

3.4 — Aterros e reaterros

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundagfes, subsolo, fossas sépticas, camada impermeabilizada,
passeios, etc., serdo executados com material escolhido, em camadas sucessivas de altura méxima de 20 cm,
copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis por
recalque, das camadas aterradas.

Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serdo executados com cuidados especiais, tendo em vista
resguardar as estruturas de possiveis danos causados, que por carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por
impactos mecanicos causados pelos equipamentos.

3.5 — Compactacao

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA devera submeter o plano de langamento e método de
compactacdo a apreciacdo da FISCALIZACAO, informando nimero de camadas, materiais a serem utilizados, tipo de
controle, equipamento etc.

Seguir as premissas da NBR 7182 — Ensaios de compactacé@o de solos para obter a densidade maxima do macigo
terroso, condicdo que otimiza o empreendimento com relagao ao custo e ao desempenho estrutural e hidraulico, no qual
consiste em se compactar uma amostra dentro de um recipiente cilindrico, com aproximadamente
1.000 cm3, em 3 camadas sucessivas, sob a acdo de 25 golpes de um soquete pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de
altura.

3.6 — Fundacdo direta

Entende-se por fundacdo direta para fins destas especificacdes aquela em que as tensdes sdo transmitidas
diretamente as camadas superficiais inferiores do solo. A profundidade para fins de assentamento da fundacédo sera
fixada pelo projeto e verificada no local pela fiscalizacdo antes de qualquer execugdo. O fundo das cavas da fundacéo
serd isento de: pedras soltas, detritos organicos, etc, e sera abundantemente molhado, com a finalidade de localizar
possiveis elementos estranhos (raizes, formigueiros, etc.), sendo posteriormente apiloado. Dar-se-a especial atencdo a
colocacao dos arranjos dos pilares quanto aos posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo).

Sera levada em conta, que 0s projetos estruturais estardo obedecendo as normas especificas da ABNT, em sua forma
mais recente, aplicavel ao caso, quando de sua leitura e interpretacdo, embora que qualquer parte da estrutura executada
pelo construtor, implique em sua total e integral responsabilidade, quanto a sua estabilidade e resisténcia. Cumpre em
vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto estrutural e apresentar por escrito a fiscalizacao,
gualquer observacao sobre ele ou parte dele, com que ndo concorde ou iniba da responsabilidade de executar, sugerindo
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as solucdes que julguem adequadas ao caso.

O construtor locara a estrutura rigorosamente, sendo responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou
nivel, cabendo-lhe por sua prépria conta, qualquer correcdo ou demolicdo, decorrentes, julgadas, comprovadamente
imperfeitos pela fiscalizacdo. Antes de iniciar os servicos, o construtor devera verificar as cotas referentes ao nivelamento
e locacdo do projeto, sendo que a referéncia de nivel (RN) quando nado indicada expressamente no projeto, ou nao
aceito por motivo justificado pela fiscalizacao, sera escolhido em acordo com ela.

3.7 — Materiais e componentes

As barras de ago utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerdo e atenderdo as prescricdes das
normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de aco ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais
como bolhas, fissuras, esfoliacdes e corroséo.

Serédo utilizados agregados minerais logicamente inalteraveis. Possuirdo particulas de dimensfes o mais uniforme
possivel e dura, com distribuicdo granulométrica, de pureza e presenca de finos adequados ao amassamento e mistura
para concreto de alta qualidade. Os agregados serdo fornecidos obedecendo as condi¢Bes fixadas nas especificacdes
brasileiras da ABNT e NBR 6118.

A agua utilizada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos, 6leos, materiais
organicos ou quaisquer outras substéncias prejudiciais a mistura. O cimento empregado no preparo do concreto
satisfar4 as especificacdes e ensaios da ABNT. De maneira geral, a marca e procedéncia do cimento deverdo ser
0s mais uniformes possiveis, no entanto, para concretos aparentes, sera obrigatério o uso de uma Unica marca e de
mesma procedéncia. O consumo sera de, no minimo, 300 Kg/m3,
para qualquer concreto estrutural.

O construtor providenciara indicacdes adequadas ao preparo de todos 0s concretos necessarios a obra, nas suas
diferentes condi¢Bes de qualidade fixadas em projeto e para garantir o cumprimento do Cronograma de Construcéo.

IndicacBes particulares poderédo ser feitas pela fiscalizagdo no que se refere as caracteristicas de operacdo de
betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no caso de ndo usar o concreto usinado.

Na execucao das formas estas deverdo estar limpas para a concretagem, e colocadas no local escavado de forma que
haja facilidade na sua remogao. Nao serédo aceitas formas de madeira torcidas ou empenadas que possam, devido a forma,
afetar a estabilidade e durabilidade da estrutura.

Nao sera admitida a utilizacéo da lateral da escavagdo como delimitadora da concretagem.

Antes da concretagem, as formas dever&o ser molhadas até a saturacgao.

3.8 —Lancamento do concreto armado
Toda a estrutura da edificagdo sera em concreto armado, FCK minimo 25MPa e devera ser executada conforme projeto
estrutural apresentado.
O recobrimento minimo da armadura devera seguir o recomendado através da NBR 6118. Sera obrigatdria a utilizagédo
de espagadores de concreto ou plastico.

Durante o lancamento do concreto sera obrigatéria a utilizacdo de vibrador, sendo obrigatério manter no local dois
vibradores, sendo um de reserva.

Antes do lancamento do concreto, as cavas deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao
concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc.

Em caso de existéncia de dgua nas valas da fundacdo, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua
concretagem antes dessa providéncia.

O fundo da vala devera estar devidamente compactado e estar recoberto com uma camada de pedra britada ou uma
camada de concreto magro.

Qualquer alteracao do projeto durante a fase de execuc¢do dos servigos deverd ser comunicada ao Autor dos projetos
e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotagéo das ocorréncias, as recomendacdes e solu¢cbes adotadas nas fichas de
diario da obra com assinatura do responséavel técnico.

3.9 — Impermeabilizacdo das fundacdes
Toda As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverdo receber impermeabilizagdo. Nao sera admitido o
assentamento da alvenaria sem a prévia Impermeabilizacdo. Essa impermeabilizacdo devera ser feita com a aplicacédo
de impermeabilizante betuminoso nas faces das vigas baldrames.
Para a aplicacdo correta, a superficie de concreto ou argamassa devera estar limpa, aspera e desempenada,
garantindo a boa aderéncia da tinta. A aplicacao deve ser feita em no minimo duas demé&os com o auxilio de broxa ou
trincha. Verificar orientacBes de aplicagdo do fabricante.

4 -ESTRUTURA
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A estrutura da unidade serd composta pelos seguintes elementos:

* PILARES - Todos os pilares serdo retangulares, executados em concreto armado de fck = 25Mpa e moldados
in loco conforme dimensBes especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de agco CA 50 e/ou CA 60,
montagem e desmontagem de férma de madeira macica ou compensada e resinada de 15mm, inclusive
escoramento.

* VIGAS - As vigas serdo executadas em concreto armado de fck = 25Mpa e moldados in loco conforme
dimensbes especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aco CA 50 e/ou CA 60, montagem e
desmontagem de férma em chapa de madeira compensada e resinada de 18mm, através de escoramento com
pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada.

* LAJE PRE MOLDADA - As lajes pré-moldadas em concreto armado deverdo seguir fabricacdo e montagem
conforme dimens@es especificadas em projeto estrutural. As vigotas serdo do tipo trelicado, dimensionadas de
acordo com vaos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em EPS, com armadura negativa, capa
em concreto com espessura minima de 5 cm e fck = 30Mpa.

4.1 — Materiais
Considerando os elementos acima relacionados, para a execucao dos mesmos a CONTRATADA devera observar as
seguintes recomendacdes:

411 -Aco

As barras de a¢o ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra
substancia que impec¢a uma perfeita aderéncia ao concreto. Caso apresentem algum dos “danos” citados, devera ser feita
limpeza adequada e a sua deve ra ser avaliada e liberada pela FISCALIZACAO.

Antes e durante o langamento do concreto as plataformas de servigo estardo dispostas de modo a ndo provocar
deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de espacadores de armadura para manter 0os cobrimentos
necessarios pedidos em projeto. A armadura ndo devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para isto,

o cobrimento previsto pela NBR-6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidagdo excessiva das barras de espera. Antes do reinicio da
concretagem dever&o estar limpas e isentas de quaisquer impurezas. A FISCALIZACAO devera avaliar as esperas antes
de sua reutilizagéo.

O aco comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecera ao disposto na EB3/85 (NBR-
7480).

As barras de aco torcidas a frio para concreto armado obedecerdo também a EB-3 / ABNT. O aco ser& do tipo CA50 e
CAG60.

4.1.2 - Aglomerantes
Cimento do tipo Portland 1111 - Alto forno, 30MPa; Branco; Comum; De alta resisténcia inicial.
Serdo de fabricacéo recente, sé podendo ser aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fabrica intactas. O
cimento Portland comum para concretos, pastas e argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT
e ao TB-76 / ABNT.

4.1.3 - Agregados
AREIA - Serd quartzosa, isenta de substéncias nocivas em propor¢cdes prejudiciais, tais como: torrdes de argila,
gravetos, granulos tenros e friaveis, impurezas orgéanicas, cloreto de sodio, outros sais deliquescentes etc. A areia para
concreto satisfara a EB-4 / ABNT e as necessidades da dosagem para cada caso.

BRITA - A pedra britada para confecgéo de concreto devera satisfazer a EB-4 / ABNT - Agregados para Concreto - e
as necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Devera ser evitado o uso de seixo rolado na execugdo do
concreto.

4.1.4 - Arames
Aco Galvanizado: Sera o fio de aco estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada caso.
Aco Recozido: O arame para armaduras de concreto armado sera fio de ago recozido preto n.° 16 ou 18 SWG.
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4.1.5 -Concreto

O concreto sera o produto resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos seus componentes. Todo
concreto estrutural serd, de preferéncia, usinado. Neste caso, a dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira. No
caso de o concreto ser preparado na concreteira, devera ser observado:

A concreteira apresentara, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos e dos servicos
executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu carregamento, a tensdo (minima 30 MPa) e sua
consisténcia, esta expressa pelo abatimento do Tronco de Cone;

Nao sera permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente;

A concreteira devera apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto e suas respectivas idades
(usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso sera necessaria a retirada de corpos de prova para estudo em laboratério
especializado.

A compactacao sera obtida por vibracdo esmerada.

A agulha do vibrador seré introduzida rapidamente e retirada com lentiddo, sendo de trés para um até cinco para um, a
relagcdo entre as duas velocidades.

O periodo minimo de vibragéo é de 20 min/m3 de concreto.

As formas serdo mantidas imidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento do concreto e protegido da acao
dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de polietileno. Na hipétese de fluir agua de cimento por abertura de
junta de forma e que essa agua venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocao sera imediata, o que
se processara por langcamento com mangueira de 4gua sob pressdo. O endurecimento da &gua de cimento sobre o
concreto aparente acarretara diferencas de tonalidades.

4.1.6 -Dosagem
O estabelecimento do traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental, conforme preconizado na NBR-
6118/2023 ABNT.
Caso nao haja conhecimento do desvio padrdo, a CONTRATADA indicara, para efeito da dosagem inicial, 0 modo
como pretende conduzir a construcdo de acordo com o qual sera fixada a resisténcia média a compressao FCK,
seguindo um dos trés critérios estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-6118/2023 ABNT.

4.2 — Processo executivo
A execucdo de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da CONTRATADA por sua resisténcia
e estabilidade. A execuc¢do das férmas, dos escoramentos e da armadura, as toleréncias a serem respeitados, o0 preparo
do concreto, a concretagem, a cura, a retirada das férmas e do escoramento, o controle da resisténcia do concreto e a
aceitacdo da estrutura obedeceréo ao estipulado na 3.2 parte da NBR- 6118/2023/ABNT.

4.3 — Disposic¢0es gerais

Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., podera ser demolido ou concretado sem
primordial e minuciosa verificagéo por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO, analisando a perfeita disposicao,
dimensoes, ligacdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame da correta
colocacao de canalizacdes elétricas, hidraulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto.

As furagbes para passagem de canalizagdes através de vigas ou outros elementos estruturais, quando inteiramente
inevitaveis, serdo asseguradas pér buchas ou caixas localizadas nas férmas, de acordo com o projeto. A localizacdo e
dimensdes de tais furos serédo de atento estudo por parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraquecimento
prejudicial & seguranca da estrutura.

N&o deverdo ser executados furos para passagem de tubula¢gbes superiores a 10cm, sem previsdo em projeto.

4.4 — Reparos no concreto

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se fagam necessarios em concreto
endurecido provocados por erros ou inobservancia das normas aplicaveis a espécie.

Na ocorréncia de falhas de concretagem, o reparo consistira na remocao do concreto defeituoso até que se atinja a
parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas serdo limpas e tratadas com adesivo estrutural ap6s o que,
sob a superviséo da FISCALIZACAO, os vazios serdo preenchidos com argamassa adequada.

A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia, trago 1:2:5 ou 1:3, feita a seco
com cimento Portland pozolamico. No concreto aparente a argamassa sera acrescida de cimento branco, em propor¢des
ideais, de modo a se proporcionar a aparéncia uniforme com o concreto antigo.
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4.5 — Lancamento de concreto

Toda e qualquer concretagem somente sera levada a efeito apds expressa liberagdo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA néo iniciard a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZACAO tenha procedido a verificago
da conformidade das formas, armaduras, pecas embutidas e superficies das juntas de concretagem.

Nao sera permitido o lancamento de concreto de altura superior a dois metros. Para evitar segregacdo em quedas
livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ao calhas apropriadas.

Nas pecas de alta densidade de armadura o langamento do concreto diretamente de encontro as mesmas sera
evitado. Neste caso o lancamento sera efetuado pela parte lateral das formas, através de aberturas executadas com tal
finalidade.

O concreto sera aplicado em lances continuos com espessura em torno de 30 cm. O concreto sera langado préximo a
sua posicao definitiva evitando-se, desta forma, transporta-lo no interior da forma p6r meio de vibradores ou outro meio
qualquer.

4.6 — Adensamento do concreto
Deverdo ser utilizados vibradores de imersdo, com energia suficiente para o rapido adensamento do concreto. O
adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da forma.

4.7 — Curado concreto
Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicagéo iniciarse- & tdo logo termine a pega. A
superficie do concreto devera ser mantida permanentemente Umida, inclusive as formas de madeira, com agua de
qualidade igual a utilizada no preparo do concreto.
Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o periodo de cura ndo deverd ser inferior a 7 (sete) dias.

4.8 — Desforma
A retirada das formas devera obedecer ao disposto nas normas da ABNT vigentes, devendo-se atentar para os
prazos recomendados conforme NBR-6118/2023:

Faces laterais: 03 dias; Faces inferiores: 14 dias;
Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A CONTRATADA apresentara, para aprovagéo da FISCALIZACAO, um plano de desforma.

ApOs a desforma, as superficies do concreto serdo inspecionadas visando a identificagcdo de defeitos de
concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", auséncia de argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspecéo, a
FISCALIZACAO verificara, ainda, a ocorréncia de trincas, fissuras e outras lesdes provocadas por cura mal processada
ou recalques de fundacdo. Qualquer tratamento destinado as superficies do concreto desmoldado somente sera
permitido apés este exame.

4.9 — Formas e escoramento

As férmas serdo de tabuas de madeiras resinada, com espessura de 2,50 cm, com reuso recomendado de cinco
vezes, conforme EM-13/01.1. As férmas poderdo igualmente ser confeccionadas em madeira compensada,;

A posigcéo das férmas - prumo e nivel - sera objeto de verificagdo rigorosa e permanente, especialmente durante o
processo de langcamento do concreto. Quando necessario, a correcao sera efetuada imediatamente, com o0 emprego de
cunhas, escoras etc. Deverdo ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o lancamento eficaz e
vibragdo do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serédo fechadas imediatamente apds o langamento e vibragéo
do concreto, de modo a assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado para a peca.

Para garantir a estanqueidade das juntas podera ser empregado o processo de sambladuras, do tipo mecha e
encaixe. Esse processo sé se recomenda quando ndo estiver previsto o reaproveitamento de forma.

A abertura correta das formas sera mantida, preferencialmente, com a utilizacdo de esticadores de concreto
executados com a mesma dosagem do concreto que sera lancado.

Caso contrério, a estanqueidade das juntas sera obtida com o ar e/ou preferencialmente elastémero, do tipo silicone,
conforme EM-05/01. E. O emprego de gesso, para esse fim, ndo serd permitido.

Para obter superficies lisas, 0os pregos serdo rebatidos de modo a ficarem embutidos nas férmas, sendo o rebaixo
calafetado com o elastdmero referido no item anterior.

Para paredes armadas, a ligacdo das férmas internas e externas sera efetuada por meio de tubos separadores e
tensores atravessando a espessura do concreto.

Os tubos separadores, preferencialmente de plastico PVC, garantirdo a espessura da parede sob o efeito da
compressao e os tensores, preferencialmente metdlicos, terdo a mesma finalidade na hipdtese de esforgos de tracao.

A localizagao dos tubos separadores e dos respectivos tensores sera definida pelo arquiteto e pelo autor do projeto de
estrutura, com a interveng&o da FISCALIZACAO.
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Como regra geral, os tubos separadores serdo dispostos em alinhamentos verticais e horizontais, sendo de 5mm o
erro admissivel em sua localizacéo. Sempre que possivel estardo situados em juntas rebaixadas (2 cm no minimo), o que
contribuira para disfarcar a sua existéncia na superficie do concreto aparente.

Na hipétese de composicdes plasticas, a matriz negativa das esculturas sera executada em gesso, em poliestireno
expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-se em seguida a sua incorporagéo a forma.

4,10 - Armadura

O recobrimento das armaduras sera igual a 25 mm, no caso de exposi¢ao ao ar livre e a 20mm, no caso contrario. Vide
NBR 6118/2023, Tabela 7.2;

Para garantir os recobrimentos recomendados, serdo empregados afastadores de armadura do tipo "clips" plasticos,
ou similares, cujo contato com as formas se reduz a um ponto;

O emprego de "“clips" plasticos sera objeto de exame prévio, caso o concreto venha a ser submetido a tratamento de
vapor, pois a elevada temperatura podera acarretar a sua fusao;

Como os sinais de 6xido de ferro nas superficies de concreto aparente sédo de dificil remocao, as armaduras seréo
recobertas com aguada de cimento ou protegidas com filme de polietileno, o que as protegera da acdo atmosférica no
periodo entre a sua colocacao na férma e o langcamento do concreto;

No desenho das armaduras seréo previstos "canais" que possibilitem a imerséo do vibrador;

Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverao ser rigorosamente limpos e isentos de poeira;

O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é da SIKA ou VEDACIT ou similar e de
acordo com os critérios de construgdo deverd ser escolhido entre o mais fluido ou mais pastoso.

4.11 - Alvenariaem blocos de concreto estrutural

Os blocos de concreto do tipo estrutural deverdo apresentar dimensfes padronizadas, faces planas, arestas vivas,
textura homogénea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas ou outros defeitos visiveis.

Os blocos deverdo contar com resisténcia adequada, sendo assentados com juntas desencontradas (em amarracéo)
ou a prumo, conforme especificado em projeto, de modo a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para
pecas que deverdo ser armadas.

Deverao ser utilizados blocos complementares da mesma familia, que interagem modularmente entre si, com as
mesmas caracteristicas (canaletas, meio bloco, blocos de amarra¢éo L e T, etc.).

A CONTRATATADA devera observar as dimensdes e alinhamentos determinados em projeto, devendo sempre se
obter prumo e alinhamento perfeitos a cada fiada. A espessura das juntas ndo excederd a 1,0 cm.

Nas alvenarias aparentes as juntas devem ser uniformes, rebaixadas e frisadas em “U” e rejuntadas com argamassa de
cimento e areia no trago 1: 2.

Nos elementos armados, deverdo ser executadas visitas (furos com dimens6es minimas de 7,5 cm x 10 cm) ao pé de
cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza, a remocéao de detritos, a verificacdo do posicionamento das ferragens e
evitar falhas na concretagem.

O amassamento devera ser mecénico, devendo ser de forma continua e durar pelo menos 90s, a contar do momento
em gue todos os componentes, inclusive a agua, tiverem sido misturados. O amassamento manual s6 podera ocorrer
com autorizacio expressa da FISCALIZACAO, quando as condi¢cdes assim justificarem.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida da necessidade dos servi¢cos, de maneira a ser evitado o
inicio do endurecimento antes do seu emprego. As argamassas deverdo ser usadas dentro de 2,5 horas (duas horas e
meia) a contar do momento da adi¢cdo do cimento.

Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente
vedado tornar a amassa-la. A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execu¢do ndo podera ser
novamente empregada.

Para armacédo da alvenaria estrutural, deverdo ser utilizadas armaduras CA-50 e concreto grout conforme determinacao
dos projetos executivos, tanto para o posicionamento das cintas e pilaretes, como para a resisténcia do concreto e para as
dimensdes das armaduras.

4.11.1 - Brocas de concreto

As brocas deverdo ser executadas com trados manuais ou de maneira mecanizada, seguindo o0s projetos e as
especificagdes no que se refere a locacao e a profundidade.

No momento da execucdo deve-se verificar se a locacdo das brocas estd em conformidade com o projeto, a
verticalidade do furo e a ocorréncia de interferéncias ou obstaculos a escavacéo.

Atingida a profundidade de projeto, a CONTRATADA devera limpar o interior do furo removendo o material solto,
apiloar a base do furo com pildo apropriado, posicionar a armadura no interior do furo e realizar a concretagem.

O concreto devera ter fck minimo de 20Mpa, "slump" entre 8 e 12 cm, e consumo minimo de cimento igual a
300kg/m3.
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O lancamento do concreto no furo deve ser feito por meio de funil, estendendo-se a concretagem 5 cm acima da cota
de arrasamento prevista.

Se o elemento nao for integralmente armado, os arranques devem ser colocados imediatamente apds a concretagem.

O trecho de 5cm acima da cota de arrasamento devera ser posteriormente removido, deixando-se a cabeca da estaca
plana, horizontal e sempre 5cm acima do concreto magro usado como lastro do bloco de fundacéo.

A concretagem deve ser feita no mesmo dia da escavacao e em etapa Unica. Brocas de concreto

As brocas deverdo ser executadas com trados manuais ou de maneira mecanizada, seguindo os projetos e as
especificacdes no que se refere a locacao e a profundidade.

No momento da execucdo deve-se verificar se a locacdo das brocas esta em conformidade com o projeto, a
verticalidade do furo e a ocorréncia de interferéncias ou obstaculos a escavacéo.

Atingida a profundidade de projeto, a CONTRATADA devera limpar o interior do furo removendo o material solto,
apiloar a base do furo com pildo apropriado, posicionar a armadura no interior do furo e realizar a concretagem.

O concreto devera ter fck minimo de 20Mpa, "slump" entre 8 e 12 cm, e consumo minimo de cimento igual a
300kg/m3.

O lancamento do concreto no furo deve ser feito por meio de funil, estendendo-se a concretagem 5 cm acima da cota
de arrasamento prevista.

Se o elemento nédo for integralmente armado, os arranques devem ser colocados imediatamente apds a concretagem.

O trecho de 5cm acima da cota de arrasamento devera ser posteriormente removido, deixando-se a cabeca da estaca
plana, horizontal e sempre 5cm acima do concreto magro usado como lastro do bloco de fundagéo.

A concretagem deve ser feita no mesmo dia da escavacao e em etapa Unica.

5 —-RAMPA
A rampa, assim como seus acessorios, devera ser executada de acordo com as especificagdes da NBR 9050 e as
informacdes apresentadas em projeto

6 - ALAMBRADO
Devera ser construido conforme especificacfes constantes em projeto e no catalogo técnico FDE, com altura e cor de
pintura especificadas em projeto.

7 -REVESTIMENTOS DE PAREDE
7.1 - Emboc¢o e emboco desempenado

A aplicacdo do embogco somente sera a permitida apdés a cura (endurecimento) completa do chapisco e do
embutimento de toda tubulacdo, conduites e caixas, previstos para instalacdes de dgua, esgoto, luz e telefone.

O embocgo paulista devera ser aplicado em todas as superficies descritas em projeto, utilizando argamassa de
cimento, cal e areia no trago 1:2:8 preparada mecanicamente.

Antes da aplicacdo deverdo ser executadas guias-mestras de argamassa de forma a permitir que a superficie
embocada fique totalmente plana e regular nas paredes internas com espessura de 20mm e nas paredes externas com
espessura de 25mm.

Quanto ao emboco simples, 0 mesmo deveré ser aplicado para recebimento de revestimento cerdmico nas areas
que irdo ser revestidas, executado em argamassa de traco 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces
internas de paredes, com espessura de 20mm e execucao de taliscas.

8 —PINTURA
As superficies destinadas a receber pintura serdo rigorosamente preparadas com a remoc¢éo de todos os residuos,
serdo emassadas, regularizadas, lixadas, limpas e secas.

A pintura devera ser feita somente apés secagem completa da superficie. Todos os elementos que ndo receberem
pintura deverdo estar protegidos de quaisquer respingos de tinta.

Antes do inicio de qualquer pintura, o local de trabalho devera estar limpo e livre de residuos decorrentes do preparo
das superficies, ndo sendo permitida a execugdo simultanea de preparo de superficie e pintura.

O acabamento final da pintura devera apresentar tonalidade uniforme, sendo que mais de duas demaos poderao ser
solicitadas pelo Eng. Fiscal para atender uma qualidade plausivel.

As tintas deverdo ser de primeira linha e estarem condicionadas em embalagens originais dos fabricantes, as cores
ser&o as previstas no projeto ou conforme definido pela FISCALIZACAO.

As pinturas de superficie externas nao serdo permitidas com tempo chuvoso e Umido, sendo que durante a ocorréncia
de chuvas devera se esperar que a superficie esteja totalmente seca para que sejam reiniciados 0s servi¢os.

Deve-se aplicar o fundo especifico para cada material a ser pintado, obedecendo as instru¢des e diluicdes fornecidas
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pelo fabricante. Em todos os casos devem ser seguidas as recomendacdes dos fabricantes, desde o emparelhamento
das superficies.
As superficies devem estar firmes, coesas, limpas, secas e sem poeira, gordura ou graxa, sabdo ou mofo e ferrugem.
As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverao ser evitados
escorrimentos ou salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverao ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se o removedor adequado.

8.1 — Selador acrilico
Aplicacao de fundo selador acrilico para as paredes e teto em 1 demé&o ou conforme indicacéo do fabricante.

8.2 — Massa acrilica
Preparacao de superficie de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrilica 2 demé&os ou conforme indicacao
do fabricante.

8.3 — Fundo nivelador
Aplicacao de fundo nivelador alquidico branco para superficies amadeiradas, aplicar nas portas de madeira, conforme
indicado em projeto e caderno de especificacdo.

8.4 — Pintura acrilica
Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demé&os ou de acordo com as orienta¢cbes do
fabricante, acabamento semi-brilho, nas cores indicadas no projeto de arquitetura e no caderno anexo de especificacdo
de materiais.

9 -SERVICOS COMPLEMENTARES

9.1-Limpezadiéaria

Sera removido todo entulho, conforme as normas do Orgdo Publico responsavel. Ndo podera haver acumulo de
entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrera periodicamente. Nao podera haver acumulo de entulho e/ou material
nas areas externas. Todo entulho deve ser retirado em horario estabelecido pela fiscalizag&o.

Diariamente a obra deverd ser limpa de forma a garantir condi¢cBes de trabalho nas areas adjacentes a obra. Durante
a execucdo dos servicos, todos os equipamentos e mobiliario deverdo estar devidamente protegidos contra sujeiras
provenientes da obra. Qualquer dano causado ao mobiliario e equipamentos porventura depositados ou existentes na
obra durante o periodo da obra serdo de inteira responsabilidade da Contratada.

9.2 - Limpeza final

Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentagdes, vidros, etc, serdo limpos abundantemente e cuidadosamente
lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servi¢os de limpeza.

A lavagem de marmores e granitos sera precedida com sabédo neutro, perfeitamente isento de alcalis causticos. As
pavimentacdes e revestimentos destinados a polimento e lustracdo serdo polidos em definitivo e lustrados. As superficies
de madeira serdo lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.

Deverdo ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos os revestimentos, inclusive
vidros. Todos os produtos de limpeza que serdo aplicados nos revestimentos deverdo ser testados na superficie antes de
sua utilizagéo, verificando se ndo havera alteragdes e danos aos seus acabamentos.

COORDENADAS DO LOCAL:
Latitude 23° 01’ 53.43” S
Longitude 45° 37° 17,72” O

ENG. Bruno Pereira G. Franca
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CREA:5070885487
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OBJETO:CRAS CECAP
ENDERECO:RUA MIGUEL PISTILLI, 230

PRAZO: 30 Dias
Alocado O OD O D R AO DO R O ORIA D QTD BD
1 1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO
DE OBRA
1.1 CANTEIRO DE OBRAS
111 CDHU | 0202150 | 111 | Locasdo de containertipo depdsito - drea Comp. Largura Altura nex Total UNMES | 1,00 | RS 962,54 | RS 118912 | RS 1.189,12
minima de 13,80 m
APOIO OBRA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,00
Total Geral: 1,00
1.2 1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM °
1.2.1 SINAPI 90778 1.21 ENCARGOS COMPLEMENTARES Comp. Largura Altura n2 X Total H 8,00 RS 132,73 RS 163,97 RS 1.311,76
APOIO OBRA 2,00 4,00 1,00 1,00 8,00
0,00
Total Geral: 8,00
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS °
1.2.2 SINAPI 90776 1.2.2 COMPLEMENTARES Comp. Largura Altura n2 X Total H 16,00 | RS 49,95 RS 61,71 RS 987,36
APOIO OBRA 4,00 4,00 1,00 1,00 16,00
0,00
Total Geral: 16,00
1 1 ITEM 1-SUB TOTAL RS 3.488,24
2 2 DEMOLIGAO
2.1 CDHU 03.01.040 2.1 Demoligdo manual de concreto armado Comp. Largura Altura ne X Total M3 2,62 RS 454,20 RS 561,12 RS 1.470,13
1,00 6,54 0,40 1,00 2,62
Total Geral: 2,62
2.2 CDHU 03.03.020 2.2 Apicoamento manual de piso, parede ou teto Comp. Largura Altura n2 X Total M2 9,14 RS 3,41 RS 4,21 RS 38,48
rampa 7,62 1,20 1,00 1,00 9,14
Total Geral: 9,14
2 2 ITEM 2 - SUB TOTAL RS 1.508,61
3 3 FUNDACAO
3.1 FDE 01.05.001 3.1 iS;OA’\\/AACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE Comp. Largura Altura n2 X Total M3 1,62 RS 49,11 RS 60,67 RS 98,29
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baldrame 10,14 0,40 0,40 1,00 1,62
0,00
Total Geral: 1,62
3.2 FDE 02.03.001 3.2 FORMA DE MADEIRA MACICA Comp. Largura Altura n2 X Total M2 6,08 RS 90,34 RS 111,61 RS 678,59
baldrame 10,14 0,30 1,00 2,00 6,08
0,00
Total Geral: 6,08
33 CDHU | 1001040 | 33 frsrggd’;faem barra de ago CA-50 (A ou B) fyk Comp. Largura Altura ne x Total KG 25,03 | RS 1071 | R$ 1323 | RS 331,15
BALDRAME 1 1 1 25,02552 25,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 25,03
3.4 CDHU | 1001060 | 3.4 _Ag:d,\:;a:m barra de ago CA-60 (A ou B) fyk Comp. Largura Altura ne X Total KG 11,45 | R$ 11,02 | R$ 1361 | RS 155,83
BALDRAME 1,00 1,00 1,00 11,45 11,45
Total Geral: 11,45
CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA
3.5 SIURB 3.003.008 3.5 ogRA © 5,0 © Comp. Largura Altura ne X Total M3 0,61 RS 630,89 RS 779,40 RS 475,43
BALDRAME 10,14 0,20 0,30 1,00 0,61
0,00
Total Geral: 0,61

36 CDHU | 12.01.041 | 36 S:ijspi::rem armado didmetro de 25 Comp. Largura Altura ne X Total M 30,00 | RS 8563 | RS 105,79 | RS 3.173,70

1,00 1,00 2,00 15,00 30,00
0,00
Total Geral: 30,00
3 3 ITEM 3 - SUB TOTAL RS 4.912,99
4 4 FECHAMENTO
4.1 4.1 ALVENARIA ESTRUTURAL
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
411 SINAPI 89478 411 Ei;lr)rfL;-lB—EEAZ::;?\;I(;i?%?“ﬂ\;/\(;;%i%ﬁ*é;gE Comp. Largura Altura n2 X Total M2 29,41 RS 151,13 RS 186,71 RS 5.491,14
PEDREIRO. AF_10/2022
10,14 2,90 1,00 1,00 29,41
0,00
Total Geral: 29,41

GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA
4.1.2 sinapi 89994 4.1.2 OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA Comp. Largura Altura n2 X Total M3 0,15 RS 890,38 RS 1.099,98 RS 165,00
ESTRUTURAL. AF_09/2021

10,14 0,10 0,15 1,00 0,15
0,00
Total Geral: 0,15
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4.1.3 sinapi 89993 4.1.3 SSR%LLIJT‘I'EL'JARMAiNATI?_X:Zrcl];/iL EM ALVENARIA Comp. Largura Altura n2 X Total M3 0,22 RS 1.083,84 RS 1.338,98 RS 294,58
2,90 0,10 0,15 5,00 0,22
0,00
Total Geral: 0,22
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE
4.1.4 sinapi 89995 4.1.4 | VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. Comp. Largura Altura nex Total M3 0,15 | RS 1.034,36 RS 1.277,85 | R$ 191,68
AF_09/2021
10,14 0,10 0,15 1,00 0,15
0,00
Total Geral: 0,15
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
415 sinapi 92919 4.1.5 | PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO Comp. Largura Altura ne X Total KG 21,46 | RS 11,66 RS 14,40 | RS 309,02
AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
p/ graute HORIZONTAL 1,00 1,00 1,00 12,51 12,51
p/ graute vertical 1,00 1,00 1,00 8,95 8,95
Total Geral: 21,46
416 cdhu | 17.02.140 | 4.16 im:’é‘:i:rdesempe”ad" com espuma de Comp. Largura Altura ne X Total M2 | 5881 | RS 30,10 | RS 37,19 | R$ 2.187,14
10,14 1,00 2,90 2,00 58,81
0,00
Total Geral: 58,81
4.1.7 cdhu 17.02.220 4.1.7 Reboco Comp. Largura Altura n2 X Total M2 58,81 RS 14,58 RS 18,01 RS 1.059,17
10,14 1,00 2,90 2,00 58,81
0,00
Total Geral: 58,81
4.1.8 cdhu 17.02.030 4.1.8 Chapisco 1:4 com areia grossa Comp. Largura Altura n2 X Total M2 58,81 RS 6,81 RS 8,41 RS 494,59
10,14 1,00 2,90 2,00 58,81
0,00
Total Geral: 58,81
4.2 4.2 GRADIL
42.1 fde 16.01.030 | 4.2.1 ELDEﬁ OF}E(;F;AA’\:;‘II'\‘: (015;\)/('15:2?2/0(2%'3” Comp. Largura Altura ne X Total M 43,59 | R$ 905,73 RS 1.118,94 | R$ 48.774,59
43,59 1,00 1,00 1,00 43,59
0,00
Total Geral: 43,59
422 fde 06.02.063 | 4.22 | PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO Comp. Largura Altura ne X Total M2 6,24 | RS 1.229,83 RS 1.519,33 | R$ 9.480,62
PORTAO 1,10 1,00 2,40 1,00 2,64
PORTAO 1,50 1,00 2,40 1,00 3,60
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Total Geral: 6,24
4 4 ITEM 4 - SUB TOTAL R$ 68.447,53
5 5 RAMPA
5.1 5.1 PISO
5.1.1 CDHU 17.01.020 5.1.1 Argamassa de regularizacdo e/ou prote¢do Comp. Largura Altura ne X Total M3 0,28 RS 824,89 RS 1.019,07 RS 285,34
7,82 1,20 0,03 1,00 0,28
0,00
Total Geral: 0,28
5.1.2 CDHU | 17.05.100 | 5.1.2 z:;:;:;:?:;f;%vpgmcrem simples com Comp. Largura Altura ne X Total M3 012 | RS 1.078,68 | RS 1.332,60 | RS 159,91
PATAMAR 1,55 1,55 0,05 1,00 0,12
0,00
Total Geral: 0,12
5.2 5.2 CORRIMAO
521 CDHU | 24.03310 | 5.2.1 ﬁf;ﬂ:ﬂlff,’ 'iulb /uz',ar em aco galvanizado, Comp. Largura Altura ne X Total M 17,30 | RS 23550 | RS 290,94 | RS 5.033,26
17,30 1,00 1,00 1,00 17,30
0,00
Total Geral: 17,30
5 5 ITEM 5 - SUB TOTAL R$ 5.478,51
6 6 PINTURA
6.1 6.1 PAREDES EXTERNAS
6.1.1 CDHU | 33.10.030 | 6.1.1 'T)irr::;gr”ica antimofo em massa, inclusive Comp. Largura Altura ne X Total M2 | 5881 | RS 3630 | RS 4485 | RS 2.637,63
PAREDES EXTERNAS 10,14 1,00 2,90 2,00 58,81
0,00
Total Geral: 58,81
6 6 ITEM 6 - SUB TOTAL R$ 2.637,63
7 7 COMPLEMENTARES
REMOGAO DE ENTULHO COM CACAMBA
7.1 SIURB 1001007 7.1 | METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E Comp. Largura Altura nex Total M3 6,00 | RS 156,30 RS 193,09 |R$ 1.158,54
DESCARGA EM BOTA-FORA
1,00 1,00 1,00 6,00 6,00
0,00
Total Geral: 6,00
7.2 CDHU 55.01.020 7.2 Limpeza final da obra Comp. Largura Altura n2 X Total M2 60,00 | RS 15,90 RS 19,64 RS 1.178,40
1,00 1,00 1,00 60,00 60,00
0,00
Total Geral: 60,00
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FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE
7.3 FDE 16.06.078 7.3 IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO Comp. Largura Altura n2 X Total M2 6,00 RS 431,30 RS 532,83 RS 3.196,98
SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.

1,00 3,00 2,00 1,00 6,00
0,00
Total Geral: 6,00
7 7 ITEM 7 - SUB TOTAL RS 5.533,92

TOTAL GERAL
92.007,43

ENG. BRUNO PEREIRA G. FRANCA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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PREGAO ELETRONICO N° 196/2025

ANEXQ — VII
PLANILHA ORCAMENTARIA / BDI

FONTE CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QTDE. VL. VL. UNIT. C/ BDI ‘

UNIT.

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 |CANTEIRO DE OBRAS

CDHU | 02.02.150 1.1.1 |Locac&o de container tipo deposito - area UNMES (1 962,54 | R$ 1.189,12 |R$ 1.189,12
minima de 13,80 m?

1.2 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

SINAPI 90778 1.2.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAPLENO COM |H 8 132,73 | R$ 163,97 |R$ 1.311,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI 90776 1.2.2 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 16 49,95 | R$ 61,71 |R$ 987,36
COMPLEMENTARES
1 [SERVICOS PRELIMINARES E R$ 3.488,24

ADMINISTRAGCAO DE OBRA
2 DEMOLICAO

CDHU | 03.01.040 2.1 |Demolicdo manual de concreto armado M3 2,62 |454,2 | R$ 561,12 | R$ 1.470,13
CDHU | 03.03.020 2.2 |Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 9,14 (3,41 R$ 4,21 |R$ 38 ,48
2 |SUB TOTAL ITEM 2 R$ 1.508,61

3 |FUNDACAO

FDE 01.05.001 3.1 |ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE |M3 1,62 (49,11 R$ 60,67 |R$ 98 ,29
1.80 M
FDE 02.03.001 3.2 |FORMA DE MADEIRA MACICA M2 6,08 (90,34 R$ 111,61 |R$ 678,59
CDHU | 10.01.040 3.3 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = |KG 25,03 (10,71 | R$ 13,23 | R$ 331,15
500 MPa
CDHU | 10.01.060 3.4 |Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = [KG 11,45 [11,02 R$ 13,61 |R$ 155,83
600 MPa
SIURB | 3003008 3.5 |CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA M3 0,61 |630,89 | R$ 779,40 |R$ 475,43
OBRA
CDHU | 12.01.041 3.6 |Broca em concreto armado diametro de 25 cm - |M 30 85,63 | R$ 105,79 |R$ 3.173,70
completa
3 SUB TOTAL ITEM 3 R$ 4.912,99

4 |FECHAMENTO

4.1 |ALVENARIA ESTRUTURAL

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER
DE PEDREIRO. AF_10/2022

sinapi 89994 4.1.2 |GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA [M3 0,15 (890,38 | R$ 1.099,98 | R$ 165,00
OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021

SINAPI 89478 411 M2 29,41 (151,13 | R$ 186,71 |R$ 5.491,14

sinapi 89993 4.1.3 |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA [M3 0,22 [1083,84 R$ 1.338,98 | R$ 294,58
ESTRUTURAL. AF_09/2021

sinapi 89995 4.1.4 |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU  [M3 0,15 [1034,36| R$ 1.277,85 |R$ 191,68
DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

sinapi 92919 4.1.5 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO|KG 21,46 (11,66 | R$ 14,40 |R$ 309,02
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
cdhu | 17.02.140 4.1.6 |Emboco desempenado com espuma de poliéster M2 58,81 |30,1 R$ 37,19 |R$ 2.187,14
cdhu | 17.02.220 4.1.7 |Reboco M2 58,81 (14,58 | R$ 18,01 | R$ 1.059,17
cdhu | 17.02.030 4.1.8 |Chapisco 1:4 com areia grossa M2 58,81 (6,81 R$ 8,41 | R$ 494,59
4.2 |GRADIL
fde 16.01.030 4.2.1 |FD-25 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL M 43,59 (905,73 | R$ 1.118,94 |R$ 48.774,59

ELETROF / SAPATA (199X132.20CM)
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fde 06.02.063 4.2.2 [PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 6,24 |1229,83| R$ 1.519,33 | R$ 9.480,62
4 |SUB-TOTAL ITEM 4 R$ 68.447,53
5 |RAMPA
5.1 |PISO
CDHU | 17.01.020 5.1.1 |Argamassa de regularizagdo e/ou protegao M3 0,28 (824,89 | R$ 1.019,07 |R$ 285,34
CDHU | 17.05.100 5.1.2 |Piso com requadro em concreto simples com M3 0,12 |1078,68| R$ 1.332,60 |R$ 159,91

controle de fck= 25 MPa

5.2 |CORRIMAO

CDHU | 24.03.310 5.2.1 |Corrimao tubular em ago galvanizado, diametro |M 17,3 |235,5 R$ 290,94 |R$ 5.033,26
11/2
5 |SUB-TOTAL ITEM 5 R$ 5.478,51
6 |PINTURA

6.1 |PAREDES EXTERNAS

CDHU | 33.10.030 6.1.1 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive M2 58,81 (36,3 R$ 44,85 | R$ 2.637,63
preparo
6 SUB-TOTAL ITEM 6 R$ 2.637,63

7 |COMPLEMENTARES

SIURB | 1001007 7.1 |REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA M3 6 156,3 R$ 193,09 |R$ 1.158,54
METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E
CDHU | 55.01.020 7.2 |Limpeza final da obra M2 60 15,9 R$ 19,64 | R$ 1.178,40
FDE 16.06.078 7.3 |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA [M2 6 431,3 R$ 532,83 |R$ 3.196,98
DE IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO
7 SUB-TOTAL ITEM 7 R$ 5.533,92
Total Geral ¢/ BDI 23,50% RS 92.007,43

REFERENCIA: FDE JAN/2025; CDHU BOLETIM 197; SINAPI MAR/2025; SIURB JAN/2025 (TODAS SEM DESONERACAO)

NOTAS:

-O BDI de 23,54% indicado pela Prefeitura, € um valor balizador para a licitagdo. Devendo as empresas determinarem o
percentual referente ao BDI em sua proposta

-A planilha orcamentéria apresentada pela Prefeitura é apenas indicativa, devendo as empresas participantes elaborarem
seus orcamentos levando em consideracdo todos os servi¢cos, materiais e quantitativos necessérios para a perfeita
execucao da obra.

ENG. BRUNO PEREIRA G. FRANCA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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CALCULO DO BDI - EDIFICAGOES
BEMEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

DESPESAS INDIRETAS
Despesas Administrativas
Administragso Central
Garantias e Seguros
Riscos

Despesas Financeiras

DESPESAS LEGAIS

P15 - Programa de Integracad Social
IS8 - Imposto Sobre Servicos
COFINS

LUCRO BRUTO

Lucro bruto

OBS | PERCENTUAIS MEDIOS - EM CONFORMIDADE COM ACORDAD 2622/2013 - TCU
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Estado de S&o Paulo

PREGAO ELETRONICO N° 196/2025

ANEXO — V||

MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID. QTDE.

VL. VL. UNIT. C/ BDI

UNIT.

1 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |CANTEIRO DE OBRAS
CDHU | 02.02.150 1.1.1 |Locacéo de container tipo depdsito - area UNMES |1
minima de 13,80 m2
1.2 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
SINAPI 90778 1.2.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM |H 8
ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI 90776 1.2.2 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 16
COMPLEMENTARES
1 |SERVICOS PRELIMINARES E
ADMINISTRAGAO DE OBRA
2 DEMOLICAO
CDHU | 03.01.040 2.1 |Demoligdo manual de concreto armado M3 2,62
CDHU | 03.03.020 2.2 |Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 9,14
2 |SUB TOTAL ITEM 2
3 FUNDACAO
FDE 01.05.001 3.1 |ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE |M3 1,62
1.80M
FDE 02.03.001 3.2 |FORMA DE MADEIRA MACICA M2 6,08
CDHU | 10.01.040 3.3 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = [KG 25,03
500 MPa
CDHU | 10.01.060 3.4 |Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = |[KG 11,45
600 MPa
SIURB | 3003008 3.5 |CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA M3 0,61
OBRA
CDHU | 12.01.041 3.6 |Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - |M 30
completa
3 |SUB TOTAL ITEM 3
4 |[FECHAMENTO
4.1 |ALVENARIA ESTRUTURAL
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14
SINAPI 89478 411 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER M2 29,41
DE PEDREIRO. AF_10/2022
sinapi 89994 4.1.2 |GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA {M3 0,15
OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021
sinapi 89993 4.1.3 |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA |M3 0,22
ESTRUTURAL. AF_09/2021
sinapi 89995 4.1.4 |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU |M3 0,15
DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021
ARMAQAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
sinapi 92919 4.1.5 |PILARES, LAJESE FUNDACOES, UTILIZANDO|KG 21,46
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
cdhu | 17.02.140 4.1.6 |Emboco desempenado com espuma de poliéster|M2 58,81
cdhu | 17.02.220 4.1.7 |Reboco M2 58,81
cdhu | 17.02.030 4.1.8 |Chapisco 1:4 com areia grossa M2 58,81
4.2 |GRADIL
fde 16.01.030 4.2.1 |FD-25 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL M 43,59
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ELETROF / SAPATA (199X132.20CM)
fde 06.02.063 4.2.2 |PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 6,24

5.1 |PISO
CDHU | 17.01.020 5.1.1 |Argamassa de regularizagéo e/ou protegdo M3 0,28
CDHU | 17.05.100 5.1.2 |Piso com requadro em concreto simples com M3 0,12

controle de fck= 25 MPa
5.2 |CORRIMAO

CDHU | 24.03.310 5.2.1 |Corrim&o tubular em ago galvanizado, diametro (M 17,3
11/2

PAREDES EXTERNAS

33.10.030 .1.1 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive
preparo

1001007 . REMOGCAO DE ENTULHO COM CACAMBA
METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E
CDHU | 55.01.020 7.2 |Limpeza final da obra M2 60
FDE | 16.06.078 7.3 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA |M2 6
DE IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO
7 SUB-TOTAL ITEM 7
Valor Total R$ ....ooiiiiiieii e USSP )
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PREGAO ELETRONICO N° 196/2025
ANEXO —IX.1
DECLARACAO DE VISITA

(emitido pela Secretaria Planejamento)

ATESTO que o representante legal do licitante , interessado em participar do Pregdo n°
/., Processo n° /., realizou nesta data visita técnica na instalacdo do

, recebendo assim todas as informacdes e subsidios necessérios para a elaboracéo

da sua proposta.

O licitante esta ciente desde j4 que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera pleitear
em nenhuma hipétese modificagbes nos precos, prazos ou condigdes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou
reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacéo de insuficiéncia de dados ou informag6es sobre os locais em que serdo
executados 0s servigos.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificacdo do (nome completo, assinatura e cargo do
proposto da licitante) servidor responsavel por acompanhar a
vistoria)
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PREGAO ELETRONICO N° 185/2025
ANEXOQ = 1X.2
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

A empresa sediada na Rua (Av., Al etc.)

, cidade ,estado ____, inscrita no CNPJ sob n° , por seu

diretor (s6cio gerente, proprietario) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
, € inscrito(a) no CPF/MF com o n° , DECLARA que tem conhecimento doslocais de

prestacao dos servicos.

O licitante esta ciente que nao podera pleitear, em nenhuma hipétese, modificagcdes nos precos, prazos ou
condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de

insuficiéncia de dados ou informacdes sobre os locais em que serdo executados 0s servicos.

Local e data

Nome e identidade do declarante

AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 — 3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

PREGAO ELETRONICO N° 196/2025
ANEXOQ = X

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

ITENS DE RELEVANCIA

FONTE CODIGO DESCRICAO UND QTDE. VL. VL. UNIT. C/ BDI

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
sinapl | 89478 411  |14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, M2 29,41 151,13 | RS 186,71| RS  5.491,14
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

FD-25 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF
fde |16.01.030] 421 o 4 M 43,59 905,73 | R$ 1.118,94| RS  48.774,59
SAPATA (199X132.20CM)

CDHU |24.03.310 5.2.1 Corrimdo tubular em ago galvanizado, didmetro 1 1/2° (M 17,3 235,5 RS 250,94 | RS 5.033,26

fde 06.02.063 4.2.2 PORTAQ EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 6,24 1229,83 | RS 1.519,33| RS 9.480,62

ENG. BRUNO PEREIRA G. FRANCA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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PREGAO ELETRONICO N° 196/2025
ANEXQ = X|

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DES»CHI{'.&O DOS SERVICOS TOTAL 12 MED

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 3.488,24 3.488,24 100,00%
2 DEMOLICAD RS 1.508,61 1.508,61 100,00%
3 FUNDACAO RS 4.912,99 4.912,99 100,00%
4 FECHAMENTO RS 68.447,53 68.447,53 100,00%
5 RAMPA RS 5.478,51 5.478,51 100,00%
6 PINTURA RS 2.637,63 2.637,63 100,00%
7 COMPLEMENTARES RS 5.533,92 5.533,92 100,00%

TOTAL C/ BDI 23,54% RS 92.007,43 92.007,43

PORCENTAGEM EXECUTADA - 100,00%

PORCENTAGEM ACUMULADA - 100,00%

ENG. BRUNO PEREIRA G. FRANCA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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PREGAO ELETRONICO N° 196/2025
ANEXOQ = XI|

DECLARACAO EM ATENDIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL N° 14.333/18
(PARA O MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO).

Em conformidade com o disposto no artigo 5° 82° do Decreto n° de

de 2018, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizagédo de

produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia contratados pelo

Municipio de Taubaté:

Eu ., RG. , legalmente nomeado
representante  da empresa , CNPJ n°

e, vencedor do procedimento licitatério n° , processo
n° , declaro sob as penas da lei, que, para execucao da(s) obras(s), servi¢co(s) da engenharia

Ou servigos gerais objeto da referida licitacdo, somente seréo utilizados produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa que tenham procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovado por érgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,
com comprovantes da legalidade da madeira tais como documentos de origem Florestal, Guias Florestais ou
outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e comprovantes de inscricdo
CADMADEIRA — Cadastro Estadual das Pessoas Juridicas que comercializem, no Estado de S&o Paulo,
produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, instituido pelo Decreto Estadual 53.047/08, ficando
sujeito as san¢cbGes administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de
1993, e no inciso V do § 8° do artigo.

Local e data

Nome e identidade do declarante
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PREGAO ELETRONICO N°. 196/2025
ANEXOQ = X]I|
PROJETOS

PROJETOS EM ARQUIVO APARTADO
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