Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

PREGAO ELETRONICO N° 286/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33.805/2025

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em obras de reforma e ampliacdo do PAMO Barreiro sito a
Estrada Municipal José Candido de Oliveira, 2685, Barreiro - Taubaté/SP, por um periodo de 06 (seis) meses,
prorrogaveis conforme interesse da Municipalidade e legislacdo vigente e de acordo com as condi¢des

estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos seguintes anexos:

Anexo | — Modelo de Proposta de Precos.
Anexo Il — Declaragdo Unificada, englobado o Termo de inexisténcia de fato impeditivo; a Declaragdo de
cumprimento dos requisitos; a Declaragéo relativa a Proposta Econdmica, em conformidade com o Art. 63, 8 1° da
Lei Federal n°® 14.133/21; a Declaragdo Relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal; a Declaracao relativa a reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social e para Aprendiz; a Declaracdo que ndo possui servidor plblico municipal no quadro societario da
empresa; e a Declaracdo de responséavel para assinatura do Contrato, ou pelo recebimento da Autorizacdo de
Fornecimento.
Anexo Il — Minuta de Contrato.

Anexo Il - a - Documentos que devem acompanhar nota fiscal.
Anexo IV — Compromisso de assinatura do Termo de Ciéncia e Notificagao.
Anexo V — Mapa de Riscos.
Anexo VI — Termo de Referencia.
Anexo VIl — Composi¢éo BDI / Planilha Orcamentéaria
Anexo VIII — Modelo de Planilha Orcamentéria.
Anexo IX -1 — Declaragéo de Visita Técnica
Anexo IX -2 — Declaracdo de Conhecimento do local
Anexo X — Itens de Maior Relevancia.
Anexo XI — Cronograma Fisico Financeiro.
Anexo Xl — Declaracdo em atendimento do Decreto Municipal n° 14.333/18 (para o momento da assinatura do
contrato).

Anexo XlII — Projetos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCES:

15/12/2025 ;

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (https://novobbmnet.com.br/)
as 08h30
16/01/2026

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (https://novobbmnet.com.br/)
as 08h29
16/01/2026 o

IABERTURA DA SESSAOQ (https://novobbmnet.com.br/)
as 08h30
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T&o logo encerrada

a abertura e
IABERTURA E DISPUTA DE LANCES (https://novobbmnet.com.br/)

avaliacdo das

propostas.

LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: https://novobbmnet.com.br/ “Acesso Identificado no link - BBMNET - Licitagbes”.
Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia (DF). Eventuais duvidas com relagéo a
Plataforma Eletrdnica deverdo ser sanadas através do Telefone (11) 3181-8214 Ramal 2 (Atendimento aos

Licitantes).

PREAMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE, com Sede a Avenida Tiradentes, 520 — Taubaté/SP, inscrita no CNPJ
sob 0 n° 45.176.005/0001-08, através do Prefeito Sérgio Luiz Victor Junior, torna publico que realizara em sessao
publica, licitagdo na modalidade PREGAO ELETRONICO, TIPO: MENOR VALOR GLOBAL - REGIME DE
EXECUCAO: INDIRETA que sera regido pela Lei n° 14.133 de 01/04/2021, e seus atos regulamentadores pela Lei
Complementar Federal 123/06; alterada pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, em suas redacdes atuais e
subsidiaramente, pelo Decreto Municipal n°® 16.199/25 e demais normas pertinente a, pelo Decreto Municipal
15.447/22
(https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FEDERAL%2014133%2
LICITA%C3%870ES%20E%20CONTRATOS%20.pdf), pelo Decreto Municipal 15.523/23, e demais normas

regulamentares aplicaveis a espécie e suas alteracdes, pela legislagdo complementar e em conformidade com os

termos e condicfes do presente EDITAL, com as seguintes caracteristicas:
As propostas deverdo obedecer as especificacbes deste instrumento convocatdrio e anexos, que dele fazem parte

integrante.

Licitacdo Exclusiva ME/EPP? Nao

Hé Itens Exclusivos ME/EPP? Nao

Ficha Técnica: Sim

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Valor de Referéncia: Conforme item 1.3 do Edital
Critério de Julgamento: Menor valor global

Regime De Execucdo: Indireta

Previsao Orcamentéria:

Ficha: 2854 - 24.02.1010.2.001.10.301.339039.08.3010000
Classificacdo Econdmica: 339039

Fonte: 08

Cdédigo de Aplicacdo: 3010000

Nota de Reserva n° 4843/2025
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Ficha: 24.02.1010.2.001.10.301.339039.92.8010014
Classificacdo Econdmica: 339039

Fonte: 92

Cédigo de Aplicacdo: 8010014

Nota de Reserva n° 4946/2025

1. OBJETO

1.1 A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em obras de reforma e
ampliacdo do PAMO Barreiro sito a Estrada Municipal José Candido de Oliveira, 2685, Barreiro - Taubaté/SP, por
um periodo de 06 (seis) meses, prorrogaveis conforme interesse da Municipalidade e legislacdo vigente e de acordo

com as especificacdes técnicas constantes do Termo de Referéncia, que integra este Edital.

1.2 Legislag@o. A presente Licitagdo sera regida pela Lei 14.133 de 1° de abril de 2021.

1.3 Valor referencial. O valor total estimado para a execugdo do objeto desse certame é de um R$

698.902,31 (seiscentos e noventa e oito mil novecentos e dois reais e trinta e um centavos)

1.4 Se constatada divergéncia de sequéncia entre os itens dispostos no edital e aos da plataforma,

prevalecerdo os constantes na plataforma,

1.5 O licitante deverd se atentar a disposicdo dos itens constantes na plataforma eletrénica, sendo

obrigatéria a leitura de cada item para fins de insercdo das propostas, ndo sendo aceitas quaisquer alegacdes

futuras por falta de atencéo.

1.6 O critério de julgamento adotado sera 0 MENOR VALOR GLOBAL, observadas as exigéncias contidas

neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.7 Desconsiderar qualquer mencao a “MARCA”.

2. DA FORMULACAO DE IMPUGNACOES E DOS PEDIDOS DE
ESCLARECIMENTOS.

2.1 Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa

podera impugnar este Edital.

2.2 A impugnacgéao deverd ser enviada preferencialmente por meio eletrdnico, em campo proprio do Sistema

do BBMNET no endereco eletrdnico https://novobbmnet.com.br/.

2.3 Cabera a Autoridade Competente, auxiliado pelo setor técnico, quando for o caso, decidir sobre a

impugnacao no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior & data da abertura do certame.
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2.4 Acolhida a impugnagdo sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto

guando, inquestionavelmente, a altera¢@o ndo afetar a formulag@o de propostas.

2.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao(a)
Pregoeiro(a), até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica, exclusivamente por

meio eletrénico, em campo proprio do Sistema BBMNET no endereco eletrdnico _https://novobbmnet.com.br/.

2.6 As impugnag®es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

2.7 A participacdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na

aceitacdo, por parte dos interessados, das condicdes nele estabelecidas.

3. DA PARTICIPACAO

3.1 Poderéo participar desta licitacdo as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto
da licitagdo e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema eletrdnico provido pela plataforma
BBMNET, por meio do sitio https://novobbmnet.com.br/.

3.2 Nao poderéo disputar licitagdo ou participar da execucéo de contrato, direta ou indiretamente: Todas as

licitantes que se encontrem nas condi¢des de impedimento previstas no artigo 14 da Lei n° 14.133/2021.

3.2.1 Aquele que ndo atenda as condi¢cbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.2.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,

guando a licitacéo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.2.3 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a

licitac&@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.2.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de participar

da licitagcdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;

3.2.4.1 O impedimento de que trata o item acima, sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao

fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.2.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
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trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo

na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.2.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.2.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislagéo trabalhista;

3.2.8 Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.2.9 Organizacgbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

3.2.10 Nao poderé participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execuc¢éo do contrato
agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislag&o que disciplina
a matéria, conforme 8 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.3DA PARTICIPA(;AO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSORCIO
3.3.1 - Para este certame, sera permitida a participacdo de empresas constituidas sob a forma de
consércio, em consonancia com o Art. 15 da Lei Federal 14.133/21, viabilizando desta forma a unido dos esforcos

entre as empresas que, sozinhas, ndo teriam condicdes de executar, satisfatoriamente, o presente objeto.

3.3.2 - A participacdo de empresas em consércio devera atender a legislagédo aplicavel, assim como
as seguintes condigdes:

3.3.3 - E vedada a participacdo de empresa consorciada nesta licitacdo através de mais de um
consorcio ou isoladamente.

3.3.4 - Para a participacdo sob forma de consoércio, deverd ser apresentado o respectivo ato
constitutivo ou compromisso formal de sua constituicdo, por instrumento publico ou particular, subscrito pelas
consorciadas. Neste documento devem constar, com clareza e precisdo, 0s compromissos destas empresas entre

si, em relacé@o ao objeto da licitagdo e em relacéo ao prazo de duracdo da contratagao.

3.3.4.1 - O instrumento de compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio
devera, obrigatoriamente, ser subscrito pelos consorciados, sob pena de inabilitacdo, bem como assinalar as

respectivas proporcdes (percentual) de participacdo das empresas consorciadas e:
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a) Indicar o lider e conferir-lhe amplos poderes para representar as consorciadas, ativa e

passivamente, em todos 0s atos necessarios durante o processo licitatorio;

b) Estipular que a empresa lider do consoércio representara, com exclusividade, as demais
empresas consorciadas no decorrer da licitacdo, responsabilizando-se sob os aspectos técnicos e administrativos,
podendo, inclusive, assumir obrigacdes pelas demais, sem prejuizo da responsabilidade solidaria das empresas
consorciadas;

c) As empresas consorciadas serdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados em
consorcio durante fase de licitagdo e também durante a execucao do respectivo contrato, nesta Ultima hipétese em

regime de solidariedade com a empresa Concessionaria a ser constituida pelos membros do consércio.

3.3.4.2 - S8o condi¢des de lideranca da empresa responsével pelo consércio:

a) Ser empresa nacional;

b)Ter poderes expressos para receber citagbes, intimacdes e responder administrativa ou
judicialmente pelas demais consorciadas; e,

c)Ter poderes expressos para representar o consorcio em todas as fases do presente
procedimento licitatorio, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contratos e praticar todos os atos

necessarios, visando a perfeita execucao de seu objeto.

3.3.5 - Cada empresa participante tera que apresentar, individualmente, toda a documentacdo de
habilitacéo definida por esse Edital e seus Anexos.

3.3.5.1 - Para efeito de habilitacdo técnica, com relacdo a comprovacdo da qualificacao

técnico-profissional e técnico-operacional, ser4d admitida a somatéria dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.5.2 - Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, ser4 admitido o somatério dos
valores de cada consorciado, sendo que para o atendimento ao montante minimo exigido no capital social minimo,
guando for o caso, havera um acréscimo de 30% (trinta por cento). O referido acréscimo ndo se aplica aos

consércios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

3.3.6 - O Licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicdo

e o registro do consorcio.

3.3.7 - A substituicao de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgao ou entidade
contratante e condicionada a comprovacgdo de que a nova empresa do consorcio possui, N0 minimo, 0s Mesmos
guantitativos para efeito de habilitagéo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira
apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consoércio, no processo licitatério que originou o

contrato.
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3.4 DA PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
3.4.1 Estédo impedidos de participar do presente certame as empresas que se apresentarem sob a
forma de cooperativa para intermediacdo de méo de obra.
3.4.1.1 Para os fins do disposto no item 3.4.1, ndo sdo passiveis de execucao por meio de

cooperativas, 0s seguintes servicos:

| - limpeza, asseio, preservacao e conservacao;

II - limpeza hospitalar;

[l - lavanderia, inclusive hospitalar;

IV - seguranga, vigilancia e portaria;

V - recepcao;

VI - nutricdo e alimentacéo;

VIl - copeiragem;

VIII - manutencao de prédios, de equipamentos, de veiculos e de instalagdes;
IX - manutencéo e conservacao de areas verdes;

X - assessoria de imprensa e de relacdes publicas;

XI - transporte interno mediante locagéo de veiculos com condutor.

3.4.2 Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poder&o participar da licitagédo
guando:
3.4.2.1 A constituicho e o funcionamento da cooperativa observarem as regras
estabelecidas na legislacao aplicavel, em especial a Lei n® 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n® 12.690, de
19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n° 130, de 17 de abril de 2009;

3.4.2.2 A cooperativa apresentar demonstrativo de atuacdo com regime cooperado, com

reparticdo de receitas e despesas entre 0s cooperados;

3.4.2.3 Qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto
contratado, vedado & Administragcdo indicar nominalmente pessoas. O objeto deve ser executado com autonomia
pelos cooperados, de modo a ndo demandar relacdo de subordinacdo entre a cooperativa e os cooperados, nem

entre a Administracéo e os cooperados;

3.4.2.4 A participacdo de cooperativa cujo estatuto e objeto social preveja ou esteja de

acordo com o objeto deste edital;

3.5 A simples participacdo na licitacdo importa total, irrestrita e irretratavel submissdo dos proponentes as

condi¢cBes deste Edital.

3.6 A participacdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicara

na plena aceitacdo por parte dos interessados das condi¢des nele estabelecidas.
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3.7 As empresas interessadas em participar da presente Licitacdo deverdo obter copia do edital através de

download gratuito no site https://taubate.sp.gov.br/ ou https://novobbmnet.com.br/. As empresas que efetuarem o

download dos editais disponiveis e que estejam interessadas em participar das licitagdes deverao, obrigatoriamente,
acompanhar as possiveis alteracbes ocorridas no Edital, bem como esclarecimentos a eventuais dulvidas e

guestionamentos realizados, nos sites acima mencionados.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1 Os interessados em participar deste certame deverdo credenciar-se, previamente, perante o sistema
eletrénico provido pela plataforma BBMNET, por meio do sitio https://novobbmnet.com.br/

4.2 Para ter acesso ao sistema eletrnico, os interessados deverdo dispor de chave de identificacéo e
senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrdnico (BBMNET), onde também deverdo se informar a

respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instru¢des detalhadas para sua correta utilizaco.

4.3 Os interessados em se credenciar na plataforma BBMNET poderdo obter maiores informa¢des na

pagina https://novobbmnet.com.br/, podendo sanar eventuais dividas pela central de atendimentos da Plataforma ou

pelo e-mail licitacao@bbmnet.com.br.

4.4 O licitante serd responsavel por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao
Municipio de Taubaté - SP responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por

terceiros.
4.6 O credenciamento junto a plataforma BBMNET implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncéo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagdes inerentes a esta

licitac&o.

4.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.8 A licitacdo serd conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) do Municipio de Taubaté - SP, com apoio técnico e

operacional da plataforma BBMNET, que atuard como provedor do sistema eletrénico para esta licitagao.

5. DA PROPOSTA DE PRECOS

5.1 Apos a divulgagdo do Edital no endereco eletrénico https://novobbmnet.com.br/ e até a data e hora
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marcadas para abertura da sesséo, os licitantes deverdo encaminhar proposta com a descricdo do objeto ofertado e

preco, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico no enderego acima, quando, entdo, encerrar-se-a

automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.1.1 - A Prefeitura Municipal de Taubaté ndo se responsabilizara por impossibilidade de incluséao,
alteracdo ou exclusdo de propostas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicacéo,
congestionamento das linhas de comunicacdo, bem como outros fatores que impossibilitem a transferéncia de

dados.

5.2 A licitante deveréa elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva
responsabilidade o levantamento de custos necessarios para o cumprimento total das obrigagGes necessarias para a
execucao do objeto desta licitagdo. Até a abertura da sesséo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas

apresentadas.

5.3 O licitante devera enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema

eletrdnico, dos seguintes campos:

5.4 Valor unitério e total, em moeda corrente nacional com 02 (duas) casas apos a virgula,;

5.5 Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergéncia

entre as condi¢Bes da proposta e as clausulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerdo as Ultimas.

5.6 No(s) preco(s) cotado(s) deverdo estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas indiretas
(BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de mobilizacédo
de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentagcdo da equipe de trabalho, insumos e demais
encargos, inclusive previdenciérios e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licengas, documentos e despesas,
tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidéncia, encargos e incidéncias diretos e indiretos, que possam vir a
grava-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitacdo destes, que em momento
algum e sob nenhuma alegacao, inclusive falta de previsédo oficial, poderao ser transferidos a Prefeitura Municipal de

Taubaté, a responsabilidade de seus pagamentos, quita¢do ou outras quaisquer decorrentes.

5.7 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua

apresentacao.

5.8 Concordancia quanto a execucao de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Taubaté,
conforme Termo de Referéncia, apos a emissdo da Autorizacdo de Fornecimento, da Assinatura do Contrato ou

documento equivalente.

5.9 Cronograma de pagamento, observado a ordem cronoldgica, considerada a partir do recebimento das
respectivas Notas Fiscais, devidamente instruida e apta para liquidacdo e pagamento, cumpridas as obrigacfes

contratuais e nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecerd aos seguintes prazos, exceto 0s
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pagamentos decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor,

consigna¢des em pagamento, recolhimento de encargos e ftributos, bem como o0s recursos repassados pela

Municipalidade para cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Publico.

Recebimento do 1° ao 10° dia do més, pagamento dia 20*.

Recebimento do dia 11° ao 20° dia do més, pagamento no Ultimo dia util do més*.

Recebimento do 21° ao final de cada més, pagamento no dia 10 do més seguinte*.

*Ap6s o0 adimplemento da obrigacdo contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta

Administracao.

5.9.1 Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados

em que ndo haja expediente bancario, ficam os pagamentos adiados para o dia Util seguinte.

5.9.2 - O pagamento de parcelas com eventual atraso sera corrigido pela variagdo do INPC - indice

Nacional de Pregos ao Consumidor, ‘pro rata tempore’.

5.10 Garantia: Conforme item 5 do Termo de Referencia.

5.11 As propostas sem data serdo consideradas como emitidas na data limite para entrega dos

documentos/ proposta.

5.12 As propostas assinadas por procuracdo deverdo vir acompanhadas do respectivo instrumento, caso o
mesmo ainda nado tenha sido apresentado neste pregao eletronico.

5.13 Em caso de incompatibilidade do valor especificado na proposta, entre o valor numérico e o escrito por

extenso, prevalecera o valor do segundo.

5.14 Serdo corrigidos automaticamente quaisquer erros de soma e/ou multiplicagdo, bem como as

divergéncias que porventura ocorrerem entre 0 preco unitario e o total do item, prevalecendo o unitario.

5.15 Atendidos todos os requisitos, sera considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR VALOR
GLOBAL.

5.16 Serdo desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da legislacdo em

vigor.

5.17 A omissao de qualquer despesa necesséria a perfeita realizacdo do objeto sera interpretada como nao
existente ou ja incluida no preco, ndo podendo a empresa pleitear acréscimos. Da mesma forma, o preco
apresentado devera incluir todos os beneficios e despesas indiretos, 0s quais serdo assim considerados. No caso de

erros aritméticos, serdo considerados pelo(a) Pregoeiro(a), para fins de selegdo e contratagdo, os valores retificados.
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5.18 O licitante, ao enviar sua proposta, devera preencher, em campo préprio do sistema eletrdnico, as

seguintes Declara¢des online, fornecidas pelo Sistema:

5.19 O licitante, ao enviar sua proposta, devera preencher, em campo préprio do sistema eletronico, as
Declaragdes online, que porventura, vierem a ser fornecidas pelo Sistema.

5.20 As declaracbes exigidas neste edital deverdo ser confeccionadas e enviadas juntamente aos

documentos de habilitacéo.

5.21 Declaracdes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta, sujeitardo a

licitante as sancgdes previstas na lei 14.133/21, conforme Art. 155, inciso VIII.

5.22 Caso ocorra empate entre os licitantes de acordo com o art. 60 da Lei 14.133/21, a plataforma ira
encaminhar automaticamente as propostas nesta condi¢ao para lances num periodo de 5 (cinco) minutos.
5.22.1 Permanecendo o empate apds aplicacdo de todos os critérios de desempate de que trata o

subitem 5.22, proceder-se-a ao sorteio eletrénico e automatico pelo sistema das propostas empatadas.

5.23 As empresas deverdo anexar no campo “FICHA TECNICA”, a sua respectiva Planilha
Orgamentaria Inicial, nos moldes do Anexo VIII - MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA. Tratando-se de

grandezas monetarias, os valores deverao ser preenchidos até a segunda casa decimal (centavos).

5.23.1 Preferencialmente, as empresas poderdo anexar no campo “FICHA TECNICA”, junto
com o documento acima, um arquivo, compativel com os softwares, Microsoft Excel ou Libreoffice Calc, da
Planilha Orcamentaria, devidamente preenchida.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1 A abertura da sesséo publica dar-se-4 mediante comando do(a) Pregoeiro(a), por meio do sistema

eletronico, na data, horario e local indicado neste Edital.

6.2 Durante a sessao publica, a comunicacdo entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrera exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.

6.3 O(A) Pregoeiro(a) verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que néo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou que nao

apresentem as especificagdes técnicas exigidas.

6.4 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os participantes.

6.5 A nao desclassificacao da proposta ndo implica em sua aceitagdo definitiva, que devera ser levada a
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efeito apos o seu julgamento definitivo conforme definido no item 13 deste edital.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, que participardo da fase de lances.

6.7 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do

sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.8 Sera adotado para o envio de lances no presente pregdo o MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
(conforme Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022), onde os licitantes apresentaréo

lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital.

6.9 Neste modo de disputa, a etapa de envio de lances na sesséo publica terd duracdo de 15 (quinze)
minutos.

6.10 Encerrado o prazo previsto na Clausula 6.9, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recep¢éo de lances
sera automaticamente encerrada.

6.11 Encerrado o prazo de que trata a Clausula 6.10, o sistema abrir4 a oportunidade para que os autores
das ofertas possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que serd sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.11.1 No procedimento de que trata o item anterior, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12 Na hip6tese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as exigéncias
para habilitagdo, o(a) Agente de Contratacdo podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o

reinicio da etapa de lances, nos termos do disposto no item 6.8;
6.13 Incumbir4 ao licitante acompanhar as operagbes no sistema eletrdnico durante a sessao publica,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens

emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.14 Os licitantes poder&o oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao

e as regras estabelecidas no Edital.

6.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverdo ser desconsiderados
pelo(a) Pregoeiro(a), devendo a ocorréncia ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrénico
(BBMNET).

6.16 Na hip6tese do subitem anterior, a ocorréncia seré registrada em campo préprio do sistema.

6.17 O licitante somente podera oferecer lance inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.18 Fica estabelecida a diferenca minima entre lances de 1% (um por cento).
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6.19 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

6.20 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacédo do licitante.
6.21 Os licitantes s6 poderao ser identificados ap0s a etapa de lances.
6.21.1 Caso haja a sua identificagdo em momento anterior, a licitante serd desclassificada.

6.22 No caso de desconexdo com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema

eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

6.23 Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera suspensa e tera
reinicio somente apds comunicacéo expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes do certame, publicada via chat do

BBMNET, https://novobbmnet.com.br/, quando ocorrera a nova data e hora para a sua reabertura.

7. DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

7.1 Apés a fase de lances, se a proposta melhor classificada néo tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou

até 5% (cinco por cento) superior a proposta melhor classificada, proceder-se-4 da seguinte forma:

7.1.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada podera, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma Ultima oferta,
obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado, situagdo em que, atendidas as exigéncias habilitatérias e

observado o valor estimado para a contratacdo, sera adjudicado em seu favor o objeto deste certame;

7.1.2 Nao sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, na
forma da subcondi¢cdo anterior, o sistema, de forma automatica, convocard as licitantes remanescentes que
porventura se enquadrem na situa¢@o descrita nesta condi¢@o, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo

direito;

7.1.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condi¢do, o sistema fara um sorteio eletrénico,

definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;
7.1.4 A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados
pelo Sistema, decaira do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006 e posteriores

alteracdes.

8. DA  NEGOCIACAO
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8.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificacdo de possivel empate, o(a) Pregoeiro(a) podera

encaminhar contraproposta a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de

julgamento e o valor estimado para a contratagdo, para que seja obtida a melhor proposta.

8.2 A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta classificada em primeiro lugar

guanto ao preco, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificacfes do objeto.

9.2 O(A) Pregoeiro(a) convocara, quando for o caso, o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o ultimo lance ofertado, num prazo maximo de 01 (uma) hora apos a convocacao,

por meio da plataforma do BBMNET, sob pena de desclassificag&o se assim néo o fizer.

9.3 O prazo acima podera ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), desde que solicitado por escrito,

antes de findo o prazo estabelecido.

9.4 A proposta devera, preferencialmente, ser encaminhada, apds o término da etapa de lances, e devera
conter:
9.4.1 Nome da proponente e de seu representante legal, endereco completo, telefone, endereco de

correio eletrdnico, nimeros do CNPJ e da inscricdo Estadual e Municipal (se houver);

9.4.2 O prego unitario e total para cada item cotado, especificados no Anexo | deste Edital, bem como
o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas,

BDI e demais despesas decorrentes da execuc¢do do objeto, quando for o caso;

9.4.3 A descricédo do item cotado de forma a demonstrar que atendem as especificagbes constantes

no Anexo | deste Edital;

9.4.4 Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data

prevista para abertura da licitacao;

9.4.5 Dados do Responsavel pela assinatura do Contrato ou pelo recebimento da Autorizacao de

Fornecimento, como: Nome completo; RG; CPF; E-mail e Cargo desempenhado na empresa.
9.4.6 Indicacao do banco, nUmero da conta e agéncia para fins de pagamento.
9.5 O ndo envio da proposta atualizada, quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a) devido a néo indicacdo da

marca ou registro de marca “propria”, por meio eletrdbnico com todos os requisitos elencados acima, ou

descumprimento das diligéncias determinadas pelo(a) Pregoeiro(a) acarretard na desclassificagdo da proposta, sem

AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 —3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

prejuizo da instauragdo de processo sancionatorio contra o licitante.

9.6 Em nenhuma hipotese podera ser alterado o contelido da proposta apresentada, seja com relagdo ao
prazo e especificagdes do servico ofertado ou qualquer condicdo que importe modificacdo dos seus termos originais,
ressalvadas apenas aquelas alteracbes destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteracdo

representar condi¢des iguais ou superiores as originalmente propostas.

9.7 Serdo desclassificadas as propostas que contenham precos excessivos, assim entendidos quando

apresentarem valores globais ou unitarios acima do valor definido para o respectivo objeto.

9.8 A desclassificagao por valor excessivo ocorrera quando o(a) Pregoeiro(a), apos a negociacéo direta, ndo

obtiver oferta inferior ou igual ao prego maximo fixado.

9.9 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢os, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderédo ser realizadas diligéncias para comprovacéo da exequibilidade.

9.10 O(A) Pregoeiro(a) podera realizar quaisquer diligéncias necessarias para averiguar a conformidade da
proposta com as especificagbes minimas previstas no Edital, vedada a juntada de novos documentos, a fim de

atender alguma exigéncia deste edital, ndo apresentada anteriormente em sessao.

9.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta ou lance

subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

9.12 Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e

horéario para a continuidade da mesma.

9.13 As propostas oferecidas serdo tidas como validas por 90 (noventa) dias, contados da data de envio para

a plataforma, prazo no qual a empresa proponente se comprometera a manté-la, em sua integralidade.

9.14 Em caso que houver subitens dentro do lote, o desconto devera ser realizado de maneira linear em

comparacao a proposta inicial.

9.15 Sera adotado para o envio de lances no presente pregao o modo de disputa “aberto e fechado” em que
oslicitante apresentaram lances publicos e sucessivos, com lances final e fechado, em conformidade ao disposto no
item 6.8 do edital

10. DA HABILITACAO

10.1 Frente ao exposto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia constatou-se que a
Capacidade Operacional da empresa que se propuser a executar o presente objeto € primordial para o atendimento

satisfatério de cada etapa do processo, sendo imprescindivel, além da Regularidade Fiscal e Trabalhista, a
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demonstracdo da sua Capacidade Técnica Operacional, englobando sua experiéncia passada na execucdo de

objetos compativeis. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificard o eventual descumprimento das condi¢des de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que o impega de participar deste certame ou da futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS e o Cadastro Nacional de

Empresas Punidas - CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

10.1.2 Relag&o de Apenados, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo - TCE-SP

(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados);

10.1.3 Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade (CNIA - CNJ - https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php?validar=form);

10.1.4 A consulta aos cadastros sera realizada pelo CNPJ da empresa licitante.

10.1.5 Constatada a existéncia de sanc¢do, o(a) Pregoeiro(a) inabilitara o licitante, por falta de
condicao de participacéo.

10.2 Os documentos de habilitagdo deverdo ser originais ou apresentados por qualquer processo de copia.

10.3 Todas as certiddes deverdo estar com seus prazos de validade aptos na data de apresentacdo, sendo

gue sera confirmada a validade e autenticidade das mesmas, quando possivel.

10.3.1 O(A) Pregoeiro(a) podera realizar a atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado

apos a data de recebimento das propostas.

10.3.2 A verificacdo pelo(a) Pregoeiro(a), em sitios eletrdnicos oficiais de Orgdos e entidades

emissores de certidfes, constitui meio legal de prova, para fins de habilitac&o.

10.3.3 Caso a licitante ndo tenha inserido as certiddes, o Pregoeiro verificara em sitios eletrdnicos

oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes.

10.3.3.1 Se o Pregoeiro obtiver as certiddes mediante pesquisa, serd considerada para

fins de habilitacéo.

10.3.3.2 Se o Pregoeiro ndo obtiver as certiddes mediante pesquisa, ficara sob-

responsabilidade da empresa a nao entrega das mesmas, sendo declarada inabilitada.

10.4 Apo6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagéo
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de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

10.4.1 Complementacéo de informag6es acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e

desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

10.4.2 Para sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de

habilitacéo e classificacao.

10.5 Todas as certides, declara¢cdes ou documentos equivalentes expedidos sem prazo de validade serdo
considerados validos, desde que expedidos a no maximo 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data designada para

a abertura da sesséo publica.

10.6 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poder&o ser substituidos por registro cadastral emitido

por este 6rgdo, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

10.7 No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei
Complementar n° 123/06 e suas alteracfes, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, devendo regulariza-las no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogavel por igual
periodo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissédo de eventuais

certidbes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

10.8 A nao regularizacdo da documentacdo, no prazo fixado acima, implicara decadéncia do direito de
contratacéo, sem prejuizo das sangbes previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021, sendo facultada a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificacdo, para a celebracdo do contrato nas

condi¢cdes propostas pelo licitante vencedor.

10.9 Se a empresa licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.10 Caso o licitante pretenda que outro estabelecimento seu (matriz ou filial), execute o futuro Contrato,

devera apresentar toda documentacao da habilitacdo (exigida nesta clausula) de ambos os estabelecimentos.

10.11 PARA FINS DE HABILITACAO, AS LICITANTES DEVERAO ENCAMINHAR VIA PLATAFORMA DO
BBMNET, PREFERENCIALMENTE APOS O TERMINO DA ETAPA DE LANCES, E VINCULAR OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

10.11.1 Caso a Licitante opte por anexar toda a Documentacéo de Habilitagdo concomitantemente ao

cadastro da proposta na plataforma, ndo havera qualquer prejuizo a mesma. O(A) Pregoeiro(a) concedera ainda o
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prazo de 01 (uma) hora, apés o término da etapa de Lances, para que a mesma insira a proposta atualizada, caso

ndo apresente marca ou tenha indicado marca “prépria” junto ao registro da proposta na plataforma e revise toda a
documentacédo inserida, e caso seja constatado alguma falha ou auséncia pela Licitante, podera ser inserido novo

documento, desde que dentro do prazo estipulado.

10.11.2 Caso a Licitante comunique via Chat que concluiu a insercdo dos Documentos, o prazo de 01
(uma) horas sera findado, e o(a) Pregoeiro(a) iniciard a analise dos mesmos, sendo vedada a insercdo de novos

documentos a partir desde momento, salvo os casos previstos no item 10.4 do Edital.

10.12 Habilitacdo juridica (Art. 66 da Lei Federal n° 14.133/2021):

10.12.1 Qualquer documento que comprove sua existéncia juridica, conforme artigo 66 da Lei Federal
n°® 14.133/2021, como:

10.12.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual;

10.12.3 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (consolidado ou acompanhado de
todas as alteragbes), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por

acOes, acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus administradores;

10.12.4 Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

10.12.5 Decreto de Autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,

guando a atividade assim o exigir.

10.13 Qualificagdo Técnica (Art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021)

10.13.1 Registro ou inscricdo nas entidades profissionais competentes, ou seja, certiddo de registro
da empresa no CREA, conforme Resolugéo 1.121/2019 do Confea, ou CAU, conforme Lei Federal 12.378/10 - se for
0 caso, com validade na data limite para a abertura da sesséo.

10.13.1.1 A adjudicatéaria, que ndo for sediada no Estado de S&o Paulo, devera apresentar,
por ocasido da assinatura da avenca que decorrera desta licitacdo, Certificado de Registro do CREA com visto do
CREA/SP, em vigor.

10.13.1.2 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no item
10.13.1 por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a

entidade profissional competente no Brasil.

10.13.2 Comprovagdo de aptiddo técnica profissional, consistente na apresentacdo de uma ou

mais certidées de acervo técnico, expedidas pelo CREA, CAU por meio de Certidées de Acervo Técnico - CAT,
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em nome dos profissionais que exercerdo a funcédo de responsaveis técnicos, comprovando a execucgdo de pelo

menos uma obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado.

10.13.2 Comprovacéo da capacidade técnica-operacional em nome da LICITANTE na execugéo
de servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto licitado,
através de certidbes ou atestados, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou

CAU), fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado.

10.13.3 Comprovacdao, através de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, de que a empresa prestou ou esta prestando satisfatoriamente, mediante contrato, a prestacdo de

servigos compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto licitado.

10.13.4 Apresentacdo de Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU) fornecido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, comprobatério(s) do desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, em sintonia com § 2° do art. 67 da Lei n°
14.133/21, com percentual minimo de 50%, das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo
elencado abaixo. Caso referidos atestados ndo detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-a,

complementarmente aos documentos, copia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(ais).

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

FONTE CODIGO  ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QTDE.

Telhamento em chapa de acgo pré-pintada, tipo sanduiche, espessura
CDHU 16.13.130( 4.1.4.1 N . M2 277,13
de 0,50mm, com poliestireno expandido

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
SINAPI 99837 |4.1.5.7.6|1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E M 40,46
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019 PS

10.13.5- Os profissionais indicados como responsaveis técnicos deverdo comprovar os servigos das

parcelas de maior relevancia técnica acima elencados

10.13.6 - Admitir-se-a a somatéria dos atestados que comprovem a execuc¢éo do objeto

10.13.7 - Atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado, cujos servicos decorrerem

de licitagdo publica, a licitante deverd juntar o contrato da empreitada

10.13.8 - Em caso de apresentacdo de atestado de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consoércio ndo identificar a

atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagéo
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de sua qualificacdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo,
as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢do quantitativa de
sua participagédo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo,
as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com 0s respectivos campos
de atuacao.

10.13.8.1 - Para fins de comprovacdo do percentual de participacdo do consorciado, caso
este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certidao cépia do

instrumento de constituicdo do consorcio.

10.13.9 - N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham

dado causa a aplicacdo das sangdes previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21, em

decorréncia de orientac@o proposta, de prescri¢éo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

10.13.10 O licitante deverd comprovar, sob pena de inabilitacdo, que conhece os locais e as

condi¢cdes de realizacdo da obra, sendo que a comprovacgao podera ser feita das seguintes formas:

a) Vistoria aos locais onde serdo executados 0s servigos, as suas proprias expensas. As
visitas deverdo ser pré-agendadas na Secretaria de Planejamento através do telefone (12) 3635-2383. Competird a
cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos representantes que entender suficientes para
colher as informagBes necessérias a elaboracdo da sua proposta. Para os que realizarem visita sera emitido
atestado de visita técnica (Anexo 1X.1) o qual devera ser juntado a documentacgéo de habilitagéo; ou

b) Declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo (Anexo 1X.2).

10.13.10.1 A vistoria do local onde serd executada os servigos podera ser realizada durante o

periodo compreendido entre a data de publicacdo deste edital e aquela prevista para a abertura da sessao.
10.13.11 Frente ao exposto no Termo de Referéncia, constatou-se que a Capacidade Operacional e
Econdmica da empresa que se propuser a executar o presente objeto é primordial para o atendimento satisfatério de
cada etapa do processo, sendo imprescindivel, além da Regularidade Fiscal e Trabalhista, a demonstracdo da sua
Capacidade Técnica Operacional, englobando sua experiéncia passada na execugéo de objetos compativeis.
10.14 Habilitac&o fiscal, social e trabalhista (Art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021):

10.14.1 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

10.14.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao

domicilio ou sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.14.3 Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos

Federais (inclusive as contribui¢cdes sociais) e a Divida Ativa da Unido;
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10.14.4 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal referente a tributos mobiliarios,
compativel como objeto contratual;

10.14.5 Certidao de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico, fornecida
pela Caixa Econdmica Federal;

10.14.6 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com
Efeitos de Negativa,

10.15 Declaracdes:

10.15.1 Declaracdo Unificada, englobado o Termo de inexisténcia de fato impeditivo; a Declaracdo
de cumprimento dos requisitos; a Declaracgéo relativa a Proposta Econdmica, em conformidade com o Art. 63, 8 1° da
Lei Federal n® 14.133/21; a Declaragdo Relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal; a Declaracdo relativa a reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social e para Aprendiz; a Declaragdo que ndo possui servidor publico municipal no quadro societario da
empresa; e a Declaracdo de responsavel para assinatura do Contrato, ou pelo recebimento da Autorizacdo de

Fornecimento;

10.15.2 Termo de Ciéncia e Notificagcao (Facultativo).

10.15.3 Declaragfes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta,
sujeitardo a licitante as san¢des previstas na lei 14.133/21, conforme Art. 155, inciso VIII.

10.16 Qualificacdo econdmico-financeira (Art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021):

10.16.1 Certidao Negativa de feitos sobre Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.17 Havendo duvida sobre a veracidade de algum documento, sera exigida a apresentacéo dos originais,
nao digitais.

10.18 Caso a Licitante melhor classificada, ndo tenha anexado previamente a Documentacdo de
Habilitagcdo, conforme item 10.11.1, o(a) Pregoeiro(a) convocara, apds o término da Etapa de Lances, a
Licitante Vencedora, para enviar digitalmente por meio da plataforma do BBMNET, toda a Documentacao de
Habilitacdo, bem como a proposta atualizada, em conformidade com o ultimo lance ofertado, num prazo

maximo de 1 (uma) hora apds a convocacdo, sob pena de inabilitacdo se assim nao o fizer.

10.18.1 O prazo acima podera ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), desde que

solicitado por escrito via chat, antes de findo o prazo previamente estabelecido.
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Frente ao exposto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia, constatou-se que a

Qualificacdo Econdmico-Financeira € primordial para o atendimento satisfatério de cada etapa do processo, sendo
imprescindivel ja que sua finalidade é garantir que a futura Contratada consiga executar o presente objeto de maneira
satisfatdria, de modo a se evitar possiveis prejuizos aos cofres publicos e ao Municipio de Taubaté, além de evitar
possiveis retrabalhos causados por uma contratacdo deficitaria.

11. DO RECURSO

11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderd, durante cada fase da sessdo publica, de forma

imediata, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencéo de recurso no prazo de 10 (dez) minutos.

11.2 A falta de manifestacdo imediata da licitante importard na decadéncia desse direito, ficando o(a)
Pregoeiro(a) autorizado a prosseguir o certame e declarar a vencedora.

11.3 Diante da manifestagdo da intengdo de recurso o(a) Pregoeiro(a) ndo adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificara as condi¢des de admissibilidade do recurso.

11.4 Recebida a intencdo de interpor recurso pelo(a) Pregoeiro(a), a licitante devera apresentar as razdes do
recurso no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo,

apresentar contrarrazbes em igual prazo, que comegard a contar do término do prazo da recorrente.

11.5 As razbes e contrarrazdes serdo recebidas exclusivamente por meio de campo préprio no Sistema do
BBMNET.

11.6 Cabera ao(a) Pregoeiro(a) receber, examinar e instruir 0S recursos interpostos contra seus atos,
podendo reconsiderar suas decisbes ou, fazé-lo subir, devidamente informado a autoridade superior ao(a)
Pregoeiro(a), com competéncia para decidir recursos, para a decisao final.

11.7 O acolhimento do recurso invalida tAo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.8 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

11.9 N&o serdo conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes nao

habilitados legalmente ou nédo identificados no processo para responder pelo licitante.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1 O objeto deste certame sera adjudicado ao vencedor por ato da autoridade competente.

12.2 ApoOs a fase recursal (se houver), constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente homologara o procedimento licitatério.
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13. DAS CONDIGCOES DO CONTRATO

13.1 Para atendimento ao objeto desse certame licitatério sera firmado instrumento contratual com a(s)
empresa(s) vencedora(s), em conformidade com a minuta apresentada na forma de Anexo lll, e o Decreto n°®
15.523/23, sendo os adjudicatarios chamados via 1Doc a celebra-la em até quatro dias Uteis, contados do
recebimento do chamamento, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei
Federal 14.133/21.

13.2 A adjudicatéria se obriga a apresentar, no momento da assinatura do contrato.

13.2.1 Comprobatéria de regularidade para com a Fazenda Federal (certiddo conjunta negativa de
débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Unido), bem como da inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT), se referidos documentos apresentados por ocasido deste

certame licitatério ja estiverem vencidos.
13.2.1.1 Excepcionalmente, e com vistas a agilizar o processo, tais providéncias poderao ser
tomadas pela Administragdo, via Internet, sendo a adjudicataria notificada da impossibilidade de obtencdo das

atualizacdes por meio eletronico.

13.2.2 Verificar no site do Ministério do Trabalho e Emprego, https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/, a

situagdo da empresa referente a Contratacdo de Pessoas com Deficiéncia e Reabilitados da Previdéncia Social e

a Contratacdo de Aprendizes.

13.2.3 O capital social da empresa devera ser compativel com o nimero de empregados (art. 4°-B

da Lei n® 6.019/1974 e suas alteracdes).

13.2.4 O profissional responséavel pela execucdo dos servigos deverd fazer parte do quadro da
empresa licitante na condicéo de:
* Empregado, comprovado com a apresentacdo de copia autenticada das folhas
pertinentes da carteira profissional, ou mesmas cépias do livro, ou ficha, de registro do empregado;
* Diretor ou sdécio, comprovado com a apresentagdo do Estatuto Social em vigor, ou
Contrato Social (Ultima alteracéo) devidamente registrado;
» Autdbnomo comprovado com a apresentagdo do Contrato de Prestagdo de Servigo que

preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execu¢do dos servicos.
13.3 As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo, nesta oportunidade, comprovar que
eventuais restricdes de suas regularidades fiscais ja foram superadas, com a apresentacdo dos documentos até

entdo incompletos e/ou vencidos.

13.4 Fica reservado o direito de a Administracdo verificar, antes da assinatura do contrato ou documento
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equivalente, se o adjudicatario incorre em penalidades nos termos da Lei 14.133/21 as quais obstardo sua

celebragéo.

13.5 Por ocasido da assinatura da avenca decorrente deste certame licitatorio exigird a comprovacédo de
poderes do subscritor do contrato para assinar em nome da contratada, se tal jA ndo constar dos autos ou do
credenciamento.

13.6 No caso da licitante vencedora ndo assinar o termo contratual ou ndo retirar a Nota de Empenho ou
documento equivalente, reserva-se a Prefeitura Municipal de Taubaté o direito de convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo, facultada a negociacéo para obtencédo das
mesmas condi¢Bes ja negociadas com o primeiro classificado, inclusive quanto ao prego, ou anular a licitacéo,
independente das sang¢fes previstas, para a licitante vencedora recalcitrante, neste Edital.

13.7 Até a assinatura do instrumento contratual, a proposta da licitante vencedora podera ser desclassificada
se a Prefeitura Municipal de Taubaté tiver conhecimento de fato desabonador & sua habilitagcéo, conhecido apds o

julgamento, nos termos da Lei de Licitacoes.

13.8 Ocorrendo desclassificagdo da proposta da licitante vencedora por fato referido no item anterior, a

Prefeitura Municipal de Taubaté podera convocar as licitantes remanescentes observando o disposto no item supra.
14, DAS PENALIDADES

14.1 As sancdes dispostas poderdo ser aplicadas as empresas licitantes e a CONTRATADA, conforme o
caso, em conformidade com os Arts. 155 e 156 da Lei Federal n® 14.133/2021 e ulteriores altera¢des, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

14.2 Os licitantes ou a CONTRATADA sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragcdes:

| - Dar causa a inexecucgdao parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento

dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - Dar causa a inexecucao total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

V - N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

VI - Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacdo, quando convocado

dentro do prazo de validade de sua proposta;
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VII - Ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa

durante a licitacdo ou a execuc¢éao do contrato;
IX - Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
14.2.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o

descumprimento total da obrigagcdo assumida.

14.3 Serdo aplicadas, conforme o caso, ao responsavel pelas infracdes administrativas, as seguintes

sancgoes:

| - Adverténcia;

Il - Multa;

Il - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.4 Na aplicacdo das sances serdo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

Il - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
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orgaos de controle.

14.5 A sancdo de Adverténcia sera aplicada exclusivamente quando a Contratada der causa a inexecugao

parcial do contrato, quando néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

14.6 As Multas, ndo poderao ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacao direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer

das infracdes administrativas previstas no item 14.2.

14.6.1 Sem prejuizo das demais infragfes administrativas previstas no item 14.2, a ndo observancia

das clausulas contratuais sujeitara, cumulativamente, a CONTRATADA as seguintes multas:

14.6.1.1 - 5% (cinco por cento) do valor do contrato, ou documento equivalente, por

desatendimento de qualquer clausula contratual.

14.6.1.2 - 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato, ou documento

equivalente, por dia de atraso na entrega ou nha execucédo do objeto.

14.7 A sancdo de impedimento de licitar e contratar ser4 aplicada ao responsavel pelas infracfes
administrativas previstas nos incisos II, 1ll, IV, V, VI e VIl do item 14.2, quando ndo se justificar a imposicado de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e

indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.8 A sanc¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsavel pelas
infragcbes administrativas previstas nos incisos VI, I1X, X, XI e XIl do item 14.2, bem como pelas infragBes
administrativas previstas nos incisos I, I, IV, V, VI e VIl do mesmo item, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade
mais grave que a sancdo referida no item 14.7, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo

de 6 (seis) anos.

14.9 A aplicagdo das Sang¢bes somente ocorrera depois de assegurado o contraditério e a prévia defesa, nos

termos da legislacao vigente.

14.10 Até a deciséo final quanto a eventual defesa apresentada, sera retido o numerario apurado referente a
sancdo, sendo que o montante da multa podera, a critério do Municipio, ser compensado com valores de pagamento
devido ao fornecedor.

15. DA GARANTIA

15.1 - Da futura contratada se exigira no ato da assinatura do contrato a prestacdo de garantia das

obrigacdes assumidas no limite de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das seguintes modalidades:
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caucao em dinheiro, titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria, titulo de capitalizagao custeado por

pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

15.1.1 - Fiangas bancarias apresentadas como garantia, de proposta ou de contrato, deverao conter:

15.1.1.1 - prazo de validade, que devera corresponder, ao periodo integral, estimado,

de vigéncia do contrato, para as garantias de contrato;

15.1.1.2.- expressa afirmacdo do fiador de que, como devedor solidario, fard o
pagamento que for devido, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado ndo cumpra suas

obrigacdes;

15.1.1.3 - Vencidas as garantias apresentadas na forma de fianca bancaria, as mesmas
deverdo ser retiradas em até 5 (cinco) dias Uteis, contados do vencimento, sob pena de suméaria destruicdo das
mesmas;

15.1.1.4 - A devolugdo da garantia ocorrera apds o recebimento definitivo do objeto

desta licitacdo, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente;

15.1.2 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacdo, incluindo
indenizac@o a terceiros, a adjudicataria obrigar-se-4 a efetuar a respectiva reposicao, no prazo maximo de 48

(quarenta e oito) horas, a contar da data em que for notificado pela contratante;

15.1.3 - Modificagbes no contrato, inclusive prorrogacbes em sua vigéncia, que impliquem
complementacdo da garantia inicialmente oferecida, somente serdo formalizadas ap6s a efetivacdo da nova

garantia;

15.1.4 - Caso a licitante vencedora tenha optado pela efetivagdo da garantia através da Carta de
Fianca Bancaria, devera constar da mesma, expressamente, condi¢cdo de atualizagcao do valor garantido, através da

variagdo do indice da TR (taxa referencial de juros) ou outro indice oficial adotado pelo Governo Federal
16.  DISPOSICOES FINAIS
16.1 O Municipio podera a qualquer momento revogar a presente Licitacdo, por razdes de interesse publico,
decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes a justificar tal conduta, ou
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
16.2 E facultada ao(a) Pregoeiro(a), ou autoridade superior, em qualquer fase desta Licitagdo, a promog&o
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de

documento ou informacdo que deveria constar originalmente, conforme disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

16.3 O Municipio se reserva o direito de, unilateralmente, desqualificar qualquer empresa caso:
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16.3.1 Tenha havido qualquer tentativa de influenciar, por meios ilicitos ou desonrosos, ao(a)

Pregoeiro(a) no processo de julgamento.

16.3.2 Tenha havido comprovada falsidade ideolégica, ma conduta ou apresentacdo de documentos

fora das normas exigidas.

16.4 Antes do aviso oficial do resultado desta Licitacdo, ndo serdo fornecidas a ninguém, quaisquer
informacdes referentes a analise, avaliacdo ou comparacgédo entre a documentacao apresentada.
16.5 A(s) empresa(s) licitante(s) responde(m) pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados

nas diversas fases deste processo licitatorio.

16.6 Os autos da Licitacdo sé@o publicos, sendo também publicos todos os atos relativos ao procedimento,

salvo quanto ao conteudo das propostas até a respectiva abertura.

16.7 Eventual pedido para extracdo de cOpias somente sera analisado quando a solicitacao for efetuada via

Sistema 1DOC, devendo a mesma ser encaminhada ao Departamento de Compras.

16.8 As copias fisicas requeridas somente serdo retiradas mediante o recolhimento de emolumentos em

favor do Municipio, junto a instituicdo Bancaria, para reembolso dos servigos reprogréaficos.

16.9 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

16.10 Fica eleito o foro da Comarca de Taubaté/SP, com rendncia dos demais por mais privilegiados que
sejam, para dirimir as questdes suscitadas da interpretacdo desta Licitagdo, seu Contrato e demais atos deles

decorrentes.

16.11 A simples participagdo neste certame licitatério importa na aceitacdo, sem ressalvas e obje¢des, por
parte de todas as empresas licitantes, das disposi¢cdes contidas neste Edital e seus anexos, dos quais 0S mesmos

atestam, pela participacdo, terem pleno conhecimento.

16.12 Fica constituido como obrigacdo das empresas participantes, 0 acompanhamento das publicacdes

contidas no Diario Oficial do Municipio de Taubaté em https://taubate.sp.gov.br/novo/publicacoes-2/, e no site oficial

do Municipio em https://taubate.sp.gov.br/.

16.13 Os casos omissos neste edital serdo analisados e resolvidos pela aplicagdo de normas pertinentes as
LicitagBes e Contratos, Lei Federal n°® 14.133/2021 e ulteriores alteracdes, através do(a) Pregoeiro(a), eventualmente
ouvidos os 6rgdos técnicos e especializados, as decisGes do(a) Pregoeiro(a) serdo ratificadas pela autoridade

superior.
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16.14 Fica assegurado a possibilidade de retencdo no momento do pagamento de Imposto de Renda Retido

na Fonte nos termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em especial seu Anexo |, salvo

excecdes previstas em lei.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 04 de dezembro 2025.

CARLO GUILHERME DA SILVEIRA E LIMA
SECRETARIO DE SAUDE
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PREGAO ELETRONICO N° 286/2025
ANEXO —|
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Proponente:

Endereco:

Cidade: Estado: CEP:
Fone () Fone () E—mail:
CNPJ: Insc. Estadual:

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em obras de reforma e ampliagdo do PAMO Barreiro sito a
Estrada Municipal José Candido de Oliveira, 2685, Barreiro - Taubaté/SP, por um periodo de 06 (seis) meses,
prorrogaveis conforme interesse da Municipalidade e legislacdo vigente, prorrogaveis conforme interesse da

Municipalidade e legislacdo vigente.

VALOR ..o, U UUPUUR ), por um periodo de 06 (seis) meses: Valor total: R$

( ). Valor Total por extenso: , sendo: R$ de material e R$

de mao de obra, precos validos por 90 (noventa) dias corridos, contados da data limite para

apresentacéo do envelope contendo a presente proposta.

1) O prazo para inicio dos servigos ocorrerd apés a assinatura do contrato e emissdo da Ordem de Servico.

2) Cronograma de pagamento, observado a ordem cronoldgica, considerada a partir do recebimento das respectivas
Notas Fiscais, devidamente instruida e apta para liquidacdo e pagamento, cumpridas as obrigagfes contratuais e
nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecera aos seguintes prazos, exceto 0s pagamentos
decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor, consignacdes em
pagamento, recolhimento de encargos e tributos, bem como o0s recursos repassados pela Municipalidade para

cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Publico.

Recebimento do 1° ao 10° dia do més, pagamento dia 20*.

Recebimento do dia 11° ao 20° dia do més, pagamento no ultimo dia Gtil do més*.

Recebimento do 21° ao final de cada més, pagamento no dia 10 do més seguinte*.

*ApOs o adimplemento da obrigacdo contratada, desde que regular e devidamente atestado

por esta Administracéo.

2.1 Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados em que néo
haja expediente bancério, ficam os pagamentos adiados para o dia Gtil seguinte.

3) Indicar nome completo, RG, CPF/MF, funcdo na empresa, e endereco de pessoa que assinara eventual termo

AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 —3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

contratual decorrente deste certame, bem como mesmos dados de testemunha por parte do contratado:
3.1) Contratado:

3.2) Testemunha:

4) Para efetivacdo de pagamentos devidos em decorréncia deste certame licitatério, informar Banco

(preferencialmente oficial) , Agéncia n° e conta corrente

nO

5) A adjudicataria se obriga a apresentar a Administragdo coOpia de documentos que serdo mantidos pela
Municipalidade, capazes de comprovar o cumprimento integral das obrigacdes decorrentes da relacdo de emprego
mantida entre a adjudicataria e seus contratados, bem como o pagamento de horas extras, de adicionais, de férias,
entre outras verbas trabalhistas, conforme entendimento consagrado pelo Enunciado 331 do Tribunal Superior do
Trabalho. O ndo cumprimento desta obrigacao pela adjudicataria implicara a retencdo, por parte da Administracao,
da importancia a ser paga, até a plena satisfacao desta obrigacéo, inexistindo nesta ultima hipétese, qualquer tipo de

reajuste ou correcao pela retencéo.

datar carimbar e assinar

Obs: Esta declaracdo deverd ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s)

representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s)

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

*Quadros abaixo somente para preenchimento da Proposta Atualizada, a ser encaminhada via Plataforma do BBMNET, apés o
término da Etapa de Lances.

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

CONDIGAO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

RAZAO SOCIAL: CNPJ:

ENDERECO COMPLETO:

TELEFONE: FAX: E-MAIL:

ASSINATURA:

NOME COMPLETO:

RG N°: CPF N°:
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PREGAO ELETRONICO N° 286/2025
ANEXO — ||
DECLARAGAO UNIFICADA

empresa sediada na Rua (Av., Al., etc.)
, cidade , estado , inscrita no CNPJ sob n°

, por seu diretor (sécio gerente,

proprietario) , portador(a) da Carteira de Identidade n°

, € inscrito(a) no CPF/MF com o n° , DECLARA, sob as penas da Lei:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

Que até a presente data inexiste fato impeditivo (ou seja, de que ndo ha declaragéo de inidoneidade nos termos
da Lei Federal 14.133/21, em sua redac¢do atual), para sua habilitacdo no Pregdo Eletrénicon®___ / | ora
sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Taubaté, comprometendo-se a comunicar a eventual ocorréncia
desses fatos durante o processamento deste certame e vigéncia da avenca dele decorrente. Da mesma forma,
DECLARA que ndo se enquadra em nenhuma das hip6teses previstas no item 3.2 do respectivo instrumento
convocatorio.
Para fins de participagdo no Pregdo Eletrénicon® /| ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de
Taubaté, que preenche os requisitos de habilitacdo previstos no item proprio do respectivo edital, ou seja, todas as
exigéncias habilitatorias deste instrumento convocatério, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade
fiscal, caso seja ME/EPP/MEI, os quais deverdo ser comprovados no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por
igual periodo - a critério Unico dessa Administracdo, para a regularizacdo da documentacgdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e apresentacéo de eventuais certiddes negativas, ou positivas com efeito de negativas.
Caso ME/EPP/MEI, em atendimento ao artigo 13, 8§ 2° do Decreto Federal 8.538/15, alterado pelo Decreto
Federal 10.273/20, que cumpre oS requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de
pequeno porte, vez que sua receita bruta anual ndo excedeu no exercicio anterior, o limite fixado no art. 3° da Lei
123/06, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar,
ndo se enquadrando em qualquer das hipéteses de exclusao relacionadas na legislagéo citada.
Caso ME/EPP/MEI, ainda ndo ter celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$
4.800.000,00 — quatro milhdes e oitocentos mil reais), em sintonia com o Art. 4° da Lei Federal 14.133/21.
Para fins do disposto no Art. 63 § 1° da Lei Federal n® 14.133/21, de que sua proposta econdmica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, na convencgéo coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
Para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.
Para os devidos fins que cumpro as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social e para Aprendiz, previstas em lei e em outras normas especificas. Declaro ainda
gue em licitagBes que tenham como objeto a contratacdo e/ou prestacado de servigos terceirizados envolvendo
mao de obra cujas atividades demandem formacgdo profissional, que dentre os(as) aprendizes a serem
contratados(as), serd priorizado(a) adolescente entre 14 e 18 anos que estejam em situacao de vulnerabilidade ou
de risco social, nos termos do art. 53, caput, incisos | a lll, 88 1° e §2°, do Decreto Presidencial n. 9.579/2018, com
redacédo conferida pelo Decreto n°. 11.479/2023.
*Esta declaracdo somente produzird efeitos para as empresas que possuam no minimo 100 (cem) empregados,
nos termos do artigo 93 da Lei n. 8.213/1991.
N&o possui em seu quadro societario Servidor Publico municipal da ativa.
Sr(a) , cargo portador(a) da Carteira de Identidade
n° edo C.P.F.n° representante legal da empresa .
assinara a ata / contrato, ou o recebimento da autorizacédo de fornecimento.

E-MAIL PESSOAL:
E-MAIL PROFISSIONAL:
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10) Declaramos ainda, para fins de pagamento, que os dados bancéarios sdo os seguintes:
Banco: NuUmero da Conta; Agéncia:

Nome e Assinatura do representante da empresa

Obs: esta declaracéo devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s)
representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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PREGAO ELETRONICO N°. 286/2025
ANEXOQ - 1I]

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAUBATE E A EMPRESA

ESPECIALIZADA EM OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PAMO
BARREIRO SITO A ESTRADA MUNICIPAL JOSE CANDIDO DE
OLIVEIRA, 2685, BARREIRO - TAUBATE/SP, POR UM PERIODO DE 06
(SEIS) MESES, PRORROGAVEIS CONFORME INTERESSE DA
MUNICIPALIDADE E LEGISLAGAO VIGENTE.

Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Taubaté, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 45.176.005/0001-08 na
Sede da Prefeitura, situada na Avenida Tiradentes, n° 520, Centro, Taubaté/SP, presentes, de um lado, neste ato

representada por , ora em diante designada CONTRATANTE, e, de outro lado,

a empresa , inscrita no CNPJ/MF sob n°. , com sede na , n°. ,

bairro , municipio de /SP, e-mail: , representada por
, portador do RG n°. ___ | inscrito no CPF/MF sob n°. , ha forma de seu estatuto social,

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, na qualidade de adjudicataria no pregéo eletrénico n°.

- processo administrativo n°. , cujo inteiro teor a CONTRATADA declara expressamente, nesta avenca,

conhecer e aceitar, e ao qual se vinculam as partes, firmam o presente contrato, de acordo com as normas emanadas da
Lei Complementar Federal n°. 0123/2006 alterada pelas Leis Complementares n°. 0147/2014 e n°. 0155/2016 em suas
redacOes atuais, da Lei Federal n°. 14.133/2021 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal n°. 16.199/25, do
Decreto Municipal ne. 15.447/2022 e suas alteragbes
(https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FEDERAL%2014133%20LICITA
%C3%870ES%20E%20CONTRATOS%20.pdf), do Decreto Municipal n°. 15.523/2023 e demais normas pertinentes, e,
subsidiariamente pelo Cédigo Civil Brasileiro, com as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratagdo de empresa especializada em obras de reforma e ampliacdo do
PAMO Barreiro sito a Estrada Municipal José Candido de Oliveira, 2685, Barreiro - Taubaté/SP, por um periodo de 06
(seis) meses, prorrogaveis conforme interesse da Municipalidade e legislacdo vigente.

1.2 - Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os documentos a seguir
relacionados, 0s quais, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar: o instrumento convocatério do certame licitatério
acima indicado e seus anexos, a respectiva proposta, elaborada e apresentada pela CONTRATADA, datada de
|| _; eos novos pregos definidos por lances e eventuais negocia¢cdes conforme consignados na ata que registrou
agueles lances e negociacdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUGAO, PRAZO DE EXECUGAO, VIGENCIA E GARANTIA.

2.1 - O prazo para execucdo do servico sera conforme Termo de Referéncia, a contar da data da uUltima assinatura
eletronica, deste Contrato ou da Ordem de Servico, sendo que eventuais prorrogacdes desta ata ocorrerdo a critério da
Administracdo, antes do vencimento deste instrumento, diante a necessidade, avaliados preco e desempenho,
devidamente justificados pela CONTRATANTE.

2.2 - Vigéncia: Este contrato vigorara a partir da data da Ultima assinatura eletrénica e por todo o periodo de execucéo do
objeto, até sua aceitacdo e respectivo pagamento, nos termos da Lei Federal 14.133/21, em sua redagéo atual.

2.3 - Garantia: conforme item 5 do Termo de Referéncia.

2.4 - Para fins de contagem do prazo serd considerada como data do contrato a Ultima assinatura (dia/més/ano) dos
signatéarios referenciados no referido instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE EXECUCAO.

3.1 - O objeto deste contrato somente sera recebido, nos termos da Lei Federal n® 14.133/21, se estiver plenamente de
acordo com as especificagbes constantes dos documentos citados em 1.2.

3.2 - A CONTRATADA deverd obedecer rigorosamente as especificacdes técnicas e exigéncias do precedente
instrumento convocatoério, obrigando-se a trocar, as suas expensas e no prazo ajustado, 0os equipamentos que vierem a
ser recusados pela CONTRATANTE, hipétese em que ndo ocorrerd pagamento enquanto nao for satisfeito o objeto desta
avenca.

3.3 - Se 0s servigos apresentarem-se com defeitos, vicios de execucdo ou elaboracgdo, sera lavrado laudo de vistoria que
relacionara as falhas encontradas, dando-se ciéncia oficial dos mesmos & CONTRATADA, para que proceda as correcdes
apontadas, passando o prazo de observacao a fluir novamente, até nova comunicacao.

3.4 - A responsabilidade pela qualidade dos servigos executados é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a
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promocéo de readequacdes, sempre que necessarias.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO.

4.1 - O valor total do presente contrato € de R$ ( ), por conta da dotagdo orcamentaria
para atender as despesas inerentes a este contrato.

4.2 - Para fins de pagamento, na periodicidade avengada, a CONTRATADA formulara requerimento & CONTRATANTE,
dando conta da conclusdo da respectiva fase, solicitando que seja vistoriada e comprovada a execucdo, e uma vez
atestada pelo 6rgdo competente da CONTRATANTE, juntamente com a entrega completa dos documentos constantes do
Anexo lll-a deste contrato pela CONTRATADA, iniciar-se-a o prazo para pagamento da parcela correspondente.

4.3 - Havendo divergéncia ou erro na emissdo do documento fiscal, fica interrompido o prazo para pagamento, sendo
iniciada nova contagem somente ap0s a regularizacao dessa documentacao.

4.4 - Cronograma de pagamento, observado a ordem cronoldgica, considerada a partir do recebimento das
respectivas Notas Fiscais, devidamente instruida e apta para liquidagcdo e pagamento, cumpridas as obrigac6es
contratuais e nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecera aos seguintes prazos, exceto 0s
pagamentos decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor, consignacdes
em pagamento, recolhimento de encargos e tributos, bem como os recursos repassados pela Municipalidade para
cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Publico.

Recebimento do 1° ao 10° dia do més, pagamento dia 20*.
Recebimento do dia 11° ao 20° dia do més, pagamento no Ultimo dia Util do més*.
Recebimento do 21° ao final de cada més, pagamento no dia 10 do més seguinte*.
*Apds o adimplemento da obrigacdo contratada, desde que regular e devidamente

atestado por esta Administracéo.

4.4.1 - Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados em que ndo haja
expediente bancario, ficam os pagamentos adiados para o dia Util seguinte.

4.4.2 - O pagamento de parcelas com eventual atraso sera corrigido pela variacdo do INPC — indice Nacional de Precos
ao Consumidor, ‘pro rata tempore’.

4.5 - Fica assegurado a possibilidade de retencdo no momento do pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte nos
termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em especial seu Anexo |, salvo excec¢bes previstas em
lei.

Ficha: 2854 - 24.02.1010.2.001.10.301.339039.08.3010000
Classificacdo Econdmica: 339039

Fonte: 08

Cdédigo de Aplicacdo: 3010000

Nota de Reserva n° 4843/2025

Ficha: 24.02.1010.2.001.10.301.339039.92.8010014
Classificacdo Econdmica: 339039

Fonte: 92

Cdédigo de Aplicagéo: 8010014

Nota de Reserva n° 4946/2025

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA.

5.1- Executar o objeto deste contrato nas condi¢des previstas no instrumento convocatério e na respectiva proposta, seus
anexos e valores definidos por lance e negociacao.

5.2 - Ficar responséavel pelas operagfes e despesas de transporte e seguro de transporte, bem como pelas despesas de
locomocéo, hospedagem e alimentagdo de seus prepostos, se e quando necessarias.

5.3 - Manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cfes
de habilitacdo e qualificac@o exigidas no respectivo procedimento licitatorio.

5.4 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, da infortunistica do trabalho, fiscais,
comerciais, médicos e dos decorrentes de controle médico de salde ocupacional de seus funcionarios e empregados
utilizados para a consecucdo do objeto desta avenca e outros resultantes da execucao deste contrato, obrigando-se a
salda-los na época prépria. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia a estes encargos, ndo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o0 objeto do contrato; da mesma forma que a
CONTRATANTE esta isenta de qualquer vinculo empregaticio com funcionarios, ou prepostos, da CONTRATADA.
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5.5 - Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros, ou a
CONTRATANTE, em razao de acidentes ou de acéo, ou omissao, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou
de quem em seu nome agir, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo e acompanhamento
efetuados pela CONTRATANTE.
5.6 - Fazer prova da regularidade para com a Fazenda Federal (certiddo conjunta negativa de débitos relativos a tributos
federais, regularidade social e a divida ativa da Unido), Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), bem como
perante o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servigo. As certidBes dever&o estar, em vigor na data da emisséo da
Nota Fiscal e deverédo ser juntadas a cada Nota Fiscal emitido e apresentado a CONTRATANTE.
5.7 - Na hip6tese de qualquer reclamacdo trabalhista, intentada contra a CONTRATANTE por empregados da
CONTRATADA, estes deverdo comparecer espontaneamente em Juizo, reconhecendo sua verdadeira condicdo de
empregador e substituir a CONTRATANTE no processo, até o final do julgamento, respondendo pelos 6nus diretos e
indiretos de eventual condenacao.
5.8 - Pagar o piso salarial, fixado pela convencao coletiva das categorias profissionais empregados na execucao do objeto
do presente contrato respeitando o principio da isonomia salarial, conforme artigo 1° da Lei Municipal n° 4.779/2013.
5.9 - Para eventuais contratagbes de trabalhadores necessarios a execugdo do objeto do presente contrato, fica a
CONTRATADA obrigada a cumprir com o que dispde a Lei Municipal n° 5.544 de 31 de margo de 2020, no sentido de
fazer consulta prévia ao banco de dados do Balcdo de Empregos de Taubaté.
5.10 - A CONTRATADA deve cumprir com as exigéncias de reserva de cargos previstas em lei e em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, abstendo-se de impor
restrigdes injustificadas quando da alocagao de trabalhadores PCD’s e/ou reabilitados.
5.11 - A CONTRATADA deve executar os servigos conforme Termo de Referéncia.
5.12 - Fica assegurado a possibilidade de retencdo no momento do pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte nos
termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em especial seu Anexo |, salvo excecdes previstas em
lei.
5.13 - A contratacdo e/ou a prestacdo de servigos terceirizados envolvendo méo de obra cujas atividades demandem
formacao profissional, que dentre os(as) aprendizes a serem contratados(as) devera ser priorizado(a) adolescente entre
14 e 18 anos que estejam em situacdo de vulnerabilidade ou de risco social, nos termos do art. 53, caput, incisos | a lll, 8§
1° e §2°, do Decreto Presidencial n. 9.579/2018, com redag&o conferida pelo Decreto n°. 11.479/2023.
5.13.1 - A CONTRATADA deve empregar e matricular nos cursos dos Servicos Nacionais de Aprendizagem ou,
supletivamente, em escolas técnicas ou entidades sem fins lucrativos, nimero de aprendizes equivalente a cinco por
cento, no minimo, e quinze por cento, no maximo, dos(as) trabalhadores(as) existentes em cada estabelecimento, cujas
fungcbes demandem formacéo profissional, conforme a Classificacéo Brasileira de Ocupacdes.
5.14 - E dever de cada empresa apresentar ao Municipio, mensalmente, os comprovantes das obrigacdes trabalhistas,
fiscais e previdenciarias (certiddes negativas de débitos fundiarios, contribuicdes previdenciarias e fiscais).
5.14.1 - Apresentar ainda, comprovagdo dos pagamentos das verbas trabalhistas como: salarios, horas extras, adicionais
de insalubridade de acordo com o PGR, PCMSO e LTCAT, recibos de EPIS, cesta basica, adicional noturno, gozo correto
do intervalo intrajornada, pagamento do piso salarial da categoria, dentre outros previstos em normas coletivas, sob pena
de ndo recebimento da nota fiscal (sempre que 0 objeto do ajuste se tratar de prestacdo de servico de m&o de obra
exclusiva e quando solicitado para outros tipos de contratacdes).
5.15 - Quando houver prestacdo de servicos com dedicacdo exclusiva de mao de obra, a Administracdo s6 podera ser
responsabilizada por encargos trabalhistas ndo cumpridos pela empresa terceirizada se for comprovada formalmente
negligéncia na fiscalizacdo do contrato, cabendo a parte autora da agcdo (empregado, sindicato, entre outros) provar se
houve falha nessa fiscalizacéo.
5.16 - Quando houver tratamento de dados pessoais, a Contratada devera atender aos termos da Lei 13.709, de 14 de
agosto de 2018, Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD) e suas altera¢g6es, bem como o Decreto Municipal N° 16.038, de
19 de marco de 2025, disponivel em https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a_241 34 29 05062025163224.pdf.
5.17 - Nos termos da LEI N° 4946, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014, apresentar junto com a planilha de cada servigo
executado fotos digitalizadas constando data e horario, impressas em papel sulfite ou similar.
As evidéncias a serem externadas em forma de foto digitalizada deverao ser apresentadas em trés partes:

I-  Antes da execucdo do servi¢o;

Il — Durante a execuc¢édo do servico

Il — Apds o servigo finalizado

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE.

6.1 - Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as clausulas do respectivo
contrato ou equivalente.

6.2 - Proporcionar ao Contratado todos 0s meios necessarios para a fiel execugéo do objeto da presente contratacéo, nos
termos do correspondente instrumento de ajuste.

6.3 - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos ou servicos,
exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que nao exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e
preceitos legais.
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6.4 - Designar responsavel(is), denominado(s) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, com competéncia legal, nos termos
do regulamento, para promover o acompanhamento e a fiscalizacdo do Contrato e dos respectivos servicos, sob os
aspectos qualitativos e quantitativos, e o qual notificarda a CONTRATADA sobre todas as ocorréncias relacionadas com a
sua execucao, determinando o que for necessario a regularizacédo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados;
6.5 - Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer servico/compra prestado, apés sua assinatura
pelas partes, ndo tera amparo contratual, ndo ficando a Prefeitura Municipal de Taubaté obrigada ou sujeita aos
pagamentos que porventura venham a ser posteriormente pleiteados pela CONTRATADA.

6.6 - Acompanbhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestagédo dos servigos contratados e 0 exato cumprimento das clausulas
e demais condi¢des contratuais, por intermédio do FISCAL DO CONTRATO, ao qual competird fazer o acompanhamento
da execucdo do Contrato, dirimindo e desembaracando eventuais pendéncias, prestando todos os esclarecimentos
solicitados pela CONTRATADA, bem como nédo permitindo a execucao de e/ou ordenando que sejam refeitas quaisquer
tarefas em desacordo com os termos acordados;

6.7 - Notificar, via sistema 1DOC, a CONTRATADA sobre qualquer falta ou irregularidade observada no curso da
execucao do objeto do Contrato e/ou sobre quaisquer falhas ou defeitos apresentados pelo equipamento ou instalacées,
prestando todos os esclarecimentos e informacfes necessarios e interrompendo o uso do mesmo, se assim for
recomendado, bem como fixar prazo para a devida solu¢éo do problema, caso ja ndo haja previsdo contratual a respeito;
6.8 - Rejeitar os servicos executados em desacordo com as obrigactes assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo
sua correcdo imediata, ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior, devidamente justificado e aceito pela
CONTRATANTE;

6.9 - Efetuar, quando julgar necessério, inspecdo com a finalidade de verificar a prestacdo dos servi¢os/fornecimento do
bem e o atendimento das exigéncias contratuais;

6.10 - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente designado fiscal e Gestor
do Contrato;

6.11 - Verificar, antes de cada pagamento, a manutenc¢éo das condi¢des de habilitacdo da contratada.

6.12 - Efetuar o recebimento do objeto conforme artigo 39 do Decreto Municipal n°® 15.447 de 12 de Dezembro de 2022.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE

7.1 - Visando a adequacao aos novos pregos praticados no mercado, desde que observado o interregno minimo de 1 (um)
ano contado na forma apresentada no subitem que se seguird, o valor consignado no Termo de Contrato seréa reajustado.
7.2 - O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado:

7.2.1 - Para os custos relativos a mao de obra e para os custos decorrentes de mercado, sujeitos a variacdo de precos do
mercado (insumos ndo decorrentes da méo de obra) serdo contados da data-base vinculada a data do or¢gamento;

7.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de um ano sera computado do Ultimo reajuste correspondente
a mesma parcela objeto de nova solicitagcdo. Entende-se como Ultimo reajuste, a data em que iniciados seus efeitos
financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

7.4 - O prazo para a CONTRATADA solicitar o reajuste devera ser de acordo com o 8§ 8° do Art. 25 da Lei 14.133/21.

7.5 - Caso a CONTRATADA nao solicite o reajuste, ocorrera a precluséo do direito ao reajuste.

7.5.1 - Nessas condicdes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste s6 podera ser pleiteada apés o
decurso de novo interregno minimo de 1 (um) ano, contado:

7.5.1.1 - Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentagdo da proposta, em relacdo aos custos sujeitos a
variacao de precos do mercado e ao de mao de obra;

7.6 - E vedada a incluséo, por ocasido do reajuste, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se
tornarem obrigatérios por for¢ca de instrumento legal e/ou sentenga normativa.

7.7 - A CONTRATANTE ndo se vincula as disposi¢ces contidas em Acordos, Dissidios ou Convengbes Coletivas que
tratem do pagamento de participacéo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria
ndo trabalhista, de obrigagcBes e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administracdo Publica, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

7.8 - Quando o reajuste solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos a variagdo dos precos de mercado
(insumos nao decorrentes da mao de obra) e decorrentes de méo de obra, o respectivo aumento sera apurado mediante a
aplicacdo do indice de reajustamento pela variagdo do IPCA, com base na seguinte formula:

Onde:

IPCA
R=Pox|(-m) 1]
IPCAo
R = Parcela de reajuste;

Po = Preco inicial do item no més de referéncia dos precos ou preco do item no més de aplicagdo do Ultimo reajuste;
IPCA/IPCAo0= variag&o do IPCA - indice de Preco ao Consumidor Amplo, ocorrida entre 0 més de referéncia de pregos, ou
0 més do ultimo reajuste aplicado, e 0 més de aplicacédo do reajuste.

7.8.1 - No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara & CONTRATADA a
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importéncia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo; fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.8.2 - Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para o reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.8.3 - Caso o indice estabelecido para o reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa mais ser utilizado,
sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

7.8.4 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8.5 - Independentemente do requerimento de reajuste, a CONTRATANTE verificard, a cada anualidade, se houve
deflacdo do indice adotado que justifique o recélculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a
reducéo dos valores correspondentes da planilha contratual.

7.9 - Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terdo suas vigéncias iniciadas observando-se o seguinte:
7.9.1 - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de periodicidade para concesséo
dos préximos reajustes futuros; ou

7.9.2 - Em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando o reajuste envolver revisédo do custo de méo
de obra em que o préprio fato gerador, por sentenca normativa, contemplar data de vigéncia retroativa, podendo esta ser
considerada para efeito de compensac¢éo do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em reajustes
futuros.

7.10 - Os efeitos financeiros dos reajustes ficardo restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em
relacdo a diferenca porventura existente.

7.11 - A decisédo sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitacéo e da
entrega dos comprovantes de variacdo dos custos.

7.11.1 - O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a CONTRATADA n&o cumprir os atos ou
apresentar a documentacédo solicitada pela CONTRATANTE para a comprovacgéo da variagdo dos custos.

7.12 - Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacdo
contratual, caso em que deverdo ser formalizados por aditamento ao contrato.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E DAS SANCOES.

8.1 - A CONTRATADA sujeita-se as sang¢des previstas na Lei Federal 14.133/21, nos termos previstos no instrumento
editalicio.

8.2 - A aplicacdo de uma das sanc¢des ndo implica a exclusdo de outras previstas na legislacéo vigente.

8.3 - As sancdes dispostas poderdo ser aplicadas a CONTRATADA, conforme o caso, em conformidade com os Arts. 155
e 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e ulteriores altera¢fes, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

8.4 - A CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragdes:

| - Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

lIl - Dar causa a inexecucao total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

VI - N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaracéo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitacdo
ou a execucédo do contrato;

IX - Fraudar a licitagé@o ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

X - Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualgquer natureza;

XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.4.1 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o descumprimento total da obrigacao
assumida.

8.5 - Serdo aplicadas, conforme o caso, ao responséavel pelas infragdes administrativas, as seguintes sancdes:

| - Adverténcia;

Il - Multa;

[l - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.6 - Na aplicacéo das sancfes serdo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

[l - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administragcao Publica;
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V - A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacées dos 6rgdos de
controle.

8.7 - A sancgdo de Adverténcia sera aplicada exclusivamente quando a Contratada der causa a inexecucgdo parcial do
contrato, quando ndo se justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave.

8.8 - As Multas, ndo poderao ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratagao direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no item 8.4.

8.9 - Sem prejuizo das demais infragbes administrativas previstas no item 8.4, a ndo observancia das clausulas contratuais
sujeitarda, cumulativamente, a CONTRATADA as seguintes multas:

8.10 - 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer clausula contratual.

8.11 - 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega ou na execucao
do objeto.

8.12 - A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel pelas infrac6es administrativas
previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI e VII do item 8.4, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracéo Publica direta e indireta do ente federativo que
tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (irés) anos.

8.13 - A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada ao responsavel pelas infragGes
administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, Xl e XII do item 8.4, bem como pelas infragBes administrativas previstas
nos incisos I, I, IV, V, VI e VIl do mesmo item, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao
referida no item 8.12, e impedir4 o responséavel de licitar ou contratar no &mbito da Administrag&o Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8.14 - A aplicacao das Sancdes somente ocorrera depois de assegurado o contraditdrio e a prévia defesa, nos termos da
legislacéo vigente.

8.15 - Até a decisdo final transitada em julgado, nenhum numerério apurado referente & sangéo serd retida, sendo que
apos, o montante da multa podera, ser compensado dos valores de pagamento devido ao fornecedor.

8.16 - As multas previstas ndo tém carater compensatério, porém moratério, e consequentemente o pagamento delas ndo
exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a
CONTRATANTE.

8.17 - As multas, calculadas como acima, poderéo ser deduzidas, até seu valor total, de quaisquer pagamentos devidos a
CONTRATADA, ou deduzidas de eventual garantia de contrato. Poderdo, alternativamente, ser inscritas em Divida Ativa
para cobranca executiva ou cobradas judicialmente.

8.18 - As decisfes relacionadas a multas, penalidades e adverténcias, bem como as notificacdes dessas decisdes, serdo
publicadas em diario oficial do municipio e encaminhadas via sistema 1DOC para as empresas sancionadas, garantindo o
direito de ampla defesa, a contar da confirmacéo de recebimento da deciséo.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, E DAS TOLERANCIAS.

9.1 - Os direitos e as responsabilidades das partes sdo os que decorrem das clausulas desta avenga e do regime de
direito publico a que a mesma esta submetida, na forma da legislacdo de regéncia.

9.2 - Se uma das partes, em beneficio da outra, ainda que por omissao, permitir a inobservancia, no todo ou em parte, de
clausulas e condi¢cbes do presente contrato, seus anexos e termos aditivos, tal fato ndo podera liberar, desonerar, alterar
ou prejudicar essas clausulas e condi¢Bes, as quais permanecerdo inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse
ocorrido.

9.3 - Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer
gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensac¢éao, vantagens financeiras ou néo financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou
de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma
forma.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO.

10.1 - A CONTRATANTE exercera a fiscalizacdo geral dos servicos contratados, podendo, para esse fim, designar
prepostos, aos quais a CONTRATADA ficara obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizacdo dos mesmos,
facultando-lhe o livre acesso aos seus depdésitos e instalagdes, bem como a todos os registros e documentos pertinentes
com o objeto ora contratado, sem que essa fiscalizagdo importe, a qualquer titulo, em responsabilidade por parte da
CONTRATANTE.

10.2 - A fiscalizacdo verificara o cumprimento das especificagfes e a aplicacdo dos métodos construtivos e ensaios
pertinentes, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos servigos executados.

10.3 - A fiscalizagao podera sustar qualquer trabalho que esteja em desacordo com o disposto neste contrato.

10.4 - Fica acordado que a fiscalizacdo ndo terd qualquer poder para eximir a CONTRATADA de qualquer obrigacao
prevista neste contrato.

10.5 - E dever da Fiscalizag&o verificar, durante toda a execucdo contratual, se as cotas, notadamente a de aprendizes,
estdo sendo devidamente cumpridas pela Contratada. Atualmente, o cumprimento ou ndo da cota de aprendizes pode ser
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averiguado por intermédio do seguinte link disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego:
https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINCAO DO CONTRATO.

11.1 - Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

11.1.1 - N&o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificacdes,
de projetos ou de prazos;

11.1.2 - Desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
sua execucao ou por autoridade superior;

11.1.3 - Alteracao social ou modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir
o contrato;

11.1.4 - Decretacéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucédo da sociedade ou falecimento do contratado;

11.1.5 - Caso fortuito ou for¢ca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucao do contrato;

11.1.6 - Atraso na obtencéo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do anteprojeto
gue dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

11.1.7 - Atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a serviddo administrativa, ou
impossibilidade de liberacdo dessas areas;

11.1.8 - Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgédo ou da entidade contratante;

11.1.9 - N&o cumprimento das obrigac8es relativas & reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, abstendo-se de impor
restricdes injustificadas quando da alocagédo de trabalhadores PCD’s e/ou reabilitados.

11.2 - O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

11.2.1 - Supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que acarrete modificagéo do valor inicial
do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

11.2.2 - Suspensao de execug¢do do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a 3 (trés) meses;
11.2.3 - Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobiliza¢gbes e outras previstas;

11.2.4 - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servicos ou fornecimentos;

11.2.5 - Néo liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execucdo de obra,
servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administracao relacionadas a desapropriacdo, a desocupagéo
de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

11.3 - Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverao ser notificados pelo contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

11.4 - A extingdo do contrato podera ser:

11.4.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administracédo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
propria conduta;

11.4.2 - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucdo de disputas,
desde que haja interesse da Administracao;

11.4.3 - Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissdéria ou compromisso arbitral, ou por
decisdo judicial.

11.5 - A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de
autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

11.6 - Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

11.6.1 - Devolucéo da garantia;

11.6.2 - Pagamentos devidos pela execu¢éo do contrato até a data de extingao;

11.6.3 - Pagamento do custo da desmobilizacao.

11.7 - A extingcdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das sancdes previstas
nesta Lei, as seguintes consequéncias:

11.7.1 - Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administracao;

11.7.2 - Ocupacédo e utilizacdo do local, das instalagGes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na
execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

11.7.3 - Execuc¢do da garantia contratual para:

11.7.3.1 - Ressarcimento da Administracéo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucgao;

11.7.3.2 - Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

11.7.3.3 - Pagamento das multas devidas a Administracéo Publica;

11.7.3.4 - Exigéncia da assuncdo da execucdo e da concluséo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;
11.8 - Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracdo Publica e das
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multas aplicadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA, NOS TERMOS DO CAPITULO Il DA LEI FEDERAL N° 14.133/21.
12.1 - A garantia das obrigacdes assumidas, da ordem de 5% (cinco por cento) do valor deste instrumento contratual,
conforme previsdo contida no instrumento convocatoério foi prestada no valor de R$ ..... (creeerrrre e ), que ora se
apresenta e passa a integrar este ajuste, a qual serd liberada ou restituida apos a execucgédo do contrato.

12.2 - Se o valor da garantia for utilizado para pagamento de quaisquer obrigacdes, incluindo indenizacéo a terceiros, a
CONTRATADA, notificada por meio de correspondéncia simples, obrigar-se-a a repor ou completar seu valor, no prazo
maximo e improrrogavel de dois dias Uteis, contados do recebimento da referida notificacéo;

12.2.1 A néo apresentacéo da cobertura garantia importara na resciséo contratual

12.3 - A CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importancia que a qualquer titulo lhe for devida pela
CONTRATADA,;

12.4 - Modificacdes no contrato, que impliquem complementacdo da garantia inicialmente oferecida serédo formalizadas
apos a efetivagcao da nova garantia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA SUBCONTRATACAO

13. Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

13.1.1 Mobilizagdo e execucdo de estaca strauss; montagem de estrutura metélica e instalacdo de telhas sanduiche;
execucgao de placa de aluminio composto “ACM” e placa de ago inoxidavel escovado.

13.2. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e a coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como
responder direta e solidariamente perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigac6es contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

13.3. A subcontratagdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

13.3.1. Submisséo, pela CONTRATADA, de pedido por escrito e fundamentado de subcontratagdo parcial, contendo
descricdo da parcela do objeto que se pretende subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a
guantidade e o valor da parcela a ser subcontratada.

13.3.2. Autorizacdo prévia do CONTRATANTE, por escrito, para a subcontratacéo parcial, desde que seja verificado o
cumprimento dos requisitos necessarios para a subcontratacéo.

13.3.3. Apresentacdo pela CONTRATADA dos documentos do subcontratado de regularidade juridica, fiscal, social e
trabalhista exigidos na habilitagdo do certame, bem como de documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, nos termos do artigo 122, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.3.4. Analise e autorizacdo da subcontratagdo parcial pelo CONTRATANTE, por escrito, desde que verificado o
preenchimento dos requisitos apés exame da documentacdo do subcontratado apresentada pela CONTRATADA.

13.3.5. A CONTRATADA podera substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica ndo sejam
demonstradas conforme a documentacdo exigida no subitem anterior, mantido o0 mesmo objeto, no prazo que lhe for
assinalado pelo CONTRATANTE.

13.3.6. Apresentacéo pela CONTRATADA de cépia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste equivalente celebrado entre a
CONTRATADA e o subcontratado, o qual sera juntado aos autos do processo administrativo.

13.3.7. Este procedimento é aplicavel as hipéteses de substituicdo do subcontratado.

13.4. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente &8 CONTRATADA.

13.5. E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do
Contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
13.6. O CONTRATANTE nao reconhecera qualquer vinculo com empresas subcontratadas, sendo que qualquer contato
porventura necessario, de natureza técnica, administrativa, financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados
sera mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que respondera por seu pessoal técnico e operacional e, também,
por prejuizos e danos que eventualmente estas causarem

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA NOMEACAO
14.1 - O modelo de gestao contratual sera exercido por gestor e fiscal indicado, conforme disposto pelos paragrafos do
artigo 117 da Lei Federal n°. 14.133/2021 e pelo Decreto n°. 15.523, de 10 de marco de 2023.

14.1.2 - Fica designado - CPF: - Cargo: - Tel.: — E-mail: como
gestor, para exercer as fungdes previstas nos incisos e paragrafos do artigo 2°, do Decreto n°. 15.523/23.
14.1.3 - Fica designado - CPF: - Cargo: - Tel: —  E-mail:

, responsavel como fiscal, para exercer as fungdes previstas nos incisos e paragrafos Unicos
dos artigos 4° e 5°, do Decreto n°. 15.523/23.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA LEGISLACAO.
15.1- Aplicam-se a execugao deste contrato, especialmente aos casos omissos, as normas emanadas da Lei
Complementar Federal n°. 0123/2006 alterada pelas Leis Complementares n° 0147/2014 e n°. 0155/2016 em suas
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redacOes atuais, da Lei Federal n° 14.133/2021 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal n°. 15.058/2021
alterado pelo Decreto Municipal n°. 15.081/2021, do Decreto Municipal n°. 15.447/2022 e suas alteracdes, do Decreto
Municipal n°. 15.523/2023 e demais normas pertinentes, e, subsidiariamente pelo Cadigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO.

16.1 - As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para toda e qualquer ag&o oriunda do presente contrato e que ndo possa ser resolvida de comum acordo entre as
mesmas.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam eletronicamente o presente
instrumento para todos os fins de direito

CONTRATANTE

CONTRATADA
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PREGAO ELETRONICO N°. 286/2025
ANEXO —1Il - a
DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR NOTA FISCAL

Ao Departamento de Compras

Tendo em vista a andlise do edital do Pregao Eletronico n°. 286/25 para a Contratacdo de empresa

especializada em obras de reforma e ampliagdo do PAMO Barreiro sito a Estrada Municipal José Candido de Oliveira,
2685, Barreiro - Taubaté/SP, cabendo informar que de acordo com o exigido pela INSTRUCAO NORMATIVA RFB n.°
2110 de 17/10/22, vigorando a partir de 19/10/22, editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
responsabilidade solidaria constante nos arts. 30 e 31 da Lei Federal n® 8.212/91 de 24/07/1991, orientando

guanto a apresentacao de documentos e o preenchimento da Nota Fiscal para constar no anexo III-a, devera a empresa;

1)

1) Discriminar obrigatoriamente na nota fiscal de Servico:

° RETENCAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL: 11% (onze por cento) do valor do servico discriminado
em contrato (Art. 116, da Instrucdo Normativa RFB n°. 2110, de 17/10/2022)

° O valor referente a servico, material e/ou equipamento utilizado; (Art. 118 da
Instrucdo Normativa RFB n°. 2110, de 17/10/2022).

. Retencao do ISSQN: 3% (Trés por Cento) do valor do servico;, (Lei Complementar n°.
116/2003) Exceto quando optante pelo SIMPLES nacional, que devera informar a aliquota
correspondente ao percentual previsto nos Anexos III, 1V ou V da Lei Complementar n°. 123 e
suas alteracées)

. Reten¢do do IRRF: 1,2 % (Um virgula Dois por cento) do valor do servico; conforme disposto no
artigo 64 da Lei Federal n 9.430/1996, regulamentado pela Instru¢do Normativa 1234/12 tabela do
Anexo I Exceto quando optante pelo SIMPLES nacional, que devera informar a aliquota
correspondente ao percentual previsto nos Anexos III, 1V ou V da Lei Complementar n° 123 e

suas alteracées)

. Cadastro Nacional de Obra — CNO para cada Lote e endereco da Obra (letra "d” do
inciso II do art. 15, da Instrucao Normativa RFB n° 2110, de 17/10/22) e Instrucao
Normativa RFB n° 2.061, de 20 de dezembro de 2021,

Apresentar os seguintes documentos na entrega da nota fiscal de servigo do periodo da prestacdo de servico:

Recibo de entrega ao funcionario, devidamente assinado e datado, de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e
Vestimenta na forma da Norma Regulamentadora NR 6 do Ministério do Trabalho e arts. 157 e 166 da CLT -

Consolidacdo das Leis do Trabalho, utilizando modelo anexo;

Certidao conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a divida

ativa da Unido
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Certidao negativa de débitos Tributarios da Divida Ativa Estadual

Certidao negativa de Débitos da fazenda Municipal (apenas tributos mobiliarios do domicilio ou sede

do licitante), na forma da lei
Certificado de Regularidade do FGTS -CRF

Certidao Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT)
Para a medicao final sera solicitada a Certidao de Débitos do Cadastro Nacional de Obras — CNO

Né&o serdo admitidas medi¢Bes com prazos inferiores a 30 (trinta) dias, inclusive para medicGes decorrentes de aditivo (a contar da data de

assinatura do aditivo).

Relatério Fotografico em consonancia com as medigGes/servigos executados, devendo obrigatoriamente conter imagens
antes da execucdo da obra, durante a execucdo da obra e ap6s a finalizacdo dos servigos executados pela Contratada.
Em citado relatdrio fotografico devera constar data e hora das imagens, conforme estabelecido na Lei Municipal n°® 4.946
de 26 de novembro de 2014.

Guia DARF do periodo da prestacdo do servico;

DCTFWeb completa do periodo da prestacdo do servico;

Guia de Recolhimento do FGTS Digital do periodo da prestacdo do servico;

Detalhe da Guia Emitida do FGTS Digital vinculado com o CNO da Obra como Tomadora da Obra/Servico do
periodo da prestacdo do servico;

FOLHA DE PAGAMENTO E RESUMO DA FOLHA, especifica por prestacao de servicos, assinada pelo proprietario ou
representante legal da empresa e pelo profissional inscrito no Conselho Regional de Contabilidade ou responsavel
pela elaboragao da mesma (com carimbo de identificagdo) em todas as paginas da Folha de Pagamento, vinculada
a Prefeitura Municipal de Taubaté, mencionando a competéncia dos servicos prestados; (os itens de “a” a “e”
do inciso IIT do art. 47 da Instrucdo Normativa RFB n° 971, de 17/11/2009) do periodo da
prestacao do servigo;

Recibo de entrega cesta bdsica ou vale refeicdo (em convencdo coletiva da categoria) do periodo da

prestacao do servico;
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20.

21.

22.
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Recibo de vale fransporte ou declaracdo assinada pelo trabalhador de que ndo necessita deste

beneficio.

Recibo de Pagamentos do saldrio dos funciondrios (deposito bancdrio ou holerite assinado) do periodo

da prestacao do servico;

Apresentar o PGR - Programa de Gerenciamento de Risco (NR 9), PSMSO Programa de Controle Médico
de Saude Ocupacional (NR 7) —e o LTCAT - Laudo Técnicos das Condicdes Ambientais de Trabalho (NR
15), sem prejuizo das alteracdes da Norma Regulamentadora n® 1 (NR-1) do Ministério do Trabalho e

Previdéncia.

Ficha do Registro de Empregado
Ficha de entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's)

Devera apresentar ao responsavel pelo recebimento das medicdes por parte da Municipalidade as Notas Fiscais de

aquisicao dos produtos e subprodutos de madeira, acompanhadas de declaracao de emprego de emprego e produtos e

subprodutos de madeira nativa adquiridos de pessoas juridicas cadastradas no CADMADEIRA — em atendimento ao Art. 6°,
inciso III do Decreto n° 14.333, de 30 de agosto de 2018;

23.

Caso, no decorrer do servico ocorra demissao de funcionarios vinculados a prestacao do servico, havera a

necessidade de enviar anexo a GRFC — Guia de Recolhimento Rescisério do FGTS e da Contribuicdo Social e o Termo

de Rescisdo do Contrato de Trabalho pelo empregado, comprovantes dos depdsitos fundiarios, multa de 40% no caso

de dispensa sem justa causa.

Divisao de Calculos e Terceiro Setor de de 2025
Paulo Gustavo Corréa Silveira Valdeci Carvalho Moreira
Divisdo de Calculos e Terceiro Setor Servidor Municipal
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PREGAO ELETRONICO N° 286/2025
ANEXQ = IV
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

A empresa , sediada na Rua (Av., Al etc.) __,cidade __ ,estado ____, inscrita no CNPJ sob n°
, por seu diretor (sécio gerente, proprietario) , portador(a) da Carteira de Identidade n°

, € inscrito(a) no CPF/MF com o n° , ASSUME O COMPROMISSO, formal, pelo presente

documento, sob as penas da lei, para fins de participacdo no Pregdo Eletrénicon® /| ora sendo realizado pela

Prefeitura Municipal de Taubaté, de que, uma vez sagrando-se adjudicataria do certame, assinara, juntamente a referida
Prefeitura, e concomitante com a assinatura da avenca que decorrerd do presente certame, Termo de Ciéncia e
Notificacdo, conforme Instrugcdes 11/2021 do E. Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme minuta ora
apresentada.

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaracéo.

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: 1 — Este documento, facultativamente, poderd ser inserido na plataforma de pregédo eletrbnico BBMNET
(https://novobbmnet.com.br/), e estar acompanhado de contrato social inicial e suas alteragdes, ou contrato social
consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartério ou publicado — conforme o caso; ou procuragdo publica; ou
outro documento que comprove ser o0 subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficardo retidos
nos autos.

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1 Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execucdo contratual, estardo
sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, cujo trAmite processual ocorrerd pelo
sistema eletrdnico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes de interesse, Despachos e
Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na
Resolucdo n° 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisbes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°® 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de
Processo Civil;

d) As informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no médulo eletrénico
do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugées n°01/2020, conforme
“Declaragao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) E de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor
recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE
LICITACAO:

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (¥):
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas que tenham
concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de
responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagcao; de responsaveis por processos licitatorios; de
responsaveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribuigées previstas em atos legais ou administrativos e de
interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipétese de prestacdes de contas, caso o
signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo,
sera ele objeto de notificacdo especifica. (Inciso acrescido pela Resolugéo n° 11/2021)
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PREGAO ELETRONICO N° 286/2025
ANEXQ -V
MAPA DE RISCOS

OBRA DE REFORMA E AMPLIAGO DO PAMO BARREIRO
ESTRADA MUNICIPAL JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA, N° 2685 - BARREIRO - TAUBATE/SP.

RISCO 01 - DEMORA NA CONCLUSAO DA LICITACAO

Probabilidade: | ( )Muito Baixa (X)Baixa ()Média () Alta () Muito Alta
Impacto: | ( )Muito Baixa ( X)Baixa ()Média () Alta () Muito Alta
Id Danos
1. Ficar sem servico
Id Acdo Preventiva* Responsével
Comunicacado do andamento da licitacdo com as partes
1. interessadas Licitacdes
2.
Id Acao Contigéncia** Responsavel
Abrir uma nova licitacéo verificando e corrigindo evetuais atos SEPLAN e
1. falhos Licitacdes
2.

RISCO 02 - LICITACAO DESERTA OU FRACASSADA

Probabilidade: | ( )Muito Baixa (X )Baixa ()Média () Alta () Muito Alta

Impacto: | ( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. Ficar sem servico

2. Comprometer a emenda prevista

Id Acdo Preventiva* Responséavel
1. Fazer a licitagdo com maior brevidade Licitacbes
2. Especificacdo detalhada dos servigos SEPLAN

Id Acao Contigéncia** Responsavel
1. Reabertura do certame o maior brevidade LicitacBes
2. Revisdo e/ou atualiza¢do das pecas técnicas SEPLAN

RISCO 03 - ATRASOS NO INiCIO DE OBRA

Probabilidade: | ( )Muito Baixa (X )Baixa ( )Média () Alta () Muito Alta

Impacto: | ( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média () Alta () Muito Alta

Id Danos

1. Demora na execucao do servico

2. Defasagem dos valores da planilha de orcamento

Id Acédo Preventiva* Responséavel
1. Providenciar a liberacdo dos servigos junto a unidade requerente SEPLAN

2. Providenciar sinalizagdo e comunicacado para inicio das obras SEPLAN

Id Acdo Contigéncia** Responsavel
1. Solicitacdo de um novo cronograma fisico-financeiro SEPLAN
2. Solicitacdo de prorrogacdo do prazo da obra SEPLAN

RISCO 04 - PRORROGACAO DE PRAZO DE OBRA

Probabilidade: | ( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto: | ( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos
1. Demora na execucao do servico
2. Defasagem dos valores da planilha de orcamento
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Id Acéo Preventiva* Responsével
1. Estabelecer um cronograma fisico-financeiro com confiabilidade SEPLAN
2. Especificacdo detalhada dos servicos SEPLAN
Id Acdo Contigéncia** Responsavel
1. Solicitagdo de um novo cronograma fisico-financeiro SEPLAN
2. Solicitac8o de prorrogacéo do prazo da obra. SEPLAN

RISCO 05 - ADITIVO DE ITENS NA OBRA

Probabilidade: | ( )Muito Baixa ( X)Baixa ()Média () Alta () Muito Alta

Impacto: | ( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média () Alta () Muito Alta

Id Danos

1. Interrup¢do na execucao do servico

2. Necessidade de dotacdo orcamentaria

Id Acéo Preventiva* Responsével
1. Especificagdo detalhada dos servigos SEPLAN

2. Especificacdo detalhada do memorial descritivo SEPLAN

Id Acao Contigéncia** Responsavel
1. Verificacdo da viabilidade do aditivo SEPLAN
2. Revisdo e/ou atualiza¢do da planilha SEPLAN

RISCO 06 - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA OBRA

Probabilidade: | ( )Muito Baixa (X)Baixa ( )Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto: | ( )Muito Baixa ( )Baixa ( )Média (X) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. Possivel paralisagcéo da obra.

2. Defasagem dos valores da planilha de orcamento

Id Acéo Preventiva* Responséavel
1. Fazer a licitagdo com maior brevidade Licitagbes
2. Especificacdo detalhada dos servicos SEPLAN

Id Acao Contigéncia** Responsavel
1. Revisdo e/ou atualizacdo da planilha SEO

2. Célculo dos coeficientes de atualizagcdo do contrato SEFA
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PREGAO ELETRONICO N° 286/2025
ANEXQ = V|
TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1.Objeto

Contratacdo de empresa especializada para obras de reforma e ampliacdo do PAMO Barreiro sito a Estrada
Municipal José Candido de Oliveira, 2685, Barreiro - Taubaté/SP, com prazo de execugdo de 6 meses, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servi¢o. Sendo admitida a prorrogacéo nos termos da lei, mediante termo aditivo.

1.2.Natureza do Objeto

Os servicos a serem contratados se enquadram na categoria de obra comum de engenharia, com base na Lei
Federal 14.133/2021 e na Nota Técnica IBR 001/2021, por se tratarem de servicos de reforma e ampliacdo, sendo de
baixa complexidade, em estrutura de concreto armado e alvenaria auto-portante, que conta com especificacdes e
métodos usuais no mercado, de forma a permitir a utilizacdo da modalidade Concorréncia, com o regime de execucao
de empreitada por pre¢o unitario — EPU.

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
(...) XII - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissGes de arquiteto e engenheiro que
implica intervencao no meio ambiente por meio de um conjunto harmdnico de a¢cbes que, agregadas, formam um todo que

inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alterac@o substancial das caracteristicas originais de bem imovel;

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A presente contratacdo tem por objeto a ampliacdo e reforma do PAMO Barreiro, cuja necessidade foi identificada a
partir das condi¢cdes atuais da unidade, que comprometem a seguranca, acessibilidade e eficiéncia no atendimento
prestado a populacao.

A contratacao para execucdo de obras de requalificacdo da Unidade Basica de Saude do Barreiro se justifica pela
necessidade de corrigir falhas estruturais identificadas apés uma reforma anterior, as quais resultaram em rachaduras nas
paredes e pisos, comprometendo a seguranca e o funcionamento do local. A situacdo levou a interdicdo parcial da
unidade, impactando diretamente o atendimento a populacdo e limitando o fluxo de pacientes, o que tem causado
sobrecarga nos espacos ainda disponiveis.

A unidade, que desempenha papel fundamental como porta de entrada do Sistema Unico de Saude (SUS) e
referéncia em atencdo primaria para cerca de 3.619 usuarios cadastrados, necessita urgentemente de adequacdes que
restabelecam condi¢fes seguras, acessiveis e funcionais tanto para os profissionais quanto para 0s usuarios.

A intervencdo proposta visa promover a revitalizagdo completa da infraestrutura, garantindo melhor ambiéncia,
eficiéncia e seguranca na prestacdo dos servigos, com reflexos positivos na qualidade do acolhimento e na resolutividade
das acBes em saude. A ndo realizagdo da obra acarretaria prejuizos significativos a popula¢do, uma vez que a unidade
permaneceria parcialmente interditada, comprometendo a continuidade da assisténcia e sobrecarregando outras unidades
da rede.

Alternativas paliativas, como reparos pontuais ou remanejamento de atendimentos, foram analisadas, mas
mostraram-se invidveis por ndo atenderem as demandas estruturais e por causarem transtornos adicionais & comunidade.
Diante disso, a contratacdo se mostra necessaria e deve ocorrer em carater prioritario, considerando o risco de
agravamento das condi¢des atuais e o potencial perigo para usuarios e servidores.

Ressalta-se, por fim, que ha previsdo orgcamentaria especifica para execug¢édo dos servigos, conforme dotacédo da
Secretaria Municipal de Saude, oriunda de emenda impositiva municipal, assegurando a viabilidade financeira da
intervencao.

3. DESCRICAO DA SOLUCAQO

O presente objeto refere-se a reforma e ampliacdo do PAMO Barreiro, situado na Estrada Municipal José Candido de
Oliveira, 2685, Barreiro - Taubaté/SP.

Para sanar as deficiéncias identificadas no PAMO Barreiro, sera executada intervencdo de carater abrangente,
contemplando a requalificacdo da infraestrutura sanitaria, do sistema de abastecimento de agua, da cobertura, da
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climatizacéo, das instalacGes elétricas e do acabamento geral da edificagdo. O projeto prevé a implantacéo de recepgéo
com maior capacidade de acolhimento, copa, farmacia, sala de agentes comunitarios, sala de enfermagem, w.c.
funcionarios, consultério odontolégico, consultério ginecoldgico, corredores, almoxarifado, consultério 2, consultério 1, sala
de triagem, sala de curativo, w.c. PCD masculino e feminino, sala de espera externa e interna e sala de vacina. Dois
sanitarios para funcionarios e a readequacédo dos sanitarios acessiveis, com instalacdo de vaso sanitario e lavatério em
conformidade com as normas de acessibilidade.

O sistema de abastecimento de agua serda modernizado mediante a ampliacdo da reserva técnica, com a instalacéo
de um reservatério adicional de 1.000 litros em material atéxico e resistente, além da revisdo integral das redes
hidraulicas, visando maior eficiéncia operacional e seguranca sanitaria. A cobertura e as instalacdes de climatizacdo serédo
requalificadas para garantir conforto térmico e prote¢do adequada da edificagdo, enquanto o sistema elétrico sera
atualizado, de forma a atender as normas vigentes e proporcionar maior confiabilidade e eficiéncia energética.

No que se refere ao acabamento, estd prevista a aplicacdo de pintura interna e externa com tinta acrilica e tinta
esmalte, assegurando durabilidade e facilidade de manutencdo. Os pisos receberdo revestimento em porcelanato de
borda reta, no formato 70x70 cm, em cores especificadas em projeto, proporcionando acabamento moderno, resistente e
adequado as exigéncias de higienizacdo em ambiente de saude.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAOQ

4.1.CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL: Comprovacdo de aptiddo técnica-profissional, consistente na
apresentacdo de uma ou mais certiddes de acervo técnico, expedidas pelo CREA / CAU, por meio de Certiddes
de Acervo Técnico - CAT, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de responsaveis técnicos,
comprovando a execucdo de pelo menos uma obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado.

4.2.QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL: Comprovacdo da capacidade técnica-operacional em nome da
LICITANTE na execucdo de servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior ao objeto licitado, através de certidées ou atestados, devidamente registrado(s) na entidade profissional
competente (CREA ou CAU), fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado.

4.3.Para a avaliacdo da capacidade técnica-profissional e da capacidade técnico-operacional, as certidées ou
atestados apresentados, nos termos do 8§ 1° do artigo 67 da Lei 14.133/21, deverdo comprovar a execucao de
guantidades iguais ou superiores a 50% das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo elencadas
abaixo, conforme preconizado pelo §2° do artigo 67 da Lei 14.133/21.

4.4.Caso os referidos atestados ndo detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-a, complementarmente aos
documentos, cépia(s) da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal (ais).

4.5.No caso de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado, cujos servicos decorrerem de licitagdo
publica, a licitante devera juntar o contrato de empreitada.

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

ITEM DESCRIQAO DOS SERVICOS UNID. QTDE.

1 Telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo sanduiche, M2 277 13
espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido '
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES

5 TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA M 40.46
SUPERIOR DE1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS '
HORIZONTAIS DE 1" EVERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO.AF 04/2019 PS

4.6. Para continuidade da habilitagdo as empresas deverdo apresentar registro ou inscricdo na entidade profissional
competente, ou seja, certiddo de registro da empresa no CREA, conforme Resolucédo 266/79, ou CAU, conforme
Lei Federal 12.378/10 - se for o caso, com validade na data limite para apresentacdo dos envelopes.

4.7. A adjudicatéria, que nao for sediada no Estado de S&o Paulo, devera apresentar, por ocasido da assinatura da
avenca que decorrera desta licitagéo, Certificado de Registro do CREA com visto do CREA/SP, em vigor.
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4.8.0 profissional responsavel pela execucdo dos servigos devera fazer parte do quadro da empresa licitante no
momento da assinatura do contrato, na condi¢c&o de:
. Empregado, comprovado com a apresentacado de cOpia autenticada das folhas pertinentes da carteira
profissional, ou mesmas cépias do livro, ou ficha, de registro do empregado;
. Diretor ou sécio, comprovado com a apresentacdo do Estatuto Social em vigor, ou Contrato Social (Gltima
alteracao) devidamente registrado;
. Autbnomo comprovado com a apresentacéo do Contrato de Prestacéo de Servico.

4.9. Faculta-se as empresas interessadas, vistoriar o local onde sera executado o servigo, as suas proprias expensas.
As empresas que se interessarem em realizar as visitas deverdo agendar previamente, junto a Secretaria de
Planejamento, através do telefone (12) 3635-2383.

4.10. Para as empresas que optarem pela realizacéo da visita, sera emitido uma declaracéo de visita técnica, o
qual devera compor a Documentacao de Habilitacéo.
4.11. As empresas que optarem por ndo realizar a visita, deverdo apresentar declaragdo de que tem

conhecimento dos locais de prestagcdo dos servigos, e de que ndo poderdo alegar desconhecimento futuro das
dificuldades e peculiaridades para a execucao dos servicos, conforme modelo anexo, o qual devera compor a
Documentacgéo de Habilitagéo.

412, A vistoria aos locais onde serdo executados os servicos podera ser realizada durante o periodo
compreendido entre a data de publicagdo do edital e aquela prevista para a abertura dos envelopes de
documentacéao.

GARANTIA

5.1.A municipalidade exigirhd da futura contratada a prestacdo de garantia que assegura o fiel cumprimento das
obrigacdes assumidas, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢gbes decorrentes de inadimplemento, no
total de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das seguintes modalidades: caugcdo em dinheiro, titulos
da divida publica, seguro-garantia, ou fianga bancaria, a ser comprovada por ocasido da assinatura do termo
contratual.
5.1.1.Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacéo, incluindo indenizagéo a terceiros,
a adjudicataria obrigar-se-4 a efetuar a respectiva reposi¢cdo, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da data em que for notificado pela contratante;

5.1.2. E vedada a garantia por meio de seguro ou fianca bancéria que exclua execucdo no caso de
responsabilidade trabalhista.

5.1.3.A vigéncia da garantia contratual devera ser de 03 (trés) meses, além da vigéncia do contrato e de suas
prorrogacgfes, podendo ser liberada ante a comprovacao de que a CONTRATADA pagou todas as verbas
rescisoérias trabalhistas decorrentes da contratacéo.

5.1.4.A devolucédo da garantia ocorrera apés o recebimento definitivo do objeto desta licitagédo, e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente;

5.1.5.Caso a licitante vencedora tenha optado pela efetivac@o da garantia através da Carta de Fianga Bancéria,
devera constar da mesma, expressamente, condi¢do de atualizagéo do valor garantido, através da variagédo
do indice da TR (taxa referencial de juros) ou outro indice oficial adotado pelo Governo Federal.

5.1.6.Caso o contrato decorrente da presente licitacdo seja estendido ou prorrogado, a validade da garantia
deverd ser renovada, de modo a abranger o periodo total de execu¢do, da mesma forma que alteracfes de
valor do contrato implicam em complementacdo da garantia de contrato, nos mesmos moldes da garantia
inicialmente oferecida.

5.1.7.Modificagcdes no contrato, inclusive prorrogacdes em sua vigéncia, que impliquem em complementacdo da
garantia inicialmente oferecida, somente serdo formalizadas apds a efetivacdo da nova garantia;

5.2.Aléem da garantia contratual exigida, a contratada devera se atentar ao prazo de 5 (cinco) anos de
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e servigcos executados, bem como pela
funcionalidade da construcao, reforma, recuperacdo ou ampliagdo do bem imovel executado. Sendo que, em
caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificado, o contratado ficara responséavel pela reparacéo, correcéo,
reconstrucdo ou pela substituicdo necesséria.

5.3. Sendo assim, a contratada devera realizar as manuten¢des corretivas dos bens e servicos que sejam de sua
responsabilidade, assim que tais problemas sejam identificados e notificados pela municipalidade.

5.4.Entende-se por manutencgdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens e servicos,
compreendendo a substituicdo, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes necessarias.
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5.5.Uma vez notificada, apos a conclusdo dos servigos, a Contratada realizara a reparagéo ou substituicdo dos bens e
servicos que apresentarem vicio ou incompatibilidade com as clausulas contratuais no prazo méaximo de até 5
(cinco) dias Uteis, contados a partir da data de recebimento da notificacao.
5.5.1.0 prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por
igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

5.5.2.Na hipé6tese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar material equivalente, de especificacdo
igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisério pelo Contratante, de
modo a garantir a continuidade dos trabalhos durante a execucao dos reparos.

5.6. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no contrato,
permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condicdes,
mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

6. MODELO DE EXECUCAQ
6.1.Condi¢c6es de execucao

6.1.1.0 inicio da prestacdo de servigo ocorrera apés a assinatura do contrato e emissédo da Ordem de Servico.

6.1.2.A empresa contratada devera fornecer todos os equipamentos, méo de obra e materiais de boa qualidade,
necessarios ao cumprimento integral do objeto da licitagcdo, baseando-se nos projetos basicos fornecidos,
planilhas orcamentérias, memoriais de calculo, memoriais descritivos, termo de referéncia e nos demais
documentos pertinentes.

6.1.3.0s projetos apresentados na licitacdo, juntamente com as planilhas or¢camentarias, memoriais de calculo,
memoriais descritivos e demais elementos técnicos oferecem 0s elementos necesséarios para a
caracterizacdo do objeto, definicAo dos métodos construtivos e elaboracdo dos demais documentos
necessarios para execucdo e propostas das empresas participantes do certame, conforme art. 6°, XXV, da
Lei n® 14.133/2021.

6.1.4.Cabera a CONTRATADA apresentar os detalhamentos que se fizerem necessarios a fiel execucgao da obra,
incluindo a apresentacdo de desenhos, calculos de dimensionamentos, memoriais descitivos, memoriais de
célculo e demais elementos técnicos complementares, atendendo a todos os parametros de seguranga e
desempenho necessérios estabelecidos nas Legislacbes e Normas Brasileiras vigentes, no ambito
estrutural, bem como das instalagBes elétricas e hidraulicas, hidrossanitarias e as demais que forem
necessarias para perfeita execugdo do objeto.

Fundacéo e Estrutura em Concreto Armado: Atender a NBR 6122, NBR 6118, NBR 6492, NBR 6120, NBR
6123, NBR 14931 e NBR 8681.

Hidrossanitario: Atender a NBR 8160, NBR 5626 e NBR 10844.
Elétrica: Atender a NBR 5410 e NR-10.

6.1.5.Todos estes detalhamentos deverdo estar em consonancia com o projeto basico original, que € o objeto da
licitacdo e deverdo estar devidamente registrados no CREA ou CAU, através de ART ou RRT especifica
para cada caso.

6.1.6.0s gquantitativos da planilha em anexo séo indicativos, devendo a contratada orgar a obra, levando em
conta todos 0s servicos e materiais necessarios a perfeita execucao das obras definidos em projeto basico,
planilhas orgamentérias, memoriais de calculo, memoriais descritivos, termo de referéncia e especificacdes
técnicas.

6.1.7.Eventuais custos necessarios para a elaboragdo de projetos, implantagdo de medidas de seguranga de
obra ou contratacdo de equipe técnica ou de apoio adicional que néo estejam discriminados na planilha
or¢camentéria deverdo ter seus custos diluidos na proposta final da CONTRATADA.

6.1.8.Todos os servigcos e materiais empregados na obra deverdo estar em acordo com as normas vigentes e
deverdo ser analisados previamente pelo engenheiro fiscal. Sendo vedada a utilizacdo de materiais
reaproveitados, ou que apresentem solucfes parciais ou improvisadas.
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6.1.9.A contratada devera se responsabilizar pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes,
observando o cumprimento das Normas Técnicas da ABNT, Normas Regulamentadoras - NR, as normas
de seguranca no transito e no trabalho, especificagbes do INMETRO e demais pertinentes, relacionadas ao
objeto do presente termo de referéncia.

6.1.10. A Contratada devera se responsabilizar por toda a documentacdo necessaria da empresa e
colaboradores, atendendo a todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, fornecendo
alojamento, refeicbes e seguros de responsabilidade civil e danos materiais. Assim como devera se
responsabilizar pelo recolhimento de todos os tributos, impostos ou taxas municipais, estaduais e federais,
diretos e indiretos inerentes a prestacdo dos servicos citados.

6.1.11. A contratada também devera se responsabilizar por todos os danos causados as obras e ou
servigos a terceiros, reparando, consertando, ressarcindo, etc., 0s seus respectivos proprietarios, levando-
se em conta o cumprimento do cronograma e programacao do trabalho.

6.1.12. Sera de inteira responsabilidade da Contratada a seguranca, guarda e a conservacao de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e instalagées da obra, até que a Fiscalizagdo receba os
servicos devidamente finalizados de maneira oficial.

6.1.13. Os funcionérios deverdo estar uniformizados, para identificacdo de todos os colaboradores da
obra. Além disso, deverdo realizar os servicos com ferramentas adequadas e utilizando todos os EPIs,
EPCs e sinalizagfes necessarias a atividade a ser desenvolvida, sendo que 0 ndo uso acarretara na
paralisacdo dos servicos e demais medidas previstas nas normas regulamentadoras.

6.1.14. A empresa devera contar com um engenheiro ou arquiteto responsavel pela execucdo dos
servicos, que ird fornecer a Anotacao de Resposabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) referente aos servi¢os a serem realizados.

6.1.15. O fornecimento de agua, energia elétrica, 6leo diesel e todo tipo de lubrificantes, combustiveis
e/ou ar comprimido para 0s equipamentos e execu¢do dos servicos serdo por conta da contratada.

6.1.16. A Contratada ndo podera alegar desconhecimento, incompreenséo, dividas ou esquecimento das
clausulas e condicdes do contrato, dos projetos, das especificacdes técnicas, do termo de referéncia, bem
como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT e outras normas
pertinentes. Sendo que a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuira a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da Contratada no que concerne a perfeita execugéo dos servigos e sua implicagdes proximas ou
remotas. Restando claro que a contratada sera a Unica responsavel pelos retrabalhos e reparos a serem
executados para a solucdo de eventuais problemas detectados posteriormente.

6.1.17. E obrigatéria a adog&o do livro de ordem de obras e servigos de engenharia, para a realizacdo de
todos os apontamentos necessarios referentes aos servicos, incluindo o registro dos funcionéarios e demais
colaboradores que estiverem prestando servi¢os no local.

6.1.18. Em atendimento irrestrito ao Decreto Municipal n® 14.333, de 30 de agosto de 2018, ficam as
empresas contratadas obrigadas, quando da aplicacdo de quaisquer tipos de produtos e/ou subprodutos de
madeira de origem nativa, na realizacdo de suas obras, servicos de engenharia e servigos gerais, que 0s
mesmos tenham obrigatoriamente comprovado, mediante certificacéo, de que sua aquisicdo ocorreu junto
a fornecedores, pessoas juridicas, devidamente cadastrados no CADMADEIRA — Cadastro Estadual das
Pessoas Juridicas — SP, instituido pelo Decreto Estadual n® 53.047, de 02 de Junho de 2018.

6.1.19. Para a execucdo dos servicos cujos itens sdo referenciados pela(s) tabela(s) SINAPI, FDE,
CDHU, etc.,, a CONTRATADA deverd observar as normas, especificacdes e critérios constantes nos
manuais de servicos e de componentes das referidas tabelas, assim como os servigos baseados em outras
tabelas de referéncia semelhantes.

6.1.20. No caso deste termo de referéncia apresentar alguma discrepancia ou omissédo, deverdo ser
observadas as normas técnicas vigentes, as orientacdes da fiscalizagdo, bem como todos os conceitos de
boa técnica.

6.2. Subcontratacéo
6.2.1.Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
6.2.1.1. Mobilizacdo e execucdo de estaca strauss; montagem de estrutura metalica e instalacdo de telhas
sanduiche; execucao de placa de aluminio composto “ACM” e placa de ago inoxidavel escovado.
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6.2.1.2. As parcelas acima citadas representam cerca de 11,60% do valor total da obra contratada.

6.2.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugé@o contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e a coordenacdo das atividades do
subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigac8es contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

6.2.3.A subcontratacéo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

6.2.3.1. Submissao, pela CONTRATADA, de pedido por escrito e fundamentado de subcontratacédo parcial,
contendo descricdo da parcela do objeto que se pretende subcontratar, acompanhado de planilha
detalhada demonstrando a quantidade e o valor da parcela a ser subcontratada.

6.2.3.2. Autorizacao prévia do CONTRATANTE, por escrito, para a subcontratacdo parcial, desde que seja
verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a subcontratagao.

6.2.3.3. Apresentacdo pela CONTRATADA dos documentos do subcontratado de regularidade juridica,
fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitacdo do certame, bem como de documentacdo que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos do artigo 122, § 1°, da Lei Federal n°®
14.133/2021.

6.2.3.4. Analise e autorizacdo da subcontratagdo parcial pelo CONTRATANTE, por escrito, desde que
verificado o preenchimento dos requisitos ap0s exame da documentagdo do subcontratado
apresentada pela CONTRATADA.

6.2.3.5. A CONTRATADA podera substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica néo
sejam demonstradas conforme a documentacéo exigida no subitem anterior, mantido 0 mesmo objeto,
no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE.

6.2.3.6. Apresentacdo pela CONTRATADA de cépia do Termo de Subcontratacdo ou ajuste equivalente
celebrado entre a CONTRATADA e o subcontratado, o qual sera juntado aos autos do processo
administrativo.

6.2.4.0s pagamentos serédo realizados exclusivamente a CONTRATADA.

6.2.5.E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou
entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na
fiscalizagédo ou na gestdo do Contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

6.2.6.0 CONTRATANTE né&o reconhecera qualquer vinculo com empresas subcontratadas, sendo que qualquer
contato porventura necessario, de natureza técnica, administrativa, financeira ou juridica que decorra dos
trabalhos realizados sera mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que respondera por seu pessoal
técnico e operacional e, também, por prejuizos e danos que eventualmente estas causarem.

7. GESTAO DO CONTRATO

O presente contrato serd regido pela Lei n® 14.133 de 01/04/2021, e seus atos regulamentadores, pela Lei
Complementar Federal 123/06; alterada pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, em suas redac¢fes atuais e
subsidiaramente, pelo Decreto Municipal n° 15.058/21, alterado pelo Decreto Municipal 15.081/21 e demais normas
pertinente, bem como pelo Decreto Municipal 15.447/22, pelo Decreto Municipal 15.523/23, e demais normas
regulamentares aplicaveis & espécie e suas alteracdes, pela legislacdo complementar e em conformidade com os termos e
condi¢Bes do presente Termo de Referéncia.

As comunicag¢fes entre a Administracdo e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica via 1Dco para esse fim.

7.1.Obrigacfes da Contratada

7.1.1.A contratada deve cumprir todas as obrigacBes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucédo do
objeto;

7.1.2.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

7.1.3.A contratada devera promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, objeto deste contrato,
de modo a conduzi-los de acordo com a melhor técnica aplicavel a trabalhos desta natureza, com zelo,
diligéncia e economia, bem como com rigorosa observancia as normas da ABNT, as especificagdes, aos
prazos e outros documentos pertinentes;
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7.1.4.A CONTRATADA obriga-se a conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita
observancia a legislacao federal, estadual e municipal, aplicavel, procurando ndo prejudicar o bem estar da
populacao;

7.1.5.Proceder a execugdo dos servicos, com funcionarios devidamente identificados com cracha e
uniformizados, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPC), caso necessario;

7.1.6.0s servicos e materiais utilizados deverdo estar de acordo com as condi¢cdes estabelecidas na Proposta,
no Termo de Referéncia, no Edital e nas normas legais aplicadas a comercializacdo do objeto do contrato;

7.1.7.Responder por qualquer prejuizo ou danos pessoais e/ou materiais que seus empregados ou prepostos
causem a contratante ou a servidores desta ou a terceiros, durante a permanéncia no local de execugao
dos servicos, decorrentes de acdo ou omissédo culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos
elou indenizag8es cabiveis, assumindo o 6nus decorrente;

7.1.8.Responder por todos os 6nus, tais como salarios, encargos sociais e legais, impostos, seguro, vale-
transporte e outros, relativos aos seus empregados, e por quaisquer acidentes que possam vir a serem
vitimas seus empregados ou prepostos;

7.1.9.Responder por quaisquer danos causados direta e/ou indiretamente aos materiais objeto do servico a ser
prestado, quando estes tenham sido ocasionados por seus funciondrios durante a execucao dos servigos;

7.1.10. Levar imediatamente ao conhecimento do Gestor de Contrato, ocorréncias de caso fortuito e/ou
forca maior durante a execuc¢do do objeto, para ado¢do de medidas cabiveis, bem como comunicar, por
escrito, e de forma detalhada, todo tipo de ocorréncia que eventualmente venha a ocorrer nas
dependéncias da contratante;

7.1.11. Comprovar que possui profissional(s) qualificado(s) para a execug¢do dos servicos, quando
solicitado;

7.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalizacao e Gestéo, atendendo em
até 24 (vinte e quatro) horas as reclamacgdes;

7.1.13. Realizar os reparos dos servicos que forem executados em desconformidade com o objeto
contratado num prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da notificacdo formal da contratante;

7.1.14. Fornecer, quando solicitado pelo contratante, o demonstrativo de utilizagdo dos produtos na
instalacdo do objeto contratado;

7.1.15. Informar da necessidade de eventuais interrup¢cdes na execuc¢do do objeto contratado, com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas;

7.1.16. Manter, durante o periodo do contrato em compatibilidade com as obrigacdes a serem assumidas,
as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, apresentando documentacao revalidada se
algum documento perder a validade;

7.1.17. Aceitar nas mesmas condi¢g8es contratuais acréscimos ou supressdes no objeto, nos termos da
legislacéo vigente;

7.1.18. Utilizar os recursos necessarios para evitar passagem de poeira e residuos para os imoéveis
pertencentes as vias onde o0s servigos forem executados.

7.1.19. Recompor nos padrdes de qualidade e acabamento anteriores, as areas adjacentes que
eventualmente forem danificadas no transcorrer dos trabalhos.

7.1.20. Realizar limpeza do local apés a execucdo dos servicos.

7.1.21. Informar a Gestdo Contratual sobre material retirado passivel de aproveitamento ou
reaproveitamento.

7.1.22. Responsabilizar-se pelo descarte adequado do lixo ou entulho que mereca tratamento especial
como pilhas, baterias, tintas, solventes, 6leos lubrificantes, etc.

7.1.23. Transportar, sob sua exclusiva responsabilidade e expensas, todo e qualquer material, ferramenta
e equipamentos necessarios a execucao dos trabalhos.

7.1.24. Responsabilizar-se pela guarda e/ou armazenamento de todo e qualquer material fornecido pela
CONTRATANTE, bem como as ferramentas e equipamentos da CONTRATADA utilizados na execucdo dos
trabalhos.

7.1.25. A CONTRATADA obriga-se a apresentar cépia(s) da Anotacao(Bes) de Responsabilidade Técnica

(ART/RRT), referente ao presente contrato, em conformidade com a Lei Federal n°® 6496 de 07/12/77,
expedida pelo CREA/CAU, bem como de eventuais alteracdes quando ocorrerem.
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7.1.26. A CONTRATADA obriga-se ao correto encaminhamento das medi¢Bes, faturas e demais
documentos decorrentes do presente contrato, inclusive certificando-se da identificacdo do destinatario, de
forma a evitar extravios que possam implicar morosidade ou até suspenséao na liquidagédo de compromissos
e obrigacdes por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE.

7.2.0brigagdes da Contratante

7.2.1.Receber o servico no prazo e condicfes estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.2.2.Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificacbes
constantes, para fins de aceitacao e recebimento definitivo;

7.2.3.Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

7.2.4.Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comisséo/servidor
especialmente designado;

7.2.5.Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do servigo, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2.6.A Administragdo néo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execuc¢éo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.2.7.Nos termos do art. 117 Lei n°® 14.133/21, a execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por
1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administracdo especialmente designados conforme
requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de
terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacdes pertinentes a essa atribui¢ao.

7.2.8.A fiscalizacdo de que trata este item n&o exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da Administracdo ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133/21.

7.2.9.0 representante da Administracdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

7.3. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
A CONTRATADA sujeita-se as sancdes previstas na Lei 14.133, de 2021, nos termos previstos no aviso de
contratacao:

7.3.1.A aplicacdo de uma das san¢des ndo implica a excluséo de outras previstas na legislagdo vigente.
7.3.2.As sancdes dispostas poderéo ser aplicadas a CONTRATADA, conforme o caso, em conformidade com os
Arts. 155 e 156 da Lei Federal n® 14.133/2021 e ulteriores alteragfes, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.
7.3.3.A CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragcdes:
| - Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - Dar causa a inexecucgao total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

VI - Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da dispensa sem motivo justificado; VIII -
Apresentar declaracdo ou documentacé@o falsa exigida para a dispensa ou prestar declaracéo falsa
durante a sesséo ou a execucao do contrato;

IX - Fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da dispensa;

XIl - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.3.4.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento

AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 — 3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizard o descumprimento total da obrigagéo
assumida.
7.3.5.Serédo aplicadas, conforme o caso, ao responsavel pelas infragdes administrativas, as seguintes sangdes:
| - Adverténcia;
Il - Multa;
Il - Impedimento de licitar e contratar;
IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
7.3.6.Na aplicagéo das sancdes serdo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
Il - As peculiaridades do caso concreto;
Il - As circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
V - A implanta¢@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos
orgaos de controle.
7.3.7.A sancédo de Adverténcia sera aplicada exclusivamente quando a Contratada der causa a inexecuc¢ao parcial

do contrato, quando ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave.

7.3.8.As Multas, ndo poderao ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato celebrado com contratacéo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer
das infragdes administrativas previstas no item 7.4.3.

7.3.9.Sem prejuizo das demais infra¢ces administrativas previstas no item 7.4.5., a ndo observancia das clausulas
contratuais sujeitara, cumulativamente, a CONTRATADA as seguintes multas:

7.3.10. 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer clausula contratual.

7.3.11. 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega ou na
execucao do objeto.

7.3.12. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel pelas infragfes
administrativas previstas nos incisos II, Ill, 1V, V, VI e VIl do item 7.4.3, quando néo se justificar a imposi¢céo
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracédo
Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancéo, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

7.3.13. A sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada ao responsavel pelas
infragbes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, XI e XlI do item 7.4.3, bem como pelas infracBes
administrativas previstas nos incisos I, 1, 1V, V, VI e VIl do mesmo item, que justifiquem a imposi¢cdo de
penalidade mais grave que a sanc¢do referida no item anterior, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no &mbito da Administrac@o Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

7.3.14. A aplicacdo das sanc¢des somente ocorrera depois de assegurado o contraditério e a prévia defesa, nos
termos da legislacéo vigente.

7.3.15. Até a decisao final transitada em julgado, nenhum numerario apurado referente a sangéo sera retido,
sendo que apos a conclusdo, o montante da multa podera ser compensado dos valores de pagamento
devido ao fornecedor.

7.3.16. As multas previstas ndo tém carater compensatério, porém moratorio, e consequentemente o pagamento
delas ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato
punivel venha a acarretar a CONTRATANTE.

7.3.17. As multas, calculadas como acima, poderdo ser deduzidas, até seu valor total, de quaisquer pagamentos
devidos a CONTRATADA, ou deduzidas de eventual garantia de contrato. Poderédo, alternativamente, ser
inscritas em Divida Ativa para cobranga executiva ou cobradas judicialmente.

7.3.18. As decisdes relacionadas a multas, penalidades e adverténcias, bem como as notificacdes dessas
decisfes, serdo publicadas em diario oficial do municipio e encaminhadas via correios para as empresas
sancionadas, garantindo o direito de ampla defesa, a contar da confirmacéo de recebimento da deciséo.
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7.4. FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

7.4.1. FISCAL DE CONTRATO:

Nome: Luis Eduardo Rodrigues Kater
Cargo: Gestor de Desapropriacdo, Laudos e Orcamento de Projetos.

FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO:
Nome: Bruno Pereira Gaspar Franca
Cargo: Engenheiro Civil

7.4.2. GESTOR DO CONTRATO:

Nome: Rodrigo André Rodrigues
Cargo: Gestor de Desapropriacédo e Laudos.

GESTOR DO CONTRATO SUBSTITUTO:
Nome: Lenina de Paula Santos Leal
Cargo: Diretora de Projetos Institucionais.

8. MEDICAO

8.1.0 pagamento sera realizado conforme estabelecido na portaria SEFI n° 42, de 02 de fevereiro de 2022, apés o
adimplemento da obrigacdo contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta Administragdo, nos
termos do item 5.2.2 deste Termo de Referéncia.
8.1.1.0 pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente

indicado pelo contratado.
8.1.2.A Nota Fiscal devera ser entregue mensalmente conforme cronograma, bem como da comprovacdo da
regularidade fiscal, a qual podera ser constatada mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais.
8.1.3.Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao, o prazo para
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada regularize o erro.

8.2. ApGs a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados, bem como da documentacédo exigida, a Fiscalizagéo
atestard a medicdo conforme o cronograma, comunicando a CONTRATADA, no prazo de 3 (trés) dias contados
do recebimento do relatorio, o valor aprovado, e autorizard a emissdo da correspondente fatura, a ser
apresentada no primeiro dia subsequente a comunicacao dos valores aprovados.

8.3. 0 recebimento provisorio ou definitivo dos servigos ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade civil pela
solidez e pela segurangca do servico, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8.4.0 prazo para recebimento provisdrio sera de até 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagéo escrita pela
CONTRATADA, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

8.5.0 recebimento definitivo dar-se—a por servidor ou Comissdo designada pela Administracdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso de prazo de vistoria de até 90 (noventa) dias corridos,
que comprove a adequagao do objeto as condigdes contratuais, na forma expressa na alinea ‘b’, da legislagéao
supra.

8.6. O objeto do contrato poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

9. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
O critério de selecdo do fornecedor sera através do menor preco global ofertado, sendo a proposta mais vantajosa
para a Municipalidade, desde que atendidas as condi¢des exigidas nos requisitos da contratacao.
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........................................................................................................................

Consideram o menor dispéndio

A proposta devera atender aos padroes minimos de qualidade

Menor preco Valor nominal, literal, expresso

Valor obtido indiretamente

Desconto sobre uma referéncia

Maior desconto

aior desconto Preco global

Aplica o desconto aos aditivos

Pregao

Modalidades

Concorréncia

Exemplo: manutencdo, reposigao,
depreciagdo

Custos indiretos

Podem ser considerados se
objetivamente definidos

10. ESTIMATIVA DE PRECOS

O custo estimado da contratacéo é de R$ 698.902,31 (seiscentos e noventa e oito mil, hovecentos e dois reais e
trinta e um centavos), sendo este o valor obtido apés elaboracdo de planilha orcamentaria, que segue anexo, com 0S
custos unitarios de referéncia coletados nas tabelas de referéncia SINAPI (08.2025), CDHU (Boletim 198), FDE (07.2025),
e SIURB (01.2025) que s&o tabelas de referéncia disponibilizadas em sitios eletrénicos especializados. Conforme artigo
23, § 2°, da Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA-

As despesas decorrentes deste certame correrdo no presente exercicio e no préximo a conta das dotacBes
orgamentérias a seguir indicadas:

Dotagéo: 24.02.1010.2.001.10.301.339039.08.3010000
Dotagéo: 24.02.1010.2.001.10.301.339039.92.8010014
Dotagéo: 24.02.1010.2.001.10.301.339039.01.3010000

12. ESPECIFICACAO DO PRODUTO

Obras reforma e ampliacdo do PAMO Barreiro, sito a Estrada Municipal José Candido de Oliveira, 2685, Barreiro,
Taubaté, SP. Sendo 244,46m2 de reforma e 21,66m2 de ampliacdo, considerando as particularidades descritas no Estudo
Técnico Preliminar, bem como neste Termo de Referéncia, informamos que n&o existe catdlogo eletrdnico de
padronizacéo criado pela municipalidade ou disponibilizado pelo Poder Executivo Federal para este caso, até o presente
momento.

COORDENADAS DO LOCAL.:
Latitude 23.09'37,5 S
Longitude 45° 59’ 55,07 O

13. DISPOSICOES FINAIS

Declaro que as informac¢des contidas neste Termo de Referéncia fazem o cumprimento dos requisitos da Lei n°
14.133/21.
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MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma Do Pamo Barreiro.

CONSIDERACOES INICIAIS

» O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condi¢des técnicas a serem obedecidas na execucdo
dos servicos de reforma e ampliacdo, situada a Estrada Municipal José Candido de Oliveira, 2685 - Taubaté/SP, fixando
0s parametros minimos a serem atendidos para materiais e servicos.

» Os projetos apresentados na licitagdo oferecem os elementos técnicos para a perfeita caracterizacdo e a execucao da
obra proposta.

* A execugdo, bem como os novos projetos, os projetos de complementagdes, alteragdes, cadastramentos, etc. deverao
ser registrados no CREA ou CAU, através de ART ou RRT especifica para cada caso.

» Se durante a execugao dos trabalhos, modificagdes ou complementagdes se fizerem necessarias, cabera a
CONTRATADA elaborar o projeto detalhado das modificagGes e submeté-lo a apreciagdo da CONTRATANTE.

» A elaboragdo de eventuais desenhos técnicos que se fagam necessarios devera ser executada pela contratada e,
guando ndo remunerados pela planilha, ter seus custos diluidos no orcamento final da contratada.

» Os quantitativos da planilha em anexo sdo apenas indicativos, devendo a CONTRATADA orcar a obra, levando em conta
todos os servicos, materiais e quantitativos necessarios a perfeita execugdo dos servicos definidos em projeto, memoriais
descritivos e especificagdes técnicas.

« E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os equipamentos, mdo de obra e materiais de
primeira linha, necessarios ao cumprimento integral do objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos e nos
demais documentos pertinentes.

» Todos os servigos e materiais empregados na obra deverdo estar em acordo com as normas vigentes e deverao ser
analisados previamente pelo engenheiro fiscal. Sendo vedada a utilizagdo de materiais reaproveitados, ou que
apresentem solucdes parciais ou improvisadas.

+ A CONTRATADA devera se responsabilizar pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, observando o
cumprimento das Normas Técnicas da ABNT, Normas Regulamentadoras - NR, as normas de seguranc¢a no transito e no
trabalho, especificacées do INMETRO e demais pertinentes, relacionadas ao objeto do presente termo de referéncia.

» A Contratada devera se responsabilizar por toda a documentagao necessaria da empresa e colaboradores, atendendo a
todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, fornecendo alojamento, refeicdes e seguros de responsabilidade
civil e danos materiais. Assim como devera se responsabilizar pelo recolhimento de todos os tributos, impostos ou taxas
municipais, estaduais e federais, diretos e indiretos inerentes a prestacao dos servi¢os citados

* A contratada também devera se responsabilizar por todos os danos causados as obras e ou servigos a terceiros,
reparando, consertando, ressarcindo, etc., 0s seus respectivos proprietarios, levando-se em conta o cumprimento do
cronograma e programacao do trabalho.

+ Sera de inteira responsabilidade da Contratada a seguranga, guarda e a conservacdo de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas, utensilios e instalacfes da obra, até que a Fiscalizagdo receba os servicos devidamente
finalizados de maneira oficial.

+ Os funcionarios deverao estar uniformizados, para identificacdo de todos os colaboradores da obra. Além disso, deverédo
realizar os servigos com ferramentas adequadas e utilizando todos os EPIs, EPCs e sinaliza¢cdes necessérias a atividade a
ser desenvolvida, sendo que 0 ndo uso acarretard na paralisacdo dos servigcos e demais medidas previstas nas normas
regulamentadoras.

* A empresa devera contar com um engenheiro ou arquiteto responsavel pela execugdo dos servigos, que ira fornecer a
Anotacdo de Resposabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente aos servicos a
serem realizados.

» O fornecimento de 4gua, energia elétrica, 6leo diesel e todo tipo de lubrificantes, combustiveis e/ou ar comprimido para
0S equipamentos e execuc¢do dos servicos serdo por conta da contratada.

» A Contratada ndo podera alegar desconhecimento, incompreenséo, dividas ou esquecimento das clausulas e condi¢des
do contrato, dos projetos, das especificacdes técnicas, do termo de referéncia, bem como de tudo o que estiver contido
nas normas, especificacdes e métodos da ABNT e outras normas pertinentes. Sendo que a atuacdo da Fiscalizacdo em
nada diminuira a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne a perfeita execucdo dos
servicos e suas implicacdes préximas ou remotas. Restando claro que a contratada serd a Unica responséavel pelos
retrabalhos e reparos a serem executados para a solugédo de eventuais problemas detectados posteriormente.

» Durante todo o periodo de execucao dos servigos o local deve ser mantido limpo e organizado, evitando acidentes e a
presenca de animais.

» O entulho, quaisquer sobras de materiais e o lixo proveniente da execu¢céo da obra deverdo ser regularmente coletados
e removidos, sendo proibido manté-los expostos em locais inadequados do canteiro de obras.

* Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a nao prejudicar o transito de pessoas e de trabalhadores, a
circulacdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir portas ou saidas de emergéncia
€ nao provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentacdo, além do previsto em seu
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dimensionamento.

* As pilhas de materiais, a granel ou embalados, devem ter forma e altura que garantam a sua estabilidade e facilitem o
seu manuseio, permitindo que os materiais sejam retirados obedecendo a sequéncia de utilizacdo planejada, de forma a
néo prejudicar a estabilidade das pilhas.

+ Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em locais isolados, apropriados,
sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente.

+ As madeiras, retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos, devem ser empilhados, depois de retirados e
rebatidos os pregos, arames e fitas de amarracao.

+ A CONTRATADA devera atender também a Legislagdo Especifica para constru¢cdo de Canteiro de Obras do municipio
ou Cédigo de Obras.

« E obrigatéria a adog&o do livro de ordem de obras e servicos de engenharia, conforme prescrito na resolucdo n° 1.024,
de 21 de agosto de 2009 (CONFEA).

* Em atendimento irrestrito ao Decreto Municipal n° 14.333, de 30 de agosto de 2018, ficam as empresas contratadas
obrigadas, quando da aplicagdo de quaisquer tipos de produtos e/ou subprodutos de madeira de origem nativa, na
realizacdo de suas obras, servicos de engenharia e servigcos gerais, que 0s mesmos tenham obrigatoriamente
comprovado, mediante certificagdo, de que sua aquisicdo ocorreu junto a fornecedores, pessoas juridicas, devidamente
cadastrados no CADMADEIRA — Cadastro Estadual das Pessoas Juridicas — SP, instituido pelo Decreto Estadual n°®
53.047, de 02 de Junho de 2018.

« Para a execugdo dos servicos cujos itens sdo referenciados pela(s) tabela(s) SINAPI, CDHU, FDE, etc., a
CONTRATADA devera observar as normas, especificacdes e critérios constantes nos cadernos técnicos e catalogo de
componentes das referidas tabelas, assim como os servigcos baseados em outras tabelas de referéncia semelhantes.

* No caso deste memorial apresentar alguma discrepancia ou omissdo, deverao ser observadas as normas técnicas
vigentes, bem como todos os conceitos de boa técnica, sem que isso dé origem a aditamento contratual.

1 -SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - Canteiro de obras

O canteiro de obras devera ser dimensionado e executado levando-se em consideragdo as propor¢fes e caracteristicas
da obra, observando-se todas as exigéncias previstas na Norma Regulamentadora NR-18, que trata das condi¢bes e meio
ambiente de trabalho na industria da construcdo, no que diz respeito ao dimensionamento e disposi¢cdo das areas que
compdem o canteiro de obras, devendo ser elaborado e cumprido o disposto no Programa de Condi¢des e Meio Ambiente
de Trabalho na Industria da Constru¢éo (PCMAT), se aplicavel.

Nas premissas adotadas no or¢amento inicial foi considerada a implantacdo de depdsitos, barracdo de producao,
container de vestiarios, e refeitério, sendo de responsabilidade da contratada a execucéo de demais estruturas que julgar
necessarias.

A CONTRATADA disponibilizar4 no canteiro de obras todos os equipamentos necessarios e tecnicamente adequados
para a perfeita execugdo dos servigos. As areas/locais destinados as refeicdes (elaboragéo, guarda e consumo), a higiene
e ao descanso, serdo providas e adequadas pela Empresa Contratada.

Nao sera permitida a entrada no canteiro de obras, de menores e pessoas nao autorizadas e/ou estranhas aos servicos.

A CONTRATADA devera realizar a manutencé@o do Canteiro constantemente, até o final da obra, seja no aspecto fisico
como o de ordem interna, e a observacdo dos cuidados higiénicos e de seguranca pessoal, de acordo com as
consideracdes preliminares.

A CONTRATADA serd responsavel pela seguranca da obra e de seus trabalhadores contratados diretos e /ou
subcontratados, devendo observar todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de
Seguranga e Medicina do Trabalho, assim como disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de prote¢éo individual
(EPI) garantindo a seguranca e integridade fisica de todos os trabalhadores.

1.1.1 - Protecao da area e prevencao de acidentes

Na execucdo dos servicos deverd haver plena protecdo contra riscos de acidentes com os trabalhadores da
CONTRATADA e com terceiros, devendo ser executado o isolamento do local.

A CONTRATADA devera manter no Canteiro de Obras pessoal treinado e caixa de primeiros-socorros devidamente
suprida com medicamentos para pequenas ocorréncias.

Em caso de acidente no Canteiro de Obras a CONTRATADA devera prestar socorro imediato as vitimas. Paralisar
imediatamente a obra no local do acidente, a fim de ndo alterar as circunstancias relacionadas com este e comunicar
imediatamente a FISCALIZACAO da ocorréncia.

1.1.2 - Desmobilizagcédo do canteiro
Quando do encerramento da obra, o local do canteiro devera ser completamente limpo, inclusive com servicos de
fechamentos de pocos, retirada de entulhos, postes, redes, retirada de materiais e equipamentos.

1.2 - InstalagBes provisoérias
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E de responsabilidade da contratada o fornecimento de agua, energia elétrica, 6leo diesel e todo tipo de lubrificantes,
combustiveis e/ou ar comprimido para os equipamentos e execu¢ao dos servicos.

Desta forma, estdo previstos no orgamento os itens para a instalacdo do cavalete de entrada de agua e para a
instalagdo do padrédo de energia provisorio de obra.

Considerando que nao ha necessidade de se realizar a troca do cavalete de entrada de agua para a alimentacao
definitiva do prédio, o mesmo devera ser instalado em sua posicao correta ja no inicio da obra.

Com relacé@o ao padrdo de entrada de energia, 0 mesmo pode ser posicionado nas proximidades do canteiro, visto
que existe a previsdo para a instalacdo de um padrdo de energia definitivo na secéo das instalagdes elétricas da planilha
orcamentaria.

1.3 - Placade obra

A Placa de lIdentificacdo da Obra sera de responsabilidade da contratada, que providenciara a confeccdo por
profissional especializado, tendo a sua face feita em chapa de a¢o galvanizado, n® 18, com tratamento antioxidante, fundo
pintado com pintura automotiva, sem moldura, conforme o projeto grafico em vigéncia na época da execucdo da obra e
que serd indicado pela Fiscalizagéo.

A placa devera ser fixada em estrutura de madeira, suficientemente resistente para suportar a acao dos ventos.

A placa de obra deve ser fixada em local visivel e de destaque a frente da obra, preferencialmente no acesso ao
Canteiro voltado para a via que favore¢a a melhor visualizacdo, mas em altura suficientemente protegida de possiveis
vandalismos.

Os modelos e detalhes da placa deverdo ser aqueles em vigéncia na época da execu¢éo da obra e serdo indicados
pela FISCALIZACAO.

Atentar para que a placa e o canteiro de obra figuem até o seu término. Além disso, a definicdo da localizagdo do
canteiro serd realizada no inicio da obra pelo responsavel técnico de execucéo da obra.

13.1 - Placada contratada
No canteiro de obras s6 podera ser colocada placa da CONTRATADA, ap6s prévio consentimento da FISCALIZACAO,
principalmente no que se refere a sua localiza¢do e dimensdes.
1.3.2 - Desenhos técnicos
Os desenhos técnicos devem ser elaborados por profissionais legalmente habilitados, em conformidade com as
normas aplicaveis e a legislacao vigente em ambito federal, estadual e municipal.

2 - Remocdes e demoli¢bes

21 — Demoli¢cdes e remocdes

As demoli¢cdes e remocgOes deverdo ser realizadas de forma manual ou mecanizada, respeitando as diretrizes da NR-
18. A realizagdo da disposicéo dos residuos deverd ser realizada em cagambas de armazenamento e posterior descarte
adequado.

3 -FUNDACOES

3.1 — Sondagem do terreno a percussao

A sondagem a percussdo (SPT) deve ser executada conforme a NBR 6484, utilizando equipamentos
padronizados conforme descrito em norma.
3.2 —Locacgdo de obra

Devera ser executada a locagdo da obra com gabarito de madeira e apoio de equipe de topografia, obedecendo as
cotas, niveis e alinhamentos, conforme projeto de arquitetura e projeto. Sendo responsabilidade da CONTRATADA a
correcdo de qualquer erro de alinhamento, nivelamento ou esquadro, que venha a ser constatado posteriormente.

A CONTRATADA procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras
indicacdes constantes do projeto com as reais condi¢gdes encontradas no local. Havendo discrepéncia, a ocorréncia sera
comunicada a FISCALIZACAO, que decidird a respeito. Apés a demarcacgéo dos alinhamentos e pontos de nivel, a
CONTRATADA comunicaréa & FISCALIZACAO que procedera as verificacdes e afericdes que julgar oportunas.

A ocorréncia de erro na locagéo da obra projetada implicara, para a CONTRATADA, a obrigacdo de proceder, por sua
conta e nos prazos estipulados as modificagbes, demolicbes e reposicdes que se fizerem necessarias, ficando, além
disso, sujeito as sancdes, multas e penalidades aplicaveis, de acordo com o documento de contrato.

A CONTRATADA mantera em perfeitas condicBes todas as referéncias de nivel e de alinhamento, o que permitira
reconstituir ou aferir a locagdo em qualquer tempo e oportunidade.

A locagéo sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

3.3 — Escavacgdes

As cavas para fundagdes, pisos, pogos e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do terreno serdo executadas
de acordo com as indicacdes constantes de projeto de fundacdes e os demais projetos da obra e com a natureza do
terreno encontrado e volume de trabalho encetado.
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As escavaces, onde necessarias, serdo convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as
providéncias e cautelas aconselhaveis para a seguranca dos operarios, garantia das propriedades vizinhas e integridade
dos logradouros e redes publicas.

A execucdao dos trabalhos de escavagdo obedecera naquilo que for aplicavel, ao cédigo de Fundagfes e Escavacoes,
bem como as normas da ABNT atinentes ao assunto.

Os taludes, caso necessario, receberdo um capeamento protetor, a fim de evitar futuras erosoes.

3.4 — Aterros e reaterros

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundacfes, subsolo, fossas sépticas, camada impermeabilizada,
passeios, etc., serdo executados com material escolhido, em camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm,
copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis por
recalque, das camadas aterradas.

Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serdo executados com cuidados especiais, tendo em vista
resguardar as estruturas de possiveis danos causados, que por carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por
impactos mecéanicos causados pelos equipamentos.

3.5 — Compactacéo

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA deverd submeter o plano de langamento e método de
compactagdo a apreciacdo da FISCALIZACAO, informando nimero de camadas, materiais a serem utilizados, tipo de
controle, equipamento etc.

Seguir as premissas da NBR 7182 — Ensaios de compactacdo de solos para obter a densidade maxima do macico
terroso, condi¢cdo que otimiza o empreendimento com relacdo ao custo e ao desempenho estrutural e hidraulico, no qual
consiste em se compactar uma amostra dentro de um recipiente cilindrico, com aproximadamente 1.000 cms3, em 3
camadas sucessivas, sob a acdo de 25 golpes de um soquete pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de altura.

3.6 — Fundacédo direta

Entende-se por fundagdo direta para fins destas especificacdes aquela em que as tensbes sdo transmitidas
diretamente as camadas superficiais inferiores do solo. A profundidade para fins de assentamento da fundagéo sera fixada
pelo projeto e verificada no local pela fiscalizagdo antes de qualquer execucdo. O fundo das cavas da fundacédo sera
isento de: pedras soltas, detritos organicos, etc, e sera abundantemente molhado, com a finalidade de localizar possiveis
elementos estranhos (raizes, formigueiros, etc.), sendo posteriormente apiloado. Dar-se-4 especial atengdo a colocacao
dos arranjos dos pilares quanto aos posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo).

Seré levada em conta, que os projetos estruturais estardo obedecendo as normas especificas da ABNT, em sua forma
mais recente, aplicavel ao caso, quando de sua leitura e interpretacéo, embora que qualquer parte da estrutura executada
pelo construtor, implique em sua total e integral responsabilidade, quanto a sua estabilidade e resisténcia. Cumpre em
vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto estrutural e apresentar por escrito a fiscalizacao,
qgualquer observacéo sobre ele ou parte dele, com que ndo concorde ou iniba da responsabilidade de executar, sugerindo
as solucdes que julguem adequadas ao caso.

O construtor locara a estrutura rigorosamente, sendo responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel,
cabendo-lhe por sua prépria conta, qualquer correcdo ou demolicdo, decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos
pela fiscalizagdo. Antes de iniciar os servigos, o construtor deverd verificar as cotas referentes ao nivelamento e locagao
do projeto, sendo que a referéncia de nivel (RN) quando ndo indicada expressamente no projeto, ou nao aceito por motivo
justificado pela fiscalizacéo, sera escolhido em acordo com ela.

3.7 — Materiais e componentes

As barras de aco utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerdo e atenderdo as prescricées das
normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de aco nao deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais
como bolhas, fissuras, esfoliagcdes e corroséo.

Serdo utilizados agregados minerais logicamente inalteraveis. Possuirdo particulas de dimensdes o mais uniforme
possivel e dura, com distribuicdo granulométrica, de pureza e presenca de finos adequados ao amassamento e mistura
para concreto de alta qualidade. Os agregados serdo fornecidos obedecendo as condi¢des fixadas nas especificagfes
brasileiras da ABNT e NBR 6118.

A agua utilizada no amassamento do concreto serd limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, &cidos, 6leos, materiais
orgéanicos ou quaisquer outras substancias prejudiciais a mistura.

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificacées e ensaios da ABNT. De maneira geral, a
marca e procedéncia do cimento deverdao ser os mais uniformes possiveis, no entanto, para concretos aparentes, sera
obrigatério o uso de uma Unica marca e de mesma procedéncia. O consumo sera de, no minimo, 300 Kg/m3, para
qualquer concreto estrutural.

O construtor providenciard indicagbes adequadas ao preparo de todos os concretos necessarios a obra, nas suas
diferentes condicfes de qualidade fixadas em projeto e para garantir o cumprimento do Cronograma de Construcao.

IndicagBes particulares poderdo ser feitas pela fiscalizagdo no que se refere as caracteristicas de operacao de
betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no caso de ndo usar o concreto usinado.
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Na execucdo das formas estas deverdo estar limpas para a concretagem, e colocadas no local escavado de forma que
haja facilidade na sua remocdo. Ndo serdo aceitas formas de madeira torcidas ou empenadas que possam, devido a
forma, afetar a estabilidade e durabilidade da estrutura.

N&o sera admitida a utilizacédo da lateral da escavagdo como delimitadora da concretagem.

Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturagéo.

3.8 — Lancamento do concreto armado

Toda a estrutura da edificacdo sera em concreto armado, FCK minimo 25MPa e devera ser executada conforme
projeto estrutural apresentado.

O recobrimento minimo da armadura devera seguir o recomendado através da NBR 6118. Sera obrigatoria a utilizagédo
de espacadores de concreto ou plastico.

Durante o lancamento do concreto sera obrigatoria a utilizagdo de vibrador, sendo obrigatério manter no local dois
vibradores, sendo um de reserva.

Antes do lancamento do concreto, as cavas deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao
concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc.

Em caso de existéncia de agua nas valas da fundacédo, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua
concretagem antes dessa providéncia.

O fundo da vala devera estar devidamente compactado e estar recoberto com uma camada de pedra britada ou uma
camada de concreto magro.

Qualquer alteracédo do projeto durante a fase de execuc¢éo dos servicos deverd ser comunicada ao Autor dos projetos
e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotacéo das ocorréncias, as recomendacdes e solu¢des adotadas nas fichas de
diario da obra com assinatura do responséavel técnico.

3.9 — Impermeabilizacdo das fundacbes

Toda As faces superiores e laterais das vigas baldrames dever&@o receber impermeabilizacdo. N&do ser4 admitido o
assentamento da alvenaria sem a prévia Impermeabilizacao. Essa impermeabilizagdo devera ser feita com a aplicacdo de
impermeabilizante betuminoso nas faces das vigas baldrames.

Para a aplicacdo correta, a superficie de concreto ou argamassa devera estar limpa, aspera e desempenada,
garantindo a boa aderéncia da tinta. A aplicacdo deve ser feita em no minimo duas deméos com o auxilio de broxa ou
trincha. Verificar orientacdes de aplicacao do fabricante.

4 -ESTRUTURA
A estrutura da unidade sera composta pelos seguintes elementos:

e PILARES - Todos os pilares serdo retangulares, executados em concreto armado de fck = 25Mpa e moldados in
loco conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de ago CA 50 e/ou CA 60, montagem
e desmontagem de férma de madeira macica ou compensada e resinada de 15mm, inclusive escoramento.

e VIGAS - As vigas serdo executadas em concreto armado de fck = 25Mpa e moldados in loco conforme dimensfes
especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aco CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de férma
em chapa de madeira compensada e resinada de 18mm, através de escoramento com pontalete de madeira, pé-
direito simples, em madeira serrada.

e LAJE PRE MOLDADA - As lajes pré-moldadas em concreto armado deverdo seguir fabricacdo e montagem
conforme dimensfes especificadas em projeto estrutural. As vigotas serdo do tipo trelicado, dimensionadas de
acordo com véos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em EPS, com armadura negativa, capa em
concreto com espessura minima de 5 cm e fck = 25Mpa.

4.1 — Materiais
Considerando os elementos acima relacionados, para a execu¢do dos mesmos a CONTRATADA devera observar as
seguintes recomendacdes:

411 - Aco

As barras de a¢o ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra
substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto. Caso apresentem algum dos “danos” citados, devera ser feita
limpeza adequada e a sua deve ra ser avaliada e liberada pela FISCALIZACAO.

Antes e durante o lancamento do concreto as plataformas de servigo estardo dispostas de modo a ndo provocar
deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de espacadores de armadura para manter os cobrimentos necessarios
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pedidos em projeto.

A armadura ndo devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para isto, o cobrimento previsto pela NBR-
6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidagdo excessiva das barras de espera. Antes do reinicio da
concretagem dever&o estar limpas e isentas de quaisquer impurezas. A FISCALIZACAO devera avaliar as esperas antes
de sua reutilizagéo.

O aco comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecera ao disposto na EB3/85 (NBR-
7480).

As barras de aco torcidas a frio para concreto armado obedecerdo também a EB-3 / ABNT. O aco sera do tipo CA50 e
CAB0.

4.1.2 - Aglomerantes

Cimento do tipo Portland 11l - Alto forno, 30MPa; Comum.

Serado de fabricacédo recente, s6 podendo ser aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fabrica intactas. O
cimento Portland comum para concretos, pastas e argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e
ao TB-76 / ABNT.

4.1.3 - Agregados

AREIA - Serd quartzosa, isenta de substancias nocivas em propor¢des prejudiciais, tais como: torr6es de argila,
gravetos, granulos tenros e friaveis, impurezas orgéanicas, cloreto de sddio, outros sais deliquescentes etc. A areia para
concreto satisfara & EB-4 / ABNT e as necessidades da dosagem para cada caso.

BRITA - A pedra britada para confecgéo de concreto devera satisfazer a EB-4 / ABNT - Agregados para Concreto - e as
necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Devera ser evitado o uso de seixo rolado na execugdo do concreto.

414 - Arames
Aco Galvanizado: Sera o fio de ago estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada caso.
Aco Recozido: O arame para armaduras de concreto armado seré fio de aco recozido preto n.° 16 ou 18 SWG.

4.1.5 - Concreto

O concreto sera o produto resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos seus componentes. Todo
concreto estrutural sera, de preferéncia, usinado. Neste caso, a dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira. No
caso de o concreto ser preparado na concreteira, devera ser observado:

A concreteira apresentara, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos e dos servigos executados
explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu carregamento, a tenséo (minima 25 MPa) e sua consisténcia,
esta expressa pelo abatimento do Tronco de Cone;

N&o sera permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente;

A concreteira devera apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto e suas respectivas idades
(usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso sera necessaria a retirada de corpos de prova para estudo em laboratério
especializado.

A compactacao serd obtida por vibragdo esmerada.

A agulha do vibrador sera introduzida rapidamente e retirada com lentidédo, sendo de trés para um até cinco para um, a
relagcdo entre as duas velocidades.

O periodo minimo de vibracdo é de 20 min/m3 de concreto.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento do concreto e protegido da acéo
dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de polietileno. Na hipétese de fluir &gua de cimento por abertura de
junta de forma e que essa 4gua venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocgé&o sera imediata, 0 que se
processara por lancamento com mangueira de agua sob presséo. O endurecimento da agua de cimento sobre o concreto
aparente acarretard diferencas de tonalidades.

4.1.6 - Dosagem

O estabelecimento do traco do concreto serd funcdo da dosagem experimental, conforme preconizado na NBR-
6118/2023 ABNT.

Caso ndo haja conhecimento do desvio padrdo, a CONTRATADA indicara, para efeito da dosagem inicial, o0 modo
como pretende conduzir a constru¢do de acordo com o qual sera fixada a resisténcia média a compresséo FCK, seguindo
um dos trés critérios estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-6118/2023 ABNT.

4.2 — Processo executivo

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da CONTRATADA por sua resisténcia e
estabilidade. A execucao das férmas, dos escoramentos e da armadura, as tolerancias a serem respeitados, o preparo do
concreto, a concretagem, a cura, a retirada das férmas e do escoramento, o controle da resisténcia do concreto e a
aceitacdo da estrutura obedeceréo ao estipulado na 3.2 parte da NBR-6118/2023/ABNT.
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4.3 — Disposic¢des gerais

Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., podera ser demolido ou concretado sem
primordial e minuciosa verificagdo por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO, analisando a perfeita disposic&o,
dimensdes, ligacdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame da correta
colocacao de canalizacdes elétricas, hidraulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto.

As furacdes para passagem de canalizacBes através de vigas ou outros elementos estruturais, quando inteiramente
inevitaveis, serdo asseguradas pér buchas ou caixas localizadas nas férmas, de acordo com o projeto. A localizacdo e
dimensbes de tais furos serdo de atento estudo por parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraguecimento
prejudicial a seguranca da estrutura.

N&o deverdo ser executados furos para passagem de tubula¢gBes superiores a 10cm, sem previsdo em projeto.

4.4 — Reparos no concreto

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se facam necessarios em concreto
endurecido provocados por erros ou inobservancia das normas aplicaveis a espécie.

Na ocorréncia de falhas de concretagem, o reparo consistird na remoc¢do do concreto defeituoso até que se atinja a
parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas seréo limpas e tratadas com adesivo estrutural apés o que,
sob a superviséo da FISCALIZACAO, os vazios serdo preenchidos com argamassa adequada.

A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia, trago 1:2:5 ou 1:3, feita a seco
com cimento Portland pozolamico. No concreto aparente a argamassa sera acrescida de cimento branco, em propor¢des
ideais, de modo a se proporcionar a aparéncia uniforme com o concreto antigo.

4.5 — Lancamento de concreto

Toda e qualquer concretagem somente seré levada a efeito apds expressa liberacdo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA n&o iniciard a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZACAO tenha procedido a verificagdo
da conformidade das formas, armaduras, pecas embutidas e superficies das juntas de concretagem.

N&o sera permitido o lancamento de concreto de altura superior a dois metros. Para evitar segregacdo em quedas
livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ao calhas apropriadas.

Nas pecas de alta densidade de armadura o lancamento do concreto diretamente de encontro as mesmas sera evitado.
Neste caso o langamento serd efetuado pela parte lateral das formas, através de aberturas executadas com tal finalidade.

O concreto sera aplicado em lances continuos com espessura em torno de 30 cm. O concreto serd lancado proximo a
sua posicao definitiva evitando-se, desta forma,
transporta-lo no interior da forma p6r meio de vibradores ou outro meio qualquer.

4.6 — Adensamento do concreto
Deverdo ser utilizados vibradores de imersdo, com energia suficiente para o rapido adensamento do concreto. O
adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da forma.

4.7 — Cura do concreto

Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicacdo iniciar-se-a tao logo termine a pega. A
superficie do concreto deverd ser mantida permanentemente Umida, inclusive as formas de madeira, com 4gua de
qualidade igual a utilizada no preparo do concreto.

Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o periodo de cura ndo devera ser inferior a 7 (sete) dias.

4.8 — Desforma
A retirada das formas devera obedecer ao disposto nas normas da ABNT vigentes, devendo-se atentar para os prazos
recomendados conforme NBR-6118/2023:

Faces laterais: 03 dias;
Faces inferiores: 14 dias;
Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A CONTRATADA apresentara, para aprovacéo da FISCALIZACAO, um plano de desforma.

ApOs a desforma, as superficies do concreto serdo inspecionadas visando a identificagdo de defeitos de concretagem,
tais quais: "ninhos de abelha", auséncia de argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspecdo, a FISCALIZACAO
verificard, ainda, a ocorréncia de trincas, fissuras e outras lesdes provocadas por cura mal processada ou recalques de
fundacdo. Qualquer tratamento destinado as superficies do concreto desmoldado somente sera permitido apds este
exame.

4.9 — Formas e escoramento

As férmas serdo de tabuas de madeiras resinada, com espessura de 2,50 cm, com reuso recomendado de cinco
vezes, conforme EM-13/01.1. As férmas poder&o igualmente ser confeccionadas em madeira compensada;

A posicdo das férmas - prumo e nivel - sera objeto de verificacdo rigorosa e permanente, especialmente durante o
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processo de lancamento do concreto. Quando necessario, a correcdo sera efetuada imediatamente, com o emprego de
cunhas, escoras etc. Deverdo ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o lancamento eficaz e
vibracdo do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serdo fechadas imediatamente apds o langamento e vibracao do
concreto, de modo a assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado para a pega.

Para garantir a estanqueidade das juntas podera ser empregado o processo de sambladuras, do tipo mecha e encaixe.
Esse processo sO se recomenda quando nao estiver previsto o reaproveitamento de férma.

A abertura correta das formas serd mantida, preferencialmente, com a utilizacdo de esticadores de concreto
executados com a mesma dosagem do concreto que sera langado.

Caso contrario, a estanqueidade das juntas sera obtida com o ar e/ou preferencialmente elastémero, do tipo silicone,
conforme EM-05/01. E. O emprego de gesso, para esse fim, ndo sera permitido.

Para obter superficies lisas, os pregos serdo rebatidos de modo a ficarem embutidos nas férmas, sendo o rebaixo
calafetado com o elastdmero referido no item anterior.

Para paredes armadas, a ligacdo das férmas internas e externas sera efetuada por meio de tubos separadores e
tensores atravessando a espessura do concreto.

Os tubos separadores, preferencialmente de plastico PVC, garantirdo a espessura da parede sob o efeito da
compressao e os tensores, preferencialmente metélicos, terdo a mesma finalidade na hipétese de esforgos de tracao.

A localizacéo dos tubos separadores e dos respectivos tensores sera definida pelo arquiteto e pelo autor do projeto de
estrutura, com a intervengéo da FISCALIZACAO.

Como regra geral, os tubos separadores serdo dispostos em alinhamentos verticais e horizontais, sendo de 5mm o erro
admissivel em sua localizacdo. Sempre que possivel estardo situados em juntas rebaixadas (2 cm no minimo), o que
contribuird para disfarcar a sua existéncia na superficie do concreto aparente.

Na hipdtese de composi¢fes plasticas, a matriz negativa das esculturas serd executada em gesso, em poliestireno
expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-se em seguida a sua incorporagédo a forma.

410 - Armadura

O recobrimento das armaduras sera igual a 25 mm, no caso de exposi¢ao ao ar livre e a 20mm, no caso contrario. Vide
NBR 6118/2023, Tabela 7.2;

Para garantir os recobrimentos recomendados, serdo empregados afastadores de armadura do tipo "clips" plasticos, ou
similares, cujo contato com as formas se reduz a um ponto;

O emprego de "clips" plasticos sera objeto de exame prévio, caso o concreto venha a ser submetido a tratamento de
vapor, pois a elevada temperatura podera acarretar a sua fusao;

Como os sinais de oxido de ferro nas superficies de concreto aparente sdo de dificil remoc¢&o, as armaduras serdo
recobertas com aguada de cimento ou protegidas com filme de polietileno, o que as protegerd da acdo atmosférica no
periodo entre a sua colocacao na férma e o langcamento do concreto;

No desenho das armaduras serdo previstos "canais" que possibilitem a imerséo do vibrador;

Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverdo ser rigorosamente limpos e isentos de poeira;

O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais € da SIKA ou VEDACIT ou similar e de
acordo com os critérios de construgdo devera ser escolhido entre o mais fluido ou mais pastoso.

4.11 Estrutura metalica

Esta previsto no projeto a execucdo da estrutura metalica para o telhado. Devera ser executado em perfis metalicos
com tratamento anticorrosdo na cor branca, fixado por parafusos reforcados de ago inox ou solda, conforme especificacdo
do projeto estrutural.

412 - Alvenaria em blocos de concreto estrutural

Os blocos de concreto do tipo estrutural deverdo apresentar dimensbes padronizadas, faces planas, arestas vivas,
textura homogénea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas ou outros defeitos visiveis.

Os blocos deverdo contar com resisténcia adequada, sendo assentados com juntas desencontradas (em amarragao) ou
a prumo, conforme especificado em projeto, de modo a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para
pecas que deverdo ser armadas.

Deverdo ser utilizados blocos complementares da mesma familia, que interagem modularmente entre si, com as
mesmas caracteristicas (canaletas, meio bloco, blocos de amarracdo L e T, etc.).

A CONTRATATADA devera observar as dimensdes e alinhamentos determinados em projeto, devendo sempre se obter
prumo e alinhamento perfeitos a cada fiada. A espessura das juntas ndo excedera a 1,0 cm.

Nas alvenarias aparentes as juntas devem ser uniformes, rebaixadas e frisadas em “U” e rejuntadas com argamassa de
cimento e areia no traco 1: 2.

Nos elementos armados, deverdo ser executadas visitas (furos com dimensfes minimas de 7,5 cm x 10 cm) ao pé de
cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza, a remocéo de detritos, a verificagdo do posicionamento das ferragens e
evitar falhas na concretagem.
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O amassamento devera ser mecanico, devendo ser de forma continua e durar pelo menos 90s, a contar do momento
em que todos os componentes, inclusive a agua, tiverem sido misturados. O amassamento manual sé podera ocorrer com
autorizac&o expressa da FISCALIZACAO, quando as condicdes assim justificarem.

Serao preparadas quantidades de argamassa na medida da necessidade dos servigos, de maneira a ser evitado o inicio
do endurecimento antes do seu emprego. As argamassas deverdo ser usadas dentro de 2,5 horas (duas horas e meia) a
contar do momento da adi¢do do cimento.

Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente
vedado tornar a amassa-la. A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execugdo ndo podera ser
novamente empregada.

Para armacédo da alvenaria estrutural, deverdo ser utilizadas armaduras CA-50 e concreto graute conforme determinacéo
dos desenhos técnicos, tanto para o posicionamento das cintas e pilaretes, como para a resisténcia do concreto e para as
dimensdes das armaduras.

4.12.1 - Brocas de concreto

As brocas deverdo ser executadas com trados manuais ou de maneira mecanizada, seguindo os projetos e as
especificacdes no que se refere a locacao e a profundidade.

No momento da execucdo deve-se verificar se a locacdo das brocas esta em conformidade com o projeto, a
verticalidade do furo e a ocorréncia de interferéncias ou obstaculos a escavacéo.

Atingida a profundidade de projeto, a CONTRATADA devera limpar o interior do furo removendo o material solto, apiloar
a base do furo com pildo apropriado, posicionar a armadura no interior do furo e realizar a concretagem.

O concreto devera ter fck minimo de 20Mpa, "slump" entre 8 e 12 cm, e consumo minimo de cimento igual a 300kg/m3.

O langamento do concreto no furo deve ser feito por meio de funil, estendendo-se a concretagem 5 cm acima da cota
de arrasamento prevista.

Se o elemento néo for integralmente armado, os arranques devem ser colocados imediatamente apds a concretagem.

O trecho de 5cm acima da cota de arrasamento devera ser posteriormente removido, deixando-se a cabeca da estaca
plana, horizontal e sempre 5cm acima do concreto magro usado como lastro do bloco de fundagéo.

A concretagem deve ser feita no mesmo dia da escavagéo e em etapa Unica.

Brocas de concreto

As brocas deverdo ser executadas com trados manuais ou de maneira mecanizada, seguindo os projetos e as
especificagdes no que se refere a locacao e a profundidade.

No momento da execucdo deve-se verificar se a locacdo das brocas estd em conformidade com o projeto, a
verticalidade do furo e a ocorréncia de interferéncias ou obstaculos a escavacéo.

Atingida a profundidade de projeto, a CONTRATADA devera limpar o interior do furo removendo o material solto,
apiloar a base do furo com pildo apropriado, posicionar a armadura no interior do furo e realizar a concretagem.

O concreto deverd ter fck minimo de 20Mpa, "slump" entre 8 e 12 cm, e consumo minimo de cimento igual a 300kg/m3.

O lancamento do concreto no furo deve ser feito por meio de funil, estendendo-se a concretagem 5 cm acima da cota
de arrasamento prevista.

Se o elemento néo for integralmente armado, os arranques devem ser colocados imediatamente apds a concretagem.

O trecho de 5cm acima da cota de arrasamento devera ser posteriormente removido, deixando-se a cabec¢a da estaca
plana, horizontal e sempre 5cm acima do concreto magro usado como lastro do bloco de fundacéo.

A concretagem deve ser feita no mesmo dia da escavacao e em etapa Unica.
5 -COBERTURA

5.1 — Estrutura metélica

A estrutura de cobertura serd em perfis metalicos, composta por 2 aguas para telha metdlica com preenchimento
interno tipo sanduiche, devendo o fornecedor apresentar o projeto de instalagdo antes do inicio dos servigos, obedecendo
ao projeto existente de cobertura.

As pecas de aco devem estar devidamente tratadas contra possiveis oxidagdes, e em conformidade com as normas e
regulamentos vigentes.

Os elementos serdo fixados de acordo com os desenhos técnicos e as orientagdes realizadas pela FISCALIZACAO.

5.2 — Telha tipo sanduiche

As telhas serdo em chapa de aco zincado, grau B, (260 g / m2), perfil trapezoidal, acabamento com tinta poliéster em
ambas as faces, em varias cores, ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas com poliestireno expandido, classe F
2, com 30 mm de espessura; referéncia comercial Metallrgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente. Com inclinagédo de 9%
a 15%, de acordo com as recomendacdes do fabricante, devendo ter cor uniforme, isentas de trincas, cantos quebrados,
fissuras, oxidagdes, saliéncias e depressoes.

A montagem devera ser executada por mao de obra especializada, seguindo as orientacdes e detalhes do fabricante
guanto as sobreposicBes lateral e longitudinal, nUmero e distribuicdo de apoios, balancos livres, cortes, montagem,
perfuracao e fixacdo das telhas.

Os rufos, cumeeiras e demais acessorios seguirdo os modelos recomendados pelo fabricante.
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A fixacao deve ser realizada perfurando a telha e a estrutura, sempre com o cuidado de utilizar as brocas apropriadas
para cada superficie.

Ao fixar os parafusos galvanizados com conjunto de vedacéo, deve-se certificar de ndo os apertar excessivamente,
evitando assim trincar as telhas.

N&o podem ser utilizados pregos para fixa¢do, assim como ndo deve ser executada furagédo das telhas por percusséo e
sim por meio de brocas.

5.3 — Calhas e rufos

Para a drenagem de aguas pluviais devera ser implantado, entre a cobertura em telha de fibrocimento ou telha metalica
e a platibanda, calhas produzidas em chapa de aco galvanizado, nha cor natural, com suportes e bocais, bem como rufos,
que deverdo ser feitos com chapa metalica e fixados com rebites ou pregos.

Todas as chapas das calhas e rufos deverdo ter espessura minima n° 24. Além disso, deverdo ser devidamente
protegidas com pintura prépria contra corrosao.

Sobre as platibandas em alvenaria deverdo ser instalados rufos de pingadeira, pintados com tinta de acabamento
esmalte sintético na cor especificada em projeto.

A fixacdo das pecas em chapas galvanizadas devera ser feita através de pregos de aco inox, rebites de aluminio,
parafusos galvanizados e buchas plasticas, embutidos com argamassa ou com utilizacdo de mastiques.

O sistema de calhas e rufos do prédio devera ser devidamente instalado, com os desniveis corretos, destinando as
aguas pluviais para os pontos de descida. Além disso, o sistema devera garantir a perfeita estanqueidade da cobertura,
impedindo a entrada de aguas pluviais no interior da unidade.

6 - ESQUADRIAS

6.1 — Esquadrias de aluminio e vidro

Todas as portas e janelas devem seguir rigorosamente as locac¢des indicadas em projeto, quando da inexisténcia de
cotas considerar o eixo central do vdo do ambiente para a locacdo das janelas e bonecas de 10cm para instalacdo das
portas, protegendo as paredes das macanetas e/ou puxadores.

As esquadrias deverdo ser de boa qualidade, estanques e atender as descri¢cdes e dimensfes dos itens presentes na
planilha orcamentéria e no projeto arquitetdnico.

Os parafusos e rebites para emenda das pecas serdo de aco zincado e os furos escareados para acabamento sem
folgas ou saliéncias.

Deverdo atender a NBR 10821 quanto & permeabilidade ao ar, estanqueidade a 4gua, resisténcias da carga de vento e
a resisténcia as opera¢fes de manuseio.

6.1.1 - Portas de aluminio

Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor especificada em projeto, em vaos requadrados e nivelados com o
contramarco. Ndo deverdo apresentar variagbes dimensionais, empenamentos nem ranhuras e rebarbas. As folhas de
porta deverdo ser executadas com perfil do tipo LAMBRI enrijecida ou veneziana. A colocagdo das pegas deve garantir
perfeito nivelamento, prumo e fixagdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a
ampla liberdade dos movimentos.

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e
cimento. Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a pega para a
execucdo do chumbamento.

No momento da instalacdo do caixilho propriamente dito, deve haver vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para
impedir infiltracdo nestes pontos.

As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco, com partes de ago. O acabamento
deverd ser branco. As dobradicas e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que
venham a ser submetidas.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas serd anodizado na cor especificada em projeto. A camada anddica € da
classe Al3, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o0 objetivo de evitar a corroséo eletrolitica, as superficies
de contato entre o aluminio e 0 a¢o galvanizado, caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch
rap ou manta de borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato.

As macanetas deverdo ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo tambor de Pino com chave. Para as
portas das cabines dos vestiarios deverao ser instalados fechadura tipo tarjeta cromada livre e ocupado. Para as portas
com folha dupla devera ser instalado além da fechadura em tambor de Pino, ferrolho interno na folha oposta a que for
receber a fechadura. Para as portas de correr devera ser instalado fecho tipo concha com chave na cor branca.

6.1.2 - Portas de aluminio e vidro de abrir

Devera ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas em védos requadrados e nivelados
com o contramarco. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixac&o, verificando se as
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.
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As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aco. As dobradicas
el/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os
puxadores deverdo ser verticais, em aco inox dimensao minima de 60 cm, com acabamento cromado.

Para garantir a seguranca do uso e impactos as portas devem receber mola hidraulica de piso para porta de vidro.

6.1.3 - Portas de aluminio e vidro de correr

Devera ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas em vaos requadrados e nivelados
com o contramarco. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacdo, verificando se as
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

As ferragens deverédo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aco na cor Branca.
Os trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas e deverdo
ser de aco inox.

Os puxadores deverao ser verticais, em aco inox dimensao minima de 60 cm, com acabamento cromado.

6.1.4 - Janelade aluminio e vidro - maxim ar e correr

Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro temperado 6mm transparente ou
leitoso, conforme especificado em projeto. Ndo deverdo apresentar variagfes dimensionais, empenamentos nem ranhuras
e rebarbas. A colocacdo das pecgas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacdo. O vidro deve ser fixado com
baguete mais borracha cunha cor branco, com abertura tipo Maxim Ar.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca. A camada anddica € da classe Al3, que
compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de evitar a corroséo eletrolitica, as superficies de contato entre o
aluminio e o a¢o galvanizado, caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato. As ferragens deverdo ser de acabamento branco e devem
suportar o regime de trabalho que venha a ser submetido.

A fixac@o dos bracos sera com rebites reforcados e com parafusos nos pontos criticos, todos em ac¢o inoxidavel AlSI
304, ndo magnéticos. No caso da utilizagdo de rebites POP para a fixacdo de bragos de janelas maxim ar estes deverdo
ser de liga especial. Para a definicdo do comprimento dos bracos verificar a tabela do fornecedor levando em conta a
altura da bascula, a carga maxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que exercera sobre a bascula. Para
as janelas maxim ar usar fechos tipo alavanca. Para as folhas com largura maior e igual a 800 mm utilizar dois fechos
sendo um a direita e outro a esquerda.

6.1.5 - Janelas de aluminio e vidro fixa

Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro temperado 6mm transparente. Nao
deverdo apresentar variagbes dimensionais, empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocacdo das pecas deve
garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagéo. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor branco.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca. A camada anddica é da classe Al3, que
compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de evitar a corroséo eletrolitica, as superficies de contato entre o
aluminio e o ago galvanizado, caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato.

6.1.6 — Substituicdo dos vidros

A substituicdo dos vidros devera ser executada de forma a preservar a integridade do elemento existente que sera
reutilizado ser utilizado. A estrutura metdlica, apds a remoc¢ao do vidro, devera ser limpa para a instalacdo do novo vidro,
respeitando as especificagdes contidas em projeto.

7 - REVESTIMENTOS DE PAREDE

7.1 - Emboc¢o e emboco desempenado

A aplicacdo do emboco somente sera a permitida apdés a cura (endurecimento) completa do chapisco e do
embutimento de toda tubulacdo, conduites e caixas, previstos para instalacdes de agua, esgoto, luz e telefone.

O embocgo paulista deverd ser aplicado em todas as superficies descritas em projeto, utilizando argamassa de
cimento, cal e areia no traco 1:2:8 preparada mecanicamente.

Antes da aplicacdo deverao ser executadas guias-mestras de argamassa de forma a permitir que a superficie
embocada fique totalmente plana e regular nas paredes internas com espessura de 20mm e nas paredes externas com
espessura de 25mm.

Quanto ao embogo simples, 0 mesmo devera ser aplicado para recebimento de revestimento ceramico nas areas que
irdo ser revestidas, executado em argamassa de trago 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de
paredes, com espessura de 20mm e execucao de taliscas.

7.2 - Revestimento em porcelanato esmaltado
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Devera ser aplicado nas areas indicadas em projeto o revestimento em porcelanato na cor descrita em projeto, com
dimensdo de 70x70cm, borda retificada, superficie acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACII, com
rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo fabricante.

As pecas deverdo possuir coloragdo uniforme, arestas bem definidas, esmalte resistente a ponta de aco. Ndo devem
apresentar deformacfes, empenamentos, escamas, trincas, bolhas, lascas ou diferenca de tonalidade.

A execucdo deve ser feita com argamassa de assentamento preparada a base de cimento e adesivo e pasta de
rejuntamento. A superficie deve ser varrida e posteriormente molhada antes da execugéo.

As pecas devem ser assentadas com juntas de espessura constante, conforme especificacédo do fabricante.

8 - Piso externo

8.1 — Piso de concreto

ApOs a realizacdo da compactacdo do solo, o contrapiso podera ser iniciado com a execugdo do lastro de brita com
espessura minima de 5 cm e o langamento do concreto armado com tela com espessura minima de 6 cm.

Realizada a cura do concreto, devera ser iniciado o servico de argamassa de regulariza¢éo, no traco de cimento e
areia 1:3, com espessura de até 2,5 cm, atendendo aos niveis especificados no projeto arquitetdnico.

Deve ser mantida declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos de saida de agua. O contrapiso nao
deve apresentar empogamento de agua ou baixa resisténcia a abrasao (esfarelamento superficial).

9 - REVESTIMENTOS DE PISO INTERNO

9.1 - Contrapiso

Deveré ser realizado o servico de argamassa de regularizagdo, no trago de cimento e areia 1:3, com espessura de até
2,5 cm, atendendo aos niveis especificados no projeto arquitetdnico.

Deve ser mantida declividade minima de 0,5% em direc@o as canaletas ou pontos de saida de 4gua. O contrapiso nédo
deve apresentar empog¢amento de dgua ou baixa resisténcia a abrasao (esfarelamento superficial).

9.2 - Piso em porcelanato esmaltado

Devera ser aplicado nas areas indicadas em projeto o revestimento em porcelanato na cor descrita em projeto, com
dimensdo de 70x70cm, borda retificada, superficie acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACII, com
rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo fabricante.

As pecas deverdo possuir coloragdo uniforme, arestas bem definidas, esmalte resistente a ponta de aco. Ndo devem
apresentar deformagdes, empenamentos, escamas, trincas, bolhas, lascas ou diferenca de tonalidade.

A execucdo deve ser feita com argamassa de assentamento preparada a base de cimento e adesivo e pasta de
rejuntamento. A superficie deve ser varrida e posteriormente molhada antes da execugéo.

As pecas devem ser assentadas com juntas de espessura constante, conforme especificagdo do fabricante.
9.3 - FORRO

9.4 - Forro de gesso acartonado

Devera ser utilizado forro em placas de gesso acartonado, com acabamento liso, em altura e ambientes conforme
especificados em projeto.

O forro de gesso acartonado sera executado com painéis de gesso acartonado. Esses painéis sdo pré-fabricados e
produzidos a partir da gipsita natural e cartdo duplex. Eles devem ser fixados em perfis longitudinais que séo constituidos
de chapas de aco galvanizado, espacados a cada 60 cm, sustentados por pendurais proprios regulaveis e devem ser
fixados a estrutura existente.

Os parafusos utilizados sao auto-perfurantes e autoatarrachantes, zincados ou fosfatizados aplicados com
parafusadeira. Parafusar as placas de 30 em 30 cm no maximo e no minimo a 1 cm da borda das placas. A instalagao
dessas placas deve seguir as recomendacdes do fabricante.

Os servigos devem ter a coordenacao do responsavel da obra para ndo ocorrer nenhum dano ao produto no momento
da instalacdo. Goteiras, vazamentos, vibra¢gdes, produtos quimicos ou vapores podem danificar as placas do forro. Serao
executadas aberturas para instalacdo de equipamentos tais como luminarias, difusores, sonofletores, detectores.

O forro devera ser pintado com tinta acrilica acabamento fosco cor branca sobre massa corrida. Quando néo for
possivel adequar a modulagdo das luminarias com as guias de sustentacdo do forro, as guias serdo interrompidas nos
limites da lumindria e arrematadas por perfis de reforgo (transversais), sem dobras ou arestas vivas.

Serao utilizadas guias metalicas transversais as existentes, para reforgo, apoiadas entre as guias longitudinais.

10 - PINTURA

As superficies destinadas a receber pintura serdo rigorosamente preparadas com a remogdo de todos os residuos,
serdo emassadas, regularizadas, lixadas, limpas e secas.

A pintura deverd ser feita somente apds secagem completa da superficie. Todos os elementos que ndo receberem
pintura deverao estar protegidos de quaisquer respingos de tinta.
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Antes do inicio de qualquer pintura, o local de trabalho devera estar limpo e livre de residuos decorrentes do preparo
das superficies, ndo sendo permitida a execucao simultanea de preparo de superficie e pintura.

O acabamento final da pintura devera apresentar tonalidade uniforme, sendo que mais de duas demé&os poderdo ser
solicitadas pelo Eng. Fiscal para atender uma qualidade plausivel.

As tintas deverdo ser de primeira linha e estarem condicionadas em embalagens originais dos fabricantes, as cores
serdo as previstas no projeto ou conforme definido pela FISCALIZACAO.

As pinturas de superficie externas ndo serao permitidas com tempo chuvoso e imido, sendo que durante a ocorréncia
de chuvas devera se esperar que a superficie esteja totalmente seca para que sejam reiniciados 0s servicos.

Deve-se aplicar o fundo especifico para cada material a ser pintado, obedecendo as instru¢cdes e diluicées fornecidas
pelo fabricante. Em todos os casos devem ser seguidas as recomendac@es dos fabricantes, desde o emparelhamento das
superficies.

As superficies devem estar firmes, coesas, limpas, secas e sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou mofo e ferrugem.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso nao
puderem ser evitados deverao ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

10.1 - Selador acrilico
Aplicacéo de fundo selador acrilico para as paredes e teto em 1 demao ou conforme indicacéo do fabricante.

10.2 — Massa acrilica
Preparacao de superficie de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrilica 2 dem&os ou conforme indicagéo do
fabricante.

10.3 - Fundo nivelador
Aplicacédo de fundo nivelador alquidico branco para superficies amadeiradas, aplicar nas portas de madeira, conforme
indicado em projeto e caderno de especificacdo.

10.4 - Pintura acrilica

Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 dem&os ou de acordo com as orientacdes do
fabricante, acabamento semi-brilho, nas cores indicadas no projeto de arquitetura e no caderno anexo de especificacdo de
materiais.

10.5 —Pintura das calhas e estrutura metalica
Preparacao de superficie metdlica para pintura e pintura com tinta esmalte sintético acetinado, proporcionando perfeito
acabamento.

10.6 —Pintura janelas existentes
Preparacao de superficie metalica para pintura com aplicacdo 1 demé&o de Massa Acrilica para madeira e pintura com
tinta esmalte sintético acetinado em madeira, proporcionando perfeito acabamento.

10.7 —Pintura para madeira
Preparacao de superficie de madeira para pintura com aplicacdo 1 deméo de Massa Acrilica para madeira e pintura
com tinta esmalte sintético acetinado em madeira, proporcionando perfeito acabamento.

10.8 — Pintura para piso
Pintura de acabamento para exteriores, com tinta acrilica para piso, na cor cimento queimado proporcionando perfeito
acabamento.

11 - MARMORARIA

11.1 - PEITORIL
Todas as janelas deveréo receber sob véo, peitoril em granito polido, andorinha. Com acabamento para pingadeira
externa de 2cm passando da parede acabada.

11.2 - BANCADAS

As bancadas deverdo ser executadas em granito andorinha polido, contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos
ambientes indicados, conforme dimensées do projeto.
11.3 - SOLEIRAS

As soleiras deverao ser executadas conforme o projeto arquitetdnico, em granito escovado, andorinha.

12 - LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
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Conjunto de equipamentos (loucas, metais, etc.) a serem instalados em vestiarios, instalacdes sanitarias, cozinhas e
outras areas onde o uso da agua é necessario.

A instalacao das loucas e metais devera seguir as recomendacgdes dos fabricantes. Os materiais e as pecas utilizadas
deverdo ser aprovados previamente pela fiscalizacdo, visando atender a descricdo dos itens constantes na planilha
orgamentdria e no projeto.

A CONTRATADA devera locar as pecas de acordo com os projetos de arquitetura e hidraulica e atendendo as
orientacoes.

Os aparelhos sanitarios serdo cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir facil
limpeza e remocao, evitar a possibilidade de contaminacéo de agua potavel.

Os equipamentos e servicos deverdo atender aos requisitos do Decreto Estadual 45.805, de 15/05/01, que “institui
medidas de redugdo de consumo e racionalizagdo do uso de agua no ambito do Estado de Sdo Paulo” e o Decreto
Estadual 48.138, de 07/10/03, que institui o “Programa Estadual de Uso Racional de Agua Potavel”.

Apés sua instalacao, deverdo ser verificados o perfeito funcionamento dos equipamentos, auséncia de vazamentos, a
boa fixacdo das pecas (locacdo, prumo, alinhamento, nivelamento) e a limpeza do servico executado.

12.1 - Bacia sanitaria
Bacia sanitaria c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de
fixacdo, anel de vedacéo e engate plastico.

12.2 - Bacia sanitéria pcd

Bacia sanitaria sifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida, na cor branco, inclusive assento na cor
branco, contendo conjunto de fixagdo, anel de vedagédo e engate plastico e valvula de descarga metalica base 1 1/2” e
acabamento metélico.

12.3 - Lavatério de parede
Lavatdrio louga branca suspensa, para torneira de mesa, incluso valvula de metal cromado, sifdo flexivel e engate em
PVC.

124 - Cuba oval de embutir
Cuba de embutir redonda ou oval em louga, cor branco, dimensdo de 50cmx35cm ou equivalente. Inclusa vélvula de
metal cromado e siféo flexivel em PVC.

12.5 - Cuba retangular inox
Cuba de embutir em aco inox, dimensédo de 50 x 40 x 20cm ou equivalente. Inclusa valvula de metal cromado e sifao
flexivel em PVC.

12.6 - Engate flexivel
Os engates flexiveis que serdo utilizados para fazer a ligacéo entre o ponto de consumo de agua na parede até a peca
sanitaria devera ser de PVC com bitola de /2" e 40 cm de comprimento.

12.7 - Barras de apoio - fixa
Barras de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=40cm, I=70cm e |=80cm, com didmetro de empunhadura de 30mm.
Instaladas conforme projeto.

13 - INSTALACOES HIDRAULICAS

Todos os servi¢os hidrossanitarios e de drenagem deverdo ser executados de acordo com o projeto de instalagfes e
as especificacdes de materiais nele contido. A alimentagdo de agua fria sera interligada a tubulagéo de recalque local
existente, conforme recomendacgdes e exigéncias locais. Todas as tubulagdes devem ser de PVC rigido com dimensdes e
locagéo conforme indicada em projeto.

A execucdo das instalagées devera seguir as exigéncias das normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), e das diretrizes determinadas pela Legislacdo Municipal. As normas e cédigos aqui mencionados deverao ser
aplicados, em sua Ultima edi¢éo, ao fornecimento de materiais, instalacfes, testes de desempenho e estanqueidade, e
aceitacdo por parte da contratante ou seu representante legal.

A alimentacdo de &gua do prédio sera feita a partir da rede publica, que alimenta os reservatérios superiores; dos
reservatdrios superiores partirdo, através de barriletes, colunas ou ramais diversos, os tubos que alimentardo a edificagao.
Todo sistema é facilmente assimilavel pela andlise atenta do projeto de instalacdes.

O sistema de esgotos é o separador absoluto, havendo um sistema coletor de esgotos inteiramente separado do
escoamento de aguas pluviais. Todos os ramais coletores e colunas de esgotos internos serdo dirigidos a subcoletores e
dai para a rede coletora geral, cujos efluentes terdo disposicao final na rede publica. O escoamento de esgoto sera
conduzido por gravidade até o seu langamento na rede publica.
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Todos 0s materiais e equipamentos a serem empregados nas instalacdes deverao ter alto nivel de qualidade, com
padrao tecnoldgico atualizado e perfeito enquadramento normativo.

Para verificacéo, a Fiscalizacdo exigird todos os certificados de conformidade dos ensaios ditados pelas normas da
ABNT, aplicaveis a cada caso.

Além disso, nos casos em que persistirem dlavidas quanto ao desempenho e adequabilidade do produto, a exclusivo
critério da FISCALIZACAO, serdo pedidos testes laboratoriais de entidades de notéria especializagéo.

Na armazenagem os tubos devem ser guardados sempre em posicdo horizontal, e as conexdes e caixas em locais
sombreados, livres da agéo direta ou exposi¢édo continua ao sol, livres do contato direto com o solo, produtos quimicos ou
préximos a esgotos.

Ao final da execucéo da agua fria, seréo feitos teste de carga, funcionamento e alinhamento na tubulacdo. Esta ndo
devera apresentar nenhum tipo de vazamento e deformacdes nos tubos, emendas inadequadas ou estar fora do
alinhamento das conexdes.

13.1 - Registros e canoplas
Instalacdo de registros e canoplas em Latdo Roscéavel, dimensfes e locagdo conforme projeto Hidrossanitario,
acabamento cromado.

13.2 - Caixa de gordura
Instalag&o de Caixas de Gordura em alvenaria com as dimensdes e formados conforme indicados em projeto.

13.3 - Caixa de inspecéao
Instalacdo de Caixa de inspec¢éo em alvenaria com as dimensodes e formados conforme indicados em projeto.

13.4 - Ralos
Instalagdo de Caixas e Ralos Sifonados com tampa e fechamento escamoteavel, dimensdes e formatos conforme
indicados em projeto hidrossanitario.

13.5 - Reservatério
Devera ser previsto a instalacdo de Reservatdrio de 4gua com volume de 1.000l para alimentacdo da &area a ser
ampliada, com as devidas instalagfes.

14 - INSTALACOES ELETRICAS

A execucgdo das instalacdes devera seguir as exigéncias das normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), das diretrizes determinadas pela Legislacdo Municipal e da Concessiondria de Energia Elétrica. As normas e
cbdigos aqui mencionados deverdo ser aplicados, em sua Ultima edi¢do, ao fornecimento de materiais, instalacdes, testes
de desempenho, e aceita¢do por parte da contratante ou seu representante legal.

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto de instalacdes elétricas e as especificacbes de
materiais nele contido. Os aterramentos da caixa de medicdo e protecdo, do neutro, das luminarias e equipamentos
devem ser enterrados verticalmente em solo segundo determinado pelas normas da concessionaria.

141 - Cabeamento, fiagdo e componentes

As especificacBes e execucdo das instalacdes elétricas e seus devidos componentes deverdo acompanhar o
recomendado em projeto elétrico. As tomadas, interruptores e Espelhos deverdo ser na cor branca, devera ser dada
preferéncia para a utilizacdo da mesma linha para os diversos itens, e em caso de ndo ser possivel utilizar a mesma linha,
devera ser mantido 0 mesmo padréo estético a ser aprovado pela FISCALIZACAO.

Os fios e cabos deverdo passar obrigatoriamente por eletrodutos, eletrocalhas ou perfilados.

Na instalagcéo dos eletrodutos deve ser utilizado o critério abaixo:

. Para instalagdes embutidas em lajes, pisos e paredes: eletrodutos de PVC rigido ou flexivel corrugado.

. Para instalacdes enterradas: eletrodutos de PVC rigido ou flexivel corrugado, envelopados em concreto.

. Para instalac6es aparentes: eletroduto aco galvanizado ou perfilado galvanizados.

Nas instalagBes enterradas, o eventual cruzamento com instalacdes de gas, agua, ar comprimido ou vapor, deve se dar
a uma distancia minima de 0,20m.

Os fios e cabos de baixa tensé@o seréo executados conforme bitolas e tipos indicados nos projetos.

Nas instalacdes dos fios e cabos alimentadores devem ser evitadas emendas. Quando forem necessérias, somente
podem ser executadas nas caixas de passagem e com conectores apropriados.

As caixas de passagem no piso devem ser de alvenaria, revestida internamente, com tampa de concreto removivel e
com dreno de brita.

Todos os circuitos alimentadores devem ser identificados nas caixas de passagem.

So poderéo ser usados condutores isolados e resistentes a abraséo.
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Todas as emendas dos condutores sé poderdo ser feitas nas caixas, ndo sendo permitidas em hipétese alguma,
emendas dentro dos eletrodutos.

Na fiagdo das instalagBes subterrdneas, os cabos ndo deverdo sofrer esforcos de tragdo que danifiquem o isolamento
dos condutores, hem torcao ou curvatura de meio maior que 20 vezes o seu diametro interno.

Para condutores com bitolas maiores ou iguais a 10mmz2, s6 serdo permitidas emendas e/ou ligagbes com conectores
de pressao.

Todos os condutores para os circuitos terminais serdo novos e nas bitolas determinadas no projeto de instalagBes
elétricas (verificar quadro de cargas e diagramas unifilar dos projetos em anexo) e deverao ter isolamento adequado para
tensédo dos servicos até 600V, exceto em casos previstos na NBR 5410 da ABNT.

Os condutores atenderdo simultaneamente, aos critérios de limite de conducéo de corrente maxima e queda de tensdo
permissivel, prevalecendo o critério que conduzir a maior carga.

Os cabos destinados a alimentacdo dos quadros elétricos deverdo ser em isolacdo EPR ou XLPE para 0,6/1,0kV a
90°C, conforme projeto Elétrico, atendendo as especificacbes da NBR 6880 e NBR 6148 da ABNT.

Apbs a execucdo, toda a rede de distribuicdo deve ser testada e ensaiada segundo a NBR-5410 - Instalac6es Elétricas
da Baixa Tenséo - para evitar riscos de choques elétricos, curtos-circuitos, etc.

As caixas de passagens serdo utilizadas para o encaminhamento dos circuitos elétricos e cabeamento estruturado, e
ter8o dimens0es variadas, conforme especificagbes em projeto.

As caixas de passagem instaladas na parede serdo em PVC, com entrada para eletrodutos e com protecdo 1P44, as
dimensbes seguirdo as especificacdes em projeto.

As tomadas deverdo ser em material termoplastico auto-extinguivel de embutir em caixa de aluminio (instalacao
aparente) ou caixa estampada de aco (instalacdo embutida) e contatos em liga de cobre/latéo.

As tomadas de 220V deverao possuir identificacdo por meio de etiquetas adesivas plasticas ou metalicas indeléveis
fixas na tampa (placa), com indicagéo da tensao elétrica.

Os interruptores deverdo ser em material termoplastico de alto desempenho, corrente nominal de 10?%, tensdo de
operacdo 250V e oferecerdo uma resisténcia minima de isolamento de 100 MEGA-OHM, tecla fosforescente, com
contatos moveis e fixos em liga de prata e de funcionamento silencioso.

Quando localizados préximos de portas devera ficar a 0,10m do batente/guarni¢éo, ao lado da fechadura.

Instalar todas as caixas de modo a manter horizontalidade e o perfeito nivelamento e prumo com a parede, garantindo
o perfeito arremate no momento da instalagé@o dos interruptores e tampas (placas).

Instalar as tampas e acessorios somente apds a pintura ou acabamento final.

Devera ser removida todas as estruturas e cabeamentos aparentes, e reutilizadas para o embutimento destas na
alvenaria.

14.2 — Quadros elétricos

Os quadros de distribuicdo serdo ligados ao quadro geral, e deverdo ter os seus componentes e interligacdes
executados conforme o projeto de instalacfes elétricas. Os quadros devem estar perfeitamente acessiveis e devem estar
localizados o mais proximo possivel do centro de cargas que alimentam.

Os quadros de distribuigcdo estardo equipados com barramentos de cobre e providos de disjuntor geral trifasico.

Os quadros de distribuicdo serdo em chapa metdlica, com borda em flange ou alisar, para arremate contra os
revestimentos das alvenarias instalado a uma altura de 1,50m do piso. Além disso, serdo providos de placa parafusada,
para fixacdo dos eletrodutos, barras de distribuicdo de cobre e de terminais dimensionados para a capacidade das chaves
previstas.

As passagens dos fios no interior dos quadros devem estar organizadas e encaminhadas através de conduites.

Deverdo ser confeccionadas placas de identificacdes em plastico, ndo propagante a chamas, com o nimero dos
circuitos e fixados na chapa acrilico

Seré fixada na porta do quadro, parte interior, a descricdo de cada circuito, assim como o diagrama unifilar e uma placa
de adverténcia indicando a forma de manuseio dos equipamentos do mesmo.

Na porta do quadro tera uma placa de adverténcia com as seguintes informagdes: “CUIDADO, RISCO DE CHOQUE
ELETRICO, MANUSEIO APENAS POR PESSOAS AUTORIZADAS".

Para a protecdo contra correntes de fuga a terra a NBR 5410:2004 determina a utilizacdo do Disjuntor Diferencial
Residual (DR), sendo estes itens destinados fundamentalmente a protecédo de pessoas.

Para a protegdo de curto-circuito e sobrecargas a NBR 5410:2004 estabelece o uso de disjuntores termomagnéticos
com caracteristicas de curva de atuagéo B e C.

Para os equipamentos com caracteristicas indutivas tais como: Ar Condicionado, Motores Elétricos, Circuitos de
tomadas que alimentam geladeiras, terdo a curva de atuacéo tipo C.

Para os equipamentos com caracteristicas resistivas tais como: Chuveiros, fogdes, fornos elétricos, terdo a curva de
atuacao tipo B.

Os disjuntores monofésicos deverdo ter contatos de prata, disparador magnético bobinado, caixa isolante de poliéster,
alavancas e pinos de disparo totalmente em aco, e terminais com fixacdo elastica para cabos ou barras.

Os disjuntores trifasicos deverao ter as mesmas caracteristicas dos monofasicos e ser do tipo “no fuse”, ou totalmente
isolado, de modo a permitir a atuacéo simultdnea em todos os polos.
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Por fim, os dispositivos de protecdo contra sobretensdes serdo construidos por varistores de 6xido de metalico de
baixa energia, com capacidade para até 10 kA e deverdo ser instalados a jusante do dispositivo de seccionamento /
protecdo geral e a montante do dispositivo DR.

143 —lluminacéo

14.3.1 - Luminéria retangular de sobrepor tipo Luminéaria LED quadrada de sobrepor com difusor prismético
translicido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 Im, poténciade 15 W a 24 W

Luminaria led quadrada de sobrepor, com drive, composta por médulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K,
fluxo luminoso de 1363 até 1800 Im, vida util de no minimo 50.000 h, poténcia de 15 a 24 W, driver para tensao 220 V ou
multitensdo de 100 a 240 V, eficiéncia minima 94 Im / W, corpo em chapa de aco tratada, com pintura eletrostatica na cor
branca, difusor translicido; referéncia comercial ref. 400-24/1 LED da ARM, EF75- S2000840, difusor leitoso da
Lumicenter, PL 289/LED18W TL da Prolumi ou equivalente.

14.4- Climatizagao

Devera ser pré-instalado sistema para comportar sistema de ar condicionado frio tipo Split, com controle remoto e
capacidade de 12.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para alimentacdo elétrica de 220 V / 60 Hz (monofasica /
bifasica), constituido por 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna tipo parede, em cada sala,
sendo (consultério odontoldgico, farmacia, enfermagem, triagem, vacina, curativo, pediatrico, clinico geral e ginecologista,
além de que devera ser pré-instalado o sistema para comportar sistema de ar condicionado frio tipo Split, com controle
remoto e capacidade de 48.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para alimentacao elétrica de 220 V / 60 Hz (monofasica
/ biféasica), constituido por 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna tipo piso teto, com area
abrangente sala de espera interna, corredor e recepcéo.

A pré-instalagdo devera conter ponto de energia dimensionado e ponto para coleta de 4gua da evaporadora.

15 - SERVICOS COMPLEMENTARES

15.1- Limpeza diéria

Sera removido todo entulho, conforme as normas do Orgdo Publico responsavel. Ndo podera haver acumulo de
entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrera periodicamente. Ndo poderé haver acumulo de entulho e/ou material nas
areas externas. Todo entulho deve ser retirado em horéario estabelecido pela fiscalizagdo.

Diariamente a obra devera ser limpa de forma a garantir condi¢cdes de trabalho nas areas adjacentes a obra. Durante a
execucdo dos servicos, todos os equipamentos e mobiliario deverdo estar devidamente protegidos contra sujeiras
provenientes da obra. Qualquer dano causado ao mobiliario e equipamentos porventura depositados ou existentes na obra
durante o periodo da obra serdo de inteira responsabilidade da Contratada.

15.2 - Limpeza final

Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentacdes, vidros, etc, serdo limpos abundantemente e cuidadosamente
lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza.

A lavagem de marmores e granitos sera precedida com sab&o neutro, perfeitamente isento de &lcalis causticos. As
pavimentacdes e revestimentos destinados a polimento e lustragdo serdo polidos em definitivo e lustrados. As superficies
de madeira serdo lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.

Deverdo ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos os revestimentos, inclusive
vidros. Todos os produtos de limpeza que serdo aplicados nos revestimentos deverdo ser testados na superficie antes de
sua utilizacéo, verificando se ndo havera alteragfes e danos aos seus acabamentos.

COORDENADAS DO LOCAL:
Latitude 23° 00’ 37,5 S
Longitude 45° 59’ 55,07 O

ENG. LUIS EDUARDO RODRIGUES KATER
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CREA:506.290.2864 SP
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PREGAO ELETRONICO N° 286/2025
ANEXOQ = VI,

CALCULO DO BDI - EDIFICAGOES

BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

DESPESAS INDIRETAS

1.1.1 Administracio Central AC 4,00
1.1.2 Garantias e Seguros GS 0,80
113 Riscos R 127
114 Despesas Financeiras DF 1,23
1.1.5

2 DESPESAS LEGAIS

2 Despesas Legais DL % 6,65
21 PIS - Programa de Integracad Social 0,65
22 ISS - Imposto Sobre Servigos 3,00
23 COFINS 3,00
24
25

LUCRO BRUTO

Lucro bruto

FORMULA PARA CALCULO DO BDI - EM CONFORMIDADE COM ACORDAD 2622/2013 - TCU

(((({(1+(AC+R+GS)/100)*(1+DF/100)*(1+L/100))/(1-DL/100))-1)*100)

0OBS PERCENTUAIS MEDIOS - EM CONFORMIDADE COM ACORDAD 2622/2013 - TCU
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PLANILHA ORCAMENTARIA

O OD O D R AO DO R O D) OTD BD O A\
1. 1. SERVICOS TECNICO - PROFISSIONAIS
11 11 | ESTUDOS E DESENHOS
111 SIURB | 20003021 | 111 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TECNICO/ DETALHAMENTO FORMATO AL UN 4,00 1853,58 R$ 228091 | R$ 9.159,64
112 SIURB | 20003005 | 1.1.2 | PROJETISTA H 32,00 | 14526 R$ 17945 | R$ 5.742,40
1 ITEM 1 - SUB TOTAL RS$ 14.902,04
2. 2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1 21 | CANTEIRO DE OBRAS
211 CDHU | 02.02.150 211 Locag&o de container tipo depoésito - area minima de 13,80 m? UNMES | 3,00 962,54 R$ 1.189,12 R$ 3.567,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE
212 FDE | 1606078 | 212 |forBECIMENTOE TSIAL M2 6,48 437,4 R$ 540,36 | R$ 3.501,53
22 22 | DEMOLICAO
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
221 SINAPI | 97634 221 | QEACROVEITAMENTOLAF 0012023 M2 58,24 | 9,54 R$ 11,79 | R$ 686,65
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS,
222 SINAPI | 90443 222 | [ IETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MV AF. 0612023 M 20,00 |11,56 R$ 1428 | R$ 285,60
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
223 SINAPT | 104788 223 | DRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 M 12,00 115,51 RS 1916 | R$ 229,92
224 FDE |0350.005| 224 |DEMOLICAO DE LAJES MISTAS OU PRE-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) M2 5824 | 3349 R$ 4137 | R$ 2.409,54
225 SIURB | 4050004 | 225 | DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 2758 | 53,27 R$ 6581 | RS$ 1.815,04
226 SIURB | 2050005 | 2.2.6 | DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 4,08 209,13 R$ 258,36 | R$ 1.054,11
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2.3 2.3 REMOCAO E RETIRADA
23.1 SINAPI 97644 23.1 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 10,08 13,31 R$ 16,44 R$ 165,72
2.3.2 SIURB | 7060002 2.3.2 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 6,00 64,44 R$ 79,61 R$ 477,66
233 SIURB | 8060001 2.3.3 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS M2 16,80 37,59 R$ 46,44 R$ 780,19
2.3.4 CDHU | 04.11.140 234 Retirada de sifao ou metais sanitarios diversos UN 7,00 13,25 R$ 16,37 R$ 114,59
2.35 CDHU | 04.11.120 2.35 Retirada de torneira ou chuveiro UN 6,00 8,61 R$ 10,64 R$ 63,84
2.3.6 CDHU | 04.11.030 2.3.6 Retirada de bancada incluindo pertences M2 2,26 70,49 R$ 87,08 | R$ 196,80
2.3.7 FDE 09.52.017 2.3.7 REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 66,00 1,35 R$ 1,67 | R$ 110,22
2.3.8 CDHU | 04.17.020 2.3.8 Remocéo de aparelho de iluminag&o ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 13,00 22,33 R$ 2759 | R$ 358,67
2.39 CDHU | 04.03.040 2.39 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 80,00 9,08 R$ 11,22 | R$ 897,60
2 ITEM 2 - SUB TOTAL R$ 16.715,04
3. 3. FUNDACAO E ESTRUTURAS
3.1 3.1 FUNDACOES
311 SIURB | 2001005 311 ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATE 20T M 100,00 65,77 R$ 81,25 R$ 8.125,00
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVACAO PARA
3.1.2 SINAPI 96526 3.1.2 COLOCAQAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 2,70 279,83 R$ 345,70 R$ 933,39
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM
3.1.3 SINAPI | 104919 3.1.3 - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 216,00 11,76 R$ 1453 | R$ 3.138,48
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -
314 SINAPI 96555 314 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 2,16 704,61 R$ 870,48 R$ 1.880,24
FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE
815 SINAPI 96540 315 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZA(;C)ES. AF_01/2024 M2 14,40 150,07 R$ 185,40 RS 2.669,76
3.2 3.2 PILARES
321 SINAPI 92431 321 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- M2 17.00 69,86 R$ 86,31 RS 1.467,27

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO

3.2.2 SINAPI 92762 3.2.2 CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022 KG 94,50 9,5 R$ 11,74 | R$ 1.109,43
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
3.23 SINAPI | 103669 3.23 ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 1,35 976,38 R$ 1.206,22 R$ 1.628,40
3.3 3.3 VIGAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-
831 SINAPI 92465 331 DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAQGES. AF_09/2020 M2 13,50 164,24 R$ 202,90 RS 273915
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
3.3.2 SINAPI 92762 3.3.2 CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 141,75 9,5 R$ 11,74 R$ 1.664,15
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
333 SINAPI | 103674 333 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 2,03 623,92 R$ 770,79 | R$ 1.564,70
34 3.4 LAJE
34.1 SIURB | 3004019 34.1 LAJE MISTA TRELICADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM) M2 58,24 150,69 R$ 186,16 R$ 10.841,96
3.4.2 CDHU | 10.02.020 3.4.2 Armadura em tela soldada de ago KG 291,22 10,43 R$ 12,89 R$ 3.753,83
3 ITEM 3 - SUB TOTAL R$ 41.515,76
4. 4, ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
4.1 4.1 ARQUITETURA
41.1 41.1 PAREDES
4111 FDE 04.01.033 4111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 124,05 97,9 R$ 120,95 R$ 15.003,85
4.1.2 4.1.2 ESQUADRIAS
4121 CDHU | 25.01.030 4121 Caixilho em aluminio basculante com vidro, linha comercial M2 3,62 471,35 R$ 582,31 R$ 2.107,96
4122 CDHU | 23.13.001 4122 Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padréo dimensional médio/pesado, com UN 3,00 619,95 R$ 765,89 R$ 2.297.67
ferragens, completo - 80 x 210 cm
4.1.3 413 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL
4.1.3.1 CDHU | 16.13.130 4.1.3.1 Telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido M2 80,00 149 R$ 184,07 | R$ 14.725,60
4.1.4 4.1.4 REVESTIMENTOS
4141 4141 PISO
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13.80.007 | 4.1.4.1.1 | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM M2 58,24 31,91 R$ 39,42 | R$ 2.295,82
13002102 | 4.1.4.1.2 | CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATE 4 CM M2 58,24 39,97 R$ 49,38 | R$ 2.875,89
41413 CDHU | 18.08.000 | 41.4.13 Revestlmento em'poArce_Ianat,o gsmaltado acetinado para area interna e amblentg Com acesso ao exterior, grupo de M2 58,24 149,91 R$ 18520 | R$ 10.786,05
absorgédo Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
41414 CDHU | 18.08.100 | 4.1.4.1.4 Rodapg em porce_larlato_ esm,alt_ado acetinado para area interna e amblen_te com acesso ao exterior, grupo de M 53,07 31,27 R$ 3863 | R$ 2.050,09
absorgéo Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
4142 4142 PAREDE
41421 FDE | 04.01.033 | 4.1.4.2.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 167,17 97,9 R$ 120,95 | R$ 20.219,21
4.1.4.2.2 CDHU | 17.02.020 | 4.1.4.2.2 | Chapisco M2 236,49 7,64 R$ 9,44 | R$ 2.232,47
4.1.4.23 CDHU | 17.02.220 | 4.1.4.2.3 | Reboco M2 236,49 14,58 R$ 18,01 | R$ 4.259,18
4143 4143 PINTURAS
4.143.1 CDHU | 33.10.041 | 4.1.4.3.1 | Esmalte a base de &gua em massa, inclusive preparo M2 167,17 38,3 R$ 47,32 | R$ 7.910,48
4.1.4.3.2 CDHU | 33.10.030 | 4.1.4.3.2 | Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 246,55 36,3 R$ 44,85 | R$ 11.057,77
41433 SINAPI 88494 41433 il;/l%i/SZAOI\Z/I?I’ENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. M2 58,24 26,94 RS 3328 | R$ 1.938,23
41434 CDHU | 33.02.080 | 4.1.4.3.4 | Massa corrida a base de resina acrilica M2 79,38 19,02 R$ 23,50 | R$ 1.865,43
4.1.4.35 CDHU | 33.02.060 | 4.1.4.3.5 | Massa corrida a base de PVA M2 167,17 16,45 R$ 20,32 R$ 3.396,89
4144 4144 IMPERMEABILIZAGAO
41441 SINAPI 135 41441 ﬁgﬁf\VMOASSSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E KG 151,12 336 RS 415 | R$ 627,15
4.1.45 4.1.45 ACABAMENTOS E ARREMATES
41451 FDE |12.02.072 | 4.1.45.1 | GUARNIGAO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATACAO M 20,00 15,82 R$ 19,54 | R$ 390,80
4.1.4.6 4.1.4.6 EQUIPAMETOS E ACESSORIOS
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
4.1.46.1 SINAPI 11795 41461 EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2.5* CM M2 2,40 679,24 R$ 839,13 | R$ 2.013,91
21.4.62 SINAPI | 101965 41.4.6.2 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM M 12,00 171,81 RS 21225 | R$ 2.547,00
ADITIVO. AF_11/2020
4 ITEM 4 - SUB TOTAL R$ 110.601,45
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5. 5. INSTALAQ()ES HIDRAULICAS E SANITARIAS
5.1 5.1 AGUA FRIA + ACESSORIOS +LOUGCAS
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -
511 SINAPI 86904 51.1 FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 UN 5,00 148,28 R$ 183,19 R$ 915,95
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E
51.2 SINAPI 86878 5.1.2 INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5,00 74,97 R$ 92,62 R$ 463,10
513 SINAPI 1743 51.3 CUBA ACO INOX (AlSI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM UN 2,00 184,92 R$ 228,45 R$ 456,90
5.1.4 SINAPI 11772 5.1.4 B%RS?IEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" UN 2,00 108,49 R$ 134,03 R$ 268,06
5.1.5 CDHU | 44.20.010 5.1.5 Siféo plastico sanfonado universal de 1 UN 7,00 31,53 R$ 38,95 | R$ 272,65
5.1.6 CDHU | 47.02.020 5.1.6 Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial UN 5,00 93,72 R$ 115,78 | R$ 578,90
517 SINAPI 86887 517 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5,00 56,29 R$ 69,54 R$ 347,70
5.1.8 CDHU | 46.01.020 5.1.8 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes M 22,00 33,86 R$ 41,83 R$ 920,26
5.2 5.2 ESGOTOS SANITARIOS
5201 CDHU | 46.02.050 5201 ISESX%ZSPVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive M 18,00 4914 R$ 60.71 R$ 1.092,78
522 CDHU | 46.02.070 5202 ISESX%ZSPVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive M 15,00 85,06 R$ 105,08 R$ 1.576,20
5 ITEM 5 - SUB TOTAL R$ 6.892,50
6. 6. INSTALAGCOES ELETRICAS E ELETRONICAS
6.1 6.1 INSTALAQ()ES ELETRICAS
6.1.1 6.1.1 LUMINARIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
6.1.1.1 SINAPI 91929 6.1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023 M 80,00 8,45 R$ 10,44 R$ 835,20
6.1.1.2 CDHU | 41.31.070 6.1.1.2 Lurrjlna_\rla LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico transltcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 Im, UN 3,00 297,73 R$ 367,82 R$ 1.103,46
poténcia de 15 W a 24 W
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CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE (IL-42) COM SOQUETES P/ DUAS
6.1.1.3 FDE | 09.84.037 6.1.1.3 LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM UN 10,00 177,49 R$ 219,27 | R$ 2.192,70
6.1.1.4 CDHU | 41.02.551 6.1.1.4 Lampada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W UN 20,00 26,09 R$ 32,23 | R$ 644,60
6.1.1.5 CDHU | 40.07.010 6.1.1.5 Caixa em PVC de 4" x 2 UN 43,00 17,27 R$ 21,34 R$ 917,62
6.1.1.6 CDHU | 38.19.030 6.1.1.6 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 mm M 86,00 19,12 R$ 23,62 | R$ 2.031,32
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
6.1.1.7 SINAPI 91992 6.1.1.7 INSTALACAO. AF_03/2023 UN 23,00 62,26 R$ 76,92 | R$ 1.769,16
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
6.1.1.8 SINAPI 91993 6.1.1.8 INSTALAQAO. AF_03/2023 UN 7,00 64,49 R$ 79,67 R$ 557,69
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
6.1.1.9 SINAPI 91981 6.1.1.9 INSTALACAO. AF_03/2023 UN 7,00 63,97 R$ 79,03 | R$ 553,21
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
6.1.1.10 SINAPI 91927 6.1.1.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 258,00 5,81 R$ 7,18 | R$ 1.852,44
6 ITEM 6 - SUB TOTAL R$ 12.457,40
7. 7. SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
7.1 7.1 PESSOAL
7.1.1 SINAPI 90778 7.11 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 132,73 R$ 163,97 R$ 7.870,56
7.1.2 SINAPI 90776 7.1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 49,95 R$ 61,71 R$ 14.810,40
7.2 7.2 MATERIAL
721 CDHU | 02.05.202 721 Andaime torre metélico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico MXMES | 32,00 28,82 R$ 35,60 | R$ 1.139,20
722 CDHU | 02.05.060 7.2.2 Montagem e desmontagem de andaime torre metélica com altura até 10 m M 32,00 13,83 R$ 17,09 R$ 546,88
793 SIURB | 1001007 723 EggIEQAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA- M3 43.29 156.3 R$ 193,09 R$ 8.358,.87
ITEM 7 - SUB TOTAL R$ 32.725,91
TOTAL GERAL C/ BDI 23,54% R$ 235.810,09
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O ODIGO D RICAO DO RVICO D QTD BD OTA
1. ISERVICOS TECNICO - PROFISSIONAIS
11 ESTUDOS E DESENHOS
ITEM 1 - SUB TOTAL R$
ISERVICOS PRELIMINARES
21 ICANTEIRO DE OBRAS
CDHU |02.02.150 211 Locacé&o de container tipo depoésito - &rea minima de 13,80 m? UNMES (3,00 962,54 R$ 1.189,12 R$ 3.567,36
2.2 DEMOLICAO
SIURB 2050005 221 DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 1,52 209,13 R$ 258,36 R$ 392,19
CDHU |03.01.200 222 Demolicdo mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentacgao, carregamento, M3 0,41
transporte até 1 quilometro e descarregamento 613.29 RS 757,66 RS 307,80
FDE 03.50.005 223 DEMOLICAO DE LAJES MISTAS OU PRE-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS M2 15,18
(MANUAL) 33,49 R$ 41,37 R$ 628,00
SIURB 4050004 224 DEMOLIQAO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 26,78 53,27 R$ 65,81 R$ 1.762,39
SINAPI 97634 225 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM M2 210,18
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 954 RS 179 RS 247802
FDE 13.50.016 226 DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 167,30 2,67 R$ 3,30 R$ 552,09
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS,
SINAPI 90443 227 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 20,00 11,56 R$ 14,28 R$ 285,60
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
SINAPI 104788 228 HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU M 38,00
IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 1551 RS 1916 RS 728,08
CDHU | 03.03.020 2.2.9 IApicoamento manual de piso, parede ou teto M2 235,68 341 R$ 4,21 R$ 992,21
FDE 13.50.017 2.2.10 |[DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 5,00 3,34 R$ 4,13 R$ 20,65
2.3 REMO(;AO E RETIRADA
FDE 09.52.017 231 REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 66,00 1,35 R$ 1,67 R$ 110,22
CDHU |04.17.020 232 Remocéo de aparelho de iluminac&o ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 24,00 2233 R$ 27,59 R$ 662,16
SINAPI | 97644 233 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 16,22 13,31 R$ 16,44 R$ 266,66
SIURB 7060002 234 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 10,00 64,44 R$ 79,61 R$ 796,10
SIURB 8060001 235 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS M2 7,08 37,59 R$ 46,44 R$ 328,80
SINAPI 97663 2.3.6 REMO(;AO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 18,00 18,39 R$ 22,72 R$ 408,96
CDHU |04.11.140 2.3.7 Retirada de sifdo ou metais sanitarios diversos UN 7,00 13,25 R$ 16,37 R$ 114,59
CDHU |04.11.120 2.3.8  [Retirada de torneira ou chuveiro UN 7,00 8,61 R$ 10,64 R$ 74,48
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CDHU | 04.11.030 2.3.9 Retirada de bancada incluindo pertences M2 5,12 70,49 R$ 87,08 R$ 445,85
CDHU | 04.03.040 2.3.10 [Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 264,72 9,08 R$ 11,22 R$ 2.970,16
CDHU | 04.02.030 2.3.11 |Retirada de pecas lineares em madeira com se¢&o superior a 60 cm? M 30,64 5,03 R$ 6,21 R$ 190,27
CDHU | 04.09.100 2.3.12 |[Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral M2 8,88 35,25 R$ 43,55 R$ 386,72
ITEM 2 - SUB TOTAL R$ 18.469,36

FUNDACAO E ESTRUTURAS

31 FUNDACOES

FDE 02.02.026 311 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 30,00 85,79 R$ 105,98 R$ 3.179,40
SINAPI 96526 3.1.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAGAO M3 2,51
- . 279,83 R$ 345,70 R$ 867,71
PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024
SINAPI 104919 3.1.3 |ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 175,35
11,76 R$ 14,53 R$ 2.547,84

IACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -

SINAPI 96555 3.14 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 2,51 704,61 R$ 870,48 R$ 2.184,90
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
SINAPI 96540 3.15 COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 10,73 150,07 R$ 185,40 R$ 1.989,34

32 ESTRUTURAS METALICAS

CDHU |15.03.150 321 Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfil metalon, sem pintura KG 168,00 17,99 R$ 22,22 R$ 3.732,96

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
SINAPI 92580 3.2.2 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 54,23

50 R$ 61,77 R$ 3.349,79
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
ITEM 3 - SUB TOTAL R$ 17.851,94
4. IARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
41 IARQUITETURA
411 PAREDES
FDE 04.01.033 4.1.1.1 |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 126,56 97,9 R$ 120,95 R$ 15.307,43
4.1.2 ESQUADRIAS
CDHU |25.01.030 4.1.2.1 [Caixilho em aluminio basculante com vidro, linha comercial M2 3,62 471,35 R$ 582,31 R$ 2.107,96
CDHU (23.13.001| 4.1.2.2 [Portalisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padréo dimensional UN 3,00
. 619,95 R$ 765,89 R$ 2.297,67
médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm
CDHU |23.13.002 4.1.2.3 |Portalisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrédo dimensional UN 1,00
o 637,38 R$ 787,42 R$ 787,42
médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm
CDHU |25.02.010 4.1.2.4 |Porta de entrada de abrir em aluminio com vidro, linha comercial M2 3,99 549,02 R$ 678,26 R$ 2.706,26
CDHU ([25.02.211| 4.1.25 [Porta veneziana de abrir em aluminio - cor branca M2 5,04 706,52 R$ 872,83 R$ 4.399,06
CDHU |[25.01.090| 4.1.2.6 [Caixilho em aluminio tipo veneziana com vidro, linha comercial M2 15,12 454,19 R$ 561,11 R$ 8.483,98
CDHU |25.01.100 4.1.2.7 |Caixilho em aluminio tipo veneziana, sob medida M2 0,48 1367,28 R$ 1.689,14 R$ 810,79

413 |VIDROS E PLASTICOS
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SIURB |14001070 4.1.3.1 |[ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM M2 2,00 208,84 R$ 258,00 R$ 516,00
FDE [14.60.001| 4.1.3.2 |RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES M2 28,30 13,86 R$ 17,12 R$ 484.50
CDHU |[26.01.040| 4.1.3.3 |Vidro liso transparente de 4 mm M2 28,30 176,33 R$ 217,84 R$ 6.164,87
CDHU |[32.06.240| 4.1.3.4 [Pelicula adesiva jateada para vidros - uso interno M2 28,30 58,65 R$ 72,46 R$ 2.050,62

414 |COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

CODIGO DESCRIQ/:\O DOS SERVICOS . QTDE. VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI TOTAL
CDHU [16.13.130| 4.1.4.1 ([Telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com M2 277,13
o ) 149 R$ 184,07 R$ 51.011,32
poliestireno expandido
FDE [07.04.035| 4.1.42 |CUMEEIRA DE ACO PINT PO OU COIL-COATING LISA OU LISA DENTADA E=0.5MM M2 23,66 68,95 R$ 85,18 R$ 2.015.36
415 REVESTIMENTOS
4151 |PISO
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de
CDHU [18.08.090| 4.1.5.1.1 [absor¢éo Bla, resisténcia quimica B, assentado com M2 150,41
. o . 149,91 R$ 185,20 R$ 27.855,93
largamassa colante industrializada, rejuntado
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e ambiente com alto trafego, grupo de
CDHU (18.08.032| 4.1.5.1.2 [absor¢édo Bla, assentado com argamassa colante M2 64,83
i o ] 142,36 R$ 175,87 R$ 11.401,65
industrializada, rejuntado
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorgao
CDHU [18.08.100| 4.1.5.1.3 [Bla, resisténcia quimica B, assentado com M 189,38
. o . 31,27 R$ 38,63 R$ 7.315,75
largamassa colante industrializada, rejuntado
FDE 13.80.007| 4.1.5.1.4 [PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM M2 11,01 31,91 R$ 39,42 R$ 434,01
FDE 16.02.061| 4.1.5.1.5 [LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA M2 0,29 147,79 R$ 182,58 R$ 52,95
FDE 13.02.053| 4.1.5.1.6 [BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA M2 0,11 230,15 R$ 284,33 R$ 31,28
FDE 13.04.004| 4.1.5.1.7 [DEGRAU DE CONCRETO LISO M 3,40 133,74 R$ 165,22 R$ 561,75
4.15.2 |PAREDE
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de
CDHU [18.08.090| 4.1.5.2.1 [absor¢éo Bla, resisténcia quimica B, assentado com M2 93,24
) o ) 149,91 R$ 185,20 R$ 17.268,05
largamassa colante industrializada, rejuntado
FDE 12.02.036| 4.1.5.2.2 [REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 40,26 112,73 R$ 139,27 R$ 5.607,01
CDHU [17.02.020| 4.1.5.2.3 [Chapisco M2 236,49 7,64 R$ 9,44 R$ 2.232,47
CDHU (17.02.220| 4.1.5.2.4 [Reboco M2 236,49 14,58 R$ 18,01 R$ 4.259,18
4153 |FORRO
SINAPI 96114 4.15.3.1 |FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA M2 116,94
. 79,16 R$ 97,79 R$ 11.435,56
BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS
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4.1.5.4 |PINTURAS

CDHU |[33.10.030| 4.1.5.4.1 [Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 580,88 36,3 R$ 44,85 R$ 26.052,47
CDHU [33.10.041| 4.1.5.4.2 [Esmalte a base de 4gua em massa, inclusive preparo M2 364,06 38,3 R$ 47,32 R$ 17.227,32
SINAPI 88494 4.1.5.43 [EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO M2 116,94
26,94 R$ 33,28 R$ 3.891,76
MANUAL. AF_04/2023
CDHU |[33.11.050| 4.1.5.4.4 [Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 137,32 51,9 R$ 64,12 R$ 8.804,96
CDHU |[33.02.060| 4.1.5.4.5 [Massa corrida a base de PVA M2 125,49 16,45 R$ 20,32 R$ 2.549,96
CDHU |33.02.080| 4.1.5.4.6 [Massa corrida a base de resina acrilica M2 226,46 19,02 R$ 23,50 R$ 5.321,81
CDHU [33.12.011| 4.1.5.4.7 [Esmalte a base de &gua em madeira, inclusive preparo M2 34,44 52,32 R$ 64,64 R$ 2.226,20
4.1.55 |[IMPERMEABILIZACAO
SINAPI 135 4.1.5.5.1 |ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A KG 210,48
3,36 R$ 4,15 R$ 873,49
BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
SINAPI 98557 4.15.5.2 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. M2 19,00
45,04 R$ 55,64 R$ 1.057,16
IAF_09/2023
4.15.6 |ACABAMENTOS E ARREMATES
FDE 13.06.082| 4.1.5.6.1 [SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L= 14 A 17CM) M 5,00 157,65 R$ 194,76 R$ 973,80
FDE 08.12.015| 4.1.5.6.2 |CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M M 48,06 112,04 R$ 138,41 R$ 6.651,98
FDE 08.12.001 | 4.1.5.6.3 |CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M M 131,50 77,53 R$ 95,78 R$ 3.017,07
SIURB [10011031| 4.1.5.6.4 [RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM M 35,38 52,04 R$ 64,29 R$ 2.274,58
FDE 12.02.072| 4.1.5.6.5 GUARNIQAO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATACAO M 40,00 15,82 R$ 19,54 R$ 781,60
SIURB 5001001 | 4.1.5.6.6 |BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO M2 8,95
. 64,39 R$ 79,55 R$ 711,97
IMPERMEAVEL) - TRAGCO 1:3, ESPESSURA DE 20MM
SINAPI 3409 4.1.5.6.7 |POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO M2 4,00
24,77 R$ 30,60 R$ 122,40
TERMOACUSTICO, E =50 MM, 1000 X 500 MM
4157 [EQUIPAMETOS E ACESSORIOS
FDE 04.80.002 | 4.1.5.7.1 [ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 19X19X10CM M2 1,60 298,39 R$ 368,63 R$ 589,81
FDE 06.03.086| 4.1.5.7.2 |BR-11 BARRA DE APOIO COM FIXACAO LATERAL LAVATORIO COLETIVO UN 2,00 240,82 R$ 297,51 R$ 595,02
FDE 06.03.060| 4.1.5.7.3 |BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO CJ 6,00 724,35 R$ 894,86 R$ 5.369,16
CDHU [30.06.061| 4.1.5.7.4 [Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade CJ 2,00
. . 284,63 R$ 351,63 R$ 703,26
reduzida ou cadeirante
FDE 06.03.102| 4.1.5.7.5 |CO-36 CORRIMAO DUPLO INTERMEDIARIO ACO GALVANIZADO COM PINTURA M 2,00
822,14 R$ 1.015,67 R$ 2.031,34
ESMALTE
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
SINAPI 99837 4.15.7.6 [1.1/4"ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS M 40,46
N 676,07 R$ 835,22 R$ 33.793,00
DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
SINAPI 11795 4.1.5.7.7 |GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA M2 6,09
679,24 R$ 839,13 R$ 5.110,30

IOU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=*2,5* CM
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SINAPI 101965 4.15.7.8 [PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM M 4,90
171,81 R$ 212,25 R$ 1.040,03
IARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
SINAPI 98522 4.15.7.9 |ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO M 20,00
182,15 R$ 225,03 R$ 4.500,60
(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
42 ICOMUNICACAO VISUAL
CDHU |21.03.151 4.2.1 Revestimento em placa de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm e M2 1,73
887,39 R$ 1.096,28 R$ 1.896,56
lacabamento em PVDF
43 PAISAGISMO
SINAPI 103946 431 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 124,03
23,04 R$ 28,46 R$ 3.529,89
IAF_07/2024
CDHU |34.01.010 4.3.2  [Terravegetal organica comum M3 3,72 240,45 R$ 297,05 R$ 1.105,03
ITEM 4 - SUB TOTAL R$ 330.401,36
INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
51 JAGUA FRIA + ACESSORIOS +LOUGAS

CODIGO =Y DESCRICAO DOS SERVICOS . QTDE. VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI
SINAPI | 86904 5.1.1 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO UN 6,00
~ 148,28 R$ 183,19 R$ 1.099,14
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI | 95469 5.1.2 IVASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO UN 5,00
~ 295,11 R$ 364,58 R$ 1.822,90
E INSTALACAO. AF_01/2020
SIURB | 10014019 5.1.3 ALVULA DE ACIONAMENTO HIDRO-MECANICO POR PEDAL UN 1,00 793,95 R$ 980,85 R$ 980,85
SINAPI| 10228 514 IVALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO UN 5,00
381,53 R$ 471,34 R$ 2.356,70
CROMADO
FDE |05.05.037 515 BS-08 BANCADA PARA FRALDARIO M 2,00 1150,67 R$ 1.421,54 R$ 2.843,08
SINAPI| 86878 5.1.6 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - UN 4,00
- 74,97 R$ 92,62 R$ 370,48
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
SINAPI 1743 517 ICUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM UN 4,00 184,92 R$ 228,45 R$ 913,80
SINAPI| 11772 518 ITORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, UN 4,00
108,49 R$ 134,03 R$ 536,12
COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"
SINAPI| 11745 519 RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA UN 5,00
15,15 R$ 18,72 R$ 93,60
QUADRADA BRANCA
CDHU | 44.20.010 5.1.10 [Sifao plastico sanfonado universal de 1 UN 6,00 31,53 R$ 38,95 R$ 233,70
CDHU | 47.02.020 5.1.11 |Registro de gaveta em latédo fundido cromado com canopla, DN= 3/4” - linha especial UN 6,00 93,72 R$ 115,78 R$ 694,68
SINAPI| 86887 51.12 [ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 56,29 R$ 69,54 R$ 417,24
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46.01.020 5.1.13  [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes M 44,00 33,86 R$ 41,83 R$ 1.840,52
46.01.050 5.1.14 [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexdes M 20,00 53,75 R$ 66,40 R$ 1.328,00
5.2 ESGOTOS SANITARIOS
CDHU | 46.02.050 5.2.1 ITubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 50,00
49,14 R$ 60,71 R$ 3.035,50
normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes
CDHU | 46.02.070 5.2.2 ITubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 30,00
. . 85,06 R$ 105,08 R$ 3.152,40
normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES,
SINAPI| 39363 5.2.3 [CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* UN 1,00
5617,98 R$ 6.940,45 R$ 6.940,45
LITROS (NBR 7229)
ITEM 5 - SUB TOTAL R$ 28.659,16
6. INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS
6.1 INSTALACOES ELETRICAS
6.1.1 LUMINARIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES
CDHU |41.31.070| 6.1.1.1 |Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico translicido, 4000 K, fluxo UN 9,00
. . 297,73 R$ 367,82 R$ 3.310,38
luminoso de 1363 a 1800 Im, poténcia de 15W a 24 W
FDE [09.84.037| 6.1.1.2 |CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE (IL-42) COM UN 15,00
177,49 R$ 219,27 R$ 3.289,05
ISOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM
CDHU |41.02.551| 6.1.1.3 [Lampada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W UN 30,00 26,09 R$ 32,23 R$ 966,90
CDHU |40.07.010| 6.1.1.4 [Caixaem PVCde4 x2° UN 62,00 17,27 R$ 21,34 R$ 1.323,08
CDHU |38.19.030| 6.1.1.5 [Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didametro externo de 25 mm M 206,00 19,12 R$ 23,62 R$ 4.865,72
SINAPI | 91992 6.1.1.6 [TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 30,00
- 62,26 R$ 76,92 R$ 2.307,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
SINAPI| 91993 6.1.1.7 [TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 13,00
_ 64,49 R$ 79,67 R$ 1.035,71
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
SINAPI| 91981 6.1.1.8 [INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 15,00
. 63,97 R$ 79,03 R$ 1.185,45
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
SINAPI | 91927 6.1.1.9 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 1068,00
~ 5,81 R$ 7,18 R$ 7.668,24
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
SINAPI| 91929 6.1.1.10 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 80,00
- 8,45 R$ 10,44 R$ 835,20
ITERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
6.1.2 |QUADRO DISJUNTOR
CDHU |37.13.600| 6.1.2.1 [Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 10,00 35,34 R$ 43,66 R$ 436,60
CDHU | 37.17.070 6.1.2.2 [Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos UN 1,00 281,13 R$ 347,31 R$ 347,31
SINAPI | 39762 6.1.2.3 |QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA UN 2,00
497,59 R$ 614,72 R$ 1.229,44
DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A
CDHU | 37.13.630 6.1.2.4 |Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 18,00 172,1 R$ 212,61 R$ 3.826,98
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42.05.190| 6.1.25 [Haste de aterramento de 3/4” x 3 m UN 3,00 293,48 R$ 362,57 R$ 1.087,71
42.05.140 6.1.2.6 |Conector olhal cabo/haste de 3/4 UN 3,00 23,66 R$ 29,23 R$ 87,69
ITEM 6 - SUB TOTAL R$ 33.803,06
7. SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
7.1 PESSOAL
SINAPI| 90778 7.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 132,73 R$ 163,97 R$ 7.870,56
SINAPI| 90776 7.1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 49,95 R$ 61,71 R$ 14.810,40
7.2 MATERIAL
CDHU | 02.05.202 7.21 IAndaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico MXMES (32,00 28,82 R$ 35,60 R$ 1.139,20
CDHU | 02.05.060 7.2.2 Montagem e desmontagem de andaime torre metélica com altura até 10 m M 32,00 13,83 R$ 17,09 R$ 546,88
SIURB | 1001007 7.2.3 REMOQAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E M3 39,32 156,3
DESCARGA EM BOTA-FORA RS 193,09 RS 7:592.30
ITEM 7 - SUB TOTAL R$ 31.959,34
8. SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO
8.1 CONSERVACAO E MANUTENCAO PORTAO
SINAPI | 88317 8.1.1 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 39,42 R$ 48,70 R$ 1.948,00
ITEM 8 - SUB TOTAL R$ 1.948,00
TOTAL GERAL C/BDI 23,54% R$ 463.092,22

REFERENCIA: FDE JUL/2025; CDHU BOLETIM 198; SINAPI AGO/2025; SIURB JAN/2025 (TODAS SEM DESONERACAO) NOTAS:
-O BDI de 23,54% indicado pela Prefeitura, € um valor balizador para a licitagdo. Devendo as empresas determinarem o percentual referente ao BDI em sua proposta

-A planilha orgamentéria apresentada pela Prefeitura € apenas indicativa, devendo as empresas participantes elaborarem seus or¢gamentos levando em consideragéo
todos os servi¢os, materiais e quantitativos
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PREGAO ELETRONICO N° 286/2025
ANEXOQ = V||

MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

O OD O D R AO DO R @) D QTD BD
1. 1. SERVICOS TECNICO - PROFISSIONAIS
1.1 1.1 ESTUDOS E DESENHOS
111 SIURB | 20003021 111 DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TECNICO/ DETALHAMENTO FORMATO Al UN 4,00
1.1.2 SIURB | 20003005 1.1.2 PROJETISTA H 32,00
1 ITEM 1 - SUB TOTAL
2. 2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1 21 CANTEIRO DE OBRAS
211 CDHU | 02.02.150 211 Locagéo de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m2 UNMES | 3,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE
212 FDE | 16.06.078 212 ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 6,48
2.2 2.2 DEMOLICAO
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
2.2.1 SINAPI | 97634 2.2.1 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 58,24
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS,
222 SINAPL| 90443 222 | DJAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 20,00
223 sinapl | 104788 223 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES M 12,00

HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023
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2.2.4 FDE 03.50.005 2.2.4 DEMOLIQAO DE LAJES MISTAS OU PRE-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) M2 58,24
2.2.5 SIURB | 4050004 225 DEMOLIQAO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 27,58
2.2.6 SIURB | 2050005 2.2.6 DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 4,08
2.3 2.3 REMOCAO E RETIRADA
2.3.1 SINAPI 97644 2.3.1 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 10,08
2.3.2 SIURB | 7060002 2.3.2 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 6,00
2.3.3 SIURB | 8060001 2.3.3 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS M2 16,80
234 CDHU | 04.11.140 234 Retirada de sifdo ou metais sanitarios diversos UN 7,00
2.35 CDHU | 04.11.120 2.35 Retirada de torneira ou chuveiro UN 6,00
2.3.6 CDHU | 04.11.030 2.3.6 Retirada de bancada incluindo pertences M2 2,26
2.3.7 FDE 09.52.017 2.3.7 REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 66,00
2.3.8 CDHU | 04.17.020 2.3.8 Remocéo de aparelho de iluminag&o ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 13,00
2.39 CDHU | 04.03.040 2.39 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 80,00
2 ITEM 2 - SUB TOTAL
3. 3. FUNDA(;AO E ESTRUTURAS
3.1 3.1 FUNDACOES
311 SIURB | 2001005 311 ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATE 20T M 100,00
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAQAO PARA
312 | SINAPI| 96526 312 | COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 2,70
ARMAQAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM
3.1.3 SINAPI 104919 3.1.3 - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 216,00
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -
314 SINAPI 96555 314 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 2,16
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE
315 SINAPI 96540 315 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZA(;C)ES. AF_01/2024 M2 14,40
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3.2 3.2 PILARES
321 SINAPI 92431 321 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURA:S SIMILARES, PE- M2 17.00
- - DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020 !
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
322 SINAPT | 92762 822 | CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 94,50
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
3.2.3 SINAPI | 103669 3.2.3 ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 1,35
3.3 3.3 VIGAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-
331 SINAPI 92465 331 DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAQ@ES. AF_09/2020 M2 13,50
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
332 SINAPI 92762 832 CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 141,75
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
33.3 SINAPI 103674 33.3 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 2,03
34 3.4 LAJE
34.1 SIURB | 3004019 34.1 LAJE MISTA TRELICADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM) M2 58,24
3.4.2 CDHU | 10.02.020 3.4.2 Armadura em tela soldada de ago KG 291,22
3 ITEM 3 - SUB TOTAL
4. 4. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
4.1 4.1 ARQUITETURA
41.1 41.1 PAREDES
4111 FDE 04.01.033 4111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 124,05
4.1.2 4.1.2 ESQUADRIAS
4121 CDHU | 25.01.030 4121 Caixilho em aluminio basculante com vidro, linha comercial M2 3,62
4122 CDHU | 23.13.001 4122 Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padréo dimensional médio/pesado, com UN 3,00
ferragens, completo - 80 x 210 cm
4.1.3 4.1.3 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL
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4131 CDHU | 16.13.130 4131 Telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido M2 80,00
4.1.4 4.1.4 REVESTIMENTOS
4141 4141 PISO
41.41.1 FDE 13.80.007 | 4.1.4.1.1 | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM M2 58,24
4.1.4.1.2 SIURB | 13002102 | 4.1.4.1.2 | CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATE 4 CM M2 58,24
241413 CDHU | 18.08.000 | 4.1.4.13 Revestlmento em}poArce‘Ianat'o gsmaltado acetinado para area interna e amblentg COM acesso ao exterior, grupo de M2 58,24
absorgdo Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
41414 CDHU | 18.08.100 | 4.1.4.1.4 Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de M 53.07
R o B absorcéo Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado !
4142 4.14.2 PAREDE
41421 FDE 04.01.033 | 4.1.4.2.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 167,17
41422 CDHU | 17.02.020 | 4.1.4.2.2 | Chapisco M2 236,49
41423 CDHU | 17.02.220 | 4.1.4.2.3 | Reboco M2 236,49
4.1.4.3 4.1.4.3 PINTURAS
4.143.1 CDHU | 33.10.041 | 4.1.4.3.1 | Esmalte a base de 4gua em massa, inclusive preparo M2 167,17
4.14.3.2 CDHU | 33.10.030 | 4.1.4.3.2 | Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 246,55
41433 SINAPI 88494 41433 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. M2 58,24
AF_04/2023
41434 CDHU | 33.02.080 | 4.1.4.3.4 | Massa corrida a base de resina acrilica M2 79,38
4.1.4.35 CDHU | 33.02.060 | 4.1.4.3.5 | Massa corrida a base de PVA M2 167,17
4144 41.44 IMPERMEABILIZA(;AO
41441 SINAPI 135 41441 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E KG 151,12
ADITIVOS
4.1.45 4.1.45 ACABAMENTOS E ARREMATES
4.1.45.1 FDE 12.02.072 | 4.1.45.1 GUARNIQAO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATACAO M 20,00
4.1.4.6 4.1.4.6 EQUIPAMETOS E ACESSORIOS
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GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
4.1.4.6.1 SINAPI 11795 4.1.46.1 EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 2,40
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
4.1.4.6.2 SINAPI 101965 4.1.46.2 ADITIVO. AF_11/2020 M 12,00
4 ITEM 4 - SUB TOTAL
5. 5. INSTALAGCOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
51 51 AGUA FRIA + ACESSORIOS +LOUCAS
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -
511 | SINAPI| 86904 511 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5,00
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E
5.1.2 SINAPI 86878 5.1.2 INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5,00
5.1.3 SINAPI 1743 5.1.3 CUBA ACO INOX (AlSI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM UN 2,00
514 SINAPI 11772 5.1.4 B?J%,’;IﬁlRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 UN 2,00
5.15 CDHU | 44.20.010 515 Siféo plastico sanfonado universal de 1 UN 7,00
5.1.6 CDHU | 47.02.020 5.1.6 Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial UN 5,00
51.7 SINAPI 86887 51.7 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 UN 5,00
5.1.8 CDHU | 46.01.020 5.1.8 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes M 22,00
5.2 5.2 ESGOTOS SANITARIOS
5.2.1 CDHU | 46.02.050 5.2.1 Tubo cje PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive M 18,00
conexodes
529 CDHU | 46.02.070 5.2 Tubo Qe PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive M 15,00
conexdes
5 ITEM 5 - SUB TOTAL
6. 6. INSTALAGOES ELETRICAS E ELETRONICAS
6.1 6.1 INSTALAQ()ES ELETRICAS
6.1.1 6.1.1 LUMINARIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
6111 | SINAPI| 91929 | 6111 | F5pNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 80,00
6.1.1.2 CDHU | 41.31.070 6.1.1.2 Lunjlna_ma LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico transltcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 Im, UN 3.00
poténcia de 15W a 24 W
CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE (IL-42) COM SOQUETES P/ DUAS
6.1.1.3 FDE 09.84.037 6.1.1.3 LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM UN 10,00
6.1.1.4 CDHU | 41.02.551 6.1.1.4 Lampada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W UN 20,00
6.1.1.5 CDHU | 40.07.010 6.1.1.5 Caixaem PVC de 4" x 2 UN 43,00
6.1.1.6 CDHU | 38.19.030 6.1.1.6 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 mm M 86,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
6.1.1.7 SINAPI 91992 6.1.1.7 INSTALAQAO. AF_03/2023 UN 23,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
6.1.1.8 SINAPI 91993 6.1.1.8 INSTALAQAO. AF_03/2023 UN 7,00
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
6.1.1.9 SINAPI 91981 6.1.1.9 INSTALAQAO. AF_03/2023 UN 7,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
6.1.1.10 SINAPI 91927 6.1.1.10 FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 M 258,00
6 ITEM 6 - SUB TOTAL
7. 7. SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
7.1 7.1 PESSOAL
7.1.1 SINAPI 90778 7.11 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00
7.1.2 SINAPI 90776 7.1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00
7.2 7.2 MATERIAL
7.2.1 CDHU | 02.05.202 7.2.1 Andaime torre metélico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico MXMES | 32,00
7.2.2 CDHU | 02.05.060 7.2.2 Montagem e desmontagem de andaime torre metélica com altura até 10 m M 32,00
723 SIURB | 1001007 723 Eg'I\QAECAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA- M3 43,29
ITEM 7 - SUB TOTAL
TOTAL GERAL C/ BDI 23,54% R$ 235.810,09
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O ODIGO D RICAO DO RVICO D QTD BD O
1. ISERVICOS TECNICO - PROFISSIONAIS
11 ESTUDOS E DESENHOS
ITEM 1 - SUB TOTAL R$
ISERVICOS PRELIMINARES
21 ICANTEIRO DE OBRAS
CDHU |02.02.150 211 Locacé&o de container tipo depoésito - &rea minima de 13,80 m? UNMES (3,00
2.2 DEMOLICAO
SIURB 2050005 221 DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 1,52
CDHU |03.01.200 222 Demolicdo mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentacgao, carregamento, M3 0,41
transporte até 1 quildmetro e descarregamento
FDE 03.50.005 223 DEMOLICAO DE LAJES MISTAS OU PRE-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS M2 15,18
(MANUAL)
SIURB 4050004 224 DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 26,78
SINAPI 97634 225 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM M2 210,18
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
FDE 13.50.016 226 DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 167,30
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS,
SINAPI 90443 227 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 20,00
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
SINAPI 104788 228 HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU M 38,00
IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023
CDHU | 03.03.020 2.2.9 IApicoamento manual de piso, parede ou teto M2 235,68
FDE 13.50.017 2.2.10 |[DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 5,00
2.3 REMOGAO E RETIRADA
FDE 09.52.017 231 REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 66,00
CDHU |04.17.020 232 Remocéo de aparelho de iluminac&o ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 24,00
SINAPI 97644 233 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 16,22
SIURB 7060002 234 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 10,00
SIURB 8060001 235 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS M2 7,08
SINAPI 97663 2.3.6 REMOGAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 18,00
CDHU |04.11.140 2.3.7 Retirada de sifdo ou metais sanitarios diversos UN 7,00
CDHU |04.11.120 2.3.8  [Retirada de torneira ou chuveiro UN 7,00
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CDHU | 04.11.030 2.3.9 Retirada de bancada incluindo pertences M2 5,12
CDHU | 04.03.040 2.3.10 [Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 264,72
CDHU | 04.02.030 2.3.11 |Retirada de pecas lineares em madeira com se¢&o superior a 60 cm? M 30,64
CDHU | 04.09.100 2.3.12 |[Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral M2 8,88

FUNDACAO E ESTRUTURAS

31 FUNDACOES

FDE 02.02.026 311 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 30,00
SINAPI 96526 3.1.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAGAO M3 2,51
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
SINAPI 104919 3.13 IARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 175,35

IACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -

SINAPI 96555 3.14 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 2,51
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
SINAPI 96540 3.15 COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 10,73

32 ESTRUTURAS METALICAS

CDHU |15.03.150 321 Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfil metalon, sem pintura KG 168,00

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
SINAPI 92580 3.2.2 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 54,23
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

4. IARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

4.1 IARQUITETURA

4.1.1 PAREDES

FDE 04.01.033 4.1.1.1 |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 126,56
4.1.2 ESQUADRIAS

CDHU |25.01.030 4.1.2.1 [Caixilho em aluminio basculante com vidro, linha comercial M2 3,62

CDHU (23.13.001| 4.1.2.2 [Portalisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padréo dimensional UN 3,00
médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm

CDHU |23.13.002 4.1.2.3 |Portalisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrédo dimensional UN 1,00
médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm

CDHU |25.02.010 4.1.2.4 |Porta de entrada de abrir em aluminio com vidro, linha comercial M2 3,99

CDHU [25.02.211| 4.1.2.5 [Portaveneziana de abrir em aluminio - cor branca M2 5,04

CDHU |25.01.090 4.1.2.6 |Caixilho em aluminio tipo veneziana com vidro, linha comercial M2 15,12

CDHU |25.01.100 4.1.2.7 |Caixilho em aluminio tipo veneziana, sob medida M2 0,48

413 |VIDROS E PLASTICOS
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SIURB |14001070| 4.1.3.1 [ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM M2 2,00
FDE 14.60.001| 4.1.3.2 |RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES M2 28,30
CDHU |[26.01.040| 4.1.3.3 |Vidro liso transparente de 4 mm M2 28,30
CDHU |[32.06.240| 4.1.3.4 [Pelicula adesiva jateada para vidros - uso interno M2 28,30
414 |COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

CODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

QTDE.

VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI TOTAL

CDHU [16.13.130| 4.1.4.1 ([Telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com M2 277,13
poliestireno expandido
FDE 07.04.035 4142 |CUMEEIRA DE ACO PINT PO OU COIL-COATING LISA OU LISA DENTADA E=0.5MM M2 23,66
415 REVESTIMENTOS
4151 |PISO
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de
CDHU [18.08.090| 4.1.5.1.1 [absor¢éo Bla, resisténcia quimica B, assentado com M2 150,41
largamassa colante industrializada, rejuntado
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e ambiente com alto trafego, grupo de
CDHU (18.08.032| 4.1.5.1.2 [absor¢édo Bla, assentado com argamassa colante M2 64,83
industrializada, rejuntado
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorgao
CDHU [18.08.100| 4.1.5.1.3 [Bla, resisténcia quimica B, assentado com M 189,38
largamassa colante industrializada, rejuntado
FDE 13.80.007| 4.1.5.1.4 [PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM M2 11,01
FDE 16.02.061| 4.1.5.1.5 [LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA M2 0,29
FDE 13.02.053| 4.1.5.1.6 [BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA M2 0,11
FDE 13.04.004| 4.1.5.1.7 [DEGRAU DE CONCRETO LISO M 3,40
4.15.2 |PAREDE
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de
CDHU [18.08.090| 4.1.5.2.1 [absor¢éo Bla, resisténcia quimica B, assentado com M2 93,24
largamassa colante industrializada, rejuntado
FDE 12.02.036| 4.1.5.2.2 [REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 40,26
CDHU [17.02.020| 4.1.5.2.3 [Chapisco M2 236,49
CDHU (17.02.220| 4.1.5.2.4 [Reboco M2 236,49
4153 [FORRO
SINAPI 96114 4.15.3.1 |FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA M2 116,94

BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS
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4.1.5.4 |PINTURAS

CDHU [33.10.030| 4.1.5.4.1 [Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 580,88
CDHU [33.10.041| 4.1.5.4.2 [Esmalte a base de 4gua em massa, inclusive preparo M2 364,06
SINAPI 88494 4.1.5.43 [EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO M2 116,94
MANUAL. AF_04/2023
CDHU |[33.11.050| 4.1.5.4.4 [Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 137,32
CDHU |33.02.060| 4.1.5.4.5 [Massa corrida a base de PVA M2 125,49
CDHU |33.02.080| 4.1.5.4.6 [Massa corrida a base de resina acrilica M2 226,46
CDHU [33.12.011| 4.1.5.4.7 [Esmalte a base de &gua em madeira, inclusive preparo M2 34,44
4.1.55 |[IMPERMEABILIZACAO
SINAPI 135 4.1.5.5.1 |ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A KG 210,48
BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
SINAPI 98557 4.15.5.2 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. M2 19,00
IAF_09/2023
4.15.6 |ACABAMENTOS E ARREMATES
FDE 13.06.082| 4.1.5.6.1 [SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L= 14 A 17CM) M 5,00
FDE 08.12.015| 4.1.5.6.2 |CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M M 48,06
FDE 08.12.001 | 4.1.5.6.3 |CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M M 31,50
SIURB [10011031| 4.1.5.6.4 [RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM M 35,38
FDE 12.02.072| 4.15.6.5 |[GUARNICAO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATACAO M 40,00
SIURB 5001001 | 4.1.5.6.6 |BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO M2 8,95
IMPERMEAVEL) - TRACO 1:3, ESPESSURA DE 20MM
SINAPI 3409 4.1.5.6.7 |POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO M2 4,00
TERMOACUSTICO, E =50 MM, 1000 X 500 MM
4.1.5.7 |[EQUIPAMETOS E ACESSORIOS
FDE 04.80.002 | 4.1.5.7.1 [ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 19X19X10CM M2 1,60
FDE 06.03.086| 4.1.5.7.2 |BR-11 BARRA DE APOIO COM FIXACAO LATERAL LAVATORIO COLETIVO UN 2,00
FDE 06.03.060| 4.1.5.7.3 |BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO CJ 6,00
CDHU [30.06.061| 4.1.5.7.4 [Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade CJ 2,00
reduzida ou cadeirante
FDE 06.03.102| 4.1.5.7.5 [CO-36 CORRIMAO DUPLO INTERMEDIARIO ACO GALVANIZADO COM PINTURA M 2,00
ESMALTE
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
SINAPI 99837 4.15.7.6 [1.1/4"ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS M 40,46
DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
SINAPI 11795 4.1.5.7.7 |GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA M2 6,09

IOU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=*2,5* CM
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SINAPI 101965 4.15.7.8 [PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM M 4,90
IARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
SINAPI 98522 415.7.9 |ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO M 20,00

(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

42 ICOMUNICACAO VISUAL

CDHU |21.03.151 4.2.1 Revestimento em placa de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm e M2 1,73
lacabamento em PVDF

43 PAISAGISMO

SINAPI 103946 4.3.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 124,03
IAF_07/2024
CDHU |[34.01.010 4.3.2 Terra vegetal organica comum M3 3,72

ITEM 4 - SUB TOTAL

INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

51  |AGUA FRIA + ACESSORIOS +LOUCAS

CODIGO =Y DESCRICAO DOS SERVICOS . QTDE. VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI TOTAL

SINAPI| 86904 511 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO UN 6,00
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020

SINAPI | 95469 5.1.2 IVASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO UN 5,00
E INSTALAGAO. AF_01/2020

SIURB | 10014019 513 ALVULA DE ACIONAMENTO HIDRO-MECANICO POR PEDAL UN 1,00

SINAPI | 10228 514 IVALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO UN 5,00
CROMADO

FDE |05.05.037 515 BS-08 BANCADA PARA FRALDARIO M 2,00

SINAPI| 86878 5.1.6 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

SINAPI 1743 517 ICUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM UN 4,00

SINAPI| 11772 518 ITORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, UN 4,00
COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"

SINAPI| 11745 519 RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA UN 5,00
QUADRADA BRANCA

CDHU | 44.20.010 5.1.10 [Sifao plastico sanfonado universal de 1 UN 6,00

CDHU | 47.02.020 5.1.11 |Registro de gaveta em latédo fundido cromado com canopla, DN= 3/4” - linha especial UN 6,00

SINAPI| 86887 51.12 [ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 6,00
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46.01.020 5.1.13  [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes M 44,00
46.01.050 5.1.14 [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexdes M 20,00
5.2 ESGOTOS SANITARIOS
CDHU | 46.02.050 5.2.1 ITubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 50,00
normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes
CDHU | 46.02.070 5.2.2 ITubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 30,00
normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES,
SINAPI| 39363 5.2.3 CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* UN 1,00
LITROS (NBR 7229)
ITEM5 - SUB TOTAL
6. INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS
6.1 INSTALACOES ELETRICAS
6.1.1 LUMINARIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES
CDHU |41.31.070| 6.1.1.1 |Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico translicido, 4000 K, fluxo UN 9,00
luminoso de 1363 a 1800 Im, poténcia de 15W a 24 W
FDE |09.84.037 6.1.1.2 |[CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE (IL-42) COM UN 15,00
SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM
CDHU |41.02.551 6.1.1.3 [Lampada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W UN 30,00
CDHU | 40.07.010 6.1.1.4 |Caixaem PVCde4 x2 UN 62,00
CDHU |38.19.030| 6.1.1.5 [Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 mm M 206,00
SINAPI | 91992 6.1.1.6 [TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 30,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
SINAPI| 91993 6.1.1.7 [TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 13,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
SINAPI | 91981 6.1.1.8 [INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 15,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
SINAPI | 91927 6.1.1.9 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 1068,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
SINAPI'| 91929 6.1.1.10 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 80,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
6.1.2 QUADRO DISJUNTOR
CDHU |37.13.600| 6.1.2.1 |Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 10,00
CDHU |37.17.070| 6.1.2.2 |Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos UN 1,00
SINAPI| 39762 6.1.2.3 |QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA UN 2,00
DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A
CDHU | 37.13.630 6.1.2.4 |Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 18,00
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CDHU | 42.05.190 6.1.2.5 |Haste de aterramento de 3/4” x 3 m UN 3,00

CDHU | 42.05.140 6.1.2.6 |Conector olhal cabo/haste de 3/4 UN 3,00

ITEM 6 - SUB TOTAL

7. SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

7.1 PESSOAL

SINAPI| 90778 7.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI| 90776 7.1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

7.2 MATERIAL
CDHU | 02.05.202 7.2.1  |Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metélico MXMES
CDHU | 02.05.060 7.2.2 Montagem e desmontagem de andaime torre metalica com altura até 10 m M
SIURB | 1001007 7.2.3 REMOGCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E M3

DESCARGA EM BOTA-FORA

ITEM7 - SUB TOTAL

8. SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO

8.1 CONSERVACAO E MANUTENCAO PORTAO

SINAPI | 88317 8.1.1 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 39,42 R$ 48,70

ITEM 8 - SUB TOTAL

TOTAL GERAL C/BDI R$ (T )
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PREGAO ELETRONICO N° 286/2025
ANEXO = IX.1
DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

ATESTO que o representante legal do licitante , interessado em participar do Pregéo

Eletrénico n° /|, Processo n° /___, realizou nesta data visita técnica na instalagdo do

, recebendo assim todas as informacfes e subsidios necessarios para a elaboracéo

da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera pleitear
em nenhuma hipétese modificacdes nos precos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou
reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagéo de insuficiéncia de dados ou informacgdes sobre os locais em que serdo

executados 0s servigos.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificacdo do (nome completo, assinatura e cargo do
proposto da licitante) servidor responsavel por acompanhar a
vistoria)
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PREGAO ELETRONICO N° 286/2025
ANEXO — [X.2

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

A empresa sediada na Rua (Av., Al., etc.) , cidade

, estado __ , inscrita no CNPJ sob n° , por seu diretor (sOcio gerente,
proprietario) , portador(a) da Carteira de Identidade n° , € inscrito(a) no
CPF/MF com o n° , DECLARA que tem conhecimento doslocais de prestacao dos servicos.

O licitante esta ciente que ndo podera pleitear, em nenhuma hipétese, modificacdes nos precgos, prazos ou
condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de
insuficiéncia de dados ou informagdes sobre os locais em que serdo executados 0s servigos.

Local e data

Nome e identidade do declarante
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PREGAO ELETRONICO N° 286/2025

OBIJETO: REFORMA E AMPLIAC.E.O DA ESF BARREIRO
ENDERECO: ESTRADA MUNICIPAL JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA, 2685 - BARREIRO - TAUBATE/SP
PRAZO: 6 meses

ITENS DE RELEVANCIA

VL. UNIT. C/
BDI

CODIGO  ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS . QTDE. VL. UNIT.

Telhamento em chapa de aco pré-pintada, tipo sanduiche, espessura
de 0,50mm, com poliestireno expandido

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
SINAPI 99837 |4.1.5.7.6/1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E M 40,46 676,07 RS 835,22
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_PS

CDHU 16.13.130| 4.1.4.1 M2 277,13 149 RS 184,07

TOTAL RS 84.804,32
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PREGAO ELETRONICO N° 286/2025
ANEXQ = X|

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESCRICAD DOS SERVICOS

14.902,04 14.502,04
35.184,40 17.592,20 14.073,76 X RS 879,61
59.367,70 8.505,16 29,683,85 RS 20.778,70
441.002,81 22.050,14 ¥ 88.200,56 ) RS  110.250,70
35.551,66 7.110,33 RS 17.775,83
46.260,46 4.626,05 X RS 18.504,18
64.685,25 10.673,07 10.673,07 RS 10.673,07
1.948,00 1.948,00
TOTAL Cf BDI 23,54% RS 698.902,31 74.122,60 154.367,62 178.862,09 150.608,04 104.702,71 36.239,27
PORCENTAGEM EXECUTADA - 10,61% 22,09% 25,59% 21,55% 14,98% 5,19%
PORCENTAGEM ACUMULADA - 10,61% 32,69% 58,28% 79,83% 94,81% 100,00%
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PREGAO ELETRONICO N° 286/2025
ANEXOQ = X]|

DECLARAGCAO EM ATENDIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL N° 14.333/18
(PARA O MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO).

Em conformidade com o disposto no artigo 5° 82°, do Decreto n° de

de 2018, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizacdo de produtos e

subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia contratados pelo Municipio de Taubaté:

Eu , RG. , legalmente nomeado representante
da empresa , CNPJ n° e,
vencedor do procedimento licitatério n® , processo n° , declaro sob as penas da lei, que,

para execucdo da(s) obras(s), servigo(s) da engenharia ou servicos gerais objeto da referida licitagdo, somente serdo
utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedéncia legal, decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovado por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira tais como documentos de origem
Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e
comprovantes de inscricio CADMADEIRA — Cadastro Estadual das Pessoas Juridicas que comercializem, no Estado de
Sao Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, instituido pelo Decreto Estadual 53.047/08, ficando
sujeito as sanc¢des administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, e no

inciso V do § 8° do artigo.

Local e data

Nome e identidade do declarante
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PREGAO ELETRONICO N° 286/2025
ANEXQ = X]I|

PROJETOS EM ARQUIVO APARTADO
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