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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Guariba

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

04-23 (N DES.) AMPLIAÇÃO E REFORMA - EMEB AMARAL VAZ MELONE 20,45% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

168.134,99 

1. SINAPI ÁREA DE ENTRADA - - BDI 1 - 44.526,83 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 3.378,56 RA

1.1.1. CDHU 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 14,50                  17,01 BDI 1 20,49 297,11 RA

1.1.2. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,98                  68,01 BDI 1 81,92 80,28 RA

1.1.3. CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 2,00                  30,21 BDI 1 36,39 72,78 RA

1.1.4. CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 2,00                893,56 BDI 1 1.076,29 2.152,58 RA

1.1.5. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 2,90                136,18 BDI 1 164,03 475,69 RA

1.1.6. CDHU 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
M3 0,98                118,72 BDI 1 143,00 140,14 RA

1.1.7. Composição 02 RETIRADA DE PARTE DO PERGOLADO UNIDADE 1,00                132,82 BDI 1 159,98 159,98 RA

1.2. SINAPI FUNDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 1.923,79 RA

1.2.1. CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 18,00                  63,43 BDI 1 76,40 1.375,20 RA

1.2.2. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,33                153,37 BDI 1 184,73 60,96 RA

1.2.3. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 13,86                  13,59 BDI 1 16,37 226,89 RA

1.2.4. SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 4,99                  11,58 BDI 1 13,95 69,61 RA

1.2.5. CDHU 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ M3 0,33                379,50 BDI 1 457,11 150,85 RA

1.2.6. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 1,10                  30,40 BDI 1 36,62 40,28 RA

1.3. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 2.448,03 RA

1.3.1. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 28,32                  11,49 BDI 1 13,84 391,95 RA

1.3.2. SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 40,03                  11,58 BDI 1 13,95 558,42 RA

1.3.3. CDHU 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 5,31                190,69 BDI 1 229,69 1.219,65 RA

1.3.4. CDHU 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ M3 0,50                379,50 BDI 1 457,11 228,56 RA

1.3.5. CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento
M3 0,50                  82,10 BDI 1 98,89 49,45 RA

1.4. SINAPI ALVENARIA - -                       -   BDI 1 - 2.595,31 RA

1.4.1. CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M2 13,92                  81,74 BDI 1 98,46 1.370,56 RA

1.4.2. SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 13,60                  38,54 BDI 1 46,42 631,31 RA

1.4.3. CDHU 44.02.062
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento 

polido
M2 0,60                821,14 BDI 1 989,06 593,44 RA

1.5. SINAPI REVESTIMENTO - -                       -   BDI 1 - 3.168,49 RA

1.5.1. CDHU 17.02.020 Chapisco M2 37,73                    6,82 BDI 1 8,21 309,76 RA

1.5.2. CDHU 17.02.220 Reboco M2 37,73                  12,85 BDI 1 15,48 584,06 RA

1.5.3. CDHU 22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo M2 1,03                101,97 BDI 1 122,82 126,50 RA

1.5.4. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 37,73                  14,00 BDI 1 16,86 636,13 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 AMPLIAÇÃO E REFORMA - EMEB AMARAL VAZ MELONE

SAO PAULO Guariba/SP

AMPLIAÇÃO E REFORMA - EMEB AMARAL VAZ MELONE
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1.5.5. CDHU 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica M2 25,34                  49,54 BDI 1 59,67 1.512,04 RA

1.6. SINAPI ELÉTRICA - -                       -   BDI 1 - 1.299,85 RA

1.6.1. CDHU 39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 34,00                    4,63 BDI 1 5,58 189,72 RA

1.6.2. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                  12,13 BDI 1 14,61 14,61 RA

1.6.3. CDHU 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 1,00                  92,90 BDI 1 111,90 111,90 RA

1.6.4. CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 4,00                  14,89 BDI 1 17,94 71,76 RA

1.6.5. SINAPI 97607

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 4,00                115,93 BDI 1 139,64 558,56 RA

1.6.6. SINAPI 97593

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00                146,66 BDI 1 176,65 353,30 RA

1.7. SINAPI ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 17.223,26 RA

1.7.1. CDHU 25.01.380 Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco M2 1,50                835,97 BDI 1 1.006,93 1.510,40 RA

1.7.2. CDHU 24.02.450 Grade de proteção para caixilhos M2 1,50             1.055,57 BDI 1 1.271,43 1.907,15 RA

1.7.3. CDHU 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 3,78                981,53 BDI 1 1.182,25 4.468,91 RA

1.7.4. CDHU 24.02.040 Porta/portão tipo gradil sob medida M2 5,00             1.013,73 BDI 1 1.221,04 6.105,20 RA

1.7.5. CDHU 34.05.310 Gradil de ferro perfilado, tipo parque M2 4,13                649,62 BDI 1 782,47 3.231,60 RA

1.8. SINAPI ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA - - BDI 1 - 10.989,09 RA

1.8.1. CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 160,37                  25,90 BDI 1 31,20 5.003,54 RA

1.8.2. Composição 01 Telha Metálica Galvalume Sanduíche Trapezoidal 1 Face Forro TR40 pintado m² 12,10                142,13 BDI 1 171,20 2.071,52 RA

1.8.3. CDHU 16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m M 2,75                125,91 BDI 1 151,66 417,07 RA

1.8.4. CDHU 16.33.082 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m M 24,00                  96,46 BDI 1 116,19 2.788,56 RA

1.8.5. CDHU 16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M 2,50                235,25 BDI 1 283,36 708,40 RA

1.9. SINAPI CALÇADA - -                       -   BDI 1 - 1.500,45 RA

1.9.1. CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 1,73                214,17 BDI 1 257,97 446,29 RA

1.9.2. CDHU 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
M3 1,73                118,72 BDI 1 143,00 247,39 RA

1.9.3. CDHU 11.02.020 Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ M3 1,21                471,45 BDI 1 567,86 687,11 RA

1.9.4. CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento
M3 1,21                  82,10 BDI 1 98,89 119,66 RA

2. SINAPI AMPLIAÇÃO - SALA DE AULA - -                       -   BDI 1 - 48.525,23 RA

2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - 2.846,56 RA

2.1.1. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 5,20                  68,01 BDI 1 81,92 425,98 RA

2.1.2. CDHU 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
M3 7,94                118,72 BDI 1 143,00 1.135,42 RA

2.1.3. CDHU 04.07.020 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas M2 20,54                  12,08 BDI 1 14,55 298,86 RA

2.1.4. CDHU 04.02.070 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer M2 20,54                  19,42 BDI 1 23,39 480,43 RA

2.1.5. CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 0,69                214,17 BDI 1 257,97 178,00 RA
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2.1.6. CDHU 04.09.060 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 5,10                  10,36 BDI 1 12,48 63,65 RA

2.1.7. CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 0,64                  30,21 BDI 1 36,39 23,29 RA

2.1.8. CDHU 03.03.060 Demolição manual de revestimento em massa de piso M2 20,54                    9,74 BDI 1 11,73 240,93 RA

2.2. SINAPI FUNDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 1.879,74 RA

2.2.1. CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 12,00                  63,43 BDI 1 76,40 916,80 RA

2.2.2. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,56                153,37 BDI 1 184,73 103,45 RA

2.2.3. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 16,25                  13,59 BDI 1 16,37 266,01 RA

2.2.4. SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 7,22                  11,58 BDI 1 13,95 100,72 RA

2.2.5. CDHU 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ M3 0,56                379,50 BDI 1 457,11 255,98 RA

2.2.6. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 1,61                  30,40 BDI 1 36,62 58,96 RA

2.2.7. CDHU 05.10.022
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores 

ao 3° km até o 5° km
M3 7,02                  14,07 BDI 1 16,95 118,99 RA

2.2.8. CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 7,02                    6,96 BDI 1 8,38 58,83 RA

2.3. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 1.508,56 RA

2.3.1. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 25,60                  12,95 BDI 1 15,60 399,36 RA

2.3.2. SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 11,09                  11,58 BDI 1 13,95 154,71 RA

2.3.3. CDHU 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 2,80                190,69 BDI 1 229,69 643,13 RA

2.3.4. CDHU 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ M3 0,56                379,50 BDI 1 457,11 255,98 RA

2.3.5. CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento
M3 0,56                  82,10 BDI 1 98,89 55,38 RA

2.4. SINAPI ALVENARIA - -                       -   BDI 1 - 4.275,57 RA

2.4.1. CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M2 26,20                  81,74 BDI 1 98,46 2.579,65 RA

2.4.2. SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 26,20                  38,54 BDI 1 46,42 1.216,20 RA

2.4.3. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 13,10                  30,40 BDI 1 36,62 479,72 RA

2.5. SINAPI COBERTURA - -                       -   BDI 1 - 11.790,07 RA

2.5.1. CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 135,66                  25,90 BDI 1 31,20 4.232,59 RA

2.5.2. Composição 01 Telha Metálica Galvalume Sanduíche Trapezoidal 1 Face Forro TR40 pintado m² 36,00                142,13 BDI 1 171,20 6.163,20 RA

2.5.3. CDHU 16.33.082 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m M 12,00                  96,46 BDI 1 116,19 1.394,28 RA

2.6. SINAPI REVESTIMENTO - -                       -   BDI 1 - 2.934,00 RA

2.6.1. CDHU 17.02.020 Chapisco M2 43,96                    6,82 BDI 1 8,21 360,91 RA

2.6.2. CDHU 17.02.220 Reboco M2 43,96                  12,85 BDI 1 15,48 680,50 RA

2.6.3. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 43,96                    4,86 BDI 1 5,85 257,17 RA
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2.6.4. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 97,00                  14,00 BDI 1 16,86 1.635,42 RA

2.7. SINAPI FORRO - -                       -   BDI 1 - 2.939,68 RA

2.7.1. CDHU 22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo M2 20,54                101,97 BDI 1 122,82 2.522,72 RA

2.7.2. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 20,54                  16,85 BDI 1 20,30 416,96 RA

2.8. SINAPI PISO - -                       -   BDI 1 - 8.140,57 RA

2.8.1. SINAPI 87399
ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019
M3 1,44             2.250,03 BDI 1 2.710,16 3.902,63 RA

2.8.2. CDHU 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ M3 0,42                379,50 BDI 1 457,11 191,99 RA

2.8.3. CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento
M3 1,44                  82,10 BDI 1 98,89 142,40 RA

2.8.4. CDHU 18.08.090

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e 

ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química 

B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 20,54                133,28 BDI 1 160,54 3.297,49 RA

2.8.5. CDHU 18.08.100

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com 

acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado 

com argamassa colante industrializada, rejuntado

M 18,20                  27,65 BDI 1 33,30 606,06 RA

2.9. SINAPI ELÉTRICA - -                       -   BDI 1 - 4.165,30 RA

2.9.1. SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                  61,68 BDI 1 74,29 74,29 RA

2.9.2. CDHU 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 23,20                  17,10 BDI 1 20,60 477,92 RA

2.9.3. CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 8,00                  14,89 BDI 1 17,94 143,52 RA

2.9.4. CDHU 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 100,50                    6,57 BDI 1 7,91 794,96 RA

2.9.5. CDHU 39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 56,40                    4,63 BDI 1 5,58 314,71 RA

2.9.6. CDHU 40.04.490 Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 2,00                  38,17 BDI 1 45,98 91,96 RA

2.9.7. CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 6,00                  25,37 BDI 1 30,56 183,36 RA

2.9.8. CDHU 39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 M 66,00                    8,86 BDI 1 10,67 704,22 RA

2.9.9. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2,00                  52,35 BDI 1 63,06 126,12 RA

2.9.10. CDHU 41.14.090
Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, 

para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W
UN 4,00                186,98 BDI 1 225,22 900,88 RA

2.9.11. CDHU 41.02.551 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W UN 8,00                  36,67 BDI 1 44,17 353,36 RA

2.10. SINAPI AR CONDICIONADO - -                       -   BDI 1 - 469,56 RA

2.10.1. CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 9,00                  31,05 BDI 1 37,40 336,60 RA

2.10.2. CDHU 43.20.130
Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno 

único na vertical - 39 x 22 x 6 cm
UN 2,00                  42,09 BDI 1 50,70 101,40 RA

2.10.3. CDHU 38.13.010
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 

acessórios
M 3,00                    8,73 BDI 1 10,52 31,56 RA

2.11. SINAPI ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 7.575,62 RA

2.11.1. CDHU 25.01.380 Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco M2 3,00                835,97 BDI 1 1.006,93 3.020,79 RA
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2.11.2. CDHU 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 1,89                981,53 BDI 1 1.182,25 2.234,45 RA

2.11.3. SINAPI 99862
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

TUBOS DE 3/4". AF_04/2019
M2 3,00                642,14 BDI 1 773,46 2.320,38 RA

3. SINAPI RAMPA DE ACESSO - -                       -   BDI 1 - 16.298,26 RA

3.1. SINAPI FUNDAÇÃO - - BDI 1 - 1.988,13 RA

3.1.1. CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 14,00                  63,43 BDI 1 76,40 1.069,60 RA

3.1.2. CDHU 05.10.022
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores 

ao 3° km até o 5° km
M3 6,38                  14,07 BDI 1 16,95 108,14 RA

3.1.3. CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 6,38                    6,96 BDI 1 8,38 53,46 RA

3.1.4. CDHU 11.02.040 Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ M3 1,26                498,75 BDI 1 600,74 756,93 RA

3.2. SINAPI ALVENARIA - -                       -   BDI 1 - 1.086,06 RA

3.2.1. CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M2 4,76                  81,74 BDI 1 98,46 468,67 RA

3.2.2. SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 13,30                  38,54 BDI 1 46,42 617,39 RA

3.3. SINAPI REVESTIMENTO - -                       -   BDI 1 - 407,10 RA

3.3.1. CDHU 17.02.020 Chapisco M2 6,75                    6,82 BDI 1 8,21 55,42 RA

3.3.2. CDHU 17.02.220 Reboco M2 6,75                  12,85 BDI 1 15,48 104,49 RA

3.3.3. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 6,75                  30,40 BDI 1 36,62 247,19 RA

3.4. SINAPI CORRIMÃO - -                       -   BDI 1 - 12.816,97 RA

3.4.1. CDHU 24.08.020
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e 

montantes com diâmetro de 2´
M 13,40                794,10 BDI 1 956,49 12.816,97 RA

4. SINAPI REFORMAS / REPAROS - - BDI 1 - 12.768,29 RA

4.1. SINAPI SOLÁRIO - -                       -   BDI 1 - 3.847,98 RA

4.1.1. CDHU 16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M 9,80                235,25 BDI 1 283,36 2.776,93 RA

4.1.2. CDHU 24.03.100 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M2 0,64             1.389,39 BDI 1 1.673,52 1.071,05 RA

4.2. SINAPI BERÇÁRIO - -                       -   BDI 1 - 488,57 RA

4.2.1. SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 7,87                    3,90 BDI 1 4,70 36,99 RA

4.2.2. CDHU 17.02.020 Chapisco M2 7,87                    6,82 BDI 1 8,21 64,61 RA

4.2.3. CDHU 17.02.220 Reboco M2 7,87                  12,85 BDI 1 15,48 121,83 RA

4.2.4. CDHU 32.17.030
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de 

percolação
M2 7,87                  13,97 BDI 1 16,83 132,45 RA

4.2.5. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 7,87                  14,00 BDI 1 16,86 132,69 RA

4.3. SINAPI CORREDOR - -                       -   BDI 1 - 602,47 RA

4.3.1. CDHU 24.03.100 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M2 0,36             1.389,39 BDI 1 1.673,52 602,47 RA

4.4. SINAPI PÁTIO - -                       -   BDI 1 - 5.468,49 RA

4.4.1. CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 4,81                214,17 BDI 1 257,97 1.240,84 RA

4.4.2. SINAPI 103005

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 

X 0,3 M. AF_08/2021

UN 2,00                600,61 BDI 1 723,43 1.446,86 RA
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4.4.3. CDHU 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ M3 3,36                379,50 BDI 1 457,11 1.535,89 RA

4.4.4. CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento
M3 3,36                  82,10 BDI 1 98,89 332,27 RA

4.4.5. CDHU 04.02.140 Retirada de estrutura metálica KG 80,00                    2,33 BDI 1 2,81 224,80 RA

4.4.6. CDHU 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
M3 4,81                118,72 BDI 1 143,00 687,83 RA

4.5. SINAPI RAMPA PÁTIO - -                       -   BDI 1 - 436,99 RA

4.5.1. CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 0,11                214,17 BDI 1 257,97 28,38 RA

4.5.2. CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 

série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões
M 3,60                  77,84 BDI 1 93,76 337,54 RA

4.5.3. SINAPI 87298

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

M3 0,11                536,42 BDI 1 646,12 71,07 RA

4.6. SINAPI BANHEIRO - -                       -   BDI 1 - 484,64 RA

4.6.1. CDHU 44.02.062
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento 

polido
M2 0,49                821,14 BDI 1 989,06 484,64 RA

4.7. SINAPI TELHADO - -                       -   BDI 1 - 1.439,15 RA

4.7.1. CDHU 14.02.040 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum M2 5,00                212,11 BDI 1 255,49 1.277,45 RA

4.7.2. CDHU 17.02.220 Reboco M2 5,00                  12,85 BDI 1 15,48 77,40 RA

4.7.3. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 5,00                  14,00 BDI 1 16,86 84,30 RA

5. SINAPI DEPÓSITO - -                       -   BDI 1 - 46.016,38 RA

5.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - 758,13 RA

5.1.1. CDHU 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 37,00                  17,01 BDI 1 20,49 758,13 RA

5.2. SINAPI FUNDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 2.113,02 RA

5.2.1. CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 15,00                  63,43 BDI 1 76,40 1.146,00 RA

5.2.2. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,74                153,37 BDI 1 184,73 136,70 RA

5.2.3. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 21,45                  11,49 BDI 1 13,84 296,87 RA

5.2.4. SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 9,53                  11,58 BDI 1 13,95 132,94 RA

5.2.5. CDHU 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ M3 0,74                379,50 BDI 1 457,11 338,26 RA

5.2.6. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 1,70                  30,40 BDI 1 36,62 62,25 RA

5.3. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 954,88 RA

5.3.1. SINAPI 104109

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,00                  16,62 BDI 1 20,02 480,48 RA

5.3.2. SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 10,40                  11,58 BDI 1 13,95 145,08 RA

5.3.3. CDHU 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 0,18                190,69 BDI 1 229,69 41,34 RA

5.3.4. CDHU 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ M3 0,63                379,50 BDI 1 457,11 287,98 RA
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5.4. SINAPI ALVENARIA - -                       -   BDI 1 - 5.200,30 RA

5.4.1. CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M2 40,78                  81,74 BDI 1 98,46 4.015,20 RA

5.4.2. SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 25,53                  38,54 BDI 1 46,42 1.185,10 RA

5.5. SINAPI REVESTIMENTO - -                       -   BDI 1 - 3.619,30 RA

5.5.1. CDHU 17.02.020 Chapisco M2 81,57                    6,82 BDI 1 8,21 669,69 RA

5.5.2. CDHU 17.02.220 Reboco M2 81,57                  12,85 BDI 1 15,48 1.262,70 RA

5.5.3. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 81,57                  14,00 BDI 1 16,86 1.375,27 RA

5.5.4. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 8,51                  30,40 BDI 1 36,62 311,64 RA

5.6. SINAPI CONTRA PISO E PISO - -                       -   BDI 1 - 8.242,49 RA

5.6.1. CDHU 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ M3 2,59                379,50 BDI 1 457,11 1.183,91 RA

5.6.2. CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento
M3 2,59                  82,10 BDI 1 98,89 256,13 RA

5.6.3. CDHU 18.08.090

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e 

ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química 

B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 37,00                133,28 BDI 1 160,54 5.939,98 RA

5.6.4. CDHU 18.08.100

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com 

acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado 

com argamassa colante industrializada, rejuntado

M 25,90                  27,65 BDI 1 33,30 862,47 RA

5.7. SINAPI ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 6.934,68 RA

5.7.1. CDHU 25.01.380 Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco M2 2,64                835,97 BDI 1 1.006,93 2.658,30 RA

5.7.2. SINAPI 99862
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

TUBOS DE 3/4". AF_04/2019
M2 2,64                642,14 BDI 1 773,46 2.041,93 RA

5.7.3. CDHU 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 1,89                981,53 BDI 1 1.182,25 2.234,45 RA

5.8. SINAPI ELÉTRICA - -                       -   BDI 1 - 596,32 RA

5.8.1. CDHU 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 3,00                  17,10 BDI 1 20,60 61,80 RA

5.8.2. CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 1,00                  14,89 BDI 1 17,94 17,94 RA

5.8.3. CDHU 39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 20,00                    4,63 BDI 1 5,58 111,60 RA

5.8.4. CDHU 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 1,00                  33,37 BDI 1 40,19 40,19 RA

5.8.5. CDHU 41.31.087
Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, 

fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W
UN 1,00                302,86 BDI 1 364,79 364,79 RA

5.9. SINAPI COBERTURA - -                       -   BDI 1 - 17.597,26 RA

5.9.1. CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 139,59                  25,90 BDI 1 31,20 4.355,21 RA

5.9.2. CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 18,50                  45,77 BDI 1 55,13 1.019,91 RA

5.9.3. CDHU 16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M 8,60                235,25 BDI 1 283,36 2.436,90 RA

5.9.4. CDHU 16.33.082 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m M 29,70                  96,46 BDI 1 116,19 3.450,84 RA

5.9.5. Composição 01 Telha Metálica Galvalume Sanduíche Trapezoidal 1 Face Forro TR40 pintado m² 37,00                142,13 BDI 1 171,20 6.334,40 RA
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Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: MURILO HENRIQUE SOUZA SPAGNOL

CREA/CAU: 5070428001
Data ART/RRT: 0

quarta-feira, 7 de junho de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

SINAPI 04/2023    CDHU 189 - 03/2023

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Guariba/SP

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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