




































































































































































































































 

ESTADODO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDARIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 414

Data: 14/05/2024

em,

Dados Processo:

 

 Número:do Processo: 000018064/2024

  

  
 

 
 

 
 

 

  
   
 

“Número Unico: 3PO.RLY.BHRY8.

Requerente:  VL PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA Procedência: Intema

Assunto: Ofício
Situação: Em análise

Data Abertura: 27/03/2024 8:51 AM

. Dados Parecer:

Organograma: Contratos Compras - ADM Encerrou Processo? Não

“ Descrição Parecer: Data Parecer: 23/04/2024 12:04 PM

Encaminho para análise e parecer, quanto ao procedimento a ser adotado, uma vezqueo responsável técnico da

empresa não está intrínseco nas clausulas do contrato.
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TOMADADE PREÇOSNº. 017/2023

PROTOCOLO Nº. 73968/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVONº. 322/2023

CONTRATO Nº.062/2024

ID Nº, 4145/2024

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA

POR PREÇO GLOBAL, A PREÇOSFIXOS E

SEM REAJUSTE QUE ENTRE si

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA

RIO GRANDE E A EMPRESA VL

PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, portador de CNPJ Nº
95.422.986/0001-02, por solicitação da Secretária Municipal de Obras Públicas,
situado no Município de Fazenda Rio Grande neste ato representada por seu

Prefeito Municipal, Sr. Marco Antonio Marcondes Silva, portador da Carteira de
Identidade RG nº. 9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº.

043,186.889-17, neste ato assistido pela Procuradora Geral do Município, Sra.
Débora Lemos, OAB nº 42.955, em conjunto com o Secretário Municipal de Obras

Públicas, Sr. Alexandre Tramontina Gravena,inscrito no CPF nº. 939.930.809-04,

Decreto nº 6810/2023, doravante denominada CONTRATANTE,e a empresa VL.

PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA,pessoajurídica de direito privado, sita
na Rua Cyro Correia Pereira, nº. 3560, Casa 01, Residencial Villa di Bosco, Bairro

Cidade Industrial, CEP: 81460-050, Curitiba - PR, inscrita no CNPJ/MF

43.993.449/0001-00, Inscrição Estadual nº, 90914739-57, Inscrição Municipal nº.

0702977447-5, Fone: (41) 99663-5438, e-mail: vipavimentaçao(Dhotrail.com, neste

ato representado por seu Diretor / Gerente, Sr. Vanderlei Francisco Lourenço,

Portador da Cédula de Identidade Civil R.G.nº. 7.254.775-6 SSP/PR e CPHIMEnº.
030.245.099-84, doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar

o presente Contrato, nos termos da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
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legislação pertinente, assim como pelas condições do processo em epigrafe, e pelos

termos da proposta da Confratada datada de 05 de fevereiro de 2024 e pelas

definidoras dos direitos,cláusulas a seguir obrigações e

responsabilidades das partes.

expressas,

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbanas em

CBUQ (Coricreto Betuminoso Usinado a Quente) com área de 3.116,38 mº,

Bairro Estados,que deverá ser executado conforme projeto e memorial descritivo.

Parágrafo Primeiro: Local: Avenida São Paulo - Bairro Estados — Pavimentação

de vias urbanas em cBuUQ com área 3.116,38 m:,incluindo os serviços preliminares,

terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e saneta, serviços de

urbanização, drenagem e ensaios tecnológicos

compreendendo o fomecimento de todo o material de construção empregado,

equipamentos, mão de obra, serviços complementares, transportes, entre outras

sinalização de trânsito,

despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços ora

contratados, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, colocação de

placas de comunicaçãovisual da seguinte: Avenida São Paulo.

a) A obra deverá ser construída de acordo com as especificações que seguem,

dentro das normas de construção, obedecendo aos desenhose detalhes do projeto,

o qual será fomecido conformesolicitação da Secretaria Municipal de Obras.

b) A empresa deverá realizar os ensaios e controle tecnológico. conforme

técnicas. A fiscalização poderá

complementares visando a garantir a qualidade da obra.

especificações ainda solicitar ensaios

Parágrafo Segundo: As Assinaturas Digitais deverão ser realizadas pela plataforma

Gov.Br permitindo que o documento em meio digital seja assinado por todos os

responsáveis.

81º Qualquer pessoa que possua título de eleitor consegue abrir suá conta gov.br. À

assinatura digital tem a mesmavalidade de um documento com assinatura física e é

. COORDENAÇÃO DECONTRATOS
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regulamentado pelo Decreto Nº 10,543, de 13/11/2020.

82º Link de acesso:https://wwwgovbr/govemodigital/pt-br/assinatura-eletronica

Parágrafo Terceiro: A proponente vencedora deverá apresentar junto com a

assinatura do Contrato.

a) declaração referente atividado CNAE da Empresa conforme Anexo XXI

(Fazer em papel timbrado);

b) A proponente vencedora deverá apresentar comprovação de formalização

da caução de garantia de execução corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor

global do termo de contrato de empreitada sendo R$ 69.681,94 (sessenta e nove

mil seiscentos oitenta e um reais e noventa e quatro centavos).

Parágrafo Quarto: É facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o

termo de Contrato, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo

primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente licitação

independentemente da cominação prevista no Art. 81 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR

O valor global para a execução do objeto deste Contrato, a preço fixo e sem direito a

reajuste dos preços unitários, é de R$ 1.393.638,86 (um milhão trezentos e

noventa e três mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos),

daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

As despesas com a execução do objeto deste contrato serão oriundas: Recursos

Federais FINISA — D.O. Nº 143 — Fonte 1601 - Convênio nº 0600.336-76

CLÁUSULA QUARTA — DA EXECUÇÃO, DO PRAZO,DOINÍCIO DOS SERVIÇOS
É

E PRORROGAÇÃO X

COORDENAÇÃODECONTRATOS .
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A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços

sinalizados e isolados do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos

usuários locais e prestadores de serviço da empresa, bem como:

a) Fomecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles

necessários à completa e efetiva execução total da obra proposta.

b) Mantero Diário de Registro de Obra devidamente atualizado.

e) Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços.

d) Os serviços deverão seguir na integra o memorial descritivo e projetos em

anexo.

e) A CONTRATADA deverá manter os seus funcionários equipados com os

devidos Equipamentos de Proteção Individual — EPI e Equipamento de Proteção

Coletiva — EPC durante todo o período de trabalho, principalmente uniformizados e

identificados.

9 Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREAPR,

referente a todos os serviços de engenharia.

9) Todo o entulho retirado do local da obra deverá ser removido imediatamente,

devendo o local ser mantido rigorosamente limpo.

h) O local ônde serão realizados os serviços deverá ser entregue limpo sem

material excedente,pronto para o uso público.

i) Transportar por sua conta e risco os materiais, entulhos, ficando sob sua

responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de retirada do entulho

ou notrajeto de transporte.

» Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou serviço, caso durante a

execução de algum dos serviços o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer

ônus para o município.

Kg A obra deverá ser executada em conformidade com a projeto, especificações

técnicas, memoriais e demais documentos, que seguem em anexo;

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADAobriga-se a entregar ao CONTRATANTE o

objeto deste Contrato inteiramente concluído, em condições de aceitação e de

utilização, conforme prazo do cronogramafísico e financeiro, até 8 (oito) meses a

“ORDENAÇÃO DE CONTRATOS
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contar da emissão/assinatura da ordem deserviço para início da obra, podendo ser

prorrogado conformeprevê a Lei 8.666/93.

Parágrafo Segundo: Os serviços deverão seriniciados no máximoaté 10 (dez) dias

úteis contados a partir da emissão/assinatura da ordem de serviço para início da

obra.

Parágrafo Terceiro: A ordem deserviços será realizada após a emissão da SF —

Solicitação de Fomecimento.

a) Para a assinatura da Ordem de Serviço pela Secretaria Municipal de Obras

Públicas - SMOP deverão ser emitidos os empenhosnovalortotal do contrato. Sem

estes, os serviços não poderão ser autorizados para início.

Parágrafo Quarto: Somente será admitidaa alteração do prazo de execução diante:

a) Da alteração do projeto elou de especificações técnicas pelo

CONTRATANTE;

b) Do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente

previstas obedecidasoslimites fixados nalei;

e) Do atraso no fomecimento de dados informativos, materiais e qualquer

subsidio concemente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade

expressa do CONTRATANTE;

d) Dainterrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho

por ordem no interesse do CONTRATANTE;

e) De impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro

reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;

9 Da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade

daspartes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

9) Deoutros casosprevistos em lei.

Parágrafo Quinto: Salvo exceçõeslegais, as paralisações da execução do contrato

somente podem ser determinadas pela CONTRATANTE no seu interesse, e os

COORDENAÇÃODE COI"—S
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documentos que as formalizam servirá como fundamento para a

readequação/alteração dos prazos pactuados.

Parágrafo Sexto: Ficando a CONTRATADAtemporariamente impossibilitada, tota!

ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução

da obra, deverá comunicare justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE

avalie e tomeas providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas

na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não

poderão ser alegados comojustificativa.

Parágrafo Sétimo: O CONTRATANTEsereserva o direito de contratar a execução

da obra com outra empresa, desde que rescindidoo presente contrato e respeitadas

as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular

qualquerreivindicação, pleito ou reclamação. '

Parágrafo Oitavo: A contratada deverá efetuar a entrega dos serviços de acordo

com os projetos e as ordens de serviço emitidas pela Secretaria Municipal de Obras

Públicas, em prazo definido,

Parágrafo Nono: Após a assinatura da ordem de serviço, no prazo de 3 (três) dias

úteis, a Contratada deverá apresentar, Plano de Trabalho descrevendo de forma

sucinta e objetiva, como pretende desenvolversuas atividades para cumprimento do

objeto em epigrate.

Parágrafo Décimo: O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas

constantes do Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a

metodologia executiva a ser utilizado, plano logistico a ser adotado, o detalhamento

do cronogramafisico e financeiro, e condições de segurança para execução do

objeto, :

Parágrafo Décimo Primeiro: Somente será admitida alteração do prazo quando: a)

houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houveralteração de quantidades, obedecidosos limites fixados neste Contrato,

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
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por atos do CONTRATANTE; c) houver atraso no fomecimento de dados

informativos, materiais e qualquer subsídio concemente ao objeto contratado, que

estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; d) por atos do

CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução; e) atos de terceiros que

interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo

CONTRATANTE;f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde

que tenhaminfluência direta sobre o fomecimento do objeto contratado e 9) outros

casos previsto em lei.

Parágrafo Décimo Segundo: Enquanto perdurarem os motivos de força malor ou

suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes

em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na

CONTRATADAouatrasosporparte de suas eventuais subcontratadas não poderão

ser alegados como decorrentes de força maior.

Parágrafo Décimo Terceiro: Ficando a CONTRATADA temporariamente

impossibilitada, totaf ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades

relativos à execução da abra, deverá comunicare justificar o fato por escrito para

que v CONTRATANTEtomeas providências cabíveis.

Parágrafo Décimo Quarto: O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a

execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e

respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de

formular qualquerreivindicação,pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADAseobriga a:

a) confecção e colocação deplacas de obra,

a.1) As placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso

principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor

visualização, devendo ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive

quanto à integridade do padrão das cores, durante o periodo de exercício da obra,

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
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substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade

ou, ainda, por solicitação do órgão gestor (Caixa Econômica Federal);

b) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação

dos serviços executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as

recomendações da ABNT;

o) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de

antecedência, da concretagem dos elementos armadosda estrutura, da remoção de

qualquer forma de concreto e do início dos testes de operação das Instalações

elétricas e hidráulicas, quando for o caso;

d) manter, em todos os focais de serviços, um seguro sistema de sinalização e

segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de

segurança dotrabalho;

e) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que

possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato em partes ou no

todo;

9 manterno localdo objeto deste Contrato, devidamente atualizado,Livro Diário

de Ocorrência; .

9) . providenciar a matrícula do. objetodeste Contrato no INSS;

h) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em

horário notumo de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter

ainda, ém qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos,salvo na condição de

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

b manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação;

D fomecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas mão de obra e

equipamentos.

k) A CONTRATADAfornecerá, além da mão de obra, todo o material, peças e

ferramentas necessárias, ficando responsável, também, pela sua respectiva guarda

e transporte;

- “NORDENAÇÃODE CONTRATOS
nda Rio Grande/PR- CEP 83820-000 — FonaiFax (41) 3627-8500 8
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1) Será de responsabilidade da CONTRATADAtoda e qualquer providência que

diga respeito à segurança do trabalho de seus empregados, bem como a exigência

do uso dos EPf's, sob a pena de paralisação dos serviços. Será de total

responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer prestação de socorro a seus

empregados em eventuais acidentes ocorridos nas instalações da obra, ou em

qualquer outro local quando consideradosacidentes de trabalho;

m) A CONTRATADA providenciará o isolamento das áreas em que os serviços

“serão executados, por meio de tapumes apropriados, de forma a minimizar os

transtomos causados aos ocupantes do edifício;

n) Responderá a CONTRATADA por qualquer fatta, falha, problema,

irregularidade ou desconformidade observada na execução do Contrato;

o) Fica sob a responsabilidade da contrata a emissão de Notas Fiscais dentro do

prazo de vigência contratual;

p) A contratada deverá atender, no que couber,o disposto na Lei Municipal

N.º 1.727/2023, de 07 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a utilização da

Rede SINE/PR no âmbito do Município de Fazenda Rio Grande - Paraná.

q) Os veículos e os equipamentos deverão ser operados por empregados

especializados da CONTRATADA,devidamente habilitados.

1 Os empregados da CONTRATADA deverão apresentar-se devidamente

uniformizados, identificados e portando os equipamentos de segurança (EPI!)

exigidos para o exercício das funções a serem desempenhadas em decorrência do

contrato

s) Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações

técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações

necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando

inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de

preços completa e satisfatória;

b Respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações

técnicas queintegram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais

e serviços executados, em conformidade com as normase especificações do DER-

PR e PMC, conforme definido no memorial descritivo, por meio da relação de

COORDENAÇÃO DECO 15
Rua Jacarandã, 300- Nações—Fezend Rio Grando/PR— 120000 Fon ") 3627-8500 9
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ensaios necessários, já previstos no orçamento, firmando a respectiva Declaração

de Realização de Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

u) Apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço),

de todas as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em

conformidade com as especificações do DER-PR e PMC,atendendo as condições

indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de

materiais na região;

v) Participare firmar a ata da reuniãode partida,

w) Elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, O

cronograma físico de execução;

x) Providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão

contratual. .

y) A CONTRATADA adotará como referência o cronograma físico-financeiro

apresentado na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual

constará a sequência de todasas tarefas, os seus prazos de execução e respectivas

datas deinício e término.

Parágrafo Primeiro: Correrão à conta da CONTRATADAtodas as despesas e

encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária de sua

responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. No caso da

propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a

CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de

eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de

qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e

sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis

Parágrafo Segundo: As despesas referentes ao consumo de água e energia,

durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

Parágrafo Terceiro: É obrigação das contratadas execuções de serviços, conforme

memorial descritivo e de acordo com leis ambientais vigentes no âmbito Municipal,

” COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
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Estadual e Federal, mantendo os locais Limpos e responsáveis pela destinação

adequada do resíduo produzido.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo O

resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE.As despesas com a execução

dostestes são deinteira responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Quinto: Fica sob a responsabilidade da contratada a solicitação de

prorrogação de prazo de execução e vigência, desde que devidamente justificada,

com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência do encerramento de prazo do

instrumento contratual.

Parágrafo Sexto: Fica sob a responsabilidade da contratada a emissão de todas as

NotasFiscais dentro do prazo de vigência do instrumento contratual

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTEse obrigaa:

a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e

completa execução do objeto do presente Contrato;

b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida

neste Contrato;

[o] Efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao planejamento

e finanças a(s) Nota(s) Fiscal (is) emitidas pela CONTRATADA(s), devidamente

empenhada (s), bem como os ensaios de controle tecnológicos, quando realizados;

d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida

neste Contrato;

e) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a

execução do objeto do presente Contrato e -

1 garantir à CONTRATADAacesso às suas instalações.

9) Disponibilizar o local e os meios para a execução dos serviços;

h) Acompanhare fiscalizar a execução do Contrato por meio de representantes

especialmente designado pelo Diretor de Gestão Intema, nos termos do art. 67 da

Lei n.º 8.666/1993;

COORDENAÇÃODE CONTRATOS
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D Organizare participar de reunião de partida firmando a respectiva ata;

5 Providenciar, no caso de rescisão do contrato, o termo de compatibilidade

físico-financeiro.

k) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais

imperfeições no curso da execução dos serviços fixando prazo da correção

b Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa

desempenhar seus serviços dentro das normasestabelecidas;

m) Não permitir execução de tarefas em desacordo com as normas

preestabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado através de medições mensais, via depósito bancário,

em até 30 dias contados daliquidação da hota fiscalffatura, no protocolo financeiro

da Prefeitura, desde que devidamente atestado pelo Secretário Municipal de Obras

Públicas, pelo engenheiro responsável pela fiscalização do contrato e anexado as

provas de regularidade com a Previdência Social — INSS e Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço — FGTS.

Parágrafo Primeiro: O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias, na

sede dolicitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar

condições e forma de apresentação: t

a) nota fiscalffatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número

dalicitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão

retidos pelo município e Incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que

julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e sercertificada pelo

Responsável Técnico;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social — GPS do(s) mês(s) de

execução por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do

SEFIP/GEIP com asfolhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como

comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e

cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -

FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de

2RDENAÇÃO DECONTRATOS
Sa Ria GrandeiPR — CEP 83820-000- FonaiFax (41) 3527-8500 12
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conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo

da obra contratada;

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e

FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data

de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e

outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado,

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho —

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

e.1) da ART pela CONTRATADA;

e.2) comprovação de abertura da matrícula CEICNO junto à Receita Federal, com

os dados conforme contrato;

e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF,por meio do CRS.

f) a liberaçãoda última parcela fica condicionada à apresentação:

f.1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao

objeto contratado concluido (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem

da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);

f.2) do Termo de Recebimento Provisório;

f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia

elétrica, As despesasreferentes ao consumo de água e energia, durante a execução

do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

9) declaração de realização de ensaios — firmada pelo CONTRATANTE e pelo

responsável da CONTRATADA,quando houver no período de medição;

) laudos devidamente assinados pelo profissional responsável, conforme ART

específica e quitada, quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio,

conformerelação constante naplanilha orçamentária

À) Fotos de cada medição da obra.

Parágrafo Segundo: Nenhum pagamento será efetuado sem apresentação dos

documentos a que alude o item anterior, bem como enquanto estiver pendente de

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à adjudicatária, em virtude

COORDENAÇÃO DE GOI; “18 “
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 T
de penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas pela adjudicatária ou

decorrente do Contrato sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer

natureza.

Parágrafo Terceiro: O pagamento somente efetuar-se-á mediante a tempestividade

das certidões anteriormente mencionadas.

Parágrafo Quarto: A liberação da primeira parcela fica condicionada ao

fomecimento, pela contratada da matrícula da obra junto à seguridade social e da

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos mesmose da última

parcela fica condicionada, à emissão do Termo de Recebimento Provisório da Obra,

emitido pelo Tribunal de Contas do Paraná e ao fomecimento por parte da

contratada da CND (Certidão Negativa de Débito) da obra.

Parágrafo Quinto: O CONTRATANTE fará as retenções de acordo com a legislação

vigente e/ou exigirá a comprovação dosrecolhimentos exigidos em lei.

Parágrafo Sexto: Os pagamentos serão efetuados mediante medição dos serviços

e instalação dos equipamentos e os serviços individualizados somente serão

medidos após a sua completa execuçãoe verificação de seu pleno funcionamento.

Onde as medições ocorrerão a cada 30 (trinta) dias do início da execução do objeto

contratual e compreenderá os serviços e materiais efetivamente aplicados, com a

formalização de boletim de medição elaborado com base na planilha orçamentária

de serviços, pela Fiscalização da Obra.

Parágrafo Sétimo: A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de efetuar

pagamentos parciais no caso de pendências de serviços ou mal funcionamento do

mobiliário e dos equipamentos. O valor integral só será recebido com a integral

realização dos serviços sem pendências e a completa operacionalização do

mobiliário e dos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

/ COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
300 — Nações — Fazandafilo Grande/PR— CEP 83820-000 — Fone/Fax (41) 3527-8500 14
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O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cínco por

cento) sobre o valor contratual acrescido da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Primeiro: A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do

termo de contrato, de empreitada sob pena de decair o direito de contratação,

apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia

adicional, se houver.

Parágrafo Segundo: Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia

de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor

contratual majorado. No caso de redução do vator contratual, poderá a contratada

ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

Parágrafo Terceiro: A devolução da garantia de execução e da garantia adicional,

quandofor o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento

definitivo; b) certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS,referente ao objeto

contratado concluído; c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas

de água e/ou energia elétrica.

Parágrafo Quarto: Nos casos previstos na Cláusula Décima Nona - Rescisão do

Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão

devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de

indenização/multa.

Paragrafo Quinto: No caso de inadimplemento das obrigações contratuais e/ou

rescisão do termo de contrato por culpa da contratada será aplicada as disposições

constantes dosartigos 78 a 80 da Lei nº 8666/93 e suas atualizações posteriores;

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE

GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO

A fiscalização da execução do objeto deste «Contrato será realizada pelo

CONTRATANTE;

COORDENAÇÃODE CONTRATOS
Rua Jacarandá, 300 — Nações— Fazenda Rio Grando/PR= CEP 83820-000 - Far.
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Parágrafo Primeiro: Para exercer a função de GESTOR, segue a servidora

Cristiane De Castro Costa, matrícula nº. 352623 e a FISCALIZAÇÃO

ADMINISTRATIVA ficará a cargo do servidor Mateus Socol Machado Decreto nº

6810/2023.

Parágrafo Segundo: A responsabilidade pela FISCALIZAÇÃO DE OBRA, dos

referidos serviçosficará a cargo do servidor Engº Civil Gustavo Gonçales Quadros,

CREA-PR 72224/D.

Parágrafo Terceiro: A fiscalização procederá mensalmente, a contar da

formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados,

elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e

comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita

a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não

correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a

situaçãoinclusive para fins de aplicação das penalidadesprevistas, se for o caso.

Parágrafo Quarto: A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários,

engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;

examinem osregistros e documentos que considerarem necessários conferir,

Parágrafo Quinto: A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito

pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

Parágrafo Sexto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto

completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-

financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências — BDO, o qual,

diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA

e pela fiscalização, e deverãoficarreservados para O manuseio da fiscalização.

Parágrafo Sétimo: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer

MNNRDENAÇÃODECONTRATOS
la Rio GrandaPR — CEP 83820-000- Fone/Fax (44) 3527-8500 16Rua Joca,
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irregularidade resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, emprego de

material inadequado ou de qualidade inferior. A ocorrência de fatos dessa espécie

não implicará em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e

prepostos.

Parágrafo Oitavo: A execução de serviços aos domingos e feriados somente será

permitida com autorização prévia dafiscalização.

Parágrafo Nono: Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo,

que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento

Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corigido, removido, reconstruído efou

substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o

CONTRATANTE.

Parágrafo Décimo: Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele

resultante da má execução ou mã qualidade de materiais empregados e/ou da

aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT,

especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste

normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas

com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

Parágrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADAé obrigada a efetuar e entregar no

prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a

execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Décimo Segundo: A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar

reuniões de gerenciamento um ao outro, competirá dirimir as dúvidas que surgirem

no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à CONTRATADA, como

também sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços, com ou sem

o fomecimento de materiais ou peças, que não estejam de acordo com as normas,

especificações e técnicas usuais. A finalidade é revisar o cronograma dos serviços

remanescentese discutir os problemas potenciais.

COORDENAÇÃO DECU: “TOS .
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Parágrafo Décimo Terceiro: Toda a comunicação entre as partes deverá serfeita

parescrito. A notificação tonar-se-á efetiva, após o seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS

A CONTRATADA deve submeter à fiscalização os desenhos, especificações

técnicas e memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias,

que deverão aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras

provisórias.

Parágrafo Segundo: A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades

da CONTRATADApelo projeto de obrasprovisórias.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos

competentes para o seu projeto de obrasprovisórias, onde requeridas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADAfica obrigada a aceitar, nas

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se

fizer(em) na obra, em até 50% (cinquenta por cento) do preço inicial atualizado do

Contrato.

Parágrafo Primeiro: A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado

expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADApoderão ultrapassar o

limite estabelecido no parágrafo anterior.

Parágrafo Segundo: Se no Contrato não houver sido contemplados preços

unitários para a obra, esses serão fixados mediante acordo entre as partes,

respeitados oslimites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS

COORDENAÇÃODECONTRATOS
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Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços

decorrentes deste Contrato serão fomecidos pela CONTRATADA e serão de

primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização,

impedir o emprego daqueles quejulgar impróprios.

Parágrafo Primeiro: Sempre que dos documentos de licitação não constarem

características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e

equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor

qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se

destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas

especificações técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrão especial, o

CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO

TRABALHO

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à

segurança Individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fomecer a todos os

trabalhadoreso tipo adequado de equipamento de proteção individual — EPI deverá

treinar e tornar obrigatório o uso dos EPI's.

Parágrafo Primeiro: O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado

deverá, obrigatoriamente,contera identificação da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da

total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nº,

6.514 de 22/12/77, Portaria nº. 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs

01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

Parágrafo Terceiro: Deverão ser observadas pela contratada todas as condições

de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus

empregados e aos materiais envolvidos na cobra, de acordo com as Normas,

Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria nº. 3.214, de 08/06/78, Lei

Federal!nº. 6.514, de 22/12/77.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
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Parágrafo Quarto: O CONTRATANTEatuará objetivando o total cumprimento das

normas de. segurança, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em

caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não

serão caracterizadas comojustificativa por atraso na execução da obra.

Parágrafo Quinto: Cabe à CONTRATADAsolicitar ao CONTRATANTEa presença

imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos

serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária

perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -

CONTRATADA

A CONTRATADA assumirá integra! responsabilidade por danos causados ao

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços. ora

contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais,

isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com

relação ao presente Contrato.

Parágrafo Único: A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste

Contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom

andamento dosserviços podendo o CONTRATANTE,porintermédio da fiscalização,

impugná-los quando contrariarém a boa técnica ou desobedecerem aos projetos,

especificaçõestécnicas e/ou memoriais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15

(quinze) dias após a comunicação da conclusão do objeto deste Contrato pela

CONTRATADA aa CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável pelo

bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo,

exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação

da obra pelo CONTRATANTEse dará quando não houver qualquer pendência por

parte da CONTRATADA.

DA"RDENAÇÃODECONTRATOS
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Parágrafo Primeiro: O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar

formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão

especificamente designada pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo: O recebimento provisório ou definitivo não exclui a

responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional peta perfeita

execução do Contrato.

Parágrafo Terceiro; O recebimento e a aceitação dos serviços objeto do presente

Termo de Referência serão efetivados pelos responsáveis pelo acompanhamento e

fiscalização do contrato e fiscalização da obra, mediante Termo Circunstanciado,

assinado pelas partes,e dar-se-á da seguinte forma:

a) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão garantidos pelo prazo

previsto na forma da Lei, contados a partir da data da emissão do Termo de

Recebimento Definitivo. Para tanto, a CONTRATADAemitirá o respectivo Termo de

Garantia;

b) Durante o prazo de garantia, a CONTRATADAfica obrigada a reparar qualquer

defeito relacionado à má execução dos serviços objeto deste Termo de Referência,

sempre que houver solicitação, e sem ônuspara a CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO DO CONTRATO E

SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a

nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do

CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro: Se a CONTRATADAcedero presente Contrato, no todo ou em

parte, a uma ou mais pessoasfísicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito

do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra no

prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa,

sem prejuízo de outras sanções contratuais;

COORDENAÇÃODE COI 's f
Rua Jacarandá, 300 — Nações— Fazenda Ria Grando/PR— € to-000- Fon

mn
“np aszrasoo 23

DE
AA TT.

2 8
ê & |

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRASE LICITAÇÃO   
Parágrafo Segundo: Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou

em parte pelo CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e

obrigações da CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em

estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem

apuradas na forma a saber: a) multa de 0,1% (um décimo por centa) do valor

contratual por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;

b) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso na

colocação de placas, conforme modelos fomecidos pelo CONTRATANTE,contado

a partir do 10º dia da data da assinatura do contrato; c) multa de 1% (um por cento)

do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA

Infringir qualquer das demais obrigações contratuais; d) multa de 10% (dez por

cento) do valor centratual quando a CONTRATADAcedero Contrato, no todo ou

em parte,a pessoafísica ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE,devendo

reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da

aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuals; e) multa de 20%

(vinte por cento) do valor contratual

conforme o estabelecido na Cláusula Décima Nona, Parágrafo Primeiro; f)

suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de recursos do

CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo

prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA,ocorrer a rescisão

quando ocorrer rescisão do Contrato

contratual ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo

CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infração cometida pela

CONTRATADA;

Parágrafo Primeiro: A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o

estabelecido pela legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a

recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do

valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia

de execução e adicional se houver.
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Parágrafo Segundo: As penalidades previstas no caput poderão cumular-se e O

montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual

e, também, não excluem a possibilidade derescisão administrativa do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAAPLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verficadas situações, que ensejarem a aplicação das

penalidades/multas, previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTEdará início ao

procedimento administrativo cabível, para apuração dosfatos e respectivas sanções

se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado dos atos a serem

realizados.

Parágrafo Primeiro: Compete ao Gestor do Contrato, quando for o caso, a

aplicação ou a dispensa de penalidadesfmultas.

Parágrafo Segundo: É facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a

legislação vigente, quando não concordar com as penalidadesaplicadas.

CLÁUSULA DECIMA NONA — DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por

seus fomecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão

de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do

objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula,

Parágrafo Primelro - Definem-se as seguintes práticas.

a) “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no

processo delicitação ou na execução de contrato;

b) “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de

influenciar o processo delicitação ou de execução de contrato;

c) Prática coluslva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais

licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
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d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando Influenciar sua participação

em um processolicitatório ou afetar a execução do contrato;

e) “Prática obstrutiva*: (|) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro

multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de

prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção: seja impedir materialmente o

exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promoverinspeção.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por

organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este

organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive

declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazodeterminado, para a outorga

de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o

envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas

corruptas,fraudulentas, colusivas, coercilivas ou obstrutivas ao participar dalicitação

ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

Parágrafo Terceiro: Considerando os propósitos das cláusulas acima,o licitante

vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na

hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente,por organismo

financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam

inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e

registros relacionadosà licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA RESCISÃO

O CONTRATANTEse reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente

de interpelaçãojudicial, sem que à CONTRATADAcaiba o direito de indenização de

qualquer espécie, nos seguintes casos: a) quando a CONTRATADA falir, for

dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; b) quando a CONTRATADA

transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de

“TYRDENAÇÃO DECONTRATOS
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empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;c) quando houver

atraso dos serviços pelo prazo de 30 (frinta) dias por parte da CONTRATADA sem

justificativa aceito pelo CONTRATANTE; d) quando houver inadimplência de

Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADAe desobediência da

determinação da fiscalização, e e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei

8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro: Decorrido atraso na execução do objeto, por período igual ou

superior a 1/3 (um terço) do prazo de execução sem manifestação da

CONTRATADA, estará caracterizada a inadimplência da mesmaficando assegurado

ao CONTRATANTE tomar as medidas cabíveis para a Rescisão Contratual e a

aplicação da multa em conformidade com o estabelecido.

Parágrafo Segundo: A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos

itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da

garantia de execução sem embargos da aplicação das demais penalidades legais

cabíveis.

Parágrafo Terceiro; Declarada a rescisão do Contrato, a CONTRATADAse obriga

a entregar o objeto deste Contrato inteiramente desembaraçado,, não criando

dificuldades de qualquernatureza.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando

as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de

conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos,

especificações técnicas, memoriais, bem como a proposta, planilha de serviços,

cronograma fisico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na

legislação em vigore aplicáveis a espécie.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer

alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas

quantidades, nos prazos ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas

pela CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA- DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses contados de sua

publicação.

O prazo de execução é de 08 (oito) meses conforme cronograma, a contar da

emissão/assinatura da ordem de serviço para infcio da obra.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADAter plena ciência. de seu

conteúdo, bem como dos demais documentosvinculados ao presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso,fica

desde já acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão àqueles

mencionadospor extenso. .

Parágrafo Primeiro: Qualquer objeto de valorhistórico, valor significativo que venha

a ser descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está

sendo executado o objeto do presente edital, deverá a Contratada notificar à

fiscalização e aguardarinstruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

Parágrafo Segundo:Na entrega do Plano de Trabalho, será agendada a reunião de

Início de contrato, a serrealizada até no máximo o décimo dia após a assinatura do

Contrato, quando será procedida a análise do material apresentado para sua

eventual adequação/validação, e apresentação das diretrizes do contrato e da

fiscalização as quais deverão ser cumpridas no decorrerdo contrato.
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Parágrafo Terceiro: A reunião deverá ser realizada com a presença do:Engenheiro

Responsável Técnico, designados pela Contratada. O documento gerado,

devidamente consolidado, deverá ser apresentado em duas vias em até 3 (três)

úteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte do Contrato.

Parágrafo Quarto: Nesta mesma reunião serão apresentados os elementos

relacionados abaixo:

CEI / CNO — INSS; ART de execução da obra; Equipe Técnica e Administrativa da

obra; Relação das subcontratadas, para apreciação e aprovação (se

houver);Garantia de execução do Contrato e Cronograma de aquisição dos

materiais.

Parágrafo Quinto: Eventuais pendências não solucionadas na reunião de início de

Contrato constarão em uma relação de “Documentações Pendentes” e terão prazo

de até 30 dias contados da assinatura do Contrato para sua resolução. O não

cumprimento ao estabelecido acima será fator impeditivo para realização do

processo de medição de faturamento.

Parágrafo Sexto: Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de

relevância técnica efou contratual poderá ser solicitado parecer de equipe de

comissão técnica da Prefeitura para definições e determinações para garantir a

continuidade do processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SETIMA— DO MEIO AMBIENTE

Serão executadas medidas específicas de controle ambiental, tais como: minimizar a

emissão de ruídos e poeiras; proteção de recursos naturais (águas subterrâneas e

superficiais, florestas e fauna); controle na atividade de transporte (método de

carregamento e descarregamento), sinalização, sistemática, minimização de

incômodoa vizinhança; adotar medidas de segurança técnica e operacional; viabilizar

plano de emergência para eventuais acidentes ocomidos no sistema de infra-

instrutora e operacionais;

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DO FORO

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
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As partes elegem o foro da Comarca de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná,

para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual

teor e forma, na presença dastestemunhas abaixo.

Fazenda Rio Grande, 20 de março de 2024.

P! Contratante:
MARCO ANTONIO Assinadodeformacigtat
MARCONDES iesuRcoNDES
SILVA0431868891 SUXASABISGSNSIT

Dados: 202404003 15:1%37
7 a 0300
Marco Antonio Marcondes Silva

Prefeito Municipal

Documento assinado sicitamenta

goubrpoemas
Verlfique em húpss/Aliceilgov de

DEBORA | istatosetera aptaÉ porDESORALINOS
LEMOS ,' temia”

Alexandre Tramontina Gravena Débora Lemos

Secretário Municipal de Obras Públicas Procuradora Geral do Município

P/ Contratada:

VANDERLEI | Assinado deforma digital

FRANCISCO ÀPorvaNDERLE FRANGSCO

LOURENCO:0302450 soANDAIOASÃO
9984 Vo AB

Vanderlei Francisco Lourenço

VL PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
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TOMADA DE PREÇOSNº. 017/2023

PROTOCOLO Nº. 73968/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 322/2023

CONTRATO Nº 062/2024

ID Nº 4145/2024

ANEXO | DO CONTRATO -TERMO DE INTEGRIDADEE ÉTICA

À Prefeitura Municipa! de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

Eu, Vanderlei Francisco Lourenço, representante legal da empresa/organização

VL. PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA,regularmente inscrita no CNPJ sob

o nº 43.993.449/0001-09, declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização

ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação,

atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento

jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou

Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei

Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores esforços para

prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas

atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de

desvios éticos e de integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as

penasda lei.

Fazenda Rio Grande, 20 de março de 2024.

VANDERLEI + Assinadodeforma digital
FRANCISCO É poeVANDERLEI FRANCISCO

da LOURENCOL3O24509984

LOURENCO030245099pagos:20240377 103525
su Fo or

Vanderlei Francisco Lourenço

VL PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
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“CONDIÇÕES

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - CONSTRUÇÃO,FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃODE SERVIÇOS

1. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

4.1. Apólice: documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condições Contratuais,

representa o contrato de Seguro Garantia;

1.2. Condições Contratuals: conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos

entre Segurado o Seguradora;

4.3. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que regulam a contratação de condições

específicas ou de coberturas adicionais não previstas nas Condições Contratuals e que passam a integrar

estas últimas;

4.4. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da

Apólice;

4.5. Expectativa de Sinistro: o tito ou ato que Indique a possibilidade de caracterização do sinistro e

o infeio da realização de trâmites e/ou verificação decritérios para comprovação da inadimplência;

4.6. Indenização: pagamento dos prejuizos efou multas resultantes do inadimplemento da obrigação

coberta pelo seguro ou execução da Obrigação Garantida;

47. Objeto Principal: relação jurídica, contratual ou editalicia, geradora de obrigações e direitos entre

Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;

48. Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no objeto principal e

devidamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia referente à construção, fomecimento ou prestação

de serviços;

49. Prejuízo: é a perda pecuniária comprovada, correspondente ao custo adicional excedente aos

valores originalmente previstos para execução da Obrigação Garantida conforme descritas no trontispício

da Apólice, e que tenha sido provocado pela inadimplemento do Tomador;

440. Prêmio: valor devido pelo Tomador à Seguradora, a título de contraprestação pela aceitação do

risco, e que deverá constar da Apólice e/ou Endosso;

4.41. Processo do Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a

cobertos pela Apólice;

1.12. Segurado: é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador no es
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Objeto Principal;

4.13. Seguro Garantia: seguro cujo objetivo é garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas e

pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispício

da Apólice;

1.14. Sinistro: inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;

4.15. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no Objeto Principal e que contrata o Seguro

Garantia em favor do Segurado;

4.16. Valor da Garantia: valor máximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispício da

Apólice.

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

2.1. A contratação/alteração da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo

proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os

elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias

para se manifestar sobre a sua aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares,

hipótese na qual o prazo será suspenso, voltando a correr na data da entrega da documentação, conforme

disposto na proposta.

22. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao

proponente, go seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta,

com a devida justificativa da recusa.

23. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 dias, caracterizaré a

aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Esta Apólice garante a Indenização, até o Valor da Garantia e na extensão dos Prejuízos

efetivamente apurados no Processo de Regulação de Sinistro, em razão do inadimplemento do Tomador,

exclusivamente com relação à Obrigação Garantida descrita no frontispício da Apólice.

32. Esta Apólice também garante multas devidas ao Segurado, aplicadas mediante o competente

Processo Administrativo, na forma da Lei 8.666/1993 ou Lei 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021, conforme

PM plicáve! e devidamente previstas no Objeto Principal.
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4. RISCOS EXCLUÍDOS Z, ã | XI. Prejuízos decorrentes do não cumprimento de obrigaçõesfiscals e tributárias;

aê
2 4 Ê ,

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e/ou Condições? Wa ê XIl. Prejuízos decorrentes de fatos ou atos cometidos polo Tomador antes da emissão da

Particulares, tendo em vista que a Apólice não garante todas as obrigações do Objeto Principal, Apético, bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissão de Endosso,

são riscos expressamente excluídos pela presente Apólice: não comunicados à Seguradora previamente à respectiva emissão do Endosso;

L A inadimplência da Obrigação Garantida decorrente de atos ou fatos de Xiil. Prejuizos decorrentes da alteração da Obrigação Garantida por esta Apólice que

responsabilidade do Segurado que tenham contribuido de forma determinante para tenha sido acordada entro Segurado e Tomador, sem anuência próvia da Seguradora por
ocorrência do Sinistro; melo da emissão de Endosso;

W. A inadimplência de obrigações que não sejam de responsabilidade do Tomador; XIv. Quaisquer prejuízos, multas, rescisões e/ou penalidades relacionados a atos ilícitos

1. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da dofosos praticados pelo, Segurado no âmbito da Obrigação Garantida efou atos violadores

presente Apólice; de normas de anticorrupção perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas,

IV, Casosfortuitos ou de fórça maior, nos termos do Código Civil; controiadoras, coligadas, filiadas, filiais e seus «respectivos  sócios/aciónistas,

V. Alteração do devedor da Obrigação Garantida peta Seguradora, sem a prévia anuência representantes, titulares, funcionários ,efou prepostos no âmbito da Obrigação Garantida,

da Seguradora,alnda que decorrente de oporações societárias; com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do Segurado;

VE Pagamento de verbas ou obrigações trabalhistas efou previdenclárias de XV. Prejuizo decorrente da falta ou atraso na obtenção de quaisquer licenças efou

responsabilidado do Tomador, salvo quando contratada Cobertura Adicional de Ações autorizações governamentais necessárias à execução da Obrigação Garantida, decorrente

Trabalhistas e Previdenciárias; de atos ou fatos provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta ou

MIL Prejuízos decorrentes de outras modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos fundacional;

de seguro, fais como, mas não se limitando, a seguro de riscos de engenharia e de XVi.  Determinações, atos ou omissões provententes de órgãos da administração pública,

responsabilidadecivil, bem comoperdase danose lucros cessantes; direta, Indireta efou fundacional, que prejudiquem ou rotardem a execução da Obrigação

Vil. Atos de hostilidade, . guerra, rebelião, Insurreição, rovolução, confisco, Garantida;

nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato Xvil. Vícios de construção ou falhaldeficiência ou. ausência delem projetos, estudos,

ou de direito, civil ou militar, bem como todas as outras ações realizadas fora de um avaliações e análises de natureza técnica referentes ao Objeto Principal, incluindo aqueles

contexto de Estado de' Direito e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas havidos em relatórios e estudos de Impacto ambiental, viabilidade da contratação e análises

ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com de risco, que sejam de responsabilidade do Segurado;

qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a XVII Quaisquer perdas, destruição ou danos, de qualquer bens materials, prejuízos e

sua queda,pela perturbação da ordem política e social dopaís; despesas emergentes ou qualsquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade

IX. Prejuízos causados por roubo, furto, estelionato, apropriação Indébita ou quaisquer legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para

crimes praticados pelo Tomador, por seus funcionários elou prepostos, bem como por os quais tenham contribuído radiações ionizantes ou de contaminação por radioatividade

eventuais prostadores de serviços agindo em seu neme; de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão,

X. Danos ambientais e aqueles advindos de catástrofes naturaís, riscos hidrológicos efou clsão ou fusão de material nuclear, bem como qualquer perda, destrulção, dano ou

geotógicos; responsabilidade legal direta ou Indiretamente causados por, resultantes de, ou para os
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entendido que,

quais tenha contribuído material de armas nucleares, ficando, ainda, para

fins desta exclusão, combustão abrangerá qualquer processa auto sustentador de fissão

nuclear;

XIX. Rofazimento da Obrigação Garantida em decorrência de mudanças no projeto ou

escopo;
'

XX. Refazimento da Obrigação Garantida em decorrância de vícios, quaisquer defeitos ou

deficiência de qualidade da obra cu serviço realizado pelo Tomador e aceito pelo

Segurado;

Xl. O pagámento ou liberação financeira a malor em: benefício do Tomador, promovida

pelo Segurado;

Ol. O lmpacto decorrente da insuficiôncia ou deficiência de materials efou serviços

constantes do orçamento elabórado ou aprovado peto Segurado na ocasião da sta

contratação;

XXI. Os custos relativos “à execução da Obrigação Garantida não previstos ou não

arçadosno projeto executivo;

XXIV. Atos terroristas, conforme definido em legislação específica.

5. VALOR DA GARANTIA VALORDAGARANTIA

54. O Valor da Garantia dessa Apólice é O limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para

fins de Indenização em caso de Sinistro coberto.

52. Salvo disposição em sentido contrário nas Condições Particulares, o Valor da Garantia não sofrerá

atualização monetária, sendo indenizadoaté o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.

modificado ou atualizado por melo da emissão de
53. O Valor da Garantia somente poderá ser

Endosso pela Seguradora e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA
 

614 O prazo de vigência da Apólice será o previsto no frontispício da Apólice e deverá ser igual ao prazo

de vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de

forma distinta.

62. No caso de a Proposta de Seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência daa

Obrigação Garantida, o início de vigência da Apólice deverá ser da data da Proposta.

 
 

63. Caso a vigência da Apólico seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora
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assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos

critérios técnicos

e

financeiros do Tomador, quando da emissãoda Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término

da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida mediante

comprovação da manutenção dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como

apresentaro termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

FAR A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedida do Segurado ou, quando o pedido for

realizado pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, “com sua expressa

concordância,

7.2, Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária

modificação da Apólice, esta:

7.24. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto

Principal, em sua legistação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do

risco pela Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que

haja o respectivo aceite pela Seguradora.

7.3. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a

Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto

Principal, em prazo nunca superior à 20 (dias) dias corridos a contar da alteração.

7.314. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o

sinistro, ou seja, comprovado que o Segurado silenclou de má-fé, haverá perda de direitos

porparte do Segurado.

74. Em ambas es hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a

Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida

pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

75. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a

OGarantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhara referidaalteração,

Aocerena CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

81. a comunicação da Expectativa de Sinistro é obrigatória e deverá ser realizada pelo Segurado, por
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escrito, imediatamente após a identificação de qualquer fato e/ou inadimplemento do Objeto Pano

capaz de gerarprejuízo.

8.2. A Expectativa de Sinistro deverá ser realizada ainda que o Segurado esteja adotando medidas para

solucionar a inadimplência ou o fato capaz de gerar prejuízo.

83. A ausência ou intempestividade na comunicação da Expectativa de Sinistro poderá gerar

perda do direito de Indenização, caso configuro agravamento do risco, ainda que não intencional,

e Impeça a Seguradora de adotar as medidas de acompanhamento e mitigação do risco previstas

na Cláusula 9, itens Ile lil.

84. O Sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência exclusiva do Tomador em

relação à Obrigação Garantida pela Apólice.

8.5. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à

Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, acompanhada dos documentos que

comprovem o inadimplemento do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro

pela Seguradora.

8.5.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes

documentos básicos:

a) Cópia do contrato que formaliza a Obrigação Garantida, seus anexos, apostilamentos e

aditivos, se houver,

b) Cópia integral de todos os processos administrativos instaurados em face do Tomador

relacionados ao Objeto Principal, se houver;

c) Cópla integral do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador

e respectivo trânsito em julgado;

d) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências,

inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do

Tomador;

e) Planilha, refatório e/ou correspondências informandoda existência de vatores retidos;

9) Planilha, relatório e/ou correspondências informandoos valoras dos prejuízos sofridos.

86. O Processo de Regulação de Sinistro somente será inlciado após a entrega de todos os

documentos básicos exigidos pela Seguradora.

87. O prazo para a conclusão do processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta)

dias corridos, contadosa partir da entrega de todos os documentosbásicos citadosno item 8.5.

8.8. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado o envio de
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8.8.1. Na hipótese do item 8.8, o prazo de 30 (trinta) dias corridos será suspenso, voltando a correr

a partir do dia útil subsequente áquele em que forem atendidas todas as solicitações da

Seguradora.

89. O não pagamento da indenização no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do último

documento necessário para a Regulação do Sinistro ensejará na correção pela taxa SELIC ou Índice que

vier a substituila, pro-rata temporis, sobre o valor da Indenização apurado, aplicada a partir do primeiro

dia útil após a data em que deveria ter ocorrido o pagamento.

8.10. A não formalização da Comunicação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de

Sinistro.

8.11. A Indenização dependerá da avaliação da Seguradora sobre a cobertura para -o Sinistro ao longo

do Processo de Regulação de Sinistro.

8.12. O Processo de Regulação ds Sinistro será suspenso no caso de ajuizamento de ação e/ou

procedimento arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela

provisória pendente de julgamento pelo poderjudiciário ou por tribunal arbitral,

8.142,14. Caso haja indeferimento da tutela provisória o processo de regulação de sinistro será

retomado.

9. MITIGAÇÃO DO RISCO

Comunicada a Expectativa de Sinistro na forma da Cláusula 8, a Seguradora poderá:

1. realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do Objeto Principal;

fl. atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual. confiito entro Segurado e Tomador,

devendo o Segurado cooperar com as Iniciativas propostas pela Seguradora para mitigação do

risco;

ML prestar apoio a assistência ao Tomador.

10. INDENIZAÇÃO

10.1. A Seguradora indenizará o Segurado até o Valor da Garantia e na extensão do Prejuízo aferido no

Processo de Regulação de Sinistro, mediante:

1. pagamento em dinheiro dos Prejuízos devidos pelo Tomador e garantidos pela Apólice em

decorrência da inadimplência da Obrigação Garantida; ou

tl. a execução da Obrigação Garantida até sua conclusão, nos mesmos termos e condições
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estabelecidos no Objeto Principal, exceto se de outra forma acordado entre Segurado e

Seguradora.

10.2. No caso de extinção do Objeto Principal, por conta da ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos

de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no Ambito do Objeto Principal, serão utilizados para

amortização doValorda Indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

10.3. Caso a Indenização já tenha sido quitada ou caso a Seguradora já tenha dado início ao processo de

execução da Obrigação Garantida quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador

junto ao Segurado no Objeto Principal, o Segurado fica obrigado a devolver à Seguradora o valor

excedente recebido:

11. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

 

É vedada a utilização de mais de uma Apólico de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação

Garantida, salvo no caso de apólices complementares.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação

Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma

proporcional aorisco assumido, com os demais participantes,relativamente aoprejuízo comum.

43. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Sem prejuizo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas

Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou

mais das segulntes hipóteses:

1. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado

ou aindapelo representante, do um ou de outro;

IL O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas tias presentes

Condições Contratuals ou no frontispício da Apólice, quando houver;

ll. O Segurado ou seu representante legal fizer dectarações inexatas ou omitir de má-fé

circunstâncias do seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência

do Tomador ou que possam Infiuenclar na aceitação da proposta;

Iv. A inércia do Segurado no Processo de Regulação do Sinistro pelo prazo prescricional
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“Seguradora;

V. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma da

Cláusula 8.1 das presentes Condições Contratuais, caso impeça a Seguradora de adotar as

medidas de mitigação do risco previstas na Cláusula 9, itens ll e Ill;

VI. Se o segurado agravar intenctonalments o risco;

ViLSe o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as

consequências do Sinistro, nos termosdoartigo 771 do Código Civil;

vil Se for realizada alteração no Objeto Principal sem comunicação à Seguradora,

conformeitem 7.3.

14.

EXTINÇÃO

DA

APÓLICE

.

144. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos,o que ocorrer primeiro:

1. quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluida e houver

manifestação expressa do Segurado neste sentido;

1. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

ul. quando o pagamento da Indenização ao Seguradoatingir o Valor da Garantia;

IV. quando o Objeto Principal for extinto; ou

V. quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições

Contratuais.

15. DEVOLUÇÃODE PRÊMIO,

45.1. Exceto na hipótese de extinção do Seguro Garantia pelo término de vigência e/ou pelo pagamento

da Indenização, caberá a devolução do prêmio pago em caso de cancelamento da Apólico, conforme

disposições a segutr:

45.1.1. Na hipótese de extinção a pedido da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos

emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de extinção a pedido do Segurado, a Seguradora reterá, no máximo, além dos

PMRingumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:
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Relação a ser aplicada Relação a ser aplicada

sebre a vigência original % do prêmio sobre a vigência original % do prêmio

para obtenção do prazo para obtenção do prazo

em dias em dias

15/365 13 195/365 7%3

30/365 20 210/365 78

A5/365 27 2251365 78

60/365 30 240/365 so

751365 37 255/365 8

90/365 40 270/365 8s

105/3658 46 285/365 a8 >,

120/3865 50 3001365 so Ch, nd
1351365 56 315/365 93

150/365 co 330/365 95

165/365 66 345/365 98

180/365 70 365/365 190

45.14.21. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado

percentual correspondente ao prazo imediatamenteinferior.

15.2. Os valores devidos a titulo de devolução de Prêmios sujeitam-so à correção pelo IPCA ou índice que

- vir a substituí-lo, a partir da data em que se tómarem exigíveis.

145.2.1. No caso de recúsa de Próposta pela Seguradora os valores serão exigíveis a partir da data

do recebimento do Prêmio. ,

45.2.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de

recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da

extinção do risco, ou, se este Scorer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo

cancelamento.

15.2.3. No caso de recebimento indevido “de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a

parir da datade recebimento do Prêmio.

45.3. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou

estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos

dados corretos.

16. SUBROGAÇÃO

46.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o

"tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dadocausa aosirilstro.

46.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos

 FOSTER FESIRANGEN SA QÍDICO SUSEP EosO evapostoOdaraOsim RGB Es Página i20o 17
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a que se refere este item. Deverá o Segurado, ainda, envidar esforços e praticar todos os atos legalmente

permitidos para que Ea Seguradora exercite de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogação

previsto nesta cláusula.

17. DISPOSIÇÕESFINAIS

17.4. Aformade contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.

17.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do

prêmio nas datas convencionadas.

17.3. O Valor da Garantia não será reintegrado em caso de pagamento da indenização e/ou eventual

reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.

17.4. Aaceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.

47.5. A contratação efou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a

aceitação do risco pela sociedade seguradora.

17.6. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da

SUSEP.

17.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio

eletrônico www.susep.gov.br.

17.8. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à

sua comercialização. :

17.9. Após sete dias úteis da emissão desto documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso

foi corretamente registrado nosite da SUSEP www.susep.gov.br,

17.10. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas

Condições Particulares da Apólice.

17.11. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior

ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

17.12. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólica e/ou Endosso, estando de

pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra,tal como disposto no presente documento.

17.13. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta

Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e

de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre

segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção

de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara quo atua de acordo com suas políticas

 ETEd” CATSSCUSISSPONOSS otimolicom=DRDODOQTOID noriopomcmisoair SAS)ZIZ17177 10000 008 1585 Fógia 150517
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de privacidade e segurança presentes em wawwpottencialcom.br e que poderá compartilhar as 

informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que

participam da relação securitária e de resseguro. .

47.44. Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado,fica eleito o foro do domicílio do

Segurado.
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Ações Trabalhistas o Previdenciarias . .

COBERTURA ADICIONAL PARAAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

4.OBJETO:

1.1. Esta Cobertura Adicional garante a indenização, até o Valor da Garantia, dos valores desembolsados

pelo Segurado, em razão de condenação transitada em julgado em Ação Trabalhista ou Previdenciária,

cujo objeto seja a cobrança de obrigações não adimplidas. pelo Tomador, com relação à empregado que

prestou serviços em-prol do segurado na execução da Obrigação Garantida, durante a vigência da Apólice.

1.2. A presente cobertura é de reembolso, e somente terá efeito para os casos em que o Segurado for

condenado de forma subsidiária e que a sentença tenha transitado em julgado, sendo imprescindível a

comprovação do desemholso por parte do segurado.

1.3. À presente cobertura também terá efeito em razão dos valores desembolsados pelo Segurado, em

virtude de acordos firmados nos autos da Ação Trabalhista ou Previdenciária, desde que previamente

anuídos pela seguradora e respeitados os requisitos estabelecidos na Cláusula 2 desta Cobertura

Adicional,

4.4. Para fins de Ações Trabalhistas, a presente cobertura terá efeito, mesmo após o término da vigência

da Apólice, visto que a ação poderá ser ajuizada em até 2 (dois) anos do fim do contrato de trabalho

firmadoentre o empregado e o Tomador, na formaartigo 7, XXIX, da Constituição Federal,

2.ACORDOS:

2.1. Quando o Segurado tiver intenção de realizar acordo nas ações judiciais alcançadas por esta

cobertura adicional, este deverá encaminhar à seguradora cópia da petição inicial, se ainda não o fez,

memória de cálculo simples das verbaspleiteadas em juízae estimativa do valor a ser acordado.

22.A seguradora, após receber os documentos elencados no Item 2.1,, terá o prazo de 30 (trinta) dias,

contados da data do último documento necessário para avaliação, para informar ao Segurado seu parecer

quanto à anuência do acordo e, em sendo 0 caso, valor máximo altemativo à proposta apresentada,

3.EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO E COMUNICA! ÃO DO SINISTRO:

3.1. A comunicação de Expectativa de Sinistro é obrigatória e deverá ser realizada pelo Segurado, por

escrito, imediatamente após o recebimento de citação/intimação judicial para atuar em Ação Trabalhista

elou Previdenciária, enviando cópia da respectiva Petição Inicial,
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3.1.1. A Ausência ou intempestividade na comunicação da Expectativa de Sinistro poderá

<L
gerar perda do direito de Indenização, caso configure agravamento do risco, ainda que não
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Aos
Intencional, e impeça a Seguradora de adotar as medidas de acompanhamento e mitigaçãão, g

Ado risco previstas na cláusula de Mitigação de Riscos prevista nas Condições Contratuais

da Apólice.

3.2. O Sinistro restará caracterizado com o pagamento, pelo Segurado, da condenação oriunda “de

sentença transitada em julgado.

3.2.1. Para os casos: de acordo entabulados na forma da Cláusula 2 desta Cobertura Adicional, o Sinistro

restará caracterizado com a homologação do acordo e o pagamento,pelo Segurado, do valor pactuado.

3.3. A comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meiô escrito, à Seguradora,

logo após o conheciménto”de sua caracterização: e com 'os documentos que comprovem a caracterização,

para que seja iniciado o Processo de Regulação deSinistro pela seguradora.

3.3.1. Para a comunicação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes

documentos:

a) Cópia do contrato que formaliza a Obrigação Garantida, seus anexos, apostilamentos e

aditivos, se houver;

b) Cópia integral da Ação Trabalhista e/ou Previdenciária;

c) Comprovante de pagamento da condenação;

d) Documentos comprobatórios de que o Empregado prestou serviços em prol do

Segurado na execução do Objeto Principal;

e) Termode homologação do acordo e comprovante de pagamento, se houver,

3,3.2. A não formalização da Comunicaçãodo Sinistro tomará sem efeito a Expectativa do Sinistro.

4. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA;

41. Além das perdas de direito descritas nas Condições Contratuais desta Apólice, o Segurado

perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes situações:

| Não cumprimento, por parte do Segurado, das exigências descritas na Cláusula 3 desta

Cobertura Adicional.

[. Quando o Segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição , de

nos termos do artigo 844, parágrafo único da CLT, ourecurso, for considerado revel,

confessar. '
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O 1 Nos casos de condenações do Tomador efou Segurado no que se refere à dano moral efou

dano material, assédio moral efou sexuale indenizações por acidente do trabalho.

 

    

 

5ºRATIFICAÇÃO:
Ratificam-so integralmente as disposições das Condições Contratuais que não fenham sido
alteradas pela presente Cobertura Adicional,
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ESTADO DO PARANÁ
Usuário Emissão: Priscila Marcondasdos

PREFEITURA MUN, FAZENDA RIO GRANDE

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grando - PR

CEP: 83823-901 CNPJ: 95.422.988/0001-02 Telafona: (41) 3627-8500

E-mail: fiscalfrgDhotmail.com Site: wwwfazendariogrande.pr.gov.br

[PMFRG] - Relação Itensicontratos

ProcessolAno: 322/2023

Licitação: 17/2023 - TP
—

Modalidade: Tomada de preços

Objsto: Contratação do empresa para execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com área de

3.116,38 mi, BairroEstados , que deverá ser executado conforme projeto e memorial descritivo.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Local: Aventda São Paulo - Bairro Estados — Pavimentação de vias urbanas em CBUQ com área 3.118,38 ma, Incluindo os serviçospreliminares,

terraplenagem, base e sub-bass,revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização,sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos

compreendendo o fomecimento de tado a material de construção empregado, equipamentos, mão de obra, sarviços complementares,transportes,

entre outras despesas que sejam necessárias para a perfelta execução dos serviçosora contratados, conforme Planilha de Serviços e Memorial

Descritivo,colocação de placas de comunicação visual da seguinte : Avenida São Paulo.

VL PAVIMENTACAO E CONSTRUCOESLTDA-Venceu - Classificação: 1

 
[item T Descrição do Matertal [Un-deMedida | Marca | Quantidade T ValorUnitário | VatorTotal |]

4 98011960 - Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias UN 4,000 1.393.638,8600 1.393.638,86

urbanas em CBUQ (Concreto Batuminoso Usinado a Quente) com área da 3.116,38

mê, Bairro Estados , que daverá ser executado conforme projeto e memorial

descritivo. - Contratação ds empresa para execução de pavimentação dovias

urbanas em CBUQ (Concreta Betumínoso Usinado a Quente) com área de 3.116,38

mê, Balrro Estados , que deverá ser executado conforme projeto s memorial

descritivo, Valor total para o fotas 1.393.639,86

VANDERLEI FRANCISCO sadodoforatlpor

LOURENCO:030245099 Vinimnoazsmasta
8 Dados20240328 10:02:59 -0300
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ESTADO DO PARANÁ Data: 14/05/2024

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE Dita
AND 7/6) 3

[FCPR] - Comprovante de Parecer hs B
s Z
a o
“rotha rp Rus”

Dados Processo:
Nas o

Número idoProcesso: 000018064/2024
“

Número Único: 3PO.RLV.BHR-Y8

Requerente: VL PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA Procedência: Intema

Assunto: Ofício Situação: Em análise

Data Abertura: 27/03/2024 8:51 AM  
 

Dados Parecer:
 

Organograma: Jurídico Compras

 

| Descrição Parecer:

Para juntada do contrato, Após retorne

 

   

Encerrou Processo? Não

Data Parecer: 23/04/2024 1:22 PM

 
  

Wi

Fábio Júlio Nogara
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ESTADO DO PARANÁ Data; 14/05/2024
DA RIO

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE Ml Sa

“O L

[FCPR] - Comprovante de Parecer = q
CromoO.
osO

Dados Processo:
" A

Número-doProcesso: “00004 8064/2024 .

Número Único: 3POIRLY.BHR-Y8

Requerente:  VL PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕESLTDA Procedência: Intema

Assunto: Ofício Situação: Em análise

Data Abertura: 27/03/2024 8:51 AM  es,

 

 
| Dados Parecer:

Encerrou Processo? NãoContratos Compras - ADM

 

Organograma:

oco Descrição Parecer: Data Parecer: 24/04/2024 9:40 AM

« ““º*. Bom dia, o contrato 62/2024 encontra-se anexado no parecer anterior,

9 Atte,

  
   
 

ND

rozana aparecida
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PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer

Dados Processo:

Número doProcesso: 000018064/2024 , “ Vo a

“* “Númeroiúnico: -3PORLY.BHRYS'
;

Requerente:  VL PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA Procedência: Intema

Assunto: Oficio Situação: Em análise

Data Abertura: 27/03/2024 8:51 AM

.. Dados Parecer:

 Encerrou Processo? NãoOrganograma: Jurídico Compras

Data Parecer: 24/04/2024 10:09 AM 

Descrição Parecer:

Diante da manifestação favorável dafiscalização do engenheiro civil acerca dos requisitos do edital, não me oponho a

alteração pretendida.101
  
   
 

Fábio Júlio Nogara
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ESTADO DO PARANÁ Data: 14/05/2024

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE GEVoa

[FCPR] - Comprovante de Parecer f< a

Dados Processo:

Número do Processo: 000018064/2024 vs ns

«Número Único: 3PO.RLY.BHR-Y8
 

Requerente:

—

VL PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA Procedência: Intema

Assunto: Ofício Situação: Em análise

Data Abertura: 27/03/2024 8:51 AM

— Dados Parecer;
 

 

Organograma: Contratos Compras - ADM Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer: Data Parecer: 24/04/2024 3:41 PM

| Encaminho autos para ciência quanto a alteração acatada, após devolver a Comissão Permanente de Licitação para que

1 4 seja anexado ao processodelicitação, uma vez que O responsável técnico da empresa é aferido apenas na fase de

habilitação e posterior trâmite técnico com a Secretaria de Obras, não estandointrinseco as clausulas do contrato.

      

>

rozana aparecida
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ESTADO DO PARANÁ Data: 14/05/2024

  
 

 

N VAIO

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE SB
Z

FCPR] - Comprovante de Parecer m
[ ] P 249 m

Dados Processo: " E

Número;do Processo: 000018064/2024 é

Número Único: 3PO.RLY.BHR-Y8

Requerente: —VL PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA Procedência: Intema

Assunto: Oficio Situação: Em análise

Data Abertura: 27/03/2024 8:51 AM  
Dados Parecer:
 

Organograma: Gestor de Contratos - Sec Obras Encerrou Processo? Não

Data Parecer: 25/04/2024 4:20 PM
 

Descrição Parecer:

Segue para atendimento ao parecer do Setor de Contratos.

12

      

[o

cristiane de castro
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ESTADO DO PARANÁ Data: 14/05/2024

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE A

[FCPR] - Comprovante de Parecer (8

  

 

(Proma w»360"

ge,
Dados Processo:

 Número do Processo: 000018064/2024
    
 

- Número Único: 3PO.RLY.BHR-YS

Requerente: VL PAVIMENTAÇÃOE CONSTRUÇÕES LTDA Procedência: Intema

Assunto: Ofício Situação: Em análise

Data Abertura: 27/03/2024 8:51 AM

 
Dados Parecer:

Organograma: Comissão Permanente de Licitações Encerrou Processo? Não

Data Parecer: 14/05/2024 9:05 AM 

é: | Descrição Parecer:

Conforme analise técnica realizado por engenheiro (parecer 05 , encaminho processo ao contratos.

Em tempoinformo, que os documentos foram juntados ao processo da TP 017/2028.

 

 
    
 

Rosimeri Rodolfo


