PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

SUBSTITUICAO DE TOTAL DE COBERTURA 1ZALTINA WEISHAUPT HENGLES —
RUA ITAMARATI, 300 - JARDIM TEREZA MARIA — ITAPECERICA DA SERRA - SP.

2. INTRODUCAO

2.1. Este presente documento tem por objetivo estabelecer requisitos técnicos, definir
materiais e normatizar a Recuo de Gradil da Entrada — EM Pref. Alvaro Rodrigues Pereira
- Estr. Joao Rodrigues de Moraes, 3818 - Lagoa — Itapecerica da Serra - SP, como execugao
da obra, requisitos para contratagdo, mao de obra, nas formas estabelecidas no Estudo Técnico
Preliminar - ETP, Planilha Or¢camentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Projeto ¢ Memorial
Descritivo.

2.2 Empreitada por prego unitario.
3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

3.1. O recuo do gradil na escola ¢ uma obra de alta prioridade, essencial para garantir a
seguranca, no embarque e desembarque dos alunos.

A obra serd essencial para:

e Seguranca publica e privada: Garantir a integridade dos usuarios do transporte
escolar.

4. PRAZO DE VIGENCIA

4.1. O prazo de vigéncia do contrato devera ser de 4 (seis) meses contados da sua assinatura,
de acordo com os termos do art. 105 da Lei 14.133/2021.

5. PRAZO DE EXECUCAO

5.1 O prazo de execugdo da obra devera ser de 3 (trés) meses, contados a partir da assinatura
da ordem de servico, em remessa unica, fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. A Contratada devera apresentar Certiddo atualizada de registro de Pessoa Juridica
expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU da empresa licitante e de seus responsaveis técnicos;
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6.2. Certidao de registro ou inscricdo da empresa licitante e de seu(s) responsavel (is)
Técnico(s) no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Para efeito de
assinatura de Contrato, tanto o responsavel técnico quanto a empresa licitante deverdo apresentar
registro no CREA/SP ou visto deste Orgio, caso pertencam a Conselho Regional de Regido distinta.

6.3. Comprovacao de capacidade técnico-operacional, mediante a apresentacao de uma ou
mais Certidoes de Acervo Operacional — CAO emitidas pelo Conselho competente e/ou um ou mais
Atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificadas e,
em nome da interessada, que comprovem a prévia execucao de obras ou servigo de engenharia
similares e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior as constates do
objeto da licitagdo, especificando necessariamente o tipo de obra/servigo e o prazo de execugdo. As
certiddes ou atestados, admitido o somatdrio, devem conter o percentual minimo de cada servigo,
igual ou similar aos relacionados na tabela a seguir, os quais representam as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto licitado, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo:
50,00%

ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT.

Servigos Preliminares

Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em
paralelepipedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, M2 155,00
transporte até 1 quildbmetro e descarregamento

Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavagao, compactagao,

transporte e preparo do sub-leito M2 195,00

Base de bica corrida M3 39,00

Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm,
cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, M2 95,00
com rejunte em areia

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente

- CBUQ M3 4,00
Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 35,00
Gradil em aco galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e
. - M2 8,19
pintura eletrostatica
7. REQUISITOS DA FISCALIZACAO
7.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais

do contrato, representantes da Administracdo de acordo com os termos do art. 117 da Lei
14.133/2021.

7.2. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados.
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7.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia.

7.4. O fiscal do contrato sera auxiliado (quando solicitado) pelos 6rgios de assessoramento
juridico e de controle interno da Administracdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidia-lo com
informagdes relevantes para prevenir riscos na execucao contratual.

7.5. O gestor do contrato acompanhara a manuten¢do das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento.

8. QUALIDADE NA EXECUCAO

8.1. A mao-de-obra empregada devera ser com o devido primor de qualidade, onde a empresa
ficara obrigada a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela fiscalizagdo desde que nao
estejam de acordo com os memoriais e projetos.

8.2. Quaisquer alteracdes, sO serdo permitidas quando autorizadas por escrito pela
fiscalizagdo, devendo ser devidamente registradas as principais ocorréncias que caracterizam o
andamento das obras, solicitacdes, respostas as solicitacdes feitas a fiscalizagdo, sendo todas as
medidas conferidas no local.

8.3. A contratada providenciara os projetos complementares que se fizerem necessario para
o0 bom andamento e conclusdo dos servigos.

9. RECURSOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA

9.1. A Contratada devera disponibilizar pessoal, equipamentos, veiculos, ferramentas e o que
mais se fizer necessdrio para a execucdo integral dos servigos, devendo os equipamentos,
combustivel, veiculos e ferramentas estar em perfeitas condi¢des de limpeza, uso e manutengao,
obrigando-se a Contratada a substituir aqueles que ndo atenderem as exigéncias.

10.ESPECIFICACOES TECNICAS E CONSTRUTIVAS

10.1. Os servigos constantes deverdo ser executados obedecendo-se rigorosamente as
especificagdes técnicas de servicos da PMIS e as Normas Brasileiras da ABNT.

11.RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
11.1. O objeto do Contrato serd recebido mediante:

11.1.1. Termo de Recebimento Provisério: Ocorrerd apds finalizacdo da obra e

solicitagdo da Contratada via protocolo, emitido pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.
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11.1.2. Termo de Recebimento Definitivo: Ocorrera apo6s 30 dias uteis contados a partir
da entrega do Recebimento provisorio, emitido por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das

exigéncias contratuais, verificagdo da qualidade e quantidade do material.

11.2. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

12.GARANTIA DA OBRA

12.1. A Administragdo tem a obrigagdo de acionar o empreiteiro, com base no disposto no art.
618 do Cddigo Civil que prevé a responsabilidade objetiva do mesmo em prestar garantia por suas
obras no periodo de 5 (cinco) anos, a contar do recebimento da obra, respondendo por sua solidez
e seguranga dos materiais ¢ dos servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, da
reforma, da recuperag@o ou da ampliacdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela corregdo, pela reconstrugao ou
pela substituicao necessarias.

13.MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecucgao total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

13.3. As comunicagdes entre o orgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para
esse fim.

13.4. O orgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizacdo, que conterda informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre
outros.

Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135 — Centro - Itapecerica da Serra — SP - CEP: 06850-040 — Telefone 4668-9000



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

14.D0 PAGAMENTO E MEDICAO
14.1. DA MEDICAO:

14.1.1.1. A aceitabilidade da obra esta condicionada a correta execugdo do Objeto, ao
acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizagdo, e aos requisitos impostos
pelas normas vigentes da ABNT e do Municipio.

14.1.1.2. As medi¢des serdo aprovadas mediante apresentagdo no protocolo central da
Prefeitura, de acordo com as condigdes previstas no cronograma Fisico-financeiro e
Atestadas apods analise técnica do Engenheiro Fiscal responsavel.

14.1.1.3. Considerando ser recurso proprio da Prefeitura, apds analise do Engenheiro
Fiscal a medicao serd enviada para pagamento pela Secretaria de Finangas.

14.1.1.4. Cabera a empresa contratada informar a fiscalizacdo sobre o andamento dos
servigos bem como término dos mesmos para efeito de supervisao e consequente
elaboracdo da medicdo. Todo servigo executado bem como medido, devera ser
evidenciado com fotos juntamente com a medigao protocolada.

14.2. DO PAGAMENTO:

14.2.1.1. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias ap6s emissao do atestado aprovado
pelos técnicos responsaveis pela fiscalizagdo e gestdo do contrato.

15.ADEQUACAO ORCAMENTARIA

15.1.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento vigente.

16.CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
de acordo com enquadramento legal da modalidade, sob a forma ELETRONICA/PRESENCIAL,

com adocao do critério de julgamento pelo Menor Preco.
16.2. Os requisitos de habilitagdo sdo os previstos no Edital.
17.ESTIMATIVA DE VALORES

17.1. Conforme Planilha Orgamentaria realizada de acordo com as planilhas de referéncias, o
valor para execucdo da obra sera de aproximadamente de R$ 131.672,94, conforme preco unitario

apresentado na Planilha Orgamentaria conforme anexo.
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18.GESTOR E RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO

18.1. O gestor responsavel pelo Contrato serd o Secretario de Obras e Servicos Sr. Fernando
Andrade.

18.2. O responsavel técnico pela fiscalizagdo da obra serd o Sr. Jean Carlos.
19.CONDICOES GERAIS

19.1. Durante toda a vigéncia contratual, manter boas condi¢des relacionadas a limpeza e
organizacdo dos espagos onde os servigos estdo sendo executados. Deverd ser feita sinalizagdes
para que mantenha o acesso restrito aos trabalhadores responsaveis pela obra.

19.2. Elaboragao de alternativas de trabalho para situagdes emergenciais, como por exemplo:
falta de agua, quebra de equipamentos, falta de energia elétrica, situagdes de greves, entre outros,
com manutengao do atendimento adequado.

19.3. Todos os servigos deverao ser executados com mao de obra especializada e obedecendo-
se rigorosamente o estabelecido no projeto, Planilha orgamentdria e demais documentos
complementares. Para inicio dos servigos a empresa licitante vencedora, devera emitir Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execucao da
obra de reforma e em casos especificos, ARTs pertinentes aos servicos.

. Itapecerica da Serra, 10 de junho de 2.026.
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Almeida da Silva
Secretaria Municipal de Obras e Servigos
AQSEss/de' ESPECIAL
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