
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PPP Limeira Ano-Calendário > 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO Ano-Concessão > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Macroeconômico

IPCA-IBGE 5,00% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
IPCA-IBGE, acumulado 1,0000 1,0000 1,0350 1,0661 1,0980 1,1310 1,1649 1,1998 1,2358 1,2729
IGP-M 5,00% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
IGP-M, acumulado 1,0000 1,0000 1,0350 1,0661 1,0980 1,1310 1,1649 1,1998 1,2358 1,2729
R$/US$ - final de período 5,00 4,50 4,50 4,40 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400
Dólar, % de variação -10,00% 0,00% -2,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dólar, acumulado 1,0000 1,0000 0,9000 0,9000 0,8800 0,8800 0,8800 0,8800 0,8800 0,8800

Demanda

Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos
Coleta e transporte ao destino final de resíduos sólidos domiciliares Tonelada 2.186.779 68.436 68.743 69.051 69.358 69.665 69.973 70.280 70.587 70.895 71.202
 Coleta seletiva Equipe 720 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Coleta e transporte ao destino final de RCC Equipe 1.080 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Coleta manual e transporte ao destino final de RCC Equipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coleta mecanizada e transporte ao destino final de RCC Equipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coleta de resíduos volumosos Equipe 720 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Coleta de resíduos provenientes dos ecopontos Equipe 660 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Operação e manutenção de ecopontos Equipe 3.960 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
Operação do Aterro Sanitário Existente Tonelada 240.956 79.959 80.319 80.678 0 0 0 0 0 0 0
Operação de Aterro de Inertes Existente Tonelada 559.055 92.141 92.555 92.969 93.383 93.796 94.210 0 0 0 0
 Operação Manutenção de Triagem de RSU Tonelada 1.980.549 0 0 0 69.358 69.665 69.973 70.280 70.587 70.895 71.202
Operação de Novo Aterro Sanitário Tonelada 2.195.207 0 0 0 76.875 77.216 77.557 77.897 78.238 78.579 78.919
Operação de Novo Aterro de Inertes Tonelada 2.385.194 0 0 0 0 0 0 94.624 95.038 95.452 95.866

Serviços de Limpeza Urbana
Varrição manual de vias e logradouros públicos km guia 1.195.200 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840
Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos km guia 281.520 9.384 9.384 9.384 9.384 9.384 9.384 9.384 9.384 9.384 9.384
Limpeza de feiras livres Equipe 360 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Encerramento e monitoramento do Aterro Municipal Existente Verba 240 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12
Educação Ambiental Equipe 360 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Administração central Equipe 360 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PPP Limeira Ano-Calendário > 
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO Ano-Concessão > 

Macroeconômico

IPCA-IBGE
IPCA-IBGE, acumulado
IGP-M
IGP-M, acumulado
R$/US$ - final de período
Dólar, % de variação
Dólar, acumulado

Demanda

Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos
Coleta e transporte ao destino final de resíduos sólidos domiciliares Tonelada 2.186.779
 Coleta seletiva Equipe 720
Coleta e transporte ao destino final de RCC Equipe 1.080
Coleta manual e transporte ao destino final de RCC Equipe 0
Coleta mecanizada e transporte ao destino final de RCC Equipe 0
Coleta de resíduos volumosos Equipe 720
Coleta de resíduos provenientes dos ecopontos Equipe 660
Operação e manutenção de ecopontos Equipe 3.960
Operação do Aterro Sanitário Existente Tonelada 240.956
Operação de Aterro de Inertes Existente Tonelada 559.055
 Operação Manutenção de Triagem de RSU Tonelada 1.980.549
Operação de Novo Aterro Sanitário Tonelada 2.195.207
Operação de Novo Aterro de Inertes Tonelada 2.385.194

Serviços de Limpeza Urbana
Varrição manual de vias e logradouros públicos km guia 1.195.200
Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos km guia 281.520
Limpeza de feiras livres Equipe 360
Encerramento e monitoramento do Aterro Municipal Existente Verba 240
Educação Ambiental Equipe 360
Administração central Equipe 360
-- 0

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
1,3111 1,3504 1,3910 1,4327 1,4757 1,5199 1,5655 1,6125 1,6609 1,7107
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

1,3111 1,3504 1,3910 1,4327 1,4757 1,5199 1,5655 1,6125 1,6609 1,7107
4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,8800 0,8800 0,8800 0,8800 0,8800 0,8800 0,8800 0,8800 0,8800 0,8800

71.510 71.817 72.124 72.432 72.739 73.046 73.354 73.661 73.968 74.276
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
12 12 24 24 24 24 24 24 24 24

132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71.510 71.817 72.124 72.432 72.739 73.046 73.354 73.661 73.968 74.276
79.260 79.601 79.941 80.282 80.623 80.963 81.304 81.645 81.985 82.326
96.279 96.693 97.107 97.521 97.935 98.349 98.762 99.176 99.590 100.004

39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840
9.384 9.384 9.384 9.384 9.384 9.384 9.384 9.384 9.384 9.384

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PPP Limeira Ano-Calendário > 
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO Ano-Concessão > 

Macroeconômico

IPCA-IBGE
IPCA-IBGE, acumulado
IGP-M
IGP-M, acumulado
R$/US$ - final de período
Dólar, % de variação
Dólar, acumulado

Demanda

Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos
Coleta e transporte ao destino final de resíduos sólidos domiciliares Tonelada 2.186.779
 Coleta seletiva Equipe 720
Coleta e transporte ao destino final de RCC Equipe 1.080
Coleta manual e transporte ao destino final de RCC Equipe 0
Coleta mecanizada e transporte ao destino final de RCC Equipe 0
Coleta de resíduos volumosos Equipe 720
Coleta de resíduos provenientes dos ecopontos Equipe 660
Operação e manutenção de ecopontos Equipe 3.960
Operação do Aterro Sanitário Existente Tonelada 240.956
Operação de Aterro de Inertes Existente Tonelada 559.055
 Operação Manutenção de Triagem de RSU Tonelada 1.980.549
Operação de Novo Aterro Sanitário Tonelada 2.195.207
Operação de Novo Aterro de Inertes Tonelada 2.385.194

Serviços de Limpeza Urbana
Varrição manual de vias e logradouros públicos km guia 1.195.200
Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos km guia 281.520
Limpeza de feiras livres Equipe 360
Encerramento e monitoramento do Aterro Municipal Existente Verba 240
Educação Ambiental Equipe 360
Administração central Equipe 360
-- 0

2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
1,7620 1,8149 1,8693 1,9254 1,9832 2,0427 2,1039 2,1671 2,2321 2,2990
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

1,7620 1,8149 1,8693 1,9254 1,9832 2,0427 2,1039 2,1671 2,2321 2,2990
4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,8800 0,8800 0,8800 0,8800 0,8800 0,8800 0,8800 0,8800 0,8800 0,8800

74.583 74.890 75.198 75.505 75.813 76.120 76.427 76.735 77.042 77.349
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
24 24 24 36 36 36 36 36 36 36

132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74.583 74.890 75.198 75.505 75.813 76.120 76.427 76.735 77.042 77.349
82.667 83.007 83.348 83.689 84.029 84.370 84.711 85.051 85.392 85.733

100.418 100.831 101.245 101.659 102.073 102.487 102.901 103.314 103.728 104.142

39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840 39.840
9.384 9.384 9.384 9.384 9.384 9.384 9.384 9.384 9.384 9.384

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 0 0 0 0 0 0 0
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PPP Limeira Ano-Calendário > 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO Ano-Concessão > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Custos

CUSTOS DIRETOS 55.090 55.213 55.336 66.149 66.314 66.480 66.366 66.529 66.693 66.857

Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos Tipo de Serviço Classificação 1.602.772 39.658 39.781 39.904 49.519 49.684 49.849 49.735 49.899 50.063 50.227
Coleta e transporte ao destino final de resíduos sólidos domiciliares Coleta e Transporte RS, T1 - OPEX 442.013.659 13.833 13.895 13.957 14.019 14.081 14.144 14.206 14.268 14.330 14.392
 Coleta seletiva Coleta e Transporte RS, T1 - OPEX 40.306.752 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344
Coleta e transporte ao destino final de RCC Coleta e Transporte RS, T2 - OPEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coleta e transporte ao destino final de RCC do Tipo I Coleta e Transporte RS, T2 - OPEX 48.589.193 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620
Coleta e transporte ao destino final de RCC do Tipo II Coleta e Transporte RS, T2 - OPEX 85.542.984 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851
Coleta de resíduos volumosos Coleta e Transporte RS, T2 - OPEX 32.787.958 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093
Coleta de resíduos provenientes dos ecopontos Coleta e Transporte RS, T2 - OPEX 210.113.594 3.820 3.820 3.820 3.820 3.820 3.820 3.820 3.820 3.820 3.820
Operação e manutenção de ecopontos Destinação RS, T2 - OPEX 46.125.050 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538
Operação do Aterro Sanitário Existente Destinação RS, T1 - OPEX 31.849.509 10.569 10.617 10.664 0 0 0 0 0 0 0
Operação de Aterro de Inertes Existente Destinação RS, T2 - OPEX 18.146.912 2.991 3.004 3.018 3.031 3.045 3.058 0 0 0 0
 Operação Manutenção de Triagem de RSU Destinação RS, T1 - OPEX 251.470.324 0 0 0 8.806 8.845 8.884 8.923 8.962 9.002 9.041
Operação de Novo Aterro Sanitário Destinação RS, T1 - OPEX 325.439.437 0 0 0 11.397 11.447 11.498 11.548 11.599 11.649 11.700
Operação de Novo Aterro de Inertes Destinação RS, T2 - OPEX 70.387.069 0 0 0 0 0 0 2.792 2.805 2.817 2.829

Serviços de Limpeza Urbana Tipo de Serviço Classificação 486.927 15.432 15.432 15.432 16.630 16.630 16.630 16.630 16.630 16.630 16.630
Varrição manual de vias e logradouros públicos Limpeza Urbana R$, LU - OPEX 211.634.064 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054
Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos Limpeza Urbana R$, LU - OPEX 24.672.413 822 822 822 822 822 822 822 822 822 822
Limpeza de feiras livres Limpeza Urbana R$, LU - OPEX 40.385.272 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346
Encerramento e monitoramento do Aterro Municipal Existente Limpeza Urbana R$, LU - OPEX 23.969.088 0 0 0 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198
Educação Ambiental Limpeza Urbana R$, LU - OPEX 12.612.173 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
Administração central Limpeza Urbana R$, LU - OPEX 173.654.212 5.788 5.788 5.788 5.788 5.788 5.788 5.788 5.788 5.788 5.788

Despesas Administrativas 4.998 5.016 5.054 5.127 5.137 5.138 5.135 5.148 5.148 5.152

CUSTOS INDIRETOS 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200
Administração do Contrato 350.000,00R$  por mês 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

DESPESAS 798 816 854 927 937 938 935 948 948 952
Seguros e Garantias Operacionais 0,15% 146 146 146 146 148 148 148 150 150 150
Garantia de Execução do Contrato 0,30% 293 293 293 293 296 296 295 299 299 301
Agência Reguladora 0,50% 359 377 415 488 493 494 492 499 499 501



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PPP Limeira Ano-Calendário > 
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO Ano-Concessão > 

Custos

CUSTOS DIRETOS

Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos Tipo de Serviço Classificação 1.602.772
Coleta e transporte ao destino final de resíduos sólidos domiciliares Coleta e Transporte RS, T1 - OPEX 442.013.659
 Coleta seletiva Coleta e Transporte RS, T1 - OPEX 40.306.752
Coleta e transporte ao destino final de RCC Coleta e Transporte RS, T2 - OPEX 0
Coleta e transporte ao destino final de RCC do Tipo I Coleta e Transporte RS, T2 - OPEX 48.589.193
Coleta e transporte ao destino final de RCC do Tipo II Coleta e Transporte RS, T2 - OPEX 85.542.984
Coleta de resíduos volumosos Coleta e Transporte RS, T2 - OPEX 32.787.958
Coleta de resíduos provenientes dos ecopontos Coleta e Transporte RS, T2 - OPEX 210.113.594
Operação e manutenção de ecopontos Destinação RS, T2 - OPEX 46.125.050
Operação do Aterro Sanitário Existente Destinação RS, T1 - OPEX 31.849.509
Operação de Aterro de Inertes Existente Destinação RS, T2 - OPEX 18.146.912
 Operação Manutenção de Triagem de RSU Destinação RS, T1 - OPEX 251.470.324
Operação de Novo Aterro Sanitário Destinação RS, T1 - OPEX 325.439.437
Operação de Novo Aterro de Inertes Destinação RS, T2 - OPEX 70.387.069

Serviços de Limpeza Urbana Tipo de Serviço Classificação 486.927
Varrição manual de vias e logradouros públicos Limpeza Urbana R$, LU - OPEX 211.634.064
Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos Limpeza Urbana R$, LU - OPEX 24.672.413
Limpeza de feiras livres Limpeza Urbana R$, LU - OPEX 40.385.272
Encerramento e monitoramento do Aterro Municipal Existente Limpeza Urbana R$, LU - OPEX 23.969.088
Educação Ambiental Limpeza Urbana R$, LU - OPEX 12.612.173
Administração central Limpeza Urbana R$, LU - OPEX 173.654.212

Despesas Administrativas

CUSTOS INDIRETOS
Administração do Contrato 350.000,00R$  por mês

DESPESAS
Seguros e Garantias Operacionais 0,15%
Garantia de Execução do Contrato 0,30%
Agência Reguladora 0,50%

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

67.021 67.185 71.169 71.333 71.497 71.661 71.824 71.988 72.152 72.316

50.391 50.554 54.539 54.702 54.866 55.030 55.194 55.358 55.522 55.686
14.454 14.516 14.578 14.641 14.703 14.765 14.827 14.889 14.951 15.013

1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620
2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851
1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093
3.820 3.820 7.640 7.640 7.640 7.640 7.640 7.640 7.640 7.640
1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.080 9.119 9.158 9.197 9.236 9.275 9.314 9.353 9.392 9.431
11.750 11.801 11.851 11.902 11.952 12.003 12.053 12.104 12.154 12.205

2.841 2.853 2.866 2.878 2.890 2.902 2.914 2.927 2.939 2.951

16.630 16.630 16.630 16.630 16.630 16.630 16.630 16.630 16.630 16.630
7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054

822 822 822 822 822 822 822 822 822 822
1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346
1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198

420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
5.788 5.788 5.788 5.788 5.788 5.788 5.788 5.788 5.788 5.788

5.152 5.152 5.208 5.207 5.211 5.210 5.208 5.221 5.219 5.222

4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200
4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

952 952 1.008 1.007 1.011 1.010 1.008 1.021 1.019 1.022
150 150 159 159 160 159 159 161 161 161
301 301 318 318 319 319 318 322 322 323
501 501 531 530 532 531 531 537 536 538
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PPP Limeira Ano-Calendário > 
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO Ano-Concessão > 

Custos

CUSTOS DIRETOS

Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos Tipo de Serviço Classificação 1.602.772
Coleta e transporte ao destino final de resíduos sólidos domiciliares Coleta e Transporte RS, T1 - OPEX 442.013.659
 Coleta seletiva Coleta e Transporte RS, T1 - OPEX 40.306.752
Coleta e transporte ao destino final de RCC Coleta e Transporte RS, T2 - OPEX 0
Coleta e transporte ao destino final de RCC do Tipo I Coleta e Transporte RS, T2 - OPEX 48.589.193
Coleta e transporte ao destino final de RCC do Tipo II Coleta e Transporte RS, T2 - OPEX 85.542.984
Coleta de resíduos volumosos Coleta e Transporte RS, T2 - OPEX 32.787.958
Coleta de resíduos provenientes dos ecopontos Coleta e Transporte RS, T2 - OPEX 210.113.594
Operação e manutenção de ecopontos Destinação RS, T2 - OPEX 46.125.050
Operação do Aterro Sanitário Existente Destinação RS, T1 - OPEX 31.849.509
Operação de Aterro de Inertes Existente Destinação RS, T2 - OPEX 18.146.912
 Operação Manutenção de Triagem de RSU Destinação RS, T1 - OPEX 251.470.324
Operação de Novo Aterro Sanitário Destinação RS, T1 - OPEX 325.439.437
Operação de Novo Aterro de Inertes Destinação RS, T2 - OPEX 70.387.069

Serviços de Limpeza Urbana Tipo de Serviço Classificação 486.927
Varrição manual de vias e logradouros públicos Limpeza Urbana R$, LU - OPEX 211.634.064
Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos Limpeza Urbana R$, LU - OPEX 24.672.413
Limpeza de feiras livres Limpeza Urbana R$, LU - OPEX 40.385.272
Encerramento e monitoramento do Aterro Municipal Existente Limpeza Urbana R$, LU - OPEX 23.969.088
Educação Ambiental Limpeza Urbana R$, LU - OPEX 12.612.173
Administração central Limpeza Urbana R$, LU - OPEX 173.654.212

Despesas Administrativas

CUSTOS INDIRETOS
Administração do Contrato 350.000,00R$  por mês

DESPESAS
Seguros e Garantias Operacionais 0,15%
Garantia de Execução do Contrato 0,30%
Agência Reguladora 0,50%

2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

72.480 72.644 72.808 75.593 75.757 75.921 76.085 76.249 76.413 76.576

55.850 56.013 56.177 60.161 60.325 60.489 60.653 60.817 60.981 61.145
15.075 15.138 15.200 15.262 15.324 15.386 15.448 15.510 15.572 15.635

1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620
2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851
1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093
7.640 7.640 7.640 11.461 11.461 11.461 11.461 11.461 11.461 11.461
1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.470 9.509 9.548 9.587 9.626 9.665 9.704 9.743 9.782 9.821
12.255 12.306 12.356 12.407 12.457 12.508 12.558 12.609 12.659 12.710

2.963 2.976 2.988 3.000 3.012 3.024 3.037 3.049 3.061 3.073

16.630 16.630 16.630 15.432 15.432 15.432 15.432 15.432 15.432 15.432
7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054 7.054

822 822 822 822 822 822 822 822 822 822
1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346
1.198 1.198 1.198 0 0 0 0 0 0 0

420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
5.788 5.788 5.788 5.788 5.788 5.788 5.788 5.788 5.788 5.788

5.220 5.217 5.231 5.258 5.261 5.257 5.253 5.278 5.275 5.301

4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200
4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

1.020 1.017 1.031 1.058 1.061 1.057 1.053 1.078 1.075 1.101
161 161 163 167 167 167 166 170 170 174
322 321 326 334 335 334 333 341 339 348
537 535 543 557 558 556 554 568 566 580



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PPP Limeira Ano-Calendário > 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO Ano-Concessão > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Investimentos Depreciação

Total dos Investimentos 152.691 11.467 16.230 34.617 4.319 5.388 1.901 1.360 7.034 1.471 3.326

Unidade de tratamento mecânico Início de Amort. 152.691 11.467 16.230 34.617 4.319 5.388 1.901 1.360 7.034 1.471 3.326
Implantação e Reestruturação de ECOPONTOS Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 6.107 1.666 1.666 1.666 1.110 0 0 0 0 0 0
Ampliação do aterro Sanitário Existente Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 7.803 5.462 1.170 1.170 0 0 0 0 0 0 0
Ampliação do aterro de Inertes Existente Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 3.252 542 542 542 542 542 542 0 0 0 0
Implantação do Novo Aterro Sanitário Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 42.793 0 4.279 10.698 0 0 0 0 5.563 0 0
Implantação da Unidade de Triagem de RSU Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 29.745 2.974 7.436 19.334 0 0 0 0 0 0 0
Implantação de Aterro de Inertes Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 13.988 0 0 0 1.399 3.497 0 0 0 0 1.818
Implantação da administração central Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 1.196 598 598 0 0 0 0 0 0 0 0
Re-Investimentos 2,00% Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 47.807 225 539 1.207 1.268 1.349 1.360 1.360 1.471 1.471 1.507

Amortização / Depreciação 382 942 2.178 2.338 2.545 2.621 2.678 2.984 3.051 3.209

= Investimentos 30 3 ano 152.691 11.467 16.230 34.617 4.319 5.388 1.901 1.360 7.034 1.471 3.326
Amortização RS, D - AMOR 152.691 382 942 2.178 2.338 2.545 2.621 2.678 2.984 3.051 3.209



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PPP Limeira Ano-Calendário > 
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO Ano-Concessão > 

Investimentos Depreciação

Total dos Investimentos 152.691

Unidade de tratamento mecânico Início de Amort. 152.691
Implantação e Reestruturação de ECOPONTOS Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 6.107
Ampliação do aterro Sanitário Existente Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 7.803
Ampliação do aterro de Inertes Existente Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 3.252
Implantação do Novo Aterro Sanitário Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 42.793
Implantação da Unidade de Triagem de RSU Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 29.745
Implantação de Aterro de Inertes Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 13.988
Implantação da administração central Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 1.196
Re-Investimentos 2,00% Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 47.807

Amortização / Depreciação

= Investimentos 30 3 ano 152.691
Amortização RS, D - AMOR 152.691

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.507 1.507 7.181 1.618 3.473 1.655 1.655 7.329 1.766 3.621

1.507 1.507 7.181 1.618 3.473 1.655 1.655 7.329 1.766 3.621
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5.563 0 0 0 0 5.563 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.818 0 0 0 0 1.818
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.507 1.507 1.618 1.618 1.655 1.655 1.655 1.766 1.766 1.802

3.285 3.364 3.763 3.858 4.075 4.185 4.304 4.867 5.015 5.344

1.507 1.507 7.181 1.618 3.473 1.655 1.655 7.329 1.766 3.621
3.285 3.364 3.763 3.858 4.075 4.185 4.304 4.867 5.015 5.344



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PPP Limeira Ano-Calendário > 
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO Ano-Concessão > 

Investimentos Depreciação

Total dos Investimentos 152.691

Unidade de tratamento mecânico Início de Amort. 152.691
Implantação e Reestruturação de ECOPONTOS Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 6.107
Ampliação do aterro Sanitário Existente Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 7.803
Ampliação do aterro de Inertes Existente Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 3.252
Implantação do Novo Aterro Sanitário Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 42.793
Implantação da Unidade de Triagem de RSU Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 29.745
Implantação de Aterro de Inertes Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 13.988
Implantação da administração central Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 1.196
Re-Investimentos 2,00% Destinação 30 3 ano RS, D - CAPEX 47.807

Amortização / Depreciação

= Investimentos 30 3 ano 152.691
Amortização RS, D - AMOR 152.691

2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.802 1.802 7.477 1.914 3.768 1.950 1.950 7.624 2.061 3.916

1.802 1.802 7.477 1.914 3.768 1.950 1.950 7.624 2.061 3.916
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5.563 0 0 0 0 5.563 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.818 0 0 0 0 1.818
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.802 1.802 1.914 1.914 1.950 1.950 1.950 2.061 2.061 2.098

5.524 5.724 6.659 6.932 7.560 7.950 8.438 10.979 12.010 15.926

1.802 1.802 7.477 1.914 3.768 1.950 1.950 7.624 2.061 3.916
5.524 5.724 6.659 6.932 7.560 7.950 8.438 10.979 12.010 15.926



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PPP Limeira Ano-Calendário > 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO Ano-Concessão > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AGRUPAMENTO

AGRUPAMENTO POR BLOCO DE CUSTO

Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Divisível
CUSTOS OPERACIONAIS RS, T1 - OPEX 1.091.080 25.746 25.855 25.965 35.566 35.718 35.869 36.021 36.173 36.324 36.476
CAPEX RS, T - CAPEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMORTIZAÇÃO RS, T - AMOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REMUNERAÇÃO 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECEITA REQUERIDA 384.686.237 1.314.554 31.019 31.151 31.283 42.851 43.033 43.216 43.399 43.582 43.764 43.947
VOLUME 668.830 2.187 68.436 68.743 69.051 69.358 69.665 69.973 70.280 70.587 70.895 71.202
TARIFA MÉDIA, POR ANO 575 601,14 453,25 453,15 453,04 617,82 617,72 617,61 617,51 617,41 617,31 617,21

RECEITA REQUERIDA QUANT. 384.686.237 1.314.554 31.019 31.151 31.283 42.851 43.033 43.216 43.399 43.582 43.764 43.947
VOLUME FATURADO 125.000 208.990.590 683.307 21.384.317 21.480.357 21.576.398 21.672.438 21.768.478 21.864.519 21.960.559 22.056.600 22.152.640 22.248.680
TARIFA MÉDIA, POR ANO 1,84 1,92 1,45 1,45 1,45 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98

Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Indivisível
CUSTOS OPERACIONAIS RS, T2 - OPEX 511.693 13.913 13.926 13.940 13.953 13.966 13.980 13.714 13.726 13.739 13.751
CAPEX RS, T - CAPEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMORTIZAÇÃO RS, T - AMOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REMUNERAÇÃO 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECEITA REQUERIDA 158.653.498 568.548 15.459 15.473 15.488 15.503 15.518 15.533 15.238 15.251 15.265 15.279
VOLUME 9 30,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TARIFA MÉDIA, POR ANO 16.829.844 18.951.584 15.458.508 15.473.433 15.488.358 15.503.283 15.518.208 15.533.134 15.237.902 15.251.470 15.265.039 15.278.608

Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Destinação
CUSTOS OPERACIONAIS RS, D - OPEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPEX RS, D - CAPEX 152.691 11.467 16.230 34.617 4.319 5.388 1.901 1.360 7.034 1.471 3.326
AMORTIZAÇÃO RS, D - AMOR 152.691 382 942 2.178 2.338 2.545 2.621 2.678 2.984 3.051 3.209
REMUNERAÇÃO 10% 144.303 1.109 2.637 5.881 6.079 6.364 6.292 6.160 6.565 6.407 6.418
RECEITA REQUERIDA 113.837.927 412.591 2.291 5.487 12.321 12.833 13.541 13.505 13.346 14.367 14.175 14.371
VOLUME 9 30,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TARIFA MÉDIA, POR ANO 12.075.842 13.753.038 2.290.877 5.486.531 12.321.310 12.832.526 13.541.256 13.504.552 13.345.508 14.367.104 14.175.392 14.370.954

Serviços de Limpeza Urbana
CUSTOS OPERACIONAIS R$, LU - OPEX 486.927 15.432 15.432 15.432 16.630 16.630 16.630 16.630 16.630 16.630 16.630
CAPEX R$, LU - CAPEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL RS, LU - AMOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REMUNERAÇÃO 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECEITA REQUERIDA 170.157.012 541.030 17.147 17.147 17.147 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478
VOLUME 9 30,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TARIFA MÉDIA, POR ANO 18.050.128 18.034.342 17.146.598 17.146.598 17.146.598 18.478.214 18.478.214 18.478.214 18.478.214 18.478.214 18.478.214 18.478.214

Regulação

Reajuste de Preços. Fórmula Paramétrica 0,80% 2,40% 1,96% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40%
Mão de Obra Salário CCT 25% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Óleo Diesel Óleo diesel ANP 20% -10,00% 0,00% -2,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Energia Energia IPCA-IBGE 15% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
IGPM Outros insumos IPCA-IBGE 40% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Período de Remuneração
Anos de Contraprestação 3 20 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PPP Limeira Ano-Calendário > 
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO Ano-Concessão > 

AGRUPAMENTO

AGRUPAMENTO POR BLOCO DE CUSTO

Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Divisível
CUSTOS OPERACIONAIS RS, T1 - OPEX 1.091.080
CAPEX RS, T - CAPEX 0
AMORTIZAÇÃO RS, T - AMOR 0
REMUNERAÇÃO 10% 0
RECEITA REQUERIDA 384.686.237 1.314.554
VOLUME 668.830 2.187
TARIFA MÉDIA, POR ANO 575 601,14

RECEITA REQUERIDA QUANT. 384.686.237 1.314.554
VOLUME FATURADO 125.000 208.990.590 683.307
TARIFA MÉDIA, POR ANO 1,84 1,92

Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Indivisível
CUSTOS OPERACIONAIS RS, T2 - OPEX 511.693
CAPEX RS, T - CAPEX 0
AMORTIZAÇÃO RS, T - AMOR 0
REMUNERAÇÃO 10% 0
RECEITA REQUERIDA 158.653.498 568.548
VOLUME 9 30,00
TARIFA MÉDIA, POR ANO 16.829.844 18.951.584

Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Destinação
CUSTOS OPERACIONAIS RS, D - OPEX 0
CAPEX RS, D - CAPEX 152.691
AMORTIZAÇÃO RS, D - AMOR 152.691
REMUNERAÇÃO 10% 144.303
RECEITA REQUERIDA 113.837.927 412.591
VOLUME 9 30,00
TARIFA MÉDIA, POR ANO 12.075.842 13.753.038

Serviços de Limpeza Urbana
CUSTOS OPERACIONAIS R$, LU - OPEX 486.927
CAPEX R$, LU - CAPEX 0
AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL RS, LU - AMOR 0
REMUNERAÇÃO 10% 0
RECEITA REQUERIDA 170.157.012 541.030
VOLUME 9 30,00
TARIFA MÉDIA, POR ANO 18.050.128 18.034.342

Regulação

Reajuste de Preços. Fórmula Paramétrica
Mão de Obra Salário CCT 25%
Óleo Diesel Óleo diesel ANP 20%
Energia Energia IPCA-IBGE 15%
IGPM Outros insumos IPCA-IBGE 40%

Período de Remuneração
Anos de Contraprestação 3 20

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

36.628 36.779 36.931 37.083 37.234 37.386 37.538 37.689 37.841 37.993
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44.130 44.312 44.495 44.678 44.861 45.043 45.226 45.409 45.591 45.774
71.510 71.817 72.124 72.432 72.739 73.046 73.354 73.661 73.968 74.276
617,12 617,02 616,92 616,83 616,73 616,64 616,55 616,45 616,36 616,27

44.130 44.312 44.495 44.678 44.861 45.043 45.226 45.409 45.591 45.774
22.344.721 22.440.761 22.536.801 22.632.842 22.728.882 22.824.922 22.920.963 23.017.003 23.113.043 23.209.084

1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97

13.763 13.775 17.608 17.620 17.632 17.644 17.656 17.669 17.681 17.693
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.292 15.306 19.564 19.578 19.591 19.605 19.618 19.632 19.645 19.659
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

15.292.177 15.305.745 19.564.033 19.577.602 19.591.171 19.604.739 19.618.308 19.631.877 19.645.446 19.659.014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.507 1.507 7.181 1.618 3.473 1.655 1.655 7.329 1.766 3.621
3.285 3.364 3.763 3.858 4.075 4.185 4.304 4.867 5.015 5.344
6.241 6.055 6.397 6.173 6.113 5.860 5.595 5.841 5.516 5.344

14.155 13.931 14.950 14.679 14.818 14.515 14.200 15.241 14.858 14.934
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

14.155.467 13.931.032 14.949.860 14.678.604 14.818.479 14.515.026 14.200.430 15.241.274 14.857.911 14.933.612

16.630 16.630 16.630 16.630 16.630 16.630 16.630 16.630 16.630 16.630
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

18.478.214 18.478.214 18.478.214 18.478.214 18.478.214 18.478.214 18.478.214 18.478.214 18.478.214 18.478.214

2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40%
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PPP Limeira Ano-Calendário > 
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO Ano-Concessão > 

AGRUPAMENTO

AGRUPAMENTO POR BLOCO DE CUSTO

Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Divisível
CUSTOS OPERACIONAIS RS, T1 - OPEX 1.091.080
CAPEX RS, T - CAPEX 0
AMORTIZAÇÃO RS, T - AMOR 0
REMUNERAÇÃO 10% 0
RECEITA REQUERIDA 384.686.237 1.314.554
VOLUME 668.830 2.187
TARIFA MÉDIA, POR ANO 575 601,14

RECEITA REQUERIDA QUANT. 384.686.237 1.314.554
VOLUME FATURADO 125.000 208.990.590 683.307
TARIFA MÉDIA, POR ANO 1,84 1,92

Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Indivisível
CUSTOS OPERACIONAIS RS, T2 - OPEX 511.693
CAPEX RS, T - CAPEX 0
AMORTIZAÇÃO RS, T - AMOR 0
REMUNERAÇÃO 10% 0
RECEITA REQUERIDA 158.653.498 568.548
VOLUME 9 30,00
TARIFA MÉDIA, POR ANO 16.829.844 18.951.584

Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Destinação
CUSTOS OPERACIONAIS RS, D - OPEX 0
CAPEX RS, D - CAPEX 152.691
AMORTIZAÇÃO RS, D - AMOR 152.691
REMUNERAÇÃO 10% 144.303
RECEITA REQUERIDA 113.837.927 412.591
VOLUME 9 30,00
TARIFA MÉDIA, POR ANO 12.075.842 13.753.038

Serviços de Limpeza Urbana
CUSTOS OPERACIONAIS R$, LU - OPEX 486.927
CAPEX R$, LU - CAPEX 0
AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL RS, LU - AMOR 0
REMUNERAÇÃO 10% 0
RECEITA REQUERIDA 170.157.012 541.030
VOLUME 9 30,00
TARIFA MÉDIA, POR ANO 18.050.128 18.034.342

Regulação

Reajuste de Preços. Fórmula Paramétrica
Mão de Obra Salário CCT 25%
Óleo Diesel Óleo diesel ANP 20%
Energia Energia IPCA-IBGE 15%
IGPM Outros insumos IPCA-IBGE 40%

Período de Remuneração
Anos de Contraprestação 3 20

2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

38.144 38.296 38.447 38.599 38.751 38.902 39.054 39.206 39.357 39.509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45.957 46.140 46.322 46.505 46.688 46.870 47.053 47.236 47.419 47.601
74.583 74.890 75.198 75.505 75.813 76.120 76.427 76.735 77.042 77.349
616,18 616,09 616,01 615,92 615,83 615,74 615,66 615,57 615,49 615,41

45.957 46.140 46.322 46.505 46.688 46.870 47.053 47.236 47.419 47.601
23.305.124 23.401.165 23.497.205 23.593.245 23.689.286 23.785.326 23.881.366 23.977.407 24.073.447 24.169.487

1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97

17.705 17.718 17.730 21.562 21.574 21.587 21.599 21.611 21.623 21.635
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.673 19.686 19.700 23.958 23.972 23.985 23.999 24.012 24.026 24.039
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

19.672.583 19.686.152 19.699.720 23.958.008 23.971.577 23.985.146 23.998.714 24.012.283 24.025.852 24.039.421

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.802 1.802 7.477 1.914 3.768 1.950 1.950 7.624 2.061 3.916
5.524 5.724 6.659 6.932 7.560 7.950 8.438 10.979 12.010 15.926
4.972 4.579 4.661 4.159 3.780 3.180 2.531 2.196 1.201 0

14.507 14.070 15.246 14.705 14.764 14.187 13.637 15.896 15.366 17.696
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

14.507.358 14.069.641 15.245.765 14.704.654 14.764.176 14.187.377 13.636.842 15.895.871 15.366.193 17.695.571

16.630 16.630 16.630 15.432 15.432 15.432 15.432 15.432 15.432 15.432
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.478 18.478 18.478 17.147 17.147 17.147 17.147 17.147 17.147 17.147
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

18.478.214 18.478.214 18.478.214 17.146.598 17.146.598 17.146.598 17.146.598 17.146.598 17.146.598 17.146.598

2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40%
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PPP Limeira Ano-Calendário > 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO Ano-Concessão > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Remuneração

Demonstrativo Financeiro

Valor Mensal Tarifário 119.238 2.813.580,79 2.825.557,59 2.837.534,39 3.886.804,57 3.903.378,09 3.919.951,60 3.936.525,12 3.953.098,64 3.969.672,16 3.986.245,67
Número de Economia 3.840 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000
Valor Mensal/Economia 31,05 21,98 22,07 22,17 30,37 30,50 30,62 30,75 30,88 31,01 31,14
Valor Anual/Economia 372,62 263,77 264,90 266,02 364,39 365,94 367,50 369,05 370,60 372,16 373,71

Demonstrativo de Resultado TIR 9,50%
VPL 0

Volume Faturado de Água (m³) 683.307 21.384.317 21.480.357 21.576.398 21.672.438 21.768.478 21.864.519 21.960.559 22.056.600 22.152.640 22.248.680
Tarifa base (R$/kg) 0,65 0,49 0,49 0,49 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
Coeficiente de geração (kg de RSD/m³ de Água) 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20

= Receita Bruta Fator K 3.087.688 71.746 75.385 82.984 97.597 98.584 98.759 98.463 99.789 99.794 100.221
Tarifário 1,088 1.430.852 33.763 33.907 34.050 46.642 46.841 47.039 47.238 47.437 47.636 47.835
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Divisível 1.430.852 33.763 33.907 34.050 46.642 46.841 47.039 47.238 47.437 47.636 47.835
Contraprestação Operacional 1.656.835 37.983 41.478 48.934 50.956 51.743 51.720 51.225 52.352 52.158 52.386
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Indivisível 618.847 16.826 16.842 16.859 16.875 16.891 16.907 16.586 16.601 16.616 16.630
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Destinação 449.093 2.494 5.972 13.411 13.968 14.739 14.699 14.526 15.638 15.429 15.642
Serviços de Limpeza Urbana 588.895 18.664 18.664 18.664 20.113 20.113 20.113 20.113 20.113 20.113 20.113
Receita Acessória 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acessório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Impostos sobre Receita -328.952 -7.214 -7.725 -8.798 -10.374 -10.506 -10.523 -10.487 -10.667 -10.660 -10.713
PIS 1,01% -31.139 -647 -706 -829 -980 -995 -996 -992 -1.013 -1.011 -1.017
COFINS 4,65% -143.429 -2.979 -3.250 -3.820 -4.514 -4.582 -4.589 -4.571 -4.665 -4.659 -4.685
ISS 5,00% -154.384 -3.587 -3.769 -4.149 -4.880 -4.929 -4.938 -4.923 -4.989 -4.990 -5.011

- Compartilhamento de receita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acessória 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Receita Líquida 2.758.735 64.533 67.660 74.186 87.223 88.078 88.236 87.977 89.122 89.134 89.508

- Custos e Despesas -2.245.315 -60.088 -60.229 -60.390 -71.277 -71.451 -71.618 -71.501 -71.677 -71.841 -72.009
Custos Operacionais -2.089.700 -55.090 -55.213 -55.336 -66.149 -66.314 -66.480 -66.366 -66.529 -66.693 -66.857
Despesas Operacionais/Administrativas -126.000 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
Despesas Contratuais -29.615 -798 -816 -854 -927 -937 -938 -935 -948 -948 -952

- Inadimplência/Despesa Comercial 7,00% -100.160 -2.363 -2.373 -2.384 -3.265 -3.279 -3.293 -3.307 -3.321 -3.335 -3.348

= EBITDA 413.261 2.081 5.057 11.412 12.682 13.348 13.325 13.169 14.124 13.958 14.150
Margem EBITDA 15% 3% 7% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 16% 16%

- Depreciação / Amortização -90.394 -382 -942 -2.105 -2.193 -2.318 -2.318 -2.299 -2.487 -2.469 -2.521

= EBIT 322.867 1.699 4.115 9.307 10.489 11.030 11.007 10.870 11.637 11.490 11.629
% Margem EBIT 12% 3% 6% 13% 12% 13% 12% 12% 13% 13% 13%

+/- Resultado Financeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= EBT 322.867 1.699 4.115 9.307 10.489 11.030 11.007 10.870 11.637 11.490 11.629
% Margem EBT 12% 3% 6% 13% 12% 13% 12% 12% 13% 13% 13%

- IR / CSLL -143.829 -1.381 -2.206 -3.975 -4.676 -4.865 -4.862 -4.820 -5.086 -5.040 -5.092
IR -105.757 -1.016 -1.622 -2.923 -3.438 -3.577 -3.575 -3.544 -3.740 -3.706 -3.744
CSLL -38.072 -366 -584 -1.052 -1.238 -1.288 -1.287 -1.276 -1.346 -1.334 -1.348

= Lucro Líquido 179.038 318 1.909 5.332 5.812 6.165 6.145 6.050 6.552 6.450 6.537
% Margem Líquida 6% 0% 3% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PPP Limeira Ano-Calendário > 
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO Ano-Concessão > 

Remuneração

Demonstrativo Financeiro

Valor Mensal Tarifário 119.238
Número de Economia 3.840
Valor Mensal/Economia 31,05
Valor Anual/Economia 372,62

Demonstrativo de Resultado TIR 9,50%
VPL 0

Volume Faturado de Água (m³) 683.307
Tarifa base (R$/kg) 0,65
Coeficiente de geração (kg de RSD/m³ de Água) 3,20

= Receita Bruta Fator K 3.087.688
Tarifário 1,088 1.430.852
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Divisível 1.430.852
Contraprestação Operacional 1.656.835
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Indivisível 618.847
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Destinação 449.093
Serviços de Limpeza Urbana 588.895
Receita Acessória 0
Acessório 0

- Impostos sobre Receita -328.952
PIS 1,01% -31.139
COFINS 4,65% -143.429
ISS 5,00% -154.384

- Compartilhamento de receita 0
Acessória 0

= Receita Líquida 2.758.735

- Custos e Despesas -2.245.315
Custos Operacionais -2.089.700
Despesas Operacionais/Administrativas -126.000
Despesas Contratuais -29.615

- Inadimplência/Despesa Comercial 7,00% -100.160

= EBITDA 413.261
Margem EBITDA 15%

- Depreciação / Amortização -90.394

= EBIT 322.867
% Margem EBIT 12%

+/- Resultado Financeiro 0

= EBT 322.867
% Margem EBT 12%

- IR / CSLL -143.829
IR -105.757
CSLL -38.072

= Lucro Líquido 179.038
% Margem Líquida 6%

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4.002.819,19 4.019.392,71 4.035.966,23 4.052.539,74 4.069.113,26 4.085.686,78 4.102.260,30 4.118.833,82 4.135.407,33 4.151.980,85
128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000

31,27 31,40 31,53 31,66 31,79 31,92 32,05 32,18 32,31 32,44
375,26 376,82 378,37 379,93 381,48 383,03 384,59 386,14 387,69 389,25

22.344.721 22.440.761 22.536.801 22.632.842 22.728.882 22.824.922 22.920.963 23.017.003 23.113.043 23.209.084
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20

100.200 100.169 106.112 106.030 106.396 106.280 106.151 107.497 107.294 107.590
48.034 48.233 48.432 48.630 48.829 49.028 49.227 49.426 49.625 49.824
48.034 48.233 48.432 48.630 48.829 49.028 49.227 49.426 49.625 49.824
52.166 51.936 57.680 57.400 57.567 57.251 56.924 58.071 57.669 57.766
16.645 16.660 21.295 21.310 21.324 21.339 21.354 21.369 21.383 21.398
15.408 15.164 16.272 15.977 16.129 15.799 15.457 16.590 16.172 16.255
20.113 20.113 20.113 20.113 20.113 20.113 20.113 20.113 20.113 20.113

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-10.702 -10.690 -11.348 -11.329 -11.373 -11.349 -11.323 -11.506 -11.470 -11.504
-1.015 -1.014 -1.078 -1.075 -1.080 -1.076 -1.073 -1.094 -1.089 -1.092
-4.677 -4.668 -4.964 -4.952 -4.973 -4.958 -4.942 -5.037 -5.016 -5.032
-5.010 -5.008 -5.306 -5.302 -5.320 -5.314 -5.308 -5.375 -5.365 -5.379

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89.498 89.479 94.764 94.702 95.023 94.931 94.828 95.991 95.824 96.086

-72.173 -72.336 -76.377 -76.540 -76.707 -76.870 -77.033 -77.210 -77.371 -77.538
-67.021 -67.185 -71.169 -71.333 -71.497 -71.661 -71.824 -71.988 -72.152 -72.316

-4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
-952 -952 -1.008 -1.007 -1.011 -1.010 -1.008 -1.021 -1.019 -1.022

-3.362 -3.376 -3.390 -3.404 -3.418 -3.432 -3.446 -3.460 -3.474 -3.488

13.962 13.766 14.997 14.758 14.898 14.629 14.349 15.322 14.979 15.060
16% 15% 16% 16% 16% 15% 15% 16% 16% 16%

-2.505 -2.491 -2.705 -2.693 -2.762 -2.754 -2.749 -3.019 -3.019 -3.124

11.457 11.275 12.292 12.065 12.136 11.875 11.600 12.304 11.960 11.936
13% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 13% 12% 12%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.457 11.275 12.292 12.065 12.136 11.875 11.600 12.304 11.960 11.936
13% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 13% 12% 12%

-5.039 -4.981 -5.332 -5.259 -5.289 -5.204 -5.116 -5.360 -5.247 -5.244
-3.705 -3.663 -3.921 -3.867 -3.889 -3.827 -3.762 -3.941 -3.858 -3.856
-1.334 -1.319 -1.411 -1.392 -1.400 -1.378 -1.354 -1.419 -1.389 -1.388

6.418 6.294 6.960 6.805 6.848 6.671 6.485 6.944 6.712 6.692
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PPP Limeira Ano-Calendário > 
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO Ano-Concessão > 

Remuneração

Demonstrativo Financeiro

Valor Mensal Tarifário 119.238
Número de Economia 3.840
Valor Mensal/Economia 31,05
Valor Anual/Economia 372,62

Demonstrativo de Resultado TIR 9,50%
VPL 0

Volume Faturado de Água (m³) 683.307
Tarifa base (R$/kg) 0,65
Coeficiente de geração (kg de RSD/m³ de Água) 3,20

= Receita Bruta Fator K 3.087.688
Tarifário 1,088 1.430.852
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Divisível 1.430.852
Contraprestação Operacional 1.656.835
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Indivisível 618.847
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Destinação 449.093
Serviços de Limpeza Urbana 588.895
Receita Acessória 0
Acessório 0

- Impostos sobre Receita -328.952
PIS 1,01% -31.139
COFINS 4,65% -143.429
ISS 5,00% -154.384

- Compartilhamento de receita 0
Acessória 0

= Receita Líquida 2.758.735

- Custos e Despesas -2.245.315
Custos Operacionais -2.089.700
Despesas Operacionais/Administrativas -126.000
Despesas Contratuais -29.615

- Inadimplência/Despesa Comercial 7,00% -100.160

= EBITDA 413.261
Margem EBITDA 15%

- Depreciação / Amortização -90.394

= EBIT 322.867
% Margem EBIT 12%

+/- Resultado Financeiro 0

= EBT 322.867
% Margem EBT 12%

- IR / CSLL -143.829
IR -105.757
CSLL -38.072

= Lucro Líquido 179.038
% Margem Líquida 6%

2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4.168.554,37 4.185.127,89 4.201.701,40 4.218.274,92 4.234.848,44 4.251.421,96 4.267.995,47 4.284.568,99 4.301.142,51 4.317.716,03
128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000 128.000

32,57 32,70 32,83 32,96 33,08 33,21 33,34 33,47 33,60 33,73
390,80 392,36 393,91 395,46 397,02 398,57 400,12 401,68 403,23 404,79

23.305.124 23.401.165 23.497.205 23.593.245 23.689.286 23.785.326 23.881.366 23.977.407 24.073.447 24.169.487
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20

107.339 107.077 108.571 111.366 111.644 111.230 110.845 113.517 113.154 115.903
50.023 50.222 50.420 50.619 50.818 51.017 51.216 51.415 51.614 51.813
50.023 50.222 50.420 50.619 50.818 51.017 51.216 51.415 51.614 51.813
57.317 56.855 58.150 60.747 60.826 60.213 59.629 62.102 61.541 64.091
21.413 21.428 21.443 26.078 26.092 26.107 26.122 26.137 26.151 26.166
15.791 15.314 16.595 16.006 16.070 15.443 14.843 17.302 16.726 19.261
20.113 20.113 20.113 18.664 18.664 18.664 18.664 18.664 18.664 18.664

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-11.461 -11.416 -11.620 -11.887 -11.919 -11.853 -11.791 -12.161 -12.102 -12.484
-1.087 -1.081 -1.104 -1.127 -1.130 -1.122 -1.115 -1.157 -1.150 -1.193
-5.007 -4.981 -5.087 -5.192 -5.206 -5.169 -5.134 -5.329 -5.295 -5.496
-5.367 -5.354 -5.429 -5.568 -5.582 -5.562 -5.542 -5.676 -5.658 -5.795

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95.879 95.661 96.950 99.479 99.725 99.378 99.054 101.356 101.052 103.419

-77.700 -77.861 -78.039 -80.851 -81.018 -81.178 -81.338 -81.527 -81.688 -81.878
-72.480 -72.644 -72.808 -75.593 -75.757 -75.921 -76.085 -76.249 -76.413 -76.576

-4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
-1.020 -1.017 -1.031 -1.058 -1.061 -1.057 -1.053 -1.078 -1.075 -1.101

-3.502 -3.516 -3.529 -3.543 -3.557 -3.571 -3.585 -3.599 -3.613 -3.627

14.677 14.284 15.382 15.084 15.150 14.629 14.131 16.230 15.751 17.915
15% 15% 16% 15% 15% 15% 14% 16% 16% 17%

-3.135 -3.154 -3.562 -3.600 -3.812 -3.892 -4.010 -5.066 -5.381 -6.927

11.542 11.130 11.820 11.484 11.338 10.737 10.121 11.163 10.371 10.987
12% 12% 12% 12% 11% 11% 10% 11% 10% 11%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.542 11.130 11.820 11.484 11.338 10.737 10.121 11.163 10.371 10.987
12% 12% 12% 12% 11% 11% 10% 11% 10% 11%

-5.115 -4.979 -5.219 -5.109 -5.064 -4.865 -4.660 -5.019 -4.754 -4.969
-3.761 -3.661 -3.837 -3.757 -3.724 -3.577 -3.426 -3.691 -3.496 -3.654
-1.354 -1.318 -1.381 -1.352 -1.341 -1.288 -1.234 -1.329 -1.259 -1.315

6.427 6.151 6.601 6.375 6.274 5.872 5.461 6.144 5.616 6.019
7% 6% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PPP Limeira Ano-Calendário > 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO Ano-Concessão > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

= Fluxo de Caixa, após atividades operacionais 269.432 700 2.851 7.437 8.006 8.483 8.463 8.349 9.039 8.918 9.058
= EBITDA 413.261 2.081 5.057 11.412 12.682 13.348 13.325 13.169 14.124 13.958 14.150
- IR / CSLL -143.829 -1.381 -2.206 -3.975 -4.676 -4.865 -4.862 -4.820 -5.086 -5.040 -5.092

- Investimentos -152.691 -11.467 -16.230 -34.617 -4.319 -5.388 -1.901 -1.360 -7.034 -1.471 -3.326
Implantação e Reestruturação de ECOPONTOS -6.107 -1.666 -1.666 -1.666 -1.110 0 0 0 0 0 0
Ampliação do aterro Sanitário Existente -7.803 -5.462 -1.170 -1.170 0 0 0 0 0 0 0
Ampliação do aterro de Inertes Existente -3.252 -542 -542 -542 -542 -542 -542 0 0 0 0
Implantação do Novo Aterro Sanitário -42.793 0 -4.279 -10.698 0 0 0 0 -5.563 0 0
Implantação da Unidade de Triagem de RSU -29.745 -2.974 -7.436 -19.334 0 0 0 0 0 0 0
Implantação de Aterro de Inertes -13.988 0 0 0 -1.399 -3.497 0 0 0 0 -1.818
Implantação da administração central -1.196 -598 -598 0 0 0 0 0 0 0 0
Re-Investimentos -47.807 -225 -539 -1.207 -1.268 -1.349 -1.360 -1.360 -1.471 -1.471 -1.507

= Fluxo de Caixa, após atividades de investimento 116.741 -10.767 -13.379 -27.180 3.687 3.095 6.562 6.990 2.005 7.447 5.732
= Fluxo de Caixa, após atividades de investimento - Acumulado -10.767 -24.147 -51.327 -47.640 -44.545 -37.983 -30.993 -28.989 -21.541 -15.809

TIR 9,50% a.a.
VPL (WACC) 9,50% a.a.

0 RS
Payback 12,00 anos
Exposição de Caixa -51.327 RS

+/- Financiamento -8.189 11.231 10.962 -4.471 -4.278 -4.086 -3.894 -3.702 -3.509 -3.317 -3.125
Liberação 1 2 25.000 25.000 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortização 3 10 25.000 -25.000 0 0 -3.125 -3.125 -3.125 -3.125 -3.125 -3.125 -3.125 -3.125
Juros 9,32% -11.650 -1.165 -2.330 -2.039 -1.748 -1.456 -1.165 -874 -583 -291 0
Créditos de IR/CSLL 34,00% 3.961 396 792 693 594 495 396 297 198 99 0
Custo Financeiro 1 1 500 -500 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Fluxo de Caixa, após atividades de financiamento 108.552 464 -2.417 -31.651 -592 -991 2.668 3.288 -1.505 4.130 2.607
Fluxo de Caixa, após atividades de financiamento - Acumulado 464 -1.953 -33.604 -34.196 -35.187 -32.519 -29.231 -30.735 -26.605 -23.998

TIR 10,06% a.a.
VPL (SELIC Real) 6,39% a.a. 16.706 RS
Payback 12,00 anos
Exposição de Caixa -35.187 RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PPP Limeira Ano-Calendário > 
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO Ano-Concessão > 

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

= Fluxo de Caixa, após atividades operacionais 269.432
= EBITDA 413.261
- IR / CSLL -143.829

- Investimentos -152.691
Implantação e Reestruturação de ECOPONTOS -6.107
Ampliação do aterro Sanitário Existente -7.803
Ampliação do aterro de Inertes Existente -3.252
Implantação do Novo Aterro Sanitário -42.793
Implantação da Unidade de Triagem de RSU -29.745
Implantação de Aterro de Inertes -13.988
Implantação da administração central -1.196
Re-Investimentos -47.807

= Fluxo de Caixa, após atividades de investimento 116.741
= Fluxo de Caixa, após atividades de investimento - Acumulado

TIR 9,50% a.a.
VPL (WACC) 9,50% a.a.

0 RS
Payback 12,00 anos
Exposição de Caixa -51.327 RS

+/- Financiamento -8.189
Liberação 1 2 25.000 25.000
Amortização 3 10 25.000 -25.000
Juros 9,32% -11.650
Créditos de IR/CSLL 34,00% 3.961
Custo Financeiro 1 1 500 -500

= Fluxo de Caixa, após atividades de financiamento 108.552
Fluxo de Caixa, após atividades de financiamento - Acumulado

TIR 10,06% a.a.
VPL (SELIC Real) 6,39% a.a. 16.706 RS
Payback 12,00 anos
Exposição de Caixa -35.187 RS

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8.924 8.785 9.665 9.498 9.609 9.424 9.234 9.963 9.732 9.816
13.962 13.766 14.997 14.758 14.898 14.629 14.349 15.322 14.979 15.060
-5.039 -4.981 -5.332 -5.259 -5.289 -5.204 -5.116 -5.360 -5.247 -5.244

-1.507 -1.507 -7.181 -1.618 -3.473 -1.655 -1.655 -7.329 -1.766 -3.621
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -5.563 0 0 0 0 -5.563 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1.818 0 0 0 0 -1.818
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.507 -1.507 -1.618 -1.618 -1.655 -1.655 -1.655 -1.766 -1.766 -1.802
7.416 7.277 2.484 7.880 6.136 7.770 7.579 2.633 7.966 6.195

-8.393 -1.115 1.368 9.248 15.384 23.154 30.733 33.366 41.332 47.527

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.416 7.277 2.484 7.880 6.136 7.770 7.579 2.633 7.966 6.195
-16.582 -9.304 -6.821 1.059 7.195 14.965 22.544 25.177 33.143 39.338
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PPP Limeira Ano-Calendário > 
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO Ano-Concessão > 

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

= Fluxo de Caixa, após atividades operacionais 269.432
= EBITDA 413.261
- IR / CSLL -143.829

- Investimentos -152.691
Implantação e Reestruturação de ECOPONTOS -6.107
Ampliação do aterro Sanitário Existente -7.803
Ampliação do aterro de Inertes Existente -3.252
Implantação do Novo Aterro Sanitário -42.793
Implantação da Unidade de Triagem de RSU -29.745
Implantação de Aterro de Inertes -13.988
Implantação da administração central -1.196
Re-Investimentos -47.807

= Fluxo de Caixa, após atividades de investimento 116.741
= Fluxo de Caixa, após atividades de investimento - Acumulado

TIR 9,50% a.a.
VPL (WACC) 9,50% a.a.

0 RS
Payback 12,00 anos
Exposição de Caixa -51.327 RS

+/- Financiamento -8.189
Liberação 1 2 25.000 25.000
Amortização 3 10 25.000 -25.000
Juros 9,32% -11.650
Créditos de IR/CSLL 34,00% 3.961
Custo Financeiro 1 1 500 -500

= Fluxo de Caixa, após atividades de financiamento 108.552
Fluxo de Caixa, após atividades de financiamento - Acumulado

TIR 10,06% a.a.
VPL (SELIC Real) 6,39% a.a. 16.706 RS
Payback 12,00 anos
Exposição de Caixa -35.187 RS

2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9.562 9.305 10.163 9.975 10.086 9.764 9.471 11.210 10.997 12.946
14.677 14.284 15.382 15.084 15.150 14.629 14.131 16.230 15.751 17.915
-5.115 -4.979 -5.219 -5.109 -5.064 -4.865 -4.660 -5.019 -4.754 -4.969

-1.802 -1.802 -7.477 -1.914 -3.768 -1.950 -1.950 -7.624 -2.061 -3.916
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -5.563 0 0 0 0 -5.563 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1.818 0 0 0 0 -1.818
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.802 -1.802 -1.914 -1.914 -1.950 -1.950 -1.950 -2.061 -2.061 -2.098
7.760 7.502 2.687 8.061 6.317 7.814 7.521 3.586 8.936 9.030

55.287 62.789 65.476 73.537 79.854 87.668 95.189 98.775 107.711 116.741

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.760 7.502 2.687 8.061 6.317 7.814 7.521 3.586 8.936 9.030
47.098 54.600 57.287 65.348 71.665 79.479 87.000 90.586 99.522 108.552


