
■  00032

CONTRACruS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

contractus@onda.com.br

I

I

I

I

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Ne 004/2021 I

( X ) NÃOENQUADRA-SE COMO ME / EPP : ( ) SIM

ENVELOPE Ne 01 - HABILITAÇAO

ABERTURA: DIA 05/11/2021 ÀS 09:00 HORAS



nnn:w9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAL •
SMAP

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SMAPCL

CURITIBA

Certificado de Registro Cadastral

Tipo de Cadastro

Completo

Razão Social

CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Endereço

R DOUTOR BEZERRA DE MENEZES

Complemento

68-CJ.02

CEP Município

CURITIBA

Estado

80540190 PR

CNPJ

80017890000183 "!

Inscrição Estadual

1190078520

Habilitação

92537

Telefone

(41)3252-4252

Capital Social

.  R$5.000.000,00

Objeto Mercantil

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA, PROJETOS, URBANISMO,
PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM. SANEAMENTO E DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAL E
CORRENTE, EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO. E EXECUÇÃO DE
ESTRUTURA METÁLICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS VAREJISTA DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, MONUMENTO  E ÁREAS URBANAS E
RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E DE
TERCEIROS.

Data da Emissão do

Cadastro

Data da Validade do

Cadastro

Presidente da Comissão de Cadastro

05/08/2021 05/08/2022 VENCESLAU ROBERTO DOS SANTOS

Certifico que o Titular está inscrito no CADASTRO DE LICITANTES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA,
termos das Leis Federais n° 8.666 de 21/06/1993 e Decreto Municipal n° 104/2019.

nos

A validade do cadastro não desobriga o cadastrado em efetuar as atualizações dos documentos.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO 06 INSCRIÇÃO

^017.890/0001-83
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

15/04/1987

NOME EMPRESARIAL

CONTRACrUS CONSTRUCAO CIVIL LTDA

rlrULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

DEMAIS
«**«Wiir**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADÊ ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E OESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS " ~ '
25.11-0-00 • Fabricação de estruturas metálicas
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
42.12-0-00 • Construção de obras de arte especiais
43.13-4-00 ■ Obras de terraplenagem
42.23-5-00 • Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças  e calçadas
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
43.99-1-03 • Obras de alvenaria

43.30-4-99 • Outras obras de acabamento da construção
47.44-0-05 • Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
68.10-2-02 • Aluguel de imóveis próprios
68.21-8-02 • Corretagem no aluguel de imóveis
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares  e prédios históricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURlDiCA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R DOUTOR BEZERRA DE MENEZES

NÚMERO COMPLEMENTO

APTO 268

MUNICiPIO

CURITIBA

CEP BAIRRO/DISTRITO

AHU

UF

80.540-190 PR

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE

(41)3252-4252

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
»***«

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
07/09/2002

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
******** ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/10/2021 às 10:33:25 {data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Governo do Estado do Paraná

Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁ^

JUCEPAR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis • SINREM

Certificamos que as informações abaixo cortstam dos documentos arquivados
nesia Junta Comercial e sâo vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONTRACT'US CONSTRUCAO CIVIL LTOA Protocolo: PRC2108828790

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)

41201861660

CNPJ

80.017.890/0001-83

Data de Ato Constitutivo

23/05/1988

Início de Atividade

16/05/1991

Endereço Completo

Rua DR BEZERRA DE MENEZES, N« 68, APTO 02, AHU - Curitiba/PR • CEP 80540-190

Objeto Social

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA, PROJETOS, URBANISMO, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM,
SANEAMENTO E DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAL E CORRENTE, EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ- MOLDADAS DE CONCRETO E
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÕES,
MONUMENTO E ÁREAS URBANAS E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E DE
TERCEIROS.

Capital Social

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)
Capital Integralizado

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)

Porte

Demais

Prazo de Duração

Indeterminado

Dados do Sócio

Nome CPF/CNPJ

ELOE DE FATIMA KRAVETZ 544.435.399-72

Nome

J EVERSON AM8ROSIO
KRAVETZ

CPF/CNPJ

186.298.909-59

Participação no capital
R$ 2.500.000,00

Participação no capital

R$ 2.500.000,00

Espécie de sócio Administrador
Sócio

Espécie de sócio Administrador
Sócio

S

S

Término do mandato

indeterminado

Término do mandato

Indeterminado

ir

Dados do Administrador

•] Nome
ELOE DE FATIMA KRAVETZ

Nome

EVERSON AMBROSIO KRAVETZ

CPF Término do mandato

Indeterminado

Término do mandato

Indeterminado

544.435.399-72

CPF

186.298.909-59

Último Arquivamento
Data

27/05/2020

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Número

20201503867

Ato/eventos

318 / 318 • DESENQUADRAMENTO DE

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/10/2021. às 08:09:13 (horário de Brasília),
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código PJERXF9C.

=1^ n3828^9C

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

Secretário Geral

03/89
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CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

C.N.P.J. DO MFIW" 80.017.890/0001-83 NIRE N" 412.0186166-0

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ. brasileiro, casado em Regime de
Comunhão Universal de Bens. natural dc Curiliba-PR, nascido
02/08/1952, engenheiro civil, residente e domiciliado em Curitiba-PR à
Rua Doutor Nelson de Souza Pinto n.° 1.004 - Ahú  - CEP 82200-060.
portador da Cédula de Identidade RG n."* 809.795-Ü-SBSP/PR e do
Cadastro dc Pessoas Físicas n.° 186.298.909-59, expedido pelo Ministério
da Fazenda e ELOÊ DE FÁTIMA KRAVETZ, brasileira, casada
Regime de Comunhão Universal de Bens, natural de Curitiba-PR. nascida
em 29/06/1954, do comércio, residente e domiciliada em Curitiba-PR à

Rua Doutor Nelson de Souza Pinto n.° 1.004

portadora da Cédula dc Identidade RG n.“ 1.123.663-SESP/PR e do
Cadastro de Pessoas Físicas n.° 544.435.399-72, expedido pelo Ministério
da Fazenda; únicos .sócios da Sociedade Empresária Limitada, que gira sob
nome comercial de CONTRACT’US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,
com inscrição no CNPJ sob o n.“ 80.017.890/0001-83, com sua sede e foro
cm Curitiba-PR à Rua Doutor Bezerra de Menezes n.° 68 -- Apto 02 - Ahú
- CEP 80540-190, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do
Estado do Paraná sob n° 412.0186166-0 em sessão de 15 de Abril de 1987 e

Ultima Alteração Contratual arquivada sob n.° e 20121 155200 em sessão de
23/03/2012; RESOLVEM por este instrumento particular áa Alteração de
Contrato Social, MODIFICAR seu Contrato Primitivo  e subsequentes
Alterações de acordo com as cláusulas e condições seguintes;-

CLÁUSLJLA PRIMEIRA - O CAPITAL SOCIAL no valor de R$ 2.500.000,00 (Dois
Milhões c (.Quinhentos Mil Reais), inteiramente inicgralizados, fica elevado para RS
5.000.000.00 (Cinco Milhões de Reais), divididos em 5.000.000 (Cinco Milhões) de
quotas, no valor de R$ 1,00 (Fium Real) cada uma, sendo o aumento no valor de RS
2.500.000.00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais), inteiramente integralizados da
seguinte forma:-

em

em

Ahú - CEP 82200-060.

'6er V
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CONTRACT’US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

C.iV.P.y. DO MF 80,0] 7,890/0001-83 NJRE 412,0186166-0

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

FL 02

a) A importância de R$ 1.250.000,00 (Hum Milhão Duzentos e Cinqüenta Mil Reais),
inteiramente integralizados em moeda corrente do País no presente ato, pelo sócio
remanescente Sr. EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ.

b) A importância de R$ 1.250.000,00 (llum Milhão Duzentos e Cinqüenta Mil Reais),
inleiramenie integralizados em moeda corrente do País no presente ato, pela sócia
remanescente Sr" ELOÊ DE FÁTIMA KRA VETZ.

CLAUSULA SKGUNDA:- Em decorrência à presente Alteração havida o Capital Social
no valor de R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais), divididos em 5.000.000 (Cinco
Milhões) de quotas, no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, inleiramente integralizadas.
cm moeda corrente do País no presente alo. fica assim distribuído entre os sócios;

SÓCIOS
EVERSON AMBROSIO KRAVETZ

ELOE DE FÁTIMA KRAVETZ

QUOTAS
2.500.000

2.500.000

CAPITAL

2.500.000.00

2.500.000.00

PORCENTAGEM

R$50%

R$50%

5.000.000,005.000.000 RS100%TOTAL.

CLÁLSLLA l ERCEIILA:- A sociedade é gerida c administrada por seus 02 (dois) sócios
EVERSON AMBRÔSIO KRAVETZ e ELOÊ DE FÁTIMA KRAVETZ, sendo o uso da
fuma em conjunto e/ou individualmente, sendo-lhes, no entanto, proibido o uso da firma
cm negócios ou operações estranhas ao do objeto social da sociedade, especialmcntc a
prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor. Ficando, entretanto dispensados
da prestação da caução.

( L.ÁLSIJLA QUARTA:- Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não
estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou pro crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra  a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.

com qConfere

05/89
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CONTRACT’US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

C,N.PJ, DO MFN^8(h017,890/000U83 NIKE 412.0186166-0

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

FL. 03

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se  o Contrato Social, com a seguinte
redação:

CONTRA TO SOCIAL CONSOLIDADO

CONTRACT’US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

C.N.P.J DO MF N** 80.017,890/0001-83 NIKE N'’ 412.0186166-0

EVERSON AMBROSIO KR.'iVETZ, brasileiro, casado em Regime de Comunhão Universal de
Üens, natural de Curitiba-PR, nascido em 02/08/1952, engenheiro civil, residente e domiciliado em
Curitiba-PR à Rua Doutor Nelson de Souza Pinto n.“ 1.004 - Ahú - CEP 82200-060, portador da
Cédula de Identidade RG n.“ 809.795-0-SESP/PR c do Cadastro de Pessoas Físicas n.“

186.298.909-59, expedido pelo Ministério da Fazenda e ELOÊ DE FÁTIMA KRAVETZ.
brasileira, casada em Regime de Comunhão Universal de Bens, natural de Curitiba-PR, nascida em
29/06/1954, do comércio, residente e domiciliada em Curitiba-PR à Rua Doutor Nelson de Souza
Pinto n.® 1.004 - Ahú - CEP 82200-060, portadora da Cédula de Identidade RG n.® 1.123.663-
SESP/PR e do Cadastro de Pessoas Físicas n.® 544.435.399-72, expedido pelo Ministério da
Fazenda; únicos sócios da Sociedade Empresária l.imitada que gira sob nome comercial de
COSTRACrUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, com inscrição no CNPJ sob o n."
80.017.890/0001-83. com sua sede e foro em Curitiba-PR à Rua Doutor Bezerra de Menezes n.° 68

- Apto 02 - Ahú - CEP 80540-190, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado
do Paraná sob n° 412.0186166-0 em sessão de 15 de Abril de 1987 e Ultima Alteração Contratual
arquivada sob n.® e 20121155200 em sessão de 23/03/2012; CONSOLIDADO Contrato Primitivo e
subsequentes Alterações de acordo com as cláusulas e condições seguintes:-

CLÁUSULA PRIMEIRA:- A sociedade mantém sua denominação social dc
CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA:- A sociedade com C.N.P.J do MF n.® 80.017.890/0001-83. tem

a sua sede estabelecida à Rua Doutor Bezerra de Menezes n.” 68 — Apto 02 - Ahú -
Curitiba-PR - CEP 80540-190.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da sociedade é de:- (41204/00) Serviços de
Construção Civil, (71120/00) Engenharia Civil, (71111/00) Arquitetura, (71197/03)
Projetos, (81303/00) Paisagismo, (42138/00) Urbanismo (43134/00) Terraplenagem,
(42227/01) Saneamento e Drenagem, (42120/00) Obras de Arte Especial e Corrente,
(23303/01) Execução de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto e (25110/00) Execução de
Estrutura Metálica, (47440/05) Comércio Varejista de Materiais de Construção e
((91023/02) Restauração de Edificações, Monumentos e Áreas Urbanas e Restauração de
Pavimentas e (68102/02) Administração e Exploração de Bens Próprios (68218/02) e de
Terceiros. inoi
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CONTRACT’US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

C.N.F.J, DO MFN^HOJU7,890/0001-83 NIRENU12,0186166-0

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESA RIA LIMITADA

FL. 04

CLÁLSDLA QUARTA:- O Capital Social no valor de R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões
de Reais), divididos em 5.000.000 (Cinco Milhões) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real)
cada uma. inteiramente integralizadas cm moeda corrente do Pais no presente ato, fica
assim distribuídos entre os sócios:-

SÓCIOS
EVI-RSON AMBROSIO KRAVETZ

F.l.OF. DH FÁTIMA KRAVETZ

QUOTAS
2.500.000

2.500.000

CAPITAL

2.500.000,00

2.500.000,00

PORCENTAGEM

R$50%

R$50%

TOTAL 100% 5.000.000 RS 5.000.000,00

CLÁUSULA OUINTA> Seu prazo de duração é por tempo indeterminado,  tendo iniciado
suas atividades em 15 de Abril de 1987.

C LÁUSU1.A SEXTA:- As quotas de Capitai Social são indivisíveis e intransferíveis, salvo
0 consentimento expresso c ajuste prévio dos demais sócios.

Parágrafo Único: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar o outro,
discriminando-lhc o preço, forma e prazo de pagamento, para que este exerça ou renuncie o
direito de preferência, o que deverá fazer dentro do prazo estipulado pelo alienante.
Decorrido o prazo estipulado sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas
poderão ser livremente transferidas à sociedade.

CLÁUSULA SÉITMA:- A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor dc suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integraíizaçâo do Capital Social
registrado.

CLÁUSULA OITAVA:- A sociedade c gerida c administrada por seus 02 (dois) sócios
EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ e ELOÊ DE FÁTIMA KRjWETZ, sendo o uso da
firma cm conjunto e/ou individualmente, scndo-lhcs, no entanto, proibido o uso da íirma
em negócios ou operações estranhas ao do objeto social da sociedade, especialmente a
prestação dc avais, endossos, fianças ou caução de favor. Ficando, entretanto dispensados
da prestação da caução.

CLÁUSULA NONA:- O sócio EVERSON AMBRÓSIO KRAVETZ  é o Responsável
Técnico perante o CREA pelos serviços executados pela empresa.

inol
o

07/89
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CONTRACT'US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

C.N.P.J. DO MFN"80.017.890/0001-83 NIRE N"412.0186166-0

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

KL. 05

CLÁUSULA DEC1MA> Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração,  procedendo à elaboração
do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMKIRA:- Nos quatro meses seguintes ao término do
exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando
Ibr 0 caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:» A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os
sócios.

Ci.ÁUSULA DKCIMA TERCEIRA:- Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mcn.sal, a título de “Pró-Labore”, observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será

apurado e liquidado com base na situação da sociedade, à data da resolução, verificada em
balanço especialmcnte levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade sc resolva cm relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:- Os administradores declaram sob as penas da lei, de
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por sc encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou pro crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra
0 sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações dc consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DKCIMA SEXTA:- Fica eleito o foro de Curitiba-PR para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

08/89
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CONTRACT’US CONSTRUÇÃO CÍVIL LTDA

CMPJ, DO MFN^ 80.017.890/0001-83 NIRE 412.0186166-0

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

FL. 06

E. por assim estarem justos e contratados lavram, datam e assinam,
juntamente com 02 (duas) testemunhas, o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma.

Curitiba-PR, 10 de Dezembro de 2013.

O KRAVETZ

/

ELOE DE FAUMA K^VETZ

Testemunhas:-

Elaborado por:-

Vilmar Bill

RG n.°4^79.358-9-SESP/PR
Vilmar Bill

RG n. ̂ 4.179-358-9- SESP/PR

/

Çwárcia/de Souza Lima
RG n.® 6.760.105-0-SESP/PR

MSL

m
i\

JUNTA COMERCIAL DO PARANAeB POSTO avançado do facil ,
1^ CERTIFICO o REGISTRO EM 19/12/20^SOB NÚMERO-20136912869 ^
J  Protocolo: 13/691286-9. DE 16/12/2013^

'\Ú^ EnpreaaMl 2 0166166 0
ÍW C»ÍTRAC7’US COMSTPUCXO CIVIt. LTDA

i-*

sebas

1 ■*«.

inol

tiAo motta
SECRETARIO GERAL
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i  MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
^ Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional
i

I-. •

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: CONTRACTUS CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 80.017.890/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar  e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nâo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n” 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:16:18 do dia 07/07/2021 <hora e data de Brasília>
Válida até 03/01/2022.

Código de controle da certidão: C9EB.C610.553E.3BA3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

10/89



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná
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Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 024685295-39

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 80.017.890/0001-83

Nome: CONTRACTUS - CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual Inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,

nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento  de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 03/12/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.aov.br

Píj/na f <fe t

Smltldo Via Inlamal PúWfca (05/08/2021 14:35 24)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão n®; 9.193.919

80.017,890/0001-83

CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ

Nome

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos
tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em
dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS). Tributos Imobiliários (Imposto Predial
e Territorial Urbano - iPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de
Melhoria). Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados
.  Município de Curitiba.

no

A autenticidade desta deverá

https://cnd-cidadao. Curitiba, pr gov.br/Certidao/ValidarCertidao.
certidão confirmada endereçoser no

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 08:52 do dia 17/08/2021
Código de autenticidade da certidão: 93DE1D8CBCE54F0448ABEEDE7952ED8B41
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 15/11/2021 - Fornecimento Gratuito

V
Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode

12/89
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CAiXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social?:oNTRACT'us construção civil ltda.
Endereço:

80.017.890/0001-83

RUA DR BEZERRA DE MENEZES 68 APTO 02 / AHU / CURITIBA / PR /
80540-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação reguiar perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Valldade:12/10/2021 a 10/11/2021

Certificação Número: 2021101202042425322100

Informação obtida em 14/10/2021 10:08:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

13/89 J
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Fágina 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTRACT'US CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 80.017.890/0001-83

Certidão n°: 28087811/2021

Expedição: 13/09/2021, às 09:13:43

Validade: 11/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que CONTRACT’üS CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 80.017.890/0001-83, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se a verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais  e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Uuv i -1 - -

n/8 9
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR,  certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federa! no 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico{s).

Certidão n®: 132252/2021 Validade: 31/03/2022

Razão Social: CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 80017890000183

Num. Registro: 8296

Capital Social: R$ 5.000.000,00

Endereço: RUA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 68 AP 02 AHÚ
Município/Estado: CURITIBA-PR

Objetivo Social:

(41204/00) Serviços de construção civil, (71120/00) Engenharia civil, (71111/00)
Arquitetura, (71197/03) Projetos, (81303/00) Paisagismo, (42138/00) Urbanismo,
(43134/00) Terraplenagem, (42227/01) Saneamento e Drenagem, (42120/00) Obras de
Arte Especial e Corrente, (23303/01) Execução de Estruturas Pré-moldadas de Concreto e
(25110/00) Execução de Estrutura Metálica, (47440/05) Comércio Varejista de Materiais
de Construção e (91023/02) Restauração de Edificações, Monumentos e Áreas Urbanas e
Restauração de Pavimentos e (68102/02) Administração e Exploração de Bens Próprios
(68218/02) e de Terceiros.

Registrada desde : 22/04/1987

CEP:80540190

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 80017890000183
1 - EVERSON AMBROSIO KRAVETZ

Carteira: PR-4965/D

Desde: 22/04/1987
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 29°

Observações: Alíneas b, c, d.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 7°

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7® da Lei Federal
N.o 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 e
do art. 70 da Resolução do Confea N.o 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 28®

Data de Expedição: 24/05/1976

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 7® do CONFEA

15/89Para fins de: CONCORRÊNCIAS
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Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento,
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 320576/2021, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de
seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 29/10/2021 11:06:03

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N® 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.

16/89
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR,  certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente regístrado(a) nos termos da Lei Federal
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão n^: 132250/2021 Validade: 31/03/2022

Nome Civil: EVERSON AMBROSIO KRAVETZ
Carteira - CREA-PR :PR-4965/D
Registro Nacional ; 1701194856
Registrado(a) desde : 24/05/1976

Filiação : AMBROSIO KRAVETZ
IZOLDE LAMBERTUCI KRAVETZ

Data de Nascimento : 02/08/1952
Carteira de Identidade ; 8097950
Naturalidade : CURITIBA/PR

CPF : 18629890959

Título: ENGENHEIRO CIVIL

SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Data da Colação de Grau : 20/12/1975
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 29° de 11/12/1933
Observações: Alíneas b, c, d.

Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7® da Lei Federal
N.o 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 e
do art. 70 da Resolução do Confea N.o 218/1973.

Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 70 de 29/06/1973 do CONFEA.

Diplomação : 20/12/1975

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Para fíns de: CONCORRÊNCIAS

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 320573/2021.

V

Emitida via Internet em 29/10/2021 11:05:28

17/89
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Dispensa-se a assinatura neste docunnento, conforme Instrução de Serviço No 002/2014.
A^falsificaçâo deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeiteMido  o autor a
respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n» 1.025, de 30 de outubro de 2009 CRE A" PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo

Técnico

1364/2013

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EVERSON AMBROSIO KRAVETZ
referente á(s) Anotaçâo(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada{s):

Profissional: EVERSON AMBROSIO KRAVETZ

Registro: PR-4965/D

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1701194856

Número da ART: 20100900803 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipode ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/03/2010 Baixada em: 17/01/2013 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA CNPJ: 76.417.005/0001*86

Rua; R EMÍLIO DE MENEZES N°; 450

Complemento: Bairro; SAO FRANCISCO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80510-320

Contrato: celebrado em 15/03/2010

Valor do contrato: R$ 374.674.63 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Dimensão: 953,43 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R FRANCISCO KOCHINSKI N®: S/N

Bairro: SITIO CERCADO

Cidade: CURITIBA

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/03/2010 Conclusão efetiva; 15/04/2011

Finalidade: Outro

Proprietário:

UF: PR CE

CP

r P; 81920-530

F:

AHvidade Técnica: Tipo de Contrato: EMPREITADA Atividade Técnica; PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
TÉCNICO. Area de Competência: EDIFICAÇÕES * CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ENSINO
QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado; EXECUÇÃO

Observações:
CONSTRUÇÃO DO CMEI SÍTIO CERCADO, SITUADO NA RUA FRANCISCO HOCHINSKI ESQUINA COM A RUA
LAERTES L FOGGIATO - SÍTIO CERCADO

19/89
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
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Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 1364/2013

Número da ART: 20103945611 Situação da ART; BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Empresa contratada: CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Contratante: CAMINHOS DO PARANÁ S/A CNPJ: 02.221.358/0001-70

Rua: RUA LUIZ FERNANDO GOMES N®: 130

Complemento: Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: IRATI UF: PR CEP: 84500-000

Contrato: celebrado em 20/09/2010

Valor do contrato: R$71.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 411.60 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: BR 277 N®: KM302

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: PRUDENTOPOLIS

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 20/09/2010 Conclusão efetiva: 20/02/2011

Finalidade: Outro

Proprietário:

UF: PR CEP: 84400-000

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: EMPREITADA Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

êínUafaSoTxIcí^^^^^^ ^ estruturas, Tipo de Obra/SeTviço: PONÍ^/ílADUToíLrviço '
Observações:
ALARGAMENTO DE PONTE SOBRE O RIO XAXIM ̂  MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS
302+053 I EXTENSÃO 28M c PR 6 RODOVIA BR-277 KMr

•i
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo
Técnico

1364/2013. V

Número da ART:20110406704 Situação da ART;BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tifw de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/02/2011 Baixada em; 17/01/2013 Forma de registro Inicial
Participaçao técnica: Individual cyiauu. niiuai

Empresa contratada: CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA CNPJ: 76.417.005/0001.86

Rua: R EMÍLIO DE MENEZES N": 450

Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP; 80510-320

Contrato: celebrado em 06/06/2011

Valor do contrato: R$ 776.474,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Dimensão: 1.401,70 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA NOVE N®; S/N

Bairro: UBERABA

Cidade: CURITIBA

Coordenadas Geográficas:

Data de inicio: 06/06/2011 Conclusão efetiva: 05/09/2012

Finalidade: Outro

Proprietário:

UF; PR CE

CP

P: 80000-000

F:

Contrato: EMPREITADA Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
edificações de EN^SINO

Observações:
CONSTRUÇÃO DE CMEI VILA AUDI/ UNIÃO • NO MUNICiPIO DE CURITIBA-PR

r

2 1/89

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA“PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo

Técnico

1364/2013

Número da ART:20110407387 Situação da ART;BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ARTiART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/02/2011 Baixada em: 17/01/2013 Forma de registro' Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA CNPJ: 76.417.005/0001-86

Rua: R EMÍLIO DE MENEZES N”: 450

Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO

Cidade: CURITIBA UF; PR CEP: 80510-320

Contrato: celebrado em 21/03/2011

Valor do contrato: R$ 187,675,93 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Dimensão; 173,67 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ENGENHEIRO BENEDITO MARIO DA SILVA N»: S/N

Bairro: CAJURU

Cidade; CURITIBA

Coordenadas Geográficas;

Data de início: 21/03/2011 Conclusão efetiva: 29/06/2012

Finalidade; Outro

Proprietário:

UF: PR CE

CP

P; 82970-000

F;

Aúvidade Técnica: Tipo de Contrato: EMPREITADA Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
TÉCNICO, Area de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE SAUDE
QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações:
CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE RAIO X ANEXA AO CMUM DO CAJURU - MUNICiPIO DE CURITIBA
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Certidão de Acervo Técnico • CAT

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR Certidão de Acervo

Técnico

1364/2013Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

i

Número da ART: 20110407905 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/02/2011 Baixada em: 17/01/2013 Forma de registro' Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA CNPJ: 76.417.005/0001-86

Rua: R EMÍLIO DE MENEZES N“: 450

Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80510-320

Contrato: celebrado em 21/03/2011

Valor do contrato: R$ 178.329.65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 173.67 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R DOUTOR LEVY BUQUERA N®; 158

Bairro: SITIO CERCADO

Cidade: CURITIBA

Coordenadas Geográficas:

Data de inicio: 21/03/2011 Conclusão efetiva: 26/06/2012

Finalidade: Outro

Proprietário:

UF: PR CE

CP

P: 81910-190

F:

A^vidade Técnica: Tipo de Contrato: EMPREITADA Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
TÉCNICO, Area de Competência EDIFICAÇÕES • CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Servico EDIFICAÇÕES ^
QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO v v
Observações:
CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE RAIO X ANEXA AO CMUM DO SÍTIO CERCADO - MUNICÍPIO DE CURITIBA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT
conforme selos de segurança A 010.507. A 010.508.  A 010.509. A 010.510, A 010.511. o atestado expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade  pela veracidade e exatidão das
informações nele constantes.

DE SAUDE

Certidão de Acervo Técnico n® 1364/2013

29/10/2021 15:05
A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicws qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART,

A CAT á qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente
se 0 responsável técnico indicado estiver ou venha
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

a ser

A autencidade e a validade desta certidão deve
confirmada no site

https://vwvw.crea-pr.org.br
protocolo: 31124/2013.

A falsificação deste documento constitui crime previsto
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor á respectiva
ação penal.

ser

do Crea-PR, no endereço
informando o número do

no
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Edificações

nnn:in2

Rua Emílio de Menezes n° 450 • Curitiba - Paraná.
CGC n° 76.417.005/0011-58

CERTIDÃO N® 025/2012-OPE/SMOP

Certificamos, face o requerido no Processo 01-128803/2012 - PMC. que de acordo com
documentos arquivados nesta Prefeitura, a empresa CONTRACTUS Construção Civil Ltda., executou
para este Departamento, dentro das normas técnicas exigidas, os serviços discriminados ém anexo:

LICITAÇÃO :
OBJETO :

VALOR R$ :

ORDEM DE SERVIÇO :
PRAZO DE EXECUÇÃO:
DATA DE INÍCIO :
DATA DE CONCLUSÃO :

ENG.FISCAL PMC :

RESP. TÉC. EMPRESA :

CO-RESP. EMPRESA :

ÁREA (DIMENSÃO) :
LOCAL DA OBRA (ENDEREÇO) :

CN n° 069/2010-OPE

ORÇAMENTO: Construção

2.674,969,95

n°719/2011-SMOP

510(Quinhentos e dez) días
6-jun-11
5-set-12

Soélio Antonio Vendramin CREA n° PR-72099/D
ART n® 20112751689

Everson Ambrósio Kravetz CREA n° PR-4965/D
ART n°20110406704

Clarice Kravetz CREA n° PR-65688/D
ART n° 20110408480

1.401,70m2
Rua Nove S/N Curitiba - Paraná CEP 80.000-000

ORÇAMENTO: Construção
OBRA: CMEI Vila Audi União - padrão 260

-  -j Serviçositem
Un. Quant.

1.0 ̂  Serviços preliminares.

Locação da obra

Barracão da obra

1.1

1 7
m2 1.390,01

30,00m2

Tapume em chapa compensada resinada lOmm, pintado com 01 demão
de tinta iátex e 01 demão de tinta a óleo, conforme modelo PMC.1.3

m2 664,07

2.0 Trabalhos em terra.

2 1 Escavação manual para blocos e vigas baldrame
Reaterro com apiloamento .ím3 177,89

107,89

22

m3Escavação e carga em material de baixa resistência,  incluindo transportede material com caminhão basculante DMT 5001 a 10 OOOm (com
empoiamento)2.3

m3 431,64

401,03

2.4 Base de saibro compactado esp=60cm e esp=30cm
m3

2 4/89
CREA-PR

0 SELO OE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FüLHA
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nnn:sniPREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Edificações

Rua Emílio de Menezes n° 460 - Curitiba - Paraná.
CGC n® 76.417.005/0011-58

CERTIDÃO N° 026/2012-OPE/SMOP

2.5 Material de empréstimo para aterro (sem transporte)

Transporte de material DMT= lOkm

Espalhamento e compactação de aterro

m3 141,21

183,58

141,21

2.6
m3

2 7
m3

Fundações.

Blocos, vigas de baldrame e laje

Concreto fck= 25,0 MPa

Forma de madeira

Ferragem CA-50

Ferragem CA-60

Lastro de brita apiloado n® 2 (e= 5cm)

Lastro de concreto magro (e- 5cm)
Laje pré-moldada para forro sem capeamento e com escoramento
sobrecarga de 150kg/m2, tipo treliçada (h=12cm)
Laje pré-moldada para forro sem capeamento e com escoramento para
sobrecarga de 150kg/m2, tipo treliçada (h=l6cm)

Armadura adicional das lajes treliçadas:

Ferragem CA-60

Tela soldada EQ61 (CA - 60) ou similar

Estacas

Estaca pré-moldada de concreto, com seção de
16 X16cm

20 X 20cm

23 X 23cm

Arrasamento de estaca pré-moldada

Mobilização e desmobilizaçâo de bate-estacas

para

3,0

3.1

3.1 1
m3 164,00

705,00

7.621,00

813,44

3,1'2
m2

kg
3.1.4

3.T5
kg

m3 4,54
3.1.6

m3 1,79

3.1.7
m2 597,00

3 1 8
m2 643,00

3.1.9

3.7.9.1

3.1 9.2
kg 4.210,59

1.140,00kg
3.2

32 1

3.2.1.1

3.2.1'2

3.2,1.3

m 960,00

576,00

360,00

158,00

m

m

3.2.2
ud

3.23
gb 1,00

Estrutura.

Pilares, vigas, cintas e lajes maciças

Concreto fck= 25,0 MPa

Forma de madeira compensada

Forma de madeira compensada plastificada
Ferragem CA-50

Ferragem CA-60

Lajes pré moldadas convencional e treliçada
Laje pré-moldada para forro s/ capeamento e c/ escoramento p/
sobrecarga de 150kg/m2, tipo convencional

4.1

4.1,1
m3 198,50

1.309,00

1.466,00

11.218,00

3.551,00

4.1.2
m2

4 1 3
m2

4.1.4

4.1.5
kg

kg
4.2 r

4 2.1
m2 400,00

25/89
O SELO DE AUTENTICIDADE FOl

AFIXADO NA ÚLTIMA FOI.KA
2/38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Edificações

nnn:ini

Rua Emílio de Menezes n° 450 - Curitiba - Paraná.

CGC n® 76.417.005/0011-58

CERTIDÃO N® 025/2012-OPE/SMOP

Laje pré-moldada para forro sem capeamento e com escoramento para
sobrecarga de 150kg/m2, tipo treliçada (h=12cm)

Laje pré-moldada para forro sem capeamento e com escoramento para
sobrecarga de 150kg/m2, tipo treliçada (h»16cm)

Tela soldada EQ61 (CA - 60) ou similar

Concreto Fck=25.0 MPa para capeamento

4.2.2 m2 105,00

4.2.3

4.2.4

4 2.5

m2 755,00

1.140,00

85,50

kg

m3

Impermeabilizações.

Impermeabilização de viga, baldrame com emulsão asfáltica e papelão
alcatroado de 1 vez

Impermeabilização de viga, baldrame com emulsão asfâltica e papelão
alcatroado de 1/2 vez

5.0

23,60m

5.2 558,00m

Impermeabilização da laje de cobertura e calha em concreto com manta

asfâltica 4,0mm e proteção mecânica com argamassa de cimento e areia5.3 m2 611,00

Paredes.

Alvenaria de elevação com tijolos 1/2 vez de 06 furos de 15cm (sem
revestimento)

Alvenaria de elevação com tijolos 1 vez de 06 furos de 20cm (sem
revestimento)

Sóculos em alvenaria de elevação com tijolos 1/2 vez de 06 furos de
15cm (sem revestimento)

6.0

ê.1 m2 1.130,05

6,2 m2 753.57

6 3 m2 40,23

Cobertura.

Estrutura metálica da cobertura, com 1 demãos de fundo epóxi e
acabamento com 02 demãos de esmalte sintético, cor e detalhes
conforme projeto
Cobertura com telha de aço zincado perfil trapezoidai e= 0,5mm h=
40mm. pré-pintada em 01 face

Cumeeira em aço zincado, pré-pintada em 01 face

Rufo chapa galvanizada (platibanda) n® 26 corte;

0,20m

0.25m

0,30m

0,70m

Contra-rufo chapa galvanizada n® 26 corte 0,25m (encontro da telha
metálica com a alvenaria)

Domus em acrilico branco leitoso 1,40 x 1,40m

7.0

7.1
kg 8.561,00

m2 1,314,00

218,00m

74

74 1
42,15

35,70

51,35

12,20

m

742
m

7.4,3

7,4 4

m

m

-í7.5
m 100,20

7.6
ud 5,00

26/89 0 SELO OE AUTENTICIDADE FOl

AFIXADO NA ULTIMA FOl.HA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Edificações

Rua Emílio de Menezes n® 450 - Curitiba - Paraná.

CGC n® 76.417.005/0011-58

CERTIDÃO N® 025/2012-OPE/SMOP

Revestimento de paredes.

Paredes internas

Chapisco

Emboço

Reboco

Revestimento cerâmico 10 x lOcm branco acetinado

Paredes externas

Chapisco

Emboço

Reboco

Emboço riscado

8.0

8.1

8 1.1 m2 2.820,65

2.820,65

1.479,33

1.341,32

8,1 2 m2

8.1.3 m2

8.1 4 m2

8,2

a 0 1
m2 795,40

242,54

242,54

552,86

m2

8 2 3 m2

82 4 m2

Revestimento de forros.

Chapisco

Emboço

Reboco

9.0

9.1 m2 1.181,55

1.181,55

1.181,55

92 m2

9.3 m2

Revestimento de pisos.

Piso em concreto armado

Base em concreto Fck= 25MPa e=10cm

Ferragem CA-50

Está incluído área interna (piso em granitina e piso vinilico) e área
externa (solários - item 19,22)

Piso de granitina

Lastro de brita apiloado n® 02 (e=6cm)

Regularização de piso com argamassa de cimento e areia no traço 1 4
(e= 0,03m)

Piso de granitina com juntas de dilatação

Rodapé de granitina em curva tipo hospitalar (h= lOcm)

10.0

10 1

10 1.1

10*1.2
m3 18,21

910,50kg

Obs

10.2

102.1
m3 42,51

10 0-5

m2 708,50

708,50

442,39

3
m2

10.2,4
m

10.2.5

10,2.5,1

10.2.5.2

Aplicação de 1 demão de selador e 2 demãos de resma acrílica

Piso de granitina

Rodapé de granitina

Piso vinilico

Lastro de brita apiloado n® 02 (e=6cm)

Regularização de piso com argamassa de cimento e areia no traço 1.4
(e= 0.03m)

Piso Vinilico 30 x 30 cm, e=3,2 mm

em:

m2 708,50

442,39m

10.3

10.3 1
rm3 32,27 . •* i’
*

10 3.2

10,3.3
m2 537,78

537,78m2

27/89 O SELO OEAUTENTICIDAOE FOl

AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
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nnn:s58PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Edificações

Rua Emílio de Menezes n° 450 - Curitiba - Paraná.

CGC n° 76.417.006/0011 -58

CERTIDÃO N® 025/2012-OPE/SMOP

Rodapé em madeira imbuia ou similar 3/4"x3"

Aplicação de impermeabilizante acrílico, conforme especificação de
projeto, em piso vinílico

Soleira de granito larg. 15cm esp. 2cm

10,3.4
346,49m

10,3.5
m2 537,78

48,25
104

m

Esquadrias,

Esquadrias de madeira.

Porta chapeada de 1* em itaúba, completa, com caixilho e ferragens,
medindo.

0,60x 1,30m (P1)

0,60x1.80m (P2)

0,80x2.10m (P3)

0,80 X 2,10m com veneziana inferior medindo 0,20  x 0,40m {P3)
0,90x2,10m (P4)

0,90 X 2,10m com visor fixo em vidro incolor 4mm, medindo 0,20 x 0,40m

11.0

11 1

r ‘'

r 1
ud 8,00

11 1.1.2

11.1.1.3

11.1.1.4

11.1.1.5

ud 5,00

ud 12,00

ud 4,00

ud 4,00

11.1.1.6 {P4)

11.1 1.7 1,60 x2,10m-2 folhas (P5)

0,90 X 2,10m (P4A) com chapa de aço inox 0,40 x 0,90m (em ambas
•  faces) e uma barra de aço inox 0 1 1/2" comprimento 60cm (lado

11.1 1.8 interno)

Esquadrias de alumínio

Portas e janelas de alumínio com pintura eletrostâtica cor branco, linha
suprema, completa com contramarco, ferragens e fechadura, confoime
detalhe em projeto, medindo:

AL 1A - 0,90 X 0,45m - máximo ar

11.2.1.2 AL 2A - 0.97 x 0,45m - máximo ar

11.2.1.3 AL 3A - 1,42 X 0,45m - máximo ar

11.2.1.4 AL 4A • 1,50 x 0,45m - máximo ar

5 AL 5A • 2,525 x 0,45m - máximo ar

11 .z. I -6 AL 6A - 2,70 x 0.45m - máximo ar

11.2.1.7 AL 7'1,525 x 1,45m • correr / fixo

112.18 AL 7A • 1,525 x 0,45m - máximo ar

11.2.1.9 AL 8 - 1,55 X 2,135 • fixo / veneziana

11.2.1.10 AL 9 • 1,60 X 1,10m - correr

11.2 1.11 AL 9A • 1,60 X 0,45m - máximo ar

11.2.1.12 AL 10 - 1,80 X 1.45m • correr / fixo

11.2.1.13 AL 10A - 1,80 x 0,45m - máximo ar

11.2 1 14 AL 108 - 1,80 X 1,10m - correr

as

11.2

11.2*1

11.2.1.1

r

ud 12,00

ud 1.00

ud 1,00

cj 4,00

CJ 12,00

cj 1.00

cj 4,00

2.00CJ

cj 4,00

CJ 1,00

C 1,00

c 1,00

c 1,00

C 1,00

c 25,00

31,00c

cj 6,00

26/89
0 SELO DE AUTENTICIDADE FOI

AFIXADO NAULTlMAfOLHA5/38
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Edificações

Rua Emílio de Menezes n° 450 - Curitiba - Paraná.

CGC n° 76.417.005/0011-58

CERTIDÃO N° 025/2012-OPE/SMOP

11 2.1 15 AL 11 • 1,75 X 1,10m - correr

11.2 1 16 AL 11A • 1,75 X 0,45m - máximo ar

11.21 17 AL 12 • 1,80 X 1,10m - correr

11.2 1.18 AL 12A • 1,80 X 0,45m • fixo / veneziana

11.2 1 19 AL 13 - 2,00 x 1.70m • correr

11.2.1.20 AL 14 • 2,575 x 1,45m - correr / fixo

11.2.1.21 AL 14A - 2,575 x 0,45m - máximo ar

11,2.1.22 AL 15A - 0,87 x 0,45m - fixo

’3 AL 16A - 0,97 x 0,45m - máximo ar

11 2 1 24 AL 17A - 1,425 x 0,45m - máximo ar

11-2.1.25 AL 18A - 1,53 X 0,45m - máximo ar

11.2.1.26 AL 19A • 1,67 X 0,45m - máximo ar

11 2.1.27 AL 20A - 1,76x0,45m - máximo ar

11.2.1.28 AL 21 A - 1,825 x0,45m - máximo ar

11.2.1.29 AL 22A - 1,975 x 0,45m - máximo ar

11.2.1.30 AL 23A - 2.00 x 0.45m - máximo ar

11.2 1.31 AL 24A - 2,095 x 0,45m - máximo ar

11 ? 1 32 AL 25A- 2,20 x 0,45m - máximo ar

11.2 1.33 AL 26A - 2,43 x 0,45m - máximo ar

11.21 34 AL 27A - 2.60 x 0,45m - máximo ar

11 i 1 35 AL 28A - 4.26 x 0,45m - máximo ar

11.2.1.36 AL 29A - 4,43 x 0,45m - máximo ar

11.2.1.37 AL 30A - 5,225 x 0,45m - fixo

11.2 1.38 AL 30B - 5,225 x 0,45m ■ máximo ar

11.2 1*39 AL 31A - 5.25 x 0,45m - máximo ar

11.2 1 40 AL 31B - 5,25 x 0,45m - máximo ar

41 AL 35 - 0,90 x 1,60m • veneziana

42 AL 36 - 0,75 x 1,60m • veneziana

11.2.1.43 AL 37 • 1,50 X 1.60m - veneziana

11.2.1 44 AL 38 - 1,575 x 1,60m • veneziana

11.21 45 AL 43 - 2,55 x 0,80m - fixo / veneziana

11,2.1.46 AL 44 - 1,30 x 2,135 - fixo / veneziana

11.2.1 47 G1 • 0,80 xO.SOm-guilhotina

11.2.1 48 G2 - 0.50 X 0,80m - guilhotina

11.2.1 49 Grelha de ventilação (circulação - dutos) • 2,50 x l,05m - fixo

11

11 ■

11

1,00C)

1,00cj

1,00Cj

1,00Cj

1,00cj

1,00cj

1,00C)

3,00Cj

14,00Cj

1,00cj

3,00CJ

1,00cj

1,00cj

1,00cj

1,00CJ

1,00C)

1,00CJ

1,00CJ

2,00CJ

1,00CJ

1.00cj

10,00cj

2,00CJ

2,00CJ

1.00CJ

1,00CJ

2,00CJ

1,00c

2,00c

1,00c

6,00c

1,00c

1,00c

2,00c

3,00CJ

if,
i

I

29/89
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Edificações

Rua Emílio de Menezes n*^ 450 - Curitiba • Paraná.

CGC n® 76.417.005/0011-58

CERTIDÃO N° 025/2012-OPE/SMOP

Porta-janela de aluminio com pintura eletrostática cor branco, linha
suprema, completa com contramarco, ferragens e fechadura, conforme

11,2.2 detalhe em projeto, medindo:

112 2 1 AL 32 • 1,50 X 2,135m • fixo / veneziana  / porta 1 folha de abnr

11.2 2.2 AL 33 - 2,50 x 2.135m - veneziana / porta 2 folhas de abnr

11 2.2.3 AL 34 - 0.97 x 2,15m - veneziana / porta  1 folha de abrir

11.2 2 4 AL 39 - 5.225 x 2,15m - fixo / veneziana  / porta 2 folhas de correr

11.2.2.5 AL 40 - 5,25 x 2,15m - fixo / veneziana  / porta 2 folhas de correr

6 AL 41 - 5,355 x 2,15m - frxo / veneziana / porta 2 folhas de correr

1  7 AL 42 - 6,25 x 2,70m - fixo / veneziana ! porta 2 folhas de correr

1

2,00C)

1,00cj

14,00CJ

2,00cj

1.00CJ

2,00CJ

1,00Cj

Ferragens,

Fechadura comum para porta interna

Fechadura para banheiro

Mola para fechamento automático de portas (AL32, AL33, AL42)

12.0

12 1 ud 34,00

13,0012.2 ud

12.3 ud 6,00

Vidros e espelhos.

Vidro transparente com :

4mm (até 1,20m*)

6mm (acima de 1,20m*) - [AL8, AL32, AL33, AL34, AL39. AL40, AL41,
AL42 AL44)

Vidro mini-boreal [ALIA]

Espelho cristal prata 4mm lapidados, fixado diretamente na parede,
conforme detalhe em projeto, medindo.

0,60 X 0,90m (ISF1, ISM1, lavabo, IS especial)

2,475 x0,90m(ISM2)

4,00x0.90m (tSF2)

2,205 x0.90m (IS1)

2.56 X 0,90m (IS2)

1,56 X 0,90m (IS3)

Box em vidro temperado lOmm, jateado branco leitoso, medindo 0,90 x
1,90m (ISF1, ISM1)

Box em vidro temperado lOmm, incolor, medindo 0,90 x 0,60m

13.0

T^1

13.1 1 m2 191,77

15 1.2 m2 66,95
13.2 m2 1,62

13.3

13.3.1

135*2

1333

4,00CJ

1,00CJ

1,00CJ
4

1,00CJ

5
1,00CJ

1336
1.00CJ

13.4
2,00CJ

13.5
3,00CJ

Pintura.

Emassamento de paredes e lajes internas com 2 demãos de massa
corrida PVA

Pintura paredes e lajes internas com 01 demão de selador e 02 demãos
de tinta acrílica semi brilho

14,0

14.1
m2 2.661,00

14 2
m2 2.660,88

30/89 /
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Pintura de paredes externas (emboço riscado) com 01 demào de fundo
preparador e 04 demãos de tinta acrílica semi-brilho de 1* qualidade14 3 m2 552,86

Pintura de esquadrias de madeira com 03 demãos de esmalte sintético

Pintura de rufos e contra-rufos com 01 demão de fundo antiferrugmoso e
02 demãos de esmalte sintético

Pintura de concreto aparente com 2 demãos de silicone

Enceramento de rodapé de madeira

14 4 m2 222,03

14,5 m2 66,36

1.466,00

346,49

14,6 m2

14.7
m

Instalações de equipamentos especiais.

Exaustor eólico duplo cilindro, incluindo aparelho em alumínio e polímero
preto opaco com acessórios em aço galvanizado, dutos e grelhas

Barra de apoio em aço inox comp.0,90m para deficientes

Armário medindo 7,305 x 0.60m + 1,53 x 0.60m, conforme detalhe em
projeto (cozinha)

15.1 1,00cj

15.2 ud 2,00

153
1,00CJ

Armário medindo 6,85 x 0,55m, conforme detalhe em projeto (cozinha)
Armário medindo 1,93 x 0,60m, incluindo tampo, conforme detaine em
projeto (lavanderia)

Armário (portas de correr e prateleiras internas) medindo 1,80 x 2,025m
+ 2,60 X 2,025m + 1,275 x 2,025m, conforme detalhe em projeto (sala de
multi uso)

15.4
1,00C)

15.5
1,00Cj

15.6
1,00CJ

Armário (portas de correr e prateleiras internas) medindo 2,85 x 2,025m
+ 0,455 X 2,025m, conforme detalhe em projeto (salas de aula)

Armáno medindo 2,43 x 0,60m + 1,68 x 0,60m, conforme detalhe
projeto (iactárío)

Armário (portas de correr e prateleiras internas) medindo 2,43 x 2,025m
confoime detalhe em projeto (diretoria)
Armário (portas de correr e prateleiras internas) medindo 2,43 x 2,025m
conforme detalhe em projeto (pedagogia I reuniões)
Prateleiras em "L" medindo 1,825 + 1,225 x 0,60m, conforme detalhe
projeto (despensa)

Bancada BL (refeitório) em alvenaria, revestida com granito preto São
Gabriel, medindo 0,80 x 5,l5m, conforme detalhe em projeto

em

em

15 7
10,00CJ

15.8
1,00CJ

1,00CJ

15 10
1,00CJ

15 11
1,00CJ

15 12
1,00CJ

16.0 Instalações hidráulicas e sanitárias

Louças. Metais e Acessórios16 1

CRiSL-irí»
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Bacia sanitária adulto, assento plástico, conjunto para fixação válvula de
descarga com canopla cromada e registro acoplado, tubo de descarga,
itgaçâo para saida e vedações

Baeta sanitária infantil, assento plástico infantil, conjunto para fixação,
válvula de descarga com canopla cromada e registro acoplado, tubo de
descarga, ligação para saida e vedações

Chuveiro tradicional com desviador especial (cod. 12120006), contendo
01 aparelho misturador; 02 acabamentos para registros de pressão de
3/4" com canopla cromada. (ISM1 / ISF1)

Chuveiro cromado com barra deslizante (cod. 00050306), incluindo
misturador termostato com acabamento cromado (cod 2430). (ISF2 /
ISM2 / IS1 / IS2 / IS3)

Mictórío de louça branca, equipado com • 01 registro pressão 3/4" com
canopla cromado, 01 válvula para mictório antivandalismo 0 Vj"- 01
engate flexivel - conjunto para fixação

16 1 1
14,00cj

16.1.2
7,00Cj

16 1.3
2,00Cj

10,00Cj

16.1.5
3,00C)

Tanque de louça simples com coluna, equipado com:  - 01 torneira
pressão 3/4" para tanque, - 01 válvula de escoamento de 2.1/2" x 1.1/4", -
01 unho para válvula de pia 1", - 01 sifão flexivel para tanque16 1 6

3,00CJ

Lavatório de louça sem coluna, equipado com. - 01 engate flexivel 1/2", -
01 torneira de pressão de 1/2” com alavanca, - 01 válvula de fundo em
PVC, - 01 sifão plástico, - Parafusos e buchas para fixação

Acessórios para cubas de louça de embutir, com: • 01 ligação PVC 1/2", -
01 válvula de escoamento de 1" x 2.3/8". • 01 unho para válvula de
lavatório 1". • 01 sifão flexivel para lavatório,  - 01 torneira 1/2" de mesa
com temporizador mecânico.

Torneira de pressão 3/4" para máquina de lavar roupa
Meta Saboneteira de louça

16 1 11 Papeleira metálica

1" ' "2 Saboneteira para sabão líquido

3 Toalheiro para toalha de papel

Acessórios para cuba em aço inox, contendo: - 02 misturadores de 1/2", -
02 válvulas de fundo metálica para pia, 02 sifões metálicos cromados

16 1.14 para pia (cozinha e lactário)

16.2 Tampos em granito

16.1.7

16,1.8

16.1 9

16.1 10

1

1,00CJ

C] 50,00

PÇ 1,00

ud 12,00

21,00

15,00

16,00

ud

ud

ud

cj 2,00

Tampo de granito cinza andorinha, furo p/ 02 cubas, com rodapia em
granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza h=10cm e 02 cubas

16.2.1 de louça tipo embutir, medindo 0,725 x 0,55m (ISF1 e ISM1)
CJ 2,00

32/89 CRESi-irK
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Tampo de granito cinza andorinha, furo p/ 01 cuba, com rodapia em
granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza h=10cm e 01 cuba de
louça tipo embutir, medindo 0,92 x 0,55m (lavabo)

Tampo de granito cinza andorinha, furo p/ 07 cubas, com rodapia em
granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza h=10cm e 07 cubas
de louça tipo embutir, medindo 5,15 x 0,55m (ISF2)

Tampo de granito cinza andorinha, furo p/ 02 cubas, com rodapia em
granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza h=10cm e 02 cubas
de louça tipo embutir, medindo 1,53 x 0.55m (circulação)

Tampo de granito cinza andorinha, furo p! 04 cubas, com rodapia em
granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza h=10cm e 04 cubas
de louça tipo embutir, medindo 2,96 x 0,55m (ISM2)

Tampo de granito cinza andorinha, furo p/ 04 cubas, com rodapia em
granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza h=l0cm e 04 cubas
de louça tipo embutir, medindo 2,48 x 0,55m (ISI)

Tampo de granito cinza andorinha, furo p/ 01 cuba, com rodapia em
granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza h*10cm e 01 cuba de
aço inox (60 x40 x 15cm), medindo 2,30x 0,70m (181)

Tampo de granito cinza andorinha, furo p/ 04 cubas, com rodapia em
granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza h^lOcm e 04 cubas
de louça tipo embutir, medindo 3,03 x 0,425m (IS2)

Tampo de granito cinza andorinha, furo p/ 01 cuba. com rodapia em
granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza h=10cm e 01 cuba de
aço inox (60 x 40 x I5cm), medindo 2.30 x 0,70m (IS2)

Tampo de granito cinza andorinha, furo p/ 03 cubas, com rodapia
granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza h=10cm e 03 cubas
de louça tipo embutir, medindo 1,90 x 0,425m (IS3)

Tampo de granito cinza andorinha, furo p/ 01 cuba, com rodapia
granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza h=l0cm e 01 cuba de
aço inox (60 x40 x 15cm), medindo 2,20 x 0,70m (IS3)

Tampo de granito cinza andorinha, furo p! 07 cubas com rodapia em
granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza h=l0cm e 07 cubas
de louça tipo embutir, medindo 5,225 x 0,60m (refeitório)

em

em

16 2.2 1,00cj

1623 1,00C]

16.2 4
2,00CJ

16.25
1,00CJ

1626
1,00CJ

16.2 7
2,00Cj

16.2 8
1,00Cj

102 9
2,00C)

16.2.10
1,00CJ

16 2.11
2,00CJ

16 2 12
1,00CJ

Tampo de granito cinza andorinha, furo p/ 01 cuba, com rodapia
granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza h=10cm e 01 cuba de
louça tipo embutir, medindo 0,835 x 0,60m (sala mutti uso)
Tampo de granito cinza andorinha, furo p/ 01 cuba, com rodapia em
granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza h=10cm e 01 cuba de
louça tipo embutir, medindo 0,825 x 0.60m (salas)

em

16.2.13
1,00CJ

16.2.14
10,00CJ

1
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10/38 0 SELO OE AUTENTICIDADE FOi

AFiXADO na ÚLTIMA l-OLHA !

\J



nnn:snZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Edificações

Rua Emílio de Menezes n° 450 • Curitiba - Paraná.
CGC n® 76.417.005/0011-58

CERTIDÃO N® 025/2012-OPE/SMOP

Tampo de granito cinza andorinha, furo p/ 02 cubas, com rodapia em
granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza h=10cm e 02 cubas
de aço inox, medindo 2,43 x 0,60m + tampo de granito cinza andorinha,
com rodapia em granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza
h=10cm medindo 1.68 x 0,60m (lactário)

Tampo de granito cinza andorinha, furo p/ 02 cubas, com rodapia em
granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza h=l0cm e 02 cubas
de aço inox, medindo 7,305 x 0,60m + tampo de granito cinza andorinha
com rodapia em granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza
h=10cm medindo 1,53 x 0.60m (cozinha)

16.2.15
1,00cj

1
1,00CJ

Tampo de granito cinza andorinha, furo para 01 cuba. com rodapia em
granito cinza h= 5cm, saia frontal em granito cinza h=10cm e 01 cuba de

16 2.17 louça de embutir, medindo 6,85 x 0.55m (cozinha)

16 3 Tubos, conexões e acessórios para água
Tubo de PVC rígido soldàvel, bitolas:

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

60 mm

16.3,1,6 75 mm

16.3.1.7 110mm

16,3 2 Adaptador soldàvel curto, bitolas:

16.3.2.1 25mm X 3/4"

16.3.2.2 32mmx1"

16.3.2 3 50mmx 1.1/2"

16 3 74 60mmx2"

5 llOmm x4"

16 3 1

16.3.1,1

16.3.1 2

1 3

16 3.1 4

163 1 5

ie

cj 1,00

m 525,00

90,00

105,00

95,00

194,00

143,00

60,00

m

m

m

m

m

m

PÇ 71,00

24,00

34,00

24,00

PÇ

PÇ

PÇ

PÇ 5,00

Adaptador soldàvel longo com flanges livres para caixa d'âgua bitolas
60mm X 2"

lOOmm X 4"

Bucha de redução soldàvel curta, bitolas:

32 X 25mm

40 X 32mm

50 X 40mm

60 X 50mm

75 X 60mm

16 3.3

16,3.3.1

16 3.3 2

16 3.4

16.3.4.1

16.3.4.2

16 3.4.3

16 3.4 4

16.3.4.5

PÇ 6,00

PÇ 1,00

PÇ 14,00

PÇ 4,00

PÇ 1,00

PÇ 28,00

/
A

PÇ 5,00

34/89
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Buciia de redução soldável longa, bitolas:

40 X 25mm

50 X 25mm

50 X 32mm

60 X 32mm

60 X 40mm

110 X 75mm

Joelho 45® soldável de:

40mm

60mm

75mm

Joelho 90® soldável de

25rnm

32rnm

40mm

50mm

60mm

75mm

llOmm

Luva soldável de:

25mfn

40mm

50mm

60mm

75mm

llOmm

Luva de redução soldável de 60 x 50mm

Tê 90®, nas bitolas:

25mm

32mm

40mm

50mm

60mm

75mm

llOmm

Tê 90® de redução, nas bitolas;

32 x 25mm

16,3.5

163.5.1

16 3.5 2

16 3.5 3

16.3.5 4

16 355

16.3.56

16.36
If, n ̂  1

1,00PÇ

1,00PÇ

3,00PÇ

2,00PÇ

2,00PÇ

3,00PÇ

1,00PÇ

2K 1,00PÇ

16.3£3

16 3.7

16.3.7 1

16.3.7.2

16.3.7.3

16.3.7.4

16,3,7,5

16.3.7.6

16,3.7.7

16.3.8

16*.3.8 1

16 3 8 2

16.3.8 3

16.3.8.4

16.3.8.5

16.3.86

16 3 9

2,00PÇ

151,00

30,00

12,00

23.00

21,00

15,00

PÇ

PÇ

PÇ

PÇ

PÇ

PÇ

5,00PÇ

52,00pç

2,00pç

3,00pç

11,00pç

7,00pç

6,00pç

2,00pç
1 0

16. lü 1

163 102

163103

16.3.10.4

16.3,10.5

16.3.10 6

16.3 10.7

16.3 11

16 3 11 1

37,00pç

5,00pç

2,00pç

1,00pç

22,00pç

4,00pç

2,00pç

20,00pç

•f

35/89 S6LO DE AUTENTICIDADE FOI
AFiXAOO NAULTINWFOLHA

O12/38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Edificações

Rua Emílio de Menezes n® 450 > Curitiba - Paraná.

CGC n® 76.417.005/0011-58

CERTIDÀO N® 025/2012-OPE/SMOP

16.3 11 2 40x25mm

16.3 11.3 40 x32mm

16.3.11 4 50 X 25mm

16.3.11.560x25mm

16.3.11.6 75x50mm

16 3.12 União soldável bitolas:

16.3 12 1 25mm

16 3 12 2 50mm

16 3 60mm

4 llOmm

16.3J3 Luva com rosca de.

16.3 13 1 4"

16.3.13.2 1.1/2"

16 3 13 3 2"

16.3.14 Joelho 90® soldável com bucha de latão de .

16.3.14.1 25mm x 1/2"

16 3 14 2 25mm x 3/4"

16^ 15 Luva soldável L/R com buhca de latão de 25mmx 3/4"
16.3.16 Registro de gaveta com canopla, bitolas

16.3.16.1 3/4"

16.? 16 2 1"

16.3.16.3 1.1/2"

16.3,17 Registro de gaveta bruto, bitolas

16.3.17,1 3/4"

16.3 17,2 1"

16,3.17.3 11/2"

16 3 17 4 2"

16

10,00PÇ

4,00pç

3,00pç

1,00pç

3,00pç

1,00pç

1,00pç

pç 3,00

1,00pç

pç 1,00

3,00pç

2,00PÇ

54,00

19,00

pç

pç

1,00pç

35,00PÇ

pç 6,00

pç 2,00

pç 12,00

PÇ 3,00

pç 11,00

15,00PÇ
16 .5 4"

pç 2,00

16 3 18 Torneira de pressão para uso geral com união para mangueira 3/4'
16 3 19 Hidrômetro classe "C" -1.1 /2" vazão = 10m* / h

16.3.20 Torneira de bóia metálica de :

16.3,20.1 1.1/2"

16.3.20.2 2"

16.3.21 Crivo 2"

16.3.22 Válvula de retenção vertical de:

16.3,22.1 1.1/2"

ud 12,00

ud 1.00

ud 1,00

ud 1,00

ud 2,00

pç 1,00

i
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16.3.22.2 2"

16.3.22.3 4"

16.3.23 Válvula de retenção horizontal de:
16.3.23.1 3/4"

16.3.23.2 1"

16.3.23.3 1.1/2"

16.3,24 Termostato a bulbo cap, com faixa temperatura de 20 a 120®C

1,00pç
1,00pç

ud 1,00
ud 1,00
ud 1,00
ud 1,00

Conjunto molo-bomba modelo 15mA2-T ou similar, vazão (Q)= 5,8mVh
16.3.25 altura manométrica (Hm)= 24.0mca: potência (P)= 1.1/2 CV I

2.00cj

Moto-bomba para circulação de água entre o reservatório e o aquecedor,
modelo BC 91 ou similar, trifásico, com selo de Viton, vazão = 3,5m’/h;

16.3.26 altura manométrica = 20.0 mea; potência = 3/4 CV
Válvula de segurança regulada para abrir a uma pressão de 4.0 kgf/cm*.

16.3.27 testada e lacrada antes da instalação
16.3.28 Automático de bóia de mínimo

16r3.29 Automático de bóia de máximo e mínimo
Moto-bomba para anel de circulação de água quente, modelo KP 100

16.3.30 potência 1/6 CV
16-3.31 Válvula desaeradora. modelo 13W de:

16.3.31.1 3/4"

16.3.34.2 1"

16.3.32 Válvula de esfera de:

16.3.32.1 3/4"

16.3.32.2 1"

I

2,00CJ

ud 1,00
ud 1,00
ud 2,00

Ud 1,00

6.00pç

4,00pç

6,00PÇ

4,00pç

Aquecedor de passagem a gás com potência nominal de 38.000 Kcal/h
Aquecedor de passagem a gás. capacidade de 13,61/min, potência útil de
275 Kcal/min

1“--3
ud 1,00

16.3.34
ud 1.00

Reservatório vertical para água quente capacidade 500 litros, com
resistência para 4.0 kgf/cm^ testada e lacrada antes da instalação

Caixa para hidrômetro em alvenaria de 1/2 vez, medindo internamente 40
X 60 cm, com tampo de ferro fundido, padrão SANEPAR

16.3.35
1.00cj

16.3.36
1,00cj

Caixa em alvenaria para torneira de pressão, em alvenaria medindo 40 x
40 X 40cm, com tampa e fundo em concreto, conforme projeto16.3.37

CJ 1,00

^ r

3 7/89
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Departamento de Edificações

000388

Rua Emílio de Menezes n° 450 • Curitiba - Paraná.

CGCn® 76.417.005/0011-58

CERTIDÃO N® 025/2012-OPE/SMOP

Caixa d'água pré-modada em concreto centrifugado, capacidade total:
40,00 m*. altura total; 20,46 m, 0 externo: 3,20 m, fundos e tampa em
concreto, escadas externas com guarda-corpo tipo marinheiro, conforme
detalhe em projeto.

Tubos, conexões e acessórios em cobre

Luva b X b de;

22mm

28mm

35mm

42mm

54mm

104mm

Bucha de redução p x b (600-2) de:

28 X 22mm

35 X 22mm

35 X 28mm

42 X 28mm

42 X 35mm

Conector b x b (603) de:

22mm x 3/4"

28mm x 1"

35mm x 1.1/4"

Conector b x b (604) de:

22mm x 3/4”

28mm x 1"

35mm x 1.1/4”

42mm X 1.1/2"

54mmx2"

104mm X 4"

Curva 45® b X b (606) de:

22mm

28mm

35mm

42mm

Cotovelo b X b (607) de:

22mm

28mm

35mm

16.3.38 C] 1,00

16.4
I

16.4.1

16.4.1.1

16.4.-1.2

53,00

10,00

10,00

18,00

pç

pç I

1( 3 pç

U , 4

16,4.“! .5

16.4.1.6

16.4.2

16.4.2.1

16.4.2.2

16.4.2.3

16.4.2.4

16:4.2.5

16.4.3

16.4.3.1

16?4.3.2

16.4.3.3

16.4^4
16.4.4.1

16.4.4.2

16.4.4.3

16.4.4,4

pç

5,00pç

5,00pç

5,00pç

1,00pç

2,00pç

1,00pç

5,00pç

2,00pç

2,00pç

2,00pç

71,00

12,00

pç

pç

2,00pç

21,00pç
1l' 5 6,00pç
16.4.4.6

16.4.5

16.4.5.1

16.4.5.2

16.4.5.3

16.4.5.4

16.4.6

16.4.6.1

16.4.6.2

16.4.6.3

2,00pç

6,00pç

1,00pç
I

1,00pç I
I

1,00pç I

117,00pç

8,00pç

10,00pç

J
T
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Edificações

nnn:sR7

Rua Emílio de Menezes n® 450 - Curitiba - Paraná.

CGC n® 76.417.006/0011-58

CERTIDÃO N® 025/2012-OPE/SMOP

16 4 6 4 42mm

16.4 6 5 54mm

16.4.6.6 79mm

16.4.7 Tê b X b X b de:

16.4.7 1 22mm

16.4.7.2 35mm

16.4.7.3 42mm

16.4.7.4 54mm

1647.5 104mfn

Tê com redução central b x b x b (611) de-

16.4.0 1 28 X 22 X 28mm

16.4.8.2 35x22x35mm

16.4.8.3 42 X 35 X 42mm

16.4.9 Tê com redução lateral b x b x b (611-RL) de'

16.4 9 1 28x22x22mm

16.4.9 2 28x28x22mm

16 4 10 Cotovelo b X b (707-3) de:

16 4. 10 1 22mm x 1/2"

16.4*10.2 22mmx3/4"

16.4.11 Luva de ponto fixo (724-5) de:

16 4 11 1 22mm

16.4*11.2 28mm

16.4.11.3 35mm

16.4.11.4 42mm

16.4 12 Luva guia (724-6) de:

164 12.1 22mm

16 4 12.2 28mm

16. ' 3 35mm

1 42mm

16 4 13 União (733) de

16.4 13.1 22mm

16 4 13.2 28mm

16.4 13.3 42mm

16 4 14 Curva de transposição b x b (736) de 22mm

16.4 15 Tè dupla curva b x b x b (764) de 3/4" x 22mm x 3/4'

16 4 16 Flange (750-30) de

16.4 16.1 22mm

II

16

26,00

12,00

PÇ

PÇ

PÇ 8,00

5,00PÇ

1,00PÇ

5,00PÇ

PÇ 3,00

1,00PÇ

PÇ 4,00

4,00PÇ

PÇ 4,00

3.00PÇ

1,00PÇ

16,00PÇ

PÇ 2,00

7,00PÇ

PÇ 2,00

PÇ 1,00

PÇ 3,00

179,00

23,00

28,00

24,00

PÇ

PÇ

PÇ

PÇ

PÇ 7,00

PÇ 4,00

6,00PÇ

PÇ 13,00

PÇ 2,00

PÇ 1.00

'tf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Edificações nnn:-in8

Rua Emílio de Menezes n° 450 - Curitiba - Paraná.

CGC n° 76.417.005/0011-58

CERTIDÃO N° 025/2012-OPE/SMOP

16.4.16.2 42mm

16.4.16.3 54mm

16.4.16.4 104mm

16.4 17 Juntas de expansão p x p {900) de:

16,4.17.1 22mm

16.4 17.2 28mm

16 4.17 3 35mm

16 4 17.4 42mm

16.4_18 Tubo de cobre classe E, bitolas

16.4 18.1 22mm

1.2 28mm

16.4,38.3 35mm

16.4.18.4 42mm

16.4.18.5 54mm

164.18.6 104mm

16.4 19 Isolante térmico bitolas:

16.4.19.1 22mm

16.4.19.2 28mm

16.4.19.3 35mm
■

16 4.19.4 42mm

16.4,20 Solda em carretei, fio de 2,4mm

16r4.21 Fluxo liquido para soldar

1

6,00PÇ

PÇ 8,00

2,00PÇ

10,00PÇ

2,00PÇ

2,00PÇ

2,00PÇ

440,00

78,00

90,00

143,00

62,00

41,00

m

m

m

m

m

m

421,00

78,00

90,00

98,00

m

m

m

m

kg 2,00

300,009

Tubos, conexões e acessórios em PVC para esgoto e águas pluviais

16 5 1 Tubo de PVC com ponta e bolsa com virola, de

16.5.1 1 50mm

16,5.7.2 75mm

16.5.1 3 lOOmm

16 5

m 160,00

154,00

107,00

m

m

Anel de borracha de:

1 50mm

16.5.2 2 75mm

16.5.2.3 lOOmm

16.5.3

16.5.4

16 5,5

16 5.5.1

16.5.5.2 75mm

1 £2 C

1(

Plug de lOOmm

Curva 90® curta de 10

325,00

247,00

232,00

16,00

25,00

PÇ

PÇ

PÇ

Omm

Joelho 45“ PVC de :

50mm

PÇ

PÇ

PÇ 52,00

11,00PÇ

,.v
s

4 0/8 9 CRESV-I»»
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Edificações

nnn:in9

Rua Emílio de Menezes n° 450 - Curitiba - Paraná.

CGC n° 76.417.005/0011-58

CERTIDÃO N° 025/2012-OPE/SMOP

16.5.5 3 100mm

16.5,6 Joelho 90° PVC de

16.5.6 1 50mm

16.5.6.2 75mm

16.5.7 Junção simples 45° de:

16.5,7,1 50x50mm

16,5.7.2 75 X 50mm

16.5,7.3 75x75mm

16.5'7 4 100 x 50mm

'5 100 X 75mm

■ 6 100 X lOOmm

16.5,0 Luva simples de 50mm

16.5.9 Luva de correr de:

16.5.9 1 50mm

16.5 9 2 75mm

16,5.9.3 lOOmm

16.5 9 4 150mm

16 5.10 Redução excêntrica de

16.5.10.1 75 X 50mm

16.5.10,2 100x75mm

16.5,11 Té sanitário de:

16.5.11.1 50 X 50mm

16.5 1,1.2 75 X 50mm

16 5.11.3 75 X 75mm

16.5 11.4 100 X 50mm

16,5.1.1.5 100 X 75mm

16 5.12 Terminal de ventilação de 75mm

16.5.13 Tubo de PVC soldâvel com ponta e bolsa de 40mm

4 Bucha de redução longa de 50 x 40mm

16.5 15 Joelho 45° soldâvel de 40mm

16 5.16 Joelho 90° soldâvel de 40mm

16.5.17 Joelho 90° soldâvel com bolsa e anel de 40mm x 1.1/2"

16 5.18 Junção 45° soldâvel de 40mm

Caixa sifonada de PVC com grelha quadrada ou redonda de PVC
16.5.19 cromado, com cesto de limpeza, medindo

16.5.19.1 100x 140x50mm

16.5.19.2 150x185x75mm

1

11,00PÇ

40,00

19,00

PÇ

PÇ

6,00PÇ

7,00PÇ

1,00PÇ

8,00PÇ

10,00

20,00

PÇ

PÇ

3,00PÇ

47,00

56,00

55,00

43,00

PÇ

PÇ

PÇ

PÇ

9,00PÇ

1,00PÇ

13,00

25,00

PÇ

PÇ

7,00PÇ

4,00PÇ

6,00PÇ

7,00PÇ

70,00

14,00

146,00

97,00

44,00

m

PÇ

PÇ

pç

PÇ

1,00PÇ

12,00pç

16,00pç

í?
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Edificações

onn:i70

Rua Emillo de Menezes n® 450 - Curitiba - Paraná.

CGC n® 76.417.005/0011-58

CERTIDÃO N® 025/2012-OPE/SMOP

16.5.20 Caixa sifonada de PVC, com tampa cega de 100 x 150 x 50mm

16 5 21 Grelha e porta-grelha de PVC de lOOmm

16 5.22 Tubo de PVC rígido para drenagem corrugado PEAD de lOOmm

16.5.23 Luva dupla corrugada PEAO de 100mm

16.5.24 Antí-infiltraçâo de

16.5.24.1 lOOmm

16.5.24 2 160mm

5,00PÇ

3,00PÇ

200,00

21.00

m

PÇ

7,00PÇ

2,00PÇ
Calha de piso em PVC perfil 200 com grelha em PVC larg 200 para 7

16.Í.25 toneladas - tráfego leve (calha + grelha)
24,00m

26 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples p x b de

16.5 26.1 0 0.20m

16.5 26 2 0 0.30m

16.5 26.3 0O.4Om

50,00

75,00

16,00

m

m

m

Caixa de inspeção e passagem, em alvenaria medindo 40 x 40 x 40cm,
com tampa e fundo em concreto, conforme detalhe em projeto

Caixa de passagem, em alvenaria medindo 40 x 40 x 40cm, com tampa
e fundo em concreto, incluindo grelha de ferro fundido de 15 x I5cm,
conforme detalhe em projeto

Caixa de gordura e sifonada, em alvenaria, medindo 40 x40cm,
tampa e fundo em concreto, conforme detalhe em projeto
Tubos, conexões e acessórios para esgoto e águas pluviais - série
reforçada

Tubo de PVC rigido de série reforçada de :

75mm

lOOmm

ISOmm

Anel Oe borracha de

75mm

lOOmm

150mm

com

16.5,27
ud 39,00

16*5 28
ud 4,00

16,5.29
ud 12,00

166

16.6.1

16.6.1 1

16.6 1 2

16.6.1.3

16.6 2

360,00

336,00

324,00

m

m

m

1 .1
196,00

207,00

112,00

PÇ
1 2V.V 4.

PÇ
16.6.2 3

PÇ

Curva 87®30’ curta com bolsas para pé de coluna série reforçada de
75mm

lOOmm

Joelho 45* série reforçada de

75mm

lOOmm

16.6.3

16 6.3 1

16.6.3.2

16,6.4

16.6.4.1

16.6,4.2

28,00

16,00

PÇ

PÇ

11,00pç

7,00pç

CRESV-PR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Departamento de Edificações

nnn:wi

Rua Emílio de Menezes n° 450 - Curitiba - Paraná.

CGC n° 76.417.005/0011-58

CERTIDÃO N° 025/2012-OPE/SMOP

16 6 5 Junção simples série reforçada de

16.6 5 1 75 X 75mm

16.6.5.2 100x75mm

16.6.5.3 lOOxIOOmm

16.6.5.4 150x 100mm

16.6.6 Luva de correr série reforçada de .

16.6.6.1 75mm

16.6.6.2 lOOmm

16.6.6.3 150mm

16.6.7 Redução excêntrica série reforçada de:

M 100 X 75mm

10.0.7 2 150 X lOOmm

1,00PÇ

2,00PÇ

1,00PÇ

4,00pç

30,00

50,00

25,00

PÇ

pç

PÇ

5,00pç

pç 4,00

17.0 Instalação de prevenção contra Incêndios

Extintor de incêndio com suporte para fixação, parafusos e bucha de
nylon tipo "fischer" e placa indicativa "extintor" nas cores amarela e
vermelha, tipo

Pó quimico PQ 4kg

Pó químico PQ 6kg

Gâs carbônico C02 6 kg

Água pressurizada AP -10 litros
Placa de sinalização "Proibido Fumar"

Placa de sinalização "Perigo Inflamável"

Sistema autônomo de iluminação de emergência com  2 projetores
direcionáveis de longo alcance modelo BP-55

Bloco autônomo de iluminação de emergência de sobrepor, fluxo
luminoso de 200 lúmens, autonomia de 1 hora lâmpada fluorescente
6W, fixado no teto

17 1

17.1 1

17 1,2

1? 1.3

17 1.4

ud 4,00

ud 2,00

2,00pç

ud 3,00
17.2

pç 1,00
r? 3

pç 1,00

17.4
3,00CJ

17.5
CJ 3,00

Bloco autônomo de iluminação de emergência de sobrepor, fluxo
luminoso de 200 lúmens, autonomia de 1 hora lâmpada fluorescente
6W, fixado no teto, com difusor de teto e etiqueta de sinalização (SAÍDA)
Bloco de iluminação de emergência, fluxo luminoso de 200 lúmens,
autonomia de 1 hora, lâmpada fluorescente de 6W, fixado na parede e 1
etiqueta de sinalização (SAÍDA)

1/1)

C) 1,00

17,7

Cj 3,00

18,0 Instalação elétrica, telefone, lógica, TV e pára-raios
Entrada de sen/iço18.1

/

t

4 2/89
CRESV-I^R

20/38
0 SELO DEAllTENTiCiDAOt FO'

AF,XADO NA ÚlTIMA, Ol.HA



nnn:s7 2PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Edificações

Rua Emílio de Menezes n° 450 - Curitiba - Paraná.

CGC n° 76.417.005/0011-58

CERTIDÃO N° 025/2012-OPE/SMOP

Armação secundária Presbow, tipo pesada, zincada  a quente com
18 1.1 estribo e roldana cor marrom

18.1.2 Conector tipo parafuso para cabo de 95mm*
Caixa tipo GN padrão COREL, dimensões (49 x 57 x 26cm) equipada

18.1.3 com disjuntor termomagnético tripolar 200A modelo Fl

Condutor de cobre com isolamento plástico 0,75 kV, encordoamento
classe 2 de marca em conformidade com o INMETRO. fabricado

18.1 4 conforme NBR 6148, na bitola de 95mm*

Ramais alimentadores

Eletroduto de PVC rigido roscável em barras de 3,0m, classe B,
18.<^.1 conforme NBR 6150, nas bitolas.

18 2.1.1 85mm{3")

18 2.1.2 50mm (1,1/2")

18 2.1.3 40mm (1.1/4")

18.2.2 Curva de 90® de PVC rigido roscável nas bitolas:

18,2.2 1 85mm(3")

18.2.2.2 50mm (1.1/2")

18.2 2.3 40mm (1.1/4")

18 2 3 Luva de PVC rígido roscável nas bitolas

18.2.3.1 85mm (3")

18-2.3,2 50mm (1,1/2")

18.2.3.3 40mm (1,1/4")

18 2'4 Bucha e arruela de alumínio nas bitolas:

18.2.4 1 85mm(3'’)

18 2.4.2 50mm (1.1/2")

18 2^.3 40mm (1.1/4")

Condutor de cobre com isolamento plástico 0.75 kV. encordoamento
classe 5 de marca em conformidade com o INMETRO, fabricado
conforme NBR 7288, nas bitolas

1B 9

1

1,00PÇ

3,00PÇ

1,00PÇ

30,00m

br 14,00

br 8,00

br 57,00

3,00PÇ

8,00PÇ

12,00PÇ

14,00PÇ

8,00PÇ

57,00PÇ

3,00PÇ

8,00PÇ

12,00PÇ

18.2.5.1 25mm*

18.2.5.2 16mm*

18.2,5.3 10mm*

225,00

60,00

690,00

m

m

m

Condutor de cobre com isolamento plástico 1.00 kV, encordoamento
classe 5 de marca em conformidade com o INMETRO, fabricado

18 2.6 conforme NBR 7288, na bitola de 120mm^
160,00m

Caixa de passagem confeccionada em alvenaria com tampa de concreto
18.2 7 e a inscrição "ELÉTRICA" na tampa nas dimensões de (50 x 50 x 70cm)

1,00PÇ

4

CREA-i^Rl4  9
O SELO DE AUTENTICIDADE FO'

AF..<AnONAÜLTfWA.,OLHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Edificações
nnn.v/3

Rua Emílio de Menezes 450 - Curitiba - Paraná.

CGC n® 76.417.005/0011-58

CERTIDÃO N° 025/2012-OPE/SMOP

Condutor de cobre com isolamento plástico 1,00 KV, encordoamento

ciasse 5 de marca em conformidade com o INMETRO, fabricado

18 2 8 conforme NBR 7288. nas bitolas:

18.2 8 1 25mm*

18.2.8,2 16mm*

18.2.8.3 lOmm"

18 3 Quadros de distribuição

225,00

60,00

690,00

m

m

m

Quadro geral de distribuição "QDG" confeccionado em chapa metálica,
com tampa e com fechadura e chave, barramento de cobre medindo

internamente (100 x 100 x 25cm) contendo em seu interior disjuntores
termomagnéticos, curvas de atuação tipo "C", nos tipos conforme unifilar
em projeto e que atendam a NBR NM 60898 ou NBR NM 60947-2; ver
detalhe na prancha E-06/07, contendo: 01 tripolar de 200A mod "Fi"; 03
tripolares de 70A mod "Gi"; 04 tripolares mod " Gi"18 3 1 qd 1,00

Quadro de distribuição com tampa e espelho, confeccionado em chapa
metálica, com ptaquetas de identificação, fechadura com chave, próprio
para embutir, dotado de barramentos de cobre, contendo em seu interior
disjuntores termomagnéticos, com a curva de atuação "C", nos tipos
conforme diagrama unifilar em projeto e que atendam a NBR NM 60898
ou NBR NM 60947*2 composto de:18 3 2

(QD-1) - 01 tripolar de 40A (geral): - 07 unipolar de 20A: - 01 interrupto
diferencial residual tetrapolar (3F+N) de 40A, sensibilidade 300 mA, mod.
WRX 440 300: - 01 disjuntor diferencial termomagnôtico tetrapolar de
32A, sensibilidade 30 mA, mod, 07967; * 03 pára-raios eletrônicos de
baixa tensão mod VCL 175V 40 kA; - 16 espaços para reserva

(QD-2) - 01 tripolar de 40A (geral); - 06 unipolares de 20A, • 01
interruptor diferenciai residual tetrapolar (3F+N) de 40A, sensibilidade
300 mA, mod. WRX 440 300; - 01 disjuntor diferencial termomagnético
tetrapolar de 32A, sensibilidade 30 mA, mod, 07967; - 03 pára-raios
eletrônicos de baixa tensão mod. VCL 175V 40 kA; -15 espaços para
reserva

(QD-3) • 01 tripolar de 40A (geral) -10 unipolares de 20A, - 01
interruptor diferencial residual tetrapolar (3F+N) de 40A, sensibilidade
300 mA, mod. WRX 440 300, • 01 disjuntor diferencia) termomagnético
tetrapolar de 32A, sensibilidade 30 mA, mod 07967, - 03 pára-raios
eletrônicos de baixa tensão mod. VCL 175V 40 kA; -13 espaços para
reserva

r

18.3.2.1
qd 1,00

18.3.2 2
qd 1,00

18.3.2 3
qd 1,00

CRESV-i»!»
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(QD-4) - 01 tripolar de 40A (geral). ■ 1 bipolar de 20A, -12 unipolares de
20A; - 01 interruptor diferencial residual tetrapolar {3F+N) de 40A.
sensibilidade 300 mA, mod WRX 440 300: * 01 disjuntor diferencial
termomagnético tetrapolar de 32A, sensibilidade 30 mA, mod. 07967; •
03 pâra-raios eletrônicos de baixa tensão mod. VCL 175V 40 kA; • 10

18.3.2 4 espaços para reserva qd 1,00

Quadro de distribuição com tampa e espelho, confeccionado em chapa
metálica, com plaquetas de identificação, fechadura com chave, próprio
para embutir, dotado de barramentos de cobre, contendo em seu interior
disjuntores termomagnóticos, com a curva de atuação "C". nos tipos
conforme diagrama unifilar em projeto e que atendam a NBR NM 60898
ou NBR NM 60947-2, composto de.18.3.3

(QD-diretoria) • 01 tripolar de 70A (geral): - 02 tripolares de 40A, • 02
bipolares de 20A; -13 unipolares de 20A: - 01 interruptor diferencial
residual tetrapolar (3F+N) de 63A. sensibilidade 300 mA, mod WRX 46
33 00; - 01 disjuntor diferencial termomagnético tetrapolar de 25A,
sensibilidade 30 mA, mod. 07966, - 03 pára-raios eletrônicos de baixa
tensão mod VCL 175V 40 kA. • 06 espaços para reserva

(QD-estabilizado) - 0i tripolar de 40A (geral): - 10 unipolares de 20A: ■ 01
interruptor diferencial residual tetrapolar (3F+N) de 40A, sensibilidade
300 mA, mod. 08694; - 03 pára-raios eletrônicos de baixa tensão mod
VCL 175V 40 kA; -13 espaços para reserva

(QD-cozinha) - 01 tripolar de 70A (geral): -14 unipolares de 20A; - 01
interruptor diferencial residual tetrapolar {3F+N) de 63A, sensibilidade
300 mA, mod. WRX 46 33 00; - 01 disjuntor diferencial termomagnético
tetrapolar de 40A, sensibilidade 30 mA, mod 08013:- 03 pára-raios
eletrônicos de baixa tensão mod VCL 175V 40 kA; - 09 espaços para
reserva

(QD-lavanderia) • 01 tripolar de 70A (geral). - 01 tripolar de 40A, 01
bipolar de 20A; 02 bipolares de 30A; - 08 unipolares de 20A. ■ 02
interruptores diferencial residual tetrapolar (3F+N) de 40A. sensibilidade
300 mA, mod. 08694, - 03 pára-raios eletrônicos de baixa tensão mod
VCL 175V 40 kA; -13 espaços para reserva.

(QD-bombas) - 01 tripolar de 40A (geral): - 01 tripolar de 25A: 05
tripolares de 20A, - 03 pára-raios eletrônicos de baixa tensão mod. VCL
175V 40 kA, • 08 espaços para reserva.

Acessórios gerais para elétrica, lógica e mterfone
Eletroduto de PVC rígido roscávei em barras de 3,0m. classe B
conforme NBR 6150, nas bitolas:

40mm (1.1/4")

18.3.3 1
qd 1,00

18-3.3 2
qd 1,00

18.3.3,3
qd 1,00

183 34
qd 1,00

18.3.3,5
qd 1,00

18.4

18,4.1

18.4 1,1
br 8,00

• rr

■U
V
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32mm (1")

25mm (3/4")

Curva de 90® de PVC rigido roscável nas bitolas:

40mm (1.1/4")

32mm(r)

25mm (3/4")

Luva de PVC rígido roscável nas bitolas:

40mm (1.1/4")

32mm{1")

25mm (3/4")

Bucha e arruela de aluminio nas bitolas’

40mm (1.1/4")

32mm (1")

25mm (3/4")

Eletroduto corrugado na bitola de 32mm (1")
Caixa de passagem confeccionada em chapa de ferro n® 20 nas
dimensões de

10 X 10 X 5cm

10 X 10 X lOcm

Caixas estampadas nos tipos.

10 X 10 X 5cm octogonal fundo móvel

10 X 10 X 5cm quadrada

10 X 5 X 5cm retangular

Condutor de cobre com isolamento plástico 0,75 kV, encordoamento
classe 5 de marca em conformidade com o INMETRO, fabricado

conforme NBR 7288, nas bitolas:

2.5mm*

6,0mm*

Condutor de cobre com isolamento plástico 0,75 kV, encordoamento
classe 5 de marca em conformidade com o INMETRO, fabricado
conforme NBR 7288, na bitola de 4,0mm*

184.1.2

18 4 13

18 4.2

18.4.2.1

18.4.2.2

184.23

1843

18.4*3.1

br 87,00

638,00br

3,00PÇ

50,00

340,00

PÇ

PÇ

8,00PÇ

1 2 87,00

638,00

PÇ

31
PÇ

18.4.4

1844 1

1844 2

18 4 4 3

18.4.5

3,00CJ

66,00

1.075,00

230,00

C)

CJ

m

184 6

18*^16 1

18462

1847

18'4.7.1

184 7 2

184.7.3

12.00PÇ

2,00PÇ

216,00

75,00

156,00

PÇ

PÇ

PÇ

18.4*8

18.4 8.1

ir •' 2

6.570,00

50,00

m

m

18 4 9
1.840,00m

Interruptor e / ou tomada de corrente em espelho (10 x 5cm) nos tipos

18.4.10.1 de 01 tecla simples

18 4 10 2 de 02 teclas simples

18 4 10.3 de 03 teclas simples

18 4.10.4 de 01 tecla em paralelo

18.4.10.5 de 02 teclas em paralelo

184 10

21,00PÇ

2,00PÇ

11,00PÇ

1,00pç

2,00pç

4 6/89
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18.4.10 6 de 03 teclas em paralelo

de 01 tomada de corrente monofâsica pino chato / redondo 2P+T

6,00PÇ

18 4 10.7 universal 96,00PÇ

18.4,11 Interruptor e / ou tomada de corrente em espelho (10 x lOcm) nos tipos.

18.4 11 1 de 06 teclas simples

de interruptor com 01 teclas simples + 01 tomada corrente monofâsica

18.4 11.2 pino chato / redondo 2P+T universal

,  de interruptor com 02 teclas simples + 01 tomada corrente monofâsica

18.4.11.3 pino chato / redondo 2P+T universal

de 02 tomadas de corrente monofâsica pino chato / redondo 2P+T

4 universal(

2,00PÇ

7,00PÇ

1,00PÇ

46,00PÇ

tomada para 2 conectores universal RJ-45, de 8 pinos, para terminação
18.4 11 5 de cabo de par traçado, codificado para T568'A e T568-B. categoria 5E

Espelho em latâo para piso lOxIOcm, com tomada de corrente
monofâsica de pino chato 2P+T universal184 12

19,00PÇ

1,00PÇ

Variador de luminosidade com placa, mod 1119 de 4" x 4" ou similar

Relê fotoelétrico mod 642-46 ou similar

184 13

18.4 14
9

11,00PÇ

5,00PÇ

Luminária para iluminação comercial de sobrepor, para 2 lâmpadas TLD
de 32W, com lâmpadas temperatura da cor 4 000‘‘C, reator duplo
eletrônico de alto fator de potência 2x32W, distorção harmônica máxima
de 15%, fator de fluxo luminoso 100% --127V - 60Hz. Corpo em chapa de
aço tratada, com pintura eletrostática branca, refletor de alumínio

anodizado de alto rendimento e aletas parabólicas em alumínio

anodizado, soquetes anti-vibratórios, modelo ILS 949/232 ou similar184 15
154,00PÇ

Luminária para iluminação comercial de sobrepor, hermética para 2
lâmpadas TLD de 40W, com lâmpadas temperatura da cor 4 000*C.
reator duplo eletrônico de alto fator de potência 2x40W, distorção
harmônica máxima de 15%, fator de fluxo luminoso 100% • 127V - 60Hz.

Corpo em policarbonato reforçado comfibra de vidro, acabamento cor
bege, refletor em chapa de aço pintada, modelo ILS 953/240 ou similar

Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 26W, reator
duplo eletrônico de alto fator de potência 2x26W, distorção harmônica
máxima de 15%, fator de fluxo luminoso 100% - 127V - 60Hz. Fixo, com
refletor metalizado, difusor recuado em vidro temperado, corpo em
alumínio e pintura eletrostáilca branca, modelo ILS 934/226 (hall externo)
ou similar

18.4 16
5,00PÇ

184 17
6,00PÇ
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Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 26W, reator
duplo eletrônico de alto fator de potência 2x26W, distorção harmônica
máxima de 15%, fator de fluxo luminoso 100% -127V  • 60Hz. Fixo,
refletor metalizado, aletas parabólicas anodizado brilhante, corpo em
alumínio e pintura eletrostáitca branca, modelo ILS 935/226 (WC e

18.4.13 lavabo) ou similar

Luminária na parede para 1 lâmpada fluorescente compacta de 20W,
reator eletrônico de alto fator de potência 1x20W, distorção harmônica

*  máxima de 15%. fator de fluxo luminoso 100% - 127V - 60Hz Corpo em
alumínio pintado e difusor em vidro fosco, modelo D-3228 (WC e lavabo)

1  9 ou similar

com

9,00PÇ

3,00PÇ

Plafon de sobrepor para 2 lâmpadas incandescentes de 60W • 127\/ • 60
Hz Corpo em vidro satinado branco, com base em chapa, pintura epóxi
branca, com soquete de cerâmica E27 e pinos de fixação branco,

18 4.20 modelo IL 0927-BR G (salas de aula) ou similar

Luminária na parede, para 1 lâmpada fluorescente compacta de 26W,
reator eletrônico de alto fator de potência 1 x26W, distorção harmônica
maxima de 15%, fator de fluxo luminoso 100% -127V  • 60Hz Corpo
policarbonato e vidro prismatizado, modelo IL 1450 BR (externo)

18 4.21 similar

em

** ou

22,00PÇ

PÇ 37,00
Luminária decorativa para iluminação externa, fechada, para 1 lâmpada
vapor de sódio de 70W - 127V - 60Hz. Difusor em polietileno alta
densidade, Dl 507, inclusive poste DTP 110 na cor preto fosco (jardim)
ou similar184.22

PÇ 5,00

Bloco autônomo de iluminação de emergência, de sobrepor, fluxo
luminoso de 200 lúmens, autonomia de 1 hora, lâmpada fluorescente
6W alimentação em 127V - 60Hz, área de cobertura minima de 60m*
Sistema autônomo de iluminação de emergência, com  2 projetores
direcionâveis de longo alcance, modelo BP-55 ou similar

Acessórios gerais para pára-raios

18.4.23
PÇ 7,00

IP -
3,00PÇ

Haste de aterramento Copperweld (1,60 x 3,00m) com conector GAR
Eletroduto de PVC rigido roscável em barras de 3,0m, classe B
conforme NBR 6150, na bitola de 40mm (1 1/4")
Curva de 90° de PVC rígido roscável na bitola de 40mm (1 1/4")
Bucha e arruela de alumínio na bitola de 40mm (1.1/4")
Luva de PVC rígido roscável na bitola 40mm (1,1/4")
Caixa de aterramento confeccionada em alvenaria com tampa em
concreto (30 x 30 x 30cm)

18 5 1
PÇ 4,00

18 5 2

18.5 3

18.5.4

18.5.5

br 3,00

3,00PÇ

3,00cj

PÇ 3,00

18 56
2,00PÇ

r

4 8/89
CREEL-f»R26/38

0 S6LO OE AUTENTICIÜAÜE FO'

Af.XADO NA última . OLHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Edificações

nnn:-i7 8

Rua Emílio de Menezes n° 450 - Curitiba - Paraná.

CGC n° 76.417.005/0011-58

CERTIDÃO N® 025/2012-OPE/SMOP

Condutor de cobre em isolaçâo padrão 0,75 kV, encordoamento classe
5, marca em conformidade com o INMETRO, fabricado conforme NBR

18.5.7 7288, na bitola de 95mm^

18 5 8 Condutor de cobre nú nas bitolas:

18.5.8.1 35mm*

18.5.8.2 50mm*

18 6 Acessórios gerais para telefone e TV

Eleifoduto de PVC rigido roscável em barras de 3,0m, classe B,
18.6.1 conforme NBR 6150, nas bitolas de.

1 ‘ ‘ 1 40mm (1,1/4‘')

2 32mm(1")

18.6.2 Curva de 90® de PVC rígido roscável nas bitolas:

18.6.2.1 40mm (1.1/4")

18.6,2.2 32mm(1’‘)

18 6.3 Luva de PVC rígido roscável nas bitolas:

18.6.3 1 40mm (1 1/4")

18 6.3 2 32mm(1")

18 6 4 Bucha e arruela de alumínio nas bitolas

18*6.4 1 40mm (1.1/4")

18 6 4 2 32mm (V)

18.6.5 Caixa estampada nos tipos'

18.6.5.1 10 X 10 X 5cm quadrada

18.6.5 2 10 X 5 X 5cm retangular

Espelho em baquelite (10 x lOcm) com tomada de telefone padrão
18.6.6 TELEBRAS

18.6 7 Espelho em baquelite (10 x lOcm) com furo central
Condutor de cobre para telefone tipo Fl trançado, estanhado, reforçado e

18 6 8 cor cinza

1

10,00m

100,00

260,00

m

m

br 8,00

br 180,00

3,00PÇ

PÇ 95,00

8,00PÇ

180,00PÇ

3,00cj

125,00cj

PÇ 19,00

23,00PÇ

5,00PÇ

PÇ 14,00

50,00m

Caixa de passagem confeccionada em alvenaria com tampa de concreto
e a inscrição "TV A CABO" na tampa, medindo 30 x 30 x 50cm186 9

2,00PÇ

Caixa de passagem confeccionada em alvenaria com tampa de concreto
e a inscrição "TELEFONE" na tampa, medindo 30 x 30 x 50cm

Caixa confeccionada em chapa metálica, com interface para redes de
dados, voz e imagem, com equipamentos, dimensões de 48,1 x 95,7 x
12cm. modelo RRCS 12 16U ou similar

18.6 10
2,00PÇ

186 11
PÇ 1,00

Obras complementares.19.0

4 9/89
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Central de gás

Estaca tipo broca, com profundidade de 3,0m 0 0,25m

Concreto Fck= 25,0 MPa

Forma de madeira

Ferragem CA-50

Ferragem CA-60

Piso de cimento alísado

Impermeabilização da laje com manta asfáltica e=4mm e proteção
mecânica com argamassa de cimento e areia

Chapisco, emboço e reboco

Pintura de paredes e laje com 02 demãos látex acrílica semi-briino

19.1

19,1,1

19.1.2

191.3

19.1 4

19 1 5

19,1.6

18,00m

m3 5,30

m2 57,50

138,10

67,60

kg

kg

m2 4,00

7
m2 6,46

.  3

19.1*9
m2 30,55

30,55m2

Esquadria de ferro em tubo metalon, fechamento com tela ondulada
galvanizada malha 38,10mm, fio 12, pintura com fundo antiferruginoso e

19.1.10 2 demãos de esmalte sintético, conforme detalhe em projeto, medindo:
19.1.10.1 3,20 X 2,00m (2 folhas de abrir)

19.1 10.2 0,60 X 0,30m fixo

19,1-11 Cadeado 40 mm

19-1.12 Buzinote em tubo de PVC 32mm comprimento 0,50m

Depósito de lixo comum e reciclável

Estaca tipo broca, com profundidade de 3,0m 0 0,25m

Concreto Fck= 25,0 MPa

Forma de madeira

Ferragem CA-50

Ferragem CA-60

Alvenaria de elevação com tijolos 1/2 vez de 06 furos de I5cm (sem
revestimento)

Chapisco, emboço e reboco

impermeabilização da laje com manta asfáltica e=4mm e proteção
mecânica com argamassa de cimento e areia

Lastro de brita apiloado n® 02 (e=6cm)

Lastro de concreto magro (e= 5cm)

Regularização piso c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:4
Piso de granitina 100% branca com cimento branco

Rodapé de granitina 100% branca curvo tipo hospitalar h= lOcm

19.2

ia.2.1

19.22

19 2*3

192.4

19.2.5

19.26

19.2 8

1929

19.2.10

19,2.11

19.2 12

19,2 13

ud 1,00

ud 4,00

ud 1,00

ud 2,00

12,00m

m3 1,60

m2 46,50

43,90

27,40

kg

kg

m2 18,17

44,73m2

m2 5,70

m3 0,27

m3 0,22

m2 4,48

m2 4,48

9,95m

Pintura de paredes e laje com 2 demãos de fatéx acrílico semi-brilho19.2.14
m2 85,00

I

50 /&9
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Esquadria de ferro em tubo metalon, fechamento com tela ondulada

galvanizada malha 25,4mm, fio 10, incluindo tela milimetrada branca,

pintura com fundo antiferruginoso e 2 demãos de esmalte sintético,

19.2.15 conforme detalhe em projeto, medindo 1,00  x 2,00m de abrir

19.2.16 Cadeado 40 mm

Placa de comunicação visual medindo 0,55 x 0,70m, conforme detalhe
19 2 17 em projeto

19.2.18 Ralo para esgoto sanitário com tampa para vedação 01OOmm

19.? 19 Buzinote em tubo de PVC 32mm comprimento 0,50m

Base do reservatório

1  Concreto fck= 25,0 MPa

Forma de madeira

Ferragem CA-50

Estaca pré-moldada de concreto, com seção de 20 x 20cm

19,3.5 Arrasamento de estaca pré-moldada

Gradil de ferro d= 1/2" espaçados a cada lOcm com montantes 0
60,30mm x e= 2,25mm e três travessas horizontais de ferro chato 1.1/4"
X 1/4", h= 2,50m, fundação com estaca tipo broca de 0 20cm, pintados

J^9.4 com 02 demãos de esmalte sintético
Mureta em concreto Fck= 150 kg/cm*, dimensões 0,15 x 0,35m, para

19.41 chumbamento do gradi!

Portão de ferro d= 1/2" espaçados a cada lOcm com montantes 0
60.30mm x e= 2.25mm e três travessas horizontais de ferro chato 1.1/4"

^  X 1/4", fundação com estaca tipo broca de 0 20cm, pintados com 02
19,5 demãos de esmalte sintético, medindo:

19.5.1 3,40 X 2,50m (2 folhas - de abrir)

19 5^2 1,50 X 2,50m (1 folha - de abrir)

Portão em tubo galvanizado 0 40mm e= 1,8mm, com quadro em tubo
metalon. fechamento em chapa de ferro e=2mm, medindo 1,20 x 2,50m,
com pintura de 1 demão de óxido de ferro e 02 demãos de esmalte
sintético grafite escuro (área de serviço)

Gradil (solários) em tubo metalon e barra de ferro de 5/8", conforme
detalhe em projeto, com pintura de 1 demão de óxido de ferro e 02

19.7 demãos de esmalte sintético grafite escuro, com:

h= 1,00m {modelo A) inclusive mureta de concreto  e estaca tipo broca 0
19 7.1 25cm

19.3,2

19.3.3

19,3.4

ud 2,00

ud 2,00

ud 2,00

ud 2,00

ud 2,00

m3 1,60

m2 11,00

130,00

110,00

10,00

kg

m

ud

62,22m

62,22m

ud 1,00

ud 1,00

ud 1,00

43,55m

hs 0.85m (modelo 6) incluindo mureta em alvenaria h= 0,50m, completa
com estaca, viga de baldrame, pilar e cinta, revestida com chapisco e
emboço nas 2 faces19,7 2

20,95m

'i

i
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Portão (soiários) em tubo metalon e barra de ferro de 5/8“. conforme
detalhe em projeto, com pintura de 1 demão de óxido de ferro e 02
demãos de esmalte sintético grafite escuro, medindo:

1,00x0,75m

1,00 X 1.05m

Muro de arrimo de 1 vez h=1,00m, para fechamento de divisas

Estaca tipo broca d=25cm

Concreto fck= 25,0 MPa

Forma de madeira

Ferragem CA-50

Ferragem CA-60

Alvenaria de elevação com tijolos 1 vez de 06 furos de 20cm (sem
revestimento)

Chapisco

Emboço

Pintura de muro com 02 demãos de tinta látex PVA fosco

Impermeabilização c/ emulsão asfáltica

Tubo para dreno em PEAD D=4" (110MM)
Brita 2

Manta gèotextil, não tecido agulhado de filamentos contínuos 100%
poliéster, com resistência 10KN/m: alongamento na ruptura >40% e
largura de 2,25m

Muro de alvenaria de 1/2 vez, sobre muro de arrimo, h=2,50m:
Alvenaria de elevação com tijolos 1/2 vez de 06 furos de 15cm (sem
revestimento)

Concreto fck= 25,0 MPa

Forma de madeira

Ferragem CA-50

Ferragem CA-60

Chapisco

Emboço

Pintura de muro com 02 demãos de tinta látex PVA fosco
Calçada em concreto moldada in loco (acesso caixa d'água)
Fornecimento e plantio de árvore

Acássta

Ameixa vermelha

Laranjeira

Limoeiro

19.8

19.8 1

19.8.2
ud 5,00

ud 3,00
199

199.1

19.9.2

1993

160,00

44,37

134,16

1.260,94

393,54

m

m3

m2
í

^9
. - í

kg

19.96

199 7

1998

1999

19.9.10

19.9.11

19V9 12

m2 235,00

470,00

470,00

235,00

235,00

256,00

40,04

m2

m2

m2

m2

m

m3

19^9.13

19 10
m 459,62

19.10.1

19.10.2

19.103

19.10.4

m2 587,50

10,15

217,50

1.251,61

315,00

1.175,00

1.175,00

1.175,00

m3

m2

kg
1“

kg
1! 5

m2
19.107

19 108

19 11

19 12

19.12 1

19122

19 12 3

19.12.4

m2

m2

m2 2,64

ud 7,00

ud 1,00

ud 2,00

ud 1,00

7
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19 12.5 Mimoseira

19.12.6 Pessegueiro
19.13 Fornecimento e plantio de-

19 13.1 Raphis

19.13.2 Ave do paraíso (8 mudas / m2)
19.13.3 Dracena

19 13.4 Bougainville tamanho médio

19 V3 5 Agapanto

■'■ '"6 Cheflera australiana

7 Bambu

19.14 Cancha de areia

19.14.1 Mureta h=20cm, em concreto moldado In loco

19.14.2 Fornecimento e espalhamento de areia e=20cm

1

1,00ud

ud 2,00

ud 145,00

201,00

93,00

12,00

36,00

ud

ud

ud

ud

ud 7,00

ud 120,00

29,41m

m3 24,31

Banco em concreto, medindo 0,60 x 8,50m. conforme detalhe em projeto
Fornecimento e assentamento de guia de concreto pré-moldado medindo
9x19x39cm para delimitação de grama e calçada

1915 2,00C)

19 16 346,90m

Fornecimento e assentamento de bloco de concreto tipo paver,
interlravado, e=6,0cm, lastro de 5,0cm de pó de pedra ■ cor natural
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto tipo paver,
intertravado, e=6,0cm, lastro de 5,0cm de pó de pedra - cor preto
Rampa em concreto moldado "in loco", para cadeirantes, com
sinalização tàtil de alerta e pintura de logotipo, conforme detalhe em
projeto

Mureta (canteiros) h=30cm, em concreto moldado in loco

Fornecimento e plantio de grama cJ regularização de base:
Matenal de empréstimo para aterro (sem transporte)
Transporte de material DMT=10km

Espalhamento de aterro

Fornecimento e plantio de grama tapete em leivas  d terra vegetal
Piso cerâmico (solários)
Lastro de brita apiioado n*^ 02 (e=6cm)
Regularização de piso com argamassa de cimento e areia no traço 1.4
(e= 0.03m)

*19.17 m2 820,70

fe 18 m2 50,29

19 19

19.20

19.21

1921 1

1- - 2

1  3

19.21.4

19,22

19 22 1

3,00cj

214,67m

m3 493,63

641,73

493,64

2 468.19

m3

m3

m2

m3 9,02

19 22 2 m2 150,29

Piso cerâmico anli-derrapante PEI-4. assentados c/ cimento colante
Rodapé cerâmico h= 8cm

19.22

19.22

3 m2 150,29

135,954 m
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A base de saibro compactado está incluído no item 2.0 (trabalhos
terra) e o piso em concreto armado no item 10.0 (revestimento de pisos)

em

Obs

Fornecimento e assentamento de meio fio pré-moidada em concreto
Calçada externa - ciclovia

Regularização do sub-leíto

Compactação do sub-leito

Base de brita graduada compactado e=0,15m

Impnmaçâo

CBUQ faixa especial e=5cm

Instalação hidráulicas - implantação

Distribuição de água

19.25.1.1 Tubo de PVC rígido soldável de 50mm
Adaptador em PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro de

19.25 1,2 50mm x 1 1/2"

19.25 1.3 Luva PVC soldácel de 50mm

19.25 1.4 União com rosca em PVC soldável de 50mm

19.23

19.24

19.24 1

19.24.2

19.24.3

19.24.4

19.24.5

)

19.25 1

300,50m

m2 522,75

522,75

78,41

522,75

26,14

m2

m3

m2

m3

15,00m

PÇ 1,00

PÇ 2,00

PÇ 5,00

Caixa para hidrômetro em alvenaria de 1/2 vez, medindo internamente 40
19*?5 1 5 X 60 cm, com tampo de ferro fundido, padrão SANEPAR
19 25 1.6 Registro de pressão bruto de 1.1/2"

19.25.2 Distribuição de esgoto

19.55.2 1 Tubo de PVC tipo ponta e bolsa de 150mm

19.25^2.2 Luva de PVC simples de 150mm
Caixa de inspeção em alvenaria medindo 60 x 60 x 60cm

19,25.2.3 fundo em concreto, conforme detalhe em projeto
19 25.3 Distribuição de águas pluviais

19 25.3 1 Tubo em PVC nas seguintes bitolas

9.25 3 1. lOOmm

1.: I50mm

I9.w^,w.2 Luva simples em PVC de:

19.25,3.2 lOOmm

19.25.3.2.; 150mm

19.25 3.3 Joelho em PVC 90° de lOOmm

com tampa e

9.

PÇ 1,00

PÇ 1,00

m 60,00

13,00PÇ

PÇ 3.00

m 26,00

30,00m

PÇ 8,00

PÇ 8,00

PÇ 4,00

19.25 3 4 Fornecimento e colocação de tubo de concreto simples de 0 0,40m
Calha de piso em PVC perfil 200 com grelha em PVC larg, 200 para 7

19.25.3.5 toneladas - tráfego leve (calha + grelha)

m 35,00

m 15,00

/
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CERTIDÃO N® 025/2012-OPE/SMOP

19.25 3 6 Tubo dreno em PEAD perfurado de

19.25,3.6. 100mm(4")

i9 25.3.6.; 170mm (6")

19.25.4 Distrbuiçâo de gás - tubos e conexões de cobre

19.25.4 1 T ubo de cobre classe A de 22mm

19.25.4.2 Luva b x b (600) de 22mm

19 25 4 3 Conector fixo macho de cobre soldável (604) de 22mm x 3/4"

19.25.4 4 Cotovelo 90° b x b (607) de 22mm

Cotovelo de cobre soldável e com rosca fêmea b x  p(707-3) de 22mm x
19 -- -..5 1/2"

260,00

135,00

m

m

40,00

15,00

m

PÇ

2,00PÇ

10,00pç

pç
.6 Válvula de esfera para central de gás de 15mm  x 1/2'IS

1,00pç

Mangueira flexível metálica, trançada em lomback, com RF giratória 1/2'
19.25 4.7 e RM fixa 1/2" L=1.00m, conforme NBR 14.177/1988. linha normal

19,25.4 8 Niple duplo de 1/2" x 1/2"

19.25.4.9 Tubo de ferro galvanizado 0 2" para proteção
19.26 Instalação elétrica • implantação

19.26 1 Entrada de energia

1926 1.1 Caixa tipo EN padrão COREL (570x490x260mm)

19 26.1.2 Disjuntor termomagnétíco tripolar geral de 200A, 240Vca, lOkA

19.26,1.3 Eletroduto de PVC rígido, classe B, rosqueâvel, barras de 3m, de;
19 25 1-3 25mm(3/4")

I9.26 1 3.;32mm(1")

I9.26.T3 : lOOmm (4")

19.26 1 2 Luva de emenda de PVC rígido, ciasse B de:

19.26.1 2 25mm(3/4")

i9 26.T2.:32mm(1")

19.26.1.2,: lOOmm (4")

3 Bucha e arruela de alumínio de:

3. 25mm (3/4")

19.26.1.3,:32mm(1")

:9 26 1 3 : lOOmm (4")

19.26.1 4 Curva 90° em PVC rigido classe B de

• 9.26.1.4. 25mm(3/4")

i9 26.1.4.;32mm{1")

19 26.1 4 ; 100mm (4”)

19.26 1.5 Curva 135° em PVC rigido classe B de'

19,26,1.5. 25mm (3/4")

19

19.;

1,00pç

1,00pç

m 0,98

1.00pç

pç 1,00

br 5,00

br 5,00

br 4,00

5,00pç

pç 5,00

PÇ 4,00

6,00CJ

6,00CJ

cj 4,00

pç 4,00

4,00pç

3,00pç

pç 1,00

55/89
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19.26.1.5,:32mm(1") 1,00PÇ

Armação secundária Presbow, tipo pesada, zincada  a quente com

19.26 1.6 estribo e roldana cor marrom 2,00PÇ

19.26.1.7 Parafuso de aço galvanizado, 0 16mm com cabeça e porca quadradas

19.26 1.8 Condutor de cobre com isolamento 1,0 kV de;

19 26.1.8. 95mm2

I9.26 1.8.;120mm2

3,00PÇ

5,00m

70,00m

Fita de aço inoxidável, iarg 6mm com carga minima de ruptura 200 daN
19.26'1.9 tipo FG-30

.1( Caixa de passagem metálica (20x20x12cm)

Caixa de aterramento confeccionada em alvenaria com tampa em
19.26.‘1.1 ̂ concreto (30 x 30 x 30cm)

19

3,00m

2,00PÇ

1,00PÇ

19 26.1 i: Haste de aterramento Copperweid (1,60  x 3,00m) com conector GAR

19 26.2 Ramal de alimentação

19.26.2.1 Eletroduto de PVC rígido roscável , barras de 3m, de lOOmm (4")

19.26 2.2 Luva de PVC rígido para eletroduto de lOOmm (4")

19.26.2.3 Curva de PVC rigido para eletroduto de lOOmm (4")

19“26 2 4 Bucha e arruela de aluminio de 100mm (4")

1â_^26.2 5 Condutor de cobre com isolamento de 1,0 kV de:
'9 26.2 5, 70mm2

'9 í'«.2 5 :95mm2

I9.26.2.5:l20mm2

19.26.2.6 Caixa de passagem em alvenaria medindo 50x50x70cm

19.26.3 Distribuição de telefone

19 26,3 1 Eletroduto PVC rigido, classe B, rosqueável, em barras de 3m, de:

'9 26.3.1. 25mm (3/4")

19 26.3.1.;32mm (1”)

1.2 Curva longa 90* PVC rigido classe B, de

i9.^w.o.2 25mm (3/4")

19.26.3.2 :32mm(1")

19.26.3.3 Luva de emenda PVC rigido classe B de

19 26 3.3. 25mm (3/4")

19.26.3.3 :32mm(1")

19 26 3 4 Bucha e arruela de aluminio de

19.26.3.4, 3/4”

19.26 3 4.; 1"

1$

1,00PÇ

br 8,00

8,00PÇ

2,00PÇ

2,00C)

25,00

25,00

70,00

m

m

m

2,00PÇ

br 1,00

br 16,00

1,00PÇ

2,00PÇ

1,00pç

16,00pç

1.00cj

2,00Cj

>
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19.26.3.5 Condutor de cobre com isolamento de 1.0 kV de 10mm2

Caixa de aterramento confeccionada em alvenaria com tampa em
19.26.3.6 concreto (30 x 30 x 30cm}

19.26 3 7 Arame guia 14 BWG

19 26 4 Distribuição de televisão

5,00m

3,00PÇ

kg 5,00

Eletroduto PVC rigido, classe B, rosqueâvel, em barras de 3m, de 25mm
19.26.4 1 (3/4') br 16,00
19.26 4 2 Bucha e arrueia de alumínio de 3/4"

19.26,4 3 Luva de emenda PVC rigido classe B de 3/4’

19.26.4 4 Curva ionga 90” PVC rigido ciasse B de 3/4"

.5 Arame guia 14 BWGIS

2,00Cj

16,00PÇ

2,00PÇ

kg 5,00

Comunicação visual.20.0

Letreiro da fachada com o nome. em letra caixa metálica, em rigitooi
(alta densidade) e=6cm, pintada com esmalte sintético, com:

h=40cm (CMEI)

h=20cm (nome do CMEI)

Placa para comunicação interna, dimensões: 0,40 x 0.10 m, e= 0,03m,
fixado com fita dupla face, textos em película adesivada, conforme
detalhe em projeto

20.1

20 1 1

20 1 2

1,00cj

1,00CJ

.^0.2
ud 32,00

% ORÇAMENTO: SERVIÇOS ADICIONAIS
OBRA: CMEI Vila Audi União.

Item Serviços
Un. Quant.

1.1 Material de empréstimo para aterro (sem transporte)

Transporte de material DMT = lOkm

Espalhamento e compactação

m3 139,00

180,70

180,70

1 2
m3

1.3
m3

COBERTURA,

Estrutura metálica para cobertura

Cobertura em telha metálica

Rufos

0,20m

0,30m

0.70M

2.1
kg 94,27

14,47
2.2

m2
2.3

2.3.1
m 29.60

266,45

21,65

23.2
m

2.3 3
M

•I -
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24 Coritra-rufo chapa galvanizada 26,(encontro de telha metálica com

alvenaria), corte

0,25m

0,35m

0,40m

0,45m

0,50m

Caixa metálica galvanizada 26 corte 0,60m

Condutor chapa galvanizada d= 0.10m

2 4.1 42.50

56,44

196 88

13,40

17,00

21,20

m

242 m

24 3 m

2.4.4 m

2.4.5 m

2 5 m

2.6 3,00m

REVESTIMENTO DE PISOS.

Piso de granitina

Rodapé de granitina

Aplicação de 01 demão de selador e 02 demãos de resina acrílica

3.1

3.1.1 63,33

63,33

m

3,1 2 m

4,0 PINTURA.

Émassamento de paredes e laies massa corrida PVA

Pintura de paredes e lajes acrílica semi-brilho

Pintura de rufos e contra rufos com 01 demão de fundo antiferruginoso e
02 demãos de esmalte sintético

4 1 m2 242,54

242,5442 m2

'v m2 155,02

Vo INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS.

Louças, metáis e acessórios

Bacia sanitána infantil, assento plástico infantil, conjunto para fixação,
válvula de descarga com canopla e registro acoplado, tudo de descara,
ligação para saida e vedações

Papeleira metálica

Acessórios para cuba em aço inox, contendo; 02 misturadores de 1/2",
02 válvulas de fundo metálica para pia, 02 sifões metálicos cromados
para pia (cozinha e lactário)

Tubos, conexões e acessórios em cobre

22mm

Luva bxb (600) de 22mm

Cotovelo bxb (607) de 22mm

TÉ bxbxb de 22mm

5,1.

5.1 1

4,00Cj

5.1.2
ud 4.00

5.1,3

1,00Cj

52

5.2.1
90,00

24,00

10.00

m

53
PÇ

54
PÇ

55
1.00PÇ

ACESSÓRIOS GERAIS PARA PARA-RAIOS.6.0

y
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6 1 Etelroduto de PVC rigido roscável em barras de 3,00m, classe B.
conforme 32mm (1")

Pára-raíos tipo Franklín. com conector para 02 descidas

Niple de FG 1 1/2"

Mastro de ferro galvanizado c/ luva de redução h= 6,00m, d= 1/2"

Base para mastro de d= 1.1/2"

Braçadeira simples com 02 roldanas d= 1.1/2"

Braçadeira reforçada com 02 roldanas d= 1 1/2"

Aparelho sinalizador de obstáculos 2x9W, com vidro rubinizado e célula

br 2,00

62 1,00pç

6 3 1.00pç

6,4 1,00pç

6.5 1,00pç

6.6 4,00pç
6.7 8,00pç
G C

1,00pç
6.9 Conjunto de braçadeiras d= 1.1/2", com 03 apoios  e suportes fixos com

2,00m

Suporte simples com roldana para chumbar

Suporte reforçado com roldana para chumbar

Conector prensa cabo para 35mm2

Caixa de inspeção suspensa mod: TEL 541 ref. Termotécnica ou similar

1,00pç

6 10 8,00pç
6,11

4,00pç
6.12

4,00pç

6 13

2,00pç

6 14 Conector para medição em bronze mod TEL 560 ref; termotécnica ou
similar

Conector prensa para condutor 50mm2

Condutor de cobre nú nas bttolas'

Condutor 35mm2

Condutor 50mm2

Condutor 2,5mm2

2,00pç
415

92,00pç
6 16

8^6 1

6 16 2
236,00

38,00

1.300,00

m

m

6 163
m

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES.

Fornecimento e plantio de grama com regularização de base

Material de empréstimo para aterro (sem transporte)

Transporte de material DMT = 10km

Espalhamento de aterro

Fornecimento e plantio de grama tapeie em leivas c/ terra vegetal

Canaleta técnica p/ passagem de tubulações água quente e fria

Escavação manual

Reaterro com apiloamento

Lastro de brita n® 02 e= 5cm

Lastro de concreto magro e= 5cm

Fornecimento e assentamento de guia de concreto pré-moldado medindo
9x19x39cm

7 1

7.1 1
m3 913,59

1.187,66

913,59

m3

f  I ^
m3

7.1 4
m2 35,01

7.2

7,2.1
m3 35,49

11.93
7.2.2

m3

7,3
m3 3,55

74
m2 3,55

7 5

163,45m

■  /

f
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento de Edificações

nnns:j9

Rua Emílio de Menezes rí° 450 • Curitiba - Paraná.

CGC n° 76.417.005/0011-58

CERTIDÃO N° 025/2012-OPE/SMOP

Forma de madeira

Tela soldada EQ61 (CA-60) ou similar

Concreto Fck= 25,0 Mpa

7.6 m2 94,40

287,507.7 kg

78 m3 4,81

E, nada mais havendo a certificar em atendimento ao requerido expedimos a presente

a presente Certidão, composta de 38 (trinta e oito) folhas, que vai assinada pelo Diretor do

Departamento de Edificações Engenheiro Hirotoshí Taminato e pelo Engenheiro Fiscal da Obra.

Curitiba, 20 de Novembro de 2.012

í

/

à

/j >

r
Soéli<yAntonio V^dramin
Eng^heiro Fiscal /

/

/
/

S

V’-'1
•

1

dOUAJjLCcZfr-
Eng Hirotoshi Taminato

Matrícula/79762 - CREA 4979 b/PR
Departamento de Edificações
Diretor

0^'

• m i T

Atestado registrado mçdiante
vinculaçôo a re§^^^;CAT

CREA-PR

A 010.508

1( iti fOHí» lDi«ritiii <lo íah<>â.<.

•OIi,eiiJi. M irl.> I . lÍMO

ELO; 8Xecw.hòVMF.33ZZv-5V943.M2RVh r
V<li3g hctp.//furiarp«f..-‘..>i’.ur

Reconheço por semelhança a assinatura de HIROTOSHI TAMINATO
(42»65S) . Dou Fé.'Fe8CMK8WP-628$80-11*.

Curitibl-PR. 23 dt Sbrli a* 2018 - 16 28 4dh

Em r»(t«munho dl yjrdid*
■4-->

i  ) Killy Cirolint ( )Luclin* LUitn Witt
frinçt ai Sllvt

i
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OContractÜs
Construção Civil

MD. 03,1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Concorrência N® 004/2021

Objeto- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UM CENTRO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM AREIA BRANCA DO ASSIS,
SITUADA À RUA ATHAIDES ALVES MORO, BR. 116, NO MUNICÍPIO DE
CURITIBA-PR.

Nome da Empresa: CONTRACT’US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ N°: 80.017.890/0001-83
Endereço: Rua Dr Bezerra de Menezes, 68 - Cj. 02  - Curitiba-PR.
Fone: (41) 3252-4252
E-mail: eversonkravetz@qmaii.com

O representante técnico da CONTRACT US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,
Sr. Everson Ambrosio Kravetz, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU,
DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto
licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes
à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e
informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com  a Contratante.

Por ser verdade, firma a presente.

e2021.Curitiba. 05 de Novembn

sfelfltójDOTStRU^ÃO CIVIL LTDA
ÉRgONAMBRéS^IO KRAVETZ
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG. N°. 809.795-0/SSP./PR.

CREA/PR. N° 4965-D.

CON

;vi

8 1/89

V
RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, 68 - CJ. 02 - FONE/FAX: (41) 3252-4252 - CEP 80540-190 - CURITIBA - PARANÁ

CNPJ 80.017.890/0001-83e-mail: contractus@onda.com.br
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Contractus

Construção Civil

MD, 04

DECLARACÁO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Concorrência N° 004/2021

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n°
218 de 29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA, declaramos >
responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

que 0

N* Nome Especialidade CREA/CAU Assina^ra do
RespTecníco

01 Everson Ambrosio Kravetz Engenheiro Civil CREA/PR N®

4965/D.

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s)
pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de
serviços.

Por ser verdade, firma a presente.

Curitiba, 05 de Novembro de 2021.

CONTRACT US C

ELOÊ dCfÁTIMA/KRAVeJZ
SÓCIA-AD
RG. No. 1.123.663-4/SSP./PR.

O CIVI

OR

L LTDA

€2/89

RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, 68 - O. 02 - FONE/FAX: (41) 3252-4252 - CEP 80540-190 - CURITIBA - PARANÁ

CNPJ 80.017.890/0001-83e-mail: contractus@onda.com.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANACOMARCA DE CURITIBA
EMPREGADOS JURAMENTADOSl" OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO

CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1“ ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFlClO DO FÓRUM CiVEL - CENTRO-ClVlCO
CEP: 80530-906

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI

CHRiSTIANNE SOARES MOREIRA
KARINA BAVARO ALVES
FERNANDA GALLASSINI
VANESSA MANENTE

www.1dlBtribuldorcuritiba.coTn.br

PEDIDO DE CERTIDÕES
JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAREDIFÍCIO DO FÓRUM ClVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RPf^HPPRACÂO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME *  CIVÉL
VAfSÍs CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÔRIA DA VAf^
EXECUCÓES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI

^  TABELIONATOS • JUIZADO ESPECIAL ClVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS

GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de
AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS,
EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação

contra:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E

•VT

fÜS^ '•v\ ^1
\

\'

CNPJ.80.017.890/0001-83

período de 18 de março de 1963 {data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 20/10/2021 .

no

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 22 de outubro de 2021 .

FERNANDA GALLASSINI

Escrevente Juramentada

Digitally signed
by JOSÉ BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532

1
904

Date:
2021.10,22
15:01:14 BRST

6 3/89
Emitida por: FERNANDA
Lei nOIB.SOS de21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores n" VI letra a (R$ 33.66)

*” Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo E7DE7C99

OFÍCIO WSTftlBUlOOfl
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 7.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ

^80,017,890/0001-83
NIRE

41201861660

NOME EMPRESARIAL

CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

;FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
I

Livro Diário . .

NATUREZA DO LIVRO

^scrituracão Cor^tábil Digital do Livro Diário Geral
IIDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (NASH)

bB.C0.74.02,BC.F2.9B.8B.D5.AE.B1.E7.A6.88.B1.58.CE.3A.7E.B8

'ERIODO DA ESCRITURAÇÃO

1/01/2020 a 12/03/2020

lÚMERO DO LIVRO
I

145

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

RESPONSÁVEL

LEGAL

N® SÉRIE DO
CERTIFICADO

VALIDADECPF/CNPJ NOMEQUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

137758595939259786

301582153803244469
29/04/2020 a

29/04/2021

VILMAR

BILL;61868507904
Não61868507904Contador

749

CONTRACT US

80017890000183 CONSTRUCAO CIVIL

LTDA:80017890000183

278113607757592208

847878127753071018
20/10/2017 a

19/10/2020

Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-
Sim

PJ
92

NUMERO DO RECIBO:

BB.C0.74.02.BC.F2.9B.8B.D5.AE.B1.E7

.A6.88.B1.58.CE.3A.7E.B8-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

21/05/2020 às 13:46:03em

72.ED.45.1C.54.F5.2E.71

D0.DE.FA.51.17.6A.4A.5E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994,
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto n® 1,800/1996, com a alteração do Decreto n® 8,683/2016, e arts. 39, 39-A. 39-B da Lei n® 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar n® 1247/2014.

6 4/89 /
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BALANÇO PATRIMONIAL

CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDAEntidade:

CNPJ; 80.017.890/0001-83Periodo da Escrituração: 01/01/2020 a 12/03/2020

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 12 de Março de 2020

Saldo FinalSaldo InicialNotaDescrição

R$ 6.869.302,75R$15.363.948,59ATIVO

R$6.851.891,08R$ 7.396.264,88

R$ 6.459.382,44

CIRCULANTE

R$6.315.924,93

R$ 6.230.760,15

DISPONÍVEL

R$ 6.245.845,67CAIXA

BANCOS

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ

VALORES A RECEBER

R$ 10.00R$ 10,00

R$ 85.154.78R$213.526.77

R$ 936.882,44

R$434.214.49

R$ 502,667,95

R$ 535.966,15

R$ 33,298,20VALORES A RECEBER

R$ 502.667,95IMPOSTOS A RECUPERAR

R$17.411,67

R$ 17,411,67

R$ 7.967.683,71NÃO CIRCULANTE

R$7.967.683,71ATIVO IMOBILIZADO

R$ 520.658.29R$ 8.621.158,35IMOBILIZADO

R$ (503.246,62)

R$ (0.00)

R$ (0.00)

R$ (0,00)

R$ 6.869.302,75

R$ (653.474,64)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0.00)

R$ 15.363.948.59

R$ 71.118,97

(.) DEPRECIACAO ACUMULADA

(•) CONTA CISÃO PARCIAL

(-) CONTA CISÃO PARCIAL

(-) CONTA CISÃO PARCIAL

PASSIVO

R$ 29.692,01CIRCULANTE

R$ 29.692,01OBRIGAÇÕES

TRABALHISTAS

R$71.118,97

R$ 15.618,87R$ 48.030,49

R$13.415.60R$ 22.369,17TRIBUTARIAS

RETENÇÕES DE TERCEIROS

(-) RECEITAS DIFERIDAS

OBRAS EM ANDAMENTO

R$719,31 R$ 657,54

R$ (458.227.60)

R$ 383.707,04

R$ 383.707.04

R$ (841.934,64)

R$ (101.950,99)

R$ (411.143,77)

R$ 190.303.00

R$ 190,303,00

R$ (601.446,77)

R$ (101.950.99)

OBRAS EM ANDAMENTO

(■) CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS

(■) OBRA HEGUILE

(-) OBRA BLANCA LYS BARBOSA D
PEREIRA

(-)CMEICONOOR

PATRIMÔNIO LIQUIDO

R$ (186.268,22)R$ (109.335,81)

R$ (553.715,43)

R$ 7.297.838,34

R$ (390,159.97)

R$ 15.703.973,39

R$ 7.297.838.34R$ 15.703.973,39CONTAS DO PATRIMÔNIO

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
BB.C0.74.02.BC.F2.9B.8B.D5.AE.B1.E7.A6.88.B1.58.CE.3A.7E.B8-1, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador Página 1 de 2

\
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BALANÇO PATRIMONIAL

CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDAEntidade:

CNPJ: 80.017.890/0001-83Período da Escrituração; 01/01/2020 a 12/03/2020

Número de Ordem do Livro; 45

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 12 de Março de 2020

Saldo FinalSaldo InicialNotaDescrição

R$ 5.000.000,00R$ 5.000.000.00CAPITAL SOCIAL

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS

CISÃO PARCIAL

R$ 0,00R$918.750.00

R$ 9.785.223.39

R$ 0,00

R$ 2.297.838,34

R$ 0.00

R$0,00R$ 0,00

R$0,00

C1SAO PARCIAL

R$ 0.00CISÃO PARCIAL

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
BB.C0.74.02.BC.F2.9B.8B.D5.AE.B1 .E7.A6.88.B1.58.CE.3A.7E.B8-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador Página 2 de 2

66/89
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ■1

CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDAEntidade;

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 12/03/2020
Período Selecionado; 01 de Janeiro de 2020 a

Número de Ordem do Livro: 45CNP 80.017.890/0001-83

12 de Março de 2020 j

Codigo de Agkjlinavno das Contaa de PaVwnõiM Liquido

AJUSTES AVAUACAO(RSj IL
Totol (Rí;H<sló<Ko UCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS (RI)

9.786.223,39
(-)7.481550,00

{•)6.13S.0S
2.297.838.34

CAPITAL SOCIAL (RS|
15.703.973,39

(-)e.400.000.00
(■]6.135.05

7597 838.34

918.750.00
(-)91B.750.00

5.000.000.00Iniciai em 01.015020

'PARCIAL

prejuízo 00 EXERCICK}
SaUo rinsl em 12.03.2020
Moles

0.005.000.000.00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
BB.C0.74.02.BC,F2.9B.8B.D5.AE.B1.E7.A6.88.B1.58.CE.3A.7E.B8-1. nos lermos do Decreto 8.683/2016.

Versão 7.0.2 do VisualizadorEste relatório foi gerado peto Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Página 1 de 1
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDAEntidade;

Período da Escrituração; 01/01/2020 a 12/03/2020

Número de Ordem do Livro; 45

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a

CNPJ; 80.017.890/0001-83

12 de Março de 2020

Valor FinalValor InicialNotaDescrição

R$ 132.851,76R$ 6.497.273.55RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTA DE VENDAS E R$ 132.851,76R$ 6.497.273,55
SERVIÇOS

R$ (4.849.06)

R$ (4,849,06)

R$128.002,70

R$ (20.901.83)

RS (0.00)

RS (26.140,67)

RS (26.140,67)

R$ 6.471.132,88

RS (3.054.666.26)

RS (1.242.933,56)

RS (1.811.732,70)

R$3,416.466.62

RS (335.223,31)

RS (156.909,35)

RS (81.394,14)

RS (96.919,82)

RS (3.153,65)

RS (3.153,65)

RS 3.078.089,66

RS (4.058.58)

RS (4.058,58)

R$ 3,074.031,08

R$ (163.298,38)

RS (163.298,38)

R$2.910.732.70

(.) (-) DEDUÇCES da receita BRUTA

(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS

RECEITA LiQUIDA

(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS

(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS
PRESTADOS

R$ (20.901,83)

R$ 107.100,87

RS (93.392,59)

R$ (26.871,09)

R$ (57.301.77)

RS (9.219.73)

R$ (3.973,19)

R$ (3.973,19)

R$ 9.735,09

RS (5.667.14)

RS (5.667.14)

R$ 4.067,95

RS (10.203.00)

RS (10.203.00)

RS (6.135,05)

(-) CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS

LUCRO BRUTO

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(-) DESPESAS DE PESSOAL

(■) DEPRECIAÇÕES

(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

(•) TRIBUTARIAS

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS

(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL
(-) PROVISOES

(-) RESULTADO LIQUIDO
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÔS
PARTICIPAÇÕES

R$ (6.135,05)R$ 2.910.732,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
BB.C0.74.02.BC.F2.9B.8B.D5.AE.B1.E7.A6.88.B1.58.CE.3A.7E.B8-1. nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador Página 1 de 1
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SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDAEmpresa: 561-CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Página: IRelatório de Notas Explicativas

Nota Explicativa

1. A EMPRESA DECLARA QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM
ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO
BRASIL.

2. A EMPRESA, ESTABELECIDA NA CIDADE DE CURITIBA -PR, DEDICA-SE AO RAMO
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA,
PROJETOS, PAISAGISMO, URBANISMO, TERRAPLENAGEM, SANEAMENTO E
DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAL E CORRENTE, EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS
PRE-MOLDADAS DE CONCRETO, EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÕES,
MONUMENTOS E AREAS URBANAS, RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE BENS PROPRIOS E DE TERCEIROS.

3. A EMPRESA INICIOU AS SUAS ATIVIDADES NO DIA 15 DE ABRIL DE 1987
SEU CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS ESTÃO DEVIDAMENTES
REGISTRADOS NA JUCEPAR.

4. AS PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS SÃO: A EM
PRESA ESTÁ NO REGIME DO LUCRO PRESUMIDO E CONTABILIZA; OS ENCARGOS
TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. í

EO

Ordem

1

5. O CAPITAL SOCIAL TOTALMENTE INTEGRALIZADO, É DE R$ 5.000.000,00,
DIVIDIDO EM 5.000.000 QUOTAS NO VALOR DE R$ 1,00 CADA UMA, ASSIM
DISTRIBUÍDO ENTRE OS SÓCIOS: EVERSON AMBROSIO KRAVETZ R$ 2.500.000,00
(50%) E ELOE DE FATIMA KRAVETZ R$ 2.500.000,00 (50%).

6. DURANTE O PERÍODO NÃO FORAM DISTRIBUÍDOS DE LUCROS 1
I

7. A EMPRESA EFETOU CISÃO PARCIAL EM 12/03/2020 JUNTO A EMPRESA
“MACERATA CONSTRUÇÃO CIVIL S/A”, COM INSCRIÇÃO CNPJ N°!
35.754.090/0001-90, SENDO TRANSFERIDO TODOS OS IMÓVEIS (TERRENOS E
EDIFICAÇÕES) E O VALOR DE R$ 458.947,69 DA CONTA CONTABIÊ CAIXA. A CONTA
LUCROS ACUMULADOS QUE FOI UTILIZADA PARA A CISÃO, PORTANTO NÃO HOUVE
ALTERAÇÃO DO SALDO DA CONTA DE CAPITAL SOCIAL PERMANECENDO OS
MESMOS R$ 5.000.000,00.

8. OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS
SUBSEQÜENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A
TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA
EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS
FUTUROS. '

9/8 9
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDAEntidade:

Periodo da Escrituração; 01/01/2020 a 12/03/2020

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a

CNPJ: 80.017.890/0001-83

12 de Março de 2020

I

TERMO DE ABERTURA

CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDANome Empresarial

NIRE 41201861660

80.017.890/0001-83CNPJ

“ jmero de Ordem 45

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário GeralNatureza do Livro

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

Curitiba

15/04/1987

12/03/2020

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

2212

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDANome Empresarial

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário GeralNatureza do Livro

Número de ordem 45

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

2212

Data de inicio 01/01/2020

Data de término 12/03/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
BB.C0.74.02.BC.F2.9B.8B.D5.AE.B1 .E7.A6.88.B1.58.CE.3A.7E.B8-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador Página 1 de 1 V
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ

80.017.890/0001*83

NIRE

41201861660

NOME EMPRESARIAL

CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário

NATUREZA DO LIVRO

Escfiluração Contábil Digital do Livro Diário Geral

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (NASH)

'S4.6F.65.F8.FO.CC.DB.23.27.C4.AQ.8D.87.94,9B,42.FE.24.4D.OF

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

13/03/2020 a 31/12/2020

NÚMERO DO LIVRO

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

RESPONSÁVEL

LEGAL

N“ SERIE DO

CERTIFICADO
VALIDADEQUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO NOMECPF/CNPJ

126912047401849356

755660397077105855

CONTRACT US

80017890000183 CONSTRUCAO CIVIL
LTDA;80017890000183

08/10/2020 a

08/10/2023
SimPessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

436

276527907781280795

818949478494463109
29/04/2021 3

29/04/2022

VILMAR

BILL:61868507904
Não61868507904Contador

62

NÜMERO DO RECIBO:

34.6F.65.F8.F0.ee.DB.23.27.C4.A0.8D.

87.94.9B.42.FE.24.4D.0F-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

04/05/2021 às 07:53:03em

D7.53.1D.A2.D8.27.52.ee

E8.B7.22.AA.0A.BF.39.7B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n® 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto n® 1.800/1996, com a alteração do Decreto n® 8.683/2016, e arts. 39. 39-A. 39-B da Lei n” 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar n® 1247/2014.

7 1/89
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BALANÇO PATRIMONIAL

CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDAEntidade:

CNPJ: 80.017.890/0001-83Período da Escrituração: 13/03/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 13 de Março de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Saldo Filia!Saldo InicialNotaDescrição

R$ 7.484.652,22

R$7.479.163.54

RS 6.869.302,75

R$ 6.851.891,08

RS 6.315.924,93

RS 6.230.760,15

R$ 10,00

RS 85.154,78

RS 535.966,15

R$ 33.298,20

RS 502.667,95

R$ 17.411,67

R$17.411,67

RS 520.658,29

RS (503.246,62)

RS 6.869.302,75

RS 29.692,01

RS 29.692,01

R$15.618,87

RS 13.415,60

R$ 0,00

R$ 657,54

RS (458.227,60)

RS 383.707,04

RS 383.707,04

RS (841.934,64)

RS 0,00

RS (101.950,99)

ATIVO

CIRCULANTE

RS 6.822.208.15disponível

RS 6.529.501,44

RS 10,00

RS 292.696,71

RS 656.955,39

RS 152.570,54

RS 504.384,85

RS 5.488,68

RS 5.488,68

CAIXA
■t

BANCOS

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ

VALORES A RECEBER

VALORES A RECEBER I

IMPOSTOS A RECUPERAR

NAO CIRCULANTE
I
I

ATIVO IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

(■) DEPRECIACAO ACUMULADA

PASSIVO

I

RS 286.308,29

RS (280.819,61)

RS 7.484.652,22
I

RS 412.413,78

RS 412.413,78

RS 24.706,88

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES

TRABALHISTAS
í
I RS 38.146,22TRIBUTARIAS

RS 349.010,03EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

RETENÇÕES DE TERCEIROS

(-) RECEITAS DIFERIDAS

OBRAS EM ANDAMENTO

OBRAS EM ANDAMENTO

(-) CUSTOS E DESPESAS DIFERIDAS

OBRA CINE TEATRO

(.) OBRAHEGUILE
(-) OBRA BLANCA LYS BARBOSA D

PEREIRA

(-) CMEI CONDOR

PATRIMONlO LIQUIDO

CONTAS DO PATRIMONlO

CAPITAL SOCIAL

LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS

RS 550.65

RS 115.660,50

RS 298.747,71

RS 298.747,71

RS (183.087,21)

RS 0,00

RS 0,00

I.

RS 0,00RS (186.268,22)

RS (553.715,43)

RS 7.297.838,34

RS 7.297.838,34

RS 5.000.000,00

RS 2.297.838,34

RS (183.087,21)

RS 6.956.577,94

RS 6.956.577,94

RS 5.000.000,00

RS 1.956.577,94

i—

I

i - .

I

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
34.6F.65.F8.F0.CC.DB.23.27.C4.A0.8D.87.94.9B.42.FE.24.4D.0F-8, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 1
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SERCON SERVIÇOS CONTABEÍS LTDACONTRACr US CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Demoiistraçâu de Lucros ou Prejuízos Acumulados

31/12/202012/03/202031/12/2019DLPA

2.297,838.349.785.223.399.474.490,69Saldo Anterior de Lucros ou Prejuízos Acumulados

(14l.260.40j(6.135,05)2.910.732,70Resultado Líquido do Exercício

0.00(7.481.250,00)0,00Cisão parcial

(200.(XJÜ.(XJ)0,00(2.6()Ü.(KK),()0)Lucros/prrejuizos distribuídos

Saldo final de Lucros ou Prejuízos Acumulados
1.956.577,942.297.838,349.785.223,39

/

73/89
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Mtfl

CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDAEnlidade:

Número de Ordem do Livro; 46CNP 80.017.890/0001-83Período da Escrituração; 13/03/2020 a 31/12/2020

Período Selecionado: 13 de Março de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
’ ̂ 1 '~Códigóde^ll4tín3çSofl3s"Contss<JePalrtmôtiio Liquido.. .. ,f ‘I

. j ’ Total (R$)
HUtórieo LUCROS ACUMULADOS (RS !CAPITAL (RS)

■\L.1
.U'.

7.297.838,34

(-)141.260.40
(O^.OOO.OO
6.9S6.577.94

2.297.838.34 |
2. (•y^.^.AO I. _

^1^)200.000,Õ0_
1.956r577,94

5.000.000,00 ,Saldo Inicial em 13.03.2020
prejuízo no êXKC]Ç!0
DISTRÍBUIÇAO DE lÜCROS

'SaldoFlrale’m31.12.202Ò
Nolgs

)
I

J
5.000.000.00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
34.6F.65.F8.F0.CC.DB.23.27.C4.A0.8D.87.94.9B.42.FE.24.4D.0F-8, nos termos do Decreto n” 8.683/2016.

Versão 6.0.5 do VisualizadorEste relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Página 1 de 1

/

(
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO Si
Nrici

CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDAEntidade:

CNPJ: 80.017.890/0001-83Período da Escrituração: 13/03/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 13 de Março de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

.. f..

Saldo atualSaldo anteriorNotaDescrição
U -J-

R$ 2.292.237,13R$ 132.851.76RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTA DE VENDAS E R$2,292.237.13R$132.851,76
SERVIÇOS

R$ (27.339,25)

R$ (27.339,25)

R$ 2.264.897,88

R$ (2.043.250,48)

R$ (870.097,92)

R$ (1.173.152,56)

R$ 221.647,40

R$ (232.840,63)

R$ (138.278.95)

RS (93.218,38)

R$ (1.343,30)

R$ (9.489,93)

R$ (9.489,93)

R$ (20.683,16)

R$ (7.990,79)

R$ (8.046,69)

R$ 55.90

R$ (28.673,95)

R$ (112.586,45)

R$ (112.586,45)

R$ (141.260,40)

R$ (141.260,40)

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (4.849,06)

R$ (4.849,06)

R$ 128.002,70

R$ (20.901,83)

R$ (0,00)

(-) IMPOSTOS SA/ENDAS E SERVIÇOS

RECEITA LiQUIDA

(■) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS
(■) CUSTOS DOS SERVIÇOS

PRESTADOS

RS (20.901,83)

R$107.100,87

R$ (93.392.59)

RS (26.871,09)

(-) CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS

LUCRO BRUTO

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

(■) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(-) DESPESAS DE PESSOAL

(■) DEPRECIAÇÕES

(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO

(-) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

(-) TRIBUTARIAS

RESULTADOS NAO OPERACIONAIS

(■) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS

(■) PROVISÃO PARA IR E CSLL
(-) PROVISOES

(-) RESULTADO LÍQUIDO
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS
PARTICIPAÇÕES

R$ (57.301,77)

R$ (9.219,73)

RS (3.973,19)

RS (3.973,19)

RS 9.735,09

RS (5,667,14)

RS (5.667.14)

R$ 0,00

RS 4.067,95

RS (10.203,00)

RS (10.203,00)

RS (6.135,05)

I
i

RS (6.135,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
34.6F.65.F8.F0.CC.DB.23.27.C4.AO.8D.87.94.9B.42.FE.24.4D.0F-8. nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 1
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SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDAEmpresa; 561-CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Página: 1Relatório de Notas Explicativas

]. A EMPRESA DECLARA QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM
CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL.

2. A EMPRESA, ESTABELECIDA NA CIDADE DE CURITIBA-PR, DEDICA-SE AO RAMO DE

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA, PROJETOS,
PAISAGISMO, URBANISMO. TERRAPLENAGEM, SANEAMENTO  E DRENAGEM, OBRAS DE ARTE

ESPECIAL E CORRENTE. EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO.
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, MONUMENTOS E AREAS URBANAS,
RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE BENS PROPRIOS E DE
TERCEIROS.

3. A EMPRESA INICIOU AS SUAS ATIVIDADES NO DIA 15 DE ABRIL DE 1987 E O SEU CONTRATO

SOCIAL E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS ESTÃO DEVIDAMENTES REGISTRADOS NA JUCEPAR.

4. AS PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS SÃO: A EMPRESA ESTÁ NO
- REGIME DO LUCRO PRESUMIDO E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME

DE COMPETÊNCIA.

5. O CAPITAL SOCIAL TOTALMENTE INTEGRALIZADO, É DE R$ 5.000.000,00, DIVIDIDO EM
5.000.000 QUOTAS NO VALOR DE R$ 1,00 CADA UMA, ASSIM DISTRIBUÍDO ENTRE OS SÓCIOS:
EVERSON AMBROSIO KRAVETZ R$ 2.500.000,00 (50%) E ELOE DE FATIMA KRAVETZ R$

2.500.000,00 (50%).

6. DURANTE O PERÍODO FORAM DISTRIBUÍDOS LUCROS NO VALOR DE R$ 100.000,00 A CADA

SÓCIO.

7. O PERÍODO DA DECLARAÇÃO É DO DIA 13/03/2020 A 31/12/2020 DEVIDO A CISÃO PARCIAL
EFETUADA EM 12/03/2020 JUNTO A EMPRESA “MACERATA CONSTRUÇÃO CIVIL S/A”, COM

■  INSCRIÇÃO CNPJ N° 35.754.090/0001-90., SENDO ENTREGUE OS SPED ECD E SPED ECF
CORRESPONDENTES.

8. A CONTABILIZAÇÃO DOS CONTRATOS ASSINADOS DE CADA OBRA É FEITO NO PASSIVO
NO GRUPO RECEITAS DIFERIDAS - OBRAS EM ANDAMENTO. NESTE GRUPO DE CONTAS SÃO

LANÇADAS AS RECEITAS DE CADA OBRA E ABAIXO TEMOS  O GRUPO CUSTOS E DESPESAS

DIFERIDAS SENDO CONTAS REDUTORAS DA RESPECTIVA RECEITA.

NO FINAL DE CADA ANO CASO A OBRA NÃO ESTEJA ACABADA É FEITO A BAIXA

PROPORCIONAL E QUANDO A OBRA É FINALIZADA É DADO BAIXA TOTAL NA CONTA DA
RECEITA E NAS CONTAS DAS DESPESAS E FEITO O RECONHECIMENTO NO RESULTADO DA

EMPRESA.

9. OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS

SUBSEQÜENTEMENTE Ã DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER
EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE
POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

^6/89
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDAEntidade;

Período da Escrituração: 13/03/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 13 de Março de 2020 a 3

CNPJ: 80.017.890/0001-83

1 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

CONTRACT US CONSTRUCAO CiVIL LTDANome Empresarial

41201861660NIRE

80.017.890/0001-83CNPJ

46Número de Ordem

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário GeralNatureza do Livro

CuritibaMunicípio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

15/04/1987

Quantidade total de linhas do arquivo
ctgital

6707

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTRACT US CONSTRUCAO CIVIL LTDANome Empresarial

Escnturaçâo Contábil Digital do Livro Diário GeralNatureza do Livro

46Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

6707

13/03/2020Data de inicio

31/12/2020Data de término

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
34.6F.65.F8.F0.CC.DB.23.27.C4.AO.8D.87.94,9B.42.FE.24.4D.0F-8. nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 do Visuallzador Página 1 de 1
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SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rua Anne Frank n.® 1145 - Hauer - CEP 81610-020

Fone/Fax: 3278-1996 - Curitiba - Paraná

www.sercon.srv.br

CAPACIDADE ECONOMlCA FINANCEIRA

CONTRACrUS CONSTRUÇÃO CÍVÍL LTDA

'^ontabilidade em

Geral
Ref: Edital de Concorrência n° 004/2021

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da
proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício
social.

Declaramos ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as
demonstrações.

Abertura

e Fechamento

de Firmas

índiceTipo de índice Valores em reais

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC+ELP) 7.479.163,54 / 412.413,78 18,13

Liquidez corrente (LC)

Imp. de Renda
Física/Jurídica LC = (AC) / (PC) 7.479.163,54 / 412.413,78 18,13

Solvência Geral (SG)

LC = (AC +AP+RLP) / (PC+ELP) 7.484.652.22 / 412.413,78 18,14

AC - Ativo Circulante;
AP - Ativo Permanente;

PC - Passivo Circulante;

RLP - Realizável a longo prazo;
ELP - Exigível a longo prazo.Assistência

FLscal/Trabalhista

Curinba-PR, 05 de Novembro de 2021.

✓

abrosfo Kravetz
;^298.909-59
dministrador

Vilmar Bill

CPF/MF 618.685.079-04

CRC/PR-039004/0-7

\JV 78/89
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OContractus
Construção Civil

MD. 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Concorrência N° 004/2021

O signatário do presente, o senhor Everson Ambrosío Kravetz,
representante, legalmente constituído da proponente CONTRACTUS
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, sediada à Rua Dr. Bezerra de Menezes, 68- Cj. 02,
no Município de Curitiba - Pr, portadora do CNPJ N°. 80.017.890/0001-63,
declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de
todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da
Concorrência supramencionada.

Por ser verdade, firma a presente.

Curitiba, 05 de Novernbro de 2021.

CONTRACT' JÇÂO CiVIL LTDA
IO KRAVETZ

S'<5fcTCn^DMINISTRADOR
RG. No. 809.795-0/SSP./PR.

NAEVI

•Í9/89
y

RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, 68 - G. 02 - FONE/FAX: (41) 3252-4252 - CEP 80540-190 - CURITIBA - PARANÁ \
e-mall: contractus@onda.com.br CNPJ 80.017.890/0001-83

•_A



O nno419
Contractus

Construção Civil

MD.06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

À Comissão de Licitação
Ref.; Editai de Concorrência N° 004/2021

O signatário do presente, em nome da proponente CONTRACT’US

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ n'’: 80.017.890/0001-83 situada a Rua Dr

Bezerra de Menezes, 68 - Cj 02 - Curitiba-PR, DECLARA, expressamente, que se

sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos

modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer

decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos

supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da

proponente nos termos do Artigo 32, paragrafo 2“,  e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21

de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firma a presente.

Curitiba, 05 de Noyárri^ de 2021.

RUÇÃtí CIVIL LTDA
ON AieíBRpSKÍKRAVETZ

INISTRADOR

RG. N°. 809.795-0/SSP./PR.

IO

8 0/8 9

RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, 68 - CJ. 02 - FONE/FAX: (41) 3252-4252 - CEP 80540-190 - CURITIBA - PARANÁ

CNPJ 80.017.890/0001-83e-mail: contractus@onda.com.br



0 000410
Contractus

Construção Civil

MD. 11

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE

PROCEDÊNCIA LEGAL

A Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Concorrência N° 004/2021

Eu, Everson Ambrósio Kravetz, RG 809.795-0/SSP./PR, legalmente

nomeado representante da proponente CONTRACT’US CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA, CNPJ n°: 80.017.890/0001-83 situada a Rua Dr. Bezerra de Menezes, 68
Cj 02 - Curitiba-PR, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório,
na modalidade de Concorrência N° 004/2021, declaro, sob as penas da lei, que

para a execução do objeto da referida licitação sómente serão utilizados produtos
e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência
legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados
por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo

ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do
contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88
da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72,§ 8°, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem
prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Por ser verdade, firma a presente.

Curitiba, 05 de Mbvenwo de 2021.

RUÇÃO CIVIL LTDA
)SIO KRAVETZ

SÕCiÕ^ ADMINISTRADOR
RG. N° 809.795-0/SSP./PR.

N

CONTRAC?
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RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, 68 -0.02- FONE/FAX: (41) 3252-4252 - CEP 80540-190 - CURITIBA - PARANÁ

e-mail: contractus@onda.com.br CNPJ 80.017.890/0001-83
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MD. 13

DECLARAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

A Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Concorrência N° 004/2021

Objeto: Contratação de Empresa para a Execução de Um Centro Municipal de
Educação Infantil,.em Areia Branca dos Assis, situada à Rua Athaides Alves Moro,
BR.116, no Município de Mandirituba - PR.

O signatário da presente, o senhor Everson Ambrósio Kravetz, RG. N°

809.795-0/SSP./PR, legalmente nomeado representante da proponente

CONTRACT’US CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ N° 80.017.890/0001-83,

DECLARA, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal

menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços

perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de

16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)

anos.

Por ser verdade, firma a presente.

Curitiba, 05 de Novembrp^e 2021.

pi^Ç^iS^NSTRUÇÃO CIVIL LTDA
EtóíSONJsmmS\0 KRAVETZ

SÔCÍCÍ^ADMINISTRADOR
RG. N°. 809.795-0/SSP./PR.

CON
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RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, 68 - CJ. 02 - FONE/FAX: (41) 3252-4252 - CEP 80540-190 - CURITIBA - PARANÁ
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MD. 14

DECLARAÇÃO DE CQMPOSiCÃO DE QUADRO SOCtETÁRIO

A Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Concorrência N° 004/2021

Objeto: Contratação de Empresa para a Execução de Um Centro Municipal de
Educação Infantil, em Areia Branca dos Assis, situada à Rua Athaides Alves Moro,
BR 116, no Municipio de Mandirituba - PR.

Declaro sob as penas da Lei que a empresa CONTRACT’US

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ n° 80.017.890/0001-83, vencedora do

processo licitatório CONCORRÊNCIA N° 004/2021, não possui em seu quadro

societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de

sociedade de economia mista, do órgão celebrante.

Por ser verdade, firma a presente.

2021.Curitiba

\^EX}S CONSJRtrÇAO CIVIL LTDA
^SON^ÃMBTOSIO KRAVETZ
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG. No. 809.795-0/SSP./PR.

COJ
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DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE PRINCIPAL - CNAE

Ref: Edital de Concorrência n° 004/2021

Objeto: Centro Municipal de Educação Infantil em Areia Branca dos Assis, sito à Rua

Athaides Moro, BR 116, Areia Branca dos Assis, Mandirituba - PR

A empresa CONTRACTU^S CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, com sede

em Curitiba-PR, sob o CNPJ rf 80.017.890/0001-83, neste ato representado por

Emerson Ambrósio Kravetz^ declara para os devidos efeitos e sob a pena da lei que a

atividade econômica da empresa, CNAE, com a maior receita é de N° 41.20-4-00 -

Construção de edifícios.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração, por cujo teor

assumo inteira responsabilidade.

Curitiba-PR, 05 de Novembro^e 2021.

;io Kravetz

CPF/MF 186.298.909-59

Sócio Administrador

írson

RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, 68 - G. 02 - FONE/FAX: (41) 3252-4252 - CEP 80540-190 - CURITIBA - PARANÁ
CNPJ 80.017.890/0001-83e-mail: contractus@onda.com.br
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MD. 16

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA LEI FEDERAL N° 12.846 DE 2013

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Concorrência n° 004/2021

Objeto; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UM CENTRO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM AREIA BRANCA DO ASSIS,
SITUADA À RUA ATHAIDES ALVES MORO. BR 116, NO MUNICÍPIO DE
MANDIRITUBA-PR.

Nome da Empresa: CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ N°: 80.017.890/0001-83

Endereço: Rua Dr Bezerra de Menezes, 68 - Cj. 02  - Curitiba-PR
Fone; (41) 3252-4252
E-mail: eversonkravetz@amail.CQm

As partes que a esta subscrevem declaram conhecer  a Lei Federal n°

12.846, de 1° de agosto de 2013, que dispõe sobre  a responsabilização

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a

administração pública, nacional ou estrangeira, e se comprometem a atuar de

forma ética, íntegra, legal e transparente na relação com a Administração

Municipal.

Por ser verdade, firma a presente.

Curitiba, 05 de Novembro de 2021.

CQNT/ IST AO CIVIL LTDA

TÓSIÓ KRAVETZ
SOCIO - ADMINISTRADOR

RG. No. 809.795-0/SSP./PR.

E
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

A Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Concorrência N° 004/2021

O signatário do presente, o senhor Everson Ambrosio Kravetz,
representante, legalmente constituído da proponente CONTRACTVS
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, sediada à Rua Dr. Bezerra de Menezes, 68- Cj. 02,
no Município de Curitiba - Pr., portadora do CNPJ N° 80.017.890/0001-83,
declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de
todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da
Concorrência supramencionada.

Por ser verdade, firma a presente.

Curitiba, 05 de Novembro de 2021.

•iU

^US-^q^RUÇAO CIVIL LTDA
ÍON J^RÔSIO KRAVETZ

SÔetO'- ADMINISTRADOR
RG. No. 809.795-0/SSP./PR.

CONTRA

E'
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DECLARAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

À Comissão de Licitação

Ref.; Edital de Concorrência n° 004/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UM CENTRO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM AREIA BRANCA DO ASSIS

O signatário da presente, o senhor Everson Ambrósio Kravetz, RG 809.795-

O/SSP./PR, legalmente nomeado representante da proponente CONTRACT’US

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ CNPJ n°: 80.017.890/0001-83 DECLARA,

sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18

(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou

insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz,  a partir de 14 (quatorze) anos.

Por ser verdade, firma a presente.

Curitiba, 05 de vembro de 2021.

/

CIVIL LTDA

^F«ON>MéRÓSIO KRAVETZ
SOCIÕ^ADMINISTRADOR
RG. No. 809.795-0/SSP./PR.

C
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DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Concorrência n° 004/2021

O signatário do presente, em nome da proponente CONTRACT’US

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ n°; 80.017.890/0001-83 situada a Rua Dr

Bezerra de Menezes, 68 cj 02 - Curitiba-PR, DECLARA, expressamente, que se

sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos

modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer

decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos

supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da

proponente nos termos do Artigo 32, paragrafo 2°,  e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21

de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firma a presente.

Curitiba. 05 de Nõvernbro de 2021.

RUÇAO CIVIL LTDA
>SÍO KRAVETZ

SÒínO-=^MINISTRADOR

RG. No. 809795-0/SSP./PR.

CONJfUCTO^^e
/^EVERSONA
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Ref.:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2021

Este presente volume contém páginas numeradas de 01 à 89, não contando a folha de
rosto, nomeado de Habilitação, para a Concorrência Pública do Edital em epígrafe.

Curitiba, 05 de Nóvemtó de 2021.

co; •CK STRUCAO CIVIL LTDA

89/89
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CONTRACT US CONS

contractus@c;

CONCORRÊNCIA PÚ
ENQUADRA-SECOMO ME / El

ENVELOPE N°01

ABERTURA: 05/11/20'-

RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, 68 - CJ. 02 - FONE/FA>
e-mail: contractu



RUÇAO CIVIL LTDA

da.com.br

5LICA N*' 004/2021

R : ( ) SIM ( X ) NÃO
HABILITAÇÃO
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