



Resumo - Planilha Material e Mão de Obra

Obra - Infraestrutura Final da Santa Eliza / Muro de Arrimo / Pavimentação / Galeria

Itens / Etapas Construtivas	(%)	Total Etapas - Obra - (R\$)
1 - Execução de Guias e Sarjetas	2,07	4.336,80
2 - Galerias de Aguas Pluviais	26,76	55.975,47
3 - Pavimentação Asfáltica	8,40	17.566,43
4 - Execução Muro de Arrimo Rua Raticlif	62,77	131.320,54
Valor Total da Obra - (R\$)	100,00	209.199,24

São João da Boa Vista, 13 de Fevereiro de 2012

Município de São João da Boa Vista
Fernando José Pereira Guena
Diretor da Assessoria de Planejamento

Luis Antonio Gonçalves
Eng. Civil - Crea - 5060174278
Assessoria de Planejamento