



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A empresa EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA solicita esclarecimentos quanto ao valor orçado pela Administração alegando que a soma das planilhas difere do valor constante no corpo do Edital e que existem inconsistências entre os valores unitários e totais da planilha orçamentária.

Deste modo, verifica-se que realmente há diferença entre o valor somado das planilhas **(R\$ 417.645,76)** e o valor constante no Edital **(R\$ 492.822,00)**.

A diferença ocorre em virtude que no valor das planilhas não há o cálculo de 18% de BDI. Assim, aplicando o BDI neste percentual chega-se ao valor de R\$ 492.822,00.

Os valores unitários da mão de obra dos itens para-raio, caixa trifásica, trafo e bandejamento estão errados, devendo ser adotada a nova planilha elaborada, a ser publicada futuramente.

São João da Boa Vista, 24 de agosto de 2.012.

Fernando José Pereira Guena
Diretor de Planejamento
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista